
 
 
 
RESOLUCIÓ DE RECTIFICACIÓ D’ERROR MATERIAL A L’ESTUDI DE 
VIABILITAT ECONÒMIC-FINANCERA DE LA LICITACIÓ DEL 
CONTRACTE DE LA CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL 
SERVEI DEL RESTAURANT “CAN MASCARÓ” PROPIETAT DEL CENTRE 
DE CIÈNCIA I TECNOLOGIA FORESTAL DE CATALUNYA (CTFC). Exp. 
PR2024_08_01 
 
Antecedents 
 
En data 14 d’agost de 2024 s’ha publicat l’anunci de licitació al Perfil del contractant del 
CTFC per a la licitació del concessió de la gestió i explotació del servei del restaurant “Can 
Mascaró”, propietat del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), 
mitjançant procediment restringit.  
 
En data 19 d’agost de 2024, la Coordinadora de Contractació emet informe segons el qual 
s’ha constatat l’existència d’errors tècnics i de concreció a un dels documents de l’expedient 
de contractació. En concret: 
 
A l’estudi de viabilitat econòmic-financer, apartat 4-Previsió de resultats, costos i ingressos 
del concessionari a efectes d’avaluar el risc operacional, per error s’indica un total d’ingressos 
mensuals bruts diferents en dos paràgrafs d’aquest. 
 
Per tant,  
 
A l’apartat 4 de l’Estudi de Viabilitat Econòmic-Financer per a la contractació a través del 
sistema de procediment restringit del contracte de concessió dels serveis de bar-restaurant 
del centre de ciència i tecnologia forestal de Catalunya, allà on diu: 
 
“S’estimen uns ingressos mensuals bruts de 11.640 € (IVA inclòs) atès dels dies setmanals 
que la prestació del servei s’ofereix.” 
 
Hauria de dir: 
 
“S’estimen uns ingressos mensuals bruts de 11.120 € (IVA inclòs) atès dels dies setmanals 
que la prestació del servei s’ofereix.” 
 
Fonaments de dret 
 
D’acord amb el que disposen els articles 122.1 i 124 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic (LCSP), l’òrgan de contractació pot procedir a la modificació i esmena 
dels Plecs amb posterioritat, sense que sigui preceptiva l’ampliació del termini de presentació 
d’ofertes ni la retroacció de les actuacions quan ens trobem davant d’errors materials, de fet 
o aritmètics que no introdueixen modificacions significatives en els mateixos. 
 
De conformitat amb allò disposat a l’article 109.2 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions publiques, les administracions públiques poden rectificar, 
en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o 
aritmètics existents en els seus actes. 
 



 
 
 
D’acord amb l’article 75 del Reglament de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat 
pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, qualsevol aclariment o rectificació dels anuncis de 
licitació es farà pública en igual forma. 
 
D’acord amb l’article 117 de la LCSP, en relació a l’aprovació de l’expedient de contractació 
 
 
S’ACORDA  
 
 
Primer.- La rectificació de l’Estudi de Viabilitat Econòmic-Financera que regeix la 
contractació de la CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL SERVEI 
DEL RESTAURANT “CAN MASCARÓ” PROPIETAT DEL CENTRE DE 
CIÈNCIA I TECNOLOGIA FORESTAL DE CATALUNYA (CTFC) mitjançant 
procediment restringit, d’acord amb el següent redactat: 

A l’apartat 4 de l’Estudi de Viabilitat Econòmic-Financer per a la contractació a través del 
sistema de procediment restringit del contracte de concessió dels serveis de bar-restaurant 
del centre de ciència i tecnologia forestal de Catalunya, allà on diu: 
 
“S’estimen uns ingressos mensuals bruts de 11.640 € (IVA inclòs) atès dels dies setmanals 
que la prestació del servei s’ofereix.” 
 
Haurà de dir: 
 
“S’estimen uns ingressos mensuals bruts de 11.120 € (IVA inclòs) atès dels dies setmanals 
que la prestació del servei s’ofereix.” 
 
Segon.- Ordenar que es publiqui l’oportuna correcció al Perfil de contractant, de forma 
immediata. 
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