



Aigües de Vilafranca

Expedient: AV24-010

Tipus de procediment: Obert Simplificat.

Objecte: Execució de diverses obres per la millora de la xarxa d'abastament al municipi de les Cabanyes, i l'obra de renovació de la xarxa d'abastament al carrer Pedraforca de Santa Margarida i els Monjos (AV24-010).

RESOLUCIÓ DE L'ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ RELATIVA A LA RECTIFICACIÓ D'ERRORS

El Sr. Xavier Mas i Castellví, en la seva condició de Director Gerent d'EMAVSA,

EXPOSA

Primer.- Que, en data de 6 d'agost de 2024, es va publicar a la Plataforma de Contractació del Sector Públic l'anunci de licitació corresponent a "*L'execució de diverses obres per la millora de la xarxa d'abastament al municipi de les Cabanyes, i l'obra de renovació de la xarxa d'abastament al carrer Pedraforca de Santa Margarida i els Monjos (AV24-010)*" i dividida en els següents lots:

Lot	Projecte	Descripció
1	AVIT23-023-02	Renovació xarxa d'abastament av. Ú / cr. Cinc de Les Cabanyes
2	AVIT23-023-03	Renovació xarxa d'abastament cr. Sis de Les Cabanyes
3	AVIT23-023-04	Renovació xarxa d'abastament cr. Vint-i-vuit de Les Cabanyes
4	AVIT23-023-05	Renovació xarxa d'abastament cr. Trenta-dos de Les Cabanyes
5	AVIT23-023-06	Renovació xarxa d'abastament cr. Vint-i-tres/ C. Cinc de Les cabanyes
6	AVIT23-023-07	Renovació xarxa d'abastament cr. Set de Les Cabanyes
7	AVIT23-023-09	Renovació xarxa d'abastament cr. Quinze de Les Cabanyes
8	AVIT22-007	Renovació xarxa d'abastament cr. Pedraforca de Santa Margarida i Els Monjos



Aigües de Vilafranca

Segon.- Que, a través de la qüestió plantejada per un licitador i en relació amb el lot número 6 de la licitació esmentada, s'ha detectat un error en l'import del pressupost d'execució material del lot en qüestió.

Tercer.- Que, en concret, l'error detectat consisteix en:

- El projecte inicial que es va publicar a la plataforma de contractació del sector públic per al lot número 6 corresponent a la "Renovació de les xarxes d'abastament del C. Set de les Cabanyes" preveia a la pàgina 297 un pressupost d'execució material del contracte de 24.195,66 euros. Per contra, a la pàgina anterior, en concret, a la 296 s'especificava com el pressupost d'execució material era de 27.419,12 euros.
- D'acord amb el que s'ha exposat fins aquí, al Plec de Condicions Administratives Particulars es va incloure en l'apartat B "dades econòmiques" del quadre resum de característiques, un pressupost base de licitació de 28.792,84 €. L'esmentat import inclou el 19% de benefici industrial i despeses generals.
- En data de 21 d'agost de 2024, la unitat tècnica va remetre el projecte del c.Set de les Cabanyes amb l'import modificat, el qual ha resultat ser coincident amb el publicat a la plataforma de contractació del sector públic de data de 16 d'agost de 2024. Això, comporta, necessàriament, que ni el pressupost base de licitació ni el valor estimat del contracte de la present licitació hagin de ser objecte de modificació i, per tant, el pressupost base de licitació es mantindrà coincident amb el valor estimat del contracte i que representa un total de 262.221,36 euros.

Quart.- Que l'article 122.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic ("LCSP"), preveu que "[l]os pliegos de cláusulas administrativas particulares deberán aprobarse previamente a la autorización del gasto o conjuntamente con ella, y siempre antes de la licitación del contrato, o de no existir esta, antes de su adjudicación, y solo podrán ser modificados con posterioridad por error material, de hecho o aritmético. En otro caso, la



Aigües de Vilafranca

modificació del pliego conllevará la retroacci3n de actuacions.

Així mateix, l'article 124 de la LCSP preceptua que "[e]l 3rgan de contractaci3n aprobará con anterioridad a la autorizaci3n del gasto o conjuntamente con ella, y siempre antes de la licitaci3n del contrato, o de no existir esta, antes de su adjudicaci3n, los pliegos y documentos que contengan las prescripciones t3cnicas particulares que hayan de regir la realizaci3n de la prestaci3n y definan sus calidades, sus condiciones sociales y ambientales, de conformidad con los requisitos que para cada contrato establece la presente Ley, y solo podrán ser modificados con posterioridad por error material, de hecho o aritmético. En otro caso, la modificaci3n del pliego conllevará la retroacci3n de actuaciones".

Cinquè.- Que, de l'anàlisi i l'estudi de l'error esmentat, és notori que es tracta d'un error aritmètic, si bé al tractar-se d'un error incardinat al resum del pressupost d'execuci3 material i com no coincideix amb el pressupost d'execuci3 per contracte (el qual recull tots els imports exposats al projecte i que permet conèixer als licitadors els imports que han d'oferir), aquest 3rgan de contractaci3 considera necessari deixar-hi constància en l'anunci de licitaci3 per evitar eventuais confusions sobre quin és l'import que, efectivament, han d'oferir els licitadors en el lot número sis del C. Set de les Cabanyes.

Per tant, es tracta d'un error aritmètic que no té més transcendència en la resta d'aspectes econòmics que integren la present licitaci3, i que tal i com s'ha exposat, el pressupost base de licitaci3 i el valor estimat del contracte es mantenen invariables en la seva totalitat.

En virtut de tot all3 exposat, per la present,

RESOL

Primer.- Rectificar el projecte del C. Set de les Cabanyes en el següent sentit:

On consta:

1. En la pàgina 296 del projecte, en el resum del pressupost on consta al nivell 2 de capítol i al nivell 1 d'obra un import de 27.419,12 euros.



Aigües de Vilafranca

Ha de constar:

1. **Resum del pressupost, el nivell 2: capítol i nivell 1: obra ha de consta un import de 24.195,66 euros.**

Segon.- ORDENAR LA PUBLICACIÓ de la versió definitiva del Projecte del c. Set de les Cabanyes.

Tercer.- ORDENAR LA PUBLICACIÓ de la present Resolució al Perfil del Contractant d'aquesta entitat als efectes oportuns.

Quart.- AMPLIAR el termini de presentació de les ofertes fins el proper **9 de setembre de 2024 a les 12:00 hores.**

Signa,

Sr. Xavier Mas Castellví
Director Gerent d'EMAVSA