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1. Referéncia de I'expedient de contractacio
CO/AH02/1101402872/24/PS
2. Poder adjudicador - organ de contractacio

Gerent Territorial Metropolitana Sud (GTMS)- Institut Catala de la Salut

3. Dades de contacte i enllagos

Unitat de Contractacions Administratives
Hospital Universitari de Bellvitge

Gerencia Territorial Metropolitana Sud de I'ICS
Departament de Salut

Generalitat de Catalunya

C/ Feixa Llarga, s/n
08907 L'Hospitalet de Llobregat

Perfil de contractant: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/ics

Consultes expedient: les consultes o aclariments en relacioé a I'expedient de referéncia s’han de realitzar a través de I'espai de licitacié
ubicat al perfil de contractant.

ata maxima per a realitzar les consultes: 6 dies naturals abans del termini de presentacié d’ofertes.
Dat p litzar | [tes: 6d turals abans del t dep t d’ofert

No es garanteix la resposta a les consultes realitzades amb posterioritat a la data indicada.

Consultes temes presentacié electronica sobre Digital: sau.tic@pautic.gencat.cat. Cal indicar a I'assumpte “31 sobre Digital”
Teléfon: 900924009

Horari:

SAU.TIC: 24 hores x 7 dies per setmana

Nivell Il de suport: de 8:00h a 18:00h, de dilluns a divendres

4, Centres destinataris vinculats a la contractacid

Veure I'annex 1

5. Forma de tramitacid, procediment d’adjudicaci6 i plec de clausules pel qual es regeix

Forma d'adjudicacié:
|:| urgent |X| ordinaria

Procediment d'adjudicacio:
Procediment obert simplificat

Contracte reservat:

[]si XINo

Contracte amb accés a dades protegides:

[]si XINo

Identificacié del plec (nimero del plec tipus)

OB-PS-01-21-ICS
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6. Objecte de la contractacio

Obres per a la reforma de la planta 5 del servei de salut mental de I’'Hospital Universitari de Bellvitge.
Divisi6 en lots: [_] si [X] No

D’acord amb I'article 99.3.b) de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Public, la divisié en diferents lots de licitacio de
les actuacions compreses a I'objecte del contracte dificultaria, des del punt de vista técnic, la seva correcte execucié pels
seglents motius:

- Els treballs descrits en el projecte, responen a una rehabilitacio NO integral, suposant petites tasques de desmuntatge
i adaptacions d’instal-lacions existents, i renovacié d’aquelles que estiguin malmeses. Pel que fa a les tasques vinculades
més a ram de paleta, la consideracio es la mateixa, fent treballs de pintura i reparacié de revestiments i fals sostres.

Per tant atenent a aquesta casuistica particular, en la que no hi ha una tasca de renovacié integral tant dels paraments,
sostres, terres i instal-lacions entenem que per tal de maximitzar I’eficiencia en I'execucio, la consolidacio dels treballs en
un Unic lot facilita la planificacid i execucio eficient de I'obra en optimitzar la coordinacié de recursos humans, materials
i logistics. Aquesta concentracié permet una gestio més efectiva dels recursos disponibles, minimitzant aixi possibles
redundancies i maximitzant la utilitzacié dels mateixos.

L'agrupacio de treballs en un Unic lot permet una supervisio i control de qualitat més rigorosos i uniformes sobre totes
les activitats realitzades. Garantint aixi I'aplicacié dels nostres estandards, tot i ser una reforma de minims.

Per facilitar la coordinacio entre les diferents tasques i diferents rams amb actuacions puntuals i concretes, i assegurar la
seguretat en I'obra i la qualitat del resultat final, es adient i necessari I'execucid de totes les tasques per part d’un Unic
adjudicatari.

Codi CPV:
45000000-7: Treballs de construccio

7. Termini i prorroga del contracte

Durada del contracte/Termini de vigéncia prevista:
32 setmanes, solapades, des de la data de I'acta de comprovacié del replanteig, comptabilitzada en setmanes naturals,
amb independéncia de I'epoca de I'any.

S’estableix com a condicié especial la consecucio de la planificacié de I'obra, en les condicions definides en I’Annex 8 del
plec.

PLAMNING MEMNSUAL

DESCRIPCIO Mo | M1 [ m2 [ M3 [ ma | ms [ me | M7 | ms
Inici obra Salut Mental P5
Fase Previ: Trasllats i buidat
Fase |: Obra

Posada en marxa Fase | -
Fase Trasllat: Trasllats 1 buidat
Fase |I: Obra

Posada en marxa Fase |1

Fi obra
Signatura acta recepcid
SETMANA 32 després de 'acta de replanteig

Prorroga

[ ]silX]INo
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8. Dades economiques

Determinacié del preu

Preu unitari partides. El sistema de determinacié del preu ha estat realitzat tenint en compte en el preu de licitacio els
costos directes i indirectes de fabricacid del producte, els costos indirectes i les despeses generals, aixi com el benefici
industrial, obtinguts de I'estudi de mercat i que correspon al preu de mercat actual a la data de publicacié d’aquesta
licitacio.

Pressupost base de licitacio amb IVA 634,998,36 £
Pressupost base de licitacid sense IVA 524,792,03 £
Previsio de possibles modificacions fins el 20% 104.958,41 £
Valor estimat del contacte sense VA 629.750,44 €

El desglossament de les despeses del pressupost base de licitacié és el seglent:

Costos derivats de 'execucid material 441.001,71 €
Despeses generals d'estructura (13 %) 57.330,22 €
Benefici Industrial (6%) 26.460,10 £
IVA (21%) 110.206,33 €
TOTAL (IVA INCLOS] 629.750,44 €

Especificitats en la determinacio del pressupost:

Per determinar el pressupost de licitacié s'ha realitzat d’acord amb els articles 100 i 102 de la LCSP, tenint cura de que el
pressupost sigui adequat als preus del mercat, aixi com tenint compte els costos directes i indirectes i altres despeses
eventuals.

Preus maxims
|Z| Maxims. El preu de licitacio indicat és el preu maxim permes per a la proposta del licitador.

Num. de decimals admesos
Dos

Pressupost base de licitacié
Import de licitacié sense IVA: 524.792,03 euros
Import de licitaciéo amb IVA: 634.998,36 euros

Tipus impositiu i partida IVA

[]4% []10% Xl 21% [] Multiple

Partida IVA: 110.206,33 euros

Pressupost per a la possible modificacions:
Import sense IVA: 104.958,41 euros
Import amb IVA: 126.999,68 euros

Valor estimat del contracte:
629.750,44 euros sense IVA.

Contracte subjecte a regulacié harmonitzada: [ Si [X] No

Tramitacié pressupostaria
|Z| Ordinaria de I'exercici vigent: 2024
|:| Anticipada
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Ndmero de partida pressupostaria: 610000100

Organ/s a qui s’ha d’adreca la factura
Unitat de Comptabilitat de I'Hospital Universitari de Bellvitge.

9. Mesa de contractacio

|ES||:|N0

Composicié de la mesa de contractacid:

President/a: Cristina Robles Agustin. Directora Econdmica financera de 'HUB

President/a suplent: Francisco Javier Navarrete Ardanuy, Responsable de la Unitat de Comptabilitat de I'HUB
Vocals:

1. Control intern: Sr. Ramon Moreno Fuentes, Cap d’Unitat de Gestié economica de ’'HUB

2. Assessor juridic: Sr. Pere Sust Ballester

3. Sra. Helena Chao Castro, Oficina tecnica de 'HUB

4. Sra. Xenia Rodriguez Busquet, Cap d’Unitat de Contractacions Administratives de 'HUB

Secretari: Sr. Alfons Merida Campos, Técnic de la Unitat de Contractacions Administratives

Secretari/a suplent: Personal Administratiu de la Unitat de Contractacions Administratives de 'HUB

Per a adrecar-se a la mesa de contractacio: contractacionshub@bellvitgehospital.cat

10. Responsable del contracte

|z Si Sr. German Romero Avilés, Director de Serveis Generals i Infraestructures de ’'HUB.

|:|No

Designacio de la unitat encarregada de seguiment i control de I'execucié: Oficina tecnica de Direccid i Serveis Generals.

11. Classificacio i solvencia requerida
Classificacié empresarial:

Ateés que el lot que conforma la contractacio té un valor estimat inferior a 500.000 € (IVA no inclos), els licitadors podran acreditar la
solvencia indistintament, mitjangant la seva classificacié com a contractista d’obres en el grup - subgrup i categoria especificats a
continuacio, o bé acreditant el compliment dels requisits especifics de solvéncia que s’indiquen a I'apartat a) que figura a continuacio.

Categoria actual segons Categoria segons
Grup Subgrup Reial 772/901
elal Decret 773/2015 | Reial Decret 1098/2001
C 4 3 D
a) Criteris de solvéncia economica i financera i técnica o professional

a.1) Criteri de solvéncia economica i financera

Declaracié sobre el volum global de negocis en I’'ambit de I'activitat corresponent a I'objecte del contracte, referit als tres Ultims anys
disponibles en funcié de la data de creacié o d’inici de les activitats de 'empresa licitadora.

L’acreditacié del compliment d’aquest criteri es fara amb I'aportacié d’una declaracié de I'empresari del volum de negocis dels tres
ultims exercicis o mitjangant els comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si I'empresari estigués inscrit en
I’'esmentat registre, i en cas contrari pels dipositats en el registre oficial en que hagi d’estar inscrit.

Generalitat de Catalunya
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Es considerara acreditada la solvéncia per aquelles empreses que presentin una xifra global de negocis per un import mitja igual o
superior al del pressupost total de licitacio dels lots als que licitin.

a.2) Criteri de solvéncia técnica o professional

Relacié de les obres executades en el curs dels cinc darrers anys, avalada per certificats de bona execucid; aquests certificats han
d’indicar I'import, les dates i el lloc d’execucio de les obres i s’ha de precisar si es van dur a terme segons les regles per les quals es
regeix la professié i es van portar normalment a bon terme; si s’escau, els certificats esmentats els ha de comunicar directament a
I’organ de contractacié 'autoritat competent.

A aquests efectes, les obres executades per una societat estrangera filial del contractista d’obres tenen la mateixa consideracio que
les directament executades pel mateix contractista, sempre que aquest ultim en tingui el control directament o indirectament en els
termes que estableix I'article 42 del Codi de comerg. Quan es tracti d’obres executades per una societat estrangera participada pel
contractista sense que es compleixi aquesta condicid, només es reconeix com a experiéncia atribuible al contractista I'obra executada
per la societat participada en la proporcié de la participacio d’aquell en el capital social d’aquesta.

Es considerara acreditada la solvéncia técnica per aquelles empreses que acreditin, mitjangant la relacio d’obres executades en els
ultims cinc anys, un import anual d’aquestes acumulat I'any de més execucid igual o superior al 40% de I'import que licitin.

Per determinar que la relacié d’obres executades és de la mateixa o similar naturalesa que el que constitueix I’'objecte del contracte
es tindran en compte que siguin del mateix grup o subgrup de classificacio que el corresponent al contracte, o del grup o subgrup més
rellevant per al contracte si aquest inclou treballs corresponents a diferents subgrups.

Per a les empreses de nova creacid (entenent aquestes a les que tinguin una antiguitat igual o inferior a 5 anys):

En aquest cas, atés que el valor estimat és inferior a 500.000 €, quan el contractista sigui una empresa de nova creacio i/o amb una
antiguitat inferior a 5 anys, la seva solvéncia técnica o professional I'acreditara a través de la presentacié conjunta dels mitjans

seglents:

- Declaracio indicant la maquinaria, material o equip tecnic que posara a disposicié per a I'execucio de les obres. Com a requisit minim
el licitador haura de disposar d’una maquina compatible i utilitzable en I'obra objecte de lot que es liciti.

El licitador haura de presentar la documentacio justificativa pertinent en el moment que se li requereixi a efectes d’acreditacio.

Adscripcid de mitjans materials i/o personals a I'execucid del contracte

X si[]No

12. Contingut del/s sobre/s

Documentacio a incloure en sobre ndm. 1:
Annexes:

|Z| Declaracié responsable

|Z| Certificat de visita a les instal-lacions

|Z| Adscripcid de mitjans materials i personals
|Z| Declaracié compromis UTE (si s’escau)

X certificat RELI/ROLECE

Documentacid a incloure en sobre nim. 2:

|Z|S|’|:|No

Relatiu a I'oferta técnica (criteris automatics):

Documentacio a aportar:

Xl Oferta de I'equip responsable de 'obra. (A.2.1)
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Cal emplenar les fitxes:

-ANNEX AP-1. Acreditacid i designacio del/la Cap de I'Obra.
-ANNEX AP-2. Acreditacid i designacio de I'encarregat/da de I'Obra.
-ANNEX AP-3. Acreditacié i designacid del técnic/a de prevencio.
X Ampliacié del termini de garantia (A.2.2)

Mesures en matéria d’igualtat (A.2.3)

Relatiu a |'oferta economica:

Annex 7.1_Model oferta economica_1101402872

Annex 7.2 Oferta sobre preus contradictoris_1101402872
Annex 7.3 Oferta economica_1101402872 (Preu de I'oferta)
BC3_1101402872

13. Variants

Admet variants

[ ]si
|Z|No

14, Garanties exigides

Garantia provisional

[ ]silX]INo

Garantia definitiva

X si[]No

Import: 5 % de I'import sense IVA de la proposiciéd econOmica presentada a la licitacié per I'empresa proposada per ser
I'adjudicataria.

Forma de constitucid: Resguard de I'ingrés a la Caixa General de Diposits de la Generalitat de Catalunya. Carrer del Foc,
57.08038.

15. Termini de garantia

|Z|S|’|:|No

Sera d’1 any, a comptar des de la recepcié de les obres, sens perjudici de I'obligacio que té el contractista d'indemnitzar
a I’Administracio pels danys i perjudicis que causi arran d’una defectuosa execucié del contracte, en els termes i terminis
establerts a la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenacid de I'Edificacio i qualsevol altra que sigui d’aplicacié.

16. Criteris d'adjudicacié

Vegeu annex 4

Criteris de valoracio subjectes a judici de valor (sobre 1): [_] i [X] No
Criteris de valoracié automatica — no preu (sobre 2): X] Si [ ] No
Criteris de valoracio automatica — preu (sobre 2): |Z| si []No
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17. Ofertes amb valors anormals
Veure annex 5 del PCAP.

18. Régim de pagament

Pagament tnic [_]
Altres (especifiqueu-los): Per certificacions de treballs realitzats, mitjancant transferencia bancaria.

Dades de facturacid: Veure clausula 22 del PCAP.

19. Condicions especials d'execucio
Veure annex 8 del PCAP.

20. Revisio de preus

[1si X No

21. Modificacié del contracte prevista

Donades les caracteristiques de I'obra, durant la seva execucié es poden produir imprevistos que poden suposar un
increment del cost de 'obra de fins a un 20%, corresponents:

- Canvis deguts a la preexistencia d’instal-lacions, elements constructius o altres equipaments no reflectits en la
documentacio prévia de que es disposa 0 que romanen ocults.

- Aparicio o agreujament d’alguna patologia des de la data en la que es redacta el projecte o que no ha estat informada
durant la redaccio del projecte.

- Deteccio, en el transcurs de I'execucié de I'obra, d’alguna patologia o incidencia no directament associada a |'objecte
del projecte perd que calgui deixar també resolta perqué condiciona I'execucié de la que proposa el projecte o perqué
degut a la propia actuacio prevista del projecte no permeti resoldre en el futur la que ara es detecta o la dificulti en gran
mesura

- Afectacions, demandes o condicionants existents o sobrevinguts propis de les diferents activitats que es desenvolupin
a l'interior o I'exterior de I'edifici, que poden condicionar directa o indirectament les condicions d’execucio¢ dels treballs
previstos al projecte o el seu ritme.

- Afectacions, demandes o condicionants derivats de I'obtencid de la llicencia d’obra o de la modificacid de la llicencia
ambiental o d’altres autoritzacions o requeriments de I’Administracié local relacionats amb ‘execucio d’aquest obra

Sén obligatories per al contractista les modificacions del contracte d’obres que s’acordin de conformitat amb el que
estableix I'article 206 de la LCSP. En cas que la modificacid suposi supressié o reduccié d’unitats d’obra, el contractista no
té dret a reclamar cap indemnitzacio.

No tenen la consideracié de modificacions:

i. U'excés de mesuraments, entenent com a tal la variacid que durant I'execucid correcta de I'obra es produeixi
exclusivament en el nombre d’unitats realment executades sobre les previstes en els mesuraments del projecte, sempre
gue en global no representin un increment de la despesa superior al 10 per cent del preu del contracte inicial. Aquest
excés de mesuraments s’ha de recollir en la certificacié final de I'obra.

ii. La inclusio de preus nous, fixats contradictoriament pels procediments establerts en aquesta Llei i en les seves normes
de desplegament, sempre que no suposin un increment del preu global del contracte ni afectin unitats d’obra que en el
seu conjunt excedeixi el 3 per cent del pressupost primitiu d’aquest.
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Quan la tramitacié d’una modificacié exigeixi la suspensio temporal total de I'execucio de les obres i aixd ocasioni greus
perjudicis per a l'interés public, I'0rgan de contractacié podra acordar que continuin provisionalment tal com estigui
previst en la proposta técnica que elabori la direccid facultativa, sempre que I'import maxim previst no superi el 20 per
cent del preu inicial del contracte, IVA exclos, i existeixi crédit adequat i suficient per al seu finangament.

L'expedient de continuacié provisional a tramitar a I'efecte exigeix exclusivament la incorporacié de les actuacions
seglents:

a) Proposta tecnica motivada efectuada pel director facultatiu de I'obra, on figuri I'import aproximat de la modificacio, la
descripcié basica de les obres a realitzar i la justificacié que la modificacio es troba en un dels suposits que preveu I'apartat
2 de l'article 203 de la LCSP.

b) Audiéncia del contractista.

c) Conformitat de I'drgan de contractacio.

d) Certificat d’existéncia de credit.

22. Modificacié del contracte no prevista

Les recollides a la clausula 24 del PCAP i les normatives.

23. Cessio del contracte

X si[]No

En cas de cessié del contracte, aquest s’haura d’ajustar a allo establert a I'article 214 de la LCSP.

24, Successid del contractista

|Z|S|’|:|No

En cas de cessid del contracte, aquest s’haura d’ajustar a allo establert a 'article 98 de la LCSP

25. Subcontractacio

X si[]No

Cal indicar en el DEUC les dades referides a I'/es empresa/es subcontractista/es.

26. Subrogaci6 de personal
X si[]No
27. Regim de recursos

Recurs especial en mateéria de contractacié: Si[_] No |Z|

28. Altra documentacio a presentar

Tal i com es recull a la clausula 10.1.5 del Plec de Clausules Administratives, el licitador ha d’aportar una declaracio
degudament signada, si considera que alguna documentacié aportada a la licitacid és, al seu parer, de caracter
confidencial.

29. Altres observacions sobre |'expedient de referéencia

Generalitat de Catalunya

Departament de Salut
Quadre de caracteristiques_Obres
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