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Informe justificatiu de necessitat,  idoneïtat i  eficiència del contracte d’obres 
per a l’execució dels treballs d’instal·lació fotovoltaica al mercat municipal de 
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1. Antecedents

L’Ajuntament  de  Vilanova  del  Camí,  fa  una  aposta  decidida  per  la  generació 
renovable del municipi, aprofitant qualsevol oportunitat per generar energia, alhora 
que cal  millorar  les  condicions dels  edificis  i  infraestructures  i  l’ús  que es  fa  de 
l’energia, amb més consciència de l’impacte ambiental que deriva dels nostres hàbits 
de consum. 

L’Ajuntament vol promoure activament la planificació energètica del municipi i això 
implica, entre d’altres qüestions, l’increment de la generació renovable al municipi .

Encara s’està en una fase de conceptualització  i  hi  ha pocs exemples al  nostre 
territori però és un camí que cal treballar per tal de poder fer efectiu aquest canvi de 
model real en el futur.

2. Exposició de les necessitats detectades i justificació de la solució escollida

La naturalesa i extensió de les necessitats a satisfer mitjançant el present contracte 
és la construcció d’una instal·lació de producció d’energia elèctrica solar fotovoltaica 
de  40,00  kWn  d’energia  en  baixa  tensió  connectada  a  la  xarxa  interior  i  amb 
compensació simplificada d’excedents.

Aquesta instal·lació anirà col·locada damunt la marquesina situada a la plaça que hi  
ha al davant de l’edifici del mercat municipal, servirà per alimentar d’energia auto 
generada  al  propi  edifici  mitjançant  la  modalitat  de  compensació  simplificada 
d’excedents.

Nota: Qualsevol al·lusió a marques i/o models que es pugui fer en el projecte o en la  
documentació tècnica, es realitza a efectes indicatius, no vinculants i únicament amb 
el caràcter de referència comparativa en el compliment dels estàndards de qualitat 
requerits. Per tant, seran admissibles productes d'una marca o model similars a les 
citades com exemple, sempre que compleixin els mateixos estàndards de qualitat,  
rendiment i exigències funcionals i estètiques.

3. Objecte, prestació concreta que es vol contractar, i modalitat de contracte 
que millor s’ajusta a les necessitats detectades

L’objecte del present document és justificar la contractació de les obres d’execució 
d’una  instal·lació  d’energia  solar  fotovoltaica  damunt  la  marquesina  situada  a  la 
plaça del Mercat.
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Es tracta d’una obra de conservació i manteniment, reparació menor o instal·lacions 
complementàries, segons el ROAS, sense afectar la seguretat funcional i estructural 
de la coberta en cap cas.

4. Divisió en lots

Atès que es tracta d’una única instal·lació, no procedeix fer separació per lots. 

Els codis CPV del vocabulari comú de contractes públics del present contracte, són 
els següents:

45315300 - Instal·lacions de subministrament d'electricitat
09332000 - Instal·lació solar
45261215 - Treballs de revestiment de cobertes amb plaques solars

5. Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte (VEC)

5.1.  El  desglossament  del  pressupost  base  de  licitació  del  present  contracte 
(quadres de preus unitaris dels elements constructius, amidaments, costos directes, 
costos indirectes, despeses generals, benefici industrial, IVA) es troba al document 
del projecte d’execució denominat Pressupost.

5.2. El pressupost base de licitació que es considera amb els preus de mercat hauria
de ser de quantia 65.257,49 euros. El pressupost net de 53.831,81 euros i l'IVA de 
11.325,68 euros, amb un tipus del 21%.

La quantitat indicada en el paràgraf anterior com a pressupost net, constitueix la xifra
màxima per sobre de la qual s'estimarà que les ofertes dels licitadors excedeixen el  
tipus de la licitació.

El pressupost del contracte ha de ser presentat en euros pels licitadors.

En tot cas les ofertes que excedeixin el pressupost de licitació, IVA exclòs, resultaran
excloses del procediment. 

5.3. A continuació, es desglossa el pressupost entre costos directes i indirectes. El 
càlcul es realitza en base a la consideració d’un 5% de l’import d’execució material 
de cadascuna de les partides com a costos indirectes, segons estableix l’ITEC en el 
seus bancs de preus, i  el que es pretén representar són els costos d’estructura i  
organització  en  els  que  incorren  els  contractistes  per  la  gestió  associada  a 
cadascuna d’aquestes partides.

Cost Directe 43.162,71
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Cost Indirecte 2.158,14
Total PEM 45.320,85

5.4. El VEC d'aquest contracte s'estima en 64.718,17 euros IVA exclòs.

S’entén  per  valor  estimat  del  contracte  el  valor  de  l’import  total,  sense  incloure 
l’Impost del Valor Afegit, pagador segons les estimacions realitzades.

El mètode aplicat per calcular el valor estimat del contracte és, de conformitat amb 
l’article 101 de la LCSP, el següent:

Pressupost base de licitació  (sense IVA) 53.831,81
Possibles modificacions (20%) 10.786,36
Total Valor Estimat del Contracte (VEC) 64.718,17

L’Ajuntament no està obligat a exhaurir aquesta despesa en el cas que les unitats 
d’obres executades siguin inferiors a les unitats previstes en el projecte, pel la qual 
cosa, l’Ajuntament no resta obligat a exhaurir l’import adjudicat, sinó que ho farà en 
funció dels preus unitaris previstos en el projecte i realment executats.

Tot això sens perjudici dels increments o excessos d’amidaments que d’acord amb 
el previst a l’art. 242.4 de la LCSP es posin de manifest durant l’execució de l’obra.

6. Imputació pressupost municipal

Aquest pressupost  base de licitació s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat  de 
l'objecte del contracte i anirà amb càrrec la partida 90.4312.61900 del pressupost de 
la corporació.

En els supòsits previstos legalment, es podrà procedir al reajustament de la seva 
imputació pressupostaria si per motius aliens al contractista el contracte no pot ser 
executat  dins  el  termini  previst  i  comporta  que  la  seva  execució  finalitzi  en  un 
exercici pressupostari posterior al previst.

El reajustament requerirà l’informe del responsable del contracte exposant els motius 
o  causes que han comportat  l’endarreriment  de  la  seva execució,  la  conformitat 
prèvia del contractista i l’informe de la Intervenció

7. Procediment d’adjudicació

El  present  contracte  s’adjudicarà  mitjançant  procediment  obert  simplificat,  de 
conformitat amb el que s’estableix a la LCSP, essent necessària la preparació dels 
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Plecs de Clàusules Administratives Particulars i,  en el  seu cas,  de prescripcions 
tècniques que regeixin la corresponent licitació.

En  aquesta  licitació,  el  projecte  executiu  té  naturalesa  contractual,  recollint  les 
diferents prescripcions tècniques a complir.

8. Condicions d’aptitud i de solvència tècnica, econòmica i financera de les 
empreses

Considerant l’objecte del contracte i el seu valor estimat, així com els principis de no 
discriminació i proporcionalitat que ha de regir en tota actuació administrativa, les 
condicions d’aptitud mínima que s’haurà d’exigir  als  licitadors per  a  participar  en 
aquest procediment d’adjudicació és la següent:

1.-  Empreses amb plena capacitat  d’obrar que incloguin en el  seu objecte social 
prestacions que són idèntiques o similars al contracte que es pretén licitar i que no 
es trobin en supòsits de prohibició de contractar.

Així  mateix,  per  assegurar  la  idoneïtat  de  les  empreses  licitadores  s'exigirà  la 
següent solvència econòmica o financera i  tècnica i  professional  mínima que les 
empreses licitadores haurien d'acreditar mitjançant:

8.1. Solvència econòmica i financera

S’haurà d’acreditar per algun dels mitjans següents:

- El volum anual de negocis del licitador, que referit a l’any de major volum de negoci
en l’àmbit al qual es refereix el contracte, en els últim tres anys disponibles en funció
de les dates de constitució o d’inici de les activitats de l’empresari, haurà de ser,  
almenys, una vegada el valor estimat del contracte o el valor anual mig, si és inferior.

El  volum anual  de  negocis  del  licitador  s’haurà  d’acreditar  mitjançant  les  seves 
comptes anuals aprovades i dipositades en el Registre Mercantil  o en el Registre 
Oficial  en  què  hagi  d’estar  inscrit.  Els  empresaris  individuals  no  inscrits  en  el 
Registre Mercantil  acreditaran el  seu volum anual de negocis mitjançant els seus 
llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil o bé presentant 
els tres últims anys de l’IRPF acompanyant els Resums Anuals d’IVA (model 390) i 
el  registre  de  les  factures  emeses  corresponents  a  cadascun  d’aquest  anys 
(art.87.1.a) i 3.a) LCSP).
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8.2. Solvència tècnica professional

La  solvència  tècnica  de  l'empresari  per  al  present  contracte  d’obres  haurà 
d'acreditar-se, d’acord amb l’establert en l’article 88 LCSP, pels mitjans següents:

- Relació del treballs executats en els últims cinc anys, avalada per certificats de 
bona execució, els quals indicaran l’import, la data i el lloc d’execució de les obres.

El requisit mínim serà que l’import anual acumulat en l’any de major execució ha de
ser igual o superior al 70% del valor estimat del contracte.

D’acord  amb  la  previsió  de  l’article  88.2  LCSP,  les  empreses  de  nova  creació, 
entenent  com  a  tals  les  que  tinguin  una  antiguitat,  computada  des  de  la  data 
d’inscripció en el registre corresponent o, si no procedeix, des de la data de la seva 
constitució,  inferior  a cinc anys, declararan la seva solvència tècnica segons el/s 
criteri/s següent/s:

D'acord amb l'article  88.1.b)  i  c)  LCSP, els  títols  o  acreditacions acadèmiques o 
professionals dels tècnics, el nombre de tècnics assignats a l’execució del contracte i 
la seva experiència professional mínima han de ser els següents, aclarint que no pot 
recaure més d’una figura en la mateixa persona (és a dir, 3 persones com a mínim) 
ateses les competències professionals que han de desenvolupar i la repercussió de 
les mateixes en l’execució de les obres:

- El responsable o responsables de l’obra (Cap d’obra) hauran de tenir en possessió 
la titulació acadèmica de Grau en Enginyeria en Tecnologies industrials o titulació 
equivalent,  i  acreditar  mitjançant  un  certificat  de  bona execució nominal,  que ha 
participat  en  mínim  2  obres  similars.  S’entén  com a  obra  similar  obra  per  a  la 
instal·lació  d’un  sistema  fotovoltaic  en  mode  autoconsum  de  potència  igual  o 
superior a 15 kWp.
-  Un  tècnic  instal·lador  en  cap  en  posició  del  carnet  d’instal•lador  especialista 
d’electricitat i aigua i amb experiència en l’execució de sistemes de fotovoltaica, en 
sistemes elèctrics,  què realitzarà les funcions de Encarregat d’obra i  que serà la 
persona responsable que haurà d’estar sempre a l’obra.
- Recurs preventiu, amb la titulació corresponent en prevenció de riscos laborals.

Prèviament  a  l’inici  dels  treballs,  el  contractista  i  un  representant  tècnic  de 
l’Ajuntament, realitzaran la delimitació sobre el terreny de les tasques a executar i 
aixecaran acta de replanteig a on constarà la situació actual del medi i la concreció  
dels treball.

A la finalització dels treballs s’aixecarà una acta de recepció que serà signada pel 
contractista i un representant  tècnic de l’Ajuntament. 
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8.3. Mitjà alternatiu d’acreditació de solvència

Com a mitjà alternatiu d’acreditació de la solvència econòmica o financera i tècnica o  
professional, l’empresari podrà aportar la seva classificació empresarial en el grup, 
subgrup i categoria següents:

Grup Subgrup Categoria
(RD1098/2001

)

Categoria
actual

I 9 C 1

Categoria C segons RD 1098/2001: Anualitat mitjana superior a 120.000 euros i no sobrepassi els 360.000 euros
Categoria 1 segons RD 773/2015: per contracte d’obres de quantia inferior o igual a 150.000 euros

8.4. Recursos a destinar per les empreses

Els licitadors, a més d’acreditar la solvència requerida, hauran de comprometre’s, 
mitjançant  una  declaració  responsable  on  hi  figuri  el  compromís,  a  dedicar  o 
adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals o materials que s’indiquen 
als paràgrafs següents i a mantenir-los durant l’execució de les obres, sense cost 
addicional. Aquest compromís s’integrarà al contracte i tindrà el caràcter d’obligació 
essencial, podent-se resoldre el contracte o imposar-se les penalitzacions per aquest 
motiu previstes al contracte, en cas d’incompliment per l’adjudicatari.

Els mitjans personals a què es compromet el licitador fan referència als següents 
grups de professionals necessaris per a la correcta execució de les obres objecte del  
present contracte:

Grup d’interlocució i representació

Els professionals d’aquest grup es relacionaran amb l’Ajuntament de Vilanova del  
Camí,  tot  representant  l’adjudicatari  en  temes  relatius  a  desenvolupament  del 
contracte, gestió i conservació del domini públic i ambientalització de l’obra. 
Els professionals d’aquest grup són:

• Delegat/da d’Obra: Titulat/da competent amb capacitat suficient per a representar 
a  l’empresa  Contractista  davant  l’Ajuntament  i  tercers,  en  tot  allò  que  afecti  a 
l’execució  de l’obra  i  al  desenvolupament  del  contracte.  El/La  Delegat/da  d’Obra 
comptarà amb poder de decisió dins de l’empresa i formació tècnica suficient per a 
desenvolupar el seu càrrec.

• Responsable  de  la  implantació  de  l’obra  al  domini  públic: La  persona 
designada com a Responsable de la implantació de l’obra al domini públic haurà de 
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tenir plena capacitat de decisió en l’adopció d’aquelles mesures necessàries per a 
garantir  l’adequada  conservació  i  homogeneïtat  de  tancaments,  senyalitzacions, 
itineraris i passos per a vianants de l’obra amb públic limítrof a la mateixa obra, així 
com  de  prendre  aquelles  mesures  que  estimi  escaients  per  tal  de  limitar  les 
immissions  i  molèsties  provocades  per  l’execució  dels  treballs,  i  garantir  una 
adequada mobilitat dels vianants.

• Responsable  de  l’ambientalització  de  l’obra: La  persona  designada  com  a 
responsable de l’ambientalització de l’obra haurà de tenir plena capacitat de decisió 
en  l’adaptació  d’aquelles  mesures  necessàries  per  a  garantir  l’adequada 
ambientalització de l’obra i la reducció dels impactes negatius que es puguin generar 
en la mateixa.

Equip Responsable de l’Obra: Professionals responsables de la gestió i execució de 
les obres

Aquest  grup  de  professionals  està  format  per  les  persones  tècniques  més 
directament implicades en les tasques de planificar, coordinar i supervisar les obres, 
organitzar  els  equips  de  treball,  controlar  les  mesures  de  prevenció  de  riscos, 
coordinar-se amb els usuaris del centre, etc...

En el cas concret de les obres objecte del contracte i tenint en compte l’anàlisi de les 
activitats  concretes  a  executar,  es  demana  que,  com a  mínim,  aquest  grup  de 
professionals estigui format pels següents perfils:

• Cap d’Obra: Responsable de planificar, coordinar, impulsar i supervisar l’execució 
de l’actuació objecte de licitació seguint les directrius de la direcció facultativa i el  
projecte aprovat, controlant la qualitat, el pressupost i els terminis.

• Encarregat/da  d’obra: Responsable  de  l’execució  material  del  projecte 
constructiu,  tot  coordinant  i  organitzant  els  equips  de  treball  de  les  diferents 
especialitats  que concorren en aquesta  actuació,  les  intervencions dels  diferents 
professionals i industrials, vetllant pel compliment de les condicions tècniques i la  
planificació prevista.

• Tècnic/ca de Prevenció de riscos laborals: Responsable de controlar i vetllar per 
la implementació i  compliment eficaç de les mesures preventives i  de protecció i  
seguretat definides en el corresponent pla de seguretat i salut de l’actuació objecte 
de licitació. Si des de Coordinació de Seguretat i Salut s’estima convenient, aquesta 
persona haurà d’assumir  les tasques de Recurs Preventiu  durant  l’execució dels 
treballs.

8

Pl. Castell,1. 08788-VILANOVA DEL CAMÍ. Barcelona. Tel.938054422. vilanovac@vilanovadelcami.cat.www.vilanovadelcami.cat CIF: P0830300J

C
od

i V
al

id
ac

ió
: R

ZA
Q

LF
H

36
C

3E
F2

3S
D

TK
E4

W
9T

9 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//v

ila
no

va
de

lc
am

i.e
ad

m
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 8

 d
e 

27
 

http://www.vilanovadelcami.cat/
mailto:vilanovac@vilanovadelcami.cat


9.  Criteris  d’adjudicació  i  justificació  de la  proporcionalitat  de la  puntuació 
assignada a cada criteri respecte del total de criteris a considerar

9.1. Criteris avaluables de forma automàtica (80 punts)

Atenent a les característiques de l’objecte del contracte, es determinen com a més 
adients els següents criteris avaluables de forma automàtica:

a) 35 punts oferta de preu
b) 10 punts ampliació de garanties
c) 10 punts subministrament complementari
d) 20 punts experiència personal adscrit al contracte
e) 2 punts de reducció de terminis
f) 2 punts proposta de materials
g) 1 punts d’organigrama de l’equip tècnic ofert

a) Oferta de preu (35 punts)

El preu és l’element que defineix  el  cost  del  subministrament,  i  per  tant  un dels 
components  bàsics  per  determinar  la  millor  relació  qualitat-preu  previst  com  a 
requisit  d’adjudicació  a  l’article  145  de  la  Llei  9/2017,  de  8  de  novembre,  de 
contractes del Sector Públic.

S’utilitza la següent fórmula lineal per a establir la puntuació pel criteri de preu.

_____Pressupost net licitació – oferta____         x Punts màx = Puntuació resultant
Pressupost net licitació – oferta econòmica

Els criteris per apreciar les ofertes desproporcionades seran els establerts en l'article 
85 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

b) Ampliació de garanties (10 punts)

El  plec  preveu  un  termini  de  garantia  de  la  instal·lació  un  cop  finalitzat  el 
subministrament.  L’increment  del  termini  de  garantia  contribueix  a  millorar  el 
compromís  de  l’empresa  per  garantir  la  qualitat  del  subministrament  i  a  tenir 
controlat les despeses de manteniment posteriors a la posada en funcionament de 
l’actuació.

Es valorarà segons el següent quadre de puntuació:
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c) Subministrament complementari (10 punts)

L’increment de material subministrat en forma de mòduls durant l’execució de l’obra 
en forma d’abassegament permetrà la ràpida reparació o canvi de peces un cop 
posat en marxa el muntatge de les fotovoltaiques i finalitzat el termini de garantia 
ofert, millorant i agilitzant la solució de qualsevol problema o averia que pugui patir la  
instal·lació.

Es valorarà segons el següent quadre de puntuació:

El número de mòduls complementaris ofert a l’anterior taula, s’entén com a materials 
(concretament  mòduls)  que el  licitador  es  compromet  a  entregar  sense cost  per 
l’Ajuntament (s’exclouen aquells que s’hagin de subministrar durant el  període de 
garantia). 

Aquests materials s’hauran d’abassegar on la Direcció d’Obra i/o Promotor indiquin 
durant el període d’execució dels treballs adjudicats. La finalitat de dit abassegament 
és  el  garantir  en  tot  moment  el  correcte  funcionament  de  la  instal·lació,  un  cop 
transcorregut el període de garantia. 

S’ha de tenir en compte que estem parlant d’un producte que està en constant canvi,  
i  per tant,  la obsolescència fa difícil  trobar recanvis de la mateixa tipologia en el 
mercat. 

d) Experiència personal adscrit al contracte (20 punts) 

Es valora de manera positiva pel desenvolupament dels treballs que el personal que 
ha de participar de l’execució de les obres, tingui experiència d’actuacions anteriors, 
ja sigui per administracions públiques o bé per l’àmbit privat. 

10

Pl. Castell,1. 08788-VILANOVA DEL CAMÍ. Barcelona. Tel.938054422. vilanovac@vilanovadelcami.cat.www.vilanovadelcami.cat CIF: P0830300J

AMPLIACIÓ TERMINI
DE GARANTIA

PUNTUACIÓ

1 any addicional 1
Fins a 5 anys 4
Fins a 10 anys 10

Número de mòduls 
complementaris

PUNTUACIÓ

0 0
4 5
8 10

C
od

i V
al

id
ac

ió
: R

ZA
Q

LF
H

36
C

3E
F2

3S
D

TK
E4

W
9T

9 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//v

ila
no

va
de

lc
am

i.e
ad

m
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 1

0 
de

 2
7 

http://www.vilanovadelcami.cat/
mailto:vilanovac@vilanovadelcami.cat


Tot  i  que  totes  les  obres  d’instal·lacions  solars  fotovoltaiques  guarden  unes 
semblances, l’obra d'aquest contracte te alguns condicionants o requisits,  bé per  
requisits tècnics normatius o bé per l'àmbit específic en que es desenvolupen, que 
fan que l'experiència de personal propi de l'empresa adjudicatària en actuacions de 
característiques similars,  pugui  esdevenir  una millora  en la  qualitat  i  els  terminis 
d'execució de l'encàrrec. 

Aquests condicionants son: 

 L'entrada  en  vigor,  des  de  l'any  2011,  de  nombrosos  canvis  normatius 
aplicables a aquest tipus d'instal·lacions que han afectat significativament al 
disseny del sistemes fotovoltaics, des del seu dimensionament fins a la seva 
connexió a la xarxa i el comptatge de l'energia produïda 

 Els  nous  requeriments  tècnics  normatius  derivats  per  a  connexions 
d'instal·lacions solars fotovoltaiques en mode autoconsum, requeriments o per 
a instal·lacions de més de 10 kWp 

 Els requeriments que obeeixen a necessitats de la pròpia execució de l'obra, 
que necessiten ser previstos en projecte per tal de minimitzar retards en els 
plans de treball de les obres 

 Els requeriments que es deuen a condicionants de les obres en espai públic, 
que cal tenir en compte al projecte per tal d'evitar modificacions no previstes,  
reduir  sobrecostos i  retards en el  compliment  dels  plans de treball  de les 
obres 

Per aquest motiu, d'acord a l'article 145.2 de la LCSP, s'estableixen els següents 
criteris de valoració automàtica que avaluen la qualitat del servei ofert en termes de 
l'organització, qualificació i experiència del personal adscrit al contracte. 

Experiència  del  personal  adscrit  al  contracte  en  obres  d’instal·lacions  solars 
fotovoltaiques per autoconsum de potència superior a 15 kWp en els darrers 3 anys 

Es puntuaran:
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Per tal d’acreditar les experiències avaluables com a criteris qualitatius automàtics, 
cal presentar inicialment declaracions responsables en les quals es llistin les obres 
realitzades, on s’hi indiqui el nom del client, el període d’execució i el seu import.

L’empresa adjudicatària haurà de presentar posteriorment els certificats signats pels 
clients dels projectes presentats per a l’avaluació. Aquests certificats cal que aportin 
una referència clara del projecte, que permeti comprovar que és el mateix que han 
presentat en la declaració responsable, ha d’incloure el període i import d’execució 
del mateix, una descripció esquemàtica de les tasques efectuades i ha d’incloure 
també la conformitat i satisfacció amb els treballs realitzats. No s’admetran cartes 
que només indiquin el període i l’import d’execució.

e) Reducció de terminis (2 punts)

Es valora positivament el poder escurçar els terminis de l’execució de la instal·lació 
respecte els terminis previstos al projecte.

Es puntuarà:

f) Proposta de materials (2 punts)

Es valora  positivament  que es  presenti  una proposta  de materials  a  emprar  per 
donar resposta als requeriments de la licitació. Es considera interessant, presentar  
una  proposta  sobre:  tipus  de  mòduls  a  emprar,  inversors,  tipus  d’estructura  de 
subjecció, sistemes auxiliars...

Es puntuarà:

g) Organigrama de l’equip tècnic ofert (1 punts)

L’oferent presentarà l’organigrama de l’equip tècnic (funcions i posicions que aportin 
coneixements  tècnics  rellevants  per  a  l’execució  de  l’obra)  que  intervindrà  en 
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l’execució dels treballs, identificant dedicació, activitats en que intervindrà, titulació 
(en cas de ser exigible), funcions i responsabilitats a realitzar.

L’organigrama de de l’equip tècnic ofert conforme a les pautes, paràmetres i factors 
que es detallen a continuació:

- Concreció de l’organització del personal. Per concreció de l’organització s’entendrà 
la disposició convenient de l’equip tècnic per a l’execució dels treballs conforme al  
pla d’obres ofert i a la problemàtica pròpia dels treballs objecte de licitació.

-  Funcions  i  responsabilitat.  Per  funcions  i  responsabilitats  s’entendrà  l’aportació 
d’informació que permeti apreciar que l’organització de l’equip tècnic proposada és 
adequada  per  a  l’execució  del  contracte  conforme  al  pla  d’obres  ofert  i  a  la 
problemàtica pròpia dels treballs.
Cal  detallar  l’equip  tècnic,  amb  les  persones  que  en  formaran  part  i  la  seva 
experiència i titulació, d’acord a:

a.  Grup d’interlocució i representació, que seran les persones que es relacionaran 
amb  l’Ajuntament,  tot  representant  l’adjudicatari  en  temes  relatius  a 
desenvolupament  del  contracte,  gestió  i  conservació  del  domini  públic  i 
ambientalització de l’obra.

Els professionals d’aquest grup són:

• Delegat/da d’Obra: Titulat/da competent amb capacitat suficient per a representar 
a  l’empresa  Contractista  davant  l’Ajuntament  i  tercers,  en  tot  allò  que  afecti  a 
l’execució  de l’obra  i  al  desenvolupament  del  contracte.  El/La  Delegat/da  d’Obra 
comptarà amb poder de decisió dins de l’empresa i formació tècnica suficient per a 
desenvolupar el seu càrrec.

• Responsable  de  la  implantació  de  l’obra  al  domini  públic: La  persona 
designada com a Responsable de la implantació de l’obra al domini públic haurà de 
tenir plena capacitat de decisió en l’adopció d’aquelles mesures necessàries per a 
garantir  l’adequada  conservació  i  homogeneïtat  de  tancaments,  senyalitzacions, 
itineraris i passos per a vianants de l’obra amb públic limítrof a la mateixa obra, així 
com  de  prendre  aquelles  mesures  que  estimi  escaients  per  tal  de  limitar  les 
immissions  i  molèsties  provocades  per  l’execució  dels  treballs,  i  garantir  una 
adequada mobilitat dels vianants.

• Responsable  de  l’ambientalització  de  l’obra: La  persona  designada  com  a 
responsable de l’ambientalització de l’obra haurà de tenir plena capacitat de decisió 
en  l’adaptació  d’aquelles  mesures  necessàries  per  a  garantir  l’adequada 
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ambientalització de l’obra i la reducció dels impactes negatius que es puguin generar 
en la mateixa.

b. Equip Responsable de l’Obra: Professionals responsables de la gestió i execució 
de  les  obres ,  que  estarà  format  per  les  persones  tècniques  més  directament 
implicades en les tasques de planificar, coordinar i supervisar les obres, organitzar 
els equips de treball, controlar les mesures de prevenció de riscos, coordinar-se amb 
els usuaris del centre, etc...

Com a mínim,  en  aquest  grup de professionals  ha  d’estar  format  pels  següents 
perfils:

• Cap d’Obra: Responsable de planificar, coordinar, impulsar i supervisar l’execució 
de l’actuació objecte de licitació seguint les directrius de la direcció facultativa i el  
projecte aprovat, controlant la qualitat, el pressupost i els terminis.

• Encarregat/da  d’obra: Responsable  de  l’execució  material  del  projecte 
constructiu,  tot  coordinant  i  organitzant  els  equips  de  treball  de  les  diferents 
especialitats  que concorren en aquesta  actuació,  les  intervencions dels  diferents 
professionals i industrials, vetllant pel compliment de les condicions tècniques i la  
planificació prevista.

• Tècnic/ca de Prevenció de riscos laborals: Responsable de controlar i vetllar per 
la implementació i  compliment eficaç de les mesures preventives i  de protecció i  
seguretat definides en el corresponent pla de seguretat i salut de l’actuació objecte 
de licitació. Si des de Coordinació de Seguretat i Salut s’estima convenient, aquesta 
persona haurà d’assumir  les tasques de Recurs Preventiu  durant  l’execució dels 
treballs.

Es puntuarà:
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9.2. Criteris avaluables mitjançant judici de valor (20 punts)

L’extensió màxima de la proposta tècnica no podrà excedir de 8 pàgines DIN-A4 a 
una cara (4 fulls a doble cara), lletra Arial 11 interlineat simple (no es comptarà la 
portada ni l’ Índex, en cas d’haver-hi).

9.2.1. Memòria descriptiva del procés d’execució...............................0 a 17 punts

Es ponderarà de la següent manera:

9.2.1.1. Elaboració d’un Pla d’obres........................................................0 a 5 punts

Es ponderarà de la següent manera:

L’oferent proposarà el pla d’obres que consideri més adient per a l’execució dels 
treballs  respectant  el  procés  constructiu  previst  al  projecte,  identificant  activitats, 
fites, tasques, durada de les mateixes i interrelacions existents.

Es  puntuarà  la  planificació  de  les  obres  (obres  i,  en  el  seu  cas,  proves  de 
funcionament)  conforme  a  les  pautes,  paràmetres  i  factors  que  es  detallen  a 
continuació:

- Concreció. Per nivell de concreció s’entendrà el pla de treballs presentat respecte 
als treballs objecte de licitació.
- Justificació de rendiments. Per justificació s’entendrà l’aportació d’informació que 
permeti apreciar que el pla d’obres presentat és proporcional i realitzable.
- Coherència. Per coherència s’entendrà la plausibilitat tècnica d’executar els treballs 
conforme al pla d’obres presentat.

Sistemàtica de valoració:

Descripció Concreció
Justificació

de
rendiments

Coherència

Exhaustiu 1,50 1,50 2,00
Correcte 1,33 1,33 1,50
Bàsica 0,67 0,67 1,67
No aporta o amb informació no rellevant 0,00 0,00 0,00
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9.2.1.2. Elaboració d’un estudi sobre el procés constructiu...............0 a 5 punts

L’oferent  presentarà  un estudi  sobre el  procés constructiu  en  el  que exposi  una 
descripció  justificada  del  procés  d’execució  de  l’obra  que  es  compromet  a 
desenvolupar destacant les possibles fases d’execució i les tasques principals.

Es puntuarà l’estudi sobre el procés constructiu conforme a les pautes, paràmetres i 
factors que es detallen a continuació:

-  Identificació  de  les  generalitats  del  procés constructiu.  Per  la  identificació  dels 
aspectes generals s’entendrà aquelles que no tenen caràcter significatiu pel procés 
constructiu.
- Identificació dels aspectes significatius. Per la identificació dels aspectes generals 
significatius s’entendrà aquells que tenen un caràcter crític per executar els treballs.

Sistemàtica de valoració:

Descripció
Identificació  de  les 
generalitats  del 
procés constructiu 

Identificació 
dels  aspectes 
significatius 

Exhaustiva i coherent 2,50 2,50
Correcte i coherent 1,50 1,50
Bàsica i coherent 1,00 1,00
Bàsica però poc rellevant 0,50 0,50
No aporta o amb informació no rellevant 0,00 0,00

S’entendrà per bàsica la repetició d’informació prevista a projecte

9.2.1.3. L’estudi de les interferències de l’execució de les obres fotovoltaiques 
amb l’equipament que està en funcionament.........................................0 a 3 punts

L’oferent  presentarà  una  anàlisi  de  les  possibles  situacions  segons  els  procés 
constructiu  proposat  en  que  es  produeixi  una  afectació  significativa  amb  els 
equipaments  que  estan  en  funcionament:  accessos  a  les  marquesines,  punts 
d’entrada  de  material,  maniobres  o  procés  per  la  descàrrega,  zones  i/o  gestió 
d’abassegaments, horaris de treball, connexió de la FV, instal·lacions de personal, 
etc.  L’anàlisi  de  cada  situació  s’acompanyarà  de  la  proposta  de  correcció  o 
minoració d’efectes no desitjats.

Es puntuarà l’estudi sobre el procés constructiu conforme a les pautes, paràmetres i 
factors que es detallen a continuació:
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- Anàlisi de situacions. Per anàlisi de situació s’entendrà un estudi d’interferències de 
les obres a l’àmbit.
- Presentació de propostes de correcció. Per la presentació de propostes de millora 
dels aspectes identificats enumerats a l’apartat anterior, s’haurà de presentar breu 
justificació de la millora, sobre les generalitats del procés constructiu.

Sistemàtica de valoració:

Descripció
Identificació  de  les 
generalitats  del 
procés constructiu 

Identificació 
dels  aspectes 
significatius 

Exhaustiva i coherent 1,50 1,50
Correcte i coherent 1,30 1,30
Bàsica i coherent 1,00 1,00
Bàsica però poc rellevant 0,50 0,50
No aporta o amb informació no rellevant 0,00 0,00

9.2.1.4.  Exposició  de  la  metodologia  de  treball  en  la  fase  de  tancament 
d’obra..........................................................................................................0 a 4 punts

L’oferent haurà de presentar una exposició de la metodologia de treball de la fase de 
tancament d’obra (Seguiment i  finalització del llistat de repassos acordats amb la 
D.O., redacció i entrega definitiva de Projecte As-built, recepció de les obres, entrega 
de  claus,  formació  a  l’usuari  de  les  instal·lacions,  lliurament  del  documents 
d’instal·lacions,  entrega  manuals  d’usuaris  i  manual  de  manteniment,  llistats 
d’inventaris  subministraments,  certificats,  registres  de  garanties,  tancament 
econòmic de les obres, avaluació inicial  de riscos, etc.),  tenint en consideració la 
relació amb la Direcció de les obres i altres agents intervinents.

La  finalitat  serà  garantir  una  adequada  i  efectiva  metodologia  als  efectes 
d’aconseguir tota la documentació en fase de tancament d’obra, entregada de forma 
adequada (complerta, verídica, en format adequat) i lliurada en termini, a la Direcció 
de les obres.

Es puntuarà la metodologia presentada conforme a les pautes, paràmetres i factors 
que es detallen a continuació:

-  Metodologia  de  treball  de  la  fase  de  tancament  d’obra.  Es  valorarà  que  la 
metodologia presentada pel licitador garanteixi una adequada i efectiva gestió als 
efectes d’aconseguir tota la documentació escaient de forma adequada (complerta, 
verídica, en format adequat) i lliurada en termini a la Direcció de les obres.
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Sistemàtica de valoració:
Descripció Metodologia de treball de la 

fase de tancament d’obra
Metodologia exhaustiva i adequada. 4,00

Metodologia  bàsica  i  adequada  respecte  a 
determinats documents. Caràcter incomplert i 
parcial.

2,00

No aporta o amb informació no rellevant. 0,00

9.2.2. Memòria de Seguretat i Salut.........................................................0 a 3 punts

Es ponderarà de la següent manera:

9.2.2.1. Anàlisi de l’estudi de seguretat i salut.....................................0 a 2 punts

L’oferent presentarà un anàlisi de l’estudi de seguretat i salut i propostes de millora 
de  l’estudi,  justificant  el  seu  ús  i  elecció  envers  cada  situació  identificada.  Les 
propostes de millora es puntuaran conforme a les pautes, paràmetres i factors que 
es detallen a continuació:

-  Anàlisi  d’estudi  de  seguretat.  Per  anàlisi  de  l’estudi  de  seguretat  i  salut  amb 
referència als elements d’especial rellevància a desenvolupar o incloure al Pla de 
Seguretat i Salut

Sistemàtica de valoració:

Descripció Anàlisi de l’estudi de 
seguretat

Exhaustiva i coherent 2,00
Correcte i coherent 1,50
Bàsica i coherent 1,00
Bàsica però poc rellevant 0,20
No aporta o amb informació no rellevant 0,00

9.2.2.2. Propostes de millora..................................................................0 a 1 punts

- Propostes de millora de l’estudi de seguretat i salut de projecte (fins a un màxim de  
5). 

Per  la  presentació  de  propostes  de  millores  sobre  l’estudi  de  seguretat  i  salut, 
s’hauran d’enumerar cada una d’elles i presentar breu justificació de la millora.
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Sistemàtica de valoració:

Descripció Propostes de l’estudi 
de seguretat i salut

Millora que aporta solució total 1,00
Millora redueix substancialment la problemàtica 0,60
Millora redueix de forma apreciable la problemàtica 0,30
No aporta o amb informació no rellevant 0,00

La puntuació mínima per ser adjudicatari  serà de 7 punts.  Les ofertes amb 
puntuació  inferior  a  aquest  llindar  seran  excloses  del  procediment  de 
contractació  i  no  s’obrirà  la  seva  oferta  valorable  mitjançant  l’aplicació  de 
criteris o fórmules automàtiques.

10. Garanties

D’acord amb l’article 107.1 LCSP, l’empresa seleccionada com la millor oferta haurà 
de constituir una garantia definitiva consistent en el 5 per 100 del preu ofertat, l’IVA 
exclòs,  dins  del  termini  de  7  dies  hàbils  a  comptar  des  de  l’enviament  del 
requeriment mitjançant comunicació electrònica.

Si l’empresa licitadora seleccionada per a l’adjudicació s’ha acollit a la modalitat de 
constitució  de  la  garantia  definitiva  mitjançant  retenció  del  preu,  l’import  total  
d’aquesta  serà  retingut  del  primer  o  únic  abonament  del  contracte.  Si  el  primer 
abonament no és suficient per cobrir la totalitat de la garantia definitiva el que resti  
pendent  de  la  garantia  es  retindrà  del  preu  en  el  següent  abonament  i  així 
successivament fins cobrir la totalitat de la garantia definitiva.

En el cas que es fixin en el contracte preus provisionals la quantia de la garantia 
definitiva es fixarà a partir del pressupost net fixat.

La/es garantia/es que no es constitueixin mitjançant la modalitat de retenció en preu, 
ha/n de constituir-se a la Tresoreria de la Corporació,  plaça del  Castell,  núm. 1, 
planta 1, en metàl·lic, en valors públics o privats legalment admissibles, mitjançant 
aval  bancari  o  per  contracte  d'assegurança  de  caució.  L’acreditació  de  la  seva 
constitució podrà fer-se per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics.

11. Termini d’execució
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La durada de l’execució de les obres serà de 8 setmanes, o el que hagi proposat  
l’adjudicatari en la seva oferta si fos menor, i començarà a comptar a partir de la data 
que figuri a l’acta de comprovació del replanteig.
L’acta de comprovació del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en 
aprovar  el  programa  de  treballs,  amb  els  efectes  que  en  les  aprovacions  es 
determinin, s’entendran integrants del contracte als efectes de la seva exigibilitat.

12. Termini de garantia

S’estableix  un termini  de garantia  de 1 any a partir  de la  data de recepció dels 
treballs.

13. Condicions especials d’execució

Les condicions especials d’execució del contracte seran les que tot seguit s’indiquen:

En relació a les condicions laborals:

- L'empresa contractista ha d'assumir durant tota la prestació́ l’obligació́ d'aplicar a la 
plantilla  que executarà̀  el  contracte  les condicions laborals  establertes  pel  darrer 
conveni  col·lectiu  del  sector  aplicable  al  lloc  i  sector  o  branca  d'activitat  que 
s'enquadra i desenvolupa la prestació́ contractual. Aquesta condició tindrà caràcter 
essencial.

En relació a les condicions medi ambientals:

-  L’empresa contractista  disposarà d’un sistema de gestió mediambiental  d’acord 
amb la legislació vigent. Aquesta condició tindrà caràcter essencial.

14. Obligacions del contractista

Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a les clàusules de  
les  dades  específiques  del  contracte,  aquells  que  resultin  de  la  documentació 
contractual i la normativa aplicable i, en particular, els següents:

- El contractista s’obliga a adequar la seva activitat, en el marc de la seva relació 
contractual amb l’Ajuntament de Vilanova del Camí, als principis ètics i a les regles 
de  conducta  que  permetin  assegurar  el  compliment  dels  principis  d’igualtat, 
d’imparcialitat i d’integritat, d’objectivitat i de transparència. En particular, s’obliga a:

- Facilitar a l’Ajuntament de Vilanova del Camí la informació establerta per la Llei  
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern i qualsevol d’altra que li sigui requerida d’acord amb la normativa vigent.
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-  Comunicar  a  l’Ajuntament  de  Vilanova  del  Camí  les  possibles  situacions  de 
conflicte d’interessos o d’altres anàlogues de les què tingui coneixement que afectin, 
directa  o indirectament,  a  la  present  contractació  i  puguin  posar  en risc l’interès 
públic.
Per conflicte d’interessos s’entén qualsevol situació en la què el personal al servei de 
l’òrgan de contractació, que a més participi en el desenvolupament del procediment 
de licitació o pugui influir en el seu resultat, tingui directa o indirectament un interès 
financer,  econòmic  o  personal  que  pugui  semblar  que  compromet  la  seva 
imparcialitat i independència en el context de dit procediment de licitació.
-  No celebrar  cap acord amb altres operadors econòmics que, en el  marc de la 
present  contractació,  no respectin els principis de lliure mercat  i  de concurrència 
competitiva, abstenint-se de realitzar cap pràctica col·lusòria.
- Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica 
corrupta que afecti o pugui afectar la relació contractual en els termes previstos en el  
Codi Penal vigent en cada moment.
-  Facilitar  tota  la  documentació  que  li  sigui  requerida  en  relació  amb  els  seus 
subcontractistes o subministradors en els termes que estableix l’article 217 LCSP.
- I totes aquelles obligacions indicades en la documentació contractual.

15. Pagament del preu

D’acord amb l’article 102 LCSP, el preu retribueix la prestació realitzada i inclou l’IVA 
que s’indicarà com a partida independent.

El preu s’abonarà en euros.

El sistema de determinació del preu del contracte es fixa a partir de la suma dels  
costos de les prestacions següents: directes i indirectes.

La  tramitació  corresponent  per  a  l’abonament  de  les  prestacions  a  l’empresa 
contractista s’efectuarà de forma general seguint les prescripcions dels articles 198 i 
199 LCSP.

La persona directora facultativa expedirà les certificacions amb una periodicitat d’un 
mes o amb aquella que s’acordi.

Les relacions valorades o les valoracions, redactades per la persona directora de 
l'obra, en el primer cas i dels treballs, en el segon, juntament amb les certificacions,  
seran trameses a l’empresa contractista per a la seva conformitat o observacions i 
per a la presentació de la corresponent factura per l'import de la certificació en un 
termini màxim de deu dies hàbils. Transcorregut aquest termini, els documents es 
consideraran acceptats per l’empresa contractista, als efectes de la seva tramitació.
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L’empresa  contractista  haurà  d’incloure,  en  la/es  factura/es  que  presenti,  les 
següents dades especificades en la capçalera del present plec:

- Codi de contracte: CO/2023183
- Òrgan de contractació: Alcaldia
- Departament econòmic: Intervenció
- Departament destinatari: Obres i urbanisme

L’empresa contractista  podrà  sol·licitar  abonaments  a compte per  les  operacions 
preparatòries realitzades, amb l’abast que s’assenyala en el projecte, fins al 75 per 
100  del  valor  real  de  les  esmentades  operacions,  assegurant  els  pagaments 
mitjançant la prestació de les corresponents garanties, pel seu import, en metàl·lic o 
aval, pel 100% dels abonaments autoritzats.

Aquesta garantia serà tornada o cancel·lada a mesura que es vagin efectuant les 
deduccions pel reintegrament dels abonaments a compte percebuts.

16. Modificacions del contracte

De conformitat amb l’article 204 de la LCSP es proposen les següents modificacions 
objectives:

A. El Contracte podrà ser objecte de modificació que legalment correspongui o, fins i 
tot  resolució,  amb  motiu  d’aplicació  de  mesures  d’estabilitat  pressupostària  que 
corresponguin, entenent-se que es realitzen per raons d’interès públic.

B. Derivats de canvis en el materials/equips instal·lacions a emprar per tal d’atendre 
a nous canvis de requeriments, rendiments, eficiència energètica, homogeneïtat de 
models per part del mantenidor, etc.

C. Derivats d’indicacions/exigències de seguretat emeses per autoritats competents 
(guàrdia urbana, bombers, mobilitat... etc.).

D.  Derivats de canvis  en el  sistema constructiu  per  tal  de reduir  les immissions, 
sempre que aquestes siguin sol·licitades per les autoritats competents.

E.  Adequacions al  projecte derivades d’introduir  canvis  en el  sistema constructiu 
previstos  en  projecte  a  requeriment  d’autoritats  o  entitats  per  tal  de  minorar  les 
immissions a tercers,  preservar  elements  d’interès  patrimonial,  introduir  elements 
que millorin l’eficiència energètica.

F.  Canvis/Modificacions  necessaris  i  derivats  per  l’afecció  de  serveis  d’entitats 
prestadores de serveis.
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G. Canvis/Modificacions necessaris per tal de garantir els subministres bàsics (llum, 
aigua, gas...) conforme als seus usos i exigides per les companyies o be que siguin 
necessaris per tal de donar compliment a les exigències del mateix.

H. Canvis de materials, acabats, mobiliari per tal d’atendre a noves exigències de 
l’Administració actuant.

I. Derivats de la necessitat d’introduir ajustos o canvis en el sistema constructiu per 
tal de garantir la conservació i/o afectació de les espècies vegetals existents.
J.  Derivats  de  la  necessitat  d’introduir  canvis  i/o  ajustos  en  la  planificació  dels 
treballs  per  tal  de  minoritzat  les  immissions  a  la  circulació,  sempre  que  sigui 
sol·licitada per les autoritats competents.

K.  Derivats  de  l’existència  de  serveis  telecomunicacions,  elèctrics,  aigua,  gas, 
transports, existents a l’àmbit de l’obra i de necessària afectació per a l’execució dels  
treballs.

17. Revisió de preus

En aquest contracte no es podrà revisar el preu.

18. Subcontractació

18.1.  L’adjudicatària  podrà  subcontractar  la  realització  parcial  del  contracte,  de 
conformitat amb allò establert al present Plec i als articles 215, 216 i 217 de la LCSP.

En tot cas, els licitadors hauran d’indicar a la seva oferta la part del contracte que 
tinguin  previst  subcontractar,  assenyalant  el  seu  import,  i  el  nom  o  el  perfil  
empresarial,  definit  per  referència  a  les  condicions  de  solvència  professional  o 
tècnica, dels contractistes als que s’hagi d’encomanar la seva realització.

18.2.  L’adjudicatària  haurà  de  comunicar  per  escrit,  després  de  l’adjudicació  del  
contracte i, com a molt tard, quan iniciï l’execució d’aquest, a l’òrgan de contractació 
la  intenció  de  subscriure  els  subcontractes,  i  haurà  d’assenyalar  la  part  de  la 
prestació  que  es  pretén  subcontractar  i  la  identitat,  les  dades  de  contacte  i  el  
representant  o  representants  legals  del  subcontractista,  i  haurà  de  justificar 
suficientment l’aptitud d’aquest per executar-la per referència als elements tècnics i 
humans de què disposa i a la seva experiència, i haurà d’acreditar que aquest no 
està incurs en prohibició de contractar de l’article 71 de la LCSP.

Els subcontractes que no s’ajustin al  que s’indica a l’oferta,  per celebrar-se amb 
empresaris diferents als indicats nominativament en la mateixa o per referir-se a 
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parts de la prestació diferents a les assenyalades en ella, no podran celebrar-se fins 
que  transcorrin  vint  dies  des  de  que  s’hagués  cursat  la  notificació  i  aportat  les 
justificacions  a  les  quals  fa  referència  en  aquesta  clàusula,  excepte  que  amb 
anterioritat haguessin estat autoritzades expressament, sempre que l’Ajuntament no 
hagués notificat dins d’aquest termini la seva oposició als mateixos. Aquest règim 
serà igualment  aplicable si  els  subcontractistes haguessin estat  identificats  en la 
oferta mitjançant la descripció del seu perfil professional.

Amb responsabilitat  del  contractista,  els  subcontractes  podran  concloure’s  sense 
necessitat  de  deixar  transcórrer  el  termini  de  vint  dies  si  la  seva  celebració  és 
necessària  per  atendre  a  una  situació  d’emergència  o  que  exigeixi  l’adopció  de 
mesures urgents i així es justifica suficientment.

De conformitat  amb allò  establert  a  la  Disposició  Addicional  51  de  la  LCSP,  es 
preveu  la  possibilitat  de  que  l’Ajuntament  realitzi  pagaments  directes  als 
subcontractistes quan s’incompleixin els terminis de pagament establerts a l’article 
216  de  la  LCSP.  Els  pagaments  efectuats  per  part  de  l’òrgan  de  contractació 
s’entendran realitzats per part del contractista principal. En cap cas serà imputable a 
l’Ajuntament  la  demora  en  el  pagament  derivat  de  la  manca  de  conformitat  del 
contractista principal a la factura presentada pel subcontractista.

18.3. El contractista en cap cas podrà subcontractar persones o empreses que es 
trobin inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic o en supòsits 
d’incapacitat  o prohibicions de contractar amb el  sector públic determinats per la 
legislació vigent.

18.4.  Els  tercers  que  subcontracti  el  contractista  no  han  de  realitzar  operacions 
financeres en paradisos fiscals considerades delictives, -segons la llista de països 
elaborada per les Institucions Europees o avalada per aquestes o, en el seu defecte 
per l’Estat espanyol-, o fora d’ells i que siguin considerades delictives, en els termes 
legalment establerts com ara delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la 
Hisenda pública.
En cas que els tercers subcontractats tinguin relacions legals amb paradisos fiscals, 
l’adjudicatari  ha d’informar d’aquestes relacions a l’òrgan de contractació (que en 
donarà publicitat en el perfil de contractant) i presentar-li la documentació descriptiva 
dels moviments financers i tota la informació relativa a aquestes actuacions de les 
empreses subcontractistes.

18.5. La infracció de les condicions establertes en aquesta clàusula per procedir a la 
subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud del subcontractista o de 
les  circumstàncies  determinants  de  la  situació  d’emergència  o  de  les  que  facin 
urgent la subcontractació donarà lloc a la imposició al contractista d’una penalitat de 
fins un 50% de l’import del subcontracte.
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18.6.  Els  subcontractistes  quedaran  obligats  únicament  davant  el  contractista 
principal que assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte 
davant l’Ajuntament, amb estricte compliment del Plec i dels termes del contracte,  
incloses les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral.

18.7.  El  coneixement  que  tingui  l’Ajuntament  dels  subcontractes  celebrats  o 
l’autorització  que  pugui  atorgar  no  alteraran  la  responsabilitat  exclusiva  del 
contractista principal.

18.8.  Els  subcontractistes  no  tindran  acció  directa  front  a  l’Ajuntament  per  les 
obligacions contretes amb ells pel contractista com a conseqüència de l’execució del  
contracte principal i dels subcontractes.

18.9. Resta prohibida la cessió dels drets i obligacions dimanants del contracte a 
favor de tercera persona, a excepció del que s’indica en el present Plec.

19. Cessió del contracte

Ateses les característiques del contracte no es permet la cessió del contracte.

20. Règim específic de penalitats

Considerant les característiques del contracte, així com també les possibles millores 
que puguin oferir els contractistes i que seran objecte de valoració, així com el límit 
màxim de penalitats  del  50% del  preu del  contracte iva exclòs,  s’estableixen les 
següents penalitats:

a) Incompliments molt greus:
- L’incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en aquest plec.
- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució 
del contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan 
produeixi un perjudici molt greu i no doni lloc a la resolució del contracte.
- L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers en 
les prestacions.
-  L’incompliment  molt  greu de les  obligacions derivades de la  normativa general 
sobre prevenció de riscos laborals.
-  Les  actuacions  que,  per  acció  o  omissió,  generen  riscos  greus  sobre  el  medi 
ambient d’acord amb la legislació vigent.
- L’incompliment dels terminis de pagament amb contractistes i proveïdors.

b) Incompliments greus
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- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució 
del contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan 
no constitueixi falta molt greu.
-  L’incompliment  de  les  prescripcions  municipals  sobre  comunicació  de  les 
prestacions.
- L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de 
la normativa general sobre prevenció de riscos laborals.
- L’incompliment de les condicions especials d’execució establertes en aquest plec, 
quan no se’ls hi hagi atribuït el caràcter d’obligacions contractuals essencials.

c) Incompliments lleus
- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució 
del contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan 
no constitueixi falta molt greu o greu.
- L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en la 
normativa de prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a greus o 
molt greus.

Imposició de penalitats:

Les penalitats  que li  seran imposades al  contractista  per  la  comissió  d’aquestes 
faltes són les següents:

Per incompliments lleus una penalitat equivalent a un 5% com a màxim del preu del 
contracte iva exclòs per a cada penalitat d’aquesta tipologia.

Per incompliments greus una penalitat equivalent a un 8 % com a màxim del preu 
del contracte iva exclòs per cada penalitat d’aquesta tipologia.

Per incompliments molt greus una penalitat equivalent a un 10% com a màxim del  
preu d’adjudicació.

Quan  el  contractista,  per  causes  que  li  siguin  imputables,  hagi  incomplert 
parcialment  l’execució  de  les  prestacions  definides  en  el  contracte,  l’òrgan  de 
contractació podrà optar, ateses les circumstàncies del cas, per la seva resolució o 
per la imposició de les penalitats.

Es considera necessari que, d’acord amb la previsió de l’article 193.3 LCSP, si es 
produeix pel contractista demora respecte el compliment del termini total, la penalitat  
diària  sigui  de 0,60 euros  per  cada 1.000,00 euros del  preu del  contracte,  l’IVA 
exclòs. Es justifica aquesta penalitat diferent a l’establerta com a tipus en l’apartat 3 
de  l’article  193  LCSP,  pels  motius  de  als  efectes  d’una  correcta  execució  del 
contracte.
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El termini per a imposar la corresponent penalitat o sanció contractual serà de tres 
mesos a comptar des de la data d’incoació del corresponent expedient.

Vilanova del Camí, a data de la signatura electrònica

El responsable de l’Àrea d’Obres, Urbanisme i Medi Ambient
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