
ANÀLISI DE CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT L'APLICACIÓ D'UN JUDICI DE VALORS

SERVEIS DE DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ D’OBRA DE LES OBRES DE 
REHABILITACIÓ DE LES NAUS ESPAI 30, SITUADES AL CARRER D’HONDURES 

28-30, AL BARRI DE LA SAGRERA, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU, A 
BARCELONA AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE

NÚMERO D’EXPEDIENT: 609.2024.028



Concurs:

nº oferta Licitadors admesos
1         Qstudio Management Consulting 29 S.L.
2         SGS TECNOS, SA
3         DALMAU-MORROS TÈCNICS, SLP
4         CONSTRUCCIÓ I CONTROL FACULTATIUS ASSOCIATS, SLP
5         ANIMA ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN, SL
6         ROSSELL-GINER I ASSOCIATS, SLP
7         EPTISA ENGINYERIA I SERVEIS, SAU
8         ANGEL GIL CONTROL Y GESTION DE OBRAS Y PROYECTOS SLP
9         E3 SOLINTEG, SL

10        SBS SIMON I BLANCO, SLP
11        ADOS TECNICS BCN STUDIO, SLP
12        ACTIO PROJECT MANAGEMENT & ENGINEERING, SL
13        MASTER PLAN, SL

Revelen dades d'especialistes que es valoren en el sobre C.

DADES DELS LICITADORS

SERVEIS DE DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ D’OBRA DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DE LES NAUS 
ESPAI 30, SITUADES AL CARRER D’HONDURES 28-30, AL BARRI DE LA SAGRERA, AL 
DISTRICTE DE SANT ANDREU, A BARCELONA AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA 
SOSTENIBLE
NÚMERO D’EXPEDIENT: 609.2024.028



Concurs:

0,0 31,5 0,0 29,0 35,8 14,6

16,00 Exhaustiva i coherent. 16,00

12,00 Correcte i coherent. 12,00 Correcte i coherent. 12,00

8,00 Bàsica i coherent. 8,00

4,00

0,00 No aporta o amb informació
no rellevant.

No aporta o amb informació
no rellevant.

Suma coeficients 0,00 12,00 0,00 12,00 16,00 8,00
Puntuació 0,00 12,00 0,00 12,00 16,00 8,00

7,50 Metodologia que millora,
desenvolupa i complementa
substancialment els processos
inherents a la DEO i els 

7,50 Metodologia que millora,
desenvolupa i complementa
substancialment els processos
inherents a la DEO i els 

7,50

5,50 Metodologia que millora,
desenvolupa i complementa
de forma rellevant els
processos inherents a la DEO 

5,50

3,60

1,80

0,00 No aporta o amb informació
no rellevant.

No aporta o amb informació
no rellevant.

No aporta o amb informació
no rellevant.

Suma coeficients 0,00 7,50 0,00 5,50 7,50 0,00
Puntuació 0,00 7,50 0,00 5,50 7,50 0,00

• Metodologia de control a emprar en fase d'obra 7,50

Metodologia que millora, desenvolupa i complementa 
substancialment els processos inherents a la DEO i els enumerats 
al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.

Metodologia que millora, desenvolupa i complementa de forma 
rellevant els processos inherents a la DEO i els enumerats al Plec 
de Prescripcions Tècniques Particulars.

0,00

0,80

5,50 0,00

0,00 9,30 0,00 7,30 9,30

7,50 0,00

DALMAU-MORROS TÈCNICS, SLP CONSTRUCCIÓ I CONTROL 
FACULTATIUS ASSOCIATS, SLP

0,00 12,00

Sistemàtica de valoració de la memòria descriptiva:

Bàsica però poc rellevant

No aporta o amb informació no rellevant.

0,00 12,00

Qstudio Management Consulting 29 
S.L.

SGS TECNOS, SA

Es puntuarà l’organigrama de l’equip tècnic ofert conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a
continuació:

• Funcions i responsabilitats. Per funcions i responsabilitats s’entendrà l’aportació d’informació que permeti apreciar que
l’organització del personal tècnic proposada és adequada per a l’adequada realització dels treballs objecte del
procediment de contractació i per la realització de les obres en condicions adequades de temps, cost i qualitat.

OFERTA TÈCNICA (0 a 40 punts)

2.1.1 Organització dels recursos (0 a 16 punts) 16,00 0,00 12,00

0,00 12,00

2.1.1 Organització dels recursos, fins a 16 punts. L’oferent presentarà l’organització de l’equip tècnic que intervindrà
en l’execució dels treballs, identificant dedicació, activitats en que intervindrà, titulació (especialment en cas de ser
exigible), funcions i responsabilitats a realitzar.

Correcte i coherent.

Bàsica i coherent.

Exhaustiva i coherent.

DEPARTAMENT D'EDIFICACIÓ

2.1. ORGANITZACIÓ DE L'EQUIP: ORGANITZACIÓ, DISTRIBUCIÓ I ADEQUACIÓ DELS RECURSOS I TREBALLS (0 
a 16 punts)

SERVEIS DE DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ D’OBRA DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DE LES NAUS ESPAI 30, SITUADES
AL CARRER D’HONDURES 28-30, AL BARRI DE LA SAGRERA, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU, A BARCELONA AMB
MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE
NÚMERO D’EXPEDIENT: 609.2024.028

2.2.1 Exposició de la metodologia de control a emprar en fase d'obra (0 a 
10 punts)

10,00

Es puntuarà la metodologia presentada conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a continuació:

2.2.1. Exposició de la metodologia de control a emprar en fase d'obra, fins a 10 punts. L’oferent haurà de
presentar una exposició de la metodologia de control dels paràmetres de temps, cost i qualitat que emprarà en fase
d’obra, tenint en consideració allò previst al plec de clàusules tècniques particulars i el projecte a supervisar, així mateix
es puntuaran les mesures de correcció que adoptarà en cas que es detectin incompliments parcials en aquests
paràmetres.

15,300,00 13,70
2.2. METODOLOGIA DE SEGUIMENT I CONTROL (EXPOSICIÓ DE LA METODOLOGIA DE CONTROL A EMPRAR (0
a 16 punts)

Metodologia que millora, desenvolupa o complementa
moderadament processos inherents a la DEO i els enumerats al
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.

• Metodologia de control a emprar en fase d'obra, fins a 7,5 punts. Metodologia de control a emprar en fase d’obra.
Es valorarà que la metodologia presentada pel licitador millori, desenvolupi i/o complementi les tasques pròpies de la
Direcció d’Execució d’Obra així com aquelles enumerades al Plec de Clàusules Tècniques Particulars, als efectes de
controlar els paràmetres de temps, cost i qualitat.

Metodologia que millora, desenvolupa o complementa
escassament processos inherents a la DEO i els enumerats al Plec
de Prescripcions Tècniques Particulars.

No aporta o amb informació no rellevant.

ANIMA ARQUITECTURA 
CONSTRUCCIÓN, SL

16,00

16,00 8,00

ROSSELL-GINER I ASSOCIATS, 
SLP

8,00

2,60

7,50

11,700,00
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Concurs:

DALMAU-MORROS TÈCNICS, SLP CONSTRUCCIÓ I CONTROL 
FACULTATIUS ASSOCIATS, SLP

Qstudio Management Consulting 29 
S.L.

SGS TECNOS, SA

DEPARTAMENT D'EDIFICACIÓ

SERVEIS DE DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ D’OBRA DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DE LES NAUS ESPAI 30, SITUADES
AL CARRER D’HONDURES 28-30, AL BARRI DE LA SAGRERA, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU, A BARCELONA AMB
MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE
NÚMERO D’EXPEDIENT: 609.2024.028

ANIMA ARQUITECTURA 
CONSTRUCCIÓN, SL

ROSSELL-GINER I ASSOCIATS, 
SLP

MILLORA 1                                       0,000 MILLORA 1                                           0,250 MILLORA 1 0,000 MILLORA 1 0,250 MILLORA 1 0,250 MILLORA 1 0,080
MILLORA 2                                        MILLORA 2                                         0,250 MILLORA 2 MILLORA 2 0,250 MILLORA 2 0,250 MILLORA 2 0,080
MILLORA 3                                             MILLORA 3                                                     0,250 MILLORA 3 MILLORA 3 0,160 MILLORA 3 0,250 MILLORA 3 0,080
MILLORA 4                                              MILLORA 4 0,160 MILLORA 4 MILLORA 4 0,080 MILLORA 4 0,160 MILLORA 4 0,080
MILLORA 5                                       MILLORA 5 0,080 MILLORA 5 MILLORA 5 0,250 MILLORA 5 0,080 MILLORA 5 0,080
MILLORA 6                                     MILLORA 6 0,160 MILLORA 6 MILLORA 6 0,160 MILLORA 6 0,160 MILLORA 6 0,080
MILLORA 7                                           MILLORA 7 0,250 MILLORA 7 MILLORA 7 0,160 MILLORA 7 0,250 MILLORA 7 0,080
MILLORA 8                                    MILLORA 8 0,080 MILLORA 8 MILLORA 8 0,160 MILLORA 8 0,080 MILLORA 8 0,080
MILLORA 9                                                MILLORA 9 0,160 MILLORA 9 MILLORA 9 0,250 MILLORA 9 0,160 MILLORA 9 0,080
MILLORA 10                           MILLORA 10 0,160 MILLORA 10 MILLORA 10 0,080 MILLORA 10 0,160 MILLORA 10 0,080

0,25

0,16

0,08

0,00

Suma coeficients 0,000 1,800 0,000 1,800 1,800 0,800
Puntuació 0,000 1,800 0,000 1,800 1,800 0,800

2,00 Metodologia exhaustiva i
adequada.

2,00 Metodologia exhaustiva i
adequada.

2,00 Metodologia exhaustiva i
adequada.

2,00

1,20

0,60 Metodologia bàsica i
adequada respecte a
determinats documents.
Caràcter incomplert i parcial.

0,60

0,00 No aporta o amb informació
no rellevant.

Suma coeficients 0,00 2,00 0,00 2,00 2,00 0,60
Puntuació 0,00 2,00 0,00 2,00 2,00 0,60

2.2.2 Exposició de la metodologia de treball en l'elaboració i lliurament de 
la documentació relacionada amb el Plec de condicions tècnicuqes 
particulars (fins a 2 punts)

2,00 2,00 0,00

1,800 1,800 0,8001,800 0,000

2,000,00

Proposta aplicable i considerada d’utilitat moderada.

Proposta aplicable i considerada d’utilitat reduïda.

Proposta no aplicable o intranscendent.

Metodologia correcte i adequada.

• Mesures de correcció 2,50 0,000

• Mesures de correcció, fins a 2,5 punts. Es valoraran les mesures de correcció proposades pel licitador (màxim 10)
per tal d’impulsar la correcció d’incompliments parcials dels paràmetres de temps, cost i qualitat de l’obra.

Proposta aplicable i considerada de gran utilitat.

2.2.2. Exposició de la metodologia de treball en l'elaboració i lliurament de la documentació relacionada al Plec
de Condicions Tècniques Particulars, fins a 2 punts. L’oferent haurà de presentar una exposició de la metodologia
de treball que adoptarà en l’elaboració i lliurament de la documentació relacionada al Plec de Condicions Tècniques
Particulars i, en el cas de procedir, documents addicionals que hagi ofert presentar, per tal de garantir el seu caràcter
complert i la seva presentació en termini. 

Es puntuarà la metodologia presentada conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a continuació:

• Metodologia de treball en l’elaboració i lliurament de la documentació. Es valorarà que l’adequació de la
metodologia presentada pel licitador als efectes de garantir el contingut complert dels documents i el seu lliurament en
termini.

Metodologia bàsica i adequada respecte a determinats documents.
Caràcter incomplert i parcial.

No aporta o amb informació no rellevant.

Metodologia exhaustiva i adequada.

2,00 0,60
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Concurs:

DALMAU-MORROS TÈCNICS, SLP CONSTRUCCIÓ I CONTROL 
FACULTATIUS ASSOCIATS, SLP

Qstudio Management Consulting 29 
S.L.

SGS TECNOS, SA

DEPARTAMENT D'EDIFICACIÓ

SERVEIS DE DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ D’OBRA DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DE LES NAUS ESPAI 30, SITUADES
AL CARRER D’HONDURES 28-30, AL BARRI DE LA SAGRERA, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU, A BARCELONA AMB
MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE
NÚMERO D’EXPEDIENT: 609.2024.028

ANIMA ARQUITECTURA 
CONSTRUCCIÓN, SL

ROSSELL-GINER I ASSOCIATS, 
SLP

4,00 Metodologia exhaustiva i
adequada.

4,00

2,40 Metodologia correcte i
adequada.

2,40 Metodologia correcte i
adequada.

2,40

1,20 Metodologia bàsica i
adequada respecte a
determinats documents. 

1,20

0,00 No aporta o amb informació
no rellevant.

No aporta o amb informació
no rellevant.

Suma coeficients 0,00 2,40 0,00 2,40 4,00 1,20

Puntuació 0,00 2,40 0,00 2,40 4,00 1,20

MILLORA 1                                      MILLORA 1                                1,25 MILLORA 1 MILLORA 1 2,00 MILLORA 1 1,25 MILLORA 1 1,25

MILLORA 2                                   MILLORA 2                              2,00 MILLORA 2 MILLORA 2 1,25 MILLORA 2 1,25 MILLORA 2 0,75

MILLORA 3                                 MILLORA 3                                       1,25 MILLORA 3 MILLORA 3 0,75 MILLORA 3 1,25 MILLORA 3 1,25

MILLORA 4                                    MILLORA 4                               1,25 MILLORA 4 MILLORA 4 1,25 MILLORA 4 0,75 MILLORA 4 0,75

2,00

1,25

0,75

0,00

Suma coeficients 0,00 5,75 0,00 5,25 4,50 4,00

Puntuació 0,00 5,75 0,00 5,25 4,50 4,00

0,00 31,45 0,00 28,95 35,80 14,60

4,005,25

2,40 0,00 2,40

2.3. MILLORES (0 a 8 punts) 8,00

Millora aplicable i molt eficient

Millora aplicable d'eficàcia moderada

Millora no alicable o irrellevant

L’oferent podrà oferir un màxim de QUATRE (4) millores a incorporar en el desenvolupament del servei que,
complementàriament a les tasques definides en el Plec Tècnic, ajudin a garantir l’assoliment dels objectius definits.

2.2.3 Exposició de la metodologia de treball en la fase de tancament de 
l'obra (fins a 4 punts)

4,00 0,00

4,500,00

Metodologia correcte i adequada.

Metodologia bàsica i adequada respecte a determinats documents.
Caràcter incomplert i parcial.

No aporta o amb informació no rellevant.

TOTAL PUNTUACIÓ

0,00 5,75

Millora aplicable poc eficaç

2.2.3. Exposició de la metodologia de treball en la fase de tancament d’obra, fins a 4 punts. L’oferent haurà de
presentar una exposició de la metodologia de treball de la fase de tancament d’obra (confecció d’Estat de Dimensions i
Característiques de l’obra executada, confecció de l’estat final d’amidaments, elaboració del llistat de repassos,
validació de l’execució del llistat de repassos, recepció de les obres, lliurament del documents d’instal·lacions, manuals
d’usuaris, subministraments, certificats, etc.), tenint en consideració la relació amb el contractista i altres agents
intervinents. La finalitat d’aquesta metodologia serà garantir una adequada gestió als efectes d’aconseguir tota la
documentació escaient de forma adequada (complerta, verídica, en format adequat) i lliurada en termini, o amb el
menor retard possible.

Es puntuarà la metodologia presentada conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a continuació:

• Metodologia de treball de la fase de tancament d’obra. Es valorarà que la metodologia presentada pel licitador
garanteixi una adequada gestió als efectes d’aconseguir tota la documentació escaient de forma adequada (complerta,
verídica, en format adequat) i lliurada en termini, o amb el menor retard possible.

Metodologia exhaustiva i adequada.

Les millores podran desenvolupar-se en els següents àmbits, (relació no limitativa):
• Millores concretes de metodologia envers particularitats de l’obra
• Millores concretes de funcions addicionals de suport a BIMSA en àmbits de gestió de l’obra
• Aportació d’eines de control i mesura
• Aportació d’informes, anàlisis, estudis etc. addicionals a les tasques incloses al Plec
• Millores en eines de comunicació i gestió de les dades
No seran considerades com a millores:
• Les reduccions de certificació de cap partida contractada per al servei
• Personal addicional ampliant l’equip de Direcció d’Obra (o posicions similars)
• Tasques incloses al Plec Tècnic del servei o variacions insubstancials d’aquestes
Per a cada millora s’haurà d’especificar els següents aspectes:
• Descripció de la millora proposada
• Justificació de l’eficàcia de la millora envers els objectius del servei
• Concreció de la sistemàtica, responsables, recursos, terminis i dimensió concreta de la millora
Es valorarà cada millora de manera independent amb l’anàlisi de:
• Oportunitat i eficiència de la millora envers els objectius del servei

4,00 1,20
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Concurs:

16,00

12,00

8,00

4,00

0,00

Suma coeficients
Puntuació

7,50

5,50

3,60

1,80

0,00

Suma coeficients
Puntuació

• Metodologia de control a emprar en fase d'obra 7,50

Metodologia que millora, desenvolupa i complementa 
substancialment els processos inherents a la DEO i els enumerats 
al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.

Metodologia que millora, desenvolupa i complementa de forma 
rellevant els processos inherents a la DEO i els enumerats al Plec 
de Prescripcions Tècniques Particulars.

Sistemàtica de valoració de la memòria descriptiva:

Bàsica però poc rellevant

No aporta o amb informació no rellevant.

Es puntuarà l’organigrama de l’equip tècnic ofert conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a
continuació:

• Funcions i responsabilitats. Per funcions i responsabilitats s’entendrà l’aportació d’informació que permeti apreciar que
l’organització del personal tècnic proposada és adequada per a l’adequada realització dels treballs objecte del
procediment de contractació i per la realització de les obres en condicions adequades de temps, cost i qualitat.

OFERTA TÈCNICA (0 a 40 punts)

2.1.1 Organització dels recursos (0 a 16 punts) 16,00

2.1.1 Organització dels recursos, fins a 16 punts. L’oferent presentarà l’organització de l’equip tècnic que intervindrà
en l’execució dels treballs, identificant dedicació, activitats en que intervindrà, titulació (especialment en cas de ser
exigible), funcions i responsabilitats a realitzar.

Correcte i coherent.

Bàsica i coherent.

Exhaustiva i coherent.

DEPARTAMENT D'EDIFICACIÓ

2.1. ORGANITZACIÓ DE L'EQUIP: ORGANITZACIÓ, DISTRIBUCIÓ I ADEQUACIÓ DELS RECURSOS I TREBALLS (0 
a 16 punts)

SERVEIS DE DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ D’OBRA DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DE LES NAUS ESPAI 30, SITUADES
AL CARRER D’HONDURES 28-30, AL BARRI DE LA SAGRERA, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU, A BARCELONA AMB
MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE
NÚMERO D’EXPEDIENT: 609.2024.028

2.2.1 Exposició de la metodologia de control a emprar en fase d'obra (0 a 
10 punts)

10,00

Es puntuarà la metodologia presentada conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a continuació:

2.2.1. Exposició de la metodologia de control a emprar en fase d'obra, fins a 10 punts. L’oferent haurà de
presentar una exposició de la metodologia de control dels paràmetres de temps, cost i qualitat que emprarà en fase
d’obra, tenint en consideració allò previst al plec de clàusules tècniques particulars i el projecte a supervisar, així mateix
es puntuaran les mesures de correcció que adoptarà en cas que es detectin incompliments parcials en aquests
paràmetres.

2.2. METODOLOGIA DE SEGUIMENT I CONTROL (EXPOSICIÓ DE LA METODOLOGIA DE CONTROL A EMPRAR (0
a 16 punts)

Metodologia que millora, desenvolupa o complementa
moderadament processos inherents a la DEO i els enumerats al
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.

• Metodologia de control a emprar en fase d'obra, fins a 7,5 punts. Metodologia de control a emprar en fase d’obra.
Es valorarà que la metodologia presentada pel licitador millori, desenvolupi i/o complementi les tasques pròpies de la
Direcció d’Execució d’Obra així com aquelles enumerades al Plec de Clàusules Tècniques Particulars, als efectes de
controlar els paràmetres de temps, cost i qualitat.

Metodologia que millora, desenvolupa o complementa
escassament processos inherents a la DEO i els enumerats al Plec
de Prescripcions Tècniques Particulars.

No aporta o amb informació no rellevant.

24,5 36,6 22,1 31,6 0,0 22,6 31,7

Exhaustiva i coherent. 16,00 Exhaustiva i coherent. 16,00

Correcte i coherent. 12,00 Correcte i coherent. 12,00

Bàsica i coherent. 8,00 Bàsica i coherent. 8,00

No aporta o amb informació
no rellevant.

12,00 16,00 8,00 12,00 0,00 8,00 16,00
12,00 16,00 8,00 12,00 0,00 8,00 16,00

Metodologia que millora,
desenvolupa i complementa
substancialment els processos
inherents a la DEO i els 

7,50 Metodologia que millora,
desenvolupa i complementa
substancialment els processos
inherents a la DEO i els 

7,50

Metodologia que millora,
desenvolupa i complementa
de forma rellevant els
processos inherents a la DEO 

5,50

Metodologia que millora,
desenvolupa o complementa
moderadament processos
inherents a la DEO i els 

3,60 Metodologia que millora,
desenvolupa o complementa
moderadament processos
inherents a la DEO i els 

3,60

Metodologia que millora,
desenvolupa o complementa
escassament processos
inherents a la DEO i els 

1,80

1,80 7,50 3,60 7,50 0,00 3,60 5,50
1,80 7,50 3,60 7,50 0,00 3,60 5,50

16,00

3,60

1,80

EPTISA ENGINYERIA I SERVEIS, 
SAU

12,00

7,20

12,00

15,30

ANGEL GIL CONTROL Y GESTION 
DE OBRAS Y PROYECTOS SLP

SBS SIMON I BLANCO, SLP

12,00

15,12

16,00 8,00 12,00

E3 SOLINTEG, SL

8,00

8,83

7,50 3,60 7,50

0,00

ADOS TECNICS BCN STUDIO, 
SLP

9,30 5,23

MASTER PLAN, SL

16,00

10,65

0,00

ACTIO PROJECT MANAGEMENT 
& ENGINEERING, SL

8,00

9,34

8,00

0,00 3,60

16,00

5,50

7,05

0,00

9,12 0,00 5,74
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Concurs:

DEPARTAMENT D'EDIFICACIÓ

SERVEIS DE DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ D’OBRA DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DE LES NAUS ESPAI 30, SITUADES
AL CARRER D’HONDURES 28-30, AL BARRI DE LA SAGRERA, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU, A BARCELONA AMB
MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE
NÚMERO D’EXPEDIENT: 609.2024.028

0,25

0,16

0,08

0,00

Suma coeficients
Puntuació

2,00

1,20

0,60

0,00

Suma coeficients
Puntuació

2.2.2 Exposició de la metodologia de treball en l'elaboració i lliurament de 
la documentació relacionada amb el Plec de condicions tècnicuqes 
particulars (fins a 2 punts)

2,00

Proposta aplicable i considerada d’utilitat moderada.

Proposta aplicable i considerada d’utilitat reduïda.

Proposta no aplicable o intranscendent.

Metodologia correcte i adequada.

• Mesures de correcció 2,50

• Mesures de correcció, fins a 2,5 punts. Es valoraran les mesures de correcció proposades pel licitador (màxim 10)
per tal d’impulsar la correcció d’incompliments parcials dels paràmetres de temps, cost i qualitat de l’obra.

Proposta aplicable i considerada de gran utilitat.

2.2.2. Exposició de la metodologia de treball en l'elaboració i lliurament de la documentació relacionada al Plec
de Condicions Tècniques Particulars, fins a 2 punts. L’oferent haurà de presentar una exposició de la metodologia
de treball que adoptarà en l’elaboració i lliurament de la documentació relacionada al Plec de Condicions Tècniques
Particulars i, en el cas de procedir, documents addicionals que hagi ofert presentar, per tal de garantir el seu caràcter
complert i la seva presentació en termini. 

Es puntuarà la metodologia presentada conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a continuació:

• Metodologia de treball en l’elaboració i lliurament de la documentació. Es valorarà que l’adequació de la
metodologia presentada pel licitador als efectes de garantir el contingut complert dels documents i el seu lliurament en
termini.

Metodologia bàsica i adequada respecte a determinats documents.
Caràcter incomplert i parcial.

No aporta o amb informació no rellevant.

Metodologia exhaustiva i adequada.

EPTISA ENGINYERIA I SERVEIS, 
SAU

ANGEL GIL CONTROL Y GESTION 
DE OBRAS Y PROYECTOS SLP

SBS SIMON I BLANCO, SLPE3 SOLINTEG, SL ADOS TECNICS BCN STUDIO, 
SLP

MASTER PLAN, SLACTIO PROJECT MANAGEMENT 
& ENGINEERING, SL

MILLORA 1 0,250 MILLORA 1 0,250 MILLORA 1 0,250 MILLORA 1 0,250 MILLORA 1 MILLORA 1 0,250 MILLORA 1 0,250
MILLORA 2 0,160 MILLORA 2 0,250 MILLORA 2 0,160 MILLORA 2 0,250 MILLORA 2 MILLORA 2 0,250 MILLORA 2 0,160
MILLORA 3 0,160 MILLORA 3 0,080 MILLORA 3 0,250 MILLORA 3 0,160 MILLORA 3 MILLORA 3 0,160 MILLORA 3 0,250
MILLORA 4 0,250 MILLORA 4 0,160 MILLORA 4 0,080 MILLORA 4 0,160 MILLORA 4 MILLORA 4 0,250 MILLORA 4 0,080
MILLORA 5 0,080 MILLORA 5 0,160 MILLORA 5 0,080 MILLORA 5 0,080 MILLORA 5 MILLORA 5 0,160 MILLORA 5 0,080
MILLORA 6 0,160 MILLORA 6 0,160 MILLORA 6 0,250 MILLORA 6 0,160 MILLORA 6 MILLORA 6 0,250 MILLORA 6 0,160
MILLORA 7 0,250 MILLORA 7 0,250 MILLORA 7 0,160 MILLORA 7 0,160 MILLORA 7 MILLORA 7 0,250 MILLORA 7 0,080
MILLORA 8 0,250 MILLORA 8 0,160 MILLORA 8 0,160 MILLORA 8 0,160 MILLORA 8 MILLORA 8 0,160 MILLORA 8 0,160
MILLORA 9 0,080 MILLORA 9 0,080 MILLORA 9 0,080 MILLORA 9 0,080 MILLORA 9 MILLORA 9 0,250 MILLORA 9 0,080
MILLORA 10 0,160 MILLORA 10 0,250 MILLORA 10 0,160 MILLORA 10 0,160 MILLORA 10 MILLORA 10 0,160 MILLORA 10 0,250

1,800 1,800 1,630 1,620 0,000 2,140 1,550
1,800 1,800 1,630 1,620 0,000 2,140 1,550

Metodologia exhaustiva i
adequada.

2,00 Metodologia exhaustiva i
adequada.

2,00

Metodologia correcte i
adequada.

1,20 Metodologia correcte i
adequada.

1,20 Metodologia correcte i
adequada.

1,20 Metodologia correcte i
adequada.

1,20

1,20 2,00 1,20 2,00 0,00 1,20 1,20
1,20 2,00 1,20 2,00 0,00 1,20 1,20

0,000 2,1401,800 1,800 1,630 1,620

1,20 2,00 1,20 2,00 0,00 1,20 1,20

1,550
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Concurs:

DEPARTAMENT D'EDIFICACIÓ

SERVEIS DE DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ D’OBRA DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DE LES NAUS ESPAI 30, SITUADES
AL CARRER D’HONDURES 28-30, AL BARRI DE LA SAGRERA, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU, A BARCELONA AMB
MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE
NÚMERO D’EXPEDIENT: 609.2024.028

4,00

2,40

1,20

0,00

Suma coeficients

Puntuació

2,00

1,25

0,75

0,00

Suma coeficients

Puntuació

2.3. MILLORES (0 a 8 punts) 8,00

Millora aplicable i molt eficient

Millora aplicable d'eficàcia moderada

Millora no alicable o irrellevant

L’oferent podrà oferir un màxim de QUATRE (4) millores a incorporar en el desenvolupament del servei que,
complementàriament a les tasques definides en el Plec Tècnic, ajudin a garantir l’assoliment dels objectius definits.

2.2.3 Exposició de la metodologia de treball en la fase de tancament de 
l'obra (fins a 4 punts)

4,00

Metodologia correcte i adequada.

Metodologia bàsica i adequada respecte a determinats documents.
Caràcter incomplert i parcial.

No aporta o amb informació no rellevant.

TOTAL PUNTUACIÓ

Millora aplicable poc eficaç

2.2.3. Exposició de la metodologia de treball en la fase de tancament d’obra, fins a 4 punts. L’oferent haurà de
presentar una exposició de la metodologia de treball de la fase de tancament d’obra (confecció d’Estat de Dimensions i
Característiques de l’obra executada, confecció de l’estat final d’amidaments, elaboració del llistat de repassos,
validació de l’execució del llistat de repassos, recepció de les obres, lliurament del documents d’instal·lacions, manuals
d’usuaris, subministraments, certificats, etc.), tenint en consideració la relació amb el contractista i altres agents
intervinents. La finalitat d’aquesta metodologia serà garantir una adequada gestió als efectes d’aconseguir tota la
documentació escaient de forma adequada (complerta, verídica, en format adequat) i lliurada en termini, o amb el
menor retard possible.

Es puntuarà la metodologia presentada conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a continuació:

• Metodologia de treball de la fase de tancament d’obra. Es valorarà que la metodologia presentada pel licitador
garanteixi una adequada gestió als efectes d’aconseguir tota la documentació escaient de forma adequada (complerta,
verídica, en format adequat) i lliurada en termini, o amb el menor retard possible.

Metodologia exhaustiva i adequada.

Les millores podran desenvolupar-se en els següents àmbits, (relació no limitativa):
• Millores concretes de metodologia envers particularitats de l’obra
• Millores concretes de funcions addicionals de suport a BIMSA en àmbits de gestió de l’obra
• Aportació d’eines de control i mesura
• Aportació d’informes, anàlisis, estudis etc. addicionals a les tasques incloses al Plec
• Millores en eines de comunicació i gestió de les dades
No seran considerades com a millores:
• Les reduccions de certificació de cap partida contractada per al servei
• Personal addicional ampliant l’equip de Direcció d’Obra (o posicions similars)
• Tasques incloses al Plec Tècnic del servei o variacions insubstancials d’aquestes
Per a cada millora s’haurà d’especificar els següents aspectes:
• Descripció de la millora proposada
• Justificació de l’eficàcia de la millora envers els objectius del servei
• Concreció de la sistemàtica, responsables, recursos, terminis i dimensió concreta de la millora
Es valorarà cada millora de manera independent amb l’anàlisi de:
• Oportunitat i eficiència de la millora envers els objectius del servei

EPTISA ENGINYERIA I SERVEIS, 
SAU

ANGEL GIL CONTROL Y GESTION 
DE OBRAS Y PROYECTOS SLP

SBS SIMON I BLANCO, SLPE3 SOLINTEG, SL ADOS TECNICS BCN STUDIO, 
SLP

MASTER PLAN, SLACTIO PROJECT MANAGEMENT 
& ENGINEERING, SL

Metodologia exhaustiva i
adequada.

4,00 Metodologia exhaustiva i
adequada.

4,00

Metodologia correcte i
adequada.

2,40 Metodologia correcte i
adequada.

2,40 Metodologia correcte i
adequada.

2,40 Metodologia correcte i
adequada.

2,40

2,40 4,00 2,40 4,00 0,00 2,40 2,40

2,40 4,00 2,40 4,00 0,00 2,40 2,40

MILLORA 1 0,75 MILLORA 1 1,25 MILLORA 1 0,75 MILLORA 1 1,25 MILLORA 1 MILLORA 1 2,00 MILLORA 1 1,25

MILLORA 2 1,25 MILLORA 2 0,75 MILLORA 2 2,00 MILLORA 2 1,25 MILLORA 2 MILLORA 2 1,25 MILLORA 2 1,25

MILLORA 3 1,25 MILLORA 3 2,00 MILLORA 3 1,25 MILLORA 3 1,25 MILLORA 3 MILLORA 3 0,75 MILLORA 3 1,25

MILLORA 4 2,00 MILLORA 4 1,25 MILLORA 4 1,25 MILLORA 4 0,75 MILLORA 4 MILLORA 4 1,25 MILLORA 4 1,25

5,25 5,25 5,25 4,50 0,00 5,25 5,00

5,25 5,25 5,25 4,50 0,00 5,25 5,00

24,45 36,55 22,08 31,62 0,00 22,59 31,65

5,25 5,255,25 5,25

2,40 4,00

4,50 0,00

2,40 4,00 0,00

5,00

2,40 2,40
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Concurs:

puntuacions màximes 16,00 16,00 8,00 40,00

8       ANGEL GIL CONTROL Y GESTION DE OBRAS Y PROYECTOS SLP 16,00 15,30 5,25 36,55

5       ANIMA ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN, SL 16,00 15,30 4,50 35,80

13     MASTER PLAN, SL 16,00 10,65 5,00 31,65

10     SBS SIMON I BLANCO, SLP 12,00 15,12 4,50 31,62

2       SGS TECNOS, SA 12,00 13,70 5,75 31,45

4       CONSTRUCCIÓ I CONTROL FACULTATIUS ASSOCIATS, SLP 12,00 11,70 5,25 28,95

7       EPTISA ENGINYERIA I SERVEIS, SAU 12,00 7,20 5,25 24,45

12     ACTIO PROJECT MANAGEMENT & ENGINEERING, SL 8,00 9,34 5,25 22,59

9       E3 SOLINTEG, SL 8,00 8,83 5,25 22,08

6       ROSSELL-GINER I ASSOCIATS, SLP 8,00 2,60 4,00 14,60

11     ADOS TECNICS BCN STUDIO, SLP 0,00 0,00 0,00 0,00

1       Qstudio Management Consulting 29 S.L. 0,00 0,00 0,00 0,00

3       DALMAU-MORROS TÈCNICS, SLP 0,00 0,00 0,00 0,00

Assistència tècnica Edificació Coordinador d'obres d'Edificació Director Tècnic Edificació

 BIMSA BIMSA BIMSA

Data: Barcelona a data de la signatura electrònica

SERVEIS DE DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ D’OBRA DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DE LES NAUS ESPAI 30, SITUADES AL CARRER D’HONDURES 28-
30, AL BARRI DE LA SAGRERA, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU, A BARCELONA AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE
NÚMERO D’EXPEDIENT: 609.2024.028

ANÀLISI DE LA OFERTA TÈCNICA
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TOTALnº oferta Licitador

Nota: Aquest informe consta degudament signat a l'expedient de Contractació


