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1 Objecte del plec 

L’actual plec de prescripcions tècniques té per objecte definir el subministrament de 

planxes metàl·liques de recanvi per sostres de vagons sèrie 62.000 de mercaderies 

propietat de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). 

2 Àmbit d’actuació 

L’àmbit d’actuació serà el parc de vagons sèrie 62.000 d’FGC. 

3 Abast del subministrament 

L’abast del subministrament inclou 68 planxes d’acer CORTEN de 3 mil·límetres 

d’espessor amb qualitat S355J0WP o superior, de longitud 4.570 mm cadascuna, 

plegades segons els plànols d’especejament del vagó sèrie 62.000 (Annex II) per 

aconseguir els recanvis d’elements de sostre necessaris per la seva substitució. 

Si és necessari, l’adjudicatari coordinarà amb FGC una visita a un vagó per 

determinar exactament les necessitats per fabricar i subministrar les planxes, si bé 

cada vagó en requereix quatre (4) planxes per conformar el sostre complert. 

Les característiques mecàniques que haurà de tenir el material serà, 

aproximadament*: 

Re 510 N/mm2 

Rm 573 N/mm2 

A%(3) 25,50 

  

Les característiques químiques (%) que haurà de tenir el material serà, 

aproximadament*: 

C 0,072 

Mn 0,420 

P 0,099 

S 0,006 

Si 0,500 

Al 0,038 

Ni 0,180 

Nb 0,002 

V 0,020 
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Cr 0,780 

Cu 0,290 

N 0,003 

Mo 0,000 

Ti 0,010 

Ceq 0,330 

B 0,000 

 

*Referències de característiques d’anteriors subministraments a FGC. 

L’adjudicatari haurà d’assegurar que el material a lliurar sigui lliure de Cr i Ni. De no 

ser possible, l’adjudicatari haurà d’assegurar que tingui el menor % possible 

d’aquests components. 

3.1 Normativa aplicable 

Els materials es subministraran d’acord a: 

- UNE-EN 10204. Productes metàl·lics. Tipus de documents d’inspecció. 

- ISO 404. Steel and steel products. General technical delivery requirements. 

- UNE-EN 10025. Productes laminats en calent d’acers per estructures. 

Condicions tècniques del subministrament dels acers estructurals no aliats. 

Si en algun aspecte no fos possible seguir estrictament les normes o alguna 

d’aquestes entrés en contradicció amb alguna de les prescripcions particulars 

establertes en el present plec, l’adjudicatari haurà d’indicar a FGC aquesta 

circumstancia, havent FGC d’autoritzar l’alternativa proposada. 

3.2 Normalització 

Com a unitats de mesura s'utilitzaran sempre les del Sistema Internacional definides 

a la fitxa UIC 800.00.0. 

3.3 Eines, materials i mitjans 

El subministrament de la matèria prima per a efectuar el subministrament serà a 

càrrec i compte de l’adjudicatari, així com els EPI, eines i maquinària necessària 

per a la seva execució. 

L’alimentació elèctrica i pneumàtica a les instal·lacions d’FGC així com les 

maniobres requerides amb el  material mòbil, serà a compte i càrrec d’FGC. 
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Tots els materials lliurats a l’adjudicatari per FGC (plantilles, motllos, recanvis per 

comparar,...) hauran de ser retornats una vegada s’hagi finalitzat el contracte. 

4 Planificació, terminis de lliurament i execució 

Un cop formalitzat el contracte FGC i l’adjudicatari celebraran una reunió de 

coordinació d’activitats empresarials així com de previsió d’inici del 

subministrament. 

L’adjudicatari serà qui haurà de fer-se càrrec del manteniment de la seva 

maquinària i programar amb temps les necessitats que li suposin les avaries o 

manteniments necessaris en els seus equips. 

Dins dels terminis del subministrament a efectuar, es contempla que l’adjudicatari 

realitzarà amb el seu personal i mitjans la càrrega a origen, transport, descàrrega a 

destí i entrega d’equips, maquinària, eines, consumibles, etc... La necessitat de 

reposició i/o reparació de maquinària, equips o EPI de l’adjudicatari, no podrà 

suposar mai un retard en els terminis establerts per FGC. 

4.1 Terminis de subministrament 

Les necessitats d’FGC per a aquest subministrament es preveuen en 44 unitats per 

a 2025 (36 per RG + 8 per imprevistos) i 24 unitats per a 2026 (20 per RG + 4 per 

imprevistos). 

Es fixa un termini màxim de subministrament de 3 mesos, prèvia comunicació 

d’FGC (per escrit mitjançant notificació electrònica), per a cadascuna de les 

partides, havent-se de subministrar en temps i forma suficient, sent la primera per 

a cobrir necessitats de 2025 i la segona per a cobrir necessitats de 2026, pel que 

s’hauran de subministrar abans.  

En cas d’arribar a la data final del termini de subministrament i no haver exhaurit 

l’abast del contracte per motius de força major justificats per FGC, aquest es podrà 

veure prorrogat en un temps suficient estimat entre FGC i l’adjudicatari, sense que 

aquest pugui reclamar danys, perjudicis o plusvàlua. En cas d’endarreriment per 

força major en l’execució del contracte motivat per trencament d’estocs de recanvis, 

manca de subministraments de tercers, pandèmia, o similars justificats per FGC i 

que puguin afectar a l’execució de les actuacions previstes, la data final de 

contracte també es podrà veure prorrogada en un temps suficient estimat per FGC, 

sense que l’adjudicatari pugui reclamar danys, perjudicis o plusvàlues. 

En cas d’incompliment dels terminis d’execució per part de l’adjudicatari, aquest ho 

haurà de justificar prèviament i amb antelació a FGC, si bé FGC es reserva el dret 
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d’acceptar o desestimar les al·legacions de l’adjudicatari, el que es podrà traduir en 

les penalitzacions corresponents contemplades al contracte. 

- Endarreriment lliurament dels documents de qualitat del material un cop 

lliurades les planxes: 50€/dia. 

- Endarreriment lliurament de planxes un cop comunicat per FGC: 100€/dia a 

partir de les 48 hores des de la comunicació telefònica o per escrit. 

4.2 Execució 

L’adjudicatari lliurarà el material segons es vagin programant i executant les fases 

de la Revisió General (RG) dels vagons sèrie 62.000 fins a arribar en cadascun 

d’ells a la fase en que sigui necessari disposar de sostres. 

FGC avisarà amb temps suficient a l’adjudicatari per disposar del subministrament 

en el moment necessari. Els certificats de qualitat dels materials servits s’hauran de 

lliurar a FGC com a màxim 24 hores després del lliurament del material. 

L’adjudicatari serà qui haurà de custodiar la resta del subministrament contractat 

en aquest plec de prescripcions tècniques. 

Dins dels terminis de subministrament es contempla que l’adjudicatari realitzarà 

amb el seu personal i mitjans la càrrega a origen, transport, descàrrega a destí i 

entrega dels productes. 

L’adjudicatari haurà d’estar en disposició d’iniciar el subministrament a les 48 hores 

després de la formalització del contracte. 

5 Metodologia de treball 

a. Pla d’autocontrol de la qualitat  

El licitador proposarà un pla d’autocontrol que permeti assegurar la qualitat en el 

subministrament i l’acompliment de la normativa aplicable. 

L’adjudicatari, juntament amb cada lliurament, haurà de lliurar un certificat de la 

qualitat del material que entrega en aquell moment. 

 

b. Pla d’actuació mediambiental 

El licitador haurà de lliurar a FGC la documentació referent a la gestió responsable 

dels residus segons la normativa vigent. 
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6 Gestió del subministrament 

L’empresa adjudicatària haurà de designar un responsable del subministrament 

que serà l’interlocutor davant d’FGC pel correcte desenvolupament del mateix. FGC 

designarà un interlocutor amb l’empresa adjudicatària. 

7 Requeriments tècnics particulars 

Els productes que es subministrin seran el més respectuoses possibles amb el medi 

ambient i hauran d’estar fabricats d’acord a les normatives vigents en la data final 

de presentació d’ofertes, amb el lliurament dels corresponents certificats de 

fabricació i qualitat. 

Les planxes hauran d’obeir a les necessitats tècniques descrites en aquest PPT, 

aportant per part de l’adjudicatari els certificats corresponents a tal efecte. 

8 Inspecció i recepció 

8.1 Inspecció durant la custodia i subministrament 

Per a l'acceptació per part d’FGC del subministrament efectuat, haurà de realitzar-

se una inspecció visual i dimensional al seu lliurament que resultarà satisfactòria. 

En aquells casos en què els resultats fossin negatius, l’adjudicatari està obligat a 

efectuar les modificacions oportunes, amb la finalitat de que el subministrament dels 

components sigui satisfactori en la seva totalitat. 

8.2 Inspecció durant el subministrament 

 Accés als llocs de treball 

Els representants autoritzats de FGC tindran accés sempre a aquelles parts de les 

plantes de l’adjudicatari que tinguin relació amb el subministrament contractat. 

L’adjudicatari donarà als representants de FGC tota classe de facilitats per permetre 

la necessària inspecció. 

Si es necessari, l’adjudicatari facilitarà el subministrament de fitxes tècniques, fitxes 

de seguretat, protocols de proves, diagrames i tota classe de dades que poden ser 

necessaris per a la deguda inspecció i comprovació dels productes, proves i 

assajos. 



 

 

 

8 

 

 

La presència dels representants d’FGC a la planta no eximirà de cap manera la 

responsabilitat de l’adjudicatari respecte a l’acompliment dels plecs de condicions, 

contracte, ni a la qualitat. 

L’adjudicatari donarà a conèixer a FGC les fàbriques o tallers on es desenvoluparan 

els diferents treballs quan aquests no s’executin a les instal·lacions d’FGC. Aquest 

es compromet a donar accés als llocs on es desenvolupin les activitats, a les 

persones o representants d’FGC designats per realitzar la supervisió, posant a la 

seva disposició els mitjans necessaris pel compliment de la seva missió sense cost, 

com la utilització d’un espai d’oficines, connectivitat a internet, personal, material, 

mitjans d’assaig, etc. 

FGC es reserva el dret de supervisar tots els treballs en les seves pròpies 

dependències, en les dependències de l’adjudicatari i dels subministradors, i per 

tant aquests últims es troben sotmesos a les mateixes obligacions que s’han indicat 

per l’adjudicatari. 

Quan es prevegin proves de control sobre determinats sistemes o equips, 

l’adjudicatari i FGC acordaran les dates d’aquestes proves amb prou antelació per 

tal de preveure l’assistència del personal supervisor de FGC a les mateixes.  

L’exercici de la supervisió no anul·la la responsabilitat de l’adjudicatari i dels seus 

subministradors, en quant a realitzar controls interns durant la fabricació. Així 

mateix FGC es reserva el dret a rebutjar els materials que resultin defectuosos 

durant la supervisió. 

L’adjudicatari informarà a FGC de l’avanç dels treballs i de qualsevol esdeveniment 

que pogués desviar la programació d lliurament. 

El control s’exercirà sobre la qualitat d’execució, la conformitat amb els plànols i 

documents i el resultat satisfactori als assajos. S’exercirà en tots els casos, hagin 

estat subcontractats o no els subministraments. L’adjudicatari haurà de posar a 

disposició de l’encarregat del control, el material i les fonts d’energia que siguin 

necessàries per les verificacions i assajos així com el personal requerit. 

 Vigilància de materials i treball 

FGC refusarà tots els materials i mà d'obra que no estiguin d'acord amb les 

especificacions. 

Si FGC tingués raonable evidència que s'han executat treballs defectuosos o que 

s’han utilitzat materials en mal estat o de característiques inadequades i estimés 

convenient realitzar un examen dels mateixos, l’adjudicatari ha de proporcionar els 

recursos i mà d'obra necessaris a l'efecte, en la forma que FGC determini. 
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Qualsevol imperfecció de materials o de construcció que pugui descobrir-se, serà 

immediatament corregida i a càrrec de l’adjudicatari. 

El rebuig de qualsevol material no podrà suposar mai un retard en els terminis 

establerts. 

Serà per compte de l’adjudicatari la custodia i vigilància dels equips que aquest 

disposi a les instal·lacions de FGC. Qualsevol anomalia o manca de material que 

es pugui detectar, FGC no se’n farà càrrec de la seva reposició i/o reparació. 

La necessitat de reposició i/o reparació de maquinària, equips, matèria prima i EPI, 

no podrà suposar mai un retard en els terminis de lliurament establerts per FGC. 

Les avaries provocades a l’equipament cedit per FGC i que vinguin motivades per 

un ús indegut, seran a compte i càrrec de l’adjudicatari, no suposant mai un retard 

en els terminis de lliurament establerts per FGC.  

Serà per compte de l’adjudicatari la custodia i vigilància de la matèria prima i equips 

que aquest necessiti a les seves instal·lacions per dur a terme els treballs 

contractats. 

9 Garantia 

S’estableix un termini de garantia de 24 mesos per al subministrament de les 

planxes.  

Independentment de les garanties particulars de més durada que es considerin, la 

garantia comença a comptabilitzar en el moment que es munti el component al vagó 

o es faci la intervenció de manteniment requerida amb la planxa. 

L’adjudicatari haurà de garantir qualsevol defecte de funcionament o de materials 

que se’n derivi. 

Queda exclòs de la garantia aquells danys produïts per tercers. 

Durant l'etapa de garantia, l’adjudicatari està obligat a: 

• Cobertura total en cas de defectes aplicables directament a l’adjudicatari. 

• Substituir les peces que presentin defectes del tal manera que resultin 

inutilitzables per al servei al qual estan destinades, o en cas que el seu 

disseny redueixi la vida útil. En aquest cas caldrà corregir els ajustos 

defectuosos i rectificar els deterioraments que hagin pogut ocasionar 

aquestes peces. 

• Substituir les peces que tinguin un desgast anormalment ràpid a causa d'una 

qualitat inadequada. 
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Les peces substituïdes donen lloc a l’inici del període de garantia d’aquestes peces. 

Aquestes disposicions no s’oposen a la aplicació eventual en la que tots els 

productes subministrats en qualitat de substitució tenen una garantia idèntica a la 

prevista per la prestació inicial. 

9.1 Garanties particulars 

Complementant les garanties generals, s’estableixen com a mínim les següents 

garanties particulars: 

• Subministrament de planxes noves: 24 mesos. 

10 Règim de visites 

Es preveu que es pugui realitzar, a disposició i interès dels licitadors prèvia 

coordinació amb FGC, una visita tècnica de cara a preveure l’abast i/o detall dels 

treballs previstos en aquesta licitació. Els licitadors ho hauran de sol·licitar amb 

suficient temps pels canals de Contractació d’FGC per tal d’acordar data i horari. 

Un cop adjudicat el contracte, l’adjudicatari tindrà la possibilitat de fer tantes visites 

tècniques com se’n requereixi per tal de realitzar el servei de forma satisfactòria. 

11 Coordinació d’Activitats Empresarials 

Un cop formalitzat el contracte i signat, s’haurà de celebrar la reunió de coordinació 

d’activitats empresarials (CAE) corresponent entre FGC i l’adjudicatari per a 

formalitzar tota la documentació necessària. L’adjudicatari haurà de facilitar i 

gestionar tota aquella documentació, permisos, certificacions, etc.... requerit per 

FGC abans de la data d’inici dels treballs. L’adjudicatari ho haurà de gestionar amb 

temps suficient per ser carregat i gestionat amb la plataforma digital que 

correspongui (Metacontratas). 

12 Transport i lliurament 

El lliurament dels productes es farà de forma seqüencial segons es vagin executant 

les tasques de les RG a cada vagó que requereixin de planxes per sostre. Els 

lliuraments de material s’efectuaran una vegada rebuda la petició formal prèviament 

acordada entre el subministrador i FGC, que podrà ser per aplicació web, e-mail, 

telèfon, o altre via que el licitador pugui proposar i que a FGC li resulti interessant.  

L’adjudicatari es farà càrrec de tots els costos derivats de camions, grues, personal 

associat a la descàrrega, gestions i/o costos duaners,... que se’n puguin derivar de 
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les actuacions no contemplades de subministrament. L’adjudicatari també es farà 

càrrec dels permisos i tràmits necessaris per al trasllat dels components fora de les 

instal·lacions d’FGC i retornar-los un cop finalitzades les actuacions en cas de 

necessitat. 

L’adjudicatari es farà càrrec de la gestió i execució del transport de les eines, 

materials, matèria prima, etc... que consideri per executar els treballs que hagi de 

dur a terme a les instal·lacions d’FGC durant la càrrega, descàrrega, proves, 

actuacions en garantia,....  

La càrrega, descàrrega, embalatge i transport entre FGC i les instal·lacions de 

l’adjudicatari de tots els components, serà a càrrec i compte de l’adjudicatari, així 

com tots els tràmits necessaris que així ho requereixi i d’altres costos que se’n 

puguin derivar. 

Les instal·lacions d’FGC on està previst subministrar els materials serà: 

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 

Centre Operatiu de Martorell (COM) 

Carrer Montserrat s/n 

08760 Martorell 

En cas de variació per qualsevol motiu de necessitat es coordinarà entre 

l’adjudicatari i FGC, fet que no generarà cap mena de plusvàlua a FGC. 

13 Documentació a lliurar pel licitador 

La proposta tècnica presentada inclourà tota la documentació necessària per la 

seva avaluació: 

• Document en format de resposta “Clause by clause & Comments” a tot el 

plec tècnic. 

• Llista de les normes i, en el seu cas, especificacions pròpies utilitzades. 

• Proposta de pla d’autocontrol per assegurar la qualitat. 

• Pla d’actuació mediambiental, amb documentació referent a la gestió 

responsable de residus. 

14 Documentació a lliurar per l’adjudicatari 

L’adjudicatari haurà de subministrar la següent documentació: 

• Documentació referent a la gestió responsable dels residus segons la 

normativa vigent (1 lliurament per actuació). 
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• Certificats de qualitat, composició, fabricació de tots els productes amb el 

marcat CE corresponent (1 document per lliurament). 

• Certificats de qualitat dels fungibles i components, així com procediments i/o 

documents de revisió de processos posterior als treballs (1 lliurament per 

actuació). 

• Plànol de desenvolupament de les planxes en format nadiu (.dxf o equivalent 

així com .pdf) (1 lliurament a inici de subministrament). 

15 Format i idioma documental 

Tots els documents tècnics i/o administratius associats a aquest contracte estaran 

redactats en idioma català. En el seu defecte en l’idioma castellà. 

S’entregarà en format digital, formats editables: *.doc, *.xls i *.jpg (per a imatges) o 

equivalents. Es generarà una versió completa de la mateixa (en format *.pdf), a més 

dels seus components individuals. 

Tota la documentació escrita es lliurarà en format *.doc o *.pdf indexat amb 

referències creuades al propi índex de cada document. 

En el cas d’esquemes i plànols es lliuraran en format *.dwg o en el seu defecte *.pdf 

indexat amb referencies creuades. 

En quant a documentació CAD s’estableixen com a preferents els formats natius de 

Solid Works o CATIA, admeten en el seu defecte formats d’intercanvi estàndard 

com *.igs o *.step, en el cas del CAD 3D i *.dwg o *.dxf si es tracta de CAD 2D. 

16 Annexes 
 

Annex I: Model format de “Clause by Clause & Comments” 

Annex II. Croquis desenvolupament sostre 

Annex III. Plànol general vagó sèrie 62.000 

 

 

 


