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1.-INTRODUCCIÓ DEL OBJECTE DEL PLEC 

Amb la reforma dels camps de futbol realitzada a l’Estadi Municipal, no es va contemplar la 

col·locació d’unes planxes de limitació de camp en els trams de baranes perimetrals dels 

mateixos. Aquestes planxes tenen dues funcions clares, per una banda impedir la sortida de les 

pilotes del propi camp i d’altra banda com a suport per la col·locació de retolació institucional i 

de col·laboradors externs.  

Actualment, a l’Estadi Municipal, existeixen tres camps, un de futbol 7, un de futbol 11 i un 

camp d’entrenament de porters. L’objecte de la present instal·lació, es dotar als camps de 

futbol 7 i 11 de les planxes de limitació esmentades a l’anterior paràgraf. 

L’objecte final de l’actuació és el de dotar a aquesta instal·lació esportiva d’uns element de 

limitació dels camps per tal de millorar les condicions d’ús i donar un millor servei als usuaris. 

D’altra banda aquests elements facilitaran la col·locació de retolació institucional per la millora 

de la promoció i imatge de la instal·lació. 

 

02.-EMPLAÇAMENT 

Totes les actuacions es realitzaran al voltant dels camps de futbol 7 i 11 de l’Estadi Municipal 

de Salou. El centre esportiu es troba situat al carrer Barenys al municipi de Salou.  

 

03.-PROMOTOR 

El promotor del present contracte de subministrament és l’excel·lentíssim Ajuntament de 

Salou. 

 

04.-AUTOR DEL PLEC 

El plec ha estat redactat pels Serveis Tècnics Municipals. 

 

05.- DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS A REALITZAR  I PRESSUPOST DETALLAT 

297 ml. Subministrament i muntatge de cartelleria per publicitat format per planxa metàl·lica 

galvanitzada d’1,5 mm de gruix i d’una alçada de 900mm, degudament doblegada per encaixar 

amb els suports metàl·lic galvanitzats a base de quadradets, abraçaderes i tornilleria. Els 

suports es col·locaran en els muntants de les baranes existents als perímetres dels camps de 
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futbol 11 i 7 amb sistema mecànic segons esquemes adjunts. S’inclouran les solucions 

particulars en cantonades, portes d’accés als camps, etc. 

  297 ml x 125 E/ml : 37.125 Euros 

297 ml. Subministrament i col·locació de vinil polimèric adhesiu resistent a la intempèrie de 

color blau corporatiu, degudament col·locades sobre planxa d’acer galvanitzat d’una alçada de 

900mm inclosa la superfície del plegat de les planxes. 

   297 ml x 35 E/ml  : 10.395  Euros 
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06.-DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
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07.-RECULL FOTOGRÀFIC 
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Camp futbol 7. 
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Camp futbol 11. 

 

08.-PRESSUPOST 

l pressupost de contracta de subministrament és 57.499 ,20 €  IVA INCLÒS 
 

Pressupost desglossat                                   47.520,00 € 

 

I.V.A.                  21,00%                                     9.979,20 € 

 

PRESSUPOST DE CONTRACTA                      57.499,20 € 
 
En el procediment de certificació econòmica, serà preceptiva la presentació dels certificats de 

qualitat dels material. 

 

S’inclou proporcionalment en els preus, tots i cadascuns dels treballs definits a la memòria 

valorada, despeses indirectes, mitjans auxiliars, mà d’obra i materials per poder realitzar les 

partides completament i amb la qualitat definida, incloent-hi la preparació i realització de 

treballs auxiliars necessaris per finalitzar completament la partida. En el cas que es donés 

alguna duplicitat d’opcions entre aquests documents, els licitadors hauran de valorar en la 

seva oferta la opció de major cost econòmic, no podent donar lloc a cap mena d’increment 

econòmic l’existència de cap interpretació entre diferents opcions, en cas que hi hagués. 
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09.-QUALIFICACIÓ DEL CONTRATISTA. 

Les característiques de l’actuació a dur a terme, d’acord a les classificacions que estableix el 

R.D. 3/2011, s’entenen com a: 

- OBRA------------------------      

- SUBMINISTRAMENT----- X 

- SERVEI----------------------- 

 

En compliment del text refós de la llei de contractes del sector públic, no és necessària la 

classificació per part del contractista. 

 

10.-Termini d’execució 

Hauran de realitzar-se els treballs abans de dos mes des de la signatura del contracte de obra. 

 

11.- Garanties 

El període de garantia que s’estableix per a totes les operacions realitzades durant l’execució 

d’aquest projecte seran d’un any comptada partir de la recepció. 

 

12.-SEGURETAT I SALUT 

Caldrà complir la normativa vigent, LPRL 31/1995 i especialment el RD 1627/1996, la Llei 

54/2003 i el recent RD 171/2004. 

La detecció i control dels serveis existents per tal de procedir a l’excavació dels clots, protecció 

en desnivells i zones de treball correspondrà a la empresa adjudicatària. Així com la vigilància 

de la seguretat de les operacions necessàries. 

S’inclourà tota tasca de control i vigilància de la seguretat i salut pel subministraments i 

muntatges. Caldrà tenir la zona d’actuació tancada, amb tancat alt, alhora que realitzar la 

corresponent vigilància de seguretat respecte la mateixa, durant el transcurs de tota l’actuació. 

 

 

Josep Mª Ferran i Mercadé     

Arquitecte Municipal      

Cap de Secció de Projectes Urbans     
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