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INFORME DE LA COMISSIO TECNICA SOBRE LA VALORACIO DE LES PROPOSTES
QUANTIFICABLES AMB CRITERIS OBJECTIUS DELS LICITADORS ADMESOS |
PUNTUACIO TOTAL DE LES OFERTES DE LA LICITACIO:

Contracte de serveis per ala direccié d'execuci6 de les obres de nova construcci6 de
I’Escola Sentmenat per a una Escola de 1L d’infantil i primaria, amb 2 fases per
I’execucio de les obres, a Sentmenat als Serveis Territorials al Vallés Occidental. Clau:
PNV-21210

Reunida la Comissié Técnica formada per:

PRESIDENCIA: Sr. Josep Farré i Canal, Cap de la Divisié d’Edificacio
VOCALIA: Sr. Jordi Xavier Clavel i Vila, Cap de la Geréncia d’Ambit Educatiu
SECRETARIA: Sr. Raiil Carrasco i Martinez, Técnic de la Geréncia d’Ambit Educatiu

Examinades les propostes presentades en el sobre 3, avaluables mitjangant l'aplicacié de
criteris objectius, presenten correctament la documentacio requerida en el Plec de Clausules
Administratives, i per tant, els licitadors considerats admesos per la Mesa de contractacié son
un total de 17.

La Comissio Técnica ha realitzat I'analisi i valoracié de les propostes admeses d’acord amb
I'establert en el Plec de Clausules Administratives, i presenta seguidament:

- La Valoraci6 de les propostes economiques i el possible calcul de la baixa economica limit
per a la posterior determinacié de la presumpcié d’ofertes anormalment baixes, segons
Quadre nim. 3A adjunt.

- La Valoracié de les propostes (no economiques) amb criteris objectius, segons Quadre
ndm. 3B adjunt.

- La Determinacié de les ofertes presumptament anormalment baixes, segons Quadre nim.
4A adjunt.

D’acord amb aquest calcul, han resultat presumptament anormalment baixaes laes ofertes de
les empreses seguents:

o BRD i Associats, Arquitectes Consultors, SLP
e Camps Boixadera Associats, SLP

Infraestructures.cat en data 15/05/2024, va sol-licitar a les esmentades empreses que
aportessin la informacié i les justificacions que consideressin oportunes en relacié als diferents
components de la seva oferta, sent la data limit de presentacié el 21/05/2024 (10:00 hores).
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Els licitadors relacionats a continuacié han presentat la documentacié requerida en temps i
forma, la qual ha estat analitzada i avaluada en I'lnforme de la Comissié Técnica relatiu a les
propostes presumptament anormalment baixes que s’adjunta:

e BRD i Associats, Arquitectes Consultors, SLP
e Camps Boixadera Associats, SLP

D’acord amb I'esmentat informe, es proposa a la Mesa de contractacio:

- Considerar no justificades les baixes ofertdes pels licitadors seglents i, en
consequeéncia, considerar-les com a anormalment baixes:

e BRD i Associats, Arquitectes Consultors, SLP
e Camps Boixadera Associats, SLP

Atés l'anteriorment exposat, s’adjunta el quadre la Proposta de classificacio de les ofertes
admeses i no considerades anormalment baixes, segons Quadre num. 4B.

En quant a la compatibilitat de I'equip técnic ofert pels 3 licitadors que han obtingut la millor
puntuaci6 amb contractes vigents, licitacions classificades amb anterioritat, pendents
d’adjudicar i/o adjudicades pendents de formalitzar contracte:

- L'equip técnic ofert pel licitador Arquitectura Técnica Sequoia, SLP no presenta cap
incompatibilitat.

- L’equip tecnic ofert pel licitador Gruart, SLP no presenta cap incompatibilitat.

- Lequip técnic ofert pel licitador Ferran Pelegrina i Associats, SLP no presenta cap
incompatibilitat.
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QUADRE NUM. 3A

VALORACIO DE LES PROPOSTES ECONOMIQUES

Contracte de serveis per a la direccié d'execucio de les obres de nova construccio de ’Escola Sentmenat per a una Escola de 1L d’infantil i primaria,

amb 2 fases per I’execucio de les obres, a Sentmenat als Serveis Territorials al Vallés Occidental. Clau: PNV-21210

Empresa Termini Import (sense IVA) Baixa (BOi) Compleix (**) Puntuacio oferta
econdmica
BRD i Associats, Arquitectes Consultors, SLP 20 mesos 113.657,80 26,18 No 35,00
Camps Boixadera Associats, SLP 20 mesos 114.900,00 25,37 No 34,72
TECAD gestié S.L. 20 mesos 116.244,43 24,50 Si 34,41
Arguitectura Técnica Sequoia, SLP 20 mesos 116.860,29 24,10 Si 34,27
Gruart, SLP 20 mesos 116.900,00 24,07 Si 34,26
Antoni Ventura Capella & Dopec, SL (UTE) 20 mesos 116.950,00 24,04 Si 34,25
Asesoria y Gestion de Proyectos y Obras HG, SL 20 mesos 117.014,26 24,00 Si 34,24
Ferran Pelegrina i Associats, SLP 20 mesos 118.307,57 23,16 Si 33,94
Juli Cortés i Associats, SLP 20 mesos 118.490,00 23,04 Si 33,90
Serveis d'Arquitectura i Enginyeria AT3 Oller-Pefia, SLP 20 mesos 118.553,92 23,00 Si 33,89
Eptisa Enginyeria i Serveis, SAU 20 mesos 118.861,75 22,80 Si 33,82
Master Plan, SL 20 mesos 119.000,42 22,71 Si 33,79
Dalmau-Morros Técnics, SLP 20 mesos 119.400,00 22,45 Si 33,69
Integral Archiconsult, SL 20 mesos 120.063,00 22,02 Si 33,54
Arrevolt Coopera, SCCLP 20 mesos 120.175,20 21,95 Si 33,52
Construccio i Control Facultatius Associats, SLP 20 mesos 121.000,00 21,41 Si 33,33
Bramon, Sitja i Associats, SLP 20 mesos 127.200,00 17,38 No 31,92
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Termini d’execuci6 licitacié: 20,00 mesos
Pressupost Licitacié (IVA no inclos): 153.966,13 euros

Baixa Mitjana (BM): 23,07%
Desviacio Estandard (o): 1,86
Limit superior: 24.93

Limit inferior: 21.21

(**) Compleix |BOi-BM|<o
n’' =014

Baixa referencia (BR): 23,09%
Baixa limit (BLIM) = BR+2 = 25.09
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QUADRE NUM.3B

VALORACIO DE LES PROPOSTES QUANTIFICABLES AMB CRITERIS OBJECTIUS
DELS LICITADORS ADMESOS (A EXCEPCIO DE LA PROPOSTA ECONOMICA)

Contracte de serveis per ala direccié d'execucid de les obres de nova construccié
de ’Escola Sentmenat per a una Escola de 1L d’infantil i primaria, amb 2 fases per
I’execucio de les obres, a Sentmenat als Serveis Territorials al Vallés Occidental.
Clau: PNV-21210

CLAU LICITACIO: CT1077979
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1.2 Experiéncia de I'Equip técnic [0.00-29.00]
Analisi de compatibilitat
Director Execuci6 Obra OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
Director d’Execucié
1.2.2 Experiéncia de I’Equip técnic [0.00-28.00]
Numero d'obres presentades a I'oferta 7 10 10 6 9 10 7 10 10 6 8 5 5 5 10 10 9
Numero d'obres de tipologia correcta 7 10 10 6 9 10 7 10 10 6 8 5 5 5 9 9 9
Numero d'obres de tipologia correcta i acreditades correctament 7 5 10 6 9 9 5 8 10 6 8 4 4 5 8 3 1
Inclou singularitat INO APLIC/NO APLICANO APLIC/NO APLICANO APLIC/NO APLICANO APLICANO APLICANO APLICANO APLICANO APLICANO APLICANO APLICANO APLICANO APLICANO APLICANO APLICA
TOTAL Experiéncia de I'Equip técnic [0.00-28.00] 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 24,00 24,00 28,00 28,00 20,00 7,00
1.2.3 Metodologia TCQ [0.00-1.00]
TOTAL Metodologia TCQ [0.00-1.00] 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
TOTAL Director d’Execucié 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 25,00 25,00 29,00 29,00 21,00 8,00
TOTAL PONDERAT Director d’Execucié (pes valoracié 100%) 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 25,00 25,00 29,00 29,00 21,00 8,00
TOTAL Experiéncia de I'Equip técnic [0.00-29.00] 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 25,00 25,00 29,00 29,00 21,00 8,00
1.3 Aplicacié de la metodologia BIM [0.00-6.00]
TOTAL Aplicacié de la metodologia BIM [0.00-6.00] 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 Millora addicional a I’execucié del contracte [0.00-2.00]
1.4.1 Increment equip. Adjunt a la Direccié d’Execucié d’obres [0.00-2.00] 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00 2,00 2,00 2,00 0,50 0,50 0,50
TOTAL Millora addicional a I'execucié del contracte [0.00-2.00] 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00 2,00 2,00 2,00 0,50 0,50 0,50
[TOTAL Criteris tecnics de valoracio objectiva [[ 3700 [ 37,00 [ 3700 | 3700 [ 3700 [ 3700 | 3700 | 37,00 | 37,00 | 3700 | 3500 | 3300 | 33,00 | 31,00 | 2950 | 2150 | 850 |
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QUADRE NUM.4A

DETERMINACIO DE LES OFERTES PRESUMPTAMENT ANORMALMENT
BAIXES

Contracte de serveis per a la direcci6 d'execucié de les obres de nova
construccié de ’Escola Sentmenat per a una Escola de 1L d’infantil i
primaria, amb 2 fases per I’execuci6 de les obres, a Sentmenat als Serveis
Territorials al Vallés Occidental. Clau: PNV-21210

CLAU LICITACIO: CT1077979

Pressupost de licitacié (IVA no inclos): 153.966,13 €
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Baixa economica (BOi) 26,18 25,37 24,10 24,07 23,16 23,00 21,95 22,71 22,80 23,04 17,38 24,04 21,41 22,02 24,50 22,45 24,00
Baixa Limit (BLIMi) 25,09 25,09 25,09 25,09 25,09 25,09 25,09 25,09 25,09 25,09 25,09 25,09 25,96 26,95 27,74 30,20 35,89
1 Criteris de valoracié objectius [0-72,00] 72,00
1.1 Oferta economica [0-35,00] 35,00 35,00 34,72 34,27 34,26 33,94 33,89 33,52 33,79 33,82 33,90 31,92 34,25 33,33 33,54 34,41 33,69 34,24
1.2 _Experiencia de I'Equip técnic_ [0-29,00] 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 25,00 29,00 25,00 29,00 29,00 29,00 21,00 29,00 8,00
1.3 Aplicaci6 de la metodologia BIM _[0-6,00] 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 Millora addici lal i6 del contracte [0-2,00] 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00 0,50 0,50 2,00 0,50
2 Criteris de valoracié subjectes a judici de valor [0-28,00] 28,00
2.1 Memoriade Procediments i metodologia [0-28,00] 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 26,50 28,00 23,50 28,00 20,50 20,00 22,00 26,50 9,50 12,50
TOTAL PUNTUACIO (Pi) [ 10000 T 99,72 T 99,27 [ 99,26 | 9894 [ 98,89 9852 | 97,29 | 9482 | 9440 | 9292 [ 9175 88,33 8504 | 8241 | 7419 [ 5524
Puntuacié total mitja ofertes considerades en el calcul (PM) 91,23
(*) Oferta presumptament anormalment baixa
BOi > BLIM (ofertes amb puntuaci6 Pi > PM)
BOi > BLIM + 0,3 * (PM-Pi) (ofertes amb puntuacié Pi <= PM)
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INFORME DE LA COMISSIO TECNICA RELATIU A LES PROPOSTES PRESUMPTAMENT
ANORMALMENT BAIXES CORRESPONENTS A LA LICITACIO:

CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA DIRECCIO D'EXECUCIO DE LES OBRES DE NOVA
CONSTRUCCIO DE L’ESCOLA SENTMENAT PER A UNA ESCOLA DE 1L D’INFANTIL |
PRIMARIA, AMB 2 FASES PER L’EXECUCIO DE LES OBRES, A SENTMENAT ALS
SERVEIS TERRITORIALS AL VALLES OCCIDENTAL. CLAU: PNV-21210

Reunida la Comissio Tecnica formada per:

PRESIDENCIA: Sr. Josep Farré Canal, Cap de la Divisi6 d'Edificacio
VOCALIA: Sr. Jordi Clavel Vila, Cap de la Geréncia d’Ambit Educatiu
SECRETARIA: Sr. Raiil Carrasco Martinez, Técnic de la Geréncia d’Ambit Educatiu

Informem que les ofertes econdmiques que els licitadors: Camps Boixadera Associats, SLP i
BRD i Associats, Arquitectes Consultors, SL, han presentat per a la licitacié del “Contracte de
serveis per a la direccié d'execucié de les obres de nova construccié de 'Escola Sentmenat per
a una Escola de 1L d’infantil i primaria, amb 2 fases per I'execuci6 de les obres, a Sentmenat
als Serveis Territorials al Vallés Occidental. Clau: PNV-21210 ”, han resultat presumptament
anormalment baixes.

Finalitzat el termini atorgat per a que I'esmentada empresa presenti per escrit les informacions
i/o justificacions que consideri oportunes en relaci6 als diferents components de la seva oferta,
resulta el seglent:

1.- Camps Boixadera Associats, SLP

Dades de la licitaci6 i del licitador:
Pressupost de licitacié: 153.966,13 euros (sense IVA)
Oferta presentada: 114.900,00 (sense IVA)
BLIMi (limit d’anormalitat): 25,09 %
BOi (percentatge de baixa): 25,37 %

El licitador ha aportat I'informe sol-licitat, i argumenta la justificacié del pressupost de la seva
oferta econdmica d’acord a les seglents consideracions:

a) Enrelacié a cinc conceptes que se’ls hi va indicar per a la seva justificacié ens exposa:

- Concepte 1. Estalvi que permeti el procediment d’execucid del contracte. Ens
manifesta que la seva oferta no és fruit de I'aplicacio d’estalvis siné que respon
a un estudi acurat dels imports resultants de les necessitats, serveis i els
recursos que es precisaran.

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU

Carrer dels Vergos, 36-42 Avinguda Ondara, 3
08017 Barcelona 25300 Tarrega
Tel. 93 444 44 44 Tel. 973 310 330

Fax. 93 419 54 17 Fax. 973 310 362
infraestructures.gencat.cat






infraestructures.cat

- Concepte 2. Les solucions técnigues adoptades i les condicions
excepcionalment favorables de gque disposi per a executar la prestacio. Ens
exposa que la seva empresa, tal i com esta fent en la prestacié d’aquests tipus
de serveis en altres actuacions, disposa de sistematica de treball amb
prestacions actualitzades i algunes d’elles propies de I'empresa. | que
personalment desaconsellen técniques i/o condicions excepcionals.

- Concepte 3. La innovacid i originalitat de les prestacions proposades. Exposen
gue aplicaran prestacions propies, sense considerar férmules innovadores.

- Concepte 4. El compliment de les obligacions que per disposicié normativa
nacional o comunitaria s’estableixen en matéria mediambiental, social i laboral i
de subcontractacio, no essent justificables preus per sota de mercat o que
incompleixin allo disposat a l'article 201 de la LCSP. Declaren que la seva
empresa compleix les normatives vigents.

- Concepte 5. La possible obtencié d’ajudes publiques, acreditant llur concessié
sense _contravenir_les disposicions comunitaries. Ens exposa que no obté ni
preveu la necessitat de disposar de cap ajuda.

Respecte dels anteriors arguments, i analitzat el contingut de la justificacié aportada pel
licitador, val a dir que en relacio als apartats i conceptes del punt a), aguests no representen
cap avantatge de tipus tecnic o organitzatiu. Tanmateix sén consideracions generiques i a
'abast de ser aportades per qualsevol altre licitador. Tampoc quantifica econdmicament que
representen d’estalvi les consideracions dels conceptes ressenyats, aixi com el qué podem
comportar en relacio a altres licitadors.

Per tant, segons el nostre criteri, atés que no argumenta la viabilitat de la seva oferta, no
resulta justificada la no anormalitat de la baixa realitzada per aquest licitador. S’estima per tant
que l'oferta no pot ser complida a conseqiéncia de la inclusié de valors anormals o
desproporcionats.

2.- BRD i Associats, Arquitectes Consultors, SLP

Dades de la licitaci6 i del licitador:
Pressupost de licitacié: 153.966,13 euros (sense IVA)
Oferta presentada: 113.657,80 (sense IVA)
BLIMi (limit d’anormalitat): 25,09 %
BOi (percentatge de baixa): 26,18 %

El licitador ha aportat I'informe sol-licitat, i argumenta la justificacié del pressupost de la seva
oferta econdmica d’acord a les seglents consideracions:

a) Indica, que I'estudi d’honoraris de la seva oferta esta desglossat amb més fases per la
realitzaci6 del treballs de Direccié d’'Obra que els que segons indica el Plec de Bases
de la licitacié i els estandards d’Infraestructures i que ha incorporat una previsio de la
durada estimada més enlla de la prevista a la licitacié. | manifesta que ha considerat
les fases:

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU

Carrer dels Vergos, 36-42 Avinguda Ondara, 3
08017 Barcelona 25300 Tarrega

Tel. 93 444 44 44 Tel. 973 310 330
Fax. 93 419 54 17 Fax. 973 310 362
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a. Fase d’execucio d’obra; indica que ha considerat 1 mes més en previsié d’un
increment de termini, i que per tant considera 21 mesos d’execucio total.

b. Documentacio final d’'obra i ajuda a la redaccié del llibre de I'edifici; manifesta
que ha considerat 2 mesos per aquesta fase.

c. 48 mesos de periode de garantia; manifesta que ha considerat 8 visites
possibles i les corresponents hores de feina de despatx.

b) Indica, que pel calcul de salaris i la repercussio preu/hora en les feines a desenvolupar
del personal técnic adscrit a I'oferta s’ha tingut en compte el “Convenio colectivo del
sector de empresas de ingenieria y oficinas de estudios técnicos”, publicat al BOE el
12/03/2024. Adjunta un quadre relatiu a aquest. | que les estimacions d’hores i
rendiments I'’han feta en base a les dedicacions percentuals estipulades en el Plec.

¢) Manifesta haver contemplat per a I'estimacié del seu calcul d’honoraris un equip técnic
amb més personal del requerit al Plec de Clausules de la licitacid, i manifesta també
que incloura un ajudant addicional amb una dedicaci6 superior al 80%, més un técnic
delineant mentre duri la redaccié del llibre de I'edifici.

d) Manifesta que pel calcul de despeses de la direccié d’execucié s’ha contemplat una
previsid per a fer dues visites d’obra per setmana, amb la qual cosa indica haver fet
una previsio per a 160 visites pels 21 mesos en fase d’execucio d’obra.

e) També indica que I'estudi d’honoraris contempla un 10% de despeses indirectes, i un
3% de despeses generals i un 6% de Benefici industrial. | altres despeses: copies,
materials, asseguranca...)

f) Aixi mateix també fa mencid a I'experiéncia dels técnics aportats i aporta una relacié
d’obres gestionades per 'empresa.

g) Indica que el rendiment del personal que permet justificar I'adequacié de les hores
estimades com a necessaries per donar compliment als estandards de qualitat
requerits, s6n també els establerts en quan a la dedicacio dels técnics al Plec de bases
de la oferta.

h) Que els calculs s’han fet sense tenir en compte ajuts publics.

Acompanya a I'escrit amb les seves justificacions 3 quadres excel amb: un calcul de despeses
en fase d’obra, un amb calculs de despeses de redaccid de llibre de I'edifici i periode de
garantia i una quadre final resum.

Respecte dels anteriors arguments, i analitzat el contingut de la justificacio aportada per el
licitador, val a dir que:

Per cap de les consideracions exposades no aporta cap justificacido economica que acrediti que
els imports reflectits per al calcul de costos del personal que adscriura; corresponen, si més no
a dia d’avui, als que aquests percebem per part del licitador o per qui correspongui. Tampoc
justifica com arriba als percentatges que considera per la seva estimacié de les altres
despeses: indirectes, generals, benefici...; alhora que tampoc, quantifica que representen
d’'estalvi cap de les consideracions als conceptes ressenyats. El conjunt de motivacions
relacionades sén doncs de caracter genéric i estan a I'abast de qualsevol altre licitador; també
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pel que fa al personal, les quals les considera i refereix segons a un determinat conveni sense

justificar i acreditar en cap cas que s’hi ajusta.

Per tant, segons el nostre criteri, atés que no argumenta la viabilitat de la seva oferta, no
resulta justificada la no anormalitat de la baixa realitzada per aquest licitador. S’estima per tant
que l'oferta no pot ser complida a consequéncia de la inclusié de valors anormals o

desproporcionats.
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Carrer dels Vergos, 36-42 Avinguda Ondara, 3
08017 Barcelona 25300 Tarrega
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PROPOSTA DE CLASSIFICACIO DE LES OFERTES

Contracte de serveis per a la direccié d'execucié de les obres de nova
construccié de I’Escola Sentmenat per a una Escola de 1L d’infantil i

primaria, amb 2 fases per I’execucio6 de les obres, a Sentmenat als
Serveis Territorials al Vallés Occidental. Clau: PNV-21210

CLAU LICITACIO: CT1077979

Pressupost de licitacio (IVA no inclos): 153.966,13 €
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1 Criteris de valoracié objectius  [0-72,00] 72,00
1.1 Ofertaecondmica [0-35,00] 35,00 34,27 34,26 33,94 33,89 33,52 33,79 33,82 33,90 31,92 34,25 33,33 33,54 34,41 33,69 34,24
1.2 Experiéncia de I'Equip técnic_ [0-29,00] 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 25,00 29,00 25,00 29,00 29,00 29,00 21,00 29,00 8,00
1.3 Aplicaci6 de la metodologia BIM__[0-6,00] 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 Millora addicional a I'execucié del contracte [0-2,00] 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00 0,50 0,50 2,00 0,50
2 Criteris de valoracié subjectes a judici de valor [0-28,00] 28,00

2.1 Memoria de Procediments i metodologia _[0-28,00] 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 26,50 28,00 23,50 28,00 20,50 20,00 22,00 26,50 9,50 12,50
TOTAL PUNTUACIO (Pi) 9927 | 99,26 | 9894 [ 98,89 9852 | 97,29 | 9482 [ 9440 [ 92,92 | 91,75 88,33 | 8504 | 8241 | 7419 | 5524






