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1. ANTECEDENTS

La Tinenca d’Alcaldia Delegada de I'Area de Territori de I'Ajuntament de Tarragona ha encarregat als Serveis
Técnics d’Enginyeria Industrial la redaccié del present projecte técnic per a la substitucié dels projectors
ubicats en les columnes de gran algada per d’altres de tecnologia LED.

2. DADES DEL PROJECTE

2.1.- OBJECTE DEL PROJECTE

El present projecte técnic té per objecte estudiar, proposar i valorar la substitucié de les llumeneres
existents ales columnes de 30 m d’algada de les seglients ubicacions:

- C. Cardenal Vidal i Barraquer.
- Rotonda de I'Av. d’Andorra (N-240).
- Rotonda de I'Av. Paisos Catalans (Sant Pere i Sant Pau).

A tecnologia LED, ajustant-se a les Normes i prescripcions dels Reglaments vigents que li sén d’aplicacio.
La renovaci6 de I'enllumenat consistira en:

- Lasubstitucié de la meitat de les llumeneres existents.
- L’enretirada de I’altre meitat de llumeneres no substituides.

2.2.- EMPLACAMENT

Els emplagaments d’ambit d’aplicacié de la present memoria sén els seglents:

Localitzacio N° llumeneres Quadre enllumenat (QC-...)
. . 24 JL
C/ del Cardenal Vidal i Barraquer 12 36 IM
Rotonda de I’Av. d’Andorra (N-240) 12 EV
Rotonda de I’Av. Paisos Catalans 12 LE
60

La titularitat dels terrenys on es troben ubicats els diferents enllumenats afectats és de titularitat municipal.

2.3.- SUBVENCIO

El present projecte tecnic és objecte de la segiient subvencio:

FONDO NACIONAL DE
EFICIENCIA ENERGETICA

Proyectos Singulares - Alumbrado Municipal

7 E
GOBIERNO  MINISTERIO ’ I D A
DEESPANA  PARA LATRANSICION ECOLOGICA
Y EL RETO DEMOGRARICO ’/
‘ uts para s Owersficace

Proyectos singulares para la renovacion de instalaciones de alumbrado exterior municipal (IDAE)

Per aquest motiu es tindra especial cura amb requeriments com:

- Model / Logos de la documentacié que es sol-liciti.
- Disseny grafic del cartell i suports de difusié.
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- Reportatge fotografic que justifiqui I'actuacio realitzada.
- Entre d’altra documentacio indicada al present projecte, als plecs base per a la licitacié de I'execucid
de les obres o a les bases de la convocatoria indicada.

Cal destacar que aquesta subvencié es compatible amb altres ajudes que tinguin la mateixa finalitat
“Promoure actuacions singulars d’estalvi i eficiencia energética en enllumenat exterior municipal”’, sempre que
la quantitat total de les ajudes atorgades no superi el cost de I'actuacié.

2.4.- PROMOTOR

El promotor de I'obra és I’Ajuntament de Tarragona, amb domicili social a la Placa de la Font nim. 1 de
Tarragona, C.P.43001 i amb CIF P-4315000-B.

2.5.- TECNIC REDACTOR

El present projecte ha sigut:

- Redactat per: 'Aida Manetas Alfaro (Tecnica).
- Revisat per: I'Olga Maria Calder6 Solé (Cap).

Del departament I'Enginyeria Industrial ubicat en la 62 planta del edifici de la Rambla Nova, 59 -Tarragona.

3. REGLAMENTACIO APLICABLE

Les actuacions que es proposen s’ajustaran a les Normes i prescripcions seguents:

- RD 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament Electrotécnic per a Baixa Tensid i les
seves instruccions tecniques.

- RD 1890/2008, de 14 de novembre, Reglament d’eficiéncia energética en instal-lacions d’enllumenat
exterior i les seves instruccions técniques.

- Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenacié ambiental de I'enllumenament per a la proteccié del medi
nocturn.

- Decret 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenacio
ambiental de I'enllumenament per a la proteccié del medi nocturn.

- Normes particulars de la Companyia subministradora d’energia eléctrica.

- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevencié de riscos laborals.

- RD 1627/1997, de 24 d’octubre, sobre disposicions minimes en matéria de seguretat i salut a les
obres.

- Totes aquelles Disposicions i Resolucions sobre instal-lacions eléctriques en baixa tensio i/o sobre
enllumenat exterior que siguin d’aplicacié.

4. SITUACIO ACTUAL

4.1.- ENLLUMENAT EXISTENT

L’enllumenat existent, previst de substituir mitjancant I'execucié del present projecte técnic, és el segient:

EMPLACAMENT " N°llumeneres QC-... Poténcia total llumeneres (W)
- 24 JL 9.600
C. del Cardenal Vidal i Barraquer 12 36 IM 2.800 14.400
Rotonda de I'Av. d’Andorra (N-240) 12 EV 3.000
Rotonda de I'Av. Paisos Catalans 12 LE 4.800
TOTAL 60 22.200

A T'Annex | és possible trobar un reportatge fotografic de les llumeneres existents.
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4.2.- QUADRES D’ENLLUMENAT EXISTENT

Els quadres que alimenta les llumeneres objecte d’estudi d’aquesta memoria, son els seglients:

- QC-JL (CUPS: ES0031405908658067VGOF).
- QC-JM (CUPS: ES0031405908658066VAQF).
- QC-EV (CUPS: ES0031408365993001PBOF).
- QC-LE (CUPS: ES0031408026887001MPOF).

| tots els quadres estan dotat de:

- Equip de mesura i proteccio.

- Principals dispositius de proteccid contra contactes directes o indirectes (interruptor diferencial) i
elements de proteccio contra sobrecarregues i sobreintensitats (interruptors magnetotérmics).

- Rellotge astronomic per al comandament de I'encesa i apagada de les lampades.

En cas d’haver d’instal-lar nous elements, I'adjudicatari haura de comprovar in situ la disponibilitat d’espai per
a la seva correcta instal-lacio.

No es podra manipular cap quadre eléctric d’enllumenat public sense I'autoritzacid expressa dels Serveis
Técnics d’Enginyeria Industrial i havent comunicat aquest fet a 'empresa de manteniment de I'enllumenat
public.

5. SITUACIO PROPOSTA (AMB TECNOLOGIA LED)

Tot seguit es descriuen les caracteristiques i requeriments luminics que haura de complir I'enllumenat
proposta aixi com els estalvis que es preveu obtenir amb la seva execucié.

5.1.- REQUERIMENTS LUMINICS

Tota la instal-lacié haura de donar compliment;

- A lestablert pel RD 1890/2008, de 14 de novembre, Reglament d’eficiéncia energética en
instal-lacions d’enllumenat exterior i les seves instruccions técniques, aixi com per la Llei 6/2001, de
31 de maig, d’ordenacié ambiental de I'enllumenament per a la proteccié del medi nocturn.

- |l el Decret 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenacié
ambiental de I'enllumenament per a la proteccié del medi nocturn.

A continuacié es detalla la soluci6 proposta que dona compliment a les dues normatives indicades:
5.1.1.-RD 1890/2008 - Reglament eficiéncia energética

Segons el Real Decret 1890/2008, de 14 de novembre, Reglament d’eficiéncia energética en instal-lacions
d’enllumenat exterior i les seves instruccions técniques complementaries EA-01 a EA-07 s’estableixen
els seguents criteris de disseny:

- ITC-EA-02 defineix el NIVELL D’IL-LUMINACIO de la instal-laci6, mitjancant:

o Taulal- Classificacié de les vies:

EMPLACAMENT Classificacio de les vies
C/ del Cardenal Vidal i Barraquer

Rotonda de 'Av. d’Andorra (N-240) | D (de baixa velocitat; 5 < v < 30)
Rotonda de 'Av. Paisos Catalans
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o Taula4ib5 -Classes d’enllumenat:

Classes
d’enllumenat

EMPLACAMENT Tipus de vies

C/ del Cardenal Vidal i Barraguer
Rotonda de I'Av. d’Andorra (N-240) Zones de velocitat molt limitada (Alt) CE2/S1/S2
Rotonda de I'Av. Paisos Catalans

Per tant, la classe d’enllumenat escollit ha de complir amb les segiients caracteristiques:

EMPLACAMENT ’ Classes II-Iuminacjé_ mitja (Em) = Coeficient d’'uniformitat
d’enllumenat minima global (Uo)
C/ del Cardenal Vidal i Barraquer CE2 20 lux
Rotonda de I'Av. d’Andorra (N-240) S1 15 lux 0,40
Rotonda de I'Av. Paisos Catalans S2 10 lux

- ITC-EA-03 defineix el RESPLANDOR LLUMINOS NOCTURN O LLUM INTRUSA/MOLESTA de la
instal-lacid, mitjancant:

o Taula 1 - Classificacio de zones de proteccid contra la contaminacio lluminosa: indica que la
zona en estudi es troba classificada com a zona E3 (Arees de lluminositat mitja).

o Taula 2 - Valors limit de flux hemisferic superior instal-lat (FHS) haura de ser inferior al 15 %.
No obstant, tenint en compte que els valors maxims de FHS establerts pel Decret 190/2015
s6n més restrictius, caldra complir amb ambdues normatives vigents. La llumenera escollida
té una emissié FHS inferior a I’'1 %.

Per tant la classe d’enllumenat escollit ha de complir amb les seglents caracteristiques:

Zonificacio segons el grau de proteccié del medi nocturn E3 - Proteccié moderada
Il-luminancia vertical (Ev 10 lux

Intensitat lluminosa emesa per les lluminaries (1) 10.000 cd
Luminancia mitja de les facanes (LM) 10 cd/m?
Luminancia mitja de les facanes (LM) 60 cd/m?
Luminancia maxima de senyals i anuncis lluminosos (Lmax) 800 cd/m?
Increment de Umbral de contrast (TI) que expressa la limitacié del enllumenat 15 % per adaptacions a
pertorbador L =2 cd/m?

- ITC-EA-01 defineix PEFICIENCIA ENERGETICA de la instal-lacié, mitjancant:

o Taula 3—Valors d’eficiencia energética de referencia (er)

EMPLACAMENT In,stal lacié [I-luminacié mitjana (Em)  er (M* lux/W)
d’enllumenat
C/ del Cardenal Vidal i Barraguer
Rotonda de I'Av. d’Andorra (N-240) | Viari funcional 15 lux 23

Rotonda de I'Av. Paisos Catalans

o Taula 4 - La gualificaci6 energética de la instal-lacié LED proposta es la segiient:

- o S (m?) x E, (1 ificacio
PROPOSTA QC N e = M — 1 Qualificacio
llumeneres Pot.inst (W) I energetica
C/ del Cardenal J |12 12.000 (m?) x 25 (lux) 61,99 1
Vidal i Barraquer | JM | 6 18 4.839,7 (W) = 61,99 53 = 2,70 270" 0,37 A
Rotonda de I'Av. Ev 5 5.000 (m?*) x 29 (lux) 8088 89,88 301 1 026 A
d’Andorra (N-240) 1.613,2 (W) - 23 7 391
Rotonda de I'Av. 5.000 (m?) x 32 (lux) 99,18 1
, LE 6 =99,18 | —/— =431 | —=0,23 A
Paisos Catalans 1.613,2 (W) 23 4,31
TOTAL 30
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Amb la finalitat d’estalvi energétic, les instal-lacions d’enllumenat es projectaran amb dispositius per a
regular el nivell luminés i permetre una disminucio del flux emeés fins a un 50 % del valor en servei normal,
mantenint la uniformitat dels nivells d’il-luminacié durant les hores amb funcionament reduit.

Els valors luminics resultants es poden veure a I'estudi complert, inclds com a Annex II.

L’adjudicatari haura d’aportar els valors previstos abans de l'inici de I'obra i els valors resultants (un cop
I'obra s’hagi finalitzat) que puguin servir per avaluar el compliment de la normativa indicada: Em, Lm, Uo,
enlluernament pertorbador, FHS, index d’eficiéncia energética i index de Consum Energétic de la
instal-lacid.

5.1.2.-Decret 190/2015 - Protecci6é del medi nocturn

Pel que fa a I'aplicacié del Decret 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de
maig, d’ordenacié ambiental de I'enllumenament per a la proteccié del medi nocturn, tenint en compte
que es tracta d’'una zona E3, totes les instal-lacions d’il-luminacié exterior han de respectar els nivells
maxims d’intrusié luminica i intensitat lluminosa maxima en direccié a arees protegides o que pugui
produir molésties establerts pel Decret.

Aixi mateix, es donara compliment als requeriments establerts per I'article 14 i que sén els seguents:

" Horari vespre Horari nit

Tipus llI
Lampades (Lampades que tinguin_ menys del 15 % dg radiancia per
sota dels 400 nm, dins del rang de longituds d’ona
comprés entre 280 i 780 nm.)
Llums | FHSinst< 10 % | FHSinst< 5 %
Sistema d’accionament Amb accionament programable i interruptor manual

Si P > 1kW, caldra sistema regulacio6 de flux llumindés

Sistema de regulacio de flux lluminds
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5.2.- ESTALVI

5.2.1.-Energetic

La seguent taula mostra I'estalvi energetic previst:

ESTAT ACTUAL

Emplacament C/ del Cardenal Vidal i Rotonda de 'Av. Rotonda de I'Av.
plag Barraquer d’Andorra (N-240) Paisos Catalans
Nom del quadre JL IM EV LE
24 12
Ne llumeneres 36 12 12
en TOTAL
60
9,6 4,8
Poténcia llumeneres | 3 4,8
14,4

(kw)

22,2
Hores de funcionament 4.305 — 730 (Degut a la reducci6 de flux) = 3.575 4,305

_ 14,4 x 3.575 = 51.480 | 3x3.575=10.725 4,8 x 4.305 = 20.664
(kW) x h = kWh 51.480 + 10.725 + 20.664 = 82.869
PROPOSTA

N° [lumeneres 12 6 6 6
en TOTAL 30
Pot. llumenera (W) 268,9
Potencia prevista a 3,23 161 | 1,61 | 1,61
instal-lar (kW) 8,06
Hores de funcionament 4.305 — 730 (Degut a la reduccié de flux) = 3.575
(kW) x h = kWh 8,06 x 3.575 =28.814,5

82.869 - 28.814,5 = 54.054,5

82.869 — 28.814,5
82.869

= 0,6522 = 65,22 %
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5.2.2.-Emissions

La seglent taula, mostra I'estalvi d’emissions previstes:

ESTAT ACTUAL

Emplacament C/ del Cardenal Vidal i Rotonda de 'Av. Rotonda de 'Av. Paisos
plag Barraquer d’Andorra (N-240) Catalans
Nom del quadre JL IM EV LE
14,4 x 3.575 =51.480 3x3.575=10.725 4,8 x 4.305 = 20.664
kW) x h = kWh . .
(kW) x 51.480 + 10.725 + 20.664 = 82.869
GEH totals (kg CO2) 29.005,60

Ratio (kWh/ kg CO>) 2,857
PROPOSTA

(kW) x h = kWh 8,06 x 3.575 = 28.814,5

GEH totals (kg COz) 10.085,58

Ratio (kWh/ kg CO>) 2,857

29.005,60 - 10.085,58 = 18.920,02

5.2.3.-Economic

La seguent taula mostra les modificacions que s’haurien d’aplicar i els estalvis en el_terme de poténcia
contractada (segons les tarifes de 'ACM vigents a partir de 1 d’Abril del 2024 fins el 30 de Juny del 2024):

ESTAT ACTUAL

Emplacament C/ del Cardenal Vidal i Rotonda de I'Av. Rotonda de I'Av.
Barraquer d’Andorra (N-240) Paisos Catalans
Nom del quadre JL IM EV LE
Tarifa contractada 3.0TD
Potencia TOTAL instal-lada 13,231 14,890 31,1 14,366
Poténcia contractada (kW)
P1 18 17,321 34 17,321
P2 18 17,321 34 17,321
P3 18 17,321 34 17,321
P4 18 17,321 34 17,321
P5 18 17,321 34 17,321
P6 31,05 31,18 34 31,18
Import terme potencia 691,63 667,57 1.268,12 667,57
ANUAL (€) 3.294,89
PROPOSTA
Potencia TOTAL instal-lada 6,858 11,703 29,71 11,179
Poténcia
contractada (kW)
P1 10,392 13,856 31 13,856
P2 10,392 13,856 31 13,856
P3 10,392 13,856 31 13,856
P4 10,392 13,856 31 13,856
P5 10,392 13,856 31 13,856
P6 31,05 31,18 34 31,18
Import terme poténcia 419,69 543,71 1.160,89 543,71
ANUAL (€) 2.668,01
3.294,89 - 2.668,01 = 626,88
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La seguent taula, mostra 'estalvis en el_terme d’energia previst:

ESTAT ACTUAL

Emplacament C/ del Cardenal Vidal i Botonda de I'Av. Ro_’gonda de 'Av.
Barraquer d’Andorra (N-240) Paisos Catalans
Nom del quadre i | EV LE
Tarifa contractada ‘ 3.0TD
9,6 4.8
14,4 3 4.8
22,2

Consum total energia (KW x 3x3.575=10.725

Preu mig energia Acord

14,4 x 3.575 = 51.480 4,8 x 4.305 = 20.664

 Nomdel quadre
 Tarifacontractada
Poténcia llumeneres (kW)
| Consum total energia (KW x

ACM (€/kWh) 0,81945
Vigent fins el 30/06/2024
2.812,35 1.406,18
878,86 1.693,31
Cost total anual (€) 4.218,53
6.790,70
PROPOSTA
3,23 1,61 1,61 1,61
Poténcia llumeneres (kW)
8,06
Consum previst total (KW x \ 8,06 x 3.575 = 28.814,5
Preu mig energia Acord
ACM (€/kWh) 0,81945
Vigent fins el 30/06/2024
e (e e 946,24 471,65 471,65 471,65
e 2.361,20

6.790,70 - 2.361,20 = 4.429,5

Per tant el estalvis econdomics (consum + potencia) anuals son de:
626,88€ + 4.429,5€ =5.056,38 €

CINC MIL CINQUANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS.

6. DESCRIPCIO DE LES ACTUACIONS | MATERIALS A UTILITZAR

6.1.- COMPONENTS

6.1.1.-Suports

Els suports existents s6n 5 u. de 30 m d’algada i no es preveu cap intervencio tot i que, abans de
realitzar el canvi de llumeneres amb tecnologia LED, es comprovara que cadascun dels suports es trobi
en bon estat i degudament connectat a la xarxa de terra de la instal-lacio, tal i com s’estableix a la ITC-
BT-09.

L’'adjudicatari haura de revisar I'estat dels suports i les seves caracteristiques i haura de preveure els

elements 0 actuacions necessaries que permetin un correcte acoblament de la nova llumenera al suport
existent, garantint en tot moment un resultat idoni.
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6.1.2.-Llumeneres

Les llumeneres proposades i els motius d’eleccio es detallen a continuacioé:

TIPUS d ACTUAL PROPOSTA LED
€ Potencia Potencia
LAMPADA 2 Madel Llumenera e T Llumenera Motiu del model
llumeneres llumenera llumeneres llumenera
(W) (W)
Projector:

- Que ofereix
unes bona
relacié entre

48 400 qualitats
luminiques i
potencia.

- Apte per aser
instal-lat a 30 m
d’algada.

- Amb
acoblament
tipus “Lira”.

12 250 - Amb driver
Tridonic.

- Maxima
resisténcia a
impactes.

VSAP Projector 24 T-XTREME 268,9

60
On:
- VSAP: Vapor Sodi Alta Pressio

I hauran de complir les seglents caracteristiques:

Model llumenera (fabricant) T-XTREME (Carandini)
Poténcia Llumenera (W) 268,9
Temperatura de color (°K) 3000
FHS (%) < 1%

Classe de la llumenera
(segons UNE-EN 60.598-2-5)

Grau d’estanqueitat

Classe | (posta a terra) / Il (no requereix posta a terra)

(segons UNE 20324) o superior IP66

Resisténcia a I'impacte IK10
e L90B10

Vida util minima (hores) >100.000

Acabat RAL7015 Texturado

“Organismo de Evalucion de la Conformidad” (OEC)
acreditat per ENAC o equivalent europeu

Certificat emeés per

- En tots els casos les noves llumeneres disposaran dels elements de subjeccié necessaris per tal
de ser instal-lades als baculs existents. En cas que sigui necessari disposar d’'un element reductor,
aquest quedara inclos al preu de la llumenera. Caldra que I'adjudicatari comprovi, préviament a la
instal-lacio, les dimensions dels suports i la necessitat d’aquest element reductor.

- Totes les llumeneres hauran de disposar del corresponent cablejat (complint la seccié minima i resta
de caracteristigues que indica el REBT) que uneix la llumenera amb la caixa de connexions
ubicada a la base del suport de forma directa i sense cap connexid intermitja. A tal efecte i per
tal d’evitar al maxim interferéncies en la manipulacié de la llumenera, caldra que les llumeneres
vinguin deqgudament cablejades de fabrica amb el cable necessari per a dur a terme les
connexions al peu del suport.
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- Lallumenera incloura al seu interior:

El corresponent Driver amb les caracteristiques descrites als apartats segients.

o Una protecci6é contra sobretensions de classe 2 — 10 kV o superior.
El corresponent dissipador de calor i la resta d’elements que garantiran el correcte
funcionament de I'equip.

- Les llumeneres o blocs optics LED hauran de disposar dels certificats emesos per 'Organisme
d’Evaluacio de la Conformitat (OEC) acreditat per ENAC (Entitat Nacional d’Acreditacio) o equivalent
europeu, indicats al punt “Informes de Pruebas y Certificados emitidos por OEC sobre la luminaria”
del document “Requisitos técnicos exigibles para luminarias con tecnologia LED de alumbrado
exterior” elaborat per 'IDAE i el Comité Espanyol d’ll-luminacié (CEl), en relacié als requisits de
seguretat, compatibilitat electromagnética, components de les llumeneres i materials de les
llumeneres que, de forma addicional, es citen a I'annex del mencionat document. Aquests certificats
podran ser requerits per 'Ajuntament o per IDAE en qualsevol moment.

6.1.3.-Sistema de reducci6 de flux (Driver)

Per tal de donar compliment amb I'establert per normativa, es realitzara una reduccié de flux automatica.

A tal efecte, caldra que cada llumenera disposi al seu interior d’un Driver programable (DALI, 1-10, etc...)
amb un minim de 4 nivells de programacié amb capacitat de fixar una corba preestablerta de fabrica
segons les especificacions definides pels Serveis Tecnics municipals.

El Driver a instal-lar haura de tenir capacitat de regulacié autobnoma, programacié externa mitjancant
polsos PWM i haura de complir amb les seglients especificacions:

Especificacions generigues:

El driver haura de ser:

o Amb corrent constant regulable i rang de poténcies ajustable en diferents versions per cobrir
totes les necessitats de la present memoria (versions des de 20 W fins a 120 W i amb corrents
d’alimentacioé entre 250 i 750 mA).

Vida util fins a 100.000 h.

Garantia de 10 anys.

Grau IP20.

Proteccid contra sobretensions de fins a 10 kV asimétrica, curtcircuit, sobrecarrega, circuit
obert i rang de tensi6 d’entrada.

Preferiblement s’utilitzara la marca Tridonic (Model: Série Excite NFC Outdoor).

o Compatible amb el sistema de telegestié STC4.0 actual.

o O O O

Especificacions sobre la requlacio:

Referent a la regulacio:

o Elrang haura de ser entre el 10 el 100 %.
o La configuracié de regulaci6 flexible mitjancant diferents estandards com: DALI, 1-10V,
autonoma pre-programable, PWM o altres.
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o La capacitat de regulacié autonoma programable en base a la mitja nit (Punt mig) tal com es
descriu a continuacio a les segiients imatges:
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“El punt de mitja nit (VM) es calculara en base a la meitat del temps mig que ha estat en
funcionament a les anteriors jornades. El sistema ha de permetre deixar definits els valors de
duracio6 i tant per cent (%) de regulacié per cadascun dels trams definits (1,2, ...8) segons les
especificacions dels Serveis Técnics Municipals per tal que vinguin programats de fabrica”

- Especificacions sobre la comunicaci6:

El sistema ha de permetre:

o Modificar a distancia la programacié de la corba horaria anteriorment descrita mitjancant
'estandard de comunicacio per polsos (PWM).

o Disposar de diverses configuracions pre-establertes de fabrica per tal de reduir els
requeriments de programaci6. No obstant, també ha de permetre crear noves corbes de
carrega a demanda.

o El controlador a quadre ha de permetre enviar polsos que modifiquin la programacio del
dispositiu.

6.1.4.-Sensors

Es preveu la instal-laci6 dels seguents sensors ambientals:

OR e pDera a al € erio < pela A A erio
Nom del quadre (QC-...) JL/IM/EV/LE
Unitats 4 | 4
8
Caracteristiques - Connexi6é analdgica 4-20mA. - Connexié modbus RS485.
minimes - Mesurade T2 i HR%. - Mesurade T2 i HR%.

Els sensors indicats hauran de ser compatibles amb la plataforma de telegestio disponible.
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6.2.- CARACTERISTIQUES DE LA INSTAL-LACIO DE BAIXA TENSIO

Tota la instal-lacié haura de donar compliment al que estableix el RD 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova
el Reglament Electrotécnic per a Baixa Tensi6 i les seves instruccions técniques.

6.2.1.-Quadre general de comandament i proteccié

Tenint en compte que les llumeneres existents seran substituides per noves llumeneres amb tecnologia
LED, caldra realitzar les seglients modificacions (en cadascun del quadres indicats anteriorment):

— Caldra instal-lar un equip contra sobretensions permanents i transitories al quadre de comandament.
La proteccidé haura de ser efectiva a cadascuna de les linies eléctriques del quadre, especialment a
les que incloguin tecnologia LED.

— Caldra recalcular les poténcies instal-lades totals i les poténcies a contractar, amb els factors de
correcci6 establerts pel Reglament de Baixa Tensio (1,8).

— Donat que les poténcies dels nous equips seran inferiors als equips existents caldra realitzar els
tramits corresponents per tal de modificar la poténcia contractada. Tant I'elaboracié de la
documentacid necessaria com la realitzacio del propi tramit aniran a carrec de 'empresa adjudicataria.

6.2.2.-Linies eléctriques

No es preveu la realitzacio de noves linies electriques soterrades ja que, en principi, els treballs tan
sols consistiran en substituir els punts de llum existents.

No obstant, en cas d’haver de substituir o ampliar alguna de les linies eléctriques existents caldra tenir en
compte el segient:

- Totes les xarxes electriques hauran de ser soterrades. En aquestes, s’utilitzaran materials analegs
als regulats a ''TC-BT-07. Els cables tindran les caracteristiques indicades a la UNE 21.123; els tubs
de proteccié seran segons I'Il'TC-BT-21 i quan tots dos vagin formigonats, compliran amb la UNE-EN
50.086.

- Les linies eléctriques es projectaran en disposicio soterrada, protegida amb tub de polietile vermell
(amb guia de plastic interior) corrugat de 60 mm. de diametre i resisténcia mecanica grau 9, a una
fondaria minima de 0,40 m a les voreres i de 0,60 m a la calcada i zones sense pavimentar protegides
amb formigé. A més dels tubs previstos per a les linies, se’n col-locara un més per com a previsio
futura.

- El conductor sera de coure, tetrapolar tipus V-0,6/1 kV amb seccions de 4 x 6 mm?2. Essent aquesta
la seccid6 minima admissible soterrada. Per a seccions superiors a 6 mm?2, la secci6 del neutre sera
conforme al que s’indica en I''TC-BT-07.

- L'aillament sera de material termoplastic tipus V de policlorur de vinil, per a una tensié de servei de
1.000 volts (1 kV).

- Es col-locara una cinta de senyalitzacié que adverteixi de I'existéncia de cables d’enllumenat public,
a una distancia per sota del nivell del terra de 0,10 mi a 0,25 m per damunt del tub de proteccié.

6.2.3.-Connexions i derivacions

Totes les connexions es realitzaran a les caixes de connexid ubicades als suports dels punts de llum i
mitjangant regletes de connexions adequades.

No es fara cap tipus de connexi6 ni derivacio de la linia fora de la caixa de registre dels punts de
[lum.

6.2.4.-Xarxa de terra

Es disposara de xarxa de posada a terra per a tota la instal-lacié: directa, sense fusibles ni cap tipus de
proteccié, amb seccid suficient entre les parts amb |'objecte d'aconseguir que entre el conjunt de la
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6.3.-

instal-lacio i la superficie proxima no existeixin diferéncies de potencial perilloses per sobre de 24V. i al
mateix temps permetre el pas a terra dels corrents de falla o de les descarregues d'origen atmosferic.

Es tindra en compte les Instruccions ITC-BT-09 apartat 10 (Posada a terra) i ITC-BT-18 del vigent
Reglament Electrotécnic de Baixa Tensio.

La maxima resistencia de posada a terra sera tal que, al llarg de la vida de la instal-laci6 i en qualsevol
época de I'any, no es puguin produir tensions de contacte superiors a 24 V. a les parts metal-liques
accessibles de la instal-lacié.

La posada a terra dels suports es realitzara per connexio a una xarxa de terra comu per a totes les linies
que parteixin d’un mateix quadre de proteccio, mesura i control.

A la xarxa de terra s’hi instal-lara, com a minim, una placa de posada a terra cada 5 suports de llumeneres
i sempre al primer i darrer de cada linia. Les plaques hauran de ser metal-liques galvanitzades i amb un
gruix minim de 2 mm.

El sistema de posada a terra sera del tipus "Conductors soterrats horitzontals". Els conductors de la xarxa
de terra que uneixen els electrodes seran amb cable de coure nu, de seccié minima 35 mm?, els quals
aniran per fora de les canalitzacions dels cables d’alimentacié.

El conductor de proteccié que uneix cada suport amb I'eléctrode o xarxa de terra, sera de cable unipolar
aillat de tensié 450/750 V, amb recobriment de color verd-groc i seccié minima de 16 mm? de coure.

Totes les connexions dels circuits de terra es realitzaran mitjancant soldadura aluminotérmica per tal de
garantir un bon contacte permanent i protegit contra la corrosio.

Les parts metal-liques de quioscs, marquesines, cabines telefoniques, panells d’anuncis i d’altres
elements de mobiliari urba, que es trobin a una distancia inferior als dos metres de les parts metal-liques
de la instal-lacio de I'enllumenat exterior, i que siguin susceptibles de ser tocades simultaniament, hauran
de ser posades a terra.

OBRA CIVIL A REALITZAR

Tenint en compte la naturalesa dels treballs, les tasques a realitzar seran les descrites seguidament:

6.4.-

No es preveu realitzar obra civil.

Tasques de desconnexid dels conjunts lampada-llumenera a enretirar.

Subministrament, col-locaci6 i connexid dels nous conjunts lampada-llumenera complerts.
Realitzar les modificacions i/o noves connexions que siguin necessaries al quadre eléctric de
comandament.

MESURAMENTS LUMINICS A REALITZAR

L’empresa adjudicataria haura de realitzar els seglents analisis fotomeétrics:

Analisi fotométric previ: es realitzara previ al inici de les obres per tal d’'obtenir una “fotografia
ACTUAL” en tots els emplacaments considerats en el present projecte i ser coneixedors dels valors
existents en I'actualitat. Els mesuraments es realitzard mitjangant un sistema dinamic.

Analisi fotométric posterior: es realitzara un cop finalitzada I’obra per tal d’obtenir una “fotografia
FINAL” en tots els emplacaments considerats en el present projecte i ser coneixedors dels valors
obtinguts i comprovar si es compleixen els valors indicats en els estudis luminics del present projecte.
Els mesuraments es realitzara mitjangant un sistema dinamic.

Analisi fotométric posterior segons ITC-EA-07 del RB 1890/2008: es realitzara un cop finalitzada
I'obra per tal d’obtenir una “fotografia FINAL” en tots els emplacaments considerats en el present
projecte i ser coneixedors dels valors resultants. EI mesurament sera estatic seguint els criteris
establerts per al Instruccié Técnica Complementaria (ITC-EA-07: Mesurament luminotécnics en les
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instal-lacions d’enllumenat) del Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’eficiéncia energetica en instal-lacions d’enllumenat exterior i les seves instruccions
tecniques complementaries EA-01 a EA-07.

Aquest analisis permetran comparar els resultats previstos en els calculs del projecte amb els obtinguts.
6.4.1.-Parametres a analitzar
En tots els analisis indicats s’analitzaran els seglients parametres:

II-luminancia mitja (Iux).
II-luminancia minima (lux).
[I-luminancia maxima (lux).
Uniformitat mitja.

O O O O

6.4.2.-Metodologia

Tot seguit s’indiquen les caracteristiques dels equips i de la metodologia a utilitzar per als mesuraments
dinamics i estatics:

o Dinamics: consistent en un vehicle equipat amb un luxdometre (degudament homologat i
calibrat situat sobre un vehicle amb tres fotoceél-lules, tal i com es mostra en la segiient imatge:

pectral relativa

uesta es

Resp

| amb les seglients_caracteristigues:

= Lainterdistancia entre dos valors lineals registrats no superaran els 3 m en cap cas,
guedant perfectament definides la situacié i disposicié dels punts de llum.

= La sistematica de la presa de mostres permetra llegir les mesures d'il-luminancia
horitzontals de forma continua sense necessitat d’aturar el vehicle. Les dades
recollides s’emmagatzemaran per al seu posterior tractament.

*  Uncop es disposi de tots els resultats, es realitzara un tractament dels mateixo per tal de
descartar valors anormals (procedents d’altres fonts de llum com, per exemple,
aparadors) que poguessin falsejar els resultats obtinguts.

» Un cop realitzat el tractament de les dades, es procedira a realitzar el traspas de la
informacio al sistema de telegestid, permetent elaborar un mapa luxometric amb una
capa especifica al mapa GIS.

= La disposicid del luxometre s’adaptara a les configuracions definides en la
recomanacioé “CEIl 194:2011” i es trobara calibrat en els rangs utilitzats per assegurar
la tracabilitat metroldgica.
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o Estatics: mitjangant un luxometre (degudament homologat i calibrat). La metodologia a
utilitzar sera I'establerta per la ITC-EA-07 del RD 1890/2008.

6.4.3.-Resultats
L’empresa adjudicataria haura d’aportar la segiient documentacio:

- Document en format GIS editable que inclogui com a base la cartografia de ciutat de Tarragona i on
s’incorpori una capa corresponent als resultats obtinguts per I'analisi fotométric previ (dinamic) i per
I'analisi fotometric posterior (dinamic)

- Document en format pdf on s’incorpori I'analisi fotometric posterior (estatic) segons ITC-EA-07 del
RD1890/2008 signat per técnic competent.

Tota la informacié s’entregara amb les caracteristiques técniques que estableixi I'Ajuntament de
Tarragona.

6.5.- AFECTACIONS

6.5.1.-Amb altres SERVEIS EXISTENTS

Tenint en compte les caracteristiques dels treballs, consistents en la substitucié del conjunt lampada-
llumenera, no es preveu I'afectacié amb d’altres serveis existents.

No obstant, el contractista haura de requerir informacié als titulars dels serveis existents a la zona i
vetllar per garantir que no es realitzaran actuacions que puguin afectar a d’altres instal-lacions.

6.5.2.-AFECTACIONS A RESTES ARQUEOLOGIQUES | ALTRES BENS D'INTERES CULTURAL

El marc juridic de Protecci6 del Patrimoni Cultural és el seguent:

- Llei 9/1993, del 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Catala.

- Decret 78/2002, del 5 de marg, pel qual s’aprova el Reglament de Proteccid del Patrimoni Arqueologic
i Paleontologic.

- Cataleg de Béns Culturals i Normativa de Proteccié del POUM vigent o Normes Urbanistiques
Subsidiaries en el seu defecte.

- El subsol de la ciutat de Tarragona té la categoria de Bé Cultural d’'Interés Nacional-Zona
Arqueologica en virtut al Decret de 10 de marg de 1966 que declara Tarragona Conjunt Historic Artistic
(BOE de 6.4.1966). En virtut d’aquesta declaracio, la Part Alta de Tarragona té la proteccié de Bé
Cultural d’Interés Nacional, amb la categoria de Conjunt Historic i com a Zona Arqueoldgica.

- Qualsevol intervencié sigui d’iniciativa publica o privada que es pretengui realitzar en un bé tipificat
com BCIN, ha d’esser autoritzat pel Departament de Cultura mitjangant resolucié favorable de la
Comissio Territorial del Patrimoni Cultural.
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- L’autoritzacié de tota intervencié arqueologica és competéncia de la Direccié General del Patrimoni
Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

D’acord amb I'anterior normativa, caldra tenir en compte els segiients aspectes:

- Caldra realitzar les seglients intervencions argueologiques:
o Garantir la correcta proteccio i conservacio dels béns culturals.
o Seguiment i control arqueoldgic de qualsevol activitat que comporti:
» Treballs en el subsol.
= Aixi com en béns culturals de categoria BCIN.
La gestid, els estudis, els treballs relacionats i la intervencié arqueoldgica que sigui necessari dur a
terme anira a carrec de I'adjudicatari i sera supervisada per la Direcci6é Obra i pels técnics de Patrimoni
Historic
- El contractista haura d’informar als SSTT amb una antelacié de 15 dies com a minim a l'inici dels
treballs per tal de que I'ajuntament gestioni la intervencié arqueolodgica.
- Patrimoni Historic municipal haura de ser informat de I'inici de les obres per gliestions de coordinacid.
- En el cas de localitzar-se restes, s’estudiara el desplacament del/s element/s proposat/s al projecte
per tal de minimitzar les possibles afectacions al patrimoni arqueoldgic, amb coordinacié dels SSTT
del Departament de Cultura.

7. ALTRES DADES CONTRACTUALS

La resta de dades contractuals de I'obra quedaran recollides als corresponents Plecs de Prescripcions
Administratives i Plecs de Condicions técniques Generals i Especifiques.

7.1.- RESPONSABILITATS DE L’ADJUDICATARI DE L’OBRA

El contractista presentara a la Direcci6 d’Obra:

- Abans de l'inici de I'obra:

o El Pla de Seguretat i Salut i la resta de documentacié necessaria per tal de poder donar
compliment a la normativa vigent i per a poder donar inici a les obres.

- Una vegada realitzada I'obra:

o Els planols de l'estat final (“As Built”) realitzat en AUTOCAD, amb les corresponents
coordenades UTM i amb totes les dades necessaries de la instal-lacié (en suport informatic).

o Ladocumentacié que hagi servit de base per a la legalitzaci6 i registre de les instal-lacié
eléctrica.

o Copia de I’etiqueta energética de la instal-lacié6.
Fara totes les gestions, tramits, certificats i pagaments per poder assolir la posada en
marxa de la instal-laci6 i garantir el subministrament eléctric (amb titularitat municipal),
d’acord amb les seves propies normes.

A efectes del disposat per I'article 125 apartat 1 del RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques, les obres definides en la present
memoria, constitueixen un obra completa susceptible de ser lliurada a I'is public.

7.2.- TERMINI D’EXECUCIO | PROGRAMA D’OBRES

Es preveu un termini d’execucio de I'obra de 4 mesos a partir del seu inici.

Dins del termini d’execucié de I'obra s’haura de procedir a I'enretirada dels enllumenats substituits (o
enretirats), un cop el nou estigui connectat a la xarxa. No es procedira a la recepcié de I'obra si no s’ha procedit
a I'enretirada de I'enllumenat existent.
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El material enretirat s’haura de gestionar (amb el tramits oportuns) amb un gestor de residus o bé, pel que fa
al material que pugui ser recuperable segons criteri de la Direccié d’Obra i dels Serveis Técnics Municipals,
haura de ser transportar fins les instal-lacions de 'empres de manteniment d’enllumenat public.

7.3.- FINALITZACIO DE L’OBRA

Per tal de procedir a la recepcié de les obres s’hauran de seguir les instruccions aprovades per aquest
Ajuntament, les quals es troben I'annex “Instruccions per a la recepcié de les obres” d’'aquesta memoaria
técnica.

7.4.- GARANTIES ESPECIFIQUES

Tenint en compte les caracteristiques de la tecnologia LED en enllumenat public i donada la necessitat de
garantir una elevada qualitat pel que fa als productes a instal-lar, els elements indicats seguidament tindran
les garanties minimes que s’indiquen a continuacio:

Llumeneres: Totes les llumeneres ofertades i incloses en aquesta memoria hauran de tenir una garantia
minima de 5 anys. Aquest termini de garantia haura d’incloure el conjunt de la llumenera amb tots els seus
elements: cossos, tancaments, armadures, grup optic i sistema luminic LED, Driver, protector contra
sobretensions, altra electronica associada, etc.

En cas que en l'oferta s’hagi indicat qualsevol altre durada superior de la garantia, es tindra en compte la
garantia ofertada (la qual sempre haura de ser superior a 10 anys).

Aquesta garantia comportara el subministrament del material a substituir per fallida a 'obra o punt que indiquin
els Serveis Tecnics Municipals, sense cap cost associat de material ni de transport..

Tota garantia haura de disposar del corresponent certificat de validesa i durada emeés per 'empresa fabricant
del material i haura d’indicar que el beneficiari final sera I’Ajuntament de Tarragona.

8. RESUM DEL PRESSUPOST

L'execucidé de totes les instal-lacions descrites al present projecte tecnic incloura totes les partides de
subministrament del material, trasllat d'aquest a I'obra, muntatge amb aparells i maquinaria adients i elements
auxiliars necessaris fins al seu total acabat, amb les proves de funcionament i amb totes les despeses de
legalitzacié, taxes i quotes necessaries.

El resum del pressupost del present projecte ascendeix a:

Emplagament \ N° [lumeneres Quadre enllumenat (QC-...) PRESSUPOST
C/ del Cardenal Vidal i Barraquer 162 18 :JJI\I;I 23.096,82 €
Rotonda de I'Av. d’Andorra (N-240) 6 EV 8.497,90 €
Rotonda de I'Av. Paisos Catalans 6 LE 8.497,90 €
Pressupost Execucio Material (PEM) 40.092,62 €
6% Benefici Industrial (BI) 2.405,56 €
13% Despeses i carregues Generals (DG) 5.212,04 €
Subtotal 47.710,22 €
21% IVA 10.019,15 €
PRESSUPOST D’EXECUCIO CONTRACTE (PEC) 57.729,37 €

Ascendint aquest a 57.729,37 € (CINQUANTA-SET MIL SET-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB TRENTA-
SET CENTIMS).
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L'Enginyera industrial municipal redactora del projecte

Aida Manetas Alfaro

| revisat per 'Enginyera Industrial municipal

Olga Maria Calder6 Solé

Tarragona, Juny del 2024
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ANNEX | - REPORTATGE FOTOGRAFIC ESTAT ACTUAL ENLLUMENAT
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A continuaci6 es mostra un reportatge fotografic de I'estat actual:

Localitzacio

C/ del Cardenal Vidal i Barraquer

Rotonda de I'Av.
Paisos Catalans

Rotonda de 'Av.
d’Andorra (N-240)

QC-... JL JM LE EV

Model )

llumenera Projector

Tipus de VSAP — Vapor de Sodi I'Alta Pressi6

lampada:

Pot.lampada

W) 400 250

N° 24 12 12 12

Llumeneres 60

TOTAL
JL301A | JL401A JM501A LE5S05A EV301A
JL301B | JL401B JM501B LE505B EV301B
JL301C | JL401C JM501C LE505C EV301C
JL301D | JL401D JM501D LE505D EV301D
JL301E | JL401E JM501E LE5S05E EV301E

Nom JL301F | JL401F JM501F LE5S05F EV301F

llumeneres JL301G | JL401G JM501G LE505G EV301G
JL301H | JL401H JM501H LE505H EV301H
JL301l | JL401l J M501I LE505I EV301l
JL301J | JL401J JM501J LE505J EV301J
JL301K | JL401K JM501K LE505K EV301K
JL301L | JL401L JM501L LE505L EV301L

‘J\J\J*I\J'l_\l:: ‘
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Proyecto 1

Contacto:
Proyecto:
Empresa:
Cliente:

Fecha: 15.05.2024
Proyecto elaborado por: Joan Vieito Gali



E— |

Proyecto 1
15.05.2024
CY G CARANDINI, S.A.U. Proyecto elaborado por Joan Vieito Gali
lluminando la vida de las personas desde 1919 Teléfono 620 467 847 - 933 174 008
Anselm Clavé, 224 - 08186 Llica d'Amunt Fax
e-Mail joanvieito@carandini.com

Barcelona (SPAIN)

Escena exterior 1 - tan sols T-Xtreme 37Ims / Datos de planificacién

T265.71m

. 76.60
174.62m

44.56

Factor mantenimiento: 0.85, ULR (Upward Light Ratio): 0.5% Escala 1:1754

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]
C.&G.CARANDINI S.A.U.
1 18 TXR.1.M.CC.037.3.168H.AMM6 T-XTREME 36895 36895 268.9

floodlighting luminaire (1.000)
Total: 664114 Total: 664114 4839.7

il
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Proyecto 1

CY G CARANDINI, S.A.U.

Proyecto elaborado por Joan Vieito Gali

lluminando la vida de las personas desde 1919
Anselm Clavé, 224 - 08186 Llica d'Amunt
Barcelona (SPAIN)

18 Pieza

15.05.2024

Teléfono 620 467 847 - 933 174 008
Fax
e-Mail joanvieito@carandini.com

Escena exterior 1 - tan sols T-Xtreme 37Ims / Lista de luminarias

C.&G.CARANDINI S.A.U.
TXR.1.M.CC.037.3.168H.AMM6 T-XTREME
floodlighting luminaire

N° de articulo: TXR.1.M.CC.037.3.168H.AMMG6
Flujo luminoso (Luminaria): 36895 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 36895 Im

Potencia de las luminarias: 268.9 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Cadigo CIE Flux: 35 68 95 100 100
Lampara: 1 x C.LED 37000LM - 3000K (Factor
de correccion 1.000).

Dispone de una imagen

de la luminaria en
nuestro catalogo de
luminarias.

il
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Proyecto 1
15.05.2024

Proyecto elaborado por Joan Vieito Gali

CY G CARANDINI, S.A.U.
Teléfono 620 467 847 - 933 174 008

lluminando la vida de las personas desde 1919
Anselm Clavé, 224 - 08186 Llica d'Amunt Fax
Barcelona (SPAIN) e-Mail joanvieito@carandini.com

Escena exterior 1 - tan sols T-Xtreme 37Ims / Luminarias (ubicacion)

T265.71 m

@ T23727

@ T 165.50

@ To371

" 76.60

44.56 100.40 114.52 142.51 174.62 m
Escala 1: 1279

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designacion
1 18 C.&G.CARANDINI S.A.U. TXR.1.M.CC.037.3.168H.AMM6 T-XTREME floodlighting luminaire

il
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Proyecto 1

CY G CARANDINI, S.A.U.
lluminando la vida de las personas desde 1919
Anselm Clavé, 224 - 08186 Llica d'Amunt

Barcelona (SPAIN)

Proyecto elaborado por

|

Joan Vieito Gali

620 467 847 - 933 174 008

joanvieito@carandini.com

15.05.2024

Escena exterior 1 - tan sols T-Xtreme 37Ims / Luminarias (lista de coordenadas)

C.&G.CARANDINI S.A.U. TXR.1.M.CC.037.3.168H.AMM6 T-XTREME floodlighting

luminaire

36895 Im, 268.9 W, 1 x 1 x C.LED 37000LM - 3000K (Factor de correccion 1.000).

No

0 N O O WOWN -

I | U G G Y
0O N O b WDN -~ O ©

X
103.400
102.650
101.150
100.400
101.150
102.650
114.515
113.765
112.265
111.515
112.265
113.765
145.512
144.762
143.262
142.512
143.262
144.762

Posicion [m]

Y
166.800
168.099
168.099
166.800
165.501
165.501
238.571
239.870
239.870
238.571
237.272
237.272

95.012
96.311
96.311
95.012
93.713
93.713

30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000

X
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0

Rotacion [°]

Y
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-90.0
-30.0
30.0
90.0
150.0
-150.0
-90.0
-30.0
30.0
90.0
150.0
-150.0
-90.0
-30.0
30.0
90.0
150.0
-150.0

il
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Proyecto 1 _ CARAHD"“ 2

15.05.2024
CY G CARANDINI, S.A.U. Proyecto elaborado por Joan Vieito Gali
lluminando la vida de las personas desde 1919 Teléfono 620 467 847 - 933 174 008
Anselm Clavé, 224 - 08186 Llica d'Amunt Fax
Barcelona (SPAIN) e-Mail joanvieito@carandini.com

Escena exterior 1 - tan sols T-Xtreme 37Ims / Superficie de calculo (sumario de

resultados)
T265.71m
121835
T179.48
1 165.41
1127.28
119.33
L 1 1 1 1 o 7660
44.56 85.83 108.92 140.11 174.62 m
Escala 1: 2152
Lista de superficies de calculo
N°  Designacion Tipo Trama E. Emin E max Enin/ Emin/
[Ix] [Ix] [Ix] En E max
1 Calgada Central perpendicular 128 x 32 25 18 35 0.695 0.507
2 RAMPA1 perpendicular 32 x 4 19 16 22 0.859 0.726
3 RAMPA2 perpendicular 64 x 8 17 14 24 0.838 0.598
4 RAMPA3 perpendicular 64 x 8 20 13 32 0.643 0.394
5 RAMPA4 perpendicular 64 x 8 27 18 33 0.673 0.552
6 JALLATERAL  perpendicular  128x 32 23 15 32 0.653 0.480
7 JALLATERAL - perpendicular  128x 32 13 10 20 0.769 0.517
8 VORERA1 perpendicular 128 x 16 11 9.17 15 0.860 0.608
Resumen de los resultados
Tipo Cantidad Media [Ix] Min [Ix] Max [Ix] Emin/ En Emin / Emax
perpendicular 8 22 9.17 35 0.42 0.26
il
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E— CARANDIN])

Proyecto 1
15.05.2024

CY G CARANDINI, S.A.U. Proyecto elaborado por Joan Vieito Gali

lluminando la vida de las personas desde 1919 Teléfono 620 467 847 - 933 174 008

Anselm Clavé, 224 - 08186 Llica d'Amunt Fax

Barcelona (SPAIN) e-Mail joanvieito@carandini.com

Escena exterior 1 - tan sols T-Xtreme 37Ims / Rendering (procesado) en 3D

e
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Proyecto 1 L

15.05.2024
CY G CARANDINI, S.A.U. Proyecto elaborado por Joan Vieito Gali
lluminando la vida de las personas desde 1919 Teléfono 620 467 847 - 933 174 008
Anselm Clavé, 224 - 08186 Llica d'Amunt Fax
Barcelona (SPAIN) e-Mail joanvieito@carandini.com

Escena exterior 1 - tan sols T-Xtreme 37Ims / Rendering (procesado) de colores
falsos

e
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Proyecto 1 _

CY G CARANDINI, S.A.U.

lluminando la vida de las personas desde 1919
Anselm Clavé, 224 - 08186 Llica d'Amunt
Barcelona (SPAIN)

15.05.2024

Proyecto elaborado por Joan Vieito Gali
Teléfono 620 467 847 - 933 174 008
Fax
e-Mail joanvieito@carandini.com

Escena exterior 1 - tan sols T-Xtreme 37Ims / Calgada Central / Isolineas (E,

T172.06 m

~0.00
0.00 14.04 39.91 53.80m

Situacion de la superficie en la
escena exterior:

Punto marcado:

(86.934 m, 251.213 m, 0.000 m)

Trama: 128 x 32 Puntos

E,, [IX] E in [X] E i [IX]
25 18 35

perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 1346

Emin / Em Emin / Emax
0.695 0.507
il

Pagina 30



Proyecto 1 _ CARAHDIHI

15.05.2024
CY G CARANDINI, S.A.U. Proyecto elaborado por Joan Vieito Gali
lluminando la vida de las personas desde 1919 Teléfono 620 467 847 - 933 174 008
Anselm Clavé, 224 - 08186 Llica d'Amunt Fax
Barcelona (SPAIN) e-Mail joanvieito@carandini.com

Escena exterior 1 - tan sols T-Xtreme 37Ims / Calgada Central / Grafico de valores
(E, perpendicular)

T172.06 m

~0.00
0.00 14.04 39.91 53.80m

Valores en Lux, Escala 1 : 1346
No pudieron representarse todos los valores calculados.

Situacion de la superficie en la
escena exterior:

Punto marcado:

(86.934 m, 251.213 m, 0.000 m)

Trama: 128 x 32 Puntos

Em [Ix] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
25 18 35 0.695 0.507
il
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Proyecto 1

Contacto:
Proyecto:
Empresa:
Cliente:

Fecha: 16.05.2024
Proyecto elaborado por: Joan Vieito Gali



—

Proyecto 1 ;
16.05.2024
CY G CARANDINI, S.A.U. Proyecto elaborado por Joan Vieito Gali
lluminando la vida de las personas desde 1919 Teléfono 620 467 847 - 933 174 008
Anselm Clavé, 224 - 08186 Llica d'Amunt Fax
Barcelona (SPAIN) e-Mail joanvieito@carandini.com
Indice
Proyecto 1
Portada del proyecto 1
indice 2
Escena exterior 1 - tan sols T-Xtreme
Datos de planificacion 3
Lista de luminarias 4
Luminarias (ubicacién) 5
Luminarias (lista de coordenadas) 6
Trama de calculo (lista de coordenadas) 7
Rendering (procesado) en 3D 8
Rendering (procesado) de colores falsos 9
Superficies exteriores
ROTONDA
Resumen 10
Grafico de valores (E, perpendicular) 11
INTERIOR ROTONDA
Resumen 12
Grafico de valores (E, perpendicular) 13
Escena exterior 1 - amb tot I'enllumenat
Datos de planificacion 14
Lista de luminarias 15
Trama de calculo (lista de coordenadas) 16
Rendering (procesado) en 3D 17
Rendering (procesado) de colores falsos 18
Superficies exteriores
ROTONDA
Resumen 19
Grafico de valores (E, perpendicular) 20
INTERIOR ROTONDA
Resumen 21
Gréfico de valores (E, perpendicular) 22
il
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|

16.05.2024

Proyecto 1
CY G CARANDINI, S.A.U. Proyecto elaborado por Joan Vieito Gali
lluminando la vida de las personas desde 1919 Teléfono 620 467 847 - 933 174 008
Anselm Clavé, 224 - 08186 Llica d'Amunt Fax

e-Mail joanvieito@carandini.com

Barcelona (SPAIN)

Escena exterior 1 - tan sols T-Xtreme / Datos de planificacion

T1070.19n
, " 95543
324.12 435.90 m
Factor mantenimiento: 0.85, ULR (Upward Light Ratio): 2.0%
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designacion (Factor de correccion) @ (Luminaria) [Im]
C.&G.CARANDINI S.A.U.
1 6 TXR.1.M.CC.037.3.168H.AME5 T-XTREME 36772

floodlighting luminaire (1.000)
Total: 220633

Escala 1:1064

@ (Lamparas) [Im]

Total:

36772

220633

P W]
268.9

1613.2

il
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Proyecto 1

CY G CARANDINI, S.A.U.

Proyecto elaborado por Joan Vieito Gali

lluminando la vida de las personas desde 1919
Anselm Clavé, 224 - 08186 Llica d'Amunt
Barcelona (SPAIN)

6 Pieza

16.05.2024

Teléfono 620 467 847 - 933 174 008
Fax
e-Mail joanvieito@carandini.com

Escena exterior 1 - tan sols T-Xtreme / Lista de luminarias

C.&G.CARANDINI S.A.U.
TXR.1.M.CC.037.3.168H.AME5 T-XTREME
floodlighting luminaire

N° de articulo: TXR.1.M.CC.037.3.168H.AME5
Flujo luminoso (Luminaria): 36772 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 36772 Im

Potencia de las luminarias: 268.9 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Cddigo CIE Flux: 41 73 95 100 100
Lampara: 1 x C.LED 37000LM - 3000K (Factor
de correccion 1.000).

Dispone de una imagen

de la luminaria en
nuestro catalogo de
luminarias.

il
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Proyecto 1
16.05.2024

CY G CARANDINI, S.A.U. Proyecto elaborado por Joan Vieito Gali
lluminando la vida de las personas desde 1919 Teléfono 620 467 847 - 933 174 008
Fax

Anselm Clavé, 224 - 08186 Llica d'Amunt
Barcelona (SPAIN) e-Mail joanvieito@carandini.com

Escena exterior 1 - tan sols T-Xtreme / Luminarias (ubicacion)

T1070.19r

@ T1009.40

795543
43590 m

324.12

380.90
Escala 1 : 800

Lista de piezas - Luminarias

N°  Pieza Designacion
1 6 C.&G.CARANDINI S.A.U. TXR.1.M.CC.037.3.168H.AME5 T-XTREME floodlighting luminaire

il
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Proyecto 1

CY G CARANDINI, S.A.U.

lluminando la vida de las personas desde 1919

Anselm Clavé, 224 - 08186 Llica d'Amunt

Barcelona (SPAIN)

Proyecto elaborado por

Joan Vieito Gali

620 467 847 - 933 174 008

joanvieito@carandini.com

16.05.2024

Escena exterior 1 - tan sols T-Xtreme / Luminarias (lista de coordenadas)

C.&G.CARANDINI S.A.U. TXR.1.M.CC.037.3.168H.AMES5 T-XTREME floodlighting

luminaire

36772 1m, 268.9 W, 1 x 1 x C.LED 37000LM - 3000K (Factor de correccion 1.000).

No

1
2
3
4
5
6

X
383.900
383.150
381.650
380.900
381.650
383.150

Posicion [m]

Y
1010.700
1011.999
1011.999
1010.700
1009.401
1009.401

30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000

X
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0

Rotacion [°]

Y
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-90.0
-30.0
30.0
90.0
150.0
-150.0

il
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Proyecto 1

CY G CARANDINI, S.A.U.

lluminando la vida de las personas desde 1919
Anselm Clavé, 224 - 08186 Llica d'Amunt

Barcelona (SPAIN)

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Joan Vieito Gali
620 467 847 - 933 174 008

16.05.2024

joanvieito@carandini.com

Escena exterior 1 - tan sols T-Xtreme / Trama de calculo (lista de coordenadas)

2

)

324.12

Lista de tramas de calculo
N°  Designacion

1 ROTONDA
2 INTERIOR ROTONDA

382.015
382.613

382.01

Posicion [m]
X Y Z
1010.812  0.000

1011.124  0.000

Tamano [m]
L A
74.000 74.000
48.000 48.000

T1070.19r

T 1010.81

795543
435,

90 m

Escala 1 : 800

Rotacion [°]
X Y Z
0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

il
Pagina 7



Proyecto 1 _ CARAHDIHI

16.05.2024
CY G CARANDINI, S.A.U. Proyecto elaborado por Joan Vieito Gali
lluminando la vida de las personas desde 1919 Teléfono 620 467 847 - 933 174 008
Anselm Clavé, 224 - 08186 Llica d'Amunt Fax
Barcelona (SPAIN) e-Mail joanvieito@carandini.com

Escena exterior 1 - tan sols T-Xtreme / Rendering (procesado) en 3D

e
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Proyecto 1

CY G CARANDINI, S.A.U. Proyecto elaborado por

lluminando la vida de las personas desde 1919 Teléfono

Anselm Clavé, 224 - 08186 Llica d'Amunt Fax
e-Mail

Barcelona (SPAIN)

16.05.2024

Joan Vieito Gali
620 467 847 - 933 174 008

joanvieito@carandini.com

Escena exterior 1 - tan sols T-Xtreme / Rendering (procesado) de colores falsos

e
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Proyecto 1

CY G CARANDINI, S.A.U.

lluminando la vida de las personas desde 1919
Anselm Clavé, 224 - 08186 Llica d'Amunt
Barcelona (SPAIN)

Proyecto elaborado por

16.05.2024

Joan Vieito Gali
Teléfono 620 467 847 - 933 174 008
Fax

e-Mail joanvieito@carandini.com

Escena exterior 1 - tan sols T-Xtreme / ROTONDA / Resumen

T107019n
T1047.81
T1010.81
T 973.81
, , , , " 95543
324 .12 345.01 382.01 419.01 43590 m
Escala 1 : 1095
Posicion: (382.015 m, 1010.812 m, 0.000 m)
Tamano: (74.000 m, 74.000 m)
Rotacion: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Tipo: Radial, Trama: 60 x 6 Puntos
Sumario de los resultados
N°  Tipo E Xl E Xl EpoxXl Enin/En  Enin/Emax  Enm/Em HIMI Camara
1  perpendicular 16 10 22 0.64 0.48 /[ 0.000 /
Eh m/Em = Relacién entre la intensidad luminica central horizontal y vertical, H = Medicion altura
il
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Proyecto elaborado por

Proyecto 1

CY G CARANDINI, S.A.U.

lluminando la vida de las personas desde 1919 Teléfono
Anselm Clavé, 224 - 08186 Llica d'Amunt Fax
e-Mail

Barcelona (SPAIN)

16.05.2024

Joan Vieito Gali
620 467 847 - 933 174 008

joanvieito@carandini.com

Escena exterior 1 - tan sols T-Xtreme / ROTONDA / Grafico de valores (E,

perpendicular)
T37.00m
Ry B R gy 1B
13 14 14 13
15 116 16 16 4 19
14 16 16 15
12 18 19 o 19 5 1 18 13
13 15 17 19 21— 21 20 18 1p 13
L L, 16192 2119 7 M
12 20 20 12
11 15 17/ \18 16 11
/ 14 19 20 14
17 18
18 4 / \ 17 13
12 45 20 20 16 13
/ 19 / \ 19 \
13 16 21 1 16 13
14 18 | | 18 15
13 16 21\ /21 16 13
19 19
12 1516 20 20 1716 13
13 18\ /18 13
14 19 20 14
11 15 \ / 16 il
1z 18 20\ 20 18 12
14 16 17 14
11 s 19 21\ /21 19 s 11
\ 15 18 20 21\20\20_,20/21 20 18 16 /
12 44 16 18 19 19 18 16 15 13
17 16 16 16 17
13 14 16 16 15 13
12 13 12 12 12 13 12
" T 37.00
-37.00 37.00 m
Valores en Lux, Escala 1: 593
No pudieron representarse todos los valores calculados.
Situacion de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado: (345.015 m,
973.812 m, 0.000 m) Q
Trama: 60 x 6 Puntos
Em [Ix] Emin [1x] Emax [1x] Emin/Em Emin/Emax
16 10 22 0.64 0.48

il
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Proyecto 1

CY G CARANDINI, S.A.U.

lluminando la vida de las personas desde 1919
Anselm Clavé, 224 - 08186 Llica d'Amunt
Barcelona (SPAIN)

16.05.2024

Joan Vieito Gali
620 467 847 - 933 174 008

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax

e-Mail joanvieito@carandini.com

Escena exterior 1 - tan sols T-Xtreme / INTERIOR ROTONDA / Resumen

T107019n
T1035.12
o T1011.12
To87.12
, , , , " 95543
324 .12 358.61 382.61 406.61 43590 m
Escala 1 : 1095
Posicion: (382.613 m, 1011.124 m, 0.000 m)
Tamano: (48.000 m, 48.000 m)
Rotacion: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Tipo: Radial, Trama: 30 x 10 Puntos
Sumario de los resultados
N°  Tipo E Xl E Xl EpoxXl Enin/En  Enin/Emax  Enm/Em HIMI Camara
1  perpendicular 19 13 24 0.69 0.56 /[ 0.000 /
Eh m/Em = Relacién entre la intensidad luminica central horizontal y vertical, H = Medicion altura
.
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Proyecto 1

CY G CARANDINI, S.A.U.

lluminando la vida de las personas desde 1919
Anselm Clavé, 224 - 08186 Llica d'Amunt
Barcelona (SPAIN)

Proyecto elaborado por
Teléfono

16.05.2024

Joan Vieito Gali
620 467 847 - 933 174 008

Fax

e-Mail

joanvieito@carandini.com

Escena exterior 1 - tan sols T-Xtreme / INTERIOR ROTONDA / Grafico de valores (E,

perpendicular)

23

- 23 22 5o 2
24 20 18 18
— 24 20
- RS 21 1815
23
23 5, 18 14
20' 14 14
24 15 15
__23222017 14E©
15 —
b 24242321197 14913 13
o 55 20 W 45 4 2
23 17 14 14 14 15 18
22 23 = o9 2 15 15 =
23 20 17, 15 ;17 20
55 24 19 iF qg 1T 20
23 54 19 19 o
22 20 20 20
21

22
23
ﬁ

23
22

T24.00m

. -24.00

No pudieron representarse todos los valores calculados.

Situacion de la superficie en la
escena exterior:

Punto marcado: (358.613 m,
987.124 m, 0.000 m)

Trama: 30 x 10 Puntos

E,., [IX]
19

Emin [IX]
13

Emax [IX]
24

24.00m

Valores en Lux, Escala 1 : 385

E .

min

I E

max

0.56

Emin / Em
0.69

il
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Proyecto 1
16.05.2024

CY G CARANDINI, S.A.U. Proyecto elaborado por Joan Vieito Gali
lluminando la vida de las personas desde 1919 Teléfono 620 467 847 - 933 174 008
Fax

Anselm Clavé, 224 - 08186 Llica d'Amunt
Barcelona (SPAIN) e-Mail joanvieito@carandini.com

Escena exterior 1 - amb tot I'enllumenat / Datos de planificacién

T1070.19n

795543
43590 m

324.12
Factor mantenimiento: 0.85, ULR (Upward Light Ratio): 2.0% Escala 1:1064
Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]

C.&G.CARANDINI S.A.U.

1 8 CEN.1.Z.CC.008.3.048E.AMM1 Century 8151 8151 58.6
Ambiental luminaire (1.000)
C.&G.CARANDINI S.A.U.

2 6 TXR.1.M.CC.037.3.168H.AME5 T-XTREME 36772 36772 268.9

floodlighting luminaire (1.000)
Total: 285843 Total: 285843 2081.9

il
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Proyecto 1 E CARANDIN|)

16.05.2024
CY G CARANDINI, S.A.U. Proyecto elaborado por Joan Vieito Gali
lluminando la vida de las personas desde 1919 Teléfono 620 467 847 - 933 174 008
Anselm Clavé, 224 - 08186 Llica d'Amunt Fax
Barcelona (SPAIN) e-Mail joanvieito@carandini.com

Escena exterior 1 - amb tot I'enllumenat / Lista de luminarias

8 Pieza C.&G.CARANDINI S.A.U. Dispone de una imagen
CEN.1.Z.CC.008.3.048E.AMM1 Century de la luminaria en
Ambiental luminaire nuestro catalogo de
N° de articulo: CEN.1.Z.CC.008.3.048E.AMM1 luminarias.

Flujo luminoso (Luminaria): 8151 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 8151 Im

Potencia de las luminarias: 58.6 W

Clasificacion luminarias segun CIE: 100

Cadigo CIE Flux: 35 74 97 100 100

Lampara: 1 x C.LED 8000LM - 3000K (Factor de
correccién 1.000).

6 Pieza C.&G.CARANDINI S.A.U. Dispone de una imagen
TXR.1.M.CC.037.3.168H.AME5 T-XTREME de la luminaria en
floodlighting luminaire nuestro catalogo de
N° de articulo: TXR.1.M.CC.037.3.168H.AME5 luminarias.

Flujo luminoso (Luminaria): 36772 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 36772 Im

Potencia de las luminarias: 268.9 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Cddigo CIE Flux: 41 73 95 100 100
Lampara: 1 x C.LED 37000LM - 3000K (Factor
de correccién 1.000).

il
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Proyecto 1

CY G CARANDINI, S.A.U.

lluminando la vida de las personas desde 1919
Anselm Clavé, 224 - 08186 Llica d'Amunt

Barcelona (SPAIN)

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Joan Vieito Gali
620 467 847 - 933 174 008

16.05.2024

joanvieito@carandini.com

Escena exterior 1 - amb tot I'enllumenat / Trama de calculo (lista de

2

)

324.12

Lista de tramas de calculo
N°  Designacion

1 ROTONDA
2 INTERIOR ROTONDA

382.015
382.613

382.01
Posicién [m]
X Y z
1010.812 0.000
1011.124  0.000

coordenadas)
T1070.19r
T 1010.81
795543
43590 m
Escala 1 : 800
Tamano [m] Rotacion [°]

L A X Y Z
74.000 74.000 0.0 0.0 0.0
48.000 48.000 0.0 0.0 0.0

.
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proyecto — CARANDIN|}

16.05.2024
CY G CARANDINI, S.A.U. Proyecto elaborado por Joan Vieito Gali
lluminando la vida de las personas desde 1919 Teléfono 620 467 847 - 933 174 008
Anselm Clavé, 224 - 08186 Llica d'Amunt Fax
Barcelona (SPAIN) e-Mail joanvieito@carandini.com

Escena exterior 1 - amb tot I'enllumenat / Rendering (procesado) en 3D

-
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Proyecto 1
16.05.2024
CY G CARANDINI, S.A.U. Proyecto elaborado por Joan Vieito Gali
lluminando la vida de las personas desde 1919 Teléfono 620 467 847 - 933 174 008
Anselm Clavé, 224 - 08186 Llica d'Amunt Fax
e-Mail joanvieito@carandini.com

Barcelona (SPAIN)

Escena exterior 1 - amb tot I'enllumenat / Rendering (procesado) de colores
falsos

e
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Proyecto 1

CY G CARANDINI, S.A.U.

lluminando la vida de las personas desde 1919
Anselm Clavé, 224 - 08186 Llica d'Amunt
Barcelona (SPAIN)

Proyecto elaborado por

16.05.2024

Joan Vieito Gali
Teléfono 620 467 847 - 933 174 008
Fax

e-Mail joanvieito@carandini.com

Escena exterior 1 - amb tot I'enllumenat / ROTONDA / Resumen

T107019n
T1047.81
T1010.81
T 973.81
, , , " 95543
324 .12 345.01 382.01 419.01 43590 m
Escala 1 : 1095
Posicion: (382.015 m, 1010.812 m, 0.000 m)
Tamano: (74.000 m, 74.000 m)
Rotacion: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Tipo: Radial, Trama: 60 x 6 Puntos
Sumario de los resultados
N°  Tipo E Xl E Xl EpoxXl Enin/En  Enin/Emax  Enm/Em HIMI Camara
1  perpendicular 29 15 48 0.51 0.31 /[ 0.000 /
Eh m/Em = Relacién entre la intensidad luminica central horizontal y vertical, H = Medicion altura
il
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Proyecto 1

CY G CARANDINI, S.A.U.

lluminando la vida de las personas desde 1919
Anselm Clavé, 224 - 08186 Llica d'Amunt
Barcelona (SPAIN)

16.05.2024

Joan Vieito Gali
620 467 847 - 933 174 008

joanvieito@carandini.com

Escena exterior 1 - amb tot I'enllumenat / ROTONDA / Grafico de valores (E,

perpendicular)

15 16 18 21 28 35 46T~
16 16 45 38
17 1519 21 27 3¢ 38
19 18 41
20 18 19 o 21 - 28 35 40
/33 4 26 2 2. TN\26 30 34
39

22 25
30 26 28 31

41

31 30
29 27\_ 23 24
—22 21 94 31

\41 40 38 32 27\25\22_,21 40/
48 45 44 38 ° 20 19 5 27/35

34 312421 19
39 45 41 18 48 29

48 41 33 24 19 18 17

42
8
35\

T37.00m

. -37.00

-37.00

No pudieron representarse todos los valores calculados.

O

Situacion de la superficie en la
escena exterior:

Punto marcado: (345.015 m,
973.812 m, 0.000 m)

Trama: 60 x 6 Puntos

E,., [IX]
29

Emin [1x]

15 48

E i [1X] E

37.00 m

Valores en Lux, Escala 1 : 593

min / Em Emin / Emax
0.51 0.31
il
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Proyecto 1

CY G CARANDINI, S.A.U.

lluminando la vida de las personas desde 1919
Anselm Clavé, 224 - 08186 Llica d'Amunt
Barcelona (SPAIN)

Proyecto elaborado por

16.05.2024

Joan Vieito Gali
Teléfono 620 467 847 - 933 174 008
Fax

e-Mail joanvieito@carandini.com

Escena exterior 1 - amb tot I'enllumenat / INTERIOR ROTONDA / Resumen

T107019n
T1035.12
T1011.12
To87.12
, , , , " 95543
324 .12 358.61 382.61 406.61 43590 m
Escala 1 : 1095
Posicion: (382.613 m, 1011.124 m, 0.000 m)
Tamano: (48.000 m, 48.000 m)
Rotacion: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Tipo: Radial, Trama: 30 x 10 Puntos
Sumario de los resultados
N°  Tipo E Xl E Xl EpoxXl Enin/En  Enin/Emax  Enm/Em HIMI Camara
1  perpendicular 20 13 27 0.67 0.50 /[ 0.000 /
Eh m/Em = Relacién entre la intensidad luminica central horizontal y vertical, H = Medicion altura
.
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Proyecto 1

CY G CARANDINI, S.A.U.

lluminando la vida de las personas desde 1919
Anselm Clavé, 224 - 08186 Llica d'Amunt
Barcelona (SPAIN)

Proyecto elaborado por
Teléfono

16.05.2024

Joan Vieito Gali
620 467 847 - 933 174 008

Fax

e-Mail

joanvieito@carandini.com

Escena exterior 1 - amb tot I'enllumenat / INTERIOR ROTONDA / Grafico de valores

(E, perpendicular)

T24.00m
24
24
24 5
24 23
24 22 23
24 22 o 2
20 18
18
24 21
- 18
21 15
18 14
N 23 54 o 14
<0 27 26 13
£l 25 23 9 18 14 EQ
15 — 14
26 26 25 24 22 2y 'iF 1413 13 1820 22 24 4 25 25
20 17 14 1313714 P18,
oy 28 22 2o V7 14 44 14 15 18 22 ,,
24 24
23 22 15 15 23 24
24 20 1717 15 1717 20 24
24 19 17 17 12 20 24
24 24 19 19 24 24
23 22 20 20 20 22 24
22 22
24 23 2 99 22 23 24
24 23 by B 2
25 24 24 24 24
25 25 24 24 24 24 23
- 24 54 23 .
24 %5 22
" T 24.00
24.00 2400 m

No pudieron representarse todos los valores calculados.

Situacion de la superficie en la
escena exterior:

Punto marcado: (358.613 m,
987.124 m, 0.000 m)

Trama: 30 x 10 Puntos

E,., [IX]
20

Emin [IX]
13

Emax [IX]
27

Valores en Lux, Escala 1 : 385

E .

min

Emin / Em
0.67

/B ax
0.50

il
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Proyecto 1
CY G CARANDINI, S.A.U. Proyecto elaborado por Joan Vieito Gali
lluminando la vida de las personas desde 1919 Teléfono 620 467 847 - 933 174 008
Anselm Clavé, 224 - 08186 Llica d'Amunt Fax

e-Mail joanvieito@carandini.com

Barcelona (SPAIN)

Escena exterior 1 - tan sols X-Treme / Datos de planificacion

T1544.02
, . 142926
272.00 383.78 m
Factor mantenimiento: 0.85, ULR (Upward Light Ratio): 2.0%
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designacion (Factor de correccion) @ (Luminaria) [Im]
C.&G.CARANDINI S.A.U.
1 6 TXR.1.M.CC.037.3.168H.AME5 T-XTREME 36772

floodlighting luminaire (1.000)
Total: 220633

Escala 1:1064

@ (Lamparas) [Im]

Total:

36772

220633

P W]
268.9

1613.2

il
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Proyecto 1

CY G CARANDINI, S.A.U.

Proyecto elaborado por Joan Vieito Gali

lluminando la vida de las personas desde 1919
Anselm Clavé, 224 - 08186 Llica d'Amunt
Barcelona (SPAIN)

6 Pieza

16.05.2024

Teléfono 620 467 847 - 933 174 008
Fax
e-Mail joanvieito@carandini.com

Escena exterior 1 - tan sols X-Treme / Lista de luminarias

C.&G.CARANDINI S.A.U.
TXR.1.M.CC.037.3.168H.AME5 T-XTREME
floodlighting luminaire

N° de articulo: TXR.1.M.CC.037.3.168H.AME5
Flujo luminoso (Luminaria): 36772 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 36772 Im

Potencia de las luminarias: 268.9 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Cddigo CIE Flux: 41 73 95 100 100
Lampara: 1 x C.LED 37000LM - 3000K (Factor
de correccion 1.000).

Dispone de una imagen

de la luminaria en
nuestro catalogo de
luminarias.

il
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Proyecto 1

CY G CARANDINI, S.A.U.

lluminando la vida de las personas desde 1919

Anselm Clavé, 224 - 08186 Llica d'Amunt

Barcelona (SPAIN)

Proyecto elaborado por

(CARANDIN|)

Joan Vieito Gali

620 467 847 - 933 174 008

joanvieito@carandini.com

16.05.2024

Escena exterior 1 - tan sols X-Treme / Luminarias (lista de coordenadas)

C.&G.CARANDINI S.A.U. TXR.1.M.CC.037.3.168H.AMES5 T-XTREME floodlighting

luminaire

36772 1m, 268.9 W, 1 x 1 x C.LED 37000LM - 3000K (Factor de correccion 1.000).

No

1
2
3
4
5
6

X
330.132
329.382
327.882
327.132
327.882
329.382

Posicion [m]

Y
1486.173
1487.472
1487.472
1486.173
1484.874
1484.874

30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000

X
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0

Rotacion [°]

Y
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-90.0
-30.0
30.0
90.0
150.0
-150.0

il
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Proyecto 1

CY G CARANDINI, S.A.U.

lluminando la vida de las personas desde 1919
Anselm Clavé, 224 - 08186 Llica d'Amunt

Barcelona (SPAIN)

Proyecto elaborado por
Teléfono

Joan Vieito Gali
620 467 847 - 933 174 008

16.05.2024

joanvieito@carandini.com

Escena exterior 1 - tan sols X-Treme / Trama de calculo (lista de coordenadas)

a
>

T1544.02r

T 148574

"1429.26

272.00

Lista de tramas de calculo
N°  Designacion

1 ROTONDA
2 INTERIOR ROTONDA

328.60
Posicion [m]
X Y Z
328.782 1485.739  0.000
328.600 1486.100 0.000

383.

Tamafo [m]
L A
84.000 84.000
62.000 62.000

78 m

Escala 1 : 800

Rotacion [°]
X Y Z
0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

il
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Proyecto 1

CY G CARANDINI, S.A.U.

lluminando la vida de las personas desde 1919
Anselm Clavé, 224 - 08186 Llica d'Amunt
Barcelona (SPAIN)

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Joan Vieito Gali
620 467 847 - 933 174 008

joanvieito@carandini.com

16.05.2024

Escena exterior 1 - tan sols X-Treme / Rendering (procesado) en 3D

-
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16.05.2024
CY G CARANDINI, S.A.U. Proyecto elaborado por Joan Vieito Gali
lluminando la vida de las personas desde 1919 Teléfono 620 467 847 - 933 174 008
Anselm Clavé, 224 - 08186 Llica d'Amunt Fax
Barcelona (SPAIN) e-Mail joanvieito@carandini.com

Escena exterior 1 - tan sols X-Treme / Rendering (procesado) de colores falsos

e
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Proyecto 1

CY G CARANDINI, S.A.U.

lluminando la vida de las personas desde 1919
Anselm Clavé, 224 - 08186 Llica d'Amunt
Barcelona (SPAIN)

Proyecto elaborado por

16.05.2024

Joan Vieito Gali
Teléfono 620 467 847 - 933 174 008
Fax

e-Mail joanvieito@carandini.com

Escena exterior 1 - tan sols X-Treme / ROTONDA / Resumen

272.00 286.78 328.78

Posicién: (328.782 m, 1485.739 m, 0.000 m)
Tamano: (84.000 m, 84.000 m)

Rotacion: (0.0°, 0.0°, 0.0°)

Tipo: Radial, Trama: 60 x 6 Puntos

Sumario de los resultados

° .

N°  Tipo E. Xl E. Xl E.. /[
1 perpendicular 12 7.57 16

Eh m/Em = Relacién entre la intensidad luminica central horizontal y vertical, H = Medicion altura

T1544.02 n

T1527.74

T1485.74

T 1443.74

"1429.26

370.78 383.78 m

Emin / Em
0.65

Escala 1 : 1095

H[m] Camara
0.000 /

Emin / Emax Epn/E

hm'—m

0.46 /

il
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Proyecto 1

CY G CARANDINI, S.A.U.

lluminando la vida de las personas desde 1919
Anselm Clavé, 224 - 08186 Llica d'Amunt
Barcelona (SPAIN)

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

16.05.2024

Joan Vieito Gali
620 467 847 - 933 174 008

joanvieito@carandini.com

Escena exterior 1 - tan sols X-Treme / ROTONDA / Grafico de valores (E,

perpendicular)
T42.00m
11
15 11
‘16 12
=
16 12
i
16 12
11 . 11
114 10
/ 3
ig
15 12 8.78
&
/_
——15 8 1o
12 12 960
11
9.17
. -42.00
42.00 m
Valores en Lux, Escala 1: 673
No pudieron representarse todos los valores calculados.
Situacion de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado: (286.782 m,
1443.739 m, 0.000 m) X
Trama: 60 x 6 Puntos
Em [IX] Emin [IX] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
12 7.57 16 0.65 0.46
il
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Proyecto 1
16.05.2024
CY G CARANDINI, S.A.U. Proyecto elaborado por Joan Vieito Gali
lluminando la vida de las personas desde 1919 Teléfono 620 467 847 - 933 174 008
Anselm Clavé, 224 - 08186 Llica d'Amunt Fax
Barcelona (SPAIN) e-Mail joanvieito@carandini.com
Escena exterior 1 - tan sols X-Treme / INTERIOR ROTONDA / Resumen
T1544.02 v
T1517.10
T 1486.10
T1455.10
, , , , . 142926
272.00 297.60 328.60 359.60 383.78 m
Escala 1: 1095
Posicion: (328.600 m, 1486.100 m, 0.000 m)
Tamano: (62.000 m, 62.000 m)
Rotacion: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Tipo: Radial, Trama: 30 x 10 Puntos
Sumario de los resultados
N°  Tipo E.Ix E. X E,olXl Eyn/En Epin/Erax Enm/En HImMl  Camara
1  perpendicular 19 13 24 0.70 0.56 /[ 0.000 /
Eh m/Em = Relacién entre la intensidad luminica central horizontal y vertical, H = Medicion altura

il
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16.05.2024
CY G CARANDINI, S.A.U. Proyecto elaborado por Joan Vieito Gali
lluminando la vida de las personas desde 1919 Teléfono 620 467 847 - 933 174 008
Anselm Clavé, 224 - 08186 Llica d'Amunt Fax
Barcelona (SPAIN) e-Mail joanvieito@carandini.com

Escena exterior 1 - tan sols X-Treme / INTERIOR ROTONDA / Grafico de valores (E,
perpendicular)

T31.00m

. -31.00
31.00m

Valores en Lux, Escala 1 : 497

No pudieron representarse todos los valores calculados.

Situacion de la superficie en la
escena exterior:

Punto marcado: (297.600 m,
1455.100 m, 0.000 m)

Trama: 30 x 10 Puntos

Em [Ix] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
19 13 24 0.70 0.56
il
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Proyecto 1
16.05.2024

CY G CARANDINI, S.A.U. Proyecto elaborado por Joan Vieito Gali
lluminando la vida de las personas desde 1919 Teléfono 620 467 847 - 933 174 008
Fax

Anselm Clavé, 224 - 08186 Llica d'Amunt
Barcelona (SPAIN) e-Mail joanvieito@carandini.com

Escena exterior 1 - amb tot I'enllumenat / Datos de planificacién

T1544.02 n

"1429.26

383.78 m

272.00
Factor mantenimiento: 0.85, ULR (Upward Light Ratio): 2.0% Escala 1:1064
Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]

C.&G.CARANDINI S.A.U.

1 11 CEN.1.Z.CC.008.3.048E.AMM1 Century 8151 8151 58.6
Ambiental luminaire (1.000)
C.&G.CARANDINI S.A.U.

2 6 TXR.1.M.CC.037.3.168H.AME5 T-XTREME 36772 36772 268.9

floodlighting luminaire (1.000)
Total: 310297 Total: 310297 2257.6

il
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Proyecto 1 E CARANDIN|)

16.05.2024
CY G CARANDINI, S.A.U. Proyecto elaborado por Joan Vieito Gali
lluminando la vida de las personas desde 1919 Teléfono 620 467 847 - 933 174 008
Anselm Clavé, 224 - 08186 Llica d'Amunt Fax
Barcelona (SPAIN) e-Mail joanvieito@carandini.com

Escena exterior 1 - amb tot I'enllumenat / Lista de luminarias

11 Pieza C.&G.CARANDINI S.A.U. Dispone de una imagen
CEN.1.Z.CC.008.3.048E.AMM1 Century de la luminaria en
Ambiental luminaire nuestro catalogo de
N° de articulo: CEN.1.Z.CC.008.3.048E.AMM1 luminarias.

Flujo luminoso (Luminaria): 8151 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 8151 Im

Potencia de las luminarias: 58.6 W

Clasificacion luminarias segun CIE: 100

Cadigo CIE Flux: 35 74 97 100 100

Lampara: 1 x C.LED 8000LM - 3000K (Factor de
correccién 1.000).

6 Pieza C.&G.CARANDINI S.A.U. Dispone de una imagen
TXR.1.M.CC.037.3.168H.AME5 T-XTREME de la luminaria en
floodlighting luminaire nuestro catalogo de
N° de articulo: TXR.1.M.CC.037.3.168H.AME5 luminarias.

Flujo luminoso (Luminaria): 36772 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 36772 Im

Potencia de las luminarias: 268.9 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Cddigo CIE Flux: 41 73 95 100 100
Lampara: 1 x C.LED 37000LM - 3000K (Factor
de correccién 1.000).

il
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Proyecto 1

CY G CARANDINI, S.A.U.
lluminando la vida de las personas desde 1919

Anselm Clavé, 224 - 08186 Llica d'Amunt
Barcelona (SPAIN)

Proyecto elaborado por

(CARANDIN|)

Joan Vieito Gali

620 467 847 - 933 174 008

joanvieito@carandini.com

16.05.2024

Escena exterior 1 - amb tot I'enllumenat / Luminarias (lista de coordenadas)

C.&G.CARANDINI S.A.U. CEN.1.Z.CC.008.3.048E.AMM1 Century Ambiental luminaire
8151 1Im, 58.6 W, 1 x 1 x C.LED 8000LM - 3000K (Factor de correccién 1.000).

No

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
y

-_— -

X
327.650
364.978
370.213
367.346
342.104
289.690
287.656
311.198
344.375
325.242
305.686

Posicion [m]

Y
1444.362
1465.135
1483.007
1501.503
1525.730
1501.662
1477.350
1447.508
1446.855
1528.087
1522.179

8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000

X
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Rotacion [°]

Y
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

5.0
65.0
85.0

125.0
165.0
-110.0
-75.0
-20.0
250
-170.0
-155.0
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Proyecto 1

CY G CARANDINI, S.A.U.

lluminando la vida de las personas desde 1919

Anselm Clavé, 224 - 08186 Llica d'Amunt

Barcelona (SPAIN)

Proyecto elaborado por

(CARANDIN|)

Joan Vieito Gali

620 467 847 - 933 174 008

joanvieito@carandini.com

16.05.2024

Escena exterior 1 - amb tot I'enllumenat / Luminarias (lista de coordenadas)

C.&G.CARANDINI S.A.U. TXR.1.M.CC.037.3.168H.AMES5 T-XTREME floodlighting

luminaire

36772 1m, 268.9 W, 1 x 1 x C.LED 37000LM - 3000K (Factor de correccion 1.000).

No

1
2
3
4
5
6

X
330.132
329.382
327.882
327.132
327.882
329.382

Posicion [m]

Y
1486.173
1487.472
1487.472
1486.173
1484.874
1484.874

30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000

X
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0

Rotacion [°]

Y
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-90.0
-30.0
30.0
90.0
150.0
-150.0

il
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Proyecto 1

CY G CARANDINI, S.A.U.

lluminando la vida de las personas desde 1919
Anselm Clavé, 224 - 08186 Llica d'Amunt

Barcelona (SPAIN)

Proyecto elaborado por
Teléfono

e-Mail

Joan Vieito Gali
620 467 847 - 933 174 008

16.05.2024

joanvieito@carandini.com

Escena exterior 1 - amb tot I'enllumenat / Trama de calculo (lista de

a
>

272.00

Lista de tramas de calculo
N°  Designacion

1 ROTONDA
2 INTERIOR ROTONDA

328.60
Posicion [m]
X Y Z
328.782 1485.739  0.000
328.600 1486.100 0.000

coordenadas)
T1544.02r
T 1485.74
. 142926
383.78 m
Escala 1: 800
Tamano [m] Rotacion [°]

L A X Y Z
84.000 84.000 0.0 0.0 0.0
62.000 62.000 0.0 0.0 0.0

il
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Proyecto — CARANDIN|}

16.05.2024
CY G CARANDINI, S.A.U. Proyecto elaborado por Joan Vieito Gali
lluminando la vida de las personas desde 1919 Teléfono 620 467 847 - 933 174 008
Anselm Clavé, 224 - 08186 Llica d'Amunt Fax
Barcelona (SPAIN) e-Mail joanvieito@carandini.com

Escena exterior 1 - amb tot I'enllumenat / Rendering (procesado) en 3D

e
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Proyecto 1
16.05.2024

CY G CARANDINI, S.A.U. Proyecto elaborado por Joan Vieito Gali
lluminando la vida de las personas desde 1919 Teléfono 620 467 847 - 933 174 008
Anselm Clavé, 224 - 08186 Llica d'Amunt Fax

e-Mail joanvieito@carandini.com

Barcelona (SPAIN)

Escena exterior 1 - amb tot I'enllumenat / Rendering (procesado) de colores
falsos

F.
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Proyecto 1

CY G CARANDINI, S.A.U.

lluminando la vida de las personas desde 1919
Anselm Clavé, 224 - 08186 Llica d'Amunt
Barcelona (SPAIN)

Proyecto elaborado por

16.05.2024

Joan Vieito Gali
Teléfono 620 467 847 - 933 174 008
Fax

e-Mail joanvieito@carandini.com

Escena exterior 1 - amb tot I'enllumenat / ROTONDA / Resumen

©

272.00 286.78 328.78

Posicién: (328.782 m, 1485.739 m, 0.000 m)
Tamano: (84.000 m, 84.000 m)

Rotacion: (0.0°, 0.0°, 0.0°)

Tipo: Radial, Trama: 60 x 6 Puntos

Sumario de los resultados

° .

N°  Tipo E. Xl E. Xl E.. /[
1 perpendicular 32 15 48

Eh m/Em = Relacién entre la intensidad luminica central horizontal y vertical, H = Medicion altura

T1544.02 n

T1527.74

T1485.74

T 1443.74

"1429.26

370.78 383.78 m

Emin / Em
0.48

Escala 1 : 1095

Emin / Emax Eh m/Em

0.31 /

H[m] Camara
0.000 /

il
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Proyecto 1

CY G CARANDINI, S.A.U.

Proyecto elaborado por
lluminando la vida de las personas desde 1919

Teléfono
Anselm Clavé, 224 - 08186 Llica d'Amunt Fax
Barcelona (SPAIN) e-Mail

16.05.2024

Joan Vieito Gali
620 467 847 - 933 174 008

joanvieito@carandini.com

Escena exterior 1 - amb tot I'enllumenat / ROTONDA / Grafico de valores (E,

perpendicular)
T42.00
530 40 45 43 41 4 &
73 39 35 37 36 36 38 3 39 26
25 33 30
Y34 31 g AR 5645 57 B g
33 g 26~ -
20 19
20
\23
9522 43
39 T\
30 42
41
7o 40
27 37
29 39 40
]
29 39 46
29 39 46
30
© 39 3g
I I
27
/ 8 46
29
/24 41 e
38
4 o7
271 26 26
972970g-g-30730728 32 35 5
41 39 40 42 40 43 42 36
41 45 48 42 40 43/46
" = 42,00
-42.00 42.00 m

No pudieron representarse todos los valores calculados.

Situacion de la superficie en la
escena exterior:

Punto marcado: (286.782 m,
1443.739 m, 0.000 m)

Trama: 60 x 6 Puntos

E,., [IX]
32

Emin [1x]
15

Emax [IX]
48

Emin / Em
0.48

Valores en Lux, Escala 1: 673

E .

min

I E

max

0.31

il
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Proyecto 1
16.05.2024
CY G CARANDINI, S.A.U. Proyecto elaborado por Joan Vieito Gali
lluminando la vida de las personas desde 1919 Teléfono 620 467 847 - 933 174 008
Anselm Clavé, 224 - 08186 Llica d'Amunt Fax
Barcelona (SPAIN) e-Mail joanvieito@carandini.com
Escena exterior 1 - amb tot I'enllumenat / INTERIOR ROTONDA / Resumen
T1544.02 v
T1517.10
T 1486.10
T1455.10
, , , , . 142926
272.00 297.60 328.60 359.60 383.78 m
Escala 1: 1095
Posicion: (328.600 m, 1486.100 m, 0.000 m)
Tamano: (62.000 m, 62.000 m)
Rotacion: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Tipo: Radial, Trama: 30 x 10 Puntos
Sumario de los resultados
N°  Tipo E.Ix E. X E,olXl Eyn/En Epin/Erax Enm/En HImMl  Camara
1  perpendicular 20 13 24 0.67 0.56 /[ 0.000 /
Eh m/Em = Relacién entre la intensidad luminica central horizontal y vertical, H = Medicion altura

il
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16.05.2024
CY G CARANDINI, S.A.U. Proyecto elaborado por Joan Vieito Gali
lluminando la vida de las personas desde 1919 Teléfono 620 467 847 - 933 174 008
Anselm Clavé, 224 - 08186 Llica d'Amunt Fax
Barcelona (SPAIN) e-Mail joanvieito@carandini.com

Escena exterior 1 - amb tot I'enllumenat / INTERIOR ROTONDA / Grafico de valores
(E, perpendicular)

T31.00m

. -31.00
31.00m

Valores en Lux, Escala 1 : 497

No pudieron representarse todos los valores calculados.

Situacion de la superficie en la
escena exterior:

Punto marcado: (297.600 m,
1455.100 m, 0.000 m)

Trama: 30 x 10 Puntos

Em [Ix] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
20 13 24 0.67 0.56
il
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TUNELES E INFRAESTRUCTURAS |EARAND|ﬁ

)

VENTAJAS CLAVE

Proyector robusto para resistir décadas de funciona-
f— miento en entornos de tuneles.

Disefio modular de 3 tamafios con diferentes solucio-
nes de fijacion.

Facil mantenimiento: acceso frontal a drivers sin he-
rramientas y con conectores rapidos.

TUNNEL FIX: Facilita la fijacion y orientacion de la
luminaria en la horquilla de soporte. Mucho mas facil
de montar e instalar.

Diferentes fijaciones: cenital, lateral a techo, lateral a
pared, caja separada, caja unida.

Instalable a todas las alturas. Siempre con caja
separada.

Alto rendimiento luminico con un consumo reducido.

Compartimiento separado para LEDs y equipos.

T-XTREMEM LED de ultima generacion con alta luminosidad,

eficiencia y fiabilidad

Posibilidad de inclinaciones (orientacién mediante
rétula cada 5°).

Preparado para conexiones de sefial: base Zhaga,
Nema, entrada de cable Dali o dedicado y nodos de
comunicacion (ZD4i).

Hasta 165 Im/ W.
Robustez: IP66 + IP69K + IK10.
Vida atil L90B10 100.000 h a Ta de 25°C.

Smart Ready: Disefiada para albergar nodo de comu-
nicaciones tanto interior como exterior.

T-XTREME L

T-XTREME S 5 afos de garantia

|3 s 2
APOE @

IP66 K10 Cl cl RAL 7015 Acabado mari Eprotec <7 '™ 7~ Zhaga s
IP69K Texturado (;f/itaM;Ong;o @ P £z A z5 g @

DESCRIPCION PPN

La nueva luminaria T-XTREME de Carandini esta especialmente disefiada para

adaptarse a todos los tipos de tuneles y para absorber las vibraciones de los 3.000K  4.000K

vehiculos que circulan. CRI>70 CRI>70

Puede trabajar en zonas con temperaturas de entre los -40° y los 50° en funcion

de la potencia elegida y esta técnicamente pensada para iluminar de forma TXR S: 4.489Im — 23.113Im

adecuada durante toda la vida del proyecto. @ (31W - 163W) -40°C a + 50°C
L " - . TXR M: 17.459Im — 38.302Im (segun version)

Para minimizar y facilitar las labores de mantenimiento, utiliza componentes (114W - 269W)

Zhaga. El acceso al driver se realiza de forma frontal y sin herramientas. TXR L: 34.921Im — 74.577Im

(228W - 538W)

NORMAS / CERTIFICADOS @ 165 Im /W m 0.00- 0.02%
Luminaria YT MEe7t
. CE « UNE-EN 55015:2013
« RoHS « UNE-EN 61547:2009 S: 7,80 Kg S: 0,136 m?
. M: 20 Kg M: 0,296 m?
. UNE-EN 60598-1:2009 . UNE-EN 62031:2009 L: 30 Kg L 0,528 m?
« UNE-EN 60598-2-5:2003 « UNE-EN 61347-2-13:2009
« UNE-EN 62471:2009 « UNE-EN 62384:2007 220 - 240V / 100\5/(; ESLV
-60Hz
« UNE-EN 61000-3-2:2006 « UNE-EN 13032-4 L90B10 100.000h
Ta 25°C
« UNE-EN 61000-3-3:2013 « UNEENISO 9227

*Informes de ensayos de Laboratorios independientes acreditados por ENAC o equivalentes
Medidas realizadas en un laboratorio acreditado por la norma ISO 17025.
Cumple los requisitos minimos de la CEl - IDAE.

C. & G CARANDINI, S.A.U.
-carandini@carandini.com - www.carandini.com

Nota: Se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso. 1
21/09/2023



TUNELES E INFRAESTRUCTURAS

DISTRIBUCIONES FOTOMETRICAS

|EARAND|ﬂ

Dispone de las 12 distribuciones fotométricas utilizadas para los entornos en los que se instala este tipo luminaria, permite adaptarse a todas las necesidades:

Ey— - - y—

@) |

RSN\ S -
PR GAvse
[T T et

ACE3 ACE4

ACM4

T [~ | (== Sy
f<§§>ﬁ , 1ol RSOy
w TR 1O

SCA1 SCE6

TAMANOS
T-XTREME S

T-XTREME L

APLICACIONES

SME2 SME3 SME4 SMM1

T-XTREME M

Tuneles, Pasos inferiores, Rotondas, Aparcamientos, Instalaciones deportivas, Pabellones, Naves industriales, Muelles de carga.

| s ‘4.

C. & G CARANDINI, S.AU.
-carandini@carandini.com - www.carandini.com

Nota: Se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso. 2

21/09/2023



TUNELES E INFRAESTRUCTURAS |EARAND|ﬂ

W

MANTENIMIENTO

Facil mantenimiento: acceso frontal a drivers sin herramientas y con conectores rapidos.

T-XTREME S
T-XTREME L

Desconexion eléctrica de los

T-XTREME M maodulos sin herramientas

FIJACIONES
T-XTREME S
SPO: Horquilla lateral orientable —30°/ +90°.

SCO: Horquilla cenital orientable -20°/ +20°.
STO: Horquilla a techo orientable —20°/ +90°.

T-XTREME M

MP4: Horquilla lateral orientable -30°/ +90° con GBOX unida. MP9: Horquilla lateral orientable -45°/+90° con GBOX separada a pared -
Cable de 90cm.
MQ9: Horquilla lateral orientable -45°+90° con GBOX separada a techo -
Cable de 90cm.

MC9: Horquilla cenital orientable -40%+40° con GBOX separada a pared MF9: Fijacion cenital fija con GBOX separada a pared - Cable de 90cm.
- Cable de 90cm. MGS: Fijacién cenital fija con GBOX separada a techo - Cable de 90cm.
MD9: Horquilla cenital orientable -40°/+40° con GBOX separada a techo
- Cable de 90cm.

MT4: Horquilla a techo orientable 0°/+90° con MT9: Horquilla a techo orientable 0°/ +90° con caja separada a pared -
GBOX unida. Cable de 90cm.
MS9: Horquilla a techo orientable 0° / +90° con GBOX separada a techo -

Cable de 90cm.

C. & G CARANDINI, S.AU.
-carandini@carandini.com - www.carandini.com

Nota: Se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso. 3
21/09/2023



TUNELES E INFRAESTRUCTURAS

FIJACIONES

T-XTREME L
LP4: Horquilla lateral orientable —30°/+90° con GBOX unida.

LC9: Horquilla cenital orientable -25°/ +25° con GBOX separada a pared -

Cable de 90cm.
LD9: Horquilla cenital orientable -25°/ +25° con GBOX separada a techo -

Cable de 90cm.

LT4: Horquilla a techo orientable 0° / +90° con GBOX unida.

DIMENSIONES
T-XTREME S T-XTREME M
Y l¢—— 556— |
= = A
643
- 332 - A 4
&, & &
) 4
‘ 192

(CArANDIN|

LP9: Horquilla lateral orientable -45°/ +90° con GBOX separada a pared -

Cable de 90cm.
LQ9: Horquilla lateral orientable -45° +90° con GBOX separada a techo -

Cable de 90cm.

LF9: Horquilla cenital fija con GBOX separada a pared - Cable de 90cm.
LG9: Fijacion cenital fija con GBOX separada a techo - Cable de 90cm.

LT9: Horquilla a techo orientable 0°/ +90° con GBOX separada a pared -

Cable de 90cm.
LS9: Horquilla a techo orientable 0° / +90° con GBOX separada a techo -

Cable de 90cm.

T-XTREME L

668

C. & G CARANDINI, S.AU.
-carandini@carandini.com - www.carandini.com

Nota: Se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso.
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TUNELES E INFRAESTRUCTURAS

CARACTERISTICAS T-XTREME

INFORMACION GENERAL

(CaramDIN|

CARACTERISTICAS LUMINICAS

Sostenibilidad

TXRS:

Valorizacion de Reciclabilidad: 99,37%.

Huella de carbono maxima por uso: 0,042476 kg kW/h
de CO2.

TXRM:

Valorizacion de Reciclabilidad: 99,47%.

Huella de carbono maxima por uso: 0,069412 kg kW/h
de CO2.

TXRL:

Valorizacion de Reciclabilidad: 99,48%.

TXR S: 4.489Im - 23.113Im
(31W - 163W)

TXR M: 17.459Im — 38.302Im
(114W - 269W)

TXR L: 34.921im - 74.577Im
(228W - 538W)

Paquete
luminico real

4.000K (Blanco Neutro, nw).

Temperatura de color | 3 40K (Blanco Calido, ww).

Huella de carbono maxima por uso: 0,139083 kg kW/h del LED Otras temperatura de color, a consultar
de CO2. ' ’
M CE E d .
arca 11 Proceso de ensayo TXR S: 28 (1 PCB), 56 (2 PCB), 84 (3 PCB).
Conformidad con RoHS | En proceso de ensayo. TXRM: 112 (4 PCB), 168 (6 PCB).
TXR L: 224 (8 PCB), 280 (10 PCB), 336 (PCB).
Norma del ensayo En proceso de ensayo. LEDs
Los LEDs han sido soldados a la PCB en atmosfera
cero oxigeno incrementando de forma considerable
Su robustez.
CARACTERISTICAS GENERALES
ULR 0,00 - 0,02%
’ Fundicion inyectada de aluminio EN AC-44100 con bajo
Armad ]
rmaduiray caja contenido en cobre <0,15% Optica Lentes acrilicas disefiadas especialmente para

Cierre

Vidrio plano templado de alta transmitancia, de 5mm de
espesor.

LEDs de PMMA.

Soportes

Soportes de acero pintado con tratamiento anticorrosion.

Tipo de acabados

Recubrimiento estandar de polvo de poliéster (C2-C3
segun la norma 1SO 9223-2012).

Opcional: Recubrimiento opcional de poliéster en polvo
con anodizacion (C5-CX segun la norma ISO 9223-
2012).

Tornilleria exterior

Acero Inoxidable A4 (AISI 316)

Aislamiento galvanico

Para evitar la corrosion galvanica, incorpora aislantes
moldeados de polimero técnico en las uniones de los
modulos LED y GBOX con los soportes metalicos.

Estanqueidad general

Segun EN 60598-1y EN 60529:

Grado de estanqueidad de la luminaria IP66.

Grado de estanqueidad del compartimiento del driver
(GBOX) IP66.

Grado de proteccion para chorro de agua a alta presion
IP69K (Luminaria y GBOX).

Conector y prensaestopas IP68/ IP69K.

Grado de proteccion
contra impactos

IK10 (EN 62262).

Temperatura de
funcionamiento

Ta —40°C a 50°C (Segun versiones)

ACES3: Alcance Longitudinal 50° Apertura Transver-
sal 60° (Tipo 1)

ACE4: Alcance Longitudinal 50°/60° Apertura
Transversal 70° (Tipo Il)

ACM4: Alcance Longitudinal 50° Apertura Transver-
sal 65° (Tipo 1)

ALAS: Alcance Longitudinal 30°/60° Apertura
Transversal 70° (Tipo Il

AMEDS: Alcance Longitudinal 15°/45° Apertura
Transversal 60° (Tipo Il)

AMMBG6: Alcance Longitudinal 30°/60° Apertura

Distribuciones Transversal 70° (Tipo )

fotométricas SCA1: Alcance Longitudinal 50° Apertura Transver-

sal 70° (Tipo I1l)

SCEB6: Alcance Longitudinal 50° Apertura Transver-
sal 60° (Tipo 1)

SME2: Alcance Longitudinal 60° Apertura Transver-
sal 75° (Tipo II)

SMES: Alcance Longitudinal 30° Apertura Transver-
sal 65° (Tipo )

SME4: Alcance Longitudinal 50° Apertura Transver-
sal 65° (Tipo Ill)

SMM1: Alcance Longitudinal 60° Apertura Trans-
versal 75° (Tipo Ill)

Vida util

L90B10 100.000 h a Ta de 25°C.
Valores de mantenimiento luminico a 25°C se
calculan por TM - 21 en base a datos LM 80.

Disipacion de la temperatura por los 3 principios de
transferencia de calor; conduccion, conveccion y
radiacion, a través de la modularidad del disefio, las
aletas de disipacion de la armadura y aprovechan-
do el efecto Venturi del tunel .

Control térmico LED

CARACTERISTICAS ELECTRICAS

Clase eléctrica

Clase | (Para driver AC220-240V y AC120-277V)
Clase Il (Para driver AC220-240V)

ACABADOS

Color predefinido de la luminaria

RAL
7015

Poliéster Polvo 7015 Gris Pizarra Texturado Mate

Voltaje de entrada

230V/240V - 50Hz/60Hz
100V/277V - 50Hz/60Hz

Factor de potencia
(a plena carga)

>0,9

Proteccion contra
sobretensiones

Proteccion contra sobretensiones (1,2 / 50) 10kV.
Corriente méxima (8/20) 10 KA.

Tensiéon maxima de servicio (L-N) 320 V.

Tension méaxima de servicio (L/N-GND) 400 V.
Proteccion contra sobretensiones opcional: 20 kA, 20 kV

Proteccion anticorrosion

pevey
PRtS
SEASIDE

SUITABLE

Acabado Marino (1.000h) (Opcional)

C. & G CARANDINI, S.A.U.
-carandini@carandini.com - www.carandini.com

Nota: Se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso.
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TUNELES E INFRAESTRUCTURAS

CARACTERISTICAS T-XTREME

MANTENIMIENTO Y MONTAJE

Mantenimiento y montaje

Apertura sin herramientas por la parte frontal
para un facil mantenimiento. Montaje mecanico de
lentes con tornillos (sin adhesivos).

Instalable a todas las alturas. Siempre con caja
separada.

GESTION Y CONTROL

)

|EARAHD|m

Orientacion

Inclinacién cada 5° mediante rétula dentada en todos
los tamaros.

Equipos / Regulacion

1N: 1 nivel (L1N)

RC: Regulable en cabecera (LRC)

RD: Regulable por protocolo DALI (LRD)
RL: Regulable por pulsos

SC: Regulable segun cliente (LRTSC)
SR: Smart Ready (D4i)

Fijacion / Segun tipo
de Cable

TUNNEL FIX.
Diferentes fijaciones: cenital, lateral, caja separada,
caja unida.

TXR S:

SPO: TXR S_Horquilla lateral orientable —30°/ +90°.
SCO: TXR S_Horquilla cenital orientable -20°/ +20°.
STO: TXR S_Horquilla a techo orientable —20°/ +90°.

TXR M:

MP4: TXR M_Horquilla lateral orientable 30°/ +90° con
GBOX unida.

MP9: TXR M_Horquilla lateral orientable -45°/+90° con
GBOX separada a pared - Cable de 90cm.

MQ9: TXR M_Horquilla lateral orientable -45°/+90° con
GBOX separada a techo - Cable de 90cm.

MC9: TXR M_Horquilla cenital orientable -40°/+40° con
GBOX separada a pared - Cable de 90cm.

MD9: TXR M_Horquilla cenital orientable -40°/+40° con
GBOX separada a techo - Cable de 90cm.

MF9: TXR M_Fijacién cenital fija - con GBOX separada
a pared - Cable de 90cm.

MG9: TXR M_Fijacion cenital fija - con GBOX separada
a techo - Cable de 90cm.

MT4: TXR M_Horquilla a techo orientable 0°/+90° con
GBOX unida.

MT9: TXR M_Horquilla a techo orientable 0°/ +90° con
GBOX separada a pared - Cable de 90cm.

MS9: TXR M_Horquilla a techo orientable 0° / +90° con
GBOX separada a techo - Cable de 90cm.

TXRL:

LP4: TXR L_Horquilla a lateral orientable —30°/+90° con
GBOX unida.

LP9: TXR L_Horquilla lateral orientable -45°/ +90° con
GBOX separada a pared - Cable de 90cm.

LQ9: TXR L_Horquilla lateral orientable -45° +90° con
GBOX separada a techo - Cable de 90cm.

LC9: TXR L_Horquilla cenital orientable -25°/ +25° con
GBOX separada a pared - Cable de 90cm.

LD9: TXR L_Horquilla cenital orientable -25° +25° con
GBOX separada a techo - Cable de 90cm.

LF9: TXR L_Fijacion cenital fija - con GBOX separada a
pared - Cable de 90cm.

LG9: TXR L_Fijacion cenital fija - con GBOX separada
a techo - Cable de 90cm.

LT4: TXR L_Horquilla a techo orientable 0°/ +90° con
GBOX unida.

LT9: TXR L_Horquilla a techo orientable 0° / +90° con
GBOX separada a pared - Cable de 90cm.

LS9: TXR L_Horquilla a techo orientable 0°/ +90° con
GBOX separada a techo - Cable de 90cm.

Base de connexion

3: Base NEMA 3 pines on/off sin tapa

U: Base NEMA 3 pines on/off con tapa IP66

5: Base NEMA 5 pines sin tapa

V: Base NEMA 5 pines con tapa IP66

7: Base NEMA 7 pines sin tapa

W: Base NEMA 7 pines con tapa IP66

4: Base ZHAGA 4 pines superior sin tapa

X: Base ZHAGA 4 pines superior con tapa IP66

1: Photocellule pour base NEMA (20 LUX)

Sensor 2: Photocellule pour base superieure ZHAGA (20
LUX)
Nodo NH: Controlux Tunel LPC (TXR My TXR L)
NL: Controlux Tunel LPC Lite (TXR S)
Cable de alimentacion standard de caja de equipo
Cables separada a modulo LED: 1m.

Cable accesorio opcional de 2,5m y 5m.

Resistencia Mecanica

La aplicacién de la presion del viento se realiza segun
la norma UNE-EN 60598-2-3:2003:

La velocidad del viento por encima del nivel del suelo
debe ser 150 km/h (41,67m/s). Sobre la superficie de
proyeccion del conjunto del proyector de iluminacion
sin desviaciones excesivas.

Peso

S: 7,80 Kg
M: 20 Kg
L: 30 Kg

INFORMACION LOGISTICA

En proceso.

C. & G CARANDINI, S.A.U.
-carandini@carandini.com - www.carandini.com

Nota: Se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso.
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TUNELES E INFRAESTRUCTURAS

|EARAHD|m

INNOVADOR Y ACTUALIZABLE EN EL TIEMPO (Zhaga/ ZD4i)

27 Zhaga

Zhaga — “Future Proof”

Z2Z0§ ~=ntips

Zhaga D4i — “Sensor Ready”

Zhaga es un consorcio de ambito industrial que persigue normalizar las especifi- El consorcio Zhaga se uni6 a DiiA y cred una Unica certificacion Zhaga-D4i
caciones de las interfaces entre luminarias LED y fuentes de luz. EI objetivo es que combina las especificaciones de conectividad exterior del Libro 18 version
lograr el intercambio entre productos hechos por fabricantes distintos. Zhaga 2 de Zhaga con las especificaciones D4i de Dii4 para la intraluminaria DALI.

define los procedimientos de prueba para fuentes de luz de luminarias y LED de

forma que la luminaria acepte la fuente LED.

“BOOKS” POR APLICACION. UNA SOLUCION RENTABLE.

e@oeo Book 1-25

Consortium Overview by application

Office & Retail & Outdoor
Industry Hospitality

Integrated LED
light engines

4

17 16

LED modules
(non-integrated)

12 9 5 310

Drivers LED> set|
22,23
Sensor and
;o(:zm:gication ‘ " \‘
PROGRAMA DE CERTIFICACION

Las especificaciones que marcan que un componente es Zhaga se encuentran recogidas en una
serie de libros, Unicamente disponibles para miembros de consorcio que permiten disefiar segun el
estandar marcado. Los beneficios para la sociedad son evidentes ya que a parte de reducir el
consumo de materiales se beneficia a la reutilizacion de las luminarias enfocandose hacia una
economia circular.

La certificacion Zhaga-D4i cubre todas las caracteristicas esenciales, incluyendo el ajuste automatico, la comunicacion digital, el informe de datos y los requisitos de
potencia dentro de una sola luminaria, asegurando la interoperabilidad plug-and-play de las luminarias (drivers) y los periféricos como los nodos de conectividad.

LA ESTANDARIZACION COMO MEDIO HACIA LA SOSTENIBILIDAD

La luminaria T-XTREME ha sido disefiada para funcionar con la Ultima tecnologia disponible y contrastada en el mercado y basada siempre, en estandar, lo que le permite
a parte cumplir con los valores de sostenibilidad de CARANDINI ser un producto preparado para ser mantenido en un futuro con las mejoras garantias y respetuoso con el

medio ambiente y la sociedad.

Las luminarias marcadas como Zhaga son un disefio "Future Proof’, significa que esta basada y disefiada alrededor de componentes estandar Zhaga. Estos componentes
son principalmente los médulos de LED vy los drivers. El compartimento eléctrico y la zona de disipacion para los modulos de LED cuentan con espacio y fijaciones adicio-
nales para integrar cualquier driver que cumpla con el "Book 13" del estandar Zhaga basado en las dimensiones que deben tener los drivers del mercado o cualquier moé-
dulo de led que cumpla con el “Book 15"del estandar Zhaga basado en las especificaciones de interfaz de los controladores LED.

Eso permite tener un producto sostenible y actualizable en el tiempo.

Zhaga-D4i node (sensor

and/or Wireless /,—'\\

node) = / -
P g
& (&

Zhaga

receptacle >

Intra-luminaire @

DALI bus P
b3
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foutdoor)

s
/ D4l driver D‘

Second nnﬂ: Di
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Nota: Se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso.

21/09/2023

CONECTIVIDAD

Las especificaciones D4i toman lo mejor del protocolo estandar DALI2 y lo adaptan a un
entorno intraluminoso, pero tiene ciertas limitaciones. Sélo los dispositivos de control
instalados en las luminarias pueden ser combinados con una luminaria Zhaga-D4i. De
acuerdo con la especificacion, los dispositivos de control se limitan respectivamente a un
consumo de potencia media de 2Wy 1W.

SMART CITY

Las luminarias marcadas como ZD4i son un disefio "Smart Ready” significa que esta disefia-
da para albergar nodos de comunicacion tanto interiores como exteriores a través de bases
de conexién que cumplan el "Book 18" del estandar Zhaga & Zhaga-D4i sobre la
interoperabilidad de los sensores y nodos de comunicacion.

C. & G CARANDINI, S.A.U.
-carandini@carandini.com - www.carandini.com



ANNEX IV — INSTRUCCIONS PER A LA RECEPCIO DE LES OBRES
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INSTRUCCIONS A SEGUIR PER A LES RECEPCIONS D’OBRES PER DECRET DE
L’ALCADIA DE DATA 15 de juliol de 2011

En compliment del que va acordar la Junta de Govern Local de 5 de novembre de 2010 es dicten les presents
instruccions a seguir per a les recepcions d’obres per tal de garantir la coordinacié entre els diferents
departaments municipals i millorar la gestié dels recursos municipals evitant que I'Ajuntament hagi de fer-se
carrec de despeses que haurien de ser assumides per les empreses contractades

1. AMBIT OBJECTIU

La present instruccié sera d’aplicacioé per a la recepcio de tot tipus d’obres, incloent-hi les obres menors i les
obres d’urbanitzacio

2. AMBIT SUBJECTIU

El present protocol d’actuacié sera d’aplicacio a totes les obres que es duguin a terme o afectin a béns de
domini public municipal, tant si aquestes han estat licitades per '’Ajuntament, com si han estat licitades per
empreses publiques o organismes autonoms municipals, bé per ser fruit d'un encarrec de gestido de
'Ajuntament, bé per ser obres que siguin competéncia propia reconeguda en els seus estatuts de les
empreses municipals, sempre i quant el seu manteniment sigui a carrec de I'’Ajuntament.

Aixi mateix, estaran incloses les d’obres d’urbanitzacié executades per agents privats.

Sera d’aplicacio per tant a totes les obres de paviment, senyalitzacié viaria, instal-lacié de jocs infantils,
enllumenat public, obres en edificis municipals, jardineria, obres derivades de la instal-lacié dels contenidors
soterrats 0 qualsevol altra obra respecte de la qual I'Ajuntament hagi d’assumir posteriorment el seu
manteniment.

3. PROCEDIMENT

1r.- Comunicaci6 del contractista

El contractista, amb una antelacié de 45 dies habils, ha de comunicar per escrit a la direccié de 'obra la data
prevista per a 'acabament o execucié del contracte, a efectes que es pugui realitzar la seva recepcié.

En el cas de contractes menors, el contractista haura de comunicar al responsable del contracte o director de
l'obra la data prevista d’acabament, amb una antelaci6 minima de 72 hores, per tal que aquest pugui
comunicar-ho als departaments municipals que hagin d‘assumir el manteniment posterior del bé.

2n.- Comunicacioé de la direccié d’obra a I'6rgan de contractacio

El director de l'obra, en cas de conformitat amb aquesta comunicacié, en donara trasllat a I'dérgan de
contractacié juntament amb un informe de la direccié, amb un mes d’antelacié, com a minim, respecte de la
data prevista per a 'acabament de les obres

En aquest sentit cal tenir en compte que no poden coincidir en una mateixa persona el director de I'obra o
'autor del projecte i el funcionari o representant de I’Administraci6 (S.T.S. 26-4-85; S.T.S. 2.238 26-4-85)

Sila direcci6 facultativa és externa, la comunicacié a I'organ de contractacié s’efectuara a través del técnic
municipal supervisor de les obres, que sera el responsable de convocar i informar als altres serveis municipals.

Si la direccié facultativa es duu a terme per técnics municipals aquests seran qui es faran carrec de tot el
procés de convocar i informar als altres serveis municipals.

Pagina 91 de 281



3r.- Comunicacio de I'dorgan de contractacio de la data de 'acte de recepcid

A la vista de l'informe del director de les obres, el representant de I'd0rgan de contractacio, que sera o bé el
responsable del contracte (si s’hagués designat) o bé un facultatiu municipal designat a I'efecte, fixara la data
de la recepci6 i citara per escrit a la direccié de 'obra, al contractista i al representant de la Intervencié.

La comunicacio a la Intervencié s’efectuara amb una antelacié minima de 20 dies a la data de la recepcid, per
tal que pugui assistir, si s’escau, a I'acte de recepcid en la seva funcié de control material de la inversio.

Aixi mateix, haura d’enviar aquesta comunicacio als serveis municipals afectats per les obres que afectin el
domini public, per tal que puguin efectuar la comprovacio prévia de les obres o, si ho consideren oportd,
assistir també a 'acte de recepcid.

A tall d’exemple, caldra enviar comunicacio:

- Als serveis técnics municipals afectats (enginyeria industrial, enginyeria de camins, arquitectura, etc.
- Als Serveis de Mobilitat.

- Ala Brigada Municipal.

- Als Serveis de Parcs i jardins.

- ATOficina de Projectes.

- Als Serveis de Neteja municipal.

- Ala Guardia Urbana.

- Etc.

Per a les obres menors, aquesta comunicacié haura d’efectuar-se amb una antelacié minima de 72 hores a
la data fixada per I'acte de recepcié que es dirigira als serveis municipals afectats i, com a minim, als abans
esmentats.

4t.- Acta de recepcié

Del resultat de la recepcio s’aixecara un acta que subscriuran tots els assistents, retirant un exemplar
cadascun d’ells.

En cas que el contractista no assisteixi a la recepcié de I'obra, per causes que li siguin imputables, el
representant de ’Administracio li remetra un exemplar de I'acta per tal que en el termini de 10 dies formuli les
al-legacions que consideri oportunes, sobre les que resoldra I'érgan de contractacié

En aquest sentit cal tenir en compte que la presencia del contractista €s preceptiva, tot i que el seu sentit no
és integrar la voluntat de la recepcié, que com a acte administratiu és unilateral, siné garantir la seva audiéncia
en ordre a I'estat de I'obra i a les reparacions que puguin decidir-se ( S.T.S. 8.054 11-11-86; S.T.S.15-06-67)

Procedira ACTA DE CONFORMITAT si les obres es troben en bon estat i d’acord amb les prescripcions
previstes.

Si les obres no es troben en estat de ser rebudes, es fara constar aixi a ’TACTA DE DISCONFORMITAT i el
Director de les Obres assenyalara els defectes observats i detallara les instruccions precises fixant un termini
per a la seva esmena, termini aquest que Unicament podra prorrogar-se per una sola vegada.

En l'acta de recepcio de conformitat, el Director de I'Obra fixara el termini per a l'inici de les medicions
esmentat en 'art. 166 del RLCAP, quedant el contractista notificat per dit acte. Aquest medicié haura de dur-
se a terme amb assisténcia del contractista, formulant-se pel director de I'obra en el termini d’'un mes des de
la recepcio.

Es donara trasllat de I'acta de recepcié al Servei de Contractacié qui ho notificara als departaments municipals
de béns i domini puablic i a la brigada municipal, aixi com als serveis técnics corresponents que, un cop
transcorregut el termini de garantia, hagin de fer-se carrec del manteniment
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5é.- Medicions

El contractista esta obligat a assistir a la presa de dades i a la realitzacié de les medicions generals que
efectuara el director de I'obra. Aquesta medicié haura de dur-se a terme en el termini d’'un mes des de la
recepcio.

D’aquest acte s’aixecara ACTA per triplicat exemplar que signaran el director de I'obra i el contractista, retirant
un exemplar de l'acta cadascun dels signants i remetent-se el tercer pel director de I'obra a I'dérgan de
contractacio.

Si el contractista no hagués assistit a I'acte, el director li notificara el resultat de la medicié per tal que en el
termini de 5 dies habils presti la seva conformitat o manifesti les objeccions que estimi oportunes, la qual cosa
haura de realitzar per escrit dirigit a 'organ de contractacié mitjangant el director de I'obra, que haura d’elevar-
les a I'6rgan de contractacioé juntament amb un informe respecte d’aquestes al-legacions en un termini de 10
dies habils.

6e.- Relacié valorada i certificacio final

Sobre la base del resultat de la medicié general i dins del termini de d’1 mes des de la recepcio el director de
l'obra redactara la corresponent relacié valorada i dins dels 10 dies seglents expedira i tramitara la
corresponent certificacio final.

Un cop rebuda aquesta, I'érgan de contractacié haura d’aprovar la certificacié final de les obres executades
que haura de ser abonada, si s’escau, al contractista dins dels terminis legalment establerts, a compte de la
liquidacioé del contracte.

Les recepcions hauran de ser totals, si bé resulta admissible la recepcié parcial de I'obra susceptible de ser
entregada a I'Us public de conformitat amb I'art.147.5 de la LCSP

Cal tenir en compte que unicament es podran dur a terme recepcions parcials en cas que s’hagi previst
aquesta possibilitat al projecte o al plec, d’acord amb el previst per la JCCA en informe 47/1997, no essent
suficient que puguin ser entregades a I'lis public

7¢e.- Documentacié a lliurar

Un cop finalitzades les obres i previ a la recepcié d’aquestes, el Contractista i la direccié facultativa entregaran
a 'Ajuntament la documentacié que resulti exigible en funcié de I'obra de que es tracti i, en especial, la
seguent:

El projecte final d’obres (As Built): 'adjudicatari haura de presentar un document final, en un termini no superior
a un (1) mes, on es recullin totes les actuacions que reflecteixi fidelment I'estat final de I'obra i els planols de
fi d’obra (“As Built’) en suport paper i informatic (editable i PDF) d’acord a les especificacions i formats que
indiqui la Direccié Facultativa i, com a minim, en format AUTOCAD.

Els certificats de:

o Garantia.
o D’homologacié i/o altres resultats dels assajos que s’hagin dut a terme per tal de certificar els
materials utilitzats.

- Documentaci6 relativa a la legalitzacio i contractacio de la instal-lacio eléctrica:
o Projecte/Memoria de legalitzacio visat (esquema unifilar, calcul de caiguda de tensi6 de les
linies, caracteristiques técniques dels materials instal-lats, models, poténcies, materials,

homologacions, etc).
o Butlletins de l'instal-lador (ELEC 1).
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o Certificat instal-laci6 eléctrica signat per OCA.
Acta favorable de I'OCA (quan la poténcia sigui superior a 5 kW o sigui necessari segons
REBT).

o Planol fi d’'obra de I'escomesa eléctric realitzat pel punt de servei que hagi realitzat la
connexio.

o Compliment dels requeriments del Reglament d’Eficiencia energética (RD 1890/2008), calcul
de l'eficiéncia energética de la instal-lacio i la seva qualificacié.

o Mesures luminotécniques de la instal-lacié in situ un cop executada I'obra (luminancia mitjan
i uniformitat).

Autoritzacions i/o llicencies que hagin de concedir els organismes competents de qualsevol
Administracié o qualsevol altre organisme privat que fos competent per a totes aquelles maquines i
instal-lacions que ho requereixin i siguin necessaries per a I'obertura i correcte Us de I'equipament.
La documentacié necessaria per, si fos el cas, a procedir al canvi de nom dels contractes de
subministrament de serveis.

Les especificacions técniques de tots els materials, components, equips i recanvis, adjuntant relacio
amb les dades (denominacio, rad social, etc.) de les seves empreses fabricants o subministradores.
Els manuals d’instruccions i els procediments de funcionament i manteniment de I'edifici. La manca
de qualsevol dels documents relacionats tindra el tractament d’esmena de defectes, llevat del cas
d’aquells a qué es refereixen els apartats b) i ¢), la manca dels quals sera causa suficient per oposar-
se ala recepcié de les obres. En el cas d’edificacions en el moment de formalitzar-se I'acta de recepcio
formal de les obres, I'adjudicatari incorporara una asseguranga desenal, préviament aprovada per la
propietat.

El contractista haura d’aportar I'autoritzacio i acta d’inspeccié favorable per part d’'una EIC acreditada
de la totalitat de les instal-lacions sotmeses a reglamentacié especifica, aixi com el control inicial
favorable de l'activitat per part d’'una ECA.

Qualsevol altra documentacié técnica que la Direccié Facultativa consideri necessaria per a la
correcta recepcié de I'obra.

Un cop rebuda I'obra caldra que el director faci entrega al Servei de contractacié per a la seva incorporacio i
arxiu a I'expedient de I'obra, de la documentacioé obligatoria del seguiment de I'obra que es descriu a
continuacio:

4.

Llibre d’ordres i assisténcies.

Llibre d’incidéncies en matéria de seguretat i salut.

El Projecte, els annexos i les seves modificacions degudament autoritzats pel director de I'obra i del
promotor.

INCORPORACIO A L'INVENTARI

La recepcio d’obres de caracter inventariable i, si s’escau, les de millora, hauran d’incorporar-se a l'inventari
general de béns i drets.

Amb aquesta finalitat, la direccié de I'obra acompanyara a l'acta de recepcié un estat de dimensions i
caracteristiques de I'obra executada que defineixi amb detall les obres realitzades tal i com es trobin en el
moment de la recepcié. S'acompanyara en format digital, editable i compatible I'estat final.

Aquesta documentacio sera enviada al Servei de Contractacio que en donara trasllat al departament municipal
de béns i domini public.

5.

RECEPCIO DEFINITIVA

Dins del termini de 15 dies anteriors al compliment del termini de garantia que s’hagi establert al plec o a
I'oferta de I'adjudicatari (minim 1 any), el director facultatiu de I'obra, a instancia del contractista, redactara un
informe sobre I'estat d’aquestes obres.
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Si aquest informe no és favorable i els defectes observats siguin consequiéncia de deficiéncies en I'execucié
de l'obra i no a I's del construit, durant el termini de garantia, el director facultatiu procedira a dictar les
oportunes instruccions al contractista per a la deguda reparacié d’alld construit, concedint-li un termini per
aixo durant el qual continuara el contractista encarregat de la conservacié de les obres, sense dret a percebre
quantitat alguna per 'ampliacié del termini de garantia.

6. VIGENCIA

Les presents instruccions entraran en vigor per a les recepcions d’obres que es produeixin a partir de 'endema
de la seva publicacio a la intranet municipal i al perfil de contractant.

Pagina 95 de 281



ANNEX V — GESTIO DE RESIDUS
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1. NORMATIVA D’APLICACIO
Aquest annex es redacta per tal de donar compliment al:

- Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gesti6é de residus de la
Construccié de Catalunya (PROGROC), on es regula la produccié i gestio dels residus de la
construccio i demolicio, i el canon sobre la deposicié controlada dels residus de la construccio.

- | el Real Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la produccio i gestié de residus de
construccié i demolici6.

Seguidament s’inclou el contingut minim establert per I'article 4 del Reial Decret mencionat anteriorment.

2. DEFINICIO DE CONCEPTES

Residu de construccid i demolicid: qualsevol substancia o objecte que compleix amb la definicié de "residu”
inclosa a l'article 3.1.a) del Text refés de la Llei reguladora dels residus, aprovat per Decret legislatiu 1/2009,
de 21 de juliol, i es genera en una obra de construccié o demolicio.

Residu inert: el residu no perillés que no experimenta transformacions fisiques, quimiques o biologiques
significatives, no és soluble ni combustible, ni reacciona fisicament ni quimicament ni de cap altra manera, no
és bhiodegradable, no afecta negativament altres matéries amb les quals entra en contacte de manera que
pugui donar lloc a contaminar el medi ambient o a perjudicar la salut humana. La lixiviabilitat total, el contingut
de contaminants del residu i I'ecotoxicitat del lixiviat han de ser insignificants, i en particular no han de suposar
un risc per a la qualitat de les aiglies superficials o subterranies.

Obra de construccié o demolicié: L'activitat que consisteix en la construccid, rehabilitaci6, reparacio, reforma
o demolicié d'un bé immoble segons l'establert al Decret 89/2010 o la realitzacié de treballs que modifiquen
la forma o substancia del terreny o del subsol, com ara excavacions, injeccions, urbanitzacions o altres
analegs, amb les exclusions i altres especificacions que inclou el mateix Decret 89/2010.

Persona productora de residus de construccié i demolici6:

La persona fisica o juridica titular de la llicencia d'obres en una obra de construccié o demolicid; en les obres
gue no necessiten llicéncia d'obres, té la consideracio de persona productora del residu la persona fisica o
juridica titular del bé immoble objecte d'una obra de construccié o demolicié.

La persona fisica o juridica que efectua operacions de tractament, de mescla o d'un altre tipus, que ocasionen
un canvi de naturalesa o de composici6 dels residus de construccié o demolicié.

La persona importadora o adquirent de residus de construcci6 i demolicié en qualsevol Estat membre de la
Uni6 Europea.

Persona posseidora de residus de construccié i demolicié: la persona fisica o juridica que té en el seu poder
els residus de construccio i demolicié i que no té la condicié de gestor o gestora de residus. En tot cas, té la
consideracio de persona posseidora la persona fisica o juridica que executa I'obra de construccié o demolicio,
com ara la persona constructora, els o les subcontractistes o els treballadors i treballadores autonomes. En
tot cas, no tenen la consideracié de persona posseidora de residus de construccid i demolici6 els treballadors
i treballadores per compte d'altri.

Tractament previ: procés fisic, térmic, quimic o biologic, inclosa la classificacio, que canvia les caracteristiques
dels residus de construccié i demolicid reduint-ne el volum o la perillositat, facilitant-ne la manipulacio,
incrementant-ne el potencial de valoritzacié o millorant-ne el comportament al diposit controlat.
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3. ESTIMACIO DEL VOLUM DE RESIDUS

A continuacié s’adjunta el llistat de residus que es poden produir durant I'obra i la seva classificacié segons
els Cataleg Europeu de Residus (CER):

Tipologia Volum previst

*)

Codi CER Descripci6 del residu (Inert, no especial o
especial)

16. Residus no especificats en altres capitols

16 01 99 | Residus no especificat en altres categories | Especial | 60 u. lampades

17. Residus de construcci6 i d’enderrocs

170101 Formigé Inert -

1701 02 Maons Inert -

170103 Teules i materials ceramics Inert -

170201 Fusta No especial -

17 02 02 Vidre Inert 60 u. pantalles de
llumeneres

17 02 03 Plastic No especial 30 u. envas
(llumeneres
propostes)

17 04 Metalls (inclosos els seus aliatges) No especial 60 u. accessoris

(Ilumeneres actuals)

170401 Coure, bronze, llauté No especial -

17 04 02 Alumini No especial -

17 04 03 Plom Especial -

17 04 04 Zenc No especial -

17 04 05 Ferro i Acer No especial -

17 04 06 Estany No especial -

17 04 07 Metalls barrejats No especial -

17 04 08 Cables No especial -

17 0503 Terra i pedres que contenen substancies Perillés -

perilloses
17 0504 Terra i pedres diferents de les especificades al | Inert -
codi 17 05 03
1709 03 Tubs fluorescents i bombetes de vapor de Especial -
mercuri

20. Residus municipals i residus assimilables procedents dels comercos, industries i institucions, inclou les
fraccions de recollida selectiva

200101 Paper i cartré No especial 30 u. envas
(lumeneres
propostes)

(*) Tot aquell material a reemplacar i que estigui en bon estat com per a servir de acopi (columnes, suports
de llumeneres, llumeneres, etc.) s’entregara a 'empresa mantenidora de I'enllumenat public i s’haura de
descomptar de les xifres de volum previst.

Pel que fa als residus assimilables a urbans, la gestid de residus de I'obra també ha de contemplar la
generacio de residus ocasionats per l'activitat dels operaris a la zona d’obres. L’estimacié es basara en el
nombre d’operaris que es troben a I'obra aixi com per la durada de la mateixa. Considerant I'existéncia de 6
operaris, amb una durada de les obres de 6 mesos, i un rati de generacié de RSU de 1,1 kg/dia per operari,
el pes maxim generat sera de 0,5 Tn. Pel que fa a I'aigua sanitaria, considerant un rati de 1,5 I/dia per operari,
s’estima un volum final de 0,72 m3,

4. MESURES DE PREVENCIO DE RESIDUS A L’OBRA

Per tal de prevenir i minimitzar els residus de I'obra es proposa incidir en els seglients aspectes, que hauran
de ser atesos pel contractista adjudicatari de I'obra:
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- Incidir en la cultura del personal treballador de I'obra per tal de reduir la produccié en origen i aplicar
correctament la normativa en matéria de gestié dels residus.

- Planificar i minimitzar I'impacte ambiental dels residus generats.

- Afavorir la classificacio en origen i la correcta gestié externa dels residus.

- Supervisar i controlar I'existeéncia d’'una adequada gestié de residus.

- Disposar per part del productor de residus, dels documents que estableix la normativa vigent (fitxes
d’acceptacio, fitxes de seguiment, fulls de seguiment itinerant, etc.).

Aixi mateix, caldra que I'adjudicatari sigui responsable de donar compliment a tot I'establert per la normativa
vigent aixi com realitzi les segiients tasques:

- Correcta classificacio dels residus.

- Reutilitzacio in situ dels materials que siguin aptes.

- Disposici6 de zones i espais adequats per a 'emmagatzematge temporal de residus, especialment
fins que aquests siguin cedits al gestor autoritzat.

- Realitzar una revisio final d’obra per tal d’'assegurar que tots els terrenys implicats en I'execucié de
'obra han quedat degudament lliures de qualsevol tipus de residu atribuible a aquesta.

5. MESURES PER A SEPARACIO DE RESIDUS EN OBRA

Les obres de construccié tenen una part de gestié de residus: a l'interior de la mateixa obra i una altra de
forma externa a 'obra.

- Alinterior de I'obra:

o Caldra disposar dels espais i zones destinades a emmagatzematge de residus (a la mateixa
obra) que siguin necessaris per als treballs que s’hagin d’executar. Aquestes zones de residus
hauran d’estar degudament delimitades i diferenciades de la resta d’espais de I'obra i hauran
de comptar amb, com a minim, amb zones diferenciades per a:

= Residus inerts (petris)

= Residus no especials (banals o assimilables a domeéstics)

= | els residus especials/perillés (s6n els que contenen substancies toxiques,
inflamables, irritants, cancerigenes o0 amb reaccions nocives en contacte amb d’altres
materials.)

o En cas de disposar una fracci6 de residus superior als seguients valors minims, el posseidor
haura de realitzar una separaci6 selectiva de residus:

Formigo: 80 Tn
Ceramics: 40 Tn
Metall: 2Tn
Fusta: 1Tn
Vidre: 1Tn
Plastic: 0,5Tn

Paper/cartr6: 0,5Tn
- Alexterior de I'obra:
o Caldra assegurar que son tramesos per un gestor autoritzar segons la classificacié dels
residus:
= Barrejats (inerts i no especials); s’hauran d’enviar cap a instal-lacions adequades per
al seu tractament previ i des d’on el residu pugui ser valoritzat 0 enviat cap a
'abocament a un dipdsit controlat.
» Perillosos; aquests hauran de ser tractats i/o valoritzats per part d’'un gestor autoritzat.
El tractament d’aquests residus consisteix en una recuperacié selectiva per tal
d’aillar-los i una posterior gestié destinada a realitzar uns tractaments especifics o
una disposicid controlada en abocadors especials, mitjancant el transport i tractament
adequats per part d’'un gestor autoritzat.
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6. ALTRES ASPECTES RELACIONATS AMB LA GESTIO DE RESIDUS
El posseidor de residus (qui executa I'obra):

- Caldra que redacti el corresponent pla de gestié de residus fonamentat en I'estudi de gestié establert
al projecte i adaptat a I'obra. Aquest estudi haura de ser aprovat per la direccié facultativa i la propietat
i formara part de la documentacié contractual de 'obra.

- Haura de disposar d’'un gestor de residus en funcié de les tipologies de residus generats. Es pot trobar
tota la informacié respecte als gestors de residus autoritzats a la web de I'Agéncia de Residus de
Catalunya.

- Haura de realitzar un adequat control documental amb identificacié de I'obra, quantitats gestionades,
tipologia de residus, gestors de residus i valoritzadors, etc.

- Haura de mantenir durant tota I'obra els residus sense provocar impactes ambientals i de seguretat
aixi com evitar la barreja de les fraccions separades.

Pel que fa al seguiment, aquest es realitzara de forma visual i documental tal i com s’indica des de 'ARC. La
part documental es comprovara amb els segiients documents:

- Fitxa d’acceptacié (FA): Acord normalitzat que s’ha de subscriure per a cada tipus de residu entre
el productor o posseidor del mateix i 'empresa gestora escollida.

- Full de seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport individual de residus al llarg
del seu recorregut.

- Full de seguiment itinerant (FI): Document de transport de residus que permet la recollida amb un
mateix vehicle i de forma itinerant de fins a un maxim de vint productors o posseidors de residus.

- Fitxade destinacid: Document normalitzat que ha de subscriure el productor o posseidor d’'un residu
i el destinatari d’aquest i que té com a objecte el reconeixement de I'aptitud del residu per a ser aplicat
a un determinat sol, per us agricola o en profit de I'ecologia.

- Justificant de recepcié (JRR): Albara que lliura el gestor de residus a la recepcio del residu, al
productor o posseidor del residu.

Totes les despeses originades i derivades de la gestié de residus aniran a carrec de I'adjudicatari i posseidor
de residus i es troben incloses dins del pressupost d’aquest projecte.
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1. NORMATIVA D’APLICACIO
A més de les condicions establertes al projecte técnic i als plecs de condicions, caldra donar compliment a:
- La normativa vigent que sigui d’aplicacio.

- Aixi com a les ordenances municipals.
- I normativa emesa per part de la Companyia subministradora.

2. ACTUACIONS | INDICACIONS GENERALS

Comprovacié del replantejament

La comprovacio del replantejament incloura els eixos dels carrers, les alineacions de vorades, les alineacions
de faganes i d’altres punts definitoris de xamfrans i/o elements descriptius de la zona a actuar.

Les dades, cotes i punts fixats seran anotats en un annex a I'acta de comprovacio del replantejament, el qual
s’adjuntara a I'expedient d’obra. Es lliurara una copia al contractista.

Determinacié de materials

Un cop adjudicades les obres, i abans d’iniciar els treballs, el contractista presentara a la direcci6 facultativa
els catalegs, mostres, certificats de garantia, etc. dels materials que es pretén utilitzar a I'obra aixi com el
procés d’execucio. De tota la relacié de materials de la memoria, inclosos els anomenats com “similars” o
“equivalents”, no es podra utilitzar cap material que no hagi estat autoritzat préviament per la Direcci6é d’Obra.

Aquest control previ no constitueix recepcioé definitiva i poden ser rebutjats per la direccié facultativa, fins i tot
un cop instal-lats, en cas que es consideri que aquests no presenten les caracteristiques adequades segons

'establert a la documentacio técnica que ha servit de base per a I'adjudicacié dels treballs. En aquest cas,
hauran de ser substituits per d’altres que estiguin d’acord amb la qualitat exigida.

Tots els materials, fins i tot els que no es trobin relacionat al Plec de condicions técniques, hauran de ser de
primera qualitat i hauran de trobar-se n bon estat, sense defectes ni deteriorats.

Assaigs
La direccid facultativa podra requerir al contractista la realitzacié de qualsevol assaig, analisis o0 comprovacio
per tal de determinar les propietats fisiques, mecaniques i/o eléctriques dels material, elements o instal-lacions

gue formin part dels treballs.

La direcci6 facultativa determinara si aquestes comprovacions es realitzaran mitjancant certificats emesos per
la fabrica d’origen, laboratoris oficials 0 a la mateixa obra, segons es consideri més escaient.

En cas de discrepancia de resultats, aquests es realitzaran als laboratoris oficials acreditats que indiqui la
direcci6 facultativa.

Totes les despeses aniran a carrec del contractista.
Personal

El contractista haura de tenir en tot moment al personal necessari, segons la naturalesa i volum dels treballs,
per tal de poder dur a terme I'obra en les condicions definides a la documentacio técnica.

El personal haura de tenir els coneixements i formacidé necessaris per tal de dur a terme les tasques que tenen
encomanades.
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El contractista haura de tenir en tot moment a un encarregat que s’ocupi de I'organitzacio dels treballs. Aquest
sera qui rebra les ordres de la direccio facultativa i les transmetra als operaris.

Quan la direccié facultativa ho consideri oportd, podra requerir a un técnic titulat que representi al contractista
en algunes o totes les qlestions de I'obra.

Totes les despeses generades aniran a carrec del contractista.

Materials i mitjans disponibles

L’adjudicatari haura de disposar a I'obra del personal, materials i equips que siguin necessaris per a la correcta
execucio de les operacions contemplades al contracte.

Estudis previs a la realitzacié de I'obra

De forma prévia a l'inici de I'obra I'adjudicatari haura de preparar un estudi, amb planols i la documentacié
que consideri adient, on es determini quines afectacions tindra I'obra i quines mesures correctores s’aplicaran.
Caldra estudiar les afectacions a transit de vianants o vehicles, accessos a escales de veins, comergos i
aparcaments, terrasses i d’altres elements que es trobin a la via publica. Caldra estudiar i proposar les
mesures correctores adients per tal de reduir al minim I'afectacié de I'obra, les quals hauran de ser aprovades
per la Direcci6 Facultativa.

Per a la delimitacid del recinte de I'obra caldra tenir en compte que caldra ocupar el minim espai possible i,
en cas que sigui necessari utilitzar tanques, aquestes hauran de ser homologades.

Serveis existents

Cal considerar, de forma prévia a l'execucio de les obres, l'existéncia de serveis. El contractista sol-licitara a
les diferents companyies titulars o concessionaries de serveis els planols de situacié dels mateixos préviament
al inici de les obres, localitzant-los "in situ" a fi i efecte de no produir desperfectes i d'evitar el perill del personal
de I'obra o de persones alienes a la mateixa.

Les obres seran executades tenint especial cura de I'existéncia d'aquells serveis, responsabilitzant-se el
Contractista dels danys a les persones o0 a les instal-lacions que es derivin de la realitzaci6 de les obres.

Als preus unitaris ja s'hi inclou la dificultat que suposa treballar en aquelles zones amb els serveis en marxa i
sense modificar- los.

3. ACTUACIONS DURANT EL DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES

Desenvolupament de les obres

Abans de l'inici de les obres es procedira, juntament amb la direccié facultativa, a la comprovacié de la zona
i a la redaccio de I’acta de comprovacio de replanteig.

La direccid facultativa podra exigir la desconstruccié i conseqlient construccid, sense cap cost per a
'Ajuntament, de les obres o unitats d’obra que consideri defectuoses o mal executades, encara que haguessin
estat certificades o abonades.

El contractista no podra introduir cap modificacié sense I'autoritzacié escrita de I'érgan de contractacié que, si

s’escau, I'aprovi a proposta de la Direccié facultativa d’acord amb el procediment que s’hagi previst al plec de
clausules administratives.
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Senyalitzacié i retolacio informativa

El contractista haura de disposar de totes les indicacions que estableixi la normativa de prevencié de riscos
laborals i el pla de seguretat i salut.

En cas d’haver de provocar restriccions o afectacions parcials o totals al transit, el contractista, previa
autoritzacié de la direccié facultativa, haura de posar-ho en coneixement de la Guardia Urbana. En aquests

casos, el contractista disposara de la senyalitzacié informativa i de seguretat que es consideri oportuna, la
qual cosa correra al seu carrec.

No s’admetran els cartells informatius i de senyalitzacié o tanques amb desperfectes, incoheréncies o en mal
estat general.

La senyalitzacié haura de garantir en tot moment tant la seguretat de vianants i vehicles com la propia
seguretat del personal treballador a I'obra.

En horari nocturn caldra dotar els elements d’il-luminacié i abalisament que siguin necessaris.

En cap cas es podra deixar sense delimitacié o senyalitzacio sots, rases i/o excavacions. Les delimitacions
hauran de realitzar-se amb tanques o elements amb consisténcia suficient per a evitar accidents. No
s’admetran cintes de plastic o altres elements no homologats.

Totes les despeses originades per 'acompliment dels aspectes anteriors anira a carrec de I'adjudicatari.

Informes parcials de situacié de I'obra

En cas que la Direcci6é Facultativa ho consideri oportu degut a les dimensions de I'obra, I'adjudicatari haura
de presentar un informe de seguiment i control a la Direccio Facultativa que inclogui, com a minim, els
seguents punts:

- Informe de seguiment del programa de treballs: indicant el grau en % d’acompliment del programa,
desviacions existents o previstes i mesures de correccio.

- Incidéncies: economiques, temporals o d’altres tipus.

- Documentacié fotografica de les obres (en format digital) on s'il-lustri 'estat abans de I'obra i I'estat
de la mateixa durant cada periode de temps.

Noves escomeses

- En cas que la naturalesa de les obres ho comporti, 'adjudicatari, dins del desenvolupament normal
de les obres, haura de prepara la documentacio i realitzar els tramits necessaris per tal de contractar
escomeses eléctriques, especialment en el cas de connexionat de nous enllumenats que es puguin
instal-lar. La petici6 es realitzara a través del departament d’Enginyeria Industrial.

- Dins del termini d’execucié de I'obra s’haura de procedir a I'enretirada dels enllumenats substituits (o
enretirats), un cop el nou estigui connectat a la xarxa. No es procedira a la recepcié de I'obra si no
s’ha procedit a I'enretirada de I'enllumenat existent.

Altres permisos o llicéncies

El contractista haura de sol-licitar i obtenir els permisos:

- Municipals.

- Dels serveis d’industria de '’Administracié de la Generalitat.
- De la Companyia subministradora.

- Etc.

Que siguin necessaris segons la reglamentacié vigent, per a la realitzacid i funcionament de les obres i
instal-lacions.
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Senyalitzacié

A la tasca d’enretirada de baculs o les llumeneres, pintat, imprimacié s’haura de tenir especial cura amb la
senyalitzacié que s’hi pugui trobar adossada. En aquests casos, caldra reposar la senyalitzacié, mantenint la
configuracié inicial o variant-la en cas que es consideri necessari per I'existéncia de diferent configuracio a la
inicial.

De forma prévia a linici de les obres, I'adjudicatari haura de realitzar un estudi de la senyalitzacié inicial
existent i les possibles afectacions, el qual els reflectira en un planol.

Quan es reposi la senyalitzacié als nous punts de llum, aquesta haura de col-locar-se amb les fixacions
adequades.

L'obra no es considerara finalitzada fins que no es trobin tots els elements de senyalitzacié o mobiliari
degudament recol-locats.

Il-luminacié provisional

En cas de retirada i substitucié de punts de llum, caldra que I'adjudicatari instal-li els elements d’il-luminacié
necessaris per tal de garantir en tot moment uns nivells minims d'’il-luminacié que garanteixin tant la

seguretat com el normal Us de la via per part de vianants i de vehicles.

Arbrat i especies vegetals

L’adjudicatari haura de vetllar per la conservacio i proteccio de 'arbrat i altres espécies vegetals que puguin
trobar-se dins de la zona d’influéncia de I'obra.

En cas d’haver de tallar o enretirar parcial o totalment algun element vegetal caldra autoritzacié de la direccié
facultativa, previa consulta al Departament municipal competent en aquesta matéria.

Neteja i conservacio de I'obra

La conservacié de les obres anira a carrec de 'adjudicatari. Caldra realitzar, com a minim diariament, una
neteja de I'obra i aquesta haura de trobar-se en bon estat fins a la recepcid definitiva.

Aixi mateix, I'adjudicatari haura de complir amb la normativa de gestié de residus de la construccié i amb tot
l'indicat a la documentacié técnica que forma part del contracte d’obra.

Responsabilitats

El contractista és I'inic responsable de totes les contravencions que ell cometi durant I'execucié de les obres.
Les conseqiiéncies, danys i perjudicis que se’'n puguin derivar aniran exclusivament al seu carrec.

El contractista és I'linic responsable de I'execucié de I'obra contractada, i no té cap dret a indemnitzacié pel
major preu que puguin resultar-li les distintes unitats ni per les errades que puguin cometre durant la seva
realitzacio.

També sera responsable pels possibles accidents que es produeixin durant I'execucié de I'obra. El contractista
haura de complir en tot moment amb les obligacions legals i econdomiques derivades de les obres

contractades.

4. ACTUACIONS AL FINALITZAR LES OBRES

Acta de recepcio i documentacié a preparar per I'adjudicatari

A la finalitzacio de les obres es realitzara una acta de recepcié de I'obra.
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Si l'acte de recepcid conté aspectes a esmenar per part de I'adjudicatari, aquest haura d’esmenar les
inconformitats en un termini maxim de 15 dies.

Per tal de poder fer la recepcid de l'obra, caldra seguir les indicacions mencionades a [I'’Annex
INSTRUCCIONS A SEGUIR PER A LES RECEPCIONS D’OBRES PER DECRET DE L’ALCADIA DE DATA
15 de juliol de 2011.

5. AMIDAMENT | ABONAMENT DE LES OBRES
Generalitats

La cubicacié de les unitats d'obra executades es dura a terme d'acord amb les mesures preses conjuntament
pels Serveis Técnics d'Enginyeria Industrial Municipal i pel Contractista, anant pel compte d'aquest darrer
totes les despeses que s'originin en 'amidament, tant pel que fa a ma d’obra com a materials.

Les unitats s'abonaran pel seu volum, pel seu pes, per la seva superficie, per la seva longitud o pel seu nombre
d'unitats realment executades, d'acord a com figurin especificades al Quadre de preus nim. 1. Per a les unitats
noves que puguin presentar-se s'especificara clarament la forma d'abonament al moment d’acordar el seu
preu actualitzat contradictori.

Abonament de m3 d’excavacio de rases

El preu corresponent compreén l'execucio del metre cubic d'excavacio, qualsevol que sigui la naturalesa del
terreny referit a aquest i no als productes extrets, qualsevol que sigui la profunditat, trobant-se comprés en el
dit preu el cost de totes les operacions necessaries per a lI'excavacio i, fins i tot, el transport a abocador dels
productes sobrants.

També esta inclosa en el preu la tala i 'arrebossament de boscos, arrels i tota mena de vegetacio, els
apuntalaments que s'estimin precisos per la Contracta o s'ordenin per la Direcci6é de I'Obra i els mitjans
auxiliars necessaris i els esgotaments o desviacions de llits fluvials.

No sera abonable en cap cas I'excés d'excavacio que el Contractista realitzi sobre els volums que es dedueixin
de les dades obtingudes pel planol i ordres que rebi de la Direccidé d'Obra per escrit abans del comengament

o en el transcurs de I'execuci6 de les obres.

Abonament del metre lineal de canalitzacions

Per metre lineal (m) realment executat, comprovat i acceptat per la Direccié Facultativa.

Esta inclosa I'excavaciéo en qualsevol tipus de terreny i el rebliment de la rasa, la sorra, la cinta de
senyalitzacio, tots els tubs necessaris per a passar els conductors i el transport a 'abocador dels materials
sobrants.

També esta inclosa la compactacio fins a un 95 % del proctor normal.

En cas de canalitzacié per a encreuaments de calgada, el preu inclou, amés, el formig6 de proteccio.

Abonaments dels conductors eléctrics

Per metres lineals (m) realment instal-lats, comprovats i acceptats per la Direccio Facultativa. Incloent els tres
metres, aproximadament, del cable que entra i surt de cada columna.

En el preu de metre lineal s’hi inclou cost de totes les operacions d'adquisicid, transport, estesa i col-locacio
del conductor, aixi com també I'enretirada i 'abonament de les bobines corresponents.

El cablejat interior de les columnes esta inclos dins el preu de la unitat de punt de llum.

Pagina 118 de 281



Abonament eléctrode de terra

Per unitat (u) acabada, comprovada i acceptada per la Direccié Facultativa.

El preu inclou el subministrament i la instal-lacié, aixi com tots els materials i operacions necessaries per a
deixar-lo totalment instal-lat.

Abonament d’arquetes

Per unitat (u) totalment acabada, comprovada i acceptada per la Direccié Facultativa. El preu inclou
'excavacio, el reple, I'arqueta i la tapa.

Mesurament i abonament de les obres de fabrica

Seran d'abonament al Contractista les obres de fabrica executades d'acord amb les condicions i els planols
de la memoria o d’altres possibles modificacions introduides per la Direccié d'Obra en el replanteig o durant
I'execucio d'aquelles. Aquestes modificacions hauran de constar en planols de detall o bé en ordres escrites.
Es mesuraran per unitats de volum o de superficie d'acord amb el que s'especifiqui al Quadre de preus niimero
1i que serveixin de base per I'abonament

Abonament dels centres de maniobra i comptatge

Es mesurara per unitat (u) acabada i en servei, comprovada i acceptada per la Direccié Facultativa.

S’inclouen aquells materials degudament instal-lats necessaris per a la correcte maniobra d’encesa, apagat,
proteccio i mesurament de les instal-lacions.

Inclou principalment: armari, quadre, rellotge horari, amperimetres i voltimetres, interruptors diferencials i
magnetotérmics, fusibles, sistema de control, posada a terra, basament per al corresponent ancoratge i cables

electrics de connexid fins al quadre de baixa tensio dins de I'estacié transformadora.

Al voltant del centre de transformacié (15 m) la presa de terra de I'enllumenat o de qualsevol altra instal-lacié
sera sempre amb recobriment verd/groc per tal de separar-lo del terra propi del centre de transformacio.

Inclou també el subministrament i instal-lacié de I'armari de maniobra, com a continent dels elements
esmentats, aixi com 'obra civil d’assentament d’aquest. Tot aixd degudament connexionat i posat en servei.

Abonament de les columnes

Per unitat (u) acabada, comprovada i acceptada per la Direccié Facultativa.

Es defineix com el conjunt de columna, caixa de connexid, cables de connexionat des de la caixa fins a la
llumenera, posada a terra de tot el conjunt, aixi com la fonamentacié amb els seus perns d’ancoratge, inclosa
I'excavacio.

Abonament de les llumeneres

Per unitat (u) acabada i en servei, comprovada i acceptada per la Direccio Facultativa.

Es defineix com el conjunt de lluminaria tancada completament, equip d’encesa i lampada o grup optic LED,
driver, equips de protecci6 de sobretensions i/o resta d’elements que formin part del conjunt.

Abonament d’abassegaments

S'abonaran com a abassegaments Unicament les unitats que consideri convenient el Director d'Obra i a un
preu no superior al 75 % del que figura al Quadre de preus num. 1, prévia la tramitacié legalment prevista.
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Abonament de les obres incomplertes

Quan per rescissio o altres causes fos precis valorar I'obra incomplerta, s’aplicara el Quadre de preus nimero
2, sense que es pugi pretendre la valoracié de cada unitat d'obra fraccionada en forma distinta a la valoracié
del dit quadre.

En cap d'aquests casos el Contractista tindra dret a cap reclamacio fonamentada en la insuficiéncia dels preus
del dit Quadre per 'omissi6 del cost de qualsevol dels elements que constitueixen els referits preus.

Partides alcades del pressupost

Les obres que figuren al Pressupost d'aquesta memoria per quantitat algcada i que hauran de ser executades
d'acord amb les prescripcions d'aquest Plec, seran mesurades i valorades com les restants, d'acord amb els
preus que figuren al Quadre de Preus ndm. I. Si és tractés d'unitats d'Obra no incloses en dit quadre,
s'abonaran al preu que es fixi contradictoriament, el qual haura de ser préviament aprovat per la Direccio
d'Obra.

No s'abonara cap partida alcada en concepte de mitjans auxiliars, doncs totes les despeses d'aquesta indole
gueden incloses als corresponents preus unitaris.

Esgotaments

No s'abonaran les despeses d'esgotament que, per qualsevol causa, poguessin tenir les unitats d'obra per
rao de la preséncia d'aigua o posicio, com podrien ser: disminucio del rendiment, primes al personal, botes i
vestits d'aigua, etc. Aquestes despeses es consideren incloses als preus de les unitats.

Mitjans auxiliars

En cas de rescissi6 per incompliment del contracte per part del Contractista, els mitjans auxiliars del
constructor podran ser utilitzats lliure i gratuitament per la Direccié d'Obra fins a I'acabament dels treballs.
Gratuitament si la quantitat d'obra executada assolis els 4/5 de la totalitat i, mitjangant el pagament del deu
per cent anual del valor en qué hagin estat taxats els dits mitjans auxiliars, si la quantitat d'obra executada no
assolis la xifra anteriorment mencionada.

En qualsevol cas, tots aquests mitjans auxiliars quedaran en propietat del Contractista un cop acabades les
obres, pero no tindra dret a cap reclamacio pels desperfectes a qué el seu Us hagi donat lloc.

Abonament d'obres imprevistes

Les obres no previstes s'abonaran segons els Quadres de Preus d'aquest Pressupost i segons el volum d'obra
corresponent, establint-se, de no figurar les dites unitats en el Pressupost, el preu contradictori precis.

El dit preu contradictori el proposaria el Director d'obra, basant-se en els que han servit per a la formacio6 del

Pressupost d'aquest Projecte o, si no hi hagués base, pels d'ls comu a la localitat als preus oficials, quedant
obligat el Contractista a acceptar-lo.

Pagina 120 de 281



PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES ESPECIFIQUES
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B - MATERIALS

BO - MATERIALS BASICS
B03 - GRANULATS

B033 - GRAVES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BO330A00.

1.DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIO:

Granulats utilitzats per a algun dels usos segtients:

- Confecci6 de formigons.

- Confecci6 de barreges grava-ciment per a paviments.
- Material per a drenatges.

- Material per a paviments.

El seu origen pot ser:

- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural.

- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals.
- Granulats procedents d'escories siderurgiques.

- Granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de construccid.

Els granulats naturals poden ser:

- De pedra granitica.
- De pedra calcaria.

Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construccié que s'han considerat son els segtients:

- Granulats reciclats provinents de construccié de mag.
- Granulats reciclats provinents de formigé.

- Granulats reciclats mixtes.

- Granulats reciclats prioritariament naturals.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes provinents de
construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminds, granulats amb sulfurs, silice amorfa o
corrosio de les armadures.

Els granuls han de tenir forma arrodonida o poliédrica.

La composicié granulométrica ha de ser I'adequada al seu Us i ha de ser la que es defineix a la partida d'obra
en qué intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explicitament la D.F.

Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme.
No han de tenir pols, bruticia, argila, margues o d'altres matéries estranyes.
DIamMetre MINIM ..oeieiiieee e 98 % retingut tamis 4 (UNE_EN 933-2)

GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIO DE MAO:
El seu origen ha de ser construccions de mad, amb un contingut final de ceramica superior al 10 % en pes.

Contingut de mad + MOIErS + fOrMIGONS ......vvviieiiiiie et e e nneaees =290 % en pes.
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Contingut d'elemMENTS METAIICS .....vviiiiiiiiie ettt s e e st e e e s esaa e e e sssbaeeeeanseeeesansaeeens Nul.

US @UMUSSIDIE ......vvceeeietceecet ettt ettt eaes saeaens Reblerts per a drenatges.

GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS:

El seu origen ha de ser de construccions de formigo, sense barreja d'altres enderrocs.

(@foTal 1o o U1 e [ {01401 o o PR RTTR > 95 %.
Contingut d'elemeEnts MELAIIICS .......ooiiiiie e s e e s s e e e e e e s s st e e e e e e e e e e snranaeees Nul.

Us admissible:

- Drenatges.
- Formigons de resisténcia caracteristica < 20 N/mm?2 utilitzats en classes d'exposicié | o llb.

GRANULATS RECICLATS MIXTES:

El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maéd i formigd, amb una densitat dels elements
massissos > 1600 kg/m3.

(Ofe] a1 11 gV [U1de (SR od=T -1y o o7 U SRR <10 % en pes.
Contingut total de matxuca de formigd + Mad + MOIEN .........ccceeeiiiiiiiieeie e =95 % en pes.
Contingut d'elemMeENtS METAIICS ......eeiiiiiiiie e e e sabn e e s snneee s Nul.

Us admissible:

- Drenatges.
- Formigons en massa.

GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS:
Granulats obtinguts de pedrera amb incorporacié d'un 20 % de granulats reciclats provinents de formigé.

Us admissible:
- Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exposicié | o lIb.
S'han considerat les seglents utilitzacions de les graves:

- Per a confeccié de formigons.

- Peradrens.

- Per a paviments.

- Per a confecci6 de mescles grava-ciment tipus GC-1 o GC-2.

GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERURGIQUES
Contingut de SIlICAtS INESLADIES ........cooiiiiii et Nul.

ContinQUE de COMPOSLOS TEITICS ....uvviiiiiiiiie e ittt sttt e sttt e sttt e e sttt e e st ee s ttaeeessseseeesasaaeeesseseeesansseeesansaeeens Nul.

GRAVA PER A LA CONFECCIO DE FORMIGONS:

Si el formigo porta armadures, la grandaria maxima del granulat és el valor més petit dels segiients:

- 0,8 de la distancia lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un parament
de la pega i una beina o armadura que formi un angle >45° (amb la direcci6 de formigonat)

- 1,25 de la distancia entre un parament de la peca i una beina o armadura que formi un angle < 45°
(amb la direcci6 de formigonat).

- 0,25 de la dimensié minima de la peca que es formigona amb les excepcions segients:
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o Lloses superiors de sostres, on la grandaria maxima del granulat sera menor que el 0,4 del
gruix minim.

o Peces d'execucié molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de I'encofrat sigui
reduit (sostres encofrats a una sola cara), on la grandaria maxima del granulat sera menor
gue 0,33 del gruix minim.

Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del limit més petit aplicable a cada cas.

Fins que passen pel tamis 0,063 (UNE_EN 933-2):

= PEr @ graves CalCANES ......ccuuuiiiiii et e e e e e s s s e e e e e e s e st e ar e e e e e e annnreees < 2 9% en pes.
- Per a graves granitiUES .........cceieeiiiiiiiieiee e ccree e e e s s s e e e e s e e e e e e s e e e e e e e e nannrrees <1 % en pes.
- Granulats, reciclats de formig6 o prioritariament NAtUIAIS. ..........cevriiieiiiiiie e <3 %.
- Per a granulats reCiCIatS MIXIOS ........coouueiieiiiiiieiiiiee ettt e st e e e e nbe e e e e nenees <5 %.

Coeficient de forma per a granulats naturals o reciclats

de formig6 o prioritariament naturals (UNE 7-238) ........ooiiiiiiiiiiee e = 0,20.
Terrossos d'argila (UNE 7-133) ..cccccie oottt < 0,25 % en pes.
Particules toVeS (UNE 7-134) ......ccccuiiiiee ettt e ettt e e e s e st e e e e e e e s et e e e e e e e s snntnbreeeaeeeeaanns <5 % en pes.
Material retingut pel tamis 0,063 (UNE_EN 933-2):

i que sura en un liquid de pes especific 2 g/cm3 (UNE 7-244)........cccovveeiiiieieiiiiee e <1 % en pes.

Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1):

- Granulats reCIiCIAtS MUXLOS ......uuueei s <1 % en pes.

= AIIFES GIANUIALS. ... e ———— < 0,4 % en pes.

Sulfats solubles en acids, expressats en SO3 i
referits a granulat SEC (UNE_EN 1744-1) .......cooiiiiiiiiiiiie ettt <0,8 % en pes.

Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE 83-124 EX):

- Formig6 armat o en massa amb armadura de fiSsuracio..........cccccccoeviiieirireeniinciiieeennn, < 0,05 % en pes.

= FOIMIQO PrEIENSAL ..ottt ettt e e e e e e e e e e < 0,03 % en pes.

L'i6 clor total aportat pels components d'un formigé no pot excedir:

= PIEIENSAL ... ——————————————— < 0,2 % pes del ciment.
= AL L. ——————————————— < 0,4 % pes del ciment.
- En massa amb armadura de fiSSUraCiO..........cceovuiiieiiiiie e < 0,4 % pes del ciment.
Contingut de pirtes 0 d'AIIES SUITUIS ......ooiiiiiiieie et e e e e e e e s enab e eeeaae s 0 %.

Contingut de i6 Cl-:

- GranUIALS FECICIALS MUXTOS . ..vuuiiiiiei ittt e e e e et e e s et e e s et e s e saa e e ssbaesssebaseesaaneeseras < 0,06 %.

Contingut de matéria organica per a granulats naturals
o reciclats prioritariament naturals (UNE 7-082) .......cooiuiiiiiiiii e Baix o nul.

Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...):
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- Granulats reciclats provinents de formigo 0 MIXIOS .......cceviiuiieeiiiiiiee e < 0,5 %.
= AFES GIANUIBLS. ......eiiiiiiie ettt ettt e e skt e e e st e e e e st bt e e e st b e e e e aabe e e e e anbreeeeanbneeeeaae Nul.

Contingut de restes d'asfalt:

- Granulat reciclat mixt 0 provinent de fOrmigo..........cooiiiaiiiiiiiie e < 0,5 %.
= AFES GIANUIBLS. ......eieieiiee ettt e e s ket e e st e e e e e sab bt e e e st b e e e e aabae e e e anbbeeeeanbneeeennn Nul.
Reactivitat:

- Alcali-silici o alcali-silicat (Métode quimic UNE 146-507-1 EX o
Métode accelerat UNE 146-508 EX) ......ociiuiiiiiiiiiieaitiieiieeesiieesteessteeesibeeasbeeesseeesbeaesabeessbeessbseesnbeessnseesas Nul-la.
- Alcali-carbonat (Métode quimiC UNE 146-507-2) ......ccooivevereriiieeieeeeetereee e Nul-la.

Estabilitat (UNE 7-136):

- Pérdua de pes amb SUIfAt SOTIC ........c.uvviiiiieeeis et e e e e e s eeeaeeeas <12 %.

- Pérdua de pes amb SUIfat MAGNESIC ......uuviiiiiiiiiiiiiec e e e e e e e e s rre e e e e e e s < 18 %.

Absorci6 d'aigua:

- Granulats naturals (UNE 83-133 1 UNE 83-134) ... s <5 %.
- Granulats reciclats provinents de formigo .........c.uuuiiiiie i <10 %.
- Granulats reCiClats MIXIOS ......ccciiiiiieiiriie et e e e e e e e e e anrre e e e < 18 %.
- Granulats reciclats prioritariament NATUTAIS..............eeiiiii i <5 %.

GRAVA PER A DRENATGES:

La mida maxima dels granuls ha de ser de 76 mm (tamis 80 UNE 7-050) i el garbellat ponderal acumulat pel
tamis 0,08 (UNE 7-050) ha de ser <5 %. La composicié granulométrica ha de ser fixada explicitament per la
D.F. segons les caracteristiques del terreny per drenar i del sistema de drenatge.

Coeficient de desgast (assaig "L0oS ANGeles” NLT 149) ........c.ceiieveueueeeeeeeeeeeieieteeeseieeeeeesetesees e eneneaenns < 40.
Lo TU AV 221 [=T a1 [T 0 T - PSPPIt > 30.

Si s'utilitza granulats reciclats caldra comprovar que l'inflament sigui inferior al 2 % (UNE 103-502).

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:

- Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT:

Cada carrega de granulat ha d'anar identificada amb un full de subministrament que ha d'estar a disposicié
de la Direcci6 d'Obra en el que hi constaran com a minim les dades seguents:

- Nom del subministrador.

- Numero de série del full de subministrament.
- Nom de la cantera.

- Data del lliurament.

- Nom del peticionari.

- Tipus de granulat.

- Quantitat de granulat subministrat.
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- Denominaci6 del granulat(d/D).
- ldentificacié del lloc de subministrament.

El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la documentacié que garanteixi el

compliment de les especificacions establertes a I'art.28.3 de la norma EHE.

3.UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

t de pes necessari subministrat a I'obra.

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
GRAVA PER A LA CONFECCIO DE FORMIGONS:

- EHE "Instruccién de Hormigén Estructural”,

GRAVA PER A PAVIMENTS:

- PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb
les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M.
del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n°
242 del 9.10).

GRAVA PER A DRENATGES:

- 5.1-IC 1965 "Instruccion de Carreteras. Drenajes"
- 5.2-IC 1990 "Instruccion de Carreteras. Drenajes superficiales"

B06 - FORMIGONS DE COMPRA
B065 - FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B065960C.

1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIO:

Formigdb amb o sense addicions (cendres volants o fum de silice), elaborat en una central formigonera
legalment autoritzada d'acord amb el titol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indUstria i el Real Decret
697/1995 de 28 d'Abril.

CARACTERISTIQUES DELS FORMIGONS D'US ESTRUCTURAL:

Els components del formigg, la seva dosificacio, el procés de fabricaci6 i el transport han d'estar d'acord amb
les prescripcions de la EHE.

La designacio del formigo fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificacio i s'expressara, com a
minim, la seglent informaci6:

- Consistencia.

- Grandaria maxima del granulat.

- Tipus d'ambient al que s'exposara el formigé.

- Resisténcia caracteristica a compressié per als formigons designats per propietats.

- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificacio.

- Laindicacio de I'is estructural que ha de tenir el formig6: en massa, armat o pretensat.
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- La designacio per propietats s’ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A.

- T:Indicatiu que sera HM pel formigd en massa, HA pel formigd armat, i HP pel formigé pretensat.
- R: Resisténcia caracteristica especificada, en N/mm?2,

- C: Lletra indicativa del tipus de consisténcia: F fluida, B tova, P plastica i S seca.

- TM: Grandaria maxima del granulat en mm.

- A: Designacio de I'ambient al que s'exposara el formigé.

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composicié de la mescla del
formigd, garantint al peticionari les caracteristiques especificades de grandaria maxima del granulat,
consisténcia i resisténcia caracteristica, aixi com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat
(contingut de ciment i relacié aigua/ciment).

En els formigons designats per dosificacid, el peticionari es responsable de la congruencia de les
caracteristiques especificades de grandaria maxima del granulat, consistencia i contingut en ciment per metre
cubic de formigo, i el subministrador les haura de garantir, indicant també, la relacié aigua/ciment que ha
emprat.

En els formigons amb caracteristiques especials o d'altres de les especificades en la designacio, les garanties
i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s’ha d’especificar abans de l'inici del subministrament.

El formigd ha de complir amb les exigéncies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE.

Si el formig6 esta destinat a una obra amb armadures pretesades, no pot contenir cendres volants ni addicions
de cap altre tipus, excepte el fum de silice.

Si el formigé esta destinat a obres de formigé en massa o armat, la DF pot autoritzar I's de cendres volants
o fum de silice per la seva confeccié. En estructures d'edificacid, si s'utilitzen cendres volants no han de
superar el 35 % del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silice no ha de superar el 10 % del pes del ciment.

La central que subministri formig6 amb cendres volants realitzara un control sobre la produccié segons art.
29.2.2 de la EHE i ha de posar els resultats de I'analisi a I'abast de la DF, o disposara d'un segell o marca de
conformitat oficialment homologat a nivell nacional o d'un pais membre de la CEE.

Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.
En cap cas la proporcio en pes de I'additiu no ha de superar el 5 % del pes del ciment utilitzat.

Tipus de ciment:

- Formig6 en massa: Ciments comuns(UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials(UNE 80307).

- Formig6 armat : Ciments comuns(UNE-EN 197-1).

- Formig6 pretensat : Ciments comuns tipus CEM I,II/A-D(UNE 80307).

- Es considera inclds dins dels ciments comuns els ciments blancs(UNE 80305).

- Es consideren inclosos els ciments de caracteristiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a
l'aigua de mar(UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratacié (UNE 80303-3).

Classe del ciment: 32,5 N

El contingut minim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funcié de la classe
d'exposicié (taula 37.3.2.a). La quantitat minima de ciment considerant el tipus d'exposicié més favorable ha
de ser:

- Obres de formigé en massa: = 200 kg/m3.
- Obres de formigé armat: = 250 kg/m3.

- Obres de formig6 pretensat: = 275 kg/m3.
- Atotes les obres: <400 kg/mé.

La relacio aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funcid de la classe
d'exposici6 (taula 37.3.2.a). La relacié aigua/ciment considerant el tipus d'exposicido més favorable ha de ser:

- Formig6 en massa: < 0,65 kg/m3.
- Formig6 armat: < 0,65 kg/m3.
- Formig6 pretensat: < 0,60 kg/m3.
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Assentament en el con d'’Abrams (UNE 83-313):
- Consisténcia seca: 0-2cm.
- Consisténcia plastica: 3 -5 cm.
- Consisténciatova: 6 -9 cm.
- Consisténcia fluida: 10-15 cm.

L'i6 clor total aportat pels components d'un formigé no pot excedir:

- Pretensat: <0,2 % pes del ciment.
- Armat: <0,4 % pes del ciment.
- En massa amb armadura de fissuracid: < 0,4 % pes del ciment.

Tolerancies:

- Assentament en el con d'Abrams:

o Consistencia seca: Nul.
o Consistencia plastica o tova: =1 cm.

- Consisténcia fluida: +2 cm.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En camions formigonera.

El formig6 ha d'arribar a I'obra sense alteracions en les seves caracteristiques, formant una barreja homogénia
i sense haver iniciat 'adormiment.

Queda expressament prohibit I'addicié al formigé de qualsevol quantitat d'aigua o altres substancies que
puguin alterar la composici6 original.

Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar.

El subministrador ha de lliurar amb cada carrega un full on constin, com a minim, les dades segients:

- Nom de la central que ha elaborat el formigo.

- Numero de séerie del full de subministrament.

- Data de lliurament.

- Nom del peticionari i del responsable de la recepcié6.
- Especificacions del formigo:

o Resisténcia caracteristica.
- Formigons designats per propietats:

o Designacié d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE.
o Contingut de ciment en kg/m? (amb 15 kg de tolerancia).

- Formigons designats per dosificacio:

Contingut de ciment per m3.

Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE.

Relaci6 aigua/ciment (amb 0,02 de tolerancia).

Tipus, classe i marca del ciment.

Grandaria maxima del granulat.

Consisténcia.

Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha.

Procedéncia i quantitat de les addicions o indicacié que no en té.

O O O O O O O O
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- Designaci6 especifica del lloc de subministrament.

- Quantitat de formigé que compon la carrega, en m2 de formigé fresc.
- ldentificacié del camid i de la persona que fa la descarrega.

- Hora limit d'us del formiga.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m?2 de volum necessari subministrat a I'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

- EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instruccion de Hormigoén
Estructural (EHE).

B08 - ADDITIUS, ADDICIONS | PRODUCTES DE TRACTAMENT PER A FORMIGONS,
MORTERS | BEURADES

B081 - ADDITIUS | ADDICIONS PER A FORMIGONS, MORTERS | BEURADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0818120.

1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Additius son aquelles substancies o productes que a l'incorporar-se als morters, formigons o beurades, en el
moment de pastar-los o préviament, en una proporcié no superior al 5 % del pes del ciment, produeixen
modificacions al formigd, morter o beurada, en estat fresc i/o endurit, d'alguna de les seves caracteristiques,
propietats habituals o del seu comportament.

Addicions sén aquells materials inorganics, putzolanics, o amb hidraulicitat latent que, finament dividits, poden
ésser afegits al formigé amb la finalitat de millorar algunes de les seves propietats o donar-li caracteristiques
especials.

S'han considerat els elements seguents:

- Colorant.
- Additius per a formigo:

Inclusor d’aire.

Reductor d’aigua/plastificant.

Reductor d’aigua d’alta activitat/superplastificant.
Retenidor d’aigua.

Accelerador d’adormiment.

Hidrofug.

Inhibidor de I'adormiment.

O O O O O O O

- Additius per a morters:

o Inclusor d’aire/plastificant.
o Inhibidor de 'adormiment per a morter fortament retardat.

- Addicions:
o Cendres volants.

o Fum de silici.
o Escoria granulada.
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ADDITIUS:

El fabricant ha d'indicar les proporcions adequades de dosificacio del producte, ha de garantir-ne I'efectivitat i
gue no produeixi alteracions en les caracteristiques mecaniques o quimiques del formigé o morter.

Ha de tenir un aspecte homogeni.
El color ha de ser uniforme i s'ha d'ajustar a l'especificat pel fabricant.

Les caracteristiques segiients han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la
norma corresponent, dins del limit de tolerancia indicat, en el seu cas:

Caracteristiques essencials:

- Efecte sobre la corrosié: No ha d'afavorir la corrosié de I'acer embegut en el material.

- Contingut en alcalins (Na20, equivalent) (UNE-EN 480-12): < valor especificat pel fabricant

- Caracteristigues complementaries: Component actiu (UNE-EN 480-6): Sense variacions respecte a
I'espectre de referéncia especificat pel fabricant.

- Densitat relativa, en additius liquids (D) (ISO 758):

o D=1,10: £0,03.
D =1,10: +0,02.

- Contingut en extracte sec convencional (T) (EN 480-8):

o T220%:2095T,<1,05T.
T<20%:2090T,<1,10T.

pH (ISO 4316): % 1 o dins dels limits declarats per el fabricant.

ADDITIUS | COLORANTS PER A FORMIGO:

Els additius que modifiquin el comportament reologic del formigé o el temps d’ adormiment, hauran de complir
les condicions de la UNE EN 934-2.

Limitacions d'Us d'additius

- Clorur calcic i productes amb clorurs, sulfurs, sulfits: prohibits en formigé armat i pretesat

- Airejants: prohibits en pretesats ancorats per adherencia

- Plastificants amb efecte airejant: Seran admesos si l'aire oclés és < 6 % en volum (UNE EN 12350-
7).

- 16 clor total aportat per components d'un formigé no pot superar:

o Pretensat: <0,2 % pes de ciment.
o Armat: £0,4 % pes de ciment.
o En massa amb armadura de fissuracio: < 0,4 % pes de ciment.

ADDITIUS PER A FORMIGONS:
Essencials:

- Contingut total de clorurs (ISO 1158): < 0,10 %, < valor especificat pel fabricant.
Caracteristiques complementaries:

- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10): < 0,10 %, < valor especificat pel fabricant.
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ADDITIU PER A FORMIGO INCLUSOR D’AIRE:

L'additiu airejant és un liquid per a incorporar durant el pastat del formig6é o el morter i que té per objecte
produir fines bombolles d'aire separades i repartides uniformement, que serveixen per millorar el
comportament envers les gelades. Aquestes condicions s'han de mantenir durant I'adormiment.

Caracteristiques essencials:
- Contingut d'aire en el formigé fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): = 2,5 %.
- Contingut d'aire total, en volum (UNE-EN 12350-7): 4 - 6 %.
- Factor d'espaiament dels buits en el formigé endurit (UNE-EN 480-11): < 0,200 mm.
- Resisténcia a compressio a 28 dies del formigé amb additiu, en relacié al formigo testimoni sense
additiu (UNE-EN 12390-3): =75 %.
No s’han d’utilitzar agents airejants amb formigons excessivament fluids.
La proporcio d’aire al formigd s’ha de controlar de forma regular a 'obra.
No es pot mesclar amb d’altres tipus d’additius sense I'autoritzacié prévia de la DF.

Caracteristiques complementaries:

- Diametre de les bombolles (D): 10 <D < 1000 micres.

ADDITIU PER A FORMIGO , REDUCTOR D’AIGUA/PLASTIFICANT:

L'additiu reductor d’ aigua/plastificant és un producte per a incorporar durant el pastat del formigd que té per
objecte disminuir la quantitat d'aigua per a una mateixa consisténcia o augmentar 'assentament en con per
una mateixa quantitat d'aigua.

Caracteristiques essencials:

- Reducci6 d'aigua (UNE-EN 12350-2 o0 EN 12350-5): =5 %.

- Resisténcia a compressié a 7 i 28 dies del formigé amb additiu, en relacié al formigé testimoni sense
additiu (UNE-EN 12390-3): =110 %.

- Contingut d'aire en el formigé fresc, en volum (UNE-EN 12350-7); < 2 %.

Els valors s'han pres en relacié al mateix formigd sense additiu, a igual consistencia.

ADDITIU PER A FORMIGO REDUCTOR D’AIGUA D’ALTA ACTIVITAT/SUPERPLASTIFICANT:

L’ additiu reductor d’aigua d’alta activitat/superplastificant, és un producte per a incorporar durant el pastat del
formigé que té per objecte disminuir fortament la quantitat d’aigua per a una mateixa consisténcia o augmentar
considerablement 'assentament en con per una mateixa quantitat d’aigua.

Caracteristiques essencials:

- Contingut d'aire en el formigé fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): <2 %
- Valors en relacié al mateix formigé sense additiu a igual consisténcia:

o Reduccié d’aigua (UNE-EN 12350-2 0 EN 12350-5): =12 %
o Resisténcia a compressié (UNE-EN 12390-3):

= 1dia; 2140 %.
= 28dies: 2115 %.

- Valors en relacié al mateix formigd sense additiu, a igual relacié aigua/ciment:
o Consisténcia:

= Assentament en con (UNE-EN 12350-2): =120 mm.
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= Escorriment (EN 12350-5): = 160 mm.

- Manteniment de la consisténcia (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5): = 30 min després de I'addicio, no
ha de ser inferior a la consisténcia inicial.

- Resisténcia a compressié a 28 dies = 90 %.

- Contingut en aire < 2 % en volum.

ADDITIU PER A FORMIGO, RETENIDOR D’AIGUA:
Additiu que redueix la pérdua d’aigua, en disminuir I'exsudacio.
Caracteristiques essencials:
- Exsudaci6é (UNE-EN 480-4): <50 %.
- Contingut d'aire en el formigo fresc, en volum (UNE-EN 12350-7); < 2 %.

- Resisténcia a compressié a 28 dies del formigé amb additiu, en relacié al formigé testimoni sense
additiu (UNE-EN 12390-3): 2 80 %.

Els valors s'han pres en relacié al mateix formigd sense additiu, a igual consisténcia.

ADDITIU PER A FORMIGO, HIDROFUG:

L'additiu hidrofug és un producte que s'afegeix al formigd o morter en el moment de pastar-lo i que té com a
funcié principal incrementar la resisténcia al pas de l'aigua sota pressio a la pasta endurida. Actua disminuint
la capil-laritat.

Caracteristiques essencials:

- Absorci6 capil-lar a 7 dies, en massa (UNE-EN 450-5): <50 %.

- Absorci6 capil-lar a 28 dies, en massa (UNE-EN 450-5): < 60 %.

- Resisténcia a compressio a 28 dies del formigé amb additiu, en relacié al formigé testimoni sense
additiu (UNE-EN 12390-3): =85 %.

- Contingut d'aire en el formigo fresc, en volum (UNE-EN 12350-7); < 2 %.

Els valors s'han pres en relacié al mateix formigd sense additiu, a igual consisténcia.

ADDITIU PER A FORMIGO, INHIBIDOR D'ADORMIMENT:

L'additiu inhibidor de I'adormiment és un liquid que s'incorpora en el moment de pastar el formigé o morter i
té per objecte retardar l'inici de I'adormiment.

El retard de I'enduriment del formigé ha de ser de manera que, al cap de dos o tres dies, la resisténcia assolida
sigui la mateixa que sense l'additiu.

Caracteristiques essencials:

- Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2):

o Inici d'adormiment: = al del morter de referéncia + 90 min.
o Final d'adormiment: < al del morter de referéncia + 360 min.

- Resisténcia a compressio del formigé amb additiu, en relacié al formig6 testimoni sense additiu (UNE-
EN 12390-3):

o 7 dies: =280 %.
o 28dies: =290 %.

- Contingut d'aire en el formigé fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): < 2 %.
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- Reducci6 d’aigua: =5 %.

Els valors s'han pres en relacié al mateix formigd sense additiu, a igual consisténcia.

ADDITIU PER A FORMIGO , ACCELERADOR DE L’ADORMIMENT:

L’additiu per a gunitats € s un producte per a incorporar durant el pastat del formigd que té per objecte
accelerar el procés d'adormiment.

S’ha de dosificar amb un sistema mecanic que asseguri la regularitat i la precisié de la proporcié desitjada
d’additiu.

Ha de ser compatible amb el ciment, arids, fum de silice i fibres, en ordre a garantir en el formigé projectat les
condicions requerides de resisténcia, tant en primera edat com en la seva evolucié en el temps i també en
relacié a la durabilitat de I'obra.

No ha de comengar a actuar fins el moment d'afegir I'aigua.

Caracteristiques essencials:

- Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2):

o Inici d'adormiment (a 20°C): = 30 min.
o Final d'adormiment (a 5°C): < 60 %.

- Resisténcia a compressi6 del formigé amb additiu, en relacié al formigé testimoni sense additiu (UNE-
EN 12390-3):

o 28dies: =80 %.
o 90 dies: = que la del formigé d'assaig a 28 dies.

- Contingut d'aire en el formig6 fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): < 2 %.
Final de I'adormiment segons la dosificacio (assaig Vicat):

- 2%: <90 min.

- 3%: <30 min.

- 4%: <3 min.

- 5%: £2min.

Els valors s'han pres en relacié al mateix formigd sense additiu, a igual consisténcia.

ADDITIUS PER A MORTERS:

Caracteristiques essencials:

- Contingut total de clorurs (ISO 1158): < valor especificat pel fabricant.
- Resisténcia a compressio a 28 dies (UNE-EN 1015-11): = 70 % que la del morter testimoni.

Caracteristigues complementaries:
- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10): < valor especificat pel fabricant.

ADDITIU PER A MORTER INCLUSOR D’AIRE/PLASTIFICANT:

Additiu que millora la treballabilitat o que permet una reduccié del contingut d’aigua, per incorporacié en el
pastat, d’'una quantitat de petites bombolles d’aire uniformement distribuides, que queden retingudes després
de I'enduriment.
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Caracteristiques essencials:

- Contingut d'aire (EN 1015-7 métode A):

o Despres d’'un pastat normalitzat: A= 17 =3 % en volum.
o Desprésd1henrepds: =A-3%.
o Després d'un pastatllarg: <A+5,2A-5%.

Caracteristiques complementaries:

- Reducci6 d'aigua en massa (UNE EN-480-13): = 8 %.

Els valors s'han pres en relacié al mateix morter sense additiu, a igual consisténcia.

ADDITIU PER A MORTER INHIBIDOR DE L’ADORMIMENT:

L'additiu inhibidor de I'adormiment s'incorpora en el moment del pastat i té per objecte retardar l'inici de
l'adormiment.

Caracteristiques essencials:

- Contingut d'aire (EN 1015-7 métode A):

o Despres d’'un pastat normalitzat: A= 17 + 3 % en volum.
o Despres de 28 h en repos: 20,70 A %.
o Després d’'un pastatllarg: <A +5,>=A-5%.

Caracteristiques complementaries:

- Consistencia desprées de 28 h en repos (EN 1015-4): + 15 mm del valor inicial.
- Resisténcia a la penetracio despres de 52 h (EN 1015-9): =5 N/mm? que la del morter d’assaig amb
additiu.

Els valors s'han pres en relacié al mateix morter sense additiu, a igual consisténcia.

COLORANT:

El colorant és un producte inorganic en pols per a incorporar a la massa del formigé, morter o beurada durant
el pastat, que té per objecte donar un color determinat al producte final.

Ha de ser estable als agents atmosferics, la cal¢ i als alcalis del ciment; ha de ser insoluble en aigua, i no ha
d’alterar el procés d’adormiment i enduriment, I'estabilitat de volum, ni les resisténcies mecaniques del
formigo.

16 clor total aportat per components d'un formigé no pot superar:
- Pretensat: <0,2 % pes de ciment.

- Armat: <0,4 % pes de ciment.
- En massa amb armadura de fissuracid: < 0,4 % pes de ciment.

ADDICIONS:

En aplicacions concretes de formigd d’alta resisténcia fabricat amb ciment tipus CEM | queda permesa I
addicio simultania de cendres volants i fum de silici sempre que la quantitat de fum de silici no superi < 10 %
del pes del ciment ila suma de les addicions (cendres volants+fum de silici) no superin < 20 % del pes total
del ciment

Si el formig6 esta destinat a una obra amb armadures pretensades, es podran fer servir cendres volants com
addicié en una quantitat < 20 % del pes del ciment, o fum de silici en una quantitat < 10 % del pes del ciment
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Si el formig6 esta destinat a obres de formigd en massa o armat, la DF pot autoritzar I'Gs de cendres volants
o fum de silici per a la seva confeccid. En estructures d'edificacié si s'utilitzen cendres volants no han de
superar el 35 % del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici ha de superar el 10 % del pes de ciment.

Si al formigé s’addicionen cendres volants o fum de silici, s’haura de fer servir ciment del tipus CEM |

16 clor total aportat per components d'un formigd no pot superar:

- Pretensat: <0,2 % pes de ciment.
- Armat: <0,4 % pes de ciment.
- En massa amb armadura de fissuracio: < 0,4 % pes de ciment.

CENDRES VOLANTS:

Cendres volants per a formigons sén exclusivament els productes solids i en estat de fina divisié provinents
de la combustié de carbd bituminds polvoritzat, en les bobiles de centrals termoeléctriques, i que sén
arrossegades pels gasos del procés i recuperat per precipitacié electrostatica o per captacié mecanica.

Les cendres volants s’han de poder utilitzar sempre que es consideri que no han de repercutir a les
caracteristiques ni a la durabilitat del formigd, i que no afavoriran la corrosié de les armadures. A més, s’ha
d’utilitzar un ciment tipus CEM | (es donen recomanacions a la UNE 83414-EX), i el formigé haura de disposar
d’'un certificat de garantia segons l'article 81 de la EHE.

Resultats segons la UNE-EN 450-1.:

Caracteristiques quimiques, expressades en proporcions en pes de la mostra seca:

- Contingut de silice reactiva (UNE-EN 197-1): = 25 %.

- Contingut de clorurs CI- (UNE 80-217): <0,10 %.

- Contingut d'anhidrid sulfaric SO3 (EN 196-2): < 3,0 %.

- Oxid de calci lliure (UNE_EN 451-1): <1 %.
(S'admeten continguts fins al 2,5 % sempre que I'estabilitat segons art. 4.3.3 UNE EN 450 sigui < 10
mm).

- Pérdua per calcinacié (1h de combusti6)(EN 196-2): < 5,0 %.

- Caracteristiques fisiques:

o Finor(% en pes retingut al tamis 0,045 mm)(UNE_EN 451-2): <40 %
o Index d'activitat (EN 196-1):

= A28dies: >75 %.
= A90dies: >85 %.

- Expansio pel métode de les agulles (UNE-EN 196-3): < 10 mm.

L’especificacio relativa a 'expansié només s’ha de tenir en compte si el contingut d’dxid de calci lliure supera
I'1 %, sense passar del 2,5 %.

Tolerancies:

- Densitat sobre valor mig declari fabricant(UNE 80-122): + 150 kg/m3.
- Pérdua al foc: + 2,0 %.

- Finor: +5,0 %.

- Variaci6 de la finor: + 5,0 %.

- Contingut de clorurs: + 0,01 %.

- Contingut d'oxid de calci lliure: +0,1 %.

- Contingut SO3: + 0,5 %.

- Estabilitat: + 1,0 mm.

- Index d'activitat: - 5,0 %.
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FUM DE SILICI:

El fum de fum silici o microsilici és una addicio en pols per a formigons projectats, que té per objecte millorar
la seva treballabilitat, resisténcia a mig termini i compacitat. Es un subproducte de la reduccié de quars de
gran puresa amb carbé en forns eléctrics d’arc, del que s’obté silici i ferrosilici.

La DF pot acceptar la utilitzacié d’'un fum de silici que no compleixi els requisits anteriors, sempre i quan quedin
garantits els requisits del formigd, tant en fresc com en endurit.

- Contingut d'oxid de silici (SiO2): = 85 %.

- Contingut de clorurs CI- (UNE 80-217): < 0,10 %.

- Pérdua al foc (UNE_EN 196-2): <5 %.

- Proporci6 de particules inferiors a 1 micra: 90 - 95 %.
- index d'activitat (UNE_EN 196-1): > 100 %.

- Tolerancia en pes: + 3 % del pes o volum.

ESCORIA GRANULADA:
L’escoria granulada és escoria siderurgica, que pot utilitzar-se com a granulat fi en la confeccié de formigons.
Es considera granulat fi el que passa pel tamis 4 (UNE-EN 933-2).
Ha de ser estable, és a dir no ha de contenir silicats inestables ni compostos ferrosos.
No ha de contenir sulfurs oxidables.
Contingut maxim de substancies perjudicials en % en pes:
- Terrossos d'argila: 1 %.
- Material retingut pel tamis 0,063 (UNE 7-050) i que sura en un liquid de pes especific 20 kN/m3 (UNE
7-244): 0,50.
- Compostos de sofre expressats en SO3- i referits al granulat sec: 2 %.
Reactivitat potencial amb els alcalis del ciment: Nul-la
Pérdua de pes maxim experimentada pels granulats en ser sotmesos a 5 cicles de tractament amb solucions
de sulfat sodic o sulfat magnésic (UNE 7-136):

- Amb sulfat sodic: < 10 %.
- Amb sulfat magneésic: <15 %.

ESCORIA GRANULADA PER A GRAVA-ESCORIA:

Reactivitat (PG 3/75): alfa > 20

Contingut d'aigua en pes (h) en funcié del coeficient alfa de reactivitat:
- 20<alfa<40: h<15 %.

- 40<alfa<60: h<20 %.
- alfa>60: h<25%.

La corba granulometrica ha de quedar dins dels limits segients:

Tamis UNE | % Acumulatiu de granulats que hi passen
5 95-100

2,5 75-100

1,25 40 - 85

0,4 13-35

0,16 3-14

0,08 1-10
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE
SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE EN ADDITIUS | COLORANTS:

- Subministrament: En envasos tancats hermeticament, sense alteracions i amb etiquetatge.
- Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempérie i de manera que no s'alterin les seves
caracteristiques.

El transport i emmagatzematge s'ha de fer de forma que s'eviti la contaminacio6 i la variacio de les propietats
per factors fisics o quimics, com ara glagades o altes temperatures.
SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE D’ADDICIONS

- Subministrament: A granel en camions sitja hermétics.
- Emmagatzematge: En sitges hermetiques. Les sitges han de tenir pintada una franja vermella de 70
cm d'amplaria.

SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE D’ESCORIA GRANULADA:

- Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves caracteristiques.
- Emmagatzematge: Protegides de contaminacions, especialment les del terra, i separant les diverses
fraccions granulomeétriques.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

- Unitat d’amidament: la indicada a la descripcié de I'element.
- Criteri d’amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
ADDITIUS PER A FORMIGONS:

- UNE-EN 934-2:2002 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones.
Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.

- UNE-EN 934-2:2002/A1:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para
hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.

- UNE-EN 934-2:2002/A2:2006 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para
hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.

ADDITIUS PER A MORTERS:

- UNE-EN 934-3:2004 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros
para albafiileria. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.

- UNE-EN 934-3:2004/AC:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para
morteros para albafiileria. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.

ADDICIONS PER A FORMIGONS:

- UNE-EN 450-1:2006 Cenizas volantes para hormigon. Parte 1. Definiciones, especificaciones y
criterios de conformidad.

- UNE-EN 13263-1:2006 Humo de silice para hormigén. Parte 1: Definiciones, requisitos y criterios de
conformidad.
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US PER A FORMIGONS:

- Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccion de Hormigon Estructural
(EHE-08).

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO
CONDICIONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN ADDITIUS:

El subministrador ha de posar a disposicio de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, la documentacio
seguent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluacié de conformitat aplicable, d’ acord amb
el que disposa I'apartat 7.2.1 del CTE:

- Productes per a morter per a ram de paleta,
- Productes per a formigo:

o Sistema 2+: Declaracié de conformitat del fabricant i Certificacié de Control de la Producci6
en Fabrica.

El subministrament del producte ha de venir acompanyat del certificat de qualitat corresponent i la fitxa técnica
del fabricant. A més, ha d’incloure la designacié de I'additiu d’acord a la norma UNE EN 934-2.

El certificat ha d’indicar les proporcions adequades de dosificacié del producte, i indicar la seva funcio
principal; també ha de garantir la seva efectivitat i que no produeixi alteracions en les caracteristiques
mecaniques o quimiques del formigd o morter.

La documentacio ha d’incloure també:

- Nom del laboratori.

- Sino es un laboratori public, ha d’exposar la declaracio d’estar acreditat per a realitzar els assaigs.
- Data d’emissio del certificat.

- Garantia de que el tractament estadistic és equivalent.

L’entrega d’additius haura d’anar acompanyada d'una full de subministrament proporcionat per el
subministrador, on hi ha de constar com a minim les segiients dades:

- ldentificaci6é del Subministrador.

- Numero del certificat de marcatge CE.

- Numero de série del full de subministrament.

- Identificacio del Peticionari.

- Data del lliurament.

- Quantitat subministrada.

- Designacio de I'additiu segons Art. 29.2 de la EHE-08.
- Identificacio del lloc de subministrament.

CONDICIONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN ADDITIUS PER A FORMIGO:

A I'embalatge o bé a I'albara de lliurament, hi ha de constar la seglient informacié com a minim:

- Designacio (d’acord amb 'apartat 8 de la norma UNE-EN 934-2).

- Elnom del lot i fabrica de produccié.

- Requisits per a 'emmagatzematge, inclos limit de temps a partir del qual les propietats ja no estan
garantides.

- Instruccions d’homogeneitzacié abans del seu Us, en el seu cas.

- Instruccions d’us i precaucions relatives a la seguretat.

- Interval d’as recomanat per el fabricant.

- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de
29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El simbol normalitzat CE s’ha d’acompanyar de la seguent
informacio:
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Numero d’identificacié de I'organisme de certificacio.

Nom o marca d’identificacio del fabricant.

Les 2 ultimes xifres de I'any d’impressié del marcatge.

Referéncia a la norma EN 934-2.

Descripcié del producte (nom genéric, material, Us previst, etc.).

Designacié del producte.

Informacid de les caracteristiques essencials aplicables amb els valors declarats, en el seu
cas.

o O 0 O O O O

CONDICIONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN ADDITIUS PER A MORTER:

A I'embalatge o bé a I'albara de lliurament, hi ha de constar la segliient informacié com a minim:

- Designacio (d’acord amb 'apartat 8 de la norma UNE-EN 934-3).

- El'nom del lot i fabrica de produccio.

- Reaquisits per a l'emmagatzematge, inclos limit de temps a partir del qual les propietats ja no estan
garantides.

- Instruccions d’us i precaucions relatives a la seguretat.

- Interval d’us recomanat per el fabricant.

- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de
29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El simbol normalitzat CE s’ha d’acompanyar de la segtient
informacio: ZA.3

Numero d’identificacié de I'organisme de certificacio.

Nom o identificaci6 i direcci6 registrada del fabricant.

Les 2 ultimes xifres de I'any d'impressié del marcatge.

Numero del certificat de conformitat CE del control de produccid en fabrica, en el seu cas
Referéncia a la norma EN 934-3.

Descripcié del producte (nom genéric, material, Us previst, etc.).

Designaci6 del producte.

Informacié de les caracteristiques essencials aplicables amb els valors declarats, en el seu
cas.

O 0O O 0O O 0 0 O

CONDICIONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN COLORANT PER A
FORMIGONS:

El subministrament del producte ha de venir acompanyat del certificat de qualitat corresponent i la fitxa técnica
del fabricant. A més, ha d’incloure la designacié de I'additiu d’acord a la norma UNE EN 934-2.

El certificat ha d’indicar les proporcions adequades de dosificacié del producte, i indicar la seva funcio
principal; també ha de garantir la seva efectivitat i que no produeixi alteracions en les caracteristiques
mecanigques o quimiques del formig6 o morter.

La documentacié ha d’incloure també:

- Nom del laboratori.

- Sino es un laboratori public, ha d’exposar la declaracio d’estar acreditat per a realitzar els assaigs
- Data d’emissio del certificat.

- Garantia de que el tractament estadistic és equivalent.

A la fulla de subministrament hi ha de constar:

- ldentificaci6 del subministrador.

- Numero de série de la fulla de subministrament.
- ldentificacio del peticionari.

- Data d’entrega.

- Designacio de I'additiu.

- Quantitat subministrada.
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- ldentificacié del lloc de subministrament.

CONDICIONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN ADDICIONS:

El subministrador ha de posar a disposicio de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, la documentacio
seguent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluacié de conformitat aplicable, d’ acord amb
el que disposa I'apartat 7.2.1 del CTE:

- Productes per a formigons, morters i pastes:

o Sistema 1+: Certificaci6 de Conformitat CE.

L’entrega d’addicions haura d’anar acompanyada d’'una full de subministrament proporcionat per el
subministrador, on hi han de constar com a minim les segients dades:

- ldentificacio del Subministrador.

- Numero del certificat de marcatge CE, per les cendres volants i escories granulades.

- ldentificacio de la instal-lacié de procedéncia (central térmica o alt forn) per a cendres volants.
- Ndmero de série del full de subministrament.

- ldentificacié del Peticionari.

- Data del lliurament.

- Quantitat subministrada.

- Designacié de I'addicio segons Art. 30 de la EHE-08.

- ldentificacio del lloc de subministrament.

La documentacié ha d’incloure també:

- Nom del laboratori.

- Sino es un laboratori public, ha d’exposar la declaracio d’estar acreditat per a realitzar els assaigs.
- Data d’emissio del certificat.

- Garantia de que el tractament estadistic és equivalent.

CONDICIONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN CENDRES VOLANTS:

Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El simbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la segiient
informacio:

- Numero d’ identificaci6 de 'organisme de certificacio.

- Nom o marca d’identificacio i direcci6 registrada del fabricant.

- Les 2 ultimes xifres de I'any d’impressié del marcatge.

- Numero del certificat de conformitat CE.

- Referéncia a la norma UNE EN 450-1.

- Descripci6 del producte: nom genéric, material i Us previst.

- Informacié sobre caracteristiques essencials (taula ZA.1) UNE-EN 450-1.

CONDICIONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN FUM DE SILICI:

Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El simbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la seguent
informacio:

- Numero d’identificacio de I'organisme de certificacio.

- Nom o marca d’identificacio i direcci6 registrada del fabricant.
- Les 2 ultimes xifres de I'any d’'impressié del marcatge.

- Numero del certificat de conformitat CE.

- Referéncia ala norma UNE EN 13263-1.
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- Descripcié del producte: nom genéric, material i Us previst.
- Informacio sobre caracteristiques essencials (taula ZA.1) UNE-EN 13263-1.

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar sén les seglents:

- Control del subministrament del material, amb recepcié del corresponent certificat de qualitat d’acord
a les condicions exigides.

La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informacio, ha
de poder determinar I'execucié de comprovacions mitjangant assaigs.

OPERACIONS DE CONTROL EN ADDITIUS PER A FORMIGO:

Cada cop que canvii el subministrador, i al menys en una ocasio al llarg de I'obra, s’han de realitzar els assaigs
identificatius del producte (UNE-EN 934-2).

OPERACIONS DE CONTROL EN ADDITIU INCLUSOR D’AIRE PER A FORMIGO:

Cada cop que canvii el subministrador, i al menys en una ocasié al llarg de I'obra, s’ha de realitzar I'assaig
de quantitat d’aire ocluit (UNE-EN 12350-7).

OPERACIONS DE CONTROL EN COLORANT:

Cada cop que canvii el subministrador, i al menys en una ocasio al llarg de I'obra, s’han de realitzar els assaigs
identificatius del producte (UNE-EN 934-2).

OPERACIONS DE CONTROL EN CENDRES VOLANTS:

Cada cop que canvii el subministrador, i al menys en una ocasié al llarg de I'obra, s’han de realitzar els
assaigs identificatius del producte:

- Determinacio de la pérdua per calcinacié (UNE-EN 196-2).

- Determinacio de la finor de molta (UNE-EN 451-2) .

- index d’activitat resistent amb ciment portland (UNE-EN 450-1).
- Estabilitat de volum (UNE-EN 196-3).

- Contingut de clorurs (UNE-EN 196-2).

- Percentatge d’oxid de calg lliure (UNE-EN 451-1).

- Contingut d’anhidrid sulfuric (UNE-EN 196-2).

OPERACIONS DE CONTROL EN FUM DE SILICI:
Cada cop que canvii el subministrador, i al menys en una ocasié al llarg de I'obra, s’han de realitzar els
assaigs identificatius del producte:

- Determinacid de la pérdua per calcinacié (UNE-EN 196-2).

- Index d’activitat resistent amb ciment portland (UNE-EN 13263-1).
- Contingut de clorurs (UNE-EN 196-2).

- Contingut d’0xid de silici (UNE-EN 196-2).

OPERACIONS DE CONTROL EN ESCORIA GRANULADA:

Cada cop que canvii el subministrador, i al menys en una ocasio al llarg de I'obra, s’han de realitzar els assaigs
identificatius del producte (UNE-EN 934-2).
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S’han de seguir les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE corresponents i a la EHE-08
en addici6 de fums de silice.

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D’'INCOMPLIMENT EN ADDITIUS :

La conformitat dels additius que disposin de marcatge CE, s’ha de comprovar mitjangant la verificacio
documental de que els valors declarats en els documents que acompanyen al marcatge, permeten deduir el
compliment de les especificacions contemplades en projecte i en I'article 29 de la EHE.

En el cas dels additius que no disposin del marcatge CE, el Constructor, o el Subministrador del formigé o
dels elements prefabricats, haura d’aportar un certificat d’ assaig, amb una antiguitat inferior a 6 mesos,
realitzat per un laboratori de control autoritzat, que demostri la conformitat de I'additiu vers les especificacions
de larticle 29 de la EHE-08, amb un nivell de garantia estadistica equivalent a I'exigit pels additius amb
marcatge CE a la norma UNE EN 934-2.

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN COLORANT:

No s’han d'utilitzar additius que no arribin correctament referenciats i acompanyats amb el corresponent
certificat de garantia del fabricant.

El Director d’'obra ha de decidir 'acceptacié d’ un producte colorant, aixi com el seu Us, a la vista dels resultats
dels assaigs previs realitzats.

En el cas dels additius que no disposin del marcatge CE, el Constructor, o el Subministrador del formigé o
dels elements prefabricats, haura d’aportar un certificat d’ assaig, amb una antiguitat inferior a 6 mesos,
realitzat per un laboratori de control autoritzat, que demostri la conformitat de I'additiu vers les especificacions
de l'article 29 de la EHE-08, amb un nivell de garantia estadistica equivalent a I'exigit pels additius amb
marcatge CE a la norma UNE EN 934-2.

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D’'INCOMPLIMENT EN ADDICIONS:
Els assaigs de comprovacié del producte han de resultar conformes a les especificacions del plec.

La conformitat de les addicions que disposin de marcatge CE, es comprovara mitjancant la verificacio
documental de que els valors declarats en els documents que acompanyen al marcatge, permeten deduir el
compliment de les especificacions contemplades en projecte i en I'article 30 de la EHE.

B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS

BO9C - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO | PAVIMENTS DE RAJOLES DE
GRANULAT CONGLOMERAT AMB RESINA

B9CZ - MATERIALS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO

1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Materials complementaris per a I'execucié de paviments de terratzo.

S'han considerat els materials segtients:

- Beurada blanca.

- Beurada de color.

- Suports de morter o de PVC.

Peces de suport inferior o intermédia, o superior, de morter o de PVC.

BEURADA:

Ha d'estar formada per la mescla de ciment blanc, carregues minerals i additius organics i inorganics, amb
I'addici6 d'aigua en la proporcié especificada.

Les beurades de color han de tenir pigments colorantes.
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Els additius no han de contenir substancies que puguin perjudicar les caracteristiques de la mescla un cop
elaborada.

La beurada, un cop aplicada, ha de resistir els acabats superficials que pot rebre el paviment.

Ha de ser resistent al rentat i al seu manteniment.

PECA DE SUPORT INFERIOR O INTERMEDIA:

Han de ser peces cilindriques de morter de ciment o de PVC, amb encaixos per a muntar-les superposades i
aconseguir alcaries diferents.

La superficie no ha de tenir defectes que impedeixin I'encaix correcte i el bon assentament.
Diametre: 15- 18 cm.
Alcaria: 5-7 cm.

Resisténcia a la compressidé: >= 15 N/mm.

PECA DE SUPORT SUPERIOR:

Han se ser peces cilindrigues de morter de ciment o de PVC amb elements superiors que faciliten la
col-locacié de les rajoles del paviment, amb les separacions previstes.

A la part inferior ha de tenir els encaixos que permetin de muntar-la sobre la peca inferior o intermédia.
La superficie no ha de tenir defectes que impedeixin I'encaix correcte i el bon assentament.

Diametre: 11-13cm

Alcaria: 3-5cm

Resisténcia a la compressié: >= 15 N/mm?2.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE
BEURADA:

- Subministrament: Envasada. A l'envas ha de constar el nom del fabricant i el tipus de producte
contingut.
- Emmagatzematge: En el seu envas en llocs secs.

SUPORT O PECA DE SUPORT DE MORTER:

- Subministrament: Embalades i protegides per a evitar escantonaments.
- Emmagatzematge: En el seu envas en llocs protegits de cops.

SUPORT O PECA DE SUPORT DE PVC:

- Subministrament: Embalades.
- Emmagatzematge: En el seu envas.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

- Unitat d’amidament: la indicada a la descripcio de I'element.
- Criteri damidament: quantitat necessaria subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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BD - MATERIALS PER A EVACUACIO | CANALITZACIO
BDK - MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS
BDKZ - MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS

1.DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIO:

Bastiment i tapa de perimetre quadrat, emmotllats, de fosa.

CARACTERISTIQUES GENERALS:
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de fosa blanca.

No ha de tenir defectes superficials com esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes fredes,
etc.

Ambdues peces han de ser planes.
Han d'estar classificats com a CD50 segons la UNE 41-300.

Han de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les carregues del transit d'acord amb els assajos
indicats a la UNE 41-300.

La tapa ha de recolzar en el bastiment al llarg de tot el seu perimetre. Ha de tenir un dispositiu per a poder-la
aixecar.

Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'oxid o de qualsevol altre tipus de residu.

Les dimensions hominals corresponen a les dimensions exteriors del bastiment.

La tapa i el bastiment han de portar marcades de forma indeleble les indicacions seguents:
- Laclasse segons la UNE 41-300.

- El'nom o sigles del fabricant.
- Referencia, marca o certificacio si la té.

Dimensions de la tapa:

- DIMensio NOMINAI 420 X 420 ...t 400 x 400 x 30 mm.

- DIMensio NOMINAl 620 X 620 .......cciiiieiieeee e 600 x 600 x 40 mm.

LT (VT Qo [ F- B (0 11- P PP U PP OO PP PPPPTPP =10 mm.
Pes:

- DIMENSIO NOMINAI 420 X 420 ....cciiieieiciiieeee e e et e e e e e e e e e e e s e st e e e e aee s s e antabaeeeeaeessentsrraeeeaeaeas = 25 kg.

- DIMENSIO NOMINAI B20 X 820 ....ceiieeiiiiiiiiiei e e e e e e et e e e s e st e e e e e e s e sttt e e e e eeeesaantabaeeeeaeeesantaraareeaeaaas =52 kg.

Franquicia entre la tapa i €l DAStMENT ..........oooiiiiiii i e =2 mm.

......................................................................................................................... <4 mm.

Resisténcia a la traccio de la fosa,

Proveta CiliNdrica (UNE 36-L111) .....ccoiuiiiiiiiiiee ettt ettt e e et e et e e e e snbee e s s nnbee e e e nneee > 18 kg/mm?.
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO B506/1)..........cceiiiiiiiiiiiieeeiiiiee e itieee e stiee e steee e staeee s sbeeeessnbaeeessnnneeeeans = 155 HB.
Contingut de ferrita, 8 100 UGMENES ......coiiiiiiiiiiiiiee ettt e e st e e e sbe e e e s sbaeeeesbeeeeesnbeeeeeanes <10 %.
(O] a1 1] aTo [0 8o [0 {0 ] {o ] (OSSR < 0,15 %.
(7] o111 a1 U1 Mo (SIS0 £ PP PP OTOTPUPPRPPR <0,14 %.
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Tolerancies:

o B 10 = 13 (o] 1 + 2 mm.

R C TN =] 0 = 1 11T 1 S PP RSRPPT +2 mm.

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

- Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté
i les seves dimensions. A cada peca ha de constar la marca del fabricant.
- Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves caracteristiques.

3.UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat necessaria subministrada a I'obra.

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

- UNE 36-111-73 1R "Fundicion gris. Tipos, caracteristicas y condiciones de suministro de piezas
moldeadas."

- UNE 41-300-87 "Dispositivos de cubricion y cierre para zonas de circulacion utilizadas por peatones
y vehiculos."

- UNE 41-301-89 "Dispositivos de cubriciéon y de cierre utilizados en las redes de saneamiento y de
distribucion de agua potable."

- UNE 41-301-93 ERRATUM "Dispositivos de cubricion y cierre utilizados en las redes de saneamiento
y distribucién de agua potable."

BG - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES
BG2 - TUBS | CANALS
BG22 - TUBS FLEXIBLES | CORBABLES NO METAL-LICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG22RJ10, BG222510.

1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Tub flexible no metal-lic de fins a 250 mm de diametre nominal.

Es consideraran els seglents tipus de tubs:

- Tubs de PVC corrugats.
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa I'exterior i corrugada la interior.
- Tubs de material lliure d’haldgens.

Tubs de polipropilé.

- Tubs de polietilé de dues capes, corrugada I'exterior i llisa la interior.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Han d'estar dissenyats i construits de manera que les seves caracteristiques en U s normal siguin segures i
sense perill per a 'usuari i el seu entorn.

L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els conductors o ferir a
instal-ladors o usuaris.
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El diametre nominal ha de ser el de I'exterior del tub i s’ha d’expressar en mil-limetres.
El diametre interior minim I'ha de declarar el fabricant.

Les dimensions han de complir la norma EN-60423.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

- Subministrament: En rotlles.
- Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

- Unitat d’amidament: la indicada a la descripcié de I'element.
- Criteri damidament: quantitat necessaria subministrada a 'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

- Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tension. REBT 2002

- UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conduccién de cables. Parte 1: Requisitos
generales.

- UNE-EN 60423:1996 Tubos de proteccion de conductores. Diametros exteriores de los tubos para
instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO
CONDICIONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

Han d'estar marcats amb:

- Nom del fabricant.

- Marca d'identificacié dels productes.

- El marcatge ha de ser llegible.

- Han de incloure les instruccions de muntatge corresponents.

OPERACIONS DE CONTROL EN CANALITZACIONS | ACCESORIS:

Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, sén les segients:

- Sol-licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar 'adequaci6 als requisits del
projecte.

- Control de la documentaci6 técnica subministrada.

- Control d’'identificacié dels materials i lloc d’emplagament (al¢cada, distancies, capacitat).

- Realitzacié i emissié d'informes amb resultats dels assaigs.

- Assaigs:

o Propagaci6 de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1.
o Instal-laci6 i posta en obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460.
o Verificacié de I'aspecte superficial segons norma projecte / UNE-EN ISO 1461

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN CANALITZACIONS | ACCESSORIS:

Es realitzaran els assaigs a la recepcié dels materials, verificant tot el tracat de la instal-laci6 de safates i
aleatoriament un tub de cada mida instal-lat a obra ja sigui rigid, flexible o soterrat.
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INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D’'INCOMPLIMENT EN CANALITZACIONS |
ACCESSORIS:

Segons criteri de la DF, podra ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.

OPERACIONS DE CONTROL EN TU BS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS:

Les tasques de control a realitzar son les seglients:

- En cada subministrament:

Inspeccié visual de I'aspecte general dels tubs i elements d’unié.

Comprovacio de les dades de subministrament exigides (marques, albara o etiquetes).
Recepcio del certificat de qualitat del fabricant, d’acord a les condicions del plec.
Comprovacié dimensional (3 mostres).

o O O O

- Per acadatub de les mateixes caracteristiques, es realitzaran els segiients assaigs (UNE EN 50086-
1):

Resisténcia a compressio.

Impacte.

Assaig de corbat.

Resistencia a la propagacié de la flama.
Resistencia al calor.

o O O O O

- Grau de proteccio.
- Resisténcia a 'atac quimic.

En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un pais de la UE,
s’ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepcid. La DF ha de sol-licitar, en aquest cas, els
resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de produccié establert a la
marca de qualitat del producte.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS:

Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE EN 50086-1 i UNE EN 50086-
2-4, juntament a les normes de procediment de cada assaig concret.

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT EN TUBS DE PVC PER A
CANALITZACIONS DE SERVEIS:

No s’acceptaran materials que no arribin a I' obra correctament referenciats i acompanyats del corresponent
certificat de qualitat del fabricant.

Es rebutjaran els subministres que no superin les condicions de la inspeccié visual o les comprovacions
geomeétriques.

Es compliran les condicions dels assaigs d’identificacié segons la norma UNE EN 50086-1 i UNE EN 50086-
2-4.,

BG3 - CONDUCTORS ELECTRICS PER A TENSIO BAIXA
BG32 - CABLES DE COURE DE 450/750 V

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG322170.
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1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

- Cables flexibles de designacié HO7V-K, amb aillament de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE

21031.

- Cables rigids de designacié HO7V-U, amb aillament de barreja de policlorur de vinil (PVC),UNE
21031.

- Cables rigids de designacié HO7V-R, amb aillament de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE
21031.

- Cables flexibles de designacio ES07Z1-K (AS), amb aillament de barreja de poliolefines, UNE 211002.
- Cables flexibles de designaciéo HO7Z1-K (AS), amb aillament de barreja de poliolefines, UNE 211002.
- Cables flexibles de designacio HO7Z-K (AS), amb aillament de barreja de poliolefines, UNE 21027.

- Cables rigids de designacio HO7Z-R (AS), amb aillament de barreja de poliolefines, UNE 21027.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

En el cas de que el material s'utilitzi en obra publica, I'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9
de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat
equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Uni6 Europea o de I'Associacié Europea
de Lliure Canvi.

També en aquest cas, es procurara que els esmentats materials disposin de I'etiqueta ecologica europea,
regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.

Les caracteristiques fisiques i mecaniques del conductor han de complir les normes UNE 21-011 i UNE 21-
022.

Tots els fils de coure que formen I'anima dels conductors cablejats i dels flexibles han de tenir el mateix
diametre.

L’aillament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superficie.
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar facilment sense produir danys al conductor.

Ha de ser resistent a I'abrasio.

Els conductors han d'anar marcats segons la nhorma UNE 21-089.

Gruix de l'aillant del conductor (UNE 21-031 (2)):

Seccié (mm2)| | 1,5 | 2,5-6 | 10-16 | 25-35 | 50-70 | 95-120 | 150 | 185 | 240
Gruix (mm) 0,710,8 10 1,2 14 1,6 18 |20 |22

Tolerancies:

- Gruix de l'aillament (UNE_HD 603): = valor especificat — (0,1 mm + 10 % del valor especificat).

CABLES AMB AILLAMENT DE PVC:

L'aillament ha d'estar constituit per una mescla de policlorur de vinil (PVC) del tipus TI1 aplicada al voltant del
conductor.

Temperatura de servei (T): -20 °C < T < +70 °C (instal-laci6 fixa)

CABLES DE DESIGNACIO ES07Z1-K (AS):

L’aillament ha d’estar constituit per una mescla de material termoplastic amb baixa emissi6 de fums , gasos
toxics i corrosius, del tipus TI1Z1, segons les especificacions de la norma UNE 211002.

Temperatura de servei (T): -40 °C < T < +70 °C (instal-lacio fixa).
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

- Subministrament: En bobines.
- Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

- Unitat d’amidament: la indicada a la descripcié de I'element.
- Criteri damidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

- Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tension. REBT 2002.

- UNE 21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de seccion recta circular. Caracteristicas.

- UNE-EN 50334:2001 Marcado por inscripcién para la identificacién de los conductores aislados de
los cables eléctricos.

- UNE 20434:1999 Sistema de designacion de los cables.

CABLES AMB AILLAMENT DE PVC:

- UNE 21031-3:1996 Cables aislados con policloruro de vinilo de tensiones asignadas inferiores o
iguales a 450/750 V. Parte 3. Cables sin cubierta para instalaciones fijas.

- CABLES DE DESIGNACIO ES07Z1-K (AS):

- UNE 211002:2004 Cables de tensién asignada hasta 450/750 V con aislamiento de compuesto
termopléstico de baja emisibn de humos y gases corrosivos. Cables unipolares sin cubierta para
instalaciones fijas.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO
CONDICIONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

L'aillament ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades seguents:

- Nom del fabricant o marca comercial.
- Tipus de conductor.

- Seccid nominal.

- Llargaria de la peca.

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar son les seguents:

- Sol- licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de proves.

- Control de la documentaci6 técnica subministrada.

- Verificar 'adequacio dels conductors als requisits dels projecte.

- Control final d’identificacio.

- Realitzacié i emissié d’informe amb resultats dels assaigs realitzats d’ acord al que s’especifica en la
taula d’assaigs i de quantificacié dels mateixos.

- Assaigs.

A la relacio seguent s’especifiquen els controls a efectuar a la recepcié de conductors de coure o alumini i les
normes aplicables en cada cas:

- Rigidesa dieléctrica (REBT).

- Resisténcia d’aillament (REBT).

- Resisténcia eléctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1M).
- Control dimensional (Documentacio del fabricant).
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- Extincié de flama (UNE-EN 50266).
- Densitat de fums UNE-EN 50268 / UNE 21123).
- Despreniment d'haldgens (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21123 / UNE 2110022).

A la seglent taula s’especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats (*) seran exigibles
segons criteri de la DF quan les exigencies del lloc ho determini i les caracteristiques dels conductors
corresponguin a I'assaig especificat.

- Rigidesa dielectrica: 100 % (exigit al fabricant).
- Resisténcia d’aillament: 100 % (exigit al fabricant).
- Resisténcia electrica: 100 % (exigit al fabricant).
- Extincié de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepcio).
- Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepcio).
- Despreniment d’halogens: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a
recepcio).
Per tipus s’entén aquells conductors amb caracteristiques iguals.

Els assaigs exigits a recepcidé podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi una supervisié per
part de la DF o empresa especialitzada.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Per a la realitzacio dels assaigs, s’escollira aleatdriament una bovina del lot d’entrega, a excepcio dels assaigs
de rutina que es realitzaran a totes les bobines.

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Es realitzara un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la DF, podra ésser
acceptada o rebutjada tota o part del material que la composa.

BG38 - CONDUCTORS DE COURE NUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG380900.

1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Conductor de coure electrolitic cru i nu per a connexié de terra, unipolar de fins a 240 mm?2 de seccib.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

En el cas de que el material s'utilitzi en obra publica, I'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9
de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat
equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unié Europea o de I'Associacié Europea
de Lliure Canvi.

També en aquest cas, es procurara que els esmentats materials disposin de I'etiqueta ecoldgica europea,
regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.

Tots els fils de coure que formen I'anima han de tenir el mateix diametre.

Ha de tenir una textura exterior uniforme i sense defectes.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

- Subministrament: En bobines o tambors.
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- Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

- Unitat d’amidament: la indicada a la descripcié de I'element.
- Criteri damidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

- Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tension. REBT 2002

- UNE 21012:1971 Alambres de cobre duro de seccion recta circular. Caracteristicas

- UNE 20460-5-54:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Eleccién e instalacion de los materiales
eléctricos. Puesta a tierra y conductores de proteccion.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO
CONDICIONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

Cada conductor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades segtients:

- Material, seccid, llargaria i pes del conductor.
- Nom del fabricant o marca comercial.
- Data de fabricaci6.

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar sén les segilents:
- Sol-licitar a | fabricant els certificats de caracteristiques técniques i homologacions dels materials.
- Control de la documentaci6 tecnica subministrada.
- Verificar que les caracteristiques dels eléctrodes es corresponguin a I'especificat en Projecte.
- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres.

- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT.
- Realitzacio i emissio d’ informes amb resultats de controls i proves realitzats.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Es realitzara mesura al pont de comprovacio o caixa de seccionament de terres.

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s’admetran seccions de conductors i electrodes de posada a terra inferiors als indicats al REBT.

En discrepancies del tipus de posada a terra amb I'especificat al projecte, s’actuara segons criteri de la DF.

BGD - MATERIALS PER A INSTAL-LACIONS DE CONNEXIO A TERRA | PROTECCIO
CATODICA

BGD2 - PLAQUES DE CONNEXIO A TERRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BGD22340.
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1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Placa de connexi6 a terra de coure en forma d'estel (calada) o d'acer en forma d'estel (massissa) o quadrada
(massissa) de fins a 1 m? de superficie i de 2 mm, 2,5 mm, 3 mm o 4 mm de gruix.

CARACTERISTIQUES GENERALS:
Ha de formar I'eléctrode del circuit de connexi6 a terra.

Ha de disposar d'un dispositiu per a fixar sdlidament el cable de la linia de terra, mitjancant una placa i un vis;
aquest cable ha de tenir una seccié minima de 35 mm2.

ACER:

La placa ha d'estar protegida per galvanitzacié en calent. Aquesta ha de complir les especificacions de la
UNE-EN ISO 1461.

El recobriment ha de ser llis, no ha de mostrar cap discontinuitat en la capa de zinc, no ha de tenir taques,
inclusions de fluxe, cendres o0 motes, apreciables a simple vista.

La superficie especificada es considera com a superficie util de la placa.

Tolerancies:

- Gruix: -0,2 mm.
- Superficie util: - 0,01 mZ2.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

- Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes.
- Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegida contra els impactes.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

- Unitat d’amidament: la indicada a la descripcio de I'element.
- Criteri damidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

- Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tension. REBT 2002

- UNE-EN ISO 1461:1999 Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos acabados de
hierro y acero. Especificaciones y métodos de ensayo.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO
OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar son les seguents:

- Control de la documentacio técnica subministrada.

- Verificar que les caracteristiques dels eléctrodes es corresponguin a I'especificat en Projecte.
- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres.

- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT.

- Realitzacié i emissié d’ informes amb resultats de controls i proves realitzats.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Es realitzara mesura al pont de comprovacio o caixa de seccionament de terres.
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INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s’admetran seccions de conductors i eléctrodes de posada a terra inferiors als indicats al REBT.

En discrepancies del tipus de posada a terra amb I'especificat al projecte, s’actuara segons criteri de la DF.

BGW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL:-LACIONS ELECTRIQUES

BGWS3 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS ELECTRICS DE
TENSIO BAIXA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BGW38000.

1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure, conductors d'alumini tipus VV 0,6/1 kV, rodons de
coure, platines de coure o canalitzacions conductores.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

El material i les seves caracteristiques han de ser adequats per a: conductors de coure, conductors de coure
nus, conductors d'alumini, rodons de coure, platines de coure, canalitzacions o conductors de seguretat, i no
han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

- Subministrament: A l'albara de lliurament han de constar les caracteristiques d'identificacié seguents:
o Material.
o Tipus.

o Diametre o d'altres dimensions.

- Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'1 m de conductor de coure, d'1 m de
conductor de coure nu, d'1 m de conductor d'alumini, d'1 m de rodo de coure, d'1 m de platina de coure, d'1
m de canalitzaci6 o d'l m de conductor de seguretat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

BGY - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL-LACIONS
ELECTRIQUES

BGYD - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS DE
CONNEXIO A TERRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BGYD2000.
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1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Part proporcional d'elements especials per a piquetes o per a plaques de connexio a terra.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

El material i les seves caracteristiques han de ser adequats per a piques de connexio a terra o per a plaques
de connexio a terra, i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

- Subministrament: A l'albara de lliurament han de constar les caracteristiques d'identificacié seglents:

o Material.
o Tipus.
o Diametre o d'altres dimensions.

- Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'una pica de connexio a terra,
o d'una placa de connexio a terra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

BH - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
BHW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT

BHWM - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A ELEMENTS DE SUPORT DE
LLUMS EXTERIORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BHWM1000.

1.DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIO:

Part proporcional d'accessoris per a columnes, bragos murals o baculs.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

El material, la qualitat, les dimensions, etc., han de ser els adequats per als suports d’il-luminacié i no han de
disminuir les caracteristiques propies del conjunt de la instal-lacié en cap de les seves aplicacions.

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

- Subministrament: A l'albara de lliurament han de constar les caracteristiques d'identificacié seguents:
o Material.

o Tipus.
o Dimensions en cm.
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- Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

3.UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per a instal-lar una columna, un bacul o un bra¢ mural.

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

BHWN - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A LLUMENERES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BHWNU101,BHWNU104.

1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIO:

Part proporcional d'accessoris de llums decoratius amb lampades d'incandescéncia, vapor de mercuri, vapor
de sodi a pressi6 alta o de llum mixta.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

El material, la qualitat, les dimensions, etc. han de ser adequats per a les llumeneres, i no han de fer disminuir
les caracteristiques propies del conjunt de la instal-lacié en cap de les seves aplicacions.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

- Subministrament: A l'albara de lliurament han de constar les caracteristiques d'identificacié seglents:
o Material.
o Tipus.

o Dimensions en cm.

- Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per instal-lar un llum.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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E - PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIO

E3 - FONAMENTS

E31 - RASES | POUS

E315 - FORMIGONAMENT DE RASES | POUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E31521G1, E31522G1.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formigonament d’estructures i elements estructurals, amb formigd en massa, armat, per a pretensar, formigd
autocompactant i formigé lleuger, de central o elaborat a I'obra en planta dosificadora, que compleixi les
prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camié , amb bomba o amb cubilot, i operacions
auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formiga.

S'han considerat els elements a formigonar seguents:
- Rasesipous.
L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions seguents:

- Formigonament:

Preparacid de la zona de treball.

Humectacio6 de I'encofrat.

Abocada del formig6.

Compactacio del formigé mitjancant vibratge, en el seu cas.
Curat del formigé.

O O O O O

CONDICIONS GENERALS:

En I'execucio de I'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08 , en especial les
que fan referéncia a la durabilitat del formigé i les armadures (art.8.2 i 37 de la EHE-08) en funcié de les
classes d'exposicio.

El formigé estructural ha de fabricar-se en centrals especifiques
El formigé col-locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posicio prevista a la DT.

La secci6 de I'element no ha de quedar disminuida en cap punt per la introduccié d'elements de l'encofrat ni
d'altres.

La DF comprovara I'abséncia de defectes significatius en la superficie de formigd. En cas de considerar els
defectes inadmissibles d’acord amb el projecte la DF valorara la reparacio.

L'element acabat ha de tenir una superficie uniforme, sense irregularitats.

Si la superficie ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloracié uniforme sense regalims, taques, 0
elements adherits.

En el cas d'utilitzar mataca, les pedres han de quedar distribuides uniformement dins de la massa de formigé
sense que es toquin entre elles.

La resisténcia caracteristica del formigé es comprovara d’acord amb I’ article 86 de 'EHE-08
Les tolerancies d'execucié han de complir I'especificat en l'article 5 de I'annex 11 de la norma EHE-08.
Les tolerancies en el recobriment i la posicié de les armadures han de complir I'especificat en la UNE 36831.

No s'accepten tolerancies en el replanteig d'eixos en I'execucio de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor,
passos d’instal-lacions , etc., fora que ho autoritzi explicitament la DF.
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RASES | POUS:

Tolerancies d'execucio:

Desviacio en planta, del centre de gravetat: < 2 % dimensi6 en la direccio considerada, + 50 mm.
- Nivells:

o Cara superior del formig6 de neteja: + 20 mm, - 50 mm.
o Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm.
o Gruix del formig6 de neteja: - 30 mm.

- Dimensions en planta:

o Fonaments encofrats: + 40 mm; - 20mm.
o Fonaments formigonats contra el terreny (D: dimensié considerada):

= D<Im: +80mm;-20mm.
= Im<D<=25m: +120 mm, - 20mm.
= D>25m: +200 mm, - 20mm.

Secci6 transversal (D:dimensi6 considerada):

En tots els casos: + 5 % (<120 mm), - 5 % (< 20 mm).
D<30cm: + 10 mm, - 8 mm.

30cm<D<100cm: +12 mm, - 10 mm.

100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm.

o O O O

- Planor (EHE-08 art.5.2.e):

o Formig6 de neteja: £ 16 mm/2 m.
o Cara superior del fonament: £ 16 mm/2 m.
o Cares laterals (fonaments encofrats) : + 16 mm/2 m.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO
FORMIGONAMENT:

Si la superficie sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar préviament la part afectada.

La temperatura dels elements on es fa I'abocada ha de ser superior als 0 °C.
El formigd s'ha de posar a I'obra abans que comenci I'adormiment, i a una temperatura =2 5 °C.

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5 °C i 40 °C. El formigonament s'ha de suspendre quan es
prevegi que durant les 48 h seguents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests limits, el
formigonament requereix precaucions explicites i l'autoritzacié de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes
amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resisténcia realment assolida.

Si I'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessaria per tal que no absorbeixi l'aigua del formigé.
No s'admet I'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formig6.

No es procedira al formigonat fins que la DF doni el vistiplau havent revisat armadures col-locades en posicid
definitiva.

La DF comprovara I'abséncia de defectes significatius en la superficie de formigdé. En cas de considerar els
defectes inadmissibles d’acord amb el projecte la DF valorara la reparacio.

No es col-locara en obra capes o tongades de formigé amb un gruix superior al que permeti una compactacio
completa de la massa

Si l'abocada del formigé es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal-laci6 de bombeig préviament al
formigonament.
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No pot transcorrer més d'1,5 hora des de la fabricacié del formigé fins el formigonament, a menys que la DF
ho cregui convenient per aplicar medis que retardin I'adormiment.

No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.
L'abocada s'ha de fer des d'una algaria petita i sense que es produeixin disgregacions.

La compactacio del formigé es realitzara mitjangant processos adequats a la consisténcia de la mescla i de
manera que s’ eliminin forats i s’eviti la segregacio.

S’ha de garantitzar que durant I'abocat i compactat del formigd no es produeixen desplagaments de
'armadura.

La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigo.

El formigonament s’ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuacio dels treballs,
en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.

En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament del junt.

En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats
al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius.

Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d’aigua en el junt.

Es poden utilitzar productes especifics (com les resines epoxi) per a I'execucidé de junts sempre que es
justifiqui i es supervisi per la DF.

Un cop reblert I'element no s’ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.

Durant I'adormiment i primer periode d’enduriment del formigd cal assegurar el manteniment de la humitat de
I'element de formigd mitjancant el curat adequat i d’acord amb EHE-08.

Durant I'adormiment s’han d'evitar sobrecarregues i vibracions que puguin provocar la fissuracié de I'element.

FORMIGO ESTRUCTURAL:

La compactacié s'ha de realitzar per vibratge. El gruix maxim de la tongada depén del vibrador utilitzat. S'ha
de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions.

El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments.

FORMIGO ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTA NT:

No es necessari la compactacio del formigoé.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
FORMIGONAMENT:

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats
acceptades préviament i expressament per la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

- Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccién de Hormigon Estructural
(EHE-08).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables son els segients:

- Aprovaci6 del pla de formigonat presentat pel contractista.
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- Inspeccio visual de totes les excavacions abans de la col-locaci6 de les armadures, amb observacio
de I’ estat de neteja i entrada d’aigua en tot el recinte.

- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d’obra abans del formigonat.

- Observacio de la superficie sobre la que s’ha d’estendre el formigé i de les condicions d’ encofrat.
Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d’obra, entre els encofrats, abans de
formigonar.

- Verificacid de la correcte disposicié de I' armat i de les mesures constructives per tal d’evitar
moviments de la ferralla durant el formigonat.

- Inspeccié del procés de formigonat amb control, entre d’ altres aspectes, de la temperatura i
condicions ambientals.

- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.

- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat.

CONTROL D’EXECUCIO. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s’han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capitol 17 de la norma EHE-
08.

CONTROL D’EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D’'INCOMPLIMENT:

No es podra iniciar el formigonat d’un element sense la corresponent aprovacio de la DF.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables sén els segients:

- Inspeccio visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomeétriques d’acabat, segons
I'article 100. Control de I'element construit de 'TEHE-08.
- Assaigs d’informacié complementaria.

De les estructures projectades i construides d’acord a la Instrucci6 EHE-08, en les que els materials i
'execucié hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjangant els controls preceptius, sols necessiten
sotmetre’s a assaigs d’informacié i en particular a proves de carrega, les incloses en els seglients supasits:

- Quan aixi ho disposi les Instruccions, reglaments especifics de un tipus d’estructura o el plec de
prescripcions técniques particulars.

- Quan degut a caracter particular de I’ estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix certes
condicions especifiques. En aquest cas el plec de prescripcions técniques particulars establira els
assaigs oportuns que s’han de realitzar, indicant amb tota precisié la forma de realitzar-los i la manera
d’interpretar els resultats.

- Quan a judici de la Direccié Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o
durabilitat de I'estructura.

CONTROL DE L’'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s’han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capitol 17 de la norma EHE-
08.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS
D’'INCOMPLIMENT:

Si s’aprecien deficiéncies importants en I'element construit, la DF podra encarregar assaigs d’informacié
complementaria (testimonis, ultrasons, esclerometre) sobre el formigé endurit, per tal de tenir coneixement de
les condicions de resisténcia assolides o altres caracteristiques de I'element formigonat.
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E9 - PAVIMENTS
E9E - PAVIMENTS DE PANOT | RAJOLA HIDRAULICA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E9E1F21H.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formacié de paviments de panot.

S'han considerat els casos segiients:

- Paviments de panot col-locats a I'estesa amb sorra-ciment, amb o sense suport de 3 cm de sorra.
- Paviments de panot col-locats a truc de maceta amb morter, amb o sense suport de 3 cm de sorra.

L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions seguents:

- Enlacol-locacio a I'estesa amb sorra-ciment:

Preparacid i comprovacio de la superficie d'assentament.
Col-locaci6 de la capa de sorra, en el seu cas.
Col-locaci6 de la sorra-ciment.

Col-locaci6 de les peces de panot.

Humectacio de la superficie.

Confeccié i col-locaci6 de la beurada.

O O O O O O

- Enla col-locaci6 a truc de maceta amb morter:

Preparacid i comprovacio de la superficie d'assentament.
Col-locaci6 de la capa de sorra, en el seu cas.
Col-locaci6 de la capa de morter.

Humectacio de les peces per col-locar.

Col-locaci6 de les peces.

Humectacio de la superficie.

Confeccié i col-locaci6 de la beurada.

O O O O O O O

CONDICIONS GENERALS:

El paviment ha de formar una superficie plana, sense ressalts entre peces, uniforme i s'ha d'ajustar a les
alineacions i a les rasants previstes.

En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes superficials.

Les peces han d'estar col-locades a tocar i alineades.

Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida 0 més ample a dalt.

Les peces han d’estar disposades formant alineacions rectes, segons I'especejament definit en la DT.
Excepte en les zones classificades com d’Us restringit pel CTE no s’admetran les discontinuitats seglients en

el propi paviment ni en els encontres d’aquest amb altres elements:

- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferéncia de nivell de més de 6 mm

- Els desnivells que no superin els 50 mm s’han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25
%.

- Enles zones interiors de circulacio de persones, no presentara perforacions o forats pels que es pugui
introduir una esfera de 15 mm de diametre.

Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets.
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Ha de tenir junts laterals de contraccié cada 25 m?, de 2 cm de gruix, segellats amb sorra. Aquests junts han
d'estar el més aprop possible dels junts de contraccio de la base.

Els junts que no siguin de contraccio han de quedar plens de beurada de ciment portland.
Pendent transversal: =2 %.
Tolerancies d'execucio:

- Nivell: £10 mm.

- Planor: £4 mm/2 m.

- Rectitud dels junts: £ 3 mm/2 m.
- Replanteig: £ 10 mm.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

S'han de col-locar comencant per les vorades o els murets.

Una vegada col-locades les peces s'ha d'estendre la beurada.

No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a I'estiu i 48 h a I'hivern.
COL:-LOCACIO AMB MORTER | JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5 °C.

Les peces per col-locar han de tenir la humitat necessaria per tal que no absorbeixin I'aigua del morter.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m? de superficie executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deduccié de la superficie
corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris seglents:

- Obertures £ 1,5 m2: No es dedueixen.
- Obertures > 1,5 m?: Es dedueix el 100 %.

Aquests criteris inclouen I'acabament especific dels acords a les vores, sense que comporti I's de materials
diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PAVIMENT COL-LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables son els segiients:

- Control d’execuci6 i acabats de la base de formigd sobre la que es col-loquen les peces de panot.
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col-locacio.

- Inspeccié del procés d’execucio, d’acord a les indicacions del plec.

- Comprovacio topografica de les alineacions i condicions generals d’acabat.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

- Inspeccio visual de la unitat acabada.
- Comprovacio topografica de les alineacions i condicions generals d’acabat.
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s’han de fe r segons les indicacions de la DF.

CONTROL D’EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D’'INCOMPLIMENT:

Correccio6 per part del contractista, dels defectes de col-locacié segons les instruccions de la DF.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS
D’'INCOMPLIMENT:

Correcci6 per part del contractista de les irregularitats observades.

ED - INSTAL-LACIONS D'EVACUACIO
EDK - PERICONS PER A CANALITZACIONS

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Subministrament i col-locacié de bastiment i tapa per a perico.

L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions segients:

- Comprovacio de la superficie de recolzament.
- Col-locacié del morter d'anivellament.
- Col-locaci6 del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter.

CONDICIONS GENERALS:

El bastiment col-locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de I'element que s’ha de tapar, anivellades
previament amb morter.

Ha de quedar solidament travat per una anella perimetral de morter.

L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de les parets
del pou.

La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perimetre. No ha de tenir moviments que
puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.

Un cop col-locada la tapa, el dispositiu de fixacié ha de garantir que només podra ser retirada per personal
autoritzat i que no podra tenir desplacaments accidentals.

Les tapes practicables, han d’obrir i tancar correctament.

La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i mantenir el seu
pendent.

Tolerancies d'execucio:

- Nivell entre la tapa i el paviment: +2 mm.
- Ajust lateral entre bastimentitapa: +4 mm.
- Nivell entre tapa i paviment: £5 mm.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

El procés de col-locacié no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al
material.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

- Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).

- Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construccion de
explanaciones, drenajes y cimentaciones.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS | TAPES DE FOSA:

Les tasques de control a realitzar sén les seglents:

- Seguiment del procés de col-locacio.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS | TAPES DE FOSA:

Les tasques de control a realitzar sén les seglents:

- Inspeccié de les condicions d’assentament del bastiment.
- Comprovacio6 de les tolerancies d’ajust i de nivell respecte al paviment.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

El control es realitzara sobre totes les unitats existents a I'obra.

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:

Correcci6 per part del contractista de les irregularitats observades.

EG - INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES
EG2 - TUBS, CANALS, SAFATES | COLUMNES PER A MECANISMES
EG22 - TUBS FLEXIBLES | CORBABLES NO METAL-LICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG22RJ1K, EG222511.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Tub flexible no metal-lic, de fins a 250 mm de diametre nominal, col-locat.

S’han considerat els tipus de tubs seglents:

- Tubs de PVC corrugats.

- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa I'exterior i corrugada la interior.
- Tubs de material lliure d’haldgens.

- Tubs de polipropile.

- Tubs de polietilé de dues capes, corrugada I'exterior i llisa la interior.

S’han considerat els tipus de col-locacié seglents:

- Tubs col-locats encastats.

- Tubs col-locats sota paviment.

- Tubs col-locats sobre sostremort.
- Tubs col-locats al fons de la rasa.
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L’execucio6 de la unitat d’obra inclou les operacions seguents:

- Replanteig del tragat del tub.
- Lestesa, fixacio o col-locacio del tub.
- Retirada de I'obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, etc.

CONDICIONS GENERALS:

El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivacio, pericons, etc.), ni entre aquests i
les caixes de mecanismes.

S'ha de comprovar la regularitat superficial i I'estat de la superficie sobre la qué s'ha d'efectuar el tractament
superficial.

Tolerancies d’instal-lacio:

- Penetraci6 dels tubs dintre les caixes: + 2 mm.

ENCASTAT:
El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix.

Recobriment de guix: >=1 cm.

SOBRE SOSTREMORT:

El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras.

MUNTAT A SOTA D'UN PAVIMENT
El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base.

Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a minim.

CANALITZACIO SOTERRADA:
El tub ha de quedar instal-lat al fons de rases reblertes posteriorment.

El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivacio, pericons, etc.), ni entre aquests i
les caixes de mecanismes.

Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius: < 3.
Distancia entre la canalitzacié i la capa de protecci6: = 10 cm.
Fondaria de les rases: =40 cm.

Penetraci6 del tub dins dels pericons: 10 cm.

Tolerancies d'execucio:

- Penetraci6 del tub dins dels pericons: + 10 mm.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO
CONDICIONS GENERALS:

Abans de comencar els treballs de muntatge es fara un replanteig previ que sera aprovat per la DF

Les unions s’han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats per aquest.
Els accessoris d’'unio i en general tots els accessoris que intervenen en la canalitzacié han de ser els adequats
al tipus i caracteristiques del tub a col-locar.

S’ha de comprovar que les caracteristiques del producte a col-locar corresponen a les especificades a la DT
del projecte.

Els tubs s’han d’inspeccionar abans de la seva col-locacid.
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La seva instal-lacié no n’ha d’alterar les caracteristiques.

Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedira a la retirada de I'obra de les restes d’embalatges,
retalls de tubs, etc.

CANALITZACIO SOTERRADA:

El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa anivellant-lo amb una capa de sorra garbejada i netejant-la
de possibles obstacles (pedra, runa, etc.).

Sobre la canalitzacio s'ha de col-locar una capa o coberta d'avis i proteccié mecanica (maons, plaques de
formigo, etc.).

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargaria instal-lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o
dels punts per connectar.

La instal-lacié inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de
muntatges.

Aquest criteri inclou les pérdues de material corresponents a retalls.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:

- Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tension. REBT 2002.

- UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conduccién de cables. Parte 1: Requisitos
generales.

- UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos
particulares para sistemas de tubos curvables.

- UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos
particulares para sistemas de tubos flexibles.

CANALITZACIO SOTERRADA:

- UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-4: Requisitos
particulares para sistemas de tubos enterrados.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar son les seguents:

- Comprovacio de la correcta implantacié de les canalitzacions segons el tracat previst.

- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s’adequien a I'especificat i al que li correspon
segons el R.E.B.T., en funci6 dels conductors instal-lats.

- Verificar la correcta suportacié i I'is dels accessoris adequats.

- Verificar el grau de proteccio IP

- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de seccié.

- Verificar la continuitat eléctrica a canalitzacions metal-liques i la seva posada a terra.

- Verificar la no existéncia d’encreuaments i paral-lelismes amb d’altres canalitzacions a distancies
inferiors a I'indicat al R.E.B.T.

- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexié i I'iis dels accessoris adequats.

- Verificar la correcta implantacié de registres per a un manteniment correcte.
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

- Informe amb els resultats dels controls efectuats.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Es verificara per mostreig diferents punts de la instal-lacié.

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedira a la seva adequacio.

En cas de deficiéncies de material o execucio, es procedira d’acord amb el que determini la DF.

F - PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIO

F2 - DEMOLICIONS | MOVIMENTS DE TERRES

F21 - DEMOLICIONS

F213 - ENDERROCS DE FONAMENTS | CONTENCIONS

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Enderroc d'elements de fonamentacio d'estructures i d'elements de contencié de terres amb carrega manual
0 mecanica sobre camio o contenidor.

S'han considerat les eines de demolicié seglients:

- Mitjans manuals.
- Martell picador.
- Martell trencador sobre retroexcavadora.

S'han considerat els materials segtients:

- Magoneria.

- Obra ceramica.

- Formig6 en massa.
- Formig6 armat.

L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:

- Preparaci6 de la zona de treball.

- Enderroc de I'element amb els mitjans adients.
- Tall darmadures i elements metal-lics.

- Trossejament i apilada de la runa.

- Carrega de la runa sobre el camio.

CONDICIONS GENERALS:

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la carrega, en funcié dels
mitjans de qué es disposin i de les condicions de transport.

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funcié de I's a que es destinin (transport a abocador,
reutilitzacio, eliminacio en obra, etc.).

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
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2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO
CONDICIONS GENERALS:

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'ha de sequir I'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs,
on s'ha d'especificar, com a minim:

- Metode d'enderroc i fases.

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessatris.

- Estabilitat i protecci6 de les construccions i elements de I'entorn i els que s'han de conservar.
- Manteniment i substitucié provisional dels serveis afectats per els treballs.

- Mitjans d'evacuaci6 i especificacio de les zones d'abocament dels productes d'enderroc.

- Cronograma dels treballs.

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut.

S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construccio.

S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolici6 es faci practicament al
mateix nivell.

La part per a enderrocar no ha de tenir instal-lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

L'execuci6é dels treballs no han de produir desperfectes, molésties o perjudicar les construccions, bens o
persones de l'entorn.

S'ha d'evitar la formacio de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre I'element si aquest és estable i l'algaria és <2 m.
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les
construccions veines, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

L'operaci6 de carrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessaries, per tal d'aconseguir les condicions
de seguretat suficients.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de runa.

S'ha de complir la normativa vigent en matéria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i
transport de productes de construccio.

FONAMENTS:

L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmes a I'accié d'elements estructurals que li transmetin carregues.

MURS DE CONTENCIO:
El mur per enderrocar no ha d'estar sotmes a l'accié de carregues o d'empentes de terres.

Quan l'al¢aria lliure en una o en ambdues cares és = 6 m s'han de col-locar bastides amb una barana i un
socol.

Si es preveuen desplacaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne
l'esfondrament.

Larunas'had'abocar cap al'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre I'estructura
per acumulacié de material.
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3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m? de volum realment enderrocat, amidat com a diferéncia entre els perfils aixecats abans de comencar
I'enderroc i els aixecats al finalitzar I'enderroc, aprovats per la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

- Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).

- Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construccion de
explanaciones, drenajes y cimentaciones.

- Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnoldgica de la Edificacion: NTE-
ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.

F21H - DESMUNTATGES | ARRENCADES D'INSTAL-LACIONS D'ENLLUMENAT

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Arrencada, desmuntatge i enderroc, carrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova col-locacié
d’elements d’instal-lacions de gas, electriques, lampisteria o d’enllumenat.

S'han considerat les unitats d'obra seguents:

- Arrencada de llum superficial.

- Desmuntatge de llum superficial.
- Desmuntatge de fanal.

- Desmuntatge de brag mural.

L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions seguents:

- Operacions de preparacio.

- Desconnexi6 de la xarxa d'alimentacid, i proteccié dels terminals, en el seu cas.

- Desmuntatge o arrencada dels elements.

- Enderroc dels fonaments si es el cas.

- Neteja de la superficie de les restes de runa.

- Carrega, transport i descarrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials de
rebuig generats i condicionament de I'abocador.

- Carrega, transport al magatzem o lloc de nova utilitzacié dels materials que indica la DT, descarrega
i classificacio.

CONDICIONS GENERALS:

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funcié de I'is a que es destinin (transport a abocador,
reutilitzacio, eliminacio en obra, etc.).

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.

La xarxa ha d’estar fora de servei.

Si la xarxa o I'element a desmuntar conté fluids, aquests s’han de buidar.
Els elements s’han de desmuntar amb les eines apropiades.

Es tindra especial cura amb els elements que s’han de tornar a muntar en un altre lloc.
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Els elements grans i pesats s’han de subjectar i manipular pels punts d’ancoratge disposats per a aquest fi.
Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a muntar.

Es fara servir la maquinaria adequada per a la manipulacio dels elements a desmuntar (grues, cistelles, etc.).

Qualsevol conduccié que empalmi amb I'element ha de quedar obturada. Si es tracta d’'un element eléctric, I’
extrem de la part que no es retira ha de quedar convenientment protegit.

S'han de protegir els elements de servei plblic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

Cal prendre les mesures de precaucio necessaries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients i
evitar danys a les construccions proximes.

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentacio
Técnica o, en el seu defecte, la DF.

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el minim possible als afectats.
S'ha d'evitar la formacié de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.

En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar les construccions
veines, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

L'operaci6 de carrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessaries, per tal d'aconseguir les condicions
de seguretat suficients.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de runa.

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveit dels
elements que calen per al seu desplagament correcte.

Durant el transport s'ha de protegir el material perqué no es produeixin pérdues en el trajecte.

En cas d'utilitzacié d’abocador, el contractista no podra abocar material procedent de I'obra sense que
previament estigui aprovat I'abocador pel Director d’Obra i per la comissié de seguiment mediambiental, en el
cas que estigui constituida.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
ARRENCADA D’'INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES O D’ENLLUMENAT:

Unitat d’element realment desmuntat, inclos I'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons
les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

F2R - GESTIO DE RESIDUS

F2R4 - CARREGA | TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIO A INSTAL-LACIO
AUTORITZADA DE GESTIO DE RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F2R45037.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestié dels residus generats en I'obra: residu de construccié o demolicié o material
d’excavacio.

S’han considerat les operacions segiients:
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- Transport o carrega i transport del residu: material procedent d’excavacio o residu de construccié o
demolicid.
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus.

CARREGA | TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIO | RESIDUS:

L'operacié de carrega s'ha de fer amb les precaucions necessaries per a aconseguir unes condicions de
seguretat suficients.

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material.
El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar.

El trajecte que s'ha de recorrer ha de complir les condicions d'amplaria lliure i de pendent adequades a la
maquinaria que s'utilitzi.

TRANSPORT A OBRA:

Transport de terres i material d'excavacio o del rebaix, o residus de la construccio, entre dos punts de la
mateixa obra o entre dues obres.

Les arees d’abocada han de ser les que defineixi el “Pla de Gestié de Residus de la Construccié i Enderrocs”
de l'obra.

L’abocada s’ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al “Pla de Gestié de Residus de la Construccio i
els Enderrocs” de I'obra.

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funcié del seu Us, i cal que tinguin
'aprovacié de la DF.

TRANSPORT A INSTAL.LACIO EXTERNA DE GESTIO DE RESIDUS:

El material de rebuig que el “Pla de Gestié de Residus de la Construccié i els Enderrocs” i el que la DF no
accepti per a reutilitzar en obra, s’ha de transportar a una instal-lacié externa autoritzada, per tal de rebre el
tractament definitiu.

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s’indiqui, com a minim:

- ldentificacié del productor dels residus.

- ldentificacié del posseidor dels residus.

- ldentificacié de I'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el numero de llicencia d’obra.

- ldentificacié del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestié de valoritzacié o
eliminacié final del residu, la identificacié, cal indicar també qui fara aquesta gestié.

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificacié segons codi LER.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO
CARREGA | TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIO | RESIDUS:

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveit dels
elements que calen per al seu desplagament correcte.

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pérdues en els trajectes
utilitzats.

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:

La manipulacio dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.
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3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIO O RESIDUS:

m? de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavacié que li correspongui, incrementat amb el
coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions técniques, o qualsevol altre acceptat previament i
expressament per la DF.

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de I'abocador.

TERRES:

Es considera un increment per esponjament, respecte al volum tedric excavat, amb els criteris seglents:
- Excavacions en terreny fluix: 15 %.
- Excavacions en terreny compacte: 20 %.

- Excavacions en terreny de transit: 25 %.
- Excavacions en roca: 25 %.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los residuos
de construccion y demolicion.

- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorizacién y
eliminacién de residuos y la lista europea de residuos.

- Correccion de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorizacion y eliminacién de residuos y lista europea de residuos.

- Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencion y reducciéon de la contaminacion del
medio ambiente producida por el amianto.

- Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestié de residus de la construccié
de Catalunya (PROGROC), es regula la produccié i gestié dels residus de la construccid i demolicié,
i el canon sobre la deposicié controlada dels residus de la construccio.

F9 - PAVIMENTS
F9Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Muntatge i col-locacié de I'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres
ilo malles d'acer, en formacié d’armadura passiva d’elements estructurals de formigo, a I'excavacio, a
I'encofrat 0 ancorades a elements de formigé existents, o soldades a perfils d’acer.

S'han considerat les armadures pels elements seglents:
- Paviments de formig6.
L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Preparacio de la zona de treball.

- Tallat i doblegat de I'armadura.

- Neteja de les armadures.

- Neteja del fons de I'encofrat.

- Col-locaci6 dels separadors.

- Muntatge i col-locaci6 de I'armadura.

- Subjecci6 dels elements que formen l'armadura.
- Subjeccid de I'armadura a l'encofrat.
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CONDICIONS GENERALS:

Per a I'elaboracié, manipulacié i muntatge de les armadures s’ha de seguir les indicacions de la EHE i la UNE
36831.

Els diametres, la forma, les dimensions i la disposicié de les armadures han de ser les que s'especifiquen a
la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a I'especificat a la DT.

Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.

Les armadures han de ser netes, no han de tenir 0xid no adherent, pintura, greix ni d'altres substancies que
puguin perjudicar a I'acer, al formigé o a I'adheréncia entre ells.

La disposicié de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peca, de manera que totes
les barres quedin recobertes de formigo.

En barres situades per capes, la separacié entre elles ha de permetre el pas d’un vibrador intern.
La secci6 equivalent de les barres de I'armadura no ha de ser inferior al 95,5 % de la seccié nominal.

Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissié de forces d’una barra a la seguent, sense que
es produeixin lesions en el formigo proper a la zona d’empalmament.

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on I'armadura treballa a la maxima carrega.
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.

Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerira disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen
de forma permanent una resisténcia a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen
i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.

L’armat de la ferralla s’ha de realitzar mitjangant lligat amb filferro o per aplicacié de soldadura no resistent.
La disposicié dels punts de lligat ha de complir I'especificat en I'apartat 69.4.3.1 de la EHE.

La soldadura no resistent, ha de complir I'especificat en I'article 69.4.3.2 de la EHE, seguint els procediments
establerts en la UNE 36832.

La realitzaci6 dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposicié dins la peca, la llargaria dels
solapaments i la posicio dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions de
la EHE , al article 69.5.2.

A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.

L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69 .5.2.5 de la EHE amb els
procediments descrits en la UNE 36832.

No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de lI'armadura.
Queda prohibida la soldadura d’armadures galvanitzades o amb recobriments epoxidics.

Els empalmaments mitjangant dispositius mecanics d’unid, s’han de realitzar segons les especificacions de la
DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s’ ha de complir 'especificat en I'article 69.5.2.6 de la EHE.

Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a I'encofrat de manera que mantinguin la seva posicio
durant I'abocada i la compactacié del formigo.

Les armadures d'espera han d'estar subjectades a lI'engraellat dels fonaments.

Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col-locar una malla de repartiment en mig
d'aquest gruix, en la zona de traccio, segons s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la norma EHE, excepte en el
cas d'elements que hagin de quedar soterrats.

La DF ha d'aprovar la col-locacié de les armadures abans de comencar el formigonament.

Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en
cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funci6 de la classe d'exposicio
ambiental a que es sotmetra el formig6 armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma.

Els sistemes auxiliars per a 'armat de la pega formats per barres o filferros, encara que no formen part de
'armadura, han de complir els recobriments minims, a efectes de garantir la durabilitat de la peca.

Distancia lliure armadura — parament: = D maxim, = 0,80 granulat maxim.

(on: D diametre armadura principal o diametre equivalent)
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Distancia lliure barra doblegada - parament: =2 D.

La realitzacié dels ancoratges de les barres al formigo, pel que fa a la forma, posici6 dins la peca i llargaria
de les barres ha de seguir les prescripcions de la EHE, article 69.5.1.

Tolerancies d'execucio:
- Llargaria solapa: - 0 mm, + 50 mm.

- Llargaria d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, minim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm).
- Posicié:

o En series de barres paral-leles: + 50 mm.
o Enestrepsicercols: +b/12 mm (on b es el costat menor de la seccié de I'element).

Les tolerancies en el recobriment i la posicié de les armadures han de complir I'especificat en la UNE 36831.

BARRES CORRUGADES:

Es poden col-locar en contacte tres barres, com a maxim, de lI'armadura principal i quatre en el cas de peces
comprimides, formigonades en posicié vertical, on no sigui necessari realitzar empalmaments en les
armadures.

El diametre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diametre equivalent es el
de la seccid circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen el grup).

No s'han de solapar barres de D = 32 mm sense justificar satisfactoriament el seu comportament.
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de I'EHE.
Es prohibeix I'empalmament per solapa en grups de quatre barres.

En la zona de solapament s’ha de disposar armadures transversals amb seccio6 igual o superior a la seccio
de la barra solapada més gran.

Distancia lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: = D maxim, = 1,25 granulat maxim,
=20 mm.

Distancia entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direccio de l'armadura: =
longitud basica d'ancoratge (Lb).

Distancia entre les barres d’'un empalmament per solapa: < 4 D.

Distancia entre barres fraccionades empalmades per solapa: < 4 D, 2 D maxim, 2 20 mm, = 1,25 granulat
maxim.

Llargaria solapa: a x Lb neta:

(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la EHE).

MALLA ELECTROSOLDADA:

El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir I'especificat en I'article 69.5.2.4 de la
EHE.

Llargaria de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:
- Hade complir, com a minim: = 15 D, = 20 cm.

(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de la EHE)
Llargaria de la solapa en malles superposades:

- Separacio entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb.
- Separacio6 entre elements solapats (longitudinal i transversal) < 10 D: 2,4 Lb.
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2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO
CONDICIONS GENERALS:

El doblegat de les armadures s’ha de fer a temperatura ambient, mitjangant doblegadores mecaniques i a
velocitat constant, amb I'ajut de mandri, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.

No s'han d'adrecar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.

S'han de col-locar separadors per a garantir el recobriment minim i no han de produir fissures ni filtracions al
formigé. La disposicié dels separadors ha de complir I'especificat en la taula 69.8.2 de la EHE-08

Els separadors han d’estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir I'especificat en
l'article 37.2.5 de la EHE. Es prohibeix I'is de fusta o qualsevol material residual de construccié (mad, formigo,
etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metal-lics.

En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar
operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
BARRES CORRUGADES:

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris seguents:

- El pes unitari per al seu calcul ha de ser el teoric.
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teoric, cal I'acceptacio expressa de la DF.
- El pes s’obtindra amidant la llargaria total de les barres (barra + cavalcament).

L’escreix d’amidament corresponent als retalls esta incorporat al preu de la unitat d’'obra com a increment del
rendiment (1,05 kg de barra d’acer per kg de barra ferrallada, dins de I'element compost)

MALLA ELECTROSOLDADA:
m? de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

Aquest criteri inclou les pérdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion
Parte 2. Documento Basico de Seguridad estructural DB-SE.

- Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccién de Hormigén Estructural
(EHE-08).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables son els segiients:

- Recepcié i aprovacio del informe d’ especejament per part del contractista.
- Inspeccié abans del formigonat de totes les unitats d’ obra estructurals amb observacié dels seglents

punts:
o Tipus, diametre, longitud i disposici6 de les barres i malles col-locades.
o Rectitud.
o Lligams entre les barres.
o Rigidesa del conjunt.
o Netedat dels elements.
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Basicament el control de I'execucié esta confiat a la inspeccié visual de les persones que I'exerceixen, amb
la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tecnics i experiéncia son fonamentals per aconseguir el nivell de
qualitat previst.

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:

Desautoritzacié del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correccié adequades.

FD - SANEJAMENT | CANALITZACIONS
FDG - CANALITZACIONS DE SERVEIS
FDGZ - MATERIALS AUXILIARS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FDGZUO010.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Subministrament i col-locacié d’'una banda continua de plastic de color, de 30 cm d’amplaria, col-locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, com a malla senyalitzadora.

L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions seguents:

- Comprovacio i preparacié de la superficie on s’ha d’estendre la banda.
- Col-locaci6 de la banda.

CONDICIONS GENERALS:
Ha d’estar situada al nivell previst, i a la vertical de la canonada o instal-lacié que senyalitza.
Ha de cobrir completament tot el recorregut de la mateixa.

Ha de ser de color i ha de tenir inscripcions que corresponguin al tipus d’instal-lacié, d’ acord amb les
instruccions i normativa de la companyia titular del servei.

Cavalcaments: =20 cm

Tolerancies d'execucio:

- Nivell: £20 mm.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'ha de seguir I'ordre dels treballs previst per la DF.

Abans de comengar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavacio.

No s'ha de treballar simultaniament en zones superposades.

S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir les
especificacions fixades al seu plec de condicions.

Hi ha d'haver punts fixos de referéncia exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les
lectures topografiques.

La banda s’ha de col-locar sobre un terreny compactat, i quan s’hagi comprovat el nivell.
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L'aportacié de terres per a correccié de nivells ha de ser la minima possible, de les mateixes existents i de
compacitat igual.

Cal cobrir amb terres la banda a mida que es va estenent.

S'ha de complir la normativa vigent en matéria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i
transport de productes de construccio.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargaria executat segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

FG - INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES
FG2 - TUBS | CANALS
FG21 - TUBS RIGIDS NO METAL-LICS

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Tub rigid no metal-lic de fins a 160 mm de diametre nominal, connectat roscat o endollat.

S'han considerat els tipus de col-locaci6 seguents:

- Muntat com a canalitzacio soterrada.
- Muntat superficialment.

L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:

- Replanteig del tracat del tub.

- Estesa, fixacio i corbat.

- Preparacio dels extrems dels tubs i execucio de les unions entre trams i amb els accessoris.
- Comprovacio de la unitat d’obra.

- Retirada de I'obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, etc.

CONDICIONS GENERALS:

Els canvis de direcci6 s'han de fer mitjancant corbes d'acoblament, escalfant-les lleugerament, sense que es
produeixin canvis sensibles a la seccio.

Quan les unions sén roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca.
Quan les unions sén endollades s’han de fer amb maniguets llisos.
Tolerancies d'instal-lacio:

- Posici6: £ 20 mm.
- Alineacio6: = 2 %, < 20 mm/total.

CANALITZACIO SOTERRADA:

El tub ha de quedar instal-lat al fons de rases obertes que després s'han de reblir.

Les unions s'han de fer mitjangant connexio a pressio.

Les unions que no puguin anar directament connectades s'han de fer amb maniguets aillants.
L'estanqueitat dels junts s'ha d'aconseguir amb cinta aillant i resistent a la humitat.

Cada tub ha de protegir un sol cable o un conjunt de cables unipolars que constitueixin un mateix sistema.
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El tub ha de quedar envoltat de sorra o terra garbellada. Aquestes han de complir les especificacions fixades
al seu plec de condicions.

Sobre la canalitzacié s'ha de col-locar una capa o una coberta d'avis, de proteccié6 mecanica (maons, plaques
de formigo, etc.).

El radi curvatura ha d’estar dintre dels limits marcats pel fabricant.
Fondaria de les rases: =40 cm.
Distancia a linies telefoniques, tubs de sanejament, aigua i gasos: = 20 cm.

Distancia entre el tub i la capa de proteccid: = 10 cm.

COL-LOCAT SUPERFICIALMENT:

Han de quedar fixades al suport per mitja de brides o abracadores protegides contra la corrosio i solidament
subjectes.

Distancia entre les fixacions:
- Trams horitzontals: < 60 cm.
- Trams verticals: <80 cm.
Distancia a linies telefoniques, tubs de sanejament, aigua i gasos: =25 cm.
Distancia entre registres: <1500 cm.
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius: < 3.
Penetraci6 del tub dins les caixes: 1 cm.
Tolerancies d'instal-lacié:

- Distancia de la grapa al vertex de I'angle en els canvis de direccié: £ 5 mm.
- Penetraci6 del tub dins les caixes: +2 mm.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

Abans de comencar els treballs de muntatge es fara un replanteig previ que sera aprovat per la DF

Les unions s’han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats per aquest.
Els accessoris d’'unid i en general tots els accessoris que intervenen en la canalitzacié han de ser els adequats
al tipus i caracteristiques del tub a col-locar.

S’ha de comprovar que les caracteristiques del producte a col-locar corresponen a les especificades a la DT
del projecte.

Els tubs s’han d’inspeccionar abans de la seva col-locacié.
La seva instal-lacié no n’ha d’alterar les caracteristiques.

Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedira a la retirada de I'obra de les restes d’embalatges,
retalls de tubs, etc.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargaria instal-lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels
punts per connectar.

Aquest criteri inclou les pérdues de material com a conseqiiéncia dels retalls.

La instal-laci6 inclou els accessoris i les fixacions.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

- Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tension. REBT 2002.

- UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conduccién de cables. Parte 1: Requisitos
generales.

- UNE-EN 50086-2-1:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos
particulares para sistemas de tubos rigidos.

- UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos
particulares para sistemas de tubos curvables.

- UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-4: Requisitos
particulares para sistemas de tubos enterrados.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar sén les segients:

- Comprovacio de la correcta implantacio de les canalitzacions segons el tracat previst.

- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s’adequien a I'especificat i al que li correspon
segons el R.E.B.T., en funcié dels conductors instal-lats.

- Verificar la correcta suportacio i I's dels accessoris adequats.

- Verificar el grau de proteccié IP.

- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de seccio.

- Verificar la continuitat eléctrica a canalitzacions metal-liques i la seva posada a terra.

- Verificar la no existéncia d’encreuaments i paral-lelismes amb d’altres canalitzacions a distancies
inferiors a I'indicat al R.E.B.T.

- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexié i I'is dels accessoris adequats.

- Verificar la correcta implantacié de registres per a un manteniment correcte.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

- Informe amb els resultats dels controls efectuats.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Es verificara per mostreig diferents punts de la instal-lacié.

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d’'incompliment de la Normativa vigent, es procedira a la seva adequacio.

En cas de deficiéncies de material 0 execucié, es procedira d’acord amb el que determini la DF.

FG3 - CONDUCTORS ELECTRICS PER A TENSIO BAIXA
FG32 - CABLES DE COURE DE 450/750 V

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FG322174.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Estesa i col-locacio de cable eléctric destinat a sistemes de distribucié de baixa tensio per a instal-lacions
fixes, amb una tensi6 assignada de 450/750 V.
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- Cables flexibles de designaciéo HO7V-K, amb aillament de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE

21031.

- Cables rigids de designacié HO7V-U, amb aillament de barreja de policlorur de vinil (PVC),UNE
21031.

- Cables rigids de designacié HO7V-R, amb aillament de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE
21031.

- Cables flexibles de designacio ES07Z1-K (AS), amb aillament de barreja de poliolefines, UNE 211002.
- Cables flexibles de designaciéo HO7Z1-K (AS), amb aillament de barreja de poliolefines, UNE 211002.
- Cables flexibles de designacio HO7Z-K (AS), amb aillament de barreja de poliolefines, UNE 21027.

- Cables rigids de designacio HO7Z-R (AS), amb aillament de barreja de poliolefines, UNE 21027.

S'han considerat els tipus de col-locaci6 segiients:

- Col-locat en tub.
- Col-locat en canal.

L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions segients:
- Estesa, col-locacio i tibat del cable si es el cas.

CONDICIONS GENERALS:

Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexid, prohibint-se expressament el
fer-ho per simple recargolament o enrotllament dels fils, de forma que es garanteixi tant la continuitat electrica
com la de l'aillament.

El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades.

Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecanics que puguin venir després de la seva
instal-lacio.

El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivacié i de mecanismes.

El cable ha de portar una identificacié6 mitjancant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida del
guadre de proteccid.

No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivacid, ni entre aquestes i els mecanismes.
El radi de curvatura minim admes ha de ser 10 vegades el diametre exterior del cable en mm.
Penetracié del conductor dins les caixes: =10 cm

Tolerancies d'instal-lacio:

- Penetraci6 del conductor dins les caixes: + 10 mm.

COL-LOCAT EN TUBS:
El diametre interior dels tubs sera superior a dues vegades el diametre del conductor.

Si en un mateix tub hi ha més d’un cable, aleshores el diametre del tub ha de ser suficientment gran per evitar
embussaments dels cables.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO
CONDICIONS GENERALS:

L’instal-lador prendra cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la bobina.
Es tindra cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorga ments ni coques.

No ha de tenir contacte amb superficies calentes, ni que desprenguin irradiacions.
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CABLE COL.LOCAT EN TUB:
El tub de proteccié ha d'estar instal-lat abans d'introduir els conductors.

El conductor s'ha d'introduir dins el tub de proteccié mitjangant un cable guia prenent cura que no pateixi
torsions ni danys a la seva coberta.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargaria instal-lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per
connectar.

Aquest criteri inclou les pérdues de material corresponents a retalls, aixi com I'excés previst per a les
connexions.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

- Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tension. REBT 2002.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar sén les segilents:

- Comprovacio de la correcta instal-lacié dels conductors.

- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqiien a I’ especificat al projecte.

- Verificar la no existéncia d’empalmaments fora de les caixes.

- Verificar a caixes la correcta execucié dels empalmaments i I'is de borns de connexié adequats.

- Verificar I's adequat dels codis de colors.

- Verificar les distancies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i senyals
febles) segons cadascun dels reglaments d’aplicacio.

- Assaigs segons REBT.

CONTROL DE L’'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar son les seguents:

- Realitzacio i emissioé d’informe amb resultats dels controls i as saigs realitzats, d’acord amb el que
s’especifica a la taula d’assaigs i de quantificacié dels mateixos.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

- Resisténcia d’'aillament: Es realitzara a tots els circuits

- Rigidesa dieléctrica: Es realitzara a les linies principals

- Caiguda de tensi6: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les |i nies que hagin sigut
modificades el seu recorregut respecte projecte.

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d’'incompliment de la Normativa vigent, es procedira a la seva substitucio.

En cas de deficiencies de material o execucio, es procedira d’acord amb el que determini la DF.
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FG38 - CONDUCTORS DE COURE NUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FG380902.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conductor de coure nu, unipolar de fins a 240 mm? de secci6é, muntat.

S'han considerat els tipus de col-locacié segients:

- Muntat superficialment.
- En malla de connexio a terra.

L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions segients:

- L'estesa i empalmament.
- Connexionat a presa de terra.
CONDICIONS GENERALS:

Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilitzaci6 d'acids, o amb peces de connexié
de material inoxidable, per pressio de cargol, aquest Ultim métode sempre en llocs visitables.

El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi.
Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes electroquimiques.
El circuit de terra no sera interromput per la col-locacié de seccionadors, interruptors o fusibles.

El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer dins d'un tub rigid d'acer
galvanitzat.

El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles.

El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.

COL-LOCAT SUPERFICIALMENT:

El conductor ha de quedar fixat mitjancant grapes al parament o sostre, o bé mitjancant brides en el cas de
canals i safates.

Distancia entre fixacions: <75 cm.

EN MALLA DE CONNEXIO A TERRA:

El conductor ha de quedar instal-lat al fons de rases reblertes posteriorment amb terra garbellada i
compactada.

El radi de curvatura minim admes ha de ser 10 vegades el diametre exterior del cable en mm.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

L’instal-lador prendra cura que el conductor no pateixi torsions ni danys en treure'l de la bobina.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargaria instal-lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels
punts per connectar.

Aquest criteri inclou les pérdues de material com a conseqiiéncia dels retalls.

Pagina 181 de 281



4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

- Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tension. REBT 2002.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar sén les seglents:

- Verificar la correcta ubicacio dels punts de posada a terra.

- Verificar I'execucié de pous de terra, col-locacié d'eléctrodes, tubs de manteniment (si existeix), Us
dels connectors adequats i acabat de I'arqueta.

- Verificar la continuitat d’entre els conductors de proteccié i dels eléctrodes de posada a terra.

- Verificar la posada a terra de les conduccions metal-liques de I'edifici.

- Mesures de resisténcia de terra.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar sén les seglents:

- Realitzacio i emissio d’ informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Es comprovara globalment

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

En cas de valors de resisténcia de terra superiors a I'especificat a REBT, es procedira a la construccio de
nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s’arribi a obtenir la resisténcia adequada.

Els defectes d’instal-lacié hauran de ser corregits.

G - PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL

G2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
G22 - MOVIMENTS DE TERRES

G228 - REBLIMENT | PICONATGE D'ELEMENTS LOCALITZATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
G2285H0OF.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensié reduida, per precaucions
especials o per altra motiu no permeti I'is de la maquina ria amb els que normalment s'executa el terraplé.

S'han considerat els tipus segulents:

- Rebliment i piconatge de rasa amb terres.

- Reblert de rases amb canonades o instal-lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de residus
de la construccié o demolicions, provenint d’una planta legalment autoritzada per al tractament d’
aguests residus.
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- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de residus de la
construccié o demolicions, provenint d’'una planta legalment autoritzada per al tractament d’aquests
residus.

- Rebliment i piconatge de flonjalls amb tot-U natural.

- Rebliment no compactat de rasa amb tot-U natural.

L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:

- Preparacio de la zona de treball.

- Situacio dels punts topografics.

- Aportacié del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats.
- Execucio del rebliment.

- Humectacio o dessecacid, en cas necessari.

- Compactacio de les terres.

CONDICIONS GENERALS:

Les zones del reblert son les mateixes que les definides per els terraplens: Coronament, nucli, zona exterior i
fonament.

Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral-leles a la rasant.
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes caracteristiques.

El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactacié exigit amb els mitjans
gue es disposen.

En cap cas el grau de compactacio de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els sols adjacents,
en el mateix nivell.

La composicié granulometrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la DF, en funcié
dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuacié d'aigua.

Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
La composicié granulométrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.

En tota la superficie s'ha d'arribar, com a minim, al grau de compactacié previst expressat com a percentatge
sobre la densitat maxima obtinguda en I'assaig Proctor Modificat (UNE 103501).

RASA:

Tolerancies d'execucio:

- Planor: £20 mm/m.
- Nivells: =30 mm.

RASA PER A INSTAL-LACIO DE TUBERIES:

El reblert ha d'estar format per dues zones:

- Lazona baixa a una alg¢aria fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub.
- Lazonaalta, la resta de la rasa.

El material de la zona baixa no ha de tenir matéria organica. El material de la zona alta ha de ser de forma

gue no produeixi danys a la canonada instal-lada.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO
CONDICIONS GENERALS:

S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a 0 °C en el cas de
graves o de tot-u, o inferior a 2 °C en la resta de materials.
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S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execucio de la partida.

Hi ha d'haver punts fixos de referéncia exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les
lectures topografiques.

Excepte en les rases de drenatge, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials inestables, turba o argila
tova de la base per al rebliment.

L'ampliacié o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es garanteixi la unié amb el
nou reblert.

Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superficie s'han de corregir abans de
I'execucio.

El material s’ha d’estendre per tongades successives i uniformes , sensiblement paral-leles a la rasant final, i
amb un gruix < 25 cm.

No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.

El material de cada tongada ha de tenir les caracteristiques uniformes; en cas de no ser aixi, es buscaria la
uniformitat mesclant-los amb els mitjans adequats.

Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut optim d'humitat, de manera
uniforme.

Si el grau d'’humitat de la tongada és superior a I'exigit, s'ha de dessecar mitjan¢ant I'addicié i mescla de
materials secs o d'altres procediments adients.

S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguas necessaris per tal d'evitar entollaments, sense perill
d'erosio.

Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que I'Gltima s'hagi assecat bé, o s'ha d'escarificar
afegint la tongada seglient més seca, de forma que la humitat resultant sigui I'adient.

En I'execucid de reblerts en contacte amb estructures de contencid, les tongades situades a ambdos costats
de I'element han de quedar al mateix nivell.

Abans de la compactacié cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte, ha assolit la
resistencia necessaria.

Quan s'utilitzi corrd vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi vibracio.
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execucio, fins que la compactacié s'hagi completat.

S'ha de complir la normativa vigent en matéria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i
transport de productes de construccio.

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el minim possible als afectats.

En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

RASA PER A INSTAL-LACIO DE TUBERIES:
El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprovada la instal-lacié per la DF.

La s'ha de compactar amb les precaucions necessaries per a no produir moviments ni danys a la canonada
instal-lada.

GRAVES PER A DRENATGES:
S'ha d'evitar I'exposicié prolongada del material a la intempérie.

El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregacio i contaminacid. En cas
de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superficie de base o per inclusio
de materials estranys, cal procedir a la seva eliminacio.

Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminacié de la grava amb materials estranys.

Quan la tongada hagi d'estar constituida per materials de granulometria diferent, s'ha de crear entre ells una
superficie continua de separacio.
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3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m? de volum amidat segons les especificacions de la DT.

La partida d’obra inclou el subministrament i aportaci6 del material en cas de graves, tot-u o material provinent
del reciclatge de residus de la construccid, i no esta inclos en cas de que es tracti de terres.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

- Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).

- Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construccién de
explanaciones, drenajes y cimentaciones.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar son les seguents:

- Inspeccio6 visual de la base sobre la que s’assentara el reblert.

- Inspeccidé visual del material a la descarrega dels camions, retirant al que presenti restes de terra
vegetal, matéria organica o pedres de grandaria superior al admissible.

- Control de I'estesa: comprovacio visual del gruix i amplada de les tongades d’execucio i control de la
temperatura ambient.

- Control de compactacié. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia,
corresponent a una mateixa procedéncia i tongada d’estesa, amb una superficie maxima de 150 mz2.
Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in-situ (ASTM D 30-17).

- Assaig de placa de carrega (DIN 18134), cada 450 mZ, i al menys un cop per capa de reblert. En la
zona d’aplicacié de la placa es determinara la humitat in-situ (NLT-103).

- Presade coordenades i cotes a banda i banda i sobre I'eix de la plataforma en la coronacié del reblert,
i control de 'amplada de la tongada estesa, cada 20 m lineals com a maxim.

- Inspecci6 visual per a detectar punts baixos capagos de retenir aigua.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. En general, els punts de control de densitat i humitat
estaran uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatoriament distribuits en la seccio transversal de la
tongada. En el cas de reblerts d’ estreps o elements en els que es pugui produir una transicié brusca de
rigidesa, la distribucio6 dels punts de control de compactacié sera uniforme, a 50 cm dels paraments.

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podra iniciar 'execucié del reblert sense corregir els defectes observats a la base d’assentament.

Donada la rapidesa de la cadena operativa “extracci6-compactacié”, la inspeccio visual té una importa ncia
fonamental en el control dels reblerts, tant a nivell de materials com per a I'estesa.

La densitat obtinguda després de la compactacio en coronacié haura de ser superior al 100 % de la maxima
obtinguda en el Proctor Modificat (UNE 103501), i del 95 % en la resta de zones. En tot cas, la densitat ha de
ser = a la de les zones contigles al replé.

El contingut d’humitat de les capes compactades no sera causa de rebuig, excepte en el cas d’ utilitzar, per
causes justificades, sols amb caracteristiques expansives amb un inflament lliure < 5 %.

El valor del modul d’elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de carrega complira les limitacions establertes
al plec de condicions.

En cas d’incompliment, el contractista corregira la capa executada, per recompactacié o substitucié del
material. En general, es treballara sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactacio
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estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovacio de la compactacio s’ intensificaran al doble sobre les
capes corregides.

Qualsevol altre cas d’execucio incorrecta sera responsabilitat del Contractista, i la seva obligacié sera reparar
sense cost algun els errors que hagin sorgit.

GB - PROTECCIONS | SENYALITZACIO
GBB - SENYALITZACIO VERTICAL
GBBZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A SENYALITZACIO VERTICAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
GBBZAO005.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Suports per a senyalitzaci6 vertical de tub d'acer galvanitzat col-locats en la seva posicié definitiva.

S'han considerat els tipus de col-locacié segients:

- Col-locat clavat a terra.
- Col-locat formigonat a terra.
- Col-locat soldat.

L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions segients:

- Col-locat clavat:

o Replanteig.
o Clavat del suport.

- Col-locat formigonat:

Replanteig.

Preparacioé del forat o encofrat del dau.
Col-locaci6 del suport i apuntalament.
Formigonat del dau.

Retirada de I'apuntalament provisional.

O O O O O

- Col-locat soldat:

o Replanteig.
o Soldat a la placa base.

CONDICIONS GENERALS:

El suport ha de restar vertical, a la posici6 indicada a la DT, amb les correccions de replanteig aprovades per
la DF.

Ha de sobresortir del terreny una algada suficient per tal que el senyal o retol que li correspongui estigui a una
alcada minima d'un metre respecte a la rasant del paviment, excepte en el cas de portics en que l'algada
minima ha de ser I'especificada com a galib a la DT o, en el seu defecte, la que indiqui la DF.

En el cas de perfils buits, I'extrem del tub que quedi exposat a la intempérie, un cop instal-lat, ha de quedar
tancat de manera que s’ impedeixi I'entrada d’agents agressius en el interior. La tapa ha de ser d’acer i ha de
guedar soldada en tot el seu perimetre, abans del galvanitzat.

La distancia del suport a la part exterior de la calgada ha de ser tal que el senyal o rétol que li correspongui
restin separats amb més de 50 cm de la part exterior de la calgcada.
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L'ancoratge del suport ha de ser suficient per resistir una empenta de 1 kN aplicats al centre de gravetat de
la senyal o rétol que li correspongui i una pressié de vent de 2 kN/m2,

Les perforacions del suport per I'ancoratge del senyal o rétol corresponent han de restar a la posicio correcta.
Tots els elements de fixacié han de quedar protegits de la corrosio.

Els suports amb corredora telescopica, han de permetre substituir, afegir o treure els moduls facilment, sense
produir esfor¢cos al conjunt.

En els suports d’alumini, I'ancoratge al fonament de formigé ha de ser amb quatre esparrecs de diametre no
inferior a 20 mm. La fixacié del suport al formigd ha de ser amb brides d’ancoratge galvanitzades i cargols
d’alumini.

El sistema de fixacid ha de permetre una substitucié rapida i facil del suport.

Tolerancies d'execucio:

- Replanteig: +5cm.
- Algaria: +5¢cm, - 0 cm.

- Verticalitat: £1 °.

COL-LOCAT CLAVAT:

Els suports han d'estar clavats en terrenys naturals, amb les caracteristiques previstes a la DT.

COL-LOCAT FORMIGONAT:
La resisténcia caracteristica del formigé es comprovara d’acord amb I’ article 86 de 'EHE-08
El formigd del dau de suport no ha de tenir buits, ni elements que disminueixin la seva seccid.

No es poden donar cops ni produir vibracions als suports fins que el formigd assoleixi una resisténcia de 3
N/mm?2.

Fondaria d'ancoratge: > 40 cm.
Resisténcia estimada a la compressié del formigé als 28 dies (Fest): = 0,9 x Fck N/mm?2
Grandaria minima del dau de formigd: 40 x 40 x 40 cm.

Recobriment del suport: =10 cm.

COL-LOCAT SOLDAT:

El cord6 de soldadura ha de ser continu a la base del perfil.

Les soldadures no han de tenir defectes que constitueixin seqiiéncia en una longitud superior a 10 mm.
La zona del suport afectada per la soldadura ha d'estar pintada amb pintura de zinc.

La garantia minima dels elements constituents de les barreres de seguretat que no hagin estat objecte
d’arrencada, trencament o deformacio per I'accié del transit, fabricats i instal-lats amb caracter permanent i
conservats regularment segons instruccions del fabricant, sera de 3 anys contats des de la data de fabricacid,
i de 2 anys i 6 mesos des de la data d’instal-laci6.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO
CONDICIONS GENERALS:

Abans de col-locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la DF.
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COL-LOCAT CLAVAT:
La maquina de clavar no ha de produir danys ni deformacions als suports.

Una vegada clavat al suport no es pot rectificar la seva posicio si no és traient-lo i tornant-lo a clavar.

COL-LOCAT FORMIGONAT:
No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5 °C.
El formigd s'ha de posar a I'obra abans que comenci I'adormiment, i a una temperatura = 5 °C.

No s'ha de col-locar el senyal o rétol fins passades 48 h de I'abocat del formigo.

COL-LOCAT SOLDAT:
La platina on s’ha de soldar el suport ha d'estar ancorada préviament.
Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i humitats, i a una temperatura superior a 5 °C.

La soldadura ha de ser eléctrica manual, per arc descobert, amb eléctrodes fusibles de qualitat estructural
basica.

La soldadura ha de ser de qualitat 3 com a minim, i ha de ser un cordd continu de 4 mm de gruix.

Abans de soldar s'han de netejar les superficies a unir de greixos, oxids i pintures, i s’ha de tenir cura que
qguedin ben seques.

Després d'executar un cord6 de soldadura i abans de comencar el segiient s'ha de netejar I'escoria per mitja
de piqueta i raspall.

Les soldadures s’ han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons la UNE-
EN 287-1.

L’execucio dels diferents tipus de soldadures s’ha de fer d’acord amb els requisits establerts a I'apartat 10.3.4
del DB-SE A i l'article 77 de la EAE per a obres d’edificacié o d’acord amb l'article 640.5.2 del PG3 i I'article
77 de la EAE per a obres d’enginyeria civil.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargaria realment col-locat d'acord amb les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

- Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).

- Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a sefializacién, balizamiento y sistemas
de contencidn de vehiculos.

- Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, Sefalizacién Vertical, de
la Instruccion de Carreteras.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables son els segiients:

- Comprovacio manual de la resisténcia d’ arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure
manualment el suport sense observar desplacaments a la base de fonamentacio.

- Comprovacio del replanteig i tolerancies d’acabat en un 10 % dels suports.
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Correccio6 de les irregularitats observades a carrec del contractista.

GG - INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES
GGD - ELEMENTS DE CONNEXIO A TERRA | PROTECCIO CATODICA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
GGD2234D.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Elements per a formar una connexié a terra, col-locats soterrats en el terreny.

S'han considerat els elements seglents:

- Placa de connexi6 a terra de coure o d'acer, soterrada.
- Piqueta de connexi6 a terra, d'acer i recobriment de coure, clavada a terra.

L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions segients:

- Col-locaci6 i connexionat.

CONDICIONS GENERALS:
Ha d’estar col-locat en posici6 vertical, enterrat dins del terreny.

La situacio en el terreny ha de quedar facilment localitzable per a la realitzacio periodica de proves d’ inspeccid
i control.

Han de quedar unides rigidament, assegurant un bon contacte eléctric amb els conductors dels circuits de
terra mitjancant cargols, elements de compressio, soldadura d'alt punt de fusié, etc.

El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal forma que s'evitin els
efectes electroquimics.

Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat.

En el cas d'enterrar dues piquetes en paral-lel, la distancia entre ambdues ha de ser, com a minim, igual a la
seva longitud.

PLACA:
En el cas d'enterrar més d'una placa, la distancia entre elles ha de ser com a minim de 3 m.

Ha de tenir incorporat un tub de plastic de 22 mm de diametre, aproximadament, al costat del cable per a la
humectacié periodica del pou de terra.

Tolerancies d'execucio:

- Posici6: +50 mm.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

Abans de comengar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.

S'ha de comprovar que les caracteristiques del producte corresponen a les especificades al projecte.
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Els materials s’han d’inspeccionar abans de la seva col-locacié.

Un cop instal-lat, s’ha de procedir a la retirada de I'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de
cables, etc.).

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal-lada, amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

- Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tension. REBT 2002.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar sén les segilents:

- Verificar la correcta ubicacio dels punts de posada a terra.

- Verificar I'execucié de pous de terra, col-locacié d'eléctrodes, tubs de manteniment (si existeix), us
dels connectors adequats i acabat de I'arqueta.

- Verificar la continuitat d’entre els conductors de proteccié i dels eléctrodes de posada a terra.
- Verificar la posada a terra de les conduccions metal-liques de I'edifici.

- Mesures de resisténcia de terra.

CONTROL DE L’'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar sén les seglents:

- Realitzacio i emissio d’ informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Es comprovara globalment.

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

En cas de valors de resisténcia de terra superiors a I'especificat a REBT, es procedira a la construccié de
nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s’arribi a obtenir la resisténcia adequada.

Els defectes d’instal-lacié hauran de ser corregits.

K - PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIO-RESTAURACIO D'EDI

K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
K21 - ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS | DESMUNTATGES

K219 - DESMUNTATGES | ARRENCADES DE PAVIMENTS | SOLERES

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Demolicié d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.

L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i sera transportat a un
abocador.
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El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindra una utilitat posterior, i ha de ser netejat,
classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva
posicio original.

S'han considerat els elements seglents:

- Vorada col-locada sobre terra o formiga.

- Rigola de formigé o de panots col-locats sobre formigo.

- Paviment de formigé, panots, llambordins o mescla bituminosa.

- Paviment de rajola ceramica, pedra natural, llambordins o codols.
- Material sintétic i capa d'anivellacio.

- Terratzo i capa de sorra.

- Solera de formig6.

- Esglaé.

- Revestiment d'esglaé.

- Recrescut de morter de ciment.

- Socol de fusta, ceramic o de pedra.

Determinacié del grau de dificultat d’intervencié a les unitats d’obra on intervenen restauradors:

- Valorar de 0 a 3 els seguents aspectes:

o Degradacié/fragilitat de I'element a tractar.
o Dificultat/complexitat del tractament a realitzar.

o Dificultat d’accés de I'element a tractar.

- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el seglent criteri:

o Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix.
o Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitja.

o Suma7 a9: Grau de dificultat alt.

L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions segients:

- Enderrocs o arrencades:

o Preparacié de la zona de treball.
o Demolici6 de I'element amb els mitjans adients.
o Trossejament i apilada de la runa.

o Carrega de runa sobre camid.
- Desmuntatge:

o Preparacié de la zona de treball.

o Numeraci6 de les peces i croquis de la seva posicid, si cal.
o Desmuntatge per parts, i classificacié del material.

o Neteja de les peces i carrega per al transport al lloc d'aplec.

o Carregaitransport de la runa a I'abocador.
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CONDICIONS GENERALS:

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la carrega, en funcié dels
mitjans de qué es disposin i de les condicions de transport.

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funcié de I'lis a que es destinin (transport a abocador,
reutilitzacio, eliminacio en obra, etc.).

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

DESMUNTATGE:
El material ha d'estar classificat i identificada la seva situacié original.
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé.

Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar separades del
terra.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'ha de seqguir I'ordre de treballs previst a la DT.

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs,
on s'ha d'especificar, com a minim:

- Metode d'enderroc i fases.
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessatris.
- Estabilitat i protecci6é de les construccions i elements de I'entorn i els que s'han de conservar.
- Manteniment i substitucié provisional dels serveis afectats per els treballs.
- Mitjans d'evacuacio i especificacio de les zones d'abocament dels productes d'enderroc.
- Cronograma dels treballs.
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal-lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).

El paviment no ha de tenir conductes d’instal-lacié en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els
aparells d’instal-lacié i de mobiliari existents, aixi com qualsevol element que pugui destorbar la feina.

S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

L'execuci6é dels treballs no han de produir desperfectes, molésties o perjudicar les construccions, bens o
persones de I'entorn.

S'ha d'evitar la formacioé de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les
construccions veines, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

L'operaci6 de carrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessaries, per tal d'aconseguir les condicions
de seguretat suficients.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de runa.
Els materials d’aplec i posterior reaprofitament s’han de situar en una zona amplia i arrecerada.

S'ha de complir la normativa vigent en matéria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i
transport de productes de construccio.
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ARRENCADA DE PAVIMENTS SITUATS SOBRE SOSTRES:

El paviment s'aixecara abans de procedir a I'enderroc de I'element resistent en el qual esta col-locat, sense
afectar la capa de compressio del sostre ni debilitar les voltes, bigues o biguetes.

No es dipositara runa damunt de les bastides.

No s'acumulara runa en tanques, murs i suports propies que hagin de mantenir-se dempeus o d'edificacions
i elements aliens a I'enderroc.

No s'acumulara runa amb un pes superior a 100 kg/m2 damunt dels sostres, en cap cas.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

ENDERROC D'ESGLAO, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAO , DE SOCOL, DE VORADA O
RIGOLA:

m de llargaria realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

ENDERROC DE SOLERA LLEUGERAMENT ARMADA, ARRENCADA | DESMUNTATGE DE PAVIMENT,
ARRENCADA DE RECRESCUT:

m? de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGO EN MASSA:

m? de volum amidat segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

- Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).

- Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construccion de
explanaciones, drenajes y cimentaciones.

- Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnoldgica de la Edificacion: NTE-
ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.

K21G - DESMUNTATGES | ARRENCADES D'INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Arrencada, desmuntatge i enderroc, carrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova col-locaci6é
d’elements d’instal-lacions de gas, eléctriques, lampisteria o d’enllumenat.

S'han considerat les unitats d'obra seglents:

- Arrencada de tubs i accessoris d’instal-lacié de gas, eléctrica i lampisteria.
- Arrencada de llum superficial.

- Desmuntatge de llum superficial.

- Desmuntatge de fanal.

- Desmuntatge de bra¢ mural.

L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions seguents:

- Operacions de preparacio.

- Desconnexi6 de la xarxa d'alimentacid, i proteccié dels terminals, en el seu cas.
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- Desmuntatge o arrencada dels elements.
- Enderroc dels fonaments si es el cas.
- Neteja de la superficie de les restes de runa.

- Carrega, transport i descarrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials de
rebuig generats i condicionament de I'abocador.

- Carrega, transport al magatzem o lloc de nova utilitzacié dels materials que indica la DT, descarrega
i classificacio.
CONDICIONS GENERALS:

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funcié de I's a que es destinin (transport a abocador,
reutilitzacio, eliminacié en obra, etc.).

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No s'ha de treballar amb pluja, nheu o vent superior als 60 km/h.

S'ha de seqguir I'ordre de treballs previst a la DT.

La xarxa ha d’estar fora de servei.

Si la xarxa o I'element a desmuntar conté fluids, aquests s’han de buidar.

Els elements s’han de desmuntar amb les eines apropiades.

Es tindra especial cura amb els elements que s’han de tornar a muntar en un altre lloc.

Els elements grans i pesats s’han de subjectar i manipular pels punts d’ ancoratge disposats per a aquest fi.
Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a muntar.

Es fara servir la maquinaria adequada per a la manipulacio dels elements a desmuntar (grues, cistelles, etc.).

Qualsevol conduccié que empalmi amb I'element ha de quedar obturada. Si es tracta d’'un element eléctric, I
extrem de la part que no es retira ha de quedar convenientment protegit.

S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

Cal prendre les mesures de precaucioé necessaries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients i
evitar danys a les construccions proximes.

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentacio
Técnica o, en el seu defecte, la DF.

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el minim possible als afectats.
S'ha d'evitar la formacio de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.

En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar les construccions
veines, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

L'operaci6 de carrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessaries, per tal d'aconseguir les condicions
de seguretat suficients.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de runa.

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveit dels
elements que calen per al seu desplagament correcte.

Durant el transport s'ha de protegir el material perqué no es produeixin pérdues en el trajecte.

En cas dutilitzacié d’abocador, el contractista no podra abocar material procedent de I'obra sense que
préviament estigui aprovat I'abocador pel Director d’Obra i per la comissié de seguiment mediambiental, en el
cas que estigui constituida.
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3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
ARRENCADA DE TUBS D’'INSTAL-LACIO O RETIRADA DE CABLES:

m linial de tub realment arrencat, amidat segons les especificacions de la DT.

ARRENCADA D’'INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES O D’ENLLUMENAT:

Unitat d’element realment desmuntat, inclos I' enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons
les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

K9 - PAVIMENTS
K9E - PAVIMENTS DE PANOT | RAJOLA HIDRAULICA
K9E1 - PAVIMENTS DE PANOT

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formacio de paviments de panot.

S'han considerat els casos seguents:

- Paviments de panot col-locats a I'estesa amb sorra-ciment, amb o sense suport de 3 cm de sorra.

- Paviments de panot col-locats a truc de maceta amb morter, amb o sense suport de 3 cm de sorra.

L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions seguents:

- Enlacol-locacio a I'estesa amb sorra-ciment:

o Preparacié i comprovacio de la superficie d'assentament.
o Col-locacié de la capa de sorra, en el seu cas.

o Col-locacid de la sorra-ciment.

o Col-locaci6 de les peces de panot.

o Humectacio de la superficie.

o Confeccidé i col-locacié de la beurada.
- Enlacol-locaci6 a truc de maceta amb morter:

o Preparacié i comprovacio de la superficie d'assentament.
o Col-locacié de la capa de sorra, en el seu cas.

o Col-locacié de la capa de morter.

o Humectacio de les peces per col-locar.

o Col-locacié de les peces.

o Humectacio de la superficie.

o Confecci6 i col-locaci6 de la beurada.
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CONDICIONS GENERALS:

El paviment ha de formar una superficie plana, sense ressalts entre peces, uniforme i s'ha d'ajustar a les
alineacions i a les rasants previstes.

En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes superficials.

Les peces han d'estar col-locades a tocar i alineades.

Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt.

Les peces han d’estar disposades formant alineacions rectes, segons I'especejament definit en la DT.

Excepte en les zones classificades com d’'Us restringit pel CTE no s’admetran les discontinuitats seglients en
el propi paviment ni en els encontres d’aquest amb altres elements:

- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferéncia de nivell de més de 6 mm.

- Els desnivells que no superin els 50 mm s’han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25
%.

- Enles zones interiors de circulacié de persones, no presentara perforacions o forats pels que es pugui
introduir una esfera de 15 mm de diametre.

Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets.

Ha de tenir junts laterals de contraccié cada 25 m?, de 2 cm de gruix, segellats amb sorra. Aquests junts han
d'estar el més aprop possible dels junts de contracci6 de la base.

Els junts que no siguin de contraccié han de quedar plens de beurada de ciment portland.
Pendent transversal: =2 %.

Tolerancies d'execucio:

- Nivell: £10 mm.
- Planor: £4 mm/2 m.
- Rectitud dels junts: + 3 mm/2 m.

- Replanteig: £ 10 mm.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

S'han de col-locar comencgant per les vorades o els murets.

Una vegada col-locades les peces s'ha d'estendre la beurada.

No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a I'estiu i 48 h a I'hivern.

COL:-LOCACIO AMB MORTER | JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5 °C.

Les peces per col-locar han de tenir la humitat necessaria per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m? de superficie executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deduccié de la superficie
corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris seguients:

- Obertures < 1,5 m?: No es dedueixen.
- Obertures > 1,5 m?: Es dedueix el 100 %.

Aquests criteris inclouen I'acabament especific dels acords a les vores, sense que comporti I'Us de materials
diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

Pagina 196 de 281



4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PAVIMENT COL-LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables son els segtients:

- Control d’execucio6 i acabats de la base de formigé sobre la que es col-loquen les peces de panot.
- Control de I'aspecte de les peces abans de la seva col-locacio.
- Inspeccié del procés d’execucio, d’acord a les indicacions del plec.

- Comprovacio topografica de les alineacions i condicions generals d’acabat.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

- Inspecci6 visual de la unitat acabada.

- Comprovacio topografica de les alineacions i condicions generals d’acabat.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s’han de fe r segons les indicacions de la DF.

CONTROL D’EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D’'INCOMPLIMENT:

Correcci6 per part del contractista, dels defectes de col-locacié segons les instruccions de la DF.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS
D’'INCOMPLIMENT:

Correcci6 per part del contractista de les irregularitats observades.

M - PARTIDES D'OBRA DE MANTENIMENT D'URBANITZACIO | EN
M2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
M21 - DEMOLICIONS

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Arrencada, desmuntatge i enderroc, carrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova col-locacié
d’elements d’instal-lacions de gas, electriques, lampisteria o d’enllumenat.

S'han considerat les unitats d'obra seglents:

- Arrencada de llum superficial.

- Desmuntatge de llum superficial.
- Desmuntatge de fanal.

- Desmuntatge de bra¢ mural.

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Operacions de preparacio.

- Desconnexio de la xarxa d'alimentacid, i proteccié dels terminals, en el seu cas.
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- Desmuntatge o arrencada dels elements.
- Enderroc dels fonaments si es el cas.
- Neteja de la superficie de les restes de runa.

- Carrega, transport i descarrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials de
rebuig generats i condicionament de I'abocador.

- Carrega, transport al magatzem o lloc de nova utilitzacié dels materials que indica la DT, descarrega
i classificacio.
CONDICIONS GENERALS:

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funcié de I's a que es destinin (transport a abocador,
reutilitzacio, eliminacié en obra, etc.).

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No s'ha de treballar amb pluja, nheu o vent superior als 60 km/h.

S'ha de seqguir I'ordre de treballs previst a la DT.

La xarxa ha d’estar fora de servei.

Si la xarxa o I'element a desmuntar conté fluids, aquests s’han de buidar.

Els elements s’han de desmuntar amb les eines apropiades.

Es tindra especial cura amb els elements que s’han de tornar a muntar en un altre lloc.

Els elements grans i pesats s’han de subjectar i manipular pels punts d’ ancoratge disposats per a aquest fi.
Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a muntar.

Es fara servir la maquinaria adequada per a la manipulacio dels elements a desmuntar (grues, cistelles, etc.).

Qualsevol conduccié que empalmi amb I'element ha de quedar obturada. Si es tracta d’'un element eléctric, I
extrem de la part que no es retira ha de quedar convenientment protegit.

S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

Cal prendre les mesures de precaucioé necessaries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients i
evitar danys a les construccions proximes.

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentacio
Técnica o, en el seu defecte, la DF.

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el minim possible als afectats.
S'ha d'evitar la formacio de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.

En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar les construccions
vel nes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

L'operaci6 de carrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessaries, per tal d'aconseguir les condicions
de seguretat suficients.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de runa.

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveit dels
elements que calen per al seu desplagament correcte.

Durant el transport s'ha de protegir el material perqué no es produeixin pérdues en el trajecte.

En cas dutilitzacié d’abocador, el contractista no podra abocar material procedent de I'obra sense que
préviament estigui aprovat I'abocador pel Director d’Obra i per la comissié de seguiment mediambiental, en el
cas que estigui constituida.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
ARRENCADA D’'INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES O D’ENLLUMENAT:
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Unitat d’element realment desmuntat, inclds I' enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons
les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

W - PARTIDES D'ENLLUMENAT PUBLIC

W6 - Projectes, legalitzacions, altres

W6R - GESTIO DE RESIDUS

W6RA - DISPOSICIO DE RESIDUS A INSTAL-LACIO AUTORITZADA DE GESTIO DE RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
W6RA73GO0.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestié dels residus generats en I'obra: residu de construccié o demolicié o material
d’excavacio.

S’han considerat les operacions segients:

- Deposicio del residu no reutilitzat en la instal-lacié autoritzada de gestié on se li aplicara el tractament
de valoritzacio, seleccid i emmagatzematge o eliminacio6.

DISPOSICIO DE RESIDUS:

Cada fracci6 s’ ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de tractament
especificat en la DT: valoritzacié, emmagatzematge o eliminacio.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:

La manipulacié dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

DISPOSICIO DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS | DE MATERIAL
D’EXCAVACIO:

m? de volum de cada tipus de residu dipositat a I'abocador o centre de recollida corresponent.

DISPOSICIO DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO O DEMOLICIO ESPECIALS:

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a 'abocador o centre de recollida corresponent.

DISPOSICIO DE RESIDUS:
La unitat d’obra inclou totes les despeses per la disposicioé de cada tipus de residu al centre corresponent.

Inclou el canon d’abocament del residu a diposit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament
del qual queda suspés segons la Llei 7/2011.

La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informacié necessaria per complimentar el
certificat de disposicio de residus, d’acord amb I'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestion de los residuos
de construccion y demolicion.

- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorizacion y
eliminacién de residuos y la lista europea de residuos.

- Correccion de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos y lista europea de residuos.

- Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencion y reducciéon de la contaminacion del
medio ambiente producida por el amianto.

- Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finangcament de les infraestructures de gestid dels residus i dels canons
sobre la disposicié del rebuig dels residus.

- Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.

- Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestié de residus de la construccio
de Catalunya (PROGROC), es regula la producci6 i gestio dels residus de la construccié i demolicio,
i el canon sobre la deposicio controlada dels residus de la construccio.
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Canvi LED de les columnes de gran algada del C. Vidal i Av.Barraquer i Paisos Catalans

JUSTIFICACIO DE PREUS Pag. 1

MA D'OBRA
com s DESCRIPCIO PREU
A01-FEPD h Ajudant electricista 20,35000 €
A01-FEPH h Ajudant muntador 25,40000 €
A012H000 h Oficial 1a electricista 19,46000 €
A013H000 h Ajudant electricista 17,51000 €
AOF-000E h Oficial 1a electricista 24,00000 €
AOF-000R h Oficial 1a muntador 29,57000 €
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JUSTIFICACIO DE PREUS Pag. 2
MAQUINARIA
com s DESCRIPCIO PREU
C1504R00 h Camid cistella de 10 m d'algaria com a maxim 39,24000 €
C150-002W h Camio cistella de 10 a 19 m d'algaria 61,22000 €
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MATERIALS

Com

A

DESCRIPCIO

PREU

BOAO-07II
BB91-H5F5

BG33-G2RB

BG33-G2RM

W431

W44CARTXTM

W471

u

Tac de nil6 de 6 a 8 mm, amb vis

Placa explicativa interior de planxa d'acer inoxidable llisa, amb dibuixos i textos serigrafiats, de
60x60 cm, amb suport per a fixar mecanicament

Cable amb conductor de coure de tensié assignada0,6/1 kV, de designacié RV-K, construccid
segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secci6 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe
de reaccio al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

Cable amb conductor de coure de tensié assignada0,6/1 kV, de designacié RV-K, construccid
segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de seccié 4x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe
de reaccio al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

Subministrament i muntatge de caixa de derivacid estanca per a enllumenat public, també
denominades cofreds. Fabricacié en policarbonat i material aillant segons classe térmica E segons
norma UNE 21.305. Material autoextingible amb prensaestopes d'entrada cables, borns de
derivacio adients a la secci6 dels conductors i tallacircuit amb fusible cilindric. Grau de proteccid
IP44 per a instal-laci6 en bacul o columna. Grau de proteccié contra impactes IK10 segons norma
UNE 50.102. Tensio de treball 230/400. Portafusibles per a cartutxos 10x38.

Llumenera T-EXTREME TXR M de CARANDINI o equivalent, de tecnologia LED de 268.9W de
potencia i temperatura de color 3.000K.165 Im/W i optica segons estudi luminic i planols. IP66.
IK10. Inclou la fixacié a columna mitjangant Lira. Incorpora Driver programable (DALI, 1-10V, etc)
amb un minim de 4 nivells de programacié amb capacitat de fixar una corba preestablerta de
fabrica segons les indicacions de la DF. Inclou també equip sobretensions 10kV a l'interior de la
llumenera.

Equip contra sobretensions permanents i transitories de classe 2 per a instal‘laci6 a quadre eléctric.

0,21000 €
491,41000

1,17000 €

3,13000 <

9,50000 <

1.037,00000 €

200,00000 €
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PARTIDES D'OBRA
NOM  CcoDI UA  DESCRIPCIO PREU
P-1 P21DD-HBK3 u Desmuntatge per a substitucié de llum exterior amb Rend.: 1,000 26,56 €
equip eléctric integrat, de tipus decoratiu o per a
enllumenat de vials, muntat sobre columna o bacul a
una algaria de 10 m com a maxim, amb mitjans
manuals i carrega manual de runa sobre cami6 o
contenidor
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000E h Oficial 1a electricista 0,250 /Rx 24,00000 = 6,00000
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,250 /Rx 20,35000 = 5,08750
Subtotal: 11,08750 11,08750
Maquinaria
C150-002W h Camio cistella de 10 a 19 m d'algaria 0,250 /Rx 61,22000 = 15,30500
Subtotal: 15,30500 15,30500
DESPESES AUKXILIARS 1,50 % 0,16631
COST DIRECTE 26,55881
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 26,55881
P-2 PB92-H8NV u Placa explicativa interior de planxa d'acer inoxidable Rend.: 1,000 502,99 €
llisa, amb dibuixos i textos serigrafiats, de 60 x 60 cm,
amb suport, fixada mecanicament
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AO1-FEPH h Ajudant muntador 0,200 /Rx 25,40000 = 5,08000
AOF-000R  h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 29,57000 = 5,91400
Subtotal: 10,99400 10,99400
Materials
BOAO-07I1 u Tac de nilé de 6 a 8 mm, amb vis 2,000 X 0,21000 = 0,42000
BB91-H5F5 u Placa explicativa interior de planxa d'acer inoxidable 1,000 X 49141000 = 491,41000
llisa, amb dibuixos i textos serigrafiats, de 60x60 cm,
amb suport per a fixar mecanicament
Subtotal: 491,83000 491,83000
DESPESES AUKXILIARS 1,50 % 0,16491
COST DIRECTE 502,98891
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 502,98891
P-3 PG33-E69W m Cable amb conductor de coure de tensio Rend.: 1,000 1,87 €

assignada0,6/1 kV, de designacié RV-K, construccid
segons norma UNE 21123-2, tripolar, de seccié 3x2,5
mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de
reaccié al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575,
col-locat en tub
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PARTIDES D'OBRA
NOM  CODI UA  DESCRIPCIO PREU
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000E h Oficial 1a electricista 0,015 /Rx 24,00000 = 0,36000
AO1-FEPD h Ajudant electricista 0,015 /Rx 20,35000 = 0,30525
Subtotal: 0,66525 0,66525
Materials
BG33-G2RB m Cable amb conductor de coure de tensi6 1,020 X 1,17000 = 1,19340
assignada0,6/1 kV, de designacié RV-K, construccid
segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secci6 3x2,5
mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de
reaccio al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575
Subtotal: 1,19340 1,19340
DESPESES AUXILIARS 1,50 0,00998
COST DIRECTE 1,86863
DESPESES INDIRECTES 0,00 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 1,86863
P-4 PG33-E6AC m Cable amb conductor tensio Rend.: 1,000 4,99 €
assignada0,6/1 kV, de designacié RV-K, construccid
segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de seccio
4x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de
reaccié al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575,
col-locat en tub
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000E h Oficial 1a electricista 0,040 /Rx 24,00000 = 0,96000
AO1-FEPD h Ajudant electricista 0,040 /R x 20,35000 = 0,81400
Subtotal: 1,77400 1,77400
Materials
BG33-G2RM m Cable amb conductor de coure de tensi6 1,020 X 313000 = 3,19260
assignada0,6/1 kV, de designacié RV-K, construccid
segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secci6
4x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de
reaccio al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575
Subtotal: 3,19260 3,19260
DESPESES AUXILIARS 1,50 0,02661
COST DIRECTE 4,99321
DESPESES INDIRECTES 0,00 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 4,99321
P-5 W4311 u Caixa de derivacié “"cofred”” per a Ep - instal-lada Rend.: 1,000 18,74 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 19,46000 = 4,86500
A013H000 h Ajudant electricista 0,250 /R x 17,51000 = 4,37750



Canvi LED de les columnes de gran algada del C. Vidal i Av.Barraquer i Paisos Catalans

JUSTIFICACIO DE PREUS Pag. 6
PARTIDES D'OBRA
NOM  CODI UA  DESCRIPCIO PREU
Subtotal: 9,24250 9,24250
Materials
W431 u Subministrament i muntatge de caixa de derivacié 1,000 X 9,50000 = 9,50000

estanca per a enllumenat public, també denominades
cofreds. Fabricacié en policarbonat i material aillant
segons classe termica E segons norma UNE 21.305.
Material autoextingible amb prensaestopes d'entrada
cables, borns de derivacio6 adients a la secci6 dels
conductors i tallacircuit amb fusible cilindric. Grau de
proteccio IP44 per a instal-lacio en bacul o columna.
Grau de proteccio6 contra impactes IK10 segons
norma UNE 50.102. Tensié de treball 230/400.
Portafusibles per a cartutxos 10x38.

Subtotal: 9,50000 9,50000
COST DIRECTE 18,74250
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 18,74250
P-6 W44CATXTM u Subministrament i instal-lacio Llumenera Rend.: 1,000 1.059,86 €
T-EXTREME TXR M de CARANDINI o equivalent, de
tecnologia LED de 268.9W de potencia i temperatura
de color 3.000K.165 Im/W i optica segons estudi i
planols. IP66. IK10. Inclou la fixaci6 a columna
mitjangant Lira. Incorpora Driver programable (DAL,
1-10V, etc) amb un minim de 4 nivells de programacié
amb capacitat de fixar una corba preestablerta de
fabrica segons les indicacions de la DF. Inclou també
equip sobretensions 10kV a l'interior de la llumenera.
Totalment col-locada, instal-lada i en funcionament
segons especificacions de projecte.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /Rx 19,46000 = 5,83800
A013H000 h Ajudant electricista 0,300 /Rx 17,51000 = 5,25300
Subtotal: 11,09100 11,09100
Maquinaria
C1504R00 h Camid cistella de 10 m d'algaria com a maxim 0,300 /R x 39,24000 = 11,77200
Subtotal: 11,77200 11,77200
Materials
W44CARTX u Llumenera T-EXTREME TXR M de CARANDINI o 1,000 x 1.037,00000 = 1.037,00000

equivalent, de tecnologia LED de 268.9W de poténcia
i temperatura de color 3.000K.165 Im/W i optica
segons estudi luminic i planols. IP66. IK10. Inclou la
fixaci6 a columna mitjangant Lira. Incorpora Driver
programable (DALI, 1-10V, etc) amb un minim de 4
nivells de programacié amb capacitat de fixar una
corba preestablerta de fabrica segons les indicacions
de la DF. Inclou també equip sobretensions 10kV a
linterior de la llumenera.

Subtotal: 1.037,00000 1.037,00000
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PARTIDES D'OBRA
NOM  CcoDI UA  DESCRIPCIO PREU
COST DIRECTE 1.059,86300
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 1.059,86300
P-7 w4711 u Subministrament i instal‘llaci6 equip  contra Rend.: 1,000 227,73 €
sobretensions permanents i transitories de classe 2 a
quadre eléctric. Inclou la part proporcional de petit
material com terminals, etc. per a la seva correcta
instal-lacio, totalment col-locat i en funcionament.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013H000 h Ajudant electricista 0,750 /R x 17,51000 13,13250
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,750 /R x 19,46000 14,59500
Subtotal: 27,72750 27,72750
Materials
WA471 u Equip contra sobretensions permanents i transitories 1,000 X 200,00000 200,00000
de classe 2 per a instal-lacié a quadre eléctric.
Subtotal: 200,00000 200,00000
Altres
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,015 % s 27,73333 0,00416
Subtotal: 0,00416 0,00416
COST DIRECTE 227,73166
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 227,73166
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PARTIDES ALGADES
NOM  CODI UA  DESCRIPCIO PREU
W46QE p.a. Adequacié del quadre eléctric existent a la nova Rend.: 1,000 500,00 €
previsio de carregues de les linies. Partida algada a
justificar per a les tasques que se'n derivin de
I'ajustament del quadre a la nova poténcia instal-lada.
Inclou tots els elements que indiqui la DF.
COST DIRECTE 500,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 500,0000
W6LEG p.a. Projectes de legalitzacid, documentacié necessaria, Rend.: 1,000 500,00 €
comprovacions eléctriques requerides segons DF i
realitzacio de tramits per a modificacions de poténcia
dels quadres afectats.
COST DIRECTE 500,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 500,0000
W6SS1 p.a. Seguretat i salut. Inclou equipaments, proteccions Rend.: 1,000 500,00 €
individuals i proteccions col-lectives per a la Seguretat
i Salut en el treball en obres de construcci6. Segons
especificacions de I'ESS o EBSS.
COST DIRECTE 500,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 500,0000
W6RRES p.a. Gestié dels residus produits durant I'execucid de Rend.: 1,000 250,00 €
I'obra mitjangant els corresponents gestors autoritzats.
COST DIRECTE 250,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 250,0000
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QUADRE DE PREUS NUMERO 1

Pag.:
NUMERO  CODI UA  DESCRIPCIO PREU
P-1 P21DD-HBK3 u Desmuntatge per a substitucié de llum exterior amb equip eléctric integrat, de tipus decoratiu 26,56 €
o per a enllumenat de vials, muntat sobre columna o bacul a una algaria de 10 m com a
maxim, amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre camio o contenidor
(VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)
P-2  PB92-H8NV u Placa explicativa interior de planxa d'acer inoxidable llisa, amb dibuixos i textos serigrafiats, 502,99 €
de 60 x 60 cm, amb suport, fixada mecanicament
(CINC-CENTS DOS EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)
P-3  PG33-E69W m Cable amb conductor de coure de tensi6 assignada0,6/1 kV, de designacié RV-K, construccié 187 <€
segons norma UNE 21123-2, tripolar, de seccié 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC,
classe de reacci6 al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col*locat en tub
(UN EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)
P-4 PG33-E6AC m Cable amb conductor de coure de tensié assignada0,6/1 kV, de designacié RV-K, construccio 4,99 €
segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de seccié 4x6 mm2, amb coberta del cable de PVC,
classe de reaccio al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col-locat en tub
(QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)
P-5  W4311 u Caixa de derivacié “"cofred”” per a Ep - instal‘lada 18,74 €
(DIVUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)
P-6  W44CATXTM u Subministrament i instal-lacié Llumenera T-EXTREME TXR M de CARANDINI o equivalent, 1.059,86 €
de tecnologia LED de 268.9W de poténcia i temperatura de color 3.000K.165 Im/W i optica
segons estudi i planols. IP66. IK10. Inclou la fixacié a columna mitjangant Lira. Incorpora
Driver programable (DALI, 1-10V, etc) amb un minim de 4 nivells de programacié amb
capacitat de fixar una corba preestablerta de fabrica segons les indicacions de la DF. Inclou
també equip sobretensions 10kV a ['interior de la llumenera. Totalment col-locada, instal-lada
i en funcionament segons especificacions de projecte.
(MIL CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)
P-7  W4711 u Subministrament i instal*l-lacié equip contra sobretensions permanents i transitories de classe 227173 €

2 a quadre eléctric. Inclou la part proporcional de petit material com terminals, etc. per a la
seva correcta instal-lacio, totalment col-locat i en funcionament.

(DOS-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)
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Pag.: 1
NUMERO CODI UA  DESCRIPCIO PREU
P-1 P21DD-HBK u Desmuntatge per a substitucié de llum exterior amb equip eléctric integrat, de tipus decoratiu 26,56 €
o per a enllumenat de vials, muntat sobre columna o bacul a una algaria de 10 m com a
maxim, amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre camio o contenidor
Altres conceptes 26,56000 €
P-2 PB92-H8NV u Placa explicativa interior de planxa d'acer inoxidable llisa, amb dibuixos i textos serigrafiats, 502,99 €
de 60 x 60 cm, amb suport, fixada mecanicament
BOAO-07II u Tac de nil6 de 6 a 8 mm, amb vis 0,42000 €
BB91-H5F5 u Placa explicativa interior de planxa d'acer inoxidable llisa, amb dibuixos i textos serigrafiats, 491,41000 €
de 60x60 cm, amb suport per a fixar mecanicament
Altres conceptes 11,16000 €
P-3 PG33-E69W m Cable amb conductor de coure de tensié assignada0,6/1 kV, de designacié RV-K, construccio 1,87 €
segons norma UNE 21123-2, tripolar, de seccié 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC,
classe de reacci6 al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col*locat en tub
BG33-G2RB m Cable amb conductor de coure de tensi¢ assignada0,6/1 kV, de designacié RV-K, construccié 119340 €
segons norma UNE 21123-2, tripolar, de seccié 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC,
classe de reacci¢ al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575
Altres conceptes 0,67660 €
P-4 PG33-E6AC m Cable amb conductor de coure de tensié assignada0,6/1 kV, de designacié RV-K, construccio 4,99 €
segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de seccié 4x6 mm2, amb coberta del cable de PVC,
classe de reaccié al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col*locat en tub
BG33-G2RM m Cable amb conductor de coure de tensi¢ assignada0,6/1 kV, de designacié RV-K, construccié 3,19260 €
segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de seccid 4x6 mm2, amb coberta del cable de PVC,
classe de reacci¢ al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575
Altres conceptes 1,79740 €
P-5 W4311 u Caixa de derivacié “"cofred”” per a Ep - instal‘lada 18,74 €
W431 u Subministrament i muntatge de caixa de derivacié estanca per a enllumenat public, també 9,50000 €
denominades cofreds. Fabricacié en policarbonat i material aillant segons classe térmica E
segons norma UNE 21.305. Material autoextingible amb prensaestopes d'entrada cables,
borns de derivaci¢ adients a la seccid dels conductors i tallacircuit amb fusible cilindric. Grau
de proteccio IP44 per a instal-lacié en bacul o columna. Grau de protecci6 contra impactes
IK10 segons norma UNE 50.102. Tensié de treball 230/400. Portafusibles per a cartutxos
10x38.
Altres conceptes 9,24000 €
P-6 W44CATXT u Subministrament i instal-lacié Llumenera T-EXTREME TXR M de CARANDINI o equivalent, 1.059,86 €
de tecnologia LED de 268.9W de potencia i temperatura de color 3.000K.165 Im/W i dptica
segons estudi i planols. IP66. IK10. Inclou la fixacié a columna mitjangant Lira. Incorpora
Driver programable (DALI, 1-10V, etc) amb un minim de 4 nivells de programacié amb
capacitat de fixar una corba preestablerta de fabrica segons les indicacions de la DF. Inclou
també equip sobretensions 10kV a l'interior de la llumenera. Totalment col-locada, instal-lada
i en funcionament segons especificacions de projecte.
W44CARTXT u Llumenera T-EXTREME TXR M de CARANDINI o equivalent, de tecnologia LED de 268.9W 1.037,00000 €
de potencia i temperatura de color 3.000K.165 Im/W i optica segons estudi luminic i planols.
IP66. 1K10. Inclou la fixacié a columna mitjangant Lira. Incorpora Driver programable (DAL,
1-10V, etc) amb un minim de 4 nivells de programacié amb capacitat de fixar una corba
preestablerta de fabrica segons les indicacions de la DF. Inclou també equip sobretensions
10kV a l'interior de la llumenera.
Altres conceptes 22,86000 €
P-7 WA4711 u Subministrament i instal*|-lacié equip contra sobretensions permanents i transitories de classe 227,73 €

2 a quadre electric. Inclou la part proporcional de petit material com terminals, etc. per a la
seva correcta instal-lacio, totalment col-locat i en funcionament.
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NUMERO CODI UA  DESGRIPGIO PREU
WA471 u Equip contra sobretensions permanents i transitories de classe 2 per a instal-lacié a quadre 200,00000 €
eléctric.

Altres conceptes 27,73000 €
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AMIDAMENTS Pag: 1
Obra 01  PRESSUPOST COLUMNES DE GRAN ALGADA

Capitol 01 C.VIDALIBARRAQUER

Titol 3 01 ENLLUMENAT PUBLIC

Titol 3 (1) 01 OBRACIVL

Titol 3 (2) 01 DEMOLICIONS

NUM. CODI UA DESCRIPCIO

1 P21DD-HBK3 u

Desmuntatge per a substitucié de llum exterior amb equip eléctric integrat, de tipus decoratiu o per a enllumenat
de vials, muntat sobre columna o bacul a una alcaria de 10 m com a maxim, amb mitjans manuals i carrega
manual de runa sobre cami6 o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

Obra 01 PRESSUPOST COLUMNES DE GRAN ALGADA
Capitol 01 C. VIDAL | BARRAQUER

Titol 3 01 ENLLUMENAT PUBLIC

Titol 3 (1) 02 INSTAL-LACIO ELECTRICA

Titol 3 (2) 01 CABLEJAT

NUM. GO0 Ua DESCRIPCIO

1 PG33-E69W m Cable amb conductor de coure de tensi6 assignada0,6/1 kV, de designacié RV-K, construccié segons norma
UNE 21123-2, tripolar, de seccid 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacci6 al foc Eca
segons la norma UNE-EN 50575, col-locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 18,000 ‘

2 PG33-E6AC m Cable amb conductor de coure de tensi6 assignada0,6/1 kV, de designacié RV-K, construccié segons norma
UNE 21123-2, tetrapolar, de seccié 4x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reaccié al foc Eca
segons la norma UNE-EN 50575, col-locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 18,000 ‘
Obra 01 PRESSUPOST COLUMNES DE GRAN ALCADA
Capitol 01 C. VIDAL | BARRAQUER
Titol 3 01 ENLLUMENAT PUBLIC
Titol 3 (1) 02 INSTAL-LACIO ELECTRICA
Titol 3 (2) 02 PUNT DE LLUM
MUM. CODI UA DESCRIPCIO
1 W4311 u Caixa de derivacié “"cofred”” per a Ep - instal‘lada
AMIDAMENT DIRECTE 18,000

2 W44CATXTM u Subministrament i instal-lacié Llumenera T-EXTREME TXR M de CARANDINI o equivalent, de tecnologia LED
de 268.9W de poténcia i temperatura de color 3.000K.165 Im/W i optica segons estudi i planols. 1P66. IK10.
Inclou la fixaci6 a columna mitjangant Lira. Incorpora Driver programable (DALI, 1-10V, etc) amb un minim de 4
nivells de programacié amb capacitat de fixar una corba preestablerta de fabrica segons les indicacions de la
DF. Inclou també equip sobretensions 10kV a linterior de la llumenera. Totalment col-locada, instal-lada i en
funcionament segons especificacions de projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 18,000
Obra 01 PRESSUPOST COLUMNES DE GRAN ALCADA
Capitol 01 C. VIDAL | BARRAQUER
Titol 3 01 ENLLUMENAT PUBLIC

EUR
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Titol 3 (1) 02 INSTAL-LACIO ELECTRICA
Titol 3 (2) 03 PROTECCIONS | CONTROL
MUM. 0D LA DESCRIPCIO
1 W4711 u Subministrament i instal-I-lacié equip contra sobretensions permanents i transitories de classe 2 a quadre

eléctric. Inclou la part proporcional de petit material com terminals, etc. per a la seva correcta instal-lacid,
totalment col-locat i en funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST COLUMNES DE GRAN ALGADA
Capitol 01 C. VIDAL | BARRAQUER
Titol 3 01 ENLLUMENAT PUBLIC
Titol 3 (1) 02 INSTAL-LACIO ELECTRICA
Titol 3 (2) 04 ALTRES
MUM. 0D LA DESCRIPCIO

1 W46QE p.a. Adequaci6 del quadre electric existent a la nova previsio de carregues de les linies. Partida algada a justificar

per a les tasques que se'n derivin de I'ajustament del quadre a la nova poténcia instal-lada. Inclou tots els
elements que indiqui la DF.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000
Obra 01 PRESSUPOST COLUMNES DE GRAN ALGADA
Capitol 01 C. VIDAL | BARRAQUER
Titol 3 01 ENLLUMENAT PUBLIC
Titol 3 (1) 03 ALTRES CONCEPTES
MWUM. 00 & DESCRIPCIO
1 W6LEG p.a. Projectes de legalitzacid, documentacié necessaria, comprovacions eléctriques requerides segons DF i

realitzacio de tramits per a modificacions de poténcia dels quadres afectats.

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 2,000 ‘

2 W6RRES p.a. Gestid dels residus produits durant I'execuci6 de I'obra mitjangant els corresponents gestors autoritzats.
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

3 W6SS1 p.a. Seguretat i salut. Inclou equipaments, proteccions individuals i proteccions col-lectives per a la Seguretat i Salut

en el treball en obres de construccio. Segons especificacions de I'ESS o EBSS.

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 0,750 ‘

Obra 01 PRESSUPOST COLUMNES DE GRAN ALGADA
Capitol 02 AV. PAISOS CATALANS
Titol 3 01 ENLLUMENAT PUBLIC
Titol 3 (1) 01 OBRA CIVIL
Titol 3 (2) 01 DEMOLICIONS
MUM. 0D LA DESCRIPCIO

1 P21DD-HBK3 u Desmuntatge per a substitucié de llum exterior amb equip eléctric integrat, de tipus decoratiu o per a enllumenat

de vials, muntat sobre columna o bacul a una alcaria de 10 m com a maxim, amb mitjans manuals i carrega
manual de runa sobre camio o contenidor

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 6,000

Obra 01 PRESSUPOST COLUMNES DE GRAN ALGADA

Capitol 02 AV. PAISOS CATALANS

Titol 3 01 ENLLUMENAT PUBLIC

Titol 3 (1) 02 INSTAL-LACIO ELECTRICA

Titol 3 (2) 01 CABLEJAT

NUM. CODI LA DESCRIPCIO

1 PG33-E69W m

2 PG33-E6AC m

Cable amb conductor de coure de tensi6 assignada0,6/1 kV, de designacié RV-K, construccié segons norma
UNE 21123-2, tripolar, de seccidé 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reaccié al foc Eca

segons la norma UNE-EN 50575, col-locat en tub

Cable amb conductor de coure de tensi6 assignada0,6/1 kV, de designacié RV-K, construccié segons norma
UNE 21123-2, tetrapolar, de seccié 4x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reaccié al foc Eca

AMIDAMENT DIRECTE ‘

segons la norma UNE-EN 50575, col-locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE ‘

6,000 ‘

6,000 ‘

Obra 01 PRESSUPOST COLUMNES DE GRAN ALCADA
Capitol 02 AV. PAISOS CATALANS
Titol 3 01 ENLLUMENAT PUBLIC
Titol 3 (1) 02 INSTAL-LACIO ELECTRICA
Titol 3 (2) 02 PUNT DE LLUM
MUM. CODI UA DESCRIPCIO
1 W44CATXTM u Subministrament i instal-lacié Llumenera T-EXTREME TXR M de CARANDINI o equivalent, de tecnologia LED
de 268.9W de poténcia i temperatura de color 3.000K.165 Im/W i optica segons estudi i planols. IP66. IK10.
Inclou la fixacié a columna mitjangant Lira. Incorpora Driver programable (DALI, 1-10V, etc) amb un minim de 4
nivells de programacié amb capacitat de fixar una corba preestablerta de fabrica segons les indicacions de la
DF. Inclou també equip sobretensions 10kV a l'interior de la llumenera. Totalment col-locada, instal-lada i en
funcionament segons especificacions de projecte.
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
Obra 01 PRESSUPOST COLUMNES DE GRAN ALGADA
Capitol 02 AV. PAISOS CATALANS
Titol 3 01 ENLLUMENAT PUBLIC
Titol 3 (1) 02 INSTAL-LACIO ELECTRICA
Titol 3 (2) 03 PROTECCIONS | CONTROL
NUM. GO0 Ua DESCRIPCIO
1 WA4711 u Subministrament i instal-I-lacié equip contra sobretensions permanents i transitories de classe 2 a quadre
eléctric. Inclou la part proporcional de petit material com terminals, etc. per a la seva correcta instal-lacid,
totalment col-locat i en funcionament.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST COLUMNES DE GRAN ALGADA
Capitol 02 AV. PAISOS CATALANS
Titol 3 01 ENLLUMENAT PUBLIC
Titol 3 (1) 02 INSTAL-LACIO ELECTRICA

EUR
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Titol 3 (2) 04 ALTRES
MWUM. 00 & DESCRIPCIO
1 W46QE p.a. Adequaci6 del quadre electric existent a la nova previsio de carregues de les linies. Partida algada a justificar
per a les tasques que se'n derivin de I'ajustament del quadre a la nova poténcia instal-lada. Inclou tots els
elements que indiqui la DF.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST COLUMNES DE GRAN ALGADA
Capitol 02 AV. PAISOS CATALANS
Titol 3 01 ENLLUMENAT PUBLIC
Titol 3 (1) 03 ALTRES CONCEPTES
MWUM. 00 & DESCRIPCIO
1 W6LEG p.a. Projectes de legalitzacid, documentacié necessaria, comprovacions eléctriques requerides segons DF i
realitzacio de tramits per a modificacions de poténcia dels quadres afectats.
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
2 W6RRES p.a. Gestid dels residus produits durant I'execuci6 de I'obra mitjangant els corresponents gestors autoritzats.
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 0,330 ‘
3 W6SS1 p.a. Seguretat i salut. Inclou equipaments, proteccions individuals i proteccions col-lectives per a la Seguretat i Salut
en el treball en obres de construccié. Segons especificacions de I'ESS o EBSS.
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 0,250 ‘
4 PB92-H8NV u Placa explicativa interior de planxa d'acer inoxidable llisa, amb dibuixos i textos serigrafiats, de 60 x 60 cm, amb
suport, fixada mecanicament
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
Obra 01 PRESSUPOST COLUMNES DE GRAN ALGADA
Capitol 03 AV. ANDORRA - N240
Titol 3 01 ENLLUMENAT PUBLIC
Titol 3 (1) 01 OBRA CIVIL
Titol 3 (2) 01 DEMOLICIONS
MWUM. 00 & DESCRIPCIO
1 P21DD-HBK3 u Desmuntatge per a substitucié de llum exterior amb equip eléctric integrat, de tipus decoratiu o per a enllumenat
de vials, muntat sobre columna o bacul a una algaria de 10 m com a maxim, amb mitjans manuals i carrega
manual de runa sobre cami6 o contenidor
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
Obra 01 PRESSUPOST COLUMNES DE GRAN ALGADA
Capitol 03 AV. ANDORRA - N240
Titol 3 01 ENLLUMENAT PUBLIC
Titol 3 (1) 02 INSTAL-LACIO ELECTRICA
Titol 3 (2) 01 CABLEJAT
MWUM. 00 & DESCRIPCIO
1 PG33-E69W m Cable amb conductor de coure de tensi6 assignada0,6/1 kV, de designacié RV-K, construccié segons norma

UNE 21123-2, tripolar, de seccid 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reaccié al foc Eca
segons la norma UNE-EN 50575, col-locat en tub EUR
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2 PG33-E6AC m

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 6,000 ‘

Cable amb conductor de coure de tensi6 assignada0,6/1 kV, de designacié RV-K, construccié segons norma
UNE 21123-2, tetrapolar, de seccié 4x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reaccié al foc Eca
segons la norma UNE-EN 50575, col-locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 6,000 ‘

Obra 01 PRESSUPOST COLUMNES DE GRAN ALGADA
Capitol 03 AV. ANDORRA - N240
Titol 3 01 ENLLUMENAT PUBLIC
Titol 3 (1) 02 INSTAL-LACIO ELECTRICA
Titol 3 (2) 02 PUNT DE LLUM
MWUM. 00 & DESCRIPCIO
1 W44CATXTM u Subministrament i instal-lacié Llumenera T-EXTREME TXR M de CARANDINI o equivalent, de tecnologia LED
de 268.9W de poténcia i temperatura de color 3.000K.165 Im/W i optica segons estudi i planols. 1P66. 1K10.
Inclou la fixaci6 a columna mitjangant Lira. Incorpora Driver programable (DALI, 1-10V, etc) amb un minim de 4
nivells de programacié amb capacitat de fixar una corba preestablerta de fabrica segons les indicacions de la
DF. Inclou també equip sobretensions 10kV a l'interior de la llumenera. Totalment col-locada, instal-lada i en
funcionament segons especificacions de projecte.
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
Obra 01 PRESSUPOST COLUMNES DE GRAN ALGADA
Capitol 03 AV. ANDORRA - N240
Titol 3 01 ENLLUMENAT PUBLIC
Titol 3 (1) 02 INSTAL-LACIO ELECTRICA
Titol 3 (2) 03 PROTECCIONS | CONTROL
MWUM. 00 & DESCRIPCIO
1 W4711 u Subministrament i instal-I-lacié equip contra sobretensions permanents i transitories de classe 2 a quadre
eléctric. Inclou la part proporcional de petit material com terminals, etc. per a la seva correcta instal-lacid,
totalment col-locat i en funcionament.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST COLUMNES DE GRAN ALGADA
Capitol 03 AV. ANDORRA - N240
Titol 3 01 ENLLUMENAT PUBLIC
Titol 3 (1) 02 INSTAL-LACIO ELECTRICA
Titol 3 (2) 04 ALTRES
MWUM. 00 & DESCRIPCIO
1 W46QE p.a. Adequaci6 del quadre electric existent a la nova previsio de carregues de les linies. Partida algada a justificar
per a les tasques que se'n derivin de I'ajustament del quadre a la nova poténcia instal-lada. Inclou tots els
elements que indiqui la DF.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST COLUMNES DE GRAN ALGADA
Capitol 03 AV. ANDORRA - N240
Titol 3 01 ENLLUMENAT PUBLIC
Titol 3 (1) 03 ALTRES CONCEPTES

EUR
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NUM.
1

CODI
W6LEG

W6RRES

W6SS1

PB92-H8NV

UA
p.a.

p.a.

p.a.

DESCRIPCIO

Projectes de legalitzacid, documentacié necessaria, comprovacions eléctriques requerides segons DF i
realitzacio de tramits per a modificacions de poténcia dels quadres afectats.

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

Gestio dels residus produits durant I'execucio de I'obra mitjangant els corresponents gestors autoritzats.

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 0,330 ‘

Seguretat i salut. Inclou equipaments, proteccions individuals i proteccions col-lectives per a la Seguretat i Salut
en el treball en obres de construccié. Segons especificacions de I'ESS o EBSS.

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 0,250 ‘

Placa explicativa interior de planxa d'acer inoxidable llisa, amb dibuixos i textos serigrafiats, de 60 x 60 cm, amb
suport, fixada mecanicament

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

EUR
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PRESSUPOST Pag.: 1
Obra 01 Pressupost Columnes de gran algada
Capitol 01 C. Vidal i Barraquer
Titol 3 01 Enllumenat Public
Titol 3 (1) 01 Obra civil
Titol 3 (2) 01 Demolicions
MUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPCORT
1 P21DD-HBK3 u Desmuntatge per a substitucio de llum exterior amb equip eléctric 26,56 18,000 478,08
integrat, de tipus decoratiu o per a enllumenat de vials, muntat sobre
columna o bacul a una algaria de 10 m com a maxim, amb mitjans
manuals i carrega manual de runa sobre cami6 o contenidor (P - 1)
TOTAL Titol 3(2) 01.01.01.01.01 478,08
Obra 01 Pressupost Columnes de gran algada
Capitol 01 C. Vidal i Barraquer
Titol 3 01 Enllumenat Public
Titol 3 (1) 02 Instal-lacié electrica
Titol 3 (2) 01 Cablejat
MNUM. CODI U& DESCRIPCIC PREU AMIDAMENT IMPCORT
1 PG33-E6OW m Cable amb conductor de coure de tensi¢ assignada0,6/1 kV, de 1,87 18,000 33,66
designacié RV-K, construccio segons norma UNE 21123-2, tripolar, de
seccio 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacci6 al
foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col‘locat en tub (P - 3)
2 PG33-E6AC m Cable amb conductor de coure de tensid assignada0,6/1 kV, de 4,99 18,000 89,82
designacié RV-K, construccié segons norma UNE 21123-2, tetrapolar,
de seccié 4x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reaccio
al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col-locat en tub (P - 4)
TOTAL Titol 3(2) 01.01.01.02.01 123,48
Obra 01 Pressupost Columnes de gran algada
Capitol 01 C. Vidal i Barraquer
Titol 3 01 Enllumenat Public
Titol 3 (1) 02 Instal-laci¢ eléctrica
Titol 3 (2) 02 Punt de llum
MNUM. CODI U& DESCRIPCIC PREU AMIDAMENT IMPCORT
1 W4311 u Caixa de derivacié “"cofred”” per a Ep - installada (P - 5) 18,74 18,000 337,32
2 W44CATXTM u Subministrament i instal-lacié Llumenera T-EXTREME TXR M de 1.059,86 18,000 19.077,48
CARANDINI o equivalent, de tecnologia LED de 268.9W de potencia i
temperatura de color 3.000K.165 Im/W i dptica segons estudi i planols.
IP66. IK10. Inclou la fixacié a columna mitjangant Lira. Incorpora Driver
programable (DALI, 1-10V, etc) amb un minim de 4 nivells de
programacié amb capacitat de fixar una corba preestablerta de fabrica
segons les indicacions de la DF. Inclou també equip sobretensions
10kV a l'interior de la llumenera. Totalment col-locada, instal-lada i en
funcionament segons especificacions de projecte. (P - 6)
TOTAL Titol 3(2) 01.01.01.02.02 19.414,80
Obra 01 Pressupost Columnes de gran algada
Capitol 01 C. Vidal i Barraquer
Titol 3 01 Enllumenat Public
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Titol 3 (1) 02 Instal-laci6 electrica
Titol 3 (2) 03 Proteccions i control
MNUM. CODI U& DESCRIPCIC PREU AMIDAMENT IMPCORT
1 W4711 u Subministrament i instal*l-lacié equip contra sobretensions permanents 227,73 2,000 455,46
i transitories de classe 2 a quadre eléctric. Inclou la part proporcional
de petit material com terminals, etc. per a la seva correcta instal-lacid,
totalment col-locat i en funcionament. (P - 7)
TOTAL Titol 3(2) 01.01.01.02.03 455,46
Obra 01 Pressupost Columnes de gran algada
Capitol 01 C. Vidal i Barraquer
Titol 3 01 Enllumenat Public
Titol 3 (1) 02 Instal-lacié electrica
Titol 3 (2) 04 Altres
MNUM. CODI U& DESCRIPCIC PREU AMIDAMENT IMPCORT
1 W46QE p.a. Adequaci6 del quadre eléctric existent a la nova previsio de carregues 500,00 2,000 1.000,00
de les linies. Partida algada a justificar per a les tasques que se'n
derivin de I'ajustament del quadre a la nova poténcia instal-lada. Inclou
tots els elements que indiqui la DF. (P - 0)
TOTAL Titol 3(2) 01.01.01.02.04 1.000,00
Obra 01 Pressupost Columnes de gran algada
Capitol 01 C. Vidal i Barraquer
Titol 3 01 Enllumenat Public
Titol 3 (1) 03 Altres conceptes
MUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPCORT
1 W6LEG p.a. Projectes de legalitzacid, documentacié necessaria, comprovacions 500,00 2,000 1.000,00
eléctriques requerides segons DF i realitzacid de tramits per a
modificacions de poténcia dels quadres afectats. (P - 0)
2 WB6RRES p.a. Gestio dels residus produits durant I'execucio de I'obra mitjangant els 250,00 1,000 250,00
corresponents gestors autoritzats. (P - 0)
3 W6SS1 p.a. Seguretat i salut. Inclou equipaments, proteccions individuals i 500,00 0,750 375,00
proteccions col-lectives per a la Seguretat i Salut en el treball en obres
de construccio. Segons especificacions de I'ESS o EBSS. (P - 0)
TOTAL Titol 3 (1) 01.01.01.03 1.625,00
Obra 01 Pressupost Columnes de gran algada
Capitol 02 Av. Paisos Catalans
Titol 3 01 Enllumenat Public
Titol 3 (1) 01 Obra civil
Titol 3 (2) 01 Demolicions
MNUM. CODI U& DESCRIPCIC PREU AMIDAMENT IMPCORT
1 P21DD-HBK3 u Desmuntatge per a substitucio de llum exterior amb equip eléctric 26,56 6,000 159,36

integrat, de tipus decoratiu o per a enllumenat de vials, muntat sobre
columna o bacul a una algaria de 10 m com a maxim, amb mitjans
manuals i carrega manual de runa sobre cami6 o contenidor (P - 1)
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TOTAL Titol 3(2) 01.02.01.01.01 159,36
Obra 01 Pressupost Columnes de gran algada
Capitol 02 Av. Paisos Catalans
Titol 3 01 Enllumenat Pablic
Titol 3 (1) 02 Instal-laci eléctrica
Titol 3 (2) 01 Cablejat
MNUM. CODI UA [DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 PG33-E6OW m Cable amb conductor de coure de tensid assignada0,6/1 kV, de 1,87 6,000 11,22
designacié RV-K, construcci6 segons norma UNE 21123-2, tripolar, de
seccié 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reaccio al
foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col-locat en tub (P - 3)
2 PG33-E6AC m Cable amb conductor de coure de tensi¢ assignada0,6/1 kV, de 4,99 6,000 29,94
designacié RV-K, construccié segons norma UNE 21123-2, tetrapolar,
de seccio 4x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reaccio
al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col-locat en tub (P - 4)
TOTAL Titol 3(2) 01.02.01.02.01 41,16
Obra 01 Pressupost Columnes de gran algada
Capitol 02 Av. Paisos Catalans
Titol 3 01 Enllumenat Public
Titol 3 (1) 02 Instal-laci6 electrica
Titol 3 (2) 02 Punt de llum
MNUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 W44CATXTM u Subministrament i instal-lacié Llumenera T-EXTREME TXR M de 1.059,86 6,000 6.359,16
CARANDINI o equivalent, de tecnologia LED de 268.9W de potencia i
temperatura de color 3.000K.165 Im/W i dptica segons estudi i planols.
IP66. IK10. Inclou la fixaci6 a columna mitjangant Lira. Incorpora Driver
programable (DALI, 1-10V, etc) amb un minim de 4 nivells de
programacié amb capacitat de fixar una corba preestablerta de fabrica
segons les indicacions de la DF. Inclou també equip sobretensions
10kV a l'interior de la llumenera. Totalment col-locada, instal-lada i en
funcionament segons especificacions de projecte. (P - 6)
TOTAL Titol 3 (2) 01.02.01.02.02 6.359,16
Obra 01 Pressupost Columnes de gran algada
Capitol 02 Av. Paisos Catalans
Titol 3 01 Enllumenat Pablic
Titol 3 (1) 02 Instal-laci¢ eléctrica
Titol 3 (2) 03 Proteccions i control
MNUM. CODI UA [DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 W4711 u Subministrament i instal*l-lacié equip contra sobretensions permanents 227,73 1,000 227,73
i transitories de classe 2 a quadre eléctric. Inclou la part proporcional
de petit material com terminals, etc. per a la seva correcta instal-lacid,
totalment col-locat i en funcionament. (P - 7)
TOTAL Titol 3 (2) 01.02.01.02.03 227,73
Obra 01 Pressupost Columnes de gran algada
Capitol 02 Av. Paisos Catalans
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Titol 3 01 Enllumenat Public
Titol 3 (1) 02 Instal-lacié electrica
Titol 3 (2) 04 Altres
MNUM. CODI U& DESCRIPCIC PREU AMIDAMENT IMPCORT
1 W46QE p.a. Adequacié del quadre eléctric existent a la nova previsié de carregues 500,00 1,000 500,00
de les linies. Partida algada a justificar per a les tasques que se'n
derivin de I'ajustament del quadre a la nova potencia instal-lada. Inclou
tots els elements que indiqui la DF. (P - 0)
TOTAL Titol 3(2) 01.02.01.02.04 500,00
Obra 01 Pressupost Columnes de gran algada
Capitol 02 Av. Paisos Catalans
Titol 3 01 Enllumenat Public
Titol 3 (1) 03 Altres conceptes
MNUM. CODI U& DESCRIPCIC PREU AMIDAMENT IMPCORT
1 W6LEG p.a. Projectes de legalitzacid, documentacié necessaria, comprovacions 500,00 1,000 500,00
eléctriques requerides segons DF i realitzacié de tramits per a
modificacions de poténcia dels quadres afectats. (P - 0)
2 W6RRES p.a. Gestio dels residus produits durant I'execucié de I'obra mitjangant els 250,00 0,330 82,50
corresponents gestors autoritzats. (P - 0)
3 W6SS1 p.a. Seguretat i salut. Inclou equipaments, proteccions individuals i 500,00 0,250 125,00
proteccions col-lectives per a la Seguretat i Salut en el treball en obres
de construccid. Segons especificacions de I'ESS o EBSS. (P - 0)
4 PB92-H8NV  u Placa explicativa interior de planxa d'acer inoxidable llisa, amb 502,99 1,000 502,99
dibuixos i textos serigrafiats, de 60 x 60 cm, amb suport, fixada
mecanicament (P - 2)
TOTAL Titol 3 (1) 01.02.01.03 1.210,49
Obra 01 Pressupost Columnes de gran algada
Capitol 03 Av. Andorra - N240
Titol 3 01 Enllumenat Public
Titol 3 (1) 01 Obra civil
Titol 3 (2) 01 Demolicions
MNUM. CODI U& DESCRIPCIC PREU AMIDAMENT IMPCORT
1 P21DD-HBK3 u Desmuntatge per a substitucio de llum exterior amb equip eléctric 26,56 6,000 159,36
integrat, de tipus decoratiu o per a enllumenat de vials, muntat sobre
columna o bacul a una algaria de 10 m com a maxim, amb mitjans
manuals i carrega manual de runa sobre camié o contenidor (P - 1)
TOTAL Titol 3(2) 01.03.01.01.01 159,36
Obra 01 Pressupost Columnes de gran algada
Capitol 03 Av. Andorra - N240
Titol 3 01 Enllumenat Public
Titol 3 (1) 02 Instal-laci6 eléctrica
Titol 3 (2) 01 Cablejat
MUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPCORT
1 PG33-E6OW m Cable amb conductor de coure de tensid assignada0,6/1 kV, de 1,87 6,000 11,22

designacié RV-K, construcci6 segons norma UNE 21123-2, tripolar, de
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seccio 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacci6 al
foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col‘locat en tub (P - 3)
2 PG33-E6AC m Cable amb conductor de coure de tensid assignada0,6/1 kV, de 4,99 6,000 29,94
designacié RV-K, construccié segons norma UNE 21123-2, tetrapolar,
de seccié 4x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reaccio
al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col-locat en tub (P - 4)
TOTAL Titol 3 (2) 01.03.01.02.01 41,16
Obra 01 Pressupost Columnes de gran algada
Capitol 03 Av. Andorra - N240
Titol 3 01 Enllumenat Public
Titol 3 (1) 02 Instal-laci eléctrica
Titol 3 (2) 02 Punt de llum
MUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPCORT
1 W44CATXTM u Subministrament i instal-lacié Llumenera T-EXTREME TXR M de 1.059,86 6,000 6.359,16
CARANDINI o equivalent, de tecnologia LED de 268.9W de potencia i
temperatura de color 3.000K.165 Im/W i dptica segons estudi i planols.
IP66. IK10. Inclou la fixacio a columna mitjangant Lira. Incorpora Driver
programable (DALI, 1-10V, etc) amb un minim de 4 nivells de
programacié amb capacitat de fixar una corba preestablerta de fabrica
segons les indicacions de la DF. Inclou també equip sobretensions
10kV a l'interior de la llumenera. Totalment col-locada, instal-lada i en
funcionament segons especificacions de projecte. (P - 6)
TOTAL Titol 3(2) 01.03.01.02.02 6.359,16
Obra 01 Pressupost Columnes de gran algada
Capitol 03 Av. Andorra - N240
Titol 3 01 Enllumenat Public
Titol 3 (1) 02 Instal-lacié electrica
Titol 3 (2) 03 Proteccions i control
MNUM. CODI U& DESCRIPCIC PREU AMIDAMENT IMPCORT
1 W471 u Subministrament i instal*l-lacié equip contra sobretensions permanents 227,73 1,000 227,73
i transitories de classe 2 a quadre eléctric. Inclou la part proporcional
de petit material com terminals, etc. per a la seva correcta instal-lacid,
totalment col-locat i en funcionament. (P - 7)
TOTAL Titol 3(2) 01.03.01.02.03 227,73
Obra 01 Pressupost Columnes de gran algada
Capitol 03 Av. Andorra - N240
Titol 3 01 Enllumenat Public
Titol 3 (1) 02 Instal-laci¢ eléctrica
Titol 3 (2) 04 Altres
MUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPCORT
1 W46QE p.a. Adequaci6 del quadre eléctric existent a la nova previsio de carregues 500,00 1,000 500,00
de les linies. Partida algada a justificar per a les tasques que se'n
derivin de I'ajustament del quadre a la nova poténcia instal-lada. Inclou
tots els elements que indiqui la DF. (P - 0)
TOTAL Titol 3(2) 01.03.01.02.04 500,00
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Obra 01 Pressupost Columnes de gran algada

Capitol 03 Av. Andorra - N240

Titol 3 01 Enllumenat Public

Titol 3 (1) 03 Altres conceptes

MNUM. CODI U& DESCRIPCIC PREU AMIDAMENT IMPCORT
1 W6LEG p.a. Projectes de legalitzacid, documentacié necessaria, comprovacions 500,00 1,000 500,00

eléctriques requerides segons DF i realitzacid de tramits per a
modificacions de poténcia dels quadres afectats. (P - 0)

2 W6RRES p.a. Gestio dels residus produits durant I'execucié de I'obra mitjangant els 250,00 0,330 82,50
corresponents gestors autoritzats. (P - 0)

3 W6SS1 p.a. Seguretat i salut. Inclou equipaments, proteccions individuals i 500,00 0,250 125,00
proteccions col-lectives per a la Seguretat i Salut en el treball en obres
de construccid. Segons especificacions de I'ESS o EBSS. (P - 0)

4 PB92-H8NV u Placa explicativa interior de planxa d'acer inoxidable llisa, amb 502,99 1,000 502,99
dibuixos i textos serigrafiats, de 60 x 60 cm, amb suport, fixada
mecanicament (P - 2)

TOTAL  Titol 3 (1) 01.03.01.03 1.210,49
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NIVELL 2 : Capitol Import
Capitol 01.01 C. Vidal i Barraquer 23.096,82
Capitol 01.02 Av. Paisos Catalans 8.497,90
Capitol 01.03 Av. Andorra - N240 8.497,90
Obra 01 Pressupost Columnes de gran algada 40.092,62
40.092,62

NIVELL 1: Obra Import
Obra 01 Pressupost Columnes de gran algada 40.092,62

40.092,62

euros
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1. OBJECTE

El present Estudi de Seguretat i Salut té com a objectiu establir les bases técniques, per fixar els parametres
de la prevencio de riscos professionals durant la realitzacioé dels treballs d’execucié de les obres del Projecte,
aixi com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31/1995 i del RD1627/1997, amb la finalitat
de facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es.

En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi dels riscos inherents a I'execucio6 de I'obra
i de les mesures preventives i cautelars conseguents per garantir la seguretat de les persones en l'execucio
de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de I'obra publica en el seu article
18.3.h).

D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu / Constructiu, les premisses basiques per a les quals el/s
Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos técnics i humans necessaris per a
'acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Acci6
Preventiva propi d’empresa, la seva organitzacié funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allo
recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haura/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase
d’Execucio6 o a la Direccié Facultativa en cas de no ser preceptiva I'existéncia d’aquesta figura, amb antelacié
a linici de les obres, per a la seva aprovacio i I'inici dels tramits de Declaracié d’Obertura davant I'Autoritat
Laboral.

En cas de qué sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, a peticio
expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execucié de l'obra, el contractista elaborara el
corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de I'obra que desenvolupara i determinara les mesures de
seguretat a dur a terme amb la memoria, plec de condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin
d'aplicacié si n'és el cas.

2. PROMOTOR - PROPIETARI

El promotor de I'obra, és I'’Ajuntament de Tarragona, amb domicili social a la Plaga de la Font num. 1,
C.P.43001, amb CIF P-4315000-B.

3. AUTOR DE L'ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT
El present Estudi Basic de Seguretat i Salut ha sigut:

- Redactada per: Aida Manetas Alfaro, enginyera industrial.
- Revisada per: Olga Maria Calder6 Solé, enginyera industrial i cap de seccié.

Del departament 'Enginyeria Industrial ubicat en la 6a planta del edifici de la Rambla Nova, 59 -Tarragona.

4. DADES DEL PROJECTE

El present estudi precisara les normes de seguretat i salut aplicables a I'obra i contemplara la identificacié
dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant les mesures técniques necessaries a tal efecte. Pel que
fa als riscos laborals que no puguin eliminar-se conforme a l'establert anteriorment, s’especificaran les
mesures preventives i proteccions técniques dirigides a controlar i reduir els riscos inherents i valorant la seva

eficacia, en especial quan es proposin mesures alternatives.

Aixi mateix, es contemplaran les previsions i informacions Utils per efectuar els treballs en les degudes

condicions de seguretat i salut.
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A tal efecte, seguidament s’indiquen les dades basiques del projecte:

4.1. Tipologia de I'obra

Projecte per a la substitucié de punts de llum i/o llumeneres existents a diversos punts de la ciutat de
Tarragona.

4.2. Emplacament

La ubicacié dels punts de llum a substituir s’indica a la memoria del Projecte técnic i considera les
columnes de gran alcada (30 m) de:

- Carrer del Cardenal Vidal i Barraquer.
- La Rotonda de 'Av. d’Andorra (N-240).
- | la Rotonda de I'Av. Paisos Catalans (de Sant Pere i Sant Pau).

4.3. Serveis i xarxes de distribucio potencialment afectades per I’obra
No es preveu cap afectacié a les xarxes de subministrament d’instal-lacions.
4.4. Subministrament i Serveis a executar
Tan sols es preveu actuar sobre la xarxa d’enllumenat public.
4.5. Localitzacié de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans d'evacuacié
Els serveis assistencials seran els corresponents al Servei d’emergéncies 112.
4.6. Pressupost del projecte
El pressupost d’execucié material (PEM) de I'obra és de 40.092,62 €.
El pressupost d’execucié per contracte (PEC) és de 57.729,37 €.
4.7.Ma d'obra prevista
L’estimacié de ma d’obra en punta d’execucio és de 6 persones.
4.8. Oficis que intervenen en el desenvolupament de I'obra
Els oficis que podrien actuaran a I'obra son els seguents:

- Oficial 1a electricista.
- Ajudant electricista.
- Manobre especialitzat.

4.9. Maquinaria prevista per a executar I'obra
Seguidament es detalla la possible maquinaria que es pot utilitzar per a executar I'obra:

- Compressor amb un martell pneumatic.

- Compressor amb dos martells pneumatics.
- Camio normal.

- Camio6 grua de 3 t.

- Camiogruade5t.
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- Camio cistella de 10 m d'algaria com a maxim.

- Camio cistella de 10 a 19 m d'al¢aria.

- Formigonera de 165 I.

- Magquina talla junts amb disc de diamant per a paviment.
- Martell trencador manual.

- Grup electrogen de 1 a 5 kVA.

Altra maquinaria que es podria utilitzar de forma puntual a I'obra es:

- Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t, amb martell trencador.

- Miniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5,9 t, amb martell trencador.

- Pala carregadora sobre pneumatics de 15 a 20 t.

- Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t.

- Minicarregadora sobre pneumatics de 2 a 5,9 t, amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm
d'amplaria.

- Corro vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t.

- Pico vibrant amb placa de 60 cm d'amplaria.

- Estenedora per a paviments de mescla bituminosa.

- Corro vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumatic.

El Pla de Seguretat i Salut haura d’incloure el detall de tota la maquinaria que es preveu utilitzar a I'obra.

5. INSTAL-LACIONS PROVISIONALS

5.1. Instal-lacié eléctrica provisional d'obra
No es preveu la necessitat de realitzar una instal-lacié eléctrica provisional d’obra.

No obstant, en cas que es requereixi una instal-lacié provisional d’obra, es faran els tramits adients per
tal que la companyia subministradora d’electricitat o0 una acreditada faci la connexié des de la linia
subministradora fins els quadres on s’ha d’instal-lar la caixa general de protecci6 i els comptadors, des
dels quals els Contractistes procediran a muntar la resta de la instal-laci6 eléctrica de subministrament
provisional a I'obra, conforme al Reglament Electrotécnic de Baixa Tensid i segons el projecte d’'un
instal-lador autoritzat.

Es realitzara una distribuci6 sectoritzada, que garanteixi I'adient subministrament a tots els talls i punts
de consum de I'obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades canalitzades en tub
de PVC, rigid blindat o flexible segons el seu recorregut, perd sempre amb I'apantallament suficient per
a resistir al pas de vehicles i transit normal d’'una obra.

La instal-lacid eléctrica tindra una xarxa de proteccio de terra mitjancant cable de coure nu que estara
connectat a una javelina, plagues de connexié al terra, segons calcul del projectista i comprovacié de
l'instal-lador.

Les mesures generals de seguretat en la instal-laci6 eléctrica sén les seglents:
- Connexi6 de servei

Es realitzara d’acord amb la companyia de subministrament.

La seva secci6 vindra determinada per la poténcia instal-lada.

Existird un modul de proteccié (fusibles i limitadors de poténcia).

Estara situada sempre fora de I'abast de la maquinaria d’elevaci6 i les zones sense pas de
vehicles.

o O O O
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Quadre General

o Disposara de proteccid vers als contactes indirectes mitjancant diferencial de sensibilitat
minima de 300 mA. Per a enllumenat i eines eléctriques de doble aillament la seva sensibilitat
caldra que sigui de 30 mA.

o Disposara de proteccio vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en tensié
al descobert (embornals, cargols de connexid, terminals automatics, etc.).

o Disposara d’interruptors de tall magnetotérmics per a cadascu dels circuits independents. Els
dels aparells d’elevacié hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors, inclos el
neutre).

o Anira connectat a terra (resisténcia maxima 78 Q). A l'inici de I'obra es realitzara una connexié
al terra provisional que haura d’estar connectada a I'anell de terres, tot seguit després de
realitzats els fonaments.

Estara protegida de la intempérie.

o Esrecomanable I'Gs de clau especial per a la seva obertura.

Se senyalitzara amb senyal normalitzada d’adverténcia de risc eléctric (R.D. 485/97).

Conductors

o Disposaran d’un aillament de 1000 v de tensié nominal, que es pot reconéixer per la seva
impressi6é sobre el mateix aillament.

o Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de les
zones de pas de vehicles i/o persones.

o Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjangant ,jocs“ d’endolls, mai amb regletes de
connexio, retorciments i embetats.

Quadres secundaris

o Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de doble
aillament.

o Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’'un d’aquests quadres.
Encara que la seva composicio variara segons les necessitats, I'aparellatge més convencional
dels equips secundaris per planta és el seglent:

1 Magnetotérmic general de 4P 30A

1 Diferencial de 30 A : 30 mA

1 Magnetotérmic 3P : 20 mA

4 Magnetotérmics 2P : 16 A

1 Connexi6 de corrent3P +T 25A

1 Connexi6é de corrent2P +T 16 A

2 Connexi6 de corrent 2P : 16 A

1 Transformador de seguretat : (220 V/24 V)
1 Connexi6 de corrent 2P : 16 A

Connexions de corrent

o Aniran proveides d’embornals de connexié al terra, excepcio feta per a la connexié d’equips
de doble aillament.
S’empararan mitjangant un magnetotermic que faciliti la seva desconnexio.
Es faran servir els seglents colors:

Connexi6 de 24 V : Violeta.
Connexi6 de 220 V : Blau.
Connexi6 de 380 V : Vermell

o No s’empraran connexions tipus “lladre®.
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Magquinaria eléctrica

Disposara de connexio a terra.

o Els aparells d’elevacio aniran proveits d’interruptor de tall omnipolar.
Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres aparells
d’elevacio fixos.

o L’establiment de connexio a les bases de corrent, es fara sempre amb clavilla normalitzada.

Enllumenat provisional

El circuit disposara de proteccié diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA.

o Els portalampades haura de ser de tipus aillant.
Es connectara la fase al punt central del portalampades i el neutre al lateral més proxim a la
virolla.

o Els punts de llum a les zones de pas s’instal-laran als sostres per tal de garantir-ne la
inaccessibilitat a les persones.

Enllumenat portatil

o Latensié de subministrament no ultrapassara els 24 v o alternativament disposara de doble
aillament, Classe Il de proteccid intrinseca en previsio de contactes indirectes.

o Disposara de manec aillant, carcassa de proteccio de la bombeta amb capacitat anticops i
suport de sustentacio.

5.2. Instal-lacié d'aigua provisional d'obra
No es preveu la necessitat de realitzar una instal-lacié eléctrica provisional d’obra.

No obstant, en cas que es requereixi una instal-lacié provisional d’obra, per part del Contractista Principal
es realitzaran les gestions adients davant de la companyia subministradora d’aigua per a que instal-lin
una derivacid des de la canonada general fins al punt on s’ha de col-locar el corresponent comptador i
puguin continuar la resta de la canalitzaci6 provisional per l'interior de I'obra.

La distribucio interior d’obra podra realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de
distribucié i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Basiques de I'Edificacié
relatives a fontaneria en els punts de consum, tot alld garantit en una total estanquitat i aillament dieléctric
en les zones necessaries.

5.3. Instal-lacié de sanejament

En cas de disposar d’instal-lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigues brutes,
aquestes hauran d’estar connectades a la xarxa publica de clavegueram des de I'inici de I'obra.

Si es produis algun retard en I'obtencié del permis municipal de connexi6, s’haura de realitzar, a carrec
del contractista, una fossa séptica o pou negre tractat amb bactericides.

5.4. Altres instal-lacions. Prevencid i protecci6 contra incendis

Per als treballs que comportin la introduccié de flama o d’equip productor d’espurnes a zones amb risc
d’incendi o d’explosid, caldra tenir un permis de forma explicita, fet per una persona responsable, on al
costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localitzacié del treball, i 'equip a usar, s’indicaran les
precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (solids, liquids, gasos, vapors, pols), neteja
prévia de la zona i els mitjans addicionals d’extincio, vigilancia i ventilacioé adequats.
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Les precaucions generals per la prevencié i la proteccio contra incendis seran les segiients:

- Lainstal-lacio eléctrica haura d’estar d’acord amb allo establert a la Instruccié M.I.B.T. 026 del vigent
Reglament Electrotécnic de Baixa Tensié per a locals amb risc d’'incendis o explosions.

- Es limitara la preséncia de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats estrictament
necessaries perque el procés productiu no s’aturi. La resta es guardara en locals diferents al de treball,
i en el cas que aixd no fos possible es fara en recintes aillats i condicionats. En tot cas, els locals i els
recintes aillats compliran allo especificat a la Norma Técnica “MIE-APQ-001 Almacenamiento de
liquidos inflamables y combustibles” del Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Quimics.

- Slinstal-laran recipients contenidors hermétics i incombustibles en qué s’hauran de dipositar els
residus inflamables, retalls, etc.

- Es col'locaran valvules antiretorn de flama al bufador o a les manegues de I'equip de soldadura
oxiacetilénica.

- L’emmagatzematge i Us de gasos liquats compliran amb tot alld establert a la instruccié MIE-AP7 del
vigent Reglament d’Aparells a pressid en la norma 9, apartats 3 i 4 en alld referent a
'emmagatzematge, la utilitzacid, I'inici del servei i les condicions particulars de gasos inflamables.

- Els camins d’evacuacio6 estaran lliures d’obstacles. Existira una senyalitzacié indicant els llocs de
prohibicié de fumar, situacié d’extintors, camins d’evacuacio, etc.

- Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han d’evitar
gualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions eléctriques.

- La maquinaria, tant fixa com mobil, accionada per energia eléctrica, ha de tenir les connexions de
corrent ben realitzades, i en els emplagaments fixos, se I'haura de proveir d’aillament al terra. Tots
els devessalls, ensegellats i deixalles que es produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat,
deixant nets diariament els voltants de les maquines.

- Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona ventilacié, fora de la
influencia d’espurnes i fonts d’ignicié. Han de preveure’s també les conseqiéncies de possibles
vessaments durant I'operacio, pel que caldra tenir a ma, terra o sorra.

- La prohibicié de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la conducta a seguir
en aquests treballs.

- Quan es transvasin liquids combustibles o s’omplin dipdsits hauran de parar-se els motors accionats
amb el combustible que s’esta transvasant.

- Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se rapidament per
evitar el pas de fum o flama d’un recinte de I'edifici a un altre, evitant-se aixi la propagacié de I'incendi.
Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs o en sostres, la mencionada obturacié haura de
realitzar-se de forma immediata i amb productes que assegurin I'estanquitat contra fum, calor i flames.

- En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinaria fixa o mobil, transvasament de
combustible, muntatge d’instal-lacions energetiques) i en aquelles, altres en qué es manipuli una font
d’ignicio, cal col-locar extintors, la carrega i capacitat dels quals estigui en consonancia amb la
naturalesa del material combustible i amb el seu volum, aixi com sorra i terra a on es maneguin liquids
inflamables, amb [l'eina propia per estendre-la. En el cas de grans quantitats d’aplecs,
emmagatzement o concentracié d’embalatges o devessalls, han de completar-se els mitjans de
proteccié amb manegues de rec que proporcionin aigua abundant.

Pel que fa a 'emplagament i distribucié dels extintors a I'obra, caldra seguir els seglents principis basics:

- Els extintors manuals es col-locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments verticals o pilars,
de forma que la part superior de I'extintor quedi com a maxim a 1,70 m del sol.

- En arees amb possibilitats de focs tipus A, la distancia a recorrer horitzontalment, des de qualsevol
punt de I'area protegida fins a aconseguir I'extintor adequat més proxim, no excedira de 25 m.

- En arees amb possibilitats de focs tipus B, la distancia a recorrer horitzontalment, des de qualsevol
punt de I'area protegida fins a aconseguir I'extintor adequat més proxim, no excedira de 15 m.

- Els extintors mobils hauran de col-locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una major
probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, proxims a les sortides i sempre en llocs de facil
visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles que dificultin la seva localitzacio,
s’assenyalara convenientment la seva ubicacio.
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6. SERVEIS DE SALUBRITAT | CONFORT DEL PERSONAL

Les instal-lacions provisionals d'obra s’adaptaran a les caracteristiques especificades a I'Annex IV
“Disposicions minimes de seguretat i salut que hauran d’aplicar-se a les obres de construccié” del R.D.
1627/97, de 24 d’'octubre, pel qual s’estableixen disposicions minimes de seguretat i salut a les obres de
construccio.

Per al servei de neteja d'aquestes instal-lacions higiéniques, es responsabilitzara a una persona o un equip,
els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de I'obra.

Per a I'execucio d’aquesta obra, es disposara de les instal-lacions del personal que es defineixen i detallen
tot sequit:

6.1. Serveis higienics

- Lavabos: Com a minim un per a cada 10 persones.

- Cabines d’evacuacio: S’ha d’instal-lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca,
com a minim, per a cada 25 persones

- Local de dutxes: Cada 10 treballadors, disposaran d’'una cabina de dutxa de dimensions minimes
d'1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada d’aigua freda-calenta, amb terra antilliscant.

6.2. Vestuaris
Superficie aconsellable 2 m2 per treballador contractat.
6.3. Menjador

Diferent del local de vestuari. A efectes de calcul haura de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per treballador
que mengi a l'obra.

Equipat amb banc allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i pica
rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a cada 10
comensals), i cubell hermétic (60 | de capacitat, amb tapa) per a dipositar les escombraries.

6.4.Local de descans

En aquelles obres que s’ocupen simultaniament més de 50 treballadors durant més de 3 mesos, és
recomanable que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al descans del personal, situat el més
proxim possible al menjador i serveis.

A efectes de calcul haura de considerar-se 3 m? per usuari habitual.
6.5. Local d'assisténcia a accidentats

En aquells centres de treball que ocupin simultaniament més de 50 treballadors durant més d’'un mes,
s’establira un recinte destinat exclusivament a les cures del personal d’obra. Els locals de primers auxilis
disposaran, com a minim, de:

- Unafarmaciola.
- Una llitera.
- Una font d’aigua potable.

El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats a prop dels llocs
de treball.

Pagina 240 de 281



El terra i les parets del local d’assisténcia a accidentats, han de ser impermeables, pintats preferiblement
en colors clars. Lluminéds, caldejat a I'estacio freda, ventilat si fos necessari de manera forgada en cas de
dependéncies subterranies. Haura de tenir a la vista el quadre d’adreces i teléfons dels centres
assistencials més proxims, ambulancies i bombers.

En obres a les quals el nivell d’'ocupacié simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el local
d’assisténcia a accidentats podra ser substituit per un armari farmaciola emplagat a I'oficina d’obra.
L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de I'obra, haura d’estar dotat com a minim de: alcohol, aigua
oxigenada, pomada antiséptica, gases, benes sanitaries de diferents grandaries, benes elastiques
compressives auto-adherents, esparadrap, tiretes, mercurocrom o antiseptic equivalent, analgesics,
bicarbonat, pomada per a picades d’insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces, dutxa portatil per
a ulls, termometre clinic, caixa de guants esterilitzats i torniquet.

Per a contractacions inferiors, podra ser suficient disposar d’'una farmaciola de butxaca o portatil,
custodiada per I'encarregat.

El Servei de Prevencié de I'empresa contractista establira els medis materials i humans addicionals per
tal d’efectuar la Vigilancia de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95.

A més, es disposara d’una farmaciola portatil amb el contingut segtent:

- Desinfectants i antiseptics autoritzats.
- Gases esteérils.

- Coto hidrofil.

- Benes.

- Esparadrap.

- Aposits adhesius.

- Estisores.

- Pinces.

- Guants d'un sol Us.

El material de primers auxilis es revisara periodicament, i es reposara de manera immediata el material
utilitzat o caducat.

7. AREES AUXILIARS

7.1. Centrals i plantes

Estaran ubicades estratégicament en funcié de les necessitats de I'obra. En el transit de vehicles als seus
accessos es tindra molta cura pel que fa a I'ordre, abalisament i senyalitzacid, amb una amplada minima
de la zona de rodadura de 6 m i portic de galib de limitacié en altura, minima de 4 m.

L’'accés a la instal'lacié resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva explotacio,
restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la preséncia de tota persona en el radi de gir
de la dragalina. Tots els accessos o passarel-les situats a altures superiors a 2 m sobre el sol o plataforma
de nivell inferior, disposara de barana reglamentaria d’'1 m d’altura.

Els elements mobils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles de
possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits horitzontals
estaran condemnats i, si no fos possible com en el cas de la fossa del skip, es disposara de baranes
laterals reglamentaries d’1 m d’altura i topall per a rodadura de vehicles.

La construccié de I'estacada destinada a la contencié i separacié d’arids, sera ferma i arriostrada en
previsio de bolcades.
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Les sitges de ciment no seran hermétiques, per evitar I'efecte de la pressi6. La boca de recepcié de la
sitja estara condemnada amb un solid engraellat o relliga metal-lica. La tapa disposara de barana
perimetral reglamentaria d’1 m d’altura. L’accés mitjangant escala ,de gat“ estara protegida mitjangant
argolles metal-liques (& 0,80 m) a partir de 2 m de I'arrancada.

La instal-laci6 eléctrica complira amb les especificacions del Reglament Electrotécnic de Baixa Tensio.

Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions del fabricant o
importador.

7.2. Tallers
Estaran ubicats estratégicament en funcié de les necessitats de I'obra.

De forma general els locals destinats a tallers, tindran les seglients dimensions minimes (descomptats
els espais ocupats per maquines, aparells, instal-lacions i/o materials): 3 m d’altura de pis a sostre, 2 m2
de superficie i 10 m3 de volum per treballador.

La circulacio del personal i els materials estara ordenada amb molta cura, abalisada i senyalitzada, amb
una amplada minima de la zona de pas de personal (sense carrega) d'1,20 m2 per a passadissos
principals (1 m en passadissos secundaris) independent de les vies de manutencié mecanica de
materials. En zones de pas, la separacié entre maquines i/o equips mai no sera inferior a 0,80 m (comptat
des del punt més sortint del recorregut de I'érgan mobil més proxim). Al voltant dels equips que generin
calor radiant, es mantindra un espai lliure no inferior a 1,50 m, estaran apantallats i disposaran de mitjans
portatils d’extincié adequats. Les instal-lacions provisionals suspeses sobre zones de pas estaran
canalitzades a una altura minima d’1,90 m sobre el nivell del paviment.

La intensitat minima d'il-luminacid, en els llocs d’'operacié de les maquines i equips, sera de 200 lux. La
il-luminacié d’emergéncia sera capa¢ de mantenir, al menys durant una hora, una intensitat de 5 lux, i la
seva font d’energia sera independent del sistema normal d’il-luminacio.

L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al personal adscrit
a cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la preséncia de tota persona
en el radi d’actuacio de carregues suspeses, aixi com en els de desplacament i servituds de maquines
i/o equips. Tots els accessos 0 passarel-les situades a altures superiors a 2 m sobre el sol o plataforma
de nivell inferior, disposara de barana reglamentaria d'1 m d’altura.

Els elements mobils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles de
possibilitar arrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits horitzontals
seran condemnats.

La instal-lacio eléctrica complira amb les especificacions del Reglament Electrotécnic de Baixa Tensio.

Les operacions de manteniment preventiu de la maquinaria es realitzaran de conformitat a les
instruccions del fabricant o importador.

Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extraccio localitzada, en la
mesura del possible, evitant la seva difusio per I'atmosfera. En els tallers tancats, el subministrament
d’aire fresc i net per hora i ocupant sera, al menys, de 30 a 50 m3, llevat que s’efectui una renovacié total
d’aire diversos cops per hora (no inferior a 10 cops).
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7.3. Zones d'apilament. Magatzems

Els materials emmagatzemats a I'obra hauran de ser els compresos entre els valors “minims-maxims*
segons una adequada planificacié que impedeixi estacionaments de materials i/0 equips inactius que
puguin ésser causa d’accident.

Els Mitjans Auxiliars d’'Utilitat Preventiva necessaris per a complementar la manipulacié manual o
mecanica dels materials apilats hauran estat previstos en la planificacié dels treballs.

Les zones d’apilament provisional estaran abalisades, senyalitzades i il-luminades adequadament.

De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haura rebut la formacié adequada
respecte als principis de manipulacié6 manual de materials. De forma més singularitzada, els treballadors
responsables de la realitzacié de maniobres amb mitjans mecanics, tindran una formacié qualificada de
les seves comeses i responsabilitats durant les maniobres.

8. TRACTAMENT DE RESIDUS

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de I'obra de conformitat amb les directrius del Decret
89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestié de residus de la Construccié de Catalunya
(PROGROC), del Real Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la produccio i gestio de residus de
construccio i demolicié aixi com també de I'annex de gestié de residus.

La finalitat sera minimitzar la produccié de residus de construccié com a resultat de la previsié de determinats
aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte com en la d’execucié material de I'obra i/o
'enderroc o desconstruccié.

Al projecte s’ha avaluat el volum i les caracteristiques dels residus que previsiblement s’originaran i les
instal-lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista trii el lloc on portara els seus residus de
construccio.

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finangant el contractista els costos que aixd comporti.

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dip0osits o canonades, no detectades préviament, que
continguin o hagin pogut contenir productes toxics i contaminants, es buidaran préviament i s’aillaran els
productes corresponents de I'excavacio per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor
autoritzat.

9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTANCIES PERILLOSES

El Contractista és responsable d’assegurar, per mediacié de I'Area d’Higiene Industrial del seu Servei de
Prevencid, la gestid del control dels possibles efectes contaminants dels residus o materials emprats a I'obra
gue puguin generar potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats al
seu contacte i/o manipulacio.

L’assessoria d’Higiene Industrial comprendra la identificacid, quantificacid, valoracio i propostes de correccio
dels factors ambientals, fisics, quimics i biologics, dels materials i/o substancies perilloses, per a fer-los
compatibles amb les possibilitats d’adaptacié de la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens
exposats. Als efectes d’aquest projecte, els parametres de mesura s’establiran mitjangant la fixacié dels valors
limit TLV (Threshold Limit Values) que fan referéncia als nivells de contaminacié d’agents fisics o quimics, per
sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva salut. EI TLV s’expressa amb
un nivell de contaminacio mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana.
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9.1. Manipulacio

En funcié de I'agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposicié i de les possibles vies d’entrada a
l‘'organisme huma, el Contractista haura de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut les mesures
correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als treballadors i el
personal exposat, de forma singular a:

- Amiant.

- Plom. Crom, Mercuri, Niquel.

- Silice.

- Vinil.

- Urea formol.

- Ciment.

- Soroll.

- Radiacions.

- Productes tixotropics (bentonita).

- Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis.
- Gasos liquats del petroli.

- Baixos nivells d’oxigen respirable.

- Animals.

- Entorn de drogodependéncia habitual.

9.2. Delimitacid/condicionament de zones d'apilament

Les substancies i/o els preparats es rebran a I'obra etiquetats de forma clara, indeleble i, com a minim,
amb el text en idioma espanyol.

L’etiqueta ha de contenir:

- Denominacié de la substancia d’acord amb la legislacié vigent o en el seu defecte nomenclatura de
la IUPAC. Si és un preparat, la denominacié o nom comercial.

- Nom comd, si és el cas.

- Concentracié de la substancia, si és el cas. Si és tracta d'un preparat, el nom quimic de les
substancies presents.

- Nom, direccid i teléfon del fabricant, importador o distribuidor de la substancia o preparat perillos.

- Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislacié vigent.

- Riscos especifics, d’acord amb la legislaci6 vigent.

- Consells de prudéncia, d’acord amb la legislaci6 vigent.

- Elndmero CEE, si en té.

- La quantitat nominal del contingut (per preparats).

El fabricant, 'importador o el distribuidor haura de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de seguretat
del material i/o la substancia perillosa, abans o en el moment del primer lliurament.

Les condicions basiques d’emmagatzematge, apilament i manipulacié d’aquests materials i/o substancies
perilloses, estaran adequadament desenvolupades al Pla de Seguretat del Contractista, partint de les
seglients premisses:

- Explosius: 'emmagatzematge es realitzara en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als requeriments
de les normes legals i reglaments vigents. Estara adequadament senyalitzada la preséncia
d’explosius i la prohibicié de fumar.

- Comburents, extremadament inflamables i facilment inflamables: emmagatzematge en lloc ben
ventilat. Estara adequadament senyalitzada la preséncia de comburents i la prohibicié de fumar.
Estaran separats els productes inflamables dels comburents.

El possible punt d’ignicié més proxim estara suficientment allunyat de la zona d’apilament.
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- Toxics, molt toxics, nocius, carcinogens, mutagenics, toxics per a la reproduccié: estara
adequadament senyalitzada la seva preséencia i disposara de ventilacié eficag.
Es manipulara amb Equips de Proteccio Individual adequats que assegurin I'estanquitat de I'usuari,
en previsio de contactes amb la pell.

- Corrosius, Irritants, sensibilitzants: estara adequadament senyalitzada la seva preséncia.

Es manipularan amb Equips de Proteccié Individual adequats (especialment guants, ulleres i mascara
de respiracid) que assegurin I'estanquitat de l'usuari, en previsid6 de contactes amb la pell i les
mucoses de les vies respiratories.

10. CONDICIONS DE L'ENTORN

10.1. Ocupacio del tancament de I'obra

S’entén per ambit d’ocupacié el realment afectat, incloent tanques, elements de proteccié, baranes,
bastides, contenidors, casetes, etc.

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, 'ambit pot ser permanent al llarg de tota I'obra o que
pot ser necessari distingir entre I'ambit de I'obra (el de projecte) i 'ambit dels treballs en les seves diferents
fases, a fi de permetre la circulacié de vehicles i vianants o I'accés a edificis i guals.

Al PLA DE SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL s’especificara la delimitacié de I'ambit d’ocupacio de
'obra i es diferenciara clarament si aquest canvia en les diferents fases de 'obra. L’ambit o els ambits
d’ocupacié quedaran clarament dibuixats en planols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu.

10.2. Situaci6 de casetes i contenidors

En cas de disposar de casetes i/o contenidors es col-locaran, preferentment, a 'interior de 'ambit delimitat
pel tancament de I'obra.

Si per les especials caracteristiques de I'obra no és possible la ubicacié de les casetes a I'interior de
I'ambit delimitat pel tancament de I'obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest ambit, ja sigui durant
tota I'obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran al PLA DE SEGURETAT | SALUT les arees
previstes per aquest fi.

Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i 'aparcament de vehicles d’obra, es situaran segons
s’indica en I'apartat “Ambit d’ocupacio de la via publica”.

10.3. Serveis afectats

Els possibles serveis afectats que transcorren als voltants de la xarxa en estudi s6n: Xarxa aeéria i
subterrania d’electricitat, Xarxa d’enllumenat public, Xarxa de clavegueram i Xarxa d’aigua.

En cas d’afectacié a serveis, els Planols i d’altra documentacié que el Projecte incorpora relatius a
lexisténcia i la situacié de serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general,
d’instal-lacions i estructures d’obra soterrades o aeries tenen un caracter informatiu i no garanteixen
'exhaustivitat ni I'exactitud i per tant no seran objecte de reclamacié per mancances i/o omissions. El
Contractista esta obligat a realitzar la seva propia investigacio per a la qual cosa sol-licitara dels titulars
d’obres i serveis, planols de situacié i altra documentacié per tal de localitzar i/o descobrir les conduccions
i obres enterrades, per mitja d'un detector de conduccions o per cales. Les adopcions de mesures de
seguretat o la disminucié dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran
objecte d’abonament independent.

10.4. Servituds
A la documentacio del Projecte i a la facilitada pel Promotor s’incorporen, si s’escau, els aspectes relatius

a I'existéncia de possibles servituds en matéria d’aigles, de pas, de mitgera de llums i vistes, de desguas
dels edificis o de les distancies i les obres intermedies per a certes construccions i plantacions. Aquestes
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tenen un caracter informatiu i no asseguren I'exhaustivitat ni I'exactitud i per tant no podran ser objecte de
reclamacions per caréncies i/o omissions. El Contractista esta obligat a consultar al Registre de la
Propietat els esmentats extrems. Les despeses generades, les mesures suplementaries de seguretat o la
disminucié dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte
d’abonament independent.

10.5. Caracteristiques meteoroldgiques

El Tarragones té un clima benigne, amb hiverns suaus i estius secs i calids. Les temperatures a I'hivern
gairebé mai son inferiors als 6° C i les glagades sén poc frequients, mentre que a I'estiu poden superar els
30 °C en algunes ocasions. La mitjana anual de les temperatures és d'uns 16-17 °C.

Quant a les precipitacions, cauen sobretot a la tardor i a la primavera, perd en conjunt no sén gaire
abundants. Els vents més frequients sén els de component nord (mestral), els quals acostumen a bufar
des de la tardor a la primavera, i els de llevant, que porten pluges.

En resum, el clima del Tarragonés és de tipus mediterrani.

10.6. Caracteristiques del terreny

La substitucié de punts de llum es dura a terme en una via totalment urbanitzada i inclosa a la zona urbana
de la ciutat.

10.7. Caracteristiques de I'entorn

L’obra es troba entre en zona urbana entre vials de transit, zones verdes, i blocs d’edificis.
11. DETERMINACIO DEL PROCES CONSTRUCTIU

El Contractista, amb antelacio suficient a I'inici de les activitats constructives, n’haura de perfilar I'analisi de
cadascuna d’acord amb els “Principis de I'Accié Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre) i els
“Principis Aplicables durant 'Execucio de les Obres” (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre).

11.1. Procediments d'execucié

Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execucio, hauran de ser
desenvolupats pel Contractista i descrits al Pla de Seguretat i Salut de I'obra.

11.2. Ordre d'execuci6 dels treballs

Complementant els plantejaments previs realitzats per I'autor del projecte a partir dels suposits teorics en
fase de projecte, el Contractista haura d’ajustar de forma prévia a I'execuci6 de 'obra, I'organitzacio i
planificacié dels treballs a les seves especials caracteristiques de gestié empresarial, de forma que resti
garantida I'execucié de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les activitats
constructives a realitzar en funci6 del lloc, la successié, la persona o els mitjans a emprar.

L’'ordre d’execuci6 dels treballs es mostrara al Programa de treballs que haura de presentar el contractista
abans de I'execucio de 'obra. Aixi mateix, es tindra en compte aquest programa per a la redacci6 del PLA
DE SEGURETAT | SALUT.

11.3. Determinacio del temps efectiu de duracié. Pla d'execucio
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haura de reflectir les variacions introduides respecte al

procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el present Estudi de
Seguretat i Salut.
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12. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT | SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL
MATEIX PROCES CONSTRUCTIU

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitja auxiliar, maquina o ferramenta a utilitzar a 'obra objecte del
present Estudi de Seguretat i Salut, s’'integrara en el procés constructiu, sempre d’acord amb els “Principis de
I'Accié Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els “Principis Aplicables durant 'Execucié de les
Obres” (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre), les “Regles generals de seguretat per a maquines” (Art.18
RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i el Codi Técnic de I'Edificacio, entre d’altres reglaments, i atenent
les Normes Tecnologiques de I'Edificacio, Instruccions Técniques Complementaries i Normes UNE o Normes
Europees d’aplicacio obligatoria i/o aconsellada.

13. MEDIAMBIENT LABORAL

13.1. Agents atmosférics

El clima de tipus mediterrani no és propici per a que es donin agents atmosférics que puguin afectar a
I'obra.

13.2. ll-luminacio

Encara que la generalitat dels treballs de construccié es realitzen amb llum natural, hauran de tenir-se
presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilitzacié d’il-luminacio
artificial necessaria en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant.

Es procurara que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos i
enlluernaments al treballador aixi com les variacions brusques d’intensitat.

Als locals amb risc d’explosid per les caracteristiques de les seves activitats, substancies
emmagatzemades o ambients perillosos, la il-luminacié eléctrica sera antideflagrant.

Als llocs de treball en els que una fallida de I'enllumenat normal suposi un risc per als treballadors, es
disposara d’un enllumenat d’emergéncia d’evacuacio i de seguretat.

Les intensitats minimes d'il-luminacio artificial, segons els diversos treballs relacionats amb la construccio,
seran els segiients:

25-50lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funcié de I'is ocasional - habitual.

100 lux . Operacions en les quals la distinci6 de detalls no sigui essencial, tals com la
manipulacié de mercaderies a granel, I'apilament de materials o 'amassat i lligat de
conglomerats hidraulics. Baixes exigéncies visuals.

100 lux :  Quan sigui necessaria una petita distincié de detalls, com en sales de maquines i
calderes, ascensors, magatzems i diposits, vestuaris i banys petits del personal. Baixes
exigencies visuals.

200 lux . Si és essencial una distinci6 moderada de detalls com en els muntatges mitjans, en
treballs senzills en bancs de taller, treballs en maquines, fratasat de paviments i
tancament mecanic. Moderades exigéncies visuals.

300 lux . Sempre que sigui essencial la distincié mitjana de detalls, com treballs mitjans en bancs
de taller o en maquines i treballs d’oficina en general.
500 lux . Operacions en les que sigui necessaria una distincié mitja de detalls, tals com treballs

d’'ordre mitja en bancs de taller o en maquines i treballs d’oficina en general. Altes
exigencies visuals.

1000 lux . En treballs on sigui indispensable una fina distincié de detalls sota condicions de
constant contrast, durant llargs periodes de temps, tals com muntatges delicats, treballs
fins en banc de taller o maquina, maquines d’oficina i dibuix artistic lineal. Exigencies
visuals molt altes.

Els serveis de prevencio seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en
les que aquest es produeix, aixi com controlar periddicament les condicions, I'organitzacié dels métodes
de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o
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reduir el risc mitjangant mesures de prevencié a l'origen, organitzatives, de prevencié col-lectiva, de
protecci6 individual, formatives i informatives.

13.3. Soroll

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix un quadre
orientatiu sobre els nivells sonors generats habitualment en la industria de la construccié:

Compressor e 82-94 dB
Equip de clavar pilots (a 15 m de distancia) ....ccccceeeeeene 82 dB
Formigonera petita <500 Its. L 72 dB
Formigonera mitiana > 500 Its. L 60 dB
Martell pneumatic (en recinte angost) e, 103 dB
Martell pneumatic (a l'aire lliure) 94 dB
Esmeriladoradepey L 60-75 dB
Camionsidumpers L 80 dB
Excavadora L 95 dB
Grua autoportant 90 dB
Martell perforador 110 dB
Mototraila 105 dB
Tractor d’erugues 100 dB
Pala carregadora d’erugues L. 95-100 dB
Pala carregadora de pneumatics 84-90 dB
Pistoles fixaclaus d'impacte L 150 dB
Esmeriladora radial portatii L 105 dB
Trongadora de taula perafusta 105 dB

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel
contractista, per a la prevencio dels riscos produits pel soroll seran, en ordre d’eficacia:

1r - Supressio del risc en origen.
2n - Aillament de la part sonora.
3r - Equip de Protecci6 Individual (EPI) mitjan¢ant taps o orelleres.

Els serveis de prevencié seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les situacions en
les que aquest es produeix, aixi com controlar periddicament les condicions, I'organitzacié dels métodes
de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o
reduir el risc mitjangant mesures de prevencié a l'origen, organitzatives, de prevencié col-lectiva, de
protecci6 individual, formatives i informatives.

13.4. Pols

La permanéncia d’operaris en ambients polsosos, pot donar lloc a les seguents afeccions:

- Rinitis.

- Asma bronquial.

- Bronquitis destructiva.

- Bronquitis cronica.

- Efisemes pulmonars.

- Neumoconiosis.

- Asbestosis (asbest — fibrociment - amiant).

- Cancer de pulmé (asbest — fibrociment - amiant).
- Mesotelioma (asbest — fibrociment - amiant).

La patologia sera d’'un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentracid i el temps
d’exposicio.
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En la construcci6 és frequent I'existéncia de pols amb contingut de silice lliure (Si O2) que és el component
gue ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de preséncia massiva de
fibores d’amiant en suspensid, necessitara d'un Pla especific de desamiantat que excedeix a les
competéncies del present Estudi de Seguretat i Salut, i que haura de ser realitzat per empreses
especialitzades.

La concentracié de pols maxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats durant
8 hores diaries, 5 dies a la setmana, és en funcid del contingut de silice en suspensio, el que ve donat per
la féormula:

L 10 ;
=%sio, + 2 me/m

Tenint en compte que la mostra recollida haura de respondre a la denominada “fraccié respirable”, que
correspon a la pols realment inhalada, ja que, de 'existent en I'ambient, les particules més grosses son
retingudes per la pituitaria i les més fines son expeses amb l'aire respirat, sense haver-se fixat en els
pulmons.

Els treballs en els quals és habitual la produccié de pols, s6n fonamentalment els seglients:

- Escombrat i neteja de locals.

- Manutencio de runes.

- Demolicions.

- Treballs de perforacio.

- Manipulacio6 de ciment.

- Raig de sorra.

- Tall de materials ceramics i litics amb serra mecanica.
- Pols i serradures per troncat mecanic de fusta.

- Esmerilat de materials.

- Pols i fums amb particules metal-liques en suspensio, en treballs de soldadura.
- Plantes de matxuqueix i classificacio.

- Moviments de terres.

- Circulaci6 de vehicles.

- Polit de paraments.

- Plantes asfaltiques.

A més a més dels Equips de Proteccié Individual necessaris, com mascares i ulleres contra la pols, convé
adoptar les seglents mesures preventives:

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA

Neteja de locals Us d’aspiradora i regat previ

Manutenci6 de runes Regat previ
Demolicions Regat previ
. Captacio localitzada en carros perforadors o injeccié
Treballs de perforacio d'aigua

Manipulacié de ciment

Filtres en sitges o instal:-lacions confinades

Raig de sorra o granalla

Equips semiautonoms de respiracié

Tall o polit de materials ceramics o litics

Addicié d’aigua micronitzada sobre la zona de tall

Treballs de la fusta, desbarbat i soldadura

Aspiraci6 localitzada

eléctrica

Circulaci6 de vehicles Regat de pistes

Plantes de matxugueix i plantes asfaltiques Aspiracié localitzada

Els serveis de prevencio seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en
les que aquest es produeix, aixi com controlar periodicament les condicions, I'organitzacio dels métodes
de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o
reduir el risc mitjangant mesures de prevencié a l'origen, organitzatives, de prevencié col-lectiva, de
proteccio individual, formatives i informatives.
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13.5. Ordre i neteja

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haura d’indicar com es fara front a les actuacions basiques
d’ordre i neteja en la materialitzacié d’aquest projecte, especialment pel que fa a:

- Retirada dels objectes i coses innecessaries.

- Emplagament de les coses necessaries en el seu respectiu lloc d’apilament.

- Normalitzaci6 interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de materials a granel.
Pla de manutencio6 intern d’obra.

- Ubicacio dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva utilitzacié. Pla
d’evacuacié de residus.

- Neteja de claus i restes de material d’encofrat.

- Desallotjament de les zones de pas, de cables, manegues, fleixos i restes de matéria. Il-luminacio
suficient.

- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superficies de suport provisionals.

- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos.

- Senyalitzacio dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja.

- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja.

- Informaci6 i formacio exigible als gremis o als diferents participants en els treballs directes i indirectes
de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment de I'ordre i neteja inherents
a l'operaci¢ realitzada.

Als punts de radiacions el consultor hauria d’'identificar els possibles treballs on es poden donar aquest
tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre.

13.6. Radiacions no ionitzants

Son les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament.

Normalment, no provoquen la separacié dels electrons dels atoms dels que formen part, perd no per aixo
deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiacié ultraviolada (UV), infraroja (IR), laser, microones,
ultrasonica i de frequiéncia de radio.

Les radiacions no ionitzants son aquelles regions de I'espectre electromagnétic on I'energia dels fotons
emesos és insuficient. Es considera que el limit més baix de longitud d’ona per a aquestes radiacions no
ionitzants és de 100 nm (nanometre) inclosos en aquesta categoria estan les regions comunament
conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada.

Els treballadors més frequients i intensament sotmesos a aquests riscos son els soldadors, especialment
els de soldadura eléectrica.

Radiacions infraroges:

Aquest tipus de radiacié és rapidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte
d’escalfament. En el cas dels ulls, a I'absorbir-se la calor pel cristal-li i no dispersar-se rapidament, pot
produir cataractes. Aquest tipus de lesio s’ha considerat la malaltia professional més probable en ferrers,
bufadors de vidre i operaris de forns.

Totes les fonts de radiacié IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de proteccio tant propers a la
font com sigui possible, per aconseguir la maxima absorcié de calor i prevenir que la radiacio penetri als
ulls dels operaris. En cas d'utilitzacié d'ulleres normalitzades, haura d’incrementar-se adequadament la
il-luminacio del recinte, de manera que s’eviti la dilatacié de la pupil-la de I'ull.

A les obres de construccid, els treballadors que estan més freqlientment exposats a aquestes radiacions
son els soldadors, especialment quan realitzen soldadures eléctriques. Aixi mateix, s’ha de considerar
I'entorn de I'obra, com a possible font de les radiacions.
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La resposta primaria a aquestes absorcions d’energia és de tipus térmic, afectant principalment a la pell
en forma de: cremades agudes, augment de la dilataci6 dels vasos capil-lars i un increment de la
pigmentacioé que pot ser persistent.

De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a 'extrem de desprendre llum,
generen aquest tipus de radiacid.

Radiacions visibles:

L’6rgan afectat més important és I'ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través dels mitjans
oculars sense apreciable absorci6 abans d’aconseguir la retina.

Radiacions ultraviolades:

La radiacié UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 nm. Queda
inclosa dins de la radiacié solar, i es genera artificialment per a molts proposits en industries, laboratoris i
hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions:

UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona.
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona.
UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona.

La radiacié a la regid UVA, la més propera a I'espectre UV, és emprada ampliament a la industria i
representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, sén més perilloses. La norma més completa
és nord americana i esta, acceptada per la WHO (World Health Organization).

Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biologics que varien marcadament amb la longitud
d’'ona, sent maxims entorn als 270 nm (la llantia de quars amb vapor de mercuri a baixa pressio té una
emissié a 254 nm aproximadament). També varien amb el temps d’exposicio i amb la intensitat de la
radiacio. La exposicié radiant d’'ulls o pell no protegits, per a un periode de vuit hores haura d’estar
limitada.

La proteccid contra la sobreexposicié de fonts potents que poden constituir riscos, haura de dur-se a terme
mitjangant la combinacio de mesures organitzatives, d’apantallaments o resguards i de proteccié personal.
Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és perillds pel que comporta poc o cap risc, d’acord a
la llei de prevencio de riscos laborals.

S’haura de posar especial émfasi en els apantallaments i en les mesures de substitucio, per a minimitzar
el tercer, que implica la necessitat de proteccid personal. Tots els usuaris de I'equip generador de radiacié
UV han de conéixer perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. En I'equip, o prop d’ell, s’han de
disposar senyals d’adverténcia adequades al cas. La limitacié d’accés a la instal-lacié, la distancia de
l'usuari respecte a la font i la limitacié del temps d’exposicid, constitueixen mesures organitzatives a tenir
en compte.

No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en 'espai de treball, per exemple realitzant
l'operacié en un recinte confinat o en una area adequadament protegida. Dins de I'area de proteccio, s’ha
de reduir la intensitat de la radiacio reflexada, emprant pintures de color negre mate. En el cas de fonts
potents, on se sospiti que sigui possible una exposicié per sobre del valor limit admissible, haura de
disposar-se de mitjans de proteccio que dificultin i facin impossible el flux radiant lliure, directe i reflexat.
Quant la naturalesa del treball requereixi que l'usuari operi junt a una font de radiacié UV no protegida,
haura de fer-se Us dels mitjans de proteccié personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres o mascara de
proteccié facial, de manera que s’absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin. Analogament,
hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants de cotd, i la cara, emprant qualsevol tipus de proteccio
facial.

L’exposici6 dels ulls i pell no protegits a la radiacié UV pot conduir a una inflamacié dels teixits, temporal
o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema similar a una cremada
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solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamacié de la cornia), de resultats
imprevisibles.

La font és basicament el sol perd també es troben en les activitats industrials de la construccié: llums
fluorescents, incandescents i de descarrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-MIG), bufador d’arc
eléctric i lasers.

Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se centren en
'emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecci6 Individual (per exemple pantalla de soldadura
amb visor de cél-lula fotosensible), procurant mantenir distancies adequades per a reduir, tenint en compte
I'efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de la distancia, la intensitat de I'energia radiant emesa des
de fonts que es propaguen en diferent longitud d’ona.

Laser:

La missio d’'un laser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan diversos com
cirurgia, topografia o comunicacio. Es construeixen unitats amb forga polsant o continua de radiacio, tant
visible com invisible. Aquestes unitats, si sén suficientment potents, poden danyar la pell i, en particular,
els ulls si estan exposats a la radiacio. La unitat polsant d’alta energia és particularment perillosa quan el
polze curt de radiacié impacte en el teixit causant una amplia lesi6 al voltant del mateix. Els lasers d’ona
continua també poden causar danys en els ulls i la pell. Els de radiacio IR i V presentaran perill per a la
retina, en forma de cremades; els de radiacié UV e IR poden suposar un risc per a la cornia i el cristal-li.
D’una manera general, la pell és menys sensible a la radiacio laser i en el cas d’unitats de radiacio Vi IR
de grans potéencies, poden ocasionar cremades.

Els lasers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu Us, en els dos grups i quatre classes
seguents:

Grup A: unitats intrinsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes | y Il

- Classe I: els nivells d’exposicié maxima permissible no poden ser excedits.
- Classe llI: de risc baix; emissio limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 700 nml; es
preveuen els riscos per desviament de la radiacié reflexada incloent la resposta de centelles.

Grup B: tots els lasers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com es defineix a les
classes llla, llIb i IV respectivament.

- Classe llla: risc baix; emissio limitada a 5 vegades la corresponent a la classe Il; I'is d’instruments
optics pot resultar perillés.

- Classe llIb: risc mitja; major limit d’emissid; 'impacte sobre I'ull pot resultar perillés, pero no respecte
a la reflexié difusa.

- Classe IV: risc alt; major limit d’emissio; I'impacte per reflexié difusa pot ser perillés; poden causar foc
i cremar la pell. El grau de proteccié necessari depén de la longitud d’ona i de I'energia emesa per la
radiacid. Qualsevol equip base s’ha de dissenyar d’acord amb mesures de seguretat apropiades, com
per exemple, encaixonament protector, obturador d’emissio, senyal automatica de emissid, etc.

Els lasers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiacié UV (200-400 nm), o comunament
radiacié IR (700 nm — 1 m).

A continuacid, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs laser:

- Amb lasers de la classe llla (< 5 mW), s’ha de prevenir Gnicament la visié directa del raig.

- Amb els de la classe llIb i poténcies compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de prevenir I'impacte de
la radiacié directa i de reflexio especular, en els ulls no protegits, que pot resultar perillos.

- Amb lasers de la classe IV i poténcies majors de 500 mW, s’ha de prevenir 'impacte de la radiacio
directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que pot resultar perillds.
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A més dels riscos associats a aquest tipus de radiacid, s’ha de tenir en compte els deguts a les unitats
d’energia electrica emprats per a subministrar energia a I'equip laser. A continuacid, es déna un codi
de practica que cobreix personal, area de treball, equip i operacio, respectivament, en I's de lasers.
Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmologic periddicament, fent émfasi especial en
les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la classe IllIb i IV, tindran al mateix temps
un examen medic d’inspeccié de danys a la pell.

Amb prioritat a qualsevol autoritzacid, el contractista s’assegurara que els operaris autoritzats estan
degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en el coneixement dels riscos
potencials associats amb la radiacié i equip que la genera.

Qualsevol exposicio accidental que suposi impacte en els ulls, haura de ser registrada i comunicada
al departament medic.

La practica amb laser del grup B requereix la mesura general de proteccié ocular, perd que mai sera
utilitzada per visié directa del raig.

Area de treball:

o L’equip laser s’instal-lara en una area o recinte degudament controlats. La il-luminacié del
recinte haura de ser tal manera que eviti la dilatacid de la pupil-la de I'ull i aixi disminuir la
possibilitat de lesio.

o Elsraigs laser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran d’eliminar-
se les superficies reflectants i polides.

o Alarea de treball s’haura d’investigar periddicament la preséncia de qualsevol gas toxic que
pugui generar-se durant el treball, per exemple, '0z6.

o S’han de col‘locar senyals lluminoses d’adverténcia en totes les zones d’entrada als recintes
en els que els lasers funcionin. Quant la senyal estigui en accio, haura de prohibir-se I'accés
al mateix. L’equip de subministrament de poténcia al laser ha de disposar de proteccio
especial.

o Alla on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de I'area de
control, mitjangant proteccions i blindatges. En el cas de radiaci6 IR, ha d’emprar-se materials
no inflamables per a proporcionar aquestes barreres fisiques al voltant del laser. En aquests
casos, s’ha d’evitar la proximitat de materials inflamables o explosius.

Equip:

o Qualsevol operacié de manteniment haura de dur-se solament si la forga esta desconnectada.
Tots els lasers, hauran de disposar de rétols d’adverténcia que tindran en compte la classe
de laser a que correspon i el tipus de radiacio visible o invisible que genera I'aparell.

o Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les claus de control
d’engegada, aixi com la de control de for¢ca, que quedaran custodiades per la persona
responsable autoritzada per el treball amb laser en el laboratori.

o Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de
seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiacié emesa per el laser en Us.

o Qualsevol protector de pantalla que s'utilitzi, haura de ser de material absorbent que previngui
la reflexié especular.

Operacio:

o Unicament el minim nombre de persones requerides en I'operacié es trobaran dins de I'area
de control; no obstant, en el cas de laser de la classe 1V, al menys dos persones estaran
sempre presents durant I'operacio.

o Unicament personal autoritzat tindra permis per a muntar, ajustar i operar I'equip de laser.
L’equip de laser haura d’operar el temps minim requerit per a la realitzacio dels treballs, no
es deixara en funcionament sense estar vigilat.

o Com a procediment de proteccié general, hauran d’utilitzar-se ulleres que previnguin el risc
de dany ocular.
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o L’equip de laser haura de ser muntat a una algada que mai superi la corresponent al pit de
I'operador.

o S’ha de tenir especial cura en la radiacié laser invisible, essent essencial la utilitzacié d’'un
escut protector al llarg de tota la trajectoria.

o Donat que els lasers polsants presenten un risc incrementat per I'operador, com a guia
d’alineacié del raig, han d’emprar-se lasers de baixa poténcia d’heli o ned que pertanyin a la
classe Il, i no conformar-se amb una indicacié somera de la direccio que adoptara el raig. En
aquests casos, sempre s’ha d'utilitzar la proteccié ocular.

o Els serveis de prevencid seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les
situacions en les que aquest es produeix, aixi com controlar periddicament les condicions,
l'organitzacié dels métodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjiangant mesures de prevencio en l'origen,
organitzatives, de prevencié col-lectiva, de proteccié individual, formatives i informatives.

o En construccié acostuma a emprar-se monograficament en I'establiment d’alineacions i
nivells topografics.

Per la seva extrema perillositat, quan el laser estigui enfocat paral-lel al sol, 'area de perill s’haura
d’acordonar. L’Equip de Proteccid Individual contra el laser son les ulleres de proteccié completa, amb el
visor dotat del filtre adequat al tipus de laser que es tracti.

13.7. Radiacions ionitzants

Dins de I'ambit de la construccié existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests tipus de
riscos. Malgrat aix0, existeixen situacions on es puden donar aquests tipus de radiacions, com son:

- Detecci6 de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis.

- Control de densitats “in situ” pel metode nuclear.

- Control d’irregularitats en el nivell d’emplenat de recipients o grans diposits.

- ldentificacié de trajectories, emprant tracadors en corrents hidrauliques, sediments, moviment de
granels, etcétera.

Sera obligacio del contractista amb la col-laboraci6 del seu servei de prevencié determinar un procediment
de treball segur per a realitzar les esmentades operacions.

També es pot considerar una possible generacié de riscos en treballs realitzats dintre d’'un entorn o en
proximitat de determinades instal-lacions, com poden ser:

- Lesinstal-lacions on es realitzin examens de maletes i embalums en els aeroports; deteccié de cartes
bomba.

- Lesinstal-lacions médiques on es realitzin practiques de terapia, mitjangcant radiacions ionitzants.

- Lesinstal-lacions mediques on es realitzen practiques de diagnostic amb raigs X amb equips amb un
potencial d’operacié per disseny, sigui major de 70 Kilovolts.

- Les instal-lacions médiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma de fonts no
segellades, per a Us en terapia o diagnostic amb técniques "in vivo".

- Les instal-lacions d’Us industrial on es tracti o manipuli material radioactiu.

- Els acceleradors de particules o d’investigacié o d’Us industrial.

- Les instal-lacions i equips per a gammagrafia o radiografia industrial, sigui mitjangant I'is de fonts
radioactius o equips emissors de raig X.

- Els diposits de residus radioactius, tant transitoris com definitius.

- Lesinstal-lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutencié de fonts o equips generadors
de radiacions ionitzants.

- Control d’irregularitats en I'espessor de blocs de paper, lamines de plastic i fulles de metall o en el
nivell d’'emplenat de recipients o grans diposits.

- Estimacié de l'antiguitat de substancies, emprant el carboni-14 o altres isotops, com 'arg6-40 o el
fosfor-32.

- ll-luminacié passiva de rellotges o de sortides d’emergéncia.
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Les funcions de proteccio radiologica son responsabilitat del titular de la instal-lacid, essent el Consell de
Seguretat Nuclear el qui decidira si han de ser encomanades a un Servei de Proteccié Radiologica propi
del titular o a una Unitat Técnica de Proteccioé Radioldogica contractada a I'efecte.

La reaccié d'un individu a I'exposicié a les radiacions depén de la dosi, del volum i del tipus dels teixits
irradiats.

Encara que poden océrrer en combinacid, correntment es fa una distincié entre dues classes fonamentals
d’accidents per radiacié, és dir: a) Irradiacié externa accidental (per exemple en treballs de radiografiat de
soldadura). b) Contaminacio radioactiva accidental.

Els nivells maxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos huma pot tolerar una
certa quantitat de radiacio sense perjudicar el funcionament del seu organisme en general. Aquests nivells
sén, per a persones que treballen en Zones Controlades (per exemple edifici de contencié de central
nuclear) i tenint en compte I'efecte acumulatiu de les radiacions sobre I'organisme, 5 rems per any 6 300
milirems per setmana. Per a detectar i amidar els nivells de radiacio, s’empren els comptadors Geiger.

Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) distancia de
la font de radiacio. c) Apantallament. El temps de treball permés s’obté dividint la dosi maxima autoritzada
per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és inversament proporcional al quadrat de la
distancia a la font de radiacié. Els materials que s’empren habitualment com barreres d’apantallament sén
el formigd i el plom, encara que també se n’usen d’altres com l'acer, totxos massissos de fang, granit,
calcaria, etc., en general, 'espessor necessari esta en funcié inversa de la densitat del material.

Per a verificar les dosis de radiacio rebudes s’utilitzen dosimetres individuals, que poden consistir en una
pel-licula dosimétrica o un estildosimetre integrador de butxaca. Sempre que no s’especifiqui el contrari,
el dosimetre individual es dura a la butxaca o davanter de la roba de treball, tenint especial cura en no
col-locar els dosimetres sobre cap objecte que absorbeixi radiacié (per exemple objectes metal-lics).

Haura de dur-se un Llibre de registre, on figurara les dosis rebudes per cadascun dels treballadors
professionalment exposats a radiacions.

14. MANIPULACIO DE MATERIALS

Tota manutencio de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de tendir a evitar
tota manipulacié que no sigui estrictament necessaria, en virtut del conegut axioma de seguretat que diu que
“el treball més segur és aquell que no es realitza”.

Per a manipular materials és preceptiu prendre les seglients precaucions elementals:

- Comencar per la carrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i més accessible.

- Lliurar el material, no tirar-lo.

- Col-locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles estables, lluny
de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se.

- Utilitzar guants de treball i calcat de seguretat amb puntera metal-lica i embuatada en empenya i
turmells.

- En el manejament de carregues llargues entre dues o0 més persones, la carrega pot mantenir-se en
la ma, amb el brag estirat al llarg del cos, o bé sobre I'espatlla.

- Sutilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de material.

- Enles operacions de carrega i descarrega, es prohibira col-locar-se entre la part posterior del camié
i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa.

- Si durant la descarrega s’utilitzen ferramentes, com bragos de palanca, ungles, potes de cabra o
similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui la carrega damunt i
gue no rellisqui.

En el relatiu a la manipulacié de materials el contractista en I'elaboracio del Pla de Seguretat i Salut haura de
tenir en comte les segiients premisses:
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Intentar evitar la manipulacié manual de carregues mitjancant:

Automatitzacio i mecanitzacio dels processos.
Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport.

Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulacié com:

Utilitzacié d’ajudes mecaniques.
Reduccio o redisseny de la carrega.
Actuacié sobre I‘organitzacio del treball.
Millora de I'entorn de treball.

Dotar als treballadors de la formacié i informacié en temes que incloguin:

Us correcte de les ajudes mecaniques.

Us correcte dels equips de proteccié individual.
Técniques segures per a la manipulacié de carregues.
Informacié sobre el pes i centre de gravetat.

Els principis basics de la manutencié de materials

El temps dedicat a la manipulacié de materials és directament proporcional a I'exposicié al risc
d’accident derivat de dita activitat.

Procurar que els diferents materials, aixi com la plataforma de suport i de treball de I'operari, estiguin
a la mateixa algada en qué s’ha de treballar amb ells.

Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catifols o contenidors
gue permetin el seu trasllat a dojo.

Escurcar tant com sigui possible les distancies a recérrer pel material manipulat, evitant
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant estacionaments
intermedis entre el lloc de partida del material i 'emplagament definitiu de la seva posada en obra.
Traginar sempre els materials a dojo, mitjangant palonniers, cattfols, contenidors o palets, en lloc de
portar-los d’'un en un.

No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si aixd comporta ocupar
els oficials o caps d’equip en operacions de manutencio, coincidint en franges de temps perfectament
aprofitables per 'avang de la produccié.

Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a manipular.

Manejament de carreques sense mitjans mecanics

Per a I'hissat manual de carregues la totalitat del personal d’obra haura rebut la formacié basica necessaria,
comprometent-se a seguir els segiients passos:

Apropar-se el més possible a la carrega.

Assentar els peus fermament.

Ajupir-se doblegant els genolls.

Mantenir 'esquena dreta.

Subjectar I'objecte fermament.

L’esforg d’aixecar I'’han de realitzar els misculs de les cames.

Durant el transport, la carrega haura de romandre el més a prop possible del cos.

Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuara segons els seguents criteris
preventius:

9. Dura la carrega inclinada per un dels seus extrems, fins 'altura de I'espatlla.

10. Avancgara desplagant les mans al llarg de I'objecte, fins arribar al centre de gravetat de la carrega.
11. Es col-locara la carrega en equilibri sobre I'espatlla.

12. Durant el transport, mantindra la carrega en posicié inclinada, amb I'extrem davanter aixecat.

13. Es obligatdria la inspeccié visual de I'objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes afilades.
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14. Esta prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor limit de 30 Kg per homes, pot
superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a col-locar-lo sobre
un mitja mecanic de manutencié. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen aquests valors a
15i 25 Kg respectivament.

15. Es obligatori la utilitzacié d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns quants,
per a suportar I'esforg al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condicié que sigui conegut o
convingut per I'equip.

15. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut tindran la consideracié de MAUP tot Mitja Auxiliar dotat de
Proteccid, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operacié seqliencial, Seguretat positiva o0 Sistema de Proteccio
Col-lectiva que originariament ve integrat, de fabrica, en I'equip, maquina o sistema, de forma solidaria i
indissociable, de tal manera que s’interposi o apantalli els riscos d’abast o simultaneitat de I'energia fora de
control, i els treballadors, personal ali€ a I'obra i/o materials, maquines, equips o ferramentes proximes a la
seva area d’influéncia, anul-lant o reduint les consequéncies d’accident. La seva operativitat resta garantida
pel fabricant o distribuidor de cadascun dels components, en les condicions d’utilitzacié i manteniment per ell
prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada eleccid, seguiment i control d’'Us.

16. SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA (SPC)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut tindran la consideracio de Sistemes de Proteccié Col-lectiva
el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i adaptada a
'abséncia de proteccié integrada de major eficacia (MAUP), destinats a apantallar o condonar la possibilitat
de coincidéncia temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present en 'ambient laboral, amb els
treballadors, personal alié a I'obra i/o materials, maquines, equips o ferramentes proximes a la seva area
d’influéncia, anul-lant o reduint les conseqiéncies d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de les
persones o objectes protegits, sense necessitat d’'una participacié per a assegurar la seva eficacia. Aquest
ltim aspecte és el que estableix la seva diferencia amb un Equip de Proteccioé Individual (EPI).

En abséncia d’homologacié o certificacié d’eficacia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes instal-lats, el
contractista fixara en el seu Pla de Seguretat i Salut, referéncia i relacié dels Protocols d’Assaig, Certificats o
Homologacions adoptades i/0 requerits als instal-ladors, fabricants i/o proveidors, per al conjunt dels
esmentats Sistemes de Proteccié Col-lectiva.

Els SPC més rellevants previstos per a I'execuci6 del present projecte son els indicats en 'annex d’aquesta
memoria que contindra les fitxes amb RISC-AVALUACIO-MESURES.

17. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL (EPI)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut tindran la consideracié d’Equips de Protecci6 Individual
aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portatil, individualitzada per a cada usuari,
destinats a reduir les consequiéncies derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia
fora de control, d’'intensitat inferior a la previsible resisténcia fisica de I'EPI.

La seva utilitzaci6 haura de quedar restringida a l'abséncia de garanties preventives adequades, per
inexistéencia de MAUP o, en el seu defecte, SPC d’eficacia equivalent.

Tots els equips de proteccio individual estaran degudament certificats, segons normes harmonitzades CE,
sempre de conformitat amb els R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97.

El Contractista Principal portara un control documental del seu lliurament individualitzat al personal (propi o
subcontractat), amb el corresponent avis de recepci6 signat pel beneficiari.

En els casos en qué no existeixin normes d’homologacié oficial, els equips de proteccié individual seran
normalitzats pel constructor, per al seu Us en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en el mercat i que
reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta normalitzacié interna s’haura de
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comptar amb el vistiplau del técnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la
Direccio d’'Obra.

Al magatzem d’obra hi haura permanentment una reserva d’aquests equips de proteccié de manera que pugui
garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, raonablement, la seva caréncia.

En aquesta previsio cal tenir en compte la rotacio del personal, la vida Gtil dels equips i la data de caducitat,
la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc.

Els EPI més rellevants, previstos per a I'execucié material del present projecte, son els indicats en 'annex
d’aquesta memoria que contindra les fitxes amb RISC-AVALUACIO-MESURES.

El Pla de Seguretat i Salut haura de reflexar la totalitat dels Equips de Proteccié Individual a utilitzar pel
personal de I'obra.

18. RECURSOS PREVENTIUS

La legislacio que s’ha de complir respecte a la presencia de recursos preventius a les obres de construccio
esta contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la preséncia dels recursos preventius a les obres
de construccid sera preceptiva en els segiients casos:

1. Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o I'activitat,
per la concurréncia d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o simultaniament i
gue facin precis el control de la correcta aplicacié dels metodes de treball. La preséncia de recursos
preventius de cada contractista sera necessari quan, durant I'obra, es desenvolupin treballs amb
riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97.

2. Quan es realitzin activitats 0 processos que reglamentariament es considerin perillosos o0 amb riscos
especials.

3. Quan la necessitat d’aquesta preséncia sigui requerida per la Inspeccié de Treball i Seguretat Social,
si les circumstancies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball detectades.

Quan a les obres de construccidé coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma successiva o
simultania, puguin constituir un risc especial per interferéncia d’activitats, la preséncia dels "Recursos
preventius" és, en aquests casos, necessaria.

Els recursos preventius son necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits a 'annex
Il del RD 1627/97:

- Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, per les
particulars caracteristiques de I'activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o I'entorn del lloc
de treball.

- Treballs en els quals I'exposicié a agents quimics o bioldgics suposi un risc d’especial gravetat, o pels
gue la vigilancia especifica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible.

- Treballs amb exposici6 a radiacions ionitzants pels que la normativa especifica obliga a la delimitacié
de zones controlades o vigilades.

- Treballs a la proximitat de linies eléctriques d’alta tensio.

- Treballs que exposin a risc d’'ofegament per immersio.

- Obres d’excavacio de tunels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra subterranis.

- Treballs realitzats en immersié amb equip subaquatic.

- Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit.

- Treballs que impliquin I'is d’explosius.

- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

A continuaci6 es detallen, de forma orientativa, les activitats de I'obra del present estudi de seguretat i salut,
en base a l'avaluacio de riscos d’aquest, que requereixen la preséncia de recurs preventiu:

- Instal-lacions Eléctriques: Instal-lacions eléctriques de Baixa Tensio.
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19. SENYALITZACIO | ABALISSAMENT

Quant a la senyalitzacio de I'obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda de I'atencio
per part dels treballadors i aquella que correspon al trafic exterior afectat per I'obra. En el primer cas sén
d’aplicacio les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’Abril. La senyalitzacié6 i el
abalisament de trafic venen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-1.C. de la Direccié General de
Carreteres i no és objecte de I'Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distincid no exclou la possible
complementacié de la senyalitzacioé de trafic durant 'obra quan aquesta mateixa es faci exigible per a la
seguretat dels treballadors que treballin a la immediacié d’aquest trafic.

S’ha de tenir en compte que la senyalitzacié per si mateixa no elimina els riscos, malgrat aixd la seva
observacio quan és l'apropiada i esta ben col-locada, fa que l'individu adopti conductes segures. No és
suficient amb col-locar un plafo a les entrades de les obres, si després en la propia obra no se senyalitza
l'obligatorietat d’utilitzar cinturé de seguretat al col-locar les mires per a realitzar el tancament de fagana. La
senyalitzacié abundant no garanteix una bona senyalitzacio, ja que el treballador acaba fent cas omis de
gualsevol tipus de senyal.

El R.D.485/97 estableix que la senyalitzacié de seguretat i salut en el treball haura d'utilitzar-se sempre que
l'analisi dels riscos existents, les situacions d’emergéncia previsibles i les mesures preventives adoptades,
posin de manifest la necessitat de:

- Cridar I'atencié dels treballadors sobre I'existéncia de determinats riscos, prohibicions o obligacions.

- Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situacié d’emergéncia que requereixi
mesures urgents de proteccio o evacuacio.

- Facilitar als treballadors la localitzacié i identificacié de determinats mitjans o instal-lacions de
proteccio, evacuacio, emergéncia o primers auxilis.

- Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses.

La senyalitzacié no haura de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tecniques i organitzatives
de proteccio col'lectiva i haura d'utilitzar-se quan, mitjangant aquestes ultimes, no hagi estat possible eliminar
els riscos o reduir-los suficientment.

Tampoc haura de considerar-se una mesura substitutiva de la formacié i informacio dels treballadors en
materia de seguretat i salut en el treball.

Aixi mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haura de complir que:

- Lesviesisortides especifiques d’emergéncia hauran de senyalitzar-se conforme al R.D. 485/97, tenint
en compte que aquesta senyalitzacié haura de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resisténcia
suficient.

-  Els dispositius no automatics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats conforme al R.D.
485/97, tenint en compte que aquesta senyalitzacié haura de fixar-se en els llocs adequats i tenir la
resisténcia suficient.

- El color utilitzat per a la il-luminacio artificial no podra alterar o influir en la percepcié de les senyals o
panells de senyalitzacio.

- Les portes transparents hauran de tenir una senyalitzacio a l'altura de la vista.

- Quan existeixin linies d’estesa eléctrica arees, en el cas que vehicles I'obra haguessin de circular sota
I'estesa eléctrica s'utilitzara una senyalitzacié d’adverténcia.

La implantacid de la senyalitzaci6 i abalisament s’ha de definir en els planols de I'Estudi de Seguretat i Salut
i s’ha de tenir en compte a les fitxes d’activitats, com a minim respecte els riscos que no s’hagin pogut eliminar.

El Pla de Seguretat i Salut haura d’incloure la totalitat de la implantacié prevista de senyalitzacié i abalisament
de 'obra.
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20. CONDICIONS D'ACCES | AFECTACIONS DE LA VIA PUBLICA

Al PLA DE SEGURETAT | SALUT el Contractista definira les desviacions i passos provisionals per a vehicles
i vianants, els circuits i trams de senyalitzacid, la senyalitzaci6, les mesures de proteccio i deteccié, els
paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantacié de I'obra i la seva execucio, diferenciant,
si és cas, les diferents fases d’execucié. A aquests efectes, es tindra en compte el que determina la Normativa
per a la informacio i senyalitzacié d’obres al municipi i la Instruccié Municipal sobre la instal-lacié d’elements
urbans a I'espai public de la ciutat que correspongui.

Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execucié de les obres, es diferenciara amb claredat i per
cadascuna de les distintes fases de 'obra, els ambits de treball i els ambits destinats a la circulacié de vehicles
i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de senyalitzacié i proteccié que
corresponguin a cadascuna de les fases.

Es obligatori comunicar linici, I'extensid, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la circulaci6 de
vehicles provocades per les obres, a la Guardia Urbana Municipal i als Bombers o a I'Autoritat que
corresponguli.

Quan calgui prohibir I'estacionament en zones on habitualment és permeés, es col-locara el cartell de
“SENYALITZACIO EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm) amb 10 dies d’antelacié a linici dels treballs, tot
comunicant-ho a la Guardia Urbana Municipal i/o a I'’Autoritat que correspongui.

En la desviaci6 o estrenyiment de passos per a vianants es col-locara la senyalitzacié corresponent.

No es podra comengar I'execucidé de les obres sense haver procedit a la implantacio dels elements de
senyalitzacid i proteccié que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat.

El contractista de I'obra sera responsable del manteniment de la senyalitzacié i elements de proteccié
implantats.

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats.

20.1. Normes de Policia

Control d’accessos

Una vegada establerta la delimitacié del perimetre de I'obra, conformats els tancaments i accessos per
els vianants i de vehicles, el contractista amb la col-laboracié del seu servei de prevencié definira, dins
del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i sortida de vehicles en general (inclosa la
magquinaria com grues mobils, retroexcavadores) i de personal de manera que garanteixi I'accés
Unicament a persones autoritzades.

Quan la delimitacié de I'obra no es pugui portar a terme, per les propies circumstancies de I'obra, el
contractista, al menys haura de garantir, 'accés controlat a les instal-lacions d’us comu de I'obra, i haura
d’assegurar que les entrades a I'obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones que puguin
presentar riscos

Coordinacié d’interferéncies i sequretat a peu d’obra

El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials emmagatzemats i altres
circumstancies que aixi ho aconsellin, definira un procés per garantir 'accés controlat a les instal-lacions
gue suposin risc personal i/o com( per a I'obra i l'intrusisme a l'interior de I'obra en tallers, magatzems,
vestuaris i d’altres instal-lacions d’us comu o particular.
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20.2. Ambit d'ocupacié de la via publica

Ocupacio del tancament de I'obra

S’entén per ambit d’ocupacié el realment ocupat, incloent tanques, elements de proteccio, baranes,
bastides, contenidors, casetes, etc.

Al PLA DE SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL s’especificara la delimitacié de I'ambit d’ocupacioé de
I'obra i es diferenciara clarament si aquest canvia en les diferents fases de 'obra. L’ambit o els ambits
d’ocupacié quedaran clarament dibuixats en planols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu.

L’amplada maxima a ocupar sera proporcional a 'amplada de la vorera. L’espai lliure per a pas de vianants
no sera inferior a un terg (1/3) de 'amplada de la vorera existent.

En cap cas es podra ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la linia de facana,
ni més de dos tergos (2/3) de 'amplada de la vorera, si no queda al menys una franja d’'amplada minima
d’un metre i quaranta centimetres (1,40 m) per a pas de vianants.

Quan, per 'amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’'un metre i quaranta
centimetres (1,40 m) es permetra, durant I'execucio dels treballs a planta baixa, la col-locacié de tanques
amb un sortint maxim de seixanta centimetres (60 cm) deixant un pas minim per a vianants d’'un metre (1
m). Per a I'enderrocament de les plantes superiors a la planta baixa, es col-locara una tanca a la linia de
facana i es fara una proteccié volada per la retencié d’objectes despresos de les cotes superiors. Si la
vorera és inferior a un metre seixanta centimetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta baixa, el pas
per a vianants d’un metre (1 m) d’'amplada podra ocupar part de la calgada en la mesura que calgui. En
aquest cas, s’haura de delimitar i protegir amb tanques I'ambit del pas de vianants.

Situacié de casetes i contenidors

S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT | SALUT les arees previstes per aquest fi.

En cas de disposar-ne, les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se
situaran en una zona propera a I'obra que permeti aplicar els seguents criteris:

— Preferentment, a la vorera, deixant un pas minim d’'un metre i quaranta centimetres (1,40 m) per a
pas de vianants per la vorera.

— Alavorera, deixant un pas minim d’'un metre i quaranta centimetres (1,40 m) per a pas de vianants
per la zona d’aparcament de la calgada sense envair cap carril de circulacio.

— Sino hi ha prou espai a la vorera, es col-locaran a la zona d’aparcament de la calgada procurant no
envair cap carril de circulaci6 i deixant sempre com a minim un metre (1m) per a pas de vianants a
la vorera.

Es protegira el pas de vianants i es col-locara la senyalitzacié corresponent.

Situacié de grues-torre i muntacarregues

Només podran estar emplacgats a I'ambit de I'obra i hauran de disposar de les corresponents legalitzacions
segons la normativa vigent, les quals aniran a carrec del Contractista.

Al PLA DE SEGURETAT | SALUT haura d’especificar-se clarament la utilitzacié d’aquests elements, els
quals hauran d’haver-se autoritzat préviament per la DF.

Canvis de la Zona Ocupada

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti 'ambit de domini public es considerara una modificacio
del PLA DE SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL i s’haura de documentar i tramitar d’acord amb el
R.D. 1627/97.
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20.3. Tancaments de I'obra que afecten I'ambit pablic

Tanques
Situacio

Tipus de tanques

Complements

Manteniment

Accés a l'obra

Portes

Delimitaran el perimetre de I'ambit de I'obra o, en ordenaci6é entre mitgeres,
tancaran el front de I'obra o solar i els laterals de la part de vorera ocupada.
Es formaran amb xapa metal-lica opaca o a base de plafons prefabricats o
d’obra de fabrica arrebossada i pintada.

Les empreses promotores podran presentar a I'’Ajuntament per a la seva
homologacid, si s’escau, el seu propi model de tanca per tal d’emprar-lo en
totes les obres que facin.

Les tanques metal-liques de 200 x 100 cm només s’admeten per a proteccions
provisionals en operacions de carrega, desviacions momentanies de transit o
similars.

En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb cinta de PVC, malla
electrosoldada de ferrallista, xarxa tipus tenis de polipropilé (habitualment de
color taronja), o elements tradicionals de delimitacions provisionals de zones
de risc.

Totes les tanques tindran abalisament lluminéds i elements reflectants en tot el
seu perimetre.

El Contractista vetllara pel correcte estat de la tanca, eliminant grafits,
publicitat il-legal i qualsevol altre element que deteriori el seu estat original.

Les tanques estaran dotades de portes d’accés independent per a vehicles i per
al personal de I'obra.
No s’admet com a solucié permanent d’accés la retirada parcial del tancament.

20.4. Operacions que afecten I'ambit pablic

Entrades i sortides de vehicles i maquinaria

Vigilancia

Aparcament

Camions en
espera

Carrega i descarrega

Personal responsable de l'obra s’encarregara de dirigir les operacions
d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi d’evitar accidents.

Fora de I'ambit del tancament de I'obra no podran estacionar-se vehicles ni
magquinaria de I'obra, excepte a la reserva de carrega i descarrega de I'obra
quan existeixi zona d’aparcament a la calgada.

Si no hi ha espai suficient dins de I'ambit del tancament de I'obra per acollir els
camions en espera, caldra preveure i habilitar un espai adequat a aquest fi
fora de l'obra.

El PLA DE SEGURETAT preveura aquesta necessitat, d’acord amb la
programacio dels treballs i els mitjans de carrega, descarrega i transport
interior de I'obra.

Les operacions de carrega i descarrega s’executaran dintre 'ambit del tancament de I'obra. Quan aix0 no
sigui possible, s’estacionara el vehicle en el punt més proper a la tanca de 'obra, es desviaran els vianants
fora de I'ambit d’actuacid, s’ampliara el perimetre tancat de I'obra i es prendran les seguents mesures:

- S’habilitara un pas per als vianants. Es deixara un pas minim d’'un metre i quaranta centimetres (1,40
m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la calgada, sense envair cap carril de
circulacié. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de circulacié que correspongui i contactar
préviament amb la Guardia Urbana.

- Es protegira el pas de vianants amb tanques metal-liques de 200 x 100 cm, delimitant el cami pels
dos costats i es col-locara la senyalitzacié que correspongui.

- La separacio entre les tanques metal-liques i 'ambit d’operacions o el vehicle, formara una franja de
proteccio 'amplada de la qual dependra del tipus de productes a carregar o descarregar i que establira
el Cap d’Obra previa consulta al Coordinador de Seguretat de I'obra.
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- Acabades les operacions de carrega i descarrega, es retiraran les tanques metal-liques es netejara
el paviment.
- Es controlara la descarrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la calgada.

Descarrega, apilament i evacuacio de terres i runa

Descarrega La descarrega de runa des dels diferents nivells de I'obra, aprofitant la forga de la
gravetat, sera per canonades (cotes superiors) 0 mecanicament (cotes sota rasant),
fins els contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb lones o plastics
opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o cintes d’elevacié i transport de material es
col-locaran sempre per I'interior del recinte de I'obra.

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en 'ambit de domini public, excepte
si és per a un termini curt i si s’ha obtingut un permis especial de '’Ajuntament, i
sempre s’ha de dipositar en tremuges o en contenidors homologats.

Si no es disposa d’aquesta autoritzacid ni d’espais adequats, les terres es
carregaran directament sobre camions per a la seva evacuacié immediata.

A manca d’espai per a col-locar els contenidors en I'ambit del tancament de I'obra,
es col-locaran sobre la vorera en el punt més proper a la tanca, deixant un pas per
als vianants d’un metre i quaranta centimetres (1,40 m) d’'amplada com a minim.
S’evitara que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor.

Es netejara diariament la zona afectada i després de retirat el contenidor.

Els contenidors, quan no s'utilitzin, hauran de ser retirats.

Evacuacio Silaruna es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la caixa tapada amb
una lona o un plastic opac a fi d’evitar la produccié de pols, i el seu transport ho
sera a un abocador autoritzat. El mateix es fara en els transports dels contenidors.

Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via publica

Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions previstes per a
garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la via publica, tenint en compte
les distancies, en projeccid vertical, entre els treballs en altura, el tancament de I'obra i la vorera o zona
de pas de vianants o vehicles.

- Bastides: Es col-locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la construccié a
realitzar.

Les bastides seran metal-liques i modulars. Tindran una proteccié de la caiguda de materials i
elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m d’algada, preferentment de peces metal-liques,
fixat a I'estructura vertical i horitzontal de la bastida, aixi com una marquesina inclinada en voladis
gue sobresurti 1,50 m, com a minim, del pla de la bastida.

Les bastides seran tapades perimetralment i a tota I'algada de I'obra, des de I'entarimat de visera,
amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda d’objectes i la propagacié de pols.

- Xarxes: Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc de caiguda de
materials 0 elements, es col-locaran xarxes de protecci6 entre les plantes, amb sistemes homologats,
de forjat, perimetrals a totes les faganes.

- Grues torre: al PLA DE SEGURETAT s’indicara I'area de funcionament del brag i les mesures que
es prendran en el cas de superar els limits del solar o del tancament de I'obra.

El carro del qual penja el ganxo de la grua no podra sobrepassar aquests limits. Si calgués fer-ho, en
algun moment, es prendran les mesures indicades per a carregues i descarregues.
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20.5. Neteja i incidéncia sobre I'ambient que afecten I'ambit pablic

Neteja

Els contractistes netejaran i regaran diariament I'espai public afectat per I'activitat de I'obra i especialment
després d’haver efectuat carregues i descarregues o operacions productores de pols o deixalles.

Es vigilara especialment 'emissié de particules solides (pols, ciment, etc.).

Caldra prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viaria a la sortida dels
camions de I'obra. A tal fi, es disposara, abans de la sortida del tancament de 'obra, una solera de formigé
o planxes de ,relliga“ de 2 x 1 m, com a minim, sobre la qual s’aturaran els camions i es netejaran per reg
amb manega cada parella de rodes.

Esta prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram public.

Sorolls. Horari de treball

Les obres es realitzaran entre les 8:00h i les 20:00h hores dels dies feiners.

Fora d’aquest horari només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enlla d’alld que
estableixen les Ordenances Municipals. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser
especificament autoritzades per I’Ajuntament.

Excepcionalment i amb I'objecte de minimitzar les molésties que determinades operacions poden produir
sobre I'ambit public i la circulacio o per motius de seguretat, I’Ajuntament podra obligar que alguns treballs
s’executin en dies no feiners o en un horari especific.

Pols

Es regaran les pistes de circulacié de vehicles.

Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols.
En el tall de peces amb disc s’hi afegira aigua.

Les sitges de ciment estaran dotades de filtre.

20.6. Residus que afecten a lI'ambit public

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definird amb la col-laboracié del seu servei de prevencid,
els procediments de treball per a 'emmagatzematge i retirada de cadascun dels diferents tipus de residus
que es puguin generar a I'obra.

El contractista haura de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, comprovant
gue ho comprenen i ho compleixen.

20.7. Circulacié de vehicles i vianants que afecten I'ambit public

Senvyalitzacio i proteccid

Si el pla d'implantacié de I'obra comporta la desviacid del transit rodat o la reduccié de vials de circulacié,
s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalitzacié d’Obres.

Esta prohibida la col-locacié de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals.
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Dimensions minimes d’itineraris i passos per a vianants

Es respectaran les segiients dimensions minimes:

— En cas de restriccié de la vorera, 'amplada de pas per a vianants no sera inferior a un terg (1/3) de
'amplada de la vorera existent.

— L’amplada minima d’itineraris o de passos per a vianants sera d’un metre i quaranta centimetres
(1,40 m).

Elements de protecci6

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, pels dos
costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades o enganxades a
terra, d’'una alcada minima d’un metre (1 m) amb travesser intermedi i
entornpeus de vint centimetres (0,20 m) a la base. L’algada de la
passarel-la no sobrepassara els quinze centimetres (0,15 m).
Els elements que formin les tanques o baranes seran preferentment
continus. Si son calats, les separacions minimes no podran ser superiors a
quinze centimetres (015 m).

Forats i Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es col-locaran

rases xapes metal-liques fixades, de resisténcia suficient, totalment planes i
sense ressalts.
Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques de

proteccio del pas es col-locaran a 45° en el sentit de la marxa.

Enllumenat i abalisament lluminds

Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il-luminats encara que hi hagi enllumenat
public.

S'utilitzara pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalitzacié vertical i horitzontal,
com per als elements d’abalisament.

Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il-luminats al llarg de tot el tram (intensitat
minima 20 lux).

Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o cal¢ada tindran abalisament lluminés i elements
reflectants a totes les potes en tot el seu perimetre exterior.

La delimitacio d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metal-liques de 200 x 100 cm,
tindran abalisament lluminds en tot el seu perimetre.

Abalisament i defensa

Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com tipus
TB, TLi TD a la Norma de carreteres 8.3 — IC. amb el seguent criteri d’ubicaci6 d’elements d’abalisament
i defensa:

- En la delimitacié de la vora del carril de circulacié de vehicles contigu al tancament de I'obra.

- En la delimitacié de vores de passos provisionals de circulacié de vehicles contigus a passos
provisionals per a vianants.

- Perimpedir la circulacié de vehicles per una part d’'un carril, per tot un carril o per diversos carrils,
en estrenyiments de pas i/o disminucié del nimero de carrils.

- En la delimitacio de vores en la desviacio de carrils en el sentit de circulacio, per salvar I'obstacle
de les obres.

- En la delimitacié de vores de nous carrils de circulacio per a passos provisionals o per a establir
una nova ordenaci6 de la circulacio, diferent de la que hi havia abans de les obres.

Es col-locaran elements de defensa TD — 1 quan, en vies d’alta densitat de circulacié, en vies rapides, en
corbes pronunciades, etc.., la possible desviacié6 d’'un vehicle de litinerari assenyalat pugui produir

Pagina 265 de 281



accidents a vianants o a treballadors (desplagament o enderroc del tancament de I'obra o de baranes de
proteccioé de pas de vianants, xoc contra objectes rigids, bolcar el vehicle per I'existéncia de desnivells,
etc..,).

Quan I'espai disponible sigui minim, s’admetra la col-locacié d’elements de defensa TD — 2.

Paviments provisionals

El paviment sera dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. Si és de
terres, tindra una compactacio del 90 % PM (Proctor Modificat).

Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calcada, es col-locara un entarimat sobre la part
ocupada de la calgcada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de proteccio.

Accessibilitat de persones amb mobilitat reduida

Si la via o vies de I'entorn de I'obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 135/1995 de
24 de Marg, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals compliran les segients
condicions minimes:

- Algada lliure d’obstacles de 2,10 m.

- En els canvis de direccid, 'amplada minima de pas haura de permetre inscriure un cercle d’1,5 m de
diametre.

- No podran haver-hi escales ni graons aillats.

- El pendent longitudinal sera com a maxim del 8 % i el pendent transversal del 2 %.

- El paviment sera dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. Si és de
terres tindra una compactacié del 90 % PM (Proctor Modificat).

- Els guals tindran una amplada minima d’un metre i vint centimetres (1,20 m) i un pendent maxim del
12 %.

Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicara, en els punts de desviacié cap a litinerari alternatiu, col-locant un
senyal tipus D amb el simbol internacional d’accessibilitat | una fletxa de senyalitzacié.

Manteniment

La senyalitzacid i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu desplagament
i dificulti la seva subtraccid.

La senyalitzacid, I'abalisament, els paviments, I'enllumenat i totes les proteccions dels itineraris,
desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva vigencia,
evitant la perdua de condicions perceptives o de seguretat.

Els passos i itineraris es mantindran nets.

Retirada de senyalitzacio i abalisament

Acabada I'obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats.

El termini maxim per a I'execucié d’aquestes operacions sera d’'una setmana, un cop acabada I'obra o la
part d’obra que exigis la seva implantacio.

20.8. Protecci6 i trasllat d'elements emplacats a la via publica

Arbres i jardins

Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i I'arbrat existent a la via publica que
estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de Parcs i Jardins emetra
un informe previ preceptiu.
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21.

22.

Mentre durin les obres es protegira l'arbrat, els jardins i les espécies vegetals que puguin quedar
afectades, deixant al seu voltant una franja d’'un (1) metre de zona no ocupada. El contractista vetllara,
perqué els escossells i les zones enjardinades estiguin sempre lliures d’elements estranys, deixalles,
escombraries i runa. S’hauran de regar periddicament, sempre que aixd no es pugui fer normalment des
de I'exterior de la zona d’obres.

Els escossells que quedin inclosos dins 'ambit d'estrenyiment de pas per a vianants s’hauran de tapar de
manera que la superficie sigui continua i sense ressalts.

Parades d’autobus, quioscos, busties

A causa de la implantacié del tancament de I'obra, ja sigui, perqué queden al seu interior o per quedar en
zona de pas restringit, caldra preveure el trasllat provisional de parades d’autobus, quioscos, busties de
Correus o elements similars emplagats a I'espai public.

En aquest cas, caldra indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplacament durant el
temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de coordinar les operacions.

RISCOS DE DANYS A TERCERS | MESURES DE PROTECCIO
21.1. Riscos de danys atercers

Els riscs que durant les successives fases d'execucié de l'obra podrien afectar persones o objectes
annexos que en depenguin son els seglents:

Caiguda al mateix nivell.

- Atropellaments.

Col-lisions amb obstacles a la vorera.
- Caiguda d'objectes.

21.2. Mesures de proteccio atercers

Es consideraran les segiients mesures de proteccio per a cobrir el risc de les persones que transiten pels
voltants de l'obra:

- Muntatge de tanca metal-lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'algada, separant el perimetre
de l'obra, de les zones de transit exterior.

- Per a la proteccio de persones i vehicles que transitin pels carrers limitrofs, s’instal-lara un passadis
d’estructura consistent en 'assenyalament, que haura de ser optic i lluminds a la nit, per a indicar el
galib de les proteccions al trafic rodat. Ocasionalment es podra instal-lar en el perimetre de la fagana
una marguesina en voladis de material resistent.

- Si fos necessari ocupar la vorera durant I'aplec de materials a I'obra, mentre duri la maniobra de
descarrega, es canalitzara el transit de vianants per I'interior del passadis de vianants i el de vehicles
fora de les zones d’afectacié de la maniobra, amb proteccié a base de reixes metal-liques de separacio
d’arees i es col-locaran llums de galib nocturns i senyals de transit que avisin als vehicles de la situacio
de perill.

- En funcié del nivell d’'intromissié de tercers a I'obra, es pot considerar la conveniéncia de contractar
un servei de control d’accessos a I'obra, a carrec d’un Servei de Vigilancia patrimonial, expressament
per a aquesta funcio.

PREVENCIO DE RISCOS CATASTROFICS

Els principals riscos catastrofics considerats com remotament previsibles per aquesta obra sén:

- Incendi, explosié i/o deflagracio.
- Inundacid.
- Col-lapse estructural per maniobres fallides.
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- Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes.
- Enfonsament de carregues o aparells d’elevacio.

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactara i incloura com annex al seu Pla de Seguretat
i Salut un “Pla d’Emergéncia Interior, cobrin les seglients mesures minimes:

- Ordre i neteja general.

- Accessos i vies de circulacio interna de I'obra.

- Ubicacio d'extintors i d’altres agents extintors.

- Nomenament i formacié de la Brigada de Primera Intervencio.
- Punts de trobada.

- Assisténcia Primers Auxilis.

23. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS

Tots els treballs que es realitzin un cop finalitzada I'obra com per exemple els treballs de manteniment o les
activitats incloses al termini de garantia de I'obra, hauran d’ajustar-se a tots els punts indicats en aquest Estudi
de Seguretat i Salut tal i com s’indica a I'article 5.6 del RD 1627/1997.

A tal efecte, el PLA DE SEGURETAT | SALUT haura de tenir en compte aquestes possibles tasques.

ANNEX I: PLANOLS

Pagina 268 de 281



T~ |
P J/:
11 |

)

——
e

A

ESS_lollilpopsLED_06_2024.dwg Din-A3

Projecte 2022-37:

Estudi de Seguretat i Salut del
projecte per al canvi de les
llumeneres de les columnes de
gran al¢ada per noves de
tecnologia LED

L' Enginyera ndustrial Municipal

|
OLGA CALDERO SOLE
Titol:
SITUACIO
Escala: NUm. de
planol:
0 1 1
Data: Full:
Juny de 2024 1de1
.{ & AJUNTAMENT DE
¢ AR RAgOI‘IA
AREA DEL TERRITORI

SERVEI D'URBANISME
Serveis Técnics d'Enginyeria Industrial




OIS

T 7
Tinas g, g ()

.......
= ] o aiis

Q

A

ESS_lollilpopsLED, _06_2024.dwg Din-A3
Projecte 2022-37:

~~—-1" Estudi de Seguretat i Salut del
projecte per al canvi de les

UL
J () -
-?; N\
\
o
. )

gran al¢ada per noves de
tecnologia LED

. L' Enginyera ndustrial Municipal

57 {8~ OLGA CALDERO SOLE
Z<_ Titol:

EMPLAGAMENT DELS AMBITS

¥
=
3
®
S
®
®
®
=X
®
o
o
o
o
c
3
5
®
®
[«X
®

: > D'ACTUACIO | DELS CENTRES
D'ATENCIO SANITARIA URGENT
Escala: NQm. .de
1 planol: 2
Data: Full:
Juny de 2024 1de1
.{ & AJUNTAMENT DE
[ ¢ AR RAgOI‘IA

AREA DEL TERRITORI
SERVEI D'URBANISME
Serveis Técnics d'Enginyeria Industrial




Taquilles

Banc

VAGO DE VESTUARIS

VALLA MOBIL ENCADENADA

TIPUS AJUNTAMENT

1.09

0.54

ALCAT

162
V4 74
1 1
; 250 .

PLANTA

PERFIL

SToP

SENYALS DE PROTECCIO COL.LECTIVA

~——

EXTINTOR

2.60

ALZADO LATERAL

i
a
Eﬂ

=
HF

f
£

.¢.
HE
B

3
L
>

4

L
|
B

(efefefia o

B [>
PLANTA DE DISTRIBUCION

LEYENDA
4 PUNTO DE LUZ INCANDESCENTE
o INTERRUPTOR UNIPOLAR
A BASE DE ENCHUFE DE 10/16 CON

T.T

ALZADO PRINCIPAL

\VA
EA<

2.50

R X

SECCION A-B

INSTALACION PROVISIONAL
CASETA DE VESTUARIOS

ESS_lollilpopsLED_05_2024.dwg Din-A3

Projecte 2022-37:

Estudi de Seguretat i Salut del
projecte per al canvi de les
llumeneres de les columnes de
gran algada per noves de
tecnologia LED

L' Enginyera ndustrial Municipal

OLGA CALDERO SOLE

Titol:

PROTECCIONS COL-LECTIVES

Escala: NUm. de
lanol:
1 i 3
Data: Full:
Maig de 2024 1de1
» ? T AJUNTAMENT DE
* B1ARR AgonA
AREA DEL TERRITORI

SERVEI D'URBANISME
Serveis Téecnics d'Enginyeria Industrial




LWUZ UBRE > 21 mm

b=

(D) MATERIAL INCOMBUSTIBLE, RESISTENTE A GRASAS, SALES Y AGUA
CASCO NO METALICO (2) CLASE N AISLANTE A 1.000 V / CLASE E-AT AISLANTE A 25000 V.

@mmmmmmnsmx.mvm

CARA DUREZA SHORE A 80-70

SUELA CON DUREZA SHORE A 36- ]
LEYENDA
Hs  Relieve
R Relleve
BOTA IMPERMEABLE AL AGUA B A

Y A LA HUMEDAD

ESPACIO ENTRE
CASQUETE Y ARNES
345 mm

CONRAFUERTE

de la susla = 8 mm.
de la susla = 9 mm.
del talon = 20 mm.
del taion = 25 mm.

©®
Q0

SENYALS DE PROTECCIO INDIVIDUAL

BOTA DE SEGURIDAD CLASE il

ESS_lollilpopsLED_05_2024.dwg Din-A3

Projecte 2022-37:

Estudi de Seguretat i Salut del
projecte per al canvi de les
llumeneres de les columnes de
gran algada per noves de
tecnologia LED

L' Enginyera ndustrial Municipal

OLGA CALDERO SOLE

Titol:

PROTECCIONS INDIVIDUALS

Escala: NUm. de
lanol:
1 i 4
Data: Full:
Maig de 2024 1de1
» ? T AJUNTAMENT DE
* B1ARR AgOhA
AREA DEL TERRITORI

SERVEI D'URBANISME
Serveis Tecnics d'Enginyeria Industrial




ANNEX II: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIO-MESURES

G02 MOVIMENTS DE TERRES
G02.G03 EXCAVACIO DE RASES | POUS

EXCAVACIO DE RASES | POUS MITJANCANT MITJANS MANUALS I/0 MECANICS AMB O
SENSE ENTIBACIO

Avaluacié de riscos

Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3
Situacié: ACCES FONS D'EXCAVACIO
CIRCULACIO PERIMETRAL DE LA RASA

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3
Situaci6: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL
APLEC DE MATERIAL

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4
Situaci6: ESTABILITAT DE L'EXCAVACIO
COL-LOCACIO DE L'ESTINTOLAMENT

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 21 2
Situaci6: IRREGULARITAT SUPERFICIE DE TREBALL

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3
Situacio: EINES MANUALS I/0 MECANIQUES

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 13 3

Situaci6: ESTABILITAT DE LA MAQUINARIA
RECOLZAMENTS HIDRAULICS
ZONES DE PAS DELIMITADES

13 SOBREESFORCOS 12 2
Situacio: TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIO | EXTRACCIO DE TERRES

14  EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 12 2
Situacio: TREBALLS A L'EXTERIOR

16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 13 3
Situacié: EXISTENCIA D'INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES SOTERRADES

17  INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 21 2
Situacio: POLS TERRES

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 13 3
Situacio: CIRCULACIO INTERIOR D'OBRA

26 EXPOSICIO A SOROLLS 21 2
Situacié: MAQUINARIA

27  EXPOSICIO A VIBRACIONS 21 2

Situacié: MAQUINARIA

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacio (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES

Codi Descripcid Riscos

10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les 1
proteccions

10000003 Iltineraris preestablerts i balissats per al personal 1
10000004  Revisio i manteniment periodic de SPC 1
10000012  Assegurar les escales de ma 1
10000013  Ordre i neteja 2/6/17
10000014  Preparacio i manteniment de les superficies de treball 2/6
10000015 Organitzaci6 de les zones de pas i emmagatzematge 2/6
10000020  No realitzar treballs a la mateixa vertical 3
10000021  Establir punts de referéncia per a controlar els moviments de I'estructura 3
10000023  Solicitar dades de les caracteristiques fisigues de les terres 3
10000024  Execucio de treballs a l'interior de rases per equips 3
10000026  Planificacié de recorreguts i maniobres per a maguines i camions 12
10000038  Substituir lo manual per lo mecanic 9
10000039  Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000040  Formacio de l'operari en I'Gs i manteniment d'eines 9/12/13
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10000051  Adequacio dels recorreguts de la maquinaria 12

10000053  Procediment d'utilitzacié de la maquinaria 12
10000055  Eleccié dels equips de manteniment 13
10000056  Paletitzacio i eines ergonomiques 13
10000060  Suspensié de les feines en condicions extremes 14
10000061  Rotacid dels llocs de treball 27
10000062  Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26
10000067  No treballar al costat de linies electrigues amb cables nusos 16
10000074 Reg de les zones de treball 17
10000083  Dispositius d'alarma 16
10000103  Planificacié de les arees de treball 25
10000104  Accessos i circulacio independents per a personal i maquinaria 25
10000105  Anivellar la maquinaria per a la realitzacié de I'activitat 25
10000106  El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
10000107  Limitacié de la velocitat dels vehicles 25
10000108  Eliminar el soroll en origen 26
10000110  Eliminar vibracions en origen 27

10000111 Revisar entibacions en comencar jornada treball. Precaucié per 3
interrupcions >1dia, pluges o gelada

10000154  Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2/6/12/25
10000155  Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14

10000156  Detecci6 xarxes instal-lacions encastades o soterrades 16

10000157  Control del nivell sonor amb sonémetre portatil 26

10000168  Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavacié i rases 2

G02.G04 REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS/PEDRAPLENS

FORMACIO DE REBLERTS | TERRAPLENS AMB TERRES O PEDRES (PROPIES DE L'OBRA O
NO) AMB MITJANS MECANICS

Avaluacié de riscos
Id Risc

v
N @
N>

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situaci6: CIRCULACIO EN VORES DE TERRAPLENAT
ACCES A ZONES DE TREBALL

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 21 2
Situaci6: IRREGULARITAT SUPERFICIE DE TREBALL
ACCES A ZONES DE TREBALL
APLEC DE TERRES

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2
Situacié: INESTABILITAT DE TALUSSOS

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS 1 3 3
TRANSPORTATS
Situaci6: MANUTENCIO DE TERRES O BLOCS DE PEDRA AL TALL
NO RESPECTAR DISTANCIA DE SEGURETAT

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 21 2
Situaci6: IRREGULARITAT SUPERFICIE DE TREBALL
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3

Situaci6: INESTABILITAT DEL VEHICLE: RECOLZAMENTS HIDRAULICS
ZONES DE CIRCULACIO EN CONDICIONS

13 SOBREESFORCOS 12 2
Situaci6: TREBALLS MANUALS

14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situaci6é: TREBALLS A L'EXTERIOR

17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 21 2
Situacié: POLS

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3
Situacié: CIRCULACIO INTERIOR DE VEHICLES

26 EXPOSICIO A SOROLLS 21 2
Situacio: MAQUINARIA

27 EXPOSICIO A VIBRACIONS 21 2

Situacio: MAQUINARIA
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P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacio (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES

Codi Descripcié Riscos

10000002  Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les 1
proteccions

10000003 ltineraris preestablerts i balissats per al personal 1/4
10000013  Ordre i neteja 2/6/17
10000014  Preparacié i manteniment de les superficies de treball 2/6
10000015  Organitzaci6 de les zones de pas i emmagatzematge 2
10000020  No realitzar treballs a la mateixa vertical 3
10000023  Solicitar dades de les caracteristiques fisiques de les terres 3
10000025  Planificacié d'arees i llocs de treball 4
10000026  Planificacié de recorreguts i maniobres per a maguines i camions 4
10000027  Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028  Impedir I'accés de personal dins del radi d'accié de carregues suspeses 4
10000040  Formacié de I'operari en I'ds i manteniment d'eines 12/13
10000051  Adequacié dels recorreguts de la maquinaria 12
10000053  Procediment d'utilitzacié de la maquinaria 12
10000054  Us de recolzaments hidraulics 12
10000055  Eleccié dels equips de manteniment 13
10000060  Suspensié de les feines en condicions extremes 14
10000061  Rotacid dels llocs de treball 27
10000062  Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26
10000074 Reg de les zones de treball 17
10000103  Planificaci6 de les arees de treball 25
10000104  Accessos i circulacid independents per a personal i maquinaria 25
10000105  Anivellar la maquinaria per a la realitzacié de I'activitat 25
10000106  El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
10000107  Limitacio de la velocitat dels vehicles 25
10000108  Eliminar el soroll en origen 26
10000110  Eliminar vibracions en origen 27
10000154  Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1/2/6/12/
25
10000155  Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
10000157  Control del nivell sonor amb sonémetre portatil 26
10000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavacio6 i rases 2

G02.G05 CARREGA | TRANSPORT DE TERRES O RUNES

CARREGA MECANICA SOBRE CAMIO DE TERRES, PEDRES O RUNA PROCEDENTS DE
L'EXCAVACIO EN OBRA PER A TRANSPORT POSTERIOR A LA MATEIXA OBRA O A
ABOCADOR

Avaluacié de riscos

Id Risc P G A
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2
Situacié: IRREGULARITAT ZONA DE TREBALL
ACCES AL TALL

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS 2 2 3
TRANSPORTATS
Situacié: FEINES DE CARREGA DE CAMIONS
CAMIONS SOBRECARREGATS
MAQUINARIA NO ADIENT

11  ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4
Situacio: MAQUINARIA NO ADIENT

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4
Situaci6: IRREGULARITAT DE SUPERFICIE DE TREBALL | ITINERARIS
OBRA
ESTABILITAT DELS RECOLZAMENTS HIDRAULICS

13 SOBREESFORCOS 12 2
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Situacié: TREBALLS MANUALS

14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 1 2
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR

17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3
Situaci6: POLS DE L'EXCAVACIO, CARREGA | TRANSPORT DE TERRES

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4
Situaci6: CIRCULACIO INTERIOR D'OBRA

26 EXPOSICIO A SOROLLS 2 1 2
Situacio: MAQUINARIA

27 EXPOSICIO A VIBRACIONS 2 1 2

Situacié: MAQUINARIA

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacio6 (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripcié Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les 2
proteccions
10000003 lItineraris preestablerts i balissats per al personal 2
10000004 Revisio i manteniment periddic de SPC 2
10000025  Planificacié d'arees i llocs de treball 4
10000026  Planificaci6 de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
10000040 Formacié de I'operari en I'Gs i manteniment d'eines 12/13
10000047 Planificacio i procediments per a la carrega i descarrega de materials 11
10000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer (<48 h) 11
10000050 No treballar ni estar al radi d'accié de les carregues suspesses 11
10000051 Adequacié dels recorreguts de la maquinaria 12
10000053  Procediment d'utilitzacié de la maquinaria 12
10000054  Us de recolzaments hidraulics 12
10000060 Suspensi6 de les feines en condicions extremes 14
10000061  Rotacid dels llocs de treball 27
10000062  Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26
10000074 Reg de les zones de treball 17
10000103  Planificacié de les arees de treball 25
10000104  Accessos i circulacio independents per a personal i maquinaria 25
10000105  Anivellar la maquinaria per a la realitzacié de l'activitat 25
10000106  El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
10000107  Limitacio de la velocitat dels vehicles 25
10000108  Eliminar el soroll en origen 26
10000110  Eliminar vibracions en origen 27
10000154  Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2/12/25
10000155  Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
10000157  Control del nivell sonor amb sonémetre portatil 26
10000168  Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavacié i rases 14

GO09 PROTECCIONS | SENYALITZACIO
G09.G01 COL.LOCACIO DE BARANES | SENYALS AMB SUPORTS METAL.LICS

COL.LOCACIO D'ELEMENTS DE PROTECCIO | SENYALITZACIO AMB SUPORTS METAL.LICS
EN VIES DE CIRCULACIO | ZONES URBANITZADES

Avaluaci6 de riscos

Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3
Situaci6: TREBALLS DE COL-LOCACIO D'ELEMENTS PROPERS A

DESNIVELLS

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 21 2
Situacio: ITINERARIS D'OBRA
IRREGULARITAT DE LA SUPERFICIE DE TREBALL

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS 1 3 3
TRANSPORTATS
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Situacié: TRANSPORT | MANIPULACIO DE MATERIALS

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1
Situacié: SUPERFICIE DE TREBALL
APLECS DE MATERIAL
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2
Situacié: US D'EINES MANUALS
COL-LOCACIO D'EELEMENTS
13 SOBREESFORCOS 2
Situacio: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS
14  EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1
Situaci6: TREBALLS A L'EXTERIOR
16  EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 1
Situacio: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES
CONTACTES EN SOLDADURA ELECTRICA
17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 1
Situacio: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS
25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1
Situacio: VEHICLES PROPIS D'OBRA | ALIENS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripcié Riscos
10000002  Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les 1
proteccions
10000004  Revisi6 i manteniment periddic de SPC 1
10000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1
10000006  Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
10000008  Personal qualificat per a treballs en alcada 1
10000013  Ordre i neteja 2/6
10000014  Preparacié i manteniment de les superficies de treball 2/6
10000015 Organitzaci6 de les zones de pas i emmagatzematge 2/6
10000025  Planificacié d'arees i llocs de treball 4
10000026  Planificacié de recorreguts i maniobres per a magquines i camions 4
10000027  Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028  Impedir I'accés de personal dins del radi d'accié de carregues suspeses 4
10000029  No balancejar les carregues suspeses 4
10000030  Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4
10000031  Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 4
procediment de treball especific
10000038  Substituir lo manual per lo mecanic 9
10000039  Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000040  Formacid de l'operari en I'Gs i manteniment d'eines 9/13
10000041  Substituir la fabricacié a obra per la prefabricacié a taller 9
10000042  Evitar processos de manipulacio de materials a obra 9
10000055  Eleccié dels equips de manteniment 13
10000056  Paletitzacio i eines ergonomiques 13
10000060  Suspensioé de les feines en condicions extremes 14
10000062  Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
10000063  En cas de vent, apuntalament i fixacid de tots els elements inestables 14
10000067  No treballar al costat de linies electrigues amb cables nusos 16
10000068  Eleccié i manteniment de les eines eléctriques 16
10000069  Formacid i habilitacié especifica per a cada eina 16
10000070  Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccid 16
10000071  Revisio de la posta a terra 16
10000072  Realitzar els treballs sobre superficies seques 16
10000073  Disposar de guadres eléctrics secundaris 16
10000078  Evitar processos de divissié de material en sec 17
10000079  Realitzar els treballs a I"aire lliure, sempre a sotavent 17
10000086  Substituir els materials amb substancies nocives 17
10000103  Planificaci6 de les arees de treball 25
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10000104  Accessos i circulacio independents per a personal i maquinaria 25

10000105  Anivellar la maquinaria per a la realitzacié de l'activitat 25

10000106  El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25

10000107  Limitacié de la velocitat dels vehicles 25

10000151  Per treballs en algada utilitzar plataformes elevadores mecaniques o 1/13
hidrauliques

10000152  Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes elevadores) 4 /13
per manipular carregues

10000154  Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1/2/6/9/
25

10000155  Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14

10000156  Detecci6 xarxes instal-lacions encastades o soterrades 16

10000159  Per manipular carregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4

10000161  Verificar que les connexions de les maquines es facin amb endolls 16
reglamentaris

G10 INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIO | CANALITZACIONS
G10.G02 ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES )

XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIO SOTERRADA, DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES |
DESGUASSOS, DE MATERIAL PREFABRICAT

Avaluaci6 de riscos

Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3
Situaci6é: CAIGUDES EN RASES | POUS

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 21 2
Situacié: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4
Situaci6: CAIGUDA DE TERRA PROPERA A LA RASA O POU
INESTABILITAT DEL TALUS

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS 2 2 3
TRANSPORTATS
Situacio: MANUTENCIO | COL-LOCACIO DE MATERIALS EN OBRA

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 111
Situacio: APLECS DE MATERIAL
IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL

10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 12 2
Situaci6: TREBALLS DE COL-LOCACIO Y AJUST DE MATERIALS

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3
Situaci6: TREBALLS DE COL-LOCACIO | AJUST DE MATERIALS

13 SOBREESFORCOS 2 2 3
Situacio: MANIPULACIO DE MATERIALS PESATS

14  EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3
Situaci6: TREBALLS A L'EXTERIOR

15 CONTACTES TERMICS 12 2

Situaci6: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES
EXISTENCIA D'INSTAL-LACIONS SOTERRADES

17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 12 2
Situacié: POLS, GASOS DESPRESOS DE PROCESSOS DE COL:LOCACIO

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CAUSTIQUES, CORROSIVES, 1 2 2
IRRITANTS O AL:-LERGENIQUES)
Situacio: CONTACTES AMB COLES, CIMENT

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ESSERS VIUS 1 2 2
Situacié: MURIDS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4

Situacio: VEHICLEOS PROPIS | ALIENS DE L'OBRA

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5)
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MESURES PREVENTIVES

Codi Descripcié Riscos

10000002  Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les 1
proteccions

10000003 ltineraris preestablerts i balissats per al personal 1
10000004  Revisio i manteniment periodic de SPC 1/3/25
10000012  Assegurar les escales de ma 1
10000013  Ordre i neteja 2/6
10000014  Preparacié i manteniment de les superficies de treball 1/2/6
10000015  Organitzaci6 de les zones de pas i emmagatzematge 2/6
10000020  No realitzar treballs a la mateixa vertical 3
10000023  Solicitar dades de les caracteristiques fisiques de les terres 3
10000024  Execucio de treballs a l'interior de rases per equips 3
10000025  Planificacié d'arees i llocs de treball 1/3/4/25
10000026  Planificacié de recorreguts i maniobres per a magquines i camions 3/4
10000027  Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028  Impedir I'accés de personal dins del radi d'accid de carregues suspeses 4
10000029  No balancejar les carregues suspeses 4
10000030  Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4
10000031  Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 4
procediment de treball especific
10000038  Substituir lo manual per lo mecanic 10
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 11
10000044  Evitar processos de tallat de materials a I'obra 10
10000045 Formacid 10/11/13/
18
10000046  Evitar processos d'ajust en obra 10
10000047 Planificacio i procediments per a la carrega i descarrega de materials 11
10000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer (<48 h) 11
10000050 No treballar ni estar al radi d'accié de les carregues suspesses 11
10000056 Paletitzacié i eines ergondmiques 13
10000059  Eleccié dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
10000060  Suspensioé de les feines en condicions extremes 14
10000061  Rotacid dels llocs de treball 14
10000062  Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
10000067  No treballar al costat de linies electrigues amb cables nusos 15
10000068  Eleccié i manteniment de les eines eléctriques 15
10000069  Formacid i habilitacié especifica per a cada eina 15
10000070  Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccid 15
10000071  Revisio de la posta a terra 15
10000072  Realitzar els treballs sobre superficies seques 15
10000073  Disposar de quadres eléctrics secundaris 15
10000074 Reg de les zones de treball 17
10000078  Evitar processos de divissié de material en sec 17
10000079  Realitzar els treballs a I'aire lliure, sempre a sotavent 17
10000085  Ventilacio de les zones de treball 17
10000086  Substituir els materials amb substancies nocives 17/18
10000101  Actuacions prévies de desparasitacio i desratitzacio 24
10000102  Procediment previ de treball 24
10000103  Planificaci6 de les arees de treball 25
10000104  Accessos i circulacio independents per a personal i maquinaria 25
10000105  Anivellar la maquinaria per a la realitzacié de l'activitat 25
10000106  El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
10000107 Limitacio de la velocitat dels vehicles 25

10000152  Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes elevadores) 3/4/11/13
per manipular carregues

10000154  Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1/2/6

10000155  Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
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G13 INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES
G13.G01 INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES BAIXA TENSIO

OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE MECANISME | EQUIPS, CONNEXIONS DE
LINIES, CONNEXIO A XARXA, PROVES | POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS
ELECTRIQUES DE BAIXA TENSIO

Avaluacio6 de riscos

Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3
Situaci6: MUNTATGE | MANTENIMENT D'INSTAL-LALCIONS: US DE
BANQUETES, BORRIQUETES, BASTIDES

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 12 2
Situaci6: SUPERFICIE IRREGULAR DE TREBALL

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS 1 3 3

TRANSPORTATS
Situacié: MANUTENCIO, COL-LOCACIO D'ELEMENTS PESANTS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 21 2
Situacié: SUPERFICIE DE TREBALL
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 21 2

Situaci6: COPS AMB EQUIPS
PELAT DE CABLES
US D'EINES MANUALS

10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 21 2
Situacié: EXECUCIO DE PERFORADORES PER A  FIXACIO
D'INSTALACIONS

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 13 3
Situacio: INSTALACIO D'ARMARIS

13  SOBREESFORCOS 2 2 3
Situacio: MANIPULACIO DE MATERIALS PESATS

14  EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3
Situaci6: TREBALLS A L'EXTERIOR

16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 2 3 4

Situaci6: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES
PROVES D'INSTAL-LACIONS

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacio (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES

Codi Descripcid Riscos

10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les 1
proteccions

10000003 ltineraris preestablerts i balissats per al personal 1
10000004  Revisi6 i manteniment periddic de SPC 1
10000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1
10000006  Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
10000007 Adoptar les mesures preventives necessaries per al manteniment 1
correcte posterior
10000008 Personal qualificat per a treballs en alcada 1
10000011 Incorporar al projecte mesures de protecci6 per al muntatge i 1
manteniment de la instal.lacié
10000012  Assegurar les escales de ma 1
10000013  Ordre i neteja 2/6
10000014  Preparacié i manteniment de les superficies de treball 2/6
10000015 Organitzaci6 de les zones de pas i emmagatzematge 2/6
10000017  Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2
10000025  Planificaci6 d'arees i llocs de treball 4
10000026  Planificaci6 de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000027  Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028  Impedir lI'accés de personal dins del radi d'accié de carregues suspeses 4
10000029  No balancejar les carregues suspeses 4
10000030  Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4
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10000031  Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 4
procediment de treball especific
10000038  Substituir lo manual per lo mecanic 9/10
10000039  Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9/11
10000040  Formacio de l'operari en I'Gs i manteniment d'eines 9/13
10000042  Evitar processos de manipulacié de materials a obra 9
10000045  Formacio 10/11
10000047  Planificacié i procediments per a la carrega i descarrega de materials 11
10000050  No treballar ni estar al radi d'accié de les carregues suspesses 11
10000055  Eleccié dels equips de manteniment 13
10000056  Paletitzacio i eines ergonomiques 13
10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona que la 13
realitza
10000059  Eleccié dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
10000060  Suspensié de les feines en condicions extremes 14
10000061  Rotacid dels llocs de treball 14
10000062  Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
10000063  En cas de vent, apuntalament i fixacid de tots els elements inestables 14
10000064  Suspensi6 de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 14
km/h
10000067  No treballar al costat de linies eléctriqgues amb cables nusos 16
10000068  Elecci6 i manteniment de les eines eléctriques 16
10000069  Formacié i habilitacio especifica per a cada eina 16
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccio 16
10000071  Revisio6 de la posta a terra 16
10000072  Realitzar els treballs sobre superficies seques 16
10000073  Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
10000151  Per treballs en alcada utilitzar plataformes elevadores mecaniques o 1/ 13
hidrauligues
10000152  Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes elevadores) 11/13
per manipular carregues
10000154  Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2/6
10000155  Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
10000158  Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha 16
risc contacte eléctric
10000161  Verificar que les connexions de les maquines es facin amb endolls 16
reglamentaris
10000165 En manipular sistemes eléctrics, connexions, etc, verificar que les linies 16

no estan en tensié
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