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1 Objecte del plec

L’actual plec de prescripcions tecniques té per objecte definir el subministrament de
planxes metal-liques de recanvi per sostres de vagons serie 62.000 de mercaderies
propietat de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).

2 Ambit d’actuacié

L’ambit d’actuacio sera el parc de vagons série 62.000 d’FGC.

3 Abast del subministrament

L’abast del subministrament inclou 68 planxes d’acer CORTEN de 3 mil-limetres
d’espessor amb qualitat S355J0WP o superior, de longitud 4.570 mm cadascuna,
plegades segons els planols d’especejament del vago série 62.000 (Annex II) per
aconseguir els recanvis d’elements de sostre necessaris per la seva substitucio.

Si és necessari, I'adjudicatari coordinara amb FGC una visita a un vago per
determinar exactament les necessitats per fabricar i subministrar les planxes, si bé
cada vagoé en requereix quatre (4) planxes per conformar el sostre complert.

Les caracteristiques mecaniques que haura de tenir el material sera,
aproximadament*:

Re 510 N/mm?
Rm 573 N/mm?
A%(3) 25,50

Les caracteristiques quimiques (%) que haura de tenir el material sera,
aproximadament*:

C 0,072
Mn 0,420
P 0,099
S 0,006
Si 0,500
Al 0,038
Ni 0,180
Nb 0,002
Vv 0,020
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Cr 0,780
Cu 0,290
N 0,003
Mo 0,000
Ti 0,010
Ceq 0,330
B 0,000

*Referéncies de caracteristiques d’anteriors subministraments a FGC.

L’adjudicatari haura d’assegurar que el material a lliurar sigui lliure de Cr i Ni. De no
ser possible, I'adjudicatari haura d’assegurar que tingui el menor % possible
d’aquests components.

3.1 Normativa aplicable
Els materials es subministraran d’acord a:

- UNE-EN 10204. Productes metal-lics. Tipus de documents d’inspeccid.

- 1SO 404. Steel and steel products. General technical delivery requirements.

- UNE-EN 10025. Productes laminats en calent d’acers per estructures.
Condicions técniques del subministrament dels acers estructurals no aliats.

Si en algun aspecte no fos possible seguir estrictament les normes o alguna
d’aquestes entrés en contradicci6 amb alguna de les prescripcions particulars
establertes en el present plec, l'adjudicatari haura d’indicar a FGC aquesta
circumstancia, havent FGC d’autoritzar I'alternativa proposada.

3.2 Normalitzacio

Com a unitats de mesura s'utilitzaran sempre les del Sistema Internacional definides
a la fitxa UIC 800.00.0.

3.3 Eines, materials i mitjans

El subministrament de la materia prima per a efectuar el subministrament sera a
carrec i compte de I'adjudicatari, aixi com els EPI, eines i maquinaria necessaria
per a la seva execucio.

L’alimentacié eléctrica i pneumatica a les instal-lacions d’FGC aixi com les
maniobres requerides amb el material mobil, sera a compte i carrec d’FGC.
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Tots els materials lliurats a I'adjudicatari per FGC (plantilles, motllos, recanvis per
comparar,...) hauran de ser retornats una vegada s’hagi finalitzat el contracte.

4 Planificacio, terminis de lliurament i execucio

Un cop formalitzat el contracte FGC i I'adjudicatari celebraran una reunié de
coordinacido d’activitats empresarials aixi com de previsio d’inici del
subministrament.

L’adjudicatari sera qui haura de fer-se carrec del manteniment de la seva
magquinaria i programar amb temps les necessitats que li suposin les avaries o
manteniments necessaris en els seus equips.

Dins dels terminis del subministrament a efectuar, es contempla que I'adjudicatari
realitzara amb el seu personal i mitjans la carrega a origen, transport, descarrega a
desti i entrega d’equips, maquinaria, eines, consumibles, etc... La necessitat de
reposicié i/o reparacio de maquinaria, equips o EPI de I'adjudicatari, no podra
suposar mai un retard en els terminis establerts per FGC.

4.1 Terminis de subministrament

Les necessitats d’FGC per a aquest subministrament es preveuen en 44 unitats per
a 2025 (36 per RG + 8 per imprevistos) i 24 unitats per a 2026 (20 per RG + 4 per
imprevistos).

Es fixa un termini maxim de subministrament de 3 mesos, prévia comunicacio
d’FGC (per escrit mitjangant notificacié electronica), per a cadascuna de les
partides, havent-se de subministrar en temps i forma suficient, sent la primera per
a cobrir necessitats de 2025 i la segona per a cobrir necessitats de 2026, pel que
s’hauran de subministrar abans.

En cas d’arribar a la data final del termini de subministrament i no haver exhaurit
I'abast del contracte per motius de forga major justificats per FGC, aquest es podra
veure prorrogat en un temps suficient estimat entre FGC i I'adjudicatari, sense que
aquest pugui reclamar danys, perjudicis o plusvalua. En cas d’endarreriment per
forga major en I'execucio del contracte motivat per trencament d’estocs de recanvis,
manca de subministraments de tercers, pandemia, o similars justificats per FGC i
que puguin afectar a I'execucido de les actuacions previstes, la data final de
contracte també es podra veure prorrogada en un temps suficient estimat per FGC,
sense que I'adjudicatari pugui reclamar danys, perjudicis o plusvalues.

En cas d’'incompliment dels terminis d’execucié per part de I'adjudicatari, aquest ho
haura de justificar previament i amb antelacio a FGC, si bé FGC es reserva el dret
5
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d’acceptar o desestimar les al-legacions de I'adjudicatari, el que es podra traduir en
les penalitzacions corresponents contemplades al contracte.

- Endarreriment lliurament dels documents de qualitat del material un cop
lliurades les planxes: 50€/dia.

- Endarreriment lliurament de planxes un cop comunicat per FGC: 100€/dia a
partir de les 48 hores des de la comunicacio telefonica o per escrit.

4.2 Execucio

L’adjudicatari lliurara el material segons es vagin programant i executant les fases
de la Revisio General (RG) dels vagons série 62.000 fins a arribar en cadascun
d’ells a la fase en que sigui necessari disposar de sostres.

FGC avisara amb temps suficient a I'adjudicatari per disposar del subministrament
en el moment necessari. Els certificats de qualitat dels materials servits s’hauran de
lliurar a FGC com a maxim 24 hores després del lliurament del material.

L’adjudicatari sera qui haura de custodiar la resta del subministrament contractat
en aquest plec de prescripcions técniques.

Dins dels terminis de subministrament es contempla que I'adjudicatari realitzara
amb el seu personal i mitjans la carrega a origen, transport, descarrega a desti i
entrega dels productes.

L’adjudicatari haura d’estar en disposicié d’iniciar el subministrament a les 48 hores
després de la formalitzacié del contracte.

5 Metodologia de treball

a. Pla d’autocontrol de la qualitat

El licitador proposara un pla d’autocontrol que permeti assegurar la qualitat en el
subministrament i 'acompliment de la normativa aplicable.

L’adjudicatari, juntament amb cada lliurament, haura de lliurar un certificat de la
gualitat del material que entrega en aquell moment.

b. Pla d’actuacié mediambiental

El licitador haura de lliurar a FGC la documentacio referent a la gestié responsable
dels residus segons la normativa vigent.
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6 Gestio del subministrament

L’empresa adjudicataria haura de designar un responsable del subministrament
que sera l'interlocutor davant d’FGC pel correcte desenvolupament del mateix. FGC
designara un interlocutor amb I'empresa adjudicataria.

7 Requeriments técnics particulars

Els productes que es subministrin seran el més respectuoses possibles amb el medi
ambient i hauran d’estar fabricats d’acord a les normatives vigents en la data final
de presentacié d’ofertes, amb el lliurament dels corresponents certificats de
fabricacio i qualitat.

Les planxes hauran d’obeir a les necessitats técniques descrites en aquest PPT,
aportant per part de I'adjudicatari els certificats corresponents a tal efecte.

8 Inspeccid i recepciod

8.1 Inspeccio durant la custodia i subministrament

Per a l'acceptacié per part d’FGC del subministrament efectuat, haura de realitzar-
se una inspeccio visual i dimensional al seu lliurament que resultara satisfactoria.

En aquells casos en que els resultats fossin negatius, I'adjudicatari esta obligat a
efectuar les modificacions oportunes, amb la finalitat de que el subministrament dels
components sigui satisfactori en la seva totalitat.

8.2 Inspeccio durant el subministrament

8.2.1 Accés als llocs de treball

Els representants autoritzats de FGC tindran accés sempre a aquelles parts de les
plantes de I'adjudicatari que tinguin relacié amb el subministrament contractat.

L’adjudicatari donara als representants de FGC tota classe de facilitats per permetre
la necessaria inspeccié.

Si es necessari, I'adjudicatari facilitara el subministrament de fitxes técniques, fitxes
de seguretat, protocols de proves, diagrames i tota classe de dades que poden ser
necessaris per a la deguda inspeccié i comprovacid dels productes, proves i
assajos.
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La presencia dels representants d’FGC a la planta no eximira de cap manera la
responsabilitat de I'adjudicatari respecte a 'acompliment dels plecs de condicions,
contracte, ni a la qualitat.

L’adjudicatari donara a conéixer a FGC les fabriques o tallers on es desenvoluparan
els diferents treballs quan aquests no s’executin a les instal-lacions d’FGC. Aquest
es compromet a donar accés als llocs on es desenvolupin les activitats, a les
persones o representants d’FGC designats per realitzar la supervisio, posant a la
seva disposicio els mitjans necessaris pel compliment de la seva missio sense cost,
com la utilitzacié d’'un espai d’oficines, connectivitat a internet, personal, material,
mitjans d’assaig, etc.

FGC es reserva el dret de supervisar tots els treballs en les seves propies
dependéncies, en les dependéncies de I'adjudicatari i dels subministradors, i per
tant aquests ultims es troben sotmesos a les mateixes obligacions que s’han indicat
per I'adjudicatari.

Quan es prevegin proves de control sobre determinats sistemes o0 equips,
I'adjudicatari i FGC acordaran les dates d’aquestes proves amb prou antelacio per
tal de preveure I'assisténcia del personal supervisor de FGC a les mateixes.

L’exercici de la supervisidé no anul-la la responsabilitat de I'adjudicatari i dels seus
subministradors, en quant a realitzar controls interns durant la fabricacid. Aixi
mateix FGC es reserva el dret a rebutjar els materials que resultin defectuosos
durant la supervisio.

L’adjudicatari informara a FGC de I'avang dels treballs i de qualsevol esdeveniment
gue pogués desviar la programacié d lliurament.

El control s’exercira sobre la qualitat d’execucio, la conformitat amb els planols i
documents i el resultat satisfactori als assajos. S’exercira en tots els casos, hagin
estat subcontractats o no els subministraments. L’adjudicatari haura de posar a
disposicié de I'encarregat del control, el material i les fonts d’energia que siguin
necessaries per les verificacions i assajos aixi com el personal requerit.

8.2.2 Vigilancia de materials i treball

FGC refusara tots els materials i ma d'obra que no estiguin d'acord amb les
especificacions.

Si FGC tingués raonable evidéncia que s'han executat treballs defectuosos o que
s’han utilitzat materials en mal estat o de caracteristiques inadequades i estimés
convenient realitzar un examen dels mateixos, I'adjudicatari ha de proporcionar els
recursos i ma d'obra necessaris a l'efecte, en la forma que FGC determini.
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Qualsevol imperfeccié de materials o de construccié que pugui descobrir-se, sera
immediatament corregida i a carrec de I'adjudicatari.

El rebuig de qualsevol material no podra suposar mai un retard en els terminis
establerts.

Sera per compte de I'adjudicatari la custodia i vigilancia dels equips que aquest
disposi a les instal-lacions de FGC. Qualsevol anomalia o manca de material que
es pugui detectar, FGC no se’n fara carrec de la seva reposicio6 i/o reparacio.

La necessitat de reposicio i/o reparacié de maquinaria, equips, matéria prima i EPI,
no podra suposar mai un retard en els terminis de lliurament establerts per FGC.

Les avaries provocades a I'equipament cedit per FGC i que vinguin motivades per
un Us indegut, seran a compte i carrec de I'adjudicatari, no suposant mai un retard
en els terminis de lliurament establerts per FGC.

Sera per compte de I'adjudicatari la custodia i vigilancia de la matéria prima i equips
gue aquest necessiti a les seves instal-lacions per dur a terme els treballs
contractats.

9 Garantia

S’estableix un termini de garantia de 24 mesos per al subministrament de les
planxes.

Independentment de les garanties particulars de més durada que es considerin, la
garantia comenca a comptabilitzar en el moment que es munti el component al vagé
o es faci la intervencié de manteniment requerida amb la planxa.

L’adjudicatari haura de garantir qualsevol defecte de funcionament o de materials
que se’n derivi.

Queda exclos de la garantia aquells danys produits per tercers.
Durant I'etapa de garantia, I'adjudicatari esta obligat a:

e Cobertura total en cas de defectes aplicables directament a I'adjudicatari.

e Substituir les peces que presentin defectes del tal manera que resultin
inutilitzables per al servei al qual estan destinades, 0 en cas que el seu
disseny redueixi la vida util. En aquest cas caldra corregir els ajustos
defectuosos i rectificar els deterioraments que hagin pogut ocasionar
aquestes peces.

e Substituir les peces que tinguin un desgast anormalment rapid a causa d'una

qualitat inadequada.
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Les peces substituides donen lloc a I'inici del periode de garantia d’aquestes peces.

Aquestes disposicions no s’'oposen a la aplicacié eventual en la que tots els
productes subministrats en qualitat de substitucié tenen una garantia idéntica a la
prevista per la prestacio inicial.

9.1 Garanties particulars

Complementant les garanties generals, s’estableixen com a minim les seguents
garanties particulars:

e Subministrament de planxes noves: 24 mesos.

10 Regim de visites

Es preveu que es pugui realitzar, a disposicio i interes dels licitadors prévia
coordinacié amb FGC, una visita técnica de cara a preveure I'abast i/o detall dels
treballs previstos en aquesta licitacio. Els licitadors ho hauran de sol-licitar amb
suficient temps pels canals de Contractacié d’'FGC per tal d’acordar data i horari.

Un cop adjudicat el contracte, I'adjudicatari tindra la possibilitat de fer tantes visites
tecniques com se’n requereixi per tal de realitzar el servei de forma satisfactoria.

11 Coordinacié d’Activitats Empresarials

Un cop formalitzat el contracte i signat, s’haura de celebrar la reunié de coordinacio
d’activitats empresarials (CAE) corresponent entre FGC i I'adjudicatari per a
formalitzar tota la documentacié necessaria. L’adjudicatari haura de facilitar i
gestionar tota aquella documentacid, permisos, certificacions, etc.... requerit per
FGC abans de la data d’inici dels treballs. L’adjudicatari ho haura de gestionar amb
temps suficient per ser carregat i gestionat amb la plataforma digital que
correspongui (Metacontratas).

12 Transport i lliurament

El lliurament dels productes es fara de forma sequencial segons es vagin executant
les tasques de les RG a cada vagd que requereixin de planxes per sostre. Els
lliuraments de material s’efectuaran una vegada rebuda la peticié formal préviament
acordada entre el subministrador i FGC, que podra ser per aplicacio web, e-mail,
telefon, o altre via que el licitador pugui proposar i que a FGC li resulti interessant.

L’adjudicatari es fara carrec de tots els costos derivats de camions, grues, personal
associat a la descarrega, gestions i/o costos duaners,... que se’n puguin derivar de

10
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les actuacions no contemplades de subministrament. L’adjudicatari també es fara
carrec dels permisos i tramits necessaris per al trasllat dels components fora de les
instal-lacions d’FGC i retornar-los un cop finalitzades les actuacions en cas de
necessitat.

L’adjudicatari es fara carrec de la gestio i execucio del transport de les eines,
materials, matéria prima, etc... que consideri per executar els treballs que hagi de
dur a terme a les instal-lacions d’FGC durant la carrega, descarrega, proves,
actuacions en garantia,....

La carrega, descarrega, embalatge i transport entre FGC i les instal-lacions de
I'adjudicatari de tots els components, sera a carrec i compte de I'adjudicatari, aixi
com tots els tramits necessaris que aixi ho requereixi i d’altres costos que se’n
puguin derivar.

Les instal-lacions d’FGC on esta previst subministrar els materials sera:
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

Centre Operatiu de Martorell (COM)

Carrer Montserrat s/n

08760 Martorell

En cas de variacid per qualsevol motiu de necessitat es coordinara entre
I'adjudicatari i FGC, fet que no generara cap mena de plusvalua a FGC.

13 Documentacio a lliurar pel licitador

La proposta técnica presentada incloura tota la documentacié necessaria per la
seva avaluacio:

e Document en format de resposta “Clause by clause & Comments” a tot el
plec técnic.

e Llista de les normes i, en el seu cas, especificacions propies utilitzades.

e Proposta de pla d’autocontrol per assegurar la qualitat.

e Pla d'actuaci6 mediambiental, amb documentacio referent a la gestio
responsable de residus.

14 Documentacio a lliurar per I'adjudicatari
L’adjudicatari haura de subministrar la seguient documentacioé:

e Documentacio referent a la gestid responsable dels residus segons la
normativa vigent (1 lliurament per actuacio).

11
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e Certificats de qualitat, composicio, fabricacié de tots els productes amb el
marcat CE corresponent (1 document per lliurament).

e Certificats de qualitat dels fungibles i components, aixi com procediments i/o
documents de revisio de processos posterior als treballs (1 lliurament per
actuacio).

e Planol de desenvolupament de les planxes en format nadiu (.dxf o equivalent
aixi com .pdf) (1 lliurament a inici de subministrament).

15 Formatiidiomadocumental

Tots els documents técnics i/o administratius associats a aguest contracte estaran
redactats en idioma catala. En el seu defecte en I'idioma castella.

S’entregara en format digital, formats editables: *.doc, *.xIs i *.jpg (per a imatges) o
equivalents. Es generara una versié completa de la mateixa (en format *.pdf), a més
dels seus components individuals.

Tota la documentacié escrita es lliurara en format *.doc o *.pdf indexat amb
referéncies creuades al propi index de cada document.

En el cas d’esquemes i planols es lliuraran en format *.dwg o en el seu defecte *.pdf
indexat amb referencies creuades.

En quant a documentacié CAD s’estableixen com a preferents els formats natius de
Solid Works o CATIA, admeten en el seu defecte formats d’intercanvi estandard
com *.igs o *.step, en el cas del CAD 3D i *.dwg o *.dxf si es tracta de CAD 2D.

16 Annexes

Annex |: Model format de “Clause by Clause & Comments”
Annex Il. Croquis desenvolupament sostre
Annex lll. Planol general vago série 62.000
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