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R/N:10/HV/ag (Núm. Exp: 2024/1378)
ASSUMPTE: Expedient relatiu a la contractació obres per la instal·lació solar fotovoltaica per a

l'autoconsum de l'abocador controlat i les plantes de tractament de residus del CTR de l'Alt Empordà

INFORME-MEMÒRIA JUSTIFICATIU DEL CONTRACTE

Identificació de l’expedient

Expedient núm 2024/1378 relatiu a la contractació de l’obra corresponent als Projectes executius de 
les instal·lacions solars fotovoltaiques per a l’autoconsum de l’abocador controlat de l’Alt Empordà i 
Les plantes de tractament de residus del CTR de l’Alt Empordà dins del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència, finançat pels fons Next Generation EU.

1. Introducció

- Expedient: 2024/1378

- Àrea gestora: Àrea de Medi Ambient

2. Objecte del contracte

L’objecte del present contracte són les obres i els serveis per la instal·lació solar fotovoltaica per 
l’autoconsum de l’abocador controlat de l’Alt Empordà i les plantes de tractament de residus del CTR 
de l’Alt Empordà, dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat pels fons Next 
Generation EU, així com la direcció de les obres i la coordinació de seguretat i salut.de l’execució dels 
projectes esmentats.

• Projecte executiu per una instal·lació fotovoltaica l’abocador controlat de l’Alt Empordà a 
Pedret i Marzà redactat per l’empresa  SUNO Enginyeria de serveis ( col·legiat 25911) i 
aprovat inicialment per la Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Empordà en data 
24 d’octubre de 2023 i l’aprovació definitiva per la Junta de Govern del Consell Comarcal de 
l’Alt Empordà en data 30 de gener de 2024.

• Projecte executiu per una instal·lació fotovoltaica al centre de tractament de residus de l’Alt 
Empordà a Pedret i Marzà redactat per l’empresa  SUNO Enginyeria de serveis ( col·legiat 
25911) i aprovat inicialment per la Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Empordà 
en data 24 d’octubre de 2023 i l’aprovació definitiva per la Junta de Govern del Consell 
Comarcal de l’Alt Empordà en data 30 de gener de 2024.
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Contractació de l’execució de les obres corresponents la projectes executius de les instal·lacions 
solars fotovoltaiques per a l’autoconsum de l’abocador controlat de l’Alt Empordà i Les plantes de 
tractament de residus del CTR de l’Alt Empordà, dins del Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència, finançat pels Fons Next Generation.

Aquestes dos instal·lacions estan ubicades a la fase clausurada de l’abocador i tenen les mateixes 
característiques tècniques que fan aconsellable executar de manera conjunta. El contingut del 
present contracte està cofinançat per la subvenció per al finançament d’actuacions per l’execució 
de diversos programes d’incentius lligats a l’autoconsum i a l’emmagatzematge, amb fonts 
d’energia renovable, regulades a la Resolució ACC/3662/2021, d’1 de desembre, per la qual es fa 
pública la convocatòria de l’any 2021 per a la concessió d’ajusts del Programa per a actuacions per a 
l’execució de diversos programes d’incentius lligats a l’autoconsum i a l’emmagatzematge, amb 
fonts d’energia renovable, a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial 
en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i resiliència – finançat per la Unió Europea – 
NextGenerationEU. (ref. BDNS 599248)

Amb aquesta actuació, es dona compliment als Component 7 “Desplegament i integració d’energies 
renovables”, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de la Unió Europea – 
Next Generation UE.

- Codi CPV:

LOT 1:
09331000 Plaques solars
09331200 Mòduls solars fotovoltaics
09332000-5 Instal·lació solar

3. Descripció de la situació actual

a. Situació en la Institució

- Situació de la institució que genera la necessitat a contractar i raons que motiven la necessitat:

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà és titular i gestiona per delegació dels ajuntaments de la 
comarca del centre de tractament de residus de l’Alt Empordà. En aquest complex  hi ha actualment 
dues instal·lacions de tractament en funcionament: el dipòsit controlat i les plantes de tractament 
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de residus de resta i orgànica. Aquestes plantes tenen una despesa elèctrica important per portar a 
terme els processos de tractament de residus que s’hi realitzen i aquesta despesa no és tant sols 
econòmica si no que té una repercussió a nivell d’emissions a l’atmosfera. Per aquesta raó el Consell 
Comarcal de l’Alt Empordà, atès que disposa dins el mateix espai una superfície adequada, 
corresponent a les fases clausurades del dipòsit controlat, per a la col·locació de plaques 
fotovoltaïques, ha aprovat els projectes corresponents per a disposar d’aquesta tecnologia per a 
l’autoconsum elèctric de les instal·lacions. Aquesta actuació va en la línia del Pla de transició 
energètica de l’Alt Empordà aprovat pel Ple del Consell Comarcal el 6 de setembre de 2022 i 
augmenta la sostenibilitat de la gestió del CTR Alt Empordà.

- Objectius que es pretenen aconseguir amb el contracte:

Els projectes aprovats preveuen la generació elèctrica que permetria l’autoconsum amb energia 
renovable  i l’estalvi d’emissions de CO2 de les instal·lacions següents:

Balanç energètic i emissions Centre tractament Dipòsit controlat

Consum instal·lació kWh 2.576.110 820.850

Producció solar kWh 772.290 394.025

Emissions actuals Tn CO2 667 212,6

Emissions futures Tn CO2 467 110,5

Estalvi d’emissions Tn CO2 200 102,1

Aquesta generació elèctrica es suma al l’actual cogeneració deguda al tractament de biogàs que és 
d’aproximadament 765.940 kWh anuals.

Els objectius generals del projecte coincideixen amb els objectius del Pla de transició energètica i 
són:

• Contribuir a la reducció d’emissions comarcals en un 7%, respecte als valors de 2005.
• Contribuir a la reducció del consum energètic de la comarca, en un 6% respecte als valors 

de 2019.
• Incrementar la producció d’energies renovables a la comarca, triplicant la generació 

renovable comarcal respecte als valors de 2019

D’altra banda els objectius específics de l’actuació són:

• Incrementar l’ús d’energia renovables a les instal·lacions del CTR Alt Empordà.

• Introduir processos més sostenibles a les instal·lacions de tractament.
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• Reduir la despesa de consum energètic de les plantes.

- Pros i les possibles contres que té no cobrir la necessitat:

Els processos de tractament de residus existents funcionen amb energia elèctrica de la xarxa i per 
tan el fet d’utilitzar energia renovable no afecta el funcionament  diari de les instal·lacions. 
Tanmateix, el consum energètic de les instal·lacions és important i tenint en compte que es tracta 
d’instal·lacions que tenen una incidència ambiental important si tenim en compte les emissions del 
dipòsit controlat, aquesta actuació contribueix a disminuir aquesta incidència. Complementa els 
processos de tractament de les emissions de biogàs del dipòsit controlat i la cogeneració elèctrica 
actual.

En un moment d’emergència climàtica i amb planificació específica destinada a fer canvis en les 
empreses i instal·lacions per a assolir un canvi energètic no s’entén seguir funcionant amb energia 
de la xarxa quan existeix l’alternativa i és viable.

b. Marc normatiu

- Competència: delegada. La competència relativa al tractament de residus és una competència 
delegada pels Ajuntaments al CCAE. Cada un dels Ajuntaments va aprovar, pel respectiu òrgan 
competent, delegar en el CCAE la competència relativa al tractament de residus, delegacions que es 
van efectuar els anys 1992 i 1993 i que a data d’avui segueixen vigents.

- Fonament legal: El Consell Comarcal de l'Alt Empordà, d’acord amb els articles 9.4 i 85 Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, i l’article 25 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, pot exercir aquelles competències que li deleguin els 
municipis.

- (si s’escau) Nº fitxa del Programa d’Actuació Comarcal: 10.2, 10.3

- Normativa sectorial relacionada amb la necessitat a cobrir: D’acord amb l’article 51. del Decret 
legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus, el 
Consell Comarcal pot rebre la delegació de les competències en matèria de gestió de residus.
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DECRET LLEI 24/2021, de 26 d'octubre, d'acceleració del desplegament de les energies renovables 
distribuïdes i participades.

4. Consideracions tècniques i requeriments

les consideracions i requeriments tècnics s’exposen al plecs de clàusules tècniques d’aquest 
contracte inclosos al projectes executius per a la instal·lació de les plaques solars fotovoltaïques.

5. Anàlisi Econòmica

a. Estudi de mercat (si s’escau)

D’acord amb les especificacions dels executius.. 

La determinació del preu  s’ha calculat a partir del pressupost de cada projecte

Projecte executiu per una instal·lació fotovoltaica l’abocador controlat de l’Alt Empordà a Pedret i 
Marzà

CONCEPTE PRESSUPOST

Pressupost d’execució material 374.660,36€

Total costos directes 374.660,36€

*Despeses generals (13%)* 48.705,85€

*Benefici industrial (6%)*  22.479,62€

PRESSUPOST BASE (sense IVA) 445.845,83 €

IVA (21%) 93.627,62 €

TOTAL PRESSUPOST AMB IVA INCLÒS 539.473,45 €

Projecte executiu per una instal·lació fotovoltaica del centre de tractament de residus de l’Alt 
Empordà a Pedret i Marzà

CONCEPTE PRESSUPOST

Pressupost d’execució material 701.055,94€

Total costos directes 701.055,94€

*Despeses generals (13%)* 91.137,27€

*Benefici industrial (6%)*  42.063,36€

PRESSUPOST BASE (sense IVA) 834.256,57 €
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IVA (21%) 175.193,88 €

TOTAL PRESSUPOST AMB IVA INCLÒS 1.009.450,45€

El pressupost base de licitació es desglossa en:

CONCEPTE PRESSUPOST

Pressupost d’execució material 1.075.716,30€

Total costos directes 1.075.716,30€

*Despeses generals (13%)* 139.843,12€

*Benefici industrial (6%)*  64.542,98€

PRESSUPOST BASE (sense IVA) 1.280.102,40 €

IVA (21%) 268.821,50€

TOTAL PRESSUPOST AMB IVA INCLÒS 1.548.923,90€

Els costos salarials s’han calculat a partir d’una plantilla de persones treballadores amb les següents 
categories professionals i nombre, segons s’especifica en el Plec de prescripcions tècniques (PPT):

Codi Categoria professional Retribució salarial 
(hora bruta)

A01-FEOZ Ajudant encofrador 22,56 €

A01-FEP0 Ajudant ferrallista 22,56 €

A01-FEP1 Ajudant soldador 22,64 €

A01-FEPD Ajudant electricista 22,52 €

A01-FEPH Ajudant muntador 22,56 €

A01-FEPJ Ajudant jardiner 28,00

A0122000 Oficial 1a paleta 27,54 €

A0127000 Oficial 1a col·locador 27,54 €

A012N000 Oficial 1a d'obra pública 29,00 €

A0137000 Ajudant col·locador 24,45 €

A0140000 Manobre 24,12 €

A0150000 Manobre especialista 25,05 €

A0D-0007 Manobre 20,30 €
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A0E-000A Manobre especialista 21,45 €

A0F-000B Oficial 1a 25,57 €

A0F-000E Oficial 1a electricista 26,43 €

A0F-000F Oficial 1a encofrador 25,57 €

A0F-000I Oficial 1a ferrallista 25,57 €

A0F-000M Oficial 1a jardiner 31,55 €

A0F-000N Oficial 1a lampista 28,10 €

A0F-000R Oficial 1a muntador 26,43 €

A0F-000S Oficial 1a d'obra pública 25,57 €

A0F-000T Oficial 1a paleta 25,57 €

A0F-000Y Oficial 1a soldador 26,00 €

A0F-0010 Oficial 1a vidrier 29,70 €

b. Valor Estimat

El valor estimat  és de 1.536.122,88 €

PROJECTE COST SENSE IVA 20% MODIFICACIÓ TOTAL VALOR ESTIMAT

Abocador controlat 445.845,83 € 89.169,17 € 535.015,00 €

CTR 834.256,57 € 166.851,31 € 1.001.107,88 €

TOTAL 1.280.102,40 € 256.020,48 € 1.536.122,88 €

c. Viabilitat

El contracte es finança amb els fons procedents del Pla de recuperació, transformació i resiliència, i 
es troba subjecte als controls de la Comissió Europea, l’Oficina de Lluita Antifrau, el Tribunal de 
Comptes Europeu i la Fiscalia Europea, i al dret d’aquests òrgans a l’accés a la informació sobre el 
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contracte, així com a les normes sobre conservació de la documentació, d’acord amb el que disposa 
l’article 132 del Reglament financer.

Concretament el contracte es finança a partir de la subvenció atorgada per l’ICAEN  en el marc de la 
Resolució ACC/3662/2021, d’1 de desembre, per la qual es fa pública la convocatòria de l’any 2021 
per a la concessió d’ajuts del Programa per a actuacions per a l’execució de diversos programes 
d’incentius lligats a l’autoconsum i a l’emmagatzematge, amb fonts d’energia renovable, a la 
implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial en el marc del Pla de 
recuperació, transformació i resiliència (ref. BDNS 599248). La part  no finançada per l’ajut  la 
finança el CCAE a partir del retorn de l’impost de residus de les plantes de pre-tractament de l’any 
2023  i els ingressos derivats de la tarifa de gestió dels residus a l’abocador controlat per 2023 .

Ingrés Partida Quantitat

Subvenció ICAEN 1 45 4251 62300 159.742,00€

Subvenció ICAEN 2 45 4251 62300 399.355,00€

Ingrés derivat tarifa explotació 45 4251 62300 400.000,00€

Retorn de l’impost de residus 2023 45 4251 62300 589.826,90€

TOTAL 1.548.923,90 €

Es tracta d’una despesa finançada amb recursos afectats relativa a/als projecte/s següent/s:
CODI PROJECTE IMPORT IMPUTAT % IMPUTAT

20212MAMB1 1.548.923,90 € 100,00%

0,00%

0,00%

TOTAL 1.548.923,90 € 100,00%

En data 17 d’abril de 2024 el Consell Comarcal té oberts dos expedients que tenen a veure amb 
aquest projecte i dels quals és necessària la resolució per tal de poder adjudicar les obres, per tant 
l’adjudicació de les mateixes hauria d’estar condicionada a l’aprovació definitiva de la modificació 
de suplement de crèdit amb càrrec a romanents de tresoreria prevista per a l’aprovada al Ple d’abril 
de 2024 que permet passar el pressupost per a l’obra previst el 2023 al pressupost vigent.
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d. Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat financera

- No ha estat necessari formalitzar una operació de crèdit per finançar la present contractació

- Els compromisos de despesa generats per aquesta contractació es faran complint el període mitjà 
de pagament a proveïdors.

- La despesa prevista es troba recollida al pressupost del Consell Comarcal, en l’aplicació 
pressupostària següent:

PARTIDA QUANTITAT

45 4251 62300 1.548.923,90 €

d.1. Projecció del efectes econòmics del contracte

OPCIÓ 1 (Marcar amb una X). La projecció dels efectes econòmics d’aquest contracte 
durant la seva vida útil, detallant com a mínim 5 anys, es preveu mínima o nul·la donat l’àmbit 
funcional, territorial o temporal del contracte. Per tant, s’informa que la repercussió que pugui 
comportar l’execució del contracte pot quedat perfectament inclosa en les aplicacions ordinàries 
anuals del pressupost comarcal sense que això suposi cap increment addicional de la seva dotació.

OPCIÓ 2 . La projecció del efectes econòmics d’aquest contracte durant la seva vida útil es 
deriva del manual complementari de manteniment de les plaques solars incloses a l’annex II del 
projecte, que complementarà el manual d’ús i funcionament definitiu dels elements de la 
instal·lació que cal proporcionar a la finalització del projecte. Per aquesta raó no es pot preveure el 
cost de manteniment fins a la finalització del projecte. Tanmateix, el cost de manteniment s’inclourà 
a la tarifa de l’energia per a la seva utilització per part de les empreses explotadores del CTR que 
l’utilitzaran i que per tant se’n faran càrrec.

Pressupost necessari per a l’exercici (IVA inclòs)

Any en curs Any .... Any ... Any ... Any ...

a) Increment de despeses de 
manteniment anuals respecte a 
la liquidació de l’exercici 
anterior
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b) Reducció de despesa de 
manteniment anuals respecte a 
la liquidació de l’exercici 
anterior

c) Increment ingressos anuals 
derivats de la inversió respecte 
a la liquidació de l’exercici 
anterior

Resultat dels efectes econòmics 
del contracte (b+c-a)

6. Anàlisi del Procediment

a. Justificació del procediment

D’acord amb el valor estimat del contracte, el procediment més adequat per a dur a terme la 
contractació és el següent: Obert general

b. Qualificació del contracte

Contracte d’obres

c. Justificació del NO fraccionament del contracte en diversos contractes

Els projectes executius de les instal·lacions solars fotovoltaïques per a l’autoconsum de l’abocador 
controlat de l’Alt Empordà i Les plantes de tractament de residus del CTR de l’Alt Empordà responent 
una necessitat concreta de les instal·lacions comarcal per a augmentar el consum d’energia 
renovable utilitzada als processos de tractament de residus. L’energia generada servirà per 
autoconsum de les 2 instal·lacions de tractament de residus diferents però que tenen relació entre 
elles per la seva proximitat. Les instal·lacions fotovoltaiques estan doncs situades en el mateix 
terreny tot i distribuir després la seva energia en dos punts de connexió diferents per a  l’autoconsum. 
No hi ha fragmentació atès que es tracta tècnicament d’un projecte  amb les mateixes 
característiques tècniques i finalitats però que s’ha redactat  i aprovat en dos documents amb la 
finalitat de poder dividir els seus elements per a l’autoconsum. En tot cas les característiques dels 
elements que els composen són identiques, només els diferencia el punt de connexió a una o altra 
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planta de tractament de residus. Les plaques fotovoltaiques són a la mateixa ubicació, fase 3 de 
l’abocador clausurat, i ls punts de connexió són molt propers.

d. Anàlisi d'execució per lots

Contractació de l’execució de les obres corresponents la projectes executius de les instal·lacions 
solars fotovoltaïques per a l’autoconsum de l’abocador controlat de l’Alt Empordà i Les plantes de 
tractament de residus del CTR de l’Alt Empordà

Aquestes dos instal·lacions estan ubicades a la fase clausurada de l’abocador i tenen les mateixes 
característiques tècniques que fan aconsellable executar de manera conjunta.

e. Durada

- Durada inicial: .4.mesos

- Possibilitat de pròrrogues:

Es podrà prorrogar per un termini no superior a dos (2) mesos, si per causa de força major o 
independent de la voluntat del Constructor o Instal·lador, aquest no pogués començar les obres, o 
hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, se li atorgarà una 
pròrroga proporcionada per al compliment de la contracta, previ informe favorable del Tècnic. Per a 
això, el Constructor o Instal·lador exposarà, en escrit dirigit al Tècnic, la causa que impedeix 
l'execució o la marxa dels treballs i el retard que per això s'originaria en els terminis acordats, 
raonant degudament la pròrroga que per aquesta causa sol·licita.

f. Subrogació de personal

No

g. Criteris d'adjudicació

- La selecció de l'adjudicatari serà mitjançant diversos criteris d'adjudicació, els quals estan 
relacionats amb l'objecte del contracte, tal com estableix l'article 145.2 de la LCSP.
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Les fórmules emprades per als criteris següents són les que millor valoren la proporcionalitat.

La puntuació màxima serà de 100 punts que es distribuirà en funció de l’aplicació dels criteris 
automàtics següents:

- Criteri 1: Oferta econòmica, fins a 70 punts
- Criteri 2: Reducció del temps de termini de l’obra,Fins a 10 punts
- Criteri 3: Ampliació del termini de garantia en mesos, fins a 10 punts
- Criteri 4: Compromís social, fins 10 punts

Criteri 1. Oferta econòmica ......................................................................  Fins a 70 punts

L’oferta econòmica, que és obligatòria, s’ha de presentar segons el model que s’estableix en l’annex 
III del plec de clàusules administratives particulars.

Es donarà la màxima puntuació a l’oferta més baixa i a la resta d’ofertes se’ls atribuiran els punts 
que els correspongui de manera 
proporcional d’acord amb la següent 
fórmula:

On:

P= Puntuació màxima del criteri de preu = 70
Pv = Puntuació de l’oferta a valorar
Om = Millor oferta
Ov = Oferta a valorar
IL = Pressupost de licitació
VP= Valor de ponderació = 1

Fórmula segons “ INFORME SOBRE L’ANÀLISI DE FÓRMULES DE VALORACIÓ I PUNTUACIÓ 
PROPORCIONALS PER A LES OFERTES ECONÒMIQUES I LES PROPOSTES TÈCNIQUES”, de 23 de juny 
de 2017, firmat per Albert Olives Estruch, responsable d’anàlisi econòmica de la Direcció General de 
Contractació Pública.

Les ofertes que es trobin per sobre del valor de la licitació seran excloses.
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 Criteri 2: Reducció del termini de l’obra (del màxim establert als plecs de 4 mesos).................Fins a 
10 punts

• Termini de l’obra ofert 2 mesos : 10 punts.
• Termini de l’obra ofert 3 mesos: 5 punts.

Es valorarà en 0 punts quan el termini d’execució sigui el mínim exigit de 4 mesos.

Criteri 3. Proposta del període de garantia en mesos ................................. Fins a 10 punts

Per un període de garantia de 24 mesos: 5 punts
Per un període de garantia de 36 mesos :10 punts

Es valorarà en 0 punts quan el període de garantia sigui el mínim exigit d’un any.

- Criteri 4: Compromís social.................................................. fins 10 punts

• El licitador es compromet a l'execució de més de dues tasques del contracte mitjançant la 
subcontractació amb Centres especials de treball o empreses d’inserció sociolaboral, 
inscrits en els corresponents registres del departament competent en la matèria, i/o amb 
entitats sense ànim de lucre per a la integració de persones amb 
d’exclusió..........................................................................................................10 punts.

• El licitador es compromet a l'execució de dues tasques del contracte mitjançant la 
subcontractació amb Centres especials de treball o empreses d’inserció sociolaboral, 
inscrits en els corresponents registres del departament competent en la matèria, i/o amb 
entitats sense ànim de lucre per a la integració de persones amb risc 
d’exclusió....................................................................................................... 5 punts.

• El licitador es compromet a l'execució d’alguna tasca del contracte mitjançant la 
subcontractació amb Centres especials de treball o empreses d’inserció sociolaboral, 
inscrits en els corresponents registres del departament competent en la matèria, i/o amb 
entitats sense ànim de lucre per a la integració de persones amb risc 
d’exclusió...................................................................................................... 1 punt.

• El licitador no presenta el compromís o no adquireix cap compromís .........0 punts.

(Requisit necessari en cas de compromís de més d’una tasca de l’obra:
En cas de compromís d’execució de més d’una tasca del contracte, les diverses tasques no podran 
referir-se a un mateix tipus d’activitat (per exemple neteja de la planta 1 i neteja de la planta de 2), 
sinó que hauran de correspondre a activitats diferenciades (neteja, jardineria, gestió de residus, 
etc.))

h. Solvència
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- La solvència econòmica i financera s'ha fixat per sota del límit màxim que marca la LCSP (una 
vegada i mitja el valor estimat del contracte), i aquesta s'ha establert de conformitat amb el límit 
supletori mínim que estableix tant la LCSP com el RD 1098/2001 (una vegada i mitja el valor estimat 
del contracte o una vegada i mitja el valor anual mitjà del contracte). Pel que fa a la solvència 
tècnica, aquesta s'ha calculat de conformitat amb el criteri supletori establert a l''article  88/90 de la 
LCSP.

i. Condicions especials d'execució

- S'estableix, almenys, una de les condicions especials d'execució de tipus mediambiental, social o 
relatives a l'ocupació, de les que determina l'art. 202 de la LCSP, la qual està vinculada amb l'objecte 
del contracte, en el sentit de l'article 145 de la LCSP. (Caldrà justifcar aquest extrem)

Conclusió

El/La cap de l’àrea de medi ambient proposa la contractació del obra i servei de contractació de 
l’obra corresponent als Projectes executius de les instal·lacions solars fotovoltaïques per a 
l’autoconsum de l’abocador controlat de l’Alt Empordà i Les plantes de tractament de residus del 
CTR de l’Alt Empordà .

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

El cap de l’àrea de Medi ambient


