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CONTRACTE DEL SERVEI DE SENYALITZACIÓ VIÀRIA A LA INTERSECCIÓ DEL 
CARRER BARCELONA AMB EL CARRER DE LA RIERA 

A Martorelles, data de la signatura electrònica  

D’una part, el senyor GERARD DEL CAÑO GRAÑÉ, amb DNI. 47819561P, en la seva 
condició d’Alcalde – President accidental de l’Ajuntament de Martorelles, en nom de la 
Corporació. 

I de l’altra, el Sr. , amb  amb domicili al Carrer 
Remences, 18 de MATARÓ (08304) en representació de l’empresa 
BOR SEÑALIZACIONES Y COMPLEMENTOS, SLU amb NIF: B60782356. 

ANTECEDENTS 

I. Mitjançant Acord de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data de
10 de juliol de 2024, es va aprovar l’inici i publicació dels plecs de clàusules
administratives del contracte del servei de senyalització viària a la intersecció
del Carrer Barcelona amb el Carrer de la Riera.

I. Celebrada la licitació, es va requerir a l’empresa BOR SEÑALIZACIONES Y
COMPLEMENTOS, SLU que havia presentat l’oferta amb la millor relació
qualitat – preu, per a que presentés la documentació esmentada a la clàusula
corresponent del Plec de clàusules administratives.

II. L’empresa BOR SEÑALIZACIONES Y COMPLEMENTOS, SLU va presentar
aquesta documentació en temps i forma.

III. En data 31 de juliol de 2024 mitjançant Resolució d’Alcaldia es va adjudicar
el contracte del servei de senyalització viària a la intersecció del Carrer
Barcelona amb el Carrer de la Riera.

D’acord amb aquests antecedents, ambdues parts, tot reconeixent-se plena capacitat 
per a aquest acte, formalitzen el present contracte amb subjecció als següents.  

PACTES 

PRIMER.- L’Ajuntament de Martorelles adjudica a l’empresa BOR SEÑALIZACIONES 
Y COMPLEMENTOS, SLU el contracte del servei de senyalització viària a la intersecció 
del Carrer Barcelona amb el Carrer de la Riera amb subjecció al plec de clàusules 
administratives i a la proposta qualitativa i econòmica del contractista contingudes als 
sobres de la licitació.    

SEGON.- La durada del contracte és d’1 mes. L’inici d’execució serà el dia 1 de 
setembre de 2024. En cas que l’execució s’iniciï amb posterioritat, mai més enllà de l’1 
d’octubre, el mes de termini començarà a comptar a partir de l’inici de l’execució.  

TERCER.- El preu del contracte és de 4.189,96 euros IVA inclòs per a tota la durada del 
contracte.  

QUART.- L’empresa emetrà una sola factura un executat el contracte. L'Ajuntament en 
realitzarà els pagaments prèvia conformitat de l’Ajuntament.   
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CINQUÈ.- L’empresa BOR SEÑALIZACIONES Y COMPLEMENTOS, SLU, com a 
adjudicatària del contracte resta obligada:  
 

1. Executar el contracte respectant les obligacions que resulten del Plec de 
clàusules administratives, del Plec de prescripcions tècniques particulars de la 
licitació i de la seva proposta. 

2. Donar compliment a la condició especial d’execució de la clàusula d’obligacions 
del Plec de clàusules administratives. 

3. Acceptar el compromís de pagament amb el/s subcontractista/es en un termini 
que mai serà superior al termini efectiu de pagament per part de l’Administració. 

4. A no realitzar subcontractacions en base a la documentació aportada per la 
mateixa empresa. En cas que hagués de realitzar subcontractacions ho haurà 
de notificar per escrit a l’Ajuntament de Martorelles.  

 
SISÈ.- Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 211 i 
245 de la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP), les següents: 
 
- El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per contractar 
amb l’Administració Pública estipulades a l’article 71 de la LCSP.  
 
- L’incompliment de qualsevol obligació contractual incloses les condicions especials 
d’execució, sens perjudici d’allò que disposen les clàusules referides a les penalitzacions 
i demora.  
 
- Qualsevol de les causes establertes a la normativa de contractació administrativa així 
com a les lleis sectorials, de medi ambient.  
 
- L'incompliment de qualsevol de les condicions ambientals establertes en el plec i en el 
de prescripcions tècniques.  
 
- L'incompliment reiterat de qualsevol de les condicions especials d'execució establertes 
en el plec que no tinguin caràcter d'obligació contractual essencial. 
 
SETÈ.- D’acord amb l’art 133 de la LCSP, el contractista haurà de respectar el caràcter 
confidencial de la informació a la qual tingui accés degut a l’execució del contracte. 
 
El deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar des del 
coneixement de la informació de referència. 
 
VUITÈ.- En tot allò que no sigui recollit expressament en aquest document, es donen 
per expressament reproduïdes les condicions contingudes en el plec de clàusules 
administratives i plec de prescripcions tècniques que han servit de base a la licitació així 
com tot allò contingut en l’oferta presentada per l’empresa BOR SEÑALIZACIONES Y 
COMPLEMENTOS, SLU o durant la licitació per al contracte esmentat i que s’incorporen 
al contracte. Així forma part de la signatura del contracte la següent documentació:     
 

- El contracte  
- El Plec de Clàusules Administratives 
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- El Plec de prescripcions tècniques 
 

Tota aquesta documentació ja es dona per signada electrònicament en el moment de la 
publicació de la licitació i en el moment del lliurament de les ofertes per part de 
l’empresa. 
 
NOVÈ.- Aquest contracte té naturalesa administrativa. 
 
I per tal que així consti, i en senyal de conformitat, ambdues parts signen aquest 
contracte en la data assenyalada a la signatura electrònica. 
L’alcalde                                        El contractista. 
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DADES DEL CONTRACTE 
 

Clàusula 1 
Definició de l’objecte del contracte 

 
L’objecte del contracte és el servei de la senyalització viària a la intersecció del carrer 
Barcelona amb el carrer de la Riera a Martorelles.  
 
L’objecte del contracte inclou el subministrament de materials i senyalització i els treballs 
necessaris pel pintat i instal·lació de l’esmentada senyalització. 
 
La memòria valorada, d’acord amb l’article 233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic (endavant LCSP), consta del propi projecte així com els 
plànols, pressupost, pla de seguretat i memòria. 
 
El contracte es defineix com a contracte mixt de serveis i subministraments però la 
prestació principal és la de servei. 
 
Tota la documentació obrant del projecte i d’aquest Plec de clàusules té caràcter 
contractual. 

 
Contracte subjecte a regulació harmonitzada: No 
 
L’empresa contractista haurà de desenvolupar les seves activitats d’acord amb les 
especificacions tècniques que formen part d’aquesta licitació.  
 

Clàusula 2 
Codificació 

 
Com a conseqüència de l’entrada en vigor de la Directiva 2004/18/CE del Parlament 
Europeu i del Consell de 31 de març de 2004, resulta necessari ajustar la identificació 
dels contractes a la nomenclatura CPV. En particular, l’article 76 de la citada directiva 
obliga tots els governs dels estats membres, a identificar pel seu codi CPV, els 
contractes adjudicats, que han de ser objecte de comunicació a la Comissió Europea. 
 
A fi d’ajustar el Registre Públic de Contractes a les obligacions establertes per 
l’esmentada directiva la transposició de la qual ha estat efectuada per la Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transporten a 
l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrer de 2014, per identificar l’objecte dels 
contractes adjudicats a partir de l’any 2009 es codificaran amb la taula CPV08 



establerta en el Reglament (CE) núm. 213/2008 de la Comissió, de 28 de novembre de 
2007. 
 
Per tot l’exposat anteriorment, al present contracte li correspondrà el següent codi: 
 
Nomenclatura CPV: 
Codi CPV: 50232200-2 Servei de manteniment de senyalització viària 

 
Clàusula 3 
Divisió en lots 

 
El contracte no es divideix en lots per: 
 

- Amb la divisió en lots de l'objecte del contracte es perd la coordinació de 
l'execució de les prestacions. 

 
Més concretament, en aquest cas es valoren els següents elements: 
 

- Es tracta d’un servei que s’ha d’executar de forma unitària, atesa la interrelació 
entre el conjunt de d’actuacions objecte del contracte, i la divisió en lots 
dificultaria la coordinació en el cas d’existir diferents adjudicataris.  

 
La justificació de la no divisió en lots es troba a l’informe d’inici de licitació. 
 

Clàusula 4 
Necessitat i idoneïtat del contracte 

 
 
Les causes que justifiquen la necessitat i la idoneïtat de contractar d’aquest servei, 
d’acord amb l’informe del servei tècnic proposant aquesta licitació són: 
 
Necessitats que motiven l’objecte del contracte 

L'objectiu d'aquest contracte és el pintat i el subministrament i instal·lació de 
senyalització viària. Aquest projecte és necessari per diverses raons: 

1. Seguretat pública 
La senyalització viària és essencial per garantir la seguretat de conductors i vianants. 
Un manteniment adequat assegura que els senyals siguin visibles, llegibles i estiguin en 
bon estat, prevenint accidents i millorant el flux del trànsit. 
 
2. Compliment normatiu 
L’Ajuntament té entre les seves competències la de mantenir la infraestructura viària en 
condicions òptimes. Això inclou la senyalització viària, que ha de complir amb les 
normatives vigents (tant locals com nacionals) en termes de disseny, ubicació i 
manteniment.  
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En resum, la contractació administrativa del servei de manteniment de senyalització 
viària està justificada per raons de seguretat, eficiència, compliment normatiu, 
responsabilitat i transparència, assegurant així un servei de qualitat que contribueix al 
benestar i la seguretat de les usuàries de la via. 

 
Clàusula 5 
Règim jurídic 

 
Aquest contracte es regirà per les següents normes: 

• Directiva 2014/24/UE de contractació pública, en tots aquells aspectes en què 
sigui d’aplicació directa. 

• Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es 
transporten a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i 
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE de 26 de febrer de 2014. 

• Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques. 
• Real Decret 817/2009, de 8 de maig, pel que es desenvolupa parcialment la Llei 

30/2007 de 30 d’octubre, de contractes del sector públic. 
 
També resulta d’aplicació la normativa específica de les corporacions locals: Reglament 
d’obres, activitats i serveis de les corporacions locals i la resta de normes de dret 
administratiu, normativa sectorial i, supletòriament, de dret privat aplicables en el seu 
cas. 
 
De conformitat amb el que estableix la normativa actual, en aquesta licitació serà 
obligatori l’ús de mitjans electrònics, informàtics o telemàtics per desenvolupar totes les 
fases del procediment de contractació, incloses les que corresponen realitzar als 
licitadors i/o candidats, entre d’altres la presentació de les ofertes. 
 
Tindran caràcter contractual els documents següents: el plec de clàusules 
administratives, el plec de prescripcions tècniques, l’oferta de l’empresa que resulti 
contractista i el document en què es formalitzi el contracte. 
 
En cas de contradicció entre aquest plec i la normativa vigent, s’aplicarà preferentment 
aquesta darrera, la qual també suplirà les omissions, mancances o deficiències d’aquest 
primer. 
 
De conformitat amb l’article 35.1.d) de la LCSP, en tant en quan el PCAP formarà part 
del contracte, les normes sobre protecció de dades de caràcter personal aplicables a 
aquest contracte són: 
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Clàusula 7 
Termini d’execució 

 
D’acord amb l’article 29 de la LCSP aquest contracte de tindrà un termini d’execució d’1 
mes. 
 
No es preveuen pròrrogues. 
 

Clàusula 8 
Aptitud i capacitat per a contractar 

 
Estan facultades per a participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el contracte 
corresponent, les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que reuneixin 
les condicions següents: 
 

• Acreditar, d’acord amb el que preveu l’article 65 de la LCSP, tenir plena capacitat 
d’obrar. En el cas de persones jurídiques, han d’haver adquirit personalitat jurídica i, a 
més, conforme disposa l’article 66 de la LCSP, les prestacions del contracte han 
d’estar compreses dins les seves finalitats, objecte o àmbit d’activitat, segons resulti 
dels seus estatuts o de les seves regles fundacionals. 

• No estar incurses en alguna de les circumstàncies de prohibició de contractar 
recollides en l’article 71 de la LCSP, la qual cosa poden acreditar per qualsevol dels 
mitjans establerts en l’article 85 de la LCSP. 

• Tenir l’habilitació empresarial o professional que, si escau, sigui exigible per dur a 
terme l’activitat o la prestació que constitueixi objecte del contracte. 

• Acreditar els requisits que, quan així vingui determinat per la normativa aplicable, 
siguin requerits en relació a la seva organització, destinació dels seus beneficis, 
sistema de finançament o d’altres per a poder participar en el procediment 
d’adjudicació. 

 
Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de 
contractar han de concórrer en la data final de presentació d’ofertes i subsistir en el 
moment de perfecció del contracte. 
 
La capacitat d’obrar de les persones naturals espanyoles s’acredita amb la presentació 
del NIF. 
 
La capacitat d’obrar de les persones jurídiques espanyoles s’acredita mitjançant 
l’escriptura de constitució i, si escau, la/les de modificació posterior degudament inscrites 
al Registre Mercantil, quan aquesta inscripció sigui exigible conforme a la normativa 
mercantil. Quan no ho sigui, s’acredita mitjançant l’escriptura o document de constitució 



i, si escau, de modificació posterior, estatuts o acta fundacional, en els que constin les 
normes que regulen la seva activitat, inscrits, si escau, en el corresponent registre oficial. 
També cal aportar el NIF. 
 

Clàusula 9 
Solvència 

 
a) Documents que acrediten la solvència econòmica. 

 
No es demana 

 
b) Documents que acrediten la solvència tècnica. 

 
No es demana 
 
 
Alternativament: 
 
No aplica 
 

Clàusula 10 
Procediment de licitació 

 
La licitació, que es tramitarà de forma ordinària i no està subjecte a publicitat europea 
per raó de l’import, es durà a terme mitjançant:   
 
Procediment obert simplificat abreujat, donat que és el procediment que permet una 
major participació de les empreses en base a l’article 159.6 i següents de la LCSP.  
 

Clàusula 11 
Tramitació de l’expedient 

 
 
En base a la Disposició Addicional Quinzena de la LCSP la presentació de les ofertes 
es farà, només, per mitjans electrònics mitjançant l’eina de Sobre Digital accessible a 
l’adreça web següent: 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail
&keyword=Martorelles&idCap=17132180&ambit=5&  
 
S’han de presentar tres sobres donat que el plec estableix criteris d’adjudicació que 
depenen d’un judici de valor i criteris quantificables de forma automàtica. 
 
Un cop accedeixin a través d’aquest enllaç a l’eina web de sobre Digital, les empreses 
licitadores hauran d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació, 
rebran un missatge, al/s correu/s electrònic/s indicat/s en aquest formulari d’alta, 
d’activació de l’oferta. 
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Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari 
d’inscripció de l’eina de Sobre Digital, que seran les usades per enviar correus 
electrònics relacionats amb l’ús de l’eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que 
les que designin en les declaracions i documentació de la les ofertes. 
 
Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, 
atès que l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què 
disposaran per presentar les seves ofertes a través de l’eina de Sobre Digital. 
 
Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les 
empreses licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la 
en format electrònic en els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden 
preparar i enviar aquesta documentació de forma esglaonada, abans de fer la 
presentació de l’oferta. 
 
Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses 
licitadores que introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació 
xifrada que formi part de la licitació (pel sobre A no es requereix paraula clau, atès 
que la documentació no està xifrada). Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el 
moment de l’enviament de les ofertes, la documentació. Així mateix, el desxifrat dels  
documents de les ofertes es realitza mitjançant la mateixa paraula clau, la qual han de 
custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte la importància de custodiar 
correctament aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa per tots els sobres o 
diferents per cadascun d’ells), ja que només les empreses licitadores la/les tenen (l’eina 
de Sobre Digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduïdes) i són 
imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per l’accés al seu contingut. 
 
L’Ajuntament de Martorelles demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu 
electrònic assenyalat en el formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre Digital, que 
accedeixin a l’eina web de Sobre Digital per introduir les seves paraules clau en el 
moment que correspongui. 
 
Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de 
desxifrat de la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual segur que 
garanteix la inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de la constitució de 
la Mesa i de l’acte d’obertura dels sobres, en la data i l’hora establertes. 
 
Es podrà demanar a les empreses licitadores que introdueixin la paraula clau  24 hores 
després de finalitzat el termini de presentació d’ofertes i, en tot cas, l’han d’introduir dins 
del termini establert abans de l’obertura del primer sobre xifrat (sobre B). L’òrgan de 
contractació demanarà aquesta paraula clau per poder realitzar el desxifrat de la 



documentació de les ofertes en la mesa d’obertura del sobre A, o en  tot cas, el segon 
dia hàbil anterior a aquell en què es farà l’obertura del sobre B. 
 
En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà 
accedir al contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través de 
l’eina de Sobre Digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix 
necessàriament la introducció per part de les empreses licitadores de la/les paraula/es 
clau, que només elles custodien durant tot el procés, per poder accedir al contingut 
xifrat dels sobres, no es podrà efectuar la valoració de la documentació de la seva 
oferta que no es pugui desxifrar per no haver introduït l’empresa la paraula clau. Per 
tant, en cas que les empreses licitadores no introdueixin les paraules clau en el 
termini establert, s’estableix com a norma general l’exclusió de la licitació 
d’aquella empresa. 
 
La Mesa podrà sol·licitar la introducció de les paraules clau tantes vegades com sigui 
necessari. Aquesta sol·licitud es genera des de la pròpia eina de Sobre Digital. 
 
Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents 
que la conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta. A partir del 
moment en què l’oferta s’hagi presentat, ja no es podrà modificar la documentació 
tramesa. 
 
En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el darrer dia de 
presentació de les proposicions, l’òrgan de contractació ampliarà el termini de 
presentació de les mateixes el temps que es consideri imprescindible, modificant el 
termini de presentació d’ofertes i es publicarà a la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública l’esmena corresponent. Addicionalment, es comunicarà el canvi de 
data a totes les empreses que haguessin activat oferta. En tot cas, recaurà en l’empresa 
licitadora l’acreditació de la fallida tècnica que impossibiliti la presentació de l’oferta 
mitjançant l’enviament d’un correu electrònica a l’adreça 
mar.contractacio@martorelles.cat en el qual s’adjunti una impressió de la pantalla en el 
moment de l’enviament on es mostri l’error de l’enviament, dintre del termini establert a 
l’anunci de licitació. 
 
Podeu trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l’eina de 
sobre digital a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública, a l’adreça web següent: 
 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.
xhtml?set-locale=ca_ES  
 
D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h) de la Disposició addicional setzena de la 
LCSP, l’enviament de les ofertes mitjançant l’eina de sobre Digital es podrà fer en dues 
fases, transmetent primer l’empremta electrònica de la documentació de l’oferta, dins del 
termini de presentació d’ofertes, amb la recepció de la qual es considerarà efectuada 
la seva presentació a tots els efectes, i després fent l’enviament de la documentació de 
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l’oferta pròpiament dita, en un termini màxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se 
aquesta segona remissió en el termini de 24 hores, es considerarà que l’oferta ha estat 
retirada. 
 
Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa en 
aquesta segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha 
enviat l’empremta digital prèviament, de manera que no es pot produir cap modificació 
dels fitxers electrònics que configuren la documentació de l’oferta. En aquest sentit, cal 
assenyalar la importància de no manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne 
còpies, encara que siguin de contingut idèntic) per tal de no variar-ne l’empremta 
electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència de documents 
en les ofertes trameses en dues fases. 
 
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte. 
 
Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de 
programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un 
virus amb les eines de la Generalitat de Catalunya (EACAT). Així, és obligació de les 
empreses licitadores passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents 
de les seves ofertes amb virus, serà responsabilitat d’elles que l’Ajuntament no pugui 
accedir al contingut. 
 
En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en 
blanc o sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de 
contractació valorarà, en funció de quina sigui la documentació afectada, les 
conseqüències jurídiques respecte de la participació d’aquesta empresa en el 
procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir al contingut d’algun 
dels documents de l’oferta. En cas de tractar-se de documents imprescindibles per 
conèixer o valorar l’oferta, la mesa podrà acordar l’exclusió de l’empresa. 
 
Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels documents 
electrònics presentats en suport físic electrònic, que serà sol·licitada a les empreses 
licitadores en cas de necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents 
en cas que estiguin malmesos. En aquest sentit, cal recordar la importància de no 
manipular aquests arxius per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que 
es comprovarà per assegurar la coincidència dels documents de la còpia de seguretat, 
tramesos en suport físic electrònic, i dels tramesos en l’oferta, a través de l’eina de 
Sobre Digital. Així mateix, cal tenir en compte que aquesta còpia no podrà ser emprada 
en el cas d’haver enviat documents amb virus a través de l’eina de Sobre Digital, atesa 
la impossibilitat tècnica en aquests casos de poder fer la comparació de les empremtes 
electròniques i, per tant, de poder garantir la no modificació de les ofertes un cop 
finalitzat el termini de presentació. 
 



D’altra banda, els formats de documents electrònics admissibles són els següents: PDF, 
signat electrònicament. 
 
D’acord amb l’article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar la 
documentació traduïda de forma oficial al català i/o al castellà. 
 
Les persones interessades en el procediment de licitació podran sol·licitar a l’òrgan de 
contractació informació addicional sobre els plecs i demés documentació 
complementària, el qual la facilitarà almenys 2 dies abans de què finalitzi el termini 
fixat per a la presentació d’ofertes, sempre que l'hagin demanat almenys 5 dies  abans 
del transcurs del termini de presentació de les proposicions. 
 
Les persones interessades en el procediment de licitació també poden dirigir-se a 
l’òrgan de contractació per sol·licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta 
de documentació, a través de l’apartat de preguntes i respostes del tauler d’avisos de 
l’espai virtual de la licitació.  
 
Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada 
per part de l’empresa licitadora del contingut del present plec. 
 
Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot subscriure 
cap proposta en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en més d’una 
unió temporal. La infracció d’aquestes normes dona lloc a la no-admissió de cap de les 
propostes que hagi subscrit. 
 
La documentació per prendre part en aquesta contractació es presentarà dins el termini 
que s’estableixi a l’anunci corresponent i que no serà inferior a 35 dies naturals a 
comptar des de l’endemà de la publicació del mateix. 
 
SOBRE ÚNIC  
 
1. Declaració responsable en base a l’annex 1. 

 
2. La documentació que acrediti la personalitat de l'empresari, mitjançant DNI o 

document que el substitueixi. Quan el licitador no actuï en nom propi o es tracti de 
societat o persona jurídica, a part del seu DNI haurà d’aportar l’escriptura de 
nomenament de càrrec social o bé el poder notarial per representar a la persona o 
entitat, i l'escriptura de constitució o d’adaptació, si escau, de la societat o entitat i/o 
aquella en què consti el darrer objecte social vigent, en el que hauran d’estar 
compreses les prestacions objecte del contracte. Així mateix, els actes i acords 
continguts en les escriptures abans assenyalades hauran d’estar inscrits en el 
corresponent Registre quan l’esmentada inscripció els sigui exigible. En el cas que no 
ho fos, la capacitat d’obrar s’acreditarà mitjançant l’escriptura o document de 
constitució, estatuts o acte fundacional, inscrits, si s’escau, en el corresponent registre 
oficial. 
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3. Annex 4 Declaració subcontractació 
 

4. Autorització per a accedir als certificats d’estar al corrent d’hisenda i seguretat 
social (en cas de no presentar-se caldrà presentar els esmentats certificats abans de 
l’adjudicació). 

 
5. La proposició econòmica, que haurà d’ajustar-se al model de l’annex 2  

 
Clàusula 12 
Mesa de Contractació 

 
 
Un cop transcorregut el termini de presentació que marca l’anunci al Perfil del 
Contractant de l’Ajuntament de Martorelles, es procedirà a l’obertura dels arxius per 
part de la Mesa de Contractació, que estarà formada per: 
 

- Roger Parera Roca, President de la Mesa 
- Montserrat Torrents Pedragosa, secretària accidental 
- Adela Grau Milà, interventora accidental 
- Adrià Soler i Escolà, secretari de la mesa 

 
La composició de la Mesa de Contractació es publicarà al Perfil del Contractant de 
l’Ajuntament almenys deu dies abans de l’obertura de les proposicions. 
 
L’obertura es durà a terme de forma telemàtica i serà privada. Seguidament la Mesa 
farà proposta d’adjudicació a l’empresa que hagi fet la millor oferta en base a qualitat 
i preu i es demanarà la documentació que pugui ser necessària per a l’adjudicació i 
que figura a la clàusula 18 d’aquest plec. En cas que aquesta empresa no presenti la 
documentació la Mesa farà proposta d’adjudicació a la segona empresa classificada 
segons la puntuació. Finalment, l’òrgan de contractació adjudicarà el contracte i es 
notificarà a tots els licitadors i, alhora, es publicarà al perfil del contractant.  
 
 

Clàusula 13 
Criteris d’adjudicació 

 
A l’objecte d’establir la valoració de les ofertes presentades, l’Ajuntament valorarà els 
següents aspectes i amb les següents puntuacions màximes: 
 

Criteris 
Puntuació 
màxima 

Criteris que depenen d’un judici de valor   
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empatats la documentació que faci referència als esmentats criteris i les empreses 
l’hauran de lliurar en el termini de 5 dies naturals. 
 

Clàusula 15 
Domicili a efectes de notificacions 

 
Tret de manifestació en contrari per part del contractista, formalitzada per escrit de 
forma fefaent o bé mitjançant compareixença, el domicili del contractista per tal 
d’efectuar tota mena de notificacions i tràmits en relació amb l’expedient de la present 
contractació serà el que figuri en el contracte corresponent. 
 

Clàusula 16 
Ofertes desproporcionades 

 
En l’adjudicació amb més d’un criteri de valoració, per determinar que una proposició 
no pot ser complerta per ser anormal o desproporcionada, es consideraran globalment 
els criteris objectius fixats contrastats amb l’oferta presentada. Per a considerar que una 
oferta és anormalment baixa es tindrà en compte l’article 85 del Reial decret 1098/2001, 
de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les 
administracions públiques. 
 
Quan s'identifiqui una proposició desproporcionada o anormal, es seguiran els tràmits 
previstos a l'article 152.3 del TRLCSP.  
 

Clàusula 17 
Variants 

 
Els licitadors no podran presentar variants en les seves ofertes. 
 

Clàusula 18 
Documentació a presentar 
 

Abans de l’adjudicació 
 
- Certificacions d’estar al corrent de pagament d’impostos d’hisenda i seguretat social, 

en cas de no haver presentat en el sobre 1 l’autorització per a accedir a les 
esmentades dades (s’haurà d’actualitzar cada 6 mesos, si és el cas). 

- Pòlissa d’assegurança 
 

Clàusula 19 
Garanties 

 



Provisional 
 
No es demana 
 
Definitiva 
 
No es demana 
 
La garantia es podrà dipositar amb qualsevol dels mitjans admesos a l’article 108 de la 
LCSP excepte el descompte de factura. 
 

Clàusula 20 
Signatura del contracte 

 
El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l’article 153 de la LCSP. 
 

 
EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
Clàusula 21 
Drets i obligacions de les parts 

 
Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a les clàusules de les 
dades específiques del contracte, aquells que resultin de la documentació contractual i 
la normativa aplicable i, en particular, les següents: 
 
Obligacions essencials del contracte: 
 
El contractista quedarà vinculat per l’oferta que hagi presentat, el compliment de la 
qual, en tots els seus termes, tindrà el caràcter d'obligació essencial del contracte. 
 
Obligacions del contractista: 
 
A més de les obligacions establertes en el Plec de clàusules administratives i en la 
documentació contractual, el contractista està obligat a: 
 

1. Complir el contracte dins el termini fixat per a la seva realització, amb 
estricta subjecció a les clàusules estipulades al contracte i al projecte que li 
serveix de base, a les modificacions a l’oferta del licitador, en el seu cas, i a 
les instruccions que, en interpretació tècnica del projecte, donés al contractista 
el director del servei. A més, haurà de complir amb les millores d’execució 
que hagi ofert en la licitació, sempre quan hagin estat acceptades per part 
dels responsables tècnics.  
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2. Durant el desenvolupament del servei i fins que es compleixi el termini de 
garantia, el contractista és responsable dels defectes que es puguin advertir 
en la construcció, tal i com es regula a l’article 238 de la LCSP.  

 
3. En casos de força major i sempre que no hi hagi una actuació imprudent per 

part del contractista, aquest té dret a una indemnització pels danys i 
perjudicis que se li hagin produït, tal i com estableix l’article 239 de la LCSP.  

 
4. Adquirir i instal·lar, al seu càrrec, els rètols informatius corresponents amb el 

text i amb la forma que li assenyalin els serveis tècnics municipals, així com a 
instal·lar els senyals precisos per a indicar l’accés a la zona i de circulació 
per l’entorn i de precaució. En cas d’incompliment, l’Ajuntament executarà les 
prescripcions de l’esmentada normativa i descomptarà el seu import de la 
primera certificació que s’expedeixi o de les següents, si fos necessari.  

 
5. Presentar la relació de mitjans personals i materials que adscriurà l’empresa a 

l’execució d’aquest contracte especificant els noms, cognoms i titulacions dels 
tècnics així com la categoria professional de la resta de personal. Així mateix, 
es designarà un delegat del servei, tècnic competent o responsable per a la 
bona marxa dels treballs i el comportament del personal; aquest haurà de 
fer d’enllaç amb els corresponents serveis municipals, el responsable del 
contracte i el director facultatiu del servei.   

 
6. Presentar, en el termini de 10 dies següents a la data de notificació de 

l’adjudicació del contracte i, en tot cas abans de l’inici de l’execució, per a la 
seva aprovació per l’Ajuntament i previ informe dels serveis tècnics municipals, 
el pla de seguretat i salut en el treball, de conformitat amb l’article 7 del 
Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions 
mínimes de seguretat i salut i en aplicació de l’estudi de seguretat i salut 
incorporat a la memòria valorada, d’acord amb l’article 4 de l’esmentat Reial 
Decret.  

 
7. Complir les disposicions vigents en matèria fiscal, laboral i de seguretat social, 

així com amb l’aplicació dels principis de l’acció preventiva previstos a 
l’article 15 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre (modificada per la Llei 
54/2003, de 13 de desembre), de Prevenció de Riscos Laborals.  

 
8. Guardar reserva respecte de les dades o antecedents que no siguin públics o 

notoris i que estiguin relacionats amb l’objecte del contracte del que hagi 
tingut coneixement amb ocasió de la celebració del mateix. L’adjudicatari i el 
seu personal hauran de respectar, en tot cas, les prescripcions de la Llei 
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter 
Personal i normes que la desenvolupin. En qualsevol cas, el contractista tindrà 



la consideració d’encarregat del tractament de les dades i es compromet a 
respectar el protocol de compromís de confidencialitat de dades de caràcter 
personal que estableixi l’Ajuntament, així mateix, es sotmetrà en cada moment 
a les instruccions municipals en matèria de mesures de seguretat.  

 
9. Fer una correcta gestió ambiental en el desenvolupament de l’activitat, 

prenent les mesures necessàries per a minimitzar els impactes que aquesta 
pugui ocasionar, especialment realitzant una correcta gestió dels residus i 
minimitzant l’impacte acústic, d’acord amb la legislació vigent.  

 
10. Realitzar les actuacions d’informació i de comunicació dels treballs a 

ciutadans i usuaris. Aquestes actuacions d’informació i comunicació es 
planificaran d’acord amb els criteris i instruccions establerts per l’Ajuntament.  

 
11. Realitzar la neteja continuada i final de tot l’àmbit dels treballs de tota la 

zona afectada. 
 

12. Presentar, abans de la formalització del contracte, un programa de 
desenvolupament dels treball necessaris per a realitzar els treballs adjudicats 
i els terminis d’execució de les diferents fases del programa. 

 
13. Designar un delegat - tècnic competent, responsable per a la bona marxa 

dels treballs i el comportament del personal; també ha de fer d'enllaç amb 
els corresponents serveis municipals, el responsable del contracte i el director 
facultatiu. 

 
14. Complir la normativa  municipal i general sobre medi ambient, comunicació i 

senyalització dels treballs, d'acord amb les directrius municipals, i aniran al 
seu compte i càrrec les despeses derivades de la seva aplicació. En cas 
d'incompliment, l'Ajuntament executarà les prescripcions de l’esmentada 
normativa i descomptarà el seu import de la primera certificació que 
s'expedeixi o de les següents, si fos necessari. 

 
15. Realitzar els treballs de topografia i replanteig dels treaballs incloent tots els 

treballs de camp i gabinet. Aquests treballs inclouen els mitjans materials, 
tècnics i humans que siguin necessaris per a dur a terme l’esmentat replanteig 
de totes les unitats de treball i seran a càrrec de l’empresa adjudicatària i es 
realitzaran d’acord amb les directrius de la direcció facultativa. 

 
16. Realitzar la correcta gestió de tots els residus i terres sobrants dels treballs, 

amb la seva  classificació, càrrega, transport i deposició en instal·lació 
autoritzada. Totes les despeses  per aquests gestió de residus (inclús els 
cànons i taxes) es consideren inclosos dintre del preu del projecte encara que 
no tinguin partida de treball específica al projecte. 
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17. Realitzar la neteja final dels treballs per part d’una empresa especialitzada 
de neteja (inclosos vidres, paviments, paraments, mobiliari, etc..., si és el cas) 
per deixar l’equipament preparat per al seu ús. 

 
 

Clàusula 22 
Condicions especials d’execució 

 
1. L’empresa contractista vetllarà perquè, en l’execució del contracte, les empreses 

subministradores dels béns i dels productes utilitzats provinguin d’empreses que 
compleixin amb les normes internacionals aprovades per l’Organització 
Internacional del Treball, les quals, fonamentalment, tenen per objecte promoure 
els drets laborals, fomentar l’oportunitat de treball decent i millorar la protecció 
social. 

2. L’empresa contractista ha d’adoptar en l’execució del contracte mesures per 
prevenir, controlar i erradicar l’assetjament sexual, així com l’assetjament per raó 
del sexe. 

3. L’empresa adjudicatària està obligada, en l’execució del contracte, al compliment 
del principi d’igualtat d’oportunitats de les persones amb discapacitat, evitant 
discriminacions, directes o indirectes, per raó de discapacitat. 

 
Condició especial d’execució en base a l’article 202 de la LCSP: 
 
L’empresa contractista haurà de fomentar en tot moment l’estalvi energètic i per a 
reduir les emissions de CO2. Així, farà totes aquelles propostes que cregui convenients a 
l’ajuntament de Martorelles per a treballar en aquests aspectes.  
 
Obligacions essencials del contracte 
 
Es consideren obligacions essencials del contracte totes les descrites en l’apartat 
anterior d’aquesta clàusula i en la clàusula anterior així com totes aquelles que marqui 
la llei. 
 
1. Els licitadors i els contractistes han d’adoptar una conducta èticament exemplar, 
abstenir-se de fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i 
posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d’aquestes 
pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment o la relació 
contractual. 
 
2. Amb caràcter general, els licitadors i els contractistes, en l’exercici de la seva activitat, 
assumeixen les obligacions següents: 
 



a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis 
i/o les professions corresponents a les prestacions contractades. 

b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic. 

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de 
contractació pública. 

 
3. En particular, els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions següents, amb 
el caràcter d’obligacions contractuals essencials: 
 

a) Comunicar immediatament a l’òrgan de contractació les possibles situacions de 
conflicte d’interessos. 

b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en 
l’adjudicació del contracte en interès propi. 

c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni 
per a ells mateixos ni per a persones vinculades amb el seu entorn familiar o social, 
amb la voluntat d’incidir en un procediment contractual. 

d) No realitzar qualsevol altra acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat 
d’oportunitats i de lliure concurrència. 

e) Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva i abstenir-se de 
realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, restringir 
o falsejar la competència, com per exemple els comportaments col·lusoris o de 
competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de 
mercats, rotació d’ofertes, etc.). Així mateix, denunciar qualsevol acte o conducta dirigits 
a aquelles finalitats i relacionats amb la licitació o el contracte dels quals tingués 
coneixement. 

f) No utilitzar informació confidencial, coneguda mitjançant el contracte, per obtenir, 
directament o indirectament, un avantatge o benefici econòmic en interès propi. 

g) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al 
seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la 
informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats. 

h) Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència i els 
contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació amb l’Administració o 
administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de 
transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal. 

i) Denunciar els licitadors, contractistes i/o subcontractistes que utilitzin societats 
“offshore” per cometre il·lícits penals o eludir les seves obligacions tributàries amb les 
administracions tributàries de l’Estat, de Catalunya o de l’Ajuntament. 

j) Denunciar als licitadors, contractistes i/o subcontractistes que tributin en estats que 
utilitzin instruments tributaris considerats com a competència fiscal lesiva per la OCDE. 

k) Denunciar els actes dels quals tingui coneixement i que puguin comportar una 
infracció de les obligacions contingudes en aquesta clàusula. 
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4. L’incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes a l’apartat anterior per 
part dels licitadors o contractistes s´ha de preveure com a causa -segons el seu cas i 
d’acord amb la legislació de contractació pública- d’exclusió de la licitació o de 
resolució del contracte, sens perjudici d’aquelles altres possibles conseqüències previstes 
a la legislació vigent. 
  
 

Clàusula 23 
Protecció de dades 

 
Obligació de confidencialitat 
 
En allò que pugui comportar l'accés parcial o total a arxius propietat de l’Ajuntament 
de Martorelles, el contractista reconeix el caràcter confidencial, secret i indivulgable de 
la informació continguda als esmentats arxius i s’obliga a no revelar-la sota cap pretext 
(llevat de l'expressa autorització escrita de l'Ajuntament de Martorelles) i a no utilitzar-la 
per a cap altre propòsit que no sigui el de l’estricte compliment del contracte. 
 
Obligacions del contractista relatives al tractament de dades personals 
 
Cas que el contractista, per al compliment del contracte, hagi de tenir o tingui accés a 
informació que contingui dades personals el tractament de les quals sigui responsabilitat 
de l’Ajuntament de Martorelles, actuarà com a encarregat del tractament als efectes 
d’allò establert al Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció 
de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i a la 
lliure circulació d’aquestes dades (Reglament General de Protecció de Dades o RGPD), i 
resta subjecte a l’efectiu compliment de les obligacions imposades a l’encarregat del 
tractament de dades pel RGPD. 
 
En tot cas, el contractista s'obliga a justificar anualment a l’Ajuntament de Martorelles el 
compliment de les mesures tècniques i organitzatives adequades per a garantir un nivell 
de seguretat adequat al risc de les dades personals de conformitat amb el que preveu 
l'article 32 del RGPD, mitjançant el lliurament d'un certificat de compliment elaborat per 
un expert independent amb certificació d’una Entitat de Certificació acreditada per la 
Agencia Espanyola de Protecció de Dades. 
 
En cas d'incompliment de qualsevol de les obligacions establertes a la citada normativa 
així com en aquesta clàusula, el contractista respondrà de les infraccions en què 
hagués incorregut, així com de qualsevol reclamació que pugui ser interposada pels 
interessats o per un tercer davant de qualsevol autoritat o instància, i de la 
indemnització que, si escau, es reconegui a l'afectat. 
 



En virtut d’això, l’Ajuntament de Martorelles podrà repercutir al contractista els costos, 
incloent tot tipus d'indemnitzacions, sancions i despeses, derivats de reclamacions dels 
afectats, per negligència i/o manca de confidencialitat, ús i/o tractament indegut de les 
dades personals, incloent les sancions que eventualment pogués imposar-li la 
corresponent autoritat competent (per exemple, l'Agència Espanyola de Protecció de 
Dades) per l'incompliment o compliment defectuós de la normativa aplicable, sempre 
que aquests costos siguin conseqüència d'un incompliment imputable al contractista. Així 
mateix, el contractista comunicarà a l’Ajuntament de Martorelles les reclamacions que 
en aquest sentit rebi perquè aquest pugui assumir al seu càrrec la defensa legal, i el 
contractista actuar en tot moment de forma coordinada amb l’Ajuntament de 
Martorelles per a preservar la seva imatge. 
 

Clàusula 24 
Assegurança 

 
L’empresa haurà de disposar d’una assegurança per riscos professionals d’un import no 
inferior a 200.000 euros.  
 

Clàusula 25 
Cessió del contracte 

 
D’acord amb el que disposen els articles 122 i 214 de la LCSP, la cessió del contracte és 
possible sempre que es compleixin els requisits establerts a l’apartat 2 del referit article 
214 de la LCSP. 
 

Clàusula 26 
Subcontractació 

 
Serà d’aplicació el que estableix l’article 215 de la LCSP. 
 
En tot cas, el contractista ha de comunicar per escrit, després de l’adjudicació del 
contracte i, com a molt tard, quan iniciï l’execució d’aquest, a l’òrgan de contractació la 
intenció de subscriure els subcontractes, i ha d’assenyalar la part de la prestació que es 
pretén subcontractar i la identitat, les dades de contacte i el representant o 
representants legals del subcontractista, i ha de justificar suficientment l’aptitud d’aquest 
per executar-la per referència als elements tècnics i humans de què disposa i a la seva 
experiència, i ha d’acreditar que aquest no està incurs en prohibició de contractar 
d’acord amb l’article 71. 
 
El contractista principal ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol 
modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte principal, i 
tota la informació necessària sobre els nous subcontractistes. 
 
En el cas que el subcontractista tingui la classificació adequada per realitzar la part del 
contracte objecte de la subcontractació, la comunicació d’aquesta circumstància és 
suficient per acreditar-ne l’aptitud. 
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La infracció de les condicions establertes en aquesta clàusula i en l’article 215 de la 
LCSP per procedir a la subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud de 
l’empresa subcontractista o de les circumstàncies determinants de la situació 
d’emergència serà motiu de sanció.  
 
No es permetrà la subcontractació de la part de l’execució del contracte que hagi de 
dur a terme el personal del que es farà adscripció mitjançant l’annex corresponent.  
 

Clàusula 27 
Risc i ventura 

 
L’execució del contracte es realitzarà a risc i ventura del contractista, segons el que 
disposa l’article 197 de la LCSP. 
 

Clàusula 28 
Revisió de preus 

 
D’acord amb l’establert a l’article 103 de la LCSP el preu d’aquest contracte: 
 
No serà objecte de revisió periòdica no predeterminada, ni de revisió no periòdica, 
perquè durant la duració del contracte no es preveuen variacions significatives en el 
cost de la mà d’obra. Excepcionalment i pel que fa als materials usats es tindrà en 
compte el llistat ITEC vigent cada any amb els descomptes que hagi pogut presentar 
l’empresa. 
 
 

Clàusula 29 
Incompliments, penalitats i danys i perjudicis 

 
A. Incompliment per demora en l’execució 

 
Quan el contractista, per causes que li siguin imputables, hagi incorregut en demora 
respecte al compliment del termini total d’execució o respecte dels terminis parcials 
senyalats per a l’execució successiva del contracte, l’Ajuntament de Martorelles podrà 
optar, atenent a les circumstàncies concurrents, per resoldre el contracte o por la 
imposició de penalitats diàries en la proporció de 0,60 € per cada 1.000 € de preu del 
contracte, IVA exclòs. 
 
Cada vegada que les penalitats per demora en l’execució, ja siguin del termini total o 
dels terminis parcials, arribin a un múltiple del 5% del preu del contracte, IVA exclòs, 



l’Ajuntament de Martorelles podrà optar per resoldre el contracte o acordar la 
continuïtat de l’execució amb imposició de noves penalitats. 
 

B. Incompliment per defectes de la prestació 
 
Si el contractista es demora a l’hora d’informar al Responsable del contracte de 
qualsevol incidència o circumstància advertida durant la realització dels treballs que 
pugui afectar a la seva normal realització, o executa deficientment parts de la mateixa, 
o utilitza materials de qualitat inapropiada o diferent a la prevista en el PPTP i per 
això, o per qualsevol altra causa que li sigui imputable, cal refer allò mal fet i/o 
realitzar treballs suplementaris, assumirà al seu exclusiu càrrec aquestes actuacions 
d’esmena i/o suplementàries. 
 
En cas que el contractista no hagi dut a terme, en tot o en part, les actuacions de què 
es tracti dins el termini que se li confereixi, se li podran aplicar les següents penalitats: 
 
a) En cas de manca d’esmena total o parcial d’allò mal fet, una penalitat equivalent al 
50% dels preus unitaris contractuals de les partides de treballs afectades, incloent les 
despeses generals i el benefici industrial, amb el límit del 10% del preu del contracte, 
IVA exclòs. Aquesta penalitat s’aplicarà, amb el límit expressat, tantes vegades com el 
contractista no atengui els requeriments de compliment que se li formulin. 
 
b) En cas de manca de realització total o parcial de treballs suplementaris, una 
penalitat de fins el 10% del preu del contracte, IVA exclòs. Aquesta penalitat s’aplicarà, 
amb el límit expressat, tantes vegades com el contractista no atengui els requeriments 
de compliment que se li formulin. 
 
L’anterior s’entén sense perjudici que l’òrgan de contractació pugui optar per la 
resolució del contracte en atenció a les circumstàncies concurrents. 
 
 

Clàusula 30 
Modificació del contracte 

 
El contracte es podrà modificar per causes previstes en aquests plecs motivades 
suficientment, i amb el límit econòmic, de la baixa obtinguda, respecte al pressupost 
base de licitació, fins a un 10% del pressupost base de licitació, i d’acord amb les 
limitacions de l’article 204 de la LCSP. 

 
Clàusula 31 
Termini de recepció de les prestacions i de garantia 

 
El termini de garantia serà d’un any des de la finalització del contracte. A la finalització 
del contracte s’acreditarà amb l’acta de recepció del darrer servei prestat, en la qual 
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s’haurà de fer constar la conformitat, del responsable del contracte, respecte a la 
quantitat i a la qualitat dels serveis prestats. 
 

Clàusula 32 
Comprovacions qualitatives 

 
L’ajuntament realitzarà les comprovacions qualitatives del contracte. 
 

Clàusula 33 
Responsable del contracte 

 
La unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte, de conformitat 
amb l’article 62 LCSP, és l’àrea d’Urbanisme, a la qual li correspondrà: 
 
- Efectuar les propostes d’interpretació dels plecs i el contracte a l’òrgan de 
contractació (article 190 LCSP). 

- Denunciar els incompliments parcials o compliments defectuosos dels plecs (article 192 
LCSP). 

- Promoure les penalitats per incompliment del termini d’execució (article 193 LCSP). 

- Calcular els danys i perjudicis irrogats a l’Ajuntament que poguessin incórrer els 
contractistes (article 194 LCSP). 

- Assegurar-se que el contracte s’executa a risc i ventura del contractista (art 197 LCSP). 

- Conformar les factures (article 198 LCSP). 

- Adoptar les mesures i fer el seguiment del compliment de les obligacions socials, 
laborals i mediambientals del contractista (article 201 LCSP). 

- Controlar el compliment de condicions especials d’execució del contracte de caràcter 
social, ètic, mediambiental o d’un altre ordre (article 202 LCSP). 

- Comprovar la idoneïtat de les modificacions plantejades pel responsable del contracte 
(articles 203 a 207 de la LCSP). 

- Promoure la suspensió del contracte quan escaigui (article 208 LCSP). 

- Promoure les causes de resolució del contracte taxades en la LCSP (articles 211 a 213 
LCSP). 

- Autoritzar possibles cessions de contracte (article 214 LCSP). 

- Controlar la subcontractació del contracte (article 215 LCSP). 

- Pot controlar el pagament del contractista als subcontractistes (articles 216 i 217 LCSP). 

- Controlar la subrogació de personal (article 130 LCSP). 

- Controlar situacions que puguin induir a cessió il·legal de treballadors (article 308 
LCSP). 



 
El responsable del contracte, de conformitat amb l’article 62 LCSP, és l’Arquitecte de 
l’Ajuntament de Martorelles, al qual a li correspondrà les funcions següents: 
 

- Supervisar l’execució del contracte i prendre les decisions i dictar les 
instruccions necessàries per assegurar la correcta realització de la prestació, 
sempre dins de les facultats que li atorgui l’òrgan de contractació. 
 
- Adoptar la proposta sobre la imposició de penalitats. 
- Proposar els mecanismes interns necessaris per assegurar la qualitat de 
prestació del servei sens perjudici dels controls de qualitat proposats per 
l’adjudicatari. 
 
- Donar els vistiplau al pla d’autocontrol del compliment de l’article 201 de la 
LCSP proposat pel contractista. 

 
Les instruccions donades per la persona responsable del contracte configuren les 
obligacions d’execució del contracte, juntament amb les seves clàusules i els plecs. 
 
El responsable del contracte passarà a ser la direcció facultativa dels treballs un cop 
contractada. 
 

Clàusula 34 
Subrogació de personal 

 
 
No aplica. 

 
FINALITZACIÓ DEL CONTRACTE 

 
Clàusula 35 
Causes de resolució 

 
Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 211 i 313 de la 
LCSP, les següents: 
  

- El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per 
contractar amb l’Administració Pública estipulades a l’article 71 de la LCSP o als 
presents plecs durant l’execució del contracte, quan a criteri de l’Ajuntament 
puguin derivar-se perjudicis per a l’interès públic.  

 
- L’incompliment de qualsevol obligació contractual i/o de les condicions especials 

d’execució, sens perjudici d’allò que disposa la clàusula corresponent a l’aplicació 
de penalitzacions.  
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Clàusula 36 
Tancament i finalització de l’execució 

 
Un cop transcorregut el termini de durada d’execució del contracte, ja bé sigui amb la 
pròrroga o sense haver exercita aquesta, l’Ajuntament redactarà un acord de 
tancament del contracte. En aquest acord caldrà fixar com a ha estat duta a terme 
l’execució i servirà, entre d’altres, com a certificat d’execució del contracte. A partir de 
que l’empresa que hagi estat contractista rebi aquest document podrà demanar la 
devolució de la garantia definitiva. 
 

Clàusula 37 
Règim de pagament 

 
La direcció facultativa dels treballs expedirà la o les certificacions dels treballs entre el 
dia 2 i el dia 5 de cada mes, als efectes de pagament, el qual es realitzarà en els 
terminis que marca la normativa, i un cop lliurats els TC1 i TC2 tant de l’empresa 
contractista com de les subcontractistes. El primer TC1 i TC2 els lliurarà l’empresa així 
que els hi siguin expedits per la Seguretat Social i, a partir d’aquell moment, caldrà que 
els incloguin en la facturació mensual. 
 

Clàusula 38 
Pla de seguretat i salut 

 
El contractista estarà obligat a elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, en 
aplicació de l’Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut i en els 
termes que preveu l’article 7 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre.  
 
En el cas que el contractista sigui un treballador autònom, restarà obligat igualment a 
l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut en el Treball a què es refereix el paràgraf 
anterior, si bé pot assumir aquesta obligació efectuant l’encàrrec al tècnic competent que 
consideri oportú, sense que aquest fet pugui comportar cap augment del preu del 
contracte a què es refereix el present Plec. 
 
Igualment s’obliga al treballador autònom al compliment dels principis contemplats en els 
articles 10 i 11 i annex IV i especialment en l’article 12 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre, 
així com a complir exactament i fidelment les instruccions que rebi en aquesta matèria de 
la direcció facultativa i de l’Ajuntament. 
 
El contractista haurà de presentar 3 exemplars, en el termini de 15 dies a comptar des de 
l’endemà de la signatura del contracte. El Pla de Seguretat i Salut en el Treball  haurà 
de ser informat pel tècnic competent en matèria de seguretat i salut.  
 



Cas que el Pla de Seguretat i Salut en el Treball no obtingui la conformitat prèvia del 
servei promotor, es requerirà al contractista, perquè en un nou termini de 5 dies hàbils 
realitzi les esmenes que se li indiquin. 
 

Clàusula 39 
Acta de comprovació del replantejament  

 
Dins un termini no superior a 15 dies des de la data de formalització del contracte es 
procedirà en presència del contractista a efectuar la comprovació del replanteig i 
s’estendrà una acta del resultat que serà signada pel contractista i per la direcció 
facultativa dels treballs. 
 
El termini de còmput dels terminis començarà a comptar a partir de l’endemà de la 
signatura de l’acta de comprovació del replanteig.  
 

Clàusula 40 
Recepció dels treballs 

 
Un cop executats els treballs es procedirà, dins del mes següent a la comunicació de 
l’acabament que efectuarà el contractista, a l’acte formal de recepció, aixecant l’acta 
corresponent.  
 
En el moment de la recepció dels treballs es comprovarà, en particular, el compliment 
pel contractista de les següents obligacions:  
 
a) Retirada total dels elements adscrits als treballs per part del contractista.  
b) El compliment no defectuós del contracte.  
c) El compliment dels criteris d’adjudicació.  
 
Quan els treballs no es trobin en condicions de ser rebudes, ho faran constar en l’acta, 
detallant les instruccions necessàries per esmenar els defectes observats i fixant el 
termini per portar a terme les esmenes. Si transcorregut aquest termini, el contractista no 
ho ha efectuat, se li podrà concedir una altre termini improrrogable o bé es pot 
declarar resolt el contracte.  
 
Els actes de l’Ajuntament que poguessin significar la implícita possessió dels treballs, no 
exclouran la formalització de l’acta de recepció amb la indicació, en el seu cas, de les 
deficiències observades i a reparar pel contractista.  
 
Per als amidaments, aprovació de la certificació final i recepció s’estarà a l’establert a 
l’article 235 del TRLCSP. Així mateix, el termini de garantia començarà a comptar a 
partir de la data de la signatura de l’acta de recepció dels treballs. 
 

Clàusula 41 
Gestió de residus 
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Així mateix, el contractista estarà obligat a donar compliment estricte a les 
determinacions que es fixin a la llicència municipal sobre la gestió dels residus que generi 
durant l’execució dels treballs i, específicament, les de lliurar-los a un gestor autoritzat, 
assumint, si escau, els costos de gestió, d’acord amb el que disposa el Decret 89/2010, de 
29 de juny, pel qual s’aprova el programa de gestió de residus de la construcció de 
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.  
 

Clàusula 42 
Senyalització dels treballs 

 
El contractista instal·larà, al seu càrrec, les tanques, senyalitzacions... que siguin necessaris 
per a l’execució de dels treballs d’acord amb el Departament d’Urbanisme i amb la 
Policia Local de Martorelles. 
 
 
Martorelles, data de signatura electrònica 
 

L’Alcalde 

Marc Candela Callado 

 

La secretària accidental 

 

Tècnic de Contractació 

Adrià Soler i Escolà  



 
Annex 1 
Declaració responsable 

 
 
Qui sotasigna el/la senyor/a .........................................................................................................., amb 
DNI............................en qualitat de representant legal de la persona física/jurídica (en cas 
necessari) ........................................................................................................................................... amb les següents dades: 
 

NIF/CIF  
Empresa 
 

 

Domicili – Codi Postal - 
Població 

 

Telèfon contacte 
 

 

Telèfon mòbil  

Adreça electrònica  
L’empresa és una PIME Sí / No 

 
Als efectes de participar en la licitació del contracte del servei de senyalització viària 
amb expedient número 2024/2415. 
 
DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT  
 

1. Què SI/NO està inscrit/a en el Registre de licitadors de la Generalitat de 
Catalunya o de l’Estat. 
 

2. Que les facultats de representació que ostento són suficients i vigents (si s’actua 
per representació); que reuneixo totes i cadascuna de les condicions establertes 
legalment i no incorro en cap de les prohibicions per contractar amb 
l’Administració previstes als articles 54 a 84 Text refós de la llei de contractes 
del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre; i 
en que per tant el licitador disposa de la personalitat jurídica i capacitat per 
celebrar el contracte; i que em comprometo a aportar la documentació 
acreditativa del compliment d’aquests requisits en cas de resultar adjudicatari. 
 

3. Què no està donat/da de baixa de la matrícula de l’Impost d’Activitats 
Econòmiques (IAE) i que hi figura inscrit/a en l’epígraf/s 
........................................................................  
 

4. Que / l’empresa que represento està / estic al corrent en el compliment de les 
seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, de conformitat amb el que 
estableixen els articles 13 i 14 del Reglament general de la Llei de contractes de 
les Administracions Públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, 
sense perjudici que la justificació acreditativa de tal requisit hagi de presentar-se, 
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abans de l'adjudicació definitiva, per l'empresari al favor de la qual es vagi a 
efectuar aquesta. 
 

5. Que / l’empresa que represento / no incompleix/o cap d’aquelles circumstàncies 
a les quals es refereixen la Llei 25/1983, de 26 de desembre, sobre 
incompatibilitats d’alts càrrecs, així com la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat, i la 
Llei 13/2005, de 27 de desembre, del règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs al 
servei de la Generalitat, ni cap altra disposició legislativa sobre incompatibilitats. 
 

6. Que a l’hora d’elaborar les ofertes s’han tingut en compte les obligacions 
derivades de les disposicions vigents en matèria de protecció de l’ocupació, 
condicions de treball i prevenció de riscos laborals i protecció del medi ambient. 
 

7. Que el percentatge de treballadors/es amb discapacitat que té contractades 
l’empresa en el moment de presentar aquesta oferta, respecte el total de la 
plantilla és de ...... %. 
 

8. El declarant ha d'escollir entre una de les dues opcions següents: 
 
Opció A: L'empresa declara que cap altra societat vinculada al grup empresarial (en els 
termes de l'article 42 del codi de comerç o bé que el capital social pertanyi 
majoritàriament als mateixos socis) ha presentat oferta en aquesta licitació. 
 
Opció B: L'empresa declara que forma part del grup empresarial format per les 
següents societats ( en els termes de l'article 42 del codi de comerç o bé que el capital 
social pertanyi majoritàriament als mateixos socis). Que una altra societat d'aquest grup 
(concretar quina) ha presentat oferta a la mateixa licitació. No obstant, cada societat té 
autonomia en la presentació de la seva oferta. 
 

9. Que la informació i documents aportats en tots els sobres són de contingut 
absolutament cert. 
 

10. Que com a signant d’aquesta declaració tinc capacitat suficient, en la 
representació amb la qual actuo, per comparèixer i signar aquesta declaració i 
la resta de documentació requerida per contractar, inclosa l’oferta econòmica. 

 
I per què consti, signo aquesta declaració responsable. 
 
Localitat i signatura electrònica 
 
 

 



Annex 2 
Model de presentació de l’oferta econòmica 

 
 
Qui sotasigna el/la senyor/a .........................................................................................................., amb 
DNI............................en qualitat de representant legal de la persona física/jurídica (en cas 
necessari) ........................................................................................................................................... amb les següents dades: 
 
NIF/CIF  
Empresa  
Domicili i població  
Telèfon de contacte   
Telèfon mòbil  
Adreça electrònica  
 
Als efectes de participar en la licitació del contracte del servei de senyalització viària 
amb expedient número 2024/2415 es compromet a portar-la a terme amb subjecció als 
Plecs de Clàusules Administratives Particulars, que accepta, a assumir el compliment  
del contracte pel preu següent: 
 
 

Preu total amb IVA:..................euros. 

 
Preu total sense IVA............................euros. 

IVA a aplicar:       .........%. 

 

 

Es parteix d’un pressupost de licitació de 5.827,28 euros IVA inclòs. 

 
 
Signatura electrònica 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



  Expedient núm. 2024/2415 

 
 

 
 

ANNEX 4 
MODEL DE DECLARACIÓ DE SUBCONTRACTACIÓ 

 
Qui sotasigna el/la senyor/a .........................................................................................................., amb 
DNI............................en qualitat de representant legal de la persona física/jurídica (en 
cas necessari) ................................................................... amb les següents dades: 
 

NIF/CIF  
Empresa 
 

 

Domicili i Població  

Telèfon contacte 
 

 

Adreça electrònica  

 
I com a possible adjudicatari del contracte del servei de senyalització viària amb 
expedient número 2024/2415 
 
DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT  
 

☐Que NO té intenció de subscriure subcontractes. 

☐Que SI té intenció de subscriure subcontractes segons la relació següent i amb 
sotmetiment al compliment del requisits establerts a l’article 215 de la Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de contractes del sector públic: 

 
EMPRESA (o persona física)  
NIF / CIF 
 

 

PRESTACIÓ OBJECTE DE LA 
SUBCONTRACTACIÓ 

 

 
(* Cal omplir aquestes dades per a cadascuna de les subcontractacions previstes) 

 
☐Que s’acredita, amb la signatura d’aquesta Declaració, el compromís de 
pagament amb el/s subcontractista/es en un termini que mai serà superior 
al termini efectiu de pagament per part de l’Administració. 

 
I per què consti, signo aquesta declaració responsable. 
 
Signatura electrònica 
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Memòria valorada per a la senyalització viària a la intersecció del carrer Barcelona  

amb el carrer de la Riera, al terme municipal de Martorelles  

Memòria 1 

 

MEMÒRIA 

 

1.- Objectius 

L’objecte de la present memòria valorada, és definir tècnica i econòmicament les actuacions necessàries 

per millorar la senyalització viària a la intersecció del carrer Barcelona amb el carrer de la Riera, al terme 

municipal de Martorelles. 

 

 

3.- Situació actual 

La intersecció del carrer Barcelona (carretera B-500) amb el carrer de la Riera, disposa de senyalització 

associada a la incorporació de vehicles que provenen del carrer de la Riera permetent la seva incorporació 

al carrer Barcelona. D’altra banda a la mateixa intersecció existeix una parada de bus, el Bus circula pel 

carrer Barcelona, i a l’alçada de la intersecció fa la parada, aquest moviment del Bus actualment no està 

correctament senyalitzat. 

 
Vista de la incorporació del carrer Riera al carrer Barcelona 

 

 
Vista de la parada de bus ubicada a la intersecció 

 
A l’annex 1 reportatge fotogràfic, s’aporten fotografies de l’estat actual de l’àmbit d’actuació 
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Memòria 2 

4.- Descripció de la solució adoptada 

La solució plantejada consisteix en millorar la senyalització a la intersecció des del carrer Barcelona de 

forma que quedi clar la ubicació de la parada de bus i les prioritats de pas associades, afavorint un accés 

del bus més segur des de la carretera. Els vehicles que provenen del carrer Riera i volen incorporar-se al 

carrer Barcelona, tindran un STOP i un cediu el pas, un que dona prioritat al Bus i altre per incorporar-se a 

la carretera un cop passada la parada de Bus. 

 

A la figura següent es mostra el detall de l’actuació a realitzar: 

 
 

 

5.- Seguretat i Salut 

Les actuacions estan composades per unitats d’obra que no estan considerades d’especials condicions 

tècniques. El contractista no podrà començar les obres mentre no compti amb el vistiplau del Coordinador 

de Seguretat i Salut i s’hagi aprovat el corresponent pla de seguretat i salut. Per a la seguretat i salut de 

l’obra, així com per als possibles tancaments necessaris, dintre del pressupost del projecte, es destina una 

partida de 200,00 euros.  
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Memòria 3 

6.- Pressupost  

El pressupost total de les obres, un cop aplicat el 21% d’IVA, ascendeix a la quantitat de cinc mil vuit-cents 

vint-i-set euros amb vint-i-vuit cèntims (5.827,28 €), IVA inclòs. Aquest pressupost queda desglossat en el 

corresponent document.  

 

 
7.- Termini d’execució 

El termini d’execució estimat de les obres de 2 dies.  

 

 

 

Martorelles, juny de 2024 

  

 

 

 

Félix Belmar López 

Enginyer Tècnic d’Obres Públiques    
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ANNEX 01 – REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
 
1.1.- Introducció 
El present annex recull les fotografies realitzades en l’àmbit d’actuació durant la fase de redacció 

d’aquest document. Les fotografies mostrades corresponen al mes de gener de 2024.  
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ANNEX 02 – ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 
2.1.- Justificació de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 
El “Real Decreto 1627/1.997” amb data 24 d’Octubre, pel que s'estableixen disposicions mínimes en 

matèria de seguretat i salut a les obres de construcció, estableix en l’apartat 2 de l’Article 4 que als 

projectes d’obres no inclosos en els supòsits previstos a l’apartat 1 del mateix Article, el promotor estarà 

obligat a que en la fase de redacció del projecte s’elabori un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

 

Per això, s’ha de comprovar que siguin tots els supòsits següents: 

a)  El Pressupost d’Execució per Contracte (PEC) sigui inferior a 450.759,08 euros (75 milions de 

pessetes). En aquest cas concret es  compleix aquest criteri, no assolint-se aquest import màxim.  

b)  La durada estimada de l’obra no serà superior als 30 dies, emprant-se en algun moment més de 20 

treballadors simultàniament.  

 Termini d’execució previst = 2 dies  

Núm. mig de treballadors previstos =  5 

 El volum de mà d’obra estimada serà inferior a 500 (número de treballadors per dia pel total de 

dies de treball de l’obra). 

 Núm. de treballadors = 2 treballadors/dia x 5 dies =  10              

d) No serà una obra de túnels, galeries, conduccions subterrànies o preses. 

 

Com que no es dóna cap dels supòsits previstos en l’apartat 1 de l’Article 4 del R.D. 1627/1.997 es 

redacta el present ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT. 

 

2.2.- Dades de l’obra. 
2.2.1.- Dades del projecte 

Tipus d’Obra: Senyalització viària 

Situació: Intersecció del carrer Barcelona amb el carrer de la Riera, al terme municipal de Martorelles. 

Promotor: Ajuntament de Martorelles. 

Projectista: PRODOP SCP, Félix Belmar López, ETOP, col·legiat número 15.977. 

Redactor de l’estudi bàsic de seguretat i salut: Félix Belmar López, ETOP, col·legiat número 15.977. 

Coordinador de seguretat i salut en fase de projecte: no es requereix. 

 

2.2.2.- Descripció de l’obra 

L’obra consisteix en la remodelació de la senyalització horitzontal i vertical de la intersecció.  
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2.2.3.- Centres hospitalaris propers 

Hospital de Mollet 

Ronda dels Pinetons, 8 - 08100 Martorelles - Barcelona 

93 563 61 00 

 
 

 

2.2.4.- Pressupost de seguretat i salut 

Per a la realització de les mesures de seguretat i salut de l’obra i senyalitzacions provisionals, en el 

pressupost del projecte, s’ha reservat una partida de 200,00 € per a l’execució de la seguretat i salut en 

l’obra.  

 
 
2.3.- Objecte de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 
Conforme s’especifica a l’apartat 2 de l’Article 6 del R.D. 1627/1.997, l’Estudi Bàsic haurà de precisar: 

• Les normes de seguretat i salut aplicables a l’obra. 

• La identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant les mesures tècniques 

necessàries. 

• Relació dels riscos laborals que no puguin eliminar-se d’acord amb les indicacions anteriors, 

especificant les mesures preventives i proteccions tècniques a controlar i reduir riscos valorant la 

seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures alternatives (en el seu cas, es tindrà en 

compte qualsevol tipus d’activitat que es dugui a terme en la mateixa i contindrà mesures 

específiques relatives als treballs inclosos en un o varis dels apartats de l’Annex II del Reial 

Decret). 

• Previsions i informacions útils per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de 

seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors. 
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2.4.- Normes de Seguretat aplicables a l’obra 
1.  Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. 

2.  Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

NORMAS REGLAMENTARIAS 

3.  Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. 

4.  Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de Trabajo. 

5.  Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 
la manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, en particular dorso lumbares, para los 
trabajadores. 

6.  Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al 
trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 

7.  Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el Trabajo. 

8.  Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

9.  Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 
la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

10.  Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de Trabajo. 

11.  Real Decreto 1216/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en el trabajo a bordo de los buques de pesca. 

12.  Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre, por el que se aprueban las disposiciones mínimas 
destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las actividades mineras. 

13.  Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. 

14.  Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el 
trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. 

15. Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 

16.  Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

17.  Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de Trabajo. 

18.  Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones 
mecánicas. 
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19.  Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

20.  Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

21.  Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

22.  Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas artificiales. 

23.  Real Decreto 299/2016, de 22 de julio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos electromagnéticos. 

INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

24.  Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

25.  Real Decreto 231/2017, de 10 de marzo, por el que se regula el establecimiento de un sistema de 
reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan disminuido de 
manera considerable la siniestralidad laboral. 

COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

26.  Real Decreto 1879/1996, de 2 de agosto, por el que se regula la composición de la Comisión 
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES 

27.  Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 
8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades 
empresariales. 

SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

28.  Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención. 

29.  Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en lo referido a la 
acreditación de entidades especializadas como servicios de prevención, memoria de actividades 
preventivas y autorización para realizar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las 
empresas. 

30.  Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social. 

31.  Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la 
organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención. 

32.  Resolución de 28 de diciembre de 2004, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la 
que se fijan nuevos criterios para la compensación de costes prevista en el artículo 10 de la Orden de 22 
de abril del 1997, por la que se regula el régimen de funcionamiento de las Mutuas de Accidentes de 
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Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en el desarrollo de actividades de 
Prevención de Riesgos Laborales. 

33.  Orden TAS/3623/2006, de 28 de noviembre, por la que se regulan las actividades preventivas en el 
ámbito de la Seguridad Social y la financiación de la Fundación para la Prevención de Riesgos 
Laborales. 

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 

34.  Real Decreto 67/2010, de 29 de enero, de adaptación de la legislación de Prevención de Riesgos 
Laborales a la Administración General del Estado. 

35.  Real Decreto 707/2002, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre el procedimiento 
administrativo especial de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y para la imposición 
de medidas correctoras de incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito 
de la Administración General del Estado. 

CENTROS Y ESTABLECIMIENTOS MILITARES 

36.  Real Decreto 1932/1998, de 11 de septiembre, de adaptación de los capítulos III y V de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, al ámbito de los centros y 
establecimientos militares. 

37.  Real Decreto 1755/2007, de 28 de diciembre, de prevención de riesgos laborales del personal militar 
de las Fuerzas Armadas y de la organización de los servicios de prevención del Ministerio de Defensa. 

GUARDIA CIVIL 

38.  Real Decreto 179/2005, de 18 de febrero, sobre prevención de riesgos laborales en la Guardia Civil. 

CUERPO NACIONAL DE POLICÍA 

39.  Real Decreto 2/2006, de 16 de enero, por el que se establecen normas sobre prevención de riesgos 
laborales en la actividad de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía. 

INFRACCIONES Y SANCIONES 

40.  Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 

41.  Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general sobre 
procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de Orden social y para los expedientes 
liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social. 

42.  Real Decreto 597/2007, de 4 de mayo, sobre publicación de las sanciones por infracciones muy 

graves en materia de prevención de riesgos laborales. 

 
2.5.- Principis generals durant l’execució de les obres 
L’article 10 del R.D. 1627/1997 estableix que s’aplicaran els principis d’acció preventiva recollits en l’ art. 15 

de la “Ley de Prevención de Riesgos laborales” (Ley 31/1995, de 8 de Noviembre)  durant l’execució de 

l’obra. I en particular en les següents activitats: 

- El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja. 

- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les instal·lacions. 
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- L’elecció de l’emplaçament de llocs i àrees de treball, tenint en compte les condicions d’accés i la 

determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 

- L’adaptació en funció de l’evolució de l’obra del període de temps efectiu que es tindrà amb els diferents 

treballs o fases de treball. 

- La cooperació entre els contractistes, subcontractistes. 

- Els principis d’acció preventiva establerts a l’article 15 de la llei 31/95 són els  següents:  

· L’empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d’acord amb els  

següents principis generals: 

· Evitar riscos, avaluar els riscos que no es puguin evitar i combatre els riscos en origen.  

L’acció preventiva persegueix els següents objectius: l’eliminació o supressió dels riscos actuant o 

modificant els factors que li donen cobertura. Si això no fos possible, s’imposa la necessitat d’avaluar 

aquests riscos conforme metodologies comunament acceptades amb el que s’aconsegueix el control 

dels mateixos i la reducció dels seus efectes. L’adopció de les mesures pertinents que han d’incidir 

preferentment sobre la seva font i origen, removent les causes directes i indirectes que poden 

desencadenar la seva transformació en incidents o accidents. La substitució dels elements perillosos 

del treball per altres que comportin poc o cap risc.  

· Adaptar el treball a la persona en particular a la que respecta la concepció dels llocs de treball,  

l’elecció dels equips dels mètodes de treball i producció, per tal de reduir el treball monòton i  repetitiu i 

reduir els defectes dels mateixos a la salut. Això implica: 

• L’adopció de mesures que ens portin a l’adaptació del treball i el seu entorn a les capacitats de les 

persones, aplicant els principis ergonòmics a la prevenció. 

• L’atenuació del treball monòton i repetitiu mitjançant la caracterització dels llocs de treball i l’elecció 

dels equips, dels mètodes de treball i de producció més adequats per a reduir els efectes nocius per 

a la salut.  

· Tenir en compte l’evolució de la tècnica. 

L’assumpció de noves tecnologies aporta els riscos que són propis del contacte amb el desconegut; en 

tal cas, les mesures a posar en pràctica en referència a: 

• El coneixement dels riscos, mitjançant la corresponent informació, formació i destrament.  

• La seva transmissió als comandaments intermedis i treballadors afectats. 

· Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill. 

· Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l’organització del  treball, les 

relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball. 

· Adoptar mesures que anteposin la protecció col·lectiva i mesura preventiva de senyalització a la 

individual. 

El principi que ha de persistir en tot programa d’acció preventiva i que consisteix en l’anteposició i 

primacia de la protecció col·lectiva i mesura preventiva de senyalització a la individual; és a dir, aquesta 

té un caràcter subsidiari, i s’utilitza quan aquella no és possible o no és suficient. 

  · Donar les degudes instruccions als treballadors. 

· L’empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de  

seguretat i salut en el moment de donar els treballs. 
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· L’empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin 

rebut  informació suficient i adequada puguin accedir  a les zones de risc greu i específic. 

· L’efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències, no 

temeràries que pugui cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos 

addicionals que pogués implicar determinades mesures preventives, que només es podran adoptar 

quan la magnitud d’aquests riscos sigui substancialment inferior als dels quals es pretén controlar  i no 

existeixin alternatives més segures. 

· Podran concertar operacions d’assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de 

cobertura la prevenció de riscos derivats del treball, l’empresa respecte dels seus treballadors, o 

treballadors autònoms. 

 

2.6.-  Avaluació de riscos 
Llistat d’activitats en obra 

Les activitats principals que es desenvoluparan a l’obra són les següents: 

· Senyalització viària 

Les descripcions d’aquestes activitats es detallen a la memòria del projecte.  

 

Magnitud del risc 

S'estima la magnitud del risc a través dels criteris objectius de la gravetat i probabilitat. 

A. Gravetat 

Es refereix a la gravetat de les conseqüències en el cas que el risc es materialitzés i s'expressa en tres 

graus: baixa, de conseqüències menys greus; mitjana, de conseqüències greus i alta, de conseqüències 

extremadament greus.  

 

En el quadre següent, a manera d'exemple, es detallen les lesions i danys que han d'enquadrar-se en cada 

grau: 

 

GRAVETAT CONSEQÜÈNCIES: LESIONS I DANYS 

Baixa 

• Talls i cops petits 

• Irritació dels ulls per pols 

• Mal de cap 

• Desconfort 

• Molèsties i irritacions 

Mitjana 

• Talls  

• Cremades 

• Commocions 

• Revinclades importants 

• Fractures Menors 

• Sordesa 

• Asma 
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• Dermatitis 

• Trastorns musculars-esquelètics 

• Malaltia que comporta a una incapacitat menor 

Alta 

• Amputacions 

• Fractures majors 

• Intoxicacions 

• Lesions múltiples 

• Lesions fatals 

• Càncer i altres malalties cròniques que retallin severament la vida 

 

B. Probabilitat 

Aquesta variable contempla la major o menor probabilitat que concorrin juntament unes o altres 

circumstàncies perquè el risc es materialitzi, tenint en compte les vegades o freqüència en què aquell 

pugui presentar-se. 

 

La probabilitat pot ser baixa, mitjana, alta. 

Baixa És molt estrany que es produeixi la creació del risc 

Mitjana El risc es preveu que es materialitzi en algunes ocasions 

Alta Per les característiques del treball, el risc es pot produir de forma continuada 

 

La magnitud del risc es troba comparant els graus que s'atribueixin a cadascuna de les variables gravetat 
i probabilitat segons el quadre següent: 

MAGNITUT DEL RISC 
GRAVETAT 

Alta Mitjana Baixa 

PROBABILITAT 

Alta Molt Alt Alt Moderat 

Mitjana Alt Moderat Baix 

Baixa Moderat Baix Molt Baix 

 

Cadascuna de les variables precedents té un significat relatiu a la major o menor exigència de controlar 

el risc, la qual cosa condueix necessàriament a dissenyar un quadre de prioritats on s’indiqui el 

procediment a seguir: 

 

RISC SIGNIFICAT 

Molt Baix 
Per a l’execució de l’activitat plantejada, en fase de projecte es considera que el 

risc generat no és rellevant, no sent necessari estudiar cap mesura concreta.  

Baix 

Degut a les característiques d’aquesta activitat, en fase d’obra serà necessari que 

el pla de seguretat valori les proteccions individuals i col·lectives per a l’execució 

d’aquesta activitat en fase d’obra i que se segueixin els principis de l’acció 

preventiva i el compliment de les mesures generals de seguretat. 

Moderat El projecte incorpora mesures preventives i especificacions concretes per a 
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l’execució d’aquest capítol en fase d’obra. El pla de seguretat haurà d’estudiar  

l’activitat i les especificacions de projecte millorant-les en la mesura de lo possible 

per a minimitzar el risc existent. El pla indicarà les mesures preventives, 

proteccions individuals i col·lectives a aplicar, recursos tècnics i humans que 

seran d’aplicació en l’execució de l’activitat.  

Alt 

En el projecte s’ha estudiat amb detall l’activitat a executar, no sent possible 

realitzar un procés constructiu o organització que minimitzi el possible risc a 

generar. El projecte incorpora mesures preventives i especificacions concretes per 

a l’execució d’aquest capítol en fase d’obra. El pla de seguretat haurà de realitzar 

un estudi específic amb detall plantejant sistemes organitzatius o recursos que 

permetin baixar el risc existent o en cas de que no sigui possible, acotar i controlar 

el risc. El pla indicarà les mesures preventives, proteccions individuals i 

col·lectives a aplicar, recursos tècnics i humans que seran d’aplicació de forma 

estricta en l’execució de l’activitat.  

Molt Alt 

No es pot tolerar el risc. Convé evitar el plantejament d’aquestes activitats o 

modificar el sistema d’execució per a baixar la magnitud del risc generat. En cas 

d’excepcions, aquestes han de quedar clarament justificades.  

 

A continuació s’adjunta l’avaluació de riscos específica per a cada una de les activitats principals de 

l’obra en qüestió, segons les característiques particulars de la mateixa (dimensions, procediment 

constructiu plantejat, condicionants, etc.). A partir d’aquesta avaluació de riscos, en funció del quadre 

anterior, es realitza un detall de les especificacions concretes, mesures preventives, proteccions 

col·lectives i individuals a implantar. 

 
 
SENYALITZACIÓ VIÀRIA     Probabilitat Gravetat Aval. Risc 

 

Caigudes de persones a diferent nivell.   BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Caigudes de persones al mateix nivell.   BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Caigudes d’objectes per desplom.   BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Caiguda d’objectes per manipulació.   BAIXA  MITJANA BAIX 

Caiguda d’objectes despresos    BAIXA  MITJANA BAIX 

Cops amb objectes immòbils.    BAIXA  MITJANA BAIX 

Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina BAIXA  MITJANA BAIX 

Cops amb objectes o eines.    MITJANA BAIXA  BAIX 

Projecció de fragments o partícules   BAIXA  MITJANA BAIX 

Atrapament per o entre objectes   BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Atrapaments per bolcada de màquines.   BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Sobreesforços.      BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Exposició a temperatures extremes   BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Contactes elèctrics.     BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Annex 02 – Estudi bàsic de seguretat i salut 9 



Memòria valorada per a la senyalització viària a la intersecció del carrer Barcelona amb el carrer de la 
Riera, al terme municipal de Martorelles 

Inhalació o ingestió d’agents químics perillosos.  BAIXA  MITJANA BAIX 

Exposició a radiacions.     BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Explosions.      BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Incendis.      BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Causats per sers vius.     BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles. BAIXA  ALTA  MODERAT 

Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a  

agents químics.      MITJANA MITJANA MODERAT 

Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a  

agents físics       BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a  

agents biològics.     BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a  

agents psicosocials.     BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Riscos derivats d’exigències del treball.   BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Factors de risc personal.    BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Instal·lacions de neteja personal i benestar  

a les obres.      MITJANA BAIXA  BAIX 

 

Mesures preventives 

- Per a les actuacions de senyalització de calçada s’utilitzarà personal especialitzat i en la zona d’obra 

en la qual s’estigui realitzant els treballs de senyalització amb maquinària no podrà estar treballant 

altres operaris en tasques diferents.  

- Tota la maquinària d’obra disposarà d’equip de senyalització acústica de marxa enrere. 

- En zones amb trànsit de vehicles aliens a l’obra, serà necessari realitzar una forma senyalització 

provisional i un suport de personal senyalista per a conduir i aturar els vehicles, realitzant-se en cas 

de ser possible recorreguts alternatius o interrupcions temporals de trànsit.  

- Al tractar-se de carrers de doble sentit de circulació i únicament dos carrils, prèviament a la 

realització de les activitats d’enderrocs serà necessari implantar la totalitat de la senyalització 

provisional que permeti el treball de forma segura. 

 

Equips de protecció individual 

Protecció de cap: Casc. 

Protecció de l’oïda: Taps. 

Protecció d’ulls: Ulleres de muntura. 

Protecció de les vies respiratòries: Mascareta. 

Protecció de mans i braços: Guants contra agressions mecàniques  

Protecció peus i cames: Calçat de seguretat. 

Protecció del cos: Roba de treball. 

Protecció general: Roba de treball reflectant. 
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Equips de protecció col·lectiva 

Con 

Malla de senyalització  

Senyal manual 

Senyal 

 
2.7.- Treballs Posteriors 
L’apartat 3 de l’Article 6 del Reial Decret 1627/1.997 estableix que en l’Estudi Bàsic es contemplaran 

també les previsions i les informacions per a efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de 

seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors. 

 

Reparació, conservació i manteniment: 

Riscos més freqüents: Els mateixos definits en els apartats anteriors. 
Mesures preventives: Les mateixes definides en els apartats anteriors. 
Proteccions individuals: Les mateixes definides en els apartats anteriors. 
 

Les responsabilitats de manteniment recauran sobre l’Ajuntament de Collbató. Aquest ha de 

disposar de la seva corresponent gestió independent a nivell de seguretat i salut per a aquests 

possibles treballs de manteniment, reparació i conservació.  
 
2.8.- Instal·lacions provisionals 
En el centre de treball es disposarà d’una farmaciola amb els medis necessaris per a efectuar les cures 

d’urgència en cas d’accident i estarà a càrrec d’ell una persona capacitada designada per l’empresa 

constructora. Així mateix disposarà de les instal·lacions provisionals (lavabo, vestidor, menjador, 

oficines...), que es considerin adequades. Aquestes instal·lacions i la justificació de les mateixes quedarà 

detallat en el pla de seguretat i salut en funció de les característiques organitzatives de l’empresa 

adjudicatària.  

 
2.9.- Obligacions de las parts implicades 
El R.D. 1627/97 de 24 d'octubre, s'ocupa de les obligacions del promotor, les quals es reflecteixen als 

articles 3, 4, del Contractista segons els articles 7, 11, 15 i 16, dels subcontractistes, en els articles 11, 

15, i 16 i dels Treballadors Autònoms en l'article 12. Per aplicar els principis de l'acció preventiva, 

l'empresari designarà un o diversos treballadors perquè s'ocupin d'aquesta activitat, constituirà un Servei 

de Prevenció o concertarà dit servei amb una entitat especialitzada aliena a l'Empresa. La definició 

d'aquests Serveis i la dependència a determinar una de les opcions que hem indicat per al seu 

desenvolupament, està regulat en la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 31/95 en els seus articles 30 i 

31, així com en l'Ordre del 27 de juny de 1997 i RD 39/1997 de 17 de gener.  

 

L’incompliment pels empresaris de les seves obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals 

donarà lloc a les responsabilitats que estan regulades en l'article 42 d'aquesta Llei. L'empresari ha 
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d'elaborar i conservar a disposició de l'autoritat laboral, la documentació que estableix l'article 23 de la 

Llei de Prevenció de Riscos Laborals 31/95. L'empresari haurà de consultar als treballadors, l'adopció de 

les decisions relacionades en l'article 33 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 31/95. Els 

treballadors estaran representats pels delegats de prevenció, atenint-se als articles 35 i 36 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals. S'haurà de constituir un Comitè de seguretat i salut segons es disposa en 

els articles 38 i 39 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.  

 

Promotor 
El promotor és el màxim responsable de l'obra i com a tal li correspon: 

a. Designar el coordinador del projecte. 

b. Designar el coordinador de l'execució de l'obra. 

c. Designar  al tècnic  competent  que  elabori  l'estudi  de  seguretat  i  salut  quan  no  hi  ha 

coordinador. 

d. Responsable que s'elabori l'estudi de seguretat i salut. 

 

Coordinador de seguretat i salut 
Són les següents:  

a. Coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat, tant en prendre les 

decisions tècniques i d'organització per tal de planificar els diferents treballs o fases de treball 

que s'hagin de desenvolupar simultàniament o successivament, com en estimar la durada 

requerida per a la execució d'aquests diferents treballs o fases. Com es pot observar, aquesta 

obligació és anàloga a la que té el coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'elaboració 

del projecte, de manera que com vam dir al respecte és aplicable aquí.  

b. Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els contractistes i, si s'escau, els 

subcontractistes i els treballadors autònoms apliquin de manera coherent i responsable els 

principis de l'acció preventiva que es recullen en l'article 15 de la LPRL, els quals han de 

considerar com els principis generals aplicables durant l'execució de l'obra, durant l'execució i, 

en particular, en les següents tasques:  

1. El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. L'elecció de l'emplaçament dels 

llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés, i la determinació 

de les vies o zones de desplaçament o circulació. 

2. La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 

3. El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 

instal·lacions i dispositius necessaris per l’execució de l'obra, a fi de corregir els defectes 

que poguessin afectar la seguretat i salut dels treballadors. 

4. La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels 

diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses.  

5. La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

6. L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes. 

7. L'adaptació, en funció de l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que haurà de 

dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 
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8. La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 

9. Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de treball o activitat que es 

realitzi en l'obra o prop del lloc de l'obra.  

c. Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, si s'escau, les modificacions a 

aquest.  

d. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la LPRL. 

e. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball.  

f. Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a 

l'obra.  

Un eventual incompliment de les obligacions per part del coordinador en matèria de seguretat i salut 

durant l'execució de l'obra donarà lloc a responsabilitat contractual enfront del promotor que li hagi 

designat, responsabilitat que pot ser de tipus laboral, si és aquesta la naturalesa del vincle que els lliga, 

encara que el normal, per tractar de professionals liberals en la generalitat dels casos, serà la 

responsabilitat civil per danys i perjudicis derivats de l’incompliment. La que no existeix és la 

responsabilitat administrativa del coordinador, ja que, en matèria de prevenció de riscos aquesta 

responsabilitat és exclusiva de l'empresari, segons el que disposa l'article 45, apartat 1, de la LPRL. Pel 

que fa a la responsabilitat penal, dependrà de l'abast que els òrgans jurisdiccionals competents en l'ordre 

penal donen a que disposen els articles 316 i 318 del Codi Penal, pel que fa als possibles subjectes 

d'imputació del delicte de risc per incompliment de la normativa de prevenció de riscs laborals, encara 

que el cert és que el coordinador no té legalment atribuït el deure de protecció dels treballadors, deure 

que correspon en exclusiva a l'empresari, segons el que disposa l'article 14.1 de la LPRL.  

 

Contractistes i subcontractistes 

Estaran obligats a:  

a. Aplicar els principis de l'acció preventiva que es recullen en l'article 15 de la LPRL, abans 

relacionats, en particular en desenvolupar les tasques o activitats indicades en el subapartat 

precedent.  

b. Complir i fer complir al seu personal que estableix el pla de seguretat i salut.  

c. Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte les activitats 

de coordinació d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la LPRL, així com complir les 

disposicions mínimes que estableix l'annex IV del RDDMSC (disposicions substantives de 

seguretat i salut material que s'han d'aplicar en les obres), durant l'execució de l'obra.  

d. Informar i proporcionar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les 

mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seva seguretat i salut en l'obra.  

e.  Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de seguretat i de 

salut durant l'execució de l'obra o, si escau, de la direcció facultativa.  

f. Al marge de les obligacions anteriors, els contractistes i subcontractistes seran responsables de 

l'execució correcta de les mesures preventives fixades en el pla de seguretat i salut pel que fa a 

les obligacions que els corresponguin a ells directament o, si s'escau, als treballadors autònoms 

per ells contractats. Es tracta, d'una banda, d'una manifestació concreta d'un deure de 

cooperació, i, d'altra, del deure in vigilant »a què fa referència l'article 24 de la LPRL.  
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g.  Així mateix, hauran de respondre solidàriament de les conseqüències que es derivin de 

d’incompliment de les mesures previstes en el pla, de manera que la cadena de responsabilitats 

arriba des del empresari principal fins a l'últim subcontractista, passant pels contractistes que 

hagin contractat a aquests últims.  

Acaba l'article dedicat a les obligacions dels contractistes i subcontractistes amb la declaració de la no 

exempció de responsabilitat, fins i tot en aquells supòsits en què els seus incompliments donessin lloc a 

l'exigència de responsabilitats als coordinadors, a la direcció facultativa i al propi promotor. Això vol posar 

de manifest el caràcter ascendent de la cadena de responsabilitats solidàries, que aniran sempre de baix 

a dalt, però no al revés.  

 
Treballadors autònoms 
Estaran obligats a:  

a. Aplicar els principis de l'acció preventiva que es recullen en l'article 15 de la LPRL, en particular 

en desenvolupar les tasques o activitats relacionades en el subapartat dedicat a les obligacions 

del coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, al que ens remetem.  

b. Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut establertes en l'annex IV del RDDMSC 

durant l'execució de l'obra.  

c. Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix per als treballadors 

l'article 29, apartats 1 i 2, de la LPRL. Es tracta, en concret, d'usar adequadament les màquines, 

aparells, eines, substàncies perilloses, equips de transport i, en general, qualssevol altres mitjans 

amb què desenvolupin la seva activitat i utilitzar correctament els mitjans i equips de protecció 

facilitats per l'empresari, d'acord amb les instruccions rebudes d'aquest.  

d. Ajustar la seva actuació en l'obra d'acord amb els deures de coordinació d'activitats empresarials 

que estableix l'article 24 de la LPRL, havent de participar en qualsevol mesura d'actuació 

coordinada que s'hagués establert.  

e. Utilitzar equips de treball que s'ajustin al que disposa el Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, 

pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels 

treballadors dels equips de treball (el text i comentari trobarà el lector en els apartats XI-12 

corresponents d'aquest capítol).  

f. Elegir i utilitzar equips de protecció individual en els termes que preveu el Reial Decret 773/1997, 

de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels 

treballadors d'equips de protecció individual.  

g.  Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de seguretat i de 

salut durant l'execució de l'obra o, si escau, de la direcció facultativa.  

h. Complir el que estableix el pla de seguretat i salut. Com es pot apreciar, en la relació 

d'obligacions que la norma imposa als treballadors autònoms conflueixen unes pròpies de 

l'empresari (lletres a, b, d, g, h), altres pròpies del treballador (lletres c, e), i altres mixtes, en les 

quals un aspecte és propi del paper de l'empresari i l'altre aspecte és propi de la posició del 

treballador (lletra f).  
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Amb això es posa de manifest l'especial condició del treballador autònom, que, d'una banda, aporta la 

seva feina d'una forma personal, habitual i directa a l'execució de l'obra unint esforç i resultat a un fi 

comú propietat d'un tercer, diferent als restants participants en l'execució, i, d'altra banda, ho fa amb 

independència organitzativa (encara que subordinada a les obligacions de coordinació i cooperació per a 

la consecució de l'objectiu de seguretat i salut) i mitjans propis, que s'han d'ajustar en tot moment a els 

requisits que els marqui la normativa específica d'aplicació. 

 

Un problema que es plantejava en relació amb els treballadors autònoms era el de la seva responsabilitat 

administrativa davant l'eventual incompliment de les seves obligacions en matèria de prevenció de riscos 

laborals, ja que la responsabilitat que es regulava en els articles 42 i següents de la LPRL era 

una responsabilitat empresarial únicament i no afectava els treballadors autònoms com a tals (qüestió 

diferent és la responsabilitat que pugui incumbeixen en la mesura que ocupen altres treballadors dins del 

seu àmbit d'organització i direcció, cosa que el situa en la condició d'empresaris als efectes que preveu 

l'RDDMSC i altra normativa de prevenció de riscos laborals). 

 

Aquest problema ha estat resolt per la reforma introduïda en la LPRL mitjançant la Llei 50/1998 de 30 de 

desembre, de mesures fiscals, administratives i de l'ordre social.  

 

Treballadors 
Els contractistes i subcontractistes han de garantir que els treballadors rebin una informació adequada i 

comprensible de totes les mesures que hagin d'adaptar pel que fa a la seva seguretat i la seva salut en 

l'obra.  

 

Una còpia del Pla de seguretat i salut i de les seves possibles modificacions, als efectes del seu 

coneixement i seguiment, serà facilitada pel contractista als representants dels treballadors en el centre 

de treball. 

 

 Els treballadors estan obligats a seguir les indicacions especificades en el pla, així com l'ús de les  

mesures de protecció que se'ls proporcioni i ha de demanar aquella protecció que considerin necessària i 

no se'ls ha facilitat. 

 

Correspon a cada treballador vetllar per la seva pròpia seguretat i salut en el treball i per la d'aquelles 

altres persones a les que pugui afectar la seva activitat professional, mitjançant el compliment de les 

mesures de prevenció i protecció. 

 

Per a això, els treballadors han de: 

• Usar adequadament les màquines, aparells, eines, substàncies perilloses, equips de transport i, 

en general, qualssevol altres mitjans amb què desenvolupin la seva activitat.  

• Utilitzar correctament els mitjans i equips de protecció facilitats per l'empresari.  

• No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents.  
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• Informar immediatament al seu superior jeràrquic directe sobre qualsevol situació que, al seu 

parer, comporti un risc per a la seguretat i la salut dels treballadors.  

• Cooperar amb l'empresari perquè aquest pugui garantir unes condicions de treball que siguin 

segures i no comportin riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors.  

• L’ incompliment de les obligacions en matèria de prevenció de riscos a què es refereixen els apartats 

anteriors tindrà la consideració d'incompliment laboral als efectes previstos en l'article 58.1 de l'Estatut 

dels Treballadors.  

 
2.10.- Pla de seguretat i salut en el treball 
En aplicació de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista, abans de l’inicio de l’obra, elaborarà un 

Pla de Seguretat i Salut en el que es analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions 

contingudes en aquest Estudi Bàsic i en funció del seu propi sistema d’execució d’obra. En aquest Pla 

s’inclourà, en el seu cas, les propostes de mesures alternatives de prevenció que el contractista proposi 

amb la corresponent justificació tècnica, i que no podran implicar disminució dels nivells de protecció 

previstos en aquest Estudi Bàsic. 

 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat, abans de l’inici de l’obra, pel Coordinador en matèria de 

Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra. Aquest podrà ser modificat pel contractista en funció del 

procés d’execució de la mateixa, de l’evolució dels treballs i de les possibles incidències o modificacions 

que puguin sorgir al llarg de l’obra, però que sempre amb l’aprovació expressa del Coordinador. Quan no 

fos necessària la designació del Coordinador, les funcions que se li atribueixen seran assumides per la 

Direcció Facultativa. 

Els que intervinguin en l’execució de l’obra, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en 

matèria de prevenció en les empreses que intervenen en la mateixa i els representants dels treballadors, 

podran presentar per escrit i de manera raonada, els suggeriments i les alternatives que estimin 

oportunes. El Pla estarà en l’obra a disposició de la Direcció Facultativa. 

 
2.11.- Llibre d’incidències 
En aquest apartat caldrà tenir en compte el R.D. 1.109/2007 de 24 d’agost, que desenvolupa la Llei 

32/2006 reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció. 

 

En cada centre de treball existirà, amb fins de control i seguiment del Pla de Seguretat i Salut, un Llibre 

d’Incidències que constarà de fulls per duplicat i que serà facilitat pel Col·legi professional al que pertany 

el tècnic que hagi aprovat el Pla de Seguretat i Salut. 

 

Haurà de mantenir-se sempre en obra i en poder del Coordinador. Tindran accés al Llibre: la Direcció 

Facultativa, els contractistes i subcontractistes, els treballadors autònoms, les persones amb 

responsabilitats en matèria de prevenció de les empreses que intervenen, els representants dels 

treballadors, i els tècnics especialitzats de les Administracions públiques competents en aquesta matèria, 

els quals podran fer anotacions en el mateix. 
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Efectuada una anotació en el Llibre d’Incidències, es notificarà al contractista afectat i als representant 

dels treballadors d’aquest i en cas de considerar-se greu, o quan es refereixi a un incompliment 

d’advertències o observacions prèviament anotades en aquest llibre o quan s’ordeni la paralització dels 

treballs o talls d’obra, el Coordinador estarà obligat a trametre en el termini de vint-i-quatre hores una 

còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social de la província en que es realitza l’obra. En tot cas, 

caldrà especificar-se si l’anotació efectuada suposa reiteració d’una advertència o observació, o si pel 

contrari, es tracta d’una nova observació. 

 
2.12.-  Llibre de subcontractacions  
El llibre és exigible al contractista, sempre que pretengui subcontractar part de l’obra a empreses 

subcontractistes o treballadors autònoms. El llibre de subcontractació, és un llibre habilitat per la autoritat 

laboral en el que el contractista ha de reflectir, per ordre cronològic des de el començament dels treballs, 

totes i cada una de les subcontractacions realitzades en l’obra amb empreses subcontractistes i 

treballadors autònoms. Serveix per a realitzar el control i seguiment del règim de subcontractació. 

 

2.13.- Subcontractació de treballs 
Durant l'obra es pot produir la subcontractació de terceres empreses o treballadors autònoms. En cas de 

produir-se se seguirà allò reflectit en el RD 1.109/2007 de 24 d'agost que desenvolupa la Llei 32/2006 

reguladora de la subcontractació al sector de la construcció. El subcontractista, una vegada estudiat el 

mateix, realitzarà un document d'adhesió al pla de seguretat i salut del contractista principal, incloent si és 

necessari, l'aportació del seu pla de seguretat i salut específic i la conseqüent aprovació. 

 

Totes les empreses subcontractistes han de lliurar abans de començar a treballar la següent documentació 

en matèria preventiva en compliment amb la legislació actual preventiva: 

• Adhesió al Pla de Seguretat i Salut. 

• Llistat del personal que va entrar en obra. 

• Certificat de formació. 

• Certificat d'informació. 

• Aptitud mèdica. 

• Certificat de lliurament de EPI. 

• Autorització de maquinària (si cal). 

• Certificat de la modalitat preventiva. 

• Avaluació de riscos i planificació preventiva. 

• Mútua d'accidents. 

• Nomenament del Recurs Preventiu (juntament amb el diploma de Nivell Bàsic en PRL). 

 

2.14.- Coordinació d'activitats empresarials  

En cas de treballar dins d'un centre de treball únic en la qual existeix concurrència de treballadors de 

diverses empreses, no subcontractades, serà necessària la realització de la coordinació d'activitats 

empresarials. En aquest aspecte cal tenir en compte les següents definicions: 

 

Annex 02 – Estudi bàsic de seguretat i salut 17 



Memòria valorada per a la senyalització viària a la intersecció del carrer Barcelona amb el carrer de la 
Riera, al terme municipal de Martorelles 

Empresa concurrent: 

Aquella els treballadors de la qual prestin serveis en el mateix centre de treball, juntament amb altres adscrits 

a altres empreses.  

Centre de treball: 

Qualsevol àrea, edificada o no, en la qual els treballadors hagin de romandre o a la qual hagin d'accedir per 

raó del seu treball.  

 

Compliment del deure cooperació: obligacions de les empreses concurrents: 

El deure cooperació és obligatori quan les activitats i els riscos incideixen en la prestació de serveis dels 

treballadors adscrits a altres empreses, denominades concurrents. 

• Cooperació de les empreses concurrents en l'aplicació de la normativa de prevenció de riscos 

laborals.  

• Informació recíproca sobre els riscos concurrents.  

• Informació suficient. Informació quan es produeixi un canvi rellevant en les activitats concurrents. 

• Informació quan es produeixi un accident de treball com a conseqüència dels riscos de les 

activitats concurrents.  

• Informació sobre situacions d'emergència.  

• Informació per escrit quan els riscos siguin qualificats com a greus o molt greus.  

• Tenir en compte la informació rebuda per les altres empreses concurrents en l'avaluació dels riscos 

i la planificació de l'activitat preventiva.  

• Compliment de les instruccions emanades del titular del centre.  

• Comunicació als treballadors respectius sobre el contingut de la informació i les instruccions 

rebudes de l'empresari titular. 

• Informació als seus treballadors respectius dels riscos derivats de la concurrència d'activitats.  

• Establiment dels mitjans de coordinació necessaris.  

• Actualització dels mitjans de coordinació.  

• Informació als seus treballadors sobre els mitjans de coordinació.  

• Facilitar als treballadors la identificació dels recursos o persones designades.  

• La informació serà per escrit i documentada, cas de riscos qualificats com a greus o molt greus. 

 

2.15.- Paralització de treballs 
Quan el Coordinador i durant l’execució de les obres, s’observés incompliment de les mesures de 

seguretat i salut, advertirà al contractista i deixarà constància de tal incompliment en el Llibre 

d’Incidències, quedant facultat per a, en circumstàncies de risc greu imminent per a la seguretat i salut 

dels treballadors, disposar la paralització de talls o, en el seu cas, de la totalitat de l’obra. 

 

Donarà compte d’aquest fet als efectes oportuns, a la Inspecció de Treball i Seguretat Social de la 

província en que es realitza l’obra. Igualment notificarà al contractista, i en el seu cas als subcontractistes 

i/o autònoms afectats de la paralització i als representants dels treballadors. 

 

 

Annex 02 – Estudi bàsic de seguretat i salut 18 



Memòria valorada per a la senyalització viària a la intersecció del carrer Barcelona amb el carrer de la 
Riera, al terme municipal de Martorelles 

2.16.- Drets dels treballadors 
Els contractistes i subcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin una informació 

adequada i comprensible de totes les mesures que s’hagin d’adoptar en el que es refereix a la seva 

seguretat i salut en l’obra. 

 

Una còpia del Pla de Seguretat i Salut i de les seves possibles modificacions, als efectes del seu 

coneixement i seguiment, serà facilitada pel contractista als representants dels treballadors en el centre 

de treball. 

 

2.17.- Disposicions mínimes de seguretat i salut que han d’aplicar-se a les obres 
Les obligacions previstes en les tres parts de l’Annex IV del Reial Decret 1627/1.997, pel qual 

s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, s’aplicaran 

sempre que ho exigeixin les característiques de l’obra o de l’activitat, les circumstàncies o qualsevol risc. 
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MEMÒRIA VALORADA PER A LA SENYALITZACIÓ VIÀRIA A LA INTERSECCIÓ DEL CARRER BARCELONA
AMB EL CARRER DE LA RIERA, AL TERME MUNICIPAL DE MARTORELLES

AMIDAMENTS Pàg.: 1

OBRA 01  INTERSECCIÓ RIERA - BARCELONA
CAPÍTOL 01  SENYALITZACIÓ VIARIA

1 PBZB-HOF8 u Partida alçada d'abonament íntegre per la totalitat de la senyalització horitzontal de l'àmbit de projecte, incloent
la reposició de la totalitat de la senyalització definida als plànols i afectada per les obres, amb pintura de dos
components per a passos de vianants, línies de detenció i marques superficials, i pintura acrílica per a guals,
linia de bus, separació de carrils i aparcaments, incloent desplaçament d'equip de senyalització horitzontal.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PBBG-DV36 u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90 cm de diàmetre, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 STOP (R-2) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PBBF-DUJS u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90 cm de diàmetre, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Prohibició aparcament (R-307) 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 PBBH-DVFM u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 135 cm de costat, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cediu el Pas (R-1) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 PBB9-DTKS u Placa complementària per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, acabada amb làmina retrorreflectora classe
RA2, fixada mecànicament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ATENCIÓ INCORPORACIÓ BUS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 EXCEPTE BUS 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6 PBBM-H8AZ m Tub d'acer galvanitzat de 80x40mm, per a senyals de trànsit, inclòs col·locació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 STOP+Complementari 1,000 3,700 3,700 C#*D#*E#*F#
2 R307+Complementari 2,000 3,700 7,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,100

7 PBBM-H8AA m Tub d'acer galvanitzat de 100x50mm, per a senyals de trànsit, inclòs col·locació.
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AMIDAMENTS Pàg.: 2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 R-1 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

8 P214E-H8NJ u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i
demolició de fonamentacions, amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilització, transport a
magatzem municipal o càrrega sobre camió o contenidor, transport a abocador i gestió del residu associat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 STOP 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 P214E-H8NK u Desmuntatge de poste de parada de bus i recol·locació a nova ubicació, inclòs demolició de fonamentació i
reposició de paviments, amb mitjans manuals, inclòs càrrega de residus sobre camió o contenidor, transport a
abocador i gestió del residu associat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 XPAAB-SEGS pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la realització de la seguretat i salut de les obres, inclosa la
senyalització provisional d'obra associada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 4.047,00

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 4.047,00................................................................ 526,11

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 4.047,00................................................................... 242,82

Subtotal 4.815,93

21 % IVA SOBRE 4.815,93................................................................................................... 1.011,35

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 5.827,28

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CINC MIL VUIT-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS )




