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1.

INTRODUCCIO

1.1 OBIJECTE

El present Plec de Prescripcions Tecniques (PPT), defineix els termes segons els
quals I'adjudicatari realitzara la seglient prestacid de servei:

e Manteniment correctiu dels ressorts de suspensié secundaria dels trens
del Ferrocarril Metropolita de Barcelona (en endavant, FMB).

Es licita la realitzacié de la reparacié dels ressorts de la suspensié secundaria dels
bogies de les series 500-2100-5000-6000 i 9000.

Els ressorts a mantenir seran entregats per FMB i també part dels materials
necessaris, els quals es defineixen a I'apartat 2 d’aquest document.

En aquest plec es recullen les accions que s’hauran de realitzar a la pega objecte
d’aquest contracte i les condicions establertes a aquest fi.

1.2 ABAST

La licitacié recull les necessitats d’unitats per mantenir durant els proxims tres (3)
anys, seguint la seglient distribucié. A més, es contempla la possibilitat de dues (2)
prorrogues anuals (1+1).

Any 1 2 3 TOTAL 4 5 TOTAL
3anys | (prorroga1) | (Prorroga2) | >anys

Manteniment ressorts 60 60 60 180 60 60
susp. secundaria

NOTA: La distribucié d’entrega dels ressorts és orientativa, donat que no és una
peca de reparacié sistematica. Les quantitats totals també sén orientatives i
podrien no esgotar-se a la finalitzacio del contracte.

1.3 TERMINI DE MANTENIMENT

El termini, des de que FMB faci la peticid del servei via correu electronic fins a la
recollida de les peces, per part del proveidor, sera com a maxim de 48 hores de
dies laborables.

En la peticid es podra sol-licitar el servei des de 1 fins a 4 ressorts, en funcié de les
necessitats de cada moment de FMB. L’entrega de la pega/les peces (un maxim 4
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unitats) mantingudes per part del proveidor no podra ser superior a 7 dies
laborables des de la peticié del servei.

1.4 INICI DELS TREBALLS

Els treballs s’iniciaran com a maxim al cap d’un mes i dues setmanes des de la
formalitzacié del contracte. Sera condicié indispensable que la documentacio,
segons es detalla a I'apartat 4, hagi estat validada.

2. OPERACIONS A REALITZAR

El treball a realitzar als ressorts és el que defineix el fabricant.

A continuacié es defineix el treball a realitzar en cadascuna de les tipologies de
ressorts.

2.1 S500-52100:
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Detalle "A": Variante pitén guiado

Figura 1: Detalle del conjunto que se entregard para su mantenimiento.
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>

El treball consisteix en desmuntar completament el ressort, canviar el
diafragma pos. 3, canviar les bandes de goma pos. 4 i 5, i el manteniment de
les parts metal-liques incloent-hi les tiges de M12 i el pintat de les zones
metal-liques. Aquest manteniment consisteix en la eliminacié de I'oxidacid i el
tractament superficial amb imprimacio i pintura si fos necessari. Finalment fer
una proba d’estanquitat del conjunt (Pmax=3 bar).

Material que aportara FMB:

>

YV V V V

Ressort complet per fer-li el manteniment, tal i com es veu a la figura 1 anterior
+tub d’entrada d’aire.

A

TUB D'ENTRADA D

S

Figura 2: Detall del tub d’entrada d’aire.

Diafragma pos. 3 nou per muntar.

Bandes de goma noves pos. 4 i 5 per muntar.

Imprimacio i pintura.

Cargols i volanderes per fixar el ressort d’emergencia que hauran de ser
aquestes referencies:

Cargol hexagonal de M12 x 35 mm 8.8 DIN933.

Volandera molla M12 DIN127B acer zincada.

Material que aportara el proveidor:

>
>

>

Elements i utils necesaris per desmontar i montar els diferents elements.
Eines per mantenir les parts que no es canvien, com la balona, part exterior de
la ressort.

Elements de neteja que no siguin agresius per els components que no es
canvien.

Adhesiu de goma sintética barrejat amb un 3% aproximadament (en pes) d’un
acelerador de vulcanitzat.

Per exemple, Gomafer, tipo GP 47 com cola i BAYER Desmodule RF com agent
vulcanitzador en proporcio del 3% al 5% en pes.
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2.2 $5000-6000:

>
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Figura 3. Ressort Neumatic s5000

Material que aportara FMB:

El treball consisteix en desmuntar completament el ressort, canviar el
diafragma pos. 69, i el manteniment de les parts metal-liques incloent-hi les
tiges de M12 i el pintat de les zones metal-liques. Aquest manteniment
consisteix en la eliminacid de l'oxidacid i el tractament superficial amb
imprimacid i pintura si fos necessari. Finalment fer una proba d’estanquitat
del conjunt (Pmax=3 bar).

» Ressort complet per fer-li el manteniment, tal i com es veu a la figura 3 anterior

+ tub d’entrada d’aire.

» Diafragma pos. 69 nou per montar.

>

Imprimacio i pintura.

» Cargols i volanderes per fixar el ressort d’emergéencia que hauran de ser

aquestes referencies:
Cargol M14x20 1SO-4014 8.8 Dacromet 500 A
Volandera Grower W14 NF E25-515 Dacromet 500 A.

Material que aportara el proveidor:

» Elements i utils necesaris per desmontar i montar els diferents elements.
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Eines per mantenir les parts que no es canvien, com la balona, part exterior de
la ressort.

Elements de neteja que no siguin agresius per els components que no es
canvien.

2.3 S9000:

Diafragma

Resorte de
emergencia

Figura 4. Ressort Neumatic s9000

» El treball consisteix en desmuntar completament el ressort, canviar el

diafragma i el manteniment de les parts metal-liques. Aquest manteniment
consisteix en la eliminacié de l'oxidacio i el tractament superficial amb
imprimacid i pintura si fos necessari. S’"hauran de canviar les dos juntes
toriques de I'eix d’acoblament. Finalment fer una proba d’estanquitat del
conjunt (Pmax=3 bar).

Material que aportara FMB:

» Ressort complet per fer-li el manteniment.

» Diafragma nou per muntar.
» Juntes.

Material que aportara el proveidor:

Y

Elements i utils necesaris per desmontar i montar els diferents elements.

Eines per mantenir les parts que no es canvien, com balona, part exterior del
ressort.

Elements de neteja que no siguin agresius per als components que no es
canvien.

3. GESTIO DELS TREBALLS

En aquest apartat, es defineix de forma global, la gestio per el treball de manteniment
de les ressorts dels bogies de tren de FMB.
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3.1 ENTREGA DELS EQUIPS

A la comunicacié formal de la disponibilitat de ressorts, el proveidor gestionara la
recollida d’aquests segons els terminis definits a I'apartat 1.3. A l'inici del
contracte, el proveidor haura de definir les seves dades de contacte que permeti
la recepcié immediata de I'avis de FMB.

Els ports seran assumits per I'adjudicatari.

L’adreca de FMB de recollida sera:

Taller Central de Material Mobil — La Sagrera
Ferrocarril Metropolita de Barcelona, SA.

Carrer Josep Estivill, 47
08027 Barcelona

L’entrada al taller esta condicionat per la infraestructura que dona accés al moll
mitjangant la rampa per vehicles, amb els seglients condicionants:

» Pendent maxima al tunel d’accés a taller, (%): 10%.
» Amplada de pas maxima de tunel d’accés a taller, (A): 3.100mm.

» Algada maxima permesa al tunel d’accés a taller, (Hr): 4.300mm.

Les peces seran entregades per part de FMB en palets i hauran de ser retornades
en palets degudament protegits i assegurats. El palet haura d’anar identificat amb:

e Data de la revisio.

e Série de ressort reparat (500-2100, 5000-6000, o 9000).

3.2 EXECUCIO DEL MANTENIMENT

L’adjudicatari es compromet a realitzar els treballs que s’indiquen a I'apartat 2. En
el cas de detectar la necessitat de substituir components de canvi no sistematic,
caldra generar un informe segons allo establert a I'apartat 4.3. Per a poder
procedir a la reparacié, FMB haura d’autoritzar la reparacié i posara a disposicié
del proveidor el material necessari.

Pel correcte desenvolupament de les tasques, el proveidor disposara dels medis
tecnics i materials necessaris, aixi com un equip huma format en el procés de les
operacions contemplades pel desenvolupament de I'activitat.

FMB realitzara seguiment de qualitat del procés, mitjangant auditories a planta del
proveidor, assajos d’equips o controls documentals en funcié de les necessitats
percebudes.
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3.3 ENTREGA DELS EQUIPS

Una vegada finalitzats els treballs, el proveidor entregara els equips mantinguts i
protegides per evitar cops al Taller Central de Material Mobil de La Sagrera entre
les 7:30h i les 21h. Conjuntament amb cada equip, lliurara la documentacié
referenciada a I'apartat 4.

FMB realitzara els control de recepcié de les peces seguint el pla de qualitat propi.
Les peces que no estiguin en perfecte estat funcional, seran rebutjades i
retornades, assumint el proveidor tots el costos derivats d’aquest rebuig.

4. DOCUMENTACIO

A l'inici del contracte, maxim en un mes des de la formalitzacié del contracte, el
proveidor haura d’haver lliurat la proposta documental per a la seva revisié. FMB
disposara d'un termini de 1 setmana per revisar-la i autoritzar al seu Us si es
compleix amb allo especificat al PPT.

En cas que la proposta documental no sigui aprovada per FMB en el termini
indicat, I'adjudicatari disposara d'un termini de 1 setmana per presentar una
proposta amb les modificacions sol-licitades per I'FMB. En cas que no complir amb
les modificacions sol-licitades en el termini indicat, no sera aprovat per FMB.

Si, una vegada transcorreguts els terminis indicats, la proposta documental no ha
estat aprovada per FMB es considerara com a no formalitzat el contracte sense
gue l'inicial adjudicatari tingui dret a indemnitzacié ni compensacié alguna per cap
concepte i reservant-se FMB el dret a reclamar una indemnitzacié de fins al 3% de
I'import d’adjudicacié de licitacio. Aixi mateix, es procedira a adjudicar el contracte
al licitador que hagi presentat la seglient oferta amb millor relacié qualitat-preu,
préevia presentacié de la documentacio exigida a la clausula 22.8 del PCP.

La documentacid es lliurara en format informatic pdf.
La documentacié consistira de:

4.1 INSTRUCCIO DE TREBALL

L’adjudicatari, haura de presentar una instruccié de treball a on es defineixen els
treballs a realitzar a les diferents series. Per realitzar la primera versié, FMB podra
lliurar un equip de cada serie. Només podran continuar-se els treballs quan FMB
hagi autoritzat I'Gs d’aquet document.

4.2 PLA DE CALIBRATGE

En el cas que s’hagin d’utilitzar eines o aparells de mesura calibrats, el proveidor
fara entrega a FMB a l'inici del contracte del Pla de Calibratge i els certificats de
calibratge vigents dels equips de mesura que utilitzara per aquests treballs.
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Trimestralment s’haura de presentar un seguiment de l'estat de calibratge
d’aquests equips.

4.3 INFORME DE MANTENIMENT

Per cada equip mantingut s’haura de lliurar la documentacié que es detalla a
continuacio.

Sense l'entrega d’aquesta documentacié, l'equip no es considerara l'equip
entregat.

Per donar la conformitat de lliurament dels equips, FMB validara préviament tota
la documentacid lliurada per part del proveidor. Es comunicara via enviament per
correu electronic de I'albara d’entrega conformat per FMB.

4.3.1  CHECK-LIST.

L'adjudicatari haura d'omplir un "check-list" d'operacions de manteniment durant
la seva execucid. Aquest document ha de recollir la notificacié d'operacions
realitzades, control de persones que han participat en el procés i la identificacié
de les eines calibrades emprades.

4.3.2 TAULA DE COMPONENTS.

S'haura d'entregar una taula dels components substituits, diferenciant entre els
de canvi sistematic i els de canvi no sistematic.

433 INFORME DE SUBSTITUCIO D’ELEMENTS NO SISTEMATICS.
En cas de detectar una desviacié en components de canvi no sistematic del ressort

que calgui substituir, I'adjudicatari realitzara un informe identificant les
necessitats de substitucid de la peca. Aquest informe s’enviara a FMB.

4.3.4 INFORME DE COMPROVACIONS FUNCIONALS.

Document recopilatori dels assajos realitzats per les comprovacions de
funcionament i regulacid. Aquest document ha de registrar totes les proves
funcionals realitzades, signades per I'operador i validades pel responsable del
desenvolupament de projecte. L'informe ha de concloure l'estat de |'equip
mitjancant una nota d’ “EQUIPO APTO” o “EQUIPO NO APTQ”.

5. GARANTIA

El periode de garantia s’inicia en el moment en el que FMB recepcioni les peces
mantingudes. La garantia sera de 1 any.
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6. INSPECCIO | CONTROL DE QUALITAT

Per a la inspeccid, FMB, podra exercir, de la manera que consideri més oportuna, el
control i vigilancia del subministrament i servei contractat, sol-licitant tots aquells
assajos referents al procés de manteniment que consideri oportuns, sense perjudici
gue pugui confiar aquestes funcions en una empresa especialitzada en processos de
gualitat.

Amb aquesta finalitat, 'adjudicatari proporcionara a FMB o empreses en que aquest
delegui, lainformacié i documentacié per a la inspeccio del treballs executats o en curs
d’execucio, per a la verificacié dels equips emprats, i en general, per comprovar el
compliment de les condicions establertes als plecs.

L'inspector tindra lliure accés a tots els llocs on s’estigués treballant a fi de la
contractacio, incloses les subcontractes.

La inspeccié exercida per FMB o els seus representants, no compromet I'empresa
contractant, ni alliberara totalment o parcialment el subministrador de la plena i
exclusiva responsabilitat sobre la qualitat, prestacions i condicions del
subministrament contractat.

Per tant, durant el servei prestat, es podran realitzaran auditories periodiques de I
activitat contractada, podent-se generar No Conformitats (NC).

Pel fet de no superar les proves de control d’entrada o per el seu deteriorament
prematur en el periode de garantia, s’obriran les No Conformitats corresponents (NC).
L’equip es tornara a I'adjudicatari per a la reparacié.

Les No Conformitats poden ser majors o menors en funcié de I'afectacié del defecte.
Quatre (4) no conformitats menors (NCm) sera una no conformitat major (NCM).

Una NCM sera aquella deficiencia que impedeixi que I'equip pugui ser utilitzat per al
seu Us normal de funcionament o no complir els estandars del sistema de qualitat
(funcionament, no compliment de la documentacio, ...).

6.1 QUALITAT DEL SERVEI

La qualitat del servei es mesurara anualment, segons la seglient relacio:

NCM
Q=100 - x100

Aon:
Q= Qualitat del servei en %
NCM = No Conformitats majors obertes a I'equip

E= Equips entregats o afectats

Es sol-licita que la ratio de qualitat del servei sigui > 95%.
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7. SUBCONTRACTACIO

El licitador haura d’informar a FMB de les empreses que pretengui subcontractar per
el desenvolupament d’aquest contracte, aportant en fase d’oferta la informacid de les
mateixes sol-licitada al Plec de Clausules Particulars i a les Clausules Administratives
Generals.

8. CRITERIS AMBIENTALS

A tots els efectes, el contractista actuara com a productor del residu generat derivat
de l'activitat objecte d'aquest contracte, donant compliment als requeriments legals
aplicables derivats de la legislacié ambiental aplicable, especialment la Llei 22/2011 de
residus i sols contaminats, el Decret Legislatiu 1/2009 pel qual s'aprova el Text refds
de la Llei reguladora dels residus, el Reial Decret 553/2020 pel qual es regula el trasllat
de residus a l'interior del territori de I'Estat i el Decret 152/2017 sobre la classificacio,
codificacio i vies de gestid dels residus a Catalunya; i altres normes concordants.
Haura de caracteritzar, codificar, separar i classificar els residus que produeixi o tingui
de conformitat amb les determinacions del Cataleg de residus de Catalunya (CRC).
Haura de realitzar 'emmagatzematge de residus abans de la seva cessid a transportista
autoritzat, en condicions adequades d’higiene i salut, i sempre utilitzant envasos
adequats i en zones d’emmagatzematge acords amb la legislacio. El periode
d’emmagatzematge mai podra superar els 6 mesos per als residus perillosos (a
excepcio de disposar d’una autoritzacid especial per a superar aquest temps) o en el
cas dels residus no perillosos aquest periode sera inferior a 2 anys en cas que es
destinin a valoritzacid, i un any quan es destinin a eliminacié.

Haura d'etiquetar els residus abans de la seva cessié a transportista autoritzat de
forma clara, llegible i indeleble, seguint la normativa aplicable i, en el cas dels residus
perillosos, haura d'identificar la naturalesa dels riscos mitjangant els pictogrames
d'aplicacié segons les normatives vigents.

Haura de formalitzar la documentacié de control de la gestié de residus (notificacions
previes, contractes particulars, fitxes d'acceptacid, fitxes de destinacio, fulls de
seguiment).

Haura de fer servir per al transport dels residus empreses transportistes autoritzades.
En cap cas realitzara cap trasllat del residu amb un transportista no autoritzat. Els
residus generats a les instal-lacions de TMB hauran de ser transportats directament a
gestor autoritzat mitjangant un transportista autoritzat.

Haura de gestionar el residu mitjangant un gestor autoritzat, i sempre mitjancant una
via de gestid autoritzada, pels residus que es produeixen o gestionen a Catalunya.
Haura de portar al dia un registre propi de residus amb la informacid de les retirades
de residus efectuades i, en qué haura de constar, com a minim, les dades especificades
per la normativa vigent.

Haura de disposar de procediments i pautes de treball per a la correcta gestid del
residu a les seves instal-lacions i el personal que hi treballa n’haura de ser coneixedor.
Haura d’accedir a que TMB pugui en tot moment inspeccionar i vigilar de manera
mostral i aleatoria els seus treballs com a adjudicatari del contracte, aixi com el
compliment de les seves obligacions. Restara obligat a facilitar tota la col-laboracid
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necessaria per a la realitzacié d’aquestes tasques d’inspeccié (facilitara documentacio,
donara lliure accés a les instal-lacions, etc.).

En cas que el contractista subcontracti part de la seva activitat a un tercer que inclogui
la generacio de residus, és responsabilitat del contractista principal indicar al contracte
qui actuara com a productor del residu generat (contractista o subcontractista). En cas
de no indicar res, el contractista principal assumira aquesta funcid aixi com les
responsabilitats que se'n deriven.
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