
 

INFORME JUSTIFICATIU DE NECESSITAT DE CONTRACTACIÓ 

SERVEI / UNITAT: INFRAESTRUCTURES – UNITAT DE NETEJA I SENYALÈTICA    

 TIPUS: SERVEIS        DATA:   31/05/2024 

PODER ADJUDICADOR: FERROCARRIL METROPOLITÀ DE BARCELONA, S.A. I PROJECTES I SERVEIS DE MOBILITAT, 

S.A. 

Descripció de l’obra, servei o subministrament  (ha de coincidir amb el camp Dades Bàsiques introduïdes a SAP)  

Contracte subjecte a regulació harmonitzada relatiu al Servei de Prevenció i Control de la Legionel·losi en les 

instal·lacions de FERROCARRIL METROPOLITÀ DE BARCELONA, S.A. I PROJECTES I SERVEIS DE 

MOBILITAT, S.A. 

Es tracta d’una contractació recurrent? 

  NO ☐ 

  SI   ☒  En cas afirmatiu:   Data Inici prevista:  01/11/2024      Data Fi prevista (sense pròrrogues):  31/10/2027 

 

Descripció de la necessitat  -Art. 28-  (ha de coincidir amb el camp Justificació de la Compra introduïdes a SAP) 

Renovació del contracte del Servei de Prevenció i Control de la Legionel·la Servei de Prevenció i Control de la 

Legionel·losi en les instal·lacions de FERROCARRIL METROPOLITÀ DE BARCELONA, S.A. I PROJECTES I 

SERVEIS DE MOBILITAT, S.A. 

Justificació Insuficiència de Mitjans (només per a serveis)  - Art. 116. 4.f- 

Per raons tecnològiques de coneixement molt específics, disposició d’equips i eines de prova i diagnosi. 

En definitiva, per aquestes raons evidencien la necessitat del contractant de procedir a la contractació del servei 

descrit a l’encapçalament, mitjançant el procediment corresponent, per a què sigui prestat externament, als 

efectes de donar compliment a allò previst a l’article 116.4.f) de la Llei 9/2017. 

 

Pressupost Base de Licitació (PBL)  -Art 100-  (IVA Inclòs) 

Dos milions cent vint-i-tres mil cinc-cents seixanta-quatre euros i noranta-quatre cèntims (2.123.564,94 €) 

 

  



 

Lots: SI ☐ NO ☒  (Justificar si no hi ha lots)  -Art 99.3- 

En l'expedient de contractació del servei de manteniment i conservació de la senyalització al públic es justifica la 

no divisió en lots de l'objecte contractual, en base als següents arguments:  

1. La divisió de lots faria l’execució del contracte excessivament difícil o onerosa des del punt de vista tècnic i la 

necessitat de coordinar els diferents contractistes per als diversos lots podria comportar el risc de soscavar 

greument l'execució adequada del contracte en tractar-se d’una unitat funcional d’execució,  tractant-se de feines 

similars en diferents àmbits, el manteniment preventiu i correctiu i repartides arreu de la xarxa. 

2. Totes les tasques descrites al plec es poden realitzar des d’una mateixa empresa adjudicatària. Així es facilitaran 

les feines de control per part de METRO.  

3. Addicionalment la divisió en lots suposaria un encariment de l’execució del contracte de manera  important per 

la duplicitat de llocs de treball i mitjans materials. 

 

Protecció Dades Personals               SI   ☐             NO   ☒         (Implica posterior signatura contracte encarregat D.P.)  

Període d’Execució  

 

Termini de 3 anys més 2 anys de pròrrogues. 

 

Conclusió:  

Se sol·licita la contractació del servei , per a un termini d'execució de 3 anys més la possibilitat de 2 

pròrrogues  i amb un valor estimat del contracte (VEC) de tres milions dos-cents quaranta-sis mil dos-cents 

vuitanta-nou euros i setanta-dos cèntims (3.246.289,72) €, IVA exclòs. 

 

 

 

 

 

 

 

Gaspar García García 

Responsable Unitat Neteja i Senyalètica 

 


