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MEMORIA JUSTIFICATIVA
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Ajuntament
d'Oris

Introduccio

Oris esta situat al nord de la comarca d’Osona i té una superficie de 27,3 km2.
El municipi esta format per 5 nuclis disseminats, on hi viuen els seus 355 habitants, i que
son:; La Parroquia de Sant Genis, Can Branques, El Pelut, Saderra i La Mambla.

2. Descripci6 de la situacié actual

a. Situacio en la Institucioé

Des de fa forces anys una de les prioritats de I'Ajuntament ha estat I'establiment d’'una xarxa
de camins municipals que doni servei als disseminats, amb I'objectiu de garantir-los un bon
acces rodat i evitar el despoblament rural. Per aquest motiu, ’Ajuntament ha anat adequant
progressivament els camins existents, millorant-ne el seu estat, dotant-los d’'un correcte
paviment i una bona evacuacié de les aiglies pluvials, i augmentant la seguretat viaria de
tots els seus trams.

b. Marc normatiu

Els articles 63, 99 a 102, 116, 117, 122, 124 i 131 a 158 i les Disposicions Addicionals
Segona, Tercera i Quinzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Public, per la qual es traslladen a I'ordenament juridic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d'ara endavant
LCSP).

El Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007,
de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Public.

El Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la
Llei de Contractes de les Administracions Publiques. (Articles vigents després de I'entrada
en vigor del Reial decret 817/2009, de 8 de maig).

3. Objecte del contracte

La finalitat d'aquest projecte ve per la necessitat de dur a terme les obres de millora del cami
de Puigdemalla, el qual es troba dins la xarxa de camins per la Prevencié d’'Incendis (PPI),
per tal de millorar-ne la seva accessibilitat tenint en compte que en alguns trams presenta
pendents superiors al 10% i el qual es troba en forca mal estat.

Els treballs programats a realitzar, consistiran en diverses actuacions. Aquestes vindran
definides per la descripcié de la partida del pressupost i es correspon a la necessitat del
cami, per aixi aconseguir-ne la millora.

El cami objecte d’aquest projecte és el segiient:
- Cami de Puigdemalla.
4. Analisi Técnica

a. Consideracions técniques i requeriments

Les consideracions técniques i requeriments de I'obra és troben a:
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e PROJECTE PER L'OBRA D’ARRENJAMENT | MILLORA DELS PUNTS CRITICS

DEL CAMIi DE PUIGDEMALLA INCLOS A LA XARXA DE PPI DEL MUNICIPI

D'ORIS

5. Analisi Economica

a. Valor Estimat

Concepte Quantia (en euros)
Pressupost d'execucié material 71.417,50€
Despeses generals de I'empresa, despeses financeres, etc. 9.284,28€
Benefici industrial de I'empresa 4.285,05€
Base 84.986,83€
Impost sobre el Valor afegit 21% 17.847,23€
Total 102.834,06€
6. Analisi del Procediment
a. Justificacié del procediment
Import dels recursos del Valor estimat del % sobre els Organ de_
pressupost contracte recursos contractacio

707.431,67€ 84.986,83€ 12,01% El Ple

b. Qualificacio del contracte, durada, garantia

Obra d’arranjament i millora dels punts critics del cami de Puigdemalla inclos a la
xarxa de PPI del municipi d’Oris

Procediment: Obert

Tramitacio6: Ordinaria

Tipus de contracte: Obres

simplificat
Classificacio CPV: Accepta renovacid: | Revisi6 de preus/ | Accepta variants:
45111230-9 No férmula: No No

84.986,83€

Pressupost base de licitacio:

Impostos: 21%
17.847,23€

Total: 102.834,06€

Data d'inici execucio:

2024

Data fi execucio:

2024

Durada execucio:
2 mesos

Durada maxima:
2 mesos

Garantia provisional: No

Garantia definitiva: Si
(5%)

Garantia complementaria: No

7. Conclusions
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Les obres a realitzar sén completes i suficients per realitzar I'actuacié, d’acord amb Real
Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refés de la Llei de
Contractes del sector Public.

Amb el projecte s'estima suficientment detallada la documentacié per poder realitzar
I'expedient administratiu, contractaci6 i efectiva construccio de les obres.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRONICAMENT
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