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2024/3485 /URBANISME

EMORIA JUSTIFICATIVA DE CONTRACTACIO

| 1. AREA/AMBIT QUE PROPOSA LA CONTRACTACIO: SERVEIS TERRITORIALS \

’ 2.- DETERMINACIO DE L'OBJECTE, NECESSITAT | MOTIUS DE LA CONTRACTACIO: ‘

2.1 Objecte del contracte. Definicié de I'objecte del contracte

a)

b)

0

Descripcio: L'objecte del contracte és la prestacié del servei de redaccié del projecte
executiu per a la rehabilitacié del diposit “Rocar d'en serra” de 2.000 m3 d'aigua
potable al T.M d'Argentona i posterior direccié d'obra

Lots:

Als efectes de la seva adjudicacié aquest contracte no és divideix en lots ja que és
convenient la unitat del seu objecte pels motius seglients:

a) Que la no divisi6 en lots de I'objecte del contracte no afecta als principis
fonamentals de la contractacié llibertat d'accés a les licitacions, publicitat i
transparéncia, i no discriminacié i igualtat de tracte entre els licitadors.

b) Que la divisio en lots es posaria en risc la correcta execucié del contracte, des del
punt de vista de la seva eficacia i eficiéncia, pels criteris i motius técnics,
organitzatius, economics, atés que es necessita realitzar la obra quan abans millor i
licitar posteriorment una direccié d'obra endarreriria tot el procés.

Codificacio:

Codis CPV:

71311000-1 Serveis de redacci6 de projectes
71541000  Serveis de gestié de projectes de construccié.

Codi CPA:

42.91 Obras hidraulicas y trabajos de construccién para
obras hidraulicas

2.2 Necessitats que es satisfaran amb la contractacié projectada:
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D'acord amb allo que disposa l'article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de
Contractes del Sector Public (en endavant LCSP), la contractacié que es proposa és

necessaria per a complir els fins institucionals, pels motius seguents:

e Garantir que la installaci6 de la xarxa d'aigua municipal sigui de qualitat i

economicament sostenible.

2.3 ldoneitat de I'objecte i contingut del contracte per satisfer les necessitats a cobrir:

En quan a la idoneitat i I'eficiencia, la contractacié resulta idonia i és la forma més
eficient per assolir les finalitats expressades. Per aix0, es considera que no hi ha mitjans

propis per atendre-la.

Es considera que no hi han aspectes de contractacié publica socialment responsable a

considerar (CPSR en endavant) en aquesta contractacio.

Mitjancant la contractacié d'una empresa dedicada a la redaccié de projectes executius
de diposits d'aigua es garanteix que la qualitat del servei d'aigua sigui elevat i el

manteniment posterior economicament sostenible.

2.4 Insuficiéncia de mitjans:

Insuficiencia de mitjans conforme exigeixen els articles 116.4.f) i 63.3.a) de la LCSP:

a) Insuficiencia de mitjans personals:

Els SSTT tenen una gran quantitat de tasques actualment i no poden assolir I'objectiu

esmentat.

b) Insuficiencia de mitjans materials:

Per tal de realitzar els estudis pertinent, 'Ajuntament no disposa de les eines adequades

d’'un despatx d'enginyeria.

ADMINISTRATIVES PARTICULARS:

3.- ASPECTES A CONSIDERAR EN LA REDACCIO DEL PLEC DE CLAUSULES

3.- Responsable del contracte
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El responsable del contracte al que correspondra la supervisié de I'execuci6, d'acord amb
allo previst a l'article 62 de la LCSP sera l'enginyer municipal, o la persona a qui se li delegui
aquesta funcié.

4.- Pressupost base de licitacid.

D'acord amb el previst als articles 99, 100 i concordants de la LCSP el pressupost de licitacio
del contracte és adequat als preus de mercat i s’ha establert sobre els costos directes,
indirectes i altres eventuals que s'estableixen a continuaci6é i que s'han incorporat a les
clausules corresponents dels Plecs reguladors.

El pressupost base de licitacio sense IVA és de 29.984,56 €.
El Pressupost Base de licitacio amb IVA és de 36.281,32 € (IVA inclos).
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Codi Segur de Validacio
Url de validacié
Metadades

| any |Aplicacid pressupostaria [Import net % IVA [Import IVA |Import total

| 2024 | 430-161-61901 29.984,56 € -21% |6.296,76 € | 36.281,32 €
36.281,32

‘ TOTALS 20 1219, (620676 € e

4.2. El sistema de determinaci6 de preus ha estat :

El 10% del cost estimat del projecte, honoraris habituals en la redaccié de projectes.

Per tal d'establir el cost del projecte s’han realitzat diferents consultes a la companyia
d'aiglies i s'ha realitzat un primer pressupost orientatiu valorat en 299.845,61 € + IVA.

Calcul de costos

Davant d'un contracte d'obres s'aplica directament el RGLCAP -el art. 131.1- que estableix
els percentatges de costos d'estructura i benefici industrial del contractista, perd pels
contractes de serveis no esta regulat en cap article, per aquest motiu, en el calcul dels costos
directes i indirectes d'aquest pressupost de licitacié, davant del desconeixement de les
condicions de 'empresa adjudicataria, s'ha realitzat tenint en compte el seglent:

Costos directes (83,50%)
Aquests costos s’han considerat que sén:
- Despeses de personal necessaria per a I'execucié del contracte.

Costos no directes (16,50%)
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Aquests costos s’han considerat que sén:
- Maquinaria i vehicles operatius.
- Vestuari i equips de proteccio.
- Consumibles no facturables.
- Despeses de supervisio i d'estructura d'empresa.
- Despeses repercutibles de software i hardware.
- Benefici industrial.

Detall de pressupost en costos

- Costos directes (83,50%): 25.037,11 € + IVA
- Costos indirectes (16,50%): 4.947,45 € + VA

5.- Consignacié pressupostaria

La partida pressupostaria on s'imputa aquesta despesa és la 0430/161/61901 (Projecte i
reparacio diposit Rocar d'en Serra).

6.- Valor estimat
El valor estimat resulta de calcular I'import total sense iva, tenint en compte la durada del
contracte, les possibles prorrogues i les possibles modificacions de contracte que es puguin

produir.

El valor estimat, per tant, ascendeix a la quantitat de: 32.983,02 € (sense IVA), tenint en
compte una possible ampliacié del 10% del contracte per causes imprevisibles.

Any |VE prestacio VE‘ eventuals|VE altres| SUMA
prorrogues conceptes
| 2024(29.984,56 €- |0 € 2.998,46 € 32.983,02 €
32.983,02
TOTAL VE €-

7.- Terminis d’'execucié maxims i prorroga
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La duracio del contracte de serveis sera fins a I'execucio, recepcié i finalitzacié del periode de
garantia del contracte principal de les obres de rehabilitacié del dipdsit “Rocar d’en serra” de
2.000 m3 d'aigua potable al T.M d'Argentona, del qual en resulta complementari, de
conformitat amb allo previst a I'article 29.7, apartat primer de la LCSP.

8.- Tramitacié de I'expedient i procediment d’adjudicacié

L'adjudicacié del contracte es dura a terme mitjancant, tramitacié ordinaria, procediment
obert simplificat i diversos criteris d'adjudicacié. Per a |'avaluacié de les proposicions i la
determinacié de la millor I'oferta s'atendra alld disposat a la clausula vuitena, d'acord amb
I'article 145 i concordants de la LCSP.

9.- Criteris per a I'adjudicacié

Tenint en compte l'article 159.1.b de la LCSP, el criteri de puntuacié sera repartit entre
criteris avaluables automaticament i criteris avaluables segons judici de valor en un 60-40% i
tal com s'especifica a continuacié.

CRITERIS AVALUABLES AUTOMATICAMENT PUNTUACIO  MAXIMA 60

punts
Baixa sobre el preu base de licitacio Fins a 450 punts
Reduccié del temps d'execucio del projecte Fins a 15 punts
Ectudioal — - — — .
lentorni-avaluacio-del principi- DNSH.

CRITERIS AVALUABLES MITJANCANT JUDICI PUNTUACIO MAXIMA 40
DE VALOR punts

Proposta d'integrants del projecte i la direccié
d'obrai el seu curriculum.

Exemples de projectes de la mateixa naturalesa | Fins a 20 punts
Estudi d'alternatives preliminar a la redaccié
del projecte

Fins a 10 punts

Fins a 10 punts

El contracte s'adjudicara al licitador que, en una valoracié conjunta, presenti la proposicié
més avantatjosa, atenent els criteris de valoracio que a continuacié s'especifiquen basats en
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el principi de millor relacié qualitat-preu. L'0rgan de contractacié podra declarar desert el
procediment, per raons degudament motivades, si cap de les proposicions presentades és
adequada a les exigencies d'aquest Plec de clausules administratives, particulars i del Plec
de prescripcions tecniques.

Per la valoracié de les proposicions i la determinacié de l'oferta economicament més
avantatjosa es tindran en compte els seglients criteris d'adjudicacié que es puntuaran per
ordre decreixent i d'acord amb la ponderacié seglient, amb un maxim de 100 punts:

CRITERIS AVALUABLES AUTOMATICAMENT (Fins a 60 punts)
a) Baixa sobre el preu base de licitacié fins a 40-45 punts

P=PM x Min. /0Of.

P =Puntuacié

PM = Puntuacié maxima del criteri (450 punts)
Min. = Oferta econdmica més baixa

Of. = Oferta que es valora

Justificaci6 del criteri: La formula utilitzada respecta els criteris establerts per la doctrina dels
tribunals de recursos contractuals: no atribueix major puntuacio a les ofertes que no siguin
les més econdmiques com quan es té en compte la relacié de I'oferta amb la baixa mitjana,
no estableix llindars de sacietat, més enlla dels quals els licitadors no perceben una
puntuacié superior, no redueix significativament els marges entre les ofertes més cares i les
més econdmiques i, al revés, no magnifica diferéncies econdmiques minimes.

El present criteri d'adjudicacié té com a finalitat I'obtencié de les millores condicions
economiques en la prestacio del servei.

b) Reduccié del temps d’execucié del projecte fins a 15 punts

S'ha determinat un temps d'execuci6é del projecte per a aprovacio inicial de 5 mesos. No
obstant, vista la necessitat de posar en servei el diposit quan abans millor, es creu necessari
i viable poder reduir el termini d’aquest termini fins a 2 mesos.

Es donara 5 punts per cada mes complert de reduccié de termini fins un maxim de 3 mesos,
sent el termini d'execucié del projecte per aprovacié inicial de 2 mesos a comptar des de
'endema de la firma del contracte.

Justificacié del criteri: Donada la necessitat operacional de la xarxa d'abastament d'aigua, el
criteri permet reduir temps d'execucio i per tant redueix possibles afectacions en el servei
pel fet de no realitzar el projecte abans. Es creu que dos mesos és suficient per redactar el
projecte sempre que s'aporti els mitjans necessaris.
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La reducci6 del termini ofert reduira, en consequencia, el termini d'execucié i, per tant, es
comencaran a aplicar les sancions després del termini ofert.

CRITERIS AVALUABLES MITJANCANT JUDICI DE VALOR
L'oferent haura de presentar una memoria que inclogui, com a minim, els seglients apartats
avaluables mitjancant judici de valor.

a) Proposta d'integrants del projecte i la direcci6 d'obra i el seu curriculum. Fins a
10 punts
S'avaluara que els integrants de I'equip multidisciplinari tinguin una experiéncia suficient per
la redacci6 del projecte i la seva implicacié en el mateix.
S'atorgara la millor puntuacié a les empreses que presentin un equip de treball amb
experiéncia notable.
Per tal d'avaluar aquest criteri es seguira la seglient puntuacio:
a) L'empresa presenta un equip multidisciplinari que millora I'esperat per l'objecte del
present contracte. Fins a 10 punts.
b) L'empresa presenta un equip multidisciplinari que és l'esperat per l'objecte del
present contracte. Fins a 7,5 punts.
c) L'empresa presenta un equip multidisciplinari que s'adapta a I'esperat per I'objecte
del present contracte. Fins a 5 punts
d) L'empresa presenta un equip multidisciplinari no esperat per l'objecte del present
contracte. Fins a 2,5 punts

Justificacio del criteri: L'equip que realitzi el projecte ha de tenir un nivell d'expertesa amb
aquest tipus de construccions per tal de millorar la qualitat del servei efectuat. Per aquest
motiu, al comprovar el curriculum de l'equip que s'hi destinara es podra comprovar si la
millora qualitativa existeix.

b) Exemples de projectes de la mateixa naturalesa. Fins a 20 punts
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S'avaluara un maxim de 2 projectes redactats pel projectista o per I'equip de treball i que
sigui de naturalesa equivalent a I'objecte del contracte. Cada projecte tindra una valoracié
maxima de 10 punts. Per tal d'avaluar aquest criteri es seguira la seglient puntuacié:
a) El projecte presentat és idoni per l'objecte del contracte i té un contingut molt similar
al del Plec de Prescripcions Técniques. Fins a 10 punts.
b) El projecte presentat és correcte per l'objecte del contracte i el seu contingut és
correcte segons el que es demana al Plec de Prescripcions Técniques. Fins a 8 punts.
c) El projecte presentat és correcte per I'objecte del contracte pero el seu contingut no
s'assimila al que es demana al Plec de Prescripcions Técniques. Fins a 6 punts.
d) El projecte presentat és inadequat per l'objecte del contracte i conté mancances a
nivell del que es demana al Plec de Prescripcions Tecniques. Fins a 4 punts.

Justificacio del criteri: Els projectes de mateixa naturalesa denoten que I'empresa ja té

experiéncia i per tant millora la qualitat del projecte objecte del contracte.

c) Estudi d’alternatives preliminar a la redaccié del projecte. Fins a 10 punts
El licitador pot presentar una proposta d'estudi d'alternatives preliminar que inclogui treball
de camp, minim dues propostes diferents i I'avaluacié de les mateixes per tal de concloure la
millor alternativa per a redactar el projecte. El document no cal que sigui molt extens, doncs
s'avaluara la simplicitat i capacitat de sintesi del projectista per explicar la soluci¢ adoptada.
Per tal d'avaluar aquest criteri es seguira la segtient puntuacio:
a) L'estudi conté alternatives concretes amb gran capacitat de sintesi. Fins a 10 punts.
b) L'estudi conté alternatives correctes amb una capacitat de sintesi notable. Fins a 8
punts.
c) L'estudi conté alternatives correctes i amb una capacitat de sintesi suficients. Fins a 6
punts.
d) L'estudi conté alternatives difuses i amb una capacitat de sintesi no adequada. Fins a
4 punts.

Justificacio del criteri: La presentaci6 d'alternatives coherents denotaran la qualitat de

I'empresa projectista i per tant milloraran la qualitat del projecte objecte del contracte.

10.- Documentacié acreditativa de la solvéncia técnica i economica

a) D’acord amb els criteris de solvéncia seglents:

1) Solvéncia econdmica i financera: El licitador haura de presentar un e-varis-d'entre
els seglents:
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Certificat del volum anual de negocis en I'ambit de I'objecte del contracte, que referit
a I'any de major volum de negoci dels Ultims tres conclosos haura de ser una vegada i
mitja el valor anual mig del contracte.

El volum anual de negocis del licitador s'acreditara per mitja dels seus comptes
anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si 'empresari esta inscrit en
aquest registre, i si no per les dipositades en el registre oficial en qué hagi d'estar
inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el
volum anual de negocis mitjangant els seus llibres dinventaris i comptes anuals
legalitzats pel Registre Mercantil.

Justificacié del criteri: El present criteri esta previst supletoriament en l'article 87.3
LCSP, per tant, es considera que no requereix una especial motivacié més enlla de la
finalitat de garantir que I'empresa té la capacitat suficient per fer front a les
obligacions econdmiques i financeres que deriven del present contracte.

2) Solvencia professional o tecnica: El licitador haura d'aportar els documents
seguents:

Relaci6 dels principals serveis o treballs d'igual o similar naturalesa que l'objecte del
contracte realitzats els Ultims tres anys que inclogui import, data, destinatari, public o
privat, dels mateixos; I'import anual acumulat en I'any de major execucié haura de
ser igual o superior al 70% del valor estimat del contracte. Els serveis o treballs
s'acreditaran amb un certificat expedit per I'0rgan competent, quan el destinatari
sigui un ens public, o quan sigui un privat, mitjangant un certificat d'aquest o d'una
declaracié de I'empresari, amb expressié del seu import i dates d’execucio.

Per determinar la igual o similar naturalesa s'estara a la pertinenca al mateix subgrup de
classificacio, si el contracte estigués enquadrat en algun dels establerts en el reglament, i en
cas contrari la igualtat entre els tres primers digits dels respectius codis CPV.

Justificacié del criteri: El present criteri esta previst supletoriament en l'article 90.2 LCSP, per
tant, es considera que no requereix una especial motivaci6 més enlla de la finalitat de
garantir que I'empresa té un cert coneixement en I'ambit objecte de la prestacié contractual.

11.- Mesa de contractacio.

Membres Titulars Suplents

President Regidor/a del servei

Regidor en qui delegui

Vocals Interventor/a

Secretaria Secretari accidental
Interventor Accidental
Técnic d’Administracié General | Técnic A1
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A1
Secretaria Administrativa del Servei de | Administrativa
Secretaria

12- Ofertes amb valors anormals o desproporcionats

Es considera, en principi, que I'oferta conté valors anormals o desproporcionats en els
suposits seglents:

1. Quan només concorri un unic licitador, i la seva oferta econdmica suposi una baixa
superior al 5% del pressupost de licitacié.

2. Quan concorrin dos licitadors, l'oferta que presenti una baixa superior al 5% de la mitjana
de les dues ofertes presentades.

3. Quan concorrin tres licitadors, les ofertes que suposin una baixa superior al 5% de la
mitjana de les ofertes presentades.

4. Quan concorrin quatre o més licitadors, es considerara que l'oferta d'un licitador conté
valors anormals o desproporcionats sempre que la seva oferta econdmica presenti un
diferencial superior al 5% respecte al percentatge mitja de les baixes obtingudes en la resta
dels licitadors. Per I'estimacié de la mitjana aritmetica de baixa es descartara a efectes del
calcul, els extrems corresponents a la oferta més alta i la més baixa que s’hagin presentat.

Quan s'identifiqui que una proposicidé pugui ser considerada desproporcionada o anormal,

es donara audiéncia al licitador que I'hagi presentat perqué justifiqui la valoracié de la seva
oferta i precisi les condicions de la mateixa, dins el termini de 5 dies habils.

13.- Autoritzacié de variants.

No se'n preveuen.

14.- Garanties exigibles

e Provisional: No s'exigeix la constitucié de garantia provisional, de conformitat amb
allo que disposa l'article 106 LCSP.

e Definitiva: El licitador que resulti adjudicatari del contracte haura de prestar una
garantia del 5% de l'import de I'adjudicacié del contracte.

e Complementaria: No es preveu.
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15.- Drets i obligacions especifiques del contractista

Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a continuacio, aquells que
resultin del plec de prescripcions tecniques i de la documentacié contractual i la normativa
aplicable:

1.- L'empresa contractista esta obligada a complir les disposicions vigents en materia
laboral, de seguretat social, de seguretat i salut en el treball i dintegracidé laboral, en
particular:
a) Quan les prestacions a desenvolupar estiguin subjectes a ordenanca laboral o conveni
col-lectiu, esta obligada a complir amb les disposicions de l'ordenanca laboral i conveni
laboral corresponent.
b) L'empresa adoptara les mesures de seguretat i higiene en el treball que siguin de
pertinent obligaci6 o necessaries en ordre a la més perfecta prevencié dels riscos que
puguin afectar a la vida, integritat i salut dels treballadors i treballadores. Ha de complir, aixi
mateix, les obligacions en matéria de prevencié de riscos laborals establertes per la
normativa vigent i també ha d'acreditar el compliment de les obligacions seglients:
- L'avaluacio6 de riscos i planificacié de I'activitat preventiva corresponent a l'activitat
contractada.
- La formacio i informacié en matéria preventiva a les persones treballadores que
emprara en l'execuci6 del contracte.
- El justificant del lliurament d'equips de proteccié individual que, si escau, siguin
necessaris.

c) L'empresa ha de complir l'obligacié de contractar el 2 per cent de treballadors amb
discapacitat o adoptar les mesures alternatives legalment previstes.

d) Si 'empresa subcontracta part de la prestacio, ha d’exigir a les empreses subcontractistes
els justificants de les obligacions anteriors i lliurar-los a I'Administracié contractant.

e) L'adjudicatari esta obligat a abonar als subcontractista el preu pactat en un termini que
no pot ser més desfavorable que el que I'Ajuntament estableixi per el pagament al
contractista principal

f) L'empresa adjudicataria en el moment de formalitzar el contracte acreditara mitjancant
declaracié responsable I'afiliacié i I'alta en la Seguretat Social de les persones treballadores
destinades a l'execucié del contracte. Aquesta obligacid s'estendra a tot el personal
subcontractat per I'empresa adjudicataria principal.

2.- L'empresa contractista esta obligada a posar en coneixement de I'Organ de contractacio
les contractacions de nou personal que hagi d'adscriure’s a I'execucié del contracte i
acreditar la seva afiliacié i alta en la Seguretat Social.

3.- L'empresa contractista ha d'adoptar en I'execucié del contracte mesures per prevenir,
controlar i eradicar I'assetjament sexual, aixi com 'assetjament per raé de sexe.
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4.- Els licitadors que concorrin, les empreses filials, els contractistes, subcontractistes no
realitzaran operacions financeres en paradisos fiscals, segons la llista de paisos elaborada
per les Institucions Europees o avalades per aquests o en el seu defecte per I'Estat Espanyol,
i que siguin considerades delictives, en els termes legalment establerts, com a delictes de
blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la hisenda publica. Es presentara declaraci6 de
responsable.

En el suposit que aquestes empreses tinguin relacid amb els paradisos fiscals sense incérrer
en les actuacions illegals descrites a l'apartat anterior, presentaran declaraci6 de

responsable, els moviments financers i tota la informacio relativa a aquesta situacié.

16.- Condicions especials d'execucié del contracte

S'estableixen com a condicions especials d’execuci6 del contracte d'acord l'article 202.2 LCSP
les seguents:

a) L'empresa adjudicataria ha de garantir que el personal adscrit al contracte rep
formacio continuada per a desenvolupar les tasques propies del seu lloc de treball i
ha de presentar un Pla de qualitat que contingui un sistema de detecci6 dels deficits
de formacio, aixi com de |'estratégia per a la seva evoluci6.

b) Que durant I'execucié del contracte 'empresa adjudicataria estableixi mesures que
afavoreixin la conciliacié de la vida laboral amb la vida familiar de les persones que
intervenen en I'execucié del contracte, que poden ser: adequacié d'horaris a horaris
de les escoles, teletreball, suport econdmic per a sufragar despeses d'escoles infantils
o centres d'atenci6 a persones dependents, etc.

c) L'empresa contractista, en l'elaboracid i presentacié de lI'objecte del contracte, ha
d'incorporar la perspectiva de génere i evitar els elements de discriminacio sexista en
I'ds del llenguatge i de la imatge.

18.- Obligacions essencials

1. Tindra caracter essencial, aquelles obligacions definides anteriorment o derivades de la
oferta presentada pel contractista, i acceptada a I'adjudicacié, el incompliment de les quals
afecti a contingut de contractacié publica socialment responsable, o sigui susceptible de
constituir incompliments greus o molt greus segons allo previst als presents plecs o la
normativa tributaria, social, ambiental, administrativa o sectorial d'aplicacio.

19.- Forma de pagament
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L'abonament dels treballs seran mitjancant factures que seran conformades anteriorment
per 'administracié mitjancant certificacié o proforma.
Es—pedré—Feal%aﬁ—aﬂfgagamemfavanga{fa—ume—d%fweba%—pe@fqaefne—sepé—supeﬁer—a—la

Un cop s'entregui la primera maqueta del projecte es podra facturar fins al 30% de
I'adjudicacio del contracte, tenint en compte el pagament avancgat si s'escau.

Un cop s'entregui el projecte per aprovacié inicial es podra facturar fins el 80% de
I'adjudicacié del contracte.

Es facturara el 100% dels honoraris de redaccid6 de projecte (no superior al 50% del
contracte) oferts per I'adjudicatari un cop el projecte sigui aprovat definitivament._{falta-la
Per tal d'abonar la prestacié de direccié d'obra, 'Ajuntament admetra només certificacions
mensuals amb_percentatge igual o inferior a l'obra executada segons les certificacions
d'obra.

20.- Revisié de preus o indicacié expressa de la seva improcedéncia

No procedeix la revisié de preus.

21. Causes especials de resolucié del contracte

Les previstes legalment.

23.- Recepcié del contracte i termini_de garantia de la prestacié contractada o

justificacié de la seva no necessitat

Per descarregar una copia d'aquest document consulti la segiient pagina web
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Url de validacié
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Un cop finalitzi la prestacié caldra realitzar la recepci6 el contracte per donar compliment a
I'establert als articles 210 i 311 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
public.

El termini de garantia sera de 60 dies des de la recepci6 del contracte, qué és el temps que
es preveu donar al proper adjudicatari per fer una revisié complerta de les instal-lacions.

243.- Penalitzacions
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En el cas que el contractista, d'acord amb I'article 192.1 LCSP, porti a terme un compliment
defectuos de les prestacions objecte del contracte o incompleixi els seus compromisos, se li
imposaran penalitats que hauran de ser proporcionals a la gravetat de lincompliment i el
seu import no podra ser superior al 10% del pressupost del contracte.

Seguidament es detallen les infraccions i les penalitats corresponents. En tot cas, la
imposici6 de les penalitats no eximira al contractista de l'obligacié que legalment i
incumbeix quant a la reparacio6 dels defectes i de la prestacié correcte del servei.

Infraccions.

Les infraccions en qué pugui incérrer el contractista en la prestacié dels serveis es
classifiquen en lleus, greus i molt greus, segons la tipificacié que es detalla en aquest capitol.

Infraccions lleus.
Sén infraccions lleus:

- Enrelacié a la comunicacié Ajuntament-contractista:

1) L'omissié del deure del contractista de comunicar les incidéncies o situacions
anomales que es produeixin en el desenvolupament dels serveis previstos.

2) La reticéncia a facilitar la informacio relativa al control dels serveis o I'incompliment
dels terminis d'entrega de documentacioé a I'Ajuntament.

3) L'incompliment de les obligacions de caracter formal o documental que no estiguin
tipificades com a greus o molt greus.

4) El retard, la negligéncia o el descuit en el compliment de les funcions, encarrecs i
serveis i, sobretot, lincompliment dels terminis fixats per les incidéncies, ordres o
tasques comunicades pels serveis técnics de 'Ajuntament.

- Enrelacié a la prestacio del servei:
5) La manca de respecte al public, al personal dels serveis municipals per part de
I'empresari o els seus treballadors.
6) Dipositar productes de la recollida fora del lloc adient i/o de forma inapropiada.
7) La modificacioé d'alguna de les obligacions dels serveis per causes justificades sense la
comunicacié immediata amb els serveis tecnics.

- Enrelacié als indicadors del servei:
8) La modificacié de la distribucidé de treballadors: avis previ sense autoritzacié/vist-i-

plau per part de 'Ajuntament.

- Enrelaci6 a altres suposits:
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9) Qualsevol acci6 i/o omissié que es derivi de lincompliment de les prescripcions dels
Plecs, del contracte en general o de l'oferta presentada per 'empresa adjudicataria, i
no suposi una greu pertorbacié en el funcionament del servei o per als interessos
generals.

10)En general lincompliment dels deures i les obligacions del contractista per
negligéncia o per descuit inexcusables, aixi com tota la infraccié no recollida en les
dues clausules seglents, relatives a greus i molt greus, sempre que el perjudici
causat al servei es pugui conceptuar com a lleu.

11) Aquelles accions i/o omissions que no estiguin contemplades com a faltes greus o
molt greus relacionades amb la prestacié del servei.

Infraccions greus.

Sén infraccions greus:

En relacié al compliment de les obligacions legals:

1) La vulneracio del deure de guardar secret de les dades de caracter personal que es
coneguin com a causa de la prestacio dels servei que no constitueixin infraccié molt
greu.

2) Qualsevol conducta constitutiva de delicte.

3) Les actuacions que, per accié o omissid, generen riscos greus sobre el medi ambient
d'acord amb la legislacio vigent.

4) El fet de no reposar o incrementar la garantia definitiva en els terminis fixats.

En relaci6 a la comunicacié Ajuntament-contractista:

5) No informar a I'Ajuntament amb la diligencia deguda de tota incidéncia amb
repercussio greu pel servej o les persones.

6) L'obstruccié a la inspeccié municipal.

7) L'incompliment de les obligacions de caracter formal o documental que no estiguin
tipificades com a molt greus.

8) La falsedat o falsificacié de les dades corresponents a les activitats desenvolupades.

9) El retard superior a 24 hores en la comunicacié6 dincidéncies o de situacions
significatives per al funcionament del servei.

10) En general, lincompliment amb negligencia, culpa o dol de les ordres procedents de
I'’Ajuntament relatives als deures i les obligacions propies del contractista, aixi com
tota infraccié no recollida en aquesta clausula, perd que causi un perjudici al servei
gue es pugui conceptuar com a greu.

En relacié a la prestacio del servei:

11) El retard en l'inici de I'execuci6 del contracte que no pugui qualificar-se de molt greu.

12) L'incompliment greu de qualsevol de les obligacions, condicions o terminis establerts
en el Plec de prescripcions tecniques.
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13) La desobediéncia greu a les instruccions i ordres dels serveis tecnics municipals en el
cas de senyalitzacio viaria.

14) Actuacioé professional deficient o contraria a la practica professional, tant pel que fa a
la gesti6 dels serveis en general com en I'atencié al public.

15)Manca d'acompliment de les seves obligacions econdmiques o respecte del personal
al seu carrec.

16) Deixar de prestar el servei diari en un sector sense el coneixement i l'autoritzacié
prévia de 'Ajuntament.

17)No trobar-se un equip de treball en la dependéncia prevista sense comunicacio
prévia als serveis técnics municipals.

18) La falta de rendiment que afecti el funcionament normal del servei.

19) No prestar el servei de la forma disposada en els Plecs o concretada en l'oferta de
licitacio, a partir de la qual s’hagués adjudicat el contracte.

20) Produir danys a tercers com a consequencia del mal funcionament del servei.

21) Utilitzar el personal, parc mobil, maquinaria i altres béns d'equip adscrits al servei per
tasques o activitats no recollides en el contracte, sense haver obtingut previament
autoritzacié expressa del responsable del contracte.

22) Equips de treball no formats pels mitjans humans i materials estipulats.

23) L'incompliment de les ordres o instruccions dels serveis técnics municipals en relacio
amb la modificacié de les tasques ordinaries del servei per motius de necessitat o
prioritat, o qualsevol altre relacionada amb el funcionament dels serveis.

24) Destinar els residus a plantes no autoritzades.

25) La realitzacio de treballs defectuosos que provoquin danys greus a la propietat o a
tercers.

26) La manca d'elements de seguretat necessaris per a la prestaci6 del servei.

27)La no utilitzacié dels mitjans mecanics i humans oferts.

28)La no aplicacié de les mesures correctores detectades en les inspeccions de les
instal-lacions.

29)En cas de vaga o tancament patronal, quan el contractista no avisi I'Ajuntament amb
una antelacié minima d'una setmana.

30) Qualsevol altre que es derivi de I'incompliment de les prescripcions dels Plecs o del
contracte en general i suposin una greu pertorbacié en el funcionament del servei o
per als interessos generals.

En relaci6 als indicadors del servei:
31)En quan al grau de satisfacci6 dels ciutadans i usuaris: Si es comproven més de 10
queixes en una setmana, préviament verificades pel técnic/a municipal.

En relacié a altres suposits:

32)L'incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en aquest Plec.

33) La negligéncia o compliment defectuds inexcusables de les obligacions contractuals.

34) Les accions o omissions constitutives de delicte dolés relacionades amb el servei o
que causin danys a I'Ajuntament o als veins i que no constitueixin falta molt greu.
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35) Aixi mateix es consideraran com a infraccions greus totes les altres no previstes

anteriorment i que infringeixin d’alguna manera les condicions establertes en el Plec,
sempre que siguin en perjudici greu del servei.

36) La reincidencia en la comissié de dues infraccions lleus de la mateixa naturalesa.

Infraccions molt greus.

Sén infraccions molt greus:

En

En
8)

En

relacié al compliment de les obligacions legals:

No mantenir-se al dia en el pagament de la polissa d'asseguranca de responsabilitat
civil.

L'incompliment de les obligacions laborals, de seguretat social i de seguretat i salut
en el treball respecte dels treballadors adscrits al contracte. Aixi com no aportar el
certificat negatiu del Registre Central de Delinqlents Sexuals que preveu la Llei
organica 1/1996, de protecci6 juridica del Menor.

La desobediéncia de qualsevol de les prescripcions mediambientals, sanitaries i
d’higiene contingudes en disposicions de caracter general o que li hagin estat
notificades per escrit, o la inobservanca de les ordres de I'Ajuntament destinades a
evitar situacions molestes, nocives, insalubres i perilloses que generin riscos molt
greus.

relacié a la comunicacié Ajuntament-contractista:
L'incompliment dels terminis de presentacio dels informes sense previ avis ni causa
justificada.

relacio a la prestacio dels serveis:

L'incompliment de 'obligacié d’atendre els serveis minims en cas de vaga.

En cas de vaga o tancament patronal, quan el contractista no posi a disposicio tot el
material i elements adscrits al servei o quan no es faci carrec també del personal que
fos assignat per a la continuacié del servei.

No prestar els serveis directament.

relacio als indicadors del servei:

En quan a la no realitzacié d'un servei, segons el calendari preestablert.

En quan al grau de satisfaccié dels ciutadans i usuaris: Si es comproven més de 15
queixes en una setmana, previament verificades pel técnic/a municipal.

relacié a altres suposits:

10) La reincidéncia en la comissi6 de dues infraccions greus de la mateixa naturalesa.
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11) La reincidéncia en la comissié de dues infraccions molt greus comportara la resolucio
del contracte, sense que el contractista tingui dret a cap indemnitzacio.

12) Rebre una puntuacié en el sistema de valoracié assignat al responsable del contracte
inferior a 2.5

Quantificacid de les penalitats.

Com regla general, la seva quantia podria ser fins a un 2% del preu del contracte, tret que,
motivadament, I'drgan de contractacié estimi que l'incompliment és greu o molt greu, en
aquest cas podran arribar a fins a un 5% o fins al maxim legal del 10%, respectivament. La
reiteracié en l'incompliment podra tenir-se en compte per a valorar la gravetat.

Malgrat aixo, les infraccions es penalitzaran de la manera seglent:

a) Les lleus, amb penalitats de fins a un 2% del preu del contracte, exclos I'lVA.

b) Les greus, amb penalitats de fins a un 5% del preu del contracte, exclos I'lVA.

¢) Les molt greus, amb penalitats de fins a un 10% del preu del contracte, exclos I'lVA.

La reincidencia de 3 faltes lleus en el termini de 12 mesos es considerara falta greu. La
reincidéncia de 3 faltes greus en el termini de 12 mesos es considerara falta molt greu. La
reincidencia de tres faltes molt greus en el termini de 12 mesos podra donar lloc a la
rescissio del contracte.

2524.- Subcontractacié

Els licitadors tenen l'obligacié d'indicar en l'oferta la part del contracte que estigui previst
subcontractar, assenyalant el seu import i el nom o perfil empresarial dels subcontractistes
als que se’ls hi vagi a encomanar la seva realitzacié.

2625.- Cessio

Si es podra cedir el contracte, en tant que les qualitats técniques o personals del cedent NO
han estat la rad determinant per I'adjudicacié del contracte, amb el ben entes que de la
cessid no resulti una restriccié de la competéncia.

L'adjudicatari solament podra cedir validament els drets i obligacions que neixin del
contracte, mitjancant l'autoritzacié prévia i expressa de I'Ajuntament, i de conformitat amb
els requisits assenyalats a I'article 214 LCSP.

27.- Compromis d'adscripcié de mitjans

No s'estableix cap compromis d'adscripcié de mitjans.

28.- Modificacions de contracte
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Un cop perfeccionat el contracte, I'drgan de contractacié només el podra modificar:Exlix}

1. Per algunes de les causes previstes i precises segients:

a) Per augment d'estudis o proves necessaries degut a causes imprevisibles abans de
realitzar-les. Quantificat en 2.998,46 €.

’

[XXY} X 7

Les modificacié a 'empara d’aquestes causes previstes, d'acord amb l'article 204 de la LCSP,
no podran alterar la naturalesa global del contracte inicial i, en cap cas, superar el 20 per
cent del seu preu inicial.

2. Modificacions per causes no previstes al PCAP, per prestacions addicionals,
circumstancies imprevisibles i modificacions no substancials d'acord amb l'article 205 de la
LCSP, sempre gue la seva causa objectiva es justifiqui en qualsevol dels suposits de |'article
205.2, i que es limiti a introduir les variacions estrictament indispensables per respondre
aquella causa necessaria-flil.

3. Procediment comu d'aprovacié de la modificacié del contracte. Sense perjudici de les
especialitats previstes a l'article 207 de la LCSP, sera el seglent:

a) Inici de l'expedient. Podra ser a instancia de part o d'ofici, mitjancant informe del
responsable del contracte o del servei gestor. S'haura de justificar la necessitat de la
modificacié, amb motivacié de les raons d'interés public, les seves causes i procedéncia,
I'abast i altres consideracions segons model del procediment, inclosa la previsié de
suspensié o no d'execucié del contracte (art. 208 LCSP).

b) Provisid, resolucié o acord d'inici de I'expedient, amb la determinacié de les actuacions a
seguir, incloses les mesures de suspensio.

¢) Audiéncia al redactor del projecte o de les especificacions técniques guan sigui alie a
'Ajuntament i no hagi promogut la proposta o informes de modificacidé, perqué en un
termini, minim de tres dies, i un maxim de deu naturals, formuli les consideracions que
tingui per convenient.

d) Audiéncia al contractista, donant-li trasllat de la proposta i de I' informe perqué, en el
termini de cinc dies, formuli les al:legacions que estimi oportunes.

e) Emissié d'informe técnic del responsable del contracte o servei gestor, si s'escau, respecte
les al-legacions técniques del contractista i del redactor del projecte.

Gran, 59 — 08310 Argentona - T. 937974900 - / oac@argentona.cat / www.argentona.cat

Signaturaldel

Nil Casans
Ventura

29/08/2024 |Enginyer
municipal



https://seuelectronica.argentona.cat/verificador/verificadorfirma.asp

Ajuntament
d’Argentona

f) Emissié dels informes preceptius de secretaria general i de la intervencié municipal.

g) Remissid de l'expedient a la Comissié Juridica Assessora per a emissié de l'informe
preceptiu_d'aquesta, en els casos que la gquantia de la modificacié del contracte sigui
superior a un 10% del preu primitiu del contracte, i aquest sigui igual o superior a 6.000.000
euros.

h) Resolucié per I'dorgan de contractacio, i actes derivats fins a la formalitzacié i comunicacid i
publicacié que pertoquin de la modificacié contractual.

4. Obligatorietat de les modificacions. En tot cas, sense perjudici dels recursos que
pertoquin, I'acord de modificacié del contracte que no superi el 20 per cent del preu inicial
del contracte, IVA exclds, sera obligatoria per al contractista. En els casos previstos a l'article
205 de la LCSP i per a modificacions que superin el 20 per cent no resulti obligatoria aquella
per al contractista, només podra ser acordada previa conformitat escrita del contractista. En
cas contrari, procedira la resolucié del contracte d'acord amb alld previst a I'article 211.1.g).
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29.- Criteris de desempaten cas d’igualacié d’ofertes.

al
ol = En cas d'igualaci6 de proposicions, s'assignara la preferencia en 'adjudicacié d'acord amb els
-é 5 criteris establerts en l'article 147.2 LCSP.
3|6
gl o , S o N ‘e
o 158 La documentaci6 acreditativa dels criteris de desempat sera aportada pels licitadors en el
= = ‘ . . . BN .
% 5|8 moment en que es produeixi 'empat i no amb caracter previ.
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38 § w | 4. QUANT AL PLEC DE PRECRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS: |
Sl ol & & . . . N
=| 3 % z Segons el que preveu l'article 116.3 LCSP'17 “A l'expedient s'incorporaran el plec de clausules
2 3|8 E administratives particulars i el de prescripcions técniques que hagin de regir el contracte”.
o -g S| ©
£\ 2| 8| & R
GE:,) % E g En compliment del citat article, SACOMPANYA EL PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES que
34 & £ ha de regir la realitzacié de la prestacié amb la definicié de les seves qualitats, redactat per
AR g’ I'enginyer municipal, Nil Casans Ventura.
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