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ÀMBIT DE TERRITORI I CIUTAT SOSTENIBLE 

SERVEI DE PROJECTES URBANS 

Núm. d’expedient:   2024 / 3382 / 3084  

   T110‐2020‐032‐C 

CONTRACTE D’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE REFORMA I 
MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT DEL CARRER FRANCESC 
MORAGAS D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT 

Assumpte: Informe de valoració del procediment obert simplificat de les 
obres de reforma i millora de l’accessibilitat del carrer Francesc 
Moragas d’Esplugues de Llobregat 

Destinatari:   Alejandro Muñoz Blasco, Director de la Unitat Tècnica de 
Contractació 

 

En relació amb l’assumpte de l’epígraf, els tècnics signants emeten el següent  

INFORME 

En data 26 d’abril de 2024, l’ajuntament va aprovar en sessió ordinària de Junta 
de Govern Local, l’expedient de contractació mitjançant procediment obert 
simplificat, els treballs inclosos dins del projecte de reforma i millora de 
l’accessibilitat del carrer Francesc Moragas d’Esplugues de Llobregat, amb un 
import total de licitació de 826.527,05 €, amb un import net de 683.080,21 € i una 
part d’IVA de 143.446,84 €. El termini d’execució previst dels treballs és de 7 
mesos. 

En data 27 de maig de 2024, es va procedir a l’obertura del sobre únic amb el 
següent resultat: 
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Examinats els criteris per apreciar les ofertes desproporcionades o temeràries 
previstes a l’article 85 del Reglament General de la Llei de Contractes, tractant-
se de més de quatre licitadors, és d’aplicació l’apartat 4, que determina que en 
principi “...es consideraran temeràries les ofertes que siguin inferiors en més de 
10 unitats percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No 
obstant, si entre elles hi ha ofertes que siguin superiors a dita mitjana en més de 
10 unitats percentuals, es procedirà al càlcul d’una nova mitjana només amb les 
ofertes que no es trobin en aquest supòsits...”. 

Un cop realitzat el primer càlcul sobre un total de 17 empreses, la mitjana 
aritmètica (preu net) és de 580.688,84 €. Les ofertes que superin en 10 unitats 
percentuals a la mitjana (580.688,84 € + 10 unitats percentuals = 638.757,72 €), 
no es tindran en compte per calcular la possible temeritat. En aquest supòsit, es 
descarten les ofertes presentades per RUBATEC, S.A., i SERVEIS I 

Núm EMPRESES Oferta 
Econòmica (€) IVA (€) 

Millora de 
projecte 
(Si/No) 

Increment 
Garantia 
(anys) 

1 ESTAYC, S.L. 620.161,33 € 130.233,88 € Si 2 

2 SERVEIS I MANTENIMENTS SERVIAL, S.L. 509.413,94 € 106.976,93 € Si 2 

3 OBRES I SERVEIS ROIG, S.A. 551.431,28 € 115.800,57 € Si 2 

4 UTE COYNSA 2000, S.L. i NUMTA 
CONSTRUCTORA, S.L. 535.990,53 € 112.558,01 € Si 2 

5 CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L. 556.425,00 € 116.849,25 € Si 2 

6 RUBATEC, S.A. 665.404,35 € 139.734,91 € Si 2 

7 ASFALTOS BARCINO, S.L. 549.440,81 € 115.382,57 € Si 2 

8 RIGEL OVER, S.L. 583.277,18 € 122.488,21 € Si 2 

9 SERVEIS I PROJECTES BEGUES, S.L. 658.484,08 € 138.281,66 € Si 2 

10 VIALSER EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL, S.L.U. 615.182,05 € 129.188,23 € Si 2 

11 GESTIÓN, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE 
LA COSTA DORADA, S.A. 605.321,49 € 127.117,51 € Si 2 

12 ENCO INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, S.L. 579.608,30 € 121.717,74 € Si 2 

13 ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS, S.L.U. 525.680,00 € 110.392,80 € Si 2 

14 COSPLAAN OBRAS Y SERVICIOS LAANTIT, 
S.L.U. 522.612,78 € 109.748,68 € Si 2 

15 ISEOVA, S.L. 566.989,28 € 119.067,75 € Si 2 

16 CATALANA D'OBRES DEL PENEDÈS, S.A. 637.302,95 € 133.833,62 € Si 1 

17 IZER INGENIERIA Y ECONOMIA, S.L. 588.984,94 € 123.686,84 € Si 2 
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PROJECTES BEGUES, S.L., atès que superen aquesta quantitat de 638.757,72 
€. 

D’acord amb l’exposat anteriorment, el nou càlcul de la mitjana amb les 15 
empreses restants seria el següent: 

Mitjana aritmètica de les 15 ofertes restants: 569.854,79 €. 

Límit temeritat: 569.854,79 € - 10 unitats % = 512.869,31 €. 

D’acord amb el càlcul efectuat, de totes les proposicions presentades, hi ha una 
que suposadament es considera desproporcionada o temerària, que és la 
presentada per SERVEIS I MANTENIMENTS SERVIAL, S.L., atès que el seu 
import és inferior al límit de temeritat de 512.869,31 €. 

 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

 

D’acord amb el que s’exposa als apartats anteriors, i atès que l’oferta presentada 
per l’empresa SERVEIS I MANTENIMENTS SERVIAL, S.L. suposadament es 
considera desproporcionada o temerària, segons l’article 149 de la  LCSP, 
s’haurà de donar audiència per justificar l’oferta mitjançant l’aportació de la 
següent documentació, en un termini màxim de 7 dies hàbils a comptar des del 
dia següent de la notificació: 

 

- Materials: aportació de certificats de compromís del subministrador de tots 
els materials, degudament signats. 

- Mà d’obra: llistat dels preus unitaris simples, tenint en compte, òbviament, 
que no poden ser inferiors a la normativa legal i administrativa vigent en 
el moment de l’aprovació d’aquest plecs.  

- Maquinària: 
o Pròpia: serà necessari justificar el preu hora tenint en compte 

l’amortització de la màquina en cada cas. 
o Aliena (lloguer): serà necessari aportar el certificat de l’empresa 

propietària de la màquina, degudament signat. 
- Subcontractistes: 

o En el cas que l’execució del conjunt de partides corresponents amb 
algun dels capítols següents estigui prevista a càrrec d’una o 
diverses empreses subcontractades, aquestes hauran d’aportar el 
seu pressupost detallat, justificat i compromès degudament signat. 
Els capítols del pressupost a considerar per aportar allò solꞏlicitat 
al present paràgraf són: 

- PAVIMENTACIÓ. 
- CLAVEGUERAM. 
- ENLLUMENAT. 
- TELECOMUNICACIONS. 
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- REG i JARDINERIA. 
- GESTIÓ de RESIDUS. 

o Indicació del % d’obra executada pels diferents subcontractistes. 
- Preus unitaris: justificar i documentar els preus unitaris referents als 

següents capítols del pressupost: 
o Pavimentació. 
o Xarxa de Clavegueram. 
o Xarxa d’enllumenat. 
o Telecomunicacions. 
o Reg i Jardineria. 
o Gestió de residus. 
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