


DOCUMENT ADJUNT (TD99): ADJUNT_01. MEMORIA-INFORME NECESSITAT_09092024	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 8L7RF-K6OWT-5X4MB Pàgina 1 de 3	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Claparols Llach, Xavier, Arquitecte Municipal, de Ajuntament de les Masies de Roda. Signat 09/09/2024 20:15	ESTAT SIGNAT 09/09/2024 20:15



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 315295022 8L7RF-K6OWT-5X4MB, 29/09/2024 09:09:09 BB6E60253EB67960642825D) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Milijançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://sede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=masiesderoda



**AJUNTAMENT DE
LES MASIES DE RODA**

INFORME NECESSITAT

Tipus de contracte: subministrament	
Objecte del contracte: 47 cilindres metàl·lics per compostadors	
Procediment de contractació: obert simplificat sumari	Tipus de Tramitació: ordinària
Codi CPV: 44613800-8	
Valor estimat del contracte: 59.220,00 euros	
Pressupost base de licitació IVA exclòs:	59.220,00 euros
Pressupost base de licitació IVA inclòs: (21% iva 12.436,20)	71.656,20 euros
Durada de l'execució: 9 setmanes	Durada màxima: 9 setmanes

1. Objecte i motivació

L'adquisició de 47 cilindres metàl·lics per contenidors de compostatge és essencial pel funcionament del servei de compostatge ja que s'ha detectat que el fet que els compostadors no tinguin aquest cilindre, fa que sigui molt fàcil que es trenquin a l'hora de remenar la FORM (fracció orgànica dels residus municipals) amb la broca que s'empra, que sigui més difícil i insegur el buidat de la mescla a les saques per part del personal de l'ajuntament i que si plou el compost que ha de reposar uns dies o setmanes es faci mal bé.

L'ajuntament no disposa de mitjans tècnics ni humans per dur a terme l'objecte de la licitació present.

Aquesta despesa no implica un impacte econòmic a l'ajuntament ja que compta amb finançament finalista de la Diputació de Barcelona i no implica la creació de cap servei nou o de serveis que puguin generar més despesa.

2. Pressupost base licitació i valor estimat del contracte

El valor estimat del contracte (VEC) és de 59.220 euros, sense incloure l'IVA. Aquesta xifra inclou l'import total que podria ser retribuït a l'empresa contractista, incloent possibles pròrrogues i modificats, entre d'altres conceptes, tot d'acord amb la previsió de l'article 101 LCSP.

El VEC, coincideix amb el pressupost base de licitació.


Pressupost amb iva inclòs (21%): 71.656,20 euros.

L'adjudicació del contracte resta sotmesa a la condició suspensiva de la consolidació efectiva dels recursos que han de finançar el contracte.

3. Procediment d'adjudicació

El procediment d'adjudicació és l'obert simplificat abreujat previst a l'apartat 6 de l'article 159 LCSP, atès l'import de la licitació

DOCUMENT ADJUNT (TD99): ADJUNT_01. MEMORIA-INFORME NECESSITAT_09092024	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 8L7RF-K6OWT-5X4MB Pàgina 3 de 3	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Claparols Llach, Xavier, Arquitecte Municipal, de Ajuntament de les Masies de Roda. Signat 09/09/2024 20:15	ESTAT SIGNAT 09/09/2024 20:15



**AJUNTAMENT DE
LES MASIES DE RODA**

10. Responsable del contracte.

Xavier Claparols, arquitecte municipal

Les Masies de Roda, a data de la signatura electrònica

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 31535022 8L7RF-K6OWT-5X4MB; 2943E9F700069899BBE60253EB679606428250) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accses.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=masiesderoda