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1.1. IDENTIFICACIÓ I OBJECTE DEL PROJECTE.                  
 
1.1.1. Objecte del projecte tècnic. 
 
L’objecte del projecte és l’ampliació de l’edifici de vestidors existent a la piscina municipal, que també donen servia al camp de futbol 
municipal. L’àmbit de l’actuació de reforma interior queda limitada als accessos compartits dels vestidors i lavabos de públic existents i 
exteriorment a les obres necessàries per l’adhesió de l’edifici ampliat a l’existent, i la seva interacció amb la coberta i façanes de l’edifici de 
vestidors més antic. L’ampliació consisteix en la construcció d’un nou volum adossat a l’existent, per allotjar dos vestidors més, una 
farmaciola i un vestidor d’àrbitres. 
 
 
1.2. AGENTS DEL PROJECTE.                  
 
 
1.2.1. Promotor. 
 
Nom:   EXC. AJUNTAMENT DE CABANES 
c.I.F.:  41555648F 
Domicili:  Plaça de l’Ajuntament, 11 
Codi postal:   17761 
Municipi:   Cabanes 
Província:   Girona 
 
 
1.2.2. Redactor del projecte. 
 
Nom:   Josep Alegrí  i Padern 
N.I.F.:  40436664L 
Domicili:  C/ Aragó, 1 
Codi postal:   17491 
Municipi:   PERALADA Alt Empordà 
Província:   GIRONA 
Títol:  ARQUITECTE TÈCNIC 
Col·legiat:              810 del COAIATG 
Correu electrònic  jalegripadern@gmail.com; josep@ap491arquitectura.cat 
Telèfon  607.188.310 
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1.3. INFORMACIÓ PRÈVIA.                  
 
1.3.1. Emmarcament social. 
 
Cabanes és un municipi de la comarca de l'Alt Empordà, a les Comarques Gironines. El municipi es troba situat al bell mig de la plana de 
l'Empordà, entre dos rius: la Muga i el Llobregat, cosa que ha comportat unes terres molt fèrtils. És, doncs, un poble majoritàriament 
agrícola, amb una topografia pràcticament plana que li confereix un paisatge de conreu de cereal, tant de secà com de regadiu, de gran 
bellesa i de gran protagonisme sobre la vila.  
 
El sector agrari és el principal àmbit d’ocupació de la població del municipi, sempre amb el permís del sector terciari relacionat amb el 
turisme i la construcció.  
 
Recentment la població ha sofert un gran augment per la proximitat de Figueres, fent de ciutat dormitori, cosa que ha comportat la 
presència de famílies joves, i per tant, un augment en la presència de l’esport al municipi, amb una club de futbol tant masculí com femení, 
essent aquest últim el més important i amb més solera, gaudint d’un futbol base de gran importància a la comarca i a la província. 
 
 
1.3.2. Descripció dels equipaments existents. 
 
Aquesta zona o àmbit d’equipament esportius, es troba situada al nord del nucli urbà, en una zona de creixement suburbà amb fàcil accés i 
amb suficients places d’aparcament a l’altre costat del vial pel qual hi té accés, situat a migdia de la zona. 

 
Coordenades UTM ETRS89 : 497786,20, 4684395,97 
 
Aquesta instal·lació es troba catalogada en el cens d’equipaments esportius de Catalunya CEEC, amb el número de fitxa 1703070002. 
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Actualment la finca corresponent als equipaments municipals, està formada per les parcel·les cadastrals 17033A00900084, 
17033A00900085, 17033A00900106, i la 170033A009104, limita al nord-est amb el camí dels horts de l’aspre, a l’est amb polígon 9, 
parcel·les 92,91,90,89,88, 269 i la 000300500DG98D0001GH, a migdia amb el carrer de les Masies de Dalt, a ponent amb la finca cadastral 
000300600DG98D0001QH, i amb la finca del polígon 9, parcel.la 83, i a tramuntana amb les parcel·les 107, 108 i 143 del polígon 9. 
 
 

 
 
 
La parcel·la ocupada pels equipaments esportius és de forma irregular, en la qual s’hi troba un camp de futbol, una pista poliesportiva 
pavimentada, camp de futbol d’entrenament, una pista de petanca, la piscina municipal amb dos vasos, un per adults i un per infantils, un 
magatzem municipal per ús de la brigada, una zona de vestidors que dona servei al camp de futbol amb una petita zona de bar, i els 
vestidors de la piscina municipal.  
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Actualment la zona esportiva municipal està formada per una camp de gespa natural de futbol reglamentari de 100x62 m, un camp de futbol 
7 de 65x24 m, i camps d’entrenament. També compta amb una pista multiesportiva  de 42x22 m de formigó, preparada per la pràctica de 
bàsquet, minibàsquet, Futbol sala, Handbol i bàsquet lliure 3x3, a més de la piscina municipal, amb un vas de 25x8 m de 6 carrers, i un vas 
petat  de 3x3 m. 
 
L’equipament esportiu també compta amb un servei de bar, i una zona d’aparcament.  
 
En relació als vestidors, cal esmentar que únicament es disposa de dos vestidors col·lectius, i un vestidor individual, per tota la zona 
esportiva, la qual cosa fa molt difícil poder coordinar els esports federats amb la temporada d’estiu i per tant l’afluència de gent a la piscina 
municipal i a la pràctica dels altres esports oferts a la zona esportiva. 
 

Camp de futbol de 
gespa natural 

Zona d’entrenament 

Vestidors piscina i zona 
esportiva municipal 

Pista poliesportiva 

Piscina municipal 

Zona antics vestidors, 
actualment magatzem i 

Magatzem municipal 
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1.4. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE.                   
 
1.4.1. Descripció general de l’edifici.  
 
L’objecte del projecte és l’ampliació de l’edifici corresponent a l’edifici de serveis de la piscina municipal, on hi ha els vestidors d’aquest 
equipament, i que actualment també dona servei de vestidors, al camp de futbol, quedant-se insuficients davant de la gran demanda 
d’aquests espais d’higiene, resultat de la quantitat d’equips, majoritàriament femenins, de què disposa l’únic club futbolístic del municipi.  
 
 
1.4.2. Descripció dels accessos i vies d’evacuació. 
 
L’accés a la finca corresponents als equipaments esportius municipals, es fa de manera directa des del carrer de les Masies de Dalt, des 
d’on s’hi accedeix mitjançant una porta d’accés a peu i d’un portal metàl·lic, accedint a un primer espai enjardinat a on hi ha el dipòsit de 
gas propà. 
 
Des d’aquest pati, mitjançant un pas pavimentat s’arriba a l’accés a la piscina, que es fa accedint mitjançant una rampa que porta a l’edifici 
a on hi ha els serveis públics, els vestidors, el bar i la zona de serveis tècnics, a on hi ha la centralització de les instal·lacions. 
 
 
1.4.3. Descripció general de l’edifici. Estat actual. 
 
L’edifici existent on es preveu fer la intervenció descrita, és un edifici de planta rectangular, de 16,35 m de llargada per una amplada de 
11,95 m, fent una superfície construïda d’uns 195 m2, en una sola planta, distribuïts en un espai longitudinal en “L”, central formant l’accés 
a la piscina, amb una zona de porxo, un espai destinat a recepció, administració i bar, dos espais de vestidors, dos espais destinats a 
serveis públics, una farmaciola, un petit magatzem i la sala d’instal·lacions i magatzem. 
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L’edifici té un envolvent format per parets ceràmiques amb un acabat exterior de monocapa colorejats, i una coberta amb 
impermeabilització amb làmines de betum auto protegides amb material mineral. 
 
 
1.4.4. Descripció de la geometria de l’actuació. Proposta d’actuació. 
 
L’espai previst per la ubicació dels nous vestidors, és al costat i limitant amb els actuals vestidors de la piscina municipal, com a ampliació 
d’aquesta edificació i per tal de poder aprofitar part de les instal·lacions energètiques i de serveis d’aquest edifici, per la qual cosa, es 
preveu ampliar el cos edificat existent, per la cara de tramuntana, i en concret en l’espai comprès entre aquesta edificació de serveis i la 
pista poliesportiva pavimentada. 
 

 
 
Es preveu l’ampliació de l’edificació amb un cos edificat de planta baixa, de mides d’aproximadament 19,02 m de llargada per 5,80 m 
d’amplada, és a dir de 110,32 m2. 
 
 
1.4.5. Relació de superfícies. 
 
El programa funcional previst consisteix en la formació d’uns cos nou edificat per l’ampliació de l’existent, en el qual s’hi desenvolupi el 
següent programa: 
 

Distribuïdor: 
Un distribuïdor que comuniqui amb l’actual cos de vestidors de la piscina, d’una superfície de 10,96 m2 de superfície útil i que doni 
accés a les peces de nova formació següents: 
 
Vestidor 1: 
Vestidor situat entrant a la dreta, de 31,11 m2 de superfície útil, amb una capacitat lineal de bancs de fins a 22 persones, amb un 
cos de dutxes de fins a 6 unitats, dos lavabos, i dotat d’un servei adaptat independent amb un wc, una dutxa i un lavabo. 
Vestidor 2:  
Vestidor situat entrant a la dreta, de 34,28 m2 de superfície útil, amb una capacitat lineal de bancs de fins a 24 persones, amb un 
cos de dutxes de fins a 6 unitats, dos lavabos, i dotat d’un servei adaptat independent amb un wc, una dutxa i un lavabo. 
Vestidor àrbitre: 
Vestidor de 7,14 m2 de superfície útil, amb zona de sec i zona de peus molls, equipat amb equip de dutxa, lavabo i inodor, 
adaptat. 
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Magatzem: 
Magatzem de 10,08 m2, per la guarda i custòdia de material esportiu i equipacions si s’escau. 
 
 

 
 
Que amb tot, la superfície construïda nova de l’ampliació és de 110,35 m2. 
 
 
1.5. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLERTA.                  
 
“En compliment de l’article corresponent de la Llei 3/2007, de 4 de juliol, d’Obra Pública i dels articles 105 i 107 del Reglament general de la 
llei de contractes del sector públic, es fa constar que l’obra definida en el present projecte és complerta per entendre que comprèn tots i 
cadascun dels elements necessaris i que, per tant, és susceptible d’ésser lliurada a l’ús general i públic que li correspon.” 
 
 
1.6. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA.  
                   
A criteri del tècnic redactor i segons el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovada a través del RDL 3/2011 de 14 de 
novembre que determina que no és requisit indispensable que l’empresari estigui degudament classificat en obres de valor estimat inferior a 
350.000€, es considera que no és necessària la presentació de classificació. 
 
Tot això, sens prejudici de la necessària aportació d’una relació i justificació d’obres amb característiques, pressupostos i ubicades a 
poblacions de similars condicions en els últims 5 anys, com a condició indispensable per a l’acreditació de la solvència tècnica de l’empresa 
ofertant. 
 
 
1.7. TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES.  
                   
La durada de les obres serà la que s'indiqui en el Plec de Clàusules Administratives Particulars que es fixin en la seva adjudicació i en el 
seu defecte, la que s'indicarà en el Plec de Condicions de l'obra. 
Tret que es determini el contrari es considera adequada un termini d’execució de 8 mesos per efectuar tota l’obra. 
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1.8. CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS. ASSAIGS.  
                   
Per part de la Direcció d'Obra es portarà el control de qualitat dels materials mitjançant l'execució dels assaigs i proves que es cregui 
oportunes, d'acord amb les condicions fixades en els Plecs i Normes aplicables i fins un import de l'1% del Pressupost d'Execució Material 
de les obres, amb càrrec al Contractista Adjudicatari. 
 
 
1.9. REVISIÓ DE PREUS.  
                   
D'acord amb les característiques de l'obra i el termini d'execució previst no es proposa revisió als preus inclosos en el present projecte. 
 
 
1.10. JUSTIFICACIÓ DE PREUS.  
                   
La justificació de tots i cadascun dels preus amb els quadres en funció de costos de materials, ma d'obra, maquinària i rendiment previst, es 
presenten en el present document, al capítol de pressupost. 
 
 
1.11. RESUM DE PRESSUPOST.  
                   

Nº Denominació Import    
01 Treballs previs i implantació . 614,40 €    
02 Enderrocs . 1.918,38 €    
03 Moviment de terres . 1.838,72 €    
04 Fonaments . 5.408,65 €    
05 Sanejament . 9.770,70 €    
06 Estructura . 19.176,90 €    
07 Paleteria . 16.135,05 €    
08 Coberta . 10.913,36 €    
09 Paviments . 6.114,43 €    
10 Revestiments . 18.227,46 €    
11 Instal.lacions electriques . 5.869,60 €    
12 Instal.lacions de ventil.lació i extracció . 774,14 €    
13 Instal.lacions de fontaneria i acs . 16.594,79 €    
14 Instal.lacions d'enllumenat . 3.448,47 €    
15 Fusteries . 6.821,93 €    
16 Serralleria i mobiliari . 6.188,56 €    
17 Ajudes i altres partides . 1.355,05 €    
18 Seguretat i salut . 2.702,11 €    
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   Total Pressupost d'Execució Material  133.872,70 €    
  Despeses Generals 13,000 % 17.403,45 €    
  Benefici Industrial 6,000 % 8.032,36 €    
  Total Pressupost de Contracta  159.308,51 €    
  I.V.A 21,000 % 33.454,79 €    
  Total Pressupost de Licitació  192.763,30 €    
Puja el present Pressupost de Licitació a l'expressada quantitat decent  noranta-dos mil set-cents seixanta-tres amb trenta Euros 

  

 
1.12. CONCLUSIÓ.  
                   
Amb tot el que s'ha exposat en el present projecte i en els documents que s'acompanyen s'estima suficientment detallat perquè serveixi de 
base a la contractació i efectiva construcció de les obres 
 
 
 

JOSEP ALEGRÍ PADERN, arquitecte tècnic i enginyer de l’edificació. 
Peralada, abril de 2024 
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2.1. CONSIDERACIONS GENERALS.           
 
Compliment del codi tècnic. 
 
Les solucions adoptades en el projecte tenen com a objectiu que l’edifici disposi de les prestacions adequades per garantir els requisits 
bàsics de qualitat que estableix la Llei 38/99 d'Ordenació de l’Edificació, aquests requisits són relatius a la funcionalitat, seguretat i 
habitabilitat, i s’estableixen amb el fi de garantir la seguretat de les persones, el benestar de la societat i la protecció del medi ambient. 
 
En compliment de l’article 1 del Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda, "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de 
edificación", i també en compliment de l’apartat 1.3 de l’annex del Codi Tècnic de l'Edificació, es fa constar que en el projecte s’han 
observat les normes sobre la construcció vigents, i que aquestes estan relacionades a l’apartat de Normatives Aplicables d’aquesta 
memòria. 
 
En la present memòria constructiva es defineixen els sistemes de l’edifici i es concreten els seus requisits específics i prestacions de les 
solucions adoptades. 
 
Ens els plànols, els Amidaments i al Pressupost es determinen en detall les prescripcions de cada partida d’obra. En la següent memòria 
només es fa un resum descriptiu sobre el procés de posta en obra del projecte i afegint-hi alguns advertiments útils per l’execució, sense 
que sigui un document substitutiu de les memòries específiques, essent per tant un text complementari. 
 
 
2.2. TREBALLS PREVIS.           
 
2.2.1. Treballs previs. 
 
Previ a l’inici dels treballs, es realitzarà la senyalització i el tancat de l’obra i es disposaran les mesures prèvies en matèria de seguretat i 
salut, s’adequaran els accessos a l’àmbit d’intervenció i es prepararan les superfícies exteriors corresponents per la càrrega, descàrrega , 
dels abassegaments i dipòsit de materials, etc. 
 
Previ a l’inici dels enderrocs es procedirà a realitzar cales puntuals per verificar i preveure el possible estintolament necessari mitjançant 
l’apuntalament del sostre de l’edifici existent, segons indicacions de la documentació gràfica d’estructura i de la DF. 
 
A nivell d’instal·lacions es verificarà que no hi ha canalitzacions d’aigua, electricitat o sanejament que passin per l’interior de les zones 
objecte d’enderroc, i/o que serveixin altres zones a mantenir. 
 
2.2.2. Enderrocs. 
 
Les actuacions que es preveuen realitzar s’han indicat en un plànol específic d’enderrocs. 
 
Elements exteriors 
Enderroc dels elements exteriors, formats per l’armari exterior de les bombones de butà situat al costat de la sala d’instal·lacions, la rampa 
que dona accés a la porta del magatzem actual i l’aigüera o punt d’aigua d’obra situat a la cantonada nord-est de l’edifici existent. 
 
Fusteries i elements de serralleria 
Desmuntatge de la porta d’obra metàl·lica del magatzem, i de les fusteries de fusta dels serveis públics existents que donen a la paret nord 
de l’edifici actual. 
 
Paret de tancament i de càrrega 
Enderroc de la part de paret ceràmica que ha de permetre el pas de l’edificació existent a la part de l’ampliació. Previ a l’enderroc 
s’apuntalarà el sostre. L’enderroc s’executarà segons indicacions de plànols d’estructura. 
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Revestiments 
Arrencada de l’enrajolat de les parets de l’espai per on es realitzarà la connexió amb la zona d’ampliació, i també del revestiment continu de 
morter colorejat existent a la paret mitgera per on s’adossarà la nova edificació. 
 
Instal.lacions 
Es desmuntarà les instal·lacions de ventilació dels serveis públics existents, actualment formada per dos extractors situats a paret, a les dues 
finestres dels dos serveis. El desmuntatge es farà des de la presa de cada aparell fins al muntant o arqueta de connexió. 
Es  desmuntarà  la  totalitat  de  la  xarxa  elèctrica  interior  fixa  en  superfície,  cablejat,  tubs, mecanismes, caixes i accessoris, de la zona 
afectada per la connexió de l’edifici existent amb la zona d’ampliació. 
Previ al desmuntatge de qualsevol instal·lació o element d’instal·lació, es verificarà que aquest no afecta la instal·lació a mantenir. 
 
Gestió de residus 
Els residus generats per l’enderroc es gestionaran fora de l’obra en dipòsits autoritzats. 
La càrrega de la runa s’efectuarà mecànicament sobre camions o amb contenidors, i la runa es traslladarà i dipositarà al dipòsit autoritzat més 
proper. 
Es procurarà reutilitzar a l’obra materials residus de la pròpia obra o provinents d’altres activitats (petris, ceràmics, àrids, siderúrgics, etc.) 
sempre que es pugui garantir una qualitat superior o igual al producte al que substitueixin. 
 
Serveis afectats 
Es preveu trobar a la zona de l’ampliació, l’arribada de l’aigua i del subministra de gas des del dipòsit de propà de la finca, la qual cosa 
comportarà que s’hagin de realitzar les operacions de moviment de terres, amb suma cautela i un cop s’hagin localitzat les dues xarxes de 
subministrament. 
Un cop es localitzin, s’hauran de senyalitzar i protegir, de tal manera que no afectin a la realització dels fonaments, deixant les baines i 
proteccions necessàries perquè puguin subsistir entre els fonaments. 
 
Replanteig 
El projecte preveu que el nivell del paviment interior de l’edifici a ampliar sigui el mateix que el paviment existent a l’edifici al que s’adossa 
l’ampliació, per tal de no crear cap barrera arquitectònica. 
 
2.2.3. Anivellament del terreny. 
 
Es preveu una neteja de terra vegetal, amb una profunditat aproximada de entre 15 i  20 cm, que permetrà situar la cota superior dels 
fonaments a realitzar, coincident amb la cota de la caixa de paviment. 
 
2.2.4. Excavacions. 
 
Es preveu realitzar les excavacions necessàries per la fonamentació superficial prevista, sabates corregudes, amb una profunditat de 70 
cm, per sota de la cota d’acabat. 
També es preveu fer l’excavació de les rases d’instal·lacions necessàries per la xarxa d’evacuació d’aigües residuals  i també pluvials, que 
es situïn per sota de la cota superior dels fonaments, així com les necessàries per les arquetes i pous d’aquestes dues xarxes. 
 
2.2.5. Compactació de terres. 
 
En aquest projecte, no hi ha compactació de terres a realitzar, ja que es preveu la formació de la caixa de paviment, mitjançant col·locació 
d’una subbase amb graves, com a recolzament de la solera no estructural a realitzar. 
 
2.2.6. Transport de terres. 
 
Es preveu la gestió de les terres sobrants, mitjançant el transports d’aquestes fins al dipòsit autoritzat més proper.  
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2.3. SUSTENTACIÓ DE L’EDIFICI.           
 
2.3.1. Estudi geotècnic  
 
S’ha disposat de l’estudi geotècnic corresponent a l’execució de l’edifici de la piscina, el qual s’ha considerat adequat en tant que edifici al 
qual s’adossa la nova edificació prevista com a ampliació de l’existent. 
 
 
2.4. SISTEMA ESTRUCTURAL.           
 
2.4.1. Resistència i estabilitat. 
 
Estructuralment, la fonamentació es resol mitjançant sabates corregudes de formigó armat abocat en obra. Les parets de càrrega es 
resolen amb obra de fàbrica de maó calat, amb acabat per revestir per la cara exterior, incloent-hi els massissats verticals i els congrenys 
horitzontals necessaris per tal de garantir el monolitisme del conjunt. El sostre es resol amb un forjat de semibiguetes de formigó pretensat, 
revoltons de morter i capa de compressió de formigó. 
 
Per no carregar en excés la fonamentació existent, es preveu pujar una paret de càrrega adossada a la paret mitgera existent, la qual 
descansarà sobre la fonamentació nova a realitzar, també adossada a l’existent, preveient la connexió d’ambdues fonamentacions perquè 
disposi d’una capacitat portant suficient. 
 
S’han realitzat cales a la fonamentació d’aquest mur que han permès comprovar que el seu dimensionat no és suficient per a les noves 
càrregues transmeses, i per tant cal suplementar aquesta, recalçant la fonamentació a la que s’adossa. 
 
2.4.2. Aptitud de servei. 
 
La fonamentació haurà de sobrepassar el nivell de reblerts superficials, preveient pous de fonamentació en cas que sigui necessari. 
Caldrà prestar una atenció especial a la identificació correcta dels diferents estrats i a la determinació de la cota d’assentament de la 
fonamentació. 
 
Per sobre la fonamentació correguda, es preveu la formació d’un muret de blocs de morter de 30 cm de gruix, armat i formigonat, com a 
perímetre de la caixa de paviment i les soleres. 
 
Es preveu que l’estructura horitzontal es recolzi sobre parets de càrrega transversals preveient les bigues planes previstes en el projecte 
per permetre els passos necessàries entre els diferents espais funcionals previstos. 
 
 
2.5. SISTEMA ENVOLVENT.           
 
2.5.1. Definició dels subsistemes de l’edifici projectat. 
 
Envolvent sota rasant: 
 
Soleres 
Es preveu una caixa de paviment, formada per una subbase de grava, perimetrada pels murets de bloc de morter disposats sobre els 
fonaments correguts. 
 
Per sobre es preveu una capa de morter de neteja de 10 cm de gruix, la barrera font el gas radó amb una làmina bituminosa de betum 
additiva amb acabat plàstic per les dues cares la-30-al amb armadura d'alumini gofrat, de gruix mes gran a 2 mm, i un geotèxtil forma per 
feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sens adherir. 
 
També es preveu un aïllament de planxa de poliestirè extruït (xps), de 60 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kpa, resistència 
tèrmica entre 1.765 i 1,622 m2·k/w, amb la superfície llisa i cantell mitjamossa, amb un altre geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit 
i lligat mecànicament de 140z 190 g/m2. 
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Per sobre, s’executarà una solera de formigó HA-25/B/20/xc3, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de 15 cm de 
gruix armada amb una malla de diàmetre 6. c/15 cm. d’acer en barres corrugades B 500 SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 
 
Sobre rasant- Façanes: 
 
Façanes formades per parets de tancament o de càrrega de dos ulls de ceràmica. Un full exterior de paret ceràmica de maó perforat tipus 
“gero” de 290x140x100 mm, per revestir, i una fulla interior formant un envà ceràmic de tancament de 7 cm de gruix amb supermaó de 
500x200x70 mm, també per revestir. 
 
Les façanes portaran un aïllament format amb placa semirígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de 
gruix 60 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0.036 W/(m·K), resistència tèrmica >= 1,667 m2·K/W, amb paper kraft imprès, col·locat amb 
fixacions mecàniques 
 
Sobre rasant- Coberta: 
 
Pel que fa a la trobada entre les dues cobertes, l’existent i la nova, es preveu el sanejament i reparació de la trobada de la coberta de 
l’edifici existent. Els treballs consistiran a l’enretirada de les rajoles de ceràmica de tot el lateral, el sanejament de la zona amb reparació de 
les zones on el morter hagi saltat. La làmina asfàltica de la coberta de la zona ampliada es retornarà pel lateral seguint les indicacions 
anteriors, i cobrint la trobada entre els dos murets perimetrals. Finalment es col·locarà un remat de planxa metàl·lica que agafi les dues 
parets. 
 
La coberta del nou volum estarà formada de les següents capes: 
 
C1. Suport resistent – forjat de semibiguetes i revoltons de morter de ciment 
C2. Formació de pendents amb formigó cel·lular. 
C3. Aïllament tècnic amb placa d’escuma de polisocianurat, de 35 kg/m3 de 60 mm de gruix amb recobriment de vel de vidre a la casa 
inferior i vel de vidre bituminat a la cara superior, amb fixacions mecàniques. 
C4. Membrana per a impermeabilització de cobertes ga-5 segons une 104402, de dues làmines, de densitat superficial 9,3 kg/m2 formada 
per làmina de betum modificat lbm (sbs)-40/g amb una armadura fv de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2 i acabat de color estàndard sobre 
làmina de betum modificat lbm (sbs)-24-fv amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2, adherides amb oxiasfalt oa 80/25, prèvia 
imprimació. 
 
Remats perimetrals 
Les parets perimetrals de la coberta es resolen amb bloc de formigó. 
 
Coronaments 
Els coronaments de les parets perimetrals es resolen amb una planxa d’alumini lacat d’1,5 mm de gruix.  
 
Recollida d’aigües pluvials 
Les aigües pluvials es recullen en tres baixants amb boneres sifòniques d’etilè diè (epdm) de 120 a 150 mm de diàmetre amb tapa anti-
grava de plàstic. La bonera anirà col·locada amb fixacions mecàniques i segellada a la impermeabilització. 
 
Es col·locaran dos sobreeixidors formats per gàrgoles d’acer galvanitzat amb tub de sortida de 300x80 mm2 i 375 mm de llargària, amb 
cassoleta en angle, soldada sota la impermeabilització. 
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2.6. SISTEMA D’INSTAL.LACIONS.           
 
Actualment l'edifici de vestidors existent, que es troba en funcionament, està dotat amb les instal·lacions elèctrica i d'enllumenat, de llauneria 
(AFS i ACS), generació d'ACS a través de caldera de gas i sanejament. També hi ha enllumenat d'emergència i seguretat. 
 
Es tracta d'un edifici d'ús temporal, només operatiu a l'estiu ja que les piscines municipals són descobertes; per aquest motiu no està prevista 
la seva climatització ja que , a més, aquestes dependències tenen sempre oberts els tancaments exteriors. 
Per tant, amb la ampliació prevista, no es preveu intervenir en les instal·lacions actuals que són existents i per tant, totes les 
instal.lacions de la part ampliada, es farà, amb sistema d’instal.lacions independents, únicament amb la connexió de la producció d’ACS, tot i 
que amb una nova caldera però connectant les dues xarxes per tal de que en el cas d’averia d’una de les calderes, tota la instal.lació pugui 
funcionar amb l’altre caldera, adequant si s’escau la xarxa d’electricitat a nivell de quadre general, als nous requeriments i al marc normatiu 
actual 
 
 
2.6.1. Aigua. 
 
Les instal·lacions d’aigua estaran formades per tubs multicapa amb les unions degudament premsades i comprovades. Aniran penjades al 
sostre sempre que es pugui i fins al punt de presa d’aigua per l’interior dels envans. Seran imprescindibles les aixetes de pas a l’entrada de 
cada local humit.  
 
2.6.2. Climatització. 
 
No es preveu un sistema de climatització 
 
2.6.3. Instal·lació elèctrica i d’enllumenat. 
 
La dotació prevista a tot l’àmbit propi del programa ubicat a l'àmbit dels vestidors ampliats, s’hi preveu un enllumenat interior, segons REBT 
i instruccions complementàries, a base de canalitzacions i suports traçats majoritàriament a l’espai del cel ras. 
Il·luminació a les dependències de petites dimensions per mitjà de la instal·lació de diferents lluminàries fixes encastades al sostre, amb 
tecnologia LED. A les dependències de majors dimensions (àmbit comú de cadascun dels vestidors) s’instal·laran pantalles estanques, 
també amb tecnologia LED. 
 
Tots els espais interiors es dotaran amb el corresponent enllumenat d’emergència. 
 
El subquadre de distribució i control s’instal·larà a l’accés a la part ampliada, (distribuïdor), alimentat des del quadre general existent a 
l’edifici actual.. A partir del subquadre de l’entrada de la zona ampliada, es derivaran les corresponents línies. Cadascuna d’aquestes línies 
estaran proveïdes dels seus corresponents dispositius de comandament i protecció. 
 
Pel que fa als receptors d’enllumenat als espais interiors, s’han previst les següents llumeneres, en funció dels espais i els usos: 
 

1. Recintes tancats, llumeneres fixades al sostre, tipus Planox ECO de la casa RZB o equivalent amb grau de protecció: IP 66, 
Classe de protecció: II, Protecció contra cops: IK08, Test de Filament: 850 °, amb un total de 20 unitats (7 unitats al vestidor 2, 2 
unitats a la farmaciola, 3 unitats al distribuïdor, 6 unitats al vestidor 1, i 2 al vestidor d’àrbitres), i disposades per afavorir la màxima 
flexibilitat de l’ús de l’espai, en funció de cada proposta d’activitat; en aquest sentit s’han previst enceses diferents per a cada 
recinte. 

2. Està prevista també la instal·lació de diverses unitats d’enllumenat d’emergència i senyalització autònoms amb una intensitat 
lluminosa mínima no inferior a 175lumens, grau de protecció IP-55 i classe II segons la distribució assenyalada als plànols. 

 
Per tal de complir el Codi Tècnic, concretament el document bàsic HE-3 referent a l’eficiència energètica de les instal·lacions es realitzarà el 
càlcul del valor de l’eficiència energètica de la instal·lació VEEI. 
 
El valor d’eficiència energètica de la instal·lació es calcularà segons l’expressió següent: 

VEEI= Px100/S x Em 
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 P és la potència total instal·lada en làmpades més els equips auxiliars (W)  
 S és la superfície a il·luminar (m2)  
 Em és la luminància mitjana horitzontal (lux) 

I la il·luminació a instal·lar acomplirà un valor VEEI inferior a 4 per als usos incorporats en aquesta intervenció. 

 La potència instal·lada en il·luminació, tenint en compte la potència de làmpades y equips auxiliars, no superarà el valor de 10 

W/m2 segons la taula 2.2. 

 Sistemes de control i regulació 

Les instal·lacions d'il·luminació disposaran, per a cada zona, d'un sistema de control i regulació amb les següents condicions: 

 
a) tota zona disposarà almenys d'un sistema d'encès i apagat manual. 

Tota zona disposarà d'un sistema d'encesos per horari centralitzat en cada quadre elèctric. 
Les zones d'ús esporàdic disposaran d'un control d'encès i apagat sistemàticament de detecció de presència temporitzat o 
sistema de polsador temporitzat; 

b) s'instal·laran sistemes d'aprofitament de la llum natural, que regulin proporcionalment i de manera automàtica per sensor de 
lluminositat el nivell d'il·luminació en funció de l'aportació de llum natural de les lluminàries de les habitacions de menys de 6 
metres de profunditat i en les primeres línies paral·leles de lluminàries situades a una distància inferior a 5 metres de la finestra 
segons les condicions establertes en aquesta Secció. 

 
Les lluminàries a instal·lar acompliran els valors màxims de VEEI, potència màxima de la instal·lació i estaran dotades de sistemes de 
control i regulació que permetin acomplir les anteriors disposicions. També s’elaborarà un pla de manteniment (reposició, neteja, etc.). 
 
Les preses de corrent seran per una tensió de servei de 250V i intensitats nominals 16A, proveïdes de preses de terra laterals. Totes les 
parts accessibles de les preses seran de material aïllant. 
 
Les proteccions contra sobreintensitats i curtcircuits s’utilitzaran interruptors automàtics amb corba tèrmica de tall omnipolar, inclòs el 
conductor neutre o compensador, col·locats a l’origen dels circuits del propi quadre general de distribució, conforme als esquemes elèctrics 
unifilars adjunts, de forma que es garanteixi el límit d’intensitat de corrent admissible pel conductor d’acord amb la ITC-BT-22 punt 2.1. 
 
El quadre dels vestidors estarà proveït de protecció contra sobretensions permanents i transitòries que es transmeten per les xarxes de 
distribució i que s’originen fonamentalment a conseqüència de les discontinuïtats del conductor neutre, descàrregues atmosfèriques, 
commutacions de xarxes i els seus defectes d’acord amb les exigències de la ITC-BT-23. 
 
Pel que fa a la protecció contra contactes directes i indirectes es realitza mitjançant la posada a terra de les masses, associant-les a un 
interruptor diferencial amb la sensibilitat adequada en funció de la zona de cobertura de la protecció. 
 
2.6.4. Instal·lació contra incendis 
 
S’instal·laran els elements interiors necessaris de protecció contra incendis, segons especifica el CTE SI. Es justifica en el corresponent 
apartat, atenent el seu ús, superfícies i ocupació. 
 
Els mitjans de protecció contra incendis adoptats en la part de l’edifici que tindrà ús, seran segons el que estableix el CTE, Secció SI4, 
apartat 1 Taula 1.1 
 
Dotació d’extintors manuals de pols seca polivalent, de càrrega 6kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret, ubicats almenys 
cada 15m des de qualsevol origen d’evacuació: 2 unitats en total i la seva corresponent senyalització. Dotació d’extintor manual de diòxid 
de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, ubicat al costat del quadre elèctric. 
 
Els extintors es subjectaran sempre que sigui possible als paraments de l’edificació de forma que l’extrem superior de cadascun, es trobi a 
una alçada del nivell del paviment inferior a 1,7m i seran senyalitzats convenientment mitjançant una placa fotoluminiscent de PVC rígida i 
adhesiva de 0,5mm de gruix, amb el pictograma que li correspongui d’acord amb la norma UNE 23.033, essent les seves dimensions les 
indicades a la norma UNE 81501. 
 

https://cabanes.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/02242d86-6367-4d26-adad-d80d0758f335?idioma=ca


DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ
EXPEDIENT

X2024000173

Codi Segur de Verificació: 02242d86-6367-4d26-adad-d80d0758f335
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170307_2024_27363203
Data d'impressió: 12/09/2024 18:16:19
Pàgina 20 de 531

SIGNATURES

1.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:41
2.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:42
3.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:42
4.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:43
5.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:43
6.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:44
7.- ANDREU SALAZAR CAYUELA (TCAT) (Secretari - Interventor | Aprovat pel Ple de l'Ajuntament de Cabanes
en sessió plenària ordinària celebrada el dia 1 d’agost de 2024), 12/09/2024 18:15

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 C

A
B

A
N

E
S

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
ht

tp
s:

//c
ab

an
es

.e
m

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Í
"8
È2
d8
6-
63
67
-4
d2
6-
ad
ad
-d
80
d0
75
8f
33
5|
Î

Josep Alegrí Padern. arquitecte tècnic                                                 c/ Aragó, 1 (17491) PERALADA                                                    josep@ap491arquitectura.cat 
 

 
Ampliació vestidors                                                                                         Zona esportiva municipal                                                                                      CABANES 
 
 

P491
ARQUITECTURA
A Josep Alegrí Padern. arquitecte tècnic

Av. Jaume I, 6 (despatx 1)
17491 PERALADA 
josep.alegri@aparellador.org

   
 

20 

Els extintors són de marca i model homologat, mantenint-se en perfecte estat de funcionament pel que deuran ser objecte de revisions 
periòdiques, d’acord amb la normativa d’aplicació. 
 
Pel que fa a boques d’incendi, columna seca, alarma d’incendi, detecció d’incendi, extinció automàtica, ascensors d’emergència, hidrants 
exteriors, etc., no correspon la seva aplicació donat l’ús de l’edifici, la superfície de la planta i les característiques dels elements 
d’evacuació. 
 
2.6.5. Instal·lació de senyalització i evacuació. 
 
Es dotarà l’interior de les dependències de la planta amb la corresponent senyalització per l’evacuació dels ocupants. 
 
2.6.6. Instal·lació de ventilació 
 
Es preveu un sistema de venilació de les peces interiors que no disposin de ventilació natural directa a l’exterior, mitjançant la ventilació 
forçosa amb ventiladors-extractors monofàsics model Silentub-100 "S&P", potència màxima de 12 W, cabal màxim de 100 m³/h. 
 
Aquestes peces són les corresponents a la cambra higiènica del vestidor 1, i als lavabos públics de l’edifici existent, que amb l’ampliació 
perden la ventilació natural de que disposen. 
 
2.6.7. Instal·lació de sanejament. 
 
La instal·lació de sanejament consisteix en l’evacuació de les aigües residuals dels vestidors projectats, es traçarà la xarxa d’evacuació en 
regates pel parament i en regates pel paviment. Aquesta xarxa s’haurà de connectar, amb una nova connexió, i mitjançant una nova 
arqueta sifònica, amb la xarxa existent, no de l’edifici existent, si no directament a la xarxa exterior, per tal d’evitar una insuficiència de 
cabalímetre de la xarxa de l’edifici existent. 
S’utilitzarà sempre tubs de PVC de pressió sèrie C. Les unions i els canvis de direcció s’ha de fer amb peces especials, amb junts de cautxú 
o coles sintètiques impermeables de gran adherència, i a les zones a on els col.lector passin soterrats sota la solera seran amb tub de PVC-
U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 125, classe de 
rigidesa anular SN 4. 
 
 
2.7. SISTEMA D’ACABATS.           
 
2.7.1. Envans de distribució. 
 
Els envans de distribució seran d’obra ceràmica, per no entrar amb un altre element constructiu que no sigui existent en l’edifici actual, 
seguint per tant una construcció tradicional. 
 
2.7.2. Enguixats i falsos sostres. 
 
Es preveu l’enguixat de tots els sostres, a bona vista amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6, i no es preveu la col·locació de cel-rasos, ja 
que totes les instal·lacions aniran vistes. 
 
2.7.3. Paviments i enrajolats. 
 
Els paviments interiors, es preveuen amb la formació de pendents a les cambres humides i als vestidors, i amb recrescut de morter a les 
zones planeres. L’acabat del paviment serà amb peces de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar antilliscant classe 3, de forma 
quadrada, de 10x10 cm, de 15x15 cm i de 30x30 cm, en funció del grau d’humitat a que estigui exposat, del grup BIa (UNE-EN 14411), 
col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-TE i C2, i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888).  
 
A les zones amb enrajolat vertical, es preveu també la peça de mitja canya de 20x7cm del mateix material.  
 
Color a decidir per la DF. Col·locació segons replanteig i detalls de projecte i indicacions de la DF 
 

https://cabanes.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/02242d86-6367-4d26-adad-d80d0758f335?idioma=ca


DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ
EXPEDIENT

X2024000173

Codi Segur de Verificació: 02242d86-6367-4d26-adad-d80d0758f335
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170307_2024_27363203
Data d'impressió: 12/09/2024 18:16:19
Pàgina 21 de 531

SIGNATURES

1.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:41
2.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:42
3.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:42
4.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:43
5.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:43
6.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:44
7.- ANDREU SALAZAR CAYUELA (TCAT) (Secretari - Interventor | Aprovat pel Ple de l'Ajuntament de Cabanes
en sessió plenària ordinària celebrada el dia 1 d’agost de 2024), 12/09/2024 18:15

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 C

A
B

A
N

E
S

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
ht

tp
s:

//c
ab

an
es

.e
m

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Í
"8
È2
d8
6-
63
67
-4
d2
6-
ad
ad
-d
80
d0
75
8f
33
5|
Î

Josep Alegrí Padern. arquitecte tècnic                                                 c/ Aragó, 1 (17491) PERALADA                                                    josep@ap491arquitectura.cat 
 

 
Ampliació vestidors                                                                                         Zona esportiva municipal                                                                                      CABANES 
 
 

P491
ARQUITECTURA
A Josep Alegrí Padern. arquitecte tècnic

Av. Jaume I, 6 (despatx 1)
17491 PERALADA 
josep.alegri@aparellador.org

   
 

21 

Als paraments verticals de les zones humides, es preveu l’enrajolat amb rajola de gres porcellànic premsat polit peça rectificada, de forma 
quadrada, de 10x10 cm, 15x15 i 30x30, en funció del lloc, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat 
amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Colors i models a decidir per la DF. 
 
2.7.4. Fusteria interior i exterior. 
 
Pel que fa la fusteria interior, es preveu la col·locació de portes de 80x210 cm de forat de pas, formades per una fulla batent de 80x210cm 
de llum, acabat amb tauler fenòlic HPL i pany de cop i clau mestrejada, i una porta interior d'una fulla cega corredissa de fusta amb llum de 
pas de 90x210cm, acabada amb tauler fenòlic HPL, amb mecanisme de bloqueig interior i exterior . 
 
Pel que fa a les fusteries exteriors, aquestes estaran formades per fulles d'alumini amb trencament de pont tèrmic, practicables de eix 
horitzontal i fix, sistema amb fulla oculta COR 60 i FIX "CORTIZO SISTEMAS" o similar, i amb bastiment de base, compost per perfils tsac 
d'aliatge d'alumini 6063 amb tractament tèrmic T-5, de color a escollir per la DF. 
 
2.7.5. Pintura i acabats. 
 
En l’exterior, es preveu un arrebossat tradicional de ciment, col·locat manualment i acabat remolinat, amb acabat de pintura plàstica, de 
color igual o similar que el color del remolinat de l’edificació existent. 
 
Els acabats interiors, es resolen amb enguixats de sostres, directament sobre el forjat, i acabat pintat amb pintura plàstica, i revestiments 
verticals d’arrebossat tradicional deixat a bona vista amb acabat remolinat i també pintat amb pintura plàstica, amb una capa segelladora i 
dues d’acabat. 
 
També es preveuen a les cambres humides, l’enrajolat amb rajola de gres porcellànic premsat polit peça rectificada, de forma quadrada, de 
10x10 cm, 15x15 i 30x30, en funció del lloc, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada 
CG2 (UNE-EN 13888). Colors i models a decidir per la DF. 
 
 
 

 
JOSEP ALEGRÍ PADERN, arquitecte tècnic i enginyer de l’edificació. 

Peralada, abril de 2024 
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3.1. SEGURETAT EN CAS D’INCENDI.          
 
 
El projecte per garantir el requisit bàsic de "Seguretat en cas d’incendi" i protegir els ocupants de l’edifici dels riscs originats per un incendi, 
complirà amb els paràmetres objectius i procediments del Document Bàsic DB-SI, per a totes les exigències bàsiques: 
 
SI 1 Propagació interior, per limitar el risc de propagació de l'incendi pel seu interior. 
SI 2 Propagació exterior, per limitar el risc de propagació de l'incendi pel seu exterior. 
SI 3 Evacuació dels ocupants, per disposar dels mitjans d’evacuació adequats perquè els ocupants puguin abandonar l’edifici. 
SI 4 Instal·lacions de protecció contra incendis, per disposar dels equips i instal·lacions adients per a possibilitar la detecció, el control i 
l’extensió de l'incendi. 
SI 5 Intervenció dels bombers, per facilitar la intervenció dels equips de rescat i d’extinció. 
SI 6 Resistència estructural a l'incendi, per garantir la resistència al foc de l’estructura durant el temps necessari per a fer possible tots els 
paràmetres anteriors. 
 
 
SI 1 Propagació interior 
 
a) Compartimentació en sectors d’incendi 

L'edifici en la seva totalitat constitueix un únic sector d'incendis, ja que la seva superfície és inferior a 2.500m² construïts, per a l’ús 
Pública Concurrència (la intervenció té una superfície construïda total de 116,40m2 i la totalitat de l'edifici té menys de 2.500m² 
construïts 
Superfície construïda: < 2.500 m2, per tant no cal sectorització. 

b) Locals i zones de risc especial 
L’actuació del projecte no contempla cap modificació de la compartimentació de la sala de calderes existent, únicament es preveu 
el tancament de la porta exterior existent, amb dues parets de “gero”. 

c) Espais ocults. Pas d’instal·lacions a través d’elements de compartimentació d’incendis. 
No es disposa d’espais ocults ni de passos d’instal·lacions on s’hagi de garantir la sectorització d’incendis, donat que no n’hi ha. 

d) Reacció al foc dels elements constructius, decoratius i de mobiliari. 
Els materials de revestiment que superin el 5% de la superfície del parament, han d’acomplir: 
.- Zones ocupables: sostres i parets: C-s2,d0; de terres: EFL; correspon tant a l’interior de cadascuna de les dependències com al 
passadís d’evacuació. 
.-  Instal·lacions elèctriques: les condicions de seguretat en cas d’incendi del cablejat i de  es canalitzacions elèctriques segueixen 
les especificacions fixades en el REBT. 
.- No hi ha elements tèxtils de recobriment. 
.- Pel que fa als elements decoratius i mobiliari, no s’han projectat butaques o elements tèxtils fixes. 
 
 

SI 2 Propagació exterior 
 

.- Edifici aïllat, sense aplicació per aquest projecte. 
 
 

SI 3 Evacuació d’ocupants 
 
No cal considerar la compatibilitat dels elements d’evacuació, donat que la superfície construïda de la planta baixa és inferior a 1.500m² per 
aquesta intervenció. 
 
No cal considerar restriccions a l’ocupació pel fet que no hi ha cap recorregut d’evacuació en sentit ascendent.  
 
Origen d’evacuació és qualsevol punt ocupable de l’interior de les dependències projectades. 
 
Els vestidors tenen cadascun d’ells, juntament amb la farmaciola, una sortida que desemboca al distribuïdor comú d'accés directe a l'espai 
exterior segur, al nivell de la pròpia planta, sense haver de salvar desnivell ni en sentit ascendent ni descendent. 
La longitud dels recorreguts d’evacuació és inferior a 25m. 
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Existeix, per tant, una sortida d’evacuació, ja que la ocupació no excedeix de 100 persones.  
Desemboca a l’espai anterior exterior a l’edifici.  
El recorregut d’evacuació des de qualsevol punt ocupable és inferior a 25m, i dóna accés directe a un espai exterior segur. 
Portes situades en el recorregut d’evacuació: són portes batents amb eix de gir vertical. Les portes no obren en el sentit de l’evacuació 
donat que no s’evacuen >50 persones. 
 
Dimensions dels elements d’evacuació: 

Portes i passos: A≥ P/200; A≥80cm; →totes les portes compleixen; A≥80cm. 
 
Senyalització dels elements d’evacuació. 

Es senyalitzaran les sortides amb el rètol: SORTIDA.   
Es senyalitzarà la direcció dels recorreguts d’evacuació.  
 

Control de fum d’incendi. 
No cal la seva instal·lació, donat que la ocupació no excedeix de les 1.000 persones. 
 

Evacuació de persones amb discapacitat en cas d’incendi. 
No es considera d'aplicació, al tractar-se d’un edifici d’ús Pública Concurrència amb altura d’evacuació inferior a 10m; no es 
projecta, per tant, una nova sortida de planta accessible o de pas a un altre sector d’incendis. 
 
 

SI 4 Detecció, control i extinció de l’incendi 
 
Ús:  Pública Concurrència 
Dotació d’extintors manuals de pols seca polivalent, de càrrega 6kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret, ubicats 
almenys cada 15m des de qualsevol origen d’evacuació: 2 unitats en total i la seva corresponent senyalització. 
Pel que fa a boques d’incendi, columna seca, alarma d’incendi, detecció d’incendi, extinció automàtica, ascensors d’emergència, 
hidrants exteriors, etc., no correspon la seva aplicació donat l’ús de l’edifici, la seva superfície i les característiques dels elements 
d’evacuació. 

 
 
SI 5 Intervenció de bombers 
 
a) Condicions d’aproximació i entorn 

Es disposa d’una alçada d’evacuació < 11 m. 
Es disposa d’una amplada lliure mínima del vial d’aproximació de maniobra de l’edifici < 3,5 m. 
Condicions d’accessibilitat: accés per un carrer sense dificultats. 

 
b) Accessibilitat per la façana 

Es disposa de forats d’accés a la planta (portes o finestres) amb una amplada >0,80 m i alçada > 1,20 m. No es disposa 
d’elements que impedeixin o dificultin l’accessibilitat a l’interior de l’edifici a través d’aquests forats. 
 
Les obres no comporten un augment de l’ocupació per tant i d’acord amb el punt 7, no és d’aplicació als elements comuns. 

 
SI 6 Resistència al foc de l’estructura 

 
Elements estructurals principals 
Es disposa de planta baixa i tres plantes pis sobre rasant, amb una alçada d’evacuació < 15 m, i es compleix amb una resistència 
al foc R60 segons la taula 3.1. 
 
L’actuació no contempla cap actuació estructural. En cas de detectar-se alguna patologia estructural durant l’execució de la 
reforma, es valorarà l’actuació a realitzar. 
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3.2. SEGURETAT D’UTILITZACIÓ I ACCESSIBILITAT.        
 

SUA 1. Seguretat enfront al risc de caigudes 
SUA 2. Impacte o enganxada 
SUA 3. Immobilització en recintes tancats 
SUA 4. Il·luminació inadequada 
SUA 5. Alta ocupació 
SUA 6. Ofegament 
SUA 7. Vehicles en moviment 
SUA 8. Acció del llamp 
SUA 9. Accessibilitat 

 
3.2.1. SUA 1  Seguretat davant el risc de caigudes. 
 

1.Grau de lliscament dels paviments 
El valor de resistència al lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'annex A de la norma UNE-ENV 12633:2003 
emprant l'escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables 
de lliscament. 
 
 
Localització i característiques del paviment    Classe   Resistència al lliscament 
 
Zones interiors seques amb pendent < 6%    1    15 < Rd ≤35 
 
Zones interiors humides, com ara les entrades als 
edificis des de l'espai exterior, terrasses cobertes, 
vestuaris, banys, lavabos, cuines, etc. amb 
pendent < 6%      2    35< Rd ≤45 
 
Zones exteriors, Piscines, Dutxes     3    Rd >45 
 
COMPLEIX 

 
2.Discontinuïtats en el paviment 

1 Excepte en zones d'ús restringit o exteriors i amb la finalitat de limitar el risc de caigudes com a conseqüència de relliscada o 
d'entrebancs, el sòl ha de complir les condicions següents: 
 

a) No tindrà juntes que presentin un ressalt de més de 4mm. Els elements sortints del nivell del paviment, puntuals i de petita 
dimensió (per exemple, els tancadors de portes) no han de sobresortir del paviment més de 12mm i el sortint que excedeixi de 
6mm en les seves cares enfrontades al sentit de circulació de les persones no ha de formar un angle amb el paviment que 
excedeixi de 45 º. 

b) Els desnivells que no excedeixin de 5 cm es resoldran amb un pendent que no excedeixi el 25%; 
c) En zones per a circulació de persones, el sòl no presentarà perforacions o buits pels que pugui introduir una esfera de 1,5 cm de 

diàmetre. 

COMPLEIX 
 
2 Quan es disposin barreres per delimitar zones de circulació, tindran una alçada de 80 cm com a mínim. 
 
NO PROCEDEIX 
 
3 En zones de circulació no es podrà disposar un graó aïllat, ni dos consecutius, excepte en els casos següents. 
 
a) en zones d'ús restringit; 
b) a les zones comunes dels edificis d'ús residencial habitatge; 
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c) en els accessos i en les sortides dels edificis;  
d) en l'accés a una estrada o escenari. 
 
En aquests casos, si la zona de circulació inclou un itinerari accessible, el o els esglaons no podran disposar en el mateix. 
COMPLEIX 
 
 

3.Desnivells 
COMPLEIX 
 
 

4.Escales i rampes 
 
a)L’amplada de cada tram serà de 800mm 
b)La contrapetja serà de 200mm màxim i la petja serà de 200mm mínim 
c)Disposarà de barana en els seus costats oberts 
NO PROCEDEIX  (l’ampliació prevista es troba a nivell) 
 
 
3.2.2. SUA 2  Seguretat davant el risc d’impacte o d’atrapament. 
 

1.1  Impacte amb elements fixos 
1 L'alçada lliure de pas en zones de circulació serà, com a mínim, 2,10m en zones d'ús restringit i 2,20m en la resta de les zones. En els 
llindars de les portes l'alçada lliure serà 2m, com a mínim. 
COMPLEIX 
 
2 Els elements fixos que sobresurtin de les façanes i que estiguin situats sobre zones de circulació estaran a una alçada de 2,20m, com a 
mínim. 
NO PROCEDEIX no s’intervé en façana 
 
3 En zones de circulació, les parets no tindran elements sortints que no arrenquin del sòl, que volin més de 15cm a la zona d'alçada 
compresa entre 15cm i 2,20m mesurada a partir del sòl i que presentin risc d'impacte. 
COMPLEIX 
 
4 Es limitarà el risc d'impacte amb elements volats l'altura sigui inferior a 2m, com ara replans o trams d'escala, de rampes, etc., disposant 
elements fixos que restringeixin l'accés fins a ells i permetran la seva detecció pels bastons de persones amb discapacitat visual. 
COMPLEIX 
 

1.2 Impacte amb elements practicables 
1 Excepte en zones d'ús restringit, les portes de recintes que no siguin d'ocupació nul·la (definida en l'annex SI A del DB SI) situades al 
lateral dels passadissos l'amplada dels quals sigui inferior a 2,50m es disposaran de manera que l'escombrada de la fulla no envaeixi el 
passadís. En passadissos on l'amplada excedeixi de 2,50m, l'escombrada de les fulles de les portes no ha d'envair l'amplada determinada, 
en funció de les condicions d'evacuació, conforme a l'apartat 4 de la secció SI 3 del DB SI. 
 
2 Les portes de vaivé situades entre zones de circulació tindran parts transparents o translúcides que permetin percebre l'aproximació de 
les persones i que cobreixin l'alçada compresa entre 0,7m i 1,5m, com a mínim. 
 
3 Les portes, portes i barreres situats en zones accessibles a les persones i utilitzades per al pas de mercaderies i vehicles tindran 
marcatge CE de conformitat amb la norma UNE-EN 13241 - 1:2004 i la seva instal·lació, ús i manteniment es realitzaran d'acord amb la 
norma UNE-EN 12635:2002 + A1: 2009. S'exclouen de l'anterior les portes de vianants de maniobra horitzontal la superfície de fulla no 
excedeixi de 6,25m quan siguin d'ús manual, així com les motoritzades que a més tinguin una amplada que no excedeixi de 2,50m.  
 
4 Les portes de vianants automàtiques tindran marcatge CE de conformitat amb la Directiva 98/37/CE sobre màquines. 
COMPLEIX 
 

1.3 Impacte amb elements fràgils 
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1 Els vidres existents en les àrees amb risc d'impacte que s'indiquen en el punt 2 següent de les superfícies envidrades que no disposin 
d'una barrera de protecció acord amb l'apartat 3.2 de SUA 1, tindran una classificació de prestacions X (Y) Z determinada segons la norma 
UNE EN 12600:2003 els paràmetres compleixin el que s'estableix en la taula 1.1. S'exclouen d'aquesta condició els vidres la major 
dimensió no excedeixi de 30cm. 
 

 
COMPLEIX 
 
2 S'identifiquen les àrees amb risc d'impacte (vegeu figura 1.2): 
a) en portes, l'àrea compresa entre el nivell del terra, una alçada de 1,50 m i una amplada igual a la de la porta més 0,30 m a cada costat 
d'aquesta; 
b) en fulles fixes, l'àrea compresa entre el nivell del sòl i una alçada de 0,90 m. 
 

 
COMPLEIX 
 
3 Les parts vidrades de portes i de tancaments de dutxes i banyeres estaran constituïdes per elements laminats o temperats que resisteixin 
sense trencament un impacte de nivell 3, conforme al procediment descrit en la norma UNE EN 12600:2003. 
COMPLEIX 
 

1.4 Impacte amb elements insuficientment perceptibles 
1 Les grans superfícies de vidre que es puguin confondre amb portes o obertures (el que exclou l'interior d'habitatges) estaran proveïdes, 
en tota la longitud, de senyalització visualment contrastada situada a una alçada inferior compresa entre 0,85 i 1,10m i a una alçada 
superior compresa entre 1,50 i 1,70m. Aquesta senyalització no és necessària quan hi hagi muntants separats una distància de 0,60m, com 
a màxim, o si la superfície de vidre compte almenys amb un travesser situat a l'altura inferior abans esmentada. 
NO PROCEDEIX 
 

 
ATRAPAMENT 

1 Per tal de limitar el risc d'atrapament produït per una porta corredissa d'accionament manual, inclosos els seus mecanismes d'obertura i 
tancament, la distància a fins a l'objecte fix més proper serà 20 cm, com a mínim (vegeu figura 2.1). 
 

https://cabanes.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/02242d86-6367-4d26-adad-d80d0758f335?idioma=ca


DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ
EXPEDIENT

X2024000173

Codi Segur de Verificació: 02242d86-6367-4d26-adad-d80d0758f335
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170307_2024_27363203
Data d'impressió: 12/09/2024 18:16:19
Pàgina 28 de 531

SIGNATURES

1.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:41
2.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:42
3.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:42
4.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:43
5.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:43
6.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:44
7.- ANDREU SALAZAR CAYUELA (TCAT) (Secretari - Interventor | Aprovat pel Ple de l'Ajuntament de Cabanes
en sessió plenària ordinària celebrada el dia 1 d’agost de 2024), 12/09/2024 18:15

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 C

A
B

A
N

E
S

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
ht

tp
s:

//c
ab

an
es

.e
m

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Í
"8
È2
d8
6-
63
67
-4
d2
6-
ad
ad
-d
80
d0
75
8f
33
5|
Î

Josep Alegrí Padern. arquitecte tècnic                                         c/ Aragó, 1 (17761) CABANES                                                           josep@ap491arquitectura.cat 
 

 
Ampliació vestidors                                                                                    Zona esportiva municipal                                                                                    CABANES 
   

P491
ARQUITECTURA
A Josep Alegrí Padern. arquitecte tècnic

Av. Jaume I, 6 (despatx 1)
17491 PERALADA 
josep.alegri@aparellador.org

    

28 

 
 

 
2 Els elements d'obertura i tancament automàtics disposaran de dispositius de protecció adequats al tipus d'accionament i compliran amb 
les especificacions tècniques pròpies. 
COMPLEIX 
 
 
3.2.3. SUA 3  Seguretat davant el risc d’immobilització en recintes. 
 
Es limitarà el risc de que els usuaris puguin quedar accidentalment tancats dins d’un recinte complint aquest DB 
 
 
3.2.4. SUA 4  Seguretat davant el risc causat per la il·luminació inadequada. 
 

El projecte assolirà els següents nivells d’il·luminació: 

→ zona interior de l’edifici: nivell ≥ 100 lux mesurats a nivell de paviment. 
→ factor d’uniformitat ≥40% 

IL.LUMINACIÓ D’EMERGÈNCIA: 

 SUA 4 apartat 2: configuració: 
→ Es col·locaran en les sortides d’evacuació de cada vestidor i en els itineraris accessibles i les senyals de seguretat, amb les 
següent característiques: 

 

Lluminàries: 

.- alçada de col·locació superior o igual a 2 m 

.- es col·locarà una lluminària a l’escala i a les plantes baixa i altell, enfront les portes de sortida a l’espai exterior segur o a recorreguts 
d’evacuació 
 

Instal·lació: 

.- la instal·lació serà fixa. 

.- disposarà de font d’energia pròpia. 

.-  entrarà  en  funcionament  quan  es  produeixi  una  fallada  d’alimentació  en  la il·luminació existent a l’escala. 

.-aquest enllumenat d’emergència ha d’arribar, al cap de 5 s, almenys al 50% del nivell d’il·luminació requerit i al 100% als 10 s. 

.-cal que garanteixi 1 lux a l’eix central de la via d’evacuació i 0,5 lux a la banda central. 

.- al llarg de la línia central, la relació entre luminància màx. i min serà < o = 40:1 

.- als àmbits on hi hagi les instal·lacions de protecció contra incendis o els quadres de distribució de l’enllumenat, la luminància serà 
superior o igual a 5 lux. 
.- la senyalització tindrà un valor mínim de l’índex del rendiment cromàtic Ra superior o igual a 40 
COMPLEIX 
 
3.2.5. SUA 5  Seguretat davant el risc per situacions d’alta ocupació. 
 
NO PROCEDEIX. Aquesta exigència bàsica només és aplicable a estadis, pavellons esportius, centres de reunió i altres centres d’ús 
cultural previstos per a més de 3.000 espectadors  
 
 

https://cabanes.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/02242d86-6367-4d26-adad-d80d0758f335?idioma=ca


DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ
EXPEDIENT

X2024000173

Codi Segur de Verificació: 02242d86-6367-4d26-adad-d80d0758f335
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170307_2024_27363203
Data d'impressió: 12/09/2024 18:16:19
Pàgina 29 de 531

SIGNATURES

1.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:41
2.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:42
3.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:42
4.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:43
5.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:43
6.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:44
7.- ANDREU SALAZAR CAYUELA (TCAT) (Secretari - Interventor | Aprovat pel Ple de l'Ajuntament de Cabanes
en sessió plenària ordinària celebrada el dia 1 d’agost de 2024), 12/09/2024 18:15

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 C

A
B

A
N

E
S

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
ht

tp
s:

//c
ab

an
es

.e
m

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Í
"8
È2
d8
6-
63
67
-4
d2
6-
ad
ad
-d
80
d0
75
8f
33
5|
Î

Josep Alegrí Padern. arquitecte tècnic                                         c/ Aragó, 1 (17761) CABANES                                                           josep@ap491arquitectura.cat 
 

 
Ampliació vestidors                                                                                    Zona esportiva municipal                                                                                    CABANES 
   

P491
ARQUITECTURA
A Josep Alegrí Padern. arquitecte tècnic

Av. Jaume I, 6 (despatx 1)
17491 PERALADA 
josep.alegri@aparellador.org

    

29 

3.2.6. SUA 6  Seguretat enfront del risc d’ofegament. 
 
NO PROCEDEIX. No és d’aplicació en aquesta intervenció, ja que no s’ha projectat cap nova piscina, ni existeix cap pou, dipòsit o 
construcció similar 
 
 
3.2.7. SUA 7  Seguretat enfront del risc de vehicles en moviment. 
 
NO PROCEDEIX. No és d’aplicació en aquesta intervenció, ja que no hi ha cap espai destinat a aparcament. 
 
 
3.2.8. SUA 8  Seguretat enfront del risc de llamps. 
 
NO PROCEDEIX. No es considera d’aplicació donat el tipus d’intervenció a l’edifici (parcial i interior). 
 
 
3.2.9. SUA 9  Accessibilitat. 
 
Dotació d’elements accessibles 
COMPLEIX 
A cadascun dels vestidors s’ha projectat una “cabina” adaptada, que compleix la condició d’accessible i es comunica a través d'un itinerari 
accessible a la resta de dependències comuns: 
 

1 Àmbit d'aplicació: 
Edificis d'ús públic (i diferent de l’ús residencial habitatge) 

Compleix, s'apliquen les 
determinacions del DB SUA 

2 Nivell d'accessibilitat a aplicar: 
Nivell únic: ACCESSIBLE 

Compleix. 

3 Accessibilitat amb l'exterior: 
Itinerari accessible des de les zones exteriors 

Compleix: des de l'accés en planta 
baixa. No es modifica l’actual itinerari 

4 Accessibilitat vertical: 
no és d'aplicació. 

No correspon. 

5 Accessibilitat horitzontal: 
Itinerari accessible que comuniqui el punt d'accés a la planta amb: 
zones ús públic, tots els elements accessibles. 

Compleix: itinerari accessible 
(intervencions al passadís existent) 

6 Característiques ITINERARI ACCESSIBLE: 
.-banda de pas: 1,20mx2,20m 
.-inexistència de graons de cap tipus 
.-espai de gir: D=1,50m lliure d'obstacles (al vestíbul d'entrada, al 
fons de passadissos de més de 10m) 
.-pendent longitudinal: no superior al 4% 
.-pendent transversal: no superior al 2% 
.-paviment resistent a la deformació i continu. 
.-senyalització itinerari practicable 

Compleix les disposicions. 

7 Portes: 
.-amplada no inferior a 80cm (per 1 sola fulla) 
.-alçada no inferior a 2,00m 
.-espais de gir: D=1,20m a les 2 bandes de la porta (fora del batent 
de la porta) 
.-mecanismes obertura/tancament: alçada entre  80  i 120cm, 
funcionament a pressió o palanca i 30cm de distància del
mecanisme a la cantonada. 
.-portes de vidre: classificació a impacte (3-B/C-3) i senyalitzades. 

Compleix les disposicions. 
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8 Rampes: 
.-pendent màxim longitudinal: 
10% L<3m, 8% L<6m, 6% L<9m 
.-pendent màxim transversal: no superior al 2% 
.-amplada: no inferior a 1,20m 
.-replans: amplada: no inferior a la de la rampa; longitudinal: no 
inferior a 1,50m. 
.-cal colꞏlocació de barreres de protecció o passamans en funció 
del desnivell i característiques concretes. 

No   correspon,   no   hi   ha   rampes 
projectades. 

9 Ascensor No correspon, no hi ha ascensor. 

10 Servei higiènic accessible: 
.-ha d'estar comunicat amb un itinerari accessible 
.-espai de gir: D=1,50 m lliure d'obstacles 
.-porta: obertura cap enfora o corredissa 
.-barres de recolzament, mecanismes i accessoris: 
diferenciats cromàticament 
.-rentamans: 
alçada màxima superior de colꞏlocació: 85cm 
espai lliure inferior: 70x50 cm 
.-inodor: 
espai transferència lateral a ambdós costats: 80cm 
alçada seient entre 45 i 50cm 

Compleixen les disposicions les 
“cabines” projectades a cadascun 
dels vestidors. 

 .-dutxa: 
espai transferència lateral a un costat: 80cm 
terra enrasat amb pendent no superior al 2%. 
.-aixetes: 
automàtiques amb detecció de presència o 
manual monocomandament amb palanca allargada 
accessibles des de menys de 60cm 

 

 
 
 
3.3. HABITABILITAT. SALUBRITAT.          
 
3.3.1. HS 1  Protecció de la humitat. 
Aquesta secció és d’aplicació als murs i terres que estan en contacte amb el terreny i als tancaments que estan en contacte amb l’aire 
exterior (façanes i cobertes) de tots els edificis inclosos en l’àmbit d’aplicació general del CTE. 
 
 
3.3.2. HS 2  Recollida i evacuació de residus. 
Es considera que no es d’aplicació per tractar-se d’un edifici existent. 
 
 
3.3.3. HS 3  Qualitat de l’aire interior. 
Es considera que no es d’aplicació per tractar-se d’un edifici existent, i a on no s’intervé en les instal·lacions tèrmiques de les dependències. 
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3.3.4. HS 4  Subministra d’aigua. 
L’aigua de la instal·lació complirà els paràmetres de la legislació vigent per aigua de consum humà i els materials garantiran la qualitat de 
l’aigua subministrada. 
 
Propietats de la instal.lació 
 
QUALITAT DE L’AIGUA 

 L’aigua per al consum humà complirà els paràmetres de la legislació vigent. Origen: xarxa municipal de subministrament. 
 Els materials de canonades i accessoris no produiran concentracions de substàncies nocives per sobre dels valors establerts a 

RD 140/2003 
 Es mantenen les característiques organolèptiques i de salubritat de l’aigua subministrada. 
 Els materials de la instal·lació són químicament compatibles amb l’aigua subministrada. 
 No admesa la incompatibilitat electroquímica entre els materials; han de ser resistents a la corrosió interna. 
 Els materials de la instal·lació són resistents a la temperatura del seu entorn més immediat i de fins a 40º 
 Els materials de la instal·lació no disminuiran la seva vida útil com a conseqüència de l’envelliment, la fatiga, durabilitat i 

característiques físiques o químiques pròpies. 
 El compliment de les condicions fixades anteriorment es farà a través de revestiments, sistemes de protecció i de tractament de 

l’aigua. 
 La  instal·lació  no  podrà  tenir  trams  cecs,  ni  aigua  estancada,  etc,  que  afavoreixi  el desenvolupament de gèrmens 

patògens o de la bicapa. 
 
PROTECCIÓ CONTRA RETORNS 

 Es col·locarà una vàlvula anti-retorn per tal d’evitat la inversió del flux d’aigua després de cada comptador. 
 La vàlvula anti-retorn es col·loca on es preveu la clau de buidat, ja que hem de fer el buidat a efectes de manteniment. 
 Aquesta instal·lació va connectada directament a la xarxa pública. 
 En l’alimentació dels aparells, el nivell inferior de l’arribada de l’aigua es preveu 2 cm per sobre de la part superior del recipient. 

 
Condicions mínimes de subministrament 
quantificació dels cabals mínims d’AFS i ACS 
 

 
Ambient 

 
Tipus d’aparell 

 
AFS (l/s) 

 
ACS (l/s) 

  
Rentamans 

 
0,10 x 7 

 
0,065 x 7 

 
Inodor amb cisterna 

 
0,10 x 4 

 
- 

 
Urinaris 

 
0,15 x 2 

 
- 

 
Dutxa 

 
0,20 x 8 

 
0,10 x 8 

 

Pressió de la xarxa interior dels locals humits: 
 Pressió aixetes: superior o igual a 100kPa i inferior a 500 kPa 
 Pressió escalfador ACS (gas): superior o igual a 150 kPa i inferior a 500 kPa Temperatura ACS: 
 compresa entre 50ºC i 65º C 

 
Manteniment 
quantificació dels cabals mínims d’AFS i ACS 
 

I.- Dimensions 
 S’adapta l’actual instal·lació a la nova distribució dels sanitaris. No està prevista la instal·lació de grups elevadors de pressió, 

comptadors o sistemes de tractament d’aigua. 
II.-Senyalització 
 Els elements estan a la vista i són accessibles sense necessitat de mitjans auxiliars.  

II.1.-Aigua no apta per al consum humà 
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 Les canonades es senyalitzaran, on siguin visibles, amb color verd fosc o blau, indicant la seva aptitud per al consum humà. 
 Es senyalitzarà inequívocament qualsevol canonada d’aigua que no sigui apta per al consum humà. 

 
ESTALVI D’AIGUA 

Comptadors AFS/ACS 
 L’edifici ja està dotat de comptador. 

 
Xarxa ACS 

La instal·lació d’ ACS es preveu fer-la independent i amb càlcul per donar cobertura a la zona d’ampliació, amb una nova caldera de gas, que 
pugui funcionar en cadena, en algun moment donat, per si falla la caldera que dona servei d’ACS a l’edifici existent, i la nova pogués 
funcionar tant per l’edifici existent com per l’ampliació. Es preveu la instal·lació d’un acumulador de 500 litres, per donar més capacitat a 
l’acumulació total. 
 
Condicions generals de la instal·lació: 

 Quan es doni la coincidència de traçats, la canonada d’ACS viatja 4cm per sobre la d’AFS en el mateix pla verticals (divisòries 
perimetrals). 

 Hi haurà 3 cm com a mínim entre el tub de gas i els d’aigua quan siguin coincidents de traçat i 30 cm respecte la instal·lació 
elèctrica. 

 La senyalització de les canonades d’aigua per al consum humà és de color verd fosc o blau i la nota d’aigua NO APTA quan en 
algun tram indueixi a error l’aigua no apta per al consum humà. 

 La instal·lació es farà no encastada, amb traçats no accessible per al Públic. La seva disposició en quant a posició i distàncies 
entre elles serà la que s’ha descrit anteriorment. 

 Les unions i juntes són estanques, suficientment ancorades al pla que les conté. Seran unions segons model previst pel fabricant. 
 Es disposaran les oportunes proteccions per a impedir l’agressió de morters, corrosió de materials o agressió de la pròpia aigua. 
 No es preveu la necessitat d’instal·lar proteccions tèrmiques (traçat totalment interior), ni contra condensacions o esforços 

mecànics del conjunt de la instal·lació. 
 Es preveu el control de la velocitat de circulació de l’aigua per tal d’evitar sorolls en el seu moviment. 
 Les grapes i abraçadores seran de traçat recte, mantenint distància constant al parament vertical al que es fixa la instal·lació. 

 
Manteniment i conservació: 
S’aplicaran els següents criteris per al manteniment i conservació d’aquesta instal·lació: 

 Es preveurà la possibilitat de registres als paraments del local que permetin la inspecció visual dels traçats de les canonades o 
elements de protecció. 

 
 
3.3.5. HS 5  Evacuació d’aigües. 
Àmbit d’aplicació 
Segons el CTE, aquesta secció s’aplica a les instal·lacions d’evacuació d’aigües residuals i pluvials als edificis inclosos en l’àmbit 
d’aplicació general del CTE. Les ampliacions, modificacions, reformes o rehabilitacions de les instal·lacions existents, es consideraran 
incloses quan s’ampliï el número o la capacitat dels aparells receptors existents en la instal·lacions. 
En aquest projecte d’ampliació, es projecta un sistema de recollida d’aigües pluvials de la part ampliada de l’edifici; per tant, es considera 
d’aplicació el contingut d’aquest Document Bàsic. 
En canvi, el nombre d’aparells receptors en quant a l’evacuació de les aigües residuals, sí que incrementa, pel que es pren en consideració 
el contingut del document. 
Tot els tubs seran de PVC. 
Es dimensionen i tracen les canonades adients al projecte per tal de transportar els cabals previsibles en condicions segures fins a la 
connexió amb el baixant general de l’edifici que baixa pel pati de ventilacions o cel obert, del costat de l’escala. 
 
Compliment exigències genèriques 

 Els traçats són rectes i les connexions senzilles 
 Es desaigua per gravetat 
 Es disposen tancaments hidràulics que impedeixen el pas de l’aire als locals i les corresponents ventilacions. 
 No  es  preveu  la  necessitat  d’instal·lació  de  sistemes  de  tractament  previ l’abocament, donat que són aigües residuals 

d’aparells sanitaris, assimilables a les domèstiques. 
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Disseny de la instal.lació 

Cadascuna d’aquestes parts de la instal·lació es composa dels següents elements: 
1. Registre sifònic dins l’àmbit de cada vestidor, previ a la connexió a la xarxa municipal. 
2. Col·lector de desguàs existent, sense intervenció. 
3. Sistema de petita evacuació (punts d’emissió dels sanitaris projectats) i registres. 
4. Ventilació primària del sistema de petita evacuació. 

 

I acompleix les següents característiques 
1. Cada aparell que està connectat a aquesta xarxa té un sifó propi. L’inodor es connectarà al col·lector directament. Cada aparell 

porta el seu sifó que és únic i que porta incorporat un dispositiu de registre amb tap roscat, col·locat proper a la vàlvula de 
descàrrega. 

2. Els sifons individuals tenen tots el mateix diàmetre que la vàlvula de desguàs connectada i són accessibles des del propi local. 
3. El sifó dels inodors serà directe al baixant que porta al col·lector amb una longitud inferior a 1m. Resta de sifons: pendent inferior 

al 5% i connectats a baixant o maneguet de l’inodor. 
4. La circulació de la xarxa de petita evacuació serà per gravetat. 
5. Els traçats horitzontals dels col·lectors tenen una pendent superior al 2 %; anirà en rasa i tindrà un registre a l’arqueta exterior i un 

d’intermedi al vestidor 2. 
6. Es col·locarà una vàlvula anti-retorn al registre sifònic. 

 
Dimensionat de la instal.lació 

Xarxa de residuals mitjançant sifons individuals (xarxa amb més punts de connexió): 
 

 
Tipus d’aparell sanitari 

 
Unitats de bunera (UD): unitats de 

descàrrega 
ús públic 

 
Diàmetre sifó i derivació individual (mm) 

ús públic 

rentamans 2 40 
inodor amb cisterna 5 100 
urinari 2 40 
dutxa 3 50 
Dimensionat mínim dels sifons i les derivacions individuals 

 
Dimensionament de col·lector soterrat: 

1. Pendent: entre 1,50% i 3% 
2. Màxim número de UDS: 62 

(7 rentamans x2 +4 inodors x5 + 2 urinaris x2 + 8 dutxesx3) 
3. Diàmetre de càlcul: 160mm. Diàmetre a executar: 200mm 

 
Productes de construcció 

Els productes amb els que s’executarà aquesta instal·lació compleixen, segons UNE: 
1. resistència a la forta agressivitat de les aigües a evacuar 
2. impermeabilitat total a líquids i gasos 
3. suficient resistència a càrregues externes 
4. flexibilitat per a poder absorbir els moviments 
5. interior llis (tubs PVC) 
6. resistència a l’abrasió 
7. resistència a la corrosió 
8. absorció de sorolls produïts i transmesos. 

 

Es realitzarà prova amb aigua del conjunt de la xarxa abans de la seva posada en funcionament, sotmetent-la a 0,3 bar de pressió com a 
mínim i 1 bar com a màxim. Cal que cap de les unions, encontres o canvis de secció evidenciïn pèrdues 
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Manteniment i conservació 

S’aplicaran els següents criteris per al manteniment i conservació d’aquesta instal·lació: 
 es preveurà la possibilitat de registres que permetin la inspecció visual dels traçats de la canonada soterrada. (1 a la bunera 

sifònica del cancell d’entrada i 1 als serveis de públic) 
 
 
3.3.6. HS 6  Protecció contra el soroll. 
L'àmbit d'aplicació d'aquest DB és el que s'estableix amb caràcter general pel CTE en el seu article 2 (Part I) exceptuant-se els casos que 
s'indiquen a continuació: 
 

a) els recintes sorollosos, que es regiran per la seva reglamentació específica; 
b) els recintes i edificis de pública concurrència destinats a espectacles, tals com a auditoris, sales de música, teatres, cinemes, etc., 

que seran objecte d'estudi especial quant al seu disseny per al condicionament acústic, i es consideraran recintes d'activitat 
respecte a les unitats d'ús adjacents a l'efecte d'aïllament acústic; les aules i les sales de conferències el volum de les quals sigui 
major que 350m, que seran objecte d'un estudi especial quant al seu disseny per al condicionament acústic, i es consideraran 
recintes protegits respecte d'altres recintes i de l'exterior a l'efecte d'aïllament acústic; 

c) les obres d'ampliació, modificació, reforma o rehabilitació als edificis existents, excepte quan es tracti de rehabilitació integral. Així 
mateix queden excloses les obres de rehabilitació integral dels edificis protegits oficialment en raó de la seva catalogació, com a 
béns d'interès cultural, quan el compliment de les exigències suposi alterar la configuració de la seva façana o la seva distribució 
o acabat interior, de manera incompatible amb la conservació d'aquests edificis. 

 
 
 
3.4. HABITABILITAT. ESTALVI D’ENERGIA.         
 
3.4.1. HE 0  Limitació de la demanda energètica. 
Solament és aplicable a modificacions, reformes o rehabilitacions d’edificis existents amb una sup. Útil superior a 1000m2 on es renova més 
del 25% del total del seus tancaments.  
NO PROCEDEIX 
 
 
3.4.2. HE 1 Condicions per al control de la demanda energètica. 
Solament és aplicable a modificacions, reformes o rehabilitacions d’edificis existents amb una sup. Útil superior a 1000m2 on es renova més 
del 25% del total del seus tancaments.  
NO PROCEDEIX 
 
 
3.4.3. HE 2  Rendiment de les instal·lacions tèrmiques. 
Solament és aplicable a projectes de nova planta.  
 
 
3.4.4. HE 3  Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació. 
Aquesta secció és aplicable a les instal·lacions d'il·luminació interior en: 

 altres intervencions en edificis existents en les quals es renovi o ampliï una part de la instal·lació, en aquest cas s'adequarà la part 
de la instal·lació renovada o ampliada perquè es compleixin els valors d'eficiència energètica límit en funció de l'activitat i, quan la 
renovació afecti a zones de l'edifici per les quals s'estableixi l'obligatorietat de sistemes de control o regulació, es disposaran 
aquests sistemes; 
 

→ El valor d’eficiència energètica de la instal·lació es calcularà segons l’expressió següent: 
 

VEEI= Px100/S x Em 
P és la potència total instal·lada en làmpades més els equips auxiliars (W) S és la superfície a il·luminar 
(m2) 
Em és la luminància mitjana horitzontal (lux) 
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I la il·luminació a instal·lar acomplirà  un valor VEEI inferior a 4 per als usos incorporats en aquesta intervenció. 

 → La potència instal·lada en il·luminació, tenint en compte la potència de làmpades y equips auxiliars, no superarà el valor de 10 
W/m2 segons la taula 2.2. 

 → Sistemes de control i regulació 
Les instal·lacions d'il·luminació disposaran, per a cada zona, d'un sistema de control i regulació amb les següents condicions: 

 
 
3.4.5. HE 4  Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària. 
Estan incloses a l’àmbit d’aplicació, entre altres, les ampliacions o intervencions en edificis existents amb una demanda inicial  d’ACS 
>5.000l/dia, que suposin un increment superior al 50% de la demanda inicial. 
→ No li són d’aplicació, per tant, les disposicions d’aquesta Secció. 
 

a) tota zona disposarà almenys d'un sistema d'encès i apagat manual. 
Tota zona disposarà d'un sistema d'encesos per horari centralitzat en cada quadre elèctric. 
Les zones d'ús esporàdic disposaran d'un control d'encès i apagat sistemàticament de detecció de presència temporitzat o 
sistema de polsador temporitzat; 

b) s'instal·laran sistemes d'aprofitament de la llum natural, que regulin proporcionalment i de manera automàtica per sensor de 
lluminositat el nivell d'il·luminació en funció de l'aportació de llum natural de les lluminàries de les habitacions de menys de 6 
metres de profunditat i en les primeres línies paral·leles de lluminàries situades a una distància inferior a 5 metres de la finestra 
segons les condicions establertes en aquesta Secció. 

 
Les lluminàries a instal·lar acompliran els valors màxims de VEEI, potència màxima de la instal·lació i estaran dotades de sistemes de 
control i regulació que permetin acomplir les anteriors disposicions. També s’elaborarà un pla de manteniment (reposició, neteja, etc.) 
 
 
3.4.6. HE 5  Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica. 
El projecte queda exclòs de l’àmbit d’aplicació, segons la superfície construïda i l’ús, indicat en l’apartat 1 de la secció HE 5, contribució 
fotovoltaica mínima de energia elèctrica, del DB HE. 
 
 
 
3.5. HABITABILITAT. PROTECCIÓ CONTRA EL SOROLL.       
 
L'àmbit d'aplicació d'aquest DB és el que s'estableix amb caràcter general pel CTE en el seu article 2 (Part I) exceptuant-se els casos que 
s'indiquen a continuació: 
 

a) els recintes sorollosos, que es regiran per la seva reglamentació específica; 
b) els recintes i edificis de pública concurrència destinats a espectacles, tals com a auditoris, sales de música, teatres, cinemes, etc., 

que seran objecte d'estudi especial quant al seu disseny per al condicionament acústic, i es consideraran recintes d'activitat 
respecte a les unitats d'ús adjacents a l'efecte d'aïllament acústic; 

c) les aules i les sales de conferències el volum de les quals sigui major que 350m, que seran objecte d'un estudi especial quant al 
seu disseny per al condicionament acústic, i es consideraran recintes protegits respecte d'altres recintes i de l'exterior a l'efecte 
d'aïllament acústic; 

d) les obres d'ampliació, modificació, reforma o rehabilitació als edificis existents, excepte quan es tracti de rehabilitació 
integral. Així mateix queden excloses les obres de rehabilitació integral dels edificis protegits oficialment en raó de la seva 
catalogació, com a béns d'interès cultural, quan el compliment de les exigències suposi alterar la configuració de la seva façana o 
la seva distribució o acabat interior, de manera incompatible amb la conservació d'aquests edificis. 

 
Es considera que no li són d’aplicació les disposicions d’aquest Document Bàsic, donat que no es tracta d’una petita ampliació que no 
representa la reforma o rehabilitació integral de l’edifici preexistent. 
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3.6. ECOEFICIÈNCIA.        
 
El compliment del DECRET 21/2006 pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’eco eficiència en els edificis, i d’acord amb 
l’establert a l’article 1.1, només és d’aplicació en els següents supòsits: 
 

 Edificis de nova creació  
 Procedents de reconversió d’antiga edificació 
 Resultant d’obres de gran rehabilitació, enteses com actuacions globals en tot l’edifici, és a dir quan afecta a tots els elements 

d’un edifici simultàniament (estructura, distribució, instal·lacions, acabats, etc..) 
 
Per tan el Decret 21/2006, no és d’aplicació en el present projecte, ja que només es tracta d’una ampliació existent, sense reforma o 
adequació de la zona existent, en funcionament. 
 
 
 
3.7. ACCESSIBILITAT A L’EDIFICACIÓ       
 

1.- Disposicions sobre l’accessibilitat als edificis d’ús públic, segons Decret 135/1995, Codi d’accessibilitat: 

Mobilitat horitzontal entre espais, instal·lacions o serveis comunitaris en edificis d’ús públic. Portes interiors i passadissos: compleixen 

la condició d’adaptat, segons ANNEX 2. 

Existència d’un itinerari interior adaptat, que acompleix, per als espais d’ús públic: 

→ No conté cap escala o graó aïllat; compleix. 

→ Amplada mínima d’almenys 90cm i alçada>2,10m: amplada projectada: superior a 90cm en tots els casos; alçada superior a 2,10m. 

→ Espai de gir de 1,50m diàmetre: existent a l’inic dels recorreguts. 

→ En els canvis de direcció, inscripció cercle d1,20m: compleix, superior. 

→ Portes de dimensions superiors o iguals a 0,80x2,0m; espai de gir a cada banda de la porta: d1,50m; compleix. 

→ Itinerari sense rampes. 
 

2.- Disposicions sobre l’accessibilitat a l'habitatge segons Reial Decret 173/2010, de modificació del Codi Tècnic de l'Edificació 

(CTE) en matèria d'accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat: 

 

SUA - 9 ACCESSIBILITAT en els edificis: 
En referència a l’adequació de l’espai interior dels vestidors d'aquest edifici en planta baixa: Condicions d'accessibilitat: 
 

SUA 9: ACCESSIBILITAT 
Es tracta de l’adequació interior dels vestidors de les piscines municipals. Condicions d'accessibilitat: 
 

ACCESSIBILITAT A L'EXTERIOR: 
 L'accés als vestidors és existent i es manté en la seva consició accessible. Els nous accessos que es constitueixen (sala de cures 

i aseo de públic), són accessibles des de la platja de les piscines (espai exterior immediatament annex). 
ACCESSIBILITAT ENTRE PLANTES DE L’EDIFICI (VERTICAL): 

No es considera d'aplicació ja que l'edifici és de planta baixa. ACCESSIBILITAT EN LA PLANTA DE L’EDIFICI 

(HORITZONTAL): 

 Cal que l’edifici tingui un itinerari accessible que comuniqui, a la planta baixa on intervenim, l’accés accessible a la planta amb 
les zones d’ús públic, amb tot origen d’evacuació i amb els elements accessible. 

 Zones d’ús públic: tots els espais projectats; 
 Origen d’evacuació: origen d’evacuació és qualsevol punt ocupable. 
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Pel que es conclou que l’accés a totes les dependències interiors projectades han de tenir la condició d’itinerari accessible, pel que 
compleix: 

 
DESNIVELLS: salvats per mitjà de rampes accessibles; no admesos graons. 
 → No és d’aplicació, no existeixen desnivells en l’itinerari. 

ESPAIS DE GIR: Diàmetre1,50m al vestíbul/entrada fons dels passadissos>10m, i enfront ascensors accessibles. 

 → Espai de gir diàmetre 1,50m a l’accés exterior i enfront la porta d’accés a cadascun dels vestidors i al bany comú de públic; els 
trams de passadissos no superen els 10m de llarg; no s’han projectat ascensors accessibles en la intervenció. 

PASSADISSOS I PASSOS: Amplada de pas superior o igual a 1,20m; estrenyiments puntuals d’amplada superior a 1m, de longitud 
inferior a 0,5m i amb separació superior a 0,65m a forats de pas o canvi de direccions. 
 
PORTES: Amplada de pas superior o igual a 0,80m; mecanismes d’obertura situats entre 80 i 120cm respecte al paviment, a pressió o 
palanca; a cada cantó hi ha un espai de diàmetre 1,20m lliure del batent; distància mecanisme - trobada amb el racó superior a 0,30m; 
força d’obertura de portes de sortida inferior a 25N. 
 → Les portes interiors i les exteriors acompleix totes les anteriors disposicions.  
 
PAVIMENT: Sense peces ni elements solts (graves/sorres); les estores o moquetes han d’estar encastades o encolades al paviment; 
els paviments han de ser resistents a la deformació. 
 No s’han projectat elements solts, ni estores i el paviment de gres és resistent a la deformació. 
 
PENDENT: en el sentit de la marxa: inferior o igual al 4% (o rampa accessible) i la pendent transversal inferior al 2%. 
 → L’itinerari accessible no supera aquests % de pendent. 

 
Per tant, pel que fa als elements accessibles projectats, acompleixen: 
 
 

1 Àmbit d'aplicació: 
Edificis d'ús públic (i diferent de l’ús residencial habitatge)

Compleix, s'apliquen les determinacions del 
SUA

DB

 
2 

 
Nivell d'accessibilitat a aplicar: 
Nivell únic: ACCESSIBLE

 
Compleix. 

 
3 

 
Accessibilitat amb l'exterior: 
Itinerari accessible des de les zones exteriors

 
Compleix: des de l'accés en planta baixa. No
modifica.

 
es

 
4 

 
Accessibilitat vertical: 
no és d'aplicació. 

 
No correspon. 

 
5 

 
Accessibilitat horitzontal: 
Itinerari accessible que comuniqui el punt d'accés a la planta amb: 
zones ús públic, tots els elements accessibles.

 
Compleix: itinerari accessible 

 
6 

 
Característiques ITINERARI ACCESSIBLE: 
.-banda de pas: 1,20mx2,20m 
.-inexistència de graons de cap tipus 
.-espai de gir: D=1,50m lliure d'obstacles (al vestíbul d'entrada, al

 
Compleix les disposicions. 

 fons de passadissos de més de 10m) 
.-pendent longitudinal: no superior al 4% 
.-pendent transversal: no superior al 2% 
.-paviment resistent a la deformació i continu. 
.-senyalització itinerari practicable 

 
7 

 
Portes: 
.-amplada no inferior a 80cm (per 1 sola fulla) 
.-alçada no inferior a 2,00m 
.-espais de gir: D=1,20m a les 2 bandes de la porta (fora del batent
de la porta) 
.-mecanismes obertura/tancament: alçada entre 80 i 120cm,
funcionament a pressió o palanca i 30cm de distància del
mecanisme a la cantonada. 
.-portes de vidre: classificació a impacte (3-B/C-3) i senyalitzades.

 
Compleix les disposicions. 

https://cabanes.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/02242d86-6367-4d26-adad-d80d0758f335?idioma=ca


DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ
EXPEDIENT

X2024000173

Codi Segur de Verificació: 02242d86-6367-4d26-adad-d80d0758f335
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170307_2024_27363203
Data d'impressió: 12/09/2024 18:16:19
Pàgina 38 de 531

SIGNATURES

1.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:41
2.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:42
3.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:42
4.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:43
5.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:43
6.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:44
7.- ANDREU SALAZAR CAYUELA (TCAT) (Secretari - Interventor | Aprovat pel Ple de l'Ajuntament de Cabanes
en sessió plenària ordinària celebrada el dia 1 d’agost de 2024), 12/09/2024 18:15

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 C

A
B

A
N

E
S

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
ht

tp
s:

//c
ab

an
es

.e
m

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Í
"8
È2
d8
6-
63
67
-4
d2
6-
ad
ad
-d
80
d0
75
8f
33
5|
Î

Josep Alegrí Padern. arquitecte tècnic                                         c/ Aragó, 1 (17761) CABANES                                                           josep@ap491arquitectura.cat 
 

 
Ampliació vestidors                                                                                    Zona esportiva municipal                                                                                    CABANES 
   

P491
ARQUITECTURA
A Josep Alegrí Padern. arquitecte tècnic

Av. Jaume I, 6 (despatx 1)
17491 PERALADA 
josep.alegri@aparellador.org

    

38 

 
8 

 
Rampes 

 
No correspon, no hi ha rampes projectades. 

 
9 

 
Ascensor 

 
No correspon, no hi ha ascensor projectat. 

 
10 

 
Servei higiènic accessible: 
.-ha d'estar comunicat amb un itinerari accessible 
.-espai de gir: D=1,50 m lliure d'obstacles 
.-porta: obertura cap enfora o corredissa 
.-barres de recolzament, mecanismes i accessoris: 
diferenciats cromàticament 
.-rentamans: 
alçada màxima superior de colꞏlocació: 85cm 
espai lliure inferior: 70x50 cm 
.-inodor: 
espai transferència lateral a ambdós costats: 80cm 
alçada seient entre 45 i 50cm 
.-dutxa: 
espai transferència lateral a un costat: 80cm 
terra enrasat amb pendent no superior al 2%. 
.-aixetes: 
automàtiques amb detecció de presència o 
manual monocomandament amb palanca allargada 
accessibles des de menys de 60cm 

 
Compleix les disposicions. 

 
 
 

JOSEP ALEGRÍ PADERN, arquitecte tècnic i enginyer de l’edificació. 
Peralada, abril de 2024 
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4.1. PROGRAMA D’OBRA   
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4.2. CÀLCUL ESTRUCTURAL   
 
 

1. LLISTAT DE DADES DE L'OBRA 

Versió del programa i número de llicència 
Versió: 2022 

Número de llicència: 146693 
 

Dades generals de l'estructura 
Projecte: Ampliació Vestuaris Clau: Calcul-01 

Normes considerades 
Formigó: Codi Estructural 

Acers conformats: Eurocodis 3 i 4 Acers laminats i 

armats: CTE DB SE-A Categoria d'ús: A. Zones 

residencials 

Accions considerades 
Gravitatòries 
 

Planta S.C.U. 
(t/m²) 

Càrreg.mortes 
(t/m²) 

Sostre 1 0.20 0.20 

Fonamentació 0.20 0.20 

Vent 
Sense acció de vent 
 
 
Sisme 
Sense acció de sisme 
 
 

Foc 
 

Dades per planta 

Planta R. req. F. Comp. 
Revestiment d'elements de formigó 

Inferior (forjats i bigues) Pilars i murs 

Sostre 1 R 90 - Sense revestiment ignífug Sense revestiment ignífug 
Notes: 

- R. req.: resistència requerida, període de temps durant el qual un element estructural ha de mantenir la seva capacitat portant, expressat en minuts. 
- F. Comp.: indica si el forjat té funció de compartició. 

 

Hipòtesi de càrrega 
 

 
 

Automàtiques Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
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Llistat de càrregues 
Càrregues especials introduïdes (en t, t/m i t/m²) 
 

Grup Hipòtesi Tipus Valor Coordenades 

Fonamentació Càrregues mortes Lineal 4.50 (0.15,0.15) (0.15,5.80) 

Càrregues mortes Lineal 4.50 (0.15,0.15) (2.95,0.15) 

Càrregues mortes Lineal 4.50 (0.15,5.80) (18.87,5.80) 

Càrregues mortes Lineal 4.50 (18.87,0.30) (18.87,5.80) 
 

Grup Hipòtesi Tipus Valor Coordenades 

 Càrregues mortes Lineal 4.50 (14.87,5.80) (14.87,0.30) 

Càrregues mortes Lineal 4.50 (10.88,5.80) (10.88,0.30) 

Càrregues mortes Lineal 4.50 (6.45,5.80) (6.45,0.30) 

Càrregues mortes Lineal 4.50 (2.95,0.15) (2.95,5.80) 

Càrregues mortes Lineal 3.00 (2.95,0.30) (6.45,0.30) 

Càrregues mortes Lineal 3.00 (10.88,0.30) (6.45,0.30) 

Càrregues mortes Lineal 3.00 (10.88,0.30) (14.87,0.30) 

Càrregues mortes Lineal 3.00 (14.87,0.30) (18.87,0.30) 

Sostre 1 Càrregues mortes Lineal 0.50 (0.15,5.80) (18.87,5.80) 

Càrregues mortes Lineal 0.50 (0.15,5.80) (0.15,0.15) 

Càrregues mortes Lineal 0.50 (0.15,0.15) (2.95,0.15) 

Càrregues mortes Lineal 0.50 (18.87,0.23) (18.87,5.80) 

Càrregues mortes Lineal 0.25 (2.95,0.23) (12.87,0.23) 

Càrregues mortes Lineal 0.25 (14.87,0.23) (12.87,0.23) 

Càrregues mortes Lineal 0.25 (14.87,0.23) (18.87,0.23) 

 

Estats límit 
 

E.L.U. de ruptura. Formigó 
E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions 

CTE 
Cota de neu: Altitud inferior o igual a 1000 m 

Tensions sobre el terreny 
Desplaçaments 

Accions característiques 

 

Situacions de projecte 
Per a les diferents situacions de projecte, les combinacions d'accions es definiran d'acord amb els següents criteris: 
 

- Amb coeficients de combinació 
 

� �GjGkj  ���PPk  ���Q1�p1Qk1 ��� �Qi�aiQki 

j �1 i >1 

 

- Sense coeficients de combinació 
 

� �GjGkj ���PPk ��� �QiQki 

j �1 i�1 

 

- On: 
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Gk  Acció permanent Pk Acció 
de pretesat Qk     Acció 
variable 

�G       Coeficient parcial de seguretat de les accions permanents 

�P       Coeficient parcial de seguretat de l'acció de pretesat 
�Q,1    Coeficient parcial de seguretat de l'acció variable principal 

�Q,i     Coeficient parcial de seguretat de les accions variables d'acompanyament 

�p,1   Coeficient de combinació de l'acció variable principal 
�a,i    Coeficient de combinació de les accions variables d'acompanyament 

 
Coeficients parcials de seguretat (�) i coeficients de combinació (�) 
Per a cada situació de projecte i estat límit els coeficients a utilitzar seran: 
 

E.L.U. de ruptura. Formigó: Codi Estructural 
 
 

Persistent o transitòria 

 Coeficients parcials de seguretat (�) Coeficients de combinació (�) 

Favorable Desfavorable Principal (�p) Acompanyament (�a) 

Càrrega permanent (G) 

Sobrecàrrega (Q) 

1.000 

0.000 

1.350 

1.500 

- 

1.000 

- 

0.700 

 
 

E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions: Codi Estructural / CTE DB-SE C 
 
 

Persistent o transitòria 

 Coeficients parcials de seguretat (�) Coeficients de combinació (�) 

Favorable Desfavorable Principal (�p) Acompanyament (�a) 

Càrrega permanent (G) 

Sobrecàrrega (Q) 

1.000 

0.000 

1.600 

1.600 

- 

1.000 

- 

0.700 

 
 

Tensions sobre el terreny 
 
 

Característica 

 Coeficients parcials de seguretat (�) Coeficients de combinació (�) 

Favorable Desfavorable Principal (�p) Acompanyament (�a) 

Càrrega permanent (G) 

Sobrecàrrega (Q) 

1.000 

0.000 

1.000 

1.000 

- 

1.000 

- 

1.000 
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Desplaçaments 

 
 

Característica 

 Coeficients parcials de seguretat (�) Coeficients de combinació (�) 

Favorable Desfavorable Principal (�p) Acompanyament (�a) 

Càrrega permanent (G) 

Sobrecàrrega (Q) 

1.000 

0.000 

1.000 

1.000 

- 

1.000 

- 

1.000 

 
 

Combinacions Noms de les 

Hipòtesis PP  Pes propi 

CM Càrregues mortes 
Qa  Sobrecàrrega d'ús 

 

E.L.U. de ruptura. Formigó 

 
Comb. PP CM Qa 

1 1.000 1.000  
2 1.350 1.350  
3 1.000 1.000 1.500 

4 1.350 1.350 1.500 
 

E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions 

 
Comb. PP CM Qa 

1 1.000 1.000  
2 1.600 1.600  
3 1.000 1.000 1.600 

4 1.600 1.600 1.600 
 

Tensions sobre el terreny 

Desplaçaments 

 
Comb. PP CM Qa 

1 1.000 1.000  
2 1.000 1.000 1.000 

 

Dades geomètriques de grups i plantes 
 

Grup Nom del grup Planta Nom planta Alçada Cota 

1 Sostre 1 1 Sostre 1 3.15 3.15 

0 Fonamentació    0.00 
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Llistat de panys 
Tipus de forjats considerats 
 

Nom Descripció 

FORJAT DE BIGUETES DE FORMIGÓ FORJAT DE BIGUETES DE FORMIGÓ 
Cantell de revoltó: 20 cm Gruix capa 
compressió: 5 cm Intereix: 72 cm 
Revoltó: De formigó Ample del 
nervi: 12 cm 
Volum de formigó: 0.094 m³/m² 
Pes propi: 0.33 t/m² (Simple), 0.37 t/m² (Doble) 
Increment de l'ample del nervi: 3 cm Comprovació 
de fletxa: Com bigueta pretesada 
Rigidesa fissurada: 50 % rigidesa bruta 

 
 

Materials utilitzats 
Formigons 
 

 
Element 

 
Formigó 

 
fck 

(kp/cm²) 

 
�c 

Àrid  

Ec 

(kp/cm²) Naturalesa 
Mida màxima 

(mm) 

Tots HA-25 255 1.50 Quarcita 15 320856 

 
Acers per element i posició 
 

Acers en barres 
 

Element Acer fyk (kp/cm²) �s 

Tots B 500 S 5097 1.15 

 
Acers en perfils 

 

Tipus d'acer para perfils Acer 
Límit elàstic 

(kp/cm²) 
Mòdul d'elasticitat 

(kp/cm²) 

Acer conformat 

Acer laminat 

S 235 

S275 

2396 

2803 

2140673 

2140673 
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2. TENSIONS DEL TERRENY SOTA BIGUES DE FONAMENTACIÓ 

Fonamentació 
 
Tensió admissible en situacions persistents: 1.50 kp/cm² Tensió admissible en 

situacions accidentals: 2.00 kp/cm² 
 

Situacions persistents o transitòries 

Biga Tensió mitjana 
(kp/cm²) 

Tensió en vores 
(kp/cm²) Estat 

Pòrtic Tram Dimensió 

1 B15-B20 60x60 1.00 1.01 Compleix 

2 B9-B16 30x30 1.04 1.04 Compleix 

2 B16-B17 30x30 1.05 1.05 Compleix 

2 B17-B18 30x30 1.06 1.06 Compleix 

2 B18-B19 30x30 1.07 1.07 Compleix 

3 B8-B12 60x60 0.93 0.94 Compleix 

3 B12-B21 60x60 0.93 0.93 Compleix 

3 B21-B22 60x60 0.92 0.93 Compleix 

4 B15-B8 60x60 0.94 0.95 Compleix 

5 B20-B10 60x60 1.00 1.01 Compleix 

6 B16-B11 60x60 1.04 1.04 Compleix 

7 B17-B12 60x60 1.05 1.05 Compleix 

8 B18-B21 60x60 1.06 1.07 Compleix 

9 B19-B22 60x60 1.06 1.06 Compleix 
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4.3. COMPLIMENT DEL RD 105/2008 I DECRET 89/2010 SOBRE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ   
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4.4. PLA DE CONTROL DE QUALITAT.     
 
El Decret 375/88, d’1 de desembre, sobre control de qualitat en l’edificació, que és d’aplicació a totes les obres d’edificació, estableix 
l’obligatorietat d’elaborar un programa de control de qualitat. Segons el mateix decret, aquest programa l’ha de redactar l’arquitecte/a 
tècnic/a o aparellador/a que intervingui en la direcció d’obra, per tant la direcció de l’execució material. En aquest mateix decret i en ordres 
posteriors s’especifiquen quins són els controls a realitzar, que se centren bàsicament en control de recepció i/o mitjançant assaigs de 
determinats materials, com són ciments, acer en barres per armar, formigó, aïllaments tèrmics, acústics i del foc i sostres i elements 
resistents.  
 
En el punt 2 de l’article 7 del Codi Tècnic de l'Edificació, en el qual es defineixen les condicions en l’execució de les obres, s’estableix que 
durant la construcció de l’obra s’elaborarà la documentació reglamentàriament exigible. S’hi inclourà, sense perjudici del que estableixin 
altres administracions públiques competents, la documentació del control de qualitat realitzat al llarg de l’obra. En l’annex II es detalla amb 
caràcter indicatiu el contingut de la documentació del seguiment de l’obra. 
  
En el punt 4 del mateix article es detallen quins són aquests controls:  
 
Durant la construcció de les obres el director de l’obra i el director de l’execució de l’obra realitzaran, segons les respectives competències, 
els controls següents:   
 

a) Control de recepció en obra dels productes, equips i sistemes que se subministrin a les obres d’acord amb l’article 7.2 
b) Control de l’execució de l’obra d’acord amb l’article 7.3 
c) Control de l’obra acabada d’acord amb l’article 7.4 

 
 DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA DEL SEGUIMENT DE L’OBRA.  
 
Segons l'annex II de la Part I del CTE, estarà formada com a mínim de:  
 

a) Llibre d’ordres (previst en el Decret 461/1971, d’11 de març) 
b) Llibre d’incidències (previst en el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre) 
c) Projecte, annexos i modificacions degudament autoritzades per la direcció d’obra 
d) Llicència d’obres, obertura de centre de treball i, si correspon, altres autoritzacions administratives.  
e) Certificat final d’obra. 

 
Un cop finalitzada l’obra, aquesta documentació del seguiment de l’obra serà dipositada per la direcció de l’obra en el col·legi professional 
corresponent, o si escau, a l’administració pública competent. 
 
 DOCUMENTACIÓ DEL CONTROL DE L’OBRA.  
 
Segons l'annex II de la part I del CTE, el control de qualitat de les obres inclourà el control de recepció de productes, el control d’execució i 
el control d’obra acabada.  
 
Per això,  
 

a) La direcció de l’execució material de l’obra recopilarà la documentació del control realitzat, i verificarà que és conforme amb 
l’establert en el projecte, els annexos i modificacions.  

b) El constructor recopilarà dels subministradors de productes i facilitarà al director d’obra i al director de l’execució de l’obra la 
documentació dels productes anteriorment assenyalada, així com les instruccions d’ús i manteniment, i les garanties 
corresponents quan s’escaigui. 

c) La documentació de qualitat preparada pel constructor sobre cada una de les unitats d’obra podrà servir, si així ho autoritza la 
direcció de l’execució material de l’obra, com a part del control de qualitat de l’obra. 

 
Un cop finalitzada l’obra, aquesta documentació del seguiment del control serà dipositada pel director de l’execució de l’obra al col·legi 
professional corresponent o, si escau, a l’Administració pública competent.  
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4.5. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT.      
 
4.5.1. Dades de l’obra. 
 
Tipus d’obra 
Projecte d’ampliació d’uns vestidors  
Emplaçament 
Zona esportiva municipal 
Superfície construïda 
110,71 m2. 
Promotor 
Exc. Ajuntament de Cabanes 
Arquitecte tècnic autor del Projecte  
Josep Alegrí Padern 
Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 
Josep Alegrí Padern 
 
 
4.5.2. Dades tècniques de l’emplaçament. 
 
Topografia 
La topografia és una topografia completament planera. 
Característiques del terreny: resistència cohesió, nivell freàtic 
Es tracta d’un terreny compacte, amb terra vegetal i argila, i no es preveu presència de nivell freàtic degut a la previsió de fonamentació 
superfícial . 
Condicions físiques i d’ús dels edificis de l’entorn 
La finca es troba situada en una zona urbana 
Instal·lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades 
La finca disposa de subministrament d’aigua potable, sanejament i electricitat. 
Ubicació de vials (amplada, nombre, densitat de circulació) i amplada de voreres 
La finca té accés a través del carrer de 6 m d’amplada situat al sud de la finca, amb calçada de dos sentits de circulació. 
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4.5.3. Compliment del R.D. 1627/97 de 24 d’octubre sobre disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. 
 
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l’execució d’aquesta obra, les previsions respecte a la prevenció de riscos 
d’accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els 
previsibles treballs posteriors de manteniment. 
 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny de la prevenció de 
riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen 
disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 
 
En base a l'art. 7è, i en aplicació d’aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d’elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el 
treball en el qual s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document. 
 
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l’obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o, 
quan no n’hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d’obres de les Administracions Públiques s’haurà de sotmetre a l’aprovació d’aquesta 
Administració. 
 

Es recorda l’obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla. Qualsevol anotació 
feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. 
Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes hauran de garantir que els treballadors 
rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l’obra. 
 

Abans del començament dels treballs el promotor haurà d’efectuar un avis a l’autoritat laboral competent, segons model inclòs a 
l’annex III del Reial Decret. 
 
La comunicació d’obertura del centre de treball a l’autoritat laboral competent haurà d’incloure el Pla de Seguretat i Salut. 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en cas d’apreciar un risc 
greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar  l’obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors. 
 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i 
als sots-contractistes (art. 11è). 
 
 
4.5.4. Principis generals aplicables durant l’execució de l’obra. 
 
L’article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s’aplicaran els principis d’acció preventiva recollits en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l’execució de l’obra i en particular en les següents activitats: 
 

- El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja 
- L'elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d’accés i la determinació de les vies o 

zones de desplaçament o circulació 
- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 
- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i dispositius necessaris per a l’execució 

de l’obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors 
- La delimitació i condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en particular si es tracta de 

matèries i substàncies perilloses 
- La recollida dels materials perillosos utilitzats 
- L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i runes 
- L’adaptació en funció de l’evolució de l’obra del període de temps efectiu que s’haurà de dedicar a les diferents feines o fases del 

treball 
- La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 
- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l’obra o prop de l’obra. 

 
 
Els principis d’acció preventiva establerts a l’article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 
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L’empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d’acord  amb els següents principis generals: 
 

- Evitar riscos 
- Avaluar els riscos que no es puguin evitar 
- Combatre els riscos a l’origen 
- Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de treball, l’elecció dels equips i els 

mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut 
- Tenir en compte l’evolució de la tècnica 
- Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 
- Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l’organització del treball, les condicions de treball, les 

relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 
- Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 
- Donar les degudes instruccions als treballadors 

 
L’empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el moment d’encomanar 
les feines 
 
L’empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada 
puguin accedir a les zones de risc greu i específic 
 
L’efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. 
Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només 
podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin 
alternatives més segures 
 
Podran concertar operacions d’assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del 
treball, l’empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms respecte d’ells mateixos i les societats cooperatives respecte 
els socis, l’activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 
 
4.5.5. Identificació dels riscos. 
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l’obra  establertes a l’annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 
24 d’octubre, s’enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d’obra, tot i considerant que alguns d’ells es poden donar 
durant tot el procés d’execució de l’obra o bé ser aplicables a d’altres feines. 
 
S’haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, cremades, erosions i cops, havent-se 
d’adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi. 
 
A més, s’ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d’edificació veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el 
risc d’incendi. 
 
Tanmateix, els riscos relacionats s’hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment...). 
 
 
Mitjans i maquinària 

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Desplom i/o caiguda de maquinària d’obra (sitges, grues...) 
- Riscos derivats del funcionament de grues 
- Caiguda de la càrrega transportada 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
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Treballs previs 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de materials 
- Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 
 
Enderrocs 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Fallida de l’estructura 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Acumulació i baixada de runes 

 
 
Ram de paleta 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 
 
Revestiments i acabats 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 
 
Instal·lacions 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 
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- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobreesforços per postures incorrectes 
- Caigudes de pals i antenes 

 
 
4.5.6. Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex II del R.D.1627/1997). 
 

- Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d’altura, per les particulars característiques de 
l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l’entorn del lloc de treball 

- Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial gravetat, o pels quals la vigilància específica de la 
salut dels treballadors sigui legalment exigible 

- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de zones controlades o 
vigilades 

- Treballs en la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió 
- Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió 
- Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis 
- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 
- Treballs realitzats en cambres d’aire comprimit 
- Treballs que impliquin l’ús d’explosius 
- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 
 
Mesures de prevenció i protecció 
Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més,  s’hauran de mantenir en bon estat de 
conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D’altra banda els medis de protecció hauran d’estar homologats segons 
la normativa vigent. 
Tanmateix, les mesures relacionades s’hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment...). 
 
 
Mesures de protecció col·lectiva 

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins l’obra 
- Senyalització de les zones de perill 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l’obra com en relació amb els vials exteriors 
- Deixar una zona lliure a l’entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 
- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents 
- Els elements de les Instal·lacions han d’estar amb les seves proteccions aïllants 
- Fonamentació correcta de la maquinària d’obra 
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega màxima, delimitació del radi 

d’acció, frenada, blocatge, et 
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d’obra 
- Sistema de rec que impedeixi l’emissió de pols en gran quantitat 
- Comprovació de l’adequació de les solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes) 
- Comprovació d’apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases 
- Utilització de paviments antilliscants.  
- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
- Col·locació de xarxa en forats horitzontals 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones) 
- Ús de canalitzacions d’evacuació de runes, correctament instal·lades 
- Ús d’escales de mà, plataformes de treball i bastides 
- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 
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Mesures de protecció individual 
- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 
- Utilització de calçat de seguretat 
- Utilització de casc homologat 
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d’ancoratge segurs per poder subjectar-hi el 

cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria 
- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc de talls i punxades 
- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 
- Utilització de mandils 
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d’un operari en els treballs amb perill d’intoxicació. Utilització d’equips de 

subministrament d’aire 
 
 
Mesures de protecció a tercers 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l’obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s’ha de preveure un passadís protegit pel 
pas de vianants. El tancament ha d’impedir que persones alienes a l’obra puguin entrar. 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l’obra com en relació amb els vials exteriors 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 
- Comprovació de l’adequació de les solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes) 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones) 

 
 
Primers auxilis 
Es disposarà d’una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 
S’informarà a l'inici de l’obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s’hauran de traslladar els accidentats. És convenient 
disposar a l’obra i en lloc ben visible, d’una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. 
per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats. 
 
 
 
 
 

 
JOSEP ALEGRÍ PADERN, arquitecte tècnic i enginyer de l’edificació. 

Peralada, abril de 2024 
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5.1. OBJECTE DEL PLEC. 
 
El present plec de condicions, com a part del projecte tècnic, té com a finalitat establir les condicions tècniques i facultatives, legals i econòmiques 
entre les parts intervinents a l'obra. S’hi inclouen les condicions tècniques particulars en què s'especifiquen les condicions dels treballs per 
executar i les condicions dels materials per emprar. 
 
 

 
5.2. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES I FACULTATIVES. 

 
Projecte 

 
El projecte és el conjunt de documents mitjançant els quals es defineixen i determinen les exigències tècniques de les obres.  Haurà de 
justificar tècnicament les solucions proposades d'acord amb les especificacions requerides per la normativa tècnica i han de contenir tota 
la documentació gràfica i escrita que permeti interpretar-ne correctament la definició, amb una referència especial als aspectes 
tecnològics, econòmics, qualitatius i legals. Els projectes han de contenir la documentació que prescriuen la legislació sectorial respectiva i, 
si escau, la legislació sobre seguretat i salut en el treball. 
 
Delimitació general de funcions 
 
Promotor 

 
Serà  considerat  promotor  qualsevol  persona,  física  o  jurídica,  pública  o  privada,  que,  individualment  o col·lectivament, 
decideix, impulsa, programa i finança, amb recursos propis o aliens, les obres d'edificació per a si mateix o per a la seva posterior alienació, 
lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol.  
 
Són obligacions del promotor:  

a) Exercir sobre el solar la titularitat d'un dret que el faculti per a construir-hi. 
b) Facilitar la documentació i informació prèvies necessàries per a la redacció del projecte, així com autoritzar el director d'obra 

perquè el modifiqui posteriorment. 
c) Gestionar i obtenir les preceptives llicències i autoritzacions administratives, així com subscriure l'acta de recepció de l'obra en 

cas necessari. 
d) Subscriure les assegurances establertes a la legislació vigent. 
e) Designar la coordinació de seguretat i salut de projecte i d'execució de l'obra. 
f) Obligar a formalitzar i actualitzar el llibre de l'edifici, en què es continguin, entre d’altres, les instruccions d'ús i manteniment, en el 

cas dels edificis d'habitatges existents o procedents de rehabilitació. 
 

Projectista 
 
El projectista és l'agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta 
el projecte. Altres tècnics podran redactar projectes parcials del projecte, o parts que el  complementin, de forma coordinada amb l'autor. 
 
Són obligacions del projectista: 

a) Estar en possessió de la titulació acadèmica i professional habilitant segons LOE. 
b) Redactar el projecte amb subjecció a la normativa vigent i al que s'hagi establert en el contracte i entregar-lo, amb els visats que si 

escau fossin preceptius. 
c) Acordar, si s'escau, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials. 

 
Contractista o constructor 

 
El contractista és l'agent que assumeix, contractualment davant el promotor, el compromís d'executar amb mitjans humans i materials, 
propis o aliens, les obres o part d’aquestes subjectes al projecte i al contracte. 
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Són obligacions del contractista o constructor: 
a) Tenir la capacitat professional i complir els requisits legalment exigibles per actuar com a contractista. 
b) Facilitar al director d'obra les dades necessàries per a l'elaboració de la documentació de l'obra executada. 
c) Executar l'obra subjecta al projecte, a la legislació aplicable i a les instruccions del director d'obra i del director de l'execució de 

l'obra, a fi d'aconseguir la qualitat exigida en el projecte. 
d) Designar un cap o encarregat d'obra que estarà present durant tota la jornada laboral i que acompanyarà a la direcció facultativa 

i al promotor (o al seu representant) a les visites d'obra. El cap d'obra assumirà la representació tècnica del contractista en l'obra i 
tindrà la capacitat tècnica necessària en funció del que requereixi la complexitat de l'obra. 

e) Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l'obra dins dels límits establerts a la legalitat vigent. 
f) Signar l'acta de replanteig o de començament i l'acta de recepció de l'obra. Subscriure les garanties previstes en l'article 19.1.a) de 

la LOE. 
g) Subscriure l'assegurança d'accidents de treball i danys a tercers durant l'obra. El contractista principal ha d'elaborar un Pla de 

Seguretat i Salut d'acord amb l'estudi o estudi bàsic de seguretat contingut al present projecte. El contractista principal cal que 
estigui inscrit al REA. Prèviament a l'inici de les obres cal que faci l'obertura del centre de treball. Cal que disposi, a l'obra, del 
llibre de subcontractació que estigui degudament habilitat i que designi un recurs preventiu. 

h) Facilitar a la direcció d'execució material tota la documentació necessària per al control de qualitat de recepció de materials, 
control d'execució i control d'obra acabada. 

i) Habilitar una oficina o espai d'obra on es custodiaran, mentre duri l'obra, la còpia del projecte complet, la llicència d'obres, el pla 
de seguretat i salut i, en general, tots els documents que exigeix la legislació vigent en matèria de seguretat i salut. 

j) Elaborar les certificacions d'obra parcials i la proposta de liquidació final. 
k) Requerir al director d'obra o director d'execució les instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretació i 

execució del projecte. 
l) Aportar a l'obra tot el material, maquinària i mitjans auxiliars per a la correcta execució de les partides d'obra, d'acord amb la legislació 

vigent pel que fa a materials, execució, seguretat i salut. El contractista és responsable de l'execució de les obres en les 
condicions establertes en el contracte i en els documents que formen el projecte. Per tant, estarà obligat a l'enderroc i 
reconstrucció de tot allò mal executat, sense que serveixi d'excusa que el director d'obra o director d'execució material hagi 
examinat i reconegut la construcció durant les obres, ni que les liquidacions parcials s’hagin abonat.  

m) Dur a terme les actuacions de senyalització i de comunicació de les obres. 
n) Complir totes les obligacions que es deriven de la legislació laboral o dels convenis col·lectius i, especialment, les relatives a les 

normes de prevenció i seguretat i salut en el treball. L'empresa contractista ha de complir les mesures de seguretat i salut en el 
treball, d'acord amb les instruccions del coordinador o coordinadora de seguretat i salut en el treball durant l'execució de l'obra. 

 
Director d'obra 

 
És l'agent que, formant part de la direcció facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics 
i mediambientals, de conformitat amb el projecte que la defineix, la llicència d'edificació i altres autoritzacions preceptives, i les 
condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar-ne l'adequació per a la fi proposada. 
 
Són obligacions del director d'obra: 

a) Estar en possessió de la titulació acadèmica i professional que l'habilita i complir les condicions exigibles per a l'exercici de la 
professió. En cas de persones jurídiques, designar el tècnic director d'obra que tingui la titulació professional que l'habilita. 

b) Verificar el replanteig i l'adequació de la fonamentació i de l'estructura projectades a les característiques geogèniques del 
terreny. 

c) Resoldre les contingències que es produeixin a l'obra i consignar en el Llibre d'Ordres i Assistències les instruccions precises per 
a la correcta interpretació del projecte. 

d) Elaborar, a requeriment de promotor o amb la seva conformitat, eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la 
marxa de l'obra, sempre que s'adaptin a les disposicions normatives contemplades i observades en la redacció del projecte. 

e) Subscriure l'acta de replanteig o de començament d'obra i el certificat final d'obra, així com conformar les certificacions parcials i la 
liquidació final de les unitats d'obra executades, amb els visats que fossin preceptius. 

f) Elaborar i subscriure la documentació de l'obra executada per lliurar-la a promotor, amb els visats que fossin preceptius. 
 

Director d'execució de l'obra 
 
El director de l'execució de l'obra és l'agent que, formant part de la direcció facultativa, assumeix la funció tècnica de dirigir l'execució 
material de l'obra i de controlar qualitativament i quantitativament la construcció i la qualitat de l'edificat. 
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Són obligacions del director de l'execució de l'obra: 
a) Estar en possessió de la titulació acadèmica i professional que l'habilita i complir les condicions exigibles per a l'exercici de la 

professió. En cas de persones jurídiques, designar el tècnic director d'obra que tingui la titulació professional que l'habilita. 
b) Verificar que s’han rebut, a l'obra, els productes de construcció, i ordenar els assajos i proves necessaris. 
c) Dirigir l'execució material de l'obra comprovant els replantejos, els materials, la correcta execució i disposició dels elements 

constructius i de les instal·lacions, d'acord amb el projecte i amb les instruccions del director d'obra. 
d) Comprovar que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i 

sistemes constructius. 
e) Consignar al Llibre d'Ordres les instruccions precises. 
f) Subscriure l'acta de replanteig o de començament d'obra i el certificat final d'obra, així com conformar les certificacions parcials i la 

liquidació final de les unitats d'obra executades 
g) Col·laborar, amb la resta d'agents, en l'elaboració de la documentació d'obra executada, aportant els resultats de control 

realitzats. Durant  la  construcció  de  les  obres, el  director  de  l'execució  de  l'obra  executarà, segons  les  seves 
competències, els controls següents segons indicacions del CTE: control de recepció dels productes a l'obra, equips i sistemes 
que se subministrin a les obres, control d'execució de l'obra i control de l'obra acabada. 

 
Coordinador o coordinadora de seguretat i salut en el treball en la fase d'elaboració 

 
És la persona degudament qualificada i amb la titulació acadèmica i professional idònia que determina les condicions de seguretat i salut 
que ha de complir el projecte, d'acord amb les funcions que estableix la legislació en matèria de prevenció de riscos laborals, i que és 
designada d'acord amb el que estableix aquesta mateixa normativa. 
 

Coordinador o coordinadora de seguretat i salut en el treball durant l'execució de l'obra 
 
És la persona degudament qualificada i amb la titulació acadèmica i professional idònia que exerceix, en la fase d'execució de l'obra, les 
funcions que estableix la legislació en matèria de prevenció de riscos laborals, i que és designada d'acord amb el que estableix aquesta 
mateixa normativa. 
 

Laboratoris de control de qualitat 
 
Son els centres qualificats que presten assistència tècnica en l'execució de l'obra, mitjançant els assajos pertinents de materials, de 
sistemes i d’instal·lacions. 
 
Són obligacions de les entitats i dels laboratoris de control de qualitat: 

a) Prestar assistència tècnica i lliurar els resultats de la seva activitat a l'agent autor de l’encàrrec i, en tot cas, al 
responsable tècnic de la recepció i acceptació dels resultats de l’assistència, ja sigui el director de l'execució de les obres 
o l'agent que correspongui en les fases de projecte, l'execució de les obres i la vida útil de l'edifici. 

b) Justificar que tenen implantat un sistema de gestió de la qualitat que defineix els procediments i mètodes d'assaig o inspecció 
que utilitza en la seva activitat i que compten amb capacitat, personal, mitjans i equips adequats. 

 
Obligacions i drets generals del constructor o contractista 

 
Verificació dels documents de projecte 

 
Abans de començar les obres, el contractista confirmarà que la documentació aportada li resulta suficient per a la comprensió de la 
totalitat de l'obra contractada o, en cas contrari, sol·licitarà els aclariments pertinents. 

 
Treballs necessaris per a l'execució 

 
És obligació del contractista o constructor executar tot el que sigui necessari per a la bona construcció:  aspecte,  obres i recepció dels 
treballs definits al projecte, encara que no es trobi expressament determinat en els documents i sempre que s'acordi amb el director 
d'execució material dins dels límits d'execució de cada unitat d'obra. 
 

Interpretació, aclariments i modificacions dels documents de projecte 
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El contractista podrà requerir del director d'obra o director d'execució, segons les seves respectives comeses, les instruccions o 
aclariments que calguin per a la correcta interpretació i execució del projecte. 
 

Prescripcions generals dels treballs, materials i mitjans auxiliars 
 

Camins i accessos 

 
El contractista disposarà, pel seu compte, dels accessos a l'obra, així com del tancament i senyalització. El director d'execució o el 
coordinador de seguretat i salut d'obra podrà exigir-ne la modificació o millora. 
 

Replanteig 
 
El contractista iniciarà les obres replantejant i assenyalant les referències principals que mantindrà com a base de posteriors replantejos 
parcials. Aquests treballs es consideren a càrrec del contractista i inclosos en la seva oferta. El contractista sotmetrà el replanteig a 
l'aprovació del director d'obra i, una vegada aquest últim en doni la conformitat, prepararà l'acta corresponent. L'omissió del replanteig 
serà responsabilitat del contractista. 
 

lnici d'obra 
 
El contractista iniciarà les obres en els terminis acordats amb el promotor i obligatòriament comunicarà a la direcció facultativa el 
començament dels treballs amb un mínim de tres dies d'antelació. El contractista haurà de comunicar l'obertura del centre de treball a 
l'autoritat laboral abans de l'inici dels treballs i haurà de disposar de l'acta d'aprovació del pla de seguretat i salut. 
 

Ordre dels treballs 
 
En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat del contractista, excepte aquells casos en què, per circumstàncies d'ordre 
tècnic, la direcció facultativa estimi convenient variar. 
 

Facilitats per a altres contractistes 
 
El contractista principal haurà de donar totes les facilitats per a la realització dels treballs que siguin encomanats a altres contractistes 
que intervinguin en l'obra,  sense perjudici de les compensacions econòmiques que tinguin lloc entre contractistes per utilitzar mitjans 
auxiliars o subministraments d'energia o altres conceptes. 
 

Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major 
 
Quan per algun motiu imprevist o accident calgui fer treballs d’urgència o ampliar el projecte, el contractista estarà obligat a realitzar amb 
el seu personal i els seus materials allò que la direcció facultativa de les obres ordeni amb caràcter urgent. L'import d'aquests treballs li 
serà consignat en un pressupost addicional que abonarà directament, d'acord amb el que s'estipuli. 
 

Condicions generals de l'execució dels treballs 
 
Les obres de construcció es duran a terme subjectes al projecte i les modificacions autoritzades pel director d'obra, prèvia conformitat 
del promotor, a la legislació aplicable, a les normes de la bona pràctica constructiva i a les instruccions del director d'obra i del director de 
l'execució de l'obra. 
 
Durant la construcció de l'obra s’elaborarà la documentació reglamentàriament exigible. S'hi inclourà, sense perjudici del que estableixin 
altres administracions públiques competents, la documentació del control de qualitat aplicat al llarg de l'obra. 
 

Treballs defectuosos 
 
Quan el director d'execució detecti, per raons de pes o sospites, vicis o defectes en els treballs executats, o que els materials emprats o 
els aparells col·locats no reuneixen les condicions establertes, ja sigui en el decurs de l'execució dels treballs o un cop finalitzats i abans 
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de ser verificada la recepció definitiva de l'obra, podrà disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d'acord 
amb el que s'hagi contractat, la qual cosa anirà a càrrec del contractista. 

 
Vicis ocults 

 
Si la direcció facultativa té raons de pes per creure que existeixen vicis ocults de construcció en les obres executades, ordenarà efectuar 
en qualsevol moment, i abans de la recepció definitiva, els assajos, destructius o no, que cregui necessaris per reconèixer els treballs que 
suposi que són defectuosos. Les despeses ocasionades seran a compte del contractista, sempre que els vicis existeixin i li siguin 
imputables. 
 

Dels materials i aparells, procedència 
 
El contractista té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts de subministrament que ell cregui 
convenient, excepte en els casos que el Plec de Condicions Tècniques Particulars especifiqui una procedència determinada. 
Obligatòriament, i abans de la posada en obra, ha de presentar a la direcció facultativa una llista completa en la qual s'especifiquin totes 
les indicacions sobre marques, qualitats i procedència i característiques de cadascun. 
 

Presentació de mostres 
 
A petició del promotor o la direcció facultativa, el contractista presentarà mostres dels materials amb anticipació a la seva col·locació a 
l'obra. 
 

Transport i aplec dels materials de l'obra 
 
Els materials per a l'execució de les obres els haurà de transportar i aplegar el contractista d'acord amb les especificacions, normes, 
reglamentacions tècniques o instruccions que siguin aplicables a cadascun dels materials, o, en tot cas, segons la pràctica de la bona 
construcció. 
El contractista ha d’instal·lar a l'obra els magatzems necessaris per assegurar la conservació dels materials, per evitar-ne la destrucció o 
deteriorament i seguint, si s'escau, les instruccions que a aquest efecte rebi de la direcció.  
 

Materials no utilitzables 
 
El contractista es farà càrrec de transportar i col·locar els materials precedents de les excavacions, enderrocs, etc., que no siguin 
utilitzats en l'obra, tot agrupant-los ordenadament en un lloc adequat. 
 

Materials i aparells defectuosos 
 
Quan els materials, elements d’instal·lacions o aparells no siguin de la qualitat prescrita al Plec de Condicions Tècniques Particulars, o 
no tinguin la preparació que s'exigeix o es reconegui o es demostri que no són adequats per al seu objecte, la direcció facultativa 
donarà ordre al contractista de substituir-los per altres que satisfacin les condicions o compleixin l'objectiu establert. 
 

Despeses d'assajos i proves 
 
Totes les despeses originades per proves i assajos de materials o elements que intervinguin en l'execució d'obres, aniran a compte del 
contractista o del promotor, i quedaran valorats dins el pressupost d'obra. 
 

Neteja de l'obra 
 
És obligació del contractista mantenir les obres i els seus voltants nets, tant de runa com de materials sobrants. També haurà de 
desmuntar i treure les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així com adoptar les mesures i executar tots els treballs que 
calguin perquè l'obra ofereixi un bon aspecte. 
 

Obres sense prescripcions 
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En l'execució de treballs que entrin en la construcció de les obres i per a les quals no existeixin prescripcions consignades explícitament 
en aquest Plec ni en la documentació restant del projecte, el contractista s’atendrà, en primer lloc, a les instruccions que dicti la direcció 
facultativa de les obres i a les regles i pràctiques de la bona construcció. 
 
 

Finalització de les obres 

 
Recepció de l'obra 

 
La recepció de l'obra és l'acte pel qual el constructor, una vegada acabada, la lliura al promotor. Podrà efectuar-se amb reserves o sense i 
haurà d'abastar la totalitat de l'obra o fases completes i acabades, quan així les parts ho acordin.  
 
La recepció haurà de consignar-se en una acta signada, almenys, pel promotor i el constructor, en la qual es farà constar: 

a) Les parts que intervenen. 
b) La data del certificat final de la totalitat de l'obra o de la corresponent fase completada i acabada. 
c) El cost final de l'execució material de l'obra. 
d) La declaració de la recepció de l'obra amb reserves, o sense, especificant-les, si s'escau, de manera objectiva, i el termini en què 

hauran de quedar esmenats els defectes que s’hagin detectat. Una vegada s’hagin esmenat, es farà constar en una acta  a 
part, subscrita pels signants de la recepció. 

e) Les garanties que, si és procedent, s'exigeixin al constructor per assegurar les seves responsabilitats. Així mateix, s’adjuntarà el 
certificat final d'obra subscrit pel director d'obra i el director de l'execució de l'obra. 

 
El promotor podrà rebutjar la recepció de l'obra per considerar que no està acabada o que no s'adequa a les condicions contractuals. En tot 
cas, el rebuig haurà de ser motivat per escrit en l'acta, en la qual es fixarà el nou termini per a efectuar-ne la recepció. 
 
Excepte pacte exprés en contra, la recepció de l'obra tindrà lloc dins dels trenta dies següents a la data en què es completi, acreditada en 
el certificat final d'obra. Aquest termini es comptarà a partir de la notificació efectuada per escrit al promotor. La recepció s’entendrà 
tàcitament produïda si transcorreguts trenta dies des de la data indicada el promotor no ha posat de manifest reserves o rebuig motivat per 
escrit. 
 
El còmput dels terminis de responsabilitat i garantia establerts en aquesta Llei s’iniciarà a partir de la data en què se subscrigui l'acta de 
recepció, o quan s'entengui que ha estat tàcitament produïda, segons el que es preveu en l'apartat anterior. 
 

Documents de final d'obra 
 
Una vegada finalitzada l'obra, el projecte, amb la incorporació, si n'hi ha, de les modificacions degudament aprovades, serà facilitat al 
promotor pel director d'obra per a la formalització dels corresponents tràmits administratius. 
 
A aquesta documentació s’adjuntarà, almenys, l'acta de recepció, la relació identificativa dels agents que han 
intervingut durant el procés d'edificació, així com la relativa a les instruccions d'ús i manteniment de l'edifici i les seves instal·lacions, de 
conformitat amb la normativa que li sigui aplicable. 
 
Tota la documentació a què fan referència els apartats anteriors, que constituirà el Llibre de l'Edifici, serà lliurada als usuaris finals de 
l'edifici. 
 

Documents de seguiment d'obra 
 
Durant la construcció de l'obra s’elaborarà la documentació exigible reglamentàriament. S'hi inclourà, sense perjudici del que estableixin 
altres administracions públiques competents, la documentació del control de qualitat aplicat al llarg de l'obra. 
 
Les obres d'edificació disposaran d'una documentació de seguiment que es compondrà, almenys, de: 

a) el Llibre d’Incidències en matèria de seguretat i salut, segons el Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre; 
b) el projecte, els seus annexos i modificacions degudament autoritzats pel director d'obra; 
c) la llicencia d'obres, l'obertura del centre de treball i, si és procedent, altres autoritzacions administratives; i 
d) el certificat final de l'obra d'acord amb el Decret 462/1971, d'11 de marc, del Ministeri de l'Habitatge. 
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En el Llibre d'Ordres i Assistències el director d'obra i el director de l'execució de l'obra consignaran les instruccions pròpies de les seves 
respectives funcions i obligacions. 
El Llibre d’Incidències es desenvoluparà conforme a la legislació específica de seguretat i salut. Hi tindran accés els agents que aquesta 
legislació determina. 
 
Una vegada finalitzada l'obra, la documentació del seguiment serà dipositada pel director de l'obra en el col·legi professional 
corresponent o, en cas necessari, a l'administració pública competent, que n'asseguraran la conservació durant el termini legal 
corresponent i es comprometran a emetre certificacions del contingut als qui acreditin un interès legítim. 
 

Documents de control d'obra i proves de servei  
 
En l'obra acabada, bé sigui parcialment o totalment, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les 
comprovacions i proves de servei previstes en el projecte o ordenades per la direcció facultativa i les exigides per la legislació aplicable. 
 
El control de qualitat de les obres inclourà els controls de recepció de productes, de l'execució i de l'obra acabada. Per a això: 

a) El director de l'execució de l'obra recopilarà la documentació del control aplicat, verificant que és conforme amb el que 
s'estableix en el projecte, els annexos i les modificacions; 

b) el contractista o promotor recaptarà, dels subministradors de productes que hagi adquirit i facilitarà al director d'obra i al 
director de l'execució de l'obra, la documentació dels productes anteriorment assenyalada així com les corresponents 
instruccions d'ús i manteniment, i les garanties quan escaigui; i 

c) la documentació de qualitat preparada pel constructor sobre cadascuna de les unitats d'obra podrà servir, si així ho autoritzés el 
director de l'execució de l'obra, com a part del control de qualitat de l'obra. 

 
Una vegada finalitzada l'obra, la documentació del seguiment del control serà dipositada pel director de l'execució de l'obra en el col·legi 
professional corresponent o, si és el cas, en l'administració pública competent, que n’asseguraran la tutela i es comprometran a emetre 
certificacions del contingut als qui acreditin un interès legítim. 
 

Certificat final d'obres 
 
En el certificat final d'obra, el director de l'execució de l'obra certificarà haver dirigit l'execució material de les obres i haver controlat 
quantitativament i qualitativament la construcció i la qualitat de l'edificat d'acord amb el projecte, la documentació tècnica que el 
desenvolupa i les normes de la bona construcció. 
 
El director de l'obra certificarà que l'edificació ha estat realitzada sota la seva direcció, de conformitat amb el projecte objecte de llicència 
i la documentació tècnica que el complementa, disposada per al seu ús conforme a les instruccions d'ús i manteniment. Al certificat final 
d'obra s’afegiran, com a annexos, els documents següents: 

a) descripció de les modificacions que, amb la conformitat del promotor, s'haguessin introduït durant l'obra, fent-ne constar la 
compatibilitat amb les condicions de la llicència; i 

b) relació dels controls realitzats durant l'execució de l'obra i els corresponents resultats. 
 

Amidament definitiu 
 
Un cop finalitzades les obres, prèvia liquidació, el director d'execució material amb l’assistència del constructor, procediran a fer la 
comprovació definitiva dels amidaments de l'obra executada. 
 

Termini de responsabilitat i de garantia 
 
Sense perjudici de les responsabilitats contractuals entre les parts, les persones físiques o jurídiques que intervenen al procés d'edificació, 
han de complir les responsabilitats i garanties establertes als articles 17, 18 i 19 de la LOE. 

 
 

 
5.3. PLEC DE CONDICIONS ECONÒMIQUES. 
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Preus unitaris 

 
El preu del contracte es pot formular tant en termes de preus unitaris referits als diferents components o a les seves unitats que es lliurin o 
executin, com en termes de preus aplicables a un tant alçat, tant absolut com relatiu, a la totalitat o a una part de les prestacions del 
contracte. 
 
El preu de contracte és la suma dels costos directes, els indirectes, les despeses generals i el benefici industrial. L'IVA gira sobre aquesta 
suma, però no n'integra el preu. 

 
Preus contradictoris 

 
Es produiran preus contradictoris només quan la propietat, mitjançant la direcció d'obra, decideixi introduir unitats o canvis de qualitat en 
alguna de les previstes, o quan calgui afrontar alguna circumstància imprevista. El contractista estarà obligat a efectuar els canvis. 
 
Si no hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre el director de l'obra i el contractista abans de començar l'execució dels 
treballs. 
 

Augment de preus 
 
Si el contractista, abans de la signatura del contracte, no ha fet cap reclamació o observació oportunes, no podrà sota cap pretext d'error 
o omissió reclamar un augment dels preus fixats al pressupost que serveixi de base per a l'execució de les obres. 
 
 

Criteris d'amidament 
 
Els criteris d'amidament quedaran establerts al plec de condicions particular o bé als amidaments del projecte. 
 

Aplec de material 
 
El contractista està obligat a fer l'aplec de materials o aparells d'obra que la propietat ordeni per escrit. Els materials emmagatzemats, una 
vegada abonats pel propietari són de la seva propietat; de la seva cura i conservació, en serà responsable el contractista. 
 

Obres per administració 
 
S'entén que una obra per administració és la que convenen el promotor i el contractista perquè aquest últim, per compte d'aquell i com a 
delegat seu, realitzi les gestions i els treballs que calguin i es convinguin. El promotor té l'obligació d'abonar directament o per mitjà del 
contractista totes les despeses inherents a la realització dels treballs convinguts (hores laborals i materials), el promotor es reserva la 
facultat de poder ordenar, bé per si mateix o mitjançant el director d'execució material (com a representant), l'ordre i la marxa dels treballs i 
l'elecció dels materials i aparells que s’hagin d’emprar. 
 

Certificacions 
 
Als efectes del pagament, el constructor ha d'expedir mensualment certificacions que comprenguin l'obra executada d'acord amb el 
projecte durant el període de temps esmentat. Aquests abonaments tenen el concepte de pagaments a compte subjectes a les 
rectificacions i variacions que es produeixin en el mesurament final i sense suposar, de cap manera, aprovació i recepció de les obres 
que comprenen. 
 

Abonaments dels treballs a partida alçada 
 
Quan la naturalesa de l'obra ho permeti, es pot establir el sistema de retribució a un tant alçat, sense existència de preus unitaris El 
sistema de retribució a un tant alçat es pot configurar, si s'escau, com de preu tancat, amb l'efecte que el preu ofert per l'adjudicatari 
s'ha de mantenir invariable i no són abonables les modificacions del contracte que siguin necessàries per corregir errors o omissions 
patits en la redacció del projecte. 
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Pagament 
 
Tots els que intervenen en el procés de construcció tenen dret a percebre puntualment les quantitats acreditades per la seva actuació 
d'acord amb les condicions contractualment establertes. 
 
Treballs executats durant el període de garantia 
 
Un cop que s’hagi acabat l'obra, si durant el termini de garantia cal executar treballs, s'abonaran així: 

a) Si els treballs que es realitzen estan especificats al projecte, i sense causa justificada no s'haguessin realitzat pel contractista 
en el seu moment, i el director de l'obra exigís la realització durant el termini de garantia, seran valorats segons els preus que 
figurin al pressupost i abonats segons un acord entre les parts. 

b) Si s'han d'executar treballs precisos per la reparació dels desperfectes provocats per l'ús de l'edifici, per haver estat utilitzat 
durant aquest termini pel promotor, es valoraran i aquests treballs aniran a compte i càrrec del promotor. 

c) Si s'han executat treballs per la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la construcció o de la qualitat dels 
materials, aniran a compte i càrrec del contractista. 

 
Millores, augments o reduccions d'obra 

 
Només s'admetran millores d'obra, en el cas que el director d'obra, d'acord amb el promotor, hagi manat l'execució de treballs nous o que 
millorin la qualitat dels contractats, així com la dels materials i aparells previstos en el contracte. 
No s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte en cas d'error en els amidaments del projecte, si no és que el 
director d'obra ordeni, d'acord amb el promotor, l'ampliació de les unitats contractades. 
 
En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdues parts contractants, abans de l'execució o utilització, convinguin per 
escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous materials o aparells ordenants que s'utilitzaran i els augments que 
totes aquestes millores o augments d'obra suposin sobre l'import de les unitats contractades. Se seguirà el mateix criteri i procediment, 
quan el director d'obra introdueixi innovacions que suposin una reducció apreciable en els imports de les unitats d'obra contractades. 
 

Assegurança de les obres 
 
Sense perjudici de les seves responsabilitats contractuals, les persones físiques o jurídiques que intervenen en el procés de l'edificació 
respondran davant dels propietaris i els tercers adquirents dels edificis o part d'aquests, en el cas que siguin objecte de divisió, dels 
següents danys materials ocasionats en l'edifici dins dels terminis indicats, comptats des de la data de recepció de l'obra, sense reserves, 
o des de la corresponent esmena:  

a) Durant deu anys, dels danys materials causats en l'edifici per vicis o defectes que afectin la fonamentació, els suports, les 
bigues, els forjats, els murs de càrrega o altres elements estructurals, i que comprometin directament la resistència mecànica i 
l'estabilitat de l'edifici. 

b) Durant tres anys, dels danys materials causats en l'edifici per vicis o defectes dels elements constructius o de les instal·lacions que 
ocasionin l'incompliment dels requisits d'habitabilitat de l'apartat 1, lletra c), de l'article 3. 

 
El constructor també respondrà dels danys materials per vicis o defectes d'execució que afectin elements de terminació o acabat de les 
obres dins del termini d'un any. 
 

Pagaments de taxes i arbitris 
 

Correspon al promotor el pagament de taxes i tributs necessaris per a l'execució de les obres. Al plec de condicions particulars i estat 
d'amidaments s'especifica de manera concreta les taxes que el constructor inclou dins el preu de les partides, per compte de la propietat. 

 
 
 
5.4. COMPLIMENT DE LA LEGISLACIÓ SOBRE OBRES. 
 
El contractista queda obligat al compliment de les Ordenances Municipals i la legislació vigent en els seus respectius camps d’aplicació. Es 
donarà estricte acompliment a les Normes, Disposicions, Decrets i Instruccions que s'enumeren a continuació. En el cas de que algun dels 
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treballs a efectuar no vingués regulat per alguna d'aquestes normes d'obligat compliment, es consideraran com a obligatòries les "Normas  
Tecnológicas de la Edificación" editades pel "Ministerio de la Vivienda". 
 
 
Aspectes generals:  
 
Ley de ordenación de la edificación, LOE 
Ley 38/1999 de 5 de novembre. (BOE nº266 6/11/1999). 
 
Código Técnico de la Edificación, CTE 
RD 314/2006, de 17 de març (BOE 28/03/2006) – I les seves modificacions posteriors.  
Ordre FOM/588/2017 de 15 de juny que modifica el DB-HE i el DB-HS 
RD 732/2019, de 20 de desembre (BOE 311 de 27/12/2019) 
RD 1371/2007 de 19 d’octubre (BOE 23/10/2007) – I les seves modificacions posteriors.  
RD 173/2010 de 19 de febrer (BOE 11/03/2010) 
RD 410/2010, de 31 de marzo (BOE 22/04/2010) 
Sentencia del TS de 4/5/2010 (BOE 30/07/2010) 
RD 732/2019, de 20 de diciembre (BOE 27/12/2019) 
RD 450/2022, de 14 de junio (BOE 15/06/2022) 
 
Rehabilitació, regeneració i renovació urbanes.  
Ley 8/2013, de 26 de junio, BOE núm. 153,27/06/2013 – I les seves modificacions posteriors. 
 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’eco eficiència en els edificis. 
Decret 21/2006  de 14 de febrer; Departament de la Presidència (DOGC nº 4574, 16/02/2006) i les seves modificacions posteriors.  
 
Foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d'habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el 
llibre de l'edifici 
Decret 67/2015, de 5 de maig (DOGC 7/05/20015) 
 
Normes per la redacció de projectes i direcció d’obres d’edificació.  
Decret 462/1971 (BOE: 24/3/71) modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 
 
RD sobre el visado col·legial obligatorio.  
RD 1000/2010 de 5 de agosto (BOE 6/08/2010) 
 
Arquitectura  
Llei 12/2017, de 06 de juliol ; Departament de la Presidència (DOGC nº 7411, 13/07/2017) 
 
S’estableix un certificat sobre complement de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques. 
RESOLUCIÓ de 4 de novembre de 1988. Departament d'Indústria i Energia (DOGC nº 1075, 30/11/1988) 
 
Protecció i ordenació del litoral.  
Llei 8/2020, del 30 de juliol. Departament de la Presidència (Al DOGC núm.8192 de data 03/08/2020) 
 
 
Urbanisme:  
 
Text refós de la llei d’urbanisme 
Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost (DOGC nº5686 05/08/2010) i les seves modificacions posteriors:  
Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme aprovat pel DL 1/2010.  
Llei 8/2020, del 30 de juliol, de protecció i ordenació del litoral. 
Reglament de la llei d’urbanisme 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, (DOGC nº4682, 24/07/2006) i les seves modificacions.  
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. 
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DECRET 64/2014, de 13 de maig (DOGC nº 6623, 15/05/2014) i les seves modificacions posteriors.  
 
Ordenances municipals 
 
Orden por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y 
utilización de los espacios públicos urbanizados 
Orden TMA/851/2021, de 23 de julio (BOE nº187, 06/08/2021) 
 
 
Control de qualitat (edificació):  
 
Código Técnico de la Edificación, CTE 
RD 314/2006, de 17 de març (BOE 28/03/2006) – I les seves modificacions posteriors.  
Ordre FOM/588/2017 de 15 de juny que modifica el DB-HE i el DB-HS 
RD 732/2019, de 20 de desembre (BOE 311 de 27/12/2019) 
RD 450/2022, de 14 de junio (BOE 15/06/2022) 
 
Código Estructural, CE 
RD 470/2021, de 29 de juny; Ministerio de la Presidencia (BOE nº 190, 10/08/2021) 
 
 
Instrucció Tècnica per la realització del control de producció dels formigons fabricats a central.  
RD 163/2019, de 22 de març; Ministerio de Presidencia (BOE nº86, 10/04/2019) 
 
Instrucción para la recepción de cementos (RC-16)  
RD 256/2016, de 10 de juny ; Ministerio de la Presidencia (BOE nº 153, 25/06/2016) 
 
Control de qualitat de l'edificació.  
Decret 375/1988, de 01 de desembre  (DOGC nº 1086, 28/12/1988) 
 
Control de qualitat dels poliuretans produïts in situ.  
Ordre de 12 de juliol 1996 ; Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC nº  2267, 11/10/1996) 
 
 
Seguretat i salut:  
 
Llei de prevenció de riscos laborals.  
Ley 31/1995 de 8 de noviembre; Jefatura del Estado (BOE nº 269, 10/11/1995) i les seves modificacions posteriors.  
RD 171/2004, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals. 
Es desenvolupa l’article 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de 
actividades empresariales.  
 
Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.  
RD 1627/1997, de 24 d'octubre (BOE nº 256, de 25 d'octubre de 1997) 
 
Reglament dels Serveis de Prevenció.  
RD 39/1997, de 17 de gener ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE nº 27, 31/01/1997) i les seves modificacions posteriors.  
 
Reial Decret 604/2006, de 19 de maig, pel qual es modifiquen el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels 
Serveis de Prevenció, i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut a les 
obres de construcció.  
RD 604/2006, de 19 de maig. (BOE Nº 127, de 29/5/2006) 
 
RESOLUCIÓ de 6 de setembre de 2023, de la Direcció General de Treball, per la qual s'inscriu en el registre i publica el VII Conveni 
Col·lectiu General del Sector de la Construcció. 
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Resolución de 6 de septiembre de 2023 (BOE nº228, de 23/09/2023) 
 
Text refós de la llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social.  
RD 5/2000, de 4 de agosto (BOE nº. 189, de 8/08/2000). I les seves modificacions posteriors.  
 
Reguladora de la subcontractació al Sector de la Construcció.  
Ley 32/2006, de 18 d’octubre ; Jefatura de Estado (BOE nº 250, 19/10/2006) i les seves modificacions posteriors.  
RD 1109/2007, de 24 d'agost pel qual es desplega la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació al Sector de la 
Construcció. 
 
ORDRE sobre requisits i dades que han de reunir les comunicacions d’obertura o de represa d’activitats en el centre de treball. 
ORDEN TIN/1071/2010, de 27 d’abril (BOE nº106, 1/5/2010) 
 
S'aprova el model de Llibre d'incidències en obres de construcció  
Ordre, de 12/01/1998 ; Departament de Treball (DOGC nº 2565, 27/01/1998) 
 
Llibre de visites electrònic de la Inspecció de Treball i Seguretat Social 
Resolució de 25 de novembre de 2008.  Ministerio de Trabajo e Inmigración (BOE, nº 290, 02/12/2008) 
 
Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. 
RD 486/1997 de 14 d’abril, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE nº 97, 23/04/1997) I les seves modificacions posteriors.  
 
Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball. 
RD 485/1997 de 14 d’abril, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE nº 97, 23/04/1997). I les seves modificacions posteriors.  
 
Protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents cancerígens durant el treball.  
RD 665/1997, de 12 de maig, Ministerio de la Presidencia (BOE nº 124, 24/05/1997), I les seves modificacions posteriors.  
RD 427/2021, de 15 de juny, Ministerio de la Presidencia (BOE nº 142, 16/06/2021) 
 
Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors de equips de protecció individual. 
RD 773/1997 de 30 de maig, Ministerio de la Presidencia (BOE nº 140, 12/06/1997). Modificat pel RD 1076/2021 de 7 de desembre, 
Ministerio de Presidència (BOE núm. 293, 8/12/2021). 
 
Disposicions mínimes de seguretat i salut per  a la utilització dels treballadors dels equips de treball. 
RD 1215/1997 de 18 de juliol, Ministerio de la Presidencia (BOE nº 188, 07/08/1997) 
RD 2177/2004 pel que es modifica el RD 1215/1997 pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització 
pels treballadors dels equips de treball en matèria de treballs en alçada. 
 
Protecció de salut i seguretat davant els riscos derivats de l’exposició a vibracions mecàniques. 
RD 1311/2005 de 4 de novembre, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE nº 265, 05/11/2005). I les seves modificacions posteriors.  
 
Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició al soroll.  
RD 286/2006, de 10 de març ; Ministerio de la Presidencia (BOE nº 60, 11/03/2006) 
 
Disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant.  
RD 386/2006, de 31  de març; Ministerio de la Presidencia (BOE nº 86, 11/04/2006) 
 
Instrucció tècnica complementària MIE-AEM-2 del reglament d’aparells d’elevació i manutenció referent a grues torre per a obra. 
RD 836/2003, de 27 de juny; Ministerio de Ciencia y Tecnologia (BOE nº170, 17/07/2003).  I les seves modificacions posteriors.  
 
Instrucció tècnica complementària MIE-AEM-4 del reglament d’aparells d’elevació i manutenció referent a grues mòbils 
autopropulsades. 
RD 837/2003, de 27 de juny; Ministerio de Ciencia y Tecnologia (BOE nº170, 17/07/2003). I les seves modificacions posteriors.  
 
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.  
RD 614/2001 de 26 de juny; Ministerio de la Presidencia (BOE nº 148, 21/06/2001) 
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Normes  per a la comercialització i posada en servei de les màquines. 
RD 1644/2008 de 10 d’octubre; Ministerio de la Presidencia (BOE nº 246, 11/10/2008). Modificat pel RD 494/2012. 
 
Creació del Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya per a intervenir en el procés de contractació en el sector de la 
construcció 
DECRET 102/2008, de 6 de maig,; Departament de Treball ( DOGC núm. 5127 -08/05/2008) 
 
Norma de carreteres 8.3-IC de senyalització d’obres fixes fora de poblat. 
Ordre de 31 d’agost de 1997; Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE, nº 224, 18/09/1987) 
 
Prevenció de riscos laborals en episodis d’altes temperatures. 
Reial Decret-llei 4/2023 d’11 de maig, Jefatura del Estado (BOE, nº 113, 12/05/2023) 
 
S’estableix un certificat sobre complement de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques. 
RESOLUCIÓ de 4 de novembre de 1988. Departament d'Indústria i Energia (DOGC nº 1075, 30/11/1988) 
amiant 
 
 
Gestió de residus i enderrocs:  
 
Residuos y suelos contaminados par una economia circular. 
Ley 7/2022, de 8 d’abril; Jefatura del Estado (BOE -A-2022-5809). I les seves modificacions posteriors. 
 
Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. 
D 21/2006, de 14 de febrer; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4574, 16/02/2006) 
 
Se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
RD 105/2008, de 1 de febrero; Ministerio de Presidencia (BOE núm 38 13/02/2008) 
 
S'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus. 
DL 1/2009, de 21 de juliol ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 5430, 28/07/2009) I les seves modificacions posteriors.  
 
S'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels 
residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 
D 89/2010, de 29 de juny; Departament de Medi Ambient i Habitatge (DOGC Num. 5664, 06/07/2010) 
 
Comunicació prèvia en matèria de residus i sobre els registres generals de persones productores i gestores de residus de 
Catalunya. 
D 197/2016, de 23 de febrer; Departament de Territori i Sostenibilitat (DOGC Num. 7066, 25/02/2016) 
 
Classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya [Entra en vigor el 19/01/2018] 
D 152/2017 de 17 d’octubre; Departament de Territori i Sostenibilitat (DOGC Num. 7477, 19/10/2017) 
 
S'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) 
RD 210/2018, de 6 d’abril; Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimientació i Medi Ambient (DOGC Num. 7599, 16/04/2018. BOE nº92, 
16/04/2018). Modificat per la Resolució TES/3137/2020, de 27 de novembre.  
 
 

Accessibilitat:  
 
DB SUA – Seguretat d’utilització i accessibilitat 
DB SUA 2 - Adequació efectiva de les condicions d'accessibilitat en edificis existents (versió 29 juny 2018). 
 
Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat. 
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Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de 
barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat. DOGC núm. 2043, de 28/04/1995 
 
Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre,. pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb 
discapacitat i de la seva inclusió social. 
 
Ordre VIV / 561/2010, d'1 de febrer, per la qual es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació 
per a l'accés i utilització dels espais públics urbanitzats. 
 
 

Ampliació:  
 
Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i cèdula d’habitabilitat.  
Decret 141/2012, de 30 d'octubre. Departament de Territori i Sostenibilitat (DOGC 2/11/2012) 
 
Código Técnico de la Edificación, CTE 
RD 314/2006, de 17 de març. Ministerio de Vivienda (BOE 28/03/2006) – I les seves modificacions posteriors.  
Ordre FOM/588/2017 de 15 de juny que modifica el DB-HE i el DB-HS 
RD 732/2019, de 20 de desembre. Ministerio de Fomento (BOE 311 de 27/12/2019) 
 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’eco eficiència en els edificis. 
Decret 21/2006  de 14 de febrer; Departament de la Presidència (DOGC nº 4574, 16/02/2006)  
Modificat pel Decret 111/2009 de 14 juliol, del Departament de la Presidència (DOGC nº 5422, 16/07/2009) (Derogació de la NRE-AT-87) 
 
Dret a l'habitatge  
Llei 18/2007, de 28 de desembre, Departament de la Presidència (DOGC nº 5044, 09/01/2008) i les seves modificacions posteriors 
 
Foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d'habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el 
llibre de l'edifici [ITE]  
Decret 67/2015, de 05 de maig. Departament de Territori i Sostenibilitat (DOGC nº 6866, 07/05/2015) 
 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) 
RD 1027/2007, de 20 de juliol (BOE núm. 207 29/08/2007) i les seves modificacions posteriors.  
 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT) 
RD 842/2002, de 2 d’agost ; Ministerio de Ciencia y Tecnología (BOE Num. 224, 18/09/2002), i  les seves modificacions i instruccions 
posteriors.  
 
Procediment bàsic per la certificació de l’eficiència energètica dels edificis.  
RD 390/2021, de 1 de junio, Ministerio de la Presidencia  (BOE núm. 131, 02/06/2021 
 
 
 
Estructura:  
 
DB SE (Seguretat estructural) 
Código Técnico de la Edificación, CTE 
RD 314/2006, de 17 de març (BOE 28/03/2006) – I les seves modificacions posteriors.  
 
Codi Estructural 
RD 470/2021, de 29 de juny; Ministerio de la Presidencia (BOE nº 190, 10/08/2021) 
 
Aprovació de la Norma reglamentària NRE-AEOR-93, sobre accions a l'edificació en les obres de rehabilitació estructural dels 
sostres d'edificis d'habitatges.  
Ordre, de 18 de gener de 1994 ; Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC nº 1852, 28/01/1994) 
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Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación (NCSR-02).  
RD 997/2002 de 27 de setembre ; Ministerio de Fomento (BOE nº 244, 11/10/2002) 
 
 
Coberta:  
 
DB SE- Seguretat estructural.  
DB SI – Seguretat en cas d’incendi 
DB SUA – Seguretat d’utilització i accessibilitat 
DB HE – Estalvi d’energia.  
DB HS – Salubritat 
Código Técnico de la Edificación, CTE 
RD 314/2006, de 17 de març (BOE 28/03/2006) – I les seves modificacions posteriors.  
RD 450/2022, de 14 de junio (BOE 15/06/2022) 
 
 
Bastides:  
 
Se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
RD 1215/1997, de 18 de julio (BOE núm. 188, 07/08/1997) 
 
Se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura 
RD 2177/2004, de 12 de noviembre, (BOE núm.274, 13/11/2004) 
 
Se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de 
los espacios públicos urbanizados. 
Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, (BOE núm 61 11/03/2010) 
 
Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.  
RD 1627/1997, de 24 d'octubre (BOE nº 256, de 25 d'octubre de 1997) i les seves modificacions posteriors.  
 
Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball. 
RD 485/1997 de 14 d’abril, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE nº 97, 23/04/1997). I les seves modificacions posteriors.  
 
Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. 
RD 486/1997 de 14 d’abril, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE nº 97, 23/04/1997) I les seves modificacions posteriors.  
 
Llei de prevenció de riscos laborals.  
Ley 31/1995 de 8 de noviembre; Jefatura del Estado (BOE nº 269, 10/11/1995) i les seves modificacions posteriors.  
 
Promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat 
DECRET 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, (DOGC num. 2043,  28/04/1995) i totes les 
modificacions posteriors.  
 
 
Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. 
RD 486/1997 de 14 d’abril, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE nº 97, 23/04/1997) 
 
UNE-EN 12810/2005  
Andamios de fachada de componentes prefabricados. Partes 1 y 2: Especificaciones de los productos. 
 
UNE-EN 12811/2005 
Equipamiento para trabajos temporales de obra. Parte 4: Viseras de protección para andamios. Requisitos de comportamiento y diseño del 
producto. 
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UNE-EN 74-1:2008 
Acoplamientos, espigas ajustables y placas base para andamios y cimbras. Parte 1: Acoplamientos para tubos. Requisitos y procedimientos 
de ensayo. (27/02/2008) 
 
UNE-EN 74-2:2010 
Acoplamientos, espigas ajustables y placas base para andamios y cimbras. Parte 2: Acoplamientos especiales. Requisitos y procedimientos 
de ensayo (07/07/2010) 
 
UNE-EN 74-3:2008 
Acoplamientos, espigas ajustables y placas base para andamios y cimbras. Parte 3: Placas base ordinarias y espigas ajustables. Requisitos 
y procedimientos de ensayo.(27/02/2008) 
 
UNE-EN 39:2001 
Tubos de acero libres para andamiajes y acoplamientos. Condiciones técnicas de suministro. (30/11/2001) 
 
UNE-EN 1004:2006 
Torres de acceso y torres de trabajo móviles construidas con elementos prefabricados. Materiales, dimensiones, cargas de diseño y 
requisitos de seguridad y comportamiento. (27/12/2006) 
 
 
 
 

JOSEP ALEGRÍ PADERN, arquitecte tècnic i enginyer de l’edificació. 
Peralada, abril de 2024 
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01 TREBALLS PREVIS I IMPLANTACIÓ

01-1 P191-H… U Cala de 1x1 m per a localització de serveis, amb excavació de terres fins a localització de
serveis a una fondària màxima d'1,30 m, reblert amb sauló, i càrrega de materials sobre camió
o contenidor, sense incloure reposició de paviment

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Cales en revestiments o estructures per a descobrir la base o l'estat de l'element, o extreure
mostres per a analitzar.
S'han considerat els següents elements :
- Cala d'inspecció en armadura en pilar o biga de formigó amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre contenidor
- Cala d'inspecció en paret de pedra natural amb mitjans manuals, per a recollida de mostra
- Cala en cel ras per a inspecció d'estructura, amb mitjans manuals
- Cala en revestiment de guix per inspecció de diferents capes i material de base amb mitjans
manuals
- Cala en revestiment de morter per inspecció diferents capes i material de base amb mitjans
manuals
- Cala en paviment de rajoles de fins a 50x50 cm, i retirada de la subbase fins a descobrir
l'estructura inferior, amb mitjans manuals
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Determinació del lloc on s'han de fer les cales
- Execució de la cala amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor
- Confecció d'informe amb les dades obtingudes
CONDICIONS GENERALS:
La cala ha d'estar feta als llocs indicats a la DT, amb les modificacions acceptades expressament
per la DF.
Les mides de la cala han de ser suficients per poder inspeccionar l'estructura interior.
Si cal introduir una persona parcialment, aquestes mides seran de 60x60 cm com mínim.
No hi ha d'haver elements estructurals afectats.
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega,
en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei.
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar. S'han de
desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que
pugui destorbar la feina.
Abans de començar l'enderroc es neutralitzaran totes les instal·lacions que puguin ser afectades.
Els estudis per a determinació de l'estat i extensió de pintures murals, els han de fer
restauradors i ajudants de restauradors, amb titulació reconeguda oficialment.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
S'ha d'evitar la formació de pols.
Quan s'apreciï alguna anomalia, es notificarà immediatament a la DF.
En cas d'imprevistos ( olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions,
s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
No es dipositarà runa damunt de les bastides.
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu dret o
d'edificacions i elements aliens a l'enderroc.
No s'acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin en
bon estat.
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions
de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de trossejar la runa per tal de facilitar-ne la càrrega amb mitjans manuals.
Els materials d'aplec i posterior reaprofitament es col·locaran en una zona ampla i arrecerada.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 02 ENDERROCS

02-1 P2142-… M Arrencada de coronament de ceràmica, de fins a 30 cm d'amplària, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Enderroc, arrencada, repicat o desmuntatge de revestiments de paraments verticals o horitzontals,
amb càrrega manual i mecànica sobre camió, o aplec per a posterior reutilització.
L'enderroc, el repicat i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i
serà transportat a un abocador.
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i ha
de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat,
i, si cal, croquitzada la seva posició original.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Repicat superficial d'element de pedra natural, d'arrebossat, d'enguixat, o d'estucat amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Arrencada d'enrajolat o d'aplacat, en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor
- Enderroc de cel ras, o cel ras i de les instal·lacions existents al seu interior , amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Desmuntatge d'aplacat, amb mitjans manuals, neteja i aplec de materials per a la seva
reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor
- Arrencada d'escopidor o coronament metàl·lic, ceràmic o de pedra amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor
- Repicat de morters dels junts de parament de pedra, amb mitjans manuals i carrega de runa sobre
camió o contenidor
- Repicat de revoltons, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Rascat de pintura en voltes, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
- Desmuntatge per a recuperació de rajoles de valència sobre paraments, per a la seva posterior
restauració i muntatge, amb mitjans manuals, d'una en una, protegint-les amb paper d'arròs, cola
natural i paper de bombolles, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Enderroc de teginat, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor
- Desmuntatge de teginat amb mitjans manuals, neteja i aplec de material per a la seva
reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Enderrocs, repicat o arrencades:
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc, repicat o arrencada de l'element amb els mitjans adients
- Tall d'elements metàl·lics, guies, suports, etc.)
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
ENDERROC, REPICAT O ARRENCADA:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega,
en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
La base del element eliminat no ha d'estar danyada pel procés de treball.
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
Enderroc, arrencada o desmuntatge d'elements de coberta o terrats, o de la coberta sencera, amb
càrrega manual i mecànica sobre camió, o aplec per a posterior reutilització.
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà
transportat a un abocador.
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i ha
de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat,
i, si cal, croquitzada la seva posició original.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Enderroc complert de coberta plana, inclòs minvells, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor
- Arrencada de paviment de rajola ceràmica o de gres de dues capes com a màxim, col·locades amb
morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Retirada de grava i geotèxtil amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament
- Arrencada de teules amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament
- Desmuntatge de coberta de lloses de pedra, amb mitjans manuals, numeració, neteja, aplec de
material i carrega de runa sobre camió o contenidor
- Desmuntatge de pissarra de coberta amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament
- Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor
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- Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i aplec per a posterior
aprofitament
- Desmuntatge de plaques conformades de planxa d'acer conformada amb mitjans manuals, aplec de
material per a la seva reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor
- Enderroc de solera d'encadellat ceràmic amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor
- Arrencada solera de tauler de fusta, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o
contenidor
- Enderroc d'envanets de sostremort amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
- Enderroc de formació de pendents de formigó cel·lular de 15 cm de gruix mitjà, a mà i amb
compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
- Arrencada de plaques de poliestirè amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
- Arrencada de llata de fusta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
- Enderroc d'estructura de rastrells de fusta de coberta, amb mitjans manuals, inclòs picat
d'elements massissos, neteja del lloc de treball i retirada de runa
- Arrencada de minvell de ceràmica amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
- Enderroc de ràfec de coberta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runes sobre camió
- Desmuntatge de ràfec de coberta, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva
reutilització i càrrega manual de runes sobre camió
- Arrencada de bonera, repicat i sanejat del paviment a les vores, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor
- Desmuntatge de claraboia de vidre armat amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Enderrocs o arrencades:
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc o arrencada de l'element amb els mitjans adients
- Tall d'armadures i elements metàl·lics
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
Desmuntatge:
- Preparació de la zona de treball
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal
- Desmuntatge per parts, i classificació del material
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec
- Càrrega i transport de la runa a l'abocador
ENDERROC O ARRENCADA:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega,
en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
DESMUNTATGE:
El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original.
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. Les
pedres amb treballs escultòrics i els carreus han d'estar separades entre sí, i del terra per
elements de fusta.
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar
separades del terra.
AMIANT:
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball, d'acord amb el previst en el Pla de Treball.
- Desmuntatges, repicat o arrencada dels elements amb els mitjans adients, d'acord amb el previst
en el Pla de Treball.
- Càrrega de la runa sobre contenidors o sacs, d'acord amb el previst en el Pla de treball.
- Neteja de la zona de treball.
Tots els desmuntatges previstos de materials amb contingut d'amiant hauran de ser transportats a
un gestor autoritzat que admeti aquest tipus de residu, segons altres partides previstes d'acord
amb el previst en el Pla de treball o la DT
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans
que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li
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transmetin càrregues.
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixin.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i
l'alçària és <= 2 m.
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal
d'evitar-ne l'esfondrament.
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses
sobre l'estructura per acumulació de material.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir
les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci
pràcticament al mateix nivell.
Abans del desmuntatge, cal que estiguin desmuntats els elements que sobresurten de la coberta:
xemeneies de llars de foc, conductes de ventilació de gasos, fums, etc.
Sempre s'ha d'iniciar el desmuntatge dels plans inclinats de les cobertes pel carener, seguint el
sentit descendent, fins als aiguafons i els voladissos (ràfecs). El procés ha de seguir un ordre
simètric, de manera que no es produeixin caigudes de trams per desequilibri de càrregues.
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans
que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li
transmetin càrregues.
Si cal, s'han de col·locar cindris o apuntalaments, per tal de desmuntar els elements estructurals
sense que es produeixin esfondraments.
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixen.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i
l'alçària és <= 2 m.
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal
d'evitar-ne l'esfondrament.
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses
sobre l'estructura per acumulació de material.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir
les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
AMIANT:
En cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l'inici de les
feines, l'empresa encarregada d'executar-les haurà d'establir un pla de treball que ha de ser
aprovat per l'autoritat de treball.
Quan tècnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de ser retirats
abans de començar les operacions de demolició.
Ha d'existir un Pla de treball segons RD 396/2006 i ha d'estar aprovat expressament pel
Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.
L'empresa encarregada dels treballs ha d'estar inscrita al RERA (Registre d'Empreses amb Risc per
Amiant) i caldrà que ho acrediti a la DF.
Abans de l'inici dels treballs hauran d'estar muntats i en funcionament tots els elements
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d'higiene previstos en el Pla de treball i amb el funcionament previst en el mateix, d'acord amb
la DF o el tècnic d'higiene responsable de l'actuació.
S'han de prendre les mesures de protecció individuals i col·lectives establertes al Real Decret
396/2006.
Els elements de protecció col·lectiva i mitjans auxiliars previstos per a l'execució del
desmuntatge han d'estar també instal·lats i d'acord amb el previst a la DT i verificat per la DF.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada i amb la senyalització
específica de risc d'amiant.
Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, s'han d'utilitzar
eines de tall lent i eines amb aspiradors de pols d'acord amb l'establert a l'UNE 88411.
Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més
aviat possible, en recipients tancats que impedeixin l'emissió de fibres d'amiant a l'ambient.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir
les condicions de seguretat suficients.
Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'advertència de perill.
En cas de manipular elements que continguin amiant, s'han de prendre les mesures de protecció de
la salut dels treballadors, segons l'Ordre de 7 de desembre de 2001, i utilitzar les eines amb
aspiradors de pols segons UNE 88411.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
TREBALLS AMB TÈCNIQUES DE TREBALLS VERTICALS:
Abans de començar els treballs, s'ha de preparar i senyalitzar la zona de treball, i els operaris
disposaran de tots els EPI's, proteccions col·lectives i senyalitzacions indicades a l'Estudi de
seguretat i salut i al Pla de treball.
Els equips utilitzats en aquesta tècnica han de ser revisats per l'usuari de manera visual abans
de cada ús per comprovar que el funcionament sigui correcte i no suposi un risc. En el cas que
això no sigui així, s'ha d'informar de qualsevol anomalia, defecte o deteriorament perquè
procedeixi a la substitució de l'equip.
Cal assegurar-se el correcte emmagatzematge, manteniment i neteja de l'equip específic per així
allargar la seva vida útil.
Aquest sistema de treball només el pot realitzar personal especialitzat que tingui formació
específica en aquesta tècnica.
Aquests treballs s'han de planificar i supervisar de manera que es pugui socórrer immediatament al
treballador que pateixi un accident o contratemps, tant si es val o no per si mateix.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
ARRENCADA D'ESCOPIDOR O CORONAMENT:
m de llargària realment arrencat, d'acord amb la DT.
ARRENCADA, ENDERROC, O DESMUNTATGE SUPERFICIAL O REPICAT DE REVESTIMENTS DE PARAMENTS, SOSTRES O
CELS RASOS:
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.
ENDERROC COMPLERT DE COBERTA PLANA:
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils de l'edifici aixecats
abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.
ENDERROC, ARRENCADA O DESMUNTATGE DE PAVIMENTS, GRAVA, TEULES, LLOSES, PLAQUES CONFORMADES,
SOLERES, ENVANETS DE SOSTREMORT, IMPERMEABILITZACIONS, CAPES DE FORMACIÓ DE PENDENTS, AILLAMENTS,
ENLLATATS, RASTRELLS O CLARABOIES:
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.
ARRENCADA DE MINVELL, CARENER, AIGÜAFONS, ESQUENA D'ASE, CORNISA, CANALÓ O JUNT DE DILATACIÓ:
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación.
NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación.
NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.
* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra.
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02-2 P214O-… M3 Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Enderroc o desmuntatge d'elements estructurals, amb mitjans mecànics, amb càrrega manual i
mecànica sobre camió.
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà
transportat a un abocador.
S'han considerat els tipus següents:
- Maçoneria
- Obra ceràmica
- Formigó en massa
- Formigó armat
- Fusta
- Fosa
- Acer
- Morter
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Enderrocs:
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients
- Tall d'armadures i elements metàl·lics
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
CONDICIONS GENERALS:
Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal de
facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposi i de les condicions de
transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport
a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci
pràcticament al mateix nivell.
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans
que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li
transmetin càrregues.
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixen.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions,
bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i
l'alçària és <= 2 m.
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal
d'evitar-ne l'esfondrament.
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses
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sobre l'estructura per acumulació de material.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir
les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
ENDERROC D'EDIFICACIONS:
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de
començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.
ENDERROC O DESMUNTATGE DE BIGA, BIGUETA O PILAR DE PEDRA, MAÓ, FORMIGÓ O FOSA, ENDERROC DE MURS,
DESMUNTATGE DE MUR DE CARREUS, D'ARCS DE PEDRA, DE LLINDA DE PEDRA, ENDERROC DE REBLERT DE VOLTES
O DESMUNTATGE DE CARREUS ORNAMENTALS:
m3 de volum realment executat amidat segons les especificacions de la DT.
ENDERROC O DESMUNTATGE D'ELEMENT ESTRUCTURAL DE FUSTA, ELEMENTS D'ENCAVALLADA DE FUSTA, LLINDA DE
FÀBRICA CERÀMICA, DESMUNTATGE D'ELEMENT LINIAL AMB MOTLLURA DE PEDRA O ARC NERVAT DE PEDRA:
m de llargària realment executat amidat d'acord amb les indicacions de la DT.
ENDERROC O DESMUNTATGE DE MUR D'ENTRAMAT DE PAREDAT I FUSTA, ENDERROC DE SOSTRE, DE VOLTA
CERÀMICA, ENDERROC DE REBLERT D'ENTREBIGAT, LLOSANA VOLADA, D'ESCALA, DESMUNTATGE DE VOLTA DE
CARREUS, DESMUNTATGE DE TRACERIES O D'ARCS AMB TRACERIES I OBERTURA DE FINESTRES TAPIADES:
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación.
NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.

02-3 P214W… M Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb
disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la zona
afectada, i que en fer la demolició els límits del paviment que resti siguin rectes i uniformes.
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ,
aprovades per la DF.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:  ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
TALL DE PAVIMENT:
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i
acceptada expressament per la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción
de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).
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02-4 P2146-… M2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix,
inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.
S'han considerat els elements següents:
- Vorada col·locada sobre terra o formigó
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó
- Escocell de formigó
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:
- Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on
es desenvolupen.
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:
- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per
l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una
plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de
materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per
estar en una zona amb tràfic rodat important
- Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai
en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera,
calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:
- Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir)
en les tasques
- Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Demolició de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega,
en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport
a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de
desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que
pugui destorbar la feina.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions,
bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar
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les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir
les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción
de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación.
NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.

02-5 P2140-… U Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Enderroc d'elements de fusteria, amb càrrega manual sobre camió o contenidor.
S'han considerat els següents elements:
- Arrencada de fulla i bastiment
- Desmuntatge de persiana de llibret
- Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Arrencada o desmuntatge de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de l'element arrencat
- Aplec dels elements desmuntats
- Càrrega dels elements arrencats sobre el camió
CONDICIONS GENERALS:
Els materials arrencats han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne
la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Quan s'apreciï alguna anomalia, es notificarà immediatament a la DF.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
No s'ha de depositar runa sobre les bastides.
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu dret o en
edificacions i elements aliens a l'enderroc.
No s'acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin en
bon estat.
Si l'arrencada o desmuntatge solsament afecta a la fusteria i al bastiment, no s'ha de malmetre el
forat d'obra de l'element que s'arrenca.
Quan s'arrenqui la fusteria en plantes inferiors a la que s'està enderrocant, no s'afectarà
l'estabilitat de l'element estructural on estigui situada, i es disposaran, en les obertures que
donin al buit, proteccions provisionals.
Durant l'arrencada d'elements de fusta, s'arrencaran o doblegaran les puntes i claus.
Els vidres es desmuntaran sense trossejar-los per que no puguin produir talls o lesions.
Si s'arrenquen o desmunten elements de fusteria situats en un tancament exterior, l'edifici ha de
quedar envoltat d'una tanca d'alçària >2 m, situada a una distància de l'edifici i de la bastida >
1,5 m i convenientment senyalitzada.
S'han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada rígida que
sobresurti de la façana una distància >2 m.
En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable que
el vent, les condicions atmosfèriques o bé altres causes en puguin provocar l'enderroc.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir
les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats.
DESMUNTATGE:
Durant el procés de desmuntatge no s'han de malmetre els elements a reutilitzar.
Si en el conjunt de peces a desmuntar hi haguéssin elements mòbils (finestrons, paravents, etc,),
aquests s'han d'immobilitzar.
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Es disposarà d'una superfície ampla i arrecerada per a l'aplec del material a reutilitzar.
S'evitaran les caigudes o cops subjectant els elements que s'hagin de desmuntar amb eslingues
suaus i fent-les descendir amb politges.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

02-6 P2140-… U Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Enderroc d'elements de fusteria, amb càrrega manual sobre camió o contenidor.
S'han considerat els següents elements:
- Arrencada de fulla i bastiment
- Desmuntatge de persiana de llibret
- Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Arrencada o desmuntatge de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de l'element arrencat
- Aplec dels elements desmuntats
- Càrrega dels elements arrencats sobre el camió
CONDICIONS GENERALS:
Els materials arrencats han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne
la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Quan s'apreciï alguna anomalia, es notificarà immediatament a la DF.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
No s'ha de depositar runa sobre les bastides.
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu dret o en
edificacions i elements aliens a l'enderroc.
No s'acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin en
bon estat.
Si l'arrencada o desmuntatge solsament afecta a la fusteria i al bastiment, no s'ha de malmetre el
forat d'obra de l'element que s'arrenca.
Quan s'arrenqui la fusteria en plantes inferiors a la que s'està enderrocant, no s'afectarà
l'estabilitat de l'element estructural on estigui situada, i es disposaran, en les obertures que
donin al buit, proteccions provisionals.
Durant l'arrencada d'elements de fusta, s'arrencaran o doblegaran les puntes i claus.
Els vidres es desmuntaran sense trossejar-los per que no puguin produir talls o lesions.
Si s'arrenquen o desmunten elements de fusteria situats en un tancament exterior, l'edifici ha de
quedar envoltat d'una tanca d'alçària >2 m, situada a una distància de l'edifici i de la bastida >
1,5 m i convenientment senyalitzada.
S'han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada rígida que
sobresurti de la façana una distància >2 m.
En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable que
el vent, les condicions atmosfèriques o bé altres causes en puguin provocar l'enderroc.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir
les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats.
DESMUNTATGE:
Durant el procés de desmuntatge no s'han de malmetre els elements a reutilitzar.
Si en el conjunt de peces a desmuntar hi haguéssin elements mòbils (finestrons, paravents, etc,),
aquests s'han d'immobilitzar.
Es disposarà d'una superfície ampla i arrecerada per a l'aplec del material a reutilitzar.
S'evitaran les caigudes o cops subjectant els elements que s'hagin de desmuntar amb eslingues
suaus i fent-les descendir amb politges.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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02-7 P2144-… M2 Desmuntatge de vidre lluna no armat, de 6 mm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega
manual del material desmuntat sobre camió o contenidor

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Arrencada o desmuntatge de vidres, amb càrrega manual sobre camió o contenidor, o neteja i aplec
del material reutilitzable.
L'arrencada pressuposa que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat a un
abocador.
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i ha
de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat,
i, si cal, croquitzada la seva posició original.
S'han considerat els següents elements:
- Arrencada de vidre de claraboia amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
- Desmuntatge de vidre de claraboia amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament
- Arrencada de vidre col·locat sobre fusta, acer o alumini amb llistó, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Desmuntatge de vidre col·locat sobre fusta, acer o alumini amb llistó, amb mitjans manuals,
aplec de materials per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Arrencada o desmuntatge de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de l'element arrencat
- Aplec dels elements desmuntats
- Càrrega dels elements arrencats sobre el camió
CONDICIONS GENERALS:
Els materials arrencats han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne
la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Quan s'apreciï alguna anomalia, es notificarà immediatament a la DF.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
No s'ha de depositar runa sobre les bastides.
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu dret o en
edificacions i elements aliens a l'enderroc.
No s'acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin en
bon estat.
Si l'arrencada o desmuntatge solament afecta als vidres, no s'ha de malmetre el bastiment, si
aquest no s'ha d'arrencar.
Els vidres es desmuntaran sense trossejar-los per que no puguin produir talls o lesions.
Si s'arrenquen o desmunten elements de fusteria situats en un tancament exterior, l'edifici ha de
quedar envoltat d'una tanca d'alçària >2 m, situada a una distància de l'edifici i de la bastida >
1,5 m i convenientment senyalitzada.
S'han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada rígida que
sobresurti de la façana una distància >2 m.
En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable que
el vent, les condicions atmosfèriques o bé altres causes en puguin provocar l'enderroc.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir
les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats.
DESMUNTATGE:
Durant el procés de desmuntatge no s'han de malmetre els elements a reutilitzar.
Si en el conjunt de peces a desmuntar hi haguéssin elements mòbils (finestrons, paravents, etc,),
aquests s'han d'immobilitzar.
Es disposarà d'una superfície ampla i arrecerada per a l'aplec del material a reutilitzar.
S'evitaran les caigudes o cops subjectant els elements que s'hagin de desmuntar amb eslingues
suaus i fent-les descendir amb politges.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

Pàgina: 12

Plec de Condicions Tècniques
Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL

                              

https://cabanes.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/02242d86-6367-4d26-adad-d80d0758f335?idioma=ca


DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ
EXPEDIENT

X2024000173

Codi Segur de Verificació: 02242d86-6367-4d26-adad-d80d0758f335
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170307_2024_27363203
Data d'impressió: 12/09/2024 18:16:19
Pàgina 99 de 531

SIGNATURES

1.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:41
2.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:42
3.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:42
4.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:43
5.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:43
6.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:44
7.- ANDREU SALAZAR CAYUELA (TCAT) (Secretari - Interventor | Aprovat pel Ple de l'Ajuntament de Cabanes
en sessió plenària ordinària celebrada el dia 1 d’agost de 2024), 12/09/2024 18:15

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 C

A
B

A
N

E
S

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
ht

tp
s:

//c
ab

an
es

.e
m

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Í
"8
È2
d8
6-
63
67
-4
d2
6-
ad
ad
-d
80
d0
75
8f
33
5|
Î

02-8 P214A-… U Desmuntatge de porta metàl.lica de dues fulles, bastiment i accessoris, amb recuperació de
ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material i carrega de runa sobre camió o
contenidor

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Enderroc d'elements de fusteria, amb càrrega manual sobre camió o contenidor.
S'han considerat els següents elements:
- Arrencada de fulla i bastiment
- Desmuntatge de persiana de llibret
- Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris
Determinació del grau de dificultat d'intervenció en conservació-restauració a les unitats d'obra
on intervenen conservadors-restauradors:
Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:
- Degradació/fragilitat de l'element a tractar
- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar
- Dificultat d'accés de l'element a tractar
Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:
- Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix
- Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitjà
- Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Arrencada o desmuntatge de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de l'element arrencat
- Aplec dels elements desmuntats
- Càrrega dels elements arrencats sobre el camió
CONDICIONS GENERALS:
Els materials arrencats han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne
la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Quan s'apreciï alguna anomalia, es notificarà immediatament a la DF.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
No s'ha de depositar runa sobre les bastides.
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu dret o en
edificacions i elements aliens a l'enderroc.
No s'acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin en
bon estat.
Si l'arrencada o desmuntatge solsament afecta a la fusteria i al bastiment, no s'ha de malmetre el
forat d'obra de l'element que s'arrenca.
Quan s'arrenqui la fusteria en plantes inferiors a la que s'està enderrocant, no s'afectarà
l'estabilitat de l'element estructural on estigui situada, i es disposaran, en les obertures que
donin al buit, proteccions provisionals.
Durant l'arrencada d'elements de fusta, s'arrencaran o doblegaran les puntes i claus.
Els vidres es desmuntaran sense trossejar-los per que no puguin produir talls o lesions.
Si s'arrenquen o desmunten elements de fusteria situats en un tancament exterior, l'edifici ha de
quedar envoltat d'una tanca d'alçària >2 m, situada a una distància de l'edifici i de la bastida >
1,5 m i convenientment senyalitzada.
S'han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada rígida que
sobresurti de la façana una distància >2 m.
En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable que
el vent, les condicions atmosfèriques o bé altres causes en puguin provocar l'enderroc.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir
les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats.
DESMUNTATGE:
Durant el procés de desmuntatge no s'han de malmetre els elements a reutilitzar.
Si en el conjunt de peces a desmuntar hi haguéssin elements mòbils (finestrons, paravents, etc,),
aquests s'han d'immobilitzar.
Es disposarà d'una superfície ampla i arrecerada per a l'aplec del material a reutilitzar.
S'evitaran les caigudes o cops subjectant els elements que s'hagin de desmuntar amb eslingues
suaus i fent-les descendir amb politges.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
DESMUNTATGE PER UNITATS:
Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.
DESMUNTATGE SUPERFICIAL:
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m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

02-9 P2142-… M Arrencada d'escopidor de ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Enderroc, arrencada, repicat o desmuntatge de revestiments de paraments verticals o horitzontals,
amb càrrega manual i mecànica sobre camió, o aplec per a posterior reutilització.
L'enderroc, el repicat i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i
serà transportat a un abocador.
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i ha
de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat,
i, si cal, croquitzada la seva posició original.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Repicat superficial d'element de pedra natural, d'arrebossat, d'enguixat, o d'estucat amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Arrencada d'enrajolat o d'aplacat, en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor
- Enderroc de cel ras, o cel ras i de les instal·lacions existents al seu interior , amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Desmuntatge d'aplacat, amb mitjans manuals, neteja i aplec de materials per a la seva
reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor
- Arrencada d'escopidor o coronament metàl·lic, ceràmic o de pedra amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor
- Repicat de morters dels junts de parament de pedra, amb mitjans manuals i carrega de runa sobre
camió o contenidor
- Repicat de revoltons, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Rascat de pintura en voltes, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
- Desmuntatge per a recuperació de rajoles de valència sobre paraments, per a la seva posterior
restauració i muntatge, amb mitjans manuals, d'una en una, protegint-les amb paper d'arròs, cola
natural i paper de bombolles, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Enderroc de teginat, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor
- Desmuntatge de teginat amb mitjans manuals, neteja i aplec de material per a la seva
reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Enderrocs, repicat o arrencades:
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc, repicat o arrencada de l'element amb els mitjans adients
- Tall d'elements metàl·lics, guies, suports, etc.)
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
ENDERROC, REPICAT O ARRENCADA:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega,
en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
La base del element eliminat no ha d'estar danyada pel procés de treball.
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
Enderroc, arrencada o desmuntatge d'elements de coberta o terrats, o de la coberta sencera, amb
càrrega manual i mecànica sobre camió, o aplec per a posterior reutilització.
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà
transportat a un abocador.
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i ha
de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat,
i, si cal, croquitzada la seva posició original.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Enderroc complert de coberta plana, inclòs minvells, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor
- Arrencada de paviment de rajola ceràmica o de gres de dues capes com a màxim, col·locades amb
morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Retirada de grava i geotèxtil amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament
- Arrencada de teules amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament
- Desmuntatge de coberta de lloses de pedra, amb mitjans manuals, numeració, neteja, aplec de
material i carrega de runa sobre camió o contenidor
- Desmuntatge de pissarra de coberta amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament
- Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
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camió o contenidor
- Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i aplec per a posterior
aprofitament
- Desmuntatge de plaques conformades de planxa d'acer conformada amb mitjans manuals, aplec de
material per a la seva reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor
- Enderroc de solera d'encadellat ceràmic amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor
- Arrencada solera de tauler de fusta, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o
contenidor
- Enderroc d'envanets de sostremort amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
- Enderroc de formació de pendents de formigó cel·lular de 15 cm de gruix mitjà, a mà i amb
compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
- Arrencada de plaques de poliestirè amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
- Arrencada de llata de fusta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
- Enderroc d'estructura de rastrells de fusta de coberta, amb mitjans manuals, inclòs picat
d'elements massissos, neteja del lloc de treball i retirada de runa
- Arrencada de minvell de ceràmica amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
- Enderroc de ràfec de coberta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runes sobre camió
- Desmuntatge de ràfec de coberta, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva
reutilització i càrrega manual de runes sobre camió
- Arrencada de bonera, repicat i sanejat del paviment a les vores, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor
- Desmuntatge de claraboia de vidre armat amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Enderrocs o arrencades:
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc o arrencada de l'element amb els mitjans adients
- Tall d'armadures i elements metàl·lics
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
Desmuntatge:
- Preparació de la zona de treball
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal
- Desmuntatge per parts, i classificació del material
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec
- Càrrega i transport de la runa a l'abocador
ENDERROC O ARRENCADA:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega,
en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
DESMUNTATGE:
El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original.
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. Les
pedres amb treballs escultòrics i els carreus han d'estar separades entre sí, i del terra per
elements de fusta.
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar
separades del terra.
AMIANT:
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball, d'acord amb el previst en el Pla de Treball.
- Desmuntatges, repicat o arrencada dels elements amb els mitjans adients, d'acord amb el previst
en el Pla de Treball.
- Càrrega de la runa sobre contenidors o sacs, d'acord amb el previst en el Pla de treball.
- Neteja de la zona de treball.
Tots els desmuntatges previstos de materials amb contingut d'amiant hauran de ser transportats a
un gestor autoritzat que admeti aquest tipus de residu, segons altres partides previstes d'acord
amb el previst en el Pla de treball o la DT
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans
que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.
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L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li
transmetin càrregues.
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixin.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i
l'alçària és <= 2 m.
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal
d'evitar-ne l'esfondrament.
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses
sobre l'estructura per acumulació de material.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir
les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci
pràcticament al mateix nivell.
Abans del desmuntatge, cal que estiguin desmuntats els elements que sobresurten de la coberta:
xemeneies de llars de foc, conductes de ventilació de gasos, fums, etc.
Sempre s'ha d'iniciar el desmuntatge dels plans inclinats de les cobertes pel carener, seguint el
sentit descendent, fins als aiguafons i els voladissos (ràfecs). El procés ha de seguir un ordre
simètric, de manera que no es produeixin caigudes de trams per desequilibri de càrregues.
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans
que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li
transmetin càrregues.
Si cal, s'han de col·locar cindris o apuntalaments, per tal de desmuntar els elements estructurals
sense que es produeixin esfondraments.
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixen.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i
l'alçària és <= 2 m.
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal
d'evitar-ne l'esfondrament.
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses
sobre l'estructura per acumulació de material.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir
les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
AMIANT:
En cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l'inici de les
feines, l'empresa encarregada d'executar-les haurà d'establir un pla de treball que ha de ser
aprovat per l'autoritat de treball.
Quan tècnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de ser retirats
abans de començar les operacions de demolició.
Ha d'existir un Pla de treball segons RD 396/2006 i ha d'estar aprovat expressament pel
Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.
L'empresa encarregada dels treballs ha d'estar inscrita al RERA (Registre d'Empreses amb Risc per
Amiant) i caldrà que ho acrediti a la DF.
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Abans de l'inici dels treballs hauran d'estar muntats i en funcionament tots els elements
d'higiene previstos en el Pla de treball i amb el funcionament previst en el mateix, d'acord amb
la DF o el tècnic d'higiene responsable de l'actuació.
S'han de prendre les mesures de protecció individuals i col·lectives establertes al Real Decret
396/2006.
Els elements de protecció col·lectiva i mitjans auxiliars previstos per a l'execució del
desmuntatge han d'estar també instal·lats i d'acord amb el previst a la DT i verificat per la DF.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada i amb la senyalització
específica de risc d'amiant.
Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, s'han d'utilitzar
eines de tall lent i eines amb aspiradors de pols d'acord amb l'establert a l'UNE 88411.
Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més
aviat possible, en recipients tancats que impedeixin l'emissió de fibres d'amiant a l'ambient.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir
les condicions de seguretat suficients.
Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'advertència de perill.
En cas de manipular elements que continguin amiant, s'han de prendre les mesures de protecció de
la salut dels treballadors, segons l'Ordre de 7 de desembre de 2001, i utilitzar les eines amb
aspiradors de pols segons UNE 88411.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
TREBALLS AMB TÈCNIQUES DE TREBALLS VERTICALS:
Abans de començar els treballs, s'ha de preparar i senyalitzar la zona de treball, i els operaris
disposaran de tots els EPI's, proteccions col·lectives i senyalitzacions indicades a l'Estudi de
seguretat i salut i al Pla de treball.
Els equips utilitzats en aquesta tècnica han de ser revisats per l'usuari de manera visual abans
de cada ús per comprovar que el funcionament sigui correcte i no suposi un risc. En el cas que
això no sigui així, s'ha d'informar de qualsevol anomalia, defecte o deteriorament perquè
procedeixi a la substitució de l'equip.
Cal assegurar-se el correcte emmagatzematge, manteniment i neteja de l'equip específic per així
allargar la seva vida útil.
Aquest sistema de treball només el pot realitzar personal especialitzat que tingui formació
específica en aquesta tècnica.
Aquests treballs s'han de planificar i supervisar de manera que es pugui socórrer immediatament al
treballador que pateixi un accident o contratemps, tant si es val o no per si mateix.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
ARRENCADA D'ESCOPIDOR O CORONAMENT:
m de llargària realment arrencat, d'acord amb la DT.
ARRENCADA, ENDERROC, O DESMUNTATGE SUPERFICIAL O REPICAT DE REVESTIMENTS DE PARAMENTS, SOSTRES O
CELS RASOS:
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.
ENDERROC COMPLERT DE COBERTA PLANA:
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils de l'edifici aixecats
abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.
ENDERROC, ARRENCADA O DESMUNTATGE DE PAVIMENTS, GRAVA, TEULES, LLOSES, PLAQUES CONFORMADES,
SOLERES, ENVANETS DE SOSTREMORT, IMPERMEABILITZACIONS, CAPES DE FORMACIÓ DE PENDENTS, AILLAMENTS,
ENLLATATS, RASTRELLS O CLARABOIES:
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.
ARRENCADA DE MINVELL, CARENER, AIGÜAFONS, ESQUENA D'ASE, CORNISA, CANALÓ O JUNT DE DILATACIÓ:
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación.
NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación.
NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.
* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra.
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02-10 P2110-… M3 Enderroc d'edificació o construcció adossada a mitgera, de fins a 4 m d'alçària, amb estructura
d'obra de fàbrica, sense enderroc de fonaments, solera ni mitgeres, sense separació, transport
ni gestió de residus ni residus perillosos, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica
de runa sobre camió o contenidor

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Demolició d'edificacions amb estructura d'obra de fàbrica, de perfils d'acer o d'estructura de
formigó armat, amb càrrega mecànica i manual de runa sobre camió.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Demolició per fases de l'edifici, amb els estintolaments provisionals que calguin
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega,
en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport
a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans
que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.
Les parts que estiguin en contacte amb elements que no s'hagin de demolir, s'han d'enderrocar
abans element a element, deixant aïllat el troç que ha de demolir la màquina.
Els plans inclinats que puguin lliscar damunt la màquina, han d'enderrocar-se abans.
No s'ha d'empènyer contra elements sense demolir, d'acer o de formigó armat.
S'ha d'empènyer en el quart superior de l'alçària dels elements verticals.
No s'admet l'enderroc per empenta en edificacions d'alçària superior a 3,5 m.
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li
transmetin càrregues.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions,
bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal
d'evitar-ne l'esfondrament.
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses
sobre l'estructura per acumulació de material.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
En cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l'inici de les
feines, l'empresa encarregada d'executar-les haurà d'establir un pla de treball que ha de ser
aprovat per l'autoritat de treball.
Quan tècnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de ser retirats
abans de començar les operacions de demolició.
En els treballs amb risc d'amiant s'han de prendre les mesures de protecció individuals i
col·lectives establertes al Real Decret 396/2006.
Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, s'han d'utilitzar
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eines de tall lent i eines amb aspiradors de pols d'acord amb l'establert a l'UNE 88411.
Les zones de treball on existeixi risc d'exposició a l'amiant han d'estar clarament delimitades i
senyalitzades.
Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més
aviat possible, en recipients tancats que impedeixin l'emissió de fibres d'amiant a l'ambient.
Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'advertència de perill.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m3 de volum aparent, realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils trets abans de
començar l'enderroc i els trets al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.
En aquest criteri d'amidament no es consideren inclosos els fonaments de l'edifici ni els elements
soterrats, ni les soleres, ja que son elements que s'enderroquen durant  l'execució de l'obra
nova, ni cap tipus de gestió ni transport de residus, així com tampoc cap tipus d'enderroc
d'elements especials o amb residus especials.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción
de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación.
NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.
* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra.

02-11 P21GC… U Desmuntatge per a substitució d'extractor de cambra de bany, de diàmetre <= 150 mm i cabal
<= 300 m3/h, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Arrencada i desmuntatge, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova col·locació
d'elements d'instal·lacions de climatització, calefacció i ventilació mecànica.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Operacions de preparació
- Desmuntatge o arrencada dels elements
- Enderroc dels fonaments si es el cas
- Neteja de la superfície de les restes de runa
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials
de rebuig generats i condicionament de l'abocador
- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la DT,
descàrrega i classificació
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
La xarxa ha d'estar fora de servei.
Si la xarxa o l'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar.
Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades.
Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc.
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats per a
aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a muntar.
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar, com ara
grues, cistelles, etc.
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d'un element
elèctric, l'extrem de la part de la xarxa que no es retira ha de quedar convenientment protegit.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat
suficients i evitar danys a les construccions pròximes.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la DT o en
el seu defecte, la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element, si la seva amplària és > 35
cm i la seva alçària és <= 2 m.
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
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L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir
les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar,
proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte.
En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra
sense que prèviament estigui aprovat l'abocador per la DF i per la comissió de seguiment
mediambiental, en el cas que estigui constituïda.
En cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l'inici de les
feines, l'empresa encarregada d'executar-les haurà d'establir un pla de treball que ha de ser
aprovat per l'autoritat de treball.
Quan tècnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de ser retirats
abans de començar les operacions de demolició.
En els treballs amb risc d'amiant s'han de prendre les mesures de protecció individuals i
col·lectives establertes al Real Decret 396/2006.
Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, s'han d'utilitzar
eines de tall lent i eines amb aspiradors de pols d'acord amb l'establert a l'UNE 88411.
Les zones de treball on existeixi risc d'exposició a l'amiant han d'estar clarament delimitades i
senyalitzades.
Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més
aviat possible, en recipients tancats que impedeixin l'emissió de fibres d'amiant a l'ambient.
Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'advertència de perill.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
ARRENCADA O DESMUNTATGE D'INSTAL·LACIÓ O COMPONENTS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ O VENTILACIÓ:
Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas,
amidat segons les especificacions de la DT.
ARRENCADA O DESMUNTATGE DE TUBS O CONDUCTES CIRCULARS DE DISTRIBUCIÓ D'AIRE:
m linial de tub realment arrencat, amidat segons les especificacions de la DT.
ARRENCADA O DESMUNTATGE DE CONDUCTE RECTANGULAR DE DISTRIBUCIÓ D'AIRE:
m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra.

02-12 P21D5-… U Desmuntatge per a substitució d'aspirador estàtic de coberta o conducte, amb ventilador o
sense, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

02-13 P21DD… U Desmuntatge per a substitució de llumenera exterior amb equip elèctric independent, de tipus
decoratiu o per a enllumenat de vials, muntat sobre columna o bàcul, inclosa la retirada de
l'equip elèctric i el cablejat interior, a una alçària de 10 m com a màxim, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Arrencada, desmuntatge i enderroc, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova
col·locació d'elements d'instal·lacions de gas, elèctriques, lampisteria o d'enllumenat.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Arrencada de llum superficial
- Desmuntatge de llum superficial
- Desmuntatge de fanal
- Desmuntatge de braç mural
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Operacions de preparació
- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, en el seu cas
- Desmuntatge o arrencada dels elements
- Enderroc dels fonaments si es el cas
- Neteja de la superfície de les restes de runa
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials
de rebuig generats i condicionament de l'abocador
- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la DT,
descàrrega i classificació
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport
a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
La xarxa ha d'estar fora de servei.
Si la xarxa o l'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar.
Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades.
Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc.
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats per a
aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a muntar.
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar (grues,
cistelles, etc.).
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d'un element
elèctric, l'extrem de la part que no es retira ha de quedar convenientment protegit.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat
suficients i evitar danys a les construccions pròximes.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir
les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar,
proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte.
En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra
sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel Director d'Obra i per la comissió de seguiment
mediambiental, en el cas que estigui constituïda.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
ARRENCADA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES O D'ENLLUMENAT:
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

02-14 P21GT… M Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació de distribució d'aigua superficial a una
alçada de 3m, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Arrencada, desmuntatge i enderroc, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova
col·locació d'elements d'instal·lacions de gas, elèctriques, lampisteria o d'enllumenat.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Arrencada de tubs i accessoris d'instal·lació de gas, elèctrica i lampisteria
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Operacions de preparació
- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, en el seu cas
- Desmuntatge o arrencada dels elements
- Enderroc dels fonaments si es el cas
- Neteja de la superfície de les restes de runa
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials
de rebuig generats i condicionament de l'abocador
- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la DT,
descàrrega i classificació
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport
a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
La xarxa ha d'estar fora de servei.
Si la xarxa o l'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar.
Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades.
Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc.
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats per a
aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a muntar.
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar (grues,
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cistelles, etc.).
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d'un element
elèctric, l'extrem de la part que no es retira ha de quedar convenientment protegit.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat
suficients i evitar danys a les construccions pròximes.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir
les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar,
proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte.
En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra
sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel Director d'Obra i per la comissió de seguiment
mediambiental, en el cas que estigui constituïda.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
ARRENCADA DE TUBS D'INSTAL·LACIÓ O RETIRADA DE CABLES:
m linial de tub realment arrencat, amidat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

02-15 P214P-… M3 Enderroc de fonament corregut de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Enderroc d'elements de fonamentació d'estructures i d'elements de contenció de terres amb càrrega
manual o mecànica sobre camió o contenidor.
S'han considerat les eines de demolició següents:
- Mitjans manuals
- Martell picador
- Martell trencador sobre retroexcavadora
S'han considerat els materials següents:
- Maçoneria
- Obra ceràmica
- Formigó en massa
- Formigó armat
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:
- Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on
es desenvolupen.
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:
- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per
l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una
plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de
materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per
estar en una zona amb tràfic rodat important
- Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai
en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera,
calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:
- Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir)
en les tasques
- Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
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- Preparació de la zona de treball
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients
- Tall d'armadures i elements metàl·lics
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega,
en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport
a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci
pràcticament al mateix nivell.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions,
bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i
l'alçària és <= 2 m.
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir
les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
FONAMENTS:
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li
transmetin càrregues.
MURS DE CONTENCIÓ:
El mur per enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció de càrregues o d'empentes de terres.
Quan l'alçària lliure en una o en ambdues cares és >= 6 m s'han de col·locar bastides amb una
barana i un sòcol.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal
d'evitar-ne l'esfondrament.
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses
sobre l'estructura per acumulació de material.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de
començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción
de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación.
NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.

02-16 P2R5-… M3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km
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02-17 P2RA-… M3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o
demolició o material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà
el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació
- Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus d'amiant-ciment, amb codi LER 170605.
- Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus d'amiant friable o en pols, amb codi LER
170601
En cas d'amiant el material s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de
rebre el tractament definitiu, d'acord amb l'especificat al Pla de treball i al Pla de gestió de
residus.
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:
- Identificació del productor dels residus
- Identificació del posseïdor dels residus
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència
d'obra
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquest no fa la gestió de
valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta
gestió
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el
tipus de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008,
el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO
105/2008.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición.
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora
dels residus.
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del
medio ambiente producida por el amianto.
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i
dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció
i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels
residus a Catalunya.
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.

02-18 P2R5-… M3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat
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02-19 P2RA-… M3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de
Residus

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o
demolició o material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà
el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació
- Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus d'amiant-ciment, amb codi LER 170605.
- Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus d'amiant friable o en pols, amb codi LER
170601
En cas d'amiant el material s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de
rebre el tractament definitiu, d'acord amb l'especificat al Pla de treball i al Pla de gestió de
residus.
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:
- Identificació del productor dels residus
- Identificació del posseïdor dels residus
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència
d'obra
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquest no fa la gestió de
valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta
gestió
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el
tipus de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008,
el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO
105/2008.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición.
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora
dels residus.
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del
medio ambiente producida por el amianto.
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i
dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció
i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels
residus a Catalunya.
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.

Pàgina: 25

Plec de Condicions Tècniques
Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL

                              

https://cabanes.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/02242d86-6367-4d26-adad-d80d0758f335?idioma=ca


DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ
EXPEDIENT

X2024000173

Codi Segur de Verificació: 02242d86-6367-4d26-adad-d80d0758f335
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170307_2024_27363203
Data d'impressió: 12/09/2024 18:16:19
Pàgina 112 de 531

SIGNATURES

1.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:41
2.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:42
3.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:42
4.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:43
5.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:43
6.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:44
7.- ANDREU SALAZAR CAYUELA (TCAT) (Secretari - Interventor | Aprovat pel Ple de l'Ajuntament de Cabanes
en sessió plenària ordinària celebrada el dia 1 d’agost de 2024), 12/09/2024 18:15

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 C

A
B

A
N

E
S

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
ht

tp
s:

//c
ab

an
es

.e
m

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Í
"8
È2
d8
6-
63
67
-4
d2
6-
ad
ad
-d
80
d0
75
8f
33
5|
Î

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 03 MOVIMENT DE TERRES

03-1 P22D1-… M2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre
camió

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny.
S'han considerat els tipus següents:
- Neteja i esbrossada del terreny
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:
- Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on
es desenvolupen.
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:
- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per
l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una
plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de
materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per
estar en una zona amb tràfic rodat important
- Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai
en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera,
calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:
- Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir)
en les tasques
- Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Neteja i esbrossada del terreny:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Protecció dels elements que s'han de conservar
- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa
- Càrrega dels materials sobre camió
CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT
entre 20 i 50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT <
20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT >
50 sense rebot.
Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla, que té
un assaig de resistència a la compressió simple entre 5 i 25 MPa.
Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no es
deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 25 i 50
MPa.
Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d'un cop de martell per trencar-se,
que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 50 i 100 MPa.
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l'existència de rampa o d'altres
condicionants de l'obra permeten que els mitjans d'excavació realitzin l'excavació i la càrrega de
terres.
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la inexistència de rampa o
d'altres condicionants de l'obra no permeten que els mitjans d'excavació realitzin la càrrega de
terres i és necessària la utilització d'una altra màquina per a aquesta funció.
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY:
S'ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent (brossa, arrels,
runa, escombraries, etc.), que puguin destorbar el desenvolupament de treballs posteriors.
L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i la zona
influenciada pel procés de l'obra.
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S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, lliure
d'arbres, de plantes, de deixalles i d'altres elements existents, sense fer malbé les
construccions, els arbres, etc., que s'han de conservar.
Els forats existents i els que resultin de les operacions de desbrossada (extracció d'arrels,
etc.), han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix
grau de compactació.
S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini.
S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi acceptat com a
útils.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de
suspendre els treballs i avisar la DF.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:
- Amplària:  >= 4,5 m
- Pendent:
- Trams rectes:  <= 12%
- Corbes:  <= 8%
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6%
- El talús ha de ser fixat per la DF.
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar
l'acumulació d'aigua dins de l'excavació.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
NETEJA I ESBROSSADA:
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.
No inclou la tala d'arbres.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el
Real Decreto 314/2006.

03-2 P2215-… M3 Excavació per tall de dames d'amplària fins a 2,5 m en excavació de fondària fins a 3 m, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre
camió

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny.
S'han considerat els tipus següents:
- Excavació per dames
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Excavació per dames:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig de l'amplària de les dames
- Numeració i definició de l'ordre d'excavació
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas
CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT
entre 20 i 50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT <
20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT >
50 sense rebot.
Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla, que té
un assaig de resistència a la compressió simple entre 5 i 25 MPa.
Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no es
deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 25 i 50
MPa.
Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d'un cop de martell per trencar-se,
que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 50 i 100 MPa.
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l'existència de rampa o d'altres
condicionants de l'obra permeten que els mitjans d'excavació realitzin l'excavació i la càrrega de
terres.
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Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la inexistència de rampa o
d'altres condicionants de l'obra no permeten que els mitjans d'excavació realitzin la càrrega de
terres i és necessària la utilització d'una altra màquina per a aquesta funció.
EXCAVACIÓ PER DAMES:
L'excavació per dames es realitzarà sobre talussos prèviament excavats deprès d'un buidat. Es
realitzarà l'excavació de les dames al talús, d'acord amb la DT i prèvia aprovació explícita de la
DF, aplicant al replanteig les següents dimensions:
- Amplària inferior del talús.
- Amplària superior del talús.
- Amplària de la dama.
Un cop replantejades al front del talús les dames amb l'amplària definida, s'iniciarà per un dels
extreme del talús l'excavació alternativa de les dames, deixant trams de talús d'amplària igual a
una dama per N unitats.
Un cop finalitzada l'excavació d'una dama, es realitzarà l'element estructural de contenció
projectat, aquesta operació es repetirà N vegades.
Les dames s'excavaran començant per la part inferior del talús.
Es garantirà la planeïtat del pla vertical d'excavació, a fi efecte de garantir les dimensions
geomètriques dels elements estructurals
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de transportar
a una instal·lació autoritzada de gestió de residus.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de
suspendre els treballs i avisar la DF.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:
- Amplària:  >= 4,5 m
- Pendent:
- Trams rectes:  <= 12%
- Corbes:  <= 8%
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6%
- El talús ha de ser fixat per la DF.
EXCAVACIÓ PER DAMES:
Les dames s'excavaran començant per la part inferior del talús.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill d'esllavissada.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar
l'acumulació d'aigua dins de l'excavació.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
EXCAVACIÓ:
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats
als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions
faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les
zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el
Real Decreto 314/2006.

Pàgina: 28

Plec de Condicions Tècniques
Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL

                              

https://cabanes.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/02242d86-6367-4d26-adad-d80d0758f335?idioma=ca


DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ
EXPEDIENT

X2024000173

Codi Segur de Verificació: 02242d86-6367-4d26-adad-d80d0758f335
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170307_2024_27363203
Data d'impressió: 12/09/2024 18:16:19
Pàgina 115 de 531

SIGNATURES

1.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:41
2.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:42
3.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:42
4.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:43
5.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:43
6.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:44
7.- ANDREU SALAZAR CAYUELA (TCAT) (Secretari - Interventor | Aprovat pel Ple de l'Ajuntament de Cabanes
en sessió plenària ordinària celebrada el dia 1 d’agost de 2024), 12/09/2024 18:15

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 C

A
B

A
N

E
S

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
ht

tp
s:

//c
ab

an
es

.e
m

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Í
"8
È2
d8
6-
63
67
-4
d2
6-
ad
ad
-d
80
d0
75
8f
33
5|
Î

03-3 P221B-… M3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions, realitzades
amb mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames.
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:
- Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on
es desenvolupen.
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:
- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per
l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una
plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de
materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per
estar en una zona amb tràfic rodat important
- Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai
en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera,
calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:
- Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir)
en les tasques
- Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa,
segons indiqui la partida d'obra
CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT
entre 20 i 50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT <
20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT >
50 sense rebot.
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a
l'assaig SPT.
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu
defecte, les que determini la DF.
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han
de quedar reblerts.
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.
Toleràncies d'execució:
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm
- Planor:  ± 40 mm/m
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm
- Nivells:  ± 50 mm
- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2°
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
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S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de
referir totes les lectures topogràfiques.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:
- Amplària:  >= 4,5 m
- Pendent:
- Trams rectes:  <= 12%
- Corbes:  <= 8%
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6%
- El talús ha de ser fixat per la DF.
La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, s'ha
de fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del sol.
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es
pugui formigonar la capa de neteja.
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.
Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de
resistència local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de material
tou, etc, i rebaixar el fons de l'excavació per tal que la sabata tingui un recolzament homogeni.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir
les especificacions fixades al seu plec de condicions.
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun
dels casos següents:
- S'hagi de treballar a dins
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i
s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys
argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de
suspendre els treballs i avisar la DF.
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions
de seguretat suficients.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes
existents i de compacitat igual.
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els
corrents d'aigua interns, en els talussos.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats
als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions
faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les
zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
OBRES D'EDIFICACIÓ:
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el
Real Decreto 314/2006.
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03-4 P221J-… M3 Excavació per a recalçat de fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb mitjans manuals i càrrega de manual sobre contenidor o camió

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Excavació per a recalçats, realitzats per dames, amb mitjans mecànics o manuals.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa,
segons indiqui la partida d'obra
CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT
entre 20 i 50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT <
20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT >
50 sense rebot.
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a
l'assaig SPT.
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu
defecte, les que determini la DF.
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han
de quedar reblerts.
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.
Toleràncies d'execució:
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm
- Planor:  ± 40 mm/m
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm
- Nivells:  ± 50 mm
- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2°
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de
referir totes les lectures topogràfiques.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:
- Amplària:  >= 4,5 m
- Pendent:
- Trams rectes:  <= 12%
- Corbes:  <= 8%
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6%
- El talús ha de ser fixat per la DF.
La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, s'ha
de fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del sol.
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es
pugui formigonar la capa de neteja.
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.
Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de
resistència local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de material
tou, etc, i rebaixar el fons de l'excavació per tal que la sabata tingui un recolzament homogeni.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir
les especificacions fixades al seu plec de condicions.
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun
dels casos següents:
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- S'hagi de treballar a dins
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i
s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys
argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de
suspendre els treballs i avisar la DF.
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions
de seguretat suficients.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes
existents i de compacitat igual.
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els
corrents d'aigua interns, en els talussos.
EXCAVACIÓ PER DAMES:
L'ordre d'execució de les dames ha de ser el que determini la DT, o en el seu defecte el que
estableixi la DF.
No es pot començar l'excavació d'un grup de dames si totes les dames del grup anterior no estan
reblertes de formigó, i en condicions de suportar les empentes del terreny.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats
als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions
faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les
zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
OBRES D'EDIFICACIÓ:
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el
Real Decreto 314/2006.

03-5 P221D-… M3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions, realitzades
amb mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames.
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:
- Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on
es desenvolupen.
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:
- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per
l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una
plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de
materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per
estar en una zona amb tràfic rodat important
- Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai
en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera,
calçada o plataforma única
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- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:
- Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir)
en les tasques
- Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa,
segons indiqui la partida d'obra
CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT
entre 20 i 50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT <
20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT >
50 sense rebot.
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a
l'assaig SPT.
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu
defecte, les que determini la DF.
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han
de quedar reblerts.
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.
Toleràncies d'execució:
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm
- Planor:  ± 40 mm/m
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm
- Nivells:  ± 50 mm
- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2°
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de
referir totes les lectures topogràfiques.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:
- Amplària:  >= 4,5 m
- Pendent:
- Trams rectes:  <= 12%
- Corbes:  <= 8%
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6%
- El talús ha de ser fixat per la DF.
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir
les especificacions fixades al seu plec de condicions.
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun
dels casos següents:
- S'hagi de treballar a dins
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.
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Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i
s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys
argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de
suspendre els treballs i avisar la DF.
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions
de seguretat suficients.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes
existents i de compacitat igual.
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els
corrents d'aigua interns, en els talussos.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats
als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions
faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les
zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
OBRES D'EDIFICACIÓ:
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el
Real Decreto 314/2006.

03-6 P2255-… M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la
pròpia excavació, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant de
combustible, amb compactació del 90% PM

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió reduïda, per
precaucions especials o per altra motiu no permeti l'ús de la maquinària amb els que normalment
s'executa el terraplè.
S'han considerat els tipus següents:
- Rebliment i piconatge de rasa amb terres
- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de
residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al
tractament d'aquests residus
- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de residus
de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament
d'aquests residus
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Aportació del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats
- Execució del rebliment
- Humectació o dessecació, en cas necessari
- Compactació de les terres
CONDICIONS GENERALS:
Les zones del reblert son les mateixes que les definides per als terraplens: Coronament, nucli,
zona exterior i fonament.
Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles a la rasant.
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit amb
els mitjans que es disposen.
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els
sòls adjacents, en el mateix nivell.
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La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la
DF, en funció dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua.
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec de
condicions.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a
percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501).
RASA:
Toleràncies d'execució:
- Planor:  ± 20 mm/m
- Nivells:  ± 30 mm
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:
El reblert ha d'estar format per dues zones:
- La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub
- La zona alta, la resta de la rasa
El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgànica. El material de la zona alta ha de
ser de forma que no produeixi danys a la canonada instal·lada.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C
en el cas de graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de materials.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de
referir totes les lectures topogràfiques.
Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials inestables,
turba o argila tova de la base per al rebliment.
L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es garanteixi la
unió amb el nou reblert.
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir abans
de l'execució.
El material s'ha d'estendre per tongades successives i uniformes, sensiblement paral·leles a la
rasant final, i amb un gruix <= 25 cm.
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.
El material de cada tongada ha de tenir les característiques uniformes; en cas de no ser així, es
buscaria la uniformitat mesclant-los amb els mitjans adequats.
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim
d'humitat, de manera uniforme.
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i
mescla de materials secs o d'altres procediments adients.
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments,
sense perill d'erosió.
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi assecat bé, o
s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui
l'adient.
En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades situades a ambdós
costats de l'element han de quedar al mateix nivell.
Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte, ha assolit
la resistència necessària.
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense
aplicar-hi vibració.
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació
s'hagi completat.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats.
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:
El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal·lació per la DF.
S'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr moviments ni danys a la
canonada instal·lada.
GRAVES PER A DRENATGES:
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i
contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la
superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir a la seva eliminació.
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials
estranys.
Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de crear
entre ells una superfície contínua de separació.
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o
material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es
tracti de terres.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción
de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual de la base sobre la que s'assentarà el reblert.
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes de
terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible.
- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d'execució i control
de la temperatura ambient.
- Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia,
corresponent a una mateixa procedència i tongada d'estesa, amb una superfície màxima de 150 m2. Es
realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in-situ (ASTM D 30-17).
- Assaig de placa de càrrega (DIN 18134), cada 450 m2, i al menys un cop per capa de reblert. En
la zona d'aplicació de la placa es determinarà la humitat in-situ (NLT-103).
- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la plataforma en la coronació del
reblert, i control de l'amplada de la tongada estesa, cada 20 m lineals com a màxim.
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. En general, els punts de control de
densitat i humitat estaran uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament
distribuïts en la secció transversal de la tongada. En el cas de reblerts d'estreps o elements en
els que es pugui produir una transició brusca de rigidesa, la distribució dels punts de control de
compactació serà uniforme, a 50 cm dels paraments.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podrà iniciar l'execució del reblert sense corregir els defectes observats a la base
d'assentament.
Donada la rapidesa de la cadena operativa "extracció-compactació", la inspecció visual té una
importància fonamental en el control dels reblerts, tant a nivell de materials com per a l'estesa.
La densitat obtinguda després de la compactació en coronació haurà de ser superior al 100 % de la
màxima obtinguda en el Próctor Modificat (UNE 103501), i del 95 % en la resta de zones. En tot
cas, la densitat ha de ser >= a la de les zones contigües al replè.
El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas
d'utilitzar, per causes justificades, sòls amb característiques expansives amb un inflament lliure
<= 5%.
El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega ha de complir les
limitacions establertes al plec de condicions.
En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o
substitució del material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys
que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de la
compactació s'intensificaran al doble sobre les capes corregides.
Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva
obligació serà reparar sense cost algun els errors que hagin sorgit.

03-7 P2R3-… M3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12
t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i
fins a 20 km

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o
demolició o material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de
construcció o demolició
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions
de seguretat suficients.
S'ha d'evitar que es barregin terres no contaminades procedents d'excavació no contaminats amb
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altres residus d'enderroc, o terres contaminades.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions
perjudicials del material.
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent
adequades a la maquinària que s'utilitzi.
TRANSPORT DINS DE LA OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos
punts de la mateixa obra.
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i
Enderrocs" de l'obra.
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de la
Construcció i els Enderrocs" de l'obra.
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i
cal que tinguin l'aprovació de la DF.
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ NO CONTAMINAT A ALTRE OBRA O CENTRE DE VALORITZACIÓ:
Els materials procedents de la excavació no contaminats es poden transportar a altre obra o a una
instal·lació registrada de valorització per reutilitzar-los posteriorment.
Els materials procedents d'excavació no contaminats no poden contenir materials no naturals com
ara restes de formigó, ceràmica, metalls, plàstics, fustes etc.
No poden procedir de sols que hagin suportat activitats potencialment contaminants definides al
Real Decreto 9/2005 de 14 de gener, o presentin indicis d'estar contaminats.
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:
- Identificació del productor de les terres
- Identificació de l'obra de la qual provenen les terres i en el seu cas, el número de llicència
d'obra
- Quantitat en t i m3 de terres i la seva codificació segons codi LER
- Identificació de les persones o entitats jurídiques que han rebut les terres per la seva
valorització.
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el que
la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa
autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:
- Identificació del productor dels residus
- Identificació del posseïdor dels residus
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència
d'obra
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquest no fa la gestió de
valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta
gestió
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar,
proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
El material d'excavació no contaminat que es vulgui utilitzar en reblerts a l'obra o fora de la
mateixa, no s'ha de barrejar amb altres residus en cap moment.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els
trajectes utilitzats.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
TERRES:
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris
següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición.
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora
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dels residus.
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de materiales
naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en
las que se generaron.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció
i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior
del territorio del Estado.
Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels
residus a Catalunya.

03-8 P2RA-… M3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o
demolició o material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà
el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació
- Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus d'amiant-ciment, amb codi LER 170605.
- Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus d'amiant friable o en pols, amb codi LER
170601
En cas d'amiant el material s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de
rebre el tractament definitiu, d'acord amb l'especificat al Pla de treball i al Pla de gestió de
residus.
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:
- Identificació del productor dels residus
- Identificació del posseïdor dels residus
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència
d'obra
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquest no fa la gestió de
valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta
gestió
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el
tipus de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008,
el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO
105/2008.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición.
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora
dels residus.
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del
medio ambiente producida por el amianto.
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i
dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.
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Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció
i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels
residus a Catalunya.
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 04 FONAMENTS

04-1 P3Z3-D… M2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de
150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20,
abocat des de camió

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de capa de neteja i anivellament, mitjançant l'abocada de formigó al fons de les rases o
dels pous de fonamentació prèviament excavats.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja, refinat i preparació de la superfície del fons de l'excavació
- Situació dels punts de referència dels nivells
- Abocada i estesa del formigó
- Curat del formigó
CONDICIONS GENERALS:
La superfície ha de ser plana i anivellada.
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment.
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm.
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del
granulat.
El formigó no ha de tenir disgregacions ni buits a la massa.
Gruix de la capa de formigó: >= 10 cm
Toleràncies d'execució:
- Gruix de la capa: - 30 mm
- Nivell: +20 / - 50 mm
- Planor:  ± 16 mm/2 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
L'acabat del fons de la rasa o pou, s'ha de fer immediatament abans de col·locar el formigó de
neteja. Si ha de passar un temps entre l'excavació i l'abocada del formigó, cal deixar els 10 o 15
cm finals del terreny sense extreure, i fer l'acabat final del terreny just abans de fer la capa
de neteja.
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.
El formigonament s'ha d'aturar, com a norma general, en cas de pluja o quan es preveu que durant
les 48 hores següents la temperatura pot ser inferior a 0°C.
El formigó s'ha de col·locar abans d'iniciar l'adormiment.
L'abocada s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto
314/2006.
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa de neteja.
- Inspecció del procés de formigonat amb control de la temperatura ambient.
- Control de les condicions geomètriques d'acabat (gruix, nivell i planor).
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.
La correcció dels defectes observats ha d'anar a càrrec del contractista.
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04-2 P312-I… M3 Formigonament de rases i pous, amb formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC1 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar,
formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora,
que compleixi les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, abocat directament des de camió, amb bomba o
amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó.
S'han considerat els elements a formigonar següents:
- Rases i pous
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Formigonament:
- Preparació de la zona de treball
- Humectació de l'encofrat
- Abocada del formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas
- Curat del formigó
CONDICIONS GENERALS:
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la normativa
aplicable, en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures
(article 43 del CODI ESTRUCTURAL) en funció de les classes d'exposició.
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques
En cap cas es tolerarà la col·locació en obra de masses que acusin principi d'adormiment.
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de
l'encofrat ni d'altres.
La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de
considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims,
taques, o elements adherits.
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa
de formigó sense que es toquin entre elles.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 57 del capítol 13
del CODI ESTRUCTURAL.
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a
l'UNE 36831.
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits
d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.
RASES I POUS:
Toleràncies d'execució:
- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, ± 50 mm
- Nivells:
- Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm
- Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm
- Gruix del formigó de neteja: - 30 mm
- Dimensions en planta:
- Fonaments encofrats:  + 40 mm; -20mm
- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada):
- D <= 1 m:  + 80 mm; -20mm
- 1 m < D <= 2,5 m:  + 120 mm , -20mm
- D > 2,5 m:  + 200 mm , -20mm
- Secció transversal (D:dimensió considerada):
- En tots els casos:  + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm)
- D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm
- 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm
- 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm
- Planor:
- Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m
- Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m
- Cares laterals (fonaments encofrats)± 16 mm/2 m
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en el punt 5 de l'annex 14 del CODI
ESTRUCTURAL.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
FORMIGONAMENT:
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la
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part afectada.
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre
quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests
límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas,
s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència
realment assolida.
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del
formigó.
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.
Segons el capítol 11 article 48.3 del CODI ESTRUCTURAL, s'admet l'alumini en motlles que hagin
d'estar en contacte amb el formigó sempre que pugui facilitar-se a la DF un certificat, elaborat
per una entitat de control i signat per una persona física, que els panells emprats han estat
sotmesos amb anterioritat a un tractament de protecció superficial que evitar la reacció amb els
álcalis del ciment.
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures
col·locades en posició definitiva.
La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de
considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una
compactació completa de la massa
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament
al formigonament.
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys
que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la
mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.
S'ha de garantir que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de
l'armadura.
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i
assenti el formigó.
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació
dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter,
deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes
corrosius.
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre
que es justifiqui i es supervisi per la DF.
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la
humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat.
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració
de l'element.
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin
disgregacions.
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i
als paraments.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
FORMIGONAMENT:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats
acceptades prèviament i expressament per la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb
observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte.
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions
d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els
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encofrats, abans de formigonar.
- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar
moviments de la ferralla durant el formigonat.
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i
condicions ambientals.
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 12
article 55 del CODI ESTRUCTURAL.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat,
segons  el capítol 5 de l'annex 14 del CODI ESTRUCTURAL.
- Assaigs d'informació complementària.
De les estructures  projectades i construïdes en les que els materials i l'execució hagin assolit
la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre's a
assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, les incloses en els següents supòsits:
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec
de prescripcions tècniques particulars.
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix 
certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars
establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de
realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.
- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat,
funcionalitat o durabilitat de l'estructura.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 12
article 55 del CODI ESTRUCTURAL.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs
d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per
tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres característiques de
l'element formigonat.

04-3 P3Z4-6… M2 Travada de fonament nou corregut a fonament existent, amb perforació i injectat continu,
introducció d'acer en barres corrugades amb una quantia de 10,8 kg/m2, amb cavalcament,
reblert posterior dels orificis amb resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa
viscositat i pont d'unió entre superficies de formigó amb resines epoxi sense dissolvents, de
dos components

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Travada de fonament nou corregut a fonament existent, amb perforació i injectat continu,
introducció d'acer en barres corrugades, reblert posterior dels orificis amb resines epoxi sense
dissolvents, de dos components i baixa viscositat i pont d'unió entre superfícies de formigó amb
resines epoxi sense dissolvents, de dos components.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del pla d'unió
- Replanteig de la posició de les armadures de connexió
- Perforació, neteja del forat, col·locació de les armadures i injecció de la resina
- Tractament de la superfície de formigó del fonament existent amb un adhesiu de resines epoxi de
dos components, per a crear el pont d'unió entre el formigó nou i el vell
CONDICIONS GENERALS:
La travada ha de garantir el comportament solidari d'ambdós elements i la transmissió correcta
d'esforços.
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
El morter ha de cobrir completament la superfície del formigó on s'ha d'afegir formigó nou.
El morter ha d'estar adherit a la base, sense deixar bosses.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
En fer les perforacions no s'han de trencar les armadures del fonament antic.
Les perforacions s'han de netejar de pols, amb un raig d'aire a pressió des del fons de la
perforació, abans d'introduir l'armadura i la resina.
L'aplicació del pont d'unió s'ha de fer d'acord amb les instruccions del fabricant o
subministrador del producte.
S'ha de netejar la superfície d'aplicació, eliminant les restes de pols, terra i material amb
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adherència deficient.
L'aplicació del pont d'unió s'ha de fer tenint en compte el temps mínim i màxim indicat pel
fabricant per fer l'abocada del formigó.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m2 de superfície de fonament antic tractat, i que restarà en contacte amb el fonament nou, d'acord
amb les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

04-4 P310-D… KG Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt
de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, a
l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils
d'acer.
S'han considerat les armadures per als elements següents:
- Fonaments
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Tallat i doblegat de l'armadura
- Neteja de les armadures
- Neteja del fons de l'encofrat
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat
CONDICIONS GENERALS:
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions del
CODI ESTRUCTURAL i l'UNE 36831.
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres
substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells.
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que
totes les barres quedin recobertes de formigó.
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern.
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció
nominal.
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent,
sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament.
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega.
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les
dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de
soldadura no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en
l'apartat 49.4.3.1 del  CODI ESTRUCTURAL.
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'article 49.4.3.2 del CODI ESTRUCTURAL,
seguint els procediments establerts en la UNE 36832.
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la
llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de
seguir les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL a l'article 49.5.2.
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 49.5.2.5 del CODI
ESTRUCTURAL amb els procediments descrits en la UNE 36832.
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir
l'especificat en l'article 49.5.2.6 del CODI ESTRUCTURAL.
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva
posició durant l'abocada i la compactació del formigó.
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.
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La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula de l'apartat 44 del CODI ESTRUCTURAL, en
funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons l'article
27.1 del CODI ESTRUCTURAL.
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no
formen part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la
durabilitat de la peça.
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)
Recobriment en peces formigonades contra el terreny:  >= 70 mm
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la
peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL a l'article
49.5.1.
Toleràncies d'execució:
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)
- Posició:
- En series de barres paral·leles:  ± 50 mm
- En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm
(on b es el costat menor de la secció de l'element)
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a
l'UNE 36831.
BARRES CORRUGADES:
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el
cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar
empalmaments en les armadures.
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre
equivalent es el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que
formen el grup).
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre
equivalent no ha de ser de més de 70 mm.
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament.
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 49.5.2.3 del CODI
ESTRUCTURAL.
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la
secció de la barra solapada més gran.
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aïllades consecutives: >= D màxim, >= 1,25
granulat màxim, >= 20 mm
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de
l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25
granulat màxim
Llargària solapa: a x Lb neta:
(on: a coeficient indicat en la taula 49.5.2.2; Lb neta valor de la taula 49.5.1.2.b del CODI
ESTRUCTURAL)
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques
i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant
en tota la zona.
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni
filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula
49.8.2 del CODI ESTRUCTURAL.
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir
l'especificat en l'article 43.4.2 del CODI ESTRUCTURAL. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol
material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser
metàl·lics.
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han
d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
BARRES CORRUGADES:
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
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- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a
increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element
compost)
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto
314/2006.
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels
següents punts:
- Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades.
- Rectitud.
- Lligams entre les barres.
- Rigidesa del conjunt.
- Netedat dels elements.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que
l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son
fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.

Pàgina: 46

Plec de Condicions Tècniques
Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL

                              

https://cabanes.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/02242d86-6367-4d26-adad-d80d0758f335?idioma=ca


DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ
EXPEDIENT

X2024000173

Codi Segur de Verificació: 02242d86-6367-4d26-adad-d80d0758f335
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170307_2024_27363203
Data d'impressió: 12/09/2024 18:16:19
Pàgina 133 de 531

SIGNATURES

1.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:41
2.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:42
3.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:42
4.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:43
5.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:43
6.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:44
7.- ANDREU SALAZAR CAYUELA (TCAT) (Secretari - Interventor | Aprovat pel Ple de l'Ajuntament de Cabanes
en sessió plenària ordinària celebrada el dia 1 d’agost de 2024), 12/09/2024 18:15

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 C

A
B

A
N

E
S

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
ht

tp
s:

//c
ab

an
es

.e
m

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Í
"8
È2
d8
6-
63
67
-4
d2
6-
ad
ad
-d
80
d0
75
8f
33
5|
Î

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 05 SANEJAMENT

05-1 PD54-1… U Bonera no sifònica d'etilè propilè diè (EPDM) de 120 a 180 mm de costat, amb sortida
horitzontal de 100 a 150 mm de diàmetre nominal, amb tapa antigrava de plàstic, adherida
sobre làmina bituminosa en calent

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subministrament i col·locació d'elements per a la conducció i evacuació de l'aigua superficial
dels paviments.
S'han considerat els tipus següents:
- Bonera col·locada amb morter
- Bonera adherida sobre làmina bituminosa en calent
- Morrió col·locat amb morter
- Bonera especial per a sistema d'evacuació sifònic
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Elements col·locats amb morter:
- Replanteig
- Col·locació caixa de la bonera
- Execució de les unions amb els tubs
- Fixació de la bonera amb morter
- Col·locació de la reixa
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, materials sobrants, etc
Elements adherits:
- Replanteig de l'element
- Col·locació de l'element
- Execució de les unions
- Col·locació de la reixa
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, materials sobrants, etc
CONDICIONS GENERALS:
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc.
BONERA:
El segellat estanc entre el impermeabilitzant i la bonera ha d'estar fet mitjançant pressió
mecànica tipus brida de la tapa de la bonera sobre el cos de la mateixa. El impermeabilitzant ha
de quedar protegit amb una brida de material plàstic.
La tapa i els seus accessoris han de quedar correctament col·locats i subjectats a la bonera, amb
els procediments indicats pel fabricant.
En la bonera de goma termoplàstica, la làmina impermeable només ha de cavalcar sobre la plataforma
de base de la bonera, i no ha de penetrar dins del tub d'aquesta.
La bonera de fosa, de poliamida o d'etilè propilè diè, ha de quedar enrasada amb el paviment.
La bonera de goma termoplàstica s'ha de fixar al baixant amb soldadura química.
Toleràncies d'execució:
- Nivell entre la bonera i el paviment: -2 mm, 0 mm
MORRIÓ:
Ha de quedar correctament col·locat i subjectat a la bonera amb els procediments indicats pel
fabricant.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha
d'assegurar l'estabilitat de l'equip.
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat.
ELEMENTS DE GOMA TERMOPLÀSTICA:
S'ha de treballar a una temperatura superior a - 5°C i sense pluja.
La bonera s'ha de soldar sobre un reforç de làmina bituminosa, que ha d'estar adherida a la
solera, escalfant-la prèviament en la zona corresponent al perímetre de la bonera, i fixant-la a
pressió sobre la làmina.
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C.
El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment.
S'ha d'aplicar sobre superfícies netes.
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra d'acord amb les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
BONERA:
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.
MORRIÓ:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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05-2 PD15-7… M Baixant de tub de planxa galvanitzada i lacada amb unió plegada de DN 100 mm i 0,6 mm de
gruix, incloses les peces especials com colzes i altres, i fixat mecànicament amb brides

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Baixants d'instal·lacions d'evacuació d'edificis amb tub de planxa galvanitzada, planxa
galvanitzada prelacada, coure, zinc-titani o fosa.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació dels tubs
- Fixació dels tubs
- Col·locació d'accessoris
- Execució d'unions necessàries
CONDICIONS GENERALS:
El tram muntat ha de quedar aplomat i fixat sòlidament a l'obra.
Ha de ser estanc en tot el seu recorregut.
Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores encastables, una de fixació sota l'embocadura
i la resta de guiatge a intervals regulars.
El pes d'un tub no ha de gravitar sobre el tub inferior.
Les unions entre els tubs s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.
El baixant no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap
punt.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran.
La franquícia entre el tub i el contratub, i entre el tub i la valona s'ha d'ataconar amb
massilla.
Els conductes han de quedar suficientment separats dels paraments per a facilitar les operacions
de reparació i evitar la formació de condensacions.
Els trams vistos amb risc d'impacte han de quedar protegits adequadament.
Els baixants instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent.
Nombre d'abraçadores per tub:  >= 2
Distància entre les abraçadores:
- Baixant:  <= 15 vegades el diàmetre del baixant
Gruix del parament al que es subjecta el conducte:
- Baixant:  >= 12 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.
No s'han de manipular ni corbar els tubs.
Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials o també amb
unions soldades.
Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les
peces especials a col·locar.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte,
legislació aplicable i a les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb aigua,
amb aire o amb fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons la
normativa vigent.
Es verificarà sistema de manteniment i conservació.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es
procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord
amb el determini la DF.
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05-3 PD54-1… U Bunera sifònica d'acer inoxidable AISI304, tipus SELECT o similar, de mesures 150x150,
sortida vertical de DN 50, cos arrodonit per facilitar la neteja, amb sifó integrat amb un cabal de
0,65 l / s i una retenció de 50 mm d'altura d'aigua, segons normativa A-1253. Incorpora reixa
ranurada amb fixació, formada per una platina de 8 mm de gruix amb ranures en forma circular
apta per a una càrrega de vianants, presa de terra i potes d'ancoratge al formigó. Acabat
decapat i passivat. Pes: 1,6kg.

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subministrament i col·locació d'elements per a la conducció i evacuació de l'aigua superficial
dels paviments.
S'han considerat els tipus següents:
- Bonera col·locada amb morter
- Bonera adherida sobre làmina bituminosa en calent
- Morrió col·locat amb morter
- Bonera especial per a sistema d'evacuació sifònic
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Elements col·locats amb morter:
- Replanteig
- Col·locació caixa de la bonera
- Execució de les unions amb els tubs
- Fixació de la bonera amb morter
- Col·locació de la reixa
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, materials sobrants, etc
Elements adherits:
- Replanteig de l'element
- Col·locació de l'element
- Execució de les unions
- Col·locació de la reixa
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, materials sobrants, etc
CONDICIONS GENERALS:
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc.
BONERA:
El segellat estanc entre el impermeabilitzant i la bonera ha d'estar fet mitjançant pressió
mecànica tipus brida de la tapa de la bonera sobre el cos de la mateixa. El impermeabilitzant ha
de quedar protegit amb una brida de material plàstic.
La tapa i els seus accessoris han de quedar correctament col·locats i subjectats a la bonera, amb
els procediments indicats pel fabricant.
En la bonera de goma termoplàstica, la làmina impermeable només ha de cavalcar sobre la plataforma
de base de la bonera, i no ha de penetrar dins del tub d'aquesta.
La bonera de fosa, de poliamida o d'etilè propilè diè, ha de quedar enrasada amb el paviment.
La bonera de goma termoplàstica s'ha de fixar al baixant amb soldadura química.
Toleràncies d'execució:
- Nivell entre la bonera i el paviment: -2 mm, 0 mm
MORRIÓ:
Ha de quedar correctament col·locat i subjectat a la bonera amb els procediments indicats pel
fabricant.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha
d'assegurar l'estabilitat de l'equip.
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat.
ELEMENTS DE GOMA TERMOPLÀSTICA:
S'ha de treballar a una temperatura superior a - 5°C i sense pluja.
La bonera s'ha de soldar sobre un reforç de làmina bituminosa, que ha d'estar adherida a la
solera, escalfant-la prèviament en la zona corresponent al perímetre de la bonera, i fixant-la a
pressió sobre la làmina.
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C.
El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment.
S'ha d'aplicar sobre superfícies netes.
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra d'acord amb les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
BONERA:
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.
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MORRIÓ:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

05-4 PD57-J… U Canal de dutxa tipus ACO CLASSIC o similar, realitzat completament en acer inoxidable AISI
304, de 800 mm de longitud, 81 mm d'ample exterior i 75 d'ample de reixa. Amb pendent
incorporada d'alçada mínima 25 i màxima 30 mm. Amb sortida vertical directa DN75 mm.
Inclou reixa tipus Quadrato, apta per a càrrega de vianants, presa de terra i potes d'ancoratge
al formigó.

05-5 PD1A-… M Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de
DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Desguassos d'aparells sanitaris amb tub de PVC o polipropilè, des de l'aparell fins al baixant,
caixa sifònica o clavegueró.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació dels tubs
- Fixació dels tubs
- Col·locació d'accessoris
- Execució d'unions necessàries
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El ramal muntat ha de ser estanc, no ha de presentar exsudacions ni ha d'estar exposat a
obstruccions.
El ramal no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt.
Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent.
Els canvis de direcció s'han de fer amb peces especials.
No han de quedar ramals enfrontats sobre una mateixa canonada col·lectiva
Quan es subjecten a paraments verticals, aquests han de tenir un gruix mínim de 9 cm.
Les subjeccions per a penjar el tub del sostre han de portar folre interior elàstic i han de ser
regulables.
Els trams que vagin encastats han d'anar aïllats i no s'han de subjectar amb guix o morter.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb contratub amb una franquícia mínima de 10
mm que s'ha d'ataconar amb massilla asfàltica o material elàstic.
Separació de les subjeccions:
- Per a tubs de diàmetre <= 50 cm:  70 cm
- Per a tubs de diàmetre > 50 cm:  50 cm
Llargària del ramal:
- Ramal connectat a caixa sifònica:  <= 2,5 m
- Ramal d'aparells amb sifó individual:  <= 4 m
- Ramal o maniguet de connexió del inodor:  <= 1 m
Pendent del ramal:
- Ramal connectat a caixa sifònica:  2 al 4 %
- Ramal d'aparells amb sifó individual:
- Banyeres i plats de dutxa:  <= 10 %
- Aigüeres, safareigs, lavabos i bidets:  2,5 al 5 %
Radi interior de les curvatures:  >= 1,5 x D tub
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El procés d'instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.
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05-6 PD1A-… M Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de
DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Desguassos d'aparells sanitaris amb tub de PVC o polipropilè, des de l'aparell fins al baixant,
caixa sifònica o clavegueró.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació dels tubs
- Fixació dels tubs
- Col·locació d'accessoris
- Execució d'unions necessàries
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El ramal muntat ha de ser estanc, no ha de presentar exsudacions ni ha d'estar exposat a
obstruccions.
El ramal no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt.
Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent.
Els canvis de direcció s'han de fer amb peces especials.
No han de quedar ramals enfrontats sobre una mateixa canonada col·lectiva
Quan es subjecten a paraments verticals, aquests han de tenir un gruix mínim de 9 cm.
Les subjeccions per a penjar el tub del sostre han de portar folre interior elàstic i han de ser
regulables.
Els trams que vagin encastats han d'anar aïllats i no s'han de subjectar amb guix o morter.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb contratub amb una franquícia mínima de 10
mm que s'ha d'ataconar amb massilla asfàltica o material elàstic.
Separació de les subjeccions:
- Per a tubs de diàmetre <= 50 cm:  70 cm
- Per a tubs de diàmetre > 50 cm:  50 cm
Llargària del ramal:
- Ramal connectat a caixa sifònica:  <= 2,5 m
- Ramal d'aparells amb sifó individual:  <= 4 m
- Ramal o maniguet de connexió del inodor:  <= 1 m
Pendent del ramal:
- Ramal connectat a caixa sifònica:  2 al 4 %
- Ramal d'aparells amb sifó individual:
- Banyeres i plats de dutxa:  <= 10 %
- Aigüeres, safareigs, lavabos i bidets:  2,5 al 5 %
Radi interior de les curvatures:  >= 1,5 x D tub
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El procés d'instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

05-7 PD1A-… M Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de
DN 125 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Desguassos d'aparells sanitaris amb tub de PVC o polipropilè, des de l'aparell fins al baixant,
caixa sifònica o clavegueró.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació dels tubs
- Fixació dels tubs
- Col·locació d'accessoris
- Execució d'unions necessàries
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El ramal muntat ha de ser estanc, no ha de presentar exsudacions ni ha d'estar exposat a
obstruccions.
El ramal no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt.
Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent.
Els canvis de direcció s'han de fer amb peces especials.
No han de quedar ramals enfrontats sobre una mateixa canonada col·lectiva
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Quan es subjecten a paraments verticals, aquests han de tenir un gruix mínim de 9 cm.
Les subjeccions per a penjar el tub del sostre han de portar folre interior elàstic i han de ser
regulables.
Els trams que vagin encastats han d'anar aïllats i no s'han de subjectar amb guix o morter.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb contratub amb una franquícia mínima de 10
mm que s'ha d'ataconar amb massilla asfàltica o material elàstic.
Separació de les subjeccions:
- Per a tubs de diàmetre <= 50 cm:  70 cm
- Per a tubs de diàmetre > 50 cm:  50 cm
Llargària del ramal:
- Ramal connectat a caixa sifònica:  <= 2,5 m
- Ramal d'aparells amb sifó individual:  <= 4 m
- Ramal o maniguet de connexió del inodor:  <= 1 m
Pendent del ramal:
- Ramal connectat a caixa sifònica:  2 al 4 %
- Ramal d'aparells amb sifó individual:
- Banyeres i plats de dutxa:  <= 10 %
- Aigüeres, safareigs, lavabos i bidets:  2,5 al 5 %
Radi interior de les curvatures:  >= 1,5 x D tub
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El procés d'instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

05-8 PD781-… M Clavegueró amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió,
superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 160, classe de rigidesa anular SN 2
(rigidesa anular >= 2kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels
edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a
unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de
sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, inclosa la formació d'una
solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a
compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb picó
vibrant elèctric

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de clavegueró amb tub de PVC.
S'han considerat les col·locacions següents:
- Penjat del sostre
- En rasa, sobre llit d'assentament de sorra
- En rasa, sobre llit d'assentament de sorra i amb reblert de sorra
- En rasa, sobre solera de formigó i llit d'assentament de sorra
- En rasa, sobre solera de formigó, llit d'assentament de sorra i amb reblert de sorra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Penjat del sostre:
- Col·locació de les abraçadores de subjecció del tub
- Col·locació i unió dels tubs
- Col·locació de les peces necessàries en els punts singulars (per a canvis de direcció,
connexions, etc.)
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada
En rasa:
- Execució de la solera de formigó, en el seu cas
- Preparació del llit amb sorra compactada
- Col·locació dels tubs
- Segellat dels tubs
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada
- Rebliment amb sorra fins a la cota indicada a la partida d'obra, en el seu cas
CONDICIONS GENERALS:
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el
pendent definit per a cada tram.
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un
ressalt <= 3 mm.
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han
de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran.
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La franquícia entre el tub i el contratub s'ha d'ataconar amb massilla.
Les unions entre els tubs han d'estar fetes amb els procediments i materials aprovats pel
fabricant.
El clavegueró no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap
punt.
Ha de ser estanc a l'aigua a una pressió >= 0,3 bar i <= 1 bar
Ha de ser estanc a l'aire a una pressió >= 0,5 bar i <= 1 bar
Ha de ser estanc al fum a una pressió de gasos de 250 Pa
COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA:
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa.
Els tubs han de quedar recolzats en tota la seva llargària sobre un llit de material granular o
terra lliure de pedres.
El llit de sorra ha de quedar pla, anivellat i a la fondària prevista a la DT.
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu
cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques.
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de
passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm.
Un cop instal·lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes
satisfactòriament les proves de pressió interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui la
DF.
Pendent:  >= 2%
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície en zones de trànsit rodat:  >= 80 cm
Amplària de la rasa:  >=diàmetre exterior + 500 mm i >= 0,60 m
Gruix llit d'assentament de sorra:  >= 10 + diàmetre exterior / 10 cm
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ:
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com
disgregacions o buits a la massa.
Gruix solera de formigó:  15 cm
REBLERT AMB SORRA:
El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a la rasant final.
El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord amb els
mitjans que s'utilitzin.
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions
corresponent.
La sorra ha de ser neta, lliure de pedres i d'altres materials estranys.
Gruix tongades rebliment:  10 cm
Rebliment amb sorra:  fins 30 cm per sobre del nivell superior del tub
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub.
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha
d'assegurar el seu desguàs. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi
introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs.
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir
els defectes i procedir de nou a fer la prova.
COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA:
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun
defecte.
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el
nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF.
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.
Els tubs i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar els tubs
en sentit ascendent, assegurant el desguàs dels punts baixos.
Els tubs s'han de calçar i recolzar per a impedir el seu moviment.
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure
d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines
de treball, etc.).
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant
els junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la
rasa.
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les
proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ:
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de
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manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar.
Sobre la solera de formigó, quan tingui la resistència adequada, s'ha de col·locar el llit de
material granular.
REBLERT AMB SORRA:
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura exterior sigui inferior a 0º
C.
Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat.
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la sorra amb materials
estranys.
No s'han de barrejar diferents tipus de materials.
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les
peces especials a col·locar.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ:
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC SOTERRATS:
Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents:
- Execució de la solera de formigó, en el seu cas.
- Comprovació de la superfície d'assentament.
- Col·locació i unió dels tubs.
- Rebliment amb formigó fins cobrir tot el tub, en el seu cas.
- Comprovació del funcionament del tram de claveguera o col·lector.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC SOTERRATS:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TUBS DE PVC
SOTERRATS:
Correcció a càrrec del Contractista dels defectes que provoquin les fugues detectades.
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir
els defectes i procedir de nou a fer la prova.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC SOTERRATS:
- Un cop finalitzada l'obra i abans de la recepció provisional, es comprovarà el bon funcionament
de la xarxa abocant aigua en els pous de registre de capçalera o, mitjançant les cambres de
descàrrega si existissin, verificant el pas correcte d'aigua en els pous de registre aigües avall.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC SOTERRATS:
Es seguiran les instruccions de la DF en la realització dels controls previstos.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMOPLIMENT EN TUBS
DE PVC SOTERRATS:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

05-9 PD781-… M Clavegueró amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió,
superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 200, classe de rigidesa anular SN 2
(rigidesa anular >= 2kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels
edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a
unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de
sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, inclosa la formació d'una
solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a
compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb picó
vibrant elèctric

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de clavegueró amb tub de PVC.
S'han considerat les col·locacions següents:
- Penjat del sostre
- En rasa, sobre llit d'assentament de sorra
- En rasa, sobre llit d'assentament de sorra i amb reblert de sorra
- En rasa, sobre solera de formigó i llit d'assentament de sorra
- En rasa, sobre solera de formigó, llit d'assentament de sorra i amb reblert de sorra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Penjat del sostre:
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- Col·locació de les abraçadores de subjecció del tub
- Col·locació i unió dels tubs
- Col·locació de les peces necessàries en els punts singulars (per a canvis de direcció,
connexions, etc.)
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada
En rasa:
- Execució de la solera de formigó, en el seu cas
- Preparació del llit amb sorra compactada
- Col·locació dels tubs
- Segellat dels tubs
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada
- Rebliment amb sorra fins a la cota indicada a la partida d'obra, en el seu cas
CONDICIONS GENERALS:
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el
pendent definit per a cada tram.
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un
ressalt <= 3 mm.
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han
de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran.
La franquícia entre el tub i el contratub s'ha d'ataconar amb massilla.
Les unions entre els tubs han d'estar fetes amb els procediments i materials aprovats pel
fabricant.
El clavegueró no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap
punt.
Ha de ser estanc a l'aigua a una pressió >= 0,3 bar i <= 1 bar
Ha de ser estanc a l'aire a una pressió >= 0,5 bar i <= 1 bar
Ha de ser estanc al fum a una pressió de gasos de 250 Pa
COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA:
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa.
Els tubs han de quedar recolzats en tota la seva llargària sobre un llit de material granular o
terra lliure de pedres.
El llit de sorra ha de quedar pla, anivellat i a la fondària prevista a la DT.
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu
cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques.
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de
passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm.
Un cop instal·lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes
satisfactòriament les proves de pressió interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui la
DF.
Pendent:  >= 2%
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície en zones de trànsit rodat:  >= 80 cm
Amplària de la rasa:  >=diàmetre exterior + 500 mm i >= 0,60 m
Gruix llit d'assentament de sorra:  >= 10 + diàmetre exterior / 10 cm
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ:
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com
disgregacions o buits a la massa.
Gruix solera de formigó:  15 cm
REBLERT AMB SORRA:
El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a la rasant final.
El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord amb els
mitjans que s'utilitzin.
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions
corresponent.
La sorra ha de ser neta, lliure de pedres i d'altres materials estranys.
Gruix tongades rebliment:  10 cm
Rebliment amb sorra:  fins 30 cm per sobre del nivell superior del tub
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub.
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha
d'assegurar el seu desguàs. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi
introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs.
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir
els defectes i procedir de nou a fer la prova.
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COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA:
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun
defecte.
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el
nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF.
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.
Els tubs i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar els tubs
en sentit ascendent, assegurant el desguàs dels punts baixos.
Els tubs s'han de calçar i recolzar per a impedir el seu moviment.
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure
d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines
de treball, etc.).
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant
els junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la
rasa.
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les
proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ:
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de
manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar.
Sobre la solera de formigó, quan tingui la resistència adequada, s'ha de col·locar el llit de
material granular.
REBLERT AMB SORRA:
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura exterior sigui inferior a 0º
C.
Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat.
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la sorra amb materials
estranys.
No s'han de barrejar diferents tipus de materials.
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les
peces especials a col·locar.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ:
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC SOTERRATS:
Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents:
- Execució de la solera de formigó, en el seu cas.
- Comprovació de la superfície d'assentament.
- Col·locació i unió dels tubs.
- Rebliment amb formigó fins cobrir tot el tub, en el seu cas.
- Comprovació del funcionament del tram de claveguera o col·lector.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC SOTERRATS:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TUBS DE PVC
SOTERRATS:
Correcció a càrrec del Contractista dels defectes que provoquin les fugues detectades.
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir
els defectes i procedir de nou a fer la prova.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC SOTERRATS:
- Un cop finalitzada l'obra i abans de la recepció provisional, es comprovarà el bon funcionament
de la xarxa abocant aigua en els pous de registre de capçalera o, mitjançant les cambres de
descàrrega si existissin, verificant el pas correcte d'aigua en els pous de registre aigües avall.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC SOTERRATS:
Es seguiran les instruccions de la DF en la realització dels controls previstos.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMOPLIMENT EN TUBS
DE PVC SOTERRATS:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
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05-10 PD31-5… U Pericó de pas i tapa fixa, de 38x38x40 cm de mides interiors, amb paret de 13 cm de gruix de
maó calat de 250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera
de formigó en massa de 10 cm

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de pericó a peu de baixant, de pas o sifònic.
S'han considerat els tipus següents:
- Pericó "in situ" amb solera de formigó, parets de maó calat o de maó massís, arrebossades i
lliscades interiorment i amb tapa fixa o registrable.
- Pericó prefabricat de formigó, amb fons i amb tapa de formigó prefabricat.
- Pericó prefabricat de PVC o polipropilè, amb fons i amb tapa.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Pericó fabricat "in situ":
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la solera
- Formació de les parets amb peces ceràmiques, deixant preparats els forats per al pas dels tubs
- Arrebossat de les parets amb morter
- Lliscat interior de les parets amb ciment
- Col·locació de la tapa
CONDICIONS GENERALS:
Els pericons enregistrables hauran d'estar tapats amb una tapa de material compatible amb el del
calaix. Si la tapa és prefabricada de formigó, el gruix d'aquesta no serà inferior a 5 cm. Entre
la tapa i el calaix hi haurà un junt d'hermeticitat.
En els pericons sifònics, el conducte de sortida de les aigües ha de portar un colze de 90º.
El gruix de la capa d'aigua en els pericons sifònics no ha de ser inferior a 45 cm.
El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior.
PERICÓ FABRICAT "IN SITU":
El pericó ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó.
Els pericons amb tapa fixa han d'estar tapats amb encadellat ceràmic collat amb morter.
La solera ha de quedar plana i al nivell previst.
En els pericons no sifònics, la solera ha de formar pendent per a afavorir l'evacuació. En el punt
de connexió ha d'estar al mateix nivell que la part inferior del tub de desguàs.
Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives.
Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a
la paret i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense
fissures o d'altres defectes.
Els angles interiors han de ser arrodonits.
Gruix de la solera: >= 10 cm
Gruix de l'arrebossat:  >= 1 cm
Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics:  >= 1,5%
Toleràncies d'execució:
- Aplomat de les parets:  ± 10 mm
- Planor de la fàbrica:  ± 10 mm/m
- Planor de l'arrebossat:  ± 3 mm/m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
PERICÓ FABRICAT "IN SITU":
S'ha de treballar a una temperatura entre 5°C i 35°C sense pluja.
Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin
l'aigua del morter.
L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi
aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte,
legislació aplicable i a les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb aigua,
amb aire o amb fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons la
normativa vigent.
Es verificarà sistema de manteniment i conservació.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es
procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord
amb el determini la DF.

05-11 PDK0-… U Bastiment quadrat i tapa per a reomplir d'acer inoxidable de 300x300 mm recolzada i fixada
amb cargols, per a pericó de serveis, model "Toptek" de la casa ARCO, equivalent o similar,
col·locat amb morter

05-12 PD31-5… U Pericó de peu de baixant i tapa fixa, de 38x38x40 cm de mides interiors, amb paret de 13 cm
de gruix de maó calat de 250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8,
sobre solera de formigó en massa de 10 cm

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de pericó a peu de baixant, de pas o sifònic.
S'han considerat els tipus següents:
- Pericó "in situ" amb solera de formigó, parets de maó calat o de maó massís, arrebossades i
lliscades interiorment i amb tapa fixa o registrable.
- Pericó prefabricat de formigó, amb fons i amb tapa de formigó prefabricat.
- Pericó prefabricat de PVC o polipropilè, amb fons i amb tapa.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Pericó fabricat "in situ":
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la solera
- Formació de les parets amb peces ceràmiques, deixant preparats els forats per al pas dels tubs
- Arrebossat de les parets amb morter
- Lliscat interior de les parets amb ciment
- Col·locació de la tapa
CONDICIONS GENERALS:
Els pericons enregistrables hauran d'estar tapats amb una tapa de material compatible amb el del
calaix. Si la tapa és prefabricada de formigó, el gruix d'aquesta no serà inferior a 5 cm. Entre
la tapa i el calaix hi haurà un junt d'hermeticitat.
En els pericons sifònics, el conducte de sortida de les aigües ha de portar un colze de 90º.
El gruix de la capa d'aigua en els pericons sifònics no ha de ser inferior a 45 cm.
El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior.
PERICÓ FABRICAT "IN SITU":
El pericó ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó.
Els pericons amb tapa fixa han d'estar tapats amb encadellat ceràmic collat amb morter.
La solera ha de quedar plana i al nivell previst.
En els pericons no sifònics, la solera ha de formar pendent per a afavorir l'evacuació. En el punt
de connexió ha d'estar al mateix nivell que la part inferior del tub de desguàs.
Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives.
Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a
la paret i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense
fissures o d'altres defectes.
Els angles interiors han de ser arrodonits.
Gruix de la solera: >= 10 cm
Gruix de l'arrebossat:  >= 1 cm
Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics:  >= 1,5%
Toleràncies d'execució:
- Aplomat de les parets:  ± 10 mm
- Planor de la fàbrica:  ± 10 mm/m
- Planor de l'arrebossat:  ± 3 mm/m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
PERICÓ FABRICAT "IN SITU":
S'ha de treballar a una temperatura entre 5°C i 35°C sense pluja.
Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin
l'aigua del morter.
L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi
aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
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CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte,
legislació aplicable i a les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb aigua,
amb aire o amb fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons la
normativa vigent.
Es verificarà sistema de manteniment i conservació.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es
procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord
amb el determini la DF.

05-13 PD31-5… U Pericó sifònic i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre
solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de pericó a peu de baixant, de pas o sifònic.
S'han considerat els tipus següents:
- Pericó "in situ" amb solera de formigó, parets de maó calat o de maó massís, arrebossades i
lliscades interiorment i amb tapa fixa o registrable.
- Pericó prefabricat de formigó, amb fons i amb tapa de formigó prefabricat.
- Pericó prefabricat de PVC o polipropilè, amb fons i amb tapa.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Pericó fabricat "in situ":
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la solera
- Formació de les parets amb peces ceràmiques, deixant preparats els forats per al pas dels tubs
- Arrebossat de les parets amb morter
- Lliscat interior de les parets amb ciment
- Col·locació de la tapa
CONDICIONS GENERALS:
Els pericons enregistrables hauran d'estar tapats amb una tapa de material compatible amb el del
calaix. Si la tapa és prefabricada de formigó, el gruix d'aquesta no serà inferior a 5 cm. Entre
la tapa i el calaix hi haurà un junt d'hermeticitat.
En els pericons sifònics, el conducte de sortida de les aigües ha de portar un colze de 90º.
El gruix de la capa d'aigua en els pericons sifònics no ha de ser inferior a 45 cm.
El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior.
PERICÓ FABRICAT "IN SITU":
El pericó ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó.
Els pericons amb tapa fixa han d'estar tapats amb encadellat ceràmic collat amb morter.
La solera ha de quedar plana i al nivell previst.
En els pericons no sifònics, la solera ha de formar pendent per a afavorir l'evacuació. En el punt
de connexió ha d'estar al mateix nivell que la part inferior del tub de desguàs.
Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives.
Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a
la paret i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense
fissures o d'altres defectes.
Els angles interiors han de ser arrodonits.
Gruix de la solera: >= 10 cm
Gruix de l'arrebossat:  >= 1 cm
Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics:  >= 1,5%
Toleràncies d'execució:
- Aplomat de les parets:  ± 10 mm
- Planor de la fàbrica:  ± 10 mm/m
- Planor de l'arrebossat:  ± 3 mm/m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
PERICÓ FABRICAT "IN SITU":
S'ha de treballar a una temperatura entre 5°C i 35°C sense pluja.
Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin
l'aigua del morter.
L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi
aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície.
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte,
legislació aplicable i a les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb aigua,
amb aire o amb fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons la
normativa vigent.
Es verificarà sistema de manteniment i conservació.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es
procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord
amb el determini la DF.

05-14 PD781-… M Clavegueró amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió,
superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 125, classe de rigidesa anular SN 4
(rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels
edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a
unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de
sorra de 10 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, amb picó vibrant
elèctric

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de clavegueró amb tub de PVC.
S'han considerat les col·locacions següents:
- Penjat del sostre
- En rasa, sobre llit d'assentament de sorra
- En rasa, sobre llit d'assentament de sorra i amb reblert de sorra
- En rasa, sobre solera de formigó i llit d'assentament de sorra
- En rasa, sobre solera de formigó, llit d'assentament de sorra i amb reblert de sorra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Penjat del sostre:
- Col·locació de les abraçadores de subjecció del tub
- Col·locació i unió dels tubs
- Col·locació de les peces necessàries en els punts singulars (per a canvis de direcció,
connexions, etc.)
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada
En rasa:
- Execució de la solera de formigó, en el seu cas
- Preparació del llit amb sorra compactada
- Col·locació dels tubs
- Segellat dels tubs
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada
- Rebliment amb sorra fins a la cota indicada a la partida d'obra, en el seu cas
CONDICIONS GENERALS:
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el
pendent definit per a cada tram.
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un
ressalt <= 3 mm.
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han
de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran.
La franquícia entre el tub i el contratub s'ha d'ataconar amb massilla.
Les unions entre els tubs han d'estar fetes amb els procediments i materials aprovats pel
fabricant.
El clavegueró no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap
punt.
Ha de ser estanc a l'aigua a una pressió >= 0,3 bar i <= 1 bar
Ha de ser estanc a l'aire a una pressió >= 0,5 bar i <= 1 bar
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Ha de ser estanc al fum a una pressió de gasos de 250 Pa
COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA:
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa.
Els tubs han de quedar recolzats en tota la seva llargària sobre un llit de material granular o
terra lliure de pedres.
El llit de sorra ha de quedar pla, anivellat i a la fondària prevista a la DT.
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu
cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques.
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de
passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm.
Un cop instal·lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes
satisfactòriament les proves de pressió interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui la
DF.
Pendent:  >= 2%
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície en zones de trànsit rodat:  >= 80 cm
Amplària de la rasa:  >=diàmetre exterior + 500 mm i >= 0,60 m
Gruix llit d'assentament de sorra:  >= 10 + diàmetre exterior / 10 cm
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ:
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com
disgregacions o buits a la massa.
Gruix solera de formigó:  15 cm
REBLERT AMB SORRA:
El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a la rasant final.
El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord amb els
mitjans que s'utilitzin.
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions
corresponent.
La sorra ha de ser neta, lliure de pedres i d'altres materials estranys.
Gruix tongades rebliment:  10 cm
Rebliment amb sorra:  fins 30 cm per sobre del nivell superior del tub
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub.
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha
d'assegurar el seu desguàs. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi
introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs.
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir
els defectes i procedir de nou a fer la prova.
COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA:
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun
defecte.
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el
nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF.
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.
Els tubs i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar els tubs
en sentit ascendent, assegurant el desguàs dels punts baixos.
Els tubs s'han de calçar i recolzar per a impedir el seu moviment.
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure
d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines
de treball, etc.).
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant
els junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la
rasa.
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les
proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ:
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de
manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar.
Sobre la solera de formigó, quan tingui la resistència adequada, s'ha de col·locar el llit de
material granular.
REBLERT AMB SORRA:
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura exterior sigui inferior a 0º
C.
Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat.

Pàgina: 61

Plec de Condicions Tècniques
Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL

                              

https://cabanes.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/02242d86-6367-4d26-adad-d80d0758f335?idioma=ca


DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ
EXPEDIENT

X2024000173

Codi Segur de Verificació: 02242d86-6367-4d26-adad-d80d0758f335
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170307_2024_27363203
Data d'impressió: 12/09/2024 18:16:19
Pàgina 148 de 531

SIGNATURES

1.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:41
2.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:42
3.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:42
4.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:43
5.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:43
6.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:44
7.- ANDREU SALAZAR CAYUELA (TCAT) (Secretari - Interventor | Aprovat pel Ple de l'Ajuntament de Cabanes
en sessió plenària ordinària celebrada el dia 1 d’agost de 2024), 12/09/2024 18:15

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 C

A
B

A
N

E
S

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
ht

tp
s:

//c
ab

an
es

.e
m

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Í
"8
È2
d8
6-
63
67
-4
d2
6-
ad
ad
-d
80
d0
75
8f
33
5|
Î

Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la sorra amb materials
estranys.
No s'han de barrejar diferents tipus de materials.
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les
peces especials a col·locar.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ:
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC SOTERRATS:
Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents:
- Execució de la solera de formigó, en el seu cas.
- Comprovació de la superfície d'assentament.
- Col·locació i unió dels tubs.
- Rebliment amb formigó fins cobrir tot el tub, en el seu cas.
- Comprovació del funcionament del tram de claveguera o col·lector.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC SOTERRATS:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TUBS DE PVC
SOTERRATS:
Correcció a càrrec del Contractista dels defectes que provoquin les fugues detectades.
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir
els defectes i procedir de nou a fer la prova.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC SOTERRATS:
- Un cop finalitzada l'obra i abans de la recepció provisional, es comprovarà el bon funcionament
de la xarxa abocant aigua en els pous de registre de capçalera o, mitjançant les cambres de
descàrrega si existissin, verificant el pas correcte d'aigua en els pous de registre aigües avall.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC SOTERRATS:
Es seguiran les instruccions de la DF en la realització dels controls previstos.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMOPLIMENT EN TUBS
DE PVC SOTERRATS:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

05-15 PD781-… M Clavegueró amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió,
superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 160, classe de rigidesa anular SN 2
(rigidesa anular >= 2kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels
edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a
unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de
sorra de 10 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, amb picó vibrant
elèctric

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de clavegueró amb tub de PVC.
S'han considerat les col·locacions següents:
- Penjat del sostre
- En rasa, sobre llit d'assentament de sorra
- En rasa, sobre llit d'assentament de sorra i amb reblert de sorra
- En rasa, sobre solera de formigó i llit d'assentament de sorra
- En rasa, sobre solera de formigó, llit d'assentament de sorra i amb reblert de sorra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Penjat del sostre:
- Col·locació de les abraçadores de subjecció del tub
- Col·locació i unió dels tubs
- Col·locació de les peces necessàries en els punts singulars (per a canvis de direcció,
connexions, etc.)
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada
En rasa:
- Execució de la solera de formigó, en el seu cas
- Preparació del llit amb sorra compactada
- Col·locació dels tubs
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- Segellat dels tubs
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada
- Rebliment amb sorra fins a la cota indicada a la partida d'obra, en el seu cas
CONDICIONS GENERALS:
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el
pendent definit per a cada tram.
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un
ressalt <= 3 mm.
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han
de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran.
La franquícia entre el tub i el contratub s'ha d'ataconar amb massilla.
Les unions entre els tubs han d'estar fetes amb els procediments i materials aprovats pel
fabricant.
El clavegueró no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap
punt.
Ha de ser estanc a l'aigua a una pressió >= 0,3 bar i <= 1 bar
Ha de ser estanc a l'aire a una pressió >= 0,5 bar i <= 1 bar
Ha de ser estanc al fum a una pressió de gasos de 250 Pa
COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA:
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa.
Els tubs han de quedar recolzats en tota la seva llargària sobre un llit de material granular o
terra lliure de pedres.
El llit de sorra ha de quedar pla, anivellat i a la fondària prevista a la DT.
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu
cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques.
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de
passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm.
Un cop instal·lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes
satisfactòriament les proves de pressió interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui la
DF.
Pendent:  >= 2%
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície en zones de trànsit rodat:  >= 80 cm
Amplària de la rasa:  >=diàmetre exterior + 500 mm i >= 0,60 m
Gruix llit d'assentament de sorra:  >= 10 + diàmetre exterior / 10 cm
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ:
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com
disgregacions o buits a la massa.
Gruix solera de formigó:  15 cm
REBLERT AMB SORRA:
El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a la rasant final.
El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord amb els
mitjans que s'utilitzin.
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions
corresponent.
La sorra ha de ser neta, lliure de pedres i d'altres materials estranys.
Gruix tongades rebliment:  10 cm
Rebliment amb sorra:  fins 30 cm per sobre del nivell superior del tub
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub.
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha
d'assegurar el seu desguàs. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi
introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs.
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir
els defectes i procedir de nou a fer la prova.
COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA:
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun
defecte.
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el
nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF.
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.
Els tubs i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar els tubs
en sentit ascendent, assegurant el desguàs dels punts baixos.
Els tubs s'han de calçar i recolzar per a impedir el seu moviment.
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Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure
d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines
de treball, etc.).
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant
els junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la
rasa.
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les
proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ:
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de
manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar.
Sobre la solera de formigó, quan tingui la resistència adequada, s'ha de col·locar el llit de
material granular.
REBLERT AMB SORRA:
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura exterior sigui inferior a 0º
C.
Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat.
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la sorra amb materials
estranys.
No s'han de barrejar diferents tipus de materials.
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les
peces especials a col·locar.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ:
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC SOTERRATS:
Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents:
- Execució de la solera de formigó, en el seu cas.
- Comprovació de la superfície d'assentament.
- Col·locació i unió dels tubs.
- Rebliment amb formigó fins cobrir tot el tub, en el seu cas.
- Comprovació del funcionament del tram de claveguera o col·lector.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC SOTERRATS:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TUBS DE PVC
SOTERRATS:
Correcció a càrrec del Contractista dels defectes que provoquin les fugues detectades.
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir
els defectes i procedir de nou a fer la prova.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC SOTERRATS:
- Un cop finalitzada l'obra i abans de la recepció provisional, es comprovarà el bon funcionament
de la xarxa abocant aigua en els pous de registre de capçalera o, mitjançant les cambres de
descàrrega si existissin, verificant el pas correcte d'aigua en els pous de registre aigües avall.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC SOTERRATS:
Es seguiran les instruccions de la DF en la realització dels controls previstos.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMOPLIMENT EN TUBS
DE PVC SOTERRATS:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
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05-16 PD781-… M Clavegueró amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió,
superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 200, classe de rigidesa anular SN 2
(rigidesa anular >= 2kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels
edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a
unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de
sorra de 10 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, amb picó vibrant
elèctric

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de clavegueró amb tub de PVC.
S'han considerat les col·locacions següents:
- Penjat del sostre
- En rasa, sobre llit d'assentament de sorra
- En rasa, sobre llit d'assentament de sorra i amb reblert de sorra
- En rasa, sobre solera de formigó i llit d'assentament de sorra
- En rasa, sobre solera de formigó, llit d'assentament de sorra i amb reblert de sorra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Penjat del sostre:
- Col·locació de les abraçadores de subjecció del tub
- Col·locació i unió dels tubs
- Col·locació de les peces necessàries en els punts singulars (per a canvis de direcció,
connexions, etc.)
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada
En rasa:
- Execució de la solera de formigó, en el seu cas
- Preparació del llit amb sorra compactada
- Col·locació dels tubs
- Segellat dels tubs
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada
- Rebliment amb sorra fins a la cota indicada a la partida d'obra, en el seu cas
CONDICIONS GENERALS:
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el
pendent definit per a cada tram.
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un
ressalt <= 3 mm.
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han
de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran.
La franquícia entre el tub i el contratub s'ha d'ataconar amb massilla.
Les unions entre els tubs han d'estar fetes amb els procediments i materials aprovats pel
fabricant.
El clavegueró no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap
punt.
Ha de ser estanc a l'aigua a una pressió >= 0,3 bar i <= 1 bar
Ha de ser estanc a l'aire a una pressió >= 0,5 bar i <= 1 bar
Ha de ser estanc al fum a una pressió de gasos de 250 Pa
COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA:
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa.
Els tubs han de quedar recolzats en tota la seva llargària sobre un llit de material granular o
terra lliure de pedres.
El llit de sorra ha de quedar pla, anivellat i a la fondària prevista a la DT.
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu
cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques.
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de
passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm.
Un cop instal·lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes
satisfactòriament les proves de pressió interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui la
DF.
Pendent:  >= 2%
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície en zones de trànsit rodat:  >= 80 cm
Amplària de la rasa:  >=diàmetre exterior + 500 mm i >= 0,60 m
Gruix llit d'assentament de sorra:  >= 10 + diàmetre exterior / 10 cm
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ:
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com
disgregacions o buits a la massa.
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Gruix solera de formigó:  15 cm
REBLERT AMB SORRA:
El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a la rasant final.
El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord amb els
mitjans que s'utilitzin.
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions
corresponent.
La sorra ha de ser neta, lliure de pedres i d'altres materials estranys.
Gruix tongades rebliment:  10 cm
Rebliment amb sorra:  fins 30 cm per sobre del nivell superior del tub
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub.
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha
d'assegurar el seu desguàs. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi
introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs.
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir
els defectes i procedir de nou a fer la prova.
COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA:
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun
defecte.
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el
nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF.
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.
Els tubs i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar els tubs
en sentit ascendent, assegurant el desguàs dels punts baixos.
Els tubs s'han de calçar i recolzar per a impedir el seu moviment.
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure
d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines
de treball, etc.).
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant
els junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la
rasa.
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les
proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ:
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de
manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar.
Sobre la solera de formigó, quan tingui la resistència adequada, s'ha de col·locar el llit de
material granular.
REBLERT AMB SORRA:
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura exterior sigui inferior a 0º
C.
Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat.
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la sorra amb materials
estranys.
No s'han de barrejar diferents tipus de materials.
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les
peces especials a col·locar.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ:
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC SOTERRATS:
Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents:
- Execució de la solera de formigó, en el seu cas.
- Comprovació de la superfície d'assentament.
- Col·locació i unió dels tubs.
- Rebliment amb formigó fins cobrir tot el tub, en el seu cas.
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- Comprovació del funcionament del tram de claveguera o col·lector.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC SOTERRATS:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TUBS DE PVC
SOTERRATS:
Correcció a càrrec del Contractista dels defectes que provoquin les fugues detectades.
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir
els defectes i procedir de nou a fer la prova.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC SOTERRATS:
- Un cop finalitzada l'obra i abans de la recepció provisional, es comprovarà el bon funcionament
de la xarxa abocant aigua en els pous de registre de capçalera o, mitjançant les cambres de
descàrrega si existissin, verificant el pas correcte d'aigua en els pous de registre aigües avall.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC SOTERRATS:
Es seguiran les instruccions de la DF en la realització dels controls previstos.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMOPLIMENT EN TUBS
DE PVC SOTERRATS:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

05-17 PD781-… M Clavegueró amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió,
superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 315, classe de rigidesa anular SN 2
(rigidesa anular >= 2kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels
edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a
unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de
sorra de 15 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, amb picó vibrant
elèctric

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de clavegueró amb tub de PVC.
S'han considerat les col·locacions següents:
- Penjat del sostre
- En rasa, sobre llit d'assentament de sorra
- En rasa, sobre llit d'assentament de sorra i amb reblert de sorra
- En rasa, sobre solera de formigó i llit d'assentament de sorra
- En rasa, sobre solera de formigó, llit d'assentament de sorra i amb reblert de sorra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Penjat del sostre:
- Col·locació de les abraçadores de subjecció del tub
- Col·locació i unió dels tubs
- Col·locació de les peces necessàries en els punts singulars (per a canvis de direcció,
connexions, etc.)
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada
En rasa:
- Execució de la solera de formigó, en el seu cas
- Preparació del llit amb sorra compactada
- Col·locació dels tubs
- Segellat dels tubs
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada
- Rebliment amb sorra fins a la cota indicada a la partida d'obra, en el seu cas
CONDICIONS GENERALS:
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el
pendent definit per a cada tram.
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un
ressalt <= 3 mm.
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han
de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran.
La franquícia entre el tub i el contratub s'ha d'ataconar amb massilla.
Les unions entre els tubs han d'estar fetes amb els procediments i materials aprovats pel
fabricant.
El clavegueró no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap
punt.
Ha de ser estanc a l'aigua a una pressió >= 0,3 bar i <= 1 bar
Ha de ser estanc a l'aire a una pressió >= 0,5 bar i <= 1 bar
Ha de ser estanc al fum a una pressió de gasos de 250 Pa
COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA:
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa.
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Els tubs han de quedar recolzats en tota la seva llargària sobre un llit de material granular o
terra lliure de pedres.
El llit de sorra ha de quedar pla, anivellat i a la fondària prevista a la DT.
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu
cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques.
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de
passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm.
Un cop instal·lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes
satisfactòriament les proves de pressió interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui la
DF.
Pendent:  >= 2%
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície en zones de trànsit rodat:  >= 80 cm
Amplària de la rasa:  >=diàmetre exterior + 500 mm i >= 0,60 m
Gruix llit d'assentament de sorra:  >= 10 + diàmetre exterior / 10 cm
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ:
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com
disgregacions o buits a la massa.
Gruix solera de formigó:  15 cm
REBLERT AMB SORRA:
El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a la rasant final.
El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord amb els
mitjans que s'utilitzin.
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions
corresponent.
La sorra ha de ser neta, lliure de pedres i d'altres materials estranys.
Gruix tongades rebliment:  10 cm
Rebliment amb sorra:  fins 30 cm per sobre del nivell superior del tub
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub.
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha
d'assegurar el seu desguàs. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi
introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs.
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir
els defectes i procedir de nou a fer la prova.
COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA:
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun
defecte.
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el
nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF.
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.
Els tubs i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar els tubs
en sentit ascendent, assegurant el desguàs dels punts baixos.
Els tubs s'han de calçar i recolzar per a impedir el seu moviment.
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure
d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines
de treball, etc.).
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant
els junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la
rasa.
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les
proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ:
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de
manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar.
Sobre la solera de formigó, quan tingui la resistència adequada, s'ha de col·locar el llit de
material granular.
REBLERT AMB SORRA:
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura exterior sigui inferior a 0º
C.
Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat.
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la sorra amb materials
estranys.
No s'han de barrejar diferents tipus de materials.
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S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les
peces especials a col·locar.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ:
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC SOTERRATS:
Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents:
- Execució de la solera de formigó, en el seu cas.
- Comprovació de la superfície d'assentament.
- Col·locació i unió dels tubs.
- Rebliment amb formigó fins cobrir tot el tub, en el seu cas.
- Comprovació del funcionament del tram de claveguera o col·lector.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC SOTERRATS:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TUBS DE PVC
SOTERRATS:
Correcció a càrrec del Contractista dels defectes que provoquin les fugues detectades.
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir
els defectes i procedir de nou a fer la prova.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC SOTERRATS:
- Un cop finalitzada l'obra i abans de la recepció provisional, es comprovarà el bon funcionament
de la xarxa abocant aigua en els pous de registre de capçalera o, mitjançant les cambres de
descàrrega si existissin, verificant el pas correcte d'aigua en els pous de registre aigües avall.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC SOTERRATS:
Es seguiran les instruccions de la DF en la realització dels controls previstos.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMOPLIMENT EN TUBS
DE PVC SOTERRATS:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

05-18 EDY1Y… U Connexió del sanejament de l'ampliació a la fosa sèptica existent, inclòs col.lector de PVC,
fixacions, supors, coles, accessoris i tots els reballs i materials necessaris per a la correcte
connexió per deixar la instal.lació en correcte funcionament.

Pàgina: 69

Plec de Condicions Tècniques
Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL

                              

https://cabanes.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/02242d86-6367-4d26-adad-d80d0758f335?idioma=ca


DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ
EXPEDIENT

X2024000173

Codi Segur de Verificació: 02242d86-6367-4d26-adad-d80d0758f335
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170307_2024_27363203
Data d'impressió: 12/09/2024 18:16:19
Pàgina 156 de 531

SIGNATURES

1.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:41
2.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:42
3.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:42
4.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:43
5.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:43
6.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:44
7.- ANDREU SALAZAR CAYUELA (TCAT) (Secretari - Interventor | Aprovat pel Ple de l'Ajuntament de Cabanes
en sessió plenària ordinària celebrada el dia 1 d’agost de 2024), 12/09/2024 18:15

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 C

A
B

A
N

E
S

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
ht

tp
s:

//c
ab

an
es

.e
m

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Í
"8
È2
d8
6-
63
67
-4
d2
6-
ad
ad
-d
80
d0
75
8f
33
5|
Î

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 06 ESTRUCTURA

06-1 P4FF-E… M3 Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix i resistència a compressió 6 N/mm2, de maó
calat R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1, col·locat amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN
197-1, en sacs

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Execució d'estructures amb maons ceràmics.
S'han considerat els elements estructurals següents:
- Parets
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Pilars i parets:
- Replanteig
- Col·locació i aplomat de les mires de referència
- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils
- Col·locació de plomades a les arestes i voladissos
- Col·locació de les peces humitejant-les i en filades senceres
- Repàs dels junts i neteja dels paraments
- Protecció de la fàbrica enfront de les accions horitzontals
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i de les temperatures elevades
- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, fregades i de les esquitxades de morter
CONDICIONS GENERALS:
Ha de ser estable i resistent.
Ha de tenir la forma indicada a la DT.
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en l'article 3 de la
norma DB-SE-F, en especial les que fan referència a la durabilitat dels component: peces, morters
i armadures, en el seu cas, en funció de les classes d'exposició.
No ha de tenir esquerdes.
Els junts han d'estar plens de morter.
PARETS I PILARS:
Els paraments han d'estar aplomats.
Les filades han de ser horitzontals.
Les peces han d'estar col·locades a trencajunt.
No hi poden haver peces més petites que mig maó.
La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets.
En les cantonades i trobades amb d'altres parets, el cavalcament de les peces no ha de ser més
petit que el través de la peça.
Les obertures han de portar una llinda resistent.
Els recolzaments puntuals d'elements estructurals han d'estar fets amb una sabata prou resistent i
rígida per distribuir uniformement les càrregues.
El recolzament del sostre a la paret ha de ser suficient per a transmetre-li tots els esforços i
en qualsevol cas ha de ser com a mínim 65 mm.
Ha d'haver-hi els junts de dilatació necessaris per tal de permetre els moviments de l'element
sense que aquest quedi afectat en les seves prestacions. La forma, disposició i dimensions dels
junts han de complir l'especificat a la DT.
Les regates, en el seu cas, han de complir l'especificat en el seu plec de condicions.
En murs de gruix < 200 mm, el reenfonsat dels junts, en el seu cas, ha de tenir una fondària <= 5
mm.
Gruix dels junts:
- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2):  8-15 mm
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2):  1- 3 mm
Cavalcament de la peça en una filada:  >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm
Massissat del junt vertical:
- Alçària de morter:  Gruix de la peça
- Fondària del morter:  >= 0,4 x través de la peça
Recolzament de càrregues puntuals:  >= 100 mm
Toleràncies d'execució:
L'element executat ha de complir les toleràncies definides a la DT o en el seu defecte, les
següents:
- Replanteig d'eixos parcials: ± 10 mm
- Replanteig d'eixos extrems: ± 20 mm
- Alçària parcial: ± 15 mm
- Alçària total: ± 25 mm
- Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m; ± 15 mm/total
- Gruix dels junts: ± 2 mm
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- Aplomat en una planta: ± 20 mm
- Aplomat total:  ± 50 mm
- Axialitat:  ± 20 mm
- Planor dels paraments en 1 m:  ± 5 mm
- Planor dels paraments en 10 m:  ± 20 mm
- Gruix:
- Fàbrica al llarg o través:  + 5%
- Altres fàbriques:  ± 25 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja.
Fora d'aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada les 48 h abans i s'han d'enderrocar les
parts afectades.
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que
s'han fet.
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.
Si l'obra s'ha d'aixecar en èpoques diferents, la travada s'ha de fer deixant la part executada,
esglaonada, sempre que sigui possible, si no és així, s'ha de fer deixant alternativament, filades
entrants i sortints.
Els morters preparats s'han de confeccionar d'acord amb les instruccions del fabricant, i s'han
d'utilitzar dins del temps màxim establert.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin
aigua al morter.
Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la
dimensió de la peça, fins que el morter sobresurti pels junts horitzontal i vertical.
No es poden moure les peces una vegada col·locades. Per corregir la posició s'ha de treure la peça
i el morter i tornar-la a col·locar.
S'ha de fer un replanteig de maons de manera que es pugui assegurar un gruix constant dels junts.
Cal protegir l'obra executada de les accions físiques o climàtiques fins que hagi assolit la
resistència suficient.
Quan s'interromp l'execució, cal protegir el coronament dels murs per tal d'evitar l'acció de
l'aigua de pluja sobre els materials.
Durant l'adormiment s'ha de mantenir l'humitat de l'element, principalment en condicions
climàtiques desfavorables (temperatura alta, vent fort, etc.).
Cal estintolar provisionalment els elements que queden temporalment inestables, sotmesos a les
accions del vent, de l'execució de l'obra o d'altres.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
PARET:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT
Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer
els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests
paraments.
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a
part.
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a
brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la
unitat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real
Decreto 314/2006.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments.
- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels següents
punts:
- Humitat dels blocs
- Col·locació
- Obertures
- Travat
- Junts de control
- Presa de coordenades i cotes de totes les parets abans d'entrar en càrrega.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
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Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en
projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d'execució.
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

06-2 P4E4-5… M2 Paret estructural per a revestir, de 30 cm de gruix, de bloc foradat de morter de ciment R-6, llis,
de 400x300x200 mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb
ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs i amb una
resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb
formigonament per a fàbrica de blocs de morter de ciment, amb formigó per armar HA - 25 / B /
20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, col·locat
manualment i armat amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície
realment executada sense incloure cèrcols ni llindes

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Execució de parets estructurals portants o de travament, formades amb blocs de morter de ciment o
d'argila expandida premoldejats, foradats o massissos, col·locats amb morter de ciment, morter
mixt o morter de ciment blanc i sorra de marbre, per a quedar vist o per a revestir. Inclou la
col·locació de l'armadura de reforç amb barrers corrugades d'acer i el massissat amb formigó de
traves i brancals.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de les parets
- Col·locat i aplomat de les mires de referència a les cantonades
- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils
- Col·locació de plomades en arestes i voladissos
- Col·locació de blocs humitejant la superfície de contacte amb el morter
- Col·locació de l'armadura de reforç
- Massissat de la paret amb formigó
- Repàs dels junts i neteja del parament
- Protecció de l'estabilitat del mur en front a les accions horitzontals
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i les temperatures elevades
- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, pelades i de les esquitxades de morter
CONDICIONS GENERALS:
La paret ha de ser estable, resistent i ha d'estar aplomada.
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en l'article 3 de la
norma DB-SE-F, en especial les que fan referència a la durabilitat dels component: peces, morters
i armadures, en el seu cas, en funció de les classes d'exposició.
S'ha de dividir la paret en parts iguals de llargària màxima no més gran de 20 m, separades amb
junts estructurals.
La paret ha d'estar formada per peces senceres, excepte a les singularitats, on poden haver-hi
peces de mig bloc.
Les peces han d'estar col·locades a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.
Per a la realització de totes les singularitats, els junts han de coincidir amb el modulat
general.
Els junts han d'estar plens i enrasats, si la DF no fixa cap altra condició.
Les obertures han de portar una llinda resistent.
El coronament d'ampits s'ha de fer amb peces llinda plenes de formigó i armades.
Els brancals i les peces que formen els junts de control han de ser senceres, plenes de formigó i
armades, formant un pilar del terra al sostre.
Si l'acord amb d'altres parets és articulat, la unió s'ha de fer per mitjà d'elements auxiliars,
d'acord amb els criteris fixats per la DF.
El recolzament del sostre a la paret ha de ser suficient per a transmetre-li tots els esforços i
en qualsevol cas ha de ser com a mínim 65 mm.
Ha d'haver-hi els junts de dilatació necessaris per tal de permetre els moviments de l'element
sense que aquest quedi afectat en les seves prestacions. La forma, disposició i dimensions dels
junts han de complir l'especificat a la DT.
Gruix dels junts:
- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2):  8-15 mm
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- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2):  1- 3 mm
Cavalcament de la peça en una filada:  >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm
Massissat del junt vertical:
- Alçària de morter:  Gruix de la peça
- Fondària del morter:  >= 0,4 x través de la peça
Recolzament de càrregues puntuals:  >= 100 mm
Toleràncies d'execució:
L'element executat ha de complir les toleràncies definides a la DT o en el seu defecte, les
següents:
- Replanteig d'eixos parcials: ± 10 mm
- Replanteig d'eixos extrems: ± 20 mm
- Distància entre obertures:  ± 20 mm
- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total
- Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m; ± 15 mm/total
- Gruix dels junts: ± 2 mm
- Aplomat en una planta: ± 20 mm
- Aplomat total:  ± 50 mm
- Axialitat:  ± 20 mm
- Planor dels paraments en 1 m:  ± 5 mm
- Planor dels paraments en 10 m:  ± 20 mm
- Gruix:
- Fàbrica al llarg o través:  + 5%
- Altres fàbriques:  ± 25 mm
ARMADURES:
Les armadures col·locades han de ser netes, sense òxids no adherents, pintures, greixos ni altres
substàncies perjudicials.
La posició de les armadures ha de permetre un recobriment mínim de 2 cm.
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les
dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a
l'UNE 36831.
FORMIGONAMENT:
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.
No hi ha d'haver disgregacions ni buits en la massa del formigó, un cop col·locat.
En compactar el formigó han de quedar plens tots els forats.
Temperatura del formigó en el moment de l'abocada:  >= 5°C
Temperatura dels elements on es fa l'abocada:  >= 0°C
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja.
Fora d'aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada les 48 h abans i s'han d'enderrocar les
parts afectades.
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que
s'han fet.
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.
S'ha d'humitejar la zona del junt del bloc per col·locar. No s'ha d'humitejar si el bloc conté
additiu hidrofugant.
Les peces que han de reblir-se de formigó han de tenir la humitat necessària abans de l'abocada,
per tal de no absorbir l'aigua del formigó. Si el bloc conté additiu hidrofugant, ha d'estar sec.
El formigó de brancals, de junts de control i d'acords de parets, s'ha d'abocar cada 5 filades,
com a màxim, i ha de quedar compactat i sense buits dins de les peces.
Cal protegir l'obra executada de les accions físiques o climàtiques fins que hagi assolit la
resistència suficient.
Quan s'interromp l'execució, cal protegir el coronament dels murs per tal d'evitar l'acció de
l'aigua de pluja sobre els materials.
Durant l'adormiment s'ha de mantenir l'humitat de l'element, principalment en condicions
climàtiques desfavorables (temperatura alta, vent fort, etc.).
Cal estintolar provisionalment els elements que queden temporalment inestables, sotmesos a les
accions del vent, de l'execució de l'obra o d'altres.
ARMADURES:
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques
i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant
en tota la zona.
FORMIGONAMENT:
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La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin
disgregacions.
El formigó s'ha de col·locar a l'obra abans que comenci a adormir-se.
S'ha d'abocar en els forats o en la canal formada per les peces.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer
els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests
paraments.
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a
part.
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a
brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la
unitat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real
Decreto 314/2006.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments.
- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels següents
punts:
- Humitat dels blocs
- Col·locació
- Obertures
- Travat
- Junts de control
- Presa de coordenades i cotes de totes les parets abans d'entrar en càrrega.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en
projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d'execució.
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

06-3 P4E4-5… M2 Paret estructural per a revestir, de 15 cm de gruix, de bloc foradat de morter de ciment R-6, llis,
de 400x150x200 mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb
ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs i amb una
resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb
formigonament per a fàbrica de blocs de morter de ciment, amb formigó per armar HA - 25 / F /
10 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, col·locat
manualment i armat amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície
realment executada sense incloure cèrcols ni llindes

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Execució de parets estructurals portants o de travament, formades amb blocs de morter de ciment o
d'argila expandida premoldejats, foradats o massissos, col·locats amb morter de ciment, morter
mixt o morter de ciment blanc i sorra de marbre, per a quedar vist o per a revestir. Inclou la
col·locació de l'armadura de reforç amb barrers corrugades d'acer i el massissat amb formigó de
traves i brancals.
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de les parets
- Col·locat i aplomat de les mires de referència a les cantonades
- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils
- Col·locació de plomades en arestes i voladissos
- Col·locació de blocs humitejant la superfície de contacte amb el morter
- Col·locació de l'armadura de reforç
- Massissat de la paret amb formigó
- Repàs dels junts i neteja del parament
- Protecció de l'estabilitat del mur en front a les accions horitzontals
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i les temperatures elevades
- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, pelades i de les esquitxades de morter
CONDICIONS GENERALS:
La paret ha de ser estable, resistent i ha d'estar aplomada.
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en l'article 3 de la
norma DB-SE-F, en especial les que fan referència a la durabilitat dels component: peces, morters
i armadures, en el seu cas, en funció de les classes d'exposició.
S'ha de dividir la paret en parts iguals de llargària màxima no més gran de 20 m, separades amb
junts estructurals.
La paret ha d'estar formada per peces senceres, excepte a les singularitats, on poden haver-hi
peces de mig bloc.
Les peces han d'estar col·locades a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.
Per a la realització de totes les singularitats, els junts han de coincidir amb el modulat
general.
Els junts han d'estar plens i enrasats, si la DF no fixa cap altra condició.
Les obertures han de portar una llinda resistent.
El coronament d'ampits s'ha de fer amb peces llinda plenes de formigó i armades.
Els brancals i les peces que formen els junts de control han de ser senceres, plenes de formigó i
armades, formant un pilar del terra al sostre.
Si l'acord amb d'altres parets és articulat, la unió s'ha de fer per mitjà d'elements auxiliars,
d'acord amb els criteris fixats per la DF.
El recolzament del sostre a la paret ha de ser suficient per a transmetre-li tots els esforços i
en qualsevol cas ha de ser com a mínim 65 mm.
Ha d'haver-hi els junts de dilatació necessaris per tal de permetre els moviments de l'element
sense que aquest quedi afectat en les seves prestacions. La forma, disposició i dimensions dels
junts han de complir l'especificat a la DT.
Gruix dels junts:
- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2):  8-15 mm
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2):  1- 3 mm
Cavalcament de la peça en una filada:  >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm
Massissat del junt vertical:
- Alçària de morter:  Gruix de la peça
- Fondària del morter:  >= 0,4 x través de la peça
Recolzament de càrregues puntuals:  >= 100 mm
Toleràncies d'execució:
L'element executat ha de complir les toleràncies definides a la DT o en el seu defecte, les
següents:
- Replanteig d'eixos parcials: ± 10 mm
- Replanteig d'eixos extrems: ± 20 mm
- Distància entre obertures:  ± 20 mm
- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total
- Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m; ± 15 mm/total
- Gruix dels junts: ± 2 mm
- Aplomat en una planta: ± 20 mm
- Aplomat total:  ± 50 mm
- Axialitat:  ± 20 mm
- Planor dels paraments en 1 m:  ± 5 mm
- Planor dels paraments en 10 m:  ± 20 mm
- Gruix:
- Fàbrica al llarg o través:  + 5%
- Altres fàbriques:  ± 25 mm
ARMADURES:
Les armadures col·locades han de ser netes, sense òxids no adherents, pintures, greixos ni altres
substàncies perjudicials.
La posició de les armadures ha de permetre un recobriment mínim de 2 cm.
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.
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Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les
dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a
l'UNE 36831.
FORMIGONAMENT:
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.
No hi ha d'haver disgregacions ni buits en la massa del formigó, un cop col·locat.
En compactar el formigó han de quedar plens tots els forats.
Temperatura del formigó en el moment de l'abocada:  >= 5°C
Temperatura dels elements on es fa l'abocada:  >= 0°C
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja.
Fora d'aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada les 48 h abans i s'han d'enderrocar les
parts afectades.
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que
s'han fet.
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.
S'ha d'humitejar la zona del junt del bloc per col·locar. No s'ha d'humitejar si el bloc conté
additiu hidrofugant.
Les peces que han de reblir-se de formigó han de tenir la humitat necessària abans de l'abocada,
per tal de no absorbir l'aigua del formigó. Si el bloc conté additiu hidrofugant, ha d'estar sec.
El formigó de brancals, de junts de control i d'acords de parets, s'ha d'abocar cada 5 filades,
com a màxim, i ha de quedar compactat i sense buits dins de les peces.
Cal protegir l'obra executada de les accions físiques o climàtiques fins que hagi assolit la
resistència suficient.
Quan s'interromp l'execució, cal protegir el coronament dels murs per tal d'evitar l'acció de
l'aigua de pluja sobre els materials.
Durant l'adormiment s'ha de mantenir l'humitat de l'element, principalment en condicions
climàtiques desfavorables (temperatura alta, vent fort, etc.).
Cal estintolar provisionalment els elements que queden temporalment inestables, sotmesos a les
accions del vent, de l'execució de l'obra o d'altres.
ARMADURES:
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques
i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant
en tota la zona.
FORMIGONAMENT:
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin
disgregacions.
El formigó s'ha de col·locar a l'obra abans que comenci a adormir-se.
S'ha d'abocar en els forats o en la canal formada per les peces.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer
els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests
paraments.
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a
part.
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a
brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la
unitat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real
Decreto 314/2006.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments.
- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels següents
punts:
- Humitat dels blocs
- Col·locació
- Obertures
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- Travat
- Junts de control
- Presa de coordenades i cotes de totes les parets abans d'entrar en càrrega.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en
projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d'execució.
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

06-4 P4E4-5… M2 Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc foradat de morter de ciment R-6, llis,
de 400x200x200 mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb
ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs i amb una
resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb
formigonament per a fàbrica de blocs de morter de ciment, amb formigó per armar HA - 30 / F /
20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, col·locat
manualment i armat amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície
realment executada sense incloure cèrcols ni llindes

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Execució de parets estructurals portants o de travament, formades amb blocs de morter de ciment o
d'argila expandida premoldejats, foradats o massissos, col·locats amb morter de ciment, morter
mixt o morter de ciment blanc i sorra de marbre, per a quedar vist o per a revestir. Inclou la
col·locació de l'armadura de reforç amb barrers corrugades d'acer i el massissat amb formigó de
traves i brancals.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de les parets
- Col·locat i aplomat de les mires de referència a les cantonades
- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils
- Col·locació de plomades en arestes i voladissos
- Col·locació de blocs humitejant la superfície de contacte amb el morter
- Col·locació de l'armadura de reforç
- Massissat de la paret amb formigó
- Repàs dels junts i neteja del parament
- Protecció de l'estabilitat del mur en front a les accions horitzontals
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i les temperatures elevades
- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, pelades i de les esquitxades de morter
CONDICIONS GENERALS:
La paret ha de ser estable, resistent i ha d'estar aplomada.
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en l'article 3 de la
norma DB-SE-F, en especial les que fan referència a la durabilitat dels component: peces, morters
i armadures, en el seu cas, en funció de les classes d'exposició.
S'ha de dividir la paret en parts iguals de llargària màxima no més gran de 20 m, separades amb
junts estructurals.
La paret ha d'estar formada per peces senceres, excepte a les singularitats, on poden haver-hi
peces de mig bloc.
Les peces han d'estar col·locades a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.
Per a la realització de totes les singularitats, els junts han de coincidir amb el modulat
general.
Els junts han d'estar plens i enrasats, si la DF no fixa cap altra condició.
Les obertures han de portar una llinda resistent.
El coronament d'ampits s'ha de fer amb peces llinda plenes de formigó i armades.
Els brancals i les peces que formen els junts de control han de ser senceres, plenes de formigó i
armades, formant un pilar del terra al sostre.
Si l'acord amb d'altres parets és articulat, la unió s'ha de fer per mitjà d'elements auxiliars,
d'acord amb els criteris fixats per la DF.
El recolzament del sostre a la paret ha de ser suficient per a transmetre-li tots els esforços i
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en qualsevol cas ha de ser com a mínim 65 mm.
Ha d'haver-hi els junts de dilatació necessaris per tal de permetre els moviments de l'element
sense que aquest quedi afectat en les seves prestacions. La forma, disposició i dimensions dels
junts han de complir l'especificat a la DT.
Gruix dels junts:
- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2):  8-15 mm
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2):  1- 3 mm
Cavalcament de la peça en una filada:  >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm
Massissat del junt vertical:
- Alçària de morter:  Gruix de la peça
- Fondària del morter:  >= 0,4 x través de la peça
Recolzament de càrregues puntuals:  >= 100 mm
Toleràncies d'execució:
L'element executat ha de complir les toleràncies definides a la DT o en el seu defecte, les
següents:
- Replanteig d'eixos parcials: ± 10 mm
- Replanteig d'eixos extrems: ± 20 mm
- Distància entre obertures:  ± 20 mm
- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total
- Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m; ± 15 mm/total
- Gruix dels junts: ± 2 mm
- Aplomat en una planta: ± 20 mm
- Aplomat total:  ± 50 mm
- Axialitat:  ± 20 mm
- Planor dels paraments en 1 m:  ± 5 mm
- Planor dels paraments en 10 m:  ± 20 mm
- Gruix:
- Fàbrica al llarg o través:  + 5%
- Altres fàbriques:  ± 25 mm
ARMADURES:
Les armadures col·locades han de ser netes, sense òxids no adherents, pintures, greixos ni altres
substàncies perjudicials.
La posició de les armadures ha de permetre un recobriment mínim de 2 cm.
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les
dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a
l'UNE 36831.
FORMIGONAMENT:
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.
No hi ha d'haver disgregacions ni buits en la massa del formigó, un cop col·locat.
En compactar el formigó han de quedar plens tots els forats.
Temperatura del formigó en el moment de l'abocada:  >= 5°C
Temperatura dels elements on es fa l'abocada:  >= 0°C
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja.
Fora d'aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada les 48 h abans i s'han d'enderrocar les
parts afectades.
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que
s'han fet.
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.
S'ha d'humitejar la zona del junt del bloc per col·locar. No s'ha d'humitejar si el bloc conté
additiu hidrofugant.
Les peces que han de reblir-se de formigó han de tenir la humitat necessària abans de l'abocada,
per tal de no absorbir l'aigua del formigó. Si el bloc conté additiu hidrofugant, ha d'estar sec.
El formigó de brancals, de junts de control i d'acords de parets, s'ha d'abocar cada 5 filades,
com a màxim, i ha de quedar compactat i sense buits dins de les peces.
Cal protegir l'obra executada de les accions físiques o climàtiques fins que hagi assolit la
resistència suficient.
Quan s'interromp l'execució, cal protegir el coronament dels murs per tal d'evitar l'acció de
l'aigua de pluja sobre els materials.
Durant l'adormiment s'ha de mantenir l'humitat de l'element, principalment en condicions
climàtiques desfavorables (temperatura alta, vent fort, etc.).
Cal estintolar provisionalment els elements que queden temporalment inestables, sotmesos a les
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accions del vent, de l'execució de l'obra o d'altres.
ARMADURES:
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques
i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant
en tota la zona.
FORMIGONAMENT:
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin
disgregacions.
El formigó s'ha de col·locar a l'obra abans que comenci a adormir-se.
S'ha d'abocar en els forats o en la canal formada per les peces.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer
els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests
paraments.
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a
part.
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a
brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la
unitat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real
Decreto 314/2006.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments.
- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels següents
punts:
- Humitat dels blocs
- Col·locació
- Obertures
- Travat
- Junts de control
- Presa de coordenades i cotes de totes les parets abans d'entrar en càrrega.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en
projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d'execució.
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
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06-5 P459B-… M2 Sostre nervat unidireccional de 20+5 cm, amb cassetons de morter de ciment amb una quantia
de 0,82 m2/m2 de sostre, intereixos 0,7 m, amb una quantia de 15 kg/m2 d'armadura AP500 S
d'acer en barres corrugades, armadura en malles electrosoldades 15x30 cm, 6i 6 mm de D, i
una quantia 0,09 1 m3 de [null] abocat amb cubilot, inclou l'encofrat lateral dels cèrcols amb
una quantia 0,05 m2/m2 de sostre

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació d'elements estructurals de formigó armat. La partida inclou totes les operacions de
muntatge i desmuntatge de l'encofrat.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Sostre nervat unidireccional
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del pla de recolzament
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat i el seu apuntalament
- Aplomat i anivellament de l'encofrat
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant
- Tapat dels junts entre peces de l'encofrat
- Marcat de les línies de replanteig dels cassetons o eixos de les armadures en el cas de sostres
i lloses
- Col·locació dels cassetons o de l'alleugeridor en el cas de sostres
- Alineació dels cassetons segons l'amplària dels nervis en el cas de sostres
- Tallat i doblegat de l'armadura
- Neteja de les armadures
- Neteja del fons de l'encofrat
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat
- Humectació de l'encofrat
- Abocada del formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge
- Reglejat i anivellament de la cara superior del formigó en el cas del sostres i lloses
- Cura del formigó
- Retirada dels apuntalaments i dels encofrats i entrada en càrrega segons el pla previst
- Protecció de l'element front a qualsevol acció mecànica no prevista en el càlcul
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar, un cop l'element estructural
estigui en disposició de suportar els esforços 
CONDICIONS GENERALS:
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims,
taques, o elements adherits.
La superfície de formigó no ha de tenir defectes significatius (cocons, nius de grava, etc.) que
puguin afectar la durabilitat del element.
No s'admeten les rebaves, les discontinuïtats en el formigonament, les superfícies deteriorades,
els guerxaments, les esquerdes, les armadures visibles ni d'altres defectes que perjudiquin el seu
comportament a l'obra o el seu aspecte exterior.
La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de
considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense
l'autorització de la DF.
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras
del parament.
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la
secció de la barra solapada més gran.
Fissuració màxima en funció de l'exposició ambiental definida a l'article 27.2 del CODI
ESTRUCTURAL:
- Elements formigó armat:
- En classe d'exposició X0, X1:  <= 0,4 mm
- En classe d'exposició XC2, XC3, XF1, XF3, XC4:  <= 0,3 mm
- En classe d'exposició XS1, XS2, XD1, XD2, XD3, XF2, XF4, XA1:  <= 0,2 mm
- En classe d'exposició XS3, XA2, XA3:  <= 0,1 mm
- Elements formigó pretensat:
- En classe d'exposició X0, X1:  <= 0,2 mm
- En classe d'exposició XC2, XC3, XF1, XF3, XC4:  <= 0,2 mm
Vibracions:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 4.3.4 del DB-HE
Toleràncies d'execució:
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- Verticalitat de línies i superfícies (H alçària del punt considerat):
- H <= 6 m:  ± 24 mm
- 6 m < H <= 30 m:  ± 4H, ± 50 mm
- H >= 30 m:  ± 5H/3, ± 150 mm
- Desviacions laterals:
- Peces:  ± 24 mm
- Junts:  ± 16 mm
- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals):  ± 20 mm
- Secció transversal (D: dimensió considerada):
- D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm
- 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm
- 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm
- Planor:
- Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió
- Per a revestir: ± 15 mm/m
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 14 del CODI
ESTRUCTURAL.
SOSTRES I LLOSES:
Toleràncies d'execució:
- Nivell cara superior (abans de retirar puntals):  ± 20 mm
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals:
- Acabat reglejat mecànic:  ± 12 mm/3 m
- Acabat mestrejat amb regla:  ± 8 mm/3 m
- Acabat llis:  ± 5 mm/3 m
- Acabat molt llis:  ± 3 mm/3 m
SOSTRES:
Toleràncies d'execució:
- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm
SOSTRES NERVATS UNIDIRECCIONALS:
Gruix de la capa de compressió:
- Sobre peces d'entrebigat ceràmiques o de morter de ciment:  40 mm
- Sobre peces d'entrebigat de poliestiré:  50 mm
- Sobre peces d'entrebigat si l'acceleració sísmica>=0.16g:  50 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les
operacions incloses a la unitat d'obra.
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de
condicions.
Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer una
operació que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es compleix el
plec de condicions de l'operació.
Abans de formigonar, s'ha d'humitejar l'encofrat i s'ha de comprovar la situació relativa de les
armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt.
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures
col·locades en posició definitiva.
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer
una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i
mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha
formigonat cada element.
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o
plàstics.
La col·locació dels cassetons s'ha de fer tenint cura que no rebin cops que puguin fer-los malbé.
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una
compactació completa de la massa
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element.
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu anivellament.
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la
humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord el CODI ESTRUCTURAL.
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració
de l'element.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
SOSTRES I LLOSES:
m2 de superfície de sostre o llosa executat segons les especificacione de la DT.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de
l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres
sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb
els criteris següents:
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- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el
perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat
necessari per a conformar el perímetre dels forats.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 07 PALETERIA

07-1 P612A-… M2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de totxana, LD, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta
industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de paret de tancament o divisòria, amb peces per a revestir o d'una o dues cares vistes,
col·locades amb morter.
S'han considerat els tipus següents:
- Paret de tancament recolzada
- Paret divisòria
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de les parets
- Col·locació i aplomat de les mires de referència a les cantonades
- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils
- Col·locació de plomades en arestes i voladissos
- Col·locació de les peces humitejant-les i en filades senceres
- Repàs dels junts i neteja del parament
- Protecció de l'estabilitat del mur enfront de les accions horitzontals
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i de les temperatures elevades
- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, rascades i de les esquitxades de morter
CONDICIONS GENERALS:
La paret ha de ser no estructural.
La paret ha de ser resistent a les accions laterals previstes d'acord l'article 5.4 del CTE-DB-F i
la DT del projecte.
Ha de ser estable, plana i aplomada.
Les peces han d'estar col·locades a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.
La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets.
En les cantonades i trobades amb d'altres parets, el cavalcament de les peces no ha de ser més
petit que el través de la peça.
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en l'article 3 de la
norma DB-SE-F, en especial les que fan referència a la durabilitat dels component: peces, morters
i armadures, en el seu cas, en funció de les classes d'exposició.
Les parets deixades vistes han de tenir una coloració uniforme, si la DF no fixa cap altra
condició.
Cavalcament de la peça en una filada:  >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm
Les obertures han de portar una llinda resistent.
Els junts han de ser plens i sense rebaves.
En les parets exteriors que quedin vistes, els junts horitzontals han d'estar matats per la part
superior, si la DF no fixa altres condicions.
Ha d'estar travada, excepte la paret passant, en els acords amb altres parets. Sempre que la
modulació ho permeti, aquesta travada ha de ser per filades alternatives.
En les parets de totxana, no hi ha d'haver forats de les peces oberts a l'exterior. Els punts
singulars (cantonades, brancals, traves, etc.), han d'estar formats amb maó calat de la mateixa
modulació.
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un
espai de 2 cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb un
material d'elasticitat compatible amb la deformació prevista del sostre, un cop l'estructura hagi
adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la paret.
Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb màquina.
Les dimensions de les regates han complir amb les especificacions del article  4.6.6 i de la taula
4.8 del DB-SE-F
Gruix dels junts:
- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2):  8-15 mm
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2):  1- 3 mm
Distància de l'última filada al sostre:  2 cm
Els junts dilatació han de cumplir l'article 2.2 i la taula 2.1 del DB-SE-F.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig d'eixos:
- Parcials:  ± 10 mm
- Extrems:  ± 20 mm
- Planor:
- Paret vista:  ± 5 mm/2 m
- Paret per a revestir:  ± 10 mm/2 m
- Horitzontalitat de les filades:
- Paret vista:  ± 2 mm/2 m; ± 15 mm/total
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- Paret per revestir:  ± 3 mm/2 m; ± 15 mm/total
- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total
- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total
- Gruix dels junts: ± 2 mm
- Distància entre l'última filada i el sostre:  ± 5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges
si la paret és exterior. Si es sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada 48 h
abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.
Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i assegurar
les parts que s'han fet.
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.
Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la
dimensió de la peça, fins que el morter sobresurti pels junts horitzontal i vertical.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin
aigua al morter.
Les condicions d'execució han de complir amb l'article 7 i 8 del DB-SE-F.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer
els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests
paraments.
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a
part.
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a
brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la
unitat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real
Decreto 314/2006.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
El control de l'execució de les obres es realitzarà d'acord amb les especificacions del projecte,
els seus annexes i modificacions autoritzades per la DF i les instruccions del director de
l'execució de l'obra, conforme al indicat en l'article 7.3 de la part I del CTE i demés normativa
vigent d'aplicació.
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els
diferents productes, elements i sistemes constructius.
- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments.
- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels següents
punts:
- Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires.
- Humitat dels maons.
- Col·locació de les peces.
- Obertures.
- Travat entre diferents parets en junts alternats.
- Regates.
- Presa de coordenades i cotes de totes les parets.
- Repàs dels junts i neteja del parament
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d'execució.
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.
- Prova d'estanqueïtat de façana pel mètode de ruixament directe UNE-EN 13051.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
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d'execució.

07-2 P6142-… M2 Envà recolzat divisori de 7 cm de gruix, supermaó de 500x200x70 mm, LD, categoria I, segons
la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter ciment 1:8

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació d'envà o paredó amb peces ceràmiques per a revestir d'una o dues cares vistes,
col·locades amb morter.
S'han considerat els tipus següents:
- Envà o paredó de tancament
- Envà o paredó de tancament passant
- Envà o paredó interior
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires
- Col·locació de les peces
- Repàs dels junts i neteja del parament
CONDICIONS GENERALS:
Ha de ser estable, pla, aplomat i resistent als impactes horitzontals.
Les peces han d'estar col·locades a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.
Les parets deixades vistes han de tenir una coloració uniforme, si la DF no fixa cap altra
condició.
Els junts han de ser plens i sense rebaves.
En les parets que hagin de quedar vistes, els junts horitzontals han d'estar matats per la part
superior, si la DF no fixa altres condicions.
Les obertures han de portar una llinda resistent.
L'envà o paredó de tancament i no passant, ha d'estar recolzat a sobre d'un element estructural
horitzontal a cada planta.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig d'eixos:
- Parcials:  ± 10 mm
- Extrems:  ± 20 mm
- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total
- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total
- Gruix dels junts: ± 2 mm
- Distància entre l'última filada i el sostre:  ± 5 mm
- Planor de les filades:
- Paret vista:  ± 5 mm/2 m
- Paret per a revestir:  ± 10 mm/2 m
- Horitzontalitat de les filades:  ± 15 mm/total
- Paret vista:  ± 2 mm/m
- Paret per a revestir:  ± 3 mm/m
ENVÀ O PAREDÓ DE TANCAMENT:
No ha de ser solidari amb elements estructurals verticals.
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un
espai de 2 cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb un
material d'elasticitat compatible amb la deformació prevista del sostre, un cop l'estructura hagi
adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la paret.
Ha d'estar travat, excepte la paret passant, amb la paret de tancament, en els brancals, les
cantonades i els elements no estructurals. Sempre que la modulació ho permeti, aquesta travada ha
de ser per filades alternatives.
No hi ha d'haver forats de les peces oberts a l'exterior.
ENVÀ O PAREDÓ DE TANCAMENT PASSANT:
Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les especificacions
fixades al seu plec de condicions.
Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'alçària, com a
màxim, si la DF no fixa cap altra condició.
Ha d'estar travat en els acords amb altres parets, paredons, envans i elements no estructurals.
Sempre que la modulació ho permeti, aquesta travada ha de ser per filades alternatives.
ENVÀ O PAREDÓ INTERIOR:
No ha de ser solidari amb elements estructurals verticals.
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un
espai de 2 cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb un
material d'elasticitat compatible amb la deformació prevista del sostre, un cop l'estructura hagi
adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la paret.
Fondària de les regates:
+--------------------------------------+
¦Gruix paret (cm)¦Fondària regates (cm)¦
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¦----------------¦---------------------¦
¦         4      ¦       <= 2          ¦
¦         5      ¦     <= 2,5          ¦
¦     6 - 7      ¦       <= 3          ¦
¦       7,5      ¦     <= 3,5          ¦
¦         9      ¦       <= 4          ¦
¦        10      ¦       <= 5          ¦
+--------------------------------------+
Regates :
- Pendent:  >= 70°
- A dues cares. Separació (parets per revestir):  >= 50 cm
- Separació dels marcs:  >= 20 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges
si la paret és exterior. Si es sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada 48 h
abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.
Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i assegurar
les parts que s'han fet.
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin
aigua al morter.
Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la
dimensió de la peça, fins que el morter sobresurti pels junts horitzontal i vertical.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
PAREDÓ O ENVÀ (EXCEPTE L'ENVÀ PLUVIAL):
Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer
els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests
paraments.
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a
part.
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a
brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la
unitat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real
Decreto 314/2006.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
El control de l'execució de les obres es realitzarà d'acord amb les especificacions del projecte,
els seus annexes i modificacions autoritzades per la DF i les instruccions del director de
l'execució de l'obra, conforme al indicat en l'article 7.3 de la part I del CTE i demés normativa
vigent d'aplicació.
Els punts de control més destacables són els següents:
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els
diferents productes, elements i sistemes constructius.
- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments.
- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels següents
punts:
- Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires.
- Humitat dels maons.
- Col·locació de les peces.
- Obertures.
- Travat entre diferents parets en junts alternats.
- Regates.
- Presa de coordenades i cotes de totes les parets.
- Repàs dels junts i neteja del parament
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d'execució.
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
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Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat acabada.
- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.
- Prova d'estanqueïtat de façana pel mètode de ruixament directe UNE-EN 13051.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d'execució.

07-3 P6142-… M2 Envà passant de tancament de 7 cm de gruix, supermaó de 500x200x70 mm, LD, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter ciment 1:8

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació d'envà o paredó amb peces ceràmiques per a revestir d'una o dues cares vistes,
col·locades amb morter.
S'han considerat els tipus següents:
- Envà o paredó de tancament
- Envà o paredó de tancament passant
- Envà o paredó interior
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires
- Col·locació de les peces
- Repàs dels junts i neteja del parament
CONDICIONS GENERALS:
Ha de ser estable, pla, aplomat i resistent als impactes horitzontals.
Les peces han d'estar col·locades a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.
Les parets deixades vistes han de tenir una coloració uniforme, si la DF no fixa cap altra
condició.
Els junts han de ser plens i sense rebaves.
En les parets que hagin de quedar vistes, els junts horitzontals han d'estar matats per la part
superior, si la DF no fixa altres condicions.
Les obertures han de portar una llinda resistent.
L'envà o paredó de tancament i no passant, ha d'estar recolzat a sobre d'un element estructural
horitzontal a cada planta.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig d'eixos:
- Parcials:  ± 10 mm
- Extrems:  ± 20 mm
- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total
- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total
- Gruix dels junts: ± 2 mm
- Distància entre l'última filada i el sostre:  ± 5 mm
- Planor de les filades:
- Paret vista:  ± 5 mm/2 m
- Paret per a revestir:  ± 10 mm/2 m
- Horitzontalitat de les filades:  ± 15 mm/total
- Paret vista:  ± 2 mm/m
- Paret per a revestir:  ± 3 mm/m
ENVÀ O PAREDÓ DE TANCAMENT:
No ha de ser solidari amb elements estructurals verticals.
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un
espai de 2 cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb un
material d'elasticitat compatible amb la deformació prevista del sostre, un cop l'estructura hagi
adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la paret.
Ha d'estar travat, excepte la paret passant, amb la paret de tancament, en els brancals, les
cantonades i els elements no estructurals. Sempre que la modulació ho permeti, aquesta travada ha
de ser per filades alternatives.
No hi ha d'haver forats de les peces oberts a l'exterior.
ENVÀ O PAREDÓ DE TANCAMENT PASSANT:
Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les especificacions
fixades al seu plec de condicions.
Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'alçària, com a
màxim, si la DF no fixa cap altra condició.
Ha d'estar travat en els acords amb altres parets, paredons, envans i elements no estructurals.
Sempre que la modulació ho permeti, aquesta travada ha de ser per filades alternatives.
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ENVÀ O PAREDÓ INTERIOR:
No ha de ser solidari amb elements estructurals verticals.
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un
espai de 2 cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb un
material d'elasticitat compatible amb la deformació prevista del sostre, un cop l'estructura hagi
adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la paret.
Fondària de les regates:
+--------------------------------------+
¦Gruix paret (cm)¦Fondària regates (cm)¦
¦----------------¦---------------------¦
¦         4      ¦       <= 2          ¦
¦         5      ¦     <= 2,5          ¦
¦     6 - 7      ¦       <= 3          ¦
¦       7,5      ¦     <= 3,5          ¦
¦         9      ¦       <= 4          ¦
¦        10      ¦       <= 5          ¦
+--------------------------------------+
Regates :
- Pendent:  >= 70°
- A dues cares. Separació (parets per revestir):  >= 50 cm
- Separació dels marcs:  >= 20 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges
si la paret és exterior. Si es sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada 48 h
abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.
Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i assegurar
les parts que s'han fet.
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin
aigua al morter.
Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la
dimensió de la peça, fins que el morter sobresurti pels junts horitzontal i vertical.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
PAREDÓ O ENVÀ (EXCEPTE L'ENVÀ PLUVIAL):
Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer
els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests
paraments.
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a
part.
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a
brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la
unitat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real
Decreto 314/2006.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
El control de l'execució de les obres es realitzarà d'acord amb les especificacions del projecte,
els seus annexes i modificacions autoritzades per la DF i les instruccions del director de
l'execució de l'obra, conforme al indicat en l'article 7.3 de la part I del CTE i demés normativa
vigent d'aplicació.
Els punts de control més destacables són els següents:
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els
diferents productes, elements i sistemes constructius.
- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments.
- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels següents
punts:
- Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires.
- Humitat dels maons.
- Col·locació de les peces.
- Obertures.
- Travat entre diferents parets en junts alternats.
- Regates.
- Presa de coordenades i cotes de totes les parets.
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- Repàs dels junts i neteja del parament
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d'execució.
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat acabada.
- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.
- Prova d'estanqueïtat de façana pel mètode de ruixament directe UNE-EN 13051.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d'execució.

07-4 P7C47-… M2 Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons
UNE-EN 13162, de gruix 60 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0.036 W/(m·K), resistència
tèrmica >= 1,667 m2·K/W, amb paper kraft imprès, col·locat amb fixacions mecàniques

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació d'aïllament amb plaques, feltres i làmines de diferents materials.
S'han considerat els materials següents:
- Feltres o plaques de llana de vidre o llana de roca.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Fixades mecànicament
- Sense adherir
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Aïllament amb plaques, feltres i làmines:
- Preparació de l'element (retalls, etc.)
- Neteja i preparació del suport
- Col·locació de l'element
CONDICIONS GENERALS:
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col·loca no adherit.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, les plaques han de quedar a
trencajunt.
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar.
Quan l'aïllament porta barrera de vapor (paper kraft), aquesta ha de quedar situada a la cara
calenta de l'aïllament.
Quan l'aïllament va revestit amb làmina plàstica (protecció elàstica, làmina plàstica de color
blanc o tel decoratiu), aquesta ha de quedar situada a la cara vista de l'aïllament.
Quan l'aïllament porta paper kraft o protecció elàstica, els junts han de quedar segellats amb
cinta adhesiva.
Junts entre plaques o feltres: <= 2 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h.
El suport ha de ser net.
L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació.
El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin
alterar.
En les plaques col·locades no adherides, s'han de prendre les precaucions necessàries perquè ni el
vent ni d'altres accions no el desplacin.
Qualsevol set a la barrera de vapor, produït durant l'execució, ha de ser reparat amb cinta
adhesiva impermeable al vapor.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
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CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les plaques malmeses
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a les subjeccions, i a
l'alineació longitudinal i transversal de les peces
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d'execució.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

07-5 P924-D… M2 Subbase de 10 cm de gruix de grava de granulat reciclat de formigó de 40 a 70 mm, amb
estesa i piconatge del material

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de subbase o base per a paviment, amb tongades compactades de material granular.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Aportació de material
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada
- Allisada de la superfície de l'última tongada
CONDICIONS GENERALS:
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, provenint
d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus.
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF.
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a
percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501).
Toleràncies d'execució:
- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric
- Nivell de la superfície:  ± 20 mm
- Planor:  ± 10 mm/3 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes.
Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de
corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la precedent.
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.
El contingut òptim d'humitat s'ha de determinar a l'obra, en funció de la maquinària disponible i
dels resultats dels assaigs realitzats.
Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari.
L'estesa s'ha de fer per capes de gruix uniforme, cal evitar la segregació o la contaminació.
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació
admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent.
La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i progressant
cap al centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 del de l'element
compactador.
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o
desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar
amb els mitjans adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat
definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel
contractista segons les indicacions de la DF.
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades a l'apartat anterior han de ser
corregides pel constructor. Caldrà escarificar en una profunditat mínima de 15 cm, afegint o
retirant el material necessari tornant a compactar i allisar.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
GRUIX SENSE ESPECIFICAR:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
CAPES DE GRUIX DEFINIT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
CONDICIONS GENERALS:
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L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat
d'obra de la capa subjacent.
No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de
capes subjacents.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

07-6 P3Z3-D… M2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de
150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20,
abocat des de camió

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de capa de neteja i anivellament, mitjançant l'abocada de formigó al fons de les rases o
dels pous de fonamentació prèviament excavats.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja, refinat i preparació de la superfície del fons de l'excavació
- Situació dels punts de referència dels nivells
- Abocada i estesa del formigó
- Curat del formigó
CONDICIONS GENERALS:
La superfície ha de ser plana i anivellada.
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment.
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm.
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del
granulat.
El formigó no ha de tenir disgregacions ni buits a la massa.
Gruix de la capa de formigó: >= 10 cm
Toleràncies d'execució:
- Gruix de la capa: - 30 mm
- Nivell: +20 / - 50 mm
- Planor:  ± 16 mm/2 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
L'acabat del fons de la rasa o pou, s'ha de fer immediatament abans de col·locar el formigó de
neteja. Si ha de passar un temps entre l'excavació i l'abocada del formigó, cal deixar els 10 o 15
cm finals del terreny sense extreure, i fer l'acabat final del terreny just abans de fer la capa
de neteja.
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.
El formigonament s'ha d'aturar, com a norma general, en cas de pluja o quan es preveu que durant
les 48 hores següents la temperatura pot ser inferior a 0°C.
El formigó s'ha de col·locar abans d'iniciar l'adormiment.
L'abocada s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto
314/2006.
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa de neteja.
- Inspecció del procés de formigonat amb control de la temperatura ambient.
- Control de les condicions geomètriques d'acabat (gruix, nivell i planor).
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.
La correcció dels defectes observats ha d'anar a càrrec del contractista.

07-7 P7R1-… M2 Barrera front al gas radó amb làmina bituminosa de betum aditivat amb acabat plàstic per les
dues cares LA-30-AL amb armadura d'alumini gofrat, de gruix mes gran a 2 mm, amb coeficient
de difusió front al gas radó menor o igual a 10^-13 m2/s, col·locada no adherida sobre
superfície horitzontal
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07-8 P7B1-6… M2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2,
col·locat sense adherir

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Làmina separadora col·locada no adherida.
S'han considerat els materials següents:
- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir,
termosoldat
- Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament
- Feltre de polièster termoestable fet amb fibres de polièster sense teixir, consolidat
mecànicament mitjançant punxonament
- Feltre teixit de fibres de polipropilè
- Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç longitudinals
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del suport
- Col·locació de la làmina
CONDICIONS GENERALS:
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular.
Ha de garantir la no adherència entre els components del sistema entre els que s'intercala.
Les característiques del material sobre el que s'estén la lamina haurà de coincidir amb el previst
a Projecte, en el estudi i càlcul del geotèxtil.
Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte.
Les làmines han de cavalcar entre elles.
No ha de quedar adherida al suport en cap punt.
Cavalcaments:
- Làmines geotèxtils en tracció mecànica:  >= 30 cm
- Làmines separadores de polipropilè:  >= 5 cm
- Làmines separadores de polietilè:  >= 5 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina.
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials.
Els geotèxtils en tracció mecànica que no s'hagin sotmès a l'assaig de resistència a la intempèrie
s'han de cobrir abans de 24 h des de la seva col·locació.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el geotèxtil
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments en junts longitudinals
i transversals
- Control de longitud de soldadura del geotèxtil
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIPROPILÈ:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Neteja i repàs del suport.
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d'execució.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN LÀMINES EN
TRACCIÓ MECÀNICA:
Si les característiques del terreny inspeccionat fossin molt diferents de les previstes a
Projecte, es realitzarà un nou estudi i càlcul del geotèxtil.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
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Inspecció visual de la unitat acabada.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

07-9 P7C25-… M2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 40 mm de gruix, resistència a compressió >=
500 kPa, resistència tèrmica entre 1.176 i 1,081 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell
mitjamossa, col·locada sense adherir

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació d'aïllament amb plaques, feltres i làmines de diferents materials.
S'han considerat els materials següents:
- Plaques de poliestirè extruït
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Amb adhesiu
- Amb morter adhesiu
- Fixades mecànicament
- Amb emulsió bituminosa
- Sense adherir
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Aïllament amb plaques, feltres i làmines:
- Preparació de l'element (retalls, etc.)
- Neteja i preparació del suport
- Col·locació de l'element
CONDICIONS GENERALS:
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col·loca no adherit.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, les plaques han de quedar a
trencajunt.
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar.
Junts entre plaques o feltres: <= 2 mm
Distància entre punts de fixació:  <= 70 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h.
El suport ha de ser net.
L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació.
El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin
alterar.
El poliuretà i el poliestirè s'ha de protegir d'una exposició solar molt llarga.
En les plaques col·locades no adherides, s'han de prendre les precaucions necessàries perquè ni el
vent ni d'altres accions no el desplacin.
PLAQUES COL·LOCADES AMB ADHESIU, OXIASFALT, EMULSIÓ BITUMINOSA O PASTA DE GUIX:
El suport ha d'estar lliure de matèries estranyes (pols, greixos, olis, etc.).
El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
AÏLLAMENT AMB PLAQUES, FELTRES O LÀMINES:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les plaques malmeses
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a les subjeccions, i a
l'alineació longitudinal i transversal de les peces
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d'execució.
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

07-10 P7B1-6… M2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2,
col·locat sense adherir

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Làmina separadora col·locada no adherida.
S'han considerat els materials següents:
- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir,
termosoldat
- Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament
- Feltre de polièster termoestable fet amb fibres de polièster sense teixir, consolidat
mecànicament mitjançant punxonament
- Feltre teixit de fibres de polipropilè
- Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç longitudinals
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del suport
- Col·locació de la làmina
CONDICIONS GENERALS:
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular.
Ha de garantir la no adherència entre els components del sistema entre els que s'intercala.
Les característiques del material sobre el que s'estén la lamina haurà de coincidir amb el previst
a Projecte, en el estudi i càlcul del geotèxtil.
Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte.
Les làmines han de cavalcar entre elles.
No ha de quedar adherida al suport en cap punt.
Cavalcaments:
- Làmines geotèxtils en tracció mecànica:  >= 30 cm
- Làmines separadores de polipropilè:  >= 5 cm
- Làmines separadores de polietilè:  >= 5 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina.
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials.
Els geotèxtils en tracció mecànica que no s'hagin sotmès a l'assaig de resistència a la intempèrie
s'han de cobrir abans de 24 h des de la seva col·locació.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el geotèxtil
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments en junts longitudinals
i transversals
- Control de longitud de soldadura del geotèxtil
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIPROPILÈ:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Neteja i repàs del suport.
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d'execució.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN LÀMINES EN
TRACCIÓ MECÀNICA:
Si les característiques del terreny inspeccionat fossin molt diferents de les previstes a
Projecte, es realitzarà un nou estudi i càlcul del geotèxtil.
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

07-11 P93M-I… M2 Solera de formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / B / 20 / XC3 amb una quantitat de
ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, de gruix 15 cm, abocat des de camió,
inclòs part proporcional d'encofrat perimetral

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de solera amb formigó per a suport del paviment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Muntatge d'encofrats
- Col·locació del formigó
- Execució de junts de dilatació i formigonament
- Protecció del formigó fresc i curat
- Desmuntatge dels encofrats
CONDICIONS GENERALS:
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats.
La superfície acabada ha d'estar reglejada.
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos.
Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m; han de ser de 2 cm
d'amplària i han d'estar plens d'un material flexible.
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els
junts de retracció.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 57 del CODI
ESTRUCTURAL.
Toleràncies d'execució:
- Gruix: - 10 mm, + 15 mm
- Nivell:  ± 10 mm
- Planor:  ± 5 mm/3 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.
S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions.
Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir la
superfície del formigó humida. Aquest procés ha de durar com a mínim:
- 15 dies en temps calorós i sec
- 7 dies en temps humit
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

07-12 P9Z3-D… M2 Armadura de lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt
de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, a
l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils
d'acer.
S'han considerat les armadures per als elements següents:
- Paviments de formigó
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Tallat i doblegat de l'armadura
- Neteja de les armadures
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- Neteja del fons de l'encofrat
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat
CONDICIONS GENERALS:
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions del
CODI ESTRUCTURAL i l'UNE 36831.
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres
substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells.
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que
totes les barres quedin recobertes de formigó.
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern.
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció
nominal.
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent,
sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament.
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega.
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les
dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de
soldadura no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en
l'apartat 49.4.3.1 del  CODI ESTRUCTURAL.
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'article 49.4.3.2 del CODI ESTRUCTURAL,
seguint els procediments establerts en la UNE 36832.
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la
llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de
seguir les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL a l'article 49.5.2.
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 49.5.2.5 del CODI
ESTRUCTURAL amb els procediments descrits en la UNE 36832.
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir
l'especificat en l'article 49.5.2.6 del CODI ESTRUCTURAL.
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva
posició durant l'abocada i la compactació del formigó.
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en
mig d'aquest gruix, en la zona de tracció, segons s'especifica a l'article 44.2.1.1 del CODI
ESTRUCTURAL, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats.
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula de l'apartat 44 del CODI ESTRUCTURAL, en
funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons l'article
27.1 del CODI ESTRUCTURAL.
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no
formen part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la
durabilitat de la peça.
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la
peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL a l'article
49.5.1.
Toleràncies d'execució:
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)
- Posició:
- En series de barres paral·leles:  ± 50 mm
- En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm
(on b es el costat menor de la secció de l'element)
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a
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l'UNE 36831.
MALLA ELECTROSOLDADA:
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article
49.5.2.4 del CODI ESTRUCTURAL.
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:
(on: a es el coeficient de la taula 49.5.2.2 del CODI ESTRUCTURAL; Lb neta valor de l'apartat
49.5.1.4 del CODI ESTRUCTURAL)
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm
Llargària de la solapa en malles superposades:
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques
i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant
en tota la zona.
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni
filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula
49.8.2 del CODI ESTRUCTURAL.
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir
l'especificat en l'article 43.4.2 del CODI ESTRUCTURAL. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol
material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser
metàl·lics.
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han
d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
MALLA ELECTROSOLDADA:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto
314/2006.
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels
següents punts:
- Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades.
- Rectitud.
- Lligams entre les barres.
- Rigidesa del conjunt.
- Netedat dels elements.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que
l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son
fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.

07-13 P4FC-5… U Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i de fins a 1,50 m de llargària, per
a revestir, col·locada amb el mateix morter de la paret

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Execució d'estructures amb maons ceràmics.
S'han considerat els elements estructurals següents:
- Llindes amb peces de ceràmica armada o amb biguetes de formigó
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Arcs, voltes i llindes:
- Col·locació de les plantilles o dels cindris que han de servir de guia
- Col·locació de les peces humitejant-les
- Repàs dels junts i neteja de l'element si ha de quedar vist
- Protecció de l'element enfront accions mecàniques no previstes en el càlcul
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i les temperatures elevades
- Protecció de l'obra de fàbrica de cops, rascades i esquitxades de morter
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CONDICIONS GENERALS:
Ha de ser estable i resistent.
Ha de tenir la forma indicada a la DT.
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en l'article 3 de la
norma DB-SE-F, en especial les que fan referència a la durabilitat dels component: peces, morters
i armadures, en el seu cas, en funció de les classes d'exposició.
No ha de tenir esquerdes.
Els junts han d'estar plens de morter.
LLINDA:
La llinda ha de quedar col·locada segons la posició i el nivell previstos a la DT.
Ha de ser horitzontal.
Els extrems de la llinda s'han d'encastar als brancals i han de quedar recolzats sobre morter.
En el recolzament, l'armadura s'ha d'allargar com a mínim, un 25% de la secció total de l'armadura
central de la peça.
En la zona de recolzament ha d'haver-hi una armadura de continuïtat, de secció no inferior al 50%
de l'armadura central.
Els ancoratges de les barres de l'armadura al formigó (forma, disposició dins la peça, llargària,
etc.), han de complir l'especificat en l'article 7.5.2 del DB-SE-F.
Llargària del recolzament:  >= 100 mm
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 5 mm
- Planor:  ± 15 mm/total
- Horitzontalitat: ± 2 mm/m ; 15 mm/total
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja.
Fora d'aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada les 48 h abans i s'han d'enderrocar les
parts afectades.
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que
s'han fet.
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.
Si l'obra s'ha d'aixecar en èpoques diferents, la travada s'ha de fer deixant la part executada,
esglaonada, sempre que sigui possible, si no és així, s'ha de fer deixant alternativament, filades
entrants i sortints.
Els morters preparats s'han de confeccionar d'acord amb les instruccions del fabricant, i s'han
d'utilitzar dins del temps màxim establert.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin
aigua al morter.
Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la
dimensió de la peça, fins que el morter sobresurti pels junts horitzontal i vertical.
No es poden moure les peces una vegada col·locades. Per corregir la posició s'ha de treure la peça
i el morter i tornar-la a col·locar.
S'ha de fer un replanteig de maons de manera que es pugui assegurar un gruix constant dels junts.
Cal protegir l'obra executada de les accions físiques o climàtiques fins que hagi assolit la
resistència suficient.
Quan s'interromp l'execució, cal protegir el coronament dels murs per tal d'evitar l'acció de
l'aigua de pluja sobre els materials.
Durant l'adormiment s'ha de mantenir l'humitat de l'element, principalment en condicions
climàtiques desfavorables (temperatura alta, vent fort, etc.).
Cal estintolar provisionalment els elements que queden temporalment inestables, sotmesos a les
accions del vent, de l'execució de l'obra o d'altres.
LLINDA PREFABRICADA DE CERÀMICA ARMADA:
En els sistemes patentats s'han de seguir les instruccions del fabricant.
La col·locació s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
LLINDA PREFABRICADA DE CERÀMICA ARMADA:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real
Decreto 314/2006.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments.
- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels següents
punts:
- Humitat dels blocs
- Col·locació
- Obertures
- Travat
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- Junts de control
- Presa de coordenades i cotes de totes les parets abans d'entrar en càrrega.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en
projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d'execució.
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 08 COBERTA

08-1 P5Z14-… M2 Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 10 cm
de gruix mitjà

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de pendents per a suport d'acabat de coberta.
S'han considerat els materials següents:
- Formigó o morter de 5 a 40 cm de gruix mitjà
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Massissat o formació de pendents amb formigó o morter amb granulats lleugers:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig dels pendents
- Abocat del material i reglejat de la superfície
- Execució de l'acabat, en el seu cas
- Curat i protecció del material
CONDICIONS GENERALS:
Ha de tenir una cohesió i estabilitat suficients davant les sol·licitacions mecàniques i tèrmiques
i la seva constitució ha de ser l'adequada per tal de rebre la resta de components de la coberta.
El pendent ha de ser l'indicat a la Documentació Tècnica, o a manca d'aquesta, l'indicat per la
DF.
El pendent ha de ser l'adequat per conduir l'aigua cap els elements d'evacuació.
Toleràncies d'execució:
- Nivells:  ± 10 mm
- Pendents:  ± 0,5%
- Planor:  ± 10 mm/2 m
MASSISSAT O FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ O MORTER DE GRANULATS LLEUGERS:
La superfície d'acabat ha de ser llisa i plana.
S'han de fer junts de dilatació i de retracció. Aquests junts han de quedar plens d'un material
elàstic, o bé, buits.
L'acord de la capa de pendents amb els paraments i elements verticals ha de ser en mitjacanya.
Toleràncies d'execució:
- Alineació del junt de dilatació:  ± 5 mm/m,  <= 20 mm/total
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ, MORTER DE GRANULATS LLEUGERS O GRANULATS LLEUGERS:
Gruix màxim:  <= 50 cm
Gruix mínim:  >= 5 cm
Distància entre mestres:  <= 2 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que
s'han fet.
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ, MORTER O GRANULATS LLEUGERS:
Els aiguafons i les esquenes d'ase han d'estar fets amb reglades d'obra ceràmica.
L'espai entre les reglades s'ha d'omplir completament amb el material i reglejar la superfície tot
recolzant els regles en les reglades; els forats que restin s'han d'omplir manualment.
MASSISSAT O FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ O MORTER DE GRANULATS LLEUGERS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja.
Fora d'aquests límits s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar i refer les
parts afectades.
La pasta de ciment ha de constituir una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans que comenci
l'adormiment.
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el material.
Durant l'aplicació del formigó o morter s'han de protegir els elements de desguàs (canalons,
etc.).
Durant l'adormiment s'ha de mantenir humida la superfície del morter. Aquest procés ha de durar
com a mínim:
- 15 dies en temps calorós i sec
- 7 dies en temps humit
No es pot trepitjar la superfície acabada fins al cap de 48 h de l'abocament.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
MASSISSAT AMB FORMIGÓ O FORMACIÓ DE PENDENTS:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig dels pendents
- Abocat del material i reglejat de la superfície
- Execució de l'acabat, en el seu cas
- Curat i protecció del material
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i el CODI ESTRUCTURAL.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.

08-2 P7C30-… M2 Aïllament tèrmic amb placa rígida d'escuma de poliisocianurat, de 35 kg/m3 de densitat, de 60
mm de gruix i 0,028 W/(m·K) de conductivitat tèrmica, amb recobriment de vel de vidre a la
cara inferior i vel de vidre bituminat a la cara superior a les dues cares, per a cobertes, amb
fixacions mecàniques

08-3 P721-5… M2 Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-5 segons UNE 104402, de dues làmines,
de densitat superficial 9,3 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-40/G amb
una armadura FV de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2 i acabat de color estàndard sobre
làmina de betum modificat LBM (SBS)-24-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60
g/m2, adherides amb oxiasfalt OA 80/25, prèvia imprimació

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Impermeabilització de cobertes amb membranes impermeables de varies capes formades amb materials
bituminosos, sense protecció o amb autoprotecció mineral o metàl·lica, els de la capa exterior o
reparació de membranes existents amb làmines bituminoses.
S'han considerat els tipus de membranes següents:
Membranes amb autoprotecció mineral, col·locades adherides:
- GA-1: Una làmina LBM-50/G, adherida al suport en calent
- GA-2: Una làmina LBM-40/G, sobre làmina LO-40, adherides entre elles i al suport en calent
- GA-5: Una làmina LBM-40/G, sobre làmina LBM-24, adherides entre elles i al suport amb oxiasfalt
- GA-6: Una làmina LBM-40/G, sobre làmina LBM-30, adherides entre elles i al suport en calent
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Membranes adherides, no adherides:
- Neteja i preparació del suport
- Aplicació de la imprimació, en el seu cas
- Execució de la membrana per varies capes
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.)
- Repàs dels junts
CONDICIONS GENERALS:
El conjunt de la membrana ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar.
La membrana col·locada ha d'estar formada, en tota la seva extensió, per les capes superposades
previstes.
En la membrana formada per làmines amb autoprotecció, aquestes han de quedar col·locades en la
capa exterior.
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular.
Ha de ser estanca.
MEMBRANA FORMADA PER LÀMINES, ARMADURES BITUMINOSES O FULLS D'ALUMINI:
Totes les capes que formen la membrana han de quedar adherides entre elles.
La membrana col·locada adherida, ha de quedar adherida al suport en tota la superfície.
Els acords de la membrana amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats.
Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua.
En les membranes formades per una sola làmina, aquests cavalcaments no han de coincidir amb els
aiguafons ni amb els junts de dilatació de la capa de pendents.
Els cavalcaments han d'anar soldats en tota la seva llargària.
En les membranes formades per làmines adherides amb oxiasfalt, les capes d'oxiasfalt han de ser
continues.
Les diferents làmines superposades han d'estar col·locades a trencajunt.
No hi ha d'haver bosses d'aire entremig de les làmines.
Angles (acord aixamfranat):
- Base :  >= 5 cm
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- Alçària :  >= 5 cm
Radi (acord de mitjacanya):  >= 5 cm
Dotació per capa:
+---------------------------------------------------+
¦           ¦    Denominació    ¦ Dotació per capa  ¦
¦           ¦     material      ¦     (kg/m2)       ¦
¦-----------¦-------------------¦-------------------¦
¦ Component ¦LBM-24             ¦      >= 2,2       ¦
¦ membrana  ¦LO-30, LO-30/M     ¦      >= 2,7       ¦
¦           ¦LO-40,             ¦      >= 3,6       ¦
¦           ¦LBM-30, LBM-30/M   ¦      >= 2,8       ¦
¦           ¦LBM-40, LBM-40/G   ¦      >= 3,8       ¦
¦           ¦LBM-48             ¦      >= 4,5       ¦
¦           ¦LBM-50/G           ¦      >= 4,8       ¦
¦           ¦LAM-3              ¦      >= 4,2       ¦
¦           ¦Full alumini       ¦      >= 0,124     ¦
¦           ¦50 micres          ¦                   ¦
¦           ¦Full alumini       ¦      >= 0,2       ¦
¦           ¦80 micres          ¦                   ¦
¦-----------¦-------------------¦-------------------¦
¦Material   ¦Oxiasfalt OA       ¦      >= 1,5       ¦
¦adhesió    ¦Màstic modificat   ¦Valor mínim segons ¦
¦           ¦MM-II B            ¦capa i/o membrana  ¦
¦-----------¦-------------------¦-------------------¦
¦Imprimació ¦Emulsió bituminosa ¦     >= 0,3        ¦
¦prèvia     ¦       ED          ¦                   ¦
+---------------------------------------------------+
Desplaçament de les làmines superposades:
- 2 làmines:  >= 1/2 de l'amplària de la làmina
- 3 làmines:  >= 1/3 de l'amplària de la làmina
- 4 làmines:  >= 1/4 de l'amplària de la làmina
Toleràncies d'execució:
- Nivells:  ± 15 mm
MEMBRANA FORMADA PER LÀMINES O ARMADURES BITUMINOSES:
La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 20 cm com a mínim i ha de quedar ben
adherida en aquesta prolongació. Prèviament s'ha de donar una mà d'imprimació a la paret.
Els junts de dilatació de la capa de pendents han de portar un material de reblert elàstic,
compressible i compatible químicament amb els components de la impermeabilització. La làmina ha de
ser contínua sobre el junt.
Els acords amb els paraments verticals, boneres i altres elements que traspassin la membrana, han
d'anar reforçats segons les especificacions fixades al seu plec de condicions.
Cavalcament membranes de vàries làmines:  >= 8 cm
Cavalcaments membranes d'una làmina:
- Pendents = 0 o làmines autoprotegides:  >= 12 cm
- Pendents > 0 o làmines sense protecció:
- Longitudinals:  >= 8 cm
- Transversals:  >= 10 cm
Toleràncies d'execució:
- Cavalcaments:  ± 20 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Els treballs s'han de realitzar a una temperatura ambient que oscil·li entre els -5°C per
membranes amb làmines tipus LBM o els 5°C per a la resta, i els 35°C.
S'han d'aturar els treballs quan nevi o hi hagi neu o gel sobre la coberta, quan plogui o la
coberta estigui mullada o quan la velocitat del vent sigui superior a 60 km/h.
La superfície del suport ha de ser uniforme, ha d'estar neta i no ha de tenir cossos estranys.
Si el suport és de formigó o de morter de ciment, cal que la superfície estigui ben endurida i
seca.
No ha de tenir buits ni ressalts de més d'un 20% del gruix de la impermeabilització.
Característiques del suport:
- Pendent:
- PA-2, PA-3, PA-5:  1-10%
- PA-6, PA-7: 1-15%
- PA-8 PA-9:  0-15%
- PN-1 PN-3, PN-6:  1-5%
- PN-7 PN-8:  0-5%
- GA-1,GA-2,GA-5,GA-6:  >= 1%
- MA-2:  >= 10%
- MA-3:  >= 5%
- MA-4:  5-15%
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- GF-1:  >= 20%
- GF-2:  >= 15%
- Planor:  ± 5 mm/2 m
- Rugositats:  <= 1 mm
- Resistència a la compressió:  >= 200 kPa
- Humitat:  <= 5%
En general, no s'han d'utilitzar en la mateixa membrana els materials següents:
- Materials a base de betums asfàltics i màstics de quitrà modificat
- Oxiasfalt amb làmines de betum plastòmer (APP), que no siguin específicament compatibles
- Làmines o màstics de betum asfàltic i làmines o elements de PVC, que no siguin específicament
compatibles
Incompatibilitats entre la membrana i el suport:
- Les làmines o màstics de quitrà no han d'estar en contacte amb aïllaments d'escumes plàstiques
de poliestirè ni amb acabats a base de betum asfàltic
- Cal comprovar la compatibilitat específica entre un aïllament a base d'escumes plàstiques i la
membrana
El suport format a base de plaques d'aïllament tèrmic, ha de tenir una cohesió i estabilitat tals
que sigui capaç de proporcionar la solidesa necessària en front de les sol·licitacions mecàniques
i tèrmiques exteriors. En el cas de membranes adherides, ha de permetre l'adhesió de la membrana
sobre les plaques, pel que és necessari que les membranes i plaques siguin compatibles entre
elles.
Abans de col·locar la membrana han d'estar preparats tots els punts singulars de la coberta
(xamfrans, junts, acords amb paraments, etc.).
El procés d'elaboració de la membrana no ha de modificar les característiques dels seus
components.
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials, les no
protegides s'han de protegir, també, del sol.
MEMBRANA FORMADA PER LÀMINES O ARMADURES BITUMINOSES:
Execució dels cavalcaments en membranes formades per una làmina:
- LBM:  Per pressió un cop estovat el betum de la làmina, en aplicar calor
- LAM -3:  Amb adhesiu
Les làmines adherides en calent, s'han d'adherir entre elles i al suport, en el seu cas, per
pressió, un cop estovat el betum pròpi en aplicar calor.
MEMBRANA ADHERIDA:
Abans d'executar la membrana, el suport s'ha de tractar amb una mà d'imprimació.
No es necessària la imprimació prèvia quan la primera capa de la impermeabilització es realitza in
situ amb màstic modificat de base quitrà o en el cas d'un suport format per plaques d'aïllament
tèrmic recobertes d'oxiasfalt.
La imprimació s'ha d'aplicar a totes les zones en què la membrana hagi d'anar adherida, inclosos
els acabaments i acords amb punts singulars.
Els treballs no s'han de continuar abans que s'assequi la imprimació.
LÀMINES ADHERIDES AMB OXIASFALT:
Les làmines s'han d'adherir entre elles i al suport, en el seu cas, amb oxiasfalt en calent. S'han
de desenrotllar a sobre d'aquest abans que no es refredi.
La làmina autoprotegida es pot estendre sobre l'oxiasfalt fred. En aquest cas cal aplicar escalfor
a mida que es desenrotlla.
L'oxiasfalt s'ha d'estendre a una temperatura entre 160°C i 200°C. No s'han de superar mai els
260°C en caldera.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
En aquest criteri de deducció de forats s'inclou l'acabament específic dels acords amb els
paraments o elements verticals que conformen el forat, utilitzant, si cal, materials diferents
d'aquells que normalment conformen la unitat
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
* UNE 104402:1996 Sistemas para la impermeabilización de cubiertas con materiales bituminosos y
bituminosos modificados.
UNE 104400-3:1999 Instrucciones para la puesta en obra de sistemas de impermeabilización con
membranas asfálticas para la impermeabilización y rehabilitación de cubiertas. Control,
utilización y mantenimiento.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Control d'execució de cada unitat d'obra verificant el replanteig
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els
diferents productes, elements i sistemes constructius.
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- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses
- Neteja i repàs del suport.
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces i a
l'execució dels elements singulars, tals com les vores, encontres, desguassos i junts.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat acabada.
- Proves d'estanquitat a criteri de DF.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d'execució.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

08-4 P7Z9-D… M2 Reforç lineal de membrana, amb làmina de betum modificat LBM (SBS)-30-FV amb armadura
de feltre de fibra de vidre de 50 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Reforç de membrana realitzat amb làmina impermeable.
S'han considerat els tipus següents:
- Puntual
- Lineal
- Superficial
S'han considerat els tipus de làmina següents:
- Làmina bituminosa protegida o no
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Fixada amb adhesiu
- Adherida amb oxiasfalt
- Adherida en calent prèvia emprimació
- Autoadherida
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del suport
- Aplicació de la imprimació en el seu cas
- Fixació de la làmina
CONDICIONS GENERALS:
El reforç puntual es resol amb una peça retallada de làmina, el reforç lineal ha d'estar format
per una banda recta i d'amplària constant.
La seva posició i la relació amb el conjunt de làmines que formen la coberta, ha de ser la
indicada a la Documentació Tècnica o, a manca d'aquesta, l'especificada per la DF.
Els diferents trams del reforç han de quedar soldats entre ells o adherits, en el cas de làmines
de cautxú-butil.
El reforç ha de quedar adherit al suport en tota la superfície.
Amplària del reforç lineal:  50 cm
Cavalcament:
+--------------------------------------------------------------+
¦Tipus de reforç      ¦ Cavalcament                            ¦
¦---------------------¦----------------------------------------¦
¦Puntual              ¦ >= 10 cm                               ¦
¦Lineal o superficial ¦ Vertical                      ¦>=15 cm ¦
¦                     ¦ Horitzontal                   ¦>=10 cm ¦
¦                     ¦ En elements de desguàs        ¦>=10 cm ¦
¦                     ¦ Entre reforços de cautxú-butil¦>=10 cm ¦
+--------------------------------------------------------------+
Toleràncies d'execució:
- Cavalcaments:
- Làmines bituminoses:  ± 20 mm
- Làmines de PVC o cautxú-butil:  ± 10 mm
- Amplària del reforç lineal:  ± 50 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Els treballs s'han de realitzar a una temperatura ambient que oscil·li entre 5°C i 35°C.
El suport ha de ser net.
Característiques del suport:
- Rugositats:
- Làmines bituminoses:  <= 1 mm
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- Làmines de PVC:  <= 1/3 del gruix de la làmina
- Humitat:  <= 5%
En el cas que s'hagi de tractar el suport amb una mà d'emprimació, aquesta s'ha d'aplicar abans de
col·locar el reforç.
Els treballs no s'han de continuar abans que s'assequi la imprimació.
Previament a l'execució de les unions entre làmines de cautxú-butil, s'ha de netejar amb benzina
les zones a unir.
Cal assegurar-se de la compatibilitat del material de l'element a reforçar amb la temperatura
d'aplicació de la làmina de reforç, amb la temperatura d'aplicació de l'oxiasfalt o amb l'adhesiu
de base quitrà, segons quin sigui el sistema de col·locació del reforç.
El reforç col·locat s'ha de protegir del pas de les persones, equips o materials, i en les làmines
no protegides, del sol.
Les condicions generals del procés constructiu són les mateixes que les fixades al plec de
condicions per a les membranes que es reforcen.
El reforç adherit en calent, s'ha d'adherir per pressió, un cop estovat el betum propi en aplicar
calor.
En el reforç adherit amb oxiasfalt, l'oxiasfalt s'ha d'estendre a una temperatura entre 160°C i
200°C. No s'han de superar mai els 260°C en caldera.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
LÀMINES BITUMINOSES:
* UNE 104402:1990 Membranas para la impermeabilización de cubiertas realizadas con materiales
bituminosos y bituminosos modificados. Clasificación, designación y constitución.

08-5 P7Z9-D… M2 Reforç puntual de membrana, amb làmina de betum modificat LBM (SBS)-30-FV amb
armadura de feltre de fibra de vidre de 50 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació, per
remonta de sortides de fums, inclou remat superior amb perfil metàl.lic.

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Reforç de membrana realitzat amb làmina impermeable.
S'han considerat els tipus següents:
- Puntual
- Lineal
- Superficial
S'han considerat els tipus de làmina següents:
- Làmina bituminosa protegida o no
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Fixada amb adhesiu
- Adherida amb oxiasfalt
- Adherida en calent prèvia emprimació
- Autoadherida
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del suport
- Aplicació de la imprimació en el seu cas
- Fixació de la làmina
CONDICIONS GENERALS:
El reforç puntual es resol amb una peça retallada de làmina, el reforç lineal ha d'estar format
per una banda recta i d'amplària constant.
La seva posició i la relació amb el conjunt de làmines que formen la coberta, ha de ser la
indicada a la Documentació Tècnica o, a manca d'aquesta, l'especificada per la DF.
Els diferents trams del reforç han de quedar soldats entre ells o adherits, en el cas de làmines
de cautxú-butil.
El reforç ha de quedar adherit al suport en tota la superfície.
Amplària del reforç lineal:  50 cm
Cavalcament:
+--------------------------------------------------------------+
¦Tipus de reforç      ¦ Cavalcament                            ¦
¦---------------------¦----------------------------------------¦
¦Puntual              ¦ >= 10 cm                               ¦
¦Lineal o superficial ¦ Vertical                      ¦>=15 cm ¦
¦                     ¦ Horitzontal                   ¦>=10 cm ¦
¦                     ¦ En elements de desguàs        ¦>=10 cm ¦
¦                     ¦ Entre reforços de cautxú-butil¦>=10 cm ¦
+--------------------------------------------------------------+
Toleràncies d'execució:
- Cavalcaments:
- Làmines bituminoses:  ± 20 mm
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- Làmines de PVC o cautxú-butil:  ± 10 mm
- Amplària del reforç lineal:  ± 50 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Els treballs s'han de realitzar a una temperatura ambient que oscil·li entre 5°C i 35°C.
El suport ha de ser net.
Característiques del suport:
- Rugositats:
- Làmines bituminoses:  <= 1 mm
- Làmines de PVC:  <= 1/3 del gruix de la làmina
- Humitat:  <= 5%
En el cas que s'hagi de tractar el suport amb una mà d'emprimació, aquesta s'ha d'aplicar abans de
col·locar el reforç.
Els treballs no s'han de continuar abans que s'assequi la imprimació.
Previament a l'execució de les unions entre làmines de cautxú-butil, s'ha de netejar amb benzina
les zones a unir.
Cal assegurar-se de la compatibilitat del material de l'element a reforçar amb la temperatura
d'aplicació de la làmina de reforç, amb la temperatura d'aplicació de l'oxiasfalt o amb l'adhesiu
de base quitrà, segons quin sigui el sistema de col·locació del reforç.
El reforç col·locat s'ha de protegir del pas de les persones, equips o materials, i en les làmines
no protegides, del sol.
Les condicions generals del procés constructiu són les mateixes que les fixades al plec de
condicions per a les membranes que es reforcen.
El reforç adherit en calent, s'ha d'adherir per pressió, un cop estovat el betum propi en aplicar
calor.
En el reforç adherit amb oxiasfalt, l'oxiasfalt s'ha d'estendre a una temperatura entre 160°C i
200°C. No s'han de superar mai els 260°C en caldera.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
LÀMINES BITUMINOSES:
* UNE 104402:1990 Membranas para la impermeabilización de cubiertas realizadas con materiales
bituminosos y bituminosos modificados. Clasificación, designación y constitución.

08-6 P5ZF8-… U Gàrgola d'acer galvanitzat amb tub de sortida de 300x80 mm2, i 375 mm de llargària, amb
cassoleta en angle, soldada sota la impermeabilització

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació d'elements per a l'expulsió de l'aigua de la coberta
S'han considerat els elements següents:
- Gàrgola de PVC amb reixeta, col·locada amb fixacions mecàniques
- Gàrgola de planxa, col·locada amb soldadura
- Gàrgola de pedra, col·locada amb morter
- Protecció d'imposta amb planxa, col·locada amb fixacions mecàniques
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:
Gàrgola col·locada amb soldadura:
- Neteja i preparació del suport
- Replanteig de l'element
- Col·locació de l'element amb soldadura
Gàrgola de pedra col·locada amb morter:
- Replanteig de l'element
- Neteja i preparació del llit d'assentament
- Col·locació de l'element
- Repàs dels junts, en el seu cas, i neteja final
CONDICIONS GENERALS:
El conjunt de l'element col·locat ha de ser estanc.
En els elements formats per vàries peces, el sentit del cavalcament ha de protegir l'element dels
vents dominants i del recorregut de l'aigua.
En els elements col·locats amb fixacions mecàniques les peces han de quedar fixades al suport
sòlidament mitjançant visos.
GÀRGOLA:
La gàrgola de planxa ha de quedar fixada sòlidament a l'acroteri mitjançant soldadura d'estany en
tot el seu perímetre.
La gàrgola de PVC ha de quedar fixada mecànicament al suport horitzontal i collada a l'ampit amb
morter.
La gàrgola de planxa ha de portar una reixeta per tal d'evitar l'entrada de cossos estranys.
Pendent cap a l'exterior:  >= 1 cm
Amplària de l'estanyat en els extrems a soldar:  >= 15 cm
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Toleràncies d'execució:
- Situació:  ± 20 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha
d'assegurar l'estabilitat de l'equip.
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat.
GÀRGOLA:
La gàrgola s'ha de col·locar abans de fer la impermeabilització del tram de la coberta.
La làmina de la impermeabilització s'ha de rematar dins de la gàrgola i s'hi ha d'adherir. En la
gàrgola de PVC s'ha d'adherir de la mateixa forma que els junts entre làmines.
En la gàrgola de pedra, les peces s'han de col·locar sobre un llit de morter. Cal garantir
l'estabilitat de la peça fins que el morter no hagi endurit i el conjunt sigui estable.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
GÀRGOLA:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 09 PAVIMENTS

09-1 P5Z14-… M2 Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 10 cm
de gruix mitjà, amb la superfície aplanada

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de pendents per a suport d'acabat de coberta.
S'han considerat els materials següents:
- Formigó o morter de 5 a 40 cm de gruix mitjà
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Massissat o formació de pendents amb formigó o morter amb granulats lleugers:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig dels pendents
- Abocat del material i reglejat de la superfície
- Execució de l'acabat, en el seu cas
- Curat i protecció del material
CONDICIONS GENERALS:
Ha de tenir una cohesió i estabilitat suficients davant les sol·licitacions mecàniques i tèrmiques
i la seva constitució ha de ser l'adequada per tal de rebre la resta de components de la coberta.
El pendent ha de ser l'indicat a la Documentació Tècnica, o a manca d'aquesta, l'indicat per la
DF.
El pendent ha de ser l'adequat per conduir l'aigua cap els elements d'evacuació.
Toleràncies d'execució:
- Nivells:  ± 10 mm
- Pendents:  ± 0,5%
- Planor:  ± 10 mm/2 m
MASSISSAT O FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ O MORTER DE GRANULATS LLEUGERS:
La superfície d'acabat ha de ser llisa i plana.
S'han de fer junts de dilatació i de retracció. Aquests junts han de quedar plens d'un material
elàstic, o bé, buits.
L'acord de la capa de pendents amb els paraments i elements verticals ha de ser en mitjacanya.
Toleràncies d'execució:
- Alineació del junt de dilatació:  ± 5 mm/m,  <= 20 mm/total
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ, MORTER DE GRANULATS LLEUGERS O GRANULATS LLEUGERS:
Gruix màxim:  <= 50 cm
Gruix mínim:  >= 5 cm
Distància entre mestres:  <= 2 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que
s'han fet.
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ, MORTER O GRANULATS LLEUGERS:
Els aiguafons i les esquenes d'ase han d'estar fets amb reglades d'obra ceràmica.
L'espai entre les reglades s'ha d'omplir completament amb el material i reglejar la superfície tot
recolzant els regles en les reglades; els forats que restin s'han d'omplir manualment.
MASSISSAT O FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ O MORTER DE GRANULATS LLEUGERS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja.
Fora d'aquests límits s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar i refer les
parts afectades.
La pasta de ciment ha de constituir una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans que comenci
l'adormiment.
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el material.
Durant l'aplicació del formigó o morter s'han de protegir els elements de desguàs (canalons,
etc.).
Durant l'adormiment s'ha de mantenir humida la superfície del morter. Aquest procés ha de durar
com a mínim:
- 15 dies en temps calorós i sec
- 7 dies en temps humit
No es pot trepitjar la superfície acabada fins al cap de 48 h de l'abocament.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
MASSISSAT AMB FORMIGÓ O FORMACIÓ DE PENDENTS:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig dels pendents
- Abocat del material i reglejat de la superfície
- Execució de l'acabat, en el seu cas
- Curat i protecció del material
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i el CODI ESTRUCTURAL.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.

09-2 P93G-5… M2 Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6
SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de recrescudes i capes de millora i anivellament de paviments.
S'han considerat els tipus següents:
- Recrescuda del suport de paviments amb terratzo
- Recrescuda del suport de paviments amb morter de ciment
- Capa de millora del suport anivellat amb pasta allisadora
- Formació de base per a paviment flotant amb llosa de formigó de 5 cm de gruix
- Capa de neteja i anivellament amb morter de ciment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En la llosa de formigó o recrescuda del suport del paviment o capa de millora i anivellament amb
morter de ciment:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació dels junts
- Col·locació del morter o formigó
- Protecció del morter o formigó fresc i cura
LLOSA DE FORMIGÓ O RECRESCUDA DEL SUPORT DEL PAVIMENT O CAPA DE MILLORA I ANIVELLAMENT AMB MORTER
DE CIMENT:
No hi ha d'haver esquerdes ni discontinuïtats.
La superfície acabada ha d'estar reglejada.
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos.
Hi ha d'haver junts de retracció cada 25 m2 i la distància entre ells no ha de ser superior als 5
m. Els junts han de tenir una fondària >= 1/3 del gruix i una amplària de 3 mm.
Hi ha d'haver junts de dilatació a tot el gruix de la capa que coincideixin amb els del suport.
Els junts han de ser d'1 cm d'amplària i han d'estar reblerts amb poliestirè expandit.
Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix de la llosa i s'ha de procurar de fer-los
coincidir amb els junts de retracció.
Duresa Brinell superficial de la capa de morter (UNE_EN_ISO 6506/1) (mesurada amb una bola de 10
mm de diàmetre):  >= 30 N/mm2
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 57 del CODI
ESTRUCTURAL.
Toleràncies d'execució:
- Nivell:  ± 10 mm
- Gruix:  ± 5 mm
- Planor:  ± 4 mm/2 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
MORTER DE CIMENT:
El morter s'ha d'estendre a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.
El suport ha de tenir un grau d'humitat entre el 5% i el 40%.
Ha d'estar sanejat i net de matèries que dificultin l'adherència.
Durant el temps de cura s'ha de mantenir humida la superfície del morter.
La recrescuda no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
RECRESCUDA I CAPA DE MILLORA:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

Pàgina: 109

Plec de Condicions Tècniques
Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL

                              

https://cabanes.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/02242d86-6367-4d26-adad-d80d0758f335?idioma=ca


DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ
EXPEDIENT

X2024000173

Codi Segur de Verificació: 02242d86-6367-4d26-adad-d80d0758f335
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170307_2024_27363203
Data d'impressió: 12/09/2024 18:16:19
Pàgina 196 de 531

SIGNATURES

1.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:41
2.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:42
3.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:42
4.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:43
5.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:43
6.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:44
7.- ANDREU SALAZAR CAYUELA (TCAT) (Secretari - Interventor | Aprovat pel Ple de l'Ajuntament de Cabanes
en sessió plenària ordinària celebrada el dia 1 d’agost de 2024), 12/09/2024 18:15

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 C

A
B

A
N

E
S

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
ht

tp
s:

//c
ab

an
es

.e
m

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Í
"8
È2
d8
6-
63
67
-4
d2
6-
ad
ad
-d
80
d0
75
8f
33
5|
Î

09-3 P9D5-3… M2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar antilliscant classe 3, de
forma quadrada, de 10x10 cm, preu alt, grup BIa (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu
per a rajola ceràmica C2-TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888).
Inclou Mitja canya de 20x7cm del mateix material. Color a decidir per la DF. Col.locació segons
replanteig i detalls de projecte i indicacins de la DF.

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de paviment de rajola de gres premsat o extruït col·locat amb morter adhesiu.
S'han considerat les següents col·locacions:
- A truc de maceta
- A estesa
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locació a truc de maceta:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter adhesiu
- Reblert dels junts
Col·locació a l'estesa:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la base de morter
- Humectació de les peces per col·locar
- Col·locació de les peces del paviment
- Assentament de les peces col·locades
- Reblert dels junts amb beurada de ciment
CONDICIONS GENERALS:
En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, esquerdades, escantonades ni d'altres defectes
superficials.
No hi ha d'haver ressalts entre les peces.
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.
Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana.
S'han de respectar els junts propis del suport.
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.
L'amplària dels junts ha de ser constant en tota la superfície per pavimentar.
Toleràncies d'execució:
- Nivell:  ± 10 mm
- Planor:  ± 4 mm/2 m
- Celles:  <= 1 mm
- Rectitud dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m
COL·LOCAT A TRUC DE MACETA:
Les peces han d'estar col·locades deixant junts de 4 a 10 mm entre elles, i de 3 mm en el
perímetre.
Els junts s'han de reblir amb morter.
Toleràncies d'execució:
- Gruix dels junts: ± 2 mm
COL·LOCAT A ESTESA:
Les peces han d'estar col·locades deixant junts d'1 a 3 mm entre elles, i de 3 mm en el perímetre.
Els junts s'han de rejuntar amb beurada de ciment blanc i, eventualment, amb colorants.
Toleràncies d'execució:
- Gruix dels junts:  ± 0,5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La col·locació s'ha de fer a temperatura ambient >= 5°C.
La superfície del suport ha de ser neta i seca.
S'han de barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar possibles diferències de
tonalitat.
El morter adhesiu s'ha de preparar i s'ha d'aplicar amb aplanadora dentada, segons les
instruccions del fabricant.
S'han de col·locar a truc de maceta sobre una superfície contínua d'assentament i s'han de collar
amb morter adhesiu. S'ha d'esperar 24 h i després s'han de reblir els junts.
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o el que indiqui
la DT.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Neteja i preparació de la superfície d'assentament.
- Replanteig de l'especejament.
- Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter adhesiu.
- Reblert dels junts.
- Neteja del paviment.
- Inspecció visual de l'unitat acabada.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el paviment.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d'execució.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del
Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d'execució.

09-4 P9D5-3… M2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar antilliscant, classe 3, de
forma quadrada, de 15x15 cm, preu alt, grup BIa (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu
per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888. Inclou
Mitja canya de 20x7cm del mateix material. Color a decidir per la DF. Col.locació segons
replanteig i detalls de projecte i indicacins de la DF.

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de paviment de rajola de gres premsat o extruït col·locat amb morter adhesiu.
S'han considerat les següents col·locacions:
- A truc de maceta
- A estesa
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locació a truc de maceta:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter adhesiu
- Reblert dels junts
Col·locació a l'estesa:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la base de morter
- Humectació de les peces per col·locar
- Col·locació de les peces del paviment
- Assentament de les peces col·locades
- Reblert dels junts amb beurada de ciment
CONDICIONS GENERALS:
En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, esquerdades, escantonades ni d'altres defectes
superficials.
No hi ha d'haver ressalts entre les peces.
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.
Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana.
S'han de respectar els junts propis del suport.
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.
L'amplària dels junts ha de ser constant en tota la superfície per pavimentar.
Toleràncies d'execució:
- Nivell:  ± 10 mm
- Planor:  ± 4 mm/2 m
- Celles:  <= 1 mm
- Rectitud dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m
COL·LOCAT A TRUC DE MACETA:
Les peces han d'estar col·locades deixant junts de 4 a 10 mm entre elles, i de 3 mm en el
perímetre.
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Els junts s'han de reblir amb morter.
Toleràncies d'execució:
- Gruix dels junts: ± 2 mm
COL·LOCAT A ESTESA:
Les peces han d'estar col·locades deixant junts d'1 a 3 mm entre elles, i de 3 mm en el perímetre.
Els junts s'han de rejuntar amb beurada de ciment blanc i, eventualment, amb colorants.
Toleràncies d'execució:
- Gruix dels junts:  ± 0,5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La col·locació s'ha de fer a temperatura ambient >= 5°C.
La superfície del suport ha de ser neta i seca.
S'han de barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar possibles diferències de
tonalitat.
El morter adhesiu s'ha de preparar i s'ha d'aplicar amb aplanadora dentada, segons les
instruccions del fabricant.
S'han de col·locar a truc de maceta sobre una superfície contínua d'assentament i s'han de collar
amb morter adhesiu. S'ha d'esperar 24 h i després s'han de reblir els junts.
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o el que indiqui
la DT.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Neteja i preparació de la superfície d'assentament.
- Replanteig de l'especejament.
- Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter adhesiu.
- Reblert dels junts.
- Neteja del paviment.
- Inspecció visual de l'unitat acabada.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el paviment.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d'execució.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del
Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d'execució.

09-5 P9D5-3… M2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir, antilliscant
classe 2, de forma quadrada, de 30x30 cm, preu alt, grup BIa (UNE-EN 14411), col·locades
amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2
(UNE-EN 13888). Color a decidir per la DF. Col.locació segons replanteig i detalls de projecte i
indicacins de la DF.

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de paviment de rajola de gres premsat o extruït col·locat amb morter adhesiu.
S'han considerat les següents col·locacions:
- A truc de maceta
- A estesa
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locació a truc de maceta:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
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- Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter adhesiu
- Reblert dels junts
Col·locació a l'estesa:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la base de morter
- Humectació de les peces per col·locar
- Col·locació de les peces del paviment
- Assentament de les peces col·locades
- Reblert dels junts amb beurada de ciment
CONDICIONS GENERALS:
En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, esquerdades, escantonades ni d'altres defectes
superficials.
No hi ha d'haver ressalts entre les peces.
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.
Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana.
S'han de respectar els junts propis del suport.
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.
L'amplària dels junts ha de ser constant en tota la superfície per pavimentar.
Toleràncies d'execució:
- Nivell:  ± 10 mm
- Planor:  ± 4 mm/2 m
- Celles:  <= 1 mm
- Rectitud dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m
COL·LOCAT A TRUC DE MACETA:
Les peces han d'estar col·locades deixant junts de 4 a 10 mm entre elles, i de 3 mm en el
perímetre.
Els junts s'han de reblir amb morter.
Toleràncies d'execució:
- Gruix dels junts: ± 2 mm
COL·LOCAT A ESTESA:
Les peces han d'estar col·locades deixant junts d'1 a 3 mm entre elles, i de 3 mm en el perímetre.
Els junts s'han de rejuntar amb beurada de ciment blanc i, eventualment, amb colorants.
Toleràncies d'execució:
- Gruix dels junts:  ± 0,5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La col·locació s'ha de fer a temperatura ambient >= 5°C.
La superfície del suport ha de ser neta i seca.
S'han de barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar possibles diferències de
tonalitat.
El morter adhesiu s'ha de preparar i s'ha d'aplicar amb aplanadora dentada, segons les
instruccions del fabricant.
S'han de col·locar a truc de maceta sobre una superfície contínua d'assentament i s'han de collar
amb morter adhesiu. S'ha d'esperar 24 h i després s'han de reblir els junts.
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o el que indiqui
la DT.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Neteja i preparació de la superfície d'assentament.
- Replanteig de l'especejament.
- Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter adhesiu.
- Reblert dels junts.
- Neteja del paviment.
- Inspecció visual de l'unitat acabada.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el paviment.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d'execució.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del
Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
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Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d'execució.

09-6 P9U8-4… M Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat polit, de 12 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per
a rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Sòcol format amb peces col·locades amb morter adhesiu o adhesiu especial.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de les peces amb morter adhesiu o adhesiu especial
- Col·locació de la beurada
- Neteja del sòcol acabat
CONDICIONS GENERALS:
En el sòcol no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades.
No hi ha d'haver ressalts entre les peces.
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.
Les peces han d'estar recolzades en el paviment, ben adherides al suport i han de formar una
superfície plana i llisa.
S'han de respectar els junts estructurals.
Les peces s'han de col·locar tot deixant junts entre elles >= 1 mm.
Els junts s'han de rejuntar amb beurada de ciment blanc i, eventualment, amb colorants.
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 5 mm
- Planor:  ± 4 mm/2 m
- Celles:  <= 1 mm
- Horitzontalitat:  ± 2 mm/2 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C. Si un cop
fets els treballs es donaven aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 48 h abans i s'han
de refer les parts afectades.
El morter adhesiu s'ha de preparar i s'ha d'aplicar segons les instruccions del fabricant.
El morter s'ha d'estendre per tota la bescara de la peça.
S'han de barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar possibles diferències de
tonalitat.
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.
Cal eliminar les restes de beurada i netejar la superfície.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la llargària
corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures d'amplària <= 1 m:  Es dedueix el 50%
- Obertures d'amplària > 1 m:  Es dedueix el 100%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 10 REVESTIMENTS

10-1 P811-3… M2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
morter de ciment 1:6, remolinat, inclosa la formació de cantoneres de finestres (comptat a buit
per ple).

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Arrebossats realitzats amb morter de ciment, morter de calç, morter mixt o morter porós drenant,
aplicats en paraments horitzontals o verticals, interiors o exteriors i formació d'arestes amb
morter de ciment mixt o pasta de ciment ràpid.
S'han considerat els tipus següents:
- Arrebossat esquerdejat
- Arrebossat a bona vista
- Arrebossat reglejat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Arrebossat esquerdejat:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Aplicació del revestiment
- Cura del morter
Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Execució de les mestres
- Aplicació del revestiment
- Acabat de la superfície
- Cura del morter
- Repassos i neteja final
ARREBOSSAT:
Ha de quedar ben adherit al suport.
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser
suficient per tal que no s'esquerdi.
S'han de respectar els junts estructurals.
Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no hi
ha d'haver esquerdes i ha de tenir una textura uniforme.
Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures,
forats o d'altres defectes.
Gruix de la capa:
- Arrebossat esquerdejat:  <= 1,8 cm
- Arrebossat reglejat o a bona vista:  1,1 cm
- Arrebossat amb morter porós drenant:  2 a 4 cm
Arrebossat reglejat:
- Distància entre mestres:  <= 150 cm
Toleràncies d'execució per a l'arrebossat:
- Planor:
- Acabat esquerdejat:  ± 10 mm
- Acabat a bona vista:  ± 5 mm
- Acabat reglejat:  ± 3 mm
- Aplomat (parament vertical):
- Acabat a bona vista:  ± 10 mm/planta
- Acabat reglejat:  ± 5 mm/planta
- Nivell (parament horitzontal):
- Acabat a bona vista:  ± 10 mm/planta
- Acabat reglejat:  ± 5 mm/planta
Toleràncies quan l'arrebossat és a bona vista o reglejat:
- Gruix de l'arrebossat:  ± 2 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la velocitat
del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si, un cop executat el treball, es donen aquestes
condicions, s'ha de revisar la feina feta i s'han de refer les parts afectades.
Per a iniciar-ne l'execució en els paraments interiors cal que la coberta s'hagi acabat, per als
paraments situats a l'exterior cal, a més, que funcioni l'evacuació d'aigües.
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment.
ARREBOSSAT:
S'han de col·locar tots els elements que hagin d'anar fixats als paraments i no dificultin
l'execució del revestiment.
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
Quan l'arrebossat és esquerdejat, s'ha d'aplicar llançant amb força el morter contra els

Pàgina: 115

Plec de Condicions Tècniques
Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL

                              

https://cabanes.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/02242d86-6367-4d26-adad-d80d0758f335?idioma=ca


DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ
EXPEDIENT

X2024000173

Codi Segur de Verificació: 02242d86-6367-4d26-adad-d80d0758f335
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170307_2024_27363203
Data d'impressió: 12/09/2024 18:16:19
Pàgina 202 de 531

SIGNATURES

1.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:41
2.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:42
3.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:42
4.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:43
5.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:43
6.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:44
7.- ANDREU SALAZAR CAYUELA (TCAT) (Secretari - Interventor | Aprovat pel Ple de l'Ajuntament de Cabanes
en sessió plenària ordinària celebrada el dia 1 d’agost de 2024), 12/09/2024 18:15

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 C

A
B

A
N

E
S

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
ht

tp
s:

//c
ab

an
es

.e
m

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Í
"8
È2
d8
6-
63
67
-4
d2
6-
ad
ad
-d
80
d0
75
8f
33
5|
Î

paraments.
Quan l'arrebossat és a bona vista, s'han de fer mestres amb el mateix morter a les cantonades i
als racons.
Quan l'arrebossat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix morter, als paraments,
cantonades, racons i voltants d'obertures. Les arestes i les mestres han d'estar ben aplomades.
Quan l'arrebossat és esquitxat, s'ha d'aplicar en dues capes: la primera prement amb força sobre
els paraments i la segona esquitxada sobre l'anterior.
Quan l'acabat és deixat de regle o remolinat, s'ha d'aplicar prement amb força sobre els
paraments.
El lliscat s'ha d'aplicar quan encara estigui humida la capa d'arrebossat.
Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superfície del morter.
Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF.
No s'han de fixar elements sobre l'arrebossat fins que hagin passat set dies, com a mínim, o
s'hagi adormit.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
ARREBOSSAT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
En paraments verticals:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
En paraments horitzontals:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer
els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar
també  aquests paraments.
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara
bastiments que s'hagin embrutat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció de la superfície sobre la que es realitzarà l'arrebossat.
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Control d'execució de les mestres
- Acabat de la superfície
- Repassos i neteja final
- Inspecció visual de la superfície acabada.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Repassos i neteja final
- Inspecció visual de la superfície acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

10-2 P8Z0-4… M2 Armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de vidre revestida de PVC de 10x10 mm, amb
un pes mínim de 217 g/m2

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació d'una malla de fibra de vidre revestida de PVC, utilitzada per a donar cohesió a un
revestiment continu, principalment en punts de discontinuïtat del suport.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig i preparació de la malla (retalls, cavalcaments, etc.)
- Estesa de la malla sobre el revestiment
CONDICIONS GENERALS:
La malla ha de quedar situada aproximadament al mig del gruix del revestiment.
Ha de cobrir tota la superfície per armar.
Ha de formar una superfície plana, sense bosses.
Ha de quedar ben adherida al revestiment.
Cavalcament entre armadures:  >= 12 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La malla s'ha de fixar per pressió sobre el revestiment fresc.
El procés d'aplicació ha de constar d'una primera capa de revestiment, col·locació de l'armadura i
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a continuació la capa d'acabat.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

10-3 P810-3… M Formació d'aresta amb morter de ciment 1:6
SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Arrebossats realitzats amb morter de ciment, morter de calç, morter mixt o morter porós drenant,
aplicats en paraments horitzontals o verticals, interiors o exteriors i formació d'arestes amb
morter de ciment mixt o pasta de ciment ràpid.
S'han considerat els tipus següents:
- Formació d'arestes
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Formació d'aresta:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Execució de l'aresta
- Cura del morter
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser
suficient per tal que no s'esquerdi.
FORMACIÓ D'ARESTA:
Ha de ser recta i contínua.
Ha de quedar horitzontal o ben aplomada.
Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat o aplomat: ± 2 mm/m, ± 5 mm/total
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la velocitat
del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si, un cop executat el treball, es donen aquestes
condicions, s'ha de revisar la feina feta i s'han de refer les parts afectades.
Per a iniciar-ne l'execució en els paraments interiors cal que la coberta s'hagi acabat, per als
paraments situats a l'exterior cal, a més, que funcioni l'evacuació d'aigües.
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
FORMACIÓ D'ARESTA:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

10-4 P8KB-4… M Escopidor de 25 cm d'amplària, amb rajola ceràmica vidriada preu alt, amb trencaaigües,
col·locada amb morter mixt 1:2:10

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació d'element de remat o de suport per al posterior remat, amb peces de diferents materials
col·locades formant pendent per tal d'escopir l'aigua fora del parament.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Escopidor de rajola ceràmica col·locada amb morter
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locació amb morter:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig de les peces
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport
- Rejuntat dels junts
- Neteja del parament
CONDICIONS GENERALS:
A l'element acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades.
Ha de tenir el color i la textura uniformes.
Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana, amb la
inclinació adequada.
Els junts entre les peces han d'estar reblerts.
Els junts han de ser estancs.
La peça de coronament ha d'impedir que l'aigua de pluja afecti a la part de la paret que es troba
immediatament a sota i evacuar l'aigua cap a l'exterior.
Els trencaaïgues, les peces d'acabat de l'escopidor o les col·locades amb els cantells a escaire,
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en el seu cas, han de sobresortir respecte a l'acabat de la paret.
La forma del trencaaigües s'ha de mantenir en el junt entre les peces que formen l'element.
S'han de respectar els junts estructurals.
Volada del trencaaigües respecte el pla del parament:  >= 2 cm
Cavalcament lateral de l'escopidor amb el brancal:  >= 2 cm
Pendent (Façanes):  >= 10º
Toleràncies d'execució de l'escopidor:
- Horitzontalitat:  ± 2 mm/m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures inferiors a 5°C o, en el cas de peces ceràmiques, superiors a 35°C
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 48 h
abans i s'han de refer les parts afectades.
Si la col·locació es amb morter mixt o amb ciment, les peces per col·locar han de tenir la humitat
necessària per no absorbir l'aigua del morter. Si la peça és hidrofugada no s'ha d'humitejar.
ESCOPIDOR DE RAJOLA CERÀMICA:
Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferències de tonalitat.
Per a l'escopidor format amb dos gruixos de rajola, les peces del segon gruix s'han de col·locar a
trencajunts respecte a l'inferior.
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

10-5 P811-3… M2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
morter de ciment 1:4, remolinat

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Arrebossats realitzats amb morter de ciment, morter de calç, morter mixt o morter porós drenant,
aplicats en paraments horitzontals o verticals, interiors o exteriors i formació d'arestes amb
morter de ciment mixt o pasta de ciment ràpid.
S'han considerat els tipus següents:
- Arrebossat esquerdejat
- Arrebossat a bona vista
- Arrebossat reglejat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Arrebossat esquerdejat:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Aplicació del revestiment
- Cura del morter
Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Execució de les mestres
- Aplicació del revestiment
- Acabat de la superfície
- Cura del morter
- Repassos i neteja final
ARREBOSSAT:
Ha de quedar ben adherit al suport.
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser
suficient per tal que no s'esquerdi.
S'han de respectar els junts estructurals.
Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no hi
ha d'haver esquerdes i ha de tenir una textura uniforme.
Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures,
forats o d'altres defectes.
Gruix de la capa:
- Arrebossat esquerdejat:  <= 1,8 cm
- Arrebossat reglejat o a bona vista:  1,1 cm
- Arrebossat amb morter porós drenant:  2 a 4 cm
Arrebossat reglejat:
- Distància entre mestres:  <= 150 cm
Toleràncies d'execució per a l'arrebossat:
- Planor:
- Acabat esquerdejat:  ± 10 mm
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- Acabat a bona vista:  ± 5 mm
- Acabat reglejat:  ± 3 mm
- Aplomat (parament vertical):
- Acabat a bona vista:  ± 10 mm/planta
- Acabat reglejat:  ± 5 mm/planta
- Nivell (parament horitzontal):
- Acabat a bona vista:  ± 10 mm/planta
- Acabat reglejat:  ± 5 mm/planta
Toleràncies quan l'arrebossat és a bona vista o reglejat:
- Gruix de l'arrebossat:  ± 2 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la velocitat
del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si, un cop executat el treball, es donen aquestes
condicions, s'ha de revisar la feina feta i s'han de refer les parts afectades.
Per a iniciar-ne l'execució en els paraments interiors cal que la coberta s'hagi acabat, per als
paraments situats a l'exterior cal, a més, que funcioni l'evacuació d'aigües.
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment.
ARREBOSSAT:
S'han de col·locar tots els elements que hagin d'anar fixats als paraments i no dificultin
l'execució del revestiment.
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
Quan l'arrebossat és esquerdejat, s'ha d'aplicar llançant amb força el morter contra els
paraments.
Quan l'arrebossat és a bona vista, s'han de fer mestres amb el mateix morter a les cantonades i
als racons.
Quan l'arrebossat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix morter, als paraments,
cantonades, racons i voltants d'obertures. Les arestes i les mestres han d'estar ben aplomades.
Quan l'arrebossat és esquitxat, s'ha d'aplicar en dues capes: la primera prement amb força sobre
els paraments i la segona esquitxada sobre l'anterior.
Quan l'acabat és deixat de regle o remolinat, s'ha d'aplicar prement amb força sobre els
paraments.
El lliscat s'ha d'aplicar quan encara estigui humida la capa d'arrebossat.
Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superfície del morter.
Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF.
No s'han de fixar elements sobre l'arrebossat fins que hagin passat set dies, com a mínim, o
s'hagi adormit.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
ARREBOSSAT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
En paraments verticals:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
En paraments horitzontals:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer
els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar
també  aquests paraments.
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara
bastiments que s'hagin embrutat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció de la superfície sobre la que es realitzarà l'arrebossat.
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Control d'execució de les mestres
- Acabat de la superfície
- Repassos i neteja final
- Inspecció visual de la superfície acabada.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Repassos i neteja final
- Inspecció visual de la superfície acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

10-6 P89H-4… M2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb una
capa de fons i dues d'acabat

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos
mitjançant diferents capes aplicades en obra.
S'han considerat els tipus de superfícies següents:
- Superfícies de ciment, formigó o guix
S'han considerat els elements següents:
- Estructures
- Paraments
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres)
- Elements de protecció (baranes o reixes)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb
aplicació de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat
segons la composició de la pintura d'acabat
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat
CONDICIONS GENERALS:
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.
PINTAT A L'ESMALT:
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 125 micres
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C
- Humitat relativa de l'aire > 60%
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h
abans i s'han de refer les parts afectades.
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les
instruccions del fabricant.
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i
l'autorització de la DF.
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament
diluïda, segons les instruccions del fabricant.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans,
durant i després de l'aplicació.
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.
SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX:
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades.
El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha de
tenir una humitat inferior al 6% en pes.
S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals.
Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura:
- Guix:  3 mesos (hivern); 1 mes (estiu)
- Ciment:  1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu)
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX:
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de
30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície
s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que
s'hagin embrutat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PER A LA RESTA D'ELEMENTS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
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CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la superfície a pintar.
- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF.
- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.
Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO 2808)
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d'execució.

10-7 P811-3… M2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
morter de ciment 1:6, deixat de regle

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Arrebossats realitzats amb morter de ciment, morter de calç, morter mixt o morter porós drenant,
aplicats en paraments horitzontals o verticals, interiors o exteriors i formació d'arestes amb
morter de ciment mixt o pasta de ciment ràpid.
S'han considerat els tipus següents:
- Arrebossat esquerdejat
- Arrebossat a bona vista
- Arrebossat reglejat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Arrebossat esquerdejat:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Aplicació del revestiment
- Cura del morter
Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Execució de les mestres
- Aplicació del revestiment
- Acabat de la superfície
- Cura del morter
- Repassos i neteja final
ARREBOSSAT:
Ha de quedar ben adherit al suport.
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser
suficient per tal que no s'esquerdi.
S'han de respectar els junts estructurals.
Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no hi
ha d'haver esquerdes i ha de tenir una textura uniforme.
Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures,
forats o d'altres defectes.
Gruix de la capa:
- Arrebossat esquerdejat:  <= 1,8 cm
- Arrebossat reglejat o a bona vista:  1,1 cm
- Arrebossat amb morter porós drenant:  2 a 4 cm
Arrebossat reglejat:
- Distància entre mestres:  <= 150 cm
Toleràncies d'execució per a l'arrebossat:
- Planor:
- Acabat esquerdejat:  ± 10 mm
- Acabat a bona vista:  ± 5 mm
- Acabat reglejat:  ± 3 mm
- Aplomat (parament vertical):
- Acabat a bona vista:  ± 10 mm/planta
- Acabat reglejat:  ± 5 mm/planta
- Nivell (parament horitzontal):
- Acabat a bona vista:  ± 10 mm/planta
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- Acabat reglejat:  ± 5 mm/planta
Toleràncies quan l'arrebossat és a bona vista o reglejat:
- Gruix de l'arrebossat:  ± 2 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la velocitat
del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si, un cop executat el treball, es donen aquestes
condicions, s'ha de revisar la feina feta i s'han de refer les parts afectades.
Per a iniciar-ne l'execució en els paraments interiors cal que la coberta s'hagi acabat, per als
paraments situats a l'exterior cal, a més, que funcioni l'evacuació d'aigües.
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment.
ARREBOSSAT:
S'han de col·locar tots els elements que hagin d'anar fixats als paraments i no dificultin
l'execució del revestiment.
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
Quan l'arrebossat és esquerdejat, s'ha d'aplicar llançant amb força el morter contra els
paraments.
Quan l'arrebossat és a bona vista, s'han de fer mestres amb el mateix morter a les cantonades i
als racons.
Quan l'arrebossat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix morter, als paraments,
cantonades, racons i voltants d'obertures. Les arestes i les mestres han d'estar ben aplomades.
Quan l'arrebossat és esquitxat, s'ha d'aplicar en dues capes: la primera prement amb força sobre
els paraments i la segona esquitxada sobre l'anterior.
Quan l'acabat és deixat de regle o remolinat, s'ha d'aplicar prement amb força sobre els
paraments.
El lliscat s'ha d'aplicar quan encara estigui humida la capa d'arrebossat.
Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superfície del morter.
Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF.
No s'han de fixar elements sobre l'arrebossat fins que hagin passat set dies, com a mínim, o
s'hagi adormit.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
ARREBOSSAT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
En paraments verticals:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
En paraments horitzontals:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer
els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar
també  aquests paraments.
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara
bastiments que s'hagin embrutat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció de la superfície sobre la que es realitzarà l'arrebossat.
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Control d'execució de les mestres
- Acabat de la superfície
- Repassos i neteja final
- Inspecció visual de la superfície acabada.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Repassos i neteja final
- Inspecció visual de la superfície acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
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10-8 P824-3… M2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic
premsat polit peça rectificada, de forma quadrada, de 10x10 cm, preu alt, grup BIa (UNE-EN
14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG2 (UNE-EN 13888). Colors i models a decidir per la DF. S'escolliran colors diferents
pels diferents espais.

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Revestiments realitzats amb rajola, aplicats en paraments verticals, interiors o exteriors, en
faixes exteriors, horitzontals o verticals i arrimadors.
S'han considerat els revestiments següents:
- Enrajolat amb rajola de gres premsat o extruït
S'han considerat els morters següents:
- Morter adhesiu
- Morter pòrtland 1:4, només per a paraments d'alçària inferior o igual a 3 m
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig de l'especejament en el parament
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport
- Rejuntat dels junts
- Neteja del parament
CONDICIONS GENERALS:
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, escantonades ni tacades.
Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície amb la planor i
l'aplomat previstos.
El color i la textura, en revestiments fets amb peces de forma regular, ha de ser uniforme en tota
la superfície.
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser
suficient per tal que no s'esquerdi.
S'ha d'adaptar als moviments del suport de manera que no quedin afectades les seves prestacions.
S'han de respectar els junts estructurals.
Els junts del revestiment han d'estar rejuntats amb beurada de ciment gris o blanc i,
eventualment, colorants, si la DF no fixa d'altres condicions.
Si el revestiment és fet a l'exterior ha de quedar protegit contra la penetració de l'aigua entre
les peces i el parament.
Entre el revestiment i qualsevol sortint del parament s'ha de deixar un junt segellat amb
silicona.
Superfície de revestiment entre junts de dilatació:  <= 20 m2
Distància entre junts de dilatació:
- Parament interior:  <= 8 m
- Parament exterior:  <= 3 m
Amplària dels junts de dilatació:  >= 10 mm
Gruix del morter:
- Morter:  10-15 mm
- Morter adhesiu:  2-3 mm
ENRAJOLAT:
Els junts del revestiment han de ser rectes.
Amplària dels junts:
- Rajola comuna d'elaboració mecànica o fina, valència, esmaltada o vidriada:  >= 1 mm
- Rajola comuna d'elaboració manual:  >= 5 mm
Toleràncies d'execució:
- Planor:
- Rajola d'elaboració mecànica o fina, valència, refractaria o gres:  ± 2 mm/2 m
- Rajola comuna d'elaboració manual:  ± 4 mm/2 m
- Amplària junts:
- Rajola d'elaboració mecànica o fina, valència o vidriada:
- Parament interior  ± 0,5 mm
- Parament exterior  ± 1 mm
- Rajola comuna d'elaboració manual:  ± 2 mm
- Rajola refractaria o gres:  ± 1 mm
- Paral·lelisme entre els eixos dels junts:  ± 1 mm/m
- Horitzontalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m
- Verticalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la velocitat
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del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un cop executat el treball es donen aquestes
condicions, s'ha de revisar la feina feta durant les darreres 48 hores, i s'han d'enderrocar i
refer les parts afectades.
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.
ENRAJOLAT:
Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferències de tonalitat.
COL·LOCACIÓ AMB MORTER ADHESIU:
L'arrebossat s'ha d'haver adormit, ha de tenir una humitat < 3% i ha d'estar lliure de sals
solubles que puguin impedir l'adherència del morter adhesiu.
El morter adhesiu s'ha de preparar i aplicar segons les instruccions del fabricant. S'ha d'aplicar
sobre superfícies de menys de 2 m2 i s'ha de marcar aquesta superfície amb una aplanadora dentada 
(les dents han de tenir entre 5 i 8 mm de fondària).
COL·LOCACIÓ AMB MORTER PÒRTLAND O REFRACTARI:
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del
morter.
El morter s'ha d'estendre per tota la bescara de la peça.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
En revestiment de paraments, amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb
els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer
els retorns, com brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també
aquests paraments.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig de l'especejament al parament.
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport.
- Rejuntat dels junts.
- Neteja del parament
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el
revestiment.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d'execució.
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els
diferents productes, elements i sistemes constructius.
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat.
- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d'execució.
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10-9 P824-3… M2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic
premsat polit peça rectificada, de forma quadrada, de 15x15 cm, preu alt, grup BIa (UNE-EN
14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG2 (UNE-EN 13888). Colors i models a decidir per la DF. S'escolliran colors diferents
pels diferents espais.

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Revestiments realitzats amb rajola, aplicats en paraments verticals, interiors o exteriors, en
faixes exteriors, horitzontals o verticals i arrimadors.
S'han considerat els revestiments següents:
- Enrajolat amb rajola de gres premsat o extruït
S'han considerat els morters següents:
- Morter adhesiu
- Morter pòrtland 1:4, només per a paraments d'alçària inferior o igual a 3 m
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig de l'especejament en el parament
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport
- Rejuntat dels junts
- Neteja del parament
CONDICIONS GENERALS:
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, escantonades ni tacades.
Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície amb la planor i
l'aplomat previstos.
El color i la textura, en revestiments fets amb peces de forma regular, ha de ser uniforme en tota
la superfície.
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser
suficient per tal que no s'esquerdi.
S'ha d'adaptar als moviments del suport de manera que no quedin afectades les seves prestacions.
S'han de respectar els junts estructurals.
Els junts del revestiment han d'estar rejuntats amb beurada de ciment gris o blanc i,
eventualment, colorants, si la DF no fixa d'altres condicions.
Si el revestiment és fet a l'exterior ha de quedar protegit contra la penetració de l'aigua entre
les peces i el parament.
Entre el revestiment i qualsevol sortint del parament s'ha de deixar un junt segellat amb
silicona.
Superfície de revestiment entre junts de dilatació:  <= 20 m2
Distància entre junts de dilatació:
- Parament interior:  <= 8 m
- Parament exterior:  <= 3 m
Amplària dels junts de dilatació:  >= 10 mm
Gruix del morter:
- Morter:  10-15 mm
- Morter adhesiu:  2-3 mm
ENRAJOLAT:
Els junts del revestiment han de ser rectes.
Amplària dels junts:
- Rajola comuna d'elaboració mecànica o fina, valència, esmaltada o vidriada:  >= 1 mm
- Rajola comuna d'elaboració manual:  >= 5 mm
Toleràncies d'execució:
- Planor:
- Rajola d'elaboració mecànica o fina, valència, refractaria o gres:  ± 2 mm/2 m
- Rajola comuna d'elaboració manual:  ± 4 mm/2 m
- Amplària junts:
- Rajola d'elaboració mecànica o fina, valència o vidriada:
- Parament interior  ± 0,5 mm
- Parament exterior  ± 1 mm
- Rajola comuna d'elaboració manual:  ± 2 mm
- Rajola refractaria o gres:  ± 1 mm
- Paral·lelisme entre els eixos dels junts:  ± 1 mm/m
- Horitzontalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m
- Verticalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la velocitat
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del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un cop executat el treball es donen aquestes
condicions, s'ha de revisar la feina feta durant les darreres 48 hores, i s'han d'enderrocar i
refer les parts afectades.
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.
ENRAJOLAT:
Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferències de tonalitat.
COL·LOCACIÓ AMB MORTER ADHESIU:
L'arrebossat s'ha d'haver adormit, ha de tenir una humitat < 3% i ha d'estar lliure de sals
solubles que puguin impedir l'adherència del morter adhesiu.
El morter adhesiu s'ha de preparar i aplicar segons les instruccions del fabricant. S'ha d'aplicar
sobre superfícies de menys de 2 m2 i s'ha de marcar aquesta superfície amb una aplanadora dentada 
(les dents han de tenir entre 5 i 8 mm de fondària).
COL·LOCACIÓ AMB MORTER PÒRTLAND O REFRACTARI:
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del
morter.
El morter s'ha d'estendre per tota la bescara de la peça.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
En revestiment de paraments, amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb
els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer
els retorns, com brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també
aquests paraments.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig de l'especejament al parament.
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport.
- Rejuntat dels junts.
- Neteja del parament
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el
revestiment.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d'execució.
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els
diferents productes, elements i sistemes constructius.
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat.
- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d'execució.
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10-10 P824-3… M2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic
premsat esmaltat peça rectificada, de forma quadrada, de 30x30 cm, preu alt, grup BIa
(UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i
rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Colors i models a decidir per la DF. S'escolliran
colors diferents pels diferents espais.

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Revestiments realitzats amb rajola, aplicats en paraments verticals, interiors o exteriors, en
faixes exteriors, horitzontals o verticals i arrimadors.
S'han considerat els revestiments següents:
- Enrajolat amb rajola de gres premsat o extruït
S'han considerat els morters següents:
- Morter adhesiu
- Morter pòrtland 1:4, només per a paraments d'alçària inferior o igual a 3 m
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig de l'especejament en el parament
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport
- Rejuntat dels junts
- Neteja del parament
CONDICIONS GENERALS:
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, escantonades ni tacades.
Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície amb la planor i
l'aplomat previstos.
El color i la textura, en revestiments fets amb peces de forma regular, ha de ser uniforme en tota
la superfície.
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser
suficient per tal que no s'esquerdi.
S'ha d'adaptar als moviments del suport de manera que no quedin afectades les seves prestacions.
S'han de respectar els junts estructurals.
Els junts del revestiment han d'estar rejuntats amb beurada de ciment gris o blanc i,
eventualment, colorants, si la DF no fixa d'altres condicions.
Si el revestiment és fet a l'exterior ha de quedar protegit contra la penetració de l'aigua entre
les peces i el parament.
Entre el revestiment i qualsevol sortint del parament s'ha de deixar un junt segellat amb
silicona.
Superfície de revestiment entre junts de dilatació:  <= 20 m2
Distància entre junts de dilatació:
- Parament interior:  <= 8 m
- Parament exterior:  <= 3 m
Amplària dels junts de dilatació:  >= 10 mm
Gruix del morter:
- Morter:  10-15 mm
- Morter adhesiu:  2-3 mm
ENRAJOLAT:
Els junts del revestiment han de ser rectes.
Amplària dels junts:
- Rajola comuna d'elaboració mecànica o fina, valència, esmaltada o vidriada:  >= 1 mm
- Rajola comuna d'elaboració manual:  >= 5 mm
Toleràncies d'execució:
- Planor:
- Rajola d'elaboració mecànica o fina, valència, refractaria o gres:  ± 2 mm/2 m
- Rajola comuna d'elaboració manual:  ± 4 mm/2 m
- Amplària junts:
- Rajola d'elaboració mecànica o fina, valència o vidriada:
- Parament interior  ± 0,5 mm
- Parament exterior  ± 1 mm
- Rajola comuna d'elaboració manual:  ± 2 mm
- Rajola refractaria o gres:  ± 1 mm
- Paral·lelisme entre els eixos dels junts:  ± 1 mm/m
- Horitzontalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m
- Verticalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la velocitat
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del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un cop executat el treball es donen aquestes
condicions, s'ha de revisar la feina feta durant les darreres 48 hores, i s'han d'enderrocar i
refer les parts afectades.
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.
ENRAJOLAT:
Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferències de tonalitat.
COL·LOCACIÓ AMB MORTER ADHESIU:
L'arrebossat s'ha d'haver adormit, ha de tenir una humitat < 3% i ha d'estar lliure de sals
solubles que puguin impedir l'adherència del morter adhesiu.
El morter adhesiu s'ha de preparar i aplicar segons les instruccions del fabricant. S'ha d'aplicar
sobre superfícies de menys de 2 m2 i s'ha de marcar aquesta superfície amb una aplanadora dentada 
(les dents han de tenir entre 5 i 8 mm de fondària).
COL·LOCACIÓ AMB MORTER PÒRTLAND O REFRACTARI:
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del
morter.
El morter s'ha d'estendre per tota la bescara de la peça.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
En revestiment de paraments, amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb
els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer
els retorns, com brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també
aquests paraments.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig de l'especejament al parament.
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport.
- Rejuntat dels junts.
- Neteja del parament
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el
revestiment.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d'execució.
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els
diferents productes, elements i sistemes constructius.
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat.
- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d'execució.

10-11 P821-F… M Submnistre i col.locació de cantonera Schlüter®-SCHIENE-BASIC AE alumini anoditzat natural,
de 8 mm d'alçària, o similar equivalent, col·locada amb morter adhesiu
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10-12 P815-3… M2 Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim,
amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Enguixats aplicats en paraments interiors.
S'han considerat els tipus següents:
- Enguixat a bona vista, acabat lliscat o no
- Enguixat reglejat, acabat lliscat o no
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Enguixat a bona vista:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Aplicació del revestiment
- Acabat de la superfície
- Repassos i neteja final
Enguixat reglejat:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Execució de les mestres
- Aplicació del revestiment
- Acabat de la superfície
- Repassos i neteja final
CONDICIONS GENERALS:
Ha de quedar ben adherit al suport.
S'han de respectar els junts estructurals.
A l'enguixat, un cop sec (amb humitat inferior a l'1% o al cap de quatre setmanes d'haver-ho fet),
no hi ha d'haver pols, fissures, forats o d'altres defectes.
La superfície de l'enguixat ha de quedar plana i, en els paraments verticals o corbats, aplomada.
L'aresta ha de ser recta, en angle, ben aplomada, i ha d'estar al mateix pla que els paraments.
El racó en angle recte, ha de ser ortogonal i l'aresta determinada recta o corba segons els
paraments.
El racó en mitja canya ha de ser una superfície cilíndrica que uneixi de forma harmònica els dos
paraments.
Gruix de l'enguixat:  1,2 cm
Duresa mitjana (amb duròmetre Shore C):
- Enguixat a bona vista:  >= 50
- Enguixat reglejat o reglada:  >= 55
Especificacions per a l'enguixat reglejat i la reglada de sòcol:
- Distància entre les mestres o tocs:  <= 120 cm
Toleràncies d'execució:
- Gruix de l'enguixat:  ± 2 mm
- Toleràncies en funció del tipus de parament on s'aplica:
+-----------------------------------------------------------------------+
¦             ¦               ¦              Tipus enguixat             ¦
¦Parament     ¦               ¦-----------------------------------------¦
¦             ¦               ¦    A bona vista    ¦      reglejat      ¦
¦-------------¦---------------¦--------------------¦--------------------¦
¦Vertical     ¦Planor         ¦   ± 1mm / 0,2m     ¦         -          ¦
¦             ¦               ¦   ± 10mm / 2m      ¦    ± 5mm / 2m      ¦
¦             ¦---------------¦--------------------¦--------------------¦
¦             ¦Aplomat /planta¦     ± 10mm         ¦        5mm         ¦
¦-------------¦---------------¦--------------------¦--------------------¦
¦Corbat       ¦Curvatura      ¦± 5mm /plantilla 1m ¦± 3mm /plantilla 1m ¦
¦             ¦prevista       ¦                    ¦                    ¦
¦-------------¦---------------¦--------------------¦--------------------¦
¦Horitzontal  ¦Planor         ¦   ± 1mm / 0,2m     ¦         -          ¦
¦             ¦               ¦   ± 10mm / 2m      ¦    ± 5mm / 2m      ¦
¦             ¦---------------¦--------------------¦--------------------¦
¦             ¦Nivell previst ¦      ± 10mm        ¦      ± 5mm         ¦
¦-------------¦---------------¦--------------------¦--------------------¦
¦Inclinat     ¦Planor         ¦   ± 1mm / 0,2m     ¦         -          ¦
¦             ¦               ¦   ± 10mm / 2m      ¦    ± 5mm / 2m      ¦
¦             ¦---------------¦--------------------¦--------------------¦
¦             ¦Inclinació     ¦      ± 10mm        ¦      ± 5mm         ¦
¦             ¦prevista       ¦                    ¦                    ¦
+-----------------------------------------------------------------------+
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C.
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Per a iniciar-ne l'execució cal que la coberta s'hagi acabat o, en els paraments interiors, hi
hagi tres plantes amb sostre al damunt, com a mínim.
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
Quan l'enguixat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix guix i ben aplomades o ben
horitzontals, segons els casos, als paraments, a les cantonades, als racons, al voltant dels
forats i als sòcols.
Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF.
No s'han d'utilitzar additius que puguin variar el procés d'adormiment.
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment.
ACABAT LLISCAT:
En l'enguixat a bona vista, a la formació d'aresta o de racó, la pasta de guix s'ha d'aplicar en
dues operacions: una d'estesa i la segona de lliscat.
En l'enguixat reglejat o en la formació de reglada de sòcol, la pasta de guix s'ha d'aplicar en
dues operacions: una d'estesa entre les mestres, passant el regle i la segona de lliscat.
El lliscat s'ha de fer amb la part més fina del guix, o sigui amb la part superior d'una pasterada
feta amb aquesta finalitat.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
ENGUIXAT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de
30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2 en que aquesta superfície s'ha
d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que
s'hagin embrutat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció de la superfície sobre la que es realitzarà l'enguixat
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Execució de les mestres, en el cas que sigui reglejat
- Aplicació del revestiment
- Acabat de la superfície
- Formació d'arestes i reglades de sòcol
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Repassos i neteja final
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
La correcció dels defectes observats ha d'anar a càrrec del contractista.

10-13 P89I-4… M2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos
mitjançant diferents capes aplicades en obra.
S'han considerat els tipus de superfícies següents:
- Superfícies de ciment, formigó o guix
S'han considerat els elements següents:
- Estructures
- Paraments
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres)
- Elements de protecció (baranes o reixes)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb
aplicació de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat
segons la composició de la pintura d'acabat
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat
CONDICIONS GENERALS:
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C
- Humitat relativa de l'aire > 60%
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h
abans i s'han de refer les parts afectades.
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les
instruccions del fabricant.
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i
l'autorització de la DF.
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament
diluïda, segons les instruccions del fabricant.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans,
durant i després de l'aplicació.
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.
SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX:
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades.
El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha de
tenir una humitat inferior al 6% en pes.
S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals.
Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura:
- Guix:  3 mesos (hivern); 1 mes (estiu)
- Ciment:  1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu)
En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherència del lliscat de guix.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX:
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de
30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície
s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que
s'hagin embrutat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PER A LA RESTA D'ELEMENTS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

10-14 P89H-4… M2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb una
capa de fons i dues d'acabat

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos
mitjançant diferents capes aplicades en obra.
S'han considerat els tipus de superfícies següents:
- Superfícies de ciment, formigó o guix
S'han considerat els elements següents:
- Estructures
- Paraments
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres)
- Elements de protecció (baranes o reixes)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb
aplicació de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat
segons la composició de la pintura d'acabat
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat
CONDICIONS GENERALS:
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.
PINTAT A L'ESMALT:
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 125 micres
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
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- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C
- Humitat relativa de l'aire > 60%
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h
abans i s'han de refer les parts afectades.
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les
instruccions del fabricant.
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i
l'autorització de la DF.
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament
diluïda, segons les instruccions del fabricant.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans,
durant i després de l'aplicació.
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.
SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX:
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades.
El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha de
tenir una humitat inferior al 6% en pes.
S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals.
Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura:
- Guix:  3 mesos (hivern); 1 mes (estiu)
- Ciment:  1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu)
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX:
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de
30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície
s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que
s'hagin embrutat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PER A LA RESTA D'ELEMENTS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la superfície a pintar.
- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF.
- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.
Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO 2808)
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d'execució.
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 11 INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES

11-1 PGD1-… U Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 mm
de llargària de 18,3 mm de diàmetre, clavada a terra

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Elements per a formar una connexió a terra, col·locats soterrats en el terreny.
S'han considerat els elements següents:
- Piqueta de connexió a terra, d'acer i recobriment de coure, clavada a terra.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i connexionat
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar col·locat en posició vertical, enterrat dins del terreny.
La situació en el terreny ha de quedar fàcilment localitzable per a la realització periòdica de
proves d'inspecció i control.
Han de quedar unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors dels
circuits de terra mitjançant cargols, elements de compressió, soldadura d'alt punt de fusió, etc.
El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal forma
que s'evitin els efectes electroquímics.
Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat.
En el cas d'enterrar dues piquetes en paral·lel, la distància entre ambdues ha de ser, com a
mínim, igual a la seva longitud.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la
DF.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al
projecte.
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
(embalatges, retalls de cables, etc.).
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra.
- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si
existeix), ús dels connectors adequats i acabat de l'arqueta.
- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i  dels elèctrodes de posada a
terra.
- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici.
- Mesures de resistència de terra.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà globalment 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la
construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir la
resistència adequada.
Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits.
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11-2 PGD4-… U Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i
col·locat superficialment

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Punt de connexió a terra, amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca,
col·locat superficialment i connectat.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Col·locació, instal·lació i anivellament
- Connexionat
CONDICIONS GENERALS:
La platina ha de portar un dispositiu de fixació a la base.
Han d'estar dissenyats de manera que en l'ús normal han de funcionar de forma segura i no han de
suposar perill per a les persones i el seu entorn.
Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en
tensió.
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.
La posició i quantitat han de ser les fixades per la DF i han de constar a la DT.
Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport.
Ha d'estar connectat sobre els conductors de terra.
Ha d'estar situat en un lloc accessible. Ha de permetre mesurar la resistència de la presa de
terra corresponent.
Ha de ser combinat amb el born principal de terra.
Ha de ser mecànicament segur.
Ha d'assegurar la continuïtat elèctrica.
Ha d'estar situat a prop de la presa de terra.
Les instal·lacions que ho necessitin han de disposar d'un nombre suficient de punt de posada a
terra, convenientment distribuïts, que estiguin connectats al mateix elèctrode o conjunt
d'elèctrodes.
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N
Toleràncies d'execució:
- Posició:  ± 20 mm
- Aplomat:  ± 2%
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la
DF.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al
projecte.
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
(embalatges, retalls de cables, etc.).
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra.
- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si
existeix), ús dels connectors adequats i acabat de l'arqueta.
- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i  dels elèctrodes de posada a
terra.
- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici.
- Mesures de resistència de terra.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà globalment 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la
construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir la
resistència adequada.
Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits.
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11-3 PG3B-… M Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment
SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conductor de coure nu, unipolar de fins a 240 mm2 de secció, muntat.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntat superficialment
- En malla de connexió a terra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- L'estesa i empalmament
- Connexionat a presa de terra
CONDICIONS GENERALS:
Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o amb peces
de connexió de material inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim mètode sempre en llocs
visitables.
El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi.
Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes
electroquímiques.
El circuit de terra no serà interromput per la col·locació de seccionadors, interruptors o
fusibles.
El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer dins d'un tub
rígid d'acer galvanitzat.
El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles.
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:
El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant brides en
el cas de canals i safates.
Distància entre fixacions:  <= 75 cm
EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA:
El conductor ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment amb terra garbellada
i compactada.
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
L'instal·lador prendrà cura que el conductor no pateixi torsions ni danys en treure'l de la
bobina.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra.
- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si
existeix), ús dels connectors adequats i acabat de l'arqueta.
- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i  dels elèctrodes de posada a
terra.
- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici.
- Mesures de resistència de terra.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà globalment 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la
construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir la
resistència adequada.
Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits.
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11-4 PG10-… U Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge
superficial, per a 6 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de
carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector
terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, de dimensions 550x1050x175 mm, col·locat

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Armaris amb porta o tapa, encastats, muntats superficialment o fixats a columna.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellament
CONDICIONS GENERALS:
L'armari ha de quedar fixat sòlidament al parament o a la columna per un mínim de quatre punts. La
columna ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
La porta ha d'obrir i tancar correctament.
Quan tenen tapa, aquesta ha d'encaixar perfectament en el cos de l'armari.
L'armari ha de quedar connectat al conductor de terra.
La posició ha de ser la fixada a la DT.
Quan es col·loca fixat a columna, aquesta ha de complir les especificacions fixades al seu plec de
condicions.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 20 mm
- Aplomat:  ± 2%
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.

11-5 PG48-… U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Interruptor automàtic magnetotèrmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol protegit,
bipolar amb 2 pols protegits, tripolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb 3 pols protegits,
tetrapolar amb tres pols protegits i protecció parcial del neutre i tetrapolar amb 4 pols
protegits.
S'han considerat els tipus següents:
- Per a control de potència (ICP)
- Per a protecció de línies elèctriques d'alimentació a receptors (PIA)
- Interruptors automàtics magnetotèrmics de caixa emmotllada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellació
- Connexionat
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas
CONDICIONS GENERALS:
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos.
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.
Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa
o armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a
tal fi.
Quan es col·loca amb cargols, ha d'estar muntat sobre una placa base aïllant a l'interior d'una
caixa també aïllant. En aquest cas l'interruptor s'ha de subjectar pels punts disposats a tal fi
pel fabricant.
Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals exigides
en les normes.
Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a les condicions
del paràmetre exigides en la DT.
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N
ICP:
Ha d'estar muntat dins d'una caixa precintable.
Ha d'estar localitzat el més aprop possible de l'entrada de la derivació individual.
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PIA:
En el cas de vivendes ha de quedar muntat un interruptor magnetotèrmic per a cada circuit.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les
especificacions dels reglaments.
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que els
conductors estan sense tensió.
S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als borns
de l'interruptor.
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la DT
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura.
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres
elèctrics.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.
ICP:
UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a 63 A.
UNE 20317/1M:1993 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a 63
A.
PIA:
UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la
protección contra sobreintensidades.
UNE-EN 60898/A1:1993 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la
protección contra sobreintensidades.
UNE-EN 60898/A1:1993 ERRATUM Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas
para la protección contra sobreintensidades.
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA:
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als
especificats a la DT.
- Verificar que el sistema de fixació es correcte
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels
mecanismes.
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de
contacte.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin
correctament tots els circuits.
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament.
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits i
l'execució real.
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de 
projecte
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos,
enllaços i unions no previstes.
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments
futurs -sense necessitats d'enllaços.
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre.
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre.
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- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a
l'especificat.
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:
- Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 R.E.B.T
- Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B
- Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada la
xarxa de terres.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el
que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es
procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord
amb el determini la DF.

11-6 PG49-… U Interruptor automàtic magnetotèrmic tipus IGA de 25 A d'intensitat nominal, amb PIA corba C,
bipolar (2P) amb bobina d'emisió, de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 3
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

11-7 PG4B-… U Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P),
de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencial residual.
S'han contemplat els següents tipus:
- Interruptors automàtics diferencials per a muntar en perfil DIN
- Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a treballar conjuntament amb interruptors
automàtics magnetotèrmics
- Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en perfil DIN o per a muntar adossats a
interruptors automàtics magnetotèrmics, i per a treballar conjuntament amb interruptors automàtics
magnetotèrmics
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellació
- Connexionat
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas
CONDICIONS GENERALS:
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.
Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals exigides
en les normes.
Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a les condicions
del paràmetre exigides en la DT.
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos.
Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. L'interruptor
s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
El bloc diferencial ha de quedar connectat a l'interruptor automàtic amb els conductors que formen
part del mateix bloc. Queda expressament prohibit modificar aquests conductors per a fer les
connexions.
Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. L'interruptor
s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS
MAGNETOTÈRMICS:
El bloc diferencial ha de quedar connectat a l'interruptor automàtic amb els conductors que formen
part del mateix bloc. Queda expressament prohibit modificar aquests conductors per a fer les
connexions.
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Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa
o armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a
tal fi.
Quan es col·loca adossat a l'interruptor automàtic, la unió entre ambdós ha d'estar feta amb els
borns de connexió que incorpora el mateix bloc diferencial.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les
especificacions dels reglaments.
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que els
conductors estan sense tensió.
S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als borns
de l'interruptor.
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la DT
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura.
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres
elèctrics.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, sin
dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID). Parte 1:
Reglas generales.
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, sin
dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID). Parte 1:
Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS
MAGNETOTÈRMICS:
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als
especificats a la DT.
- Verificar que el sistema de fixació es correcte
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels
mecanismes.
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de
contacte.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin
correctament tots els circuits.
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament.
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits i
l'execució real.
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de 
projecte
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos,
enllaços i unions no previstes.
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- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments
futurs -sense necessitats d'enllaços.
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre.
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre.
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a
l'especificat.
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:
- Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 R.E.B.T
- Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B
- Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada la
xarxa de terres.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el
que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es
procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord
amb el determini la DF.

11-8 PG47-… U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Interruptor automàtic magnetotèrmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol protegit,
bipolar amb 2 pols protegits, tripolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb 3 pols protegits,
tetrapolar amb tres pols protegits i protecció parcial del neutre i tetrapolar amb 4 pols
protegits.
S'han considerat els tipus següents:
- Per a control de potència (ICP)
- Per a protecció de línies elèctriques d'alimentació a receptors (PIA)
- Interruptors automàtics magnetotèrmics de caixa emmotllada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellació
- Connexionat
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas
CONDICIONS GENERALS:
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos.
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.
Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa
o armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a
tal fi.
Quan es col·loca amb cargols, ha d'estar muntat sobre una placa base aïllant a l'interior d'una
caixa també aïllant. En aquest cas l'interruptor s'ha de subjectar pels punts disposats a tal fi
pel fabricant.
Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals exigides
en les normes.
Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a les condicions
del paràmetre exigides en la DT.
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N
ICP:
Ha d'estar muntat dins d'una caixa precintable.
Ha d'estar localitzat el més aprop possible de l'entrada de la derivació individual.
PIA:
En el cas de vivendes ha de quedar muntat un interruptor magnetotèrmic per a cada circuit.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les
especificacions dels reglaments.
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que els
conductors estan sense tensió.
S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als borns
de l'interruptor.
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S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la DT
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura.
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres
elèctrics.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.
ICP:
UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a 63 A.
UNE 20317/1M:1993 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a 63
A.
PIA:
UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la
protección contra sobreintensidades.
UNE-EN 60898/A1:1993 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la
protección contra sobreintensidades.
UNE-EN 60898/A1:1993 ERRATUM Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas
para la protección contra sobreintensidades.
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA:
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als
especificats a la DT.
- Verificar que el sistema de fixació es correcte
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels
mecanismes.
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de
contacte.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin
correctament tots els circuits.
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament.
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits i
l'execució real.
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de 
projecte
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos,
enllaços i unions no previstes.
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments
futurs -sense necessitats d'enllaços.
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre.
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre.
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a
l'especificat.
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:
- Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 R.E.B.T
- Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B
- Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada la
xarxa de terres.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
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Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el
que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es
procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord
amb el determini la DF.

11-9 PG47-… U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Interruptor automàtic magnetotèrmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol protegit,
bipolar amb 2 pols protegits, tripolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb 3 pols protegits,
tetrapolar amb tres pols protegits i protecció parcial del neutre i tetrapolar amb 4 pols
protegits.
S'han considerat els tipus següents:
- Per a control de potència (ICP)
- Per a protecció de línies elèctriques d'alimentació a receptors (PIA)
- Interruptors automàtics magnetotèrmics de caixa emmotllada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellació
- Connexionat
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas
CONDICIONS GENERALS:
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos.
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.
Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa
o armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a
tal fi.
Quan es col·loca amb cargols, ha d'estar muntat sobre una placa base aïllant a l'interior d'una
caixa també aïllant. En aquest cas l'interruptor s'ha de subjectar pels punts disposats a tal fi
pel fabricant.
Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals exigides
en les normes.
Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a les condicions
del paràmetre exigides en la DT.
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N
ICP:
Ha d'estar muntat dins d'una caixa precintable.
Ha d'estar localitzat el més aprop possible de l'entrada de la derivació individual.
PIA:
En el cas de vivendes ha de quedar muntat un interruptor magnetotèrmic per a cada circuit.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les
especificacions dels reglaments.
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que els
conductors estan sense tensió.
S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als borns
de l'interruptor.
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la DT
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura.
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres
elèctrics.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.
ICP:
UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a 63 A.
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UNE 20317/1M:1993 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a 63
A.
PIA:
UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la
protección contra sobreintensidades.
UNE-EN 60898/A1:1993 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la
protección contra sobreintensidades.
UNE-EN 60898/A1:1993 ERRATUM Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas
para la protección contra sobreintensidades.
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA:
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als
especificats a la DT.
- Verificar que el sistema de fixació es correcte
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels
mecanismes.
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de
contacte.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin
correctament tots els circuits.
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament.
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits i
l'execució real.
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de 
projecte
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos,
enllaços i unions no previstes.
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments
futurs -sense necessitats d'enllaços.
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre.
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre.
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a
l'especificat.
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:
- Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 R.E.B.T
- Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B
- Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada la
xarxa de terres.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el
que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es
procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord
amb el determini la DF.
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11-10 PG47-… U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Interruptor automàtic magnetotèrmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol protegit,
bipolar amb 2 pols protegits, tripolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb 3 pols protegits,
tetrapolar amb tres pols protegits i protecció parcial del neutre i tetrapolar amb 4 pols
protegits.
S'han considerat els tipus següents:
- Per a control de potència (ICP)
- Per a protecció de línies elèctriques d'alimentació a receptors (PIA)
- Interruptors automàtics magnetotèrmics de caixa emmotllada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellació
- Connexionat
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas
CONDICIONS GENERALS:
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos.
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.
Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa
o armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a
tal fi.
Quan es col·loca amb cargols, ha d'estar muntat sobre una placa base aïllant a l'interior d'una
caixa també aïllant. En aquest cas l'interruptor s'ha de subjectar pels punts disposats a tal fi
pel fabricant.
Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals exigides
en les normes.
Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a les condicions
del paràmetre exigides en la DT.
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N
ICP:
Ha d'estar muntat dins d'una caixa precintable.
Ha d'estar localitzat el més aprop possible de l'entrada de la derivació individual.
PIA:
En el cas de vivendes ha de quedar muntat un interruptor magnetotèrmic per a cada circuit.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les
especificacions dels reglaments.
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que els
conductors estan sense tensió.
S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als borns
de l'interruptor.
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la DT
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura.
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres
elèctrics.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.
ICP:
UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a 63 A.
UNE 20317/1M:1993 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a 63
A.
PIA:
UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la
protección contra sobreintensidades.
UNE-EN 60898/A1:1993 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la
protección contra sobreintensidades.
UNE-EN 60898/A1:1993 ERRATUM Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas
para la protección contra sobreintensidades.
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
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UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA:
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als
especificats a la DT.
- Verificar que el sistema de fixació es correcte
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels
mecanismes.
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de
contacte.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin
correctament tots els circuits.
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament.
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits i
l'execució real.
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de 
projecte
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos,
enllaços i unions no previstes.
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments
futurs -sense necessitats d'enllaços.
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre.
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre.
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a
l'especificat.
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:
- Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 R.E.B.T
- Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B
- Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada la
xarxa de terres.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el
que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es
procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord
amb el determini la DF.
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11-11 PG47-… U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Interruptor automàtic magnetotèrmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol protegit,
bipolar amb 2 pols protegits, tripolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb 3 pols protegits,
tetrapolar amb tres pols protegits i protecció parcial del neutre i tetrapolar amb 4 pols
protegits.
S'han considerat els tipus següents:
- Per a control de potència (ICP)
- Per a protecció de línies elèctriques d'alimentació a receptors (PIA)
- Interruptors automàtics magnetotèrmics de caixa emmotllada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellació
- Connexionat
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas
CONDICIONS GENERALS:
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos.
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.
Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa
o armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a
tal fi.
Quan es col·loca amb cargols, ha d'estar muntat sobre una placa base aïllant a l'interior d'una
caixa també aïllant. En aquest cas l'interruptor s'ha de subjectar pels punts disposats a tal fi
pel fabricant.
Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals exigides
en les normes.
Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a les condicions
del paràmetre exigides en la DT.
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N
ICP:
Ha d'estar muntat dins d'una caixa precintable.
Ha d'estar localitzat el més aprop possible de l'entrada de la derivació individual.
PIA:
En el cas de vivendes ha de quedar muntat un interruptor magnetotèrmic per a cada circuit.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les
especificacions dels reglaments.
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que els
conductors estan sense tensió.
S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als borns
de l'interruptor.
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la DT
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura.
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres
elèctrics.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.
ICP:
UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a 63 A.
UNE 20317/1M:1993 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a 63
A.
PIA:
UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la
protección contra sobreintensidades.
UNE-EN 60898/A1:1993 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la
protección contra sobreintensidades.
UNE-EN 60898/A1:1993 ERRATUM Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas
para la protección contra sobreintensidades.
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
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UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA:
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als
especificats a la DT.
- Verificar que el sistema de fixació es correcte
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels
mecanismes.
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de
contacte.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin
correctament tots els circuits.
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament.
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits i
l'execució real.
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de 
projecte
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos,
enllaços i unions no previstes.
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments
futurs -sense necessitats d'enllaços.
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre.
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre.
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a
l'especificat.
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:
- Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 R.E.B.T
- Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B
- Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada la
xarxa de terres.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el
que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es
procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord
amb el determini la DF.
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11-12 PG6E-… U Interruptor, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i làmpada pilot i amb caixa estanca, amb
grau de protecció IP-55, preu alt, muntat superficialment, inclosa part proporcional de cablejat,
tot connectat i comprovat.

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Mecanismes per a instal·lacions elèctriques, encastats o muntats superficialment i els elements
necessaris per a la seva col·locació encastada, caixes, plaques i marcs.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Interruptors i commutadors encastats o muntats superficialment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Caixes per a mecanismes, interruptors, commutadors, endolls, polsadors, portafusibles o reguladors
d'intensitat:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Muntatge, fixació i anivellació
- Connexionat
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 20 mm
INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS D'INTENSITAT:
Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en
tensió.
Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectats als
borns de la base per pressió de cargols.
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.
Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport.
Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, la
qual ha de complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions.
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N
Toleràncies d'instal·lació:
- Aplomat:  ± 2%
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la
DF.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al
projecte.
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
La col·locació de l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant.
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
(embalatges, retalls de cables, etc.).
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.
INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS D'INTENSITAT:
UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas.
Parte 1: Prescripciones generales.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als
especificats a la DT.
- Verificar que el sistema de fixació es correcte
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels
mecanismes.
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de
contacte.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.
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Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.

11-13 PG6O-… U Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt, muntada superficialment, inclosa
part proporcional de cablejat, tot connectat i comprovat.

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Mecanismes per a instal·lacions elèctriques, encastats o muntats superficialment i els elements
necessaris per a la seva col·locació encastada, caixes, plaques i marcs.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Endolls bipolars o tripolars amb terra o sense connexió a terra, encastats o muntats
superficialment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Caixes per a mecanismes, interruptors, commutadors, endolls, polsadors, portafusibles o reguladors
d'intensitat:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Muntatge, fixació i anivellació
- Connexionat
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 20 mm
INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS D'INTENSITAT:
Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en
tensió.
Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectats als
borns de la base per pressió de cargols.
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.
Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport.
Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, la
qual ha de complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions.
L'endoll instal·lat ha de complir les especificacions de la MI-BT-024.
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N
Toleràncies d'instal·lació:
- Aplomat:  ± 2%
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la
DF.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al
projecte.
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
La col·locació de l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant.
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
(embalatges, retalls de cables, etc.).
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.
INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS D'INTENSITAT:
UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas.
Parte 1: Prescripciones generales.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als
especificats a la DT.
- Verificar que el sistema de fixació es correcte
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels
mecanismes.
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de
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contacte.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.

11-14 PG6O-… U Presa de corrent de tipus universal, bipolar (2P), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, muntada
superficialment, inclosa part proporcional de cablejat, tot connectat i comprovat.

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Mecanismes per a instal·lacions elèctriques, encastats o muntats superficialment i els elements
necessaris per a la seva col·locació encastada, caixes, plaques i marcs.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Endolls bipolars o tripolars amb terra o sense connexió a terra, encastats o muntats
superficialment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Caixes per a mecanismes, interruptors, commutadors, endolls, polsadors, portafusibles o reguladors
d'intensitat:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Muntatge, fixació i anivellació
- Connexionat
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 20 mm
INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS D'INTENSITAT:
Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en
tensió.
Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectats als
borns de la base per pressió de cargols.
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.
Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport.
Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, la
qual ha de complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions.
L'endoll instal·lat ha de complir les especificacions de la MI-BT-024.
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N
Toleràncies d'instal·lació:
- Aplomat:  ± 2%
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la
DF.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al
projecte.
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
La col·locació de l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant.
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
(embalatges, retalls de cables, etc.).
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.
INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS D'INTENSITAT:
UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas.
Parte 1: Prescripciones generales.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als
especificats a la DT.
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- Verificar que el sistema de fixació es correcte
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels
mecanismes.
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de
contacte.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.

11-15 PG2P-… M Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Tub rígid no metàl·lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal, connectat roscat o endollat.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntat com a canalització soterrada
- Muntat superficialment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig del traçat del tub
- Estesa, fixació i curvat
- Preparació dels extrems dels tubs i execució de les unions entre trams i amb els accessoris
- Comprovació de la unitat d'obra
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDICIONS GENERALS:
Els canvis de direcció s'han de fer mitjançant corbes d'acoblament, escalfant-les lleugerament,
sense que es produeixin canvis sensibles a la secció.
Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca.
Quan les unions són endollades s'han de fer amb maniguets llisos.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 20 mm
- Alineació: ± 2%, <= 20 mm/total
CANALITZACIÓ SOTERRADA:
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases obertes que després s'han de reblir.
Les unions s'han de fer mitjançant connexió a pressió.
Les unions que no puguin anar directament connectades s'han de fer amb maniguets aïllants.
L'estanqueïtat dels junts s'ha d'aconseguir amb cinta aïllant i resistent a la humitat.
Cada tub ha de protegir un sol cable o un conjunt de cables unipolars que constitueixin un mateix
sistema.
El tub ha de quedar envoltat de sorra o terra garbellada. Aquestes han de complir les
especificacions fixades al seu plec de condicions.
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o una coberta d'avís, de protecció mecànica
(maons, plaques de formigó, etc.).
El radi curvatura ha d'estar dintre dels límits marcats pel fabricant.
Fondària de les rases:  >= 40 cm
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 20 cm
Distància entre el tub i la capa de protecció:  >= 10 cm
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:
Han de quedar fixades al suport per mitjà de brides o abraçadores protegides contra la corrosió i
sòlidament subjectes.
Distància entre les fixacions:
- Trams horitzontals:  <= 60 cm
- Trams verticals:  <= 80 cm
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 25 cm
Distància entre registres:  <= 1500 cm
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3
Penetració del tub dins les caixes:  1 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Distància de la grapa al vèrtex de l'angle en els canvis de direcció: ± 5 mm
- Penetració del tub dins les caixes:  ± 2 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la DF
Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats per
aquest. Els accessoris d'unió i en general tots els accessoris que intervenen en la canalització
han de ser els adequats al tipus i característiques del tub a col·locar.
S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les
especificades a la DT del projecte.
Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques.
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes
d'embalatges, retalls de tubs, etc.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 50086-2-1:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos
particulares para sistemas de tubos rígidos.
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-2: Requisitos
particulares para sistemas de tubos curvables.
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-4: requisitos
particulares para sistemas de tubos enterrados.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst.
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li
correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats.
- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats.
- Verificar el grau de protecció IP
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció.
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra.
- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a
distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T.
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris adequats.
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.

11-16 PG2P-… M Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Tub rígid no metàl·lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal, connectat roscat o endollat.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntat com a canalització soterrada
- Muntat superficialment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig del traçat del tub
- Estesa, fixació i curvat
- Preparació dels extrems dels tubs i execució de les unions entre trams i amb els accessoris
- Comprovació de la unitat d'obra
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDICIONS GENERALS:
Els canvis de direcció s'han de fer mitjançant corbes d'acoblament, escalfant-les lleugerament,
sense que es produeixin canvis sensibles a la secció.
Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca.
Quan les unions són endollades s'han de fer amb maniguets llisos.
Toleràncies d'instal·lació:

Pàgina: 152

Plec de Condicions Tècniques
Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL

                              

https://cabanes.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/02242d86-6367-4d26-adad-d80d0758f335?idioma=ca


DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ
EXPEDIENT

X2024000173

Codi Segur de Verificació: 02242d86-6367-4d26-adad-d80d0758f335
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170307_2024_27363203
Data d'impressió: 12/09/2024 18:16:19
Pàgina 239 de 531

SIGNATURES

1.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:41
2.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:42
3.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:42
4.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:43
5.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:43
6.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:44
7.- ANDREU SALAZAR CAYUELA (TCAT) (Secretari - Interventor | Aprovat pel Ple de l'Ajuntament de Cabanes
en sessió plenària ordinària celebrada el dia 1 d’agost de 2024), 12/09/2024 18:15

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 C

A
B

A
N

E
S

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
ht

tp
s:

//c
ab

an
es

.e
m

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Í
"8
È2
d8
6-
63
67
-4
d2
6-
ad
ad
-d
80
d0
75
8f
33
5|
Î

- Posició:  ± 20 mm
- Alineació: ± 2%, <= 20 mm/total
CANALITZACIÓ SOTERRADA:
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases obertes que després s'han de reblir.
Les unions s'han de fer mitjançant connexió a pressió.
Les unions que no puguin anar directament connectades s'han de fer amb maniguets aïllants.
L'estanqueïtat dels junts s'ha d'aconseguir amb cinta aïllant i resistent a la humitat.
Cada tub ha de protegir un sol cable o un conjunt de cables unipolars que constitueixin un mateix
sistema.
El tub ha de quedar envoltat de sorra o terra garbellada. Aquestes han de complir les
especificacions fixades al seu plec de condicions.
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o una coberta d'avís, de protecció mecànica
(maons, plaques de formigó, etc.).
El radi curvatura ha d'estar dintre dels límits marcats pel fabricant.
Fondària de les rases:  >= 40 cm
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 20 cm
Distància entre el tub i la capa de protecció:  >= 10 cm
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:
Han de quedar fixades al suport per mitjà de brides o abraçadores protegides contra la corrosió i
sòlidament subjectes.
Distància entre les fixacions:
- Trams horitzontals:  <= 60 cm
- Trams verticals:  <= 80 cm
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 25 cm
Distància entre registres:  <= 1500 cm
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3
Penetració del tub dins les caixes:  1 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Distància de la grapa al vèrtex de l'angle en els canvis de direcció: ± 5 mm
- Penetració del tub dins les caixes:  ± 2 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la DF
Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats per
aquest. Els accessoris d'unió i en general tots els accessoris que intervenen en la canalització
han de ser els adequats al tipus i característiques del tub a col·locar.
S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les
especificades a la DT del projecte.
Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques.
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes
d'embalatges, retalls de tubs, etc.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 50086-2-1:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos
particulares para sistemas de tubos rígidos.
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-2: Requisitos
particulares para sistemas de tubos curvables.
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-4: requisitos
particulares para sistemas de tubos enterrados.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst.
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li
correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats.
- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats.
- Verificar el grau de protecció IP
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció.
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra.
- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a
distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T.
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris adequats.
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.

11-17 PG2P-… M Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Tub rígid no metàl·lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal, connectat roscat o endollat.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntat com a canalització soterrada
- Muntat superficialment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig del traçat del tub
- Estesa, fixació i curvat
- Preparació dels extrems dels tubs i execució de les unions entre trams i amb els accessoris
- Comprovació de la unitat d'obra
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDICIONS GENERALS:
Els canvis de direcció s'han de fer mitjançant corbes d'acoblament, escalfant-les lleugerament,
sense que es produeixin canvis sensibles a la secció.
Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca.
Quan les unions són endollades s'han de fer amb maniguets llisos.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 20 mm
- Alineació: ± 2%, <= 20 mm/total
CANALITZACIÓ SOTERRADA:
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases obertes que després s'han de reblir.
Les unions s'han de fer mitjançant connexió a pressió.
Les unions que no puguin anar directament connectades s'han de fer amb maniguets aïllants.
L'estanqueïtat dels junts s'ha d'aconseguir amb cinta aïllant i resistent a la humitat.
Cada tub ha de protegir un sol cable o un conjunt de cables unipolars que constitueixin un mateix
sistema.
El tub ha de quedar envoltat de sorra o terra garbellada. Aquestes han de complir les
especificacions fixades al seu plec de condicions.
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o una coberta d'avís, de protecció mecànica
(maons, plaques de formigó, etc.).
El radi curvatura ha d'estar dintre dels límits marcats pel fabricant.
Fondària de les rases:  >= 40 cm
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 20 cm
Distància entre el tub i la capa de protecció:  >= 10 cm
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:
Han de quedar fixades al suport per mitjà de brides o abraçadores protegides contra la corrosió i
sòlidament subjectes.
Distància entre les fixacions:
- Trams horitzontals:  <= 60 cm
- Trams verticals:  <= 80 cm
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 25 cm
Distància entre registres:  <= 1500 cm
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3
Penetració del tub dins les caixes:  1 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Distància de la grapa al vèrtex de l'angle en els canvis de direcció: ± 5 mm
- Penetració del tub dins les caixes:  ± 2 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la DF
Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats per
aquest. Els accessoris d'unió i en general tots els accessoris que intervenen en la canalització
han de ser els adequats al tipus i característiques del tub a col·locar.
S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les
especificades a la DT del projecte.
Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques.
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Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes
d'embalatges, retalls de tubs, etc.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 50086-2-1:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos
particulares para sistemas de tubos rígidos.
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-2: Requisitos
particulares para sistemas de tubos curvables.
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-4: requisitos
particulares para sistemas de tubos enterrados.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst.
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li
correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats.
- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats.
- Verificar el grau de protecció IP
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció.
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra.
- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a
distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T.
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris adequats.
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.

11-18 PG2P-… M Tub rígid de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Tub rígid no metàl·lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal, connectat roscat o endollat.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntat com a canalització soterrada
- Muntat superficialment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig del traçat del tub
- Estesa, fixació i curvat
- Preparació dels extrems dels tubs i execució de les unions entre trams i amb els accessoris
- Comprovació de la unitat d'obra
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDICIONS GENERALS:
Els canvis de direcció s'han de fer mitjançant corbes d'acoblament, escalfant-les lleugerament,
sense que es produeixin canvis sensibles a la secció.
Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca.
Quan les unions són endollades s'han de fer amb maniguets llisos.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 20 mm
- Alineació: ± 2%, <= 20 mm/total
CANALITZACIÓ SOTERRADA:
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases obertes que després s'han de reblir.
Les unions s'han de fer mitjançant connexió a pressió.
Les unions que no puguin anar directament connectades s'han de fer amb maniguets aïllants.
L'estanqueïtat dels junts s'ha d'aconseguir amb cinta aïllant i resistent a la humitat.
Cada tub ha de protegir un sol cable o un conjunt de cables unipolars que constitueixin un mateix
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sistema.
El tub ha de quedar envoltat de sorra o terra garbellada. Aquestes han de complir les
especificacions fixades al seu plec de condicions.
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o una coberta d'avís, de protecció mecànica
(maons, plaques de formigó, etc.).
El radi curvatura ha d'estar dintre dels límits marcats pel fabricant.
Fondària de les rases:  >= 40 cm
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 20 cm
Distància entre el tub i la capa de protecció:  >= 10 cm
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:
Han de quedar fixades al suport per mitjà de brides o abraçadores protegides contra la corrosió i
sòlidament subjectes.
Distància entre les fixacions:
- Trams horitzontals:  <= 60 cm
- Trams verticals:  <= 80 cm
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 25 cm
Distància entre registres:  <= 1500 cm
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3
Penetració del tub dins les caixes:  1 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Distància de la grapa al vèrtex de l'angle en els canvis de direcció: ± 5 mm
- Penetració del tub dins les caixes:  ± 2 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la DF
Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats per
aquest. Els accessoris d'unió i en general tots els accessoris que intervenen en la canalització
han de ser els adequats al tipus i característiques del tub a col·locar.
S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les
especificades a la DT del projecte.
Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques.
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes
d'embalatges, retalls de tubs, etc.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 50086-2-1:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos
particulares para sistemas de tubos rígidos.
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-2: Requisitos
particulares para sistemas de tubos curvables.
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-4: requisitos
particulares para sistemas de tubos enterrados.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst.
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li
correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats.
- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats.
- Verificar el grau de protecció IP
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció.
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra.
- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a
distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T.
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris adequats.
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.

Pàgina: 156

Plec de Condicions Tècniques
Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL

                              

https://cabanes.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/02242d86-6367-4d26-adad-d80d0758f335?idioma=ca


DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ
EXPEDIENT

X2024000173

Codi Segur de Verificació: 02242d86-6367-4d26-adad-d80d0758f335
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170307_2024_27363203
Data d'impressió: 12/09/2024 18:16:19
Pàgina 243 de 531

SIGNATURES

1.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:41
2.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:42
3.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:42
4.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:43
5.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:43
6.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:44
7.- ANDREU SALAZAR CAYUELA (TCAT) (Secretari - Interventor | Aprovat pel Ple de l'Ajuntament de Cabanes
en sessió plenària ordinària celebrada el dia 1 d’agost de 2024), 12/09/2024 18:15

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 C

A
B

A
N

E
S

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
ht

tp
s:

//c
ab

an
es

.e
m

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Í
"8
È2
d8
6-
63
67
-4
d2
6-
ad
ad
-d
80
d0
75
8f
33
5|
Î

11-19 PG33-… M Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+),
construcció segons norma UNE 211025, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb
baixa emissió fums, col·locat en tub

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i
instal·lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada
0,6/1kV.
S'han considerat els tipus següents:
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE)
i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable flexible de designació RV-K  amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i
coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE)
+ mica i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable flexible de designació SZ1-K (AS+), amb aïllament d'elastòmers vulcanitzats i coberta de
poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta
de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE), UNE 21030
- Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d'acer, aïllament de barreja de polietilè
reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable flexible de designació ZZ-F (AS), amb aïllament i coberta d'elastòmers termoestables.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locat superficialment
- Col·locat en tub
- Col·locat en canal o safata
- Col·locat aeri
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas
CONDICIONS GENERALS:
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se
expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es
garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament.
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades.
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva
instal·lació.
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació, de connexió dels equips i dels
mecanismos elèctrics.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest
motiu, el muntatge i les connexions han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats
pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a
la sortida del quadre de protecció.
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes.
No s'han de transmetre esforços entre els cables i les connexions elèctriques.
Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm
Distància mínima al terra en creuaments de vials públics:
- Sense transit rodat:  >= 4 m
- Amb transit rodat:  >= 6 m
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:
El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o abraçadores
de forma que no en surti perjudicada la coberta.
Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada
paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte.
Distància horitzontal entre fixacions:  <= 80cm
Distància vertical entre fixacions:  <= 150cm
En cables col·locats amb grapes sobre façanes s'aprofitarà, en la mesura del possible, les
possibilitats d'ocultació que ofereixi aquesta.
El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser
resistents a la intempèrie i en cap cas han de malmetre el cable. Han d'estar fermament subjectes
al suport amb tacs i cargols.
Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d'un edifici a un
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altre, es penjarà d'un cable fiador d'acer galvanitzat sòlidament subjectat pels extrems.
En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància mínima de
3 cm entre els cables i aquestes canalitzacions o be es disposarà un aïllament suplementari. Si
l'encreuament es fa practicant un pont amb el mateix cable, els punts de fixació immediats han
d'estar el suficientment propers per tal d'evitar que la distància indicada pugui deixar
d'existir.
COL·LOCACIÓ AÈRIA:
El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l'esforç de
tracció. En cap cas està permes fer servir un conductor de fase per a subjectar el cable. 
La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el neutre fiador
per la seva coberta aïllant sense malmètrela. Aquesta peça ha d'incorporar un sistema de tesat per
tal de donar-li al cable la seva tensió de treball un cop estesa la línia. Ha de ser d'acer
galvanitzat hi no ha de provocar cap retorciment al conductor neutre fiador en les operacions de
tesat.
Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació, ja
sigui en xarxes sobre suports o en xarxes sobre façanes o be en combinacions d'aquestes.
COL·LOCAT EN TUBS:
Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per sota del
paviment fins a 2,5 m per sobre amb un tub d'acer galvanitzat.
La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre
d'una caixa de doble aïllament, situada a l'extrem del tub d'acer, resistent a la intempèrie i amb
premsaestopes per a l'entrada i sortida de cables.
Els empalmaments i connexions es faran a l'interior de pericons o be en les caixes dels
mecanismes.
Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de l'aïllament.
A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrossió.
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor.
Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser suficientment
gran per evitar embussaments dels cables.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la
bobina.
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni coques.
Temperatura del conductor durant la seva instal·lació:  >= 0°C
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions.
Si l'estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va
desentrrotllant de la bobina, es disposaran politges als suports i en els canvis de direcció per
tal de no sobrepassar la tensió màxima admissible pel cable. El cable s'ha d'extreure de la bobina
estirant per la part superior. Durant l'operació es vigilarà permanentment la tensió del cable.
Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que
incorporen les peces de suport.
Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els extrems es
protegiran per tal de que no hi entri aigua.
La força màxima de tracció durant el procés d'instal·lació serà tal que no provoqui allargaments
superiors al 0,2%. Per a cables amb conductor de coure, la tensió màxima admissible durant
l'estesa serà de 50 N/mm2.
En el traçat de l'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general
allí on es consideri necessari per tal de no provocar tensions massa grans al conductor.
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa:
- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable.
- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable.
CABLE COL.LOCAT EN TUB:
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que
no pateixi torsions ni danys a la seva coberta.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels
elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst
per a les connexions.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte
- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes
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- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió adequats
- Verificar l'ús adequat dels codis de colors
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i
senyals febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació.
- Assaigs segons REBT.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el
que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut
modificades el seu recorregut respecte projecte.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.

11-20 PG33-… M Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+),
construcció segons norma UNE 211025, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb
baixa emissió fums, col·locat en tub

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i
instal·lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada
0,6/1kV.
S'han considerat els tipus següents:
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE)
i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable flexible de designació RV-K  amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i
coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE)
+ mica i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable flexible de designació SZ1-K (AS+), amb aïllament d'elastòmers vulcanitzats i coberta de
poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta
de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE), UNE 21030
- Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d'acer, aïllament de barreja de polietilè
reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable flexible de designació ZZ-F (AS), amb aïllament i coberta d'elastòmers termoestables.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locat superficialment
- Col·locat en tub
- Col·locat en canal o safata
- Col·locat aeri
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas
CONDICIONS GENERALS:
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se
expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es
garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament.
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades.
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva
instal·lació.
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació, de connexió dels equips i dels
mecanismos elèctrics.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest
motiu, el muntatge i les connexions han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats
pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a
la sortida del quadre de protecció.
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes.
No s'han de transmetre esforços entre els cables i les connexions elèctriques.
Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm
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Toleràncies d'instal·lació:
- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm
Distància mínima al terra en creuaments de vials públics:
- Sense transit rodat:  >= 4 m
- Amb transit rodat:  >= 6 m
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:
El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o abraçadores
de forma que no en surti perjudicada la coberta.
Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada
paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte.
Distància horitzontal entre fixacions:  <= 80cm
Distància vertical entre fixacions:  <= 150cm
En cables col·locats amb grapes sobre façanes s'aprofitarà, en la mesura del possible, les
possibilitats d'ocultació que ofereixi aquesta.
El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser
resistents a la intempèrie i en cap cas han de malmetre el cable. Han d'estar fermament subjectes
al suport amb tacs i cargols.
Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d'un edifici a un
altre, es penjarà d'un cable fiador d'acer galvanitzat sòlidament subjectat pels extrems.
En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància mínima de
3 cm entre els cables i aquestes canalitzacions o be es disposarà un aïllament suplementari. Si
l'encreuament es fa practicant un pont amb el mateix cable, els punts de fixació immediats han
d'estar el suficientment propers per tal d'evitar que la distància indicada pugui deixar
d'existir.
COL·LOCACIÓ AÈRIA:
El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l'esforç de
tracció. En cap cas està permes fer servir un conductor de fase per a subjectar el cable. 
La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el neutre fiador
per la seva coberta aïllant sense malmètrela. Aquesta peça ha d'incorporar un sistema de tesat per
tal de donar-li al cable la seva tensió de treball un cop estesa la línia. Ha de ser d'acer
galvanitzat hi no ha de provocar cap retorciment al conductor neutre fiador en les operacions de
tesat.
Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació, ja
sigui en xarxes sobre suports o en xarxes sobre façanes o be en combinacions d'aquestes.
COL·LOCAT EN TUBS:
Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per sota del
paviment fins a 2,5 m per sobre amb un tub d'acer galvanitzat.
La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre
d'una caixa de doble aïllament, situada a l'extrem del tub d'acer, resistent a la intempèrie i amb
premsaestopes per a l'entrada i sortida de cables.
Els empalmaments i connexions es faran a l'interior de pericons o be en les caixes dels
mecanismes.
Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de l'aïllament.
A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrossió.
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor.
Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser suficientment
gran per evitar embussaments dels cables.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la
bobina.
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni coques.
Temperatura del conductor durant la seva instal·lació:  >= 0°C
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions.
Si l'estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va
desentrrotllant de la bobina, es disposaran politges als suports i en els canvis de direcció per
tal de no sobrepassar la tensió màxima admissible pel cable. El cable s'ha d'extreure de la bobina
estirant per la part superior. Durant l'operació es vigilarà permanentment la tensió del cable.
Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que
incorporen les peces de suport.
Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els extrems es
protegiran per tal de que no hi entri aigua.
La força màxima de tracció durant el procés d'instal·lació serà tal que no provoqui allargaments
superiors al 0,2%. Per a cables amb conductor de coure, la tensió màxima admissible durant
l'estesa serà de 50 N/mm2.
En el traçat de l'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general
allí on es consideri necessari per tal de no provocar tensions massa grans al conductor.
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa:
- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable.
- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable.
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CABLE COL.LOCAT EN TUB:
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que
no pateixi torsions ni danys a la seva coberta.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels
elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst
per a les connexions.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte
- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió adequats
- Verificar l'ús adequat dels codis de colors
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i
senyals febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació.
- Assaigs segons REBT.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el
que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut
modificades el seu recorregut respecte projecte.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.

11-21 PG33-… M Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+),
construcció segons norma UNE 211025, tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb
baixa emissió fums, col·locat en tub

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i
instal·lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada
0,6/1kV.
S'han considerat els tipus següents:
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE)
i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable flexible de designació RV-K  amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i
coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE)
+ mica i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable flexible de designació SZ1-K (AS+), amb aïllament d'elastòmers vulcanitzats i coberta de
poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta
de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE), UNE 21030
- Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d'acer, aïllament de barreja de polietilè
reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable flexible de designació ZZ-F (AS), amb aïllament i coberta d'elastòmers termoestables.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locat superficialment
- Col·locat en tub
- Col·locat en canal o safata
- Col·locat aeri
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas
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CONDICIONS GENERALS:
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se
expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es
garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament.
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades.
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva
instal·lació.
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació, de connexió dels equips i dels
mecanismos elèctrics.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest
motiu, el muntatge i les connexions han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats
pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a
la sortida del quadre de protecció.
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes.
No s'han de transmetre esforços entre els cables i les connexions elèctriques.
Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm
Distància mínima al terra en creuaments de vials públics:
- Sense transit rodat:  >= 4 m
- Amb transit rodat:  >= 6 m
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:
El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o abraçadores
de forma que no en surti perjudicada la coberta.
Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada
paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte.
Distància horitzontal entre fixacions:  <= 80cm
Distància vertical entre fixacions:  <= 150cm
En cables col·locats amb grapes sobre façanes s'aprofitarà, en la mesura del possible, les
possibilitats d'ocultació que ofereixi aquesta.
El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser
resistents a la intempèrie i en cap cas han de malmetre el cable. Han d'estar fermament subjectes
al suport amb tacs i cargols.
Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d'un edifici a un
altre, es penjarà d'un cable fiador d'acer galvanitzat sòlidament subjectat pels extrems.
En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància mínima de
3 cm entre els cables i aquestes canalitzacions o be es disposarà un aïllament suplementari. Si
l'encreuament es fa practicant un pont amb el mateix cable, els punts de fixació immediats han
d'estar el suficientment propers per tal d'evitar que la distància indicada pugui deixar
d'existir.
COL·LOCACIÓ AÈRIA:
El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l'esforç de
tracció. En cap cas està permes fer servir un conductor de fase per a subjectar el cable. 
La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el neutre fiador
per la seva coberta aïllant sense malmètrela. Aquesta peça ha d'incorporar un sistema de tesat per
tal de donar-li al cable la seva tensió de treball un cop estesa la línia. Ha de ser d'acer
galvanitzat hi no ha de provocar cap retorciment al conductor neutre fiador en les operacions de
tesat.
Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació, ja
sigui en xarxes sobre suports o en xarxes sobre façanes o be en combinacions d'aquestes.
COL·LOCAT EN TUBS:
Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per sota del
paviment fins a 2,5 m per sobre amb un tub d'acer galvanitzat.
La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre
d'una caixa de doble aïllament, situada a l'extrem del tub d'acer, resistent a la intempèrie i amb
premsaestopes per a l'entrada i sortida de cables.
Els empalmaments i connexions es faran a l'interior de pericons o be en les caixes dels
mecanismes.
Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de l'aïllament.
A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrossió.
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor.
Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser suficientment
gran per evitar embussaments dels cables.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la
bobina.
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni coques.
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Temperatura del conductor durant la seva instal·lació:  >= 0°C
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions.
Si l'estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va
desentrrotllant de la bobina, es disposaran politges als suports i en els canvis de direcció per
tal de no sobrepassar la tensió màxima admissible pel cable. El cable s'ha d'extreure de la bobina
estirant per la part superior. Durant l'operació es vigilarà permanentment la tensió del cable.
Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que
incorporen les peces de suport.
Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els extrems es
protegiran per tal de que no hi entri aigua.
La força màxima de tracció durant el procés d'instal·lació serà tal que no provoqui allargaments
superiors al 0,2%. Per a cables amb conductor de coure, la tensió màxima admissible durant
l'estesa serà de 50 N/mm2.
En el traçat de l'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general
allí on es consideri necessari per tal de no provocar tensions massa grans al conductor.
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa:
- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable.
- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable.
CABLE COL.LOCAT EN TUB:
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que
no pateixi torsions ni danys a la seva coberta.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels
elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst
per a les connexions.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte
- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió adequats
- Verificar l'ús adequat dels codis de colors
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i
senyals febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació.
- Assaigs segons REBT.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el
que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut
modificades el seu recorregut respecte projecte.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.

11-22 PG33-… M Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+),
construcció segons norma UNE 211025, tripolar, de secció 3x10 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb
baixa emissió fums, col·locat en tub

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i
instal·lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada
0,6/1kV.
S'han considerat els tipus següents:
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE)
i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable flexible de designació RV-K  amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i
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coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE)
+ mica i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable flexible de designació SZ1-K (AS+), amb aïllament d'elastòmers vulcanitzats i coberta de
poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta
de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE), UNE 21030
- Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d'acer, aïllament de barreja de polietilè
reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable flexible de designació ZZ-F (AS), amb aïllament i coberta d'elastòmers termoestables.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locat superficialment
- Col·locat en tub
- Col·locat en canal o safata
- Col·locat aeri
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas
CONDICIONS GENERALS:
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se
expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es
garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament.
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades.
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva
instal·lació.
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació, de connexió dels equips i dels
mecanismos elèctrics.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest
motiu, el muntatge i les connexions han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats
pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a
la sortida del quadre de protecció.
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes.
No s'han de transmetre esforços entre els cables i les connexions elèctriques.
Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm
Distància mínima al terra en creuaments de vials públics:
- Sense transit rodat:  >= 4 m
- Amb transit rodat:  >= 6 m
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:
El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o abraçadores
de forma que no en surti perjudicada la coberta.
Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada
paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte.
Distància horitzontal entre fixacions:  <= 80cm
Distància vertical entre fixacions:  <= 150cm
En cables col·locats amb grapes sobre façanes s'aprofitarà, en la mesura del possible, les
possibilitats d'ocultació que ofereixi aquesta.
El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser
resistents a la intempèrie i en cap cas han de malmetre el cable. Han d'estar fermament subjectes
al suport amb tacs i cargols.
Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d'un edifici a un
altre, es penjarà d'un cable fiador d'acer galvanitzat sòlidament subjectat pels extrems.
En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància mínima de
3 cm entre els cables i aquestes canalitzacions o be es disposarà un aïllament suplementari. Si
l'encreuament es fa practicant un pont amb el mateix cable, els punts de fixació immediats han
d'estar el suficientment propers per tal d'evitar que la distància indicada pugui deixar
d'existir.
COL·LOCACIÓ AÈRIA:
El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l'esforç de
tracció. En cap cas està permes fer servir un conductor de fase per a subjectar el cable. 
La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el neutre fiador
per la seva coberta aïllant sense malmètrela. Aquesta peça ha d'incorporar un sistema de tesat per
tal de donar-li al cable la seva tensió de treball un cop estesa la línia. Ha de ser d'acer
galvanitzat hi no ha de provocar cap retorciment al conductor neutre fiador en les operacions de
tesat.
Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació, ja
sigui en xarxes sobre suports o en xarxes sobre façanes o be en combinacions d'aquestes.
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COL·LOCAT EN TUBS:
Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per sota del
paviment fins a 2,5 m per sobre amb un tub d'acer galvanitzat.
La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre
d'una caixa de doble aïllament, situada a l'extrem del tub d'acer, resistent a la intempèrie i amb
premsaestopes per a l'entrada i sortida de cables.
Els empalmaments i connexions es faran a l'interior de pericons o be en les caixes dels
mecanismes.
Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de l'aïllament.
A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrossió.
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor.
Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser suficientment
gran per evitar embussaments dels cables.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la
bobina.
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni coques.
Temperatura del conductor durant la seva instal·lació:  >= 0°C
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions.
Si l'estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va
desentrrotllant de la bobina, es disposaran politges als suports i en els canvis de direcció per
tal de no sobrepassar la tensió màxima admissible pel cable. El cable s'ha d'extreure de la bobina
estirant per la part superior. Durant l'operació es vigilarà permanentment la tensió del cable.
Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que
incorporen les peces de suport.
Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els extrems es
protegiran per tal de que no hi entri aigua.
La força màxima de tracció durant el procés d'instal·lació serà tal que no provoqui allargaments
superiors al 0,2%. Per a cables amb conductor de coure, la tensió màxima admissible durant
l'estesa serà de 50 N/mm2.
En el traçat de l'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general
allí on es consideri necessari per tal de no provocar tensions massa grans al conductor.
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa:
- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable.
- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable.
CABLE COL.LOCAT EN TUB:
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que
no pateixi torsions ni danys a la seva coberta.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels
elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst
per a les connexions.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte
- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió adequats
- Verificar l'ús adequat dels codis de colors
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i
senyals febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació.
- Assaigs segons REBT.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el
que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut
modificades el seu recorregut respecte projecte.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució.
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En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.

11-23 PM32-… U Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb
armari muntat superficialment

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Extintors de pols seca polivalent o anhídrid carbònic, pintats o cromats.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Amb armari muntat superficialment
- Amb suport a la paret
- Sobre rodes
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locat dins d'armari i muntat superficialment:
- Fixació de l'armari al parament.
- Co.locació de l'extintor dins de l'armari.
Col·locat amb suport a la paret:
- Col·locació del suport al parament.
- Col·locació de l'extintor al suport.
Col·locat sobre rodes:
- Subministrament de l'extintor muntat sobre carro amb rodes
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
S'ha de situar prop dels accessos a la zona protegida i cal que sigui visible i accessible.
Alçària sobre el paviment de la part superior de l'extintor:  <= 1700 mm
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 50 mm
- Horitzontalitat i aplomat:  ± 3 mm
COL·LOCAT AMB SUPORT A LA PARET:
El suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i aplomat sobre el parament.
COL·LOCAT DINS D'ARMARI I MUNTAT SUPERFICIALMENT:
L'armari ha de quedar fixat sòlidament, plà, aplomat i anivellat sobre el paviment.
COL·LOCAT SOBRE RODES:
L'extintor ha d'anar col·locat sobre el seu suport mòbil de forma estable i segura, de tal manera
que permeti el seu transport sense perill de despendre's.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de
protección contra incendios.
Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions
com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret
1942/1993, que aprova el reglament CPI.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d'empreses
instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis.
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació d'extintors mòbils
- Control de la correcta situació dels extintors segons especificacions del projecte, verificar:
- Col·locació d'extintors a una alçada de <= 1,7 m.
- Accessibilitat i situació propera a una sortida
- Situació a les zones amb més risc d'incendis
- Distància a recórrer fins a arribar a un extintor <= 15 m.
- Senyalització dels extintors
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar un nombre determinat d'extintors, fixat en cada cas per la DF. S'ha de procurar
mostrejar les diferents zones, especialment aquelles amb un risc més elevat. Zones amb
transformadors, motors, calderes, quadres elèctrics, sales de màquines, locals d'emmagatzematge de
combustible i productes inflamables, etc.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui
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possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.

11-24 PM33-J… PA Modificació de línies elèctriques existents i adequació a la instal.lació de nova execució
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 12 INSTAL.LACIONS DE VENTIL.LACIÓ I EXTRACCIÓ

12-1 PEMA-… U Ventilador-extractor monofàsic model Silentub-100 "S&P", potència màxima de 12 W, cabal
màxim de 100 m³/h, de 101 mm de diàmetre i 131 mm de longitud, nivell de pressió sonora de
37,5 dBA, per a conductes de 100 mm de diàmetre, format per cos de polipropilè, hèlix d'ABS i
motor per a alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència.

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Extractors per a corrent monofàsic o trifàsic, instal·lats.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Encastats
- Muntats a la finestra
- Muntats en conducte
- Muntats en teulada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Extractors muntats a la finestra:
- Col·locació del bastiment en el forat del vidre corresponent
- Fixació de l'extractor al bastiment
- Connexió a la xarxa elèctrica
- Prova de servei
Extractors encastats a la paret:
- Fixació de l'extractor amb tacs i visos al forat corresponent
- Connexió a la xarxa elèctrica
- Prova de servei
Extractors muntats en conducte:
- Muntat de l'extractor en el tub
- Connexió de la xarxa elèctrica
- Prova de servei
Extractors de teulada:
- Col·locació de l'extractor o dels accessoris de transició en l'orifici corresponent
- Fixació de l'extractor a l'extrem del tub o a l'accessori de transició corresponent
- Connexió a la xarxa elèctrica
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
S'ha de connectar a la xarxa d'alimentació elèctrica, i comprovar que la tensió disponible sigui
l'adient. S'ha de comprovar, també, que el sentit de gir és el que li correspon.
La distància entre el pla de la boca de l'extractor i qualsevol obstacle ha de ser superior a dues
vegades el diàmetre equivalent a la boca de descàrrega.
EXTRACTOR MUNTAT EN FINESTRA:
L'extractor muntat a la finestra ha d'anar encastat en un vidre i s'ha de fixar entre el marc i el
bastiment que se subministra juntament amb l'extractor.
EXTRACTOR ENCASTAT A LA PARET:
L'extractor que va encastat a la paret, ha d'anar fixat mitjançant visos i tacs, aprofitant els
forats que hi ha en el marc de l'extractor.
EXTRACTOR MUNTAT EN TUB:
En els extractors muntats en tubs, s'han d'instal·lar un tram de conducte rectilini entre la boca
i la derivació o bifurcació de longitud igual a la longitud eficaç. Els canvis de secció dels tubs
s'han de realitzar a una distància de la boca igual o superior al de la distància eficaç.
EXTRACTOR DE TEULADA:
El conducte instal·lat ha de tenir el mateix diàmetre que la boca d'aspiració de l'extractor.
És recomanable la instal·lació dels extractors de teulada per sota de la línia del carener.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Control del procés del muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació.
- Verificació que les vibracions no es transmeten al conducte.
- Verificació que els elements de subjecció tenen la mateixa resistència que l'exigida al
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ventilador.
- Control específic dels ventiladors:
- Control de la situació dels ventiladors
- Verificació de la no existència de sorolls anormals
- Actuació elements de control (si n'hi ha)
- Certificat de garantia de fabricant, d'acord amb la llei vigent de defensa de consumidors i
usuaris.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Control específic dels ventiladors:
- Comprovació del funcionament del motor, consum (A) sentit de gir, velocitat (m/s), cabal (m3
/s), soroll (dBA)
- Manteniment de la instal·lació.
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de comprovar totes les unitats de ventilació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.

12-2 PEP6-8… U Boca d'extracció de 100 mm de diàmetre de connexió i 140 mm de diàmetre exterior, d'acer
galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de
sortida

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Elements disposats en els conductes de ventilació mecànica per a permetre l'extracció de l'aire a
l'exterior i per a garantir un bon aïllament acústic entre les diferents vivendes o locals.
S'han considerat els tipus d'elements següents:
- Boca d'extracció
- Silenciador acústic
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Boca d'extracció:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Fixació de l'element al conducte d'extracció
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls, etc.
- Regulació del cabal
CONDICIONS GENERALS:
La posició i muntatge ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si.
Situació de les boques d'extracció:
- Separació del sostre:  < 10 cm
- Separació de les cantonades:  > 10 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per
la DF.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de
seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques dels accessoris corresponen a les
especificades
al projecte.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com
ara embalatges, retalls de tubs, etc.
Un cop instal·lades les boques d'extracció i quant el sistema estigui en marxa i els habitatges
estiguin tancats excepte en les obertures d'admissió, s'han d'equilibrar els cabals ajustant les
boques d'extracció.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.
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12-3 PE42-4… M Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conductes muntats superficialment.
S'han considerat els materials següents:
- Alumini rígid
- Acer inoxidable
- Alumini flexible
- Planxa d'acer galvanitzat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació dels suports per al muntatge superficial
- Col·locació dels conductes connectant-los amb junts i abraçadores
CONDICIONS GENERALS:
La situació del conducte ha de ser la reflectida a la DT o la indicada per la DF. Els conductes
horitzontals han de passar a prop del sostre i amb una inclinació ascendent >= 3%.
Els conductes per al transport d'aire no poden allotjar conduccions d'altres instal·lacions
mecàniques o elèctriques, ni ser travessats per aquestes.
El sistema de suport d'un conducte ha de tenir les dimensions dels elements que el constitueixen i
ha d'estar espaiat de tal manera que sigui capaç de suportar, sense cedir, el pes del conducte i
del seu aïllament tèrmic, si es el cas, així com el  seu propi pes.
El sistema de suport no ha de debilitar l'estructura de l'edifici i la relació entre la càrrega
que grava sobre l'element d'ancoratge i la càrrega que determina l'arrencament del mateix no ha de
ser mai inferior a 1:4.
Si els conductes estan penjats del sostre, el tirant vertical ha de tenir una desviació <= 10°
respecte a la vertical. Els suports s'han de col·locar a prop de les unions entre els trams.
Les unions entre els  conductes s'han de fer mitjançant maniguets d'unió i s'han de segellar. Les
unions entre els accessoris i els conductes s'han de fer directament. Els accessoris han d'estar
normalitzats.
A les unions amb conductes d'obra el tub s'ha d'introduir dins el conducte 1 o 2 cm. Si el tub ha
d'anar revestit amb un conducte d'obra, cal que hi hagi una distància >= 5 cm entre el conducte i
el tub, per a facilitar la circulació de l'aire.
El pas a través d'elements estructurals i de tancament s'ha de fer amb passamurs d'un diàmetre,
com a mínim, 4 cm més gran que el diàmetre del conducte si l'element és de material incombustible
i si l'element és combustible el diàmetre del passamurs ha de ser 10 cm més gran, com a mínim.
L'espai entre els conductes s'ha d'omplir amb material incombustible.
Els conductes verticals es suportaran per mitjà de perfils a un sostre o a una paret vertical.
La fixació dels conductes als maniguets d'unió s'ha de realitzar mitjançant cargols autoroscants o
reblons.
Distància màxima entre suports horitzontals (UNE-EN 12236). Ha de complir
Distància màxima permesa entre suports verticals:
- Per a conductes de fins a 800mm de diàmetre:  =< 8 m
- Per a conductes de diàmetres superiors a 800 mm:  =< 4 m
Toleràncies d'instal·lació:
- Aplomat: 2/1000, <= 15 mm
Per a conductes d'alumini rígid, acer inoxidable o planxa d'acer galvanitzada la distància entre
suports en els trams horitzontals ha de ser <=3,5m i en trams verticals <=8m.
Per conductes d'alumini flexible la distància entre suports en els trams horitzontals ha de ser
<=1,5m i en los trams verticals <= 3m
Les xarxes de conductes han d'estar equipades amb obertures de servei d'acord al que indica la
norma UNE-ENV 12097 per a permetre les operacions de neteja i desinfecció.
Els elements instal·lats han de ser desmuntables i tenir una obertura d'accés o una secció
desmuntable de conducte per a permetre les operacions de manteniment.
Els falsos sostres han de tenir registres d'inspecció en correspondència amb els registres de
conductes i els aparells situats als mateixos.
Els conductes flexibles s'han d'instal·lar totalment desplegats i amb corbes de radi igual o major
que el diàmetre nominal. La longitud màxima permesa és d'1,2 m.
CONDUCTES PER A VENTILACIÓ MECÀNICA
El conducte ha de tenir traçat vertical, excepte en els trams de connexió de les obertures
d'extracció o ramals corresponents.
Ha de tenir un acabat que dificulti l'acumulació de brutícia i ha de ser practicable per al
registre i neteja en la coronació i en l'arrencada.
Quan en la paret dels conductes es pugui arribar a la temperatura de rosada, hauran d'estar
aïllats tèrmicament per tal d'evitar condensacions.
El conducte que travessi elements separadors de sectors d'incendi ha de complir les condicions de
resistència al foc de l'apartat 3 de la secció SI1 del CTE.
Ha de ser estanc a l'aire per a la seva pressió de dimensionat.
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La boca d'expulsió, o extrem exterior del conducte d'extracció, ha de disposar de malla
anti-ocells o element similar.
Ha d'estar separada:
- De qualsevol element d'entrada de ventilació:  d >= 3 m
- De zones ocupades habitualment:  d >= 3 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Si el tub flexible d'alumini es subministra comprimit cal estirar-lo aproximadament fins a cinc
vegades per a instal·lar-lo. Els radis de curvatura mínims han de ser iguals al diàmetre exterior.
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la
DF.
Els conductes s'han d'inspeccionar i netejar abans de la seva col·locació.
CONDUCTES PER A VENTILACIÓ MECÀNICA
S'ha de preveure el pas de conductes a través del sostres i altres elements de partició
horitzontal de tal forma que s'executin els necessaris jous o cèrcols. Els forats de pas del
sostre han de proporcionar una franquícia perimetral de 20 mm que s'ha d'omplir amb aïllant
tèrmic.
S'han cuidar les unions previstes per tal d'assegurar l'estanqueïtat dels junts.
Les obertures d'extracció connectades als conductes s'han de tapar adequadament per a evitar
l'entrada de runa o d'altres objectes fins que es col·loquin els elements de protecció
corresponents.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
UNE-EN 1506:2007 Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica y accesorios de
sección circular. Dimensiones.
UNE-EN 12236:2003 Ventilación de edificios. Soportes y apoyos de la red de conductos. Requisitos
de resistencia.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l'obra.
- Control de procés de muntatge i verificació de la correcta execució de la instal·lació:
- Verificació radis cobertura, peces d'unió entre trams de forma geomètrica diferent
- Verificació de l'accessibilitat als conductes i comportes
- Verificació de la suportació de conductes segons UNE 100103
- Control de l'aïllament tèrmic de conductes segons especificacions 
- Comprovació de l'estanquitat en conductes
- Comprovació del nivell sonor, velocitat i cabals en reixes i difusors.
- Comprovació de l'equilibrat dels difusors
- Ajust i equilibrat segons la IT 2.3 del RITE.
- Proves de recepció de xarxes de conductes:
- Neteja interior de la xarxa de conductes d'aire: s'ha d'efectuar un cop s'hagi completat el
muntatge de la xarxa i de la unitat de tractament d'aire, però abans de connectar les unitats
terminals.
- Abans que la xarxa es torni inaccessible per la instal·lació d'aïllament tèrmic o el tancament
d'obres de manyeria i de falsos sostres, s'han de realitzar proves de resistència mecànica i
d'estanquitat per a establir si s'ajusten al servei requerit, d'acord amb el projecte.
- Per a la realització de proves, les obertures dels conductes han de tancar-se rígidament i
quedar segellades.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar l'execució de conductes en diferents zones segons determini en cada cas la DF.
El nivell sonor dels difusors i l'equilibrat s'ha de comprovar per mostreig intentant englobar les
diferents zones.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.
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12-4 PE40-6… U Barret de xemeneia amb lamel·les de planxa d'acer galvanitzat, de costat 400 mm, col·locat
amb fixacions mecàniques

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Accessoris per a xemeneies circulars muntades superficialment.
S'han considerat els tipus d'accessoris següents:
- Barret
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Col·locació dels accessoris connectant-los amb junts i abraçadores.
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
La xemeneia no ha d'anar travessada per cap element aliè al propi sistema d'evacuació de fums, ja
siguin suports, tubs d'altres instal·lacions, etc.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest
motiu, el muntatge i les connexions dels accessoris han d'estar fets amb els materials i
accessoris subministrats pel fabricant de la xemeneia, o expressament aprovats per aquest.
Els accessoris han d'anar suportats per la mateixa xemeneia. S'ha de disposar d'una brida abans i
d'una altra desprès de l'accessori, sobre el conducte de la xemeneia.
Els accessoris que precisen d'una intervenció, com ara el mòdul de comprovació, el col·lector de
sutge, o el regulador de tir, han de ser accessibles un cop muntats.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per
la DF.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de
seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques dels accessoris corresponen a les
especificades
al projecte.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com
ara embalatges, retalls de tubs, etc.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).
UNE 123001:2005 Cálculo y diseño de chimeneas metálicas. Guía de aplicación.
UNE-EN 13384-1:2003 Chimeneas. Métodos de cálculo térmicos y de fluidos dinámicos. Parte 1:
Chimeneas que se utilizan con un único aparato.
UNE-EN 13384-1/AC:2004 Chimeneas. Métodos de cálculo térmicos y de fluidos dinámicos. Parte 1:
Chimeneas que se utilizan con un único aparato.
UNE-EN 13384-2:2005 Chimeneas. Métodos de cálculo térmicos y fluido-dinámicos. Parte 2: Chimeneas
que prestan servicio a más de un generador de calor.

Pàgina: 172

Plec de Condicions Tècniques
Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL

                              

https://cabanes.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/02242d86-6367-4d26-adad-d80d0758f335?idioma=ca


DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ
EXPEDIENT

X2024000173

Codi Segur de Verificació: 02242d86-6367-4d26-adad-d80d0758f335
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170307_2024_27363203
Data d'impressió: 12/09/2024 18:16:19
Pàgina 259 de 531

SIGNATURES

1.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:41
2.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:42
3.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:42
4.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:43
5.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:43
6.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:44
7.- ANDREU SALAZAR CAYUELA (TCAT) (Secretari - Interventor | Aprovat pel Ple de l'Ajuntament de Cabanes
en sessió plenària ordinària celebrada el dia 1 d’agost de 2024), 12/09/2024 18:15

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 C

A
B

A
N

E
S

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
ht

tp
s:

//c
ab

an
es

.e
m

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Í
"8
È2
d8
6-
63
67
-4
d2
6-
ad
ad
-d
80
d0
75
8f
33
5|
Î

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 13 INSTAL.LACIONS DE FONTANERIA I ACS

13-1 EJN1A… U Connexió completa a instal·lació existent de xarxa d'aigua freda i calenta sanitària amb
col·lectors, claus de pas i vàlvula de retenció de 1 1/2'', inclós p.p. de canonades, fixació,
accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la
instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri DF,
especificacions fabricant i normatives vigents.

13-2 PF91-7… M Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de 16 mm, ànima d'alumini i
protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a
pressió i col·locat superficialment

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conduccions amb tub de polipropilè multicapa per a instal·lacions de transport i distribució de
fluids, connectats a pressió i col·locats superficialment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la conducció
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva
- Execució de totes les unions necessàries
- Neteja de la canonada
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han
de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels
accessoris normalitzats. Les unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara exterior
del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unió definit per a la canalització.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha
d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del
passamurs no hi pot quedar cap accessori.
La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol
conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota.
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament
respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del
paviment o del sostre.
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si
l'abraçadora del suport és metàl·lica, entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica.
En cas de fluids molt calents, el suport ha de permetre una certa llibertat axial al tub per tal
de compensar les dilatacions.
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.
Distància entre suports:
+---------------------------------------------------+
¦  DN   ¦         Distància entre suports (mm)      ¦
¦ (mm)  ¦-------------------------------------------¦
¦       ¦ en trams verticals ¦ en trams horitzontals¦
¦-------¦--------------------¦----------------------¦
¦  16   ¦        710         ¦         550          ¦
¦  20   ¦        780         ¦         600          ¦
¦  25   ¦        840         ¦         650          ¦
¦  32   ¦        940         ¦         750          ¦
¦  40   ¦       1100         ¦         850          ¦
¦  50   ¦       1230         ¦         950          ¦
¦  63   ¦       1230         ¦         950          ¦
¦  75   ¦       1360         ¦        1050          ¦
¦  90   ¦       1490         ¦        1150          ¦
¦ 110   ¦       1620         ¦        1250          ¦
¦ 125   ¦       1670         ¦        1350          ¦
¦ 140   ¦       1800         ¦        1500          ¦
¦ 160   ¦       1800         ¦        1500          ¦
¦ 200   ¦       1800         ¦        1500          ¦
¦ 250   ¦       2000         ¦        1800          ¦
¦ 315   ¦       2000         ¦        1800          ¦
¦ 400   ¦       2000         ¦        1800          ¦

Pàgina: 173

Plec de Condicions Tècniques
Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL

                              

https://cabanes.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/02242d86-6367-4d26-adad-d80d0758f335?idioma=ca


DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ
EXPEDIENT

X2024000173

Codi Segur de Verificació: 02242d86-6367-4d26-adad-d80d0758f335
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170307_2024_27363203
Data d'impressió: 12/09/2024 18:16:19
Pàgina 260 de 531

SIGNATURES

1.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:41
2.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:42
3.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:42
4.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:43
5.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:43
6.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:44
7.- ANDREU SALAZAR CAYUELA (TCAT) (Secretari - Interventor | Aprovat pel Ple de l'Ajuntament de Cabanes
en sessió plenària ordinària celebrada el dia 1 d’agost de 2024), 12/09/2024 18:15

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 C

A
B

A
N

E
S

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
ht

tp
s:

//c
ab

an
es

.e
m

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Í
"8
È2
d8
6-
63
67
-4
d2
6-
ad
ad
-d
80
d0
75
8f
33
5|
Î

+---------------------------------------------------+
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior.
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar
les brosses.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració
bacteriològic després de rentar-la.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
TUBS:
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

13-3 PFQ0-I… M Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 19 mm de gruix, classe de
reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de
dificultat baix

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació d'aïllament tèrmic de conduccions.
S'han considerat els materials següents:
- Tubs amb escumes elastomèriques
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents:
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada un llocs
fàcilment accessibles (muntants, etc.)
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris
(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris sobre trams rectes (sala de
calderes, escalfadors, etc.)
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
S'ha de col·locar en contacte continuat amb tota la superfície del tub, sense cap compressió que
en redueixi el gruix.
L'aïllament ha d'estar col·locat de manera que no interfereixi amb els òrgans de comandament de
les vàlvules i d'altres accessoris de la instal·lació.
En aïllaments amb escumes elastomèriques, en la unió, les camises veïnes s'han d'enganxar entre
elles i han de quedar a pressió.
La temperatura de la superfície exterior, en funcionament, ha de ser <= 15°C per sobre de la
temperatura ambient.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de col·locar la camisa, s'ha de netejar la superfície del tub de brosses, d'òxids o d'altres
elements i s'hi ha d'aplicar una pintura antioxidant si no té cap protecció.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels aïllaments a l'obra.
- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant:
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- Correcta col·locació dels aïllaments utilitzant els accessoris adequats de fixació o enganxament
de forma que no quedin càmeres d'aire entre aïllament i tub. 
- Inexistència de trams de la instal·lació sense aïllar que hagin d'anar aïllats
- Conductivitat tèrmica de referència
- Variacions del traçat de la instal·lació i comprovació de les pèrdues tèrmiques globals per al
conjunt de conduccions per no superar el 4 % de la potècia màxima que transporta segons
justificació de projecte i RITE.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de
procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.

13-4 PF91-7… M Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de 20 mm, fibra de vidre i protecció
exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i
col·locat superficialment

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conduccions amb tub de polipropilè multicapa per a instal·lacions de transport i distribució de
fluids, connectats a pressió i col·locats superficialment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la conducció
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva
- Execució de totes les unions necessàries
- Neteja de la canonada
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han
de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels
accessoris normalitzats. Les unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara exterior
del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unió definit per a la canalització.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha
d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del
passamurs no hi pot quedar cap accessori.
La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol
conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota.
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament
respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del
paviment o del sostre.
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si
l'abraçadora del suport és metàl·lica, entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica.
En cas de fluids molt calents, el suport ha de permetre una certa llibertat axial al tub per tal
de compensar les dilatacions.
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.
Distància entre suports:
+---------------------------------------------------+
¦  DN   ¦         Distància entre suports (mm)      ¦
¦ (mm)  ¦-------------------------------------------¦
¦       ¦ en trams verticals ¦ en trams horitzontals¦
¦-------¦--------------------¦----------------------¦
¦  16   ¦        710         ¦         550          ¦
¦  20   ¦        780         ¦         600          ¦
¦  25   ¦        840         ¦         650          ¦
¦  32   ¦        940         ¦         750          ¦
¦  40   ¦       1100         ¦         850          ¦
¦  50   ¦       1230         ¦         950          ¦
¦  63   ¦       1230         ¦         950          ¦
¦  75   ¦       1360         ¦        1050          ¦
¦  90   ¦       1490         ¦        1150          ¦
¦ 110   ¦       1620         ¦        1250          ¦
¦ 125   ¦       1670         ¦        1350          ¦
¦ 140   ¦       1800         ¦        1500          ¦
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¦ 160   ¦       1800         ¦        1500          ¦
¦ 200   ¦       1800         ¦        1500          ¦
¦ 250   ¦       2000         ¦        1800          ¦
¦ 315   ¦       2000         ¦        1800          ¦
¦ 400   ¦       2000         ¦        1800          ¦
+---------------------------------------------------+
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior.
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar
les brosses.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració
bacteriològic després de rentar-la.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
TUBS:
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

13-5 PFQ0-I… M Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 19 mm de gruix, classe de
reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de
dificultat baix

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació d'aïllament tèrmic de conduccions.
S'han considerat els materials següents:
- Tubs amb escumes elastomèriques
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents:
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada un llocs
fàcilment accessibles (muntants, etc.)
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris
(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris sobre trams rectes (sala de
calderes, escalfadors, etc.)
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
S'ha de col·locar en contacte continuat amb tota la superfície del tub, sense cap compressió que
en redueixi el gruix.
L'aïllament ha d'estar col·locat de manera que no interfereixi amb els òrgans de comandament de
les vàlvules i d'altres accessoris de la instal·lació.
En aïllaments amb escumes elastomèriques, en la unió, les camises veïnes s'han d'enganxar entre
elles i han de quedar a pressió.
La temperatura de la superfície exterior, en funcionament, ha de ser <= 15°C per sobre de la
temperatura ambient.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de col·locar la camisa, s'ha de netejar la superfície del tub de brosses, d'òxids o d'altres
elements i s'hi ha d'aplicar una pintura antioxidant si no té cap protecció.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels aïllaments a l'obra.
- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant:
- Correcta col·locació dels aïllaments utilitzant els accessoris adequats de fixació o enganxament
de forma que no quedin càmeres d'aire entre aïllament i tub. 
- Inexistència de trams de la instal·lació sense aïllar que hagin d'anar aïllats
- Conductivitat tèrmica de referència
- Variacions del traçat de la instal·lació i comprovació de les pèrdues tèrmiques globals per al
conjunt de conduccions per no superar el 4 % de la potècia màxima que transporta segons
justificació de projecte i RITE.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de
procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.

13-6 PF91-7… M Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de 25 mm, fibra de vidre i protecció
exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i
col·locat superficialment

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conduccions amb tub de polipropilè multicapa per a instal·lacions de transport i distribució de
fluids, connectats a pressió i col·locats superficialment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la conducció
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva
- Execució de totes les unions necessàries
- Neteja de la canonada
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han
de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels
accessoris normalitzats. Les unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara exterior
del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unió definit per a la canalització.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha
d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del
passamurs no hi pot quedar cap accessori.
La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol
conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota.
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament
respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del
paviment o del sostre.
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si
l'abraçadora del suport és metàl·lica, entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica.
En cas de fluids molt calents, el suport ha de permetre una certa llibertat axial al tub per tal
de compensar les dilatacions.
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.
Distància entre suports:
+---------------------------------------------------+
¦  DN   ¦         Distància entre suports (mm)      ¦
¦ (mm)  ¦-------------------------------------------¦
¦       ¦ en trams verticals ¦ en trams horitzontals¦
¦-------¦--------------------¦----------------------¦
¦  16   ¦        710         ¦         550          ¦
¦  20   ¦        780         ¦         600          ¦
¦  25   ¦        840         ¦         650          ¦
¦  32   ¦        940         ¦         750          ¦
¦  40   ¦       1100         ¦         850          ¦
¦  50   ¦       1230         ¦         950          ¦
¦  63   ¦       1230         ¦         950          ¦
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¦  75   ¦       1360         ¦        1050          ¦
¦  90   ¦       1490         ¦        1150          ¦
¦ 110   ¦       1620         ¦        1250          ¦
¦ 125   ¦       1670         ¦        1350          ¦
¦ 140   ¦       1800         ¦        1500          ¦
¦ 160   ¦       1800         ¦        1500          ¦
¦ 200   ¦       1800         ¦        1500          ¦
¦ 250   ¦       2000         ¦        1800          ¦
¦ 315   ¦       2000         ¦        1800          ¦
¦ 400   ¦       2000         ¦        1800          ¦
+---------------------------------------------------+
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior.
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar
les brosses.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració
bacteriològic després de rentar-la.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
TUBS:
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

13-7 PFQ0-I… M Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 19 mm de gruix, classe de
reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de
dificultat baix

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació d'aïllament tèrmic de conduccions.
S'han considerat els materials següents:
- Tubs amb escumes elastomèriques
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents:
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada un llocs
fàcilment accessibles (muntants, etc.)
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris
(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris sobre trams rectes (sala de
calderes, escalfadors, etc.)
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
S'ha de col·locar en contacte continuat amb tota la superfície del tub, sense cap compressió que
en redueixi el gruix.
L'aïllament ha d'estar col·locat de manera que no interfereixi amb els òrgans de comandament de
les vàlvules i d'altres accessoris de la instal·lació.
En aïllaments amb escumes elastomèriques, en la unió, les camises veïnes s'han d'enganxar entre
elles i han de quedar a pressió.
La temperatura de la superfície exterior, en funcionament, ha de ser <= 15°C per sobre de la
temperatura ambient.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de col·locar la camisa, s'ha de netejar la superfície del tub de brosses, d'òxids o d'altres
elements i s'hi ha d'aplicar una pintura antioxidant si no té cap protecció.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels aïllaments a l'obra.
- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant:
- Correcta col·locació dels aïllaments utilitzant els accessoris adequats de fixació o enganxament
de forma que no quedin càmeres d'aire entre aïllament i tub. 
- Inexistència de trams de la instal·lació sense aïllar que hagin d'anar aïllats
- Conductivitat tèrmica de referència
- Variacions del traçat de la instal·lació i comprovació de les pèrdues tèrmiques globals per al
conjunt de conduccions per no superar el 4 % de la potècia màxima que transporta segons
justificació de projecte i RITE.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de
procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.

13-8 PF91-7… M Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de 32 mm, fibra de vidre i protecció
exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i
col·locat superficialment

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conduccions amb tub de polipropilè multicapa per a instal·lacions de transport i distribució de
fluids, connectats a pressió i col·locats superficialment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la conducció
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva
- Execució de totes les unions necessàries
- Neteja de la canonada
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han
de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels
accessoris normalitzats. Les unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara exterior
del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unió definit per a la canalització.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha
d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del
passamurs no hi pot quedar cap accessori.
La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol
conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota.
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament
respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del
paviment o del sostre.
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si
l'abraçadora del suport és metàl·lica, entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica.
En cas de fluids molt calents, el suport ha de permetre una certa llibertat axial al tub per tal
de compensar les dilatacions.
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.
Distància entre suports:
+---------------------------------------------------+
¦  DN   ¦         Distància entre suports (mm)      ¦
¦ (mm)  ¦-------------------------------------------¦
¦       ¦ en trams verticals ¦ en trams horitzontals¦
¦-------¦--------------------¦----------------------¦
¦  16   ¦        710         ¦         550          ¦
¦  20   ¦        780         ¦         600          ¦
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¦  25   ¦        840         ¦         650          ¦
¦  32   ¦        940         ¦         750          ¦
¦  40   ¦       1100         ¦         850          ¦
¦  50   ¦       1230         ¦         950          ¦
¦  63   ¦       1230         ¦         950          ¦
¦  75   ¦       1360         ¦        1050          ¦
¦  90   ¦       1490         ¦        1150          ¦
¦ 110   ¦       1620         ¦        1250          ¦
¦ 125   ¦       1670         ¦        1350          ¦
¦ 140   ¦       1800         ¦        1500          ¦
¦ 160   ¦       1800         ¦        1500          ¦
¦ 200   ¦       1800         ¦        1500          ¦
¦ 250   ¦       2000         ¦        1800          ¦
¦ 315   ¦       2000         ¦        1800          ¦
¦ 400   ¦       2000         ¦        1800          ¦
+---------------------------------------------------+
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior.
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar
les brosses.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració
bacteriològic després de rentar-la.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
TUBS:
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

13-9 PFQ0-I… M Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 19 mm de gruix, classe de
reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de
dificultat baix

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació d'aïllament tèrmic de conduccions.
S'han considerat els materials següents:
- Tubs amb escumes elastomèriques
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents:
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada un llocs
fàcilment accessibles (muntants, etc.)
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris
(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris sobre trams rectes (sala de
calderes, escalfadors, etc.)
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
S'ha de col·locar en contacte continuat amb tota la superfície del tub, sense cap compressió que
en redueixi el gruix.
L'aïllament ha d'estar col·locat de manera que no interfereixi amb els òrgans de comandament de
les vàlvules i d'altres accessoris de la instal·lació.
En aïllaments amb escumes elastomèriques, en la unió, les camises veïnes s'han d'enganxar entre
elles i han de quedar a pressió.
La temperatura de la superfície exterior, en funcionament, ha de ser <= 15°C per sobre de la
temperatura ambient.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de col·locar la camisa, s'ha de netejar la superfície del tub de brosses, d'òxids o d'altres
elements i s'hi ha d'aplicar una pintura antioxidant si no té cap protecció.
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels aïllaments a l'obra.
- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant:
- Correcta col·locació dels aïllaments utilitzant els accessoris adequats de fixació o enganxament
de forma que no quedin càmeres d'aire entre aïllament i tub. 
- Inexistència de trams de la instal·lació sense aïllar que hagin d'anar aïllats
- Conductivitat tèrmica de referència
- Variacions del traçat de la instal·lació i comprovació de les pèrdues tèrmiques globals per al
conjunt de conduccions per no superar el 4 % de la potècia màxima que transporta segons
justificació de projecte i RITE.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de
procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.

13-10 PF91-7… M Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de 40 mm, fibra de vidre i protecció
exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i
col·locat superficialment

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conduccions amb tub de polipropilè multicapa per a instal·lacions de transport i distribució de
fluids, connectats a pressió i col·locats superficialment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la conducció
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva
- Execució de totes les unions necessàries
- Neteja de la canonada
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han
de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels
accessoris normalitzats. Les unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara exterior
del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unió definit per a la canalització.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha
d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del
passamurs no hi pot quedar cap accessori.
La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol
conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota.
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament
respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del
paviment o del sostre.
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si
l'abraçadora del suport és metàl·lica, entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica.
En cas de fluids molt calents, el suport ha de permetre una certa llibertat axial al tub per tal
de compensar les dilatacions.
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.
Distància entre suports:
+---------------------------------------------------+
¦  DN   ¦         Distància entre suports (mm)      ¦
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¦ (mm)  ¦-------------------------------------------¦
¦       ¦ en trams verticals ¦ en trams horitzontals¦
¦-------¦--------------------¦----------------------¦
¦  16   ¦        710         ¦         550          ¦
¦  20   ¦        780         ¦         600          ¦
¦  25   ¦        840         ¦         650          ¦
¦  32   ¦        940         ¦         750          ¦
¦  40   ¦       1100         ¦         850          ¦
¦  50   ¦       1230         ¦         950          ¦
¦  63   ¦       1230         ¦         950          ¦
¦  75   ¦       1360         ¦        1050          ¦
¦  90   ¦       1490         ¦        1150          ¦
¦ 110   ¦       1620         ¦        1250          ¦
¦ 125   ¦       1670         ¦        1350          ¦
¦ 140   ¦       1800         ¦        1500          ¦
¦ 160   ¦       1800         ¦        1500          ¦
¦ 200   ¦       1800         ¦        1500          ¦
¦ 250   ¦       2000         ¦        1800          ¦
¦ 315   ¦       2000         ¦        1800          ¦
¦ 400   ¦       2000         ¦        1800          ¦
+---------------------------------------------------+
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior.
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar
les brosses.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració
bacteriològic després de rentar-la.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
TUBS:
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

13-11 PFQ0-I… M Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 19 mm de gruix, classe de
reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de
dificultat baix

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació d'aïllament tèrmic de conduccions.
S'han considerat els materials següents:
- Tubs amb escumes elastomèriques
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents:
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada un llocs
fàcilment accessibles (muntants, etc.)
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris
(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris sobre trams rectes (sala de
calderes, escalfadors, etc.)
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
S'ha de col·locar en contacte continuat amb tota la superfície del tub, sense cap compressió que
en redueixi el gruix.
L'aïllament ha d'estar col·locat de manera que no interfereixi amb els òrgans de comandament de
les vàlvules i d'altres accessoris de la instal·lació.
En aïllaments amb escumes elastomèriques, en la unió, les camises veïnes s'han d'enganxar entre
elles i han de quedar a pressió.
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La temperatura de la superfície exterior, en funcionament, ha de ser <= 15°C per sobre de la
temperatura ambient.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de col·locar la camisa, s'ha de netejar la superfície del tub de brosses, d'òxids o d'altres
elements i s'hi ha d'aplicar una pintura antioxidant si no té cap protecció.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels aïllaments a l'obra.
- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant:
- Correcta col·locació dels aïllaments utilitzant els accessoris adequats de fixació o enganxament
de forma que no quedin càmeres d'aire entre aïllament i tub. 
- Inexistència de trams de la instal·lació sense aïllar que hagin d'anar aïllats
- Conductivitat tèrmica de referència
- Variacions del traçat de la instal·lació i comprovació de les pèrdues tèrmiques globals per al
conjunt de conduccions per no superar el 4 % de la potècia màxima que transporta segons
justificació de projecte i RITE.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de
procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.

13-12 PF91-7… M Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de 50 mm, fibra de vidre i protecció
exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i
col·locat superficialment

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conduccions amb tub de polipropilè multicapa per a instal·lacions de transport i distribució de
fluids, connectats a pressió i col·locats superficialment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la conducció
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva
- Execució de totes les unions necessàries
- Neteja de la canonada
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han
de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels
accessoris normalitzats. Les unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara exterior
del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unió definit per a la canalització.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha
d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del
passamurs no hi pot quedar cap accessori.
La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol
conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota.
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament
respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del
paviment o del sostre.
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si
l'abraçadora del suport és metàl·lica, entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica.
En cas de fluids molt calents, el suport ha de permetre una certa llibertat axial al tub per tal
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de compensar les dilatacions.
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.
Distància entre suports:
+---------------------------------------------------+
¦  DN   ¦         Distància entre suports (mm)      ¦
¦ (mm)  ¦-------------------------------------------¦
¦       ¦ en trams verticals ¦ en trams horitzontals¦
¦-------¦--------------------¦----------------------¦
¦  16   ¦        710         ¦         550          ¦
¦  20   ¦        780         ¦         600          ¦
¦  25   ¦        840         ¦         650          ¦
¦  32   ¦        940         ¦         750          ¦
¦  40   ¦       1100         ¦         850          ¦
¦  50   ¦       1230         ¦         950          ¦
¦  63   ¦       1230         ¦         950          ¦
¦  75   ¦       1360         ¦        1050          ¦
¦  90   ¦       1490         ¦        1150          ¦
¦ 110   ¦       1620         ¦        1250          ¦
¦ 125   ¦       1670         ¦        1350          ¦
¦ 140   ¦       1800         ¦        1500          ¦
¦ 160   ¦       1800         ¦        1500          ¦
¦ 200   ¦       1800         ¦        1500          ¦
¦ 250   ¦       2000         ¦        1800          ¦
¦ 315   ¦       2000         ¦        1800          ¦
¦ 400   ¦       2000         ¦        1800          ¦
+---------------------------------------------------+
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior.
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar
les brosses.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració
bacteriològic després de rentar-la.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
TUBS:
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

13-13 PFQ0-I… M Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 48 mm, de 19 mm de gruix, classe de
reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de
dificultat baix

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació d'aïllament tèrmic de conduccions.
S'han considerat els materials següents:
- Tubs amb escumes elastomèriques
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents:
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada un llocs
fàcilment accessibles (muntants, etc.)
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris
(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris sobre trams rectes (sala de
calderes, escalfadors, etc.)
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
S'ha de col·locar en contacte continuat amb tota la superfície del tub, sense cap compressió que
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en redueixi el gruix.
L'aïllament ha d'estar col·locat de manera que no interfereixi amb els òrgans de comandament de
les vàlvules i d'altres accessoris de la instal·lació.
En aïllaments amb escumes elastomèriques, en la unió, les camises veïnes s'han d'enganxar entre
elles i han de quedar a pressió.
La temperatura de la superfície exterior, en funcionament, ha de ser <= 15°C per sobre de la
temperatura ambient.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de col·locar la camisa, s'ha de netejar la superfície del tub de brosses, d'òxids o d'altres
elements i s'hi ha d'aplicar una pintura antioxidant si no té cap protecció.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels aïllaments a l'obra.
- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant:
- Correcta col·locació dels aïllaments utilitzant els accessoris adequats de fixació o enganxament
de forma que no quedin càmeres d'aire entre aïllament i tub. 
- Inexistència de trams de la instal·lació sense aïllar que hagin d'anar aïllats
- Conductivitat tèrmica de referència
- Variacions del traçat de la instal·lació i comprovació de les pèrdues tèrmiques globals per al
conjunt de conduccions per no superar el 4 % de la potècia màxima que transporta segons
justificació de projecte i RITE.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de
procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.

13-14 PJ117-… U Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària <= 53 cm, de color blanc i preu alt,
col·locat amb suports murals, model ROCA MERIDIAN 600X460, similar o equivalent,
totalment equipat amb desaigua .

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació de lavabo de porcellana o de gres esmaltat.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Amb suports murals
- Sobre un peu
- Amb suports murals i mig peu
- Encastat a un taulell
- Semiencastat a un taulell
- Fixat sota taulell
- Recolzat sobre taulell o moble
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Col·locació del lavabo a l'espai previst
- Connexió a la xarxa d'evacuació
- Connexió a la xarxa d'aigua
CONDICIONS GENERALS:
El lavabo instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte.
L'alçària des del nivell del paviment fins el nivell frontal superior del lavabo ha de ser la
reflectida en el projecte, o en el seu defecte, la indicada per la DF.
Si el lavabo es col·loca encastat a un taulell, ha d'estar fixat sòlidament a aquest amb el
sistema indicat pel fabricant.
Si la col·locació és amb suports murals o sobre un peu, el lavabo ha d'estar fixat sòlidament al
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parament i recolzat, en el segon cas, sobre el corresponent peu.
L'acord amb el revestiment del parament, i entre el lavabo, el peu i el paviment, o entre el
lavabo i el taulell, segons sigui el cas, ha de quedar rejuntat amb silicona neutra.
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació.
Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de dur instal·lada la connexió a terra amb cable de
coure nu, de secció >= 2,5 mm2.
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivell:  ± 10 mm
- Caiguda frontal respecte al pla horitzontal:  <= 5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra
- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant.
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el
que s'especifica a la taula d'assaigs i quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA
Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les
instal·lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la instal·lació,
per plantes o sectors i per zones humides.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de
procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació,
d'acord amb el que determini la DF.

13-15 PJ117-… U Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu alt,
col·locat amb suports murals, model ROCA DEBBA 600X480, similar o equivalent.

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació de lavabo de porcellana o de gres esmaltat.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Amb suports murals
- Sobre un peu
- Amb suports murals i mig peu
- Encastat a un taulell
- Semiencastat a un taulell
- Fixat sota taulell
- Recolzat sobre taulell o moble
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Col·locació del lavabo a l'espai previst
- Connexió a la xarxa d'evacuació
- Connexió a la xarxa d'aigua
CONDICIONS GENERALS:
El lavabo instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte.
L'alçària des del nivell del paviment fins el nivell frontal superior del lavabo ha de ser la
reflectida en el projecte, o en el seu defecte, la indicada per la DF.
Si el lavabo es col·loca encastat a un taulell, ha d'estar fixat sòlidament a aquest amb el
sistema indicat pel fabricant.
Si la col·locació és amb suports murals o sobre un peu, el lavabo ha d'estar fixat sòlidament al
parament i recolzat, en el segon cas, sobre el corresponent peu.
L'acord amb el revestiment del parament, i entre el lavabo, el peu i el paviment, o entre el
lavabo i el taulell, segons sigui el cas, ha de quedar rejuntat amb silicona neutra.
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació.
Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de dur instal·lada la connexió a terra amb cable de
coure nu, de secció >= 2,5 mm2.
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivell:  ± 10 mm
- Caiguda frontal respecte al pla horitzontal:  <= 5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra
- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant.
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el
que s'especifica a la taula d'assaigs i quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA
Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les
instal·lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la instal·lació,
per plantes o sectors i per zones humides.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de
procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació,
d'acord amb el que determini la DF.

13-16 PJ32-3… U Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de llautó, de diàmetre 1"1/4 amb
enllaç de diàmetre 30 mm, soldat a un sifó o a un ramal de plom

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació i connexió de desguàs o accessori a la xarxa d'evacuació.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Soldats a tub de plom
- Roscats a sifó de llautó
- Connectats a tub de PVC
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:
Soldats a tub de plom:
- Neteja amb abrasiu de l'interior i exterior dels tubs
- Acoblament dels tubs
- Soldat
- Prova de servei de la instal·lació
Connectats a tub de PVC:
- Neteja amb abrasiu de l'interior i exterior dels tubs
- Acoblament dels tubs amb adhesiu o mitjançant junt elàstic
- Prova de servei de la instal·lació
Roscats a sifó de llautó:
- Neteja amb abrasiu de l'interior dels tubs
- Preparació de les unions amb cintes, pasta o estopa
- Roscat dels tubs
- Prova de servei de la instal·lació
CONDICIONS GENERALS:
L'accessori instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha de ser accessible des del local en el que estigui instal·lat.
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui
instal·lar i manipular.
Les unions no han de tenir fuites.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.
Distància en vertical entre la vàlvula de desguàs i la corona del sifó:  <= 60 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  La mateixa exigida al sanitari
SOLDATS A UN RAMAL DE PLOM:
La connexió de sortida s'ha de fer per soldadura amb estany.
CONNECTATS A UN RAMAL DE PVC:
La connexió de sortida s'ha de fer encolada amb adhesiu o encaixada amb junt elàstic.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar les feines, s'ha de fer un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions del fabricant.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes sobre els elements.
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Un cop acabades les tasques de muntatge es procedirà a la retirada de l'obra dels embalatges,
retalls de tubs, etc.
SOLDATS A UN RAMAL DE PLOM:
Abans de fer l'acoblament per soldadura, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet
fregant-lo amb paper abrasiu.
CONNECTATS A UN RAMAL DE PVC:
Abans de fer l'acoblament encolat, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet fregant-lo
amb paper abrasiu, després s'ha d'humitejar amb un dissolvent adient i s'ha d'aplicar l'adhesiu
per tal d'evitar la formació de bombolles.
L'acoblament s'ha de fer sense moviments de torsió, després s'ha de netejar l'adhesiu acumulat a
l'exterior.
Si la unió es fa mitjançant un junt elàstic, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet i
després s'ha d'aplicar un lubricant adient, només a l'extrem bisellat del tub.
L'acoblament s'ha de fer amb moviment longitudinal, després cal fer retrocedir el tub 1,5 cm
aproximadament, per a facilitar les possibles dilatacions.
ROSCATS:
Abans de fer l'acoblament roscat, s'ha de netejar l'interior del broquet fregant-lo amb paper
abrasiu.
No s'han de col·locar junts de material endurible.
Les unions enroscades s'han de preparar amb estopes, pastes o cintes d'estanquitat.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

13-17 PJ3D-3… U Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1"1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm,
connectat a la xarxa de petita evacuació

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació i connexió de desguàs o accessori a la xarxa d'evacuació.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Soldats a tub de plom
- Roscats a sifó de llautó
- Connectats a tub de PVC
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:
Soldats a tub de plom:
- Neteja amb abrasiu de l'interior i exterior dels tubs
- Acoblament dels tubs
- Soldat
- Prova de servei de la instal·lació
Connectats a tub de PVC:
- Neteja amb abrasiu de l'interior i exterior dels tubs
- Acoblament dels tubs amb adhesiu o mitjançant junt elàstic
- Prova de servei de la instal·lació
Roscats a sifó de llautó:
- Neteja amb abrasiu de l'interior dels tubs
- Preparació de les unions amb cintes, pasta o estopa
- Roscat dels tubs
- Prova de servei de la instal·lació
CONDICIONS GENERALS:
L'accessori instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha de ser accessible des del local en el que estigui instal·lat.
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui
instal·lar i manipular.
Les unions no han de tenir fuites.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.
Distància en vertical entre la vàlvula de desguàs i la corona del sifó:  <= 60 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  La mateixa exigida al sanitari
SOLDATS A UN RAMAL DE PLOM:
La connexió de sortida s'ha de fer per soldadura amb estany.
CONNECTATS A UN RAMAL DE PVC:
La connexió de sortida s'ha de fer encolada amb adhesiu o encaixada amb junt elàstic.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar les feines, s'ha de fer un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.

Pàgina: 188

Plec de Condicions Tècniques
Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL

                              

https://cabanes.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/02242d86-6367-4d26-adad-d80d0758f335?idioma=ca


DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ
EXPEDIENT

X2024000173

Codi Segur de Verificació: 02242d86-6367-4d26-adad-d80d0758f335
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170307_2024_27363203
Data d'impressió: 12/09/2024 18:16:19
Pàgina 275 de 531

SIGNATURES

1.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:41
2.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:42
3.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:42
4.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:43
5.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:43
6.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:44
7.- ANDREU SALAZAR CAYUELA (TCAT) (Secretari - Interventor | Aprovat pel Ple de l'Ajuntament de Cabanes
en sessió plenària ordinària celebrada el dia 1 d’agost de 2024), 12/09/2024 18:15

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 C

A
B

A
N

E
S

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
ht

tp
s:

//c
ab

an
es

.e
m

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Í
"8
È2
d8
6-
63
67
-4
d2
6-
ad
ad
-d
80
d0
75
8f
33
5|
Î

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions del fabricant.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes sobre els elements.
Un cop acabades les tasques de muntatge es procedirà a la retirada de l'obra dels embalatges,
retalls de tubs, etc.
SOLDATS A UN RAMAL DE PLOM:
Abans de fer l'acoblament per soldadura, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet
fregant-lo amb paper abrasiu.
CONNECTATS A UN RAMAL DE PVC:
Abans de fer l'acoblament encolat, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet fregant-lo
amb paper abrasiu, després s'ha d'humitejar amb un dissolvent adient i s'ha d'aplicar l'adhesiu
per tal d'evitar la formació de bombolles.
L'acoblament s'ha de fer sense moviments de torsió, després s'ha de netejar l'adhesiu acumulat a
l'exterior.
Si la unió es fa mitjançant un junt elàstic, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet i
després s'ha d'aplicar un lubricant adient, només a l'extrem bisellat del tub.
L'acoblament s'ha de fer amb moviment longitudinal, després cal fer retrocedir el tub 1,5 cm
aproximadament, per a facilitar les possibles dilatacions.
ROSCATS:
Abans de fer l'acoblament roscat, s'ha de netejar l'interior del broquet fregant-lo amb paper
abrasiu.
No s'han de col·locar junts de material endurible.
Les unions enroscades s'han de preparar amb estopes, pastes o cintes d'estanquitat.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

13-18 PJ11C-… U Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, de color
blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació, model ROCA
VICTORIA, similar o equivalent, col.locat sobre el paviment i connecat a la xarxa d'evacuació.

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació d'inodor de porcellana esmaltada o d'acer inoxidable
antivandàlic, de sortida vertical o horitzontal, col·locat amb fixacions verticals o sobre el
paviment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Col·locació de l'inodor a l'espai previst
- Connexió a la xarxa d'evacuació
- Connexió a la xarxa d'aigua
CONDICIONS GENERALS:
L'inodor instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte.
La tapa i el seient han de quedar centrats, no oferir resistència ni tenir joc en el seu moviment.
L'alçària des del nivell del paviment fins el nivell frontal superior de l'inodor ha de ser la
reflectida en el projecte, o en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha d'estar fixat sòlidament al parament o al paviment, segons el cas, amb les fixacions
subministrades pel fabricant.
L'acord amb el paviment ha de quedar rejuntat.
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació mitjançant una pasta
segelladora en els aparells de descàrrega horitzontal, o mitjançant un junt de cautxú o de neoprè
en els de descàrrega vertical.
Els mecanismes de descàrrega i alimentació han de quedar regulats de manera que l'aparell funcioni
correctament.
Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de dur instal·lada la connexió a terra amb cable de
coure nu, de secció >= 2,5 mm2.
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivells: ± 10 mm, Ha de coincidir amb el bidet
- Horitzontalitat:  ± 2 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra
- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant.
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el
que s'especifica a la taula d'assaigs i quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA
Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les
instal·lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la instal·lació,
per plantes o sectors i per zones humides.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de
procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació,
d'acord amb el que determini la DF.

13-19 PJ21C-… U Subministre i instal.lació d'aixeta temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre
taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2", de la casa PRESTO
model 105 L ECO, o similar equivalent, totalment instal.lada, connectada i provada.
Cos en llautó cromat, peces interiors en materials resistents a la corrosió i incustacions
calcàries.
Cap intercanviable que comprèn tot el mecanisme de l'aixeta. 
Cabal: 1,9 l/min independentment de la pressió.

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació i connexió a la xarxa d'aigua d'aixetes i accessoris per a aparells sanitaris,
muntades superficialment o encastades.
S'han considerat els elements següents:
- Aixeta connectada al tub d'alimentació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Col·locació de l'aixeta o l'accessori
- Segellat dels junts
- Connexió a la xarxa d'aigua
CONDICIONS GENERALS:
Un cop col·locada l'aixeta o l'accessori, ha de reunir les mateixes condicions exigides a
l'element simple.
L'aixeta, la bateria o el braç de dutxa, ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a la
posició prevista en el projecte i centrat amb l'especejament de l'enrajolat.
L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la
indicada per la DF.
Ha de quedar ben fixat al seu suport.
S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació i amb els de desguàs
quan calgui.
En l'aixeta, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a l'esquerra amb el
distintiu vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau.
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivell:  ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La posició de l'element respecte al plà del parament ha de ser l'adequada per a obtenir un bon
acord amb el revestiment.
No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
Les zones per soldar s'han de netejar i fregar abans.
El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra
- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant.
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- Es comprovarà que la pressió mínima ha de ser:
- 100 kPa per aixetes
- 150 kPa per fluxors i calentadors
- Es comprovarà que la pressió en qualsevol punt de consum no pot superar 500 kPa.
- Es verificarà l'existència de dispositius d'estalvi d'aigua en les aixetes en edificis de
pública concurrència.
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el
que s'especifica a la taula d'assaigs i quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA
Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les
instal·lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la instal·lació,
per plantes o sectors i per zones humides.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de
procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació,
d'acord amb el que determini la DF.

13-20 PJ217-… U Subministre i instal.lació d'aixeta mescladora temporitzada per a lavabo, muntada
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de
maniguets, de la casa PRESTO model 105 LM ECO, o similar equivalent, totalment instal.lada,
connectada i comprovada.

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació i connexió a la xarxa d'aigua d'aixetes i accessoris per a aparells sanitaris,
muntades superficialment o encastades.
S'han considerat els elements següents:
- Aixeta connectada al tub d'alimentació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Col·locació de l'aixeta o l'accessori
- Segellat dels junts
- Connexió a la xarxa d'aigua
CONDICIONS GENERALS:
Un cop col·locada l'aixeta o l'accessori, ha de reunir les mateixes condicions exigides a
l'element simple.
L'aixeta, la bateria o el braç de dutxa, ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a la
posició prevista en el projecte i centrat amb l'especejament de l'enrajolat.
L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la
indicada per la DF.
Ha de quedar ben fixat al seu suport.
S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació i amb els de desguàs
quan calgui.
En l'aixeta, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a l'esquerra amb el
distintiu vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau.
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivell:  ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La posició de l'element respecte al plà del parament ha de ser l'adequada per a obtenir un bon
acord amb el revestiment.
No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
Les zones per soldar s'han de netejar i fregar abans.
El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra
- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant.
- Es comprovarà que la pressió mínima ha de ser:
- 100 kPa per aixetes
- 150 kPa per fluxors i calentadors
- Es comprovarà que la pressió en qualsevol punt de consum no pot superar 500 kPa.
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- Es verificarà l'existència de dispositius d'estalvi d'aigua en les aixetes en edificis de
pública concurrència.
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el
que s'especifica a la taula d'assaigs i quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA
Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les
instal·lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la instal·lació,
per plantes o sectors i per zones humides.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de
procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació,
d'acord amb el que determini la DF.

13-21 PNF2-… U Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'ACS, de 20 mm de diàmetre nominal,
amb cos de bronze PN 10, connexions roscades, amb funció de bloqueig per manca d'aigua
freda i amb vàlvula de regulació de la temperatura preajustada, muntada

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Vàlvules de regulació termostàtica per a instal·lacions d'aigua calenta sanitària.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Neteja de l'interior dels tubs
- Connexió de la vàlvula a la xarxa
- Prova de funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Les parts de la vàlvula que s'hagin de manipular, han de ser accessibles.
La distància entre la vàlvula i els elements que l'envolten ha de ser suficient per permetre'n el
desmuntatge i manteniment.
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.
No s'han de transmetre esforços entre els elements fixes de la instal·lació i la vàlvula.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest
motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris
subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la
DF.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de
seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de la vàlvula corresponen a les especificades
al projecte.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament.
Un cop instal·lada la vàlvula, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
com ara embalatges, retalls de tubs, etc.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.
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13-22 PNF2-… U Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'ACS, de 32 mm de diàmetre nominal,
amb cos de bronze PN 10, connexions roscades, amb funció de bloqueig per manca d'aigua
freda i amb vàlvula de regulació de la temperatura preajustada, muntada

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Vàlvules de regulació termostàtica per a instal·lacions d'aigua calenta sanitària.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Neteja de l'interior dels tubs
- Connexió de la vàlvula a la xarxa
- Prova de funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Les parts de la vàlvula que s'hagin de manipular, han de ser accessibles.
La distància entre la vàlvula i els elements que l'envolten ha de ser suficient per permetre'n el
desmuntatge i manteniment.
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.
No s'han de transmetre esforços entre els elements fixes de la instal·lació i la vàlvula.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest
motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris
subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la
DF.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de
seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de la vàlvula corresponen a les especificades
al projecte.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament.
Un cop instal·lada la vàlvula, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
com ara embalatges, retalls de tubs, etc.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

13-23 PJ21E-… U Subministre i instal.lació d'aixeta temporitzada per a dutxa, mural, amb cos i ruixador
antivandàlic de llautó cromat, muntada superficialment, amb sistema de buidat antilegionel.la,
preu alt, amb entrada de d 1/2" i sortida de d 1/2", de la casa PRESTO model CONJUNT 65 o
similar equivalent, totalment instal.lada, connectada i provada.
Cos en llautó cromat, peces interiors en materials resistents a la corrosió i incustacions
calcàries.
Cap intercanviable que comprèn tot el mecanisme de l'aixeta. 
Temperatura admissible de fins a 70º.
Entrada i sortida mascle 3/4".
Cabal: 8 l/min.
Tancament automàtic: 30s (-10s/+5s).
A 816: Aixetes Sanitària.
Polsador amb pressió recomanada: 1,5 bar.
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13-24 PJAC-3… U Escalfador instantani per a gas propà, amb la potència necessaria i cabal òptim, i 25 °C de
gradient tèrmic, preu alt, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013,
amb una classe d'eficiència energètica en aigua calenta sanitària segons REGLAMENTO (UE)
812/2013, col·locat amb fixacions murals i connectat

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Escalfadors instantanis de gas col·locats amb fixacions murals i connectats.
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:
- Fixació de l'aparell
- Connexió a la xarxa d'aigua i gas
- Col·locació dels junts corresponents de l'aparell
- Connexió del conducte d'evacuació de fums
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
L'aparell col·locat amb fixacions murals, ha de quedar fixat mitjançant quatre perns de 10 mm de
diàmetre, connectats amb contraplaques i encastats 80 mm en el suport.
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui
instal·lar i manipular.
El tub d'evacuació de gasos cremats ha d'estar connectat per sobre del dispositiu antiretorn, amb
un tram vertical posterior >= 20 cm.
Les connexions amb els diferents tubs no han de tenir fuites, cal que siguin rígides, sense
soldadures de tipus tou.
Abans i després de l'escalfador s'ha d'instal·lar una aixeta de pas, segons les especificacions
del seu plec.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.
L'instal·lador cal que aporti l'acta de posada en servei.
Distància de l'aparell a d'altres aparells amb flama:  >= 40 cm
Distància del dispositiu antiretorn al terra:  >= 180 cm
Distància als paraments laterals:  >= 15 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 20 mm
- Aplomat (posició vertical):  ± 3 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de fer l'acoblament per soldadura, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet
fregant-lo amb paper abrasiu.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución
y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG01 a 11.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra
- Verificar l'estanqueitat a juntes i unions dels equips amb els circuits d'aigua (prova
d'estanqueitat).
- Verificar la correcta ubicació dels escalfadors a gas, l'adequació del local amb entrada i
sortida d'aire i conducte d'evacuació de fums adequat per garantir el rendiment i la seguretat.
- Verificar estanqueitat dels conductes d'evacuació de fums, la pressa d'anàlisi i la pressa de
recollida de condensats.  
- Verificar la correcta instal·lació de presa de corrent d'acumuladors elèctrics.
- Verificar la correcta instal·lació de dipòsits d'acumulació d'aigua calenta i dels elements de
seguretat.
- Verificar el funcionament dels equips de recirculació d'aigua a instal·lacions amb escalfador
d'aigua centralitzat.
- Verificar la conducció de la vàlvula de seguretat al desguàs i el correcte taratge de la
mateixa.
- Realitzar les proves de funcionament i ajust del elements de regulació i control. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà globalment 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es
procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord
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amb el determini la DF.

13-25 PJA0-6… U Acumulador per a aigua calenta sanitària de 500 l de capacitat, amb cubeta d'acer inoxidable i
aïllament de poliuretà, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb
una classe d'eficiència energètica en aigua calenta sanitària segons REGLAMENTO (UE)
812/2013, col·locat

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Instal·lació d'acumuladors de 100 a 5000 l de capacitat col·locats en posició vertical.
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:
- Neteja de l'interior dels conductes de connexió
- Replanteig de la posició de l'element
- Fixació de l'aparell
- Col·locació dels junts corresponents de l'aparell
- Connexió a la xarxa elèctrica i de terra (en cas d'incloure resistència elèctrica de
recolzament)
- Prova de servei
Si l'acumulador te resistència elèctrica de recolzament:
- S'han de fer les connexions a xarxes elèctrica i de terra
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar instal·lat en combinació d'un o més acumuladors d'aigua calenta sanitària amb prou
capacitat per dues hores de temps mínim de preparació, per al cas de producció instantània
d'aigua.
La instal·lació no ha de sobrepassar la pressió de disseny de l'intercanviador.
La regulació de temperatura d'ACS ha d'estar feta mitjançant vàlvula de tres vies en l'entrada
d'aigua calenta o termòstat que aturi l'aparell productor d'aigua calenta.
L'aparell ha de quedar recolzat sobre el suport amb dispositius intermedis per a la seva fixació.
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui
instal·lar i manipular.
Les connexions amb els diferents tubs no han de tenir fuites, han de ser enroscades i amb junt de
material elàstic.
Abans i després de l'acumulador s'ha d'instal·lar una aixeta de pas, segons les especificacions
del seu plec de condicions.
Ha de tenir instal·lat:
- Una aixeta de tancament
- Un purgador de control d'estanquitat del dispositiu de retenció
- Una vàlvula de seguretat amb tub d'evacuació amb sortida lliure per sobre de la vora superior de
l'element que reculli l'aigua
Entre la vàlvula de seguretat i l'acumulador no ha d'haver instal·lada cap vàlvula de tancament.
Tots els elements de maniobra, control i connexió han de quedar visibles i accessibles per al seu
manteniment.
A la part inferior del vas hi ha d'haver una vàlvula de purga i neteja d'obertura ràpida, amb la
finalitat d'extreure els sediments que es puguin acumular a l'interior del dipòsit.
Tota superfície calefactora accessible per l'usuari ha d'estar protegida si la seva temperatura
exterior és superior a 90 ºC.
Si l'acumulador te resistència elèctrica de recolzament l'enllaç a la xarxa elèctrica ha de portar
connexió a terra.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.
L'instal·lador cal que aporti l'acta de posada en servei.
Distància de l'aparell a d'altres aparells amb flama:  >= 40 cm
Distància als paraments laterals:  >= 15 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 20 mm
- Aplomat (posició vertical):  ± 5 mm
- Horitzontalitat (posició horitzontal):  ± 5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.
Abans de la instal·lació del escalfador acumulador s'ha de netejar l'interior dels tubs.
La llargària dels conductes de connexió han de ser suficient com per fer possible el roscat de les
unions.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
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Térmicas en los Edificios. (RITE).
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
UNE 100030:2001 IN Guía para la prevención y control de la proliferación y diseminación de
legionela en instalaciones.
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios
para la prevención y control de la legionelosis.
Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s'estableixen les condicions higiènicosanitàries per a
la prevenció i el control de la legionel·losi.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra
- Verificar l'estanqueitat a juntes i unions dels equips amb els circuits d'aigua (prova
d'estanqueitat).
- Verificar la correcta ubicació dels escalfadors a gas, l'adequació del local amb entrada i
sortida d'aire i conducte d'evacuació de fums adequat per garantir el rendiment i la seguretat.
- Verificar estanqueitat dels conductes d'evacuació de fums, la pressa d'anàlisi i la pressa de
recollida de condensats.  
- Verificar la correcta instal·lació de presa de corrent d'acumuladors elèctrics.
- Verificar la correcta instal·lació de dipòsits d'acumulació d'aigua calenta i dels elements de
seguretat.
- Verificar el funcionament dels equips de recirculació d'aigua a instal·lacions amb escalfador
d'aigua centralitzat.
- Verificar la conducció de la vàlvula de seguretat al desguàs i el correcte taratge de la
mateixa.
- Realitzar les proves de funcionament i ajust del elements de regulació i control. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà globalment 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es
procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord
amb el determini la DF.

13-26 PNFL-7… U Instal·lació de producció d'aigua calenta sanitaria, connectada a la xarxa existent de producció
d'aigua calenta existent. Inclou els elements els conductes d'aigua multicapa amb accessòris i
amb aïllament, relés, contactors, electrovàlvules, bombes de circulació, treballs i materials per
desplaçar l'actual dipòsit, treballs i materials per connectar amb la xarxa d'aigua i l'actual
sistema de producció d'aigua calenta, el material i treballs per la instal·lació i connexió dels
elements elècrics i electrònics i tots els treballs i materials necessaris per a la correcte
execució de la partida segons documents del projecte i especificacions tècniques de la D.F.
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 14 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT

14-1 PH15-3… U Llumenera estanca LED de 16 W, Tipus Planox ECO de la casa RZB o equivalent amb grau de
protecció: IP 66, Classe de protecció: II, Protecció contra cops: IK08, Test de Filament: 850 °
C, Peces laterals de policarbonat gris. difusor de
policarbonat opal. Convertidor encapsulat, integrat i connectat permanentment amb el difusor i
el panell lateral. Cablejat de pas estàndard mitjançant tancaments roscats. Fàcil d'instal·lar a
través de tancaments roscats en ambdós costats, cablejat de pas integrat per línies contínues,
a més classe de protecció II. Instal·lada en superfície a sostre, amb part proporcional de
conductor 3x1,5 ES07Z1-K, tub rígid DN16 i caixa de derivació 100x100, inclós PP ajudes ram
de paleta.

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Llums decoratius muntats superficialment al sostre o encastats en el cel ras.
S'han considerat lluminàries amb els tipus d'equips següents:
- Llum decoratiu de forma rectangular amb tubs fluorescents, amb xassís de planxa d'acer esmaltat
o d'alumini anoditzat, amb òptica i amb difusor o sense.
- Llum decoratiu amb difusor o sense i amb reflector o sense, amb làmpada fluorescent, amb cos
d'alumini que recobreix la part no lluminosa.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Muntatge, fixació i anivellament
- Connexionat i col·locació de les làmpades
- Comprovació del funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) i
la lluminària.
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest.
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.
Toleràncies d'execució:
- Posició:  ± 20 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la
DF.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les
especificades al projecte.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària.
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com
ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 60598-1:1996 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.
UNE-EN 60598-2-1:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas Particulares. Sección uno: Luminarias fijas de
uso general.
UNE-EN 60598-2-19:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección diecinueve: Luminarias
con circulación de aire (reglas de seguridad).
UNE-EN 60968:1993 lámparas con balasto propio para servicios generales de iluminación. Requisitos
de seguridad. (Versión oficial EN 60968:1990).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries.
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports).
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- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses i
l'equilibrat de fases, si és el cas.
- Mesurar nivells d'il·luminació
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació.
Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents
distribució.
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.

14-2 PH15-3… U Llumenera estanca LED de 22 W, Tipus Planox ECO de la casa RZB o equivalent amb grau de
protecció: IP 66, Classe de protecció: II, Protecció contra cops: IK08, Test de Filament: 850 °
C, Peces laterals de policarbonat gris. difusor de
policarbonat opal. Convertidor encapsulat, integrat i connectat permanentment amb el difusor i
el panell lateral. Cablejat de pas estàndard mitjançant tancaments roscats. Fàcil d'instal·lar a
través de tancaments roscats en ambdós costats, cablejat de pas integrat per línies contínues,
a més classe de protecció II. Instal·lada en superfície a sostre, amb part proporcional de
conductor 3x1,5 ES07Z1-K, tub rígid DN16 i caixa de derivació 100x100, inclós PP ajudes ram
de paleta.

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Llums decoratius muntats superficialment al sostre o encastats en el cel ras.
S'han considerat lluminàries amb els tipus d'equips següents:
- Llum decoratiu de forma rectangular amb tubs fluorescents, amb xassís de planxa d'acer esmaltat
o d'alumini anoditzat, amb òptica i amb difusor o sense.
- Llum decoratiu amb difusor o sense i amb reflector o sense, amb làmpada fluorescent, amb cos
d'alumini que recobreix la part no lluminosa.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Muntatge, fixació i anivellament
- Connexionat i col·locació de les làmpades
- Comprovació del funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) i
la lluminària.
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest.
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.
Toleràncies d'execució:
- Posició:  ± 20 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la
DF.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les
especificades al projecte.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària.
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com
ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 60598-1:1996 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.
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UNE-EN 60598-2-1:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas Particulares. Sección uno: Luminarias fijas de
uso general.
UNE-EN 60598-2-19:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección diecinueve: Luminarias
con circulación de aire (reglas de seguridad).
UNE-EN 60968:1993 lámparas con balasto propio para servicios generales de iluminación. Requisitos
de seguridad. (Versión oficial EN 60968:1990).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries.
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports).
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses i
l'equilibrat de fases, si és el cas.
- Mesurar nivells d'il·luminació
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació.
Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents
distribució.
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.

14-3 PH15-3… U Llumenera estanca LED de 36 W, Tipus Planox ECO de la casa RZB o equivalent amb grau de
protecció: IP 66, Classe de protecció: II, Protecció contra cops: IK08, Test de Filament: 850 °
C, Peces laterals de policarbonat gris. difusor de
policarbonat opal. Convertidor encapsulat, integrat i connectat permanentment amb el difusor i
el panell lateral. Cablejat de pas estàndard mitjançant tancaments roscats. Fàcil d'instal·lar a
través de tancaments roscats en ambdós costats, cablejat de pas integrat per línies contínues,
a més classe de protecció II. Instal·lada en superfície a sostre, amb part proporcional de
conductor 3x1,5 ES07Z1-K, tub rígid DN16 i caixa de derivació 100x100, inclós PP ajudes ram
de paleta.

14-4 PH57-B… U Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca
amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 175 a 300 lm, 2 h
d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, model NOVA de la casa
DAISALUX, o equivalent similar, muntat superfícialment, mb part proporcional de conductor
3x1,5 ES07Z1-K, tub rígid DN16 i caixa de derivació 100x100, inclós PP ajudes ram de paleta.

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Llum d'emergència i senyalització amb làmpada fluorescent o led, muntada superficialment o
encastada.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntades superficialment
- Muntades encastades
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Muntatge, fixació i anivellament
- Connexionat i col·locació de les làmpades
- Comprovació del funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) i
la lluminària.
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest.
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 20 mm
- Aplomat:  ± 2 mm
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la
DF.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les
especificades al projecte.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària.
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com
ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la làmpada, el cablejat interior i l'equip complert d'encesa en el seu cas.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.
Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la
Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y
no discriminación de las personas con discapacidad.
UNE 72550:1985 Alumbrado de emergencia. Clasificación y definiciones.
UNE 72551:1985 Alumbrado (de emergencia) de evacuación. Actuación.
UNE 72552:1985 Alumbrado (de emergencia) de seguridad. Actuación.
UNE 72553:1985 Alumbrado (de emergencia) de continuidad. Actuación.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries.
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports).
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses i
l'equilibrat de fases, si és el cas.
- Mesurar nivells d'il·luminació
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació.
Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents
distribució.
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.

14-5 PH57-B… U Llum d'emergència amb làmpada led estanca, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no
estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 70 a 100 lm,
2 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, model NOVA de la
casa DAISALUX, o equivalent similar, muntat superfícialment, mb part proporcional de
conductor 3x1,5 ES07Z1-K, tub rígid DN16 i caixa de derivació 100x100, inclós PP ajudes ram
de paleta.

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Llum d'emergència i senyalització amb làmpada fluorescent o led, muntada superficialment o
encastada.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntades superficialment
- Muntades encastades
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Muntatge, fixació i anivellament
- Connexionat i col·locació de les làmpades
- Comprovació del funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.
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Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) i
la lluminària.
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest.
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 20 mm
- Aplomat:  ± 2 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la
DF.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les
especificades al projecte.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària.
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com
ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la làmpada, el cablejat interior i l'equip complert d'encesa en el seu cas.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.
Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la
Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y
no discriminación de las personas con discapacidad.
UNE 72550:1985 Alumbrado de emergencia. Clasificación y definiciones.
UNE 72551:1985 Alumbrado (de emergencia) de evacuación. Actuación.
UNE 72552:1985 Alumbrado (de emergencia) de seguridad. Actuación.
UNE 72553:1985 Alumbrado (de emergencia) de continuidad. Actuación.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries.
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports).
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses i
l'equilibrat de fases, si és el cas.
- Mesurar nivells d'il·luminació
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació.
Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents
distribució.
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 15 FUSTERIES

15-1 PAF8-7… U Subministre i muntatge de fusteria exterior model E1 de la planilla de fusteries, formada per
una fulla d'alumini amb trencament de pont tèrmic, practicable de eix horitzontal i fix , sistema
amb fulla oculta COR 60 i FIX "CORTIZO SISTEMAS" o similar, i amb bastiment de base,
compost per perfils tsac d'aliatge d'alumini 6063 amb tractament tèrmic T-5.
Un full batent eix horitzontal per a un buit d'obra aproximat de 80x55 cm
Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210
Acabat superficial lacat mate color a decidir.
Premarc a base de llistó de fusta de pi cuperitzat.
Tapetes d'alumini lacat mate color a decidir.
Vidre aïllant de lluna incolora de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral translúcid classe 2 (B) 2
segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral
transparent de lluna incolora, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils
conformats de neoprè sobre alumini.
Ferratges inox, i compas retenidor.

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Finestres, balconeres o portes d'alumini, anoditzat o lacat, amb tots els seus mecanismes per a un
funcionament correcte d'obertura i tancament, col·locades sobre un bastiment de base, i amb els
tapajunts col·locats.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Finestres o balconeres:
- Replanteig
- Col·locació, aplomat i anivellat de la finestra o balconera
- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat
- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas
- Col·locació dels mecanismes
- Col·locació dels tapajunts
- Neteja de tots els elements
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'obrir i tancar correctament.
El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos.
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.
Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures.
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els valors d'aillament tèrmic i acústic
previstos.
Franquícia entre la fulla i el bastiment:  <= 0,2 cm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:  ± 10 mm
- Nivell previst:  ± 5 mm
- Horitzontalitat:  ± 1 mm/m
- Aplomat:  ± 2 mm/m
- Pla previst del bastiment respecte de la paret:  ± 2 mm
FINESTRES O BALCONERES:
El bastiment ha d'estar subjectat al bastiment de base amb visos autorroscants o de rosca mètrica,
d'acer inoxidable o cadmiat, separats 60 cm com a màxim, i a menys de 30 cm dels extrems.
Una vegada col·locada la finestra o balconera ha de mantenir els valors de permeabilitat a l'aire,
estanquitat a l'aigua i resistència al vent indicats a la DT.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o del
suport al qual estigui subjecte.
S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra
l'impacte durant tot el procés constructiu, i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi
ben travat.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
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CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació geomètrica de l'element de tancament
- Replanteig
- Col·locació, aplomat i anivellat de la finestra o balconada
- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat
- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas
- Col·locació dels mecanismes
- Col·locació dels tapajunts
- Neteja de tots els elements
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual i comprovació de funcionament de la unitat acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d'execució.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del
Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No hi ha condicions especificades per a l'execució de la partida.

15-2 PAF8-7… U Sbuministre i muntatge de fusteria exterior model E2 de la planilla de fusteries, formada per
una fulla d'alumini amb trencament de pont tèrmic, practicable de eix horitzontal i fix , sistema
amb fulla oculta COR 60 i FIX "CORTIZO SISTEMAS" o similar, i amb bastiment de base,
compost per perfils tsac d'aliatge d'alumini 6063 amb tractament tèrmic T-5.
Un full batent eix horitzontal per a un buit d'obra aproximat de 50x55 cm
Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210
Acabat superficial lacat mate color a decidir.
Premarc a base de llistó de fusta de pi cuperitzat.
Tapetes d'alumini lacat mate color a decidir.
Vidre aïllant de lluna incolora de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral translúcid classe 2 (B) 2
segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral
transparent de lluna incolora, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils
conformats de neoprè sobre alumini.
Ferratges inox, i compas retenidor.

15-3 PAF8-7… U Subministre i muntatge de fusteria exterior model E3 de la planilla de fusteries, formada per
una fulla d'alumini amb trencament de pont tèrmic, practicable de eix horitzontal i fix , sistema
amb fulla oculta COR 60 i FIX "CORTIZO SISTEMAS" o similar, i amb bastiment de base,
compost per perfils tsac d'aliatge d'alumini 6063 amb tractament tèrmic T-5.
Un full batent eix horitzontal per a un buit d'obra aproximat de 120x55 cm
Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210
Acabat superficial lacat mate color a decidir.
Premarc a base de llistó de fusta de pi cuperitzat.
Tapetes d'alumini lacat mate color a decidir.
Vidre aïllant de lluna incolora de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral translúcid classe 2 (B) 2
segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral
transparent de lluna incolora, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils
conformats de neoprè sobre alumini.
Ferratges inox, i compas retenidor.
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15-4 PAQB-… U Subministrament i col·locació de porta d'una fulla batent de 80x210cm de llum, acabat amb
tauler fenòlic HPL i pany de cop i clau mastrejada. Inclou bastiment base, massilles, segellats,
tacs i visos, elements de fixació, tapetes, ferramenta i tots els treballs i materials necessaris per
a la correcte execució de la partida segons documents de projecte i especificacions tècniques
de la D.F.

15-5 PAQB-… U Subministrament i muntatge de porta interior d'una fulla cega corredissa de fusta amb llum de
pas de 90x210cm, acabada amb tauler fenòlic HPL, amb mecanisme de bloqueig interior i
exterior. Inclou tapetes, l'adaptació de la fusteria al perimetre d'obra existent, estructura de
marc ocult, premarc, tirador, mecanismes, xarneres, balda de seguretat, accessoris, segellats,
juntes de goma i tots els treballs i materials necessaris per deixar el tancament totalment
acabat segons detalls projecte i especificacions de la D.F.
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 16 SERRALLERIA I MOBILIARI

16-1 P8J8-6… M Coronament de paret de planxa d'alumini lacat d'1,5 mm de gruix, d'entre 400 i 600 mm de
desenvolupament i de 4 plecs, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació del remat superior d'una paret.
S'han considerat els tipus de peces següents:
- Planxa metàl·lica col·locada amb fixacions mecàniques.
S'han considerat els tipus de planxa següents:
- Acer galvanitzat
- Alumini
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig de l'aresta de coronament
- Col·locació de les peces
- Segellat dels junts
- Neteja del parament
CONDICIONS GENERALS:
A l'element acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades.
Ha de tenir el color i la textura uniformes.
Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície amb la planor
prevista a la DT.
Els junts entre les peces han d'estar reblerts.
Els junts han de ser estancs.
En les peces amb trencaaigües o col·locades amb els cantells a escaire, aquests han de sobresortir
respecte a l'acabat de la paret.
Ha de tenir junts de dilatació necessaris per a garantir l'estabilitat de l'element, els quals ha
de complir amb les especificacions del Plec de Condicions Tècniques corresponent.
S'han de respectar els junts estructurals.
Pendent (Façanes):  >= 10º
Volada del trencaaigües:  >= 2 cm
Distància entre junts de dilatació:
- Pedra artificial, natural o morter de ciment:  <= cada dues peces
- Ceràmica:  <= 2 m
Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat:  ± 2 mm/m
CORONAMENT DE PLANXA:
A l'element acabat no hi ha d'haver defectes superficials, (ratlles, bonys, etc.).
Les fixacions han de ser d'un metall compatible amb el de la planxa.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures inferiors a 5°C o, en el cas de peces ceràmiques, superiors a 35°C
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 48 h
abans i s'han de refer les parts afectades.
CORONAMENT DE PLANXA:
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats i nets. Si cal s'han de repicar abans de la
col·locació de les peces.
Les llates de fusta han d'estar ben seques, sense defectes aparents no han d'estar esberlades ni
han de tenir nusos saltadissos.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL D'ALUMINI I ZINC:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de les peces abans de la seva col·locació, rebutjant les que presentin
defectes.
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Col·locació i fixació de les peces
- Segellat dels junts
- Neteja dels paraments.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES D'ALUMINI I ZINC:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
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CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT D'ALUMINI I
ZINC:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el
revestiment.
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL D'ALUMINI I ZINC:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat.
- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES D'ALUMINI I ZINC:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT D'ALUMINI
I ZINC:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d'execució.

16-2 P8J8-6… M Coronament de paret de planxa d'alumini lacat d'1,5 mm de gruix, d'entre 600 i 900 mm de
desenvolupament i de 4 plecs, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació del remat superior d'una paret.
S'han considerat els tipus de peces següents:
- Planxa metàl·lica col·locada amb fixacions mecàniques.
S'han considerat els tipus de planxa següents:
- Acer galvanitzat
- Alumini
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig de l'aresta de coronament
- Col·locació de les peces
- Segellat dels junts
- Neteja del parament
CONDICIONS GENERALS:
A l'element acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades.
Ha de tenir el color i la textura uniformes.
Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície amb la planor
prevista a la DT.
Els junts entre les peces han d'estar reblerts.
Els junts han de ser estancs.
En les peces amb trencaaigües o col·locades amb els cantells a escaire, aquests han de sobresortir
respecte a l'acabat de la paret.
Ha de tenir junts de dilatació necessaris per a garantir l'estabilitat de l'element, els quals ha
de complir amb les especificacions del Plec de Condicions Tècniques corresponent.
S'han de respectar els junts estructurals.
Pendent (Façanes):  >= 10º
Volada del trencaaigües:  >= 2 cm
Distància entre junts de dilatació:
- Pedra artificial, natural o morter de ciment:  <= cada dues peces
- Ceràmica:  <= 2 m
Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat:  ± 2 mm/m
CORONAMENT DE PLANXA:
A l'element acabat no hi ha d'haver defectes superficials, (ratlles, bonys, etc.).
Les fixacions han de ser d'un metall compatible amb el de la planxa.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures inferiors a 5°C o, en el cas de peces ceràmiques, superiors a 35°C
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 48 h
abans i s'han de refer les parts afectades.
CORONAMENT DE PLANXA:
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats i nets. Si cal s'han de repicar abans de la
col·locació de les peces.
Les llates de fusta han d'estar ben seques, sense defectes aparents no han d'estar esberlades ni
han de tenir nusos saltadissos.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
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m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL D'ALUMINI I ZINC:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de les peces abans de la seva col·locació, rebutjant les que presentin
defectes.
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Col·locació i fixació de les peces
- Segellat dels junts
- Neteja dels paraments.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES D'ALUMINI I ZINC:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT D'ALUMINI I
ZINC:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el
revestiment.
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL D'ALUMINI I ZINC:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat.
- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES D'ALUMINI I ZINC:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT D'ALUMINI
I ZINC:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d'execució.

16-3 PC16-5… M2 Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament
SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació de mirall.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Adherit sobre tauler de fusta
- Amb fixacions mecàniques al parament
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Adherit sobre tauler de fusta:
- Neteja i preparació del suport
- Aplicació de l'adhesiu i col·locació del mirall
- Neteja final
Col·locació amb fixacions mecàniques:
- Neteja del suport
- Replanteig dels punts de fixació
- Col·locació del mirall
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar col·locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions,
dilatacions o deformacions del suport.
El suport ha de quedar pla i ha d'estar ben aplomat.
Ha de quedar ben fixat al suport.
Un cop col·locat no hi ha d'haver ratllades, escantonaments o d'altres defectes superficials a la
cara vista ni a la posterior.
Distància entre els miralls:  >= 1 mm
ADHERIT SOBRE TAULER DE FUSTA:
No s'han d'utilitzar adhesius que continguin àcids lliures que puguin alterar la pintura de
protecció del mirall.
FIXAT MECÀNICAMENT SOBRE EL PARAMENT:
Els elements de subjecció han de portar una làmina elàstica per tal d'impedir el contacte directe
amb el mirall.
Distància dels forats de subjecció al perímetre:  >= 5 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
En ambients humits la col·locació s'ha de realitzar de manera que no es puguin produir
condensacions sobre la cara posterior, facilitant la circulació de l'aire.
La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
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S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents:
- Llargària i amplària: Múltiples de 6 cm
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

16-4 PB92-F… U Placa de senyalització interior de planxa d'acer perforada, amb pictograma, de 15x15 cm, amb
suport ortogonal al parament, fixada mecànicament

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Plaques de senyalització interior d'edificis i caràcters numèrics per a identificació postal o
altres usos, col·locats en la seva posició definitiva amb el sistema de fixació previst.
Plaques de senyalització de prohibició i advertència provisionals en zones afectades per obres.
S'ha considerat la següent senyalització:
- Plaques de senyalització.
- Cintes d'abalisament.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Amb fixacions mecàniques
- Amb adhesiu
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Neteja superficial del parament
- Fixació de l'element
- Neteja
- Desmuntatge o retirada (en cas de senyalització provisional)
CONDICIONS GENERALS:
L'element de senyalització ha d'estar fixat al suport a la posició indicada a la DT, amb les
modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF.
Quan es col·loqui amb fixacions mecàniques, ha de tenir col·locats i cargolats tots els visos
previstos per la seva fixació.
La cara exterior de la placa ha d'estar en un pla vertical, amb l'aresta superior horitzontal.
El caràcter numèric ha d'estar en un pla vertical i correctament orientat.
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 5 mm
- Aplomat:  ± 1 mm/15 cm
PLACA SENYALIITZACIÓ D'OBRA:
L'objectiu d'aquesta senyalització és delimitar l'àrea de treball per tal d'evitar l'accés de
personal no implicat als treballs.
Les mides de la senyal han de ser les necessàries per tal que cridin l'atenció i siguin visibles i
comprensibles des de la distància des d'on han de ser observades.
En cas d'amiant, les senyals han de estar col·locades al voltant de l'àrea de treball i han de ser
visibles per a les persones de l'entorn exterior a l'àrea afectada i d'acord amb els criteris
especificats al Pla de Treball, al RD 396/2006, al RD 363/1995 i al RD 485/1997.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Quan la placa sigui definitiva,el parament on s'ha de col·locar ha d'estar totalment acabat.
No s'han de produir danys al parament ni desperfectes o bonys a la senyal durant la col·locació.
En cas de desmuntatge, tampoc ha de provocar danys apreciables al parament on han estat
col·locades.
PLACA FIXADA MECÀNICAMENT:
No s'han de produir danys a la pintura ni bonys a la planxa durant la col·locació.
En el cas de plaques de senyalització metàl·liques,no s'ha de foradar la placa per fixar-la. S'han
d'utilitzar els forats existents.
PLACA COL·LOCADA AMB ADHESIU:
El parament on s'ha de col·locar ha d'estar net de pols i la seva superfície ha de ser llisa.
L'adhesiu utilitzat ha de ser compatible amb els materials del suport i del caràcter.
No s'ha de tacar el parament de suport amb adhesiu, ni ha de regalimar per sota del caràcter.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
PLACA O CARÀCTER NUMÈRIC:
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.
VINIL AUTOADHESIU:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
CINTA D'ABALISAMENT:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
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Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de
seguridad y salud en el trabajo.

16-5 PJ41-H… U Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub
d'alumini recobert de niló, col·locat amb fixacions mecàniques

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Accessoris i complements de bany col·locats.
S'han considerat els elements següents:
- Accessoris per a banys adaptats, barres fixes, barres abatibles i seients, col·locats amb
fixacions mecàniques.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Accessoris per a banys adaptats:
- Replanteig de la posició de l'element
- Fixació de l'element al parament
- Col·locació dels junts corresponents de l'aparell
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
ACCESSORIS MURALS:
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que l'ús per al qual
es destina sigui l'òptim.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 20 mm
ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS:
S'ha d'assegurar una subjecció sòlida i segura.
L'aparell col·locat ha de quedar fixat mitjançant dos suports com a mínim.
Les barres de suport han d'estar col·locades a una alçada entre 0,70 i 0,75 m, perquè permeti
agafar-s'hi amb força en la transferència lateral a wàters i bidets.
La barra situada al costat de l'espai d'apropament serà batent.
Tots els accessoris i mecanismes han d'estar col·locats a una alçada no superior a 1,40 m i no
inferior a 0,40 m.
Toleràncies d'instal·lació:
- Aplomat (posició vertical):  ± 3 mm
- Horitzontalitat (posició horitzontal):  ± 3 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de la seva instal·lació es farà un replanteig.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al
projecte.
Un cop col·locat, es procedirà a la retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials.
ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS:
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS:
Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció
de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi
d'accessibilitat.

16-6 PJ41-H… U Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, de 600 i 600 mm de llargària i 35 mm de D, de
tub d'alumini recobert de niló, col·locat amb fixacions mecàniques

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Accessoris i complements de bany col·locats.
S'han considerat els elements següents:
- Accessoris per a banys adaptats, barres fixes, barres abatibles i seients, col·locats amb
fixacions mecàniques.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Accessoris per a banys adaptats:
- Replanteig de la posició de l'element
- Fixació de l'element al parament
- Col·locació dels junts corresponents de l'aparell
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
ACCESSORIS MURALS:
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Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que l'ús per al qual
es destina sigui l'òptim.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 20 mm
ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS:
S'ha d'assegurar una subjecció sòlida i segura.
L'aparell col·locat ha de quedar fixat mitjançant dos suports com a mínim.
Les barres de suport han d'estar col·locades a una alçada entre 0,70 i 0,75 m, perquè permeti
agafar-s'hi amb força en la transferència lateral a wàters i bidets.
La barra situada al costat de l'espai d'apropament serà batent.
Tots els accessoris i mecanismes han d'estar col·locats a una alçada no superior a 1,40 m i no
inferior a 0,40 m.
Toleràncies d'instal·lació:
- Aplomat (posició vertical):  ± 3 mm
- Horitzontalitat (posició horitzontal):  ± 3 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de la seva instal·lació es farà un replanteig.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al
projecte.
Un cop col·locat, es procedirà a la retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials.
ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS:
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS:
Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció
de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi
d'accessibilitat.

16-7 PJ40-H… U Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de dimensions 68 x 131 x 150 mm,
col·locat amb fixacions mecàniques

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Accessoris i complements de bany col·locats.
S'han considerat els elements següents:
- Porta-rotlles col·locat amb fixacions mecàniques
- Tovalloler, col·locat amb fixacions mecàniques
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Saboneres, dispensador de paper, porta-rotlles o tovalloler:
- Replanteig
- Muntatge, fixació i anivellament
- Retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
ACCESSORIS MURALS:
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que l'ús per al qual
es destina sigui l'òptim.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 20 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de la seva instal·lació es farà un replanteig.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al
projecte.
Un cop col·locat, es procedirà a la retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
SABONERA, DISPENSADOR DE PAPER TOVALLOLER O PORTA ROTLLES:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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16-8 E66AU… M Banc de 32 cm de fons format per:
- suports metàl·lics galvanitzats i pintats, en forma d'escaire sense peu, col·locats amb càrgols
d'acer inoxidable sobre la paret
- seient de llistons, de 12 mm de gruix, de material compacte estratificat de resines fenòliques
(ígnifug, hidrófug i antibacterià) d

16-9 E666LD3 M Tira de penjadors de 10 cm d'alçada format pe suport de material compacte estratificat de
resines fenòliques (ígnifug, hidrófug i antibacterià) de 12 mm de gruix i penjadors d'acer
inoxidable cada 25 cm, ancorada a la paret amb cargols d'acer inox
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 17 AJUDES I ALTRES PARTIDES

17-1 EY02B… U Ajudes de paleteria a les instal·lacions i industrials, subcontractistes durant les obres, formació
d'encastaments, fixacions, obertura i tapat de regates, forats en parets, paviments i altres
elements, passos, descàrregues de  materials, proteccions i tots els treballs necessaris per la
correcte gestió de l'obra.
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 18 SEGURETAT I SALUT

18-1 17012L… PA Mesures de seguretat i salut en fase d'execucó d'obra
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Josep Alegrí Padern. arquitecte tècnic                                         c/ Aragó, 1 (17761) CABANES                                                           josep@ap491arquitectura.cat 
 

 
Ampliació vestidors                                                                                    Zona esportiva municipal                                                                                    CABANES 
   

P491
ARQUITECTURA
A Josep Alegrí Padern. arquitecte tècnic

Av. Jaume I, 6 (despatx 1)
17491 PERALADA 
josep.alegri@aparellador.org

    

87 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITOL VI. ............ : PRESSUPOST 
 
 
 
 
 

https://cabanes.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/02242d86-6367-4d26-adad-d80d0758f335?idioma=ca


DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ
EXPEDIENT

X2024000173

Codi Segur de Verificació: 02242d86-6367-4d26-adad-d80d0758f335
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170307_2024_27363203
Data d'impressió: 12/09/2024 18:16:19
Pàgina 301 de 531

SIGNATURES

1.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:41
2.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:42
3.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:42
4.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:43
5.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:43
6.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:44
7.- ANDREU SALAZAR CAYUELA (TCAT) (Secretari - Interventor | Aprovat pel Ple de l'Ajuntament de Cabanes
en sessió plenària ordinària celebrada el dia 1 d’agost de 2024), 12/09/2024 18:15

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 C

A
B

A
N

E
S

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
ht

tp
s:

//c
ab

an
es

.e
m

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Í
"8
È2
d8
6-
63
67
-4
d2
6-
ad
ad
-d
80
d0
75
8f
33
5|
Î

AMIDAMENTS

 

https://cabanes.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/02242d86-6367-4d26-adad-d80d0758f335?idioma=ca


DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ
EXPEDIENT

X2024000173

Codi Segur de Verificació: 02242d86-6367-4d26-adad-d80d0758f335
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170307_2024_27363203
Data d'impressió: 12/09/2024 18:16:19
Pàgina 302 de 531

SIGNATURES

1.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:41
2.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:42
3.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:42
4.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:43
5.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:43
6.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:44
7.- ANDREU SALAZAR CAYUELA (TCAT) (Secretari - Interventor | Aprovat pel Ple de l'Ajuntament de Cabanes
en sessió plenària ordinària celebrada el dia 1 d’agost de 2024), 12/09/2024 18:15

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 C

A
B

A
N

E
S

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
ht

tp
s:

//c
ab

an
es

.e
m

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Í
"8
È2
d8
6-
63
67
-4
d2
6-
ad
ad
-d
80
d0
75
8f
33
5|
Î

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01 TREBALLS PREVIS I IMPLANTACIÓ

01-1 P191-HP4B U Cala de 1x1 m per a localització de serveis, amb excavació de terres fins a
localització de serveis a una fondària màxima d'1,30 m, reblert amb sauló, i
càrrega de materials sobre camió o contenidor, sense incloure reposició de
paviment

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

4 4,000

Total U d'Amidament : 4,000

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 02 ENDERROCS

02-1 P2142-4RMI M Arrencada de coronament de ceràmica, de fins a 30 cm d'amplària, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Mitgera preexistent 1 16,320 16,320
Base sòcol mitgera
existent 1 4,450 4,450

Total M d'Amidament : 20,770

02-2 P214O-4RO4 M3 Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Obertura de paret
mitgera 1 1,850 0,150 2,800 0,777
Paret interior espai
neteja 1 1,850 0,150 2,800 0,777
porta -1 0,800 0,150 2,100 -0,252

Total M3 d'Amidament : 1,302

02-3 P214W-FE… M Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb
màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la
zona a demolir

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Zona porta a tapiar
sala d'instal.lacions 1 1,820 1,820

Total M d'Amidament : 1,820

02-4 P2146-DJ4B M2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins
a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans
mecànics

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Rampa preexistent
en paret mitgera 1 5,400 5,400
Recrescut exterior 1 10,450 10,450

Total M2 d'Amidament : 15,850

02-5 P2140-4RRN U Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Porta espai neteja
existent 1 1,000

Total U d'Amidament : 1,000

Amidaments
Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL

 

https://cabanes.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/02242d86-6367-4d26-adad-d80d0758f335?idioma=ca


DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ
EXPEDIENT

X2024000173

Codi Segur de Verificació: 02242d86-6367-4d26-adad-d80d0758f335
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170307_2024_27363203
Data d'impressió: 12/09/2024 18:16:19
Pàgina 303 de 531

SIGNATURES

1.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:41
2.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:42
3.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:42
4.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:43
5.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:43
6.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:44
7.- ANDREU SALAZAR CAYUELA (TCAT) (Secretari - Interventor | Aprovat pel Ple de l'Ajuntament de Cabanes
en sessió plenària ordinària celebrada el dia 1 d’agost de 2024), 12/09/2024 18:15

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 C

A
B

A
N

E
S

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
ht

tp
s:

//c
ab

an
es

.e
m

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Í
"8
È2
d8
6-
63
67
-4
d2
6-
ad
ad
-d
80
d0
75
8f
33
5|
Î

02-6 P2140-4RRL U Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Lavabos paret
mitgera 2 2,000
Farmaciola paret
mitgera 1 1,000
Espai de neteja
mitgera 1 1,000
Sala de màquines
mitgera 1 1,000

Total U d'Amidament : 5,000

02-7 P2144-4RSJ M2 Desmuntatge de vidre lluna no armat, de 6 mm de gruix, amb mitjans
manuals i càrrega manual del material desmuntat sobre camió o contenidor

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Finestres mitgera 5 0,270 1,350

Total M2 d'Amidament : 1,350

02-8 P214A-4RRU U Desmuntatge de porta metàl.lica de dues fulles, bastiment i accessoris,
amb recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material i
carrega de runa sobre camió o contenidor

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Porta exterior
metàl.lica sala
d'instal.lacions 1 1,000
Porta exterior
metèl.lica armari
gas 1 1,000

Total U d'Amidament : 2,000

02-9 P2142-4RMR M Arrencada d'escopidor de ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Escopidor finestres 5 0,750 3,750

Total M d'Amidament : 3,750

02-10 P2110-AKWA M3 Enderroc d'edificació o construcció adossada a mitgera, de fins a 4 m
d'alçària, amb estructura d'obra de fàbrica, sense enderroc de fonaments,
solera ni mitgeres, sense separació, transport ni gestió de residus ni
residus perillosos, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica de
runa sobre camió o contenidor

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Caseta-armari gas
butà 1 2,650 0,500 2,150 2,849
Safareig o punt
d'aigua d'obra 1 0,600 0,500 0,500 0,150

Total M3 d'Amidament : 2,999

02-11 P21GC-CU… U Desmuntatge per a substitució d'extractor de cambra de bany, de diàmetre
<= 150 mm i cabal <= 300 m3/h, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Ventil.lacions
forçades lavabos
paret mitgera 3 3,000

Amidaments
Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL
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Total U d'Amidament : 3,000

02-12 P21D5-HBIR U Desmuntatge per a substitució d'aspirador estàtic de coberta o conducte,
amb ventilador o sense, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Ventil.lacions
forçades lavabos
paret mitgera 3 3,000

Total U d'Amidament : 3,000

02-13 P21DD-HBK5 U Desmuntatge per a substitució de llumenera exterior amb equip elèctric
independent, de tipus decoratiu o per a enllumenat de vials, muntat sobre
columna o bàcul, inclosa la retirada de l'equip elèctric i el cablejat interior,
a una alçària de 10 m com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Llumeneres
exteriors paret
mitgera 2 2,000

Total U d'Amidament : 2,000

02-14 P21GT-4RV5 M Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació de distribució d'aigua
superficial a una alçada de 3m, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Punt d'aigua
exterior 2 2,750 5,500

Total M d'Amidament : 5,500

02-15 P214P-E7JU M3 Enderroc de fonament corregut de formigó armat, a mà i amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Formació de cunya
a fonament existent 1 16,200 0,300 0,450 2,187

Total M3 d'Amidament : 2,187

02-16 P2R5-DT0K M3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Arrencada
coronament 1,2 20,000 0,300 0,050 0,360
Enderroc mur
d'obra 1,2 1,302 1,562
Demolicio paviment
panot 1,2 15,850 0,150 2,853
Enderroc edificació 1,2 2,999 3,599
Enderroc fonament
corregut 1,2 2,187 2,624
Varis 1,2 4,000 4,800

Total M3 d'Amidament : 15,798

02-17 P2RA-EU6D M3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb
una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17
01 07 segons la llista europea de residus

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Amidaments
Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL
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Arrencada
coronament 1,2 20,000 0,300 0,050 0,360
Enderroc mur
d'obra 1,2 1,302 1,562
Demolicio paviment
panot 1,2 15,850 0,150 2,853
Enderroc edificació 1,2 2,999 3,599
Enderroc fonament
corregut 1,2 2,187 2,624
Varis 1,2 4,000 4,800

Total M3 d'Amidament : 15,798

02-18 P2R5-DT40 M3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Arrancada porta 1 2,000 2,000 0,050 0,200
Arrancada finestra 5 0,500 0,800 0,010 0,020
Desmuntatge
extractor 3 0,500 0,600 0,900
Desmuntatge de
vidre 5 0,500 0,800 0,050 0,100
Desmuntatge porta
metàl.lica 1 2,000 2,100 0,100 0,420
Llumeneres
exteriors 2 0,300 0,300 0,300 0,054
Esponjament 35% 0,35 1,694 0,593

Total M3 d'Amidament : 2,287

02-19 P2RA-EU6C M3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la llei 8/2008,
de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la llista europea de
residus

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Arrancada porta 1 2,000 2,000 0,050 0,200
Arrancada finestra 5 0,500 0,800 0,010 0,020
Desmuntatge
extractor 3 0,500 0,600 0,900
Desmuntatge de
vidre 5 0,500 0,800 0,050 0,100
Desmuntatge porta
metàl.lica 1 2,000 2,100 0,100 0,420
Llumeneres
exteriors 2 0,300 0,300 0,300 0,054
Esponjament 35% 0,35 1,694 0,593

Total M3 d'Amidament : 2,287

Amidaments
Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 03 MOVIMENT DE TERRES

03-20 P22D1-DG… M2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega
mecànica sobre camió

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Zona d'ampliació 1 112,500 112,500

Total M2 d'Amidament : 112,500

03-21 P2215-AXRU M3 Excavació per tall de dames d'amplària fins a 2,5 m en excavació de
fondària fins a 3 m, en terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Dames trobades
portics amb
fonaments
existents 6 1,000 1,000 0,700 4,200

Total M3 d'Amidament : 4,200

03-1 P221B-EL6Z M3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte
(spt 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega
mecànica sobre camió

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Pòrtic 3 1 19,320 0,600 0,700 8,114
Pòrtic 4, 5, 6, 7, 8,
9 6 5,050 0,600 0,700 12,726
Pòrtic 2 1 16,520 0,300 0,700 3,469
Pòrtic 1 1 2,850 0,600 0,700 1,197

Total M3 d'Amidament : 25,506

03-2 P221J-52T0 M3 Excavació per a recalçat de fins a 1 m de fondària, en terreny compacte
(spt 20-50), realitzada amb mitjans manuals i càrrega de manual sobre
contenidor o camió

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Retall sota
fonament existent 1 16,320 0,300 0,300 1,469

Total M3 d'Amidament : 1,469

03-3 P221D-DZ2R M3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en
terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les
terres deixades a la vora

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Pluvial lateral 1 19,020 0,400 0,500 3,804
Arquetes zona
lateral 3 0,800 0,800 0,600 1,152
Arqueta sifònica 1 1,000 1,000 0,800 0,800
Col.lector fins a
fosa sèptica 1 10,000 0,600 0,700 4,200

Total M3 d'Amidament : 9,956

03-4 P2255-DPGQ M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb
material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de més de
25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació
del 90% pm

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Pluvial lateral 1 19,020 0,400 0,400 3,043
Suma i segueix m3 Part. -4 ....: 3,043

Amidaments
Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL
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Suma anterior m3 Part. -4 ....: 3,043
Arquetes zona
lateral 3 0,800 0,800 0,500 0,960
Arqueta sifònica 1 1,000 1,000 0,700 0,700
Col.lector fins a
fosa sèptica 1 10,000 0,600 0,600 3,600

Total M3 d'Amidament : 8,303

03-5 P2R3-HJE4 M3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de
valorització, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Transport de terres
a abocador
Neteja i
esbrossada 1,2 112,500 0,200 27,000
Excavació dames 1,2 4,200 5,040
Excavació rases 1,2 25,506 30,607
Excavació recalçats 1,2 1,469 1,763

Total M3 d'Amidament : 64,410

03-6 P2RA-EU3X M3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb
una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons
la llista europea de residus

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Transport de terres
a abocador
Neteja i
esbrossada 1,2 112,500 0,200 27,000
Excavació dames 1,2 4,200 5,040
Excavació rases 1,2 25,506 30,607
Excavació recalçats 1,2 1,469 1,763

Total M3 d'Amidament : 64,410

Amidaments
Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 04 FONAMENTS

04-7 P3Z3-D53G M2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb
una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, hl-150/b/20, abocat des de camió

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Pòrtic 3 1 19,320 0,600 11,592
Pòrtic 4, 5, 6, 7, 8,
9 6 5,050 0,600 18,180
Pòrtic 2 1 16,520 0,300 4,956
Pòrtic 1 1 2,850 0,600 1,710

Total M2 d'Amidament : 36,438

04-8 P312-I5RI M3 Formigonament de rases i pous, amb formigó per armar ha - 25 / b / 20 /
xc1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =<
0.6, abocat amb cubilot

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Pòrtic 3 1 19,320 0,600 0,600 6,955
Pòrtic 4, 5, 6, 7, 8,
9 6 5,050 0,600 0,600 10,908
Pòrtic 2 1 16,520 0,300 0,600 2,974
Pòrtic 1 1 2,850 0,600 0,600 1,026

Total M3 d'Amidament : 21,863

04-9 P3Z4-616N M2 Travada de fonament nou corregut a fonament existent, amb perforació i
injectat continu, introducció d'acer en barres corrugades amb una quantia
de 10,8 kg/m2, amb cavalcament, reblert posterior dels orificis amb resines
epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat i pont d'unió
entre superficies de formigó amb resines epoxi sense dissolvents, de dos
components

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Fonament
vell-fonament  nou 1 16,320 0,450 7,344

Total M2 d'Amidament : 7,344

04-1 P310-D51N KG Armadura de rases i pous ap500 s d'acer en barres corrugades b500s de
límit elàstic >= 500 n/mm2

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

diàm 6 230 230,000
diàm 8 48 48,000
diàm 10 333 333,000
diàm 12 45,95 45,950
diàm 20 375 375,000

Total Kg d'Amidament : 1.031,950

Amidaments
Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 05 SANEJAMENT

05-2 PD54-10NGI U Bonera no sifònica d'etilè propilè diè (epdm) de 120 a 180 mm de costat,
amb sortida horitzontal de 100 a 150 mm de diàmetre nominal, amb tapa
antigrava de plàstic, adherida sobre làmina bituminosa en calent

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Coberta 3 3,000

Total U d'Amidament : 3,000

05-3 PD15-78QP M Baixant de tub de planxa galvanitzada i lacada amb unió plegada de dn
100 mm i 0,6 mm de gruix, incloses les peces especials com colzes i
altres, i fixat mecànicament amb brides

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Coberta 3 3,700 11,100

Total M d'Amidament : 11,100

05-1 PD54-10OIQ U Bunera sifònica d'acer inoxidable aisi304, tipus select o similar, de
mesures 150x150, sortida vertical de dn 50, cos arrodonit per facilitar la
neteja, amb sifó integrat amb un cabal de 0,65 l / s i una retenció de 50 mm
d'altura d'aigua, segons normativa a-1253. Incorpora reixa ranurada amb
fixació, formada per una platina de 8 mm de gruix amb ranures en forma
circular apta per a una càrrega de vianants, presa de terra i potes
d'ancoratge al formigó. Acabat decapat i passivat. Pes: 1,6kg.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Vestidor 1
Boneres paviment 2 2,000
Bonera cambra
higiència 1 1,000
Vestidor 2
Boneres paviment 1 1,000
Bonera cambra
higiènica 1 1,000
Vestidor àrbitre
Bonera 1 1,000

Total U d'Amidament : 6,000

05-2 PD57-JGJ6 U Canal de dutxa tipus aco classic o similar, realitzat completament en acer
inoxidable aisi 304, de 800 mm de longitud, 81 mm d'ample exterior i 75
d'ample de reixa. Amb pendent incorporada d'alçada mínima 25 i màxima
30 mm. Amb sortida vertical directa dn75 mm. Inclou reixa tipus quadrato,
apta per a càrrega de vianants, presa de terra i potes d'ancoratge al
formigó.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Vestidor 1 6 6,000
Vestidor 2 6 6,000

2 2,000

Total U d'Amidament : 14,000

05-3 PD1A-F11I M Desguàs d'aparell sanitari amb tub de pvc-u de paret massissa, àrea
d'aplicació b segons norma une-en 1329-1, classe de reacció al foc b-s1,
d0 segons norma une-en 13501-1, de dn 40 mm, fins a baixant, caixa o
clavegueró

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Vestidor 1
Lavabos 1 1,500 1,500

1 0,500 0,500
1 2,200 2,200

Suma i segueix m Part. -3 ....: 4,200

Amidaments
Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL
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Suma anterior m Part. -3 ....: 4,200
Vestidor 1
Lavabos 1 1,600 1,600

1 1,200 1,200
1 2,050 2,050

Vestidor àrbitre
Lavabo 1 2,200 2,200

Total M d'Amidament : 11,250

05-4 PD1A-F125 M Desguàs d'aparell sanitari amb tub de pvc-u de paret massissa, àrea
d'aplicació b segons norma une-en 1329-1, classe de reacció al foc b-s1,
d0 segons norma une-en 13501-1, de dn 110 mm, fins a baixant, caixa o
clavegueró

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Vestidor 1
Dutxes 4 0,900 3,600

1 2,400 2,400
Inodor 1 1,150 1,150
Vestidor 2
Dutxes 4 0,900 3,600

2 1,300 2,600
Inodor 1 3,850 3,850
Vestidor àrbitre
Inodor 1 0,850 0,850

Total M d'Amidament : 18,050

05-5 PD1A-F11F M Desguàs d'aparell sanitari amb tub de pvc-u de paret massissa, àrea
d'aplicació b segons norma une-en 1329-1, classe de reacció al foc b-s1,
d0 segons norma une-en 13501-1, de dn 125 mm, fins a baixant, caixa o
clavegueró

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Vestidor 1 1 1,500 1,500
1 3,000 3,000
1 3,650 3,650

Vestidor 2 1 1,700 1,700

Total M d'Amidament : 9,850

05-6 PD781-WBP0 M Clavegueró amb tub de pvc-u de paret sòlida per a sanejament soterrat
sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal dn
160, classe de rigidesa anular sn 2 (rigidesa anular >= 2kn/m2), codi d'àrea
d'aplicació u (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons
norma une-en 1401-1, de color taronja-marró ral 8023, per a unió elàstica
amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit
de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub,
inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no
estructural hne-20/p/20 de resistència a compressió 20 n/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb picó
vibrant elèctric

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1 7,600 7,600
1 1,900 1,900

Vestidor 2 1 1,000 1,000
1 2,500 2,500

Total M d'Amidament : 13,000

Amidaments
Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL
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05-7 PD781-WBP1 M Clavegueró amb tub de pvc-u de paret sòlida per a sanejament soterrat
sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal dn
200, classe de rigidesa anular sn 2 (rigidesa anular >= 2kn/m2), codi d'àrea
d'aplicació u (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons
norma une-en 1401-1, de color taronja-marró ral 8023, per a unió elàstica
amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit
de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub,
inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no
estructural hne-20/p/20 de resistència a compressió 20 n/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb picó
vibrant elèctric

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1 4,700 4,700

Total M d'Amidament : 4,700

05-8 PD31-567R U Pericó de pas i tapa fixa, de 38x38x40 cm de mides interiors, amb paret de
13 cm de gruix de maó calat de 250x120x100 mm, arrebossada i lliscada
per dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en massa de 10 cm

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Distribuïdor 1 1,000
Vestidor 2 1 1,000

Total U d'Amidament : 2,000

05-9 PDK0-EUWB U Bastiment quadrat i tapa per a reomplir d'acer inoxidable de 300x300 mm
recolzada i fixada amb cargols, per a pericó de serveis, model "toptek" de
la casa arco, equivalent o similar, col·locat amb morter

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Distribuïdor 1 1,000
Vestidor 2 1 1,000

Total U d'Amidament : 2,000

05-10 PD31-567T U Pericó de peu de baixant i tapa fixa, de 38x38x40 cm de mides interiors,
amb paret de 13 cm de gruix de maó calat de 250x120x100 mm,
arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en
massa de 10 cm

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Baixant pluvials
exteriors 3 3,000

Total U d'Amidament : 3,000

05-11 PD31-568X U Pericó sifònic i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb
paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i
lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en massa de 10
cm i amb tapa prefabricada de formigó armat

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Pericó sifònic fora
de l'obra 1 1,000
Pericó sifònic
pluvial 1 1,000

Total U d'Amidament : 2,000

Amidaments
Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL
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05-12 PD781-WB… M Clavegueró amb tub de pvc-u de paret sòlida per a sanejament soterrat
sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal dn
125, classe de rigidesa anular sn 4 (rigidesa anular >= 4kn/m2), codi d'àrea
d'aplicació u (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons
norma une-en 1401-1, de color taronja-marró ral 8023, per a unió elàstica
amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit
de sorra de 10 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub,
amb picó vibrant elèctric

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Pluvial 1 8,200 8,200

Total M d'Amidament : 8,200

05-13 PD781-WB… M Clavegueró amb tub de pvc-u de paret sòlida per a sanejament soterrat
sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal dn
160, classe de rigidesa anular sn 2 (rigidesa anular >= 2kn/m2), codi d'àrea
d'aplicació u (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons
norma une-en 1401-1, de color taronja-marró ral 8023, per a unió elàstica
amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit
de sorra de 10 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub,
amb picó vibrant elèctric

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

PLuvial 1 10,100 10,100

Total M d'Amidament : 10,100

05-14 PD781-WB… M Clavegueró amb tub de pvc-u de paret sòlida per a sanejament soterrat
sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal dn
200, classe de rigidesa anular sn 2 (rigidesa anular >= 2kn/m2), codi d'àrea
d'aplicació u (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons
norma une-en 1401-1, de color taronja-marró ral 8023, per a unió elàstica
amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit
de sorra de 10 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub,
amb picó vibrant elèctric

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Pluvial 1 5,000 5,000

Total M d'Amidament : 5,000

05-15 PD781-WB… M Clavegueró amb tub de pvc-u de paret sòlida per a sanejament soterrat
sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal dn
315, classe de rigidesa anular sn 2 (rigidesa anular >= 2kn/m2), codi d'àrea
d'aplicació u (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons
norma une-en 1401-1, de color taronja-marró ral 8023, per a unió elàstica
amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit
de sorra de 15 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub,
amb picó vibrant elèctric

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Residual fins a
fossa 1 5,000 5,000

Total M d'Amidament : 5,000

05-16 EDY1YY00 U Connexió del sanejament de l'ampliació a la fosa sèptica existent, inclòs
col.lector de pvc, fixacions, supors, coles, accessoris i tots els reballs i
materials necessaris per a la correcte connexió per deixar la instal.lació en
correcte funcionament.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1 1,000

Amidaments
Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL
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Total U d'Amidament : 1,000

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 06 ESTRUCTURA

06-1 P4FF-EGVZ M3 Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix i resistència a
compressió 6 n/mm2, de maó calat r-15, de 290x140x100 mm, per a
revestir, categoria i, hd, segons la norma une-en 771-1, col·locat amb
ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1, en
sacs

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Tancament exterior
de gero 1 19,040 0,150 2,900 8,282

1 5,800 0,150 2,900 2,523
1 4,300 0,150 2,900 1,871
1 1,020 0,150 2,900 0,444
1 2,220 0,150 2,900 0,966
2 5,500 0,150 2,900 4,785
1 2,700 0,150 2,900 1,175
1 12,710 0,150 2,900 5,529
1 5,800 0,150 2,900 2,523

18 0,150 0,150 2,900 1,175

Total M3 d'Amidament : 29,273

06-2 P4E4-5NS1 M2 Paret estructural per a revestir, de 30 cm de gruix, de bloc foradat de
morter de ciment r-6, llis, de 400x300x200 mm, per a revestir, categoria i
segons norma une-en 771-3, col·locat amb ciment pòrtland amb filler
calcari cem ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1, en sacs i amb una
resistència a compressió de la paret de 3 n/mm2 amb traves i brancals
massissats amb formigonament per a fàbrica de blocs de morter de ciment,
amb formigó per armar ha - 25 / b / 20 / xc1 amb una quantitat de ciment
de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, col·locat manualment i armat
amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra b500s de límit elàstic >=
500 n/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2
de superfície realment executada sense incloure cèrcols ni llindes

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Parets fonaments 1 19,020 0,200 3,804
1 5,800 0,200 1,160
1 15,920 0,200 3,184
1 2,700 0,200 0,540
1 5,340 0,200 1,068
4 5,200 0,200 4,160

Remat coberta 1 19,020 0,400 7,608
1 5,800 0,400 2,320
1 5,350 0,400 2,140
1 5,200 0,400 2,080

Total M2 d'Amidament : 28,064

06-3 P4E4-5NS4 M2 Paret estructural per a revestir, de 15 cm de gruix, de bloc foradat de
morter de ciment r-6, llis, de 400x150x200 mm, per a revestir, categoria i
segons norma une-en 771-3, col·locat amb ciment pòrtland amb filler
calcari cem ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1, en sacs i amb una
resistència a compressió de la paret de 3 n/mm2 amb traves i brancals
massissats amb formigonament per a fàbrica de blocs de morter de ciment,
amb formigó per armar ha - 25 / f / 10 / xc2 amb una quantitat de ciment de
275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, col·locat manualment i armat amb
acer en barres corrugades elaborat a l'obra b500s de límit elàstic >= 500
n/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de
superfície realment executada sense incloure cèrcols ni llindes

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Parets fonaments 1 15,920 0,200 3,184

Total M2 d'Amidament : 3,184

Amidaments
Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL
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06-4 P4E4-5NS2 M2 Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc foradat de
morter de ciment r-6, llis, de 400x200x200 mm, per a revestir, categoria i
segons norma une-en 771-3, col·locat amb ciment pòrtland amb filler
calcari cem ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1, en sacs i amb una
resistència a compressió de la paret de 3 n/mm2 amb traves i brancals
massissats amb formigonament per a fàbrica de blocs de morter de ciment,
amb formigó per armar ha - 30 / f / 20 / xc1 amb una quantitat de ciment de
300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, col·locat manualment i armat amb
acer en barres corrugades elaborat a l'obra b500s de límit elàstic >= 500
n/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de
superfície realment executada sense incloure cèrcols ni llindes

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Remat coberta 1 16,220 0,400 6,488

Total M2 d'Amidament : 6,488

06-5 P459B-10Z… M2 Sostre nervat unidireccional de 20+5 cm, amb cassetons de morter de
ciment amb una quantia de 0,82 m2/m2 de sostre, intereixos 0,7 m, amb
una quantia de 15 kg/m2 d'armadura ap500 s d'acer en barres corrugades,
armadura en malles electrosoldades 15x30 cm, 6i 6 mm de d, i una quantia
0,09 1 m3 de [null] abocat amb cubilot, inclou l'encofrat lateral dels cèrcols
amb una quantia 0,05 m2/m2 de sostre

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Forjat coberta 1 110,500 110,500

Total M2 d'Amidament : 110,500

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 07 PALETERIA

07-1 P612A-7BOX M2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de totxana, ld, de 290x140x100
mm, per a revestir, categoria i, segons la norma une-en 771-1, col·locat
amb morter per a ram de paleta industrialitzat m 5 (5 n/mm2) de designació
(g) segons norma une-en 998-2

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Parets interiors 1 2,700 2,800 7,560
1 2,580 2,800 7,224
1 5,500 2,800 15,400
1 1,600 2,800 4,480
1 4,000 2,800 11,200
1 3,850 2,800 10,780

Total M2 d'Amidament : 56,644

07-2 P6142-56XH M2 Envà recolzat divisori de 7 cm de gruix, supermaó de 500x200x70 mm, ld,
categoria i, segons la norma une-en 771-1, per a revestir, col·locat amb
morter ciment 1:8

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Parets divisòries
interiors 1 2,650 2,800 7,420

1 4,500 2,800 12,600
1 0,980 2,800 2,744
2 2,100 2,800 11,760
1 1,900 2,800 5,320

Total M2 d'Amidament : 39,844

07-3 P6142-577Q M2 Envà passant de tancament de 7 cm de gruix, supermaó de 500x200x70
mm, ld, categoria i, segons la norma une-en 771-1, per a revestir, col·locat
amb morter ciment 1:8

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Amidaments
Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL
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Tancaments
perímetre exterior 2 5,350 2,800 29,960

1 18,420 2,800 51,576
1 2,700 2,800 7,560

Total M2 d'Amidament : 89,096

07-4 P7C47-DE… M2 Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de vidre (mw) per a
aïllaments, segons une-en 13162, de gruix 60 mm, amb una conductivitat
tèrmica <= 0.036 w/(m·k), resistència tèrmica >= 1,667 m2·k/w, amb paper
kraft imprès, col·locat amb fixacions mecàniques

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Tancaments
perímetre exterior 2 5,350 2,800 29,960

1 18,420 2,800 51,576
1 2,700 2,800 7,560

Total M2 d'Amidament : 89,096

07-5 P924-DX70 M2 Subbase de 10 cm de gruix de grava de granulat reciclat de formigó de 40
a 70 mm, amb estesa i piconatge del material

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Base terra 1 19,800 19,800
1 19,750 19,750
1 22,090 22,090
1 17,120 17,120
1 13,380 13,380

Total M2 d'Amidament : 92,140

07-6 P3Z3-D53G M2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb
una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, hl-150/b/20, abocat des de camió

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Base terra 1 19,800 19,800
1 19,750 19,750
1 22,090 22,090
1 17,120 17,120
1 13,380 13,380

Total M2 d'Amidament : 92,140

07-7 P7R1-HISL M2 Barrera front al gas radó amb làmina bituminosa de betum aditivat amb
acabat plàstic per les dues cares la-30-al amb armadura d'alumini gofrat,
de gruix mes gran a 2 mm, amb coeficient de difusió front al gas radó
menor o igual a 10^-13 m2/s, col·locada no adherida sobre superfície
horitzontal

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Base terra 1 19,800 19,800
1 19,750 19,750
1 22,090 22,090
1 17,120 17,120
1 13,380 13,380

Parets fonaments 1 19,020 1,500 28,530
1 5,800 1,500 8,700
1 15,920 1,500 23,880
1 2,700 1,500 4,050
1 5,340 1,500 8,010
4 5,200 1,500 31,200

Total M2 d'Amidament : 196,510

07-8 P7B1-6Q3V M2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de
110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir

Amidaments
Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL
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Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Base terra 1 19,800 19,800
1 19,750 19,750
1 22,090 22,090
1 17,120 17,120
1 13,380 13,380

Parets fonaments 1 19,020 0,400 7,608
1 5,800 0,400 2,320
1 15,920 0,400 6,368
1 2,700 0,400 1,080
1 5,340 0,400 2,136
4 5,200 0,400 8,320

Total M2 d'Amidament : 119,972

07-9 P7C25-DD6C M2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (xps), de 40 mm de gruix,
resistència a compressió >= 500 kpa, resistència tèrmica entre 1.176 i
1,081 m2·k/w, amb la superfície llisa i cantell mitjamossa, col·locada sense
adherir

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Base terra 1 19,800 19,800
1 19,750 19,750
1 22,090 22,090
1 17,120 17,120
1 13,380 13,380

Total M2 d'Amidament : 92,140

07-10 P7B1-6Q5E M2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de
140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Base terra 1 19,800 19,800
1 19,750 19,750
1 22,090 22,090
1 17,120 17,120
1 13,380 13,380

Total M2 d'Amidament : 92,140

07-11 P93M-I6MY M2 Solera de formigó per armar amb additiu hidròfug ha - 30 / b / 20 / xc3 amb
una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, de
gruix 15 cm, abocat des de camió, inclòs part proporcional d'encofrat
perimetral

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Solera 1 110,700 110,700

Total M2 d'Amidament : 110,700

07-12 P9Z3-DP5B M2 Armadura de lloses de formigó ap500 sd amb malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer me 15x15 cm d:6-6 mm 6x2,2 m b500sd une-en
10080

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Solera 2 110,700 221,400

Total M2 d'Amidament : 221,400

07-13 P4FC-546C U Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i de fins a
1,50 m de llargària, per a revestir, col·locada amb el mateix morter de la
paret

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Vestidor 1 6 6,000
Suma i segueix u Part. -13 ....: 6,000

Amidaments
Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL
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Suma anterior u Part. -13 ....: 6,000
Farmaciola 2 2,000
Vestidor 2 6 6,000
Vestidor àrbtitre 3 3,000

Total U d'Amidament : 17,000

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 08 COBERTA

08-1 P5Z14-4ZB2 M2 Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat
300 kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Coberta 1 97,000 97,000

Total M2 d'Amidament : 97,000

08-2 P7C30-AIOY M2 Aïllament tèrmic amb placa rígida d'escuma de poliisocianurat, de 35
kg/m3 de densitat, de 60 mm de gruix i 0,028 w/(m·k) de conductivitat
tèrmica, amb recobriment de vel de vidre a la cara inferior i vel de vidre
bituminat a la cara superior a les dues cares, per a cobertes, amb fixacions
mecàniques

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

coberta 1 97,000 97,000

Total M2 d'Amidament : 97,000

08-3 P721-5QI0 M2 Membrana per a impermeabilització de cobertes ga-5 segons une 104402,
de dues làmines, de densitat superficial 9,3 kg/m2 formada per làmina de
betum modificat lbm (sbs)-40/g amb una armadura fv de feltre de fibra de
vidre de 60 g/m2 i acabat de color estàndard sobre làmina de betum
modificat lbm (sbs)-24-fv amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60
g/m2, adherides amb oxiasfalt oa 80/25, prèvia imprimació

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Coberta 1 97,000 97,000

Total M2 d'Amidament : 97,000

08-4 P7Z9-DQWB M2 Reforç lineal de membrana, amb làmina de betum modificat lbm (sbs)-30-fv
amb armadura de feltre de fibra de vidre de 50 g/m2, adherida en calent,
prèvia imprimació

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Perímetre coberta 1 47,480 1,000 47,480

Total M2 d'Amidament : 47,480

08-5 P7Z9-DQXW M2 Reforç puntual de membrana, amb làmina de betum modificat lbm
(sbs)-30-fv amb armadura de feltre de fibra de vidre de 50 g/m2, adherida
en calent, prèvia imprimació, per remonta de sortides de fums, inclou remat
superior amb perfil metàl.lic.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Sortides
ventil.lacions 2 2,400 2,400 11,520

Total M2 d'Amidament : 11,520

08-6 P5ZF8-4S… U Gàrgola d'acer galvanitzat amb tub de sortida de 300x80 mm2, i 375 mm
de llargària, amb cassoleta en angle, soldada sota la impermeabilització

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Coberta 2 2,000

Amidaments
Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL
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Total U d'Amidament : 2,000

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 09 PAVIMENTS

09-1 P5Z14-4ZBR M2 Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat
300 kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà, amb la superfície aplanada

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Dutxes vestidor 1 1 2,320 2,320
1 1,160 1,160

Vestidor 1 1 20,320 20,320
Cambra higiènica
vestidor 1 1 4,200 4,200
Vestidor àrbitre 1 4,000 4,000
Farmaciola 1 10,080 10,080
Dutxes vestidor 2 2 1,750 3,500
Vestidor 2 1 20,900 20,900

Total M2 d'Amidament : 66,480

09-2 P93G-57PX M2 Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de
ciment 1:6

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Dutxes vestidor 2 1 2,120 2,120
Vestidor 2 1 2,730 2,730
DistribuÏdor 1 10,960 10,960
Vestidor àrbitre 1 3,200 3,200
Dutxes vestidor 1 1 2,560 2,560

Total M2 d'Amidament : 21,570

09-3 P9D5-3669 M2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar
antilliscant classe 3, de forma quadrada, de 10x10 cm, preu alt, grup bia
(une-en 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica c2-te
(une-en 12004) i rejuntat amb beurada cg2 (une-en 13888). Inclou mitja
canya de 20x7cm del mateix material. Color a decidir per la df. Col.locació
segons replanteig i detalls de projecte i indicacins de la df.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Dutxes vestidor 2 1 6,150 6,150
Dutxes vestidor 1 1 6,520 6,520

Total M2 d'Amidament : 12,670

09-4 P9D5-3660 M2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar
antilliscant, classe 3, de forma quadrada, de 15x15 cm, preu alt, grup bia
(une-en 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica c2 (une-en
12004) i rejuntat amb beurada cg2 (une-en 13888. Inclou mitja canya de
20x7cm del mateix material. Color a decidir per la df. Col.locació segons
replanteig i detalls de projecte i indicacins de la df.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Cambra higiènica
vestidor 2 1 4,510 4,510
Cambra higiència
vestidor 1 1 4,200 4,200
Vestidor àrbitre 1 7,140 7,140

Total M2 d'Amidament : 15,850

09-5 P9D5-364U M2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni
polir, antilliscant classe 2, de forma quadrada, de 30x30 cm, preu alt, grup
bia (une-en 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica c2-te
(une-en 12004) i rejuntat amb beurada cg2 (une-en 13888). Color a decidir
per la df. Col.locació segons replanteig i detalls de projecte i indicacins de
la df.

Amidaments
Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL
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Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Vestidor 2 1 23,560 23,560
Vestidor 1 1 20,350 20,350
Distribuïdor 1 11,290 11,290
Magatzem 1 10,080 10,080

Total M2 d'Amidament : 65,280

09-6 P9U8-4Z9G M Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat polit, de 12 cm d'alçària,
col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica c2 te (une-en 12004) i rejuntat
amb beurada cg2 (une-en 13888)

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Vestidor 1 1 6,500 6,500
1 14,900 14,900

Distribuïdor 1 4,200 4,200
1 6,500 6,500
1 0,500 0,500
2 0,300 0,600

Vestidor 2 1 12,900 12,900
1 0,650 0,650

Vestidor àrbitre 1 3,500 3,500
1 1,900 1,900

Total M d'Amidament : 52,150

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 10 REVESTIMENTS

10-1 P811-3F3E M2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, remolinat, inclosa la
formació de cantoneres de finestres (comptat a buit per ple).

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Revestiment
exterior
Façana nord 1 70,220 70,220

3 0,800 0,550 1,320
2 0,500 0,550 0,550
1 21,180 21,180

Façana est 1 21,550 21,550
1 0,500 0,550 0,275
1 1,200 0,550 0,660

Façana oest 1 20,750 20,750
2 0,800 0,550 0,880

Façana sud 1 0,800 0,550 0,440
Finestres 4 1,900 0,250 1,900

3 1,600 0,250 1,200
1 2,300 0,250 0,575

Total M2 d'Amidament : 141,500

10-2 P8Z0-47LF M2 Armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de vidre revestida de pvc
de 10x10 mm, amb un pes mínim de 217 g/m2

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

0,3 141,500 42,450

Total M2 d'Amidament : 42,450

10-3 P810-3FKW M Formació d'aresta amb morter de ciment 1:6
Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Façana exterior 3 3,950 11,850

Total M d'Amidament : 11,850

10-4 P8KB-4644 M Escopidor de 25 cm d'amplària, amb rajola ceràmica vidriada preu alt, amb
trencaaigües, col·locada amb morter mixt 1:2:10

Amidaments
Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL
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Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Finestres
6 0,800 4,800
3 0,500 1,500
1 1,200 1,200

Total M d'Amidament : 7,500

10-5 P811-3F3J M2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària,
com a màxim, amb morter de ciment 1:4, remolinat

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Parets interiors
vistes
Vestidor 2 1 12,150 2,800 34,020

1 3,720 2,800 10,416
1 6,350 2,500 15,875

-1 0,960 2,100 -2,016
Distribuïdor 1 4,200 2,500 10,500
Vestidor 1 1 15,590 2,800 43,652

-1 0,960 2,100 -2,016
Zones amb
enrajolat
Dutxes vestidor 2 1 9,400 0,700 6,580
Cambra higiènica
vestidor 2 1 8,590 0,400 3,436
Vestidor 2 1 4,870 0,700 3,409

1 1,080 0,700 0,756
Farmaciola 1 13,150 2,800 36,820
Dutxes vestidor 1 1 10,700 0,700 7,490
Cambra higiènica
vestidor 1 1 8,250 0,400 3,300
Vestidor 1 1 2,770 0,700 1,939

1 0,820 0,700 0,574
Vestidor àrbitre 1 7,100 2,100 14,910

1 8,010 0,400 3,204

Total M2 d'Amidament : 192,849

10-6 P89H-4V7K M2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura al silicat amb
acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Parets interiors
vistes
Vestidor 2 1 12,150 2,800 34,020

1 3,720 2,800 10,416
1 6,350 2,800 17,780

-1 0,960 2,100 -2,016
Distribuïdor 1 4,200 2,800 11,760
Vestidor 1 1 15,590 2,800 43,652

-1 0,960 2,100 -2,016
Zones amb
enrajolat
Dutxes vestidor 2 1 9,400 0,700 6,580
Cambra higiènica
vestidor 2 1 8,590 0,700 6,013
Vestidor 2 1 4,870 0,700 3,409

1 1,080 0,700 0,756
Farmaciola 1 13,150 2,800 36,820
Dutxes vestidor 1 1 10,700 0,700 7,490
Cambra higiènica
vestidor 1 1 8,250 0,700 5,775
Vestidor 1 1 2,770 0,700 1,939

1 0,820 0,700 0,574
Vestidor àrbitre 1 7,100 2,100 14,910

1 8,010 0,700 5,607

Total M2 d'Amidament : 203,469

Amidaments
Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL
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10-7 P811-3EJ8 M2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com
a màxim, amb morter de ciment 1:6, deixat de regle

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Zones amb
enrajolat
Dutxes vestidor 2 1 9,400 2,100 19,740
Dutxes vestidor 1 1 10,700 2,100 22,470
Cambra higiènica
vestidor 2 1 8,590 2,100 18,039

-1 0,960 2,100 -2,016
Cambra higiènica
vestidor 1 1 8,250 2,100 17,325

-1 0,960 2,100 -2,016
Vestidor àrbitre 1 7,100 2,100 14,910

-1 0,960 2,100 -2,016
Vestidor 2 1 4,870 2,100 10,227

1 1,080 2,100 2,268
-1 0,960 2,100 -2,016

Vestidor 1 1 2,770 2,100 5,817
1 0,820 2,100 1,722

-1 0,960 2,100 -2,016

Total M2 d'Amidament : 102,438

10-8 P824-3QZB M2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de
gres porcellànic premsat polit peça rectificada, de forma quadrada, de
10x10 cm, preu alt, grup bia (une-en 14411), col·locades amb adhesiu per
a rajola ceràmica c2 (une-en 12004) i rejuntat amb beurada cg2 (une-en
13888). Colors i models a decidir per la df. S'escolliran colors diferents pels
diferents espais.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Zones amb
enrajolat
Dutxes vestidor 2 1 9,400 2,100 19,740
Dutxes vestidor 1 1 10,700 2,100 22,470

Total M2 d'Amidament : 42,210

10-9 P824-3QYH M2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de
gres porcellànic premsat polit peça rectificada, de forma quadrada, de
15x15 cm, preu alt, grup bia (une-en 14411), col·locades amb adhesiu per
a rajola ceràmica c2 (une-en 12004) i rejuntat amb beurada cg2 (une-en
13888). Colors i models a decidir per la df. S'escolliran colors diferents pels
diferents espais.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Zones amb
enrajolat
Cambra higiènica
vestidor 2 1 8,590 2,100 18,039

-1 0,960 2,100 -2,016
Cambra higiènica
vestidor 1 1 8,250 2,100 17,325

-1 0,960 2,100 -2,016
Vestidor àrbitre 1 7,100 2,100 14,910

-1 0,960 2,100 -2,016

Total M2 d'Amidament : 44,226

10-10 P824-3QXE M2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de
gres porcellànic premsat esmaltat peça rectificada, de forma quadrada, de
30x30 cm, preu alt, grup bia (une-en 14411), col·locades amb adhesiu per
a rajola ceràmica c2 te (une-en 12004) i rejuntat amb beurada cg2 (une-en
13888). Colors i models a decidir per la df. S'escolliran colors diferents pels
diferents espais.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Amidaments
Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL
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Zones amb
enrajolat
Vestidor 2 1 4,870 2,100 10,227

1 1,080 2,100 2,268
-1 0,960 2,100 -2,016

Vestidor 1 1 2,770 2,100 5,817
1 0,820 2,100 1,722

-1 0,960 2,100 -2,016

Total M2 d'Amidament : 16,002

10-11 P821-FHLM2 M Submnistre i col.locació de cantonera schlüter®-schiene-basic ae alumini
anoditzat natural, de 8 mm d'alçària, o similar equivalent, col·locada amb
morter adhesiu

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Cantoneres per
enrajolat
Vestidor 2 5 2,100 10,500

1 2,100 2,100
2 2,100 4,200

Vestidor 1 4 2,100 8,400
4 2,100 8,400

Vestidor àrbitres 2 2,100 4,200
2 2,100 4,200

Total M d'Amidament : 42,000

10-12 P815-3FLH M2 Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb guix b1, acabat lliscat amb guix c6 segons la
norma une-en 13279-1

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Enguixat sostres
Vestidor 2 1 34,280 34,280
Vestidor 1 1 31,110 31,110
Farmaciola 1 10,080 10,080
Vestidor àrbritres 1 7,140 7,140
Distribuïdor 1 10,960 10,960

Total M2 d'Amidament : 93,570

10-13 P89I-4V8Q M2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat
llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Enguixat sostres
Vestidor 2 1 34,280 34,280
Vestidor 1 1 31,110 31,110
Farmaciola 1 10,080 10,080
Vestidor àrbritres 1 7,140 7,140
Distribuïdor 1 10,960 10,960

Total M2 d'Amidament : 93,570

10-14 P89H-4V7L M2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb
acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Revestiment
exterior
Façana nord 1 70,220 70,220

3 0,800 0,550 1,320
2 0,500 0,550 0,550
1 21,180 21,180

Façana est 1 21,550 21,550
1 0,500 0,550 0,275
1 1,200 0,550 0,660

Suma i segueix m2 Part. -14 ....: 115,755

Amidaments
Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL
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Suma anterior m2 Part. -14 ....: 115,755
Façana oest 1 20,750 20,750

2 0,800 0,550 0,880
Façana sud 1 0,800 0,550 0,440
Finestres 4 1,900 0,250 1,900

3 1,600 0,250 1,200
1 2,300 0,250 0,575

Total M2 d'Amidament : 141,500

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 11 INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES

11-1 PGD1-E3B9 U Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix
estàndard, de 2500 mm de llargària de 18,3 mm de diàmetre, clavada a
terra

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

4 4,000

Total U d'Amidament : 4,000

11-2 PGD4-614M U Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat
en caixa estanca i col·locat superficialment

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Punt de posta a
terra 1 1,000

Total U d'Amidament : 1,000

11-3 PG3B-E7CR M Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat
superficialment

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Posta a terra 1 50,000 50,000

Total M d'Amidament : 50,000

11-4 PG10-H83G U Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de
distribució, en muntatge superficial, per a 6 fileres de fins a 48 passos de 9
mm per filera, amb cuba, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes
perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb
porta transparent, pany i clau, de dimensions 550x1050x175 mm, col·locat

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Subquadre 1 1,000

Total U d'Amidament : 1,000

11-5 PG48-EPZQ U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 a d'intensitat nominal, tipus
icp-m, bipolar (2p), de 6000 a de poder de tall segons une 20317, de 2
mòduls din de 18 mm d'amplària, muntat en perfil din

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Subquadre 1 1,000

Total U d'Amidament : 1,000

11-6 PG49-AJQN U Interruptor automàtic magnetotèrmic tipus iga de 25 a d'intensitat nominal,
amb pia corba c, bipolar (2p) amb bobina d'emisió, de 6000 a de poder de
tall segons une-en 60898, de 3 mòduls din de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil din

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Subquadre 1 1,000

Amidaments
Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL
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Total U d'Amidament : 1,000

11-7 PG4B-DWY3 U Interruptor diferencial de la classe a, gamma terciari, de 25 a d'intensitat
nominal, bipolar (2p), de sensibilitat 0,03 a, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma une-en 61008-1, de 2 mòduls din
de 18 mm d'amplària, muntat en perfil din

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

2 2,000

Total U d'Amidament : 2,000

11-8 PG47-ELQE U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 a d'intensitat nominal, tipus pia
corba c, bipolar (2p), de 6000 a de poder de tall segons une-en 60898, de
2 mòduls din de 18 mm d'amplària, muntat en perfil din

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Vestidor 1 1 1,000
Vestidor 2 1 1,000
Vestidor àrbitre 1 1,000
Magatzem 1 1,000
Distribuïdor 1 1,000

Total U d'Amidament : 5,000

11-9 PG47-ELX8 U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 a d'intensitat nominal, tipus pia
corba c, bipolar (2p), de 6000 a de poder de tall segons une-en 60898 i de
10 ka de poder de tall segons une-en 60947-2, de 2 mòduls din de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil din

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Força vestidors 1 1,000

Total U d'Amidament : 1,000

11-10 PG47-EMER U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 a d'intensitat nominal, tipus pia
corba c, bipolar (2p), de 6000 a de poder de tall segons une-en 60898 i de
10 ka de poder de tall segons une-en 60947-2, de 2 mòduls din de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil din

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Emergència 1 1,000

Total U d'Amidament : 1,000

11-11 PG47-EM0D U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 a d'intensitat nominal, tipus pia
corba c, bipolar (2p), de 6000 a de poder de tall segons une-en 60898 i de
10 ka de poder de tall segons une-en 60947-2, de 2 mòduls din de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil din

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Ventilació 1 1,000

Total U d'Amidament : 1,000

11-12 PG6E-76Z3 U Interruptor, unipolar (1p), 10 ax/250 v, amb tecla i làmpada pilot i amb
caixa estanca, amb grau de protecció ip-55, preu alt, muntat
superficialment, inclosa part proporcional de cablejat, tot connectat i
comprovat.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Vestidor 2 2 2,000
Cambrà higiènica
vestidor 2 1 1,000
Magatzem 1 1,000

Suma i segueix u Part. -12 ....: 4,000

Amidaments
Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL
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Suma anterior u Part. -12 ....: 4,000
Vestidor 1 2 2,000
Cambra higiènica
vestidor 1 1 1,000
Distribuïdor 2 2,000
Vestidor àrbitre 2 2,000

Total U d'Amidament : 11,000

11-13 PG6O-77MY U Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2p+t),
16 a 250 v, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció ip-55, preu
alt, muntada superficialment, inclosa part proporcional de cablejat, tot
connectat i comprovat.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Vestidor 2 6 6,000
Vestidor 1 6 6,000
Vestidor àrbitre 2 2,000

Total U d'Amidament : 14,000

11-14 PG6O-77O7 U Presa de corrent de tipus universal, bipolar (2p), 16 a 250 v, amb tapa,
preu alt, muntada superficialment, inclosa part proporcional de cablejat, tot
connectat i comprovat.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Vestidor 2 4 4,000
Vestidor 1 4 4,000
Magatzem 2 2,000
Distribuïdor 2 2,000
Vestidor àrbitre 2 2,000

Total U d'Amidament : 14,000

11-15 PG2P-6T0A M Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant
i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 j,
resistència a compressió de 1250 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v,
amb unió endollada i muntat superficialment

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1 75,000 75,000

Total M d'Amidament : 75,000

11-16 PG2P-6T0B M Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant
i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 j,
resistència a compressió de 1250 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v,
amb unió endollada i muntat superficialment

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1 90,000 90,000

Total M d'Amidament : 90,000

11-17 PG2P-6SZA M Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant
i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 j,
resistència a compressió de 1250 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v,
amb unió endollada i muntat superficialment

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1 45,000 45,000

Total M d'Amidament : 45,000

Amidaments
Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL
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11-18 PG2P-6T01 M Tub rígid de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant
i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 j,
resistència a compressió de 1250 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v,
amb unió endollada i muntat superficialment

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1 15,000 15,000

Total M d'Amidament : 15,000

11-19 PG33-E6CY M Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kv, de designació
rz1-k (as+), construcció segons norma une 211025, tripolar, de secció 3x6
mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc
cca-s1b, d1, a1 segons la norma une-en 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1 35,000 35,000

Total M d'Amidament : 35,000

11-20 PG33-E6CU M Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kv, de designació
rz1-k (as+), construcció segons norma une 211025, tripolar, de secció
3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc
cca-s1b, d1, a1 segons la norma une-en 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Vestidors 2 60,000 120,000
Farmaciola 1 30,000 30,000
Vestidor àrbitres 1 28,000 28,000
Distribuïdor 1 15,000 15,000

Total M d'Amidament : 193,000

11-21 PG33-E6CW M Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kv, de designació
rz1-k (as+), construcció segons norma une 211025, tripolar, de secció 3x4
mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc
cca-s1b, d1, a1 segons la norma une-en 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Ventilació 1 25,000 25,000

Total M d'Amidament : 25,000

11-22 PG33-E6D0 M Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kv, de designació
rz1-k (as+), construcció segons norma une 211025, tripolar, de secció
3x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc
cca-s1b, d1, a1 segons la norma une-en 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Alimentació 1 35,000 35,000

Total M d'Amidament : 35,000

11-23 PM32-DZ3K U Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Distribuïdor 1 1,000

Total U d'Amidament : 1,000

Amidaments
Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL
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11-24 PM33-JK4R PA Modificació de línies elèctriques existents i adequació a la instal.lació de
nova execució

Total Pa d'Amidament : 1,000

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 12 INSTAL.LACIONS DE VENTIL.LACIÓ I EXTRACCIÓ

12-1 PEMA-FGZJ U Ventilador-extractor monofàsic model silentub-100 "s&p", potència màxima
de 12 w, cabal màxim de 100 m³/h, de 101 mm de diàmetre i 131 mm de
longitud, nivell de pressió sonora de 37,5 dba, per a conductes de 100 mm
de diàmetre, format per cos de polipropilè, hèlix d'abs i motor per a
alimentació monofàsica a 230 v i 50 hz de freqüència.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Ventil.lació serveis
edifici antic 1 1,000
Cambra higiènica
vestidor 2 1 1,000

Total U d'Amidament : 2,000

12-2 PEP6-8FV3 U Boca d'extracció de 100 mm de diàmetre de connexió i 140 mm de
diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb cargols
a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1 1,000
1 1,000

Total U d'Amidament : 2,000

12-3 PE42-48R9 M Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de
diàmetre (s/une-en 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1 1,000
1 1,000

Total M d'Amidament : 2,000

12-4 PE40-60EQ U Barret de xemeneia amb lamel·les de planxa d'acer galvanitzat, de costat
400 mm, col·locat amb fixacions mecàniques

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1 1,000
1 1,000

Total U d'Amidament : 2,000

Amidaments
Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 13 INSTAL.LACIONS DE FONTANERIA I ACS

13-5 EJN1AC01 U Connexió completa a instal·lació existent de xarxa d'aigua freda i calenta
sanitària amb col·lectors, claus de pas i vàlvula de retenció de 1 1/2'',
inclós p.p. De canonades, fixació, accessoris, peces especials, suports i
resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment
col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri df,
especificacions fabricant i normatives vigents.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1 1,000

Total U d'Amidament : 1,000

13-6 PF91-76O5 M Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de 16 mm,
ànima d'alumini i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima
de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

35,000 35,000

Total M d'Amidament : 35,000

13-1 PFQ0-ICLZ M Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°c i 150°c, per a tub de diàmetre exterior 15
mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma
une-en 13501-1, sense hcfc-cfc, amb un factor de resistència a la difusió
del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat
baix

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1 35,000 35,000

Total M d'Amidament : 35,000

13-2 PF91-76OC M Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de 20 mm, fibra
de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de
servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1 25,000 25,000

Total M d'Amidament : 25,000

13-3 PFQ0-ICM4 M Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°c i 150°c, per a tub de diàmetre exterior 22
mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma
une-en 13501-1, sense hcfc-cfc, amb un factor de resistència a la difusió
del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat
baix

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1 25,000 25,000

Total M d'Amidament : 25,000

13-4 PF91-76OH M Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de 25 mm, fibra
de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de
servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

45,000 45,000

Total M d'Amidament : 45,000

Amidaments
Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL
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13-5 PFQ0-I7A4 M Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°c i 150°c, per a tub de diàmetre exterior 28
mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma
une-en 13501-1, sense hcfc-cfc, amb un factor de resistència a la difusió
del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat
baix

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1 45,000 45,000

Total M d'Amidament : 45,000

13-6 PF91-76MW M Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de 32 mm, fibra
de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de
servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

15,000 15,000

Total M d'Amidament : 15,000

13-7 PFQ0-I7A3 M Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°c i 150°c, per a tub de diàmetre exterior 35
mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma
une-en 13501-1, sense hcfc-cfc, amb un factor de resistència a la difusió
del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat
baix

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1 15,000 15,000

Total M d'Amidament : 15,000

13-8 PF91-76OF M Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de 40 mm, fibra
de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de
servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1 18,000 18,000

Total M d'Amidament : 18,000

13-9 PFQ0-I7A2 M Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°c i 150°c, per a tub de diàmetre exterior 42
mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma
une-en 13501-1, sense hcfc-cfc, amb un factor de resistència a la difusió
del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat
baix

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1 18,000 18,000

Total M d'Amidament : 18,000

13-10 PF91-76MZ M Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de 50 mm, fibra
de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de
servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1 5,000 5,000

Total M d'Amidament : 5,000

Amidaments
Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL
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13-11 PFQ0-I7A1 M Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°c i 150°c, per a tub de diàmetre exterior 48
mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma
une-en 13501-1, sense hcfc-cfc, amb un factor de resistència a la difusió
del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat
baix

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1 5,000 5,000

Total M d'Amidament : 5,000

13-12 PJ117-3BMM U Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària <= 53 cm, de
color blanc i preu alt, col·locat amb suports murals, model roca meridian
600x460, similar o equivalent, totalment equipat amb desaigua .

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Vestidor 2 2 2,000
Vestidor 1 2 2,000

Total U d'Amidament : 4,000

13-13 PJ117-3BMK U Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de
color blanc i preu alt, col·locat amb suports murals, model roca debba
600x480, similar o equivalent.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Cambra higiènica
vestidor 2 1 1,000
Cambra higiènica
vestidor 1 1 1,000
Vestidor àrbitre 1 1,000

Total U d'Amidament : 3,000

13-14 PJ32-3EH9 U Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de llautó, de
diàmetre 1"1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm, soldat a un sifó o a un
ramal de plom

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

7 7,000

Total U d'Amidament : 7,000

13-15 PJ3D-3FKR U Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1"1/4 amb enllaç
de diàmetre 30 mm, connectat a la xarxa de petita evacuació

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

7 7,000

Total U d'Amidament : 7,000

13-16 PJ11C-3CYM U Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb
seient i tapa, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i
connectat a la xarxa d'evacuació, model roca victoria, similar o equivalent,
col.locat sobre el paviment i connecat a la xarxa d'evacuació.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Cambra higiènica
vestidor 2 1 1,000
Cambra higiència
vestidor 1 1 1,000
Vestidor àrbitre 1 1,000

Total U d'Amidament : 3,000

Amidaments
Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL
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13-17 PJ21C-3SHL U Subministre i instal.lació d'aixeta temporitzada per a lavabo, muntada
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt,
amb entrada de 1/2", de la casa presto model 105 l eco, o similar
equivalent, totalment instal.lada, connectada i provada.
Cos en llautó cromat, peces interiors en materials resistents a la corrosió i
incustacions calcàries.
Cap intercanviable que comprèn tot el mecanisme de l'aixeta. 
Cabal: 1,9 l/min independentment de la pressió.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Vestidor 1 2 2,000
Vestidor 2 2 2,000

Total U d'Amidament : 4,000

13-18 PJ217-3SC0 U Subministre i instal.lació d'aixeta mescladora temporitzada per a lavabo,
muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat,
preu alt, amb dues entrades de maniguets, de la casa presto model 105 lm
eco, o similar equivalent, totalment instal.lada, connectada i comprovada.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Cambra higiènica
vestidor 2 1 1,000
Vestidor àrbitres 1 1,000
Cambra higiènica
vestidor 1 1 1,000

Total U d'Amidament : 3,000

13-19 PNF2-H9QG U Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'acs, de 20 mm de
diàmetre nominal, amb cos de bronze pn 10, connexions roscades, amb
funció de bloqueig per manca d'aigua freda i amb vàlvula de regulació de
la temperatura preajustada, muntada

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

ACS Vestidor
àrbitre 1 1,000

Total U d'Amidament : 1,000

13-20 PNF2-H9QI U Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'acs, de 32 mm de
diàmetre nominal, amb cos de bronze pn 10, connexions roscades, amb
funció de bloqueig per manca d'aigua freda i amb vàlvula de regulació de
la temperatura preajustada, muntada

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Vestidor 1 1 1,000
Vestidor 2 1 1,000

Total U d'Amidament : 2,000

13-21 PJ21E-3UGK U Subministre i instal.lació d'aixeta temporitzada per a dutxa, mural, amb cos
i ruixador antivandàlic de llautó cromat, muntada superficialment, amb
sistema de buidat antilegionel.la, preu alt, amb entrada de d 1/2" i sortida
de d 1/2", de la casa presto model conjunt 65 o similar equivalent,
totalment instal.lada, connectada i provada.
Cos en llautó cromat, peces interiors en materials resistents a la corrosió i
incustacions calcàries.
Cap intercanviable que comprèn tot el mecanisme de l'aixeta. 
Temperatura admissible de fins a 70º.
Entrada i sortida mascle 3/4".
Cabal: 8 l/min.
Tancament automàtic: 30s (-10s/+5s).
A 816: aixetes sanitària.
Polsador amb pressió recomanada: 1,5 bar.

Amidaments
Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL
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Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Dutxes vestidor 2 6 6,000
Cambra higiènica
vestidor 2 1 1,000
Dutxes vestidor 1 6 6,000
Cambra higiènica
vestidor 1 1 1,000
Vestidor àrbitre 1 1,000

Total U d'Amidament : 15,000

13-22 PJAC-3HPA U Escalfador instantani per a gas propà, amb la potència necessaria i cabal
òptim, i 25 °c de gradient tèrmic, preu alt, dissenyat segons els requisits
del reglamento (ue) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica en
aigua calenta sanitària segons reglamento (ue) 812/2013, col·locat amb
fixacions murals i connectat

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1 1,000

Total U d'Amidament : 1,000

13-23 PJA0-62AC U Acumulador per a aigua calenta sanitària de 500 l de capacitat, amb
cubeta d'acer inoxidable i aïllament de poliuretà, dissenyat segons els
requisits del reglamento (ue) 814/2013, amb una classe d'eficiència
energètica en aigua calenta sanitària segons reglamento (ue) 812/2013,
col·locat

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1 1,000

Total U d'Amidament : 1,000

13-24 PNFL-7TSW U Instal·lació de producció d'aigua calenta sanitaria, connectada a la xarxa
existent de producció d'aigua calenta existent. Inclou els elements els
conductes d'aigua multicapa amb accessòris i amb aïllament, relés,
contactors, electrovàlvules, bombes de circulació, treballs i materials per
desplaçar l'actual dipòsit, treballs i materials per connectar amb la xarxa
d'aigua i l'actual sistema de producció d'aigua calenta, el material i treballs
per la instal·lació i connexió dels elements elècrics i electrònics i tots els
treballs i materials necessaris per a la correcte execució de la partida
segons documents del projecte i especificacions tècniques de la d.f.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1 1,000

Total U d'Amidament : 1,000

Amidaments
Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 14 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT

14-25 PH15-395X U Llumenera estanca led de 16 w, tipus planox eco de la casa rzb o
equivalent amb grau de protecció: ip 66, classe de protecció: ii, protecció
contra cops: ik08, test de filament: 850 ° c, peces laterals de policarbonat
gris. Difusor de
Policarbonat opal. Convertidor encapsulat, integrat i connectat
permanentment amb el difusor i el panell lateral. Cablejat de pas estàndard
mitjançant tancaments roscats. Fàcil d'instal·lar a través de tancaments
roscats en ambdós costats, cablejat de pas integrat per línies contínues, a
més classe de protecció ii. Instal·lada en superfície a sostre, amb part
proporcional de conductor 3x1,5 es07z1-k, tub rígid dn16 i caixa de
derivació 100x100, inclós pp ajudes ram de paleta.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Vestidor àrbitre 2 2,000
Distribuïdor 2 2,000
Vestidor 2 1 1,000
Vestidor 1 1 1,000
Magatzem 2 2,000

Total U d'Amidament : 8,000

14-1 PH15-394U U Llumenera estanca led de 22 w, tipus planox eco de la casa rzb o
equivalent amb grau de protecció: ip 66, classe de protecció: ii, protecció
contra cops: ik08, test de filament: 850 ° c, peces laterals de policarbonat
gris. Difusor de
Policarbonat opal. Convertidor encapsulat, integrat i connectat
permanentment amb el difusor i el panell lateral. Cablejat de pas estàndard
mitjançant tancaments roscats. Fàcil d'instal·lar a través de tancaments
roscats en ambdós costats, cablejat de pas integrat per línies contínues, a
més classe de protecció ii. Instal·lada en superfície a sostre, amb part
proporcional de conductor 3x1,5 es07z1-k, tub rígid dn16 i caixa de
derivació 100x100, inclós pp ajudes ram de paleta.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Distribuïdor 1 1,000
Cambra higiència
vestidor 2 1 1,000
Cambra higiència
vestidor 1 1 1,000

Total U d'Amidament : 3,000

14-2 PH15-396Z U Llumenera estanca led de 36 w, tipus planox eco de la casa rzb o
equivalent amb grau de protecció: ip 66, classe de protecció: ii, protecció
contra cops: ik08, test de filament: 850 ° c, peces laterals de policarbonat
gris. Difusor de
Policarbonat opal. Convertidor encapsulat, integrat i connectat
permanentment amb el difusor i el panell lateral. Cablejat de pas estàndard
mitjançant tancaments roscats. Fàcil d'instal·lar a través de tancaments
roscats en ambdós costats, cablejat de pas integrat per línies contínues, a
més classe de protecció ii. Instal·lada en superfície a sostre, amb part
proporcional de conductor 3x1,5 es07z1-k, tub rígid dn16 i caixa de
derivació 100x100, inclós pp ajudes ram de paleta.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Vestidor 2 4 4,000
Vestidor 1 4 4,000

Total U d'Amidament : 8,000

Amidaments
Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL
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14-3 PH57-B3AC U Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h,
permanent i no estanca amb grau de protecció ip4x, aïllament classe ii,
amb un flux aproximat de 175 a 300 lm, 2 h d'autonomia, de forma
rectangular amb difusor i cos de policarbonat, model nova de la casa
daisalux, o equivalent similar, muntat superfícialment, mb part proporcional
de conductor 3x1,5 es07z1-k, tub rígid dn16 i caixa de derivació 100x100,
inclós pp ajudes ram de paleta.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Vestidor 1 1 1,000
Vestidor 2 1 1,000
Vestidor àrbitre 1 1,000
Magatzem 1 1,000
Distribuïdor 1 1,000

Total U d'Amidament : 5,000

14-4 PH57-B39Y U Llum d'emergència amb làmpada led estanca, amb una vida útil de 100000
h, permanent i no estanca amb grau de protecció ip4x, aïllament classe ii,
amb un flux aproximat de 70 a 100 lm, 2 h d'autonomia, de forma
rectangular amb difusor i cos de policarbonat, model nova de la casa
daisalux, o equivalent similar, muntat superfícialment, mb part proporcional
de conductor 3x1,5 es07z1-k, tub rígid dn16 i caixa de derivació 100x100,
inclós pp ajudes ram de paleta.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Cambra higiènica
vestidor 1 1 1,000
Cambra higiènica
vestidor 2 1 1,000

Total U d'Amidament : 2,000

Amidaments
Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 15 FUSTERIES

15-5 PAF8-7GVV U Subministre i muntatge de fusteria exterior model e1 de la planilla de
fusteries, formada per una fulla d'alumini amb trencament de pont tèrmic,
practicable de eix horitzontal i fix , sistema amb fulla oculta cor 60 i fix
"cortizo sistemas" o similar, i amb bastiment de base, compost per perfils
tsac d'aliatge d'alumini 6063 amb tractament tèrmic t-5.
Un full batent eix horitzontal per a un buit d'obra aproximat de 80x55 cm
Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207,
classificació mínima 8a d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i
classificació mínima c4 de resistència al vent segons une-en 12210
Acabat superficial lacat mate color a decidir.
Premarc a base de llistó de fusta de pi cuperitzat.
Tapetes d'alumini lacat mate color a decidir.
Vidre aïllant de lluna incolora de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral translúcid
classe 2 (b) 2 segons une-en 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de
4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolora, classe 2 (b) 2
segons une-en 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre
alumini.
Ferratges inox, i compas retenidor.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

6 6,000

Total U d'Amidament : 6,000

15-6 PAF8-7GVV2 U Sbuministre i muntatge de fusteria exterior model e2 de la planilla de
fusteries, formada per una fulla d'alumini amb trencament de pont tèrmic,
practicable de eix horitzontal i fix , sistema amb fulla oculta cor 60 i fix
"cortizo sistemas" o similar, i amb bastiment de base, compost per perfils
tsac d'aliatge d'alumini 6063 amb tractament tèrmic t-5.
Un full batent eix horitzontal per a un buit d'obra aproximat de 50x55 cm
Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207,
classificació mínima 8a d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i
classificació mínima c4 de resistència al vent segons une-en 12210
Acabat superficial lacat mate color a decidir.
Premarc a base de llistó de fusta de pi cuperitzat.
Tapetes d'alumini lacat mate color a decidir.
Vidre aïllant de lluna incolora de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral translúcid
classe 2 (b) 2 segons une-en 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de
4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolora, classe 2 (b) 2
segons une-en 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre
alumini.
Ferratges inox, i compas retenidor.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

3 3,000

Total U d'Amidament : 3,000

Amidaments
Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL
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15-1 PAF8-7GVV3 U Subministre i muntatge de fusteria exterior model e3 de la planilla de
fusteries, formada per una fulla d'alumini amb trencament de pont tèrmic,
practicable de eix horitzontal i fix , sistema amb fulla oculta cor 60 i fix
"cortizo sistemas" o similar, i amb bastiment de base, compost per perfils
tsac d'aliatge d'alumini 6063 amb tractament tèrmic t-5.
Un full batent eix horitzontal per a un buit d'obra aproximat de 120x55 cm
Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207,
classificació mínima 8a d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i
classificació mínima c4 de resistència al vent segons une-en 12210
Acabat superficial lacat mate color a decidir.
Premarc a base de llistó de fusta de pi cuperitzat.
Tapetes d'alumini lacat mate color a decidir.
Vidre aïllant de lluna incolora de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral translúcid
classe 2 (b) 2 segons une-en 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de
4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolora, classe 2 (b) 2
segons une-en 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre
alumini.
Ferratges inox, i compas retenidor.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1 1,000

Total U d'Amidament : 1,000

15-2 PAQB-B6PC U Subministrament i col·locació de porta d'una fulla batent de 80x210cm de
llum, acabat amb tauler fenòlic hpl i pany de cop i clau mastrejada. Inclou
bastiment base, massilles, segellats, tacs i visos, elements de fixació,
tapetes, ferramenta i tots els treballs i materials necessaris per a la
correcte execució de la partida segons documents de projecte i
especificacions tècniques de la d.f.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Vestidor 1 1 1,000
Vestidor 2 1 1,000
Vestidor àrbitre 1 1,000
Magatzem 1 1,000

Total U d'Amidament : 4,000

15-3 PAQB-B7PR U Subministrament i muntatge de porta interior d'una fulla cega corredissa de
fusta amb llum de pas de 90x210cm, acabada amb tauler fenòlic hpl, amb
mecanisme de bloqueig interior i exterior. Inclou tapetes, l'adaptació de la
fusteria al perimetre d'obra existent, estructura de marc ocult, premarc,
tirador, mecanismes, xarneres, balda de seguretat, accessoris, segellats,
juntes de goma i tots els treballs i materials necessaris per deixar el
tancament totalment acabat segons detalls projecte i especificacions de la
d.f.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Cambra higiènica
vestidor 1 1 1,000
Cambra higiència
vestidor 2 1 1,000
Vestidor àrbitre 1 1,000

Total U d'Amidament : 3,000

Amidaments
Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 16 SERRALLERIA I MOBILIARI

16-4 P8J8-6YIZ M Coronament de paret de planxa d'alumini lacat d'1,5 mm de gruix, d'entre
400 i 600 mm de desenvolupament i de 4 plecs, col·locat amb adhesiu i
fixacions mecàniques

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1 33,490 33,490

Total M d'Amidament : 33,490

16-1 P8J8-6YJ4 M Coronament de paret de planxa d'alumini lacat d'1,5 mm de gruix, d'entre
600 i 900 mm de desenvolupament i de 4 plecs, col·locat amb adhesiu i
fixacions mecàniques

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1 16,350 16,350

Total M d'Amidament : 16,350

16-2 PC16-5NMM M2 Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament
sobre el parament

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Vestidor 2 3 0,500 1,000 1,500
Vestidor 1 3 0,500 1,000 1,500
Vestidor àrbitre 1 0,500 1,000 0,500

Total M2 d'Amidament : 3,500

16-3 PB92-FIIP U Placa de senyalització interior de planxa d'acer perforada, amb pictograma,
de 15x15 cm, amb suport ortogonal al parament, fixada mecànicament

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Vestidor 1 1 1,000
Vestidor 2 1 1,000
Vestidor àrbitre 1 1,000
Magatzem 1 1,000

Total U d'Amidament : 4,000

16-4 PJ41-HA1S U Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35
mm de d, de tub d'alumini recobert de niló, col·locat amb fixacions
mecàniques

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Cambra higiènica
vestidors 2 2,000

Total U d'Amidament : 2,000

16-5 PJ41-HA1R U Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, de 600 i 600 mm de llargària
i 35 mm de d, de tub d'alumini recobert de niló, col·locat amb fixacions
mecàniques

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Cambra higiènica
vestidors 2 2,000

Total U d'Amidament : 2,000

16-6 PJ40-HA23 U Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de dimensions
68 x 131 x 150 mm, col·locat amb fixacions mecàniques

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Vestidor 1 1 1,000
Suma i segueix u Part. -6 ....: 1,000

Amidaments
Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL
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Suma anterior u Part. -6 ....: 1,000
Vestidor 2 1 1,000
Vestidor àrbitre 1 1,000

Total U d'Amidament : 3,000

16-7 E66AU011 M Banc de 32 cm de fons format per:
- Suports metàl·lics galvanitzats i pintats, en forma d'escaire sense peu,
col·locats amb càrgols d'acer inoxidable sobre la paret
- Seient de llistons, de 12 mm de gruix, de material compacte estratificat de
resines fenòliques (ígnifug, hidrófug i antibacterià) d

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Vestidor 1 2 2,500 5,000
2 2,000 4,000
2 1,500 3,000

Vestidor 2 2 2,500 5,000
2 2,000 4,000
1 2,500 2,500

Total M d'Amidament : 23,500

16-8 E666LD3 M Tira de penjadors de 10 cm d'alçada format pe suport de material
compacte estratificat de resines fenòliques (ígnifug, hidrófug i antibacterià)
de 12 mm de gruix i penjadors d'acer inoxidable cada 25 cm, ancorada a la
paret amb cargols d'acer inox

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Vestidor 1 2 2,500 5,000
2 2,000 4,000
2 1,500 3,000

Vestidor 2 2 2,500 5,000
2 2,000 4,000
1 2,500 2,500

Total M d'Amidament : 23,500

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 17 AJUDES I ALTRES PARTIDES

17-9 EY02BJK5 U Ajudes de paleteria a les instal·lacions i industrials, subcontractistes durant
les obres, formació d'encastaments, fixacions, obertura i tapat de regates,
forats en parets, paviments i altres elements, passos, descàrregues de 
materials, proteccions i tots els treballs necessaris per la correcte gestió de
l'obra.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1 1,000

Total U d'Amidament : 1,000

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 18 SEGURETAT I SALUT

18-1 17012LNB PA Mesures de seguretat i salut en fase d'execucó d'obra
Total Pa d'Amidament : 1,000

                     

Amidaments
Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL
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QUADRE DE PREUS Nº1

ADVERTENCIA: Els preus designats en lletra en aquest quadre, amb la rebaixa que resulti a la subhasta en el seu cas, son els que serveixen de
base al contrate, i s'utilitzaran per a valorar l'obra executada, seguint el prevevist a la Clàusula 46 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales
para la Contratación de Obras del Estado, consideran inclosos en ells els treballs, mitjans auxiliars i materials necessaris per a la ejecució de la
unitat d'obra que defineixen, conforme al prescrit a la Cláusula 51 del Plec avans esmentat, per la qual cosa el Contratista no podrà reclamar que
s'introdueixi cap modificació en ells, sota cap pretexte d'error o omisió.
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01 TREBALLS PREVIS I IMPLANTACIÓ
01-1 P191-HP4B U Cala de 1x1 m per a localització de serveis, amb excavació de terres fins a

localització de serveis a una fondària màxima d'1,30 m, reblert amb sauló, i
càrrega de materials sobre camió o contenidor, sense incloure reposició de
paviment

TOTAL EUROS PER U 153,60 € cent  cinquanta-tres amb
seixanta Euros

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 02 ENDERROCS
02-1 P2142-4RMI M Arrencada de coronament de ceràmica, de fins a 30 cm d'amplària, amb mitjans

manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
TOTAL EUROS PER M 5,07 € cinc amb set Euros

02-2 P214O-4RO4 M3 Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

TOTAL EUROS PER M3 129,16 € cent  vint-i-nou amb setze
Euros

02-3 P214W-FEMK M Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina
tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

TOTAL EUROS PER M 10,54 € deu amb cinquanta-quatre
Euros

02-4 P2146-DJ4B M2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15
cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans
mecànics

TOTAL EUROS PER M2 5,72 € cinc amb setanta-dos
Euros

02-5 P2140-4RRN U Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor

TOTAL EUROS PER U 10,14 € deu amb catorze Euros

02-6 P2140-4RRL U Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor

TOTAL EUROS PER U 20,26 € vint amb vint-i-sis Euros

02-7 P2144-4RSJ M2 Desmuntatge de vidre lluna no armat, de 6 mm de gruix, amb mitjans manuals i
càrrega manual del material desmuntat sobre camió o contenidor

TOTAL EUROS PER M2 4,43 € quatre amb quaranta-tres
Euros

02-8 P214A-4RRU U Desmuntatge de porta metàl.lica de dues fulles, bastiment i accessoris, amb
recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material i carrega de
runa sobre camió o contenidor

TOTAL EUROS PER U 89,99 € vuitanta-nou amb
noranta-nou Euros

02-9 P2142-4RMR M Arrencada d'escopidor de ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

TOTAL EUROS PER M 4,06 € quatre amb sis Euros

02-10 P2110-AKWA M3 Enderroc d'edificació o construcció adossada a mitgera, de fins a 4 m d'alçària,
amb estructura d'obra de fàbrica, sense enderroc de fonaments, solera ni
mitgeres, sense separació, transport ni gestió de residus ni residus perillosos,
amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o
contenidor

TOTAL EUROS PER M3 16,70 € setze amb setanta Euros

02-11 P21GC-CUO9 U Desmuntatge per a substitució d'extractor de cambra de bany, de diàmetre <= 150
mm i cabal <= 300 m3/h, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

TOTAL EUROS PER U 7,34 € set amb trenta-quatre
Euros
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02-12 P21D5-HBIR U Desmuntatge per a substitució d'aspirador estàtic de coberta o conducte, amb
ventilador o sense, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

TOTAL EUROS PER U 23,36 € vint-i-tres amb trenta-sis
Euros

02-13 P21DD-HBK5 U Desmuntatge per a substitució de llumenera exterior amb equip elèctric
independent, de tipus decoratiu o per a enllumenat de vials, muntat sobre
columna o bàcul, inclosa la retirada de l'equip elèctric i el cablejat interior, a una
alçària de 10 m com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

TOTAL EUROS PER U 37,90 € trenta-set amb noranta
Euros

02-14 P21GT-4RV5 M Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació de distribució d'aigua
superficial a una alçada de 3m, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor

TOTAL EUROS PER M 4,90 € quatre amb noranta Euros

02-15 P214P-E7JU M3 Enderroc de fonament corregut de formigó armat, a mà i amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió

TOTAL EUROS PER M3 183,98 € cent  vuitanta-tres amb
noranta-vuit Euros

02-16 P2R5-DT0K M3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de
7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i
fins a 10 km

TOTAL EUROS PER M3 8,92 € vuit amb noranta-dos
Euros

02-17 P2RA-EU6D M3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una
densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons
la llista europea de residus

TOTAL EUROS PER M3 20,60 € vint amb seixanta Euros

02-18 P2R5-DT40 M3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

TOTAL EUROS PER M3 23,88 € vint-i-tres amb
vuitanta-vuit Euros

02-19 P2RA-EU6C M3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 17 01 07 segons la llista europea de residus

TOTAL EUROS PER M3 23,69 € vint-i-tres amb
seixanta-nou Euros

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 03 MOVIMENT DE TERRES
03-1 P22D1-DGOW M2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega

mecànica sobre camió
TOTAL EUROS PER M2 2,18 € dos amb divuit Euros

03-2 P2215-AXRU M3 Excavació per tall de dames d'amplària fins a 2,5 m en excavació de fondària fins
a 3 m, en terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega
mecànica sobre camió

TOTAL EUROS PER M3 4,87 € quatre amb vuitanta-set
Euros

03-3 P221B-EL6Z M3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (spt
20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre
camió

TOTAL EUROS PER M3 8,00 € vuit Euros

03-4 P221J-52T0 M3 Excavació per a recalçat de fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (spt
20-50), realitzada amb mitjans manuals i càrrega de manual sobre contenidor o
camió

TOTAL EUROS PER M3 147,32 € cent  quaranta-set amb
trenta-dos Euros
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03-5 P221D-DZ2R M3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny
compacte (spt 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a
la vora

TOTAL EUROS PER M3 8,95 € vuit amb noranta-cinc
Euros

03-6 P2255-DPGQ M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material
tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50
cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 90% pm

TOTAL EUROS PER M3 10,40 € deu amb quaranta Euros

03-7 P2R3-HJE4 M3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de més de 15 i fins a 20 km

TOTAL EUROS PER M3 10,53 € deu amb cinquanta-tres
Euros

03-8 P2RA-EU3X M3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una
densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la llista
europea de residus

TOTAL EUROS PER M3 4,64 € quatre amb
seixanta-quatre Euros

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 04 FONAMENTS
04-1 P3Z3-D53G M2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una

dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, hl-150/b/20, abocat des de camió

TOTAL EUROS PER M2 13,70 € tretze amb setanta Euros

04-2 P312-I5RI M3 Formigonament de rases i pous, amb formigó per armar ha - 25 / b / 20 / xc1 amb
una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb
cubilot

TOTAL EUROS PER M3 114,47 € cent  catorze amb
quaranta-set Euros

04-3 P3Z4-616N M2 Travada de fonament nou corregut a fonament existent, amb perforació i injectat
continu, introducció d'acer en barres corrugades amb una quantia de 10,8 kg/m2,
amb cavalcament, reblert posterior dels orificis amb resines epoxi sense
dissolvents, de dos components i baixa viscositat i pont d'unió entre superficies de
formigó amb resines epoxi sense dissolvents, de dos components

TOTAL EUROS PER M2 87,44 € vuitanta-set amb
quaranta-quatre Euros

04-4 P310-D51N KG Armadura de rases i pous ap500 s d'acer en barres corrugades b500s de límit
elàstic >= 500 n/mm2

TOTAL EUROS PER KG 1,71 € u amb setanta-u Euros

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 05 SANEJAMENT
05-1 PD54-10NGI U Bonera no sifònica d'etilè propilè diè (epdm) de 120 a 180 mm de costat, amb

sortida horitzontal de 100 a 150 mm de diàmetre nominal, amb tapa antigrava de
plàstic, adherida sobre làmina bituminosa en calent

TOTAL EUROS PER U 42,59 € quaranta-dos amb
cinquanta-nou Euros

05-2 PD15-78QP M Baixant de tub de planxa galvanitzada i lacada amb unió plegada de dn 100 mm i
0,6 mm de gruix, incloses les peces especials com colzes i altres, i fixat
mecànicament amb brides

TOTAL EUROS PER M 35,63 € trenta-cinc amb
seixanta-tres Euros
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05-3 PD54-10OIQ U Bunera sifònica d'acer inoxidable aisi304, tipus select o similar, de mesures
150x150, sortida vertical de dn 50, cos arrodonit per facilitar la neteja, amb sifó
integrat amb un cabal de 0,65 l / s i una retenció de 50 mm d'altura d'aigua,
segons normativa a-1253. Incorpora reixa ranurada amb fixació, formada per una
platina de 8 mm de gruix amb ranures en forma circular apta per a una càrrega de
vianants, presa de terra i potes d'ancoratge al formigó. Acabat decapat i passivat.
Pes: 1,6kg.

TOTAL EUROS PER U 101,19 € cent  u amb dinou Euros

05-4 PD57-JGJ6 U Canal de dutxa tipus aco classic o similar, realitzat completament en acer
inoxidable aisi 304, de 800 mm de longitud, 81 mm d'ample exterior i 75 d'ample
de reixa. Amb pendent incorporada d'alçada mínima 25 i màxima 30 mm. Amb
sortida vertical directa dn75 mm. Inclou reixa tipus quadrato, apta per a càrrega de
vianants, presa de terra i potes d'ancoratge al formigó.

TOTAL EUROS PER U 229,36 € dos-cents vint-i-nou amb
trenta-sis Euros

05-5 PD1A-F11I M Desguàs d'aparell sanitari amb tub de pvc-u de paret massissa, àrea d'aplicació b
segons norma une-en 1329-1, classe de reacció al foc b-s1, d0 segons norma
une-en 13501-1, de dn 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

TOTAL EUROS PER M 17,37 € disset amb trenta-set
Euros

05-6 PD1A-F125 M Desguàs d'aparell sanitari amb tub de pvc-u de paret massissa, àrea d'aplicació b
segons norma une-en 1329-1, classe de reacció al foc b-s1, d0 segons norma
une-en 13501-1, de dn 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

TOTAL EUROS PER M 28,92 € vint-i-vuit amb noranta-dos
Euros

05-7 PD1A-F11F M Desguàs d'aparell sanitari amb tub de pvc-u de paret massissa, àrea d'aplicació b
segons norma une-en 1329-1, classe de reacció al foc b-s1, d0 segons norma
une-en 13501-1, de dn 125 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

TOTAL EUROS PER M 32,64 € trenta-dos amb
seixanta-quatre Euros

05-8 PD781-WBP0 M Clavegueró amb tub de pvc-u de paret sòlida per a sanejament soterrat sense
pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal dn 160, classe de
rigidesa anular sn 2 (rigidesa anular >= 2kn/m2), codi d'àrea d'aplicació u (ús en
l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma une-en 1401-1, de
color taronja-marró ral 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica
d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix,
inclòs el reblert del recolzament del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm
de gruix de formigó d'ús no estructural hne-20/p/20 de resistència a compressió
20 n/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb picó
vibrant elèctric

TOTAL EUROS PER M 48,03 € quaranta-vuit amb tres
Euros

05-9 PD781-WBP1 M Clavegueró amb tub de pvc-u de paret sòlida per a sanejament soterrat sense
pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal dn 200, classe de
rigidesa anular sn 2 (rigidesa anular >= 2kn/m2), codi d'àrea d'aplicació u (ús en
l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma une-en 1401-1, de
color taronja-marró ral 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica
d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix,
inclòs el reblert del recolzament del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm
de gruix de formigó d'ús no estructural hne-20/p/20 de resistència a compressió
20 n/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb picó
vibrant elèctric

TOTAL EUROS PER M 57,28 € cinquanta-set amb
vint-i-vuit Euros

05-10 PD31-567R U Pericó de pas i tapa fixa, de 38x38x40 cm de mides interiors, amb paret de 13 cm
de gruix de maó calat de 250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb
morter 1:8, sobre solera de formigó en massa de 10 cm

TOTAL EUROS PER U 70,56 € setanta amb cinquanta-sis
Euros
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05-11 PDK0-EUWB U Bastiment quadrat i tapa per a reomplir d'acer inoxidable de 300x300 mm
recolzada i fixada amb cargols, per a pericó de serveis, model "toptek" de la casa
arco, equivalent o similar, col·locat amb morter

TOTAL EUROS PER U 399,57 € tres-cents noranta-nou
amb cinquanta-set Euros

05-12 PD31-567T U Pericó de peu de baixant i tapa fixa, de 38x38x40 cm de mides interiors, amb
paret de 13 cm de gruix de maó calat de 250x120x100 mm, arrebossada i lliscada
per dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en massa de 10 cm

TOTAL EUROS PER U 74,13 € setanta-quatre amb tretze
Euros

05-13 PD31-568X U Pericó sifònic i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de
15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins
amb morter 1:8, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa
prefabricada de formigó armat

TOTAL EUROS PER U 191,78 € cent  noranta-u amb
setanta-vuit Euros

05-14 PD781-WBOS M Clavegueró amb tub de pvc-u de paret sòlida per a sanejament soterrat sense
pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal dn 125, classe de
rigidesa anular sn 4 (rigidesa anular >= 4kn/m2), codi d'àrea d'aplicació u (ús en
l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma une-en 1401-1, de
color taronja-marró ral 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica
d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix i
reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, amb picó vibrant elèctric

TOTAL EUROS PER M 38,51 € trenta-vuit amb
cinquanta-u Euros

05-15 PD781-WBOK M Clavegueró amb tub de pvc-u de paret sòlida per a sanejament soterrat sense
pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal dn 160, classe de
rigidesa anular sn 2 (rigidesa anular >= 2kn/m2), codi d'àrea d'aplicació u (ús en
l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma une-en 1401-1, de
color taronja-marró ral 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica
d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix i
reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, amb picó vibrant elèctric

TOTAL EUROS PER M 47,72 € quaranta-set amb
setanta-dos Euros

05-16 PD781-WBOL M Clavegueró amb tub de pvc-u de paret sòlida per a sanejament soterrat sense
pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal dn 200, classe de
rigidesa anular sn 2 (rigidesa anular >= 2kn/m2), codi d'àrea d'aplicació u (ús en
l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma une-en 1401-1, de
color taronja-marró ral 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica
d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix i
reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, amb picó vibrant elèctric

TOTAL EUROS PER M 57,58 € cinquanta-set amb
cinquanta-vuit Euros

05-17 PD781-WBON M Clavegueró amb tub de pvc-u de paret sòlida per a sanejament soterrat sense
pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal dn 315, classe de
rigidesa anular sn 2 (rigidesa anular >= 2kn/m2), codi d'àrea d'aplicació u (ús en
l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma une-en 1401-1, de
color taronja-marró ral 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica
d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i
reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, amb picó vibrant elèctric

TOTAL EUROS PER M 127,01 € cent  vint-i-set amb un
Euros

05-18 EDY1YY00 U Connexió del sanejament de l'ampliació a la fosa sèptica existent, inclòs col.lector
de pvc, fixacions, supors, coles, accessoris i tots els reballs i materials necessaris
per a la correcte connexió per deixar la instal.lació en correcte funcionament.

TOTAL EUROS PER U 229,82 € dos-cents vint-i-nou amb
vuitanta-dos Euros
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 06 ESTRUCTURA
06-1 P4FF-EGVZ M3 Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix i resistència a compressió 6

n/mm2, de maó calat r-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria i, hd,
segons la norma une-en 771-1, col·locat amb ciment pòrtland amb filler calcari
cem ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1, en sacs

TOTAL EUROS PER M3 296,21 € dos-cents noranta-sis amb
vint-i-u Euros

06-2 P4E4-5NS1 M2 Paret estructural per a revestir, de 30 cm de gruix, de bloc foradat de morter de
ciment r-6, llis, de 400x300x200 mm, per a revestir, categoria i segons norma
une-en 771-3, col·locat amb ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs i amb una resistència a compressió de la paret de
3 n/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigonament per a fàbrica de
blocs de morter de ciment, amb formigó per armar ha - 25 / b / 20 / xc1 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, col·locat
manualment i armat amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra b500s de
límit elàstic >= 500 n/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de
ciment, m2 de superfície realment executada sense incloure cèrcols ni llindes

TOTAL EUROS PER M2 47,34 € quaranta-set amb
trenta-quatre Euros

06-3 P4E4-5NS4 M2 Paret estructural per a revestir, de 15 cm de gruix, de bloc foradat de morter de
ciment r-6, llis, de 400x150x200 mm, per a revestir, categoria i segons norma
une-en 771-3, col·locat amb ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs i amb una resistència a compressió de la paret de
3 n/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigonament per a fàbrica de
blocs de morter de ciment, amb formigó per armar ha - 25 / f / 10 / xc2 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, col·locat
manualment i armat amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra b500s de
límit elàstic >= 500 n/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de
ciment, m2 de superfície realment executada sense incloure cèrcols ni llindes

TOTAL EUROS PER M2 35,42 € trenta-cinc amb
quaranta-dos Euros

06-4 P4E4-5NS2 M2 Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc foradat de morter de
ciment r-6, llis, de 400x200x200 mm, per a revestir, categoria i segons norma
une-en 771-3, col·locat amb ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs i amb una resistència a compressió de la paret de
3 n/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigonament per a fàbrica de
blocs de morter de ciment, amb formigó per armar ha - 30 / f / 20 / xc1 amb una
quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, col·locat
manualment i armat amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra b500s de
límit elàstic >= 500 n/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de
ciment, m2 de superfície realment executada sense incloure cèrcols ni llindes

TOTAL EUROS PER M2 40,58 € quaranta amb
cinquanta-vuit Euros

06-5 P459B-10ZPG M2 Sostre nervat unidireccional de 20+5 cm, amb cassetons de morter de ciment amb
una quantia de 0,82 m2/m2 de sostre, intereixos 0,7 m, amb una quantia de 15
kg/m2 d'armadura ap500 s d'acer en barres corrugades, armadura en malles
electrosoldades 15x30 cm, 6i 6 mm de d, i una quantia 0,09 1 m3 de [null] abocat
amb cubilot, inclou l'encofrat lateral dels cèrcols amb una quantia 0,05 m2/m2 de
sostre

TOTAL EUROS PER M2 79,65 € setanta-nou amb
seixanta-cinc Euros

Pàgina: 45

Quadre de Preus nº1
Nº CODI UT DENOMINACIO PREU

https://cabanes.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/02242d86-6367-4d26-adad-d80d0758f335?idioma=ca


DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ
EXPEDIENT

X2024000173

Codi Segur de Verificació: 02242d86-6367-4d26-adad-d80d0758f335
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170307_2024_27363203
Data d'impressió: 12/09/2024 18:16:19
Pàgina 346 de 531

SIGNATURES

1.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:41
2.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:42
3.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:42
4.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:43
5.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:43
6.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:44
7.- ANDREU SALAZAR CAYUELA (TCAT) (Secretari - Interventor | Aprovat pel Ple de l'Ajuntament de Cabanes
en sessió plenària ordinària celebrada el dia 1 d’agost de 2024), 12/09/2024 18:15

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 C

A
B

A
N

E
S

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
ht

tp
s:

//c
ab

an
es

.e
m

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Í
"8
È2
d8
6-
63
67
-4
d2
6-
ad
ad
-d
80
d0
75
8f
33
5|
Î

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 07 PALETERIA
07-1 P612A-7BOX M2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de totxana, ld, de 290x140x100 mm, per

a revestir, categoria i, segons la norma une-en 771-1, col·locat amb morter per a
ram de paleta industrialitzat m 5 (5 n/mm2) de designació (g) segons norma
une-en 998-2

TOTAL EUROS PER M2 30,61 € trenta amb seixanta-u
Euros

07-2 P6142-56XH M2 Envà recolzat divisori de 7 cm de gruix, supermaó de 500x200x70 mm, ld,
categoria i, segons la norma une-en 771-1, per a revestir, col·locat amb morter
ciment 1:8

TOTAL EUROS PER M2 16,66 € setze amb seixanta-sis
Euros

07-3 P6142-577Q M2 Envà passant de tancament de 7 cm de gruix, supermaó de 500x200x70 mm, ld,
categoria i, segons la norma une-en 771-1, per a revestir, col·locat amb morter
ciment 1:8

TOTAL EUROS PER M2 18,11 € divuit amb onze Euros

07-4 P7C47-DEW7 M2 Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de vidre (mw) per a aïllaments,
segons une-en 13162, de gruix 60 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0.036
w/(m·k), resistència tèrmica >= 1,667 m2·k/w, amb paper kraft imprès, col·locat
amb fixacions mecàniques

TOTAL EUROS PER M2 7,73 € set amb setanta-tres Euros

07-5 P924-DX70 M2 Subbase de 10 cm de gruix de grava de granulat reciclat de formigó de 40 a 70
mm, amb estesa i piconatge del material

TOTAL EUROS PER M2 6,04 € sis amb quatre Euros

07-6 P3Z3-D53G M2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una
dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, hl-150/b/20, abocat des de camió

TOTAL EUROS PER M2 13,70 € tretze amb setanta Euros

07-7 P7R1-HISL M2 Barrera front al gas radó amb làmina bituminosa de betum aditivat amb acabat
plàstic per les dues cares la-30-al amb armadura d'alumini gofrat, de gruix mes
gran a 2 mm, amb coeficient de difusió front al gas radó menor o igual a 10^-13
m2/s, col·locada no adherida sobre superfície horitzontal

TOTAL EUROS PER M2 22,37 € vint-i-dos amb trenta-set
Euros

07-8 P7B1-6Q3V M2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 110 a 130
g/m2, col·locat sense adherir

TOTAL EUROS PER M2 2,76 € dos amb setanta-sis Euros

07-9 P7C25-DD6C M2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (xps), de 40 mm de gruix, resistència a
compressió >= 500 kpa, resistència tèrmica entre 1.176 i 1,081 m2·k/w, amb la
superfície llisa i cantell mitjamossa, col·locada sense adherir

TOTAL EUROS PER M2 8,90 € vuit amb noranta Euros

07-10 P7B1-6Q5E M2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 140 a 190
g/m2, col·locat sense adherir

TOTAL EUROS PER M2 3,07 € tres amb set Euros

07-11 P93M-I6MY M2 Solera de formigó per armar amb additiu hidròfug ha - 30 / b / 20 / xc3 amb una
quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, de gruix 15 cm,
abocat des de camió, inclòs part proporcional d'encofrat perimetral

TOTAL EUROS PER M2 22,82 € vint-i-dos amb
vuitanta-dos Euros

07-12 P9Z3-DP5B M2 Armadura de lloses de formigó ap500 sd amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer me 15x15 cm d:6-6 mm 6x2,2 m b500sd une-en 10080

TOTAL EUROS PER M2 4,52 € quatre amb cinquanta-dos
Euros

07-13 P4FC-546C U Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i de fins a 1,50 m de
llargària, per a revestir, col·locada amb el mateix morter de la paret

TOTAL EUROS PER U 15,26 € quinze amb vint-i-sis
Euros

Pàgina: 46

Quadre de Preus nº1
Nº CODI UT DENOMINACIO PREU

https://cabanes.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/02242d86-6367-4d26-adad-d80d0758f335?idioma=ca


DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ
EXPEDIENT

X2024000173

Codi Segur de Verificació: 02242d86-6367-4d26-adad-d80d0758f335
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170307_2024_27363203
Data d'impressió: 12/09/2024 18:16:19
Pàgina 347 de 531

SIGNATURES

1.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:41
2.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:42
3.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:42
4.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:43
5.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:43
6.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:44
7.- ANDREU SALAZAR CAYUELA (TCAT) (Secretari - Interventor | Aprovat pel Ple de l'Ajuntament de Cabanes
en sessió plenària ordinària celebrada el dia 1 d’agost de 2024), 12/09/2024 18:15

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 C

A
B

A
N

E
S

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
ht

tp
s:

//c
ab

an
es

.e
m

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Í
"8
È2
d8
6-
63
67
-4
d2
6-
ad
ad
-d
80
d0
75
8f
33
5|
Î

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 08 COBERTA
08-1 P5Z14-4ZB2 M2 Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300

kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà
TOTAL EUROS PER M2 11,09 € onze amb nou Euros

08-2 P7C30-AIOY M2 Aïllament tèrmic amb placa rígida d'escuma de poliisocianurat, de 35 kg/m3 de
densitat, de 60 mm de gruix i 0,028 w/(m·k) de conductivitat tèrmica, amb
recobriment de vel de vidre a la cara inferior i vel de vidre bituminat a la cara
superior a les dues cares, per a cobertes, amb fixacions mecàniques

TOTAL EUROS PER M2 39,62 € trenta-nou amb
seixanta-dos Euros

08-3 P721-5QI0 M2 Membrana per a impermeabilització de cobertes ga-5 segons une 104402, de
dues làmines, de densitat superficial 9,3 kg/m2 formada per làmina de betum
modificat lbm (sbs)-40/g amb una armadura fv de feltre de fibra de vidre de 60
g/m2 i acabat de color estàndard sobre làmina de betum modificat lbm (sbs)-24-fv
amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2, adherides amb oxiasfalt oa
80/25, prèvia imprimació

TOTAL EUROS PER M2 38,35 € trenta-vuit amb trenta-cinc
Euros

08-4 P7Z9-DQWB M2 Reforç lineal de membrana, amb làmina de betum modificat lbm (sbs)-30-fv amb
armadura de feltre de fibra de vidre de 50 g/m2, adherida en calent, prèvia
imprimació

TOTAL EUROS PER M2 30,62 € trenta amb seixanta-dos
Euros

08-5 P7Z9-DQXW M2 Reforç puntual de membrana, amb làmina de betum modificat lbm (sbs)-30-fv amb
armadura de feltre de fibra de vidre de 50 g/m2, adherida en calent, prèvia
imprimació, per remonta de sortides de fums, inclou remat superior amb perfil
metàl.lic.

TOTAL EUROS PER M2 56,41 € cinquanta-sis amb
quaranta-u Euros

08-6 P5ZF8-4SMW U Gàrgola d'acer galvanitzat amb tub de sortida de 300x80 mm2, i 375 mm de
llargària, amb cassoleta en angle, soldada sota la impermeabilització

TOTAL EUROS PER U 85,43 € vuitanta-cinc amb
quaranta-tres Euros

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 09 PAVIMENTS
09-1 P5Z14-4ZBR M2 Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300

kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà, amb la superfície aplanada
TOTAL EUROS PER M2 11,09 € onze amb nou Euros

09-2 P93G-57PX M2 Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6
TOTAL EUROS PER M2 9,01 € nou amb un Euros

09-3 P9D5-3669 M2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar antilliscant
classe 3, de forma quadrada, de 10x10 cm, preu alt, grup bia (une-en 14411),
col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica c2-te (une-en 12004) i rejuntat
amb beurada cg2 (une-en 13888). Inclou mitja canya de 20x7cm del mateix
material. Color a decidir per la df. Col.locació segons replanteig i detalls de
projecte i indicacins de la df.

TOTAL EUROS PER M2 61,30 € seixanta-u amb trenta
Euros

09-4 P9D5-3660 M2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar
antilliscant, classe 3, de forma quadrada, de 15x15 cm, preu alt, grup bia (une-en
14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica c2 (une-en 12004) i
rejuntat amb beurada cg2 (une-en 13888. Inclou mitja canya de 20x7cm del
mateix material. Color a decidir per la df. Col.locació segons replanteig i detalls de
projecte i indicacins de la df.

TOTAL EUROS PER M2 49,41 € quaranta-nou amb
quaranta-u Euros
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09-5 P9D5-364U M2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir,
antilliscant classe 2, de forma quadrada, de 30x30 cm, preu alt, grup bia (une-en
14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica c2-te (une-en 12004) i
rejuntat amb beurada cg2 (une-en 13888). Color a decidir per la df. Col.locació
segons replanteig i detalls de projecte i indicacins de la df.

TOTAL EUROS PER M2 48,03 € quaranta-vuit amb tres
Euros

09-6 P9U8-4Z9G M Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat polit, de 12 cm d'alçària, col·locat amb
adhesiu per a rajola ceràmica c2 te (une-en 12004) i rejuntat amb beurada cg2
(une-en 13888)

TOTAL EUROS PER M 9,35 € nou amb trenta-cinc Euros

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 10 REVESTIMENTS
10-1 P811-3F3E M2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a

màxim, amb morter de ciment 1:6, remolinat, inclosa la formació de cantoneres de
finestres (comptat a buit per ple).

TOTAL EUROS PER M2 23,05 € vint-i-tres amb cinc Euros

10-2 P8Z0-47LF M2 Armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de vidre revestida de pvc de
10x10 mm, amb un pes mínim de 217 g/m2

TOTAL EUROS PER M2 6,18 € sis amb divuit Euros

10-3 P810-3FKW M Formació d'aresta amb morter de ciment 1:6
TOTAL EUROS PER M 9,21 € nou amb vint-i-u Euros

10-4 P8KB-4644 M Escopidor de 25 cm d'amplària, amb rajola ceràmica vidriada preu alt, amb
trencaaigües, col·locada amb morter mixt 1:2:10

TOTAL EUROS PER M 26,12 € vint-i-sis amb dotze Euros

10-5 P811-3F3J M2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a
màxim, amb morter de ciment 1:4, remolinat

TOTAL EUROS PER M2 18,51 € divuit amb cinquanta-u
Euros

10-6 P89H-4V7K M2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat
llis, amb una capa de fons i dues d'acabat

TOTAL EUROS PER M2 9,15 € nou amb quinze Euros

10-7 P811-3EJ8 M2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a
màxim, amb morter de ciment 1:6, deixat de regle

TOTAL EUROS PER M2 18,31 € divuit amb trenta-u Euros

10-8 P824-3QZB M2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres
porcellànic premsat polit peça rectificada, de forma quadrada, de 10x10 cm, preu
alt, grup bia (une-en 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica c2
(une-en 12004) i rejuntat amb beurada cg2 (une-en 13888). Colors i models a
decidir per la df. S'escolliran colors diferents pels diferents espais.

TOTAL EUROS PER M2 36,02 € trenta-sis amb dos Euros

10-9 P824-3QYH M2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres
porcellànic premsat polit peça rectificada, de forma quadrada, de 15x15 cm, preu
alt, grup bia (une-en 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica c2
(une-en 12004) i rejuntat amb beurada cg2 (une-en 13888). Colors i models a
decidir per la df. S'escolliran colors diferents pels diferents espais.

TOTAL EUROS PER M2 35,83 € trenta-cinc amb
vuitanta-tres Euros

10-10 P824-3QXE M2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres
porcellànic premsat esmaltat peça rectificada, de forma quadrada, de 30x30 cm,
preu alt, grup bia (une-en 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica
c2 te (une-en 12004) i rejuntat amb beurada cg2 (une-en 13888). Colors i models
a decidir per la df. S'escolliran colors diferents pels diferents espais.

TOTAL EUROS PER M2 35,81 € trenta-cinc amb vuitanta-u
Euros
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10-11 P821-FHLM2 M Submnistre i col.locació de cantonera schlüter®-schiene-basic ae alumini
anoditzat natural, de 8 mm d'alçària, o similar equivalent, col·locada amb morter
adhesiu

TOTAL EUROS PER M 16,16 € setze amb setze Euros

10-12 P815-3FLH M2 Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com
a màxim, amb guix b1, acabat lliscat amb guix c6 segons la norma une-en
13279-1

TOTAL EUROS PER M2 7,97 € set amb noranta-set Euros

10-13 P89I-4V8Q M2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb
una capa segelladora i dues d'acabat

TOTAL EUROS PER M2 5,62 € cinc amb seixanta-dos
Euros

10-14 P89H-4V7L M2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat
llis, amb una capa de fons i dues d'acabat

TOTAL EUROS PER M2 10,34 € deu amb trenta-quatre
Euros

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 11 INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES
11-1 PGD1-E3B9 U Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard,

de 2500 mm de llargària de 18,3 mm de diàmetre, clavada a terra
TOTAL EUROS PER U 34,24 € trenta-quatre amb

vint-i-quatre Euros

11-2 PGD4-614M U Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en
caixa estanca i col·locat superficialment

TOTAL EUROS PER U 45,37 € quaranta-cinc amb
trenta-set Euros

11-3 PG3B-E7CR M Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment
TOTAL EUROS PER M 8,92 € vuit amb noranta-dos

Euros

11-4 PG10-H83G U Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en
muntatge superficial, per a 6 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb
cuba, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema
d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau,
de dimensions 550x1050x175 mm, col·locat

TOTAL EUROS PER U 582,97 € cinc-cents vuitanta-dos
amb noranta-set Euros

11-5 PG48-EPZQ U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 a d'intensitat nominal, tipus icp-m,
bipolar (2p), de 6000 a de poder de tall segons une 20317, de 2 mòduls din de 18
mm d'amplària, muntat en perfil din

TOTAL EUROS PER U 58,12 € cinquanta-vuit amb dotze
Euros

11-6 PG49-AJQN U Interruptor automàtic magnetotèrmic tipus iga de 25 a d'intensitat nominal, amb
pia corba c, bipolar (2p) amb bobina d'emisió, de 6000 a de poder de tall segons
une-en 60898, de 3 mòduls din de 18 mm d'amplària, muntat en perfil din

TOTAL EUROS PER U 46,05 € quaranta-sis amb cinc
Euros

11-7 PG4B-DWY3 U Interruptor diferencial de la classe a, gamma terciari, de 25 a d'intensitat nominal,
bipolar (2p), de sensibilitat 0,03 a, de desconnexió fix instantani, amb botó de test
incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de
la norma une-en 61008-1, de 2 mòduls din de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
din

TOTAL EUROS PER U 136,41 € cent  trenta-sis amb
quaranta-u Euros

11-8 PG47-ELQE U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 a d'intensitat nominal, tipus pia corba
c, bipolar (2p), de 6000 a de poder de tall segons une-en 60898, de 2 mòduls din
de 18 mm d'amplària, muntat en perfil din

TOTAL EUROS PER U 23,01 € vint-i-tres amb un Euros
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11-9 PG47-ELX8 U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 a d'intensitat nominal, tipus pia corba
c, bipolar (2p), de 6000 a de poder de tall segons une-en 60898 i de 10 ka de
poder de tall segons une-en 60947-2, de 2 mòduls din de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil din

TOTAL EUROS PER U 40,54 € quaranta amb
cinquanta-quatre Euros

11-10 PG47-EMER U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 a d'intensitat nominal, tipus pia corba c,
bipolar (2p), de 6000 a de poder de tall segons une-en 60898 i de 10 ka de poder
de tall segons une-en 60947-2, de 2 mòduls din de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil din

TOTAL EUROS PER U 42,16 € quaranta-dos amb setze
Euros

11-11 PG47-EM0D U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 a d'intensitat nominal, tipus pia corba
c, bipolar (2p), de 6000 a de poder de tall segons une-en 60898 i de 10 ka de
poder de tall segons une-en 60947-2, de 2 mòduls din de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil din

TOTAL EUROS PER U 41,44 € quaranta-u amb
quaranta-quatre Euros

11-12 PG6E-76Z3 U Interruptor, unipolar (1p), 10 ax/250 v, amb tecla i làmpada pilot i amb caixa
estanca, amb grau de protecció ip-55, preu alt, muntat superficialment, inclosa
part proporcional de cablejat, tot connectat i comprovat.

TOTAL EUROS PER U 16,32 € setze amb trenta-dos
Euros

11-13 PG6O-77MY U Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2p+t), 16 a 250
v, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció ip-55, preu alt, muntada
superficialment, inclosa part proporcional de cablejat, tot connectat i comprovat.

TOTAL EUROS PER U 18,19 € divuit amb dinou Euros

11-14 PG6O-77O7 U Presa de corrent de tipus universal, bipolar (2p), 16 a 250 v, amb tapa, preu alt,
muntada superficialment, inclosa part proporcional de cablejat, tot connectat i
comprovat.

TOTAL EUROS PER U 11,82 € onze amb vuitanta-dos
Euros

11-15 PG2P-6T0A M Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 j, resistència a
compressió de 1250 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v, amb unió endollada i
muntat superficialment

TOTAL EUROS PER M 5,07 € cinc amb set Euros

11-16 PG2P-6T0B M Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 j, resistència a
compressió de 1250 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v, amb unió endollada i
muntat superficialment

TOTAL EUROS PER M 6,06 € sis amb sis Euros

11-17 PG2P-6SZA M Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 j, resistència a
compressió de 1250 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v, amb unió endollada i
muntat superficialment

TOTAL EUROS PER M 7,88 € set amb vuitanta-vuit
Euros

11-18 PG2P-6T01 M Tub rígid de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 j, resistència a
compressió de 1250 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v, amb unió endollada i
muntat superficialment

TOTAL EUROS PER M 14,07 € catorze amb set Euros

11-19 PG33-E6CY M Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kv, de designació rz1-k
(as+), construcció segons norma une 211025, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc cca-s1b, d1, a1 segons
la norma une-en 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

TOTAL EUROS PER M 6,57 € sis amb cinquanta-set
Euros
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11-20 PG33-E6CU M Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kv, de designació rz1-k
(as+), construcció segons norma une 211025, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc cca-s1b, d1, a1 segons
la norma une-en 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

TOTAL EUROS PER M 3,19 € tres amb dinou Euros

11-21 PG33-E6CW M Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kv, de designació rz1-k
(as+), construcció segons norma une 211025, tripolar, de secció 3x4 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc cca-s1b, d1, a1 segons
la norma une-en 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

TOTAL EUROS PER M 4,04 € quatre amb quatre Euros

11-22 PG33-E6D0 M Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kv, de designació rz1-k
(as+), construcció segons norma une 211025, tripolar, de secció 3x10 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc cca-s1b, d1, a1 segons
la norma une-en 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

TOTAL EUROS PER M 8,43 € vuit amb quaranta-tres
Euros

11-23 PM32-DZ3K U Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment

TOTAL EUROS PER U 109,49 € cent  nou amb
quaranta-nou Euros

11-24 PM33-JK4R PA Modificació de línies elèctriques existents i adequació a la instal.lació de nova
execució

TOTAL EUROS PER PA 600,00 € sis-cents Euros

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 12 INSTAL.LACIONS DE VENTIL.LACIÓ I EXTRACCIÓ
12-1 PEMA-FGZJ U Ventilador-extractor monofàsic model silentub-100 "s&p", potència màxima de 12

w, cabal màxim de 100 m³/h, de 101 mm de diàmetre i 131 mm de longitud, nivell
de pressió sonora de 37,5 dba, per a conductes de 100 mm de diàmetre, format
per cos de polipropilè, hèlix d'abs i motor per a alimentació monofàsica a 230 v i
50 hz de freqüència.

TOTAL EUROS PER U 97,43 € noranta-set amb
quaranta-tres Euros

12-2 PEP6-8FV3 U Boca d'extracció de 100 mm de diàmetre de connexió i 140 mm de diàmetre
exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb cargols a paret o sostre i
ajustada a cabals de sortida

TOTAL EUROS PER U 63,36 € seixanta-tres amb
trenta-sis Euros

12-3 PE42-48R9 M Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre
(s/une-en 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment

TOTAL EUROS PER M 16,45 € setze amb quaranta-cinc
Euros

12-4 PE40-60EQ U Barret de xemeneia amb lamel·les de planxa d'acer galvanitzat, de costat 400
mm, col·locat amb fixacions mecàniques

TOTAL EUROS PER U 209,83 € dos-cents nou amb
vuitanta-tres Euros
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 13 INSTAL.LACIONS DE FONTANERIA I ACS
13-1 EJN1AC01 U Connexió completa a instal·lació existent de xarxa d'aigua freda i calenta sanitària

amb col·lectors, claus de pas i vàlvula de retenció de 1 1/2'', inclós p.p. De
canonades, fixació, accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel
correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat,
connexionat i provat segons projecte, criteri df, especificacions fabricant i
normatives vigents.

TOTAL EUROS PER U 445,40 € quatre-cents quaranta-cinc
amb quaranta Euros

13-2 PF91-76O5 M Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de 16 mm, ànima
d'alumini i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de
20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment

TOTAL EUROS PER M 5,74 € cinc amb setanta-quatre
Euros

13-3 PFQ0-ICLZ M Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°c i 150°c, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 19 mm
de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, sense
hcfc-cfc, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

TOTAL EUROS PER M 6,38 € sis amb trenta-vuit Euros

13-4 PF91-76OC M Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de 20 mm, fibra de
vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20
bar, connectat a pressió i col·locat superficialment

TOTAL EUROS PER M 5,22 € cinc amb vint-i-dos Euros

13-5 PFQ0-ICM4 M Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°c i 150°c, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 19 mm
de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, sense
hcfc-cfc, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

TOTAL EUROS PER M 6,90 € sis amb noranta Euros

13-6 PF91-76OH M Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de 25 mm, fibra de
vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20
bar, connectat a pressió i col·locat superficialment

TOTAL EUROS PER M 6,06 € sis amb sis Euros

13-7 PFQ0-I7A4 M Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°c i 150°c, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 19 mm
de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, sense
hcfc-cfc, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

TOTAL EUROS PER M 7,84 € set amb vuitanta-quatre
Euros

13-8 PF91-76MW M Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de 32 mm, fibra de
vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20
bar, connectat a pressió i col·locat superficialment

TOTAL EUROS PER M 7,70 € set amb setanta Euros

13-9 PFQ0-I7A3 M Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°c i 150°c, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 19 mm
de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, sense
hcfc-cfc, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

TOTAL EUROS PER M 8,74 € vuit amb setanta-quatre
Euros

13-10 PF91-76OF M Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de 40 mm, fibra de
vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20
bar, connectat a pressió i col·locat superficialment

TOTAL EUROS PER M 11,31 € onze amb trenta-u Euros
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13-11 PFQ0-I7A2 M Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°c i 150°c, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 19 mm
de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, sense
hcfc-cfc, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

TOTAL EUROS PER M 9,24 € nou amb vint-i-quatre
Euros

13-12 PF91-76MZ M Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de 50 mm, fibra de
vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20
bar, connectat a pressió i col·locat superficialment

TOTAL EUROS PER M 14,84 € catorze amb
vuitanta-quatre Euros

13-13 PFQ0-I7A1 M Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°c i 150°c, per a tub de diàmetre exterior 48 mm, de 19 mm
de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, sense
hcfc-cfc, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

TOTAL EUROS PER M 10,29 € deu amb vint-i-nou Euros

13-14 PJ117-3BMM U Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària <= 53 cm, de color
blanc i preu alt, col·locat amb suports murals, model roca meridian 600x460,
similar o equivalent, totalment equipat amb desaigua .

TOTAL EUROS PER U 129,64 € cent  vint-i-nou amb
seixanta-quatre Euros

13-15 PJ117-3BMK U Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color
blanc i preu alt, col·locat amb suports murals, model roca debba 600x480, similar
o equivalent.

TOTAL EUROS PER U 144,57 € cent  quaranta-quatre amb
cinquanta-set Euros

13-16 PJ32-3EH9 U Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de llautó, de
diàmetre 1"1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm, soldat a un sifó o a un ramal de
plom

TOTAL EUROS PER U 27,41 € vint-i-set amb quaranta-u
Euros

13-17 PJ3D-3FKR U Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1"1/4 amb enllaç de
diàmetre 30 mm, connectat a la xarxa de petita evacuació

TOTAL EUROS PER U 32,46 € trenta-dos amb
quaranta-sis Euros

13-18 PJ11C-3CYM U Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i
tapa, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa
d'evacuació, model roca victoria, similar o equivalent, col.locat sobre el paviment i
connecat a la xarxa d'evacuació.

TOTAL EUROS PER U 197,52 € cent  noranta-set amb
cinquanta-dos Euros

13-19 PJ21C-3SHL U Subministre i instal.lació d'aixeta temporitzada per a lavabo, muntada
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb
entrada de 1/2", de la casa presto model 105 l eco, o similar equivalent, totalment
instal.lada, connectada i provada.
Cos en llautó cromat, peces interiors en materials resistents a la corrosió i
incustacions calcàries.
Cap intercanviable que comprèn tot el mecanisme de l'aixeta. 
Cabal: 1,9 l/min independentment de la pressió.

TOTAL EUROS PER U 99,85 € noranta-nou amb
vuitanta-cinc Euros

13-20 PJ217-3SC0 U Subministre i instal.lació d'aixeta mescladora temporitzada per a lavabo, muntada
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb dues
entrades de maniguets, de la casa presto model 105 lm eco, o similar equivalent,
totalment instal.lada, connectada i comprovada.

TOTAL EUROS PER U 231,31 € dos-cents trenta-u amb
trenta-u Euros
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13-21 PNF2-H9QG U Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'acs, de 20 mm de diàmetre
nominal, amb cos de bronze pn 10, connexions roscades, amb funció de bloqueig
per manca d'aigua freda i amb vàlvula de regulació de la temperatura preajustada,
muntada

TOTAL EUROS PER U 502,28 € cinc-cents dos amb
vint-i-vuit Euros

13-22 PNF2-H9QI U Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'acs, de 32 mm de diàmetre
nominal, amb cos de bronze pn 10, connexions roscades, amb funció de bloqueig
per manca d'aigua freda i amb vàlvula de regulació de la temperatura preajustada,
muntada

TOTAL EUROS PER U 638,78 € sis-cents trenta-vuit amb
setanta-vuit Euros

13-23 PJ21E-3UGK U Subministre i instal.lació d'aixeta temporitzada per a dutxa, mural, amb cos i
ruixador antivandàlic de llautó cromat, muntada superficialment, amb sistema de
buidat antilegionel.la, preu alt, amb entrada de d 1/2" i sortida de d 1/2", de la casa
presto model conjunt 65 o similar equivalent, totalment instal.lada, connectada i
provada.
Cos en llautó cromat, peces interiors en materials resistents a la corrosió i
incustacions calcàries.
Cap intercanviable que comprèn tot el mecanisme de l'aixeta. 
Temperatura admissible de fins a 70º.
Entrada i sortida mascle 3/4".
Cabal: 8 l/min.
Tancament automàtic: 30s (-10s/+5s).
A 816: aixetes sanitària.
Polsador amb pressió recomanada: 1,5 bar.

TOTAL EUROS PER U 285,35 € dos-cents vuitanta-cinc
amb trenta-cinc Euros

13-24 PJAC-3HPA U Escalfador instantani per a gas propà, amb la potència necessaria i cabal òptim, i
25 °c de gradient tèrmic, preu alt, dissenyat segons els requisits del reglamento
(ue) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica en aigua calenta sanitària
segons reglamento (ue) 812/2013, col·locat amb fixacions murals i connectat

TOTAL EUROS PER U 1.054,07 € mil cinquanta-quatre amb
set Euros

13-25 PJA0-62AC U Acumulador per a aigua calenta sanitària de 500 l de capacitat, amb cubeta d'acer
inoxidable i aïllament de poliuretà, dissenyat segons els requisits del reglamento
(ue) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica en aigua calenta sanitària
segons reglamento (ue) 812/2013, col·locat

TOTAL EUROS PER U 3.058,61 € tres mil cinquanta-vuit
amb seixanta-u Euros

13-26 PNFL-7TSW U Instal·lació de producció d'aigua calenta sanitaria, connectada a la xarxa existent
de producció d'aigua calenta existent. Inclou els elements els conductes d'aigua
multicapa amb accessòris i amb aïllament, relés, contactors, electrovàlvules,
bombes de circulació, treballs i materials per desplaçar l'actual dipòsit, treballs i
materials per connectar amb la xarxa d'aigua i l'actual sistema de producció
d'aigua calenta, el material i treballs per la instal·lació i connexió dels elements
elècrics i electrònics i tots els treballs i materials necessaris per a la correcte
execució de la partida segons documents del projecte i especificacions tècniques
de la d.f.

TOTAL EUROS PER U 824,52 € vuit-cents vint-i-quatre
amb cinquanta-dos Euros
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 14 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
14-1 PH15-395X U Llumenera estanca led de 16 w, tipus planox eco de la casa rzb o equivalent amb

grau de protecció: ip 66, classe de protecció: ii, protecció contra cops: ik08, test
de filament: 850 ° c, peces laterals de policarbonat gris. Difusor de
Policarbonat opal. Convertidor encapsulat, integrat i connectat permanentment
amb el difusor i el panell lateral. Cablejat de pas estàndard mitjançant tancaments
roscats. Fàcil d'instal·lar a través de tancaments roscats en ambdós costats,
cablejat de pas integrat per línies contínues, a més classe de protecció ii.
Instal·lada en superfície a sostre, amb part proporcional de conductor 3x1,5
es07z1-k, tub rígid dn16 i caixa de derivació 100x100, inclós pp ajudes ram de
paleta.

TOTAL EUROS PER U 111,65 € cent  onze amb
seixanta-cinc Euros

14-2 PH15-394U U Llumenera estanca led de 22 w, tipus planox eco de la casa rzb o equivalent amb
grau de protecció: ip 66, classe de protecció: ii, protecció contra cops: ik08, test
de filament: 850 ° c, peces laterals de policarbonat gris. Difusor de
Policarbonat opal. Convertidor encapsulat, integrat i connectat permanentment
amb el difusor i el panell lateral. Cablejat de pas estàndard mitjançant tancaments
roscats. Fàcil d'instal·lar a través de tancaments roscats en ambdós costats,
cablejat de pas integrat per línies contínues, a més classe de protecció ii.
Instal·lada en superfície a sostre, amb part proporcional de conductor 3x1,5
es07z1-k, tub rígid dn16 i caixa de derivació 100x100, inclós pp ajudes ram de
paleta.

TOTAL EUROS PER U 122,18 € cent  vint-i-dos amb divuit
Euros

14-3 PH15-396Z U Llumenera estanca led de 36 w, tipus planox eco de la casa rzb o equivalent amb
grau de protecció: ip 66, classe de protecció: ii, protecció contra cops: ik08, test
de filament: 850 ° c, peces laterals de policarbonat gris. Difusor de
Policarbonat opal. Convertidor encapsulat, integrat i connectat permanentment
amb el difusor i el panell lateral. Cablejat de pas estàndard mitjançant tancaments
roscats. Fàcil d'instal·lar a través de tancaments roscats en ambdós costats,
cablejat de pas integrat per línies contínues, a més classe de protecció ii.
Instal·lada en superfície a sostre, amb part proporcional de conductor 3x1,5
es07z1-k, tub rígid dn16 i caixa de derivació 100x100, inclós pp ajudes ram de
paleta.

TOTAL EUROS PER U 147,34 € cent  quaranta-set amb
trenta-quatre Euros

14-4 PH57-B3AC U Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i
no estanca amb grau de protecció ip4x, aïllament classe ii, amb un flux aproximat
de 175 a 300 lm, 2 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de
policarbonat, model nova de la casa daisalux, o equivalent similar, muntat
superfícialment, mb part proporcional de conductor 3x1,5 es07z1-k, tub rígid dn16
i caixa de derivació 100x100, inclós pp ajudes ram de paleta.

TOTAL EUROS PER U 148,73 € cent  quaranta-vuit amb
setanta-tres Euros

14-5 PH57-B39Y U Llum d'emergència amb làmpada led estanca, amb una vida útil de 100000 h,
permanent i no estanca amb grau de protecció ip4x, aïllament classe ii, amb un
flux aproximat de 70 a 100 lm, 2 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i
cos de policarbonat, model nova de la casa daisalux, o equivalent similar, muntat
superfícialment, mb part proporcional de conductor 3x1,5 es07z1-k, tub rígid dn16
i caixa de derivació 100x100, inclós pp ajudes ram de paleta.

TOTAL EUROS PER U 133,18 € cent  trenta-tres amb divuit
Euros
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 15 FUSTERIES
15-1 PAF8-7GVV U Subministre i muntatge de fusteria exterior model e1 de la planilla de fusteries,

formada per una fulla d'alumini amb trencament de pont tèrmic, practicable de eix
horitzontal i fix , sistema amb fulla oculta cor 60 i fix "cortizo sistemas" o similar, i
amb bastiment de base, compost per perfils tsac d'aliatge d'alumini 6063 amb
tractament tèrmic t-5.
Un full batent eix horitzontal per a un buit d'obra aproximat de 80x55 cm
Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació
mínima 8a d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c4
de resistència al vent segons une-en 12210
Acabat superficial lacat mate color a decidir.
Premarc a base de llistó de fusta de pi cuperitzat.
Tapetes d'alumini lacat mate color a decidir.
Vidre aïllant de lluna incolora de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral translúcid classe 2
(b) 2 segons une-en 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de gruix
amb 1 butiral transparent de lluna incolora, classe 2 (b) 2 segons une-en 12600,
col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini.
Ferratges inox, i compas retenidor.

TOTAL EUROS PER U 325,85 € tres-cents vint-i-cinc amb
vuitanta-cinc Euros

15-2 PAF8-7GVV2 U Sbuministre i muntatge de fusteria exterior model e2 de la planilla de fusteries,
formada per una fulla d'alumini amb trencament de pont tèrmic, practicable de eix
horitzontal i fix , sistema amb fulla oculta cor 60 i fix "cortizo sistemas" o similar, i
amb bastiment de base, compost per perfils tsac d'aliatge d'alumini 6063 amb
tractament tèrmic t-5.
Un full batent eix horitzontal per a un buit d'obra aproximat de 50x55 cm
Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació
mínima 8a d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c4
de resistència al vent segons une-en 12210
Acabat superficial lacat mate color a decidir.
Premarc a base de llistó de fusta de pi cuperitzat.
Tapetes d'alumini lacat mate color a decidir.
Vidre aïllant de lluna incolora de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral translúcid classe 2
(b) 2 segons une-en 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de gruix
amb 1 butiral transparent de lluna incolora, classe 2 (b) 2 segons une-en 12600,
col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini.
Ferratges inox, i compas retenidor.

TOTAL EUROS PER U 238,63 € dos-cents trenta-vuit amb
seixanta-tres Euros

15-3 PAF8-7GVV3 U Subministre i muntatge de fusteria exterior model e3 de la planilla de fusteries,
formada per una fulla d'alumini amb trencament de pont tèrmic, practicable de eix
horitzontal i fix , sistema amb fulla oculta cor 60 i fix "cortizo sistemas" o similar, i
amb bastiment de base, compost per perfils tsac d'aliatge d'alumini 6063 amb
tractament tèrmic t-5.
Un full batent eix horitzontal per a un buit d'obra aproximat de 120x55 cm
Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació
mínima 8a d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c4
de resistència al vent segons une-en 12210
Acabat superficial lacat mate color a decidir.
Premarc a base de llistó de fusta de pi cuperitzat.
Tapetes d'alumini lacat mate color a decidir.
Vidre aïllant de lluna incolora de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral translúcid classe 2
(b) 2 segons une-en 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de gruix
amb 1 butiral transparent de lluna incolora, classe 2 (b) 2 segons une-en 12600,
col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini.
Ferratges inox, i compas retenidor.

TOTAL EUROS PER U 507,26 € cinc-cents set amb
vint-i-sis Euros
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15-4 PAQB-B6PC U Subministrament i col·locació de porta d'una fulla batent de 80x210cm de llum,
acabat amb tauler fenòlic hpl i pany de cop i clau mastrejada. Inclou bastiment
base, massilles, segellats, tacs i visos, elements de fixació, tapetes, ferramenta i
tots els treballs i materials necessaris per a la correcte execució de la partida
segons documents de projecte i especificacions tècniques de la d.f.

TOTAL EUROS PER U 541,11 € cinc-cents quaranta-u amb
onze Euros

15-5 PAQB-B7PR U Subministrament i muntatge de porta interior d'una fulla cega corredissa de fusta
amb llum de pas de 90x210cm, acabada amb tauler fenòlic hpl, amb mecanisme
de bloqueig interior i exterior. Inclou tapetes, l'adaptació de la fusteria al perimetre
d'obra existent, estructura de marc ocult, premarc, tirador, mecanismes, xarneres,
balda de seguretat, accessoris, segellats, juntes de goma i tots els treballs i
materials necessaris per deixar el tancament totalment acabat segons detalls
projecte i especificacions de la d.f.

TOTAL EUROS PER U 493,08 € quatre-cents noranta-tres
amb vuit Euros

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 16 SERRALLERIA I MOBILIARI
16-1 P8J8-6YIZ M Coronament de paret de planxa d'alumini lacat d'1,5 mm de gruix, d'entre 400 i

600 mm de desenvolupament i de 4 plecs, col·locat amb adhesiu i fixacions
mecàniques

TOTAL EUROS PER M 43,04 € quaranta-tres amb quatre
Euros

16-2 P8J8-6YJ4 M Coronament de paret de planxa d'alumini lacat d'1,5 mm de gruix, d'entre 600 i
900 mm de desenvolupament i de 4 plecs, col·locat amb adhesiu i fixacions
mecàniques

TOTAL EUROS PER M 59,20 € cinquanta-nou amb vint
Euros

16-3 PC16-5NMM M2 Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el
parament

TOTAL EUROS PER M2 69,80 € seixanta-nou amb vuitanta
Euros

16-4 PB92-FIIP U Placa de senyalització interior de planxa d'acer perforada, amb pictograma, de
15x15 cm, amb suport ortogonal al parament, fixada mecànicament

TOTAL EUROS PER U 27,76 € vint-i-set amb setanta-sis
Euros

16-5 PJ41-HA1S U Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de
d, de tub d'alumini recobert de niló, col·locat amb fixacions mecàniques

TOTAL EUROS PER U 277,45 € dos-cents setanta-set amb
quaranta-cinc Euros

16-6 PJ41-HA1R U Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, de 600 i 600 mm de llargària i 35
mm de d, de tub d'alumini recobert de niló, col·locat amb fixacions mecàniques

TOTAL EUROS PER U 149,99 € cent  quaranta-nou amb
noranta-nou Euros

16-7 PJ40-HA23 U Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de dimensions 68 x
131 x 150 mm, col·locat amb fixacions mecàniques

TOTAL EUROS PER U 19,50 € dinou amb cinquanta
Euros

16-8 E66AU011 M Banc de 32 cm de fons format per:
- Suports metàl·lics galvanitzats i pintats, en forma d'escaire sense peu, col·locats
amb càrgols d'acer inoxidable sobre la paret
- Seient de llistons, de 12 mm de gruix, de material compacte estratificat de
resines fenòliques (ígnifug, hidrófug i antibacterià) d

TOTAL EUROS PER M 67,77 € seixanta-set amb
setanta-set Euros
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16-9 E666LD3 M Tira de penjadors de 10 cm d'alçada format pe suport de material compacte
estratificat de resines fenòliques (ígnifug, hidrófug i antibacterià) de 12 mm de
gruix i penjadors d'acer inoxidable cada 25 cm, ancorada a la paret amb cargols
d'acer inox

TOTAL EUROS PER M 39,06 € trenta-nou amb sis Euros

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 17 AJUDES I ALTRES PARTIDES
17-1 EY02BJK5 U Ajudes de paleteria a les instal·lacions i industrials, subcontractistes durant les

obres, formació d'encastaments, fixacions, obertura i tapat de regates, forats en
parets, paviments i altres elements, passos, descàrregues de  materials,
proteccions i tots els treballs necessaris per la correcte gestió de l'obra.

TOTAL EUROS PER U 1.355,05 € mil tres-cents
cinquanta-cinc amb cinc
Euros

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 18 SEGURETAT I SALUT
18-1 17012LNB PA Mesures de seguretat i salut en fase d'execucó d'obra

TOTAL EUROS PER PA 2.702,11 € dos mil set-cents dos amb
onze Euros
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QUADRE DE PREUS Nº2

ADVERTENCIA: Els preus del present quadre s'aplicaran única i exclusivament en els cassos que sigui pressis abonar obres incomplertes quan
per rescisió o altre causa no arribin a acabar-se les contratades, sense que es pugui pretendre la valoració de cada unitat d'obra fraccionada en
altre forma que l'establerta en l'esmentat quadre.
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01 TREBALLS PREVIS I IMPLANTACIÓ
01-1 P191-HP4B u Cala de 1x1 m per a localització de serveis, amb excavació de terres fins a

localització de serveis a una fondària màxima d'1,30 m, reblert amb sauló, i càrrega
de materials sobre camió o contenidor, sense incloure reposició de paviment

Mà d'obra 94,15 €
Maquinària 53,57 €
Mitjans auxiliars 1,41 €
3 % Costos indirectes 4,47 €

TOTAL EUROS P… U 153,60 €

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 02 ENDERROCS
02-1 P2142-4… m Arrencada de coronament de ceràmica, de fins a 30 cm d'amplària, amb mitjans

manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Mà d'obra 4,85 €
Mitjans auxiliars 0,07 €
3 % Costos indirectes 0,15 €

TOTAL EUROS P… M 5,07 €

02-2 P214O-4… m3 Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

Mà d'obra 123,55 €
Mitjans auxiliars 1,85 €
3 % Costos indirectes 3,76 €

TOTAL EUROS P… M3 129,16 €

02-3 P214W-F… m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina
tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Mà d'obra 7,16 €
Maquinària 2,96 €
Mitjans auxiliars 0,11 €
3 % Costos indirectes 0,31 €

TOTAL EUROS P… M 10,54 €

02-4 P2146-D… m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm
de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Maquinària 5,55 €
3 % Costos indirectes 0,17 €

TOTAL EUROS P… M2 5,72 €

02-5 P2140-4… u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor

Mà d'obra 9,69 €
Mitjans auxiliars 0,15 €
3 % Costos indirectes 0,30 €

TOTAL EUROS P… U 10,14 €

02-6 P2140-4… u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor

Mà d'obra 19,38 €
Mitjans auxiliars 0,29 €
3 % Costos indirectes 0,59 €

TOTAL EUROS P… U 20,26 €

02-7 P2144-4… m2 Desmuntatge de vidre lluna no armat, de 6 mm de gruix, amb mitjans manuals i
càrrega manual del material desmuntat sobre camió o contenidor

Mà d'obra 4,24 €
Mitjans auxiliars 0,06 €
3 % Costos indirectes 0,13 €

TOTAL EUROS P… M2 4,43 €
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02-8 P214A-4… u Desmuntatge de porta metàl.lica de dues fulles, bastiment i accessoris, amb
recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material i carrega de
runa sobre camió o contenidor

Mà d'obra 29,07 €
Maquinària 57,86 €
Mitjans auxiliars 0,44 €
3 % Costos indirectes 2,62 €

TOTAL EUROS P… U 89,99 €

02-9 P2142-4… m Arrencada d'escopidor de ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

Mà d'obra 3,88 €
Mitjans auxiliars 0,06 €
3 % Costos indirectes 0,12 €

TOTAL EUROS P… M 4,06 €

02-10 P2110-A… m3 Enderroc d'edificació o construcció adossada a mitgera, de fins a 4 m d'alçària,
amb estructura d'obra de fàbrica, sense enderroc de fonaments, solera ni mitgeres,
sense separació, transport ni gestió de residus ni residus perillosos, amb mitjans
manuals i mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor

Mà d'obra 10,64 €
Maquinària 5,41 €
Mitjans auxiliars 0,16 €
3 % Costos indirectes 0,49 €

TOTAL EUROS P… M3 16,70 €

02-11 P21GC-C… u Desmuntatge per a substitució d'extractor de cambra de bany, de diàmetre <= 150
mm i cabal <= 300 m3/h, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

Mà d'obra 7,02 €
Mitjans auxiliars 0,11 €
3 % Costos indirectes 0,21 €

TOTAL EUROS P… U 7,34 €

02-12 P21D5-H… u Desmuntatge per a substitució d'aspirador estàtic de coberta o conducte, amb
ventilador o sense, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

Mà d'obra 22,34 €
Mitjans auxiliars 0,34 €
3 % Costos indirectes 0,68 €

TOTAL EUROS P… U 23,36 €

02-13 P21DD-H… u Desmuntatge per a substitució de llumenera exterior amb equip elèctric
independent, de tipus decoratiu o per a enllumenat de vials, muntat sobre columna
o bàcul, inclosa la retirada de l'equip elèctric i el cablejat interior, a una alçària de
10 m com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Mà d'obra 18,74 €
Maquinària 17,78 €
Mitjans auxiliars 0,28 €
3 % Costos indirectes 1,10 €

TOTAL EUROS P… U 37,90 €

02-14 P21GT-4… m Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació de distribució d'aigua
superficial a una alçada de 3m, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió
o contenidor

Mà d'obra 4,69 €
Mitjans auxiliars 0,07 €
3 % Costos indirectes 0,14 €

TOTAL EUROS P… M 4,90 €
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02-15 P214P-E… m3 Enderroc de fonament corregut de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió

Mà d'obra 136,33 €
Maquinària 40,25 €
Mitjans auxiliars 2,04 €
3 % Costos indirectes 5,36 €

TOTAL EUROS P… M3 183,98 €

02-16 P2R5-DT0K m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de
7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i
fins a 10 km

Maquinària 8,66 €
3 % Costos indirectes 0,26 €

TOTAL EUROS P… M3 8,92 €

02-17 P2RA-EU… m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una
densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons
la llista europea de residus

Materials 20,00 €
3 % Costos indirectes 0,60 €

TOTAL EUROS P… M3 20,60 €

02-18 P2R5-DT40 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

Maquinària 23,18 €
3 % Costos indirectes 0,70 €

TOTAL EUROS P… M3 23,88 €

02-19 P2RA-EU… m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 17 01 07 segons la llista europea de residus

Materials 23,00 €
3 % Costos indirectes 0,69 €

TOTAL EUROS P… M3 23,69 €

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 03 MOVIMENT DE TERRES
03-1 P22D1-D… m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica

sobre camió
Maquinària 2,12 €
3 % Costos indirectes 0,06 €

TOTAL EUROS P… M2 2,18 €

03-2 P2215-A… m3 Excavació per tall de dames d'amplària fins a 2,5 m en excavació de fondària fins a
3 m, en terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega
mecànica sobre camió

Maquinària 4,73 €
3 % Costos indirectes 0,14 €

TOTAL EUROS P… M3 4,87 €

03-3 P221B-E… m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (spt 20-50),
realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió

Maquinària 7,77 €
3 % Costos indirectes 0,23 €

TOTAL EUROS P… M3 8,00 €

03-4 P221J-52… m3 Excavació per a recalçat de fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (spt
20-50), realitzada amb mitjans manuals i càrrega de manual sobre contenidor o
camió

Mà d'obra 139,54 €
Mitjans auxiliars 3,49 €
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3 % Costos indirectes 4,29 €
TOTAL EUROS P… M3 147,32 €

03-5 P221D-D… m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny
compacte (spt 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a
la vora

Maquinària 8,69 €
3 % Costos indirectes 0,26 €

TOTAL EUROS P… M3 8,95 €

03-6 P2255-D… m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material
tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm,
utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 90% pm

Mà d'obra 4,91 €
Maquinària 5,12 €
Mitjans auxiliars 0,07 €
3 % Costos indirectes 0,30 €

TOTAL EUROS P… M3 10,40 €

03-7 P2R3-HJE4 m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Maquinària 10,22 €
3 % Costos indirectes 0,31 €

TOTAL EUROS P… M3 10,53 €

03-8 P2RA-EU… m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una
densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la llista
europea de residus

Materials 4,50 €
3 % Costos indirectes 0,14 €

TOTAL EUROS P… M3 4,64 €

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 04 FONAMENTS
04-1 P3Z3-D53G m2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una

dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, hl-150/b/20, abocat des de camió

Mà d'obra 4,75 €
Materials 8,48 €
Mitjans auxiliars 0,07 €
3 % Costos indirectes 0,40 €

TOTAL EUROS P… M2 13,70 €

04-2 P312-I5RI m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó per armar ha - 25 / b / 20 / xc1 amb
una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb
cubilot

Mà d'obra 11,22 €
Materials 99,75 €
Mitjans auxiliars 0,17 €
3 % Costos indirectes 3,33 €

TOTAL EUROS P… M3 114,47 €

04-3 P3Z4-616N m2 Travada de fonament nou corregut a fonament existent, amb perforació i injectat
continu, introducció d'acer en barres corrugades amb una quantia de 10,8 kg/m2,
amb cavalcament, reblert posterior dels orificis amb resines epoxi sense
dissolvents, de dos components i baixa viscositat i pont d'unió entre superficies de
formigó amb resines epoxi sense dissolvents, de dos components

Mà d'obra 37,58 €
Maquinària 4,40 €
Materials 42,29 €
Mitjans auxiliars 0,62 €
3 % Costos indirectes 2,55 €
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TOTAL EUROS P… M2 87,44 €

04-4 P310-D51N kg Armadura de rases i pous ap500 s d'acer en barres corrugades b500s de límit
elàstic >= 500 n/mm2

Mà d'obra 0,55 €
Materials 1,11 €
3 % Costos indirectes 0,05 €

TOTAL EUROS P… KG 1,71 €

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 05 SANEJAMENT
05-1 PD54-10… u Bonera no sifònica d'etilè propilè diè (epdm) de 120 a 180 mm de costat, amb

sortida horitzontal de 100 a 150 mm de diàmetre nominal, amb tapa antigrava de
plàstic, adherida sobre làmina bituminosa en calent

Mà d'obra 17,09 €
Materials 24,00 €
Mitjans auxiliars 0,26 €
3 % Costos indirectes 1,24 €

TOTAL EUROS P… U 42,59 €

05-2 PD15-78QP m Baixant de tub de planxa galvanitzada i lacada amb unió plegada de dn 100 mm i
0,6 mm de gruix, incloses les peces especials com colzes i altres, i fixat
mecànicament amb brides

Mà d'obra 17,64 €
Materials 16,69 €
Mitjans auxiliars 0,26 €
3 % Costos indirectes 1,04 €

TOTAL EUROS P… M 35,63 €

05-3 PD54-10… u Bunera sifònica d'acer inoxidable aisi304, tipus select o similar, de mesures
150x150, sortida vertical de dn 50, cos arrodonit per facilitar la neteja, amb sifó
integrat amb un cabal de 0,65 l / s i una retenció de 50 mm d'altura d'aigua, segons
normativa a-1253. Incorpora reixa ranurada amb fixació, formada per una platina de
8 mm de gruix amb ranures en forma circular apta per a una càrrega de vianants,
presa de terra i potes d'ancoratge al formigó. Acabat decapat i passivat. Pes:
1,6kg.

Mà d'obra 17,09 €
Materials 80,89 €
Mitjans auxiliars 0,26 €
3 % Costos indirectes 2,95 €

TOTAL EUROS P… U 101,19 €

05-4 PD57-JGJ6 u Canal de dutxa tipus aco classic o similar, realitzat completament en acer
inoxidable aisi 304, de 800 mm de longitud, 81 mm d'ample exterior i 75 d'ample de
reixa. Amb pendent incorporada d'alçada mínima 25 i màxima 30 mm. Amb sortida
vertical directa dn75 mm. Inclou reixa tipus quadrato, apta per a càrrega de
vianants, presa de terra i potes d'ancoratge al formigó.

Mà d'obra 6,58 €
Materials 216,00 €
Mitjans auxiliars 0,10 €
3 % Costos indirectes 6,68 €

TOTAL EUROS P… U 229,36 €

05-5 PD1A-F11I m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de pvc-u de paret massissa, àrea d'aplicació b
segons norma une-en 1329-1, classe de reacció al foc b-s1, d0 segons norma
une-en 13501-1, de dn 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

Mà d'obra 12,98 €
Materials 3,69 €
Mitjans auxiliars 0,19 €
3 % Costos indirectes 0,51 €

TOTAL EUROS P… M 17,37 €
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05-6 PD1A-F125 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de pvc-u de paret massissa, àrea d'aplicació b
segons norma une-en 1329-1, classe de reacció al foc b-s1, d0 segons norma
une-en 13501-1, de dn 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

Mà d'obra 12,98 €
Materials 14,91 €
Mitjans auxiliars 0,19 €
3 % Costos indirectes 0,84 €

TOTAL EUROS P… M 28,92 €

05-7 PD1A-F11F m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de pvc-u de paret massissa, àrea d'aplicació b
segons norma une-en 1329-1, classe de reacció al foc b-s1, d0 segons norma
une-en 13501-1, de dn 125 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

Mà d'obra 12,98 €
Materials 18,52 €
Mitjans auxiliars 0,19 €
3 % Costos indirectes 0,95 €

TOTAL EUROS P… M 32,64 €

05-8 PD781-W… m Clavegueró amb tub de pvc-u de paret sòlida per a sanejament soterrat sense
pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal dn 160, classe de
rigidesa anular sn 2 (rigidesa anular >= 2kn/m2), codi d'àrea d'aplicació u (ús en
l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma une-en 1401-1, de
color taronja-marró ral 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica
d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix,
inclòs el reblert del recolzament del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm
de gruix de formigó d'ús no estructural hne-20/p/20 de resistència a compressió 20
n/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb picó
vibrant elèctric

Mà d'obra 18,67 €
Maquinària 2,51 €
Materials 25,17 €
Mitjans auxiliars 0,28 €
3 % Costos indirectes 1,40 €

TOTAL EUROS P… M 48,03 €

05-9 PD781-W… m Clavegueró amb tub de pvc-u de paret sòlida per a sanejament soterrat sense
pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal dn 200, classe de
rigidesa anular sn 2 (rigidesa anular >= 2kn/m2), codi d'àrea d'aplicació u (ús en
l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma une-en 1401-1, de
color taronja-marró ral 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica
d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix,
inclòs el reblert del recolzament del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm
de gruix de formigó d'ús no estructural hne-20/p/20 de resistència a compressió 20
n/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb picó
vibrant elèctric

Mà d'obra 18,87 €
Maquinària 3,04 €
Materials 33,42 €
Mitjans auxiliars 0,28 €
3 % Costos indirectes 1,67 €

TOTAL EUROS P… M 57,28 €

05-10 PD31-567R u Pericó de pas i tapa fixa, de 38x38x40 cm de mides interiors, amb paret de 13 cm
de gruix de maó calat de 250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb
morter 1:8, sobre solera de formigó en massa de 10 cm

Mà d'obra 55,31 €
Maquinària 0,05 €
Materials 12,32 €
Mitjans auxiliars 0,83 €
3 % Costos indirectes 2,06 €

TOTAL EUROS P… U 70,56 €
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05-11 PDK0-EU… u Bastiment quadrat i tapa per a reomplir d'acer inoxidable de 300x300 mm recolzada
i fixada amb cargols, per a pericó de serveis, model "toptek" de la casa arco,
equivalent o similar, col·locat amb morter

Mà d'obra 15,34 €
Materials 372,36 €
Mitjans auxiliars 0,23 €
3 % Costos indirectes 11,64 €

TOTAL EUROS P… U 399,57 €

05-12 PD31-567T u Pericó de peu de baixant i tapa fixa, de 38x38x40 cm de mides interiors, amb paret
de 13 cm de gruix de maó calat de 250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per
dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en massa de 10 cm

Mà d'obra 58,73 €
Maquinària 0,05 €
Materials 12,32 €
Mitjans auxiliars 0,88 €
3 % Costos indirectes 2,16 €

TOTAL EUROS P… U 74,13 €

05-13 PD31-568X u Pericó sifònic i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de
15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins
amb morter 1:8, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa
prefabricada de formigó armat

Mà d'obra 131,37 €
Maquinària 0,11 €
Materials 52,74 €
Mitjans auxiliars 1,97 €
3 % Costos indirectes 5,59 €

TOTAL EUROS P… U 191,78 €

05-14 PD781-W… m Clavegueró amb tub de pvc-u de paret sòlida per a sanejament soterrat sense
pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal dn 125, classe de
rigidesa anular sn 4 (rigidesa anular >= 4kn/m2), codi d'àrea d'aplicació u (ús en
l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma une-en 1401-1, de
color taronja-marró ral 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica
d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix i
reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, amb picó vibrant elèctric

Mà d'obra 15,29 €
Maquinària 2,69 €
Materials 19,18 €
Mitjans auxiliars 0,23 €
3 % Costos indirectes 1,12 €

TOTAL EUROS P… M 38,51 €

05-15 PD781-W… m Clavegueró amb tub de pvc-u de paret sòlida per a sanejament soterrat sense
pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal dn 160, classe de
rigidesa anular sn 2 (rigidesa anular >= 2kn/m2), codi d'àrea d'aplicació u (ús en
l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma une-en 1401-1, de
color taronja-marró ral 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica
d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix i
reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, amb picó vibrant elèctric

Mà d'obra 17,79 €
Maquinària 2,74 €
Materials 25,53 €
Mitjans auxiliars 0,27 €
3 % Costos indirectes 1,39 €

TOTAL EUROS P… M 47,72 €
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05-16 PD781-W… m Clavegueró amb tub de pvc-u de paret sòlida per a sanejament soterrat sense
pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal dn 200, classe de
rigidesa anular sn 2 (rigidesa anular >= 2kn/m2), codi d'àrea d'aplicació u (ús en
l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma une-en 1401-1, de
color taronja-marró ral 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica
d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix i
reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, amb picó vibrant elèctric

Mà d'obra 18,20 €
Maquinària 3,31 €
Materials 34,12 €
Mitjans auxiliars 0,27 €
3 % Costos indirectes 1,68 €

TOTAL EUROS P… M 57,58 €

05-17 PD781-W… m Clavegueró amb tub de pvc-u de paret sòlida per a sanejament soterrat sense
pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal dn 315, classe de
rigidesa anular sn 2 (rigidesa anular >= 2kn/m2), codi d'àrea d'aplicació u (ús en
l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma une-en 1401-1, de
color taronja-marró ral 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica
d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i
reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, amb picó vibrant elèctric

Mà d'obra 26,77 €
Maquinària 4,40 €
Materials 91,74 €
Mitjans auxiliars 0,40 €
3 % Costos indirectes 3,70 €

TOTAL EUROS P… M 127,01 €

05-18 EDY1YY00 u Connexió del sanejament de l'ampliació a la fosa sèptica existent, inclòs col.lector
de pvc, fixacions, supors, coles, accessoris i tots els reballs i materials necessaris
per a la correcte connexió per deixar la instal.lació en correcte funcionament.

Mà d'obra 47,42 €
Materials 175,00 €
Mitjans auxiliars 0,71 €
3 % Costos indirectes 6,69 €

TOTAL EUROS P… U 229,82 €

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 06 ESTRUCTURA
06-1 P4FF-EG… m3 Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix i resistència a compressió 6

n/mm2, de maó calat r-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria i, hd,
segons la norma une-en 771-1, col·locat amb ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1, en sacs

Mà d'obra 207,73 €
Maquinària 0,20 €
Materials 74,50 €
Mitjans auxiliars 5,15 €
3 % Costos indirectes 8,63 €

TOTAL EUROS P… M3 296,21 €

06-2 P4E4-5NS1 m2 Paret estructural per a revestir, de 30 cm de gruix, de bloc foradat de morter de
ciment r-6, llis, de 400x300x200 mm, per a revestir, categoria i segons norma
une-en 771-3, col·locat amb ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs i amb una resistència a compressió de la paret de 3
n/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigonament per a fàbrica de blocs
de morter de ciment, amb formigó per armar ha - 25 / b / 20 / xc1 amb una quantitat
de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, col·locat manualment i armat
amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra b500s de límit elàstic >= 500
n/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície
realment executada sense incloure cèrcols ni llindes

Mà d'obra 19,96 €
Maquinària 0,03 €
Materials 25,42 €
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Mitjans auxiliars 0,55 €
3 % Costos indirectes 1,38 €

TOTAL EUROS P… M2 47,34 €

06-3 P4E4-5NS4 m2 Paret estructural per a revestir, de 15 cm de gruix, de bloc foradat de morter de
ciment r-6, llis, de 400x150x200 mm, per a revestir, categoria i segons norma
une-en 771-3, col·locat amb ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs i amb una resistència a compressió de la paret de 3
n/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigonament per a fàbrica de blocs
de morter de ciment, amb formigó per armar ha - 25 / f / 10 / xc2 amb una quantitat
de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, col·locat manualment i armat
amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra b500s de límit elàstic >= 500
n/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície
realment executada sense incloure cèrcols ni llindes

Mà d'obra 16,39 €
Maquinària 0,02 €
Materials 17,54 €
Mitjans auxiliars 0,46 €
3 % Costos indirectes 1,03 €

TOTAL EUROS P… M2 35,42 €

06-4 P4E4-5NS2 m2 Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc foradat de morter de
ciment r-6, llis, de 400x200x200 mm, per a revestir, categoria i segons norma
une-en 771-3, col·locat amb ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs i amb una resistència a compressió de la paret de 3
n/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigonament per a fàbrica de blocs
de morter de ciment, amb formigó per armar ha - 30 / f / 20 / xc1 amb una quantitat
de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, col·locat manualment i armat
amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra b500s de límit elàstic >= 500
n/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície
realment executada sense incloure cèrcols ni llindes

Mà d'obra 18,04 €
Maquinària 0,02 €
Materials 20,84 €
Mitjans auxiliars 0,51 €
3 % Costos indirectes 1,18 €

TOTAL EUROS P… M2 40,58 €

06-5 P459B-1… m2 Sostre nervat unidireccional de 20+5 cm, amb cassetons de morter de ciment amb
una quantia de 0,82 m2/m2 de sostre, intereixos 0,7 m, amb una quantia de 15
kg/m2 d'armadura ap500 s d'acer en barres corrugades, armadura en malles
electrosoldades 15x30 cm, 6i 6 mm de d, i una quantia 0,09 1 m3 de [null] abocat
amb cubilot, inclou l'encofrat lateral dels cèrcols amb una quantia 0,05 m2/m2 de
sostre

Mà d'obra 33,38 €
Materials 43,25 €
Mitjans auxiliars 0,70 €
3 % Costos indirectes 2,32 €

TOTAL EUROS P… M2 79,65 €
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 07 PALETERIA
07-1 P612A-7… m2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de totxana, ld, de 290x140x100 mm, per a

revestir, categoria i, segons la norma une-en 771-1, col·locat amb morter per a ram
de paleta industrialitzat m 5 (5 n/mm2) de designació (g) segons norma une-en
998-2

Mà d'obra 19,75 €
Maquinària 0,22 €
Materials 9,26 €
Mitjans auxiliars 0,49 €
3 % Costos indirectes 0,89 €

TOTAL EUROS P… M2 30,61 €

07-2 P6142-56… m2 Envà recolzat divisori de 7 cm de gruix, supermaó de 500x200x70 mm, ld,
categoria i, segons la norma une-en 771-1, per a revestir, col·locat amb morter
ciment 1:8

Mà d'obra 11,07 €
Maquinària 0,01 €
Materials 4,81 €
Mitjans auxiliars 0,27 €
3 % Costos indirectes 0,49 €

TOTAL EUROS P… M2 16,66 €

07-3 P6142-57… m2 Envà passant de tancament de 7 cm de gruix, supermaó de 500x200x70 mm, ld,
categoria i, segons la norma une-en 771-1, per a revestir, col·locat amb morter
ciment 1:8

Mà d'obra 12,44 €
Maquinària 0,01 €
Materials 4,81 €
Mitjans auxiliars 0,31 €
3 % Costos indirectes 0,53 €

TOTAL EUROS P… M2 18,11 €

07-4 P7C47-D… m2 Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de vidre (mw) per a aïllaments,
segons une-en 13162, de gruix 60 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0.036
w/(m·k), resistència tèrmica >= 1,667 m2·k/w, amb paper kraft imprès, col·locat
amb fixacions mecàniques

Mà d'obra 2,74 €
Materials 4,72 €
Mitjans auxiliars 0,04 €
3 % Costos indirectes 0,23 €

TOTAL EUROS P… M2 7,73 €

07-5 P924-DX70 m2 Subbase de 10 cm de gruix de grava de granulat reciclat de formigó de 40 a 70
mm, amb estesa i piconatge del material

Mà d'obra 3,02 €
Maquinària 0,39 €
Materials 2,40 €
Mitjans auxiliars 0,05 €
3 % Costos indirectes 0,18 €

TOTAL EUROS P… M2 6,04 €

07-6 P3Z3-D53G m2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una
dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, hl-150/b/20, abocat des de camió

Mà d'obra 4,75 €
Materials 8,48 €
Mitjans auxiliars 0,07 €
3 % Costos indirectes 0,40 €

TOTAL EUROS P… M2 13,70 €

Pàgina: 69

Quadre de Preus Nº2
Nº CODI UT DENOMINACIO DESCOMPOSICIÓ TOTAL

https://cabanes.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/02242d86-6367-4d26-adad-d80d0758f335?idioma=ca


DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ
EXPEDIENT

X2024000173

Codi Segur de Verificació: 02242d86-6367-4d26-adad-d80d0758f335
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170307_2024_27363203
Data d'impressió: 12/09/2024 18:16:19
Pàgina 370 de 531

SIGNATURES

1.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:41
2.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:42
3.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:42
4.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:43
5.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:43
6.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:44
7.- ANDREU SALAZAR CAYUELA (TCAT) (Secretari - Interventor | Aprovat pel Ple de l'Ajuntament de Cabanes
en sessió plenària ordinària celebrada el dia 1 d’agost de 2024), 12/09/2024 18:15

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 C

A
B

A
N

E
S

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
ht

tp
s:

//c
ab

an
es

.e
m

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Í
"8
È2
d8
6-
63
67
-4
d2
6-
ad
ad
-d
80
d0
75
8f
33
5|
Î

07-7 P7R1-HISL m2 Barrera front al gas radó amb làmina bituminosa de betum aditivat amb acabat
plàstic per les dues cares la-30-al amb armadura d'alumini gofrat, de gruix mes
gran a 2 mm, amb coeficient de difusió front al gas radó menor o igual a 10^-13
m2/s, col·locada no adherida sobre superfície horitzontal

Mà d'obra 10,58 €
Materials 10,98 €
Mitjans auxiliars 0,16 €
3 % Costos indirectes 0,65 €

TOTAL EUROS P… M2 22,37 €

07-8 P7B1-6Q3V m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 110 a 130
g/m2, col·locat sense adherir

Mà d'obra 1,41 €
Materials 1,25 €
Mitjans auxiliars 0,02 €
3 % Costos indirectes 0,08 €

TOTAL EUROS P… M2 2,76 €

07-9 P7C25-D… m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (xps), de 40 mm de gruix, resistència a
compressió >= 500 kpa, resistència tèrmica entre 1.176 i 1,081 m2·k/w, amb la
superfície llisa i cantell mitjamossa, col·locada sense adherir

Mà d'obra 2,05 €
Materials 6,56 €
Mitjans auxiliars 0,03 €
3 % Costos indirectes 0,26 €

TOTAL EUROS P… M2 8,90 €

07-10 P7B1-6Q5E m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 140 a 190
g/m2, col·locat sense adherir

Mà d'obra 1,41 €
Materials 1,55 €
Mitjans auxiliars 0,02 €
3 % Costos indirectes 0,09 €

TOTAL EUROS P… M2 3,07 €

07-11 P93M-I6MY m2 Solera de formigó per armar amb additiu hidròfug ha - 30 / b / 20 / xc3 amb una
quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, de gruix 15 cm,
abocat des de camió, inclòs part proporcional d'encofrat perimetral

Mà d'obra 6,71 €
Materials 15,35 €
Mitjans auxiliars 0,10 €
3 % Costos indirectes 0,66 €

TOTAL EUROS P… M2 22,82 €

07-12 P9Z3-DP5B m2 Armadura de lloses de formigó ap500 sd amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer me 15x15 cm d:6-6 mm 6x2,2 m b500sd une-en 10080

Mà d'obra 1,01 €
Materials 3,36 €
Mitjans auxiliars 0,02 €
3 % Costos indirectes 0,13 €

TOTAL EUROS P… M2 4,52 €

07-13 P4FC-546C u Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i de fins a 1,50 m de
llargària, per a revestir, col·locada amb el mateix morter de la paret

Mà d'obra 9,64 €
Materials 4,94 €
Mitjans auxiliars 0,24 €
3 % Costos indirectes 0,44 €

TOTAL EUROS P… U 15,26 €
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 08 COBERTA
08-1 P5Z14-4… m2 Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3,

de 10 cm de gruix mitjà
Mà d'obra 4,92 €
Materials 5,78 €
Mitjans auxiliars 0,07 €
3 % Costos indirectes 0,32 €

TOTAL EUROS P… M2 11,09 €

08-2 P7C30-AI… m2 Aïllament tèrmic amb placa rígida d'escuma de poliisocianurat, de 35 kg/m3 de
densitat, de 60 mm de gruix i 0,028 w/(m·k) de conductivitat tèrmica, amb
recobriment de vel de vidre a la cara inferior i vel de vidre bituminat a la cara
superior a les dues cares, per a cobertes, amb fixacions mecàniques

Mà d'obra 2,74 €
Materials 35,69 €
Mitjans auxiliars 0,04 €
3 % Costos indirectes 1,15 €

TOTAL EUROS P… M2 39,62 €

08-3 P721-5QI0 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes ga-5 segons une 104402, de dues
làmines, de densitat superficial 9,3 kg/m2 formada per làmina de betum modificat
lbm (sbs)-40/g amb una armadura fv de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2 i acabat
de color estàndard sobre làmina de betum modificat lbm (sbs)-24-fv amb armadura
de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2, adherides amb oxiasfalt oa 80/25, prèvia
imprimació

Mà d'obra 17,64 €
Materials 19,33 €
Mitjans auxiliars 0,26 €
3 % Costos indirectes 1,12 €

TOTAL EUROS P… M2 38,35 €

08-4 P7Z9-DQ… m2 Reforç lineal de membrana, amb làmina de betum modificat lbm (sbs)-30-fv amb
armadura de feltre de fibra de vidre de 50 g/m2, adherida en calent, prèvia
imprimació

Mà d'obra 17,64 €
Materials 11,83 €
Mitjans auxiliars 0,26 €
3 % Costos indirectes 0,89 €

TOTAL EUROS P… M2 30,62 €

08-5 P7Z9-DQ… m2 Reforç puntual de membrana, amb làmina de betum modificat lbm (sbs)-30-fv amb
armadura de feltre de fibra de vidre de 50 g/m2, adherida en calent, prèvia
imprimació, per remonta de sortides de fums, inclou remat superior amb perfil
metàl.lic.

Mà d'obra 42,31 €
Materials 11,83 €
Mitjans auxiliars 0,63 €
3 % Costos indirectes 1,64 €

TOTAL EUROS P… M2 56,41 €

08-6 P5ZF8-4… u Gàrgola d'acer galvanitzat amb tub de sortida de 300x80 mm2, i 375 mm de
llargària, amb cassoleta en angle, soldada sota la impermeabilització

Mà d'obra 2,45 €
Materials 80,45 €
Mitjans auxiliars 0,04 €
3 % Costos indirectes 2,49 €

TOTAL EUROS P… U 85,43 €
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 09 PAVIMENTS
09-1 P5Z14-4… m2 Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3,

de 10 cm de gruix mitjà, amb la superfície aplanada
Mà d'obra 4,92 €
Materials 5,78 €
Mitjans auxiliars 0,07 €
3 % Costos indirectes 0,32 €

TOTAL EUROS P… M2 11,09 €

09-2 P93G-57PX m2 Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6
Mà d'obra 5,64 €
Maquinària 0,06 €
Materials 2,97 €
Mitjans auxiliars 0,08 €
3 % Costos indirectes 0,26 €

TOTAL EUROS P… M2 9,01 €

09-3 P9D5-3669 m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar antilliscant
classe 3, de forma quadrada, de 10x10 cm, preu alt, grup bia (une-en 14411),
col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica c2-te (une-en 12004) i rejuntat amb
beurada cg2 (une-en 13888). Inclou mitja canya de 20x7cm del mateix material.
Color a decidir per la df. Col.locació segons replanteig i detalls de projecte i
indicacins de la df.

Mà d'obra 29,07 €
Materials 30,00 €
Mitjans auxiliars 0,44 €
3 % Costos indirectes 1,79 €

TOTAL EUROS P… M2 61,30 €

09-4 P9D5-3660 m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar antilliscant,
classe 3, de forma quadrada, de 15x15 cm, preu alt, grup bia (une-en 14411),
col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica c2 (une-en 12004) i rejuntat amb
beurada cg2 (une-en 13888. Inclou mitja canya de 20x7cm del mateix material.
Color a decidir per la df. Col.locació segons replanteig i detalls de projecte i
indicacins de la df.

Mà d'obra 19,58 €
Materials 28,10 €
Mitjans auxiliars 0,29 €
3 % Costos indirectes 1,44 €

TOTAL EUROS P… M2 49,41 €

09-5 P9D5-364U m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir,
antilliscant classe 2, de forma quadrada, de 30x30 cm, preu alt, grup bia (une-en
14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica c2-te (une-en 12004) i
rejuntat amb beurada cg2 (une-en 13888). Color a decidir per la df. Col.locació
segons replanteig i detalls de projecte i indicacins de la df.

Mà d'obra 15,91 €
Materials 30,48 €
Mitjans auxiliars 0,24 €
3 % Costos indirectes 1,40 €

TOTAL EUROS P… M2 48,03 €

09-6 P9U8-4Z9G m Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat polit, de 12 cm d'alçària, col·locat amb
adhesiu per a rajola ceràmica c2 te (une-en 12004) i rejuntat amb beurada cg2
(une-en 13888)

Mà d'obra 2,88 €
Materials 6,16 €
Mitjans auxiliars 0,04 €
3 % Costos indirectes 0,27 €

TOTAL EUROS P… M 9,35 €
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 10 REVESTIMENTS
10-1 P811-3F3E m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a

màxim, amb morter de ciment 1:6, remolinat, inclosa la formació de cantoneres de
finestres (comptat a buit per ple).

Mà d'obra 20,64 €
Maquinària 0,03 €
Materials 1,21 €
Mitjans auxiliars 0,51 €
3 % Costos indirectes 0,67 €

TOTAL EUROS P… M2 23,05 €

10-2 P8Z0-47LF m2 Armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de vidre revestida de pvc de 10x10
mm, amb un pes mínim de 217 g/m2

Mà d'obra 2,05 €
Materials 3,92 €
Mitjans auxiliars 0,03 €
3 % Costos indirectes 0,18 €

TOTAL EUROS P… M2 6,18 €

10-3 P810-3F… m Formació d'aresta amb morter de ciment 1:6
Mà d'obra 8,58 €
Materials 0,14 €
Mitjans auxiliars 0,21 €
3 % Costos indirectes 0,27 €

TOTAL EUROS P… M 9,21 €

10-4 P8KB-4644 m Escopidor de 25 cm d'amplària, amb rajola ceràmica vidriada preu alt, amb
trencaaigües, col·locada amb morter mixt 1:2:10

Mà d'obra 17,24 €
Maquinària 0,01 €
Materials 7,84 €
Mitjans auxiliars 0,26 €
3 % Costos indirectes 0,76 €

TOTAL EUROS P… M 26,12 €

10-5 P811-3F3J m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a
màxim, amb morter de ciment 1:4, remolinat

Mà d'obra 16,07 €
Maquinària 0,03 €
Materials 1,49 €
Mitjans auxiliars 0,39 €
3 % Costos indirectes 0,54 €

TOTAL EUROS P… M2 18,51 €

10-6 P89H-4V7K m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis,
amb una capa de fons i dues d'acabat

Mà d'obra 2,67 €
Materials 6,17 €
Mitjans auxiliars 0,04 €
3 % Costos indirectes 0,27 €

TOTAL EUROS P… M2 9,15 €

10-7 P811-3EJ8 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a
màxim, amb morter de ciment 1:6, deixat de regle

Mà d'obra 16,09 €
Maquinària 0,03 €
Materials 1,27 €
Mitjans auxiliars 0,39 €
3 % Costos indirectes 0,53 €

TOTAL EUROS P… M2 18,31 €
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10-8 P824-3QZB m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres
porcellànic premsat polit peça rectificada, de forma quadrada, de 10x10 cm, preu
alt, grup bia (une-en 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica c2
(une-en 12004) i rejuntat amb beurada cg2 (une-en 13888). Colors i models a
decidir per la df. S'escolliran colors diferents pels diferents espais.

Mà d'obra 13,92 €
Materials 20,70 €
Mitjans auxiliars 0,35 €
3 % Costos indirectes 1,05 €

TOTAL EUROS P… M2 36,02 €

10-9 P824-3QYH m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres
porcellànic premsat polit peça rectificada, de forma quadrada, de 15x15 cm, preu
alt, grup bia (une-en 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica c2
(une-en 12004) i rejuntat amb beurada cg2 (une-en 13888). Colors i models a
decidir per la df. S'escolliran colors diferents pels diferents espais.

Mà d'obra 10,79 €
Materials 23,73 €
Mitjans auxiliars 0,27 €
3 % Costos indirectes 1,04 €

TOTAL EUROS P… M2 35,83 €

10-10 P824-3QXE m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres
porcellànic premsat esmaltat peça rectificada, de forma quadrada, de 30x30 cm,
preu alt, grup bia (une-en 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica
c2 te (une-en 12004) i rejuntat amb beurada cg2 (une-en 13888). Colors i models a
decidir per la df. S'escolliran colors diferents pels diferents espais.

Mà d'obra 9,28 €
Materials 25,26 €
Mitjans auxiliars 0,23 €
3 % Costos indirectes 1,04 €

TOTAL EUROS P… M2 35,81 €

10-11 P821-FH… m Submnistre i col.locació de cantonera schlüter®-schiene-basic ae alumini anoditzat
natural, de 8 mm d'alçària, o similar equivalent, col·locada amb morter adhesiu

Mà d'obra 6,91 €
Materials 8,68 €
Mitjans auxiliars 0,10 €
3 % Costos indirectes 0,47 €

TOTAL EUROS P… M 16,16 €

10-12 P815-3FLH m2 Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a
màxim, amb guix b1, acabat lliscat amb guix c6 segons la norma une-en 13279-1

Mà d'obra 5,41 €
Materials 2,20 €
Mitjans auxiliars 0,13 €
3 % Costos indirectes 0,23 €

TOTAL EUROS P… M2 7,97 €

10-13 P89I-4V8Q m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb
una capa segelladora i dues d'acabat

Mà d'obra 3,38 €
Materials 2,03 €
Mitjans auxiliars 0,05 €
3 % Costos indirectes 0,16 €

TOTAL EUROS P… M2 5,62 €

10-14 P89H-4V7L m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis,
amb una capa de fons i dues d'acabat

Mà d'obra 2,67 €
Materials 7,33 €
Mitjans auxiliars 0,04 €
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3 % Costos indirectes 0,30 €
TOTAL EUROS P… M2 10,34 €

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 11 INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES
11-1 PGD1-E3… u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard,

de 2500 mm de llargària de 18,3 mm de diàmetre, clavada a terra
Mà d'obra 12,46 €
Materials 20,59 €
Mitjans auxiliars 0,19 €
3 % Costos indirectes 1,00 €

TOTAL EUROS P… U 34,24 €

11-2 PGD4-61… u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en
caixa estanca i col·locat superficialment

Mà d'obra 11,71 €
Materials 32,16 €
Mitjans auxiliars 0,18 €
3 % Costos indirectes 1,32 €

TOTAL EUROS P… U 45,37 €

11-3 PG3B-E7… m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment
Mà d'obra 5,76 €
Materials 2,81 €
Mitjans auxiliars 0,09 €
3 % Costos indirectes 0,26 €

TOTAL EUROS P… M 8,92 €

11-4 PG10-H8… u Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en
muntatge superficial, per a 6 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb
cuba, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema
d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau,
de dimensions 550x1050x175 mm, col·locat

Mà d'obra 32,79 €
Materials 532,71 €
Mitjans auxiliars 0,49 €
3 % Costos indirectes 16,98 €

TOTAL EUROS P… U 582,97 €

11-5 PG48-EP… u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 a d'intensitat nominal, tipus icp-m,
bipolar (2p), de 6000 a de poder de tall segons une 20317, de 2 mòduls din de 18
mm d'amplària, muntat en perfil din

Mà d'obra 9,37 €
Materials 46,92 €
Mitjans auxiliars 0,14 €
3 % Costos indirectes 1,69 €

TOTAL EUROS P… U 58,12 €

11-6 PG49-AJ… u Interruptor automàtic magnetotèrmic tipus iga de 25 a d'intensitat nominal, amb pia
corba c, bipolar (2p) amb bobina d'emisió, de 6000 a de poder de tall segons
une-en 60898, de 3 mòduls din de 18 mm d'amplària, muntat en perfil din

Mà d'obra 9,37 €
Materials 35,20 €
Mitjans auxiliars 0,14 €
3 % Costos indirectes 1,34 €

TOTAL EUROS P… U 46,05 €

11-7 PG4B-D… u Interruptor diferencial de la classe a, gamma terciari, de 25 a d'intensitat nominal,
bipolar (2p), de sensibilitat 0,03 a, de desconnexió fix instantani, amb botó de test
incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de
la norma une-en 61008-1, de 2 mòduls din de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
din

Mà d'obra 13,16 €
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Materials 119,08 €
Mitjans auxiliars 0,20 €
3 % Costos indirectes 3,97 €

TOTAL EUROS P… U 136,41 €

11-8 PG47-EL… u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 a d'intensitat nominal, tipus pia corba c,
bipolar (2p), de 6000 a de poder de tall segons une-en 60898, de 2 mòduls din de
18 mm d'amplària, muntat en perfil din

Mà d'obra 9,37 €
Materials 12,83 €
Mitjans auxiliars 0,14 €
3 % Costos indirectes 0,67 €

TOTAL EUROS P… U 23,01 €

11-9 PG47-ELX8 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 a d'intensitat nominal, tipus pia corba c,
bipolar (2p), de 6000 a de poder de tall segons une-en 60898 i de 10 ka de poder
de tall segons une-en 60947-2, de 2 mòduls din de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil din

Mà d'obra 9,37 €
Materials 29,85 €
Mitjans auxiliars 0,14 €
3 % Costos indirectes 1,18 €

TOTAL EUROS P… U 40,54 €

11-10 PG47-EM… u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 a d'intensitat nominal, tipus pia corba c,
bipolar (2p), de 6000 a de poder de tall segons une-en 60898 i de 10 ka de poder
de tall segons une-en 60947-2, de 2 mòduls din de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil din

Mà d'obra 9,37 €
Materials 31,42 €
Mitjans auxiliars 0,14 €
3 % Costos indirectes 1,23 €

TOTAL EUROS P… U 42,16 €

11-11 PG47-EM… u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 a d'intensitat nominal, tipus pia corba c,
bipolar (2p), de 6000 a de poder de tall segons une-en 60898 i de 10 ka de poder
de tall segons une-en 60947-2, de 2 mòduls din de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil din

Mà d'obra 9,37 €
Materials 30,72 €
Mitjans auxiliars 0,14 €
3 % Costos indirectes 1,21 €

TOTAL EUROS P… U 41,44 €

11-12 PG6E-76Z3 u Interruptor, unipolar (1p), 10 ax/250 v, amb tecla i làmpada pilot i amb caixa
estanca, amb grau de protecció ip-55, preu alt, muntat superficialment, inclosa part
proporcional de cablejat, tot connectat i comprovat.

Mà d'obra 7,73 €
Materials 7,99 €
Mitjans auxiliars 0,12 €
3 % Costos indirectes 0,48 €

TOTAL EUROS P… U 16,32 €

11-13 PG6O-77… u Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2p+t), 16 a 250
v, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció ip-55, preu alt, muntada
superficialment, inclosa part proporcional de cablejat, tot connectat i comprovat.

Mà d'obra 7,73 €
Materials 9,81 €
Mitjans auxiliars 0,12 €
3 % Costos indirectes 0,53 €

TOTAL EUROS P… U 18,19 €
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11-14 PG6O-77… u Presa de corrent de tipus universal, bipolar (2p), 16 a 250 v, amb tapa, preu alt,
muntada superficialment, inclosa part proporcional de cablejat, tot connectat i
comprovat.

Mà d'obra 6,66 €
Materials 4,72 €
Mitjans auxiliars 0,10 €
3 % Costos indirectes 0,34 €

TOTAL EUROS P… U 11,82 €

11-15 PG2P-6T0A m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 j, resistència a
compressió de 1250 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v, amb unió endollada i
muntat superficialment

Mà d'obra 1,89 €
Materials 3,00 €
Mitjans auxiliars 0,03 €
3 % Costos indirectes 0,15 €

TOTAL EUROS P… M 5,07 €

11-16 PG2P-6T0B m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 j, resistència a
compressió de 1250 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v, amb unió endollada i
muntat superficialment

Mà d'obra 2,02 €
Materials 3,83 €
Mitjans auxiliars 0,03 €
3 % Costos indirectes 0,18 €

TOTAL EUROS P… M 6,06 €

11-17 PG2P-6S… m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 j, resistència a
compressió de 1250 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v, amb unió endollada i
muntat superficialment

Mà d'obra 2,09 €
Materials 5,53 €
Mitjans auxiliars 0,03 €
3 % Costos indirectes 0,23 €

TOTAL EUROS P… M 7,88 €

11-18 PG2P-6T01 m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 j, resistència a
compressió de 1250 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v, amb unió endollada i
muntat superficialment

Mà d'obra 2,32 €
Materials 11,31 €
Mitjans auxiliars 0,03 €
3 % Costos indirectes 0,41 €

TOTAL EUROS P… M 14,07 €

11-19 PG33-E6… m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kv, de designació rz1-k
(as+), construcció segons norma une 211025, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc cca-s1b, d1, a1 segons la
norma une-en 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Mà d'obra 1,87 €
Materials 4,48 €
Mitjans auxiliars 0,03 €
3 % Costos indirectes 0,19 €

TOTAL EUROS P… M 6,57 €
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11-20 PG33-E6… m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kv, de designació rz1-k
(as+), construcció segons norma une 211025, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc cca-s1b, d1, a1 segons la
norma une-en 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Mà d'obra 0,70 €
Materials 2,39 €
Mitjans auxiliars 0,01 €
3 % Costos indirectes 0,09 €

TOTAL EUROS P… M 3,19 €

11-21 PG33-E6… m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kv, de designació rz1-k
(as+), construcció segons norma une 211025, tripolar, de secció 3x4 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc cca-s1b, d1, a1 segons la
norma une-en 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Mà d'obra 0,70 €
Materials 3,21 €
Mitjans auxiliars 0,01 €
3 % Costos indirectes 0,12 €

TOTAL EUROS P… M 4,04 €

11-22 PG33-E6D0 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kv, de designació rz1-k
(as+), construcció segons norma une 211025, tripolar, de secció 3x10 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc cca-s1b, d1, a1 segons la
norma une-en 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Mà d'obra 1,87 €
Materials 6,28 €
Mitjans auxiliars 0,03 €
3 % Costos indirectes 0,25 €

TOTAL EUROS P… M 8,43 €

11-23 PM32-DZ… u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada,
pintat, amb armari muntat superficialment

Mà d'obra 18,75 €
Materials 87,27 €
Mitjans auxiliars 0,28 €
3 % Costos indirectes 3,19 €

TOTAL EUROS P… U 109,49 €

11-24 PM33-JK4R pa Modificació de línies elèctriques existents i adequació a la instal.lació de nova
execució

Sense descomposició 582,52 €
3 % Costos indirectes 17,48 €

TOTAL EUROS P… PA 600,00 €

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 12 INSTAL.LACIONS DE VENTIL.LACIÓ I EXTRACCIÓ
12-1 PEMA-F… u Ventilador-extractor monofàsic model silentub-100 "s&p", potència màxima de 12

w, cabal màxim de 100 m³/h, de 101 mm de diàmetre i 131 mm de longitud, nivell
de pressió sonora de 37,5 dba, per a conductes de 100 mm de diàmetre, format per
cos de polipropilè, hèlix d'abs i motor per a alimentació monofàsica a 230 v i 50 hz
de freqüència.

Mà d'obra 28,10 €
Materials 65,79 €
Mitjans auxiliars 0,70 €
3 % Costos indirectes 2,84 €

TOTAL EUROS P… U 97,43 €

12-2 PEP6-8FV3 u Boca d'extracció de 100 mm de diàmetre de connexió i 140 mm de diàmetre
exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb cargols a paret o sostre i
ajustada a cabals de sortida

Mà d'obra 14,06 €
Materials 47,24 €
Mitjans auxiliars 0,21 €
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3 % Costos indirectes 1,85 €
TOTAL EUROS P… U 63,36 €

12-3 PE42-48R9 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre
(s/une-en 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment

Mà d'obra 9,37 €
Materials 6,46 €
Mitjans auxiliars 0,14 €
3 % Costos indirectes 0,48 €

TOTAL EUROS P… M 16,45 €

12-4 PE40-60EQ u Barret de xemeneia amb lamel·les de planxa d'acer galvanitzat, de costat 400 mm,
col·locat amb fixacions mecàniques

Mà d'obra 23,43 €
Materials 179,70 €
Mitjans auxiliars 0,59 €
3 % Costos indirectes 6,11 €

TOTAL EUROS P… U 209,83 €

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 13 INSTAL.LACIONS DE FONTANERIA I ACS
13-1 EJN1AC01 u Connexió completa a instal·lació existent de xarxa d'aigua freda i calenta sanitària

amb col·lectors, claus de pas i vàlvula de retenció de 1 1/2'', inclós p.p. De
canonades, fixació, accessoris, peces especials, suports i resta d'elements pel
correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat,
connexionat i provat segons projecte, criteri df, especificacions fabricant i
normatives vigents.

Mà d'obra 257,63 €
Materials 168,36 €
Mitjans auxiliars 6,44 €
3 % Costos indirectes 12,97 €

TOTAL EUROS P… U 445,40 €

13-2 PF91-76O5 m Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de 16 mm, ànima
d'alumini i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de
20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment

Mà d'obra 2,34 €
Materials 3,19 €
Mitjans auxiliars 0,04 €
3 % Costos indirectes 0,17 €

TOTAL EUROS P… M 5,74 €

13-3 PFQ0-ICLZ m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°c i 150°c, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 19 mm
de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, sense
hcfc-cfc, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

Mà d'obra 3,52 €
Materials 2,62 €
Mitjans auxiliars 0,05 €
3 % Costos indirectes 0,19 €

TOTAL EUROS P… M 6,38 €

13-4 PF91-76OC m Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de 20 mm, fibra de vidre
i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar,
connectat a pressió i col·locat superficialment

Mà d'obra 2,58 €
Materials 2,45 €
Mitjans auxiliars 0,04 €
3 % Costos indirectes 0,15 €

TOTAL EUROS P… M 5,22 €
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13-5 PFQ0-ICM4 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°c i 150°c, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 19 mm
de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, sense
hcfc-cfc, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

Mà d'obra 3,52 €
Materials 3,13 €
Mitjans auxiliars 0,05 €
3 % Costos indirectes 0,20 €

TOTAL EUROS P… M 6,90 €

13-6 PF91-76OH m Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de 25 mm, fibra de vidre
i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar,
connectat a pressió i col·locat superficialment

Mà d'obra 2,58 €
Materials 3,26 €
Mitjans auxiliars 0,04 €
3 % Costos indirectes 0,18 €

TOTAL EUROS P… M 6,06 €

13-7 PFQ0-I7A4 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°c i 150°c, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 19 mm
de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, sense
hcfc-cfc, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

Mà d'obra 3,75 €
Materials 3,80 €
Mitjans auxiliars 0,06 €
3 % Costos indirectes 0,23 €

TOTAL EUROS P… M 7,84 €

13-8 PF91-76… m Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de 32 mm, fibra de vidre
i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar,
connectat a pressió i col·locat superficialment

Mà d'obra 2,58 €
Materials 4,86 €
Mitjans auxiliars 0,04 €
3 % Costos indirectes 0,22 €

TOTAL EUROS P… M 7,70 €

13-9 PFQ0-I7A3 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°c i 150°c, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 19 mm
de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, sense
hcfc-cfc, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

Mà d'obra 4,22 €
Materials 4,21 €
Mitjans auxiliars 0,06 €
3 % Costos indirectes 0,25 €

TOTAL EUROS P… M 8,74 €

13-10 PF91-76OF m Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de 40 mm, fibra de vidre
i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar,
connectat a pressió i col·locat superficialment

Mà d'obra 2,81 €
Materials 8,13 €
Mitjans auxiliars 0,04 €
3 % Costos indirectes 0,33 €

TOTAL EUROS P… M 11,31 €
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13-11 PFQ0-I7A2 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°c i 150°c, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 19 mm
de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, sense
hcfc-cfc, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

Mà d'obra 4,22 €
Materials 4,69 €
Mitjans auxiliars 0,06 €
3 % Costos indirectes 0,27 €

TOTAL EUROS P… M 9,24 €

13-12 PF91-76MZ m Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de 50 mm, fibra de vidre
i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar,
connectat a pressió i col·locat superficialment

Mà d'obra 2,81 €
Materials 11,56 €
Mitjans auxiliars 0,04 €
3 % Costos indirectes 0,43 €

TOTAL EUROS P… M 14,84 €

13-13 PFQ0-I7A1 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°c i 150°c, per a tub de diàmetre exterior 48 mm, de 19 mm
de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, sense
hcfc-cfc, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

Mà d'obra 4,45 €
Materials 5,47 €
Mitjans auxiliars 0,07 €
3 % Costos indirectes 0,30 €

TOTAL EUROS P… M 10,29 €

13-14 PJ117-3B… u Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària <= 53 cm, de color blanc
i preu alt, col·locat amb suports murals, model roca meridian 600x460, similar o
equivalent, totalment equipat amb desaigua .

Mà d'obra 9,21 €
Materials 116,42 €
Mitjans auxiliars 0,23 €
3 % Costos indirectes 3,78 €

TOTAL EUROS P… U 129,64 €

13-15 PJ117-3B… u Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color
blanc i preu alt, col·locat amb suports murals, model roca debba 600x480, similar o
equivalent.

Mà d'obra 12,28 €
Materials 127,77 €
Mitjans auxiliars 0,31 €
3 % Costos indirectes 4,21 €

TOTAL EUROS P… U 144,57 €

13-16 PJ32-3EH9 u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de llautó, de diàmetre
1"1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm, soldat a un sifó o a un ramal de plom

Mà d'obra 6,14 €
Materials 20,38 €
Mitjans auxiliars 0,09 €
3 % Costos indirectes 0,80 €

TOTAL EUROS P… U 27,41 €

13-17 PJ3D-3FKR u Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1"1/4 amb enllaç de
diàmetre 30 mm, connectat a la xarxa de petita evacuació

Mà d'obra 6,14 €
Materials 25,28 €
Mitjans auxiliars 0,09 €
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3 % Costos indirectes 0,95 €
TOTAL EUROS P… U 32,46 €

13-18 PJ11C-3… u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa,
de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa
d'evacuació, model roca victoria, similar o equivalent, col.locat sobre el paviment i
connecat a la xarxa d'evacuació.

Mà d'obra 30,68 €
Materials 160,32 €
Mitjans auxiliars 0,77 €
3 % Costos indirectes 5,75 €

TOTAL EUROS P… U 197,52 €

13-19 PJ21C-3… u Subministre i instal.lació d'aixeta temporitzada per a lavabo, muntada
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb
entrada de 1/2", de la casa presto model 105 l eco, o similar equivalent, totalment
instal.lada, connectada i provada.
Cos en llautó cromat, peces interiors en materials resistents a la corrosió i
incustacions calcàries.
Cap intercanviable que comprèn tot el mecanisme de l'aixeta. 
Cabal: 1,9 l/min independentment de la pressió.

Mà d'obra 13,79 €
Materials 82,94 €
Mitjans auxiliars 0,21 €
3 % Costos indirectes 2,91 €

TOTAL EUROS P… U 99,85 €

13-20 PJ217-3S… u Subministre i instal.lació d'aixeta mescladora temporitzada per a lavabo, muntada
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb dues
entrades de maniguets, de la casa presto model 105 lm eco, o similar equivalent,
totalment instal.lada, connectada i comprovada.

Mà d'obra 18,40 €
Materials 205,89 €
Mitjans auxiliars 0,28 €
3 % Costos indirectes 6,74 €

TOTAL EUROS P… U 231,31 €

13-21 PNF2-H9… u Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'acs, de 20 mm de diàmetre
nominal, amb cos de bronze pn 10, connexions roscades, amb funció de bloqueig
per manca d'aigua freda i amb vàlvula de regulació de la temperatura preajustada,
muntada

Mà d'obra 7,73 €
Materials 479,80 €
Mitjans auxiliars 0,12 €
3 % Costos indirectes 14,63 €

TOTAL EUROS P… U 502,28 €

13-22 PNF2-H9QI u Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'acs, de 32 mm de diàmetre
nominal, amb cos de bronze pn 10, connexions roscades, amb funció de bloqueig
per manca d'aigua freda i amb vàlvula de regulació de la temperatura preajustada,
muntada

Mà d'obra 11,72 €
Materials 608,27 €
Mitjans auxiliars 0,18 €
3 % Costos indirectes 18,61 €

TOTAL EUROS P… U 638,78 €
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13-23 PJ21E-3… u Subministre i instal.lació d'aixeta temporitzada per a dutxa, mural, amb cos i
ruixador antivandàlic de llautó cromat, muntada superficialment, amb sistema de
buidat antilegionel.la, preu alt, amb entrada de d 1/2" i sortida de d 1/2", de la casa
presto model conjunt 65 o similar equivalent, totalment instal.lada, connectada i
provada.
Cos en llautó cromat, peces interiors en materials resistents a la corrosió i
incustacions calcàries.
Cap intercanviable que comprèn tot el mecanisme de l'aixeta. 
Temperatura admissible de fins a 70º.
Entrada i sortida mascle 3/4".
Cabal: 8 l/min.
Tancament automàtic: 30s (-10s/+5s).
A 816: aixetes sanitària.
Polsador amb pressió recomanada: 1,5 bar.

Mà d'obra 46,84 €
Materials 230,20 €
3 % Costos indirectes 8,31 €

TOTAL EUROS P… U 285,35 €

13-24 PJAC-3H… u Escalfador instantani per a gas propà, amb la potència necessaria i cabal òptim, i
25 °c de gradient tèrmic, preu alt, dissenyat segons els requisits del reglamento
(ue) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica en aigua calenta sanitària
segons reglamento (ue) 812/2013, col·locat amb fixacions murals i connectat

Mà d'obra 36,82 €
Materials 986,00 €
Mitjans auxiliars 0,55 €
3 % Costos indirectes 30,70 €

TOTAL EUROS P… U 1.054,07 €

13-25 PJA0-62AC u Acumulador per a aigua calenta sanitària de 500 l de capacitat, amb cubeta d'acer
inoxidable i aïllament de poliuretà, dissenyat segons els requisits del reglamento
(ue) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica en aigua calenta sanitària
segons reglamento (ue) 812/2013, col·locat

Mà d'obra 187,36 €
Materials 2.777,48 €
Mitjans auxiliars 4,68 €
3 % Costos indirectes 89,09 €

TOTAL EUROS P… U 3.058,61 €

13-26 PNFL-7T… u Instal·lació de producció d'aigua calenta sanitaria, connectada a la xarxa existent
de producció d'aigua calenta existent. Inclou els elements els conductes d'aigua
multicapa amb accessòris i amb aïllament, relés, contactors, electrovàlvules,
bombes de circulació, treballs i materials per desplaçar l'actual dipòsit, treballs i
materials per connectar amb la xarxa d'aigua i l'actual sistema de producció d'aigua
calenta, el material i treballs per la instal·lació i connexió dels elements elècrics i
electrònics i tots els treballs i materials necessaris per a la correcte execució de la
partida segons documents del projecte i especificacions tècniques de la d.f.

Mà d'obra 341,95 €
Materials 450,00 €
Mitjans auxiliars 8,55 €
3 % Costos indirectes 24,02 €

TOTAL EUROS P… U 824,52 €
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 14 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
14-1 PH15-395X u Llumenera estanca led de 16 w, tipus planox eco de la casa rzb o equivalent amb

grau de protecció: ip 66, classe de protecció: ii, protecció contra cops: ik08, test de
filament: 850 ° c, peces laterals de policarbonat gris. Difusor de
Policarbonat opal. Convertidor encapsulat, integrat i connectat permanentment amb
el difusor i el panell lateral. Cablejat de pas estàndard mitjançant tancaments
roscats. Fàcil d'instal·lar a través de tancaments roscats en ambdós costats,
cablejat de pas integrat per línies contínues, a més classe de protecció ii.
Instal·lada en superfície a sostre, amb part proporcional de conductor 3x1,5
es07z1-k, tub rígid dn16 i caixa de derivació 100x100, inclós pp ajudes ram de
paleta.

Mà d'obra 18,74 €
Materials 89,38 €
Mitjans auxiliars 0,28 €
3 % Costos indirectes 3,25 €

TOTAL EUROS P… U 111,65 €

14-2 PH15-394U u Llumenera estanca led de 22 w, tipus planox eco de la casa rzb o equivalent amb
grau de protecció: ip 66, classe de protecció: ii, protecció contra cops: ik08, test de
filament: 850 ° c, peces laterals de policarbonat gris. Difusor de
Policarbonat opal. Convertidor encapsulat, integrat i connectat permanentment amb
el difusor i el panell lateral. Cablejat de pas estàndard mitjançant tancaments
roscats. Fàcil d'instal·lar a través de tancaments roscats en ambdós costats,
cablejat de pas integrat per línies contínues, a més classe de protecció ii.
Instal·lada en superfície a sostre, amb part proporcional de conductor 3x1,5
es07z1-k, tub rígid dn16 i caixa de derivació 100x100, inclós pp ajudes ram de
paleta.

Mà d'obra 18,74 €
Materials 99,60 €
Mitjans auxiliars 0,28 €
3 % Costos indirectes 3,56 €

TOTAL EUROS P… U 122,18 €

14-3 PH15-396Z u Llumenera estanca led de 36 w, tipus planox eco de la casa rzb o equivalent amb
grau de protecció: ip 66, classe de protecció: ii, protecció contra cops: ik08, test de
filament: 850 ° c, peces laterals de policarbonat gris. Difusor de
Policarbonat opal. Convertidor encapsulat, integrat i connectat permanentment amb
el difusor i el panell lateral. Cablejat de pas estàndard mitjançant tancaments
roscats. Fàcil d'instal·lar a través de tancaments roscats en ambdós costats,
cablejat de pas integrat per línies contínues, a més classe de protecció ii.
Instal·lada en superfície a sostre, amb part proporcional de conductor 3x1,5
es07z1-k, tub rígid dn16 i caixa de derivació 100x100, inclós pp ajudes ram de
paleta.

Mà d'obra 18,74 €
Materials 124,03 €
Mitjans auxiliars 0,28 €
3 % Costos indirectes 4,29 €

TOTAL EUROS P… U 147,34 €

14-4 PH57-B3… u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i
no estanca amb grau de protecció ip4x, aïllament classe ii, amb un flux aproximat
de 175 a 300 lm, 2 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de
policarbonat, model nova de la casa daisalux, o equivalent similar, muntat
superfícialment, mb part proporcional de conductor 3x1,5 es07z1-k, tub rígid dn16 i
caixa de derivació 100x100, inclós pp ajudes ram de paleta.

Mà d'obra 14,06 €
Materials 130,13 €
Mitjans auxiliars 0,21 €
3 % Costos indirectes 4,33 €

TOTAL EUROS P… U 148,73 €
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14-5 PH57-B39Y u Llum d'emergència amb làmpada led estanca, amb una vida útil de 100000 h,
permanent i no estanca amb grau de protecció ip4x, aïllament classe ii, amb un flux
aproximat de 70 a 100 lm, 2 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos
de policarbonat, model nova de la casa daisalux, o equivalent similar, muntat
superfícialment, mb part proporcional de conductor 3x1,5 es07z1-k, tub rígid dn16 i
caixa de derivació 100x100, inclós pp ajudes ram de paleta.

Mà d'obra 14,06 €
Materials 115,03 €
Mitjans auxiliars 0,21 €
3 % Costos indirectes 3,88 €

TOTAL EUROS P… U 133,18 €

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 15 FUSTERIES
15-1 PAF8-7G… u Subministre i muntatge de fusteria exterior model e1 de la planilla de fusteries,

formada per una fulla d'alumini amb trencament de pont tèrmic, practicable de eix
horitzontal i fix , sistema amb fulla oculta cor 60 i fix "cortizo sistemas" o similar, i
amb bastiment de base, compost per perfils tsac d'aliatge d'alumini 6063 amb
tractament tèrmic t-5.
Un full batent eix horitzontal per a un buit d'obra aproximat de 80x55 cm
Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació
mínima 8a d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c4 de
resistència al vent segons une-en 12210
Acabat superficial lacat mate color a decidir.
Premarc a base de llistó de fusta de pi cuperitzat.
Tapetes d'alumini lacat mate color a decidir.
Vidre aïllant de lluna incolora de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral translúcid classe 2
(b) 2 segons une-en 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de gruix
amb 1 butiral transparent de lluna incolora, classe 2 (b) 2 segons une-en 12600,
col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini.
Ferratges inox, i compas retenidor.

Mà d'obra 39,34 €
Materials 276,04 €
Mitjans auxiliars 0,98 €
3 % Costos indirectes 9,49 €

TOTAL EUROS P… U 325,85 €

15-2 PAF8-7G… u Sbuministre i muntatge de fusteria exterior model e2 de la planilla de fusteries,
formada per una fulla d'alumini amb trencament de pont tèrmic, practicable de eix
horitzontal i fix , sistema amb fulla oculta cor 60 i fix "cortizo sistemas" o similar, i
amb bastiment de base, compost per perfils tsac d'aliatge d'alumini 6063 amb
tractament tèrmic t-5.
Un full batent eix horitzontal per a un buit d'obra aproximat de 50x55 cm
Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació
mínima 8a d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c4 de
resistència al vent segons une-en 12210
Acabat superficial lacat mate color a decidir.
Premarc a base de llistó de fusta de pi cuperitzat.
Tapetes d'alumini lacat mate color a decidir.
Vidre aïllant de lluna incolora de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral translúcid classe 2
(b) 2 segons une-en 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de gruix
amb 1 butiral transparent de lluna incolora, classe 2 (b) 2 segons une-en 12600,
col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini.
Ferratges inox, i compas retenidor.

Mà d'obra 39,34 €
Materials 191,36 €
Mitjans auxiliars 0,98 €
3 % Costos indirectes 6,95 €

TOTAL EUROS P… U 238,63 €
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15-3 PAF8-7G… u Subministre i muntatge de fusteria exterior model e3 de la planilla de fusteries,
formada per una fulla d'alumini amb trencament de pont tèrmic, practicable de eix
horitzontal i fix , sistema amb fulla oculta cor 60 i fix "cortizo sistemas" o similar, i
amb bastiment de base, compost per perfils tsac d'aliatge d'alumini 6063 amb
tractament tèrmic t-5.
Un full batent eix horitzontal per a un buit d'obra aproximat de 120x55 cm
Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació
mínima 8a d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c4 de
resistència al vent segons une-en 12210
Acabat superficial lacat mate color a decidir.
Premarc a base de llistó de fusta de pi cuperitzat.
Tapetes d'alumini lacat mate color a decidir.
Vidre aïllant de lluna incolora de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral translúcid classe 2
(b) 2 segons une-en 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de gruix
amb 1 butiral transparent de lluna incolora, classe 2 (b) 2 segons une-en 12600,
col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini.
Ferratges inox, i compas retenidor.

Mà d'obra 39,34 €
Materials 452,17 €
Mitjans auxiliars 0,98 €
3 % Costos indirectes 14,77 €

TOTAL EUROS P… U 507,26 €

15-4 PAQB-B6… u Subministrament i col·locació de porta d'una fulla batent de 80x210cm de llum,
acabat amb tauler fenòlic hpl i pany de cop i clau mastrejada. Inclou bastiment
base, massilles, segellats, tacs i visos, elements de fixació, tapetes, ferramenta i
tots els treballs i materials necessaris per a la correcte execució de la partida
segons documents de projecte i especificacions tècniques de la d.f.

Mà d'obra 71,57 €
Materials 452,71 €
Mitjans auxiliars 1,07 €
3 % Costos indirectes 15,76 €

TOTAL EUROS P… U 541,11 €

15-5 PAQB-B7… u Subministrament i muntatge de porta interior d'una fulla cega corredissa de fusta
amb llum de pas de 90x210cm, acabada amb tauler fenòlic hpl, amb mecanisme de
bloqueig interior i exterior. Inclou tapetes, l'adaptació de la fusteria al perimetre
d'obra existent, estructura de marc ocult, premarc, tirador, mecanismes, xarneres,
balda de seguretat, accessoris, segellats, juntes de goma i tots els treballs i
materials necessaris per deixar el tancament totalment acabat segons detalls
projecte i especificacions de la d.f.

Mà d'obra 93,32 €
Materials 384,00 €
Mitjans auxiliars 1,40 €
3 % Costos indirectes 14,36 €

TOTAL EUROS P… U 493,08 €

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 16 SERRALLERIA I MOBILIARI
16-1 P8J8-6YIZ m Coronament de paret de planxa d'alumini lacat d'1,5 mm de gruix, d'entre 400 i 600

mm de desenvolupament i de 4 plecs, col·locat amb adhesiu i fixacions
mecàniques

Mà d'obra 10,13 €
Materials 31,51 €
Mitjans auxiliars 0,15 €
3 % Costos indirectes 1,25 €

TOTAL EUROS P… M 43,04 €

16-2 P8J8-6YJ4 m Coronament de paret de planxa d'alumini lacat d'1,5 mm de gruix, d'entre 600 i 900
mm de desenvolupament i de 4 plecs, col·locat amb adhesiu i fixacions
mecàniques

Mà d'obra 11,40 €
Materials 45,91 €
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Mitjans auxiliars 0,17 €
3 % Costos indirectes 1,72 €

TOTAL EUROS P… M 59,20 €

16-3 PC16-5N… m2 Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el
parament

Mà d'obra 27,79 €
Materials 39,29 €
Mitjans auxiliars 0,69 €
3 % Costos indirectes 2,03 €

TOTAL EUROS P… M2 69,80 €

16-4 PB92-FIIP u Placa de senyalització interior de planxa d'acer perforada, amb pictograma, de
15x15 cm, amb suport ortogonal al parament, fixada mecànicament

Mà d'obra 7,03 €
Materials 19,81 €
Mitjans auxiliars 0,11 €
3 % Costos indirectes 0,81 €

TOTAL EUROS P… U 27,76 €

16-5 PJ41-HA1S u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de
d, de tub d'alumini recobert de niló, col·locat amb fixacions mecàniques

Mà d'obra 24,47 €
Materials 244,53 €
Mitjans auxiliars 0,37 €
3 % Costos indirectes 8,08 €

TOTAL EUROS P… U 277,45 €

16-6 PJ41-HA1R u Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, de 600 i 600 mm de llargària i 35 mm
de d, de tub d'alumini recobert de niló, col·locat amb fixacions mecàniques

Mà d'obra 8,56 €
Materials 136,93 €
Mitjans auxiliars 0,13 €
3 % Costos indirectes 4,37 €

TOTAL EUROS P… U 149,99 €

16-7 PJ40-HA23 u Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de dimensions 68 x 131
x 150 mm, col·locat amb fixacions mecàniques

Mà d'obra 6,12 €
Materials 12,72 €
Mitjans auxiliars 0,09 €
3 % Costos indirectes 0,57 €

TOTAL EUROS P… U 19,50 €

16-8 E66AU011 m Banc de 32 cm de fons format per:
- Suports metàl·lics galvanitzats i pintats, en forma d'escaire sense peu, col·locats
amb càrgols d'acer inoxidable sobre la paret
- Seient de llistons, de 12 mm de gruix, de material compacte estratificat de resines
fenòliques (ígnifug, hidrófug i antibacterià) d

Mà d'obra 9,79 €
Materials 55,86 €
Mitjans auxiliars 0,15 €
3 % Costos indirectes 1,97 €

TOTAL EUROS P… M 67,77 €

16-9 E666LD3 m Tira de penjadors de 10 cm d'alçada format pe suport de material compacte
estratificat de resines fenòliques (ígnifug, hidrófug i antibacterià) de 12 mm de gruix
i penjadors d'acer inoxidable cada 25 cm, ancorada a la paret amb cargols d'acer
inox

Mà d'obra 7,34 €
Materials 30,58 €
3 % Costos indirectes 1,14 €
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TOTAL EUROS P… M 39,06 €

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 17 AJUDES I ALTRES PARTIDES
17-1 EY02BJK5 u Ajudes de paleteria a les instal·lacions i industrials, subcontractistes durant les

obres, formació d'encastaments, fixacions, obertura i tapat de regates, forats en
parets, paviments i altres elements, passos, descàrregues de  materials,
proteccions i tots els treballs necessaris per la correcte gestió de l'obra.

Mà d'obra 569,07 €
Materials 737,97 €
Mitjans auxiliars 8,54 €
3 % Costos indirectes 39,47 €

TOTAL EUROS P… U 1.355,05 €

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 18 SEGURETAT I SALUT
18-1 17012LNB pa Mesures de seguretat i salut en fase d'execucó d'obra

Materials 2.623,41 €
3 % Costos indirectes 78,70 €

TOTAL EUROS P… PA 2.702,11 €
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QUADRE DE LA MA D'OBRA
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1 A01-FEOZ h Ajudant encofrador 21,58

2 A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 21,58

3 A01-FEP3 h Ajudant col·locador 21,58

4 A01-FEP6 h Ajudant fuster 21,75

5 A01-FEP9 h Ajudant pintor 21,58

6 A01-FEPA h Ajudant vidrier 25,19

7 A01-FEPC h Ajudant calefactor 21,55

8 A01-FEPD h Ajudant electricista 21,55

9 A01-FEPE h Ajudant lampista 21,55

10 A01-FEPH h Ajudant muntador 21,58

11 A0D-0007 h Manobre 19,38

12 A0D-0008 h Manobre guixaire 19,38

13 A0E-000A h Manobre especialista 20,47

14 A0F-000B h Oficial 1a 24,47

15 A0F-000C h Oficial 1a calefactor 25,29

16 A0F-000D h Oficial 1a col·locador 24,47

17 A0F-000E h Oficial 1a electricista 25,29

18 A0F-000F h Oficial 1a encofrador 24,47

19 A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 24,47

20 A0F-000K h Oficial 1a fuster 24,91

21 A0F-000L h Oficial 1a guixaire 24,47

22 A0F-000N h Oficial 1a lampista 25,29

23 A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29

24 A0F-000T h Oficial 1a paleta 24,47

25 A0F-000V h Oficial 1a pintor 24,47

26 A0F-000Y h Oficial 1a soldador 24,87

27 A0F-0010 h Oficial 1a vidrier 27,79

Import Total 48.047,60
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1 C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 14,32

2 C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 59,00

3 C135-00LX h Miniexcavadora de gasoil, de 34 kw, sobre cadenes de 2 a 5.9 t 53,57

4 C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 81,37

5 C13A-00FR h Compactador combustible duplex manual de 700 kg 7,77

6 C13A-W6… h Picó vibrant elèctric amb placa de 30x30 cm 4,14

7 C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 54,34

8 C150-002W h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària 71,10

9 C152-003B h Camió grua 57,86

10 C154-003M h Camió per a transport de 12 t 51,08

11 C154-003N h Camió per a transport de 7 t 42,85

12 C176-00FX h Formigonera de 165 l 2,10

13 C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 8,46

14 C17A-00JM h Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel 1,70

15 C1R1-00CY m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i
recollida amb residus inerts o no especials 23,18

16 C207-00E1 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 8,09

17 C208-00H9 h Equip d'injecció manual de resines 1,58

18 C20G-00DT h Màquina taladradora 4,10

Import Total 2.233,55
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1 17012LNB1 pa Mesures de seguretat i salut en fase d'execucó d'obra 131.170,59

2 B011-05ME m3 Aigua 1,62

3 B015-16HS l Diluent de pintura mineral al silicat, per a interiors i exteriors 9,51

4 B036-21CG t Grava de granulat reciclat de formigó de 40 a 70 mm 13,93

5 B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 20,33

6 B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 20,78

7 B053-1VF9 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques cg2 segons norma
une-en 13888, de color 0,91

8 B054-06DH kg Calç aèria hidratada cl 90-s, en sacs 0,30

9 B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons une-en
197-1, en sacs 145,42

10 B059-06FN kg Guix de designació c6/20/2, segons la norma une-en 13279-1 0,17

11 B059-06FO kg Guix de designació b1/20/2, segons la norma une-en 13279-1 0,17

12 B067-2A9V m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment,
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, hl-150/b/20 80,78

13 B069-2A9O m3 Formigó d'ús no estructural hne-15/p/20 de resistència a compressió
15 n/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm 80,94

14 B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural hne-20/p/20 de resistència a compressió
20 n/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm 81,84

15 B06E-11SG m3 Formigó ha-30/b / 20 / iib de consistència tova, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, additiu hidròfug, apte
per a classe d'exposició iib 107,81

16 B06F2-I05P m3 Formigó per armar ha - 25 / b / 20 / xc1 amb una quantitat de ciment
de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 90,68

17 B06F2-I1… m3 Formigó per armar ha - 25 / f / 10 / xc2 amb una quantitat de ciment de
275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 97,38

18 B06F2-IF… m3 Formigó per armar amb additiu hidròfug ha - 30 / b / 20 / xc3 amb una
quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55 99,06

19 B06F2-L… m3 Formigó per armar ha - 30 / f / 20 / xc1 amb una quantitat de ciment de
300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 98,58

20 B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), en sacs, de
designació (g) segons norma une-en 998-2 54,84

21 B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), a granel, de
designació (g) segons norma une-en 998-2 44,30

22 B091-06VL kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i
baixa viscositat, per a ús estructural per a injectar 22,76

23 B091-06VM kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, per
a ús estructural 19,01

24 B092-078D kg Oxiasfalt en sacs tipus oa 80/25 d'aplicació en calent 2,06

25 B094-06TJ kg Adhesiu cimentós tipus c1 segons norma une-en 12004 0,35

26 B094-06TK kg Adhesiu cimentós tipus c2 segons norma une-en 12004 0,77

27 B094-06TL kg Adhesiu cimentós tipus c2 te segons norma une-en 12004 0,96

28 B0A1-07KB u Abraçadora plàstica, de 50 mm de diàmetre interior 1,04
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29 B0A1-07KF u Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior 0,56

30 B0A1-07KK u Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior 0,35

31 B0A1-07KL u Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior 0,41

32 B0A1-07KM u Abraçadora plàstica, de 16 mm de diàmetre interior 0,32

33 B0A1-07KP u Abraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interior 0,76

34 B0A8-07MS cu Grapa metàl·lica per a fixar miralls 210,71

35 B0AK-07AS kg Clau acer 1,89

36 B0AM-078F kg Filferro recuit 1,3 mm 1,95

37 B0AO-07IG u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,13

38 B0AO-07IH u Tac de niló de 8 a 10 mm, amb vis 0,25

39 B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm, amb vis 0,21

40 B0AQ-07EX cu Visos, d'acer galvanitzats 3,54

41 B0B7-106Q kg Acer en barres corrugades b500s de límit elàstic >= 500 n/mm2 1,03

42 B0B8-1081 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer me 30x15 cm d:6-6
mm 6x2,2 m b500t une-en 10080 1,69

43 B0B8-108D m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer me 15x15 cm d:6-6
mm 6x2,2 m b500sd une-en 10080 2,77

44 B0D21-0… m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,44

45 B0D31-0… m3 Llata de fusta de pi 367,16

46 B0D62-0… cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 15,55

47 B0D70-0… m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,94

48 B0DZ6-0… m2 Perfil metàl·lic desmuntable per a suport d'encofrat de sostres, per a
25 usos 2,59

49 B0E2-0EKU u Bloc foradat de morter de ciment r-6, llis, de 400x150x200 mm, per a
revestir, categoria i segons norma une-en 771-3 1,09

50 B0E2-0EKY u Bloc foradat de morter de ciment r-6, llis, de 400x200x200 mm, per a
revestir, categoria i segons norma une-en 771-3 1,27

51 B0E2-0EL2 u Bloc foradat de morter de ciment r-6, llis, de 400x300x200 mm, per a
revestir, categoria i segons norma une-en 771-3 1,50

52 B0F18-0… u Supermaó de 500x200x70 mm, per a revestir, categoria i, ld, segons la
norma une-en 771-1 0,45

53 B0F19-13… u Totxana de 290x140x100 mm, categoria i, ld, segons la norma une-en
771-1 0,25

54 B0F1A-0… u Maó calat, de 250x120x100 mm, per a revestir, categoria i, hd, segons
la norma une-en 771-1 0,19

55 B0F1A-0… u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria i, hd, segons
la norma une-en 771-1 0,25

56 B0F1A-0… u Maó calat r-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria i, hd,
segons la norma une-en 771-1 0,25

57 B0FG2-0… m2 Rajola de gres porcellànic premsat esmaltat peça rectificada, de forma
quadrada, de 30x30 cm, preu alt, grup bia (une-en 14411) 18,10
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58 B0FG2-0… m2 Rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir, antilliscant
classe 2, de forma quadrada, de 30x30 cm, preu alt, grup bia (une-en
14411) 22,02

59 B0FG2-0… m2 Rajola de gres porcellànic premsat polit, peça rectificada, de forma
quadrada, de 15x15 cm, preu alt, grup bia (une-en 14411) 17,55

60 B0FG2-0… m2 Rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar antilliscant, classe
3, de forma quadrada, de 15x15 cm, preu alt, grup bia (une-en 14411) 19,69

61 B0FG2-0… m2 Rajola de gres porcellànic premsat polit peça rectificada, de forma
quadrada, de 10x10 cm, preu alt, grup bia (une-en 14411) 14,80

62 B0FG2-0… m2 Rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar antilliscant classe
3, de forma quadrada, de 10x10 cm, preu alt, grup bia (une-en 14411) 21,55

63 B0FG6-0… u Rajola amb 1 aresta amb trencaaigües, de 14x28 cm, de ceràmica
vidriada preu alt 0,94

64 B125KLE Materials varis bàsics per ajudes de paleteria 737,97

65 B2RA-28US t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la llei
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la
llista europea de residus 23,00

66 B2RA-28UT t Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts
amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 17 01 07 segons la llista europea de residus 20,00

67 B2RA-28V6 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts
amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04
segons la llista europea de residus 4,50

68 B4D1-171R u Cassetó per a sostre nervat de morter de ciment de 60x20 cm i 20 cm
d'alçària 1,01

69 B4F0-0L2J u Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i de fins
a 1,05 m de llargària, per a revestir 4,78

70 B5ZF1-12… u Gàrgola d'acer galvanitzat amb tub de sortida de 300x80 mm2, i 375
mm de llargària, amb cassoleta en angle 80,45

71 B5ZZB-1… u Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac
de niló 8/10 mm 0,25

72 B711-HGY2 m2 Làmina bituminosa de betum aditivat amb acabat plàstic per les dues
cares la-30-al amb armadura d'alumini gofrat, de gruix mes gran a 2
mm, amb coeficient de difusió front al gas radó menor o igual a 10^-13
m2/s 8,98

73 B712-FGNE m2 Làmina de betum modificat amb elastòmer, no protegida, lbm (sbs)
30-fv amb armadura de feltre de fibra de vidre de 50 g/m2 10,44

74 B712-FGNY m2 Làmina de betum modificat amb elastòmer, no protegida, lbm (sbs)
24-fv amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2 4,38

75 B712-HG19 m2 Làmina de betum modificat amb elastòmer, amb autoprotecció
mineral, lbm (sbs) 40/g-fv amb armadura de feltre de fibra de vidre de
60 g/m2 i acabat de color estàndard 7,10

76 B7B1-0KPC m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament
de 110 a 130 g/m2 1,14

77 B7B1-0KPF m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament
de 140 a 190 g/m2 1,41

78 B7C12-0… kg Escumant per a formigó cel·lular 1,74
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79 B7C24-0… m2 Planxa de poliestirè expandit (eps) elastificat de 10 mm de gruix 1,16

80 B7C25-1… m2 Planxa de poliestirè extruït (xps), de 40 mm de gruix, resistència a
compressió >= 500 kpa, resistència tèrmica entre 1.176 i 1,081
m2·k/w, amb la superfície llisa i cantell mitjamossa 6,25

81 B7C30-2… m2 Placa rígida d'escuma de poliisocianurat, de 35 kg/m3 de densitat, de
60 mm de gruix i 0,028 w/(m·k) de conductivitat tèrmica, amb
recobriment de vel de vidre a la cara inferior i vel de vidre bituminat a
la cara superior, per a cobertes 31,28

82 B7C44-0J… m2 Placa semirígida de llana mineral de vidre (mw) per a aïllaments,
segons une-en 13162, de gruix 60 mm, amb una conductivitat tèrmica
<= 0.036 w/(m·k), resistència tèrmica >= 1,667 m2·k/w, amb paper
kraft imprès 3,15

83 B7CZ2-0I… u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 80 mm de gruix
com a màxim 0,57

84 B7CZ2-0I… u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 60 mm de gruix
com a màxim 0,47

85 B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà
monocomponent 19,92

86 B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona
neutra monocomponent 24,69

87 B7Z0-13F3 kg Emulsió bituminosa, tipus ed 1,12

88 B7Z0-13F4 kg Emulsió bituminosa, tipus eb 1,74

89 B82Z1A1… m Cantonera schlüter®-schiene-basic ae alumini anoditzat natural, de 8
mm d'alçària 8,50

90 B896-HYAR kg Pintura plàstica, per a interiors 3,42

91 B896-HYC4 kg Pintura al silicat, per a exteriors 12,47

92 B896-HYO4 l Pintura al silicat, per a interiors 9,76

93 B8J0-358F m Coronament de paret de planxa d'alumini lacat d'1,5 mm de gruix,
d'entre 400 i 600 mm de desenvolupament i de 4 plecs 20,14

94 B8J0-358K m Coronament de paret de planxa d'alumini lacat d'1,5 mm de gruix,
d'entre 600 i 900 mm de desenvolupament i de 4 plecs 29,15

95 B8ZA-0P1J m2 Malla de fibra de vidre revestida de pvc, de dimensions 10x10 mm,
amb un pes mínim de 217 g/m2 3,84

96 B8ZH-358R kg Pintura de fons al silicat, per a exteriors 9,66

97 B8ZH-358U l Pintura de fons al silicat, per a interiors 8,68

98 B8ZM-0P35 kg Segelladora 4,38

99 B9U7-0JAS m Sòcol de rajola gres porcellànic premsat polit, de 12 cm d'alçària 5,46

100 BAF4-1RNT m2 Fusteria exterior, formada per una fulla d'alumini amb trencament de
pont tèrmic, practicable de eix horitzontal i fix , sistema amb fulla
oculta cor 60 i fix "cortizo sistemas" o similar, i amb bastiment de base,
compost per perfils tsac d'aliatge d'alumini 6063 amb tractament
tèrmic t-5.
Un full batent eix horitzontal.
Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207,
classificació mínima 8a d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i
classificació mínima c4 de resistència al vent segons une-en 12210
Acabat superficial lacat mate color a decidir.
Premarc a base de llistó de fusta de pi cuperitzat.
Tapetes d'alumini lacat mate color a decidir. 610,00
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101 BAQ8-2P6Y u Porta d'una fulla batent de 80x210cm de llum, acabat amb tauler
fenòlic hpl i pany de cop i clau mastrejada. Inclou bastiment base,
massilles, segellats, tacs i visos, elements de fixació, tapetes,
ferramenta i tots els treballs i materials necessaris per a la correcte
execució de la partida segons documents de projecte i especificacions
tècniques de la d.f. 452,71

102 BAWDY0P4 u Porta interior d'una fulla cega corredissa de fusta amb llum de pas de
90x210cm, acabada amb tauler fenòlic hpl, amb mecanisme de
bloqueig interior i exterior. Inclou tapetes, l'adaptació de la fusteria al
perimetre d'obra existent, estructura de marc ocult, premarc, tirador,
mecanismes, xarneres, balda de seguretat, accessoris, segellats,
juntes de goma i tots els treballs i materials necessaris per deixar el
tancament totalment acabat segons detalls projecte i especificacions
de la d.f. 384,00

103 BB91-0XR5 u Placa de senyalització interior de planxa d'acer perforada, amb
pictograma, de 15x15 cm amb suport ortogonal al parament per a fixar
mecànicament 19,39

104 BC14-1M8C m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral
translúcid classe 2 (b) 2 segons une-en 12600, cambra d'aire de 12
mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna
incolora, classe 2 (b) 2 segons une-en 12600 67,43

105 BC1K-0W… m2 Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm 30,29

106 BD11-0MDJ u Brida per a tub de planxa galvanitzada 8,24

107 BD15-0ME4 m Tub de planxa galvanitzada i lacada amb unió plegada de dn 100 mm i
0,6 mm de gruix 6,25

108 BD1A-1N… m Tub de pvc-u de paret massissa, àrea d'aplicació b segons norma
une-en 1329-1, de dn 40 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al
foc b-s1, d0 segons norma une-en 13501-1, per a encolar 2,32

109 BD1A-1N… m Tub de pvc-u de paret massissa, àrea d'aplicació b segons norma
une-en 1329-1, de dn 110 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al
foc b-s1, d0 segons norma une-en 13501-1, per a encolar 7,22

110 BD1A-1NE2 m Tub de pvc-u de paret massissa, àrea d'aplicació b segons norma
une-en 1329-1, de dn 125 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al
foc b-s1, d0 segons norma une-en 13501-1, per a encolar 8,24

111 BD34-2043 u Tapa prefabricada de formigó armat de 70x70x6 cm 25,30

112 BD55-10… u Bunera sifònica d'acer inoxidable aisi304, tipus select o similar, de
mesures 150x150, sortida vertical de dn 50, cos arrodonit per facilitar
la neteja, amb sifó integrat amb un cabal de 0,65 l / s i una retenció de
50 mm d'altura d'aigua, segons normativa a-1253. Incorpora reixa
ranurada amb fixació, formada per una platina de 8 mm de gruix amb
ranures en forma circular apta per a una càrrega de vianants, presa de
terra i potes d'ancoratge al formigó. Acabat decapat i passivat. Pes:
1,6kg. 79,89

113 BD55-10… u Bonera no sifònica d'etilè propilè diè (epdm) de 120 a 180 mm de
costat, amb sortida horitzontal de 100 a 150 mm de diàmetre nominal,
amb tapa antigrava de plàstic 24,00

114 BD57-G5G3 m Canal de dutxa tipus aco cd.sap.10.075v.r75, realitzat completament
en acer inoxidable aisi 304, de 1000 mm de longitud, 83 mm d'ample
exterior i 75 d'ample de reixa. Amb pendent incorporada d'alçada
mínima 25 mm i màxima 30 mm. Amb sortida vertical directa dn 75
mm i sifó completament extraïble, amb un cabal aproximat d'1,6 l/s.
Inclou reixa r75 tipus perforada rodona, apta per a càrrega vianants,
potes d'ancoratge al formigó, segons cte-hs-5.. Article: ref.
Cd.sap.10.075v.r75 de la sèrie sortida vertical dn75 de l'empresa aco
productos polímeros sa 216,00
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115 BD7F-1OIT m Tub de pvc-u de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió,
superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal dn 160, classe
de rigidesa anular sn 2 (rigidesa anular >= 2kn/m2), codi d'àrea
d'aplicació u (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació
segons norma une-en 1401-1, de color taronja-marró ral 8023, per a
unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat 5,56

116 BD7F-1OIU m Tub de pvc-u de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió,
superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal dn 200, classe
de rigidesa anular sn 2 (rigidesa anular >= 2kn/m2), codi d'àrea
d'aplicació u (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació
segons norma une-en 1401-1, de color taronja-marró ral 8023, per a
unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat 8,40

117 BD7F-1OIW m Tub de pvc-u de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió,
superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal dn 315, classe
de rigidesa anular sn 2 (rigidesa anular >= 2kn/m2), codi d'àrea
d'aplicació u (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació
segons norma une-en 1401-1, de color taronja-marró ral 8023, per a
unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat 20,61

118 BD7F-1OJ1 m Tub de pvc-u de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió,
superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal dn 125, classe
de rigidesa anular sn 4 (rigidesa anular >= 4kn/m2), codi d'àrea
d'aplicació u (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació
segons norma une-en 1401-1, de color taronja-marró ral 8023, per a
unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat 5,03

119 BDK0-1JMJ u Bastiment quadrat i tapa quadrat per a reomplir d'acer inoxidable, de
300x300 mm, per a pericó de serveis, model "toptek" de la casa arco,
equivalent o similar 372,25

120 BDW1-1… u Accessori per a baixant de tub de planxa galvanitzada i lacada amb
unió plegada de dn 100 mm i 0,6 mm de gruix, inclòs colzes 9,06

121 BDW3-FF… u Element de muntatge per a tub de pvc de d=110 mm 0,09

122 BDW3-FF… u Accessori genèric per a tub de pvc de d=110 mm 5,79

123 BDW3-FF… u Accessori genèric per a tub de pvc de d=40 mm 0,78

124 BDW3-FF… u Element de muntatge per a tub de pvc de d=40 mm 0,01

125 BDW3-FF… u Accessori genèric per a tub de pvc de d=125 mm 8,10

126 BDW3-FF… u Accessori genèric per a tub de pvc de d=160 mm 17,83

127 BDW3-FF… u Accessori genèric per a tub de pvc de d=200 mm 31,17

128 BDW3-FF… u Accessori genèric per a tub de pvc de d=315 mm 141,35

129 BDW3-FF… u Element de muntatge per a tub de pvc de d=125 mm 0,12

130 BDW3-FF… u Element de muntatge per a tub de pvc de d=160 mm 0,27

131 BDW3-FF… u Element de muntatge per a tub de pvc de d=200 mm 0,47

132 BDW3-FF… u Element de muntatge per a tub de pvc de d=315 mm 2,12

133 BDY1-0L… u Element de muntatge per a baixant de tub de planxa galvanitzada i
lacada amb unió plegada de dn 100 mm i 0,6 mm de gruix 0,83

134 BE40-16MN u Barret de xemeneia de planxa d'acer galvanitzat, amb lamel·les, de
400 mm de costat 179,70

135 BE42-0O48 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm
de diàmetre (s/une-en 1506), de gruix 0,5 mm 4,64

Pàgina: 99

Quadre dels materials
Nº CODI UT DENOMINACIO PREU

https://cabanes.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/02242d86-6367-4d26-adad-d80d0758f335?idioma=ca


DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ
EXPEDIENT

X2024000173

Codi Segur de Verificació: 02242d86-6367-4d26-adad-d80d0758f335
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170307_2024_27363203
Data d'impressió: 12/09/2024 18:16:19
Pàgina 400 de 531

SIGNATURES

1.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:41
2.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:42
3.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:42
4.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:43
5.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:43
6.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:44
7.- ANDREU SALAZAR CAYUELA (TCAT) (Secretari - Interventor | Aprovat pel Ple de l'Ajuntament de Cabanes
en sessió plenària ordinària celebrada el dia 1 d’agost de 2024), 12/09/2024 18:15

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 C

A
B

A
N

E
S

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
ht

tp
s:

//c
ab

an
es

.e
m

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Í
"8
È2
d8
6-
63
67
-4
d2
6-
ad
ad
-d
80
d0
75
8f
33
5|
Î

136 BEM9-0O… u Ventilador-extractor monofàsic model silentub-100 "s&p", potència
màxima de 12 w, cabal màxim de 100 m³/h, de 101 mm de diàmetre i
131 mm de longitud, nivell de pressió sonora de 37,5 dba, per a
conductes de 100 mm de diàmetre, format per cos de polipropilè, hèlix
d'abs i motor per a alimentació monofàsica a 230 v i 50 hz de
freqüència. 65,79

137 BEP6-20LF u Boca d'extracció de 100 mm de diàmetre de connexió i 140 mm de
diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, per a col·locar
en paret o sostre 47,24

138 BEW1-0… u Suport estàndard per a conducte circular de 125 mm de diàmetre 5,25

139 BF91-1N61 m Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de 16 mm,
ànima d'alumini i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió
màxima de servei de 20 bar 2,35

140 BF91-1N6B m Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de 20 mm,
fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió
màxima de servei de 20 bar 1,59

141 BF91-1N6E m Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de 40 mm,
fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió
màxima de servei de 20 bar 5,81

142 BF91-1N6F m Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de 32 mm,
fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió
màxima de servei de 20 bar 3,44

143 BF91-1N6H m Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de 25 mm,
fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió
màxima de servei de 20 bar 2,27

144 BF91-1N6K m Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de 50 mm,
fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió
màxima de servei de 20 bar 8,38

145 BFQ0-0D… m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°c i 150°c, per a tub de
diàmetre exterior 15 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc
bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, sense hcfc-cfc, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 2,50

146 BFQ0-0D… m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°c i 150°c, per a tub de
diàmetre exterior 22 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc
bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, sense hcfc-cfc, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 3,00

147 BFQ0-0D… m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°c i 150°c, per a tub de
diàmetre exterior 28 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc
bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, sense hcfc-cfc, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 3,66

148 BFQ0-0D… m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°c i 150°c, per a tub de
diàmetre exterior 35 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc
bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, sense hcfc-cfc, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 4,06

149 BFQ0-0D… m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°c i 150°c, per a tub de
diàmetre exterior 42 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc
bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, sense hcfc-cfc, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 4,53
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150 BFQ0-0D… m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°c i 150°c, per a tub de
diàmetre exterior 48 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc
bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, sense hcfc-cfc, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 5,29

151 BFWA-0A… u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 16 mm de diàmetre,
per a soldar 0,72

152 BFWA-0A… u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre,
per a soldar 0,80

153 BFWA-0A… u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre,
per a soldar 0,92

154 BFWA-0A… u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 40 mm de diàmetre,
per a soldar 3,55

155 BFWA-0A… u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 50 mm de diàmetre,
per a soldar 5,71

156 BFWA-0A… u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de diàmetre,
per a soldar 1,63

157 BFY3-065N u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic
d'escuma elastomèrica, de 19 mm de gruix 0,13

158 BFYF-0APY u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a
pressió, de 16 mm de, soldat 0,06

159 BFYF-0APZ u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a
pressió, de 20 mm de, soldat 0,08

160 BFYF-0AQ0 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a
pressió, de 25 mm de, soldat 0,13

161 BFYF-0AQ1 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a
pressió, de 40 mm de, soldat 0,29

162 BFYF-0AQ2 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a
pressió, de 50 mm de, soldat 0,36

163 BFYF-0AQ3 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a
pressió, de 75 mm de, soldat 0,52

164 BFYF-0AQ7 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a
pressió, de 32 mm de, soldat 0,19

165 BG10-H4SK u Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de
distribució, en muntatge superficial, per a 6 fileres de fins a 48 passos
de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de carrils, marc frontal
amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector
terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, de dimensions
550x1050x175 mm 532,71

166 BG12-0G77 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 150x150 mm, amb grau de
protecció ip-54 i per a muntar superficialment 13,11

167 BG2P-1K… m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de
2 j, resistència a compressió de 1250 n i una rigidesa dielèctrica de
2000 v 10,94

168 BG2P-1K… m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de
2 j, resistència a compressió de 1250 n i una rigidesa dielèctrica de
2000 v 2,79
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169 BG2P-1K… m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de
2 j, resistència a compressió de 1250 n i una rigidesa dielèctrica de
2000 v 3,61

170 BG2P-1KV0 m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de
2 j, resistència a compressió de 1250 n i una rigidesa dielèctrica de
2000 v 5,27

171 BG33-G2… m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kv, de
designació rz1-k (as+), construcció segons norma une 211025,
tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc cca-s1b, d1, a1 segons la norma une-en
50575 amb baixa emissió fums 4,39

172 BG33-G2VT m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kv, de
designació rz1-k (as+), construcció segons norma une 211025,
tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc cca-s1b, d1, a1 segons la norma une-en
50575 amb baixa emissió fums 3,15

173 BG33-G2… m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kv, de
designació rz1-k (as+), construcció segons norma une 211025,
tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc cca-s1b, d1, a1 segons la norma une-en
50575 amb baixa emissió fums 2,34

174 BG33-G2… m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kv, de
designació rz1-k (as+), construcció segons norma une 211025,
tripolar, de secció 3x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc cca-s1b, d1, a1 segons la norma une-en
50575 amb baixa emissió fums 6,16

175 BG33-G2X3 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kv, de
designació rz1-k (as+), construcció segons norma une 211025,
unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc cca-s1b, d1, a1 segons la norma une-en
50575 amb baixa emissió fums 0,55

176 BG3I-06W3 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 2,42

177 BG46-19RE u Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 40 a d'intensitat nominal,
tipus icp-m, bipolar (2p), de 6000 a de poder de tall segons une
20317, de 2 mòduls din de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil
din 46,47

178 BG47-2ITN u Interruptor automàtic magnetotèrmic tipus iga de 25 a d'intensitat
nominal, amb pia corba c, bipolar (2p) amb bobina d'emisió, de 6000 a
de poder de tall segons une-en 60898, de 3 mòduls din de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil din 34,75

179 BG49-189P u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 a d'intensitat nominal, tipus
pia corba c, bipolar (2p), de 6000 a de poder de tall segons une-en
60898, de 2 mòduls din de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil
din 12,38

180 BG49-18GJ u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 a d'intensitat nominal, tipus
pia corba c, bipolar (2p), de 6000 a de poder de tall segons une-en
60898 i de 10 ka de poder de tall segons une-en 60947-2, de 2
mòduls din de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil din 29,40

181 BG49-18JO u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 a d'intensitat nominal, tipus
pia corba c, bipolar (2p), de 6000 a de poder de tall segons une-en
60898 i de 10 ka de poder de tall segons une-en 60947-2, de 2
mòduls din de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil din 30,27
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182 BG49-18Y2 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 a d'intensitat nominal, tipus
pia corba c, bipolar (2p), de 6000 a de poder de tall segons une-en
60898 i de 10 ka de poder de tall segons une-en 60947-2, de 2
mòduls din de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil din 30,97

183 BG4L-09Y7 u Interruptor diferencial de la classe a, gamma terciari, de 25 a
d'intensitat nominal, bipolar (2p), de 0,03 a de sensibilitat, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
une-en 61008-1, de 2 mòduls din de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil din 118,67

184 BG69-1NN8 u Interruptor per a muntar superficialment, unipolar (1p), 10 ax/250 v,
amb tecla i làmpada pilot i amb caixa estanca, amb grau de protecció
ip-55, preu alt, 7,58

185 BG6G-1N… u Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb presa de
terra lateral (2p+t), 16 a 250 v, amb tapa i caixa estanca, amb grau de
protecció ip-55, preu alt 9,38

186 BG6G-1N… u Presa de corrent de tipus universal, bipolar (2p), 16 a 250 v, amb tapa,
preu alt, muntada superficialment 4,72

187 BGD4-16… u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure,
muntat en caixa estanca i per muntar superficialment 32,16

188 BGD5-06SP u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2500
mm de llargària, de 18,3 mm de diàmetre, estàndard 15,52

189 BGW8-0ASI u Part proporcional d'accessoris per a interruptors i commutadors 0,41

190 BGW8-0… u Part proporcional d'accessoris per a endolls 0,43

191 BGWC-0… u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de pvc 0,15

192 BGWD-0… u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,45

193 BGWD-0… u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,41

194 BGWF-0… u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,34

195 BGYD-0B… u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a
terra 5,07

196 BH14-0GA5 u Llumenera estanca led de 22 w, tipus planox eco de la casa rzb o
equivalent amb grau de protecció: ip 66, classe de protecció: ii,
protecció contra cops: ik08, test de filament: 850 ° c, peces laterals de
policarbonat gris. Difusor de
Policarbonat opal. Convertidor encapsulat, integrat i connectat
permanentment amb el difusor i el panell lateral. Cablejat de pas
estàndard mitjançant tancaments roscats. Fàcil d'instal·lar a través de
tancaments roscats en ambdós costats, cablejat de pas integrat per
línies contínues, a més classe de protecció ii. Instal·lada en superfície
a sostre, amb part proporcional de conductor 3x1,5 es07z1-k, tub rígid
dn16 i caixa de derivació 100x100, inclós pp ajudes ram de paleta. 73,07

197 BH14-0GA8 u Llumenera estanca led de 36 w, tipus planox eco de la casa rzb o
equivalent amb grau de protecció: ip 66, classe de protecció: ii,
protecció contra cops: ik08, test de filament: 850 ° c, peces laterals de
policarbonat gris. Difusor de
Policarbonat opal. Convertidor encapsulat, integrat i connectat
permanentment amb el difusor i el panell lateral. Cablejat de pas
estàndard mitjançant tancaments roscats. Fàcil d'instal·lar a través de
tancaments roscats en ambdós costats, cablejat de pas integrat per
línies contínues, a més classe de protecció ii. Instal·lada en superfície
a sostre, amb part proporcional de conductor 3x1,5 es07z1-k, tub rígid
dn16 i caixa de derivació 100x100, inclós pp ajudes ram de paleta. 97,50
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198 BH14-0GAZ u Llumenera estanca led de 16 w, tipus planox eco de la casa rzb o
equivalent amb grau de protecció: ip 66, classe de protecció: ii,
protecció contra cops: ik08, test de filament: 850 ° c, peces laterals de
policarbonat gris. Difusor de
Policarbonat opal. Convertidor encapsulat, integrat i connectat
permanentment amb el difusor i el panell lateral. Cablejat de pas
estàndard mitjançant tancaments roscats. Fàcil d'instal·lar a través de
tancaments roscats en ambdós costats, cablejat de pas integrat per
línies contínues, a més classe de protecció ii. Instal·lada en superfície
a sostre, amb part proporcional de conductor 3x1,5 es07z1-k, tub rígid
dn16 i caixa de derivació 100x100, inclós pp ajudes ram de paleta. 62,85

199 BH65-2IIK u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h,
permanent i no estanca amb grau de protecció ip4x, aïllament classe
ii, amb un flux aproximat de 175 a 300 lm, 2 h d'autonomia, de forma
rectangular amb difusor i cos de policarbonat, model nova de la casa
daisalux, o equivalent similar, muntat superfícialment, mb part
proporcional de conductor 3x1,5 es07z1-k, tub rígid dn16 i caixa de
derivació 100x100, inclós pp ajudes ram de paleta. 103,60

200 BH65-2IJE u Llum d'emergència amb làmpada led estanca, amb una vida útil de
100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció ip4x,
aïllament classe ii, amb un flux aproximat de 70 a 100 lm, 2 h
d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat,
model nova de la casa daisalux, o equivalent similar, muntat
superfícialment, mb part proporcional de conductor 3x1,5 es07z1-k,
tub rígid dn16 i caixa de derivació 100x100, inclós pp ajudes ram de
paleta. 88,50

201 BJ115-0… u Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm,
de color blanc i preu alt, model roca debba 600x480, similar o
equivalent. 127,15

202 BJ115-0… u Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària <= 53 cm,
de color blanc i preu alt, model roca debba 500x420, similar o
equivalent. 115,80

203 BJ11C-0… u Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, de
sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, color blanc i preu alt,
model roca victoria, similar o equivalent 158,95

204 BJ11O-0… kg Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques 4,36

205 BJ217-0R… u Aixeta mescladora temporitzada per a lavabo, per a muntar
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu
alt, amb dues entrades de maniguets, de la casa presto model 105 lm
eco, o similar equivalent 205,89

206 BJ21C-0… u Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, per a muntar
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu
alt, amb entrada de 1/2", de la casa presto model 105 l eco, o similar
equivalent 82,94

207 BJ21D-0… u Aixeta temporitzada per a dutxa, mural, amb cos i ruixador antivandàlic
de llautó cromat, muntada superficialment, amb sistema de buidat
antilegionel.la, preu alt, amb entrada de d 1/2" i sortida de d 1/2", de la
casa presto model conjunt 65 o similar equivalent, totalment
instal.lada, connectada i provada.
Cos en llautó cromat, peces interiors en materials resistents a la
corrosió i incustacions calcàries.
Cap intercanviable que comprèn tot el mecanisme de l'aixeta. 
Temperatura admissible de fins a 70º.
Entrada i sortida mascle 3/4".
Cabal: 8 l/min.
Tancament automàtic: 30s (-10s/+5s).
A 816: aixetes sanitària.
Polsador amb pressió recomanada: 1,5 bar. 230,20
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208 BJ32-0RLW u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de llautó
cromat de diàmetre 1"1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm, per a soldar
al sifó o al ramal de plom 20,38

209 BJ3E-0RN8 u Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1"1/4 amb
enllaç de diàmetre 30 mm, per a connectar al ramal 25,28

210 BJ47L5K4 m Tira de penjadors de 10 cm d'alçada format pe suport de material
compacte estratificat de resines fenòliques (ígnifug, hidrófug i
antibacterià) de 12 mm de gruix i penjadors d'acer inoxidable cada 25
cm, ancorada a la paret amb cargols d'acer inox 30,58

211 BJ47U25 m Banc de 32 cm de fons format per:
- Suports metàl·lics galvanitzats i pintats, en forma d'escaire sense
peu, col·locats amb càrgols d'acer inoxidable sobre la paret
- Seient de llistons, de 12 mm de gruix, de material compacte
estratificat de resines fenòliques (ígnifug, hidrófug i antibacterià) d 55,86

212 BJ4Z-H68H u Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de
dimensions 68x131x150 mm 12,72

213 BJ4Z-H68Q u Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, de 600 i 600 mm de
llargària i 35 mm de d, de tub d'alumini recobert de nilò 136,93

214 BJ4Z-H68Z u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària
i 35 mm de d, de tub d'alumini recobert de nilò 244,53

215 BJA0-1764 u Acumulador per a aigua calenta sanitària de 500 l de capacitat, amb
cubeta d'acer inoxidable i aïllament de poliuretà, dissenyat segons els
requisits del reglamento (ue) 814/2013, amb una classe d'eficiència
energètica en aigua calenta sanitària segons reglamento (ue)
812/2013 2.777,48

216 BJA0-LEN7 u Conductes d'aigua multicapa amb accessòris i aïllament, relés,
contactors, electrovàlvules, bombes de circulació, materials per
desplaçar l'actual dipòsit, materials per connectar amb la xarxa d'aigua
i elements elèctrics i electrònics necessaris per deixar-ho tot en
funcionament i tot connectat. 450,00

217 BJAA-0Q… u Escalfador instantani per a gas propà, amb la potència necessaria i
cabal òptim, i 25 °c de gradient tèrmic, preu alt, dissenyat segons els
requisits del reglamento (ue) 814/2013, amb una classe d'eficiència
energètica en aigua calenta sanitària segons reglamento (ue)
812/2013 985,50

218 BM30-0T70 u Armari per a extintor per a muntar superficialment 41,33

219 BM33-0T4F u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat 45,59

220 BMY3-0TC7 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,35

221 BN44-2JRQ u Vàlvula de papallona concèntrica segons norma une-en 593, manual,
per a muntar entre brides, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de pressió nominal, cos de fosa nodular en-gjs-400-15 (ggg40) amb
revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular
en-gjs-400-15 (ggg40), anell d'etilè propilè diè (epdm), eix d'acer
inoxidable 1.4021 (aisi 420) i accionament per reductor manual 49,70

222 BN85-H4EP u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2" de diàmetre nominal,
de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i
tancament de seient metàl·lic 31,88

223 BNF1-H5… u Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'acs, de 20 mm
de diàmetre nominal, amb cos de bronze pn 10, connexions roscades,
amb funció de bloqueig per manca d'aigua freda i amb vàlvula de
regulació de la temperatura preajustada 479,80
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224 BNF1-H5P5 u Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'acs, de 32 mm
de diàmetre nominal, amb cos de bronze pn 10, connexions roscades,
amb funció de bloqueig per manca d'aigua freda i amb vàlvula de
regulació de la temperatura preajustada 608,27

225 EDY1YYM1 u Materials diversos, inclòs col.lector de pvc, fixacions, supors, coles,
accessoris i tots els reballs i materials necessaris per a la correcte
connexió 175,00

Import Total 78.167,70
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QUADRE DE PREUS AUXILIARS
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1 B07F-0LSZ m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l, calç i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum
1:0,5:4 i 10 n/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

A0E-000A h 1,050 20,470 21,490Manobre especialista
B03L-05N7 t 1,380 20,780 28,680Sorra de pedrera per a morters
B011-05ME m3 0,200 1,620 0,320Aigua
B054-06DH kg 190,000 0,300 57,000Calç aèria hidratada cl 90-s, en sacs
B055-067M t 0,380 145,420 55,260Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r

segons une-en 197-1, en sacs
C176-00FX h 0,725 2,100 1,520Formigonera de 165 l
A%AUX001 % 1,000 21,490 0,210Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Total 164,480

2 B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i sorra, amb
250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 n/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

A0E-000A h 1,000 20,470 20,470Manobre especialista
B011-05ME m3 0,200 1,620 0,320Aigua
B03L-05N7 t 1,630 20,780 33,870Sorra de pedrera per a morters
B055-067M t 0,250 145,420 36,360Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r

segons une-en 197-1, en sacs
C176-00FX h 0,700 2,100 1,470Formigonera de 165 l
A%AUX001 % 1,000 20,470 0,200Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Total 92,690

3 B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i sorra, amb
380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 n/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra

A0E-000A h 1,000 20,470 20,470Manobre especialista
B03L-05N7 t 1,520 20,780 31,590Sorra de pedrera per a morters
B011-05ME m3 0,200 1,620 0,320Aigua
C176-00FX h 0,700 2,100 1,470Formigonera de 165 l
B055-067M t 0,380 145,420 55,260Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r

segons une-en 197-1, en sacs
A%AUX001 % 1,000 20,470 0,200Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Total 109,310

4 B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l, calç i
sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum
1:2:10 i 2,5 n/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

A0E-000A h 1,050 20,470 21,490Manobre especialista
B03L-05N7 t 1,530 20,780 31,790Sorra de pedrera per a morters
B011-05ME m3 0,200 1,620 0,320Aigua
B054-06DH kg 400,000 0,300 120,000Calç aèria hidratada cl 90-s, en sacs
B055-067M t 0,200 145,420 29,080Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r

segons une-en 197-1, en sacs
C176-00FX h 0,725 2,100 1,520Formigonera de 165 l
A%AUX001 % 1,000 21,490 0,210Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Total 204,410
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5 B07F-0LT8 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i sorra, amb
200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 n/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra

A0E-000A h 1,000 20,470 20,470Manobre especialista
B011-05ME m3 0,200 1,620 0,320Aigua
B03L-05N7 t 1,740 20,780 36,160Sorra de pedrera per a morters
B055-067M t 0,200 145,420 29,080Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r

segons une-en 197-1, en sacs
C176-00FX h 0,700 2,100 1,470Formigonera de 165 l
A%AUX001 % 1,000 20,470 0,200Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Total 87,700

6 B07J-CVY8 m3 Formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3
A0D-0007 h 0,500 19,380 9,690Manobre

B7C12-0KMW kg 5,000 1,740 8,700Escumant per a formigó cel·lular
B011-05ME m3 0,330 1,620 0,530Aigua
B055-067M t 0,330 145,420 47,990Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r

segons une-en 197-1, en sacs
A%AUX001 % 1,000 9,690 0,100Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Total 67,010

7 B07K-0LR1 m3 Pasta de guix b1
A0D-0008 h 1,000 19,380 19,380Manobre guixaire

B059-06FO kg 800,000 0,170 136,000Guix de designació b1/20/2, segons la norma
une-en 13279-1

B011-05ME m3 0,600 1,620 0,970Aigua
A%AUX001 % 1,000 19,380 0,190Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Total 156,540

8 B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller
b500s, de límit elàstic >= 500 n/mm2

A01-FEP0 h 0,005 21,580 0,110Ajudant ferrallista
A0F-000I h 0,005 24,470 0,120Oficial 1a ferrallista

B0B7-106Q kg 1,050 1,030 1,080Acer en barres corrugades b500s de límit elàstic
>= 500 n/mm2

B0AM-078F kg 0,010 1,950 0,020Filferro recuit 1,3 mm
A%AUX001 % 1,000 0,230 0,000Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Total 1,330

9 P4596-DZCY m3 Formigonament per a sostre nervat unidireccional amb formigó
ha-30/b / 20 / iib de consistència tova, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, additiu hidròfug, apte
per a classe d'exposició iib, abocat amb cubilot

A0D-0007 h 0,984 19,380 19,070Manobre
A0F-000T h 0,246 24,470 6,020Oficial 1a paleta

B06E-11SG m3 1,050 107,810 113,200Formigó ha-30/b / 20 / iib de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
300 kg/m3 de ciment, additiu hidròfug, apte per
a classe d'exposició iib

A%AUX001 % 2,500 25,090 0,630Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total 138,920

10 P45R2-4UAX m2 Pont d'unió entre superficies de formigó amb adhesiu de resines
epoxi sense dissolvents, de dos components

A0F-000B h 0,300 24,470 7,340Oficial 1a
B091-06VM kg 0,800 19,010 15,210Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de

dos components, per a ús estructural
A%AUX001 % 2,500 7,340 0,180Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Total 22,730
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11 P4B0-608Y u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 16 mm de diàmetre,
amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de
resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa
viscositat

A0E-000A h 0,220 20,470 4,500Manobre especialista
A0F-000B h 0,125 24,470 3,060Oficial 1a

C208-00H9 h 0,125 1,580 0,200Equip d'injecció manual de resines
B091-06VL kg 0,200 22,760 4,550Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de

dos components i baixa viscositat, per a ús
estructural per a injectar

C20G-00DT h 0,220 4,100 0,900Màquina taladradora
B0B7-106Q kg 2,160 1,030 2,220Acer en barres corrugades b500s de límit elàstic

>= 500 n/mm2
A%AUX001 % 1,500 7,560 0,110Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Total 15,540

12 P4BG-D9L8 kg Armadura per a sostre nervat unidireccional ap500 s d'acer en
barres corrugades b500s de límit elàstic >= 500 n/mm2

A01-FEP0 h 0,010 21,580 0,220Ajudant ferrallista
A0F-000I h 0,011 24,470 0,270Oficial 1a ferrallista

B0AM-078F kg 0,015 1,950 0,030Filferro recuit 1,3 mm
B0B6-107E kg 1,000 1,330 1,330Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i

manipulat a taller b500s, de límit elàstic >= 500
n/mm2

A%AUX001 % 1,500 0,490 0,010Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total 1,860

13 P4BH-D9LS m2 Armadura per a sostre nervat unidireccional amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer me 30x15 cm d:6-6 mm
6x2,2 m b500t une-en 10080

A01-FEP0 h 0,022 21,580 0,470Ajudant ferrallista
A0F-000I h 0,022 24,470 0,540Oficial 1a ferrallista

B0AM-078F kg 0,018 1,950 0,040Filferro recuit 1,3 mm
B0B8-1081 m2 1,200 1,690 2,030Malla electrosoldada de barres corrugades

d'acer me 30x15 cm d:6-6 mm 6x2,2 m b500t
une-en 10080

A%AUX001 % 1,500 1,010 0,020Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total 3,100

14 P4D1-ELMO m2 Alleugeridor per a sostre nervat amb cassetons de morter de ciment
de 60x20 cm i 20 cm d'alçària

A0D-0007 h 0,035 19,380 0,680Manobre
A0F-000B h 0,010 24,470 0,240Oficial 1a

B4D1-171R u 9,167 1,010 9,260Cassetó per a sostre nervat de morter de ciment
de 60x20 cm i 20 cm d'alçària

A%AUX001 % 1,500 0,920 0,010Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total 10,190
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15 P4DJ-DQBC m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a sostre nervat
unidireccional, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi, sobre
entramat desmuntable

A01-FEOZ h 0,350 21,580 7,550Ajudant encofrador
A0F-000F h 0,450 24,470 11,010Oficial 1a encofrador

B0AK-07AS kg 0,101 1,890 0,190Clau acer
B0D21-07OY m 0,499 0,440 0,220Tauló de fusta de pi per a 10 usos
B0D31-07P4 m3 0,002 367,160 0,730Llata de fusta de pi
B0D62-07PL cu 0,015 15,550 0,230Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i

150 usos
B0D70-0CEP m2 1,150 1,940 2,230Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de

gruix, per a 10 usos
B0DZ6-0F6M m2 1,099 2,590 2,850Perfil metàl·lic desmuntable per a suport

d'encofrat de sostres, per a 25 usos
A%AUX001 % 2,500 18,560 0,460Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Total 25,470

16 P4E0-DAVK kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra b500s de límit elàstic >=
500 n/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment

A0F-000T h 0,010 24,470 0,240Oficial 1a paleta
B0B6-107E kg 1,000 1,330 1,330Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i

manipulat a taller b500s, de límit elàstic >= 500
n/mm2

B0AM-078F kg 0,005 1,950 0,010Filferro recuit 1,3 mm
A%AUX001 % 1,500 0,240 0,000Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Total 1,580

17 P4E2-LP1G m3 Formigonament per a fàbrica de blocs de morter de ciment, amb
formigó per armar ha - 30 / f / 20 / xc1 amb una quantitat de ciment
de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, col·locat manualment

A0D-0007 h 1,600 19,380 31,010Manobre
A0F-000T h 0,400 24,470 9,790Oficial 1a paleta

B06F2-LQST m3 1,050 98,580 103,510Formigó per armar ha - 30 / f / 20 / xc1 amb una
quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

A%AUX001 % 1,500 40,800 0,610Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total 144,920

18 P4E2-MD68 m3 Formigonament per a fàbrica de blocs de morter de ciment, amb
formigó per armar ha - 25 / b / 20 / xc1 amb una quantitat de ciment
de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, col·locat manualment

A0D-0007 h 1,600 19,380 31,010Manobre
A0F-000T h 0,400 24,470 9,790Oficial 1a paleta

B06F2-I05P m3 1,050 90,680 95,210Formigó per armar ha - 25 / b / 20 / xc1 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

A%AUX001 % 1,500 40,800 0,610Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total 136,620

19 P4E2-MF57 m3 Formigonament per a fàbrica de blocs de morter de ciment, amb
formigó per armar ha - 25 / f / 10 / xc2 amb una quantitat de ciment
de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, col·locat manualment

A0D-0007 h 1,600 19,380 31,010Manobre
A0F-000T h 0,400 24,470 9,790Oficial 1a paleta

B06F2-I1VM m3 1,050 97,380 102,250Formigó per armar ha - 25 / f / 10 / xc2 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

A%AUX001 % 1,500 40,800 0,610Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total 143,660

Pàgina: 111

Quadre de preus auxiliars
Nº CODI UT DENOMINACIO QUANTITAT PREU TOTAL

https://cabanes.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/02242d86-6367-4d26-adad-d80d0758f335?idioma=ca


DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ
EXPEDIENT

X2024000173

Codi Segur de Verificació: 02242d86-6367-4d26-adad-d80d0758f335
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170307_2024_27363203
Data d'impressió: 12/09/2024 18:16:19
Pàgina 412 de 531

SIGNATURES

1.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:41
2.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:42
3.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:42
4.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:43
5.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:43
6.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:44
7.- ANDREU SALAZAR CAYUELA (TCAT) (Secretari - Interventor | Aprovat pel Ple de l'Ajuntament de Cabanes
en sessió plenària ordinària celebrada el dia 1 d’agost de 2024), 12/09/2024 18:15

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 C

A
B

A
N

E
S

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
ht

tp
s:

//c
ab

an
es

.e
m

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Í
"8
È2
d8
6-
63
67
-4
d2
6-
ad
ad
-d
80
d0
75
8f
33
5|
Î

20 P4E5-DKML m2 Paret estructural per a revestir, de 15 cm de gruix, de bloc foradat de
morter de ciment r-6, llis, de 400x150x200 mm, per a revestir,
categoria i segons norma une-en 771-3, col·locat amb ciment
pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1, en
sacs i amb una resistència a compressió de la paret de 3 n/mm2

A0D-0007 h 0,220 19,380 4,260Manobre
A0F-000T h 0,440 24,470 10,770Oficial 1a paleta

B0E2-0EKU u 12,191 1,090 13,290Bloc foradat de morter de ciment r-6, llis, de
400x150x200 mm, per a revestir, categoria i
segons norma une-en 771-3

B07F-0LSZ m3 0,011 164,480 1,810Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari
cem ii/b-l, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10
n/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra

A%AUX001 % 3,000 15,030 0,450Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total 30,580

21 P4E5-DKMN m2 Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc foradat de
morter de ciment r-6, llis, de 400x200x200 mm, per a revestir,
categoria i segons norma une-en 771-3, col·locat amb ciment
pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1, en
sacs i amb una resistència a compressió de la paret de 3 n/mm2

A0D-0007 h 0,240 19,380 4,650Manobre
A0F-000T h 0,480 24,470 11,750Oficial 1a paleta

B0E2-0EKY u 12,191 1,270 15,480Bloc foradat de morter de ciment r-6, llis, de
400x200x200 mm, per a revestir, categoria i
segons norma une-en 771-3

B07F-0LSZ m3 0,015 164,480 2,470Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari
cem ii/b-l, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10
n/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra

A%AUX001 % 3,000 16,400 0,490Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total 34,840

22 P4E5-DKMP m2 Paret estructural per a revestir, de 30 cm de gruix, de bloc foradat de
morter de ciment r-6, llis, de 400x300x200 mm, per a revestir,
categoria i segons norma une-en 771-3, col·locat amb ciment
pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1, en
sacs i amb una resistència a compressió de la paret de 3 n/mm2

A0D-0007 h 0,260 19,380 5,040Manobre
A0F-000T h 0,520 24,470 12,720Oficial 1a paleta

B0E2-0EL2 u 12,191 1,500 18,290Bloc foradat de morter de ciment r-6, llis, de
400x300x200 mm, per a revestir, categoria i
segons norma une-en 771-3

B07F-0LSZ m3 0,022 164,480 3,620Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari
cem ii/b-l, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10
n/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra

A%AUX001 % 3,000 17,760 0,530Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total 40,200
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-1 P191-HP4B u Cala de 1x1 m per a localització de serveis, amb excavació de terres
fins a localització de serveis a una fondària màxima d'1,30 m, reblert
amb sauló, i càrrega de materials sobre camió o contenidor, sense
incloure reposició de paviment

A0D-0007 h 2,333 19,380 45,21Manobre
A0F-000B h 2,000 24,470 48,94Oficial 1a
C135-00LX h 1,000 53,570 53,57Miniexcavadora de gasoil, de 34 kw, sobre

cadenes de 2 a 5.9 t
A%AUX001 % 1,500 94,150 1,41Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Costos indirectes  % 3,00149,130 4.47
Total Arrodonit 153,60

-2 P2142-4RMI m Arrencada de coronament de ceràmica, de fins a 30 cm d'amplària,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

A0D-0007 h 0,250 19,380 4,85Manobre
A%AUX001 % 1,500 4,850 0,07Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Costos indirectes  % 3,00 4,920 0.15
Total Arrodonit 5,07

-3 P214O-4RO4 m3 Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

A0D-0007 h 6,375 19,380 123,55Manobre
A%AUX001 % 1,500 123,550 1,85Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Costos indirectes  % 3,00125,400 3.76
Total Arrodonit 129,16

-4 P214W-FEMK m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb
màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a
delimitar la zona a demolir

A0E-000A h 0,350 20,470 7,16Manobre especialista
C178-00GF h 0,350 8,460 2,96Màquina tallajunts amb disc de diamant per a

paviment
A%AUX001 % 1,500 7,160 0,11Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Costos indirectes  % 3,0010,230 0.31
Total Arrodonit 10,54

-5 P2146-DJ4B m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó
de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària
fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió amb mitjans mecànics

C115-00EE h 0,072 59,000 4,25Retroexcavadora amb martell trencador
C13C-00LP h 0,024 54,340 1,30Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

Costos indirectes  % 3,00 5,550 0.17
Total Arrodonit 5,72

-6 P2140-4RRN u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor

A0D-0007 h 0,500 19,380 9,69Manobre
A%AUX001 % 1,500 9,690 0,15Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Costos indirectes  % 3,00 9,840 0.30
Total Arrodonit 10,14

-7 P2140-4RRL u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor

A0D-0007 h 1,000 19,380 19,38Manobre
A%AUX001 % 1,500 19,380 0,29Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Costos indirectes  % 3,0019,670 0.59
Total Arrodonit 20,26
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-8 P2144-4RSJ m2 Desmuntatge de vidre lluna no armat, de 6 mm de gruix, amb mitjans
manuals i càrrega manual del material desmuntat sobre camió o
contenidor

A01-FEPA h 0,080 25,190 2,02Ajudant vidrier
A0F-0010 h 0,080 27,790 2,22Oficial 1a vidrier

A%AUX001 % 1,500 4,240 0,06Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Costos indirectes  % 3,00 4,300 0.13

Total Arrodonit 4,43
-9 P214A-4RRU u Desmuntatge de porta metàl.lica de dues fulles, bastiment i

accessoris, amb recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals,
aplec de material i carrega de runa sobre camió o contenidor

A0D-0007 h 1,500 19,380 29,07Manobre
C152-003B h 1,000 57,860 57,86Camió grua
A%AUX001 % 1,500 29,070 0,44Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Costos indirectes  % 3,0087,370 2.62
Total Arrodonit 89,99

-10 P2142-4RMR m Arrencada d'escopidor de ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

A0D-0007 h 0,200 19,380 3,88Manobre
A%AUX001 % 1,500 3,880 0,06Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Costos indirectes  % 3,00 3,940 0.12
Total Arrodonit 4,06

-11 P2110-AKWA m3 Enderroc d'edificació o construcció adossada a mitgera, de fins a 4
m d'alçària, amb estructura d'obra de fàbrica, sense enderroc de
fonaments, solera ni mitgeres, sense separació, transport ni gestió
de residus ni residus perillosos, amb mitjans manuals i mecànics i
càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor

A0E-000A h 0,400 20,470 8,19Manobre especialista
A0F-000B h 0,100 24,470 2,45Oficial 1a
C111-0056 h 0,100 14,320 1,43Compressor amb dos martells pneumàtics
C138-00KR h 0,045 81,370 3,66Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t
C207-00E1 h 0,040 8,090 0,32Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic
A%AUX001 % 1,500 10,640 0,16Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Costos indirectes  % 3,0016,210 0.49
Total Arrodonit 16,70

-12 P21GC-CUO9 u Desmuntatge per a substitució d'extractor de cambra de bany, de
diàmetre <= 150 mm i cabal <= 300 m3/h, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor

A01-FEPC h 0,150 21,550 3,23Ajudant calefactor
A0F-000C h 0,150 25,290 3,79Oficial 1a calefactor

A%AUX001 % 1,500 7,020 0,11Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Costos indirectes  % 3,00 7,130 0.21

Total Arrodonit 7,34
-13 P21D5-HBIR u Desmuntatge per a substitució d'aspirador estàtic de coberta o

conducte, amb ventilador o sense, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor

A0D-0007 h 0,500 19,380 9,69Manobre
A0F-000R h 0,500 25,290 12,65Oficial 1a muntador

A%AUX001 % 1,500 22,340 0,34Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Costos indirectes  % 3,0022,680 0.68

Total Arrodonit 23,36
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-14 P21DD-HBK5 u Desmuntatge per a substitució de llumenera exterior amb equip
elèctric independent, de tipus decoratiu o per a enllumenat de vials,
muntat sobre columna o bàcul, inclosa la retirada de l'equip elèctric i
el cablejat interior, a una alçària de 10 m com a màxim, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

A01-FEPD h 0,400 21,550 8,62Ajudant electricista
A0F-000E h 0,400 25,290 10,12Oficial 1a electricista

C150-002W h 0,250 71,100 17,78Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària
A%AUX001 % 1,500 18,740 0,28Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Costos indirectes  % 3,0036,800 1.10
Total Arrodonit 37,90

-15 P21GT-4RV5 m Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació de distribució
d'aigua superficial a una alçada de 3m, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor

A01-FEPH h 0,100 21,580 2,16Ajudant muntador
A0F-000R h 0,100 25,290 2,53Oficial 1a muntador

A%AUX001 % 1,500 4,690 0,07Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Costos indirectes  % 3,00 4,760 0.14

Total Arrodonit 4,90
-16 P214P-E7JU m3 Enderroc de fonament corregut de formigó armat, a mà i amb

compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió
A0D-0007 h 2,160 19,380 41,86Manobre
A0E-000A h 3,400 20,470 69,60Manobre especialista
A0F-000Y h 1,000 24,870 24,87Oficial 1a soldador
C111-0056 h 1,700 14,320 24,34Compressor amb dos martells pneumàtics
C13C-00LP h 0,144 54,340 7,82Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t
C207-00E1 h 1,000 8,090 8,09Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic
A%AUX001 % 1,500 136,330 2,04Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Costos indirectes  % 3,00178,620 5.36
Total Arrodonit 183,98

-17 P2R5-DT0K m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

C154-003N h 0,202 42,850 8,66Camió per a transport de 7 t
Costos indirectes  % 3,00 8,660 0.26

Total Arrodonit 8,92
-18 P2RA-EU6D m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts

amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 17 01 07 segons la llista europea de residus

B2RA-28UT t 1,000 20,000 20,00Disposició controlada en dipòsit autoritzat de
residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
17 01 07 segons la llista europea de residus

Costos indirectes  % 3,0020,000 0.60
Total Arrodonit 20,60

-19 P2R5-DT40 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

C1R1-00CY m3 1,000 23,180 23,18Subministrament de contenidor metàl·lic de 5
m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o
no especials

Costos indirectes  % 3,0023,180 0.70
Total Arrodonit 23,88
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-20 P2RA-EU6C m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la llei
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la
llista europea de residus

B2RA-28US t 1,000 23,000 23,00Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs
el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la llei 8/2008,
de residus barrejats inerts amb una densitat 1
t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 17 01 07 segons la llista europea de
residus

Costos indirectes  % 3,0023,000 0.69
Total Arrodonit 23,69

-21 P22D1-DGOW m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i
càrrega mecànica sobre camió

C13C-00LP h 0,039 54,340 2,12Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t
Costos indirectes  % 3,00 2,120 0.06

Total Arrodonit 2,18
-22 P2215-AXRU m3 Excavació per tall de dames d'amplària fins a 2,5 m en excavació de

fondària fins a 3 m, en terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

C13C-00LP h 0,087 54,340 4,73Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t
Costos indirectes  % 3,00 4,730 0.14

Total Arrodonit 4,87
-23 P221B-EL6Z m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny

compacte (spt 20-50), realitzada amb retroexcavadora de
combustible i càrrega mecànica sobre camió

C13C-00LP h 0,143 54,340 7,77Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t
Costos indirectes  % 3,00 7,770 0.23

Total Arrodonit 8,00
-24 P221J-52T0 m3 Excavació per a recalçat de fins a 1 m de fondària, en terreny

compacte (spt 20-50), realitzada amb mitjans manuals i càrrega de
manual sobre contenidor o camió

A0D-0007 h 7,200 19,380 139,54Manobre
A%AUX001 % 2,500 139,540 3,49Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Costos indirectes  % 3,00143,030 4.29
Total Arrodonit 147,32

-25 P221D-DZ2R m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària,
en terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb retroexcavadora i
amb les terres deixades a la vora

C13C-00LP h 0,160 54,340 8,69Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t
Costos indirectes  % 3,00 8,690 0.26

Total Arrodonit 8,95
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-26 P2255-DPGQ m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant de combustible,
amb compactació del 90% pm

A0E-000A h 0,240 20,470 4,91Manobre especialista
C13A-00FR h 0,240 7,770 1,86Compactador combustible duplex manual de

700 kg
C13C-00LP h 0,060 54,340 3,26Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t
A%AUX001 % 1,500 4,910 0,07Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Costos indirectes  % 3,0010,100 0.30
Total Arrodonit 10,40

-27 P2R3-HJE4 m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de
valorització, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega
amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20
km

C154-003M h 0,200 51,080 10,22Camió per a transport de 12 t
Costos indirectes  % 3,0010,220 0.31

Total Arrodonit 10,53
-28 P2RA-EU3X m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts

amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05
04 segons la llista europea de residus

B2RA-28V6 m3 1,000 4,500 4,50Disposició controlada en dipòsit autoritzat de
residus de terra inerts amb una densitat 1,6
t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05
04 segons la llista europea de residus

Costos indirectes  % 3,00 4,500 0.14
Total Arrodonit 4,64

-29 P3Z3-D53G m2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja,
amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, hl-150/b/20, abocat des de
camió

A0D-0007 h 0,150 19,380 2,91Manobre
A0F-000T h 0,075 24,470 1,84Oficial 1a paleta

B067-2A9V m3 0,105 80,780 8,48Formigó de neteja, amb una dosificació de 150
kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, hl-150/b/20

A%AUX001 % 1,500 4,750 0,07Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Costos indirectes  % 3,0013,300 0.40

Total Arrodonit 13,70
-30 P312-I5RI m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó per armar ha - 25 / b /

20 / xc1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6, abocat amb cubilot

A0D-0007 h 0,440 19,380 8,53Manobre
A0F-000T h 0,110 24,470 2,69Oficial 1a paleta

B06F2-I05P m3 1,100 90,680 99,75Formigó per armar ha - 25 / b / 20 / xc1 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

A%AUX001 % 1,500 11,220 0,17Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Costos indirectes  % 3,00111,140 3.33

Total Arrodonit 114,47
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-31 P3Z4-616N m2 Travada de fonament nou corregut a fonament existent, amb
perforació i injectat continu, introducció d'acer en barres corrugades
amb una quantia de 10,8 kg/m2, amb cavalcament, reblert posterior
dels orificis amb resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat i pont d'unió entre superficies de
formigó amb resines epoxi sense dissolvents, de dos components

P45R2-4UAX m2 1,000 22,730 22,73Pont d'unió entre superficies de formigó amb
adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de
dos components

P4B0-608Y u 4,000 15,540 62,16Ancoratge amb acer en barres corrugades de 16
mm de diàmetre, amb perforació i injectat
continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de
resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat

Costos indirectes  % 3,0084,890 2.55
Total Arrodonit 87,44

-32 P310-D51N kg Armadura de rases i pous ap500 s d'acer en barres corrugades
b500s de límit elàstic >= 500 n/mm2

A01-FEP0 h 0,008 21,580 0,17Ajudant ferrallista
A0F-000I h 0,006 24,470 0,15Oficial 1a ferrallista

B0B6-107E kg 1,000 1,330 1,33Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller b500s, de límit elàstic >= 500
n/mm2

B0AM-078F kg 0,005 1,950 0,01Filferro recuit 1,3 mm
Costos indirectes  % 3,00 1,660 0.05

Total Arrodonit 1,71

-33 PD54-10NGI u Bonera no sifònica d'etilè propilè diè (epdm) de 120 a 180 mm de
costat, amb sortida horitzontal de 100 a 150 mm de diàmetre
nominal, amb tapa antigrava de plàstic, adherida sobre làmina
bituminosa en calent

A0D-0007 h 0,250 19,380 4,85Manobre
A0F-000T h 0,500 24,470 12,24Oficial 1a paleta

BD55-10M8H u 1,000 24,000 24,00Bonera no sifònica d'etilè propilè diè (epdm) de
120 a 180 mm de costat, amb sortida horitzontal
de 100 a 150 mm de diàmetre nominal, amb
tapa antigrava de plàstic

A%AUX001 % 1,500 17,090 0,26Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Costos indirectes  % 3,0041,350 1.24

Total Arrodonit 42,59
-34 PD15-78QP m Baixant de tub de planxa galvanitzada i lacada amb unió plegada de

dn 100 mm i 0,6 mm de gruix, incloses les peces especials com
colzes i altres, i fixat mecànicament amb brides

A01-FEP3 h 0,250 21,580 5,40Ajudant col·locador
A0F-000D h 0,500 24,470 12,24Oficial 1a col·locador

BD11-0MDJ u 0,500 8,240 4,12Brida per a tub de planxa galvanitzada
BD15-0ME4 m 1,400 6,250 8,75Tub de planxa galvanitzada i lacada amb unió

plegada de dn 100 mm i 0,6 mm de gruix
BDW1-1C2G u 0,330 9,060 2,99Accessori per a baixant de tub de planxa

galvanitzada i lacada amb unió plegada de dn
100 mm i 0,6 mm de gruix, inclòs colzes

BDY1-0LME u 1,000 0,830 0,83Element de muntatge per a baixant de tub de
planxa galvanitzada i lacada amb unió plegada
de dn 100 mm i 0,6 mm de gruix

A%AUX001 % 1,500 17,640 0,26Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Costos indirectes  % 3,0034,590 1.04

Total Arrodonit 35,63

Pàgina: 119

Justificació de Preus
Nº CODI UT DENOMINACIO QUANTITAT PREU TOTAL

https://cabanes.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/02242d86-6367-4d26-adad-d80d0758f335?idioma=ca


DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ
EXPEDIENT

X2024000173

Codi Segur de Verificació: 02242d86-6367-4d26-adad-d80d0758f335
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170307_2024_27363203
Data d'impressió: 12/09/2024 18:16:19
Pàgina 420 de 531

SIGNATURES

1.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:41
2.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:42
3.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:42
4.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:43
5.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:43
6.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:44
7.- ANDREU SALAZAR CAYUELA (TCAT) (Secretari - Interventor | Aprovat pel Ple de l'Ajuntament de Cabanes
en sessió plenària ordinària celebrada el dia 1 d’agost de 2024), 12/09/2024 18:15

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 C

A
B

A
N

E
S

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
ht

tp
s:

//c
ab

an
es

.e
m

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Í
"8
È2
d8
6-
63
67
-4
d2
6-
ad
ad
-d
80
d0
75
8f
33
5|
Î

-35 PD54-10OIQ u Bunera sifònica d'acer inoxidable aisi304, tipus select o similar, de
mesures 150x150, sortida vertical de dn 50, cos arrodonit per facilitar
la neteja, amb sifó integrat amb un cabal de 0,65 l / s i una retenció
de 50 mm d'altura d'aigua, segons normativa a-1253. Incorpora reixa
ranurada amb fixació, formada per una platina de 8 mm de gruix amb
ranures en forma circular apta per a una càrrega de vianants, presa
de terra i potes d'ancoratge al formigó. Acabat decapat i passivat.
Pes: 1,6kg.

A0D-0007 h 0,250 19,380 4,85Manobre
A0F-000T h 0,500 24,470 12,24Oficial 1a paleta

BD55-10LMG u 1,000 79,890 79,89Bunera sifònica d'acer inoxidable aisi304, tipus
select o similar, de mesures 150x150, sortida
vertical de dn 50, cos arrodonit per facilitar la
neteja, amb sifó integrat amb un cabal de 0,65 l /
s i una retenció de 50 mm d'altura d'aigua,
segons normativa a-1253. Incorpora reixa
ranurada amb fixació, formada per una platina
de 8 mm de gruix amb ranures en forma circular
apta per a una càrrega de vianants, presa de
terra i potes d'ancoratge al formigó. Acabat
decapat i passivat. Pes: 1,6kg.

B5ZZB-131H u 4,000 0,250 1,00Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts
de metall i goma i tac de niló 8/10 mm

A%AUX001 % 1,500 17,090 0,26Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Costos indirectes  % 3,0098,240 2.95

Total Arrodonit 101,19
-36 PD57-JGJ6 u Canal de dutxa tipus aco classic o similar, realitzat completament en

acer inoxidable aisi 304, de 800 mm de longitud, 81 mm d'ample
exterior i 75 d'ample de reixa. Amb pendent incorporada d'alçada
mínima 25 i màxima 30 mm. Amb sortida vertical directa dn75 mm.
Inclou reixa tipus quadrato, apta per a càrrega de vianants, presa de
terra i potes d'ancoratge al formigó.

A0D-0007 h 0,150 19,380 2,91Manobre
A0F-000T h 0,150 24,470 3,67Oficial 1a paleta

BD57-G5G3 m 1,000 216,000 216,00Canal de dutxa tipus aco cd.sap.10.075v.r75,
realitzat completament en acer inoxidable aisi
304, de 1000 mm de longitud, 83 mm d'ample
exterior i 75 d'ample de reixa. Amb pendent
incorporada d'alçada mínima 25 mm i màxima
30 mm. Amb sortida vertical directa dn 75 mm i
sifó completament extraïble, amb un cabal
aproximat d'1,6 l/s. Inclou reixa r75 tipus
perforada rodona, apta per a càrrega vianants,
potes d'ancoratge al formigó, segons cte-hs-5..
Article: ref. Cd.sap.10.075v.r75 de la sèrie
sortida vertical dn75 de l'empresa aco productos
polímeros sa

A%AUX001 % 1,500 6,580 0,10Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Costos indirectes  % 3,00222,680 6.68

Total Arrodonit 229,36
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-37 PD1A-F11I m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de pvc-u de paret massissa, àrea
d'aplicació b segons norma une-en 1329-1, classe de reacció al foc
b-s1, d0 segons norma une-en 13501-1, de dn 40 mm, fins a baixant,
caixa o clavegueró

A01-FEPE h 0,180 21,550 3,88Ajudant lampista
A0F-000N h 0,360 25,290 9,10Oficial 1a lampista

BD1A-1NDT m 1,250 2,320 2,90Tub de pvc-u de paret massissa, àrea
d'aplicació b segons norma une-en 1329-1, de
dn 40 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al
foc b-s1, d0 segons norma une-en 13501-1, per
a encolar

BDW3-FFAB u 1,000 0,780 0,78Accessori genèric per a tub de pvc de d=40 mm
BDW3-FFAF u 1,000 0,010 0,01Element de muntatge per a tub de pvc de d=40

mm
A%AUX001 % 1,500 12,980 0,19Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Costos indirectes  % 3,0016,860 0.51
Total Arrodonit 17,37

-38 PD1A-F125 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de pvc-u de paret massissa, àrea
d'aplicació b segons norma une-en 1329-1, classe de reacció al foc
b-s1, d0 segons norma une-en 13501-1, de dn 110 mm, fins a
baixant, caixa o clavegueró

A01-FEPE h 0,180 21,550 3,88Ajudant lampista
A0F-000N h 0,360 25,290 9,10Oficial 1a lampista

BD1A-1NDX m 1,250 7,220 9,03Tub de pvc-u de paret massissa, àrea
d'aplicació b segons norma une-en 1329-1, de
dn 110 mm i de llargària 5 m, classe de reacció
al foc b-s1, d0 segons norma une-en 13501-1,
per a encolar

BDW3-FFA8 u 1,000 0,090 0,09Element de muntatge per a tub de pvc de d=110
mm

BDW3-FFAA u 1,000 5,790 5,79Accessori genèric per a tub de pvc de d=110
mm

A%AUX001 % 1,500 12,980 0,19Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Costos indirectes  % 3,0028,080 0.84

Total Arrodonit 28,92
-39 PD1A-F11F m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de pvc-u de paret massissa, àrea

d'aplicació b segons norma une-en 1329-1, classe de reacció al foc
b-s1, d0 segons norma une-en 13501-1, de dn 125 mm, fins a
baixant, caixa o clavegueró

A01-FEPE h 0,180 21,550 3,88Ajudant lampista
A0F-000N h 0,360 25,290 9,10Oficial 1a lampista

BD1A-1NE2 m 1,250 8,240 10,30Tub de pvc-u de paret massissa, àrea
d'aplicació b segons norma une-en 1329-1, de
dn 125 mm i de llargària 5 m, classe de reacció
al foc b-s1, d0 segons norma une-en 13501-1,
per a encolar

BDW3-FFAJ u 1,000 8,100 8,10Accessori genèric per a tub de pvc de d=125
mm

BDW3-FFAO u 1,000 0,120 0,12Element de muntatge per a tub de pvc de d=125
mm

A%AUX001 % 1,500 12,980 0,19Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Costos indirectes  % 3,0031,690 0.95

Total Arrodonit 32,64
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-40 PD781-WBP0 m Clavegueró amb tub de pvc-u de paret sòlida per a sanejament
soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa,
diàmetre nominal dn 160, classe de rigidesa anular sn 2 (rigidesa
anular >= 2kn/m2), codi d'àrea d'aplicació u (ús en l'exterior de
l'estructura dels edificis), fabricació segons norma une-en 1401-1, de
color taronja-marró ral 8023, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de
sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub,
inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús
no estructural hne-20/p/20 de resistència a compressió 20 n/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb
picó vibrant elèctric

A01-FEP3 h 0,200 21,580 4,32Ajudant col·locador
A0D-0007 h 0,190 19,380 3,68Manobre
A0E-000A h 0,055 20,470 1,13Manobre especialista
A0F-000T h 0,190 24,470 4,65Oficial 1a paleta
A0F-000D h 0,200 24,470 4,89Oficial 1a col·locador

BDW3-FFAP u 1,000 0,270 0,27Element de muntatge per a tub de pvc de d=160
mm

BDW3-FFAK u 0,330 17,830 5,88Accessori genèric per a tub de pvc de d=160
mm

B069-I4H8 m3 0,110 81,840 9,00Formigó d'ús no estructural hne-20/p/20 de
resistència a compressió 20 n/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm

B03L-05N5 t 0,165 20,330 3,35Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm
BD7F-1OIT m 1,200 5,560 6,67Tub de pvc-u de paret sòlida per a sanejament

soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i
externa llisa, diàmetre nominal dn 160, classe de
rigidesa anular sn 2 (rigidesa anular >= 2kn/m2),
codi d'àrea d'aplicació u (ús en l'exterior de
l'estructura dels edificis), fabricació segons
norma une-en 1401-1, de color taronja-marró ral
8023, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica d'estanquitat

C13A-W61K h 0,055 4,140 0,23Picó vibrant elèctric amb placa de 30x30 cm
C13C-00LP h 0,042 54,340 2,28Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t
A%AUX001 % 1,500 18,670 0,28Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Costos indirectes  % 3,0046,630 1.40
Total Arrodonit 48,03

-41 PD781-WBP1 m Clavegueró amb tub de pvc-u de paret sòlida per a sanejament
soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa,
diàmetre nominal dn 200, classe de rigidesa anular sn 2 (rigidesa
anular >= 2kn/m2), codi d'àrea d'aplicació u (ús en l'exterior de
l'estructura dels edificis), fabricació segons norma une-en 1401-1, de
color taronja-marró ral 8023, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de
sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub,
inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús
no estructural hne-20/p/20 de resistència a compressió 20 n/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb
picó vibrant elèctric

A01-FEP3 h 0,200 21,580 4,32Ajudant col·locador
A0D-0007 h 0,190 19,380 3,68Manobre
A0E-000A h 0,065 20,470 1,33Manobre especialista
A0F-000T h 0,190 24,470 4,65Oficial 1a paleta
A0F-000D h 0,200 24,470 4,89Oficial 1a col·locador

BDW3-FFAQ u 1,000 0,470 0,47Element de muntatge per a tub de pvc de d=200
mm

BDW3-FFAL u 0,330 31,170 10,29Accessori genèric per a tub de pvc de d=200
mm
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B069-I4H8 m3 0,110 81,840 9,00Formigó d'ús no estructural hne-20/p/20 de
resistència a compressió 20 n/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm

B03L-05N5 t 0,176 20,330 3,58Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm
BD7F-1OIU m 1,200 8,400 10,08Tub de pvc-u de paret sòlida per a sanejament

soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i
externa llisa, diàmetre nominal dn 200, classe de
rigidesa anular sn 2 (rigidesa anular >= 2kn/m2),
codi d'àrea d'aplicació u (ús en l'exterior de
l'estructura dels edificis), fabricació segons
norma une-en 1401-1, de color taronja-marró ral
8023, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica d'estanquitat

C13A-W61K h 0,065 4,140 0,27Picó vibrant elèctric amb placa de 30x30 cm
C13C-00LP h 0,051 54,340 2,77Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t
A%AUX001 % 1,500 18,870 0,28Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Costos indirectes  % 3,0055,610 1.67
Total Arrodonit 57,28

-42 PD31-567R u Pericó de pas i tapa fixa, de 38x38x40 cm de mides interiors, amb
paret de 13 cm de gruix de maó calat de 250x120x100 mm,
arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de
formigó en massa de 10 cm

A0D-0007 h 0,800 19,380 15,50Manobre
A0F-000T h 1,600 24,470 39,15Oficial 1a paleta

B055-067M t 0,002 145,420 0,29Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs

B069-2A9O m3 0,049 80,940 3,97Formigó d'ús no estructural hne-15/p/20 de
resistència a compressió 15 n/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm

B07F-0LT8 m3 0,032 87,700 2,81Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 n/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

B0F1A-074N u 31,383 0,190 5,96Maó calat, de 250x120x100 mm, per a revestir,
categoria i, hd, segons la norma une-en 771-1

A%AUX001 % 1,500 54,650 0,82Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Costos indirectes  % 3,0068,500 2.06

Total Arrodonit 70,56
-43 PDK0-EUWB u Bastiment quadrat i tapa per a reomplir d'acer inoxidable de 300x300

mm recolzada i fixada amb cargols, per a pericó de serveis, model
"toptek" de la casa arco, equivalent o similar, col·locat amb morter

A0D-0007 h 0,350 19,380 6,78Manobre
A0F-000D h 0,350 24,470 8,56Oficial 1a col·locador
B07L-1PY6 t 0,002 54,840 0,11Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5

n/mm2), en sacs, de designació (g) segons
norma une-en 998-2

BDK0-1JMJ u 1,000 372,250 372,25Bastiment quadrat i tapa quadrat per a reomplir
d'acer inoxidable, de 300x300 mm, per a pericó
de serveis, model "toptek" de la casa arco,
equivalent o similar

A%AUX001 % 1,500 15,340 0,23Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Costos indirectes  % 3,00387,930 11.64

Total Arrodonit 399,57
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-44 PD31-567T u Pericó de peu de baixant i tapa fixa, de 38x38x40 cm de mides
interiors, amb paret de 13 cm de gruix de maó calat de 250x120x100
mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de
formigó en massa de 10 cm

A0D-0007 h 0,850 19,380 16,47Manobre
A0F-000T h 1,700 24,470 41,60Oficial 1a paleta

B055-067M t 0,002 145,420 0,29Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs

B069-2A9O m3 0,049 80,940 3,97Formigó d'ús no estructural hne-15/p/20 de
resistència a compressió 15 n/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm

B07F-0LT8 m3 0,032 87,700 2,81Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 n/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

B0F1A-074N u 31,383 0,190 5,96Maó calat, de 250x120x100 mm, per a revestir,
categoria i, hd, segons la norma une-en 771-1

A%AUX001 % 1,500 58,070 0,87Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Costos indirectes  % 3,0071,970 2.16

Total Arrodonit 74,13
-45 PD31-568X u Pericó sifònic i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors,

amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de
formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó
armat

A0D-0007 h 1,900 19,380 36,82Manobre
A0F-000T h 3,800 24,470 92,99Oficial 1a paleta

B055-067M t 0,004 145,420 0,58Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs

B069-2A9O m3 0,085 80,940 6,88Formigó d'ús no estructural hne-15/p/20 de
resistència a compressió 15 n/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm

B07F-0LT8 m3 0,076 87,700 6,67Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 n/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

B0F1A-075F u 60,005 0,250 15,00Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria i, hd, segons la norma une-en 771-1

BD34-2043 u 1,000 25,300 25,30Tapa prefabricada de formigó armat de 70x70x6
cm

A%AUX001 % 1,500 129,810 1,95Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Costos indirectes  % 3,00186,190 5.59

Total Arrodonit 191,78
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-46 PD781-WBOS m Clavegueró amb tub de pvc-u de paret sòlida per a sanejament
soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa,
diàmetre nominal dn 125, classe de rigidesa anular sn 4 (rigidesa
anular >= 4kn/m2), codi d'àrea d'aplicació u (ús en l'exterior de
l'estructura dels edificis), fabricació segons norma une-en 1401-1, de
color taronja-marró ral 8023, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de
sorra de 10 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del
tub, amb picó vibrant elèctric

A01-FEP3 h 0,150 21,580 3,24Ajudant col·locador
A0D-0007 h 0,200 19,380 3,88Manobre
A0E-000A h 0,100 20,470 2,05Manobre especialista
A0F-000T h 0,100 24,470 2,45Oficial 1a paleta
A0F-000D h 0,150 24,470 3,67Oficial 1a col·locador

BDW3-FFAO u 1,000 0,120 0,12Element de muntatge per a tub de pvc de d=125
mm

BDW3-FFAJ u 0,330 8,100 2,67Accessori genèric per a tub de pvc de d=125
mm

B03L-05N5 t 0,509 20,330 10,35Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm
BD7F-1OJ1 m 1,200 5,030 6,04Tub de pvc-u de paret sòlida per a sanejament

soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i
externa llisa, diàmetre nominal dn 125, classe de
rigidesa anular sn 4 (rigidesa anular >= 4kn/m2),
codi d'àrea d'aplicació u (ús en l'exterior de
l'estructura dels edificis), fabricació segons
norma une-en 1401-1, de color taronja-marró ral
8023, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica d'estanquitat

C13A-W61K h 0,100 4,140 0,41Picó vibrant elèctric amb placa de 30x30 cm
C13C-00LP h 0,042 54,340 2,28Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t
A%AUX001 % 1,500 15,290 0,23Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Costos indirectes  % 3,0037,390 1.12
Total Arrodonit 38,51

-47 PD781-WBOK m Clavegueró amb tub de pvc-u de paret sòlida per a sanejament
soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa,
diàmetre nominal dn 160, classe de rigidesa anular sn 2 (rigidesa
anular >= 2kn/m2), codi d'àrea d'aplicació u (ús en l'exterior de
l'estructura dels edificis), fabricació segons norma une-en 1401-1, de
color taronja-marró ral 8023, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de
sorra de 10 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del
tub, amb picó vibrant elèctric

A01-FEP3 h 0,200 21,580 4,32Ajudant col·locador
A0D-0007 h 0,200 19,380 3,88Manobre
A0E-000A h 0,110 20,470 2,25Manobre especialista
A0F-000T h 0,100 24,470 2,45Oficial 1a paleta
A0F-000D h 0,200 24,470 4,89Oficial 1a col·locador

BDW3-FFAP u 1,000 0,270 0,27Element de muntatge per a tub de pvc de d=160
mm

BDW3-FFAK u 0,330 17,830 5,88Accessori genèric per a tub de pvc de d=160
mm

B03L-05N5 t 0,625 20,330 12,71Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm
BD7F-1OIT m 1,200 5,560 6,67Tub de pvc-u de paret sòlida per a sanejament

soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i
externa llisa, diàmetre nominal dn 160, classe de
rigidesa anular sn 2 (rigidesa anular >= 2kn/m2),
codi d'àrea d'aplicació u (ús en l'exterior de
l'estructura dels edificis), fabricació segons
norma une-en 1401-1, de color taronja-marró ral
8023, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica d'estanquitat
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C13A-W61K h 0,110 4,140 0,46Picó vibrant elèctric amb placa de 30x30 cm
C13C-00LP h 0,042 54,340 2,28Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t
A%AUX001 % 1,500 17,790 0,27Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Costos indirectes  % 3,0046,330 1.39
Total Arrodonit 47,72

-48 PD781-WBOL m Clavegueró amb tub de pvc-u de paret sòlida per a sanejament
soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa,
diàmetre nominal dn 200, classe de rigidesa anular sn 2 (rigidesa
anular >= 2kn/m2), codi d'àrea d'aplicació u (ús en l'exterior de
l'estructura dels edificis), fabricació segons norma une-en 1401-1, de
color taronja-marró ral 8023, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de
sorra de 10 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del
tub, amb picó vibrant elèctric

A01-FEP3 h 0,200 21,580 4,32Ajudant col·locador
A0D-0007 h 0,200 19,380 3,88Manobre
A0E-000A h 0,130 20,470 2,66Manobre especialista
A0F-000T h 0,100 24,470 2,45Oficial 1a paleta
A0F-000D h 0,200 24,470 4,89Oficial 1a col·locador

BDW3-FFAQ u 1,000 0,470 0,47Element de muntatge per a tub de pvc de d=200
mm

BDW3-FFAL u 0,330 31,170 10,29Accessori genèric per a tub de pvc de d=200
mm

B03L-05N5 t 0,653 20,330 13,28Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm
BD7F-1OIU m 1,200 8,400 10,08Tub de pvc-u de paret sòlida per a sanejament

soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i
externa llisa, diàmetre nominal dn 200, classe de
rigidesa anular sn 2 (rigidesa anular >= 2kn/m2),
codi d'àrea d'aplicació u (ús en l'exterior de
l'estructura dels edificis), fabricació segons
norma une-en 1401-1, de color taronja-marró ral
8023, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica d'estanquitat

C13A-W61K h 0,130 4,140 0,54Picó vibrant elèctric amb placa de 30x30 cm
C13C-00LP h 0,051 54,340 2,77Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t
A%AUX001 % 1,500 18,200 0,27Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Costos indirectes  % 3,0055,900 1.68
Total Arrodonit 57,58

-49 PD781-WBON m Clavegueró amb tub de pvc-u de paret sòlida per a sanejament
soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa,
diàmetre nominal dn 315, classe de rigidesa anular sn 2 (rigidesa
anular >= 2kn/m2), codi d'àrea d'aplicació u (ús en l'exterior de
l'estructura dels edificis), fabricació segons norma une-en 1401-1, de
color taronja-marró ral 8023, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de
sorra de 15 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del
tub, amb picó vibrant elèctric

A01-FEP3 h 0,300 21,580 6,47Ajudant col·locador
A0D-0007 h 0,300 19,380 5,81Manobre
A0E-000A h 0,170 20,470 3,48Manobre especialista
A0F-000T h 0,150 24,470 3,67Oficial 1a paleta
A0F-000D h 0,300 24,470 7,34Oficial 1a col·locador

BDW3-FFAS u 1,000 2,120 2,12Element de muntatge per a tub de pvc de d=315
mm

BDW3-FFAN u 0,330 141,350 46,65Accessori genèric per a tub de pvc de d=315
mm

B03L-05N5 t 0,897 20,330 18,24Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm
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BD7F-1OIW m 1,200 20,610 24,73Tub de pvc-u de paret sòlida per a sanejament
soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i
externa llisa, diàmetre nominal dn 315, classe de
rigidesa anular sn 2 (rigidesa anular >= 2kn/m2),
codi d'àrea d'aplicació u (ús en l'exterior de
l'estructura dels edificis), fabricació segons
norma une-en 1401-1, de color taronja-marró ral
8023, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica d'estanquitat

C13A-W61K h 0,170 4,140 0,70Picó vibrant elèctric amb placa de 30x30 cm
C13C-00LP h 0,068 54,340 3,70Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t
A%AUX001 % 1,500 26,770 0,40Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Costos indirectes  % 3,00123,310 3.70
Total Arrodonit 127,01

-50 EDY1YY00 u Connexió del sanejament de l'ampliació a la fosa sèptica existent,
inclòs col.lector de pvc, fixacions, supors, coles, accessoris i tots els
reballs i materials necessaris per a la correcte connexió per deixar la
instal.lació en correcte funcionament.

A0D-0007 h 1,500 19,380 29,07Manobre
A0F-000T h 0,750 24,470 18,35Oficial 1a paleta

EDY1YYM1 u 1,000 175,000 175,00Materials diversos, inclòs col.lector de pvc,
fixacions, supors, coles, accessoris i tots els
reballs i materials necessaris per a la correcte
connexió

A%AUX001 % 1,500 47,420 0,71Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Costos indirectes  % 3,00223,130 6.69

Total Arrodonit 229,82

-51 P4FF-EGVZ m3 Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix i resistència a
compressió 6 n/mm2, de maó calat r-15, de 290x140x100 mm, per a
revestir, categoria i, hd, segons la norma une-en 771-1, col·locat
amb ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons une-en
197-1, en sacs

A0D-0007 h 3,000 19,380 58,14Manobre
A0F-000T h 6,000 24,470 146,82Oficial 1a paleta

B0F1A-075S u 225,108 0,250 56,28Maó calat r-15, de 290x140x100 mm, per a
revestir, categoria i, hd, segons la norma une-en
771-1

B07F-0LSZ m3 0,129 164,480 21,22Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari
cem ii/b-l, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10
n/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra

A%AUX001 % 2,500 204,960 5,12Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Costos indirectes  % 3,00287,580 8.63

Total Arrodonit 296,21
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-52 P4E4-5NS1 m2 Paret estructural per a revestir, de 30 cm de gruix, de bloc foradat de
morter de ciment r-6, llis, de 400x300x200 mm, per a revestir,
categoria i segons norma une-en 771-3, col·locat amb ciment
pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1, en
sacs i amb una resistència a compressió de la paret de 3 n/mm2
amb traves i brancals massissats amb formigonament per a fàbrica
de blocs de morter de ciment, amb formigó per armar ha - 25 / b / 20
/ xc1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6, col·locat manualment i armat amb acer en barres
corrugades elaborat a l'obra b500s de límit elàstic >= 500 n/mm2 per
a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de
superfície realment executada sense incloure cèrcols ni llindes

P4E0-DAVK kg 1,050 1,580 1,66Acer en barres corrugades elaborat a l'obra
b500s de límit elàstic >= 500 n/mm2 per a
l'armadura de parets de blocs de morter de
ciment

P4E2-MD68 m3 0,030 136,620 4,10Formigonament per a fàbrica de blocs de morter
de ciment, amb formigó per armar ha - 25 / b /
20 / xc1 amb una quantitat de ciment de 275
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, col·locat
manualment

P4E5-DKMP m2 1,000 40,200 40,20Paret estructural per a revestir, de 30 cm de
gruix, de bloc foradat de morter de ciment r-6,
llis, de 400x300x200 mm, per a revestir,
categoria i segons norma une-en 771-3,
col·locat amb ciment pòrtland amb filler calcari
cem ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1, en sacs i
amb una resistència a compressió de la paret de
3 n/mm2

Costos indirectes  % 3,0045,960 1.38
Total Arrodonit 47,34

-53 P4E4-5NS4 m2 Paret estructural per a revestir, de 15 cm de gruix, de bloc foradat de
morter de ciment r-6, llis, de 400x150x200 mm, per a revestir,
categoria i segons norma une-en 771-3, col·locat amb ciment
pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1, en
sacs i amb una resistència a compressió de la paret de 3 n/mm2
amb traves i brancals massissats amb formigonament per a fàbrica
de blocs de morter de ciment, amb formigó per armar ha - 25 / f / 10 /
xc2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6, col·locat manualment i armat amb acer en barres corrugades
elaborat a l'obra b500s de límit elàstic >= 500 n/mm2 per a
l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície
realment executada sense incloure cèrcols ni llindes

P4E0-DAVK kg 1,050 1,580 1,66Acer en barres corrugades elaborat a l'obra
b500s de límit elàstic >= 500 n/mm2 per a
l'armadura de parets de blocs de morter de
ciment

P4E2-MF57 m3 0,015 143,660 2,15Formigonament per a fàbrica de blocs de morter
de ciment, amb formigó per armar ha - 25 / f / 10
/ xc2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3
i relació aigua ciment =< 0.6, col·locat
manualment

P4E5-DKML m2 1,000 30,580 30,58Paret estructural per a revestir, de 15 cm de
gruix, de bloc foradat de morter de ciment r-6,
llis, de 400x150x200 mm, per a revestir,
categoria i segons norma une-en 771-3,
col·locat amb ciment pòrtland amb filler calcari
cem ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1, en sacs i
amb una resistència a compressió de la paret de
3 n/mm2

Costos indirectes  % 3,0034,390 1.03
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Total Arrodonit 35,42
-54 P4E4-5NS2 m2 Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc foradat de

morter de ciment r-6, llis, de 400x200x200 mm, per a revestir,
categoria i segons norma une-en 771-3, col·locat amb ciment
pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1, en
sacs i amb una resistència a compressió de la paret de 3 n/mm2
amb traves i brancals massissats amb formigonament per a fàbrica
de blocs de morter de ciment, amb formigó per armar ha - 30 / f / 20 /
xc1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6, col·locat manualment i armat amb acer en barres corrugades
elaborat a l'obra b500s de límit elàstic >= 500 n/mm2 per a
l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície
realment executada sense incloure cèrcols ni llindes

P4E0-DAVK kg 1,050 1,580 1,66Acer en barres corrugades elaborat a l'obra
b500s de límit elàstic >= 500 n/mm2 per a
l'armadura de parets de blocs de morter de
ciment

P4E2-LP1G m3 0,020 144,920 2,90Formigonament per a fàbrica de blocs de morter
de ciment, amb formigó per armar ha - 30 / f / 20
/ xc1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3
i relació aigua ciment =< 0.6, col·locat
manualment

P4E5-DKMN m2 1,000 34,840 34,84Paret estructural per a revestir, de 20 cm de
gruix, de bloc foradat de morter de ciment r-6,
llis, de 400x200x200 mm, per a revestir,
categoria i segons norma une-en 771-3,
col·locat amb ciment pòrtland amb filler calcari
cem ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1, en sacs i
amb una resistència a compressió de la paret de
3 n/mm2

Costos indirectes  % 3,0039,400 1.18
Total Arrodonit 40,58

-55 P459B-10ZPG m2 Sostre nervat unidireccional de 20+5 cm, amb cassetons de morter
de ciment amb una quantia de 0,82 m2/m2 de sostre, intereixos 0,7
m, amb una quantia de 15 kg/m2 d'armadura ap500 s d'acer en
barres corrugades, armadura en malles electrosoldades 15x30 cm,
6i 6 mm de d, i una quantia 0,09 1 m3 de [null] abocat amb cubilot,
inclou l'encofrat lateral dels cèrcols amb una quantia 0,05 m2/m2 de
sostre

P4596-DZCY m3 0,090 138,920 12,50Formigonament per a sostre nervat
unidireccional amb formigó ha-30/b / 20 / iib de
consistència tova, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment,
additiu hidròfug, apte per a classe d'exposició
iib, abocat amb cubilot

P4BG-D9L8 kg 15,000 1,860 27,90Armadura per a sostre nervat unidireccional
ap500 s d'acer en barres corrugades b500s de
límit elàstic >= 500 n/mm2

P4D1-ELMO m2 0,820 10,190 8,36Alleugeridor per a sostre nervat amb cassetons
de morter de ciment de 60x20 cm i 20 cm
d'alçària

P4BH-D9LS m2 1,000 3,100 3,10Armadura per a sostre nervat unidireccional amb
malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer me 30x15 cm d:6-6 mm 6x2,2 m b500t
une-en 10080

P4DJ-DQBC m2 1,000 25,470 25,47Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a sostre
nervat unidireccional, a una alçària <= 3 m, amb
tauler de fusta de pi, sobre entramat
desmuntable

Costos indirectes  % 3,0077,330 2.32
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Total Arrodonit 79,65

-56 P612A-7BOX m2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de totxana, ld, de
290x140x100 mm, per a revestir, categoria i, segons la norma
une-en 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat
m 5 (5 n/mm2) de designació (g) segons norma une-en 998-2

A0D-0007 h 0,250 19,380 4,85Manobre
C17A-00JM h 0,130 1,700 0,22Mesclador continu amb sitja per a morter

preparat a granel
A0E-000A h 0,130 20,470 2,66Manobre especialista
A0F-000T h 0,500 24,470 12,24Oficial 1a paleta

B011-05ME m3 0,010 1,620 0,02Aigua
B0F19-1323 u 30,600 0,250 7,65Totxana de 290x140x100 mm, categoria i, ld,

segons la norma une-en 771-1
B07L-1PYA t 0,036 44,300 1,59Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5

n/mm2), a granel, de designació (g) segons
norma une-en 998-2

A%AUX001 % 2,500 19,750 0,49Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Costos indirectes  % 3,0029,720 0.89

Total Arrodonit 30,61
-57 P6142-56XH m2 Envà recolzat divisori de 7 cm de gruix, supermaó de 500x200x70

mm, ld, categoria i, segons la norma une-en 771-1, per a revestir,
col·locat amb morter ciment 1:8

A0D-0007 h 0,160 19,380 3,10Manobre
A0F-000T h 0,320 24,470 7,83Oficial 1a paleta
B07F-0LT8 m3 0,007 87,700 0,61Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem

ii/b-l i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 n/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

B0F18-0E2L u 9,686 0,450 4,36Supermaó de 500x200x70 mm, per a revestir,
categoria i, ld, segons la norma une-en 771-1

A%AUX001 % 2,500 10,930 0,27Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Costos indirectes  % 3,0016,170 0.49

Total Arrodonit 16,66
-58 P6142-577Q m2 Envà passant de tancament de 7 cm de gruix, supermaó de

500x200x70 mm, ld, categoria i, segons la norma une-en 771-1, per
a revestir, col·locat amb morter ciment 1:8

A0D-0007 h 0,180 19,380 3,49Manobre
A0F-000T h 0,360 24,470 8,81Oficial 1a paleta
B07F-0LT8 m3 0,007 87,700 0,61Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem

ii/b-l i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 n/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

B0F18-0E2L u 9,686 0,450 4,36Supermaó de 500x200x70 mm, per a revestir,
categoria i, ld, segons la norma une-en 771-1

A%AUX001 % 2,500 12,300 0,31Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Costos indirectes  % 3,0017,580 0.53

Total Arrodonit 18,11
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-59 P7C47-DEW7 m2 Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de vidre (mw) per a
aïllaments, segons une-en 13162, de gruix 60 mm, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.036 w/(m·k), resistència tèrmica >= 1,667
m2·k/w, amb paper kraft imprès, col·locat amb fixacions mecàniques

A0D-0007 h 0,040 19,380 0,78Manobre
A0F-000T h 0,080 24,470 1,96Oficial 1a paleta

B7CZ2-0IRG u 3,000 0,470 1,41Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants,
de 60 mm de gruix com a màxim

B7C44-0JJ9 m2 1,050 3,150 3,31Placa semirígida de llana mineral de vidre (mw)
per a aïllaments, segons une-en 13162, de gruix
60 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0.036
w/(m·k), resistència tèrmica >= 1,667 m2·k/w,
amb paper kraft imprès

A%AUX001 % 1,500 2,740 0,04Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Costos indirectes  % 3,00 7,500 0.23

Total Arrodonit 7,73
-60 P924-DX70 m2 Subbase de 10 cm de gruix de grava de granulat reciclat de formigó

de 40 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material
A0D-0007 h 0,050 19,380 0,97Manobre
A0E-000A h 0,100 20,470 2,05Manobre especialista

B036-21CG t 0,172 13,930 2,40Grava de granulat reciclat de formigó de 40 a 70
mm

C13A-00FR h 0,050 7,770 0,39Compactador combustible duplex manual de
700 kg

A%AUX001 % 1,500 3,020 0,05Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Costos indirectes  % 3,00 5,860 0.18

Total Arrodonit 6,04
-61 P3Z3-D53G m2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja,

amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, hl-150/b/20, abocat des de
camió

A0D-0007 h 0,150 19,380 2,91Manobre
A0F-000T h 0,075 24,470 1,84Oficial 1a paleta

B067-2A9V m3 0,105 80,780 8,48Formigó de neteja, amb una dosificació de 150
kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, hl-150/b/20

A%AUX001 % 1,500 4,750 0,07Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Costos indirectes  % 3,0013,300 0.40

Total Arrodonit 13,70
-62 P7R1-HISL m2 Barrera front al gas radó amb làmina bituminosa de betum aditivat

amb acabat plàstic per les dues cares la-30-al amb armadura
d'alumini gofrat, de gruix mes gran a 2 mm, amb coeficient de difusió
front al gas radó menor o igual a 10^-13 m2/s, col·locada no
adherida sobre superfície horitzontal

A01-FEP3 h 0,150 21,580 3,24Ajudant col·locador
A0F-000D h 0,300 24,470 7,34Oficial 1a col·locador
B7Z0-13F3 kg 0,100 1,120 0,11Emulsió bituminosa, tipus ed
B711-HGY2 m2 1,210 8,980 10,87Làmina bituminosa de betum aditivat amb

acabat plàstic per les dues cares la-30-al amb
armadura d'alumini gofrat, de gruix mes gran a 2
mm, amb coeficient de difusió front al gas radó
menor o igual a 10^-13 m2/s

A%AUX001 % 1,500 10,580 0,16Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Costos indirectes  % 3,0021,720 0.65

Total Arrodonit 22,37
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-63 P7B1-6Q3V m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament
de 110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir

A01-FEP3 h 0,020 21,580 0,43Ajudant col·locador
A0F-000D h 0,040 24,470 0,98Oficial 1a col·locador

B7B1-0KPC m2 1,100 1,140 1,25Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit,
lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2

A%AUX001 % 1,500 1,410 0,02Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Costos indirectes  % 3,00 2,680 0.08

Total Arrodonit 2,76
-64 P7C25-DD6C m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (xps), de 40 mm de gruix,

resistència a compressió >= 500 kpa, resistència tèrmica entre 1.176
i 1,081 m2·k/w, amb la superfície llisa i cantell mitjamossa,
col·locada sense adherir

A0D-0007 h 0,030 19,380 0,58Manobre
A0F-000T h 0,060 24,470 1,47Oficial 1a paleta

B7C25-185G m2 1,050 6,250 6,56Planxa de poliestirè extruït (xps), de 40 mm de
gruix, resistència a compressió >= 500 kpa,
resistència tèrmica entre 1.176 i 1,081 m2·k/w,
amb la superfície llisa i cantell mitjamossa

A%AUX001 % 1,500 2,050 0,03Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Costos indirectes  % 3,00 8,640 0.26

Total Arrodonit 8,90
-65 P7B1-6Q5E m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament

de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir
A01-FEP3 h 0,020 21,580 0,43Ajudant col·locador
A0F-000D h 0,040 24,470 0,98Oficial 1a col·locador

B7B1-0KPF m2 1,100 1,410 1,55Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit,
lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2

A%AUX001 % 1,500 1,410 0,02Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Costos indirectes  % 3,00 2,980 0.09

Total Arrodonit 3,07
-66 P93M-I6MY m2 Solera de formigó per armar amb additiu hidròfug ha - 30 / b / 20 /

xc3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.55, de gruix 15 cm, abocat des de camió, inclòs part
proporcional d'encofrat perimetral

A0D-0007 h 0,220 19,380 4,26Manobre
A0F-000T h 0,100 24,470 2,45Oficial 1a paleta

B06F2-IF1Q m3 0,155 99,060 15,35Formigó per armar amb additiu hidròfug ha - 30 /
b / 20 / xc3 amb una quantitat de ciment de 300
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55

A%AUX001 % 1,500 6,710 0,10Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Costos indirectes  % 3,0022,160 0.66

Total Arrodonit 22,82
-67 P9Z3-DP5B m2 Armadura de lloses de formigó ap500 sd amb malla electrosoldada

de barres corrugades d'acer me 15x15 cm d:6-6 mm 6x2,2 m b500sd
une-en 10080

A01-FEP0 h 0,022 21,580 0,47Ajudant ferrallista
A0F-000I h 0,022 24,470 0,54Oficial 1a ferrallista

B0AM-078F kg 0,018 1,950 0,04Filferro recuit 1,3 mm
B0B8-108D m2 1,200 2,770 3,32Malla electrosoldada de barres corrugades

d'acer me 15x15 cm d:6-6 mm 6x2,2 m b500sd
une-en 10080

A%AUX001 % 1,500 1,010 0,02Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Costos indirectes  % 3,00 4,390 0.13

Total Arrodonit 4,52
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-68 P4FC-546C u Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i de
fins a 1,50 m de llargària, per a revestir, col·locada amb el mateix
morter de la paret

A0D-0007 h 0,220 19,380 4,26Manobre
A0F-000T h 0,220 24,470 5,38Oficial 1a paleta

B0D62-07PL cu 0,010 15,550 0,16Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i
150 usos

B4F0-0L2J u 1,000 4,780 4,78Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14
cm d'amplària i de fins a 1,05 m de llargària, per
a revestir

A%AUX001 % 2,500 9,640 0,24Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Costos indirectes  % 3,0014,820 0.44

Total Arrodonit 15,26

-69 P5Z14-4ZB2 m2 Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de
densitat 300 kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà

A0D-0007 h 0,090 19,380 1,74Manobre
A0F-000T h 0,090 24,470 2,20Oficial 1a paleta

B07J-CVY8 m3 0,101 67,010 6,77Formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300
kg/m3

A%AUX001 % 1,500 3,940 0,06Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Costos indirectes  % 3,0010,770 0.32

Total Arrodonit 11,09
-70 P7C30-AIOY m2 Aïllament tèrmic amb placa rígida d'escuma de poliisocianurat, de 35

kg/m3 de densitat, de 60 mm de gruix i 0,028 w/(m·k) de
conductivitat tèrmica, amb recobriment de vel de vidre a la cara
inferior i vel de vidre bituminat a la cara superior a les dues cares,
per a cobertes, amb fixacions mecàniques

A0D-0007 h 0,040 19,380 0,78Manobre
A0F-000T h 0,080 24,470 1,96Oficial 1a paleta

B7CZ2-0IR8 u 5,000 0,570 2,85Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants,
de 80 mm de gruix com a màxim

B7C30-2HZN m2 1,050 31,280 32,84Placa rígida d'escuma de poliisocianurat, de 35
kg/m3 de densitat, de 60 mm de gruix i 0,028
w/(m·k) de conductivitat tèrmica, amb
recobriment de vel de vidre a la cara inferior i vel
de vidre bituminat a la cara superior, per a
cobertes

A%AUX001 % 1,500 2,740 0,04Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Costos indirectes  % 3,0038,470 1.15

Total Arrodonit 39,62
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-71 P721-5QI0 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes ga-5 segons une
104402, de dues làmines, de densitat superficial 9,3 kg/m2 formada
per làmina de betum modificat lbm (sbs)-40/g amb una armadura fv
de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2 i acabat de color estàndard
sobre làmina de betum modificat lbm (sbs)-24-fv amb armadura de
feltre de fibra de vidre de 60 g/m2, adherides amb oxiasfalt oa 80/25,
prèvia imprimació

A01-FEP3 h 0,250 21,580 5,40Ajudant col·locador
A0F-000D h 0,500 24,470 12,24Oficial 1a col·locador
B092-078D kg 3,000 2,060 6,18Oxiasfalt en sacs tipus oa 80/25 d'aplicació en

calent
B7Z0-13F4 kg 0,300 1,740 0,52Emulsió bituminosa, tipus eb
B712-FGNY m2 1,100 4,380 4,82Làmina de betum modificat amb elastòmer, no

protegida, lbm (sbs) 24-fv amb armadura de
feltre de fibra de vidre de 60 g/m2

B712-HG19 m2 1,100 7,100 7,81Làmina de betum modificat amb elastòmer, amb
autoprotecció mineral, lbm (sbs) 40/g-fv amb
armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2 i
acabat de color estàndard

A%AUX001 % 1,500 17,640 0,26Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Costos indirectes  % 3,0037,230 1.12

Total Arrodonit 38,35
-72 P7Z9-DQWB m2 Reforç lineal de membrana, amb làmina de betum modificat lbm

(sbs)-30-fv amb armadura de feltre de fibra de vidre de 50 g/m2,
adherida en calent, prèvia imprimació

A01-FEP3 h 0,250 21,580 5,40Ajudant col·locador
A0F-000D h 0,500 24,470 12,24Oficial 1a col·locador

B712-FGNE m2 1,100 10,440 11,48Làmina de betum modificat amb elastòmer, no
protegida, lbm (sbs) 30-fv amb armadura de
feltre de fibra de vidre de 50 g/m2

B7Z0-13F3 kg 0,315 1,120 0,35Emulsió bituminosa, tipus ed
A%AUX001 % 1,500 17,640 0,26Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Costos indirectes  % 3,0029,730 0.89
Total Arrodonit 30,62

-73 P7Z9-DQXW m2 Reforç puntual de membrana, amb làmina de betum modificat lbm
(sbs)-30-fv amb armadura de feltre de fibra de vidre de 50 g/m2,
adherida en calent, prèvia imprimació, per remonta de sortides de
fums, inclou remat superior amb perfil metàl.lic.

A01-FEP3 h 0,600 21,580 12,95Ajudant col·locador
A0F-000D h 1,200 24,470 29,36Oficial 1a col·locador

B712-FGNE m2 1,100 10,440 11,48Làmina de betum modificat amb elastòmer, no
protegida, lbm (sbs) 30-fv amb armadura de
feltre de fibra de vidre de 50 g/m2

B7Z0-13F3 kg 0,315 1,120 0,35Emulsió bituminosa, tipus ed
A%AUX001 % 1,500 42,310 0,63Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Costos indirectes  % 3,0054,770 1.64
Total Arrodonit 56,41

-74 P5ZF8-4SMW u Gàrgola d'acer galvanitzat amb tub de sortida de 300x80 mm2, i 375
mm de llargària, amb cassoleta en angle, soldada sota la
impermeabilització

A0F-000T h 0,100 24,470 2,45Oficial 1a paleta
B5ZF1-12XC u 1,000 80,450 80,45Gàrgola d'acer galvanitzat amb tub de sortida de

300x80 mm2, i 375 mm de llargària, amb
cassoleta en angle

A%AUX001 % 1,500 2,450 0,04Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Costos indirectes  % 3,0082,940 2.49

Total Arrodonit 85,43
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-75 P5Z14-4ZBR m2 Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de
densitat 300 kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà, amb la superfície
aplanada

A0D-0007 h 0,090 19,380 1,74Manobre
A0F-000T h 0,090 24,470 2,20Oficial 1a paleta

B07J-CVY8 m3 0,101 67,010 6,77Formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300
kg/m3

A%AUX001 % 1,500 3,940 0,06Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Costos indirectes  % 3,0010,770 0.32

Total Arrodonit 11,09
-76 P93G-57PX m2 Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter

de ciment 1:6
A0D-0007 h 0,120 19,380 2,33Manobre
A0F-000T h 0,100 24,470 2,45Oficial 1a paleta

B7C24-0KLD m2 0,011 1,160 0,01Planxa de poliestirè expandit (eps) elastificat de
10 mm de gruix

B07F-0LT4 m3 0,042 92,690 3,89Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 n/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

A%AUX001 % 1,500 4,780 0,07Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Costos indirectes  % 3,00 8,750 0.26

Total Arrodonit 9,01
-77 P9D5-3669 m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat sense

esmaltar antilliscant classe 3, de forma quadrada, de 10x10 cm, preu
alt, grup bia (une-en 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola
ceràmica c2-te (une-en 12004) i rejuntat amb beurada cg2 (une-en
13888). Inclou mitja canya de 20x7cm del mateix material. Color a
decidir per la df. Col.locació segons replanteig i detalls de projecte i
indicacins de la df.

A01-FEP3 h 0,300 21,580 6,47Ajudant col·locador
A0D-0007 h 0,030 19,380 0,58Manobre
A0F-000D h 0,900 24,470 22,02Oficial 1a col·locador
B094-06TL kg 7,004 0,960 6,72Adhesiu cimentós tipus c2 te segons norma

une-en 12004
B053-1VF9 kg 1,425 0,910 1,30Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques cg2

segons norma une-en 13888, de color
B0FG2-0GQ9 m2 1,020 21,550 21,98Rajola de gres porcellànic premsat sense

esmaltar antilliscant classe 3, de forma
quadrada, de 10x10 cm, preu alt, grup bia
(une-en 14411)

A%AUX001 % 1,500 29,070 0,44Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Costos indirectes  % 3,0059,510 1.79

Total Arrodonit 61,30
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-78 P9D5-3660 m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat sense
esmaltar antilliscant, classe 3, de forma quadrada, de 15x15 cm,
preu alt, grup bia (une-en 14411), col·locades amb adhesiu per a
rajola ceràmica c2 (une-en 12004) i rejuntat amb beurada cg2
(une-en 13888. Inclou mitja canya de 20x7cm del mateix material.
Color a decidir per la df. Col.locació segons replanteig i detalls de
projecte i indicacins de la df.

A01-FEP3 h 0,200 21,580 4,32Ajudant col·locador
A0D-0007 h 0,030 19,380 0,58Manobre
A0F-000D h 0,600 24,470 14,68Oficial 1a col·locador
B094-06TL kg 7,004 0,960 6,72Adhesiu cimentós tipus c2 te segons norma

une-en 12004
B053-1VF9 kg 1,425 0,910 1,30Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques cg2

segons norma une-en 13888, de color
B0FG2-0GPQ m2 1,020 19,690 20,08Rajola de gres porcellànic premsat sense

esmaltar antilliscant, classe 3, de forma
quadrada, de 15x15 cm, preu alt, grup bia
(une-en 14411)

A%AUX001 % 1,500 19,580 0,29Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Costos indirectes  % 3,0047,970 1.44

Total Arrodonit 49,41
-79 P9D5-364U m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat sense

esmaltar ni polir, antilliscant classe 2, de forma quadrada, de 30x30
cm, preu alt, grup bia (une-en 14411), col·locades amb adhesiu per a
rajola ceràmica c2-te (une-en 12004) i rejuntat amb beurada cg2
(une-en 13888). Color a decidir per la df. Col.locació segons
replanteig i detalls de projecte i indicacins de la df.

A01-FEP3 h 0,200 21,580 4,32Ajudant col·locador
A0D-0007 h 0,030 19,380 0,58Manobre
A0F-000D h 0,450 24,470 11,01Oficial 1a col·locador
B094-06TL kg 7,004 0,960 6,72Adhesiu cimentós tipus c2 te segons norma

une-en 12004
B053-1VF9 kg 1,425 0,910 1,30Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques cg2

segons norma une-en 13888, de color
B0FG2-0GOX m2 1,020 22,020 22,46Rajola de gres porcellànic premsat sense

esmaltar ni polir, antilliscant classe 2, de forma
quadrada, de 30x30 cm, preu alt, grup bia
(une-en 14411)

A%AUX001 % 1,500 15,910 0,24Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Costos indirectes  % 3,0046,630 1.40

Total Arrodonit 48,03
-80 P9U8-4Z9G m Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat polit, de 12 cm d'alçària,

col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica c2 te (une-en 12004) i
rejuntat amb beurada cg2 (une-en 13888)

A01-FEP3 h 0,020 21,580 0,43Ajudant col·locador
A0F-000D h 0,100 24,470 2,45Oficial 1a col·locador
B094-06TL kg 0,525 0,960 0,50Adhesiu cimentós tipus c2 te segons norma

une-en 12004
B053-1VF9 kg 0,100 0,910 0,09Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques cg2

segons norma une-en 13888, de color
B9U7-0JAS m 1,020 5,460 5,57Sòcol de rajola gres porcellànic premsat polit, de

12 cm d'alçària
A%AUX001 % 1,500 2,880 0,04Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Costos indirectes  % 3,00 9,080 0.27
Total Arrodonit 9,35
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-81 P811-3F3E m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, remolinat, inclosa
la formació de cantoneres de finestres (comptat a buit per ple).

A0D-0007 h 0,340 19,380 6,59Manobre
A0F-000T h 0,560 24,470 13,70Oficial 1a paleta
B07F-0LT4 m3 0,017 92,690 1,58Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem

ii/b-l i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 n/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

A%AUX001 % 2,500 20,290 0,51Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Costos indirectes  % 3,0022,380 0.67

Total Arrodonit 23,05
-82 P8Z0-47LF m2 Armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de vidre revestida

de pvc de 10x10 mm, amb un pes mínim de 217 g/m2
A0D-0007 h 0,030 19,380 0,58Manobre
A0F-000T h 0,060 24,470 1,47Oficial 1a paleta

B8ZA-0P1J m2 1,020 3,840 3,92Malla de fibra de vidre revestida de pvc, de
dimensions 10x10 mm, amb un pes mínim de
217 g/m2

A%AUX001 % 1,500 2,050 0,03Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Costos indirectes  % 3,00 6,000 0.18

Total Arrodonit 6,18
-83 P810-3FKW m Formació d'aresta amb morter de ciment 1:6

A0D-0007 h 0,125 19,380 2,42Manobre
A0F-000T h 0,250 24,470 6,12Oficial 1a paleta
B07F-0LT4 m3 0,002 92,690 0,19Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem

ii/b-l i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 n/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

A%AUX001 % 2,500 8,540 0,21Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Costos indirectes  % 3,00 8,940 0.27

Total Arrodonit 9,21
-84 P8KB-4644 m Escopidor de 25 cm d'amplària, amb rajola ceràmica vidriada preu

alt, amb trencaaigües, col·locada amb morter mixt 1:2:10
A0D-0007 h 0,250 19,380 4,85Manobre
A0F-000T h 0,500 24,470 12,24Oficial 1a paleta
B07F-0LT6 m3 0,007 204,410 1,43Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari

cem ii/b-l, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5
n/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra

B0FG6-0ZWQ u 6,997 0,940 6,58Rajola amb 1 aresta amb trencaaigües, de
14x28 cm, de ceràmica vidriada preu alt

A%AUX001 % 1,500 17,090 0,26Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Costos indirectes  % 3,0025,360 0.76

Total Arrodonit 26,12
-85 P811-3F3J m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m

d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, remolinat
A0D-0007 h 0,230 19,380 4,46Manobre
A0F-000T h 0,460 24,470 11,26Oficial 1a paleta
B07F-0LT5 m3 0,017 109,310 1,86Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem

ii/b-l i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 n/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

A%AUX001 % 2,500 15,720 0,39Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Costos indirectes  % 3,0017,970 0.54

Total Arrodonit 18,51
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-86 P89H-4V7K m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura al silicat
amb acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat

A01-FEP9 h 0,010 21,580 0,22Ajudant pintor
A0F-000V h 0,100 24,470 2,45Oficial 1a pintor

B015-16HS l 0,100 9,510 0,95Diluent de pintura mineral al silicat, per a
interiors i exteriors

B896-HYO4 l 0,357 9,760 3,48Pintura al silicat, per a interiors
B8ZH-358U l 0,200 8,680 1,74Pintura de fons al silicat, per a interiors
A%AUX001 % 1,500 2,670 0,04Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Costos indirectes  % 3,00 8,880 0.27
Total Arrodonit 9,15

-87 P811-3EJ8 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, deixat de regle

A0D-0007 h 0,230 19,380 4,46Manobre
A0F-000T h 0,460 24,470 11,26Oficial 1a paleta
B07F-0LT4 m3 0,018 92,690 1,67Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem

ii/b-l i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 n/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

A%AUX001 % 2,500 15,720 0,39Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Costos indirectes  % 3,0017,780 0.53

Total Arrodonit 18,31
-88 P824-3QZB m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb

rajola de gres porcellànic premsat polit peça rectificada, de forma
quadrada, de 10x10 cm, preu alt, grup bia (une-en 14411),
col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica c2 (une-en 12004) i
rejuntat amb beurada cg2 (une-en 13888). Colors i models a decidir
per la df. S'escolliran colors diferents pels diferents espais.

A0D-0007 h 0,150 19,380 2,91Manobre
A0F-000D h 0,450 24,470 11,01Oficial 1a col·locador
B053-1VF9 kg 0,705 0,910 0,64Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques cg2

segons norma une-en 13888, de color
B094-06TK kg 4,903 0,770 3,78Adhesiu cimentós tipus c2 segons norma une-en

12004
B0FG2-0GPY m2 1,100 14,800 16,28Rajola de gres porcellànic premsat polit peça

rectificada, de forma quadrada, de 10x10 cm,
preu alt, grup bia (une-en 14411)

A%AUX001 % 2,500 13,920 0,35Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Costos indirectes  % 3,0034,970 1.05

Total Arrodonit 36,02
-89 P824-3QYH m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb

rajola de gres porcellànic premsat polit peça rectificada, de forma
quadrada, de 15x15 cm, preu alt, grup bia (une-en 14411),
col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica c2 (une-en 12004) i
rejuntat amb beurada cg2 (une-en 13888). Colors i models a decidir
per la df. S'escolliran colors diferents pels diferents espais.

A0D-0007 h 0,115 19,380 2,23Manobre
A0F-000D h 0,350 24,470 8,56Oficial 1a col·locador
B053-1VF9 kg 0,705 0,910 0,64Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques cg2

segons norma une-en 13888, de color
B094-06TK kg 4,903 0,770 3,78Adhesiu cimentós tipus c2 segons norma une-en

12004
B0FG2-0GPG m2 1,100 17,550 19,31Rajola de gres porcellànic premsat polit, peça

rectificada, de forma quadrada, de 15x15 cm,
preu alt, grup bia (une-en 14411)

A%AUX001 % 2,500 10,790 0,27Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Costos indirectes  % 3,0034,790 1.04

Total Arrodonit 35,83
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-90 P824-3QXE m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb
rajola de gres porcellànic premsat esmaltat peça rectificada, de
forma quadrada, de 30x30 cm, preu alt, grup bia (une-en 14411),
col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica c2 te (une-en 12004)
i rejuntat amb beurada cg2 (une-en 13888). Colors i models a decidir
per la df. S'escolliran colors diferents pels diferents espais.

A0D-0007 h 0,100 19,380 1,94Manobre
A0F-000D h 0,300 24,470 7,34Oficial 1a col·locador
B053-1VF9 kg 0,705 0,910 0,64Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques cg2

segons norma une-en 13888, de color
B094-06TL kg 4,903 0,960 4,71Adhesiu cimentós tipus c2 te segons norma

une-en 12004
B0FG2-0GNA m2 1,100 18,100 19,91Rajola de gres porcellànic premsat esmaltat

peça rectificada, de forma quadrada, de 30x30
cm, preu alt, grup bia (une-en 14411)

A%AUX001 % 2,500 9,280 0,23Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Costos indirectes  % 3,0034,770 1.04

Total Arrodonit 35,81
-91 P821-FHLM2 m Submnistre i col.locació de cantonera schlüter®-schiene-basic ae

alumini anoditzat natural, de 8 mm d'alçària, o similar equivalent,
col·locada amb morter adhesiu

A0F-000T h 0,100 24,470 2,45Oficial 1a paleta
A0D-0007 h 0,230 19,380 4,46Manobre
B094-06TJ kg 0,500 0,350 0,18Adhesiu cimentós tipus c1 segons norma une-en

12004
B82Z1A10CO m 1,000 8,500 8,50Cantonera schlüter®-schiene-basic ae alumini

anoditzat natural, de 8 mm d'alçària
A%AUX001 % 1,500 6,910 0,10Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Costos indirectes  % 3,0015,690 0.47
Total Arrodonit 16,16

-92 P815-3FLH m2 Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb guix b1, acabat lliscat amb guix c6
segons la norma une-en 13279-1

A0D-0008 h 0,075 19,380 1,45Manobre guixaire
A0F-000L h 0,150 24,470 3,67Oficial 1a guixaire

B059-06FN kg 0,798 0,170 0,14Guix de designació c6/20/2, segons la norma
une-en 13279-1

B07K-0LR1 m3 0,015 156,540 2,35Pasta de guix b1
A%AUX001 % 2,500 5,120 0,13Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Costos indirectes  % 3,00 7,740 0.23
Total Arrodonit 7,97

-93 P89I-4V8Q m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat

A01-FEP9 h 0,015 21,580 0,32Ajudant pintor
A0F-000V h 0,125 24,470 3,06Oficial 1a pintor

B8ZM-0P35 kg 0,153 4,380 0,67Segelladora
B896-HYAR kg 0,398 3,420 1,36Pintura plàstica, per a interiors
A%AUX001 % 1,500 3,380 0,05Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Costos indirectes  % 3,00 5,460 0.16
Total Arrodonit 5,62
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-94 P89H-4V7L m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat
amb acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat

A01-FEP9 h 0,010 21,580 0,22Ajudant pintor
A0F-000V h 0,100 24,470 2,45Oficial 1a pintor

B015-16HS l 0,100 9,510 0,95Diluent de pintura mineral al silicat, per a
interiors i exteriors

B896-HYC4 kg 0,357 12,470 4,45Pintura al silicat, per a exteriors
B8ZH-358R kg 0,200 9,660 1,93Pintura de fons al silicat, per a exteriors
A%AUX001 % 1,500 2,670 0,04Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Costos indirectes  % 3,0010,040 0.30
Total Arrodonit 10,34

-95 PGD1-E3B9 u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de
gruix estàndard, de 2500 mm de llargària de 18,3 mm de diàmetre,
clavada a terra

A01-FEPD h 0,266 21,550 5,73Ajudant electricista
A0F-000E h 0,266 25,290 6,73Oficial 1a electricista

BGYD-0B2W u 1,000 5,070 5,07Part proporcional d'elements especials per a
piquetes de connexió a terra

BGD5-06SP u 1,000 15,520 15,52Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment
de coure, de 2500 mm de llargària, de 18,3 mm
de diàmetre, estàndard

A%AUX001 % 1,500 12,460 0,19Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Costos indirectes  % 3,0033,240 1.00

Total Arrodonit 34,24
-96 PGD4-614M u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure,

muntat en caixa estanca i col·locat superficialment
A01-FEPD h 0,250 21,550 5,39Ajudant electricista
A0F-000E h 0,250 25,290 6,32Oficial 1a electricista

BGD4-16WD u 1,000 32,160 32,16Punt de connexió a terra amb pont seccionador
de platina de coure, muntat en caixa estanca i
per muntar superficialment

A%AUX001 % 1,500 11,710 0,18Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Costos indirectes  % 3,0044,050 1.32

Total Arrodonit 45,37
-97 PG3B-E7CR m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat

superficialment
A01-FEPD h 0,150 21,550 3,23Ajudant electricista
A0F-000E h 0,100 25,290 2,53Oficial 1a electricista

BG3I-06W3 m 1,020 2,420 2,47Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35
mm2

BGWF-0ARJ u 1,000 0,340 0,34Part proporcional d'accessoris per a conductors
de coure nus

A%AUX001 % 1,500 5,760 0,09Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Costos indirectes  % 3,00 8,660 0.26

Total Arrodonit 8,92
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-98 PG10-H83G u Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de
distribució, en muntatge superficial, per a 6 fileres de fins a 48
passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de carrils, marc
frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i
col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, de
dimensions 550x1050x175 mm, col·locat

A01-FEPD h 0,700 21,550 15,09Ajudant electricista
A0F-000E h 0,700 25,290 17,70Oficial 1a electricista

BG10-H4SK u 1,000 532,710 532,71Armari metàl·lic, en xapa electrozincada,
reforçat, per a quadre de distribució, en
muntatge superficial, per a 6 fileres de fins a 48
passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís,
suport de carrils, marc frontal amb targes
perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i
col·lector terra/neutre, amb porta transparent,
pany i clau, de dimensions 550x1050x175 mm

A%AUX001 % 1,500 32,790 0,49Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Costos indirectes  % 3,00565,990 16.98

Total Arrodonit 582,97
-99 PG48-EPZQ u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 a d'intensitat nominal,

tipus icp-m, bipolar (2p), de 6000 a de poder de tall segons une
20317, de 2 mòduls din de 18 mm d'amplària, muntat en perfil din

A01-FEPD h 0,200 21,550 4,31Ajudant electricista
A0F-000E h 0,200 25,290 5,06Oficial 1a electricista

BG46-19RE u 1,000 46,470 46,47Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 40 a
d'intensitat nominal, tipus icp-m, bipolar (2p), de
6000 a de poder de tall segons une 20317, de 2
mòduls din de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil din

BGWD-0AS2 u 1,000 0,450 0,45Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

A%AUX001 % 1,500 9,370 0,14Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Costos indirectes  % 3,0056,430 1.69

Total Arrodonit 58,12
-100 PG49-AJQN u Interruptor automàtic magnetotèrmic tipus iga de 25 a d'intensitat

nominal, amb pia corba c, bipolar (2p) amb bobina d'emisió, de 6000
a de poder de tall segons une-en 60898, de 3 mòduls din de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil din

A01-FEPD h 0,200 21,550 4,31Ajudant electricista
A0F-000E h 0,200 25,290 5,06Oficial 1a electricista
BG47-2ITN u 1,000 34,750 34,75Interruptor automàtic magnetotèrmic tipus iga de

25 a d'intensitat nominal, amb pia corba c,
bipolar (2p) amb bobina d'emisió, de 6000 a de
poder de tall segons une-en 60898, de 3 mòduls
din de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil
din

BGWD-0AS2 u 1,000 0,450 0,45Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

A%AUX001 % 1,500 9,370 0,14Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Costos indirectes  % 3,0044,710 1.34

Total Arrodonit 46,05
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-101 PG4B-DWY3 u Interruptor diferencial de la classe a, gamma terciari, de 25 a
d'intensitat nominal, bipolar (2p), de sensibilitat 0,03 a, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la
norma une-en 61008-1, de 2 mòduls din de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil din

A01-FEPD h 0,200 21,550 4,31Ajudant electricista
A0F-000E h 0,350 25,290 8,85Oficial 1a electricista

BG4L-09Y7 u 1,000 118,670 118,67Interruptor diferencial de la classe a, gamma
terciari, de 25 a d'intensitat nominal, bipolar (2p),
de 0,03 a de sensibilitat, de desconnexió fix
instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons
les especificacions de la norma une-en 61008-1,
de 2 mòduls din de 18 mm d'amplària, per a
muntar en perfil din

BGWD-0AS3 u 1,000 0,410 0,41Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

A%AUX001 % 1,500 13,160 0,20Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Costos indirectes  % 3,00132,440 3.97

Total Arrodonit 136,41
-102 PG47-ELQE u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 a d'intensitat nominal,

tipus pia corba c, bipolar (2p), de 6000 a de poder de tall segons
une-en 60898, de 2 mòduls din de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil din

A01-FEPD h 0,200 21,550 4,31Ajudant electricista
A0F-000E h 0,200 25,290 5,06Oficial 1a electricista

BG49-189P u 1,000 12,380 12,38Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 a
d'intensitat nominal, tipus pia corba c, bipolar
(2p), de 6000 a de poder de tall segons une-en
60898, de 2 mòduls din de 18 mm d'amplària,
per a muntar en perfil din

BGWD-0AS2 u 1,000 0,450 0,45Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

A%AUX001 % 1,500 9,370 0,14Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Costos indirectes  % 3,0022,340 0.67

Total Arrodonit 23,01
-103 PG47-ELX8 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 a d'intensitat nominal,

tipus pia corba c, bipolar (2p), de 6000 a de poder de tall segons
une-en 60898 i de 10 ka de poder de tall segons une-en 60947-2, de
2 mòduls din de 18 mm d'amplària, muntat en perfil din

A01-FEPD h 0,200 21,550 4,31Ajudant electricista
A0F-000E h 0,200 25,290 5,06Oficial 1a electricista

BG49-18GJ u 1,000 29,400 29,40Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 a
d'intensitat nominal, tipus pia corba c, bipolar
(2p), de 6000 a de poder de tall segons une-en
60898 i de 10 ka de poder de tall segons une-en
60947-2, de 2 mòduls din de 18 mm d'amplària,
per a muntar en perfil din

BGWD-0AS2 u 1,000 0,450 0,45Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

A%AUX001 % 1,500 9,370 0,14Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Costos indirectes  % 3,0039,360 1.18

Total Arrodonit 40,54
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-104 PG47-EMER u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 a d'intensitat nominal, tipus
pia corba c, bipolar (2p), de 6000 a de poder de tall segons une-en
60898 i de 10 ka de poder de tall segons une-en 60947-2, de 2
mòduls din de 18 mm d'amplària, muntat en perfil din

A01-FEPD h 0,200 21,550 4,31Ajudant electricista
A0F-000E h 0,200 25,290 5,06Oficial 1a electricista

BG49-18Y2 u 1,000 30,970 30,97Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 a
d'intensitat nominal, tipus pia corba c, bipolar
(2p), de 6000 a de poder de tall segons une-en
60898 i de 10 ka de poder de tall segons une-en
60947-2, de 2 mòduls din de 18 mm d'amplària,
per a muntar en perfil din

BGWD-0AS2 u 1,000 0,450 0,45Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

A%AUX001 % 1,500 9,370 0,14Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Costos indirectes  % 3,0040,930 1.23

Total Arrodonit 42,16
-105 PG47-EM0D u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 a d'intensitat nominal,

tipus pia corba c, bipolar (2p), de 6000 a de poder de tall segons
une-en 60898 i de 10 ka de poder de tall segons une-en 60947-2, de
2 mòduls din de 18 mm d'amplària, muntat en perfil din

A01-FEPD h 0,200 21,550 4,31Ajudant electricista
A0F-000E h 0,200 25,290 5,06Oficial 1a electricista

BG49-18JO u 1,000 30,270 30,27Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 a
d'intensitat nominal, tipus pia corba c, bipolar
(2p), de 6000 a de poder de tall segons une-en
60898 i de 10 ka de poder de tall segons une-en
60947-2, de 2 mòduls din de 18 mm d'amplària,
per a muntar en perfil din

BGWD-0AS2 u 1,000 0,450 0,45Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

A%AUX001 % 1,500 9,370 0,14Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Costos indirectes  % 3,0040,230 1.21

Total Arrodonit 41,44
-106 PG6E-76Z3 u Interruptor, unipolar (1p), 10 ax/250 v, amb tecla i làmpada pilot i

amb caixa estanca, amb grau de protecció ip-55, preu alt, muntat
superficialment, inclosa part proporcional de cablejat, tot connectat i
comprovat.

A01-FEPD h 0,183 21,550 3,94Ajudant electricista
A0F-000E h 0,150 25,290 3,79Oficial 1a electricista

BG69-1NN8 u 1,000 7,580 7,58Interruptor per a muntar superficialment, unipolar
(1p), 10 ax/250 v, amb tecla i làmpada pilot i
amb caixa estanca, amb grau de protecció ip-55,
preu alt,

BGW8-0ASI u 1,000 0,410 0,41Part proporcional d'accessoris per a interruptors
i commutadors

A%AUX001 % 1,500 7,730 0,12Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Costos indirectes  % 3,0015,840 0.48

Total Arrodonit 16,32
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-107 PG6O-77MY u Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral,
(2p+t), 16 a 250 v, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció
ip-55, preu alt, muntada superficialment, inclosa part proporcional de
cablejat, tot connectat i comprovat.

A01-FEPD h 0,183 21,550 3,94Ajudant electricista
A0F-000E h 0,150 25,290 3,79Oficial 1a electricista

BG6G-1NY8 u 1,000 9,380 9,38Presa de corrent per a muntar superficialment,
bipolar amb presa de terra lateral (2p+t), 16 a
250 v, amb tapa i caixa estanca, amb grau de
protecció ip-55, preu alt

BGW8-0ASJ u 1,000 0,430 0,43Part proporcional d'accessoris per a endolls
A%AUX001 % 1,500 7,730 0,12Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Costos indirectes  % 3,0017,660 0.53
Total Arrodonit 18,19

-108 PG6O-77O7 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar (2p), 16 a 250 v, amb
tapa, preu alt, muntada superficialment, inclosa part proporcional de
cablejat, tot connectat i comprovat.

A01-FEPD h 0,133 21,550 2,87Ajudant electricista
A0F-000E h 0,150 25,290 3,79Oficial 1a electricista

BG6G-1NYN u 1,000 4,720 4,72Presa de corrent de tipus universal, bipolar (2p),
16 a 250 v, amb tapa, preu alt, muntada
superficialment

A%AUX001 % 1,500 6,660 0,10Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Costos indirectes  % 3,0011,480 0.34

Total Arrodonit 11,82
-109 PG2P-6T0A m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal,

aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte
de 2 j, resistència a compressió de 1250 n i una rigidesa dielèctrica
de 2000 v, amb unió endollada i muntat superficialment

A01-FEPD h 0,050 21,550 1,08Ajudant electricista
A0F-000E h 0,032 25,290 0,81Oficial 1a electricista

BG2P-1KUY m 1,020 2,790 2,85Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 j,
resistència a compressió de 1250 n i una
rigidesa dielèctrica de 2000 v

BGWC-09N4 u 1,000 0,150 0,15Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids
de pvc

A%AUX001 % 1,500 1,890 0,03Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Costos indirectes  % 3,00 4,920 0.15

Total Arrodonit 5,07
-110 PG2P-6T0B m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal,

aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte
de 2 j, resistència a compressió de 1250 n i una rigidesa dielèctrica
de 2000 v, amb unió endollada i muntat superficialment

A01-FEPD h 0,050 21,550 1,08Ajudant electricista
A0F-000E h 0,037 25,290 0,94Oficial 1a electricista

BG2P-1KUZ m 1,020 3,610 3,68Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 j,
resistència a compressió de 1250 n i una
rigidesa dielèctrica de 2000 v

BGWC-09N4 u 1,000 0,150 0,15Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids
de pvc

A%AUX001 % 1,500 2,020 0,03Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Costos indirectes  % 3,00 5,880 0.18

Total Arrodonit 6,06
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-111 PG2P-6SZA m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte
de 2 j, resistència a compressió de 1250 n i una rigidesa dielèctrica
de 2000 v, amb unió endollada i muntat superficialment

A01-FEPD h 0,050 21,550 1,08Ajudant electricista
A0F-000E h 0,040 25,290 1,01Oficial 1a electricista

BG2P-1KV0 m 1,020 5,270 5,38Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 j,
resistència a compressió de 1250 n i una
rigidesa dielèctrica de 2000 v

BGWC-09N4 u 1,000 0,150 0,15Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids
de pvc

A%AUX001 % 1,500 2,090 0,03Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Costos indirectes  % 3,00 7,650 0.23

Total Arrodonit 7,88
-112 PG2P-6T01 m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal,

aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte
de 2 j, resistència a compressió de 1250 n i una rigidesa dielèctrica
de 2000 v, amb unió endollada i muntat superficialment

A01-FEPD h 0,050 21,550 1,08Ajudant electricista
A0F-000E h 0,049 25,290 1,24Oficial 1a electricista

BG2P-1KUF m 1,020 10,940 11,16Tub rígid de plàstic sense halògens, de 40 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 j,
resistència a compressió de 1250 n i una
rigidesa dielèctrica de 2000 v

BGWC-09N4 u 1,000 0,150 0,15Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids
de pvc

A%AUX001 % 1,500 2,320 0,03Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Costos indirectes  % 3,0013,660 0.41

Total Arrodonit 14,07
-113 PG33-E6CY m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kv, de

designació rz1-k (as+), construcció segons norma une 211025,
tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc cca-s1b, d1, a1 segons la norma une-en
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

A01-FEPD h 0,040 21,550 0,86Ajudant electricista
A0F-000E h 0,040 25,290 1,01Oficial 1a electricista

BG33-G2VS m 1,020 4,390 4,48Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kv, de designació rz1-k (as+),
construcció segons norma une 211025, tripolar,
de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc cca-s1b,
d1, a1 segons la norma une-en 50575 amb
baixa emissió fums

A%AUX001 % 1,500 1,870 0,03Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Costos indirectes  % 3,00 6,380 0.19

Total Arrodonit 6,57
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-114 PG33-E6CU m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kv, de
designació rz1-k (as+), construcció segons norma une 211025,
tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc cca-s1b, d1, a1 segons la norma une-en
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

A01-FEPD h 0,015 21,550 0,32Ajudant electricista
A0F-000E h 0,015 25,290 0,38Oficial 1a electricista

BG33-G2VV m 1,020 2,340 2,39Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kv, de designació rz1-k (as+),
construcció segons norma une 211025, tripolar,
de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc cca-s1b,
d1, a1 segons la norma une-en 50575 amb
baixa emissió fums

A%AUX001 % 1,500 0,700 0,01Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Costos indirectes  % 3,00 3,100 0.09

Total Arrodonit 3,19
-115 PG33-E6CW m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kv, de

designació rz1-k (as+), construcció segons norma une 211025,
tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc cca-s1b, d1, a1 segons la norma une-en
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

A01-FEPD h 0,015 21,550 0,32Ajudant electricista
A0F-000E h 0,015 25,290 0,38Oficial 1a electricista

BG33-G2VT m 1,020 3,150 3,21Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kv, de designació rz1-k (as+),
construcció segons norma une 211025, tripolar,
de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc cca-s1b,
d1, a1 segons la norma une-en 50575 amb
baixa emissió fums

A%AUX001 % 1,500 0,700 0,01Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Costos indirectes  % 3,00 3,920 0.12

Total Arrodonit 4,04
-116 PG33-E6D0 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kv, de

designació rz1-k (as+), construcció segons norma une 211025,
tripolar, de secció 3x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc cca-s1b, d1, a1 segons la norma une-en
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

A01-FEPD h 0,040 21,550 0,86Ajudant electricista
A0F-000E h 0,040 25,290 1,01Oficial 1a electricista

BG33-G2VW m 1,020 6,160 6,28Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kv, de designació rz1-k (as+),
construcció segons norma une 211025, tripolar,
de secció 3x10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc cca-s1b,
d1, a1 segons la norma une-en 50575 amb
baixa emissió fums

A%AUX001 % 1,500 1,870 0,03Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Costos indirectes  % 3,00 8,180 0.25

Total Arrodonit 8,43
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-117 PM32-DZ3K u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb
pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment

A01-FEPH h 0,400 21,580 8,63Ajudant muntador
A0F-000R h 0,400 25,290 10,12Oficial 1a muntador

BM33-0T4F u 1,000 45,590 45,59Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg,
amb pressió incorporada, pintat

BM30-0T70 u 1,000 41,330 41,33Armari per a extintor per a muntar
superficialment

BMY3-0TC7 u 1,000 0,350 0,35Part proporcional d'elements especials per a
extintors

A%AUX001 % 1,500 18,750 0,28Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Costos indirectes  % 3,00106,300 3.19

Total Arrodonit 109,49
-118 PM33-JK4R pa Modificació de línies elèctriques existents i adequació a la instal.lació

de nova execució
Sense descomp… 582,52

Costos indirectes  % 3,00582,524 17.48
Total Arrodonit 600,00

-119 PEMA-FGZJ u Ventilador-extractor monofàsic model silentub-100 "s&p", potència
màxima de 12 w, cabal màxim de 100 m³/h, de 101 mm de diàmetre i
131 mm de longitud, nivell de pressió sonora de 37,5 dba, per a
conductes de 100 mm de diàmetre, format per cos de polipropilè,
hèlix d'abs i motor per a alimentació monofàsica a 230 v i 50 hz de
freqüència.

A01-FEPC h 0,600 21,550 12,93Ajudant calefactor
A0F-000C h 0,600 25,290 15,17Oficial 1a calefactor

BEM9-0OPF u 1,000 65,790 65,79Ventilador-extractor monofàsic model
silentub-100 "s&p", potència màxima de 12 w,
cabal màxim de 100 m³/h, de 101 mm de
diàmetre i 131 mm de longitud, nivell de pressió
sonora de 37,5 dba, per a conductes de 100 mm
de diàmetre, format per cos de polipropilè, hèlix
d'abs i motor per a alimentació monofàsica a
230 v i 50 hz de freqüència.

A%AUX001 % 2,500 28,100 0,70Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Costos indirectes  % 3,0094,590 2.84

Total Arrodonit 97,43
-120 PEP6-8FV3 u Boca d'extracció de 100 mm de diàmetre de connexió i 140 mm de

diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb
cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida

A01-FEPH h 0,300 21,580 6,47Ajudant muntador
A0F-000R h 0,300 25,290 7,59Oficial 1a muntador

BEP6-20LF u 1,000 47,240 47,24Boca d'extracció de 100 mm de diàmetre de
connexió i 140 mm de diàmetre exterior, d'acer
galvanitzat amb acabat pintat, per a col·locar en
paret o sostre

A%AUX001 % 1,500 14,060 0,21Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Costos indirectes  % 3,0061,510 1.85

Total Arrodonit 63,36
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-121 PE42-48R9 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm
de diàmetre (s/une-en 1506), de gruix 0,5 mm, muntat
superficialment

A01-FEPC h 0,200 21,550 4,31Ajudant calefactor
A0F-000C h 0,200 25,290 5,06Oficial 1a calefactor

BE42-0O48 m 1,020 4,640 4,73Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/une-en
1506), de gruix 0,5 mm

BEW1-0OWZ u 0,330 5,250 1,73Suport estàndard per a conducte circular de 125
mm de diàmetre

A%AUX001 % 1,500 9,370 0,14Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Costos indirectes  % 3,0015,970 0.48

Total Arrodonit 16,45
-122 PE40-60EQ u Barret de xemeneia amb lamel·les de planxa d'acer galvanitzat, de

costat 400 mm, col·locat amb fixacions mecàniques
A01-FEPC h 0,500 21,550 10,78Ajudant calefactor
A0F-000C h 0,500 25,290 12,65Oficial 1a calefactor

BE40-16MN u 1,000 179,700 179,70Barret de xemeneia de planxa d'acer galvanitzat,
amb lamel·les, de 400 mm de costat

A%AUX001 % 2,500 23,430 0,59Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Costos indirectes  % 3,00203,720 6.11

Total Arrodonit 209,83

-123 EJN1AC01 u Connexió completa a instal·lació existent de xarxa d'aigua freda i
calenta sanitària amb col·lectors, claus de pas i vàlvula de retenció
de 1 1/2'', inclós p.p. De canonades, fixació, accessoris, peces
especials, suports i resta d'elements pel correcte funcionament de la
instal.lació. Tot totalment col.locat, muntat, connexionat i provat
segons projecte, criteri df, especificacions fabricant i normatives
vigents.

A01-FEPE h 5,500 21,550 118,53Ajudant lampista
A0F-000N h 5,500 25,290 139,10Oficial 1a lampista

BN44-2JRQ u 2,000 49,700 99,40Vàlvula de papallona concèntrica segons norma
une-en 593, manual, per a muntar entre brides,
de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
pressió nominal, cos de fosa nodular
en-gjs-400-15 (ggg40) amb revestiment de
resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular
en-gjs-400-15 (ggg40), anell d'etilè propilè diè
(epdm), eix d'acer inoxidable 1.4021 (aisi 420) i
accionament per reductor manual

BN85-H4EP u 2,000 31,880 63,76Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2"
de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i
tancament de seient metàl·lic

BFYF-0AQ3 u 10,000 0,520 5,20Part proporcional d'elements de muntatge per a
tubs de polipropilè a pressió, de 75 mm de,
soldat

A%AUX001 % 2,500 257,630 6,44Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Costos indirectes  % 3,00432,430 12.97

Total Arrodonit 445,40
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-124 PF91-76O5 m Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de 16
mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polipropilè, amb una
pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat
superficialment

A01-FEPH h 0,050 21,580 1,08Ajudant muntador
A0F-000R h 0,050 25,290 1,26Oficial 1a muntador

B0A1-07KM u 1,600 0,320 0,51Abraçadora plàstica, de 16 mm de diàmetre
interior

BFWA-0AP3 u 0,300 0,720 0,22Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de
16 mm de diàmetre, per a soldar

BFYF-0APY u 1,000 0,060 0,06Part proporcional d'elements de muntatge per a
tubs de polipropilè a pressió, de 16 mm de,
soldat

BF91-1N61 m 1,020 2,350 2,40Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de
polipropilè de 16 mm, ànima d'alumini i protecció
exterior de polipropilè, amb una pressió màxima
de servei de 20 bar

A%AUX001 % 1,500 2,340 0,04Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Costos indirectes  % 3,00 5,570 0.17

Total Arrodonit 5,74
-125 PFQ0-ICLZ m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que

transporten fluids a temperatura entre -50°c i 150°c, per a tub de
diàmetre exterior 15 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc
bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, sense hcfc-cfc, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix

A01-FEPH h 0,075 21,580 1,62Ajudant muntador
A0F-000R h 0,075 25,290 1,90Oficial 1a muntador

BFQ0-0DMQ m 1,020 2,500 2,55Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°c i 150°c, per a tub de diàmetre
exterior 15 mm, de 19 mm de gruix, classe de
reacció al foc bl-s2, d0 segons norma une-en
13501-1, sense hcfc-cfc, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

BFY3-065N u 0,500 0,130 0,07Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19
mm de gruix

A%AUX001 % 1,500 3,520 0,05Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Costos indirectes  % 3,00 6,190 0.19

Total Arrodonit 6,38
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-126 PF91-76OC m Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de 20
mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió
màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat
superficialment

A01-FEPH h 0,055 21,580 1,19Ajudant muntador
A0F-000R h 0,055 25,290 1,39Oficial 1a muntador

B0A1-07KK u 1,450 0,350 0,51Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre
interior

BFWA-0AP4 u 0,300 0,800 0,24Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de
20 mm de diàmetre, per a soldar

BFYF-0APZ u 1,000 0,080 0,08Part proporcional d'elements de muntatge per a
tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de,
soldat

BF91-1N6B m 1,020 1,590 1,62Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de
polipropilè de 20 mm, fibra de vidre i protecció
exterior de polipropilè, amb una pressió màxima
de servei de 20 bar

A%AUX001 % 1,500 2,580 0,04Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Costos indirectes  % 3,00 5,070 0.15

Total Arrodonit 5,22
-127 PFQ0-ICM4 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que

transporten fluids a temperatura entre -50°c i 150°c, per a tub de
diàmetre exterior 22 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc
bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, sense hcfc-cfc, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix

A01-FEPH h 0,075 21,580 1,62Ajudant muntador
A0F-000R h 0,075 25,290 1,90Oficial 1a muntador

BFQ0-0DMS m 1,020 3,000 3,06Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°c i 150°c, per a tub de diàmetre
exterior 22 mm, de 19 mm de gruix, classe de
reacció al foc bl-s2, d0 segons norma une-en
13501-1, sense hcfc-cfc, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

BFY3-065N u 0,500 0,130 0,07Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19
mm de gruix

A%AUX001 % 1,500 3,520 0,05Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Costos indirectes  % 3,00 6,700 0.20

Total Arrodonit 6,90
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-128 PF91-76OH m Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de 25
mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió
màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat
superficialment

A01-FEPH h 0,055 21,580 1,19Ajudant muntador
A0F-000R h 0,055 25,290 1,39Oficial 1a muntador
B0A1-07KL u 1,300 0,410 0,53Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre

interior
BFWA-0AP5 u 0,300 0,920 0,28Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de

25 mm de diàmetre, per a soldar
BFYF-0AQ0 u 1,000 0,130 0,13Part proporcional d'elements de muntatge per a

tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de,
soldat

BF91-1N6H m 1,020 2,270 2,32Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de
polipropilè de 25 mm, fibra de vidre i protecció
exterior de polipropilè, amb una pressió màxima
de servei de 20 bar

A%AUX001 % 1,500 2,580 0,04Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Costos indirectes  % 3,00 5,880 0.18

Total Arrodonit 6,06
-129 PFQ0-I7A4 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que

transporten fluids a temperatura entre -50°c i 150°c, per a tub de
diàmetre exterior 28 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc
bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, sense hcfc-cfc, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix

A01-FEPH h 0,080 21,580 1,73Ajudant muntador
A0F-000R h 0,080 25,290 2,02Oficial 1a muntador

BFQ0-0DMT m 1,020 3,660 3,73Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°c i 150°c, per a tub de diàmetre
exterior 28 mm, de 19 mm de gruix, classe de
reacció al foc bl-s2, d0 segons norma une-en
13501-1, sense hcfc-cfc, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

BFY3-065N u 0,500 0,130 0,07Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19
mm de gruix

A%AUX001 % 1,500 3,750 0,06Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Costos indirectes  % 3,00 7,610 0.23

Total Arrodonit 7,84
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-130 PF91-76MW m Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de 32
mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió
màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat
superficialment

A01-FEPH h 0,055 21,580 1,19Ajudant muntador
A0F-000R h 0,055 25,290 1,39Oficial 1a muntador

B0A1-07KF u 1,200 0,560 0,67Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre
interior

BFWA-0APC u 0,300 1,630 0,49Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de
32 mm de diàmetre, per a soldar

BFYF-0AQ7 u 1,000 0,190 0,19Part proporcional d'elements de muntatge per a
tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de,
soldat

BF91-1N6F m 1,020 3,440 3,51Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de
polipropilè de 32 mm, fibra de vidre i protecció
exterior de polipropilè, amb una pressió màxima
de servei de 20 bar

A%AUX001 % 1,500 2,580 0,04Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Costos indirectes  % 3,00 7,480 0.22

Total Arrodonit 7,70
-131 PFQ0-I7A3 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que

transporten fluids a temperatura entre -50°c i 150°c, per a tub de
diàmetre exterior 35 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc
bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, sense hcfc-cfc, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix

A01-FEPH h 0,090 21,580 1,94Ajudant muntador
A0F-000R h 0,090 25,290 2,28Oficial 1a muntador

BFQ0-0DMU m 1,020 4,060 4,14Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°c i 150°c, per a tub de diàmetre
exterior 35 mm, de 19 mm de gruix, classe de
reacció al foc bl-s2, d0 segons norma une-en
13501-1, sense hcfc-cfc, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

BFY3-065N u 0,500 0,130 0,07Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19
mm de gruix

A%AUX001 % 1,500 4,220 0,06Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Costos indirectes  % 3,00 8,490 0.25

Total Arrodonit 8,74
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-132 PF91-76OF m Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de 40
mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió
màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat
superficialment

A01-FEPH h 0,060 21,580 1,29Ajudant muntador
A0F-000R h 0,060 25,290 1,52Oficial 1a muntador

B0A1-07KP u 1,100 0,760 0,84Abraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre
interior

BFWA-0AP6 u 0,300 3,550 1,07Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de
40 mm de diàmetre, per a soldar

BFYF-0AQ1 u 1,000 0,290 0,29Part proporcional d'elements de muntatge per a
tubs de polipropilè a pressió, de 40 mm de,
soldat

BF91-1N6E m 1,020 5,810 5,93Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de
polipropilè de 40 mm, fibra de vidre i protecció
exterior de polipropilè, amb una pressió màxima
de servei de 20 bar

A%AUX001 % 1,500 2,810 0,04Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Costos indirectes  % 3,0010,980 0.33

Total Arrodonit 11,31
-133 PFQ0-I7A2 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que

transporten fluids a temperatura entre -50°c i 150°c, per a tub de
diàmetre exterior 42 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc
bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, sense hcfc-cfc, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix

A01-FEPH h 0,090 21,580 1,94Ajudant muntador
A0F-000R h 0,090 25,290 2,28Oficial 1a muntador

BFQ0-0DMV m 1,020 4,530 4,62Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°c i 150°c, per a tub de diàmetre
exterior 42 mm, de 19 mm de gruix, classe de
reacció al foc bl-s2, d0 segons norma une-en
13501-1, sense hcfc-cfc, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

BFY3-065N u 0,500 0,130 0,07Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19
mm de gruix

A%AUX001 % 1,500 4,220 0,06Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Costos indirectes  % 3,00 8,970 0.27

Total Arrodonit 9,24
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-134 PF91-76MZ m Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de 50
mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió
màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat
superficialment

A01-FEPH h 0,060 21,580 1,29Ajudant muntador
A0F-000R h 0,060 25,290 1,52Oficial 1a muntador

B0A1-07KB u 0,900 1,040 0,94Abraçadora plàstica, de 50 mm de diàmetre
interior

BFWA-0AP7 u 0,300 5,710 1,71Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de
50 mm de diàmetre, per a soldar

BFYF-0AQ2 u 1,000 0,360 0,36Part proporcional d'elements de muntatge per a
tubs de polipropilè a pressió, de 50 mm de,
soldat

BF91-1N6K m 1,020 8,380 8,55Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de
polipropilè de 50 mm, fibra de vidre i protecció
exterior de polipropilè, amb una pressió màxima
de servei de 20 bar

A%AUX001 % 1,500 2,810 0,04Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Costos indirectes  % 3,0014,410 0.43

Total Arrodonit 14,84
-135 PFQ0-I7A1 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que

transporten fluids a temperatura entre -50°c i 150°c, per a tub de
diàmetre exterior 48 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc
bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, sense hcfc-cfc, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix

A01-FEPH h 0,095 21,580 2,05Ajudant muntador
A0F-000R h 0,095 25,290 2,40Oficial 1a muntador

BFQ0-0DMW m 1,020 5,290 5,40Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°c i 150°c, per a tub de diàmetre
exterior 48 mm, de 19 mm de gruix, classe de
reacció al foc bl-s2, d0 segons norma une-en
13501-1, sense hcfc-cfc, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

BFY3-065N u 0,500 0,130 0,07Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19
mm de gruix

A%AUX001 % 1,500 4,450 0,07Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Costos indirectes  % 3,00 9,990 0.30

Total Arrodonit 10,29
-136 PJ117-3BMM u Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària <= 53 cm,

de color blanc i preu alt, col·locat amb suports murals, model roca
meridian 600x460, similar o equivalent, totalment equipat amb
desaigua .

A01-FEPE h 0,075 21,550 1,62Ajudant lampista
A0F-000N h 0,300 25,290 7,59Oficial 1a lampista

B7JE-0GTM dm3 0,025 24,690 0,62Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola,
de base silicona neutra monocomponent

BJ115-0QHM u 1,000 115,800 115,80Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill,
d'amplària <= 53 cm, de color blanc i preu alt,
model roca debba 500x420, similar o equivalent.

A%AUX001 % 2,500 9,210 0,23Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Costos indirectes  % 3,00125,860 3.78

Total Arrodonit 129,64
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-137 PJ117-3BMK u Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75
cm, de color blanc i preu alt, col·locat amb suports murals, model
roca debba 600x480, similar o equivalent.

A01-FEPE h 0,100 21,550 2,16Ajudant lampista
A0F-000N h 0,400 25,290 10,12Oficial 1a lampista

B7JE-0GTM dm3 0,025 24,690 0,62Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola,
de base silicona neutra monocomponent

BJ115-0QED u 1,000 127,150 127,15Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill,
d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu alt,
model roca debba 600x480, similar o equivalent.

A%AUX001 % 2,500 12,280 0,31Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Costos indirectes  % 3,00140,360 4.21

Total Arrodonit 144,57
-138 PJ32-3EH9 u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de

llautó, de diàmetre 1"1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm, soldat a un
sifó o a un ramal de plom

A01-FEPE h 0,050 21,550 1,08Ajudant lampista
A0F-000N h 0,200 25,290 5,06Oficial 1a lampista

BJ32-0RLW u 1,000 20,380 20,38Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta
incorporats, de llautó cromat de diàmetre 1"1/4
amb enllaç de diàmetre 30 mm, per a soldar al
sifó o al ramal de plom

A%AUX001 % 1,500 6,140 0,09Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Costos indirectes  % 3,0026,610 0.80

Total Arrodonit 27,41
-139 PJ3D-3FKR u Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1"1/4 amb

enllaç de diàmetre 30 mm, connectat a la xarxa de petita evacuació
A01-FEPE h 0,050 21,550 1,08Ajudant lampista
A0F-000N h 0,200 25,290 5,06Oficial 1a lampista

BJ3E-0RN8 u 1,000 25,280 25,28Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de
diàmetre 1"1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm,
per a connectar al ramal

A%AUX001 % 1,500 6,140 0,09Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Costos indirectes  % 3,0031,510 0.95

Total Arrodonit 32,46
-140 PJ11C-3CYM u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal,

amb seient i tapa, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el
paviment i connectat a la xarxa d'evacuació, model roca victoria,
similar o equivalent, col.locat sobre el paviment i connecat a la xarxa
d'evacuació.

BJ11O-0PMV kg 0,245 4,360 1,07Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors,
abocadors i plaques turques

A01-FEPE h 0,250 21,550 5,39Ajudant lampista
A0F-000N h 1,000 25,290 25,29Oficial 1a lampista

B7JE-0GTM dm3 0,012 24,690 0,30Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola,
de base silicona neutra monocomponent

BJ11C-0Q7H u 1,000 158,950 158,95Inodor per a col·locar sobre el paviment de
porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o
horitzontal, amb seient i tapa, color blanc i preu
alt, model roca victoria, similar o equivalent

A%AUX001 % 2,500 30,680 0,77Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Costos indirectes  % 3,00191,770 5.75

Total Arrodonit 197,52
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-141 PJ21C-3SHL u Subministre i instal.lació d'aixeta temporitzada per a lavabo,
muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó
cromat, preu alt, amb entrada de 1/2", de la casa presto model 105 l
eco, o similar equivalent, totalment instal.lada, connectada i provada.
Cos en llautó cromat, peces interiors en materials resistents a la
corrosió i incustacions calcàries.
Cap intercanviable que comprèn tot el mecanisme de l'aixeta. 
Cabal: 1,9 l/min independentment de la pressió.

A01-FEPE h 0,112 21,550 2,41Ajudant lampista
A0F-000N h 0,450 25,290 11,38Oficial 1a lampista

BJ21C-0R8F u 1,000 82,940 82,94Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, per a
muntar superficialment sobre taulell o aparell
sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb entrada
de 1/2", de la casa presto model 105 l eco, o
similar equivalent

A%AUX001 % 1,500 13,790 0,21Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Costos indirectes  % 3,0096,940 2.91

Total Arrodonit 99,85
-142 PJ217-3SC0 u Subministre i instal.lació d'aixeta mescladora temporitzada per a

lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de
llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de maniguets, de la casa
presto model 105 lm eco, o similar equivalent, totalment instal.lada,
connectada i comprovada.

A01-FEPE h 0,150 21,550 3,23Ajudant lampista
A0F-000N h 0,600 25,290 15,17Oficial 1a lampista

BJ217-0RB2 u 1,000 205,890 205,89Aixeta mescladora temporitzada per a lavabo,
per a muntar superficialment sobre taulell o
aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb
dues entrades de maniguets, de la casa presto
model 105 lm eco, o similar equivalent

A%AUX001 % 1,500 18,400 0,28Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Costos indirectes  % 3,00224,570 6.74

Total Arrodonit 231,31
-143 PNF2-H9QG u Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'acs, de 20

mm de diàmetre nominal, amb cos de bronze pn 10, connexions
roscades, amb funció de bloqueig per manca d'aigua freda i amb
vàlvula de regulació de la temperatura preajustada, muntada

A01-FEPH h 0,165 21,580 3,56Ajudant muntador
A0F-000R h 0,165 25,290 4,17Oficial 1a muntador

BNF1-H5OY u 1,000 479,800 479,80Vàlvula termostàtica mescladora per a
instal·lacions d'acs, de 20 mm de diàmetre
nominal, amb cos de bronze pn 10, connexions
roscades, amb funció de bloqueig per manca
d'aigua freda i amb vàlvula de regulació de la
temperatura preajustada

A%AUX001 % 1,500 7,730 0,12Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Costos indirectes  % 3,00487,650 14.63

Total Arrodonit 502,28
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-144 PNF2-H9QI u Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'acs, de 32
mm de diàmetre nominal, amb cos de bronze pn 10, connexions
roscades, amb funció de bloqueig per manca d'aigua freda i amb
vàlvula de regulació de la temperatura preajustada, muntada

A01-FEPH h 0,250 21,580 5,40Ajudant muntador
A0F-000R h 0,250 25,290 6,32Oficial 1a muntador

BNF1-H5P5 u 1,000 608,270 608,27Vàlvula termostàtica mescladora per a
instal·lacions d'acs, de 32 mm de diàmetre
nominal, amb cos de bronze pn 10, connexions
roscades, amb funció de bloqueig per manca
d'aigua freda i amb vàlvula de regulació de la
temperatura preajustada

A%AUX001 % 1,500 11,720 0,18Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Costos indirectes  % 3,00620,170 18.61

Total Arrodonit 638,78
-145 PJ21E-3UGK u Subministre i instal.lació d'aixeta temporitzada per a dutxa, mural,

amb cos i ruixador antivandàlic de llautó cromat, muntada
superficialment, amb sistema de buidat antilegionel.la, preu alt, amb
entrada de d 1/2" i sortida de d 1/2", de la casa presto model conjunt
65 o similar equivalent, totalment instal.lada, connectada i provada.
Cos en llautó cromat, peces interiors en materials resistents a la
corrosió i incustacions calcàries.
Cap intercanviable que comprèn tot el mecanisme de l'aixeta. 
Temperatura admissible de fins a 70º.
Entrada i sortida mascle 3/4".
Cabal: 8 l/min.
Tancament automàtic: 30s (-10s/+5s).
A 816: aixetes sanitària.
Polsador amb pressió recomanada: 1,5 bar.

A01-FEPE h 1,000 21,550 21,55Ajudant lampista
A0F-000N h 1,000 25,290 25,29Oficial 1a lampista

BJ21D-0RKY u 1,000 230,200 230,20Aixeta temporitzada per a dutxa, mural, amb cos
i ruixador antivandàlic de llautó cromat, muntada
superficialment, amb sistema de buidat
antilegionel.la, preu alt, amb entrada de d 1/2" i
sortida de d 1/2", de la casa presto model
conjunt 65 o similar equivalent, totalment
instal.lada, connectada i provada.
Cos en llautó cromat, peces interiors en
materials resistents a la corrosió i incustacions
calcàries.
Cap intercanviable que comprèn tot el
mecanisme de l'aixeta. 
Temperatura admissible de fins a 70º.
Entrada i sortida mascle 3/4".
Cabal: 8 l/min.
Tancament automàtic: 30s (-10s/+5s).
A 816: aixetes sanitària.
Polsador amb pressió recomanada: 1,5 bar.

Costos indirectes  % 3,00277,040 8.31
Total Arrodonit 285,35
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-146 PJAC-3HPA u Escalfador instantani per a gas propà, amb la potència necessaria i
cabal òptim, i 25 °c de gradient tèrmic, preu alt, dissenyat segons els
requisits del reglamento (ue) 814/2013, amb una classe d'eficiència
energètica en aigua calenta sanitària segons reglamento (ue)
812/2013, col·locat amb fixacions murals i connectat

A01-FEPE h 0,300 21,550 6,47Ajudant lampista
A0F-000N h 1,200 25,290 30,35Oficial 1a lampista

BJAA-0QYN u 1,000 985,500 985,50Escalfador instantani per a gas propà, amb la
potència necessaria i cabal òptim, i 25 °c de
gradient tèrmic, preu alt, dissenyat segons els
requisits del reglamento (ue) 814/2013, amb una
classe d'eficiència energètica en aigua calenta
sanitària segons reglamento (ue) 812/2013

B0AO-07IH u 2,000 0,250 0,50Tac de niló de 8 a 10 mm, amb vis
A%AUX001 % 1,500 36,820 0,55Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Costos indirectes  % 3,001.023,370 30.70
Total Arrodonit 1.054,07

-147 PJA0-62AC u Acumulador per a aigua calenta sanitària de 500 l de capacitat, amb
cubeta d'acer inoxidable i aïllament de poliuretà, dissenyat segons
els requisits del reglamento (ue) 814/2013, amb una classe
d'eficiència energètica en aigua calenta sanitària segons reglamento
(ue) 812/2013, col·locat

A01-FEPE h 4,000 21,550 86,20Ajudant lampista
A0F-000N h 4,000 25,290 101,16Oficial 1a lampista
BJA0-1764 u 1,000 2.777,480 2.777,48Acumulador per a aigua calenta sanitària de 500

l de capacitat, amb cubeta d'acer inoxidable i
aïllament de poliuretà, dissenyat segons els
requisits del reglamento (ue) 814/2013, amb una
classe d'eficiència energètica en aigua calenta
sanitària segons reglamento (ue) 812/2013

A%AUX001 % 2,500 187,360 4,68Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Costos indirectes  % 3,002.969,520 89.09

Total Arrodonit 3.058,61
-148 PNFL-7TSW u Instal·lació de producció d'aigua calenta sanitaria, connectada a la

xarxa existent de producció d'aigua calenta existent. Inclou els
elements els conductes d'aigua multicapa amb accessòris i amb
aïllament, relés, contactors, electrovàlvules, bombes de circulació,
treballs i materials per desplaçar l'actual dipòsit, treballs i materials
per connectar amb la xarxa d'aigua i l'actual sistema de producció
d'aigua calenta, el material i treballs per la instal·lació i connexió dels
elements elècrics i electrònics i tots els treballs i materials
necessaris per a la correcte execució de la partida segons
documents del projecte i especificacions tècniques de la d.f.

A01-FEPE h 10,000 21,550 215,50Ajudant lampista
A0F-000N h 5,000 25,290 126,45Oficial 1a lampista

BJA0-LEN7 u 1,000 450,000 450,00Conductes d'aigua multicapa amb accessòris i
aïllament, relés, contactors, electrovàlvules,
bombes de circulació, materials per desplaçar
l'actual dipòsit, materials per connectar amb la
xarxa d'aigua i elements elèctrics i electrònics
necessaris per deixar-ho tot en funcionament i
tot connectat.

A%AUX001 % 2,500 341,950 8,55Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Costos indirectes  % 3,00800,500 24.02

Total Arrodonit 824,52
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-149 PH15-395X u Llumenera estanca led de 16 w, tipus planox eco de la casa rzb o
equivalent amb grau de protecció: ip 66, classe de protecció: ii,
protecció contra cops: ik08, test de filament: 850 ° c, peces laterals
de policarbonat gris. Difusor de
Policarbonat opal. Convertidor encapsulat, integrat i connectat
permanentment amb el difusor i el panell lateral. Cablejat de pas
estàndard mitjançant tancaments roscats. Fàcil d'instal·lar a través
de tancaments roscats en ambdós costats, cablejat de pas integrat
per línies contínues, a més classe de protecció ii. Instal·lada en
superfície a sostre, amb part proporcional de conductor 3x1,5
es07z1-k, tub rígid dn16 i caixa de derivació 100x100, inclós pp
ajudes ram de paleta.

A01-FEPD h 0,400 21,550 8,62Ajudant electricista
A0F-000E h 0,400 25,290 10,12Oficial 1a electricista

BH14-0GAZ u 1,000 62,850 62,85Llumenera estanca led de 16 w, tipus planox eco
de la casa rzb o equivalent amb grau de
protecció: ip 66, classe de protecció: ii, protecció
contra cops: ik08, test de filament: 850 ° c,
peces laterals de policarbonat gris. Difusor de
Policarbonat opal. Convertidor encapsulat,
integrat i connectat permanentment amb el
difusor i el panell lateral. Cablejat de pas
estàndard mitjançant tancaments roscats. Fàcil
d'instal·lar a través de tancaments roscats en
ambdós costats, cablejat de pas integrat per
línies contínues, a més classe de protecció ii.
Instal·lada en superfície a sostre, amb part
proporcional de conductor 3x1,5 es07z1-k, tub
rígid dn16 i caixa de derivació 100x100, inclós
pp ajudes ram de paleta.

BG2P-1KUY m 5,000 2,790 13,95Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 j,
resistència a compressió de 1250 n i una
rigidesa dielèctrica de 2000 v

BG33-G2X3 m 15,000 0,550 8,25Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kv, de designació rz1-k (as+),
construcció segons norma une 211025, unipolar,
de secció 1x1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc cca-s1b,
d1, a1 segons la norma une-en 50575 amb
baixa emissió fums

BG12-0G77 u 0,330 13,110 4,33Caixa de derivació quadrada de plàstic, de
150x150 mm, amb grau de protecció ip-54 i per
a muntar superficialment

A%AUX001 % 1,500 18,740 0,28Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Costos indirectes  % 3,00108,400 3.25

Total Arrodonit 111,65
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-150 PH15-394U u Llumenera estanca led de 22 w, tipus planox eco de la casa rzb o
equivalent amb grau de protecció: ip 66, classe de protecció: ii,
protecció contra cops: ik08, test de filament: 850 ° c, peces laterals
de policarbonat gris. Difusor de
Policarbonat opal. Convertidor encapsulat, integrat i connectat
permanentment amb el difusor i el panell lateral. Cablejat de pas
estàndard mitjançant tancaments roscats. Fàcil d'instal·lar a través
de tancaments roscats en ambdós costats, cablejat de pas integrat
per línies contínues, a més classe de protecció ii. Instal·lada en
superfície a sostre, amb part proporcional de conductor 3x1,5
es07z1-k, tub rígid dn16 i caixa de derivació 100x100, inclós pp
ajudes ram de paleta.

A01-FEPD h 0,400 21,550 8,62Ajudant electricista
A0F-000E h 0,400 25,290 10,12Oficial 1a electricista

BH14-0GA5 u 1,000 73,070 73,07Llumenera estanca led de 22 w, tipus planox eco
de la casa rzb o equivalent amb grau de
protecció: ip 66, classe de protecció: ii, protecció
contra cops: ik08, test de filament: 850 ° c,
peces laterals de policarbonat gris. Difusor de
Policarbonat opal. Convertidor encapsulat,
integrat i connectat permanentment amb el
difusor i el panell lateral. Cablejat de pas
estàndard mitjançant tancaments roscats. Fàcil
d'instal·lar a través de tancaments roscats en
ambdós costats, cablejat de pas integrat per
línies contínues, a més classe de protecció ii.
Instal·lada en superfície a sostre, amb part
proporcional de conductor 3x1,5 es07z1-k, tub
rígid dn16 i caixa de derivació 100x100, inclós
pp ajudes ram de paleta.

BG2P-1KUY m 5,000 2,790 13,95Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 j,
resistència a compressió de 1250 n i una
rigidesa dielèctrica de 2000 v

BG33-G2X3 m 15,000 0,550 8,25Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kv, de designació rz1-k (as+),
construcció segons norma une 211025, unipolar,
de secció 1x1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc cca-s1b,
d1, a1 segons la norma une-en 50575 amb
baixa emissió fums

BG12-0G77 u 0,330 13,110 4,33Caixa de derivació quadrada de plàstic, de
150x150 mm, amb grau de protecció ip-54 i per
a muntar superficialment

A%AUX001 % 1,500 18,740 0,28Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Costos indirectes  % 3,00118,620 3.56

Total Arrodonit 122,18
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-151 PH15-396Z u Llumenera estanca led de 36 w, tipus planox eco de la casa rzb o
equivalent amb grau de protecció: ip 66, classe de protecció: ii,
protecció contra cops: ik08, test de filament: 850 ° c, peces laterals
de policarbonat gris. Difusor de
Policarbonat opal. Convertidor encapsulat, integrat i connectat
permanentment amb el difusor i el panell lateral. Cablejat de pas
estàndard mitjançant tancaments roscats. Fàcil d'instal·lar a través
de tancaments roscats en ambdós costats, cablejat de pas integrat
per línies contínues, a més classe de protecció ii. Instal·lada en
superfície a sostre, amb part proporcional de conductor 3x1,5
es07z1-k, tub rígid dn16 i caixa de derivació 100x100, inclós pp
ajudes ram de paleta.

A01-FEPD h 0,400 21,550 8,62Ajudant electricista
A0F-000E h 0,400 25,290 10,12Oficial 1a electricista

BH14-0GA8 u 1,000 97,500 97,50Llumenera estanca led de 36 w, tipus planox eco
de la casa rzb o equivalent amb grau de
protecció: ip 66, classe de protecció: ii, protecció
contra cops: ik08, test de filament: 850 ° c,
peces laterals de policarbonat gris. Difusor de
Policarbonat opal. Convertidor encapsulat,
integrat i connectat permanentment amb el
difusor i el panell lateral. Cablejat de pas
estàndard mitjançant tancaments roscats. Fàcil
d'instal·lar a través de tancaments roscats en
ambdós costats, cablejat de pas integrat per
línies contínues, a més classe de protecció ii.
Instal·lada en superfície a sostre, amb part
proporcional de conductor 3x1,5 es07z1-k, tub
rígid dn16 i caixa de derivació 100x100, inclós
pp ajudes ram de paleta.

BG2P-1KUY m 5,000 2,790 13,95Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 j,
resistència a compressió de 1250 n i una
rigidesa dielèctrica de 2000 v

BG33-G2X3 m 15,000 0,550 8,25Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kv, de designació rz1-k (as+),
construcció segons norma une 211025, unipolar,
de secció 1x1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc cca-s1b,
d1, a1 segons la norma une-en 50575 amb
baixa emissió fums

BG12-0G77 u 0,330 13,110 4,33Caixa de derivació quadrada de plàstic, de
150x150 mm, amb grau de protecció ip-54 i per
a muntar superficialment

A%AUX001 % 1,500 18,740 0,28Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Costos indirectes  % 3,00143,050 4.29

Total Arrodonit 147,34
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-152 PH57-B3AC u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h,
permanent i no estanca amb grau de protecció ip4x, aïllament classe
ii, amb un flux aproximat de 175 a 300 lm, 2 h d'autonomia, de forma
rectangular amb difusor i cos de policarbonat, model nova de la casa
daisalux, o equivalent similar, muntat superfícialment, mb part
proporcional de conductor 3x1,5 es07z1-k, tub rígid dn16 i caixa de
derivació 100x100, inclós pp ajudes ram de paleta.

A01-FEPD h 0,300 21,550 6,47Ajudant electricista
A0F-000E h 0,300 25,290 7,59Oficial 1a electricista
BH65-2IIK u 1,000 103,600 103,60Llum d'emergència amb làmpada led, amb una

vida útil de 100000 h, permanent i no estanca
amb grau de protecció ip4x, aïllament classe ii,
amb un flux aproximat de 175 a 300 lm, 2 h
d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i
cos de policarbonat, model nova de la casa
daisalux, o equivalent similar, muntat
superfícialment, mb part proporcional de
conductor 3x1,5 es07z1-k, tub rígid dn16 i caixa
de derivació 100x100, inclós pp ajudes ram de
paleta.

BG2P-1KUY m 5,000 2,790 13,95Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 j,
resistència a compressió de 1250 n i una
rigidesa dielèctrica de 2000 v

BG33-G2X3 m 15,000 0,550 8,25Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kv, de designació rz1-k (as+),
construcció segons norma une 211025, unipolar,
de secció 1x1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc cca-s1b,
d1, a1 segons la norma une-en 50575 amb
baixa emissió fums

BG12-0G77 u 0,330 13,110 4,33Caixa de derivació quadrada de plàstic, de
150x150 mm, amb grau de protecció ip-54 i per
a muntar superficialment

A%AUX001 % 1,500 14,060 0,21Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Costos indirectes  % 3,00144,400 4.33

Total Arrodonit 148,73
-153 PH57-B39Y u Llum d'emergència amb làmpada led estanca, amb una vida útil de

100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció ip4x,
aïllament classe ii, amb un flux aproximat de 70 a 100 lm, 2 h
d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat,
model nova de la casa daisalux, o equivalent similar, muntat
superfícialment, mb part proporcional de conductor 3x1,5 es07z1-k,
tub rígid dn16 i caixa de derivació 100x100, inclós pp ajudes ram de
paleta.

A01-FEPD h 0,300 21,550 6,47Ajudant electricista
A0F-000E h 0,300 25,290 7,59Oficial 1a electricista
BH65-2IJE u 1,000 88,500 88,50Llum d'emergència amb làmpada led estanca,

amb una vida útil de 100000 h, permanent i no
estanca amb grau de protecció ip4x, aïllament
classe ii, amb un flux aproximat de 70 a 100 lm,
2 h d'autonomia, de forma rectangular amb
difusor i cos de policarbonat, model nova de la
casa daisalux, o equivalent similar, muntat
superfícialment, mb part proporcional de
conductor 3x1,5 es07z1-k, tub rígid dn16 i caixa
de derivació 100x100, inclós pp ajudes ram de
paleta.
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BG2P-1KUY m 5,000 2,790 13,95Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 j,
resistència a compressió de 1250 n i una
rigidesa dielèctrica de 2000 v

BG33-G2X3 m 15,000 0,550 8,25Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kv, de designació rz1-k (as+),
construcció segons norma une 211025, unipolar,
de secció 1x1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc cca-s1b,
d1, a1 segons la norma une-en 50575 amb
baixa emissió fums

BG12-0G77 u 0,330 13,110 4,33Caixa de derivació quadrada de plàstic, de
150x150 mm, amb grau de protecció ip-54 i per
a muntar superficialment

A%AUX001 % 1,500 14,060 0,21Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Costos indirectes  % 3,00129,300 3.88

Total Arrodonit 133,18

-154 PAF8-7GVV u Subministre i muntatge de fusteria exterior model e1 de la planilla de
fusteries, formada per una fulla d'alumini amb trencament de pont
tèrmic, practicable de eix horitzontal i fix , sistema amb fulla oculta
cor 60 i fix "cortizo sistemas" o similar, i amb bastiment de base,
compost per perfils tsac d'aliatge d'alumini 6063 amb tractament
tèrmic t-5.
Un full batent eix horitzontal per a un buit d'obra aproximat de 80x55
cm
Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons une-en
12207, classificació mínima 8a d'estanquitat a l'aigua segons une-en
12208 i classificació mínima c4 de resistència al vent segons une-en
12210
Acabat superficial lacat mate color a decidir.
Premarc a base de llistó de fusta de pi cuperitzat.
Tapetes d'alumini lacat mate color a decidir.
Vidre aïllant de lluna incolora de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral
translúcid classe 2 (b) 2 segons une-en 12600, cambra d'aire de 12
mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna
incolora, classe 2 (b) 2 segons une-en 12600, col·locat amb perfils
conformats de neoprè sobre alumini.
Ferratges inox, i compas retenidor.

A0F-000R h 0,500 25,290 12,65Oficial 1a muntador
A01-FEPH h 0,500 21,580 10,79Ajudant muntador
A0F-0010 h 0,300 27,790 8,34Oficial 1a vidrier
A01-FEPA h 0,300 25,190 7,56Ajudant vidrier
B7JE-0GTI dm3 0,180 19,920 3,59Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola,

de base poliuretà monocomponent
B7JE-0GTM dm3 0,060 24,690 1,48Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola,

de base silicona neutra monocomponent
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BAF4-1RNT m2 0,400 610,000 244,00Fusteria exterior, formada per una fulla d'alumini
amb trencament de pont tèrmic, practicable de
eix horitzontal i fix , sistema amb fulla oculta cor
60 i fix "cortizo sistemas" o similar, i amb
bastiment de base, compost per perfils tsac
d'aliatge d'alumini 6063 amb tractament tèrmic
t-5.
Un full batent eix horitzontal.
Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire
segons une-en 12207, classificació mínima 8a
d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i
classificació mínima c4 de resistència al vent
segons une-en 12210
Acabat superficial lacat mate color a decidir.
Premarc a base de llistó de fusta de pi
cuperitzat.
Tapetes d'alumini lacat mate color a decidir.

BC14-1M8C m2 0,400 67,430 26,97Vidre aïllant de lluna incolora de 4+4 mm de
gruix amb 1 butiral translúcid classe 2 (b) 2
segons une-en 12600, cambra d'aire de 12 mm i
lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral
transparent de lluna incolora, classe 2 (b) 2
segons une-en 12600

A%AUX001 % 2,500 39,340 0,98Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Costos indirectes  % 3,00316,360 9.49

Total Arrodonit 325,85
-155 PAF8-7GVV2 u Sbuministre i muntatge de fusteria exterior model e2 de la planilla de

fusteries, formada per una fulla d'alumini amb trencament de pont
tèrmic, practicable de eix horitzontal i fix , sistema amb fulla oculta
cor 60 i fix "cortizo sistemas" o similar, i amb bastiment de base,
compost per perfils tsac d'aliatge d'alumini 6063 amb tractament
tèrmic t-5.
Un full batent eix horitzontal per a un buit d'obra aproximat de 50x55
cm
Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons une-en
12207, classificació mínima 8a d'estanquitat a l'aigua segons une-en
12208 i classificació mínima c4 de resistència al vent segons une-en
12210
Acabat superficial lacat mate color a decidir.
Premarc a base de llistó de fusta de pi cuperitzat.
Tapetes d'alumini lacat mate color a decidir.
Vidre aïllant de lluna incolora de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral
translúcid classe 2 (b) 2 segons une-en 12600, cambra d'aire de 12
mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna
incolora, classe 2 (b) 2 segons une-en 12600, col·locat amb perfils
conformats de neoprè sobre alumini.
Ferratges inox, i compas retenidor.

A01-FEPH h 0,500 21,580 10,79Ajudant muntador
A0F-000R h 0,500 25,290 12,65Oficial 1a muntador
A0F-0010 h 0,300 27,790 8,34Oficial 1a vidrier
A01-FEPA h 0,300 25,190 7,56Ajudant vidrier
B7JE-0GTI dm3 0,180 19,920 3,59Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola,

de base poliuretà monocomponent
B7JE-0GTM dm3 0,060 24,690 1,48Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola,

de base silicona neutra monocomponent
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BAF4-1RNT m2 0,275 610,000 167,75Fusteria exterior, formada per una fulla d'alumini
amb trencament de pont tèrmic, practicable de
eix horitzontal i fix , sistema amb fulla oculta cor
60 i fix "cortizo sistemas" o similar, i amb
bastiment de base, compost per perfils tsac
d'aliatge d'alumini 6063 amb tractament tèrmic
t-5.
Un full batent eix horitzontal.
Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire
segons une-en 12207, classificació mínima 8a
d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i
classificació mínima c4 de resistència al vent
segons une-en 12210
Acabat superficial lacat mate color a decidir.
Premarc a base de llistó de fusta de pi
cuperitzat.
Tapetes d'alumini lacat mate color a decidir.

BC14-1M8C m2 0,275 67,430 18,54Vidre aïllant de lluna incolora de 4+4 mm de
gruix amb 1 butiral translúcid classe 2 (b) 2
segons une-en 12600, cambra d'aire de 12 mm i
lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral
transparent de lluna incolora, classe 2 (b) 2
segons une-en 12600

A%AUX001 % 2,500 39,340 0,98Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Costos indirectes  % 3,00231,680 6.95

Total Arrodonit 238,63
-156 PAF8-7GVV3 u Subministre i muntatge de fusteria exterior model e3 de la planilla de

fusteries, formada per una fulla d'alumini amb trencament de pont
tèrmic, practicable de eix horitzontal i fix , sistema amb fulla oculta
cor 60 i fix "cortizo sistemas" o similar, i amb bastiment de base,
compost per perfils tsac d'aliatge d'alumini 6063 amb tractament
tèrmic t-5.
Un full batent eix horitzontal per a un buit d'obra aproximat de
120x55 cm
Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons une-en
12207, classificació mínima 8a d'estanquitat a l'aigua segons une-en
12208 i classificació mínima c4 de resistència al vent segons une-en
12210
Acabat superficial lacat mate color a decidir.
Premarc a base de llistó de fusta de pi cuperitzat.
Tapetes d'alumini lacat mate color a decidir.
Vidre aïllant de lluna incolora de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral
translúcid classe 2 (b) 2 segons une-en 12600, cambra d'aire de 12
mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna
incolora, classe 2 (b) 2 segons une-en 12600, col·locat amb perfils
conformats de neoprè sobre alumini.
Ferratges inox, i compas retenidor.

A01-FEPH h 0,500 21,580 10,79Ajudant muntador
A0F-000R h 0,500 25,290 12,65Oficial 1a muntador
A0F-0010 h 0,300 27,790 8,34Oficial 1a vidrier
A01-FEPA h 0,300 25,190 7,56Ajudant vidrier
B7JE-0GTI dm3 0,180 19,920 3,59Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola,

de base poliuretà monocomponent
B7JE-0GTM dm3 0,060 24,690 1,48Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola,

de base silicona neutra monocomponent
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BAF4-1RNT m2 0,660 610,000 402,60Fusteria exterior, formada per una fulla d'alumini
amb trencament de pont tèrmic, practicable de
eix horitzontal i fix , sistema amb fulla oculta cor
60 i fix "cortizo sistemas" o similar, i amb
bastiment de base, compost per perfils tsac
d'aliatge d'alumini 6063 amb tractament tèrmic
t-5.
Un full batent eix horitzontal.
Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire
segons une-en 12207, classificació mínima 8a
d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i
classificació mínima c4 de resistència al vent
segons une-en 12210
Acabat superficial lacat mate color a decidir.
Premarc a base de llistó de fusta de pi
cuperitzat.
Tapetes d'alumini lacat mate color a decidir.

BC14-1M8C m2 0,660 67,430 44,50Vidre aïllant de lluna incolora de 4+4 mm de
gruix amb 1 butiral translúcid classe 2 (b) 2
segons une-en 12600, cambra d'aire de 12 mm i
lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral
transparent de lluna incolora, classe 2 (b) 2
segons une-en 12600

A%AUX001 % 2,500 39,340 0,98Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Costos indirectes  % 3,00492,490 14.77

Total Arrodonit 507,26
-157 PAQB-B6PC u Subministrament i col·locació de porta d'una fulla batent de

80x210cm de llum, acabat amb tauler fenòlic hpl i pany de cop i clau
mastrejada. Inclou bastiment base, massilles, segellats, tacs i visos,
elements de fixació, tapetes, ferramenta i tots els treballs i materials
necessaris per a la correcte execució de la partida segons
documents de projecte i especificacions tècniques de la d.f.

A01-FEP6 h 1,000 21,750 21,75Ajudant fuster
A0F-000K h 2,000 24,910 49,82Oficial 1a fuster

BAQ8-2P6Y u 1,000 452,710 452,71Porta d'una fulla batent de 80x210cm de llum,
acabat amb tauler fenòlic hpl i pany de cop i clau
mastrejada. Inclou bastiment base, massilles,
segellats, tacs i visos, elements de fixació,
tapetes, ferramenta i tots els treballs i materials
necessaris per a la correcte execució de la
partida segons documents de projecte i
especificacions tècniques de la d.f.

A%AUX001 % 1,500 71,570 1,07Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Costos indirectes  % 3,00525,350 15.76

Total Arrodonit 541,11
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-158 PAQB-B7PR u Subministrament i muntatge de porta interior d'una fulla cega
corredissa de fusta amb llum de pas de 90x210cm, acabada amb
tauler fenòlic hpl, amb mecanisme de bloqueig interior i exterior.
Inclou tapetes, l'adaptació de la fusteria al perimetre d'obra existent,
estructura de marc ocult, premarc, tirador, mecanismes, xarneres,
balda de seguretat, accessoris, segellats, juntes de goma i tots els
treballs i materials necessaris per deixar el tancament totalment
acabat segons detalls projecte i especificacions de la d.f.

A01-FEP6 h 2,000 21,750 43,50Ajudant fuster
A0F-000K h 2,000 24,910 49,82Oficial 1a fuster

BAWDY0P4 u 1,000 384,000 384,00Porta interior d'una fulla cega corredissa de fusta
amb llum de pas de 90x210cm, acabada amb
tauler fenòlic hpl, amb mecanisme de bloqueig
interior i exterior. Inclou tapetes, l'adaptació de
la fusteria al perimetre d'obra existent, estructura
de marc ocult, premarc, tirador, mecanismes,
xarneres, balda de seguretat, accessoris,
segellats, juntes de goma i tots els treballs i
materials necessaris per deixar el tancament
totalment acabat segons detalls projecte i
especificacions de la d.f.

A%AUX001 % 1,500 93,320 1,40Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Costos indirectes  % 3,00478,720 14.36

Total Arrodonit 493,08

-159 P8J8-6YIZ m Coronament de paret de planxa d'alumini lacat d'1,5 mm de gruix,
d'entre 400 i 600 mm de desenvolupament i de 4 plecs, col·locat
amb adhesiu i fixacions mecàniques

A01-FEPH h 0,140 21,580 3,02Ajudant muntador
A0F-000R h 0,281 25,290 7,11Oficial 1a muntador
B8J0-358F m 1,100 20,140 22,15Coronament de paret de planxa d'alumini lacat

d'1,5 mm de gruix, d'entre 400 i 600 mm de
desenvolupament i de 4 plecs

B7JE-0GTI dm3 0,463 19,920 9,22Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola,
de base poliuretà monocomponent

B0AQ-07EX cu 0,040 3,540 0,14Visos, d'acer galvanitzats
A%AUX001 % 1,500 10,130 0,15Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Costos indirectes  % 3,0041,790 1.25
Total Arrodonit 43,04

-160 P8J8-6YJ4 m Coronament de paret de planxa d'alumini lacat d'1,5 mm de gruix,
d'entre 600 i 900 mm de desenvolupament i de 4 plecs, col·locat
amb adhesiu i fixacions mecàniques

A01-FEPH h 0,158 21,580 3,41Ajudant muntador
A0F-000R h 0,316 25,290 7,99Oficial 1a muntador
B8J0-358K m 1,100 29,150 32,07Coronament de paret de planxa d'alumini lacat

d'1,5 mm de gruix, d'entre 600 i 900 mm de
desenvolupament i de 4 plecs

B7JE-0GTI dm3 0,688 19,920 13,70Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola,
de base poliuretà monocomponent

B0AQ-07EX cu 0,040 3,540 0,14Visos, d'acer galvanitzats
A%AUX001 % 1,500 11,400 0,17Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Costos indirectes  % 3,0057,480 1.72
Total Arrodonit 59,20
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-161 PC16-5NMM m2 Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat fixat
mecànicament sobre el parament

A0F-0010 h 1,000 27,790 27,79Oficial 1a vidrier
B0A8-07MS cu 0,040 210,710 8,43Grapa metàl·lica per a fixar miralls
BC1K-0WNT m2 1,000 30,290 30,29Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm
B0AO-07IG u 4,400 0,130 0,57Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim,

amb vis
A%AUX001 % 2,500 27,790 0,69Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Costos indirectes  % 3,0067,770 2.03
Total Arrodonit 69,80

-162 PB92-FIIP u Placa de senyalització interior de planxa d'acer perforada, amb
pictograma, de 15x15 cm, amb suport ortogonal al parament, fixada
mecànicament

A01-FEPH h 0,150 21,580 3,24Ajudant muntador
A0F-000R h 0,150 25,290 3,79Oficial 1a muntador
B0AO-07II u 2,000 0,210 0,42Tac de niló de 6 a 8 mm, amb vis

BB91-0XR5 u 1,000 19,390 19,39Placa de senyalització interior de planxa d'acer
perforada, amb pictograma, de 15x15 cm amb
suport ortogonal al parament per a fixar
mecànicament

A%AUX001 % 1,500 7,030 0,11Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Costos indirectes  % 3,0026,950 0.81

Total Arrodonit 27,76
-163 PJ41-HA1S u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de

llargària i 35 mm de d, de tub d'alumini recobert de niló, col·locat
amb fixacions mecàniques

A0F-000D h 1,000 24,470 24,47Oficial 1a col·locador
BJ4Z-H68Z u 1,000 244,530 244,53Barra mural doble abatible per a bany adaptat,

de 800 mm de llargària i 35 mm de d, de tub
d'alumini recobert de nilò

A%AUX001 % 1,500 24,470 0,37Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Costos indirectes  % 3,00269,370 8.08

Total Arrodonit 277,45
-164 PJ41-HA1R u Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, de 600 i 600 mm de

llargària i 35 mm de d, de tub d'alumini recobert de niló, col·locat
amb fixacions mecàniques

A0F-000D h 0,350 24,470 8,56Oficial 1a col·locador
BJ4Z-H68Q u 1,000 136,930 136,93Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, de

600 i 600 mm de llargària i 35 mm de d, de tub
d'alumini recobert de nilò

A%AUX001 % 1,500 8,560 0,13Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Costos indirectes  % 3,00145,620 4.37

Total Arrodonit 149,99
-165 PJ40-HA23 u Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de

dimensions 68 x 131 x 150 mm, col·locat amb fixacions mecàniques
A0F-000D h 0,250 24,470 6,12Oficial 1a col·locador

BJ4Z-H68H u 1,000 12,720 12,72Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable
amb tapa, de dimensions 68x131x150 mm

A%AUX001 % 1,500 6,120 0,09Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Costos indirectes  % 3,0018,930 0.57

Total Arrodonit 19,50
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-166 E66AU011 m Banc de 32 cm de fons format per:
- Suports metàl·lics galvanitzats i pintats, en forma d'escaire sense
peu, col·locats amb càrgols d'acer inoxidable sobre la paret
- Seient de llistons, de 12 mm de gruix, de material compacte
estratificat de resines fenòliques (ígnifug, hidrófug i antibacterià) d

A0F-000D h 0,400 24,470 9,79Oficial 1a col·locador
BJ47U25 m 1,000 55,860 55,86Banc de 32 cm de fons format per:

- Suports metàl·lics galvanitzats i pintats, en
forma d'escaire sense peu, col·locats amb
càrgols d'acer inoxidable sobre la paret
- Seient de llistons, de 12 mm de gruix, de
material compacte estratificat de resines
fenòliques (ígnifug, hidrófug i antibacterià) d

A%AUX001 % 1,500 9,790 0,15Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Costos indirectes  % 3,0065,800 1.97

Total Arrodonit 67,77
-167 E666LD3 m Tira de penjadors de 10 cm d'alçada format pe suport de material

compacte estratificat de resines fenòliques (ígnifug, hidrófug i
antibacterià) de 12 mm de gruix i penjadors d'acer inoxidable cada
25 cm, ancorada a la paret amb cargols d'acer inox

A0F-000D h 0,300 24,470 7,34Oficial 1a col·locador
BJ47L5K4 m 1,000 30,580 30,58Tira de penjadors de 10 cm d'alçada format pe

suport de material compacte estratificat de
resines fenòliques (ígnifug, hidrófug i
antibacterià) de 12 mm de gruix i penjadors
d'acer inoxidable cada 25 cm, ancorada a la
paret amb cargols d'acer inox

Costos indirectes  % 3,0037,920 1.14
Total Arrodonit 39,06

-168 EY02BJK5 u Ajudes de paleteria a les instal·lacions i industrials, subcontractistes
durant les obres, formació d'encastaments, fixacions, obertura i tapat
de regates, forats en parets, paviments i altres elements, passos,
descàrregues de  materials, proteccions i tots els treballs necessaris
per la correcte gestió de l'obra.

A0D-0007 h 18,000 19,380 348,84Manobre
A0F-000T h 9,000 24,470 220,23Oficial 1a paleta
B125KLE 1,000 737,970 737,97Materials varis bàsics per ajudes de paleteria

A%AUX001 % 1,500 569,070 8,54Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Costos indirectes  % 3,001.315,580 39.47

Total Arrodonit 1.355,05

-169 17012LNB pa Mesures de seguretat i salut en fase d'execucó d'obra
17012LNB1 pa 0,020 131.170,590 2.623,41Mesures de seguretat i salut en fase d'execucó

d'obra
Costos indirectes  % 3,002.623,410 78.70

Total Arrodonit 2.702,11
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PRESSUPOSTOS PARCIALS
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01 TREBALLS PREVIS I IMPLANTACIÓ

01-1 P191-HP4B U Cala de 1x1 m per a localització de serveis, amb excavació de terres fins a
localització de serveis a una fondària màxima d'1,30 m, reblert amb sauló, i
càrrega de materials sobre camió o contenidor, sense incloure reposició de
paviment

Total : 4,000 153,60 € 614,40 €

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 01 TREBALLS PREVIS I IMPLANTACIÓ 614,40 €
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 02 ENDERROCS

02-1 P2142-4RMI M Arrencada de coronament de ceràmica, de fins a 30 cm d'amplària, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Total : 20,770 5,07 € 105,30 €

02-2 P214O-4RO4 M3 Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

Total : 1,302 129,16 € 168,17 €

02-3 P214W-FEMK M Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb
màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la
zona a demolir

Total : 1,820 10,54 € 19,18 €

02-4 P2146-DJ4B M2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins
a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans
mecànics

Total : 15,850 5,72 € 90,66 €

02-5 P2140-4RRN U Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor

Total : 1,000 10,14 € 10,14 €

02-6 P2140-4RRL U Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor

Total : 5,000 20,26 € 101,30 €

02-7 P2144-4RSJ M2 Desmuntatge de vidre lluna no armat, de 6 mm de gruix, amb mitjans
manuals i càrrega manual del material desmuntat sobre camió o contenidor

Total : 1,350 4,43 € 5,98 €

02-8 P214A-4RRU U Desmuntatge de porta metàl.lica de dues fulles, bastiment i accessoris,
amb recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material i
carrega de runa sobre camió o contenidor

Total : 2,000 89,99 € 179,98 €

02-9 P2142-4RMR M Arrencada d'escopidor de ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

Total : 3,750 4,06 € 15,23 €

02-10 P2110-AKWA M3 Enderroc d'edificació o construcció adossada a mitgera, de fins a 4 m
d'alçària, amb estructura d'obra de fàbrica, sense enderroc de fonaments,
solera ni mitgeres, sense separació, transport ni gestió de residus ni
residus perillosos, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica de
runa sobre camió o contenidor

Total : 2,999 16,70 € 50,08 €

02-11 P21GC-CUO9 U Desmuntatge per a substitució d'extractor de cambra de bany, de diàmetre
<= 150 mm i cabal <= 300 m3/h, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor

Total : 3,000 7,34 € 22,02 €
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02-12 P21D5-HBIR U Desmuntatge per a substitució d'aspirador estàtic de coberta o conducte,
amb ventilador o sense, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor

Total : 3,000 23,36 € 70,08 €

02-13 P21DD-HBK5 U Desmuntatge per a substitució de llumenera exterior amb equip elèctric
independent, de tipus decoratiu o per a enllumenat de vials, muntat sobre
columna o bàcul, inclosa la retirada de l'equip elèctric i el cablejat interior, a
una alçària de 10 m com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

Total : 2,000 37,90 € 75,80 €

02-14 P21GT-4RV5 M Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació de distribució d'aigua
superficial a una alçada de 3m, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor

Total : 5,500 4,90 € 26,95 €

02-15 P214P-E7JU M3 Enderroc de fonament corregut de formigó armat, a mà i amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió

Total : 2,187 183,98 € 402,36 €

02-16 P2R5-DT0K M3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Total : 15,798 8,92 € 140,92 €

02-17 P2RA-EU6D M3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb
una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01
07 segons la llista europea de residus

Total : 15,798 20,60 € 325,44 €

02-18 P2R5-DT40 M3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

Total : 2,287 23,88 € 54,61 €

02-19 P2RA-EU6C M3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la llei 8/2008,
de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la llista europea de
residus

Total : 2,287 23,69 € 54,18 €

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 02 ENDERROCS 1.918,38 €
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 03 MOVIMENT DE TERRES

03-1 P22D1-DG… M2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega
mecànica sobre camió

Total : 112,500 2,18 € 245,25 €

03-2 P2215-AXRU M3 Excavació per tall de dames d'amplària fins a 2,5 m en excavació de
fondària fins a 3 m, en terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

Total : 4,200 4,87 € 20,45 €

03-3 P221B-EL6Z M3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (spt
20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica
sobre camió

Total : 25,506 8,00 € 204,05 €

03-4 P221J-52T0 M3 Excavació per a recalçat de fins a 1 m de fondària, en terreny compacte
(spt 20-50), realitzada amb mitjans manuals i càrrega de manual sobre
contenidor o camió

Total : 1,469 147,32 € 216,41 €

03-5 P221D-DZ2R M3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en
terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les
terres deixades a la vora

Total : 9,956 8,95 € 89,11 €

03-6 P2255-DPGQ M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb
material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de més de
25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació
del 90% pm

Total : 8,303 10,40 € 86,35 €

03-7 P2R3-HJE4 M3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de
valorització, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Total : 64,410 10,53 € 678,24 €

03-8 P2RA-EU3X M3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb
una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons
la llista europea de residus

Total : 64,410 4,64 € 298,86 €

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 03 MOVIMENT DE TERRES 1.838,72 €
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 04 FONAMENTS

04-1 P3Z3-D53G M2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb
una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, hl-150/b/20, abocat des de camió

Total : 36,438 13,70 € 499,20 €

04-2 P312-I5RI M3 Formigonament de rases i pous, amb formigó per armar ha - 25 / b / 20 /
xc1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =<
0.6, abocat amb cubilot

Total : 21,863 114,47 € 2.502,66 €

04-3 P3Z4-616N M2 Travada de fonament nou corregut a fonament existent, amb perforació i
injectat continu, introducció d'acer en barres corrugades amb una quantia
de 10,8 kg/m2, amb cavalcament, reblert posterior dels orificis amb resines
epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat i pont d'unió
entre superficies de formigó amb resines epoxi sense dissolvents, de dos
components

Total : 7,344 87,44 € 642,16 €

04-4 P310-D51N KG Armadura de rases i pous ap500 s d'acer en barres corrugades b500s de
límit elàstic >= 500 n/mm2

Total : 1.031,950 1,71 € 1.764,63 €

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 04 FONAMENTS 5.408,65 €
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 05 SANEJAMENT

05-1 PD54-10NGI U Bonera no sifònica d'etilè propilè diè (epdm) de 120 a 180 mm de costat,
amb sortida horitzontal de 100 a 150 mm de diàmetre nominal, amb tapa
antigrava de plàstic, adherida sobre làmina bituminosa en calent

Total : 3,000 42,59 € 127,77 €

05-2 PD15-78QP M Baixant de tub de planxa galvanitzada i lacada amb unió plegada de dn
100 mm i 0,6 mm de gruix, incloses les peces especials com colzes i
altres, i fixat mecànicament amb brides

Total : 11,100 35,63 € 395,49 €

05-3 PD54-10OIQ U Bunera sifònica d'acer inoxidable aisi304, tipus select o similar, de mesures
150x150, sortida vertical de dn 50, cos arrodonit per facilitar la neteja, amb
sifó integrat amb un cabal de 0,65 l / s i una retenció de 50 mm d'altura
d'aigua, segons normativa a-1253. Incorpora reixa ranurada amb fixació,
formada per una platina de 8 mm de gruix amb ranures en forma circular
apta per a una càrrega de vianants, presa de terra i potes d'ancoratge al
formigó. Acabat decapat i passivat. Pes: 1,6kg.

Total : 6,000 101,19 € 607,14 €

05-4 PD57-JGJ6 U Canal de dutxa tipus aco classic o similar, realitzat completament en acer
inoxidable aisi 304, de 800 mm de longitud, 81 mm d'ample exterior i 75
d'ample de reixa. Amb pendent incorporada d'alçada mínima 25 i màxima
30 mm. Amb sortida vertical directa dn75 mm. Inclou reixa tipus quadrato,
apta per a càrrega de vianants, presa de terra i potes d'ancoratge al
formigó.

Total : 14,000 229,36 € 3.211,04 €

05-5 PD1A-F11I M Desguàs d'aparell sanitari amb tub de pvc-u de paret massissa, àrea
d'aplicació b segons norma une-en 1329-1, classe de reacció al foc b-s1,
d0 segons norma une-en 13501-1, de dn 40 mm, fins a baixant, caixa o
clavegueró

Total : 11,250 17,37 € 195,41 €

05-6 PD1A-F125 M Desguàs d'aparell sanitari amb tub de pvc-u de paret massissa, àrea
d'aplicació b segons norma une-en 1329-1, classe de reacció al foc b-s1,
d0 segons norma une-en 13501-1, de dn 110 mm, fins a baixant, caixa o
clavegueró

Total : 18,050 28,92 € 522,01 €

05-7 PD1A-F11F M Desguàs d'aparell sanitari amb tub de pvc-u de paret massissa, àrea
d'aplicació b segons norma une-en 1329-1, classe de reacció al foc b-s1,
d0 segons norma une-en 13501-1, de dn 125 mm, fins a baixant, caixa o
clavegueró

Total : 9,850 32,64 € 321,50 €

05-8 PD781-WBP0 M Clavegueró amb tub de pvc-u de paret sòlida per a sanejament soterrat
sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal dn
160, classe de rigidesa anular sn 2 (rigidesa anular >= 2kn/m2), codi d'àrea
d'aplicació u (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons
norma une-en 1401-1, de color taronja-marró ral 8023, per a unió elàstica
amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit
de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, inclosa
la formació d'una solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural
hne-20/p/20 de resistència a compressió 20 n/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, amb picó vibrant elèctric
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Total : 13,000 48,03 € 624,39 €

05-9 PD781-WBP1 M Clavegueró amb tub de pvc-u de paret sòlida per a sanejament soterrat
sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal dn
200, classe de rigidesa anular sn 2 (rigidesa anular >= 2kn/m2), codi d'àrea
d'aplicació u (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons
norma une-en 1401-1, de color taronja-marró ral 8023, per a unió elàstica
amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit
de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, inclosa
la formació d'una solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural
hne-20/p/20 de resistència a compressió 20 n/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, amb picó vibrant elèctric

Total : 4,700 57,28 € 269,22 €

05-10 PD31-567R U Pericó de pas i tapa fixa, de 38x38x40 cm de mides interiors, amb paret de
13 cm de gruix de maó calat de 250x120x100 mm, arrebossada i lliscada
per dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en massa de 10 cm

Total : 2,000 70,56 € 141,12 €

05-11 PDK0-EUWB U Bastiment quadrat i tapa per a reomplir d'acer inoxidable de 300x300 mm
recolzada i fixada amb cargols, per a pericó de serveis, model "toptek" de
la casa arco, equivalent o similar, col·locat amb morter

Total : 2,000 399,57 € 799,14 €

05-12 PD31-567T U Pericó de peu de baixant i tapa fixa, de 38x38x40 cm de mides interiors,
amb paret de 13 cm de gruix de maó calat de 250x120x100 mm,
arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en
massa de 10 cm

Total : 3,000 74,13 € 222,39 €

05-13 PD31-568X U Pericó sifònic i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb
paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i
lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en massa de 10
cm i amb tapa prefabricada de formigó armat

Total : 2,000 191,78 € 383,56 €

05-14 PD781-WBOS M Clavegueró amb tub de pvc-u de paret sòlida per a sanejament soterrat
sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal dn
125, classe de rigidesa anular sn 4 (rigidesa anular >= 4kn/m2), codi d'àrea
d'aplicació u (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons
norma une-en 1401-1, de color taronja-marró ral 8023, per a unió elàstica
amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit
de sorra de 10 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub,
amb picó vibrant elèctric

Total : 8,200 38,51 € 315,78 €

05-15 PD781-WBOK M Clavegueró amb tub de pvc-u de paret sòlida per a sanejament soterrat
sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal dn
160, classe de rigidesa anular sn 2 (rigidesa anular >= 2kn/m2), codi d'àrea
d'aplicació u (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons
norma une-en 1401-1, de color taronja-marró ral 8023, per a unió elàstica
amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit
de sorra de 10 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub,
amb picó vibrant elèctric

Total : 10,100 47,72 € 481,97 €
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05-16 PD781-WBOL M Clavegueró amb tub de pvc-u de paret sòlida per a sanejament soterrat
sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal dn
200, classe de rigidesa anular sn 2 (rigidesa anular >= 2kn/m2), codi d'àrea
d'aplicació u (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons
norma une-en 1401-1, de color taronja-marró ral 8023, per a unió elàstica
amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit
de sorra de 10 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub,
amb picó vibrant elèctric

Total : 5,000 57,58 € 287,90 €

05-17 PD781-WBON M Clavegueró amb tub de pvc-u de paret sòlida per a sanejament soterrat
sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal dn
315, classe de rigidesa anular sn 2 (rigidesa anular >= 2kn/m2), codi d'àrea
d'aplicació u (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons
norma une-en 1401-1, de color taronja-marró ral 8023, per a unió elàstica
amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit
de sorra de 15 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub,
amb picó vibrant elèctric

Total : 5,000 127,01 € 635,05 €

05-18 EDY1YY00 U Connexió del sanejament de l'ampliació a la fosa sèptica existent, inclòs
col.lector de pvc, fixacions, supors, coles, accessoris i tots els reballs i
materials necessaris per a la correcte connexió per deixar la instal.lació en
correcte funcionament.

Total : 1,000 229,82 € 229,82 €

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 05 SANEJAMENT 9.770,70 €
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 06 ESTRUCTURA

06-1 P4FF-EGVZ M3 Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix i resistència a compressió
6 n/mm2, de maó calat r-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria
i, hd, segons la norma une-en 771-1, col·locat amb ciment pòrtland amb
filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1, en sacs

Total : 29,273 296,21 € 8.670,96 €

06-2 P4E4-5NS1 M2 Paret estructural per a revestir, de 30 cm de gruix, de bloc foradat de
morter de ciment r-6, llis, de 400x300x200 mm, per a revestir, categoria i
segons norma une-en 771-3, col·locat amb ciment pòrtland amb filler
calcari cem ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1, en sacs i amb una resistència
a compressió de la paret de 3 n/mm2 amb traves i brancals massissats
amb formigonament per a fàbrica de blocs de morter de ciment, amb
formigó per armar ha - 25 / b / 20 / xc1 amb una quantitat de ciment de 275
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, col·locat manualment i armat amb acer
en barres corrugades elaborat a l'obra b500s de límit elàstic >= 500 n/mm2
per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície
realment executada sense incloure cèrcols ni llindes

Total : 28,064 47,34 € 1.328,55 €

06-3 P4E4-5NS4 M2 Paret estructural per a revestir, de 15 cm de gruix, de bloc foradat de
morter de ciment r-6, llis, de 400x150x200 mm, per a revestir, categoria i
segons norma une-en 771-3, col·locat amb ciment pòrtland amb filler
calcari cem ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1, en sacs i amb una resistència
a compressió de la paret de 3 n/mm2 amb traves i brancals massissats
amb formigonament per a fàbrica de blocs de morter de ciment, amb
formigó per armar ha - 25 / f / 10 / xc2 amb una quantitat de ciment de 275
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, col·locat manualment i armat amb acer
en barres corrugades elaborat a l'obra b500s de límit elàstic >= 500 n/mm2
per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície
realment executada sense incloure cèrcols ni llindes

Total : 3,184 35,42 € 112,78 €

06-4 P4E4-5NS2 M2 Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc foradat de
morter de ciment r-6, llis, de 400x200x200 mm, per a revestir, categoria i
segons norma une-en 771-3, col·locat amb ciment pòrtland amb filler
calcari cem ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1, en sacs i amb una resistència
a compressió de la paret de 3 n/mm2 amb traves i brancals massissats
amb formigonament per a fàbrica de blocs de morter de ciment, amb
formigó per armar ha - 30 / f / 20 / xc1 amb una quantitat de ciment de 300
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, col·locat manualment i armat amb acer
en barres corrugades elaborat a l'obra b500s de límit elàstic >= 500 n/mm2
per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície
realment executada sense incloure cèrcols ni llindes

Total : 6,488 40,58 € 263,28 €

06-5 P459B-10ZPG M2 Sostre nervat unidireccional de 20+5 cm, amb cassetons de morter de
ciment amb una quantia de 0,82 m2/m2 de sostre, intereixos 0,7 m, amb
una quantia de 15 kg/m2 d'armadura ap500 s d'acer en barres corrugades,
armadura en malles electrosoldades 15x30 cm, 6i 6 mm de d, i una quantia
0,09 1 m3 de [null] abocat amb cubilot, inclou l'encofrat lateral dels cèrcols
amb una quantia 0,05 m2/m2 de sostre

Total : 110,500 79,65 € 8.801,33 €

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 06 ESTRUCTURA 19.176,90 €
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 07 PALETERIA

07-1 P612A-7BOX M2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de totxana, ld, de 290x140x100
mm, per a revestir, categoria i, segons la norma une-en 771-1, col·locat
amb morter per a ram de paleta industrialitzat m 5 (5 n/mm2) de designació
(g) segons norma une-en 998-2

Total : 56,644 30,61 € 1.733,87 €

07-2 P6142-56XH M2 Envà recolzat divisori de 7 cm de gruix, supermaó de 500x200x70 mm, ld,
categoria i, segons la norma une-en 771-1, per a revestir, col·locat amb
morter ciment 1:8

Total : 39,844 16,66 € 663,80 €

07-3 P6142-577Q M2 Envà passant de tancament de 7 cm de gruix, supermaó de 500x200x70
mm, ld, categoria i, segons la norma une-en 771-1, per a revestir, col·locat
amb morter ciment 1:8

Total : 89,096 18,11 € 1.613,53 €

07-4 P7C47-DEW7 M2 Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de vidre (mw) per a
aïllaments, segons une-en 13162, de gruix 60 mm, amb una conductivitat
tèrmica <= 0.036 w/(m·k), resistència tèrmica >= 1,667 m2·k/w, amb paper
kraft imprès, col·locat amb fixacions mecàniques

Total : 89,096 7,73 € 688,71 €

07-5 P924-DX70 M2 Subbase de 10 cm de gruix de grava de granulat reciclat de formigó de 40
a 70 mm, amb estesa i piconatge del material

Total : 92,140 6,04 € 556,53 €

07-6 P3Z3-D53G M2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb
una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, hl-150/b/20, abocat des de camió

Total : 92,140 13,70 € 1.262,32 €

07-7 P7R1-HISL M2 Barrera front al gas radó amb làmina bituminosa de betum aditivat amb
acabat plàstic per les dues cares la-30-al amb armadura d'alumini gofrat,
de gruix mes gran a 2 mm, amb coeficient de difusió front al gas radó
menor o igual a 10^-13 m2/s, col·locada no adherida sobre superfície
horitzontal

Total : 196,510 22,37 € 4.395,93 €

07-8 P7B1-6Q3V M2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de
110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir

Total : 119,972 2,76 € 331,12 €

07-9 P7C25-DD6C M2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (xps), de 40 mm de gruix,
resistència a compressió >= 500 kpa, resistència tèrmica entre 1.176 i
1,081 m2·k/w, amb la superfície llisa i cantell mitjamossa, col·locada sense
adherir

Total : 92,140 8,90 € 820,05 €

07-10 P7B1-6Q5E M2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de
140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir

Total : 92,140 3,07 € 282,87 €
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07-11 P93M-I6MY M2 Solera de formigó per armar amb additiu hidròfug ha - 30 / b / 20 / xc3 amb
una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, de
gruix 15 cm, abocat des de camió, inclòs part proporcional d'encofrat
perimetral

Total : 110,700 22,82 € 2.526,17 €

07-12 P9Z3-DP5B M2 Armadura de lloses de formigó ap500 sd amb malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer me 15x15 cm d:6-6 mm 6x2,2 m b500sd une-en
10080

Total : 221,400 4,52 € 1.000,73 €

07-13 P4FC-546C U Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i de fins a
1,50 m de llargària, per a revestir, col·locada amb el mateix morter de la
paret

Total : 17,000 15,26 € 259,42 €

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 07 PALETERIA 16.135,05 €
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 08 COBERTA

08-1 P5Z14-4ZB2 M2 Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat
300 kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà

Total : 97,000 11,09 € 1.075,73 €

08-2 P7C30-AIOY M2 Aïllament tèrmic amb placa rígida d'escuma de poliisocianurat, de 35 kg/m3
de densitat, de 60 mm de gruix i 0,028 w/(m·k) de conductivitat tèrmica,
amb recobriment de vel de vidre a la cara inferior i vel de vidre bituminat a
la cara superior a les dues cares, per a cobertes, amb fixacions
mecàniques

Total : 97,000 39,62 € 3.843,14 €

08-3 P721-5QI0 M2 Membrana per a impermeabilització de cobertes ga-5 segons une 104402,
de dues làmines, de densitat superficial 9,3 kg/m2 formada per làmina de
betum modificat lbm (sbs)-40/g amb una armadura fv de feltre de fibra de
vidre de 60 g/m2 i acabat de color estàndard sobre làmina de betum
modificat lbm (sbs)-24-fv amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60
g/m2, adherides amb oxiasfalt oa 80/25, prèvia imprimació

Total : 97,000 38,35 € 3.719,95 €

08-4 P7Z9-DQWB M2 Reforç lineal de membrana, amb làmina de betum modificat lbm (sbs)-30-fv
amb armadura de feltre de fibra de vidre de 50 g/m2, adherida en calent,
prèvia imprimació

Total : 47,480 30,62 € 1.453,84 €

08-5 P7Z9-DQXW M2 Reforç puntual de membrana, amb làmina de betum modificat lbm
(sbs)-30-fv amb armadura de feltre de fibra de vidre de 50 g/m2, adherida
en calent, prèvia imprimació, per remonta de sortides de fums, inclou remat
superior amb perfil metàl.lic.

Total : 11,520 56,41 € 649,84 €

08-6 P5ZF8-4SMW U Gàrgola d'acer galvanitzat amb tub de sortida de 300x80 mm2, i 375 mm
de llargària, amb cassoleta en angle, soldada sota la impermeabilització

Total : 2,000 85,43 € 170,86 €

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 08 COBERTA 10.913,36 €
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 09 PAVIMENTS

09-1 P5Z14-4ZBR M2 Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat
300 kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà, amb la superfície aplanada

Total : 66,480 11,09 € 737,26 €

09-2 P93G-57PX M2 Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de
ciment 1:6

Total : 21,570 9,01 € 194,35 €

09-3 P9D5-3669 M2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar
antilliscant classe 3, de forma quadrada, de 10x10 cm, preu alt, grup bia
(une-en 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica c2-te
(une-en 12004) i rejuntat amb beurada cg2 (une-en 13888). Inclou mitja
canya de 20x7cm del mateix material. Color a decidir per la df. Col.locació
segons replanteig i detalls de projecte i indicacins de la df.

Total : 12,670 61,30 € 776,67 €

09-4 P9D5-3660 M2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar
antilliscant, classe 3, de forma quadrada, de 15x15 cm, preu alt, grup bia
(une-en 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica c2 (une-en
12004) i rejuntat amb beurada cg2 (une-en 13888. Inclou mitja canya de
20x7cm del mateix material. Color a decidir per la df. Col.locació segons
replanteig i detalls de projecte i indicacins de la df.

Total : 15,850 49,41 € 783,15 €

09-5 P9D5-364U M2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni
polir, antilliscant classe 2, de forma quadrada, de 30x30 cm, preu alt, grup
bia (une-en 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica c2-te
(une-en 12004) i rejuntat amb beurada cg2 (une-en 13888). Color a decidir
per la df. Col.locació segons replanteig i detalls de projecte i indicacins de
la df.

Total : 65,280 48,03 € 3.135,40 €

09-6 P9U8-4Z9G M Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat polit, de 12 cm d'alçària,
col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica c2 te (une-en 12004) i rejuntat
amb beurada cg2 (une-en 13888)

Total : 52,150 9,35 € 487,60 €

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 09 PAVIMENTS 6.114,43 €
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 10 REVESTIMENTS

10-1 P811-3F3E M2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària,
com a màxim, amb morter de ciment 1:6, remolinat, inclosa la formació de
cantoneres de finestres (comptat a buit per ple).

Total : 141,500 23,05 € 3.261,58 €

10-2 P8Z0-47LF M2 Armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de vidre revestida de pvc
de 10x10 mm, amb un pes mínim de 217 g/m2

Total : 42,450 6,18 € 262,34 €

10-3 P810-3FKW M Formació d'aresta amb morter de ciment 1:6

Total : 11,850 9,21 € 109,14 €

10-4 P8KB-4644 M Escopidor de 25 cm d'amplària, amb rajola ceràmica vidriada preu alt, amb
trencaaigües, col·locada amb morter mixt 1:2:10

Total : 7,500 26,12 € 195,90 €

10-5 P811-3F3J M2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària,
com a màxim, amb morter de ciment 1:4, remolinat

Total : 192,849 18,51 € 3.569,63 €

10-6 P89H-4V7K M2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura al silicat amb
acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat

Total : 203,469 9,15 € 1.861,74 €

10-7 P811-3EJ8 M2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com
a màxim, amb morter de ciment 1:6, deixat de regle

Total : 102,438 18,31 € 1.875,64 €

10-8 P824-3QZB M2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de
gres porcellànic premsat polit peça rectificada, de forma quadrada, de
10x10 cm, preu alt, grup bia (une-en 14411), col·locades amb adhesiu per
a rajola ceràmica c2 (une-en 12004) i rejuntat amb beurada cg2 (une-en
13888). Colors i models a decidir per la df. S'escolliran colors diferents pels
diferents espais.

Total : 42,210 36,02 € 1.520,40 €

10-9 P824-3QYH M2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de
gres porcellànic premsat polit peça rectificada, de forma quadrada, de
15x15 cm, preu alt, grup bia (une-en 14411), col·locades amb adhesiu per
a rajola ceràmica c2 (une-en 12004) i rejuntat amb beurada cg2 (une-en
13888). Colors i models a decidir per la df. S'escolliran colors diferents pels
diferents espais.

Total : 44,226 35,83 € 1.584,62 €

10-10 P824-3QXE M2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de
gres porcellànic premsat esmaltat peça rectificada, de forma quadrada, de
30x30 cm, preu alt, grup bia (une-en 14411), col·locades amb adhesiu per
a rajola ceràmica c2 te (une-en 12004) i rejuntat amb beurada cg2 (une-en
13888). Colors i models a decidir per la df. S'escolliran colors diferents pels
diferents espais.

Total : 16,002 35,81 € 573,03 €
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10-11 P821-FHLM2 M Submnistre i col.locació de cantonera schlüter®-schiene-basic ae alumini
anoditzat natural, de 8 mm d'alçària, o similar equivalent, col·locada amb
morter adhesiu

Total : 42,000 16,16 € 678,72 €

10-12 P815-3FLH M2 Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb guix b1, acabat lliscat amb guix c6 segons la
norma une-en 13279-1

Total : 93,570 7,97 € 745,75 €

10-13 P89I-4V8Q M2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat
llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat

Total : 93,570 5,62 € 525,86 €

10-14 P89H-4V7L M2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb
acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat

Total : 141,500 10,34 € 1.463,11 €

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 10 REVESTIMENTS 18.227,46 €

Pàgina: 185

Pressupostos Parcials
Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL

https://cabanes.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/02242d86-6367-4d26-adad-d80d0758f335?idioma=ca


DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ
EXPEDIENT

X2024000173

Codi Segur de Verificació: 02242d86-6367-4d26-adad-d80d0758f335
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170307_2024_27363203
Data d'impressió: 12/09/2024 18:16:19
Pàgina 486 de 531

SIGNATURES

1.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:41
2.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:42
3.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:42
4.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:43
5.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:43
6.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:44
7.- ANDREU SALAZAR CAYUELA (TCAT) (Secretari - Interventor | Aprovat pel Ple de l'Ajuntament de Cabanes
en sessió plenària ordinària celebrada el dia 1 d’agost de 2024), 12/09/2024 18:15

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 C

A
B

A
N

E
S

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
ht

tp
s:

//c
ab

an
es

.e
m

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Í
"8
È2
d8
6-
63
67
-4
d2
6-
ad
ad
-d
80
d0
75
8f
33
5|
Î

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 11 INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES

11-1 PGD1-E3B9 U Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix
estàndard, de 2500 mm de llargària de 18,3 mm de diàmetre, clavada a
terra

Total : 4,000 34,24 € 136,96 €

11-2 PGD4-614M U Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat
en caixa estanca i col·locat superficialment

Total : 1,000 45,37 € 45,37 €

11-3 PG3B-E7CR M Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat
superficialment

Total : 50,000 8,92 € 446,00 €

11-4 PG10-H83G U Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de
distribució, en muntatge superficial, per a 6 fileres de fins a 48 passos de 9
mm per filera, amb cuba, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes
perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb
porta transparent, pany i clau, de dimensions 550x1050x175 mm, col·locat

Total : 1,000 582,97 € 582,97 €

11-5 PG48-EPZQ U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 a d'intensitat nominal, tipus
icp-m, bipolar (2p), de 6000 a de poder de tall segons une 20317, de 2
mòduls din de 18 mm d'amplària, muntat en perfil din

Total : 1,000 58,12 € 58,12 €

11-6 PG49-AJQN U Interruptor automàtic magnetotèrmic tipus iga de 25 a d'intensitat nominal,
amb pia corba c, bipolar (2p) amb bobina d'emisió, de 6000 a de poder de
tall segons une-en 60898, de 3 mòduls din de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil din

Total : 1,000 46,05 € 46,05 €

11-7 PG4B-DWY3 U Interruptor diferencial de la classe a, gamma terciari, de 25 a d'intensitat
nominal, bipolar (2p), de sensibilitat 0,03 a, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma une-en 61008-1, de 2 mòduls din
de 18 mm d'amplària, muntat en perfil din

Total : 2,000 136,41 € 272,82 €

11-8 PG47-ELQE U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 a d'intensitat nominal, tipus pia
corba c, bipolar (2p), de 6000 a de poder de tall segons une-en 60898, de 2
mòduls din de 18 mm d'amplària, muntat en perfil din

Total : 5,000 23,01 € 115,05 €

11-9 PG47-ELX8 U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 a d'intensitat nominal, tipus pia
corba c, bipolar (2p), de 6000 a de poder de tall segons une-en 60898 i de
10 ka de poder de tall segons une-en 60947-2, de 2 mòduls din de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil din

Total : 1,000 40,54 € 40,54 €

11-10 PG47-EMER U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 a d'intensitat nominal, tipus pia
corba c, bipolar (2p), de 6000 a de poder de tall segons une-en 60898 i de
10 ka de poder de tall segons une-en 60947-2, de 2 mòduls din de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil din

Total : 1,000 42,16 € 42,16 €
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11-11 PG47-EM0D U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 a d'intensitat nominal, tipus pia
corba c, bipolar (2p), de 6000 a de poder de tall segons une-en 60898 i de
10 ka de poder de tall segons une-en 60947-2, de 2 mòduls din de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil din

Total : 1,000 41,44 € 41,44 €

11-12 PG6E-76Z3 U Interruptor, unipolar (1p), 10 ax/250 v, amb tecla i làmpada pilot i amb caixa
estanca, amb grau de protecció ip-55, preu alt, muntat superficialment,
inclosa part proporcional de cablejat, tot connectat i comprovat.

Total : 11,000 16,32 € 179,52 €

11-13 PG6O-77MY U Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2p+t), 16
a 250 v, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció ip-55, preu alt,
muntada superficialment, inclosa part proporcional de cablejat, tot
connectat i comprovat.

Total : 14,000 18,19 € 254,66 €

11-14 PG6O-77O7 U Presa de corrent de tipus universal, bipolar (2p), 16 a 250 v, amb tapa, preu
alt, muntada superficialment, inclosa part proporcional de cablejat, tot
connectat i comprovat.

Total : 14,000 11,82 € 165,48 €

11-15 PG2P-6T0A M Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant
i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 j,
resistència a compressió de 1250 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v,
amb unió endollada i muntat superficialment

Total : 75,000 5,07 € 380,25 €

11-16 PG2P-6T0B M Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant
i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 j,
resistència a compressió de 1250 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v,
amb unió endollada i muntat superficialment

Total : 90,000 6,06 € 545,40 €

11-17 PG2P-6SZA M Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant
i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 j,
resistència a compressió de 1250 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v,
amb unió endollada i muntat superficialment

Total : 45,000 7,88 € 354,60 €

11-18 PG2P-6T01 M Tub rígid de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant
i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 j,
resistència a compressió de 1250 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v,
amb unió endollada i muntat superficialment

Total : 15,000 14,07 € 211,05 €

11-19 PG33-E6CY M Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kv, de designació
rz1-k (as+), construcció segons norma une 211025, tripolar, de secció 3x6
mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc
cca-s1b, d1, a1 segons la norma une-en 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

Total : 35,000 6,57 € 229,95 €
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11-20 PG33-E6CU M Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kv, de designació
rz1-k (as+), construcció segons norma une 211025, tripolar, de secció
3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc
cca-s1b, d1, a1 segons la norma une-en 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

Total : 193,000 3,19 € 615,67 €

11-21 PG33-E6CW M Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kv, de designació
rz1-k (as+), construcció segons norma une 211025, tripolar, de secció 3x4
mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc
cca-s1b, d1, a1 segons la norma une-en 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

Total : 25,000 4,04 € 101,00 €

11-22 PG33-E6D0 M Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kv, de designació
rz1-k (as+), construcció segons norma une 211025, tripolar, de secció 3x10
mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc
cca-s1b, d1, a1 segons la norma une-en 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

Total : 35,000 8,43 € 295,05 €

11-23 PM32-DZ3K U Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment

Total : 1,000 109,49 € 109,49 €

11-24 PM33-JK4R PA Modificació de línies elèctriques existents i adequació a la instal.lació de
nova execució

Total : 1,000 600,00 € 600,00 €

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 11 INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES 5.869,60 €
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 12 INSTAL.LACIONS DE VENTIL.LACIÓ I EXTRACCIÓ

12-1 PEMA-FGZJ U Ventilador-extractor monofàsic model silentub-100 "s&p", potència màxima
de 12 w, cabal màxim de 100 m³/h, de 101 mm de diàmetre i 131 mm de
longitud, nivell de pressió sonora de 37,5 dba, per a conductes de 100 mm
de diàmetre, format per cos de polipropilè, hèlix d'abs i motor per a
alimentació monofàsica a 230 v i 50 hz de freqüència.

Total : 2,000 97,43 € 194,86 €

12-2 PEP6-8FV3 U Boca d'extracció de 100 mm de diàmetre de connexió i 140 mm de
diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb cargols
a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida

Total : 2,000 63,36 € 126,72 €

12-3 PE42-48R9 M Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de
diàmetre (s/une-en 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment

Total : 2,000 16,45 € 32,90 €

12-4 PE40-60EQ U Barret de xemeneia amb lamel·les de planxa d'acer galvanitzat, de costat
400 mm, col·locat amb fixacions mecàniques

Total : 2,000 209,83 € 419,66 €

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 12 INSTAL.LACIONS DE VENTIL.LACIÓ I EXTRACCIÓ 774,14 €
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 13 INSTAL.LACIONS DE FONTANERIA I ACS

13-1 EJN1AC01 U Connexió completa a instal·lació existent de xarxa d'aigua freda i calenta
sanitària amb col·lectors, claus de pas i vàlvula de retenció de 1 1/2'',
inclós p.p. De canonades, fixació, accessoris, peces especials, suports i
resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació. Tot totalment
col.locat, muntat, connexionat i provat segons projecte, criteri df,
especificacions fabricant i normatives vigents.

Total : 1,000 445,40 € 445,40 €

13-2 PF91-76O5 M Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de 16 mm,
ànima d'alumini i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima
de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment

Total : 35,000 5,74 € 200,90 €

13-3 PFQ0-ICLZ M Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°c i 150°c, per a tub de diàmetre exterior 15
mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma
une-en 13501-1, sense hcfc-cfc, amb un factor de resistència a la difusió
del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat
baix

Total : 35,000 6,38 € 223,30 €

13-4 PF91-76OC M Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de 20 mm, fibra
de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de
servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment

Total : 25,000 5,22 € 130,50 €

13-5 PFQ0-ICM4 M Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°c i 150°c, per a tub de diàmetre exterior 22
mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma
une-en 13501-1, sense hcfc-cfc, amb un factor de resistència a la difusió
del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat
baix

Total : 25,000 6,90 € 172,50 €

13-6 PF91-76OH M Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de 25 mm, fibra
de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de
servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment

Total : 45,000 6,06 € 272,70 €

13-7 PFQ0-I7A4 M Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°c i 150°c, per a tub de diàmetre exterior 28
mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma
une-en 13501-1, sense hcfc-cfc, amb un factor de resistència a la difusió
del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat
baix

Total : 45,000 7,84 € 352,80 €

13-8 PF91-76MW M Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de 32 mm, fibra
de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de
servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment

Total : 15,000 7,70 € 115,50 €
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13-9 PFQ0-I7A3 M Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°c i 150°c, per a tub de diàmetre exterior 35
mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma
une-en 13501-1, sense hcfc-cfc, amb un factor de resistència a la difusió
del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat
baix

Total : 15,000 8,74 € 131,10 €

13-10 PF91-76OF M Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de 40 mm, fibra
de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de
servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment

Total : 18,000 11,31 € 203,58 €

13-11 PFQ0-I7A2 M Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°c i 150°c, per a tub de diàmetre exterior 42
mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma
une-en 13501-1, sense hcfc-cfc, amb un factor de resistència a la difusió
del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat
baix

Total : 18,000 9,24 € 166,32 €

13-12 PF91-76MZ M Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de 50 mm, fibra
de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de
servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment

Total : 5,000 14,84 € 74,20 €

13-13 PFQ0-I7A1 M Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°c i 150°c, per a tub de diàmetre exterior 48
mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma
une-en 13501-1, sense hcfc-cfc, amb un factor de resistència a la difusió
del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat
baix

Total : 5,000 10,29 € 51,45 €

13-14 PJ117-3BMM U Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària <= 53 cm, de
color blanc i preu alt, col·locat amb suports murals, model roca meridian
600x460, similar o equivalent, totalment equipat amb desaigua .

Total : 4,000 129,64 € 518,56 €

13-15 PJ117-3BMK U Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de
color blanc i preu alt, col·locat amb suports murals, model roca debba
600x480, similar o equivalent.

Total : 3,000 144,57 € 433,71 €

13-16 PJ32-3EH9 U Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de llautó, de
diàmetre 1"1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm, soldat a un sifó o a un
ramal de plom

Total : 7,000 27,41 € 191,87 €

13-17 PJ3D-3FKR U Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1"1/4 amb enllaç
de diàmetre 30 mm, connectat a la xarxa de petita evacuació

Total : 7,000 32,46 € 227,22 €
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13-18 PJ11C-3CYM U Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb
seient i tapa, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i
connectat a la xarxa d'evacuació, model roca victoria, similar o equivalent,
col.locat sobre el paviment i connecat a la xarxa d'evacuació.

Total : 3,000 197,52 € 592,56 €

13-19 PJ21C-3SHL U Subministre i instal.lació d'aixeta temporitzada per a lavabo, muntada
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt,
amb entrada de 1/2", de la casa presto model 105 l eco, o similar
equivalent, totalment instal.lada, connectada i provada.
Cos en llautó cromat, peces interiors en materials resistents a la corrosió i
incustacions calcàries.
Cap intercanviable que comprèn tot el mecanisme de l'aixeta. 
Cabal: 1,9 l/min independentment de la pressió.

Total : 4,000 99,85 € 399,40 €

13-20 PJ217-3SC0 U Subministre i instal.lació d'aixeta mescladora temporitzada per a lavabo,
muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat,
preu alt, amb dues entrades de maniguets, de la casa presto model 105 lm
eco, o similar equivalent, totalment instal.lada, connectada i comprovada.

Total : 3,000 231,31 € 693,93 €

13-21 PNF2-H9QG U Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'acs, de 20 mm de
diàmetre nominal, amb cos de bronze pn 10, connexions roscades, amb
funció de bloqueig per manca d'aigua freda i amb vàlvula de regulació de la
temperatura preajustada, muntada

Total : 1,000 502,28 € 502,28 €

13-22 PNF2-H9QI U Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'acs, de 32 mm de
diàmetre nominal, amb cos de bronze pn 10, connexions roscades, amb
funció de bloqueig per manca d'aigua freda i amb vàlvula de regulació de la
temperatura preajustada, muntada

Total : 2,000 638,78 € 1.277,56 €

13-23 PJ21E-3UGK U Subministre i instal.lació d'aixeta temporitzada per a dutxa, mural, amb cos
i ruixador antivandàlic de llautó cromat, muntada superficialment, amb
sistema de buidat antilegionel.la, preu alt, amb entrada de d 1/2" i sortida
de d 1/2", de la casa presto model conjunt 65 o similar equivalent,
totalment instal.lada, connectada i provada.
Cos en llautó cromat, peces interiors en materials resistents a la corrosió i
incustacions calcàries.
Cap intercanviable que comprèn tot el mecanisme de l'aixeta. 
Temperatura admissible de fins a 70º.
Entrada i sortida mascle 3/4".
Cabal: 8 l/min.
Tancament automàtic: 30s (-10s/+5s).
A 816: aixetes sanitària.
Polsador amb pressió recomanada: 1,5 bar.

Total : 15,000 285,35 € 4.280,25 €

13-24 PJAC-3HPA U Escalfador instantani per a gas propà, amb la potència necessaria i cabal
òptim, i 25 °c de gradient tèrmic, preu alt, dissenyat segons els requisits
del reglamento (ue) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica en
aigua calenta sanitària segons reglamento (ue) 812/2013, col·locat amb
fixacions murals i connectat

Total : 1,000 1.054,07 € 1.054,07 €

Pàgina: 192

Pressupostos Parcials
Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL

https://cabanes.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/02242d86-6367-4d26-adad-d80d0758f335?idioma=ca


DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ
EXPEDIENT

X2024000173

Codi Segur de Verificació: 02242d86-6367-4d26-adad-d80d0758f335
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170307_2024_27363203
Data d'impressió: 12/09/2024 18:16:19
Pàgina 493 de 531

SIGNATURES

1.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:41
2.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:42
3.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:42
4.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:43
5.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:43
6.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:44
7.- ANDREU SALAZAR CAYUELA (TCAT) (Secretari - Interventor | Aprovat pel Ple de l'Ajuntament de Cabanes
en sessió plenària ordinària celebrada el dia 1 d’agost de 2024), 12/09/2024 18:15

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 C

A
B

A
N

E
S

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
ht

tp
s:

//c
ab

an
es

.e
m

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Í
"8
È2
d8
6-
63
67
-4
d2
6-
ad
ad
-d
80
d0
75
8f
33
5|
Î

13-25 PJA0-62AC U Acumulador per a aigua calenta sanitària de 500 l de capacitat, amb cubeta
d'acer inoxidable i aïllament de poliuretà, dissenyat segons els requisits del
reglamento (ue) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica en aigua
calenta sanitària segons reglamento (ue) 812/2013, col·locat

Total : 1,000 3.058,61 € 3.058,61 €

13-26 PNFL-7TSW U Instal·lació de producció d'aigua calenta sanitaria, connectada a la xarxa
existent de producció d'aigua calenta existent. Inclou els elements els
conductes d'aigua multicapa amb accessòris i amb aïllament, relés,
contactors, electrovàlvules, bombes de circulació, treballs i materials per
desplaçar l'actual dipòsit, treballs i materials per connectar amb la xarxa
d'aigua i l'actual sistema de producció d'aigua calenta, el material i treballs
per la instal·lació i connexió dels elements elècrics i electrònics i tots els
treballs i materials necessaris per a la correcte execució de la partida
segons documents del projecte i especificacions tècniques de la d.f.

Total : 1,000 824,52 € 824,52 €

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 13 INSTAL.LACIONS DE FONTANERIA I ACS 16.594,79 €
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 14 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT

14-1 PH15-395X U Llumenera estanca led de 16 w, tipus planox eco de la casa rzb o
equivalent amb grau de protecció: ip 66, classe de protecció: ii, protecció
contra cops: ik08, test de filament: 850 ° c, peces laterals de policarbonat
gris. Difusor de
Policarbonat opal. Convertidor encapsulat, integrat i connectat
permanentment amb el difusor i el panell lateral. Cablejat de pas estàndard
mitjançant tancaments roscats. Fàcil d'instal·lar a través de tancaments
roscats en ambdós costats, cablejat de pas integrat per línies contínues, a
més classe de protecció ii. Instal·lada en superfície a sostre, amb part
proporcional de conductor 3x1,5 es07z1-k, tub rígid dn16 i caixa de
derivació 100x100, inclós pp ajudes ram de paleta.

Total : 8,000 111,65 € 893,20 €

14-2 PH15-394U U Llumenera estanca led de 22 w, tipus planox eco de la casa rzb o
equivalent amb grau de protecció: ip 66, classe de protecció: ii, protecció
contra cops: ik08, test de filament: 850 ° c, peces laterals de policarbonat
gris. Difusor de
Policarbonat opal. Convertidor encapsulat, integrat i connectat
permanentment amb el difusor i el panell lateral. Cablejat de pas estàndard
mitjançant tancaments roscats. Fàcil d'instal·lar a través de tancaments
roscats en ambdós costats, cablejat de pas integrat per línies contínues, a
més classe de protecció ii. Instal·lada en superfície a sostre, amb part
proporcional de conductor 3x1,5 es07z1-k, tub rígid dn16 i caixa de
derivació 100x100, inclós pp ajudes ram de paleta.

Total : 3,000 122,18 € 366,54 €

14-3 PH15-396Z U Llumenera estanca led de 36 w, tipus planox eco de la casa rzb o
equivalent amb grau de protecció: ip 66, classe de protecció: ii, protecció
contra cops: ik08, test de filament: 850 ° c, peces laterals de policarbonat
gris. Difusor de
Policarbonat opal. Convertidor encapsulat, integrat i connectat
permanentment amb el difusor i el panell lateral. Cablejat de pas estàndard
mitjançant tancaments roscats. Fàcil d'instal·lar a través de tancaments
roscats en ambdós costats, cablejat de pas integrat per línies contínues, a
més classe de protecció ii. Instal·lada en superfície a sostre, amb part
proporcional de conductor 3x1,5 es07z1-k, tub rígid dn16 i caixa de
derivació 100x100, inclós pp ajudes ram de paleta.

Total : 8,000 147,34 € 1.178,72 €

14-4 PH57-B3AC U Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h,
permanent i no estanca amb grau de protecció ip4x, aïllament classe ii,
amb un flux aproximat de 175 a 300 lm, 2 h d'autonomia, de forma
rectangular amb difusor i cos de policarbonat, model nova de la casa
daisalux, o equivalent similar, muntat superfícialment, mb part proporcional
de conductor 3x1,5 es07z1-k, tub rígid dn16 i caixa de derivació 100x100,
inclós pp ajudes ram de paleta.

Total : 5,000 148,73 € 743,65 €

14-5 PH57-B39Y U Llum d'emergència amb làmpada led estanca, amb una vida útil de 100000
h, permanent i no estanca amb grau de protecció ip4x, aïllament classe ii,
amb un flux aproximat de 70 a 100 lm, 2 h d'autonomia, de forma
rectangular amb difusor i cos de policarbonat, model nova de la casa
daisalux, o equivalent similar, muntat superfícialment, mb part proporcional
de conductor 3x1,5 es07z1-k, tub rígid dn16 i caixa de derivació 100x100,
inclós pp ajudes ram de paleta.

Total : 2,000 133,18 € 266,36 €

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 14 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 3.448,47 €

Pàgina: 194

Pressupostos Parcials
Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL

https://cabanes.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/02242d86-6367-4d26-adad-d80d0758f335?idioma=ca


DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ
EXPEDIENT

X2024000173

Codi Segur de Verificació: 02242d86-6367-4d26-adad-d80d0758f335
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170307_2024_27363203
Data d'impressió: 12/09/2024 18:16:19
Pàgina 495 de 531

SIGNATURES

1.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:41
2.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:42
3.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:42
4.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:43
5.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:43
6.- JOSEP ALEGRI PADERN, 21/07/2024 12:44
7.- ANDREU SALAZAR CAYUELA (TCAT) (Secretari - Interventor | Aprovat pel Ple de l'Ajuntament de Cabanes
en sessió plenària ordinària celebrada el dia 1 d’agost de 2024), 12/09/2024 18:15

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 C

A
B

A
N

E
S

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
ht

tp
s:

//c
ab

an
es

.e
m

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Í
"8
È2
d8
6-
63
67
-4
d2
6-
ad
ad
-d
80
d0
75
8f
33
5|
Î

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 15 FUSTERIES

15-1 PAF8-7GVV U Subministre i muntatge de fusteria exterior model e1 de la planilla de
fusteries, formada per una fulla d'alumini amb trencament de pont tèrmic,
practicable de eix horitzontal i fix , sistema amb fulla oculta cor 60 i fix
"cortizo sistemas" o similar, i amb bastiment de base, compost per perfils
tsac d'aliatge d'alumini 6063 amb tractament tèrmic t-5.
Un full batent eix horitzontal per a un buit d'obra aproximat de 80x55 cm
Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207,
classificació mínima 8a d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i
classificació mínima c4 de resistència al vent segons une-en 12210
Acabat superficial lacat mate color a decidir.
Premarc a base de llistó de fusta de pi cuperitzat.
Tapetes d'alumini lacat mate color a decidir.
Vidre aïllant de lluna incolora de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral translúcid
classe 2 (b) 2 segons une-en 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4
mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolora, classe 2 (b) 2
segons une-en 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre
alumini.
Ferratges inox, i compas retenidor.

Total : 6,000 325,85 € 1.955,10 €

15-2 PAF8-7GVV2 U Sbuministre i muntatge de fusteria exterior model e2 de la planilla de
fusteries, formada per una fulla d'alumini amb trencament de pont tèrmic,
practicable de eix horitzontal i fix , sistema amb fulla oculta cor 60 i fix
"cortizo sistemas" o similar, i amb bastiment de base, compost per perfils
tsac d'aliatge d'alumini 6063 amb tractament tèrmic t-5.
Un full batent eix horitzontal per a un buit d'obra aproximat de 50x55 cm
Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207,
classificació mínima 8a d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i
classificació mínima c4 de resistència al vent segons une-en 12210
Acabat superficial lacat mate color a decidir.
Premarc a base de llistó de fusta de pi cuperitzat.
Tapetes d'alumini lacat mate color a decidir.
Vidre aïllant de lluna incolora de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral translúcid
classe 2 (b) 2 segons une-en 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4
mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolora, classe 2 (b) 2
segons une-en 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre
alumini.
Ferratges inox, i compas retenidor.

Total : 3,000 238,63 € 715,89 €

15-3 PAF8-7GVV3 U Subministre i muntatge de fusteria exterior model e3 de la planilla de
fusteries, formada per una fulla d'alumini amb trencament de pont tèrmic,
practicable de eix horitzontal i fix , sistema amb fulla oculta cor 60 i fix
"cortizo sistemas" o similar, i amb bastiment de base, compost per perfils
tsac d'aliatge d'alumini 6063 amb tractament tèrmic t-5.
Un full batent eix horitzontal per a un buit d'obra aproximat de 120x55 cm
Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207,
classificació mínima 8a d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i
classificació mínima c4 de resistència al vent segons une-en 12210
Acabat superficial lacat mate color a decidir.
Premarc a base de llistó de fusta de pi cuperitzat.
Tapetes d'alumini lacat mate color a decidir.
Vidre aïllant de lluna incolora de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral translúcid
classe 2 (b) 2 segons une-en 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4
mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolora, classe 2 (b) 2
segons une-en 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre
alumini.
Ferratges inox, i compas retenidor.

Total : 1,000 507,26 € 507,26 €
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15-4 PAQB-B6PC U Subministrament i col·locació de porta d'una fulla batent de 80x210cm de
llum, acabat amb tauler fenòlic hpl i pany de cop i clau mastrejada. Inclou
bastiment base, massilles, segellats, tacs i visos, elements de fixació,
tapetes, ferramenta i tots els treballs i materials necessaris per a la correcte
execució de la partida segons documents de projecte i especificacions
tècniques de la d.f.

Total : 4,000 541,11 € 2.164,44 €

15-5 PAQB-B7PR U Subministrament i muntatge de porta interior d'una fulla cega corredissa de
fusta amb llum de pas de 90x210cm, acabada amb tauler fenòlic hpl, amb
mecanisme de bloqueig interior i exterior. Inclou tapetes, l'adaptació de la
fusteria al perimetre d'obra existent, estructura de marc ocult, premarc,
tirador, mecanismes, xarneres, balda de seguretat, accessoris, segellats,
juntes de goma i tots els treballs i materials necessaris per deixar el
tancament totalment acabat segons detalls projecte i especificacions de la
d.f.

Total : 3,000 493,08 € 1.479,24 €

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 15 FUSTERIES 6.821,93 €
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 16 SERRALLERIA I MOBILIARI

16-1 P8J8-6YIZ M Coronament de paret de planxa d'alumini lacat d'1,5 mm de gruix, d'entre
400 i 600 mm de desenvolupament i de 4 plecs, col·locat amb adhesiu i
fixacions mecàniques

Total : 33,490 43,04 € 1.441,41 €

16-2 P8J8-6YJ4 M Coronament de paret de planxa d'alumini lacat d'1,5 mm de gruix, d'entre
600 i 900 mm de desenvolupament i de 4 plecs, col·locat amb adhesiu i
fixacions mecàniques

Total : 16,350 59,20 € 967,92 €

16-3 PC16-5NMM M2 Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament
sobre el parament

Total : 3,500 69,80 € 244,30 €

16-4 PB92-FIIP U Placa de senyalització interior de planxa d'acer perforada, amb pictograma,
de 15x15 cm, amb suport ortogonal al parament, fixada mecànicament

Total : 4,000 27,76 € 111,04 €

16-5 PJ41-HA1S U Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35
mm de d, de tub d'alumini recobert de niló, col·locat amb fixacions
mecàniques

Total : 2,000 277,45 € 554,90 €

16-6 PJ41-HA1R U Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, de 600 i 600 mm de llargària i
35 mm de d, de tub d'alumini recobert de niló, col·locat amb fixacions
mecàniques

Total : 2,000 149,99 € 299,98 €

16-7 PJ40-HA23 U Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de dimensions
68 x 131 x 150 mm, col·locat amb fixacions mecàniques

Total : 3,000 19,50 € 58,50 €

16-8 E66AU011 M Banc de 32 cm de fons format per:
- Suports metàl·lics galvanitzats i pintats, en forma d'escaire sense peu,
col·locats amb càrgols d'acer inoxidable sobre la paret
- Seient de llistons, de 12 mm de gruix, de material compacte estratificat de
resines fenòliques (ígnifug, hidrófug i antibacterià) d

Total : 23,500 67,77 € 1.592,60 €

16-9 E666LD3 M Tira de penjadors de 10 cm d'alçada format pe suport de material compacte
estratificat de resines fenòliques (ígnifug, hidrófug i antibacterià) de 12 mm
de gruix i penjadors d'acer inoxidable cada 25 cm, ancorada a la paret amb
cargols d'acer inox

Total : 23,500 39,06 € 917,91 €

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 16 SERRALLERIA I MOBILIARI 6.188,56 €
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 17 AJUDES I ALTRES PARTIDES

17-1 EY02BJK5 U Ajudes de paleteria a les instal·lacions i industrials, subcontractistes durant
les obres, formació d'encastaments, fixacions, obertura i tapat de regates,
forats en parets, paviments i altres elements, passos, descàrregues de 
materials, proteccions i tots els treballs necessaris per la correcte gestió de
l'obra.

Total : 1,000 1.355,05 € 1.355,05 €

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 17 AJUDES I ALTRES PARTIDES 1.355,05 €
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 18 SEGURETAT I SALUT

18-1 17012LNB PA Mesures de seguretat i salut en fase d'execucó d'obra

Total : 1,000 2.702,11 € 2.702,11 €

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 18 SEGURETAT I SALUT 2.702,11 €
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RESUM DEL PRESSUPOST
Nº Denominació Import

01 Treballs previs i implantació .............................................................................................… 614,40 €
02 Enderrocs .........................................................................................................................… 1.918,38 €
03 Moviment de terres ...........................................................................................................… 1.838,72 €
04 Fonaments .......................................................................................................................… 5.408,65 €
05 Sanejament ......................................................................................................................… 9.770,70 €
06 Estructura .........................................................................................................................… 19.176,90 €
07 Paleteria ...........................................................................................................................… 16.135,05 €
08 Coberta .............................................................................................................................… 10.913,36 €
09 Paviments .........................................................................................................................… 6.114,43 €
10 Revestiments ....................................................................................................................… 18.227,46 €
11 Instal.lacions electriques ..................................................................................................… 5.869,60 €
12 Instal.lacions de ventil.lació i extracció ............................................................................… 774,14 €
13 Instal.lacions de fontaneria i acs ......................................................................................… 16.594,79 €
14 Instal.lacions d'enllumenat ...............................................................................................… 3.448,47 €
15 Fusteries ...........................................................................................................................… 6.821,93 €
16 Serralleria i mobiliari .........................................................................................................… 6.188,56 €
17 Ajudes i altres partides .....................................................................................................… 1.355,05 €
18 Seguretat i salut ...............................................................................................................… 2.702,11 €

  Total Pressupost d'Execució Material  133.872,70 €

 Despeses Generals 13,000 % 17.403,45 €
 Benefici Industrial 6,000 % 8.032,36 €
 Total Pressupost de Contracta  159.308,51 €

 I.V.A 21,000 % 33.454,79 €
 Total Pressupost de Licitació  192.763,30 €

Puja el present Pressupost de Licitació a l'expressada quantitat decent  noranta-dos mil set-cents seixanta-tres amb trenta
Euros
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