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1.- GENERALITATS 

El present Document d’altres especificats tècniques particulars (DAETP), té la finalitat de descriure les 
actuacions a desenvolupar que han d’ésser objecte del contracte; definir les condicions, les directrius i els 
criteris tècnics generals que han de servir de base per a la realització dels treballs encarregats. 
Infraestructures.cat supervisarà els treballs, garantint, entre altres, el compliment de les prescripcions 
fixades en aquest DAETP i l’actualització tècnica del contingut d’aquests treballs. 

2.- OBJECTE DEL CONTRACTE 

L’objecte de l’encàrrec el constitueix la realització del conjunt de treballs, d’acord amb les prescripcions que 
s’estableixen en aquest DAETP, principalment:  

˗ La coordinació de les assistències, l’anàlisi i avaluació de les dades dels seguiments de les mesures 
implantades a les finques gestionades a les ZEPAs orientals i occidentals. 

˗ El seguiment dels indicadors poblacionals de totes les espècies estepàries relacionades a la DIA 
2010 que es trameten semestralment a la UE en el marc de l’informe de Seguiment ambiental del 
Projecte. 

˗ L’assessorament científic a l’equip de coordinació ambiental del Projecte que realitza 
Infraestructures.cat. 

Els seguiments i estudis abans esmentats formen part del Pla de Vigilància de les mesures 
compensatòries que es disposen a la Declaració d’impacte ambiental del Projecte de regadiu i 
concentració parcel·lària del Segarra-Garrigues, l’acord de la qual es va fer públic per Resolució 
MAH/3644/2010, de 22 d’octubre de 2010 i dels Acords, l’AC GOV/184/2010, d’11 d’octubre, i AC 
GOV/66/2018, de 24 de juliol que modifica l’anterior. 

3.- ÀMBIT D’APLICACIÓ 

 

L’àmbit és tot el Projecte de regadiu i concentració parcel·lària del regadiu Sistema Segarra-Garrigues i 
més concretament:  

1. Anàlisi de dades i coordinació dels seguiments de les mesures implantades a les finques 
gestionades a les ZEPAs orientals i occidentals. Aquestes finques es gestionen amb finalitat de 
millora de l’hàbitat, unes 3.400  ha dins les ZEPA’s de l’àmbit de la Plana de Lleida.   

2. Xarxa de monitoreig d'ocells i hàbitats en l’àmbit Segarra-Garrigues, (FARMDINDIS):  La major 
part de l’àmbit del Projecte Segarra-Garrigues (dins i fora de ZEPA, àmbit Plana de Lleida, 
ambients agrícoles). 

3. Seguiment de la productivitat del sisó (Tetrax tetrax),  a les  ZEPA de Belianes-Preixana, Plans de 
Sió i Bellmunt-Almenara i en l’àmbit dels regs històrics de la CCRR de l’Alt Urgell (“Canalet de 
Tàrrega”),  

4. Seguiment i marcatge de femelles i mascles de sisó  (Tetrax tetrax) amb emissors GPS-GSM, 
ZEPA de Belianes-Preixana, Plans de Sió i Bellmunt-Almenara i en els en l’àmbit dels regs 
històrics de la CCRR de l’Alt Urgell (“Canalet de Tàrrega”), 

5. Estudi i seguiment de la població catalana de Ganga (Pterocles alchata) i Xurra (Pterocles 
orientalis), de la Plana de Lleida: Tota l’àrea de distribució de les espècies a Catalunya, 
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principalment secans occidentals, ZEPA de Mas de Melons-Alfès, Segrià-Utxesa i Secans de la 
Noguera. 

 

 

6. Seguiment i marcatge amb emissors GPS-GSM de torlits (Burhinus oedicnemus): La major part 
de l’àmbit del Projecte Segarra-Garrigues 

7. Establiment d’un sistema de monitoreig de l’abundància de guineu i el seu impacte en la 
depredació de nius. L’àmbit d’aquest projecte és el secà de Belianes-Preixana i Mas de Melons-
Alfés. 

8. Cens poblacional quinquennal de sisó a Catalunya: Tot l’àmbit dels Secans de Lleida 

9. Assessorament a l'equip del Projecte RSG en matèria d’aus estèpiques relacionades amb el 
compliment de la DIA i dels ACORDS GOV  octubre 2010 i juliol  2018: Tot l’àmbit del projecte. 

4.- SUPERVISIÓ DELS TREBALLS 

La supervisió, el seguiment, el control i l’acceptació dels treballs correspon a Infraestructures.cat. Per a 
poder dur a terme les tasques de seguiment i control, el personal adscrit a la Supervisió del Contracte 
tindrà accés, en nom d’Infraestructures.cat, en qualsevol moment, a les instal·lacions, a les dades i 
documents que el Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (en endavant CTFC) 
estigui elaborant sigui quin sigui l’estat de desenvolupament en què es trobin. 

La coordinació de tots aquells contractes relacionats en el present document que s’hagin de coordinar 
amb el present contracte (punts 6.1 i 6.3) la realitzarà el responsable del contracte designat per 
Infraestructures.cat 

5.- PERSONAL I MITJANS A DISPOSAR PER PART DEL CTFC  

5.1.- Personal 

5.1.1.- Coordinació dels treballs 

La responsabilitat dels treballs recau en el Coordinador Tècnic dels treballs que realitza les tasques de 
coordinació i supervisió i realitza treballs de monitoreig d’espècies, es responsabilitza plenament del 
desenvolupament dels treballs detallats en el present Plec, llevat que hagi fet constar de manera fefaent i 
per escrit, la seva disconformitat amb algun (o alguns) dels criteris o solucions que hagin estat establerts 
per Infraestructures.cat. 

5.1.2.- Equip tècnic  

L’equip tècnic estarà format, a més de pel Coordinador Tècnic, per tres investigadors doctors especialistes 
en ecologia d'aus estepàries, monitoreig de poblacions, manipulació i marcatge de fauna i en la realització 
de models matemàtics de distribució i dinàmica poblacionals. Així mateix també participaran dos tècnics 
especialistes en SIG i gestió de bases de dades i fins a quatre tècnics de camp especialitzats en la 
realització de censos, marcatges d’ocells, inventaris d’hàbitat, etc. 

Qualsevol canvi en el personal assignat al contracte, haurà d’ésser comunicat i acceptat per 
Infraestructures.cat. 

5.2.- Mitjans 

El CTFC s’obliga a disposar de tots els mitjans i les instal·lacions necessaris (programari,  materials de 
camp, materials de laboratori, equip per a la captura i marcatge d’exemplars, etc.) i tot els mitjans per a un 
correcte desenvolupament dels treballs encarregats 
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6.- DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS 

A continuació es detallen els Treballs necessaris per dur a terme el conjunt d’estudis i seguiment de 
l’avifauna estepària relacionats amb la Declaració d’impacte ambiental del Projecte de regadiu i 
concentració parcel·lària del Segarra-Garrigues, l’acord de la qual es va fer públic per Resolució 
MAH/3644/2010, de 22 d’octubre de 2010 i dels Acords, l’AC GOV/184/2010, d’11 d’octubre, i 
ACGOV/66/2018, de 24 de juliol que modifica l’anterior, i que formen part del Pla de Vigilància.  

6.1.- Anàlisi de dades i coordinació dels seguiments de les mesures implantades a les finques 
gestionades a les ZEPAS orientals i occidentals i de la zona de dispersió de juvenils de cuabarrada 
ADJC 

 
El seguiment ambiental de les parcel·les arrendades és fonamental per avaluar l’efectivitat de les mesures 
aplicades. Per tal de donar compliment a les mesures previstes en la DIA i l’Acord de Govern del Segarra-
Garrigues, durant la campanya 2023-2024, s’han  arrendat  i s’estan gestionant al voltant de 3.400 ha a 
totes les ZEPA de l’àmbit del Projecte, de les quals unes 380 a les zones de dispersió dels juvenils  l’àliga 
cuabarrada (ADJCB) amb la finalitat de millorar l’habitat de les preses d’aquesta espècie. 
 
Les principals espècies objectiu d’aquests secans són la totes les espècies de la DIA. La selecció 
d’aquestes finques s’ha basat en l’informe: “Rios, A., Bota, G., Casals, P., Giralt, D. (2012) Identificació de 
finques prioritàries d’adquisició o arrendament en l’àmbit regable del canal Segarra-Garrigues pel seu 
interès de conservació per la fauna i flora. CTFC-ASG. Informe inèdit” i en l’actualització “Giralt, D., 
Santisteban, C., Ríos, A., Sardà-Palomera, F., Villero, D. i Bota, G. (2021) Estudi per a la identificació de 
finques prioritàries d’adquisició o arrendament en l’àmbit dels espais naturals protegits de la Plana de 
Lleida. CLAU: EA. PSE-201219”  En aquests estudis s’identificaven i prioritzaven finques amb alt valor per 
a la conservació dels ocells esteparis i la flora. 
 
La DIA i l’acord de Govern també estableixen com a objectiu de protecció l’àrea de dispersió  dels juvenils 
de cuabarrada ADJCB. La selecció de les finques a arrendar s’ha fonamentat en l’informe: Jaume Solé, 
Olga Cadiach, Roger Pascual (2019)  Treballs de recerca de mesures destinades a  la millora de l'habitat 
dels juvenils d'àliga cuabarrada en les ZEPA de Granyena i de Valls de Sió , Clau: E8-MA-15900 
 

El seguiment ambiental de les parcel·les arrendades és fonamental per avaluar l’efectivitat de les mesures 
aplicades. Aquest seguiment es basa en la realització de censos d’ocells i caracterització de la vegetació 
present per tal d’establir relacions entre l’abundància i presència d’espècies objectiu i el maneig agrícola 
del guaret realitzat. Aquests resultats han de permetre millorar, en base als resultats obtinguts, l’efectivitat 
de les mesures aplicades i conèixer l’impacte de les mateixes en les poblacions d’ocells objectiu. Durant 
el 2022, es va fer especial èmfasis en la anàlisis de l’efectivitat de les mesures de gestió dutes a terme a 
la ZEPA de Granyena i Valls de Sió-Llobregós per afavorir les espècies presa (perdiu, tudó, etc.) de l’àguila 
cuabarrada. 

Durant a campanya 2024-2025 es continuaran fent censos per  conèixer com afecta la gestió dels guarets 
(llaurat, picat, etc.) a la comunitat i abundància d’artròpodes, una de les principals fonts d’aliment de moltes 
espècies d’ocells estèpics i agrícoles durant l’època de nidificació. 

Les tasques a realitzar seran: 

- Assessorament en la definició de les mesures de gestió a realitzar en les finques arrendades. 
Aquest treball s’haurà de coordinar amb el següent contracte objecte d’altra licitació: “Assistència 
tècnica per la planificació de la gestió de la campanya 2024-2026 en  les finques de compensació  
de l’àmbit del Regadiu Segarra-Garrigues.” E6-MA-24900  

L’assessorament consistirà en la revisió de la memòria del contracte E6-MA-23900 que trametrà el 
responsable del contracte designat per Infraestructures.cat. El Coordinador Tècnic haurà d’aportar 
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la revisió i d’assistir  a la reunió anual convocada pel responsable del contracte designat per 
Infraestructures.cat. Les  conclusions d’aquesta reunió son reflectides en la memòria del contracte 
E6-MA-24900. La revisió i la reunió anual es farà durant el mes de febrer 2025  

 

 

- Preparació i coordinació de les tasques de treball de camp (inventaris ornitològics i de 
vegetació), dels contractes objecte d’altra licitació: ”Assistència tècnica pel seguiment de les 
finques gestionades als Secans Orientals. Mesures correctores i compensatòries del regadiu del 
sistema Segarra-Garrigues. Campanyes 2024-2025.” E1-MA-24900 i  “Assistència tècnica pel 
seguiment  de les finques gestionades als Secans Occidentals. Mesures correctores i 
compensatòries del regadiu del sistema Segarra-Garrigues. Campanyes 2024 i2025.” E2-MA-24900 

Aquesta tasca inclou la selecció de finques a mostrejar i coordinació dels treballs de camp dels 
censos i inventaris de vegetació en les finques arrendades. També el manteniment i actualització 
de la base de dades.  

La tramesa de base de dades de la mostra i els formats shape, es realitzarà a través del responsable 
del contracte designat per Infraestructures.cat. i es realitzarà 15 dies abans de l’inici dels treballs de 
camp dels dos contractes anteriors citats. 

- Anàlisis de les dades i redacció de la memòria de resultats i conclusions. 

6.2.- Xarxa de monitoreig d'ocells i hàbitats en l’àmbit Segarra-Garrigues, (FARMDINDIS):  La major 
part de l’àmbit del Projecte Segarra-Garrigues (dins i fora de ZEPA). 

 

La xarxa de seguiment d’ocells i hàbitats (FARMDindis), va néixer l’any 2009 amb l’objectiu de disposar 
d’un sistema de monitoreig de les poblacions d’ocells i dels seus hàbitats per avaluar aspectes com ara 
tendències poblacionals d’espècies que no disposen de programes específics de seguiment, aprofundir 
en el coneixement de la biologia d’espècies, avaluar la incidència de canvis (p.ex. concentracions 
parcel•laries, posada en regadiu, etc.) en les poblacions d’ocells, etc. 

Aquesta xarxa contempla uns 180 transsectes repartits per l’àmbit de Segarra-Garrigues 

A part de la informació ornitològica, aquest transsectes permeten obtenir informació anual relativa a 
aspectes relacionats amb l’agricultura com ara % d’usos del sòl, estructura (alçada i recobriment) dels 
cultius de cereal, característiques de marges, etc. 

Tota la informació s’integra en una base de dades dissenyada per aquest projecte i en formats GIS que 
permeten integrar i utilitzar tota la informació generada per moltes aplicacions diferents. Aquesta 
informació ja està sent utilitzada en diversos treballs i informes en relació a la DIA del Segarra-Garrigues. 

Durant l’any 2024, l’objectiu plantejat en el marc del present projecte és mantenir l’esforç de mostreig dut 
a terme els últims anys, incloent l’augment d’algun transsecte en l’àmbit dels regs històrics de la CCRR 
del Canalet de Tàrrega fet en anys anteriors. Es mantindran i actualitzaran els mòduls de consulta i 
explotació de dades. 

6.3.- Seguiment de la productivitat del sisó (Tetrax tetrax), secans orientals.  

La productivitat, entesa com el nombre de polls per femella, és una de les principals variables poblacionals 
que condicionen la viabilitat de les poblacions de sisó. Els últims anys han estat molt dolents pel que fa a 
la productivitat d’aquesta espècie des que es fa el seguiment de les seves poblacions. A més, les dades 
de tendència poblacional obtingudes en els últims anys, mostren que les poblacions de sisó a Catalunya 
es troben en forta regressió. Aquest fet encara posa més en rellevància la importància d’aquest seguiments 
en una espècie tan important com el sisó. 

Disposar d’un acurat seguiment anual d’aquest paràmetre és útil per poder avaluar a mig i llarg termini les 
tendències i les causes de la seva variabilitat, és imprescindible per qualsevol estratègia de conservació 
de l’espècie. Així doncs, l’objectiu del present estudi és mantenir els seguiments de productivitat en les 
principals zones de reproducció de l’espècie dins de l’àmbit del Segarra-Garrigues iniciats en el 2003. 
L’objectiu concret és la realització de cens de famílies (femelles amb polls) en els sectors de: secà de 
Belianes, Mas Estadella, secà de Bellmunt i plans de Sió i la zona dels regs històrics coneguts com “Reg 
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del Canalet de Tàrrega”  Es realitzaran tres censos a cada zona, durant la darrera setmana de juny i 
primera de juliol (variable segons la data de la sega del cereal).  

 

 

Per a la realització d’aquest seguiment es tindrà en compte:  “Estudi i seguiment. Cens de mascles de sisó 
en Àrees Pilot dels secans orientals i en els regs històrics del Canalet de Tàrrega. Mesures correctores i 
compensatòries del regadiu del sistema Segarra-Garrigues. Campanyes 202412025.“, objecte d’altra 
licitació E3-MA-24900 

La coordinació d’ambdós contractes pel que fa a àmbits de mostreig i la coherència entre ambdós la 
supervisarà el responsable del contracte designat per Infraestructures.cat. 

6.4.- Seguiment i marcatge de femelles i mascles de sisó amb emissors GPS-GSM 

El marcatge i seguiment de femelles i mascles de sisó permet conèixer l’ús de les finques arrendades i els 
paràmetres reproductors i de supervivència de les mateixes. L’elevada mortalitat observada fora del 
període reproductor durant els últims anys fa encara més necessari aquests marcatges per identificar les 
causes de mortalitat.  

Aquesta campanya es marcaran més mascles de l’espècie en zones gestionades i no gestionades per 
analitzar l’impacte de la gestió sobre els mascles així com també actualitzar informació sobre taxes de 
supervivència, paràmetres claus en els models de viabilitat poblacional 

El marcatge de noves femelles i mascles es farà amb emissors Ornitela GPS-GSM, aquest marcatge es 
farà en el cas dels mascles durant la època de cant i les femelles quan tenen polls.   

Es realitzarà un seguiment detallat de les femelles i mascles de sisó ja marcades durant el 2020-2021 

durant el seu període de reproducció. Marcatge de noves femelles (n=2-) i mascles (n=6),  amb emissors 
Ornitela GPS-GSM. 

 Anàlisis de les dades de radioseguiment i redacció de memòria. 

6.5.- Estudi i seguiment de la població catalana de ganga (Pterocles alchata) i xurra (Pterocles 
orientalis) Seguiment i marcatge amb emissors GPS-GSM 

La xurra i la  ganga es troben catalogades com espècies en Perill en el futur Catàleg de Fauna Amenaçada 
i ambdues espècies també estan incloses en la DIA del Segarra-Garrigues. L’objectiu plantejat pel 2023 
és donar continuïtat als seguiments anuals mantenint en gran mesura l’esforç de seguiment d’anys 
anteriors durant el període reproductor, incorporant el seguiment de les finques arrendades.  

Totes dues espècies presenten poblacions molt reduïdes a nivell de Catalunya, amb els gruix de les seves 
poblacions a la Plana de Lleida. Mentre les poblacions de ganga mostren un augment, les de xurra mostren 
un descens en els darrers anys.  

Com cada any des del 2000, es planteja la determinació del nombre d’efectius tant de xurra com de ganga 
i determinar la seva distribució i localització tant durant el període de cria com d’hivernada mitjançant la 
realització de censos simultanis. 

La detecció de nius o parelles potencialment criant i el seu posteriorment salvament és una mesura 
important per a la conservació de l’espècie, donat el baix nombre d’efectius. Es realitzarà doncs una 
recerca de nius/parelles de les dues espècies per comunicar-ho posteriorment al Servei de Fauna o CAR 
amb la finalitat que es realitzin les accions oportunes per evitar qualsevol activitat de tipus antròpic que 
pogués afectar-los (llaurat del camp, pastura, etc).  

L’estudi inclou el seguiment dels exemplars radiomarcats en anys anteriors i el marcatge de 4 gangues 
amb emissors GPS-GSM Ornithela de 3gr. Realització de censos simultanis de primavera i hivern. 
Seguiment de l’efectivitat de les finques arrendades per a la reproducció de l’espècie. Per al 2024 també 
s’inclou l’anàlisi genètic d’excrements i plomes recollides en els darrers anys, amb l’objectiu d’identificar 
individualment els individus i, mitjançant anàlisis de captura-recaptura, poder estimar tres paràmetres 
poblacionals bàsics com són la mida poblacional, la relació de sexes i la supervivència anual. Introducció 
i anàlisis de dades i redacció de memòria.  

6.6.- Seguiment i marcatge amb emissors GPS-GSM de torlits (Burhinus oedicnemus)  
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La informació disponible sobre el torlit (en base al seguiment del FARMdindis), posa de manifest que les 
seves tendències poblacionals son realment negatives. Per altra banda, el coneixement que es disposa 
de l’espècie és molt limitat actualment.  
 
 
De fet, els primers resultats obtinguts dels torlits marcats de la plana de Lleida han constatat que son 
migradors (tots els exemplars marcats van migrar a Valencia o al nord d’Àfrica). Aquesta dada era 
totalment desconeguda fins ara. També es va poder constatar el paper clau que juguen els cultius de 
llenyosos (oliveres i ametllers) i la gestió de la coberta com a zones de reproducció. El marcatge també 
està permetent detectar zones d’agregació post-reproductora de més de 100 exemplars a Catalunya. 
 
Aquesta campanya es planteja el marcatge i seguiment de més exemplars amb emissors GPS-GSM per 
conèixer aspectes claus de la seva ecologia com ara moviments, selecció d’hàbitat, etc. i mantenir el 
seguiment dels exemplars que tornin a Catalunya  
 
Les tasques pel 2024 consistiran en el marcatge de 4 nous exemplars  i seguiment de torlits radio-marcats 
durant la primavera anterior i la del 2022. Anàlisi de dades i redacció de memòria. 

6.7.- Establiment d’un sistema de monitoreig de l’abundància de guineu i el seu impacte en la 
depredació de nius 

L’objectiu és monitoritzar al llarg dels anys l’abundància relativa de guineu a les dues zones més 
importants per a la nidificació de ganga (Alfés-Mas de Melons) i sisó (Belianes-Preixana), respectivament, 
on ja es van realitzar seguiments durant el 2019 i el 2020. L’interès d’aquest monitoreig és que la guineu 
és un dels principals depredadors de nius de nius d’aquestes espècies, tot i que no l’únic. Els dos sectors 
estèpics són prou diferents en quan a la composició i configuració del paisatge agrari, i probablement 
disponibilitat d'aliment. També es pretén analitzar les diferències entre l'època pre-reproductora (finals 
d’hivern) i el període reproductor de la guineu. Aquesta informació es complementa amb el seguiment de 
nius de torlit i ganga mitjançant sensors de temperatura i/o fototrampeig en nius, per tal de determinar les 
taxes de depredació de nius i conèixer quins són els principals depredadors. 

L’abundància relativa de guineu s’estima a partir de transsectes nocturns (amb focus) de diversos 
quilòmetres de longitud i mitjançant el mètode analític de “Distance sampling”. Es proposa aprofitar els 
transsectes realitzats des de  2019 en aquests espais, per tal de tenir informació al llarg del temps. Es 
realitzen 4 repeticions consecutives durant el període pre-reproductor i 4 repeticions durant el període 
reproductor, per cadascun dels cinc transsectes ja establerts (dos a Belianes-Preixana i tres Alfés). Per 
tal d’avaluar taxes de depredació, els nius de torlits localitzats a partir dels exemplars GPS seran 
monitoritzats principalment amb càmeres de foto-trampeig. En el cas de nius de ganga, es farà un 
seguiment mitjançant sensors de temperatura i, puntualment, si és possible, amb càmera de foto-trampeig. 

6.8.- Cens poblacional quinquennal de sisó a Catalunya 

L’Objectiu es realitzar el cens global de sisó a Catalunya per tal d’obtenir una estima poblacional i la seva 
tendència pel conjunt de la població catalana respectant al màxim l’esforç de mostreig i la metodologia de 
censos globals anteriors. Això permetrà estimar de la població catalana de sisó pel conjunt de Catalunya 
durant l’any 2024 i determinar la tendència poblacional del sisó comparant els resultats obtinguts en els 
censos dels anys 2002, 2009, 2014 i 2020. Es podrà també determinar la variació espai-temporal del sisó 
a Catalunya en el període reproductor entre el 2002 i el 2024 pel conjunt de Catalunya. 

Aquest cens coincideix en el temps en l’any en que es redactarà el document tècnic del Pla de Recuperació 
del sisó per a Catalunya i per tant, l’actualització d’aquesta informació es necessària per aquest any. 

Es repeteixen els  mostrejos en les quadrícules realitzades en els censos anteriors (batudes & recorreguts 
en vehicle). Generació de models i estimes poblacionals  

6.9.- Assessorament a l'equip del Projecte RSG en matèria d’aus estèpiques relacionades amb el 
compliment de la DIA i dels ACORDS GOV  octubre 2010 i juliol  2018.  

Aquests treballs inclouen breus informes/dictàmens, consultes directes, assistència a reunions de treball i 
principalment assistència en matèria d’ocells i habitats esteparis. 
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7.- TERMINI DELS TREBALLS A REALITZAR I PRESENTACIÓ DELS TREBALLS 

7.1.- Termini dels treballs 

La durada del contracte és de 12 mesos: 
 

˗ Les dates en que s’haurà de fer treball de camp majoritàriament comprenen tot el període de 
nidificació de les espècies objecte del contracte (ocells esteparis anomenats en la DIA del Segarra-
Garrigues i el Acord GOV/184/2010 inclòs el juvenils d’àliga cuabarrada). 
 
 

˗ El responsable del contracte designat per Infraestructures.cat, determinarà la data de lliurament 
de la documentació relacionada amb altres contractes. 

 
˗ El CTFC lliurarà  la documentació final dels resultats i conclusions de les actuacions del present 

PPTP (informe resultant dels treballs) a Infraestructures.cat abans de la finalització del contracte, 
sempre abans de la primavera de 2024.   

7.2.- Presentació dels Treballs 

Les dades de seguiment dels indicadors dels ocells esteparis per incloure en l’Informe de seguiment de la 
UE es realitzarà en el format que Infraestructures. cat sol·liciti. 
 
L’informe resultant dels treballs (Document final) es presentarà com a “Estudi”, l’edició i maquetació del 
Document es realitzarà d’acord amb els manuals d’Infraestructures.cat:  
 
- MAN-05v07 Manual d’estructuració informàtica + Pdf Obra Civil. 

 
- IGC-MAN-34-v02 Manual de presentació i edició d’estudis i projectes 

 
- G-PLP-45v01 Gestió integral de la documentació gràfica dels seguiment fotogràfics i vídeo-fotogràfics 

terrestres de les obres gestionades per Infraestructures.cat. 

 
Tots els textos escrits que integrin la documentació es redactaran en català. En tots els casos caldrà 
utilitzar el processador de textos WORD o equivalent. 

A més de les especificacions dels manuals l’Adjudicatari haurà de lliurar la documentació en els següents 
formats:  

1.1.- Els formats acceptats per a les dades geogràfiques utilitzades en els plànols o generades per 
l’equip redactor es poden lliurar en algun dels següents formats SIG acceptats: 

1.1.1.- Format vectorial “Shapefile” (.shp) 

1.1.2.- Format base de dades tipus “ESRI GeoDataBase” (.mdb) o equivalent 

1.1.3.- Format ràsters (.jpg,.sid,...) 
 

1.2.-  La informació alfanumèrica associada a les capes s’ha de lliurar en algun dels següents  
formats: 

1.2.1.- Format dbf (Data Base IV) 

1.2.2.- Format de base de dades (.mdb) 

1.2.3.- Format dades tipus  “ESRI GeoDataBase” (.mdb) o equivalent 
 

1.3.-  Totes les taules alfanumèriques han d’estar en un dels següents jocs de caràcters: 

1.3.1.- ANSI Windows 

1.3.2.- OEM-850 
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1.4.-  Pel que fa la projecció, les dades s’han de lliurar preferentment en:   

1.4.1.- ETRS89 (European Terrestrial Reference System, 1989), fus 31N, format per 
l’el·lipsoide GRS80. 
 

1.5.- La documentació fotogràfica s’han de lliurar en la màxima qualitat disponible, en suport  
editable i en una carpeta especifica (G-MAN-05-v06).  

 
Dels censos i seguiments caldrà presentar-ne una versió sense les dades GEO referenciades de nius o 
localitzacions precises que puguin posar en perill la supervivència de les espècies.  
 
A banda, el CTFC haurà d’elaborar un document que contingui els resultats i conclusions de tots els estudis 
referenciats al punt 6 i ho haurà de fer en un format que permeti fer una presentació a la Comissió de 
Seguiment dels habitats esteparis de la sessió de la primavera de 2024.  

L’informe final haurà d’estar signat obligatòriament pel tècnic designat com Coordinador Tècnic dels 
treballs. 

Els documents que s’hagin sol·licitat associats a les tasques d’assessorament a Infraestructures.cat, així 
com els de suport a la divulgació de les mesures compensatòries, també s’inclouran en aquesta recopilació 
final. 

En el supòsit que qualsevol informació continguda en la documentació lliurada fos modificada amb 
posterioritat per part del CTFC, aquest haurà de fer arribar a Infraestructures.cat, amb la major diligència 
possible, la nova versió de la documentació que hagués canviat. 

8.- NORMATIVA APLICABLE 

Per a la realització dels treballs encarregats, l’adjudicatari tindrà en compte la normativa i recomanacions 
existents i vigents en el decurs de la realització dels treballs, obligatòries o no, que puguin ésser d’aplicació 
al mateix.  

A l’apartat 24 del quadre de característiques del PCAP es mostra una llista no exhaustiva de la normativa 
sectorial aplicable al contracte.  

 

 

 


