

INFORME TÈCNIC DE NO DIVISIÓ EN LOTS

1- Finalitat de l'informe

El present informe tècnic té per finalitat la justificació dels motius pels quals el contracte del **Subministrament, instal·lació, posada en marxa i servei de manteniment d'un Equip de Funció Pulmonar Completa (DLCO) per a Badalona Serveis Assistencials**, es realitza sense dividir el seu objecte en diferents lots.

2- Normativa que regula el fraccionament o no en lots d'un contracte del sector públic

El fraccionament de l'objecte del contracte en lots es troba regulat a l'article 99 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP), per la que es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, en la que es disposa el següent:

“Sempre que la naturalesa o l'objecte del contracte ho permetin, s'ha de preveure la realització independent de cadascuna de les seves parts mitjançant la seva divisió en lots, i es poden reservar lots de conformitat amb el que disposa la disposició addicional quarta.

No obstant això, l'òrgan de contractació pot no dividir en lots l'objecte del contracte quan hi hagi motius vàlids, que s'han de justificar degudament en l'expedient, excepte en els casos de contractes de concessió d'obres. En tot cas, es consideren motius vàlids, a l'efecte de justificar la no-divisió en lots de l'objecte del contracte, els següents:

a) El fet que la divisió en lots de l'objecte del contracte comporti el risc de restringir injustificadament la competència. A l'efecte d'aplicar aquest criteri, l'òrgan de contractació ha de sol·licitar un informe previ a l'autoritat de defensa de la competència corresponent perquè es pronunciï sobre l'apreciació de la circumstància esmentada.

b) El fet que la realització independent de les diverses prestacions compreses en l'objecte del contracte en dificulti l'execució correcta des del punt de vista tècnic; o bé que el risc per a l'execució correcta del contracte procedeixi de la naturalesa del seu objecte, en implicar la necessitat de coordinar l'execució de les diferents prestacions, qüestió que es podria veure impossibilitada per la seva divisió en lots i l'execució per una pluralitat de contractistes diferents. Tots dos aspectes, si s'escau, s'han de justificar degudament en l'expedient.”

Igualment, el Decret Llei 3/2016 de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública, aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya, estableix a l'article 5 el següent:

“En els contractes en què no hi hagi divisió per lots, s'haurà d'incloure a l'expedient un informe que en justifiqui els motius, i fer-ho constar al plec de clàusules administratives particulars o documents que regeixen les contractacions.”

Tal i com s'exposarà en el punt següent del present informe tècnic, concorren en aquest contracte els elements necessaris per justificar que el mateix no es divideixi en lots.

3- Justificació tècnica de la no divisió en lots

En el present cas, concorren les següents circumstàncies:

- Atesa que la naturalesa de l'objecte del subministrament és un únic equipament, i la resta de prestacions són accessòries i van lligades a dita prestació principal, aquestes han de ser coordinades per l'empresa subministradora i, per tant, no procedeix la divisió en lots.
- Així mateix no es considera adequada la divisió en lots amb el servei de manteniment per facilitar la gestió i resolució de problemes i fer front a les eventuais responsabilitats que puguin sorgir.

- Així mateix, amb aquest punt s'aconsegueix una eficiència econòmica ja que pot generar economies d'escala i pot reduir els costos globals del contracte.

Per tot l'indicat, s'informa que, a criteri d'aquesta Direcció, no procedeix la divisió del contracte indicat en lots per les raons exposades en el present informe.

Badalona,

Cèlia García González
Directora de Gestió