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Informe tècnic justificatiu de la no divisió en lots relatiu al contracte del servei de 
disseny, construcció, producció, línia gràfica, transport, muntatge, desmuntatge, 
posada en funcionament, manteniment i emmagatzematge de l’estand i gestió 
d’autoritzacions de l’estand “Ports of Catalonia” a la fira internacional de creuers 
Seatrade Cruise Global de Miami Beach 2025 
  
 
De conformitat amb l’article 116.4, lletra g) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes 
de justificar els motius pels quals el contracte indicat es realitza sense dividir el seu 
objecte en diferents lots.  
 
I.‐ Normativa que regula la qüestió relativa al fraccionament o no en lots d’un 
contracte del sector públic.  
 
La divisió de l’objecte del contracte en lots es troba regulada a l’article 99.3 de la LCSP, 
en el que es disposa el següent:  
 
“3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la 
realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes, 
pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional 
cuarta.  
 
No obstante lo anterior, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del 
contrato cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el 
expediente, salvo en los casos de contratos de concesión de obras.”  
 
Tal i com s’exposarà en el punt següent del present informe tècnic, concorren en aquest 
contracte els elements necessaris per justificar que el mateix no es divideixi en lots.  
 
II.‐ Justificació de la NO divisió en lots.  
 

- Per raons tècniques: d’acord amb l’article 99.3b) de la LCSP la no divisió del 
contracte es pot justificar per raons tècniques quan la realització independent de 
les diverses prestacions compreses a l’objecte del contracte dificulti des d’un 
punt de vista tècnic la seva correcta execució o quan la naturalesa de l’objecte 
del contracte faci imprescindible coordinar l’execució de les diferents prestacions 
i , per tant, es considera que no és possible la correcta execució, si hi ha una 
pluralitat de contractistes>. 

 
 
 
 
 
 
 



 
Per tot l’indicat, s’informa que no procedeix la divisió del contracte indicat en lots per les 
raons exposades en el present informe. 
 
 
Sara Valls Aliaga 
Tècnica de creuers i promoció comercial 
 
Signat electrònicament 
 


