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MEMÒRIA DE PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU 

 

Full resum de les dades generals: 

 

Fase de projecte: Bàsic i Executiu 

Títol del Projecte: Reparacions i millores interiors de la planta humarau. 

Emplaçament: C. Antecada, 2, 25551 ES BÒRDES 

 

Usos de l’edifici 

 

Ús principal de l’edifici: 

 

  residencial  turístic  transport  sanitari 

  comercial  industrial  espectacle  esportiu 

  Oficines  religiós  agrícola  educació 

 

Usos subsidiaris de l’edifici: 

 

  residencial  Aparcament  Locals  Altres: Social 

 

No. Plantes Sobre rasant 3 Sota rasant: 0 

 

Superfícies afectades pel projecte 

superfície total const. sobre rasant 131,16.-m² superfície total 131,16.-m² 

    

superfície total const. sota rasant 0,00.-m² pressupost execució material 54.486,50.-€ 

 

Estadística 

nova planta  rehabilitació  habitatge lliure  núm. Habitatges  

legalització  Reforma – amplia.  VP pública  núm. locals  

    VP privada  núm. places garat.  

 

Control de contingut del projecte: 

 

A. MEMÒRIA    

    

1. Memòria descriptiva    

 MD 1.01 Títol del projecte  

 MD 1.02 Agents  

 MD 1.03 Informació prèvia  

 MD 1.04 Descripció general de l’edifici  

 MD 1.05 Normativa d’aplicació  

 MD 1.06 Descripció dels sistemes  

 MD 1.07 Prestacions de l’edifici  

    

2. Memòria constructiva MC 2.01 Sustentació de l’edifici  

 MC 2.02 Sistema estructural  

 MC 2.03 Sistema envoltant  

 MC 2.04 Sistema de compartimentació  

 MC 2.05 Sistemes de acabats  

 MC 2.06 Sistemes de condicionament d’instal·lacions  

 MC 2.07  Equipament  

    

3. Compliment del CTE DB-SE 3.01 Exigències bàsiques de seguretat estructural  

 DB-SI 3.02 Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi  

 DB-SUA 3.03 Exigències bàsiques de seguretat d’utilització. Accessibilitat  

 DB-HS 3.04 Exigències bàsiques de salubritat  

 DB-HR 3.05 Exigències bàsiques de protecció en front al soroll  

 DB-HE 3.06 Exigències bàsiques d’estalvi d’energia  

    

4. Compliment d’altres 

reglaments i disposicions 

   

 4.01 Infraestructures comuns de telecomunicacions.  

 4.02 Reglament Electrotècnic de la Baixa Tensió (REBT).  

 4.03 Certificació energètica.  

 4.04 Seguretat i salut en les obres de construcció.  

 4.05  Control de qualitat.  

 4.06 Adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis  

 4.07 Barreres Arquitectòniques - Codi d’accessibilitat  

 4.08 Gestió de residus d’obra  

 4.09 Habitabilitat  
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5. Annexes a la memòria  

 5.01 Fitxa cadastral  

 5.02 Fotografies  

 5.03 Normativa aplicable  

 5.04 Pla d’ús i manteniment.  

 5.05 Protecció contra incendis (SI)  

 5.06 Limitació demanda energètica (HE1)  

 5.07 Verificació de requisits (HE1)  

 5.08 Pla de control de qualitat  

 5.09 Gestió de residus d’obra  

    

B. PLÀNOLS    

 U Urbanisme (1 plànols)  

 P Proposta (3 plànols)  

 C Constructiu (1 plànol)  

 I Instal·lacions (2 plànol)  

    

C. PLEC DE CONDICIONS    

  Plec de clàusules constructives  

  Plec de clàusules facultatives  

    

D. AMIDAMENT  Amidament detallat  

    

E. PRESSUPOST    

  Pressupost detallat  

 

Betren a la data de la signatura. 

 

 

 

 

 

Lluís MOREU HOSTENCH 

ARQUITECTE 
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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
1.1 TÍTOL DEL PROJECTE 
 
Reparacions i millores interiors de la planta humarau. 
 
1.2 AGENTS 
 
 
 

Promotor: NOM: AJUNTAMENT D’ES BÒRDES 
N.I.F. P-25.06900-F 
Adreça: C. Antecada, 2 25551 ES BÒRDES 
Telèfon: 973 64 09 39 

Arquitecte: Lluís MOREU HOSTENCH 
Col·legiat 19.261/9 del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. 
Av. Dera Tuca (AG. BETREN) 29 esc 302, Baixos 1a 
25539 VIELHA E MIJARAN 
Tel. 973 64 29 54 
Correu electrònic lluis@moreu.net   

Director facultatiu de l’obra: Lluís MOREU HOSTENCH 
Director de l’execució de l’obra: Lluís MOREU HOSTENCH 
Seguretat i Salut: Autor de l’estudi: Lluís MOREU HOSTENCH 
 Coordinador durant 

l’execució de l’obra: 
Lluís MOREU HOSTENCH 

Altres agents: Constructor: Pendent de designació per part del Promotor. 
 Entitat de Control de 

Qualitat: 
Pendent de designació per part del Promotor. 
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1.3 INFORMACIÓ PRÈVIA 
 
Antecedents i condicionants de partida: 
 

La naturalesa de l’encàrrec consisteix en la redacció del Projecte Bàsic i d’execució. 

L’obra consisteix en les reparacions i millores vàries de l’interior de l’Ajuntament de ES BÒRDES, concretament de la planta 

humarau i l’espai que li dona accés. 

La planta humarau actualment és un espai diàfan i es vol habilitar com a sala social. 

Es tracta de l’adequació de l’interior de la planta humarau de l’Ajuntament i del seu accés, per tal de poder donar ús a 

aquest espai. S’habilitarà com a sala social. 

Es construirà un bany adaptat i una cuina, adequant les instal·lacions de fontaneria, electricitat i il·luminació i 

telecomunicacions. 

Es col·locarà taula de fusta sobre els tirants existents formant un altell amb escala de fusta per accedir-hi. També es 

col·locarà una cortina enfosquidora per a la balconera est. 

 
Emplaçament: C. Antecada, 2 25551 ES BÒRDES 

Referència cadastral: 3544101CH1334S0001SP 
A l’annex 5.01 hi ha la informació cadastral de la finca. 

 
Entorn físic: Entorn de poble rural d’alta muntanya, bàsicament residencial de primera i segona residència. 

Els carrers son estrets i irregulars. 
Els edificis son alineats al vial amb una alçada de fins a 2 plantes i coberta inclinada. 

 
Normativa 
urbanística: 

Es d’aplicació les “Normes Subsidiàries i Complementaries de Planejament de la Vall ‘ Aran” i las 
posteriors modificacions aprovades per l’Ajuntament. 
Aspectes urbanístics singulars del projecte: 
 
No es modifiquen els paràmetres urbanístics. 
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1.4 DESCRIPCIÓ GENERAL DE L’EDIFICI 
 

Descripció general de 
l’edifici: 

L’edifici és un habitatge típic de la comarca amb les façanes arrebossades i pintades, coberta 
inclinada acabada de pissarra. 
La fusteria és de fusta amb contravents per tancar les finestres. 
S’adequa a la integració en l’entorn de la població. 
Als annexes a la memòria s’adjunta fotografies de l’edifici. 
Annex 5.02. 

 
Programa de 
necessitats: 

Es tracta de l’adequació de l’interior de la planta humarau de l’Ajuntament i del seu accés, per 
tal de poder donar ús a 
aquest espai. S’habilitarà com a sala social. 
Es construirà un bany adaptat i una cuina, adequant les instal·lacions de fontaneria, electricitat i 
il·luminació i telecomunicacions. 
Es col·locarà taula de fusta sobre els tirants existents formant un altell amb escala de fusta per 
accedir-hi. També es col·locarà una cortina enfosquidora per a la balconera est. 

 
Ús característic de 
l’edifici: 

Ús administratiu. 

 
Altres usos previstos: Social. 
 
Relació amb l’entorn: Relació directe amb els edificis entre els que està essent façanes cegues al ser mitgeres, pel 

nord hi ha el vial d’ubicació amb l’accés directe a l’habitatge i al sud hi ha un hort de la 
mateixa propietat. 

Descripció de la 
geometria de l’edifici: 

Edifici de planta rectangular, amb un annex on hi ha l’escala d’accés a les plantes. 

 
Volum: 2.098.-m3 
Accessos: Directe a la via pública. 
Evacuació: Directe a la via pública. 

 
 
En els plànols es detallen les superfícies útils de les diferents estances que és modifiquen o que es creen. 
 

Quadre de superfícies construïdes de l’edifici complet Sc 
 Planta Baixa 191,75.-m2 
 Planta Primera 178,98.-m2 
 Planta Humarau 131,16.-m2 

Superfície total construïda sota rasant 0,00.-m2 
Superfície total construïda sobre rasant 501,89.-m2 

Superfície construïda total 501,89.-m2 
 
 

Quadre de superfícies construïdes de l’edifici que afecten al projecte. Sup.Const 
Superfície reformada Planta Humarau 131,16.-m2 

Superfície construïda total 131,16.-m2 
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1.5 NORMATIVA D’APLICACIÓ 
 

Compliment del CTE: Descripció de les prestacions de l’edifici per requisits bàsics i en relació amb les exigències 
bàsiques del CTE: 
En el punt 3 de la memòria (I MEMÒRIA - 3 Compliment del CTE) es justifica el compliment dels 
requisits del CTE: 

Compliment d’altres 
normes específiques: 

Descripció d’altres normatives aplicades: 
En el punt 4 de la memòria (I MEMÒRIA - 4 Compliment d’altres reglaments i disposicions) es 
justifica el compliment d’altres normatives aplicables al projecte: 
Norma:  
ESTATALS:  
4.1 TELECOMUNICACIONS 
R.D. 401/2003, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones… 
4.2 REBT 
Reglamento Electrotécnico de la Baja Tensión. 
4.3 CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA 
R.D. 47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el Procedimiento básico para la 
certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción. 
4.4 SEGURETAT I SALUT 
R.D.1627/97 
Seguridad i salud en las obras de construcción. 
AUTONÒMIQUES:  

4.5 CONTROL DE QUALITAT 
D.375/88 d’1 de desembre, sobre control de qualitat de l’edificació. 
4.6 ECOEFICIENCIA 
D. 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiencia en els edificis 
4.7 BARRERES ARQUITECTONIQUES 
135/1995 Codi d’accessibilitat de Catalunya 
4.8 GESTIÓ DE RESIDUS D’OBRA 
D. 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència als edificis. 
R.D. 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc. 
D. 89/2010, Regulador de la producció i gestió de residus de la construcció,i enderroc. 

 
En l’annex 5.03 hi ha el llistat de la normativa d’aplicació. 
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1.6 DESCRIPCIÓ DELS SISTEMES 
 
La descripció dels sistemes i subsistemes es realitza provisionalment i podrà modificar-se en la redacció del Projecte Executiu. 
 

A - SISTEMA ESTRUCTURAL 
A. Sistema estructural: 
No s’actua sobre el sistema estructural de l’edifici 

 
 

B - SISTEMA ENVOLTANT 

 
Definició constructiva dels subsistemes 

 

Sobre 
rasant 

SR 

EXT 

B.1 - façanes 

Des de l’interior a l’exterior de l’edifici es construiran les següents capes segons 
el cas: 

1. Enguixat i pintat sobre el mur ceràmic de maó buit de 9 cm, cambra 
d’aire amb aïllant, mur ceràmic de maó perforat folrat de pedra del 
país ancorat amb morter sec i connectors al mur de tancament. Si 
és el cas, als passos de forjats i pilars es posarà una làmina aïllant 
entre les diferents capes aïllants per evitar els ponts tèrmics. 

2. A sobre el mur ceràmic de maó buit de 9 cm, cambra d’aire amb 
aïllant, mur ceràmic de maó perforat arrebossat i pintat. Si és el cas, 
als passos de forjats i pilars es posarà una làmina aïllant entre les 
diferents capes aïllants per evitar els ponts tèrmics. 

3. En el goter o carís l’arrebossat i pintat i l’aïllant anirà entre les capes 
de mur ceràmic. 

B.2 - cobertes No es modifica la coberta existent. 

B.3 – terrasses i balcons 
No s’actua sobre terrasses. 
No s’actua sobre balcons. 

INT 

parets 
en 

contact
e amb 

B.4 - Espais 
habitables 

No n’hi ha 

B.5 - Habitatges No n’hi ha 
B.6 - Altres usos No n’hi ha. 
B.7 - Espais no 

habitables No n’hi ha. 

sols en 
contact
e amb 

B.8 - espais 
habitables 

Son de parquet de fusta flotant sobre forjat d’elements unidireccionals 
prefabricats de formigó i formigó armat. O enrajolats presos amb ciment cola 
on s’especifica en el projecte. 

B.9 - habitatges No n’hi ha. 
B.10 - altres usos No n’hi ha. 
B.11 - espais no 

habitables No n’hi ha. 

 

Sota 
rasant 

BR 

EXT 
B.12 - Murs 

No n’hi ha elements sota rasant. 

B.13 - Sols 

INT 

parets 
en 

contact
e 

B.14 - Espais 
habitables 

B.15 - Espais no 
habitables 

sols en 
contact

e 

B.16 - Espais 
habitables 

B.17 - Espais no 
habitables 

 
 

C - SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ 
Partició 1 Envans de plaques de cartró-guix amb una estructura metàl•lica i aïllament interior 

a base de fibra de roca i un gruix mínim de 10 cm. 
 

D - SISTEMA D’ACABATS 
D.1 Revestiments exteriors No s’actua sobre els revestiments exteriors de l’edifici. 
   
D.2 Revestiments interiors  
 Revestiment 1 Enguixat i pintat a la bona vista sobre envans amb acabat de guix. 
 Revestiment 2 En els banys o cuines arrebossat esquerdejat i a sobre enrajolat amb rajoles a escollir 

per la Propietat i la Direcció Facultativa, amb la possibilitat de col·locació de llistels i 
sanefes. Es prendran amb ciment cola. 

   
D.3 Solats  
 Solat 1 Son de parquet de fusta flotant sobre forjat estructural. 
 Solat 2 Son enrajolats presos amb ciment cola sobre forjat estructural, rajoles a escollir per 

la Propietat i la Direcció Facultativa preses amb ciment cola. 
   
D.4 Coberta No s’actua sobre la coberta. 
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E - SISTEMA DE CONDICIONAMENT AMBIENTAL 

HS 1 Protecció en front a la 
humitat 

S’aplicarà la normativa del codi tècnic. 
Amb una capa de pintura impermeabilitzant, una làmina exterior impermeabilitzant, 
un mur de bloc de formigó en sec. 

HS 2 Recollida i evacuació de 
residus 

S’aplicarà la normativa del codi tècnic. 
Es preveu als habitatges la recollida selectiva de la brossa segons el decret 
d’ecoeficiencia de la Generalitat de Catalunya. 

HS 3 Qualitat de l’aire interior Les estances tindran la ventilació obligatòria segons el CTE i el Decret d’ habitabilitat 
de la Generalitat de Catalunya. 

 
F - SISTEMA DE SERVEIS 

S’entén per sistema de serveis el conjunt de serveis externs a l’edifici necessaris per al correcte funcionament d’aquest. 
F.1 Abastament d’aigua És existent. 
F.2 Evacuació d’aigua Es realitzen amb tubs de PVC de diàmetre adequat en cada cas i amb xarxa 

separativa que es connecten a les xarxes existents a l’edifici. 
F.3 Subministrament elèctric Es l’existent a l’edifici que és modificarà en funció de les noves necessitats de l’edifici 

i en funció del Reglament de la Baixa Tensió i en base al butlletí emès per l’instal·lador. 
F.4 Telefonia Es realitza la instal·lació individual a la sala. 
F.5 Telecomunicacions Es realitza la instal·lació individual a la sala. 
F.6 Recollida de brossa Es realitza la recollida individual a la sala. 
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1.7 PRESTACIONS DE L’EDIFICI 
 

Requisits bàsics: Segons CTE En 
projecte 

Prestacions segons el CTE  
en projecte 

    
Seguretat 

DB-SE Seguretat 
estructural DB-SE 

De tal manera que no es produeixin en l’edifici, o parts del mateix, 
danys que tinguin el seu origen o afectin als fonaments, els suports, 
les bigues, els forjats, els murs de carrega o altres elements 
estructurals, i que comprometin directament la resistència 
mecànica i la estabilitat de l’edifici. 

 

DB-SI Seguretat en 
cas d’incendi DB-SI 

De tal manera que els ocupants puguin evacuar l’edifici en 
condicions segures, es pugui limitar l’extensió de l’incendi dins del 
propi edifici i dels edificis veïns i es permeti l’actuació dels equips 
d’extinció i rescat. 

 DB-SU Seguretat 
d’utilització DB-SU De tal forma que l’ús normal de l’edifici no suposi risc d’accident per 

a les persones. 
 
Habitabilitat 

DB-HS Salubritat DB-HS 

Higiene, salut i protecció del medi ambient, de tal manera que 
s’assoleixin condicions acceptables de salubritat i estanquitat en 
l’ambient interior de l’edifici i que aquest no deteriori el medi 
ambient en el seu entorn immediat, garantint una adequada gestió 
de tota classe de residus. 

 
DB-HR Protecció en 

front al soroll DB-HR 
De tal manera que el soroll percebut no posi en perill la salut de les 
persones i els hi permeti realitzar satisfactòriament les seves 
activitats. 

 

DB-HE 

Estalvi 
d’energia i 
aïllament 

tèrmic 

DB-HE De tal manera que s’assoleixi un ús racional de l’energia necessària 
per a l’adequada utilització de l’edifici. 

 
Funcionalitat 

 Utilització ME / MC 
De tal manera que la disposició i les dimensions dels espais i la 
dotació de les instal·lacions facilitin la adequada realització de les 
funcions previstes en l’edifici. 

  Accessibilitat  
De tal manera que es permeti a les persones amb mobilitat i 
comunicació reduïdes l’accés i la circulació per l’edifici en els 
termes previstos en  la seva normativa específica. 

  Accés als 
serveis  De telecomunicació audio visuals i d’informació d’acord amb 

l’establert en la seva normativa específica. 
 

Requisits bàsics: Segons CTE En projecte Prestacions que superen el CTE  
en projecte 

    
Seguretat DB-SE Seguretat estructural DB-SE No procedeix 

 DB-SI Seguretat en cas 
d’incendi DB-SI No procedeix 

 DB-SUA Seguretat de utilització DB-SUA No procedeix 
 
Habitabilitat DB-HS Salubritat DB-HS No procedeix 
 DB-HR Protecció en front al soroll DB-HR No procedeix 
 DB-HE Estalvi d’energia DB-HE No procedeix 
 
Funcionalitat  Utilització ME No procedeix 

  Accessibilitat Codi d’accessibilitat de 
Catalunya – DB SUA No procedeix 

  Accés als serveis Apart 4.3, 4.4 i altres No procedeix 
 
 

Limitacions 
 

Limitacions de ús de 
l’edifici: 

L’edifici només podrà destinar-se als usos previstos en el projecte. La dedicació d’algunes de 
les seves dependències a un ús diferent al projectat requerirà d’un projecte de reforma i canvi 
d’us que serà objecte de llicencia nova. Aquest canvio d’ús serà possible sempre que el nou 
destí no alteri les condicions de la resta de l’edifici ni sobrecarregui les prestacions inicials del 
mateix en quant a estructura, instal·lacions, etc. 

Limitacions de ús de les 
dependències: 

Les dependències s’han d’utilitzar per l’ús previst al projecte, si be en alguns casos es pot 
modificar l’ús sempre que no suposi un perill per la seguretat estàtica o dinàmica de la mateixa 
i que no suposi modificacions que siguin objecte de sol·licitud de llicència d’obres. 

Limitació de ús de les 
instal·lacions: 

Les instal·lacions s’han d’utilitzar segons el que sigui previst al projecte, no es poden modificar 
sense que un tècnic competent supervisi les modificacions i si és el cas és demani les llicencies 
i permisos necessaris per a les modificacions. 
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2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

 

 

2.1 SUSTENTACIÓ DE L’EDIFICI 

 

No es modifica aquest sistema. 

 

 

2.2 SISTEMA ESTRUCTURAL  

 

No es modifica aquest sistema. 

 

 

2.3 SISTEMA ENVOLTANT 

 

Definició constructiva dels subsistemes: 

 

 
Definició constructiva dels subsistemes 

 

Sobre 

rasant 

SR 

EXT 

B.1 - façanes 

Des de l’interior a l’exterior de l’edifici es construiran les següents capes segons 

el cas: 

1. Enguixat i pintat sobre el mur ceràmic de maó buit de 9 cm, cambra 

d’aire amb aïllant, mur ceràmic de maó perforat folrat de pedra del 

país ancorat amb morter sec i connectors al mur de tancament. Si 

és el cas, als passos de forjats i pilars es posarà una làmina aïllant 

entre les diferents capes aïllants per evitar els ponts tèrmics. 

2. A sobre el mur ceràmic de maó buit de 9 cm, cambra d’aire amb 

aïllant, mur ceràmic de maó perforat arrebossat i pintat. Si és el cas, 

als passos de forjats i pilars es posarà una làmina aïllant entre les 

diferents capes aïllants per evitar els ponts tèrmics. 

3. En el goter o carís l’arrebossat i pintat i l’aïllant anirà entre les capes 

de mur ceràmic. 

B.2 - cobertes No es modifica la coberta existent. 

B.3 – terrasses i balcons 
No s’actua sobre terrasses. 

No s’actua sobre balcons. 

INT 

parets 

en 

contact

e amb 

B.4 - Espais 

habitables 

No n’hi ha 

B.5 - Habitatges No n’hi ha 

B.6 - Altres usos No n’hi ha. 

B.7 - Espais no 

habitables 
No n’hi ha. 

sols en 

contact

e amb 

B.8 - espais 

habitables 

Son de parquet de fusta flotant sobre forjat d’elements unidireccionals 

prefabricats de formigó i formigó armat. O enrajolats presos amb ciment cola 

on s’especifica en el projecte. 

B.9 - habitatges No n’hi ha. 

B.10 - altres usos No n’hi ha. 

B.11 - espais no 

habitables 
No n’hi ha. 

 

Sota 

rasant 

BR 

EXT 
B.12 - Murs 

No n’hi ha elements sota rasant. 

B.13 - Sols 

INT 

parets 

en 

contact

e 

B.14 - Espais 

habitables 

B.15 - Espais no 

habitables 

sols en 

contact

e 

B.16 - Espais 

habitables 

B.17 - Espais no 

habitables 
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Comportament dels subsistemes: 

 

Comportament i bases de càlcul dels subsistemes en front a: 

Peso propi vent sisme 

   

Sobre 

rasant 

SR 

EXT 

façanes 

Acció permanent  

DB SE-AE 

Acció variable  

DB SE-AE 

Acció accidental  

DB SE-AE 

cobertes 

terrasses 

balcones 

INT 

parets en 

contacte 

amb 

espais habitables 

habitatges 

altres usos 

espais no habitables 

sols en 

contacte  

amb 

espais habitables 

habitatges 

altres usos 

espais no habitables 

 

 

 

Comportament i bases de càlcul dels subsistemes en front a: 

Foc Seguritat d’us Evacuació d’aigua 

   

Sobre 

rasant 

SR 

EXT 

façanes 

Propagació exterior, 

accessibilitat per façana  

DB SI 

Impacte o atrapament 

DB SU 2 

D’acord al CTE 

DB SH 5 

cobertes 

terrasses 

balcones 

INT 

parets en 

contacte 

amb 

espais habitables 

habitatges 

altres usos 

espais no habitables 

sols en 

contacte 

amb 

espais habitables 

habitatges 

altres usos 

espais no habitables 

 

 

 

Comportament i bases de càlcul dels subsistemes en front a: 

Comportament en front a la 

humitat 
Aïllament acústic Aïllament tèrmic 

   

Sobre 

rasant 

SR 

EXT 

façanes 

Protecció en front a la 

humitat 

DB HS 1 

Protecció contra el soroll 

DB HR 

Limitació de demanda 

energètica 

DB HE 1 

cobertes 

terrasses 

balcones 

INT 

paredes 

en 

contact

o amb 

espais habitables 

habitatges 

altres usos 

espais no habitables 

sols en 

contact

o amb 

espais habitables 

habitatges 

altres usos 

espais no habitables 
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2.4 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ 

 

Particions Descripció Comportament davant el foc Aïllament acústic 

 

Partició 1 

Envans de plaques de cartró-

guix amb una estructura 

metàl·lica i aïllament interior a 

base de fibra de roca i un gruix 

mínim de 10 cm. 

Resistència al foc 

DB SI 

Protecció contra el soroll 

DB HR 
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2.5 SISTEMES D’ACABATS  

S’indicaran les característiques i prescripcions dels acabats dels paraments a fi de complir els requisits de funcionalitat, 

seguritat i habitabilitat (els acabats aquí detallats, son els que s’ha procedit a descriure en la memòria descriptiva) 

 

Acabats habitabilitat 

Revestiments exteriors No s’actua sobre els revestiments exteriors. 

Revestiments interiors Sobre el guix o plaques de cartó guix, pintat. 

En bany enrajolat i rejuntat en paviments i parets. 

Solats Gres antilliscant pres amb ciment cola. 

Parquet flotant sintètic. 

Coberta No s’actua sobre la coberta. 

 

Acabats seguritat 

Revestiments exteriors 

Reacció al foc Propagació exterior i interior DB SI 2 
Revestiments interiors 

Solats 

Coberta 

 

Acabats funcionalitat 

Revestiments exteriors 

Reacció al foc Propagació exterior i interior DB SI 2 
Revestiments interiors 

Solats 

Coberta 
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2.6 SISTEMES DE CONDICIONAMENT DE INSTAL·LACIONS  

 

 Dades de partida 

 

Protecció contra incendis Segons DB-SI. 

Anti intrusió Obertures a l’exterior, portes i finestres, es protegeixen amb reixes o elements de 

fusteria resistents. 

Parallamps Segons CTE SUA8. 

Electricitat Segons REBT. 

Enllumenat Segons REBT. 

Ascensors No és objecte d’aquest projecte. 

Transport No n’hi ha. 

Fontaneria  Segons DB HS4. 

Evacuació de residus líquids i sòlids Segons DB HAS 2 i DB HS 5. 

Ventilació Segons DB HS 3. 

Telecomunicacions Segons norma de telecomunicacions. 

Instal·lacions tèrmiques de l’edifici Segons RITE per a habitatges unifamiliars. 

Subministrament de Combustibles Segons RITE. 

Estalvi d’energia Segons DB HE 

Incorporació d’energia solar tèrmica o fotovoltaica No n’hi ha. 

Altres energies renovables S’instal·la sistema d’estufa de pellets. 

 

 

 Objectius a complir 

 

Protecció contra incendis Els determinats a la normativa DB-SI que es justifiquen a la fitxa dels annexes 

corresponents. 

Anti intrusió Evitar l’entrada de persones no desitjades. 

Parallamps L’existent no es modifica. 

Electricitat Donar servei necessari a tots els elements que disposin de consum d’aquest tipus 

d’energia. 

Enllumenat Donar possibilitat de tenir un nivell d’enllumenat per l’ús a que es destina cada 

estança o espai de l’edifici. 

Ascensors No és objecte d’aquest projecte. 

Transport No n’hi ha. 

Fontaneria  Donar servei suficient a tots els aparells que ho requereixin, tant d’aigua freda (que 

ja existeix) com d’Aigua Calenta Sanitària (ACS) en la que es modifica el sistema 

existent ja que s’instal·la un nou generador amb energia de biomassa a base de 

pellets. 

Evacuació de residus líquids i sòlids Evacuar les aigües negres (que no es modifiquen) o pluvials a les xarxes municipals 

existents evitant que es provoquin obturacions a la instal·lació. 

Poder emmagatzemar a l’edifici el suficient volum de brossa, de manera 

separativa fins a la recollida periòdica de la brossa per part dels serveis públics en 

funció dels períodes màxims previstos entre les recollides. 

Ventilacions Donar un nivell suficient de ventilació per a garantir la salubritat de l’ambient de les 

estances. 

Telecomunicacions Poder accedir a les xarxes públiques de comunicacions existents. 

Instal·lacions tèrmiques de l’edifici Donar l’energia suficient per a garantir unes temperatures adequades dins de 

l’edifici. 

Subministrament de Combustibles Poder dotar a l’edifici del combustible suficient per a poder fer funcionar les 

instal·lacions que ho requereixin per un període no inferior a 15 dies. 

Estalvi d’energia Dotar l’edifici dels elements necessaris per a estalviar energia segons uns barems 

raonables. 

Incorporació d’energia solar tèrmica o fotovoltaica No n’hi ha. 

Altres energies renovables Dotar a l’edifici de l’energia calorífica necessària per a escalfar les diferents 

dependències i escalfar l’aigua calenta sanitària (ACS) necessària amb sistemes 

d’energia renovable. 
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 Prestacions 

 

Protecció contra incendis Evita que es pugui iniciar un incendi a l’edifici, però si així i tot es produeix, es pugui 

extingir amb la major facilitat i en tot cas que l’edifici es pugui evacuar amb la 

rapides suficient. 

Anti intrusió Evita l’entrada de persones alienes a l’edifici. 

Parallamps L’existent no es modifica. 

Electricitat Dota a tots els elements de la xarxa de  suficient d’energia d’aquest tipus per al 

seu correcte funcionament. 

Enllumenat Dona possibilitat de tenir un nivell d’enllumenat per l’ús a que es destina cada 

estança o espai de l’edifici. 

Ascensors No és objecte d’aquest projecte. 

Transport No n’hi ha. 

Fontaneria  Dona a tots els elements de la xarxa de  suficient aigua freda i calenta per al seu 

correcte funcionament. 

Evacuació de residus líquids i sòlids Evacuar les aigües negres o pluvials a les xarxes municipals existents evitant que es 

provoquin obturacions a la instal·lació. 

Pot emmagatzemar a l’edifici el suficient volum de brossa, de manera separativa 

fins a la recollida periòdica de la brossa per part dels serveis públics en funció dels 

períodes màxims previstos entre les recollides. 

Ventilacions Les estances estan suficientment ventilades per a poder garantir un aire amb la 

qualitat necessària per a ser habitable. 

Telecomunicacions Es pot accedir a les xarxes públiques de comunicacions existents. 

Instal·lacions tèrmiques de l’edifici Es dona l’energia suficient per a garantir unes temperatures adequades dins de 

l’edifici. 

Subministrament de Combustibles Es pot subministrar el combustible suficient per a poder funcionar les instal·lacions 

tèrmiques. 

Estalvi d’energia S’obté un nivell de aïllament suficient per a l’estalvi energètic raonable a l’edifici. 

Incorporació d’energia solar tèrmica o fotovoltaica No n’hi ha. 

Altres energies renovables Dota a l’edifici d’un sistema energètic mitjançant energia renovable amb sistemes 

de biomassa. 

 

 

 Bases de càlcul 

 

Protecció contra incendis Les definides al CTE DB-SI. 

Anti intrusió  

Parallamps Les definides al SUA8. 

Electricitat Les definides al REBT. 

Enllumenat Les definides al REBT. 

Ascensors No és objecte d’aquest projecte. 

Transport No n’hi ha. 

Fontaneria  Les definides a CTE DB HS4. 

Evacuació de residus líquids i sòlids Les definides a CTE DB HS2 i DB HS5. 

Ventilacions Les definides al decret d’habitabilitat de la Generalitat de Catalunya i CTE DB HS3. 

Telecomunicacions Les definides al D.172/99 

Canalitzacions e infraestructures de radiodifusió, televisió, telefonia i cable. 

Instal·lacions tèrmiques de l’edifici Les definides al RITE. 

Subministrament de Combustibles Les definides al RITE. 

Estalvi d’energia Les definides al CTE DB HE. 

Incorporació d’energia solar tèrmica o fotovoltaica No n’hi ha. 

Altres energies renovables Les definides al CTE DB HE 

 

 

2.7 EQUIPAMENT 
 

Definició de banys, cuines i safareigs, equipament industrial, etc 

 Definició 

 

Banys Lavabo i vàter. 

cuines No n’hi ha. 

safareigs No n’hi ha. 

Equipament industrial No n’hi ha. 
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3. COMPLIMENT DEL CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ. 

 

D’acord amb la Part 1 del CTE, en el seu article 8. Condicions de l’edifici, s’adjunta el pla de d’ús i manteniment de l’edifici. 

Annex 5.04. 

 

 

Descripció dels documents Bàsics aplicables: 

DB-SE Exigències bàsiques de seguretat estructural 

SE-AE Accions en l’edificació 

No és objecte d’aquest projecte. 

SE-C Fonaments 

SE-A Estructures de acero 

SE-F Estructures de fàbrica 

SE-M Estructures de fusta 

NCSE Norma de construcció 

sismorresistent 

EHE Instrucció de formigó 

estructural 

EFHE Instrucció per a el projecte 

i la execució de forjats 

unidireccionals de formigó 

estructural realitzats amb elements 

prefabricats 

   

DB-SI Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi 

SI 1 Propagació interior 

S’adjunta en annexes la fitxa justificativa del compliment de la 

normativa referent a protecció contra incendis. 

Annex 5.05 

SI 2 Propagació exterior 

SI 3 Evacuació 

SI 4 Instal·lacions de protecció contra 

incendis 

SI 5 Intervenció de bombers 

SI 6 Resistència al foc de l’estructura 

   

DB-SU Exigències bàsiques de seguretat d’utilització 

SUA1 Seguretat en front al risc de 

caigudes 

1 – Rebalicitat dels sòls. 

Atès que no hi ha pendents superiors al 6%, s’utilitzaran paviments 

de classe 1 en general excepte en banys i cuines que seran Classe 

2 i el l’aparcament que serà de classe 3. 

2 – Discontinuïtats al paviment. 

No es preveuen discontinuïtats en el paviment 

3 – Desnivells. 

Les finestres tenen una protecció d’almenys 900 mm ja que estan a 

menys de 6000mm del paviment exterior. 

Les baranes de les escales s’ajustaran ales característiques 

constructives del punt 3.2.3 del DB SU 1 

4 – Escales i rampes. 

Les escales s’ajusten a les de ús restringit. 

No hi ha rampes. 

5 – Neteja d’envidraments exteriors. 

Els vidres seran netejables segons el punt 5.1.a del DB SU 1. 

  

SUA2 Seguretat en front al risc d’impacte 

o d’atrapament 

1 – Impacte. 

El projecte compleix amb les alçades mínimes de pas. 

No hi ha elements practicables que causin perill d’impacte. 

2 – Atrapament. 

No hi ha possibilitat d’atrapament segons els criteris del DB SU 2 ja 

que no hi ha portes corredisses ni dispositius de tancament 

automàtics. 

SUA3 Seguretat en front al risc de 

empresonament 

1 – Empresonament. 

Les portes de bany disposaran de sistema de bloqueig interior amb 

sistema de desbloqueig des de l’exterior. 

Les portes compliran els punts 2 i 3 del DB SU 3. 

SUA4 Seguretat en front al risc causat per 

il·luminació inadequada 

1 – Enllumenat normal en zones de circulació. 

Es possibilitarà la instal·lació per part de la Propietat de llumeneres 

que donin un nivell mínim d’enllumenat segons l’apartat 1.1 del DB 

SU 4. 

2 – Enllumenat d’emergència. 

S’ha previst l’enllumenat d’emergència i senyalització. 

SUA5 Seguretat en front al risc causat per 

situacions amb alta ocupació 

No és d’aplicació en aquest projecte. 

SUA6 Seguretat en front al risc 

d’ofegament 

No és d’aplicació en aquest projecte. 

SUA7 Seguretat en front al risc causat per 

vehicles en moviment 

No és d’aplicació en aquest projecte. 
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SUA8 Seguretat en front al risc relacionat 

amb la acció del llamp 

Atès que és una actuació a l’interior de l’edifici, no es modifica 

l’existent a l’edifici 

SUA9 Accessibilitat Atès que és una actuació a l’interior d’una planta de l’edifici, no es 

modifica l’existent a l’edifici, si be les actuacions a l’interior de la 

planta s’ajusten a la normativa d’accessibilitat del CTE DB SUA 9 i 

Codi d’accessibilitat de Catalunya. 

   

DB-HS Exigències bàsiques de salubritat 

HS1 Protecció en front a la humitat Atès que és una actuació a l’interior d’una planta de l’edifici, no es 

modifica l’existent a l’edifici, si be les actuacions a l’interior de la 

planta s’ajusten a la normativa de salubritat. 

HS2 Eliminació de residus 

HS3 Qualitat del aire interior 

HS4 Subministra d’aigua 

HS5 Evacuació de aigües residuals 

HS6 Protecció contra l’exposició al radó 

   

DB-HR Exigències bàsiques de protecció en front al soroll 

  Pel tipus d’actuació no és d’aplicació aquest apartat del CTE. 

   

DB-HE Exigències bàsiques d’estalvi d’energia 

HE0 Limitació del consum energètic En l’apartat 1 d’àmbit d’aplicació del DB HE-0 s’especifica: 

 

“1 Ámbito de aplicación 

1 Esta Sección es de aplicación en: 

a) edificios de nueva construcción  

b) intervenciones en edificios existentes, en los siguientes casos: 

- Ampliaciones en las que se incremente más de un 10% la superficie o el 

volumen construido de la unidad o unidades de uso sobre las que se 

intervenga, cuando la superficie útil ampliada supere los 50 m.-²; 

- Cambios de uso, cuando la superficie útil total supere los 50 m.-²; 

- Reformas en las que se renueven de forma conjunta las instalaciones de 

generación térmica y más del 25% de la superficie total de la envolvente 

térmica final del edificio.” 

 

Atès que es tracta de la reforma interior d’un edifici existent sense 

canvi d’ús ni modificació de l’evolvent de l’edifici, es conclou que 

no es d’aplicació aquest apartat de la normativa. 

HE1 Limitació de demanda energètica En l’apartat 1 d’àmbit d’aplicació del DB HE-1 s’especifica: 

 

“1 Ámbito de aplicación 

1 Esta sección es de aplicación a: 

a) edificios de nueva construcción; 

b) intervenciones en edificios existentes: 

- Ampliaciones; 

- Cambios de uso; 

- Reformas. 

 

 

Atès que és una reforma és d’aplicació aquest apartat de la 

normativa. 

Es justifica en els annexes. 

Annex. 5.06. 

Annex. 5.07. 

HE2 Reglament de les instal·lacions 

tèrmiques (RITE) 

Atès que no es modifica la instal·lació tèrmica existent a l’edifici no 

és d’aplicació el Document Bàsic. 

 

HE3 Eficiència energètica de les 

instal·lacions d’enllumenat 

Atès que en l’apartat de àmbit d’aplicació del Document Bàsic HE 3 

S’especifica: 

 

“b) rehabilitación de edificios existentes con una superficie útil superior a 1000 

m2, donde se renueve más del 25% de la superficie iluminada.” 

 

Atès que es una rehabilitació. 

Atès que l’edifici té menys de 1.000.-m². 

Es conclou que no és d’aplicació el document Bàsic. 
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HE4 Contribució solar mínima d’aigua 

calenta sanitària 

Atès que en l’apartat de àmbit d’aplicació del Document Bàsic HE 4 

S’especifica: 

 

“e) en edificios de nueva planta, cuando existan limitaciones no subsanables 

derivadas de la normativa urbanística aplicable, que imposibiliten de forma 

evidente la disposición de la superficie de captación necesaria.” 

 

Atès que en la normativa urbanística vigent, en l’article 70.2.d, de les 

NNSS s’especifica que: 

“... 

Els forats de la coberta produïts pels celoberts, tindran el mateix tractament 

que les altres obertures. 

Sobre els plans inclinats de la coberta només es permetran els volums de les 

llucanes, xemeneies, antenes, penells i paraneus. També podran sobresortir 

dels plans de la coberta les testeres i les parets mitgeres acabades en el 

tradicional graonat dels "penaus" (veure fig. No. 6). 

...” 

 

Es conclou que la normativa urbanística no admet la col·locació de 

plaques solars. 

HE5 Contribució fotovoltaica mínima 

de energia elèctrica 

Atès que l’ús residencial (que és el de l’edifici objecte d’aquest 

projecte) no està inclòs en la taula 1.1 de l’àmbit d’aplicació del 

Document Bàsic DB H5, aquest Document Bàsic no és d’aplicació 

en aquest projecte. 
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4. COMPLIMENT D’ALTRES NORMATIVES 

 

Descripció d’altres normatives aplicades: 

 

ESTATALS  

NORMATIVA COMPLIMENT DE LA NORMA 

4.1 TELECOMUNICACIONS 

R.D. 401/2003, de 4 de abril, 

por el que se aprueba el 

Reglamento regulador de las 

infraestructuras comunes de 

telecomunicaciones… 

L’edifici ja s’ajusta a la normativa, a les actuacions en la zona afectada al projecte 

també s’aplicarà aquesta normativa. 

4.2 REBT 

Reglamento Electrotécnico de 

la Baja Tensión. 

Es compleix amb el que s’especifica en la normativa elèctrica, el que es justificarà per 

l’instal·lador que tindrà que emetre el butlletí corresponent que ho justifiqui. 

4.3 CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA 

R.D. 390/2021, de 1 de junio, 

por el que se aprueba el 

Procedimiento básico para la 

certificación de eficiencia 

energética de edificios. 

En l’apartat 3 d’àmbit d’aplicació del R.D 290/2021 s’especifica: 

 

“1. Este Procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los 

edificios será de aplicación a: 

a) Edificios de nueva construcción. 

b) Edificios o partes de edificios existentes que se vendan o alquilen a un nuevo 

arrendatario. 

c) Edificios o partes de edificios pertenecientes u ocupados por una Administración 

Pública, entendiendo por esta última la definida en el artículo 2.3 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, con una superficie útil total superior a 250 m². 

d) Edificios o partes de edificios en los que se realicen reformas o ampliaciones 

que cumplan alguno de los siguientes supuestos: 

1.º Sustitución, instalación o renovación de las instalaciones térmicas tal que 

necesite la realización o modificación de un proyecto de instalaciones 

térmicas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 del Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por el Real Decreto 

1027/2007, de 20 de julio. 

2.º Intervención en más del 25 % de la superficie total de la envolvente térmica 

final del edificio. 

3.º Ampliación en la que se incremente más de un 10 % la superficie o el 

volumen construido de la unidad o unidades de uso sobre las que se 

intervenga, cuando la superficie útil total ampliada supere los 50 m². 

e) Edificios o partes de edificios con una superficie útil total superior a 500 m² 

destinados a los siguientes usos: 

1.º Administrativo. 

(...) 

f) Edificios que tengan que realizar obligatoriamente la Inspección Técnica del 

Edificio o inspección equivalente. 

 

Atès que no es compleix cap dels casos especificats, ja que es tracta de la reforma 

interior d’un edifici existent sense modificació de l’envolvent de l’edifici ni renovacions 

tèrmiques, es conclou que no és d’aplicació aquesta normativa. 

4.4 SEGURETAT I SALUT 

R.D.1627/97 

Seguridad y salud en las obras 

de construcción. 

Per tal de justificar les determinacions de la normativa de Seguretat i Salut s’adjunta en 

aquest projecte l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
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AUTONÒMIQUES  

NORMATIVA COMPLIMENT DE LA NORMA 

4.5 CONTROL DE QUALITAT 

D.375/88 d’1 de desembre, 

sobre control de qualitat de 

l’Edificació. 

Es compleix amb el que s’especifica en la normativa el que es justifica en l’annex a la 

memòria. 

Annex 5.08. 

4.6 ECOEFICIENCIA 

D. 21/2006 Adopció de criteris 

ambientals i d’ecoeficiencia 

en els edificis 

Atès que a l’article 1 del decret s’especifica. 

Article 1 

Objecte 

1.1 L'objectiu d'aquest Decret és incorporar paràmetres ambientals i 

d'ecoeficiència en els edificis: De nova construcció. Els procedents de 

reconversió d'antiga edificació. Els resultants d'obres de gran 

rehabilitació, entenent com a tals les que només excloguin 

l'enderrocament de les façanes o constitueixin una actuació global en tot 

l'edifici. 

Atès que no és un edifici nou, no és una reconversió d’una antiga edificació ni es tracte 

d’una gran rehabilitació, es conclou que no cal aplicar aquest decret. 

4.7 BARRERES 

ARQUITECTONIQUES 

135/1995 Codi d’accessibilitat 

Al ser un habitatge unifamiliar amb accés directe des de l’exterior, en aplicació del 

propi Codi d’Accessibilitat de Catalunya, no és obligatori el compliment dels 

paràmetres de la normativa. 

4.8 GESTIÓ DE RESIDUS D’OBRA 

D. 21/2006 Adopció de criteris 

ambientals i d’ecoeficiència 

als edificis. 

R.D. 105/2008 , Regulador de 

la producció i gestió de residus 

de construcció i enderroc. 

D. 89/2010, Regulador de la 

producció i gestió de residus 

de la construcció,i enderroc. 

Es compleix amb els paràmetres exigits per les normes de gestió de residus i que se 

justifiquen en la fitxa justificativa de l’annex a la memòria. 

Annex 5.09. 
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D’acord amb el Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción 
de proyectos y dirección de obras de edificación", en l’obra que fa referència el present projecte s’ha 
de complir la normativa vigent que es detalla a continuació i d’acord amb les necessitats concretes de 
l’edifici. 

Normativa tècnica general d’Edificació  
 

Aspectes generals 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 
105 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006), modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i per RD 1675/2008 (BOE 
18/10/2008), i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/01/2008) 
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), i la seva correcció d’errades (BOE 23/09/2009) 
RD 173/2010 pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones amb discapacitat (BOE 
11/03/2010) 
Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 
Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013) 
Orden FOM/588/2017, pel la qual es modifica el DB HE i el DB HS (BOE 23/06/2017) 
RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel que es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019). 

Reglamento Europeo de Productos de Construcción (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

Reglamento (UE) 305/2011, modificat pel Reglamento (UE) 2019/1020, i els Reglaments Delegats que el complementen 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91) 

Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) 

 
REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 

 
Ús de l’edifici  

Habitatge 

Llei de l'habitatge                                              

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) 

Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat   

D 141/2012 (DOGC 2/11/2012). Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis d’habitatge, tant elements comuns com a l’interior de 
l’habitatge. 

Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges 

D 282/91 (DOGC:15/01/92) Requisits documentals per iniciar les obres. 

Llocs de treball 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad y Higiene en el trabajo”.          
(O. 09/03/1971) 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos electromagnéticos 

RD 299/2016, de 22 de julio (BOE: 29/7/2016) 

Altres usos 

Segons reglamentacions específiques 
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Accessibilitat  

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios 
públicos urbanizados y edificaciones  

RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de  la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y no discriminación y acceso universal. 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Llei d’accessibilitat 

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    

D 135/95 (DOGC 24/3/95) 

 
Seguretat estructural 

CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

 
Seguretat en cas d’incendi 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10) 

Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 26/10/2012) 

Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona) 

 
Seguretat d’utilització i accessibilitat 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

SUA-9 Accessibilitat 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
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Salubritat 
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 

HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 
Protecció enfront del soroll 
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR  

CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Ley del ruido                                                                                                         

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) 

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)               

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Ordenances municipals 
 

Estalvi d’energia 
CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 

CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 

HE-0 Limitació del consum energètic 

HE-1 Condicions per al control de la demanda energètica 

HE-2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques 

HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 

HE-4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS 

HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 
 

Sistemes estructurals 
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  

CTE DB SE A Document Bàsic Acer  

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural  

RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)  

Instrucció d'Acer Estructural EAE  

RD 751/2011 (BOE 23/6/2011)   
El RD especifica que el seu  àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements d'acer estructural, tant d'edificació com d'enginyeria civil i 
que en obres d'edificació es pot fer servir indistintament aquesta Instrucció i el DB SE-A Acer del Codi Tècnic de l'Edificació. 

NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis 
d’habitatges  

O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 
 

Sistemes constructius 
CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  

CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

CTE DB HR Protecció davant del soroll  

CTE DB HE 1 Condicions per al control de la demanda energètica 

CTE DB SE AE Accions en l’edificació  

CTE DB SE F Fàbrica i altres 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    

D 135/95 (DOGC: 24/3/95) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 

Instal·lacions d’ascensors 

Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad de ascensores  

RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016) 

Reglamento de aparatos elevadores 

O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 21/4/81; 25/11/81) 

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90). Derogat pel RD  1314/1997, excepte els 
articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23. 

Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención,  

RD 88/2013 (BOE 22/2/2013) 

Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención 

Resolución 27/04/92 (BOE: 15/05/92) 

Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones periódicas 

O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81) 

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 

Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correcció d’errors (BOE: 23/5/97) 

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 

Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes 

RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) 

Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 

RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) 

Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica 

Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87) 

Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat reduïda. 

Instrucció 6/2006  

Aplicació a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instrucció tècnica complementària AEM 1 “Ascensors” 
del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, aprovat pel RD 2291/1985, de 8 de novembre 

Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013) 
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Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’aigua 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

CTE DB HE 4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

Criterios sanitarios del agua de consumo humano  

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i RD 314/2016 (BOE 30/7/2016) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  

RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009)  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis públics de 
la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya) 

D 202/98 (DOGC 06/08/98) 

Ordenances municipals 

 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  

Ordenances municipals 
 

Instal·lacions de protecció contra el radó 

CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019). 
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Instal·lacions tèrmiques 

CTE DB HE 2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques (remet al RITE) 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors correccions d’errades i modificacions 

Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia 

RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)  

Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias  

RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Instal·lacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Calidad del aire interior  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007 i les seves posteriors correccions d’errades i modificacions 

CTE DB SI 3.7 Control de humos 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Instal·lacions de combustibles 

Gas natural i GLP 

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias. 

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 

ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio 

ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)  

Reglamento general del servicio público de gases combustibles 

D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa 
al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, 
aprovat pel RD 919/2006 

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones  

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al 
“Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat 
pel RD 919/2006 

Gas-oil 

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" 

RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) 
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Instal·lacions d’electricitat 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos”, 
del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo. 

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) 

CTE DB HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica  

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques 

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias, ITC-LAT 01 a 09  

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008).  

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación 

RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014)  

Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia 

RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) 

Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica 

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 

Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç  

Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007) 

Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten a les instal·lacions en ús no inscrites al Registre 
d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC) 

Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció General d’Energia i Mines 

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instal·lacions d’enllaç elèctriques de baixa tensió 

Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d’Energia i Mines 
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Instal·lacions d’il·luminació 

CTE DB HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 

Llei 6/2001  (DOGC 12/6/2001) i les seves modificació 

 

Instal·lacions de telecomunicacions 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); modificació Ley 38/99 (BOE 6/11/99).  

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 
interior de las edificaciones                     

RD 346/2011 (BOE 1/04/2011)  

Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el RD 346/2011 

ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011) 

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para la recepción de TDT y 
se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los 
edificios 

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 

 

Instal·lacions de protecció contra incendis 

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  

RD 513/2017 (BOE 12/6/2017) 

Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices 

O 16.04.98 (BOE: 20.04.98) 

CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

 

Instal·lacions de protecció al llamp  

CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
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Certificació energètica dels edificis 

Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios  

Real Decreto 390/2021 (BOE 02/06/2021) 

 
Control de qualitat 

 

Marc general 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

CONTROL-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control  

RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)  

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94) 

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

Reglamento (UE) 305/2011 (DOUE: 04/04/2011), modificat pel Reglamento (UE) 2019/1020 i els Reglaments Delegats que el complementen. 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia 
frente al fuego  

RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013) 

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 

R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08. 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC-16 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 

 
 

Gestió de residus de construcció i enderrocs 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  de residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) 

Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20) 

RD 2010/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018) 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 

O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002) 

Residuos y suelos contaminados    
Llei 22/2011, de 28 de juliol (BOE 29/7/2011) 
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Llibre de l’edifici 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             

Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificació: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. 
art. 105 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge  

D 67/2015 (DOGC 7/8/2015) 
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Pla d’ús i manteniment 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detall 
Projecte: Reparacions i millores interiors de la planta humarau. 

 
Emplaçament 
Adreça: C. Antecada, 2. 
Codi Postal: 25551 Municipi: ES BÒRDES 
Urbanització: Parcel·la: 

 
Promotor  
Nom: AJUNTAMENT D’ES BÒRDES DNI/NIF: P-25.06900-F 
Adreça: C. Antecada, 2 
Codi Postal: 25551 Municipi: ES BÒRDES 

 
Autor/s projecte 
Nom: Lluís MOREU HOSTENCH Núm. col.: 19.261/9 
 
L’arquitecte/es: 
 
 
 

Signatura/es 
Lloc i data: Es Bòrdes a la data de la signatura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visats oficials 
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Pàgina 2/14 

0 INTRODUCCIÓ 
 
Amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, el benestar de la societat i la protecció del medi ambient, l’edificació 
ha de rebre un ús i un manteniment adequats per conservar i garantir les condicions inicials de seguretat, habitabilitat i 
funcionalitat exigides normativament. Cal per tant que els seus usuaris, siguin o no propietaris, respectin les instruccions d’ús i 
manteniment que s’especifiquen a continuació. 
 
L’ús incorrecte i/o la no realització de les operacions de manteniment previst a l’edifici pot comportar: 
 

 La pèrdua de les garanties i assegurances atorgades a l’edificació. 
 L’envelliment prematur de l’edifici, amb la conseqüent depreciació del seu valor patrimonial, funcional i estètic. 
 Aparicions de deficiències que poden generar situacions de risc als propis usuaris de l’edifici o a tercers amb la 

corresponent responsabilitat civil. 
 La reducció de les despeses en reparacions en ser molt menys costosa la intervenció sobre una deficiència 

detectada a temps, mitjançant unes revisions periòdiques. 
 Una davallada en el rendiment de les instal·lacions amb els conseqüents augments de consums d’energia i de 

contaminació atmosfèrica. 
 La pèrdua de seguretat de les instal·lacions que pot comportar la seva interrupció o clausura.  

 
L’obligatorietat de conservar i mantenir els edificis està reflectida en diverses normatives, entre les que es destaquen: 
 

 Codi Civil. 
 Codi Civil de Catalunya 
 Llei d’Ordenació de l’edificació, Llei 38/1999 de 5 novembre. 
 Codi Tècnic de l’Edificació, Reial Decret 314/2006 de 17 de març. 
 Llei de l’Habitatge  24/1991 de 29 de novembre. 
 Legislacions urbanístiques estatals i autonòmiques. 
 Legislacions sobre els Règims de propietat. 
 Ordenances municipals. 
 Reglamentacions tècniques. 

 
Sobre les instruccions d’ús i manteniment 
 
Les instruccions d’ús i manteniment formaran part de la documentació de l’obra executada que, juntament amb el projecte 
– el qual incorporarà les modificacions degudament aprovades -, el Pla de manteniment, l’acta de recepció de l’obra i la 
relació dels agents que han intervingut en el procés edificatòri, conformaran el contingut bàsic del Llibre de l’Edifici. Aquest 
llibre serà lliurat pel promotor als propietaris i usuaris, els quals estaran obligats a rebre’l, conservar-lo i transmetre’l.  
 

Instruccions d’ús: 
 
Les instruccions d’ús inclouen totes aquelles normes que han de seguir els usuaris – siguin o no propietaris - per 
desenvolupar a l’edifici, o a les seves diverses zones, les activitats previstes per a les quals va ser projectat i construït.  
 
Els usos previstos a l’edifici són els següents:  
 
Ús principal: Situació: 
Administratiu Planta Baixa 
Usos subsidiaris: Situació: 
Sense definir. Primera 
Social. Humarau 

 
Instruccions de manteniment: 
 
Les instruccions de manteniment contenen les actuacions preventives bàsiques i genèriques que cal realitzar a l’edifici 
perquè conservi les seves prestacions inicials de seguretat, habitabilitat i funcionalitat.  
 
L’adaptació a l’edifici en concret de les instruccions de manteniment quedaran recollides en el Pla de manteniment. 
Aquest formarà part del Llibre de l’edifici i incorporarà la corresponent programació i concreció de les operacions 
preventives a executar, la seva periodicitat i els subjectes que les han de realitzar, tot d’acord amb les disposicions 
legals aplicables i les prescripcions dels tècnics redactors del mateix. Els propietaris i usuaris de l’edifici deuran portar a 
terme el Pla de manteniment de l’edifici encarregant a un tècnic competent les operacions programades pel seu 
manteniment. 
 
Al llarg de la vida útil de l’edifici s’anirà recollint tota la documentació relativa a les operacions efectuades pel seu 
manteniment així com totes les diferents intervencions realitzades, ja siguin de reparació, reforma o rehabilitació. Tota 
aquesta documentació esmentada s’anirà consignant al Llibre de l’Edifici.ç 
 
A continuació es relacionen els diferents sistemes que composen l’edificació fent una relació de les seves instruccions 
d’ús i manteniment específiques. 
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1 INSTRUCCIONS D’ÚS I MANTENIMENT 
 
Aquest document només fa referència als elements que afecten a aquest projecte. 
 
Zones interiors d’ús comú  
 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
A les zones interiors d’ús comú es desenvoluparan els usos definits en el projecte i en l’apartat d’Introducció de les 
presents instruccions, mantenint les prestacions de funcionalitat, seguretat i salubritat específiques per a les quals s’ha 
construït l’edifici.  
 
A les zones d’ús comú no estan permeses les modificacions o la col·locació d’elements aliens que puguin representar 
l’alteració del seu comportament tèrmic o acústic, de la seva seguretat en cas d’incendis, o una disminució de la seva 
accessibilitat i seguretat d’utilització (caigudes, impactes, enganxades, il·luminació inadequada, entre d’altres). 
 
Les zones d’ús comú han d’estar netes, lliures d’objectes que puguin dificultar la correcte circulació i evacuació de 
l’edifici i, llevat de les zones previstes per aquest fi, no han de fer-se servir com a magatzems. Els magatzems, garatges, 
sales de màquines, cambres de comptadors o d’altres zones d’accés restringit, s’han de mantenir nets i no pot haver-
hi o emmagatzemar-hi cap element aliè. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’ intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les zones comuns, caldrà el 
consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d’un tècnic competent, el compliment de les 
normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 
 
Per a les substitucions de paviments, tancaments de vidre, lluminàries i els seus mecanismes, o pintures de senyalització 
horitzontal, s’utilitzaran productes similars als existents que no alterin les prestacions de seguretat i habitabilitat inicials.  
 
Neteja: 
 
Els elements de les zones d’ús comú (parets, sostres, paviments, fusteries, etc.) s’han de netejar periòdicament per 
conservar el seu aspecte i assegurar les seves condicions de seguretat i salubritat. Sempre es vigilarà que els productes 
de neteja que ofereix el mercat siguin especialment indicats per al material que es vol netejar, tot seguint les 
instruccions donades pel seu fabricant. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Si s’observen humitats, fissures, oxidacions, despreniments o altres lesions que puguin afectar a l’edifici o 
provocar situacions de risc s’haurà d’avisar als responsables del manteniment de l’edifici perquè facin les 
mesures correctores oportunes.  

 En cas d’una emergència (incendi, inundació, explosions, accidents, etc.) cal mantenir la calma i actuar en 
funció de les possibilitats personals i no efectuar accions que puguin posar en perill la integritat física de propis 
i tercers, tot adoptant  les mesures genèriques que es donen a continuació i, si s’escau, els protocols recollits 
en el Pla d’emergència de l’edifici:   

 
Accions: 

- Si es detecta una emergència en la seva zona avisi al personal responsable de la propietat de 
l’edifici i, si es possible, alerti a persones properes. En cas que ho consideri necessari avisi al Servei 
de Bombers.   

- Si s’intenta sortir d’un lloc, s’ha de temptejar les portes amb la mà per veure si són calentes. En cas 
afirmatiu no s’han d’obrir. 

- Si la sortida està bloquejada, s’ha de cobrir les escletxes de les portes amb roba mullada, obrir les 
finestres i donar senyals de presència. Mai s’ha de saltar per la finestra ni despenjar-se per les 
façanes. 

 
Evacuació: 

- Si es troba en el lloc de l’emergència i aquesta ja ha sigut convenientment avisada, no s’entretingui 
i abandoni la zona i, si s’escau, l’edifici tot seguint les instruccions dels responsables de l’evacuació, 
les de megafonia o, en el seu defecte, de la senyalització d’evacuació.  

- En el cas d’abandonar el seu lloc de treball desconnecti els equips, no s’entretingui recollint efectes 
personals i eviti deixar objectes que puguin dificultar la correcta evacuació. Si ha rebut una visita 
facis responsable de la mateixa fins que surti de l’edifici.  

- No utilitzi mai els ascensors. 
- Si en el recorregut d’evacuació hi ha fum cal ajupir-se, caminar a quatre grapes, retenir la respiració 

i tancar els ulls tant com es pugui.  
 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de les zones comuns tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
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 Inspeccions tècniques dels acabats dels diferents paviments, revestiments i tancaments interiors de les zones 

d’ús comú. 
 Les ferramentes de les portes, de les balconeres i de les finestres s’han de greixar periòdicament perquè 

funcionin amb suavitat. Els canals i forats de recollida i sortida d’aigua dels marcs de les finestres i de les 
balconeres s’han de netejar. 

 Les baranes i altres elements metàl·lics d’acer es sanejaran i repintaran quan presentin signes d’oxidació. 
 
 
Instal·lació d’aigua 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
La instal·lació d’aigua s’utilitzarà exclusivament per a l’ús projectat, mantenint les prestacions de salubritat, de 
funcionalitat i d’estalvi específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació.  
 
Tipus de subministrament: 
Contiu de la xarxa municipal 
Situació clau general de l’edifici: 
Existent no afecta al projecte. 
Tipus comptadors: Situació: 
No n’hi ha.  

 
Els armaris o cambres de comptadors o les sales de màquines no han de tenir cap element aliè a la instal·lació, s’han 
de netejar periòdicament i comprovar que no hi manqui aigua en els sifons dels desguassos. Aquests recintes estan 
tancats amb clau i són d’accés restringit al personal de la companyia de subministrament, a l’empresa que faci el 
manteniment i, en cas d’urgència, al responsable designat per la propietat. 
 
Es recomana tancar la clau de pas del local, habitatge o zona en cas d’absència prolongada. Els tubs d’aigua vistos 
no s’han de fer servir com a connexió a terra dels aparells elèctrics ni tampoc per a penjar-hi objectes. 
 
A fi d’aconseguir el màxim estalvi d’aigua possible cal: 

 Evitar el degoteig de les aixetes, ja que poden suposar un malbaratament d’aigua diari de fins a 15 litres 
d’aigua per aixeta.  

 Racionalitzar el consum de l’aigua fent un bon ús d’ella i aprofitant, mantenint i millorant, si s’escau, els 
mecanismes i sistemes instal·lats per el seu estalvi: limitadors de cabals en aixetes, mecanismes de doble 
descàrrega o descàrrega interrompible a les cisternes dels inodors o, si s’escau, aixetes de lavabos i dutxes 
temporitzades.  

 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació que afectin les instal·lacions comunes 
d’aigua, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents, les 
prescripcions de la companyia de subministrament i l’execució d’un instal·lador especialitzat (o be una empresa 
autoritzada si la companyia d’aigües del municipi així ho especifica).  
 
Neteja:  
 
Si una xarxa d’aigua pel consum humà queda fora de servei més de 6 mesos es tancarà la seva connexió i es procedirà 
al seu buidat. Per posar-la de nou en servei s’haurà de netejar.  
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Si es detecten fuites d’aigua a la xarxa comunitària d’aigua s’ha d’avisar ràpidament als responsables del 
manteniment de l’edifici perquè facin les mesures correctores adients. Les fuites d’aigua s’han de reparar 
immediatament per operaris competents, ja que l’acció continuada de l’aigua pot malmetre l’estructura. Si 
aquestes afecten al subsòl poden lesionar la fonamentació i/o modificar les condicions resistents del terreny. 

 En cas d’una fuita d’aigua o d’ una inundació caldrà: 
- Tancar la clau de pas de l’aigua de la zona afectada. 
- Desconnectar l’electricitat. 
- Recollir tota l’aigua. 
- Comprovar l’abast de les possibles lesions causades tant al propi habitatge, local o zona com a 

les veïnes. 
- Fer reparar l’avaria. 
- Avisar a la companyia d’assegurances pels desperfectes ocasionats a propis i a tercers. 

 En cas de temperatures sota zero, cal fer córrer l’aigua per les canonades per evitar que es glacin o com 
alternativa és tancarà la instal•lació d’aigua i és buidaran els circuits. 
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II.- Instruccions de manteniment: 
 
Els diferents components de xarxa d’aigua tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Revisió i neteja de cambres o armaris de comptadors i sales de màquines. 
 Els grups de pressió dels sistemes de sobre-elevació d’aigua i/o els sistemes de tractament d’aigua es 

mantindran segons les instruccions d’ús i manteniment donades pel fabricant. 
 Revisions, neteges i desinfeccions de les instal·lacions d’aigua freda pel consum humà i de l’aigua calenta 

sanitària. 
 Revisions, neteges i desinfeccions de sistemes d’aigua climatitzada amb hidromassatge d’ús col·lectiu 

(piscines, jacuzzis, banyeres terapèutiques o d’hidromasatge i d’altres). 
 
 
Instal·lació d’electricitat 
 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
La instal·lació d’electricitat s’utilitzarà exclusivament per a l’ús projectat, mantenint-se les prestacions de seguretat i de 
funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
Situació caixa general de protecció de l’edifici: 
Existent, no afecta al projecte. 
Tipus comptadors: Situació: 
Existent, no afecta al projecte.  

 
Pel correcte funcionament i manteniment de les condicions de seguretat de la instal·lació no es pot consumir una 
potència elèctrica superior a la contractada. Caldrà doncs considerar la potència de cada aparell instal·lat donada 
pel fabricant per no sobrepassar – de forma simultània - la potència màxima admesa per la instal·lació. 
 
Els armaris o cambres de comptadors d’electricitat no han de tenir cap element aliè a la instal·lació. Aquests recintes 
estan tancats amb clau i són d’accés restringit al personal de la companyia de subministrament, a l’empresa que faci 
el manteniment i, en cas d’urgència, al responsable designat per la propietat. En el cas de l’existència a l’edifici d’un 
Centre de Transformació de l’empresa de subministrament, l’accés al local on estigui ubicat serà exclusiu del personal 
de la mateixa. 
 
El quadre de dispositius de comandament i protecció de l’habitatge, local o zona es composa bàsicament pels 
dispositius de comandament i protecció següents :  

 L’ICP (Interruptor de Control de Potència) és un dispositiu per controlar que la potència realment demandada 
pel consumidor no sobrepassi la contractada. 

 L’IGA (Interruptor General Automàtic) es un mecanisme que permet el seu accionament manual i que està 
dotat d’elements de protecció contra sobrecàrregues i curtcircuïts.  

 L’ID (Interruptor Diferencial) es un dispositiu destinat a la protecció contra contactes indirectes de tots els 
circuits (protegeix contra les fuites accidentals de corrent): Periòdicament s’ha de comprovar si l’interruptor 
diferencial desconnecta la instal·lació.  

 Cada circuit de la distribució interior té assignat un petit interruptor automàtic o interruptor omnipolar magneto 
tèrmics que el protegeix contra els curt circuits i les sobrecàrregues.  

 
 
Per a qualsevol manipulació de la instal·lació es desconnectarà el circuit corresponent. 
 
Les males connexions originen sobre-escalfaments o espurnes que poden generar un incendi. La desconnexió 
d’aparells s’ha de fer estirant de l’endoll, mai del cable. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les instal·lacions elèctriques comunes, 
caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents, les prescripcions 
de la companyia de subministrament i la seva execució per part d’un instal·lador autoritzat.  
 
A les cambres de bany, vestuaris, etc., s’han de respectar els volums de protecció normatius respecte  dutxes i banyeres 
i no instal·lar ni mecanismes ni d’altres aparells fixos que modifiquin les distàncies mínimes de seguretat. 
 
Neteja: 
 
Per a la neteja de làmpades i lluminàries es desconnectarà l’interruptor magneto tèrmic del circuit corresponent. 
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Incidències extraordinàries: 
 

 Si s’observen deficiències en la xarxa (mecanismes i/o registres desprotegits, làmpades foses en zones d’ús 
comú, etc.) s’ha d’avisar als responsables de manteniment per tal de que es facin urgentment les mesures 
oportunes.  

 Cal desconnectar immediatament la instal·lació elèctrica en cas de fuita d’aigua, gas o un altre tipus de 
combustible.  

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de xarxa d’electricitat tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Revisió i neteja de cambres o armaris de comptadors. 
 Depenent de l’ús i de la potència instal·lada, s’haurà de revisar periòdicament la instal·lació.  

 
Si no és fa el manteniment o la instal·lació presenta deficiències importants, l’empresa subministradora o la que 
desenvolupi les inspeccions de manteniment estan obligades a tallar el subministrament per la perillositat potencial de 
la instal·lació. 
 
Tots els aparells connectats s’han d’utilitzar i revisar periòdicament seguint les instruccions de manteniment facilitades 
pels fabricants. 
 

Instal·lacions per a la recollida i evacuació de residus 
 
 I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
Les instal·lacions per a la recollida de residus s’utilitzaran exclusivament per a l’ús projectat, mantenint-se les prestacions 
de salubritat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
Tipus de recollida municipal: 
Per contenidors al carrer. 

 
En el cas del trasllat dels residus per baixants s’haurà de mantenir la prescripció de que cada fracció s’aboqui a la 
boca corresponent. No es podran abocar líquids, objectes tallants i/o vidres. Els envasos lleugers i la matèria orgànica 
s’abocaran dins d’envasos tancats, i els envasos de cartró que no entrin per la comporta s’introduiran trossejats i no 
plegats. 
 
El magatzem de contenidors o les estació de càrrega no han de tenir cap element aliè a la instal·lació, s’han de 
comprovar que estiguin nets i que no manqui aigua en els sifons dels desguassos.  
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les instal·lacions per la recollida i 
evacuació de residus, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives 
vigents i la seva execució per part d’una empresa especialitzada.  
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Si es detecten deficiències de neteja i males olors, s’ha d’avisar als responsables del  manteniment de l’edifici 
perquè facin les mesures correctores adients.  

 
II. Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de la instal·lació d’eliminació de residus tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla 
de manteniment.  
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Revisió, neteja, desinsectació, desinfecció i desratització dels recintes i de les instal·lacions.  
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Instal·lació de protecció contra incendis 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
Les instal·lacions i aparells de protecció contra incendis s’utilitzaran exclusivament per a l’ús projectat, mantenint les 
prestacions de seguretat específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
Sistema o aparells instal·lats: Situació: 
Extintors. A tota la planta. 
Llums d’emergència i senyalització. A tota la planta. 

 
No es pot modificar la situació dels elements de protecció d’incendis ni dificultar la seva accessibilitat i visibilitat. En els 
espais d’evacuació no es col·locaran objectes que puguin obstaculitzar la sortida.  
 
En cas d’incendi – sempre que no posi en perill la seva integritat física i la de possibles tercers – es pot utilitzar els mitjans 
manuals de protecció contra incendis que estiguin a l’abast depenent del tipus d’edifici i l’ús previst . Aquests poden 
ser tant els d’alarma (polsadors d’alarma) com els d’extinció (extintors i manegues). Tots els extintors porten les seves 
instruccions d’ús impreses. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació de protecció contra 
incendis, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents i la 
seva execució per part d’un instal·lador autoritzat.  
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Després d’haver utilitzat els mitjans d’extinció caldrà avisar a l’empresa de manteniment perquè es facin les 
revisions corresponents als mitjans utilitzats i es restitueixin al seu correcte estat.  

 En cas d’una emergència (incendi, inundació, explosions, accidents, etc.) cal mantenir la calma i actuar en 
funció de les possibilitats personals i no efectuar accions que puguin posar en perill la integritat física de propis 
i tercers, tot adoptant les mesures genèriques donades en el punt 6 “Zones d’ús comú “ i, si s’escau, les dels 
protocols recollits en el Pla d’emergència de l’edifici.  

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de la instal·lació de protecció contra incendis tindran un manteniment periòdic d’acord amb 
el Pla de manteniment. 
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Revisió dels aparells o sistemes instal·lats. 
 
En cas d’incendi, la manca de manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis comportar tant la pèrdua 
de les garanties de l’assegurança així com la responsabilitat civil de la propietat pels possibles danys personals i 
materials causats pel sinistre. 
 

 
Instal·lació de ventilació 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
La instal·lació de ventilació s’utilitzarà exclusivament per a l’ús projectat, mantenint les prestacions específiques de 
salubritat per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
Sistema o aparells instal·lats: Situació: 
Extractor en bany. Al sostre del bany. 

 
No és permès connectar en els conductes d’admissió o extracció de la instal·lació de ventilació les extraccions de 
fums d’altres aparells (calderes, cuines, etc.).  
No es poden tapar les reixetes de ventilació de les portes i finestres. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació de ventilació, caldrà el 
consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents i la seva execució per 
part d’un instal·lador especialitzat.  
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II.- Instruccions de manteniment: 

 
Els diferents components de la instal·lació de ventilació tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment. 
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Neteges i revisions de conductes, aspiradors, extractors i filtres.  
 Revisió sistemes de comandament i control. 
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2. PLA DE MANTENIMENT 
 
Per a conservar l’edifici en bon estat d’ús i funcionament, el propietari ha d’assumir les reparacions dels components de 
l’edificació que es malmetin, ha d’executar o fer executar les operacions de manteniment de compliment legal obligatori o 
que hagi prescrit la direcció facultativa de les obres de construcció, i reposar els elements amb una vida útil més curta que la 
del conjunt de l’edifici. 
 
Les operacions de manteniment tenen bàsicament un caràcter preventiu. La seva finalitat és: 

 
a) evitar que es produeixin desperfectes que creïn algun perill. 
b) evitar que s’espatllin o que es desgastin components, i 
c) reduir despeses, ja que és menys costosa la prevenció d’un desperfecte que la reparació dels danys que pot produir. Les 

operacions de manteniment també tenen com a finalitat revisar l’edificació per a conèixer si han aparegut desperfectes 
o patologies en punts que no són a la vista. 

 
En el "Quadern de Registre" del "Llibre de l’Edifici" s’hi ha de fer constar l’execució de les operacions de manteniment establertes 
en aquest manual que afectin elements comuns de l’edifici i que siguin executades per un especialista o un tècnic qualificat. 
 
En el "Quadern de Registre", les operacions executades per un mateix operari dins del període d’un any es poden fer constar 
en una mateixa inscripció. 
 
Les instruccions de manteniment es divideixen en cinc parts. La primera, "El manteniment a càrrec dels propietaris o usuaris", 
exposa les operacions de manteniment que normalment, per la seva senzillesa, van a càrrec dels usuaris. La segona, "El 
manteniment a càrrec d’operaris", especifica les operacions de manteniment que han de fer d’una manera periòdica els 
operaris professionals. La tercera, "Les inspeccions tècniques generals", determina les inspeccions que, d’una manera 
periòdica, han de fer els tècnics qualificats. La quarta, "Les reposicions", determina els elements de l’edificació que s’han de 
reposar perquè tenen una vida útil curta. La cinquena, "Manteniment en cas d’incidències", explica les mesures que cal prendre 
en cas que s’hi produeixin. 
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2..1. EL MANTENIMENT A CÀRREC DELS PROPIETARIS O USUARIS 
 
 
Una part de les operacions de manteniment necessàries per a conservar l’edifici en bones condicions d’ús i funcionament, 
com que són molt senzilles, poden ser fetes directament sense cap dificultat pels mateixos propietaris o usuaris. 
 
És necessari que, si el propietari cedeix en ús a una altra persona, li transmeti les instruccions sobre les operacions de 
manteniment que han d’anar al seu càrrec. 
 
Moltes d’aquestes operacions no tenen una periodicitat específica, sinó que cal fer-les segons l’ús que es faci de l’edifici i si 
apareixen símptomes sobre la necessitat d’executar-les, com és el cas del greixatge de la ferramenta de portes i finestres, si 
s’encalla o grinyola. Si hi ha algun dubte al respecte, és convenient de demanar consell a un professional. 
 
 
Operacions de manteniment a càrrec dels mateixos propietaris o usuaris 
 
 
Les operacions de manteniment que normalment van a càrrec dels propietaris o usuaris es relacionen en el capítol "Ús i 
funcionament de l’edificació" d’aquest manual. Són les següents: 
 

- Les terrasses i cobertes s’han de mantenir netes i lliures d’herbes, i evitar especialment l’acumulació de fulles o brossa als 
morrions dels desguassos. 

 
- La ferramenta de  portes i finestres s’ha de greixar periòdicament perquè funcioni amb suavitat. 
 
- Les cintes de les persianes enrotllables si es posen s’han de revisar cada 2 anys i canviar-les si mostren signes de trencament. 
 
- Els elements pintats o envernissats s’han de repintar periòdicament. Les superfícies pintades a la cola s’han de repintar cada 

2 anys. Les superfícies amb pintura plàstica cada 2 anys. Les superfícies interiors pintades a l’esmalt cada 10 anys. Els 
envernissats interiors cada 10 anys. Els envernissats dels parquets segons us entre 7 i 14 anys. Les superfícies exteriors pintades 
a l’esmalt cada 5 anys Els envernissats exteriors cada 2 anys, si hi toca el sol cada any. 

 
- El manteniment de la instal·lació d’aigua a partir del comptador, i no només des de l’aixeta de pas a la unitat d’ús, va a 

càrrec de cada usuari. 
 
- S’han de revisar i, si és el cas, canviar els junts de goma o les estopades de les aixetes cada 2 anys o després d’un llarg 

període de no ser utilitzades. 
 
- Els escalfadors d’aigua s’han de revisar periòdicament segons les indicacions del fabricant. 
 
- El manteniment de la instal·lació elèctrica a partir del comptador, i no només des del quadre general d’entrada a 

l’habitatge, va a càrrec de cadascun dels usuaris abonats. 
 
- Els sifons s’han de revisar periòdicament per a comprovar que són nets i no hi manca aigua, en cas de previsió de gelades 

s’ha de tirar anticongelant per evitar que es gelin els colzes on es pot acumular aigua. 
 
- Cal seguir les instruccions de manteniment de la instal·lació de calefacció proporcionades pels fabricants i pels instal·ladors. 
 
- Cal seguir les instruccions de manteniment dels fabricants dels aparells d’extracció mecànica. 
 
- En cas de que és facin estalactites de gel en algun punt s’han de treure trencar-les amb cura. 
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2.2. PLA DE MANTENIMENT A CÀRREC D’OPERARIS I TÈCNICS 
 
 
Les operacions de manteniment que afectin un sol habitatge i que, segons el capítol següent, han de ser executades per 
operaris que no cal que siguin especialistes, també les poden dur a terme els mateixos propietaris o usuaris. 
 
 
Operacions que cal fer segons de l’estat del component edificatori i l’ús que se’n faci 
 

- Repintar els elements estructurals superficials. 
 
- Netejar les terrasses. 
 
- Greixar la ferramenta de portes i finestres. 
 
- Netejar les canals i forats de recollida i sortida d’aigua de finestres i balcons. 
 
- Netejar els dipòsits d’aigua. 

 
 
Operacions per fer cada 2 anys 
 

- Revisar i, si és el cas, canviar els junts de goma o estopa de les aixetes. 
 
- Revisar les cintes de les persianes enrotllables. 

 
 
Operacions per fer cada 4 anys 
 

- Encarregar a una empresa instal·ladora de gas autoritzada una revisió general de la instal·lació de gas, des del comptador 
fins als aparells. 
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QUADRE DEL PLA DE MANTENIMENT 
 
 

Persona que ha 
d’efectuar 
l’operació 

En períodes 
inferiors a l’any 

Cada any Cada dos anys Després de dos 
anys i abans de 
tres anys a partir 
del final de les 
obres 

Cada quatre 
anys 

Cada cinc anys Cada sis anys Cada deu anys 

Empresa 
instal·ladora de 
gas autoritzada 

        

EIC      * Proba pressió 
extintor (13) 

  

Empresa 
instal·ladora 
autoritzada 

        

Empresa 
instal·ladora 
d’ascensors 

        

Recarregador 
autoritzat 

 * Verificació 
extintors 

   * Proba pressió 
extintors (1) 

  

Fabricant 
d’extintors 
d’incendis 

     * Proba pressió 
extintors (1) 

  

Personal 
especialitzat 
divers 

        

Personal no 
especialitzat 

        

Tècnic qualificat    Inspecció 
tècnica general 
de l’edifici 

   Inspecció 
tècnica general 
de l’edifici 

 
 
 
 
OBSERVACIONS 
 
Les operacions d’aquest quadre es realitzaran en funció dels elements existents a l’edifici. 
Aquest quadre del pla de manteniment a càrrec d’operaris i tècnics no inclou les operacions que han d’executar els propis 
usuaris. 
Les operacions marcades amb (*) són de compliment obligatori segons la normativa vigent. 
 
(1) Aquesta operació pot ser realitzada indistintament per una EIC, per un recarregador autoritzat o pel fabricant. 
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3. ACCIONS EN CAS D’EMERGÈNCIA 

 
 
En aquest capítol es donen instruccions sobre el comportament que han d’adoptar els ocupants d’un edifici si es produeix 
alguna emergència. 
 
 
Incendi 
 
Què s’ha de fer? 
 

- Si es calava foc en una habitació, no s’ha d’obrir la finestra sinó tancar la porta i, si és possible, mullar-la per fora. 
- S’han d’avisar tots els ocupants de l’habitatge. 
- S’han d’avisar els bombers. 
- Si la situació és extrema i l’evacuació difícil, s’han de tancar tantes portes com es pugui entre l’estadant i el focus de 

l’incendi. Cal tapar les possibles entrades de fum amb roba i coixins posats a les escletxes de les portes i mullar-los si es 
té aigua. Busqueu una habitació amb finestra a l’exterior i, si podeu, obriu-la una mica. 

 
Evacuació 
 

- Si l’incendi és en un pis a sobre del vostre, generalment és possible l’evacuació. 
- No utilitzeu mai l’ascensor. 
- Si el foc és exterior a l’habitatge i a l’escala hi ha fum, no s’ha de sortir de l’habitatge, s’han de cobrir les escletxes de la 

porta amb draps mullats, obrir la finestra i fer notar la vostra presència. 
- Si s’intenta sortir d’un lloc, cal temptejar les portes amb la mà per veure si són calentes. En cas afirmatiu, no s’han d’obrir. 
- No s’ha de saltar per la finestra ni despenjar-se amb llençols o flassades. 
- Quan s’evacua l’edifici, no s’ha d’agafar cap pertinença ni molt menys tornar-hi a entrar a buscar-ne. 
- Si la via d’escapament passa per llocs on hi ha fum, cal ajupir-se i caminar de quatre grapes. Arran de terra hi ha més 

oxigen i menys gasos tòxics. Cal retenir la respiració i tancar els ulls tant com es pugui. 
- Llevat dels casos que sigui impossible sortir, l’evacuació s’ha de fer sempre cap avall i mai cap amunt. 

 
 
Gran nevada 

 
Què s’ha de fer? 
 

- Comprovar que les ventilacions no quedin obstruïdes. 
- No llençar la neu de les cobertes al carrer. 
- Plegar i desmuntar els tendals. 

 
 
Pedregada 
 
Què s’ha de fer? 
 

- Evitar que les buneres i els morrions quedin obturats. 
- Plegar i desmuntar els tendals. 

 
 
Vendaval 
 
Què s’ha de fer? 
 

- Tancar les portes i les finestres. 
- Subjectar al màxim les persianes. 
- Treure dels llocs exposats al vent les torretes i els altres objectes que puguin caure al buit. 
- Plegar i desmuntar els tendals. 

 
 
Riuada 
 
Què s’ha de fer? 
 

- Obturar les portes que donen al carrer. 
- Desconnectar l’electricitat. 

 
 
Fuita de gas 
 
Què s’ha de fer? 
 

- Si hi ha una fuita de gas sense foc, s’ha de tancar l’aixeta de pas i fer forats de ventilació (arran de terra, si es tracta de gas 
butà, ja que és més pesant que l’aire; i arran de sostre, si es tracta de gas natural, ja que és menys pesant que l’aire). Cal 
ventilar el local i obrir portes i finestres. S’ha de recordar que no s’han de produir espurnes (llumins, encenedors, etc.) ni obrir 
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o tancar interruptors de llum. Després s’ha d’avisar un tècnic autoritzat o el servei d’urgències de la companyia 
subministradora. 

- Si hi ha una fuita de gas amb foc, s’ha de procurar, de primer, tancar l’aixeta de pas i després apagar el foc amb un drap 
mullat o un extintor adequat (pols o halon). Si s’apaga primer la flama, s’ha de preveure que l’acumulació de gas, i la 
presència d’algun punt calent podria provocar una explosió. Després cal procedir com en el cas anterior. 

 
 
Fuita d’aigua 
 
Què s’ha de fer? 
 

- Tancar l’aixeta de l’aigua. 
- Desconnectar l’electricitat. 
- Recollir l’aigua. 

 
 
Explosió 
 
Què s’ha de fer? 
 

- Tancar l’aixeta del gas. 
- Desconnectar l’electricitat. 

 
 
Glaçades 
 
Què s’ha de fer? 
 

Si les temperatures poden  baixar per sota de 0ºC s’ha de garantir que tots els elements que continguin líquids i que siguin 
susceptibles de glaçar-se es buidin o s’hi posi anticongelant, com pot ser els sifons de vàters, lavabos, aigüeres, o qualsevol 
altre aparell sanitari, maquinària com pot ser rentavaixelles, rentadora de roba, etc. o elements com buneres de terrasses o 
elements de desaigua que siguin susceptibles de que es quedi aigua a l’interior, especialment si estan situats a l’exterior. 
S’haurà de fer la previsió en cas de absències en que per la climatologia de la zona puguin baixar les temperatures. 
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3.2. Seguretat en cas d’incendi 

 

3.2.1 Tipus de projecte i àmbit d’aplicació del document bàsic 

 

Definició del tipus de projecte de que es tracta, així como el tipus de obres previstes i l’abast de les mateixes. 

 

Tipus de projecte (
1
) Tipus d’obres previstes (

2
) Abast de les obres (

3
) Canvi d’ús (

4
) 

Bàsic + Executiu Distribució interior Reforma Parcial Si 

(
1
) Projecte d’obra; projecte de canvio d’ús projecte de condicionament; projecte de instal·lacions; projecte d’obertura... 

(
2
) Projecte de obra nova; projecte de reforma; projecte de rehabilitació; projecte de consolidació o reforç estructural; 

projecte de legalització... 

(
3
) Reforma total; reforma parcial; rehabilitació integral... 

(
4
) Indicar si es tracte d’una reforma que prevegi un canvio d’ús o no. 

Han de tenir-se en compta les exigències d’aplicació del Document Bàsic CTE-SI que prescriu l’apartat III (Criteris generales 

d’aplicació) per a les reformes i canvis d’ús. 

En aquesta memòria es justifica únicament l’afecció de la reforma interior de l’espai objecte d’aquest projecte. 

 

3.2.2 SECCIÓ SI 1: Propagació interior 

 

 

Compartimentació en sectors d’incendi 

Al ser tot l’edifici de caire administratiu i social amb una superfície inferior a 1.000.-m², tot ell és un únic sector d’incendi. 

 

 

 

Ascensors 

No hi ha ascensor. 

 

 

 

Locals de risc especial 

En la intervenció no hi ha locals de risc especial. 

 

 

 

Reacció al foc d’elements constructius, decoratius i de mobiliari 

Los elements constructius han de complir les condicions de reacció al foc que s’estableixen en la taula 4.1 d’aquesta Secció. 

 

Situació de l’element 

Revestimiento 

De sostres i parets De sòls 

Norma Projecte Norma Projecte 

     

Zones comuns de l’edifici C-s2,d0 C-s2,d0 EFL EFL 

 

 

3.2.3 SECCIÓ SI 2: Propagació exterior 

 

Distancia entre forats 

No és objecte d’aquest projecte, s’informa de l’existent. 

 

Façanes Cobertes 

Distancia horitzontal (m) (
1
) Distancia vertical (m) Distancia (m) 

Angle entre 

plans  
Norma Projecte Norma Projecte Norma Projecte 

No procedeix  -  -  - 

No procedeix  -  -  - 

(
1
)     La distancia horitzontal entre forats depèn de l’angle α que formen els plans exteriors de les façanes: 

Para valors intermedis de l’angle α, la distancia d pot obtenir-se per interpolació. 

 

α 0º (façanes paral·leles enfrontades) 45º 60º 90º 135º 180º 

d (m) 3,00 Superior a 3.-m. 
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3.2.4 SECCIÓ SI 3: Evacuació d’ocupants 

 

Càlcul d’ocupació, número de sortides, longitud de recorreguts d’evacuació i dimensionament dels mitjans d’evacuació 

 En els establiments d’Ús Comercial o de Pública Concurrència de qualsevol superfície i els d’ús Docent, Residencial 

Públic o Administratiu en que la seva superfície construïda sigui major que 1.500 m
2
 continguts en edificis en el que l’ús 

previst principal sigui diferent del seu, les sortides d’ús habitual i els recorreguts d’evacuació fins a l’espai exterior segur 

estaran situats en element  independents de les zones comuns de l’edifici i compartimentats respecte d’aquest de igual 

manera que ha d’estar-lo de l’establiment en qüestió; no obstant aquest elements podran servir com a sortides 

d’emergència d’altres zones del edifici. Les seves sortides de emergència podran comunicar amb un element comú 

d’evacuació del edifici a través de un vestíbul d’independència, sempre que aquest element d’evacuació estigui 

dimensionat tenint en conta aquesta circumstancia. 

 Com a excepció al punto anterior, els establiments d’ús Pública Concurrència en el que la seva superfície construïda 

total no excedeixi de 500 m
2
 i estiguin integrats en centres comercials podran tenir sortides d’ús habitual o sortides de 

emergència a las zones comunes de circulació del centre. Quan la seva superfície sigui major que la indicada, al 

menys les sortides d’emergència seran independents respecte d’aquestes zones comuns. 

 El càlcul de l’amplada de les sortides de recinte, de planta o de edifici es realitzarà, segons s’estableix a l’apartat 4 

d’aquesta Secció, tenint en compta la inutilització d’una de les sortides, quan hi hagi més d’una, sota la hipòtesis més 

desfavorable i la assignació d’ocupants a la sortida més propera. 

 Per al càlcul de la capacitat d’evacuació de escales, quan existeixin varies, no es necessari suposar inutilitzada en la 

seva totalitat alguna de les escales protegides existents. En canvi, quan existeixin varies escales no protegides, ha de 

considerar-se inutilitzada en la seva totalitat alguna de elles, sota la hipòtesis més desfavorable. 

 

Recinte, 

planta, 

sector 

Uso 

previst (
1
) 

Superfície 

útil 

(m
2
) 

Densitat 

ocupació 

(
2
) 

(m
2
/pers.) 

Ocupació 

(pers.) 

Número de 

sortides (
3
) 

Recorreguts 

d’evacuació (
3
) 

(
4
) (m) 

Amplada de sortides 

(
5
) 

(m) 

Norma Proj. Norma Proj. Norma Proj. 

           

Pl.2 hab. Social 87,38 1 88 1 1 25 2,50 0,8 0,80 

 

 

(
1
) Segons es consideren en l’Annex SI-A (Terminologia) del Document Bàsic CTE-SI. Para els usos previstos no contemplats 

en aquest Document Bàsic, ha de procedir-se per assimilació en funció de la densitat d’ocupació, mobilitat dels usuaris, 

etc. 

(
2
) Els valores d’ocupació dels recintes o zones d’un edifici, segons la seva activitat, estan indicats en la Taula 2.1 

d’aquesta Secció. 

(
3
) El número mínim de sortides que han d’haver en cada cas i la longitud màxima dels recorreguts fins a aquestes estan 

indicats en la Taula 3.1 d’aquesta Secció. 

(
4
) La longitud dels recorreguts d’evacuació que s’indiquen en la Taula 3.1 d’aquesta Secció es poden augmentar un 

25% quan es tracti de sectors d’incendi protegits amb una instal·lació automàtica d’extinció. 

(
5
)    El dimensionament dels elements d’evacuació ha de realitzar-se conforme al que s’indica en la Taula 4.1 d’aquesta 

Secció. 

 

 

3.2.5: SECCIÓ SI 4: Dotació de instal·lacions de protecció contra incendis 

 

Recinte, 

planta, sector 

Extintores 

portàtils 
Columna seca B.I.E. 

Detecció i 

alarma 

Instal·lació 

d’alarma 

Ruixadors 

automàtics 

d’aigua 

Norma Proj. Norma Proj. Norma Proj. Norma Proj. Norma Proj. Norma Proj. 

Locals Sí Sí No No No No No No No No No No 

 

 



Condicions per al control de la demanda energètica  HE 1   Projecte d'execució 
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Referència de projecte:  

DADES  
 

  
 

      

Parcial  

 

Reforma que renova: 
 

> 25% envolupant tèrmica final  

 25% envolupant tèrmica final 

 Creació o reforma de particions interiors que delimiten unitats d'ús 
  

  Compacitat(1) :  m³/m² 

Zona climàtica hivern:  A B C D E 

EXIGÈNCIES  

 

Verificació de l'exigència mitjançant:  

Transmitància tèrmica dels elements de  (U) 
  Transmitància tèrmica màxima, W/m²K 

Transmitància tèrmica dels elements: 
U element 

W/m²K 
    

  A B C D E 

- M, US)   0,70 0,56 0,49 0,41 0,37 

- C)   0,50 0,44 0,40 0,35 0,33 

- Murs, terres i cobertes en contacte amb espais no 
habitables o amb el terreny (UT)  

  Mitgeres o particions interiors que pertanyin a 
ica (UMD) 

  0,80 0,75 0,70 0,65 0,59 

- Obertures (UH)*  
(conjunt de marc, vidre i, si escau, caixa de persiana) 

  2,70 2,30 2,10 1,80 1,80 

-    5,70 

* Els buits amb ús d'aparador en activitats comercials poden incrementar el valor d'UH en un 50%.  

 
Coeficient global de transmissió de calor de l'envolupant (K) (2)  

   
Coeficient global de transmissió  

màxim*, W/m²K 

Coeficient global de transmissió :  
K envolupant 

W/m²K 

  i v e r n  
  A B C D E 

 - Envolupant tèrmica         

* Els valors límit per compacitats intermèdies (1< V/A< 4) s'obtenen per interpolació.   

 
Control solar de l'envolupant (qsol:jul) (3)  

El paràmetre de control solar (qsol:jul) de:  

                                                 =              kWh/m²·mes     al valor límit  qsol;jul,lim =  4 kWh/m²·mes. 

CE3X, mitjançant un complement
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EXIGÈNCIES  

 
Permeabilitat a l'aire de les obertures de l'envolupant (Q100)  

de les obertures:   

  m³/h·m² 

Q100  obertures 

m³/h·m² 

   
  A B C D E 
 -    27 27 9 9 9 

La permeabilitat del buit s'obtindrà tenint en compte, si escau, el calaix de persiana.  
 

 
 

  Limitació de descompensacions  
 

Transmitància tèrmica de les particions interiors: 
U element 

W/m²K 

Transmitància tèrmica màxima, W/m²K 
  

  A B C D E 
 - Particions entre unitats  

del mateix ús  
 

horitzontals   1,80 1,55 1,35 1,20 1,00 

 verticals   1,40 1,20 1,20 1,20 1,00 

 - Particions entre unitats de diferent ús, 
i entre unitats d'ús i zones comunes 

horitzontals  
i verticals 

  1,25 1,10 0,95 0,85 0,70 

  
 

Limitació de condensacions,  si  escau  

 Verificació de l'exigència mitjançant: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Compacitat (V/A), en m³/m²: relació entre el volum tancat per l'envolupant tèrmica i la suma de les superfícies d'intercanvi 
tèrmic amb l'aire exterior o el terreny. (veure Annex A: Terminologia DB HE)  

(2) Coeficient global de transmissió de calor de l'envolupant (K), en W/m²·K: valor mitjà del coeficient de transmissió de calor 
per a la superfície d'intercanvi tèrmic de l'envolupant. Té en consideració els elements en contacte amb el terreny i amb 
l'ambient exterior, inclosos el seus ponts tèrmics. (veure Annex A: Terminologia DB HE) 

 (3) Control solar de l'envolupant (qsol:jul), en kWh/m²·mes: relació entre els guanys solars durant el mes de juliol a través de les 
obertures de l'envolupant amb les proteccions solars mòbils activades, i la superfície útil habitable dels espais inclosos dins 
l'envolupant tèrmica. Per a  habitatge el valor límit qsol:jul,lim = 4 kWh/m²·mes.  (veure Annex A: 
Terminologia DB HE)  

 

indicar
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Intervenciones en edificios existentes con renovación de menos del 25% de la
envolvente térmica final del edificio

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE OBJETO DEL PROYECTO:
Nombre del edificio AJUNTAMENT D’ES BÒRDES - Humarau
Dirección Cl. Antecada, 2
Municipio ES BÒRDES Código Postal 25551
Provincia Lleida Comunidad Autónoma Cataluña
Zona climática E1 Año construcción 1960
Normativa vigente (construcción /
rehabilitación) Anterior a la NBE-CT-79

Referencia/s catastral/es 3544101CH1334S0001SP

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
○ Edificio de nueva construcción ● Edificio Existente

○ Vivienda ● Terciario
○ Unifamiliar ○ Edificio completo
○ Bloque ● Local

○ Bloque completo
○ Vivienda individual

Edificio Existente
○ Ampliación

○ Ampliación de más del 10% de la superficie
○ Ampliación de menos del 10% de la superficie

○ Cambio de uso caractéristico
● Reforma

○ Reforma de las instalaciones térmicas
● Reforma de la envolvente térmica

○ Reforma de más del 25% de la envolvente
● Reforma de menos del 25% de la envolvente

Características del edificio o parte del edificio que se certifica:
¿Existen persianas? No

DATOS DEL TÉCNICO VERIFICADOR:
Nombre y Apellidos Lluís MOREU HOSTENCH NIF(NIE) 46327716N
Razón social NIF
Domicilio Av. dera Tuca, 29, Esc.2 Baixos 1a.
Municipio BETREN Código Postal 25539
Provincia Lleida Comunidad Autónoma Cataluña
e-mail: lluis@moreu.net Teléfono 629354446
Titulación habilitante según normativa vigente Arquitecte
Procedimiento de cálculo utilizado y versión: CEXv2.3
El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado el cálculo de la comprobación de los aspectos recogidos en
este informe según lo indicado en las secciones HE0 y HE1 del CTE y en los 'Documentos de apoyo para la aplicación del DB HE'
en función de los datos ciertos que ha definido del edificio o parte del mismo objeto de este análisis.

Fecha: 28/3/2024

Firma del técnico verificador
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Cálculo realizado según lo recogido en la sección HE del CTE

ANEXO I

Comprobación de la sección HE0: LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO

Edificio excluído del ámbito de aplicación de la sección HE0
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ANEXO II

Comprobación de la sección HE1: CONDICIONES PARA EL CONTROL DE LA
DEMANDA ENERGÉTICA

1. CUANTIFICACIÓN DE LA EXIGENCIA

1.1 Transmitancia de la envolvente térmica

La transmitancia térmica (U) de cada elemento perteneciente a la envolvente térmica no superará el valor límite (Ulim) de la tabla
3.1.1.a de la sección HE1 del CTE.

En el caso de reformas, el valor límite (Ulim) de la tabla 3.1.1.a-HE1 será únicamente a aquellos elementos de la envolvente
térmica que se sustituya, incorporen, o modifiquen sustancialmente o que vean modificadas sus condiciones interiores o exteriores
como resultado de la intervención, cuando estas supongan un incremento de las necesidades energéticas del edificio.

Se podrán superar los valores de la table 3.1.1.a-HE1 cuando el coeficiente de transmisión de calor (K) obtenido considerando la
transmitancia térmica final de los elementos afectados no supere el obtenido aplicandollos valores de la tabla

Cerramientos opacos

U(W/m2K) Ulímite(W/m2K) Cumple

Partición inferior 0.59 0.59 Sí
Mur E 0.34 0.37 Sí
Coberta 0.33 0.33 Sí
Mur W 0.34 0.37 Sí
Mur S 0.34 0.37 Sí

Huecos

U(W/m2K) Ulímite(W/m2K) Cumple

L1 1.59 1.8 Sí
B1 1.65 5.7 Sí
F2 1.57 1.8 Sí
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1.4 Permeabilidad al aire

Las soluciones constructivas y condiciones de ejecución de los elementos de la envolvente térmica asegurarán una adecuada
estanqueidad al aire. Se cuidarán los encuentros entre huecos y opacos, puntos de paso a través de la envolvente térmica y
puertas de paso a espacios no acondicionados.

La permeabilidad al aire (Q100) de los huecos que pertenezcan a ala envolvente térmica no superará el valor límite de la tabla
3.1.3.a-HE1

Huecos

Permeabilidad(m3/hm2) Permeabilidad
límite(m3/hm2) Cumple

L1 9.0 9.0 Sí
B1 9.0 9.0 Sí
F2 9.0 9.0 Sí
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2. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para la comprobación del cumplimiento del edificio según el CTE 2019.

2.a. Definición de la zona climática de la localidad en la que se ubica el edificio, de acuerdo a la zonificación
establecida en la sección HE 1

Localidad ES BÒRDES
Zona climática según el DB HE1 E1

2.b. Descripción geométrica, constructiva y de usos del edificio: orientación, definición de la envolvente térmica, otros
elementos afectados por la comprobación de la limitación de descompensaciones en edificios de uso residencial
privado, distribución y usos de los espacios

Superficie habitable [m2] 111.31

Imagen del edificio Plano de situación

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie (m2) U (W/m2K)

Partición inferior Partición Interior 117.41 0.59
Mur E Fachada 33.0 0.34
Coberta Cubierta 117.41 0.33
Mur W Fachada 27.0 0.34
Mur S Fachada 8.74 0.34

Huecos y lucernarios
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Nombre Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Factor solar

L1 Conocido 5.1 1.5 1.0
B1 Conocido 6.01 1.5 1.0
F2 Conocido 0.91 1.5 1.0

2.c. Condiciones de funcionamiento y ocupación

Superficie (m2) Perfil de uso

111.31 Intensidad Baja - 8h

2.d. Procedimiento empleado para el cálculo de la demanda energética y el consumo energético

Procedimiento utilizado y versión CEXv2.3

2.e. Demanda energética

Nombre kWh/m2año

Demanda de calefacción 122.56
Demanda de refrigeración 0.0
Demanda de ACS 22.57



Verificación de requisitos de CTE-HE0 y HE1

Fecha: 28/3/2024 Ref. Catastral:
3544101CH1334S0001SP Página 8 de 10

3. DATOS PARA EL CÁLCULO DE LA DEMANDA

3.1 SOLICITACIONES EXTERIORES

Se consideran solicitaciones exteriores las acciones del clima sobre el edificio, tomando como zona climática la de referencia a
la localidad según el CTE 2019.

3.2 SOLICITACIONES INTERIORES Y CONDICIONES OPERACIONALES

Las solicitaciones interiores son las cargas térmicas generadas en el interior del edificio debido a los aportes de energía de los
ocupantes, equipos e iluminación.

Las condiciones operacionales se definen por los siguientes parámetros que se recogen en los perfiles de uso del Apéndice D
del DB HE del CTE 2019.

a) Temperatura de consigna de calefacción

b) Temperatura de consigna de refrigeración

c) Carga interna debida a la ocupación

d) Carga interna debida a la iluminación

e) Carga interna debida a los equipos.

Se especifica el nivel de ventilación de cálculo para los espacios habitables y no habitables.
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4. PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DE LA DEMANDA

El procedimiento de cálculo utilizado ha sido CEXv2.3

El procedimiento de cálculo permite determinar la demanda energética de calefacción y refrigeración necesaria para mantener
el edificio por periodo de un año en las condiciones operacionales definidas en el apartado 4.2 de la sección HE1 del CTE
cuando este se somete a las solicitaciones interiores y exteriores descritas en los apartados 4.1 y 4.2 del mismo documento. El
procedimiento de cálculo puede emplear simulación mediante un modelo térmico del edificio o métodos simplificados
equivalentes.

El procedimiento de cálculo permite obtener separadamente la demanda energética de calefacción y de refrigeración.

4.1 CARACTERÍSTICAS DEL PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO

El procedimiento de cálculo considera los siguientes aspectos:

a) El diseño, emplazamiento y orientación del edificio

b) La evolución hora a hora en régimen transitorio del proceso térmico

c) El acoplamiento térmico entre zonas adyacentes del edificio a distintas temperaturas

d) Las solicitaciones interiores, solicitaciones exteriores y condiciones operacionales especificadas en los apartados 4.1 y 4.2
de la sección HE1 del CTE.

e) Las ganancias y pérdidas de energía por conducción a través de la envolvente térmica del edificio, compuesta por los
cerramientos opacos, los huecos y los puentes térmicos, con consideración de la inercia térmica de los materiales

f) Las ganancias y pérdidas producidas por la radiación solar al atravesar los elementos transparentes o semitransparentes y
las relacionadas con el calentamiento de los elementos opacos de la envolvente térmica considerando las propiedades de
los elementos, su orientación e inclinación y las sombras propias del edificio u otros obstáculos que puedan bloquear dicha
radiación.

g) Las ganancias y pérdidas producidas por el intercambio de aire con el exterior debido a ventilación e infiltraciones
teniendo en cuenta las exigencias de calidad del aire de los distintos espacios y las estrategias de control empleadas.

4.2 MODELO DEL EDIFICIO

4.2.1 Envolvente térmica del edificio

Son todos los cerramientos que delimitan los espacios habitables con el aire exterior, el terreno u otro edificio, y por todas las
particiones interiores que delimitan los espacios habitables con espacios no habitables en contacto con el ambiente exterior.

4.2.2 Cerramientos opacos

Se han definido las características geométricas de los cerramientos de espacios habitables y no habitables, así como de
particiones interiores que estén en contacto con el aire o el terreno o se consideren adiabáticos a efectos de cálculo.

Se han definido los parámetros de los cerramientos, definiendo sus prestaciones térmicas, espesor, densidad, conductividad y
calor específico de las capas.

Se han tenido en cuenta las sombras que pueden arrojar los obstáculos en los cerramientos exteriores.

4.2.3 Huecos
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Se han definido características geométricas de huecos y protecciones solares, sean fijas o móviles y otros elementos que
puedan producir sombras o disminuir la captación solar de los huecos.

Se ha definido transmitancia térmica del vidrio y el marco, la superficie de ambos, el factor solar del vidrio y la absortividad de la
cara exterior del marco.

Se ha considerado la permeabilidad al aire de los huecos para el conjunto de marco vidrio.

Se ha tenido en cuenta las sombras que pueden arrojar los obstáculos de fachada, incluyendo retranqueos, voladizos, toldos,
salientes laterales o cualquier elemento de control solar.

4.2.4 Puentes térmicos

Se han considerado los puentes térmicos lineales del edificio, caracterizados mediante su tipo, la transmitancia térmica lineal,
obtenida en relación con los cerramientos contiguos y su longitud.

El presente documento, tiene naturaleza meramente informativa, el contenido que aparece en el mismo, es consecuencia de los datos proporcionados por el usuario, la información contenida en el

mismo tiene carácter meramente orientativo y en ningún caso es de naturaleza vinculante, por ello SAINT- GOBAIN ISOVER IBÉRICA S.L. así como cualquiera de las restantes empresas que

formen parte del mismo grupo empresarial de aquella, declinan cualquier responsabilidad, en particular por daños indirectos, lucro cesante, salvo en casos de fraude o dolo imputable, y no

garantizan el contenido de este documento en cuanto a su exactitud, fiabilidad exhaustividad. Cualquier uso que pueda hacerse de dicha información es responsabilidad exclusiva del usuario.
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DOCUMENTACIÓ DE PLA DE CONTROL. 
CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ. 
 
 
DOCUMENT 1.  
 
CONDICIONS I MESURES PER A L’OBTENCIÓ DE LES QUALITATS DELS MATERIALS I DELS PROCESSOS CONSTRUCTIUS. 
 
INTRODUCCIÓ I MARC LEGAL. 
 
El present escrit té com a finalitat inicial determinar els criteris per desenvolupar el pla de Control dels materials, equips i 
productes que estableix el CTE . 
 
El CTE determina quins marcatges, segells i certificacions són admissibles pels productes, equips i sistemes constructius de 
l’edificació en general. 
 
En determinats casos els DB estableixen les característiques tècniques de productes, equips i sistemes que s’incorporin en els 
edificis, sense perjudici del Marcat CE que els hi sigui aplicable d’acord amb les corresponents Directives Europees. 
 
Les marques, segells, certificacions de conformitat o d’altres distintius de qualitat voluntaris que facilitin el compliment de les 
exigències bàsiques del CTE, podran ser reconegudes per l’Administració. 
 
També es podran reconèixer les certificacions de conformitat de les prestacions finals dels edificis, les certificacions de 
conformitat que tinguin els agents que intervenen en la execució de les obres, les certificacions mediambientals que considerin 
l’anàlisi del cicle de vida dels productes, altres avaluacions mediambientals d’edificis i altres certificacions que facilitin el 
compliment del CTE. 
 
També es  consideraran conformes amb el CTE els productes, equips i sistemes innovadors que demostrin el compliment de 
les exigències bàsiques del CTE. 
 
Els articles que marquen les directrius són els següents: 
 
 Article 6è: “Pla de Control”. Condicions de Projecte” 
 Article 7è: “Condicions en la Execució de les Obres”. 
 Part I del CTE, Annex II: “Documentació del Seguiment de l’Obra” 
 
segons el Reial Decret 317/2006, de 17 de març, pel que s’aprova el “Código Técnico de la Edificación” (CTE). 
 
A tal efecte, l’actuació de la Direcció Facultativa s’ajustarà al que es disposa en la relació de disposicions i articles que s’adjunta 
tot seguit i que conforma el present document. 
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MARCAT I SEGELLS DE QUALITAT DELS PRODUCTES DE CONSTRUCCIÓ 
 
VERIFICACIÓ DEL SISTEMA DE “MARCAT CE” 
 
La LOE atribueix la responsabilitat sobre la verificació de la recepció en obra dels productes de construcció al Director de la 
Execució de la Obra que, mitjançant el corresponent procés de Control de recepció, ha de resoldre sobre l’acceptació o 
rebuig del producte. Aquest procés afecta, també, als fabricants de productes i als constructors (i per tant als Cap d’Obra). 
 
Els productes de construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del seu ús previst, portaran un 
marcat CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o 
d’altres Directives Europees que els siguin d’aplicació. Això significa que l’habitual procés de Control de la recepció de materials 
s’ha afectat i s’estableixen unes noves regles per les condicions que han de complir els productes de construcció a través del 
marcat CE. 
 
El CTE, en les seves disposicions generals, determina quins marcatges, segells i certificacions són admissibles pels productes, 
equips i sistemes a emprar en qualsevol edifici. 
 
El terme producte de construcció es defineix com a qualsevol producte fabricat per a la seva incorporació, amb caràcter 
permanent, a les obres d’edificació i enginyeria civil que tinguin incidència en els següents requisits essencials: 
 

a) Resistència mecànica i estabilitat. 
b) Seguretat en cas d’incendi. 
c) Higiene, salut i medi ambient. 
d) Seguretat d’utilització. 
e) Protecció en en front del soroll. 
f) Estalvi d’energia i aïllament tèrmic. 

 
El marcat CE d’un producte de construcció indica: 
 

 Que el producte compleix amb unes determinades especificacions tècniques relacionades amb els requisits 
essencials contingudes en les Normes Harmonitzades (EN) i en les Guies DITE (Guies pel Document d’Idoneïtat Tècnica 
Europea). 

 Que se ha complert el sistema d’avaluació de la conformitat establert per la corresponent Decisió de la Comissió 
Europea (aquests sistemes d’avaluació es classifiquen en els graus 1+, 1, 2+, 2, 3 i 4, i en cada un d’ells 
s’especifiquen els Controls que s’han de realitzar al producte pel fabricant i/o per un organisme notificat). 

 
El fabricant (o el seu representant autoritzat) serà el responsable de la seva fixació i la Administració competent en matèria 
d’indústria la qual vigili per la correcta utilització del marcat CE. 
 
És obligació del Director d’Execució de l’Obra verificar si els productes que entren en l’obra estan afectats pel compliment del 
marcat CE i, en cas de ser així, si es compleixen les condicions establertes en el Reial Decret 1630/1992. 
 
La verificació del sistema del marcat CE en un producte de construcció es pot resumir en els següents passos: 
 

 Comprovar si el producte ha de tenir el “marcat CE” en funció que s’hagi publicat en el BOE la norma transposició 
de la norma harmonitzada (UNE-EN) o Guia DITE per ell, que la data d’aplicabilitat hagi entrat en vigor i que el termini 
de coexistència amb la corresponent norma nacional hagi expirat. 

 La existència del marcat CE pròpiament dit. 
 La existència de la documentació addicional que procedeixi. 

 
1. Comprovació de la obligatorietat del marcat CE 
 
Aquesta comprovació es pot realitzar en la pàgina web del “Ministerio de Industria, Turismo i Comercio”, entrant en “Legislación 
sobre Seguridad Industrial”, a continuació en “Directivas ” i, per últim, en “Productes de construcció” 
(http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcit/Directivas.asp?Directiva=89/106/CEE) 
 
En la taula a la que es fa referència al final de la present nota (i que s’anirà actualitzant en funció de la publicació del BOE) es 
resumeixen les diferents famílies de productes de construcció, agrupades per capítols, afectades pel sistema de marcat CE, 
incloent: 
 

 La referència i títol de les normes UNE-EN i Guies DITE. 
 La data d’aplicació voluntària del marcat CE i inici del termini de coexistència amb la norma nacional corresponent 

(FAV). 
 La data de la fi del termini de coexistència a partir del qual s’ha de retirar la norma nacional corresponent i exigir el 

marcat CE al producte (FEM). Durant el termini de coexistència els fabricants poden aplicar segons ells creguin 
convenient la reglamentació nacional existent o la de la nova redacció sorgida. 

 El sistema d’avaluació de la conformitat establert, podent aparèixer varis sistemes per un mateix producte en funció 
de l’ús a que es destini, havent-se de consultar en aquest cas la norma EN o Guia DITE corresponent (SEC). 

 La data de publicació en el “Boletín Oficial del Estado” (BOE). 
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2. El marcat CE 
 
El marcat CE es materialitza mitjançant el símbol “CE” acompanyat d’una informació complementària. 
 
El fabricant ha de tenir cura que el marcat CE figuri, per ordre de preferència: 

1. En el producte pròpiament dit. 
2. En una etiqueta adherida al mateix. 
3. En el seu envàs o embalatge. 
4. En la documentació comercial que s’adjunta. 

 
Les lletres del símbol CE se realitzaran d’acord amb les especificacions del dibuix adjunt (ha de tenir una dimensió vertical 
apreciablement igual que no serà inferior a 5 mil·límetres). 

 
El citat article estableix que, a més a més del símbol “CE”, deuen estar situades, en una de les quatre possibles localitzacions, 
una sèrie d’inscripcions complementàries (el contingut específic de les quals es determina en les normes harmonitzades i Guies 
DITE per a cada família de productes) entre les que s’inclouen: 
 

 El número d’identificació de l’organisme notificat (quan procedeixi). 
 El nom comercial o la marca distintiva del fabricant. 
 L’adreça del fabricant. 
 El nom comercial o la marca distintiva de la fàbrica. 
 Les dues darreres xifres de l’any en el que s’ha estampat el marcat en el producte. 
 El número del certificat CE de conformitat (quan procedeix) 
 El número de la norma harmonitzada (i en cas de veure’s afectada per vàries els números de totes elles). 
 La designació del producte, el seu ús previst i la seva designació normalitzada. 
 Informació addicional que permeti identificar les característiques del producte atenent a les especificacions 

tècniques (que en el cas de productes no tradicionals haurà de buscar-se en el DITE corresponent, per la qual cosa 
s’ha d’incloure el número de DITE del producte en las inscripcions complementàries) 

 
Les inscripcions complementàries del marcat CE no tenen per que tenir un format, tipus de lletra, color o composició especial 
havent d’incloure, únicament, les característiques ressenyades anteriorment pel símbol. 

 
Dins de les característiques del producte podrem trobar que alguna d’elles presenti les lletres NPD (no performance determined) 
que signifiquen prestació sense definir o ús final no definit. 
 
La opció NPD és una classe que pot ser considerada si al menys un estat membre no te requisits legals per a una determinada 
característica i el fabricant no vol facilitar el valor d’aquesta característica. 
 
En el cas de producte via DITE és important comprovar, no només la existència del DITE pel producte, sinó el seu termini de 
validesa i recordar que el marcat CE acredita la presència del DITE i la avaluació de conformitat associada. 
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3. La documentació addicional 
 
A més del marcat CE pròpiament dit, en l’acte de la recepció el producte ha de tenir una documentació addicional 
presentada, al menys, en una llengua oficial de l’Estat. Quan al producte li siguin aplicables altres directives, la informació que 
acompanya al marcat CE ha de registrar clarament les directives que li han estat aplicades. 
 
Aquesta documentació depèn del sistema d’avaluació de la conformitat assignat al producte i pot consistir en un o varis dels 
següents tipus d’escrits: 
 

 Declaració CE de conformitat: Document emès pel fabricant, necessari per tots els productes sigui quin sigui el 
sistema d’avaluació assignat. 

 Informe d’assaig inicial del tipus: Document emès per un Laboratori notificat, necessari pels productes amb sistema 
d’avaluació 3. 

 Certificat de Control de producció en fàbrica: Document emès per un organisme d’inspecció notificat, necessari 
pels productes amb sistema d’avaluació 2 i 2+. 

 Certificat CE de conformitat: Document emès per un organisme de certificació notificat, necessari pels productes 
amb sistema d’avaluació 1 i 1+. 

 
Encara que el procés preveu la retirada de la norma nacional corresponent un cop que s’hagi exhaurit el termini de 
coexistència, s’ha de tenir en compte que la verificació del marcat CE no eximeix de la comprovació d’aquelles 
especificacions tècniques que estiguin contemplades en la normativa vigent mentre no es produeixi la seva anul·lació 
expressa. 
 
 
PROCEDIMENT PEL CONTROL DE RECEPCIÓ DELS MATERIALS ALS QUÈ NO ELS HI ÉS EXIGIBLE EL SISTEMA DE “MARCAT CE” 
 
A continuació es detalla el procediment a realitzar pel Control de recepció dels materials de construcció als que no els hi és 
exigible el sistema de marcat CE (tant per no existir encara UNE-EN o Guia DITE per aquest producte com, existint aquestes, per 
estar dins del termini de coexistència). 
 
En aquest cas, el Control de recepció ha de fer-se d’acord amb l’exposat en l’Article 9 del RD1630/92, podent-se presentar tres 
casos en funció del país de procedència del producte: 
 

1. Productes nacionals. 
2. Productes d’altre estat de la Unió Europea. 
3. Productes extracomunitaris. 

 
1. Productes nacionals 
 
D’acord amb l’Art.9.1 del RD 1630/92, aquests han de satisfer les vigents disposicions nacionals. El compliment de les 
especificacions tècniques contingudes en elles es pot comprovar mitjançant: 
 

a) La recopilació de les normes tècniques (UNE fonamentalment) que s’estableixen com obligatòries en els Reglaments, 
Normes Bàsiques, Plecs, Instruccions, Ordres d’homologació, etc., emeses principalment pels Ministeris de Foment i 
de Ciència i Tecnologia.  

b) L’acreditació del seu compliment exigint la documentació que pugui garantir la seva observància. 
c) Donar l’ordre de realització dels assaigs i proves precises en cas que la documentació aportada no ens hagi estat  

facilitada o no existeixi.  
 
A més a més, s’han de tenir en compte les especificacions tècniques de caràcter contractual que es defineixin en els plecs 
de prescripcions tècniques del projecte en qüestió. 
 
2. Productes que provenen d’un país comunitari 
 
En aquest cas, l’Art.9.2 del RD 1630/92 estableix que els productes (a petició expressa i individualitzada) seran considerats per 
la Administració de l’Estat conformes amb les disposicions espanyoles vigents si: 
 

 Han superat els assaigs i les inspeccions efectuades d’acord amb els mètodes en vigor a Espanya. 
 Ho han fet amb mètodes reconeguts com equivalents a Espanya, efectuats per un organisme autoritzat en l'Estat 

membre en el que s’hagin fabricat i que hagi estat comunicat per aquest d’acord als procediments establerts en la 
Directiva de Productes de la Construcció. 

 
Aquest reconeixement de l’Administració de l’Estat es fa a traves de la Direcció General competent mitjançant l’emissió, per a 
cada producte, del corresponent document, que serà publicat al BOE. No s’ha d’acceptar el producte si no compleix aquest 
requisit i es pot remetre el producte al procediment descrit en el punt 1. 
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3. Productes que provenen de un país extracomunitari 
 
L’Art.9.3 del RD 1630/92 estableix que aquests productes podran importar-se, comercialitzar-se i utilitzar-se dins el territori 
espanyol si satisfan les disposicions nacionals, fins que les especificacions tècniques europees corresponents disposis un altre 
cosa; és a dir, el procediment analitzat en el punt 1.  
 
Documents acreditatius 
 
Es relacionen a continuació els possibles documents acreditatius (i les seves característiques més notables) que es poden rebre 
al sol·licitar l’acreditació del compliment de les especificacions tècniques del producte en qüestió. 
 
La validesa,  la idoneïtat i l’ordre de prelació d’aquests documents estarà detallada en les fitxes específiques de cada producte. 
 

 Marca / Certificat de conformitat a Norma: 
- És un document expedit per un organisme de certificació acreditat per l’Empresa Nacional d’Acreditació 

(ENAC) que afirma que el producte satisfà una(es) determinada(es) Norma(es) que li són d’aplicació. 
- Aquest document presenta grans garanties, ja que la certificació s’efectua mitjançant un procés de 

concessió i altre de seguiment (en els que s’inclouen assaigs del producte en fàbrica i en el mercat) a 
través dels Comitès Tècnics de Certificació (CTC) del corresponent organisme de certificació (AENOR, ECA, 
LGAI...) 

- Tant els certificats de producte, com els de concessió del dret a l’ús de la marca tenen una data de 
concessió i una data de validesa que ha de ser comprovada. 

 
 Document d’Idoneïtat Tècnica (DIT): 

- Els productes no tradicionals o innovadors (pels que no existeix Norma) poden ser acreditats per aquest 
tipus de document, on la seva concessió es basa en el comportament favorable del producte per la 
utilització prevista en front als requisits essencials descrivint-se, no només les condicions del material, sinó 
les de posada en obra i conservació.  

- Com en el cas anterior, aquest tipus de document és un bon aval de les característiques tècniques del 
producte. 

- A Espanya, l’únic organisme autoritzat per la concessió de DIT, es el “Instituto de Ciencias de la Construcció 
Eduardo Torroja” (IETcc) havent-se de, com en el cas anterior, comprovar la data de validesa del DIT. 

 
 Certificació de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris (CCRR) 

- Document (que substitueix als antics certificats d’homologació de producte i de tipus) emès pel Ministeri 
de Ciència i Tecnologia o un organisme de Control, i publicat en el BOE, en el que es certifica que el 
producte compleix amb les especificacions tècniques de caràcter obligatori contingudes en les 
disposicions corresponents. 

- En molts productes afectats per aquests requisits d’homologació, s’ha regulat, mitjançant Ordre Ministerial, 
que la marca o certificat de conformitat AENOR equival al CCRR. 

 
 Autoritzacions d’ús dels forjats: 

- Són obligatòries pels fabricants que pretenguin industrialitzar forjats unidireccionals de formigó armat o 
presentat, i biguetes o elements resistents armats o pretensats de formigó, o de ceràmica i formigó que 
s’utilitzin per la fabricació d’elements resistents per a pisos i cobertes per la edificació. 

- Són concedides per la “Dirección General de Arquitectura i Política de Vivienda (DGAPV) del Ministerio de 
la Vivienda”, mitjançant Ordre Ministerial publicada en el BOE. 

- El termini de validesa de la autorització d’ús és de cinc anys prorrogables per terminis iguals a sol·licitud del 
peticionari. 

 
 Segell INCE 

- És un distintiu de qualitat voluntari concedit per la DGAPV del “Ministerio de la Vivienda”, mitjançant Ordre 
Ministerial, que no suposa, per sí mateix, l’acreditació de les especificacions tècniques exigibles. 

- Significa el reconeixement, exprés i periòdicament comprovat, que el producte compleix les corresponents 
disposicions reguladores de concessió del Segell INCE relatives a la matèria primera de fabricació, els 
mitjans de fabricació i el Control així com la qualitat estadística de la producció.  

- La seva validesa té una vigència d’un any natural, prorrogable per terminis iguals, tantes vegades com ho 
sol·liciti el peticionari, podent-se cancel·lar el dret de l’ús del Segell INCE quan es comprovi l’incompliment 
de les condicions que, en el seu cas, van servir per a la seva concessió. 

 
 Segell INCE / Marca AENOR 

- És un distintiu creat per integrar en la estructura de certificació d’AENOR aquells productes que ostentaven 
el Segell INCE i que, a més a més, són objecte de Norma UNE. 

- Ambdós distintius es concedeixen per l’organisme competent, òrgan gestor o CTC d’AENOR (entitats que 
tenen la mateixa composició, reunions comunes i mateix contingut en els seus reglaments tècnics pera la 
concessió i enretirada). 

- Als efectes de Control de recepció d’aquest distintiu és equivalent a la Marca / Certificat de conformitat a 
Norma. 
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 Certificats d’assaig 
- Són documents, emesos per un Laboratori d’Assaig, en el què es certifica que una mostra determinada 

d’un producte satisfà unes especificacions tècniques. Aquest  document no és, per tant, indicatiu referent 
a la qualitat posterior del producte ja que la producció total no es controla i, per tant, cal mostrar-se 
cautelós en front a la seva admissió. 

- En primer lloc, cal tenir present l’Article 14.3.b de la LOE, que estableix que aquests Laboratoris han de 
justificar la seva capacitat amb la corresponent acreditació oficial atorgada per la Comunitat Autònoma 
corresponent. Aquesta acreditació és requisit imprescindible per que els assaigs i proves que es redactin 
siguin vàlids, en el cas que la normativa corresponent exigeixi que es tracti de laboratoris acreditats. 

- En la resta dels casos, en què  la normativa d’aplicació no exigeixi l’acreditació oficial del laboratori, 
l’acceptació de la capacitat del laboratori resta al judici del tècnic, recordant que pot servir de referència 
la relació d’aquests i les seves àrees d’acreditació que elabora i comprova ENAC 

- En tot cas, per a procedir a l’acceptació o rebuig del producte, s’haurà de comprovar que les 
especificacions tècniques detallades en el certificat d’assaig aportat són les exigides per les disposicions 
vigents i que s’acredita el seu compliment.  

- Per últim, es recomana exigir el lliurament d’un certificat del subministrador assegurant que el material lliurat 
es correspon amb el del certificat aportat. 

 
 Certificat del fabricant 

- Certificat del propi fabricant on aquest manifesta que el seu producte compleix una sèrie d’especificacions 
tècniques. 

- Aquests certificats poden estar acompanyats amb un certificat d’assaig dels descrits en l’apartat anterior; 
en aquest cas seran valides les citades recomanacions. 

- Aquest tipus de documents no tenen gran validesa real però poden tenir-la a efectes de responsabilitat 
legal si, posteriorment, apareix qualsevol problema. 

 
 Altres distintius i marques de qualitat voluntaris 

- Existeixen diversos distintius i marques de qualitat voluntaris, promoguts per organismes públics o privats, 
que (com el segell INCE) no suposen, per si mateixos, l’acreditació de les especificacions tècniques 
obligatòries. 

- Entre els de caràcter públic es troben els promoguts pel Ministeri de Foment (regulats per la OM 12/12/1977) 
entre els que es troben, per exemple, el Segell de conformitat CIETAN per biguetes de formigó, la Marca 
de qualitat EWAA EURAS per pel·lícula anòdica sobre alumini i la Marca de qualitat QUALICOAT per 
revestiment d’alumini. 

- Entre els promoguts per organismes privats es troben diversos tipus de marques com, per exemple les 
marques CEN, KEIMARK, N, Q, EMC, FERRAPLUS, etc. 

 
Informació suplementària 
 

 La relació i àrees dels Organismes de Certificació i Laboratoris d’Assaig acreditats per la Empresa Nacional 
d’Acreditació (ENAC) es poden consultar en la pàgina WEB: www.enac.es. 

 Les característiques dels DIT i el llistat de productes que posseeixin els citats documents, concedits per l’IETcc, es 
poden consultar en la següent pàgina web: www.ietcc.csic.es/apoio.html 

 Els segell i concessions vigents (INCE, INCE/AENOR.....) poden consultar-se en www.miviv.es, en “Normativa”.  
 La relació de productes certificats pels diferents organismes de certificació poden trobar-se en les seves pàgines 

web www.aenor.es , www.lgai.es, etc. 
 
 
MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ 
 

1. CIMENTS 
 

Instrucció per la recepció de ciments (RC-03) 
Aprovada pel Reial Decret 1797/2003, de 26 de desembre (BOE 16/01/2004). 
Deroga la anterior Instrucció RC-97, incorporant la obligació de estar en possessió del marcat «CE» pels ciments 
comuns i actualitzant la normativa tècnica amb les novetats introduïdes durant el termini de vigència de la mateixa. 
 
Fase de recepció de materials de construcció 
 Articles 8, 9 i 10. Subministrament i emmagatzematge 
 Article 11. Control de recepció 

 
Ciments comuns 
Obligatorietat del marcat CE per aquest material (UNE-EN 197-1), aprovada per Resolució d’1 deFebrer de 2005 (BOE 
19/02/2005). 

 
Ciments especials 
Obligatorietat del marcat CE pels ciments especials amb molt baix calor de hidratació (UNE-EN 14216) i ciments d’alt 
forn de baixa resistència inicial (UNE- EN 197- 4), aprovades per Resolució d’1 deFebrer de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
Ciments de ram de paleta 
Obligatorietat del marcat CE pels ciments  de ram de paleta (UNE- EN 413-1, aprovada per Resolució d’1 de Febrer 
de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
 

2. GUIXOS I ESCAIOLES 
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Plec general de condicions per a la recepció de guixos i escaioles en les obres de construcció (RY-85) 
Aprovat per Ordre Ministerial de 31 de maig de 1985 (BOE 10/06/1985).  
 
Fase de recepció de materials de construcció 
 Article 5. Envàs i identificació 
 Article 6. Control i recepció 

 
 

3. MAONS CERÀMICS 
 

Plec general de condicions per a la recepció de maons ceràmics en les obres de construcció (RL-88) 
Aprovat per Ordre Ministerial de 27 de juliol de 1988 (BOE 03/08/1988). 
 
Fase de recepció de materials de construcció 
 Article 5. Subministrament i identificació 
 Article 6. Control i recepció 
 Article 7. Mètodes d’assaig 

 
 

4. BLOCS DE FORMIGÓ 
 

Plec de prescripcions tècniques generales per a la recepció de blocs de formigó en les obres de construcció (RB-90) 
Aprovat per Ordre Ministerial de 4 de juliol de 1990 (BOE 11/07/1990). 
 
Fase de Recepció de materials de construcció 
 Articulo 5. Subministrament i identificació 
 Article 6. Recepció 
 
 

5. XARXA DE SANEJAMENT 
 

Geotèxtils i productes relacionats. Requisits per a ús en sistemes de drenatge 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  (UNE-EN 13252), aprovada per Ordre de 29 de novembre de 
2001 (BOE 07/12/2001). 
 
Plantes elevadores d’aigües residuals per edificis i instal·lacions. (Kits i vàlvules de retenció per a instal·lacions que 
contenen matèries fecals i no fecals. 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  (UNE-EN 12050), aprovada per Ordre de 29 de novembre de 
2001 (BOE 07/12/2001). 
 
Canonades de fibrociment per a drenatge i sanejament. Passos d’home i cambres d’inspecció 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  (UNE-EN 588-2), aprovada per Resolució de 3 d’octubre de 
2003 (BOE 31/10/2002). 

 
Juntes elastomèriques de canonades emprades en canalitzacions d’aigua i drenatge (de cautxú vulcanitzat, 
d’elastòmers termoplàstics, de materials cel·lulars de cautxú vulcanitzat i de poliuretà vulcanitzat). 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  (UNE-EN 681-1, 2, 3 i 4) aprovada per Resolució de 16 de 
gener de 2003 (BOE 06/02/2003). 
 
Canals de drenatge per a zones de circulació per a vehicles i vianants  
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 1433), aprovada per Resolució de 12 de juny de 2003 
(BOE 11/07/2003). 
 
Potes per a pous de registre encastats 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  (UNE-EN 13101), aprovada per Resolució de 10 d’octubre de 
2003 (BOE 31/10/2003). 
 
 
Vàlvules d’admissió d’aire per a sistemes de drenatge 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 12380), aprovada per Resolució de 10 d’octubre de 
2003. (BOE 31/10/2003) 
 
Tubs i peces complementàries de formigó en massa, formigó armat i formigó amb fibra d’acer 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 1916), aprovada per Resolució de 14 d’abril de 2003 
(BOE 28/04/2003). 

 
Pous de registre i cambres d’inspecció de formigó en massa, formigó armat i formigó amb fibres d’acer. 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 1917), aprovada per Resolució de 14 d’abril de 2003 
(BOE 28/04/2003). 

 
Petites instal·lacions de depuració d’aigües residuals per a poblacions de fins 50 habitants equivalents. Foses 
sèptiques. 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  (UNE-EN 12566-1), aprovada per Resolució d’1 defebrer de 
2005 (BOE 19/02/2005). 
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Escales fixes per a Pous de registre. 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  (UNE-EN 14396), aprovada per Resolució d’1 defebrer de 2005 
(BOE 19/02/2005). 

 
 

6. FONAMENTACIÓ I ESTRUCTURES 
 

Sistemes i Kits d’encofrat perdut no portant de blocs foradats, pannells de materials aïllants o a vegades de formigó 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (Guia DITE Nº 009), aprovada per Resolució de 26 de novembre 
de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 
Geotèxtils i productes relacionats. Requisits per a ús en moviments de terres, fonamentacions i estructures de 
construcció 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 13251), aprovada per Ordre de 29 de novembre de 
2001 (BOE 07/12/2001). 
 
Ancoratges metàl·lics per a formigó 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, aprovats per Resolució de 26 de novembre de 2002 (BOE 
19/12/2002) i Resolució d’1 de febrer de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 Ancoratges metàl·lics per a formigó. Guia DITE Nº 001–1 ,2, 3 i 4. 
 Ancoratges metàl·lics per a formigó. Ancoratges químics. Guia DITE Nº 001-5. 

 
Recolzaments estructurals 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes , aprovada per Resolució d’1 defebrer de 2005 (BOE 
19/02/2005). 
 Recolzaments de PTFE cilíndrics i esfèrics. UNE-EN 1337-7. 
 Recolzaments de rodet. UNE-EN 1337- 4. 
 Recolzaments oscil·lants. UNE-EN 1337-6. 

 
Additius per a formigons i pastes 
Obligatorietat del marcat CE pels productes relacionats, aprovada per Resolució de 6 de maig de 2002 i Resolució 
de 9 de novembre de 2005 (BOE 30/05/2002 i 01/12/2005). 
 Additius per a formigons i pastes. UNE-EN 934-2 
 Additius per a formigons i pastes. Additius per a pastes per a cables de pretensat. UNE-EN 934-4 

 
 
 
Lligants de soleres contínues de magnesita. Magnesita càustica i de clorur de magnesi 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  (UNE-EN 14016-1), aprovada per Resolució d’1 defebrer de 
2005 (BOE 19/02/2005). 

 
Àrids per a formigons, morters i lletades 
Obligatorietat del marcat CE per als productes relacionats, aprovada per Resolució de 14 de gener de 2004 (BOE 
11/02/2004). 
 Àrids per a formigó. UNE-EN 12620. 
 Àrids lleugers per a formigons, morters i lletades. UNE-EN 13055-1. 
 Àrids per a morters. UNE-EN 13139. 

 
Bigues i pilars compostos a base de fusta 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, d’acord amb la Guia DITE nº 013; aprovada per Resolució de 
26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 
Kits de posttensat compost a base de fusta 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  (UNE EN 523), aprovada per Resolució de 26 de novembre de 
2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Beines de fleixos d’acer per a tendons de pretensat 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes , d’acord amb la Guia DITE nº 011; aprovada per Resolució 
de 26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
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7. RAM DE PALETA 
 

Cales per a la construcció 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 459-1), aprovada per Resolució de 3 d’octubre de 
2003 (BOE 31/10/2002). 

 
Pannells de guix 
Obligatorietat del marcat CE pels productes relacionats, aprovada per Resolució de 6 de maig de 2002 (BOE 
30/05/2002) i Resolució de 9 de Novembre de 2005 (BOE 01712/2005). 
 Pannells de guix. UNE-EN 12859. 
 Adhesius a base de guix per a Pannells de guix. UNE-EN 12860. 
 
Xemeneies 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  (UNE-EN 13502), aprovada per Resolució de 14 d’abril de 2003 
(BOE 28/04/2003), Resolució de 28 de juny de 2004 (BOE 16/07/2004) i Resolució d’1 defebrer de 2005 (BOE 
19/02/2005). 
 Terminals dels conductes de fums argilosos / ceràmics. UNE-EN 13502. 
 Conductes de fums d’argila cuita. UNE -EN 1457. 
 Components. Elements de paret exterior de formigó. UNE- EN 12446 
 Components. Parets interiors de formigó. UNE- EN 1857 
 Components. Conductes de fum de blocs de formigó. UNE-EN 1858 
 Requisits per a Xemeneies metàl·liques. UNE-EN 1856-1 

 
Kits d’envans interiors (sense capacitat portant) 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, d’acord amb la Guia DITE nº 003; aprovada per Resolució de 
26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 
Especificacions d’elements auxiliars per a fàbriques d’obra 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes aprovada per Resolució de 28 de juny de 2004 (BOE 
16/07/2004). 
 Tirants, fleixos de tensió, abraçadores i escaires. UNE-EN 845-1. 
 Llindes. UNE-EN 845-2. 
 Reforç de junt horitzontal de malla d’acer. UNE- EN 845-3. 

 
Especificacions per a morters de ram de paleta 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  aprovada per Resolució de 28 de juny de 2004 (BOE 
16/07/2004). 
 Morters per a arrebossats i lliscats. UNE-EN 998-1. 
 Morters per a ram de paleta. UNE-EN 998-2. 
 
 
 

8. AILLAMENTS TÈRMICS 
 

Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en la edificació 
Obligatorietat del marcat CE per als productes relacionats, aprovada per Resolució de 12 de juny de 2003 (BOE 
11/07/2003) i modificació per Resolució d’1 de febrer de 2005 (BOE19/02/2005). 
 Productes manufacturats de llana mineral (MW). UNE-EN 13162 
 Productes manufacturats de poliestiré expandit (EPS). UNE-EN 13163 
 Productes manufacturats de poliestiré extruït (XPS). UNE-EN 13164 
 Productes manufacturats de escuma rígida de poliuretà (PUR). UNE-EN 13165 
 Productes manufacturats de escuma fenòlica (PF). UNE-EN 13166 
 Productes manufacturats de vidre cel·lular (CG). UNE-EN 13167 
 Productes manufacturats de llana de fusta (WW). UNE-EN 13168 
 Productes manufacturats de perlita expandida (EPB). UNE-EN 13169 
 Productes manufacturats de suro expandit (ICB). UNE-EN 13170 
 Productes manufacturats de fibra de fusta (WF). UNE-EN 13171 
 
Sistemes i kits compostos per l’aïllament tèrmic exterior amb arrebossat 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, d’acord amb la Guia DITE nº 004; aprovada per Resolució de 
26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Ancoratges de plàstic per a fixació de Sistemes i kits compostos per a el aïllament tèrmic exterior amb arrebossat 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes , d’acord amb la Guia DITE nº 01; aprovada per Resolució de 
26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
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9. IMPERMEABILITZACIONS 
 

Sistemes d’impermeabilització de cobertes aplicats en forma líquida 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, d’acord amb la Guia DITE nº 005; aprovada per Resolució de 
26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 
Sistemes d’impermeabilització de cobertes amb membranes flexibles fixades  mecànicament 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, d’acord amb la Guia DITE nº 006; aprovada per Resolució de 
26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 
 

10. REVESTIMIENTS 
 

Materials de pedra natural per a ús com paviment 
Obligatorietat del marcat CE per als productes relacionats, aprovada per Resolució de 3 d’octubre de 2003 (BOE 
31/10/2002). 
 Rajoles. UNE-EN 1341 
 Llambordí. UNE-EN 1342 
 Vorades (Bordillos). UNE-EN 1343 

 
Llambordins d’argila cuita 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 1344) aprovada per Resolució de 14 d’abril de 2003 
(BOE 28/04/2003). 

 
Adhesius per a rajoles ceràmiques 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 12004) aprovada per Resolució de 16 de gener (BOE 
06/02/2003). 
 
 
Llambordins de formigó 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 1338) aprovada per Resolució de 14 de gener de 
2004 (BOE 11/02/2004). 
 
Rajoles prefabricades de formigó 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 1339) aprovada per Resolució de 14 de gener de 
2004 (BOE 11/02/2004). 
 
 
Materials per a soleres continues i soleres. Pastes autonivellants 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 13813) aprovada per Resolució de 14 d’abril de 2003 
(BOE 28/04/2003) 
 
Sostres penjats 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 13964) aprovada per Resolució d’1 defebrer de 2004 
(BOE 19/02/2004). 

 
Rajoles ceràmiques 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 14411) aprovada per Resolució d’1 de febrer de 2004 
(BOE 19/02/2004). 

 
 

11. FUSTERIA, MANYERIA I VIDRIERIA 
 

Dispositius per a sortides d’emergència 
Obligatorietat del marcat CE per als productes relacionats, aprovada per Resolució de 6 de maig de 2002 (BOE 
30/05/2002). 
 Dispositius d’emergència accionats per una manilla o un polsador per a sortides de socors. UNE-EN 179 
 Dispositius antipànic per a sortides de emergència activats per una barra horitzontal. UNE-EN 1125 

 
Ferramentes per a la edificació 
Obligatorietat del marcat CE per als  productes relacionats, aprovada per Resolució de 14 d’abril de 2003 (BOE 
28/04/2003), Resolució de 3 d’octubre de 2003 (BOE 31/10/2002) i ampliat en Resolució d’1 defebrer de 2005 (BOE 
19/02/2005). 
 Dispositius de tanca controlada de portes. UNE-EN 1154. 
 Dispositius de retenció electromagnètica per a portes batents. UNE-EN 

1155. 
 Dispositius de coordinació de portes. UNE-EN 1158. 
 Frontisses d’un sol eix. UNE-EN 1935. 
 Panys i pestells. UNE -EN 12209. 

 
Taulers derivats de la fusta per a la seva utilització en la construcció 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 13986) aprovada per Resolució de 14 d’abril de 2003 
(BOE 28/04/2003). 

 
Sistemes d’envidrament segellant estructural 
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Obligatorietat del marcat CE per als productes relacionats, aprovada per Resolució de 26 de novembre de 2002 
(BOE 19/12/2002). 
 Vidre. Guia DITE nº 002-1 
 Alumini. Guia DITE nº 002-2 
 Perfils amb trencament de pont tèrmic. Guia DITE nº 002-3 

 
 
 
Portes industrials, comercials, de garatge i portons 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  (UNE-EN 13241-1) aprovada per Resolució de 28 de juny de 
2004 (BOE 16/07/2004). 

 
Tendals 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 13561) aprovada per Resolució d’1 de febrer de 2005 
(BOE 19/02/2005). 

 
Façanes lleugeres 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 13830) aprovada per Resolució d’1 defebrer de 2005 
(BOE 19/02/2005). 

 
 
 

12. PREFABRICATS 
 

Productes prefabricats de formigó. Elements per a tanques 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  aprovada per Resolució de 6 de maig de 2002 (BOE 
30/05/2002) i ampliades per Resolució d’1 defebrer de 2005 (BOE 19/02/2005) 
 Elements per a tanques. UNE-EN 12839. 
 Mastelers (mastiles) i pals (postes). UNE-EN 12843. 
 
Components prefabricats de formigó armat d’àrids lleugers d’estructura oberta 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 1520), aprovada per Resolució de 28 de juny de 2004 
(BOE 16/07/2004). 
 
Kits de construcció d’edificis prefabricats d’estructura de fusta 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, d’acord amb la Guia DITE nº 007; aprovada per Resolució de 
26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 
Escales prefabricades (kits) 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, d’acord amb la Guia DITE nº 008; aprovada per Resolució de 
26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 
Kits de construcció d’edificis prefabricats d’estructura de troncs 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, d’acord amb la Guia DITE nº 012; aprovada per Resolució de 
26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 
Vores (Bordillos) prefabricats de formigó 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  (UNE-EN 1340), aprovada per Resolució de 28 de juny de 2004 
(BOE 16/07/2004) 

 
 

13. INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA  I APARELLS SANITARIS 
 

Juntes elastomèriques de canonades emprades en canalitzacions d’aigua i drenatge (de cautxú vulcanitzat, de 
elastòmers termoplàstics, de materials cel·lulars de cautxú vulcanitzat i de poliuretà vulcanitzat) 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 681-1, 2, 3 i 4), aprovada per Resolució de 16 de 
gener de 2003 (BOE 06/02/2003). 

 
Dispositius antiinundació en edificis 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 13564), aprovada per Resolució de 14 d’abril de 2003 
(BOE 28/04/2003). 

 
Aigüera de cuina 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 13310), aprovada per Resolució de 9 de novembre 
de 2005 (BOE 01/12/2005). 

 
WC i conjunts de WC amb sifó incorporat 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 997), aprovada per Resolució d’1 de febrer de 2005 
(BOE 19/02/2005). 
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14. INSTAL·LACIONS ELÉCTRIQUES 
 

Columnes i bàculs d’enllumenat 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  aprovada per Resolució de 10 d’octubre de 2003 (BOE 
31/10/2003) i ampliada per Resolució de 28 de juny de 2004 (BOE 16/07/2004) 
 Acer. UNE-EN 40- 5. 
 Alumini. UNE-EN 40-6 
 Barreja de polímers compostos reforçats amb fibra. UNE-EN 40-7 
 
 

15. INSTAL·LACIONS DE GAS 
 

Juntes elastomèriques emprades en tubs i accessoris per a transport de gasos i fluids hidrocarbonats 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  (UNE-EN 682) aprovada per Resolució de 3 d’octubre de 2002 
(BOE 31/10/2002) 

 
Sistemes de detecció de fuites 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  (UNE-EN 682) aprovada per Resolució de 28 de juny de 2004 
(BOE 16/07/2004) 
 
 

16. INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ, CLIMATIZACIÓ I VENTILACIÓ 
 

Sistemes de control de fums i calor 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  aprovada per Resolució de 28 de juny de 2004 (BOE 
16/07/2004) 
 Airejadors naturals d’extracció de fums i calor. UNE-EN12101- 2. 
 Airejadors extractors de fums i calor. UNE-ENE-12101-3. 

 
 

17. INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
 

Instal·lacions fixes d’extinció d’incendis. Sistemes equipats amb mànegues. 
Obligatorietat del marcat CE per als productes relacionats, aprovada per Resolució de 3 d’octubre de 2002 (BOE 
31/10/2002). 
 Boques d’incendi equipades amb manegues semirígides. UNE-EN 671-1 
 Boques d’incendi equipades amb manegues planes. UNE-EN 671-2 

 
Sistemes fixes d’extinció d’incendis. Components per a Sistemes d’extinció mitjançant agents gasosos 
Obligatorietat del marcat CE per als productes relacionats, aprovada per Resolució de 3 d’octubre de 2002 (BOE 
31/10/2002), ampliada per Resolució de 28 de Juny de 2004 (BOE16/07/2004) i modificada per Resolució de 9 de 
Novembre de 2005(BOE 01/12/2005). 
 Vàlvules direccionals de alta i baixa pressió i els seus actuadors per a Sistemes de CO2. UNE-EN 12094-5. 
 Dispositius no elèctrics d’avortament per a Sistemes de CO2. UNE-EN 12094-6 
 Difusors per a Sistemes de CO2. UNE-EN 12094-7 
 Vàlvules de retenció i vàlvules antiretorn. UNE-EN 12094-13 
 Requisits i mètodes d’assaig pel Dispositius manuals d’inici i aturada. UNE-EN-12094-3. 
 Requisits i mètodes d’assaig per a detectors especials d’incendis. UNEEN-12094-9. 
 Requisits i mètodes d’assaig per a Dispositius de passatge. UNE-EN-12094- 11. 
 Requisits i mètodes d’assaig per a Dispositius pneumàtics d’alarma. UNEEN- 12094-12 
 
Sistemes d’extinció d’incendis. Sistemes d’extinció per pols 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  (UNE-EN 12416-1 i 2) aprovada per Resolució de 3 d’octubre 
de 2002 (BOE 31/10/2002) i modificada per Resolució de 9 de Novembre de 2005 (BOE 01/12/2005). 

 
Sistemes fixes de lluita contra incendis. Sistemes de ruixadors i aigua polvoritzada. 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  aprovada per Resolució de 3 d’octubre de 2002 (BOE 
31/10/2002), ampliades i modificades per Resolucions del 14 d’abril de 2003(BOE 28/04/2003), 28 de juny de juny de 
2004(BOE 16/07/2004) i 19 de febrer de 2005(BOE 19/02/2005). 
 Ruixados automàtics. UNE-EN 12259-1 
 Conjunts de vàlvula d’alarma de canonada mullada i cambres de retard. UNEEN 12259-2 
 Conjunt de vàlvula d’alarma de canonada seca. UNE-EN 12259-3 
 Alarmes hidropneumàtiques. UNE-EN-12259-4 
 Components per a Sistemes de ruixadors i aigua polvoritzada. Detectors de flux d’aigua. UNE-EN-12259-5 
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Sistemes de detecció i alarma d’incendis. 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  aprovada per Resolució de 14 d’abril de 2003 (BOE 
28/04/2003), ampliada per Resolució del 10 d’octubre de 2003 (BOE 31/10/2003). 
 Dispositius d’alarma d’incendis - Dispositius acústics. UNE-EN 54-3. 
 Equips de Subministrament d’alimentació. UNE-EN 54-4. 
 Detectors de calor. Detectors puntuals. UNE-EN 54-5. 
 Detectors de fum. Detectors puntuals que funcionen segons el principi de llum difosa, llum tramesa o per 

ionització. UNE-EN-54-7. 
 Detectors de fum. Detectors lineals que utilitzen un feix òptic de llum. UNEEN-54-12. 

 
ELEMENTS COSTRUCTIUS 
 

1. FORMIGÓ ARMAT I PRETENSAT 
 

Instrucció de Formigó Estructural (EHE) 
Aprovada per Reial Decret 2661/1998 d’ 11 de desembre. (BOE 13/01/1998)  
 
Fase de projecte 
 Article 4. Documents del Projecte 
 
Fase de Recepció de materials de construcció 
 Article 1.1. Certificació i distintius 
 Article 81. Control dels Components del formigó 
 Article 82. Control de la qualitat del formigó 
 Article 83. Control de la consistència del formigó 
 Article 84. Control de la resistència del formigó 
 Article 85. Control de las especificacions relatives a la durabilitat del formigó 
 Article 86. Assaigs previs del formigó 
 Article 87. Assaigs característics del formigó 
 Article 88. Assaigs de Control del formigó 
 Article 90. Control de la qualitat de l’acer 
 Article 91. Control de Dispositius d’ancoratge i entroncament de les armadures posttesades. 
 Article 92. Control de las beines i accessoris per a armadures de pretesat 
 Article 93. Control dels equips de tesat 
 Article 94. Control dels productes de injecció 
 
Fase d’execució d’elements constructius 
 Article 95. Control de la execució 
 Article 97. Control del tesat de les armadures actives 
 Article 98. Control d’execució de la injecció 
 Article 99. Assaigs d’informació complementària de l’estructura 
 
Fase de Recepció d’elements constructius 
 Article 4.9. Documentació final de l’obra 
 
 

2. FORJATS UNIDIRECCIONALS DE FORMIGÓ ARMAT O PRETENSAT 
 

Instrucció pel projecte i l’execució de forjats unidireccionals de formigó estructural realitzats amb elements 
prefabricats. (EFHE) 
Aprovada per Reial Decret 642/2002, de 5 de juliol. (BOE 06/08/2002) 
 
Fase de projecte 
 Article 3.1. Documentació del forjat per a la seva execució 
 
Fase de Recepció de materials de construcció 
 Article 4. Exigències administratives (Autorització d’ús) 
 Article 34. Control de Recepció dels elements resistents i peces de entrebigat 
 Article 35. Control del formigó i armadures col·locades en obra 
 
Fase d’execució d’elements constructius 
 CAPÍTOL V. Condicions generales i disposicions constructives dels forjats 
 CAPÍTOL VI. Execució 
 Article 36. Control de l’ execució 
 
Fase de Recepció d’elements constructius 
 Article 3.2. Documentació final de l’obra 
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3. ESTRUCTURES METÀL.LIQUES 
 

“Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-A-Seguridad Estructural-Acero” 
Aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març. (BOE 28/3/2006) 
 
Fase de projecte 
 Article 1.1.1. Aplicació de la norma als projectes 
 
Fase de Recepció de materials de construcció 
 Article 2.1.4. Perfils i xapes d’acer laminat. Garantia de les característiques 
 Article 2.1.5. Condicions de Subministrament i Recepció 
 Article 2.2.4. Subministrament de perfils foradats 
 Article 2.2.5. Assaigs de Recepció 
 Article 2.3.4. Subministrament dels perfils i plaques conformades 
 Article 2.3.5. Assaigs de Recepció 
 Article 2.4.6. Reblons d’acer. Característiques garantides 
 Article 2.4.7. Subministrament i Recepció 
 Article 2.5.11. Cargols. Característiques garantides 
 Article 2.5.12. Subministrament i Recepció 

 
Fase d’execució d’elements constructius 
 Article 1.1.2. Aplicació de la norma a l’execució 
 Article 5.1. Unions reblonades i cargolades 
 Article 5.2. Unions soldades 
 Article 5.3. Execució en taller 
 Article 5.4. Muntatge en obra 
 Article 5.5. Toleràncies 
 Article 5.6 Protecció 

 
 

 
 

4. COBERTES AMB MATERIALS BITUMINOSOS 
 

“Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS-Salubridad” 
Aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març. (BOE 28/3/2006) 
 
Fase de projecte 
 Article 1.2.1. Aplicació de la norma als projectes 
 
Fase de Recepció de materials de construcció 
 Article 1.2.2. Aplicació de la norma als materials impermeabilizants 
 Article 5.1. Control de Recepció dels productes impermeabilizants 
 
Fase d’execució d’elements constructius 
 Article 1.2.3. Aplicació de la norma a la execució de les obres 
 Capítol 4. Execució de les cobertes 
 Article 5.2. Control de la execució 
 
Fase de Recepció d’elements constructius 
 Article 5.2. Control de la execució 

 
 
 

5. MURS RESISTENTS DE FÁBRICA DE MAÓ 
 

“Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-F-Seguridad Estructural-Fábrica” 
Aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març. (BOE 28/3/2006) 
 
 Article 1.3. Aplicació de la Norma als projectes 
 Article 1.4. Aplicació de la Norma a les obres 
 Article 4.1. Dades del projecte 
 
Fase de Recepció de materials de construcció 
 Article 1.2. Aplicació de la Norma als fabricants 
 Capítol II. Maons 
 Capítol III. Morters 
 Article 6.1. Recepció de materials 
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Fase d’execució d’elements constructius 
 Capítol III. Morters 
 Article 4.4. Condicions pels enllaços de murs 
 Article 4.5. Forjats 
 Article 4.6. Recolzaments 
 Article 4.7. Estabilitat del conjunt 
 Article 4.8. Junts de dilatació 
 Article 4.9. Fonamentació 
 Article 6.2. Execució de morters 
 Article 6.3. Execució de murs 
 Article 6.4. Toleràncies en la execució 
 Article 6.5. Proteccions durant la execució 
 Article 6.6. Traves durant la construcció 
 Article 6.7. Rases 

 
 

6. COMPORTAMENT ENFRONT AL FOC D’ELEMENTS CONSTRUCTIUS I MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ 
 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SI Seguridad en Caso de Incendio 
Aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març. (BOE 28/3/2006) 
 
Fase de projecte 
 Introducció 

 
Fase de Recepció de materials de construcció 
 Justificació del comportament en front el foc d’elements constructius i els materials (veure REIAL DECRET 

312/2005, de 18 de març, pel que s’aprova la classificació dels productes de construcció i dels elements 
constructius en funció de les seves propietats de reacció i de resistència en front al foc). 

 
 
REIAL DECRET 312/2005, de 18 de març, pel què s’aprova la classificació dels productes de construcció i dels 
elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de resistència en front al foc. 
 
 
 
 
 

7. AÏLLAMENT TÈRMIC 
 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía 
Aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març. (BOE 28/3/2006) 
 
Fase de projecte 
 Secció HE 1 Limitació de Demanda Energètica. 
 Apèndix C Normes de referència. Normes de càlcul. 

 
Fase de Recepció de materials de construcció 
 4 Productes de construcció 
 Apèndix C Normes de referència. Normes de producte. 

 
Fase de execució d’elements constructius 
 5 Construcció 
 Apèndix C Normes de referència. Normes de assaig. 

 
 

8. AÏLLAMENT ACÚSTIC 
 

Norma Básica de la Edificación (NBE CA-88) «Condicions acústicas de los edificios» 
Aprovada per Ordre Ministerial de 29 de setembre de 1988. (BOE 08/10/1988) 
 
Fase de projecte 
 Article 19. Compliment de la Norma en el Projecte 
 
Fase de Recepció de materials de construcció 
 Article 21. Control de la Recepció de materials 
 Annex 4. Condicions dels materials 

- 4.1. Característiques bàsiques exigibles als materials 
- 4.2. Característiques bàsiques exigibles als materials específicament condicionants acústics 
- 4.3. Característiques bàsiques exigibles a les solucions constructives 
- 4.4. Presentació, mesures i toleràncies 
- 4.5. Garantia de les característiques 
- 4.6. Control, Recepció i assaigs dels materials 
- 4.7. Laboratoris d’assaig 
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Fase de execució d’elements constructius 
 Article 22. Control de la execució 
 
 

9. INSTAL·LACIONS 
 
 
9.1 INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
 

Reglament de instal·lacions de protecció contra incendis (RIPCI-93) 
Aprovat per Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre. (BOE 14/12/1993)  
 
Fase de Recepció d’equips i materials 
 Article 2 
 Article 3 
 Article 9 
 
Fase de execució de les instal·lacions 
 Article 10 
 
Fase de Recepció de les instal·lacions 
 Article 18 

 
 

9.2 INSTAL·LACIONS TÉRMIQUES 
 

Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) 
Aprovat per Reial Decret 1751/1998, de 31 de juliol (BOE 05/08/1998), i modificat per Reial Decret 1218/2002, de 22 
de novembre. (BOE 03/12/2004) 
 
Fase de projecte 
 Article 5. Projectes d’edificació de nova planta 
 Article 7. Projecte, execució i Recepció de les instal·lacions 
 ITE 07 - DOCUMENTACIÓ 

- ITE 07.1 INSTAL·LACIONS DE NOVA PLANTA 
- ITE 07.2 REFORMES 
- APÉNDIX 07.1 Guia del contingut del projecte 

 
Fase de Recepció d’equips i materials 
 ITE 04 - EQUIPS I MATERIALS 

- ITE 04.1 GENERALITATS 
- ITE 04.2 CANONADES I ACCESORIS 
- ITE 04.3 VÁLVULES 
- ITE 04.4 CONDUCTES I ACCESORIS 
- ITE 04.5 XEMENEIES I CONDUCTES DE FUMS 
- ITE 04.6 MATERIALS AÏLLANTS TÈRMICS 
- ITE 04.7 UNITATS DE TRACTAMENT I UNITATS TERMINALS 
- ITE 04.8 FILTRES PER A AIRE 
- ITE 04.9 CALDERES 
- ITE 04.10 CREMADORS 
- ITE 04.11 EQUIPS DE PRODUCCIÓ DE FRET 
- ITE 04.12 APARELLS DE REGULACIÓ I CONTROL 
- ITE 04.13 EMISORS DE CALOR  
 

Fase de execució de les instal·lacions 
 Article 7. Projecte, execució i Recepció de les instal·lacions 
 ITE 05 - MONTATGE 

- ITE 05.1 GENERALITATS 
- ITE 05.2 CANONADES, ACCESORIS I VÁLVULES 
- ITE 05.3 CONDUCTES I ACCESSORIS  

 
Fase de Recepció de les instal·lacions 
 Article 7. Projecte, execució i Recepció de les instal·lacions 
 ITE 06 - PROBES, POSADA EN MARXA I RECEPCIÓ 

- ITE 06.1 GENERALITATS 
- ITE 06.2 NETEJA INTERIOR DE XARXES DE DISTRIBUCIÓ 
- ITE 06.3 COMPROVACIÓ DE LA EXECUCIÓ 
- ITE 06.4 PROBES 
- ITE 06.5 POSADA EN MARXA I RECEPCIÓ 
- APÉNDIX 06.1 Model del certificat de la instal·lació 
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9.3 INSTAL·LACIONS D’ELECTRICITAT 
 

Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT) 
Aprovat per Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost. (BOE 18/09/2002) 
 
Fase de projecte 
 ITC-BT-04. Documentació i Posada en servei de les instal·lacions 

- Projecte 
- Memòria Tècnica de Disseny (MTD) 

 
Fase de Recepció de equips i materials 
 Article 6. Equips i materials 
 ITC-BT-06. Materials. Xarxes aèries per a distribució en baixa tensió 
 ITC-BT-07. Cables. Xarxes soterrades per a distribució en baixa tensió 

 
Fase de Recepció de les instal·lacions 
 Article 18. Execució i Posada en servei de les instal·lacions 
 ITC-BT-04. Documentació i posada en servei de les instal·lacions 
 ITC-BT-05. Verificacions i inspeccions 

 
 

9.4 INSTAL·LACIONS DE GAS 
 

Reglament d’instal·lacions de gas en locals destinats a usos domèstics, col·lectius o comercials (RIG) 
Aprovat per Reial Decret 1853/1993, de 22 d’octubre. (BOE 24/11/1993) 

 
Fase de projecte 
 Article 4. Normes. 
Fase de Recepció d’equips i materials  
 Article 4. Normes. 
 
Fase de execució de les instal·lacions 
 Article 4. Normes. 

 
Fase de Recepció de les instal·lacions 
 Article 12. Proves prèvies a la posada en servei de les instal·lacions. 
 Article 13. Posada en disposició de servei de la instal·lació. 
 Article 14. Instal·lació, connexió i Posada en marxa dels aparells a gas. 
 ITC MI-IRG-09. Proves pel lliurament de la instal·lació receptora 
 ITC MI-IRG-10. Posada en disposició de servei 
 ITC MI-IRG-11. Instal·lació, connexió i Posada en marxa de aparells a gas 

 
Instrucció sobre documentació i Posada en servei de les instal·lacions receptores de Gasos Combustibles 
Aprovada per Ordre Ministerial de 17 de desembre de 1985. (BOE 09/01/1986) 

 
Fase de projecte 
 ANNEX A. Instrucció sobre documentació i posada en servei de les instal·lacions receptores de gasos 

combustibles 
 2. Instal·lacions de gas que precisen projecte per a la seva execució 

 
Fase de Recepció de les instal·lacions 
 3. Posada en servei de les instal·lacions receptores de gas que precisen projecte. 
 4. Posada en servei de les instal·lacions de gas que no precisen projecte per la seva execució. 

 
 

9.5 INSTAL·LACIONS DE FONTANERÍA 
 

Normes Bàsiques per a les Instal·lacions Interiors de Subministrament d’Aigua 
Aprovades per Ordre Ministerial de 9 de 12 de 1975. (BOE 13/01/1976) 
 
Fase de Recepció d’equips i materials 
 6.3 Homologació 
 
Fase de Recepció de les instal·lacions 
 6.1 Inspeccions 
 6.2 Prova de les instal·lacions 
 
Fase de projecte 
 Annex I. Instal·lacions interiors de Subministrament d’aigua, que necessiten projecte específic. 
 
Fase de Recepció d’equips i materials 
 Article 2. Materials emprats en canonades 
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9.6 INSTAL·LACIONS D’INFRAESTRUCTURES DE TELECOMUNICACIÓ 
 

Reglament regulador de les infrastructures comuns de telecomunicacions per l’accés als serveis de telecomunicació 
en l’interior dels edificis i de la activitat d’instal·lació d’equips i Sistemes de telecomunicacions (RICT). 
Aprovat per Reial Decret 401/2003, de 4 d’abril. (BOE 14/05/2003) 
Fase de projecte 
 Article 8. Projecte tècnic 

 
Fase de Recepció d’equips i materials 
 Article 10. Equips i materials emprats per a configurar les instal·lacions 
 
Fase de execució de les instal·lacions 
 Article 9. Execució del projecte tècnic 
 
Desenvolupament del Reglament regulador de les infrastructures comuns de telecomunicacions per l’accés als 
serveis de telecomunicació en el interior dels edificis i la activitat de instal·lació d’equips i Sistemes de 
telecomunicacions 
Aprovat per Ordre CTE/1296/2003, de 14 de maig. (BOE 27/05/2003) 
 
Fase de projecte 
 Article 2. Projecte tècnic 
 Disposició addicional primera. Coordinació entre la presentació del Projecte Tècnic Arquitectònic i el 

d’Infrastructura Comú de Telecomunicacions 
 

Fase de execució de les instal·lacions 
 Article 3. Execució del projecte tècnic 

 
 

9.7 INSTAL·LACIÓ D’APARELLS ELEVADORS 
 

Disposicions d’aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell 95/16/CE, sobre ascensors 
Aprovades per Reial Decret 1314/1997 de 1 d’agost. (BOE 30/09/1997) 

 
Fase de Recepció d’equips i materials 
 Article 6. marcat «CE» i declaració «CE» de conformitat 
 
Fase de execució de les instal·lacions 
 Article 6. marcat «CE» i declaració «CE» de conformitat 

 
Fase de Recepció de les instal·lacions 
 ANNEX VI. Control final 

 
 

9.8 INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS Salubridad 
Aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març. (BOE 28/3/2006) 
 
Fase de projecte 
 Article 3. Condicions de disseny. 
 Apèndix C Normes de referència. 

 
Fase de Recepció de materials de construcció 
 Article 6. Productes de construcció 
 Article 6.2 Normes de referència. Normes de producte. 

 
Fase de execució d’elements constructius 
 Article 5 Construcció i proves 
 Apèndix C Normes de referència. Normes de assaig. 

 
Betren, a ** de ******** de **** 
 
 
 
 
 
 
Lluís MOREU HOSTENCH 
ARQUITECTE 



Volum medició Densitat Pes residus Volum aparent
(m3) (tones/m3) (tones) (m3)

obra de fàbrica massissa 0,00 1,8 0,00 0,00

obra de fàbrica perforada 0,00 1,5 0,00 0,00

obra de fàbrica buida 0,00 1,2 0,00 0,00

formigó armat 0,00 2,5 0,00 0,00

paret de mamposteria 0,00 2,6 0,00 0,00

metalls ( acer ) 0,00 7,85 0,00 0,00

fustes 0,10 0,8 0,08 0,10

definir altres: 0,00 0,0 0,00 0,00

Superfície de  medició Volum Pes Pes residus Volum aparent
(m2) (m3/m2) (tones/m2) (tones) (m3)

 parets i murs

 obra de fàbrica massissa : 0,00 0,065 0,105 0,00 0,00

 envà de 4-5 cm enguixat dues cares

 obra de fàbrica massissa : 0,00 0,17 0,294 0,00 0,00

 paret de 15 cm enguixada dues cares

 obra de fàbrica massissa : 0,00 0,32 0,564 0,00 0,00

 paret de 30 cm enguixada dues cares

 obra de fàbrica buida: 0,00 0,065 0,078 0,00 0,00

 envà de 4-5 cm enguixat dues cares

 obra de fàbrica buida: 0,00 0,016 0,192 0,00 0,00

 paret de 14 cm enguixada dues cares

 paret de mamposteria  0,00 0,5 1,3 0,00 0,00

sostre amb biguetes 0,00 0,07948 0,11726 0,00 0,00

IPN-IPE 100

sostre amb biguetes 0,00 0,103 0,14571 0,00 0,00

IPN-IPE 160

sostre amb biguetes 0,00 0,112 0,17157 0,00 0,00

IPN-IPE 200

sostre amb biguetes 0,00 0,1232 0,198 0,00 0,00

IPN-IPE 240

 sostre amb bigues de formigó

cantell 16 cm 0,00 0,11 0,18 0,00 0,00

cantell 20 cm 0,00 0,12 0,22 0,00 0,00

cantell 24 cm 0,00 0,13 0,28 0,00 0,00

 sostre amb bigues de formigó

cantell 16 cm 0,00 0,16 0,1 0,00 0,00

cantell 20 cm 0,00 0,2 0,13 0,00 0,00

cantell 24 cm 0,00 0,24 0,16 0,00 0,00

 sostre amb bigues de formigó

biga i revoltó formigó h=16 0,00 0,16 0,12 0,00 0,00

biga i revoltó formigó h=20 0,00 0,2 0,15 0,00 0,00

biga i revoltó formigó h=24 0,00 0,24 0,18 0,00 0,00

cantell 12 cm 0,00 0,12 0,15 0,00 0,00

cantell 15 cm 0,00 0,15 0,18 0,00 0,00

cantell 20 cm 0,00 0,2 0,24 0,00 0,00

   Residus d'enderroc en rehabilitació: enderroc parcial   (partides d'obra mesurades en m3 )

 de pedra calcària o granítica. 50 cm gruix

   Residus d'enderroc en rehabilitació: enderroc parcial  (medició en m2 )

 sostre amb biguetes metàl·liques

Amb revoltó de maó, intereix 70 cm, sense capa de compressió. Alçada de biga h= variable.

Amb revoltó ceràmic ( bovedilla), intereix 70 cm, sense capa de compressió .Alçada de biga h=
variable.

Amb revoltó de formigó, intereix 70 cm, sense capa de compressió. Alçada de biga h=
variable.

Amb revoltó de rajola, intereix 70cm, sense capa de compressió . Alçada de perfil h=variable. El resultat
corresponent al perfil  s'incorpora a acer reutilitzable.

 llosa de ceràmica armada , intereix 50-60 cm (sostre ceràmic)

enderroc parcial 1/4



Superfície de  medició Volum Pes Pes residus Volum aparent
(m2) (m3/m2) (tones/m2) (tones) (m3)

cantell 8 cm 0,00 0,08 0,19 0,00 0,00

cantell 10 cm 0,00 0,1 0,24 0,00 0,00

cantell 12 cm 0,00 0,12 0,29 0,00 0,00

cantell 15 cm 0,00 0,15 0,36 0,00 0,00

cantell 20 cm 0,00 0,2 0,48 0,00 0,00

El resultat corresponent de les bigues i les tarimes 
s'afegeig  a fustes reutilitzables

 biga 16x10, tarima  2,5cm 0,00 0,041 0,0246 0,00 0,00

 biga 15x15, tarima  2,5cm 0,00 0,0475 0,0285 0,00 0,00

 biga 20x12, tarima  2,5cm 0,00 0,049 0,0294 0,00 0,00

 biga 24x14, tarima  2,5cm 0,00 0,061 0,0366 0,00 0,00

El resultat corresponent de les bigues s'afegeig  a 
fustes reutilitzables

 biga 16x10, revoltó h=8 cm 0,00 0,0854 0,075 0,00 0,00

 biga 15x15, revoltó h=8 cm 0,00 0,0732 0,066 0,00 0,00

 biga 20x12, revoltó h=10 cm 0,00 0,097 0,09 0,00 0,00

 biga 24x14, revoltó h=12 cm 0,00 0,1122 0,105 0,00 0,00

 capes de compressió de sostres i forjats amb 
armat2 cm de gruix 0,00 0,02 0,05 0,00 0,00

3 cm de gruix 0,00 0,03 0,075 0,00 0,00

4 cm de gruix 0,00 0,04 0,1 0,00 0,00

5 cm de gruix 0,00 0,05 0,125 0,00 0,00

 cobertes (acabat)

0,00 0,0634 0,12 0,00 0,00

0,00 0,0577 0,11 0,00 0,00

0,00 0,04173 0,065 0,00 0,00

pissarra vella sobre empostissat de fusta de 2-2,5 
cm de gruix

0,00 0,0125 0,02 0,00 0,00

0,00 0,025 0,1 0,00 0,00

0,00 0,035 0,042 0,00 0,00

maó massís 4 cm gruix 0,00 0,04 0,072 0,00 0,00

0,00 0,1 0,18 0,00 0,00

0,00 0,032 0,0576 0,00 0,00

0,00 0,036 0,0432 0,00 0,00

0,00 0,072 0,0864 0,00 0,00envans de sostremort de totxana de 9 cm i 20% de 
forats

encadellat  ceràmic de 3,5 cm de gruix

teules àrabs velles, preses amb 3 cm de morter. 
pes teula 2,4 kg / peça

teules àrabs noves preses amb 3 cm de morter. 
pes teula 2 kg /peça 

doblat de rasilla col.locat amb 3 cm de morter

teules àrabs velles col.locades a llata per canal o 
salt de garsa, pes teula 2,4 kg /peça

 cobertes (base i pendent)

 sostres amb bigues de fusta i tarima de fusta, intereix 50 cm

 sostres amb bigues de fusta i revolto de guix o maó, intereix 50 cm

 llosa de formigó armat

amidament per superfície de coberta, no de la 
projecció en planta els resultats dels elements que 
tenen fusta, es passen a fustes reutilitzables

sorra o morter de pendents (gruix unitari 1 cm)

envans de sostremort de maó buit de 4,5cm i 20% 
de forats

envans de sostremort de maó massís de 4 cm i 20% 
de forats
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0,00 0,023 0,02875 0,00 0,00

cel ras de canyís  enguixat 0,00 0,017 0,016 0,00 0,00

0,00 0,015 0,0117 0,00 0,00

0,00 0,03 0,05 0,00 0,00

0,00 0,05 0,08 0,00 0,00

0,00 0,07 0,11 0,00 0,00

0,00 0,05 0,08 0,00 0,00

0,00 0,0234285 0,03 0,00 0,00

0,00 0,0334285 0,04 0,00 0,00

0,00 0,01 0,075 0,00 0,00

 revestiments

enguixat 0,00 0,01 0,012 0,00 0,00

arrebossat de ciment 0,00 0,02 0,02 0,00 0,00

arrebossat de calç, estuc 0,00 0,01 0,016 0,00 0,00

0,00 0,03 0,034 0,00 0,00

0,00 0,007 0,014 0,00 0,00

 altres

0,00 0,001 0,025 0,00 0,00

0,00 0,01 0,018 0,00 0,00

altre material 1

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

altre material 2

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

parquet, tarima 2 cm sobre llates cada 35 cm

parquet encolat o flotant, (gruix unitari 1 cm )

 paviments

cel-ras de placa d'escaiola enguixada per sota

cel ras de cartró guix de 15 mm de gruix

vidres. vidre senzill, gruix nominal 1 cm

rajola hidràulica o ceràmica gruix total 5 cm

rajola hidràulica o ceràmica gruix total 7 cm

terratzo sobre morter  gruix total 5 cm

fibrociment en plaques, amb o sense amiant, gruix 
placa ondulada 6 mm. Per a conductes: diàmetre 
x 3,14 x longitud

tarima de fusta de 2cm sobre llates cada 35 cm.

 cel rasos

els resultats dels elements que tenen fusta, es passen a fustes reutilitzables

rajola hidràulica o ceràmica gruix total 3 cm

enrajolat de paret, inclòs arrebossat

enrajolat de paret, sense arrebossat

enderroc parcial 3/4



pes T volum m3  

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

     vidres 0,000 0,00

0,000 0,00

altre material 1 0,000 0,00

altre material 2 0,000 0,00

0,000 T 0,00 m3

Tones m3

 fusta , bigues reutilitzables bigues 16x10 cm 0,032 0,025 0,000 0,00

bigues 15x15 cm 0,045 0,036 0,000 0,00

bigues 20x12 cm 0,048 0,04 0,000 0,00

bigues 24x14 cm 0,0672 0,055 0,000 0,00

 empostissats, tarimes,llates 2-2,5 cm gruix 0,025 0,015 0,000 0,00

 fusta sense format 0,080 0,10

 acer , perfils reutilitzables IPN h=10 0,0015142 0,01274 0,000 0,00

IPN h=16 0,0032857 0,0242857 0,000 0,00

IPN h=20 0,0047837 0,0384285 0,000 0,00

IPN h=24 0,0065857 0,0517 0,000 0,00

varis 0,000 0,00

0,00 0,00

Resum de residus d'enderroc parcial durant la construcció

     parets i murs de fàbrica

     murs de mamposteria, pedra

     formigó armat

     sostres amb bigues metàl·liques

     cobertes (acabat)

Resum de residus d'enderroc reutilitzables

     fibrociment en plaques

 Residus d'enderroc en rehabilitació i reforma d'edifici

     cobertes (base i pendents)

     revestiments

     paviments

  altres elements susceptibles de ser reutilitzats:

     sostres amb bigues de formigó

     cel rasos

     sostre amb bigues de fusta i revoltó de guix o maó

     capa de compressió de sostres i forjats amb armat

     llosa de ceràmica  armada

     sostre amb bigues de fusta i tarima de fusta

enderroc parcial 4/4



111,31 m2

Rehabilitació integral 0,9

Reforma afectant elements estructurals 0,7

Reforma no afectant elements estructurals 0,5 20,00 %
Reforma poca entitat 0,3

0,5 m2

Superfície equivalent 33,39 m2

Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0859 2,8680 0,0896 2,9910

obra de fàbrica 0,0366 1,2233 0,0407 1,3591

formigó 0,0365 1,2176 0,0261 0,8699

petris 0,0079 0,2625 0,0118 0,3940

guixos 0,0039 0,1311 0,0097 0,3246

altres 0,0010 0,0334 0,0013 0,0434

   embalatges 0,0043 0,1425 0,0285 0,9527

fustes 0,0012 0,0403 0,0045 0,1503

plàstics 0,0016 0,0528 0,0104 0,3456

paper i cartró 0,0008 0,0277 0,0119 0,3967

metalls 0,0007 0,0217 0,0018 0,0601

0,090152 3,01 t 0,1181 3,94 m3
  Residu  de rehabilitació ( construcció ) 

superfície de reforma o rehabilitació

   Residus de rehabilitació (construcció)        (superfície d'obra nova equivalent,  per al càlcul de residus)

   Residus de rehabilitació (construcció)

Tipus de rehabilitació Percentatge aproximat del pressupost corresponent a 
l'enderroc de la rehabilitació  respecte el pressupost 
d'execució de la rehabilitació en %           ( 20% màxim)

33,39superfície d'obra nova equivalent 

reforma i rehabilitació amb nous fonaments 1/1



Obra:
Situació:

Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 0,00 t 0,00 m3

- -

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 0,000 0,082 0,000

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,080 0,066 0,100

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

definir altres: - 0,000 - 0,000

altre material 1 0,000 0,000 0,000 0,000

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 0,08 t 0,7544 0,10 m3

Codificació residus LERPes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

Ordre MAM/304/2002(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 2,8680 0,0896 2,9910

obra de fàbrica 170102 0,0150 1,2233 0,0407 1,3591
formigó 170101 0,0320 1,2176 0,0261 0,8699

petris 170107 0,0020 0,2625 0,0118 0,3940
guixos 170802 0,0039 0,1311 0,0097 0,3246
altres 0,0010 0,0334 0,0013 0,0434

   embalatges 0,0380 0,1425 0,0285 0,9527

fustes 170201 0,0285 0,0403 0,0045 0,1503
plàstics 170203 0,0061 0,0528 0,0104 0,3456

paper i cartró 170904 0,0030 0,0277 0,0119 0,3967
metalls 170407 0,0004 0,0217 0,0018 0,0601

totals de construcció 3,01 t 3,94 m3

- altres

-

-
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Residus que contenen PCB

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                                                

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant

Residus que contenen hidrocarburs

especificar

especificar

DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus 
de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu
nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir
terres reutilitzades i terres portades a abocador

C. Antecada, 2

Comarca : VAL D'ARAN

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

ES BÒRDES

altra obra

-

especificar -

Residus de construcció

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya           
(PRECAT20)

tipus

quantitats

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc codificació

és residu:

Reparacions i millores interiors de la planta humarau.

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:

reutilització
mateixa obra

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002



-Terres contaminades especificar -



-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,08 t 0,10 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,08 t 0,10 m3

 Excavació / Mov. terres Volum

 m3 (+20%) a altra autoritzada
grava i sorra compacta 0,0
grava i sorra solta 0,0
argiles 0,0
terra vegetal 0,0
pedraplé 0,0
altres 0,0
terres contaminades 0,0

Total 0,0

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 1,22
Maons, teules i ceràmics 40 1,22
Metalls 2 0,02
Fusta 1 0,12
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,03
Paper i cartró 0,50 0,03
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*

Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no si

Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes no no

Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00
volum aparent (m3)

0,000,00
0,00
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R.D. 105/2008

no no especial

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra
en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

si especial
* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que
hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en bigues reutilitzables

inert
tipus de residucal separar

no no especial

no no especial

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a 
l'obra supera les quantitats que segueixen

0,00

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

6.-

4.-

gestió dins obra

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

MINIMITZACIÓ

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-

6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m3)

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

no no especial

no inert
no no especial

no

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 0,000,00

minimització

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

Terres per a l'abocador



-

-

-

tipus de residu
residu 1
residu 2

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00

     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu 0

     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00

     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3
5,00 €/m3

5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 0,00

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 1,17 -

Maons i ceràmics 1,83 -

Petris barrejats 0,53 7,98

Metalls 0,08 1,22

Fusta 0,34 5,07

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 0,47 7,00

Paper i cartró 0,54 8,03

Guixos i no especials 0,50 7,45

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,00

5,46 36,75

Elements Auxiliars

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

-

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

- -

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el
cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport                                                                

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

4,70

-

- -

Classificació          

El volum dels residus és de : 5,46

0,41 -

9,17 7,34

2,68 -

-

0,00

Compactadores

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

0,00

El pressupost de la gestió de residus és de : 184,89
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- 1,69 -

- -

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

184,89

- 2,48

-

22,02

-

-

-

36,11 100,00 12,04

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

- 2,66

14,09 5,87

0,00

2,33 -

0,00

Valoritzador / Abocador          

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

runa neta

PRESSUPOST 

-

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

gestor

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
gestió fora obra

adreça codi del gestor



unitats 1

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -

-

-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls
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El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

-

-

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Estudi de Seguretat i Salut

-

-

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
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Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 

determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per 

la Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
plec de condicions

tècniques



T 0,00 T

T 3,01 T

   Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ ** 0,00 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc ** 3,01 T 11 euros

Tones

euros150,00Total dipòsit ***

Previsió inicial de l'Estudi

DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

0,00

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es 
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

euros/T 0,00

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 33,11

3,0

***Dipòsit mínim 150€
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3,01Total construcció i enderroc (tones)

dipòsit

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, 

el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un percentatge 

del:

Total excavació (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

%

Previsió final de 
l'Estudi

0,00

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS
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11,02.-m²

9,96.-m²Balcó (50 % de 19,95)
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VENTILACIÓ

SANEJAMENT

Tub ventilació, xemeneia, extractor,
banys,calderes, shunt Circular Vertical

FONTANERIA

Aplic

Interruptor 

Commutador

ELECTRICITAT

Presa TV i FM

Presa Telèfon

TELECOMUNICACIONS INCENDIS

Enllumenat d'emergència

Extintor

Conducte  A.C.S

Conducte A.F

Aixeta d'aigua freda

Aixeta d'aigua calenta

Clau d'aigua calenta

Clau d'aigua freda

Dipòsit acumulador A.C.S.

Muntant amb volta cap avall A.C.S

Muntant amb volta cap avall A.F

Endoll de 25A

Endoll de 16A

Quadre de Protecció i Control (QPC)

Baixant Horitzontal

Baixant

AIGÜES NEGRES

Connexió a baixant existent
Connexió a xarxa existent

Punt de llum en sostre
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 
 

Aquest projecte s’adapta al Plec de Condicions Constructives Generals editat pel Col·legi d’Arquitectes del que se’n guarda 

una copia a l’estudi de l’Arquitecte per a consultes d’aquelles persones vinculades al projecte que ho necessitin. 

 

PLEC DE CONDICIONS CONSTRUCTIVES PARTICULARS 
 

Aquest plec és complementari pels aspectes no definits en el plec de condicions principal adaptat al CTE. 

En el cas de elements no definits expressament en aquest projecte es prendran com a condicions particulars dels elements 
constructius els editats per l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya en els volums “Condicions tècniques 
d’Edificació, Urbanització i Enginyeria Civil, tant pel que fa a la definició dels elements, condicions de subministrament i 
magatzematge, processos constructius criteris d’ amidament i Normativa aplicable. 
Les partides compliran el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE). 

 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNICQUES DE L’EDIFICACIÓ 
 
CONSTRUCTIVES 
 
RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROC. 
 
Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que determina 
el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la Propietat. 
Aquest Pla ha estat elaborat en base al Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte. 
Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes 
modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació 
per la seva acceptació a la Propietat. 
 
ENDERROC DE MUR DE MAÇONERIA 
 
El mur a enderrocar no ha d’estar sotmès a càrregues o a l’empenta de les terres. 
La zona a enderrocar no ha de tenir instal·lacions de servei i han de protegir-se els elements de servei públic que es puguin 
deteriorar. 
L’ordre de l’enderroc ha de fer-se per parts, de dalt a baix i per tongades horitzontals successives. 
Quan l’alçada lliure de una de les cares sigui més gran de 6 metres s’hauran de col·locar bastides amb una barana. 
 
CONDICIONS DEL PROCÉS 
 
Es tindran que humitejar les parts a enderrocar per evitar la pols. 
Quan es puguin produir desplaçaments laterals del mur, aquest s’apuntalarà i es protegirà per evitar el seu desplom. 
 
Durant els treballs només s’admetrà que els treballador estiguin sota el mur en el cas de que aquest tingui un gruix superior a 
35 cm. La runa tindrà que abocar-se cap a l’interior del recinte de l’obra sense que aquesta produeixi pressions perilloses sobre 
el mur o forjats per acumulació de material. En acabar la jornada laboral no poden deixar-se sense protecció els murs que 
tinguin una alçada superior a 20 vegades el seu gruix. Es paralitzaran les obres en cas de pluja o vent superior a 60 Km/h. 
 
 
SANEJAMENT 
 
COL·LECTORS 
 
Els col·lectors seran de P.V.C., els quals tindran que quedar fixats de manera sòlida a l'obra, amb els pendents determinats per 
a cada tramada que no podran ser inferiors al 1,5 %. Tenen que ser estancs a una pressió de 2Kg/cm2.Subjectar-se amb 
abraçadores repartides a intervals regulars separades un màxim de 150 cm. entre cada una d'elles. Les unions entre els tubs 
tenen que encolar-se o amb junta tòrica, segons el conducte utilitzat. El col·lector no ha de tenir en el sentit del recorregut 
descendent cap reducció de la secció. El pas a través dels elements estructurals es té que protegir amb contra tub de major 
secció tenint-se que rejuntar la junta així creada amb massilla. En cap cas es disposaran trams horitzontals o en contrapendent 
per petits que aquests siguin. 
No es podran manipular ni corbar els canvis direccionals i les connexions tindran que fer-se mitjançant peces especials i tots 
els talls tindran que produir-se en sentit perpendicular al sentit longitudinal dels mateixos. 
 
 
RAM DE PALETA 
 
MORTERS 
 
El ciment que s'autoritzarà en la confecció dels morters serà Pòrtland P350 i acomplirà amb les condicions descrites en el 
"Pliego de Condiciones para la Recepción de Cementos ET-75". Queda totalment prohibit utilitzar ciment aluminós. 
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S'utilitzaran preferentment àrids naturals provenint de riu de reconeguda solvència. Es posarà utilitzar sorra obtinguda per 
trituració de roques, sempre que la Direcció Facultativa ho autoritzi. La totalitat del àrid tindrà que passar pel tamís de 5 mm. 
Quan no es disposi d'antecedents respecte l'àrid que s'ha d'autoritzar, aquest tindrà que complir amb el que es prescriu l'article 
7-3 de la EH-80. Els àrids seran nets i la sorra aspra al tacte. El contingut màxim de l'argila serà del 5% i es comprovarà segons 
els assaigs UNE-7133 i 7134. 
 
Podran utilitzar-se aquelles aigües que a la pràctica normal estiguin acceptades, si no es té suficient informació s'analitzarà 
l'aigua a utilitzar i s'haurà de complir amb el que senyala l'article 6 de l'EH-80. 
 
El pastat del morter es farà preferentment amb la formigonera, realitzant-se la pastada com a mínim durant un minut. El ciment 
es barrejarà en sec amb la sorra i quan la mescla sigui homogènia s'afegirà l'aigua. 
 
El morter es tindrà que fer servir durant les dues hores posteriors a la mescla. Durant aquest període de temps es podrà afegir 
aigua en petites quantitats per a compensar les pèrdues. Passat el termini de dues hores, el morter sobrant es refusarà sense 
intentar tornar a barrejar-lo amb morter nou. 
 
ENVANS I PAREDONS 
 
Aquest tipus de murs no podran ser estructurals, només de tancament. Els maons han de tenir un color uniforme si la Direcció 
Facultativa no fixa una condició diferent. Aquests envans han de embrancar-se amb els encontres amb altres envans o murs. 
Sempre que la modulació ho permeti  aquest embrancament s'ha de fer en filades alternes. L'espai entre la última filada i el 
sostre o element estructural superior ha de reomplir-se amb morter, només fins a les 24 hores. Els forats han de coronar-se amb 
unes llindes resistents. En el cas de les regates han de fer-se amb maquines especials. El gruix de les juntes serà de 1cm i la 
distancia entre la última filada i el sostre serà de 2 cm. 
Les regates seran d'un pendent mínim de 70º i d'una màxima profunditat de 2,5 cm. 
 
Tolerància d'execució: 
Replanteig parcial: ± 10 mm. 
Replanteig total: ± 20 mm. 
Alçada: ± 15 mm. en 3 m. ; ± 25 mm. en total. 
Planor: ± 5 mm. en 2 m. 
Aplomat: ± 10 mm. en 3 m. ; ± 30 mm. en total 
Horitzontalitat de las filades: ± 2 mm. en 1 m. ; ± 15 mm. en total 
Gruixos de les juntes: ± 2 mm. 
Distancia de la última filada fins el sostre: ± 5 mm. 
 
Es tindrà que treballar a una temperatura ambiental oscil·lant entre 5ºC i 40ºC, sense que es produeixin pluges. Si es 
sobrepassen aquests límits indicats tindrà que revisar-se l'obra executada a les 48 hores tenint-se que enderrocar les parts 
afectades. Si el vent superés els 50 Km/h, tindrà que suspendre els treballs i es tindrà que protegir les parts efectuades. L'obra 
ha d'aixecar-se a ser possible en filades completes. Els maons a col·locar han de tenir la humitat necessària per que no 
absorbeixin l'aigua del morter. Les peces han de posar-se mullades i assentades en el morter. 
 
ARREBOSSAT REGLEJAT EN MURS 
 
Sobre els murs arrebossats així s’estendrà una capa de morter de ciment Pòrtland P350 i sorra en la proporció de 1:4, d'un gruix 
de 12 mm, amb un acabat arremolinat. 
Es disposaran regles verticals formades per bandes de morter amb separació no superior a un metre en cada pany de paret 
i formant una aresta en cada cantonada, racó i guarniments de cada forat. 
Un cop humitejada la superfície s'aplicarà el morter entre els regles i es pressionarà de manera que aquest s'introdueixi en les 
irregularitats del suport per augmentar la seva adherència. 
La superfície arrebossada no tindrà un defecte de planor superior a 2 mm mesurat amb un regla d'un metre. 
 
Han d'aturar-se els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5ºC i 35ºC, si al haver-se executat el treball no es donen 
aquestes condicions, es tindrà que revisar el treball efectuat i es tindran que refer les parts afectades. 
Han de col·locar-se tots els elements que tinguin que anar fixats als paraments i que no dificultin l'execució del arrebossat. 
Han d'evitar-se cops i vibracions que puguin afectar al morter durant l'inici del enduriment o presa. Per a eixugats artificials del 
arrebossat, es requereix l'autorització explícita de la Direcció Facultativa. No han de fixar-se els elements sobre l'arrebossat fins 
un termini mínim de set dies des de la seva execució. 
 
 
REVESTIMENTS 
 
LLISCAT DE GUIX A LA BONA VISTA SOBRE SOSTRE 
 
L'enguixat s’ha de eixugar en un termini de quatre setmanes de manera que la humitat en aquest moment sigui del 1% com 
a màxim, no ha de tenir pols, fissures, forats o d'altres defectes. La superfície enguixada tindrà que quedar llisa, plana i 
anivellada, tenint a demés que quedar ben adherida al sostre de suport, havent que respectar les juntes estructurals. El gruix 
del enguixat serà de 12 mm. La duresa mitja (Segons el duròmetre Shore C) tindrà que ser més gran o igual a 50. 
 
Toleràncies de execució:  
Gruix del enguixat: ± 2 mm. 
Planor: ± 1 mm. en 0,20 m. ; ± 10 mm. en 2 m. 
Nivell previst: ± 10 mm. 
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Han de parar-se els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5ºC i 35ºC. Per a iniciar l'execució es necessari que la 
coberta estigui acabada i funcioni l’evacuació d’aigües. Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits, si es 
necessari es poden repicar abans. La pasta de guix ha d'aplicar-se en dues operacions, una de estesa i una de planejat. El 
planejat ha de fer-se amb la part més fina del guix o sia la superior d'una massa feta per aquesta finalitat. Han d'evitar-se cops 
i vibracions que puguin afectar l'enguixat durant el primer enduriment. Per a dessecacions artificials es requereix autorització 
explicita de la Direcció Facultativa. No han d'utilitzar-se additius que puguin variar el procés d'enduriment inicial. 
 
LLISCAT DE GUIX A LA BONA VISTA SOBRE PARAMENTS VERTICALS 
 
L'enguixat ha de eixugar  en el termini de 4 setmanes de manera que la humitat en aquest moment sigui de 1% com a màxim, 
no tindrà pols, fissures, forats o d'altres defectes. La superfície enguixada ha de quedar llisa, plana i anivellada tenint que quedar 
a més a més ben adherida al suport vertical, tenint-se que respectar les juntes estructurals. El gruix del enguixat serà de 12 mm. 
La duresa mitja (Segons el duròmetre Shore C) tindrà que ser més gran o igual a 50. 
 
Toleràncies d'execució:  
Gruix del enguixat: ± 2 mm. 
Planor: ± 1 mm. en 0,20 m. ; ± 10 mm. en 2 m. 
Aplomat: ± 10 mm. per planta. 
 
Han de parar-se els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5ºC i 35ºC. Per a iniciar l'execució es necessari que la 
coberta estigui acabada i funcioni l’evacuació d'aigua. Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits, si es 
necessari es poden repicar abans. La pasta de guix ha d'aplicar-se en dues operacions, una de estesa i una de planejat. El 
planejat ha de fer-se amb la part més fina del guix, o sia, amb la superior d’una amassada feta per aquesta finalitat. Han 
d'evitar-se cops i vibracions que puguin afectar en l'enguixat durant el primer enduriment. Per a dessecacions artificials es 
requereix l’autorització explicita de la Direcció Facultativa. No han d'utilitzar-se  additius que puguin variar el procés d'enduriment 
inicial 
 
 
ENLLOSATS , XAPATS I ALICATATS 
 
En general es sol·licitarà al fabricant del paviment a col·locar quin es el millor sistema de subjecció del material escollit en 
funció de la base i de la situació a l’obra. 
 
AFERMAT DE SOL DE 15 CM. 
 
Els àrids han de estar nets i ser resistents i no tenir matèries estranyes. La superfície del afermat ha de ser plana amb el nivell 
previst en el projecte i tindrà que ser d'un gruix de 15 cm. La grava es tindrà que estendre amb capes de gruix uniforme i ha 
de compactar-se sòlidament. El granulat ha d'estar ben travat i no han de produir-se desplaçaments al passar la 
compactadora. 
Toleràncies d'execució: 
Gruix: -10 mm ; + 20 mm. 
Nivell: - 20 mm. 
Planor: ± 10 mm. en 3 m. 
 
Es tindrà que passar-se els treballs quan la temperatura ambient sigui <= 2ºC. Ha de comprovar-se que el suport tingui la 
rasant prevista i una compactació >= al 85% del assaig P.M. Les irregularitats que s'observin han de corregir-se  després de 
cada passada de la compactadora. No s'ha d’estendre una nova tongada fins que no s'hagi comprovat el nivell i el grau de 
compactació de l'anterior. Sobre el compactat s’estendrà emulsió asfàltica per la impermeabilització d'humitats. Ha de 
prohibir-se tot tipus de trànsit fins que no s'hagi consolidat definitivament. 
 
SÒCOLS DE FUSTA 
 
El sòcol, una vegada col·locat, no ha de tenir elements esquerdats, escantonats amb cops ni d'altres defectes superficials, no 
existint ressalt entre les diferents peces així com repèl en les juntes. La superfície acabada ha de tenir una textura i un color 
uniforme. Les peces han de recolzar-se en el paviment i fixades mecànicament al suport formant una superfície plana i llisa. 
Es tindran que respectar les juntes estructurals. Las peces es col·locaran a tocar. Les carregues de les peces en els angles s'han 
de bisellar per a formar una unió perfecte. 
 
Toleràncies d'execució: 
Nivell: ± 5 mm. 
Planor: ± 3 mm. en 2 metres  
Horitzontalitat : ± 2 mm. en 3 metres 
Distancia entre sòcol i el revestiment del parament: <= 1 mm. 
En el cas que el parament vertical sigui amb acabat arrebossat escardejat, les irregularitats es tindran que segellar amb morter. 
 
El sòcol ha de col·locar-se quan el paviment i el revestiment estiguin acabats i el local estigui envidriat. 
El suport ha de complir les condicions de planor que exigeix el sòcol acabat, essent net i amb un grau d'humitat inferior al 
2,5%. 
 
PAVIMENT DE RAJOLES DE GRES PRENSAT I ESMALTAT 
 
El paviment no ha de tenir ni peces trencades ni esquerdades, escantonades, ni altre tipus de defecte superficial, no tenint 
que haver ressalt entre les peces. La superfície acabada ha de tenir una textura i un color uniforme i les peces han de estar 
perfectament adherides al suport formant una superfície plana. Han de respectar-se les juntes pròpies del suport i les peces 
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han de col·locar-se deixant juntes d'un mil·límetre entre elles de i tres mil·límetres entre els perímetres. L'amplada de les juntes 
tindrà que ser constant en tota la superfície. El paviment es col·locarà amb lleugeres pendents a albellons en el cas de que 
existeixin en les cambres o amb pendents per altre motiu en el cas d'especificar-se en el projecte. En les juntes s’estendrà 
lletada a base de ciment pòrtland blanc colorat amb el color de les rajoles. El especejament del paviment tindrà de complir 
les condicions subjectives requerides per la Direcció Facultativa. 
 
Toleràncies d'execució: 
Nivell: ± 10 mm. 
Gruix de les juntes: ± 0,5 mm. 
Planor: ± 4 mm. en 3 metres 
Resalt en juntes: < = 1 mm. 
Rectitud de les juntes mesurada sobre els eixos de les juntes: <= 2 mm. en 3 metres. 
 
La col·locació es tindrà que fer a una temperatura igual o superior als 5ºC, la superfície del suport ha de ser neta i seca. Tindran 
que barrejar-se les rajoles de diferents caixes per tal d'evitar diferencies de tonalitat. El morter adhesiu es tindrà que preparar-
se amb llana dentada segons les instruccions del fabricant. Les peces s'han de col·locar a "Truc de maceta" sobre una 
superfície continua d’assentament amb morter adhesiu, seguidament s'estendrà la lletada. El paviment no tindrà que trepitjar-
se en les següents 24 hores següents a l'extensió de la lletada. 
 
ALICATAT DE RAJOLA DE VALENCIA 
 
L'alicatat no ha de tenir peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades i un cop acabat ha de tenir una textura i 
color uniforme. Les rajoles han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície amb una perfecte planor i 
aplomat. Tindran que respectar-se les juntes estructurals. Les juntes entre rajoles han de ser rectes tenint-se que rejuntar amb 
lletada de ciment pòrtland blanc tenyit del color de les rajoles. S'han de preveure les juntes de dilatació segellades de silicona. 
El especejament del alicatat tindrà que complir les especificacions subjectives requerides per la Direcció Facultativa; l'amplada 
de les juntes serà de 1mm. La superfície del revestiment màxima entre les juntes de dilatació serà de 20 m2, distant un màxim 
de 8m. El gruix del morter adherent estarà entre 3 i 5mm. 
 
Toleràncies d'execució: 
Amplada de juntes: ±0,25 mm. 
Planor: ± 2 mm. en 3 m. 
Horitzontalitat de les juntes (mesurada sobre els eixos de les mateixes): ± 2 mm. en 3 m. 
Verticalitat de les juntes (mesurada sobre els eixos de les mateixes): ± 2 mm. en 3 m. 
Paral·lelisme entre els eixos de les juntes: ± 1 mm. en 2 m. 
 
S’hauran de paralitzar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5ºC i 35ºC. Una vegada realitzats els treballs, si 
no s'han acomplert les condicions anteriors de temperatura, es revisarà el treball fet a les 48 hores anteriors, refent-se les parts 
que haguessin pogut quedar afectades. L’arrebossat  ha de haver prendre’s i ha de tenir una humitat no superior al 3% i no ha 
de tenir sals solubles que puguin impedir l’adherència del morter adherent. El morter adherent ha de preparar-se i aplicar-se 
segons les instruccions del fabricant i s'ha d'aplicar sobre superfícies inferiors a 2 m2 i es tindrà que marcar aquella superfície 
amb una llana dentada (les dents han de tenir entre 5 i 8 mm. de profunditat). Es necessari que es barregin peces de diferents 
caixes a fi d'evitar possibles diferencies de tonalitat. El rejuntat s'ha d'efectuar a les 24 hores d’haver-se alicatat. 
 
 
FUSTERIA D'ARMAR 
 
CONDICIONS GENERALS DE LA FUSTA 
 
Les fustes a utilitzar en la construcció dels forjats de fusta o en la coberta seran de les següents característiques: 
- Color uniforme 
- Seran preferibles les més denses a les més lleugeres donada la seva major resistència. 
- No presentaran defectes ni malalties. 
- Tindran so clar a la percussió i els anells anuals regularment desenvolupats. 
- Han de donar encenalls, que no deixin penetrar l'aigua. 
- La fusta dessecada contindrà entre el 10 i el 15% del seu pes en aigua: la fusta seca tindrà un pes entre el 33% i el 35% 
menys que la verda. 
 
Coeficients de treball: les fustes fetes servir tindran que tenir un coeficient de trencament a la compressió d'un valor mínim de 
100 Kp/cm2 i tindrà que resistir els següents coeficients de trencament: 
Tracció: 250 Kp/cm2 
Flexió: 162 Kp/cm2 
Tallant: 22,5 Kp/cm2 
 
La fusta que es farà servir en la formació de les encavallades de la coberta o en les bigues o jàsseres dels forjats serà d'avet 
de la Vall d'Aran de primera qualitat, sense cap tipus de color blavenc ni malaltia i perfectament seca. No s'admetrà cap 
element que tingui esquerdes superiors a 2mm. En el cas de que es prevegi la possibilitat de pluges durant la construcció dels 
forjats o la coberta, es protegiran amb embalats plàstics subjectats amb grapes. Els elements estructurals dels forjats i de les 
cobertes es subministraran en obra perfectament raspallats, amb els angles matats i en el cas de les bigues i les jàsseres dels 
forjats es podrà incloure en els cantells vistos d'algun tipus de petita motllura de disseny a proposar a la Direcció Facultativa 
per a la seva aprovació. 
 
Per a les estructures de fusta de l’obra es tindrà que complir la normativa de l’Eurocodi 5, es tindrà que fer servir un tipus de 
fusta especificat en el projecte i amb la denominació de la normativa i es tindrà que obtenir els certificats de la mateixa 
corresponents. 
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FORJATS DE FUSTA 
 
Els forjats de fusta, estaran constituïts per bigues i jàsseres de fusta d'avet de primera qualitat, les seccions especificades en el 
projecte, els seus cantells vistos seran matats i es podran posar en els mateixos motllures petites en tota la longitud amb la 
deguda autorització de la Direcció Facultativa. Els recolzaments de les bigues a les jàsseres s'efectuaran al mateix nivell per 
evitar pèrdues d'alçada i per això les bigues penetraran en encaix practicat en les jàsseres i es solidaritzaran a elles mitjançant 
platina de 30*5 mm situada per sobre de la unió caragolant dos  caragols tirafons, un sobre la biga i l'altre sobre la jàssera. 
 
Quan els forjats de fusta tinguin una capa de compressió de formigó a sobre, aquesta estarà connectada a las bigues de 
fusta amb connectors normalitzats i homologats segons la normativa mencionada de l’Eurocodi 5. 
 
 
FUSTERIA DE TALLER 
 
CONDICIONS GENERALS DE LES FUSTES A UTILITZAR 
 
Per a que la fusta sigui apta per a l'edificació o per a els treballs de fusteria en general, tindrà que satisfer les condicions 
generals següents: 
La secció de les peces presentarà color uniforme, quelcom més pujat en els centre que en la perifèria, però variant en general 
d'una manera sensible. La fusta que es farà servir no presentarà cap defecte o malaltia, presentant pel contrari, un so clar a la 
percussió i els anells anuals regularment desenvolupats. La fusta de bona qualitat tindrà que donar encenalls flexibles, que no 
tenen que deixar penetrar l'aigua. La fusta dessecada contindrà entre el 10% i el 15% del seu pes en aigua; la fusta seca tindrà 
un pes entre el 33% i el 35% menys que la verda. L’assecat o dessecat de la fusta tindrà que estar garantit pel subministrador. 
La direcció Facultativa podrà ordenar que s'executin els assaigs que consideri oportuns a fi i efecte d’assegurar el bon 
comportament de la mateixa en front a la contracció, inflament o guerxament. No s'autoritzaran, excepte si la Direcció 
Facultativa indiqués el contrari, fustes amb el coeficient lineal de contracció sobrepassi el 0,1% en sentit longitudinal i del 4,5% 
al 6% en el sentit transversal i del 20% en la perifèria. 
Queda absolutament prohibit l’ús de les fustes que presentin les següents malalties o defectes: Peces amb el cor descentrat o 
lateral, fustes sagnades en vida, fustes amb fibres revirades, fustes amb nusos viciosos, fustes esquerdades, pasmades, 
atronades, fustes que mostrin descomposicions als seus teixits, que estiguin ulcerades o cremades, fustes que estiguin atacades 
pels insectes. 
S'ha previst utilitzar, de forma genèrica, fusta de pi de Flandes de primera qualitat nacional, excepte que s'assenyali el contrari 
per la Direcció Facultativa en alguna partida d'obra; es a dir, provenint de la selecció de primera qualitat nacional del producte 
que es comercialitza en el país. 
 
GENERALITATS 
 
Les peces de fusta seran rectes i perfectament raspallades, estaran muntades a pla i esquadra i no tindran marques provenint 
de cops. Els encaixos pels farratges estaran fets amb precisió i les juntes ben atacades. Les escaires, les dimensions i la forma 
dels galzes seran els indicats en els plànols de detall o en els documents de projecte. 
Les peces de fusta seran rectes i perfectament raspallades, estaran muntades a pla i escaire i no tindran marques provenint 
de cops. Els encaixos per a farratges estaran fets amb precisió i les juntes ben atacades. Les escaires, les dimensions i la forma 
dels galzes seran els indicats en els plànols de detalls o en altres documents del projecte. Les unions  es faran segons la forma 
tradicional: a caixa i espiga o a mitja fusta. No s'acceptarà  l’ús de claus o caragols per a les unions de les peces d'un marc o 
full de fusta. Els extrems dels marcs, excepte els de la fusteria exterior, es deixaran refosos 0,5 cm per a poder passar l’arrebossat 
o un altre tipus de recobriment per sobre. Els marcs es serviran a l'obra amb tirants per assegurar la immobilitat durant la 
col·locació, a més a més  disposaran de galzes i escopidors protegits amb llistons. Tots els marcs es serviran en l'obra amb 
l'aplicació de ma de pintura protectora del tipus "Xilamon-Fons" o similar. Els marcs es coloraran perfectament aplomats i 
subjectes a l'obra amb ancoratges galvanitzats: les juntes amb els materials de l'obra han de quedar netes. Sobre els marcs 
no hi pot gravitar cap tipus de càrrega. 
Els galzes per els vidres seran de les mides que es derivin de la correcta col·locació dels vidres tenint-se que consultar a la 
Direcció Facultativa en el cas de dubte. Tots els vidres es sustentaran amb llistons de fusta podent-se fer servir aquests en el 
moment de la col·locació dels vidres sempre que els galzes corresponents s’hagin protegit amb els llistons de fusta, els llistons 
es subjectaran als galzes amb caragols de llautó distant entre si un màxim de 20 cm i distant dels angles un màxim de 10 cm 
en els galzes dels fulls de finestres o portes balconades i en els galzes dels marcs, disposaran de junta de neoprè totalment 
subjectes a ranura de perfil dels galzes de manera que es pugui garantir la seva estabilitat. Els marcs de les portes de pas i 
d'armari estaran constituïts de premarcs i guarnició que els recobreixi totalment. 
Els marcs i els graons de les escales una vegada col·locats a l'obra, es protegiran amb taules clavades, per evitar que rebin 
cops en el transcurs de l'ora. Abans del muntatge de les portes o finestres es farà un repàs general dels marcs de l'obra i es 
repararan si es possible tots aquells desperfectes que s'hagin produït, substituint-los en el cas d’impossibilitat d'arreglar-los 
correctament, corrent les despeses produïdes a  càrrec de l'empresa constructora. 
 
En el cas de que algun dels marcs s'hagi doblegat a causa de la humitat, seran substituts per altres de nous. No s'admetrà 
cap marc que havent-se torçat. s'hagi reparat manipulant els galzes. Els tapaments i guarniments dels marcs seran de forma 
que no tinguin cap nus, i tindran les mides indicades en els plànols de detall, així com el mateix tipus de motllures definits en 
els mateixos; es col·locaran sempre a la mateixa distancia de la vista  i no quedaran tallats pel sòcol. Les portes seran les 
indicades als plànols de fusteria i en les partides de l'estat d'amidaments, col·locant-les ben aplomades. No s'admetran 
aquelles portes que tinguin més de 2 cm de franquícia o que no tanquin correctament. Les frontisses, perns i caragols seran 
de llautó de primera qualitat. 
El tipus de tancament serà l'especificat en l'estat d'amidaments, proveïdes de manubris Ref. 1361 i 1362 de "Manibloc". Les 
finestres seran encastades del tipus DBK de "Klein". 
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FINESTRES I PORTES BALCONERES 
 
Els ribets i les juntes de materials tindran que quedar netes i lliures. Els marcs tindran que quedar ben aplomats, sense 
deformacions en els seus angles i situats en el nivell i pla previstos, no podent gravitar cap tipus de càrrega sobre els marcs. Els 
marcs han de subjectar-se a l'obra mitjançant ancoratges d'acer galvanitzat. D'acord amb l'envidrat que sigui propi de les 
finestres, aquestes tindran que complir amb els valors d’aïllament que els hi siguin demanats. La finestra una vegada col·locada 
tindrà que mantenir els valors d'impermeabilitat al aire, estanquitat al aigua i resistència al vent, i per això disposarà, en els 
galzes dels marcs de les portes i de les finestres, de juntes de neoprè. 
Distancia màxima entre els ancoratges d'acer galvanitzat:  60 cm. 
Distancia màxima dels ancoratges d'acer galvanitzat als extrems: 30 cm. 
 
Toleràncies d'execució: 
Replanteig: ± 10 mm. 
Nivell previst: ± 10 mm. 
Horitzontalitat: ± 1 mm. 
Aplomat en sentit exterior: ± 3 mm. 
Pla previst del marc respecte del mur: ± 2 mm. 
 
En la col·locació del marc tindrà que preveure gruix del acabat del mur o del suport al qual tingui que estar subjecte. Tindran 
que col·locar-se els marcs amb els elements que puguin garantir el marc contra els impactes que es puguin produir en el 
transcurs del procés constructiu, així com altres elements que el puguin mantenir escairat fins que quedi ben subjecte a l'obra, 
al treure aquestes proteccions, es tindran que treure els forats provocats amb materials al efecte (massilles, tacs, etc.). Els marcs 
tindran que quedar subjectes als murs al mateix temps que es construeix la mateixa. 
 
PORTES DE PAS I D'ARMARI ENCASTAT 
 
S'entendrà per marc la suma del premarc més la guarnició de recobriment. Els marcs tindran que quedar ben aplomats, sense 
deformacions en els seus angles i situats en el nivell i pla previstos, no tenint que gravitar cap tipus de càrrega sobre els marcs. 
Els marcs tindran que subjectar-se a l'obra mitjançant ancoratges d'acer galvanitzat. Si els muntants dels marcs no s'encasten 
en el paviment, aquests tindran que fixar-se al mateix temps mitjançant fixacions mecàniques. Els fulls de les portes tindran que 
obrir-se i tancar-se a la perfecció. 
 
Distancia màxima entre els ancoratges d'acer galvanitzat:  60 cm. 
Distancia màxima dels ancoratges d'acer galvanitzat als extrems: 30 cm. 
Encastament dels muntants al paviment: > = 5 cm. 
Franquícia entre el full i el marco: <= 2 mm. 
Franquícia entre el full i  el paviment: ± 2 mm. 
Toleràncies d'execució: 
Replanteig: ± 10 mm. 
Nivell previst: ± 5 mm. 
Horitzontalitat del marc i del full: ± 1 mm. 
Aplomat del marco i el full: ± 3 mm. 
Pla previst del marc respecte del mur: ± 2 mm. 
Pla previst del full respecte el marc: ± 1 mm. 
Posició dels farratges: ± 2 mm. 
 
El pla en que tingui que quedar el marc una vegada col·locat ha d'estar en consonància amb el gruix en que s'hagi previst el 
parament una vegada acabat. La col·locació del premarc tindrà que possibilitar la posterior col·locació del guarniment. Els 
marcs tindran que protegir-se amb els elements necessaris que assegurin la seva protecció als impactes durant el transcurs de 
tota l'obra i que garantissin l‘escairament fins que estiguin ben subjectes a l'obra. Quan es treguin aquestes proteccions, els 
forats tindran que tapar-se amb productes al efecte (Massilles, tacs, etc.). Els marcs tindran que subjectar-se a la paret 
simultàniament al creixement de la mateixa. 
 
FOLRAT D'AMPITS DE FINESTRES I NINXOLS DE FINESTRES I BALCONERES 
 
Els ampits i nínxols de les finestres i de les portes balconeres, es formaran de tarima encadellada de 30 mm. de Pi nòrdic, 
subjectades mitjançant caragols de llautó a rastrells de 40*40 mm. aquests caragols penetraran pels rastrells els quals 
travessaran fins a subjectar-se a la taula. Les taules s'encolaran a les juntes, el conjunt es muntarà en taller. Els conjunts així 
formats s’assentaran amb morter vigilant que quedin anivellats. Es tindran que col·locar una vegada finalitzades les obres del 
recinte evitant els cops i les vibracions i moviments fins que el morter no hagi pres. 
 
Toleràncies d'execució: 
Replanteig: ± 10 mm. 
Nivell previst: ± 5 mm. 
Horitzontalitat: ± 1 mm. 
Planor: ± 2 mm. 
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ESCALES  DE FUSTA 
 
Aquestes escales estaran formades de esteses de 30 mm i contrapetges de 20 mm i entornapeu de 250*30 mm (Aquesta 
dimensió de l'entornpeu prevaldrà a les indicades a la resta del projecte). Sobre l'entornpeu s’aixecarà la barana amb balustres 
de secció quadrada girant en posició de rombe els quals s'encastaran encolats als entornpeus i a passamans de 50*70 mm 
de cantells roms. S'uniran les esteses engalzades amb les contrapetja encolant la junta, i el conjunt així format de estesa i 
contrapetja quedarà encastat als entornpeus, amb la junta encolada. Els encantaments seran de tal manera que si les seves 
juntes no permetin el pas de la llum. El traçat de les mateixes serà de tal manera que les alçades de les contrapetges i les 
amplades de les esteses en el eix dels graons siguin constants. Els entornpeus interiors i exteriors i la barana de l'ull de l'escala 
seran de manera que acompanyin amb el desenvolupament corbat del traçat de l'escala. Es tindrà que executar-se els 
treballs d'ajustament de les escales amb els paviments als quals es carreguen, pel que serà preferible que es construeixin una 
vegada acabats els paviments i que l'obra estigui en situació avançada de forma que el trànsit per les mateixes fins que entri 
de l'obra sigui el mínim possible. Una vegada acabades les escales es protegiran de cops i del trànsit possible mitjançant el 
clavat de taules que recobreixin les contrapetges volant sobre la obra. 
 
Toleràncies d'execució: 
 
Alçades de esteses: ± 2 mm. 
Amplades de contrapetges en l'eix dels graons: ± 5 mm. 
Acompanyament de entornpeu i barana  a traçat de l'escala: ± 5 mm. 
Anivellació de esteses i contrapetges : ± 2 mm. 
 
El traçat de les mateixes tindrà que adaptar-se al disposat en el projecte, en el cas de dubtes, es tindrà que consultar a la 
Direcció Facultativa, que una vegada acabat podrà comprovar si la seva execució correspon al consignat al projecte. 
 
BARANES DE FUSTA 
 
La barana una vegada col·locada ha de reunir les mateixes condicions exigides a cada element simple. Ha de quedar 
anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en el projecte. L'alçada des del nivell del paviment fins al passamà ha de 
ser l'especificada en el projecte o la indicada per la Direcció Facultativa. Ha d'estar subjecte al suport amb fixacions 
mecàniques, fixant-se els passamans a les parets  laterals o elements sustentats. Els elements resistents de la barana tindrà que 
suportar una empenta vertical i horitzontal uniformement repartida de 50 Kp/ml sense superar una fletxa de 1/250 de la seva 
llum. En els trams amb graons, l’esglaonat de la barana ha de produir-se a una distancia >= 50 cm del extrem del element 
que provoca aquesta variació d'alçada. La distancia entre la barana i el paviment ha de ser <= 5 cm en les baranes de 
directriu horitzontal i < 3cm en les de directriu inclinada. 
 
Toleràncies d'execució: 
Dimensions nominals: ± 1 cm. 
Horitzontalitat: ± 5 mm. 
Aplomat: ± 5 mm. 
Els ancoratges han de garantir la protecció contra les empentes i cops provocats durant el procés de col·locació i tindran que 
mantenir l'aplomat de la barana fins que quedi fixada definitivament al suport. 
 
CONCLUSIÓ 
 
En definitiva la fusteria s'ajustarà a les mides i seccions indicades als plànols i altres documents del projecte. La direcció 
Facultativa comprovarà que la fusteria sigui de la qualitat contractada, que les peces estiguin ben executades i que el 
muntatge i funcionament sigui correcte. El contractista es el responsable de la qualitat i bon funcionament de tots els elements 
de la fusteria i seran per comte seva la substitució de les peces defectuoses i de les reparacions que es tinguin que fer dintre 
del termini de garantia. 
 
 
SERRALLERIA 
 
CONDICIONS GENERALS 
 
Els diferents elements descrits en el projecte tindran la secció i les mides indicades en els plànols o be en la corresponent 
partida d'amidaments. Els elements es portaran en obra preferentment muntats, amb les soldadures ben esmerilades i sense 
òxid. En el cas de tenir de soldar en l'obra, fet no permès en elements d'acer galvanitzat, es protegiran tots els paraments 
limítrofes. Una vegada realitzada la soldadura s’esmerilarà la seva superfície fins a quedar ben llisa. Tots els elements de 
serralleria que no siguin galvanitzats es carregaran a l’obra amb una mà de pintura d'òxid de mini, aplicant-se  una segona 
mà una vegada estiguin col·locats en l'obra. 
El galvanitzat dels elements que s'indiqui, es farà una vegada estiguin totalment construïts. Després del galvanitzat no es 
permetrà l'execució de cap tipus de soldadura, muntant les peces entre elles mitjançant caragols o reblons, quan sigui 
inevitable efectuar-ho en obra. 
 
PORTES TALLAFOCS 
 
Les fulles han de engalzar amb els marcs tot el perímetre i estaran proveïdes de molles de tancament automàtic amb pany 
de balda accionada per barra antipànic, el Constructor tindrà que facilitar a la Direcció Facultativa el certificat d'homologació 
pel temps de protecció previst. 
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FONTANERIA 
 
GENERALITATS 
 
Els materials i equips a utilitzar s'ajustaran a les recomanacions que s'anuncien seguidament. Només serà possible utilitzar 
material i equips que no siguin exactament, quan les diferencies no siguin bàsiques i que la seva utilització sigui aprovat per la 
Direcció Facultativa de l'obra. Els elements importants de la instal·lació es subministraran amb catàleg i manuals de 
funcionament i portaran placa o marca amb el nom i domicili del fabricant, així com les característiques que donin definició 
a l'aparell. 
Tots els elements que es fabriquin en sèrie, tindran que ser  iguals entre si. La instal·lació es bastirà de forma harmònica amb la 
resta dels elements de l'obra, sota la Direcció Facultativa. Els presents documents: Memòria, Plecs de Condicions, Estat 
d’amidaments i plànols, s'utilitzaran per a estudiar i pressupostar la instal·lació. 
Els industrials podran, si ho creuen oportú, presentar ofertes sobre variants, amb respecte el sistema definit, tenint-se que 
respectar les dades bàsiques referents a diàmetres, pressions, cabals, etc. 
La presentació d'ofertes, suposa l'acceptació del projecte tal i com s'ha estudiat i especificat i suposa la acceptació de la 
responsabilitat sobre el funcionament de la instal·lació. 
En el cas de que l'instal·lador cregui oportú presentar variants, aquestes tindran que quedar reflectides amb claredat, 
especificant marques i característiques dels elements que es pretenguin modificar de manera que es puguin identificar 
perfectament, respectant en les seves ofertes el desglossament corresponent a cada una de les partides en que s'ha dividit 
els amidaments del present projecte. 
 
CONDICIONS GENERALS DE LA INSTAL.LACIÓ 
 
En totes les estances que disposin d’aigua es disposarà una clau general de tall de l’aigua freda i l’aigua calenta a l’entrada 
de l’estança que permeti sectoritzar cada estança per separat. 
 
Tots els tubs que passin per estances que no estiguin calefactades i en que els tubs passin vistos o passin per l’exterior tindran 
d’ésser calorifugats amb camisa aïllant que garanteixi la no pèrdua de calories de l’aigua calenta i eviti la humitat de 
condensació en els tubs d’aigua freda. 
 
Tots els tubs encastats disposaran d’un tub de plàstic corrugat de color blau per l’aigua freda i de color vermell per l’aigua 
calenta que el protegirà de la obra al moment de ésser encastats. 
 
Els aparells que puguin haver en la instal·lació disposaran de vàlvules de tall immediatament abans i després del mateix per 
poder-ho desmuntar fàcilment en cas d’avaria. 
 
Si en els amidaments està previst, o es preveu que l’aigua calenta trigarà més d’un minut en arribar al punt més llunyà es 
col·locarà un tub de retorn amb una bomba d’impulsió comandada per un rellotge programable o sondes tèrmiques en el 
seu cas. En cas d’existir aquest retorn es preveurà tot el tub aïllat tèrmicament i a més a més el tub de l’aigua calenta també. 
 
BAIXANTS DE P.V.C. 
 
El baixant, una vegada muntat, a de quedar aplomat i fixat sòlidament a l'obra, tenint que ser estanc al seu us. Els tubs han 
de subjectar-se amb abraçadores encastables, una sota la copa i la resta en intervals regulars. Les unions entre els tubs han 
d'encolar-se a s'han de produir amb junta tòrica segons el tipus de tub que s'utilitzi. El baixant no ha de tenir en sentit descendent 
cap tipus de reducció en cap punt i quan passi a través d'elements estructurals, s'ha de protegir amb un contra tub de secció 
més gran tenint-se que reomplir la franquícia amb massilla. Els trams instal·lats mai seran horitzontals o en contrapendent. 
 
Nombre d'abraçadores por tub: >= 2 
Distancia entre les abraçadores: <= 150 cm. 
Franquícia entre el tub y el contra tub: 10 a 15 mm. 
Toleràncies d'execució: 
Desploms verticals: <= 1 % ; <= 3 cm 
 
No han de manipular-se ni corbar-se els tubs. Els canvis de direcció i les connexions han de fer-se mitjançant peces especials. 
Tots els talls han de fer-se perpendiculars al eix del conducte. 
 
DESGUASSOS DE P.V.C. 
 
Els desguassos de P.V.C. tindran que quedar fixats de forma sòlida a l'obra, amb les pendents determinades per a cada tram 
que no han de ser inferiors al 1,5%. Tenen que ser estancs a una pressió de 2Kg/cm2. 
Els tubs han de subjectar-se amb abraçadores embotides i repartides a intervals regulars a una distancia màxima de 100 cm 
entre elles. Les unions entre els tubs tenen que encolar-se o produir-se amb junta tòrica, segons el conducte utilitzat. Els 
conducte no ha de tenir en el sentit del recorregut descendent cap reducció de la secció. El pas a través d'elements 
estructurals es té que protegir amb contra tub de secció més gran tenint-se que rejuntar la junta així creada amb massilla. En 
cap cas es disposaran trams horitzontals o amb contrapendent per petits que aquest siguin. 
Els tubs no han de manipular-se ni corbar-se. Els canvis de direcció i les connexions han de fer-se mitjançant peces especials 
i tots els talls ha de produir-se en sentit perpendicular al sentit longitudinal dels mateixos. 
 
  



1903 AJ ES BÒRDES HUMARAU PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

Pàgina 9/17 

TUBS DE COURE 
 
La situació d'aquests conductes, tindrà de ser tal i com s'indica en el projecte o la indicada per la Direcció Facultativa. Les 
conduccions han de ser accessibles amb direccions o perpendiculars o paral·leles a l'estructura de l'edifici. Les conduccions 
horitzontals transcorreran preferentment a prop del sostre de les estances. La superfície del tub o del calorifugat en cas d'existir, 
tindrà de transcórrer com a mínim a 30 cm de qualsevol conducció elèctrica i tindrà que procurar-se que passi a nivell inferior. 
La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser com a mínim de 3 cm, aquesta separació tindrà que 
augmentar convenientment si s'han de calorifugar-se. La conducció que en règim de treball es calent-hi, tindrà que anar 
separada de les conduccions veïnes un mínim de 25 cm. El pas de les conduccions a través d'elements estructurals, es tindrà 
de fer mitjançant passa tubs; l'espai lliure es tindrà que omplir amb material elàstic al efecte. Els passa tubs tindran que 
sobresortir un mínim de 3 mm del paviment. Dintre dels passa tubs no hi podrà anar cap accessori. La distancia entre els suports 
tindrà que ser de 1,80 mts en trams verticals i 1,20 mts. en trams horitzontals. En els envans els suports es fixaran amb tacs i 
caragols i sobre les parets es tindran que encastar. Entre l’abraçadora del suport i el tub ha de interposar-se una anella elàstica. 
Els suports, mai s'han de soldar a la conducció. Les conduccions no poden travessar xemeneies ni altres conductes. Totes les 
unions, canvis de direcció i sortides de ramals tindran que fer-se mitjançant accessoris escaients. El traçat de les conduccions 
ha de fer un lleuger pendent en el sentit del desguàs de la instal·lació. En cada una de les cambres humides existiran claus 
de tall generals per a l’aigua calenta i l’aigua freda. 
 
Toleràncies d’instal·lació :  
Anivellació o aplomat (puntual) < = 2 mm. per m  
Anivellació o aplomat (de extrem a extrem) < = 15 mm. 
Pressió de prova que ha sotmetre la instal·lació :  20 Kg/cm2  
 
Una vegada terminada la instal·lació es tindrà que rentar l'interior dels conductes, fent passar un dissolvent d'olis i greixos. 
 
VÀLVULES DE COMPORTA, D'ASSENTAMENT I D'ESFERA 
 
La vàlvula ha de quedar instal·lada amb el volant o manubri perfectament accessible, els eixos de la vàlvula i de la conducció 
han de quedar alineats. El eix d'accionament ha de quedar horitzontal en qualsevol posició radial per sobre del pla horitzontal. 
La distancia entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària per que pugui girar el cos, una vegada desmuntat l'eix 
d'accionament del sistema de tancament. Tant el premsaestopa o les juntes de les vàlvules com les connexions amb la 
conducció tindran de ser estancs sota la pressió de treball. Les vàlvules han de estar connectades a la xarxa corresponent 
amb condicions de funcionament, la pressió exercida pel premsaestopa sobre l'eix d'accionament no ha de impedir la 
maniobra del volant amb la ma. La posició de les vàlvules tindrà que correspondre al nominal del tub on està col·locada. 
 
Toleràncies d’instal·lació : 
Posició : ±  5 cm. 
Les unions amb les conduccions tindran que quedar segellades mitjançant cintes estanquitat escaients, el roscat ha de fer-se 
sense forçar ni espatllar la rosca. Abans d’instal·lar la vàlvula, tindrà que netejar-se tant l'interior de les conduccions com la 
rosca d'unió. Els protectors de rosca amb que van equipades les vàlvules, tindran que treure's just en el moment d'efectuar les 
unions. 
 
VÀLVULES DE RETENCIÓ 
 
La vàlvula ha de quedar en la posició de tal manera que el sentit de circulació del flux quedi horitzontal o cap amunt. Els eixos 
de la vàlvula i de la conducció han de quedar alineats. Tindrà de deixar-se connectada a la xarxa corresponent. Les connexions 
han de ser estanques a la pressió de treball. La posició ha de ser la consignada en el projecte o la indicada per la Direcció 
Facultativa. El diàmetre de les vàlvules tindrà que correspondre al nominal del tub en que estan instal·lades. 
 
Toleràncies d’instal·lació: 
Posició  5 cm. 
 
Les unions amb les conduccions tindran que quedar segellades mitjançant cintes estanquitat escaients, el roscat tindrà que 
fer-se sense forçar ni espatllar la rosca. Abans d’instal·lar la vàlvula, tindrà que netejar-se tant l'interior de les conduccions com 
la rosca d'unió. Els protectors de rosca amb que van equipades les vàlvules, es tindran que treure just en el moment d'efectuar 
les unions. 
 
ACUMULADORS D’AIGUA CALENTA DE DOS CIRCUITS 
 
Els acumulador d’aigua calenta de dos circuits es posaran seguint les instruccions del fabricant, anivellats i amb vàlvules de 
tall a l’entrada dels quatre tubs per a poder-los desmuntar si fos necessari. Disposaran obligatòriament de vàlvula de seguretat 
i d’ànode de sacrifici per el control de la corrosió. Es lliurarà a la propietat la documentació facilitada pel fabricant. 
 
El circuit primari disposarà d’una bomba d’impulsió comandada per sensor tèrmics de la temperatura interior de l’aigua 
acumulada o en altre cas per dispositius més fiables. 
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SANITARIS 
 
GENERALITATS 
 
Els tipus a utilitzar es detallen en els amidaments i correspon al instal·lador de fontaneria el controlar la correcte col·locació 
d'aquests aparells, assegurant-se el correcte funcionament dels mateixos, en quant a la seva subjecció, estanquitat de les 
unions, control de qualitat de l’execució de tots els elements que els composen i garantir la càrrega dels mateixos en perfecte 
estat. 
 
LAVABOS  
 
L'aparell sanitari, un cop instal·lat, tindrà que reunir les mateixes condicions exigides al element simple. Tindrà que quedar 
anivellat en ambdues direccions en la posició prevista en el projecte i centrat amb l'especejament de l'enrajolat. L'alçada des 
del nivell del paviment fins el nivell frontal superior del lavabo ha de ser reflectit pel projecte o l'indicat per la Direcció Facultativa. 
Es tindrà que fixar-se sòlidament al parament amb els suports murals i recolzat al peu en el cas d'haver-se previst. La carrega 
amb l’enrajolat ha de rejuntar-se amb silicona neutre. Ha de garantir-se l’estanquitat de la connexió amb el conducte 
d’evacuació. Les instal·lacions metàl·liques de l'aparell ha de tenir instal·lada connexió a posta a terra amb cable de coure nu 
>= 2,5 mm2. 
 
Toleràncies d’instal·lació: 
Nivell: ± 10 mm 
Desplom frontal respecte el pla horitzontal: < = 3 mm. 
 
INODORS 
 
L'aparell sanitari un cop instal·lat, ha de reunir les mateixes condicions exigides al element simple. Tindrà que quedar anivellat 
en ambdues direccions i en la posició prevista en el projecte. Tindrà que fixar-se sòlidament al paviment amb les fixacions 
subministrades pel fabricat. Tindrà que rejuntar-se al trobar-se amb el paviment. Tindrà que garantir-se l’estanquitat de la 
cisterna. Els mecanismes de descarrega i d'alimentació han de quedar regulats de manera que l'aparell funcioni 
correctament. Les instal·lacions metàl·liques del aparell han de tenir instal·lada connexió de posta a terra amb cable de coure 
nu >=2,5 mm2. 
 
Toleràncies d’instal·lació 
Nivell: ± 10 mm ; ha de coincidir amb el bidet. 
Anivellat : ± 2 mm. 
 
FREGADORS 
 
L'aparell sanitari, un cop instal·lat, tindrà que reunir les mateixes condicions exigides al element simple. Tindrà que quedar 
anivellat en ambdues direccions en la posició prevista en el projecte i centrat amb l'especejament de la rajola. L'alçada des 
del nivell del paviment fins el nivell frontal superior del lavabo ha de ser la reflectida al projecte o la indicada per la Direcció 
Facultativa. Tindrà de fixar-se sòlidament al taulell. La càrrega contra el taulell tindrà que rejuntar-se amb silicona neutre. Tindrà 
que garantir-se l'estanquitat de la connexió amb el conducte d’evacuació. Les instal·lacions metàl·liques del aparell han de 
tenir instal·lada connexió a terra mitjançant cable de coure nu >= 2,5 mm2. 
 
Toleràncies d’instal·lació 
Nivell: ± 10 mm 
 
AIXETES DELS APARELLS SANITARIS 
 
La aixeta un cop instal·lada, tindrà que reunir les mateixes condicions exigides al element simple. Tindrà que quedar anivellada 
en totes les direccions i centrada amb l'especejament de les rajoles. L'alçada de muntatge ha de ser la reflectida en el projecte 
o la indicada per la Direcció Facultativa. Ha de quedar ben fixada al seu suport. Tindrà que garantir-se l'estanquitat de les 
connexions amb els tubs d'alimentació. El mecanisme de comandament de l'aigua calenta ha de col·locar-se a l'esquerra 
amb el distintiu vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau. 
 
Toleràncies d’instal·lació: 
Nivell: el mateix al exigit per l'aparell sanitari corresponent. 
 
En les rosques no ha de col·locar-se juntes de material que les endureixi. El roscat ha de realitzar-se sense forçar ni espatllar la 
rosca. 
 
DESAIGÜES PER A LAVABOS 
 
L’accessori, un cop instal·lat tindrà que complir les mateixes condicions exigides al element simple. Tindrà que quedar el 
suficientment separat dels paraments que l'envolten, de forma que es pugui instal·lar i manipular. La unió amb l'aparell sanitari 
i amb el ramal no ha de tenir fugues. La connexió amb el sifó ha de ser per rosca. La posició ha de ser la reflectida en el 
projecte o la indicada per la Direcció Facultativa. Abans del lliurament de la instal·lació ha de provar-se. 
Toleràncies d’instal·lació: 
Posició: La mateixa exigida a l’aparell sanitari. 
 
Abans de fer l’acoblament per soldadura, es tindrà que netejar l'interior i exterior de la boca fregant-la amb tela d'esmerilar. No 
es tenen que col·locar en les rosques juntes de material que es pugui endurir. Les unions roscades han de preparar-se amb 
estopes, pastes o cintes d’estanquitat. L'enroscat ha de fer-se sense forçar ni espatllar la rosca. 
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DESAIGÜES PER A FREGADORS 
 
L’accessori, un cop instal·lat, tindrà que reunir les mateixes condicions exigides al element simple. Tindrà que quedar el 
suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular. La unió amb l'aparell sanitari 
i amb el ramal no ha de tenir fugues. La connexió de sortida ha de fer-se per soldadura amb estany. L aposició ha de ser la 
reflectida al projecte o la indicada per la Direcció Facultativa. Abans del lliurament de la instal·lació, es tindrà que provar. 
 
Toleràncies d’instal·lació: 
Posició: La mateixa exigida a l'aparell sanitari. 
 
Abans de fer  l’acoblament per soldadura, es tindrà que netejar l'interior i exterior de la boca fregant-la amb tela d'esmerilar. 
 
 
ELECTRICITAT 
 
1.- GENERALITATS 
 
1.1 Aquest plec de condicions estableix les especificacions que tindran que complir les instal·lacions de baixa tensió del edifici. 
1.2 L'industrial adjudicatari, realitzarà els treballs d'acord amb les prescripcions que estableixen les reglamentacions oficials 
vigents: Reglament de Baixa Tensió promulgat pel Decret del 20 de Setembre de 1973 (Boletin Oficial del Estado de 9-10-73 i 
Instruccions complementaries). 
1.3 També es tindran en compte les ordres del "Servei d’Indústria i Energia de la Generalitat" i les peculiaritats de la instal·lació 
i característiques especials que siguin de compliment obligatori d'acord amb la legislació elèctrica Espanyola. 
1.4 L'adjudicatari efectuarà la instal·lació segons prescripcions i normes de la Companyia subministradora d'energia elèctrica. 
Es considerarà complert aquest apartat quan el servei d'inspecció de la companyia lliuri la seva conformitat de l'execució de 
la mateixa i una vegada complimentats els tràmits necessaris i l'autorització de la seva connexió a la xarxa. 
1.5 Qualsevol dubte en l'acceptació dels materials o instal·lacions pels diversos organismes competents, serà corregida per 
l'industrial adjudicatari al seu càrrec,  no considerant-se acabada la obra fins que no sigui reparat el defecte i acceptada la 
instal·lació pels organismes corresponents. 
1.6 Es consideraran bàsiques les Normes N.T.E de la V.D.E. i D.I.N., en tot el que no quedi especificat en les reglamentacions 
mencionades en els apartats PC-1 i sempre que no s'oposin a les mateixes. 
 
2.- MATERIALS 
 
2.1 Es faran servir materials i aparells, en qualitat, quantitat, tipus i model, iguals als detallats en els documents i plànols de 
projecte, i pels que no s'especifiquin es tindran que complir les normes N.T.E., V.D.E. i D.I.N. 
2.2 L'industrial adjudicatari tindrà que facilitar sense despeses una mostra de tots els materials no específicament detallats en 
els documents i plànols del projecte i que tinguin que fer-se servir en la instal·lació. 
Examinades aquestes mostres per la Direcció Facultativa donarà la seva acceptació o objeccions, entenent que aquesta 
elecció es només orientadora, essent  responsable l'industrial Instal·lador del bon servei i compliment de totes les condicions 
vigents i de les normes pròpies de la companyia subministradora d'energia elèctrica. 
 
3.- TRAMITS AMB ORGANISMES OFICIALS I COMPANYIES SUBMINISTRADORES D'ENERGIA. 
 
3.1 La reparació i presentació d’instàncies i plànols al "Servei d’Indústria i Energia de la Generalitat" i a altres organismes oficials, 
necessaris per a l'obtenció de permisos i autoritzacions, serà efectuada per l'industrial adjudicatari amb la conformitat de la 
Direcció Facultativa i de la Propietat. 
3.2 El contracte de la Companyia de Subministrament d'Energia, així com la gestió corresponent serà efectuat per l'industrial 
adjudicatari, amb la conformitat de la Direcció Facultativa i de la Propietat. 
3.3 L'industrial adjudicatari tindrà que presentar a la Companyia subministradora, previ informe tècnic que es facilita, els plànols 
i relacions de materials en el cas de ser necessaris per a obtenir d'aquella l'aprovació de la instal·lació així com l'autorització 
dels serveis d’Indústria i Energia 
3.4 L'industrial estarà obligat a informar a la Direcció Facultativa de tots els tràmits a efectuar amb els organismes citats, amb 
el temps suficient per no alterar el programa previst i no interrompre la bona marxa dels treballs en curs i de tractar directament 
amb la Companyia Subministradora, el seu desenvolupament i problemes, fins a arribar a l'acceptació per ella de la instal·lació 
i connexió de l'escomesa i comptadors. 
 
4.- EXECUCIÓ DE L'INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA 
 
4.1 L'industrial adjudicatari està obligat a efectuar la instal·lació elèctrica d'acord amb les normes indicades en l'apartat primer 
i deixar-la totalment en bon estat d'us i funcionament en el termini fixat en les condicions generals. 
Apart de les mencionades normes, per a l'execució de la instal·lació es regirà en els plànols i altres documents del projecte o 
per ordres emanades de la Direcció Facultativa, amb l’indicatiu de l'emplaçament dels aparells, interruptors, preses de corrent, 
qualitat, i seccions dels conductes, diàmetres dels tubs de protecció, etc. igualment disposarà en l'obra d'un Facultatiu 
competent els dies que la Direcció Facultativa consideri oportuns, a fi d'informar de la marxa dels treballs. 
4.2 Els tubs de ferro, caixes de derivació i de connexió que tinguin que encastar-se, els conductes i tots els farratges per a la 
col·locació dels aparells, es pintaran amb una capa de pintura antioxidant, essent a càrrec del adjudicatari tant la pintura 
com el treball corresponent per a la seva realització. 
4.3 L'industrial adjudicatari, està obligat quan sigui precís i en base al estat de l'obra, a marcar en la seva totalitat i amb la 
suficient antelació, totes les regates en les zones on la instal·lació vagi encastada. Els treballs que siguin més propis del ram de 
paleta seran efectuats pel contractista, que farà cura de tapar les regates amb morter una vegada consumades i 
comprovades les instal·lacions. 
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4.4 Els treballs corresponents a obres del ram de paleta, per a col·locació de conductes, cables, execució de tacs per a la 
fixació de farratges, pous per a les presses de terra, instal·lació d'antenes i parallamps si estigues previst al projecte, es tindrà 
que fer pel contractista, tant en el replanteig com en l'execució. 
4.5 Per evitar la facturació de despeses innecessàries tant en el que es refereix a materials a fer servir com a la mà d'obra 
corresponent, es facilitaran els plànols de la instal·lació elèctrica i els corresponents a l'obra civil, al Industrial adjudicatari, el 
que farà cura de replantejar la instal·lació, així com la revisió per si s'ajusten a les seves necessitats. 
4.6 Aquests plànols, amb les modificacions i indicacions propostes o necessàries seran tornats degudament corregits, segellats 
i signats per l'industrial adjudicatari, en un termini màxim de 15 dies a partir de la data en que es rebi. 
4.7 La instal·lació es farà segons els documents indicats en el paràgraf 4.6, i si per omissió o error fos necessari efectuar 
modificacions, les despeses ocasionats per aquest motiu, seran a conta del Industrial Adjudicatari. 
4.8 L'execució dels suports i d'altres fixacions per la subjecció dels conductes i petits aparells de maniobra (interruptors, 
commutadors, tallacircuits, etc.) caixes de derivació, fixació d'armaris de distribució o maniobra i aparells d’il·luminació seran 
a càrrec del Industrial adjudicatari. 
4.9 Els passos en murs de fàbrica, pedra o formigó, es tindran que marcar en l'obra d'una sola vegada i amb la suficient 
antelació, per a tractar-se de treballs propis del ram de paleta, seran a càrrec del Contractista 
4.10 Totes les regates, passos de envans i altres treballs  del ram de paleta no marcats segons s'indica en els apartats 4.3 i 4.9, 
seran a càrrec del Industrial Adjudicatari, tant la seva obertura com el tancament. 
4.11 L'industrial adjudicatari tindrà que subministrar i col·locar totes les mènsules, ferros per a la fixació de tubs, etc. o sigui tots 
els farratges o fusteria metàl·lica per a la realització de la instal·lació elèctrica. 
4.12 Tots els borns de connexió i derivació a utilitzar estaran preparats per a la tensió de servei igual o superior a 380 V. 
Els caragols de ferro seran tots de pressió. Tots els caragols per a tancaments de caixes de connexió o derivacions seran de 
llautó per evitar la seva oxidació. Les peces de ferro o abraçadores per a la fixació dels aparells de limitació i dels cables per 
a presses de terra, seran galvanitzats. L'industrial adjudicatari presentarà mostres a la Propietat per a la seva aprovació de tots 
els materials fets servir a la instal·lació. 
4.13 Caigudes de tensió admissibles. 
Des de la caixa general de protecció fins els aparells receptors, la màxima caiguda de tensió admesa serà del 3% de la tensió 
nominal; aquesta tensió podrà repartir-se entre les diferents parts de la manera següent: 
- Instal·lació de l'escomesa individual 0,5% de U 
- Instal·lació d'enllaç 1% de U 
- Instal·lació interior  1,5% de U 
sent U la tensió entre fase. La caiguda de tensió en les línies repartidores trifàsiques es comptabilitzaran considerant les 
càrregues trifàsiques equilibrades i les monofàsiques repartides de la millor manera  entre les diferents fases, efectuant un càlcul 
per a la fase més carregada. 
4.14 Situació dels aparells 
Es tindrà cura especial en col·locar tots els mecanismes i aparells a la mateixa alçada seguint els criteris del projecte o de la 
Direcció Facultativa. 
 
5.- RECEPCIÓ DE L'INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA 
 
5.1 La posta en servei de la instal·lació representarà la recepció provisional de la mateixa, no considerant-se acceptada pel 
fet de haver-se utilitzat amb antelació. 
5.2 Son de càrrec de la Propietat del edifici el recanvi de tubs fluorescents, làmpades d’incandescència o vapor de mercuri, 
reactàncies i altres reserves i avaries que la seva causa no sigui imputable al industrial adjudicatari, si no al bon us de la 
instal·lació, desprès de la recepció provisional de l'obra per la propietat. 
 
6.- COST DE L'INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA 
 
6.1 El cost de la instal·lació elèctrica es el que està fixat en el contracte i no té l'Industrial adjudicatari dret a cap bonificació 
addicional complementaria, considerant que ha d’haver previst totes les contingències en l'estudi de la seva millor oferta. 
6.2 Treballs per administració. Només s’admetran treballs en el cas eventual de que es produís alguna modificació admesa 
per a la propietat i la Direcció Facultativa, només es pagarien els autoritzats per la Propietat i pels quals s'hagi subscrit un 
conveni en aquest sentit contra l’expressa indicació de rendiments (temps) i preus. 
Igualment només es pagaran els materials arreplegat quan la propietat hagi cursat la corresponent sol·licitud per escrit i amb 
anterioritat al seu us. 
6.3 Modificacions. Si per criteri de la Direcció Facultativa son necessàries modificacions per a la bona marxa de la instal·lació. 
El preu de les mateixes tindrà que ser objecte d'un contracte apart, doncs el criteri que ha regit la redacció de les presents 
prescripcions es al ser contractada la instal·lació, no han de ser abonats els treballs ni materials addicionals per cap concepte. 
6.4 Fi dels treballs. Al termini d'un mes de la recepció provisional l’industrial Adjudicatari lliurarà a la propietat i a la Direcció 
Facultativa un exemplar dels plànols detallats que haurà rebut al començament de les obres amb les modificacions que 
s’haguessin presentat en l'execució de l'obra, en la seva qualitat de pla definitiu de la instal·lació elèctrica. 
També es lliurarà esquemes elèctrics dels aparells, quadres de maniobra i garanties, etc., pel bon funcionament de la 
instal·lació elèctrica. Així mateix s'instruirà durant el temps que sigui necessari a la persona designada per la Propietat per fer-
se càrrec del manteniment i el funcionament de les instal·lacions. 
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INSTAL·LACIONS ESPECIALS 
 
ANTENES DE CAPTACIÓ DE SENYAL DE TELEVISIÓ 
 
Tindran que tenir una antena o dipol per a cada canal a captar i transmetre al equip d'amplificació. Tindran que captar-se un 
mínim de tres canals espanyols i tres canals francesos. La distancia entre les antenes o dipols, mesurada sobre la vertical del 
pal, ha de ser la següent: 
Per l'orientació fins un angle de 20º: 
Entre B.I-B.IV : 1 m / Entre B.I-B.V : 1 m. / Entre B.IV - B.V : 0,65 m 
Per l'orientació compresa entre 20º i 70º: 
Entre B.I-B.IV: 0,75 m / Entre B.I-B.V: 0,75 m. / Entre B.IV - B.V : 0,50  m 
Les antenes o dipols han de estar en contacte metàl·lic directe amb el pal, el qual s'ha de connectar a la xarxa de terra 
mitjançant un conductor de 35 mm2 de secció mínima. 
 
AMPLIFICADORS DE SENYALS DE TELEVISIÓ 
 
L'equip es tindrà que muntar en un lloc protegit de les inclemències atmosfèriques. La distancia recorreguda pels conductors 
d'enllaç fins al peu del pal no ha de ser superior als 8 m. La alçada de la part inferior del equip respecte el lloc accessible pel 
personal de manteniment no tindrà que ser superior a 2 m. A una distancia no superior a 20 cm de la part superior del equip, 
tindrà que col·locar-se un punt de llum incandescent de 60 W i una connexió de corrent monofàsica per a treballs de 
manteniment. Tot el conjunt metàl·lic del equip i blindatge dels cables de sortida a distribució, han de connectar-se amb la 
posta a terra mitjançant un conducte mínim de 2mm2 de secció. 
 
CAIXES DE DERIVACIÓ PER A INSTAL.LACIÓNS DE TELEVISIÓ 
 
Tindran que col·locar-se sempre al exterior dels habitatges, en lloc accessible pel personal de manteniment i protegides per 
les inclemències atmosfèriques. Cada habitatge tindrà que tenir una derivació provenint d'aquesta caixa. En l'interior del 
habitatge podrà servir per a dos o més connexions derivades. La caixa de derivació que deriva les dos o més connexions per 
habitatge, podrà instal·lar-se en l'interior del habitatge. Les derivacions que no s'utilitzin han de tancar-se elèctricament 
mitjançant una resistència de 75 ohms. Han de muntar-se superficialment sobre una paret. 
 
CAIXES DE PRESA PER A USUARI 
 
La caixa ha de quedar encastada a parament, quedant fixada amb morter o guix tenint que quedar en el mateix pla que el 
parament acabat. La posició ha de ser la establerta en el projecte. 
 
Toleràncies de instal·lació: 
Posició: ± 20 mm. 
Aplomat: ± 2 % 
 
CABLES COAXIALS 
 
En la conducció d'antenes o dipols, es pot col·locar subjectant al pal mitjançant abraçadores  de cintes adhesives fins al peu 
del mateix. A partir d'aquest punt fins a la seva connexió amb l'equip d'amplificació, així com des de aquest equip fins a les 
caixes de connexió dels habitatges, ha de col·locar-se protegit sota tub de P.V.C. exclusiu pel cable coaxial i si fos necessari 
enterrar-lo sota terra la profunditat mínima serà de 60 cm. No s'admetrà la presencia de cap cable aliè a la instal·lació de 
l'antena dins del tub de P.V.C. Les connexions del cable coaxial amb els diferent elements, ha de fer-se doblegant la malla al 
darrera. 
 
CALEFACCIÓ 
 
TUB XEMENEIA 
 
Aquest serà preferentment de doble capa d’acer inoxidable amb capa d’aïllament tèrmic de 3 cm entre les dues capes. 
Es podrà fer servir un altre tipus de xemeneia amb la autorització de la Direcció Facultativa. 
 
La situació del conducte ha de ser la reflectida per el plànol de projecte o, a manca d’aquesta, la indicada per la Direcció 
Facultativa. S’han d’evitar els conductes horitzontals, però en cas d’existir-hi ha de passar a prop del sostre i amb una inclinació 
ascendent >= 3%. 
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VIDRES 
 
GENERALITATS 
 
A més a més de les condicions particulars que s'especifiquen, el Contractista quedarà obligat a presentar mostres del material 
de vidre que es proposi fer servir en l'obra. Aquestes mostres es col·locaran en els llocs que la Direcció Facultativa cregui oportú. 
A part d'aquestes mostres, es tindrà que presentar al Contractista unes altres dues, que en el cas de tractar-se d'elements plans 
tindran que tenir la dimensió mínima de 18*12 cm. Una d'elles quedarà com a testimoni del material a fer servir en l'obra i en 
l'altre es realitzaran els assaigs o proves que l'Aparellador consideri oportunes. Les despeses que amb aquest motiu s'originin 
serà a conta del contractista. 
 
El Constructor tindrà que presentar certificats pels centres competents, en els que s'abastin els següents extrems: 
1. Anàlisi químic qualitatiu i quantitatiu 
2. Densitat 
3. Resistència a la percussió 
4. Condicions tèrmiques 
5. Efectes produïts pels àcids, humitats i canvis de temperatura 
6. Resistència al rallat 
7. Assaigs de visibilitat 
8.Assaigs de planimetria 
 
VIDRES DE LLUNA POLIDA 
 
Ha de col·locar-se de manera que no quedi sotmès a esforços produïts per a contraccions, dilatacions o deformacions del 
suport. Han de quedar ben fixats al seu suport. No han de quedar en contacte amb altres vidres, formigons o metalls. Tots els 
materials fets servir han de ser compatibles entre ells. El conjunt envidriat ha de ser totalment estanc. L'espai entre el vidre i el 
galze ha de reomplir-se amb massilla compatible i ha de quedar enrasat amb tot el seu perímetre. La fletxa de la fusteria ha 
de ser inferior a 1/300. 
 
Alçada dels galzes (en funció del semi perímetre S del vidre): 
S <= 0,80 m: 10 mm. 
0,80 m < S <= 3,00 m: 12 mm. 
3.00 m < S <= 5,00 m: 16 mm. 
5,00 m < S <= 7,00 m: 20 mm. 
S > 7,00 m: 25 mm. 
Amplada del galze (en funció del semi perímetre S del vidre): 
S <= 4 m: 10 mm 
S > 4 m: 14 mm 
Franquícia perimètrica (en funció del semi perímetre S del vidre): 
S <= 0,80 m: 2 mm 
0,80 m < S <= 3,00 m: 3 mm 
3,00 m < S <= 5,00 m: 4 mm 
5,00 m < S <= 7,00 m: 5 mm 
S > 7,00 m: 6 mm 
Franquícia lateral (en funció del semi perímetre S del vidre): 
S<= 4 m: 3 mm 
S > 4 m: 5 mm 
 
Toleràncies d'execució: 
 
Alçada dels galzes (en funció del semi perímetre S del vidre): 
S <= 0,80 m: ± 1,0 mm. 
0,80 m < S <= 3,00 m: ± 1,0 mm. 
3.00 m < S <= 5,00 m: ± 1,5 mm. 
5,00 m < S <= 7,00 m: ± 2,0 mm. 
S > 7,00 m: ± 2,5 mm. 
Amplada del galze (en funció del semi perímetre S del vidre): 
S <= 4 m: ± 1,0 mm 
S > 4 m: ± 1,0  mm 
Franquícia perimètrica (en funció del semi perímetre S del vidre): 
S <= 0,80 m: ± 0,5 mm 
0,80 m < S <= 3,00 m: ± 0,5 mm 
3,00 m < S <= 5,00 m: ± 0,5 mm 
5,00 m < S <= 7,00 m: ± 0,5 mm 
S > 7,00 m: ± 1,0 mm 
Franquícia lateral (en funció del semi perímetre S del vidre): 
S<= 4 m: ± 0,5 mm 
S > 4 m: ± 0,5 mm 
 
S’han de suspendre els treballs de col·locació quan la velocitat del vent superi els 50 Km/h i la temperatura sigui inferior a 0ºC. 
La posta en obra no ha d'alterar les característiques del element. 
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VIDRES AMB CÀMARA DE DOS LLUNES INCOLORES 
 
Aquest tipus de vidre no tindrà cap tipus de opacitat o brutícia en les cares interiors corresponents a la cambra. Ha de col·locar-
se sobre la fusteria amb forats de drenatge. Ha de col·locar-se de manera que no quedi sotmès a esforços produïts per 
contraccions, dilatacions o deformacions del suport. Ha de quedar ben fixat al seu suport. No ha d quedar en contacte amb 
d'altres vidres, formigons o metalls. Tots els materials fets servir han de ser compatibles entre ells. El conjunt envidriat ha de ser 
totalment estanc. S'ha de recolzar sobre tascons de materials elastòmers de fusta tractada, posats en els extrems de la fusteria 
a una distancia de 1/10 de la seva longitud. La longitud dels tascons dependrà del tipus de material i de la superfície del vidre. 
El gruix de les tascons estarà en funció de la franquícia lateral i perimètrica. El segellat ha de ser continuat i ha de garantir la 
estanquitat al aigua i al pas del aire. La fletxa de la fusteria ha de ser inferior a 1/300. 
 
Alçada dels galzes (en funció del semi perímetre S del vidre): 
S <= 0,80 m: 18 mm. 
0,80 m < S <= 3,00 m: 18 mm. 
3.00 m < S <= 5,00 m: 20 mm. 
5,00 m < S <= 7,00 m: 25 mm. 
Amplada del galze (en funció del semi perímetre S del vidre): 
S <= 4 m: 22 mm 
S > 4 m: 26 mm 
Franquícia perimètrica (en funció del semi perímetre S del vidre): 
S <= 0,80 m: 3 mm 
0,80 m < S <= 3,00 m: 3 mm 
3,00 m < S <= 5,00 m: 4 mm 
5,00 m < S <= 7,00 m: 5 mm 
Franquícia lateral (en funció del semi perímetre S del vidre): 
S<= 4 m: 3 mm 
S > 4 m: 5 mm 
Amplada dels tascons:19 mm. 
Toleràncies d'execució: 
 
Alçada dels galzes (en funció del semi perímetre S del vidre): 
S <= 0,80 m: ± 1,5 mm. 
0,80 m < S <= 3,00 m: ± 1,5 mm. 
3.00 m < S <= 5,00 m: ± 2,0 mm. 
5,00 m < S <= 7,00 m: ± 2,5 mm. 
Amplada del galze (en funció del semi perímetre S del vidre): 
S <= 4 m: ± 2,0 mm 
S > 4 m: ± 2,5  mm 
Franquícia perimètrica (en funció del semi perímetre S del vidre): 
S <= 0,80 m: ± 0,5 mm 
0,80 m < S <= 3,00 m: ± 0,5 mm 
3,00 m < S <= 5,00 m: ± 0,5 mm 
5,00 m < S <= 7,00 m: ± 0,5 mm 
Franquícia lateral (en funció del semi perímetre S del vidre): 
S<= 4 m: ± 0,5 mm 
S > 4 m: ± 0,5 mm 
Amplada dels tascons: ± 1,5 mm 
 
S’ha de suspendre els treballs de col·locació quan la velocitat del vent superi els 50 Km/h i la temperatura siguin inferiors a 0ºC. 
La posta en obra no ha d'alterar les característiques del element. 
 
VIDRES LAMINARS DE SEGURETAT 
 
Ha de col·locar-se sobre la fusteria amb orificis de drenatge. Ha de col·locar-se de manera que no quedi sotmès a esforços 
produïts per contraccions, dilatacions o deformacions del suport. Ha de quedar ben fixat al seu suport. No ha de quedar en 
contacte amb d'altres vidres, formigons o metalls. tots els materials fets servir han de ser compatibles entre ells. El conjunt 
envidriat ha de ser totalment estanc. Ha de recolzar-se sobre tascons de materials elastòmers o de fusta tractada, col·locades 
en els extrems de la fusteria a una distancia de 1/10 de la seva longitud. La longitud dels tascons dependrà del tipus de material 
i la superfície del vidre. El gruix dels tascons estarà en funció de la franquícia lateral i perimètrica. El segellat ha de ser continuat 
i ha de garantir la estanquitat a l'aigua i al pas de l'aire. La fletxa de la fusteria ha de ser inferior a 1/300. 
 
Alçada dels galzes (en funció del semi perímetre S del vidre): 
S <= 0,80 m: 10 mm. 
0,80 m < S <= 3,00 m: 12 mm. 
3.00 m < S <= 5,00 m: 16 mm. 
5,00 m < S <= 7,00 m: 20 mm. 
S > 7,00 m: 25 mm 
Amplada del galze (en funció del semi perímetre S del vidre): 
S <= 4 m: 13 mm 
S > 4 m: 17 mm 
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Franquícia perimètrica (en funció del semi perímetre S del vidre): 
S <= 0,80 m: 2 mm 
0,80 m < S <= 3,00 m: 3 mm 
3,00 m < S <= 5,00 m: 4 mm 
5,00 m < S <= 7,00 m: 5 mm 
S > 7,00 m: 6 mm 
Franquícia lateral (en funció del semi perímetre S del vidre): 
S<= 4 m: 3 mm 
S > 4 m: 5 mm 
Amplada dels tascons: 10 mm. 
 
Toleràncies d'execució: 
 
Alçades dels galzes (en funció del semi perímetre S del vidre): 
S <= 0,80 m: ± 1,0 mm. 
0,80 m < S <= 3,00 m: ± 1,0 mm. 
3.00 m < S <= 5,00 m: ± 1,5 mm. 
5,00 m < S <= 7,00 m: ± 2,0 mm. 
S > 7,00 m: ± 2,5 mm 
Amplada del galze (en funció del semi perímetre S del vidre): 
S <= 4 m: ± 1,0 mm 
S > 4 m: ± 1,5  mm 
Franquícia perimètrica (en funció del semi perímetre S del vidre): 
S <= 0,80 m: ± 0,5 mm 
0,80 m < S <= 3,00 m: ± 0,5 mm 
3,00 m < S <= 5,00 m: ± 0,5 mm 
5,00 m < S <= 7,00 m: ± 0,5 mm 
S > 7,00 m: ± 1,0 mm 
Franquícia lateral (en funció del semi perímetre S del vidre): 
S<= 4 m: ± 0,5 mm 
S > 4 m: ± 0,5 mm 
Amplada dels tascons: ± 1,0 mm 
 
S’han de suspendre els treballs de col·locació quan la velocitat del vent superi els 50 Km/h i la temperatura sigui inferior a 0ºC. 
La posta en obra no ha d'alterar-se les característiques del element. 
 
 
PINTURES 
 
PINTURA PLÀSTICA EN PARAMENTS INTERIORS ARREBOSATS 
 
Pintat de paraments verticals interiors arrebossats al plàstic llis, amb una ma de fons diluïda i dues mans d'acabat. 
 
El revestiment no ha de tenir fissures, bosses ni d'altres defectes. El revestiment ha de tenir un color, lluïssor i textures uniformes. 
La capa de fons pot ser diferent de la que s'ha descrit sempre que se segueixin les instruccions concretes del fabricant i 
l'autorització de la Direcció Facultativa. 
 
Han d'aturar-se els treballs quan la temperatura ambient sobrepassi els límits de 5ºC i de 30ºC i que la humitat relativa sigui 
superior al 60% o plogui. Si una vegada acabats els treballs es donen aquestes condicions, es tindrà que revisar-se el treball 
efectuat les últimes 24 hores i es tindran que refer les parts afectades. Els paraments d'aplicació tindran que estar nets, no 
podran tenir pols, taques, greix, fissures, parts escatades ni d'altres imperfeccions. El suport ha d'estar el suficientment sec i 
endurit per a poder garantir una bona adherència, ha de tenir una humitat inferior al 6% en pes. Es recomana un temps mínim 
de eixugat del ciment abans d'aplicar-se la pintura; de un mes en temporades normals a dues setmanes en temporades de 
calor. No s'admet el eixugat mètodes artificials. Han de corregir-se i eliminar-se els possibles defectes del suport amb massilla, 
segons instruccions del fabricat. Han de neutralitzar-se  els alcalins, les eflorescències i els fongs. No podrà pintar-se sobre els 
suports molt freds ni sobre-escalfats per l'acció del sol. La primera capa de pintura ha d'estar lleugerament diluïda segons les 
instruccions del fabricant. 
 
PINTURA PLÀSTICA EN PARAMENTS INTERIORS ENGUIXATS 
 
Pintat de paraments verticals interiors enguixats al plàstic llis, amb una capa segelladora i dues mans d'acabat. 
 
El revestiment no ha de tenir fissures, bosses ni d'altres defectes. El revestiment ha de tenir un color, lluïssor i textura uniforme. La 
capa de fons no pot ser diferent a la que s'ha descrit sempre que se segueixin les instruccions concretes del fabricant i 
l'autorització de la Direcció Facultativa. 
 
Han de parar-se els treballs quan la temperatura ambient sobrepassi els límits de 5ºC i 30ºC i que la humitat relativa sigui 
superior al 60% o plogui. Si una vegada terminats els treballs es donen aquestes condicions, es tindrà que revisar el treball 
efectuat les últimes 24 hores i tindran que refer-se les parts afectades. Els paraments d'aplicació tindran que estar nets, no 
tindran pols taques, greixos, fissures, parts escatades ni d'altres imperfeccions. el suport ha d'estar el suficientment sec i endurit 
per a poder garantir-se la bona adherència, ha de tenir una humitat inferior al 6% en pes. Es recomana un temps mínim de 
eixugar del guix abans d'aplicar la pintura, de tres mesos en temporades normals  i d'un mes en temporades de calor. No 
s'admet el eixugat per mètodes artificials. Es tindrà que verificar l’adherència del enguixat. Tindran que corregir-se i eliminar-se 
els possibles defectes del suport amb massilla, segons instruccions del fabricant. Tindran que neutralitzar-se els alcalins, les 
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eflorescències i els fongs. No podrà pintar-se sobre suports molt freds ni sobreescalfats per l'acció del sol. La primera capa de 
pintura ha d'estar lleugerament diluïda segons les instruccions del fabricant. 
 
PINTURA A LA LACA SOBRE FUSTERIA INTERIOR 
 
Aplicació de mà d'emprimació insecticida-fungicida, mà de laca tapaporus, dues mans de laca nitrocel·lulosa, en fusteria de 
taller interior. 
 
El revestiment no ha de tenir fissures, bosses, ni d'altres defectes. El revestiment ha de tenir un color, una lluïssor i una textura 
uniformes. Es consideren com operacions generals abans del pintat de la fusta les següents: 
 
1. Raspallat i desempolsat. 
2. Desengreixat i des resinat. 
3. Eliminació de nusos solts. 
4. Reblert d'esquerdes. 
5. Tosquejat. 
6. Decoloració. 
7. Tenyit. 
El gruix de la pel·lícula seca del revestiment serà >=100µ 
 
Es tindran que aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5ºC i 30ºC i la humitat relativa del aire sigui superior 
al 60%. Si una vegada finalitzats aquests treballs es donen aquestes condicions, es tindrà que revisar el treball executat les 
últimes 24 hores i es tindran que refer les parts malmeses. La fusta na ha d'haver estat atacada per fongs, insectes, ni ha de 
tenir altres defectes. El contingut d'humitat de la fusta mesurat en diferents punts a una profunditat de 5mm, ha de ser inferior 
a un 15% per a coníferes i fustes toves i de un 12% per a fustes frondoses o dures. S’han d'eliminar els nusos mal adherits i 
substituir-los per falques de fusta de les mateixes característiques. Els nusos sans que tenen exsudació de resines han de tapar-
se amb goma - laca. S'aplicarà una ma de productes insecticides - fungicides (en cas de tenyir la fusta s'aplicarà una segona 
mà de producte similar tintat). Els sistema d'aplicació de la laca s'ha d'escollir en funció de les instruccions del fabricant i de 
l'autorització de la Direcció Facultativa i s'aplicarà només quan la mà  d'emprimació insecticida - fungicida estigui totalment 
seca. La primera ma de laca tapaporus ha d'estar lleugerament diluïda, segons la duresa de la fusta i les instruccions del 
fabricant. Ha d'evitar-se el pols durant el temps de assecat de les aplicacions. 
 
PINTURA D’ELEMENTS DE SERRALLERIA 
 
Aplicació de: dos mans d’emprimació antioxidant I de dos mans d’esmalt sobre elements de serralleria. 
 
El revestiment no ha de tenir fissures, bosses ni altres defectes. el revestiment ha de tenir un color, una lluentor I una textura 
uniformes. 
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment: >= 125 µ 
 
Han de aturar-se els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5ºC i 30ºC i la humitat relativa de l’aire sigui superior 
al 60%. Si un cop finalitzat el treball es donen aquestes condicions, es tindrà que repassar-se el treball fet les darreres 24 hores 
anteriors i es tindran que refer les parts afectades. Les superfícies d’aplicació han de ser netes, no han de tenir pols, taques, 
greixos, ni òxid. El sistema d’aplicació de la pintura ha d’escollir-se en funció de les instruccions del fabricant i de la autorització 
de la Direcció Facultativa. Han d’eliminar-se les possibles incrustacions de ciment o cal i ha de desengreixar-se la superfície. 
Seguidament ha d’aplicar-se les dues capes d’emprimació antioxidant. La segona ha de tenyir-se lleugerament amb la pintura. 
La primera capa ha d’estar lleugerament diluïda segons les instruccions del fabricant. No s’ha de pintar sobre superfícies massa 
fredes ni sobreescalfades per l’acció del sol. Ha d’evitar-se la pols en el temps de assecat de les aplicacions. 
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PLEC DE CONDICIONS GENERALS DE L’EDIFICACIÓ. 

 

FACULTATIVES I ECONÒMIQUES 
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CAPÍTOL PRELIMINAR 

 

DISPOSICIONS GENERALS 

 

NATURALESA I OBJECTE DEL PLEC GENERAL 

 

Article 1.- El present Plec General de Condicions té caràcter supletori del Plec de Condicions particulars del Projecte. Ambdós, 

com a part del projecte arquitectònic tenen com a finalitat regular l'execució de les obres fixant-ne els nivells tècnics i de 

qualitat exigibles i precisen les intervencions que corresponen, segons el contracte i d'acord amb la legislació aplicable, al 

Promotor o propietari de l'obra, al Contractista o constructor de l'obra, als seus tècnics i encarregats, a l'Arquitecte i a 

l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, així com les relacions entre ells i les seves obligacions corresponents en ordre a l'acompliment 

del Contracte d'Obra. 

 

DOCUMENTACIO DEL CONTRACTE D'OBRA 

 

Article 2.- Integren el contracte els documents següents relacionats per ordre de relació pel que es refereix al valor de les seves 

especificacions en cas d'omissió o contradicció aparent: 

1. Les condicions fixades en el mateix document de contracte d'empresa o arrendament d'obra si és que existeix. 

2. El Plec de Condicions particulars. 

3. El present Plec General de Condicions. 

4. La resta de la documentació del Projecte (memòria, plànols, amidaments i pressupost). 

 

Les ordres i instruccions de la Direcció facultativa de les obres s'incorporà al Projecte com a interpretació, complement o 

precisió de les seves determinacions. En cada document, les especificacions literals prevalen sobre les gràfiques i en els plànols, 

la cota preval sobre la mida a escala. 
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CAPÍTOL I 

 

CONDICIONS FACULTATIVES 

 

 

EPÍGRAF 1 

 

DELIMITACIÓ GENERAL DE FUNCIONS TÈCNIQUES 

 

 

L'ARQUITECTE DIRECTOR 

 

Article 3.- Correspon a l'Arquitecte Director: 

a) Comprovar l'adequació dels fonaments projectada a les característiques reals del sòl. 

b) Redactar els complements o rectificacions del projecte que calguin. 

c) Assistir a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal de resoldre les contingències 

que es produïssin i impartir les instruccions complementàries que calguin per aconseguir la solució arquitectònica correcta. 

d) Coordinar la intervenció en obra d'altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la direcció amb funció pròpia en aspectes 

parcials de la seva especialitat. 

e) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el promotor en l'acte de la recepció. 

f) Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure juntament amb l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, el certificat 

de final d'obra. 

 

 

L'APARELLADOR O ARQUITECTE TÈCNIC 

 

Article 4.- Correspon a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic: 

a) Redactar el document d'estudi i anàlisi del Projecte d'acord amb el previst a l'article 1.4. de les Tarifes d'Honoraris aprovades 

per R.D. 314/1979, de 19 de gener. 

b) Planificar, a la vista del projecte arquitectònic, del contracte i de la normativa tècnica d'aplicació, el control de qualitat i 

econòmic de les obres. 

c) Redactar, quan es demani, l'estudi dels sistemes adients als riscs del treball en la realització de l'obra i aprovar el Pla de 

Seguretat i Higiene per a la seva aplicació. 

d) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent subscrivint-la juntament amb l'Arquitecte i amb el Constructor. 

e) Comprovar les instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i higiene en el treball, controlant-ne la seva 

correcta execució. 

f) Ordenar i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, amb les normes tècniques i amb les regles de bona construcció. 

g) Fer o disposar les proves i assaigs de materials, instal·lacions i altres unitats d'obra segons les freqüències de mostreig 

programades en el pla de control, així com efectuar les altres comprovacions que resultin necessàries per assegurar la qualitat 

constructiva d' acord amb el projecte i la normativa tècnica aplicable. Dels resultats n'informarà puntualment al Constructor, 

donant-li, en tot cas, les ordres oportunes; si la contingència no es resolgués s'adoptaran les mesures que calguin donant-ne 

compte a l'Arquitecte. 

h) Fer els amidaments d'obra executada i donar conformitat, segons les relacions establertes, a les certificacions valorades i a 

la liquidació final de l'obra. 

i) Subscriure, juntament amb l'Arquitecte, el certificat final d'obra. 

 

 

EL CONSTRUCTOR 

 

Article 5.- Correspon al Constructor: 

a) Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d'obra que calguin i projectant o autoritzant les instal·lacions 

provisionals i mitjans auxiliars de l'obra. 

b) Elaborar, quan calgui, el Pla de Seguretat i Higiene de l'obra en aplicació de l'estudi corresponent i disposar en tot cas, 

l'execució de les mesures preventives, vetllant pel seu acompliment i per l’observança de la normativa vigent en matèria de 

seguretat i higiene en el treball. 

c) Subscriure amb l'Arquitecte i l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, l'acte de replanteig de l'obra. 

d) Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l' obra i coordinar les intervencions dels subcontractistes. 

e) Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que s'utilitzen, comprovant-ne els preparats 

en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, els subministraments o 

prefabricats que no comptin amb les garanties o documents de idoneïtat requerits per les normes d'aplicació. 

f) Custodiar el Llibre d'ordres i seguiment de l'obra, i donar el vist i plau a les anotacions que s'hi practiquin. 

g) Facilitar a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, amb temps suficient, els materials necessaris per l'acompliment de la seva 

comesa. 

h) Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidació final. 

i) Subscriure amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva. 

j) Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra. 
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EPÍGRAF 2 

 

DE LES OBLIGACIONS I DRETS GENERALS DEL CONSTRUCTOR O CONTRACTISTA 

 

VERIFICACIÓ DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE 

 

Article 6.- Abans de començar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació aportada li resulta suficient 

per a la comprensió de la totalitat de l'obra contractada, o en cas contrari, sol·licitarà els aclariments pertinents. 

 

PLA DE SEGURETAT I HIGIENE 

 

Article 7.- El Constructor, a la vista del Projecte d'Execució que contingui, en tot cas, l'Estudi de Seguretat i Higiene, presentarà 

el Pla de Seguretat i Higiene de l'obra a l'aprovació de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic de la Direcció facultativa. 

 

OFICINA A L'OBRA 

 

Article 8.- El Constructor habilitarà a l'obra una oficina en la qual hi haurà una taula o taulell adequat, on s'hi puguin estendre i 

consultar els plànols. En l'esmentada oficina hi tindrà sempre el Contractista a disposició de la Direcció Facultativa: 

El projecte d'Execució complet, inclosos els complements que en el seu cas, redacti l'Arquitecte. 

La Llicència d'obres. 

El Llibre d'Ordres i Assistències. 

El Pla de Seguretat i Higiene. 

El Llibre d'Incidències. 

El Reglament i Ordenança de Seguretat i Higiene en el Treball. 

La documentació de les assegurances esmentades en l'article 5. j). 

 

Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció Facultativa, convenientment condicionada per a treballar-hi amb 

normalitat a qualsevol hora de la jornada. 

 

REPRESENTACIÓ DEL CONTRACTISTA 

 

Article 9.- El Constructor està obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a delegat seu a l'obra, que tindrà 

el caràcter de Cap de la mateixa, amb dedicació plena i amb facultats per representar-lo i adoptar en tot moment aquelles 

decisions que es refereixen a la Contracta. 

Les seves funcions seran les del Constructor segons s'especifica a l'article 5. 

Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el Plec de "Condicions particulars d'índole facultativa" el 

Delegat del Contractista serà un facultatiu de grau superior o grau mig, segons els casos. 

El Plec de Condicions particulars determinarà el personal facultatiu o especialista que el Constructor s'obligui a mantenir en 

l'obra com a mínim, i el temps de dedicació compromesa. 

L'incompliment d'aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del personal segons la naturalesa 

dels treballs, facultarà l'Arquitecte per ordenar la paralització de les obres, sense cap dret a reclamació, fins que sigui 

esmenada la deficiència. 

 

PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN L'OBRA 

 

Article 10.- El Cap d'obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, estarà present durant la jornada legal de 

treball i acompanyarà l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic en les visites que facin a les obres, posant-se a la seva 

disposició per a la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrant-los les dades que calguin per a la 

comprovació d’amidaments i liquidacions. 

 

TREBALLS NO ESTIPULATS EXPRESSAMENT 

 

Article 11.- Es obligació de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona construcció i aspecte de les obres, 

encara que no es trobi expressament determinat als documents de Projecte, sempre que, sense separar-se del seu esperit i 

recta interpretació, ho disposi l'Arquitecte dins els límits de possibilitats que els pressupostos habilitin per a cada unitat d'obra i 

tipus d'execució. 

En cas de defecte d'especificació en el Plec de Condicions particulars, s'entendrà que cal un reformat de projecte requerint 

consentiment exprés de la propietat tota variació que suposi increment de preus d'alguna unitat d'obra en més del 20 per 100 

o del total del pressupost en més d'un 10 per 100. 

 

 

INTERPRETACIONS, ACLARIMENTS I MODIFICACIONS DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE 

 

Article 12.- Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels plànols o 

croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran precisament per escrit al Constructor que estarà obligat a tornar 

els originals o les còpies subscrivint amb la seva signatura el conforme que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o 

instruccions que rebi, tant de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic com de l'Arquitecte. 

Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de la Direcció Facultativa vulgui fer el Constructor, haurà de dirigir-la, 

dins precisament del termini de tres dies, a aquell que l'hagués dictat, el qual donarà al Constructor el corresponent rebut si 

així ho sol·licités. 

 

Article 13.- El Constructor podrà requerir de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, segons les seves respectives 

comeses, les instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretació i execució del projecte. 
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RECLAMACIONS CONTRA LES ORDRES DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA 

 

Article 14.- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions demanades de la Direcció Facultativa, 

solament podrà presentar-les, a través de l'Arquitecte, davant la Propietat, si són d'ordre econòmic i d'acord amb les condicions 

estipulades en els Plecs de Condicions corresponents. Contra disposicions d'ordre tècnic de l'Arquitecte o de l'Aparellador o 

Arquitecte Tècnic, no s'admetrà cap reclamació, i el Contractista podrà salvar la seva responsabilitat, si ho estima oportú, 

mitjançant exposició raonada dirigida a l'Arquitecte, el qual podrà limitar la seva resposta a l'acusament de recepció que en 

tot cas serà obligatori per aquest tipus de reclamacions. 

 

RECUSACIÓ PEL CONTRACTISTA DEL PERSONAL NOMENAT PER L'ARQUITECTE 

 

Article 15.- El Constructor no podrà recusar als Arquitectes, Aparelladors, o personal encarregat per aquests de la vigilància de 

l'obra, ni demanar que per part de la propietat es designin altres facultatius per als reconeixements i amidaments. 

Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedirà d'acord amb allò estipulat a l'article precedent, però sense que per 

això no es puguin interrompre ni pertorbar la marxa dels treballs. 

 

 

FALTES DEL PERSONAL 

 

Article 16.- L'Arquitecte, en el cas de desobediència a les seves instruccions, manifesta incompetència o negligència greu que 

comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podrà requerir el Contractista perquè aparti de l'obra als dependents o operaris 

causants de la pertorbació. 

 

Article 17.- El Contractista podrà  subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials, subjectant-se en el 

seu cas, a allò estipulat en el Plec de Condicions particulars i sense perjudici de les seves obligacions com a Contractista 

general de l'obra. 

 

EPÍGRAF 3. 

 

PRESCRIPCIONS GENERALS RELATIVES ALS TREBALLS, ALS MATERIALS I ALS MITJANS AUXILIARS 

 

CAMINS I ACCESSOS 

 

Article 18.- El Constructor disposarà pel seu compte dels accessos a l'obra i el seu tancament o Vallat. 

L'Aparellador o Arquitecte Tècnic podrà exigir la seva modificació o millora. 

 

REPLANTEIG 

 

Article 19.- El Constructor iniciarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les referències principals que mantindrà 

com a base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es consideraran a càrrec del Contractista i inclosos en la seva oferta. 

El Constructor sotmetrà el replanteig a l'aprovació de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic i una vegada aquest últim hagi donat 

la seva conformitat prepararà una acta acompanyada d'un plànol que haurà de ser aprovat per l'Arquitecte, i serà 

responsabilitat del Constructor l'omissió d'aquest tràmit. 

 

 

COMENÇAMENT DE L'OBRA. RITME D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

 

Article 20.- El Constructor començarà les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions Particulars, desenvolupant-les en 

la forma necessària perquè dins dels períodes parcials assenyalats en el Plec esmentat quedin executats els treballs 

corresponents i, en conseqüència, l'execució total es dugui a terme dins del termini exigit en el Contracte. 

Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a l'Arquitecte i a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic del 

començament dels treballs al menys amb tres dies d'anticipació. 

 

ORDRE DELS TREBALLS 

 

Article 21.- En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte aquells casos en què, per 

circumstàncies d'ordre tècnic, la Direcció Facultativa estimi convenient variar. 

 

FACILITAT PER A ALTRES CONTRACTISTES 

 

Article 22.- D'acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el Contractista General haurà de donar totes les facilitats 

raonables per a la realització dels treballs que siguin encomanats a tots els altres Contractistes que intervinguin en l'obra. Això 

sense perjudici de les compensacions econòmiques que tinguin lloc entre Contractistes per utilització de mitjans auxiliars o 

subministraments d'energia o altres conceptes. 

En cas de litigi, ambdós Contractistes respectaran allò que resolgui la Direcció Facultativa. 

 

AMPLIACIÓ DEL PROJECTE PER CAUSES IMPREVISTES O DE FORÇA MAJOR 

 

Article 23.- Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el Projecte, no s'interrompran els treballs 

i es continuaran segons les instruccions fetes per l'Arquitecte en tant es formula o tramita el Projecte Reformat. 

El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allò que la Direcció de les obres disposi per fer 

calçats, apuntalaments, enderrocs, realçaments o qualsevol obra de caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei, 

l'import del qual li serà consignat en un pressupost addicional o abonat directament, d'acord amb el que s'estipuli. 
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PRORROGA PER CAUSA DE FORÇA MAJOR 

Article 24.- Si per causa de força major i independent de la voluntat del Constructor, aquest no pugues començar les obres, o 

hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, se li atorgarà una pròrroga proporcionada per 

l'acompliment de la Contracta, previ informe favorable de l'Arquitecte. Per això, el Constructor exposarà, en un escrit dirigit a 

l'Arquitecte la causa que impedeix l'execució o la marxa dels treballs i el retard que degut a això s'originaria en els terminis 

acordats, raonant degudament la pròrroga que per l'esmentada causa sol·licita. 

 

RESPONSABILITAT DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA EN EL RETARD DE L'OBRA 

 

Article 25.- El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, al·legant com a causa la 

carència de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del cas en què havent-ho sol·licitar per escrit no se li hagués 

proporcionat. 

 

CONDICIONS GENERALS D'EXECUCIO DELS TREBALLS 

 

Article 26.- Tots els treballs s'executaran amb estricta subjecció al Projecte, a les modificacions que prèviament hagin estat 

aprovades i a les ordres i instruccions que sota la responsabilitat de la Direcció Facultativa i per escrit, entreguin l'Arquitecte o 

l'Aparellador o Arquitecte Tècnic al Constructor, dins de les limitacions pressupostàries i de conformitat amb allò especificar a 

l'article 11. 

 

OBRES OCULTES 

 

Article 27.- De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a l'acabament de l'edifici, se n'aixecaran els plànols 

que calguin per tal que quedin perfectament definits; aquests documents s'estendran per triplicat i se n’entregaran: un a 

l'Arquitecte; l'altre a l'Aparellador; i el tercer, al Contractista. Aquests documents aniran firmats per tots tres. Els plànols, que 

hauran d'anar suficientment acotats, es consideraran documents indispensables i irrecusables per a efectuar els amidaments. 

TREBALLS DEFECTUOSOS 

 

Article 28.- El Constructor haurà d'emprar materials que acompleixin les condicions exigides en les "Condicions generals i 

particulars d'índole tècnica del Plec de Condicions i realitzarà tots i cadascun dels treballs contractats d'acord amb allò 

especificat també en l'esmentat document. 

Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'edifici, és responsable de l'execució dels treballs que ha contractat i de 

les faltes i defectes que en els treballs hi poguessin existir per la seva mala execució o per la deficient qualitat dels materials 

emprats o aparells col·locats sense que li exoneri de responsabilitat el control que és competència de l'Aparellador o Arquitecte 

Tècnic, ni tampoc el fet que aquests treballs hagin estat valorats en les certificacions parcials d'obra, que sempre s'entendran 

esteses i abonades a bon compte. 

 

Com a conseqüència de l'expressat anteriorment, quan l'Aparellador o Arquitecte Tècnic detecti vicis o defectes en els treballs 

executats, o que els materials emprats o els aparells col·locats no reuneixin les condicions preceptuades, ja sigui en el decurs 

de l'execució dels treballs, o un cop finalitzats, i abans de ser verificada la recepció definitiva de l'obra, podrà disposar que les 

parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d'acord amb el que s'hagi contractat, i tot això a càrrec de la Contracta. 

Si la Contracta no estimés justa la decisió i es negués a l'enderroc i reconstrucció ordenades, es plantejarà la qüestió davant 

l'Arquitecte de l'obra, que ho resoldrà. 

 

VICIS OCULTS 

 

Article 29.- Si l'Aparellador o Arquitecte Tècnic tingués raons de pes per creure en l'existència de vicis ocults de construcció en 

les obres executades, ordenarà efectuar a qualsevol moment, i abans de la recepció definitiva, els assaigs, destructius o no, 

que cregui necessaris per reconèixer els treballs que suposi que són defectuosos, donant compte de la circumstància a 

l'Arquitecte. Les despeses que ocasionin seran a compte del Constructor, sempre i quan els vicis existeixin realment, en cas 

contrari seran a càrrec de la Propietat. 

 

DELS MATERIALS I DELS APARELLS, LA SEVA PROCEDENCIA 

 

Article 30.- El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts que ell cregui convenient, 

excepte en els casos en què el Plec Particular de Condicions Tècniques preceptuïn una procedència determinada. 

Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el Constructor haurà de presentar a l'Aparellador o Arquitecte 

Tècnic una llista completa dels materials i aparells que hagi d'emprar en la qual s'hi especifiquin totes les indicacions sobre 

marques, qualitats, procedència i idoneïtat de cadascun. 

 

PRESENTACIO DE MOSTRES 

 

Article 31.- A petició de l'Arquitecte, el Constructor li presentarà les mostres dels materials amb l'anticipació prevista en el 

Calendari de l'Obra. 

 

MATERIALS NO UTILITZABLES 

 

Article 32.- El Constructor, a càrrec seu, transportarà i col·locarà, agrupant-los ordenadament i en el lloc adequat, els materials 

procedents de les excavacions, enderrocs, etc., que no siguin utilitzables en l'obra. 

Es retiraran de l'obra o es portarà a l'abocador, quan així sigui establert en el Plec de Condicions particulars vigent en l'obra. 

Si no s'hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de l'obra quan així ho ordeni l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, però 

acordant prèviament amb el Constructor la seva justa taxació, tenint en compte el valor d'aquests materials i les despeses del 

seu transport. 
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MATERIALS I APARELLS DEFECTUOSOS 

 

Article 33.- Quan els materials, elements d'instal·lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en aquest Plec, o no tinguessin 

la preparació que s'hi exigeix o, en fi, quan la manca de prescripcions formals del Plec, es reconegués o es demostrés que no 

eren adequats per al seu objecte, l'Arquitecte, a instàncies de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, donarà ordre al Constructor 

de substituir-los per altres que satisfacin les condicions o acompleixin l'objectiu al qual es destinen. 

Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no estiguin en condicions no ho ha fet, 

podrà fer-ho la Propietat carregant-ne les despeses a la Contracta. 

Si els materials, elements d'instal·lacions o aparells fossin defectuosos, però acceptables a criteri de l'Arquitecte, es rebran, però 

amb la rebaixa de preu que ell determini, a no ser que el Constructor prefereixi substituir-los  per altres en condicions. 

 

DESPESES OCASIONADES PER PROVES I ASSAIGS 

 

Article 34.- Totes les despeses originades per les proves i assaigs de materials o elements que intervinguin en l'execució de les 

obres, seran per compte de la contracta. 

Tot assaig que no hagi resultat satisfactori o que no ofereixi les garanties suficients podrà començar-se de nou a càrrec també 

de la Contracta. 

 

NETEJA DE LES OBRES 

 

Article 35.- Es obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de materials sobrants, fer 

desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així com adoptar les mesures i executar tots els treballs 

que calguin perquè l'obra ofereixi bon aspecte. 

 

 

OBRES SENSE PRESCRIPCIONS 

 

Article 36.- En l'execució de treballs que entren en la construcció de les obres i pels quals no existeixin prescripcions consignades 

explícitament en aquest Plec ni en la documentació restant del Projecte, el Constructor s'atendrà, en primer lloc, a les 

instruccions que dicti la Direcció Facultativa de les obres i, en segon lloc, a les regles i pràctiques de la bona construcció. 

 

EPIGRAF 4. 

 

DE LES RECEPCIONS D'EDIFICIS I OBRES ANNEXES 

 

DE LES RECEPCIONS PROVISIONALS 

 

Article 37.- Trenta dies abans de finalitzar les obres, l'Arquitecte comunicarà a la Propietat la proximitat del seu acabament amb 

la finalitat de convenir la data per a l'acte de recepció provisional. 

Aquesta recepció es farà amb la intervenció de la Propietat, del Constructor, de l'Arquitecte i de l'Aparellador o Arquitecte 

Tècnic. Es convocarà també als tècnics restants que, en el seu cas, haguessin intervingut en la direcció amb funció pròpia en 

aspectes parcial o unitats especialitzades. 

Practicat un detingut reconeixement de les obres, s' estendrà un acta amb tants exemplars com intervinents i signats per tots 

ells. Des d'aquesta data començarà a córrer el termini de garantia, si les obres es trobessin en estat de ser admeses. 

Seguidament, els Tècnics de la Direcció Facultativa estendran el Certificat corresponent de final d'obra. 

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l'acta i es donarà al Constructor les oportunes instruccions 

per resoldre els defectes observats, fixant un termini per a subsanar-los, finalitzat el qual, s'efectuarà un nou reconeixement a fi 

de procedir a la recepció provisional de l'obra. 

Si el Constructor no hagués complert, podrà declarar-se rescindit el contracte amb pèrdua de la fiança. 

 

DOCUMENTACIO FINAL DE L'OBRA 

 

Article 38.- L'Arquitecte Director facilitarà a la Propietat la documentació final de les obres, amb les especificacions i contingut 

disposats per la legislació vigent i, si es tracta d'habitatges, amb allò que s'estableix en els paràgrafs 2, 3, 4 i 5, de l'apartat 2 

de l'article 4t. del Reial Decret 515/1989, de 21 d'abril. 

 

MEDICIO DEFINITIVA DELS TREBALLS I LIQUIDACIO PROVISIONAL DE L'OBRA 

 

Article 39.- Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic a la seva 

medició definitiva, amb la assistència precisa del Constructor o del seu representant. S’estendrà l'oportuna certificació per 

triplicat que, aprovada per l'Arquitecte amb la seva signatura, servirà per l'abonament per part de la Propietat del saldo resultant 

excepte la quantitat retinguda en concepte de fiança. 

 

TERMINI DE GARANTIA 

 

Article 40.- El termini de garantia haurà d'estipular-se en el Plec de Condicions Particulars i en qualsevol cas mai no haurà de 

ser inferior a nou mesos. 

 

CONSERVACIO DE LES OBRES REBUDES PROVISIONALMENT 

 

Article 41.- Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les recepcions provisional i definitiva, 

seran a càrrec del Contractista. 

Si l'edifici fos ocupat o emprat abans de la recepció definitiva, la vigilància, neteja i reparacions causades per l'ús seran a 

càrrec del propietari i les reparacions per vicis d'obra o per defectes en les instal·lacions, seran a càrrec de la Contracta. 
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DE LA RECEPCIÓ DEFINITIVA 

 

Article 42.- La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de garantia en igual forma i amb les mateixes 

formalitats que la provisional, a partir de la data del qual cessarà l'obligació del Constructor de reparar al seu càrrec aquells 

desperfectes inherents a la conservació normal dels edificis i quedaran només subsistents totes les responsabilitats que 

poguessin afectar-li per vicis de construcció. 

 

PRORROGA DEL TERMINI DE GARANTIA 

 

Article 43.- Si en procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra, no es trobés en les condicions degudes, la 

recepció definitiva s'aplaçarà i l'Arquitecte - Director marcarà al Constructor els terminis i formes en què s'hauran de fer les obres 

necessàries i, si no s'efectuessin dins d'aquests terminis, podrà resoldre's el contracte amb pèrdua de la fiança. 

 

DE LES RECEPCIONS DE TREBALLS LA CONTRACTA DE LES QUALS HAGI ESTAT RESCINDIDA  

 

Article 44.- En el cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, en el termini que es fixi en el Plec de 

Condicions Particulars, la maquinària, mitjans auxiliars, instal·lacions, etc., a resoldre els subcontractes que tingués concertats i 

a deixar l'obra en condicions de ser recomençada per una altra empresa. 

Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tràmits establerts en l'article 35. 

Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons allò que es disposà en els articles 39 i 40 d'aquest Plec. 

Per a les obres i treballs no acabats però acceptables a criteri de l'Arquitecte Director, s'efectuarà una sola i definitiva recepció. 
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CAPITOL II 

 

CONDICIONS ECONOMIQUES 

 

 

EPIGRAF 1 

 

PRINCIPI GENERAL 

 

Article 45.- Tots els que intervenen en el procés de construcció tenen dret a percebre puntualment les quantitats acreditades 

per la seva correcta actuació d'acord amb les condicions contractualment establertes. 

 

Article 46.- La propietat, el contractista i, en el seu cas, els tècnics poden exigir-se recíprocament les garanties adequades a 

l'acompliment puntual de les seves obligacions de pagament. 

 

 

EPIGRAF 2 

 

FIANCES 

 

Article 47.- El Contractista prestarà fiança d'acord amb alguns dels procediments següents, segons que s'estipuli: 

a) Dipòsit previ, en metàl·lic o valors, o aval bancari, per import entre el 3 per 100 i 10 per 100 del preu total de contracta (art. 

53). 

b) Mitjançant retenció a les certificacions parcials o pagaments a compte en la mateixa proporció. 

 

 

FIANÇA PROVISIONAL 

 

Article 48.- En el cas que l'obra s'adjudiqui per subhasta pública, el dipòsit provisional per a prendre-hi part s'especificarà en 

l'anunci de l'esmentada subhasta i la seva quantia serà d'ordinari, i exceptuant estipulació distinta en el Plec de Condicions 

particulars vigent en l'obra, d'un tres per cent (3 per 100) com a mínim, del total del pressupost de contracta. 

El Contractista al qual s'hagi adjudicat l'execució d'una obra o servei per la mateixa, haurà de dipositar en el punt i termini fixats 

a l'anunci de la subhasta o el que es determini en el Plec de Condicions particulars del Projecte, la fiança definitiva que 

s'assenyali i, en el seu defecte, el seu import serà del deu per cent (10 per 100) de la quantitat per la qual es faci  

l'adjudicació de l'obra, fiança que pot constituir-se en qualsevol de les formes especificades en l'apartat anterior. 

El termini assenyalat en el paràgraf anterior, i llevat condició expressa establerta en el Plec de Condicions Particulars, no 

excedirà de trenta dies naturals a partir de la data en què sigui comunicada l'adjudicació i en aquest termini haurà de presentar 

l'adjudicatari la carta de pagament o rebut que acrediti la constitució de la fiança a la qual es refereix el mateix paràgraf. 

L'incompliment d'aquest requisit donarà lloc a què es declari nul·la l'adjudicació, i l'adjudicatari perdrà el dipòsit provisional que 

hagués fet per prendre part en la subhasta. 

 

EXECUCIO DE TREBALLS AMB CARREC A LA FIANÇA 

 

Article 49.- Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per ultimar l'obra en les condicions 

contractades, l'Arquitecte - Director, en nom i representació del Propietari, els ordenarà executar a un tercer o, podrà realitzar-

los directament per administració, abonant el seu import amb la fiança dipositada, sense perjudici de les accions a les quals 

tingui dret el propietari, en el cas que l'import de la fiança no fos suficient per cobrir l'import de les despeses efectuades en les 

unitats d'obra que no fossin de recepció. 

 

DE LA SEVA DEVOLUCIO EN GENERAL 

 

Article 50.- La fiança retinguda serà retornada al Contractista en un termini que no excedeixi trenta (30) dies un cop signada 

l'Acta de Recepció Definitiva de l'obra. La propietat podrà exigir que el Contractista li acrediti la liquidació i saldo dels seus 

deutes causats per l'execució de l'obra, tal com salaris, subministraments, subcontractes... 

 

 

DEVOLUCIO DE LA FIANÇA EN EL CAS QUE ES FACIN RECEPCIONS PARCIALS  

 

Article 51.- Si la propietat, amb la conformitat de l'Arquitecte Director, accedís a fer recepcions parcials, tindrà dret el 

Contractista a què li sigui retornada la part proporcional de la fiança. 
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EPIGRAF 3. 

 

DELS PREUS 

 

COMPOSICIO DELS PREUS UNITARIS 

 

Article 52.- El càlcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar els costos directes, els indirectes, les despeses 

generals i el benefici industrial. 

 

Es consideren costos directes: 

 

a) La mà d'obra, amb els seus plusos, càrregues i assegurances socials, que intervinguin directament en l'execució de la unitat 

d'obra. 

b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de què es tracti o que siguin necessaris per 

a la seva execució. 

c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per a la prevenció i protecció d'accidents i malalties professionals. 

d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per l'accionament o funcionament de la maquinària 

i instal·lació utilitzades en l'execució de la unitat d'obra. 

e) Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària, instal·lacions, sistemes i equips anteriorment citats. 

 

Es consideraran costos indirectes: 

 

Les despeses d’instal·lació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de magatzems, tallers, pavellons temporals per 

a obrers, laboratoris, assegurances, etc., els del personal tècnic i administratiu adscrits exclusivament a l'obra i els imprevistos. 

Totes aquestes despeses, es xifraran en un percentatge dels costos directes. 

 

 

Es consideraran despeses generals: 

 

Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de l'administració, legalment establertes. Es 

xifraran com un percentatge de la suma dels costos directes i indirectes (en els contractes d'obres de l'Administració pública 

aquest percentatge s' estableix entre un 13 per 100 i un 17 per 100.) 

 

Benefici industrial 

 

El benefici industrial del Contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les partides anteriors. 

 

Preu d'Execució material 

  

S'anomenarà Preu d'Execució material el resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes excepte el Benefici Industrial. 

 

Preu de Contracta 

 

El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el Benefici Industrial. 

L'IVA gira sobre aquesta suma però no n'integra el preu. 

 

PREUS DE CONTRACTA IMPORT DE CONTRACTA 

 

Article 53.- En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es contractessin a risc i ventura, s'entén per Preu 

de Contracta el que importa el cost total de la unitat d'obra, es a dir, el preu d'execució material més el tant per cent (%) sobre 

aquest últim preu en concepte de Benefici Industrial de Contractista. El benefici s'estima normalment, en un 6 per 100, llevat 

que en les Condicions Particulars se n'estableixi un altre de diferent. 

 

 

PREUS CONTRADICTORIS 

 

Article 54.- Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat mitjançant l'Arquitecte decideixi introduir unitats o canvis 

de qualitat en alguna de les previstes, o quan calgui afrontar alguna circumstància imprevista. 

El Contractista estarà obligat a efectuar els canvis. 

Si no hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre l'Arquitecte i el Contractista abans de començar l'execució dels 

treballs i en el termini que determini el Plec de Condicions Particulars. Si subsisteix la diferència s'acudirà, en primer lloc, al 

concepte més anàleg dins del quadre de preus del projecte, i en segon lloc al banc de preus d'utilització més freqüent en la 

localitat. 

Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte. 

 

RECLAMACIONS D'AUGMENT DE PREUS PER CAUSES DIVERSES 

 

Article 55.- Si el Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o observació oportuna, no podrà 

sota cap pretext d'error o omissió reclamar augment dels preus fixats en el quadre corresponent del pressupost que serveixi de 

base per a l'execució de les obres (amb referència a Facultatives). 
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FORMES TRADICIONALS DE MEDIR O D'APLICAR ELS PREUS 

 

Article 56.- En cap cas podrà al·legar el Contractista els usos i costums del país respecte a l'aplicació dels preus  o de la forma 

de amidar les unitats d'obra executades, es respectarà allò previst en primer lloc, al Plec General de Condicions Tècniques, i 

en segon lloc, al Plec General de Condicions particulars. 

 

DE LA REVISIO DELS PREUS CONTRACTATS 

 

Article 57.- Si es contracten obres pel seu compte i risc, no s'admetrà la revisió dels preus en tant que l'increment no arribi, en 

la suma de les unitats que falten per realitzar d'acord amb el Calendari, a un muntant superior al tres per 100 (3 per 100) de 

l'import total del pressupost de Contracte. 

En cas de produir-se variacions en alça superiors a aquest percentatge, s'efectuarà la revisió corresponent d'acord amb la 

fórmula establerta en el Plec de Condicions Particulars, percebent el Contractista la diferència en més que resulti per la variació 

de l'IPC superior al 3 per 100. 

No hi haurà revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el Calendari de la oferta. 

 

EMMAGUETZAMENT DE MATERIALS 

 

Article 58.- El Contractista està obligat a fet els emmagatzemaments de materials o aparells d'obra que la Propietat ordeni per 

escrit. 

Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel Propietari són, de l'exclusiva propietat d'aquest; de la seva cura i 

conservació en serà responsable el Contractista. 

 

 

EPIGRAF 4. 

 

OBRES PER ADMINISTRACIO 

 

ADMINISTRACIO 

 

Article 59.- Se'n diuen "Obres  per Administració" aquelles en què les gestions que calgui per a la seva realització les porti 

directament el propietari, sigui ell personalment, sigui un representant seu o bé mitjançant un constructor. 

Les obres per administració es classifiquen en les dues modalitats següents: 

 

a) Obres per administració directa. 

b) Obres per administració delegada o indirecta. 

 

OBRES PER ADMINISTRACIO DIRECTA 

 

Article 60.- Se'n diuen "Obres per Administració directa" aquelles en què el Propietari per si mateix o mitjançant un representant 

seu, que pot ser el mateix Arquitecte - Director, autoritzat expressament per aquest tema, porti directament les gestions que 

calguin per a l'execució de l'obra, adquirint-ne els materials, contractant-ne el seu transport a l'obra i, en definitiva, intervenint 

directament en totes les operacions precises perquè el personal i els obrers contractats per ell puguin realitzar-la; en aquestes 

obres el constructor, si hi fos, o l'encarregat de la seva realització, és un simple dependent del propietari, ja sigui com empleat 

seu o com autònom contractat per ell, que és el que reuneix, per tant, la doble personalitat de Propietat i Contractista. 

 

OBRES PER ADMINISTRACIO DELEGADA O INDIRECTA 

 

Article 61.- S'entén per "Obra per administració delegada o indirecta" la que convenen un Propietari i un Constructor perquè 

aquest últim, per comte d'aquell i com a delegat seu, realitzi les gestions i els treballs que calguin i es convinguin. 

Són, per tant, característiques peculiars de les "Obres per Administració delegada o indirecte" les següents: 

 

a) Per part del Propietari, l' obligació d'abonar directament o per mitjà del Constructor totes les despeses inherents a la realització 

dels treballs convinguts, reservant-se el Propietari la facultat de poder ordenar, bé per si mateix o mitjançant l'Arquitecte - 

Director en la seva representació, l'ordre i la marxa dels treballs, l'elecció dels materials i aparells que en els treballs han 

d'emprar-se i, a la fi, tots els elements que cregui necessaris per regular la realització dels treballs convinguts. 

b) Per part del Constructor, l'obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, aportant els seus coneixements constructius, els 

mitjans auxiliars que calguin i, en definitiva, tot allò que, en harmonia amb la seva tasca, es requereixi per a l'execució dels 

treballs, percebent per això del Propietari un tant per cent (%) prefixat sobre l'import total de les despeses efectuades i abonades 

pel Constructor. 

 

LIQUIDACIO D'OBRES PER ADMINISTRACIO 

 

Article 62.- Per a la liquidació dels treballs que s'executin per administració delegada o indirecta, regiran les normes que amb 

aquesta finalitat s'estableixin en les "Condicions particulars d'índole econòmica" vigents en l'obra; en cas que no n'hi haguessin, 

les despeses d'administració les presentarà el Constructor al Propietari, en relació valorada a la qual s'adjuntaran en l'ordre 

expressat més endavant els documents següents conformats tots ells per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic: 

 

a) Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat que justifiqui el dipòsit o la utilització dels 

esmentats materials en l'obra. 

b) Les nòmines dels jornals abonats, ajustades a allò que és establert en la legislació vigent, especificant el nombre d'hores 

treballades en l'obra pels operaris de cada ofici i la seva categoria, acompanyant les esmentades nòmines amb una relació 

numèrica dels encarregats, capatassos, caps d'equip, oficials i ajudants de cada ofici, peons especialitzats i solts, llisters, 

guardians, etc., que hagin treballat en l'obra durant el termini de temps al qual corresponguin les nòmines que es presentin. 

c) Les factures originals dels transports de materials posats en l'obra o de retirada d'enderrocs. 
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d) Els rebuts de llicències, impostos i altres càrregues inherents a l'obra que hagin pagat o en la gestió de la qual hagi intervingut 

el Constructor, ja que el seu abonament és sempre a compte del Propietari. 

 

A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la gestió o pagament de la quan hagin intervingut el Constructor 

se li aplicarà, si no hi ha conveni especial, un quinze per cent (15 per 100), entenent-se que en aquest percentatge estan 

inclosos els mitjans auxiliars i els de seguretat preventius d'accidents, les despeses generals que originin al Constructor els treballs 

per administració que realitzi el Benefici Industrial del mateix. 

 

ABONAMENT AL CONSTRUCTOR DELS COMPTES D'ADMINISTRACIO DELEGADA 

 

Article 63.- Llevat pacte distint, els abonaments al Constructor dels comptes d'Administració delegada, els realitzarà el Propietari 

mensualment segons els comunicats de treball realitzats aprovats pel propietari o pel seu delegat representant. 

Independentment, l'Aparellador o l'Arquitecte Tècnic redactarà, amb la mateixa periodicitat, la medició de l'obra realitzada, 

valorant-la d'acord amb el pressupost aprovat. Aquestes valoracions no tindran efectes per als abonaments al Constructor sinó 

que s'hagués pactat el contrari contractualment. 

 

NORMES PER A L'ADQUISICIO DELS MATERIALS I APARELLS 

 

Article 64.- Això no obstant, les facultats que en aquests treballs per Administració delegada es reserva el Propietari per a 

l'adquisició dels materials i aparells, si al Constructor se li autoritza per gestionar-los i adquirir-los, haurà de presentar al Propietari, 

o en la seva representació a l'Arquitecte - Director, els preus i les mostres dels materials i aparells oferts, necessitant la seva 

prèvia aprovació abans d'adquirir-los. 

 

RESPONSABILITAT DEL CONSTRUCTOR EN EL BAIX RENDIMENT DELS OBRERS 

 

Article 65.- Si l'Arquitecte - Director advertís en els comunicats mensuals d'obra executada que preceptivament ha de presentar-

li el Constructor, que els rendiments de la mà d'obra, en totes o en alguna de les unitats d'obra executades fossin notablement 

inferiors als rendiments normals admesos generalment per a unitats d'obra iguals o similars, li ho notificarà per escrit al 

Constructor, amb la finalitat que aquest faci les gestions precises per augmentar la producció en la quantia assenyalada per 

l'Arquitecte - Director. 

Si un cop feta aquesta notificació al Constructor, en els mesos successius, els rendiments no arribessin als normals, el Propietari 

queda facultat per resercir-se de la diferència, rebaixant-ne el seu import del quinze per cent (15 per 100) que pels conceptes 

abans expressats correspondria abonar-li al Constructor en les liquidacions quinzenals que preceptivament s'hagin d'efectuar-

li. En cas de no arribar ambdues parts a un acord pel que fa als rendiments de la mà d'obra, se sotmetrà el cas a arbitratge. 

 

RESPONSABILITATS DEL CONSTRUCTOR 

 

Article 66.- En els treballs d'Obres per Administració delegada" el Constructor només serà responsable dels defectes constructius 

que poguessin tenir els treballs o unitats executades per ell i també els accidents o perjudicis que poguessin sobrevenir als 

obrers o a terceres persones per no haver pres les mesures necessàries i que en les disposicions legals vigents s'estableixen. En 

canvi, i exceptuant l'expressat a l'article 63 precedent, no serà responsable del mal resultat que poguessin donar els materials 

i aparells elegits segons les normes establertes en aquest article. 

En virtut del que s'ha consignat anteriorment, el Constructor està obligat a reparar pel seu compte els treballs defectuosos i a 

respondre també dels accidents o perjudicis expressats en el paràgraf anterior. 

 

 

 

EPIGRAF 5. 

 

DE LA VALORACIO I ABONAMENT DELS TREBALLS 

 

FORMES DIFERENTS D'ABONAMENT DE LES OBRES 

 

Article 67.- Segons la modalitat elegida per a la contractació de les obres i exceptuant que en el Plec Particular de Condicions 

econòmiques s'hi preceptiu una altra cosa, l'abonament dels treballs s'efectuarà així: 

 

1r. Tipus fix o tant alçat total. S'abonarà la xifra prèviament fixada com a base de l'adjudicació, disminuïda en el seu cas a 

l'import de la baixa efectuada per l'adjudicatari. 

 

2n. Tipus fix o tant alçat per unitat d'obra, el preu invariable del qual s'hagi fixat a la bestreta, podent-ne variar solament el 

nombre d'unitats executades. 

 

Prèvia medició i aplicant al total de les unitats diverses d'obra executades, del preu invariable estipulat a la bestreta per 

cadascuna d'elles, s'abonarà al Contractista l'import de les compreses en els treballs executats i ultimats d'acord amb els 

documents que constitueixen el Projecte, els quals serviran de base per a la medició i valoració de les diverses unitats. 

 

3r. Tant variable per unitat d'obra, segons les condicions en què es realitzi i els materials diversos emprats en la seva execució 

d'acord amb les ordres de l'Arquitecte - Director. 

S'abonarà al Contractista en idèntiques condicions al cas anterior. 

 

4t. Per llistes de jornals i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present "Plec General de Condicions econòmiques" 

determina. 

 

5è. Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el contracte. 
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RELACIONS VALORADES I CERTIFICACIONS 

 

Article 68.- En cada una de les èpoques o dates que es fixin en el contracte o en els "Plecs de Condicions Particulars" que 

regeixin en l'obra, formarà el Contractista una relació valorada de les obres executades durant els terminis previstos, segons l’  

amidament que haurà practicat l'Aparellador. 

 

El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant al resultat de l’amidament general, 

cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent per a cada unitat d'obra, els preus assenyalats en el pressupost 

per a cadascuna d'elles, tenint present a més allò establert en el present "Plec General de Condicions econòmiques" respecte 

a millores o substitucions de materials o a les obres accessòries i especials, etc. 

Al Contractista, que podrà presenciar els amidaments necessàries per estendre aquesta relació, l'Aparellador li facilitarà les 

dades corresponents de la relació valorada, acompanyant-les d'una nota d'enviament, a l'objecte que, dins del termini de 

deu (10) dies a partir de la data de recepció d'aquesta nota, el Contractista pugui en examinar-les i tornar-les firmades amb 

la seva conformitat o fer, en cas contrari, les observacions o reclamacions que consideri oportunes. Dins dels deu (10) dies 

següents a la seva recepció, l'Arquitecte - Director acceptarà o refusarà les reclamacions del Contractista si hi fossin, donant-

li compte de la seva resolució i podent el Contractista, en el segon cas, acudir davant el Propietari contra la resolució de 

l'Arquitecte - Director en la forma prevista en els "Plecs Generals de Condicions Facultatives i Legals". 

Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, l'Arquitecte - Director expedirà la certificació de les 

obres executades. 

De l'import se'n deduirà el tant per cent que per a la constitució de la finança s'hagi preestablert. 

El material emmagatzemat a peu d'obra per indicació expressa i per escrit del Propietari, podrà certificar-se fins el noranta per 

cent (90 per 100) del seu import, als preus que figuren en els documents del Projecte, sense afectar-los del tant per cent de 

Contracta. 

Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes següent al període al qual es refereixen, i tindran el caràcter de 

document i entregues a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es deriven de la liquidació final, no suposant 

tampoc aquestes certificacions ni aprovació ni recepció de les obres que comprenen. 

Les relacions valorades contindran solament l'obra executada en el termini al qual la valoració es refereix. En cas que 

l'Arquitecte - Director ho exigís, les certificacions s’estendran a l'origen. 

 

MILLORES D'OBRES LLIUREMENT EXECUTADES 

 

Article 69.- Quan el Contractista, inclòs amb autorització de l'Arquitecte - Director, utilitzés materials de preparació més acurada 

o de mides més grans que l'assenyalat en el Projecte o substituís una classe de fàbrica per una altra de preu més alt, o executés 

amb dimensions més grans qualsevol part de l'obra o, en general introduís en l'obra sense demanar-li, qualsevol altra 

modificació que sigui beneficiosa a criteri de l'Arquitecte - Director, no tindrà dret, no obstant, més que a l'abonament del que 

pogués correspondre en el cas que hagués construït l'obra amb estricte subjecció a la projectada i contractada o adjudicada. 

 

ABONAMENT DE TREBALLS PRESSUPOSTATS AMB PARTIDA ALÇADA 

 

Article 70.- Exceptuant el preceptuat en el "Plec de Condicions Particulars d'índole econòmica", vigent en l'obra, l'abonament 

dels treballs pressupostats en partida alçada, s'efectuarà d'acord amb el procediment que correspongui entre els que a 

continuació s'expressen: 

 

a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjançant partida alçada, s'abonaran prèvi 

amidament i aplicació del preu establert. 

 

b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per a les unitats amb partida alçada, 

deduïts dels similars contractats. 

 

c) Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida alçada s'abonarà íntegrament al Contractista, 

exceptuant el cas que en el Pressupost de l'obra s'expressi que l'import d'aquesta partida s'ha de justificar, en aquest cas, 

l'Arquitecte - Director indicarà al Contractista i amb anterioritat a l'execució, el procediment que s'ha de seguir per portar aquest 

compte que, en realitat serà d'administració, valorant-ne els materials i jornals als preus que figuren en el Pressupost aprovat o, 

en el seu defecte, als que anteriorment a l'execució convinguin ambdues parts, incrementant-se l'import total amb el 

percentatge que es fixi en el Plec de Condicions Particulars en concepte de Despeses Generals i Benefici Industrial del 

Contractista. 

 

 

ABONAMENT D'ESGOTAMENTS I ALTRES TREBALLS ESPECIALS NO CONTRACTATS 

 

Article 71.- Quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions o altres treballs de qualsevol índole especial o ordinària, que per 

no haver estat contractats no fossin per compte del Contractista, i si no fossin contractats amb tercera persona, el Contractista 

tindrà l'obligació de fer-los i de pagar les despeses de tota mena que ocasionin, i li seran abonats pel Propietari per separat 

de la Contracta. 

A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista, se li abonarà juntament amb ells el tant per cent de 

l'import total que, en el seu cas, s'especifiqui en el Plec de Condicions Particulars. 

 

PAGAMENTS 

 

Article 72.- El Propietari pagarà en els terminis prèviament establerts.  

L'import d'aquests terminis correspondrà precisament al de les certificacions d'obra conformades per l'Arquitecte - Director, en 

virtut de les quals es verificaran els pagaments. 

 

  



1903 AJ ES BÒRDES HUMARAU PLEC DE CONDICIONS FACULTATIVES 

Pàgina 15/16 

ABONAMENT DE TREBALLS EXECUTATS DURANT EL TERMINI DE GARANTIA 

 

Article 73.- Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s'haguessin executat treballs, per al seu 

abonament es procedirà així: 

 

1r. Si els treballs que es fan estiguessin especificats en el Projecte i, sense causa justificada, no s'haguessin realitzat pel 

Contractista al seu temps, i l'Arquitecte - Director exigís la seva realització durant el termini de garantia, seran valorats els preus 

que figuren en el pressupost i abonats d'acord amb el que es va establir en els "Plecs Particulars" o en el seu defecte en els 

Generals, en el cas que aquests preus fossin inferiors als vigents en l'època de la seva realització; en cas contrari, s'aplicaran 

aquests últims. 

 

2n. Si s'han fet treballs puntuals per a la reparació de desperfectes ocasionats per l'ús de l'edifici, degut a que aquest ha estat 

utilitzat durant aquest temps pel Propietari, es valoraran i abonaran els preus del dia, prèviament acordats. 

 

3r. Si s'han fet treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la construcció o de la qualitat dels 

materials, no s'abonarà per aquests treballs res al Contractista. 

EPIGRAF 6. 

 

DE LES INDEMNITZACIONS MUTUES 

 

IMPORT DE LA INDEMNITZACIO PER RETARD NO JUSTIFICAT EN EL TERMINI D'ACABAMENT  

DE LES OBRES 

 

Article 74.- La indemnització per retard en l'acabament s'establirà en un tant per mil (0/00) de l'import total dels treballs 

contractats, per cada dia natural de retard, comptats a partir del dia d'acabament fixat en el calendari d'obra. 

Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança. 

 

DEMORA DELS PAGAMENTS 

 

Article 75.- Si el propietari no pagués les obres executades, dins del mes següent a què correspon el termini convingut, el 

Contractista tindrà a més el dret de percebre l'abonament d'un quatre i mig per cent (4,5 per 100) anual, en concepte 

d'interessos de demora, durant l'espai de temps de retard i sobre l'import de l'esmentada certificació. 

Si encara transcorreguessin dos mesos a partir de l'acabament d'aquest termini d'un mes sense realitzar-se aquest pagament, 

tindrà dret el Contractista a la resolució del contracte, procedint-se a la liquidació corresponent de les obres executades i dels 

materials emmagatzemats, sempre que aquests reuneixin les condicions preestablertes i que la seva quantitat no excedeixi 

de la necessària per a la finalització de l'obra contractada o adjudicada. 

Malgrat l'expressat anteriorment, es refusarà tota sol·licitud de resolució del contracte fundat en la demora de pagaments, 

quan el Contractista no justifiqui que en la data de l'esmentada sol·licitud ha invertit en obra o en materials emmagatzemats 

admissibles la part de pressupost corresponent al termini d'execució que tingui assenyalat al contracte. 

 

EPIGRAF 7. 

 

VARIS 

 

MILLORES I AUGMENTS D'OBRA. CASOS CONTRARIS 

 

Article 76.- No s'admetran millores d'obra, només en el cas que l'Arquitecte - Director hagi manat per escrit l'execució de treballs 

nous o que millorin la qualitat dels contractats, així com la dels materials i aparells previstos en el contracte. 

Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte en cas d'error en els amidaments del Projecte, a 

no ser que l'Arquitecte - Director ordeni, també per escrit, l'ampliació de les contractades. 

En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdues parts contractants, abans de la seva execució o utilització, 

convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous materials o aparells ordenats utilitzar i els 

augments que totes aquestes millores o augments d'obra suposin sobre l'import de les unitats contractades. 

Se seguirà el mateix criteri i procediment, quan l'Arquitecte - Director introdueixi innovacions que suposin una reducció 

apreciable en els imports de les unitats d'obra contractades. 

 

UNITATS D'OBRA DEFECTUOSES PERO ACCEPTABLES 

 

Article 77.- Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, però acceptable segons l'Arquitecte - Director de les 

obres, aquest determinarà el preu o partida d'abonament després de sentir al Contractista, el qual s'haurà de conformar amb 

l'esmentada resolució, excepte el cas en què, estant dins el termini d'execució, s'estimi més enderrocar l'obra i refer-la d'acord 

amb condicions, sense excedir l'esmentat termini. 
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ASSEGURANÇA DE LES OBRES 

 

Article 78.- El Contractista estarà obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps que duri la seva execució fins la 

recepció definitiva; la quantia de l'assegurança coincidirà en cada moment amb el valor que tinguin per Contracta els 

objectes assegurats. L'import abonat per la Societat Asseguradora, en el cas de sinistre, s'ingressarà en compte a nom del 

Propietari, perquè amb càrrec al compte s'aboni l'obra que es construeixi, i a mesura que aquesta es vagi fent. El reintegrament 

d'aquesta quantitat al Contractista es farà per certificacions, com la resta dels treballs de la construcció. En cap cas, llevat 

conformitat expressa del Contractista, fet en document públic, el Propietari podrà disposar d'aquest import per menesters 

distints del de reconstrucció de la part sinistrada; la infracció del què anteriorment s'ha exposat serà motiu suficient perquè el 

Contractista pugui resoldre el contracte, amb devolució de fiança, abonament complet de despeses, materials 

emmagatzemats, etc., i una indemnització equivalent a l'import dels danys causats al Contractista pel sinistre i que no se li 

haguessin abonat, però sols en proporció equivalent a allò que representi la indemnització abonada per la Companyia 

Asseguradora, respecte a l'import dels danys causats pel sinistre, que seran taxats amb aquesta finalitat per l'Arquitecte - 

Director. 

En les obres de reforma o reparació, es fixarà prèviament la part d'edifici que hagi de ser assegurada i la seva quantia, i si res 

no es preveu, s'entendrà que l'assegurança ha de comprendre tota la part de l'edifici afectada per l'obra. 

Els riscs assegurats i les condicions que figuren a la pòlissa o pòlisses d'Assegurances, els posarà el Contractista, abans de 

contractar-los, en coneixement del Propietari, a l'objecte de recaptar d'aquest la seva prèvia conformitat o objeccions. 

 

CONSERVACIO DE L'OBRA 

 

Article 79.- Si el Contractista, tot i sent la seva obligació, no atén la conservació de l'obra durant el termini de garantia, en el 

cas que l'edifici no hagi estat ocupat pel Propietari abans de la recepció definitiva, l'Arquitecte - Director, en representació del 

Propietari, podrà disposar tot el que calgui perquè s'atengui la vigilància, neteja i tot el que s'hagués de menester per la seva 

bona conservació, abonant-se tot per compte de la Contracta. 

 

En abandonar el Contractista l'edifici, tant per bon acabament de les obres, com en el cas de resolució del contracte, està 

obligat a deixar-ho desocupat i net en el termini que l'Arquitecte - Director fixi. 

Després de la recepció provisional de l'edifici i en el cas que la conservació de l'edifici sigui a càrrec del Contractista, no s'hi 

guardaran més eines, útils, materials, mobles, etc. que els indispensables per a la vigilància i neteja i pels treballs que fos 

necessari executar. 

En tot cas, tant si l'edifici està ocupat com si no, el Contractista està obligat a revisar i reparar l'obra, durant el termini expressat, 

procedint en la forma prevista en el present "Plec de Condicions Econòmiques". 

 

UTILITZACIÓ PEL CONTRACTISTA D'EDIFICIS O BENS DEL PROPIETARI 

 

Article 80.- Quan durant l'execució de les obres el Contractista ocupi, amb la necessària i prèvia autorització del Propietari, 

edificis o utilitzi materials o útils que pertanyin al Propietari, tindrà obligació de adobar-los i conservar-los per fer-ne entrega a 

l'acabament del contracte, en estat de perfecte conservació, reposant-ne els que s'haguessin inutilitzat, sense dret a 

indemnització per aquesta reposició ni per les millores fetes en els edificis, propietats o materials que hagi utilitzat. 

En el cas que en acabar el contracte i fer entrega del material, propietats o edificacions, no hagués acomplert el Contractista 

amb allò previst en el paràgraf anterior, ho realitzarà el Propietari a costa d'aquell i amb càrrec a la fiança. 

 



1.1 Ud Aixecat de marc de fusteria.

Aixecat de porta, finestra, balconera o armari,etc., inclòs marc encastat en obra, la càrrega, el transport en camió a
abocador autoritzat i el cànon de abocador.

TOTAL  Ud  D'AMIDAMENT 1,00

1.2 m3 Carrega i transport runa.

Càrrega de runa procedent de l'obra en camió i posterior transport  i descàrrega en abocador autoritzat. Inclòs el
canon de l'abocador.

Uts. Volum   
1 0,10 0,10PER 01.01.

Subtotal 0,10

TOTAL  m3  D'AMIDAMENT 0,10
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2.1 m2 Ajudes a electricista.

Ajudes de paleta a instal.lacions d'electricitat, amb la obertura de regates per a la col.locació de tubs coarrugats,
caixes de connexió, caixetins, etc., i posterior subjecció d'aquests elements amb guix o morter, deixant aquest
capítol completament acabat.

Uts. Àrea   
1 111,31 111,31Zona Actuació.

Subtotal 111,31

TOTAL  m2  D'AMIDAMENT 111,31

2.2 m2 Ajudes a fuster.

Ajudes de paleta a fusteria, amb la subjeció de baranes, dintells, brancals o d'altres elements a l'obra civil, inclòs
acabat de l'obra civil en les entreges, deixant aquest capítol completament acabat.

Uts. Àrea   
1 111,31 111,31Zona Actuació.

Subtotal 111,31

TOTAL  m2  D'AMIDAMENT 111,31

2.3 m2 Ajudes a fontaner.

Ajudes de paleta a instal.lacions de fontanería, amb l'obertura de regates, subjecció de conductes, col.locació
d'abraçaderes, etc., deixant aquest capítol completament acabat.

Uts. Àrea   
1 111,31 111,31Zona Actuació.

Subtotal 111,31

TOTAL  m2  D'AMIDAMENT 111,31

2.4 m2 Ajudes a calefacció.

Ajudes de paleta a instal.lacions de calefacció, amb l'obertura de regates, subjecció de conductes, etc., deixant
aquest capítol completament acabat.

TOTAL  m2  D'AMIDAMENT 1,00

2.5 ud Petita xarxa evacuació cuina.

Subministre i instal.lació de petita xarxa d'evaquació d' aigües per a tots els aparells instal.lats a la cuina (fregador,
rentavaixelles, etc.), inclòs part proporcional de peces especials com colzes, derivacions, abraçaderes, etc., deixant
la instal.lació connectada a la xarxa general del habitatge, tot complert i acabat segons projecte.

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 1,00

2.6 ud Petita xarxa evacuació Lavabo

Subministre i instal.lació de petita xarxa d'evacuació d' aigües per a tots els aparells instal.lats al lavabo petit (lavabo,
inodor, etc.), inclòs part proporcional de peces especials com colzes, derivacions, abraçaderes, etc., deixant la
instal.lació connectada a la xarxa general del habitatge, tot complert i acabat segons projecte.

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 1,00
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2.7 ud Forat coberta ventil.lació.

Construcció de forat coberta, mitjançant tub de PVC de diàmetre adequat segons el cas, per a la ventil.lació de
cuines, lavabos, banys, etc., inclòs remats interior i exterior dels murs amb el conducte, reixeta interior i exterior
preparat per a remat amb aspirador.

Uts.    
1 1,003. Bany.

2 2,004. Sala.

Subtotal 3,00

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 3,00

2.8 ml Ventilació amb tub PVC Ø 120.

Subministre i col.locació de tub de PVC de Ø 120 mm  per a la ventil.lació d'estança, inclòs part proporcional de
peces especials, remats en murs o forats al efecte i preparat per a instalar aspirador estàtic.

Uts. Llargada   
1 1,50 1,503. Bany.

1 1,50 1,504. Sala.

Subtotal 3,00

TOTAL  ml  D'AMIDAMENT 3,00

2.9 m2 Envà de pladur 10.-cm 1p. 2c.

Subministrament i col·locació d'envà format d'aplacat amb guix laminat a dues cares i amb una placa a cada cara,
inclòs el subministrament i la col·locació dels perfils previs per a la subjecció, el segellat i repàs de juntes i el preparat
final per a la pintura o per enrajolar.

Uts. Llargada Àrea Alçada
1 11,73 11,732. Distribuidor-3. Bany/4. Sala.

1 2,62 2,75 7,212. Distribuïdor /4. Sala

1 2,62 2,75 7,212. Distribuïdor /3. Bany.

2 -2,00 -4,00-Portes.

1 3,30 3,304. Sala/5. Accés Altell.

1 1,75 2,70 4,73

1 -1,90 -1,90-Porta.

0,00

Subtotal 28,28

TOTAL  m2  D'AMIDAMENT 28,28

2.10 m2 Encimera de granet.

Subministre i col.locació d'encimera de granet de 2 cm de gruix, a escollir per la Propietat i la Direcció Facultativa
sobre mostres presentades pel contractista, segons plànols i memòria de projecte, inclòs peces especials, deixant-lo
completament terminat.
S'indicarà en el pressupost el preu de compra del granet.

Uts. Llargada Amplada Alçada
1 1,11 0,60 0,67

1 1,08 0,60 0,65

Subtotal 1,32

TOTAL  m2  D'AMIDAMENT 1,32
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2.11 ud Forat cuina en encimera .

Construcció de forat en encimera de màrmol, granet o silestone, per a col.locació de placa de cuina encimera.

Uts.    
2 2,00

Subtotal 2,00

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 2,00

1903 AJ ES BORDES HUMARAU AMIDAMENT

CAPÍTOL 2 RAM DE PALETA

Pàgina 4



3.1 m2 Aplacat vert. placa guix laminat, 1p. 1c.

Subministrament i col·locació d'aplacat vertocañ amb guix laminat a una cara i amb una placa a la cara, inclòs el
subministrament i la col·locació dels perfils previs per a la subjecció, el segellat i repàs de juntes i el preparat final per
a la pintura o per enrajolar.

Uts. Llargada Àrea Alçada
1 12,24 0,85 10,404. Sala.

1 11,87 0,85 10,09

2 31,84 63,68

-1 5,85 -5,85-Balconera.

Subtotal 78,32

TOTAL  m2  D'AMIDAMENT 78,32

3.2 m2 Paviment gres 30*30 antilliscant.

Subministre i col.locació de paviment de gres de 30*30, de calitat mitja antilliscant clase 2 s/CTE-SU1-1 en plaquetes,
assentat amb Pegolan, inclòs rejuntat posterior de color, a escollir per la Propietat i la Direcció Tècnica sobre mostres
presentades pel contractista.
S'indicarà en el pressupost el preu de compra del m2 de paviment.

Uts. Àrea   
1 5,05 5,053. Bany.

Subtotal 5,05

TOTAL  m2  D'AMIDAMENT 5,05

3.3 m2 Enrajolat blanc 15*15.

Suministre i col.locació de rajola de valencia blanca de 15*15 cm, assentada amb pegolán, inclòs rejuntat posterior
blanc, inclòs cantoneres plàstiques blanques, a escollir per la Propietat i la Direcció Tècnica sobre mostres
presentades pel contractista.
S'indicarà en el pressupost el preu de compra de la rajola.

Uts. Llargada Àrea Alçada
2 4,54 9,083. Bany.

1 1,94 2,00 3,88

1 1,94 2,00 3,88

1 2,20 2,204. Sala.

Subtotal 19,04

TOTAL  m2  D'AMIDAMENT 19,04
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4.1 ud Porta pas 80 plafon.marc 10.

Subministre i col.locació de porta de pas de 80*210 plafonada en fusta de Pi de Flandes, marc envà de 10, amb
guarniment de Pi de Soria, amb un full batent, suport del full mitjançant quatre frontises de llautó, amb manubris
d'accionament de llautó. Inclòs la part porporcional de peces especials, completament acabat segons memòria i
plànols de projecte i preparada per a envernissar. Les portes amb sistemes de bloqueig interior disposaran de
desbloqueig des de l'exterior segons CTE-SU3.

Uts.    
2 2,00Ref. P-1.

Subtotal 2,00

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 2,00

4.2 ud Porta pas 70 plafon.marc 10.

Subministre i col.locació de porta de pas de 70*210 plafonada en fusta de Pi de Flandes, marc envà de 10, amb
guarniment de Pi de Soria, amb un full batent, suport del full mitjançant quatre frontises de llautó, amb manubris
d'accionament de llautó. Inclòs pany  i clau i la part porporcional de peces especials, completament acabat
segons memòria i plànols de projecte i preparada per a envernissar. Les portes amb sistemes de bloqueig interior
disposaran de desbloqueig des de l'exterior segons CTE-SU3.

Uts.    
1 1,00Ref. P-2.

Subtotal 1,00

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 1,00

4.3 ud Finestra 1f. batent.

Subministre i col.locació de finestra d'un full de 67*115, amb un vidre climalit, en fusta de Pi de Flandes, suport del full
mitjançant tres frontises de llautó, tancament del full mitjançant cremona semiencastada amb manubri de llautó,
inclòs peces especials, marc preparada per a envarnissar.

Uts.    
1 1,00Ref. F-4

Subtotal 1,00

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 1,00

4.4 ud Conjunt mobiliari cuina.

Subministre i col.locació ,de conjunt de mobiliari de cuina, segons model i distribució a escollir per la Propietat i la
Direcció Facultativa segons mostres a presentar pel contractista, inclòs sòcols, potes, portes, calaixeres, suplements
interiors, i en general tots els elements necessaris per a deixar el mobiliari acabat.

Uts.    
1 1,00Cuina.

Subtotal 1,00

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 1,00
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5.1 ml Reparació de barana de fusta.

Reparació de barana de fusta existent.

TOTAL  ml  D'AMIDAMENT 0,40

5.2 m2 Taula sobre tirants.

Subministre i clavat sobre tirants de taula de Pi de Flandes de primera qualitat de 22 mm de gruix i 12 cm d'amplada
encadellada, deixant-la llesta per a envarnissar en les dos cares.

Uts. Àrea     
1 71,00 71,00Altell.

1 -2,13 -2,13-Forat Escala.

Subtotal 68,87

TOTAL  m2  D'AMIDAMENT 68,87

5.3 ud Tram escala fusta compensada.

Subministre i col.locació de tram d'escala entre dos plantes de tipus compensat, format per muntants de fusta,
esteses, davanters, i barana amb balaustres en posició de rom, tot en fusta de faig vaporitzat, llesta per a
envarnissar.

Uts.    
1 1,00Escala a altell.

Subtotal 1,00

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 1,00

5.4 m2 Parquet sintètic.

Subministre i col·locació de parquet sintètic sobre mostres a escollir per la Propietat i la Direcció Facultativa Clase 1
s/CTE-SU1-1, col·locat sobre superfície nivellada i regularitzada, làmina d'escuma, totalment acabat.

Uts. Àrea   
1 5,10 5,102. Distribuïdor.

1 101,29 101,294. Sala.

1 4,59 4,595. Accés altell.

Subtotal 110,98

TOTAL  m2  D'AMIDAMENT 110,98

5.5 ml Sòcol de fusta.

Subministre i col.locació de sòcol de fusta igual a la del paviment, de 20*100 mm, subjetat mitjançant caragols
encastats i emmassillats posteriorment, totalment acabat.

Uts. Llargada   
1 8,24 8,242. Distribuïdor.

2 -0,80 -1,60-Portes.

1 44,86 44,864. Sala.

1 -0,70 -0,70-Portes.

1 -0,80 -0,80

1 -2,73 -2,73-Balconera.

1 -2,59 -2,59-Cuina.

1 8,54 8,545. Accés altell.

1 -0,70 -0,70-Porta.

Subtotal 52,52

TOTAL  ml  D'AMIDAMENT 52,52
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6.1 Ud Aixeta tall.

Subministre i col·locació d'aixeta de tall de subministrament a l'entrada de la instal·lació de cambra humida, inclòs
embellidors i part proporcional d'ements de subjacció i necessaris per deixar la instal·lació acabada.

Uts.    
2 2,00Cuina.

2 2,00Bany.

Subtotal 4,00

TOTAL  Ud  D'AMIDAMENT 4,00

6.2 Ud Distribució de fontaneria en bany.

Subministre i instal.lació complerta en bany d'habitatge per a aigua freda i calenta en tub de coure protegit amb tub
coarrugat de color blau per a l'aigua freda i vermell per a l'agua calenta, de diàmetres adequat per a cada us,
inclòs peces especials, colzes, derivacions, vàlvules, i tots els elements necessaris pel perfecte funcionament de la
instal.lació, sempre que sigui possible els tubs aniran vistos i aïllats térmicament, tot segons plànols i memòria de
projecte.
Tots els aparells seran alimentats per dalt i a l'entrada del bany tindrà vàlvula de tall general per a aigua freda i per a
aigua calenta.

Uts.    
1 1,003. Bany.

Subtotal 1,00

TOTAL  Ud  D'AMIDAMENT 1,00

6.3 Ud Distribució de fontaneria en cuina.

Subministre i instal.lació complerta en cuina d'habitatge per a aigua freda i calenta en tub de coure protegit amb
tub coarrugat de color blau per a l'aigua freda i vermell per a l'agua calenta, de diàmetres adequat per a cada us,
inclòs peces especials, colzes, derivacions, vàlvules, i tots els elements necessaris pel perfecte funcionament de la
instal.lació, sempre que sigui possible els tubs aniran vistos i aïllats térmicament, tot segons plànols i memòria de
projecte.
Tots els aparells seran alimentats per dalt i a l'entrada del bany tindrà vàlvula de tall general per a aigua freda i per a
aigua calenta.

Uts.    
1 1,004. Sala.

Subtotal 1,00

TOTAL  Ud  D'AMIDAMENT 1,00

6.4 ud Lavabo adaptat Access blanc.

Subministre i instal.lació de lavabo adaptat model "Access" de "Roca"murall o similar escollit per la Propietat i la
Direcció Facultativa, de color blanc, amb aixetes monocomandament model "M2" de "Roca" o similar, amb
mecanisme economitzador d'aigua (obtindran un acabal màxim de 12 litres per minut havent de donar un mínim de
9 litres per minut a una pressió dinàmica mínima d'utilització superior a 1 bar), vàlvules de regulació de tall d'aigua
freda i calenta, tub flexible fins a l'escomesa de la xarxa de la instal.lació, inclòs colzes i peces especials, tot acabat i
llest per a funcionament.

Uts.    
1 1,003. Bany.

Subtotal 1,00

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 1,00
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6.5 ud Vàter adaptat Access blanc.

Subministre i instal.lació de vàter adaptat de tanc baix model "Access" de "Roca" amb sortida adequada per a la
connexió a la xarxa de sanejament de la instal.lació o similar escollit per la Propietat i la Direcció Facultativa, de color
blanc, amb mecanisme de doble descàrrega o de descàrrega interronpible, vàlvula de regulació de tall d'aigua
freda, tub flexible fins a l'escomesa de la xarxa de la instal.lació, inclòs colzes i peces especials, tot acabat i llest per
a funcionament.

Uts.    
1 1,003. Bany.

Subtotal 1,00

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 1,00

6.6 ud Accesoris lavabo adaptat.

Subministre i col.locació dels accesoris de lavabo adaptats a persones amb minusvalia tals com barres per inodos,
portarrotllos, tovallolers, saboneres, etc., a escollir per la propietat i la Direcció Facultativa, inclòs peces especials,
deixant-los llestos per l'us.

Uts.    
1 1,003. Bany.

Subtotal 1,00

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 1,00

6.7 ud Acumulador ACS 50.lts.electr.

Subministre i col.locació d'acumulador d'Aigua Calenta Sanitaria de 50 litres de capacitat de funcionament amb
resistència elèctrica, inclòs la connecció a la xarxa de l'edifici i peces especials tals com colzes, derivacions,
vàlvules, termostats, etc., deixant la partida llesta per a  funcionar.

Uts.    
1 1,003. Bany.

Subtotal 1,00

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 1,00

6.8 ud Fregador inoxidable 1 cubeta

Subministre i instal.lació de fregador d'un sinus d'acer inoxidable de la serie "M" de "Roca" o similar escollit per la
Propietat i la Direcció Facultativa, amb aixetes monocomandament model "M2" de "Roca" o similar, amb
mecanisme economitzador d'aigua (obtindran un acabal màxim de 12 litres per minut havent de donar un mínim de
9 litres per minut a una pressió dinàmica mínima d'utilització superior a 1 bar), claus de regulació de tall d'aigua freda
i calenta, tub flexible fins l'escomesa de la xarxa de la casa, inclòs colzes i peces especials, tot acabat i llest per al
seu funcionament.

Uts.    
1 1,00Cuina

Subtotal 1,00

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 1,00
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7.1 ud Quadre de Protecció i Control 4PIA.

Subministre i instal.lació de quadre elèctric de Protecció i Control d'instalació individual amb ICPM, Diferencial i PIAS
per al menys 4 circuits, segons Plànols i memòria de projecte, en armari normalitzat i en el lloc que s'indiqui pel
projecte o la Direcció Facultativa, tot complert i acabat.

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 1,00

7.2 Ud Distribució en Bany.

Subministre i instal.lació de cablejat complert en bany de 2 circuits, segons plànols i memòria de projecte, els cables
es col.locaran protegits amb tub coarrugat encastat en regates al efecte o en tub de seguritat "Fergondur" si fos
necessari, inclòs caixes de derivació i peces especials, tot amb els diàmetres adequats en cada cas, deixant els
punts de llum amb portalàmpades i protegint els cables que quedin sense connectar amb regletes. Es farán servir els
códigs de colors normalitzats per a cables i tubs. Inclòs instal.lació de presa de terra en tots els punts connectada a
piquetes al efecte.

Uts.    
1 1,003. Bany.

Subtotal 1,00

TOTAL  Ud  D'AMIDAMENT 1,00

7.3 ud Cablejat zones comuns.

Subministrament i instal·lació de cablejat complet en zones comuns d'edifici amb 2 circuits, segons plànols i
memòria de projecte, els cables es col·locaran protegits amb tub corrugat encastat en regates a l'efecte o en tub
de seguretat "Fergondur" si fos necessari, fins i tot caixes de derivació i peces especials, tot això amb els diàmetres
adequats en cada cas, deixant els punts de llum amb portalàmpades i protegint els cables que queden sense
connectar amb regletes. Es faran servir els codis de colors normalitzats per a cables i tubs. Fins i tot instal·lació de
presa de terra en tots els punts connectada a piquetes a l'efecte.

Uts.    
1 1,002. Sala.

Subtotal 1,00

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 1,00

7.4 ud Interruptor Simón 31.

Subministre i instal.lació d'interruptor elèctric complert serie "31" de "Simón" o similar a escollir per la Propietat i la
Direcció Facultativa, inclòs caixeta a encastar, marc embellidor i peces especiales, instal.lat a la xara elèctrica i
completament acabat.

Uts.    
1 1,002. Bany.

1 1,00Altell.

Subtotal 2,00

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 2,00

7.5 ud Conmutador Simón 31.

Subministre i instal.lació d'interruptor conmutador elèctric complert serie "31" de "Simón" o similar a escollir per la
Propietat i la Direcció Facultativa, inclòs caixeta a encastar, marc embellidor i peces especiales, instal.lat a la xara
elèctrica i completament acabat.

Uts.    
1 1,002. Distribuïdor.

10 10,004. Sala.

2 2,005. Accés altell.

Subtotal 13,00

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 13,00
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7.6 ud Base Simón 31.

Suministro de base de toma de corriente eléctrica completa serie "31" de "Simón" o similar a escoger por la
Propiedad y la Dirección Facultativa, incluso cajetín a empotrar, marco embellecedor y piezas especiales, instalado
a red eléctrica y completamente acabado.

Uts.    
2 2,002. Distribuïdor.

2 2,003. Bany.

12 12,004. Sala.

Subtotal 16,00

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 16,00

7.7 ud Llumenera en sostre.

Subministre, instal.lació i connexió de llumenera complerta de leds. model a escollir per la Propietat i la Direcció
Facultativa sobre mostres presentades pel contractista, inclòses les làmpades i les peces especials necessaries,
deixànt-la en estat de funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada
2 2,002. Distribuïdor.

2 2,003. Bany.

Subtotal 4,00

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 4,00

7.8 ud Aplic en mur.

Subministre, instal.lació i connexió de llumenera per a murs complerta de 100w. model a escollir per la Propietat i la
Direcció Facultativa sobre mostres presentades pel contractista, inclòs les làmpadess i les peces especials
necessaries, deixant-la en estat de funcionament.

Uts.    
2 2,005. Accés altell.

Subtotal 2,00

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 2,00

7.9 ud Cuina vitroceràmica.

Subministre, col.locació i instal.lació de cuina vitroceràmica de gamma mitja, model a escollir per la Propietat i la
Direcció Facultativa sobre mostres a presentar per el contractista, inclòs peces especials, completament acabada.
S'indicarà en el pressupost el preu de compra de la  cuina vitroceràmica.

Uts.    
1 1,00Cuina

Subtotal 1,00

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 1,00

7.10 ud Forn

Subministre, col.locació i instal.lació de forn elèctric, model a escollir per la Propietat i la Direcció Facultativa sobre
models a presentar pel contractista, inclòs peces especials, completamente acabat.
S'indicarà en el pressupost el preu de compra del forn.

Uts.    
1 1,00Cuina

Subtotal 1,00

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 1,00
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7.11 ud Nevera.

Subministre, col.locació i instal.lació de nevera elèctrica de gamma mitja, model a escollir per la Propietat i la
Direcció Facultativa sobre mostres a presentar pel contractista, inclòs peces especials, completament acabada.
S'indicarà en el pressupost el preu de compra de la nevera.

Uts.    
1 1,00Cuina

Subtotal 1,00

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 1,00

7.12 ud Campana extractora.

Suministre, col.locació i instal.lació de campana extractora de gamma mitja, model a escollir per la Propiedad i la
Direcció Facultativa sobre mostres a presentar pel contractista, inclòs peces especials, completament acabada.
S'indicarà en el pressupost el preu de compra de la campana extractora.

Uts.    
1 1,00Cuina

Subtotal 1,00

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 1,00

7.13 ud Canalització de TV y FM.

Subministre i instal.lació de canalització per a telvisió i FM en habitatge, segons plànols i memòria de projecte, amb
tub coarrugat encastat en regates a l'efecte en tub de seguritat "Fergondur" si fos necessari, inclòs caixes de
derivació i peces especials, tot amb els diàmetres adequats en cada cas, deixant tot preparat per a que el tècnic
corresponent pugui fer l'instal.lació del cablejat.

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 1,00

7.14 ud Antena de TV i FM.

Subministre de instal.lació complerta d'antena i amplificador de televisió i FM, segons indicacions de plànol i
memòria de projecte, inclòs tots els elements necessaris per al funcionament, instal.lat a xarxa elèctrica i
comprobació del seu bon funcionament.

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 1,00

7.15 ud Cablejat de TV i  FM.

Subministre i instal.lació complerta de cablejat per a televisió i FM, segons indicacions de plànol i memòria de
projecte, connectat a l'amplificador i a les preses d'antena, completament acabat.

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 1,00

7.16 ud Presa de TV i FM.

Subministre de presa de televisió i FM complerta serie "31" de "Simón" o similar a escollir per la Propietat i la Direcció
Facultativa, inclòs caixetí a encastar, marc embellidor i peces especials, instal.lat al cablejat i completament
acabat.

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 2,00

7.17 ud Presa de telèfon.

Subministre de presa de telèfon complerta serie "31" de "Simón" o similar a escollir per la Propietat i la Direcció
Facultativa, inclòs caixetí a encastar, marc embellidor i peces especials, instal.lat al cablejat i completament
acabat.

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 2,00
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8.1 m2 Pintura llisa plàstica V < 3mts.

Pintura al plàstic mate, en paraments llisos verticals interiors lliscats, a dues mans, fins a una alçada de tres metres.

Uts. Àrea Cares  
1 28,28 2,00 56,56PER 02.09.

1 78,32 78,32IGUAL 03.01.

1 -19,04 -19,04-IGUAL 03.03. Enrajolat.

Subtotal 115,84

TOTAL  m2  D'AMIDAMENT 115,84

8.2 m2 Envarnissat fusteria interior.

Aplicació de neteja de la superficie d'aplicació, ma de "Xilamón fondo", ma de laca tapaporus, polit a ma, ma de
vernis dur satinat, fregat a ma, ma de vernis dur satinat, en fusteria interior.

Uts. Llargada Amplada Cares
2 1,00 2,10 2,00 8,40PER 04.06.

1 0,90 2,10 2,00 3,78PER 04.07.

Subtotal 12,18

TOTAL  m2  D'AMIDAMENT 12,18

8.3 m2 Envarnissat sostres fusta.

Aplicació de neteja de la superficie d'aplicació, ma de "Xilamón fondo", ma de laca tapaporus, polit a ma, ma de
vernis dur satinat, fregat a ma, ma de vernis dur satinat, en superficies inferiors de forjats.

Uts. Àrea  Alçada
1 68,87 68,87IGUAL 05.02.

Subtotal 68,87

TOTAL  m2  D'AMIDAMENT 68,87

8.4 m2 Envernissats de sotacobertes.

Aplicació de neteja de la superficie d'aplicació, ma de "Xilamón fondo", ma de laca tapaporus, polit a mà, mà de
vernis dur satinat, fregat a mà, mà de vernis dur satinat, en superficies inferiors de cobertes.

Uts. Àrea Pend. Coef.
1 131,00 1,41 1,50 277,07Coberta.

Subtotal 277,07

TOTAL  m2  D'AMIDAMENT 277,07

8.5 ud Envarnissat escala fusta.

Envarnissat de tram d'escala, amb aplicació de neteja de la superficie d'aplicació de muntants, esteses, devanters i
baranes, ma de "Xilamón fondo", ma de "Xiladecor", de color a escollir per la Propietat i la Direcció Facutativa, mà
de laca tapaporus, polit a mà, ma de laca dura satinada, i dues mans de vernis de poliuretà d'un component amb
polit a màquina entre les mans.

Uts.    
1 1,00Escala a altell.

Subtotal 1,00

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 1,00
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8.6 m2 Envarnissat fusteria exterior.

Aplicació de neteja de la superficie d'aplicació, ma d'imprimació fungicida "Xilamón fondo" i dues mans de
"Xiladecor" de color a escollir sobre mostres per la Propietat i la Direcció Facultativa, d'acabat satinat, en paraments
de fusteria exterior.

Uts. Amplada Alçada Cares
1 0,67 1,15 2,00 1,54IGUAL 04.08.

Subtotal 1,54

TOTAL  m2  D'AMIDAMENT 1,54

8.7 m2 Envarnissat baranes fusta.

Aplicació de neteja de la superficie d'aplicació, ma de "Xilamón fondo", ma de laca tapaporus, polit a ma, ma de
laca dura satinada, fregat a ma, ma de laca dura satinada, en baranes interiors.

Uts. Llargada  Alçada
1 0,40 0,90 0,36Reparació de barana.

Subtotal 0,36

TOTAL  m2  D'AMIDAMENT 0,36
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9.1 ud Cortina enfosquidora.

Subministre i col.locació de cortina enfosquidora de 285*218.

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 1,00

9.2 ud Aspirador estàtic extractor.

Subministre i col.locació en extractors, d'aspirador estàtic de tres elements circulars subjectes entre si per tres potes
d'acer de 3 mm de diàmetre, inclòs peces especials i reixeta fina de filat galvanitzat per a evitar l'entrada d'insectes.
Es col.locarà de manera que sigui desmontable per a que es pugui netejar.

Uts.    
1 1,00Cuina.

Subtotal 1,00

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 1,00

9.3 ud Aspirador estàtic banys.

Subministre i col.locació en banys, d'aspirador estàtic de tres elements circulars subjectes entre si per tres potes
d'acer de 3 mm de diàmetre, inclòs peces especials i reixeta fina de filat galvanitzat per a evitar l'entrada d'insectes.
Es col.locarà de manera que sigui desmontable per a que es pugui netejar.

Uts.    
1 1,00Bany.

Subtotal 1,00

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 1,00

9.4 ud Llum de sortida d'emergència.

Subministre i col.locació d'equip d'enllumenat d'emergència estanca, inclòs adhesiu amb pictograma o simbol
direccional, amb bateria recargable carregada, fusibles i amb petites peces per a poder connectar-lo a la xarxa, tot
connectat i deixat en funcionament.

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 1,00

9.5 ud Extintor

Subministre i col.locació d'extintor portàtil homologat de eficacia 21A-1133B de 6Kg de capacitat de pols ABC, inclòs
senyalització, accesoris i fixacions, deixant-lo llest per a funcionar.

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 1,00
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10.1 PA Seguretat i salut.

Partides de Seguretat i Salut seguint el "Pla de Seguretat i Salut" a l'obra. Es certificarà segons les partides de Seguretat
i Salut o com un percentatge de l'obra certificada, segons el contracte de l'obra.

TOTAL  PA  D'AMIDAMENT 1,00

Aquest document es complementa amb les memòries, plànols, plecs de condicions, normatives vigents i resta de
documents que li afecten.

Es Bòrdes a 21 de Març de 2024.

Lluís MOREU HOSTENCH - Arquitecte
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 1903 AJ ES BORDES HUMARAU PRESSUPOST

Partida Amidament Preu Import

CAPÍTOL 1 ENDERROC 30,42
1.1 ud Aixecat de marc de fusteria. 1,00 25,00 25,00
1.2 m3 Carrega i transport runa. 0,10 54,20 5,42

CAPÍTOL 2 RAM DE PALETA 5.331,47
2.1 m2 Ajudes a electricista. 111,31 4,15 461,94
2.2 m2 Ajudes a fuster. 111,31 6,49 722,40
2.3 m2 Ajudes a fontaner. 111,31 5,68 632,24
2.4 m2 Ajudes a calefacció. 1,00 250,00 250,00
2.5 ud Petita xarxa evacuació cuina. 1,00 194,00 194,00
2.6 ud Petita xarxa evacuació Lavabo 1,00 340,00 340,00
2.7 ud Forat coberta ventil.lació. 3,00 35,00 105,00
2.8 ml Ventilació amb tub PVC Ø 120. 3,00 34,20 102,60
2.9 m2 Encimera de granet. 1,32 225,09 297,12
2.10 ud Forat cuina en encimera . 2,00 108,58 217,16
2.11 m2 Envà de pladur 10.-cm 1p. 2c. 28,28 71,04 2.009,01

CAPÍTOL 3 REVESTIMENTS I PAVIMENTS 4.934,91
3.1 m2 Aplacat vert. placa guix laminat, 1p. 1c. 78,32 46,35 3.630,13
3.2 m2 Paviment gres 30*30 antilliscant. 5,05 57,98 292,80
3.3 m2 Enrajolat blanc 15*15. 19,04 53,15 1.011,98

CAPÍTOL 4 FUSTERIA DE TALLER I MOBILIARI 3.266,00
4.6 ud Porta pas 80 plafon.marc 10. 2,00 568,00 1.136,00
4.7 ud Porta pas 70 plafon.marc 10. 1,00 465,00 465,00
4.8 ud Finestra 1f. batent. 1,00 465,00 465,00
4.9 ud Conjunt mobiliari cuina. 1,00 1.200,00 1.200,00

CAPÍTOL 5 FUSTERIA D'ARMAR 16.115,48
5.1 ml Reparació de barana de fusta. 0,40 215,00 86,00
5.2 m2 Taula sobre tirants. 68,87 88,90 6.122,54
5.3 ud Tram escala fusta compensada. 1,00 2.512,00 2.512,00
5.4 m2 Parquet sintètic. 110,98 61,56 6.831,93
5.5 ml Sòcol de fusta. 52,52 10,72 563,01

CAPÍTOL 6 FONTANERIA I SANITARIS 3.430,65
6.1 Ud Aixeta tall. 4,00 29,00 116,00
6.2 Ud Distribució de fontaneria en bany. 1,00 417,10 417,10
7.3 Ud Distribució de fontaneria en cuina. 1,00 588,32 588,32
6.4 ud Lavabo adaptat Access blanc. 1,00 446,70 446,70
6.5 ud Vàter adaptat Access blanc. 1,00 582,48 582,48
6.6 ud Accesoris lavabo adaptat. 1,00 651,20 651,20
6.7 ud Acumulador ACS 50.lts. 1,00 334,85 334,85
6.8 ud Fregador inoxidable 1 cubeta 1,00 294,00 294,00

CAPÍTOL 7 EQ. ELÈCTRIC I ELECTRODOMÈSTICS 6.727,58
7.1 ud Quadre de Protecció i Control 4PIA. 1,00 746,64 746,64
7.2 Ud Distribució en Bany. 1,00 185,44 185,44
7.3 ud Cablejat zones comuns. 1,00 567,30 567,30
7.4 ud Interruptor Simón 31. 2,00 35,80 71,60
7.5 ud Conmutador Simón 31. 13,00 37,97 493,61
7.6 ud Base Simón 31. 16,00 34,01 544,16
7.7 ud Llumenera en sostre. 4,00 103,70 414,80
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 1903 AJ ES BORDES HUMARAU PRESSUPOST

Partida Amidament Preu Import
7.8 ud Aplic en mur. 2,00 63,31 126,62
7.9 ud Cuina vitroceramica. 1,00 390,40 390,40
7.10 ud Forn. 1,00 503,26 503,26
7.11 ud Nevera. 1,00 500,00 500,00
7.12 ud Campana extractora. 1,00 794,81 794,81
7.13 ud Canalització de TV y FM. 1,00 146,40 146,40
7.14 ud Antena de TV i FM. 1,00 549,00 549,00
7.11 ud Cablejat de TV i  FM. 1,00 475,80 475,80
7.16 ud Presa de TV i FM. 2,00 54,90 109,80
7.17 ud Presa de telèfon. 2,00 53,97 107,94

CAPÍTOL 8 PINTURA 10.134,73
8.1 m2 Pintura llisa plàstica V <3mts. 115,84 11,97 1.386,60
8.2 m2 Envarnissat fusteria interior. 12,18 22,80 277,70
8.3 m2 Envarnissat sostres fusta. 68,87 22,80 1.570,24
8.4 m2 Envernissats de sotacobertes. 277,07 22,80 6.317,20
8.5 ud Envarnissat escala fusta. 1,00 542,00 542,00
8.6 m2 Envarnissat fusteria exterior. 1,54 21,75 33,50
8.7 m2 Envarnissat baranes fusta. 0,36 20,80 7,49

CAPÍTOL 9 VARIS 986,53
9.1 ud Cortina enfosquidora. 1,00 530,69 530,69
9.3 ud Aspirador estàtic extractor. 1,00 122,40 122,40
9.3 ud Aspirador estàtic banys. 1,00 122,40 122,40
9.4 ud Llum de sortida d'emergència. 2,00 77,66 155,32
9.5 ud Extintor. 1,00 55,72 55,72

CAPÍTOL 10 SEGURETAT I SALUT 1.528,73
10.1 PA Seguretat i salut. 50.957,77 3% 1.528,73
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 1903 AJ ES BORDES HUMARAU PRESSUPOST

Partida Amidament Preu Import

RESUM DE PRESSUPOST 52.486,50
CAPÍTOL 1 ENDERROC 30,42
CAPÍTOL 2 RAM DE PALETA 5.331,47
CAPÍTOL 3 REVESTIMENTS I PAVIMENTS 4.934,91
CAPÍTOL 4 FUSTERIA DE TALLER I MOBILIARI 3.266,00
CAPÍTOL 5 FUSTERIA D'ARMAR 16.115,48
CAPÍTOL 6 FONTANERIA I SANITARIS 3.430,65
CAPÍTOL 7 EQ. ELÈCTRIC I ELECTRODOMÈSTICS 6.727,58
CAPÍTOL 8 PINTURA 10.134,73
CAPÍTOL 9 VARIS 986,53
CAPÍTOL 10 SEGURETAT I SALUT 1.528,73

Pressupost d'Execució Material (P.E.M.) 52.486,50
Despeses Generals 13,00% 6.823,25
Benefici Indiustrial 6,00% 3.149,19

Base Imposable 62.458,94
I.V.A. 21,00% 13.116,38
Pressupost d'Execució per Contracte (P.E.C.) 75.575,32

Ascendeix el Pressupost d'Execució per Contracte a la quantitat de:
SETANTA-CINC MIL CINC-CENTS SETANTA-CINC Euros amb TRENTA-DOS Cèntims.

ES BÒRDES a 21 de març de 2024.

Lluís MOREU HOSTENCH
Arquitecte
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