

Wilfredo Guerra Torres, com a Enginyer Municipal de l'Ajuntament de Canyelles, en l'exercici de les meves funcions, tinc a bé emetre el següent informe:

INFORME,

Amb data 05 de setembre de 2024 se celebra l'obertura de pliques, per a l'adjudicació de les Obres Natura Park – Fase 1 Nivel Superior al terme municipal de Canyelles, posant de manifest una possible baixa temerària.

Contrato: OBRES NATURA PARK - FASE 1 (Nivell superior) Precio Base de Licitación: 390.378,79							
Botón para ordenar las ofertas	Importe Oferta	Importe de la Baja	Porcentaje de Baja sobre precio base licitación	Primer Filtro (>10 uds. a la media)	Segundo Filtro de Baja Temeraria (< 10 uds a la media de las ofertas)	Tercer Filtro de Baja Temeraria (Baja superior a 25 uds.)	
1	Maquinaria Constructiva Benmitsu SL	296.887,88	93.690,91	24,00%	Se incluye	Es Baja Temeraria	No es Baja Desproporcionada
2	FESER-OP SERVEIS, S.L	372.816,56	17.762,23	4,55%	Se incluye	No es Baja Temeraria	No es Baja Desproporcionada
3	TALLERS VIDAL AMILL, SLU	382.571,21	7.807,58	2,00%	Se incluye	No es Baja Temeraria	No es Baja Desproporcionada
Media de las Ofertas Presentadas incluidas		350.625,22	39.753,57	10,18%	350.625,22		
Media Aritmética menos 10 unidades porcentuales				19,16%	315.562,70		

El licitador 1 presenta baixa, que supera el 10% de la mitjana de les ofertes, definit com a baixa temerària alhora s'observa que el percentatge absolut sobre el PEM és superior al 20%.

Amb data 13 de setembre de 2024, s'ha rebut la justificació dels preus per part del licitador 1, ver document adjunt.

Atesa la justificació del preu presentat, podem acceptar-ho com a viable i per tant valorar-ho tècnicament correcte. Donat que l'empresa Maquinaria Constructiva Benmitsu S.L. ha estat qui ha ofertat millor preu, d'acord amb la valoració presentada, els hi correspon la posició primera per a l'adjudicació de la licitació.

Contrato: OBRES NATURA PARK - FASE 1 (Nivell superior) Precio Base de Licitación: 390.378,79					Puntuación		Puntuación total	
Botón para ordenar las ofertas	Importe Oferta	Importe de la Baja	Porcentaje de Baja sobre precio base licitación	Precio 50 puntos máximo	Finalización antes de lo previsto 20 puntos máximo	Mejoras 30 puntos máximo		
1	Maquinaria Constructiva Benmitsu SL	296.887,88	93.690,91	24,00%	50,00	20	30	100
2	FESER-OP SERVEIS, S.L	372.816,56	17.762,23	4,55%	9,48	20	30	59
3	TALLERS VIDAL AMILL, SLU	382.571,21	7.807,58	2,00%	4,17	20	15	39

CONCLUSIÓ:

Atesa la justificació del preu presentat, podem acceptar-ho com a viable i per tant valorar-ho tècnicament correcte.

Canyelles, a data de la signatura electrònica

Wilfredo Guerra Torres - DNI
 Firmado digitalmente por Wilfredo Guerra Torres - DNI
 (AUT) (AUT)
 Fecha: 2024.09.16 13:33:48 +02'00'

Àrea de serveis urbans i manteniment

Dijous, 12 de setembre de 2024.

Jo, Marta Planchart Capote, amb DNI número [REDACTED], com a administradora única de l'empresa MAQUINARIA CONSTRUCTIVA BENMITSU SL, amb CIF número B67617704, en resposta al requeriment rebut en relació a la baixa presumptament anormal o desproporcionada de les obres corresponents al PROJECTE EXECUTIU DE LA "1A FASE OBRES NATURA PARK I PISCINA MUNICIPAL LES PALMERES" (NIVELL SUPERIOR), procedeixo a efectuar la justificació.

JUSTIFICACIÓ BAIXA ANORMAL

Primer de tot, ens agradaria exposar que som una empresa relativament petita amb 3 any i mig de recorregut però amb una llarga experiència en obra pública com a treballadors subcontractats per altres empreses, motiu pel qual tenim molt de per mà l'execució d'aquestes tipus d'obres per l'administració.

En el mateix sentit, volem deixar palès que el motiu principal de la baixa econòmica que, a més de poder-la justificar econòmicament, és pel fet que estem obrint camí en obra pública i ofertem bons preus per tal de donar-nos a conèixer i poder créixer en aquest món. De més a més, el fet que aquesta obra sigui una primera fase de tot un conjunt d'obres que es volen realitzar al vostre municipi, ens va motivar per tal de fer esforços per aconseguir-la. Així, si ens coneixeu i veieu la nostra feina i manera de treballar, tindrem més possibilitats de continuar en la resta de fases.

Per altra part, els treballadors que tenim, al ser una empresa petita, són pluridisciplinars i, aquest fet ens ha donat l'avantatge que no necessitem subcontractar altres empreses per executar els treballs. D'aquesta manera, podem ser més molt més competitius amb els preus que altres grans empreses. A més, disposem d'un gran ventall de maquinària per al moviment de terres, excavacions, pavimentacions, asfalts, i altres que ens garanteixen assolir tot tipus d'obra.

També volem fer esment del fet que, per les obres en què estem acostumats a presentar-nos, d'obra civil, aquests tipus de baixa no és anormal. En aquest cas concret, les altres dues empreses que s'han presentat, no són empreses dedicades a l'obra civil pròpiament dita, i això fa que hagin de subcontractar altres empreses, proposant així baixes molt petites perquè tenen poc marge de benefici. Aquesta casuística, ha fet que la nostra baixa es consideri desproporcionada en comparació amb aquestes altres dues empreses, quan habitualment, ens trobaríem en una baixa completament normal.

Per últim, ens agradaria remarcar que ens comprometem a realitzar l'obra pel preu ofertat i que a més, la realitzarem dins del termini proposat.

A partir d'aquí, realitzem la justificació tenint en compte els següents criteris dels establerts a l'art. 149 LCSP:

- a) *L'estalvi que permeti el procediment de fabricació, els serveis prestats o el mètode de construcció.*

Podem justificar aquest estalvi pel fet que disposem de mitjans propis en l'empresa: Per exemple, tenim planta de formigó pròpia mòbil que podem traslladar i instal·lar a l'obra, que ens permet un estalvi important a l'hora d'oferir preus competius. També tenim una trituradora de material que permet reutilitzar residus d'enderroc d'altres obres per a, reblerts de murs, subbase de camins i altres obres de drenatge o per la mateixa si s'escau, considerant així l'economia circular i garantint un abaratiment de costos (veure maquinària a l'ANNEX 1).

La compra de materials directament a fabricants del sector (Ciments Molins, ABSA, Plastmesur, La Manxa, Planes Fabregas, Benito, Tecnol, Breinco, Saltoki, Prefabricats pujol, Bruc Jardí etc.) que ens oferta bons preus amb molta qualitat ens permet poder oferir a nosaltres una bona oferta alhora de presentar pressupostos o presentar-nos com a licitadors.

També disposem d'excedent de diferent material que emmagatzemem a les nostres instal·lacions. (s'adjunten fotografies ANNEX 2)

- b) *Les solucions tècniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables de què disposi per subministrar els productes, prestar els serveis o executar les obres.*

El fet de tenir maquinària pròpia (maquinària, camions, planta de formigó, trituradora de material, etc) ens permet no haver de subcontractar. A conseqüència, repercuteix al preu ofertat i elimina alhora la destinació de costos afegits a la subcontractació i també es reflecteix en l'estalvi d'altres costos en serveis que ens auto-generem nosaltres. Com s'ha esmentat al punt a) un exemple és que els residus que es generem a altres construccions, els podem triturar i reutilitzar com a subbase en altres obres i no generem despeses en abocadors, i dur a terme, alhora, l'economia circular.

A continuació indico relació de la maquinària de la que disposem (ANNEX 1):

- Motoanivelladora O&k Faun F1F6
- Camió formigonera Iveco 260 E30H
- Compactadora Lebrero VTA90
- Retro excavadora New Holland LB110B
- Camió basculant- grua Iveco 190 E30H
- Camió tractora Iveco 440 E43T
- Camió cisterna Renault- Rincheval (cisterna de reg asfàltic)
- 3 camions bolquets DAF Ginaf 525
- Semiremolc basculant Leciñena SRV-2E
- Semiremolc gòndola GOSA (porta maquinària)
- Semiremolc basculant BENALÚ
- Planta de formigó LEBLAN (capacitat de producció de 80m³/h)
- Bobcat S450
- Compactadora pneumàtic CORIMSA 21TN

- Excavadora giratòria de cadenes Komatsu PC210 (22TN)
- Pala carregadora Liehber 574 (26 TN)
- Estenedora d'asfalt DEMAG DF 6x6
- Fresadora d'asfalt Bitelli SF210
- Camió tractora DAF XF 510
- 2 Mini excavadores Yanmar Bio 50
- Carretilla Ausa C201H 4x4
- Cullera trituradora BF 70.3
- Dúmpfer d'obra 4 Tn
- Compactador curro shantui de 3,5 Tn
- Compactador neumàtic shantui de 3,5 Tn

També disposem de les següents eines:

- Màquina de soldar de fil
- Plegadora de xapa i varilles de ferro
- Cizalladora de xapa de ferro
- Màquina de tall per plasma
- Amoladora
- Taladro de columna
- Placa d' encofrat per a mur de formigó
- Encofrat de forjat
- Màquina de soldar canalització PE de sistema a tope
- Màquina de soldar canalització PE de sistema electrofusió
- Talladora d'asfalt
- Martell percussor
- Formigonera
- Altres

Com anteriorment he citat en el punt a) els subministradors de materials o serveis necessaris per a l'execució dels treballs ens ofereixen uns bons preus amb molt bona qualitat, directament a fàbrica sense intermediaris, fet que aporta una reducció de costos que ens permet oferir com a conseqüència a nosaltres una bona oferta al client.

Una altra condició favorable de la qual disposem és l'esmentat en el punt a) d'aquest escrit, on s'enumera el material excedent d'obres fetes d'altres ajuntaments i consorcis del que disposem a les nostres instal·lacions.

- c) *La innovació i originalitat de les solucions proposades, per a subministrar els productes, prestar els serveis o executar les obres.*

En cas d'execució, per la tipologia d'obra es podria posar la planta mòbil de formigó de la qual disposem instal·lada allà. Això implicaria una reducció de temps i de mà d'obra. Aquesta condició, alternativament també reduiria la petjada de carboni.

- d) *El respecte d'obligacions que resultin aplicables en matèria mediambiental, social o laboral, i de subcontractació, no sent justificables preus per sota de mercat o que incompleixin el que s'estableix en l'article 201 de la LCSP.*









Col·laborem amb la Fundació TresC, que és una entitat que treballa per la inclusió sociolaboral amb persones discapacitades i amb problemes de salut mental. S'adjunta carta de col·laboració amb l'entitat (ANNEX 3). Per exemple donem material d'excedents (com palets, tubs corrugat) dependent de la necessitat de la fundació de manera altruista i per a la seva utilització.

Mediambientalment parlant, al disposar de la cullera trituradora reduïm volum a l'obra i així mateix reduïm viatges de material (pel volum) i viatges a l'abocador (perquè l'acopiem a les nostres instal·lacions per posteriorment utilitzar-lo en altres obres). A conseqüència es redueix diòxid de carboni, i al reciclar-ho es fomenta l'economia circular.

Els nostres treballadors estan cobrant segons conveni estipulat per l'estat. S'adjunta taula salarial a l'ANNEX 4. Adjunto també certificat d'estar al corrent de pagament de la Seguretat Social.

De manera complementària i per al benestar dels treballadors l'empresa els hi proporciona una Assegurança de vida i d'accidents, que ja està pagada i no suposa una despesa a curt termini.

Els nostres treballadors són (amb respectives titulacions):

-  (Directiu):
 - . ESO
 - . Curs 60H (nivel básico de prevención de riesgos laborales)
 - . Personal directivo (10H)
-  :
 - . Peón especializado
 - . Curs 60H (nivel básico de prevención de riesgos laborales)
 - . 8H (prevención riesgos laborales)
 - . Albañilería
 - . 6H riesgos laborales en palettería
-  :
 - . Personal directiu (10H)
 - . Curs 60H (nivel básico de prevención de riesgos laborales)
 - . 8H (prevención riesgos laborales)
- 
 - . 20H conveni construcció
- 
 - . 20H conveni construcció
- 
 - . 20H conveni construcció
- , de l'empresa VICOAT SLP CIF B56426984
 - . Arquitecte tècnic
- 
 - . 20H conveni construcció

Així mateix deixo constància que la baixa anormal no repercuteix en els salaris dels treballadors ni en la seva qualitat.

Oferim una bona oferta per així poder executar les obres adequadament i que el consistori pugui tenir de primera mà una bona imatge de l'empresa, i alhora poder-nos presentar a les properes licitacions de les fases restants d'aquest complex.

De manera complementària i merament informativa, llistem un recull d'algunes obres executades últimament per a administracions públiques:

- "Projecte d'urbanització d'un tram del carrer Turp. Dotació de serveis i paviments" = 244.062,44 (IVA inclòs). (*Ajuntament d'Oliana*)
- "Projecte tècnic per al condicionament de les àrees de descans al llarg de la carretera LV-4241, al Terme Municipal de -Guixers" = 99.367,23 EUROS. (IVA inclòs). (*Ajuntament de Guixers*)
- "Projecte tècnic per a la urbanització parcial del carrer de les Eres. Ponts" = 84.392,64 € (IVA inclòs). (*Ajuntament de Ponts*)
- "Projecte per a la pavimentació del tram inicial del camí de Cal Cardona, 1a fase" = 47.155,41 EUROS. (IVA inclòs). (*Ajuntament de La Molsosa*)
- "Condicionament i millora dels espais naturals PEIN Serres de Busa – Els Bastets- Vall de Lord, PEIN Serres d'Odèn Port del Compte i PEIN Serra del Verd, al terme municipal de Guixers" = 58.457,04 (IVA inclòs). (*Ajuntament de Guixers*)
- "Millora de l'accessibilitat del carrer Ramon y Cajal entre el carrer Diputació i el carrer Josep Maria Sert" = 51.990,09 (IVA inclòs). (*Ajuntament de Sant Celoni*)
- "Millora d'infraestructures viàries d'accés a nuclis urbans: actuacions de manteniment per a la conservació del Camí d'Orrit" = 39.930,16 (IVA inclòs)
- "Millora de l'accessibilitat als equipaments i serveis per a la ciutadania, 1a fase" = 145.759,38 € (IVA inclòs). (*Ajuntament de la Molsosa*)
- "Pavimentació del Camí de la Vall dan" = 69.567,74€ (IVA inclòs). (*Ajuntament d'Odèn*)
- "Manteniment del canal d'aigües braves de Ponts, actuació inclosa dins del projecte SEGRE RIALB: DESTINACIÓ NÀUTICA D'INTERIOR" = 180.495,94€ (IVA inclòs). (*Consorti Segre Rialb*)

A la vista de la documentació que s'acompanya acredito que he presentat una oferta de preu coherent amb les condicions de prestació que puc oferir, i perfectament ajustada amb els valors regulats a l'article 149.4 de la Llei 9/2017, de 30 d'octubre de Contractes del Sector públic. Els elements descrits i justificats permeten formular una oferta de preu com la realitzada, que queda perfectament motivada.

I perquè així consti i quedi degudament justificada la baixa anormal us remeto aquest document amb els seus annexes corresponents, on podeu trobar la informació necessària.

Marta Planchart Capote
MAQUINARIA CONSTRUCTIVA BENMITSU SL

MARTA
PLANCHART (R:
B67617704)

Digitally signed by
MARTA PLANCHART (R:
B67617704)
Date: 2024.09.12 20:11:45 +02'00'

ANNEX 1

MAQUINARIA i EQUIPO TÈCNIC:

Motoniveladora O&K FAUN F156



Camión hormigonera Iveco 260E30H



Compactador Lebrero VTA90



Retro excavadora New Holland LB110B



Camión basculante-grúa Iveco 190E30H



Camión tractora Iveco 440E43T



Camión cisterna RENAULT- RINCHEVAL (cisterna de riego asfáltico)



3 camiones volquete DAF GINAF 525



Semiremolque góndola GOSA (Porta maquinaria)



Semiremolque basculante BENALU



Planta de hormigón móvil Leblan (capacidad producción 80m³/h)



Bobcat S450



Compactador neumático CORIMSA




Excavadora giratoria Komatsu PC 210 (22TN)



Pala cargadora LIEHBER 574 (26TN)



Extendedora de asfalto Demag DF 6x6



Fresadora de asfalto BITELLI SF210



Cabeza de tractora DAF XF 510



Dumper obra 4 TN



2 Mini excavadora YANMAR BIO 50



Carretilla ausa C201H 4x4



Cazo triturador BF 90 .3



Herramientas:

- Máquina de soldar de hilo
- Plegadora de chapa y varillas de hierro
- Cizalladora de chapa de hierro
- Máquina de corte por plasma
- Amoladora
- Taladro de columna
- Placa de encofrado para muro de hormigón
- Encofrado de forjado
- Máquina de soldar canalización PE de sistema a tope
- Máquina de soldar canalización PE de sistema electrofusión
- Cortadora de asfalto
- Martillo percusor
- Hormigonera
- Otros

ANNEX 2



Embornal prefabricat



Aros per a pou de registre



Motllos per arquetes i pous in situ



Tapes de pou de registre



Tubs de PE Autoportant 400



Cons prefabricats per a pou de registre



Vorada T3



Vàlvules de comporta de DN100 i DN125



Panot per a vorera 16x16x7



Tub de PE autoportant de 315 i tub rigid de 125



Vado V60 (caps de les puntes i la llosa)

ANNEX 3


La Fundació TRECSC és una entitat sense ànim de lucre amb seu a Girona i Palafrugell que treballa per a la inclusió sociolaboral de persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn mental a l'empresa ordinària.


La Fundació TRECSC treballa a partir de la metodologia de TREBALL AMB SUPORT que facilita que les persones amb especials dificultats s'incorporin al món del treball normalitzat aportant els suports necessaris per millorar la seva qualitat de vida i participar en la societat en la que viuen en igualtat d'oportunitats.

L'empresa Maquinaria Constructiva Benmitsu SL amb NIF B67617704, és coneixedora de la tasca que porta a terme la Fundació TRECSC i manifesta el seu suport i col·laboració amb l'entitat.


I perquè així consti, signen la present

L'empresa


MARTA
PLANCHART
(R: B67617704)

Digitally signed by
 MARTA
PLANCHART (R:
B67617704)
Date: 2024.04.10
18:22:52 +02'00'

Fundació TRECSC


MONTSERRAT
CARDONA (R:
G17397969)

Firmado digitalmente por
MONTSERRAT CARDONA (R:
G17397969)
Fecha: 2024.04.12 09:07:42 +02'00'

A Sant Celoni, 10 d'abril de 2024.



TRESCFUNDACIO
Publicaciones



trescfundacio



MAQUINARIA CONSTRUCTIVA
BENMITSU S.L.



trescfundacio Gràcies infinites a l'empresa de maquinària constructiva Benmitsu per la seva generositat! 🙏

Els palets que ens proporcionen són essencials per dur a terme els nostres tallers creatius. Gràcies al seu suport podem transformar materials reutilitzats en projectes únics i sostenibles per a la comunitat. Esperem continuar creant junts! 🙌👉



ANNEX 4

ANEXO I-A

Tabla de retribuciones (vigentes desde el 1 de enero de 2024)

TABLAS SALARIALES CONVENIO CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS DE BARCELONA

Retribución anual

Categorías	Salario Base	Plus Convenio	Plus Tran Dist y Herr	Gratíf. Junio	Gratíf. Navidad	Vacaciones	Total
GRUPO 1							
Área funcional: Producción y Actividades asimiladas							
PEÓN ORDINARIO.	10.800,48	7.088,36	1.606,66	2.054,98	2.054,98	2.054,98	25.660,44

cve: BOE-A-2024-4845
Verificable en <https://www.boe.es>

Categorías	Salario Base	Plus Convenio	Plus Tran Dist y Herr	Gratíf. Junio	Gratíf. Navidad	Vacaciones	Total
Área funcional: Servicios transversales							
ORDENANZA.	10.260,79	6.323,50	1.606,66	1.981,63	1.981,63	1.981,63	24.135,84
PORTERO.	10.260,79	6.323,50	1.606,66	1.981,63	1.981,63	1.981,63	24.135,84
TELEFONISTA.	10.260,79	6.323,50	1.606,66	1.981,63	1.981,63	1.981,63	24.135,84
GRUPO 2							
Área funcional: Gestión técnica, diseño y planificación							
CALCADOR.	10.260,79	6.323,50	1.606,66	1.981,63	1.981,63	1.981,63	24.135,84
Área funcional: Producción y Actividades asimiladas							
AYUDANTE.	11.177,41	7.345,94	1.686,44	2.133,32	2.133,32	2.133,32	26.609,75
AYUDANTE TOPOGRAFÍA.	10.260,79	6.323,50	1.606,66	1.981,63	1.981,63	1.981,63	24.135,84
PEÓN ESPECIALISTA.	10.927,47	7.210,06	1.686,44	2.094,44	2.094,44	2.094,44	26.107,29

Retribución diaria

Categorías	Salario Base	Plus Convenio	Plus Tran Dist y Herr	Total Día Trabajado	Sab.Dom. Festivo
GRUPO 1					
Área funcional: Producción y Actividades asimiladas					
PEÓN ORDINARIO.	32,24	32,67	7,40	72,30	32,14
GRUPO 2					
Área funcional: Producción y Actividades asimiladas					
AYUDANTE.	33,36	33,85	7,77	74,98	33,27
PEÓN ESPECIALISTA.	32,62	33,23	7,77	73,62	32,52

Categorías	Salario Base	Plus Convenio	Plus Tran Dist y Herr	Gratíf. Junio	Gratíf. Navidad	Vacaciones	Total
DELINEANTE 2. ^a	11.621,69	6.986,61	1.606,66	2.191,67	2.191,67	2.191,67	26.789,97
TÉCNICO ORGANIZACIÓN 1. ^a	12.652,12	7.702,13	1.964,95	2.413,30	2.413,30	2.413,30	29.559,10
TÉCNICO ORGANIZACIÓN 2. ^a	11.621,69	6.986,61	1.606,66	2.191,67	2.191,67	2.191,67	26.789,97
<i>Área funcional: Producción y Actividades asimiladas</i>							
ADORNISTA.	13.314,35	8.489,40	1.686,44	2.464,58	2.464,58	2.464,58	30.883,93
CAPATAZ.	13.461,59	8.778,06	2.044,70	2.549,09	2.549,09	2.549,09	31.931,62
CONTRAMAESTRE.	13.461,59	8.778,06	2.044,70	2.549,09	2.549,09	2.549,09	31.931,62
ENCARGADO.	14.354,79	9.253,58	2.044,70	2.687,23	2.687,23	2.687,23	33.714,76
ENTIBADOR-BARRENERO.	12.913,96	8.497,19	2.044,70	2.465,39	2.465,39	2.465,39	30.852,02
MODELISTA.	13.314,35	8.489,40	1.686,44	2.464,58	2.464,58	2.464,58	30.883,93
OFICIAL 1.^a	12.963,05	8.296,89	1.686,44	2.409,66	2.409,66	2.409,66	30.175,36
GRUPO 3							
<i>Área funcional: Gestión técnica, diseño y planificación</i>							
AUXILIAR ORGANIZACIÓN.	10.496,60	6.428,18	1.606,66	2.014,62	2.014,62	2.014,62	24.575,30
AUXILIAR TÉCNICO DE OBRA.	13.066,03	8.288,41	1.606,66	2.405,83	2.405,83	2.405,83	30.178,59
<i>Área funcional: Producción y Actividades asimiladas</i>							
OFICIAL 2.^a	11.968,85	7.767,64	1.686,44	2.255,74	2.255,74	2.255,74	28.190,15

Retribución diaria

Categorías	Salario Base	Plus Convenio	Plus Tran Dist y Herr	Total Día Trabajado	Sab.Dom. Festivo
GRUPO 1					
<i>Área funcional: Producción y Actividades asimiladas</i>					
PEÓN ORDINARIO.	32,24	32,67	7,40	72,30	32,14
GRUPO 2					
<i>Área funcional: Producción y Actividades asimiladas</i>					
AYUDANTE.	33,36	33,85	7,77	74,98	33,27
PEÓN ESPECIALISTA.	32,62	33,23	7,77	73,62	32,52
<i>Área funcional: Servicios transversales</i>					
ALMACENERO ALMACÉN CENTRAL.	35,26	35,23	7,40	77,89	35,15
GUARDA JURADO.	34,48	34,58	7,40	76,46	34,38
LISTERO ALMACENERO.	34,48	34,49	7,40	76,37	34,38
VIGIL. TALLER O ALMACÉN.	32,22	32,72	7,40	72,34	32,13
GRUPO 3					
<i>Área funcional: Gestión técnica, diseño y planificación</i>					
AUXILIAR TÉCNICO DE OBRA.	39,00	38,20	7,40	84,60	38,89
<i>Área funcional: Producción y Actividades asimiladas</i>					
OFICIAL 2.^a	35,72	35,80	7,77	79,29	35,62
<i>Área funcional: Servicios transversales</i>					
AUX. ADM. OBRA.	37,48	37,63	7,40	82,52	37,38
GRUPO 4					
<i>Área funcional: Producción y Actividades asimiladas.</i>					
ADORNISTA.	39,74	39,12	7,77	86,63	39,63
CAPATAZ.	40,18	40,45	9,42	90,05	40,06
CONTRAMAESTRE.	40,18	40,45	9,42	90,05	40,06
ENCARGADO.	42,85	42,64	9,42	94,91	42,72
ENTIBADOR-BARRENERO.	38,55	39,16	9,42	87,13	38,43
MODELISTA.	39,74	39,12	7,77	86,63	39,63
OFICIAL 1.^a	38,70	38,23	7,77	84,70	38,58