

Identificació de l'expedient : 8909/2024

Informe tècnic de les ofertes presentades a l'expedient pel contracte **D'OBRES D'ADEQUACIÓ DE L'EDIFICI DE LA POLICIA LOCAL DE CALAFELL, PER PROCEDIMENT OBERT**. Valoració del sobre B. CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA.

Fets

En el tràmit de l'expedient per la licitació del contracte d'obres d'adequació de l'edifici de la Policia Local de Calafell, per procediment obert, s'han presentat les següents empreses:

1. FULGENCIO VILLAR S.L
2. OUMESKUR CONSTRUCCIONES Y OBRAS S.L
3. OPERA CATALONIA, S.L.

Fonaments de dret:

1. Text Refós de la Llei de Contractes del Sector públic.
2. Reglament de la Llei de Contractes de les Administracions públiques.
3. Plec de clàusules administratives i particulars reguladores del procediment obert, amb tramitació ordinària, per a l'adjudicació del contracte per a la realització de les D'OBRES D'ADEQUACIÓ DE L'EDIFICI DE LA POLICIA LOCAL DE CALAFELL, PER PROCEDIMENT OBERT, PER PROCEDIMENT OBERT.

CONCLUSIÓ:

Proposo a la Taula de Contractació:

1. Es proposa la puntuació de les ofertes presentades al sobre B per les empreses licitadores a l'expedient pel contracte de les D'OBRES D'ADEQUACIÓ DE L'EDIFICI DE LA POLICIA LOCAL DE CALAFELL, PER PROCEDIMENT OBERT, que consta al quadre que forma part d'aquest informe.

Signatura 1 de 1
Cristina Maizquez
13/08/2024

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació fb9b6e23b456414db91d36253dfd09c7001

Url de validació <http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/dianxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





D'OBRES D'ADEQUACIÓ DE L'EDIFICI DE LA POLICIA LOCAL DE CALAFELL

EMPRESA										POSICIO
	Preu sense IVA 80.373,96€	Preu amb IVA	Baixa	percentatge baixa	punts-80	import millores	Descripció millores	punts-20	TOTAL	
FULGENCIO VILLAR S.L	79.795,27	96.552,28	578,69	0,72	6,33	500,00	Millores a decidir per la Direcció Facultativa	2,03	8,4	3
OUMESKUR CONSTRUCCIONES Y OBRAS SL	73.059,93	88.402,52	7.314,03	9,10	80,00	0,00	No aporten millores	0,00	80,0	1
OPERA CATALONIA S.L.U	77.946,59	94.315,37	2.427,37	3,02	26,55	4.929,50	Presenten millores per subministrament i instal·lació de Porta de seguretat (4.156,71 €) i Bomba de calor partida per l'armeria (772,79€)	20,00	46,6	2

Calafell, 13 d'agost de 2024

L'arquitecta tècnica Municipal

13/08/2024

Signatura 1 de 1
Cristina Maizquez

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació fb9b6e23b456414db91d36253dfd09c7001

Url de validació <http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/dianxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

