

Identificació de l'expedient : 8909/2024

Informe tècnic de les ofertes presentades a l'expedient pel contracte **D'OBRES D'ADEQUACIÓ DE L'EDIFICI DE LA POLICIA LOCAL DE CALAFELL, PER PROCEDIMENT OBERT**. Valoració del sobre B. CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA.

#### Fets

En el tràmit de l'expedient per la licitació del contracte d'obres d'adequació de l'edifici de la Policia Local de Calafell, per procediment obert, s'han presentat les següents empreses:

1. FULGENCIO VILLAR S.L
2. OUMESKUR CONSTRUCCIONES Y OBRAS S.L
3. OPERA CATALONIA, S.L.

#### Fonaments de dret:

1. Text Refós de la Llei de Contractes del Sector públic.
2. Reglament de la Llei de Contractes de les Administracions públiques.
3. Plec de clàusules administratives i particulars reguladores del procediment obert, amb tramitació ordinària, per a l'adjudicació del contracte per a la realització de les D'OBRES D'ADEQUACIÓ DE L'EDIFICI DE LA POLICIA LOCAL DE CALAFELL, PER PROCEDIMENT OBERT, PER PROCEDIMENT OBERT.

#### CONCLUSIÓ:

Proposo a la Taula de Contractació:

1. Es proposa la puntuació de les ofertes presentades al sobre B per les empreses licitadores a l'expedient pel contracte de les D'OBRES D'ADEQUACIÓ DE L'EDIFICI DE LA POLICIA LOCAL DE CALAFELL, PER PROCEDIMENT OBERT, que consta al quadre que forma part d'aquest informe.

Signatura 1 de 1  
Cristina Maizquez  
13/08/2024

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació fb9b6e23b456414db91d36253dfd09c7001

Url de validació <http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/dianxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





## D'OBRES D'ADEQUACIÓ DE L'EDIFICI DE LA POLICIA LOCAL DE CALAFELL

EMPRESA										POSICIO
	Preu sense IVA 80.373,96€	Preu amb IVA	Baixa	percentatge baixa	punts-80	import millores	Descripció millores	punts-20	TOTAL	
FULGENCIO VILLAR S.L	79.795,27	96.552,28	578,69	0,72	6,33	500,00	Millores a decidir per la Direcció Facultativa	2,03	8,4	3
OUMESKUR CONSTRUCCIONES Y OBRAS SL	73.059,93	88.402,52	7.314,03	9,10	80,00	0,00	No aporten millores	0,00	80,0	1
OPERA CATALONIA S.L.U	77.946,59	94.315,37	2.427,37	3,02	26,55	4.929,50	Presenten millores per subministrament i instal·lació de Porta de seguretat (4.156,71 €) i Bomba de calor partida per l'armeria (772,79€)	20,00	46,6	2

Calafell, 13 d'agost de 2024

L'arquitecta tècnica Municipal

Signatura 1 de 1  
Cristina Maizquez  
13/08/2024

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació fb9b6e23b456414db91d36253dfd09c7001

Url de validació <http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/dianxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

