
Memòria justificativa del contracte. 
La Fundació la Fira de Lleida requereix l’ampliació de les seves instal·lacions per tal de 
disposar d’una infraestructura que li permeti afrontar amb millor qualitat la seva finalitat 
i els seus objectius. La necessitat de l’ampliació ja es va contemplar en els estudis previs 
a la redacció del projecte del pavelló 4, a l’any 2001, així com també de l’entorn.  
El Pla Estratègic establia com a imprescindible incrementar el nombre de pavellons 
actuals. L’any 2012 es va presentar el projecte per a la construcció del nou pavelló 
numero 5 de la Fira de Lleida, un pavelló bessó al numero 4 ja existent i que s’havia de 
situar en el terreny immediatament contigu a aquest últim i que havia de servir per 
augmentar la superfície expositiva del recinte. L’any 2022 es va realitzar un document 
refós en el que s’adequaven certs aspectes del projecte inicial a la normativa actual, a 
petició de Fira de Lleida.  
No obstant, l’evolució urbanística i morfològica de la ciutat preveu un creixement 
residencial en tota la zona, fet que generaria una obsolescència precoç d’aquestes 
instal·lacions de nova construcció.  
Per aquesta raó i donat els sistemes desmuntables existents en l’actualitat, s'ha 
encarregat la realització d’un estudi de viabilitat i de punts claus per a la traducció d’un 
espai ja definit amb un projecte d’arquitectura civil que possibiliti el executar un pavelló 
desmuntable, el seu trasllat i modificació reutilitzant el major nombre d’elements 
possibles, amb l’objectiu que doni cobertura i redimensioni les necessitats firals de la 
Fundació la Fira de Lleida, i a la vegada dignifiqui l'entorn on es troba. 
Amb tot això, comptant amb un projecte per a la construcció de fonamentacions per una 
nau i llosa de paviments en una parcel·la al costat del pavelló nº 4 a l’espai firal de fira 
de lleida, que possibiliti la instal·lació d'un nou pavelló desmuntable, la Comissió de 
Contractació de Fundació la Fira de Lleida observa la necessitat de procedir a la seva 
execució, essent necessari impulsar el corresponent expedient de contractació. 


