

ALTRES DADES

Codi per a validació: **MCTZP-7TF0X-KPB1B**
Data d'emissió: 17 de Setembre de 2024 a les 9:56:04
Pàgina 1 de 3

SIGNATURES

El document ha estat signat per :

- 1.- Coordinador Àmbit de Territori i Sostenibilitat de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 26/06/2024 06:40
- 2.- Directora de Comptabilitat de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 26/06/2024 09:25
- 3.- Coordinador Tècnic de Projectes Urbans de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 26/06/2024 09:34
- 4.- Director del Servei de Projectes Urbans de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 26/06/2024 10:27
- 5.- Secretari de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 27/06/2024 11:20
- 6.- Tècnica de la Unitat Tècnica de Contractació de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 27/06/2024 13:51

ESTAT

SIGNAT
27/06/2024 13:51



AJUNTAMENT D'ESPLUGUES

ACTA SOBRE UNIC

Mitjançant videoconferència en acte públic, prèvia invitació a les empreses licitadores, i sent les 11:40 hores del dia 27 de maig de 2024, es constitueix la Mesa de Contractació que ha d'efectuar l'obertura dels sobres únics, relatius a la documentació administrativa i proposició econòmica, de les ofertes presentades per a participar en el procediment obert simplificat, del contracte d'obres de reforma i millora de l'accessibilitat del carrer Francesc Moragas d'Esplugues de Llobregat, presidida pel Sr. Josep M^a Ferré Bargalló Coordinador de l'Àmbit d'Acció de Govern de Territori i Ciutat Sostenible que actua com a President de la Mesa, i pels vocals, la Sra. Sandra Ripoll Directora de comptabilitat, el Sr. Xavier Expósito Gayo, coordinador Tècnic de Projectes Urbans, el Sr. Miquel Garriga Garcia, Director del servei d'obres públiques, el Sr. Pedro Carmona Pérez, secretari de l'Ajuntament, i la Sra. Lorena Moyano Martín, Lletrada de la Unitat Tècnica de Contractació que actua com a secretària de l'esmentada Mesa.

Assisteixen representants de les següents empreses: OBRES I SERVEIS ROIG, S.A. UTE COYNSA-NUMTA, SERVEIS I PROJECTES BEGUES, S.L, VIALSER, EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL. S.L.U, COSPLAAN, S.L.U.

El President de la Mesa dóna per iniciat l'acte d'obertura del sobre únic de les pliques presentades per:

1. ESTAYC, S.L.
2. SERVIAL
3. OBRES I SERVEIS ROIG, S.A.
4. UTE COYNSA-NUMTA
5. CONSTRUCCIONES FERTRES SL
6. RUBATEC, S.A.
7. ASFALTOS BARCINO SL
8. RIGEL OVER, S.L.
9. SERVEIS I PROJECTES BEGUES, SL
10. VIALSER EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL, S.L.U.
11. GESTIÓN INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE LA COSTA DORADA S.A.
12. ENCO INFRAESTRUCTURES I SERVEIS
13. ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS, S.L.U.
14. COSPLAAN, SLU
15. ISEOVA S.L.
16. CATALANA D'OBRES DEL PENEDÈS, S.A.
17. IZER INGENIERIA Y ECONOMIA S.L.

ALTRES DADES

Codi per a validació: **MCTZP-7TF0X-KPB1B**
 Data d'emissió: 17 de Setembre de 2024 a les 9:56:04
 Pàgina 2 de 3


SIGNATURES

El document ha estat signat per :

- 1.- Coordinador Àmbit de Territori i Sostenibilitat de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 26/06/2024 06:40
- 2.- Directora de Comptabilitat de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 26/06/2024 09:25
- 3.- Coordinador Tècnic de Projectes Urbans de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 26/06/2024 09:34
- 4.- Director del Servei de Projectes Urbans de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 26/06/2024 10:27
- 5.- Secretari de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 27/06/2024 11:20
- 6.- Tècnica de la Unitat Tècnica de Contractació de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 27/06/2024 13:51

ESTAT

SIGNAT
 27/06/2024 13:51



AJUNTAMENT D'ESPLUGUES

Seguidament, per part del secretari de la Mesa es procedeix a l'obertura del sobre únic de documentació administrativa i proposició econòmica, de les empreses presentades, pel seu ordre de presentació, els quals contenen la documentació relativa a aquests extrems, amb el següent resultat:

Núm	EMPRESES	Oferta Econòmica (€)	IVA (€)	Millora de projecte (Si/No)	Increment Garantia (anys)
1	ESTAYC, S.L.	620.161,33 €	130.233,88 €	Si	2
2	SERVEIS I MANTENIMENTS SERVIAL, S.L.	509.413,94 €	106.976,93 €	Si	2
3	OBRES I SERVEIS ROIG, S.A.	551.431,28 €	115.800,57 €	Si	2
4	UTE COYNESA 2000, S.L. i NUMTA CONSTRUCTORA, S.L.	535.990,53 €	112.558,01 €	Si	2
5	CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L.	556.425,00 €	116.849,25 €	Si	2
6	RUBATEC, S.A.	665.404,35 €	139.734,91 €	Si	2
7	ASFALTOS BARCINO, S.L.	549.440,81 €	115.382,57 €	Si	2
8	RIGEL OVER, S.L.	583.277,18 €	122.488,21 €	Si	2
9	SERVEIS I PROJECTES BEGUES, S.L.	658.484,08 €	138.281,66 €	Si	2
10	VIALSER EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL, S.L.U.	615.182,05 €	129.188,23 €	Si	2
11	GESTIÓN, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE LA COSTA DORADA, S.A.	605.321,49 €	127.117,51 €	Si	2
12	ENCO INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, S.L.	579.608,30 €	121.717,74 €	Si	2
13	ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS, S.L.U.	525.680,00 €	110.392,80 €	Si	2
14	COSPLAAN OBRAS Y SERVICIOS LAANTIT, S.L.U.	522.612,78 €	109.748,68 €	Si	2
15	ISEOVA, S.L.	566.989,28 €	119.067,75 €	Si	2
16	CATALANA D'OBRES DEL PENEDÈS, S.A.	637.302,95 €	133.833,62 €	Si	1
17	IZER INGENIERIA Y ECONOMIA, S.L.	588.984,94 €	123.686,84 €	Si	2

ALTRES DADES

Codi per a validació: **MCTZP-7TF0X-KPB1B**
Data d'emissió: 17 de Setembre de 2024 a les 9:56:04
Pàgina 3 de 3


SIGNATURES

El document ha estat signat per :

- 1.- Coordinador Àmbit de Territori i Sostenibilitat de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 26/06/2024 06:40
- 2.- Directora de Comptabilitat de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 26/06/2024 09:25
- 3.- Coordinador Tècnic de Projectes Urbans de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 26/06/2024 09:34
- 4.- Director del Servei de Projectes Urbans de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 26/06/2024 10:27
- 5.- Secretari de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 27/06/2024 11:20
- 6.- Tècnica de la Unitat Tècnica de Contractació de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 27/06/2024 13:51

ESTAT

SIGNAT
27/06/2024 13:51



AJUNTAMENT D'ESPLUGUES

La Mesa manifesta que tota la documentació dels Sobres Únics relativa als criteris de valoració es remetran als Serveis Municipals corresponents a fi que emetin l'oportú informe de valoració, el qual s'elevà a la Mesa que donarà compte de la puntuació obtinguda per les empreses licitadores, per la qual cosa es declara la suspensió d'aquesta sessió fins a l'emissió de l'informe de valoració dels serveis tècnics.

Finalitzada la reunió, i essent les 12:07 hores, pel secretari de la Mesa s'aixeca la present Acta que firmen tots els assistents, en el lloc i data a l'inici assenyalat.