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INFORME JURÍDIC JUSTIFICATIU DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS RELATIU AL CONTRACTE DE SERVEIS 
RELATIUS A L'INVENTARI I TRACTAMENT DE LA DOCUMENTACIÓ DELS DEPARTAMENTS 
D'ADMINISTRACIÓ I DE SERVEIS JURÍDICS I CONTRACTACIÓ DE BIMSA, AMB MESURES DE 
CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE 
 
   Descripció 

del 
SERVEIS RELATIUS A L'INVENTARI I 
TRACTAMENT DE LA DOCUMENTACIÓ DELS 
DEPARTAMENTS D'ADMINISTRACIÓ I DE 
SERVEIS JURÍDICS I CONTRACTACIÓ DE 
BIMSA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ 
PÚBLICA SOSTENIBLE 

 contracte 

 
D’acord amb l’Informe tècnic de la Direcció de Serveis Jurídics i Contractació de BIMSA, en el que es 
justifica la no divisió en lots del contracte de referència, s’informa el següent: 
 
I.-  JUSTIFICACIÓ TÈCNICA DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS. 
 
En el present cas, la no divisió en lots es troba emparada en l’informe tècnic emès per la Direcció de 
Serveis Jurídics i Contractació de BIMSA d’aquesta entitat de data 18 de setembre de 2024, en el que 
s’indica el següent: 
 

“En el present cas, al tractar-se d’un contracte que té per objecte el servei de tractament de la 
documentació administrativa, el mateix ha de ser prestat per un únic contractista i no admet la 
seva divisió. 
 
El risc per a la correcta prestació del contracte procedeix de la naturalesa de l’objecte del 
mateix, al implicar la necessitat de coordinar l’execució de les diferents prestacions (localització 
de la documentació, ordenació i classificació, inventari analític desat i senyalització en capses, 
etc.) , qüestió que podria veure’s impossibilitada per la seva divisió en lots i execució per una 
pluralitat de contractistes diferents. 

 
A més, en el supòsit que aquí ens ocupa amb la licitació conjunta del contracte sense divisió en 
lots, el que es pretén es dotar d’una major eficiència i coordinació dels treballs i, a més, 
l’aprofitament d’economies d’escala que no s’aconseguiria en cas de fraccionament del seu 
objecte en diferents lots.  
 
Per tot l’indicat, s’informa que, a criteri d’aquesta Direcció, no procedeix la divisió del contracte 
indicat en lots per les raons exposades en el present informe.” 

 
II.- JUSTIFICACIÓ JURIDICA. 
 
La divisió de l’objecte del contracte en lots es troba regulat a l’article 99 de la LCSP, en el que es disposa 
el següent: 

 
“1. El objeto de los contratos del sector público deberá ser determinado. El mismo se podrá 
definir en atención a las necesidades o funcionalidades concretas que se pretenden 
satisfacer, sin cerrar el objeto del contrato a una solución única. En especial, se definirán de 
este modo en aquellos contratos en los que se estime que pueden incorporarse innovaciones 
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tecnológicas, sociales o ambientales que mejoren la eficiencia y sostenibilidad de los bienes, 
obras o servicios que se contraten. 

 
2. No podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y 
eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que 
correspondan. 
 
3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la 
realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes, 
pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional 
cuarta. 
 
No obstante lo anterior, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del 
contrato cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el 
expediente, salvo en los casos de contratos de concesión de obras. 
 
En todo caso se considerarán motivos válidos, a efectos de justificar la no división en lotes 
del objeto del contrato, los siguientes: 
a) El hecho de que la división en lotes del objeto del contrato conllevase el riesgo de 
restringir injustificadamente la competencia. A los efectos de aplicar este criterio, el órgano 
de contratación deberá solicitar informe previo a la autoridad de defensa de la competencia 
correspondiente para que se pronuncie sobre la apreciación de dicha circunstancia. 
 
b) El hecho de que, la realización independiente de las diversas prestaciones comprendidas 
en el objeto del contrato dificultara la correcta ejecución del mismo desde el punto de vista 
técnico; o bien que el riesgo para la correcta ejecución del contrato proceda de la naturaleza 
del objeto del mismo, al implicar la necesidad de coordinar la ejecución de las diferentes 
prestaciones, cuestión que podría verse imposibilitada por su división en lotes y ejecución 
por una pluralidad de contratistas diferentes. Ambos extremos deberán ser, en su caso, 
justificados debidamente en el expediente. (…).” 

 
Conseqüentment, segons es disposa en aquest precepte en el supòsit que el contracte no es divideixi en 
lots s’haurà de justificar en el corresponent informe les raons per les quals el contracte no és objecte de 
fraccionament. 
 
En el present cas, trobem que d’acord amb l’informe tècnic abans esmentat, no procedeix la divisió del 
contracte en lots pels motius que s’hi indiquen. Les causes que justifiquen la no divisió en lots del 
contracte es consideren ajustades a dret, respectant  el que es preveu a l’esmentat article de la LCSP. 
 
Per les raons anteriorment esgrimides, es considera que existeixen raons suficients per NO dividir en 
lots l’actual expedient de contractació.   
 
 
 
 
Pau Piera i Jiménez 
Cap de Transformació Digital 

 
Barcelona, a data de la signatura electrònica 
 


