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1. Antecedents 

El Servei d’Anàlisi i Gestió Territorial, Inversions i Obres (SAGTIO), depenent de la 
Gerència d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, té entre d’altres, l’objectiu de 
planificar, redactar projectes i executar obres de rehabilitació i millora en els 
equipaments i edificis del patrimoni arquitectònic de la Xarxa de Parcs Naturals. La 
finalitat d’aquestes funcions és dotar als equipaments de les condicions de servei d’ús i 
de seguretat requerides per la normativa vigent. 
 
La masia de Can Bosc és una edificació ubicada en finca propietat de Diputació de 
Barcelona, situada al terme municipal de Dosrius. Actualment els edificis no disposen 
d’aigua de xarxa municipal. 
 
Les actuacions projectades responen a la necessitat de garantir la capacitat de 
consum, així com la qualitat de l’aigua. Actualment el subministrament es realitza a 
partir de recursos hídrics propis (pous) que es sotmeten a un procés de desinfecció i 
cloració. En els últims anys s’estan detectant problemes de capacitat així com de 
l’estat de l’aigua d’aquests pous. Les analítiques d’aquestes aigües, de vegades no 
assoleixen els paràmetres pel seu consum de boca i provoca molts problemes en el 
sistema. Aquesta problemàtica ha motivat la necessitat de connectar l’equipament de 
Can Bosc al subministrament municipal d’aigües de Dosrius, garantint d’aquesta 
manera la capacitat de consum d’aigua i també la seva qualitat. 

2. Definició de l'objecte del contracte 

 
L’objecte del present contracte és l’execució de les instal·lacions necessàries per a la 
connexió de la masia de Can Bosc amb la xarxa d’aigua municipal de Dosrius.  
 
Segons el projecte “Portada d’aigua a Can Bosc (Parc del Montnegre i el Corredor)”, la 
instal·lació projectada consisteix en: 
 
- El disseny de la nova xarxa d’abastament d’aigua potable contempla una canonada 
d’aspiració des de l’escomesa d’aigua i comptador (a executar per la companyia 
Agbar) fins al grup de pressió amb canonada de PE-100 RCD i PN-16 de diàmetre 
nominal: 75 mm. La longitud d’aquest tram és d’uns 30m. 
- Una canonada d’impulsió a Can Bosc amb canonada de PE-100 RCD i PN-16 de 
diàmetre nominal: 75 mm. La longitud d’aquest tram és d’uns 970m. 
- Caseta prefabricada de formigó a instal·lar propera al dipòsit del Far, per a 
instal·lació del grup de pressió, valvuleria i quadre elèctric. 
 

o Les dimensions són 2,50x2,50x2.20m amb coberta a una pendent, solera i 
parets de formigó de 6cm, porta i 2 reixes de ventilació. La caseta anirà sobre 
un paviment de formigó HM-30 amb fibres, acabat raspatllat de 20 cm de gruix. 
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- Al voltant de la caseta s’ha previst la col·locació d’un canal amb cuneta de formigó 
prefabricat, de dimensions 40x13cm i 50cm de longitud. 
 
- S’ha previst un tancament perimetral al voltant de la caseta mitjançant malla de 
simple torsió h=2,00 m i una porta metàl·lica de’1,00x2,00m. 
 
- Grup de pressió a instal·lar dins de la caseta prefabricada, model Hydro MPC-E CRIE 
10-2, de Grundfos, format per: 
 

o Dues2 electrobombes centrífugues multicel·lulars verticals, 
o Dos col·lectors d’acer inoxidable (aspiració i impulsió), 
o Bandaca d’acer inoxidable 
o Una vàlvula antiretorn i dues vàlvules d’aïllament per a cada bomba 
o Manòmetre i transmissor de pressió 
o Control MPC en una armari d’acer, IP54. 
 

- Dins la caseta, s’ha previst la col·locació de la valvuleria necessària pel correcte 
funcionament de la instal·lació: dues vàlvules de comporta, dues vàlvules de retenció 
doble clapeta, etc. (un per a cada bomba). 
 
- Les rases previstes en el següent projecte: 

o Profunditat de la rasa d’1,00m (excepte en els trams en roca) per sobre de la 
generatriu superior del tub, amb una amplada de rasa de 0,3 m. 
o Reblert de la rasa amb terres seleccionades de la pròpia obra excepte: 

 Rasa carrer: excepte els últims 20 cm per sota de la rasant que seran 
de formigó i extensió de 5 cm de mbc AC16 surf B50/70 S + reg 
d’adherència en una amplada d’1,00 m. 
 Rasa en roca: En els trams de canonada que estiguin situats en roca 
els últims 15 cm s’ha previst amb formigó HM-20. 
 Rasa en camí d’accés Masia Can Bosc: s’ha previst els últims 15 cm 
amb totú. 

o El reblert al voltant dels tub s’ha previst amb sauló. 
 

- Davant de la caseta, ubicada a la vorera, s’ha previst una vàlvula de comporta per a 
la canonada d’aspiració. 
 
- Arqueta per a vàlvula de descàrrega: És necessària la instal·lació d’una vàlvula de 
descàrrega en el punt baix de la canonada d’impulsió. Les dimensions previstes són 
0,75x0,75 m interiors, on allotjar les vàlvules i elements necessaris pel seu correcte 
funcionament. 
 
- Arquetes per a vàlvula de ventosa: És necessària la instal·lació d’una vàlvula de 
ventosa en el punt alt de la canonada d’impulsió, de les mateixes dimensions que la 
vàlvula de descàrrega, on allotjar les vàlvules i elements necessaris pel seu correcte 
funcionament. 
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- Així mateix a Can Bosc s’ha previst una arqueta de derivació de les mateixes 
dimensions que les anteriors on allotjar les vàlvules i elements necessaris pel seu 
correcte funcionament. Des d’aquesta arqueta sortirà la canonada per a la xarxa 
d’abastament en baixa a Can Bosc i s’ha fet una previsió per a la futura derivació per 
reimpulsió al dipòsit existent a l’àrea d’esplai del Corredor i el campament juvenil El 
Solell del Corredor. 
 
- Reposició dels paviments de vorera i calçada de l’Av. del Far: 

o Pel que fa als paviments de vorera, la seva reposició s’ha previst amb els 
mateixos materials que els existents (lloseta hidràulica de color vermell de 6 
ratlles, rigola de 20x20x8 cm i vorada prefabricada tipus T-3). 
o Els trams de canonada que discorren per calçada, la seva reposició s’ha 
previst una l’extensió de la capa de trànsit + reg d’adherència en una amplada 
d’1,50m. 

 
CPV: 45232150-8 
Treballs relacionats amb conduccions de distribució d'aigua. 

 
Les condicions tècniques i jurídiques d’aquesta contractació es recolliran en el Plec de 
prescripcions tècniques particulars (PPTP) i en el Plec de clàusules administratives 
particulars (PCAP) redactats a tal efecte. 

 

3. Termini d’execució del contracte: 

 
El contracte tindrà un termini d’execució de 2,5 mesos a comptar de la data de 
comprovació del replanteig, si ha estat notificada l’aprovació del Pla de seguretat i 
salut. En cas contrari, l’inici de les obres es comptarà des de l’acta d’inici de les obres. 
 
L’Acta de comprovació de replanteig s’ha d’estendre en el termini màxim d’un mes a 
comptar des de la formalització del contracte, llevat de supòsits excepcionals i 
justificats. 
 
 

4. Lotització del contracte 

 

D’acord amb els articles 99.3.b) i 116.4.g) de la LCSP, es justifica la decisió de no 

dividir la present contractació en lots donada la naturalesa del projecte i atès que les 

actuacions que es realitzaran constitueixen una mateixa unitat operativa i funcional en 
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el sentit de que totes les prestacions que s’executaran contenen els elements 

imprescindibles per a un correcte funcionament de l’execució de l’obra que es pretén 

aconseguir amb la celebració del present contracte. Nogensmenys, la divisió en lots 

comportaria una execució del contracte excessivament difícil i onerosa per l’òrgan 

promotor des d’un punt de vista tècnic. Cal tenir en compte, a més; que una obligada 

necessitat de coordinar als diferents contractistes per als diferents lots podria posar 

greument en perill la correcte gestió i execució del contracte. 

 

5. Dades econòmiques del contracte 

 

El valor estimat del contracte (VEC), als efectes d’allò que disposen l’article 101 i 

concordants de la LCSP, és CENT VINT-I-NOU MIL CINC-CENTS DINOU EUROS 

AMB SETANTA-UN CÈNTIMS (129.519,71 €) IVA exclòs. 

 
El mètode del càlcul per determinar l’import del VEC és el següent: 
 
Vigència inicial: Pressupost base de licitació, IVA 

exclòs 
107.933,09 € 

Possibles modificacions: Import possible modificació del 20% 21.586,62 € 
Valor estimat 129.519,71 € 

 
 
El pressupost base de licitació de la contractació es fixa en la quantitat anual de 
CENT TRENTA MIL CINC-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB QUATRE 
CÈNTIMS (130.599,04 €), IVA inclòs. 
 
L’IVA que correspon aplicar és del 21 % i ascendeix a la quantitat de VINT-I-DOS MIL 
SIS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS (22.665,95 
€). 
 
Desglossat d’acord amb el següent detall: 
 

 
Pressupost IVA exclòs 21 % IVA 
107.933,09 € 22.665,95 € 
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Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de 
licitació i hauran d’indicar l’IVA a aplicar mitjançant partida independent. 
 
El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no 
admetent-se cap prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes previstos 
a l’art. 100 i concordants de la LCSP. 

 
El pressupost base de licitació del contracte (vigència inicial) s’ha fixat d’acord amb el 
detall següent:  

 

 Costos directes: 

Del Pressupost d’execució material 104.695,10 € (IVA exclòs) corresponen a costos 

directes tal i com es determina en la justificació de preus del projecte. 

 Costos indirectes: 

Del Pressupost d’execució material 3.237,99 € (IVA exclòs). 

Els costos indirectes s’han xifrat en un percentatge del 3% uniforme aplicat als 

costos directes, tal i com es determina en la justificació de preus del projecte, a 

excepció de les partides que s’han valorat al pressupost en unitats d’obra o en 

partides alçades. 

 Altres despeses: 

S’ha previst l’aplicació al Pressupost d’Execució Material del 13% corresponent a 

les despeses generals i el 6% del benefici industrial, per import 17.233,01 € (IVA 

exclòs tal i com es determina en el punt 20 del pressupost del projecte.  

 
El cost salarial s’ha establert d’acord amb el cost salarial del XIX Conveni col·lectiu del 
sector d’empreses d’enginyeria i oficines d’estudis tècnics, (codi de conveni n.º 
99002755011981) publicat al BOE de data 18 d’octubre de 2019 (resolució de 7 
d'octubre de 2019 de la Direcció General de Treball). 
 
El referit conveni no fixa cap desagregació per gènere, motiu pel qual els salaris seran 
idèntics per a la realització de les tasques de la mateixa categoria amb independència 
de que el treball sigui executat per un home o una dona, existint únicament diferències 
com a conseqüència de les diferents antiguitats dels treballadors o altres 
circumstàncies previstes legalment. 
 
El pressupost base de licitació per costos està desglossat a l’apartat “20. 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE” del projecte d’obres d’aquest 
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contracte, aprovat per acord de la Junta de Govern núm. de registre 261, de data 09 
de maig de 2024.  
 
El dia 27 de juny de 2024 va finalitzar el període d’informació pública sense 
al·legacions, tal com consta a la Diligència signada en data 30 de Juny de 2024. 

 

6. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació 

 

En compliment del que estableix l’article 116.4. de la LCSP, i tenint en compte el valor 
estimat de la contractació, el procediment de licitació seleccionat ha estat un 
procediment obert simplificat. 
 
En virtut d’allò que estableixen els articles 145, 146, 159 i concordants de la LCSP, 
l’adjudicació del contracte es realitzarà utilitzant més d’un criteri d’adjudicació amb 
l’objecte que els licitadors puguin millorar les prestacions i característiques a realitzar. 

 

7. Condicions mínimes i mitjans d’acreditació de la solvència econòmica i 
financera i professional o tècnica 

 
El licitador haurà de complir les condicions següents: 
 
Disposar de la solvència següent: 

 
a) Solvència econòmica i financera: 

 

Mitjans: Volum anual de negocis del licitador referit al millor exercici dins dels 

cinc (5) últims disponibles en funció de les dates de constitució o de l’inici de 

l’activitat de l’empresari i de la presentació de les ofertes.  

 

Import mínim: Import mínim anual de 190.000,00 € en algun dels cinc (5) 

exercicis esmentats. 

 

Acreditació documental: Import net de la xifra de negocis que consti als 

comptes anuals aprovats i dipositats en el registre Mercantil, si l’empresari hi 

estigués inscrit; en cas contrari, pel dipositats en el registre oficial en què hagi 

d’estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil 
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acreditaran el volum anual de negocis mitjançant els llibres d’inventaris i 

comptes anyals legalitzats pel registre Mercantil. 

 

 
b) Solvència professional o tècnica 

 
Mitjans: Una relació de les principals obres realitzades els últims cinc (5) 
anys, consistents en obres hidràuliques d’abastament d’aigua i que incloguin 
objecte, import, dates i el destinatari, públic o privat d’aquests, signada pel 
representant legal de l’empresa. 
 
Valors o requisits mínims: En aquesta relació ha de constar com a mínim tres 
obres amb un import d’adjudicació IVA exclòs, l’import anual acumulat de les 
quals en l’any de major execució sigui igual o superior a 91.500,00 € en algun 
dels cinc (5) exercicis esmentats, que comprenguin obres hidràuliques 
d’abastament d’aigua. 

 

Acreditació documental: 

 
Quan el destinatari sigui una entitat del sector públic, cal aportar certificats 
expedits o visats per l’òrgan competent. 
 
Quan el destinatari sigui una entitat del sector privat, s’entenen acreditats 
mitjançant un certificat expedit per l’empresa destinatària d’aquestes obres o 
a falta d’aquest certificat, mitjançant una declaració signada pel representant 
legal de l’empresa licitadora. 
 
Als certificats o a la declaració signada s’indicarà l’import, les dates i el lloc 
d’execució de les obres, si el seu destinatari fos una entitat del sector públic, 
podran ser comunicats directament a l’òrgan de contractació per l’autoritat 
contractant de les obres. 

 
c) Classificació empresarial 

 
D’acord amb l’article 77.1.a) de la LCSP, la solvència econòmica i tècnica 
mínima requerida als apartats anteriors, es podrà acreditar, alternativament, 
amb la classificació empresarial en el grup, subgrup i categoria que que tot 
seguit es detallen: 
 
Grup E: Obres hidràuliques 
Subgrup: 1: Abastaments i sanejaments  
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Categoria: 1 o superior (import inferior a 150.000 €) 
 

 Disposar de l’habilitació empresarial o professional següent: 
 

- Inscripció en el registre d’empreses acreditades de la Comunitat Autònoma 
on radiqui el domicili social de l’empresa, d’acord amb el que disposa 
l’article 4 de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la 
subcontractació al sector de la construcció. 

- Inscripció al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del 
Sector Públic o al Registre Oficial de la corresponent Comunitat Autònoma. 
 
 

 En executar-se el contracte en un entorn natural protegit, el Parc del Montnegre i el 
Corredor, s’haurà d’acreditar la capacitat pel que fa a la gestió ambiental en 
l’execució de l’obra per un dels mitjans següents: 

 
- Tenir establert un sistema de gestió mediambiental d’acord amb el 

Reglament (CE) núm. 761/2001, pel qual es permet que les organitzacions 
s’adhereixin amb caràcter voluntari a un sistema comunitari de gestió i 
auditoria mediambientals (EMAS). 

- Disposar del certificat segons la norma internacional EN ISO 14001 o una 
altra equivalent, sempre que aquesta certificació avaluï i acrediti el 
compliment de les mesures exigides. 

- Mostrar un altre tipus de prova que garanteixi el mateix nivell de protecció 
ambiental. 

 

 Adscriure, d’acord amb l’article 76.2 LCSP, els mitjans personals i materials que 

indicarà mitjançant relació i que, en particular, haurà de comprendre els següents: 

 

Mitjans personals: 

Serà imprescindible que l’equip d’execució de l’obra comprengui com a 

mínim: 

 

a) Cap d’Obra responsable de l’execució i coordinació de tota l’obra. 

 

Mínim:  

- El Cap d’obra haurà d’acreditar experiència en 1 obra hidràulica 

d’abastament d’aigua durant els últims 5 anys o catalogació equivalent, 

amb un import (PEM) igual o superior a 150.000,00 €  
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- Estar en disposició de la titulació d’arquitecte, o arquitecte tècnic, o 

enginyer, o enginyer tècnic, o títol universitari de grau equivalent.  

 

Mitjà d’acreditació: 

 

- Currículum on s’especifiqui obra en la que s’ha intervingut, temps i càrrec 

desenvolupat, i justificants, declaracions o certificats d’intervenció en les 

obres que acreditin l’experiència, i 

- Còpia de les titulacions exigides o bé carnets i certificats col·legials. 

- El representant legal de l’empresa adjuntarà declaració responsable del 

compromís d’adscripció. 

 

b) Compromís d’adscriure a l’execució de l’obra a tres treballadors, un d’ells 

amb funció d’encarregat. 

 

Mínim:  

 

- L’encarregat, haurà d’acreditar 1 obra d’experiència en obres hidràuliques 

d’abastament d’aigua de similars característiques a la d’objecte del 

contracte durant els últims 5 anys, amb un import (PEM) igual o superior a 

150.000,00 €. 

- Els altres treballadors amb habilitació professional prevista a la relació de 

ma d’obra del projecte. 

 

Mitjà d’acreditació: 

 

- Currículum de l’encarregat on s’especifiqui obra en la que s’ha intervingut, 

temps i funcions desenvolupades, i justificants, declaracions o certificats 

d’intervenció en les obres que acreditin l’experiència, així com eventuals 

habilitacions professionals. 
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- El representant legal de l’empresa adjuntarà declaració responsable del 

compromís d’adscripció dels treballadors, a on es faci constar noms i 

habilitació professional. 

 

 

8. Criteris d'adjudicació i elecció de les fórmules de valoració 

 
En compliment del que estableixen els articles 116.4.c, 145 i 146 de la LCSP, s’ha 
seleccionat una pluralitat en quant als criteris d’adjudicació avaluables de forma 
automàtica per al càlcul de la puntuació de les ofertes amb l’objectiu que els licitadors 
puguin millorar les prestacions objecte del contracte.  
 
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la millor proposició relació 
qualitat-preu seran, de forma decreixent, els que tot seguit s'indiquen, d’acord amb la 
ponderació que es detalla per a cadascun d’ells: 

 

 Criteris avaluables de forma automàtica  (100 %)  

 

- Criteri 1: Preu ofertat............................................................................... fins a 70 punts 

 
La puntuació s’ha d’assignar en funció de les baixes que comporten les ofertes 
vàlidament presentades respecte al tipus de licitació, i pot suposar que no s’assigni la 
màxima puntuació a cap oferta.  
 
S’assignaran 0 punts a les ofertes iguals al preu de licitació IVA exclòs i la màxima 
puntuació a l’oferta que es trobi en algun dels supòsits següents: 
 

- Quan concorri només un licitador, l’oferta presentada. 
 
- Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en 20 unitats percentuals a 
l’oferta més elevada. 
 
- Quan concorrin tres licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats percentuals a la 
mitjana aritmètica de totes les ofertes presentades. No obstant, s’exclourà per al 
còmput d’aquesta mitjana l’oferta de quantia més elevada quan sigui superior en 
més de 10 unitats percentuals a aquesta mitjana. 
 
- Quan concorrin quatre o més licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats 
percentuals a la mitjana aritmètica de totes les ofertes. No obstant, si hi ha ofertes 
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que siguin superiors a aquesta mitjana en més de 10 unitats percentuals, es 
calcularà una nova mitjana només amb les ofertes que no es trobin en aquest 
supòsit. En tot cas, si el nombre de les ofertes que resten és inferior a tres, la nova 
mitjana es calcularà sobre les tres ofertes de menor quantia. 

 
En cas que es presenti una oferta més baixa que la calculada en qualsevol dels 
supòsits anteriors, se li assignarà la màxima puntuació. Si existeix més d’una oferta en 
la mateixa situació, s’assignarà la màxima puntuació a la més baixa de totes. 
 
A efectes del càlcul de la màxima puntuació, en cas que es presentin individualment a 
la licitació empreses que pertanyin al mateix grup, en els termes establerts en l’article 
42.1 del Codi de comerç, per als càlculs es tindrà en compte, únicament, l’oferta més 
baixa. 
 
La resta d’ofertes es puntuaran en funció de les baixes de manera proporcional. 

 

-Criteri 2: Millora en el termini de garantia del contracte (mínim 1 

any)...................................................................................................... fins a 15 punts. 

 

S’assignaran 0 punts a les ofertes que no presentin cap millora en el termini de 

garantia del contracte (mínim 1 any de garantia) i s’assignarà 15 punts a les ofertes 

que presentin una millora de la garantia del contracte d’un any més (total 2 anys de 

garantia). 

 

-Criteri 3: Millora en el termini d’execució del 

contracte................................................................................................... fins a 10 punts 

 

S’assignaran 0 punts a les ofertes que no presentin cap millora en el termini 

d’execució i s’assignarà 1 punt per cada dia de reducció de termini fins a un màxim 

de 10 dies. 

 

-Criteri 4: Millora en l’experiència de cap 

d’obra..........................................................................................................fins a 5 punts. 

 

S’assignaran 0 punts a les ofertes les quals no presentin cap millora en l’experiència 

del cap d’obra, a les ofertes que presentin l’assignació a l’obra del cap d’obra del qual 
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s’acrediti experiència en obres hidràuliques d’abastament d’aigua o catalogació 

equivalent amb un amb un import (PEM) igual o superior a 150.000,00 € (mínim 1 

obra), per cada obra que s’acrediti a partir de la segona (2a) durant els últims 5 anys 

s’assignarà 1 punt, amb un màxim de 5 punts. 

 

Respecte al criteri 1, d’acord amb l’article 146.2 de la LCSP, la fórmula utilitzada en la 

valoració del criteri preu és la fixada per a tots els contractes oberts, restringits i 

negociats que es tramitin per la Diputació de Barcelona i els seus organismes 

autònoms i consorcis adscrits al sector públic de la corporació en què la intervenció 

sigui assumida per la Intervenció General de la Diputació i que va ser aprovada pel 

Decret núm. 6319, de 21 de juny de 2017. 

 

La fórmula garanteix un repartiment equitatiu de les puntuació entre tots els licitadors, 

de manera que es respecta el criteri de proporcionalitat. 

 

Respecte al criteri 2, l’elecció d’una millora en el termini de garantia del contracte, 

permet disposar, entre d’altres, d’un major aval cap a la Diputació de Barcelona davant 

d’una eventual responsabilitat del contractista en l’execució . 

 

Respecte al criteri 3, l’elecció d’una millora en el termini d’execució del contracte, 

garanteix un major compromís i priorització en la destinació de recursos per part del 

contractista en l’execució de l’obra.   

 

Respecte el criteri 4, l’experiència del cap d’obra proporciona una garantia de qualitat 

en l’execució de les actuacions. 
 
En tot cas, la Diputació de Barcelona es reserva la facultat d’adjudicar el contracte a 
qui reuneixi, al seu entendre, les condicions més avantatjoses en relació qualitat-preu 
d’acord amb els criteris assenyalats o a declarar-lo desert en els termes d’allò que 
disposa l’article 150.3 LCSP. 

 

9. Exigència de la garantia provisional 
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D’acord amb l’article 159.4.b) de la LCSP, no procedeix la constitució de garantia 
provisional, en tractar-se d’un procediment obert simplificat. 

 

10. Condicions especials d’execució 

Es preveuen les condicions especials d’execució següents: 

 

 Aplicar com a mínim les següents condicions de gestió mediambiental:  

 

1. Aplecs protegits i planificats 

Tots el productes i materials a l’obra s’aplegaran confinats en llocs habilitats 

per a tal fi degudament aïllats del terra i coberts, per evitar qualsevol 

contaminació de l’entorn ja sigui per infiltració o dispersió. 

Per no provocar impactes innecessaris en el medi es planificarà el 

subministrament dels materials en el moment que es necessitin i propers a 

la zona d’utilització.  

Els materials quedaran sempre protegits quan es produeixin situacions 

climatològiques adverses i al final de la jornada de treball. 

 

2. Residus de la construcció  

Els residus produïts en la desconstrucció i execució de l’obra es dipositaran 

immediatament en contenidors adients estancs i coberts, mantenint les 

diferents fraccions separades per gestionar-los correctament. 

Es definiran neteges periòdiques de l’obra, de les zones d’abassegament, de 

mecanització i de l’entorn immediat com a mínim setmanalment que 

assegurin un bon estat d’ordre. 

 

3. Treballs  

Es delimitaran expressament zones per a realitzar els treballs que produeixin 

residus, retalls o pols, de manera que es concentrin i es recuperin fàcilment 

per a la seva gestió posterior. 
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Només es mecanitzaran a l’obra aquells elements que no es puguin tractar a 

taller. 

Previ al seu ús, s’acordarà la necessitat o no d’aquells equips i treballs 

susceptibles de generar espurnes. 

 

4. Neteja 

No es realitzarà neteges de maquinària ni cisternes a l’obra ni abocaments a 

l’entorn. 

Les aigües resultants de neteja d’equips i d’utillatge es recolliran en 

contenidors estancs que es traspostaran a un abocador de runes autoritzat. 

 

5. Transport i Camins 

No es permet el transit de la maquinària fora dels camins d’accés i 

recorreguts definits a l’àmbit de l’obra. 

Es planificarà el reg i/o la compactació dels trams d’obra i camins per 

minimitzar la generació de pols a l’entorn i erosió dels ferms pel pas de 

maquinaria i camions.  

Es cobrirà la caixa dels camions i contenidors amb lones en el transport de 

materials o residus no confinats. 

No es permet retirar cap espècie vegetal o animal previ consulta o 

autorització de l’òrgan gestor competent. 

 

6. Foc 

Resta terminantment prohibida la crema de qualsevol material o residu a 

l’obra. 

Es prohibeix l’estocatge d’olis, combustibles i materials inflamables. 

 

 Aplicar com a mínim les següents condicions de planificació:  

Amb la signatura de l’Acta d’inici contractista haurà de preparar i lliurar un 

diagrama Gantt de planificació previst de l’obra, d’acord amb els terminis 
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parcials i totals establerts, desglossat per activitats i amb indicació de fites 

intermèdies d’execució, sistemes d’autocontrol i mesures d’assoliment. 

 

Durant l’execució de l’obra el contractista haurà de lliurar el Planning de l’obra 

revisat i actualitzat. Com a mínim s’estableixen tres fites de revisió, als tres i sis 

mesos des de d’inici. 

 

El Planning també s’haurà de lliurar a petició de la Direcció Facultativa o Servei 

d’Anàlisi i Gestió Territorial, Inversions i Obres com a ens promotor. 

 

Des del moment de l’assoliment de les fites indicades o bé des de la petició, el 

contractista disposa de 10 dies per a lliurar-lo per registre, i de 5 dies per a la 

seva esmena si fos el cas. L’esmena es podrà reiterar fins a dues vegades. 

 

 El contractista s’obliga a facilitar tota la documentació que li sigui requerida en 

relació amb els seus subcontractistes en els termes de l’article 217 LCSP.  

 

 Condicions socials:  

 

Obligació d’aplicar a la plantilla que executi el contracte les condicions de 

treball establertes per l’últim conveni col·lectiu sectorial vigent en què 

s’enquadri i desenvolupi la prestació contractual, sens perjudici de les millores 

que pugui establir. 

 

11. Modificació del contracte 

 
El contracte només es podrà modificar per raons d'interès públic en els supòsits i en la 
forma prevista en els articles 203 a 207 i concordants de la LCSP. 

 

Es preveu la modificació del contracte, tot justificant-ho en l’expedient, d’acord amb: 

 

a) Les condicions, l’abast i els límits següents:  
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1) Elements objectes de reposició que s’hagin de substituir o que impliquin 

dedicar més mitjans auxiliars materials o personals, conseqüència de la 
complicació de l’execució prevista o deteriorament temporal dels elements 
o les instal·lacions. 

 

Capítol 01 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS 

Subcapitol 10 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS PAVIMENTS 

Partides 1 a 6  

 

Capítol 02 MOVIMENT DE TERRES 

Subcapitol 20 MOVIMENT DE TERRES 

Partides 1 a 5  

 

Capítol 03 CASETA GRUP PRESSIÓ 

Subcapitol 10 PAVIMENTS 

Partides 1 a 4  

 

Capítol 03 CASETA GRUP PRESSIÓ 

Subcapitol 40 VALVULERIA 

Partides 1 a 4  

 

Capítol 03 CASETA GRUP PRESSIÓ 

Subcapitol 50 DRENATGE 

Partides 1  

 

Capítol 03 CASETA GRUP PRESSIÓ 

Subcapitol 60 TANCAMENTS 

Partides 1 a 2 

 

Capítol 04 CANONADES I ARQUETES 

Subcapitol 20 CANONADES I ALTERS ELEMENTS 

Partides 1 a 4 

 

Capítol 04 CANONADES I ARQUETES 

Subcapitol 30 ARQUETA VÁLVULA VENTOSA 

Partides 1 a 13 
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Capítol 04 CANONADES I ARQUETES 

Subcapitol 40 ARQUETA VÁLVULA DESCÀRREGA 

Partides 1 a 13 

 

Capítol 04 CANONADES I ARQUETES 

Subcapitol 50 ARQUETA DERIVACIÓ CAN BOSC 

Partides 1 a 12 

 

Capítol 05 PAVIMENTS I VORERES 

Subcapitol 10 PAVIMENTS 

Partides 1 a 8 

 

Capítol 06 ELECTRICITAT 

Subcapitol 10 OBRA CIVIL 

Partides 1 a 4 

 

Capítol 06 ELECTRICITAT 

Subcapitol 20 SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC 

Partides 1 a 4 

 

Capítol 06 ELECTRICITAT 

Subcapitol 30 QUADRE ELÈCTRIC 

Partides 1 

 

Capítol 06 ELECTRICITAT 

Subcapitol 40 CABLEJATS I CANALITZACIONS 

Partides 1 a 5 

 

Capítol 07 GESTIÓ DE RESIDUS 

Subcapitol 10 CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS 

Partides 1  

 

Capítol 07 GESTIÓ DE RESIDUS 

Subcapitol 20 TRANSPORT DE RESIDUS 

Partides 1 a 3 
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Capítol 07 GESTIÓ DE RESIDUS 

Subcapitol 30 DISPOSICIÓ DE RESIDUS 

Partides 1 a 7 

 

 

 

2) Dificultats conseqüència de la complicació de l’execució prevista en 
l’execució de les excavacions  i enderrocs (per la naturalesa del terreny o 
per la presència d’instal·lacions, fonaments o altres elements ocults) que 
comportin més mitjans materials o personals. 

 

Capítol 01 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS 

Subcapitol 10 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS PAVIMENTS 

Partides 1 a 6  

 

Capítol 02 MOVIMENT DE TERRES 

Subcapitol 20 MOVIMENT DE TERRES 

Partides 1 a 5  

 

Capítol 03 CASETA GRUP PRESSIÓ 

Subcapitol 50 DRENATGE 

Partides 1  

 

Capítol 04 CANONADES I ARQUETES 

Subcapitol 20 CANONADES I ALTERS ELEMENTS 

Partides 1 a 4 

 

Capítol 04 CANONADES I ARQUETES 

Subcapitol 40 ARQUETA VÁLVULA DESCÀRREGA 

Partides 1 a 13 

 

Capítol 04 CANONADES I ARQUETES 

Subcapitol 50 ARQUETA DERIVACIÓ CAN BOSC 

Partides 1 a 12 

 

Capítol 06 ELECTRICITAT 
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Subcapitol 40 CABLEJATS I CANALITZACIONS 

Partides 1 a 5 

 

Capítol 07 GESTIÓ DE RESIDUS 

Subcapitol 10 CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS 

Partides 1  

 

Capítol 07 GESTIÓ DE RESIDUS 

Subcapitol 20 TRANSPORT DE RESIDUS 

Partides 1 a 3 

 

Capítol 07 GESTIÓ DE RESIDUS 

Subcapitol 30 DISPOSICIÓ DE RESIDUS 

Partides 1 a 7 

 

 

3) Dificultats conseqüència de la complicació de l’execució del muntatge i/o 
desmuntatge prevista en l’execució d’actuacions projectades que comportin 
més mitjans auxiliars materials o personals. 

 

 

Capítol 03 CASETA GRUP PRESSIÓ 

Subcapitol 40 VALVULERIA 

Partides 1 a 4  

 

Capítol 03 CASETA GRUP PRESSIÓ 

Subcapitol 60 TANCAMENTS 

Partides 1 a 2 

 

Capítol 04 CANONADES I ARQUETES 

Subcapitol 20 CANONADES I ALTERS ELEMENTS 

Partides 1 a 4 

 

Capítol 04 CANONADES I ARQUETES 

Subcapitol 30 ARQUETA VÁLVULA VENTOSA 

Partides 1 a 13 
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Capítol 04 CANONADES I ARQUETES 

Subcapitol 40 ARQUETA VÁLVULA DESCÀRREGA 

Partides 1 a 13 

 

Capítol 04 CANONADES I ARQUETES 

Subcapitol 50 ARQUETA DERIVACIÓ CAN BOSC 

Partides 1 a 12 

 

Capítol 06 ELECTRICITAT 

Subcapitol 10 OBRA CIVIL 

Partides 1 a 4 

 

Capítol 06 ELECTRICITAT 

Subcapitol 20 SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC 

Partides 1 a 4 

 

Capítol 06 ELECTRICITAT 

Subcapitol 30 QUADRe ELÈCTRIC 

Partides 1 

 

Capítol 06 ELECTRICITAT 

Subcapitol 40 CABLEJATS I CANALITZACIONS 

Partides 1 a 5 

 

Capítol 07 GESTIÓ DE RESIDUS 

Subcapitol 10 CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS 

Partides 1  

 

Capítol 07 GESTIÓ DE RESIDUS 

Subcapitol 20 TRANSPORT DE RESIDUS 

Partides 1 a 3 

 

Capítol 07 GESTIÓ DE RESIDUS 

Subcapitol 30 DISPOSICIÓ DE RESIDUS 

Partides 1 a 7 
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4) L’existència d’instal·lacions no previstes o en mal estat (i que es preveien 
conservar) que impliquin l’increment d’elements a substituir, decrement o 
impossibilitat de reutilitzar materials, sistemes o instal·lacions prevists 
inicialment i l’increment  de mitjans materials o personals en l’execució 
d’actuacions projectades. 

 

Capítol 01 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS 

Subcapitol 10 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS PAVIMENTS 

Partides 1 a 6  

 

Capítol 02 MOVIMENT DE TERRES 

Subcapitol 20 MOVIMENT DE TERRES 

Partides 1 a 5  

 

b) L’import següent: 

 
La modificació del contracte podrà afectar, com a màxim, en més o en menys, el 
20% del pressupost base de licitació, IVA exclòs. 
 
El procediment a seguir per a la modificació serà el següent: 
 

Dues setmanes abans d’iniciar la tramitació de la modificació del contracte 
per l’òrgan competent la Diputació de Barcelona/Organisme comunicarà al 
contractista els termes de la modificació –condicions, import, data d’efectes- 
que hauran de respectar els límits previstos en els apartats anteriors. 

 
Una vegada aprovada la modificació serà notificada al contractista que 
haurà de formalitzar el corresponent contracte de conformitat amb el que 
estableix l’article 153 de la LCSP i signar electrònicament d’acord amb les 
previsions de la clàusula 1.19 del present plec, previ reajustament de la 
garantia, en el seu cas. 

 

12. Règim de pagament 

 
La direcció facultativa de l’obra expedirà mensualment les certificacions d’obra als 
efectes del seu pagament. Les factures detallaran els corresponents conceptes, la 
quantitat i l'import de cadascun d'ells.  
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El pagament es realitzarà per la Diputació de Barcelona, en els terminis establerts en 
l’article 198.4 LCSP, sens perjudici que se li pugui exigir la presentació dels documents 
de cotització del personal destinat a l'execució del contracte, als efectes de comprovar 
que es troba al corrent del compliment de les seves obligacions amb la Seguretat 
Social. 

 

13. Revisió de preus 

 
No s’admet la revisió de preus. 

 

14. Penalitats 

 

En cas que la Diputació de Barcelona opti per no resoldre el contracte, s’imposaran al 

contractista les penalitats següents: 

 

D’acord amb l’article 193 del la LCSP: 

 
 Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment del 

termini total o parcial per causes que li siguin imputables, s’imposarà: 
 

 una penalitat diària en la proporció de 0,60€ per cada 1.000€ del preu del 
contracte, IVA exclòs. 

 

D’acord l’article 192 de la LCSP: 

 
 En cas d’incompliment parcial o compliment defectuós, amb el límit del 10% del 

preu del contracte, per a cada penalitat, i amb el límit del 50% en el seu conjunt, 
ambdós IVA exclòs, s’imposaran: 

 

 per cada compliment defectuós de la prestació, per cada vegada que hi hagi un 

incompliment dels compromisos o de les condicions especials d’execució definides 

al contracte, s’imposaran penalitats de fins al 10 % sobre el preu del contracte, IVA 

exclòs, que hauran de ser proporcionals al grau d’incompliment, en els termes 

següents: 
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 S’entén com a compliment defectuós de les condicions especials d’execució, 

pel que fa a les condicions de gestió mediambiental la manca de diligència en 

el compliment d’una ordre de la Direcció de les obres al respecte, que derivi en 

afectacions als camins i medi natural circumdant, a l’edificació i als elements 

construïts catalogats. 

Per a cada compliment defectuós s’imposarà una penalitat d’un 0,1% de 

l’import de contracte. 

 S’entén com a incompliment o compliment defectuós de les condicions 

especials d’execució pel que fa a la planificació, la no presentació del document 

segons les condicions establertes en quant a terminis i contingut. 

Per incompliment de terminis, s’establirà una penalitat de vint (20) euros diaris, 

per cada dia que s’excedeixin els terminis de lliurament establerts. Després de 

10 dies d’incompliment la penalització serà de cent (100) euros fins a assolir 15 

dies més. 

Per al compliment defectuós del contingut, s’estableix un termini d’esmena que 

es podrà repetir fins a dues vegades. Per l’incompliment dels terminis d’esmena 

s’establirà el mateix règim de penalització anterior. 

Si s’exhaurissin els terminis d’esmena i penalització establerts i persistís 

l’incompliment de lliurament o el compliment defectuós s’establirà una 

penalització final addicional de tres-cents (300) euros. 

 

 Per l’incompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre 

prevenció de riscos laborals, que poden comportar riscos greus per les 

persones s’imposarà una penalitat equivalent al 5% del preu del contracte, IVA 

exclòs. 

 

 Incompliment de la normativa ambiental vigent i de les especificacions 

ambientals del projecte i aportació de la declaració responsable de compromís 

de què cap de les actuacions executades en el marc del projecte causen un 

perjudici significatiu sobre el medi ambient tenint en compte els objectius 
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ambientals de: mitigació del canvi climàtic, adaptació del canvi climàtic, ús 

sostenible i protecció dels recursos hídrics, protecció de la biodiversitat, 

prevenció i control de la contaminació i economia circular. 

 

Per a l’incompliment del compromís s’imposarà una penalitat d’1% de l’import 

del contracte. 

 
 En el cas que hi hagi subcontractació: 

 

D’acord amb els articles 215.3 i 217 de la LCSP: 

 
 Per l’incompliment de les condicions de la subcontractació, així com per la falta 

d’acreditació de l’aptitud del subcontractista, s’imposarà una penalitat de fins al 
50% de l’import del subcontracte, IVA exclòs.  
 

 Per l’incompliment del termini de pagament del contractista  al subcontractista, 
sempre que s’hagi acreditat mitjançant resolució judicial o arbitral ferma 
aportada pel propi subcontractista i quan l’incompliment no sigui per causes 
imputables al dit subcontractista, s’imposaran penalitats equivalents al 5% del 
preu del contracte, i es podran reiterar mensualment mentre persisteixi 
l’impagament fins arribar al límit conjunt del 50% del susdit preu. 

 

15. Cessió del contracte.  

 

Els drets i obligacions relatius a aquest contracte podran ser cedits per l’empresa 

contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de 

qui cedeix no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte i prèvia 

autorització expressa de l’Administració, quan es compleixin els requisits establerts en 

l’article 214 LCSP, i de la cessió no resulti una restricció efectiva de la competència en 

el mercat. No es pot autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi 

una alteració substancial de les característiques de l’empresa contractista si aquestes 

constitueixen un element essencial del contracte. 

 

Pàgina 25
Codi Segur de Verificació (CSV): 5f22e39000f2cc748f0f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



 
 

Àrea d’Espais Naturals i Infraestructura Verda 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
Servei d’Anàlisi i Gestió Territorial, Inversions i Obres 
 

 

 
 

16. Tasques crítiques que no es poden subcontractar 

 
El contractista podrà subcontractar vàlidament la realització parcial del contracte, 
mitjançant comunicació prèvia i per escrit a la Diputació de Barcelona del subcontracte 
a celebrar, i de conformitat amb els requisits assenyalats a l’article 215 de la LCSP així 
com les previsions de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la 
subcontractació en el sector de la construcció. 
 
En relació a l’article 75.4 de la LCSP, considerem les següents tasques crítiques en 
aquest contracte: 
 

- Connexió de la nova instal·lació amb la xarxa municipal d’abastament 
d’aigua 

- Connexió de la nova instal·lació amb la xarxa de distribució existent 
- Escomesa elèctrica derivada des de la torre elèctrica existent  
- Instal·lació del dipòsit projectat  
- Construcció d’estació d’elevació 

 

El contractista haurà d’obtenir un Llibre de subcontractació habilitat per l’autoritat 

laboral abans de l’inici de l’obra. En aquest Llibre el Cap d’obra o la persona designada 

expressament per l’empresa contractista, haurà de reflectir les subcontractacions 

realitzades en l’obra. 

 

Anotada la subcontractació en el Llibre, el cap d’obra haurà de comunicar-la al 

coordinador de seguretat i salut d’acord amb el que es preveu en els articles 13 i 

següents del Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost, pel qual es desenvolupa la Llei 

32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la 

construcció. 

 

Si no s’ha indicat prèviament a l’oferta, el contractista comunicarà per escrit a la 

Diputació de Barcelona, després de l’adjudicació del contracte o a l’inici de la seva 

execució, la intenció de celebrar subcontractes o qualsevol modificació d’aquesta, tot 

indicant la part de la prestació a subcontractar i la seva identitat, les dades de contacte 

i els representats legals del subcontractista així com justificant l’aptitud d’aquest per 

executar-la de conformitat amb l’establert per la normativa i el present plec i que no 

està incurs en cap supòsit de prohibició per contractar. 
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El contractista principal haurà de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol 

modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte principal, i 

tota la informació necessària sobre els nous subcontractistes. 

 

Els subcontractistes estan subjectes a les mateixes obligacions que el contractista, i 

hauran de complimentar les declaracions que consten al PCAP en els termes de 

l’article 215.2 b) de la LCSP. Aquesta obligació té la condició de essencial. 

 
 
Per tot això, els tècnics sotasignats informen de la necessitat d’efectuar els tràmits 
oportuns per a la contractació d’obres d’execució del “Projecte per la portada d’aigua a 
can Bosc”, per a un període de dos mesos i mig (2,5) mesos, sense possibilitat de 
pròrroga. 
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