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1. OBJECTE

L'objecte del present plec de prescripcions técniques és fixar les condicions que han de dirigir el
contracte de prestacid de serveis de revisié anual, de tasques puntuals de reparacio, i renovacid
de les bombes d’impulsié de clavegueram descrites en aquest document.

2. ABAST

L’abast del present plec és de 94 bombes d’impulsié, repartides en 41 instal-lacions:

N2 instal-laci6 N2 bomba Tipus bomba kw \Y
1-01 1 NP 3153.181 MT 13,5kW 380V
2 NP 3153.181 MT 13,5 kW 380V
1-02 3 NP 3127.160 MT 5,9 kW 380V
4 NP 3127.160 MT 5,9 kW 380V
5 NP 3127.160 MT 5,9 kW 380V
1-03 6 NP 3171.181 HT 15,0 kW 380V
7 NP 3171.181 HT 15,0 kW 380V
1-04 8 NP 3102.180 MT 3,1 kW 380V
9 NP 3102.180 MT 3,1 kW 380V
10 NP 3102.180 MT 3,1 kW 380V
I-05 11 NP 3171.181 HT 15,0 kW 380V
12 NP 3171.181 HT 15,0 kW 380V
13 NP 3171.181 HT 15,0 kW 380V
1-06 14 NP 3102.180 MT 3,1 kW 380V
15 NP 3102.180 MT 3,1 kW 380V
16 NP 3102.180 MT 3,1 kW 380V
1-07 17 NP 3127.160 HT 5,9 kW 380V
18 NP 3127.160 HT 5,9 kW 380V
1-08 19 AFP M60 11,0 kW 380V
20 AFP M60 11,0 kW 380V
1-09 21 NP 3127.160 MT 5,9 kW 380V
22 NP 3127.160 MT 5,9 kW 380V
I-10 23 NP 3085.182 MT 2,0 kW 380V
24 NP 3085.182 MT 2,0 kW 380V
25 NP 3085.182 MT 2,0 kW 380V
I-11 26 CP 3085.182 MT 2,0 kW 380V
27 CP 3085.182 MT 2,0 kW 380V
1-12 28 D.L 1,5 kW 380V
29 D.L 1,5 kW 380V
I-13 30 NP 3085.182 MT 2,0 kW 380V
31 NP 3085.182 MT 2,0 kW 380V
I-14 32 NP 3085.182 MT 2,0 kW 380V
33 NP 3085.182 MT 2,0 kW 380V
34 NP 3085.182 MT 2,0 kW 380V
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81 CP 3085.182 MT 2,0 kW 380V
I-35 82 CP 3085.182 MT 2,0 kW 380V
83 CP 3085.182 MT 2,0 kW 380V
1-36 88 CT 3102.180 MT 2,4 kW 380V
89 CT 3102.180 MT 2,4 kW 380V
1-37 86 CT 3102.180 MT 2,4 kW 380V
87 CT 3102.180 MT 2,4 kW 380V
1-38 88 CT 3102.180 MT 2,4 kW 380V
89 CT 3102.180 MT 2,4 kW 380V
1-39 90 AF 60-4 6,0 kW 380V
91 RB 300 TS 6,0 kW 380V
1-40 92 AFP1041.1-M 3,0 kW 380V
93 AFP1041.1-M 3,0 kW 380V
1-41 94 DS 3056 MT 2,0 kW 380V

Aquestes bombes disposen pel seu control d’actuacié de 195 boies de les seglients caracteristi-
ques: interruptor mecanic dintre de carcassa de prolipopile, amb 13 m de cable revestit amb un
compost especial de PVC o goma de nitrilo/PVC. Els components de plastic sén soldats i cargo-
lats sense cap tipus d’adhesiu. El liquid interior por funcionar entre 02C i 60 2C. Proteccié: IP68
a 20 m de profunditat. Densitat del liquid. Entre 0,95 g/cm3 i 1,1 g/cm3. (Pes aproximat. 1,5 kg
amb 13 m. de cable). Aquestes boies estan distribuides per les 41 estacions de la forma segient:

N2 instal-laci6 N2 boies Tipus boia longitut de cable
1-01 4 ENM 10 13 m
1-02 5 ENM 10 13 m
1-03 4 ENM 10 13 m
1-04 5 ENM 10 13 m
I-05 5 ENM 10 13 m
I-06 5 ENM 10 13 m
1-07 4 ENM 10 13 m
I-08 5 ENM 10 13 m
1-09 5 ENM 10 13 m
I-10 6 ENM 10 13 m
I-11 5 ENM 10 13 m
1-12 5 ENM 10 13 m
I-13 5 ENM 10 13 m
1-14 6 ENM 10 13 m
I-15 6 ENM 10 13 m
I-16 5 ENM 10 13 m
I-17 5 ENM 10 13 m
1-18 5 ENM 10 13 m
I-19 6 ENM 10 13 m
1-20 6 ENM 10 13 m
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I-21 5 ENM10 13 m
[-22 6 ENM 10 13 m
[-23 5 ENM10 13 m
I-24 6 ENM 10 13 m
[-25 6 ENM10 13 m
I-26 6 ENM 10 13 m
1-27 4 ENM 10 13 m
[-28 4 ENM 10 13 m
[-29 4 ENM 10 13 m
1-30 4 ENM 10 13 m
[-31 4 ENM 10 13 m
1-32 4 ENM 10 13 m
[-33 4 ENM 10 13 m
I-34 4 ENM 10 13 m
[-35 4 ENM 10 13 m
I-36 4 ENM 10 13 m
[-37 4 ENM 10 13 m
[-38 4 ENM 10 13 m
I-39 4 ENM 10 13 m
I-40 4 ENM 10 13 m
1-41 3 ENM10 13 m

3. NORMATIVA | DOCUMENTS D’APLICACIO DELS TREBALLS
Les normatives i documents d’aplicacid pel que fa a la realitzacié d’aquests treballs son:

e Reglament Electrotécnic per a Baixa Tensid, REIAL DECRET 842/2002, i les seves Instruc-
cions Tecniques Complementaries (ITC).

e Instruccidé 1/2014, de la Direccié General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial, per la
qual s’aprova la Guia Tecnica del Reglament Electrotecnic de Baixa Tensid
4. PROGRAMACIO DE SERVE!
Els treballs que formen part d’aquest Contracte es poden classificar en: serveis programats,
serveis no programats, i serveis urgents.
4.1 Serveis programats de revisié anual de bombes de clavegueram

Seran aquells que BCASA acordara amb I'adjudicatari previament, amb una antelacié minima de
72 hores.

BCASA podra modificar el nombre d’actuacions a realitzar en funcio de les necessitats del servei.
Aguestes actuacions s’abonaran una vegada realitzades per I'adjudicatari i verificades per
BCASA.
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El llistat d’actuacions especificat contempla el nombre maxim d’actuacions programades a
realitzar. En cas que alguna d’aquestes instal-lacions es doni de baixa, deixi d’estar gestionada
per BCASA, no es realitzaran ni s’abonaran els serveis previstos a realitzar en aquestes
instal-lacions.

4.2 Serveis no programats

Seran aquells que BCASA sol-licitara a I'adjudicatari amb 24 hores d’antelacid per realitzar-se
durant el seglient dia laborable.

4.3 Serveis urgents
Seran aquells que BCASA sol-licitara a I'adjudicatari per realitzar-se amb urgéncia, en jornada
laborable, iniciant-se el servei com a molt tard 2 hores després de que BCASA comuniqui a

I’adjudicatari I'avis de servei.

5. DESCRIPCIO DEL SERVEI DE REVISIO ANUAL DE LES BOMBES | ACTUACIONS PUNTUALS
DE CORRECTIU | RENOVACIO DE BOMBES DE CLAVEGUERAM

Els treballs que formen part d’aquest Contracte sén els seglients:
5.1 Revisid anual de les bombes de clavegueram incloses al llistat

S’ha de realitzar una revisié anual de cada una de les bombes indicades en el llistat inclos al
article 2. Aquesta revisié inclou, com a minim, les seglients activitats:

o Extraccio de cada una de les bombes des del pou de bombes a una zona segura per a
realitzar la revisio.

o Neteja de la bomba.

. Verificacié del numero de serie.

. Desmuntatge de la bomba.

. Inspeccié de I'allotjament del motor.

. Inspeccié de la camera d’oli.

. Comprovacié impulsor: estat i desgast.

. Comprovacio anells de desgast.

o Comprovacio volutes i/o colador.

o Comprovacio cable eléctric d’alimentacio, incloent mesura de aillament eléctric.

. Comprovacio valvules existents: retencié, comporta, y neteja.

. Inspeccié condicions dels tubs d’impulsid.

. Comprovacio de la no existencia d’aire als tubs d’impulsié.

J Comprovacié parametres eléctrics i sentit de gir.

. Comprovacié connexié a terra de cada bomba.

. Comprovacio i neteja dels reguladors de nivell i sondes.

J Comprovacio de la tensid d’alimentacio.

. Comprovacié del compliment de les mesures de seguretat vigents.

o Substitucio dels anells de desgast, anells torics i oli.

. Muntatge de la bomba i instal-lacié de nou en el pou de bombes en la ubicacié adient.

. Elaboracié de I'informe de cada bomba amb les dades obtingudes en cadascuna les

activitats que s’han descrit.
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En cas de necessitar recanvis, només es poden utilitzar recanvis originals del fabricant de les
bombes.

Per a la realitzacid dels treballs sera obligatori, com a minim, I'Gs dels segiients equips i elements
de seguretat:

-Detector de gasos.
-Arnes de seguretat i tots els elements auxiliar necessaris per evitar el risc de caiguda en al¢ada.

Independentment dels equips citats anteriorment, I'adjudicatari proporcionara i utilitzara els
elements necessaris per realitzar els treballs, complint en tot moment amb les normes de
seguretat i salut laboral que siguin d’aplicacié.

BCASA es fara carrec de proporcionar a I’'empresa adjudicataria I'accés a les instal-lacions.
La revisid es considerara realitzada quant es completin els seglients requisits: Finalitzacio de les
activitats arriba indicades, validacioé per BCASA de I'informe entregat per I'empresa adjudicataria

i comprovacio per BCASA de que les bombes continuen funcionant sense haver patit danys
durant la revisio.

5.2 Actuacions correctives puntuals

Desobturacions de bombes en les estacions 1-09 i I-10, subministrament de boies
i actuacions correctives imprevistes.

En cas de necessitar recanvis, només es poden utilitzar recanvis originals del fabricant de les
bombes.

Per a larealitzacié dels treballs sera obligatori, com a minim, I’Gs dels seglients equips i elements
de seguretat:

-Detector de gasos.
-Arnes de seguretat i tots els elements auxiliar necessaris per evitar el risc de caiguda en algada.

Independentment dels equips citats anteriorment, I'adjudicatari proporcionara i utilitzara els
elements necessaris per realitzar els treballs, complint en tot moment amb les normes de
seguretat i salut laboral que siguin d’aplicacid.

BCASA es fara carrec de proporcionar a I’'empresa adjudicataria I'accés a les instal-lacions.
L’actuacié de correctiu es considerara realitzada quant es completin els seglients requisits:
Finalitzacio de la activitat, validacio per BCASA de I'informe entregat per I'empresa adjudicataria
i comprovacié per BCASA del bon funcionament de les bombes.

5.3 Actuacions puntuals de renovacio

Realitzacio de les actuacions de renovacid segiients utilitzant recanvis originals del fabricant de
les bombes.
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Per a la realitzacid dels treballs sera obligatori, com a minim, I’Gs dels segiients equips i elements
de seguretat:

-Detector de gasos.
-Arnes de seguretat i tots els elements auxiliar necessaris per evitar el risc de caiguda en al¢ada.

Independentment dels equips citats anteriorment, I'adjudicatari proporcionara i utilitzara els
elements necessaris per realitzar els treballs, complint en tot moment amb les normes de
seguretat i salut laboral que siguin d’aplicacié.

BCASA es fara carrec de proporcionar a I’'empresa adjudicataria I'accés a les instal-lacions.

L’actuacié de renovacié es considerara realitzada quant es completin els seglients requisits:
Finalitzacio de la activitat, validacié per BCASA de I'informe entregat per 'empresa adjudicataria
i comprovacié per BCASA del bon funcionament de les bombes.

El periode minim de garantia dels equips subministrats i reparacions realitzades sera de 3 anys.

6. OBLIGACIONS | RESPONSABILITAT DE L’ADJUDICATARI

L’adjudicatari s’haura de fer carrec de la realitzacié de les tasques incloses en el present plec
necessaries per a la correcta execucid dels treballs, emprant les millors tecniques disponibles.
Aixi doncs, haura de disposar de tots els mitjans técnics, humans i materials necessaris per a la
seva realitzacié i, en cap cas, la manca d’aquests podran ser motiu d’incompliment.

6.1 Mitjans humans

L’'empresa adjudicataria haura de disposar de mitjans técnics i una organitzacié adaptada a la
naturalesa del treball contractat. Com a conseqiiéncia, com a minim, haura de disposar dels
mitjans personals propis que es descriuen a continuacio:

Un equip de, com a minim, dos operaris per realitzar els serveis programats en condicions de
total seguretat.

En qualsevol cas, I'empresa adjudicataria no podra al-legar com a causa del retard o imperfeccié
de I'execucié dels treballs, la insuficiencia de la plantilla minima a la qual aquest Plec obliga.

6.2 Mitjans materials

L’'empresa adjudicataria haura de disposar, com a minim, dels mitjans materials propis que es
descriuen a continuacié:

Un vehicle dotat d’equip elevador homologat per I'extraccié de les bombes en condicions de
seguretat i ergonomia pels treballadors.

Els seglients equips i elements de seguretat: detector de gasos, equip autonom o semi autonom
de respiracid, arnes de seguretat, tripode, anticaigudes.
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Disponibilitat de recanvis originals del fabricant de les bombes en revisid, com: anells de desgast,
anells torics, oli...

Un servei d’atencid telefonica per poder atendre avisos per serveis d’urgencia durant les 24
hores del dia, tots els dies de I'any.

En qualsevol cas, I'empresa adjudicataria no podra al-legar com a causa del retard o imperfeccio
de I'execucié dels treballs, la insuficiencia dels mitjans materials minims als quals aquest Plec
obliga.

6.3 Seguretat i salut laboral

L’adjudicatari resta obligat al compliment de la normativa general sobre prevencié de riscos
laborals, i especificament a donar compliment a les disposicions sobre coordinacié d’activitats
empresarials a qué es refereix I'article 24 de la Llei 31/1995, i el Reial Decret 171/2004, de 30 de
gener.

Haura de lliurar, abans de I'inici dels treballs, la seglient documentacio:
e Justificacido documental de com s’organitza la prevencid de riscos a I'empresa.

e Avaluacio de riscos laborals de I'activitat objecte del contracte i planificacid de I’activitat
preventiva corresponent.

e Relacié de personal destinat a desenvolupar I'activitat objecte del contracte, i per
cadascun:

o Registres de formacié i informacié en prevencié de riscos laborals per les
tasques que desenvoluparan.

o Aptitud medica.

o Registre de Iliurament d’equips de proteccid individual.

Caldra que comuniquin qualsevol modificacié del llistat de personal que pugui produir-
se al llarg de la vigéncia del contracte, i aportar la documentacio corresponent.

Aguesta documentaciod s’haura de facilitar a través de la plataforma web que BCASA faci servir.
Es demanara una persona de contacte i una adrega de correu electronic que serviran per fer
I'alta a la plataforma, i sera responsabilitat de I’adjudicatari accedir-hi i pujar la documentacio
que la plataforma demani, aixi com actualitzar-la si caduca mentre duri el contracte.

L’adjudicatari haura de consultar i tenir en compte la documentacié de coordinacié de BCASA
en relacio als riscos, mesures preventives i actuacid en cas d’emergéncia que estan disponibles
a la mateixa plataforma.

En cas que per la realitzacio de les feines calgui accedir a instal-lacions d’altres empreses, s’haura
de satisfer qualsevol requisit relacionat amb la Seguretat i Salut que demani el gestor o
propietari de la instal-lacié a la que s’hagi d’accedir, incloent la gestié documental a les
plataformes que es puguin especificar.
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7. PRESSUPOST

PRESSUPOST ANUAL
REVISIONS ANUAL BOMBES 14.963,35 €
Actuacions correctives puntuals de bombes 16.802,48 €
Actuacions de renovacid puntuals 37.283,29 €
TOTAL (SENSE IVA) 69.049,12 €
IVA 21% 14.500,32 €
TOTAL (IVA INCLOS) 83.549,44 €

DESGLOS DEL PRESSUPOST ANUAL
a/ Revisions anuals de bombes
Donades les caracteristiques complertes dels treballs a realitzar, inclouen les dificultats per

I’extraccié de les bombes des del pou, S’inclou una llista detallada de I'import dels treballs per
pou.

Concepte Import

Revisio anual de les bombes de la instal-lacio 1-01 473,37 €
Revisié anual de les bombes de la instal-lacié 1-02 710,06 €
Revisio anual de les bombes de la instal-lacio 1-03 473,37 €
Revisio anual de les bombes de la instal-lacio 1-03 710,06 €
Revisié anual de les bombes de la instal-lacié 1-05 710,06 €
Revisid anual de les bombes de la instal-lacié I-06 710,06 €
Revisié anual de les bombes de la instal-lacié 1-07 473,37 €
Revisid anual de les bombes de la instal-lacié 1-08 207,81 €
Revisié anual de les bombes de la instal-lacié 1-09 207,81 €
Revisio anual de les bombes de la instal-lacié I-10 311,70 €
Revisio anual de les bombes de la instal-lacio I-11 207,81 €
Revisio anual de les bombes de la instal-lacio 1-12 207,81 €
Revisio anual de les bombes de la instal-lacio 1-13 207,81 €
Revisio anual de les bombes de la instal-lacié I-14 311,70 €
Revisio anual de les bombes de la instal-lacié I-15 311,70 €
Revisid anual de les bombes de la instal-lacié I-16 207,81 €
Revisio anual de les bombes de la instal-lacié I-17 207,81 €
Revisid anual de les bombes de la instal-lacié 1-18 207,81 €
Revisio anual de les bombes de la instal-lacié 1-19 311,70 €
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Revisio anual de les bombes de la instal-lacié 1-20 311,70 €
Revisio anual de les bombes de la instal-lacio 1-21 207,81 €
Revisié anual de les bombes de la instal-lacié 1-22 311,70 €
Revisio anual de les bombes de la instal-lacio 1-23 207,81 €
Revisié anual de les bombes de la instal-lacié 1-24 311,70 €
Revisio anual de les bombes de la instal-lacio 1-25 311,70 €
Revisié anual de les bombes de la instal-lacid 1-26 311,70 €
Revisio anual de les bombes de la instal-lacié 1-27 1.068,63 €
Revisio anual de les bombes de la instal-lacié -28 294,69 €
Revisio anual de les bombes de la instal-lacio 1-29 294,69 €
Revisio anual de les bombes de la instal-lacié I-30 397,60 €
Revisio anual de les bombes de la instal-lacié 1-31 397,60 €
Revisio anual de les bombes de la instal-lacio 1-32 397,60 €
Revisio anual de les bombes de la instal-lacio 1-33 397,60 €
Revisio anual de les bombes de la instal-lacié 1-34 397,60 €
Revisio anual de les bombes de la instal-lacio 1-35 397,60 €
Revisio anual de les bombes de la instal-lacié 1-36 297,49 €
Revisio anual de les bombes de la instal-lacié I-37 297,49 €
Revisio anual de les bombes de la instal-lacié 1-38 297,49 €
Revisié anual de les bombes de la instal-lacié 1-39 293,00 €
Revisio anual de les bombes de la instal-lacié 1-40 293,00 €
Revisio anual de les bombes de la instal-lacié 1-41 297,49 €
Total 14.963,35 €
b/ Actuacions correctives puntuals de bombes

Concepte Import Unitats Import

unitari estimades

maximes
anuals

Desobturacions de bombes 378 € 6 2.404,08 €
Subministrament de boies de les seglients| 132€ 20 2.798,40 €
caracteristiques: Interruptor mecanic dintre de
carcassa de prolipopile, amb 13 m de cable re-vestit
amb un compost especial de PVC o goma de
nitrilo/PVC. Els components de plastic sol-dats i
cargolats sense cap tipus d’adhesiu. El liquid interior
por funcionar entre 02C i 60 2C. Proteccio: IP68 a 20 m
de profunditat. Densitat del liquid. Entre 0,95 g/cm3 i
1,1 g/cm3. (Pes aproximat. 1,5 kg amb 13 m. de cable).
Actuacions correctives imprevistes en les bombes
indicades al llistat 11.600,00€
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Ajuntament
de Barcelona

Total 16.802,48€
¢/ Actuacions de renovacioé puntuals

Concepte Import

Renovacio dos hidrauliques i dos anells de desgast de les bombes 3.319,92 €

de l'estacio 109, conservant les mateixes caracteristiques de les

actuals

Renovacio tres hidrauliques adaptatives, cargols i anells de 3.784,95 €

desgast, de les bombes de I'estacid 110 conservant les mateixes

caracteristiques de les actuals

Renovacio de les dos bombes de I'estacio 112 conservant, o 2.958,27 €

millorant, les caracteristiques de les actuals

Renovacio de cargols i impulsors de les bombes de I'estacio 114, 1.938,56 €

conservant, o millorant les caracteristiques de les actuals

Renovacio de cargols, asses i impulsors "Hard iron" de les 1.993,50 €

bombes de I'estacid 123, conservant, o millorant les

caracteristiques de les actuals

Renovacio de dos bombes de |'estacio 124, conservant o millorant 8.533,62 €

les caracteristiques de les actuals

Renovacio de cargols, hidraulica i kit de reparacié de les tres 5.785,02 €

bombes de I'estacid 126, conservant, o millorant les

caracteristiques de les actuals

Renovacioé de socol de I'estacio 126 2.035,80 €

Renovacié camises impulsors, i anells de dos bombes de I'estacié 6.933,65 €

127, conservant, o millorant les caracteristiques de les actuals

Total 37.283,29 €
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