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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIO D’INFRAESTRUCTURES.CAT REUNIDA PER A
L’OBERTURA | LA QUALIFICACIO DE LA DOCUMENTACIO DE LES OFERTES PRESENTADES
A LA LICITACIO:

Execucio de les obres de rehabilitacio, millora de I'eficieéncia energética i instal-lacié de plaques
fotovoltaiques a I’edifici del Rectorat de la Universitat de Lleida. Clau: UDL-22279, inclos al
Programa d’Impuls a la Rehabilitacié d’Edificis Publics (PIREP), en el marc del Pla de
Recuperaci6, Transformacio i Resiliencia — financat per la UE. Next Generation EU

A Barcelona, Carrer dels Vergés 36-42, la Mesa de Contractacié, reunida de forma telematica el dia
16/09/2024, constituida per les seglients persones:

PRESIDENCIA: Sra. Carla de Brauwer Fontanals, Cap de la Geréncia de Licitaci6 1
d’Infraestructures.cat

VOCALIA: Sr. Carles Vaccaro i Garcia, Cap de la Divisié d’Obra Civil, Mobilitat Sostenible i
Descarbonitzacié d’Infraestructures.cat

VOCALIA: Sr. August Valera i Nolla, Cap de la Divisi6 de Planificacio, Medi Ambient i
Prevencio de Riscos Laborals d’Infraestructures.cat

VOCALIA: Sr. Jose Luis Vega Castro, Cap de la Unitat d’Assessoria Juridica
d'Infraestructures.cat

VOCALIA: Sra. Vanessa Martinez Garcia, Técnica de la Unitat d’Auditoria Interna

d’Infraestructures.cat
SECRETARIA:  Sr. Eduard Gonzélez-Sala i Fort, Cap de la Geréncia Transversal de Contractacio
d'Infraestructures.cat

La Presidéncia dona per oberta la sessi6é i com a questié preliminar, les persones designades com a
membres de la mateixa manifesten que no concorren en cap conflicte d’interessos en relacio al
procediment d’adjudicacié del qual forma part la Mesa, en el sentit d’alld previst a I'article 24 de la
directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell de 26 de febrer de 2014 sobre Contractacié
Pudblica i per la que es deroga la Directiva 2004/18/CE, i en la legislacio vigent a I'Estat Espanyol en
matéria de Contractacié Publica. Tots els membres manifesten que no tenen directa o indirectament, un
interés financer, econdomic o personal que pogués semblar que compromet la seva imparcialitat i
independéncia en el context del present procediment de contractacio i a aquests declaren que es va
signar, la corresponent declaracié d’abséncia de conflicte d’interés, la qual declaren que segueix vigent
donat que no hi ha hagut cap canvi en les circumstancies declarades.

A continuacié exposa que s’ha convidat a les 20 empreses adjudicataries del Lot 2 de I'Acord Marc per a
la contractacid d’obra de nova construccio, reforma o instal-lacions d’equipaments publics amb
finangcament “Next Generation EU”, provinent del Programa d’Impuls a la Rehabilitaci6 d’Edificis
Publics “PIREP” i provinent del Programa de Mecanisme de Recuperaci6 i Resiliéncia “MRR” (Fons
Next Generation EU). Clau: MRR-23900

Es fa constar que les seglents empreses invitades no han presentat oferta:
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e Arno Infraestructuras, SLU & Benito Arnd e Hijos, SAU & Kreum, SA (UTE)

e Construcciones Caler, SAU

e Constructora i Rehabilitadora Secla, SA & Ecoclima Barcelona, SL (UTE)

e José Antonio Romero Polo, SAU

e M.yJ. Gruas, SA

¢ Mical6 - Ramig, SLU

e Rogasa Construcciones y Contratas, SAU & Sogesa Instalaciones Integrales, SA (UTE)
e Voracys, SL

Seguidament, es procedeix a I'obertura de les proposicions presentades i a la lectura de les respectives
ofertes economiques presentades, el resultat de les quals es mostra en el quadre adjunt a la present
Acta.

Un cop finalitzada I'analisi d’aquesta documentacio, la Mesa de Contractacié acorda per unanimitat el
seguent:

Primer.- Excloure de la licitaci6 el/s licitador/s que es relaciona/en a continuacio, pel/s motiu/s que també
s’indica/quen, aixi com notificar el present acord al/s licitador/s exclos/os:

e  Constructora del Cardoner, SA, atés que la documentacié presentada no correspon amb la que
és objecte d’aquesta licitacio

Segon.- Notificar als licitador/s que es relaciona/en a continuacio i notificar-los els defectes o omissions
de documentacié que es consideren esmenables i que també s'indica/quen.

e Acsa, Obras e Infraestructuras, SA, presenta discrepancia entre el percentatge de baixa ofertat
sobre els preus del projecte d’obra i 'import ofertat com a P1 (pressupost del projecte de les
obres on sera d’aplicacio la baixa lineal ofertada sobre els preus) derivada d’ofertar un % de baixa
amb més de dos decimals.

Cal presentar declaracié ratificant els imports correctes obtinguts com a resultat d’aplicar el % de
baixa ofert (amb dos decimals) a I'import P1 (preus d’obra) i sumar I'import de la SS (component
P2):

percentatge de baixa ofertat sobre els preus del projecte de I'obra: 2,22%

import P1: 1.190.116,62 €

import P2: 23.419,01 €

import total: 1.213.535,63 €

O O O O

i atorgar un termini de tres dies naturals, comptador des de la data d’enviament de 'avis de notificacid, si
I'acte de notificacid s’ha publicat el mateix dia en la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica. En
cas contrari, els terminis es computaran des de la recepcié de la notificacio per part de 'empresa a qui
s’adreca.
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La no ratificacié de I'oferta en els esmentats termes es considerara modificacié de l'oferta i, per tant,
suposara la seva exclusio. La manca d’aportacié de la ratificacié de I'oferta comportara la consideracié
de I'oferta com a incongruent i, per tant, suposara la seva exclusio.

Tercer.- Admetre la/les proposicié/ons presentadal/es pel/s licitador/s que es relaciona/en a continuacio,
atés que no s’ha detectat cap defecte o omissié de documentacio:

e Arcadi Pla, SA

e Artifex Infraestructuras, SL

e Copisa Constructora Pirenaica, SA

e Elecnor Servicios y Proyectos, SAU

e FCC Industrial e Infraestructuras Energéticas, SAU
e Garcia Riera, SL

e Gestion Integral de Instalaciones, SL

¢ Vesta Rehabilitacion, SL

e Vialser Edificacion y Obra Civil, SLU

e Voltes Connecta, SLU

Quart.- Deixar a disposicié de la Comissié Técnica corresponent els sobres oberts en el present acte als
efectes del seu examen i valoracio.

Cinqué.- Publicar aquesta Acta a la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica.

Acte seguit, s’aixeca la sessi6 de la que la Secretaria estén aquesta Acta que és aprovada i signada
electronicament per tots els membres de la Mesa.

La data de formalitzacié6 de la present Acta que es tindra en consideraci6 a tots els efectes que

corresponguin és la que consta en el present document, amb independéncia de la data de formalitzacio
de la signatura electronica pels membres de la Mesa de Contractacié.
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QUADRE D’OBERTURA DE LES PROPOSTES ECONOMIQUES

Execucio de les obres de rehabilitacié, millora de I'eficiéncia energética i instal-lacié de plaques fotovoltaiques a I'edifici del Rectorat de la
Universitat de Lleida. Clau: UDL-22279, inclos al Programa d’Impuls a la Rehabilitacié d’Edificis Publics (PIREP), en el marc del Pla de
Recuperacio, Transformacié i Resiliéncia — financat per la UE. Next Generation EU

Empresa
Termini Import (IVA exclos) % de baixa a oferir
sobre els preus del
banc de referéncia
FCC Industrial e Infraestructuras Energéticas, SAU 12 mesos 1.176.656,37 5.25%
Garcia Riera, SL 12 mesos 1.201.972,83 3.17%
Vesta Rehabilitaciéon, SL 12 mesos 1.204.041,96 3.00%
Acsa, Obras e Infraestructuras, SA 12 mesos 1.213.528,46 2.22%
Elecnor Servicios y Proyectos, SAU 12 mesos 1.218.769,32 1.79%
Gestion Integral de Instalaciones, SL 12 mesos 1.229.845,26 0.88%
Arcadi Pla, SA 12 mesos 1.240.556,07 0.00%
Artifex Infraestructuras, SL 12 mesos 1.240.556,07 0.00%
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Copisa Constructora Pirenaica, SA 12 mesos 1.240.556,07 0.00%
Vialser Edificacién y Obra Civil, SLU 12 mesos 1.240.556,07 0.00%
Voltes Connecta, SLU 12 mesos 1.240.556,07 0.00%

Termini Licitacié: 12,00 mesos
Pressupost Licitacié (IVA exclos): 1.240.556,07 euros

Financat per
la Unié Europea ;‘i oS s | L
NoxiGenerationEU a . PIREPE 1300 RIS

Plan de Recuperacion,
Transformacioén
W v Resiliencia

on _
Sl Next Generation

Catalunya

AIl} Generalitat
Al de Catalunya






