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1. MEMORIA

1.1. DADES GENERALS

TIPUS D’INTERVENCIO

Fase 1 de la Remodelacid de la plaga Lluis Companys, Alcover.
EMPLACAMENT

Plaga de Lluis Companys, 43460 Alcover.

PROMOTOR

Ajuntament d’Alcover.

AUTOR SIGNANT DEL PROJECTE

Ramon Gasull Barbera, arquitecte col-legiat 43.994-0.

AUTOR COL-LABORADOR

Aleix Antillach Tarafa, arquitecte

AUTOR DE L'ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

Ramon Gasull Barbera, arquitecte col-legiat 43.994-0.
1.2. ANTECEDENTS, AMBIT DE LA PROPOSTA | SITUACIO PREVIA

El projecte original de la placa Lluis Companys, d’Alcover, esta signat per I'arquitecte Carles Busquets i Rosich, i
data de novembre de 2001.

Amb posterioritat, es va afegir el paviment de cautxd a la zona de jocs infantils, i finalment, I'escultura “Espai
Linear” obra d’Anton Roca (entre 2004 i 2007), a la cantonada sud-est de I’ambit.

L'ambit d’actuacio es limita a la superficie ocupada per la plaga, que segons cadastre queda establerta en 3.750
m?, , comptant la vorera perimetral i les franges d’aparcament. Tot i aix0, el perimetre d’actuacié d’aquesta
primera fase és de 2899 m?.

Tanmateix, el projecte també ha considerat, a mode d’avantprojecte, I'espai viari perimetral i la seva relacié per
mitja de les escales amb la placa del Portal. Tant I'espai que envolta la plaga Lluis Companys, com la plaga del
Portal, hauran de ser definides en fases posteriors, que permetin assolir la renovacio total de I'ambit.

El juny de 2022 es va realitzar una consulta ciutadana anomenada “Ordenem les prioritats en la remodelacié de
la nova centralitat d’Alcover”. Davant I'evident necessitat d’una reforma profunda del pol civic Sud d’Alcover
conformat per la plaga del Portal i la Plaga Lluis Companys, I’Ajuntament va engegar un procés participatiu per
estimar les prioritats del projecte. El resultat de la consulta ve servir per establir I'ordre de les actuacions:

Fase 1 — placa Lluis Companys
Fase 2 — vials perimetrals placa Lluis Companys

Fase 3 — placa del Portal

Pel que fa a I’Us actual de la placa, llevat de I'espai ocupat pels jocs infantils, que sempre esta molt concorregut,
la resta no te un Us concret, ja que presenta una manca d’espais ombrejats que la inutilitzen durant la major part
del temps.

Els motius per promoure un projecte de remodelacié de la placa Lluis Companys son els de revertir aquesta
situacié d’infrautilitzacié de I'espai, mitjancant la creacié d’arees diferenciades, arbrades, a I'ombra, i per a gaudi
de la ciutadania.

fotografia estat actual 01

fotografia estat actual 03
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1.3. PLANEJAMENT URBANISTIC

(ANNEX 2)

El régim urbanistic a Alcover queda regulat pel POUM, aprovat el 14/01/2013 i publicat al DOGC de 31/01/2013.

La parcel-la de la Plaga Lluis Companys esta classificada com a sol urba i qualificada com a sistema d’Espais
[liures/Zona verda.

El Titol Il / Capitol 1l / Seccid 3 — Espais oberts (articles 105 i seglients) ho regula.

Fragment del planol O.3b. Ordenacié del sol urba. Nucli

1.4. OBJECTE DEL PROJECTE

L'objectiu del document és definir amb prou nivell de detall tots els elements i unitats d’obra per tal de poder
dur a terme les obres d’execucié de la remodelacié de la Plaga Lluis Companys.

A continuacid s’exposen els principals condicionants de la proposta que han estat fixats per I'equip de govern de
I’'ajuntament d’Alcover, en reunions celebrades durant els mesos de maig/juny de 2022:

Creacid d’una “plaga” en el sentit que I'espai esdevingui delimitat i Util. Actualment I'espai central no
deixa de ser un espai de pas, sense ombra ni agradable per a I'estada. La idea del consistori és aconseguir
que I'espai de plaga sigui reconeixible, i on s’hi puguin celebrar actes de tot tipus.

Resoldre la problematica dels arbres que al llarg dels anys han anat caient, o que per altra banda, no
s’han desenvolupat amb la intensitat que tocaria. S’haura d’analitzar el terreny i trobar una solucié per
poder realitzar la plantacio d’arbres sense patir aquests inconvenients.

Instal-lacié de jocs infantils, preferentment de tipus “naturalitzat”, a més d’incorporar elements inclusius.
Instal-lacié d’una tirolina.

A partir d’aquests condicionants de partida, en data 8/9/2022 es va presentar avantprojecte davant els organs de
govern de I’Ajuntament d’Alcover.

Planta general de la proposta d’avantprojecte a data 8/9/2022

Arran d’aquesta reunid, es van realitzar les segiients observacions:

Estudiar la possibilitat d'assolir una alcada d'escenari de 80 cm per a poder acollir els espectacles
professionals que ho requereixin.

Fer una previsié d'instal-lacié de poténcia per a I'alimentacié de I'escenari i estudiar la possibilitat de
compartir-la amb una estacio de carrega de cotxes electrics.

Preveure la instal-lacio de linies amb comptador per a I'alimentacio de les zones de terrasses.

Dotar la nova plaga d'un segon nivell d'il-luminacié més baix. Es veu amb bons ulls la distribucié peristilica
dels nous fanals.

Definir els jocs infantils, en la mesura del possible, a partir d'elements naturals o de la propia construccid
de la plaga. Limitar al maxim els jocs "comprats".

Es veu amb bons ulls I'estudi de viabilitat d'una zona de nebulitzacié .
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e Es demana més detall sobre la pergola.

Per a la totalitat dels treballs a realitzar s’estableix un pressupost orientatiu de PEM de projecte de 415.000 €.

1.5. DESCRIPCIO DE LA SOLUCIO ADOPTADA

La solucié adoptada segueix la linia plantejada en els estudis previs, relatius al conjunt del que s’hi anomenava
Pol Civic Sud d’Alcover. Ates que aquesta primera fase ha de poder funcionar de manera perfectament
autdonoma -per la incertesa del calendari de les seglients fases- i que I'objecte de definicié és el propi interior de
la Plaga Lluis Companys, es defineix un projecte de lligat de la vila closa amb I'Eixample del poble, des d’una
logica formal interna, generant un nou teixit que endreci I'ambit de plaga existent pero amb un sistema prou
obert i expansible fins a les vores del conjunt esmentat més amunt.

Es planteja la multiplicacié dels espais d’estada, en nombre i en qualitats, sense renunciar a la unitat
convivencial “plaga Lluis Companys”. Aquest gran buit -que sorprén la trama urbana per la seva dimensié- es
domestica, se civilitza -en el bon sentit de la paraula-, oferint una experiéncia espacial més ressonant amb la
morfologia de la vila closa, utilitzant un llenguatge contemporani, i establint ponts de dialeg amb els elements
existents i la trama de la part baixa del poble.

Mentre es manté el centre buit, com una generosa esplanada de saulé -espai d’expressio lliure i possibilitat-, el
perimetre es transforma amb la creacié de cinc grans peces topografiques en forma de pentagon, completament
irregulars i diferenciades. Aquestes peces es generen mantenint la cota horitzontal de |'aresta més alta en la
topografia actual, de manera que es creen desnivells creixents de fins a 80cm.

Les noves arees de joc inscrites en aquests moviments topografics miren endins i enfora i construeixen les seves
vores amb recursos canviants, des de grades fins a talussos vegetals, passant per petits murs a dues cares. S6n
operacions de lleu modificacié de la topografia que permeten millorar les condicions per plantar arbres de port
gran -linia principal de millora en una placa maltractada especialment per un assolellament excessiu- pero que
també generen recorreguts i espais d’estada a les seves vores, alhora que petites “subplaces”: nous espais amb
identitat diferenciada.

Entre elles, entre aquestes cinc peces, apareixen espais hibrids, zones de transit de les voreres perimetrals de
panot a 'interior de sauld de la plaga; espais que es defineixen a partir dels limits de les arees de joc. Espais a
primer cop d’ull intersticials, pero amb vocacié protagonista, que se signifiquen a partir de paviments de formigo
tintat i rentat a I’acid, com petits salons de pas.

Tota aquesta complexitat espacial es manifesta en un moviment d’anada i vinguda, dintre-fora, fora-dintre. La
solitud de I'Espai Linear (escultura de I’Anton Roca) a la plaga actual, (altre cop apel-lant a una escala inexistent al
poble, tal com fes en el seu moment I'Església Nova) es converteix en un dialeg productiu amb dos altres
elements de la seva magnitud: la pérgola de la banda Sud-est i I'estrat de la banda Nord-Est, transformable en un
espai vivencial d’aigua. Un dialeg que automaticament diversifica de manera productiva la focalitat de la plaga i
la deslliga d’unes facanes construides que li son netament insuficients. La linearitat que abandera el monument a
Lluis Companys, serveix de fil argumental per al tracat dels diferents elements en planta, un tragat que es mou
entre el cartesianisme del monument i ’'Eixample i I’’organicitat” de la trama historica.

Es clau per entendre aquest enllag entre les dues trames la inclusié d’una cinquena aresta en els grans elements
que conformen I'experiencia espacial de la plaga, apel-lant als biaixos sense renunciar a I'ordre. Aquesta
geometria pentagonal va lligada amb la revegetalitzacié de la plaga, creixent del perimetre cap a l'interior, i
treballant en els diferents estrats (tapissants, matollar, enfiladisses i i arbrat), no només per dotar d’ombra a

aquest espai -que la demana amb la boca seca-, si no també per dotar de dinamisme cromatic i expressié dels
canvis estacionals aquest espai urba central de la vida comunitaria alcoverenca.

Al igual que en el concepte general de la proposta, on es treballa la simultaneitat de la peca sencera amb les
seves sub-peces, el disseny de la vegetacié es treballa des de la composicié dels petits grups de capgada
continua que es van repetint amb variacions segons el context. Igualment es complementa la il-luminacié general
de que disposa la plaga (baculs mastodontics amb projeccié general) amb la insercié de petits fanals i bandes
lluminoses que reconeixen la idiosincrasia dels nous espais.

S’ha treballat la plaga des de criteris de sostenibilitat, seguint les directives dels Objectius pel Desenvolupament
Sostenible ODS. Es de vital importancia participar de I'intent de la mitigacié dels efectes del canvi climatic i
controlar I'efecte illa de calor en I'ambit urba. Es recullen les escorrenties de tota la plaga i se’n fa un
aprofitament per al rec de la nova vegetacio. Es treballa la reduccié de la temperatura de sensacié amb un
element d’aigua, que pot manifestar-se tant en forma de lamina com nebulosa, es multiplica per tres la
superficie d’ombra de la placa i s’inclou un element d’ombra construit per al curt plag. Es manté una altissima
permeabilitat en tota la placa i es protegeix el sol de I'escalfament amb encoixinat organic provinent de la
finques forestals de proximitat.

S’aprofiten les operacions propiament arquitectoniques de construccid de relleu per dotar als elements
constructius de més d’una funcid, i estalviar la sobrecarrega d’elements comercials (mobiliari i jocs infantils). Ja
sigui els murs com a espais d’estada, els talussos com a argument de joc, o I'escenari com a mirador i espai de
refresc.

Naturalment també s’han tingut en compte els criteris de I'urbanisme inclusiu, des de la tria de I'equipament
ludic fins a les diferents circulacions creuades, aixi com seguint un procés de participacid ciutadana en el
desenvolupament del projecte.

1.6. JUSTIFICACIO DE LA SOLUCIO

L'objecte del projecte és definir i valorar les obres necessaries per a la remodelacié de la plaga Lluis Companys,
Alcover.

En primer lloc s’actuara sobre els actuals elements construits: desmuntatge dels elements de mobiliari i jocs
infantils per a la seva reutilitzacié en una altra ubicacid; enderroc de les escales i vorades perimetrals, enretirada
del cautxu de la zona de jocs i la subbase de formigo, aixi com també enretirada de la xarxa de reg i aigua potable
afectada per les obres.

El projecte contempla el manteniment del maxim nombre d’arbres existents — Tipuana tipu; Magnolia
grandiflora; Olea europaea; Washingtonia robusta; Phoenix canariensis; Chamaerops humilis. Els arbres que no
es poden mantenir al seu lloc original es trasplanten a una altra ubicacié del mateix emplagament, segons
projecte. Com ultim recurs, en cas que no sigui viable, es procedira a la seva tala, soca inclosa.

La plantacio de noves especies tindra en compte la minimitzacié dels recursos hidrics i la maximitzacié de la zona
d’ombra. Les cobertures de la zona de parterres es fara amb plantes entapissants. No es plantara gespa.

En totes les operacions a realitzar es tindra cura de no afectar 'arbrat existent.

Pel que a al moviment de terres, donat que es manté el nivell existent, Unicament cal realitzar 'aportacio de
terra per a la creacio de les formes poligonals que delimiten la plaga i creen els espais de jocs infantils i escenari-
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grada elevat. En la mesura que sigui possible, es reutilitzara el material existent a la plaga per a les operacions de
reblert.

Els treballs d’estructura consistiran en la construccié dels murs perimetrals que defineixen les peces de contorn
de la plaga i també de la pérgola metal-lica.

La pergola és una estructura metal-lica de pilars tipus Truss per afavorir el desenvolupament de les plantes
enfiladisses que I'han de colonitzar i mantenir-ne la lleugeresa. L'ombracle, propiament, es construeix amb
moduls de 2,5m de llum, amb perfils laminats galvanitzats, retallats per la geometria de I'’element, i lames de
fusta de pi, tractada a I'autoclau, orientades a Sud.

Els murs-de tancament dels espais perimetrals seran de formigo in situ, encofrat amb tauler de fusta de pi,
matavius superior i polit de la superficie superior amb polidora manual.

Pel que fa als paviments, la placa mantindra el seu caracter tou, amb el saulé a I'espai central. Els nous accessos
es realitzaran amb formigé rentat a I’acid, a I'igual que I'escenari a la banda Nord-Oest.

Les xarxes de serveis inclouen la recollida de les aiglies pluvials de practicament tota la placga, juntament amb la
seva reutilitzacidé per aigua de reg; el subministrament d’aigua potable (font d’aigua potable i font illa de calor);
nova xarxa de reg; nova xarxa d’enllumenat public i xarxa eléctrica.

Per tal d’instal-lar els jocs infantils i la resta de mobiliari urba, es procedira a I'excavacid dels fonaments i
posterior reomplert amb formigé estructural.

Les plantacions, tant d'arbres com d'espécies arbustives es definiran en consonancia amb l'oportunitat per
I'avenc de I'obra i I'época de I'any més pertinent.

A continuacié es detallen les diferents solucions constructives aplicades al projecte seguint I'ordre constructiu
logic:

1.6.1. ENDERROCS | RETIRADA D’ELEMENTS URBANS

Es preveuen les tasques d’enderroc de I'escala d’accés nord, de la zona de jocs infantils sobre cautxu i de les
vorades perimetrals i els elements de mobiliari. També s’enretiren les xarxes de serveis actuals que no es puguin
aprofitar.

1.6.2. MOVIMENTS DE TERRES

Donat que la plaga manté la posicid de I'escultura, i per tant, de les seves cotes, els moviments de terres es
limitaran a crear les caixes dels nous paviments dels passos interiors i les xarxes de serveis soterrades. Els volums
excavats (si ho aprova la DF) s’utilitzaran per crear la topografia mitjancant el reblert de les zones de joc i
I’escenari elevat.

1.6.3. ESTRUCTURES

Les formes poligonals situades al perimetre de la plaga contenen murs/bancs, d’amplada entre 40 i 80 cm, que
serveixen tant com a contencié de terres com també de bancs, siguin interiors o exteriors. Aquests murs seran de
formigd in-situ encofrat amb tauler de pi, amb matavius, i polit superiorment.

En el moment de la construccid dels murs de formigd també es realitzaran els fonaments de la pérgola, incloent
la placa d’ancoratge. Es deixara tot preparat per a la posterior instal-lacié de I’estructura metal-lica.

La pergola sera d’acer galvanitzat, fabricada a taller i muntada en obra.

1.6.4. PAVIMENTS (ANNEX 3)

A nivell de paviment, la placa manté el caracter tou amb un espai central de sauld, permeable. Els accessos, en
contacte amb la vorera perimetral, es materialitzen amb formigoé rentat a I'acid, a I'igual que a I'escenari. A la
zona de jocs infantils, terra vegetal, sorra garbellada i mulch.

- plaga central — saulé e = 10 cm (existent i aportacid).

- accessos— formigd in situ acabat arid vist—e = 15 cm.

- formacid dunes: acabades amb una capa de terra vegetal.

- zona jocs infantils — 30 cm de mulch per complir amb els requeriments normatius.

- zones enjardinades - triturat roldo 8-25 mm d’agroviver (restes de poda) e = 5/10 cm.
- vorades — d’acer galvanitzat e=10mm.

Superficie total plaga Lluis Companys 2899 m?  100%

Paviment tou 75%
Paviment dur 25%

1.6.5.DRENATGE | CLAVEGUERAM (ANNEX 4)

Actualment la placa Lluis Companys no disposa de xarxa de sanejament. El projecte preveu la recollida de
practicament la totalitat de la superficie d’escorrentia de I'ambit, i la seva conduccio fins un diposit d’aigua de
7500 | per la reutilitzacié d’aquesta per a la xarxa de reg.

També es canalitzara la recollida d’aigua de les dues fonts, la font d’aigua potable de consum huma i animal, i la
font per fer front a I'efecte illa de calor.

Els carrers perimetrals no disposen de xarxa separativa de residuals i pluvials.

1.6.6.ENLLUMENAT PUBLIC (ANNEX 5)

El projecte respecta i manté les actuals 3 columnes d’enllumenat de 12 metres. Amb la incorporacié d’'un nombre
important d’arbres de nova plantacid, es crearan espais sota les seves capcades que es preveuen foscos. El
projecte, doncs, inclou una linia interior d’enllumenat de baixa algaria que resolgui aquesta problematica i
garanteixi els nivells luminics minims, establerts per la normativa vigent.

Aguesta xarxa esta formada per les seglients parts:

— Escomesa i quadre de proteccié i maniobra | (existent): situada en el nou subquadre que s’ubica al nord-
est de la plaga, i que es connecta al CT de sota I'escala d’accés a la plaga del Portal. El quadre actual, sota
les escales, dona servei a I'’enllumenat existent de la plaga: les 3 columnes, i també les tires led de
I’escultura Espai linear. Ambdues linies es mantindran en servei. La instal-lacid del nou enllumenat es
connectara al nou subquadre, preveient 3 sortides monofasiques per als segiients serveis:

o Linia 1 (columnes)
o Linia 2 (tires LED encastades en murs)
o Linia 3 (pergola)
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— Xarxa eléctrica soterrada: xarxa soterrada d’alimentacié als diferents elements d’enllumenat. Formada
per canalitzacions de PEAD doble capa i 90 mm de diametre nominal i pericons prefabricats de formigé
de 60x60x60 cm amb tapes de registre de fundacid ductil de carrega C250. Els conductes aniran protegits
amb arena en tot el seu voltant i senyalitzats amb cinta plastica segons seccid tipus. Junt a la canalitzacié
electrica s’instal-lara cable de xarxa de posta a terra de 35 mm2 de seccié que connectara tots els
elements entre si i que es reforcara amb placa de posta a terra a situar al primer i altim punt
d’enllumenat de cada linia i, com a minim cada tres punts de connexid.

— Punts d’enllumenat: Es preveuen dos tipus de sistemes:

o Linia 1- columnes de 5 m d’algaria tres projectors cadascuna. La poténcia i distribucié de cada
projector varia en cada cas, i queda recollida a I'annex corresponent.

o Linies 2 i 3 — sistema lineal d’enllumenat tipus tira LED. Instal-lada en la coberta de la péergola i
encastada en murs perimetrals.

1.6.7. XARXA ELECTRICA

Les necessitats pel que fa a la instal-lacié electrica de la plaga son:

— Escomesa i quadre de proteccié i maniobra (existent): S'utilitzara aquest punt per a connectar la nova
instal-lacié. En cas necessari, es disposara un subquadre de proteccid i maniobra adossat a I'existent.

— Xarxa eléctrica soterrada: xarxa soterrada d’alimentacid als diferents elements de servei. Formada per
canalitzacions de PEAD doble capa i 90 mm de diametre nominal i pericons prefabricats de formigd de
60x60x60 cm amb tapes de registre de fundacié ductil de carrega C250. Els conductes aniran protegits
amb arena en tot el seu voltant i senyalitzats amb cinta plastica segons seccid tipus.

— Elements de servei:

Connexio schuko escenari.

Connexio electrica a la zona de les terrasses dels bars.

Connexi6 electrica diposit inferior reaprofitament aiglies pluvials.

Connexio electrica diposit font illa de calor.

Xarxa electrica fins programador reg.

O O O O O

1.6.8. AIGUA POTABLE

S’ha previst una xarxa d’aigua potable per donar servei a les dues fonts, la d’aigua potable per consum i la font
per fer front a I'efecte illa de calor, aixi com la xarxa de boques de reg. Aquesta xarxa esta formada per:

— Escomesa existent: situada a la vorera nord-oest, prop de la bateria de contenidors.

— Xarxa de distribucid: xarxa soterrada d’alimentacid als diferents elements de consum. Formada per
canonada de PE40 i DN50. La canonada anira protegida per arena en tot el seu voltant segons seccid
tipus i disposara de pericons prefabricats de formigd de 60x60x60 cm amb tapes de registre de fundacio
ductil de carrega C250 als punts de maniobra o gir.

—  Punts de servei:

o Font d’aigua potable.
o Fontilla de calor.
o 3 boques de reg.

1.6.9..JOCS INFANTILS | MOBILIARI URBA

JOCS INFANTILS. La seleccio dels equipaments de joc s'ha fet en funcidé de la dimensié i la forma de |'area on
s'integren. S'han buscat equipaments de joc que fomentin en els nens la participacié individual i col-lectiva. Jocs
classic, durables, de linies senzilles, que no siguin excessivament figuratius, per no personalitzar o identificar el
joc amb missatges concrets. Es important instal-lar elements que permetin al nen, amb el seu potencial
imaginatiu, donar personalitat i contingut al joc. Una de les principals demandes és la instal-lacié de jocs infantils
inclusius.

BANCS. Per tal de fer el recorregut accessible, es disposa un banc cada menys de 50 metres per tal d’afavorir les
persones amb problemes de mobilitat (article 7.4 orden VIV 561/2010). Els bancs estaran integrats en els murs
de delimitacio de I’'ambit, i tindran respatller de fusta.

PAPERERES. Paperera tramuntana de Fabregas o equivalent, o la que determinin els SSTT de I'Ajuntament
d’Alcover.

FONT D’AIGUA POTABLE. Font d’acer, cilindrica, amb aixeta temporitzada i reixa de desguas davantera, ancorada
amb dau de formigé.

1.6.10. JARDINERIA (ANNEX 6)

Per a l'eleccid de les especies vegetals s’han tingut en compte criteris de sostenibilitat i respecte al medi
ambient. Es per aixd que s’han escollit espécies autdctones o adaptades a les condicions climatiques de la zona i
amb baixos requeriments hidrics.

Actualment la plaga Lluis Companys conte una trentena d’exemplars distribuits de la seglient manera 10
Tipuana tipu; 5 Magnolia grandiflora; 3 Olea europaea; 7 Washingtonia robusta; 2 Phoenix canariensis; i diversos
peus de Chamaerops humilis, tots ells ja forca desenvolupats. El projecte preveu mantenir la practica totalitat
dels arbres existents. El projecte també preveu d’inici el trasplantament de 3 exemplars. En darrer cas, es preveu
la seva tala si no existeixen probabilitats de supervivéncia en el trasplantament.

Respecte a la nova plantacid, el projecte aposta per augmentar considerablement el nombre d’exemplars, amb la
finalitat de crear un espai arbrat.

S’han creat composicions floristiques amb la intencid de crear ambients diferenciats que puguin esdevenir un
reclam per a I'avifauna i els insectes pol-linitzadors, amb la finalitat d’augmentar la biodiversitat dins de I'ambit.

S’han distribuit les espécies de la forma segiient:

— Zones de jocs:
o Fals pebrer (Schinus molle)
o Tiller (Tilia cordata)
o Xicranda (Jacaranda mimosifolia)
o Freixe (Fraxinus angustifolia raywood)
o Koelreuteria (Koelreuteria paniculata)
— Parterres perimetrals:
o Arbog (Arbutus unedo)
o Tamariu (Tamarix gallica)
— Zona central:
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o Arbre de I'amor (Cercis siliquastrum)

o Prunus (Prunus cerasifera pissardii)

o Albizia (Albizia julibrissin)

— Escenari:

o Plataner exemplar (Platanus x hispanica)
— Accés placga del Portal:

o Garrofer exemplar (Ceratonia siliqua)

— Parterres:

o Euryops pectinatus + perovskia atripicifolia
Euphorbia dendroides + salvia greggi
Santolina chamaecyparissus
Agapanthus africanus + Stachys bizantina
Agapanthus africanus + Plumbago auriculata

o Hedera helix
—  Enfiladisses:

o Bougainvillea sanderiana

o Parthenocissus quinquefolia

O O O O

1.6.11. XARXA DE REG (ANNEX 6)

Per al reg de I'ambit s’ha previst el picatge de la xarxa general en el punt escollit pels ST municipals.

A partir d’aquest punt, i després del comptador, es deriven dues linies: una per al reg i I'altra per les boques de
reg i fonts.

La linia de reg, tota per degoteig, dona servei als arbres, arbustives, i enfiladisses. No es preveu sector de reg per
difusié ni aspersio.

La xarxa de boques de reg tindra una separacié entre elles de menys de 50 metres.

Tot el sistema de reg sera automatitza i amb connexid bluetooth.

1.7. AIXECAMENT TOPOGRAFIC
L'aixecament topografic ha estat facilitat per I'ajuntament d’Alcover.
1.8. ESTUDI GEOTECNIC
No es considera necessari la realitzacio d’un estudi geotécnic tenint en compte el tipus de treball a realitzar.

En data 4/9/2023 s’ha realitzat 3 sondejos al sol de la placa per tal de comprovar, segons informacions apocrifes,
I’existéncia d’'una capa de lloanca (estrat de roca) molt superficial i que seria la causant de la caiguda de diversos
arbres d’enca la darrera urbanitzacié (annex 16).

1.9. CALCUL D’ESTRUCTURES
A nivell estructural, I'obra te dues parts diferenciades:

— Murs de formigd in-situ per les grades i la grada-escenari
— Estructura pérgola: d’acer galvanitzat, amb pilars circulars i cobertura de fusta de pi tractat a I’autoclau.

1.10. XARXES DE SERVEIS

S’inclouen en aquest apartat els serveis existents, els serveis afectats i els nous subministraments.
La nova placa disposara dels serveis seglients:

e Xarxa de sanejament

e Xarxa d’aigua potable

e Xarxa eléctrica

e Xarxa d’enllumenat public
e Xarxadereg

Dintre de I'ambit d’actuacié no esta contemplada la preséncia de cap servei. Tanmateix, la connexid eléctrica
s’haura de realitzar directament al quadre ubicat sota les escales d’accés a la placa del Portal, a tocar d’un centre
de transformacié. S’haura d’obtenir el permis previ de la companyia per tal de realitzar les rases a la vorera, ja
que es preveu |'existencia de diversos serveis soterrats.

Donat que actualment la plaga Lluis Companys ja es troba urbanitzada, no cal sollicitar noves escomeses
d’electricitat ni aigua potable sind connectar a les escomeses existents.

1.11. DISPONIBILITAT DEL TERRENY

Havent consultat la cartografia cadastral i fetes les consultes als técnics municipals es determina que hi ha plena
disponibilitat dels terrenys per a la realitzacié de les obres descrites en el present projecte.

La finca cadastral 6995301CF4669F0001MW es correspon amb la finca xxx de I'Inventari Municipal de Béns de
I’Ajuntament d’Alcover.

1.12. AUTORITZACIONS | CONCESSIONS
No s’escau.
1.13. CONTROL DE QUALITAT (ANNEX 9)

L'import d’execucié material del control de qualitat representa un percentatge respecte el pressupost d’execucio
material de I'obra. Les despeses originades per aquest concepte seran per compte del contractista.

1.14. SEGURETAT I SALUT (ANNEX 10)

L’Estudi de Seguretat i Salut satisfa tots els requisits previstos en la Llei 39/1999 de prevencio de riscos laborals i
a 'article 5 del Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre (BOE de 25 d’octubre), pel qual s’estableixen disposicions
minimes de seguretat i salut en les obres de construccid, aixi com la Llei 31/1995, de 8 de novembre de

prevencid de riscos laborals, el RD 171/2004, de 30 de gener i d’altres.
1.15. ASPECTES AMBIENTALS (ANNEX 11)

L'obra a executar, en tractar-se d’un projecte d’urbanitzacié en nucli urba, no esta inclosa en el procediment
d’'impacte ambiental establert al Reial Decret Legislatiu 1/2008 d’11 de gener. Per aquest motiu no s’ha de
desenvolupar I'estudi ambiental.

Les consideracions per la prevencié dels aspectes ambientals que s’han tingut en compte en el projecte sén:

e Minimitzar la transformacié dels terrenys existents fent possible I’adaptacid del terreny per al recorregut
accessible.
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e Incorporacid de noves espeécies vegetals per incrementar els valors paisatgistics en termes de
biodiversitat.

e Consideracio de plantacions amb especies vegetals que minimitzin el consum d’aigua.

e Reutilitzacié a la mateixa obra de la terra sobrant d’excavacié.

1.16. ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO | DEMOLICIO (ANNEX 12)

L’Estudi de gestid de residus de construccio i demolicié del present document satisfa tots els requisits previstos
pel Reial Decret 105/2008 d’1 de febrer (BOE de 13 de febrer), pel qual es regula la produccid i la gestié de
residus de construccio i demolicid.

1.17. ACCESSIBILITAT (ANNEX 13)

El projecte dona compliment a la legislacié d’accessibilitat segiient:

= Llei 51/2003, de 2 de desembre, d’igualtat d’oportunitats, no-discriminacié i accessibilitat universal de
les persones amb discapacitat.

=  Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promocid de I'accessibilitat i de supressio de
barreres arquitectoniques, i d’aprovacié del Codi d’accessibilitat.

= Reial Decret 505/2007, de 20 d’abril, pel qual s’aproven les condicions basiques d’accessibilitat i no-
discriminacié de les persones amb discapacitat per I'accés i la utilitzacid dels espais publics urbanitzats i
edificacions.

= Ordre VIV/561/2010, d’u de febrer, pel que es desenvolupa el document técnic de condicions basiques
d’accessibilitat i no discriminacid per I'accés i la utilitzacio dels espais publics urbanitzats.

= Reial Decret 173/2010, de 19 de febrer, pel que es modifica el Codi técnic de I'edificacid, aprovat pel
Reial decret 314/2006, de 17 de marg, en matéria d’accessibilitat i no-discriminacio de les persones amb
discapacitat.

Una de les directrius del promotor de les obres, I'Ajuntament d’Alcover, ha estat no intervenir en I'escultura
existent “Espai linear”. Es per aixd que no s’ha modificat la cota del paviment existent en aquesta zona. La rampa
d’accés, en aquest punt, es manté per sobre del 10% de pendent. Tanmateix, el projecte garanteix I'accessibilitat
a la plaga.

1.18. PLA D’OBRA | TERMINI D’EXECUCIO (ANNEX 14)

El termini d’execucié de les obres s’estableix en SIS (6) mesos.
1.19. TERMINI DE GARANTIA

El termini de garantia de les obres és d’un (1) any, comptant a partir de la signatura de I’Acta de Recepcié. Durant
el periode de garantia, el contractista sera responsable d’executar totes aquelles correccions i reparacions
considerades necessaries per tal que les obres compleixin totalment amb les condicions fixades pel projecte i la
seva execucio.

1.20. JUSTIFICACIO DE PREUS

La justificacié de preus d’aquest projecte es basa en el banc de preus de BEDEC del 2023, realitzat amb els costos
de ma d’obra, maquinaria i materials del mercat.

Per a la realitzacid, si s’escau, d’actes de preus contradictoris de partides o treballs no previstos al projecte, es
realitzaran seguint els criteris de la descomposicid i quadres de preus simples i compostos del projecte, i en el
seu defecte, seguint les determinacions en rendiments i preus establerts per I'Institut de Tecnologia de Catalunya
(ITEC), per I'any en el qual es formalitzi el contracte. En tot cas, aquests preus vindran afectats per la baixa de la
licitacié i amb I'aplicacié dels mateixos percentatges inclosos en el projecte i relatius als conceptes de despeses
auxiliars, benefici industrial i despeses generals, essent obligatoria la seva execucié per I'adjudicatari.

1.21. PARTIDES ALCADES

Es contemplen les seglients partides alcades. En tot cas, s’han estimat uns costos atenent a estudis de mercat i a
I’experiencia en obres similars:

e Cap.3—PERGOLA —49.000 € - Subministrament i instal-lacié de péergola de 82m?2
e Cap.5— CERTIINF — 300 € - Certificat compliment normativa jocs infantils

e Cap.7—SANE-GAS1 —3.730 € - Diposit 7500 | per reaprofitament aigua pluvials
e Cap.7—-POUCONO1 - 300 € - Connexio al pou existent xarxa pluvials

e Cap. 8 —PICAAIGUA — 300 € - Picatge a la xarxa d’aigua existent

e Cap.8—ARQUEO1 - 300 € - Conductes de ventilacié arqueta font illa de calor

e (Cap-9 PA01P024 —4.000 € - Nou subministrament events

e (Cap.9-PA01P25-5.000 € - Instal-lacions nou quadre eléectric

e (Cap.9—-PA01P26 —4.500 € - Adequacio quadre existent

e (Cap.12-SEGUSALU - 6.562.50 € - Seguretat i salut

e (Cap. 13- CONTQUAL —-2.187,50 € - Control de qualitat

1.22. REVISIO DE PREUS

Tenint en compte que la durada de I'obra és inferior a un any, no tindra lloc revisié de preus.
1.23. PRESSUPOST

Pressupost base de licitacio (PBL)

Segons l'article 131 del Reglament General de les Administracions Publiques, el pressupost base de licitacid ,
s’obté incrementant el d’execucié material en els seglients conceptes:

e Despeses generals d’estructura (DGE), que inclouen:
o Despeses generals d’empresa (DGE) al 13%
o Benefici industrial (Bl) al 6%
e L'impost sobre el valor afegit (IVA) al 21%, que s’ha d’aplicar sobre la suma del PEM i les DGE.

Aixi, el Pressupost base de licitacié (PBL) s’estableix en:

PRESSUPOST D’EXECUCIO MATERIAL 446.399,41
13% DESPESES GENERALS 58.031,92

6% BENEFICI INDUSTRIAL 26.783,96
SUBTOTAL 531.215,29

21% IVA 111.555,21

PRESSUPOST BASE DE LICITACIO 642.770,50
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1.24. PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIO
El pressupost per al coneixement de I'administracié s’estableix en 642.770,50 €
1.25. CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA

La classificaci6 empresarial és un requisit de capacitat i solvéncia que han d'acreditar les empreses en els
procediments d'adjudicacio de determinats contractes administratius, d'acord amb I'article 77 de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de contractes del sector public, per la qual es transposen a I'ordenament juridic espanyol les
directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d'ara
endavant, LCSP).

En concret, la classificacid dels empresarial només és exigible en els contractes d'obres amb un valor estimat
igual o superior a 500.000 euros.

En els contractes d'obres amb un valor estimat inferior a 500.000 euros i en els contractes de serveis no és
exigible la classificacié empresarial. No obstant aixo, I'empresari pot acreditar la seva solvencia indistintament
mitjancant la classificacié o bé acreditant el compliment dels requisits especifics de solvencia exigits a la licitacio,
de conformitat amb I'article 90 de la LCSP.

Grups i subgrups:

Grup G Vials i pistes

Subgrup 6 Obres vials sense qualificacid especifica

Categoria 3 Quantia entre 360.000 € i 840.000 €
1.26. DECLARACIO D’OBRA COMPLETA

El present document és una obra completa que és susceptible de ser lliurada de forma unitaria per a I’is general,
conté els elements necessaris per a la utilitzacié correcta de I'obra, incloses les instal-lacions i esta subjecte a les
instruccions tecniques d’obligat compliment. Per tant, és déna compliment a:

e Llei9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public, per la qual es transposen a |'ordenament
juridic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de
febrer de 2014.

e Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de contractes
de les administracions publiques (BOE nim. 257, de 26 d'octubre), modificat pel Reial decret 773/2015,
de 28 d'agost (BOE nim 213, de 5 de setembre de 2015).

e Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30
d'octubre, de contractes del sector public (BOE nim. 118, de 15 de maig de 2009).

e Reial decret 716/2019, de 5 de desembre, pel qual es modifiquen el Reial decret 773/2015, de 28
d'agost, pel qual es modifiquen determinats preceptes del Reglament General de la Llei de contractes de
les administracions publiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, i el Reial decret
700/1988, d'1 de juliol, sobre expedients administratius de responsabilitat comptable derivats de les
infraccions previstes en el titol VIl de la Llei general pressupostaria (BOE nim. 293, de 6 de desembre de
2019).

1.27.

DOCUMENTS DE QUE CONSTA AQUEST PROJECTE

El present projecte es troba dividit en quatre documents:

DOCUMENT | MEMORIA | ANNEXOS

Memoria

Annexos

ANNEX 1
ANNEX 2
ANNEX 3
ANNEX 4
ANNEX 5
ANNEX 6
ANNEX 7
ANNEX 8
ANNEX 9
ANNEX 10
ANNEX 11
ANNEX 12
ANNEX 13
ANNEX 14
ANNEX 15
ANNEX 16
ANNEX 17

NORMATIVA TECNICA D’URBANITZACIO
NORMATIVA MUNICIPAL
FERMS | PAVIMENTS
SANEJAMENT

ENLLUMENAT PUBLIC
PLANTACIONS

XARXA DE REG

SERVEIS EXISTENTS

PLA DE CONTROL DE QUALITAT
ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT
ASPECTES AMBIENTALS

ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO | DEMOLICIO

ACCESSIBILITAT
PLANIFICACIO DELS TREBALLS

PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIO

SONDEJOS
FONT PER FER FRONT ILLA DE CALOR

DOCUMENT Il PLANOLS

Estat original

EO-01
EO-02
EO-03
EO-04

SITUACIO | EMPLAGAMENT
TOPOGRAFIA

FOTOGRAFIES ESTAT ACTUAL
ENDERROCS

Xarxes existents

EOI-1
EOI-2
EOI-3
EOI-4
EOI-5
EOI-6
EOI-7
XX

XX

XARXA D’AIGUA POTABLE 1/1000

XARXA D’AIGUA POTABLE 1/100

XARXA ELECTRICA 1/500

XARXA ELECTRICA 1/500

XARXA ELECTRICA. LLEGENDA

XARXA DE GAS 1/500

XARXA DE TELEFONIA 1/500

XARXA D’ENLLUMENAT PUBLIC (INEXISTENT)
XARXA DE REG (INEXISTENT)

Estudi Previs

EP-01
EP-02

ANALITICA | PROPOSTES
CONSULTA CIUTADANA
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Proposta

A-00
A-01
A-02
A-03
A-03.1
A-03.2
A-03.3
A-03.4
A-04
A-05
A-06
A-07
A-09
A-10
A-11
A-12
A-13

1-01
1-02
1-03
1-04
I-05
1-06
1-07
1-08

DOCUMENT III

EMPLACAMENT
PLANTA GENERAL

LLOSES, FONAMENTS i EXCAVACIONS

ESTRUCTURES DE FORMIGO
MURS | GRADES
MURS | GRADES
MURS | GRADES

MURS | GRADES + SECCIONS TIPUS

PAVIMENTS
MOBILIARI 1 JOCS
VEGETACIO. PLANTA
VEGETACIO. ESPECIES
SECCIONS

SECCIONS CONSTRUCTIVES
SECCIONS CONSTRUCTIVES
SECCIONS CONSTRUCTIVES
PERGOLA

XARXA D’AIGUA

XARXA ELECTRICA
ENLLUMENAT

XARXA DE REG.

XARXA DE SANEJAMENT
FONT TRANSITABLE

DETALLS INSTAL-LACIO D’AIGUA

DETALLS SANEJAMENT

PLEC DE CONDICIONS

Plec de condicions técniques generals
Plec de condicions técniques particulars

Quadre de preus numero 1
Quadre de preus numero 2

Resum del pressupost

DOCUMENT IV_PRESSUPOST
1. Amidaments
2.
3.
4, Pressupost general
5.
6. Ultim full

1/500
1/250
1/250
1/250
1/100
1/100
1/100
1/100 1/40
1/250
1/250
1/250

1/200

1/20

1/20

1/20

1/200 1/10

1/250
1/250
1/250
1/250
1/250
1/50

1.28. EQUIP REDACTOR

El present projecte el signa I'arquitecte Ramon Gasull Barbera, en col-laboracié amb I'arquitecte Aleix Antillach

Tarafa.

La Selva del Camp, octubre de 2023.
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ANNEX 1 — NORMATIVA TECNICA D’URBANITZACIO
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general

e Llei 3/2012 Modificacié del Text refds de la Llei d’'urbanisme.
(DOGC 29/2/2012)

e Decret Legislatiu 1/2010 Text refds de la Llei d’urbanisme.
(DOGC 5/8/2010)

e Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’urbanisme.
(DOGC 24/7/2006)

e Llei 3/2010 de prevencid i seguretat en mateéria d'incendis en establiments,
activitats, infraestructures i edificis.
(DOGC num. 5584 de 10/03/2010)

e Llei 5/2003 de mesures de prevencio dels incendis forestals en les urbanitzacions
sense continuitat immediata amb la trama urbana.
(DOGC num. 3879 de 08/05/2003)

e Decret 123/2005, de mesures de prevencid dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuitat immediata
amb la trama urbana.
(DOGC nim. 4407 de 16/06/2005)

e Cddigo Técnico de la Edificacion
DB SI 5 Seguridad en caso de incendio. Intervencién de los bomberos
(BOE 28/03/2006)

e Real Decreto 2267/2004, Reglamento de seguridad contra incendios en los
establecimientos industriales, RSCIEI. Anexo Il
(BOE 17/12/2004)

e Llei 13/2014, d'accessibilitat.
(DOGC nim. 6742 de 04/11/2014)

e Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promocio de I'accessibilitat i de supressio de barreres
arquitectoniques, i d’aprovacié del Codi d’accessibilitat.
(Capitol 2: Disposicions sobre barreres arquitectoniques urbanistiques —BAU-)
(DOGC num. 2043 de 28/04/1995)

e Real Decreto 505/2007, pel qual s’aproven les condicions basiques d’accessibilitat
i no discriminacié de les persones amb discapacitat per a I'accés i utilitzacid dels espais
publics urbanitzats i edificacions.
(BOE 11/05/2007)

e Orden TMA/81/2021, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones basicas de accesibilidad y no
discriminacion para el acceso y la utilizacion de los espacios publicos urbanizados.

(BOE 06/08/2021)

e Llei 9/2003, de la mobilitat
(DOGC niim. 3913 de 27/06/2003)

vialitat

e Orden FOM/3460/2003 por la que se aprueba la norma 6.1-IC: “Secciones de firme”,
de la Instruccion de Carreteras.

(BOE 12/12/2003)

Orden FOM/3459/2003 por la que se aprueba la norma 6.3-IC: “Rehabilitacion de firmes”, de la Instruccion de
carreteras.
(BOE 12/12/2003)

Orden FOM/273/2016 por la que se aprueba la Norma 3.1-IC: “Trazado”,
de la Instrucciéon de Carreteras.
(BOE 04/03/2016)

Orden FOM/298/2016 por la que se aprueba la norma 5.2-IC: “Drenaje superficial”
de la Instrucciéon de Carreteras.
(BOE 10/03/2016)

UNE-EN 124-1:2015 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulaciéon utilizadas por peatones y vehiculos.
Ordre 02/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para obras de carreteras.”

(BOE 07/07/1976 i les seves posteriors modificacions)

Ordenanca d’obres i d’instal-lacions de serveis en el domini public municipal de la ciutat de Barcelona.
(BOP nim. 122 de 22/05/1991) Afectat per: Modificacio (28/10/1994) Derogacions (18/03/2002)

geneéric d’instal-lacions urbanes

Decret 120/1992 del Departament d’Industria i Energia de la Generalitat de Catalunya: Caracteristiques que han de
complir les proteccions a instal-lar entre les xarxes dels diferents subministraments publics que discorren pel subsol.
(DOGC niim. 1606 de 12/06/1992)

Decret 196/1992 del Departament d’Industria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que es modifica I'apartat a) del
preambul i el punt 1.2 de I'article 1 del Decret 120/1992.

(DOGC niim. 1649 de 25/09/1992)

ORDRE TIC/341/2003, per la qual s'aprova el procediment de control aplicable a les obres que afectin la xarxa de
distribucid eléctrica soterrada.

(DOGC niim. 3937 de 31/07/2003)

Ordenanca d’obres i d’instal-lacions de serveis en el domini public municipal de la ciutat de Barcelona.
(BOP nim. 122 de 22/05/1991) Afectat per: Modificacio (28/10/1994) Derogacions (18/03/2002)

Especificacions Tecniques de les companyies subministradores dels diferents serveis.

Normes UNE de materials, sistemes o metodes de col-locacid i calcul

xarxes de proveiment d’aigua potable

Real Decreto 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificacié del Reglament de domini public hidraulic.
(BOE 06/06/2003)

Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refds legislacié en mateéria d’aiglies de Catalunya.
(DOGC ndm. 4015 de 21/11/2003)
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e Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de
consumo humano.
(BOE 21/02/2003)

e Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de aguas.
(BOE 24/07/01)

e Orden 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberias de abastecimiento de agua”.
(BOE 02/10/1974 i1 03/10/1974 respectivament)

e Norma Tecnologica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontaneria: Abastecimiento”
e Norma Tecnologica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontaneria: Riego”

e Reglament del servei metropolita del cicle integral de I'aigua.
(BOP 20/11/2012).

Hidrants d’incendi

e Real Decreto 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de Proteccion contra incendios”
(BOE 14/12/1993)

xarxes de sanejament

e Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis publics de sanejament.
(DOGC ntim. 3894 de 29/05/2003)

e Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al tractament de les aiglies
residuals urbanes.
(BOE 30/12/1995)

e Orden 15/09/1986. “Tuberias. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de Saneamiento de
Poblaciones”.
(BOE 23/09/1986)

Ambit municipal o supramunicipal:

e Reglament metropolita d'abocament d'aigiies residuals
(Area metropolitana de Barcelona)
(BOP 03/02/2015)

e Ordenanga General del Medi Ambient Urba del municipi de Barcelona
Titol 5: Gestié d’aigiies. Cap. 2. Us del sistema de sanejament d’aigiies residuals i pluvials
(BOP 02/05/2011)

xarxes de distribucié de gas canalitzat

e Real Decreto 919/2006 “Reglamento técnico de distribucion y utilizacion de combustibles gaseosos y sus instrucciones
complementarias”:
(BOE 04/09/2006)
ITC-ICG 01 Instalaciones de distribucidon de combustibles gaseosos por canalizacion
ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petréleo (GLP) en depdsitos fijos

e Ordre 18/11/1974 s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos.” (BOE 06/12/1974)
Ordre 26/10/1983 modifica la Ordre 18/11/74, per la que s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de
combustibles gaseosos” derogat en tot allo que contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de
distribucion y utilizacion de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD
919/2006.

e Decreto 2913/1973, “Reglamento general del servicio publico de gases combustibles.”
(BOE 21/11/1973, modificacié BOE 21/05/1975; 20/02/1984) derogat en tot allo que contradiguin o s’oposin al que es
disposa al “Reglamento técnico de distribucidn y utilizacion de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006.

xarxes de distribucié d’energia eléctrica
General

e Ley24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
(BOE 27/12/2013)

e Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de transporte, distribucion comercializacion de
instalaciones de energia eléctrica.
(BOE 27/12/2000) correccié d’errades (BOE 13/03/2001)

Alta Tensio

e Real Decreto 223/2008 “Condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas de alta tensién y sus
instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09”
(BOE 19/03/2008) modificat pel Real Decreto 560/2010 (BOE 22/05/2010)

e Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de
seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensidn y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.
(BOE 09/06/2014)

e Resolucié ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes técniques particulars de Fecsa-Endesa relatives a les
instal-lacions de xarxa i a les instal-lacions d’enllag.
(DOGC num. 4827 de 22/02/2007).
NTP - LAMT Linies aeries de mitjana tensio
NTP - LSMT Linies subterranies de mitjana tensié

Baixa Tensio

e Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.
(BOE niim. 224 18/09/2002)
En particular:
ITC BT-06 Redes aéreas para distribucion en baja tension
ITC BT-07 Redes subterraneas para distribucion en baja tensiéon
ITC BT-08 Sistemas de conexidn del neutro y de las masas en redes de distribucion
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior
ITC BT-10 Previsidén de cargas para suministros en baja tensién
ITC BT-11 Redes de distribucion de energia eléctrica. Acometidas

e Real Decreto 1053/2014 por el que se aprueba una nueva Instruccion Técnica Complementaria (ITC) BT 52
«Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehiculos eléctricos», del Reglamento
electrotécnico para baja tension, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras
instrucciones técnicas complementarias del mismo.

(BOE nim. 316 31/12/2014)
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e Resolucié ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes técniques particulars de Fecsa-Endesa relatives a les
instal-lacions de xarxa i a les instal-lacions d’enllag.
(DOGC nuim. 4827 de 22/02/2007)
NTP - LABT Linies aeries de baixa tensio
NTP - LSBT Linies subterranies de baixa tensid

centres de Transformacio

e Real Decreto 337/2014, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en instalaciones eléctricas de
alta tension y sus Instrucciones Técnicas Complementarias
ITC-RAT 01 a 23.”
(BOE 09/06/2014)

e Ordre de 06/07/1984, s’aprova les ”Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-RAT, del Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantias de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformacién”
(BOE 01/08/1984)

e Resolucién 19/06/1984: “Ventilacion y acceso de ciertos centros de transformacion”.
(BOE 26/06/1984)

e Resolucié ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes técniques particulars de Fecsa-Endesa relatives a les
instal-lacions de xarxa i a les instal-lacions d’enllag
(DOGC nuim. 4827 de 22/02/2007)
NTP — CT Centres de transformacié en edificis
NTP — CTR Centres de transformacié I’'entorn rural

enllumenat public
e Real Decreto 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus
instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.

(BOE 19/11/2008)

e Llei6/2001, d’ordenacié ambiental de I’enllumenat per a la proteccio del medi nocturn.
(DOGC nuim. 3407 de 12/06/2001)

e Decret 190/2015, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenacioé ambiental de I'enllumenament per a la
proteccid del medi nocturn.
(DOGC nuim. 6944 de 27/08/2015)

e Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension, ITC-BT-09 Instalaciones de
alumbrado exterior.
(BOE 18/09/2002)

e Norma Tecnologica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”.

xarxes de telecomunicacions

e Ley9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones.
(BOE 10/05/2015)

e Especificacions técniques de les Companyies
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ANNEX 2 - NORMATIVA MUNICIPAL
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1. INTRODUCCIO | OBJECTE

L'objecte del present annex és la comprovacié de I'adequacid del projecte a I'especificat al Text refés del POUM
d’Alcover pel que fa al Titol Il / Capitol Il / Seccié 3 — Espais oberts.

Fragment POUM planol 0.3b Ordenacié del sol urba. Nucli
2. ADEQUACIO A LA NORMATIVA
“Article 105. Sistema de zona verda, clau V

Formen el sistema de zones verdes tots els parcs, jardins, places, rambles i tot I'espai lliure d’us public, situat en sol
urba o urbanitzable, existent o de nova creacio.

El sistema de zones verdes esta format per els espais lliures, eminentment arbrats, que, independentment del seu
régim urbanistic, tenen un objectiu principal funcional: el repds, el lleure i I'esbarjo de la poblacid. Tenen, també,
un objectiu ornamental (la qualificacio i embelliment del paisatge urba) i mediambiental (la millora del medi urba,
la proteccio — integracio — entre els nuclis i el camp, i la d’inserir a la trama urbana retalls de natura o elements
naturals preexistents).

També s’incorpora I'arbrat viari i I’enjardinament de mitjanes, rotondes o altres elements lligats a la xarxa viaria.

Pel seu paper fonamental en les funcions enumerades, els espais lliures hauran de tenir un tractament especific i
acurat de neteja i manteniment compatible amb la seva funcié ambiental.

El seu pendent mitja sera inferior al 15%. S’especifiquen en els planols amb la clau V. La seva ubicacio i els seus
limits son inalterables d’acord amb I'article 95 del TRLUC.

Només s’admetran instal-lacions descobertes per a la practica esportiva, els jocs infantils i els serveis, aixi com les
construccions que ajudin a complir la seva finalitat, sempre que ocupin menys del 5% de la superficie de la zona
verda.

En cap cas s’admetran aprofitaments privats de subsol, sol i volada d’aquests espais lliures. No obstant aixo, al
subsol d’aquests sistemes s’admet que s’hi situin serveis publics sempre que es garanteixi I’enjardinament de la
superficie i el manteniment de la qualitat dels aqdiifers (o subsol).

Temporalment s’hi admet la instal-lacio de fires i atraccions que no malmetin els espais enjardinats.

Les edificacions que confrontin amb espais lliures podran tenir obertures a I'espai public prévia llicencia municipal.
També s’hi podra accedir de forma peatonal.

El criteri que ha de regir el disseny, execucio i manteniment dels espais verds publics ha de ser, basicament, el de
sostenibilitat. Aixi, el disseny ha de garantir un minim consum de recursos i una maxima conservacio i potenciacio
de la biodiversitat.

En la gestio d’aquests espais verds cal aplicar criteris que impliquin un respecte i un bon us dels recursos naturals,
entre els que cal destacar: el consum racional de I'aigua per al reg, la seleccid de les espécies vegetals i alhora
ornamentals més ben adaptades al sol i al clima d’aquesta zona, el control integrat de plagues i la proteccio del sol
per evitar-ne la pérdua de la fertilitat i la impermeabilitzacid.

A tal fi, el disseny de les zones verdes publiques haura d’atendre als seglients criteris:

a. Utilitzacié d’espécies autoctones, agricoles, forestals i/o ornamentals tradicionals, adaptades a la
climatologia mediterrania del municipi, a les condicions edafiques locals i a la resistencia a plagues. Es
recomanen les seglients:

- Arbres: pi blanc (Pinus halepensis), pi pinyer (Pinus pinea), roure de fulla petita (Quercus faginea), alzina (Quercus
ilex ssp. llex), lledoner (Celtis australis), servera (Sorbus domestica), alber (Populus alba), om (Ulmus minor),
pollancre (Populus nigra ssp. Nigra), olivera (Olea europaea), saiic (Sambucus nigra), figuera (Ficus carica),
magraner (Punica granatum), freixe (Fraxinus angustifolia), garrofer (Ceratonia siliqua), codonyer (Cydonia
oblonga), plataner (Platanus x hispanica).

El lledoner, I'alzina, el pollancre i la servera poden ser espécies adequades per I'arbrat viari. Els altres poden ser
espécies adequades per zones verdes més amplies, donades les seves cap¢ades més amplies.

- Arbusts: garric (Quercus coccifera), aladern (Rhamnus alaternus), roser silvestre (Rosa sp), ar¢ blanc (Crataegus
monogyna), aranyoner (Prunus spinosa), ginesta (Spartium junceum), marfull (Viburnum tinus), matabous
(Bupleurum fruticosum), sanguinyol (Cornus sanguinea), boix (Buxus sempervirens), llentiscle (Pistacia lentiscus),
aladern de fulla estrata (Phyllirea angustifolia), margallé (Chamaerops humilis), retama (Retama sphaerocarpa).

- Subarbusts: romani (Rosmarinus officinallis), salvia (Salvia officinallis), sajolida (Satureja montana), espernallac
(Santolina chamaecyparissus), farigola (Thymus vulgaris), salvio blener (Phlomys lichnitis), romani mascle
(helianthemum syriacum), espigol (Lavandula officinallis), estepes (Cistus albidus, C. Monspeliensis, C. Salvifolius,
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C. Clusii), Helichrysum stoechas, Erica multiflora, Linum suffruticosum, Iris germanica, Iris lutescens, Narcissus
serotinus, Lithospermum fruticosum, Sedum album, Sedum sediforme, Aphyllantes monspellensis...

O qualsevol altra espécie que es justifiqui propia dels habitats autoctons del municipi.

Els subarbusts poden conformar massissos de plantes autoctones aromatiques que, combinades amb elements
inerts com rocalles o pedres individuals conformant diversos nivells, aixi com els arbusts i elements arboris centrals,
poden crear zones verdes de gran interés ornamental tant a les rotondes com a les arees més compactes i
quadrangulars.

S’ha d’evitar que existeixin masses de gespitoses o d’altres espécies que necessitin importants dosis de reg,
especialment si es tracta de reg per aspersio. Aquest tipus de jardineria pot ser imprescindible en alguns espais
publics on es cerca el descans i el lleure especifics, com per exemple al voltant de les piscines, perd no seran
acceptables en zones enjardinades aparador o sense funcionalitat per I'oci dels ciutadans. En aquests casos, les
superficies no ocupades per arbres, arbusts o subarbusts ho seran per substrats inerts.

b. El disseny de les zones verdes s’haura de realitzar sempre tenint en compte els elements preexistents i la
preservacié d’aquells més interessants, i no a la inversa. Es a dir, la preséncia d’arbrat agricola, ornamental i
forestal preexistent, o d’altres elements d’interés — cultura de la pedra seca, cultura de l'aigua... — els que
determinaran el disseny final dels jardins, que haura de ser conservador del paisatge original. Durant les tasques
d’execucio sempre es prendran les mesures de proteccio fisiques necessaries per la preservacio d’aquests elements,
per evitar danys causats per maquinaria.

c. El transplantament ex situ d’elements d’interés — especialment peus d’oliveres — és una altra de les mesures a
prendre en consideracio.

d. Les zones verdes confrontants amb la vegetacio de ribera de les rieres estaran destinades de manera preferent
a ampliar la franja de vegetacio natural de ribera dels cursos fluvials. En tot cas, en la seva part més allunyada del
curs fluvial es poden situar espais i estructures pel gaudi dels ciutadans, sempre encaminades al passeig i la
contemplacid, estudi i interpretacio dels ecosistemes de ribera.

e. Sempre que sigui possible, les zones verdes respectaran els sistemes de captacio d’aigua i reg preexistents en les
finques que tinguin aquesta destinacid, i projectaran I'aprofitament d’aquesta infraestructura pel reg citat, que
sempre sera gota a gota — exceptuant les zones de gespitoses situades puntualment en indrets destinats a I’oci.
Totes les basses agricoles preexistents situades a l'interior de les zones verdes seran tractades amb especial cura i
incorporades al projecte de zona verda com area ornamental d’aigiies.

Respecte del verd privat, I’aprovacio de les llicéncies de construccioé en zones d’urbanitzacio restara condicionada
també a la presentacio d’un projecte especific, a valorar pels serveis técnics municipals, que haura de justificar els
segiients conceptes: utilitzacié de flora autoctona i/o adaptada a les condicions bioclimatiques d’Alcover, respecte
als elements preexistents, tipus de reg i consum previst, justificacio del disseny en base al criteri general de
sostenibilitat.

El projecte compleix amb I'establert a I'article 105 del POUM d’Alcover, ja que s’utilitzen espéecies autoctones,
agricoles, forestals i/o ornamentals tradicionals, adaptades a la climatologia mediterrania del municipi, a les
condicions edafiques locals i a la resistencia a plagues, que es troben a la llista inclosa al mateix article 106, o que,
sense estar incloses a la llista, es demostra que es troben adaptades al medi.

El projecte també te en compte els elements vegetals preexistents, amb la voluntat de mantenir-los en la mesura
que sigui possible. Les geometries de la nova plaga respecten I'arbrat preexistent, excepte en algun cas puntual,
que obliga a trasplantar I'arbre.
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ANNEX 3 — FERMS | PAVIMENTS
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1. INTRODUCCIO | OBJECTE

El present annex té com a objecte definir totes les solucions utilitzades a nivell de pavimentacié. S’han tingut en
compte els seglients aspectes:

e Nivell de servei, dades i previsions de transit.

e Condicionants climatics i caracteristiques previstes del vial.
e Caracteristiques geometriques del tracat.

e Consideracions constructives i de conservacié i reposicié.

2. ENDERROCS EN PAVIMENTS EXISTENTS

De I'ambit interior, Unicament es preveu enderrocar el paviment de cautxu i la seva subbase, ubicada a la zona
nord-oest. També es realitzaran petits ajustos al paviment de panot de la vorera oest i, per adaptar-la a la
geometria de la nova placa, es redefinira el limit del paviment de I'escultura “Espai Linear”.

Paviments a enderrocar:

= Cautxu sobre formigd: es preveu la retirada del paviment de cautxu de la zona infantil i de la subbase de
formigo.

= Vorada: Es preveu la retirada de totes les peces de vorada afectades pels limits de la nova plaga.

= Paviment de panot (ferm sencer): es preveu la retirada del paviment de panot afectat per la construccié
de les formes geometriques de la vorera oest.

3. PAVIMENTACIO

En general, la plaga Lluis Companys pretén mantenir I'actual caracter “tou”, ja que només en els punts d’accés i
estada el paviment sera dur, a base de formigd rentat a I’acid. Aixi doncs, llevat de les zones de joc, amb terra
vegetal i mulch com a paviment amortidor, i els parterres i jardineres, de terra vegetal, la resta sera a base de
saulé.

3.1. Vorades

Totes les vorades interiors seran amb platina d’acer galvanitzat. Quan sigui vorada enrasada aquesta sera de 100
mm de gruix i 20 cm d’al¢ada, i quan sigui elevada, sera de 8 mm de gruix i anira protegida amb un plec de 6 cm.
Ambdues col-locades sobre fonament de formigé HM-20.

3.2. Escocells

Els escocells estan formats per platina d’acer galvanitzat de 1,50m de diametre, de 10 mm de gruix i 20 cm
d’algada col-locada sobre fonament de formigé HM-20 i anellat de formigd. En tractar-se d’arbres existents,
s’haura de portar I'escocell en dues meitats i s'unira en obra mitjancant cargols per evitar soldadures. També
s’evitara I'excés d’abocament de formigé per no perjudicar el creixement de I'arbre.

3.3. Paviment de formigoé

El paviment de formigd sera amb acabat desactivat i colorant, sobre emmacat de graves de 15 cm, sobre
esplanada natural compactada al 95% PM. Inclou juntes de retraccid cada 20/25 m?, segons indicacions de la D.F.

3.4. Paviment de peces

Pel que fa als paviments de peces, Unicament es treballa amb panot, a la zona perimetral, i puntualment en
I’'adaptacid de la forma de I'escultura “Espai linear”.

Panot
El paviment de panot projectat afecta els espais perimetrals de la plaga.

S'utilitzara el model normalitzat a Alcover. Es col-locara a I'estesa sobre 2 cm de morter tipus portland. Tenint en
compte que es tracta d’una reposicié de paviment, es preveu poder reutilitzar majoritariament les bases de la
vorera existent. En cas que no sigui possible, es col-locara sobre una base de 20 cm de formigé HM20/B/20/lla
sobre terreny natural préviament compactat al 95%PM.

En aquest projecte no s’afecten els passos de vianants, i per tant no caldra detallar les dimensions i la situacio
dels panots de botd i direccional.

Pedra d’Alcover en “Espai linear”
Unicament s’adapta el limit existent a la nova geometria de la placa, col-locant de nou totes les peces.
3.5. Paviment asfaltic

En les dues connexions de serveis, tant de la xarxa eléctrica com de la xarxa de clavegueram, es veu afectada la
calcada. Es per aix0d que caldra fer una reposicioé de paviment asfaltic en fred.

3.6. Paviment de sauld

El paviment de sauld tindra un gruix de 10/15 cm, i anira sobre una subbase de 15 cm de tot-u compactat al 95%
PM. Sera del tipus granitic amb una granulometria 0/0,5mm, amb estesa i anivellament amb motoanivelladora.

3.7. Paviment mulich

Paviment de seguretat per arees de jocs infantils, de mulch procedent de la gestié sostenible de boscos de
proximitat, de 30 cm de gruix apte per a jocs amb caiguda maxima de 200 cm respectivament, lamina geotextil
intermédia i subbase drenant.

Per a determinar el gruix del paviment amortidor d’'impacte, cal complir amb I'especificat a la norma UNE 1176-
1-2008.

3.8. Paviment sorra rentada

Paviment de seguretat per arees de jocs infantils, de sorra garbellada de 3 a 5 mm, de 40 cm de gruix apte per a
jocs amb caiguda maxima de 300 cm, lamina geotextil intermedia i subbase drenant existent.
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Tabla 4 — Ejemplos de materiales de amortiguacion de impacto empleados normalmente
¥ sus correspondientes alturas criticas de caida

Material® Descripeion Profundidad minima" | Altura critica de caida
mm mim M

Césped/sustrato natural < 1 poo®
Corteza Granulometria de 20 a 80 200 <2 000

300 < 3000
Viruta de madera Granulometria de 5 a 30 200 =2 (00

300 < 3000
Arena’ Granulometria de 0,2 a 2 200 < 2 (00

300 <3 000
Gravilla® Granulometriade 2 a 8 200 < 2 000

300 =3 000
Otros materiales v otras Segin ensayo de HIC (vease la Norma EN 1177) Altura eritica de caida
profundidades conforme a lo ensayado
* Matcnales preparados adecuadamente pam su uso en Greas de juego miantles
" Pare los matertales no cohesionados, se afisden 100 mm a la profundidad minima pam compensar e desplazamiento {veéase el apartado 4.2.8.5.1
£ Sin particulas de lodo o arcilla. El tamafio de grano se puede dentificar mediante un ensayo con un famiz, como el gue se indica en la Nomma

EM 933-1.

d Véase la NOTA 1 del ppartado 42852

ESPECIFICACIONS GENERALS

A efectes de sostenibilitat es recomana que en capes base i intermedies dels paviments asfaltics,
s’utilitzin mescles bituminoses amb un minim contingut del 10% de reciclats d’aglomerat, i en capes de
rodament tipus BBTM XX A s’utilitzi un 2% com a maxim de reciclat asfaltic, i del tipus AC XX surf Si D
amb un maxim del 5% de reciclat asfaltic.
Els graus de compactacié de les diferents capes han de ser, com a minim, del 95% PM en el fons
d’excavacio de I'esplanada de terreny natural i del 98% PM en les bases/sub-bases de tot-u.
El formigd de la base de la rigola i la vorada ha de ser com a minim 20 cm i de resistéencia igual o superior
a HM-20.
La forma correcta d’execucié per al conjunt de rigola i vorada ha de seguir els passos seglients:

o Col-locacié del formigd de la vorada.

o Col-locacié de la propia vorada.

o Col-locacié del formigé de la rigola.

o Col-locacié de la propia rigola.
El desnivell (plinton) entre la calcada i la vorera estara entre 14 i 15 cm.
Es desaconsella totalment la col-locacié de formigons en sec per les bases del paviment. S’ha de tenir
present que la base de formigd ha de quedar totalment anivellada evitant els clots i garantint la seva
resistencia per tal de rebre amb garanties i planeitat el paviment que suportara.
S’exigeix que el formigd a utilitzar en els guals sigui de resisténcia minima HM-20, amb espessors minims
de:

CATEGORIAS DE TRAFICO

o Peravianants de 15 cm.

o Peravehicles de 20 cm.
Es recorda I'Gs del panot estriat en la zona dels passos de vianants. S’ha de col-locar que sigui entenedor i
atil als invidents.
Es recorda que els encintats s’han de col-locar amb una base de formigé de resistencia HM-20 amb un
espessor minim de 20 cm.
En referencia a les diferents tapes de serveis cal dir que les de la calcada han d’estar reforgades per
poder suportar el pes del pas de vehicles pesats (autobus, etc.), és a dir, han de tenir una resisténcia a un
transit pesat de 400 Kn. Les tapes en vorera també han d’estar reforcades i suportar el pes del pas de
vehicles lleugers (de manteniments, etc.) de resisténcia a un transit lleuger de 125 Kn. Les tapes han
d’estar ben enrasades amb el paviment i es col-locaran amb morter d’alta resisténcia especial per a
col-locacid de tapes per assegurar que no cedeixen amb el pas de vehicles.
En referencia als creuaments, s’haura de preveure suficients tubulars corrugats per a futurs serveis. Les
rases tindran un grau de compactacié del 95% PM i tindran com a minim una llosa de formigd HM-20 de
20 cm com a base o estar el prisma totalment formigonat. Recordar que s’hauran de fer els sobreamples
tant en la llosa de formigdé com en les capes d’aglomerat.

Calles

c3 comerciales de
poca actividad
(15 v.p.d.).
Calles
comerciales de
gran actividad
(15 a 24 v.p.d.).

c2

Arterias
principales (25 a
49 v.p.d.).

Arterias
principales de
gran afluencia de
trafico, paradas
de autobuses,
estaciones de
servicio, (50 a
149 v.p.d.).

Arterias
principales con
afluencia entre
150 y 499 v.p.d.
forjados de

w

b . cODIGO | cODIGO |DESCRIPCION DE
g‘_‘ industriales con AMERICANO|ESPANOL uso
ZE cargas

S0, |terminales de Areas
N2 camiones peatonales,
pesados... calles

Zonas H c4 residenciales,
industriales muy aparcamientos
pesadas (500 a de vehiculos
1500 v.p.d). ligeros...
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CALIDAD DE LA EXPLANADA
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TIFg”

o
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NIVEL DE TRAFICO DE PROYECTO

EURADOOUINES (157 3| BAST D SUBBASE GRANULAR
CAPA DE ARENA (3-Scw

KR AHORRA ARTIFICIa CEESD EXPLANADA COMPACTADA

777 R L 0 sE RECOVENDA L USO DX
T BASE DE ORMIGON NAGRQ  EURDADCOUINES DE Scn DE ESPESOR
S CMININD H-80) CUANDO SE PREVEA TRAFICO RODADD
CON BASTS NO REFORZADAS
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ANNEX 4 — SANEJAMENT
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1. INTRODUCCIO | OBJECTE

El present annex té com a objecte definir i justificar la xarxa de sanejament proposada per a la remodelacié de la
plaga Lluis Companys.

Actualment el municipi d’Alcover no disposa de xarxa separativa de residuals i pluvials, i concretament a la placa
Lluis Companys tampoc existeix cap xarxa de recollida d’aiglies pluvials.

A partir d’aqui, la nova proposta inclou una recollida d’aiglies pluvials i la seva conduccid fins a la tapa de
clavegueram més propera, ubicada al cantd sud-oest de la placa, a la calgada de I'avinguda Catalunya.

S’intentara, sempre que sigui possible, recollir els escorriments pluvials en forma de flux concentrat, mitjancant
embornals individuals. Aquests s’ubicaran als punts baixos o en els aiguafons de les superficies d’escorriment,
normalment materialitzades en forma de rigoles longitudinals. En el cas que ens ocupa, com es tracta d’'una plaga
o zona de gran extensid de paviment tou, amb diferents accessos, es col-locaran reixes continues per anul-lar
I’entrada d’aigua provinent de les voreres perimetrals.

En les zones de jocs, es disposara una xarxa de rases drenants.
Es disposara un pericé sorrer per recollir el sauld que es vagi acumulant a les canonades.

Abans de la connexid a la xarxa de clavegueram de I'avinguda Catalunya, s’ubicara un diposit de 7500 litres per
recollir I'aigua d’escorrentia i bombejar-la fins al capcal de reg per poder-la utilitzar per al sistema de reg.

2. DESCRIPCIO DELS TREBALLS

2.1. XARXA PRIMARIA

Es construira un col-lector d’aiglies pluvials de 300mm de diametre nominal, de PVC llis tipus teula i classe
resistent SN-4.

La cota i els pendents aniran determinats en el punt més baix per la cota del col-lector d’aiglies residuals existent
a la cantonada sud-oest. Donat que la placa te pendent natural cap aquest punt, no hi ha cap més punt critic.

El col-lector anira envoltat d’'un dau de formigéd HM-20 amb un recobriment de 20 cm del tub. La rasa s’'omplira
amb material adequat, que podra ser provinent de la propia excavacié de la rasa si te qualitat suficient, en
tongades de 25 cm com a maxim, que es compactaran al 95% del PM. Si el material existent no és suficientment
bo, s’haura d’aportar el material de reblert.

TUBS DE PVC

oL / H— 20
B

Be A B HM=20
{em) lem) {em) [m3im)
an &0 10 0,179
40 g0 10 0,234
50 75 125 0,366
a0 84 15 0.527
A0 120 20 0,837
a0 130 20 1.054
100 150 25 1.465

Font: guia de criteris técnics generals de la xarxa de clavegueram de la ciutat de Barcelona

Al I'inici i al final d’aquest nou col-lector es col-locaran pous de registre. Seran de totxo massis i la seccié del pou
sera quadrada, amb un pas interior de 70x70 cm. La tapa del pou sera de fosa ductil amb marc aparent. Quan el
col-lector és un tub de PVC, es deixa passant a través del pou i un cop formigonada la mitja canya se li retalla la
semi volta superior.
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H=15m
| D== 600 mm

Tapo de registre

//,— Calgada
—

Arrebossot | lliscot
par dins

H<1.50m

Pou de registre de 70x70cm

interiors, omb parets de 15cm
de tolxe massis, de formigs

in situ o peces prefabricades
de ferrmigd

15

f'I P
Collector igual o inferior o @600
M

Moto: Si el tub &3 més gran de
600mm, el pou haurd de ser
com el gue es representa o baix

Font: guia de criteris técnics generals de la xarxa de clavegueram de la ciutat de Barcelona

Si la solera o part inferior de la claveguera esta a una profunditat superior a 1 m i inferior o igual a 2,5 m, la
seccid interior del pou de registre sera de 120x120 cm, amb un forat lliure a la llosa de 70x70 cm per a
recolzament de la tapa.

Les connexions de la xarxa secundaria es faran mitjangant una peca tipus “clip”, sense registrar la connexié en
superficie.

"~ “}

N

Font: guia de criteris tecnics generals de la xarxa de clavegueram de la ciutat de Barcelona
2.2. EMBORNALS

Els embornals tindran una caiguda minima d’1,5 , podran ser prefabricats de formigd o s’executaran in situ amb
totxo massis. La reixa sera de fosa ductil tipus “Barcelona 1”.

Els embornals es connectaran al col-lector existent amb un tub tipus teula de diametre interior 200 mm i classe
resistent SN-4.

Tant les reixes com les tapes dels pous seran de classe resistent D 400 com a minim i compliran amb les
especificacions de I’Ajuntament d’Alcover.

2.3. CANALS DE RECOLLIDA

El sistema de recollida d’aiglies en superficie, destinada a recollir I'aigua de la part “dura” de la plaga, es fa amb
una canal de formigd polimer sense pendent, d'amplaria interior 200 mm i de 240 a 460 mm d'algaria, amb perfil
lateral ref. ULM2140226 de la serie U 100 K d'ULMA o equivalent, amb reixa de fosa nervada classe C250, segons
norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal, col-locada sobre base de formigé amb solera de 150 mm de
gruix i parets de 150 mm de gruix. Aquesta canal es connecta a la xarxa primaria de D300mm.

2.4. RASES DRENANTS

A les zones de paviment tou s’opta per una canonada soterrada de drenatge, amb un pendent minim del 0,50%,
per a captacid d’aiglies subterranies, de tub ranurat de PVC de doble paret, I'exterior corrugada i la interior llisa,
color teula RAL 8023, amb ranurat al llarg d’'un arc de 220 graus a la vall del corrugat, per drenatge, rigidesa
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anular nominal 4kN/m2, de 160 mm de diametre, segons UNE-EN 13476-1, longitud nominal 6 m, unié per copa
amb junta elastica EPDM, col-locada sobre solera de formigd en massa HM-20/B720/I, de 10 cm de gruix, en - Vo veapalis
forma de bressol per rebre el tub i formar els pendents. Inclou p/p de juntes; reblert lateral i superior fins 25 cm

per sobre de la generatriu superior del tub amb grava filtrant sense classificar, tot aixo embolicat en un geotextil :
no teixit compost per fibres de poliéster unides per tiretes, amb una massa superficial de 200 g/m2, i una segona 2
capa de geoteéxtil entre el paviment de saulé/sorra i la grava. i 5
Aquesta rasa drenant es connectara a la xarxa primaria de D300 mm. E o L
; L~ Tubuiar Desop
.'-,'- _':\:_{/'Jf
TUB DE DRENATGE DE DIAMETRE LLIT DE FORMIGO HM—20 GRAVES  SAULO COMPACTAT b |. /
160 MM DE 10 CMS DE GRUIX o\ 1
. , ;
LAMINA DE GEOTEXTIL GRAVES 4
- s 1T b=
<1 PENDENT MAX. 2%  c
FE TS g o
s 475 :
0.10 § [Mfsaiisn it
0 —t}
7oA A Q.20 020
Font: guia de criteris técnics generals de la xarxa de clavegueram de la ciutat de Barcelona

TERRA COMPACTAT
AL 95 % DE PM

2.5. POUS SORRERS

La xarxa de recollida d’aiglies pluvials de parcs i de zones on l'aigua de pluja pugui arrossegar saulé disposara de
pous sorrers situats abans de la seva connexié a la xarxa de clavegueram unitaria.

Els tubs de drenatge es connectaran, quan sigui possible, directament als pous de registre.
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ANNEX 5 — ENLLUMENAT PUBLIC
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1. INTRODUCCIO | OBJECTE

El present annex té com a objecte definir i justificar les solucions emprades per dotar I'ambit del projecte
d’aquest servei. Per la seva definicié s’han tingut en compte:

e Nivells luminics requerits.
e Tipus i distribucié dels elements d’enllumenat a instal-lar.
e Normativa vigent.

La xarxa d’enllumenat existent es distribueix a partir d’'un quadre ubicat a sota les escales que connecten la placa
Lluis Companys amb la placa del Portal. No existeix cap subquadre a l'interior de la plaga ni tampoc cap xarxa
soterrada fins el quadre. Per tant, al projecte caldra incloure la instal-lacié d’un subquadre a l'interior de la plaga,
i també caldra comptar la connexio soterrada fins al quadre existent.

Per als calculs luminics de la nova plaga no s’han considerat les 3 columnes existents, tot i que el projecte no
inclou la seva enretirada fins al moment que s’urbanitzi el carrer perimetral i es construeixi I’edificacio en el solar
gue a data d’avui s’utilitza com aparcament provisional.

2. DISSENY DE L'ENLLUMENAT

2.1. Nivells d’enllumenat

La classificacié del tipus de via segons el reglament d’eficiéncia energética d’instal-lacions d’enllumenat exterior
és la seglient:

e Zona:vorera/placa

e C(Classificacié general: vies de vianants

e Descripcid: espais per a vianants de connexio, carrers de vianants i voreres al costat de la cal¢cada
e Tipusdevia: E1

e Transit: alt

e (Classe d’enllumenat: S1

e |ll-luminancia: mitjana 15 lux; minima 5 lux

e Uo (uniformitat global de luminancies): >0,33

2.2. Punts de llum: tipus i ubicacio

Columnes

La llumenera escollida és el model FUL 5 d’Escofet o model equivalent. Lampada de potencia 24 i 31W, LED amb
temperatura de color blanc calid, 3000K.

e~ ‘iﬁ%@@"ﬁ Creite—ir =

wiZm

FUL-12
=10m
3 FUL-10
™= 750
5 =fm
FUL-TAD 3
-
2
ey
& .
|
4 _ Ll N

FUL-12m  FUL-10m FUL-9m  FUL-7/10m

754

FUL-7/9m  FUL-5m FUL-4m

Font: Escofet.com

mh’; ﬁ
'f* L] FLICKER

Font: Disano.it

Els elements d’enllumenat triats es corresponen a models comercials de solvencia contrastada i marcatge CE.
Totes les lluminaries s6n amb tecnologia LED, amb 5 anys de garantia de fabricant. Existeix la possibilitat del
sistema de regulacié amb driver per 3 nivells /100% 50% 100%) amb 8 hores de regulacié de flux lluminds al 50%.

Les llumeneres han de complir amb les segiients especificacions:
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Grau d’aillament eléctric de Classe | o de Classe Il.

Grau proteccié de IP65 pel grup optic i IP44 pel compartiment porta equips.

Rendiment minim de les lluminaries d’enllumenat ambiental ha de ser p > 55%.

Factor d’utilitzaciéo minim (K) de les lluminaries d’enllumenat ambiental ha de ser fu > 0,35.

FHS (flux hemisféeric superior) per enllumenat ambient < 3%.

Per tal d’evitar la contaminacié luminica, la maxima inclinacié permesa pels projectors és de 10°.
Els LEDS tindran temperatura de color de 3000K en les zones per a vianants i de calgada.

Les columnes i baculs han de complir amb les segiients especificacions:

Tots els suports per I'enllumenat, siguin dels tipus que siguin, hauran de complir amb les normes
harmonitzades amb la Directiva 89/106/CEE que els sigui d’aplicacid, en especial amb les normes UNE-EN
40.

No s’acceptaran suports metal-lics sense el corresponent Certificat de Conformitat, segons determina la
ITC-BTO09 del REBT 2002.

Han de posseir una obertura de dimensions adequades a I'equip eléctric per accedir als elements de
proteccid i maniobra. La part inferior d’aquesta obertura estara situada, com a minim, a 0,55 m de la
base de la pega, uns 0,30 m de la rasant de carrer, un cop instal-lat.

La base dels suports han d’estar reforcats amb anella de 0,35 m d’alcada des de la base, espessor de 4
mm, i sobresortir 0,15 m sobre el paviment.

Es lliurara amb cada bacul o columna a més dels corresponents perns, una placa de presa de terra d’acer
galvanitzat de 500x500x3mm i presa de contacte lateral amb les corresponents peces de connexions
adequades, de forma que asseguri el perfecte contacte d’aquesta amb el corresponent cable de coure,
de forma que la connexio sigui efectiva, per mitja de cargols, elements de compressid, reblades o
soldadura d’alt punt de fusio.

Cal que la instal-lacid compleixi amb les disposicions i recomanacions sobre utilitzaciéo optima dels
suports a la via publica i la possible multi funcid per integrar altres elements urbans.

Els punts de llum han d’ésser accessibles pels vehicles de manteniment. Els accessos han de tenir una
amplada de 3m.

Disposaran d’un recobriment plastic o resinds transparent fins una algada maxima de 50cm per a
proteccio vers |'oxidacié causada pels orins de gos.

Les dimensions de les fonamentacions de les columnes i baculs seran les segiients:

Columna o bacul d’alcada 9/10 m. Fonamentacié 80x80x100 cm.
Columna o bacul d’al¢ada 7 m. Fonamentacié 80x80x80 cm.
Columna o bacul d’al¢ada 5 m. Fonamentacié 80x80x80 cm.

DETALLE CIMENTACION COLUMMA TIPO ¥ TOMA DE TIERRA

LED encastat

CIMENTACION ¥ PERNCS J

TUERCAS SUPERICRES

PEFUERMT Slnang | T COLUNNA FARA SLUECISN ) | E
'.ur_n_>/
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Laks Hﬁ AR
=1 E Y |
RBSANTE PAMMHENT 3 II\. FERND
Hn \ "Eplﬁo
\ FELLEMD G0N HOAMIZ0N AMIELE
JERnALES OF PALS ROdETs § -~ i g H-200 CE ARIDD FIND LRA Wb er
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wfE Bk .
o
— B
L el
+ ;| A£esE eEssunO DE
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. S L] HOHMIGON H-250
= T |
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{dim. aprow.} - - -
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PLACA BHASE
parnos(4] M—24xB00) M—22xT00 | M—22x 700 | M—2Z2x 700 W—22x700) M—22x 700 M—22x700
cartelos 160mmiA) | 150mm{4) | 120mmid) |150mm{ 4} | 150mmi4) | 150mmif4) |1 20mmi4)
a I-'|"-'|I:I'J B 500 mm | 490 mm 400 mm A0 mm A0 mim 80 mm JED mm
B centros b 350 mm | 300 mem (300 mmo (260 mm (300 mm | 260 mm | 230 mm
El 15 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 0 omm 10 mm

En algunes cares dels murs/bancs es disposara una il-luminacid baixa tipus linia flexible LED, Epistar 2835, ICR>80
o equivalent, muntada encastada en perfil dissipador d’alumini, IP65.

2.3. Canalitzacions

S’escull un tracat amb recorreguts el minim llargs possibles i tenint en compte les trobades amb la resta

d’instal-lacions soterrades.

Estaran fabricades en polietile d’alta densitat amb estructura de doble paret, llisa interior i corrugada exterior,

unides per termo-fusié. Els diametres a utilitzar, segons els casos seran 90mm d’exterior i 78mm interior o
110mm d’exterior i 95 interior. Hauran de portar una guia o fiador pel pas del cable.

La resisténcia a I'aixafada per a deformacié sera de 5% > 450N. La resisténcia a 'impacte per a una massa de 5kg
sera pel tub de 90mm de 20J per a una alcada de 400mm i pel tub de 110mm de 28J per a una al¢cada de 570mm.

Complira la norma EN500086 que portara marcada en la coberta exterior, aixi com la data de fabricacio.
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La canalitzacié base en vorera sera de 40cm d’amplada per 50cm de profunditat. Tota la canalitzacié portara un
cable de coure nu de 35mm2 per la xarxa de terres de I'enllumenat public.

L'arqueta del quadre de comandament s’ha de col-locar al menys 1m al davant del quadre per tal que els
operaris que hi treballin no ho facin sobre la tapa metal-lica. El marc ha d’estar connectat a la xarxa de posada a
terra.

Cal que els pericons de pas de cal¢ada i el que es situa davant de I'armari de control i comandament, compleixin
les seglients especificacions:

e Tapa:
o Realitzada en fosa ductil ISO 1053/En 1563.
Compleixi amb la norma EN-124.
Certificat AENOR de producte vigent.
Superficie metal-lica antilliscant.
La tapa ha de ser extraible, obrir mes de 90° i com a maxim 120° i ha de tenir un dispositiu anti-
tancament de bloqueig de seguretat a un angle > a 90°.
o 27 kg de pes (tot el dispositiu 39 kg)
e Marc:
o Realitzada en acer galvanitzat en calent laminat segons ISO 630.
o Dimensions 60x60 cm.
e Manipulacié:
o Esforg d’aixecament entorn als 15 kg.
o Desbloqueig i obertura amb clau.
o Laclau de bloqueig serveix per la seva manipulacié una vegada bloquejada la tapa.

o O O O

2.4. Conductors
Tots els conductors seran de coure i estaran conformats amb les normes UNE 21011 i 21064.
El cable sera armat tipus RVFV-0,6/1kV, de seccié minima 4x6mm2 segons norma UNE 21029.
2.5. Proteccions
Els treballs en el quadre d’enllumenat existent Unicament es cenyeixen a la connexié de les noves linies.

A la base de cada bacul es disposara la caixa de portafusibles per tal de protegir el conductor d’interconnexié
amb la lampada.

A més, a cada punt de llum i quadre s’instal-lara una placa de terra d’acer galvanitzat de 500x500x3mm. Unint
totes les plaques es disposara una presa de terra formada per cable de coure de 35mm?2 de seccid. Aquest cable
anira directament a terra.

El quadre disposara d’elements de proteccié (magnetotérmic i diferencials) per a cadascuna de les sortides, tot
segons els esquemes electriques presentats a la documentacio grafica.

2.6. Quadre general d’escomesa, proteccié i maniobra
Quadre existent amb els elements seglients:

e Elements de proteccio de I'escomesa de la companyia (CSI CGP).
e Elements de comptatge.

e Quadre de proteccié general i maniobra amb sistema de control tipus Cleverlighting.
e Proteccié i maniobra de les seglients sortides:
o Linies d’enllumenat regulades per control:
= Linia 1: nova Placga Lluis Companys (faroles)
= Linia 2: nova Plaga Lluis Companys (leds)
= Liniareserva
o Linies d’alimentacié:
= Xarxadereg
= Endoll trifasic “concerts”
=  Font “illa de calor”
= Diposit reaprofitament
= Terrasses bars

2.7. Presa de terra

La presa de terra de cada punt es realitzara enllagada al cable de coure nu de 35 mm2 que forma la xarxa
equipotencial., Totes les unions es faran amb soldadura al-lumino-térmica d’alta temperatura de fusié. Aquest
cable anira soterrat directament a terra i a 40 cm de fondaria com a minim.

3. CALCULS LUMINOTECNICS

S’adjunta com apéndix a aquest annex.

4. CALCULS ELECTRICS

L'obtencié del cablejat eléctric es realitza segons la ITC-BT 09 amb les segiients hipotesi de calcul:

e La poténcia aparent minima en VA es correspondra a 1,8 vegades la poténcia en Watts de les lampades o
tubs de descarrega.

e Elfactor de poténcia de cada punt de llum, s’haura de corregir fins un valor major o igual a 0,90.

e La caiguda de tensié maxima entre I'origen de la instal-lacié i qualsevol altre punt de la instal-lacid sera
menor o igual al 3%.

e La seccid de las linies es determina segons s’especifica a la ITC-BT-07 per a xarxes subterranies de
distribucid de baixa tensio.

e Per tal de determinar la poténcia electrica instal-lada s’haura de tenir en compte el coeficient
multiplicador minim que per aquest tipus de lampades determina el vigent Reglament Electrotécnic de
Baixa Tensio, que és de 1,8.

1a FASE DE LA REMODELACIO DE LA PLACA LLUIS COMPANYS, ALCOVER
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Observaciones preliminares

Indicaciones para planificacion:

Las magnitudes de consumo de energia no tienen en cuenta
escenas de luz ni sus estados de atenuacion.
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Imagenes

Grava (5)
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Lista de luminarias

DIALux

Drotal Ptotal Rendimiento luminico
66808 Im 7712 W 86.6 Im/W
Uni. Fabricante N° de articulo Nombre del articulo P 0] Rendimiento luminico
8 Disano 1711 LED 24w 1711 Cripto small - asimmetrico 3K 26.0W 2293 Im  88.2 Im/W
Illuminazione CLD CELL
S.p.A
16 Disano 1711 LED 31w 1711 Cripto small - asimmetrico 3K 352 W 3029 Im  86.0 Im/W
Illuminazione CLD CELL
S.p.A




Valores de atenuacion

Grupo de control  CG 1

Escenade luz 1 100

Valores de atenuacién [%]
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Ficha de producto

DIALux

Disano llluminazione S.p.A- 1711 Cripto small - asimmetrico 3K

illuminazione

N° de articulo

1711 LED 24w CLD
CELL

105°

90°

75°

105°

90°

75°

P 260 W
Drampara 2293 Im
Pruminaria 2293 1Im

n 100.00 %
Rendimiento 88.2 Im/W
luminico

CCT 3000 K
CRI 70

60° 300 60°
450
45° 45°
600
750
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n=100%
C0-C180 =—C90-C270
CDL polar




23047 - Plaga Lluis Companys - ALCOVER-Ful-5-3pry

Ficha de producto

Disano Illuminazione S.p.A- 1711 Cripto small - asimmetrico 3K

illuminazione

N° de articulo

1711 LED 31w CLD
CELL

DIALux

105°

90°

75°

105°

90°

75°

P 352 W
Diampara 3029 Im
Pruminaria 3029 Im

n 100.00 %
Rendimiento 86.0 Im/W
luminico

CCT 3000 K
CRI 70

60° 300 60°
450

45° 45°
600
750

30° 15° 0° 15° 30°

cd/kim n=100%

C0-C180 =—C90-C270
CDL polar
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Grava Grava
Plano de situaciéon de luminarias Plano de situacidon de luminarias
Disano Illuminazione S.p.A- 1711 LED 24w CLD CELL - 1711 Cripto small - asimmetrico 3K Disano Illuminazione S.p.A- 1711 LED 31w CLD CELL - 1711 Cripto small - asimmetrico 3K
Tx Lux_mu1711 Tx Lux_mu1711
X Y Altura de montaje MF Luminaria X Y Altura de montaje MF Luminaria
29.231m 14.937m 4.000 m 0.80 28376 m 14777 m 4.900 m 0.80
24.852'm 4.408 m 4.000 m 0.80 |E| 28.630 m 14.557 m 4500 m 0.80
37.504m 36.788 m 4.000 m 0.80 [9] 24103 m 3.965 m 4,900 m 0.80
32419 m 45703 m 4.000 m 0.80 24417 m 3.845m 4500 m 0.80
53716 m 36.724m 4.000 m 0.80 36.649 m 36.628 m 4.900 m 0.80
60.570 m 47.667 m 4.000 m 0.80 36.903 m 36.408 m 4,500 m 0.80
54.694 m 27.169'm 4.000 m 0.80 32,455 m 46.572'm 4.900 m 0.80
43027 m 13.029m 4,000 m 0.80 32183 m 46374 m 4500 m 0.80
52.855m 36.851m 4.900 m 0.80
53.023 m 36.560 m 4500 m 0.80
59.909 m 47101 m 4.900 m 0.80
60.239 m 47.037 m 4500 m 0.80
55.552'm 27.314m 4.900 m 0.80
55302 m 27.538 m 4500 m 0.80
42653 m 12243 m 4,900 m 0.80
42981 m 12319 m 4500 m 0.80
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Grava Grava (Escena de luz 1)
Lista de luminarias Objetos de calculo
Deotal Protal Rendimiento luminico =
66808 Im 7712 W 86.6 Im/W
Uni. Fabricante N° de articulo Nombre del articulo P P Rendimiento luminico
8 Disano 1711 LED 24w 1711 Cripto small - asimmetrico 3K 26.0W 2293Im  88.2 Im/W
llluminazione CLD CELL
SpA
16 Disano 1711 LED 31w 1711 Cripto small - asimmetrico 3K 352W 3029Im  86.0 Im/W
llluminazione CLD CELL
SpA

I 4 s | ||
040 0.20 030 050  0.75 1.00  2.00 3.00 500 750 10 20 30 50 75 100 200
300 500 750 1000 2000 3000 5000 7500 10000 15000 [ix]
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Grava (Escena de luz 1)
Objetos de calculo

Superficie de calculo

Propiedades

DIALux

E Emin Emax Uo (1) g2 Indice

General
Iluminancia perpendicular
Altura: 0.200 m

6.96 Ix 0.004 Ix 42,0 Ix 0.001 0.000

Perfil de uso: Configuracion DIALux predeterminada (5.1.4 Estandar (drea de transito al aire libre))

23047 - Plaga Lluis Companys - ALCOVER-Ful-5-3pry

Grava (Escena de luz 1)
General

DIALux

0.0 020 030 050 075 100 200 300 500 750 10 20
Propiedades E Emin Emax Iop) indice
General 6.96 Ix 0.004 Ix 42.0 Ix

Iluminancia perpendicular
Altura: 0.200 m

0.000

Perfil de uso: Configuraciéon DIALux predeterminada (5.1.4 Estdndar (&rea de transito al aire libre))
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Glosario

A

A

DIALux

Simbolo para una superficie en la geometria

Altura interior del local

Designacién para la distancia entre el borde superior del suelo y el borde inferior del
techo (para un local en su estado terminado).

Autonomia de la luz del dia

Describe qué porcentaje del tiempo de trabajo diario se cubre con la iluminacién solar
necesaria. La iluminancia nominal se utiliza a partir del perfil de la habitacion, a
diferencia de lo descrito en la norma EN 17037. El cdlculo no se realiza en el centro de la
habitacién sino en el punto de medicién del sensor colocado. Se considera que una
habitacién estd suficientemente iluminada con luz solar si alcanza al menos un 50 % de
autonomia con luz solar.
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Glosario

Cociente de luz diurna

DIALux

Relacién entre la iluminacia que se alcanza en un punto en el espacio interior, debida
Unicamente a la incidencia de luz diurna, y la iluminancia horizontal en el espacio
exterior bajo cielo abierto.

Simbolo: D (ingl. daylight factor)

Area circundante

El drea circundante limita directamente con el drea de la tarea visual y debe contar con
una anchura de al menos 0,5 m, seguin DIN EN 12464-1. Se encuentra a la misma altura
que el drea de la tarea visual.

Area de fondo

El drea de fondo limita, segin DIN EN 12464-1, con el 4rea inmediatamente circundante
y alcanza los limites del local. En el caso de locales grandes, el drea de fondo tiene al
menos 3 m de anchura. Es horizontal y se encuentra a la altura del suelo.

Area de la tarea visual

El drea requerida para llevar a cabo una tarea visual segun DIN EN 12464-1. La altura
corresponde a la altura a la que se lleva a cabo la tarea visual.

Unidad: %

CRI (ingl. colour rendering index)
Denominacién para el indice de reproduccién cromética de una luminaria o de una
fuente de luz seguin DIN 6169: 1976 0. CIE 13.3: 1995.
El indice general de reproduccidon cromatica Ra (o CRI) es un coeficiente adimensional
que describe la calidad de una fuente de luz blanca en lo que respecta a su semejanza a
una fuente de luz de referencia, en los espectros de remision de 8 colores de prueba
definidos (ver DIN 6169 o CIE 1974).

D

Densidad luminica

Medida de la "impresion de claridad" que el ojo humano percibe de una superficie. Es
posible que la superficie misma ilumine o que refleje la luz que incide sobre ella (valor de
emisor). Es la Unica dimension fotométrica que el ojo humano puede percibir.

Unidad: Candela por metro cuadrado
Abreviatura: cd/m?
Simbolo: L

CCT

(ingl. correlated colour temperature)

Temperatura del cuerpo de un proyector térmico, que se utiliza para la descripcién de su
color de luz. Unidad: Kelvin [K]. Entre menor sea el valor numérico, mas rojo, a mayor
valor numérico, mas azul sera el color de luz. La temperatura de color de ldmparas de
descarga gaseosa y semiconductores se denomina, al contrario de la temperatura de
color de los proyectores térmicos, como "temperatura de color correlacionada".

Correspondencia entre colores de luz y rangos de temperatura de color segun EN 12464
-1

Color de luz - temperatura de color [K]
blanco célido (ww) < 3.300 K

blanco neutro (nw) = 3.300 - 5300 K
blanco luz diurna (tw) > 5.300 K

Eta (n)

(ingl. light output ratio)

El grado de eficacia de funcionamiento de luminaria describe qué porcentaje del flujo
luminoso de una fuente de luz de radiacion libre (o mdédulo LED) abandona la luminaria
instalada.

Unidad: %

20



23047 - Plaga Lluis Companys - ALCOVER-Ful-5-3pry

Glosario

Evaluacién energética

DIALux

Basado en un procedimiento de calculo horario de la luz solar en espacios interiores,
teniendo en cuenta la geometria del proyecto y los sistemas de control de la luz solar
existentes. También se tiene en cuenta la orientacién y ubicacion del proyecto. El calculo
utiliza la potencia del sistema especificada de las luminarias para determinar la demanda
de energfa. Se asume una relacién lineal entre la potencia y el flujo luminoso en el
estado atenuado para las luminarias controladas por la luz solar. Los tiempos de uso y la
iluminancia nominal se determinan a partir de los perfiles de uso de los espacios. Las
luminarias encendidas que se excluyen explicitamente del control también tienen en
cuenta los tiempos de uso especificados. Los sistemas de control de la luz solar usan
una légica de control simplificada que los cierra con una iluminancia horizontal de
27.500 Ix.

El afio natural 2022 se usa solo como referencia. No es una simulacién de este afio. El
afio de referencia solo se utiliza para asignar los dias de la semana a los resultados
calculados. No se contempla el cambio al horario de verano. El tipo de cielo de referencia
utilizado es el cielo medio descrito en CIE 110 sin luz solar directa.

El método fue desarrollado junto con el Fraunhofer Institute for Building Physics y esta
disponible para su revisién por parte del Grupo de trabajo conjunto 1 ISO TC 274 como
una extension del método basado en regresion anual anterior.
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Glosario

Grado de reflexion

DIALux

El grado de reflexion de una superficie describe qué cantidad de la luz incidente es
reflejada. El grado de reflexién se define mediante la coloracion de la superficie.

Grupo de control

Un grupo de luminarias que se atentan y controlan juntas. Para cada escena de
iluminacién, un grupo de control proporciona su propio valor de atenuacién. Todas las
luminarias dentro de un grupo de control comparten este valor de atenuacién. Los
grupos de control con sus luminarias los determina DIALux automdaticamente en funcién
de las escenas de iluminacién creadas y sus grupos de luminarias.

Iluminancia, adaptativa

Para la determinacion de la iluminancia media adaptativa sobre una superficie, ésta se
rasteriza en forma "adaptativa". En el drea en que hay las mayores diferencias en
iluminancia dentro de la superficie, la rasterizacién se hace mas fina, en el drea de
menores diferencias, se realiza una rasterizaciéon mas gruesa.

Factor de degradacion

Véase MF

Iluminancia, horizontal

Iluminancia, calculada o medida sobre un plano horizontal (éste puede ser p.ej. una
superficie de una mesa o el suelo). La iluminancia horizontal se identifica por lo general
con las letras Ep.

Iluminancia, perpendicular

Iluminancia perpendicular a una superficie, medida o calculada. Este se debe considerar
en superficies inclinadas. Si la superficie es horizontal o vertical, no existe diferencia
entre la iluminancia perpendicular y la vertical u horizontal.

Flujo luminoso

Medida para la potencia luminosa total emitida por una fuente de luz en todas
direcciones. Es con ello un "valor de emisor" que especifica la potencia de emision total.
El flujo luminoso de una fuente de luz solo puede determinarse en el laboratorio. Se
diferencia entre el flujo luminoso de ldmpara o de médulo LED y el flujo luminoso de
luminaria.

Unidad: Lumen
Abreviatura: Im
Simbolo: ®

Iluminancia, vertical

Iluminancia, calculada o medida sobre un plano vertical (este puede ser p.gj. la parte
frontal de una estanterfa). La iluminancia vertical se identifica por lo general con las
letras E..

Intensidad luminica

Describe la intensidad de luz en una direccién determinada (valor de emisor). La
intensidad luminica es el flujo luminoso @, entregado en un angulo determinado Q del
espacio. La caracteristica de emisién de una fuente de luz se representa graficamente en
una curva de distribucién de intensidad luminosa (CDL). La intensidad luminica es una
unidad basica SIL.

Unidad: Candela
Abreviatura: cd
Simbolo: 1

g1 Con frecuencia también U, (ingl. overall uniformity)
Denomina la uniformidad total de la iluminancia sobre una superficie. Es el cociente de E
miny E 'y se utiliza, entre otras, en normas para la especificacion de iluminacién en
lugares de trabajo.

92 Denomina en realidad la "desigualdad" de la iluminancia sobre una superficie. Es el

cociente entre Emin Y Emax Y por lo general es relevante solo como evidencia de
iluminacién de emergencia segin EN 1838.

Intensidad luminica

Describe la relacion del flujo luminoso que cae sobre una superficie determinaday el
tamario de esta superficie (Im/m? = Ix). La iluminancia no esté vinculada a una superficie
de un objeto. Puede determinarse en cualquier punto del espacio (interior o exterior). La
iluminancia no es una propiedad de un producto, ya que se trata de un valor del
receptor. Para su medicién se utilizan aparatos de medicién de iluminancia.

Unidad: Lux
Abreviatura: Ix
Simbolo: E

21
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Glosario

LENI

DIALux

(ingl. lighting energy numeric indicator)
Indicador numérico de energia de iluminacién segin EN 15193

Unidad: kWh/m? afio

LLMF

(ingl. lamp lumen maintenance factor)/segtn CIE 97: 2005

Factor de mantenimiento de flujo luminoso de ldmparas, tiene en cuenta la disminucion
del flujo luminoso de una ldmpara o de un médulo LED en el curso de su tiempo de
funcionamiento. El factor de mantenimiento de flujo luminoso de ldmparas se especifica
como nUmero decimal y puede tomar un valor méximo de 1 (sin disminucién de flujo
luminoso).
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DIALux

LMF

(ingl. luminaire maintenance factor)/segun CIE 97: 2005

Factor de mantenimiento de luminaria, tiene en cuenta el ensuciamiento de la luminaria
en el curso de su tiempo de funcionamiento. El factor de mantenimiento de luminaria se
especifica como ndmero decimal y puede tomar un valor maximo de 1 (sin suciedad).

LSF

(ingl. lamp survival factor)/segun CIE 97: 2005

Factor de supervivencia de la lampara, tiene en cuenta el fallo total de una luminaria en
el curso de su tiempo de funcionamiento. El factor de supervivencia de la ldmpara se
expresa como nUmero decimal y puede tomar un valor méximo de 1 (dentro del tiempo
considerado, no hay fallo, o sustitucién inmediata tras un fallo).

Glosario
P
P (ingl. power)
Consumo de potencia eléctrica
Unidad: Vatio
Abreviatura: W
Plano util Superficie virtual de medicién o de cdlculo a la altura de la tarea visual, por lo general
sigue la geometria del local. El plano Util puede también dotarse de una zona marginal.
R
Rwue) max (engl. rating unified glare)

Medida del deslumbramiento psicoldgico en espacios interiores.

Ademas de la luminancia de las luminarias, el valor del nivel de Ruc) también depende de
la posicién del observador, la direccién visual y la luminancia ambiental. El calculo se
realiza mediante el método de la tabla, consulte CIE 117. Entre otras cosas, EN 12464-
1:2021 especifica unos valores Rue) - RucLymaximos permisibles para varios lugares de
trabajo en interiores.

MF

(ingl. maintenance factor)/segun CIE 97: 2005

Factor de mantenimiento, nimero decimal entre Oy 1, describe la relacion entre el valor
nuevo de una dimensién de planificacion fotométrica (p.gj. iluminancia) y el valor de
mantenimiento tras un tiempo determinado. El factor de mantenimiento tiene en cuenta
el ensuciamiento de lamparas y locales, asf como la disminucién de flujo luminoso y el
fallo de fuentes de luz.

El factor de mantenimiento se considera en forma general aproximada o se calcula en
forma detallada segun CIE 97: 2005, por medio de la férmula RMF x LMF x LLMF x LSF.

Rendimiento luminico

Relacién entre la potencia luminosa emitida ® [Im] y la potencia eléctrica consumida P
[W] Unidad: Im/W.

Esta relacion puede formarse para la ldmpara o el médulo LED (rendimiento luminico de
ldmpara o del médulo), para la ldmpara o médulo junto con su dispositivo de control
(rendimiento luminico del sistema) y para la iluminaria completa (rendimiento luminico
de luminaria).

@)

Observador UGR

Punto de calculo en el espacio, para el cual el DIALux determina el valor UGR. La posicion
y altura del punto de calculo deben corresponder a la posicion del observador tipico
(posicién y altura de los ojos del usuario).

RMF (ingl. room maintenance factor)/seguin CIE 97: 2005
Factor de mantenimiento del local, tiene en cuenta el ensuciamiento de las superficies
que rodean el local en el curso de su tiempo de funcionamiento. El factor de
mantenimiento del local se especifica como nimero decimal y puede tomar un valor
maximo de 1 (sin suciedad).

S

Superficie Util - Cociente de luz diurna

Una superficie de calculo, dentro de la cual se calcula el cociente de luz diurna.

23
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Glosario

U

UGR (max) (ingl. unified glare rating)
Medida para el efecto psicolégico de deslumbramiento de un espacio interior.
Ademas de la luminancia de la luminaria, el valor UGR depende también de la posicién
del observador, la direccion de observacion y la luminancia del entorno. Entre otras, en
la norma EN 12464-1 se especifican valores UGR maximos permitidos para diversos
lugares de trabajo en espacios interiores.

Z

Zona marginal Zona circundante entre el plano Util y las paredes, que no se considera en el calculo.
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ANNEX 6 — PLANTACIONS

1a FASE DE LA REMODELACIO DE LA PLACA LLUIS COMPANYS, ALCOVER



1. INTRODUCCIO | OBJECTE

El present annex té com a objecte definir i justificar la jardineria en el projecte de 1A FASE DE LA REMODELACIO
DE LA PLACA LLUiS COMPANYS, ALCOVER.

Com a criteris generals a I’hora de plantejar la jardineria, s’han tingut en compte els seglients parametres:

e Crear un paisatge divers i ric en especies vegetals, evitant la uniformitat i la repeticid.

e Potenciar I'arbrat d’'ombra que pugui dur associada la presencia d’avifauna.

e Treballar amb especies vegetals que al llarg de I'any tinguin una variacid cromatica dels exemplars
caducifolis o el color de les floracions.

e  Utilitzacié de materials de baix manteniment, aixi com vegetals amb baixos requeriments hidrics.

e Potenciar els espais amb elevada permeabilitat.

e Alsespais verds propers a zones viaries, garantir la privacitat respecte del transit rodat amb I’ds convenient
de vegetacio.

e Projectar lI'espai verd tenint en compte com seran les espécies vegetals en el futur, i en el
desenvolupament que tindran al cap de 25 o 30 anys.

Pel que fa a la selecciod de les especies, caldra tenir en compte les consideracions segiients:

e Engeneral, escollir espécies vegetals resistents.

e Esrecomana la utilitzacio de vegetals amb baix requeriment hidric.

e Esrecomanen les espécies amb baixa necessitat de manteniment.

e Esrecomanen les espécies longeves.

e Esrecomana evitar els arbres i arbusts amb espines en indrets de facil accés.

e (Cal evitar la plantacié d’especies considerades potencialment invasores.

e (Cal evitar la plantacio d’especies al-lergogenes.

e Pertal de no incrementar el consum hidric i el cost de manteniment dels espais verds, cal evitar la sembla
o implantacié de gespa.

e Esrecomana una proporci6 significativa, al voltant del 33%, d’arbrat de fulla persistent.

e  Utilitzacid d’arbres originaris de la mateixa zona o molt ben adaptats.

e Utilitzacié d’especies resistents a I'atac de plagues i malures per tal d’aconseguir reduir I’is de productes
fitosanitaris.

e Potenciar I'aspecte natural dels arbres per tal de reduir podes i retalls.

e Escollir arbres que marquin la cadéncia del pas del temps mitjancant la caiguda i brot de les fulles, ja que
permeten a la ciutadania de percebre els cicles estacionals.

Tots els treballs de jardineria es realitzaran segons les Normes Tecnologiques de Jardineria i Paisatgisme.
També s’ha tingut en compte la bases de dades EXOCAT per comprovar que no es plantin especies invasores:

https://mediambient.gencat.cat/ca/05 ambits dactuacio/patrimoni natural/especies exotiques invasores/exo
cat-base-de-dades-de-les-especies-invasores-a-catalunya/index.html

Zonificacio

El projecte de jardineria s’estructura en les diverses zones que formen el projecte, i que tenen diferents
caracteristiques:

Zones de jocs - En aquestes zones delimitades per bancs-murs es proposa una vegetacio variada i vistosa, amb
diferents comportaments estacionals. A nivell d’arbrat, es disposa un arbre perenne amb forma pendular, com és
el Fals pebrer (Schinus molle), acompanyat per un altre arbre de fulla caduca que proporcioni una ombra densa a
I’estiu: Til-ler (Tilia cordata).Completen el conjunt un altre espéecie que tingui flor vistosa: Xicranda (Jacaranda
mimosifolia); un que tingui forma columnar i també aporti color al conjunt: (Fraxinus angustifolia raywood); i un
arbre de port petit i vistds que acompanyi I'entrada: (Koelreuteria paniculata).

Parterres perimetrals — A part de |la vegetacio existent, es proposa la plantacié de dues espécies per complementar
I’'ambit existent on hi ha plantats margallons. Les espécies triades son: Arbutus unedo i Tamarix gallica.

Zona central — A |la zona central es col-loquen arbres vistosos, com I'arbre de I'Amor (Cercis siliquastrum) i Prunus
(Prunus cerasifera pissardii) que anuncien la primavera, i també Albizies (Albizia julibrissin), de flor més estiuenca
i amb la capgada estesa, per donar bona ombra a la part inferior.

Escenari — A I'escenari es col-locara un exemplar Unic de Plataner (Platanus hispanica).
Accés plaga del Portal — En aquest punt es col-locara un exemplar Unic de Garrofer (Ceratonia siliqua).
Parterres — als parterres es fan les seglients combinacions:
- Euryops pectinatus + pervoskia atripicifolia
- Euphorbia dendroides + salvia greggi
- Santolina chamaecyparissus
- Agapanthus africanus + Stachys bizantina
- Agapanthus africanus + Plumbago auriculata
Com a especie entapissant, en zones amb pendent i per evitar I’erosid, es plantara heura (Hedera hélix).

Enfiladisses — A les pergoles es plantaran les seglients espécies: Bougainvillea sanderiana i Parthenocissus
quinquefolia.

2. OPERACIONS PREVIES

Les operacions previes s’iniciaran amb la conservacid i retirada de I'arbrat existent. Aquestes tasques es duran a
terme abans d’iniciar qualsevol treball que requereixi maquinaria.

Es conserven la gran majoria de les Tipuanes existents (Tipuana tipu); Magnolies (Magnolia grandiflora) i oliveres
(Olea europaea) ja que estan adaptades a la geometria del projecte.

Es contempla el transplantament dins I'obra d’una olivera i una wahingtonia. Es repicara amb retroexcavadora i
mitjans manuals, formacio de pa de terra amb mitjans manuals, excavacié del clot de plantacié de 120x120x60
amb retroexcavadora, plantacio amb camid grua , reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra i 25% de
compost, i carrega de les terres sobrants a camid.

Si algun d’aquests arbres finalment no es pot conservar, es procedira a la tala controlada, amb arrencada directa,
inclosa la soca.

Una vegada finalitzats els treballs de conservacié i retirada d’arbres es fara una neteja i esbrossada dels parterres
existents fins a 30 cm d’algaria, amb trossejament de la vegetacié en zona d’arbrat i incloent la retirada d’arrels i
la regularitzacié amb terres del mateix terreny dels forats deixats per I'extraccié de les arrels.
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3. PREPARACIO DEL TERRENY

A totes les zones plantades, es fara una aportacié a partir d’'una barreja de terra vegetal de jardineria de categoria
alta, amb una conductivitat eléctrica menor de 0,8 ds/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora petita i mitjans manuals. Es preveu aportar uns gruixos de 15 cm de terra vegetal a la zona de
prat (5cm en les zones ja existents), 30 cm per les arbustives i vivaces i 50 cm per les enfiladisses.

Préviament a aquesta aportacié es realitzara el fresatge del terreny per airejar i esponjar la capa superficial del sol
existent, facilitant alhora el drenatge de les superficies verdes a implantar.

4. SUBMINISTRAMENT D’ESPECIES VEGETALS

La Direccid Facultativa escollira i marcara els arbres i arbustos en el viver de procedéncia. Hauran de complir amb
les caracteristiques especificades al projecte, pel que fa a la mida i al perimetre de tronc a 1 metres del terra,
formacid de les branques i copa, aixi com la seva presentacio.

Les espécies vegetals es subministraran convenientment protegides, i amb el transport adequat. Hauran de tenir
el pa de terra o el sistema radicular ben format i tenir un certificat del viver on s’especifiquin els repicats. La gestid
de compra es fara com a maxim quinze dies després de signar I'acta de replanteig de I'obra.

4.1. Subministrament d’arbres

e Parterres perimetrals
o Tipuana tipu (completar existent)
o Arbutus unedo
o Tamarix gallica
e Zones de jocs
o Tilia cordata
o Jacaranda mimosifolia
o Fraxinus angustifolia “raywood”
o Schinus molle
o Koelreuteria paniculata
e Espai central
o Albizia julibrissin
o Cercis siliquastrum
o Prunus pissardii

4.2. Subministrament de plantes arbustives

e Jardineres J1iJ6
o Euryops pectinatus
o Perovskia atripicifolia
e Jardineres J2iJ5
o Euphorbia dendroides
o Salvia greggi
e Jardineres J3,J4iJ8
o Santolina chamaecyparissus

Jardinera J7
o Agapanthus africanus
o Stachys bizantina
e Parterres P1,P2iP3
o Agapanthus africanus
o Plumbago auriculata
o Hedera helix

4.3. Subministrament d’espécies enfiladisses

e Peérgola
o Bougainvillea Sanderiana
o Parthenocissus quinquefolia

5. PLANTACIO D’ESPECIES VEGETALS
Les plantacions aniran distribuides tal i com s’especifiqui en els planols de vegetacid.

Les plantacions es realitzaran segons els bons meétodes de la jardineria NTJ Normes Tecnologiques de Jardineria i
Paisatgisme.

Caldra conéixer exactament la cota final del terreny per col-locar I'arbre, evitant en tot moment enfonsar massa ni
deixar al descobert les arrels.

Mentre duri I'obra i fins que no es faci la recepcio definitiva, caldra realitzar totes les tasques de manteniment de
la vegetacio.

El manteniment de les zones verdes de nova plantacid es realitzara durant un any a partir de la recepcié de les
obres segons el pla de manteniment.

FACTORS QUE CAL CONSIDERAR EPOCA DE PLANTACIO
(mesos)
Origen climatic Tipus de Tipus de presentacié |G F M A M J J A S o N D
fullatge
zona temperada o | caduc arrel nua
freda pa de terra
contenidor
persistent pa de terra
contenidor
zona calida caduc o pa de terra
persistent contenidor
zona calida palmeres pa de terra
Contenidor
Gespes fredes llavor
calides llavor
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Recomanable
Possible

5.1. Plantacié d’arbres planifolis i palmacies

Particularment, i degut a les condicions del substrat, en aquest cas es realitzara un clot d’excavacié de 180x180x200
cm. S’ha tingut en compte que els darrers 50 cm sén de "lloanca” i que caldra procedir al picat amb martell
pneumatic amb retroexcavadora. S’'omplira el 100% del forat excavat amb terra vegetal de jardineria de textura
franca o franca arenosa, exempta de materials de granulometria superior als 14 mm. De pH entre 6,5 i 7,5, amb
una conductivitat eléctrica com a maxim de 2ds/m, amb un percentatge de carbonat calcic inferior al 10% del pes
sec, amb un percentatge de materia organica oxidable entre el 3% i el 5%, lliure d’impureses, exempta de patogens,
contaminants i males herbes (sorra rentada i compost en proporcié 70%-30%).

Es disposara en tots els arbres d’un aspratge doble amb 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau, de seccié
circular, de 8 cm de diametre i 2,5 m d’alcaria, clavat al fons del forat de plantacié 30 cm, i amb 2 abracadores
regulables de goma o cautxd.

Es col-loca I'arbre vertical, amb els dos aspres sense tocar el pa de terra i s'omple el clot amb la terra vegetal. Es
compacta manualment i de forma lleugera la terra al seu voltant fins que I'arbre quedi totalment ancorat.
Finalment es forma un cavallé d’1,5 m de diametre amb capacitat minima 100 litres. Inmediatament es realitza el
primer reg abundant.

5.2. Plantacio d’arbustives, enfiladisses i vivaces

Per la plantacié dels arbusts, el marc de plantacié sera de 8 u/m? per les de contenidor de 3 litres; de 6 u/m? per
les de contenidor de 5 litres, i de 12 u/m? per les de contenidor de 1/1,5 litres.

Per la plantacié d’herbacia en contenidor de 1-1.5 |, I'excavacié de clot de plantacié sera de 25x25x25 cm amb
mitjans manuals, el reblert del clot sera terra de |'excavacio, un cop plantat es fara un primer reg de 30 litres per
planta.

Per la plantacié d’herbacia en contenidor de 3 |, I'excavacid de clot de plantacié sera de 40x40x80 cm amb mitjans
manuals, el reblert del clot sera terra de I'excavacié, un cop plantat es fara un primer reg de 30 litres per planta.

Per la plantacid d’enfiladissa, es fara una excavacié de clot de plantacié de 40x40x30 cm amb mitjans manuals,
amb una densitat de 2 unitats per cada pilar.

A sobre de la terra vegetal es col-locara una manta antiherbes de coco 700 gr/m2, col-locat sense adherir i fixada
al terra amb varetes metal-liques, per cobrir aquesta manta es realitzara un encoixinament amb escorca de pi o
triturat de fusta de 30 a 50 mm, en capa uniforme de gruix fins a 10 cm.

6. PLA DE CONTROL DE QUALITAT

La Direccid Facultativa revisara totes les partides de planta que arribin a I'obra i demanara, si ho creu necessari,
els albarans corresponents per tal de verificar I’autenticitat varietal. També es demanara el Passaport fitosanitari
en aquelles espécies que ho requereixin.

No es rebran plantes amb ferides, malformacions o d’altres caracteristiques que restin qualitat, ni tampoc mides
inferiors a les requerides en el projecte.

El Contractista haura de lliurar un certificat (del proveidor) del substrat que es porti a 'obra. Un cop acceptat, i
quan hagi arribat a I'obra, se’n realitzara una analitica, definida en el Plec de Condicions Tecniques, per tal de
comprovar que compleix amb les caracteristiques corresponents.

Alla on estiguin definides les plantacions s’obriran forats d’1 m3 per tal de comprovar que el drenatge és suficient.
En cas que no drenés correctament es realitzarien les actuacions corresponents.

7. PLA DE MANTENIMENT D’IMPLANTACIO

Si el contractista oferta alguna millora relacionada amb el manteniment de les plantacions, haura de concretar
quines feines, amb quina freqiencia i per quin import monetari.

7.1. Manteniment d’arbrat

Cal regar I'arbre fins que assoleixi un desenvolupament equilibrat. Si, un cop realitzada la plantacid, el sistema de
reg automatic no esta en funcionament caldra realitzar els regs manualment, amb manega o cisterna.

En els arbres amb reg manual, cal refer I'olla de reg tantes vegades com calgui per poder garantir I’entrada suficient
d’aigua i treure les herbes del voltant de I’arbre.

Si és necessari es realitzara un adobat amb adobs de lenta alliberacié. L'encoixinat de la superficie al voltant de
I'arbre caldra mantenir-lo en condicions dptimes. Si és necessari es realitzaran els tractaments fitosanitaris adients.
L'entutorat ha d’estar en perfectes condicions fins assolir la seva funcié.

Es reposaran totes les falles dins del periode de garantia de I'obra establert. Els arbres disposaran d’un any de
garantia sigui qui sigui el responsable del manteniment. La constructora podra vigilar i controlar que el
manteniment realitzat per tercers és suficient.

El manteniment dels arbres existents al llarg de I'obra fins la recepcié de la mateixa, és a carrec de la constructora.
7.2. Manteniment d’arbusts

Cal regar els arbusts fins que assoleixin un desenvolupament equilibrat. Si, un cop realitzada la plantacio, el sistema
de reg automatic no esta en funcionament caldra realitzar el regs manualment amb manega o cisterna.

Cal refer les clotes tantes vegades com calgui per tal de poder realitzar un reg en condicions.

Cal realitzar el desherbatge al voltant de I'arbustiva. Si és necessari es realitzara un adobat amb adobs de lenta
alliberacid. L’encoixinat de la superficie al voltant de I'arbre caldra mantenir-lo en condicions optimes. Si és
necessari es realitzaran els tractaments fitosanitaris adients.

Es d’obligat compliment el tancament de les superficies acabades d’implantar fins a la recepcié d’obra.
Es reposaran totes les falles dins del periode de garantia de I'obra establert.
7.3. Manteniment de planta vivag

Cal regar les plantacions fins que assoleixin un desenvolupament equilibrat. Si, un cop realitzada la plantacié, el
sistema de reg automatic no esta en funcionament caldra realitzar el regs manualment amb manega o cisterna.

Cal realitzar el desherbatge al voltant i entre la plantacid. Si és necessari es realitzara un adobat amb adobs de
lenta alliberacid. Si és necessari es realitzaran els tractaments fitosanitaris adients.

Es reposaran totes les falles dins del periode de garantia de I'obra establert.
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ANNEX 7 - REG
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1. INTRODUCCIO | OBJECTE

El present annex té com a objecte definir i justificar els elements basics de la xarxa de reg utilitzada en el projecte
de 1A FASE DE LA REMODELACIO DE LA PLACA LLUIS COMPANYS, ALCOVER.

2. ESCOMESA | AUTOMATISMES

Actualment la placa ja disposa d’un sistema de reg per degoteig. S’aprofitara la connexié existent a la xarxa d’aigua
potable i a partir d’aqui es disposara la nova instal-lacié, que anul-lara I'anterior.

Per al reg de la plaga s’ha previst la connexid a la xarxa d’aigua municipal situada a la vorera nord.

La connexio d’aigua de la xarxa es disposara en un pericé de 60 x 60 cm, on s’instal-lara I’electrovalvula master de
2" DN i 10 bar de pressio en by pass, totalment desmuntable, format per 3 valvules d’esfera manual de pvc de
racord pla i rosca mascle, electrovalvula de pas total amb regulador de cabal, manometre i solenoide a 24v, amb
possibilitat d’'obertura manual i drenatge interior i connexions estanques, tipus PGA.

Els capcals de reg es situaran dins d’arquetes de 60x60x60 cm, sobre base drenant de graves, lliscada i
impermeabilitzada, i bastiment i tapa de fosa.

S’ha escollit una vegetacio, tant d’arbrat com de plantes arbustives amb poques necessitats hidriques, per la qual
cosa es proposa regar la totalitat de les zones enjardinades amb un sistema de reg automatitzat per degoteig. A
més, s’ha previst un sistema auxiliar amb 3 boques de reg, amb una separacié entre elles de menys de 50 metres.

L'entrada d’aigua de la xarxa ja disposa dels segilients elements: comptador i doble baypass mestre de 2 polzades,
valvula antiretorn i clau de pas de 2 polzades. Els accessoris d’unid seran de llauté o fundicio.

El sistema de reg constara de dues xarxes: una de reg per degoteig i una altra per a les boques de reg. S'utilitzara
el sistema de programacio de reg amb alimentacié a 24V.

El programador de reg amb alimentacid a 24 V, sera no codificable, ampliable i centralitzable, per a un nombre
maxim de 16 estacions, i anira muntat en un armari d’acer galvanitzat per a exteriors de 1250x750x300 mm, amb
placa de muntatge aillant, juntes d’estanqueitat i tanca amb clau refor¢gada, amb socol de formigé amb tubulars
per a connexié a escomesa eléctrica.

A través del programador s’automatitzara tota la instal-lacié de la xarxa de reg amb una connexié directa entre les
electrovalvules i el programador, amb un cable conductor de coure de 0,6/1 kV de tensié assignada, amb
designacié RV-K, bipolar, de seccié 2 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col-locat en tub de PE de 50 mm.

Es preveu instal-lar un sensor de pluja regulable amb proteccié antivandalica en acer inoxidable per a instal-lacié
amb cables i calibrat.

A partir d’un tub principal de PE D63mm deriven les diferents zones de reg amb tub PE D32mm pels arbres i PE
D40mm pels arbustos i vivaces.

En cada arqueta hi ha 2 electrovalvules amb valvula manual per a la utilitzacié en cas d’avaria de I’electrovalvula.

A cada sector de reg per degoteig hi ha una electrovalvula d’1”” de diametre, de material plastic, amb solenoide de
24V, per a una pressié maxima de 10 bar, amb regulador de pressio, i filtre de 300 mesh, connectada a les xarxes
electrica i d’aigua amb connectors estancs.

3. XARXA DE REG PER DEGOTEIG

A l'inici de cada sector de reg per degoteig es col-loca la electrovalvula de 1", amb valvula antiretorn, una valvula
manual, un regulador de pressié de 10 a 0,5 atm i un filtre metal-lic de 120-300 micres desmuntable.

Als finals (extrems) de la xarxa secundaria es col-locara una valvula de racord pla del mateix diametre que al
canonada dins del pericd, connectat al sistema de desguas, pel rentatge de la instal-lacié amb el fons formigonat i
amb pendent suficient cap a I'embornal per afavorir I'evacuacié. En cas que no es trobi cap embornal a la zona,
caldra col-locar un colze de llauté amb reduccié a rosca mascle de %" i deixar el fons del pericé drenant i amb
graves.

Per a cada zona de reg per degoteig es preveu una valvula de descarrega i una valvula de drenatge automatica
ubicada dins de pericons plastics amb tapa verda. Aquestes valvules es col-locaran als punts alts i baixos
respectivament.

Aguesta xarxa es programara en base a periodes de temps llargs de reg i diverses vegades al dia.
Arbres

Pels arbres la canonada secundaria sera de polietile de designacio PE 40, de 32 mm de diametre nominal, de 6 bar
de pressid nominal, serie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressid, amb grau de dificultat mig, utilitzant
accessoris de plastic, i col-locat al fons de la rasa. La canonada de degoters es disposara al voltant del tronc de
I'arbre en forma d’anella no tancada amb un diametre de 1,5m, i protegit amb tub de PE corrugat enterrat 20 cm.

Les connexions seran en T segons model i sistema de muntatge de les marques comercials, i es realitzaran dintre
de I'escocell o parterre. Cada anella conté un total de 7 degoters de 3,5 I/h, amb els degoters inserits cada 50 cm.

Arbustos i vivaces

La canonada secundaria sera de polietilé de designacié PE 40, de 32 o0 40 mm de diametre nominal, de 6 bar de
pressio nominal, serie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressid, amb grau de dificultat mig, utilitzant
accessoris de plastic, i col-locat al fons de la rasa. S'utilitzen degotadors autocompensats inserits cada 50 cm, amb
un cabal de 2,3 I/h. La distancia entre les linies amb degoters sera de 50 cm. La col-locacié de les linies es fara a
més distancia entre elles a les zones baixes del talus i a menys distancia a les zones altes per proporcionar una
cobertura homogenia. Les linies s’enterraran a una fondaria no inferior a 10 cm.

Una vegada finalitzada la instal-lacié de la xarxa es comprovara el seu funcionament i la seva estanqueitat.
4. XARXA DE BOQUES DE REG

La xarxa de boques de reg constara d’un tub de polietilé de designacié PE 40, de 50 mm de diametre nominal, de
10 bar de pressié nominal, serie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressido , amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plastic, i col-locat al fons de la rasa.

Les boques de reg es col-locaran a una distancia entre elles inferior a 50 metres, i tindran un cos de fosa, rosca
d’entrada d’1”’1/2 i racord de connexid tipus Barcelona de 45 mm de diametre, pericd i tapa de fosa, valvula de
tancament amb junta EPDM.

Les boques de reg s’ubicaran preferentment fora dels parterres i el més a prop possible d’aquests.

Quan la xarxa de boques de reg discorri per zona pavimentada anira protegida per una tubular rigida del doble de
diametre interior que el diametre d’aquesta i es col-locaran pericons de registre en corbes tancades, accessoris i
on es faci la derivacid per alimentar la boca de reg.

5. OBRACIVIL
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L'obra civil del sistema de reg comprén les obres d’execucié de rases i rebliments, i la construccid de passatubs i
arquetes per als mecanismes.

L'excavacié de la rasa per al pas d’instal-lacions sera de 15 cm d’amplada i 40 cm de fondaria, amb reblert i
compactacié amb terres seleccionades de la propia excavacio, sense pedres, amb minirasadora manual.

En cas de superposicié amb altres instal-lacions, aquestes aniran paral-leles o segons determini la D.F. Les rases
seran rectilinies, anivellades a la base, homogénies i uniformes en tot el seu recorregut. En cas de trobar pedres,
runes o altres materials de rebuig, es sanejara el terreny fins aconseguir I'establert al projecte.

No es procedira a la col-locacid del tub fins que els primers 20 cm de rebliment no estiguin perfectament col-locats
i mantinguin un pendent uniforme. Una vegada passats el tub, prévia conformitat per part de la D.F., s’ompliran
les rases fins la superficie, compactant-les lleugerament. Sempre que sigui possible es col-locaran diversos tubs a
la mateixa rasa. Quan en una mateixa rasa s’ubiquin diferents canonades o conduccions electriques, aquestes
estaran separades entre elles uns 10 cm per facilitar reparacions posteriors.

Sempre que sigui possible totes les canonades i cablejat hauran de discérrer sota paviment tou, evitant les zones
asfaltades o pavimentades, i a una fondaria de 50 cm (en tots dos casos).

En zones de paviment dur, com poden ser aglomerats, panots, peces prefabricades,... es col-locaran passatubs,
amb el doble de diametre interior que el de les canonades, amb pericé de registre per cada 40 metres de distancia,
com a maxim, de la mateixa manera que en corbes tancades i accessoris.

Les electrovalvules i valvules manuals es situaran en pericons de registre de formigd prefabricat sense fons de
60x60x60 cm, per a instal-lacions de serveis, col-locats sobre Ilit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la propia excavacié. Aquests pericons disposaran de bastiment i tapa quadrada de fosa ductil, recolzada
pas lliure de 600x600 mm classe B125 segons norma UNE-EN 124, col-locat amb morter. Els pericons quedaran
perfectament acabats.

Els pericons es construiran sempre en zones pavimentades limitant amb les zones de gespa o d’arbustos a regar, i
no s’admetran arquetes en zones de gespa. Es col-locara passa murs que connecti el pericé amb l'interior del
parterre.

6. CONTROL DE QUALITAT

Es demanaran certificats de qualitat de tots els materials utilitzats, aixi com la documentacié técnica i els manuals
de manteniment i instal-lacid.

Un cop finalitzat el sistema de reg es realitzara una prova d’estanqueitat i una prova de pressid per tal de
comprovar que la xarxa funciona correctament i la resta de comprovacions indicades en el Plec de Condicions
Tecniques. Aquestes proves es realitzaran segons el Plec de Condicions Técniques, la de pressié com a minim a 8
Kg i la d’estancament a 6 Kg, i seran certificades per un laboratori extern de control de qualitat.

Es verificara la pressié de tots els elements de la instal-lacié de reg per aspersid, per comprovar que la diferéncia
entre els elements més desfavorables de un sector no supera el 20% i que la cobertura final de la superficie és del
100%.
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ANNEX 8 — SERVEIS EXISTENTS
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1. INTRODUCCIO | OBJECTE

El present annex té com a objecte definir i justificar totes les actuacions del projecte per tal de resoldre afeccions
als serveis existents a I'ambit de les obres previstes. S’han considerat les segiients xarxes de serveis:

e Aigua potable

e Sanejament

e Electricitat

e Gas

e Telecomunicacions
e Enllumenat public
e Xarxadereg

2. SERVEIS

2.1. XARXA D’AIGUA POTABLE

La xarxa d’aigua potable esta representada amb la informacio facilitada pels Serveis Tecnics de I’Ajuntament i
I’Acefat.

La xarxa general d’aigua potable discorre per les voreres perimetrals, per la qual cosa no es preveu cap afectacio
al servei.

Es realitzara el picatge a la xarxa existent en el punt actual de connexid, a la part nord de la plaga, just abans de la
derivacio existent de la xarxa general a les xarxes de reg i de la font d’aigua potable.

2.2. XARXA DE SANEJAMENT

No s’ha rebut cap mena d’informacié sobre la xarxa de clavegueram existent. La Unica informacio facilitada pels
Serveis Tecnics municipals és que la xarxa no és separativa.

La xarxa de sanejament, de tipus unitari, discorre per |'avinguda Catalunya, sense cap mena d’afectacio en la
placa projectada.

Unicament es preveu la connexié de les aigiies pluvials que no es puguin reaprofitar per a reg, per mitja de la
connexid al pou de clavegueram existent a la calcada de I'avinguda Catalunya.

2.3. XARXA ELECTRICA

La xarxa eléctrica existent, que és titularitat d’ENDESA DISTRIBUCION, esta representada amb la informacié
facilitada pels Serveis Técnics de I’Ajuntament i I’Acefat.

No es preveu cap afeccid a aquesta xarxa, ja que passa per fora de I'ambit de les obres.

Tanmateix, el projecte preveu la connexid al quadre eléctric ubicat sota les escales d’accés a la plaga del Portal, i
és en aquest traspas en que pot haver-hi interferencies amb la xarxa eléectrica (linia de mitja tensid).

2.4. GAS

La xarxa de gas existent, que és titularitat de Gas Natural, esta representada amb la informacio facilitada pels
Serveis Tecnics de I’Ajuntament i I’Acefat.

No es preveu cap afeccid a aquesta xarxa, ja que passa per fora de I'ambit de les obres.

Tanmateix, el projecte preveu la connexid al quadre eléctric ubicat sota les escales d’accés a la plaga del Portal, i
és en aquest traspas en que pot haver-hi interferencies amb la xarxa de gas.

2.5. TELECOMUNICACIONS

Existeix una xarxa de telecomunicacions titularitat de TELEFONICA, representada amb la informacié facilitada
pels Serveis Tecnics de I’Ajuntament i I’Acefat.

No es preveu cap afeccid a aquesta xarxa, ja que passa per fora de I'ambit de les obres.

Tanmateix, el projecte preveu la connexiod al quadre electric ubicat sota les escales d’accés a la placa del Portal, i
és en aquest traspas en que pot haver-hi interferencies amb la xarxa de telecomunicacions.

2.6. ENLLUMENAT PUBLIC

Per part dels Serveis Tecnics municipals no s’ha rebut cap mena d’informacié grafica sobre la xarxa d’enllumenat
public existent.

Tanmateix, la xarxa actual d’enllumenat, per a les 3 columnes de 12 metres i I'enllumenat de I'escultura “Espai
linear”, provenen del quadre eléctric situat a la part inferior de les escales de connexié amb la plaga del Portal.

Els Serveis técnics han facilitat un inventari de I’enllumenat public que penja del quadre |, ubicat sota les escales
d’accés a la plaga del Portal.

Pel que es veu en el quadre, es comprova que aquest no és exclusiu de la Placa Lluis Companys sind que dona
servei a diversos carrers perimetrals.

Des de Serveis Tecnics, es sol-licita la legalitzacié de la nova instal-lacié i la previsiéd d’un augment de potéencia
puntual de fins a 40 KW.
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539 H-POES H Parking Sector H Cilindrica Projector VSAP 3
540 I-POD1 1 Carrer de 'Onze de Setambre Cilindrica Ambiental LED 1
541 I-POD2 1 Carrer de 'Onze de Setambre Cilindrica Ambiental LED 1
542 I-PODZ 1 Camer del Doctor Pere Giell Troncoconica | Ambiental LED 1
5432 I-POD4 1 Camrer del Doctor Pere Giell Trencoconica | Ambiental LED 1
544 I-PODS 1 Camrer del Doctor Pere Giell Trencoconica | Ambiental LED 1
545 I-PODGE 1 Carrer del Doctor Pere Guell Troncoconica | Ambiental LED i
546 I-PODS 1 Carrer del Doctor Pere Guell Troncoconica Bala VSAP i
547 I-POOS 1 Carrer del Doctor Pere Giiell Troncocénica Balz VSAP 1
548 I-pO11 1 Carrer del Doctor Pere Giiell Troncocdnica Balz VSAP 1
349 I-P0Oi2 1 Carrer del Dr. Pere Gaell Troncocbnica Bola VSAP 1
550 I-PO13 1 Carrer del Dr, Pare Gaell Troncocbnica Bola VSAP 1
551 I-PO14 1 Carrer del Dr, Pare Gaell Troncocbnica Bola VSAP i
552 I-pO15 1 Avinguda de Catalunya Troncoconica | Funcional LED 1
553 I-pOiG 1 Avinguda de Catalunya Troncoconica | Funcional LED 1
354 I-PO17 T Avinguda de Catalunya Troncoeconica | Funcional LED i
535 I-P012 1 Avinguda de Catalunya Troncoeconica | Funcional LED i
556 I-P019 1 Avinguda de Catalunya Tronceconica | Funcional LED i
557 I-PO20 I Carrer de |'Onze de Setembre Troncoconica | Ambiental LED i
558 I-PO21 I Carrer de |'Onze de Setembre Troncoconica | Ambiental LED i
559 I-P022 I Plaga de Lluis Companys Cilindrica Projector LED E] Momes bombeta LED
560 I-P023 T Plaga de Lluis Companys Cilindrica Projector LED 3 Momes bombeta LED
551 I-P024 T Plaga de Lluis Companys Cilindrica Projectar LED 3 Momés bembeta LED
562 I-PO25 1 Avinguda de Catalunya Trencoconica | Funcional LED i
563 I-PO26 1 Avinguda de Catalunya Trencoconica | Funcional LED i
564 I1-p027 1 Avinguda de Catalunya Troncoconica | Funcional LED 1
565 I1-pDZ28 1 Avinguda de Catalunya Troncoconica | Funcional LED 1
566 I-P0O29 1 Carrer de |'Onze de Setembre Troncoconica | Ambiental LED 1
557 I-PO30 1 Avinguda de Catalunya Encastat Ormamental LED 1 Rotonda
568 I-POZ1 1 Carrer de Sant Jordi Troncoconica Bala VSAP 1
569 I-P0O32 I Avinguda de Catalunya Encastat Ornamental LED 1 Rotonda
570 I-P033 1 Carrer de Sant Jordi Troncoconica | Ambiental WSAP 1
571 I-PO24 1 Carrer de Sant Jordi Troncocenica | Ambiental VAP i
572 I-PO23 1 Carrer de Sant Jordi Troncocénica Bola VSAP i
573 I-p03s T Carmrer de Sant Jordi Troncoconica Bola VSAP i
574 I-PO37 1 Carrer de Sant Jordi Troncoctnica Bala WSAP t
575 I-P033 1 Carrer de Sant Jordi Troncoconica Bala WSAP 1
576 I-PO40 1 Carrer de Sant Jordi Troncoconica Bola VSAP i
577 I-po41 1 Carrer de Sant Jordi Troncoconica Bola VSAP i
578 I-Po42 1 Carrer de Sant Jordi Troncoconica Bala VSAP 1
579 I-PO43a 1 Flaga de Lluis Companys (monument) Encastat Ornamental LED 1 Tires LED
580 I-p04zh 1 Flaga de Lluis Companys (monument) Encastat Ornamental LED 1 Tires LED
581 1-PO4 3c 1 Plaga de Lluis Companys (menument) Encastat Ornamental LED 1 Tires LED
582 1-p043d 1 Plaga de Lluis Companys (menument) Encastat Ornamental LED 1 Tires LED
5832 I-P04 22 1 Flaga de Lluis Companys (monurment) Encastat Ornamentsl LED i Tires LED
594 I-PD43F 1 Plaga de Lluis Companys (monurment) Encastat Ornamentsl LED i Tires LED
585 I-PD44 1 Placa de Lluis Companys (monument) Enicastat Ornamental LED ; |
586 I-P047 1 Carrer de la Pau Troncoconica Balz VSAP 1
537 I-p04a 1 Carrer de |'Onze de Setembre Troncocdnica Balz VSAP 1

- oo AP L Famme Aa Wman Ae Cabnmn b ilimdas e o 1

Inventari
2.7. REG

La xarxa de reg, de titularitat municipal, esta representada amb la informacié facilitada pels Serveis Técnics de
I’Ajuntament.

Degut al tipus d’obra, només es preveu conservar el picatge actual de la xarxa i tots els elements de la xarxa
general. Tota la instal-laci6 interior sera enretirada.
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APENDIX 1: RESPOSTA AFECCIO XARXA D’AIGUA POTABLE
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STAL-LACIONS XARXA D'AIGUA POTABLE  ESC 1/1000 FULLA 11 INSTAL-LACIONS XARXA D'AIGUA POTABLE  Esc /1000 FULLAG

=
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APENDIX 2: RESPOSTA AFECCIO XARXA DE SANEJAMENT
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Planol d’informacid text refés POUM Alcover I.6a Serveis Técnics Actuals. Nucli. Desembre 2012
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APENDIX 3: RESPOSTA AFECCIO XARXA D’ELECTRICITAT
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G-distribucioén

RECOMENDACIONES BASICAS EN LA REALIZACION DE
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELECTRICA

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

1. Como cumplimiento del articulo 24 apartado 2 de la Ley 31 de 1995 de
Prevencion de Riesgos Laborales, les informamos de los riesgos inherentes a
la propia instalacion eléctrica: riesgo de paso de corriente y riesgo de
cortocircuito.

2. El personal que efectle la apertura, en el momento de realizacion de catas
para la localizacion de cables eléctricos, afada a su equipo de proteccion
individual (EPI), elementos que aumenten la seguridad personal ante posibles

contactos eléctricos, directos e indirectos, y cortocircuitos, tales como:

a) Guantes aislantes que se puedan colocar debajo de los de proteccion
mecanica.

b) Botas aislantes

c) Gafas de proteccion
3. Sefializar la zona de existencia de cables.
4. No descubrir los cables hasta que no sea necesario.
5. Mantener descubiertos los cables el menor tiempo posible.
6. Si se ha de trabajar en proximidad de cables descubiertos, taparlos con
placas de neopreno y si estan en el paso de personas disponer de elementos
que eviten pisar los cables.
7. Sujetar los cables mediante placas de neoprenc y cuerdas aislantes, si por
motivos de ejecucion de la obra hubiera cables descolgados, de forma que no
queden forzados ni con angulos cerrados, de forma que mantengan su posicion
inicial.

8. Realizar las operaciones 5 y 6 bajo supervision de personal cualificado.

G-distribucioén

RECOMENDACIONES BASICAS EN LA REALIZACION DE
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELECTRICA

RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACION DE CATAS

Realizar las catas manualmente, ayudandose de la paleta para hacer micro
catas de 20 cm. de profundidad.

Se recomienda que la anchura de la cata sea de 60 cm. en el sentido de la
canalizacion y de 50 cm. como minimo en sentido transversal a cada lado de:

e | a futura traza de la canalizacion.
¢ | a cota del eje de la canalizacion.

RESTITUCION DE LAS PROTECCIONES DE LOS CABLES

Las lineas electricas deben quedar protegidas de posibles agresiones externas,
y por ello se han de sefializar y proteger. Una vez se haya descubierto un cable
0 cables eléctricos se debe restituir las protecciones tal como indica la figura
siguiente y atendiendo a los procedimientos de EDISTRIBUCION Redes
Digitales S.L.U. DMHOO01 (MT) y CMLOO3 (BT).

CINTA DE POLIETILENO
/ NORMALIZADA POR ENDESA

CAPAS DE TIERRA
COMPACTADA

PLACAS DE POLIETILENC o
NORMALIZADAS POR ENDESA  “»

2@ CM.

.4 |™.__CABLE SUBTERRANEO
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G -distribucion

RECOMENDACIONES BASICAS EN LA REALIZACION DE
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELECTRICA

En caso de dudas o configuraciones complejas, consultar con la Zona de
Distribucion correspondiente de EDISTRIBUCION Redes Digitales S.L.U.

Todas estas indicaciones quedan supeditadas a las instrucciones puntuales del
personal técnico de EDISTRIBUCION Redes Digitales S.L.U.

SEPARACION DE SERVICIOS
Se debe seguir lo ordenado en el Decreto 120/1992 de 28 de Abril, modificado

parcialmente por el Decreto 196/1992, asi como lo indicado en la Orden del 5
de julio de 1993 (DOG 1782 11-8-93).
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Ref: 697853 - 17726610
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APENDIX 4: RESPOSTA AFECCIO XARXA DE GAS
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Ynedgia
Catalunya
Grupo Naturgy

Condicionants Particulars Nedgia Catalunya, S.A.

Es del nostra interds posar al seu consixement els condicionants que haura d'cbservar als traballs sn proximitat

dinstal-lacions propietat de Nedgia Catalunya, S.A. /o Gas Natural Redes GLP, S.A. (d'ara endavant
NEDGIA):

La informacié aportada és confidencial i d'lis exclusiu pel que es sol-licita, sent responsabilitat del
sol-licitant I's indegut de la mateixa.

El planol que se'ls envia reflexa la situacié aproximada de les instal-lacions propietat de NEDGIA

Les dades contingudes als planols tenen caracter orientatiu: corresponen a alld registrat als nostres arxius
fins al dia d'avui, per tant no pot serinterpretat com a garantia absoluta de respondre fidelment a la realitat
de la ubicaci6 de les instal-lacions esgrafiades.

La informaci6 reflexa la situaci6 de les xarxes en el moment de la seva instal-lacié. Aquesta informacié
pot haver variat des d'aleshores per actuacions de tercers a la zona, de manera que tant la posicié de la
xarxa, com les referéncies fixes poden haver estat alterades respecte alld reflectit als planols. En
consequéncia, per raons de seguretat es recomana realitzar els treballs d'excavacié a ma a les
immediacions de les xarxes de NEDGIA.

Sil'inici de I'execucié material dels treballs objecte d'aquesta sol-licitud és posterior a tres mesos
de la data actual, haura de sol licitar de nou els serveis existents per garantir el grau d'actualitzacié
de la informacio.

L'enviament d'aquesta informacié no suposa I'autoritzacié ni conformitat per part de NEDGIA al projecte
d'obra en curs, ni exonera a qui els executaran de les responsabilitats en qué incorrin per danys i perjudicis
a les nostres instal-lacions.

A la zona sol-licitada poden existir instal-lacions de gas propietat de clients tragats dels quals no s'han
inclds en els planols annexats.

L'entitat sol-licitant comunicara |' inici de les seves activitats a NEDGIA al menys amb 72 hores
d'antelacié, dirigint-se a Serveis Técnics de la provincia corresponent, enviant a l'efecte l'escrit que
s'annexa al final d'aquests condicionants. Es imprescindible esmentar en la mateixa la referéncia
indicada a la sol-licitud de la informacié a través de la plataforma d’Internet. Les adreces d'enviament
d'aquesta documentacié és uinicio@neddia.es

Si fos necessari realitzar cales de recerca hauran de realitzar-se en presencia de personal de NEDGIA
El Grupo Naturgy ha pres la decisié d'introduir gradualment la canonada de polictile PE 100 de

color negre per a la distribucié de gas.

o Eltub de PE 100 negre s'identifica amb franges longitudinals grogues distribuides uniformement
per tota la superficie del tub. D'aquesta manera es diferencia d'altres tubs negres utilitzats en
altres serveis com ara la distribucié d'aigua que utilitza PE 100 negre amb franges blaves.

o Lesfranges longitudinals seran quatre (4) per a tots els diametres fins a 200 mm i sis i vuit (6-8)
pera DN 250 i 315 mm, perqué, almenys una franja, sigui visible des de qualsevol angle un cop
col-locat el tub a la rasa..
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o El tub de PE 100 negre amb bandes grogues té la mateixa instal-lacié que el tub de PE 100
taronja:
= | a banda de senyalitzacié se seguira col-locant com sempre a una distancia de 20-30
cm per sobre de la generatriu superior de la conduccié de gas.
= Amb el tub PE 100 negre amb bandes grogues s'instal-laran les mateixes proteccions
que les utilitzades amb el tub de PE 100 taronja en instal-lacions al costat d'altres
serveis (aigua, llum... etc.)
Els tubs i instal-lacions de gas no estan dissenyades per suportar sobrecarrega de maquinaria pesada,
pel qué si han de situar-se grues o circular vehicles sobre les mateixos que poguessin originar danys,
haura de posar-se aquesta circumstancia en coneixement de NEDGIA amb objecte d'establir els passos
necessaris degudament senyalitzats i protegits amb lloses de formigé xapes d'acer o similar.
Queda prohibit 'abassegament de materials o equips sobre les canalitzacions de gas i les seves
instal-lacions com arquetes, preses de potencial, respiradors, etc., garantint en tot moment l'accés a la
canalitzacio de gas a fi d'efectuar els treballs de manteniment i conservacié adequats.
En el cas d'Us d'explosius a menys de 300 m. de les canalitzacions de gas, el seu Us estara limitat, d’acord
a les condicions especifiques que es fixin a aquest efecte. En tot cas, s'ha de comptar amb una
autoritzacié especial de I'drgan territorial competent, basada en un estudi previ de vibracions que
garanteixi que la velocitat de les particules en I'emplagament de la canonada no superi en cap moment
els 30 mm/s.
Sempre que per I'execucié dels treballs les instal-lacions de gas afectades quedin al descobert, es
comunicara al responsable indicat de NEDGIA, procedint el contractista a protegir i suportar I'entubat de
gas d'acord a les indicacions d'aquest. Aquesta circumstancia es mantindra el temps minim imprescindible
i les canalitzacions es taparan en preséncia de técnics de NEDGIA.
Els trams al descobert d'entubat d'acer, es protegiran amb manta antirroca per evitar desperfectes en el
recobriment i, si per qualsevol circumstancia, es produfs algun dany al mateix, serd reparat abans
d'enterrar la canalitzacid. En cas contrari es pot originar un punt de corrosié accelerat que desembocaria
en una perforacié de l'entubat.
Els tubs d'acer al carboni estan protegides contra la corrosid mitjangant un revestiment aillant i un sistema
eléctric de proteccié catddica. Pel correcte funcionament d'aquesta proteccio és de vital importancia la
integritat d'aquest revestiment. Es comunicara a NEDGIA qualsevol dany que es detectés al mateix.
En el cas de tubs d'acer s'instal-laran una o diverses caixes de presa de potencial (a facilitar per NEDGIA)
d'acord a les indicacions dels técnics de NEDGIA, a amb objecte de mesurar i calibrar la possible
influéncia de |la Proteccié Catddica als gasoductes i a I'inrevés.
En el cas de que s'efectuin compactacions, sempre es contactard amb el personal de Servei Técnic
designat per NEDGIA d'aquesta zona perqué els proporcioni la normativa adequada perdur a terme
aquesta actuacio, assegurant que aquesta es realitzara de forma que la transmissi6 de vibracions als tubs
de gas no superi els 30 mm per segon.
L'Empresa que executi treballs a les proximitats de les instal-lacions de NEDGIA haura d'estar en

possessio dels planols de les instal-lacions existents a la zona.
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Haurd de comunicar-se a NEDGIA l'aparicié de qualsevol registre o accessori complementari de la
instal-lacié de gas, identificat com a tal, o que presumiblement es cregui que pugui formar part della,
sempre que no estigui definit als planols de serveis subministrats.

En aquest sentit s'indica que en les proximitats de les canonades de gas poden existir altres canalitzacions
complementaries destinades a la transmissié de dades, per la qual cosa hauran dextremar les
precaucions quan es realitzin treballs en els seus voltants.

Si els treballs a realitzar afecten tapes de registres, valvules, respiradors o tapes d'accés a instal-lacions
sera necessari restituir a la nova cota de rasant, deixant les instal-lacions afectades lliures de materials
d'obra.

En el supdsit de patir danys a les seves instal-lacions, NEDGIA es reserva el dret a emprendre les accions
legals que consideri oportunes, aixi com reclamar les indemnitzacions corresponents.

Tots els danys a persones i instal-lacions que poguessin produir-se com a conseqiéncia de les obres,
seran per compte i risc del promotor o executor de les mateixes, fins i tot els derivats d'un eventual tall de
subministrament de gas.

A fi de garantir la seguretat de les persones i de les instal-lacions, quan les obres a realitzar siguin
canalitzacions (eléctriques, aigua, comunicacions, etc.), es tindra en compte l'exigéncia de distancies
minimes de separaci6 en paral-lelismes i encreuaments entre serveis d'acord a la reglamentacié vigent

s’ha de comprovar, mitjangant el codi de colors, la pressi6 de la xarxa propera a la seva actuaci6. S'adjunta

taula resum:
DISTANCIA RANGO CRUCE PARALELISMO
MOP < 5 bar 0,2m 0,2m
MiINIMA MOP == 5 bar() 0,2m 0,4m
MOP <« 5 bar 0,6m 0,4m
RECOMANADA MOP »= 5 bar ) 08m 06"m

(1) 2,5 menzona semiurbanai5 m en zona rural.

(*) Per P> 16 bar y distancia <10 metres es necessari consultar condicions a Distribuidora.

En el cas que no puguin mantenir-se les distincies minimes indicades cal informar a NEDGIA, per adoptar

les mesures de proteccié que es considerin convenients d'acord amb la seglent puntualitzacié:

o  Contigua a la zona de servitud permanent existeix una zona de seguritat, definida en la Norma UNE
60.305.83, que s'estén fins 2.5, 5 6 10 metres a cada costat del’six de la canalitzacié, en la qual
I'execucié de les excavacions o obres poden representar un canvien les condicions de seguretat de
la mateixai en la qual no es donen les limitacions ni es prohibeixen les obres incloses com prohibides
en la zona de servitud de pas, sempre que s'informi préviament al titular de la instal-lacié, per
I'adopci6 de les accions oportunes que evitin els riscos potencials pera la canalitzacié.
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Els treballs en proximitat s'efectuaran amb mitjans manuals quedant prohibit per raons de seguretat la

utilitzacié de mitjans mecanics, les precaucions s'intensificaran a 0,40 m sobre la cota estimada al tub o

davant I'aparici6 de la malla o banda groga de senyalitzaci¢, permetent-se, exclusivament I'is de martell

mecanic de ma per al trencament del paviment.

Les obres de tlnels, buidat de terrenys, perforaci¢ dirigida, etc., que poden afectar el tub per sota o

lateralment requeriran especial atencio.

Per donar compliment a la legislaci6 vigent en matéria de prevencié de riscos laborals, els 'informem dels

riscos de les instal-lacions:

©

A l'objecte de donar compliment a allo estable el RD 171/2004 sobre coordinacié de activitats
empresarials, i per garantir la seguretat dels seus treballadors, NEDGIA informa a l'empresa
sol-licitant que les instal-lacions representades als planols adjunts es troben en rdgim normal
d'explotacié, és a dir, AMB gas a pressié.

Es prohibeix fer foc o fer servir elements que produeixin espurnes en els voltants de les instal-lacions
de gas.

En el cas que es detecti una fuita o es percebi olor de gas, s’han de suspendre immediatament tot
tipus de treballs en I'entorn de la instal-lacié i avisar immediatament al Centre de Control d'Atencié
d'Urgéncies de NEDGIA, comunicant aquesta circumstancia.

El sol-licitant queda obligat a adoptar les mesures preventives que siguin necessaries d'acord amb
els condicionants d'instal-lacié esmentats anteriorment i aquelles altres que poguessin ser
necessaries en funcié dels riscos de I'activitat a desenvolupar. Aixi mateix queda obligat a transmetre
les mesures preventives derivades del paragraf anterior als seus treballadors o tercers que pugui
contractar.

A l'execucié dels treballs que realitzi haura de respectar allo disposat el RD 1627/1997 Disposicions
Minimes de Seguretat | Salut en Obres de Construccié.

A aquesta informacié de riscos no es contemplen els riscos derivats del treball a realitzar pels
treballadors de I'empresa sol-licitant o per les seves empreses de contracta, sent responsabilitat
d'aquesta o de les seves empreses de contracta l'avaluacid dels mateixos i 'adopcié de les mesures
preventives que siguin necessaries.

Si per aixd fos necessari disposar de més informacié sobre les instal-lacions, preguem ens ho
sol-licitin per escrit | amb anterioritat a I' inici dels treballs.

Posem a la seva disposicio el telefon del CCAU (Centre de Control d'Atencié d'Urgéncies) de NEDGIA
perqué comuniquin immediatament qualsevol incidencia que pugui suposar risc: 900.750.750 (24
hores durant tots els dies de I'any).

AQUESTES INSTRUCCIONS ESTARAN DISPONIBLES PERMANENTMENT EN EL
LLOC DE TREBALL
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MODIFICACIO DE INSTAL.LACIONS | CONDICIONANTS TECNICS

Si fos necessari modificar 'emplagament de les nostres instal-lacions cal que, préviament a
l'inici de las obres, es faci per escrit la corresponent sol-licitud de desviament indicant com a
referencia el n? de sol-licitud de informacié, a fi de procedir a la signatura del'acord
corresponent i efectuar el pagament de la quantitat establerta. Les sol-licituds s’han d’adregar
a la seglient direccio:

OFICINA TECNICA
Plaga del Gas, 1. Edifici C Planta 1.
08003. BARCELONA.

O bé a l'adrega de correu electronic: sdesplazamien@nedgia.es

Aixi mateix, ens posem a la seva disposicié per estudiar els Condicionants Técnics, especifics
a la seva tipologia d'obra, o les solucions possibles per minimitzar les interferéncies entre les
obres a executar i les instal-lacions de gas existents a la zona.

Per a aixd, cal que es posi en contacte amb aquesta Unitat i que ens facilitin la seva
documentacié (planols, detalls, memories, etc.) de l'obra a realitzar en les proximitats de la
xarxa de gas natural.

Nedgia Catalunya, S.A
Gas Natural Bedes GLP, S.A..
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NOTIFICACIO D'INICI D'OBRA QUE AFECTA CANALITZACIO DE GAS

Ntra Ref 2: (especifiqui inexcusablement la referéncia indicada a la sol-licitud d'informacid
realitzada a través de la Plataforma web)

DESTINATARI: Empresa Distribuidora / Serveis TECNICS: .o
BirBORI0: suusprmmammrsrrrrs s s ess s D S R S

Tl e
= ,______—_—__——

Raé Social de I'empresa
executora de |@s OIS

Adrecga de 'empresa
EXECUIONA B 188 OBIBS. .o e

Llgierelet |68 BBIESE s s s s ———————
Denominacio de 'OBra ... e

Objecte de I'OBra: o

Durada prevista de les Obres: ... ..
Nom del Cap d'ODra: ..o
Teléfon de contacte amb el Cap d'Obra: ... e
ODBSEIVACIONS . ..
Acceptant respectar les obligacions i normes facilitades per Nedgia Catalunya, S.A. i Gas Natural
Redes GLP, S.A. i utilitzar-les adequadament per a evitar danys a les instal-lacions de distribucié
de gas durant els treballs que es desenvolupin a les seves immediacions (R.D. 919/2008).

(Llocidata) .......oooooveeiiieeiece a.. de i de ...

Empresa Constructora
P.P.

Sgt. (Indiqueu nom i cognoms)
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INTRODUCCIO DE LA CANONADA DE POLIETILE DE COLOR
NEGRE

A la cartografia disponible a la web d'informaci¢ de serveis existents (eWise), les xarxes de distribuci de
NEDGIA, s'identificara la canonada de Polietilé de color negre amb un codi diferent a fi de facilitar la seva

identificacié prévia abans de l'inici de I'obra:

Codi PN: Canonada de Polietile Negre instal-lada

Codi PE: Canonada de Polietile Taronja / Groc instal-lat

s El Grupo Naturgy ha pres la decisié d'introduir gradualment la canonada de polietile PE 100 de
color negre per a la distribucié de gas.
o  Eltub de PE 100 negre s'identifica amb franges longitudinals grogues distribuides uniformement
per tota la superficie del tub. D'aquesta manera es diferencia d'altres tubs negres utilitzats en
altres serveis com ara la distribucié d'aigua que utilitza PE 100 negre amb franges blaves.

o Les franges longitudinals seran quatre (4) per a tots els diametres fins a 200 mm i sis i vuit (6-8)
pera DN 250 i 315 mm, perqué, almenys una franja, sigui visible des de qualsevol angle un cop
col-locat el tub a la rasa..

o Eltub de PE 100 negre amb bandes grogues té la mateixa instal-lacié que el tub de PE 100
taronja:

= La banda de senyalitzacié se seguira col-locant com sempre a una distancia de 20-30
cm per sobre de |a generatriu superior de la conduccié de gas.
Amb el tub PE 100 negre amb bandes grogues s'instal-laran les mateixes proteccions que les utilitzades amb

el tub de PE 100 taronja en instal-lacions al costat d'altres serveis (aigua, llum... etc.)
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CONDICIONANTES TECNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTREUCTURA
DE TELEFONICA DE ESPANA

La mformzeidn aportadz es confidencizl v de wzo exclusiro parz el que se sobeita, siendo responsabilidad del
sohcitante &l uso indebido de 13 mesma,

El envio de esta mftrmzcion no supone la autonzacion m conformmdad por parte de Telefomea de Espana al
provecto de obra relacionado ml exonera a quenes lo ejecutaran de las responsabilidades en que mewran por
dafios ¥ perjmcios 3 miestras instalacionas.

INFORMACION SOBRE PLANOS

La situacion de la mfraestruchora reflejada en planos fiene caracter orientative, por lo que [a localizacion real de
nuestas mstalaciones puede difenr va que los dishotos elementos de la red estan sometides a constates
modificaciones que pueden po astar recogidas en la informacon grafica soministrada

Por este motive, las infraeshuchnas subterraneas se reflejan =i coordenadas geograficas m1 acofzciones de
distancia a elementos del domemee pobbeo ¥ cuslqumer interpretacion basada exclusivamenfe en distancias
escalables poede resultar ervones.

Los planos contienen micaments informacion de mfzeshuetna canahzada. Mo se zporta mformacion sobre los
cables taleforncos.

%1 el mme de ejecucion matenal de los trabajos objete de esta sobicitud es postenar a tres meses de la fecha de
obtencion a fravés de la plataforma disital debera sohicitar de nuevo los senacios existentes para garanhzar [z
actuzhzacion de la mfcrmacion.

%1 en alguna zona se tnaera constancia de que pudieran exstr redes telefomicas por 2 presencia de elementos

visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Camaras de Remstro, salidas de cable 2 fachada,
efe ) mehso =i dicha mﬁzﬁmmmmaeeutummﬂﬂadamplaum el procedimento adecuado pars
deterounar su ubicacion exacta seria Iz realizacion de catas,

Adiceonalmente 21 fiese necesano descubnr o cruzar en algim punto la mfraestruchra telefomica exastente. los
trabajos deberan realizarse siempre con medios excleivamente manuales. quedando expresamentes profubrde el
uso de medios mecamess tales como retroexeavadoras o similzres.

Cuando sea pecesana la sefalizacion de los cables sobre el terrens, pueden soheitarlo a Telefomuca de Espatia
slempre con una anfelacion momima de 48 horas Namande al 900 111 002 v cusndo 1a locucion solicite el mumero
de teléfono en averia volver a marcar 200 111 002 para que [a lamzdz sea atendida por un agente En esta
llzmizda 52 debe mdiear explicitamente que sohetan generar un boletin de sefializacion

En caso de rezhizare labores de refuerzo del firme o pavimentzeion que afectzse a los remstros eastentes (tapas
de arquetas) las cptadas tapas deberan ser colocadas a la musma razante final de la nueva pavimentzcion, v los
marces de dichas tapas se cimentzran mediante hormigon de alta resistencia en toda su superficie de apovo.
evifando en todo momento huecos que permitan el hmdimento o flexnon de dicho mames. Por motivos de
segumidad. los cifados repsiros deben quedar hbtwes de eualqumer obstacule que nmpida su aperfura por personal
autorizado.

Los elementos exteniores de la mnstalzeion telefomea que remlten afectados por las obras seran reinstalados por
el confratista adjudicatano de la obea v a sus expensas,

En todo caso se respetara la normativa vigente en lo que se refiere a cruces v paralelismes con obras mmstalaciones
respetando las distancias reglamentanas en relacion con 2l prismz de bormmeon asi como las protecciones a

colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelizmo, se evitara mediante una capa separadora el contacto directo entre o hommzon de la
nueva canalizacion con el bormugon de Lz exastente v en el case de cmace, 1a nueva canalizacion debera discumar
por debaio de la exastenta.

DESCUBIERETOS DE CANALTZACTONES

Srempre que por 3 ejecucion de los tebajos las mstalaciones de Telefomea queden al descubierto, se asemwaran
las paredes de la zamja mediante entibacion. ¥ e tomaran las medidaz oportmas que paranticen la
mdeformabilidad v defensa contz golpes del pnoma de bormmpdn. 51 por algume crcunstancta se produjeran
dafios ex el musmeo, sera reparado antes de entenar la canalizacion.

Al hacer el razado de [z zamya se pondra espenial andado en evitar en o posible el encuentro con canalizaciones
de Talefiomca

La reposcion de la canahrzacion descubierta debera contemplar 1a instzlacion de una banda sefializaders en todo
el anchalargo de 1z canalizacion, sifeada sobre el matenial gmanular todo wno, convertertements compactado, ¥

cubterto con una placa de homuizon de al menos 30cm de espesor, pre*.malmlu.&dl}npmmhdﬂ Los tubos
v eshuchuas que quaden al descubierts se soportaran segim normztva técnica.

En caso de Averias v Emersencias relacionadas con 1a red de Telefonica de Espatia, se debe lamar al 200 111
002 ¥ cuando la locucon sobate el momero de telafone en averia volver a marear 900 111 002 para que Ia
lamzds sea atendida por un agente.

COMUNICACION DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea mecesano commmcar provectas de Sermameos Afectados a Telefomicz, debera remmfr comreo
electronico a varlacliones_v_asesoranuentos(dtelefonica com adpmtando la documentacion relevants en formato
JPDF o facilitando en el propio coneo electromeo el enlace desde el que descargar el refendo provects, evttando
el envio de documsentacion en papel v CDTWDs.
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SOLICITUD DE MODIFICACION DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFONICAS

Es impresemdible que el solicifante de |z modificacion del tazado de mstalaciones telefomeas sea el promotor
de las obras o en ma defecto, la empresa adjudicatanz de las obras, en cuve caso debera aportar el contrato
firmado con el promotor gue justfique [z admdicacion del provecto que requiere modificar el trazado de [z
mstalaciones telefomeas. Telefomea de Espafia no gestionara mnmma pehicion que provenga de ofro solicitznte.
51 para la correcta ejecucton de las obras foera mecesane modificar el trazado de las mstalaciones telefomcas, se
debera rezhzar con caracter previo al imcto de las obras v prefenblements en 13 fase de redaceion del provecto,
Ia comespondiente solicyd de modificacion del tazado de metalaciones telefomeas enviande comeo electomeo
& vanaciones y_asesorammentos(itelafomea com adnntando la sigmente documentacion:

+  Solhietted por esento debidamente cormplimentada v fiimada por el promotor de 1a obra

s Planos del provecto en los que 2 refleje 13 sclucion propuesta parz modificar el tazado de las
irestalaciones telefomess propiedad de Telefonica de Espatia

+  PMhmero de solhicatud proporcionado por la plataforms que facilitz Iz informanon v cartoprafia diztal de
los seracos afectados.

Laz obras necesanas parz modificar el mazzdo de las mestalactones telefomcas deberan consensuarse con
Telefonica de Espatia reab=ande 13 inferlocucion a traves del mencionado commes electronics v se tomars como

punto de parhida la solucion propuesta por el promotor o empresa contratsta adjudicatana.

2N
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AVISO SOBRE CONFIDENCTALTNATY. La infrrmacion contenida en este docmmento tene caracter confidencial v e propiedad
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537 H-PDE& H Av, Catalunya Troncocénica | Funcional LED i

538 H-POGT H Parking Caravanes Parst Ormamental VSAP 1

339 H-PO&SE H Parking Sector H Cilindrica Prajector WEAP 4

540 I-PDO1 I Carrer de 'Onze de Setembre Cilindrica Ambiental LED 1

541 I-PD02 I Carrer de 'Onze de Setembre Cilindrica Ambiental LED 1

542 I-PDO3 I Carrer del Doctor Pere Gaell Troncocdnica | Ambiental LED 1

543 I-pPO04 I Carrer del Doctor Pere Giell Troncocdnica | Ambiental LED 1

544 I-POOS I Carrer del Doctor Pere Gaell Troncocdnica | Ambiental LED 1

545 I-POOE I Carrer del Doctor Pere Giell Troncoconica | Ambiental LED 1

546 I-POOS I Carrer del Doctor Pere Guell Troncoctnica Bala VSAP 1

547 I-POOS I Carer del Doctor Pere Giell Troncoconica Bala WSAP 1

548 I-pO11 I Carrer del Doctor Pere Giell Troncoctnica Bala WSAP 1

549 I-p012 I Carrer del Dr. Pare Guell Troncoconica Bala VSAP 1

550 I-pO13 I Carrer del Dr. Pare Goell Troncocdnica Bala VSAP 1

551 I-PO14 I Carrer del Dr. Pere Guell Troncoconica Bala WSAP 1

552 I-PO15 I Avinguda de Catalunya Troncoconica | Funcienal LED 1

553 I-PO16 I Avinguda de Catalunya Troncoconica | Funcional LED 1

554 I-PO17 1 Avinguda de Catalunya Troncoconica Funcional LED 1

535 I-Po18 1 Avinguda de Catalunya Troncocénica | Funcional LED 1

556 I-pO15 I Avinguda de Catalunya Troncoconica | Funcional LED 1

557 I-po20 I Carrer de I'Onze de Sstembre Troncocdnica | Ambiental LED 1

558 I-poz21 I Carrer de ['Onze de Setembre Troncoconica | Ambiental LED 1

559 I-poz22 I Placa de Uuis Companys Cilindrica Projector LED 3 Momes bombeta LED
550 I-p023 I Plaga de Uuis Companys Cilindrica Projector LED 3 MNomés bombeta LED
561 I-P0Z4 I Plaga de Uuis Companys Cilindrica Projector LED 3 Només bombeta LED
562 I-P0Z5 I Avinguda de Catalunya Troncoconica | Funcional LED 1

563 I-PD26& L Avinguda de Catalunya Troncocénica | Funcional LED :

564 I-PO27 I Avinguda de Catalunya Troncoconica | Funcional LED 1

565 I-P0Z8 I Avinguda de Catalunya Troncoconica | Funcional LED i

566 I-P0O29 I Carrer de |'Onze de Setembre Troncoconica | Ambiental LED 1

567 I-PO30 I Avinguda de Catalunya Encastat Ormamental LED 1 Ratonda
568 I-PO31 I Carrer de Sant Jordi Troncoconica Bala WSAP 1

569 I-PO32 I Avinguda de Catalunya Encastat Ornamental LED 1 Rotonda
570 I-PO33 I Carrer de Sant Jordi Troncoconica | Ambiental WSAP 1

571 I-POZ4 I Carer de Sant Jordi Troncoconica | Ambiental WSAP 1

572 I-P0O35 I Carrer de Sant Jordi Troncocdnica Bala WSAP 1

573 I-P0O36 I Carrer de Sant Jordi Troncoconica Bola WSAP 1

574 I-pO37 I Carrer de Sant Jordi Troncocdnica Baola WSAP 1

575 I-P039S I Carrer de Sant Jordi Troncoconica Bala VSAP 1

576 I-PO40 I Carrer de Sant Jordi Troncoconica Bala WSAP 1

577 I-PO41 I Carrer de Sant Jordi Troncoconica Bala WSAP 1

578 I-P0s 2 1 Carrer de Sant Jordi Troncoconica Bala WSAP 1

579 I-PD43a I Plaga de Uuis Companys (monument) Encastat Ormamental LED 1 Tires LED
580 I-P043b I Plaga de Uuis Companys [(monument) Encastat Ormamental LED 1 Tires LED
581 I-PO43c 1 Plaga de Uuis Companys {monument) Encaskat Omamental LED : Tires LED
582 I-PO43d I Plaga de Uuis Companys {monument) Encastat Ormamental LED 1 Tires LED
583 I-P043e ¥ Plaga de Uuis Companys {monurment) Encastat Ormamental LED i Tires LED
584 I-PO43F ¥ Placa de Lluis Companys (monument) Encastat Ornamental LED 1 Tires LED
585 I-PO44 I Plaga de Uuis Companys (monument) Encaskat Ormamental LED i

586 I-PO47 I Carer de la Pau Troncoconica Bala WSAP 1

587 I-PO48 I Carrer de |'Onze de Setembre Troncoctnica Bala WSAP 1

588 J-POOL ] Carrer de 'Onze de Setembre Cilindrica Ambiental LED 1

589 J1-PD0O2 ] Carrer de 'Onze de Setembre Cilindrica Ambiental LED 1

530 1-PO0D3 1 Carrer del Doctor Pere Goell Cilindrica Ambizntal LED 1
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APENDIX 7: RESPOSTA AFECCIO XARXA DE REG

1a FASE DE LA REMODELACIO DE LA PLACA LLUIS COMPANYS, ALCOVER



Planol d’informacid text refés POUM Alcover I.6a Serveis Técnics Actuals. Nucli. Desembre 2012
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ANNEX 9 — PLA DE CONTROL DE QUALITAT
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1. INTRODUCCIO | OBJECTE

El present document té la finalitat d’establir els criteris basics per al desenvolupament del Control de Recepcié de
Materials, amb la finalitat de complir el Decret 375/88 d’1 de desembre de 1988 publicat en el DOGC amb data
28/12/88, desenvolupat en I'Ordre de 13 de setembre de 1989 (DOGC 11/10/89) i ampliat per les Ordres de 16
d’abril de 1992 (DOGC 22/6/92), 18 de mar¢ de 1997 (DOGC 18/04/1997) i 12 de juliol de 1996 (DOGC 11/10/96).

L'arquitecte autor del projecte d’execucié enumerara i definira els controls a realitzar que siguin necessaris per a
la correcta execucié de I'obra. Aquests controls seran, com a minim, els especificats en les normes de compliment
obligat i, en qualsevol cas, tots aquells que I'arquitecte consideri necessaris per a la seva finalitat. Pot, en
consequiencia, establir criteris de control més estrictes que els establerts legalment, variant la definicié dels lots o
el nombre d’assajos i proves preceptius, i ordenant d’altres complementaris o I'aplicacié de criteris particulars, els
quals han de ser acceptats pel promotor, el constructor i la resta de la Direccié Facultativa.

2. MATERIALS IMPORTANTS A CONTROLAR

2.1. Formigons
. Con d’Abram:s.
. Assaig a compressié de proveta cilindrica.

2.2. Terres d’aportacio
. Analisi granulometric.
. Determinacio dels limits d’Atterberg.
. Determinacio del contingut de materia organica pel metode del permanganat de sodi.
. Determinacio de I'index CBR en laboratori segons Proctor modificat.
. Determinacio del contingut de sals solubles.
. Determinacio del contingut de fins.
. Isotops radioactius per determinar densitat i humitat.
. Assaig amb placa de carrega.
. Assaig de piconatge pel métode del Proctor modificat.
. Determinacio de I'inflament lliure mitjancant edometre.
. Analisi de col-lapse.
. Determinacié del coeficient de Los Angeles.

2.3. Arids per a formigons
. Analisi granulometric.
. Determinacié quantitativa dels components de sofre.
. Determinaci6 de la reactivitat alcali-silice, alcali-silicat i alcali-carbonat.
. Determinacié de I'abséncia de sulfurs oxidables.
. Determinacio de I'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sodic o sulfat magneésic.
. Determinacié del coeficient de Los Angeles.
. Determinacio de clorurs pel metode de Volhard.
. Determinacio de la densitat, porositat, coeficient d’absorcié i contingut d’aigua.
. Determinacié del coeficient de forma.
. Determinacio del contingut de particules toves.
. Determinacio del contingut de fins.

2.4. Sorra per formigons

Determinacio del coeficient de friabilitat.

Determinacio de I’estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sodic o sulfat magnesic.
Determinacio de la densitat, porositat, coeficient d’absorcié i contingut d’aigua.
Determinacio del contingut de materia organica.

Determinacio de I'’equivalent de sorra.

2.5. Mescles bituminoses

Assaig d’'immersié — compressio.

Determinacio del gruix i densitat d’una proveta testimoni.

Assaig Marshall

Determinacid de ductilitat i penetracid sobre residu obtingut per destil-lacid d’'una mostra de
material bituminds.

Control de temperatura en execucié.

Determinacio del contingut de Iligant.

2.6. Acer per armadures

Determinacio de limit elastic, resisténcia a traccid, allargament i estriccié d’una proveta.
Determinacio de les caracteristiques geometriques.
Assaig de doblegament-desdoblegament.

3. PLA D’ASSAIGS
La finalitat principal del Pla d’Assaigs de control de qualitat és definir les operacions de control necessaries
durant I’execucid de les obres per tal d’assolir els nivells de qualitat exigits al Plec de Condicions Técniques
del present projecte.

4. PRESSUPOST
S’estima un pressupost per al pla de control de qualitat del 0,5% del PEM de I'obra.
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ANNEX 10 - ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT
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ANNEX 10 - ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

Memoria
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Al.1. Objecte de I'estudi o Eines manuals

Aquest Estudi de Seguretat i Salut correspon al projecte de la 1a fase de la remodelacio de la plaga Lluis Companys, . Demolicions i enderrocs
Alcover.
o Maquinaria de carrega
Estableix, durant I'execucié d'aquesta obra, les previsions respecte a prevencio de riscos d'accidents i malalties .
. .y . L L . . . . o] Camions de trabuc
professionals, aixi com els derivats dels treballs de reparacid, conservacié, entreteniment i manteniment, i les
instal-lacions preceptives de higiene i benestar dels treballs. o Compressors i martells pneumatics
Servira per a donar unes directrius basiques a I'empresa constructora per a portar a terme les seves obligacions en o Eines manuals
el camp de la prevencié de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, sota el control de la Direccid
Facultativa, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions minimes ¢ Pous, rases, etc.
de seguretat i salut en les obres de construccio. o Maquinaria d’excavacié
1.2.  Caracteristiques de I'obra o Camions
1.2.1 Descripci6 de I'obra o Formigoneres
Les obres objecte del present projecte de 1a FASE DE LA REMODELACIO DE LA PLAGA LLUIS COMPANYS, ALCOVER, o Grues
es troben descrites en la memoria, aixi com en els corresponents annexos.
o Prefabricats
1.2.2 Termini d'execucio
o Eines manuals
El termini d’execucio previst de I'obra és de 4 mesos.
. Drenatges, sanejament i canalitzacions
1.2.3 Personal previst
o] Formigoneres
Es preveu un nombre aproximat de 10 persones de maxim per a I'execucié de I'obra.
o Tubs i canonades
1.3.  Treballs urbanitzacié
o Recobriments
1.3.1 Procediments, equips técnics i mitjans auxiliars a utilitzar en I’execucié de I’obra.
o] Grues
. Moviment de terres, excavacions i terraplens
o Prefabricats
o Magquinaria d’excavacio
o Eines manuals
o] Magquinaria de moviment de terres
o Instal-lacions electriques i d’enllumenat
o Magquinaria de compactacié
o Conduccions
o Camions de trabuc
o Generadors
o Compressors i martells pneumatics
o] Escomeses
o Eines manuals
o Llums i projectors
. Sub-base i base, ferms i paviments
o] Armaris
o Maquinaria d’estesa i compactacio
o Estacions transformadores
o Camions de trabuc
o Eines manuals
o Pavimentadores
. Acabaments, barreres, vorades, senyalitzacid, mobiliari urba
o] Regs
o] Formigoneres
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o Col-locacié paviments o Col-lisié de maquines o vehicles

o Prefabricats o Bolcades de maquines i vehicles
o) Camions o Interferencia amb linies eléctriques, telefoniques, serveis municipals, enllumenat, etc.
o Grues o Electrocucions amb linies electriques
o Eines manuals o Pols per circulacié de vehicles o vent
° Jardineria, recobriments vegetals. o Sorolls
o Camions o Projeccié de particules als ulls
o Grues o Pous, rases, etc.
o Subministrament de plantes o Electrocucions amb linies electriques
o Reg, diposits, bombes i grups de pressié o Esquitxades de formigd
o] Tractaments fitosanitaris o] Causticacions
o Eines manuals o Col-lisié de maquines o vehicles
1.3.2 Identificacid i relacié dels riscs professionals de les diferents unitats d'obra que poden ser evitats o Bolcades de maquines i vehicles
. Moviment de terres, excavacions i terraplens . Drenatges, sanejament i canalitzacions
o] Caigudes per talussos o Cops i/o atrapaments amb elements suspesos (tubs, encofrats, etc.) i ensorrament de tubs
L . . aplegats
o Col'lisié de maquines o vehicles
. . o Col-lisié de maquines o vehicles
o Bolcades de maquines i vehicles
. L . L ) o o Bolcades de maquines i vehicles
o Interferencies amb linies electriques, telefoniques, serveis municipals, enllumenat, etc.
. . . o Interferencia amb linies eléctriques, telefoniques, serveis municipals, enllumenat, etc.
o Electrocucions amb linies electriques
. » ) o Electrocucions amb linies electriques
o Pols per circulacié de vehicles o vent
o Pols per circulacié de vehicles o vent
o] Sorolls
L , o Esquitxades de formigo
o Projeccid de particules als ulls
. . . o] Causticacions
° Sub-base i base, ferms i paviments
L L . o Sorolls
o] Col-lisio6 de maquines o vehicles
N . . o Projeccio de particules als ulls
o Bolcades de maquines i vehicles
. . ) . Instal-lacions eléctriques i d’enllumenat
o Pols per circulacié de vehicles o vent
) N . ] ] o Interferencia amb linies eléctriques, telefoniques, serveis municipals, enllumenat, etc.
o Eccemes i cremades per utilitzacidé de productes bituminosos
o Electrocucions amb linies electriques
o] Sorolls
L , o Cremades amb bufador
o Projeccid de particules als ulls
. . o Sorolls
. Demolicions i enderrocs
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o Projeccid de particules als ulls

Acabaments, barreres, vorades, senyalitzacié, mobiliari urba

o Col-lisié de maquines o vehicles
o] Cremades amb bufador

o Sorolls

o Projeccié de particules als ulls

Jardineria, recobriments vegetals

o Caigudes per talussos
o Col-lisié de maquines o vehicles
o Bolcades de maquines i vehicles

Maquinaria de moviment de terres

o Bolcades
o Caiguda d'objectes sobre I'operari
o] Incendis

Magquinaria d'estesa de paviment asfaltic
o Vapors de |'asfalt

Camié formigonera

o) Eccemes, causticacions i dermatosis
o Esquitxades als ulls

Camio de trabuc

o Incendis

o Caiguda per cantells de talus
o Col-lisions

o] Bolcades

Retroexcavadora

o Bolcades

Grues automobils

o] Bolcades
o] Atrapaments
o Caiguda de la carrega

. Maquinaria de compactacio

(0]

(0]

(0]

1.3.3 Identificacid i relacié dels riscs professionals de les diferents unitats d'obra que no poden eliminar-se

Bolcades
Caiguda per cantells de talussos

Col-lisions

° Moviment de terres, excavacions i terraplens
o Picades i Talls
o Caigudes de personal al mateix i a diferent nivell
o] Cops i atrapaments
o Atrapaments i cops amb la retroexcavadora
o Atropellaments per maquines o vehicles
o Vibracions
° Sub-base i base, ferms i paviments
o Caigudes de personal al mateix i a diferent nivell
o Cops i atrapaments
o Atropellaments per maquines o vehicles
o Vibracions
. Demolicions i enderrocs
o Picades i Talls
o Caigudes de personal al mateix i a diferent nivell
o Cops i atrapaments
o Atropellaments per maquines o vehicles
o Vibracions
o Pous, rases, etc.
o Picades i talls
o Caigudes de personal al mateix i a diferent nivell
o Atrapaments i cops amb la retroexcavadora
o Atropellaments per maquines o vehicles
. Drenatges, sanejament i canalitzacions
o Caigudes de personal al mateix i a diferent nivell
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[0}

[0}

Cops i atrapaments
Atrapaments i cops amb la retroexcavadora
Atropellaments per maquines o vehicles

Vibracions

Instal-lacions eléctriques i d’enllumenat

[0}

(o}

[0}

Picades i Talls
Caigudes de personal al mateix i a diferent nivell

Cops i atrapaments

Acabaments, barreres, vorades, senyalitzacié, mobiliari urba

[0}

(o}

[0}

[0}

Picades i Talls
Caigudes de personal al mateix i a diferent nivell
Cops i atrapaments

Atropellaments per maquines o vehicles

Jardineria, recobriments vegetals

(o}

[0}

[0}

(o}

[0}

Picades i Talls

Caigudes de personal al mateix i a diferent nivell
Cops i atrapaments

Atrapaments i cops amb la retroexcavadora

Atropellaments per maquines o vehicles

Magquinaria de moviment de terres

[0}

[0}

Atropellaments

Relliscades al pujar o baixar

Maquinaria d'estesa de paviment asfaltic

(o}

[0}

[0}

[0}

(o}

Atropellaments

Bolcades

Col-lisions

Relliscades al pujar o baixar

Atrapaments

Camié formigonera

[0}

Atrapaments

o Atropellaments

o Relliscades
o Cops amb les caneletes de descarrega
o Camié de trabuc
o Relliscades
o Atropellaments
. Retroexcavadora
o Cops i aixafaments durant el moviment de gir
o Relliscades
o] Atrapaments
o Projeccié de pedres sobre I'operari
o Atropellaments
. Grues automobils
o] Atrapaments
. Maquinaria de compactacio
o] Atrapaments
o Relliscades al pujar o baixar

Aixi mateix, els derivats de la possibilitat de projeccié de materials sobre persones i vehicles.

1.3.4 Eliminacié i prevencio de riscs professionals

. Proteccions individuals
0] Casc: d'Us obligatori per a tots els treballadors i visitants.
o Ulleres: hauran d'utilitzar-se en totes les operacions en que puguin esllavissar-se particules

agressives o pols, molt especialment en els treballs amb martell pneumatic.

o Mascara antipols: en els treballs de descarrega de material purulent, aixi com en els quals el nivell
de pols sigui apreciable.

o Pantalles contra projeccié de particules: en esmolat o tall de material metal-lic.

o Cinturons de seguretat: si fos necessari treballar a nivell superior al del sol, i si no existis cap altre
tipus de proteccid.

o Davantal de cuir: en els treballs de soldadura i esmolat o tall de materials metal-lics.
o Granota: es tindran en compte les reposicions al llarg de I'obra, segons Conveni Col-lectiu
Provincial.
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o] Vestit d'aigua: molt especialment en aquells treballs que no puguin suspendre’ns en condicions
meteorologiques adverses. El seu color sera groc viu.

o] Botes d'aigua: en les mateixes circumstancies que els vestits d'aigua, i quan s'hagi de treballar en
sols enfangats o mullats, aixi com en els treballs de formigonat.

o] Botes de seguretat: per a tot el personal que manipuli carregues electriques.
o] Botes aillants: pel personal que treballa en conduccions eléctriques.

D'acord amb la legislacié vigent, i quan les circumstancies ho aconsellin, s'utilitzara, a més a més, protectors
auditius, guants de goma fina, guants de cuir i guants dieléctrics.

o Proteccions col-lectives
o Portics protectors de linies eléctriques, en la circulacié de camions i maquinaria sota dites linies.
o Tanques de limitacio i proteccio
o Senyals de transit
o Senyals de seguretat
o] Cinta d’abalisament
o] Topalls de desplagament de vehicles i retrocés en abocament de terres per camions de trabuc.
o Balisament enllumenat
o] Extintors
o] Interruptors diferencials
o Preses de terra

En les zones conflictives, hauran d'establir-se itineraris obligatoris pel personal.
Hauran de senyalitzar-se les conduccions eléctriques, les del gas i les de I'aigua.

Les rases, forats, desguassos, etc., hauran de protegir-se amb tanques o baranes i senyalitzar-se adequadament.
Si la seva profunditat és major de 1.50 metres, s'hauran d'estudiar les possibles alteracions del terreny abans de
comengar |'excavacid. En tot cas, hauran d'instal-lar-se escales de ma cada 15 metres com a maxim.

En les proximitats de linies electriques no es treballara amb maquinaria de la qual la part més sortint pugui quedar
a menys de dos metres de les mateixes, excepte si esta tallat el corrent eléctric. En aquest cas sera necessari curt-
circuitar la linia i posar-la a terra mitjangant una presa de terra de coure de 35 mil-limetres quadrats de seccid
minima, connectada amb una pica ben humida.

Si la linia té més de 50 KV I'aproximacié maxima sera de 4 metres.

Hauran d'inspeccionar-se les zones on puguin produir-se fissures, esquerdes, erosions, eixamplaments, embalums,
etc., per si fos necessari prendre mides, independentment de la seva correccid si procedis.

. Prevencio especifica

o Cops i atrapaments per demolicions

El personal anira equipat amb casc i roba de treball. El calcat sera especial, amb botes de cuir de mitja
canya. S'utilitzaran guants per evitar lesions a les mans.

S'utilitzaran cordes auxiliars quan es necessiti enderrocar parets per tal d'evitar equilibris inestables, que
puguin donar lloc a moviments inesperats. Es mantindran les distancies a les demolicions en el moment
de les mateixes, restringint I'accés a la zona si fos necessari.

o Atropellaments per maquines o vehicles
Es senyalitzaran els talls amb cartells de seguretat per tal d'evitar la preséncia de persones i evitar riscs.

En els talls de compactacio d'aglomerat i terres, es col-locaran cartells adossats a les maquines i portatils,
prohibint la preséncia de personal.

Al front dels estenedors, segons |'avang, es col-locaran cartells prohibint-ne la preséncia de personal en
aquest front, per tal d'evitar atropellament per part dels camions que facin marxa enrere.

En les cruilles amb carreteres i camins es senyalitzaran les zones de treball, els desviaments i els treballs
en calcades i vorades de la mateixa.

El personal que treballi en els enllacos i cruilles utilitzara armilles reflectants sempre que sigui necessari.
o Col-lisions i bolcades de maquines i camions

Les pistes, cruilles i incorporacions a vies publiques es senyalitzaran segons normativa vigent. Qualsevol
senyalitzacié que afecti la via publica sera autoritzada per la Direccid Facultativa de I'Obra u Organismes
autonoms pertinents.

Els talls de carrega i descarrega es senyalitzaran marcant espais per a maniobres i aparcaments.
Els cantells de pista que presentin riscs de bolcades es protegiran adequadament.

Quan la descarrega de camions es faci a abocadors, hauran de col-locar-se topalls.

o Pols per circulacio, vent, etc.

Les pistes i tracats per on circulin maquines es regaran periodicament amb cisterna d'aigua.

El personal que treballi en ambient de pols utilitzara caretes o ulleres antipols.

o] Atrapaments

Les maquines que girin: retroexcavadores, grues, carregadores, etc. portaran cartells indicatius, prohibint
qguedar-se sota el radi d'accié de la maquina.

Pel maneig de grans peces suspeses: tubs, etc., s'utilitzaran cordes auxiliars, guants i calcat de seguretat.
Els ganxos que s'utilitzin en els elements auxiliars d'elevacio portaran sempre pestell de seguretat.
Totes les instal-lacions i maquines de taller portaran les seves transmissions mecaniques protegides.

o Caigudes a diferent nivell

S'utilitzaran escales de ma amb dispositius antilliscants per I'accés a interiors d'excavacions, etc.

Les excavacions es senyalitzaran amb cordd d’abalisament.
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o] Caigudes a mateix nivell
El personal haura d'utilitzar botes de seguretat adequades al treball que realitzi.

Per ala cruilla de rases es disposaran passarel-les. Les maquines portaran en els accessos a cabines plaques
antilliscants. En tots el treballs d'altura sera obligatori I'Us de cinturé de seguretat.

o Caigudes d'objectes

Tot el personal de I'obra utilitzara casc. Quan es treballi en altura amb risc de caiguda d'objectes i pugui
haver o passar treballadors per nivells inferiors s'acotara una zona a nivell de terra.

Els aplecs de tubs a prop de les excavacions, rases, etc. estaran calcats.

En els treballs amb grues, especialment si sdn repetitius, es situaran cartells que recordin la prohibicié de
circular o de quedar-se sota carregues suspeses.

Les plataformes de treball i cantells d'estructures al buit portaran baranes amb el seu corresponent socol.
Si hi ha esllavissades en talussos, s'utilitzaran paranys amb malla metal-lica.

De manera general, es senyalitzaran els talls recordant la necessitat d'ORDRE i NETEJA.

Quan el personal hagi de caminar per ferralla hauran d'habilitar-se passarel-les de fusta.

o] Electrocucions

Els quadres eléctrics de distribucié s'instal-laran amb interruptor diferencial de mitja sensibilitat (300 mA)
i presa de terra.

Les maquines eléctriques de maii la xarxa d'enllumenat aniran protegides amb interruptor diferencial d'alta
sensibilitat (30mA). Cadascuna de les maquines eléctriques disposara de presa de terra.

Els electricistes tindran a la seva disposicié guants dieléctrics.
o Eccemes, causticacions

El personal que treballi en llocs humits o amb aigua, en formigonat de fonaments, soleres, fossars, gunitat,
etc., utilitzara botes i d'aigua i guants.

Igualment, el personal de taller en contacte amb olis portara guants.

Els encarregats dels liquids desencofrants portaran guants, ulleres i caretes.

o Projeccié de particules

S'utilitzaran ulleres en els treballs seglients:

- En els treballs de taller mecanic, pedra d'esmeril, desbarbadores, etc.

- Per obrir regates, caixetins, etc. amb punter i maca, martell picador o martell i escarpa.
- Al realitzar demolicions per tal d'evitar projeccions i cops als ulls.

- Al realitzar treballs de neteja amb aire a pressio.

o) Cremades

Els soldadors utilitzaran I'equip complet de proteccid.
Els operaris encarregats de la bituminadora utilitzaran especificament davantal i guants.

Els treballadors encarregats de I'estesa d'aglomerat utilitzaran calgat de seguretat que atenui la calor que
els arribi als peus.

o Incendis-Explosions

Les barraques d'oficines, magatzem general, magatzem de fungibles, tallers, instal-lacions, serveis del
personal, disposaran d'extintors d'incendis segons el tipus de foc previsible.

Els equips oxicetilénics portaran incorporats valvules d'antirretrocés.
o Vibracions, lumbalgies

Els operaris de maquines de moviment de terres, els conductors de camions de trabuc, els operaris de
piconadores, especialment les vibrants, i els treballadors que utilitzin martells trencadors, portaran cinturd
antivibratori.

o] Punxades i talls

Tot el personal portara calcat de seguretat, que haura de portar plantilla anticlaus, en els treballs amb els
encofrats de fusta i en els de ferralla.

o Interferencia amb linies eléctriques, teléfons, enllumenat

Si la interferencia es produeix per circulacié de vehicles o maquines sota la linia, s'utilitzaran galibs en
ambdds costats de la mateixa i cartells avisadors del risc.

o Sorolls

Totes les maquines i camions disposaran de silenciador adequat que esmorteeixi el soroll.

Quan no sigui possible reduir o anul-lar el soroll de la font, el personal portara proteccions acustiques.
o Ensorraments d'excavacions

Els talussos adequats al tipus de terreny o en el seu cas els estreps necessaris per tal d'evitar ensorraments
no es defineixen ni dimensionen en aquest Estudi de Seguretat i Salut. Correspon al Contractista la
responsabilitat sobre les mesures necessaries a adoptar a fi i efecte de reduir el risc d’ensorrament,
mesures que han de ser aprovades per la Direccié Facultativa.

o Intoxicacions per fums, pintures, etc.

Quan existeixin concentracions de fums per soldadures es disposara de ventilacid i els operaris utilitzaran
caretes.

o Radiacions
Els soldadors hauran de portar pantalla adequada al treball que realitzin.

o Interferencies amb servei d'aigua i xarxa de clavegueres
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Es fonamental la utilitzacié de botes quan s'esta treballant en rases, aixi com casc i guants, augmentant les
precaucions si dits treballs es realitzen en zona urbana i amb proximitat de linies electriques, intercalant
pantalles si fos necessari al costat on pugui produir-se el contacte.

Dites rases hauran de senyalitzar-se i protegir-se adequadament per a informacié dels ciutadans, acotant
la zona de treball i aplecs de materials per tal d'evitar tot tipus de perill.

° Formacio

A la contractacié de cada treballador i periddicament, s'informara de les mesures de seguretat i salut que hauran
d'adoptar-se en el treball, aixi com de la obligatorietat que tenen de complir-les.

Abans de comencar el treball haura de comprovar-se que cada operari coneix perfectament I'Us de les eines, Utils
i maquinaria que se'l faciliti, i que les utilitza sense perill per si mateix i per les persones de I'entorn. En altre cas
s'haura de facilitar I'ensenyament i les normes necessaries per garantir el citat fi.

. Serveis sanitaris i primers auxilis
o Reconeixement medic

Tot el personal que comenci a treballar en I'obra haura de passar un reconeixement medic previ al treball,
i que sera repetit en el periode d'un any.

S'analitzara I'aigua destinada al consum dels treballadors per tal de garantir la seva potabilitat, si no
procedeix de la xarxa de proveiment de la poblacid.

o) Farmaciola

Es disposara d'una farmaciola contenint el material especificat en I'Ordenanca General de Seguretat i
Higiene en el Treball.

o Assisténcia a accidentats

S'haura d'informar a I'obra de I'emplagcament dels diferents Centre Médics a on hauran de traslladar-se els
accidentats pel seu més rapid i efectiu tractament.

Es molt convenient disposar a |'obra, i en lloc ben visible, d'una llista de teléfons i direccions dels centres
assignats per a urgencies, ambulancies, taxis, etc., per garantir un rapid transport dels accidentats als
centres d'assistencia.

° Serveis comuns
Es disposara de vestuaris, menjador i serveis higienics degudament dotats.
El vestuari disposara de caselles individuals amb clau, seients i calefaccio.

Els serveis higiénics tindran lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta per cada deu treballadors, i un WC per
cada vint-i-cinc treballadors, disposant de miralls i calefaccid.

Per a la neteja i conservacid dels locals, es disposara d'un treballador amb la dedicacié necessaria.
1.4. Riscs de danys a tercers

Els riscs que durant les successives fases d'execucié de I'obra podrien afectar persones o objectes annexos que en
depenguin soén els segiients:

o Caiguda al mateix nivell

. Atropellaments

. Col-lisions amb obstacles a la vorera
o Caiguda d'objectes

1.5. Prevencio de risc de danys a tercers

Es consideraran les segilients mesures de proteccié per a cobrir el risc de les persones que transiten pels voltants
de I'obra:

1. Muntatge de tanca metal-lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alcada, separant el
perimetre de I'obra, de les zones de transit exterior.

2. Per a la proteccié de persones i vehicles que transitin pels carrers limitrofs, s’instal-lara un passadis
d’estructura consistent en I'assenyalament, que haura de ser optic i luminds a la nit, per a indicar
el galib de les proteccions al trafic rodat. Ocasionalment es podra instal-lar en el perimetre de la
facana una marquesina en voladis de material resistent.

3. Si fos necessari ocupar la vorera durant I'aplec de materials a I’obra, mentre duri la maniobra de
descarrega, es canalitzara el transit de vianants per l'interior del passadis de vianants i el de
vehicles fora de les zones d’afectacié de la maniobra, amb proteccio a base de reixes metal-liques
de separacié d’arees i es col-locaran llums de galib nocturns i senyals de transit que avisin als
vehicles de la situacid de perill.

4, En funcié del nivell d’'intromissid de tercers a l'obra, es pot considerar la conveniéncia de contractar
un servei de control d’accessos a l'obra, a carrec d’'un Servei de Vigilancia patrimonial,
expressament per a aquesta funcié.

1.6.  Senyalitzaci6 d’obra

Les excavacions properes a carreteres, camins, zones urbanes, etc., es senyalitzaran per tal d'evitar accidents de
curiosos.

La senyalitzacio haura de ser aprovada per la Direccid Facultativa, i pot estar sotmesa a variacions al llarg de I'obra,
en base a necessitats o modificacions que puguin presentar-se. Hauran, en tot cas, d'ajustar-se a la instruccié 8-3
I.C.: Senyalitzacié d'Obres.

1.7. Pressupost de seguretat i salut

El pressupost d’Execuciéo Material de Seguretat i Salut és de sis mil cinc-cents seixanta-dos euros amb cinquanta
centims (6.562,50 €).

La Selva del Camp, novembre de 2023
L'autor del projecte
Ramon Gasull Barbera

Arquitecte
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ANNEX 10 - ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

Plec de condicions

1a FASE DE LA REMODELACIO DE LA PLAGA LLUIS COMPANYS, ALCOVER



B- MATERIALS
B1- MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL-LECTIVES, IMPLANTACIO | ASISTENCIES TECNIQUES

B14 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B1411111,B1423230,8142AC60,8142BB00,81431101,81432012,81445003,81455710,81459630,8145B002,B145F004,B145E003,B145K15
3,B1463253,81465275,B146)364,81474600,8147K602,8147N000,81481242,81481442,81481343,81482320,81482422,81483344,814834
43,B1485140,81485800,81486241,81487350,81487460,81488580,81489790,81489890.

1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perqué el protegeixi d'un o diversos riscos que puguin amenagar la seva seguretat o la
seva salut, aixi com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi.

S'han considerat els tipus seglients:

- Proteccions del cap

- Proteccions per a I'aparell ocular i la cara

- Proteccions per a l'aparell auditiu

- Proteccions per a I'aparell respiratori

- Proteccions de les extremitats superiors

- Proteccions de les extremitats inferiors

- Proteccions del cos

- Proteccié del tronc

- Proteccié per treball a la intemperie

- Roba i peces de senyalitzacié

- Proteccid personal contra contactes electrics

Resten expressament exclosos:

- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin especificament destinats a protegir la salut o la integritat fisica del treballador
- Es equips dels serveis de socors i salvament

- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de I'ordre
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera

- El material d'esport

- El material d'autodefensa o de dissuasid

- Els aparells portatils per a la deteccid i senyalitzacio dels riscos i dels factors de moléstia

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Es tracta d'uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portatil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les
consequencies derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d'intensitat inferior a la previsible
resisténcia fisica de I'EPI.

La seva eficacia resta limitada a la seva capacitat de resistencia a la forga fora de control que incideixi amb la part del cos protegida per
I'usuari, a la seva correcta utilitzacié i manteniment, aixi com a la formacio i voluntat del beneficiari per al seu emprament en les
condicions previstes pel fabricant. La seva utilitzacié haura de quedar restringida a I'abséncia de garanties preventives adequades, per
inexisténcia de MAUP, o en el seu defecte SPC d'eficacia equivalent.

Els EPI hauran de proporcionar una proteccio eficag davant els riscos que motiven el seu Us, sense suposar por si mateixos o ocasionar
riscos addicionals ni molésties innecessaries.

PROTECCIONS DEL CAP:

Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en part les orelles i el coll, o bé amb visera damunt el front
Unicament, i en els dos casos hauran de complir els seglients requisits:

Compren la defensa del crani, cara, coll i completara el seu Us, la proteccié especifica d'ulls i oides.

- Estaran formats per I'envolvent exterior del casc propiament dit, i d'arnes o atallatge d'adaptacio al cap, el qual constitueix la seva part
en contacte i va proveit d'una barballera ajustable a la mida. Aquest atallatge, sera regulable a les diferents mides dels caps, la fixacio al
casc haura de ser solida, deixant una llum lliure de 2 a 4 cm entre ell mateix i la paret interior del casc, a fi d'amortir els impactes. A
I'interior del frontis de I'atallatge, s'haura de disposar d'un dessuador de "cuirson" o material astringent similar. Les parts en contacte amb
el cap hauran de ser reemplagables facilment.

- Han de ser fabricats amb material resistent a l'impacte mecanic, sense perjudici de la lleugeresa, no sobrepassant en cap cas els 0,450 kg
de pes

- Es protegira al treballador davant les descarregues eléctriques i les radiacions calorifiques i hauran de ser incombustibles o de combustio
lenta; s'hauran de protegir de les radiacions calorifiques i descarregues eléctriques fins als 17.000 voltis sense perforar-se

- S'hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara que no se'ls hi aprecii exteriorment cap deteriorament. Es
considerara un envelliment del material en el termini d'uns quatre anys, transcorreguts els quals des de la data de fabricacié (injectada en
relleu a l'interior) s'hauran de donar de baixa, encara que no estiguin fets servir i es trobin emmagatzemats

- Han de ser d'Us personal, podent-se acceptar en construccio I'Us per altres usuaris posteriors, previ el seu rentat septic i substitucio
integra dels atallatges interiors per altres, totalment nous

PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR | LA CARA:

La proteccié de I'aparell ocular s'efectuara mitjangant la utilitzacié d'ulleres, pantalles transparents o viseres.

Les ulleres protectores reuniran les caracteristiques minimes seglients:

- Les armadures metal-liques o de material plastic seran lleugeres, indeformables a I'escalfor, incombustibles, comodes i de disseny
anatomic sense perjudici de la seva resisténcia i eficacia.

- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i ajustades a la cara, amb visor amb
tractament antientelat; en els casos d'ambients agressius de pols grossa i liquids, seran com els anteriors, pero portaran incorporats
botons de ventilacié indirecta o tamis antiestatic; en els dames casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que
podran ser perforades per a una millor ventilacid.

- Quan no existeixi perill d'impactes per particules dures, es podran fer servir ulleres de proteccio tipus "panoramiques" amb armadura de
vinil flexible i amb el visor de policarbonat o acetat transparent.

- Hauran de ser de facil neteja i reduiran al minim el camp visual.

- En ambients de pols fi, amb ambient xafogds o humit, el visor haura de ser de reixeta metal-lica (tipus picapedrer) per impedir
I'entelament.

Els mitjans de proteccié de la cara podran ser de diversos tipus:

- Pantalla abatible amb arnes propi

- Pantalla abatible subjectada al casc de proteccid

- Pantalles amb proteccié de cap, fixes o abatibles

- Pantalles sostingudes amb la ma

Les pantalles contra la projeccié de cossos fisics hauran de ser de material organic, transparent, lliures d'estries, ratlles o deformacions.
Podran ser de xarxa metal-lica prima o proveides d'un visor amb vidre inestellable.

Als treballs electrics realitzats en proximitats de zones de tensio, I'aparell de la pantalla haura d'estar construit amb material
absolutament aillant i el visor lleugerament enfosquit, en previsié de ceguesa per encebada intempestiva de I'arc eléctric.

Les utilitzades en previsié d'escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant (I'amiant i teixits asbéstics estan totalment
prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haura de suportar.

Les pantalles per soldadures, bé siguin de ma, com d'altre tipus hauran de ser fabricades preferentment amb poliéster reforgat amb fibra
de vidre o en defecte amb fibra vulcanitzada.

Les que es facin servir per a soldadura eléctrica no hauran de tenir cap part metal-lica a I'exterior, a fi d'evitar els contactes accidentals
amb la pinga de soldar.

Vidres de proteccio:

- Els lents per ulleres de proteccio, tant els de vidre (mineral) com els de plastic transparent (organic) hauran de ser opticament neutres,
lliures de bombolles, taques, ondulacions i altres defectes, i les incolores hauran de transmetre no menys del 89% de les radiacions
incidents.

- En el sector de la construccid, per a la seva resisténcia impossibilitat de rallat i entelament, el tipus de visor més polivalent i eficag,
acostuma a ser el de reixeta metal-lica d'acer, tipus sedas, tradicional de les ulleres de picapedrer.

PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU:
Els elements de proteccié auditiva, seran sempre d'Us individual.

PROTECCIONS PER A L' APARELL RESPIRATORI:

Els equips protectors de I'aparell respiratori compliran les seglients caracteristiques:

- Seran de tipus i utilitzacié apropiat al risc.

- S'adaptaran completament al contorn facial de I'usuari, per evitar filtracions.

- Determinaran les minimes molésties a I'usuari.

- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o de neopre per evitar la irritacid de I'epidermis.
- En I'ds de mascaretes facials dotades de visors panoramics, per als usuaris que necessitin I'Us d'ulleres amb vidres correctors, es
disposara al seu interior el dispositiu portavidres, subministrats a |'efecte pel fabricant de I'equip respiratori, i els oculars correctors
especifics per I'usuari.

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:

La proteccié de mans, avantbrag, i brag es fara mitjangant guants, manegues, mitjons i maniguets seleccionats per prevenir els riscos
existents i per evitar la dificultat de moviments al treballador.

Aquests elements de proteccio seran de goma o cautxu, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, teixit termoaillant, punt, lona, pell flor,
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serratge, malla metal-lica, latex rugds antitallada, etc., segons les caracteristiques o riscos del treball a realitzar.

Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir guants de cautxu, neopré o matéries plastiques que portin marcat en forma
indeleble el voltatge maxim per al qual han estat fabricats.

Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgia.

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS:

En treballs en risc d'accidents mecanics als peus, sera obligatori I'Us de botes de seguretat amb reforgos metal-lics a la puntera, que estara
tractada i fosfatada per evitar la corrosio.

Davant el risc derivat de I'Us de liquids corrosius, o davant riscos quimics, es fara Us de calgat de sola de cautxu, neoprée o poliureta, cuir
especialment tractat i s'haura de substituir el cosit per la vulcanitzacio a la unié del cos al bloc del pis.

La proteccié davant I'aigua i la humitat, s'efectuara amb botes altes de PVC, que hauran de tenir la puntera metal-lica de proteccid
mecanica per a la realitzacid de treballs en moviments de terres i realitzacid d'estructures i enderroc.

En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de ferro o acer, la tanca sera per poder desfer-se'n rapid
per tal d'obrir-la rapidament davant I'eventual introduccié de particules incandescents.

La proteccié de les extremitats inferiors es completara, quan sigui necessari, amb I'Us de cobriment de peus i polaines de cuir adobat,
cautxu o teixit ignifug.

Els turmells i llenglieta disposaran de coixinets de proteccio, el calgat de seguretat sera de materials transpirables i disposaran de
plantilles anticlaus.

PROTECCIONS DEL COS:

Els cinturons reuniran les segiients caracteristiques:

- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintética d'alta tenacitat apropiada, sense reblons i amb costures cosides.
- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargaria el més reduida possible.

- Es revisaran sempre abans del seu Us, i es llengaran quan tinguin talls, esquerdes o filaments que comprometin la seva resistencia,
calculada per al cos huma en caiguda lliure des d'una algada de 5 m o quan la data de fabricacio sigui superior als 4 anys.

- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar subjectes mitjangant reblons.

- La corda salvacaigudes sera de poliamida d'alta tenacitat, amb un diametre de 12 mm. La sirga d'amarrador també sera de poliamida,
pero de 16 mm de diametre.

PROTECCIO PER TREBALL A LA INTEMPERIE:

Els equips protectors integral per al cos davant de les inclemencies meteorologiques compliran les seglients caracteristiques:
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments.

- Que tinguin poder de retencié/evacuacio del calor.

- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada.

- Facilitat d'aireacid.

Les peces impermeables disposaran d'esclavines i registres de ventilacio per a permetre I'evaporacio de la suor.

ROBA | PECES DE SENYALITZACIO:

Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalitzacié de I'usuari compliran les seglients caracteristiques:
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments.

- Que tinguin poder de retencié/evacuacio del calor.

- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada.

- Facilitat d'aireacid.

- Que siguin visibles a temps pel destinatari.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

ELECCIO:

Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques relacionades amb I'usuari, tenint en compte les tasques
implicades i les dades proporcionades pel fabricant.

Tant el comprador com |'usuari hauran de comprovar que I'EPI ha estat dissenyat i fabricat de la forma segient:

- La peca de proteccié disposa d'un disseny i dimensions que per la seva estetica, no crei sensacié de ridicul a I'usuari. Els materials i
components de I'EPI no hauran d'afectar adversament al beneficiari de la seva utilitzacié.

- Haura d'oferir a I'usuari el major grau de comoditat possible que estigui en consonancia amb la proteccié adequada.

- Les parts de I'EPI que entrin en contacte amb l'usuari hauran d'estar lliures de rugositats, cantells agut i ressalts que puguin produir
irritacions o ferides.

- El seu disseny haura de facilitar la seva correcta col-locacid sobre I'usuari i haura de garantir que restara en el seu lloc durant el temps
d'emprament previsible, tenint en compte els factors ambientals, junt amb els moviments i postures que I'usuari pugui adoptar durant el
treball. A aquest fi, hauran de proveir-se dels mitjans apropiats, tal com sistemes d'ajustament o gamma de talles adequades, perquée
permetin que I'EPI s'adapti a la morfologia de I'usuari.

- L'EPI haura de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la resisténcia i I'eficacia del seu disseny.

- Quan sigui possible, I'EPI tindra una baixa resisténcia al vapor d'aigua.

- La designacié de la talla de cada pega de treball comprendra al menys 2 dimensions de control, en centimetres: 1) La altura i el contorn
de pit o bust, 6 2) L'altura i la cintura.

Per a l'eleccié dels EPI, I'emprador haura de dur a terme les segiients actuacions prévies:

- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se suficientment per altres mitjans. Per a l'inventari dels riscos
se seguira I'esquema de I'Annex Il del RD 773/1997, de 30 de maig.

- Definir les caracteristiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva funcid, tenint en compte la naturalesa i magnitud dels
riscos que els hauran de protegir, aixi com els factors addicionals de risc que puguin constituir els propis EPI o la seva utilitzacio. Per a
|'avaluacio d'EPI se seguiran les indicacions de I'Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig.

- Comparar les caracteristiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a I'apartat anterior.

Per a la normalitzacié interna d'empresa dels EPI atenent a les conclusions de les actuacions previes d'avaluacié de riscos, definicié de
caracteristiques requerides i les existents en el mercat, I'emprador haura de comprovar que compleixi amb les condicions i requisits
establerts a I'Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de maig, en funcié de les modificacions significatives que I'evolucié de la técnica determini en
els riscos, en les mesures técniques i organitzatives, en els SPCi en les prestacions funcionals dels propis EPI.

PROTECCIONS DEL CAP:

Els mitjans de proteccid del cap seran seleccionats en funcié de les segiients activitats:

- Obres de construccio, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de treball situats en altura, obres d'encofrat i
desencofrat, muntatge i instal-lacié de bastides i demolicio.

- Treballs en ponts metal-lics, edificis i estructures metal-liques de gran altura, pals, torres, obres i muntatges metal-lics, de caldereria i
conduccions tubulars.

- Obres en foses, rases, pous i galeries.

- Moviments de terra i obres en roca.

- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplagaments de runes.

- Utilitzacié de pistoles fixaclaus.

- Treballs amb explosius.

- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport.

- Manteniment d'obres i instal-lacions industrials.

PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR | LA CARA:

Proteccio de I'aparell ocular:

- Els mitjans de proteccio ocular seran seleccionats en funcié de les activitats amb riscos de:
- Topades o impactes amb particules o cossos solids.

- Accid de pols i fums.

- Projeccid o esquitxada de liquids freds, calents, caustics o materials fosos.

- Substancies perilloses per la seva intensitat o naturalesa.

- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa.

- Enlluernament

Proteccio de la cara:

- Els mitjans de proteccio facial seran seleccionats en funcié de les segiients activitats:
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall.

- Treballs de perforacié i burinat.

- Talla i tractament de pedres.

- Manipulacio de pistoles fixaclaus d'impacte.

- Utilitzacié de maquinaria que generen encenalls curts.

- Recollida i fragmentacié de vidre, ceramica.

- Treball amb raig projector d'abrasius granulars.

- Manipulacio o utilitzacié de productes acids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius.
- Manipulacio o utilitzacié de dispositius amb raig liquid.

- Activitats en un entorn de calor radiant.

- Treballs que desprenen radiacions.

- Treballs eléectrics en tensid, en baixa tensio.

PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU:

Els mitjans de proteccié auditiva seran seleccionats en funcié de les seglients activitats:
- Treballs amb utilitzacié de dispositius d'aire comprimit.

- Treballs de percussid.

- Treballs d'arrancada i abrasid en recintes angostos o confinats.

PROTECCIONS PER A L' APARELL RESPIRATORI:
Els mitjans de proteccid de I'aparell respiratori seran seleccionats en funcié dels segiients riscos:
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- Pols, fums i boires.

- Vapors metal-lics i organics.

- Gasos toxics industrials.

- Monoxid de carboni.

- Baixa concentracié d'oxigen respirable.

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:

Els mitjans de proteccid de les extremitats superiors, mitjangant la utilitzacié de guants, aquests seran seleccionats en funcio de les
seglients activitats:

- Treballs de soldadura.

- Manipulacié d'objectes amb arestes tallants.

- Manipulacio o utilitzacié de productes acids i alcalins.

- Treballs amb risc electric.

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS:

Per a la proteccié dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotara al treballador de calgat de seguretat, adaptat als riscos a
prevenir en funcid de I'activitat:

Calgat de proteccio i de seguretat:

- Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construccio de carreteres

- Treballs en bastides

- Obres de demolicié d'obra grossa

- Obres de construccio de formigd i d'elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat
- Activitats en obres de construccio o arees d'emmagatzematge

- Obres d'ensostrat

- Treballs d'estructura metal-lica

- Treballs de muntatge i instal-lacions metal-lics

- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplagament de runes

- Treballs de transformacié de materials litics

- Manipulacié i tractament de vidre

- Revestiment de materials termoaillants

- Prefabricats per a la construccio

Sabates de seguretat amb tal6 o sola correguda i sola antiperforant:

- Obres d'ensostrat

Calgat i cobriment de calgat de seguretat amb sola termoaillant:

- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes

Polaines, calgat i cobriment de calgat per poder desfer-se'n rapid en cas de penetracié de masses en fusio:
- Soldadors

PROTECCIONS DEL COS:

Els mitjans de proteccid personal anticaigudes d'al¢ada, seran seleccionats en funcioé de les seglients activitats:
- Treballs en bastides.

- Muntatge de peces prefabricades.

- Treballs en pals i torres.

- Treballs en cabines de grues situades en altura.

PROTECCIO DEL TRONC:

Els mitjans de proteccié del tronc seran seleccionats en funcid dels riscos derivats de les activitats:
Peces i equips de proteccio:

- Manipulacio o utilitzacié de productes acids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius.
- Treballs amb masses ardents o permanencia a prop d'aquestes i en ambient calent.

- Manipulacié de vidre pla.

- Treballs de rajat de sorra.

- Treballs en cambres frigorifiques.

Roba de proteccio antiinflamable:

- Treballs de soldadura en locals exigus.

Davantals antiperforants:

- Manipulacié de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d'orientar-se cap el cos.
Davantals de cuiro i altres materials resistents a particules i guspires incandescents:

- Treballs de soldadura.

- Treballs de forja.

- Treballs de fosa i emmotllament.

PROTECCIO PERSONAL CONTRA CONTACTES ELECTRICS:

Els mitjans de proteccid personal a les immediacions de zones en tensid eléctrica, seran seleccionats en funcid de les segiients activitats:
- Treballs de muntatge eléctric

- Treballs de manteniment electric

- Treballs d'explotacio i transport electric

SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE:

Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, etiquetats amb les seglients dades:

- Nom, marca comercial o altre mitja d'identificacié del fabricant o el seu representant autoritzat.

- Designacié del tipus de producte, nom comercial o codi.

- Designacio de la talla.

- Numero de la norma EN especifica.

- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759.

Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atencio, fixats pel fabricant.

Es reemplacaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col-locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant.
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 252C.

Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepcio i rebut, per un responsable delegat per
I'emprador.

La vida util dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per I'Gs, com a la seva caducitat, que vindra fixada pel
termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de fabricacio (generalment estampillada a I'EPI), amb independéncia
que hagi estat o no utilitzat.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencion de riesgos laborales.

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacidn por los trabajadores de
equipos de proteccion individual.

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercializacién y libre circulacion
intracomunitaria de los equipos de proteccion individual.

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las
condiciones para la comercializacion y libre circulacidn intracomunitaria de los equipos de proteccién individual.

Resolucién de 29 de abril de 1999, de la Direccidn General de Industria y Tecnologia, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolucién de
18 de marzo de 1998, de la Direccion General de Tecnologia y Seguridad Industrial.

Resolucién de 28 de julio de 2000, de la Direccion General de Politica Tecnoldgica, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolucion de
29 de abril de 1999, de la Direccién General de Industria y Tecnologia.

B1- MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL-LECTIVES, IMPLANTACIO | ASISTENCIES TECNIQUES

B15 - MATERIALS PER A PROTECCIONS COL-LECTIVES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B152U000,B1526EL6,81534001,B15B0007.

1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Sistemes de Proteccid Col-lectiva (SPC) s6n un conjunt de peces o 0rgans units entre si, associats de forma solidaria, destinat a
I'apantallament i interposicio fisica, que s'oposa a una energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat d'impedir o reduir les
consequencies del contacte amb les persones o els béns materials circumdants, susceptibles de proteccio.

S'han considerat els elements seglients:

- Materials per a proteccions superficials contra caigudes de persones i objectes
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- Materials per a proteccions lineals contra caigudes de persones i objectes

- Materials per a proteccions puntuals contra caigudes de persones i objectes
- Materials de prevencié per a Us de maquinaria

- Materials de prevencié en la instal-lacié eléctrica

- Materials de prevencié i equips de mesura i deteccio

- Materials auxiliars per a proteccions col-lectives

CONDICIONS GENERALS:

Els SPC, per a la totalitat del conjunt del seus components aniran acompanyats d'unes instruccions d'utilitzacid, proporcionades pel
fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutencid, instal-lacié i utilitzacid, aixi com les normes de seguretat
exigides legalment.

Tindran preferéncia I'adquisicié de SPC que disposin d'un distintiu o placa de material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en
la qual figuraran, com a minim, les segiients dades:

- Nom del fabricant

- Any de fabricacid, importacio i/o subministrament

- Data de caducitat

- Tipus i numero de fabricacio

- Contrasenya d'homologacio NE i certificat de seguretat d'us d'entitat acreditada, si procedeix

Els SPC han d'estar certificats per AENOR. El fabricant haura d'acreditar davant AENOR els seglients extrems:

- Responsabilitat de la Direccié: Obligatori

- Sistemes de qualitat: Obligatori

- Control de la documentacid: Obligatori

- Identificacio del producte: Obligatori

- Inspeccid i assaig: Obligatori

- Equips d'inspeccio, amidament i assaig: Obligatori

- Estat d'inspeccid i assaig: Obligatori

- Control de productes no conformes: Obligatori

- Manipulacié, emmagatzematge, embalatge i entrega: Obligatori

- Registres de qualitat: Obligatori

- Formacid i ensinistrament: Obligatori

- Técniques estadistiques: Voluntari

Quan el SPC sigui de confeccid protésica o artesanal, el projectista i calculista del SPC restara obligat a incloure els criteris de calcul,
planols i esquemes necessaris per al manteniment i controls de verificacié tecnica i limits d'utilitzacié. Per la seva part el contractista resta
obligat a la seva completa i correcta instal-lacid, Us i manteniment conforme a les directrius establertes pel projectista.
Complementariament a les exigéncies de seguretat que s'inclouen en les Instruccions Técniques Complementaries i/o normativa técnica
de referencia o obligat compliment, els SPC utilitzats en els processos productius, els Equips de Treball, les Maquines i els seus elements,
tindran amb caracter general les seglients caracteristiques de Seguretat:

- Prevencié integrada: Els elements constitutius dels SPC o dispositius acoblats a aquests estaran dissenyats i construits de forma que les
persones no estiguin exposades als seus perills quan el seu muntatge, utilitzacié i manteniment es faci conforme a les condicions previstes
pel projectista o fabricant.

- Retencid de trencament en servei: Les diferents parts dels SPC, aixi com els seus elements constitutius hauran de poder resistir al llarg
del temps els esforgos a qué hagin d'estar sotmesos, aixi com qualsevol altra influéncia externa o interna que pugui presentar-se en les
condicions normals d'utilitzacié previstes.

- Monolitisme del SPC: Quan existeixin parts del SPC, les perdues de subjeccid dels quals puguin donar lloc a perill, disposara de
complements addicionals per a evitar que les esmentades parts puguin incidir sobre les persones i/o les coses susceptibles de perdua
patrimonial per I'empresa.

- Previsid de trencada o projeccid de fragments: Les trencades o despreniments de les diferents parts dels SPC, aixi com els seus elements,
dels quals puguin originar danys, disposaran d'un sistema de resguard o proteccié complementaria que retingui els possibles fragments,
impedint la seva incidénciaa sobre les persones i/o les coses susceptibles de pérdua patrimonial per a I'empresa.

- Previsié de despreniments totals o parcials dels SPC per pérdua d'estabilitat: Disposen els ancoratges, contrapesos, llastres o
estabilitzadors que evitin la perdua d'estabilitat del SPC en condicions normals d'utilitzacié previstes pel projectista o fabricant.

- Abseéncia d'arestes agudes o tallants: A les parts accessibles dels SPC no hi haura d'existir arestes agudes o tallants que puguin produir
ferides.

- Proteccié d'elements mobils: Els elements mobils dels SPC hauran d'estar dissenyats, construits i protegits de forma que previnguin tot
perill de contacte o encallada.

- Peces mobils: Els elements mobils dels SPC, aixi com els seus passadors i components han de ser guiats mecanicament, suficientment
apantallats, disposar de distancies de seguretat o detectors de preséncia de forma que no impliquin perill per a les persones i/o les coses
amb conseqiiencia de pérdua patrimonial per a I'empresa.

- Interrelacio de diversos SPC o part d'aquests que treballen amb independéncia: Quan la instal-lacié esta constituida per un conjunt de
SPC o part d'aquests treballen independentment, la proteccid general del conjunt estara dissenyada sense perjudici al que cada SPC o part
d'aquest actui eficagment.

- Control de risc electric: Els SPC de proteccio electrica garantiran I'aillament, posada a terra, connexions, proteccions, resguards,
enclavament i senyalitzacid, que previnguin de I'exposicié a risc de contacte electric per preséncia de tensié en zones accessibles a
persones o materials conductors i/o combustibles.

- Control de sobrepressions de gasos o fluids: Els SPC dels equips, maquines i aparells o les seves parts, sotmesos a pressié (canonada,
juntes, brides, racords, valvules, elements de comandament o altres), estaran dissenyats, construits i, en el seu cas mantinguts, de forma
que, tenint en compte les propietats fisiques dels gasos o liquids sotmesos a pressid, s'evitin danys per a les persones i/o les coses amb
consequiencia de ppérdua patrimonial per a I'empresa, per fuites o trencades.

- Control d'agents fisics i quimics: Les maquines, equips o aparells en els quals durant els treballs normals es produeixin emissions de pols,
gasos o vapors que puguin ser perjudicials per la salut de les persones o patrimoni de I'empresa, hauran d'anar proveits de SPC eficagos de
captacio dels esmentats contaminants acoblats als seus sistemes d'evacuacié. Aquells que siguin capagos d'emetre radiacions ionitzants o
altres que puguin afectar la salut de les persones o contaminar materials i productes circumdants, aniran proveits d'apantallament de
proteccid radiologica eficag. El disseny, construccio, muntatge, proteccié i manteniment, assegura I'amortitzacié dels sorolls i vibracions
produits, a nivells inferiors als limits establerts per la normativa vigent en cada moment, com nocius per a les persones circumdants.

- Els SPC estaran dissenyats i construits atenent a criteris ergonomics, tal com la concepcid de: Espai i mitjans de treball per al seu
muntatge; Abséncia de contaminacié ambiental per pols i soroll al seu muntatge; i Procés de treballs (no exposicid a riscos suplementaris
durant el muntatge, carrega fisica, temps...). Els selectors dels SPC que puguin actuar de diverses formes, han de poder ser bloquejats amb
I'ajuda de claus o eines adients, en cada posicié elegida. A cada posicié del selector no ha de correspondre més que una sola forma de
comandament o funcionament.

Els SPC han d'estar dissenyats de forma que les operacions de manteniment preventiu i/o correctiu es puguin efectuar sense perill per al
personal, els llocs facilment accessibles, i sense necessitat de reduir els nivells de proteccié dels operaris de manteniment i dels eventuals
beneficiaris del SPC

En el cas en qué el SPC quedi circumstancialment anul-lat, s'advertira (mitjangant rétols normalitzats) d'aquesta circumstancia als
eventuals beneficiaris del SPC

Els SPC de les maquines o equips disposaran de dispositius adequats que tendeixin a evitar riscos d'atrapaments, en el disseny i
emplagament dels SPC i molt especialment els resguards a les maquines, es tindra en compte que la fixacio sigui racionalment inviolable,
permeti suficient visibilitat a través d'elles, la seva rigidesa estigui d'acord amb la duresa del tracte previst, les obertures impedeixin la
introduccio de membres que puguin entrar en contacte amb organs mobils i que permetin dintre del possible I'execucié d'operacions de
manteniment sense exposicid a riscos suplementaris.

El projectista, fabricant o importador, garantira les dimensions ergonomiques de tots el components del SPC, donara les instruccions i es
dotara dels mitjans adequats, perque el transport i la manutencio es pugui efectuar amb el menor perill possible. A aquests efectes:

- Les peces a transportar manualment, no superaran individualment els 25 kg de pes.

- S'indicara la posicid de transport que garanteixi I'estabilitat del SPC, i se subjectara de manera adequada.

- Aquells SPC o els seus components de dificil amarrament es dotaran de punts de subjeccid de resisténcia apropiada; en tots els casos
s'indicara de manera documentada, la manera d'efectuar correctament I'amarrament.

El projectista, fabricant o importador facilitara la documentacié necessaria perquée el muntatge del SPC pugui efectuar-se correctament i
amb el menor perill possible.

Igualment s'hauran de facilitar les dades necessaries per a la correcta operativitat i eficacia preventiva del SPC.

Les peces d'un pes major de 50 kg i que siguin dificils de subjectar manualment, estaran dotades de punts d'ancoratge apropiats on
puguin muntar-se elements auxiliars per a I'elevacio.

Igualment, el projectista, fabricant o importador haura d'indicar els espais minims que s'hauran de respectar en relacié a les parets i
sostre, perque el muntatge i desmuntatge pugui efectuar-se amb facilitat.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

ELECCIO:

Els SPC hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de Seguretat per als seus muntadors i presumptes beneficiaris,
atenent a:

Criteris de disseny:

El seu disseny i construccio obeeix al resultat d'una meditada cura de tots els detalls de I'execucid i del risc per als que han estat
concebuts, per la qual cosa el SPC és de tot punt recomanable que en tots i cadascun dels seus components disgregables, disposin del seu
corresponent segell AENOR (o equivalent) com a compromis de garantia de qualitat del fabricant.

Criteris d'avaluacid de riscos:

El projectista, fabricant o distribuidor hauran d'acreditar documentalment, que en el disseny del SPC s'ha realitzat una analisi dels perills
associats a la seva utilitzacio, i valorat els riscos que en puguin resultar:

- Definicié dels limits del SPC.

- Identificacio dels perills, situacions perilloses i successos perillosos associats a la utilitzacié del SPC.

- Estimar cada un dels riscos que es derivin de la identificacié anterior, és dir, assignar un valor a cada risc (normalment de tipus
qualitatiu).

- Valorar els riscos estimats (jutjar si és necessari reduir el risc).

SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE:
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El fabricant del SPC associat a un Equip ha d'aportar "l'expedient técnic" com a document amb les especificacions tecniques de I'Equip,
que el qualifiquin com a component de seguretat incorporat, adquirint la consideracié de MAUP, que ha de constar dels elements basics
seglients:

- Llista de requisits essencials aplicats, normes utilitzades i altres especificacions tecniques usades per al disseny.

- Solucions adoptades per a prevenir els perills que presenta la maquina o component de seguretat (MAUP).

- Planols de conjunt i de muntatge i manteniment dels SPC incorporats

- Planols detallats i complets que permetin comprovar el compliment dels requisits essencials de seguretat i salut (si cal, acompanyats
amb notes de calcul, resultat de proves, etc.,).

- Manual d'instruccions.

- Guia de manteniment preventiu.

Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge fixades pel projectista o fabricant.

Es reemplagaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col-locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del
projectista o fabricant.

S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 252C.

L'emmagatzematge, control d'estat d'utilitzacié i les entregues del SPC estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepcid
de conformitat, entrega i rebut, per un responsable técnic, delegat per I'emprador.

La vida util dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per I'Us, com a la seva amortitzacid, que vindra fixada pel
seu estat i el seu manteniment, aixi com la seva adaptacid a I'estat de la tecnica, amb independéncia de la seva data de fabricacid.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcio de I'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los
trabajadores de los equipos de trabajo.

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de
construccion.

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construccidn, Vidrio y Ceramica.

UNE-EN 1263-1:1997 Redes de Seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de ensayo.

Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la industria de la construccion.
Convenio OIT numero 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la industria de la edificacidn

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension. REBT 2002.

B1- MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL-LECTIVES, IMPLANTACIO | ASISTENCIES TECNIQUES
B1Z - MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT

B1Z0 - MATERIALS BASICS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B170D230,8120300C.

1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Sorra procedent de roques calcaries, roques granitiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent del reciclatge de residus de la
construccio i demolicié en una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu.

S'han considerat els tipus seglients:

- Sorra de marbre blanc

- Sorra per a confeccié de formigons, d'origen:

Sorra per a confeccié de formigons, d'origen:

- De pedra calcaria
- De pedra granitica
- Sorra per a confeccié de morters
- Sorra per a reblert de rases amb canonades
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construccié i demolicions

CARACTERISTIQUES GENERALS:
El contractista ha de sotmetre a |'aprovacié de la DF les pedreres o diposits d'on s'han d'obtenir els arids, aportant tots els elements
justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres:
- Classificacié geologica.
- Estudi de morfologia.
- Aplicacions anteriors.
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedencies que, al seu criteri, obligarien a un control massa freqiient dels materials que se
n'extraguessin.
Els granuls han de tenir forma arrodonida o poliedrica.
La composicio granulomeétrica ha de ser I'adequada al seu Us, o si no consta, la que estableixi explicitament la DF.
No ha de tenir margues o altres materials estranys.
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables: 0%
Contingut de matéria organica (UNE-EN 1744-1): Color més clar que el patré
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133): <= 1% en pes
Els arids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran arids procedents de roques toves, friables, poroses, etc., ni els que
continguin noduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a I'EHE
Els arids reciclats hauran de complir amb les especificacions de I'article 28 de I'EHE. A més, els que provinguin de formigons estructurals
sans, o de resisténcia elevada, han de ser adequats per a la fabricacié de formigé reciclat estructural, complint una serie de requisits:
- Dimensié minima permesa = 4 mm
- Terrossos d'argila per a un formigd amb menys del 20% d'arid reciclat: <= 0,6%
- Terrossos d'argila per a un formigé amb 100% d'arid reciclat: <=0,25%
- Absorcié d'aigua per a un formigé amb menys del 20% d'arid reciclat: <=7%
- Absorcié d'aigua per a un formigé amb més del 20% d'arid reciclat: <=5%
- Coeficient de Los Angeles: <= 40
- Continguts maxims d'impureses:
- Material ceramic: <=5% del pes
- Particules lleugeres: <= 1% del pes
- Asfalt: <= 1% del pes
- Altres: <=1,0 % del pes
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en I'article 28 de I'EHE.

SORRA DE MARBRE BLANC:
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre: 0%

SORRA PER A LA CONFECCIO DE FORMIGONS:

Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'arid fi que s'utilitzen per a la confeccié del formigd
Designacio: d/D-IL- N

d/D: Fraccid granulomeétrica, d tamany minim i D tamany maxim

IL: Presentacio, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja

N: Naturalesa de I'arid (C, calcari; S, silici; G,granitic; O, ofita; B, basalt; D, dolomitic; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R, reciclat
Mida dels granuls (Tamis 4 UNE-EN 933-2): <=4 mm

Material retingut pel tamis 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un liquid de pes especific 20 kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes

Reactivitat potencial amb els alcalis del ciment (UNE 146507-2)

Sulfats solubles en acid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 0,8% en pes

Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1):

- Formigd armat o en massa amb armadures de fissuracié: <= 0,05% en pes

- Formigé pretesat: <= 0,03% en pes

16 clor total aportat per components d'un formigé no pot superar:

- Pretensat: <=0,2% pes de ciment

- Armat: <=0,4% pes de ciment

- En massa amb armadura de fissuracio: <= 0,4% pes de ciment

Estabilitat (UNE-EN 1367-2):

- Pérdua de pes amb sulfat sodic: <= 10%

- Pérdua de pes amb sulfat magnesic: <=15%
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Perdua de pes amb sulfat magneésic (UNE-EN 1367-2) quan el formigd estigui sotmeés a una classe d'exposicié H o F, i I'arid fi tingui una
absorcié d'aigua >1%: <=15%

Coeficient de friabilitat (UNE 83115)

- Per formigons d'alta resisténcia: <40

- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2: < 50

Els arids no han de presentar reactivitat potencial amb els alcalis del formigd. Per a comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un
analisi petrografic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de
reactivitat alcali silice o alcali silicat, s'ha de realitzar |'assaig descrit a 'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és alcali
carbonat, s'ha de realitzar |'assaig descrit a I'UNE 146.507 EX Part 2.

La corba granulométrica de I'arid fi, ha d'estar compresa dins del fus seglient:

4
t

i Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos '

Limits | '

i 4mm | 2mm | 1mm | 0,5mm | 0,25 mm | 0,125 mm | 0,063 mm |

|Superior; 0 | 4 | 16 | 40 | 70
iInferior; 15 | 38 | 60 ; 8 , 94 | 100 | 100

+. +
t +

———————

(1) Aquest valor varia en funcié del tipus i origen de I'arid.

SORRA DE PEDRA GRANITICA PER A LA CONFECCIO DE FORMIGONS:
Contingut maxim de fins que passen pel tamis 0,063 mm (UNE-EN 933-1):
- Granulat gruixut:
- Qualsevol tipus: <=1,5% en pes
- Granulat fi:
- Granulat arrodonit: <=6% en pes
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposicio llla,b,c, IV o alguna classe especifica d'exposicid: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposicié 1,11a,b o cap classe especifica d'exposicid: <= 10% en pes
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8):
- Per a obres en ambients |, lla,b o cap classe especifica d'exposicié: >=70
- Resta de casos: >=75
Absorcié d'aigua (UNE-EN 1097-6): <=5%

SORRA DE PEDRA CALCARIA PER A LA CONFECCIO DE FORMIGONS:
Contingut maxim de fins que passen pel tamis 0,063 mm (UNE-EN 933-1):
- Granulat gruixut:
- Qualsevol tipus: <=1,5% en pes
- Granulat fi:
- Granulat arrodonit: <=6% en pes
- Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposicio llla,b,c,IV o alguna classe especifica d'exposicio: <= 10% en pes
- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposicid I,l1a,b o cap classe especifica d'exposicid: <= 16% en pes
Valor blau de metile(UNE 83130):
- Per a obres sotmeses a exposicio |,1la,b o cap classe especifica d'exposicid: <= 0,6% en pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes

SORRA PER A LA CONFECCIO DE MORTERS:
La composicié granulometrica ha de quedar dintre dels limits seglients:

4+
1

Tamis | Percentatgeen | Condicions |

UNE 7-050 | pes que passa | '
I

1

I

|

I mm | peltamis | !

| i | i
| 5,00 | A I A=100 |
12,50 B | 60<=B<=100 ,
11,25 C | 30<=C<=100 |
| 0,63 | D | 15<=D<=70 |
1 0,32 E | 5<=E<=50

1 0,16 F i 0<=F<=30 ;

| 0,08 | G I 0<=G<=15 |
| | i |
| Altres | i C-D<=50 |

condi- | | D-E<=50 |
cions | ' C-E<=70 |

|
1
|
1
+. +
1 t

Mida dels granuls: <= 1/3 del gruix del junt
Contingut de matéries perjudicials: <=2%

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO | DEMOLICIONS:

El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la construccié.

El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteoritzacid o d'alteracié fisica o quimica sota les condicions més desfavorables que
presumiblement es puguin donar al lloc d'utilitzacié.

No han de donar lloc, amb I'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de ferms, o contaminar el sol o corrents
d'aigua.

S'ha considerat que I'Us sera el reblert de rases amb canonades.

Per a qualsevol utilitzacié diferent d'aquesta, es requereix I'acceptacié expressa de la direccio facultativa i la justificacié mitjangant els
assaigs que pertoquin que es compleixen les condicions requerides per a I'us al que es pretén destinar.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sol sec.

Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.

Els arids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminacio, i evitant la seva possible segregacio, sobretot
durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un terreny sec
i net destinat a I'apilament dels arids. Les sorres d'altres tipus s'han d'emmagatzemar per separat.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de I'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

SORRA PER A LA CONFECCIO DE FORMIGONS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccién de Hormigdn Estructural (EHE-08).

SORRA PER A LA CONFECCIO DE MORTERS:

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccién de Hormigdn Estructural (EHE-08).

UNE-EN 12620:2003 Aridos para hormigén.

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo Técnico de la Edificacion Parte 2. Documento Basico de
Seguridad estructural Fabrica DB-SE-F.

SORRES PER A ALTRES USOS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

L'entrega de granulat a I'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel subministrador, en el que hi han de
constar com a minim les seglients dades:

- Identificacié del subministrador

- Nimero del certificat de marcatge CE o indicacié d'autoconsum

- NUmero de serie de la fulla de subministrament

- Nom de la cantera

- Data del lliurament

- Nom del peticionari

- Designacié de I'arid segons l'article 28.2 de I'EHE

- Quantitat de granulat subministrat

- Identificacio del lloc de subministrament

El fabricant ha de proporcionar la informacié relativa a la granulometria i a les tolerancies de I'arid subministrat.

El subministrador ha de posar a disposicié de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, la documentacio seglient, que acredita el marcatge
CE, segons el sistema d'avaluacio de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa I'apartat 7.2.1 del CTE:
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- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres publiques i edificacié de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt
estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre,
- Productes per a edificacid, fabricacié de productes de formigd prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres publiques de Funcio:
Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes
administratives nacionals de cada estat membre:
- Sistema 2+: Declaracio de Prestacions
- Productes per a edificacid, fabricacié de productes de formigd prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres publiques de Funcio:
Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes
administratives nacionals de cada estat membre,
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres publiques i edificacié de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat
molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:
- Sistema 4: Declaracid de Prestacions
El simbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar visible sobre el producte o sobre
etiqueta, embalatge o documentacié comercial i ha d'anar acompanyat de la seglient informacié:
- Numero d'identificacié de I'organisme de certificacio
- Nom o marca d'identificacié i direccié del fabricant
- Les dues ultimes xifres de I'any d'impressié del marcatge
- Referéncia a la norma (UNE-EN 12620)
- Descripcié del producte (nom geneéric, material, Us previst)
- Designacié del producte
- Informacid de les caracteristiques essencials aplicables
A la documentacié del marcatge haura d'indicar:
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos
- Data d'emissié del certificat
- Garantia de que el tractament estadistic és I'exigit en el marcatge
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu Us, en el cas que hi hagi arids que no compleixen amb ['article 28.4.1.
L'arid reciclat ha d'incloure en la seva documentacié:
- Naturalesa del material
- Planta productora de I'arid i empresa transportista de la runa
- Presencia d'impureses
- Detalls de la seva procedéncia
- Altre informacio que resulti rellevant

OPERACIONS DE CONTROL:

Els arids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovacié de la seva idoneitat per al seu Us es fara mitjangant un
control documental del marcatge per tal de determinar el compliment de les especificacions del projecte i de I'article 28 de I'EHE.

En el cas d'arids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat d'assaig, de com a maxim tres mesos
d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels contemplats en I'article 78.2.2.1 de I'EHE, que verifiqui el compliment de les
especificacions de I'arid subministrat respecte I'article 28 de I'EHE.

La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informacio, ha de poder determinar
I'execucio de comprovacions mitjangant assaigs.

La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspeccio a la planta de fabricacid, a poder ser, abans del subministra de I'arid, per comprovar la
idoneitat per a la seva fabricacié. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs seglients per a verificar la conformitat de les
especificacions:

- Matéria organica (UNE-EN 1744-1).

- Terrossos d'argila (UNE 7133).

- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un liquid de pes especific 2 (UNE EN 1744-1).

- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).

- Sulfats solubles en acid (UNE-EN 1744-1).

- Contingut d'lé CL- (UNE-EN 1744-1).

- Assaig petrografic

- Reactivitat potencial amb els alcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).

- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).

- Absorcié d'aigua (UNE-EN 1097-6).

- Assaig d'identificacié per raigs X.

- Pérdua de pes amb sulfat magnésic (UNE-EN 1367-2)

- Assaig granulometric (UNE-EN 933-2)

- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)

Un cop s'hagi realitzat I'apilament, s'ha de realitzar una inspecci6 visual, i si es considera necessari, s'han de prendre mostres per realitzar
els assaigs corresponents.

S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjangant rentat, cribatge o mescla, assoleixi les

condicions exigides.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la
utilitzada per a I'establiment de les dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves férmules de treball.

No s'han d'utilitzar arids fins els quals I'equivalent de sorra sigui inferior a:

- 70, en obres sotmeses a les classes I, Ila o IlIb, i no sotmeses a cap classe especifica d'exposicid

- 75, en la resta de casos

En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcaries o de roques dolomitiques que no compleixin I'especificacié de
I'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si 'assaig del blau de metilé (UNE-EN 933-9) compleix el seglient:

- Per a obres amb classe general d'exposicid |, lla o IIb (i sense classe especifica): <= 0,6% en pes

- Resta de casos: <=0,3% en pes

Si el valor del blau de metilé fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la preséncia d'argila en els fins, s'ha de poder
realitzar un assaig de rajos X per a la seva deteccid i identificacié: s'ha de poder utilitzar I'arid fi si les argiles sén del tipus caolinita o illita, i
si les propietats del formigd amb aquest arid son les mateixes que les d'un que tingui els mateixos components pero sense els fins.
S'han de poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escories siderurgiques adequades, en la fabricacié de
formigo d'Us no estructural.

B1- MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL-LECTIVES, IMPLANTACIO | ASISTENCIES TECNIQUES
B1Z - MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT | SALUT

B1Z4 - MATERIALES AUXILIARS D'ESTRUCTURES PER A SEGURETAT | SALUT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B1Z4501A.

1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Perfils d'acer per a usos estructurals, formats per pega simple o composta i tallats a mida o treballats a taller.

S'han considerat els tipus segients:

- Perfils d'acer laminat en calent, de les séeries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, S275J0, 5275J2, S355JR, S355J0 0 S355J2,
segons UNE-EN 10025-2

- Perfils d'acer laminat en calent de les séries L, LD, T, rodd, quadrat, rectangular o planxa, d'acer S275JR, $S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o
$355J2, segons UNE-EN 10025-2

- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les series rodd, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10210-1
- Perfils foradats conformats en fred de les séries rodd, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10219-1

- Perfils conformats en fred, de les séries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons UNE-EN 10025-2

- Perfils d'acer laminat en calent, en planxa, d'acer amb resisténcia millorada a la corrosié atmosférica S355JO0WP o S355J2WP, segons
UNE-EN 10025-5

S'han considerat els tipus d'unio seglients:

- Amb soldadura

- Amb cargols

S'han considerat els acabats de proteccio seglients (no aplicable als perfils d'acer amb resisténcia millorada a la corrosié atmosférica):
- Una capa d'emprimacié antioxidant

- Galvanitzat

CARACTERISTIQUES GENERALS:
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilitzacié.

PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT:
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El fabricant ha de garantir que la composicidé quimica i les caracteristiques mecaniques i tecnologiques de I'acer utilitzat en la fabricacio6 de
perfils, seccions i planxes, compleix les determinacions de les normes de condicions técniques de subministrament segiients:
- Perfils d'acer laminat en calent: UNE-EN 10025-1 i UNE-EN 10025-2

- Perfils d'acer laminat en calent amb resistencia millorada a la corrosié atmosferica: UNE-EN 10025-1 i PNE-EN 10025-5

Les dimensions i les tolerancies dimensionals i de forma han de ser les indicades a les segilients normes:

- Perfil IPN: UNE-EN 10024

- Perfil IPE, HEA, HEB i HEM: UNE-EN 10034

- Perfil UPN: UNE-EN 10279

- Perfil LiLD: UNE-EN 10056-1 i UNE-EN 10056-2

- Perfil T: UNE-EN 10055

- Rodd: UNE-EN 10060

- Quadrat: UNE-EN 10059

- Rectangular: UNE-EN 10058

- Planxa: EN 10029 o UNE-EN 10051

PERFILS FORADATS:

El fabricant ha de garantir que la composicié quimica i les caracteristiques mecaniques i tecnologiques de I'acer utilitzat en la fabricacié de
perfils compleix les determinacions de les normes de condicions técniques de subministrament seglients:

- Perfils foradats d'acer laminat en calent: UNE-EN 10210-1

- Perfils foradats conformats en fred: UNE-EN 10219-1

Les tolerancies dimensionals han de complir les especificacions de les seglients normes:

- Perfils foradats d'acer laminat en calent: UNE-EN 10210-2

- Perfils foradats conformats en fred: UNE-EN 10219-2

PERFILS CONFORMATS EN FRED:

El fabricant ha de garantir que la composicié quimica i les caracteristiques mecaniques i tecnologiques de I'acer utilitzat en la fabricacié de
perfils i seccions, compleix les determinacions de les normes de condicions tecniques de subministrament del producte de partida.

Les tolerancies dimensionals i de la seccio transversal han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 10162.

PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB SOLDADURA:

El material d'aportacid utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura.

Les caracteristiques mecaniques del material d'aportacié han de ser superiors a les del material base.

En acers de resisténcia millorada a la corrosié atmosferica, la resisténcia a la corrosio del material d'aportacié ha de ser equivalent a la del
material base.

Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades sén:

- Per arc eléctric manual amb eléctrode revestit

- Per arc amb fil tubular, sense proteccié gasosa

- Per arc submergit amb fil/filferro

- Per arc submergit amb eléctrode nu

- Per arc amb gas inert

- Per arc amb gas actiu

- Per arc amb fil tubular, amb proteccié de gas actiu

- Per arc amb fil tubular, amb proteccié de gas inert

- Per arc amb eléctrode de wolfram i gas inert

- Per arc de connectors

Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons I'UNE-EN 287-1.

Abans de comengar a soldar s'ha de verificar que les superficies i vores a soldar sén adequades al procés de soldadura i que estan lliures
de fissures.

Totes les superficies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la qualitat de la soldadura o
perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de condensacions.

S'ha d'evitar la projeccié d'espurnes erratiques de I'arc. Si es produeix s'ha de sanejar la superficie d'acer.

S'ha d'evitar la projeccio de soldadura. Si es produeix s'ha d'eliminar.

Els components a soldar han d'estar correctament col-locats i fixos en la seva posicié mitjangant dispositius adequats o soldadures de
punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals.
L'armat dels components estructurals s'ha de fer de manera que les dimensions finals estiguin dintre de les tolerancies establertes.

Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han d'eliminar totes les soldadures de punteig que no
s'incorporin a les soldadures finals.

Quan el tipus de material de I'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment de la zona térmicament afectada s'ha de
considerar la utilitzacié del precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en cada component del metall base.

No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.

Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.

Els defectes de soldadura no s'han de tapar amb soldadures posteriors. S'han d'eliminar de cada passada abans de fer la segient.
Després de fer un cordd de soldadura i abans de fer el segiient, cal netejar I'escoria per mitja d'una picola i d'un raspall.

L'execucio dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a I'apartat 10.3.4 del DB-SE A i |'article 77 de
I'EAE per a obres d'edificacié o d'acord amb I'article 640.5.2 del PG3 i l'article 77 de I'EAE per a obres d'enginyeria civil.

S'ha de reduir al minim el nombre de soldadures a efectuar a I'obra.

Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automatic. S'admet I'oxitall manual Gnicament quan el procediment
automatic no es pugui practicar.

S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s'eliminin les restes d'escoria.

Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les caracteristiques del material no queden per sota dels
valors especificats.

Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderurgic. El doblat o conformat no s'ha de fer durant
I'interval de calor blau (2502C a 3802C).

El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. No s'admeten les martellades.

Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi minim de 5 mm.

Tolerancies de fabricacid:

- En obres d'edificacid: Limits establerts a I'apartat 11.1 de DB-SE A

- En obres d'enginyeria civil: Limits establerts a I'article 640.12 del PG3

PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB CARGOLS:

S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 29.2.b de I'EAE

Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d'injeccié s'han d'utilitzar seguint les instruccions del
seu fabricant i han de complir els requisits addicionals establerts a I'article 29.2 de I'EAE.

La situacid dels cargols a la unié ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosid i pandeig local de les xapes, i ha de facilitar el
muntatge i les inspeccions.

El diametre nominal minim dels cargols ha de ser de 12 mm.

La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin com a calibrats.

Després del collat I'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la superficie de recolzament de la femella i la part no
roscada de I'espiga ha d'haver, com a minim:

- En cargols pretesats: 4 filets complerts més la sortida de la rosca

- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca

Les superficies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes.

En els cargols col-locats en posicié vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap del cargol.

En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. Si s'utilitzen han d'anar sota el cap dels
cargols, han de ser aixamfranades i el xamfra ha d'estar situat en direccié al cap del cargol.

En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col-locades de la forma seglient:

- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella

- Cargols 8.8: sota de I'element que gira

Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecanica. S'admet un altre procediment sempre que proporcioni un acabat
equivalent.

Es permet I'execucié de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts a I'apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres
d'edificacio o els establerts a I'apartat 640.5.1.1 del PG3 en obres d'enginyeria civil.

Es recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més peces.

Els forats allargats s'han de fer amb una operacié de punxonatge, o amb la perforacié o punxonatge de dos forats i posterior oxitall.
Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves.

Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que aixi ho expliciti el plec de condicions tecniques particulars.

S'han de col-locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les peces armades i el contacte intim de les
peces d'unid.

Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designacio sigui visible després del muntatge.

En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar fins arribar al "collat a tocar" sense sobretesar
els cargols. En grups de cargols aquest procés s'ha de fer progressivament comengant pels cargols situats al centre. Si és necessari s'han de
fer cicles addicionals de collat .

Abans de comengar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el que s'ha indicat per als cargols sense
pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de fer cicles addicionals de collat.

S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats fins al pretesat minim, s'afluixin.

El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments segiients:

- Meétode de la clau dinamometrica.

- Metode de la femella indicadora.

- Métode convinat.

Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automatic. S'admet I'oxitall manual Gnicament quan el procediment
automatic no es pugui practicar.

S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s'eliminin les restes d'escoria.
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Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les caracteristiques del material no queden per sota dels
valors especificats.

Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderurgic. El doblat o conformat no s'ha de fer durant
I'interval de calor blau (2502C a 3802C).

El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. No s'admeten les martellades.

Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi minim de 5 mm.

Tolerancies de fabricacié:

- En obres d'edificacié: Limits establerts a I'apartat 11.1 de DB-SE A

- En obres d'enginyeria civil: Limits establerts als apartat 640.5 i 640.12 del PG3

PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIO ANTIOXIDANT:

La capa d'emprimacio antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les superficies de la pega.

No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes.

Abans d'aplicar la capa d'emprimacid les superficies a pintar han d'estar preparades adequadament d'acord amb les normes UNE-EN 1SO
8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3.

Previament al pintat s'ha de comprovar que les superficies compleixen els requisits donats pel fabricant per al producte a aplicar.

La pintura d'emprimacié s'ha d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant. No s'utilitzara si ha superat el temps de vida util o el
temps d'enduriment després de |I'obertura del recipient.

Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent.

Després de I'aplicacio de la pintura les superficies s'han de protegir de I'acumulacié d'aigua durant un cert temps.

No s'han d'utilitzar materials de proteccié que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150 mm de la zona a soldar.

Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat préeviament I'escoria.

La zona sense revestir situada al voltant del perimetre de la unié amb cargols no s'ha de tractar fins que no s'hagi inspeccionat la unié.

PERFILS GALVANITZATS:

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superficie.

No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.

La galvanitzacio s'ha de fer d'acord amb les normes UNE-EN ISO 1460 o UNE-EN ISO 1461, segons correspongui.

S'han de segellar totes les soldadures abans de fer un decapat previ a la galvanitzacio.

Si el component prefabricat té espais tancats s'han de disposar forats de ventilacié o purga.

Abans de pintar-les, les superficies galvanitzades s'han de netejar i tractar amb pintura anticorrosiva amb diluent acid o amb raig
escombrador.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforgos no previstos.

Emmagatzematge: Seguint les instruccions del fabricant. En llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegits de la intempérie, de
manera que no s'alterin les seves condicions.

No s'han d'utilitzar si s'ha superat la vida Gtil en magatzem especificada pel fabricant.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

kg de pes necessari subministrat a I'obra, calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris seglients:

- El pes unitari per al seu calcul ha de ser el teoric

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teoric, cal I'acceptacié expressa de la DF

Aquests criteris inclouen les pérdues de material corresponents a retalls.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1: Condiciones técnicas generales de suministro.

UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: Condiciones técnicas de suministro de los
aceros estructurales no aleados.

UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construccion, acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino. Parte 1: condiciones
técnicas de suministro.

UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcciéon conformados en frio de acero no aleado y de grano fino. Parte 1: Condiciones
técnicas de suministro.

UNE-EN 10162:2005 Perfiles de acero conformados en frio. Condiciones técnicas de suministro. Tolerancias dimensionales y de la seccién
transversal.

OBRES D'EDIFICACIO:

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instruccion de Acero Estructural (EAE).

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion Parte 2. Documento Basico de Acero
DB-SE-A.

* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecucion de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para edificacion.

OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instruccion de Acero Estructural (EAE).

* Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados articulos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Carreteras y Puentes relativos a Hormigones y Acero.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN PERFILS D'ACER LAMINAT | PERFILS D'ACER BUITS:

Cada producte ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la segiient informacid:

- El tipus, la qualitat i, si és aplicable, la condicié de subministrament mitjangant la seva designaci6 abreujada

- Un nimero que identifiqui la colada (aplicable inicament en el cas d'inspeccié per colades) i, si és aplicable, la mostra

- El nom del fabricant o la seva marca comercial

- La marca de l'organisme de control extern (quan sigui aplicable)

- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de
juliol

La marca ha d'estar situada en una posicid propera a un dels extrems de cada producte o en la seccid transversal de tall.

Quan els productes es subministren en paquets el marcatge s'ha de fer amb una etiqueta adherida al paquet o sobre el primer producte
del mateix.

PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT:
El subministrador ha de posar a disposicié de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, la documentacid seglient, que acredita el marcatge
CE, segons el sistema d'avaluacio de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa I'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a Us en estructures metal-liques o en estructures mixtes metall i formigé:
- Sistema 2+: Declaracio de Prestacions
El simbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col-locar sobre el producte acompanyat per:
- El nimero d'identificacio de I'organisme de certificacid
- El nom o marca comercial i adrega declarada del fabricant
- Les dues ultimes xifres de I'any d'impressié del marcat
- El nimero del certificat de conformitat CE o del certificat de produccié en fabrica (si és procedent)
- Referéncia a la norma EN 10025-1
- Descripcié del producte: nom generic, material, dimensions i Us previst
- Informacié de les caracteristiques essencials indicades de la seglient forma:
- Designacié del producte d'acord amb la norma corresponent de tolerancies dimensionals, segons el capitol 2 de la norma EN 10025-1
- Designacié del producte d'acord amb I'apartat 4.2 de les normes EN 10025-2 a EN 10025-6

CONDICIONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN PERFILS D'ACER CONFORMATS:

Han d'anar marcats individualment o sobre el paquet amb una marca clara i indeleble que contingui la seglient informacio:
- Dimensions del perfil o nimero del planol de diseny

- Tipus i qualitat de I'acer

- Referéncia que indiqui que els perfils s'han fabricat i assajat segons UNE-EN 10162; si es requereix, el marcatge CE

- Nom o logotipus del fabricant

- Codi de produccié

- Identificacio del laboratori d'assaigs extern (quan sigui aplicable)

- Codi de barres, segons ENV 606, quan la informacié minima anterior es faciliti amb un text clar

CONDICIONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN PERFILS FORADATS:

Cada perfil ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la segiient informacio:

- La designacid abreujada

- El nom o les sigles (marca de fabrica) del fabricant

- En el cas d'inspeccid i assaigs especifics, un nimero d'identificacid, per exemple el nimero de comanda, que permeti relacionar el
producte o la unitat de subministrament i el document corresponent (Unicament aplicable als perfils foradats conformats en fred)
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge es pot fer amb una etiqueta adherida al paquet.

OPERACIONS DE CONTROL:
El control de recepcié de material verificara que les caracteristiques dels materials son coincidents amb I'establert en la DT. Aquest control
ha de complir I'especificat en |'apartat 7.2 del CTE.
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Control de documentacié: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas,
(signat per persona fisica) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclos la documentacié corresponent
al marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjangant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneitat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-
ne la documentacio corresponent
Control de recepcié mitjangant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un pais de la CEE (Marcatge CE,
AENOR, etc.) es podra prescindir dels assaigs de control de recepcié de les caracteristiques del material garantides per la marca; i la DF
sol-licitara en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podra sol-licitar assaigs
de control de recepcid si ho creu convenient.
Inspeccid visual del material a la seva recepcié. Es controlaran les caracteristiques geomeétriques com a minim sobre un 10% de les peces
rebudes. El subministrament del material es realitzara amb la inspeccié requerida (UNE-EN 10204).
A efectes de control d'apilament, la unitat d'inspeccié ha de complir les seglients condicions:
- Correspondéncia en el mateix tipus i grau d'acer
- Procedencia de fabricant
- Pertany a la mateixa série en funcié del gruix maxim de la seccié:

- Seérie lleugera: e <=16 mm

- Serie mitja: 16 mm <=e <=40 mm

- Serie pesada: e >40 mm
En el cas que es realitzi el control mitjangant assaigs, s'ha de fer les comprovacions seglients:
- Les unitats d'inspeccid seran fraccions de cada grup afi, amb un pes maxim de 20 t per lot.
- Per a cada lot, es realitzaran els seglients assaigs:

- Determinacié quantitativa de sofre (UNE 7-019)

- Determinacié quantitativa fosfor (UNE 7-029)

- Determinacié del contingut de nitrogen (UNE 36-317-1)

- Determinacié quantitativa del contingut de carboni (UNE 7014)
- En una mostra d'acer laminat, per a cada lot, es realitzaran a més, els seglients assaigs:

- Determinacié quantitativa de manganés (UNE 7027)

- Determinacié gravimetrica de silici (UNE 7028)

- Assaig a flexid pel xoc d'una proveta de planxa d'acer (UNE 7475-1)

- Determinacié de la duresa brinell d'una proveta (UNE-EN-ISO 6506-1)
- En una mostra de perfils d'acer buits, per a cada lot, es realitzaran a més, els seglients assaigs:

- Assaig d'aixafada (UNE-EN ISO 8492)
- En el cas de perfils galvanitzats, es comprovara la massa i gruix del recobriment (UNE-EN ISO 1461, UNE-EN ISO 2178).

OPERACIONS DE CONTROL EN UNIONS SOLDADES:

Recepcio del certificat de qualitat de les caracteristiques dels electrodes.

Abans de comengar l'obra, i sempre que es canvii el tipus de material d'aportacio:

- Preparacié d'una proveta mecanitzada, soldades amb el material d'aportacié previst, i assaig a traccié (UNE-EN ISO 15792-2). Abans
d'aquest assaig, es realitzara una radiografia de la soldadura realitzada (UNE-EN 1435), per tal de constatar que el cordé esta totalment
ple de material d'aportacio.

- Assaig de traccié del metall aportat(UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes

- Assaig de resiliencia del metall aportat (UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Les mostres per als assaigs quimics es prendran de la unitat d'inspeccié segons els criteris establerts a la norma UNE-EN I1SO 14284.

En perfils laminats i conformats les mostres per als assaigs mecanics es prendran segons els criteris establerts a les UNE EN 10025-2 a UNE
10025-6. Les localitzacions de les mostres seguiran els criteris establerts a I'annex A de I'UNE EN 10025-1.

Per la preparacié de les provetes s'aplicaran els requisits establerts a la UNE-EN 1SO 377.

Per la preparacié de provetes per assaig de traccid s'aplicara la UNE-EN 10002-1.

En perfils laminats, per la preparacié de provetes per assaig a flexio per xoc (resiliéncia) s'aplicara la UNE 10045-1. També son d'aplicacio
els seglients requeriments:

- Gruix nominal >12 mm: mecanitzar provetes de 10x10 mm

- Gruix nominal <= 12 mm: I'ample minim de la proveta sera de 5 mm

Les mostres i provetes tenen que estar marcades de manera que es reconeguin els productes originals, aixi com la seva localitzacid i
orientacié del producte.

Les mostres i els criteris de conformitat per als perfils buits, queden establerts a la norma UNE-EN 10219-1 seguint els parametres de la
taulaD.1

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podra acceptar perfils que no estiguin amb les garanties corresponents i no vagin marcats adequadament.
Si els resultats de tots els assaigs de recepcid d'un lot acompleixen el prescrit, aquest és acceptable.

Si algun resultat no acompleix el prescrit, pero s'ha observat en el corresponent assaig alguna anomalia no imputable al material (com
defecte en la mecanitzacid de la proveta, irregular funcionament de la maquinaria d'assaig...) I'assaig es considerara nul i caldra repetir-lo
correctament amb una nova proveta.

Si algun resultat no acompleix el prescrit havent-ho realitzat correctament, es realitzaran 2 contrassaigs segons UNE-EN 10021, sobre
provetes preses de dues peces diferents del lot que s'esta assajant. Si ambdods resultats (dels contrassaigs) compleixen el prescrit, la unitat
d'inspeccio sera acceptable, en cas contrari es rebutjara.

Quan es sobrepassi alguna de les tolerancies especificades en algun control geometric, es rebutjara la pecga incorrecta. A més a més,
s'augmentara el control, en I'apartat incomplet, fins a un 20% d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes
correccions i/o rebuigs i es fara el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons el resultat.

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN UNIONS SOLDADES:
El material d'aportacié complira les condicions mecaniques indicades.
En les provetes preparades amb soldadures, la linia de ruptura ha de quedar fora de la zona d'influencia de la soldadura.

B1- MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL-LECTIVES, IMPLANTACIO | ASISTENCIES TECNIQUES
B1Z - MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT | SALUT

B1ZM - MATERIALS AUXILIARS PER A INSTAL-LACIONS CONTRA INCENDIS PER A SEGURETAT | SALUT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B1ZM1000.

1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Accessoris per a instal-lacions de proteccié contra incendis.
S'han considerat els elements seglients:
- Part proporcional d'elements especials per a extintors.

CARACTERISTIQUES GENERALS:
El material i les seves caracteristiques han de ser adequats per a la instal-lacié i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon
funcionament.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A I'albara de lliurament han de constar les caracteristiques d'identificacié segilients:
- Material

- Tipus

- Diametre o d'altres dimensions

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'un element.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Resolucié de 22 de marg de 1995, de designacio del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme de control per la

certificacid de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Proteccion contra Incendios.
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BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS | SENYALITZACIO

BBB - SENYALITZACIO VERTICAL EXTERIOR

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BBBADO015,BBBAA005,BBBAD025,8BBAB115,BBBAC005,BBBAEO01,BBBAFO04,BBBAD004,BBB2A001.

1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Senyalitzacié que referida a un objecte, activitat o situacié determinades, proporcioni una indicacié o una obligacié relativa a la seguretat
o la salut en el treball mitjangant un senyal en forma de plafd, un color, un senyal lluminds o acustic, una comunicacié verbal o un senyal
gesticular, segons procedeixi.

CONDICIONS GENERALS:
La senyalitzacio de seguretat es caracteritza per cridar rapidament |'atencié sobre la circumstancia a ressaltar, facilitant la seva immediata

identificacié per part del destinatari. La seva finalitat és la d'indicar les relacions causa-efecte entre el medi ambient de treball i la persona.

La senyalitzacié de seguretat pot tenir caracteristiques diferents, aixi doncs, podem classificar-la de la seglient forma:

- Senyal de prohibicié: Un senyal que prohibeix un comportament susceptible de provocar un perill.

- Senyal d'adverténcia: Un senyal que adverteix d'un risc o perill.

- Senyal d'obligacié: Un senyal que obliga a un comportament determinat.

- Senyal de salvament o de socors: Un senyal que proporciona indicacions relatives a les sortides de socors, als primers auxilis o als
dispositius de salvament.

- Senyal indicativa: Un senyal que proporciona altres informacions distintes a les anteriors.

- Senyal en forma de plafd: Un senyal que, per la combinacié d'una forma geométrica, de colors i d'un simbol o pictograma, proporciona
una determinada informacid, la visibilitat de la qual esta assegurada per una il-luminacié de suficient intensitat.

- Senyal addicional: Un senyal utilitzada junt a un altre senyal en forma de plafé i que facilita informacions complementaries.

- Color de seguretat: Un color al qual s'atribueix una significacié determinada en relacié amb la seguretat i salut en el treball.

- Simbol o pictograma: Una imatge que descriu una situacio o obliga a un comportament determinat, utilitzada sobre un senyal en forma
de plafé o sobre una superficie lluminosa.

- Senyal complementaria de "risc permanent": Bandes obliqles (602) grogues i negres (al 50%) en contorns i perimetres de buits, pilars,
cantonades, molls de descarrega i parts sortints d'equips mobils.

ELECCIO:
Les condicions basiques d'eficacia en I'eleccié del tipus de senyalitzacié de seguretat a utilitzar s'han de centrar en:
- Atraure I'atencio del destinatari.
- Donar a coneéixer el missatge amb suficient antelacié.
- Facilitar la suficient informacié de forma que en cada cas concret se sapiga com actuar.
- Que existeixi la possibilitat real de posar en practica allo que s'ha indicat.
- La senyalitzacio ha de ser percebuda, compresa i interpretada en un temps inferior al necessari perque el destinatari entri en contacte
amb el perill.
- Les disposicions minimes relatives a les diverses senyalitzacions de seguretat estan especificades a I'Annex VIl del RD 485/1997, de 14
d'abril, amb els segiients epigrafs de referencia:
- Riscos, prohibicions i obligacions.
- Riscos de caigudes, xocs i cops.
- Vies de circulacio.
- Canonades, recipients i arees d'emmagatzematge de substancies i preparats perillosos.
- Equips de proteccio contra incendis.
- Mitjans i equips de salvament i socors.
- Situacions d'emergéncia.
- Maniobres perilloses.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE:

Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atencio, fixats pel fabricant i la DGT.

Es reemplagaran els elements, es netejaran, es fara un manteniment i es col-locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del
fabricant i la DGT.

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 2C.

Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepcid i rebut, per un responsable delegat per
I'empresa.

La vida util dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per I'ds, com a actuacions de vandalisme o
atemptat patrimonial, amb independéncia que hagin estat o no utilitzades.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencion de riesgos laborales.

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de sefializacion de seguridad y salud en el trabajo.
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificacion de sustancias nuevas y clasificacion,
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas.

Orden de 31 de agosto de 1987 sobre sefializacion, balizamiento, defensa, limpieza y terminacién de obras fijas en vias fuera de poblado.
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Sefializacion.

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension. REBT 2002.

UNE 77204:1998 Calidad del aire. Aspectos generales. Vocabulario.

UNE 1063:1959 Caracterizacién de las tuberias en los dibujos e instalaciones industriales

DIN 2403:1984 Identification of pipelines according to the fluid conveyed.

UNE-EN 60073:1997 Principios basicos y de seguridad para interfaces hombre-maquina, el marcado y la identificacion. Principios de
codificacion para dispositivos indicadores y actuadores.

UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las maquinas. Equipo eléctrico de las maquinas. Parte 1: Requisitos generales.

BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS | SENYALITZACIO
BBC - ABALISAMENT

BBC1- ABALISAMENT DE SEGURETAT LABORAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BBC1KJ04,8BC12102,BBC1J000,BBC1HGOO.

1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Materials per a reforg visual de la senyalitzacio provisional d'obres en carreteres, amb la finalitat que siguin facilment perceptibles pels
conductors els limits de les obres i els canvis de circulacié que aquestes puguin provocar.
S'han considerat els elements seglients:

- Con de plastic reflector

- Tetrapode de plastic reflector

- Piqueta de jalonament amb peca reflectora

- Cinta d'abalisament reflectora o no

- Garlanda reflectora

- Garlanda lluminosa

- Llum amb lampada intermitent o llampegant

- Tanca metal-lica, mobil

- Barrera de PVC injectat, amb diposit d'aigua de llast

- Fita

CARACTERISTIQUES GENERALS:

El material ha de ser resistent als cops i a les condicions ambientals desfavorables.

Les dimensions del senyal i les caracteristiques colorimétriques i fotomeétriques han de garantir la bona visibilitat i comprensid.
La part reflectora ha de ser capag de reflectir la major part de llum incident.
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CON I TETRAPODE DE PLASTIC:
Han de tenir una o dues bandes reflectants d'alta intensitat, unides al plastic
Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir I'estabilitat del con i la seva col-locacié en posicié vertical.

LLUMS:

Ha de disposar d'un interruptor per activar o desactivar el seu funcionament.

Les bateries han d'estar allotjades en un departament estanc.

L'allotjament de les bateries i de la lampada, han de ser facilment accessible per a permetre el seu recanvi.

La llum emesa pel senyal ha de produir un contrast lluminos adequat a I'entorn a on va destinada, en funcié de les condicions d'us
previstes. La intensitat ha de garantir la seva percepcié inclus en condicions climatiques desfavorables (pluja, boira, etc.), sense produir
enlluernaments.

Els lents han de ser resistents als cops.

PIQUETA:
La pega reflectora ha d'estar solidament unida al pal de suport.
L'extrem del suport ha de permetre la seva fixacié per clavament.

CINTA:

Ha de ser autoadhesiva. La qualitat de I'adhesiu ha de garantir el nivell fixacié suficient sobre el suport a la que va destinada.
La superficie ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar la percepcié de la senyal.

El color ha de contrastar amb el color del suport al que va destinat.

GARNALDA:

Ha d'estar formada per plaques de xapa amb bandes reflectores, unides entre elles per una corda.

La superficie de les plaques ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar la percepcié de la senyal.
La distancia entre plaques ha de ser regular.

La corda no ha de tenir defectes que puguin perjudicar la subjeccié de les plaques.

TANCA MOBIL METAL.LICA

Tanca mobil d'acer galvanitzat formada per bastidor i malla electrosoldada.

Ha de tenir la superficie llisa i uniforme.

No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials que puguin perjudicar el seu funcionament correcte.
La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments.

Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersié continua.

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superficie. No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments del
recobriment.

Proteccio de la galvanitzacié: >= 385 g/m2

Proteccio6 de la galvanitzacio a les soldadures: >=345 g/m?2

Puresa del zinc: >=98,5%

Tolerancies:

- Rectitud d'arestes: +2 mm/m

-Planor: £+1 mm/m

- Angles: +1 mm

BARRERA DE PVC:
Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir |'estabilitat del elements que formen la barrera i la seva col-locacié en posicié
vertical.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

CON, TETRAPODE, PIQUETA, GARLANDA, FITA:
Subministrament: Embalat, de manera que no s'alterin les seves caracteristiques.
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves caracteristiques.

LLUMS:

Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera que no s'alterin les seves caracteristiques. A I'exterior hi ha d'haver el nombre
d'unitats que conté.

Ha d'anar acompanyat amb les instruccions d'utilitzacié i manteniment.

Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves caracteristiques.

TANCA MOBIL METAL.LICA

Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i planor.
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de I'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 31 de agosto de 1987 sobre sefializacidn, balizamiento, defensa, limpieza y terminacion de obras fijas en vias fuera de

poblado.
* UNE-EN 12352:2000 Equipamiento de regulacion del trafico. Dispositivos luminosos de advertencia de peligro y balizamiento.

BM - MATERIALS PER A INSTAL-LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIO CONTRA DESCARREGUES ATMOSFERIQUES | SEGURETAT
BM3 - EXTINTORS

BM31- EXTINTORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BM311611.

1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Aparell auténom que conté un agent extintor que pot esser projectat i dirigit sobre un foc per I'accié d'una pressio interna. Son extintors
manuals els que han estat dissenyats per a utilitzar-se a ma o transportat, i que en condicions de funcionament te una massa menor o
igual a 20 kg.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

El fabricant, o I'importador en el seu cas, han de garantir que I'extintor correspon a un tipus registrat davant I'Administracié i que disposa
d'un certificat estes per un organisme de control facultat per a I'aplicacié del Reglament d'Aparells a Pressid, que acrediti que I'extintor
correspon plenament al del projecte presentat per a registrar el tipus.

Ha de portar una placa oficial, fixada de forma permanent, on s'ha de gravar:

- Indicacio de I'administracié que fa el control

- La pressié de disseny (pressié maxima de servei)

- El nombre de registre de I'aparell

- La data de la primera prova i la marca de qui la realitza

- Els espais Iliures per a proves successives

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Per unitats, en funda de plastic.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempeérie i d'impactes.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcio de I'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Proteccidn contra Incendios.

Directiva 97/23/CE del parlamento europeo y del consejo, de 29 de mayo de 1997, relativa a la aproximacion de las legislaciones de los
estados miembros sobre Equipos a Presion.
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

El cos de I'extintor ha de portar una etiqueta amb les dades seglients:

- Nom o raé social del fabricant o importador que ha registrat el tipus al que correspon I'extintor
- Temperatura maxima i minima de servei

- Productes continguts i quantitat dels mateixos

- Eficacia per a extintors portatils d'acord amb la norma UNE 23-110

- Tipus de focs per als que no pot utilitzar-se I'extintor

- Instruccions d'utilitzacio

- Data i contrasenya corresponents al registre de tipus

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar son les segients:
- Sol-licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigéncies establertes al Reglament d'Instal-lacions de proteccié contra incendis
dels equips i materials emprats.
- Sol-licitar a I'empresa instal-ladora/mantenidora, certificat final conforme la instal-lacié s'ha executat segons normatives d'aplicacio.
- Control de la documentacio técnica subministrada.
- Control de I'emmagatzematge d'extintors en obra fins a la seva col-locacio.
- Control final d'identificacié de material i lloc d'emplagament
- Comprovar que els extintors compleixen els requisits especificats en projecte, s'ha de verificar:
- Aprovacio de tipus per la Direccié General d'Industries siderometal-lirgiques i la placa de timbre de la Delegacié o els Serveis
Territorials Autonoms d'Industria.
- Dades placa de disseny :
- Pressié maxima de servei (disseny)
-n2placa
- Data 1a Prova i successives
- Dades etiqueta de caracteristiques:
- Nom del fabricant importador
- Temperatura maxima i minima de servei
- Productes continguts i quantitat d'equips
- Eficacia de I'extintor (Norma UNE 23110)
- Tipus de foc amb el que no es pot utilitzar
- Instruccions funcionament
- Realitzacié d'informe amb els resultats del control efectuat.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de realitzar el control de tots els extintors que es rebin a obra.

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, desviacions del projecte i variacions del
que s'ha contractat amb I'empresa instal-ladora, s'ha de comunicar a DF, que haura de decidir la substitucio total o parcial del material
rebut.

BQ- MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS
BQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES | MAGATZEMS D'OBRA

BQU1- MODULS PREFABRICATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BQU1D150,8QU1B150,BQU1E150.

1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS
Moduls prefabricats d'us provisional durant la realitzacio de I'obra.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Les instal-lacions provisionals del personal d'obra s'adaptaran a les caracteristiques especificades als articles 15 i 22 del REAL DECRETO
1627/1997, de 24 d'octubre, relatiu a les Disposicions Minimes de Seguretat i Salut a les Obres de Construccid.

Els materials utilitzats en paviment, parament i sostre han de ser continus, llisos i impermeables, facilment netejables.

Ha d'estar construit de manera que l'interior quedi protegit de la pluja, neu i vent.

Ha de tenir ventilacio suficient a |'exterior.

Els elements subministrats han de complir I'establert en el seu plec de condicions corresponent.

L'espai interior i els compartiments existents, en el seu cas, han de tenir les caracteristiques i dimensié suficientss per a permetre
desenvolupar sense obstacles, la funcid a la que van destinats, per al nUmero d'usuaris previst i situar el mobiliari necessari

Algaria sostre: >=2,3m

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Amb les proteccions necessaries perque arribi a I'obra en les condicions exigides.
Emmagatzematge: Protegit d'impactes i sense contacte directe amb el terra.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de I'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencion de riesgos laborales.

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de
construccion.

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los
trabajadores de los equipos de trabajo.

Orden de 7 de junio de 1973 por la que se aprueba la norma tecnoldgica NTE-IFF, «Instalaciones de Fontaneria: Agua fria».

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes
biolégicos durante el trabajo.

Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en funcidn del progreso técnico el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la
proteccidn de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicidn a agentes bioldgicos durante el trabajo.

Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construccion, Vidrio y Cerdmica.

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension. REBT 2002.

Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la indUstria de la construccion.
Convenio OIT numero 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la industria de la edificacién

BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS
BQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES | MAGATZEMS D'OBRA

BQU2- MOBILIARI | APARELLS PER A MODULS PREFABRICATS D'OBRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BQU25700,BQU27500,BQU2GF00,BQU22303.

1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS
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Mobiliari i aparells per a moduls prefabricats d'obra.

S'han considerat els tipus seglients:

- Armari metal-lic individual amb doble compartiment interior

- Banc de fusta per a 5 persones

- Taula de fusta amb tauler de melamina amb capacitat per a 10 persones
- Nevera eléctrica

- Planxa eléctrica per a escalfar menjars

- Recipient per a recollida d'escombraries

ARMARI METAL-LIC:

Ha d'estar format per un cos, una placa de muntatge i una porta.

El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.

El cos ha de ser de xapa d'acer plegada i soldada, protegit amb pintura anticorrosiva.
La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts.

Ha de tenir un pany per a tancament amb clau.

Dimensions de l'armari: 0,40 x 0,50 x 1,80 m

BANC | TAULA DE FUSTA:

No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.

L'acabat de fusta ha de ser de dues capes de pintura sintética, amb una capa previa d'emprimacio.
Dimensions del banc: 3,5x0,4 m

Dimensions de la taula: 3,5x0,8 m

PLANXA ELECTRICA PER A ESCALFAR MENJARS:

Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T.

Els dispositius sota tensio electrica han d'estar protegits.
Han de ser de materials facilment netejables.
Dimensions: 60 x 45 cm

NEVERA ELECTRICA:

Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T.

Els dispositius sota tensid eléctrica han d'estar protegits.
Han de ser de materials facilment netejables.

Capacitat: 1001

RECIPIENT PER A RECOLLODA D'ESCOMBRARIES:

Han de ser de materials facilment netejables.

Capacitat: 1001

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Amb les proteccions necessaries perque arribi a I'obra en les condicions exigides.

Emmagatzematge: en el seu embaltge, protegit de la intempeérie, d'impactes i sense contacte directe amb el terra.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de I'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a |'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

NEVERA ELECTRICA | PLANXA ELECTRICA:

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension. REBT 2002.

BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS
BQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES | MAGATZEMS D'OBRA

BQUA - EQUIPAMENT MEDIC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BQUA1100.

1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Equipament medic necessari a I'obra segons I'Ordenanga General de Seguretat i Higiene en el Treball.

S'han considerat els tipus seglients:

- Farmaciola d'armari

- Farmaciola portatil d'urgéncia

- Material sanitari per a assortir una farmaciola

- Llitera metal-lica rigida amb base de lona, per a salvament
- Manta de coté i fibra sintetica

CARACTERISTIQUES GENERALS:
Ha de complir les condicions requerides per la DF.

FARMACIOLA D'ARMARI O PORTATIL, | MATERIAL SANITARI DE REPISICIO:

El contingut ha de ser |'establert a I'Ordenancga General de Seguretat i Higiene en el Treball.

El contingut ha de ser revisat mensualment i ha de ser reposat immediatament el material utilitzat.
Ha de portar una indicacid ben visible referent al seu Us.

LLITERA METAL-LICA:
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.

MANTA:
Dimensions: 110x 210 cm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempérie.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de I'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS

BQZ - MATERIALS ESPECIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS

BQZ1- PENJADORS
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BQZ1P0O00.

1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS
Penjador per a roba, individual, d'acer inoxidable.

CONDICIONS GENERALS:

Ha de tenir un aspecte uniforme sense esquerdes ni defectes superficials.

La grandaria, tipus i forma del penjador han de complir el que s'especifica a la documentacié técnica del projecte.

La disposicid del suport de penjar ha de tenir a I'extrem un element amb volum suficient per evitar punxonament de la roba.
Carrega admissible: 25 kg

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Amb les proteccions necessaries perque arribi a I'obra en les condicions exigides.
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de I'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

H- PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT | SALUT
H1- PROTECCIONS INDIVIDUALS | COL-LECTIVES EN EL TREBALL

H14 - PROTECCIONS INDIVIDUALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

H1411111,H1423230,H142AC60,H142BB00,H1431101,H1432012,H1445003,H1455710,H1459630,H145B002,H145F004,H145E003,H145K
153,H1463253,H1465275,H146)364,H1474600,H147K602,H147N000,H1481242,H1481442,H1481343,H1482320,H1482422,H1483344,H1
483443,H1485140,H1485800,H1486241,H1487350,H1487460,H1488580,H1489790,H1489890.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perque el protegeixi d'un o diversos riscos que puguin amenagar la seva seguretat o la
seva salut, aixi com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi.
S'han considerat els tipus seglients:

- Proteccions del cap

- Proteccions per a I'aparell ocular i la cara

- Proteccions per a I'aparell auditiu

- Proteccions per a I'aparell respirarori

- Proteccions de les extremitats superiors

- Proteccions de les extremitats inferiors

- Proteccions del cos

- Proteccié del tronc

- Proteccid per treball a la intemperie

- Roba i peces de senyalitzacid

- Proteccié personal contra contactes eléctrics

Resten expressament exclosos:

- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin especificament destinats a protegir la salut o la integritat fisica del treballador
- Es equips dels serveis de socors i salvament

- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de |'ordre

- Els EPI dels mitjans de transport per carretera

- El material d'esport

- El material d'autodefensa o de dissuasio

- Els aparells portatils per a la deteccid i senyalitzacio dels riscos i dels factors de moleéstia

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Els EPI hauran de proporcionar una proteccio efica¢ davant els riscos que motiven el seu Us, sense suposar por si mateixos o ocasionar
riscos addicionals ni molésties innecessaries. A tal fi hauran de:

- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball.

- Tenir en compte les condicions anatomiques i fisiologiques aixi com I'estat de salut del treballador.

- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris.

En cas de riscos multiples que exigeixin la utilitzacié simultania de diversos EPI, aquests hauran de ser compatibles entre si i mantenir la
seva eficacia en relacié amb el risc o riscos corresponents.

Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. El responsable de la contractacié del treballadors resta obligat a
informar i instruir del seu Us adequat als treballadors, organitzant, si és necessari, sessions d'entrenament, especialment quan es
requereixi la utilitzacio simultania de diversos EPI, amb els segiients continguts:

- Coneixement de com posar-se i treure's I'EPI

- Condicions i requisits d'emmagatzematge i manteniment per part de |'usuari

- Referéncia als accessoris i peces que requereixin substitucions periddiques

- Interpretacio dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel fabricant

Les condicions en qué I'EPI haura de ser utilitzat es determinara en funcié de:

- La gravetat del risc

- El temps o frequiéncia d'exposicid al risc

- Les condicions del lloc de treball

- Les prestacions del propi EPI

- Els riscos addicionals derivats de la propia utilitzacio de I'EPI, que no hagin pogut evitar-se

L'Gs dels EPI, en principi és personal, i solament sén transferibles aquells en els que es pugui garantir la higiene i salut dels subseglients
usuaris. En aquest cas s'han de substituir les peces directament en contacte amb el cos de I'usuari i fer un tractament de rentat antiséptic.
L'EPI s'ha de col-locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i aplicant la formacié i informacié que al respecte haura
rebut I'usuari.

L'usuari amb antelacio a la utilitzacié de I'EPI haura de comprovar I'entorn en el qual ho ha d'utilitzar.

L'EPI s'utilitzara sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es permes fer modificacions i/o decoracions que redueixin les
caracteristiques fisiques de I'EPI o anul-lin o redueixin la seva eficacia.

L'EPI haura de ser utilitzat correctament pel beneficiari mentre subsisteixi el risc.

PROTECCIONS DEL CAP:

Quan existeixi risc de caiguda o de projeccio violenta d'objectes o topades sobre el cap, sera perceptiva la utilitzacié de casc protector.
Comprendra la defensa del crani, cara, coll i completara el seu Us, la proteccio especifica d'ulls i oides.

Els mitjans de proteccid del cap seran seleccionats en funcié de les segiients activitats:

- Obres de construccid, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de treball situats en altura, obres d'encofrat i
desencofrat, muntatge i instal-lacié de bastides i demolicidé

- Treballs en ponts metal-lics, edificis i estructures metal-liques de gran altura, pals, torres, obres i muntatges metal-lics, de caldereria i
conduccions tubulars

- Obres en foses, rases, pous i galeries

- Moviments de terra i obres en roca

- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplagament de runes

- Utilitzacio de pistoles per a fixar claus

- Treballs amb explosius

- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport

- Manteniment d'obres i instal-lacions industrials

Als llocs de treball on existeixi risc d'enganxada de cabells, per la seva proximitat a maquines, aparells o enginys en moviment, quan es
produeixi acumulacié permanent i ocasional de substancies perilloses o brutes, sera obligatoria la cobertura dels cabells o altres mitjans
adequats, eliminant-se els llagos, cintes i adorns sortints.

Sempre que el treball determini exposicié constant al sol, pluja o neu, sera obligatori I'Us de cobriment de caps o passamuntanyes, tipus
manega elastica de punt, adaptables sobre el casc (mai al seu interior).
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PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR | LA CARA:

La proteccio de I'aparell ocular s'efectuara mitjangant la utilitzacié d'ulleres, pantalles transparents o viseres.

Els mitjans de proteccid ocular seran seleccionats en funcié de les activitats :

- Topades o impactes amb particules o cossos solids.

- Accié de pols i fums.

- Projeccié o esquitxada de liquids freds, calents, caustics o materials fosos.

- Substancies perilloses per la seva intensitat o naturalesa.

- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa.

- Enlluernament

S'han de tenir en compte els aspectes seglients:

- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i ajustades a la cara, amb visor amb
tractament anti-entelat

- En els casos d'ambients agressius de pols grossa i liquids, seran com els anteriors, pero portaran incorporats botons de ventilacié
indirecta o tamis antiestatic

- En els demés casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran ser perforades per a una millor ventilacid.
- Quan no existeixi perill d'impactes per particules dures, es podran fer servir ulleres de Proteccio tipus panoramiques, amb armadura de
vinil flexible i amb el visor de policarbonat o acetat transparent.

- En ambients de pols fi, amb ambient xafogds o humit, el visor haura de ser de reixeta metal-lica (tipus picapedrer) per impedir
entelament.

Les ulleres i altres elements de proteccié ocular es conservaran sempre nets i s'adequaran protegits contra fregament. Seran d'us
individual i no podran ser utilitzats per diferents persones.

Els mitjans de proteccié facial seran seleccionats en funcié de les seglients activitats:

- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall

- Treballs de perforacio i burinat

- Talla i tractament de pedres

- Manipulacio de pistoles fixaclaus d'impacte

- Utilitzacié de maquinaria que generen encenalls curts

- Recollida i fragmentacié de vidre, ceramica

- Treball amb raig projector d'abrasius granulars

- Manipulacio o utilitzacié de productes acids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius

- Manipulacié o utilitzacié de dispositius amb raig liquid

- Activitats en un entorn de calor radiant

- Treballs que desprenen radiacions

- Treballs eléctrics en tensio, en baixa tensio

Als treballs electrics realitzats en proximitats de zones en tensio, I'aparell de la pantalla haura d'estar construit amb material
absolutament aillant i el visor lleugerament enfosquit, en previsié de ceguesa per encebada intempestiva de I'arc eléctric.

Les utilitzades en previsio d'escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant (I'amiant i teixits asbéstics estan totalment
prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haura de suportar.

Als treballs de soldadura electrica es fara servir I'equip de pantalla de ma anomenada "Caix6 de soldador" amb espiell de vidre fosc
protegit per un altre vidre transparent, sent retractil el fosc, per a facilitar la picada de I'escoria, i facilment recanviables ambdos.

No tindran cap part metal-lica a I'exterior, amb la fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinga de soldar.

Als llocs de soldadura eléctrica que es necessiti i als de soldadura amb gas inert (Nertal), es faran servir les pantalles de cap de tipus
regulables.

Caracteristiques dels vidres de proteccio:

- Quan al treball a realitzar existeixi risc d'enlluernament, les ulleres seran de color o portaran un filtre per a garantir una absorcié luminica
suficient

- En el sector de la construccid, per a la seva resisténcia i impossibilitat de rallat i entelament, el tipus de visor més polivalent i eficag,
acostuma a ser el de reixeta metal-lica d'acer, tipus sedas, tradicional de les ulleres de picapedrer

PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU:

Els mitjans de proteccid auditiva seran seleccionats en funcié de les segiients activitats:

- Treballs amb utilitzacié de dispositius d'aire comprimit

- Treballs de percussié

- Treballs d'arrancada i abrasié en recintes angostos o confinats

Quan el nivell de soroll a un lloc o area de treball sobrepassi el marge de seguretat establert i en tot cas, quan sigui superior a 80 Db-A,
sera obligatori la utilitzacié d'elements o aparells individuals de proteccié auditiva, sense perjudici de les mides generals d'aillament i
insonoritzacié que calgui adoptar.

Pels sorolls de molt elevada intensitat, es dotara als treballadors que hagin de suportar-los, d'auriculars amb filtre, orelleres de coixinet, o
dispositius similars.

Quan el soroll sobrepassi el llindar de seguretat normal sera obligatori I'Us de taps contra soroll, de goma, plastic, cera mal-leable o coté.

Les proteccions de I'aparell auditiu poden combinar-se amb les del cap i la cara, verificant la compatibilitat dels diferents elements.
Els elements de proteccié auditiva, seran sempre d'Us individual.

PROTECCIONS PER A L' APARELL RESPIRATORI:

Els mitjans de proteccid de I'aparell respiratori es seleccionaran en funcié dels segiients riscos:

- Pols, fums i boires

- Vapors metal-lics i organics

- Gasos toxics industrials

- Monoxid de carboni

- Baixa concentracié d'oxigen respirable

- Treballs en contenidors, locals exigus i forns industrials alimentats amb gas, quan puguin existir riscos d'intoxicacié per gas o
d'insuficiencia d'oxigen

- Treballs de revestiment de forns, cubilots o culleres i calderes, quan pugui desprendre's pols

- Pintura amb pistola sense ventilacié suficient

- Treballs en pous, canals i altres obres subterranies de la xarxa de clavegueram

- Treballs en instal-lacions frigorifiques o amb condicionadors, en les que existeixi un risc de fuites del fluid frigorific

L'Us de caretes amb filtre s'autoritzara sols quan estigui garantida a I'ambient una concentracié minima del 20% d'oxigen respirable, en
aquells llocs de treball en els quals hi hagi poca ventilacié i alta concentracié de toxics en suspensio.

Els filtres mecanics s'hauran de canviar amb la freqiiéncia indicada pel fabricant, i sempre que el seu Us i nivell de saturacié dificulti
notablement la respiracid. Els filtres quimics seran reemplagats després de cada Us, i si no s'arriben a fer-se servir, a intervals que no
sobrepassin I'any.

Sota cap concepte se substituira I'Us de la proteccio respiratoria homologada adequada al risc, per la ingestio de llet o qualsevol altra
solucié "tradicional".

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:

Els mitjans de proteccid de les extremitats superiors, es seleccionaran en funcié de les segiients activitats:

- Treballs de soldadura

- Manipulacié d'objectes amb arestes tallants, superficies, abrasives, etc.

- Manipulacié o utilitzacié de productes acids i alcalins

- Treballs amb risc electric

La proteccié de mans, avantbrag, i brag es fara mitjangant guants, manegues, mitjons i maniguets seleccionats per prevenir els riscos
existents i per evitar la dificultat de moviments al treballador.

Aquests elements de proteccid seran de goma o cautxu, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, teixit termoaillant, punt, lona, pell flor,
serratge, malla metal-lica, latex rugds antitallada, etc., segons les caracteristiques o riscos del treball a realitzar.

Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir guants de cautxu, neopre o materies plastiques que portin marcat en forma
indeleble el voltatge maxim per al qual han estat fabricats.

Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgia.

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS:
Per a la proteccid dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotara al treballador de calgat de seguretat, adaptat als riscos a
prevenir en funcié de I'activitat:
- Calgat de proteccié i de seguretat:
- Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construccid de carreteres.
- Treballs en bastides
- Obres de demolicié d'obra grossa
- Obres de construccié de formigé i d'elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat
- Activitats en obres de construccio o arees d'emmagatzematge
- Construccio de sostres
- Treballs d'estructura metal-lica
- Treballs de muntatge i instal-lacions metal-lics
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplagament de runes
- Treballs de transformacié de materials litics
- Manipulacio i tractament de vidre
- Revestiment de materials termoaillants
- Prefabricats per a la construccid.
- Sabates de seguretat amb talé o sola correguda i sola antiperforant:
- Construccio de sostres
- Calgat i cobriment de calgat de seguretat amb sola termoaillant:
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes
- Polaines, calgat i cobriment de calgat per poder desfer-se'n rapid en cas de penetracié de masses en fusio:
- Soldadors
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En treballs en risc d'accidents mecanics als peus, sera obligatori I'Us de botes de seguretat amb reforgcos metal-lics a la puntera, que estara
tractada i fosfatada per evitar la corrosié.

Davant el risc derivat de I'Us de liquids corrosius, o davant riscos quimics, es fara Us de calgat de sola de cautxu, neoprée o poliureta, cuir
especialment tractat i s'haura de substituir el cosit per la vulcanitzacio a la unié del cos al bloc del pis.

La proteccié davant I'aigua i la humitat, s'efectuara amb botes altes de PVC, que hauran de tenir la puntera metal-lica de proteccié
mecanica per a la realitzacio de treballs en moviments de terres i realitzacié d'estructures o enderrocs.

Els treballadors ocupats en treballs amb perill de risc eléctric, faran servir calgat aillant sense cap element metal-lic.

En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, la tanca permetra desfer-se'n rapidament del calgat, davant I'eventual
introduccio de particules incandescents.

Sempre que les condicions de treball ho requereixin, les soles seran antilliscants. Als llocs que existeixi un alt grau de possibilitat de
perforacions de les soles per claus, encenalls, vidres, etc. sera recomanable I'is de plantilles d'acer flexible sobre el bloc del pis de la sola,
simplement col-locades a l'interior o incorporades en el calgat des d'origen.

La proteccio de les extremitats inferiors es completara, quan sigui necessari, amb I'Us de polaines de cuir, cautxu o teixit ignifug.

En els casos de riscos concurrents, les botes de seguretat cobriran els requisits maxims de defensa davant d'aquestes.

PROTECCIONS DEL COS:

En tot treball en altura amb risc de caiguda eventual (superior a 2 m), sera perceptiu I'Us de cinturd de seguretat anticaigudes (tipus
paracaigudista amb arnes).

Els mitjans de proteccié personal anticaigudes d'algada, seran seleccionats en funcié de les seglients activitats:

- Treballs en bastides

- Muntatge de peces prefabricades

- Treballs en pals i torres

- Treballs en cabines de grues situades en altura

Aquests cinturons compliran les seglients condicions:

- Es revisaran sempre abans del seu Us, i es llengaran quan tinguin talls, esquerdes o filaments que comprometin la seva resistencia,
calculada per al cos huma en caiguda lliure des d'una algada de 5 m. o quan la data de fabricacid sigui superior als 4 anys

- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar subjectes mitjangant reblons

- La corda salvacaigudes sera de poliamida d'alta tenacitat, amb un diametre de 12 mm

- Queda prohibit per aquest fi el cable metal-lic, tant pel risc de contacte amb linies electriques, com per la menor elasticitat per la tensié
en cas de caiguda

- La sirga d'amarrador també sera de poliamida, pero de 16 mm de diametre

Es vigilara de manera especial, la seguretat de I'ancoratge i la seva resisténcia. La llargaria de la corda salvacaigudes haura de cobrir
distancies el més curtes possibles.

El cinturd, si bé pot fer-se servir per diferents usuaris durant la seva vida Util, durant el temps que persisteixi el risc de caiguda d'algada,
estara individualment assignat a cada usuari amb rebut signat per part del receptor.

PROTECCIO DEL TRONC:
Els mitjans de proteccié del tronc seran seleccionats en funcid dels riscos derivats de les activitats:
- Peces i equips de proteccio:
- Manipulacié o utilitzacié de productes acids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius
- Treballs amb masses ardents o permanencia a prop d'aquestes i en ambient calent
- Manipulacié de vidre pla
- Treballs de rajat de sorra
- Treballs en cambres frigorifiques
- Roba de proteccié anti-inflamable:
- Treballs de soldadura en locals exigus
- Davantals antiperforants:
- Manipulacié de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d'orientar-se cap el cos.
- Davantals de cuiro i altres materials resistents a particules i guspires incandescents:
- Treballs de soldadura.
- Treballs de forja.
- Treballs de fosa i emmotllament.

PROTECCIO PER A TREBALLS A LA INTEMPERIE:

Els equips protectors integral per al cos davant de les incleméncies meteorologiques compliran les seglients condicions:

- Queé no obstaculitzin la llibertat de moviments

- Que tinguin poder de retencid/evacuacié del calor

- Qué la capacitat de transport de la suor sigui adequada

- Facilitat de ventilacio

La superposicié indiscriminada de roba d'abric entorpeix els moviments, per tal motiu és recomanable la utilitzacié de pantalons amb
pitrera i armilles, térmics.

ROBA | PECES DE SENYALITZACIO:

Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalitzacié de I'usuari compliran les segiients caracteristiques:
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments

- Que tinguin poder de retencid/evacuacié del calor

- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada

- Facilitat de ventilacio

- Que siguin visibles a temps pel destinatari

PROTECCIO PERSONAL CONTRA CONTACTES ELECTRICS:

Els mitjans de proteccié personal a les immediacions de zones en tensié eléctrica, seran seleccionats en funcié de les seglients activitats:
- Treballs de muntatge eléctric

- Treballs de manteniment eléectric

- Treballs d'explotacio i transport electric

Els operaris que hagin de treballar en circuits o equips eléctrics en tensid o al seu voltant, faran servir roba sense accessoris metal-lics.
Faran servir pantalles facials dielectriques, ulleres fosques de 3 DIN, casc aillant, granota resistent al foc, guants dielectrics adequats,
sabates de seguretat aillant, eines dieléctriques i bosses per al trasllat.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atencid, fixats pel fabricant.

Es reemplagaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col-locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant.
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 252C.

Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepcid i rebut, per un responsable delegat per
I'emprador.

La vida util dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per I'Us, com a la seva caducitat, que vindra fixada pel
termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de fabricacio (generalment estampillada a I'EPI), amb independéncia
que hagi estat o no utilitzat.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Es mesurara en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris seglients:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures durant tot el temps que
I'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a I'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencion de riesgos laborales.

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacidn por los trabajadores de
equipos de proteccion individual.

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercializacién y libre circulacion
intracomunitaria de los equipos de proteccion individual.

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las
condiciones para la comercializacion y libre circulacidn intracomunitaria de los equipos de proteccién individual.

Resolucién de 29 de abril de 1999, de la Direccién General de Industria y Tecnologia, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolucion de
18 de marzo de 1998, de la Direccion General de Tecnologia y Seguridad Industrial.

Resolucién de 28 de julio de 2000, de la Direccion General de Politica Tecnoldgica, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolucién de
29 de abril de 1999, de la Direccion General de Industria y Tecnologia.

H1- PROTECCIONS INDIVIDUALS | COL-LECTIVES EN EL TREBALL

H15 - PROTECCIONS COL-LECTIVES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

H152U000,H1534001,H153A9F1,H15B0007.
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1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Sistemes de Proteccid Col-lectiva (SPC) s6n un conjunt de peces o 0rgans units entre si, associats de forma solidaria, destinat a
I'apantallament i interposicio fisica, que s'oposa a una energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat d'impedir o reduir les
consequencies del contacte amb les persones o els béns materials circumdants, susceptibles de proteccio.
S'han considerat els tipus de proteccid seglents:
- Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes:
- Proteccié de forats verticals amb vela de lona
- Proteccié de perimetre de sostre amb xarxa i pescants
- Proteccid de perimetre de sostre amb xarxa entre sostres
- Proteccio de forats verticals o horitzontals amb xarxa, malla electrosoldada o taulers de fusta
- Proteccié de bastides i muntacarregues amb malla de polietilé
- Proteccié de zones inferiors de la caiguda d'objectes amb suports amb ménsula i xarxes
- Proteccié de zones inferiors de la caiguda d'objectes amb estructura i sostre de fusta
- Proteccid front a projeccid de particules incandescents amb manta ignifuga i xarxa de seguretat
- Protecci6 de talis amb malla metal-lica i lamina de polietile
- Proteccié de projeccions per voladures amb matalas de xarxa ancorada perimetralment
- Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes:
- Baranes de proteccio del perimetre del sostre, escales o buits a I'estructura
- Barana de proteccid a la coronacié d'una excavacié
- Empara d'adverténcia amb xarxa de poliamida d'1 m d'algada
- Plataforma de treball de fins a 1 m amplada amb baranes i socol
- Plataforma de treball en voladis de fins a 1 m amplada amb baranes i socol
- Linia per a subjeccié de cinturons de seguretat
- Passadis de proteccio front a caigudes d'objectes, amb sostre i laterals coberts
- Marquesines de proteccid front a caigudes d'objectes, amb estructura i plataforma
- Proteccié front a despreniments del terreny, a mitja vessant, amb estacada i malla
- Proteccid de caigudes dins de rases amb terres deixades a la vora
- Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes
- Plataforma per a carrega i descarrega de materials ancorada als sostres
- Comporta basculant per a carrega i descarrega de materials ancorada als sostres
- Topall per a descarrega de camions en zones d'excavacié
- Anellat per a escales de ma
- Marquesina de proteccid accés aparell elevadors
- Pont volant metal-lic amb plataforma de treball en voladis
- Proteccié de les zones de treball front els agents atmosfeérics
- Pantalla de proteccio front al vent
- Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol
- Elements de proteccio en I'Us de maquinaria
- Proteccions per al treball en zones amb tensio eléctrica

CONDICIONS GENERALS:

Els SPC s'instal-laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos per als treballadors exposats a I'energia fora de control
protegides pel SPC, i pels usuaris d'Equip, Maquines o Maquines Eines i/o per tercers, exposats a aquests.

Han d'instal-lar-se i utilitzar-se de forma que no puguin caure, bolcar o desplagar-se incontroladament, posant en perill la seguretat de
persones o bens.

Han d'estar muntats tenint en compte la necessitat d'espai lliure entre els elements mobils dels SPC i els elements fixos o mobils del seu
entorn. Els treballadors hauran de poder accedir i romandre en condicions de seguretat en tots els llocs necessaris per a utilitzar, ajustar o
mantenir els SPC.

Els SPC s'han d'utilitzar només per les operacions i a les condicions indicades pel projectista i el fabricant del mateix. Si les instruccions d'us
del fabricant o projectista del SPC indiquen la necessitat d'utilitzar algun EPI per a la realitzacié d'alguna operacié relacionada amb aquest,
es obligatori utilitzar-lo en fer aquestes operacions.

Quan s'emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser protegits totalment, s'hauran d'adoptar les precaucions i
utilitzar proteccions individuals apropiades per a reduir els riscos als minims possibles.

Els SPC deixaran d'utilitzar-se si es deterioren, trenquen o pateixen altres circumstancies que comprometin I'eficacia de la seva funcié.
Quan durant la utilitzacié d'un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a un element perillds, I'operacié haura de realitzar-se
amb els mitjans auxiliars adequats i que garanteixin una distancia de seguretat suficient.

BARANES DE PROTECCIO:

Proteccio provisional dels buits verticals i perimetre de plataformes de treball, susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes
des d'una algada superiora 2 m.

Ha d'estar constituida per:

- Muntants d'1 m d'algada sobre el paviment fixats a un element estructural

- Passamans superior horitzontal, a 1 m. d'algada, solidament ancorat al muntant.

- Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis o xarxa electrosoldada), rigiditzat perimetralment, amb una
llum maxima de reticula 0,15 m.

- Entornpeu de 15 - 20 cm d'algada.

El conjunt de la barana de proteccid tindra solidament ancorats tots els seus elements entre si i a un element estructural estable, i sera
capag de resistir en el seu conjunt una empenta frontal d'1,5 kN/m.

PROTECCIO AMB XARXES | PESCANTS:

El conjunt del sistema esta constituit per panys de xarxa de seguretat segons norma EN 1263 - 1, col-locats amb el seu costat menor (7 m)
en sentit vertical, suportats superiorment per pescants, i subjectats inferiorment al sostre de la planta per sota de la que esta en
construccio.

Lateralment les xarxes han d'estar unides amb cordé de poliamida de 6 mm de diametre.

La xarxa ha de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una persona u objecte que caigués no es dones un cop amb
I'estructura.

Les cordes de fixacié inferiors i superiors han de ser de poliamida d'alta tenacitat, de 12 mm de diametre.

La xarxa s'ha de fixar al sostre amb ancoratges encastats al mateix cada 50 cm.

La distancia entre els pescants ha de ser la indicada pel fabricant, i de 2,5 m si no existis cap indicacié. Han d'estar fixades verticalment a
dues plantes inferiors, i a la planta que protegeix, amb peces d'acer encastades als sostres.

PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D'OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS:

S'han de protegir els accessos o passos a I'obra, i les zones perimetrals de la mateixa de les possibles caigudes d'objectes des de les
plantes superiors o la coberta.

L'estructura de proteccid ha de ser adequada a la maxima algada possible de caiguda d'objectes i al pes maxim previsible d'aquests
objectes. L'impacte previst sobre la proteccié no haura de produir una deformacié que pugui afectar a les persones que estiguin per sota
de la proteccié.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

Abans d'utilitzar un SPC es comprovara que les seves proteccions i condicions d'Us sén les adequades al risc que es vol prevenir, i que la
seva instal-lacié no representa un perill per a tercers.

El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se seguint les instruccions del projectista, fabricant i/o subministrador.

Les eines que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de caracteristiques adequades a I'operacié a realitzar. La seva utilitzacio
i transport no implicara riscos per a la seguretat dels treballadors.

Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisié o reparacié dels SPC que puguin suposar un perill per a la seguretat dels
treballadors es realitzaran després d'haver aturat I'activitat.

Quan la parada no sigui possible, s'adoptaran les mesures necessaries perquée aquestes operacions es realitzin de forma segura o fora de
les zones perilloses.

S'ha de portar control del nombre d'utilitzacions i del temps de col-locacié dels SPC i dels seus components, per tal de no sobrepassar la
seva vida util, d'acord amb les instruccions del fabricant.

Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components d'eficacia preventiva o hauran de prendre's les mesures
necessaries per a impossibilitar el seu Us.

BARANES DE PROTECCIO:
Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris hauran d'estar protegits contra les caigudes d'algada mitjangant proteccions individuals,
quan a causa al procés, les baranes perdin la funcié de proteccid col-lectiva.

PROTECCIO AMB XARXES | PESCANTS:

No es pot instal-lar el sistema de xarxes i pescants fins que I'embossament de la xarxa resti a una algada de terra suficient per tal que en
cas de caiguda, la deformacio de la xarxa no permeti que el cos caigut toqui al terra (normalment a partir del segon sostre en construccié
per sobre del terra).

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
Es mesurara en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris seglients:

Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures durant tot el temps que
I'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a I'abocador si no es poden tornar a utilitzar.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los
trabajadores de los equipos de trabajo.

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de
construccién.

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construccidn, Vidrio y Ceramica.

Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la industria de la construccién.

Convenio OIT nimero 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la industria de la edificacidn
UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los limites de instalacidn.

HB - SENYALITZACIO PROVISIONAL

HBB - SENYALITZACIO VERTICAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

HBBAAOOS5,HBBAB115,HBBAC005,HBBAEOO1,HBBAF004,HBB11111,HBB20005.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Senyalitzacié que referida a un objecte, activitat o situacié determinades, proporcioni una indicacié o una obligacio relativa a la seguretat
o la salut en el treball mitjangant un senyal en forma de plafé o un color, segons procedeixi.

CONDICIONS D'UTILITZACIO:

Principis generals:

Per a la utilitzacié de la senyalitzacié de seguretat s'ha de partir dels seglients principis generals:

- La senyalitzacié mai no elimina el risc.

- Una correcta senyalitzacié no dispensa de I'adopcié de mesures de seguretat i proteccio per part dels projectistes i responsables de la
seguretat en cada tall.

- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema de senyalitzacio.

- La senyalitzacié indiscriminada pot provocar confusio o despreocupacid en qui ho rebi, eliminant la seva eficacia preventiva.

CRITERIS DE SENYALITZACIO PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIO:

La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb els establerts en el RD 485/1997, de 14 d'abril, i estaran
advertint, prohibint, obligant o informant en els llocs en qué realment es necessiti, i solament en aquests.

En aquelles obres en les quals la intrusio de persones alienes hi sigui una possibilitat, hauran de col-locar-se els senyals de seguretat, amb
llegendes al seu peu (senyal addicional), indicatives del seus respectius continguts.

S'instal-laran preferentment a una altura i posicié adequades a I'angle visual dels seus destinataris, tenint en compte possibles obstacles,
en la proximitat immediata del risc o objecte a senyalitzar o, quant es tracti d'un risc general, en I'accés a la zona de risc.

L'emplagament del senyal sera accessible, estara ben il-luminat i sera facilment visible.

No se situaran gaires senyals proxims entre si. Nota: Cal recordar que el retol general enunciatiu dels senyals de seguretat, que acostuma
a situar-se a I'entrada de I'obra, té Unicament la consideracioé de plafé indicatiu.

Els senyals hauran de retirar-se quan deixi d'existir la situacid que justificava el seu emplagament.

No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulacié sense haver col-locat la corresponent senyalitzacid, abalisament i, en el seu cas,
defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb I'establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i
cataleg d'Elements de Senyalitzacio, Abalisament i Defensa per a circulacio vial.

La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calgada. S'exceptua el cas dels senyals "SENTIT PROHIBIT" i "SENTIT OBLIGATORI" en
calgcades divergents, que podran col-locar-se sobre un pal solament, a la minima altura.

Els senyals i plafons direccionals, es col-locaran sempre perpendiculars a |'eix de la via, mai inclinats.

El fons dels senyals provisionals d'obra sera de color groc.

Esta prohibit posar cartells amb missatges escrits, diferents dels que figuren en el Codi de Circulacid.

Tot senyal que impliqui una PROHIBICIO o OBLIGACIO haura de ser repetida a intervals d'1 min. (s/velocitat limitada) i anul-lada en quant
sigui possible.

Tota senyalitzacid d'obres que exigeixi |I'ocupacioé de part de I'esplanada de la carretera, es composara, com a minim, dels seglients
elements:

- Senyal de perill "OBRES" (Placa TP 18)

- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de I'esplanada

La placa "OBRES" haura d'estar, com a minim, a 150 m i, com a maxim, a 250 m de la barrera, en funcio de la visibilitat del tram, de la
velocitat del trafic i del nimero de senyals complementaris, que es necessitin col-locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs hauran
de retirar-se totalment, si no queda cap obstacle en la calgada.

Per a aclarir, completar o intensificar la senyalitzacié minima, podra afegir-se, segons les circumstancies, els seglients elements:

- Limitacio progressiva de la velocitat, en escalons maxims de 30 km/h, des de la maxima permesa a la carretera fins la detencid total si fos
necessari (Placa TR 301). El primer senyal de limitacié pot situar-se préviament a la de perill "OBRES"

- Avis de regim de circulacié a la zona afectada (Plaques TP 25, TR 400, TR 5, TR 6, TR 305)

- Orientacio dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR 401).

- Delimitacio longitudinal de la zona ocupada.

No s'ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la resta de les vies, llevat del cas d'ordenaci6 en
sentit Unic alternatiu, que podra rebaixar-se a 40 km/h.

L'ordenacid en sentit Unic "ALTERNATIU" es dura a terme per un dels seglients sistemes:

- Establiment de la prioritat d'un dels sentits mitjangant senyals fixos. Circular, amb fletxa vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella
i blanca.

- Ordenacié dilirna mitjangant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es poden comunicar visualment o mitjangant radio
teléfon. Nota: El sistema de "testimoni" esta totalment proscrit.

- Mitjangant semafor regulador.

Quan s'hagi de tallar totalment la carretera o s'estableixi sentit Unic alternatiu, durant la nit, la detencio sera regulada mitjangant
semafors. Durant el dia, poden utilitzar-se senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent.

Quan per la zona de calgada lliure puguin circular dues files de vehicles s'indicara la desviaci6 de I'obstacle amb una série de senyals TR
401 (direccid obligatoria), inclinades a 452 i formant en planta una alineacié recta, I'angle de la qual amb el cantell de la carretera sigui
inferior quant major sigui la velocitat permesa en el tram.

Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atencid, fixats pel fabricant i la DGT.

Es reemplacgaran els elements, es netejaran, es fara un manteniment i es col-locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del
fabricantila DGT.

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15i 25 2C.

Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepcio i rebut, per un responsable delegat per
I'empresa.

La vida util dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per I'Us, com a actuacions de vandalisme o
atemptat patrimonial, amb independéncia que hagin estat o no utilitzades.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

PLAQUES, SENYALS, SEMAFORS | BASTIDOR PER A SUPORT DE SENYALITZACIO MOBIL:
Unitat de quantitat instal-lada a I'obra d'acord amb la DT.

SUPORT RECTANGULAR D'ACER:
m de llargaria mesurat segons especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencion de riesgos laborales.

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de sefializacion de seguridad y salud en el trabajo.
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificacién de sustancias nuevas y clasificacion,
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas.

Orden de 31 de agosto de 1987 sobre sefializacidn, balizamiento, defensa, limpieza y terminacion de obras fijas en vias fuera de poblado.
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Sefializacién.

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension. REBT 2002.

UNE 1063:2000 Caracterizacion de tuberias seguin la materia de paso.

UNE 48103:1994 Pinturas y barnices. Colores normalizados.

DIN 2403:1984 Identification of pipelines according to the fluid conveyed.

UNE-EN 60073:1997 Principios basicos y de seguridad para interfaces hombre-maquina, el marcado y la identificacion. Principios de
codificacion para dispositivos indicadores y actuadores.
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UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las maquinas. Equipo eléctrico de las maquinas. Parte 1: Requisitos generales.

HB - SENYALITZACIO PROVISIONAL

HBC - ABALISAMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

HBC1KJOO,HBC12100,HBC1HGO1.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
L'abalisament consisteix en la delimitacié d'una zona a fi d'acotar uns limits que no es desitja que siguin ultrapassats.

CONDICIONS D'UTILITZACIO:

Per a la utilitzacié de la senyalitzacid de seguretat s'ha de partir dels seglients principis generals:

- L'abalisament mai no elimina el risc

- Un correcte abalisament no dispensa de I'adopcié de mesures de seguretat i proteccid per part dels responsables de la seguretat
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema d'abalisament

- L' abalisament indiscriminat pot provocar confusié o despreocupacié en qui ho rebi, eliminant la seva eficacia preventiva

CRITERIS DE SENYALITZACIO PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIO:
- L'emplagament de I'abalisament sera accessible, estara ben il-luminat i sera facilment visible.
- L'abalisament hauran de retirar-se quan deixi d'existir la situacio que justificava el seu emplagament.

CRITERIS D' ABALISAMENT VIAL EN OBRES DE CARRETERES:

- No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulacié sense haver col-locat la corresponent senyalitzacid, abalisament i, en el seu cas,
defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb |'establert a la Norma de Carreteres 8.3.- ICi
cataleg d'Elements de Senyalitzacio, Abalisament i Defensa per a circulacio vial.

- Les barreres tubulars portatils, solament poden utilitzar-se com element de defensa o abalisament, si disposen en el costat de circulacio,
de superficies planes i reflectores. Els elements de defensa sén els del tipus TD (barrera "Jersei" o barana metal-lica).

- Tota senyalitzacio d'obres que exigeixi I'ocupacié de part de I'explanacié de la carretera, es compondra, com a minim, dels seglients
elements:

- Senyal de perill "OBRES" (Placa TP 18).

- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de I'explanacio.

- La placa "OBRES" haura d'estar, com a minim, a 150 m i, com a maxim, a 250 m de la barrera, en funcio de la visibilitat del tram, de la
velocitat del trafic i del nimero de senyals complementaris, que es necessitin col-locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs hauran
de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la calgada.

- Per a I'abalisament de carrils provisionals s'adoptaran les seglients precaucions:

- Col-locacié de cons separats 5 10 m en corba i doble recta.

- Marca vial (pintura taronja) sobre el paviment.

- Captafars separats 5 10 m en corba i doble recta.

- Tots els abalisaments seran clarament visibles, i per la nit reflectors.

- Les barreres portatils duran sempre en els seus extrems llums propies (vermelles fixes en el sentit de la marxa i grogues fixes o
centellejants en el contrari). També duran llums grogues en ambdds extrems quan estiguin en el centre de la calgada, amb circulacié per
ambdds costats.

- En les carreteres el trafic de les quals sigui d'intensitat diaria superior a 500 vehicles, les barreres portatils tindran reflectors a les bandes
vermelles. Quan la intensitat sigui inferior, podran emprar-se captallums o bandes reflectores verticals de 10 cm d'espessor, centrades
sobre cadascuna de les bandes vermelles.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atencio, fixats pel fabricantila DGT.

Es reemplagaran els elements, es netejaran, es fara un manteniment i es col-locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del
fabricant i la DGT.

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 2C.

Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepcid i rebut, per un responsable delegat per
I'empresa.

La vida util dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per I'ds, com a actuacions de vandalisme o
atemptat patrimonial, amb independéncia que hagin estat o no utilitzades.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

ELEMENTS AMIDATS EN M:
m de llargaria amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencion de riesgos laborales.

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de sefializacion de seguridad y salud en el trabajo.

Orden de 31 de agosto de 1987 sobre sefializacion, balizamiento, defensa, limpieza y terminacién de obras fijas en vias fuera de poblado.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension. REBT 2002.

HM - INSTAL-LACIONS CONTRA INCENDIS | DE SEGURETAT

HMS3 - EXTINTORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

HM31161J.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Extintors de pols seca polivalent o anhidrid carbonic, pintats o cromats.
L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Col-locacio del suport al parament.

- Col-locacié de I'extintor al suport.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

La posicié ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
S'ha de situar prop dels accessos a la zona protegida i cal que sigui visible i accessible.
Algaria sobre el paviment de la part superior de I'extintor: <= 1700 mm

Tolerancies d'instal-lacié:

- Posicié: £ 50 mm

- Horitzontalitat i aplomat: +3 mm

COL-LOCAT AMB SUPORT A LA PARET:
El suport ha de quedar fixat solidament, pla i aplomat sobre el parament.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO
No hi han condicions especifiques del procés d'instal-lacio.
3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Proteccion contra Incendios.
Resolucié de 22 de marg de 1995, de designacié del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme de control per la
certificacio de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar son les segients:
- Comprovacio que I'empresa instal-ladora es troba inscrita en el registre d'empreses instal-ladores/mantenidores de sistemes de
protecciod contra incendis.
- Comprovacio de la correcta implantacid de la instal-lacié d'extintors mobils
- Control de la correcta situacio dels extintors segons especificacions del projecte, verificar:
- Col-locacié d'extintors a una algada de <= 1,7 m.
- Accessibilitat i situacio propera a una sortida
- Situacid a les zones amb més risc d'incendis
- Distancia a recérrer fins a arribar a un extintor <= 15 m.
- Senyalitzacio dels extintors

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar son les segiients:
- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S'ha de comprovar un nombre determinat d'extintors, fixat en cada cas per la DF. S'ha de procurar mostrejar les diferents zones,
especialment aquelles amb un risc més elevat. Zones amb transformadors, motors, calderes, quadres eléctrics, sales de maquines, locals
d'emmagatzematge de combustible i productes inflamables, etc.

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el
material afectat.

HQ - EQUIPAMENTS
HQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA

HQU1- MODULS PREFABRICATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

HQU1E350,HQU1B350,HQU1D350,HQU1D150,HQU1B150,HQU1E150.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Casetes modulars prefabricades per a acollir les instal-lacions provisionals a utilitzar pel personal d'obra, durant el temps de la seva
execucio, en condicions de salubritat i confort.

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut es contemplen Unicament les casetes modulars prefabricades, per a la seva utilitzacio
majoritariament assumida en el sector.

La seva instal-lacid és obligatoria en obres en qué es contracten a més de 20 treballadors (contractats + subcontractats + autonoms) per
un temps igual o superior a 15 dies. Per tal motiu, respecte a les instal-lacions del personal, s'ha d'estudiar la possibilitat de poder
incloure-hi al personal de subcontractada amb inferior nimero de treballadors, de manera que tot el personal que hi participi pugui
gaudir d'aquests serveis, descomptant aquesta prestacié del pressupost de Seguretat assignat al Subcontractista o mitjangant qualsevol
altra férmula economica de tal manera que no vagi en detriment de cap de les parts.

Si per les caracteristiques i durada de I'obra, es necessités la construccié "in situ" d'aquest tipus d'implantacio per al personal, les
caracteristiques, superficies habilitades i qualitats, es correspondran amb les habituals i comunes a les restants partides d'una obra

d'edificacio, amb uns minims de qualitat equivalent al de les edificacions socials de proteccié oficial, havent-se de realitzar un projecte i
pressupost especific a tal fi, que s'adjuntara a I'Estudi de Seguretat i Salut de |'obra.

CONDICIONS D'UTILITZACIO:

El contractista esta obligat a posar a disposicio del personal contractat, les instal-lacions provisionals de salubritat i confort, en les
condicions d'utilitzacio, manteniment i amb I'equipament suficient, digne i adequat per a assegurar les mateixes prestacions que la llei
estableix per a tot centre de treball industrial.

Els treballadors usuaris de les instal-lacions provisionals de salubritat i confort, estan obligats a utilitzar els esmentats serveis, sense
menyspreu de la seva integritat patrimonial, i preservant en el seu ambit personal d'utilitzacid, les condicions d'ordre i neteja habituals del
seu entorn quotidia.

Diariament es destinara un personal minim, per a fer-se carrec del buidat de recipients d'escombraries i la seva retirada, aixi com el
manteniment d'ordre, neteja i equipament de les casetes provisionals del personal d'obra i el seu entorn d'implantacié.

Es tractara regularment amb productes bactericides i antiparasitaris els punts susceptibles de riscos higienics o infeccions produides per
bacteries, animals o parasits.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

Es seguiran escrupulosament les recomanacions de manteniment, fixats pel fabricant o llogater.

Es reemplacaran els elements deteriorats, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col-locaran en el lloc assignat, seguint les
instruccions del fabricant o llogater.

Per ordre d'importancia, prevaldra el "Manteniment Predictiu" sobre el "Manteniment Preventiu" i aquest sobre el "Manteniment
Correctiu" (o reparacié d'avaria).

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

ELEMENTS AMIDATS PER MESOS:

Les casetes provisionals per a la salubritat i confort del personal d'obra es comptabilitzaran per amortitzacié temporal, en forma de
Lloguer Mensual (intern d'empresa si les casetes sén propietat del contractista), en funcid d'un criteri estimat de necessitats d'utilitzacio
durant I'execucio de I'obra.

Aquesta repercussioé de I'amortitzacié temporal, sera ascendent i descendent en funcié del volum de treballadors simultanis presents a
cada fase d'obra.

ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS:
Unitat de quantitat col-locada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencion de riesgos laborales.

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de
construccion.

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los
trabajadores de los equipos de trabajo.

Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes
biolégicos durante el trabajo.

Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en funcidn del progreso técnico el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la
proteccidn de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes bioldgicos durante el trabajo.

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construccion, Vidrio y Cerdmica.

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension. REBT 2002.

Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la indUstria de la construccion.
Convenio OIT numero 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la industria de la edificacion

HQ - EQUIPAMENTS
HQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA

HQU2 - MOBILIARI | APARELLS PER A MODULS PREFABRICATS D'OBRA
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La presa eléctrica ha de complir tot I'especificat al "Reglamento Electrotécnico para Baja Tensién".
Ha de quedar fixat solidament al suport pels punts previstos d'acord amb les instruccions d'instal-lacié del fabricant.
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
MIRALL:
HQU25701,HQU27502,HQU2GFO1,HQU2P001,HQU22301. Ha d'estar col-locat de man.era qlue no quedi sotmés als esforgos produits per contraccions, dilatacions o deformacions del suport.
El suport ha de quedar plai ha d'estar ben aplomat.
Ha de quedar ben fixat al suport.
No s'han d'utilitzar adhesius que continguin acids lliures que puguin alterar la pintura de proteccié del mirall.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES Un cop col-locat no hi ha d'haver ratllades, escantonaments o d'altres defectes superficials a la cara vista ni a la posterior.

Mobiliari i aparells per a moduls prefabricats d'obra, col-locats.
S'han considerat els elements seglients:

- Armari amb porta, pany i clau

- Banc

- Nevera

- Planxa electrica per escalfar menjars

- Recipient per a recollida d'escombraries

- Taula

- Mirall

- Forn microones

- Penja-robes

- Pica per a rentar plats

L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:
Armari o penja-robes:

- Replanteig

- Muntatge, fixacié i anivellament

- Retirada de I'obra dels embalatges i restes de materials
Banc, recipient per a recollida d'escombraries o taula:

- Col-locacio

- Retirada de I'obra dels embalatges i restes de materials
Nevera, planxa eléctrica o forn microones:

- Col-locacié de I'aparell i anivellament

- Escomesa a la xarxa eléctrica

- Prova de servei

- Retirada de I'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
Mirall:

- Neteja i preparacié del suport

- Aplicacié de I'adhesiu i col-locacié del mirall

- Neteja final

Pica per a rentar plats:

- Preparacié de la zona de treball

- Col-locacio de la pica a I'espai previst

- Connexid a la xarxa d'evacuacié

- Connexio a la xarxa d'aigua

PICA PER A RENTAR PLATS:

L'aigliera instal-lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a |'element simple.

Ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a la posicié prevista en el projecte.

L'algaria des del nivell del paviment fins al nivell frontal superior de I'aigiiera ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la
indicada per la DF.

Ha d'estar fixat solidament al parament amb els suports murals, o bé recolzat sobre el moble de suport.
L'acord amb el revestiment i amb el taulell ha de quedar rejuntat amb silicona neutra.

S'ha de garantir |'estanquitat de la connexié amb el conducte d'evacuacio.

Tolerancies d'instal-lacié:

- Nivell: £10 mm

- Caiguda frontal respecte al pla horitzontal: <=5 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:
S'ha de comprovar que les caracteristiques del producte corresponen a les especificades al projecte.
Un cop col-locat I'element, es procedira a la retirada de |'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, etc.

NEVERA, PLANXA ELECTRICA O FORN MICROONES:

Per al seu muntatge s'han de seguir les instruccions facilitades pel fabricant.

S'ha de comprovar que les caracteristiques tecniques de I'aparell corresponguin a les especificades al projecte.

S'ha de comprovar la idoneitat de la tensié disponible amb I'aparell.

La seva instal-lacié no ha d'alterar les caracteristiques dels elements.

Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament.

S'ha de manipular a obra amb molta cura i ha de quedar protegit durant la construccid, abans i després del seu muntatge, contra
impactes.

MIRALL:

En ambients humits la col-locacié s'ha de realitzar de manera que no es puguin produir condensacions sobre la cara posterior, facilitant la
circulacié de l'aire.

La posada a I'obra no ha d'alterar les caracteristiques de I'element.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

CONDICIONS GENERALS: Unitat de quantitat col-locada, mesurada segons les especificacions de la DT.

La posicid ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
ARMARI:

L'armari ha de quedar fixat solidament al parament per un minim de quatre punts.
L'armari ha de quedar recolzat al paviment.

La porta ha d'obrir i tancar correctament.

El pany ha d'obrir i tancar correctament.

La posicioé ha de ser la fixada a la DT.

Tolerancies d'execucid:

- Posicié: £ 20 mm

- Aplomat: +2%

NEVERA, PLANXA ELECTRICA O FORN MICROONES:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension. REBT 2002.

PER A LA RESTA D'ELEMENTS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

NEVERA, PLANXA ELECTRICA O FORN MICROONES:
L'aparell instal-lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a I'element simple.
La posicio i algada ha de ser la indicada a la DT.
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11

001

P1477-65LG

P147Z-FITJ

P147Q-65M3

P147Q-65M2

P147Y-EPWX

P1473-EPWW

P147N-YSWM

P147L-EQD8

P147L-EQDB

P147L-EQDH

P147L-EQDL

01
01

g

PRESSUPOST LC_ESS
EQUIPS DE PROTECCI® INDIVIDUAL

DESCRIPCIO

Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietilé amb un pes maxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE ’ 10,000 ‘

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilénic, amb muntura universal de bamilla d'acer recoberta de PVC, amb
visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

AMIDAMENT DIRECTE ’ 2,000 ‘

Pantalla facial per a soldadura eléctrica, amb marc abatible de ma i suport de poliéster reforgat amb fibra de
vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactinic semifosc amb proteccio DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175

AMIDAMENT DIRECTE ’ 1,000 ‘

Pantalla facial per a protegir contra la projeccié de particules i a I'encebament d'arcs eléctrics, de policarbonat
transparent, abatible i per a acoblar al casc amb arnés dieléctric

AMIDAMENT DIRECTE ’ 1,000 ‘

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE ’ 10,000 ‘

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb amnés i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE ’ 2,000 ‘

Mascareta de proteccié respiratoria, homologada segons UNE-EN 140

AMIDAMENT DIRECTE ’ 2,000 ‘

Parella de guants d'alta resisténcia al tall i a I'abrassi6 per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxt rugés sobre
suport de cotd, i subjeccié elastica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE ’ 8,000 ‘

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotd, i maniga llarga de serratge folrada
de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE ’ 2,000 ‘

Parella de guants de proteccié contra riscs mecanics per manipulacié de paqueteria i/o materials sense arestes
vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE ’ 2,000 ‘

Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de carregues amb grua i/o
senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE ’ 1,000 ‘

EUR

AMIDAMENTS
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13

14

15

16
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18
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20

21

22
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P147L-EQDK

P147K-EQDO

P1474-65MT

P1474-65MY

P147R-65N4

P1478-65NB

P147X-65NJ

P147H-65NO

P1487-EQE2

P1487-EQE3

P1487-EQE4

P1483-EQEF

Parella de guants contra agents quimics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, UNE-EN ISO
11298-2, UNE-EN 1998-3 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE ’ 1,000 ‘

Parella de guants de material aillant per a treballs eléctrics, classe 00, logotip color beix, tensié maxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE ’ 2,000 ‘

Parella de botes dielectriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestatica, falca amortidora per al tald, llengiieta de manxa, de despreniment rapid, sense
ferramenta metal-lica, amb puntera reforcada, homologades segons DIN 4843

AMIDAMENT DIRECTE ’ 1,000 ‘

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construccié en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metal-lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al talé i sense plantilla metal-lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

AMIDAMENT DIRECTE ’ 1,000 ‘

Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resisténcia a la perforacid,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

AMIDAMENT DIRECTE ’ 10,000 ‘

Cinturé antivibracio, ajustable i de teixit transpirable

AMIDAMENT DIRECTE ’ 2,000 ‘

Sistema de subjeccié en posici6 de treball i prevencié de perdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura,
sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de
longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364/AC

AMIDAMENT DIRECTE ’ 2,000 ‘

Faixa de proteccié dorslumbar

AMIDAMENT DIRECTE ’ 2,000 ‘

Granota de treball per a construccio, de poliéster i cotd (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques
interiors, homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE ’ 2,000 ‘

Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecanics, de poliester i cotd (65%-35%), color blau vergara,
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE ’ 2,000 ‘

Granota de treball per a construccio d'obres lineals en servei, de poliester i coté (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE ’ 2,000 ‘

Camisa de treball per a construccio d'obres lineals en servei, de poliester i cotdé (65%-35%), color groc,
homologada segons UNE-EN 340

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE ‘ 2,000 ‘
24 P1483-EQEE Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecanics, soldadors i/o treballadors de tubs, de poliéster i coto

(65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 2,000 ‘
25  P148B-EQEM Pantalons de treball per a construccié d'obres lineals en servei, de poliéster i cotd (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 2,000 ‘
26 P148B-EQEL Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecanics, de poliéster i cotd (65%-35%), color blau vergara,
trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 2,000 ‘
27 P1480-FK73 Armilla de treball, de poliéster embuatada amb material aillant
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 2,000 ‘
28  P1480-FK75 Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a I'esquena, homologada segons UNE-EN 471
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 2,000 ‘
29  P1484-EQER Casaca tipus enginyer, de poliester embuatada amb material aillant, butxaques exteriors
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 2,000 ‘
30 P1488-EQEZ Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificacié, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat
segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 2,000 ‘
31 P1488-EQEY Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres publiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de
color viu, homologat segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 2,000 ‘
32 P1486-EQF1 Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1/A1 i UNE-EN 348
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 2,000 ‘
33 P1489-FIGP Jaqueta de treball per a construccié d'obres lineals en servei, de poliéster i cot6 (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 2,000 ‘
34 P1489-FIGO Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecanics, de poliéster i coté (65%-35%), color blau vergara,
trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 2,000 ‘
Obra PRESSUPOST LC_ESS '
Capitol SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA

EUR

Remodelacio plaga Lluis Companys d"Alcover_Estudi de Seguretat i Salut

AMIDAMENTS

Data: 09/12/23 Pag.: 4

NUM. CODI

e

DESCRIPCIO

1 P151N-H7X5 m Tanca d'adverténcia o abalisament d'1 m d'algada amb malla de polietilé taronja, fixada a 1 m del perimetre del

sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 100,000 ‘

2 P151S-HB3X u Peca de plastic en forma de bolet, de color vermell, per a proteccié dels extrems de les armadures per a

qualsevol diametre, amb desmuntatge inclos
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 100,000 ‘
3 P151V-35FD u Topall per a descarrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb taul6 de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclos
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 5,000 ‘
4 P15B5-EQF6 u Pantalla aillant per a treballs en zones d'influéncia de linies eléctriques en tensio
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
Obra 01 PRESSUPOST LC_ESS
Capitol 03 TANCAMENTS | DIVISORIES
NUM. CODI s DESCRIPCIO

1 P6AC-D7DZ m Tanca mobil, de 2 m d'algaria, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 3,5 mm de

D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigd, i amb el desmuntatge inclos
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 285,000 ‘

2 P6A1-D7E9 u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2 fulla batent de 5 m de llum de pas i 2 m d'algaria, amb
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mobil de malla metal-lica i per a 2 usos, per a seguretat i salut i
amb el desmuntatge inclos

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

3 P6A1-D7EE u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat d'1 fulla batent d'1 m de llum de pas i 2 m d'algaria, amb
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mobil de malla metal-lica i per a 2 usos, per a seguretat i salut i
amb el desmuntatge inclos

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 2,000 ‘
Obra 01 PRESSUPOST LC_ESS
Capitol 04 RECURSOS PREVENTIUS
NUM. CODI s DESCRIPCIO
1 P16B-6P0C h Presencia al lloc de treball de recursos preventius

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE ’ 20,000 ‘

PQUE-BIQS

NUM. CODI e DESCRIPCIO
Obra 01 PRESSUPOST LC_ESS
Capitol 05 SENYALITZACIO PROVISIONAL
NUM.  CODI U4 DESCRIPCIO 1 PM33-5T8R u Extintor de pols seca, de 6 kg de carrega, amb pressio incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclos
1 PBBD-65KL u Senyal de prohibicié, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i AMIDAMENT DIRECTE 1,000
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diametre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclos
Obra 01 PRESSUPOST LC_ESS
AMIDAMENT DIRECTE ’ 1,000 ‘ Capitol 07 EQUIPAMENTS PER AL PERSONAL D'OBRA
2 PBBD-65KK u Senyal d'obligacié, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color NUM. - CODI UE DESCRIPCID
blanc, diametre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclos
1 PQUC-BIQN u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de modul prefabricat per a equipament de menjador a obra
AMIDAMENT DIRECTE ’ 1,000 ‘ de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aillament interior de 40mm de
o o i ) ) gruix i paviment format per tauler aglomarat hidréfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral
3 PBBA-EOJA u Senyal indicativa de la ubicacié d'equips d'extincio Q|ncendls, normallt;ada_amb plctograma blgnc_ sobrg fons de vidre, instal-laci eléctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i proteccié diferencial, i equipat amb aigiiera d'1
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distancia, fixada i amb pica amb aixeta i taulell
el desmuntatge inclos
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
AMIDAMENT DIRECTE ’ 1,000 ‘
. ) . ) - ) 2 PQUD-BIRO u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de modul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de
4 PBBS5-65KZ u Retol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control eléctric, adherit 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aillament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidrofug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral
AMIDAMENT DIRECTE ’ 1,000 ‘ de vidre, instal*lacié eléctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i proteccié diferencial, i equipat amb 2 inodors,
2 dutxes, lavabo col-lectiu amb 2 aixetes i termos eléctric 50 litres
5 PBB8-65KD u Senyal d'adverténcia, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distancia, fixada i amb el AMIDAMENT DIRECTE 1,000
desmuntatge inclos
3 PQUE-BIQP u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de modul prefabricat per equipament de vestidors a obra
AMIDAMENT DIRECTE ’ 1,000 ‘ de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aillament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidrofug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral
6  PBCD-56H6 Tanca mobil metal-lica de 2,5 m de llargaria i 1 m d'alcaria i amb el desmuntatge inclos de vidre, instal-laci6 eléctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i proteccié diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Lloguer de modul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per

7 PBBJ-5674 Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de transit, fixada i amb el desmuntatge ) o S L
inclos placa de dues planxes d'acer prelacat i aillament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidrofug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal-lacié eléctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i proteccié diferencial
AMIDAMENT DIRECTE ’ 2,000 ‘
8 PBBC-65LC u Senyal manual per a senyalista AMIDAMENT DIRECTE 6,000
5 PQUD-BIQX mes Lloguer de modul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa
AMIDAMENT DIRECTE ’ 2,000 ‘ de dues planxes d'acer prelacat i aillament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidrofug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal-laci6 eléctrica 1 punt de
9 PBC5-56GM u Con de plastic reflector de 30 cm d'algaria llum, interruptor, endolls i protecci¢ diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col-lectiu amb 2 aixetes
i termos eléctric 50 litres
AMIDAMENT DIRECTE ’ 10,000 ‘
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
10  PBCO0-65L4 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscopica i amb el desmuntatge inclos
6 PQUC-BIQM mes Lloguer de modul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per
placa de dues planxes d'acer prelacat i aillament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
AMIDAMENT DIRECTE ’ 2,000 ‘ aglomarat hidréfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal-lacié eléctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i proteccié diferencial, i equipat amb aigliera d'1 pica amb aixeta i taulell
Obra 01 PRESSUPOST LC_ESS AMIDAMENT DIRECTE 6,000
Capitol 06 INSTAL-LACIONS CONTRA INCENDIS | SEGURETAT

EUR EUR
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7 PQU3-0234 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a 'ordenanca general de seguretat i salut en el treball
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
8 PQU1-49TH u Banc de fusta, de 3,5 m de llargaria i 0,4 m d'amplaria, amb capacitat per a 5 persones, col-locat i amb el

desmuntatge inclos

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
9 PQUO-5672 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col-locada i amb el desmuntatge inclos
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
10  PQUM-566Y u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 | de capacitat, col-locat i amb el desmuntatge inclos
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
11 PQUJ-65LX u Penja-robes per a dutxa, col-locat i amb el desmuntatge inclos
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
12 PQUO-566Y u Armari metal-lic individual de doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1,8 m, col-locat i amb el desmuntatge
inclos
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

EUR
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MA D'OBRA
com LA DESCRIPCIO PREU
A01-FEPM h Ajudant per a seguretat i salut 23,37000 €
A06-FEQ1 h Coordinador d'activitats preventives 27,74000 €
AO0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 21,82000 €
AOF-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 26,19000 €

Data: 09/12/23 Pag. 2

MAQUINARIA
cool A DESCRIPCIO PREU
C152-003D h Camid grua per a seguretat i salut 61,93000 €
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MATERIALS

cool LA DESCRIPGIO PREU

BO6F1-10IL m3 Formigé en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relacié aigua 93,35000 €
ciment =< 0.6

B0OD21-07P1 m Taulé de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut 0,49000

B1473-0XJI u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnés i orelleres antisoroll, homologat segons 16,50000
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

B1474-0XKV u Parella de botes dielectriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera 72,19000 €
encoixinada sola antilliscant i antiestatica, falca amortidora per al talg, llenglieta de manxa, de
despreniment rapid, sense ferramenta metal-lica, amb puntera reforcada, homologades segons DIN
4843

B1474-0XLO u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcci6 en general, resistents a 18,92000 €
la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metal-lica, sola antilliscant,
falca amortidora dimpactes al tal6 i sense plantilla metal-lica, homologades segons UNE-EN 1SO
20344, UNE-EN 1SO 20345, UNE-EN 1SO 20346 i UNE-EN ISO 20347

B1477-07TR u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietile amb un pes maxim de 400 g, 6,95000 €
homologat segons UNE-EN 812

B1478-0XLD u Cinturé antivibracid, ajustable i de teixit transpirable 20,38000

B147H-19PA  u Faixa de proteccié dorslumbar 26,31000

B147J-0XKD u Parella de guants d'alta resisténcia al tall i a I'abrassio per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxu 3,02000
rugés sobre suport de cotd i subjeccié elastica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

B147J-0XKG  u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotd i maniga llarga de 10,80000 €
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

B147J-0XKM  u Parella de guants de protecci6 contra riscs mecanics per manipulacié de paqueteria i/o materials 7,22000 €
sense arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

B147J-0XKP u Parella de guants contra agents quimics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, 3,19000 €
UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN 1998-3 i UNE-EN 420

B147J-0XKQ u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de carregues 7,99000 €
amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420

B147L-1900 u Parella de guants de material aillant per a treballs electrics, classe 00, logotip color beix, tensio 22,91000 €
maxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

B147N-WQX1 u Mascareta de proteccié respiratoria, homologada segons UNE-EN 140 1,64000

B147Q-0XIT u Pantalla facial per a protegir contra la projeccié de particules i a I'encebament d'arcs electrics, de 15,38000
policarbonat transparent, abatible i per a acoblar al casc amb arnes dieléctric

B147Q-0XIU u Pantalla facial per a soldadura eléctrica, amb marc abatible de ma i suport de poliéster reforgat 12,44000 €
amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactinic semifosc amb proteccid
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

B147R-0XL7 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resisténcia a la 2,98000 €
perforacié, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568

B147X-19P7 u Sistema de subjeccié en posicié de treball i prevencié de perdua d'equilibri, compost d'una banda 39,34000 €
de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament
del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i
UNE-EN 364/AC

B147Y-0XJE u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,26000

B1472-0X18 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilénic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de 5,51000
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN
1751 UNE-EN 169

B1480-0XLN u Armilla de treball, de poliéster embuatada amb material aillant 15,23000

B1480-0XLP u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a I'esquena, homologada segons 17,79000
UNE-EN 471

B1483-0XM0 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecanics, soldadors i/o treballadors de tubs, de 7,06000 €

poliéster i cot6 (65%-35%), color blavenc, amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons
UNE-EN 340
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MATERIALS

cool A DESCRIPCIO PREU

B1483-0XM1 u Camisa de treball per a construccio d'obres lineals en servei, de poliéster i coté (65%-35%), color 7,06000 €
groc, homologada segons UNE-EN 340

B1484-0XLK u Casaca tipus enginyer, de poliéster embuatada amb material aillant, butxaques exteriors 35,01000

B1486-0NFR u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1/A1 i 20,46000
UNE-EN 348

B1487-0XM7 u Granota de treball per a construccid, de poliester i cotd (65%-35%), color beix, trama 240, amb 29,57000 €
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

B1487-0XM8  u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecanics, de poliéster i coté (65%-35%), color blau 27,00000 €
vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

B1487-0XM9  u Granota de treball per a construccié d'obres lineals en servei, de poliéster i coté (65%-35%), color 96,43000 €
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

B1488-0XLH u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres publiques, de PVC soldat de 0,4 mm 7,28000 €
de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

B1488-0XLI u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificacio, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, 5,82000 €
homologat segons UNE-EN 340

B1489-O0NFU u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecanics, de poliéster i cotd (65%-35%), color blau 15,52000 €
vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340

B1489-O0NFV  u Jaqueta de treball per a construccié d'obres lineals en servei, de poliester i cot6 (65%-35%), color 15,74000 €
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

B148B-OXLT u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecanics, de poliester i coté (65%-35%), color 9,42000 €
blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340

B148B-0XLU u Pantalons de treball per a construccié d'obres lineals en servei, de poliester i cotd (65%-35%), 11,84000 €
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340

B1516-H6LO  u Peca de plastic en forma de bolet, de color vermell, per a proteccié dels extrems de les armadures 0,03000 €
per a qualsevol diametre per a 5 usos

B1519-H6LN m Malla de polietile d'alta densitat color toronja per a tanques d'adverténcia o abalisament, d'1 m 0,57000 €
d'algada, per a seguretat i salut

B151D-OMCB u Muntant metallic per a barana de seguretat, d'1 m d'algaria, per a allotjar en perforacions del 1,36000 €
sostre, per a 15 usos

B15B5-19NL u Pantalla aillant per a treballs en zones d'influencia de linies electriques en tensié 120,87000

B44Z-0M1F kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per pega simple, en perfils laminats en calent série 1,70000
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col-locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimacié antioxidant, per a seguretat i salut

B640-0KVH u Pal de tub d'acer galvanitzat, de 2 m d'algaria, per a tanca metal-lica, per a seguretat i salut 19,32000

B641-0KVP m2 Planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix, nervada, per a tanca metal-lica, per a seguretat i salut 8,96000

B642-0KVJ u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2 fulla batent de 5 m de llum de pas i 2 m 580,51000
d'algaria, bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metal-lica i per a 2 usos, per a
seguretat i salut

B642-0KVM u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat d'1 fulla batent d'1 m de llum de pas i 2 m d'algaria, 175,45000 €
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metal-lica i per a 2 usos, per a seguretat
i salut

BBAX-0KOW m Tanca mobil, de 2 m d'algaria, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 0,72000 €
i 3,5 mm de diametre, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de diametre per a fixar a peus
prefabricats de formigd, per a 20 usos, per a seguretat i salut

B6AY-0KMK u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2 fulla batent de 5 m de llum de pas i 2 m 432,35000 €
d'algaria, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mobil de malla metal-lica i per a 2
usos, per a seguretat i salut

B6AY-0KMT u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat d'1 fulla batent d'1 m de llum de pas i 2 m d'algaria, 130,67000 €
amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mobil de malla metal-lica i per a 2 usos, per a
seguretat i salut

B6AZ-0KLL u Dau de formigd de 38 kg per a peu de tanca mobil de malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i 0,17000 €

salut
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BBBO0-19MN u Cartell explicatiu rectangular per a fixar mecanicament amb llegenda indicativa de prohibicio, amb 11,31000 €
el text en negre sobre fons vermell amb el cantell negre, costat major 29 cm per ésser vist fins 12
m, per a seguretat i salut
BBBO0-19MO u Cartell explicatiu rectangular per a fixar mecanicament amb llegenda indicativa d'adverténcia, amb 16,60000 €
el text en negre sobre fons groc amb el cantell negre, costat major 41 cm per ésser vist fins 12 m,
per a seguretat i salut
BBBO0-19MR u Cartell explicatiu rectangular per a fixar mecanicament amb llegenda indicativa d'obligaci6, amb el 10,03000 €
text en blanc sobre fons blau amb el cantell blanc, costat major 29 cm per ésser vist fins 12 m, per
a seguretat i salut
BBB1-19N1 u Rétol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control electric, per a 6,20000 €
seguretat i salut
BBB4-19MF u Senyal d'adverténcia, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb 12,18000 €
el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut
BBB6-CW2W  u Senyal indicativa de la ubicaci6 d'equips d'extincié d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc 10,03000 €
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m
de distancia, per a seguretat i salut
BBB7-19LZ u Senyal manual per a senyalista 15,21000
BBB8-19M0 u Senyal d'obligaci6, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 7,44000
cantells en color blanc, de diametre 29 cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut
BBB8-19M1 u Senyal de prohibicié, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb 7,44000 €
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color vermell, de diametre 29
cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut
BBC1-19NY u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscopica, per a seguretat i salut 62,43000 €
BBC7-0R8Q u Con d'abalisament de plastic reflector de 30 cm d'algaria, per a 2 usos, per a seguretat i salut 4,59000 €
BBCG-1903 u Pila de 6 V per balisa lluminosa, per a seguretat i salut 7,23000 €
BBCI-0R99 m Tanca mobil metal-lica de 2,5 m de llargaria i 1 m d'algaria, per a 4 usos, per a seguretat i salut 12,24000 €
BBLO-FFTO u Suport metal-lic de balisa lluminosa per a tub i barrera, per a seguretat i salut 6,68000 €
BBL1-O0RMM u Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut 36,28000 €
BM33-0T4T u Extintor de pols seca, de carrega 6 kg, amb pressi6 incorporada, pintat, per a seguretat i salut 32,06000 €
BMY3-0TC8 u Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut 0,34000 €
BQUO-0THW  u Armari metal-lic individual amb doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1,8 m, per a 3 usos, per a 62,25000 €
seguretat i salut
BQU1-0THX u Banc de fusta de 3,5 m de llargaria i 0,4 m d'amplaria, amb capacitat per a 5 persones per a 4 98,05000 €
usos, per a seguretat i salut
BQU3-0TIB u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a 'ordenanca general de seguretat i salut en el 121,18000 €
treball
BQUA-2RAY  u Transport per entrega i retirada de modul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 204,86000 €
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aillament interior de
40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidrofug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instalaci6 eléctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i
proteccio diferencial, i equipat amb aigliera d'1 pica amb aixeta i taulell
BQUA-2RB0 mes  Lloguer de modul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments 64,90000 €
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aillament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidrofug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de
vidre, instalaci¢ eléctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i proteccié diferencial, i equipat
amb aigliera d'1 pica amb aixeta i taulell
BQUC-2RBD  u Transport per entrega i retirada de modul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 204,86000 €
m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aillament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidrofug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal-laci6 eléctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecci6 diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col-lectiu amb 2 aixetes i termos
eléctric 50 litres
BQUC-2RBE  mes  Lloguer de modul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments 67,44000 €

formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aillament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidrofug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de
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vidre, instal-laci6 eléctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i proteccié diferencial, i equipat
amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col-lectiu amb 2 aixetes i termos eléctric 50 litres
BQUE-2RB6 u Transport per entrega i retirada de modul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 204,86000 €
m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aillament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidrofug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal-laci6 eléctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i
proteccié diferencial
BQUE-2RB7 mes  Lloguer de modul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments 58,25000 €
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aillament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidrofug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de
vidre, instal-lacié electrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i proteccié diferencial
BQUI-0TI8 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 | de capacitat, per a seguretat i salut 48,55000
BQUK-0TI1 u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usos, per a seguretat i salut 54,30000
BQZ5-1908 u Penja-robes per a dutxa, per a seguretat i salut 1,19000
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ISO 20347
P-1 P1473-EPWW u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnés Rend.: 1,000 16,50 €
i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN Subtotal: 18,92000 18,92000
352-11 UNE-EN 458
Unitat p Parcial noort COST DIRECTE 18,92000
nitats reu araa mpo DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
Materials .
B1473-0XJI u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnés 1,000 X 16,50000 = 16,50000 COST EXECUCIO MATERIAL 18,92000
i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN
352-11UNE-EN 458 P-4 P1477-65LG u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de Rend.: 1,000 6,95 €
Subtotal: 16.50000 16.50000 polietilé amb un pes maxim de 400 g, homologat
ublota ’ ‘ segons UNE-EN 812
COST DIRECTE 16,50000 Unitats Preu Parcial Import
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000 .
Materials
COST EXECUCIO MATERIAL 16,50000 B1477-07TR u Casc de seguretat per a s normal, contra cops, de 1,000 X 6,95000 = 6,95000
polietilé amb un pes maxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812
P-2 P1474-65MT u Parella de botes dieléctriques resistents a la humitat, Rend.: 1,000 72,19 €
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola Subtotal: 6,95000 6,95000
antilliscant i antiestatica, falca amortidora per al tald,
llengiieta de manxa, de despreniment rapid, sense
ferramenta metal-lica, amb puntera reforgada, COST DIRECTE 6,95000
homo|ogades segons DIN 4843 DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 6,95000
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1474-0XKV u  Parella de botes dieléctriques resistents a la humitat, 1000  x 7219000 = 72,19000 PS5  P1478-65NB  u Cinturd antivibraci6, ajustable i de teixit transpirable Rend.: 1,000 20,38 €
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola . .
antilliscant i antiestatica, falca amortidora per al talo, Unitats Preu Parcial Import
llenglieta de manxa, de despreniment rapid, sense Materials
ferramenta metal-lica, amb puntera reforgada, e ) . .
homologades segons DIN 4843 B1478-0XLD u Cinturé antivibracio, ajustable i de teixit transpirable 1,000 X 20,38000 = 20,38000
Subtotal 72,19000 72,19000 Subtotal 20,38000 20,38000
COST DIRECTE 72,19000 COST DIRECTE 20,3000
DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000 DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 7219000 COST EXECUCIO MATERIAL 20,38000
P-3  P1474-65MY u Parella de botes baixes de sequretat industrial per a Rend.: 1,000 18,92 € P-6  P147H-65NO  u Faixa de protecci6 dorslumbar Rend.: 1,000 26,31 €
treballs de construccid en general, resistents a la
humitat, de pell rectificada, amb turmellera Unitats Preu Parcial Import
encoixinada, amb puntera metal-lica, sola antilliscant, Materials
falca amortidora d'impactes al tal6 i sense plantilla ) )
metal-lica, homologades segons UNE-EN [SO 20344, B147H-19PA u Faixa de proteccié dorslumbar 1,000 X 26,31000 = 26,31000
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN 1SO 20346 i UNE-EN
ISO 20347 Subtotal: 26,31000 26,31000
Unitats Preu Parcial Import COST DIRECTE 26,31000
Materials DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
B1474-0XLO u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a 1,000 X 18,92000 = 18,92000 COST EXECUCIO MATERIAL 26,31000

treballs de construccié en general, resistents a la
humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metal-lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al talé i sense plantilla
metal-lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN IS0 20345, UNE-EN 1SO 20346 i UNE-EN
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P-7 P147K-EQDO u Parella de guants de material aillant per a treballs Rend.: 1,000 22,91 € P-10 P147L-EQDH u Parella de guants de protecci6 contra riscs mecanics Rend.: 1,000 7,22 €
eléctrics, classe 00, logotip color beix, tensié maxima per manipulacié de paqueteria i/lo materials sense
500 V, homologats segons UNE-EN 420 arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420
Unitats Preu Parcial Import
Materials Unitats Preu Parcial Import
B147L-190 u Parella de guants de material aillant per a treballs 1000  x 2291000 = 22,91000 Materials
eléctrics, classe 00, logotip color beix, tensié maxima B147J-0XK u Parella de guants de proteccio contra riscs mecanics 1,000 X 7,22000 = 7,22000
500 V, homologats segons UNE-EN 420 per manipulacié de paqueteria i/o materials sense
arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN
Subtotal: 22,91000 22,91000 388 i UNE-EN 420
COST DIRECTE 22.91000 Subtotal: 7,22000 7,22000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
. COST DIRECTE 7,22000
COST EXECUCIO MATERIAL 22,91000 DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 7,22000
P-8 P147L-EQD8 u Parella de guants d'alta resisténcia al tall i a I'abrassio Rend.: 1,000 3,02 €
per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxii rugds
sobre suport de cotd, i subjeccio elastica al canell, P-11  P147L-EQDK u Parella de guants contra agents quimics i Rend.: 1,000 3,19 €
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 microorganismes, homologats segons  UNE-EN
374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN 1998-3 i
Unitats Preu Parcial Import UNE-EN 420
Materials ] )
Unitats Preu Parcial Import
B147J-0XKD u Parella de guants d'alta resisténcia al tall i a 'abrassi6 1,000 X 3,02000 = 3,02000 .
: . L Materials
per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxd rugds
sobre suport de cot6 i subjeccio elastica al canell, B147J-0XKP u Parella de guants contra agents quimics i 1,000 X 3,19000 = 3,19000
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 microorganismes, homologats segons UNE-EN
374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN 1998-3 i
Subtotal: 3,02000 3,02000 UNE-EN 420
COST DIRECTE 302000 Subtotal: 3,19000 3,19000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
. COST DIRECTE 3,19000
COST EXECUCIO MATERIAL 3,02000 DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 3,19000
P-9 P147L-EQDB u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, Rend.: 1,000 10,80 €
folre interior de cotd, i maniga llarga de serratge
folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i P-12 P147L-EQDL u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color Rend.: 1,000 7,99 €
UNE-EN 420 fosforescent per a estibadors de carregues amb grua
ilo senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i
Unitats Preu Parcial Import UNE-EN 420
Materials ) )
Unitats Preu Parcial Import
B147J-0XKG u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, 1,000 X 10,80000 = 10,80000 Materials
folre interior de cotd i maniga llarga de serratge '
folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i B147J-0XKQ u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color 1,000 X 7,99000 = 7,99000
UNE-EN 420 fosforescent per a estibadors de carregues amb grua
i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i
Subtotal: 10,80000 10,80000 UNE-EN 420
COST DIRECTE 10,80000 Subtotal: 7,99000 7,99000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIO MATERIAL 10,80000
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COST DIRECTE 7,99000 COST DIRECTE 12,44000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000 DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 7,99000 COST EXECUCIO MATERIAL 12,44000
P-13  P147N-YSWM u Mascareta de proteccid respiratoria, homologada Rend.: 1,000 1,64 € P-16  P147R-65N4 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 Rend.: 1,000 2,98 €
segons UNE-EN 140 mm de gruix, de 120 kg de resistencia a la perforacio,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades
Unitats Preu Parcial Import segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
Materials ] )
Unitats Preu Parcial Import
B147N-WQX u Mascareta de proteccié respiratoria, homologada 1,000 X 1,64000 = 1,64000 Material
segons UNE-EN 140 atenials
B147R-0XL7 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 1,000 X 2,98000 = 2,98000
Subtotal: 1,64000 1,64000 mm de gruix, de 120 kg de resistencia a la perforacio,

pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

COST DIRECTE 1,64000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000 Subtotal: 2,98000 2,98000
COST EXECUCIO MATERIAL 1,64000
COST DIRECTE 2,98000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
P-14 P147Q-65M2 u Pantalla facial per a protegir contra la projecci6 de Rend.: 1,000 15,38 € .
particules i a lI'encebament d'arcs eléctrics, de COST EXECUCIO MATERIAL 2,98000
policarbonat transparent, abatible i per a acoblar al
casc amb arnés dieléctric
P-17  P147X-65NJ u Sistema de subjeccid en posicié de treball i prevencid Rend.: 1,000 39,34 €
Unitats Preu Parcial Import de pérdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura,

sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament,

Materials connector, element d'amarrament del sistema d'ajust
B147Q-0XIT u Pantalla facial per a protegir contra la projeccio de 1,000 X 15,38000 = 15,38000 de longitud, homologat segons UNE-EN 358,
particules i a I'encebament d'arcs eléctrics, de UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364/AC
policarbonat transparent, abatible i per a acoblar al
casc amb amés dieléctric Unitats Preu Parcial Import
Subtotal: 15,38000 15,38000 Materials
B147X-19P7 u Sistema de subjeccio en posicié de treball i prevencid 1,000 X 39,34000 = 39,34000
COST DIRECTE 1538000 dg pérdua d'equilibri, compost d'una ba‘nda de cintura,
" 000000 sivella, recolzament dorsal, elements d_enganxament,
DESPESES INDIRECTES 0,00 % ’ connector, element d'amarrament del sistema d'ajust
4 de longitud, homologat segons UNE-EN 358,
COSTEXECUCIO MATERIAL 15,38000 UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364/AC
P5  P147Q-65M3 U Pantalla facial per a soldadura eléctrica, amb marc Rend.: 1,000 12,44 € Subotal 39,34000 39,34000
abatible de ma i suport de poliester reforgat amb fibra
de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor COST DIRECTE 39,34000
inactinic semifosc amb proteccié DIN 12, homologada DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
segons UNE-EN 175 .
COST EXECUCIO MATERIAL 39,34000
Unitats Preu Parcial Import
Materials P-18 P147Y-EPWX u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons Rend.: 1,000 0,26 €
B147Q-0XIU u Pantalla facial per a soldadura eléectrica, amb marc 1,000 X 12,44000 = 12,44000 UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
abatible de ma i suport de poliéster reforgat amb fibra
de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor Unitats Preu Parcial Import
inactinic semifosc amb proteccio DIN 12, homologada Material
segons UNE-EN 175 atenals
B147Y-0XJE u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons 1,000 X 0,26000 = 0,26000
Subtotal: 12,44000 12,44000 UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

Subtotal: 0,26000 0,26000
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COST DIRECTE 0,26000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 0,26000
P-19  P147Z-FITJ u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilénic, amb Rend.: 1,000 5,51 €
muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de
color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i
UNE-EN 169
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B147Z-0XI8 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilénic, amb 1,000 X 551000 = 5,51000
muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de
color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175
UNE-EN 169
Subtotal: 5,51000 5,51000
COST DIRECTE 5,51000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 5,51000
P-20 P1480-FK73 u Armilla de treball, de poliéster embuatada amb Rend.: 1,000 15,23 €
material aillant
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1480-0XLN u Armilla de treball, de poliéster embuatada amb 1,000 X 15,23000 = 15,23000
material aillant
Subtotal: 15,23000 15,23000
COST DIRECTE 15,23000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 15,23000
P-21  P1480-FK75 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al Rend.: 1,000 17,79 €
piti a I'esquena, homologada segons UNE-EN 471
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1480-0XLP u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al 1,000 X 17,79000 = 17,79000
piti a I'esquena, homologada segons UNE-EN 471
Subtotal: 17,79000 17,79000
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COST DIRECTE 17,79000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 17,79000
P-22 P1483-EQEE u Camisa de treball per a muntatges ifo treballs Rend.: 1,000 7,06 €
mecanics, soldadors i/o treballadors de tubs, de
poliester i cotd (65%-35%), color blavenc amb
butxaques interiors, trama 240, homologada segons
UNE-EN 340
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1483-0XM0 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs 1,000 X 7,06000 = 7,06000
mecanics, soldadors i/o treballadors de tubs, de
poliéster i cotd (65%-35%), color blavenc, amb
butxaques interiors, trama 240, homologada segons
UNE-EN 340
Subtotal: 7,06000 7,06000
COST DIRECTE 7,06000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 7,06000
P-23 P1483-EQEF u Camisa de treball per a construccio d'obres lineals en Rend.: 1,000 7,06 €
servei, de poliester i cotd (65%-35%), color groc,
homologada segons UNE-EN 340
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1483-0XM1 u Camisa de treball per a construccid d'obres lineals en 1,000 X 7,06000 = 7,06000
servei, de poliéster i cotd (65%-35%), color groc,
homologada segons UNE-EN 340
Subtotal: 7,06000 7,06000
COST DIRECTE 7,06000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 7,06000
P-24 P1484-EQER u Casaca tipus enginyer, de poliester embuatada amb Rend.: 1,000 35,01 €
material aillant, butxaques exteriors
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1484-0XLK u Casaca tipus enginyer, de poliéster embuatada amb 1,000 X 35,01000 = 35,01000
material aillant, butxaques exteriors
Subtotal: 35,01000 35,01000
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COST DIRECTE 35,01000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 35,01000
P-25 P1486-EQF1 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat Rend.: 1,000 20,46 €
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1/A1 i UNE-EN
348
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1486-ONFR u Davantal per a soldador, de serratge, homologat 1,000 X 20,46000 = 20,46000
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1/A1 i UNE-EN
348
Subtotal: 20,46000 20,46000
COST DIRECTE 20,46000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 20,46000
P-26  P1487-EQE2 u Granota de treball per a construccio, de poliester i Rend.: 1,000 29,57 €
cotd (65%-35%), color beix, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1487-0XM7 u Granota de treball per a construccié, de poliéster i 1,000 X 29,57000 = 29,57000
cotd (65%-35%), color beix, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
Subtotal: 29,57000 29,57000
COST DIRECTE 29,57000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 29,57000
P-27 P1487-EQE3 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs Rend.: 1,000 27,00 €
mecanics, de poliéster i cotd (65%-35%), color blau
vergara, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1487-0XM8 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs 1,000 X 27,00000 = 27,00000
mecanics, de poliéster i cotd (65%-35%), color blau
vergara, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340
Subtotal: 27,00000 27,00000
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COST DIRECTE 27,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 27,00000
P-28 P1487-EQE4 u Granota de treball per a construccié d'obres lineals en Rend.: 1,000 96,43 €
servei, de poliester i cotd (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1487-0XM9 u Granota de treball per a construccié d'obres lineals en 1,000 X 96,43000 = 96,43000
servei, de poliéster i cotd (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340
Subtotal: 96,43000 96,43000
COST DIRECTE 96,43000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 96,43000
P-29 P1488-EQEY u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a Rend.: 1,000 7,28 €
obres publiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix,
de color viu, homologat segons UNE-EN 340
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1488-0XLH u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a 1,000 X 7,28000 = 7,28000
obres publiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix,
de color viu, homologat segons UNE-EN 340
Subtotal: 7,28000 7,28000
COST DIRECTE 7,28000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 7,28000
P-30 P1488-EQEZ u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a Rend.: 1,000 5,82 €
edificaci, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix,
homologat segons UNE-EN 340
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1488-0XLI u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a 1,000 X 582000 = 5,82000
edificacid, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix,
homologat segons UNE-EN 340
Subtotal: 5,82000 5,82000
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COST DIRECTE 5,82000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 5,82000
P-31  P1489-FIGO u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs Rend.: 1,000 15,52 €
mecanics, de poliéster i cotd (65%-35%), color blau
vergara, trama 240, amb butxaques, homologada
segons UNE-EN 340
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1489-ONFU u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs 1,000 X 15,52000 = 15,52000
mecanics, de poliéster i cotd (65%-35%), color blau
vergara, trama 240, amb butxaques, homologada
segons UNE-EN 340
Subtotal: 15,52000 15,52000
COST DIRECTE 15,52000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 15,52000
P-32  P1489-FIGP u Jaqueta de treball per a construccié d'obres lineals en Rend.: 1,000 15,74 €
servei, de poliester i cotd (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1489-ONFV u Jaqueta de treball per a construccid d'obres lineals en 1,000 X 15,74000 = 15,74000
servei, de poliéster i cotd (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340
Subtotal: 15,74000 15,74000
COST DIRECTE 15,74000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 15,74000
P-33 P148B-EQEL u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs Rend.: 1,000 9,42 €
mecanics, de poliéster i cotd (65%-35%), color blau
vergara, trama 240, amb butxaques interiors,
homologats segons UNE-EN 340
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B148B-0XLT u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs 1,000 X 9,42000 = 9,42000
mecanics, de poliéster i cotd (65%-35%), color blau
vergara, trama 240, amb butxaques interiors,
homologats segons UNE-EN 340
Subtotal: 9,42000 9,42000
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COST DIRECTE 9,42000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 9,42000
P-34 P148B-EQEM u Pantalons de treball per a construccié d'obres lineals Rend.: 1,000 11,84 €
en servei, de poliéster i cotd (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologats segons UNE-EN 340
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B148B-0XLU u Pantalons de treball per a construcci6 d'obres lineals 1,000 X 11,84000 = 11,84000
en servei, de poliester i cot6 (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologats segons UNE-EN 340
Subtotal: 11,84000 11,84000
COST DIRECTE 11,84000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 11,84000
P-35 P15IN-H7X5 m Tanca d'adverténcia o abalisament d'1 m d'alcada Rend.: 1,000 2,60 €
amb malla de polietilé taronja, fixada a 1 m del
perimetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb
forats al sostre
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,050 /Rx 26,19000 = 1,30950
Subtotal: 1,30950 1,30950
Materials
B151D-OMC u Muntant metal-lic per a barana de seguretat, d'1 m 0,500 X 1,36000 = 0,68000
d'algaria, per a allotjar en perforacions del sostre, per
a 15 usos
B1519-H6LN m Malla de polietile d'alta densitat color toronja per a 1,050 X 0,57000 = 0,59850
tanques d'adverténcia o abalisament, d'1 m d'algada,
per a seguretat i salut
Subtotal: 1,27850 1,27850
DESPESES AUKXILIARS 1,00 % 0,01310
COST DIRECTE 2,60110
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 2,60110
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P-36 P151S-HB3X u Pega de plastic en forma de bolet, de color vermell, Rend.: 1,000 0,25 €
per a proteccio dels extrems de les armadures per a
qualsevol diametre, amb desmuntatge inclos
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,010 /Rx 21,82000 = 0,21820
Subtotal: 0,21820 0,21820
Materials
B1516-H6LO u Peca de plastic en forma de bolet, de color vermell, 1,000 X 0,03000 = 0,03000
per a proteccit dels extrems de les armadures per a
qualsevol diametre per a 5 usos
Subtotal: 0,03000 0,03000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00327
COST DIRECTE 0,25147
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 0,25147
P-37 P151V-35FD u Topall per a descarrega de camions en excavacions, Rend.: 1,000 34,40 €
de 4 m d'amplada amb taulé de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclos
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,150 /Rx 26,19000 = 3,92850
AOD-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /Rx 21,82000 = 3,27300
Subtotal: 7,20150 7,20150
Materials
B44Z-OM1F kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per 12,500 X 1,70000 = 21,25000
pega simple, en perfils laminats en calent serie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col-locar amb soldadura i amb una capa d'imprimacié
antioxidant, per a seguretat i salut
B0D21-07P1 m Taulo de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i 12,000 X 0,49000 = 5,88000
salut
Subtotal: 27,13000 27,13000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,07202
COST DIRECTE 34,40352
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 34,40352
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P-38 P15B5-EQF6 u Pantalla aillant per a treballs en zones d'influéncia de Rend.: 1,000 120,87 €
linies eléctriques en tensié
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B15B5-19NL u Pantalla aillant per a treballs en zones d'influencia de 1,000 X 120,87000 = 120,87000
linies eléctriques en tensié
Subtotal: 120,87000 120,87000
COST DIRECTE 120,87000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 120,87000
P-39 P16B-6P0C h Presencia al lloc de treball de recursos preventius Rend.: 1,000 27,74 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A06-FEQ1 h Coordinador d'activitats preventives 1,000 /Rx 27,74000 = 27,74000
Subtotal: 27,74000 27,74000
COST DIRECTE 27,74000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 27,74000
P640-4230 u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2 Rend.: 1,000 617,42 €
fulla batent de 5 m de llum de pas i 2 m d'algaria,
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de
planxa metal-lica i per a 2 usos, per a seguretat i salut
i amb el desmuntatge inclos
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-0015  h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,750 /Rx 26,19000 = 19,64250
AOD-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,750 /Rx 21,82000 = 16,36500
Subtotal: 36,00750 36,00750
Materials
B642-0KVJ u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2 1,000 x  580,51000 = 580,51000
fulla batent de 5 m de llum de pas i 2 m d'algaria,
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de
planxa metal-lica i per a 2 usos, per a seguretat i salut
Subtotal: 580,51000 580,51000
DESPESES AUXILIARS 250 % 0,90019
COST DIRECTE 617,41769
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 617,41769
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P640-423R u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat d'1 Rend.: 1,000 195,13 €
fulla batent d1 m de llum de pas i 2 m d'algaria,
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de
planxa metal-lica i per a 2 usos, per a seguretat i salut
i amb el desmuntatge inclos
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,400 /Rx 26,19000 = 10,47600
AOD-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,400 /Rx 21,82000 = 8,72800
Subtotal: 19,20400 19,20400
Materials
B642-0KVM u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat d'1 1,000 X 17545000 = 175,45000
fulla batent d'1 m de llum de pas i 2 m d'algaria,
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de
planxa metal-lica i per a 2 usos, per a seguretat i salut
Subtotal: 175,45000 175,45000
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,48010
COST DIRECTE 195,13410
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 195,13410
P641-423N m Tanca dalcaria 2 m, de planxa nervada d'acer Rend.: 1,000 38,19 €
galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col-locats
cada 3 m sobre daus de formigd i amb el
desmuntatge inclos
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,250 /Rx 26,19000 = 6,54750
AOD-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,250 /Rx 21,82000 = 5,45500
Subtotal: 12,00250 12,00250
Materials
B640-0KVH u Pal de tub d'acer galvanitzat, de 2 m d'algaria, per a 0,340 X 19,32000 = 6,56880
tanca metal-lica, per a seguretat i salut
B641-0KVP m2 Planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix, 2,000 X 8,96000 = 17,92000
nervada, per a tanca metal-lica, per a seguretat i salut
BOGF1-I0IL m3 Formigd en massa HM - 20/ B / 20 / X0 amb una 0,015 X 93,35000 = 1,40025
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relacio aigua
ciment =< 0.6
Subtotal: 25,88905 25,88905
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,30006
COST DIRECTE 38,19161
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 38,19161
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P-40 P6A1-D7E9 u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2 Rend.: 1,000 468,90 €
fulla batent de 5 m de llum de pas i 2 m d'algaria, amb
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mobil
de malla metal-lica i per a 2 usos, per a seguretat i
salut i amb el desmuntatge inclos
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-0015  h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,750 /Rx 26,19000 = 19,64250
AOD-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,750 /Rx 21,82000 = 16,36500
Subtotal: 36,00750 36,00750
Materials
B6AY-0KMK u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2 1,000 X 432,35000 = 432,35000
fulla batent de 5 m de llum de pas i 2 m d'algaria, amb
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mabil
de malla metal-lica i per a 2 usos, per a seguretat i
salut
Subtotal: 432,35000 432,35000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,54011
COST DIRECTE 468,89761
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 468,39761
P-41 P6A1-D7EE u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat d'1 Rend.: 1,000 150,16 €
fulla batent d'1 m de llum de pas i 2 m d'algaria, amb
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mobil
de malla metal-lica i per a 2 usos, per a seguretat i
salut i amb el desmuntatge inclos
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,400 /Rx 26,19000 = 10,47600
AOD-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,400 /Rx 21,82000 = 8,72800
Subtotal: 19,20400 19,20400
Materials
B6AY-0KMT u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat d'1 1,000 X 130,67000 = 130,67000
fulla batent d'1 m de llum de pas i 2 m d'algaria, amb
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mabil
de malla metal-lica i per a 2 usos, per a seguretat i
salut
Subtotal: 130,67000 130,67000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28806
COST DIRECTE 150,16206
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 150,16206
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P-42 P6AC-D7DZ m Tanca mobil, de 2 m d'algaria, d'acer galvanitzat, amb Rend.: 1,000 2,99 €
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5i 3,5 mm
de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat
a peus prefabricats de formigd, i amb el desmuntatge
inclos
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,00 /Rx 21,82000 = 2,18200
Subtotal: 2,18200 2,18200
Materials
B6AX-0KOW m Tanca mobil, de 2 m d'algaria, d'acer galvanitzat, amb 1,000 X 0,72000 = 0,72000
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 3,5 mm
de diametre, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de
diametre per a fixar a peus prefabricats de formigo,
per a 20 usos, per a seguretat i salut
B6AZ-0KLL u Dau de formigd de 38 kg per a peu de tanca mobil de 0,300 X 0,17000 = 0,05100
malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i salut
Subtotal: 0,77100 0,77100
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03273
COST DIRECTE 2,98573
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 2,98573
P-43 PBB5-65KZ u Rétol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a Rend.: 1,000 6,20 €
quadre o pupitre de control eléctric, adherit
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BBB1-19N1 u Rétol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a 1,000 X 6,20000 = 6,20000
quadre o pupitre de control eléctric, per a seguretat i
salut
Subtotal: 6,20000 6,20000
COST DIRECTE 6,20000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 6,20000
P-44 PBB8-65KD u Senyal d'adverténcia, normalitzada amb pictograma Rend.: 1,000 50,82 €
negre sobre fons groc, de forma triangular amb el
cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de
distancia, fixada i amb el desmuntatge inclos
Unitats Parcial
Ma d'obra
AOD-0009 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /Rx 21,82000

21,82000
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Materials
BBB4-19MF u Senyal d'adverténcia, normalitzada amb pictograma 1,000 X = 12,18000
negre sobre fons groc, de forma triangular amb el
cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista fins
12 m, per a seguretat i salut
BBB0-19MO u Cartell explicatiu rectangular per a fixar 1,000 X = 16,60000
mecanicament amb llegenda indicativa d'advertencia,
amb el text en negre sobre fons groc amb el cantell
negre, costat major 41 cm per ésser vist fins 12 m,
per a seguretat i salut
Subtotal: 28,78000 28,78000
DESPESES AUXILIARS 0,21820
COST DIRECTE 50,81820
DESPESES INDIRECTES 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 50,81820
P-45 PBBA-EOJA u Senyal indicativa de la ubicacio d'equips d'extincid Rend.: 1,000 €
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat
major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distancia,
fixada i amb el desmuntatge inclos
Unitats Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0009 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /Rx = 21,82000
Subtotal: 21,82000 21,82000
Materials
BBB6-CW2 u Senyal indicativa de la ubicacié d'equips d'extincié 1,000 X = 10,03000
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat
major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distancia,
per a seguretat i salut
Subtotal: 10,03000 10,03000
DESPESES AUXILIARS 0,21820
COST DIRECTE 32,06820
DESPESES INDIRECTES 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 32,06820
P-46 PBBC-65LC u Senyal manual per a senyalista Rend.: 1,000 €
Unitats Parcial Import
Materials
BBB7-19LZ u Senyal manual per a senyalista 1,000 X 15,21000
Subtotal: 15,21000 15,21000
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COST DIRECTE 15,21000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 15,21000
P-47 PBBD-65KK u Senyal d'obligacid, normalitzada amb pictograma Rend.: 1,000 39,62 €
blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells
en color blanc, diametre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclos
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0009 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /Rx 21,82000 = 21,82000
Subtotal: 21,82000 21,82000
Materials
BBB8-19M0 u Senyal d'obligacio, normalitzada amb pictograma 1,000 X 7,44000 = 7,44000
blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells
en color blanc, de diametre 29 cm, per ésser vista fins
12 m, per a seguretat i salut
BBB0-19MR u Cartell explicatiu rectangular per a fixar 1,000 X 10,03000 = 10,03000
mecanicament amb llegenda indicativa d'obligacio,
amb el text en blanc sobre fons blau amb el cantell
blanc, costat major 29 cm per ésser vist fins 12 m, per
a seguretat i salut
Subtotal: 17,47000 17,47000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32730
COST DIRECTE 39,61730
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 39,61730
P-48 PBBD-65KL u Senyal de prohibicid, normalitzada amb pictograma Rend.: 1,000 40,90 €
negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45°, en color vermell, diametre 29 cm, amb
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclos
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0009 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /Rx 21,82000 = 21,82000
Subtotal: 21,82000 21,82000
Materials
BBBO0-19MN u Cartell explicatiu rectangular per a fixar 1,000 X 11,31000 = 11,31000
mecanicament amb llegenda indicativa de prohibicio,
amb el text en negre sobre fons vermell amb el cantell
negre, costat major 29 cm per ésser vist fins 12 m,
per a seguretat i salut
BBB8-19M1 u Senyal de prohibicio, normalitzada amb pictograma 1,000 X 7,44000 = 7,44000

negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45° en color vermell, de diametre 29 cm, per
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ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut
Subtotal: 18,75000 18,75000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32730
COST DIRECTE 40,89730
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 40,89730
P-49 PBBJ-5674 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de Rend.: 1,000 58,32 €
costat, per a senyals de transit, fixada i amb el
desmuntatge inclos
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0009 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 21,82000 = 21,82000
Subtotal: 21,82000 21,82000
Materials
BBL1-O0RMM u Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per 1,000 X 36,28000 = 36,28000
a 2 usos, per a seguretat i salut
Subtotal: 36,28000 36,28000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21820
COST DIRECTE 58,31820
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 58,31820
P-50 PBCO0-65L4 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscopica i amb Rend.: 1,000 86,21 €
el desmuntatge inclos
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,120 /Rx 21,82000 = 2,61840
Subtotal: 2,61840 2,61840
Materials
BBCG-1903 u Pila de 6 V per balisa lluminosa, per a seguretat i salut 2,000 X 7,23000 = 14,46000
BBLO-FFTO u Suport metal-lic de balisa lluminosa per a tub i 1,000 X 6,68000 = 6,68000
barrera, per a seguretat i salut
BBC1-19NY u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscopica, per a 1,000 X 62,43000 = 62,43000
seguretat i salut
Subtotal: 83,57000 83,57000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02618
COST DIRECTE 86,21458
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 86,21458
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P-51 PBC5-56GM u Con de plastic reflector de 30 cm d'algaria Rend.: 1,000 4,92 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,015 /Rx 21,82000 = 0,32730
Subtotal: 0,32730 0,32730
Materials
BBC7-0R8Q u Con d'abalisament de plastic reflector de 30 cm 1,000 X 459000 = 4,59000
d'algaria, per a 2 usos, per a seguretat i salut
Subtotal: 4,59000 4,59000
DESPESES AUKXILIARS 1,00 % 0,00327
COST DIRECTE 4,92057
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 4,92057
P-52 PBCD-56H6 m Tanca mobil metallica de 2,5 m de llargaria i 1 m Rend.: 1,000 6,22 €
d'alcaria i amb el desmuntatge inclos
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,060 /Rx 21,82000 = 1,30920
Subtotal: 1,30920 1,30920
Materials
BBCI-OR99 m Tanca mobil metal-lica de 2,5 m de llargariai 1 m 0,400 X 12,24000 = 4,89600
d'algaria, per a 4 usos, per a seguretat i salut
Subtotal: 4,89600 4,89600
DESPESES AUKXILIARS 1,00 % 0,01309
COST DIRECTE 6,21829
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 6,21829
P-53 PM33-5T8R u Extintor de pols seca, de 6 kg de carrega, amb Rend.: 1,000 42,46 €
pressio incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclos
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,200 /R x 26,19000 = 5,23800
A01-FEPM h Ajudant per a seguretat i salut 0,200 /Rx 23,37000 = 4,67400
Subtotal: 9,91200 9,91200
Materials
BM33-0T4T u Extintor de pols seca, de carrega 6 kg, amb pressi6 1,000 X 32,06000 = 32,06000
incorporada, pintat, per a seguretat i salut
BMY3-0TC8 u Part proporcional d'elements especials per a extintors, 1,000 X 0,34000 = 0,34000

per a seguretat i salut
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Subtotal: 32,40000 32,40000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14868
COST DIRECTE 42,46068
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 42,46068
P-54 PQUO0-566V u Armari metal-lic individual de doble compartiment Rend.: 1,000 67,84 €
interior, de 0.4x0.5x1,8 m, col-locat i amb el
desmuntatge inclos
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,250 /R x 21,82000 = 5,45500
Subtotal: 5,45500 5,45500
Materials
BQUO-0TH u Armari metal-lic individual amb doble compartiment 1,000 X 62,25000 = 62,25000
interior, de 0.4x0.5x1,8 m, per a 3 usos, per a
seguretat i salut
Subtotal: 62,25000 62,25000
DESPESES AUXILIARS 250 % 0,13638
COST DIRECTE 67,84138
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 67,84138
P-55 PQU1-49TH u Banc de fusta, de 3,5 m de llargaria i 0,4 m Rend.: 1,000 27,87 €
d'amplaria, amb capacitat per a 5 persones, col-locat i
amb el desmuntatge inclos
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /Rx 21,82000 = 3,27300
Subtotal: 3,27300 3,27300
Materials
BQU1-0THX u Banc de fusta de 3,5 m de llargaria i 0,4 m d'amplaria, 0,250 X 98,05000 = 24,51250
amb capacitat per a 5 persones per a 4 usos, per a
seguretat i salut
Subtotal: 24,51250 24,51250
DESPESES AUKXILIARS 250 % 0,08183
COST DIRECTE 27,86733
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 27,86733
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P-56 PQU3-0234 U Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a Rend.: 1,000 121,18 € Subtotal: 6,54600 6,54600
I'ordenanca general de seguretat i salut en el treball Maquinaria
C152-003D h Camio grua per a seguretat i salut 0,300 /Rx 61,93000 = 18,57900
Unitats Preu Parcial Import
Materials Subtotal: 18,57900 18,57900
BQU3-0TIB u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a 1,000  x  121,18000 = 121,18000 Materials
l'ordenanca general de seguretat i salut en el treball BQUA-2RAY u Transport per entrega i retirada de modul prefabricat 1,000 X 204,86000 = 204,86000
per a equipament de menjador a obra de 3,7x2,4 m
Subtotal: 121,18000 121,18000 amb tancaments formats per placa de dues planxes
d'acer prelacat i aillament interior de 40mm de gruix i
COST DIRECTE 121,18000 paviment format per tauler aglomarat hidroéfug amb
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000 acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana
mineral de vidre, instalacio eléctrica amb 1 punt de
COST EXECUCIO MATERIAL 121,18000 llum, interruptor, endolls i proteccié diferencial, i
equipat amb aigtiera d'1 pica amb aixeta i taulell
P-57 PQUC-BIQM  mes Lloguer de modul prefabricat per a equipament de Rend.: 1,000 64,90 € Subtotal: 204,86000 204,86000
menjador a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i DESPESES AUXILIARS 250 % 0,16365
aillament interior de 40mm de gruix i paviment format COST DIRECTE 23014865
per tauler aglomarat hidrofug amb acabat de PVC 0 '
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000
instal-lacio electrica 1 punt de llum, interruptor, COST EXECUC|O MATERIAL 230,14865
endolls i proteccié diferencial, i equipat amb aigtiera
d'1 pica amb aixeta i taulell
P-59  PQUD-BIQX mes Lloguer de modul prefabricat per a equipament Rend.: 1,000 67,44 €
Unitats Preu Parcial Import sanitaris a obra de 3,7x24 m amb tancaments
Materials formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
. . ) _ aillament interior de 40mm de gruix i paviment format
BQUA-2RB0 mes LIogger de modul prefabricat per a equipament de 1,000 X 64,90000 = 64,90000 per tauler aglomarat hidrofug amb acabat de PVC
menjador a obra de 3,7x2,4 m amb t'amcaments ] sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i instal-lacié eléctrica 1 punt de llum, interruptor,
aillament interior de 4Qmm de gruix i paviment format endolls i proteccio diferencial, i equipat amb 2
per tauler aglomarat hidrofug amb acabat de PVC inodors, 2 dutxes, lavabo col-lectiu amb 2 aixetes i
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, termos eléctric 50 litres
instalacio electrica amb 1 punt de llum, interruptor,
endolls i proteccio diferencial, i equipat amb aigliera ) )
d1 pica amb aixeta i taulell Unitats Preu Parcial Import
Materials
Subtotal: 64,30000 64,30000 BQUC-2RB mes  Lloguer de modul prefabricat per a equipament 1000  x 6744000 = 6744000
sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
COST DIRECTE 64,90000 formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000 aillament interior de 40mm de gruix i paviment format
. per tauler aglomarat hidrofug amb acabat de PVC
COST EXECUCIO MATERIAL 64,90000 sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instal-lacio eléctrica amb 1 punt de llum, interruptor,
endolls i proteccio diferencial, i equipat amb 2
P-58 PQUC-BIGN u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge Rend.: 1,000 230,15 € inodors, 2 du?xes, I_avabo col-lectiu amb 2 aixetes i
de modul prefabricat per a equipament de menjador a termos electric 50 litres
obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aillament interior de Subtotal: 67,44000 67,44000
40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidrofug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada COST DIRECTE 67.44000
i llana .mlneral de vidre, mstgl-lamo eIgFtrlqa 1 pupt dg DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000
llum, interruptor, endolls i protecci6 diferencial, i
equipat amb aigliera d'1 pica amb aixeta i taulell COST EXECUCIO MATERIAL 67,44000
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

AOD-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,300 /Rx 21,82000 = 6,54600
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P-60 PQUD-BIR0O u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge Rend.: 1,000 230,15 € Subtotal: 18,57900 18,57900
de modul prefabricat per a equipament sanitaris a Materials
obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa - . . _
de dues planxes d'acer prelacat i aillament interior de BQUE-2RB6 u ;;?Zzpu?gaFr):;riné;egzét{gg::iao%?an:i%dgI?S(rgle(;?r:b 1,000 X 20486000 = 204,86000
4_0m‘m de gruix i paviment format per tauler aglqmarat tancaments formats per placa de dues pl,anxés d'acer
hidrofug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada relacat | afllament interior de 40mm de gruix |
i llana mineral de vidre, instal-lacié eléctrica 1 punt de aviment format per tauler aglomarat hidrfua amb
llum, interruptor, endolls i protecci6 diferencial, i gcabat de PVC szbre xapa ggalvanitza dai Ilar?a
g?nut;p; taiigt]zs i2tel?rﬂizr:iéftrigust)(()elist’refvabo collectiu mineral de vidre, instal-lacié eléctrica amb 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecci6 diferencial
Unitats Preu Parcial Import Subtotal: 204,86000 204,86000
Ma d'obra
i DESPESES AUXILIARS 250 % 0,16365
AOD-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,300 /Rx 21,82000 = 6,54600
COST DIRECTE 230,14865
Subtotal: 6,54600 6,54600 DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
Maquinaria .
9 . . COST EXECUCIO MATERIAL 230,14865
C152-003D h Cami6 grua per a seguretat i salut 0,300 /R x 61,93000 = 18,57900
Subtotal: 18,57900 18,57900 P-62 PQUE-BIQS mes Lloguer de modul prefabricat per equipament de Rend.: 1,000 58,25 €
Materials vestidors a obra de 3,7x24 m amb tancaments
BQUC-2RB u  Transport per entrega i retirada de modul prefabricat 1000 x 20486000 = 20486000 fa‘j[l';‘;t:nff;teﬁ';ﬁ:ioms dg'a’;ﬁi’fi d gsze%rte;gf;;t'
per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb er tauler aglomarat hidrofu gamb gcabat de PVC
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer P 9 . g . .
prelacat i aillament interior de 40mm de gruix i sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
paviment format per tauler aglomarat hidrofug amb |ns(§all-llalcm telec.t’n(cji ! pulnt de llum, -interruptor,
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana endolls I proteccio diterencia
mineral de vidre, instal-lacié eléctrica amb 1 punt de . .
llum, interruptor, endolls i proteccié diferencial, i Unitats Preu Parcial Import
equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col-lectiu Materials
amb 2 aixetes i termos electric 50 litres
BQUE-2RB7 mes  Lloguer de modul prefabricat per equipament de 1,000 X 58,25000 = 58,25000
Subtotal: 20486000 20486000 vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
' ' formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
DESPESES AUXILIARS 250 % 0,16365 aillament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidrofug amb acabat de PVC
COST DIRECTE 230,14865 sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000 instal-laci6 eléctrica amb 1 punt de llum, interruptor,
. endolls i proteccio diferencial
COST EXECUCIO MATERIAL 230,14865
Subtotal: 58,25000 58,25000
P-61 PQUE-BIQP u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge Rend.: 1,000 230,15 € COST DIRECTE 58.25000
de modul prefabricat per equipament de vestidors a '
obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
de dues planxes d'acer prelacat i aillament interior de COST EXECUCIO MATERIAL 58.25000
40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat ’
hidrofug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
! IIang mineral de vidre, |_nsta|-|ac!(’) e.'eCt”C? 1 punt de P-63 PQUJ-65LX u Penja-robes per a dutxa, collocat i amb el Rend.: 1,000 2,31 €
[lum, interruptor, endolls i proteccié diferencial desmuntatge inclos
Unitats Preu Parcial Import Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra Ma d'obra
A0D-0009  h  Manobre per a seguretat i salut 0300 Rx 2182000 = 6,54600 AOD-0009 h  Manobre pera seguretat i salut 0050 /Rx 2182000 = 1,09100
Subtotal: 6,54600 6,54600 Subtotal: 109100 109100
Maquinaria Materials
C152003D h  Cami6 grua per a seguretat i salut 0300 /Rx 6193000 = 18,57900 BQZ5-1908 u  Penja-obes per a dutxa, per a seguretat i salut 1000 x 119000 = 1,19000
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Subtotal: 1,19000 1,19000
DESPESES AUXILIARS 250 % 0,02728
COST DIRECTE 2,30828
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 2,30828
P-64 PQUM-566Y u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 | de Rend.: 1,000 50,79 €
capacitat, col-locat i amb el desmuntatge inclos
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,00 /Rx 21,82000 = 2,18200
Subtotal: 2,18200 2,18200
Materials
BQUI-OTI8 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 | de 1,000 X 48,55000 = 48,55000
capacitat, per a seguretat i salut
Subtotal: 48,55000 48,55000
DESPESES AUXILIARS 250 % 0,05455
COST DIRECTE 50,78655
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 50,78655
P-65 PQUO-5672 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, Rend.: 1,000 21,40 €
col-locada i amb el desmuntatge inclos
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,350 /Rx 21,82000 = 7,63700
Subtotal: 7,63700 7,63700
Materials
BQUK-0TI1 u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 0,250 X 54,30000 = 13,57500
4 usos, per a seguretat i salut
Subtotal: 13,57500 13,57500
DESPESES AUXILIARS 250 % 0,19093
COST DIRECTE 21,40293
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 21,40293
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Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietile amb un
pes maxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 4)

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilénic, amb muntura universal de
barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D
foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN
169 (P - 19)

Pantalla facial per a soldadura eléctrica, amb marc abatible de ma i
suport de poliéster reforgat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm
de gruix, amb visor inactinic semifosc amb protecci6 DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175 (P - 15)

Pantalla facial per a protegir contra la projeccio de particules i a
I'encebament d'arcs eléctrics, de policarbonat transparent, abatible i
per a acoblar al casc amb arnés dieléctric (P - 14)

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 18)

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnés i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 1)

Mascareta de proteccio respiratoria, homologada segons UNE-EN 140
(P-13)

Parella de guants d'alta resistencia al tall i a I'abrassié per a ferrallista,
amb dits i palmell de cautxu rugés sobre suport de cotd, i subjeccid
elastica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P -
8)

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de
coto, i maniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons
UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 9)

Parella de guants de proteccio contra riscs mecanics per manipulacio
de paqueteria i/o materials sense arestes vives, nivell 2, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P - 10)

Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per
a estibadors de carregues amb grua ilo senyalistes, homologats
segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420 (P - 12)

Parella de guants contra agents quimics i microorganismes,
homologats segons UNE-EN 374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN
1998-3 i UNE-EN 420 (P - 11)

Parella de guants de material aillant per a treballs eléctrics, classe 00,
logotip color beix, tensid6 maxima 500 V, homologats segons UNE-EN
420 (P-7)

Parella de botes dielectriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestatica,
falca amortidora per al tald, llengiieta de manxa, de despreniment
rapid, sense ferramenta metal-ica, amb puntera reforcada,
homologades segons DIN 4843 (P - 2)

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de
construccié en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, amb puntera metal-lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al talé i sense plantilla metal-lica, homologades
segons UNE-EN 1SO 20344, UNE-EN SO 20345, UNE-EN 1SO 20346
i UNE-EN ISO 20347 (P - 3)

Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de
120 kg de resisténcia a la perforacié, pintades amb pintures epoxi i
folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
(P-16)

Cinturé antivibracio, ajustable i de teixit transpirable (P - 5)
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25

26

27
28
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30

31
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33

34

P147X-65NJ

P147H-65NO

P1487-EQE2

P1487-EQE3

P1487-EQE4

P1483-EQEF

P1483-EQEE

P148B-EQEM

P148B-EQEL

P1480-FK73
P1480-FK75

P1484-EQER

P1488-EQEZ

P1488-EQEY

P1486-EQF1

P1489-FIGP

P1489-FIGO

u

Sistema de subjeccié en posicid de treball i prevencié de pérdua
d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal,
elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del
sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN
362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364/AC (P - 17)

Faixa de proteccié dorslumbar (P - 6)

Granota de treball per a construccio, de poliéster i cotd (65%-35%),
color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 26)

Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecanics, de poliéster i
cotd (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques
interiors, homologada segons UNE-EN 340 (P - 27)

Granota de treball per a construccié d'obres lineals en servei, de
poliéster i cotd (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 (P - 28)

Camisa de treball per a construccié d'obres lineals en servei, de
poliéster i cotd (65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN
340 (P -23)

Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecanics, soldadors i/o
treballadors de tubs, de poliéster i coté (65%-35%), color blavenc amb
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 (P -
22)

Pantalons de treball per a construccié d'obres lineals en servei, de
poliéster i cotd (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 (P - 34)

Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecanics, de poliéster
i cotd (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques
interiors, homologats segons UNE-EN 340 (P - 33)

Armilla de treball, de poliéster embuatada amb material aillant (P - 20)

Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a I'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 21)

Casaca tipus enginyer, de poliester embuatada amb material aillant,
butxaques exteriors (P - 24)

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificacio, de
PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 (P -
30)

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres publiques,
de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons
UNE-EN 340 (P - 29)

Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1/A1i UNE-EN 348 (P - 25)

Jaqueta de treball per a construccio d'obres lineals en servei, de
poliéster i cotd (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 (P - 32)

Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecanics, de poliester i
cotd (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 31)
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2,000
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31,48

31,04

TOTAL

Capitol

01.01

1.199,85

Obra

Capitol

WUM. GO0

01 Pressupost LC_ESS

02 Sistemes de proteccié col-lectiva

UA DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

2

P151N-H7X5

P151S-HB3X

Tanca d'adverténcia o abalisament d'1 m d'algada amb malla de
polietilé taronja, fixada a 1 m del perimetre del sostre amb suports
d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 35)

Peca de plastic en forma de bolet, de color vermell, per a proteccid
dels extrems de les armadures per a qualsevol diametre, amb

2,60

0,25

100,000

100,000

260,00

25,00

EUR
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desmuntatge inclos (P - 36)
3 P151V-35FD u Topall per a descarrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada 34,40 5,000 172,00
amb taulé de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el
desmuntatge inclos (P - 37)
4 P15B5-EQF6 u Pantalla aillant per a treballs en zones d'influéncia de linies eléctriques 120,87 1,000 120,87
en tensio (P - 38)
TOTAL  Capitol 01.02 577,87
Obra 01 Pressupost LC_ESS
Capitol 03 Tancaments i divisories
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 P6AC-D7DZ m Tanca mobil, de 2 m d'algaria, d'acer galvanitzat, amb malla 2,99 285,000 852,15
electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigo, i
amb el desmuntatge inclos (P - 42)
2 P6A1-D7E9 u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2 fulla batent de 5 m 468,90 1,000 468,90
de llum de pas i 2 m d'algaria, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat,
per a tanca mobil de malla metal-lica i per a 2 usos, per a seguretat i
salut i amb el desmuntatge inclos (P - 40)
3 P6A1-D7EE u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat d'1 fulla batent d'1 m de 150,16 2,000 300,32
llum de pas i 2 m d'algaria, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat,
per a tanca mobil de malla metal-lica i per a 2 usos, per a seguretat i
salut i amb el desmuntatge inclos (P - 41)
TOTAL  Capitol 01.03 1.621,37
Obra 01 Pressupost LC_ESS
Capitol 04 Recursos preventius
MUK, CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 P16B-6POC h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 39) 27,74 12,000 332,88
TOTAL  Capitol 01.04 332,88
Obra 01 Pressupost LC_ESS
Capitol 05 Senyalitzacié provisional
NUM. CODI U& DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 PBBD-65KL u Senyal de prohibicio, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 40,90 1,000 40,90
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diametre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclos (P - 48)
2 PBBD-65KK u Senyal d'obligacié, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons 39,62 1,000 39,62
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diametre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb
el desmuntatge inclos (P - 47)
3 PBBA-EOJA u Senyal indicativa de la ubicacié d'equips d'extincié d'incendis, 32,07 1,000 32,07
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distancia, fixada i amb el desmuntatge inclos (P - 45)
4 PBB5-65KZ u Rétol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de 6,20 1,000 6,20
control electric, adherit (P - 43)
5 PBB8-65KD  u Senyal d'adverténcia, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 50,82 1,000 50,82

groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,

EUR
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6 PBCD-56H6

7 PBBJ-5674

8 PBBC-65LC
9 PBC5-56GM
10 PBCO-65L4

amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distancia,
fixada i amb el desmuntatge inclos (P - 44)

Tanca mobil metal-lica de 2,5 m de llargaria i 1 m d'alcaria i amb el
desmuntatge inclos (P - 52)

Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de transit, fixada i amb el desmuntatge inclos (P - 49)

Senyal manual per a senyalista (P - 46)
Con de plastic reflector de 30 cm d'algaria (P - 51)

Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscopica i amb el desmuntatge
inclos (P - 50)

6,22

58,32

15,21
4,92
86,21

20,000

2,000

2,000
10,000
2,000

124,40

116,64

30,42
49,20
172,42

TOTAL Capitol

01.05

662,69

Obra
Capitol

WUM. GO0

01 Pressupost LC_ESS

06 Instal-lacions contra incendis i seguretat

DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1 PM33-5T8R

Extintor de pols seca, de 6 kg de carrega, amb pressié incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclos (P - 53)

42,46

1,000

42,46

TOTAL  Capitol

01.06

42,46

Obra
Capitol

WUM. GO0

01 Pressupost LC_ESS

07 Equipaments per al personal d'obra

UA DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1 PQUC-BIGN

2 PQUD-BIRO

3 PQUE-BIQP

4 PQUE-BIQS

5 PQUD-BIQX

Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de modul
prefabricat per a equipament de menjador a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aillament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidréfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana
mineral de vidre, instal-lacio eléctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i proteccio diferencial, i equipat amb aigliera d'1 pica amb
aixeta i taulell (P - 58)

Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de modul
prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aillament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidréfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana
mineral de vidre, instal-lacio eléctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecci6 diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes,
lavabo col-lectiu amb 2 aixetes i termos eléctric 50 litres (P - 60)

Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de modul
prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aillament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidrofug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana
mineral de vidre, instal-laci6 eléctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i proteccio diferencial (P - 61)

Lloguer de modul prefabricat per equipament de vestidors a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aillament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidrofug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal-laci6 electrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i proteccié diferencial (P - 62)

Lloguer de modul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aillament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidrofug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal-lacié eléctrica 1 punt de llum, interruptor,
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endolls i proteccié diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes,
lavabo col-lectiu amb 2 aixetes i termos eléctric 50 litres (P - 59)

6 PQUC-BIGM  mes Lloguer de modul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 64,90 6,000 389,40
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aillament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidréfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal-lacié eléctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i proteccio diferencial, i equipat amb aigliera d'1 pica amb
aixeta i taulell (P - 57)

7 PQU3-0234 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a I'ordenanga general 121,18 1,000 121,18
de seguretat i salut en el treball (P - 56)

8 PQU1-49TH u Banc de fusta, de 3,5 m de llargaria i 0,4 m d'amplaria, amb capacitat 27,87 1,000 27,87
per a 5 persones, col-locat i amb el desmuntatge inclos (P - 55)

9 PQUO-5672 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col-locada i amb el 21,40 1,000 21,40
desmuntatge inclos (P - 65)

10 PQUM-566Y u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 | de capacitat, 50,79 1,000 50,79
col-locat i amb el desmuntatge inclos (P - 64)

11 PQUJ-65LX u Penja-robes per a dutxa, col-locat i amb el desmuntatge inclos (P - 63) 2,31 1,000 2,31

12 PQUO0-566V u Armari  metal'lic individual de doble compartiment interior, de 67,84 1,000 67,84
0.4x0.5x1,8 m, col-locat i amb el desmuntatge inclos (P - 54)

TOTAL Capitol 01.07 2.125,38

EUR
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NIVELL 2: CAPITOL Import
Capitol 01.01 Equips de proteccid individual 1.199,85
Capitol 01.02 Sistemes de proteccio6 col-lectiva 577,87
Capitol 01.03 Tancaments i divisories 1.621,37
Capitol 01.04 Recursos preventius 332,88
Capitol 01.05 Senyalitzacié provisional 662,69
Capitol 01.06 Instal-lacions contra incendis i seguretat 42,46
Capitol 01.07 Equipaments per al personal d'obra 2.125,38
Obra 01 Pressupost LC_ESS 6.562,50

6.562,50
NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 Pressupost LC_ESS 6.562,50

6.562,50

EUR




ANNEX 11 — ASPECTES AMBIENTALS

1a FASE DE LA REMODELACIO DE LA PLACA LLUIS COMPANYS, ALCOVER



1. AINTRODUCCIO | OBJECTE

El present annex té com a objecte definir les consideracions ambientals incloses en el projecte de 1a FASE DE LA
REMODELACIO DE LA PLACA LLUIS COMPANYS, ALCOVER.

2. CONSIDERACIONS PER TEMES

2.1. Floraifauna

Ordenacié de I'ambit d’actuacié tenint en compte els ecosistemes existents (habitats, zones de
preferéncia, biodiversitat d’espais, etc.): minimitzacidé de la destruccié vegetal, les zones
pavimentades, les afectacions a aigiies subterranies i superficials, revegetacié amb espécies vegetals
autoctones, etc.

Planificacié dels accessos a I’obra reduint la zona a desforestar i les molesties a la fauna.

2.2. Hidrologia

2.3. Soli
L]

Consideracid de plantacions amb espécies vegetals que minimitzin el consum d’aigua.

Disseny de zones verdes de manera que es faciliti la retencid d’aiglies pluvials i la laminacié
d’aquestes abans d’anar a la xarxa de clavegueram.

Minimitzacid de les arees a pavimentar amb materials de baix grau de permeabilitat per tal de
mantenir un sol permeable.

Es prohibeix I'abocament directe o indirecte d’aiglies i de productes residuals (formigons, pintures,
desencofrants, etc.) susceptibles de contaminar el domini public hidraulic (aiglies superficials,
subterranies, corrents naturals, llacs, aquifers...), tal com estableix la Llei d’Aiglies (Reial Decret
Legislatiu 1/2001, de 2 de juliol).

Garantir el drenatge de I'aigua tant en fase d’execucid de I'obra com en fase d’obra acabada.

subsol

Minimitzacid del canvi en I'orografia del terreny.

Controlar que es segueixen les bones practiques ambientals en la neteja de canaletes de cubes de
formigo.

Avaluacié de I'activitat de moviment de terres: sobrants i préstecs. Suggeriment dels destins de les
terres sobrants i els punts d’obtencié de préstec tenint en compte la distancia a I'obra i contemplant
la possibilitat d’aprofitar materials d’obres properes, tal com estableix el R.D. 105/2008, d’u de
febrer, de gestid de residus de construccio i demolicié.

Reserva de la primera capa de sol superficial, durant I'esbrossada, per a la revegetacié posterior.
(Aprofitament de la capa de terra vegetal).

Comptabilitzacid dels volums excavats per minimitzar els sobrants de terra, tal com estableix el R.D.
105/2008, d’u de febrer, de gestié de residus de construccio i demolicid.

Planificacié de les activitats complementaries en punts on I'impacte ambiental sigui minim: aplecs
de terra, accessos, diposits de materials.

Minimitzacio de I’erosié i rehabilitacié de I'alteracié produida per I'obra i les obres complementaries,
sobretot en zones que s'han desforestat.

Es prohibeix I'abandonament, I'abocament i I'eliminacid incontrolada de residus i tota mescla o
dilucié de residus (olis, greixos, gasoil i altres residus de 'obra), tal com estableix la Llei 22/2011, de
28 de juliol, de residus i sols contaminats.

Fer Us de lavabos quimics quan no es puguin connectar amb la xarxa de clavegueram.

Reutilitzacio i reciclatge de materials a I'obra.

2.4. Atmosfera

Identificacio de les fonts de soroll externes durant I'Us, preveient mesures per disminuir-les. Mapa
de capacitat acustica de la zona.

Disposicié d’elements que generin poca emissié acustica un cop I'obra estigui acabada (utilitzacio de
paviments sonoreductors, instal-lacié de passos zebra elevats i sistemes reductors de velocitat, tapes
de pous de registre col-locades correctament.

Us de maquinaria i equips de baixa emissié acustica, tal com estableix el Decret 176/2009, de 10 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de proteccio contra la
contaminacid acustica. La maquinaria d’obra ha de portar I'etiquetatge CE; indicacié de nivell de
poténcia acustica garantit i anar acompanyada de la declaracié CE de conformitat.

Analisi de I'impacte sobre I'atmosfera: impacte luminic al dissenyar les “lluminaries” , tal i com
estableix la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenacié ambiental de I'enllumenat per a la proteccié del
medi nocturn.

Establiment de condicions tecniques de disseny, d’execucié i de manteniment de les instal-lacions
d’enllumenat exterior amb la finalitat de millorar I'eficiencia i I’estalvi energetic, la disminucio de les
emissions de gasos d’efecte hivernacle, limitar la resplendor lluminosa nocturna o contaminacid
lluminosa, i reduir la llum intrusa o molesta. (R.D. 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova
el Reglament d’eficiencia energética en instal-lacions d’enllumenat exterior i les seves instruccions
tecniques complementaries EA-01 a EA-07)

Disminuir la pols generada per I'obra (enderrocs, moviments de terres, circulacié de maquinaria,
materials que el vent pot arrossegar).

Utilitzacié de materials de minim impacte ambiental, tenint en compte el seu cicle de vida (procés
de fabricacio, el lloc de procedéncia, les possibilitats de reutilitzacid i reciclabilitat) i la petjada
d’emissions de CO2 durant aquest.

Els productes fitosanitaris han de portar una etiqueta que indica que estan autoritzats conforme el
RD 2163/1994 i s’han d’utilitzar seguint les instruccions d’aquesta etiqueta.

2.5. Materials

Utilitzacié de materials de minim impacte ambiental, tenint en compte el seu cicle de vida (procés
de fabricacio, el lloc de procedéencia, les possibilitats de reutilitzacid i reciclabilitat) i la petjada
d’emissions de CO2 durant aquest.

Disseny pensant en la reutilitzacid i el reciclatge dels materials utilitzats a I'obra, quan siguin
adequats i no contradiguin la normativa téecnica constructiva (aglomerat, terres, etc.). Preveure’n
I'aprofitament en la desconstruccié.

Us de materials que disposin de distintiu de garantia de qualitat ambiental o etiqueta ecologica de la
Unid Europea.

Us de solucions constructives que redueixin o facilitin el manteniment i desmantellament al final de
la seva vida util. Utilitzar materials de llarga durabilitat, i en coheréncia amb la vida de I'obra
contemplada pel projecte.
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Utilitzacié de components que incorporin algun material reciclat: pneumatics fora d’Us, llots de
depuradora, cendres, reutilitzacié de runes de la propia obra o d’una altra, etc.

Us de materials autoctons de la zona.

Integracié de I'obra en I'entorn (impacte visual): tipologies estructurals, materials, excavacions i
terraplens, reblerts, etc.

Els productes utilitzats en obra classificats com a perillosos han d’anar acompanyats de la fitxa de
seguretat corresponent, de la informacid suficient per tal de poder prendre les mesures adients de
seguretat per a la proteccié de la salut i del medi ambient tal com estableix I’art. 13 del RD 255/2003
modificat pel RD 717/2010.

Es prohibeix I'Us de fusta amb creosota, a excepcid dels usos industrials a ferrocarrils i transport
d’energia eléctrica i telecomunicacions, tal com estableix I'ordre PRE/2666/2002.

Es prohibeix I'Gs de fibres d’amiant i productes que les contenen, tal com estableix I'ordre de 7 de
desembre de 2001, per la qual es modifica I’Annex | del RD 1406/1989.

2.6. Residus

Estudii pla de gestié de residus d’execucio, avaluant i minimitzant els residus generats, quantificant
els residus que es generaran, les operacions de triatge o recollida selectiva, la reutilitzacié en obra, i
els gestors que rebran les diferents fraccions singulars, tal com estableix el R.D. 105/2008, d’u de
febrer, de gestid de residus de construccio i de demolicio.

Reservar la primera capa de sol superficial, durant I'esbrossada, per a la revegetacid posterior.
(Aprofitament de la capa de terra vegetal).

Us de solucions constructives que redueixin o facilitin el manteniment i desmantellament al final de
la seva vida util. Utilitzar materials de llarga durabilitat, i en coherencia amb la vida de I'obra
contemplada pel projecte.

2.7. Poblacio

No interferir en I'accessibilitat de la poblacié afectada.
Tenir cura de no embrutar I'entorn de I'obra (residus, sobrants, rodes de camions...).
Disminuir la preséncia antropica fora de la zona afectada per I'obra

2.8. Paisatge

Preveure i reduir I'alteracié temporal del paisatge.

REFERENCIES LEGALS

3.1. Vector ambiental: flora i fauna

Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluacié ambiental.
Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevencid i de control ambiental de les activitats.
Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’Espais d’Interés Natural.

Reial Decret 1193/1998, de 12 de juny, pel qual es modifica el Reial Decret 1997/1995, de 7 de
desembre, pel qual s’estableixen mesures per contribuir a garantir la biodiversitat mitjancant la

conservacio dels habitats naturals i de la fauna i la flora silvestres.
Directiva 79/409/CEE del Consell, de 2 d’abril de 1979, relativa a la conservacid de les aus silvestres.
Zones humides incloses en la llista del Conveni de Ramsar.

Decret 206/2005, de 27 de setembre, de modificacid del Decret 64/1995, de 7 de marg, pel qual
s’estableixen mesures de prevencio d’incendis forestals.

Reial decret 630/2013, de 2 d’agost, pel qual es regula el Cataleg espanyol d’espécies exotiques
invasores.

Llei 26/2007, de 23 d’octubre, de responsabilitat mediambiental.

3.2. Vector ambiental: hidrologia

Llei 20/2009, de 4 de desembre, Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el
text refds de la Llei d’Aigles.

Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes.

Llei 26/2007, de 23 d’octubre, de responsabilitat mediambiental.

3.3. Vectors ambientals: sol i subsol residus

Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la produccid i gestié dels residus de
construccio i de demolicid.

Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sols contaminats.

Reial Decret 226/2006, de 24 de febrer, pel qual es modifica el R.D. 1378/1999, de 27 d’agost, pel
qual s’estableixen mesures per a I'eliminacié i la gestié dels policlorobifenils, policloroterfenils i
aparells que els contenen.

Reial Decret 108/1991, d'u de febrer, sobre la prevencié i reduccié de la contaminacié del medi
ambient produida pel amiant.

Llei 26/2007, de 23 d’octubre, de responsabilitat mediambiental.

3.4. Vector ambiental: materials

Reial Decret 255/2003, de 28 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament sobre classificacid, envasat i
etiquetatge de preparats perillosos.

Ordre PRE/2666/2002, de 25 d’octubre, pel qual es modifica I'annex | del Reial Decret 1406/1989, de
10 de novembre, pel qual s'imposen limitacions a la comercialitzacid i a I'is de certes substancies i
preparats perillosos.

Ordre de 7 de desembre de 2001, per la qual es modifica 'Annex | del RD 1406/1989, de 10 de
novembre, pel qual s'imposen limitacions a la comercialitzacié i a I'Us de substancies i preparats
perillosos.

3.5. Vector ambiental: atmosfera

Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de
juny, de proteccid contra la contaminacio acustica, i se n’adapten els annexos.

Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenacié ambiental de I'enllumenat per a la proteccié del medi
nocturn.

Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’eficiéncia energética
en instal-lacions d’enllumenat exterior i les instruccions técniques complementaries EA-01 a EA-07
ITC-BT-06: Redes aéreas para distribucidon en baja tension.

Reial Decret 2163/1994, de 4 de novembre, pel qual s’implanta el sistema harmonitzat comunitari
d’autoritzacié per comercialitzar i utilitzar productes fitosanitaris.
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. Decret 152/2007, de 10 de juliol, DECRET 152/2007, de 10 de juliol, d'aprovacié del Pla d'actuacid
per ala millora de la qualitat de l'aire als municipis declarats zones de proteccié especial de I'ambient
atmosfeéric mitjancant el Decret 226/2006, de 23 de maig.

. DECRET 203/2009, de 22 de desembre, pel qual es prorroga el Pla d'actuacié per a la millora de la
qualitat de l'aire als municipis declarats zones de proteccid especial de I'ambient atmosferic, aprovat
pel Decret 152/2007, de 10 de juliol.

3.6. Vector ambiental: poblacié

. ITC-BT-06: Redes aéreas para distribucidn en baja tension.

. Reial Decret 2163/1994, de 4 de novembre, pel qual s'implanta el sistema harmonitzat comunitari
d’autoritzacié per comercialitzar i per utilitzar productes fitosanitaris.

) Ordre PRE/2666/2002, de 25 d’octubre, pel qual es modifica I’annex | del Reial Decret 1406/1989, de
10 de novembre, pel qual s'imposen limitacions a la comercialitzacid i a I'Gs de certes substancies i
preparats perillosos.

. Ordre de 7 de desembre de 2001, per la qual es modifica '’Annex | del RD 1406/1989, de 10 de
novembre, pel qual s'imposen limitacions a la comercialitzacid i a I'Us de substancies i preparats
perillosos.

° Reial Decret 226/2006, de 24 de febrer, pel qual es modifica el R.D. 1378/1999, de 27 d’agost, pel
qual s’estableixen mesures per a I'eliminacio i la gestié dels policlorobifenils, dels policloroterfenils i
dels aparells que els contenen.
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ANNEX 12 — ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO | DEMOLICIO
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1. INTRODUCCIO

El present annex es redacta per tal de donar compliment al R.D. 105/2008, de I'u de febrer, i al Decret 89/2010, de
29 de juny, pel qual es regula la produccid i la gestid dels residus de construccid i de demolicié. Aquest s’aplica al
projecte de 1a fase de la remodelacié de la placga Lluis Companys, Alcover.

2. OBIJECTIU

L’Ajuntament d’Alcover, o si és el cas I'entitat que tregui les obres a licitar, sera el productor de residus i, per tant,
haura de vetllar pel compliment de la normativa especifica vigent, fomentant la prevencié de residus d’obra, la
reutilitzacio, el reciclat i altres formes de valoracio, tot assegurant un tractament adequat amb I'objectiu d’assolir
un desenvolupament sostenible de I'activitat de la construccio.

3. DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN L’ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

Segons la normativa legal vigent, Art. 4.1. a) del R.D. 105/2008, d‘1 de febrer, sobre “Obligacions del Productor de
Residus de la Construccio i Demolicio *‘, I'Estudi de Gestidé de Residus de la construccid i de la demolicié ha de
formar part del Projecte d'Execucié de I'Obra i ser coherent amb el contingut d’aquest, recollint les mesures i els
procediments per a la gestid dels residus dintre o fora de I'obra, aixi com contenint com a minim els documents
seglents:

Memoria: Descriptiva de la identificacid dels residus que es generin en I'obra amb I'avaluacid i la codificacié d’acord
amb la llista europea de residus; les mesures per a la prevencié de residus en obra; i les operacions de reutilitzacio,
de valoracié o d’eliminacié a que seran sotmesos els residus generats en obra.

Plec: Prescripcions, normes legals i reglamentaries aplicables del Plec de Prescripcions Técniques Particulars del
Projecte, en relacié amb els aplecs, la manipulacio, 'emmagatzematge, la separacio i altres operacions de gestio
dels residus de construccio i de demolicié dintre de I'obra.

Planols: Documentacid grafica necessaria per senyalitzar la ubicacié dels contenidors i les zones d’aplec, a més
d’indicar els punts d’obra susceptibles d’admetre material reutilitzat o reciclat.

Amidaments: Totes les unitats o els elements de gestid dels residus a I'obra que hagin estat definits o projectats.

Pressupost: Quantificacio i valoracié de cada activitat i del conjunt de despeses previstes per I'aplicacié i I’execucié
de I'Estudi de Gestid de Residus.

4. DADES GENERALS

4.1 Definicions (art. 2 RD 105/2008, art. 3 Llei 22/2011 )

e Residu de construccid i d’enderroc: qualsevol substancia o objecte generat en una obra de construccié o
de demolicid, del qual el seu posseidor (contractista) es desprendra o tindra intencié o obligacié de
despendre’s.

e Residu especial: residu que presenta una o diverses de les caracteristiques perilloses enumerades en
I'annex lll, i el que pugui aprovar el Govern de conformitat amb el que estableixen la normativa europea o
els convenis internacionals dels quals Espanya sigui part, aixi com els recipients i envasos que els hagin
contingut.

e Residu inert: residu no perillés que no experimenta transformacions fisiques, quimiques o biologiques
significatives, no és soluble ni combustible, ni reacciona fisicament ni quimicament ni de cap altra manera,
no és biodegradable, no afecta negativament altres materies amb les quals pot entrar en contacte de
manera que doni lloc a contaminacié ambiental o perjudicial per a la salut humana. La lixiviacio total, el
contingut de contaminants del residu i I’ecotoxicitat del lixiviat hauran de ser insignificants, i en particular
no hauran de suposar un risc per a la qualitat de les aiglies superficials o subterranies.

e Residu no especial: tot residu que no es classifica com a residu inert o especial.

Productor de residus de construccié i de demolicié (promotor):

o La persona fisica o juridica titular de la llicéncia urbanistica en una obra de construccié o de demolicid. En
les obres en qué no sigui necessaria llicencia urbanistica, es considerara productor de residus la persona
fisica o juridica titular del bé immoble objecte d’una obra de construccié o de demolicid.

o La persona fisica o juridica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’una altra tipologia, que
ocasioni un canvi de naturalesa o de composicié dels residus.

o L'importador o adquiridor de residus de construccié o de demolicié en qualsevol estat de la Unié Europea.

Posseidor de residus de construccid i de demolicié (constructor):

La persona fisica o juridica que tingui en el seu poder els residus de construccié i de demolicid i no ostenti la
condicid de gestor de residus. Tindra la consideracié de posseidor de residus la persona fisica o juridica que executi

I'obra de construccié o de demolicid, com el constructor, els subcontractistes i els treballadors autonoms. No

tindran la consideracié de posseidor de residus de construccié i de demolicid els treballadors per compte alie.

4.2 Ambit d’aplicacié

1. L’ambit d’aplicacié del R.D. 105/2008 afecta tots els residus de construccié i de demolicié definits en I'art. 2,
llevat de:

o Les terres i les pedres no contaminades reutilitzades en la mateixa obra o en una altra distinta, sempre
gue pugui acreditar-se’n el desti a reutilitzacié (art. 3a).
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2. Als residus que es generin en obres de construccié o de demolicié i estiguin regulats per legislacié especifica
sobre residus, quan estiguin mesclats amb altres residus de construccio i de demolicid, els sera d’aplicacié aquest
Reial Decret en aquells aspectes no contemplats en aquella legislacid.

4.3 Obligacions del productor de residus de construccio i de demolicié

Les obligacions del productor de residus de construccid i de demolicié estan definides en el Document Num. 3 Plec
de Prescripcions Tecniques d’aquest Estudi de Gestié de Residus.
4.4 Obligacions del posseidor de residus de construccié i de demolicio

Les obligacions del posseidor de residus de construccié i de demolicié estan definides en el Document Num. 3 Plec
de Prescripcions Tecniques d’aquest Estudi de Gestié de Residus.

5. MINIMITZACIO | PREVENCIO DE RESIDUS

Les accions de minimitzacid que considera el Projecte per tal de prevenir la generacid de residus de construccid i
de demolicid durant la fase d’obra o de reduir-ne la produccié, s’indiquen en la taula seglent:

ACCIONS DE MINIMITZACIO | PREVENCIO DES DE LA FASE DE PROJECTE Si No
1 S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per utilitzar-los al 0
mateix emplagament.
2 Els sistemes constructius son sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a I'obra sense 0
gairebé generar residus.
3 S’han optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construccio i, per tant, la 0
quantitat de material a emprar.
4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables. O
5 S’han detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de I’ obra mateixa.
La reutilitzacid dels materials en I'obra, fa que perdin la consideracié de residus, cal reutilitzar aquells 0
materials que continguin unes caracteristiques fisiques / quimiques adequades i regulades en el Plec
de Prescripcions Teécniques.
6 S’ha previst el pas d’instal-lacions per cel rasos registrables i envans de cartré guix per evitar la
realitzacid de regates durant la fase d’instal-lacions. O
7 S’ha modulat el projecte (paviments, acabats, etc.) per minimitzar els retalls. O
8 S’han tingut en compte criteris de desconstruccié o desmuntabilitat? (Considerar en el procés de
disseny unir de manera irreversible només aquells materials que tenen el mateix potencial de O

ACCIONS DE MINIMITZACIO | PREVENCIO DES DE LA FASE DE PROJECTE Si No
reciclabilitat, o bé preveure fixacions facilment desmuntables, de manera que en sigui viable la
separacidé una vegada finalitzada la seva vida util).
Algunes de les solucions possibles sén:
- Solucions d’impermeabilitzacié o d’aillament térmic no adherit.
- Solucions de parquet flotant en front de I’encolat.
- Solucions de facanes industrialitzades.
- Solucions d’estructures industrialitzades.
- Solucions de paviments continus.
9 Des d’un punt de vista de la disminucié de la produccié dels residus d’'una forma global, s’han utilitzat
materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva produccié, com pneumatics fora d’ds, | O
llots de depuradora i cendres.
10 | S’han planificat les obres complementaries (aplecs de terra, accessos i diposits de materials i de residus) O
en un punt on I'efecte sigui minim.
11  S’hareservat la primera capa de sol superficial, durant I’esbrossada, per a la revegetacié posterior. O
12 | S’han gestionat adequadament els préstecs i els abocadors, tenint en compte la distancia a I'obra i 0
contemplant la possibilitat d’aprofitar materials d’altres obres properes.
13 | S’ha estudiat la qualitat i la composicié del terreny on se situara I'obra a efectes del seu futur 0
reaprofitament i tractament.
14 | S’ha potenciat I'Us de materials de llarga durabilitat. O
15 | S’ha avaluat la toxicitat dels materials a utilitzar i actuar al respecte per reduir-ne I'impacte (betums, 0
emulsions, aerosols, fibrociments, CFC...)
16  S’han definit els tipus de contenidors necessaris en funcié del residu que poden admetre. O
17 | S’han considerat els mitjans més adequats per a la classificacié segons I’etapa d’obra (contenidors, sacs, O
etc.)
18 | En el cas de parcs i espais verds, s’ha instal-lat un sistema de compostatge dels residus que provinguin 0
de la poda i de residus organics generats en les zones verdes.
19 | ... (Altres bones practiques) O
Fonts: Guia per ala redaccié de I'Estudi de Gestid de Residus de construccid i d’enderroc. Estudi PROGROC

JULO8_CO080724.

Plec de la Diputacié de Barcelona de prescripcions tecniques dels projectes d’urbanitzacié d’espai public urba. Linies

d’actuacions mediambientals utilitzats per GISA.

6. ESTIMACIO | TIPOLOGIA DELS RESIDUS

6.1

Classificacio LER i estimacio dels residus.
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L’estimacid i la tipologia dels residus que es preveu generar durant I'execucio de I'obra s’ha determinat mitjancant
el programa TCQGMA. La seva relacio, segons la separacié selectiva que dicta el R.D. 105/2008, es mostra en la
taula seglient:

TOTAL DE L’OBRA

Material i Codi LER Pes (t) m3

Inerts o mescles de formigd, maons, 172 m3
teules i materials ceramics que no|
contenen  substancies  perilloses
(170107)

Formigo (170101)

Teules i materials ceramics (170103)

Vidre (170202)

Metalls barrejats (170407)

Fusta (170201)

Plastic (170203)

Envasos de paper i cartrd (150101)

No especials (170904)

Especials* (170903)

Terra i pedres que no contenen 153 m3
substancies perilloses (170504)

6.2 Inventari de Residus Especials

Per tal de facilitar la correcta planificacié de la gestié interna i externa dels Residus Especials que es generen durant
les activitats de nova construccié i d’enderroc, de reparacié o de reforma, s’ha d’incloure un inventari d’aquest
tipus de residus.

6.2.1 INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A LES ACTIVITATS DE NOVA CONSTRUCCIO

INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A LES ACTIVITATS DE NOVA CONSTRUCCIO codi
S’utilitzen?
(també inclou la part d’obra nova de les reparacions o reformes) LER
Si] No[X]
RESIDUS D’ENVASOS; ABSORBENTS, DRAPS DE NETEJA; MATERIALS DE FILTRACIO | ROBA
DE PROTECCIO
- Envasos que contenen substancies perilloses o estan contaminades per aquestes 150101* O
- Envasos que contenen substancies perilloses o estan contaminades per elles (pintures,
a P P p 150101* O
vernissos, dissolvents, adhesius, silicones, aerosols, etc.)
RESIDUS DE LA FFDU | DEL DECAPATGE O DE L’ELIMINACIO DE PINTURA I DE VERNIS
- Residus de decapat o eliminacid de pintura i vernis que contenen dissolvents organics o
P P g & 080117+ O
altres substancies perilloses
- Residus de decapants o desenvernissants 080121* O
- Residus de pintura i vernis que contenen dissolvents organics o altres substancies
P q & 080111* O
perilloses
RESIDUS DE LA FABRICACIO, LA FORMULACIé, LA DISTRIBUCIO I LA UTILITZACIO (FFDU) DE
PRODUCTES QUIMICS ORGANICS DE BASE
070103* /
. Di O
Dissolvents 070403*/070404*
RESIDUS DE LA FFDU D’ADHESIUS | DE SEGELLANTS (INCLOENT ELS PRODUCTES
D’IMPERMEABILITZACIé)
- Residus d’adhesius i segellants que contenen dissolvents organics o altres substancies
& a & 080409* O
perilloses
RESIDUS DE LA FFDU DE PLASTICS, DE CATXU SINTETIC I DE FIBRES ARTIFICIALS
- Residus que contenen silicones perilloses 070216* O
ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIO | DE DEMOLICIO
- Restes de desencofrants 170903* O
- Alg idus d t i6ided licié (incl | id lat
res residus de construccid i de demolicid (inclosos els residus mesclats) que 170903* 0
contenen substancies perilloses
RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA
200121* O

- Tubs fluorescents i lampades de vapor de mercuri defectuoses

Fonts:

JULO8_CO080724.

6.2.2 INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A LES ACTIVITATS D’ENDERROC

Guia per a la redaccio de I'Estudi de Gestio de Residus de Construccid i d’Enderroc. Estudi PROGROC

La taula seglient llista els Residus Especials generats en les activitats de nova construccié.
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es troben en suspensio de I'aire. En cas de detectar elements susceptibles de contenir amiant caldra demanar, amb suficient antelacid, els permisos pertinents
a l'autoritat laboral competent i complir amb els requisits ambientals i de seguretat i salut exigits per la legislacié vigent.

INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A LES ACTIVITATS D’ENDERROC . S'ha .
., codi LER Quantitat
(enderroc, reparacié o reforma) detectat? ,
7. OPERACIONS DE GESTIO DE RESIDUS
Si No T m?3 o , ,
u. La gestio dins i fora de 'obra es fa d’acord a:
TERRES CONTAMINADES .. . ., . .
- L’espai disponible per fer la separacié selectiva dels residus a I'obra.
- Terre%s i pedres que contenen substancies perilloses (terres 170503* 0 o N o . ' .
contaminades) - La possibilitat de reutilitzacié i reciclatge in situ.
AMIANT (5) O .. . . . L.
- La proximitat de valoritzadors de residus de la construccié i de demolicié i la distancia als diposits controlats, els
- Flocatge amb amiant d'estructures metal-liques 170605* O costos economics associats a cada opcio de gestio, etc.
- Proteccions individuals en I'eliminacié d'amiant (filtres, granotes, 170605* 0 . . . . ,
caretes, etc.) 7.1 Operacions de gestio de residus dins de I'obra
- Calorifugat de canonades amb amiant 170605* O . ., . . . . . ., . .
€ A continuacié s’adjunta, en forma de taula, una fitxa per identificar les operacions de gestid de residus dintre de
- Plaques de fibrociment amb amiant 170605* O I'obra:
- Canonades i baixants de fibrociment amb amiant 170605* O
A ’
T Diposits de fibrociment amb amiant 170605+ = FITXA RESUM DE LA GESTIO DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA
- - - - 1 : Separacié segons @ Separacié minima obligatoria si els materials segilients superen les fraccions indicades a continuacio
- Envans pluvials de plaques de fibrociment amb amiant 170605* O R . )
tipologia de residu (segons RD 105/2008):
- Pl d | t iant 170605* O .
aques ae cel ras que contenen amian |:| Form|go: 80T
— — - " = o
Paviments vinilics que contenen amiant 170605 O I Maons, teules, ceramics: 40 T
TOTAL AMIANT OMetall: 2T
RESIDUS D'EQUIPS ELECTRICS | ELECTRONICS U Fusta: 1T
- Equips d'aire condicionat o refrigeracié amb CFC o HCFC 160211* O U vidre: 1T
[ Plastic:0,5T
RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA
[J Paperi Cartr6: 0,5T
- Tubs fluorescents i lampades de vapor de mercuri defectuoses 200121* O
[J zona habilitada per als Residus Especials (amb tants bidons com calgui)
ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIO | DE DEMOLICIO
La legislacié de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a 'emmagatzematge d’aquest
- Fusta tractada amb substancies perilloses 170204* O tipus de residu. Entre d’altres recomanacions, es destaquen les seglients:
- Qualsevol element, material o envas que pugui contenir substancies | (el codi CER - No tenir-los emmagatzemats a I'obra més de 6 mesos.
perilloses (detergents, combustibles, pintures, vernissos, dissolvents, | dependra del O
adhesius, aerosals, etc.) tipus de residu) - El contenidor de Residus Especials haura de situar-se en un lloc pla i fora del transit habitual de la
. maquinaria d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals.
- — — - Especials
- Altres residus de construccié i de demolicié (inclosos els residus
. . 170903* O . . . - .
mesclats) que contenen substancies perilloses - Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos dels productes
especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els simbols de perillositat representats en
Fonts: Guia per ala redaccio de I'Estudi de Gestio de Residus de construccio i d’enderroc. Estudi PROGROC les etiquetes.
JULO8_CO080724. - Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiacid, etc.
(%) Els productes de I'amiant es classifiquen en dos grans grups, amiant no friable, en el qual les fibres es troben barrejades amb altres materials, habitualment - Emmagatzemar els bidons que contenen liquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en posicid
ciment o cola (el principal producte és el fibrociment: plaques ondulades, panells, diposits, xemeneies, conductes d'aire, etc.) i amiant friable (amiant vertical i sobre cubetes de retencié de liquids per tal d’evitar fuites.
projectat, etc.). Les fibres d'amiant s'introdueixen en I'organisme per les vies respiratories; per tant, el risc d'amiant és en funcié de la quantitat de fibres que
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FITXA RESUM DE LA GESTIO DELS RESIDUS DINTRE DE L’'OBRA

FITXA RESUM DE LA GESTIO DELS RESIDUS DINTRE DE L’'OBRA

- Impermeabilitzar el terra on se situin els contenidors de residus especials

[J contenidor per a inerts barrejats [ contenidor per a inerts formigd

no obstant aix0, a I’'hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els simbols de perillositat que

Simbols de perillositat:

= identifiquen cadascun d’aquests recursos i senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb la
|—| legislacié de Residus Especials.

Inerts [J contenidor per a inerts Ceramica [ contenidor per a d’altres inerts
[ contenidor o zona d’aplec per a terres que van a abocador
[ contenidor per a metall [ contenidor per a fusta
[J contenidor per a plastic [J contenidor per a paper i cartré
No Especials

[J contenidor per a la resta de residus No Especials barrejats

[ contenidor per a TOTS els residus No Especials barrejats

Inerts+no especials

inerts + No Especials: [ contenidor amb inerts i No Especials barrejats (**)

(**) Només quan sigui técnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor que li faci un
tractament previ.

Reciclatge de residus
petris inerts en I’ obra

[J Es preveu matxucar residus petris a 'obra per a reutilitzar, posteriorment, en el mateix
emplagament.

Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador
kg: m3:

Quantitat d’arid matxucat resultant: (cal tenir en compte que I'arid resultant, una vegada matxucat
sera, aproximadament , un 30% menor al volum inicial de residus petris):

kg: m3:

3 | Senyalitzacio
contenidors

dels

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funcid del tipus de residu que continguin, d’acord amb la
separacio selectiva prevista.

Inerts

Residus admesos: ceramica, formigd, pedres, etc.

CODIS LER: 170107, 170504... (codis admesos en els diposits de terres i runes)

Residus admesos: fusta, metall, plastic, paper i cartrd, cartro - guix, etc.

CODIS LER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401... (codis admesos en diposits de residus no
especials). Aquest simbol identifica els residus No Especials barrejats, no obstant aixo, en cas d’optar
per una separacio selectiva més exigent, caldria un cartell especific per a cada tipus de residu:

Ferralla (LER Paper i cartré Plastic (LER Cables
Fusta (LER 170201) 170407) (LER 150101) 70303 electrics (LER
170411)

o) (€08

Especials

CODIS LER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest simbol identifica als Residus Especials
de manera geneérica i pot servir per a senyalitzar la zona d’aplec habilitada per als Residus Especials,

T: Toxic

T*: Molt Toxic

C: Corrosiu

F: Facilment Inflamable

F*: Extremadament
Inflamable

E: Explosiu

¥

N: Perillés per al medi

ambient

O: Comburent

Xn: Nociu.

Xi: Irritant.

7

Fonts:

JULO8_CO080724.

7.2 Operacions de gestio de residus fora de I'obra

A continuacid, es facilita una fitxa resum de la gestid dels residus fora de I'obra.

Guia per a la redaccio de I'Estudi de Gestio de Residus de construccid i d’enderroc. Estudi PROGROC

FITXA RESUM DE GESTIO DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA

4

Desti dels residus segons

tipologia

Inerts

Quantitat estimada

Gestor

Observacions

Tones m3

Codi

Nom

[ Reciclatge

[J Planta de transferéncia

[ Planta de seleccio

Diposit

E-
1145.09

Sircat SL

Residus No Especials

Quantitat estimada

Gestor

Observacions
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Tones m?3 Codi Nom

Reciclatge:

[ Reciclatge de metall

[ Reciclatge de fusta

[ Reciclatge de plastic

[J Reciclatge paper-cartd

[J Reciclatge altres

[J Planta de transferéncia

[J Planta de seleccio

[ Diposit

Quantitat estimada Gestor Observacions

Residus Especials

Tones m3 Codi Nom

[ Instal-lacié de gestié de

Residus Especials

Fonts: Guia per a la redaccio de I'Estudi de Gestié de Residus de construccid i enderroc. Estudi PROGROC

JULO8_CO080724.

8. MARC LEGISLATIU

A titol orientatiu, i sense caracter limitatiu, en el Document Num 3 Plec de Prescripcions Tecniques d’aquest Estudi
de Gestid de Residus s’adjunta una relacio de requisits legals aplicables tant per I’Estudi de Gestid de Residus com
pel Pla de Gestio de Residus.

9. PLANOLS DE LES INSTAL-LACIONS PER A LA GESTIO DE RESIDUS

En el Document Num. 2 Planols d’aquest Estudi de Gestidé de Residus s’ha inclos un planol d’emplagcament i un altre
de la planta de I'obra, on s’especifica la ubicacié proposada de les instal-lacions previstes per a la separacio, la
classificacié, 'emmagatzematge, la manipulacié i d’altres operacions de gestid de residus de la construccio i
d’enderrocament dins de I'obra.

Els planols podran ser modificats posteriorment en la fase d’execucié de les obres amb I'objecte de poder adaptar-
se a les caracteristiques de I'obra, sempre que existeixi un acord previ amb la direccié facultativa.

10. PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES
En el Document Num. 3 Plec de Prescripcions Técniques d’aquest Estudi de Gestidé de Residus s’haninclos els articles

que seran d’aplicacié a la gestioé de residus i que es troben inclosos en el Plec de Condicions del Projecte, document
contractual.

11. PRESSUPOST
El pressupost de gestid de residus de construccié i d’enderrocs generats en I'obra ascendeix a:

6.448,68 € (sis mil quatre-cents quaranta-vuit euros amb seixanta-vuit centims) de PEM.

Els amidaments i el pressupost referents a I’Estudi de Gestié de Residus de construccié i de demolicié formen part
dels amidaments i del pressupost del Projecte.
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ANNEX 12 — ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO | DEMOLICIO

Plec de condicions
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1 DEFINICIO | ABAST DEL PLEC

1.1 Identificacio de les obres

Les obres que es projecten tenen com a finalitat complir amb I'encarrec de I’Ajuntament d’Alcover, per a la
redaccié del projecte de 1a fase de la remodelacio de la plaga Lluis Companys, Alcover.

1.2 Objecte

Aquest Plec de Condicions de I'Estudi de Gestié de Residus (E.G.R.) de la construccié i de la demolicié compren el
conjunt d'especificacions que ha d’acomplir el Pla de Gestid de Residus del Contractista i de la seva materialitzacid
en obra.

El Pla de Gestio de Residus haura de concretar com s’aplicara I'E.G.R. seguint, com a minim, el tipus d’operacions
de gesti6 que s’hagi determinat a I'Estudi o, en cas contrari, justificar-ho. Es, per tant, que haura d’incorporar:

- Mesures de minimitzacio i prevencio de residus.

- Estimacio de la generacié de residus.

- Operacions de gestio de residus.

- Plec de condicions tecniques.

- Documentacio grafica de les instal-lacions per a la gestio de residus.

- Pressupost.

- Documentacio addicional referent a:
o L’acta d’aprovacio del Pla de Gestio de Residus de construccié i de demolicid.
o Plade formacié d’obra.
o Documentacié de control d’obra.

Un cop sigui aprovat pel promotor i la Direccié Facultativa, el Pla formara part de la documentacié contractual de
I’obra, tal i com estableix I'article 5.1 del RD 105/2008.

2 DEFINICIONS | COMPETENCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU

A continuacid, s’estableix la definicio de les parts que intervenen en el fet constructiu i estan obligats a prendre
decisions ajustant-se als continguts de:

1. Controlar els residus de construccid i de demolicié en totes les fases de les obres.
2. Avaluar els residus que no es poden evitar i la seva gestid.

3. Tenir en compte l'evolucié de la técnica .per tal d’adaptar les activitats de les obres, métodes de treball i
de produccio a la minoracid dels impactes mediambientals als efectes dels residus.

4. Planificar i adoptar mesures que donin prioritat a la informacid, amb instruccions col-lectives als
treballadors, respecte a I'organitzacio de la feina, les condicions de treball, i la influencia dels factors ambientals
en el treball, tots relacionats amb la fase de produccid de residus de construccio i de demolicié.

2.1 Productor de residus de construccio i de demolicié (promotor)

Als efectes del present Estudi de Gestié de Residus, i d’acord a I'article 2 del R.D. 105/2008, sera considerat
promotor:

- La persona fisica o juridica titular de la llicéncia urbanistica en una obra de construccié o de demolicid; en
les obres en qué no sigui necessari llicencia urbanistica, es considerara productor de residus la persona
fisica o juridica titular del bé immoble objecte d’una obra de construccié o de demolicid.

- La persona fisica o juridica que porti a terme operacions de tractament, de barreja o d’una altra tipologia,
gue ocasioni un canvi de naturalesa o de composicié dels residus.

- L'importador o adquiridor en qualsevol estat de la Unié Europea de residus de construccié o de demolicié.

Obligacions del promotor en matéria de gestié de residus de la construccid i de la demolicié segons I'article 4
del R.D. 105/2008 (legislaci6 estatal) i el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de Gesti6
de Residus de la Construcciéo de Catalunya (PROGROC), es regula la produccié i gestio dels residus de la
construccio i de la demolicid, i el canon sobre la deposicié controlada dels residus de la construccio (legislacié
autonomica):

1. A part dels requisits exigits per la legislacid vigent sobre residus, el promotor haura de complir les segiients
obligacions:

a) Incloure en el projecte d’execucio de I'obra un estudi de gestio de residus de construccid i de demolicid, que
contindra com a minim:

1" Una estimacioé de la quantitat, expressada en tones i en metres cubics, dels residus de construccio i de demolicié
que es generaran a |'obra, codificats d’acord amb la llista europea de residus publicada per Ordre MAM/304/2002,
de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valoritzacid i d’eliminacié de residus i la llista europea
de residus, o norma que la substitueixi.

2" Les mesures per a la prevencid de residus a I'obra objecte del projecte.

3"Les operacions de reutilitzacié, de valoritzacié o d’eliminacié a que es destinaran els residus que es generaran a
I'obra.

4'Les mesures per a la separacié dels residus a I'obra, en particular, pel compliment per part del posseidor de
residus, de I'obligacid establerta en I'apartat 5 de I'article 5.

5¢Els planols de les instal-lacions previstes per a 'emmagatzematge, el maneig, la separacié i, en el seu cas, altres
operacions de gestid dels residus de construccid i de demolicié dintre de I'obra. Posteriorment, aquests planols
podran ser objecte d’adaptacié a les caracteristiques particulars de I'obra i els seus sistemes d’execucid, previ
acord de la direccid facultativa de I'obra.
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6 Les prescripcions del plec de prescripcions técniques particulars del projecte, en relacié amb I’'emmagatzematge,
el maneig, la separacié i, en el seu cas, altres operacions de gestié dels residus de construccid i de demolicié dintre
de I'obra.

7% Una valoracié del cost previst de la gestié dels residus de construccié i de demolicié que formara part del
pressupost del projecte en capitol independent.

b) En obres de demolicié, de rehabilitacio, de reparacié o de reforma, fer un inventari dels residus perillosos que
es generaran, que s’hauran d’incloure en l'estudi de gestié a qué es refereix la lletra a) de 'apartat 1, aixi com
preveure’n la retirada selectiva, amb el fi d’evitar la mescla entre ells o amb altres residus no perillosos, i assegurar-
ne la tramesa a gestors autoritzats de residus perillosos.

c) En el cas d’obres sotmeses a llicencia urbanistica, constituir, quan procedeixi, en els termes previstos en la
legislacié de les comunitats autonomes, la fianca o la garantia financera equivalent que asseguri el compliment
dels requisits establerts en dita llicencia en relacié amb els residus de construccié i de demolicié de I'obra.

2. En el cas d’obres d’edificacid, quan es presenti un projecte basic per I'obtencié de la llicéncia urbanistica, dit
projecte contindra, almenys, els documents referents als subapartats 17, 2", 37, 4%i 7¢de la lletra a) i de la lletra b)
de I'apartat 1.

Addicionalment, s’estableixen altres obligacions pel productor de residus de la construccié i la demolici6 amb
I’entrada en vigor del Decret 89/2010:

Art. 14.1 Cada lliurament de residus de la construccid i de la demolicié ha de constar en un document de seguiment
independent on s’identifiqui:

- La persona productora o posseidora del residu.
- L'obra de la qual prové el residu de construccié i de demolicid i el nimero de llicencia d’obres.

- La quantitat en tones o metres cubics, o en ambdds quan sigui possible, de residus a gestionar i la seva
codificacié d’acord amb el Cataleg Europeu de Residus.

- Les persones gestores.
- La persona transportista.

Art. 14.2 La persona productora o posseidora de residus i les persones gestores han de disposar d’'un exemplar del
document de seguiment, i mantenir els exemplars corresponents a cada any natural durant els cinc anys seglients.

Art. 15.2 La persona sol-licitant de la llicencia ha de presentar a I'ajuntament corresponent el certificat acreditatiu
de la gestid dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats. Aquest document és necessari per al
retorn de la fianca establerta d’acord amb I’article 11 del Decret 89/2010.

Art. 15.3 En cas que en I'Estudi de Gestid i en el corresponent Pla de Gestid s’hagi previst la reutilitzacié de residus
generats en la mateixa obra, en una obra diferent o en una activitat de restauracid, condicionament o rebliment,
cal que la llicencia d’obres determini la forma d’acreditacio d’aquesta gestio. Aquesta acreditacio pot realitzar-se:

a) mitjancant els serveis tecnics del mateix Ajuntament, o

b) mitjancant empreses acreditades externes.

El cost d’aquesta acreditacié ha de ser assumit pel productor dels residus.

Tota la documentacié que contemplen els art. 14 i 15 del Decret 89/2010 restara en el Document final d’obra, tot
i no ser necessaria la llicencia d’obres.

2.2 Posseidor de residus de construccio i de demolicié (contractista)

Als efectes del present Estudi de Gestid de Residus, i d’acord a I'article 2 del R.D. 105/2008, sera considerat
contractista:

La persona fisica o juridica que tingui al seu poder els residus de la construccié i de la demolicié i que no ostenti la
condicié de gestor de residus. Tindra la consideracié de posseidor de residus |la persona fisica o juridica que executi
I'obra de construccié o de demolicid, com el constructor, els subcontractistes i els treballadors autonoms. No
tindran la consideracié de posseidor de residus de construccié i de demolicié els treballadors per compte alie.

Obligacions del posseidor de residus de construccié i demolicié segons I'article 5 del R.D. 105/2008 (legislacié
estatal) i el Decret 89/2010 (legislacié autonomica).

Pel que fa als requisits exigits per la legislacié vigent sobre residus, el posseidor de residus haura de complir amb
les obligacions seglients:

1. A més de les obligacions previstes en la normativa aplicable, la persona fisica o juridica que executi I'obra estara
obligada a presentar a la propietat d’aquesta un pla que reflecteixi com portara a terme les obligacions que i
pertoquen amb relacié als residus de construccid i de demolicid que es produeixin a I'obra, en particular les
recollides en I'article 4.1. i en aquest article. El pla, una vegada aprovat per la direccio facultativa i acceptat per la
propietat, passara a formar part dels documents contractuals de I'obra.

2. El posseidor de residus de construccioé i de demolicié, quan no procedeixi a gestionar-los per si mateix, i sense
perjudici dels requeriments del projecte aprovat, estara obligat a lliurar-los a un gestor de residus o a participar en
un acord voluntari o conveni de col-laboracié per la seva gestid. Els residus de construccié i de demolicid es
destinaran preferentment, i per aquest ordre, a operacions de reutilitzacié, de reciclatge o a altres formes de
valoritzacio.

3. L’entrega dels residus de construccid i de demoliciéd a un gestor per part del posseidor haura de constar en
document fefaent (anomenat “document de seguiment”, art. 14 Decret 89/2010), en el qual figuri, almenys, la
identificacio del posseidor i del productor, I'obra de procedéncia i, en el seu cas, el nimero de llicéncia de I'obra,
la quantitat, expressada en tones o en metres cubics, o en ambdues unitats quan sigui possible, el tipus de residus
entregats, codificats d’acord a la llista europea de residus publicada per Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, o
norma que la substitueixi, i la identificacié del gestor de les operacions de desti. Amb I’entrada en vigor del Decret
89/2010 s’ha d’identificar també la persona transportista (art. 14.1)

Quan el gestor al qual el posseidor lliuri els residus de construccid i de demolicié efectui Unicament operacions de
recollida, d’emmagatzematge, de transferéncia o de transport, en el document de lliurament haura de figurar
també el gestor de valoritzacid o d’eliminacio ulterior al qual es destinaran els residus.
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4. El posseidor dels residus estara obligat, mentre es trobin en el seu poder, a mantenir-los en condicions
adequades d’higiene i seguretat, aixi com a evitar la mescla de fraccions ja seleccionades que impedeixi o dificulti
la seva posterior valoritzacié o eliminacio.

5. Els residus de construccié i de demolicid hauran de separar-se en les fraccions segiients, quan, de forma
individualitzada per cadascuna de dites fraccions, la quantitat prevista de generacid pel total de I'obra superi les
quantitats seglents:

Formigd: 80 t.

Maons, teules, ceramics: 40 t.
Metall: 2 t.

Fusta: 1t.

Vidre: 1 t.

Plastic: 0,5 t.

Papericartro: 0,5 t.

La separacio en fraccions es portara a terme preferentment pel posseidor dels residus de construccio i de demolicié
dintre de I'obra en que es produeixin. Quan per falta d’espai fisic a I'obra no resulti técnicament viable efectuar
dita separacid en origen, el posseidor podra encomanar la separacié de fraccions a un gestor de residus en una
instal-lacié de tractament de residus de construccid i de demolicid externa a I'obra. En aquest ultim cas, el
posseidor haura d’obtenir del gestor de la instal-lacié documentacio acreditativa que aquest ha complert, en el seu
nom, I'obligacio recollida en el present apartat.

6. L'organ competent en materia mediambiental de la comunitat autonoma en queée se situi I'obra, de forma
excepcional, i sempre que la separacid dels residus no hagi estat especificada i pressupostada en el projecte d’obra,
podra eximir al posseidor dels residus de construccié i de demolicié de I'obligacié de separacié d’alguna o de totes
les anteriors fraccions.

7. El posseidor dels residus de construccié i de demolicié estara obligat a sufragar els corresponents costos de
gestid i a lliurar al productor els certificats i la documentacid acreditativa de la gestid dels residus a qué es fa

referéncia en I'apartat 3, aixi com a mantenir la documentacié corresponent a cada any natural durant els cinc
anys seglients. En els certificats de gestid constara la identificacié de I'obra (art. 15.1 del Decret 89/2010).

2.3 Gestor de residus de construccio i de demolicio

Als efectes del present Estudi de Gestid de Residus, i d’acord a I'article 3 de la Ley 22/2011, sera considerat gestor:

La persona o entitat, publica o privada, registrada mitjancant autoritzacié o comunicacio, que realitzi qualsevol de
les operacions que componen la gestio dels residus, en sigui o no el productor.

Obligacions generals del gestor de residus de construccié i de demolicié segons I’article 7 del R.D. 105/2008.

A més de les recollides en la legislacié sobre residus, el gestor de residus de construccid i de demolicié complira
amb les obligacions seglients:

a) En el cas d’activitats de gestié sotmeses a autoritzacio per la legislacio de residus, dur un registre en el qual, com
a minim, figuri la quantitat de residus gestionats, expressada en tones i en metres cubics, el tipus de residus,
codificats d’acord a la llista europea de residus publicada per Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, o norma que
la substitueixi, la identificacié del productor, del posseidor de I'obra d’on procedeixen, o del gestor, quan
procedeixin d’altra operacié anterior de gestid, el métode de gestid aplicat, aixi com les quantitats, en tones i en
metres cubics, i destins dels productes i residus resultants de I’activitat.

b) Posar a disposicié de les administracions publiques competents, a peticié d’aquestes, la informacié continguda
en el registre mencionat en la lletra a). La informacio referida a cada any natural haura de mantenir-se durant els
cinc anys seguents.

c) Estendre al posseidor o al gestor que li lliuri residus de construccid i de demolicid, segons els termes recollits en
aquest Reial Decret, els certificats acreditatius de la gestié dels residus rebuts, especificant-ne el productor i, en el
seu cas, el numero de llicéncia de I'obra de procedencia. Quan es tracti d’un gestor que duu a terme una operacid
exclusivament de recollida, d’emmagatzematge, de transferencia o de transport, a més haura de transmetre al
posseidor o al gestor que li va lliurar els residus els certificats de |'operacié de valoritzacié o d’eliminacio
subseglient a que varen ser destinats els residus.

d) En el cas que freturi d’autoritzacid per gestionar residus perillosos, haura de disposar d’un procediment
d’admissié de residus a la instal-lacié que asseguri que, préviament al procés de tractament, es detectaran i se
separaran, emmagatzemaran adequadament i derivaran a gestors autoritzats de residus perillosos aquells que
tinguin aquest caracter i puguin arribar a la instal-laci6 mesclats amb residus no perillosos de construccié i de
demolicié. Aquesta obligacid s’entendra sense perjudici de les responsabilitats en que puguin incérrer el productor,
el posseidor o, en el seu cas, el gestor precedent que hagi enviat aquests residus a la instal-lacid.

2.4 Coordinador de seguretat i de salut en obra
El coordinador de seguretat i de salut en obra sera, als efectes del present Estudi de Gestid de Residus, qualsevol
persona fisica legalment habilitada pels seus coneixements especifics i que compti amb titulacié academica en
construccio.
El coordinador de seguretat i salut forma part de la direccié d’obra o direccié facultativa / direccié d’execucié.

Funcions del coordinador de seguretat i de salut en matéria de seguretat i salut en la gestio de residus:

El coordinador de seguretat i de salut en fase d'execucioé d'obra, és designat pel Promotor en tots aquells casos en
que intervé més d'una empresa i treballadors autonoms o diversos treballadors autdonoms.

Les funcions del coordinador en materia de seguretat i de salut durant I'execucio de |'obra, derivades de I'activitat
de la gestié de residus, segons el R.D. 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions minimes de
seguretat i de salut a les obres de construccid, son les segilients:

1. Coordinar I'aplicacio dels Principis Generals de |'Accié Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) :

a) En el moment de prendre les decisions técniques i d'organitzacié amb el fi de planificar les diferents
tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultaniament o successivament, referides a les
operacions de reutilitzacié de residus i la seva gestio.

b) En I'estimacio de la durada requerida per a I'execucid d'aquests treballs o fases de treball.
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2. Coordinar les activitats de I'obra, relacionades amb els residus de la construccid i les demolicions, per
garantir que els contractistes, i si n’hi ha, els subcontractistes i els treballadors autonoms, apliquin de manera
coherent i responsable els principis de I'accidé preventiva que recull 'article 15 de la Llei de Prevencid de Riscos
Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant I'execucid de I'obra i, en particular, en les tasques o activitats a qué
es refereix |'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions minimes de seguretat i de salut a les
obres de construccio:

a) El manteniment de I'obra en bon estat d'ordre i neteja.

b) L'eleccié de I'emplagament dels llocs i les arees de treball, on es tinguin previstes les separacions de les
fraccions dels residus en I'obra mateix, tenint en compte les seves condicions d'accés, i la determinacié de les vies
o les zones de desplacament o de circulacid.

c) La manipulacié dels diferents materials i la utilitzacié dels mitjans auxiliars.
d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periodic de les instal-lacions i dels
dispositius necessaris per a la reduccio de residus en I'execucié de I'obra, a fi de corregir els defectes que pugin

afectar a la seguretat i a la salut dels treballadors.

e) La delimitacio i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i de diposit dels diferents materials, en
particular si es tracta de matéries o substancies perilloses (residus especials).

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats.

g) L'emmagatzematge i I'eliminacio o I'evacuacié a monodiposit dels residus i les deixalles.

3. Organitzar la coordinacié d'activitats empresarials prevista en I'article 24 de la Llei de Prevencié de Riscos
Laborals.

4. Coordinar les accions i funcions de control de I'aplicacié correcta dels métodes de treball en la fase de

produccid i de gestio dels residus.

5. Adoptar les mesures necessaries perqué només puguin accedir a I'obra i a les zones de classificacié i de
separacio dels residus les persones autoritzades.

A més a més, el coordinador de seguretat i de salut tindra en compte els continguts de la Memoria de I'Estudi de
Seguretat i Salut, concretament els apartats segiients: “19.- Arees Auxiliars, 19.1 Zones d’apilament”, “20.
Tractament de residus”, “21. Tractament de materials i/o substancies perilloses”, “21.1. Manipulacié”, “21.2.
Delimitacié / condicionament de zones d’apilament”.

2.5 Director d'obra
Als efectes del present Estudi de Gestid de Residus, es considera director d’obra:
Al técnic habilitat professionalment que, formant part de la direccid d’obra, dirigeix el desenvolupament de I'obra
en els aspectes tecnics, estétics, urbanistics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la

llicencia constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb I'objecte d'assegurar
I'adequacio al fi proposat.

Funcions del director d’obra en materia de gestio de residus:

1. Subscriure I’Acta de Replanteig o comencament de I'obra, confrontant previament I'existencia previa de
I’Acta d’Aprovacié del Pla de Gestié de Residus del contractista.

2. Aprovar i signar el Pla de Gestid de Residus (P.G.R.) que desenvolupara I'Estudi de Gestié de Residus del
Projecte. El contractista podra incorporar els suggeriments de millora corresponents a la seva especialitzacio en el
Pla de Gestiod de Residus i presentar-los a I'aprovacié del promotor i de la direccio facultativa.

3. Verificar la influéncia de les condicions ambientals en la realitzacid dels treballs de demolicions i de
moviment de terres, d’acord amb el Projecte i I'Estudi de Gestid de Residus.

4. Exigir al contractista que disposi i acrediti que els residus de construccié i de demolicié realment produits
en obra han estat gestionats, en el seu cas, en obra o lliurats a una instal-lacié de valoritzacié o d’eliminacié pel
seu tractament per un gestor de residus autoritzat, per tal de incloure-les en la documentacio de final d’obra.

5. Certificar el final d’'obra, amb la comprovacié de totes les fitxes de seguiment de la gestié de residus que
siguin preceptives.

6. Elaborar i subscriure la Memoria de Gestid de Residus de I'obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb
la documentacid i els certificats que foren perceptius.

3 REQUISITS LEGALS

Per a la realitzacio del Pla de Gestié de Residus (P.G.R.), el contractista tindra en compte la legislacid i la normativa
existent i vigent.

A titol orientatiu, i sense caracter limitatiu, s’adjunta una relacié de requisits legals aplicables. El contractista, no
obstant aixo, afegira a la llista seglient les esmenes de caracter técnic particular que no siguin a la relacid i
correspongui aplicar al seu Pla.

o ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el tractament i I'eliminacié dels olis usats.
o DECRET 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de Residus.

o DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Cataleg de Residus de Catalunya.

o DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposicio del rebuig dels residus en diposits controlats.

o DECRET 92/1999, de 6 d’abril, de modificacié del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el
Cataleg de Residus de Catalunya.

o DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestié de Residus.

o DECRET 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposicié addicional tercera del Decret 93/1999, de
6 d’abril, sobre procediments de gestid de residus.

o REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la ejecucién de la ley
2071986, basica de residuos toxicos y peligrosos.

o REALDECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencién y reduccién de la contaminacion del medio
ambiente producida por el amianto.
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o REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la ejecucién de la ley
20/1996, de 14 de mayo, Basica de Residuos Téxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto
833/1988 de 20 de julio.

o REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la eliminacién de residuos mediante
depdsito en vertedero.

o ORDEN 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de valorizacién y
eliminacion de residuos y la lista europea de residuos.

o REALDECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad
y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicién al amianto.

o REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestion de los aceites industrials usados.

o REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y la gestién de los residuos
de construccion y demolicidn.

o DECRET LEGISLATIU 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el text refds de la Llei reguladora dels residus

o DECRET 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de Gestid de Residus de la Construccio de
Catalunya (PROGROC), es regula la produccié i la gestio dels residus de la construccio i de la demolicid, i el
canon sobre la deposicid controlada dels residus de la construccio.

o LLEI22/2011, de 28 de juliol, de residus i sols contaminats.
a) Tots aquells continguts que facin referéncia a la produccid i la gestié de residus:
- DOCUMENT Num. 3-Plec de Prescripcions Técniques Particulars del Projecte.

b) Les normatives de les companyies subministradores de serveis publics de gestié de residus en tot allo que
fa referéncia a la gestio de residus.

4 CONDICIONS ECONOMIQUES

4.1 Criteris d'aplicacio

Els amidaments i el pressupost referents a I'Estudi de Gestié de Residus de construccié i de demolicié formen part
dels amidaments i del pressupost del projecte, Document Nim.4, en capitol independent, tal i com estableix |’art.
4.1.a) punt 7¢& del R.D. 105/2008 d’u de febrer, i segons es detalla a continuacio:

Capitol de gestio de residus:
Tant en la gestid interna com en I'externa les partides que representen un percentatge substancial pel que faala

resta de partides de cada subcapitol estan detallades per preus unitaris. La resta esta considerada en una partida
alcada d’abonament integre obtinguda en base a la suma de la resta de partides.

4.2 Definicio de les activitats considerades en I'Estudi de Gestio de Residus

La definicio de les activitats contemplades a I'E.G.R., aixi com les unitats i criteris d’amidament que es desprenen
de cadascuna, sera la disposada en el Plec de Condicions Tecniques del banc de preus de I'ITEC en el capitol de
Gestio de Residus, i que compren:

— Classificacié de residus.

- Transport o carrega i transport de residus d’excavacio, de construccié o de demolicié a instal-lacié
autoritzada de gesti6 de residus.

- Disposicid de residus a instal-lacié autoritzada de gestié de residus.

- Matxuqueig de residus petris a I'obra.

- Trituracid de residus no petris a I'obra.

S’hauran d’incorporar i de definir les activitats considerades a I'E.G.R. Si s’utilitza el banc de preus de I'lITEC, les
definicions de les activitats son les donades en els arxius adjuntats en aquest punt.

4.3 Certificacio del pressupost de Gestio de Residus

El Pressupost de Gestié de Residus esta incldos en els capitols del Pressupost del Projecte, i s’abonara amb
certificacions mensuals.

En qualsevol cas, el Pressupost de Gestidé de Residus s’abonara d’acord amb el que indiqui el contracte d’obra
corresponent.
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ANNEX 13 — ACCESSIBILITAT
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1. INTRODUCCIO | OBJECTE

El present annex té com a objecte comprovar que les actuacions recollides en el present projecte compleixen la
normativa vigent sobre accessibilitat, especialment I'Ordre VIV 561/2010, d’1 de febrer, per la qual es
desenvolupa el document tecnic de Condicions basiques d’accessibilitat i no discriminacié per I'accés i utilitzacid
dels espais publics urbanitzats en el projecte de 1A FASE DE LA REMODELACIO DE LA PLACA LLUIS COMPANYS,
ALCOVER.

2. COMPLIMENT DE LA NORMATIVA D’ACCESSIBILITAT

ITINERARI ADAPTAT Compleix
Amplada minima 1,80 m lliure d’obstacles (art 5.2b). Excepcionalment es podra reduir a
1,50 m en zones consolidades (art. 5.6)

Alcada lliure d’obstacles 2,20 m (art. 5.2¢)

No existencia d’escales, graons aillats ni ressalts (art.5.2d)

Rampes (art.14) es consideren amb pendent superior al 6% o desnivells superiors a 20
cm:

a) tram de rampa amplada minima 1,80 m i longitud maxima 10 m

b) Pendent longitudinal 10% en trams fins a 3 m i del 8% per trams fins a 10 m

c)Pendent transversal maxima 2%

d) Replans mateixa amplada i minim 1,80 m de llargada en canvis de direccié 0 1,50 m en
recte

Escales (art. 15)

Pendent transversal maxim 2% (art.5.2g)

Pendent longitudinal maxim 6% (art.5.2h)

Nivell d’il-luminacio superior o igual a 20 lux, homogeni i sense enlluernaments (art.5.2i)
Paviment accessible adjacent a linia de facana. Si no hi ha linia de facana o element
equivalent, color PTI direccional longitudinalment de 0,40 m d’amplada

ITINERARI MIXT DE VIANANTS | VEHICLES

Si no te amplada suficient per distingir itineraris, es fara plataforma Unica

Mateix nivell entre cal¢ada i vorera

Diferenciacié de la zona de vianants

ELEMENTS D’URBANITZACIO ADAPTATS

PAVIMENTS ADAPTATS

El paviment sera dur, estable, no lliscant en sec ni en mullat, sense peces ni elements
solts, continus i sense ressalts en l'itinerari de vianants adaptat i en les zones de platges
urbanes amb paviment

El paviment podra ser de terres piconades amb una compactacié superior al 90% del
proctor modificat en l'itinerari de vianants adaptat en parcs i jardins i en les zones de
platges urbanes amb paviment, que permetin el transit dels vianants de forma estable i
segura, sense ocasionar enfonsaments ni estancaments d’aiglies

Queden prohibides les terres soltes, graves o sorra

S’utilitzaran franges de paviment tactil indicador de direccié i d’advertéencia segons els
parametres de I'article 45

PAVIMENT TACTIL INDICADOR

No ha de ser un perill ni moléstia pel transit de vianants

Ha de ser material antilliscant

Ser de facil deteccié i recepcio d’informacié amb el peu o el basté

Seran del tipus:

a) Direccional: guia de l'itinerari accessible o per canvis de nivell. Acanalat recta i paral-lel
de profunditat <5 mm.

b) Advertencia punts perillosos: Botons troncoconics i h <4 mm, formant una reticula
ortogonal orientada en el sentit de la marxa. Complir UNE 127029.

Per senyalitzar interseccions o punts de decisio:
a) Peces de paviment llis situades en |'espai de la interseccid.
b) Peces en biaix en canvis de direccid a 902.

REIXES, ESCOCELLS | REGISTRES

Les reixes, escocells i tapes d’instal-lacions ubicats en les arees d’Us de vianants no
envairan l'itinerari de vianants accessible(excepte en plataforma uUnica o properes a la
linia de fagana o parcel-la).

Es col-locaran enrasades amb el paviment i compliran:
-En arees d’Us de vianants obertures @<lcm
-A la cal¢cada obertura @#<2,5cm

Quan l'enreixat format per buits longitudinals en zona vianants, s’orientaran en sentit
transversal a la marxa.

Escocells coberts amb reixes, o reomplerts amb material compactat, enrasat amb el
paviment circumdant.

Queda prohibida la col-locacié de reixes en la cota inferior d’un gual a menys de 0,50m
dels limits laterals externs del pas de vianants.

GUALS DE VEHICLES

Els guals de vehicles no podran envair l'itinerari de vianants accessible, ni alterar els seus
pendents

No podran coincidir en cap cas amb els guals de vianants.

Les portes d'entrada i sortida (i elements relacionats) no podran envair l'itinerari de
vianants accessible.

GUALS DE VIANANTS

Amplada lliure de pas : 1,80m

Pendent longitudinal £10% si L=2m <8% si L=2,5m

Pendent transversal <2%

Vorera del gual enrasada amb la cal¢ada

Sense cantells vius.

El pla inclinat té una superficie llisa i antilliscant, en sec i en mullat.

Se senyalitza:

-franja de 80cm de PTI direccional entre linia de fagana i I'inici del gual, transversal al
transit de vianants i alineada amb la del gual oposat.

-per advertir la proximitat de la calcada es col-locara sobre el gual una franja de 60cm de
fons de PTI de botons al llarg del limit entre el gual i la cal¢cada.

El gual no pot envair I'espai de I'itinerari de vianants accessible.

Si gual d'un pla: es protegiran els desnivells creats pel pla longitudinal inclinat amb
elements puntuals.

Els guals formats per 3 plans inclinats, els 3 tindran el mateix pendent

-Quan s’opti per un gual de vorera deprimida el pendent maxim del pla inclinat

sera del 8%, i ocupara tota I'amplada de la vorera.

-En espais urbans consolidats, quan el gual de vianants hagi d’envair l'itinerari accessible,
es podra ocupar la calcada sense sobrepassar el limit de la zona d’aparcament, sempre i
guan no condicioni la seguretat de circulacid.
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PASSOS DE VIANATS ADAPTATS

EN VORERES:

Salvar el desnivell amb guals adaptat. Amplada > als guals que el limiten.
Tracat preferiblement perpendicular.

Quan el pla inclinat del gual de vianants > 8% de pendent, s’ampliara 'amplada del pas
de vianants en 0,90m pel limit extern del gual i es garantira que no hi ha obstacles a la
zona corresponent de la vorera.

Els passos se senyalitzaran al pla de terra amb pintura antilliscant i senyalitzacio vertical
pels vehicles.

Garantir que no hi ha obstacles en I'entorn que obstaculitzi el creuament o la deteccid
visual de la calgada i dels elements de seguretat.

CALCADA | VORERA AL MATEIX NIVELL

Senyalitzar amb franja de 60cm de fons de PTI de botons al llarg de |la zona reservada per
vianants.

Col-locar PTl direccional de 80 cm d'amplada entre la linia de facana i el PTI de botons

ILLOT INTERMEDI

L'amplada de pas sera igual a 'amplada del pas de vianants.

L'illot podra quedar a nivell de les voreres que delimiten el creuament quan I'amplada de
I'illot permeti la creacié de 2 guals i un espai entre guals de 1,5m minim.

La senyalitzacio sera una franja de paviment tactil direccional de 0,80m de fons
col-locada en el sentit longitudinal de la marxa, entre els 2 guals de vianants

Si I'illot no permet la creacid de 2 guals i un espai entre guals de 1,5m minim, s’executara
una plataforma situada entre 2 i 4cm per sobre de la calgada, resolent el ressalt amb una
vorada rebaixada amb un pendent no superior al 12%. La seva longitud minima en el
sentit de la marxa sera de 1,5m.

-La senyalitzacié sera: 2 franges de paviment de botons de 0,40m de fons i d’amplada
igual a la del pas, en el sentit transversal de la marxa i unides per una franja de paviment
tactil direccional de 0,80m de fons col-locada en el sentit longitudinal de la marxa.

MOBILIARI URBA ADAPTAT

Els elements de mobiliari urba d’ds public es dissenyaran i ubicaran per tal que puguin
ser utilitzats de forma autonoma i segura per totes les persones.

La seva ubicacié no envaira l'itinerari de vianants accessible.

Es col-locaran preferiblement alineats i a la banda exterior de la vorera, i a un minim de
0,40m respecte la vorada.

Itinerari lliure d’obstacles fins a una alcada de 2,20m.

Els elements es detectaran a una algada minima de 15cm i no tindran sortints de més de
10cm. O se situaran a 2,20 m d’al¢ada.

Tot element vertical transparent estara senyalitzat.

BANCS

Hi haural banc accessible/grup bancs, i en tot cas 1 unitat banc accessible/5 unitats o
fraccié

Seient:

-alcada entre 0,40-0,45m
-profunditat entre 0,40-0,45m
-Respatller de 0,40m

-Bragos a ambdds costats

Davant del banc en tota la seva llargada hi haura franja de 60cm lliure que no envaeixi
I'itinerari accessible.

Com a minim a un costat del banc es podra inscriure un cercle de @1,5m lliure que no

envaeixi l'itinerari accessible

FONTS

Disposar d’una aixeta situada a una algada d’entre 0,80-0,90m.

El mecanisme sera de facil accionament.

Espai d'Us que permeti la inscripcié d’un cercle de @1,50m, lliure d’obstacles.

Evitar 'acumulacio d’aigles.

Les reixes han de ser accessibles (veure diapositiva REIXES, ESCOCELLS |

REGISTRES)

PAPERERES | CONTENIDORS DE RESIDUS

Els contenidors hauran de disposar d’un espai fix d’ubicacid en la via publica, accessible
des de l'itinerari de vianants accessible.

En papereres i contenidors soterrats:

-Alcada de la boca entre 0,70-0,90m

-Sense ressalts amb el paviment circumdant

En Papereres i contenidors no soterrats:

-Part inferior de la boca a una algada <1,40m

-Elements manipulables a una algada <0,90m

PILONES

Alcada pilons: 0,75-0,90m

Amplada pilons: 2@10cm

Disseny arrodonit

Color contrastat (tot ell o part superior)

Col-locats alineats i sense envair l'itinerari accessible.

ELEMENTS DE SENYALITZACIO | IL-LUMINACIO

S’hauran d’agrupar amb el menor nombre de suports possibles.

Quan I'ample de pas lliure no permeti la col-locacid de senyals i altres elements, aquests
es podran col-locar en fagana sempre i quan quedin a una al¢ada lliure 22,20m..

ALTRES ELEMENTS (CAIXERS, TELEFONS PUBLICS,...)

Permetre I'acostament d’una persona en cadira de rodes des d'itinerari accessible.

Els dispositius manipulables estaran a una al¢gada entre 0,70-1,20m.

Com a minim en el frontal de 'element es podra inscriure un cercle de @1,5m lliure que
no envaeixi l'itinerari accessible.

En els telefons publics se senyalara de manera tactil el nUmero 5. Totes les tecles hauran
d’incorporar un sistema audible i subtitulat de confirmacioé de pulsacio.

Les pantalles, botoneres i els sistemes de comunicacid accessibles ( veure Orden).

Parcs i Jardins
L’article 7 de la ORDEN VIV 561/2010 fa reférencia als Parcs i Jardins
“Articulo 7. Parques y jardines.

1. Todas las instalaciones, actividades y servicios disponibles en parques y jardines deberdn estar conectadas
entre si'y con los accesos mediante, al menos, un itinerario peatonal accesible.

2. En estos itinerarios peatonales accesibles se admitird la utilizacion de tierras apisonadas con una compactacion
superior al 90% del proctor modificado, que permitan el trdnsito de peatones de forma estable y segura, sin
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ocasionar hundimientos ni estancamientos de aguas. Queda prohibida la utilizacion de tierras sueltas, grava o
arena.

3. El mobiliario urbano, ya sea fijo o movil, de cardcter permanente o temporal, cumplird lo establecido en el
capitulo VIl

4. Deberdn preverse dreas de descanso a lo largo del itinerario peatonal accesible en intervalos no superiores a 50
m. Las dreas de descanso dispondrdn de, al menos, un banco que reuna las caracteristicas establecidas en el
articulo 26.

5. Se dispondrd de informacion para la orientacion y localizacion de los itinerarios peatonales accesibles que
conecten accesos, instalaciones, servicios y actividades disponibles. La sefializacion responderd a los criterios
establecidos en los articulos 41 y 42, e incluird como minimo informacion relativa a ubicacion y distancias.”

Sectors de joc

L’article 8 de la ORDEN VIV 561/2020 fa referéncia a les zones de jocs

“Articulo 8. Sectores de juegos.

1. Los sectores de juegos estardn conectados entre si y con los accesos mediante itinerarios peatonales accesibles.

2. Los elementos de juego, ya sean fijos o moviles, de cardcter temporal o permanente, permitirdn la
participacion, interaccion y desarrollo de habilidades por parte de todas las personas, considerdndose las franjas
de edades a que estén destinados.

3. Se introducirdn contrastes cromadticos y de texturas entre los juegos y el entorno para favorecer la orientacion
espacial y la percepcion de los usuarios.

4. Las mesas de juegos accesibles reunirdn las siguientes caracteristicas:

a) Su plano de trabajo tendrd una anchura de 0,80 m, como minimo.

b) Estardn a una altura de 0,85 m como mdximo.

¢) Tendrdn un espacio libre inferior de 70 x 80 x 50 cm (altura x anchura x fondo), como minimo.

5. Junto a los elementos de juego se preverdn dreas donde sea posible inscribir un circulo de 1,50 m de didmetro
para permitir la estancia de personas en silla de ruedas; dichas dreas en ningun caso coincidirdn con el dmbito de
paso del itinerario peatonal accesible.”

3. ACCESSIBILITAT PER LES AREES DE JOCS INFANTILS

3.1. Compliment de la normativa
L’article 56 de la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infancia i I'adolescéncia, estableix:
“ARTICLE 56. ZONES | EQUIPAMENTS RECREATIUS

1. El planejament urbanistic ha de preveure espais i zones recreatives publiques idonies perque els infants i els
adolescents puguin gaudir-hi del joc i I’entreteniment.

2. La disposicio dels espais a qué fa referencia I'apartat 1 ha de tenir en compte la diversitat de necessitats
d’entreteniment i de joc en atencid als grups d’edat dels infants i els adolescents. En el disseny i la configuracio
d’aquests espais, els ajuntaments han d’escoltar I'opinid i fer possible la participacid activa dels infants i els
adolescents mitjancant els consells de participacio territorial.

3. S’ha de garantir que els infants i els adolescents que tenen una discapacitat fisica, psiquica o sensorial poden
accedir als espais i zones recreatives publiques i en poden gaudir, d’acord amb la legislacio vigent en matéria
d’accessibilitat i de supressio de barreres arquitectoniques.

4. En el cas de zones recreatives publiques en qué hi ha piscines o es porten a terme activitats especifiques que
impliquen el control d’accés i vigilancia, s’han de regular les mesures de seguretat, els serveis de vigilancia i les
caracteristiques de les activitats que s’hi poden fer i a les quals tenen accés els infants i els adolescents,
mitjangant una disposicio reglamentaria dictada pel Govern o les ordenances municipals corresponents.

5. L’Administracio local ha de garantir que els espais i les zones recreatives destinades a infants o adolescents en
el municipi gaudeixen d’un entorn segur, allunyades de construccions o elements nocius o perillosos per a la salut
i la integritat fisica d’aquests usuaris.

6. Els parcs tematics, d’atraccions, i altres zones o establiments recreatius similars, estan subjectes al que disposa
la legislacio sectorial especifica.”

3.2. Principis generals

L'accessibilitat a un espai ha de permetre accedir, comprendre i interactuar, de manera autonoma, amb els
entorns que ens envolten i les activitats que en aquests es desenvolupen. Per tant, tota area de joc accessible
hauria de complir els seglients preceptes:

e Disposar de paviments que facilitin la mobilitat autobnoma i segura.
e Dissenyar I'espai de manera que faciliti la seva comprensio i orientacio.
e Escollir jocs que permetin la usabilitat i interaccié al conjunt dels infants.

S’ha d’intentar anar més enlla d’establir una “quota accessible” de jocs adaptats, o Unicament disposar un
paviment de cautxu. Aixi, una manera de fer seria:

e Definir una proporcié minima del 50% d’elements de joc adaptats per a cadascuna de les families
(molles, gronxadors, tobogans, sorrals, etc.)
e Dissenyar elements de joc que permetin jugar a infants amb diferents capacitats.

3.3. Accessibilitat per tothom

Es tractara d’adequar I'espai als requeriments d’accessibilitat que preveu la normativa vigent, encara que en
tractar-se d’un espai existent, no sén d’obligat compliment:

e ltineraris amb un pendent maxim del 6%.

e Itineraris amb un minim de 90 cm d’amplada (180 cm sempre que sigui possible)

e ltineraris lliures d’elements de mobiliari o vegetaciod dins I'ambit de pas i fins a una algada de 2,10 m.
e Escalesirampes accessibles (pendent maxim de les rampes 6%, amb baranes a ambdds costats).

e Paviments no lliscants, estables i sense cap tipus de ressalt.

e Desnivells laterals protegits (socols o baranes).

e Escocells protegits (socols o tapes, o omplerts fins al nivell del paviment exterior).
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3.4. Criteris de disseny
Adequacio estetica
Els equipaments de joc han de tendir a la integracié harmonica en I’'entorn on es situen
Usuaris
Les arees de joc es divideixen en tres franges d’edat: fins als 5 anys, dels 6 als 12 anys, i de més de 12 anys.
Dimensions
Sempre es deixara una distancia minima de 1,5 m respecte a altres elements fixos.
Paviments

Saulé. El sauld és una sorra feldespatica argilosa, que resulta de la descomposicié del granit, amb una capacitat
d’esmorteiment baixa. S’admet com a paviment de suport d’equipaments de joc estatic i d’equipaments de joc
dinamic sempre que les alcaries de caiguda siguin inferiors a 60 cm.

A més dels casos abans esmentats, aquest tipus de material es adequat (quan té una compactacié minima del
95% Proctor modificat) com a paviment de les zones de pas o d’estada de I'area de joc, per ser un suport estable
i accessible per a les persones amb mobilitat reduida.

La superficie tindra un pendent maxim del 2%.
Sorra. La sorra és un paviment esmorteidor disgregat compost per arids.

La sorra continguda dins 'ambit de I'area de jocs sera rentada, sense particules argiloses i de granulometria
entreli2 mm.

Per garantir-ne les propietats esmorteidores i el drenatge de la superficie, el gruix obligatori de la capa de sorra
sera de 40/50 cm (no caldra instal-lar capa suplementaria de drenatge si la subbase és de terra).

La superficie tindra un pendent maxim del 2%.

Quan el paviment exterior sigui dur, la superficie de sorra estara protegida per un socol per evitar que s’escampi
fora de l'area.

Encoixinat. Paviment esmorteidor disgregat compost per escorga de pi.
La superficie tindra un pendent maxim del 2%.

Només s’admet quest tipus de paviments sempre que a l'estiu quedin en situacid d’'ombra per evitar-ne la
fermentacid.

La mida de les particules sera de 20 a 40 mm d’amplada.

Per garantir-ne les propietats esmorteidores i de drenatge, el gruix obligatori de la capa d’encoixinat sera de 30
cm (no caldra instal-lar capa suplementaria de drenatge si la subbase és de terra).
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ANNEX 14 — PLANIFICACIO DELS TREBALLS
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1. INTRODUCCIO | OBJECTE

L’objecte del present annex és la descripcid de I'organitzacio i el desenvolupament de I'obra i la descripcié de les
mesures correctores i pal-liatives per a reduir I'impacte sobre el servei i el transit de les diferents zones i etapes de
les obres del projecte de Remodelacié de la plaga Lluis Companys, d’Alcover. Aquestes mesures inclouen la
definicid de la senyalitzacié provisional per tal d’assegurar la seguretat vial durant el periode de construccid.

Per a la determinacid de la senyalitzacié provisional i de les fases de construccié, s’ha partit de criteris racionals,
tractant que hi hagi en tot moment el minim d’inconvenients per als usuaris actuals de les vies i que les obres
causin alhora les minimes molésties a I’'entorn més proper a la placa.

Els objectius fonamentals que es persegueixen son:

e Informar 'usuari de la presencia de les obres.

e Establir un ordre en la circulacid a la zona afectada per les obres.

e Modificar el comportament de I'usuari, adaptant-lo a la situacié no habitual representada per les obres i
les seves circumstancies especifiques.

En definitiva, I'objectiu és assolir el maxim nivell de seguretat, tant pels usuaris como pels treballadors de I'obra i
limitar el deteriorament del nivell de servei de la zona afectada.

2. ORGANITZACIO DE L'OBRA

2.1. Descripcio general de I'obra

La plaga Lluis Companys es troba delimitada en tres de les seves quatre cares per vials publics, amb vorera a
ambdues bandes i calcada central. L'objecte del projecte és definir les obres necessaries per a la remodelacié de
la placa. Els principals objectius son:

e Millorar la qualitat de I'espai public per donar-lo a les persones.
e Millorar la connectivitat amb la placa del Portal, i en general, amb el Nucli Antic.

L'actuacié queda circumscrita a la placa en si, tot i que es realitzar dues actuacions puntuals en les voreres
perimetrals: la connexid a la xarxa eléctrica a I'armari d’instal-lacions ubicat sota les escales d’accés al portal, i la
connexié a la xarxa de clavegueram a la vorera de I'avinguda de Catalunya.

L'obra, per la seva escassa complexitat, s'executara en una sola fase. La posicié aillada d’aquesta permet el
tancament perimetral de I'obra sense afectacions a la circulacié de vehicles, a excepcié de les entrades i sortides
de material, que es realitzaran per I'avinguda de Catalunya.

La zona d’acopi de material i els serveis auxiliars es situaran en la part sud del solar ubicat a la zona oest de la placa,
i que s’utilitza com a aparcament public de forma provisional.

Per seguretat i facilitat a I’'hora de desenvolupar els treballs, les voreres que connecten amb la plaga també queden
incloses en I'ambit de les obres. Els vianants, doncs, podran seguir utilitzant les voreres oposades a la placa per
circular perimetralment.

A nivell d’activitats economiques, es veura afectada la terrassa del Café Bonillo, ja que queda inclosa dins I'ambit
de la plaga. En cas que es vulgui mantenir 'activitat de terrassa durant I'execucié de les obres, caldra buscar una
ubicacié alternativa, preferiblement a la franja d’aparcament de la vorera nord-oest.

Unicament en l'actuacié en les voreres perimetrals i passos elevats caldra desviar la circulacié de manera
provisional, tant a nivell de vehicles com dels vianants.

2.2. Circulacié dels carrers adjacents

Mentre duri I'obra, a excepcio de les obres puntuals de connexio a la xarxa eléectrica i de clavegueram i de moments
puntuals d’entrada i sortida de maquinaria pesada, en general no es veura afectat el transit pels carrers adjacents.

2.3. Subfases d’obra
L'obra es desenvolupara en una Unica fase.

En primer lloc, es demolira la totalitat dels elements existents a la placga. La utilitzacié de maquinaria de grans
dimensions i la necessitat de carregar el material, poden requerir de talls puntuals de la circulacié de vehicles en
I"avinguda Catalunya.

Una vegada s’hagin realitzat les tasques d’enderrocs, es podra acotar el perimetre tancat de I'obra a la superficie
ocupada per la plaga, incloses les voreres perimetrals.

L'obra estara delimitada per una tanca metal-lica de 2 m d’algaria, protegida amb tela d’ocultacid.

Per a la connexié a la xarxa eléctrica i de clavegueram, caldra tallar la circulacié de vehicles mentre durin les tasques
d’asfaltatge. Es desviara el transit tant de vehicles com de vianants.

En la vorera de connexid a la xarxa eléctrica, existeixen serveis afectats, concretament de mitja i baixa tensid.
Caldra informar la companyia dels treballs a realitzar.
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ANNEX 15 — PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIO
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PRESSUPOST PER CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIO

PRESSUPOST D’EXECUCIO MATERIAL
13% DESPESES GENERALS

6% BENEFICI INDUSTRIAL

SUBTOTAL

21% IVA SOBRE 520.624,29 €

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

TOTAL PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIO (IVA INCLOS):

446.399,41 €
58.031,92 €
26.783,96 €

531.215,29 €

111.555,21 €

642.770,50 €

642.770,50 € (SIS-CENTS QUARANTA-DOS MIL SET-CENTS SETANTA EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)
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ANNEX 16 — SONDEJOS

1a FASE DE LA REMODELACIO DE LA PLACA LLUIS COMPANYS, ALCOVER



1. INTRODUCCIO | OBJECTE

El present annex té com a objecte documentar els sondejos realitzats en el terreny per incloure’ls en el projecte
de 1a FASE DE LA REMODELACIO DE LA PLACA LLU{S COMPANYS, ALCOVER.

2. SONDEJOS REALITZATS

En data 04.09.23 es realitzen tres sondejos al sol de la plaga Lluis Companys previs a la redaccié del projecte
executiu de remodelacié de la plaga. A partir d'informacions apocrifes que apunten a I'existéncia d’una capa de
lloanca (estrat de roca) molt superficial que seria la causant de la caiguda de diversos arbres d’enca de la darrera
urbanitzacié, es pretén establir la profunditat d’aquesta capa i a poder ser el seu gruix. Alhora s’obtindra
informacié sobre la qualitat del sol, tant de cara a la plantacid de nous arbres, com per al calcul dels fonaments
dels elements que ho requereixin (fanals, murs i pergola).

Els sondejos es realitzen amb una excavadora minigiratoria de mida petita, amb pala mitjana, petita i martell, a
carrec d’en Pere Marti, maquinista proposat pel propi ajuntament i supervisades per I’Aleix Antillach, arquitecte
co-redactor del projecte.

Es determinen els seglients tres punt d’excavacid, separats aproximadament 20 metres entre ells, corresponents
a la part alta, mitja i baixa de la plaga. Per produir un minim d’incidéncia sobre la placa en el seu estat actual, els
punts es determinen a la zona central de sauld, propers a zones de plantacié i fonamentacid previstes:

ESTAT ORIGINAL

AVANTPROJECTE

3. RESULTATS

De resultes de les tres sondejos, se’n deriva una situacié més favorable a la previsible, ateses les informacions
esmentades més amunt.

La capa de lloanca (estrat de roca més o menys horitzontal i coherent) s’ha trobat a I'excavacié 1 a uns 75 cm de
profunditat, a I'excavacié 2 a uns 125cm, i ala 3 auns 115cm.

Vista la coincidéncia en la composicié de les tres excavacions, es decideix picar Unicament el fons de la 1a,
confirmant-se una capa coherent d’un gruix indeterminat, pero susceptible de ser rebaixada en cas de necessitat.

La composicid del sol des de la superficie fins a la capa pétria, a banda dels 10 primers centimetres de sauld
consolidat, correspon a un sol pobre, molt rocallés. Com a curiositat es troba material d’aportacié (rocarella
probablement provinent de la Selva del Camp) al punt 1, i alguna petita arrel llunyana de palmera al punt 3.

4. RECOMANACIONS

Es recomana per a la plantacié de nous arbres, especialment alla on no es faci un recrescut topografic del sol, una
excavacio generosa fins a la capa de lloanca, per al posterior reblert amb terra vegetal de qualitat. Aixd no implica
plantar els arbres a més profunditat de la que cada espécie requereixi. En el cas de les zones recrescudes ex-
professo, es recomana en qualsevol cas una excavacié generosa per tal d’enriquir la terra. Per a les fonamentacions
dels diferents elements, donada la seva naturalesa, tampoc no es requerira baixar més avall de I'’esmentada capa.
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EXCAVACIOT EXCAVACIO 2
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EXCAVACIO3
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ANNEX 17 — FONT PER FER FRONT A L’ILLA DE CALOR
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1. INTRODUCCIO | OBJECTE

El present annex té com a objecte definir i justificar les solucions emprades per dotar I'ambit del projecte
d’aquest servei.

La proposta contempla la instal-lacié d’un conjunt de sortidors que configuren una zona de jocs d’aigua a la zona
de I'escenari de la part nord-oest de la plaga, que ha de generar una zona optima per I'oci i com a refugi climatic

en epoques de calor, amb la finalitat de combatre I'efecte illa de calor.

Per la definicié d’aquesta instal-lacié s’ha comptat amb I'assessorament d’'una empresa especialitzada. A

continuacié, s’adjunta el seu estudi, definicié d’elements i pressupost.

2. DISSENY

2.1. Hidraulica

Formada per:

1 ut. de grup motobomba tipus autoaspirant amb motor eléectric trifasic de 1CV, amb anclatges i
accessoris, instal-lat.
1 ut. d'instal-lacié d'aspiracié des de motobomba fins a diposit de compensacid, fabricat amb canonada
de PVC amb manguitos, valvula d'esfera de PVC, anclatges i demés accessoris, instal-lat.
3 ut. instal-lacié d'impulsié des de bomba fins a repartidor longitudinal, fabricat amb canonada de PVC,
incloent valvula d'esfera, electrovalvula, tes, colzes, manguitos, anclatges i demés acessoris, instal-lat.
3 ut. de repartidor longitudinal de PVC, de 5 m de llarg, fabricat amb canonada i accessoris de PVC des
d'impulsié a 4 toberes LI-F5000, amb manguitos, tes, terminals mixtes, anclatges i demés accessoris,
instal-lat.
12 ut. de tobera sortidor compacte LI-F5000 cmb 8mm diametre sortida, instal-lat.
1 ut. de grup motobomba tipus autoaspirant, amb motor eléctric trifasic de 0,5 CV, amb anclatges i
accessoris, instal-lat.
1 ut. d'instal-lacié d'aspiracié des de motobomba fins a diposit de compensacid, fabricat amb canonada
de PVC, amb manguitos, valvula d'esfera de PVC, anclatges i demés accessoris, instal-lat.
1 ut. d'instal-lacié d'impulsié des de bomba fins a tobera LI-F5000 de pulveritzacié amb canonada de PVC,
incloent valvula d'esfera, tes, colzes, manguitos, anclatges i demés accessoris, instal-lat.
1 ut.de tobera sortidor compacte LI-F5000 model pulveritzacid, amb 6 sortides de 6mm diametre,
instal-lada.
1 ut d'instal-lacié de sistema de filtracid i depuracié compost per:
o filtre d'arena D380mm, fabricat amb poliéster reforcat amb fibres de vidre, valvula selectora
automatica, carrega d'arena, manometre...
bomba autoaspirant de 1/3 CV amb prefiltre d'entrada.
dosificador automatic de pastilles de clor, carrega de pastilles de clor.
o circuit d'aspiracid i impulsié fins al diposit de compensaciod, realitzat amb canonada i accessoris
de PVC, instal-lat.
o circuit de rentat de filtre des de filtre fins arqueta de sanejament, instal-lat.

2.2. Eléctrica

Formada per:

1 ut. de quadre de control per a font amb compactes LI-F5000, contenint en el seu interior els elements
de comandament i proteccio per a:
o grups motobomba de sortidors.
grups motobomba de depuradora.
sistema de control minicontrolador, amb sortida ethernet, DMX i pantalla tactil de 4,3".
software especific per la font.
variador de frequencia per la bomba de sortidors verticals.
fonts d'alimentacié de 24VDC.
borns de sortida per alimentacid de receptors.
anemometre, relés de nivell de liquids.
relés auxiliars, materials auxiliars, instal-lat.

O O 0O O 0O 0O o O

3 ut. de linia d'alimentacid a electrobomba des de quadre general de comandament i proteccié realitzat
amb conductor tipus RV-K 0,6/1kV en instal-lacié sota tub, inclos connexionat d'electrobombes, instal-lat.
3 ut. de linia d'alimentacid a electrovalvula des de quadre general de comandament i proteccié realitzat
amb conductor tipus RV-K 0,6/1kV en instal-lacié sota tub, inclos connexionat d'electrobombes, instal-lat.
1 ut. de linia d'alimentacié a sondes de nivell des de quadre general de comandament i proteccid
realitzat amb conductor tipus HO7RN-F 750V instal-lat.

1 ut. de linia d'alimentacié a anemometre des de quadre general de comandament i proteccio realitzat
amb conductor tipus RV-K 0,6/1kV instal-lat.

1 ut. d'accessoris per la instal-lacié eléctrica: canaletes, tapes, unions, jocs de cargols, tub d'acer, suports
per canonades, premses, racords, i d'altres elements.

1a FASE DEL PROJECTE DE REMODELACIO DE LA PLAGA LLUIS COMPANYS, ALCOVER
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