

DECRET D'ALCALDIA D'INCOACIÓ DE L'EXPEDIENT DE LICITACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRES RELATIVES A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE B/E D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE DEL MUNICIPI DE TÀRREGA.

Fets

1.-L'objecte del present document és la proposta, dimensionament, validació i valoració econòmica de les actuacions pertinents per tal de millorar en gran mesura les infraestructures de la xarxa d'aigua potable del municipi de Tàrrrega, mitjançant la implantació de les següents millores: sectorització de la xarxa i control de pressió, la rehabilitació del dipòsit d'aigua neta de l'ETAP de Tàrrrega, la reparació i impermeabilització del dipòsit d'aigua de Sant Eloi, i finalment la substitució d'un calderí per una vàlvula d'alleujament.

2.- L'ajuntament de Tàrrrega no disposa d'operaris suficients per executar aquesta obra, ni de treballadors professionals especialitats en la matèria, per la qual cosa si la voluntat municipal es iniciar l'esmentada obra, cal licitar-la a fi que una tercera empresa executi l'objecte contractual.

3.- La Junta de Govern Local, de data 5 de març de 2024, va aprovar inicialment el Projecte b/e de millores a la xarxa d'abastament d'aigua potable del municipi de Tàrrrega, redactat pels serveis tècnics municipals, sotmès a informació pública al BOP de Lleida núm. 50, de data 11 de març de 2024, i a l'e-tauler municipal, durant el termini de 30 dies hàbils, no havent-se presentat cap al·legació ni reclamació, per que l'acord provisional s'ha d'entendre definitivament aprovat.

4.- El dia 6 d'agost de 2024, el senyor Joan Santacana Espasa, Cap de l'Àrea d'Urbanisme, va emetre l'informe de replanteig del projecte amb caràcter positiu, on hi consta expressament que no afecta a l'estabilitat, seguretat o estanqueïtat de l'obra i que no existeix cap discordança entre l'obra prevista al document tècnic i les obres que cal executar.

Fonaments jurídics

1.- L'article 116.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP) estableix que la celebració de contractes per part de les Administracions Públiques requerirà la prèvia tramitació del corresponent expedient, el qual s'iniciarà per l'òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte en els termes establerts a l'article 28 de la LCSP.

2.- El mateix article estableix que l'acord d'incoació s'haurà de publicar al Perfil del Contractant.

3.- L'òrgan de contractació de la present licitació és l'alcalde, de conformitat amb la DA 2a.1 de la LCSP. No obstant això, l'alcalde té delegada aquesta competència a favor de la Junta de Govern Local de conformitat amb el Decret de l'alcalde de data 3 de juliol de 2023, en el qual també s'estableix que els actes de tràmit relacionats amb aquest expedient de contractació continuaran sent atribucions de l'alcalde.

D'acord amb els competències que m'atorga la legislació vigent, HE RESOLT:

Signatura 1 de 1
Maria Alba Pijuan Vallverdú
13/08/2024
Alcalde

Per tal de validar aquest document consulti la següent adreça:	
Codi Segur de Validació	5769d0aae3ab4b40b3a4f106e20969fd001
Url de validació	https://seu.tarrega.cat
Metadades	Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2024/787 - Data Resolució: 13/08/2024



PRIMER.- Incoar l'expedient de licitació del contracte d'obres relatives a l'execució del Projecte B/E d'abastament d'aigua potable del municipi de Tàrrrega.

SEGON.- Ordenar als serveis corresponents que emetin els documents que es relacionen per tal d'incorporar-los a l'expedient:

- Plec de clàusules administratives particulars i plec de prescripcions tècniques particulars.
- Certificat de fiscalització de la fase "A".
- Informe on es justifiqui adequadament els extrems de l'article 116.4 de la Llei 9/2017.

TERCER.- Publicar els presents acords al Perfil del contractant

El mana i signa l'Alcaldeessa de la qual cosa com a secretari en dono fe.

Signatura 1 de 1
Maria Alba Pijuan Vallverdú
13/08/2024
Alcaldeessa

Per tal de validar aquest document consulti la següent adreça:	
Codi Segur de Validació	5769d0aae3ab4b40b3a4f106e20969fd001
Url de validació	https://seu.tarrega.cat
Metadades	Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2024/787 - Data Resolució: 13/08/2024

