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MEMÒRIA 

 
1. OBJECTE DEL PROJECTE 

 
L’objecte del present document és descriure els treballs que s’hauran de realitzar per a la 
construcció d’una cuina-office per al servei de l’escola bressol municipal Montsant. 
 

 

Les obres impliquen una redistribució dels espais existents per tal de poder comptar amb la 
cuina-office. 
 
 

2. ORDRE DE REDACCIÓ DEL PROJECTE  
 
L’ordre de redacció del present projecte ha estat donada per l’Ajuntament de REUS. 
 
Les dades del promotor són: 
 

Titular:  Ajuntament de REUS 

N.I.F.:  P4312500D 

Direcció: Plaça Mercadal, 1 

NCP:  43201 

Municipi:  Reus 

Comarca: Baix Camp 

 
3. EMPLAÇAMENT 

 
L’‘edifici es troba  situat al Carrer de les Borges del Camp, 2 – 43203 REUS 

Referència cadastral: 1390912CF4519A0001IQ. 
 

 
 
 
 
 

 



4. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES PROJECTADES 

 
L'abast de l'actuació es concreta a la zona de planta baixa a l’espai que fins ara servia per 
dormir les nenes i nens de l’aula.  
 
Aquest espai es separa en dos, a un costat es construeix una nova cuina-office i per accedir 
a la mateixa s’ha de practicar una nova obertura que servirà de porta. 
A l’altre espai hi haurà un armari per desar els llits i al fons un espai per les taquilles dels 
treballadors. 
 
Segons dades cadastrals la planta baixa disposa de 154 m2 de superfície construïda. Però 
val a dir que l’abast del projecte es centra en una part de la planta. 
 
Segons comprovacions in situ, les superfícies afectades de l’espai són les següents: 
 
- SUPERFÍCIE ÚTIL:   13,35 m2 

- SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA:                15,00 m2 

 
 

5. EXPROPIACIONS I SERVEIS AFECTATS  
 
Atès que les obres projectades corresponen a l’adequació d’un espai municipal, no es preveu 
cap expropiació. 
 
No es preveu que es vegin afectats els serveis. Únicament les instal·lacions pròpies a ser 
modificades. 
 
 



 
6. JUSTIFICACIÓ DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dades urbanístiques: 
Planejament vigent:  TEXT REFÓS DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE REUS 

Dapa d’aprovació: 30/05/2005 

Qualificació urbanística: SE – Sistema d’equipaments 

Classificació del sòl: Sòl urbà 

 
7. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA  

 
D’acord a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es 
transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, no és imprescindible la classificació del 
contractista atès que el pressupost de l’obra no és superior a 500.000€. 
 
CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA: 
GRUP C (Edificacions)   
Subgrup 4. Obra de paleta, arrebossats i revestiments  
 

 
CATEGORIA 1, si la quantia del contracte és fins a 150.000€. 
 

8. REVISIÓ DE PREUS  
 

Donat que la durada total de les obres a executar s’estima en un període de temps inferior a 
un any, i en compliment de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, es considera que no correspon 
preveure la revisió de preus. 
 
 
 



9. TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

 
S’estima que les obres contemplades en el present projecte es podran realitzar en dos (2) 
mesos. 
 

10. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA  
 
El present Projecte conté tots i cadascun dels elements que són precisos per a la realització de 
l’obra i és susceptible de ser lliurada a l’ús general. Amb tot l’exposat en la present memòria, 
conjuntament amb la resta de documents que integren el projecte, defineixen completament 
les obres i justifiquen la solució adoptada. En compliment de l’article 13 de la Llei 9/2017, de 8 
de novembre, es fa manifest exprés que es tracta d’un projecte que es refereix a una obra 
completa en el sentit exigit i resulta susceptible de ser lliurada a l’ús general. 
 

1. RESUM DEL PRESSUPOST  
 
 

PRESSUPOST  
TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL 22.235,56€ 

13% Despeses Generals  2.890,62€ 

6% Benefici Industrial  1.334,13€ 

  
Suma 26.460,31€ 

IVA 21%   5.556,67€ 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA 32.016,98€ 

 
 
El pressupost d’execució material ascendeix a la quantitat de VIN-I-DOS MIL DOS-CENTS 
TRENTA-CINC EUROS AMB  CINQUANTA-SIS CÈNTIM. 
 
El pressupost d’execució per contracta ascendeix a la quantitat de TRENTA-DOS MIL SETZE 
EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS. 
 
 
 

       Reus, agost de 2024 

       Ajuntament de Reus 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTUDI DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 



JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 89/2010, DE 29 DE JUNY, PEL QUAL 
S’APROVA EL PROGRAMA DE GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA 
(PROGROC), ES REGULA LA PRODUCCIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I 
DEMOLICIÓ, I EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA 
CONSTRUCCIÓ. 
 
Art. 3. Definicions.  

 

El productor dels residus son els promotors de l’obra.  
 
El dipositari dels residus serà el constructor adjudicatari de l’obra.  
 
El gestor dels residus serà l’empresa subcontractada per el contractista principal de l’obra. 
 
Art. 5. Obligacions del productor i dipositari dels residus.  

 

5.1. Las obligacions són:  
 
Garantir que les operacions de valoració i disposició dels residus es portin a terme segons les 
determinacions d’aquest decret.  
 
Garantir que en les operacions de gestió, en el lloc, de els residus compleixin les 
determinacions del decret.  
 
Abonar els costos que s’originin en la gestió dels residus.  
 
5.2. Per donar compliment a aquestes obligacions el productor i dipositari dels residus te que 
complir:  
 
Entregar els residus a un gestor autoritzat per el seu reciclatge, o per la seva retirada, i 
abonar-li, si es precís les despeses de la gestió.  
 
Facilitar a les administracions competents en la matèria, tota la informació que li sigui 
demandada, i las inspeccions que aquestes demanin.  
 
S’avaluarà, si es precís en el moment de obtenir la llicencia municipal, els costos previstos de 
gestió de els residus, menys en el cas en que l’aval sigui presentat por el gestor dels residus.  
 
Quedaran exemptes d’avalar les empreses de construcció que gestionen els seus residus en 
les plantes autoritzades, que siguin de la seva propietat, o de titularitat de les organitzacions 
empresarials del sector de la construcció a les quals elles pertanyin.  
 
També quedaran exemptes si la planta es de titularitat del ens local que atorga la llicencia.  
 
Art. 7. Classificació.  

 

Els residus de la present obra estan classificats com residus de la construcció i de excavació de 
terres, originats per l’activitat de la construcció d’un edifici sotmès a llicència municipal 
d’obres. 
 



Art.8. Acció preventiva.  

 

Volum i característiques dels residus:  
 
El volum de terres excavades degudes al buidat rases i pous i de moviment de terres de la 
zona exterior, és d’uns: 
 
Demolicions: 0,20 m3 

 
Excavacions: 0,00 m3 

 
Tots aquests materials seran emmagatzemats a l’obra fins el seu transport.  
 
Els residus sobrants seran transportats al abocador autoritzat, i gestionat per l’empresa 
autoritzada. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 



TIPUS D’OBRES A REALITZAR: 
 

Redistribució del Departament de Defensa Jurídica-Coordinació Empreses Municipals. 
 
ESTUDI DE SEGURETAT:  

D’acord amb el Decret 1627/1997 per la redacció del present projecte n’hi haurà prou amb 
que s’acompanyi  al projecte d’execució amb aquest ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT, 
el qual estableix l’anàlisi dels riscs i unes propostes de proteccions que es descriuen més 
endavant.  

 
 PRESSUPOST DELS TREBALLS DE SEGURETAT:  

El pressupost d'execució dels treballs de seguretat s’estableix en: 250,00€. 
AQUEST TOTAL PUJA LA QUANTITAT DE DOS-CENTS CINQUANTA EUROS. 
 
 PREVISIONS SOBRE LA REALITZACIÓ DE L’OBRA:  

Aquestes previsions s’estimen en 2 mesos a comptar des del seu inici. 
 
ANÀLISI DE RISCS, PROPOSTA DE PROTECCIONS: 

 
DURANT EL PROCÉS D´EXECUCIÓ DE LES OBRES. 

 
E. Tancament i ram de paleta.- 
 
E.1. Riscs més probables; 
Caigudes d´alçada 

Caigudes d´objectes. 
Caigudes al mateix nivell. 
Caigudes de llargària. 
Cops, talls i esgarrinxades produïdes per màquines, estris de treball, eines u 
objectes. 
Projecció de partícules. 
Punxades. 
Caustificacions i cremades. 
Electrocucions. 
Torçaments i traumatismes similars. 

 
E.2. Mesures preventives en l´organització del treball. 
Treballar només en bastides normalitzades per fabricants especialitzats  en la 
fabricació d´aquests tipus de mitjans. En cas que això no fos possible per raons 
justificades, la bastida haurà de complir amb la normativa vigent. 
Anàlisi i localització d´aquells punts en els quals hauran de aïllar-se els mitjans 
auxiliars de  seguretat. 
Tancat de la zona de treball amb mitjans elàstics formant bossa. 
Vallat per mitjà de barana rígida de la zona de treball que comporta risc. 
Entrada i sortida de material per les plantes amb mitjans auxiliars adequats. 
Ordre i neteja en el tall. 
Mitjans decantats a assegurar la lliure circulació per qualsevol punt de l´obra sense 
risc de lesió per caiguda d´objectes. 
Consideració de la trajectòria a l´hora de fer esforços durant la manipulació d’útils i 
eines pesades. 
Maquinària en proteccions adequades. 



Sistema d’evacuació de runa i mitjans en llocs designats. 
 
E.3. proteccions col·lectives; 
Baranes segons normativa en bastides penjades. 
Xarxa per a protecció de determinats llocs amb risc de caiguda. 
Diferent tipus de barana pera protecció amb llocs amb risc de caigudes. 
Plataformes d’entrada i sortida de material. 
Marquesines per entrada i sortida del personal.  Protecció en la màquina de tallar 
material ceràmic. 
Tubs per l´evacuació de la runa. 
 
E.4. Proteccions personals; 
Casc. 
Botes de seguretat. 
Botes d’aigua. 
Vestit d’aigua. 
Guants de cuir. 
Guants de goma- 
Ulleres antipartícules. 
Cinturó de seguretat. 
Roba de feina. 
Politges de seguretat. 

 
F. Cobertes.- 
 
F.1. Riscs més probables;            
Caigudes d’alçària. 
Caiguda d’objectes. 
Cremades i caustificacions. 

 
F.2. Mesures preventives sobre l´organització: 
Tenir cura sobre on i com es deixen els mitjans que poden produir incendis i 
explosions. 

 
F.3. Proteccions col·lectives; 

            Barana de tubs, segons detall en plànol. 
Plataformes de fusta. 
Dispositiu de cable fixat a esperes ancorades en parets. 
Escales d’accés al cassetó de l´ascensor  i des de la terrassa de la planta quarta a la 
planta coberta. 

             
F.4. Proteccions personals; 
Casc. 
Botes de seguretat. 
Vestit d’aigua. 
Guants de cuir. 
Guants de goma. 
Ulleres antipartícules. 
Cinturó de seguretat. 
Roba de feina. 
Protectors gomats. 



Equip de soldador. 
 

G. Instal·lacions i Acabats.- 
Donat que alguns treballs, com són arrebossats, revestiments, enrajolats, 
enguixats, etc... presentant riscs similars als emmarcats dintre del ram de paleta, 
les mesures preventives d’aquests es faran extensives a tots els treballs. Encara 
que poden presentar-se riscs específics, la prevenció dels quals es necessari 
preveure, per això s’ha completat aquesta memòria amb alguns apartats de 
caràcter general, indicant de vegades, només riscs individuals. 
 
G.1. Riscs més probables; 
 
G.1.1. Fusteria de fusta i alumini;   
Caigudes d’alçària. 
Projecció de partícules. 
Cops, talls, esgarrinxades produïdes per màquines, útils, eines i objectes. 
Electrocutacions. 
Punxades. 
 
G.1.2. Vidrieria; 
Caigudes d’alçària. 
Projecció de partícules. 
Cops, talls i esgarrinxades produïdes per màquines, útils i eines i objectes. 
Punxades. 

 
G.1.3. Pintura; 
Explosions. 
Incendis. 
Causticacions. 
 
Intoxicacions per emanacions. 

 
G.1.4. Fontaneria i electricitat; 
Caigudes d’alçària. 
Projecció de partícules. 
Cops, talls, i esgarrinxades produïdes per màquines, útils, eines i objectes. 
Electrocutacions. 
Punxades. 

 
G.1.5. Instal.lacions d’antena TV, FM i parallamps. 
Caigudes d’alçària. 
Projecció de partícules. 
Cops tall i esgarrinxades produïdes per màquines, útils, eines, i objectes. 
Electrocutacions. 
Punxades. 

 
G.1.6. Instal·lacions de gas. 
Caigudes d’alçària. 
Projecció de partícules. 
Cops, talls i esgarrinxades produïdes per màquines. 
Electrocutacions. 



Punxades. 
Explosions. 
Incendis. 
 
G.2. Mesures preventives sobre l´organització. 
Difusió de la normativa referent, com es cregui més adient per la  bona 
manipulació  dels materials. 
Protecció adequada on existeixi risc de caiguda d´alçària. 
Maquinària amb proteccions adequades. 
Eines manuals amb bon estat i amb proteccions adients. 
Materials inflamables emmagatzemats en llocs i amb condicions apropiades. 
Petit material elèctric ( allargadors, portàtils, terminals) normalitzat i adient a les 
instal·lacions i els mitjans de seguretat  adoptats com a protecció de l´obra. 
Els útils de treball es trobaran en bon estat d´ús i s´utilitzaran adequadament. 
G.3. Proteccions Col·lectives. 
Protector en màquines i eines manuals. 
Extintors. 
Baranes o xarxes en el lloc  on es treballa amb risc de caiguda d´alçària. 
   
G.4. Proteccions personals. 
Casc. 
Botes de seguretat. 
Botes d’aigua. 
Vestit d’aigua. 
Guants de cuir. 
Guants de goma. 
Ulleres antipartícules. 
Cinturó de seguretat. 
Roba de feina. 
Protectors gomats. 
Equip de soldador complert, amb pantalles de protecció facial. 
Ulleres anti-pols. 

 
 

H. Maquinaria i mitjans auxiliars.- 
H.1. Riscs més probables: 

 
H.1.3. Màquines portàtils. 
Electrocutacions per contacte directe o indirecte. 
Atrapaments. 
Talls. 
Projecció de partícules. 
Mutilacions. 
Projecció i producció de pols. 
Soroll superior a l’admissible. 
Vibracions. 
Contacte amb la grua. 
Emanacions càustiques. 
Asfixia. 
Cremades. 
Conjuntivitis. 



Caigudes d’alçària. 
Caigudes de la maquinària. 
H.1.4. Mitjans auxiliars. 
Caigudes d’alçària. 
Caigudes d’objectes. 
Caiguda de bastides. 
Trencament de fils. 
Electrocutacions. 
Trencament d’òrgans. 
Atrapaments. 
Cremades 

 
H.2.  Mesures preventives en l´organització del treball. 
Normativa adreçada i entregada a l´operari de la màquina per a que amb el seu 
compliment s´eliminin els riscs que afecten a la resta del personal. 
Protecció adequada  on existeixi risc de caiguda d’alçària. 
Tota la maquinària haurà de tenir les proteccions adients a la seva utilització i 
trobar-se en bon estat d’us i de conservació. 
S´haurà d’evitar la permanència del personal no autoritzat en la maquinària 
general. 
Protecció amb cinturó de seguretat dels operaris que realitzen treballs de 
muntatge ( grua, bastides..) 
H.2.3. Màquines portàtils. 
S´evitaran  contactes directes i indirectes de totes les màquines  portàtils segons el 
R.E.B.T. 
Protegir la maquinària mitjançant proteccions per que cap operari puguin atrapar-
se part del cos, o vestit de treball. 
Es tallarà el subministrament en màquines, per reparar i s´impedirà  la posta en 
marxa mentrestant existeixi la manipulació de personal. 
Es delimitarà el radi d’acció dels òrgans mòbils de forma que no existeixin 
contactes amb persones o màquines. 
L´utilització de les màquines portàtils es realitzaran amb ventilació de 50 m3 /h 
com a mínim. 

 H.2.4 Mitjans auxiliars. 
Les bastides situades a dos o més  metres d’alçada, tindran una  barana  d´un 
metre  sobre la plataforma, passamà intermig i sòcol, amb una resistència  de 150 
kg/m2, quedaran prohibits tots els materials no rígids, com cordes i cintes de palet, 
etc.. 

 Les xarxes es col·locaran degudament ancorades. 
 S´agafaran sòlidament les bastides per tal d’evitar balanceig. 

No s´emmagatzemaran en les bastides  més  que els estris i materials propis de les 
bastides, aquests  no seran de pes major que la càrrega de seguretat, de manera 
que el coeficient de seguretat sigui cinc. 
Els cables estaran en perfecte estat, complint amb els coeficients de seguretat, com 
a mínim. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PLEC DE CONDICIONS 



PLEC DE CONDICIONS GENERALS 

 
 
Article 1.- AMPLITUD DE LA CONTRACTA. 
 
La contracta comprèn tots els materials, la mà d’obra, els mitjans auxiliars i tot el que és 
necessari per a la realització de les obres, tal i com s'han projectat i amb les variacions 
autoritzades fins deixar-les llestes, netes, amb bon aspecte, correcte funcionament i perfecte 
estat d'utilització. 
 
Comprèn també la supressió de les construccions i els elements innecessaris, la retirada de 
materials sobrers, les restes i la runa, la neteja i el condicionament de les àrees i locals de 
l'obra i exteriors, que per qualsevol concepte s'hagin utilitzat, per deixar-les en l'estat primitiu 
o en el que definitivament hagin de quedar. 
 
Article 2.- DIRECCIÓ DE L'OBRA. 
 
El Director de l'obra és el tècnic designat per l'Administració i gaudeix de les més àmplies 
facultats per a la millor efectivitat de la seva missió, i se'l designa d'ara endavant com a 
Director. 
 
Resol les qüestions tècniques d'interpretació del Projecte, inspecciona tot allò que es relaciona 
amb les obres, directament i indirectament, pot rebutjar aquells elements o pràctiques que, al 
seu parer, no són adients i dóna les ordres oportunes per a la millor execució de les obres, 
sempre que no modifiquin les condicions del Contracte. 
 
Pot comprovar, a cada moment, si el Contractista compleix amb totes les obligacions 
contractuals i legals, i pot conèixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que 
porta a terme el Contractista relacionades de qualsevol forma amb les obres. 
 
Quan les ordres donades al Contractista referents a les obres, els materials, la neteja, els 
perills o els perjudicis, si la reparació dels perjudicis causats o d'altres d'anàloga naturalesa no 
fos acomplerta eficaçment i oportunament, el Director de l'obra pot manar d'executar-la amb 
càrrec al Contractista. 
 
Acredita al Contractista les obres realitzades i practica les liquidacions. 
 
Pot valer-se de col·laboradors, per tal que el representin o el substitueixin en totes o en part 
de les seves funcions, i ha de comunicar-ho al Contractista perquè els reconegui com a tals. 
Els col·laboradors estan integrats en la Direcció. 
 
El Director d’obra interpreta el projecte i dóna les ordres per al seu desenvolupament, marxa i 
disposició de les obres així com les modificacions que cregui oportunes sempre que no alterin 
fonamentalment el Projecte o la classe de treballs i materials que hi són consignats. 
 
El Contractista no pot introduir cap modificació sense l'autorització escrita del Director. 
 
Si alguna part de l'obra classe o dels materials no queda prou especificada, presenta dubtes, 
resulta alguna contradicció en els documents d’aquest projecte o pot suggerir-se alguna 
solució més avantatjosa durant la marxa de les obres, la Contracta ho ha de posar 
immediatament en coneixement de la Direcció d’obra, per escrit, i s’ha d’abstenir d’instal·lar 



els materials o executar l'obra en qüestió fins a rebre l'aclariment o resolució de la Direcció 
d’obra que també l’ha d’efectuar per escrit. 
 
Article 3.- CONTRACTISTA. 
 
El Contractista és la part contractant obligada a executar l'obra. 
 
Ha de realitzar bé les obres contractades i en el termini estipulat, sota la seva total i exclusiva 
responsabilitat i amb subjecció a les condicions del Contracte i a les ordres del Director. 
 
Ha de signar el rebut al duplicat de les ordres que se li donen per escrit i subscriure amb la 
conformitat o l'objecció els comunicats o informes de les obres quan se li requereix. 
 
Ha de donar compliment tot seguit a totes les ordres que rep del Director sense perjudici del 
dret de reclamació que l'assisteix. L'exercici d'aquest dret no l'eximeix del compliment de dites 
ordres, encara que de tal reclamació pot derivar-se'n justa indemnització al Contractista. 
 
El Contractista té dret a que se li justifiqui la recepció de les comunicacions i les reclamacions 
que adreça al Director i tanmateix se li ha de comunicar per escrit qualsevol ordre verbal que 
li doni. 
 
El Contractista està obligat a prestar col·laboració al Director i a les persones que el 
representen o ajuden, per al millor compliment de les seves funcions. 
 
Article 4.- OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS. 
 
El Contractista, o el seu representant, està obligat a ser present en l'obra totes les vegades 
que el cita el Director per escrit i especialment en els actes de replanteig, amidaments i 
recepcions. 
 
En cas d'incompareixença injustificada, perd el dret d’al·legació o reclamació que l'assisteix a 
tals actes i ha d’estar a les conseqüències, i el Director li ha de lliurar, amb justificant de 
recepció,  els documents que se'n derivin dels mateixos. 
Si justifica degudament la falta d'assistència, té un termini de deu dies per reclamar o fer les 
al·legacions oportunes mitjançant escrit adreçat al Director. 
 
Són a càrrec del Contractista totes les despeses derivades del Contracte i l'execució de les 
obres entre les quals s'hi compten: 
 
Mesures de seguretat, senyalaments i barrats. 
 
Replanteig, amidaments, controls de qualitat dels materials i de les  obres així com els 
elements i les obres provisionals o auxiliars. 
 
Assegurances del personal, les obres, la maquinària, la responsabilitat i els danys a tercers. 
 
Neteja i vigilància. 
 
Arbitris, impostos, etc. així com les multes, les sancions o les indemnitzacions per perjudicis 
que es deriven de l'execució de les obres. 
 



Els permisos, les llicències i les concessions que són necessaris per a l'execució de les obres, 
amb exclusió dels que són específics de  l'Administració; i disposició, d'una oficina d'obres en 
un lloc avinent, degudament condicionada, pel Director. On hi ha d’haver les còpies 
autoritzades dels documents contractuals del projecte i el llibre d'ordres. A més s'hi han de 
guardar, tots els documents que puguin ser necessaris consultar i també les mostres, el 
testimoni i qualsevol material que pugui ser convenient conservar. 
 
El Contractista respon dels actes propis, dels del personal que li presta servei i també dels 
subcontractistes. Així mateix respon dels danys causats a l'obra per qualsevol causa, abans de 
la recepció. També són de la seva exclusiva responsabilitat els danys i el perjudicis causats a 
tercers bé per la forma d'execució de l'obra, bé per omissió bé per causa d'accident o bé per 
supòsit fortuït. 
 
Ha de tenir cura que a causa de les obres, no es pertorben o malmeten els serveis existents. 
 
Ha d’adoptar sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilància les mesures per tal de garantir la 
més absoluta seguretat del personal de l'obra i de tercers. 
 
Ha de complir i estar al corrent, a cada moment, amb les obligacions que, com a empresa, 
l'incumbeixen en matèries fiscal, laboral, Seguretat Social, Seguretat i Salut en el treball i de 
qualsevol altra classe que l'afecten. 
 
Abans de començar les obres ha de comunicar al Director la seva residència i la del seu 
Delegat, a tots els efectes derivats de l'execució, així com qualsevol variació futura mentre 
dura. La residència del Delegat ha de ser a la localitat de les obres o altra pròxima, i ha de 
tenir l'autorització del Director. 
 
El Contractista és l'únic responsable de totes les contravencions que ell comet durant 
l'execució de les obres, o el personal i elements que hi són relacionats i són del seu exclusiu 
compte les conseqüències que se’n poden derivar, així com els danys i perjudicis a tercers. 

 
Igualment, el Contractista és l'únic responsable de l'execució de l'obra contractada, i no té dret 
a indemnització pel major preu a què poden resultar-li les distintes unitats, ni per les errades 
maniobres que pot cometre durant la seva construcció. 
És responsable també davant els Tribunals dels accidents que poden sobrevenir i ha de tenir 
tot el personal degudament assegurat. 
 
Igualment, és responsable de totes les obligacions legals i econòmiques derivades de les 
obres contractades. 
 
La Contracta igualment ha de sol·licitar i obtenir els permisos municipals, de Delegació 
d'Indústria, etc., que, segons la legislació vigent, són precisos per a la realització i 
funcionament de les obres i instal·lacions. 
 
La propietat de les obres l’ha d’autoritzar tots els documents que calen per a tal fi. 
 
A banda de la senyalització de l’obra especificada en un altre article del plec, s’han de disposar 
rètols informatius, un a cada extrem de l’obra. Els esmentats rètols informatius han de 
col·locar-se abans del començament de l’obra i la correcta subjecció i visibilitat s’ha de 
comprovar en l’acta de replanteig. 
 



La qualitat del material utilitzat ha de ser suficient per garantir-ne la conservació durant la 
durada de l’obra. En el cas d’observar-se defectes en el mateix, la D.F. ha d’ordenar la seva 
immediata reparació o substitució. Si dites errades no s’esmenen en el termini de 48 hores la 
direcció facultativa encarregarà nous cartells amb càrrec al contractista. 
 
Els cartells no són d’abonament però la propietat es reserva la possibilitat d’adquirir-los a 
l’acabament de l’obra amb càrrec a la partida d’imprevistos i al seu valor residual. 
De no ésser retirats transcorregut 1 mes des de la data de recepció de l’obra s’entén que el 
contractista els cedeix gratuïtament a la propietat. 
 
Article 5.- PERSONAL. 
 
El Contractista designa un Delegat que assumeix la direcció dels treballs i actua com a 
representant seu a tots els efectes referents a les obres i al compliment del contracte. Ha de 
residir en un lloc pròxim al dels treballs i ha de tenir suficient solvència tècnica i moral així 
com facultats per organitzar l'execució de les obres i posar en pràctica les ordres del Director. 
 
La persona que es designa com a Delegat d’obra s'ha de comunicar al Director i aquest l’ha 
d’acceptar per ell, aquest aprecia lliurement la seva suficiència en tots els aspectes. 
 
El Delegat col·labora amb el Director en la resolució de tots els problemes que es plantegen 
durant l'execució de les obres. 
 
Quan la complexitat i naturalesa de les obres ho requereix, o bé per circumstàncies especials 
és convenient, a l'entendre del Director, aquest pot exigir al Contractista que el Delegat tingui 
la titulació professional adient a la naturalesa de les obres i que el Contractista designi a més 
el personal facultatiu necessari sota la dependència d'aquell. 
 
Quan la marxa dels treballs ho justifica, pot reclamar del Contractista la designació d'un nou 
Delegat o de qualsevol facultatiu que d'ell depèn. 
 
A l'obra ha d'haver-hi sempre el nombre i la classe de personal tècnic, especialista i operaris 
que fa falta pel volum i naturalesa dels treballs que s'estiguin realitzant, personal amb 
reconeguda aptitud i experiència. 
 
El Contractista respon de la idoneïtat i de la disciplina del personal assignat a l'obra. El 
Director té, a cada moment, la facultat d'exigir al Contractista la separació de l'obra de 
qualsevol persona que consideri inadequada, sense que el Contractista pugui reclamar 
perjudici per tal fet. 
 
Si ho creu necessari, el Director pot designar vigilància a l'obra, sota la seva dependència. 
 
Cap part de l’obra no pot ser subcontractada sense autorització de la direcció tècnica. 
 
L’autorització pel contractista de prestacions i serveis auxiliars de tercers, no allibera el 
contractista de les seves obligacions i responsabilitats. 
 
La propietat no és responsable subsidiària dels deutes contrets pel contractista. 
 
 
 



Article 6.- GENERALITATS. 
 
Es fa constar, als efectes oportuns, que per tractar-se d’obres públiques el contractista té el 
coneixement previ de la possible existència de nombroses i diferents servituds de l’obra, com 
per exemple esteses d’empreses privades (gas, telèfons, electricitat, canonades) o de serveis 
públics (aigua, clavegueram). 
 
Ja que es tracta d’informació dispersa entre els diferents titulars i essent útil només en quant 
estigui actualitzada a la data de començament dels treballs, s’inclou únicament en el projecte 
la relació de serveis existents per tal de facilitar i orientar a l’hora d’executar l’obra. Tot i això el 
contractista queda obligat a sol·licitar dita informació a les diferents companyies i als 
ajuntaments afectats abans de començar els treballs en compliment de l’establert a l’art. 7. 
 
L’exacta localització, mitjançant cates, d’aquests serveis, el seu manteniment durant l’execució 
dels treballs (o la seva reposició a la finalització dels mateixos) i les possibles dificultats o 
minves de rendiment que la presència ocasioni, no són mai d’abonament, i es consideren com 
a despeses incloses en els preus unitaris. 
 
No són tampoc d’abonament les despeses de manteniment o les de reparació per 
trencament, avaries, etc., que es produeixen en els anomenats serveis per les obres, fins i tot 
quan la seva posició no respon a la informació rebuda o són traçats imprevisibles ja que es 
considera que el contractista ha incomplert l’obligació de localitzar la seva posició exacta 
mitjançant cates, treball que el seu cost queda inclòs en el projecte tal i com s’ha dit. 
 
Són d’abonament, sempre que la D.F. les consideri obres necessàries per a l’execució del 
projecte i les autoritzi expressament, les modificacions de traçat (provisionals o definitives) o 
el seu reforç, amb preus de projecte o en el seu defecte, amb preus contradictoris. 
 
El contractista té el deure d’avisar a la D.F. quan el mal estat dels serveis trobats durant els 
treballs aconsella la seva reparació o renovació. 
 
El contractista queda, a més, obligat a realitzar els treballs de millora puntual necessaris per 
arranjar els defectes detectats en la forma que determinen els serveis tècnics competents. 
Dits treballs són d’abonament als preus del projecte i, en el seu defecte, a preus 
contradictoris. 
 
Ambdós casos, l’abonament es realitza amb càrrec a la partida d’imprevistos o es redacta 
l’oportú projecte addicional d’obres. 
 
L’existència de serveis en nombre tal que impedeix l’excavació continuada a màquina a la 
generalitat o en zones importants de l’obra s’ha de plantejar a la direcció d’obra qui valora els 
fets i decideix les superfícies i/o volums que s’han d’abonar. 
 
Les dificultats presentades per obstacles aïllats a l’execució normal de les unitats d’obres 
diferents de la pròpia excavació (per exemple: col·locació de canonades, extensió i 
compactació de ferms, etc.) es consideren sempre incloses en els respectius preus. 
 
Article 7.- MATERIALS. 
 
Comprenen totes les matèries, els productes, els elements i els mecanismes que entren a 
formar part integrant de les obres i les instal·lacions. 



 
Han de ser de primera qualitat dintre de la seva classe. Segons la seva naturalesa han de ser 
nous, sense defectes, en perfecte estat de conservació i ús. Han de complir les instruccions i 
les normes promulgades per l'Administració referents a condicions generals, homologació i 
control de qualitat, sense perjudici de les específiques que estableix el corresponent plec. 
 
Han d’arribar a l'obra i s'han d’arreplegar en la seva presentació original, amb les marques de 
fàbrica, precintes i tots aquells distintius que els caracteritzen. 
 
Les característiques dels materials insuficientment especificats al Plec de Condicions, o que no 
hi siguin continguts, les defineix el Director, i en el seu defecte seran dels tipus i qualitats 
emprats normalment per l’Empresa subministradora del servei. 
 
Els materials a emprar han de ser acceptats pel Director abans de l'adquisició i arreplec a 
l'obra, amb aquesta finalitat el Contractista ha de lliurar-li oportunament les mostres, els 
catàlegs, les garanties, les anàlisis, els assaigs, els certificats i les especificacions suficients que 
permetin un judici clar de les qualitats dels materials proposats i la seva conveniència. 
 
Altrament, el Director pot manar retirar-los, encara que estiguin col·locats o suposin demolir 
parcialment l'obra, sense dret a indemnització. Si el Director creu necessari fer-ne analitzar o 
assajar algun, designa un laboratori perquè ho realitzi, atès el que preveu l'epígraf núm. 12. 
 
S'han d’arreplegar en els llocs i la forma adients, que assegurin la bona conservació, i no 
destorbin ni ofereixin perill. També cal mantenir-los sempre en bones condicions. 
 
L'acceptació prèvia dels materials no suposa l'autorització definitiva, i es poden substituir, 
àdhuc després de col·locats, aquells que no reuneixen les condicions, els que tenen 
característiques distintes o defectes no percebuts en el primer reconeixement, per més que 
estiguin inclosos amidaments i certificacions. Les despeses que s'originen sempre són a 
càrrec del Contractista. 
 
Article 8.-DOCUMENTS PER AL CONTRACTISTA. 
 
El Contractista rep un exemplar del Projecte de les obres que ha contractat. Pot adquirir en 
demés al seu càrrec totes les còpies dels plànols i d'altres documents que necessita per 
executar les obres, però no pot fer ús del Projecte i dels altres documents per altres fins que 
no són els estrictament contractuals, així com tampoc exhibir-los o cedir-los a tercers. 
 
Els documents que queden incorporats al Contracte, salvat d'indicació distinta en les clàusules 
administratives, són: 
 
Memòria. 
Plànols. 
Plec de condicions. 
Pressupostos parcials. 
Quadre de preus d'unitats d’obra.  
Pressupost general. 
 
La inclusió en la contracta de les cubicacions i amidaments no implica l'exactitud respecte a la 
realitat. 
 



Tots els altres documents i altres dades són informatius. El Contractista ha d'encertir-se de 
l'exactitud i procurar-se aquells altres que pot necessitar. 
 
En cas de contradicció entre el Plec de condicions i els plànols, preval el primer. 
 
Tot allò que s’esmenta en el Plec de Condicions i omès en els plànols o viceversa, ha de ser 
executat com si estigués contingut a ambdós documents, sempre que la unitat d’obra quedi 
suficientment definida i tingui preu en el Contracte. 
 
Article 9.- REPLANTEIG I PROGRAMA DE TREBALLS. 
 
Adjudicades les obres, el Contractista ha de fer el replanteig en el termini legalment establert. 
Comprèn com a mínim els eixos principals que situen i caracteritzen les diverses parts de 
l'obra, així com els punts fixos i auxiliars necessaris pels successius replanteigs de detall, 
marcats de forma invariable i duradora. Quan ho té enllestit ho ha de comunicar al Director 
per a la seva comprovació. S’aixeca Acta i se’n lliura un exemplar al Contractista. 
 
En  l'Acta de replanteig hi ha de constar la conformitat o la disconformitat del replanteig 
respecte als documents contractuals del projecte així com  qualsevol circumstància que pot 
afectar el compliment del Contracte. 
 
Quan es fa constar alguna diferència o circumstància que implica una variació sensible del 
Projecte, s’han de valorar pel Director de l'obra les repercussions, als preus del Contracte, i 
s’ha de trametre a l'Administració perquè resolgui. 
 
El contractista es responsabilitza de la conservació dels punts de replanteig. 
 
Immediatament, el Contractista ha d’iniciar les obres i comunicar la data al Director, a qui ha 
de presentar el Programa de Treball que ha de contenir: 
 
Programa de les obres a realitzar, classe i volum; 
Mitjans que s'han d’emprar, amb expressió de la classe i el rendiment mitjà; 
Valoració mensual i acumulada de l'obra programada; 
Representació gràfica de les diverses activitats;  
El Programa de treball i els mitjans a emprar han de ser aprovats pel Director; i el termini 
d'execució comença a comptar des de la data del replanteig.    
 
Article 10.- EXECUCIÓ I VARIACIONS DE LES OBRES. 
 
10.1 Generalitats. 
 
Els treballs han d'executar-se segons les condicions del Contracte i d'acord amb el programa 
de Treball aprovat, dels quals no pot diferir substancialment sense autorització. 
 
La maquinària i altres elements de treball que s'han d'aportar a l'obra segons el programa o 
que el Director creu necessaris, han d’estar sempre en bones condicions i quedar adscrits 
durant l'execució de les unitats en què han d'utilitzar-se. No es poden retirar sense el 
consentiment del Director. 
 
Les unitats d’obra realitzades amb materials o en forma distinta al prescrit en els documents 
del Contracte sense autorització prèvia, i les defectuoses, no s'han de pagar. El Director té la 



facultat d'exigir la demolició i reconstrucció de les parts que no compleixen les condicions 
establertes o si sospita, amb fonamentació que no les compleixen, i ha de realitzar-ho el 
Contractista al seu càrrec, el qual a més és responsable dels perjudicis que, per aquesta 
causa, poden produir a l'Administració. Si demolida alguna part sospitosa de l'obra resulta 
que reunia les condicions exigibles al Contractista, se l'ha d’indemnitzar. 
 
Si el Contractista substitueix un material per un altre de millor qualitat sense l'ordre escrita del 
Director, es paga únicament el preu estipulat al Contracte. Si realitza major volum d’obra 
sense que si li hagi ordenat, es realitza el pagament només de la part projectada. Si l'excés 
d’obra no és admissible, el Contractista està obligat a demolir-la. 
 
Fins a la recepció, el Contractista respon de l'execució de l'obra contractada i de les faltes que 
hi hagin. 
 
El muntatge d'elements i realització de les obres s'ha d’efectuar amb estreta subjecció a 
aquest Projecte, normes i disposicions oficials que li són d'aplicació i a les ordres que dóna el 
Director d’obra. 
 
S'han d’efectuar amb els mitjans auxiliars necessaris i mà d’obra especialitzada i segons el bon 
art de cada ofici, de manera que a més del bon funcionament, han de tenir un bon aspecte i 
quedar perfectament acabades i en perfectes condicions de durada i conservació. 
 
10.2 Treballs nocturns. 
 
Els treballs nocturns han de ser prèviament autoritzats pel director i realitzats només en els 
unitats d’obres que ell indica. El contractista ha d’instal·lar els equips d’il·luminació del tipus i 
intensitat que el director ordena i els ha de mantenir en perfet estat, mentre duren els treballs 
nocturns. 
 
10.3 Construcció i conservació de desviaments. 
 
Si, pel fet de preveure en els documents contractuals, o per necessitats sorgides 
posteriorment, fos necessària la construcció de desviaments provisionals o rampes d’accés als 
trams parcialment o totalment acabats, s’han de construir d’acord amb les característiques 
que figuren en els corresponents documents contractuals del projecte o, en el seu defecte, de 
manera que han de ser adequats al trànsit que han de suportar i segons les ordres del 
director. La seva conservació durant el termini d’utilització és a compte del contractista. 
 
10.4 Senyalització i altres mesures de seguretat a l’obra. 
 
El contractista, des del mateix començament de l’obra, té l’obligació expressa de garantir per 
tots els mitjans possibles la seguretat dels seus propis treballadors i de les persones i béns en 
general. Per això, ha de senyalitzar les obres (o altres zones properes que siguin necessàries) 
de forma correcta i suficient i dirigir l’execució dels treballs de forma prudent. 
 
En conseqüència, els accidents o danys que es puguin produir, imputables a les obres o a la 
seva senyalització són de la responsabilitat exclusiva del contractista. 
 
Abans de procedir a qualsevol regulació i, en el seu cas, desviament del trànsit afectat (tant de 
vianants com motoritzat) el contractista ha de sol·licitar de la D.F. l’autorització oportuna i la 



realització de les gestions necessàries davant l’organisme competent (guàrdia urbana, 
Ministeri de Foment, Generalitat, etc.). 
 
Els treballs de senyalització, de regulació del trànsit, les actuacions destinades a garantir la 
seguretat de l’obra i tots els mitjans materials que són necessaris per a tot això (senyals, 
tancaments, marques viàries, balises reflectores i lluminàries, enllumenat nocturn, vigilants, 
etc) es consideren despeses incloses en els preus unitaris del projecte. 
 
La presència, regular o no, de tècnics municipals (o membres de la guàrdia urbana, Ministeri 
de Foment, etc) en la seva funció de control i comprovació no eximeix ni relleva el Contractista 
d’aquesta responsabilitat, només en els casos que la direcció facultativa hagi rellevat el 
contractista en les seves funcions de direcció de treballs. 
 
La D.F. ha d’advertir el contractista de totes les deficiències que observa i ha de ser considerat 
com a d’obligat compliment per part del contractista (art. 23 P.C.G.A.) 
 
La repetició dels esmentats defectes o la poca diligència en la seva correcció s’ha d’anotar per 
la D.F. al Llibre d’Ordres, i una còpia del full ha de ser tramesa a l’òrgan contractant als efectes 
oportuns. 
 
10.5 Precaucions especials durant l’execució de les obres. 
 

- Pluges: Durant les diverses etapes de la construcció, les obres s’han de  mantenir 
sempre en perfectes condicions de drenatge. Les cunetes i altres desguassos s’han de 
conservar i mantenir de manera que no es produeixin erosions en els talussos adjacents. 

 
- Gelades: Si hi ha temor que es produeixin gelades, el contractista de les obres ha de 
protegir totes les zones que poden quedar perjudicades pels efectes conseqüents. Les 
parts d’obra malmeses s’han d’alçar i reconstruir a la seva costa, d’acord amb el que 
s’assenyala en aquestes prescripcions. 

 
- Incendis: El contractista s’ha d’atenir a les disposicions vigents per a la prevenció i 
control d’incendis i a les instruccions complementàries que figuren en les prescripcions 
tècniques, o que dicta el director. 

 
En tot cas, ha d’adoptar les mesures necessàries per evitar que s’encenguin focs 
innecessaris, i és responsable d’evitar la propagació dels que es requereixen per a 
l’execució de les obres, així com dels danys i perjudicis que es poden produir. 

 
- Ús d’explosius: L’adquisició, el transport, l’emmagatzematge de les metxes, els 
detonadors i els explosius s’ha de regir per les disposicions vigents que regulen la matèria 
i per les instruccions especials complementàries que dicta el director. 

 
Els magatzems d’explosius han de ser clarament identificats i estar situats a més de 300 m 
de la carretera o de qualsevol construcció. 

 
En les voladures s’ha de posar especial cura en la càrrega i encesa de les barrinades, i s’ha 
d’avisar de la descàrrega amb antelació suficient per evitar possibles accidents. 
 
L’encesa de les barrinades s’ha de fer, de ser possible, a hora fixa i fora de la jornada de 
treball, durant els descansos del personal operari al servei de l’obra en la zona afectada 



per les voladures, i no és permesa la circulació de persones o vehicles dintre del radi 
d’acció de les barrinades, des de cinc minuts abans d’encendre les metxes fins després 
que hagin esclatat totes. 

 

Sempre que sigui possible, l’encesa s’ha d’efectuar mitjançant comandament 

elèctric a distància, o s’han d’emprar metxes i detonadors de seguretat. 

 
El personal que intervé en la manipulació i utilització d’explosius ha de ser de reconeguda 
pràctica i perícia en aquestes feines i ha de reunir les condicions adequades, en relació 
amb la possibilitat que correspon a aquestes operacions. 

 
El contractista ha de subministrar i col·locar els senyals necessaris, per advertir al públic 
del seu treball amb explosius. L’emplaçament i estat de conservació ha de garantir, 
sempre, la perfecta visibilitat. 

 
Correspon al contractista, en el seu treball de direcció i gestió de l’obra la prevenció dels danys 
que es puguin produir per pluges, gelades, altres accidents atmosfèrics, voladures, etc. 
 
Les despeses que els esmentats treballs poden produir es consideren incloses en els preus i 
en conseqüència no són en cap cas d’abonament a excepció dels casos previstos a l’art. 132 
del Reglament general de contractació de l’Estat (vegeu clàusula 14 del P.C.A.G.) 
 
Tampoc són d’abonament els danys produïts per l’omissió de les esmentades tasques 
preventives. 
 
El contractista és el responsable únic dels danys a tercers que per les causes esmentades es 
puguin produir. 
 
10.6 Obres de condició especial. 
 
Sempre que, a judici del director de l’obra, hi hagin algunes parts de l’obra que, per llur índole 
particular, requereixen especial cura, poden designar-se tres o més especialistes acreditats 
perquè el contractista triï el que ha d’executar-la, sempre que el preu que compti els 
esmentats especialistes estigui dintre del quadre de preus que acompanya al projecte amb un 
marge d’un 5% a favor del contractista, en concepte d’indemnització per despeses generals. 
 
Aquest mateix dret es reserva al director per a certs materials la fabricació dels quals 
requereix condicions especials. 
 
Si el contractista executa alguna part de les obres en forma defectuosa, o malament, per error 
o contràriament a les bones normes de la construcció, ordre rebudes o que no s’ajusta al 
projecte, l’ha de demolir i tornar a fer, tantes vegades com sigui necessari, i les despeses que 
això ocasioni aniran al seu compte. 
 
Si les deficiències no comprometen la seguretat, funcionament, utilitat i bon aspecte dels 
treballs d’una manera essencial, i no poden, a judici del director de l’obra, conservar-se, el 
contractista pot reparar-la fins a deixar-la de la millor manera possible, i sofrir en aquest cas, 
la peça o element, el desmèrit que pugui tenir a judici del director. 
 



La interpretació del projecte és missió exclusiva del director de l’obra, el qual resol segons el 
seu criteri qualsevol dubte i supleix les omissions que poden haver-hi en el projecte. 
 
Qualsevol dubte, deficiència o omissió ha de ser aclarit i subsanat abans de començar els 
treballs a què fa referència. 
 
Article 11.- CONTROL DE QUALITAT. 
 
Per controlar la qualitat de les obres, el Contractista ha d’efectuar, al seu càrrec, els assaigs en 
les condicions i freqüència que s'estableixen al Plec de condicions i en el seu defecte en les 
instruccions i normes oficials. Si no està regulat per cap dels documents ressenyats s’ha de 
procedir segons determina el Director. 
 
Durant el decurs de les obres, i en el seu període de garantia el Director pot ordenar que es 
realitzin quantes proves, assaigs i anàlisis que cregui oportunes per comprovar la qualitat dels 
materials i bona execució de l'obra efectuada encara que els materials no estiguin indicats en 
aquest  plec. El Contractista està obligat a donar totes les facilitats que calguin, aportar els 
mitjans auxiliars i el personal necessaris i suportar al seu càrrec, totes les despeses que es 
puguin originar fins un import màxim de l'1% del pressupost de l'obra. 
 
De les proves realitzades s'ha d’estendre Acta que s’ha de tenir en compte per la recepció de 
l'obra. 
 
En cas de disconformitat del Contractista amb els assaigs efectuats s'ha d’acudir a un 
Laboratori oficial designat pel Director, perquè les efectuï. 
 
Article 12.- MODIFICACIONS DEL PROJECTE. 
 
No s'admet cap variació sobre l'obra definida en el projecte ni sobre l'execució establerta en el 
programa de treball, sense l'autorització escrita del Director de l'obra. Qualsevol dubte, 
deficiència o omissió al projecte ha de ser aclarida pel Contractista abans de començar les 
unitats d’obra a què es refereixi. 
 
L'Administració pot, durant l'execució de les obres, suprimir la realització d'alguns treballs o 
afegir-ne altres no previstes, sempre que el total de les supressions o addicions valorades als 
preus de Contracte no disminueixin o sobre pugin més d'un vint per cent del total de l'obra 
contractada i en el cas d’excedir-ne, sempre que el Contractista hi estigui d'acord. 
 
Amb independència de les supressions o condicions esmentades, el Contractista ha 
d'introduir les modificacions que li ordena el Director, quan les creu imprescindibles per 
mantenir  totes les condicions d'estabilitat, seguretat i qualitat previstes en el projecte. Si 
aquestes modificacions per la quantia o naturalesa justifiquen variacions sensibles de preu o 
termini d'execució, el Contractista ha de sol·licitar per escrit que es tinguin en compte i  
l'Administració acordarà el que cregui adient. 
 
El Contractista pot proposar també modificacions sobre l'obra projectada, degudament 
justificades al Director i aquest les resol d'acord amb les seves facultats. 
 
Si a les variacions o a les modificacions hi figura alguna unitat d’obra, el preu de la qual no 
compta en el Contracte ni se'n pot deduir, s’ha de determinar pel sistema de preus 



contradictoris, a partir fins on sigui possible dels costos elementals que figuren en el projecte i 
en tot cas als corresponents a la data de la seva licitació. 
 
Només són considerades com a millores i modificacions del Projecte aquelles que hagin estat 
ordenades expressament per escrit per la Direcció d’obra i convingut preu abans d’executar-
les. 
 
L’entitat contractant tindrà dret a segregar de la contracta , totalment o parcial, totes les obres 
que cregui convenient, sempre que l’import de les segregacions no excedeixi de la cinquena 
part de l’import total de la contracta. La contracta en cap cas no podrà pretendre cap 
segregació. 
 
Article 13.- AMIDAMENT I MESURAMENT DE LES OBRES. 
 
Les obres s'amiden per unitats completament acabades, i se'ls aplica a cadascuna el mètode 
que especifiquen els documents del Contracte i, per defecte, a criteri del Director. Als 
amidaments hi ha d’assistir el Contractista, el qual pot manifestar les observacions i les 
reclamacions que cregui oportunes. 
 
Aquelles parts o unitats que han de quedar ocultes, o impliquen la desaparició d'elements 
necessaris per poder efectuar l'amidament, aquest s’ha de fer al moment oportú. El 
Contractista ha d'avisar amb temps suficient al Director perquè pugui prendre les dades 
necessàries, altrament aquest actua segons el seu bon criteri i el Contractista ha d'acceptar el 
resultat. 
 
Les unitats que s'han de pagar a pes, es comprovaran abans de posar-les en l'obra, en 
presència del Director. 
 
Pel que fa a l'amidament i mesurament de les obres és d'aplicació també tot el que disposen 
les prescripcions particulars quant a això. 
 
Les unitats s'abonen pel seu volum, pel seu pes, per la seva superfície, per la seva longitud o 
pel seu nombre d'unitats realment executades, d'acord a com figuren especificades al Quadre 
de preus corresponent. Per a les unitats noves que poden presentar-se s'ha d’especificar 
clarament la forma d'abonament en convenir-se el seu preu actual contradictori. En altres 
casos, s'ha d’estar a l'admès a la pràctica habitual. 
 
Article 14.- VALORACIÓ I PAGAMENT DE LES OBRES. 
 
14.1 Generalitats. 
 
Es paguen al Contractista les obres que realment ha portat a terme d'acord amb el projecte i 
les modificacions autoritzades. 
 
Amb aquesta finalitat el Director lliura la certificació de les unitats d’obra acabades, en els 
terminis establerts en el Contracte i per defecte mensualment. Per això es fa la relació 
valorada dels treballs realitzats "a l'origen" previ amidament. La contracta tindrà un termini de 
vuit dies per examinar-ho i donar la seva conformitat i objeccions. 
 



Les relacions valorades i les certificacions consegüents tenen caràcter provisional i els 
pagaments a què donen lloc es conceptuen a la bestreta, i queden pendents de la liquidació 
final per a la confirmació o la rectificació. 
 
Sempre que en el Contracte no s'especifica una modalitat distinta, les obres es valoren als 
preus d'execució material que figuren en el projecte, als especials establerts i si escau, als que 
es fixen contradictòriament. Se'ls ha d’augmentar el tant per cent adoptat per obtenir el 
Pressupost de Contracta i del resultat es descompta la baixa obtinguda en la rematada. 
 
Les obres de terra s'amiden i es valoren segons les unitats d’obra definides i aplicades en els 
pressupostos parcials d'execució material, amb els preus emprats en el mateix document, bé 
si són resultat de preu d'unitat d’obra, bé de preu mitjà establert en el projecte. Els preus 
mitjans establerts corresponen a estudis previs del terreny o a estimacions d'altres obres 
realitzades en la mateixa població o contrada. Els percentatges dels diferents components del 
terreny s'entenen a risc i ventura del Contractista, sempre que les clàusules administratives o 
el Contracte no especifiquin altra modalitat. 
 
Tots els treballs, els mitjans auxiliars i els materials necessaris per a la correcta execució i 
acabat de qualsevol unitat d’obra, es consideren inclosos al preu de la mateixa, encara que no 
hi figurin tots els especificats en la descomposició o en la descripció dels preus. 
 
14.2 Valoració d’obres defectuoses acceptables. 
 
Si per excepció s’ha executat alguna obra que no es troba arreglada exactament a les 
condicions de la contracta, però que, tanmateix, és admissible a judici del director, aquest 
proposa al contractista la rebaixa que sembli justa en el preu. 
 
El contractista pot optar entre acceptar la rebaixa proposada o demolir l’obra a la seva costa i 
refer-la, d’acord amb les expressades condicions. 
 
14.3 Preus contradictoris. 
 
Si s’esdevé algun cas en què fos necessari fixar un nou preu perquè la unitat d’obra no està 
compresa a la contracta o perquè les seves característiques difereixen substancialment de les 
del contracte, s’ha d’estudiar i convenir-lo contradictòriament pel següent sistema: 
 
El contractista, a partir dels quadres de preus del pressupost de l’obra, formula per escrit, sota 
la seva signatura, el preu que, al seu judici, ha d’aplicar-se a la nova unitat. 
 
El director de l’obra o aquella persona que designa estudia el que, al seu criteri, s’ha de fixar. 
 
Si ambdós preus coincideixen, la direcció formula l’acta d’avinença, igual que si qualsevol 
petita diferència o error fos salvat per simple exposició i convicció d’una de les parts, i queda 
així formalitzat el preu contradictori. 
 
Si no és possible conciliar per simple discussió els resultats, el director proposa a la propietat 
que adopti la resolució que estimi convenient als seus interessos. 
 
14.4. Excés d’obra. 
 



El contractista únicament té dret a percebre l’import de l’obra executada. Les diferències entre 
aquesta i la pressupostada no donen dret a cap tipus d’indemnització. 
 
Tampoc s’abona l’obra en excés, en relació amb la definida en el projecte, si a criteri de la 
direcció facultativa ha estat innecessàriament executada, i sense haver-ho ordenat.  
 
14.5. Obres incompletes. 
 
Quan cal valorar obres incompletes s’apliquen els preus del projecte segon les unitats que hi 
consten, segons el quadre de preus núm. 2 Aquelles unitats que no estan completament 
acabades no es valoren, i el contractista les pot acabar completament o renunciar a l’import 
de les efectuades parcialment. No es pot pretendre la valoració de cada unitat d’obra 
fraccionada en forma distinta a la valoració de dit quadre. 
 
En cap d’aquests casos no tindrà el contractista dret a cap reclamació fonamentada en 
insuficiència als preus del dit Quadre en l’omissió dels costs de qualsevol dels elements que 
constitueixen els referits preus. 
 
14.6 Partides alçades. 
 
Les obres que figuren al Pressupost d’aquest Projecte per quantitat alçada i que hauran de ser 
executades d’acord amb les prescripcions d’aquest Plec, seran amidades i valorades com les 
restants, d’acord amb els preus que figuren al Quadre de Preus, núm. 1, i si es tractés d’unitats 
d’obra no incloses en dit quadre s’abonaran al preu que es fixi contradictòriament, 
prèviament aprovat per la Direcció d’obra. 
 
Les partides alçades de pagament íntegre es paguen al contractista a l’acabament dels treballs 
en les condicions adequades. 
 
No s’abonarà cap partida alçada en concepte de mitjans auxiliars, puix que totes les despeses 
d’aquest índole són incloses als corresponents preus unitaris. 
 
14.7 Abonaments de provisions. 
 
Els materials arreplegats a peu d’obra, sempre que siguin útils i no hi hagi perill que 
desapareguin de les obres o es deteriorin poden valorar-se, al parer del Director, al      75% del 
preu que figura en el Quadre de preus número 1. En cas de rescissió del contracte es paguen 
per la totalitat del seu valor, sempre que reconeguin les condicions esmentades. 
 
14.8 Obres imprevistes. 
 
Les obres no previstes s’abonen pels quadres de preus d’aquest pressupost, segon el  volum 
d’obra corresponent, i s’estableix, si cal, pel fet de no figurar les dites unitats en el Pressupost, 
en preus contradictoris precisos. 
 
El dit preu contradictori el formarà el Director a partir dels que han servit per a la formació del 
pressupost d’aquest projecte o, si no hi hagués base, pels d’ús comú a la localitat als preus 
oficials quedant obligat el contractista a acceptar-los. 
 
14.9 Esgotaments. 
 



No s’abonaran les despeses d’esgotament que, per qualsevol causa poguessin tenir les unitats 
d’obra pròpiament dites, per raó de la presència d’aigua o posició, com disminució del 
rendiment, primes al personal, botes i vestits d’aigua, etc, els quals es consideren inclosos en 
els preus de les unitats. 
 
14.10 Mitjans auxiliars. 
 
En cas de rescissió per incompliment del contracte per part del contractista, els mitjans 
auxiliars del constructor podrem ser utilitzats lliurament i gratuïta per la Direcció d’Obra per a 
la terminació dels treballs. 
 
Si la rescissió sobrevé per altres causes els mitjans auxiliars del constructor podran ser 
utilitzats per la Direcció d’obra fins a l’acabament dels treballs, gratuïtament, si la quantitat 
d’obra executada assolís els 4/5 de la totalitat i mitjançant el pagament del 10% anual del valor 
en que hagin estat taxats els dits mitjans auxiliars, si la quantitat d’obra executada no assolís 
la xifra anteriorment esmentada. 
 
En qualsevol cas, tots aquests mitjans auxiliars quedaran propietat del contractista, un cop 
acabades les obres, però no tindrà dret a cap reclamació pels desperfectes a que el seu ús 
hagi donat lloc. 
 
Article 15.- OBRES COMPLEMENTÀRIES. 
 
Obres complementàries són les que per la seva naturalesa no poden preveure's o detallar-se 
suficientment, sinó en el decurs dels treballs. 
 
S'efectuen d'acord amb el projecte, els plànols que es lliuren al Contractista i les ordres que 
dóna el Director. S'executen en les mateixes condicions i prescripcions que la resta del 
Projecte. 
 
Article 16.- SUSPENSIÓ DE LES OBRES I PRÒRROGUES DE TERMINI. 
 
Si per causa de força major s'ha de suspendre totalment o parcialment  les obres, el 
Contractista ho ha de comunicar per escrit al Director tan aviat com es produeix la causa o 
paralització. Sense aquest requisit no pot tenir-se en compte per a la pròrroga de termini, 
encara que fos procedent. 
 
Sempre que l'Administració acorda la suspensió total o parcial de les obres i aquesta 
suspensió pugui produir danys o perjudicis demostrats al Contractista, la determinació ha 
d’atendre entre altres factors, la pertorbació, el ritme previst de les obres i les seves 
conseqüències, la utilització de la maquinària, les instal·lacions i el personal. 
 
Article 17.- REVISIÓ DE PREUS. 
 
El Contracte s'entén a risc i ventura del Contractista sense que pugui sol·licitar augment de 
preu o indemnització, llevat que disposicions de caràcter oficial que li siguin aplicables 
estableixin la clàusula revisaria, o s'accepti i reguli expressament bé en les clàusules 
administratives bé en el contracte. 
 
 
 



Article 18.- RESCISSIÓ. 
 
Si l’execució de les obres no fos adequada o si el material presentat no reunís les condicions 
necessàries, es podrà procedir a la rescissió del contracte amb pèrdua de la fiança. 
 
En aquest cas, es fixarà un termini per determinar les unitats, la paralització de les quals 
pogués perjudicar les obres, sense que durant aquest termini no es comencin nous treballs. 
No s’abonaran les provisions que s’haguessin efectuat. 
 
Article 19.- FIANCES. 
 
La contracta en el termini de 48 hores, a comptar de la data en què se li comuniqui 
l’adjudicació, dipositarà com a finança a l’Ajuntament, com a dipòsit per respondre del 
compliment del present Plec de Condicions, l’1% de l’import líquid a que ascendeixen les 
obres contractades, amb deducció de la baixa de concurs. 
 
A més d’aquesta fiança, es retindrà en el mateix concepte el 10% de l’import de cadascuna de 
les liquidacions parcials. 
 
Article 20.- TERMINI D’EXECUCIÓ. 
 
Els treballs començaran dintre dels vuit dies naturals a comptat de la data de la publicació de 
l’adjudicació i es donarà coneixement per escrit al Director de l’obra de la data de 
començament dels treballs, data des de la qual es començarà a comptar el termini d’execució 
de les obres compreses en el present Plec de Condicions. 
 
Per cada dia de demora en la finalització dels treballs respecte al termini fixat, li serà 
imposada una multa de quantitat a fixar pel Director. 
Si per qualsevol causa, aliena per completa a la Contracta, no fos possible començar els 
treballs en la data prefixada, o els hagués de suspendre, se li concedirà la pròrroga 
estrictament necessària per part de la Direcció d’Obra. 
 
En cas que la Contracta no comencés a reemprendre els treballs dintre de les 48 hores 
següents, es durà a terme la rescissió de la Contracta amb pèrdua de la fiança. 
 
Article 21.- RECEPCIÓ DE LES OBRES. 
 
Quaranta-cinc dies abans d'acabar-se les obres, el Contractista ho ha de  comunicar per escrit 
al Director i dintre del mes següent del final, s’ha de fer la recepció. El Contractista lliura les 
obres  i les rep l'Administració en la forma reglamentària, sempre que estiguin ben realitzades 
i en bon estat. De la recepció s'ha d’estendre Acta, amb tants exemplars com sigui necessari, 
un dels quals es lliura al Contractista. En aquesta acta pot fer-se constar les al·legacions que 
s'estimin pertinents. En cas d'incompareixença justificada poden fer-se les al·legacions per 
escrit en el termini de deu dies. 
 
En cas de trobar-se l’obra en estat de recepció, es farà constar així l’acta i el Director de l’obra 
donarà a la contracta les instruccions precises i detallades per reparar els defectes observats, 
fixant-se termini per efectuar-lo, expirat el qual es farà nou reconeixement. Les obres 
requerides en les dites instruccions seran de compte i càrrec de la contracta. 
 



Si la contracta no hagués complert, es declararà rescindida la contracta, amb pèrdua de 
fiança, de no ser que l’Entitat contractant cregui prudent concedir un nou termini que serà 
improrrogable. 
 
Article 22.- TERMINI DE GARANTIA. 
 
Rebudes les obres comença a comptar el termini de garantia d'un any, salvat d'especificació 
distinta. 
 
Durant aquest temps el Contractista ha de conservar l'obra segons les condicions que fixa el 
Plec o les prescripcions particulars. Ha de respondre dels danys i de la deterioració que pugui 
produir-se en l'obra, a no ser que es provi que els mateixos han estat causats pel mal ús que 
haguessin fet els usuaris o Entitat encarregada de l'explotació. En aquest supòsit té  dret al 
reembossament de l'import dels treballs que s'hagin de fer per restablir l'obra a les 
condicions degudes. 
 
Article 23.- DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA. 
 
Aprovades la recepció i liquidació definitives es tornarà la fiança a la Contracta, després 
d’haver-se acreditat per la Contracta que no hi ha cap reclamació contra aquella, de tots 
aquells pagaments que es relacionen amb les obres. 
 
En abandonar la Contracta les obres, estarà obligada a deixar desocupats i nets els locals i 
terrenys, que hagin ocupat. 
 
Article 24.- LIQUIDACIÓ DE LES OBRES. 
 
Rebudes les obres s’ha de fer l'amidament general i definitiu, amb assistència del Contractista. 
Per les parts que resten ocultes o inaccessibles serveixen les dades del moment de l'execució. 
 
Es valoren les unitats d’obra corresponent als preus que per cada unitat consta en els 
pressupostos parcials d'execució material del projecte, o els establerts i aprovats 
posteriorment.  
 
El Contractista pot posar de manifest les objeccions a la liquidació que cregui oportunes, en el 
termini de trenta dies; una vegada transcorregut el termini sense manifestar cap objecció, 
s'entén que n'està conforme. 
 
Articles 25.- CARÀCTER D’AQUEST CONTRACTE. 
 
Es voluntat d’ambdues parts contractants que, un cop acceptat el present Plec de Condicions 
tingui, respecte del seu compliment, la mateixa força i valor d’una escriptura pública, 
degudament atorgada amb el reintegrament corresponent a la Hisenda. 
 
Tant l’entitat contractant, com la contractada, es reserven la facultat d’elevar aquest document 
a escriptura pública en qualsevol estat de l’obra. 
 
Els impostos de drets Real i Timbres seran d’exclusiu càrrec de la Contracta, així com totes les 
altres contribucions, impostos i arbitris. 
 
 



NORMATIVA D'APLICACIÓ 

 
NORMATIVA LEGAL: Per la realització de la present memòria s'ha tingut en compte la 
seguent normativa: 
 

Àmbit general 

Ley de Ordenación de la edificación.  Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 
2003. art. 105. 

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: llei 52/2002,(BOE 31/12/02) 

Codi Tècnic de l’Edificació 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/71 (BOE: 24/3/71)modificat pel R.D. 129/85 (BOE: 7/2/85) 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O 9/6/71 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O 14/6/71(BOE: 24/7/91) 

Libro de Ordenes y visitas 

D 461/71, de l’11 de març 

Certificado final de dirección de obras 

D 462/71 (BOE: 24/3/71) 

 

Criteris ambientals i de sostenibilitat 

Es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis  
Conté modificacións a l’NRE-AT-87 i a l’NBE-CA-88 en vigor el 16 d'agost de 2006 

D. 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) 

Control de qualitat 

Control de qualitat en l'edificació 

D. 375/88 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 
11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94) 

Obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat les dades referents a 
l'autorització administrativa relativa als sostres i elements resistents 

O. 18/3/97 (DOGC: 18/4/97) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació. 

R. 22/6/98 (DOGC: 3/8/98) 

Autorización de uso de sistemas de forjados o estructuras para pisos y cubiertas 

R.D. 1630/80 (BOE: 8/8/80) 

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 



R. 30/1/97 (BOE: 6/3/97) 

Autorització administrativa per als fabricants de sistemes de sostres per a pisos i cobertes i 
d'elements resistents components de sistemes 

D.71/95 (DOGC: 24/3/95) desplegament (o. de 31/10/95, DOGC: 8/11/95) 

Habitatge 

Acreditació de determinats requisits prèviament a l'inici de la construcció d'habitatges 

D. 282/91 (DOGC: 15/1/92) 

Llei de l'habitatge 

lLei 24/91 (DOGC: 15/1/92) 

Llibre de l'edifici 

D. 206/92 (DOGC: 7/10/92) 

Es regula el llibre de l'edifici dels habitatges existents i es crea el programa per a la revisió de 
l'estat de conservació dels edificis d'habitatges 

D. 158/97 (DOGC: 16/7/97) 

Requisits mínims d’ habitabilitat en els edificis d’habitatges i de la cèdula d’habitabilitat 

D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 

MATERIALS I ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 

RB-90 pliego general de prescripciones técnicas generales para la recepción de bloques de 
hormigón en las obras de construcción 

O. 4/7/90 (BOE: 11/07/90) 

RC-92 instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos 

O. 18/12/92 (BOE: 26/12/92) 

UC-85 recomanacions sobre l'ús de cendres volants en el formigó 

O. 12/4/85 (DOGC: 3/5/85) 

RC-03 Instrucción para la recepción de cementos 

R.D. 1797/2003 (BOE: 16/01/04) 

RY-85 pliego general. de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de  
construcción 

O. 31/5/85 (BOE: 10/6/85) 

RL-88 pliego general de condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras 
de construcción 

O. 27/7/88 (BOE: 3/8/88) 

ACCESSIBILITAT 

Llei de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques 

Llei 20/91 (DOGC: 25/11/91) 



Codi d'accessibilitat de Catalunya de desplegament de la llei 20/91 

D. 135/95 (DOGC: 24/3/95) 

Ley de integración social de los minusválidos 

Ley 13/82 (BOE 30/04/82) 

 

SEGURETAT ALS EDIFICIS 

Seguretat contra incendis 

NBE-CPI-96  Condiciones de Protección contra Incendios en los edificios 

R.D. 2177/96 (BOE: 29/10/96) 

Condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis complementaris de la  
NBE-CPI-91 

D. 241/94 (DOGC: 30/1/95) 

Aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos 
en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego 

R. D. 312/2005 (BOE: 2/04/2005) 

Seguridad contra incendios en establecimientos industriales 

R.D. 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Reglamento de instalaciones de protección contraincendios 

R.D. 1942/93 (BOE:14/12/93) 

 

Instal·lacions d’electricitat 

Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias. 

R.D. 842/2002 (BOE 18/09/02) 

Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió 

D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004) 

Procediment administratiu per a l’aplicació del reglament electrotècnic de baixa tensió 

Instrucció 7/2003, de 9 de setembre 

Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges 

Instrucció 9/2004, de 10 de maig 

S’estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i 
construccions a línies elèctriques 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y 
centros de transformación 

R.D. 3275/82 (BOE: 1/12/82)correcció d'errors (BOE: 18/1/83) 



Normas sobre ventilación  y acceso de ciertos centros de transformación 

resolució 19/6/84 (BOE: 26/6/84) 

Reglamento de líneas aéreas de alta tensión 

D 3151/1968 

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energia eléctrica 

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000) 

Residus d’obra i enderrocs 

Residus 

Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 
13 de juny. 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 

O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 

Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció 

D. 89/2010, DE 29 DE JUNY, PEL QUAL S’APROVA EL PROGRAMA DE GESTIÓ DE RESIDUS DE 
LA CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL D’ÚS I MANTENIMENT DE L’EDIFICI 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

EL MANUAL 

 

 

1. El manual d’ús i manteniment forma part del Llibre de l’Edifici  
2. Es lliura al promotor de l’obra. 
3. Aquest manual us permetrà gestionar i mantenir l’edifici amb una eficàcia més 

gran.  
4. A cadascun dels capítols podreu trobar: primer, una descripció breu de cada 

element constructiu i, a continuació, les instruccions d’ús corresponents. Hi són 
indicades també les inspeccions a fer en el futur i les diferents operacions de 
manteniment. 

5. El control de les visites d’inspecció i de les operacions de manteniment el duu a 
terme el Tècnic de manteniment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ESTRUCTURA 

 

1. FONAMENTS 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Fonamentació superficial de sabates aïllades de formigó armat. 
o Mur de contenció de formigó armat. 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS  

Modificació de càrregues 

Cal evitar qualsevol tipus de canvi en el sistema de càrrega de les diferents parts de l’edifici. 
Si desitgeu introduir modificacions o qualsevol canvi d’ús dins l’edifici consulteu al vostre 
Tècnic de Capçalera. 

Lesions 

Les lesions (esquerdes, desploms) als fonaments no són apreciables directament i es 
detecten a partir de les que apareixen a d’altres elements constructius (parets, sostres, 
etc.). En aquests casos, fa falta que el Tècnic de Capçalera faci un informe sobre les lesions 
detectades, en determini la gravetat i, si escau, la necessitat d’intervenció. 

Les alteracions d’importància efectuades als terrenys propers, com ara: noves 
construccions, realització de pous, túnels, vies, carreteres o reblerts de terres poden 
afectar la fonamentació de l’edifici. Si durant la realització dels treballs es detecten lesions, 
s’hauran d’estudiar i, si és el cas, es podrà exigir la seva reparació. 

ls corrents subterranis d’aigua natural i les fuites de conduccions d’aigua o de desguassos 
poden ser causa d’alteracions del terreny i de descalçaments de la fonamentació. Aquests 
descalçaments poden produir un assentament de la zona afectada, que pot transformar-se 
en deterioraments importants a la resta de l’estructura. Per aquest motiu, és primordial 
eliminar ràpidament qualsevol tipus d’humitat que provingui del subsòl.  

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

A inspeccionar 

Cada 10 anys Inspecció general dels elements que conformen la fonamentació. 

 

Cada 10 anys Inspecció del murs de contenció. 

 

2. ESTRUCTURA VERTICAL 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Parets de càrrega de formigó armat 
o Estructura de pilars de formigó armat 
o Estructura de suports d’acer 

 



INSTRUCCIONS D'ÚS  

Ús 

Les humitats persistents als elements estructurals tenen un efecte nefast sobre la 
conservació de l’estructura. Cal reparar-les immediatament. 

Si s’han de penjar objectes (quadres, prestatgeries, mobles o lluminàries) als elements 
estructurals cal utilitzar tacs i cargols adequats per al material de base. 

Modificacions 

Els elements que formen part de l’estructura de l’edifici, parets de càrrega incloses, no es 
poden alterar sense el control del Tècnic de Capçalera. Aquesta prescripció inclou la 
realització de regates a les parets de càrrega i l’obertura de passos per a la redistribució 
d’espais interiors. 

Lesions 

Durant la vida útil de l’edifici poden aparèixer símptomes de lesions a l’estructura o als 
elements en contacte amb ella. En general, aquests defectes poden tenir caràcter greu. En 
aquests casos, és necessari que el vostre Tècnic de Capçalera analitzi les lesions 
detectades, en determini la importància i, si escau, decideixi la necessitat d’una intervenció. 

Relació orientativa de símptomes de lesions amb repercussió possible sobre 
l’estructura: 

- Deformacions: desploms de parets, façanes i pilars. 

- Fissures i esquerdes: a parets, façanes i pilars.  

- Escrostonaments al revestiment de formigó 

- Aparició de taques d’òxid a elements de formigó armat.  

- Escrostonaments al revestiment de formigó 

- Aparició de taques d’òxid a elements de formigó armat.  

- Taques d'òxid en elements metàl·lics.  

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

A inspeccionar 

Cada 5 anys Revisió del revestiment de protecció contra incendis dels perfils d’acer de 
l’estructura horitzontal. 

 

Cada 10 anys Inspecció del recobriment de formigó de les barres d’acer. Es controlarà 
l’aparició de fissures. 

 

Cada 10 anys Revisió total dels elements de l’estructura vertical. 

 

A renovar 

Cada 3 anys Repintat de la protecció dels elements metàl·lics accessibles de l’estructura 
de pilars 



 

Cada 10 anys Repintat de la pintura resistent al foc de l’estructura vertical amb un producte 
similar i amb un gruix corresponent al temps de protecció exigit per la 
normativa contra incendis. 

 

3. ESTRUCTURA HORITZONTAL 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Sostres de semibiguetes de formigó pretesat 
o Entrebigats de revoltons ceràmics 

o La sobrecàrrega admissible als habitatges és de  kg/m2 

INSTRUCCIONS D'ÚS  

Ús 

En general, cal col·locar els mobles de gran pes o que contenen materials de gran pes -com 
és el cas d’armaris i prestatgeries- a prop de pilars o parets de càrrega. 

Als sostres cal penjar els objectes (lluminàries) amb tacs i cargols adequats per el material 
de base. 

Modificacions 

L’estructura té una resistència limitada: ha estat dimensionada per suportar el propi pes i 
els pesos afegits de persones, mobles i electrodomèstics. Si es canvia el tipus d’ús de 
l’edifici, per exemple magatzem, l’estructura es sobrecarregarà i es sobrepassaran els límits 
de seguretat. 

Lesions 

Amb el pas del temps és possible que aparegui algun tipus de lesió detectable des de la 
part inferior del sostre. Si apareix algun dels símptomes següents es recomana que feu 
una consulta al vostre Tècnic de Capçalera. 

Relació orientativa de símptomes de lesions amb repercussió possible sobre 
l’estructura: 

- Deformacions: desploms a sostres, rajoles del paviment desencaixades, portes o finestres 
que no ajusten. 

- Fissures i esquerdes: a sostres, sòls, bigues i llindes de portes, balcons i finestres.  

- Escrostonaments al revestiment de formigó. 

- Aparició de taques d’òxid a elements de formigó armat.  

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

A inspeccionar 

Cada 10 anys Control d’aparició de lesions als elements de formigó de l’estructura 
horitzontal. 

 

Cada 10 anys Revisió general dels elements portants horitzontals. 



 

4. ESTRUCTURA DE COBERTA 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Coberta inclinada amb pendents formats per encavallades de formigó armat 
o Coberta inclinada amb pendents formats per sostres de semibiguetes de formigó 

armat 
o Coberta plana amb pendents formats per formigó alleugerit 
o La sobrecàrrega admissible a la coberta inclinada és de   kg/m2 

o La sobrecàrrega admissible a la coberta plana és de  150 kg/m2 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS  

Ús 

Com a la resta de l’edifici, la coberta té la seva pròpia estructura, amb una resistència 
limitada a l’ús per al qual ha estat dissenyada. 

Modificacions 

Sempre que es vulgui modificar l’ús de la coberta (sobretot a cobertes planes) cal 
consultar-ho al vostre Tècnic de Capçalera. 

Lesions 

Amb el pas del temps és possible que aparegui algun tipus de lesió detectable des de la 
part inferior de la coberta, tot i que en molts casos no en serà visible. És per això, que és 
convenient respectar els terminis de revisió dels diferents elements. Si apareix algun dels 
símptomes següents es recomana que feu una consulta al vostre Tècnic de Capçalera. 

 

Relació orientativa de símptomes de lesions amb la repercussió possible sobre 
l’estructura de la coberta: 

- Taques d’humitat als pisos sota coberta. 

- Deformacions: desploms a sostres, teules desencaixades. 

- Fissures i esquerdes: a sostres, ràfecs, bigues, paviments i elements sortints de la coberta.  

- Escrostonaments al revestiment de formigó. 

- Aparició de taques d’òxid a elements de formigó armat.  

- Escrostonaments al revestiment de formigó. 

- Aparició de taques d’òxid a elements de formigó armat.  

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

A inspeccionar 

Cada 5 anys Control d’aparició de lesions als elements de formigó de l’estructura de la 
coberta. 

 

Cada 5 anys Control d’aparició de lesions als elements de formigó de l’estructura de la 



coberta. 

 

Cada 5 anys Inspecció general de l’estructura resistent i de l’espai sota coberta. 

 

TANCAMENTS EXTERIORS 

 

1. TANCAMENTS DE FAÇANA 

ESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Tancaments de parets de fàbrica de maó perforat 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS  

Les façanes separen l’habitatge de l’ambient exterior, per aquest motiu, han de complir 
importants exigències d’aïllament respecte del fred o la calor, el soroll, l’entrada d’aire i 
d’humitat, la resistència, la seguretat al robatori, etc. 

La façana constitueix la imatge externa de la casa i dels seus ocupants, conforma el carrer 
i, per tant, configura l’aspecte de la nostra ciutat. Per això, no pot alterar-se (tancar balcons 
amb vidre, obrir noves obertures, instal·lar tendals o rètols no apropiats) sense tenir en 
compte les ordenances municipals i l’aprovació de la Comunitat de Propietaris.  

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

A inspeccionar 

Cada 10 anys Inspecció de l’estat dels junts i l’aparició de fissures i esquerdes dels 
tancaments d’obra de fàbrica ceràmica. 

 

Cada 10 anys Inspecció general dels tancaments de la façana. 

 

Cada any Neteja de la superfície de les cornises. 

 

2. ACABATS DE FAÇANA 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Revestiment de morter monocapa 

o Aplacat de pedra 

o Enrajolat de peces ceràmiques 

o Fixació de l’aplacat amb morter 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS  

Els acabats de la façana acostumen a ser uns dels punts més fràgils de l’edifici ja que estan 
en contacte directe amb la intempèrie. D’altra banda, el que inicialment potser només és 
brutícia o una degradació de la imatge estètica de la façana, es pot convertir en un perill, ja 
que qualsevol despreniment cauria directament sobre el carrer.  



Els aplacats de pedra natural s’embruten amb molta facilitat depenent de la porositat de la 
pedra. Consulteu al vostre Tècnic de Capçalera la possibilitat d’aplicar un producte 
protector incolor.  

Les rajoles es poden netejar amb aigua calenta. S’ha de vigilar que no hi hagi peces 
esquerdades, ja que es poden desprendre amb facilitat.  

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

A inspeccionar 

Cada 10 anys Inspecció del morter monocapa de la façana. 

 

Cada 10 anys Inspecció general dels acabats de la façana. 

 

Cada 10 anys Neteja de l’aplacat de pedra de la façana. 

 

Cada 10 anys Neteja de l’enrajolat de peces ceràmiques de la façana. 

 

3. PARETS MITGERES VISTES 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Envà pluvial de plaques de fibrociment 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS  

Les parets mitgeres són aquelles que separen l’edifici dels edificis veïns. Quan no hi hagi 
edificis veïns o siguin més baixos, les mitgeres quedaran a la vista i hauran d’estar 
protegides com si fossin façanes.  

Pel que fa a les plaques de fibrociment, durant la vida de l’edifici s’evitarà donar cops que 
puguin provocar trencaments de les peces. Si la superfície es comença a ennegrir i a 
erosionar és convenient fixar les fibres amb un vernís específic.  

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

A inspeccionar 

Cada 5 anys Inspecció general dels envans pluvials. 

 

Cada 5 anys Control de l’estat dels junts, les fixacions, els ancoratges i l’aparició de 
fissures als envans pluvials de plaques de fibrociment. 

 

 

4. BALCONS, AMPITS I LLINDES 

 



DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Balcons continuant les biguetes de formigó armat al sostre 

o Ampits prefabricats de formigó 

o Llindes de formigó armat 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS  

Als balcons i les galeries no s’han de col·locar càrregues pesades, com ara jardineres o 
materials emmagatzemats. També s’hauria d’evitar que l’aigua que s’utilitza per regar 
regalimi per la façana.  

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

A inspeccionar 

Cada 5 anys Inspecció general de l’estanquitat dels acabats de les cornises, balcons, 
llindes i cossos sortints de la façana. 

 

Cada 6 mesos Neteja dels ampits. 

 

5. FINESTRES, BARANES, REIXES I PERSIANES DE FAÇANA 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Baranes de perfils d’alumini 
o Baranes de vidre laminat 
o Finestres i balconeres d’alumini 
o Persianes enrotllables de PVC 

o Reixes de ferro forjat 
o Gelosies prefabricades de formigó 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS  

Les finestres i balcons exteriors són elements comuns de l’edifici, tot i que el seu ús sigui 
majoritàriament privat. Qualsevol modificació de la seva imatge exterior (incloent-hi el 
canvi de perfileria) haurà de ser aprovada per la Comunitat de Propietaris. Tanmateix, la 
neteja i el manteniment correspon als usuaris dels habitatges. 

No es recolzaran, sobre les finestres i balcons, elements de subjecció de bastides, politges 
per aixecar càrregues o mobles, mecanismes de neteja exteriors o d’altres objectes que els 
puguin malmetre. 

No s’han de donar cops forts a les finestres. D’altra banda, les finestres poden aconseguir 
una alta estanquitat a l’aire i al soroll amb la col·locació de ribets especialment concebuts 
per aquesta finalitat. 

Els vidres s’hauran de netejar amb aigua sabonosa, preferentment tèbia, i posteriorment 
s’assecaran. No s’han de fregar amb draps secs, ja que el vidre es ratllaria.  

L’alumini s’ha de netejar amb detergents no alcalins i aigua calenta. Cal utilitzar un drap 
suau o una esponja.  



A les persianes enrotllables de PVC, s’ha d’evitar forçar les lamel·les quan perdin 
l’horitzontalitat o es quedin encallades a les guies. S’ha de netejar amb detergents no 
alcalins i aigua calenta. Cal utilitzar un drap suau o una esponja.  

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

A inspeccionar 

Cada 10 anys Comprovació de l’estat de les condicions de solidesa, ancoratge i fixació de 
les baranes. 

 

Cada 10 anys Comprovació de l’estat de les condicions de solidesa, ancoratge i fixació de 
les baranes. 

 

Cada 10 anys Comprovació del segellat dels bastiments amb la façana i especialment amb 
l’escopidor. 

 

Cada 10 anys Comprovació de l’estat de les finestres i balconeres, la seva estabilitat i la 
seva estanquitat a l’aigua i a l’aire. Es repararan si s'escau. 

 

Cada 10 anys Comprovació de l’estat de les condicions de solidesa, ancoratge i fixació de 
les reixes. 

 

Cada 6 mesos Neteja de les finestres, balconeres, persianes i gelosies. 

 

Cada 6 mesos Neteja de les canals i les perforacions de desguàs de les finestres i 
balconeres i neteja de les guies dels tancaments de tipus corredís. 

 

Cada 6 mesos Neteja de les finestres, balconeres, persianes i gelosies. 

 

Cada 6 mesos Neteja de les finestres, balconeres, persianes i gelosies. 

 

A renovar 

Cada 5 anys Reposició de les cintes de les persianes enrollatbles 

 

Cada 5 anys Polit de les ratllades i els cops de les finestres i persianes de PVC. 

 

Cada 10 anys Renovació del segellat dels bastiments amb la façana. 

 

 



6. AÏLLAMENT TÈRMIC I ACÚSTIC 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Aïllament format per dos fulls + material aïllant 
o Aïllament format per un sol full 
o Envidrament de vidre doble 

o Material aïllant en forma de plaques 

o El material aïllant és de polietilè expandit 
o El gruix de l'aïllament dels tancaments és de 4 cm 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS  

Aïllament tèrmic 

Una manca d’aïllament tèrmic pot ser la causa de l’existència d’humitats de condensació. El 
Tècnic de Capçalera haurà d’analitzar els símptomes adequadament per tal de determinar 
possibles defectes a l’aïllament tèrmic. 

Si l’aïllament tèrmic es mulla, perd la seva efectivitat. Per tant, s’ha d’evitar qualsevol tipus 
d’humitat que el pugui afectar. 

Aïllament acústic 

El soroll es transmet per l’aire o per mitjà dels materials de l’edifici. Pot provenir del carrer 
o de l’interior de la casa. 

El soroll del carrer es pot reduir mitjançant finestres amb doble vidre o dobles finestres. El 
soroll de les persones es pot reduir amb la col·locació de materials aïllants o absorbents 
acústics a parets i sostres.  

 

COBERTA 

 

1. COBERTA PLANA 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Coberta plana transitable 

o Impermeabilització amb làmina de polietilè 

o Acabat amb rajoles ceràmiques 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS  

Les cobertes planes s’han de mantenir netes i sense herbes, especialment les buneres, les 
canals i els aiguafons. És preferible no col·locar jardineres a prop dels desguassos o bé que 
estiguin elevades del sòl per permetre el pas de l’aigua. 

Aquest tipus de coberta només ha d’utilitzar-se per a l’ús a què hagi estat projectada. En 
aquest sentit, s’evitarà l’emmagatzematge de materials, mobles, etc., i l’abocament de 
productes químics agressius com ara olis, dissolvents o lleixiu. 

Si a la coberta s’instal·len noves antenes, equips d’aire condicionat o, en general, aparells 
que requereixin ser fixats, la subjecció no ha d’afectar la impermeabilització. 



Tampoc no han d’utilitzar-se com a punts d’ancoratge de tensors, de baranes metàl·liques 
o d’obra, ni de conductes d’evacuació de fums existents, llevat que el Tècnic de Capçalera 
ho autoritzi. Si aquestes noves instal·lacions precisen d’un manteniment periòdic, es 
preveurà al seu entorn les proteccions adequades.  

En cas que s’observin humitats als pisos sota coberta, caldrà controlar-les, ja que poden 
tenir un efecte negatiu sobre els elements estructurals.  

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

A inspeccionar 

Cada any Comprovació de la impermeabilització als punts de trobada amb altres 
elements: ampits, xemeneies, etc. 

 

Cada 3 anys Inspecció dels acabats de la coberta plana. 

 

Cada 5 anys Inspecció dels ancoratges i fixacions dels elements subjectes a la coberta 
plana, com ara antenes, parallamps, etc., reparant-los si escau. 

 

Cada 5 anys Revisió general de la coberta plana amb substitució de les peces trencades o 
soltes. 

 

Cada 6 mesos Neteja de les cobertes planes, evitant l'acumulació de fullaraca, papers i 
brutícia general a les buneres. 

 

Cada 10 anys Neteja de possibles acumulacions de fongs, molsa i plantes a la coberta 
plana. 

 

A renovar 

Cada 10 anys Aplicació de fungicida a les cobertes amb acabat enrajolat. 

 

Cada 15 anys Substitució de la làmina de polietilè. 

 

Cada 20 anys Substitució total de les rajoles. 

 

2. LLUERNES I CLARABOIES 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Lluernes i claraboies practicables 

o Estructura d’entramat d’acer 

o Cobertura de policarbonat amb cel·lular 

 



INSTRUCCIONS D'ÚS  

Les claraboies i lluernes s’han de netejar amb assiduïtat, ja que en cas d’embrutar-se 
redueixen considerablement la quantitat de llum que deixen passar. 

Per la seva situació dins l’edifici, han d’extremar-se les mesures de seguretat en el moment 
de netejar-les per tal d’evitar accidents.  

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

A inspeccionar 

Cada 5 anys Comprovació de l’estat dels mecanismes de tancament i de maniobra de les 
lluernes i claraboies practicables. Es repararan si s'escau. 

 

Cada 5 anys Inspecció de l’estructura, dels ancoratges i les fixacions de les lluernes i 
claraboies. 

 

Cada 5 anys Inspecció de la lluerna feta de policarbonat cel·lular i dels seus elements de 
fixació. 

 

Cada 5 anys Inspecció de tots els segellats de les lluernes i claraboies. 

 

Cada 6 mesos Neteja de les lluernes i claraboies. 

 

A renovar 

Cada 3 anys Renovació de la pintura de protecció de l’entramat d’acer de les lluernes i 
claraboies. 

 

3. AÏLLAMENT TÈRMIC DE COBERTA 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Aïllament format amb material aïllant adossat 
o Material aïllant en forma de làmines 

o El material aïllant és de polietilè de expandit 
o El gruix de l'aïllament del la coberta és de 4 cm 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS  

Si l’aïllament tèrmic es mulla, perd la seva efectivitat. Per tant, s’ha d’evitar qualsevol tipus 
d’humitat que el pugui afectar. Igual que succeeix amb les façanes, la manca d’aïllament 
tèrmic pot ser la causa de l’existència d’humitats de condensació. Si n’apareixen consulteu 
el vostre Tècnic de Capçalera.  

 

 



TANCAMENTS I ACABATS INTERIORS 

 
1. ENVANS DE DISTRIBUCIÓ I CEL RASOS 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Envans de ceràmica 

o Envans de plaques de cartró-guix 

o Cels rasos de plaques de guix 

o Material aïllant en forma de plaques 

o El material aïllant és polietilè expandit 
o El gruix de l'aïllament dels envans i cel rasos és de 4 cm 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS  

Les modificacions d’envans (supressió, addició, canvi de distribució o obertures de passos) 
necessiten la conformitat del vostre Tècnic de Capçalera. 

No és convenient fer regates als envans per passar instal·lacions, especialment les de 
traçat horitzontal o inclinat. Si es pengen o es claven objectes als envans, s’ha de procurar 
no afectar les instal·lacions encastades. Abans de perforar un envà és necessari comprovar 
si passa alguna conducció per aquest punt. 

Les fissures, les esquerdes i les deformacions, els desploms o els abombaments són 
defectes als envans de distribució que denuncien, quasi sempre, altres defectes 
estructurals importants i cal analitzar-los en profunditat per un tècnic especialitzat. Els 
danys causats per l’aigua es repararan immediatament. 

El soroll de persones (dels veïns del costat, de la gent que camina pel pis de sobre) pot 
resultar molest. Generalment, es pot resoldre el problema col·locant materials aïllants o 
absorbents acústics a parets i sostres. 

Per altra banda, i com a prevenció, cal evitar sorolls innecessaris. És recomanable evitar 
sorolls excessius a partir de les deu de la nit (jocs infantils, televisió, etc.). Els 
electrodomèstics (aspiradors, rentadores, etc.) també poden molestar. 

Els límits acceptables de soroll a la sala d’estar, a la cuina i al menjador estan en els 45 dB 
(dB: decibel, unitat de mesura del nivell d’intensitat acústica) de dia i en els 40 dB de nit. A 
les habitacions són recomanables uns nivells de 40 dB de dia i de 30 dB de nit. Als espais 
comuns de l’edifici es poden arribar als 50 dB. 

Heu de consultar al vostre Tècnic de Capçalera la solució més adequada.  

Si es desitja penjar objectes als envans ceràmics s’utilitzaran tacs i cargols.  

Per penjar objectes a les plaques de cartró-guix es precisen tacs especials o tenir feta la 
previsió a l’interior de l’envà.  

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

A inspeccionar 

Cada 10 anys Inspecció dels envans de ceràmica. 

 



Cada 10 anys Inspecció dels envans de plaques de cartró-guix. 

 

Cada 10 anys Inspecció dels cels rasos. 

 

2. REVESTIMENTS  VERTICALS I HORITZONTALS 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o El suport del revestiment vertical està enguixat 
o El suport del revestiment vertical està arrebossat 
o El suport del revestiment horitzontal està enguixat 
o El suport del revestiment horitzontal està arrebossat 
o Acabat pintat 
o Acabat amb aplacat de ceràmica 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS  

ACABATS DE PARETS I SOSTRES 

Els revestiments interiors, com tots els elements constructius, tenen una durada limitada. 
Solen estar exposats al desgast per abrasió, fregament i cops. 

Són materials que necessiten més manteniment i han de ser substituïts amb una certa 
freqüència. Per aquest motiu, es recomana conservar una certa quantitat dels materials 
utilitzats per corregir desperfectes i en previsió de petites reformes. 

Com a norma general s’evitarà el contacte d’elements abrasius amb la superfície del 
revestiment. La neteja també s’ha de fer amb productes no abrasius. 

Quan s’observin anomalies als revestiments no imputables a l’ús, consulteu al vostre Tècnic 
de Capçalera. Els danys causats per l’aigua s’han de reparar immediatament. 

Sovint els defectes als revestiments són conseqüència d’altres defectes dels paraments de 
suport, parets, envans o sostres, que poden tenir diversos orígens ja analitzats en d’altres 
apartats. No podem actuar sobre el revestiment si prèviament no es determinen les causes 
del problema. 

No s’admetrà la subjecció d’elements pesants en el gruix del revestiment, s’han de 
subjectar a la paret de suport o als elements resistents, sempre amb les limitacions de 
càrrega que imposin les normes.  

L’acció perllongada de l’aigua deteriora les parets i sostres revestits amb guix.  

Quan sigui necessari pintar els paraments arrebossats, s’utilitzaran pintures compatibles 
amb la calç o el ciment del suport.  

L’acció perllongada de l’aigua deteriora les parets i sostres revestits amb guix.  

Quan sigui necessari pintar els paraments arrebossats, s’utilitzaran pintures compatibles 
amb la calç o el ciment del suport.  

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

A inspeccionar 



Cada 5 anys Control de l’aparició d’anomalies com ara fissures, esquerdes i moviments o 
trencaments als revestiments verticals i horitzontals. 

 

Cada 6 mesos Neteja dels aplacats de ceràmica. 

 

A renovar 

Cada 5 anys Repintat dels paraments interiors. 

 

3. PAVIMENTS, SÒCOLS I GRAONS 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Paviments, sòcols i graons de ceràmica esmaltada 

o Paviments, sòcols i graons de gres natural o esmaltat 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS  

Els paviments, com tots els elements constructius, tenen una durada limitada i, com els 
revestiments interiors, estan molt exposats al deteriorament per abrasió, fregament i cops. 
Són materials que necessiten un bon manteniment i una bona neteja i que, segons les 
característiques, han de substituir-se amb una certa freqüència. 

Com a norma general, s’evitarà el contacte amb elements abrasius. El mercat ofereix molts 
productes de neteja que permeten a l’usuari mantenir els paviments amb eficàcia i 
economia. L’aigua és un element habitual en la neteja de paviments, però s’ha d’utilitzar 
amb prudència ja que alguns materials, com per exemple la fusta, es degraden més 
fàcilment amb la humitat, i d’altres materials ni tan sols l’admeten. Els productes abrasius 
com el lleixiu, els àcids o l’amoníac, s’han d’utilitzar amb prudència, ja que són capaços de 
decolorar i destruir molts dels materials de paviment. 

Els productes que incorporen abrillantadors no són recomanables ja que poden 
augmentar l’adherència de la pols. 

Les peces despreses o trencades han de substituir-se ràpidament per tal d’evitar que 
s’afectin les peces contigües. 

Es recomana conservar una certa quantitat dels materials utilitzats als paviments per tal de 
corregir futurs desperfectes i en previsió de petites reformes. 

Quan s’observin anomalies als paviments no imputables a l’ús, consulteu al vostre Tècnic 
de Capçalera. 

Els danys causats per l’aigua es repararan sempre el més ràpidament possible. En ocasions 
els defectes als paviments són conseqüència d’altres defectes dels sostres o de les soleres 
de suport, que poden tenir altres causes, ja analitzades en d’altres apartats.  

Les peces ceràmiques esmaltades només necessiten una neteja freqüent, s’escombraran i 
es fregaran. S’utilitzaran sabons neutres o detergents líquids. No s’utilitzaran àcids forts. La 
seva resistència superficial és variada, per tant han d’adequar-se als usos establerts. Els 
cops contundents poden trencar-les o escrostonar-les.  

Els materials ceràmics de gres exigeixen un treball de manteniment bastant reduït, no són 
atacats pels productes químics normals. La seva resistència superficial és variada, per tant 



han d’adequar-se als usos establerts. Els cops contundents poden trencar-los o 
escrostonar-los.  

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

 

4. PORTES I BARANES INTERIORS 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Les portes tenen bastiments de fusta 

o Portes de fusta aplacada 

o Portes de vidre 

o Acabat de les portes lacat 
o Acabat de les portes envernissat 
o Ferramentes de llautó 

o Ferramentes d’alumini 
o Baranes de perfils d’acer 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS  

Si s’aprecien defectes de funcionament als panys és convenient comprovar-ne l’estat i 
substituir-los si és el cas. La reparació del pany, si la porta queda tancada, pot obligar a 
trencar la porta o el bastiment.  

Els vidres es netejaran amb aigua sabonosa, preferentment tèbia, i s’assecaran. No s’han 
de fregar amb draps secs, ja que el vidre es ratllaria.  

L’acer inoxidable s’ha de netejar amb detergents no alcalins i aigua calenta. S’ha d’utilitzar 
un drap suau o una esponja.  

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

A inspeccionar 

Cada 5 anys Comprovació de l’estat de les portes, la seva estabilitat i els deterioraments 
que s’hagin produït. Reparació si s'escau. 

 

Cada 5 anys Comprovació de l’estat de les portes, la seva estabilitat i els deterioraments 
que s’hagin produït. Reparació si s'escau. 

 

Cada 5 anys Inspecció de l’ancoratge de les baranes interiors. 

 

Cada mes Neteja de les portes interiors. 

 

Cada mes Neteja de les portes interiors. 

 



Cada mes Neteja de les baranes interiors. 

 

Cada 6 mesos Abrillantat del llautó dels ferratges amb productes especials. 

 

A renovar 

Cada 10 anys Renovació dels acabats lacats de les portes. 

 

Cada 10 anys Renovació dels acabats envernissats de les portes. 

 

INSTAL·LACIONS DE SUBMINISTRAMENT 

 

1. XARXA D'EVACUACIÓ 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Baixants d’aigües residuals de PVC 

o Claveguerons de PVC 

o Pericons de PVC 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS  

La xarxa de sanejament es compon bàsicament d’elements i conductes de desguàs dels 
aparells de cada planta i d’alguns recintes de l’edifici, que connecten amb la xarxa de 
sanejament vertical (baixants) i amb els claveguerons, pericons, col·lectors, etc., fins a la 
xarxa municipal o un altre sistema autoritzat. 

Avui dia, a la majoria d'edificis, hi ha una sola xarxa de sanejament per evacuar 
conjuntament les aigües fecals o negres i les aigües pluvials. La tendència és separar la 
xarxa d'aigües pluvials, per una part, i la xarxa d'aigües negres, per l'altra. Si es 
diversifiquen les xarxes dels municipis es produiran estalvis importants en depuració 
d'aigües. 

A la xarxa de sanejament és molt important conservar la instal·lació neta i lliure de dipòsits. 
Es pot aconseguir amb un manteniment reduït basat en una utilització adequada i en uns 
hàbits higiènics correctes per part dels usuaris. 

La xarxa d'evacuació d'aigua, sobretot l'inodor, no es pot utilitzar com a abocador de 
deixalles. No s’hi poden llençar plàstics, cotó, gomes, compreses, fulles d'afaitar, bastonets, 
etc. Les substàncies i els elements anteriors, per si mateixos o combinats, poden taponar o, 
fins i tot, destruir per procediments físics o reaccions químiques les conduccions i/o els 
seus elements, produint-se vessaments pudents com ara fuites, taques, etc. 

S'han de revisar amb freqüència els sifons de les buneres i comprovar que no els falti 
aigua, per tal d'evitar que les olors de la xarxa surtin a l'exterior. 

Per desembussar els conductes no es poden utilitzar àcids o productes que perjudiquin els 
desguassos. S'utilitzaran sempre detergents biodegradables per tal d'evitar la creació 
d'escumes que petrifiquin dins dels sifons i dels pericons de l'edifici. Tampoc s'abocaran 



aigües que continguin olis, colorants permanents o substàncies tòxiques. Com a exemple, 
un litre d'oli mineral contamina 10.000 litres d'aigua. 

Qualsevol modificació a la instal·lació o a les condicions d'ús que puguin alterar el normal 
funcionament serà feta mitjançant un estudi previ i sota la direcció del vostre Tècnic de 
Capçalera. 

Les possibles fuites es localitzaran i repararan al més aviat possible.  

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

A inspeccionar 

Cada mes Comprovació de l'existència d'aigua als sifons dels aparells sanitaris. 

 

Cada 5 anys Inspecció de l'estat dels baixants. 

 

Cada 5 anys Inspecció dels claveguerons. 

 

Cada 6 mesos Neteja de buneres i sifons de la xarxa de sanejament i comprovació de 
l'existència d'aigua al sifó. 

 

Cada 3 anys Neteja dels pericons a peu de baixant, els pericons de pas i els pericons 
sifònics. 

 

2. XARXA D'AIGUA SANITÀRIA 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Hi ha bateria de comptadors 

o Muntants de coure 

o Les canonades són encastades 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS  

Responsabilitats 

El manteniment de la instal·lació a partir del comptador (no només des de la clau de pas de 
l'habitatge) és a càrrec de cadascun dels usuaris. El manteniment de les instal·lacions 
situades entre la clau de pas de l'edifici i els comptadors correspon al propietari de 
l'immoble o a la Comunitat de Propietaris. 

La cambra de comptadors serà accessible només per al porter o vigilant i el personal de la 
companyia subministradora o de manteniment. Cal vigilar que les reixes de ventilació no 
estiguin obstruïdes, així com també l’accés a la cambra. 

Precaucions 

Es recomana tancar la clau de pas de l'habitatge en cas d'absència prolongada. Si 
l'absència ha estat molt llarga s'han de revisar els junts abans d'obrir la clau de pas. 



Totes les fuites o defectes de funcionament a les conduccions, els accessoris o els equips 
es repararan immediatament. 

Totes les canalitzacions metàl·liques es connectaran a la xarxa de posada a terra. És 
prohibit d’utilitzar les canonades com a elements de contacte de les instal·lacions 
elèctriques amb el terra. 

Per desembussar canonades, no s’han d’utilitzar objectes punyents que puguin perforar-
les. 

En cas de baixes temperatures, s’ha de deixar córrer l’aigua per les canonades per tal 
d’evitar que es geli l’aigua al seu interior. 

El correcte funcionament de la xarxa d’aigua calenta és un dels factors que influeixen més 
decididament en l’estalvi d’energia, per aquest motiu ha de ser objecte d’una atenció més 
gran per obtenir un rendiment energètic òptim. 

A la revisió general s’ha de comprovar l’estat de l’aïllament i la senyalització de la xarxa 
d’aigua, l’estanquitat de les unions i els junts, i el correcte funcionament de les claus de pas 
i vàlvules, i cal verificar la possibilitat de tancament total o parcial de la xarxa.  

En cas de reparació, a les canonades no es pot empalmar l’acer galvanitzat amb el coure, ja 
que es produeixen problemes de corrosió dels tubs.  

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

A inspeccionar 

Cada mes Accionament de la clau general de pas i de la resta de claus de pas. 

 

Cada 2 anys Revisió del comptador d’aigua. 

 

Cada 2 anys Revisió complerta de la xarxa d'aigua sanitària. Reparació si és necessari. 

 

Cada 5 anys Realització d'una prova d'estanquitat i funcionament de la xarxa d'aigua. 

 

Cada 20 anys Neteja dels sediments i incrustacions de l’interior de les conduccions. 

 

3. XARXA D'ELECTRICITAT 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o El grau d’electrificació per edificis d'habitatges segons el REBT és mitjà 

o Disposa de xarxa de terra 

o La càrrega total de la instal·lació és : 150 Kw 

o La potència contractada per a cada habitatge és : 7.5 W 

o La potència contractada pel garatge és : 3 W 

o La potència contractada pel local és : 8 W 

o La potència contractada pels serveis generals és : 2 W 

 



INSTRUCCIONS D'ÚS  

La instal·lació elèctrica està formada pel comptador, per la derivació individual, pel quadre 
general de comandament i protecció i pels circuits de distribució interior. Al mateix temps, 
el quadre general de comandament i protecció està format per un interruptor de control 
de potència (ICP), un interruptor diferencial (ID) i els petits interruptors automàtics (PIA). 

L’ICP és el mecanisme que controla la potència que subministra la xarxa de companyia. 
L’ICP desconnecta la instal·lació quan la potència consumida és superior a la contractada o 
bé quan es produeix un curtcircuit (contacte directe entre dos fils conductors) i el PIA del 
seu circuit no es dispara prèviament. 

L’interruptor diferencial (ID) protegeix contra les fuites accidentals de corrent com, per 
exemple, les que es produeixen quan es toca amb el dit un endoll o quan un fil elèctric toca 
una canonada d’aigua o la carcassa de la rentadora. L’interruptor diferencial (ID) és 
indispensable per tal d’evitar accidents. Sempre que es produeix una fuita salta 
l’interruptor. 

Cada circuit de distribució interior té assignat un PIA que salta quan el consum del circuit 
és superior al previst. Aquest interruptor protegeix contra els curtcircuits i les 
sobrecàrregues. 

Responsabilitats 

El manteniment de la instal·lació elèctrica a partir del comptador (i no només des del 
quadre general d’entrada a l’habitatge) és a càrrec de cadascun dels usuaris. 

El manteniment de la instal·lació entre la caixa general de protecció i els comptadors 
correspon al propietari de l’immoble o a la Comunitat de Propietaris. Tot i que la instal·lació 
elèctrica té desgasts molt petits, difícils d’apreciar, és convenient fer revisions periòdiques 
per tal de comprovar el bon funcionament dels mecanismes i l’estat del cablejat, de les 
connexions i de l’aïllament. A la revisió general de la instal·lació elèctrica s’ha de verificar la 
canalització de les derivacions individuals comprovant l’estat dels conductes, fixacions, 
aïllament i tapes de registre, i verificar l’absència d’humitat. 

La cambra de comptadors serà accessible només per al porter o vigilant, i el personal de la 
companyia subministradora o de manteniment. S’ha de vigilar que les reixes de ventilació 
no estiguin obstruïdes, així com també l’accés a la cambra. 

Precaucions 

Les instal·lacions elèctriques s’han d’utilitzar amb precaució pel perill que comporten. Està 
prohibit manipular els circuits i els quadres generals, aquestes operacions han de ser 
efectuades exclusivament per personal especialista. 

No s’ha de permetre als nens manipular els aparells elèctrics quan estiguin endollats i, en 
general, s’ha d’evitar manipular-los amb les mans humides. S’ha de tenir especial cura en 
les instal·lacions de banys i cuines (locals humits). 

No es poden connectar als endolls aparells de potència superior a la prevista o diversos 
aparells que, en conjunt, tinguin una potència superior. Si s’aprecia un escalfament dels 
cables o dels endolls connectats a un determinat punt, s’han de desconnectar. És 
símptoma que la instal·lació està sobrecarregada o no està preparada per tal de rebre 
l’aparell. Les clavilles dels endolls han d’estar ben cargolades per tal d’evitar que facin 
espurnes. Les connexions dolentes originen escalfaments que poden generar un incendi. 

És recomanable tancar l’interruptor de control de potència (ICP) de l’habitatge en cas 
d’absència prolongada. Si es deixa el frigorífic en funcionament, no és possible 



desconnectar l’interruptor de control de potència, però sí tancar els petits interruptors 
automàtics d’altres circuits. 

Periòdicament, és recomanable prémer el botó de prova del diferencial (ID), el qual ha de 
desconnectar tota la instal·lació. Si no la desconnecta, el quadre no ofereix protecció i 
caldrà avisar l’instal·lador. 

Per netejar els llums i les plaques dels mecanismes elèctrics s’ha de desconnectar la 
instal·lació elèctrica. S’han de netejar amb un drap lleugerament humit amb aigua i 
detergent. L’electricitat es connectarà un cop s’hagin assecat les plaques.  

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

A inspeccionar 

Cada 2 anys Comprovació de les connexions de la xarxa de presa de terra i mesura de la 
seva resistència 

 

Cada 4 anys Revisió general de la xarxa d'electricitat. 

 

 

 

4. XEMENEIES, EXTRACTORS I CONDUCTES DE VENTILACIÓ 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Xemeneies i conductes de ventilació d’obra de fàbrica 

o Xemeneies i conductes de ventilació metàl·lics 

o La ventilació és estàtica 

o El barret de ventilació és estàtic 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS  

Una bona ventilació és necessària a tots els edificis. Els espais interiors dels habitatges han 
de ventilar-se periòdicament per tal d’evitar humitats de condensació. La ventilació s’ha de 
fer preferentment a hores de sol, durant 20 o 30 minuts. És millor ventilar els dormitoris a 
primera hora del matí. Hi ha estances que per les seves característiques necessiten més 
ventilació que altres, com és el cas de les cuines i els banys. Per aquest motiu, en ocasions 
la ventilació es fa per mitjà de conductes, i en ocasions s’utilitzen extractors per millorar-la.  

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

A inspeccionar 

Cada 2 anys Inspecció de les xemeneies d'evacuació de fums. 

 

Cada 4 anys Comprovar el correcte funcionament de les columnes de ventilació. 

 



Cada 6 mesos Neteja de les reixetes dels conductes de ventilació. 

 

Cada 6 mesos Neteja de les reixetes dels conductes de ventilació. 

 

5. XARXA DE TELECOMUNICACIONS 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Telefonia bàsica 

o Antena col·lectiva de TV/FM i xarxa coaxial 
o Antena parabòlica 

o Porter electrònic 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS  

Ús 

El propietari de l'immoble o la Comunitat de Propietaris són els responsables del 
manteniment de la part de la infrastructura comuna, entesa com a canalitzacions, 
compresa entre el punt d'entrada general de la xarxa o l'immoble i el registre d'accés 
d'usuari, així com adoptar les mesures necessàries per evitar l'accés no autoritzat i la 
manipulació incorrecta de la infrastructura. 

Així mateix, el propietari de l'immoble o la Comunitat de Propietaris i l'instal·lador 
responsable de les actuacions sobre l'equipament d'accés al servei de telecomunicacions 
per cable han de facilitar a la Direcció General de Radiodifusió i Televisió la realització de 
les instal·lacions que aquesta efectuï i, amb aquesta finalitat permetran l'accés a les 
instal·lacions i a la documentació que els sigui requerida.  

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

A inspeccionar 

Cada any Revisió general de la xarxa de telefonia bàsica interior. 

 

Cada any Inspecció de l’estat de l’antena de TV. 

 

Cada any Inspecció de la instal·lació del porter electrònic. 

 

Cada 2 anys Revisió general de la xarxa de telecomunicacions 

 

Cada 4 anys Inspecció de l’estat de l’antena col·lectiva de TV/FM. 

 

Cada 4 anys Inspecció de l’estat de l’antena parabòlica de TV. 

 

 



EQUIPAMENTS 

 

1. APARELLS ELEVADORS 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Maquinària de l’ascensor hidràulica 

o La càrrega màxima admissible a l'ascensor és de 650 kg 

o L'ascensor dóna servei a 3 plantes 

o El nombre màxim de persones permès a l'ascensor és de 4 

o Nombre d'ascensors de l'edifici :1 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS  

Responsabilitats 

Algú s’ha de fer responsable del funcionament de la instal·lació. Normalment és el 
president de la Comunitat de Propietaris o el conserge. 

El manteniment de la instal·lació d’ascensors s’ha d’encarregar a una empresa 
especialitzada, mitjançant un contracte. Aquesta empresa enregistrarà les dates de visita, 
el resultat de les inspeccions i les incidències en un Llibre de Registre de Revisions, el qual 
romandrà en poder del responsable de la instal·lació. 

La cambra de màquines serà accessible només per al porter o vigilant, i el personal de 
manteniment. S’ha de vigilar que les reixes de ventilació no estiguin obstruïdes, així com 
tampoc l’accés a la cambra. 

Precaucions 

Els ascensors no poden ser utilitzats per nens que no vagin acompanyats de persones 
adultes. 

L’ascensor pot suportar un pes limitat i un nombre màxim de persones (indicats a la cabina 
i a l’apartat anterior). Aquesta limitació s’ha de respectar per tal d’evitar accidents. Els 
ascensors no es poden utilitzar com a muntacàrregues. 

Si s’observa qualsevol anomalia (les portes s’obren en mig del recorregut, l’ascensor s’atura 
quedant desnivellat respecte al replà, hi ha interruptors que no funcionen, etc.) s’haurà 
d’aturar el servei i avisar a l’empresa de manteniment. 

Si l’ascensor es queda sense electricitat, no s’ha d’intentar sortir de la cabina. S’ha d’esperar 
que es restableixi el subministrament d’electricitat o que la cabina es remunti manualment 
fins un replà.  

Com a mínim la documentació que ha tenir l'ascensor ha d'incloure un manual 
d'instruccions que tingui plànols i esquemes necessaris per a l'ús i el manteniment, la 
inspecció, les reparacions, les revisions periòdiques i les operacions d'emergència.  

L'ascensor tindrà un manual d'instruccions exclusius per els següents components de 
seguretat: 

- Dispositiu de bloqueig de les portes dels replans 

- Dispositius per a prevenir la caiguda de la cabina i els moviments ascendents incontrolats 

- Dispositius per la limitació de la velocitat 



- Components de seguretat sobre gats dels circuits hidràulics de potència quan s'utilitzen 
com a dispositius de prevenció de caiguda 

- Dispositius elèctrics de seguretat en forma  d'interruptors de seguretat que contenen 
components electrònics.  

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

 

2. CALEFACCIÓ I REFRIGERACIÓ 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o El sistema de condicionament interior incorpora tractament de calefacció 

o El sistema de condicionament interior incorpora tractament de producció d'aigua 
calenta sanitària 

o Les unitats terminals són radiadors són d'alumini 
o L'energia utilitzada per la climatització és elèctrica 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS  

S’han de llegir i seguir les instruccions de la instal·lació abans de posar-la en funcionament 
per primera vegada. 

El correcte funcionament de la instal·lació és un dels factors que influeixen més 
decisivament en l’estalvi d’energia, per tant s'ha de mantenir amb cura per obtenir un 
rendiment òptim.  

Si els radiadors disposen de purgadors individuals s’ha de treure l’aire que pugui haver 
entrat dins de la instal·lació. Els radiadors que contenen aire no escalfen, i aquest mateix 
aire permet que s’oxidin i es facin malbé més ràpidament. Tampoc deixi mai sense aigua la 
instal·lació, tot i que no funcioni.  

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

A inspeccionar 

Cada mes Revisió del sistema de preparació d'ACS segons ITE 08 (Ob.) 

 

Cada any Purgat del circuit de radiadors d’aigua per treure l’aire interior abans de l’inici 
de temporada. 

 

3. INSTAL·LACIONS DE  PROTECCIÓ 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Disposa de xarxa d’enllumenat d’emergència 

o Extintors manuals de pols seca 

 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS  



Aquestes instal·lacions són de prevenció i no s’utilitzen durant la vida normal de l’edifici, 
però la seva manca d’ús pot afavorir les avaries, per tant és necessari seguir les 
instruccions de manteniment periòdic correctament. 

En cas de dur a terme proves de funcionament o simulacres d’emergència, s’haurà de 
comunicar amb l’antelació necessària als usuaris de l’edifici per tal d’evitar situacions de 
pànic. 

Segons el tipus d’edifici, és necessari disposar d’un pla d’emergència, que ha d’estar 
aprovat per les autoritats competents. És recomanable que tots els usuaris de l’edifici 
coneguin l’existència dels elements de protecció de què es disposa i les instruccions per al 
seu ús correcte.  

És convenient concertar un contracte de manteniment amb una empresa especialitzada 
del sector.  

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

A inspeccionar 

Cada 3 mesos Comprovació de la bona accessibilitat i senyalització dels equips extintors i 
del bon estat dels precintes. 

 

Cada 3 mesos Comprovació de l'estat de càrrega (pes i pressió) dels extintors. 

 

Cada any Comprovació de l'estat de càrrega (pes i pressió) dels extintors i dels seus 
accessoris. 

 

Cada any Inspecció general de totes les instal·lacions de protecció. 

 

Cada  5 anys Prova de pressió dels extintors segons la MIE-AP5. 

 

Cada mes Neteja de l’enllumenat d’emergència. 

 

A renovar 

Cada  20 anys Substitució dels extintors. 

 

LES EMERGÈNCIES 

En cas d’emergència actuar correctament amb rapidesa i eficàcia, en molts casos pot 
evitar-nos accidents i perills innecessaris o evitar un incendi. 

 

 

 

PER PREVENIR ELS INCENDIS 



 

- Eviti guardar dins de casa matèries inflamables o explosives (benzina, petards, 
dissolvents). 

- Netegi el sutge de la xemeneia periòdicament perquè és molt inflamable. 

- No apropi productes inflamables al foc. Tampoc no els utilitzi per encendre’l (alcohol, 
benzina). 

- No faci bricolatge amb l’electricitat. Pot provocar sobreescalfaments o curtcircuits i 
incendis. 

- Eviti fumar cigarrets al llit, ja que en cas de sobrevenir la son pot provocar un incendi. 

- Ha de disposar sempre d’un extintor a casa, adequat al tipus de foc que es pugui produir. 

- Desconnecti els aparells elèctrics i l’antena de televisió en cas de tempesta. 

 

 ACTUAR BÉ EN CAS D’INCENDI 

 

- Avisi ràpidament els ocupants de la casa i telefoni als bombers. 

- Tanqui totes les portes i finestres que pugui per separar-se del foc i evitar corrents d’aire. 
Mulli-les i tapi les entrades de fum amb roba o tovalloles mullades. 

- Si hi ha instal·lació de gas, tanqui la clau de pas immediatament, i si hi ha alguna 
bombona de gas butà, allunyi-la dels focs de l’incendi. 

- Si s’ha d’evacuar la casa faci-ho sempre escales avall. No agafi mai l’ascensor. Si el pas 
està tallat busqui una finestra i demani auxili. No salti ni es despengi per baixants o amb 
llençols per la façana. 

- Excepte en els casos en els que sigui impossible sortir, la evacuació s'ha de fer sempre en 
sentit descendent. 

- Abans d’obrir una porta, l’ha de tocar amb la mà. Si està calenta no l’obri. Si la sortida 
passa per llocs amb fum, s’ha d’ajupir, ja que a les zones baixes hi ha més oxigen. 

 

ACTUAR EN CAS DE FUITA DE GAS  

- Si es detecta una fuita de gas, tanqui immediatament la clau de pas. Cal ventilar l'espai, 
evitar encendre llumins, prémer timbres elèctrics, evitar les centelles, i sobretot avisar 
immediatament a l'empresa subministradora de gas o al servei d'urgències de la 
companyia. 

- Sobretot cal evitar encendre o apagar el llum, ja  que es poden produir centelles. 

 

ACTUAR CORRECTAMENT EN ALTRES EMERGÈNCIES 

- Grans nevades. No llenci la neu de la coberta al carrer. Desfaci-la amb sal o potassa. 

- Forts vents. Després del temporal, revisi la coberta per veure si hi ha teules o peces 
despreses amb perill de caiguda. 

- Si cau un llamp. Quan acabi la tempesta revisi el parallamps i comprovi les connexions. 



- Inundacions. Ocupi les parts altes de la casa i desconnecti el quadre elèctric. No freni el 
pas de l’aigua amb barreres i parapets. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PRESSUPOST  



CUINA OFFICE

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1Data: 19/08/24

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €24,65h Ajudant col·locadorA01-FEP0

 €25,36h Ajudant lampistaA01-FEP1

 €24,65h Ajudant col·locadorA01-FEP3

 €24,65h Ajudant pintorA01-FEP9

 €24,61h Ajudant electricistaA01-FEPD

 €24,61h Ajudant lampistaA01-FEPE

 €24,65h Ajudant col·locadorA01-FEP00

 €24,65h Ajudant col·locadorA01-FEP01

 €24,65h Ajudant col·locadorA01-FEP02

 €25,40h Ajudant col·locadorA01-FEP03

 €25,40h Ajudant col·locadorA01-FEP04

 €25,40h Ajudant col·locadorA01-FEP05

 €25,36h Ajudant lampistaA01-FEP10

 €25,36h Ajudant lampistaA01-FEP11

 €25,36h Ajudant lampistaA01-FEP12

 €25,36h Ajudant lampistaA01-FEP13

 €25,36h Ajudant lampistaA01-FEP14

 €25,36h Ajudant lampistaA01-FEP15

 €25,36h Ajudant lampistaA01-FEP16

 €23,88h ManobreA0D-0000

 €23,17h ManobreA0D-0007

 €23,88h ManobreA0D-00000

 €23,88h ManobreA0D-00001

 €24,69h Manobre especialistaA0E-0000

 €23,96h Manobre especialistaA0E-000A

 €24,69h Manobre especialistaA0E-00000

 €24,69h Manobre especialistaA0E-00001

 €27,76h Oficial 1a col·locadorA0F-0000

 €29,57h Oficial 1a lampistaA0F-0001



CUINA OFFICE

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2Data: 19/08/24

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €28,61h Oficial 1a paletaA0F-0002

 €27,76h Oficial 1a col·locadorA0F-000D

 €28,69h Oficial 1a electricistaA0F-000E

 €28,69h Oficial 1a lampistaA0F-000N

 €27,76h Oficial 1a paletaA0F-000T

 €27,76h Oficial 1a pintorA0F-000V

 €27,76h Oficial 1a col·locadorA0F-00000

 €27,76h Oficial 1a col·locadorA0F-00001

 €27,76h Oficial 1a col·locadorA0F-00002

 €28,61h Oficial 1a col·locadorA0F-00003

 €28,61h Oficial 1a col·locadorA0F-00004

 €28,61h Oficial 1a col·locadorA0F-00005

 €29,57h Oficial 1a lampistaA0F-00010

 €29,57h Oficial 1a lampistaA0F-00011

 €29,57h Oficial 1a lampistaA0F-00012

 €29,57h Oficial 1a lampistaA0F-00013

 €29,57h Oficial 1a lampistaA0F-00014

 €29,57h Oficial 1a lampistaA0F-00015

 €29,57h Oficial 1a lampistaA0F-00016

 €28,61h Oficial 1a paletaA0F-00020

 €28,61h Oficial 1a paletaA0F-00021

 €28,39h Oficial 1ª electricista.MO003

 €28,39h Oficial 1ª calefactor.MO004

 €28,39h Oficial 1ª lampista.MO008

 €28,39h Oficial 1ª muntador.MO011

 €27,98h Oficial 1ª fuster.MO017

 €27,50h Oficial 1ª construcció.MO020

 €24,65h Ajudant fuster.MO058

 €24,46h Ajudant muntador.MO080



CUINA OFFICE

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3Data: 19/08/24

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €24,43h Ajudant calefactor.MO103

 €24,43h Ajudant lampista.MO107

 €23,04h Peó ordinari construcció.MO113



CUINA OFFICE

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4Data: 19/08/24

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €4,14h Picó vibrant elèctric amb placa de 30x30 cmC13A-W61K

 €54,34h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC13C-00LP

 €1,90h Formigonera de 165 lC176-00FX

 €3,69h Martell trencador manualC20H-00DN



CUINA OFFICE

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5Data: 19/08/24

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,62m3 AiguaB011-05ME

 €20,33t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mmB03L-05N5

 €20,73t Sorra de pedrera per a mortersB03L-05N7

 €144,78t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

B055-067M

 €0,21u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb visB0AO-07II

 €3,36cu Visos, d'acer galvanitzatsB0AQ-07EX

 €10,85cu Visos per a plaques de guix laminatB0AQ-07GR

 €11,45m2 Placa de guix laminat amb duresa superficial (I) i gruix
15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

B0CC0-21OR

 €7,90m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

B0CC0-21OU

 €0,59m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

B6B0-1BTM

 €1,08m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària

B6B1-0KK3

 €1,11m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 48 mm d'amplària

B6B1-0KK7

 €0,38m2 Làmina de polietilè expandit no reticulat, de 3 mm de
gruix

B7C77-0JDH

 €2,69m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 26 a 35 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.037 W/(m·K) i resistència
tèrmica >= 1,081 m2·K/W

B7C93-0IWM

 €0,04m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix
laminat

B7J1-0SL0

 €1,37kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guixB7J6-0GSL

 €24,69dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

B7JE-0GT0

 €17,21dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

B7JE-0GTM

 €24,69dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

B7JE-0GT00

 €24,69dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

B7JE-0GT01

 €24,69dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

B7JE-0GT02

 €24,69dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

B7JE-0GT03



CUINA OFFICE

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6Data: 19/08/24

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €24,69dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

B7JE-0GT04

 €5,84kg Pintura acrílica, en fase aquosaB896-HYCE

 €60,89m2 Post multicapa amb capa d'acabat sintètica per a
parquet flotant, per a ús comercial elevat, classe 33
(UNE-EN 13329), de 1190 a 1800 mm de llargària, de
120 a 180 mm d'amplària, 5,4 mm de gruix, amb base
de tauler de fibres d'alta densitat i unió a pressió

B9Q4-144K

 €14,57m Tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament
soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i
externa llisa, diàmetre nominal DN 110, classe de
rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi
d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels
edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de
color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb
anella elastomèrica d'estanquitat

BD7F-1OJ7

 €0,09u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mmBDW3-FFA8

 €5,79u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mmBDW3-FFAA

 €87,24u Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60 x 60
cm, de 44 W de potència de la llumenera, 2800 lm de
flux lluminós, protecció IP20, no regulable, per a
muntar superficialment

BH12-2XRM

 €4,36kg Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i
plaques turques

BJ11O-0PMV

 €115,53u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica
circular, de D 50 cm, com a màxim, acabat mat, preu
alt, per a encastar

BJ183-0PG9

 €28,56u Suport mural d'acer galvanitzat per a aigüeres,
safareigs i lavabos col·lectius

BJ188-0PMX

 €140,71u Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació
integrada, de color blanc, preu superior, amb fixacions

BJ18A-17WL

 €378,00u Aixeta d'accionament no manual monocomandament
per a aigüera, per a muntar superficialment sobre
taulell o aparell sanitari, d'acer inoxidable preu
superior, amb dutxa extraïble, amb dues entrades
maniguets

BJ210-0SFW

 €24,69u Aixeta senzilla per a safareigs, mural, per a muntar
superficialment, de llautó cromat, preu superior, amb
entrada de 1/2´´

BJ21B-0R7V

 €8,60u Sifó de botella per a aigüera d'una pica, de PVC de
diàmetre 32 mm, per a connectar al ramal de PVC

BJ3F-0SJZ

 €77,21m2 Pedra natural granítica nacional per a taulells, de 20
mm de gruix, preu alt.

BQ52-0TE2

 €0,29U Maó ceràmic buit (maó), per revestir, 29x14x4 cm, per
a ús en fàbrica protegida (peça P), densitat 860 kg/m³,
segons UNE-EN 771-1.

MT04LCC010A
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7Data: 19/08/24

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €25,20m Bigueta pretesada, T-18, amb una longitud mitjana
menor de 4 m, segons UNE-EN 15037-1.

MT07VAU010A

 €1,50m³ Aigua.MT08AAA010A

 €51,01t Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color
gris, categoria M-5 (resistència a compressió 5
N/mm²), subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2.

MT09MIF010CA

 €52,38t Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color
gris, categoria M-7,5 (resistència a compressió 7,5
N/mm²), subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2.

MT09MIF010DA

 €625,00U Rentavaixelles independent, de 598 mm d'amplada,
845 mm d'altura i 599 mm de profunditat, acabat
cromat mat, amb capacitat per a 14 coberts, consum
d'energia per 100 cicles del programa Eco 95 kWh,
consum d'aigua del programa Eco 9,9 l, classe
d'eficiència energètica E, classe d'emissió de soroll
aeri C, segons el Reglament Delegat (UE) Nº
2019/2017.

MT0EV0KK

 €28,80U Bastiment de base de fusta de pi, 160x35 mm, per
porta d'una fulla, amb elements de fixació.

MT22AAP011EA

 €5,80m Galze de MDF hidròfug, 160x20 mm, prelacat en
blanc.

MT22AGB010EU

 €3,64m Tapajunts de MDF hidròfug, 80x12 mm, prelacat en
blanc.

MT22ATB010N

 €280,00U Porta interior amb vidre a la part superior, de tauler de
MDF, prelacada en blanc, llisa, de 210x82,5x3,5 cm.
Segons UNE 56803.

MT22PXN020AO

 €92,12U Joc de manovella i escut ample d'acer inoxidable AISI
316L, sèrie mitja, per a porta interior.

MT23HBX010B

 €7,34U Pomel·la de 100x58 mm, amb acabat, d'acer
inoxidable AISI 316L, per a porta interior.

MT23IBX010D

 €0,03U Cargol d'acer 19/22 mm.MT23PPB011

 €12,42U Pany d'embotir, front, accessoris i cargols de lligat, per
a porta de pas interior, segons UNE-EN 12209.

MT23PPB200

 €2,82U Presa de desguàs per a electrodomèstic, amb enllaç
mixt mascle de PVC, de 40 mm de diàmetre.

MT30DEL010A

 €25,61U Aixeta de pas per rentadora o rentavaixelles, per
roscar, gamma bàsica, de 1/2´´ de diàmetre.

MT31GCG070A

 €15,59m Tub de polipropilè, de 40 mm de diàmetre i 1,8 mm de
gruix, amb extrem atrompetat i junta elàstica, segons
UNE-EN 1451-1, amb el preu incrementat el 15% en
concepte d'accessoris i peces especials.

MT36TIP010AD

 €28,30U Vàlvula d'esfera, de llautó, de 20 mm de diàmetre.MT37AVU022B

 €0,12U Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de
les canonades de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de
16 mm de diàmetre exterior.

MT37TPU400A
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 €0,16U Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de
les canonades de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de
20 mm de diàmetre exterior.

MT37TPU400B

 €3,15m Tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 16 mm de
diàmetre exterior, PN=6 atm i 1,8 mm de gruix,
subministrat en rotllos, segons UNE-EN ISO 15875-2,
amb el preu incrementat el 30% en concepte
d'accessoris i peces especials.

MT37TPU010AG

 €4,10m Tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 20 mm de
diàmetre exterior, PN=6 atm i 1,9 mm de gruix,
subministrat en rotllos, segons UNE-EN ISO 15875-2,
amb el preu incrementat el 30% en concepte
d'accessoris i peces especials.

MT37TPU010BG

 €1,68U Material auxiliar per instal·lacions de calefacció.MT38WWW010

 €850,00U Frigorífic combi, de 595 mm d'amplada, 2030 mm
d'altura i 682 mm de profunditat, acabat cromat mat,
capacitat dels compartiments del frigorífic 277 l,
capacitat dels compartiments del congelador 107 l,
consum d'energia anual 215 kWh, classe d'eficiència
energètica D, classe d'emissió de soroll aeri B, segons
el Reglament Delegat (UE) Nº 2019/2016.

MT39O2XN

 €356,00U Cos de mòdul per a mobles baixos de cuina, 58 cm de
fons i 70 cm d'altura, amb nucli de tauler de partícules
tipus P3 no estructural, per a ús en ambient humit,
segons UNE-EN 312, de 19 mm d'espessor, xapa
posterior de 8 mm d'espessor, amb recobriment
melamínic acabat mat amb paper decoratiu de color
blanc, impregnat amb resina melamínica i caires
termoplàstics d'ABS. Inclús calaixos i baldes del mateix
material que el cos, frontisses, potes regulables per a
mobles baixos guies de calaixos i altres ferramentes
de qualitat mitja.

MT3AJ2WE

 €385,00m Cos per a mobles alts de cuina de 33 cm de fons i 70
cm d'altura, amb nucli de tauler de partícules tipus P3
no estructural, per a ús en ambient humit, segons
UNE-EN 312, de 19 mm d'espessor, xapa posterior de
8 mm d'espessor, amb recobriment melamínic acabat
mat amb paper decoratiu de color blanc, impregnat
amb resina melamínica i caires termoplàstics d'ABS.
Inclús baldes del mateix material que el cos, frontisses,
ferramentes de penjar i altres ferramentes de qualitat
mitja.

MT3AJ3W4

 €420,00U Cos de mòdul en cantonada per a mobles baixos de
cuina, de 93x93 cm, 58 cm de fons i 70 cm d'altura,
amb nucli de tauler de partícules tipus P3 no
estructural, per a ús en ambient humit, segons
UNE-EN 312, de 19 mm d'espessor, xapa posterior de
8 mm d'espessor, amb recobriment melamínic acabat
mat amb paper decoratiu de color blanc, impregnat
amb resina melamínica i caires termoplàstics d'ABS.
Inclús calaixos i baldes del mateix material que el cos,
frontisses, potes regulables per a mobles baixos guies
de calaixos i altres ferramentes de qualitat mitja.

MT3AJ3WE
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 €160,00Ud Banco para vestuario MT45BVG060A

 €425,00U Taquilla modular per a vestuari, de 300 mm d'amplada,
500 mm de profunditat i 1800 mm d'altura, de tauler
fenòlic HPL, color a escollir formada per dues portes
de 900 mm d'altura i 13 mm de gruix, laterals,
prestatges, sostre, divisió i terra de 10 mm d'espessor,
i fons perforat per a ventilació de 3 mm d'espessor,
inclús potes regulables de PVC, panys de relliscada,
claus, plaques de numeració, frontisses
antivandàliques d'acer inoxidable i barres per penjar
d'alumini amb penjadors antilliscants d'ABS.

MT45TVG020A

 €1,87kg Claus d'acer.MT50SPA101

 €6,32m Tauló de fusta de pi, de 20x7,2 cm.MT50SPA052B

 €19,25U Puntal metàl·lic telescòpic, de fins a 3 m d'altura.MT50SPA081A
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 €95,84m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

B07F-0LT4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

23,96000/R 23,960001,000A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 23,96000 23,96000
Maquinària:

1,33000/R 1,900000,700C176-00FX =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,33000 1,33000
Materials:

0,324001,620000,200B011-05ME =xAiguam3

33,7899020,730001,630B03L-05N7 =xSorra de pedrera per a morterst

36,19500144,780000,250B055-067M =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 70,30890 70,30890

0,239601,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 95,83850

95,83850COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €280,00u Instal·lacvió complerta d'aigua freda i calenta de la
cuina, composta de punts per la pica, rentaplats i
rentadora. A connectar a xarxa existent mes pròxima.
Totalment acabat i amb tots els accessoris inclosos.

GER02 Rend.: 1,000

 €195,00u Instal·lació completa de desguasos de la cuina, amb
punt per la pica el rentaplats i la rentadora. A
connectar a xarxa existent mes pròxima. Totalment
acabat i amb tots els accessoris inclosos.

GER03 Rend.: 1,000

 €0,00u Connexions abocadorGER30 Rend.: 1,000

 €15,46m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15
cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P214T-4RQI Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,95100/R 23,170000,300A0D-0007 =xManobreh

7,18800/R 23,960000,300A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 14,13900 14,13900
Maquinària:

1,10700/R 3,690000,300C20H-00DN =xMartell trencador manualh

Subtotal... 1,10700 1,10700

0,212091,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,45808

0,00%DESPESES INDIRECTES

15,45808COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,67m Arrencada per a substitució de tubs per a distribució de
gasos i fluids, d'1/2'' o 15 mm de diàmetre, com a
màxim, muntat superficialment i amb desmuntatge de
fixacions i aïllaments, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

P21D3-HCLE Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,15850/R 23,170000,050A0D-0007 =xManobreh

1,43450/R 28,690000,050A0F-000N =xOficial 1a lampistah

Subtotal... 2,59300 2,59300

0,077793,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,67079

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,67079COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €157,66m Execució d'estintolament de llinda de buit en mur,
d'entre 2 i 3 m d'altura, compost per puntals metàl·lics
telescòpics, amortitzables en 150 usos i taulers de
fusta de pi, amortitzables en 10 usos. Inclús
anivellació, fixació amb claus d'acer, minves, talls,
treballs de muntatge, posada en càrrega i retirada de
l'estintolament després del seu ús.
Inclou: Replanteig i marcat d'eixos de recolzament en
el forat de pas. Neteja i anivellació de la superfície de
suport. Replanteig i tall dels taulons. Instal·lació i posta
en càrrega de l'estintolament. Desmuntatge i retirada
de l'estintolament després de la finalització de les
obres.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte.

0PB020 Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

82,50000/R 27,500003,000MO020 =xOficial 1ª construcció.h

69,12000/R 23,040003,000MO113 =xPeó ordinari construcció.h

Subtotal... 151,62000 151,62000
Materials:

0,093501,870000,050MT50SPA101 =xClaus d'acer.kg

1,896006,320000,300MT50SPA052B =xTauló de fusta de pi, de 20x7,2 cm.m

0,9625019,250000,050MT50SPA081A =xPuntal metàl·lic telescòpic, de fins a 3 m d'altura.U

Subtotal... 2,95200 2,95200
Altres:

% 3,09144154,572002,00%ZZ =S/Costos directes complementaris%

Subtotal... 3,09144 3,09144

COST DIRECTE 157,66344

0,00%DESPESES INDIRECTES

157,66344COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €77,55m² Obertura de buit per a posterior col·locació de la
fusteria, en full interior de tancament de façana, de
fàbrica revestida, formada per maó calat de 11/12 cm
d'espessor, amb mitjans manuals, sense afectar a
l'estabilitat del full o dels elements constructius
contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el tall
previ del contorn del forat i la demolició del
revestiment, però no inclou el muntatge i desmuntatge
de l'estintolament del buit ni la col·locació de llindes.
Inclou: Replanteig del buit en el parament. Tall previ
del contorn del forat. Demolició de la fàbrica i els seus
revestiments. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja
de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície
realment enderrocada segons especificacions de
Projecte.

DFF031 Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

76,03200/R 23,040003,300MO113 =xPeó ordinari construcció.h

Subtotal... 76,03200 76,03200

1,520642,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 77,55264

0,00%DESPESES INDIRECTES

77,55264COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €84,27U Desmuntatge de radiador de 40 kg de pes màxim, amb
mitjans manuals, i recuperació, aplec i muntatge del
material en el mateix emplaçament, deixant la presa i
la sortida amb taps provisionals, i càrrega manual
sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el
desmuntatge dels accessoris i dels suports de fixació.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Classificació i
etiquetatge. Aplec dels materials a reutilitzar.
Reposició i connexionat de l'element. Retirada i aplec
de les restes d'obra. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual de les restes d'obra sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats
realment desmuntades segons especificacions de
Projecte.

DIC010 Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

44,28840/R 28,390001,560MO004 =xOficial 1ª calefactor.h

36,64500/R 24,430001,500MO103 =xAjudant calefactor.h

Subtotal... 80,93340 80,93340
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Materials:

1,680001,680001,000MT38WWW010 =xMaterial auxiliar per instal·lacions de calefacció.U

Subtotal... 1,68000 1,68000
Altres:

% 1,6522782,613502,00%ZZ =S/Costos directes complementaris%

Subtotal... 1,65227 1,65227

COST DIRECTE 84,26567

0,00%DESPESES INDIRECTES

84,26567COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,27m Desmuntatge de tubs de coure de fins a 1´´ de
diàmetre, en instal·lació superficial de distribució
d'aigua, amb mitjans manuals, sense deteriorar els
elements constructius als quals estan subjectes, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de les
conduccions connectades a l'element. Retirada i
apilament del material desmuntat. Neteja de les restes
de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i
restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud
realment desmuntada segons especificacions de
Projecte.

DIF010 Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,83265/R 28,390000,135MO008 =xOficial 1ª lampista.h

3,29805/R 24,430000,135MO107 =xAjudant lampista.h

Subtotal... 7,13070 7,13070

0,142612,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,27331

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,27331COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €226,72m Llinda realitzada amb una bigueta auto-resistent de
formigó pretensat T-18 de 1,4 m de longitud, recolzada
sobre capa de morter de ciment, industrial, M-7,5, de 2
cm de gruix, amb revestiment de maó ceràmic en
ambdues cares; per la formació de llinda en buit de
mur de fàbrica.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de recolzament
del sistema. Replantejament del nivell de recolzament
de les biguetes. Col·locació, aplomat, anivellació i
alineació. Revestiment de maó ceràmic en ambdues
cares.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte, incloent les
entregues en els suports.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte, incloent els acords en els suports.

FCH020 Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

104,50000/R 27,500003,800MO020 =xOficial 1ª construcció.h

87,55200/R 23,040003,800MO113 =xPeó ordinari construcció.h

Subtotal... 192,05200 192,05200
Materials:

2,946110,2900010,159MT04LCC010A =xMaó ceràmic buit (maó), per revestir, 29x14x4 cm, per
a ús en fàbrica protegida (peça P), densitat 860 kg/m³,
segons UNE-EN 771-1.

U

25,2000025,200001,000MT07VAU010A =xBigueta pretesada, T-18, amb una longitud mitjana
menor de 4 m, segons UNE-EN 15037-1.

m

0,018001,500000,012MT08AAA010A =xAigua.m³

1,2752551,010000,025MT09MIF010CA =xMorter industrial per a obra de paleta, de ciment, color
gris, categoria M-5 (resistència a compressió 5
N/mm²), subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2.

t

0,7857052,380000,015MT09MIF010DA =xMorter industrial per a obra de paleta, de ciment, color
gris, categoria M-7,5 (resistència a compressió 7,5
N/mm²), subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2.

t

Subtotal... 30,22506 30,22506
Altres:

% 4,44554222,277002,00%ZZ =S/Costos directes complementaris%

Subtotal... 4,44554 4,44554

COST DIRECTE 226,72260

0,00%DESPESES INDIRECTES

226,72260COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €660,00u Refer instal·lació elèctrica, dels nous 3 espais que es
generen, cuina office: recolocació d'interruptor,
alimentació a les llums del sostre, dotació de 2 endolls
damunt taulell mes un per la nevera, un per la
rentadora, un pel rentaplats i un per la taula calenta. Al
passadis: interruptor per la llum. Vestuari: interruptor
per la llum i un endoll. 
Ttot amb instal·lació de superficie amb canaleta
blanca.

GER01 Rend.: 1,000P- 6

 €1.886,00u Armari calent GN1/1 Carrinox, o equivalent de mides
670 X 500 X 840 Capacidad: 5 niveles GN 1/1 de 95
mm
Kw-V: 1,5 Kw 230v
 
Construcción en acero inoxidable.

Parte trasera, paredes, techo y puertas de doble pared
y aislamiento térmico con fibra de vidrio.

Capacidad, según modelo, para rejillas y/o cubetas
Gastronorm 1/1 o rejillas 600x400mm.

Guías de acero inoxidable, con sistema antivuelco
(espacio entre niveles de 65mm.).

Puertas con maneta tipo frigorífico y marco fácilmente
sustituible, con bisagra de giro 180º.

Panel de mandos con termostato de control de 0ºC a
90ºC, termómetro y luz piloto de funcionamiento
situados en la parte superior del armario, y en
situación protegida de golpes.

Cable de conexión monofásico con toma de tierra.

Calefacción mediante resistencia eléctrica con óptimo
reparto de distribución del calor que evita cualquier
mezcla de olores entre los distintos tipos de comidas
depositadas en el interior.

GER04 Rend.: 1,000P- 7

 €1.150,00u Armari empotrat fet a mida amb portes correderes de
melamina de color a escollir per la DF de mides 1,6 X
0,7 X 2,5 amb 3 prestatgeries interiors. Totalment
acabat i amb tots els accessoris.

GER05 Rend.: 1,000P- 8

 €485,00u Sistema d'avissos d'alarma compost per polsador i 2
timbres d'alta potència un a l'nterior i l'altra a l'exterior.
Totalment acabat i en fincionament amb tots els
accessoris.

GER06 Rend.: 1,000P- 9

 €315,00u Armari de PVC per a productes de neteja, de mides
1,2 X 0,7 X 2 metres.

GER07 Rend.: 1,000P- 10
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 €90,00u Subministre i col·locació de mosquitera a la finestra
existent.

GER08 Rend.: 1,000P- 11

 €400,00u Proteccions a quadres i linies d'alimentació. Nova
protecció de 16A a quadre general i linia de 2,5 mm2
per nou circuit de potència de la cuina.

GER09 Rend.: 1,000P- 12

 €500,00PA Partida alçada a justificar per imprevistos d'obra.GER20 Rend.: 1,000P- 13

 €180,00u Partida de pagament integre per la seguretat i la salut
de l'obra.

GER21 Rend.: 1,000P- 14

 €684,48U Instal·lació interior de fontaneria per cuina amb dotació
per: aigüera, presa i aixeta de pas per rentavaixelles,
presa i clau de pas per rentadora, presa per
l'abocador, realitzada amb tub de polietilè reticulat
(PE-X), per la xarxa d'aigua freda i calenta que
connecta la derivació particular o una de les seves
ramificacions amb cadascun dels aparells sanitaris,
amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei.
Inclús claus de pas de cambra humida per al tall del
subministrament d'aigua, de polietilè reticulat (PE-X),
material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra,
derivació particular, accessoris de derivacions.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les
ajudes de paleta per a instal·lacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de canonades i
claus. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

IFI012 Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

261,18800/R 28,390009,200MO008 =xOficial 1ª lampista.h

219,87000/R 24,430009,000MO107 =xAjudant lampista.h

Subtotal... 481,05800 481,05800
Materials:

51,2200025,610002,000MT31GCG070A =xAixeta de pas per rentadora o rentavaixelles, per
roscar, gamma bàsica, de 1/2´´ de diàmetre.

U

56,6000028,300002,000MT37AVU022B =xVàlvula d'esfera, de llautó, de 20 mm de diàmetre.U

1,296000,1200010,800MT37TPU400A =xMaterial auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de
les canonades de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de
16 mm de diàmetre exterior.

U

1,760000,1600011,000MT37TPU400B =xMaterial auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de
les canonades de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de
20 mm de diàmetre exterior.

U

34,020003,1500010,800MT37TPU010AG =xTub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 16 mm de
diàmetre exterior, PN=6 atm i 1,8 mm de gruix,
subministrat en rotllos, segons UNE-EN ISO 15875-2,
amb el preu incrementat el 30% en concepte
d'accessoris i peces especials.

m
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45,100004,1000011,000MT37TPU010BG =xTub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 20 mm de
diàmetre exterior, PN=6 atm i 1,9 mm de gruix,
subministrat en rotllos, segons UNE-EN ISO 15875-2,
amb el preu incrementat el 30% en concepte
d'accessoris i peces especials.

m

Subtotal... 189,99600 189,99600
Altres:

% 13,42108671,054002,00%ZZ =S/Costos directes complementaris%

Subtotal... 13,42108 13,42108

COST DIRECTE 684,47508

0,00%DESPESES INDIRECTES

684,47508COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €477,18U Xarxa interior d'evacuació, per cuina amb dotació per:
aigüera, presa de desguàs per a rentavaixelles, presa
de desguàs per a rentadora, realitzada amb tub de
polipropilè per la xarxa de desguàs que connecten
l'evacuació dels aparells amb la baixant, amb els
diàmetres necessaris per cada punt de servei. Inclús,
material auxiliar per a muntatge i subjecció a la obra,
accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada i de
la situació dels elements de subjecció. Presentació en
sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

ISD022 Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

236,57387/R 28,390008,333MO008 =xOficial 1ª lampista.h

117,26400/R 24,430004,800MO107 =xAjudant lampista.h

Subtotal... 353,83787 353,83787
Materials:

5,640002,820002,000MT30DEL010A =xPresa de desguàs per a electrodomèstic, amb enllaç
mixt mascle de PVC, de 40 mm de diàmetre.

U

108,3505015,590006,950MT36TIP010AD =xTub de polipropilè, de 40 mm de diàmetre i 1,8 mm de
gruix, amb extrem atrompetat i junta elàstica, segons
UNE-EN 1451-1, amb el preu incrementat el 15% en
concepte d'accessoris i peces especials.

m

Subtotal... 113,99050 113,99050
Altres:

% 9,35657467,828502,00%ZZ =S/Costos directes complementaris%

Subtotal... 9,35657 9,35657
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COST DIRECTE 477,18494

0,00%DESPESES INDIRECTES

477,18494COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €674,45U Porta interior abatible, cega, d'una fulla de
210x82,5x3,5 cm, de tauler de MDF, prelacada en
blanc, amb vidre a la part superior; bastiment de base
de pi país de 160x35 mm; galzes de MDF de 160x20
mm; tapajunts de MDF de 80x12 mm en ambdues
cares. Inclús, frontisses, ferraments de penjar, de
tanca i manovella sobre escut ample d'acer inoxidable
AISI 316L, sèrie mitja.
Inclou: Presentació de la porta. Col·locació dels
ferraments de penjar. Col·locació de la fulla.
Col·locació dels ferraments de tancament. Col·locació
d'accessoris. Ajustament final. Realització de proves
de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

LPM010 Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

83,94000/R 27,980003,000MO017 =xOficial 1ª fuster.h

73,95000/R 24,650003,000MO058 =xAjudant fuster.h

Subtotal... 157,89000 157,89000
Materials:

28,8000028,800001,000MT22AAP011EA =xBastiment de base de fusta de pi, 160x35 mm, per
porta d'una fulla, amb elements de fixació.

U

29,580005,800005,100MT22AGB010EU =xGalze de MDF hidròfug, 160x20 mm, prelacat en
blanc.

m

37,856003,6400010,400MT22ATB010N =xTapajunts de MDF hidròfug, 80x12 mm, prelacat en
blanc.

m

280,00000280,000001,000MT22PXN020AO =xPorta interior amb vidre a la part superior, de tauler de
MDF, prelacada en blanc, llisa, de 210x82,5x3,5 cm.
Segons UNE 56803.

U

92,1200092,120001,000MT23HBX010B =xJoc de manovella i escut ample d'acer inoxidable AISI
316L, sèrie mitja, per a porta interior.

U

22,020007,340003,000MT23IBX010D =xPomel·la de 100x58 mm, amb acabat, d'acer
inoxidable AISI 316L, per a porta interior.

U

0,540000,0300018,000MT23PPB011 =xCargol d'acer 19/22 mm.U

12,4200012,420001,000MT23PPB200 =xPany d'embotir, front, accessoris i cargols de lligat, per
a porta de pas interior, segons UNE-EN 12209.

U

Subtotal... 503,33600 503,33600
Altres:

% 13,22452661,226002,00%ZZ =S/Costos directes complementaris%

Subtotal... 13,22452 13,22452
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COST DIRECTE 674,45052

0,00%DESPESES INDIRECTES

674,45052COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,76u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

P2140-4RRN Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,58500/R 23,170000,500A0D-0007 =xManobreh

Subtotal... 11,58500 11,58500

0,173781,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,75878

0,00%DESPESES INDIRECTES

11,75878COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,62u Desmuntatge per a substitució de llumenera interior de
superfície, a una alçària <= 3 m, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor

P21GN-4RUN Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,96880/R 24,610000,080A01-FEPD =xAjudant electricistah

2,58210/R 28,690000,090A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 4,55090 4,55090

0,068261,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,61916

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,61916COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €81,70m2 Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de
plaques de llana de roca format per estructura doble
normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat,
amb un gruix total de l'envà de 126 mm, muntants
cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm
d'amplària, 1 placa a cada cara, una estàndard (A) de
15 mm i l'altra amb duresa superficial (I) de 15 mm de
gruix, fixades mecànicament i aïllament de plaques de
llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081
m2·K/W

P654-8LHU Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,88800/R 24,650000,320A01-FEP3 =xAjudant col·locadorh

27,76000/R 27,760001,000A0F-000D =xOficial 1a col·locadorh
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Subtotal... 35,64800 35,64800
Materials:

2,520000,2100012,000B0AO-07II =xTac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb visu

0,504003,360000,150B0AQ-07EX =xVisos, d'acer galvanitzatscu

4,5570010,850000,420B0AQ-07GR =xVisos per a plaques de guix laminatcu

12,1370011,450001,060B0CC0-21OR =xPlaca de guix laminat amb duresa superficial (I) i gruix
15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

m2

8,137007,900001,030B0CC0-21OU =xPlaca de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

m2

0,554600,590000,940B6B0-1BTM =xBanda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

m

2,154601,080001,995B6B1-0KK3 =xCanal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària

m

8,158501,110007,350B6B1-0KK7 =xMuntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 48 mm d'amplària

m

5,541402,690002,060B7C93-0IWM =xPlaca semirígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 26 a 35 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.037 W/(m·K) i resistència
tèrmica >= 1,081 m2·K/W

m2

0,160000,040004,000B7J1-0SL0 =xCinta de paper resistent per a junts de plaques de guix
laminat

m

1,096001,370000,800B7J6-0GSL =xMassilla per a junt de plaques de cartró-guixkg

Subtotal... 45,52010 45,52010

0,534721,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 81,70282

0,00%DESPESES INDIRECTES

81,70282COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,64m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura
acrílica amb dues capes

P89I-4V8P Rend.: 1,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,24650/R 24,650000,010A01-FEP9 =xAjudant pintorh

2,77600/R 27,760000,100A0F-000V =xOficial 1a pintorh

Subtotal... 3,02250 3,02250
Materials:

3,574085,840000,612B896-HYCE =xPintura acrílica, en fase aquosakg

Subtotal... 3,57408 3,57408

0,045341,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,64192

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,64192COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €68,43m2 Parquet flotant vinilic multicapa sintètics per a ús
comercial elevat, classe 33 (UNE-EN 13329), de 1190
a 1800 mm de llargària, de 120 a 180 mm d'amplària,
5,4 mm de gruix, amb base de tauler de fibres d'alta
densitat, amb unió a pressió, col·locat sobre làmina de
polietilè expandit de 3 mm

P9Q5-5V7K Rend.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,46500/R 24,650000,100A01-FEP3 =xAjudant col·locadorh

2,77600/R 27,760000,100A0F-000D =xOficial 1a col·locadorh

Subtotal... 5,24100 5,24100
Materials:

0,391400,380001,030B7C77-0JDH =xLàmina de polietilè expandit no reticulat, de 3 mm de
gruix

m2

62,7167060,890001,030B9Q4-144K =xPost multicapa amb capa d'acabat sintètica per a
parquet flotant, per a ús comercial elevat, classe 33
(UNE-EN 13329), de 1190 a 1800 mm de llargària, de
120 a 180 mm d'amplària, 5,4 mm de gruix, amb base
de tauler de fibres d'alta densitat i unió a pressió

m2

Subtotal... 63,10810 63,10810

0,078621,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 68,42771

0,00%DESPESES INDIRECTES

68,42771COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €47,42m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret sòlida per a
sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna
llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 110, classe de
rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi
d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels
edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de
color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb
anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la
rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el
reblert del recolzament del tub, amb picó vibrant
elèctric

PD781-WBOB Rend.: 1,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,39500/R 24,650000,300A01-FEP3 =xAjudant col·locadorh

6,95100/R 23,170000,300A0D-0007 =xManobreh

1,19800/R 23,960000,050A0E-000A =xManobre especialistah

4,16400/R 27,760000,150A0F-000D =xOficial 1a col·locadorh

2,77600/R 27,760000,100A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 22,48400 22,48400
Maquinària:

0,20700/R 4,140000,050C13A-W61K =xPicó vibrant elèctric amb placa de 30x30 cmh

2,29315/R 54,340000,0422C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 2,50015 2,50015
Materials:
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2,6128120,330000,12852B03L-05N5 =xSorra de pedrera de 0 a 3,5 mmt

17,4840014,570001,200BD7F-1OJ7 =xTub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament
soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i
externa llisa, diàmetre nominal DN 110, classe de
rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi
d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels
edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de
color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb
anella elastomèrica d'estanquitat

m

0,090000,090001,000BDW3-FFA8 =xElement de muntatge per a tub de PVC de D=110 mmu

1,910705,790000,330BDW3-FFAA =xAccessori genèric per a tub de PVC de D=110 mmu

Subtotal... 22,09751 22,09751

0,337261,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 47,41892

0,00%DESPESES INDIRECTES

47,41892COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €108,88u Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60 x60
cm, de 44 W de potència de la llumenera, 2800 lm de
flux lluminós, protecció IP20, no regulable, muntada
superficialment

PH13-BZBN Rend.: 1,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,84400/R 24,610000,400A01-FEPD =xAjudant electricistah

11,47600/R 28,690000,400A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 21,32000 21,32000
Materials:

87,2400087,240001,000BH12-2XRM =xLlumenera decorativa modular d'alumini, de 60 x 60
cm, de 44 W de potència de la llumenera, 2800 lm de
flux lluminós, protecció IP20, no regulable, per a
muntar superficialment

u

Subtotal... 87,24000 87,24000

0,319801,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 108,87980

0,00%DESPESES INDIRECTES

108,87980COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €133,64u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica
circular, fins a 50 cm de llargària, acabat mat, preu alt,
encastada a un taulell de cuina

PJ181-3DY0 Rend.: 1,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,38300/R 24,610000,300A01-FEPE =xAjudant lampistah

8,60700/R 28,690000,300A0F-000N =xOficial 1a lampistah

Subtotal... 15,99000 15,99000
Materials:
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1,7210017,210000,100B7JE-0GTM =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

dm3

115,53000115,530001,000BJ183-0PG9 =xAigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica
circular, de D 50 cm, com a màxim, acabat mat, preu
alt, per a encastar

u

Subtotal... 117,25100 117,25100

0,399752,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 133,64075

0,00%DESPESES INDIRECTES

133,64075COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €175,65u Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació
integrada, de color blanc, preu superior, col·locat sobre
el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

PJ186-3CNG Rend.: 1,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,84400/R 24,610000,400A01-FEPE =xAjudant lampistah

22,95200/R 28,690000,800A0F-000N =xOficial 1a lampistah

Subtotal... 32,79600 32,79600
Materials:

0,2581517,210000,015B7JE-0GTM =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

dm3

1,068204,360000,245BJ11O-0PMV =xPasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i
plaques turques

kg

140,71000140,710001,000BJ18A-17WL =xAbocador de porcellana esmaltada amb alimentació
integrada, de color blanc, preu superior, amb fixacions

u

Subtotal... 142,03635 142,03635

0,819902,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 175,65225

0,00%DESPESES INDIRECTES

175,65225COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €399,22u Aixeta d'accionament no manual monocomandament
per a aigüera, muntada superficialment, d'acer
inoxidable preu superior, amb dutxa extraïble, amb
dues entrades maniguets

PJ210-3YL7 Rend.: 1,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,69150/R 24,610000,150A01-FEPE =xAjudant lampistah

17,21400/R 28,690000,600A0F-000N =xOficial 1a lampistah

Subtotal... 20,90550 20,90550
Materials:

378,00000378,000001,000BJ210-0SFW =xAixeta d'accionament no manual monocomandament
per a aigüera, per a muntar superficialment sobre
taulell o aparell sanitari, d'acer inoxidable preu
superior, amb dutxa extraïble, amb dues entrades
maniguets

u



CUINA OFFICE

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 25Data: 19/08/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 378,00000 378,00000

0,313581,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 399,21908

0,00%DESPESES INDIRECTES

399,21908COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €38,21u Aixeta senzilla per a safareigs, mural, muntada
superficialment, de llautó cromat, preu superior, amb
entrada de 1/2´´

PJ21B-3D98 Rend.: 1,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,84575/R 24,610000,075A01-FEPE =xAjudant lampistah

11,47600/R 28,690000,400A0F-000N =xOficial 1a lampistah

Subtotal... 13,32175 13,32175
Materials:

24,6900024,690001,000BJ21B-0R7V =xAixeta senzilla per a safareigs, mural, per a muntar
superficialment, de llautó cromat, preu superior, amb
entrada de 1/2´´

u

Subtotal... 24,69000 24,69000

0,199831,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 38,21158

0,00%DESPESES INDIRECTES

38,21158COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,67u Sifó de botella per a aigüera d'una pica, de PVC, de
diàmetre 32 mm, connectat a un ramal de PVC

PJ3F-3FQG Rend.: 1,000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,23050/R 24,610000,050A01-FEPE =xAjudant lampistah

5,73800/R 28,690000,200A0F-000N =xOficial 1a lampistah

Subtotal... 6,96850 6,96850
Materials:

8,600008,600001,000BJ3F-0SJZ =xSifó de botella per a aigüera d'una pica, de PVC de
diàmetre 32 mm, per a connectar al ramal de PVC

u

Subtotal... 8,60000 8,60000

0,104531,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,67303

0,00%DESPESES INDIRECTES

15,67303COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €246,48m2 Taulell de pedra natural granítica nacional, de 20 mm
de gruix, preu alt, col·locat sobre suport mural i
encastat al parament, amb formació dels forats
necessaris.

PQ54-430L Rend.: 1,000P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

25,48700/R 23,170001,100A0D-0007 =xManobreh

41,64000/R 27,760001,500A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 67,12700 67,12700
Materials:

99,9600028,560003,500BJ188-0PMX =xSuport mural d'acer galvanitzat per a aigüeres,
safareigs i lavabos col·lectius

u

77,2100077,210001,000BQ52-0TE2 =xPedra natural granítica nacional per a taulells, de 20
mm de gruix, preu alt.

m2

0,5079495,838500,0053B07F-0LT4 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 177,67794 177,67794

1,678182,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 246,48312

0,00%DESPESES INDIRECTES

246,48312COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €654,87U Rentavaixelles independent, de 598 mm d'amplada,
845 mm d'altura i 599 mm de profunditat, acabat
cromat mat, amb capacitat per a 14 coberts, consum
d'energia per 100 cicles del programa Eco 95 kWh,
consum d'aigua del programa Eco 9,9 l, classe
d'eficiència energètica E, classe d'emissió de soroll
aeri C.
Inclou: Replanteig. Col·locació de l'aparell. Connexió a
la xarxa d'evacuació. Connexió a la xarxa elèctrica.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment col·locades segons especificacions
de Projecte.

SCE010 Rend.: 1,000P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,11020/R 28,390000,180MO003 =xOficial 1ª electricista.h

11,92380/R 28,390000,420MO008 =xOficial 1ª lampista.h

Subtotal... 17,03400 17,03400
Materials:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

625,00000625,000001,000MT0EV0KK =xRentavaixelles independent, de 598 mm d'amplada,
845 mm d'altura i 599 mm de profunditat, acabat
cromat mat, amb capacitat per a 14 coberts, consum
d'energia per 100 cicles del programa Eco 95 kWh,
consum d'aigua del programa Eco 9,9 l, classe
d'eficiència energètica E, classe d'emissió de soroll
aeri C, segons el Reglament Delegat (UE) Nº
2019/2017.

U

Subtotal... 625,00000 625,00000
Altres:

% 12,84068642,034002,00%ZZ =S/Costos directes complementaris%

Subtotal... 12,84068 12,84068

COST DIRECTE 654,87468

0,00%DESPESES INDIRECTES

654,87468COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €898,85U Frigorífic combi, de 595 mm d'amplada, 2030 mm
d'altura i 682 mm de profunditat, acabat cromat mat,
capacitat dels compartiments del frigorífic 277 l,
capacitat dels compartiments del congelador 107 l,
consum d'energia anual 215 kWh, classe d'eficiència
energètica D, classe d'emissió de soroll aeri B.
Inclou: Replanteig. Col·locació de l'aparell. Connexió a
la xarxa elèctrica. Comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment col·locades segons especificacions
de Projecte.

SCE050 Rend.: 1,000P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

31,22900/R 28,390001,100MO003 =xOficial 1ª electricista.h

Subtotal... 31,22900 31,22900
Materials:

850,00000850,000001,000MT39O2XN =xFrigorífic combi, de 595 mm d'amplada, 2030 mm
d'altura i 682 mm de profunditat, acabat cromat mat,
capacitat dels compartiments del frigorífic 277 l,
capacitat dels compartiments del congelador 107 l,
consum d'energia anual 215 kWh, classe d'eficiència
energètica D, classe d'emissió de soroll aeri B, segons
el Reglament Delegat (UE) Nº 2019/2016.

U

Subtotal... 850,00000 850,00000
Altres:

% 17,62458881,229002,00%ZZ =S/Costos directes complementaris%

Subtotal... 17,62458 17,62458

COST DIRECTE 898,85358

0,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

898,85358COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.826,80U Mobiliari complet en cuina compost per 4 m en total de
mobles baixos amb sòcol inferior amb 1 mòdul en
cantonada de moble baix i 3,2 m de mobles alts amb 1
mòdul en cantonada de moble alt, realitzat amb fronts
de cuina rexapats en les seves cares i caires amb xapa
de fusta de roure neu de 0,6 mm d'espessor, acabats
amb vernís de poliuretà i nucli de tauler de partícules
tipus P3 no estructural, per a ús en ambient humit, de
19 mm d'espessor; muntats sobre els cossos dels
mobles constituïts per nucli de tauler de partícules
tipus P3 no estructural, per a ús en ambient humit, de
19 mm d'espessor, xapa posterior de 8 mm
d'espessor, amb recobriment melamínic acabat mat
amb paper decoratiu de color blanc, impregnat amb
resina melamínica i caires termoplàstics d'ABS. Inclús
muntatge de calaixos i baldes del mateix material que
el cos, frontisses, potes regulables per a mobles baixos
guies de calaixos i altres ferramentes de qualitat mitja,
instal·lats en els cossos dels mobles i agafadors,
poms, sistemes d'obertura automàtica, i altres
ferramentes de la sèrie mitja, fixats en els fronts de
cuina.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el
taulell, els electrodomèstics ni l'aigüera.
Inclou: Replanteig de la posició i dels punts de
subjecció. Col·locació, fixació i anivellació dels cossos
dels mobles i dels mòduls en cantonada. Col·locació i
fixació de frontisses i lleixes. Col·locació de fronts i
calaixos. Col·locació dels tiradors en fronts i calaixos.
Col·locació del sòcol. Neteja i retirada de restes a
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
No s'han duplicat cantonades en l'amidament de la
longitud dels fronts de mobles alts i baixos.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

SCM024 Rend.: 1,000P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

1.174,80000356,000003,300MT3AJ2WE =xCos de mòdul per a mobles baixos de cuina, 58 cm de
fons i 70 cm d'altura, amb nucli de tauler de partícules
tipus P3 no estructural, per a ús en ambient humit,
segons UNE-EN 312, de 19 mm d'espessor, xapa
posterior de 8 mm d'espessor, amb recobriment
melamínic acabat mat amb paper decoratiu de color
blanc, impregnat amb resina melamínica i caires
termoplàstics d'ABS. Inclús calaixos i baldes del mateix
material que el cos, frontisses, potes regulables per a
mobles baixos guies de calaixos i altres ferramentes
de qualitat mitja.

U
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

1.232,00000385,000003,200MT3AJ3W4 =xCos per a mobles alts de cuina de 33 cm de fons i 70
cm d'altura, amb nucli de tauler de partícules tipus P3
no estructural, per a ús en ambient humit, segons
UNE-EN 312, de 19 mm d'espessor, xapa posterior de
8 mm d'espessor, amb recobriment melamínic acabat
mat amb paper decoratiu de color blanc, impregnat
amb resina melamínica i caires termoplàstics d'ABS.
Inclús baldes del mateix material que el cos, frontisses,
ferramentes de penjar i altres ferramentes de qualitat
mitja.

m

420,00000420,000001,000MT3AJ3WE =xCos de mòdul en cantonada per a mobles baixos de
cuina, de 93x93 cm, 58 cm de fons i 70 cm d'altura,
amb nucli de tauler de partícules tipus P3 no
estructural, per a ús en ambient humit, segons
UNE-EN 312, de 19 mm d'espessor, xapa posterior de
8 mm d'espessor, amb recobriment melamínic acabat
mat amb paper decoratiu de color blanc, impregnat
amb resina melamínica i caires termoplàstics d'ABS.
Inclús calaixos i baldes del mateix material que el cos,
frontisses, potes regulables per a mobles baixos guies
de calaixos i altres ferramentes de qualitat mitja.

U

Subtotal... 2.826,80000 2.826,80000

COST DIRECTE 2.826,80000

0,00%DESPESES INDIRECTES

2.826,80000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €190,15Ud Banco para vestuario, de 500 mm de longitud, 380 mm
de profundidad y 500 mm de altura, formado por
asiento de tres tablas,, de madera barnizada de pino
de Flandes, de 90x20 mm de sección, fijados a una
estructura tubular de acero, de 35x35 mm de sección,
pintada con resina de epoxi/poliéster color blanco.
Incluso accesorios de montaje y elementos de anclaje
a paramento vertical. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo. Montaje, colocación y fijación del
banco.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de
unidades realmente colocadas según especificaciones
de Proyecto.

SVB010 Rend.: 1,000P- 34

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,19500/R 28,390000,500MO011 =xOficial 1ª muntador.h

12,23000/R 24,460000,500MO080 =xAjudant muntador.h

Subtotal... 26,42500 26,42500
Materials:

160,00000160,000001,000MT45BVG060A =xBanco para vestuario Ud

Subtotal... 160,00000 160,00000
Altres:

% 3,72850186,425002,00%ZZ =S/Costos directes complementaris%
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Subtotal... 3,72850 3,72850

COST DIRECTE 190,15350

0,00%DESPESES INDIRECTES

190,15350COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €452,37U Taquilla modular per a vestuari, de 300 mm d'amplada,
500 mm de profunditat i 1800 mm d'altura, de tauler
fenòlic HPL, color a escollir formada per dues portes
de 900 mm d'altura i 13 mm de gruix, laterals,
prestatges, sostre, divisió i terra de 10 mm d'espessor,
i fons perforat per a ventilació de 3 mm d'espessor.
Inclús elements de fixació, potes regulables de PVC,
panys de relliscada, claus, plaques de numeració,
frontisses antivandàliques d'acer inoxidable i barres
per penjar d'alumini amb penjadors antilliscants d'ABS.
Totalment muntada.
Inclou: Replanteig. Col·locació, anivellació i fixació de
l'armariet.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment col·locades segons especificacions
de Projecte.

SVT020 Rend.: 1,000P- 35

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,93650/R 28,390000,350MO011 =xOficial 1ª muntador.h

8,56100/R 24,460000,350MO080 =xAjudant muntador.h

Subtotal... 18,49750 18,49750
Materials:

425,00000425,000001,000MT45TVG020A =xTaquilla modular per a vestuari, de 300 mm d'amplada,
500 mm de profunditat i 1800 mm d'altura, de tauler
fenòlic HPL, color a escollir formada per dues portes
de 900 mm d'altura i 13 mm de gruix, laterals,
prestatges, sostre, divisió i terra de 10 mm d'espessor,
i fons perforat per a ventilació de 3 mm d'espessor,
inclús potes regulables de PVC, panys de relliscada,
claus, plaques de numeració, frontisses
antivandàliques d'acer inoxidable i barres per penjar
d'alumini amb penjadors antilliscants d'ABS.

U

Subtotal... 425,00000 425,00000
Altres:

% 8,86995443,497502,00%ZZ =S/Costos directes complementaris%

Subtotal... 8,86995 8,86995

COST DIRECTE 452,36745

0,00%DESPESES INDIRECTES

452,36745COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PRESSUPOST  01OBRA 01
OBRA CIVILCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m² Obertura de buit per a posterior col·locació de la fusteria, en full interior de tancament de façana, de fàbrica revestida,
formada per maó calat de 11/12 cm d'espessor, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat del full o dels elements
constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el tall previ del contorn del forat i la demolició del revestiment, però no inclou
el muntatge i desmuntatge de l'estintolament del buit ni la col·locació de llindes.
Inclou: Replanteig del buit en el parament. Tall previ del contorn del forat. Demolició de la fàbrica i els seus revestiments.
Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte.

1 DFF031

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1

C#*D#*E#*F#2 Nova porta cuina 1,000 2,200 2,200

C#*D#*E#*F#3 Tbic costat armari 0,500 2,500 1,250

TOTAL AMIDAMENT 3,450

m Execució d'estintolament de llinda de buit en mur, d'entre 2 i 3 m d'altura, compost per puntals metàl·lics telescòpics,
amortitzables en 150 usos i taulers de fusta de pi, amortitzables en 10 usos. Inclús anivellació, fixació amb claus d'acer,
minves, talls, treballs de muntatge, posada en càrrega i retirada de l'estintolament després del seu ús.
Inclou: Replanteig i marcat d'eixos de recolzament en el forat de pas. Neteja i anivellació de la superfície de suport.
Replanteig i tall dels taulons. Instal·lació i posta en càrrega de l'estintolament. Desmuntatge i retirada de l'estintolament
després de la finalització de les obres.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

2 0PB020

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m Llinda realitzada amb una bigueta auto-resistent de formigó pretensat T-18 de 1,4 m de longitud, recolzada sobre capa de
morter de ciment, industrial, M-7,5, de 2 cm de gruix, amb revestiment de maó ceràmic en ambdues cares; per la formació
de llinda en buit de mur de fàbrica.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de recolzament del sistema. Replantejament del nivell de recolzament de les
biguetes. Col·locació, aplomat, anivellació i alineació. Revestiment de maó ceràmic en ambdues cares.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte, incloent les entregues en
els suports.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte, incloent els
acords en els suports.

3 FCH020

AMIDAMENT DIRECTE 1,400

m2 Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura doble normal amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 126 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm
d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa a cada cara, una estàndard (A) de 15 mm i l'altra amb duresa superficial
(I) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >=
1,081 m2·K/W

4 P654-8LHU

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 unitats llarg ample alt

C#*D#*E#*F#2 Enva cuina per tapar porta actual 1,000 1,000 2,300 2,200 5,060

C#*D#*E#*F#3 Enva vestidor 1,000 1,000 1,620 2,800 4,536

C#*D#*E#*F#4 Enva separador cuina. 1,000 1,000 3,280 2,800 9,184

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 18,780

u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor5 P2140-4RRN

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

U Desmuntatge de radiador de 40 kg de pes màxim, amb mitjans manuals, i recuperació, aplec i muntatge del material en el
mateix emplaçament, deixant la presa i la sortida amb taps provisionals, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i dels suports de fixació.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Classificació i etiquetatge. Aplec dels materials a reutilitzar. Reposició i connexionat de
l'element. Retirada i aplec de les restes d'obra. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual de les restes d'obra sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de Projecte.

6 DIC010

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m Desmuntatge de tubs de coure de fins a 1´´ de diàmetre, en instal·lació superficial de distribució d'aigua, amb mitjans
manuals, sense deteriorar els elements constructius als quals estan subjectes, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de les conduccions connectades a l'element. Retirada i apilament del
material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió
o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmuntada segons especificacions de Projecte.

7 DIF010

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

U Porta interior abatible, cega, d'una fulla de 210x82,5x3,5 cm, de tauler de MDF, prelacada en blanc, amb vidre a la part
superior; bastiment de base de pi país de 160x35 mm; galzes de MDF de 160x20 mm; tapajunts de MDF de 80x12 mm
en ambdues cares. Inclús, frontisses, ferraments de penjar, de tanca i manovella sobre escut ample d'acer inoxidable AISI
316L, sèrie mitja.
Inclou: Presentació de la porta. Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla. Col·locació dels ferraments
de tancament. Col·locació d'accessoris. Ajustament final. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

8 LPM010

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Refer instal·lació elèctrica, dels nous 3 espais que es generen, cuina office: recolocació d'interruptor, alimentació a les
llums del sostre, dotació de 2 endolls damunt taulell mes un per la nevera, un per la rentadora, un pel rentaplats i un per la
taula calenta. Al passadis: interruptor per la llum. Vestuari: interruptor per la llum i un endoll. 
Ttot amb instal·lació de superficie amb canaleta blanca.

9 GER01

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura acrílica amb dues capes10 P89I-4V8P

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 perimetre alçada

C#*D#*E#*F#2 Sala armari i vestuari 9,800 2,800 27,440

C#*D#*E#*F#3 Sostre sala armari i vestuari 5,310 5,310

C#*D#*E#*F#4 Sala cuina 11,650 2,800 32,620

C#*D#*E#*F#5 Sostre sala cuina 8,200 8,200

C#*D#*E#*F#6 Sostre WC 3,550 3,550

EUR
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C#*D#*E#*F#7 Vestibul 20,000 6,500 130,000

TOTAL AMIDAMENT 207,120

U Xarxa interior d'evacuació, per cuina amb dotació per: aigüera, presa de desguàs per a rentavaixelles, presa de desguàs
per a rentadora, realitzada amb tub de polipropilè per la xarxa de desguàs que connecten l'evacuació dels aparells amb la
baixant, amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei. Inclús, material auxiliar per a muntatge i subjecció a la
obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada i de la situació dels elements de subjecció. Presentació en sec dels tubs.
Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

11 ISD022

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Instal·lació interior de fontaneria per cuina amb dotació per: aigüera, presa i aixeta de pas per rentavaixelles, presa i clau
de pas per rentadora, presa per l'abocador, realitzada amb tub de polietilè reticulat (PE-X), per la xarxa d'aigua freda i
calenta que connecta la derivació particular o una de les seves ramificacions amb cadascun dels aparells sanitaris, amb
els diàmetres necessaris per cada punt de servei. Inclús claus de pas de cambra humida per al tall del subministrament
d'aigua, de polietilè reticulat (PE-X), material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, derivació particular, accessoris de
derivacions.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per a instal·lacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de canonades i claus. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

12 IFI012

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Proteccions a quadres i linies d'alimentació. Nova protecció de 16A a quadre general i linia de 2,5 mm2 per nou circuit de
potència de la cuina.

13 GER09

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m2 Parquet flotant vinilic multicapa sintètics per a ús comercial elevat, classe 33 (UNE-EN 13329), de 1190 a 1800 mm de
llargària, de 120 a 180 mm d'amplària, 5,4 mm de gruix, amb base de tauler de fibres d'alta densitat, amb unió a pressió,
col·locat sobre làmina de polietilè expandit de 3 mm

14 P9Q5-5V7K

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Cuina 8,000 8,000

C#*D#*E#*F#2 Pasadis armari 2,600 2,600

C#*D#*E#*F#3 Vestuari 2,600 2,600

TOTAL AMIDAMENT 13,200

m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa
llisa, diàmetre nominal DN 110, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús
en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per
a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix,
inclòs el reblert del recolzament del tub, amb picó vibrant elèctric

15 PD781-WBOB

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
EQUIPAMENTSCAPÍTOL 02
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Mobiliari complet en cuina compost per 4 m en total de mobles baixos amb sòcol inferior amb 1 mòdul en cantonada de
moble baix i 3,2 m de mobles alts amb 1 mòdul en cantonada de moble alt, realitzat amb fronts de cuina rexapats en les
seves cares i caires amb xapa de fusta de roure neu de 0,6 mm d'espessor, acabats amb vernís de poliuretà i nucli de
tauler de partícules tipus P3 no estructural, per a ús en ambient humit, de 19 mm d'espessor; muntats sobre els cossos
dels mobles constituïts per nucli de tauler de partícules tipus P3 no estructural, per a ús en ambient humit, de 19 mm
d'espessor, xapa posterior de 8 mm d'espessor, amb recobriment melamínic acabat mat amb paper decoratiu de color
blanc, impregnat amb resina melamínica i caires termoplàstics d'ABS. Inclús muntatge de calaixos i baldes del mateix
material que el cos, frontisses, potes regulables per a mobles baixos guies de calaixos i altres ferramentes de qualitat
mitja, instal·lats en els cossos dels mobles i agafadors, poms, sistemes d'obertura automàtica, i altres ferramentes de la
sèrie mitja, fixats en els fronts de cuina.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el taulell, els electrodomèstics ni l'aigüera.
Inclou: Replanteig de la posició i dels punts de subjecció. Col·locació, fixació i anivellació dels cossos dels mobles i dels
mòduls en cantonada. Col·locació i fixació de frontisses i lleixes. Col·locació de fronts i calaixos. Col·locació dels tiradors
en fronts i calaixos. Col·locació del sòcol. Neteja i retirada de restes a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. No s'han duplicat
cantonades en l'amidament de la longitud dels fronts de mobles alts i baixos.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

1 SCM024

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m2 Taulell de pedra natural granítica nacional, de 20 mm de gruix, preu alt, col·locat sobre suport mural i encastat al
parament, amb formació dels forats necessaris.

2 PQ54-430L

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1

C#*D#*E#*F#2 Taulell 3,200 0,600 1,920

C#*D#*E#*F#3 Paret taulell 3,200 0,800 2,560

C#*D#*E#*F#4 Taulell 0,800 0,600 0,480

C#*D#*E#*F#5 Paret taulell 1,400 0,800 1,120

TOTAL AMIDAMENT 6,080

u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica circular, fins a 50 cm de llargària, acabat mat, preu alt, encastada a un
taulell de cuina

3 PJ181-3DY0

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Aixeta d'accionament no manual monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, d'acer inoxidable preu
superior, amb dutxa extraïble, amb dues entrades maniguets

4 PJ210-3YL7

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Sifó de botella per a aigüera d'una pica, de PVC, de diàmetre 32 mm, connectat a un ramal de PVC5 PJ3F-3FQG

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60 x60 cm, de 44 W de potència de la llumenera, 2800 lm de flux lluminós,
protecció IP20, no regulable, muntada superficialment

6 PH13-BZBN

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Cuina 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#2 Pasadis 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 Vestuari 1,000 1,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Desmuntatge per a substitució de llumenera interior de superfície, a una alçària <= 3 m, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor

7 P21GN-4RUN

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

U Frigorífic combi, de 595 mm d'amplada, 2030 mm d'altura i 682 mm de profunditat, acabat cromat mat, capacitat dels
compartiments del frigorífic 277 l, capacitat dels compartiments del congelador 107 l, consum d'energia anual 215 kWh,
classe d'eficiència energètica D, classe d'emissió de soroll aeri B.
Inclou: Replanteig. Col·locació de l'aparell. Connexió a la xarxa elèctrica. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte.

8 SCE050

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Rentavaixelles independent, de 598 mm d'amplada, 845 mm d'altura i 599 mm de profunditat, acabat cromat mat, amb
capacitat per a 14 coberts, consum d'energia per 100 cicles del programa Eco 95 kWh, consum d'aigua del programa Eco
9,9 l, classe d'eficiència energètica E, classe d'emissió de soroll aeri C.
Inclou: Replanteig. Col·locació de l'aparell. Connexió a la xarxa d'evacuació. Connexió a la xarxa elèctrica. Comprovació
del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte.

9 SCE010

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Armari calent GN1/1 Carrinox, o equivalent de mides 670 X 500 X 840 Capacidad: 5 niveles GN 1/1 de 95 mm
Kw-V: 1,5 Kw 230v
 
Construcción en acero inoxidable.

Parte trasera, paredes, techo y puertas de doble pared y aislamiento térmico con fibra de vidrio.

Capacidad, según modelo, para rejillas y/o cubetas Gastronorm 1/1 o rejillas 600x400mm.

Guías de acero inoxidable, con sistema antivuelco (espacio entre niveles de 65mm.).

Puertas con maneta tipo frigorífico y marco fácilmente sustituible, con bisagra de giro 180º.

Panel de mandos con termostato de control de 0ºC a 90ºC, termómetro y luz piloto de funcionamiento situados en la parte
superior del armario, y en situación protegida de golpes.

Cable de conexión monofásico con toma de tierra.

Calefacción mediante resistencia eléctrica con óptimo reparto de distribución del calor que evita cualquier mezcla de
olores entre los distintos tipos de comidas depositadas en el interior.

10 GER04

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Armari empotrat fet a mida amb portes correderes de melamina de color a escollir per la DF de mides 1,6 X 0,7 X 2,5 amb
3 prestatgeries interiors. Totalment acabat i amb tots els accessoris.

11 GER05

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Sistema d'avissos d'alarma compost per polsador i 2 timbres d'alta potència un a l'nterior i l'altra a l'exterior. Totalment
acabat i en fincionament amb tots els accessoris.

12 GER06

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Taquilla modular per a vestuari, de 300 mm d'amplada, 500 mm de profunditat i 1800 mm d'altura, de tauler fenòlic HPL,
color a escollir formada per dues portes de 900 mm d'altura i 13 mm de gruix, laterals, prestatges, sostre, divisió i terra de
10 mm d'espessor, i fons perforat per a ventilació de 3 mm d'espessor. Inclús elements de fixació, potes regulables de
PVC, panys de relliscada, claus, plaques de numeració, frontisses antivandàliques d'acer inoxidable i barres per penjar
d'alumini amb penjadors antilliscants d'ABS. Totalment muntada.
Inclou: Replanteig. Col·locació, anivellació i fixació de l'armariet.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte.

13 SVT020

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Armari de PVC per a productes de neteja, de mides 1,2 X 0,7 X 2 metres.14 GER07

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Subministre i col·locació de mosquitera a la finestra existent.15 GER08

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Ud Banco para vestuario, de 500 mm de longitud, 380 mm de profundidad y 500 mm de altura, formado por asiento de tres
tablas,, de madera barnizada de pino de Flandes, de 90x20 mm de sección, fijados a una estructura tubular de acero, de
35x35 mm de sección, pintada con resina de epoxi/poliéster color blanco. Incluso accesorios de montaje y elementos de
anclaje a paramento vertical. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo. Montaje, colocación y fijación del banco.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

16 SVB010

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment i
connectat a la xarxa d'evacuació

17 PJ186-3CNG

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Aixeta senzilla per a safareigs, mural, muntada superficialment, de llautó cromat, preu superior, amb entrada de 1/2´´18 PJ21B-3D98

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
ALTRESCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

PA Partida alçada a justificar per imprevistos d'obra.1 GER20

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Partida de pagament integre per la seguretat i la salut de l'obra.2 GER21

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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Obra 01 Pressupost 01

Capítol 01 OBRA CIVIL

1 DFF031 m² Obertura de buit en full interior de façana, de fàbrica revestida. 77,55 3,450 267,55

Obertura de buit per a posterior col·locació de la fusteria, en full interior

de tancament de façana, de fàbrica revestida, formada per maó calat

de 11/12 cm d'espessor, amb mitjans manuals, sense afectar a

l'estabilitat del full o dels elements constructius contigus, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el tall previ del contorn

del forat i la demolició del revestiment, però no inclou el muntatge i

desmuntatge de l'estintolament del buit ni la col·locació de llindes.

Inclou: Replanteig del buit en el parament. Tall previ del contorn del

forat. Demolició de la fàbrica i els seus revestiments. Fragmentació
dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de

enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs

sobre camió o contenidor.

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons

documentació gràfica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment
enderrocada segons especificacions de Projecte.

(P - 2)

2 0PB020 m Estintolament de llinda de buit en mur, amb puntals metàl·lics. 157,66 1,000 157,66

Execució d'estintolament de llinda de buit en mur, d'entre 2 i 3 m

d'altura, compost per puntals metàl·lics telescòpics, amortitzables en

150 usos i taulers de fusta de pi, amortitzables en 10 usos. Inclús

anivellació, fixació amb claus d'acer, minves, talls, treballs de
muntatge, posada en càrrega i retirada de l'estintolament després del

seu ús.

Inclou: Replanteig i marcat d'eixos de recolzament en el forat de pas.

Neteja i anivellació de la superfície de suport. Replanteig i tall dels

taulons. Instal·lació i posta en càrrega de l'estintolament. Desmuntatge

i retirada de l'estintolament després de la finalització de les obres.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons

documentació gràfica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada

segons especificacions de Projecte.

(P - 1)

3 FCH020 m Llinda de biguetes autoresistents de formigó pretensat. 226,72 1,400 317,41

Llinda realitzada amb una bigueta auto-resistent de formigó pretensat

T-18 de 1,4 m de longitud, recolzada sobre capa de morter de ciment,

industrial, M-7,5, de 2 cm de gruix, amb revestiment de maó ceràmic

en ambdues cares; per la formació de llinda en buit de mur de fàbrica.

Inclou: Neteja i preparació del plànol de recolzament del sistema.

Replantejament del nivell de recolzament de les biguetes. Col·locació,
aplomat, anivellació i alineació. Revestiment de maó ceràmic en

ambdues cares.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons

documentació gràfica de Projecte, incloent les entregues en els

suports.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte, incloent els acords en els suports.

(P - 5)

4 P654-8LHU m2 Envà pl.guix lam.t+aïll.pl.llana roca,estruc.doble N126mm /

400mm(48mm),1xA(15mm)/I(15mm)+MW-roca R

81,70 18,780 1.534,33

Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de

roca format per estructura doble normal amb perfileria de planxa d'acer

galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 126 mm, muntants cada
400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa a

cada cara, una estàndard (A) de 15 mm i l'altra amb duresa superficial

(I) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament de plaques de

llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W (P - 20)

EUR
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5 P2140-4RRN u Arrencada full+bastim. porta int.,m.man.,càrr.man. 11,76 2,000 23,52

Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i

càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 18)

6 DIC010 U Desmuntatge de radiador o panell mural. 84,27 1,000 84,27

Desmuntatge de radiador de 40 kg de pes màxim, amb mitjans
manuals, i recuperació, aplec i muntatge del material en el mateix

emplaçament, deixant la presa i la sortida amb taps provisionals, i

càrrega manual sobre camió o contenidor.

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels

accessoris i dels suports de fixació.

Inclou: Desmuntatge de l'element. Classificació i etiquetatge. Aplec
dels materials a reutilitzar. Reposició i connexionat de l'element.

Retirada i aplec de les restes d'obra. Neteja de les restes de l'obra.

Càrrega manual de les restes d'obra sobre camió o contenidor.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons

documentació gràfica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment
desmuntades segons especificacions de Projecte.

(P - 3)

7 DIF010 m Desmuntatge de canonada d'instal·lació de distribució d'aigua. 7,27 10,000 72,70

Desmuntatge de tubs de coure de fins a 1´´ de diàmetre, en instal·lació

superficial de distribució d'aigua, amb mitjans manuals, sense

deteriorar els elements constructius als quals estan subjectes, i

càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de les conduccions

connectades a l'element. Retirada i apilament del material desmuntat.

Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i

restes de l'obra sobre camió o contenidor.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons

documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmuntada

segons especificacions de Projecte.

(P - 4)

8 LPM010 U Porta interior abatible, de fusta, amb vidre a la part superior. 674,45 2,000 1.348,90

Porta interior abatible, cega, d'una fulla de 210x82,5x3,5 cm, de tauler

de MDF, prelacada en blanc, amb vidre a la part superior; bastiment de
base de pi país de 160x35 mm; galzes de MDF de 160x20 mm;

tapajunts de MDF de 80x12 mm en ambdues cares. Inclús, frontisses,

ferraments de penjar, de tanca i manovella sobre escut ample d'acer

inoxidable AISI 316L, sèrie mitja.

Inclou: Presentació de la porta. Col·locació dels ferraments de penjar.

Col·locació de la fulla. Col·locació dels ferraments de tancament.
Col·locació d'accessoris. Ajustament final. Realització de proves de

servei.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons

documentació gràfica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment

executades segons especificacions de Projecte.
(P - 17)

9 GER01 u Refer instal·lació elèctrica 660,00 1,000 660,00

Refer instal·lació elèctrica, dels nous 3 espais que es generen, cuina

office: recolocació d'interruptor, alimentació a les llums del sostre,

dotació de 2 endolls damunt taulell mes un per la nevera, un per la

rentadora, un pel rentaplats i un per la taula calenta. Al passadis:

interruptor per la llum. Vestuari: interruptor per la llum i un endoll.
Ttot amb instal·lació de superficie amb canaleta blanca. (P - 6)

10 P89I-4V8P m2 Pint.vert.guix,pintura acrílica 2capes 6,64 207,120 1.375,28

Pintat de parament vertical de guix, amb pintura acrílica amb dues

capes (P - 21)

11 ISD022 U Xarxa interior d'evacuació per cuina. 477,18 1,000 477,18

Xarxa interior d'evacuació, per cuina amb dotació per: aigüera, presa

de desguàs per a rentavaixelles, presa de desguàs per a rentadora,
realitzada amb tub de polipropilè per la xarxa de desguàs que

connecten l'evacuació dels aparells amb la baixant, amb els diàmetres

EUR
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necessaris per cada punt de servei. Inclús, material auxiliar per a

muntatge i subjecció a la obra, accessoris i peces especials.

Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada i de la situació dels

elements de subjecció. Presentació en sec dels tubs. Fixació del
material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge,

connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització

de proves de servei.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons

documentació gràfica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

(P - 16)

12 IFI012 U Instal·lació interior per a cuina. 684,48 1,000 684,48

Instal·lació interior de fontaneria per cuina amb dotació per: aigüera,

presa i aixeta de pas per rentavaixelles, presa i clau de pas per

rentadora, presa per l'abocador, realitzada amb tub de polietilè reticulat
(PE-X), per la xarxa d'aigua freda i calenta que connecta la derivació

particular o una de les seves ramificacions amb cadascun dels aparells

sanitaris, amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei. Inclús

claus de pas de cambra humida per al tall del subministrament d'aigua,

de polietilè reticulat (PE-X), material auxiliar para muntatge i subjecció

a l'obra, derivació particular, accessoris de derivacions.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta

per a instal·lacions.

Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de canonades i claus.

Realització de proves de servei.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons

documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment

executades segons especificacions de Projecte.

(P - 15)

13 GER09 u Proteccions a quadres i linies d'alimentació 400,00 1,000 400,00

Proteccions a quadres i linies d'alimentació. Nova protecció de 16A a

quadre general i linia de 2,5 mm2 per nou circuit de potència de la

cuina. (P - 12)

14 P9Q5-5V7K m2 Parq.flo.sintètic,ús=comercial elev.,cl.33,llarg.=de 1190 a

1800mm,ampl.=de 120 a 180mm,g=5,4mm,base

68,43 13,200 903,28

Parquet flotant vinilic multicapa sintètics per a ús comercial elevat,

classe 33 (UNE-EN 13329), de 1190 a 1800 mm de llargària, de 120 a

180 mm d'amplària, 5,4 mm de gruix, amb base de tauler de fibres

d'alta densitat, amb unió a pressió, col·locat sobre làmina de polietilè
expandit de 3 mm (P - 22)

15 PD781-WBOB m Clavegueró tub PVC-U paret sòlida,sanej.soterrat

s/press.,DN110,SN 4,UNE-EN 1401-1,p/unió elàst.clav

47,42 5,000 237,10

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament

soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre

nominal DN 110, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >=

4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels
edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color

taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica

d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de

gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, amb picó vibrant elèctric

(P - 23)

TOTAL Capítol 01.01 8.543,66

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 02 EQUIPAMENTS

EUR
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1 SCM024 U Mobiliari complet en cuina amb front rexapat. 2.826,80 1,000 2.826,80

Mobiliari complet en cuina compost per 4 m en total de mobles baixos

amb sòcol inferior amb 1 mòdul en cantonada de moble baix i 3,2 m de

mobles alts amb 1 mòdul en cantonada de moble alt, realitzat amb

fronts de cuina rexapats en les seves cares i caires amb xapa de fusta
de roure neu de 0,6 mm d'espessor, acabats amb vernís de poliuretà i

nucli de tauler de partícules tipus P3 no estructural, per a ús en

ambient humit, de 19 mm d'espessor; muntats sobre els cossos dels

mobles constituïts per nucli de tauler de partícules tipus P3 no

estructural, per a ús en ambient humit, de 19 mm d'espessor, xapa

posterior de 8 mm d'espessor, amb recobriment melamínic acabat mat
amb paper decoratiu de color blanc, impregnat amb resina melamínica

i caires termoplàstics d'ABS. Inclús muntatge de calaixos i baldes del

mateix material que el cos, frontisses, potes regulables per a mobles

baixos guies de calaixos i altres ferramentes de qualitat mitja,

instal·lats en els cossos dels mobles i agafadors, poms, sistemes

d'obertura automàtica, i altres ferramentes de la sèrie mitja, fixats en
els fronts de cuina.

Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el taulell, els

electrodomèstics ni l'aigüera.

Inclou: Replanteig de la posició i dels punts de subjecció. Col·locació,

fixació i anivellació dels cossos dels mobles i dels mòduls en

cantonada. Col·locació i fixació de frontisses i lleixes. Col·locació de
fronts i calaixos. Col·locació dels tiradors en fronts i calaixos.

Col·locació del sòcol. Neteja i retirada de restes a contenidor.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons

documentació gràfica de Projecte. No s'han duplicat cantonades en

l'amidament de la longitud dels fronts de mobles alts i baixos.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

(P - 33)

2 PQ54-430L m2 Taulell pedra granítica nac.,g=20mm,preu alt,llarg.=100 a
149cm,sob/suport,mural encast.

246,48 6,080 1.498,60

Taulell de pedra natural granítica nacional, de 20 mm de gruix, preu

alt, col·locat sobre suport mural i encastat al parament, amb formació
dels forats necessaris. (P - 30)

3 PJ181-3DY0 u Aigüera pica circ.,Lfins a 50cm,mat,preu alt,encasta.taul.cuina 133,64 1,000 133,64

Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica circular, fins a 50 cm

de llargària, acabat mat, preu alt, encastada a un taulell de cuina (P -

25)

4 PJ210-3YL7 u Aixeta no manual monocomand. p/aigüera munt.superf.,acer

inox. preu sup.,+dutxa extraïble

399,22 1,000 399,22

Aixeta d'accionament no manual monocomandament per a aigüera,

muntada superficialment, d'acer inoxidable preu superior, amb dutxa

extraïble, amb dues entrades maniguets (P - 27)

5 PJ3F-3FQG u Sifó botella p/1pica,PVC,D=32mm,connec.ramal PVC 15,67 1,000 15,67

Sifó de botella per a aigüera d'una pica, de PVC, de diàmetre 32 mm,

connectat a un ramal de PVC (P - 29)

6 PH13-BZBN u Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60 x60 cm, de 44 W

de potència de la llumenera, 2800 lm d

108,88 4,000 435,52

Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60 x60 cm, de 44 W de

potència de la llumenera, 2800 lm de flux lluminós, protecció IP20, no

regulable, muntada superficialment (P - 24)

7 P21GN-4RUN u Desm.p/subst. llumenera int.superf.,h<= 3m,m.man.,càrr.man. 4,62 2,000 9,24

Desmuntatge per a substitució de llumenera interior de superfície, a

una alçària <= 3 m, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor (P - 19)

8 SCE050 U Frigorífic combi, de 595 mm d'amplada, 2030 mm d'altura i 682

mm de profunditat, acabat cromat mat,

898,85 1,000 898,85

Frigorífic combi, de 595 mm d'amplada, 2030 mm d'altura i 682 mm de

profunditat, acabat cromat mat, capacitat dels compartiments del

frigorífic 277 l, capacitat dels compartiments del congelador 107 l,
consum d'energia anual 215 kWh, classe d'eficiència energètica D,

EUR
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classe d'emissió de soroll aeri B.

Inclou: Replanteig. Col·locació de l'aparell. Connexió a la xarxa

elèctrica. Comprovació del seu correcte funcionament.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment

col·locades segons especificacions de Projecte.

(P - 32)

9 SCE010 U Rentavaixelles independent, de 598 mm d'amplada, 845 mm

d'altura i 599 mm de profunditat, acabat cro

654,87 1,000 654,87

Rentavaixelles independent, de 598 mm d'amplada, 845 mm d'altura i

599 mm de profunditat, acabat cromat mat, amb capacitat per a 14

coberts, consum d'energia per 100 cicles del programa Eco 95 kWh,

consum d'aigua del programa Eco 9,9 l, classe d'eficiència energètica

E, classe d'emissió de soroll aeri C.

Inclou: Replanteig. Col·locació de l'aparell. Connexió a la xarxa
d'evacuació. Connexió a la xarxa elèctrica. Comprovació del seu

correcte funcionament.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons

documentació gràfica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment

col·locades segons especificacions de Projecte.
(P - 31)

10 GER04 u Armari calent GN1/1 Carrinox, o equivalent de mides 670 X 500 X

840 Capacidad: 5 niveles GN 1/1 de 9

1.886,00 1,000 1.886,00

Armari calent GN1/1 Carrinox, o equivalent de mides 670 X 500 X 840

Capacidad: 5 niveles GN 1/1 de 95 mm

Kw-V: 1,5 Kw 230v

Construcción en acero inoxidable.

Parte trasera, paredes, techo y puertas de doble pared y aislamiento

térmico con fibra de vidrio.

Capacidad, según modelo, para rejillas y/o cubetas Gastronorm 1/1 o
rejillas 600x400mm.

Guías de acero inoxidable, con sistema antivuelco (espacio entre

niveles de 65mm.).

Puertas con maneta tipo frigorífico y marco fácilmente sustituible, con
bisagra de giro 180º.

Panel de mandos con termostato de control de 0ºC a 90ºC,

termómetro y luz piloto de funcionamiento situados en la parte superior

del armario, y en situación protegida de golpes.

Cable de conexión monofásico con toma de tierra.

Calefacción mediante resistencia eléctrica con óptimo reparto de

distribución del calor que evita cualquier mezcla de olores entre los

distintos tipos de comidas depositadas en el interior. (P - 7)

11 GER05 u Armari empotrat fet a mida amb portes correderes de melamina

de color a escollir per la DF de mides

1.150,00 1,000 1.150,00

Armari empotrat fet a mida amb portes correderes de melamina de

color a escollir per la DF de mides 1,6 X 0,7 X 2,5 amb 3 prestatgeries

interiors. Totalment acabat i amb tots els accessoris. (P - 8)

12 GER06 u Sistema d'avissos d'alarma compost per polsador i 2 timbres

d'alta potència un a l'nterior i l'altra

485,00 1,000 485,00

Sistema d'avissos d'alarma compost per polsador i 2 timbres d'alta
potència un a l'nterior i l'altra a l'exterior. Totalment acabat i en

fincionament amb tots els accessoris. (P - 9)

EUR
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13 SVT020 U Taquilla de tauler fenòlic HPL. 452,37 4,000 1.809,48

Taquilla modular per a vestuari, de 300 mm d'amplada, 500 mm de

profunditat i 1800 mm d'altura, de tauler fenòlic HPL, color a escollir

formada per dues portes de 900 mm d'altura i 13 mm de gruix, laterals,

prestatges, sostre, divisió i terra de 10 mm d'espessor, i fons perforat
per a ventilació de 3 mm d'espessor. Inclús elements de fixació, potes

regulables de PVC, panys de relliscada, claus, plaques de numeració,

frontisses antivandàliques d'acer inoxidable i barres per penjar

d'alumini amb penjadors antilliscants d'ABS. Totalment muntada.

Inclou: Replanteig. Col·locació, anivellació i fixació de l'armariet.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment

col·locades segons especificacions de Projecte.

(P - 35)

14 GER07 u Armari de PVC per a productes de neteja, de mides 1,2 X 0,7 X 2

metres.

315,00 1,000 315,00

Armari de PVC per a productes de neteja, de mides 1,2 X 0,7 X 2

metres. (P - 10)

15 GER08 u Subministre i col·locació de mosquitera a la finestra existent. 90,00 1,000 90,00

Subministre i col·locació de mosquitera a la finestra existent. (P - 11)

16 SVB010 Ud Banco de madera para vestuario. 190,15 1,000 190,15

Banco para vestuario, de 500 mm de longitud, 380 mm de profundidad

y 500 mm de altura, formado por asiento de tres tablas,, de madera
barnizada de pino de Flandes, de 90x20 mm de sección, fijados a una

estructura tubular de acero, de 35x35 mm de sección, pintada con

resina de epoxi/poliéster color blanco. Incluso accesorios de montaje y

elementos de anclaje a paramento vertical. Totalmente montado.

Incluye: Replanteo. Montaje, colocación y fijación del banco.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades

realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

(P - 34)

17 PJ186-3CNG u Abocador porcell.,aliment.integ.,blanc,preu sup.,col.sob/pav. 175,65 1,000 175,65

Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color

blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa
d'evacuació (P - 26)

18 PJ21B-3D98 u Aixeta senzilla safareig.,munt.superf.,cromat,preu sup.,1/2´´ 38,21 1,000 38,21

Aixeta senzilla per a safareigs, mural, muntada superficialment, de

llautó cromat, preu superior, amb entrada de 1/2´´ (P - 28)

TOTAL Capítol 01.02 13.011,90

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 03 ALTRES

1 GER20 PA Partida alçada a justificar per imprevistos d'obra. 500,00 1,000 500,00

Partida alçada a justificar per imprevistos d'obra. (P - 13)

2 GER21 u Partida de pagament integre per la seguretat i la salut de l'obra. 180,00 1,000 180,00

Partida de pagament integre per la seguretat i la salut de l'obra. (P - 14)

TOTAL Capítol 01.03 680,00

EUR
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PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA Pág. 1

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL................................................................... 22.235,56

13 % Despeses Generals SOBRE 22.235,56..................................................................... 2.890,62

6 % Benefici Industrial SOBRE 22.235,56.......................................................................... 1.334,13

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 26.460,31

21 % IVA SOBRE 26.460,31............................................................................................... 5.556,67

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA CON IVA INCLUIDO 32.016,98

Este presupuesto de ejecución por contrata (IVA incluido) sube a

treinta y dos mil dieciseis euros con noventa y ocho céntimos
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