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1.3 DESCRIPCIÓ DE L'ESTAT ACTUAL 

L'EDIFICI 

L'edifici objecte del projecte correspon a l'immoble reformat el 2015 on actualment s'hi desenvolupen diverses activitats. Es 
va concebre com un nou poi d' equipaments al barrí de Sant Antoni i compta amb 1 O. 995 m2 de superficie construi'da on 
s'acullen equipaments que donen servei al barrí, al distrícte i també serveis municipals. 

Disposa d'unes dimensions aproximades de 53m de llargada per 29m d'amplada. 

L'accés a l'edifici es realitza pel carrer Calabría, a peu pla, on s'accedeix a un vestíbul que distríbueix els accessos als 
diversos equipaments. És una edificació integrada dins una illa d'Eixample i la orientació de la fai;:ana principal és sud-oest. 

LA ZONA D' ACTUACIÓ 
Les actuacions es centren a la planta 5 ª de l'edifici, concretament en els següents espais: 

1. Area sala BCN, avant-sala, sala d'espera i passadís: actualment es troba situada !'actual sala BCN d'uns 50 m2
am una sala d'espera de 9, 5 m2 , i amb dos despatxos situats al inici i al final de 17 i 23 m2 . També hi ha una zona
de distribució que uneix la sala d'espera amb la sala Barcelona de petites dimensions 6,5 m2. Es tracta d'una sala amb
mobiliarí fose i cadires molt grans que ocupen casi tota la sala, també trobem mobles perimetrals. La sala d'espera
consta de unes cadires i una taula, i els despatxos , hi ha una persona al petit i dues al gran. En quan al passadís es 
tracta d'un passadís de 1,6 m d'ample amb una paret folrada de fusta fosca de wengue i l'altre cara te melamina
blanca a la part del passadís que va des de ['ascensor fins la porta d'entrada a DG , i per dintre de DG en fusta clara.
Hi ha alguna zona amb mampara de vid re com el vestíbul per entrar dintre de la sala Barcelona, i sala d'espera. Aquest
ambit d'intervenció te uns 100 m2 mes 27 m2 de passadis.

2. Zona de treball: És tracte d'una zona oberta amb dos llocs de treball i una zona d'armaris, impressora i zona d'espera
de dos persones. El despatx limita amb els arxius. Els acabats de les parets segueix la linea de tota la planta amb les
parets que donen a fai;:ana pintades de blanc i les parets perpendiculars esta folrades amb melamines d'alta resistencia
de fusta clara, amb móduls de 1,02 cada placa. El mobiliari de taules deis llocs de treball segueix el mateix to de
fusta que les prets, amb estructura de color antracita. Els armaris segueixen la mateixa estetica. Aquesta zona es de
21 m2

3. Zona d'ascensor: Actualment la zona de !'ascensor es tracta d'un espai de proporció bastant quadrada que dona accés
a varíes zones. En general l'ambient es una mica fose degut a les parets de fusta fosca de wengue. 1 en un mateix espai
es dona l'accés a; les dos sortides d'emergencia a les escales de comunicació general, també dona accés a una sala de
petites dimensions de color blanc amb vid re, i sortint de !'ascensor ens trobem a ma esquerra portes corredisses de vidre
translúcid que donen accés al passadís que porta a l'ambit de DG. Cóm a mobiliari ens trobem una taula blanca, que
s'aprofita per poder signar papers. En general es un espai amb molts materials diferents que el fa una mica desangelat.La
zona d'actuació es d'uns 10 m2

1. 1. Sala Barcelona mirant cap a paret pantalla. 1.2. Sala Barcelona mirant cap a !'entrada. 
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2. 1.Zona distribui'dor entrada a sala d'espera i sala d'espera.

2. 1. Sala Barcelona mirant cap a paret pantalla. 2.2. Sala Barcelona mirant cap a !'entrada. 

3.1. Ascensor. 4. Passadís.

La superficie de l'actuació aproximada és d'uns TOTAL de 158 m2
• 
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2 MEMORIA CONSTRUCTIVA I ACTUACIONS 

2.1 ACTUACIONS 

El projecte engloba diverses actuacions. A continuació, s'enumeren aquestes actuacions descrites segons les zones: 

2.2 

AMBIT SALA DE BARCELONA-AVANT-SALA I ZONA D'ESPERA. Aquesta zona es redistribueix l'espai amb un 
nou esquema de distribució , amb un espai d'avant-sala que donara accés a l'area d'espera i a la sala de 
juntes, anomenada sala Barcelona. L'avant-sala es tracta d'un espai d'acollida abans de comenc;:ar una reunió, 
on lloc on poder deixar abrics , i bosses, amb un espai per assentar-se, que pugui ser utilitzat pels usuaris de 
la sala en cas de trucades en mig de reunions, o be en moments que es vulgui intimitat. 

En quan a la sala de juntes, es projecte una sala mes gran que l'existent amb una capacitat per 26 persones, i 
es modernitzara el sistema d'audiovisual. També es pretén donar un altre aire a l'interiorisme, mes modern i 
elegant , adaptat a les noves necessitats actuals. Pero sense trencar completament amb l'estetica general del 
edifici, per que no es converteixi en un punt molt diferent a la resta de les plantes. El mobiliari es canviara 
tot i es posaran elements decoratius que proporcionin un ambient mes acollidor, com plantes, estores 
,quadres etc. 
La sala d'espera es projecte, més acollidora que ['actual, amb sofas formant una zona limitada més convivial. 
La catifa, la llum de peu i la planta ajuda a donar un ambient mes proxim i acollidor. 

ZONA DE DESPATXOS. Amb l'objectiu de reubicar algun deis treballadors deis dos despatxos que es perden, 
s'intervé en un despatx existent situat al costa deis arxius. Es mou l'enva de separació amb els arxius per 
guanyar espai al despatx i poder fer cabre una persona més. El mobiliari en aquets cas no es canvia i nomes es 
reutilitzara la taula en forma de L d'un deis despatxos perduts per col·locar-lo en aquesta sala. 

ZONA ASCENSOR. Es vol realitzar una petita intervenció a la zona de distribució de ascensor a partir del 
disseny d'un nou mobiliari que permeti al mateix temps poder utilitzar-lo com zona d'espera pero també com 
taula alta en cas de tenir que revisa documents. Aquest nou mobiliari fet a mida pretén ser un element 
especial, que distingeixi aquesta planat de la resta. A més es pretén donar un aire més calid utilitzant 
elements decoratius com plantes i vinils. 

FASES 

El projecte es realitzara en una única fase per tal d'interrompre el mínim possible els usuaris de la 

planta. 

2.3 TREBALLS PREVIS 

2.3.1 Ambit d'actuació 

Caldra senyalitzar la zona de treball tot limitant el seu accés a persones alienes a l'obra. Es col-locara retolació i encintat 
necessari per a una correcta limitació de l'espai de treball. 

Es realitzara un tancament provisional a les zones on s'actua, per no molestar les arees que queden habilitades.

Es col-tocaran Iones de protecció contra la pols sobre els elements propers a l'obra que es puguin veure afectats. Ho 
indicara B:SM. Es protegiren els mobles de les zones vei'nes, que puguin veure's afectades per les obres. 
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L'ambit d'actuació es troba a la sortida d'emergencia i per tant no es podra envair aquesta en qualsevol moment, 
deixant-la totalment neta i sense obstacles en tot el transcurs de l'obra. 

Es tallara el circuit de la Hum a les zones on s'actuara per poder treballar amb seguretat i es desconnectaran de la 
centraleta els elements de detecció d'incendis de les sales on es treballara. Qualsevol actuació sobre les instal-lacions 
requerira l'autorització del tecnic de B:SM. 

Es determinara, en acord amb el centre, el circuit d'entrada i sortida de material per a una correcta gestió de la runa. 
S'ubicaran els contenidors de gestió i classificació a les zones indicades per la Propietat (Planta -1 ), el material diari a 
utilitzar també s'emmagatzemara a l'espai assenyalat per B:SM. 

La Propietat haura de gestionar, previament a l'actuació, la retirada deis elements que puguin entorpir l'execució de l'obra: 
mobiliari, elements d'oficina o qualsevol altre objecte, deixant així la zona totalment lliure. 

Pel que fa a la instal-lació i/o modificació deis elements de clima (conductes, aparells, etc) i per tal de garantir que tot el 
sistema de clima no s'aturi en horari laboral, en cas de necessitat d'aturada, caldra indicar-ha i fer-ho en horari nocturn, 
fara de l'horari d'oficina. 

Tots els treballs que impliquin soro lis es realitzaran fora de l' horari laboral d'oficina. 

Les feines es realitzaran sempre amb un agent de vigilancia que vetllara per la seguretat i integritat de les instal-lacions i tot 
el material d'oficina. 

Es realitzara una neteja diaria al final de cada jornada de treball, sobre tot a les zones properes que s'estiguin utilitzan. 

2.4 DESMUNTATGES I ENDERROCS 

2.4.1 Arquitectura 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . .  . 

Es realitzara la reubicació, trasllat o emmagatzematge del mobiliari (taules, cadires, armaris, etc) a zones habilitades 
per BSM. Aquests treballs seran a carrec de B:SM. 

Es desmuntaran i es traslladaran a la zona d'aplec (indicada per B:SM) els panells de fusta i envidriats indicats al 
projecte. S'emmagatzemaran aquells panells que estiguin en bon estat (ho determinara B:SM o la DF). 

Es realitzara el desmuntatge del cel ras i les tabiques actuals i es traslladaran a la zona d'abocament controlat. 

Es desmuntaran i s'emmagatzemaran les portes afectades per les obres per la seva posterior reutilització (ho 
determinara B:SM o la DF). 

1. Mobiliari a reubicar. 2. Mampares a modificar. 3. Cel rasos a reubicar.
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2.4.2 lnstal · lacions 

Es desmuntaran i emmagatzemaran (on indiqui B:SM) els elements d'il-luminació per posterior reutilització (llums 
encastades al cel ras, mecanismes, termostats, equips fluorescents i detectors volumetrics). 

Es desmuntaran i emmagatzemaran (on indiqui B:SM) els elements de protecció contra incendis (llums d'emergencia, 
detectors analogics) per la reubicació als nous despatxos. 

Es desmuntara i emmagatzemara (on indiqui B:SM) !'actual pantalla fixada al panel[ modular, que es traba al despatx 
ubicat al centre de la sala comú, per la seva posterior reutilització. 

Es desmuntaran i emmagatzemaran (on indiqui B:SM) les reixetes de ventilació que es traben al cel ras actual per 
posterior reutilització. 

Es desmuntaran i emmagatzemaran (on indiqui B:SM) les caixes de terra per la seva posterior reutilització. Caldra 
modificar. 

Es desmuntaran i emmagatzemaran (on indiqui B:SM) les dues neveres situades dintre del moble perimetral de la 
sala per la seva posterior reutilització. Caldra modificar. 

Es desmuntaran i emmagatzemaran (on indiqui B:SM) la pantalla de la sala Barcelona. 

Es modificara la ubicació deis comandaments de persiana que es vegin afectats per les obres. Un d'ells a !'interior del despatx 
existent a la part inferior dreta de la planta i un altre a la zona d'ús comú. S'afegira un nou control per a les persianes 
ubicades al despatx 2. Caldra gestionar aquesta nova connexió per integrar-la dins el sistema de control de fac;:ana. 

Caldra realitzar el cablejat electric per al nou monitor i ubicar-lo a un deis nous despatxos segons indiqui la Propietat. 

1. Termostat i inter. 2. Monitor a desmuntar.

2.5 NOUS ACABATS I REVESTIMENTS 

Es seguira el mateix concepte de zones de cel ras continu de placa de guix i cel registrable acústic de plaques de guix laminat 
acabat amb perforacions. Per tant, nomes s'haura de desplac;:ar alguna zona de plaques registrables a la nova sala Barcelona, i 
maure la part de guix continu al final de la sala a la part de la pantalla, amb el mateix concepte que hi ha actualment. La 
Iluminaria es mantindra la mateixa i es maura segons la zona de plaques (veure planol fals sotre). A la sala d'espera i l'avant
sala, també es taran petites modificacions d' adaptació a les zones de plaques registrables, per tal d' adaptar-se als nous espais. 
Veure planols de fals sastres. Les altres zones de projecte, despatx i ascensor no es canvien, nomes a la zona de despatxos es 
tindran que fer petites feines d'adequació degut al desplac;:ament del enva deis arxius. 

També hi hauran petits treballs d'adequació a la zona del enva que separa la sala Barcelona amb el passadís, i de igual manera 
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l'avant-sala. Es tindra en compte la unió amb el cel ras existent del passadís per assegurar-ne la continuilat i donar un acabat 
igual a !'actual. S'inclou l'encintat i els materials necessaris per la seva col-locació i suportació. 

A les zones de la nova sala Barcelona i sala d'espera, en el que es fan nous envans s'intentara col·locar franges perimetrals 
continues a dalt i abaix de PKB-2 (tindra les interrupcions de les instal.lacions). En la part d'adalt deis envans nous entre sastre 
i fals sastre es col.tocaran tabiques acústiques per separar plenums i evitar al maxim la transmissió de sorolls. S'intentara 
salvar les interrupcions amb les instal.lacions. Les tabiques acústiques es construiran amb dues plaques de guix laminat de 15 
mm, estructura d'acer galvanitzat de 48 mm i dues laques de guix laminat de 15 mm, amb aillament de llana de roca de 40 mm 
i 70 kg/m3 de densitat. Es retiraran les tabiques acústiques existents deis envans que es moguin. 

Els envans de nova construcció es faran com els originals amb dues plaques de guix laminat de 15 mm de gruix fixades a 
léstructura amb cargols. Plaques amb vares bisellades amb tractament junts Uniflott GSL. Estructura metal·lica especifica per 
a plaques de guix Knauff o similar de 48 mm, cada 60 cm amb afüament de llana mineral de 45 mm de gruix. Junta fenica 
inferior formada per neo pre de 1 O mm de gruix. Panells de pladur separats 20 mm del terra amb tractament de fans de junta 
i segellat amb masilla elastica. 

2.5.2 Mampares modulars i portes 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . .  . 

Es formaran els nous tancaments i divisories a la zona de sala de reunions, avant-sala, i sala d'espera, així com la separació del 
despatx existent amb els arxius. S'intentara reaprafitar l'aplacat de les dues cares de la majoria d'envans existents, formats 
per plaques de fusta conglomerada amb resines sintetiques de 14 mm, xapat amb laminat de resines a alta pressió tipus 
polyrey o equivalent. En cas que no es pugues pel fet de danyar·se al retirar-les o bé que no es trabes un acabat igual al 
existent es tornaran a fer. Igual passara amb les portes. 

Es realitzara una nova mampara vidriada segons descripció projecte i amidaments. De la mateixa forma es realitzara la porta 
d'entrada a l'avant-sala. 

2.5.3 Treballs de revestiments i acabats 

Un cop desmuntats els panells i caixes de terra definides a projecte, s'extrauran les peces de paviment deteriorades, es 
netejaran les superfícies de suport i es reposaran aquelles que estiguin deteriorades o malmeses per altres de noves mitjanc;:ant 
el mateix sistema de col· locació que l'existent. Es tracta de paviment vinílic de la casa Forbo qualitat Altura Flex color Concrete 
Natural. Mides de les peces de paviment: 500x500x5mm. 

Es fara el repas de totes les zones afectades i malmeses pel desmuntatge deis envans; socols, parets, paviment, terra tecnic, 
etc. Es repassaran també tots els elements que es puguin veure afectats per les obres i es trobin en mal estat. 

Un cop realitzada la nova distribució de la sala Barcelona, avant-sala, sala d'espera, i zona de despatxos es pintaran sastres i 
parets mitjanc;:ant l'aplicació de dues mans de pintura als nous cel rasos, mateix color i tipus de pintura que l'existent. 
S'encintaran socols, elements mecanics i es protegira el paviment amb la finalitat d'evitar possibles esquitxos de pintura. 

A algunes de les parets es col-tocaren quadres amb imatges , el disseny i ubicació final sera donada per B:SM. Aixi com el vinil 
que es pugui posar a mampares transparents i a la paret de !'ascensor. Caldra per tant, fixar un vinil format per pel·lícula de 
PVC fosa, transparent i cristal·lina imprimible. Les mides, disseny i ubicació ['indicara B:SM. Veure planols detalls de zones on 
es marca el possible vinil o quadre. 

2.6 NOVES INSTAL·LACIONS 

Pel que fa a les instal·lacions cal tornar a col·locar tots els elements necessaris, així com l’aportació i instal·lació dels que
calguin per assegurar el correcte funcionament de les sales. Cal integrar totes les instal·lacions a l’edifici segons la gestió
existent.
Caldrà subministrar i col·locar els interruptors, commutadors i elements elèctrics necessaris per il·luminar la sala de 
reunions, la sala d’espera i l’avant-sala, així com reubicar l’interruptor del despatx ubicat al passadís segons
documentació gràfica. Aquests elements seran del mateix model que els existents (Marca Schneider, model ÚNICA o 
equivalent). Es realitzarà la instal·lació elèctrica i conduccions necessàries assegurant-ne el funcionament segons les línies 
de llum indicades a projecte.
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Es realitzarà la instal·lació de lluminàries:

- Sala de reunions: La il·luminació es realitzarà amb 2 línies d’equips fluorescents encastats al cel ras, mateix model que
els instal·lats a tota la planta. Marca IRELUZ model Syluz o equivalent, fluorescents T5. Tª color: 3500ºK; i 6 downlights encastats
al cel ras mateix model que els existents a zones puntuals de la planta. Marca LUXES model Seidel 16W. Ref.: 1114220352. 16W.
3000K – 60º.
- Sala d’espera: La il·luminació es realitzarà amb 2 línies d’equips fluorescents encastats al cel ras, mateix model que els
instal·lats a tota la planta. Marca IRELUZ model Syluz o equivalent, fluorescents T5. Tª color: 3500ºK.
- Avant-Sala: La il·luminació es realitzarà amb 2 línies d’equips fluorescents encastats al cel ras, mateix model que els
instal·lats a tota la planta. Marca IRELUZ model Syluz o equivalent, fluorescents T5. Tª color: 3500ºK
Tots els sistemes d’il·luminació estaran integrats amb la gestió de l’edifici.
Segons es va informar en la visita a l’edifici les llumeneres es podien reaprofitar i inclús en tenien d’emmagatzemades per poder
utilitzar. Tanmateix en pressupost es preveuen subministrament i instal·lació de noves llumeneres per si, en cas necessari, s’han
d’acabar instal·lant alguna de nova.
En la sala de reunions el sistema lumínic existent és regulable, pel què la intensitat lumínica es podrà regular a la intensitat
desitjada.

S’adjunta en la present memòria els resultats dels càlculs lumínics al 100% i al 70% de regulació. S’indica que la regulació 
considerada adequada és la del 70% pel què s’indicarà que es deixi regulat a aquesta intensitat. En cas que no sigui viable pel 
sistema de regulació existent, es deixarà a la intensitat més pròxima possible a aquest 70%. Els càlculs lumínics s’han realitzat 
amb una llumenera equivalent a la prevista a instal·lar.

Es realitzarà la redistribució i col·locació de les caixes d’endolls necessàries indicades a la documentació gràfica per tal de donar 
servei a les taules segons la nova distribució de la sala de reunions, avant-sala i sala d’espera, així com els punts de treball de la 
zona de despatxos. Caldrà integrar aquesta caixa al sistema general de veu i dades i electricitat.
Les línies elèctriques dels nous elements o dels elements desplaçats es prendran de les mateixes línies que hi ha en cada sala / 
recinte. En plànols s’indica mitjançant una nota.

“En data de redacció del projecte executiu es comprova que es disposa de suficients preses RJ-45 disponibles en els switchos 
existents de l’armari rack de la planta 5 per la connexió dels punts de veu/dades definits en projecte, no sent necessària cap 
actuació de modificació de la infraestructura de comunicacions de l’edifici.”

Es realitzarà la instal·lació dels elements PCI com llums d’emergència i detectors analògics segons la documentació gràfica 
presentada.

Al no existir nous detectors, únicament es desplaçaran els existents integrant-los en el sistema existent de detecció (analògic). 
En la sala de reunions s’instal·larà una nova instal·lació d’audiovisuals que es composarà bàsicament de: 

- Sistema de video amb Monitor 120’’, monitors de taula i elements de control.
- Sistema d’àudio amb altaveus a sostre, micròfons de sostre i elements de control.

Totes les característiques específiques dels elements que composen la instal·lació d’audiovisuals queden descrites en l’estat 
d’amidaments. L’esquema de connexionat està reflectit en un annex de la present memòria.

Tots els elements del sistema d’audiovisuals previst són nous. 

La instal·lació de climatització és existent, es modifica únicament la distribució de conductes existents. S’instal·larà conducte 
d’alumini format per panell rígid de llana de vidre d’alta densitat revestit per la cara exterior amb una làmina d’alumini reforçada 
amb paper kraft i malla de vidre. S’utilitzaran els elements d’unió, segellat i fixació per tal que la instal·lació quedi totalment 
estanca i en correcte funcionament.

ANNEXOS

+ ANNEX 1: CALCUL LUMÍNIC

+ ANNEX 2: ESQUEMA AUDIOVISUALS
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DIAGRAMA DE BARRES. PLANEJAMENT

OFICINES BSM - REFORMA OFICINES BSM

Codi Descripció Dur.

Mes 1 Mes 2 Mes 3

1 Reforma Oficines BSM 60

0000 Tasca inici 0

1.1 Obra Reforma 59

0001 Treballs previs i enderrocs 14

1.1.1 Sistema de compartimentació i d'acabats 
interiors

34

0002 Elements divisoris verticals 14

0003 Acabats 29

0004 Sistema de condicionaments i instal.lacions 22

1.1.2 Equipament 59

0005 Comanda / Subministrament Mobiliari 50

0006 Col.locació mobiliari 3

0009 Jardineria 3

0010 Pressupost de Gestio de Residus 60

0011 Pressupost de Seguretat i Salut 60

ZZZZ Tasca fi 2

Activitat crítica

Folgança inicial

Folgança final

Durada

Tasca resum

Lligam

Dates primeres planif

Dates últimes planif

Percentatge d'avenç

Tramificada

Crítica d'inici

Crítica de fi

Pag:1Data: 19/07/2024Última anàlisi: Dia 1 Mes 1Inici real: Dia 1 Mes 1          Fi actual: Dia 1 Mes 3Fi contr: Dia 1 Mes 3Inici contr: Dia 1 Mes 1







REFORMA OFICINES BSM
carrer de Calabria, 66 Barcelona

Juliol 2024

AMIDAMENTS Data: 25/07/24 Pàg.: 1

Obra 01  REFORMA OFICINES BSM
Capítol 0R  OBRA REFORMA
Sistema 01  TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

1 K218A41U m2 Enderroc de cel ras, entramat de suport i tabiques, inclos instal·lacions existents al interior,amb mitjans manuals
i càrrega manual sobre camió o contenidor, inclos les tabiques acústiques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats m2 Ample Alçada
2 T
3 Sala Barcelona i despatx 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
4 Distribuidor i despatxos 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#
5 Zona treball 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 81,000

2 K2161511 m2 Enderroc d'envà de plaques de guix laminat amb el seu entremat metal.lic i aïllament, inclòs la p.p. instal.lacions
i tabica acustica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 T
3 sala Barcelona 5,000 6,050 3,000 90,750 C#*D#*E#*F#
4 18,200 3,000 54,600 C#*D#*E#*F#
5 zona treball 5,200 3,000 15,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 160,950

3 K21H3121 u Desmuntatge per a substitució de llumenera interior encastada, a una alçària <= 3 m, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 T
3 sala Barcelona 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
4 7,000 8,000 56,000 C#*D#*E#*F#
5 5,000 2,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 71,000

4 K21A3011 u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 T
3 sala Barcelona 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

5 K2194B21 m2 Arrencada de paviment laminar, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 T

EUR

REFORMA OFICINES BSM
carrer de Calabria, 66 Barcelona

Juliol 2024

AMIDAMENTS Data: 25/07/24 Pàg.: 2

3 sala Barcelona 5,000 6,050 1,000 30,250 C#*D#*E#*F#
4 18,200 1,000 18,200 C#*D#*E#*F#
5 zona treball 5,200 1,000 5,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 53,650

6 K24U0010 u Jornada per a desplaçament i/o transport de mobiliari a aplec o taller o diposit, amb camió i temps d'espera per
a la càrrega, amb un recorregut de fins a 10 km

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01  REFORMA OFICINES BSM
Capítol 0R  OBRA REFORMA
Sistema 02  SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS
Subsistema 01  ELEMENTS DIVISORIS VERTICALS

1 P654-8R4T m2 Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla
reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 108 mm, muntants
cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de
15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència
tèrmica >= 1,081 m2·K/W

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 T
3 Sala Barcelona, sala d'espera i avant

sala
3,000 6,000 3,000 54,000 C#*D#*E#*F#

4 18,300 3,000 54,900 C#*D#*E#*F#
5 4,800 3,000 14,400 C#*D#*E#*F#
6 Arxiu (porta) 1,400 3,000 4,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 127,500

2 E7CPU010 m2 Aïllament acústic bicapa format per una làmina elastomèrica d'alta densitat i una manta composta per fibres de
cotó i tèxtil reciclat lligats amb resina fenòlica, tipus PKB2 de la casa DONOSA o equivalent, de 18 mm de gruix,
col·locat amb fixacions mecaniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 T
3 Sala Barcelona, sala d'espera i avant

sala
3,000 6,000 3,000 54,000 C#*D#*E#*F#

4 18,300 3,000 54,900 C#*D#*E#*F#
5 4,800 3,000 14,400 C#*D#*E#*F#
6 Arxiu (porta) 1,400 3,000 4,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 127,500

3 E7CPU020 m2 Banda acústica bicapa de 46 mm d'ample i 3.9 d'espessor, formada per membrana d'alta densitat i espuma de
polietilè reticular. Article: ref. 610202 de la sèrie Fonodan de l'empresa DANOSA DERIVADOS ASFÁLTICOS
NORMALIZADOS SA, col·locat adherit

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 T

EUR



REFORMA OFICINES BSM
carrer de Calabria, 66 Barcelona

Juliol 2024

AMIDAMENTS Data: 25/07/24 Pàg.: 3

3 Sala Barcelona, sala d'espera i avant
sala

3,000 6,000 18,000 C#*D#*E#*F#

4 18,300 18,300 C#*D#*E#*F#
5 4,800 4,800 C#*D#*E#*F#
6 Arxiu (porta) 1,400 1,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,500

4 EAQDP20U u P_01 Porta de fusta de 2 fulles batents acustiques, aïllament a soroll aeri de 35 dB(A), de mides aproximades
160 cm d'amplària i 250 cm d'alçària, obertura cap a l'interior, i col.locada aliniada paret exterior, formada per:
- 2 fulles batents de 120x250 cm i 40x250 cm de 43 mm de gruix, amb bastiment perimetral de compacte
fenòlic de 10mm de gruix sobre fusta dura de 27x33mm, ànima d'aglomerat alleugerit, aplacada per a les 2
cares amb tauler de MDF (hidròfug) de 7 mm de gruix acabat xapat amb laminat de resines a alta pressió HPL
de 0,9 mm de gruix tipus POLYREY o equivalent, color a definir per DF segons mostres. Rivet d'alumini 1700
tipus Inther o equivalent, encastat en la part inferior de la fulla, de dimensions 12,5x28.5mm. Burlet inferior per a
aïllament acústic de 35dB. Cantells verticals protegits amb platina d'alumini igual que els marcs.
- bastiment amb obertura de porta fabricat amb perfils extrusionats en alumini plata.
- remat interior de forat amb recercat de llindes verticals i horitzontals de fusta de pi de 10mm de gruix,
sobresortint 10mm sobre el revestiment del passadís.
- 3 frontisses ocultes regulables en acer de 3mm de pala.
- subjecció mitjançant cargols ocults a envans
- junts amb rivet perimetral embotit en el cèrcol per minorar l'impacte de la porta.
- maneta d'acer inoxidable mate, tipus Logic de Gröel o equivalent a ambdós costats amb suports metàl·lics.
- topall cilíndric d'acer inoxidable amb neoprè, fixat al paviment amb cargols.
Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P_01 T
2 Sala Barcelona 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 EAQDP30U u P_03 Porta de fusta d'1 fulles batent acustiques, aïllament a soroll aeri de 35 dB(A), de mides aproximades 120
cm d'amplària i 220 cm d'alçària, obertura cap a l'interior, i col.locada aliniada paret exterior, formada per:
- 1 fulla batents de 120x250 cm de 43 mm de gruix, amb bastiment perimetral de compacte fenòlic de 10mm de
gruix sobre fusta dura de 27x33mm, ànima d'aglomerat alleugerit, aplacada per a les 2 cares amb tauler de
MDF (hidròfug) de 7 mm de gruix acabat xapat amb laminat de resines a alta pressió HPL de 0,9 mm de gruix
tipus POLYREY o equivalent, color a definir per DF segons mostres. Rivet d'alumini 1700 tipus Inther o
equivalent, encastat en la part inferior de la fulla, de dimensions 12,5x28.5mm. Burlet inferior per a aïllament
acústic de 35dB. Cantells verticals protegits amb platina d'alumini igual que els marcs.
- bastiment amb obertura de porta fabricat amb perfils extrusionats en alumini plata.
- remat interior de forat amb recercat de llindes verticals i horitzontals de fusta de pi de 10mm de gruix,
sobresortint 10mm sobre el revestiment del passadís.
- 3 frontisses ocultes regulables en acer de 3mm de pala.
- subjecció mitjançant cargols ocults a envans
- junts amb rivet perimetral embotit en el cèrcol per minorar l'impacte de la porta.
- maneta d'acer inoxidable mate, tipus Logic de Gröel o equivalent a ambdós costats amb suports metàl·lics.
- topall cilíndric d'acer inoxidable amb neoprè, fixat al paviment amb cargols.
Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P_03 T
2 Sala d'espera 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 E66E0329 m2 Mampara modular de 80 mm de gruix, formada per doble vidre laminar de seguretat de 3+3 mm de gruix, amb
sistema de suspensió sobre perfileria oculta d'alumini extrusionat i junts termoplàstics per al segellat dels vidres
i del perímetre dels taulers, col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 T
3 Avant-sala / passadis 1,000 2,350 2,200 5,170 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,170

7 E66E933U m2 Mòdul de porta de vidre de doble fulla batent de 10 mm de gruix i de mides totals aproximades 149 cm
d'amplària i 220 cm d'alçària, obertura cap a l'interior, i col.locada aliniada paret exterior, formada per una fulla
de 90x220 i 50x220 amb doble vidre laminar de seguretat de 3+3 mm de gruix, amb sistema de suspensió sobre
perfileria oculta d'alumini extrusionat i junts termoplàstics per a segellat dels vidres i del perímetre dels
taulers,amb mecanisme de fre, inclosa la ferramenta i maneta, per a mampara modular amb perfils d'alumini,
col·locat segons planols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 P_02 T
3 Avant-sala / passadis 1,000 1,500 2,200 3,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,300

Obra 01  REFORMA OFICINES BSM
Capítol 0R  OBRA REFORMA
Sistema 02  SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS
Subsistema 02  ACABATS

1 K9P1010U m2 Paviment per a substitució o reparació de llosetes viniliques compactes iguals a les existents, tipus Flex Design
de Forbo, model Concret natural 1632, de 500x500x5 mm autoportants, massa de 6,55 kg/m2, amb capa d'ùs
calandrada de 1mm i capa de fibra de vidre intermitja, col.locades sense adherir damunt el paviment tècnic o
terratzo existent, absorcio acústica 12 db

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 T
3 Sala Barcelona, sala d'espera i avant

sala
3,000 6,000 1,000 18,000 C#*D#*E#*F#

4 18,300 1,000 18,300 C#*D#*E#*F#
5 4,800 1,000 4,800 C#*D#*E#*F#
6 Despatxos - arxiu 4,750 1,000 4,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,850

2 E865U49G m2 Revestiment vertical a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb tauler de partícules de fusta aglomerades amb
resina sintètica, de 14 mm de gruix, per a ambient sec tipus P2 segons UNE-EN 309, reacció al foc B-s2, d0,
acabat revestit amb laminat d`HPL de 0,8 a 1 mm de gruix, treballat a taller, col·locat amb fixacions mecàniques
ocultes sobre enllatat de fusta, i especejament segons indicacions a plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 T
3 Sala Barcelona 12,800 2,200 28,160 C#*D#*E#*F#
4 2,000 6,000 2,500 30,000 C#*D#*E#*F#
5 Avant-sala 2,300 2,500 5,750 C#*D#*E#*F#
6 1,000 2,200 2,200 C#*D#*E#*F#
7 Sala d'espera 3,300 2,500 8,250 C#*D#*E#*F#
8 Passadis 14,000 2,500 35,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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9 -7,000 2,500 -17,500 C#*D#*E#*F#
10 Sala arxiu 2,000 5,300 2,500 26,500 C#*D#*E#*F#
11 2,100 2,500 5,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 123,610

3 P89I-4V8S m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues
d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 color igual existent T
3 Sala Barcelona 12,800 2,500 32,000 C#*D#*E#*F#
4 Sala d'espera 4,900 2,500 12,250 C#*D#*E#*F#
5 Zona treball 3,500 2,500 8,750 C#*D#*E#*F#
6 color blanc trencat 9010 T
7 Avant-sala 2,300 2,500 5,750 C#*D#*E#*F#
8 4,800 2,500 12,000 C#*D#*E#*F#
9 Sala d'espera 4,800 2,500 12,000 C#*D#*E#*F#

10 3,400 2,500 8,500 C#*D#*E#*F#
11 Passadis 5,000 2,500 12,500 C#*D#*E#*F#
12 7,000 2,500 17,500 C#*D#*E#*F#
13 sala arxiu 2,300 2,500 5,750 C#*D#*E#*F#
14 1,450 2,500 3,625 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 130,625

4 E844K102 m2 Cel ras registrable acústic tipus Knauf Danoline Belgravia o equivalent de plaques de guix laminat acabat amb
perforacions a tota la superfície tangent de 14x4mm de 12,5 mm de gruix i dimensions 600x600mm, amb vel de
fibra i llana mineral de 40mm, 40kg/m3. suspès a 20cm del sostre amb perfileria easy line, d'alumini lacat blanc,
perfils primaris 24/38 cada 120cm amb penjadors tipus twist penjats cada 120cm, i secundaris cada 60cm en
dues direccions. fixacions amb tacs tipus fisher kd, o equivalent, amb varilla roscada en revoltó buit i amb tacs
tipus spit grip l , o equivalent, amb cargol en formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats m2 Ample Alçada
2 Sala Barcelona 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
3 Sala d'espera 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
4 Avant-sala 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

5 E843A8G4 m2 Cel-ras fix de guix laminat amb placa de 13mm suspès del forjat a 10cm d'alçada, amb perfileria d'acer
galvanitzat en dues direccions creuada al mateix nivell, i aillament acústic de llana mineral de 40mm i 40kg/m3,
perfils primaris penjats cada 100cm i secundaris cada 50cm. fixacions amb tacs tipus fisher kd, o equivalent,
amb varilla roscada en revoltó buit i amb tacs tipus spit grip l , o equivalent, amb cargol en formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats m2 Ample Alçada
2 Sala Barcelona 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
3 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
4 Sala d'espera 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
5 Avant-sala 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
6 Zona treball 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 59,000

6 P89I-4V8Q m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues
d'acabat
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cel-ras C Unitats m2 Ample Alçada
2 Sala Barcelona 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
3 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
4 Sala d'espera 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
5 Avant-sala 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
6 Zona treball 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
7 Tabica C Unitats Longitud Ample Alçada
8 Sala Barcelona 3,000 2,500 1,000 7,500 C#*D#*E#*F#
9 1,500 1,000 1,500 C#*D#*E#*F#

10 Avant-sala 2,500 1,000 2,500 C#*D#*E#*F#
11 1,500 1,000 1,500 C#*D#*E#*F#
12 Zona treball 2,500 1,000 2,500 C#*D#*E#*F#
13 C Unitats Longitud Ample Alçada
14 continua T
15 Sala Barcelona, sala d'espera i

avant-sala
3,000 6,000 0,300 5,400 C#*D#*E#*F#

16 Zona treball 2,000 4,900 0,300 2,940 C#*D#*E#*F#
17 continua T
18 Passadis 30,000 0,600 18,000 C#*D#*E#*F#
19 Despatxos 19,800 0,600 11,880 C#*D#*E#*F#
20 Sala Barcelona i avant-sala 6,000 0,600 3,600 C#*D#*E#*F#
21 3,000 1,000 0,600 1,800 C#*D#*E#*F#
22 Zona treball 2,500 0,600 1,500 C#*D#*E#*F#
23 1,000 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#
24 Percentatge "A origen" P 20,000 24,044

TOTAL AMIDAMENT 144,264

7 E844U010 m2 Tabica de remat en cel ras amb plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, col·locades
amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Sala Barcelona 3,000 2,500 1,000 7,500 C#*D#*E#*F#
3 1,500 1,000 1,500 C#*D#*E#*F#
4 Avant-sala 2,500 1,000 2,500 C#*D#*E#*F#
5 1,500 1,000 1,500 C#*D#*E#*F#
6 Zona treball 2,500 1,000 2,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,500

8 E844U020 m2 Tabica acustica de cel ras a sostre formada per dues plaques de guix laminat de 15 mm, estructura d'acer
galvanitzat de 48 mm i dues laques
de guix laminat de 15 mm, amb aillament de llana de roca de 40 mm i 70 kg/m3 de densitat. h=60cms. ra=50db.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 continua T
3 Sala Barcelona, sala d'espera i

avant-sala
3,000 6,000 0,300 5,400 C#*D#*E#*F#

4 Zona treball 2,000 4,900 0,300 2,940 C#*D#*E#*F#
5 continua T
6 Passadis 30,000 0,600 18,000 C#*D#*E#*F#
7 Despatxos 19,800 0,600 11,880 C#*D#*E#*F#
8 Sala Barcelona i avant-sala 6,000 0,600 3,600 C#*D#*E#*F#
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9 3,000 1,000 0,600 1,800 C#*D#*E#*F#
10 Zona treball 2,500 0,600 1,500 C#*D#*E#*F#
11 1,000 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,720

9 P7CRB-HELS m2 Subministrament i instal·lació de Rockfon® Panel Tabique Plenum, barrera acústica de llana de roca revestida
d?un complex d?alumini per ambdues cares, amb aïllament acústic directe Rw=15 dB, per a limitar les
transmissions sonores pel plènum, reacció al foc A1 (EN 13501-1), resistència a la humitat i estabilitat
dimensional fins 100 % HR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 continua T
3 Sala Barcelona i avant-sala 18,000 2,000 0,600 21,600 C#*D#*E#*F#
4 2,000 0,600 2,000 0,600 1,440 C#*D#*E#*F#
5 Sala Barcelona 6,000 0,600 3,600 C#*D#*E#*F#
6 Sala d'espera i avant-sala 2,000 6,000 0,300 3,600 C#*D#*E#*F#
7 5,000 2,000 0,300 3,000 C#*D#*E#*F#
8 Sala arxiu 0,600 0,600 0,360 C#*D#*E#*F#
9 2,000 5,300 0,300 3,180 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,780

Obra 01  REFORMA OFICINES BSM
Capítol 0R  OBRA REFORMA
Sistema 03  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL.LACIONS

1 PH25-I001 u Subministrament i instal·lació d'equip d'il·luminació fluorescent encastat a cel ras de guix laminat. De 600mm,
1200mm o 1500mm de longitud segons indicacions de la DT. Marca IRELUZ model Syluz o equivalent,
fluorescents T5. Tª color: 3000, 3500 o 4000 ºK (igual que els existents a tota la planta).
Inclou treballs de replanteig, col·locació, fixació a cel ras i connexió de l'equip. S'inclouen els cargols necessaris
i les fixacions.
S'instal·larà assegurant el seu correcte funcionament així com el compliment de la normativa vigent.
S'assegurarà la integració de la nova il·luminació amb la gestió de l'edifici i es deixarà la regulació de les
llumeneres linials de la sala de reunions al 70%.
Inclou làmpades fluorescents.

Criteri d'amidament: unitats realment instal·lades segons especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala Reunions 1200 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Sala Reunions 1500 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 Avant Sala 1200 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 Sala Espera 1200 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 Sala Espera 600 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

2 PH20-I002 u Llumenera decorativa estanca tipus downlight, amb grau de protecció IP-65, amb 1 làmpada de fluorescència de
26 W en posició horitzontal, amb reactància ferromagnètica, portalàmpades G-24-d3, amb un diàmetre
d'encastament de 160 a 200 mm i alçària de fins a 85 mm, encastada al sostre

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala Reunions 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
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2 Previsió Magatzem 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

3 PH57-B37V u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de
protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 140 a 170 lm, 1 h d'autonomia, de forma
rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Passadis 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Sala Reunions 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Avant Sala 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Sala Espera 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Previsió

TOTAL AMIDAMENT 5,000

4 PG62-I003 u Subministrament i col·locació de les caixes d'endolls per a empotrar a paviment tècnic. Inclou mecanismes
elèctrics (2 preses color vermell, 2 preses color blanc i 4 preses RJ45 Cat 7 FTP) i elements necessaris per la
posterior col·locació dels mecanismes.
Instal·lació i subministrament per cada material o acció de manera independent.
Inclou els cables necessaris, elements de fixació o aïllament (brides, cargols, etc.).
Inclou treballs de replanteig, col·locació i fixació a les parets o panells de fusta.
S'instal·laran assegurant el correcte funcionament així com el compliment de la normativa vigent.
S'inclouen tots els elements adicionals no esmentats per garantir la correcta instal·lació i funcionament.
Marca i model igual a la resta de caixes de la planta.
Criteri d'amidament: unitat realment executada segons les especificacions de la DT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala Reunions 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Sala Espera 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 AvantSala 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Despatxos 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 Previsió 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

5 PINS-I04A u Treballs d'electricista per reubicació i modificació d'elements i traçats elèctrics varis segons indicacions de la DT:
- Mecanismes
- Llums emergències
- Llumeneres
- Preses de corrent
- Detectors de presència
- Mecanismes de persianes
- Altres

Caldrà comprovar que tots els elements queden ben instal·lats i en bon funcionament.
Instal·lació i subministrament per cada material o acció de manera independent.
Inclou subminitrament del cablejat elèctric, conduccions i elements de fixació o aïllament (brides, cargols, etc.).
Inclou subministrament i instal·lació de punts de connexió en paret passadís per la futura instal·lació de aplics.
Inclou integració amb el sistema de control lumínic existent del passadís.
Inclou treballs de replanteig, col·locació i fixació a les parets o panells de fusta.
S'instal·laran assegurant el correcte funcionament així com el compliment de la normativa vigent.
S'inclouen tots els elements adicionals no esmentats per garantir la correcta instal·lació i funcionament.
Criteri d'amidament: unitat realment enretirada segons especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala Reunions 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
2 Sala Espera 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
3 Avant-Sala 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 Passadis 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
5 Despatxos 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
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6 Previsió 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,000

6 PINS-I04B u Treballs d'electricista per reubicació i modificació d'elements i traçats de telecomunicacions varis segons
indicacions de la DT.
- Mecanismes RJ45
- Altres

Caldrà comprovar que tots els elements queden ben instal·lats i en bon funcionament.
Instal·lació i subministrament per cada material o acció de manera independent.
Inclou subminitrament del cablejat FTP Cat7, conduccions i elements de fixació o aïllament (brides, cargols,
etc.).
Inclou treballs de replanteig, col·locació i fixació a les parets o panells de fusta.
S'instal·laran assegurant el correcte funcionament així com el compliment de la normativa vigent.
S'inclouen tots els elements adicionals no esmentats per garantir la correcta instal·lació i funcionament.
Criteri d'amidament: unitat realment enretirada segons especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala Reunions 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
2 Sala Espera 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Avant-Sala 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Despatxos 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
5 Previsió 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,000

7 PINS-I04C u Treballs d'electricista per reubicació i modificació d'elements i traçats de PCI varis segons indicacions de la DT.
- Detectors
- Pulsadors
- Altres

Caldrà comprovar que tots els elements queden ben instal·lats i en bon funcionament.
Instal·lació i subministrament per cada material o acció de manera independent.
Inclou subminitrament del cablejat PCI, conduccions i elements de fixació o aïllament (brides, cargols, etc.).
Inclou treballs de replanteig, col·locació i fixació a les parets o panells de fusta.
S'instal·laran assegurant el correcte funcionament així com el compliment de la normativa vigent.
S'inclouen tots els elements adicionals no esmentats per garantir la correcta instal·lació i funcionament.
Criteri d'amidament: unitat realment enretirada segons especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala Reunions 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 Sala Espera 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Avant-Sala 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Passadis 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Despatxos 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 Previsió 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

8 PINS-I005 u Reubicació i connexió de caixa d'endolls on indiqui la Propietat. S'inclou el desmuntatge de la caixa existent i
retirada de cablejat o elements obsolets.
S'inclouen treballs de replanteig, col·locació i fixació de la caixa. S'inclouen els cargols, fixacions i cablejat
necessari per assegurar la seva correcta fixació i funcionament.
Criteri d'amidament: unitat realment muntada segons indicacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala Reunions 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Sala Espera 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Avant-Sala 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Despatxos 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
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5 Previsió 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

9 PG33-E6CR m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Distribució 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 75,000

10 PG33-E756 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Distribució 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,000

11 PG2N-EUK7 m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Distribució electricitat 225,000 225,000 C#*D#*E#*F#
2 Distribució Telecomunicacions 180,000 180,000 C#*D#*E#*F#
3 Distribució Audio 230,000 230,000 C#*D#*E#*F#
4 Previsió 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 735,000

12 PG2N-EUKJ m Tub flexible corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Distribució cablejat audiovisuals 170,000 170,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 170,000

13 PG33-I06A u Material Divers (Connectors Wieland, caixes derivació, petit material, etc.)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Distribució i previsió 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

14 PG6O-77NP u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa protegida,
preu mitjà, encastada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Distribució i previsió 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

15 PP44-664G m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 7 F/FTP, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Distribució 354,000 354,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 354,000

16 PP47-6636 u Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 7 F/FTP, d'1,6 a 3,2 m de llargària, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Distribució i previsió 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

17 PP47-663B u Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 7 F/FTP, de 3,2 a 7 m de llargària, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Distribució i previsió 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

18 PP7H-I07A u Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 simple, categoria 7 S/FTP, amb
connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu mitjà, encastada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Distribució i previsió 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

19 PG65-I008 u Caixa per a mecanismes, per a tres elements, per muntatge en superficie (sobre canal sota mobiliari).

Inclou mecanismes: 2 preses color blanc, 1 presa doble RJ45 Cat7 FTP
Inclou sistema de suportació adient per l'ancoratge a la canal.
Inclou treballs de replanteig, col·locació i fixació.
Inclou connexionat de les preses elèctriques i RJ45
S'instal·laran assegurant el correcte funcionament així com el compliment de la normativa vigent.
S'inclouen tots els elements adicionals no esmentats per garantir la correcta instal·lació i funcionament.
Marca i model igual a la resta de caixes de la planta.

Criteri d'amidament: unitat realment executada segons les especificacions de la DT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala Reunions 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#
2 Previsió 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

20 PG65-I009 u Caixa per a mecanismes, per a tres elements, per muntatge en superficie (sobre canal sota mobiliari).

Inclou mecanismes: 3 preses color vermell
Inclou sistema de suportació adient per l'ancoratge a la canal.
Inclou treballs de replanteig, col·locació i fixació.
Inclou connexionat de les preses elèctriques.
S'instal·laran assegurant el correcte funcionament així com el compliment de la normativa vigent.
S'inclouen tots els elements adicionals no esmentats per garantir la correcta instal·lació i funcionament.
Marca i model igual a la resta de caixes de la planta.

Criteri d'amidament: unitat realment executada segons les especificacions de la DT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Despatx 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
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2 Previsió 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

21 PG65-I010 u Caixa per a mecanismes, per a tres elements, per muntatge en superficie (sobre canal sota mobiliari).

Inclou mecanismes: 1 presa color blanc, 2 preses dobles RJ45 Cat7 FTP
Inclou sistema de suportació adient per l'ancoratge a la canal.
Inclou treballs de replanteig, col·locació i fixació.
Inclou connexionat de les preses elèctriques i RJ45
S'instal·laran assegurant el correcte funcionament així com el compliment de la normativa vigent.
S'inclouen tots els elements adicionals no esmentats per garantir la correcta instal·lació i funcionament.
Marca i model igual a la resta de caixes de la planta.

Criteri d'amidament: unitat realment executada segons les especificacions de la DT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Despatx 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 Previsió 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

22 PP32-I021 u Subministrament i instal·lació de Monitor 120'' QSTECH XWALL PLUS12013LED - LED ALL IN ONE PITCH 1.3,
1920×1080, Refresh Rate(HZ)3840, Android 9.0

Inclou muntatge i instal·lació de tots els elements, visites a obra per part d'empresa especialista, configuració,
posada en marxa de tot el sistema i formació del funcionament.

Inclou tots els elements i mitjans necessaris per la integració del nou sistema d'audiovisuals amb els elements
existents que s'aprofitin.
Inclou accesoris, petit material, transports i desplaçaments

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

23 PP32-I022 u Subministrament i instal·lació de Splitter HDMI LINDY DIVISOR 8 PUERTOS HDMI 2.0 18G

Inclou muntatge i instal·lació de tots els elements, visites a obra per part d'empresa especialista, configuració,
posada en marxa de tot el sistema i formació del funcionament.

Inclou tots els elements i mitjans necessaris per la integració del nou sistema d'audiovisuals amb els elements
existents que s'aprofitin.
Inclou accesoris, petit material, transports i desplaçaments

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

24 PP32-I023 u Subministrament i instal·lació de Monitors de taula Arthur Holm AH22BTX16GA

Inclou muntatge i instal·lació de tots els elements, visites a obra per part d'empresa especialista, configuració,
posada en marxa de tot el sistema i formació del funcionament.

Inclou tots els elements i mitjans necessaris per la integració del nou sistema d'audiovisuals amb els elements
existents que s'aprofitin.
Inclou accesoris, petit material, transports i desplaçaments

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

25 PP32-I024 u Subministrament i instal·lació de Matriu de Video Lightware MMX4X2-HDMI-USB20-L

Inclou muntatge i instal·lació de tots els elements, visites a obra per part d'empresa especialista, configuració,
posada en marxa de tot el sistema i formació del funcionament.

Inclou tots els elements i mitjans necessaris per la integració del nou sistema d'audiovisuals amb els elements
existents que s'aprofitin.
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Inclou accesoris, petit material, transports i desplaçaments

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

26 PP32-I025 u Subministrament i instal·lació de Wacom One 13 Touch

Inclou muntatge i instal·lació de tots els elements, visites a obra per part d'empresa especialista, configuració,
posada en marxa de tot el sistema i formació del funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

27 PP32-I031 u Subministrament i instal·lació de microfòn BIAMP PARLÉ TCM-XEX

Inclou muntatge i instal·lació de tots els elements, visites a obra per part d'empresa especialista, configuració,
posada en marxa de tot el sistema i formació del funcionament.

Inclou tots els elements i mitjans necessaris per la integració del nou sistema d'audiovisuals amb els elements
existents que s'aprofitin.
Inclou accesoris, petit material, transports i desplaçaments

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

28 PP32-I032 u Subministrament i instal·lació de microfon de sostre BIAMP Tesira Parlé TCM-X

Inclou muntatge i instal·lació de tots els elements, visites a obra per part d'empresa especialista, configuració,
posada en marxa de tot el sistema i formació del funcionament.

Inclou tots els elements i mitjans necessaris per la integració del nou sistema d'audiovisuals amb els elements
existents que s'aprofitin.
Inclou accesoris, petit material, transports i desplaçaments

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

29 PP32-I033 u Subministrament i instal·lació de Processador de audioBIAMP TESIRAFORTE-X400

Inclou muntatge i instal·lació de tots els elements, visites a obra per part d'empresa especialista, configuració,
posada en marxa de tot el sistema i formació del funcionament.

Inclou tots els elements i mitjans necessaris per la integració del nou sistema d'audiovisuals amb els elements
existents que s'aprofitin.
Inclou accesoris, petit material, transports i desplaçaments

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

30 PP32-I034 u Subministrament i instal·lació de Amplificador POWERSOFT Mezzo 322 A

Inclou muntatge i instal·lació de tots els elements, visites a obra per part d'empresa especialista, configuració,
posada en marxa de tot el sistema i formació del funcionament.

Inclou tots els elements i mitjans necessaris per la integració del nou sistema d'audiovisuals amb els elements
existents que s'aprofitin.
Inclou accesoris, petit material, transports i desplaçaments

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

31 PP32-I035 u Subministrament i instal·lació de Parella d'altaveus BOSE DesignMax DM2-LP

Inclou muntatge i instal·lació de tots els elements, visites a obra per part d'empresa especialista, configuració,
posada en marxa de tot el sistema i formació del funcionament.
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Inclou tots els elements i mitjans necessaris per la integració del nou sistema d'audiovisuals amb els elements
existents que s'aprofitin.
Inclou accesoris, petit material, transports i desplaçaments

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

32 PP32-I041 u Subministrament i instal·lació de Cable HDMI 10 m Purelink ULS1000-100

Inclou muntatge i instal·lació de tots els elements, visites a obra per part d'empresa especialista, configuració,
posada en marxa de tot el sistema i formació del funcionament.

Inclou tots els elements i mitjans necessaris per la integració del nou sistema d'audiovisuals amb els elements
existents que s'aprofitin.
Inclou accesoris, petit material, transports i desplaçaments

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

33 PP32-I042 u Subministrament i instal·lació de Cable HDMI 3 m Kramer C-UNIKAT-15

Inclou muntatge i instal·lació de tots els elements, visites a obra per part d'empresa especialista, configuració,
posada en marxa de tot el sistema i formació del funcionament.

Inclou tots els elements i mitjans necessaris per la integració del nou sistema d'audiovisuals amb els elements
existents que s'aprofitin.
Inclou accesoris, petit material, transports i desplaçaments

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

34 PP32-I043 u Subministrament i instal·lació de Cable U/FTP 4,6 m Kramer C-UNIKAT-15

Inclou muntatge i instal·lació de tots els elements, visites a obra per part d'empresa especialista, configuració,
posada en marxa de tot el sistema i formació del funcionament.

Inclou tots els elements i mitjans necessaris per la integració del nou sistema d'audiovisuals amb els elements
existents que s'aprofitin.
Inclou accesoris, petit material, transports i desplaçaments

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

35 PP32-I044 u Subministrament i instal·lació de Cable U/FTP 22,9 m Kramer C-UNIKAT-75

Inclou muntatge i instal·lació de tots els elements, visites a obra per part d'empresa especialista, configuració,
posada en marxa de tot el sistema i formació del funcionament.

Inclou tots els elements i mitjans necessaris per la integració del nou sistema d'audiovisuals amb els elements
existents que s'aprofitin.
Inclou accesoris, petit material, transports i desplaçaments

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

36 PP32-I045 u Subministrament i instal·lació de Cable altaveus Emelec Q15-215N

Inclou muntatge i instal·lació de tots els elements, visites a obra per part d'empresa especialista, configuració,
posada en marxa de tot el sistema i formació del funcionament.

Inclou tots els elements i mitjans necessaris per la integració del nou sistema d'audiovisuals amb els elements
existents que s'aprofitin.
Inclou accesoris, petit material, transports i desplaçaments
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

37 PINS-I020 u Treballs de modificació i adaptació de conductes i instal·lacions de clima.
Caldrà assegurar la estanqueitat de la instal·lació, el bon funcionament i que no es produeixin sorolls no
desitjats.

Inclou la reubicació de reixetes de ventilació recuperades.
Criteri d'amidament: unitats realment executades segons especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

38 EEK1S212 u Reixeta d´impulsió o retorn, amb aletes horitzontals orientables individualment, de 1.000X100 mm, amb marc de
montatge, color a definir per la DF. Amb tots els accessoris.
Marca igual a les reixes existents o equivalent, instal·lada.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

39 EE51M0B1 m2 Formació de conducte rectangular de placa rígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments aglomerada
amb resines termoenduribles (<= 0,033 W/mK), 25 mm de gruix i resistència tèrmica >= 0,75758 m2.K/W, amb
làmina multicapa d'alumini, malla de vidre i paper kraft, i vel acústic interior. Muntat encastat en el cel ras.
Marca Isover model Climaver NETO o similar

AMIDAMENT DIRECTE 21,000

40 PINS-I021 u Reubicació i connexió de termostats on indiqui la Propietat. S'inclou el desmuntatge de la caixa existent i
retirada de cablejat o elements obsolets.
S'inclouen treballs de replanteig, col·locació i fixació de la caixa. S'inclouen els cargols, fixacions i cablejat
necessari per assegurar la seva correcta fixació i funcionament.
S'inclou cablejat i programació
Criteri d'amidament: unitat realment muntada segons indicacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

41 PINS-I023 u Integració i modificació del control SCADA existent del fabricant Sauter, per incloure les modificacions
realitzades en la nova instal·lació de climatització

Programació, enginyeria posada en marxa: dels nous fancoils FC443 - FC444 - FC 540 - FC541

S'inclou cablejat i programació

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01  REFORMA OFICINES BSM
Capítol 0R  OBRA REFORMA
Sistema 04  EQUIPAMENT
Subsistema 01  MOBILIARI
Titol 01  AREA SALA BARCELONA

1 EQ72S010 u T1 Taula de reunions:
BK - VIS o equivalent. Taula de reunions composta per 6 mòduls de teuler de xapa de fusta natural de roure
americà vernissat transparet mate, amb doble biga. Mides 950 x 200 x 74 cm. Electrificació a partir d'un totem
central, bandeja inferior i 12 top accès amb mateix acabat de sobre (26 connexions + 26 RJ45). Cada top accès
té dos endolls i dos rj45 amb axepció de les cantonades que tenen dos top accès mes llargs amb 3 endolls i 3
RJ45 cada un. Pasacables HDMI per 6 pantalles de sobre taulell.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EQ72S020 u C1 Cadira:
WILKHAHN - BUTACA - OCCO CONFERENCE o equivalent. Cadira confident sala de reunió amb base i
suports d'alumini injectat negre, polipropilè reciclable, estructura giratoria de 5 radis amb rodes i regulador
d'alçada, entapissat color gris tipis ERA gris fosc o similar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

3 EQ72S030 u M3 Moble baix nevera:
OFITRES o equivalent - Armari baix de 3 mòduls de DM amb melamina gris ral a definir DF, amb portes batents
i tirador de ferro en color negre, amb estructura metal.lica i potes, de mides totals 270X45X80 cm. Inclou
previsió per instal.lació de mininevera. No inclou nevera, si reixes de ventil.lació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 EQ72S040 u M1 Moble baix perimetral:
OFITRES o equivalent - Armari baix de mides totals 720x45x80 cm - model compost per 8 mòduls de dm amb
melamina color gris ral a definir per DF, amb portes batients de DM amb melamina, folre superior i prestatge
interior de roure, tirador d'ungler. Mides mòdul 90x45x80cm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 EQ72S050 u M2 Banc / jardinera:
SYSTEMTRONIC o equivalent - Banc jardinera d'alumini lacat de color gris ral a definir per la DF segons
plànols, seient tapissat color gris  RAL 9002, de mides totals 140X40X43 CM.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 EQ72S070 u Planta 2:
DIABLA o equivalent - Jardinera - GOBI 2 polietile color a definir, de medes ø80 h43cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

7 EQ72S080 u Planta 1:
DIABLA o equivalent - Jardinera - GOBI 1 polietile color a definir, de medes ø43 h43cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

EUR



REFORMA OFICINES BSM
carrer de Calabria, 66 Barcelona

Juliol 2024

AMIDAMENTS Data: 25/07/24 Pàg.: 17

8 EAVT136C m2 Cortina de teixit d'estor plegable d'1,5 a 2 m d'amplària i 2 m d'alçària, amb sistema d'accionament amb
cadeneta i guia d'alumini, col·locada amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 sala Barcelona 8,000 1,000 2,400 19,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,200

9 EQZ3U002 ut Quadre de marc metal.lic negre amb vidre de 3 mm, de mides aprox. de 90x110 cm, col·locat amb fixacions
mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01  REFORMA OFICINES BSM
Capítol 0R  OBRA REFORMA
Sistema 04  EQUIPAMENT
Subsistema 01  MOBILIARI
Titol 02  SALA D'ESPERA I AVANT-SALA

1 EQ72S110 u S2, 3 Sofà:
Sofà de TONO d'OFITRES o equivalent, de 3 mòduls, de mides totals 183x62 cm. L'estructura està composta
per una estructura de DM de 22mm lacat gris, entapissada seient, respatller i braços de color gris CSE11 GRIS i
estructura metal.lica de peu de tub ovalat de 40x20mm i estructura rectangular de 40x20mm, acabats en negre
Ral 9003

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EQ72S115 u S1, 2 Sofà:
Safà de TONO d'OFITRES o equivalent, de 2 mòduls, de mides total 123x62 cm. L'estructura està composta
per una estructura de DM de 22mm lacat gris, entapissada seient, respatller i braços de color gris CSE11 GRIS i
estructura metal.lica de peu de tub ovalat de 40x20mm i estructura rectangular de 40x20mm, acabats en negre
Ral 9003

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EQ72S120 u S3, 1 Sofà:
Sofà de TONO d'OFITRES o equivalent, de 1 mòduls. L'estructura està composta per una estructura de DM de
22mm lacat gris, entapissada seient, respatller i braços de color gris CSE11 GRIS i estructura metal.lica de peu
de tub ovalat de 40x20mm i estructura rectangular de 40x20mm, acabats en negre Ral 9003

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 EQ72S090 u L1 llum de peu
Llum de peu tipus Cala de Marset o equivalent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 EQ72S100 u T3 Taula:
Taula de centre model EIDOS d'ACTIU o equivalent, d'estructura metal.lica d'acabat tipus Titanium, i de
superficie de fusta de 16 mm de gruix acabat amb melamina de roure amb cantell recte, amb una alçada de 25
cm i diàmetre de 90 cm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 EQ72S105 u T4 Taula:
Taula de centre model EIDOS d'ACTIU o equivalent, d'estructura metal.lica d'acabat tipus Titanium, i de
superficie de ´´Dekton´´ de 12 mm de gruix acabat amb Kelya Black amb cantell biselat, amb una alçada de 31
cm i diàmetre de 60 cm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 EQ72S070 u Planta 2:
DIABLA o equivalent - Jardinera - GOBI 2 polietile color a definir, de medes ø80 h43cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 EQ72S125 u B1 Tamburet:
Tamburet d'estructura metalica i seient en prolipropile. seient entapissat mateix tela que cadires C1, color gris
tipis ERA gris fosc o similar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 EQ72S130 u T2 Taula:
Taula alta model EIDOS d'ACTIU o equivalent, d'estructura metal.lica d'acabat tipus Titanium, i de superficie de
fusta de 16 mm de gruix acabat amb melamina de roure amb cantell recte, amb una alçada de 100 cm i
diàmetre de 60 cm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 EQ72S140 u A1 Armari:
Armari fet a mida de fusta, de tres mòduls amb portes corredisses, de mides totalsaproximades 230 cm
d'amplària, 250 cm d'alçària i 62 cm d'ample, de tauler de DM hidròfog de 19 mm de gruix, formada per:
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- 3 fulles corredisses de 77 x 230 cm, de tauler de DM hidròfog de 19 mm de gruix acabat xapat amb laminat de
roure natural amb vernís incolor mate, per a les dues cares.
- tapetes d'acabat de tauler de DM hidròfog de 19 mm de gruix acabat xapat amb laminat de roure natural amb
vernís incolor mate.
- cada mòdul amb barra i tres prestatges.
- enrasat amb revestiment exterior.
- frontisses ocultes regulables.
- tirador rodo encastat.
Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 EQZ3U001 ut Quadre de marc metal.lic negre amb vidre de 3 mm, de format DIN A1, de mides aprox. de 60x90 cm, col·locat
amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

12 EAVU010U u Alfombra modular de 2,2 x 2,2 m aprox. amb base de pvc tipus interface o equivalent, color a escollir la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  REFORMA OFICINES BSM
Capítol 0R  OBRA REFORMA
Sistema 04  EQUIPAMENT
Subsistema 01  MOBILIARI
Titol 03  ZONA ASCENSOR I PASSADIS

1 EQ72U010 u M4 Sofà amb taula alta:
Conjunt de sofà amb taula alta, d'estructura metàl·lica de mides de 2,33 m de llarg x 1,08 m d'ample x 1,00 m
d'alçada, formant un sofà de 3 places de 1,83x0,63x1,00 m amb una taula alta a l'extrem de 050x0,63 m i un
respetller amb jardinera de 2,33x0,45x1,00 m, aplacat amb tauler de DM acabat lacat color segons DF, inclos
coixins sofa tapissats de la mateixa tela que les cadires confident, i calaix de pvc negre per a la formació de la
jardinera. Tot segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EQ72S125 u B1 Tamburet:
Tamburet d'estructura metalica i seient en prolipropile. seient entapissat mateix tela que cadires C1, color gris
tipis ERA gris fosc o similar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EQ72S160 u CO Consola:
Consola formada per estructura de ferro color negre amb sobre de DM lacat de gris ciar. mides 200x20x60 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 EQZ3U001 ut Quadre de marc metal.lic negre amb vidre de 3 mm, de format DIN A1, de mides aprox. de 60x90 cm, col·locat
amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

5 EQ72S080 u Planta 1:
DIABLA o equivalent - Jardinera - GOBI 1 polietile color a definir, de medes ø43 h43cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6 EB92U200 m2 Vinil autoadhesiu transprent amb diferents pictogrames, al tall segona plànols, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 EQ72S09U u L2 llum de suspensió
Llum de suspensió de llum directe tipus THIRD de Milan o equivalent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 EH12U010 m Llumenera decorativa modular d'alumini, tira Led IP44,  regulable, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 passadis 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

Obra 01  REFORMA OFICINES BSM
Capítol 0R  OBRA REFORMA
Sistema 04  EQUIPAMENT

EUR



REFORMA OFICINES BSM
carrer de Calabria, 66 Barcelona

Juliol 2024

AMIDAMENTS Data: 25/07/24 Pàg.: 21

Subsistema 01  MOBILIARI
Titol 04  ZONA TREBALL

1 EQ72S170 u A2 Arxivador:
Armari modular de fusta, de cinc mòduls de 80 cm d'ample amb dues portes batents cada un, de mides totals
aproximades 400 cm d'amplària, 185 cm d'alçària i 42 cm d'ample, de tauler de DM hidròfog de 19 mm de gruix,
formada per:
- 5 mòduls de dues portes batents cada una, de mides de 80 cm d'amplària, 185 cm alçada i 42 de fondo, de
tauler de DM hidròfog de 19 mm de gruix acabat xapat amb laminat de melamina color gris clar, per a les dues
cares.
- tapetes d'acabat de tauler de DM hidròfog de 19 mm de gruix acabat amb melamina del mateix color.
- quatres prestatges xapats amb melamina de roure, amb fixacions amb cremallera.
- enrasat amb revestiment exterior.
- frontisses ocultes regulables.
- tirador i pany i clau.
Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EQZ3U001 ut Quadre de marc metal.lic negre amb vidre de 3 mm, de format DIN A1, de mides aprox. de 60x90 cm, col·locat
amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 EQ72S070 u Planta 2:
DIABLA o equivalent - Jardinera - GOBI 2 polietile color a definir, de medes ø80 h43cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01  REFORMA OFICINES BSM
Capítol 0R  OBRA REFORMA
Sistema 04  EQUIPAMENT
Subsistema 02  JARDINERIA

1 FR4D010U u Subministrament d' Epipremnum aureum - potus, en contenidor de 3 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala Barcelona 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 Zona ascensor i passadis 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000
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2 FR4F010U u Subministrament de Monstera en test 14 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala Barcelona 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Sala d'espera i avant-sala 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Zona treball 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 FR4F020U u Subministrament de Ficus en test 14 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala Barcelona 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Sala d'espera i avant-sala 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Zona treball 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 FR6B1154 u Plantació en massa de planta de petit port en test de volum < 1 l, en terreny prèviament preparat, en un pendent
inferior al 35 %, i amb primer reg

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala Barcelona 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 Zona ascensor i passadis 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 Sala Barcelona 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 Sala d'espera i avant-sala 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Zona treball 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 Sala Barcelona 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 Sala d'espera i avant-sala 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 Zona treball 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

Obra 01  REFORMA OFICINES BSM
Capítol GR  PRESSUPOST DE GESTIO DE RESIDUS

1 K2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats m2 Ample Alçada
2 cel-ras T
3 Sala Barcelona i despatx 26,000 0,500 13,000 C#*D#*E#*F#
4 Distribuidor i despatxos 41,000 0,500 20,500 C#*D#*E#*F#
5 Zona treball 5,200 0,500 2,600 C#*D#*E#*F#
6 C Unitats Longitud Ample Alçada
7 envà T
8 sala Barcelona 5,000 6,050 0,200 3,000 18,150 C#*D#*E#*F#
9 18,200 0,200 3,000 10,920 C#*D#*E#*F#

10 zona treball 5,200 0,200 3,000 3,120 C#*D#*E#*F#
11 C Unitats Longitud Ample Alçada
12 llums T
13 sala Barcelona 5,000 0,500 2,500 C#*D#*E#*F#

EUR
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14 7,000 8,000 0,500 28,000 C#*D#*E#*F#
15 5,000 2,000 0,500 5,000 C#*D#*E#*F#
16 C Unitats Longitud Ample Alçada
17 portes T
18 sala Barcelona 6,000 0,100 3,000 1,800 C#*D#*E#*F#
19 passadis 1,000 0,100 3,000 0,300 C#*D#*E#*F#
20 C Unitats Longitud Ample Alçada
21 pavimnet T
22 sala Barcelona 5,000 6,050 1,000 0,100 3,025 C#*D#*E#*F#
23 18,200 1,000 0,100 1,820 C#*D#*E#*F#
24 zona treball 5,200 1,000 0,100 0,520 C#*D#*E#*F#
25 3,755 3,755 C#*D#*E#*F#
26 desponjament P 20,000 23,002

TOTAL AMIDAMENT 138,012

2 K2R540E0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5
m3 de capacitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats m2 Ample Alçada
2 cel-ras T
3 Sala Barcelona i despatx 26,000 0,500 13,000 C#*D#*E#*F#
4 Distribuidor i despatxos 41,000 0,500 20,500 C#*D#*E#*F#
5 Zona treball 5,200 0,500 2,600 C#*D#*E#*F#
6 C Unitats Longitud Ample Alçada
7 envà T
8 sala Barcelona 5,000 6,050 0,200 3,000 18,150 C#*D#*E#*F#
9 18,200 0,200 3,000 10,920 C#*D#*E#*F#

10 zona treball 5,200 0,200 3,000 3,120 C#*D#*E#*F#
11 C Unitats Longitud Ample Alçada
12 llums T
13 sala Barcelona 5,000 0,500 2,500 C#*D#*E#*F#
14 7,000 8,000 0,500 28,000 C#*D#*E#*F#
15 5,000 2,000 0,500 5,000 C#*D#*E#*F#
16 C Unitats Longitud Ample Alçada
17 portes T
18 sala Barcelona 6,000 0,100 3,000 1,800 C#*D#*E#*F#
19 passadis 1,000 0,100 3,000 0,300 C#*D#*E#*F#
20 C Unitats Longitud Ample Alçada
21 pavimnet T
22 sala Barcelona 5,000 6,050 1,000 0,100 3,025 C#*D#*E#*F#
23 18,200 1,000 0,100 1,820 C#*D#*E#*F#
24 zona treball 5,200 1,000 0,100 0,520 C#*D#*E#*F#
25 3,755 3,755 C#*D#*E#*F#
26 desponjament P 20,000 23,002

TOTAL AMIDAMENT 138,012

3 K2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats m2 Ample Alçada
2 cel-ras T
3 Sala Barcelona i despatx 26,000 0,500 13,000 C#*D#*E#*F#
4 Distribuidor i despatxos 41,000 0,500 20,500 C#*D#*E#*F#
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5 Zona treball 5,200 0,500 2,600 C#*D#*E#*F#
6 C Unitats Longitud Ample Alçada
7 envà T
8 sala Barcelona 5,000 6,050 0,200 3,000 18,150 C#*D#*E#*F#
9 18,200 0,200 3,000 10,920 C#*D#*E#*F#

10 zona treball 5,200 0,200 3,000 3,120 C#*D#*E#*F#
11 C Unitats Longitud Ample Alçada
12 llums T
13 sala Barcelona 5,000 0,500 2,500 C#*D#*E#*F#
14 7,000 8,000 0,500 28,000 C#*D#*E#*F#
15 5,000 2,000 0,500 5,000 C#*D#*E#*F#
16 C Unitats Longitud Ample Alçada
17 portes T
18 sala Barcelona 6,000 0,100 3,000 1,800 C#*D#*E#*F#
19 passadis 1,000 0,100 3,000 0,300 C#*D#*E#*F#
20 C Unitats Longitud Ample Alçada
21 pavimnet T
22 sala Barcelona 5,000 6,050 1,000 0,100 3,025 C#*D#*E#*F#
23 18,200 1,000 0,100 1,820 C#*D#*E#*F#
24 zona treball 5,200 1,000 0,100 0,520 C#*D#*E#*F#
25 3,755 3,755 C#*D#*E#*F#
26 desponjament P 20,000 23,002

TOTAL AMIDAMENT 138,012

Obra 01  REFORMA OFICINES BSM
Capítol SS  PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT

1 PPAO00SS pa Partida alçada a justificar i d'abonament íntegre en concepte de messures de seguretat i salut en aplicació del
RD 1627/97 en base a l'estudi bàsic de Seguretat i Salut a l'obra, i en aplicació del Pla de Seguretat i Salut
laboral.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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Obra 01 Reforma Oficines BSM

Capítol 0R Obra Reforma

Sistema 01 Treballs previs i enderrocs

1 K218A41U m2 Enderroc de cel ras, entramat de suport i tabiques, inclos instal·lacions
existents al interior,amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor, inclos les tabiques acústiques (P - 45)

16,24 81,000 1.315,44

2 K2161511 m2 Enderroc d'envà de plaques de guix laminat amb el seu entremat
metal.lic i aïllament, inclòs la p.p. instal.lacions i tabica acustica, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P
- 44)

11,51 160,950 1.852,53

3 K21H3121 u Desmuntatge per a substitució de llumenera interior encastada, a una
alçària <= 3 m, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor (P - 48)

5,77 71,000 409,67

4 K21A3011 u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 47)

14,76 6,000 88,56

5 K2194B21 m2 Arrencada de paviment laminar, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 46)

7,38 53,650 395,94

6 K24U0010 u Jornada per a desplaçament i/o transport de mobiliari a aplec o taller o
diposit, amb camió i temps d'espera per a la càrrega, amb un
recorregut de fins a 10 km (P - 49)

472,38 1,000 472,38

TOTAL Sistema 01.0R.01 4.534,52

Obra 01 Reforma Oficines BSM

Capítol 0R Obra Reforma

Sistema 02 Sistema de compartimentació i d'acabats interiors

Subsistema 01 Elements divisoris verticals

1 P654-8R4T m2 Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de
roca format per estructura senzilla reforçada en H amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 108 mm,
muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm
d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 15 mm de
gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana
mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W (P - 54)

83,98 127,500 10.707,45

2 E7CPU010 m2 Aïllament acústic bicapa format per una làmina elastomèrica d'alta
densitat i una manta composta per fibres de cotó i tèxtil reciclat lligats
amb resina fenòlica, tipus PKB2 de la casa DONOSA o equivalent, de
18 mm de gruix, col·locat amb fixacions mecaniques (P - 3)

16,55 127,500 2.110,13

3 E7CPU020 m2 Banda acústica bicapa de 46 mm d'ample i 3.9 d'espessor, formada
per membrana d'alta densitat i espuma de polietilè reticular. Article: ref.
610202 de la sèrie Fonodan de l'empresa DANOSA DERIVADOS
ASFÁLTICOS NORMALIZADOS SA, col·locat adherit (P - 4)

3,22 42,500 136,85

4 EAQDP20U u P_01 Porta de fusta de 2 fulles batents acustiques, aïllament a soroll
aeri de 35 dB(A), de mides aproximades 160 cm d'amplària i 250 cm
d'alçària, obertura cap a l'interior, i col.locada aliniada paret exterior,
formada per:
- 2 fulles batents de 120x250 cm i 40x250 cm de 43 mm de gruix, amb
bastiment perimetral de compacte fenòlic de 10mm de gruix sobre
fusta dura de 27x33mm, ànima d'aglomerat alleugerit, aplacada per a
les 2 cares amb tauler de MDF (hidròfug) de 7 mm de gruix acabat
xapat amb laminat de resines a alta pressió HPL de 0,9 mm de gruix
tipus POLYREY o equivalent, color a definir per DF segons mostres.
Rivet d'alumini 1700 tipus Inther o equivalent, encastat en la part
inferior de la fulla, de dimensions 12,5x28.5mm. Burlet inferior per a
aïllament acústic de 35dB. Cantells verticals protegits amb platina
d'alumini igual que els marcs.

1.586,69 1,000 1.586,69
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- bastiment amb obertura de porta fabricat amb perfils extrusionats en
alumini plata.
- remat interior de forat amb recercat de llindes verticals i horitzontals
de fusta de pi de 10mm de gruix, sobresortint 10mm sobre el
revestiment del passadís.
- 3 frontisses ocultes regulables en acer de 3mm de pala.
- subjecció mitjançant cargols ocults a envans
- junts amb rivet perimetral embotit en el cèrcol per minorar l'impacte
de la porta.
- maneta d'acer inoxidable mate, tipus Logic de Gröel o equivalent a
ambdós costats amb suports metàl·lics.
- topall cilíndric d'acer inoxidable amb neoprè, fixat al paviment amb
cargols.
Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte
(P - 10)

5 EAQDP30U u P_03 Porta de fusta d'1 fulles batent acustiques, aïllament a soroll aeri
de 35 dB(A), de mides aproximades 120 cm d'amplària i 220 cm
d'alçària, obertura cap a l'interior, i col.locada aliniada paret exterior,
formada per:
- 1 fulla batents de 120x250 cm de 43 mm de gruix, amb bastiment
perimetral de compacte fenòlic de 10mm de gruix sobre fusta dura de
27x33mm, ànima d'aglomerat alleugerit, aplacada per a les 2 cares
amb tauler de MDF (hidròfug) de 7 mm de gruix acabat xapat amb
laminat de resines a alta pressió HPL de 0,9 mm de gruix tipus
POLYREY o equivalent, color a definir per DF segons mostres. Rivet
d'alumini 1700 tipus Inther o equivalent, encastat en la part inferior de
la fulla, de dimensions 12,5x28.5mm. Burlet inferior per a aïllament
acústic de 35dB. Cantells verticals protegits amb platina d'alumini igual
que els marcs.
- bastiment amb obertura de porta fabricat amb perfils extrusionats en
alumini plata.
- remat interior de forat amb recercat de llindes verticals i horitzontals
de fusta de pi de 10mm de gruix, sobresortint 10mm sobre el
revestiment del passadís.
- 3 frontisses ocultes regulables en acer de 3mm de pala.
- subjecció mitjançant cargols ocults a envans
- junts amb rivet perimetral embotit en el cèrcol per minorar l'impacte
de la porta.
- maneta d'acer inoxidable mate, tipus Logic de Gröel o equivalent a
ambdós costats amb suports metàl·lics.
- topall cilíndric d'acer inoxidable amb neoprè, fixat al paviment amb
cargols.
Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte
(P - 11)

1.192,89 1,000 1.192,89

6 E66E0329 m2 Mampara modular de 80 mm de gruix, formada per doble vidre laminar
de seguretat de 3+3 mm de gruix, amb sistema de suspensió sobre
perfileria oculta d'alumini extrusionat i junts termoplàstics per al
segellat dels vidres i del perímetre dels taulers, col·locada (P - 1)

200,14 5,170 1.034,72

7 E66E933U m2 Mòdul de porta de vidre de doble fulla batent de 10 mm de gruix i de
mides totals aproximades 149 cm d'amplària i 220 cm d'alçària,
obertura cap a l'interior, i col.locada aliniada paret exterior, formada
per una fulla de 90x220 i 50x220 amb doble vidre laminar de seguretat
de 3+3 mm de gruix, amb sistema de suspensió sobre perfileria oculta
d'alumini extrusionat i junts termoplàstics per a segellat dels vidres i
del perímetre dels taulers,amb mecanisme de fre, inclosa la
ferramenta i maneta, per a mampara modular amb perfils d'alumini,
col·locat segons planols. (P - 2)

499,89 3,300 1.649,64

TOTAL Subsistema 01.0R.02.01 18.418,37

Obra 01 Reforma Oficines BSM

Capítol 0R Obra Reforma

Sistema 02 Sistema de compartimentació i d'acabats interiors

Subsistema 02 Acabats
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1 K9P1010U m2 Paviment per a substitució o reparació de llosetes viniliques
compactes iguals a les existents, tipus Flex Design de Forbo, model
Concret natural 1632, de 500x500x5 mm autoportants, massa de 6,55
kg/m2, amb capa d'ùs calandrada de 1mm i capa de fibra de vidre
intermitja, col.locades sense adherir damunt el paviment tècnic o
terratzo existent, absorcio acústica 12 db (P - 53)

70,96 45,850 3.253,52

2 E865U49G m2 Revestiment vertical a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb tauler de
partícules de fusta aglomerades amb resina sintètica, de 14 mm de
gruix, per a ambient sec tipus P2 segons UNE-EN 309, reacció al foc
B-s2, d0, acabat revestit amb laminat d`HPL de 0,8 a 1 mm de gruix,
treballat a taller, col·locat amb fixacions mecàniques ocultes sobre
enllatat de fusta, i especejament segons indicacions a plànols. (P - 9)

81,39 123,610 10.060,62

3 P89I-4V8S m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat
llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 57)

6,42 130,625 838,61

4 E844K102 m2 Cel ras registrable acústic tipus Knauf Danoline Belgravia o equivalent
de plaques de guix laminat acabat amb perforacions a tota la
superfície tangent de 14x4mm de 12,5 mm de gruix i dimensions
600x600mm, amb vel de fibra i llana mineral de 40mm, 40kg/m3.
suspès a 20cm del sostre amb perfileria easy line, d'alumini lacat
blanc, perfils primaris 24/38 cada 120cm amb penjadors tipus twist
penjats cada 120cm, i secundaris cada 60cm en dues direccions.
fixacions amb tacs tipus fisher kd, o equivalent, amb varilla roscada en
revoltó buit i amb tacs tipus spit grip l , o equivalent, amb cargol en
formigó (P - 6)

45,77 20,000 915,40

5 E843A8G4 m2 Cel-ras fix de guix laminat amb placa de 13mm suspès del forjat a
10cm d'alçada, amb perfileria d'acer galvanitzat en dues direccions
creuada al mateix nivell, i aillament acústic de llana mineral de 40mm i
40kg/m3, perfils primaris penjats cada 100cm i secundaris cada 50cm.
fixacions amb tacs tipus fisher kd, o equivalent, amb varilla roscada en
revoltó buit i amb tacs tipus spit grip l , o equivalent, amb cargol en
formigó
(P - 5)

94,23 59,000 5.559,57

6 P89I-4V8Q m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 56)

7,47 144,264 1.077,65

7 E844U010 m2 Tabica de remat en cel ras amb plaques de guix laminat tipus
estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, col·locades amb entramat
estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada
600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m,
per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 7)

65,14 15,500 1.009,67

8 E844U020 m2 Tabica acustica de cel ras a sostre formada per dues plaques de guix
laminat de 15 mm, estructura d'acer galvanitzat de 48 mm i dues
laques
de guix laminat de 15 mm, amb aillament de llana de roca de 40 mm i
70 kg/m3 de densitat. h=60cms. ra=50db.
(P - 8)

74,27 45,720 3.395,62

9 P7CRB-HELS m2 Subministrament i instal·lació de Rockfon® Panel Tabique Plenum,
barrera acústica de llana de roca revestida d?un complex d?alumini
per ambdues cares, amb aïllament acústic directe Rw=15 dB, per a
limitar les transmissions sonores pel plènum, reacció al foc A1 (EN
13501-1), resistència a la humitat i estabilitat dimensional fins 100 %
HR (P - 55)

47,75 36,780 1.756,25

TOTAL Subsistema 01.0R.02.02 27.866,91

Obra 01 Reforma Oficines BSM

Capítol 0R Obra Reforma

Sistema 03 Sistema de condicionaments i instal.lacions
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1 PH25-I001 u Subministrament i instal·lació d'equip d'il·luminació fluorescent
encastat a cel ras de guix laminat. De 600mm, 1200mm o 1500mm de
longitud segons indicacions de la DT. Marca IRELUZ model Syluz o
equivalent, fluorescents T5. Tª color: 3000, 3500 o 4000 ºK (igual que
els existents a tota la planta).
Inclou treballs de replanteig, col·locació, fixació a cel ras i connexió de
l'equip. S'inclouen els cargols necessaris i les fixacions.
S'instal·larà assegurant el seu correcte funcionament així com el
compliment de la normativa vigent.
S'assegurarà la integració de la nova il·luminació amb la gestió de
l'edifici i es deixarà la regulació de les llumeneres linials de la sala de
reunions al 70%.
Inclou làmpades fluorescents.

Criteri d'amidament: unitats realment instal·lades segons
especificacions de la DT. (P - 69)

106,94 12,000 1.283,28

2 PH20-I002 u Llumenera decorativa estanca tipus downlight, amb grau de protecció
IP-65, amb 1 làmpada de fluorescència de 26 W en posició horitzontal,
amb reactància ferromagnètica, portalàmpades G-24-d3, amb un
diàmetre d'encastament de 160 a 200 mm i alçària de fins a 85 mm,
encastada al sostre (P - 68)

101,08 9,000 909,72

3 PH57-B37V u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h,
no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament
classe II, amb un flux aproximat de 140 a 170 lm, 1 h d'autonomia, de
forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat
encastat (P - 70)

108,22 5,000 541,10

4 PG62-I003 u Subministrament i col·locació de les caixes d'endolls per a empotrar a
paviment tècnic. Inclou mecanismes elèctrics (2 preses color vermell,
2 preses color blanc i 4 preses RJ45 Cat 7 FTP) i elements necessaris
per la posterior col·locació dels mecanismes.
Instal·lació i subministrament per cada material o acció de manera
independent.
Inclou els cables necessaris, elements de fixació o aïllament (brides,
cargols, etc.).
Inclou treballs de replanteig, col·locació i fixació a les parets o panells
de fusta.
S'instal·laran assegurant el correcte funcionament així com el
compliment de la normativa vigent.
S'inclouen tots els elements adicionals no esmentats per garantir la
correcta instal·lació i funcionament.
Marca i model igual a la resta de caixes de la planta.
Criteri d'amidament: unitat realment executada segons les
especificacions de la DT (P - 63)

161,72 8,000 1.293,76

5 PINS-I04A u Treballs d'electricista per reubicació i modificació d'elements i traçats
elèctrics varis segons indicacions de la DT:
- Mecanismes
- Llums emergències
- Llumeneres
- Preses de corrent
- Detectors de presència
- Mecanismes de persianes
- Altres

Caldrà comprovar que tots els elements queden ben instal·lats i en
bon funcionament.
Instal·lació i subministrament per cada material o acció de manera
independent.
Inclou subminitrament del cablejat elèctric, conduccions i elements de
fixació o aïllament (brides, cargols, etc.).
Inclou subministrament i instal·lació de punts de connexió en paret
passadís per la futura instal·lació de aplics. Inclou integració amb el
sistema de control lumínic existent del passadís.
Inclou treballs de replanteig, col·locació i fixació a les parets o panells
de fusta.
S'instal·laran assegurant el correcte funcionament així com el

90,74 37,000 3.357,38
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compliment de la normativa vigent.
S'inclouen tots els elements adicionals no esmentats per garantir la
correcta instal·lació i funcionament.
Criteri d'amidament: unitat realment enretirada segons especificacions
de la DT. (P - 75)

6 PINS-I04B u Treballs d'electricista per reubicació i modificació d'elements i traçats
de telecomunicacions varis segons indicacions de la DT.
- Mecanismes RJ45
- Altres

Caldrà comprovar que tots els elements queden ben instal·lats i en
bon funcionament.
Instal·lació i subministrament per cada material o acció de manera
independent.
Inclou subminitrament del cablejat FTP Cat7, conduccions i elements
de fixació o aïllament (brides, cargols, etc.).
Inclou treballs de replanteig, col·locació i fixació a les parets o panells
de fusta.
S'instal·laran assegurant el correcte funcionament així com el
compliment de la normativa vigent.
S'inclouen tots els elements adicionals no esmentats per garantir la
correcta instal·lació i funcionament.
Criteri d'amidament: unitat realment enretirada segons especificacions
de la DT. (P - 76)

134,79 34,000 4.582,86

7 PINS-I04C u Treballs d'electricista per reubicació i modificació d'elements i traçats
de PCI varis segons indicacions de la DT.
- Detectors
- Pulsadors
- Altres

Caldrà comprovar que tots els elements queden ben instal·lats i en
bon funcionament.
Instal·lació i subministrament per cada material o acció de manera
independent.
Inclou subminitrament del cablejat PCI, conduccions i elements de
fixació o aïllament (brides, cargols, etc.).
Inclou treballs de replanteig, col·locació i fixació a les parets o panells
de fusta.
S'instal·laran assegurant el correcte funcionament així com el
compliment de la normativa vigent.
S'inclouen tots els elements adicionals no esmentats per garantir la
correcta instal·lació i funcionament.
Criteri d'amidament: unitat realment enretirada segons especificacions
de la DT.
(P - 77)

96,69 9,000 870,21

8 PINS-I005 u Reubicació i connexió de caixa d'endolls on indiqui la Propietat.
S'inclou el desmuntatge de la caixa existent i retirada de cablejat o
elements obsolets.
S'inclouen treballs de replanteig, col·locació i fixació de la caixa.
S'inclouen els cargols, fixacions i cablejat necessari per assegurar la
seva correcta fixació i funcionament.
Criteri d'amidament: unitat realment muntada segons indicacions de la
DT. (P - 71)

222,67 12,000 2.672,04

9 PG33-E6CR m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 60)

2,58 75,000 193,50

10 PG33-E756 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 61)

3,18 150,000 477,00

11 PG2N-EUK7 m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
sobre sostremort (P - 58)

1,61 735,000 1.183,35
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12 PG2N-EUKJ m Tub flexible corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
sobre sostremort (P - 59)

2,78 170,000 472,60

13 PG33-I06A u Material Divers (Connectors Wieland, caixes derivació, petit material,
etc.) (P - 62)

16,83 20,000 336,60

14 PG6O-77NP u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral
(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa protegida, preu mitjà, encastada (P - 67)

15,38 10,000 153,80

15 PP44-664G m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4
parells, categoria 7 F/FTP, aïllament de poliolefina i coberta de
poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador
de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal (P -
93)

2,78 354,000 984,12

16 PP47-6636 u Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 7
F/FTP, d'1,6 a 3,2 m de llargària, col·locat (P - 94)

49,35 26,000 1.283,10

17 PP47-663B u Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 7
F/FTP, de 3,2 a 7 m de llargària, col·locat (P - 95)

61,22 10,000 612,20

18 PP7H-I07A u Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector
RJ45 simple, categoria 7 S/FTP, amb connexió per desplaçament de
l'aïllament, amb tapa, preu mitjà, encastada (P - 96)

30,70 3,000 92,10

19 PG65-I008 u Caixa per a mecanismes, per a tres elements, per muntatge en
superficie (sobre canal sota mobiliari).

Inclou mecanismes: 2 preses color blanc, 1 presa doble RJ45 Cat7
FTP
Inclou sistema de suportació adient per l'ancoratge a la canal.
Inclou treballs de replanteig, col·locació i fixació.
Inclou connexionat de les preses elèctriques i RJ45
S'instal·laran assegurant el correcte funcionament així com el
compliment de la normativa vigent.
S'inclouen tots els elements adicionals no esmentats per garantir la
correcta instal·lació i funcionament.
Marca i model igual a la resta de caixes de la planta.

Criteri d'amidament: unitat realment executada segons les
especificacions de la DT (P - 64)

67,44 16,000 1.079,04

20 PG65-I009 u Caixa per a mecanismes, per a tres elements, per muntatge en
superficie (sobre canal sota mobiliari).

Inclou mecanismes: 3 preses color vermell
Inclou sistema de suportació adient per l'ancoratge a la canal.
Inclou treballs de replanteig, col·locació i fixació.
Inclou connexionat de les preses elèctriques.
S'instal·laran assegurant el correcte funcionament així com el
compliment de la normativa vigent.
S'inclouen tots els elements adicionals no esmentats per garantir la
correcta instal·lació i funcionament.
Marca i model igual a la resta de caixes de la planta.

Criteri d'amidament: unitat realment executada segons les
especificacions de la DT (P - 65)

49,75 5,000 248,75

21 PG65-I010 u Caixa per a mecanismes, per a tres elements, per muntatge en
superficie (sobre canal sota mobiliari).

Inclou mecanismes: 1 presa color blanc, 2 preses dobles RJ45 Cat7
FTP
Inclou sistema de suportació adient per l'ancoratge a la canal.
Inclou treballs de replanteig, col·locació i fixació.
Inclou connexionat de les preses elèctriques i RJ45
S'instal·laran assegurant el correcte funcionament així com el
compliment de la normativa vigent.
S'inclouen tots els elements adicionals no esmentats per garantir la
correcta instal·lació i funcionament.
Marca i model igual a la resta de caixes de la planta.

Criteri d'amidament: unitat realment executada segons les

87,89 5,000 439,45
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especificacions de la DT (P - 66)
22 PP32-I021 u Subministrament i instal·lació de Monitor 120'' QSTECH XWALL

PLUS12013LED - LED ALL IN ONE PITCH 1.3, 1920×1080, Refresh
Rate(HZ)3840, Android 9.0

Inclou muntatge i instal·lació de tots els elements, visites a obra per
part d'empresa especialista, configuració, posada en marxa de tot el
sistema i formació del funcionament.

Inclou tots els elements i mitjans necessaris per la integració del nou
sistema d'audiovisuals amb els elements existents que s'aprofitin.
Inclou accesoris, petit material, transports i desplaçaments
(P - 78)

27.611,91 1,000 27.611,91

23 PP32-I022 u Subministrament i instal·lació de Splitter HDMI LINDY DIVISOR 8
PUERTOS HDMI 2.0 18G

Inclou muntatge i instal·lació de tots els elements, visites a obra per
part d'empresa especialista, configuració, posada en marxa de tot el
sistema i formació del funcionament.

Inclou tots els elements i mitjans necessaris per la integració del nou
sistema d'audiovisuals amb els elements existents que s'aprofitin.
Inclou accesoris, petit material, transports i desplaçaments
(P - 79)

355,72 1,000 355,72

24 PP32-I023 u Subministrament i instal·lació de Monitors de taula Arthur Holm
AH22BTX16GA

Inclou muntatge i instal·lació de tots els elements, visites a obra per
part d'empresa especialista, configuració, posada en marxa de tot el
sistema i formació del funcionament.

Inclou tots els elements i mitjans necessaris per la integració del nou
sistema d'audiovisuals amb els elements existents que s'aprofitin.
Inclou accesoris, petit material, transports i desplaçaments
(P - 80)

3.089,02 7,000 21.623,14

25 PP32-I024 u Subministrament i instal·lació de Matriu de Video Lightware
MMX4X2-HDMI-USB20-L

Inclou muntatge i instal·lació de tots els elements, visites a obra per
part d'empresa especialista, configuració, posada en marxa de tot el
sistema i formació del funcionament.

Inclou tots els elements i mitjans necessaris per la integració del nou
sistema d'audiovisuals amb els elements existents que s'aprofitin.
Inclou accesoris, petit material, transports i desplaçaments
(P - 81)

1.650,17 1,000 1.650,17

26 PP32-I025 u Subministrament i instal·lació de Wacom One 13 Touch

Inclou muntatge i instal·lació de tots els elements, visites a obra per
part d'empresa especialista, configuració, posada en marxa de tot el
sistema i formació del funcionament.

(P - 82)

628,38 2,000 1.256,76

27 PP32-I031 u Subministrament i instal·lació de microfòn BIAMP PARLÉ TCM-XEX

Inclou muntatge i instal·lació de tots els elements, visites a obra per
part d'empresa especialista, configuració, posada en marxa de tot el
sistema i formació del funcionament.

Inclou tots els elements i mitjans necessaris per la integració del nou
sistema d'audiovisuals amb els elements existents que s'aprofitin.
Inclou accesoris, petit material, transports i desplaçaments
(P - 83)

1.834,18 2,000 3.668,36

28 PP32-I032 u Subministrament i instal·lació de microfon de sostre BIAMP Tesira
Parlé TCM-X

Inclou muntatge i instal·lació de tots els elements, visites a obra per

2.937,95 2,000 5.875,90
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part d'empresa especialista, configuració, posada en marxa de tot el
sistema i formació del funcionament.

Inclou tots els elements i mitjans necessaris per la integració del nou
sistema d'audiovisuals amb els elements existents que s'aprofitin.
Inclou accesoris, petit material, transports i desplaçaments
(P - 84)

29 PP32-I033 u Subministrament i instal·lació de Processador de audioBIAMP
TESIRAFORTE-X400

Inclou muntatge i instal·lació de tots els elements, visites a obra per
part d'empresa especialista, configuració, posada en marxa de tot el
sistema i formació del funcionament.

Inclou tots els elements i mitjans necessaris per la integració del nou
sistema d'audiovisuals amb els elements existents que s'aprofitin.
Inclou accesoris, petit material, transports i desplaçaments
(P - 85)

5.651,97 1,000 5.651,97

30 PP32-I034 u Subministrament i instal·lació de Amplificador POWERSOFT Mezzo
322 A

Inclou muntatge i instal·lació de tots els elements, visites a obra per
part d'empresa especialista, configuració, posada en marxa de tot el
sistema i formació del funcionament.

Inclou tots els elements i mitjans necessaris per la integració del nou
sistema d'audiovisuals amb els elements existents que s'aprofitin.
Inclou accesoris, petit material, transports i desplaçaments
(P - 86)

980,58 1,000 980,58

31 PP32-I035 u Subministrament i instal·lació de Parella d'altaveus BOSE DesignMax
DM2-LP

Inclou muntatge i instal·lació de tots els elements, visites a obra per
part d'empresa especialista, configuració, posada en marxa de tot el
sistema i formació del funcionament.

Inclou tots els elements i mitjans necessaris per la integració del nou
sistema d'audiovisuals amb els elements existents que s'aprofitin.
Inclou accesoris, petit material, transports i desplaçaments
(P - 87)

514,97 4,000 2.059,88

32 PP32-I041 u Subministrament i instal·lació de Cable HDMI 10 m Purelink
ULS1000-100

Inclou muntatge i instal·lació de tots els elements, visites a obra per
part d'empresa especialista, configuració, posada en marxa de tot el
sistema i formació del funcionament.

Inclou tots els elements i mitjans necessaris per la integració del nou
sistema d'audiovisuals amb els elements existents que s'aprofitin.
Inclou accesoris, petit material, transports i desplaçaments
(P - 88)

173,36 9,000 1.560,24

33 PP32-I042 u Subministrament i instal·lació de Cable HDMI 3 m Kramer
C-UNIKAT-15

Inclou muntatge i instal·lació de tots els elements, visites a obra per
part d'empresa especialista, configuració, posada en marxa de tot el
sistema i formació del funcionament.

Inclou tots els elements i mitjans necessaris per la integració del nou
sistema d'audiovisuals amb els elements existents que s'aprofitin.
Inclou accesoris, petit material, transports i desplaçaments
(P - 89)

180,26 2,000 360,52

34 PP32-I043 u Subministrament i instal·lació de Cable U/FTP 4,6 m Kramer
C-UNIKAT-15

Inclou muntatge i instal·lació de tots els elements, visites a obra per
part d'empresa especialista, configuració, posada en marxa de tot el

93,19 2,000 186,38
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sistema i formació del funcionament.

Inclou tots els elements i mitjans necessaris per la integració del nou
sistema d'audiovisuals amb els elements existents que s'aprofitin.
Inclou accesoris, petit material, transports i desplaçaments
(P - 90)

35 PP32-I044 u Subministrament i instal·lació de Cable U/FTP 22,9 m Kramer
C-UNIKAT-75

Inclou muntatge i instal·lació de tots els elements, visites a obra per
part d'empresa especialista, configuració, posada en marxa de tot el
sistema i formació del funcionament.

Inclou tots els elements i mitjans necessaris per la integració del nou
sistema d'audiovisuals amb els elements existents que s'aprofitin.
Inclou accesoris, petit material, transports i desplaçaments
(P - 91)

197,38 2,000 394,76

36 PP32-I045 u Subministrament i instal·lació de Cable altaveus Emelec Q15-215N

Inclou muntatge i instal·lació de tots els elements, visites a obra per
part d'empresa especialista, configuració, posada en marxa de tot el
sistema i formació del funcionament.

Inclou tots els elements i mitjans necessaris per la integració del nou
sistema d'audiovisuals amb els elements existents que s'aprofitin.
Inclou accesoris, petit material, transports i desplaçaments
(P - 92)

520,53 1,000 520,53

37 PINS-I020 u Treballs de modificació i adaptació de conductes i instal·lacions de
clima.
Caldrà assegurar la estanqueitat de la instal·lació, el bon
funcionament i que no es produeixin sorolls no desitjats.

Inclou la reubicació de reixetes de ventilació recuperades.
Criteri d'amidament: unitats realment executades segons
especificacions de la DT. (P - 72)

296,90 1,000 296,90

38 EEK1S212 u Reixeta d´impulsió o retorn, amb aletes horitzontals orientables
individualment, de 1.000X100 mm, amb marc de montatge, color a
definir per la DF. Amb tots els accessoris.
Marca igual a les reixes existents o equivalent, instal·lada. (P - 16)

150,19 2,000 300,38

39 EE51M0B1 m2 Formació de conducte rectangular de placa rígida de llana mineral de
vidre (MW) per a aïllaments aglomerada amb resines termoenduribles
(<= 0,033 W/mK), 25 mm de gruix i resistència tèrmica >= 0,75758
m2.K/W, amb làmina multicapa d'alumini, malla de vidre i paper kraft, i
vel acústic interior. Muntat encastat en el cel ras.
Marca Isover model Climaver NETO o similar (P - 15)

46,88 21,000 984,48

40 PINS-I021 u Reubicació i connexió de termostats on indiqui la Propietat. S'inclou el
desmuntatge de la caixa existent i retirada de cablejat o elements
obsolets.
S'inclouen treballs de replanteig, col·locació i fixació de la caixa.
S'inclouen els cargols, fixacions i cablejat necessari per assegurar la
seva correcta fixació i funcionament.
S'inclou cablejat i programació
Criteri d'amidament: unitat realment muntada segons indicacions de la
DT. (P - 73)

296,90 3,000 890,70

41 PINS-I023 u Integració i modificació del control SCADA existent del fabricant
Sauter, per incloure les modificacions realitzades en la nova
instal·lació de climatització

Programació, enginyeria posada en marxa: dels nous fancoils FC443
- FC444 - FC 540 - FC541

S'inclou cablejat i programació
(P - 74)

4.089,96 1,000 4.089,96

EUR
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TOTAL Sistema 01.0R.03 103.385,20

Obra 01 Reforma Oficines BSM

Capítol 0R Obra Reforma

Sistema 04 Equipament

Subsistema 01 Mobiliari

Titol 01 Area sala Barcelona

1 EQ72S010 u T1 Taula de reunions:
BK - VIS o equivalent. Taula de reunions composta per 6 mòduls de
teuler de xapa de fusta natural de roure americà vernissat transparet
mate, amb doble biga. Mides 950 x 200 x 74 cm. Electrificació a partir
d'un totem central, bandeja inferior i 12 top accès amb mateix acabat
de sobre (26 connexions + 26 RJ45). Cada top accès té dos endolls i
dos rj45 amb axepció de les cantonades que tenen dos top accès mes
llargs amb 3 endolls i 3 RJ45 cada un. Pasacables HDMI per 6
pantalles de sobre taulell.  (P - 18)

17.607,80 1,000 17.607,80

2 EQ72S020 u C1 Cadira:
WILKHAHN - BUTACA - OCCO CONFERENCE o equivalent. Cadira
confident sala de reunió amb base i suports d'alumini injectat negre,
polipropilè reciclable, estructura giratoria de 5 radis amb rodes i
regulador d'alçada, entapissat color gris tipis ERA gris fosc o similar.
(P - 19)

1.458,96 26,000 37.932,96

3 EQ72S030 u M3 Moble baix nevera:
OFITRES o equivalent - Armari baix de 3 mòduls de DM amb
melamina gris ral a definir DF, amb portes batents i tirador de ferro en
color negre, amb estructura metal.lica i potes, de mides totals
270X45X80 cm. Inclou previsió per instal.lació de mininevera. No
inclou nevera, si reixes de ventil.lació. (P - 20)

1.232,70 1,000 1.232,70

4 EQ72S040 u M1 Moble baix perimetral:
OFITRES o equivalent - Armari baix de mides totals 720x45x80 cm -
model compost per 8 mòduls de dm amb melamina color gris ral a
definir per DF, amb portes batients de DM amb melamina, folre
superior i prestatge interior de roure, tirador d'ungler. Mides mòdul
90x45x80cm. (P - 21)

3.459,33 1,000 3.459,33

5 EQ72S050 u M2 Banc / jardinera:
SYSTEMTRONIC o equivalent - Banc jardinera d'alumini lacat de
color gris ral a definir per la DF segons plànols, seient tapissat color
gris  RAL 9002, de mides totals 140X40X43 CM. (P - 22)

1.375,42 1,000 1.375,42

6 EQ72S070 u Planta 2:
DIABLA o equivalent - Jardinera - GOBI 2 polietile color a definir, de
medes ø80 h43cm (P - 23)

266,71 3,000 800,13

7 EQ72S080 u Planta 1:
DIABLA o equivalent - Jardinera - GOBI 1 polietile color a definir, de
medes ø43 h43cm (P - 24)

153,19 3,000 459,57

8 EAVT136C m2 Cortina de teixit d'estor plegable d'1,5 a 2 m d'amplària i 2 m d'alçària,
amb sistema d'accionament amb cadeneta i guia d'alumini, col·locada
amb fixacions mecàniques (P - 12)

70,76 19,200 1.358,59

9 EQZ3U002 ut Quadre de marc metal.lic negre amb vidre de 3 mm, de mides aprox.
de 90x110 cm, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 39)

111,77 3,000 335,31

TOTAL Titol 01.0R.04.01.01 64.561,81

Obra 01 Reforma Oficines BSM

Capítol 0R Obra Reforma

Sistema 04 Equipament

Subsistema 01 Mobiliari

Titol 02 Sala d'espera i avant-sala

EUR
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1 EQ72S110 u S2, 3 Sofà:
Sofà de TONO d'OFITRES o equivalent, de 3 mòduls, de mides totals
183x62 cm. L'estructura està composta per una estructura de DM de
22mm lacat gris, entapissada seient, respatller i braços de color gris
CSE11 GRIS i estructura metal.lica de peu de tub ovalat de 40x20mm i
estructura rectangular de 40x20mm, acabats en negre Ral 9003
(P - 29)

2.768,28 1,000 2.768,28

2 EQ72S115 u S1, 2 Sofà:
Safà de TONO d'OFITRES o equivalent, de 2 mòduls, de mides total
123x62 cm. L'estructura està composta per una estructura de DM de
22mm lacat gris, entapissada seient, respatller i braços de color gris
CSE11 GRIS i estructura metal.lica de peu de tub ovalat de 40x20mm i
estructura rectangular de 40x20mm, acabats en negre Ral 9003 (P -
30)

2.218,28 1,000 2.218,28

3 EQ72S120 u S3, 1 Sofà:
Sofà de TONO d'OFITRES o equivalent, de 1 mòduls. L'estructura
està composta per una estructura de DM de 22mm lacat gris,
entapissada seient, respatller i braços de color gris CSE11 GRIS i
estructura metal.lica de peu de tub ovalat de 40x20mm i estructura
rectangular de 40x20mm, acabats en negre Ral 9003 (P - 31)

1.668,28 1,000 1.668,28

4 EQ72S090 u L1 llum de peu
Llum de peu tipus Cala de Marset o equivalent. (P - 25)

1.376,83 1,000 1.376,83

5 EQ72S100 u T3 Taula:
Taula de centre model EIDOS d'ACTIU o equivalent, d'estructura
metal.lica d'acabat tipus Titanium, i de superficie de fusta de 16 mm de
gruix acabat amb melamina de roure amb cantell recte, amb una
alçada de 25 cm i diàmetre de 90 cm. (P - 27)

887,31 1,000 887,31

6 EQ72S105 u T4 Taula:
Taula de centre model EIDOS d'ACTIU o equivalent, d'estructura
metal.lica d'acabat tipus Titanium, i de superficie de ´´Dekton´´ de 12
mm de gruix acabat amb Kelya Black amb cantell biselat, amb una
alçada de 31 cm i diàmetre de 60 cm. (P - 28)

777,31 1,000 777,31

7 EQ72S070 u Planta 2:
DIABLA o equivalent - Jardinera - GOBI 2 polietile color a definir, de
medes ø80 h43cm (P - 23)

266,71 2,000 533,42

8 EQ72S125 u B1 Tamburet:
Tamburet d'estructura metalica i seient en prolipropile. seient
entapissat mateix tela que cadires C1, color gris tipis ERA gris fosc o
similar.  (P - 32)

392,31 2,000 784,62

9 EQ72S130 u T2 Taula:
Taula alta model EIDOS d'ACTIU o equivalent, d'estructura metal.lica
d'acabat tipus Titanium, i de superficie de fusta de 16 mm de gruix
acabat amb melamina de roure amb cantell recte, amb una alçada de
100 cm i diàmetre de 60 cm. (P - 33)

722,31 1,000 722,31

10 EQ72S140 u A1 Armari:
Armari fet a mida de fusta, de tres mòduls amb portes corredisses, de
mides totalsaproximades 230 cm d'amplària, 250 cm d'alçària i 62 cm
d'ample, de tauler de DM hidròfog de 19 mm de gruix, formada per:
- 3 fulles corredisses de 77 x 230 cm, de tauler de DM hidròfog de 19
mm de gruix acabat xapat amb laminat de roure natural amb vernís
incolor mate, per a les dues cares.
- tapetes d'acabat de tauler de DM hidròfog de 19 mm de gruix acabat
xapat amb laminat de roure natural amb vernís incolor mate.
- cada mòdul amb barra i tres prestatges.
- enrasat amb revestiment exterior.
- frontisses ocultes regulables.
- tirador rodo encastat.
Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte (P -
34)

3.333,83 1,000 3.333,83

11 EQZ3U001 ut Quadre de marc metal.lic negre amb vidre de 3 mm, de format DIN A1,
de mides aprox. de 60x90 cm, col·locat amb fixacions mecàniques (P -
38)

89,77 4,000 359,08

EUR
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12 EAVU010U u Alfombra modular de 2,2 x 2,2 m aprox. amb base de pvc tipus
interface o equivalent, color a escollir la DF. (P - 13)

459,76 1,000 459,76

TOTAL Titol 01.0R.04.01.02 15.889,31

Obra 01 Reforma Oficines BSM

Capítol 0R Obra Reforma

Sistema 04 Equipament

Subsistema 01 Mobiliari

Titol 03 Zona ascensor i passadis

1 EQ72U010 u M4 Sofà amb taula alta:
Conjunt de sofà amb taula alta, d'estructura metàl·lica de mides de
2,33 m de llarg x 1,08 m d'ample x 1,00 m d'alçada, formant un sofà de
3 places de 1,83x0,63x1,00 m amb una taula alta a l'extrem de
050x0,63 m i un respetller amb jardinera de 2,33x0,45x1,00 m, aplacat
amb tauler de DM acabat lacat color segons DF, inclos coixins sofa
tapissats de la mateixa tela que les cadires confident, i calaix de pvc
negre per a la formació de la jardinera. Tot segons plànols. (P - 37)

8.666,86 1,000 8.666,86

2 EQ72S125 u B1 Tamburet:
Tamburet d'estructura metalica i seient en prolipropile. seient
entapissat mateix tela que cadires C1, color gris tipis ERA gris fosc o
similar.  (P - 32)

392,31 1,000 392,31

3 EQ72S160 u CO Consola:
Consola formada per estructura de ferro color negre amb sobre de
DM lacat de gris ciar. mides 200x20x60 cm (P - 35)

887,31 2,000 1.774,62

4 EQZ3U001 ut Quadre de marc metal.lic negre amb vidre de 3 mm, de format DIN A1,
de mides aprox. de 60x90 cm, col·locat amb fixacions mecàniques (P -
38)

89,77 10,000 897,70

5 EQ72S080 u Planta 1:
DIABLA o equivalent - Jardinera - GOBI 1 polietile color a definir, de
medes ø43 h43cm (P - 24)

153,19 3,000 459,57

6 EB92U200 m2 Vinil autoadhesiu transprent amb diferents pictogrames, al tall segona
plànols, col·locat (P - 14)

341,62 2,000 683,24

7 EQ72S09U u L2 llum de suspensió
Llum de suspensió de llum directe tipus THIRD de Milan o equivalent.
(P - 26)

441,77 1,000 441,77

8 EH12U010 m Llumenera decorativa modular d'alumini, tira Led IP44, regulable,
muntada superficialment (P - 17)

107,27 13,000 1.394,51

TOTAL Titol 01.0R.04.01.03 14.710,58

Obra 01 Reforma Oficines BSM

Capítol 0R Obra Reforma

Sistema 04 Equipament

Subsistema 01 Mobiliari

Titol 04 Zona treball

1 EQ72S170 u A2 Arxivador:
Armari modular de fusta, de cinc mòduls de 80 cm d'ample amb dues
portes batents cada un, de mides totals aproximades 400 cm
d'amplària, 185 cm d'alçària i 42 cm d'ample, de tauler de DM hidròfog
de 19 mm de gruix, formada per:
- 5 mòduls de dues portes batents cada una, de mides de 80 cm
d'amplària, 185 cm alçada i 42 de fondo, de tauler de DM hidròfog de
19 mm de gruix acabat xapat amb laminat de melamina color gris clar,
per a les dues cares.

2.763,59 1,000 2.763,59

EUR
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P-94 PP47-6636 u Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 7 F/FTP, d'1,6 a 3,2 m de
llargària, col·locat

49,35 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-95 PP47-663B u Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 7 F/FTP, de 3,2 a 7 m de
llargària, col·locat

61,22 €

(SEIXANTA-UN EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-96 PP7H-I07A u Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 simple, categoria 7
S/FTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu mitjà, encastada

30,70 €

(TRENTA EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-97 PPAO00SS pa Partida alçada a justificar i d'abonament íntegre en concepte de messures de seguretat i
salut en aplicació del RD 1627/97 en base a l'estudi bàsic de Seguretat i Salut a l'obra, i en
aplicació del Pla de Seguretat i Salut laboral.

6.625,00 €

(SIS MIL SIS-CENTS VINT-I-CINC EUROS)
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P-1 E66E0329 m2 Mampara modular de 80 mm de gruix, formada per doble vidre laminar de seguretat de 3+3
mm de gruix, amb sistema de suspensió sobre perfileria oculta d'alumini extrusionat i junts
termoplàstics per al segellat dels vidres i del perímetre dels taulers, col·locada

200,14 €

B66E0329 m2 Mampara modular de 80 mm de gruix, formada per doble vidre laminar de seguretat d 160,32000 €
Altres conceptes 39,82000 €

P-2 E66E933U m2 Mòdul de porta de vidre de doble fulla batent de 10 mm de gruix i de mides totals
aproximades 149 cm d'amplària i 220 cm d'alçària, obertura cap a l'interior, i col.locada
aliniada paret exterior, formada per una fulla de 90x220 i 50x220 amb doble vidre laminar de
seguretat de 3+3 mm de gruix, amb sistema de suspensió sobre perfileria oculta d'alumini
extrusionat i junts termoplàstics per a segellat dels vidres i del perímetre dels taulers,amb
mecanisme de fre, inclosa la ferramenta i maneta, per a mampara modular amb perfils
d'alumini, col·locat segons planols.

499,89 €

B66E933U m2 Mòdul de porta de vidre de doble fulla batent de 10 mm de gruix i de mides totals apro 432,82000 €
Altres conceptes 67,07000 €

P-3 E7CPU010 m2 Aïllament acústic bicapa format per una làmina elastomèrica d'alta densitat i una manta
composta per fibres de cotó i tèxtil reciclat lligats amb resina fenòlica, tipus PKB2 de la casa
DONOSA o equivalent, de 18 mm de gruix, col·locat amb fixacions mecaniques

16,55 €

B7CPU010 m2 Aïllament acústic bicapa format per una làmina elastomèrica d'alta densitat i una mant 10,29000 €
Altres conceptes 6,26000 €

P-4 E7CPU020 m2 Banda acústica bicapa de 46 mm d'ample i 3.9 d'espessor, formada per membrana d'alta
densitat i espuma de polietilè reticular. Article: ref. 610202 de la sèrie Fonodan de l'empresa
DANOSA DERIVADOS ASFÁLTICOS NORMALIZADOS SA, col·locat adherit

3,22 €

B6B0-G8MP m Banda acústica bicapa de 46 mm d'ample i 3.9 d'espessor, formada per membrana d'a 0,69300 €
Altres conceptes 2,52700 €

P-5 E843A8G4 m2 Cel-ras fix de guix laminat amb placa de 13mm suspès del forjat a 10cm d'alçada, amb
perfileria d'acer galvanitzat en dues direccions creuada al mateix nivell, i aillament acústic de
llana mineral de 40mm i 40kg/m3, perfils primaris penjats cada 100cm i secundaris cada
50cm. fixacions amb tacs tipus fisher kd, o equivalent, amb varilla roscada en revoltó buit i
amb tacs tipus spit grip l , o equivalent, amb cargol en formigó

94,23 €

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,07560 €

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 2,30760 €

B0CC0-21OV m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la 16,21200 €

B7CQ0-2GF0 m2 Làmina betum modificat de 4,5 mm de gruix, de 6 kg/m2, per aïllament acústic 5,55450 €

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,72765 €

B840-28CX u Amortidor antivibratori d'acer, de 65 mm de llargària i 60 mm d'amplària, amb carsass 9,32000 €

B845-2L8P m2 Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de gu 5,23000 €

B7C93-0ITW m2 Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 40 mm de g 6,07950 €
Altres conceptes 48,72315 €

P-6 E844K102 m2 Cel ras registrable acústic tipus Knauf Danoline Belgravia o equivalent de plaques de guix
laminat acabat amb perforacions a tota la superfície tangent de 14x4mm de 12,5 mm de gruix
i dimensions 600x600mm, amb vel de fibra i llana mineral de 40mm, 40kg/m3. suspès a
20cm del sostre amb perfileria easy line, d'alumini lacat blanc, perfils primaris 24/38 cada
120cm amb penjadors tipus twist penjats cada 120cm, i secundaris cada 60cm en dues
direccions. fixacions amb tacs tipus fisher kd, o equivalent, amb varilla roscada en revoltó buit
i amb tacs tipus spit grip l , o equivalent, amb cargol en formigó

45,77 €

B84ZE510 m2 Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada p 4,25390 €

B844C20A m2 Placa de guix laminat per a cel ras registrable de 12,5 mm de gruix, acabat amb perfor 24,99810 €
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Altres conceptes 16,51800 €

P-7 E844U010 m2 Tabica de remat en cel ras amb plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 12,5 mm de
gruix, col·locades amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils
col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una
alçària de cel ras de 4 m com a màxim

65,14 €

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,15120 €

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 10,76880 €

B0CC1310 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la 9,26400 €

B84Z5610 m2 Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de gu 10,13040 €

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 2,17140 €
Altres conceptes 32,65420 €

P-8 E844U020 m2 Tabica acustica de cel ras a sostre formada per dues plaques de guix laminat de 15 mm,
estructura d'acer galvanitzat de 48 mm i dues laques
de guix laminat de 15 mm, amb aillament de llana de roca de 40 mm i 70 kg/m3 de densitat.
h=60cms. ra=50db.

74,27 €

B0CC1410 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la n 10,62000 €

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 10,76880 €

B7C93-0ITW m2 Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 40 mm de g 6,94800 €

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 2,17140 €

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,15120 €

B84Z5610 m2 Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de gu 10,13040 €
Altres conceptes 33,48020 €

P-9 E865U49G m2 Revestiment vertical a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb tauler de partícules de fusta
aglomerades amb resina sintètica, de 14 mm de gruix, per a ambient sec tipus P2 segons
UNE-EN 309, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb laminat d`HPL de 0,8 a 1 mm de
gruix, treballat a taller, col·locat amb fixacions mecàniques ocultes sobre enllatat de fusta, i
especejament segons indicacions a plànols.

81,39 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 1,11426 €

B0CUU49G m2 Tauler de partícules de fusta aglomerades amb resina sintètica, de 14 mm de gruix, pe 39,29000 €

B0A61500 u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,93750 €

B0A41200 cu Visos per a fusta o tacs de PVC, cadmiats 0,23100 €

B83ZU005 m2 Perfileria auxiliar d'acer galvanitzat per a la formació de revestiment amb taulers, per a 4,74000 €
Altres conceptes 35,07724 €

P-10 EAQDP20U u P_01 Porta de fusta de 2 fulles batents acustiques, aïllament a soroll aeri de 35 dB(A), de
mides aproximades 160 cm d'amplària i 250 cm d'alçària, obertura cap a l'interior, i col.locada
aliniada paret exterior, formada per:
- 2 fulles batents de 120x250 cm i 40x250 cm de 43 mm de gruix, amb bastiment perimetral
de compacte fenòlic de 10mm de gruix sobre fusta dura de 27x33mm, ànima d'aglomerat
alleugerit, aplacada per a les 2 cares amb tauler de MDF (hidròfug) de 7 mm de gruix acabat
xapat amb laminat de resines a alta pressió HPL de 0,9 mm de gruix tipus POLYREY o
equivalent, color a definir per DF segons mostres. Rivet d'alumini 1700 tipus Inther o
equivalent, encastat en la part inferior de la fulla, de dimensions 12,5x28.5mm. Burlet inferior
per a aïllament acústic de 35dB. Cantells verticals protegits amb platina d'alumini igual que
els marcs.
- bastiment amb obertura de porta fabricat amb perfils extrusionats en alumini plata.
- remat interior de forat amb recercat de llindes verticals i horitzontals de fusta de pi de
10mm de gruix, sobresortint 10mm sobre el revestiment del passadís.
- 3 frontisses ocultes regulables en acer de 3mm de pala.
- subjecció mitjançant cargols ocults a envans
- junts amb rivet perimetral embotit en el cèrcol per minorar l'impacte de la porta.
- maneta d'acer inoxidable mate, tipus Logic de Gröel o equivalent a ambdós costats amb

1.586,69 €
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- tapetes d'acabat de tauler de DM hidròfog de 19 mm de gruix acabat
amb melamina del mateix color.
- quatres prestatges xapats amb melamina de roure, amb fixacions
amb cremallera.
- enrasat amb revestiment exterior.
- frontisses ocultes regulables.
- tirador i pany i clau.
Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte. (P
- 36)

2 EQZ3U001 ut Quadre de marc metal.lic negre amb vidre de 3 mm, de format DIN A1,
de mides aprox. de 60x90 cm, col·locat amb fixacions mecàniques (P -
38)

89,77 3,000 269,31

3 EQ72S070 u Planta 2:
DIABLA o equivalent - Jardinera - GOBI 2 polietile color a definir, de
medes ø80 h43cm (P - 23)

266,71 2,000 533,42

TOTAL Titol 01.0R.04.01.04 3.566,32

Obra 01 Reforma Oficines BSM

Capítol 0R Obra Reforma

Sistema 04 Equipament

Subsistema 02 Jardineria

1 FR4D010U u Subministrament d' Epipremnum aureum - potus, en contenidor de 3 l
(P - 40)

5,50 6,000 33,00

2 FR4F010U u Subministrament de Monstera en test 14 cm (P - 41) 11,00 4,000 44,00
3 FR4F020U u Subministrament de Ficus en test 14 cm (P - 42) 13,20 3,000 39,60
4 FR6B1154 u Plantació en massa de planta de petit port en test de volum < 1 l, en

terreny prèviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb
primer reg (P - 43)

1,37 13,000 17,81

TOTAL Subsistema 01.0R.04.02 134,41

Obra 01 Reforma Oficines BSM

Capítol GR Pressupost de Gestio de Residus

1 K2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 50)

29,52 138,012 4.074,11

2 K2R540E0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 51)

28,66 138,012 3.955,42

3 K2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 52)

25,30 138,012 3.491,70

TOTAL Capítol 01.GR 11.521,23

Obra 01 Reforma Oficines BSM

Capítol SS Pressupost de Seguretat i Salut

1 PPAO00SS pa Partida alçada a justificar i d'abonament íntegre en concepte de
messures de seguretat i salut en aplicació del RD 1627/97 en base a

6.625,00 1,000 6.625,00

EUR
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l'estudi bàsic de Seguretat i Salut a l'obra, i en aplicació del Pla de
Seguretat i Salut laboral. (P - 97)

TOTAL Capítol 01.SS 6.625,00

EUR
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P-1 E66E0329 m2 Mampara modular de 80 mm de gruix, formada per doble vidre laminar de seguretat de 3+3
mm de gruix, amb sistema de suspensió sobre perfileria oculta d'alumini extrusionat i junts
termoplàstics per al segellat dels vidres i del perímetre dels taulers, col·locada

200,14 €

(DOS-CENTS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-2 E66E933U m2 Mòdul de porta de vidre de doble fulla batent de 10 mm de gruix i de mides totals
aproximades 149 cm d'amplària i 220 cm d'alçària, obertura cap a l'interior, i col.locada
aliniada paret exterior, formada per una fulla de 90x220 i 50x220 amb doble vidre laminar de
seguretat de 3+3 mm de gruix, amb sistema de suspensió sobre perfileria oculta d'alumini
extrusionat i junts termoplàstics per a segellat dels vidres i del perímetre dels taulers,amb
mecanisme de fre, inclosa la ferramenta i maneta, per a mampara modular amb perfils
d'alumini, col·locat segons planols.

499,89 €

(QUATRE-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-3 E7CPU010 m2 Aïllament acústic bicapa format per una làmina elastomèrica d'alta densitat i una manta
composta per fibres de cotó i tèxtil reciclat lligats amb resina fenòlica, tipus PKB2 de la casa
DONOSA o equivalent, de 18 mm de gruix, col·locat amb fixacions mecaniques

16,55 €

(SETZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-4 E7CPU020 m2 Banda acústica bicapa de 46 mm d'ample i 3.9 d'espessor, formada per membrana d'alta
densitat i espuma de polietilè reticular. Article: ref. 610202 de la sèrie Fonodan de l'empresa
DANOSA DERIVADOS ASFÁLTICOS NORMALIZADOS SA, col·locat adherit

3,22 €

(TRES EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-5 E843A8G4 m2 Cel-ras fix de guix laminat amb placa de 13mm suspès del forjat a 10cm d'alçada, amb
perfileria d'acer galvanitzat en dues direccions creuada al mateix nivell, i aillament acústic de
llana mineral de 40mm i 40kg/m3, perfils primaris penjats cada 100cm i secundaris cada
50cm. fixacions amb tacs tipus fisher kd, o equivalent, amb varilla roscada en revoltó buit i
amb tacs tipus spit grip l , o equivalent, amb cargol en formigó

94,23 €

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-6 E844K102 m2 Cel ras registrable acústic tipus Knauf Danoline Belgravia o equivalent de plaques de guix
laminat acabat amb perforacions a tota la superfície tangent de 14x4mm de 12,5 mm de gruix
i dimensions 600x600mm, amb vel de fibra i llana mineral de 40mm, 40kg/m3. suspès a
20cm del sostre amb perfileria easy line, d'alumini lacat blanc, perfils primaris 24/38 cada
120cm amb penjadors tipus twist penjats cada 120cm, i secundaris cada 60cm en dues
direccions. fixacions amb tacs tipus fisher kd, o equivalent, amb varilla roscada en revoltó buit
i amb tacs tipus spit grip l , o equivalent, amb cargol en formigó

45,77 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-7 E844U010 m2 Tabica de remat en cel ras amb plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 12,5 mm de
gruix, col·locades amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils
col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una
alçària de cel ras de 4 m com a màxim

65,14 €

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-8 E844U020 m2 Tabica acustica de cel ras a sostre formada per dues plaques de guix laminat de 15 mm,
estructura d'acer galvanitzat de 48 mm i dues laques
de guix laminat de 15 mm, amb aillament de llana de roca de 40 mm i 70 kg/m3 de densitat.
h=60cms. ra=50db.

74,27 €

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-9 E865U49G m2 Revestiment vertical a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb tauler de partícules de fusta
aglomerades amb resina sintètica, de 14 mm de gruix, per a ambient sec tipus P2 segons
UNE-EN 309, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb laminat d`HPL de 0,8 a 1 mm de
gruix, treballat a taller, col·locat amb fixacions mecàniques ocultes sobre enllatat de fusta, i
especejament segons indicacions a plànols.

81,39 €

(VUITANTA-UN EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)
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P-10 EAQDP20U u P_01 Porta de fusta de 2 fulles batents acustiques, aïllament a soroll aeri de 35 dB(A), de
mides aproximades 160 cm d'amplària i 250 cm d'alçària, obertura cap a l'interior, i col.locada
aliniada paret exterior, formada per:
- 2 fulles batents de 120x250 cm i 40x250 cm de 43 mm de gruix, amb bastiment perimetral
de compacte fenòlic de 10mm de gruix sobre fusta dura de 27x33mm, ànima d'aglomerat
alleugerit, aplacada per a les 2 cares amb tauler de MDF (hidròfug) de 7 mm de gruix acabat
xapat amb laminat de resines a alta pressió HPL de 0,9 mm de gruix tipus POLYREY o
equivalent, color a definir per DF segons mostres. Rivet d'alumini 1700 tipus Inther o
equivalent, encastat en la part inferior de la fulla, de dimensions 12,5x28.5mm. Burlet inferior
per a aïllament acústic de 35dB. Cantells verticals protegits amb platina d'alumini igual que
els marcs.
- bastiment amb obertura de porta fabricat amb perfils extrusionats en alumini plata.
- remat interior de forat amb recercat de llindes verticals i horitzontals de fusta de pi de
10mm de gruix, sobresortint 10mm sobre el revestiment del passadís.
- 3 frontisses ocultes regulables en acer de 3mm de pala.
- subjecció mitjançant cargols ocults a envans
- junts amb rivet perimetral embotit en el cèrcol per minorar l'impacte de la porta.
- maneta d'acer inoxidable mate, tipus Logic de Gröel o equivalent a ambdós costats amb
suports metàl·lics.
- topall cilíndric d'acer inoxidable amb neoprè, fixat al paviment amb cargols.
Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte

1.586,69 €

(MIL CINC-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-11 EAQDP30U u P_03 Porta de fusta d'1 fulles batent acustiques, aïllament a soroll aeri de 35 dB(A), de
mides aproximades 120 cm d'amplària i 220 cm d'alçària, obertura cap a l'interior, i col.locada
aliniada paret exterior, formada per:
- 1 fulla batents de 120x250 cm de 43 mm de gruix, amb bastiment perimetral de compacte
fenòlic de 10mm de gruix sobre fusta dura de 27x33mm, ànima d'aglomerat alleugerit,
aplacada per a les 2 cares amb tauler de MDF (hidròfug) de 7 mm de gruix acabat xapat amb
laminat de resines a alta pressió HPL de 0,9 mm de gruix tipus POLYREY o equivalent, color
a definir per DF segons mostres. Rivet d'alumini 1700 tipus Inther o equivalent, encastat en la
part inferior de la fulla, de dimensions 12,5x28.5mm. Burlet inferior per a aïllament acústic de
35dB. Cantells verticals protegits amb platina d'alumini igual que els marcs.
- bastiment amb obertura de porta fabricat amb perfils extrusionats en alumini plata.
- remat interior de forat amb recercat de llindes verticals i horitzontals de fusta de pi de
10mm de gruix, sobresortint 10mm sobre el revestiment del passadís.
- 3 frontisses ocultes regulables en acer de 3mm de pala.
- subjecció mitjançant cargols ocults a envans
- junts amb rivet perimetral embotit en el cèrcol per minorar l'impacte de la porta.
- maneta d'acer inoxidable mate, tipus Logic de Gröel o equivalent a ambdós costats amb
suports metàl·lics.
- topall cilíndric d'acer inoxidable amb neoprè, fixat al paviment amb cargols.
Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte

1.192,89 €

(MIL  CENT NORANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-12 EAVT136C m2 Cortina de teixit d'estor plegable d'1,5 a 2 m d'amplària i 2 m d'alçària, amb sistema
d'accionament amb cadeneta i guia d'alumini, col·locada amb fixacions mecàniques

70,76 €

(SETANTA EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-13 EAVU010U u Alfombra modular de 2,2 x 2,2 m aprox. amb base de pvc tipus interface o equivalent, color a
escollir la DF.

459,76 €

(QUATRE-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-14 EB92U200 m2 Vinil autoadhesiu transprent amb diferents pictogrames, al tall segona plànols, col·locat 341,62 €

(TRES-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-15 EE51M0B1 m2 Formació de conducte rectangular de placa rígida de llana mineral de vidre (MW) per a
aïllaments aglomerada amb resines termoenduribles (<= 0,033 W/mK), 25 mm de gruix i
resistència tèrmica >= 0,75758 m2.K/W, amb làmina multicapa d'alumini, malla de vidre i
paper kraft, i vel acústic interior. Muntat encastat en el cel ras.
Marca Isover model Climaver NETO o similar

46,88 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)
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P-16 EEK1S212 u Reixeta d´impulsió o retorn, amb aletes horitzontals orientables individualment, de 1.000X100
mm, amb marc de montatge, color a definir per la DF. Amb tots els accessoris.
Marca igual a les reixes existents o equivalent, instal·lada.

150,19 €

(CENT CINQUANTA EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-17 EH12U010 m Llumenera decorativa modular d'alumini, tira Led IP44,  regulable, muntada superficialment 107,27 €

(CENT SET EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-18 EQ72S010 u T1 Taula de reunions:
BK - VIS o equivalent. Taula de reunions composta per 6 mòduls de teuler de xapa de fusta
natural de roure americà vernissat transparet mate, amb doble biga. Mides 950 x 200 x 74
cm. Electrificació a partir d'un totem central, bandeja inferior i 12 top accès amb mateix
acabat de sobre (26 connexions + 26 RJ45). Cada top accès té dos endolls i dos rj45 amb
axepció de les cantonades que tenen dos top accès mes llargs amb 3 endolls i 3 RJ45 cada
un. Pasacables HDMI per 6 pantalles de sobre taulell.

17.607,80 €

(DISSET MIL SIS-CENTS SET EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-19 EQ72S020 u C1 Cadira:
WILKHAHN - BUTACA - OCCO CONFERENCE o equivalent. Cadira confident sala de
reunió amb base i suports d'alumini injectat negre, polipropilè reciclable, estructura giratoria
de 5 radis amb rodes i regulador d'alçada, entapissat color gris tipis ERA gris fosc o similar.

1.458,96 €

(MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-20 EQ72S030 u M3 Moble baix nevera:
OFITRES o equivalent - Armari baix de 3 mòduls de DM amb melamina gris ral a definir DF,
amb portes batents i tirador de ferro en color negre, amb estructura metal.lica i potes, de
mides totals 270X45X80 cm. Inclou previsió per instal.lació de mininevera. No inclou nevera,
si reixes de ventil.lació.

1.232,70 €

(MIL DOS-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-21 EQ72S040 u M1 Moble baix perimetral:
OFITRES o equivalent - Armari baix de mides totals 720x45x80 cm - model compost per 8
mòduls de dm amb melamina color gris ral a definir per DF, amb portes batients de DM amb
melamina, folre superior i prestatge interior de roure, tirador d'ungler. Mides mòdul
90x45x80cm.

3.459,33 €

(TRES MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-22 EQ72S050 u M2 Banc / jardinera:
SYSTEMTRONIC o equivalent - Banc jardinera d'alumini lacat de color gris ral a definir per
la DF segons plànols, seient tapissat color gris  RAL 9002, de mides totals 140X40X43 CM.

1.375,42 €

(MIL TRES-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-23 EQ72S070 u Planta 2:
DIABLA o equivalent - Jardinera - GOBI 2 polietile color a definir, de medes ø80 h43cm

266,71 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-24 EQ72S080 u Planta 1:
DIABLA o equivalent - Jardinera - GOBI 1 polietile color a definir, de medes ø43 h43cm

153,19 €

(CENT CINQUANTA-TRES EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-25 EQ72S090 u L1 llum de peu
Llum de peu tipus Cala de Marset o equivalent.

1.376,83 €

(MIL TRES-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-26 EQ72S09U u L2 llum de suspensió
Llum de suspensió de llum directe tipus THIRD de Milan o equivalent.

441,77 €

(QUATRE-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)
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P-27 EQ72S100 u T3 Taula:
Taula de centre model EIDOS d'ACTIU o equivalent, d'estructura metal.lica d'acabat tipus
Titanium, i de superficie de fusta de 16 mm de gruix acabat amb melamina de roure amb
cantell recte, amb una alçada de 25 cm i diàmetre de 90 cm.

887,31 €

(VUIT-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-28 EQ72S105 u T4 Taula:
Taula de centre model EIDOS d'ACTIU o equivalent, d'estructura metal.lica d'acabat tipus
Titanium, i de superficie de ´´Dekton´´ de 12 mm de gruix acabat amb Kelya Black amb
cantell biselat, amb una alçada de 31 cm i diàmetre de 60 cm.

777,31 €

(SET-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-29 EQ72S110 u S2, 3 Sofà:
Sofà de TONO d'OFITRES o equivalent, de 3 mòduls, de mides totals 183x62 cm.
L'estructura està composta per una estructura de DM de 22mm lacat gris, entapissada seient,
respatller i braços de color gris CSE11 GRIS i estructura metal.lica de peu de tub ovalat de
40x20mm i estructura rectangular de 40x20mm, acabats en negre Ral 9003

2.768,28 €

(DOS MIL SET-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-30 EQ72S115 u S1, 2 Sofà:
Safà de TONO d'OFITRES o equivalent, de 2 mòduls, de mides total 123x62 cm.
L'estructura està composta per una estructura de DM de 22mm lacat gris, entapissada seient,
respatller i braços de color gris CSE11 GRIS i estructura metal.lica de peu de tub ovalat de
40x20mm i estructura rectangular de 40x20mm, acabats en negre Ral 9003

2.218,28 €

(DOS MIL DOS-CENTS DIVUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-31 EQ72S120 u S3, 1 Sofà:
Sofà de TONO d'OFITRES o equivalent, de 1 mòduls. L'estructura està composta per una
estructura de DM de 22mm lacat gris, entapissada seient, respatller i braços de color gris
CSE11 GRIS i estructura metal.lica de peu de tub ovalat de 40x20mm i estructura rectangular
de 40x20mm, acabats en negre Ral 9003

1.668,28 €

(MIL SIS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-32 EQ72S125 u B1 Tamburet:
Tamburet d'estructura metalica i seient en prolipropile. seient entapissat mateix tela que
cadires C1, color gris tipis ERA gris fosc o similar.

392,31 €

(TRES-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-33 EQ72S130 u T2 Taula:
Taula alta model EIDOS d'ACTIU o equivalent, d'estructura metal.lica d'acabat tipus
Titanium, i de superficie de fusta de 16 mm de gruix acabat amb melamina de roure amb
cantell recte, amb una alçada de 100 cm i diàmetre de 60 cm.

722,31 €

(SET-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-34 EQ72S140 u A1 Armari:
Armari fet a mida de fusta, de tres mòduls amb portes corredisses, de mides
totalsaproximades 230 cm d'amplària, 250 cm d'alçària i 62 cm d'ample, de tauler de DM
hidròfog de 19 mm de gruix, formada per:
- 3 fulles corredisses de 77 x 230 cm, de tauler de DM hidròfog de 19 mm de gruix acabat
xapat amb laminat de roure natural amb vernís incolor mate, per a les dues cares.
- tapetes d'acabat de tauler de DM hidròfog de 19 mm de gruix acabat xapat amb laminat de
roure natural amb vernís incolor mate.
- cada mòdul amb barra i tres prestatges.
- enrasat amb revestiment exterior.
- frontisses ocultes regulables.
- tirador rodo encastat.
Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte

3.333,83 €

(TRES MIL TRES-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)
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P-35 EQ72S160 u CO Consola:
Consola formada per estructura de ferro color negre amb sobre de DM lacat de gris ciar.
mides 200x20x60 cm

887,31 €

(VUIT-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-36 EQ72S170 u A2 Arxivador:
Armari modular de fusta, de cinc mòduls de 80 cm d'ample amb dues portes batents cada
un, de mides totals aproximades 400 cm d'amplària, 185 cm d'alçària i 42 cm d'ample, de
tauler de DM hidròfog de 19 mm de gruix, formada per:
- 5 mòduls de dues portes batents cada una, de mides de 80 cm d'amplària, 185 cm alçada i
42 de fondo, de tauler de DM hidròfog de 19 mm de gruix acabat xapat amb laminat de
melamina color gris clar, per a les dues cares.
- tapetes d'acabat de tauler de DM hidròfog de 19 mm de gruix acabat amb melamina del
mateix color.
- quatres prestatges xapats amb melamina de roure, amb fixacions amb cremallera.
- enrasat amb revestiment exterior.
- frontisses ocultes regulables.
- tirador i pany i clau.
Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte.

2.763,59 €

(DOS MIL SET-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-37 EQ72U010 u M4 Sofà amb taula alta:
Conjunt de sofà amb taula alta, d'estructura metàl·lica de mides de 2,33 m de llarg x 1,08 m
d'ample x 1,00 m d'alçada, formant un sofà de 3 places de 1,83x0,63x1,00 m amb una taula
alta a l'extrem de 050x0,63 m i un respetller amb jardinera de 2,33x0,45x1,00 m, aplacat amb
tauler de DM acabat lacat color segons DF, inclos coixins sofa tapissats de la mateixa tela
que les cadires confident, i calaix de pvc negre per a la formació de la jardinera. Tot segons
plànols.

8.666,86 €

(VUIT MIL SIS-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-38 EQZ3U001 ut Quadre de marc metal.lic negre amb vidre de 3 mm, de format DIN A1, de mides aprox. de
60x90 cm, col·locat amb fixacions mecàniques

89,77 €

(VUITANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-39 EQZ3U002 ut Quadre de marc metal.lic negre amb vidre de 3 mm, de mides aprox. de 90x110 cm, col·locat
amb fixacions mecàniques

111,77 €

(CENT ONZE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-40 FR4D010U u Subministrament d' Epipremnum aureum - potus, en contenidor de 3 l 5,50 €

(CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-41 FR4F010U u Subministrament de Monstera en test 14 cm 11,00 €

(ONZE EUROS)

P-42 FR4F020U u Subministrament de Ficus en test 14 cm 13,20 €

(TRETZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-43 FR6B1154 u Plantació en massa de planta de petit port en test de volum < 1 l, en terreny prèviament
preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg

1,37 €

(UN EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-44 K2161511 m2 Enderroc d'envà de plaques de guix laminat amb el seu entremat metal.lic i aïllament, inclòs
la p.p. instal.lacions i tabica acustica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

11,51 €

(ONZE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-45 K218A41U m2 Enderroc de cel ras, entramat de suport i tabiques, inclos instal·lacions existents al
interior,amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, inclos les tabiques
acústiques

16,24 €

(SETZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)
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P-46 K2194B21 m2 Arrencada de paviment laminar, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

7,38 €

(SET EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-47 K21A3011 u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor

14,76 €

(CATORZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-48 K21H3121 u Desmuntatge per a substitució de llumenera interior encastada, a una alçària <= 3 m, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

5,77 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-49 K24U0010 u Jornada per a desplaçament i/o transport de mobiliari a aplec o taller o diposit, amb camió i
temps d'espera per a la càrrega, amb un recorregut de fins a 10 km

472,38 €

(QUATRE-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-50 K2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

29,52 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-51 K2R540E0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat

28,66 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-52 K2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una
densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

25,30 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-53 K9P1010U m2 Paviment per a substitució o reparació de llosetes viniliques compactes iguals a les existents,
tipus Flex Design de Forbo, model Concret natural 1632, de 500x500x5 mm autoportants,
massa de 6,55 kg/m2, amb capa d'ùs calandrada de 1mm i capa de fibra de vidre intermitja,
col.locades sense adherir damunt el paviment tècnic o terratzo existent, absorcio acústica 12
db

70,96 €

(SETANTA EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-54 P654-8R4T m2 Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per
estructura senzilla reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix
total de l'envà de 108 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm
d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades
mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >=
1,081 m2·K/W

83,98 €

(VUITANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-55 P7CRB-HELS m2 Subministrament i instal·lació de Rockfon® Panel Tabique Plenum, barrera acústica de llana
de roca revestida d?un complex d?alumini per ambdues cares, amb aïllament acústic directe
Rw=15 dB, per a limitar les transmissions sonores pel plènum, reacció al foc A1 (EN
13501-1), resistència a la humitat i estabilitat dimensional fins 100 % HR

47,75 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-56 P89I-4V8Q m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

7,47 €

(SET EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-57 P89I-4V8S m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

6,42 €

(SIS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)
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P-58 PG2N-EUK7 m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

1,61 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-59 PG2N-EUKJ m Tub flexible corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

2,78 €

(DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-60 PG33-E6CR m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

2,58 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-61 PG33-E756 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

3,18 €

(TRES EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-62 PG33-I06A u Material Divers (Connectors Wieland, caixes derivació, petit material, etc.) 16,83 €

(SETZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-63 PG62-I003 u Subministrament i col·locació de les caixes d'endolls per a empotrar a paviment tècnic. Inclou
mecanismes elèctrics (2 preses color vermell, 2 preses color blanc i 4 preses RJ45 Cat 7
FTP) i elements necessaris per la posterior col·locació dels mecanismes.
Instal·lació i subministrament per cada material o acció de manera independent.
Inclou els cables necessaris, elements de fixació o aïllament (brides, cargols, etc.).
Inclou treballs de replanteig, col·locació i fixació a les parets o panells de fusta.
S'instal·laran assegurant el correcte funcionament així com el compliment de la normativa
vigent.
S'inclouen tots els elements adicionals no esmentats per garantir la correcta instal·lació i
funcionament.
Marca i model igual a la resta de caixes de la planta.
Criteri d'amidament: unitat realment executada segons les especificacions de la DT

161,72 €

(CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-64 PG65-I008 u Caixa per a mecanismes, per a tres elements, per muntatge en superficie (sobre canal sota
mobiliari).

Inclou mecanismes: 2 preses color blanc, 1 presa doble RJ45 Cat7 FTP
Inclou sistema de suportació adient per l'ancoratge a la canal.
Inclou treballs de replanteig, col·locació i fixació.
Inclou connexionat de les preses elèctriques i RJ45
S'instal·laran assegurant el correcte funcionament així com el compliment de la normativa
vigent.
S'inclouen tots els elements adicionals no esmentats per garantir la correcta instal·lació i
funcionament.
Marca i model igual a la resta de caixes de la planta.

Criteri d'amidament: unitat realment executada segons les especificacions de la DT

67,44 €

(SEIXANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-65 PG65-I009 u Caixa per a mecanismes, per a tres elements, per muntatge en superficie (sobre canal sota
mobiliari).

Inclou mecanismes: 3 preses color vermell
Inclou sistema de suportació adient per l'ancoratge a la canal.
Inclou treballs de replanteig, col·locació i fixació.
Inclou connexionat de les preses elèctriques.
S'instal·laran assegurant el correcte funcionament així com el compliment de la normativa

49,75 €
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vigent.
S'inclouen tots els elements adicionals no esmentats per garantir la correcta instal·lació i
funcionament.
Marca i model igual a la resta de caixes de la planta.

Criteri d'amidament: unitat realment executada segons les especificacions de la DT
(QUARANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-66 PG65-I010 u Caixa per a mecanismes, per a tres elements, per muntatge en superficie (sobre canal sota
mobiliari).

Inclou mecanismes: 1 presa color blanc, 2 preses dobles RJ45 Cat7 FTP
Inclou sistema de suportació adient per l'ancoratge a la canal.
Inclou treballs de replanteig, col·locació i fixació.
Inclou connexionat de les preses elèctriques i RJ45
S'instal·laran assegurant el correcte funcionament així com el compliment de la normativa
vigent.
S'inclouen tots els elements adicionals no esmentats per garantir la correcta instal·lació i
funcionament.
Marca i model igual a la resta de caixes de la planta.

Criteri d'amidament: unitat realment executada segons les especificacions de la DT

87,89 €

(VUITANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-67 PG6O-77NP u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V,
amb tapa protegida, preu mitjà, encastada

15,38 €

(QUINZE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-68 PH20-I002 u Llumenera decorativa estanca tipus downlight, amb grau de protecció IP-65, amb 1 làmpada
de fluorescència de 26 W en posició horitzontal, amb reactància ferromagnètica,
portalàmpades G-24-d3, amb un diàmetre d'encastament de 160 a 200 mm i alçària de fins a
85 mm, encastada al sostre

101,08 €

(CENT UN EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-69 PH25-I001 u Subministrament i instal·lació d'equip d'il·luminació fluorescent encastat a cel ras de guix
laminat. De 600mm, 1200mm o 1500mm de longitud segons indicacions de la DT. Marca
IRELUZ model Syluz o equivalent, fluorescents T5. Tª color: 3000, 3500 o 4000 ºK (igual que
els existents a tota la planta).
Inclou treballs de replanteig, col·locació, fixació a cel ras i connexió de l'equip. S'inclouen els
cargols necessaris i les fixacions.
S'instal·larà assegurant el seu correcte funcionament així com el compliment de la normativa
vigent.
S'assegurarà la integració de la nova il·luminació amb la gestió de l'edifici i es deixarà la
regulació de les llumeneres linials de la sala de reunions al 70%.
Inclou làmpades fluorescents.

Criteri d'amidament: unitats realment instal·lades segons especificacions de la DT.

106,94 €

(CENT SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-70 PH57-B37V u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no
estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 140 a 170
lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt,
col·locat encastat

108,22 €

(CENT VUIT EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-71 PINS-I005 u Reubicació i connexió de caixa d'endolls on indiqui la Propietat. S'inclou el desmuntatge de la
caixa existent i retirada de cablejat o elements obsolets.
S'inclouen treballs de replanteig, col·locació i fixació de la caixa. S'inclouen els cargols,
fixacions i cablejat necessari per assegurar la seva correcta fixació i funcionament.
Criteri d'amidament: unitat realment muntada segons indicacions de la DT.

222,67 €

(DOS-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)
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P-72 PINS-I020 u Treballs de modificació i adaptació de conductes i instal·lacions de clima.
Caldrà assegurar la estanqueitat de la instal·lació, el bon funcionament i que no es
produeixin sorolls no desitjats.

Inclou la reubicació de reixetes de ventilació recuperades.
Criteri d'amidament: unitats realment executades segons especificacions de la DT.

296,90 €

(DOS-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-73 PINS-I021 u Reubicació i connexió de termostats on indiqui la Propietat. S'inclou el desmuntatge de la
caixa existent i retirada de cablejat o elements obsolets.
S'inclouen treballs de replanteig, col·locació i fixació de la caixa. S'inclouen els cargols,
fixacions i cablejat necessari per assegurar la seva correcta fixació i funcionament.
S'inclou cablejat i programació
Criteri d'amidament: unitat realment muntada segons indicacions de la DT.

296,90 €

(DOS-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-74 PINS-I023 u Integració i modificació del control SCADA existent del fabricant Sauter, per incloure les
modificacions realitzades en la nova instal·lació de climatització

Programació, enginyeria posada en marxa: dels nous fancoils FC443 - FC444 - FC 540 -
FC541

S'inclou cablejat i programació

4.089,96 €

(QUATRE MIL VUITANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-75 PINS-I04A u Treballs d'electricista per reubicació i modificació d'elements i traçats elèctrics varis segons
indicacions de la DT:
- Mecanismes
- Llums emergències
- Llumeneres
- Preses de corrent
- Detectors de presència
- Mecanismes de persianes
- Altres

Caldrà comprovar que tots els elements queden ben instal·lats i en bon funcionament.
Instal·lació i subministrament per cada material o acció de manera independent.
Inclou subminitrament del cablejat elèctric, conduccions i elements de fixació o aïllament
(brides, cargols, etc.).
Inclou subministrament i instal·lació de punts de connexió en paret passadís per la futura
instal·lació de aplics. Inclou integració amb el sistema de control lumínic existent del
passadís.
Inclou treballs de replanteig, col·locació i fixació a les parets o panells de fusta.
S'instal·laran assegurant el correcte funcionament així com el compliment de la normativa
vigent.
S'inclouen tots els elements adicionals no esmentats per garantir la correcta instal·lació i
funcionament.
Criteri d'amidament: unitat realment enretirada segons especificacions de la DT.

90,74 €

(NORANTA EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-76 PINS-I04B u Treballs d'electricista per reubicació i modificació d'elements i traçats de telecomunicacions
varis segons indicacions de la DT.
- Mecanismes RJ45
- Altres

Caldrà comprovar que tots els elements queden ben instal·lats i en bon funcionament.
Instal·lació i subministrament per cada material o acció de manera independent.
Inclou subminitrament del cablejat FTP Cat7, conduccions i elements de fixació o aïllament
(brides, cargols, etc.).
Inclou treballs de replanteig, col·locació i fixació a les parets o panells de fusta.
S'instal·laran assegurant el correcte funcionament així com el compliment de la normativa
vigent.
S'inclouen tots els elements adicionals no esmentats per garantir la correcta instal·lació i
funcionament.

134,79 €
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Criteri d'amidament: unitat realment enretirada segons especificacions de la DT.
(CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-77 PINS-I04C u Treballs d'electricista per reubicació i modificació d'elements i traçats de PCI varis segons
indicacions de la DT.
- Detectors
- Pulsadors
- Altres

Caldrà comprovar que tots els elements queden ben instal·lats i en bon funcionament.
Instal·lació i subministrament per cada material o acció de manera independent.
Inclou subminitrament del cablejat PCI, conduccions i elements de fixació o aïllament
(brides, cargols, etc.).
Inclou treballs de replanteig, col·locació i fixació a les parets o panells de fusta.
S'instal·laran assegurant el correcte funcionament així com el compliment de la normativa
vigent.
S'inclouen tots els elements adicionals no esmentats per garantir la correcta instal·lació i
funcionament.
Criteri d'amidament: unitat realment enretirada segons especificacions de la DT.

96,69 €

(NORANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-78 PP32-I021 u Subministrament i instal·lació de Monitor 120'' QSTECH XWALL PLUS12013LED - LED ALL
IN ONE PITCH 1.3, 1920×1080, Refresh Rate(HZ)3840, Android 9.0

Inclou muntatge i instal·lació de tots els elements, visites a obra per part d'empresa
especialista, configuració, posada en marxa de tot el sistema i formació del funcionament.

Inclou tots els elements i mitjans necessaris per la integració del nou sistema d'audiovisuals
amb els elements existents que s'aprofitin.
Inclou accesoris, petit material, transports i desplaçaments

27.611,91 €

(VINT-I-SET MIL SIS-CENTS ONZE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-79 PP32-I022 u Subministrament i instal·lació de Splitter HDMI LINDY DIVISOR 8 PUERTOS HDMI 2.0 18G

Inclou muntatge i instal·lació de tots els elements, visites a obra per part d'empresa
especialista, configuració, posada en marxa de tot el sistema i formació del funcionament.

Inclou tots els elements i mitjans necessaris per la integració del nou sistema d'audiovisuals
amb els elements existents que s'aprofitin.
Inclou accesoris, petit material, transports i desplaçaments

355,72 €

(TRES-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-80 PP32-I023 u Subministrament i instal·lació de Monitors de taula Arthur Holm AH22BTX16GA

Inclou muntatge i instal·lació de tots els elements, visites a obra per part d'empresa
especialista, configuració, posada en marxa de tot el sistema i formació del funcionament.

Inclou tots els elements i mitjans necessaris per la integració del nou sistema d'audiovisuals
amb els elements existents que s'aprofitin.
Inclou accesoris, petit material, transports i desplaçaments

3.089,02 €

(TRES MIL VUITANTA-NOU EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-81 PP32-I024 u Subministrament i instal·lació de Matriu de Video Lightware MMX4X2-HDMI-USB20-L

Inclou muntatge i instal·lació de tots els elements, visites a obra per part d'empresa
especialista, configuració, posada en marxa de tot el sistema i formació del funcionament.

Inclou tots els elements i mitjans necessaris per la integració del nou sistema d'audiovisuals
amb els elements existents que s'aprofitin.
Inclou accesoris, petit material, transports i desplaçaments

1.650,17 €
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(MIL SIS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-82 PP32-I025 u Subministrament i instal·lació de Wacom One 13 Touch

Inclou muntatge i instal·lació de tots els elements, visites a obra per part d'empresa
especialista, configuració, posada en marxa de tot el sistema i formació del funcionament.

628,38 €

(SIS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-83 PP32-I031 u Subministrament i instal·lació de microfòn BIAMP PARLÉ TCM-XEX

Inclou muntatge i instal·lació de tots els elements, visites a obra per part d'empresa
especialista, configuració, posada en marxa de tot el sistema i formació del funcionament.

Inclou tots els elements i mitjans necessaris per la integració del nou sistema d'audiovisuals
amb els elements existents que s'aprofitin.
Inclou accesoris, petit material, transports i desplaçaments

1.834,18 €

(MIL VUIT-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-84 PP32-I032 u Subministrament i instal·lació de microfon de sostre BIAMP Tesira Parlé TCM-X

Inclou muntatge i instal·lació de tots els elements, visites a obra per part d'empresa
especialista, configuració, posada en marxa de tot el sistema i formació del funcionament.

Inclou tots els elements i mitjans necessaris per la integració del nou sistema d'audiovisuals
amb els elements existents que s'aprofitin.
Inclou accesoris, petit material, transports i desplaçaments

2.937,95 €

(DOS MIL NOU-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-85 PP32-I033 u Subministrament i instal·lació de Processador de audioBIAMP TESIRAFORTE-X400

Inclou muntatge i instal·lació de tots els elements, visites a obra per part d'empresa
especialista, configuració, posada en marxa de tot el sistema i formació del funcionament.

Inclou tots els elements i mitjans necessaris per la integració del nou sistema d'audiovisuals
amb els elements existents que s'aprofitin.
Inclou accesoris, petit material, transports i desplaçaments

5.651,97 €

(CINC MIL SIS-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-86 PP32-I034 u Subministrament i instal·lació de Amplificador POWERSOFT Mezzo 322 A

Inclou muntatge i instal·lació de tots els elements, visites a obra per part d'empresa
especialista, configuració, posada en marxa de tot el sistema i formació del funcionament.

Inclou tots els elements i mitjans necessaris per la integració del nou sistema d'audiovisuals
amb els elements existents que s'aprofitin.
Inclou accesoris, petit material, transports i desplaçaments

980,58 €

(NOU-CENTS VUITANTA EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-87 PP32-I035 u Subministrament i instal·lació de Parella d'altaveus BOSE DesignMax DM2-LP

Inclou muntatge i instal·lació de tots els elements, visites a obra per part d'empresa
especialista, configuració, posada en marxa de tot el sistema i formació del funcionament.

Inclou tots els elements i mitjans necessaris per la integració del nou sistema d'audiovisuals
amb els elements existents que s'aprofitin.
Inclou accesoris, petit material, transports i desplaçaments

514,97 €
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(CINC-CENTS CATORZE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-88 PP32-I041 u Subministrament i instal·lació de Cable HDMI 10 m Purelink ULS1000-100

Inclou muntatge i instal·lació de tots els elements, visites a obra per part d'empresa
especialista, configuració, posada en marxa de tot el sistema i formació del funcionament.

Inclou tots els elements i mitjans necessaris per la integració del nou sistema d'audiovisuals
amb els elements existents que s'aprofitin.
Inclou accesoris, petit material, transports i desplaçaments

173,36 €

(CENT SETANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-89 PP32-I042 u Subministrament i instal·lació de Cable HDMI 3 m Kramer C-UNIKAT-15

Inclou muntatge i instal·lació de tots els elements, visites a obra per part d'empresa
especialista, configuració, posada en marxa de tot el sistema i formació del funcionament.

Inclou tots els elements i mitjans necessaris per la integració del nou sistema d'audiovisuals
amb els elements existents que s'aprofitin.
Inclou accesoris, petit material, transports i desplaçaments

180,26 €

(CENT VUITANTA EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-90 PP32-I043 u Subministrament i instal·lació de Cable U/FTP 4,6 m Kramer C-UNIKAT-15

Inclou muntatge i instal·lació de tots els elements, visites a obra per part d'empresa
especialista, configuració, posada en marxa de tot el sistema i formació del funcionament.

Inclou tots els elements i mitjans necessaris per la integració del nou sistema d'audiovisuals
amb els elements existents que s'aprofitin.
Inclou accesoris, petit material, transports i desplaçaments

93,19 €

(NORANTA-TRES EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-91 PP32-I044 u Subministrament i instal·lació de Cable U/FTP 22,9 m Kramer C-UNIKAT-75

Inclou muntatge i instal·lació de tots els elements, visites a obra per part d'empresa
especialista, configuració, posada en marxa de tot el sistema i formació del funcionament.

Inclou tots els elements i mitjans necessaris per la integració del nou sistema d'audiovisuals
amb els elements existents que s'aprofitin.
Inclou accesoris, petit material, transports i desplaçaments

197,38 €

(CENT NORANTA-SET EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-92 PP32-I045 u Subministrament i instal·lació de Cable altaveus Emelec Q15-215N

Inclou muntatge i instal·lació de tots els elements, visites a obra per part d'empresa
especialista, configuració, posada en marxa de tot el sistema i formació del funcionament.

Inclou tots els elements i mitjans necessaris per la integració del nou sistema d'audiovisuals
amb els elements existents que s'aprofitin.
Inclou accesoris, petit material, transports i desplaçaments

520,53 €

(CINC-CENTS VINT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-93 PP44-664G m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 7 F/FTP,
aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda,
no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

2,78 €

(DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)
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suports metàl·lics.
- topall cilíndric d'acer inoxidable amb neoprè, fixat al paviment amb cargols.
Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte

BAQDP20U u P_01  Porta de fusta de 2 fulles batents acustiques, aïllament a soroll aeri de 35 dB(A) 1.338,00000 €
Altres conceptes 248,69000 €

P-11 EAQDP30U u P_03 Porta de fusta d'1 fulles batent acustiques, aïllament a soroll aeri de 35 dB(A), de
mides aproximades 120 cm d'amplària i 220 cm d'alçària, obertura cap a l'interior, i col.locada
aliniada paret exterior, formada per:
- 1 fulla batents de 120x250 cm de 43 mm de gruix, amb bastiment perimetral de compacte
fenòlic de 10mm de gruix sobre fusta dura de 27x33mm, ànima d'aglomerat alleugerit,
aplacada per a les 2 cares amb tauler de MDF (hidròfug) de 7 mm de gruix acabat xapat amb
laminat de resines a alta pressió HPL de 0,9 mm de gruix tipus POLYREY o equivalent, color
a definir per DF segons mostres. Rivet d'alumini 1700 tipus Inther o equivalent, encastat en la
part inferior de la fulla, de dimensions 12,5x28.5mm. Burlet inferior per a aïllament acústic de
35dB. Cantells verticals protegits amb platina d'alumini igual que els marcs.
- bastiment amb obertura de porta fabricat amb perfils extrusionats en alumini plata.
- remat interior de forat amb recercat de llindes verticals i horitzontals de fusta de pi de
10mm de gruix, sobresortint 10mm sobre el revestiment del passadís.
- 3 frontisses ocultes regulables en acer de 3mm de pala.
- subjecció mitjançant cargols ocults a envans
- junts amb rivet perimetral embotit en el cèrcol per minorar l'impacte de la porta.
- maneta d'acer inoxidable mate, tipus Logic de Gröel o equivalent a ambdós costats amb
suports metàl·lics.
- topall cilíndric d'acer inoxidable amb neoprè, fixat al paviment amb cargols.
Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte

1.192,89 €

BAQDP30U u P_03  Porta de fusta d'1 fulles batent acustiques, aïllament a soroll aeri de 35 dB(A), d 980,00000 €
Altres conceptes 212,89000 €

P-12 EAVT136C m2 Cortina de teixit d'estor plegable d'1,5 a 2 m d'amplària i 2 m d'alçària, amb sistema
d'accionament amb cadeneta i guia d'alumini, col·locada amb fixacions mecàniques

70,76 €

BAVT136C m2 Cortina de teixit d'estor plegable  d'1,5 a 2 m d'amplària i 2 m d'alçària, amb sistema d' 51,60000 €
Altres conceptes 19,16000 €

P-13 EAVU010U u Alfombra modular de 2,2 x 2,2 m aprox. amb base de pvc tipus interface o equivalent, color a
escollir la DF.

459,76 €

BAVU010U m2 Alfombra de 2,2 x 2,2 m aprox. 412,25000 €
Altres conceptes 47,51000 €

P-14 EB92U200 m2 Vinil autoadhesiu transprent amb diferents pictogrames, al tall segona plànols, col·locat 341,62 €

BB92U200 m2 Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames 267,05000 €
Altres conceptes 74,57000 €

P-15 EE51M0B1 m2 Formació de conducte rectangular de placa rígida de llana mineral de vidre (MW) per a
aïllaments aglomerada amb resines termoenduribles (<= 0,033 W/mK), 25 mm de gruix i
resistència tèrmica >= 0,75758 m2.K/W, amb làmina multicapa d'alumini, malla de vidre i
paper kraft, i vel acústic interior. Muntat encastat en el cel ras.
Marca Isover model Climaver NETO o similar

46,88 €

BEY5B000 u Part proporcional d'elements de muntatge per a conducte rectangular de llana aïllant, 0,29000 €

BEW5B000 u Suport estàndard per a conducte rectangular llana aïllant, preu alt 3,03000 €

B7C4VJB1 m2 Formació de conducte rectangular de placa rígida de llana mineral de vidre (MW) per 19,53850 €
Altres conceptes 24,02150 €

P-16 EEK1S212 u Reixeta d´impulsió o retorn, amb aletes horitzontals orientables individualment, de 1.000X100
mm, amb marc de montatge, color a definir per la DF. Amb tots els accessoris.
Marca igual a les reixes existents o equivalent, instal·lada.

150,19 €
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BEK1S204 u Reixeta d´impulsió o retorn, amb aletes horitzontals orientables individualment, de 1.0 121,10000 €
Altres conceptes 29,09000 €

P-17 EH12U010 m Llumenera decorativa modular d'alumini, tira Led IP44,  regulable, muntada superficialment 107,27 €

BH128ED1 m Llumenera decorativa modular d'alumini, led, de llum indirecte, regulable, per a muntar 79,00000 €
Altres conceptes 28,27000 €

P-18 EQ72S010 u T1 Taula de reunions:
BK - VIS o equivalent. Taula de reunions composta per 6 mòduls de teuler de xapa de fusta
natural de roure americà vernissat transparet mate, amb doble biga. Mides 950 x 200 x 74
cm. Electrificació a partir d'un totem central, bandeja inferior i 12 top accès amb mateix
acabat de sobre (26 connexions + 26 RJ45). Cada top accès té dos endolls i dos rj45 amb
axepció de les cantonades que tenen dos top accès mes llargs amb 3 endolls i 3 RJ45 cada
un. Pasacables HDMI per 6 pantalles de sobre taulell.

17.607,80 €

BQ72S010 U BK - VIS o equivalent. Taula de reunions composta per 6 mòduls de teuler de xapa de 15.980,50000 €
Altres conceptes 1.627,30000 €

P-19 EQ72S020 u C1 Cadira:
WILKHAHN - BUTACA - OCCO CONFERENCE o equivalent. Cadira confident sala de
reunió amb base i suports d'alumini injectat negre, polipropilè reciclable, estructura giratoria
de 5 radis amb rodes i regulador d'alçada, entapissat color gris tipis ERA gris fosc o similar.

1.458,96 €

BQ72S020 U WILKHAHN - BUTACA - OCCO CONFERENCE o equivalent. Cadira confident sala de 1.323,00000 €
Altres conceptes 135,96000 €

P-20 EQ72S030 u M3 Moble baix nevera:
OFITRES o equivalent - Armari baix de 3 mòduls de DM amb melamina gris ral a definir DF,
amb portes batents i tirador de ferro en color negre, amb estructura metal.lica i potes, de
mides totals 270X45X80 cm. Inclou previsió per instal.lació de mininevera. No inclou nevera,
si reixes de ventil.lació.

1.232,70 €

BQ72S030 u OFITRES o equivalent - Armari baix de 3 mòduls de DM amb melamina gris ral a defin 1.113,99000 €
Altres conceptes 118,71000 €

P-21 EQ72S040 u M1 Moble baix perimetral:
OFITRES o equivalent - Armari baix de mides totals 720x45x80 cm - model compost per 8
mòduls de dm amb melamina color gris ral a definir per DF, amb portes batients de DM amb
melamina, folre superior i prestatge interior de roure, tirador d'ungler. Mides mòdul
90x45x80cm.

3.459,33 €

BQ72S040 U OFITRES o equivalent - Armari baix de mides totals 720x45x80 cm - model compost p 3.138,20000 €
Altres conceptes 321,13000 €

P-22 EQ72S050 u M2 Banc / jardinera:
SYSTEMTRONIC o equivalent - Banc jardinera d'alumini lacat de color gris ral a definir per
la DF segons plànols, seient tapissat color gris  RAL 9002, de mides totals 140X40X43 CM.

1.375,42 €

BQ72S050 U SYSTEMTRONIC o equivalent - Banc jardinera d'alumini lacat de color gris ral a defini 1.248,72000 €
Altres conceptes 126,70000 €

P-23 EQ72S070 u Planta 2:
DIABLA o equivalent - Jardinera - GOBI 2 polietile color a definir, de medes ø80 h43cm

266,71 €

BQ72S070 u DIABLA o equivalent - Jardinera - GOBI 2 polietile color a definir, de medes ø80 h43c 240,80000 €
Altres conceptes 25,91000 €

P-24 EQ72S080 u Planta 1:
DIABLA o equivalent - Jardinera - GOBI 1 polietile color a definir, de medes ø43 h43cm

153,19 €

BQ72S080 u DIABLA o equivalent - Jardinera - GOBI 1 polietile color a definir, de medes ø43 h43c 137,60000 €
Altres conceptes 15,59000 €

P-25 EQ72S090 u L1 llum de peu
Llum de peu tipus Cala de Marset o equivalent.

1.376,83 €
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MATERIALS

Entrada: 1 x HDMI (dona)
Sortida: 8 x HDMI (dona)
Control: -
Potència: presa de corrent continu de 5,5/2,1 mm
Dimensions (aprox.) AxPxA: 243x102x16 mm (9,57x4,02x0,63in)
Material de la carcassa: metall
Pes net: 0,728 kg (1,6 lliures)
Temperatura de funcionament: 0 °C - 40 °C (32 °F - 104 °F)
Temperatura d'emmagatzematge: -20 °C - 60 °C (-4 °F - 140 °F)
Humitat: 20 - 90% HR (sense condensació)
Requisits d'alimentació: 12VDC 1A
Color: Negre
Tipus d'embalatge: Caixa de cartró
Dimensions de l'embalatge: 277 x 68 x 183 mm (10,91 x 2,68 x 7,2 polzades)
Pes brut: 0,913 kg (2,01 lliures)
Garantia (anys): 2
Certificat: CE, FCC, RoHS, REACH i Proposició 65 de Califòrnia

Inclou la suportació i tots els elements necessaris per la seva instal·lació i posada en
funcionament.
Marca Lindy Model 38237 o equivalent

BP3E-I11C u Subministrament i instal·lació de monitors de taula. Característiques:

Mida Full HD 21,5´´ TFT Active Matrix, pantalla ampla
Resolució 1920 (h) x 1080 (v) Lluminositat 350 cd/m2
Relació de contrast 1000:1 Píxel 0,24975 (h) x 0,24975 (v) mm
Angle de visió 89°/89° (L/R)/89°/89° (U/D)
Àrea de visualització 476.064 (h) x 267.786 (v)
Vida útil de la retroil·luminació LED 50.000 hores
Temps de resposta Tr 12 ms, Tf 10 ms
Temperatura (funcionament/emmagatzematge) Funcionament 0ºC ~+40ºC; Emmagatzematge
-20ºC ~+60ºC
Carcassa del monitor Alumini fresat amb acabat anoditzat
Vidre AR de 2 cares amb un recobriment antireflectant a la superfície del vidre. Gruix: 3,0 ± 0,3
mm
Senyal d'entrada HDMI *(1 entrada) - Compatibilitat amb HDCP
Alimentació externa 100-240 Vac, 47/63Hz, 12Vdc. Consum d'energia 65W
Mides del monitor 539 x 393 x 35,5 mm[21,22´´ x 14´´ x 1,10´´]
Pes 11 Kg / 24,25 Lbs

Inclou la suportació i tots els elements necessaris per la seva instal·lació i posada en
funcionament.
Marca Arthur Holm Model AH22BTX16GA o equivalent

2.557,33000 €

BP3E-I11D u Subministrament i instal·lació de Matriu de Video. Característiques:

Entrada d'àudio analògic:
Volum: -96 .. 0 dB
Balanç: -100 .. 0 .. 100
Funció de silenci: Sí
Sortida d'àudio analògic: Volum: -57 .. +3 dB
Balanç: -100 .. 0 .. 100
Funció de silenci: S
Especificació:
Resolució: fins a 4K UHD 3840×2160@30Hz, 1600x- 1200 a 60 Hz, FullHD 1920 x 1080 a 60 Hz
Formats d'àudio digital: Admet formats PCM de fins a 8 canals, Dolby TrueHD i DTS-HD Master
Audio 7.1
Emulació EDID: Sí, Gestió avançada d'EDID
Memòria EDID: 120 preestablerts de fàbrica, 12 programables per l'usuari Compatibilitat HDCP: Sí
Pass-through RS-232 Sí, configurable RS-232 (opció de control): 9600, 19200, 38400, 57600,
115200 Baud Rx, Tx (per defecte: 57600) Alimentació local: font d'alimentació de CC 12V, 2A
Consum d'energia: 7W (màxim)
Tancament: metall de 1 mm
Mides: 221 W x 100,4 P x 26 H mm
Conformitat: CE
Garantia: 3 anys
Connectors:

1.249,29000 €
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Entrades de vídeo digital: 4x connector HDMI
Sortides de vídeo digital: 2x connector HDMI
Entrada d'àudio equilibrada: connector Phoenix (Euroblock) de 5 pols
Sortida d'àudio equilibrada: connector Phoenix (Euroblock) de 5 pols
Ethernet: 1 x RJ45 USB: connector mini-USB-B
Entrada i sortida IR: presa de 3,5 mm Port sèrie: Phoenix de 3 pols (Euroblock)
Alimentació: connector DC de bloqueig (2,1 / 5,5 mm)

Inclou la suportació i tots els elements necessaris per la seva instal·lació i posada en
funcionament.
Marca Lightware Model MMX4X2-HDMI-USB20-L o equivalent

BP3E-I32A u Subministrament i instal·lació de Tauleta Wacom One

Inclou la suportació i tots els elements necessaris per la seva instal·lació i posada en
funcionament.
Marca Wacom One 13 Touch o equivalent

539,90000 €

BP44-1A3V m Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 7 F/FTP,
aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no
propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons
la norma UNE-EN 50575

1,51000 €

BP47-1A5J u Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45 categoria 7 F/FTP, d'1,6 a 3,2 m de llargària 42,98000 €

BP47-1A5K u Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45 categoria 7 F/FTP, de 3,2 a 7 m de llargària 53,77000 €

BP7H-I07A u Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 simple, categoria 7
S/FTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu mitjà, encastada

21,84000 €

BPE3-I12A u Subministrament i instal·lació de micròfon. Característiques:

Tecnologia de micròfons: matriu digital de 16 elements
Resposta en freqüència (150 Hz - 16 kHz): ± 3dB
Patró polar: forma de feix actiu SNR (a 1 kHz, 94 dBSPL ponderat A): > 76 dB
SPL màxim (a <1% THD): 109 dB Interval dinàmic (THD+N < 1%): 92 dB, ponderat A
Indicadors: indicador de silenci (LED verd/vermell)
Interfície digital: personalitzada/propietat
Connector: RJ-45 (longitud del cable 6,6 peus [2 metres])
Dimensions totals: Alçada (excloent el muntatge al sostre): 0,7 polzades (17 mm)
Diàmetre: 5,9 polzades (150 mm) Pes: 0,7 lliures (340 g)
Poder: personalitzat/propietari
Distància màxima entre dispositius: 33 peus (10 metres) entre el TCM-XEX i el dispositiu host
DSP
Ambiental:
Interval de temperatura ambiental de funcionament: 32 - 104 ° F (0 - 40 ° C)
Humitat: 0-95% d'humitat relativa (sense condensació) Altitud: 0-3000 m (0-10.000 peus) MSL
Compliment: FCC Part 15B (EUA) Marcat CE (Europa)
Llistat UL i C-UL (EUA i Canadà) Directiva RoHS (Europa)
Avaluat segons els requisits de UL 2043 i és adequat per al seu ús en espais de tractament d'aire

Inclou la suportació i tots els elements necessaris per la seva instal·lació i posada en
funcionament.
Marca Biamp Model 0500.900 o equivalent

1.542,00000 €

BPE3-I12B u Subministrament i instal·lació de Processador de audio. Característiques:

Resposta de freqüència:
De 20 Hz a 20 kHz, sortida de +4 dBu: +0,25 dB/-0,5 dB
THD+N (22 Hz a 22 kHz):
Guany de 0 dB, entrada de +4 dBu: <0,006%
Guany de 54 dB, entrada de -50 dBu: < 0,040%
EIN (sense ponderació, de 22 Hz a 22 kHz): < -125 dBu
Interval dinàmic (en presència de senyal)
De 22 Hz a 22 kHz, guany de 0 dB: > 108 dB
Impedància d'entrada (equilibrada): 8k?
Impedància de sortida (equilibrada): 207?
Entrada màxima: +24 dBu
Sortida màxima (seleccionable): +24dBu, +18dBu, +12dBu, +6dBu, 0dBu, -31dBu
Nombre màxim de canals AVB: 128 x 128

4.950,00000 €
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BQ72S090 u Llum de peu tipus Cala de Marset o equivalent. 1.250,00000 €
Altres conceptes 126,83000 €

P-26 EQ72S09U u L2 llum de suspensió
Llum de suspensió de llum directe tipus THIRD de Milan o equivalent.

441,77 €

BQ72S09U u Llum de suspensió de llum directe tipus THIRD de Milan o equivalent. 400,00000 €
Altres conceptes 41,77000 €

P-27 EQ72S100 u T3 Taula:
Taula de centre model EIDOS d'ACTIU o equivalent, d'estructura metal.lica d'acabat tipus
Titanium, i de superficie de fusta de 16 mm de gruix acabat amb melamina de roure amb
cantell recte, amb una alçada de 25 cm i diàmetre de 90 cm.

887,31 €

BQ72S100 u Taula de centre model EIDOS d'ACTIU o equivalent, d'estructura metal.lica d'acabat ti 800,00000 €
Altres conceptes 87,31000 €

P-28 EQ72S105 u T4 Taula:
Taula de centre model EIDOS d'ACTIU o equivalent, d'estructura metal.lica d'acabat tipus
Titanium, i de superficie de ´´Dekton´´ de 12 mm de gruix acabat amb Kelya Black amb
cantell biselat, amb una alçada de 31 cm i diàmetre de 60 cm.

777,31 €

BQ72S105 u Taula de centre model EIDOS d'ACTIU o equivalent, d'estructura metal.lica d'acabat ti 700,00000 €
Altres conceptes 77,31000 €

P-29 EQ72S110 u S2, 3 Sofà:
Sofà de TONO d'OFITRES o equivalent, de 3 mòduls, de mides totals 183x62 cm.
L'estructura està composta per una estructura de DM de 22mm lacat gris, entapissada seient,
respatller i braços de color gris CSE11 GRIS i estructura metal.lica de peu de tub ovalat de
40x20mm i estructura rectangular de 40x20mm, acabats en negre Ral 9003

2.768,28 €

BQ72S110 u Sofà de TONO d'OFITRES o equivalent, de 3 mòduls, de mides totals 183x62 cm. L'es 2.500,00000 €
Altres conceptes 268,28000 €

P-30 EQ72S115 u S1, 2 Sofà:
Safà de TONO d'OFITRES o equivalent, de 2 mòduls, de mides total 123x62 cm.
L'estructura està composta per una estructura de DM de 22mm lacat gris, entapissada seient,
respatller i braços de color gris CSE11 GRIS i estructura metal.lica de peu de tub ovalat de
40x20mm i estructura rectangular de 40x20mm, acabats en negre Ral 9003

2.218,28 €

BQ72S115 u Safà de TONO d'OFITRES o equivalent, de 2 mòduls, de mides total 123x62 cm. L'est 2.000,00000 €
Altres conceptes 218,28000 €

P-31 EQ72S120 u S3, 1 Sofà:
Sofà de TONO d'OFITRES o equivalent, de 1 mòduls. L'estructura està composta per una
estructura de DM de 22mm lacat gris, entapissada seient, respatller i braços de color gris
CSE11 GRIS i estructura metal.lica de peu de tub ovalat de 40x20mm i estructura rectangular
de 40x20mm, acabats en negre Ral 9003

1.668,28 €

BQ72S120 u S1, 1 Sofà: 1.500,00000 €
Altres conceptes 168,28000 €

P-32 EQ72S125 u B1 Tamburet:
Tamburet d'estructura metalica i seient en prolipropile. seient entapissat mateix tela que
cadires C1, color gris tipis ERA gris fosc o similar.

392,31 €

BQ72S125 u Tamburet d'estructura metalica i seient en prolipropile. seient entapissat mateix tela qu 350,00000 €
Altres conceptes 42,31000 €

P-33 EQ72S130 u T2 Taula:
Taula alta model EIDOS d'ACTIU o equivalent, d'estructura metal.lica d'acabat tipus
Titanium, i de superficie de fusta de 16 mm de gruix acabat amb melamina de roure amb
cantell recte, amb una alçada de 100 cm i diàmetre de 60 cm.

722,31 €
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BQ72S130 u Taula alta model EIDOS d'ACTIU o equivalent, d'estructura metal.lica d'acabat tipus Ti 650,00000 €
Altres conceptes 72,31000 €

P-34 EQ72S140 u A1 Armari:
Armari fet a mida de fusta, de tres mòduls amb portes corredisses, de mides
totalsaproximades 230 cm d'amplària, 250 cm d'alçària i 62 cm d'ample, de tauler de DM
hidròfog de 19 mm de gruix, formada per:
- 3 fulles corredisses de 77 x 230 cm, de tauler de DM hidròfog de 19 mm de gruix acabat
xapat amb laminat de roure natural amb vernís incolor mate, per a les dues cares.
- tapetes d'acabat de tauler de DM hidròfog de 19 mm de gruix acabat xapat amb laminat de
roure natural amb vernís incolor mate.
- cada mòdul amb barra i tres prestatges.
- enrasat amb revestiment exterior.
- frontisses ocultes regulables.
- tirador rodo encastat.
Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte

3.333,83 €

BQ72S140 u A1 Armari: 3.000,00000 €
Altres conceptes 333,83000 €

P-35 EQ72S160 u CO Consola:
Consola formada per estructura de ferro color negre amb sobre de DM lacat de gris ciar.
mides 200x20x60 cm

887,31 €

BQ72S160 u Consola formada per estructura de ferro color negre amb sobre de DM laca! de gris ci 800,00000 €
Altres conceptes 87,31000 €

P-36 EQ72S170 u A2 Arxivador:
Armari modular de fusta, de cinc mòduls de 80 cm d'ample amb dues portes batents cada
un, de mides totals aproximades 400 cm d'amplària, 185 cm d'alçària i 42 cm d'ample, de
tauler de DM hidròfog de 19 mm de gruix, formada per:
- 5 mòduls de dues portes batents cada una, de mides de 80 cm d'amplària, 185 cm alçada i
42 de fondo, de tauler de DM hidròfog de 19 mm de gruix acabat xapat amb laminat de
melamina color gris clar, per a les dues cares.
- tapetes d'acabat de tauler de DM hidròfog de 19 mm de gruix acabat amb melamina del
mateix color.
- quatres prestatges xapats amb melamina de roure, amb fixacions amb cremallera.
- enrasat amb revestiment exterior.
- frontisses ocultes regulables.
- tirador i pany i clau.
Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte.

2.763,59 €

BQ72S170 u A2 Arxivador: 2.500,00000 €
Altres conceptes 263,59000 €

P-37 EQ72U010 u M4 Sofà amb taula alta:
Conjunt de sofà amb taula alta, d'estructura metàl·lica de mides de 2,33 m de llarg x 1,08 m
d'ample x 1,00 m d'alçada, formant un sofà de 3 places de 1,83x0,63x1,00 m amb una taula
alta a l'extrem de 050x0,63 m i un respetller amb jardinera de 2,33x0,45x1,00 m, aplacat amb
tauler de DM acabat lacat color segons DF, inclos coixins sofa tapissats de la mateixa tela
que les cadires confident, i calaix de pvc negre per a la formació de la jardinera. Tot segons
plànols.

8.666,86 €

BQ72U010 u M4 Conjunt de sofà amb taula alta, d'estructura metàl·lica de mides de 2,33 m de llarg 7.500,00000 €
Altres conceptes 1.166,86000 €

P-38 EQZ3U001 ut Quadre de marc metal.lic negre amb vidre de 3 mm, de format DIN A1, de mides aprox. de
60x90 cm, col·locat amb fixacions mecàniques

89,77 €

BQZ3U001 u Quadre de marc metal.lic negre amb vidre de 3 mm, de format DIN A1, de mides apro 80,00000 €
Altres conceptes 9,77000 €

P-39 EQZ3U002 ut Quadre de marc metal.lic negre amb vidre de 3 mm, de mides aprox. de 90x110 cm, col·locat
amb fixacions mecàniques

111,77 €
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BQZ3U002 u Quadre de marc metal.lic negre amb vidre de 3 mm, de mides aprox. de 90x110 cm, c 100,00000 €
Altres conceptes 11,77000 €

P-40 FR4D010U u Subministrament d' Epipremnum aureum - potus, en contenidor de 3 l 5,50 €

BR4D010U u Subministrament d' Epipremnum aureum - potus, en contenidor de 3 l 5,00000 €
Altres conceptes 0,50000 €

P-41 FR4F010U u Subministrament de Monstera en test 14 cm 11,00 €

BR4F010U u Subministrament de Monstera en test 14 cm 10,00000 €
Altres conceptes 1,00000 €

P-42 FR4F020U u Subministrament de Ficus en test 14 cm 13,20 €

BR4F020U u Subministrament de Ficus en test 14 cm 12,00000 €
Altres conceptes 1,20000 €

P-43 FR6B1154 u Plantació en massa de planta de petit port en test de volum < 1 l, en terreny prèviament
preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg

1,37 €

B0111000 m3 Aigua 0,00910 €
Altres conceptes 1,36090 €

P-44 K2161511 m2 Enderroc d'envà de plaques de guix laminat amb el seu entremat metal.lic i aïllament, inclòs
la p.p. instal.lacions i tabica acustica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

11,51 €

Altres conceptes 11,51000 €

P-45 K218A41U m2 Enderroc de cel ras, entramat de suport i tabiques, inclos instal·lacions existents al
interior,amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, inclos les tabiques
acústiques

16,24 €

Altres conceptes 16,24000 €

P-46 K2194B21 m2 Arrencada de paviment laminar, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

7,38 €

Altres conceptes 7,38000 €

P-47 K21A3011 u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor

14,76 €

Altres conceptes 14,76000 €

P-48 K21H3121 u Desmuntatge per a substitució de llumenera interior encastada, a una alçària <= 3 m, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

5,77 €

Altres conceptes 5,77000 €

P-49 K24U0010 u Jornada per a desplaçament i/o transport de mobiliari a aplec o taller o diposit, amb camió i
temps d'espera per a la càrrega, amb un recorregut de fins a 10 km

472,38 €

Altres conceptes 472,38000 €

P-50 K2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

29,52 €

Altres conceptes 29,52000 €

P-51 K2R540E0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat

28,66 €

Altres conceptes 28,66000 €

P-52 K2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una
densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

25,30 €
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B2RA73G1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada 23,00000 €
Altres conceptes 2,30000 €

P-53 K9P1010U m2 Paviment per a substitució o reparació de llosetes viniliques compactes iguals a les existents,
tipus Flex Design de Forbo, model Concret natural 1632, de 500x500x5 mm autoportants,
massa de 6,55 kg/m2, amb capa d'ùs calandrada de 1mm i capa de fibra de vidre intermitja,
col.locades sense adherir damunt el paviment tècnic o terratzo existent, absorcio acústica 12
db

70,96 €

B9P1010U m2 Paviment de llosetes viniliques compactes iguals a les existents, tipus Flex Design de 38,96550 €
Altres conceptes 31,99450 €

P-54 P654-8R4T m2 Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per
estructura senzilla reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix
total de l'envà de 108 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm
d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades
mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >=
1,081 m2·K/W

83,98 €

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix l 0,38070 €

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm, amb vis 1,44000 €

B0AQ-07EX cu Visos, d'acer galvanitzats 0,47760 €

B0CC0-21OU m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la n 36,46200 €

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 6,41000 €

B6B1-0KK7 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amp 6,06732 €

B7C93-0IWX m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm 6,53020 €

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,16000 €

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,23200 €

B6B1-0KK3 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'am 1,19700 €
Altres conceptes 23,62318 €

P-55 P7CRB-HEL m2 Subministrament i instal·lació de Rockfon® Panel Tabique Plenum, barrera acústica de llana
de roca revestida d?un complex d?alumini per ambdues cares, amb aïllament acústic directe
Rw=15 dB, per a limitar les transmissions sonores pel plènum, reacció al foc A1 (EN
13501-1), resistència a la humitat i estabilitat dimensional fins 100 % HR

47,75 €

B7J3-0GSM l Escuma de poliuretà en aerosol 13,02525 €

B7CP3-HELT m2 Rockfon® Panel Tabique Plenum, barrera acústica de llana de roca revestida d?un co 27,12150 €
Altres conceptes 7,60325 €

P-56 P89I-4V8Q m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

7,47 €

B8ZM-0P35 kg Segelladora 0,75276 €

B896-HYAR kg Pintura plàstica, per a interiors 1,52755 €
Altres conceptes 5,18969 €

P-57 P89I-4V8S m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

6,42 €

B896-HYAR kg Pintura plàstica, per a interiors 1,52755 €

B8ZM-0P35 kg Segelladora 0,75276 €
Altres conceptes 4,13969 €

P-58 PG2N-EUK7 m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

1,61 €
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BG2Q-1KSU m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador d 0,34680 €
Altres conceptes 1,26320 €

P-59 PG2N-EUKJ m Tub flexible corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

2,78 €

BG2Q-1KSO m Tub flexible corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador d 1,40760 €
Altres conceptes 1,37240 €

P-60 PG33-E6CR m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

2,58 €

BG33-G2VP m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS 1,40760 €
Altres conceptes 1,17240 €

P-61 PG33-E756 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

3,18 €

BG33-G2VO m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS 1,94820 €
Altres conceptes 1,23180 €

P-62 PG33-I06A u Material Divers (Connectors Wieland, caixes derivació, petit material, etc.) 16,83 €

BG33-I06A u Material Divers (Connectors Wieland, caixes derivació, petit material, etc.) 2,95000 €
Altres conceptes 13,88000 €

P-63 PG62-I003 u Subministrament i col·locació de les caixes d'endolls per a empotrar a paviment tècnic. Inclou
mecanismes elèctrics (2 preses color vermell, 2 preses color blanc i 4 preses RJ45 Cat 7
FTP) i elements necessaris per la posterior col·locació dels mecanismes.
Instal·lació i subministrament per cada material o acció de manera independent.
Inclou els cables necessaris, elements de fixació o aïllament (brides, cargols, etc.).
Inclou treballs de replanteig, col·locació i fixació a les parets o panells de fusta.
S'instal·laran assegurant el correcte funcionament així com el compliment de la normativa
vigent.
S'inclouen tots els elements adicionals no esmentats per garantir la correcta instal·lació i
funcionament.
Marca i model igual a la resta de caixes de la planta.
Criteri d'amidament: unitat realment executada segons les especificacions de la DT

161,72 €

BG61-I003 u Caixa d'endolls quadrada per empotrar a paviment tècnic. 127,98000 €
Altres conceptes 33,74000 €

P-64 PG65-I008 u Caixa per a mecanismes, per a tres elements, per muntatge en superficie (sobre canal sota
mobiliari).

Inclou mecanismes: 2 preses color blanc, 1 presa doble RJ45 Cat7 FTP
Inclou sistema de suportació adient per l'ancoratge a la canal.
Inclou treballs de replanteig, col·locació i fixació.
Inclou connexionat de les preses elèctriques i RJ45
S'instal·laran assegurant el correcte funcionament així com el compliment de la normativa
vigent.
S'inclouen tots els elements adicionals no esmentats per garantir la correcta instal·lació i
funcionament.
Marca i model igual a la resta de caixes de la planta.

Criteri d'amidament: unitat realment executada segons les especificacions de la DT

67,44 €

BG64-I08A u Caixa per a mecanismes, per a tres elements, per muntatge en superficie (sobre canal 60,06000 €
Altres conceptes 7,38000 €

P-65 PG65-I009 u Caixa per a mecanismes, per a tres elements, per muntatge en superficie (sobre canal sota
mobiliari).

49,75 €
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Inclou mecanismes: 3 preses color vermell
Inclou sistema de suportació adient per l'ancoratge a la canal.
Inclou treballs de replanteig, col·locació i fixació.
Inclou connexionat de les preses elèctriques.
S'instal·laran assegurant el correcte funcionament així com el compliment de la normativa
vigent.
S'inclouen tots els elements adicionals no esmentats per garantir la correcta instal·lació i
funcionament.
Marca i model igual a la resta de caixes de la planta.

Criteri d'amidament: unitat realment executada segons les especificacions de la DT

BG64-I09A u Caixa per a mecanismes, per a tres elements, per muntatge en superficie (sobre canal 43,97000 €
Altres conceptes 5,78000 €

P-66 PG65-I010 u Caixa per a mecanismes, per a tres elements, per muntatge en superficie (sobre canal sota
mobiliari).

Inclou mecanismes: 1 presa color blanc, 2 preses dobles RJ45 Cat7 FTP
Inclou sistema de suportació adient per l'ancoratge a la canal.
Inclou treballs de replanteig, col·locació i fixació.
Inclou connexionat de les preses elèctriques i RJ45
S'instal·laran assegurant el correcte funcionament així com el compliment de la normativa
vigent.
S'inclouen tots els elements adicionals no esmentats per garantir la correcta instal·lació i
funcionament.
Marca i model igual a la resta de caixes de la planta.

Criteri d'amidament: unitat realment executada segons les especificacions de la DT

87,89 €

BG64-09A u Caixa per a mecanismes, per a tres elements, per muntatge en superficie (sobre canal 78,65000 €
Altres conceptes 9,24000 €

P-67 PG6O-77NP u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V,
amb tapa protegida, preu mitjà, encastada

15,38 €

BG6G-1NXY u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 25 5,07000 €
Altres conceptes 10,31000 €

P-68 PH20-I002 u Llumenera decorativa estanca tipus downlight, amb grau de protecció IP-65, amb 1 làmpada
de fluorescència de 26 W en posició horitzontal, amb reactància ferromagnètica,
portalàmpades G-24-d3, amb un diàmetre d'encastament de 160 a 200 mm i alçària de fins a
85 mm, encastada al sostre

101,08 €

BH25-I002 u Downlights encastats al cel ras mateix model que els existents a zones puntuals de la 73,09000 €
Altres conceptes 27,99000 €

P-69 PH25-I001 u Subministrament i instal·lació d'equip d'il·luminació fluorescent encastat a cel ras de guix
laminat. De 600mm, 1200mm o 1500mm de longitud segons indicacions de la DT. Marca
IRELUZ model Syluz o equivalent, fluorescents T5. Tª color: 3000, 3500 o 4000 ºK (igual que
els existents a tota la planta).
Inclou treballs de replanteig, col·locació, fixació a cel ras i connexió de l'equip. S'inclouen els
cargols necessaris i les fixacions.
S'instal·larà assegurant el seu correcte funcionament així com el compliment de la normativa
vigent.
S'assegurarà la integració de la nova il·luminació amb la gestió de l'edifici i es deixarà la
regulació de les llumeneres linials de la sala de reunions al 70%.
Inclou làmpades fluorescents.

Criteri d'amidament: unitats realment instal·lades segons especificacions de la DT.

106,94 €

BH25-I001 u Equip d'il·luminació fluorescent encastat a cel ras de guix laminat. De 600mm, 1200m 81,55000 €
Altres conceptes 25,39000 €

P-70 PH57-B37V u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no
estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 140 a 170
lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt,

108,22 €
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col·locat encastat

BH65-2IIT u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i n 74,75000 €

BH62-2HJ6 u Caixa per encastar llum d'emergència rectangular en parament vertical o horitzontal 4,83000 €
Altres conceptes 28,64000 €

P-71 PINS-I005 u Reubicació i connexió de caixa d'endolls on indiqui la Propietat. S'inclou el desmuntatge de la
caixa existent i retirada de cablejat o elements obsolets.
S'inclouen treballs de replanteig, col·locació i fixació de la caixa. S'inclouen els cargols,
fixacions i cablejat necessari per assegurar la seva correcta fixació i funcionament.
Criteri d'amidament: unitat realment muntada segons indicacions de la DT.

222,67 €

Altres conceptes 222,67000 €

P-72 PINS-I020 u Treballs de modificació i adaptació de conductes i instal·lacions de clima.
Caldrà assegurar la estanqueitat de la instal·lació, el bon funcionament i que no es
produeixin sorolls no desitjats.

Inclou la reubicació de reixetes de ventilació recuperades.
Criteri d'amidament: unitats realment executades segons especificacions de la DT.

296,90 €

Altres conceptes 296,90000 €

P-73 PINS-I021 u Reubicació i connexió de termostats on indiqui la Propietat. S'inclou el desmuntatge de la
caixa existent i retirada de cablejat o elements obsolets.
S'inclouen treballs de replanteig, col·locació i fixació de la caixa. S'inclouen els cargols,
fixacions i cablejat necessari per assegurar la seva correcta fixació i funcionament.
S'inclou cablejat i programació
Criteri d'amidament: unitat realment muntada segons indicacions de la DT.

296,90 €

Altres conceptes 296,90000 €

P-74 PINS-I023 u Integració i modificació del control SCADA existent del fabricant Sauter, per incloure les
modificacions realitzades en la nova instal·lació de climatització

Programació, enginyeria posada en marxa: dels nous fancoils FC443 - FC444 - FC 540 -
FC541

S'inclou cablejat i programació

4.089,96 €

BEY5B099 u Integració i modificació del control SCADA existent del fabricant Sauter, per incloure le 3.437,00000 €
Altres conceptes 652,96000 €

P-75 PINS-I04A u Treballs d'electricista per reubicació i modificació d'elements i traçats elèctrics varis segons
indicacions de la DT:
- Mecanismes
- Llums emergències
- Llumeneres
- Preses de corrent
- Detectors de presència
- Mecanismes de persianes
- Altres

Caldrà comprovar que tots els elements queden ben instal·lats i en bon funcionament.
Instal·lació i subministrament per cada material o acció de manera independent.
Inclou subminitrament del cablejat elèctric, conduccions i elements de fixació o aïllament
(brides, cargols, etc.).
Inclou subministrament i instal·lació de punts de connexió en paret passadís per la futura
instal·lació de aplics. Inclou integració amb el sistema de control lumínic existent del
passadís.
Inclou treballs de replanteig, col·locació i fixació a les parets o panells de fusta.
S'instal·laran assegurant el correcte funcionament així com el compliment de la normativa
vigent.
S'inclouen tots els elements adicionals no esmentats per garantir la correcta instal·lació i
funcionament.
Criteri d'amidament: unitat realment enretirada segons especificacions de la DT.

90,74 €
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Altres conceptes 90,74000 €

P-76 PINS-I04B u Treballs d'electricista per reubicació i modificació d'elements i traçats de telecomunicacions
varis segons indicacions de la DT.
- Mecanismes RJ45
- Altres

Caldrà comprovar que tots els elements queden ben instal·lats i en bon funcionament.
Instal·lació i subministrament per cada material o acció de manera independent.
Inclou subminitrament del cablejat FTP Cat7, conduccions i elements de fixació o aïllament
(brides, cargols, etc.).
Inclou treballs de replanteig, col·locació i fixació a les parets o panells de fusta.
S'instal·laran assegurant el correcte funcionament així com el compliment de la normativa
vigent.
S'inclouen tots els elements adicionals no esmentats per garantir la correcta instal·lació i
funcionament.
Criteri d'amidament: unitat realment enretirada segons especificacions de la DT.

134,79 €

Altres conceptes 134,79000 €

P-77 PINS-I04C u Treballs d'electricista per reubicació i modificació d'elements i traçats de PCI varis segons
indicacions de la DT.
- Detectors
- Pulsadors
- Altres

Caldrà comprovar que tots els elements queden ben instal·lats i en bon funcionament.
Instal·lació i subministrament per cada material o acció de manera independent.
Inclou subminitrament del cablejat PCI, conduccions i elements de fixació o aïllament
(brides, cargols, etc.).
Inclou treballs de replanteig, col·locació i fixació a les parets o panells de fusta.
S'instal·laran assegurant el correcte funcionament així com el compliment de la normativa
vigent.
S'inclouen tots els elements adicionals no esmentats per garantir la correcta instal·lació i
funcionament.
Criteri d'amidament: unitat realment enretirada segons especificacions de la DT.

96,69 €

Altres conceptes 96,69000 €

P-78 PP32-I021 u Subministrament i instal·lació de Monitor 120'' QSTECH XWALL PLUS12013LED - LED ALL
IN ONE PITCH 1.3, 1920×1080, Refresh Rate(HZ)3840, Android 9.0

Inclou muntatge i instal·lació de tots els elements, visites a obra per part d'empresa
especialista, configuració, posada en marxa de tot el sistema i formació del funcionament.

Inclou tots els elements i mitjans necessaris per la integració del nou sistema d'audiovisuals
amb els elements existents que s'aprofitin.
Inclou accesoris, petit material, transports i desplaçaments

27.611,91 €

BP3E-I11A u Subministrament i instal·lació de monitor 120''. Característiques: 24.600,00000 €
Altres conceptes 3.011,91000 €

P-79 PP32-I022 u Subministrament i instal·lació de Splitter HDMI LINDY DIVISOR 8 PUERTOS HDMI 2.0 18G

Inclou muntatge i instal·lació de tots els elements, visites a obra per part d'empresa
especialista, configuració, posada en marxa de tot el sistema i formació del funcionament.

Inclou tots els elements i mitjans necessaris per la integració del nou sistema d'audiovisuals
amb els elements existents que s'aprofitin.
Inclou accesoris, petit material, transports i desplaçaments

355,72 €

BP3E-I11B u Subministrament i instal·lació de Splitter HDMI. Característiques: 197,95000 €
Altres conceptes 157,77000 €

P-80 PP32-I023 u Subministrament i instal·lació de Monitors de taula Arthur Holm AH22BTX16GA 3.089,02 €
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Inclou muntatge i instal·lació de tots els elements, visites a obra per part d'empresa
especialista, configuració, posada en marxa de tot el sistema i formació del funcionament.

Inclou tots els elements i mitjans necessaris per la integració del nou sistema d'audiovisuals
amb els elements existents que s'aprofitin.
Inclou accesoris, petit material, transports i desplaçaments

BP3E-I11C u Subministrament i instal·lació de monitors de taula. Característiques: 2.557,33000 €
Altres conceptes 531,69000 €

P-81 PP32-I024 u Subministrament i instal·lació de Matriu de Video Lightware MMX4X2-HDMI-USB20-L

Inclou muntatge i instal·lació de tots els elements, visites a obra per part d'empresa
especialista, configuració, posada en marxa de tot el sistema i formació del funcionament.

Inclou tots els elements i mitjans necessaris per la integració del nou sistema d'audiovisuals
amb els elements existents que s'aprofitin.
Inclou accesoris, petit material, transports i desplaçaments

1.650,17 €

BP3E-I11D u Subministrament i instal·lació de Matriu de Video. Característiques: 1.249,29000 €
Altres conceptes 400,88000 €

P-82 PP32-I025 u Subministrament i instal·lació de Wacom One 13 Touch

Inclou muntatge i instal·lació de tots els elements, visites a obra per part d'empresa
especialista, configuració, posada en marxa de tot el sistema i formació del funcionament.

628,38 €

BP3E-I32A u Subministrament i instal·lació de Tauleta Wacom One 539,90000 €
Altres conceptes 88,48000 €

P-83 PP32-I031 u Subministrament i instal·lació de microfòn BIAMP PARLÉ TCM-XEX

Inclou muntatge i instal·lació de tots els elements, visites a obra per part d'empresa
especialista, configuració, posada en marxa de tot el sistema i formació del funcionament.

Inclou tots els elements i mitjans necessaris per la integració del nou sistema d'audiovisuals
amb els elements existents que s'aprofitin.
Inclou accesoris, petit material, transports i desplaçaments

1.834,18 €

BPE3-I12A u Subministrament i instal·lació de micròfon. Característiques: 1.542,00000 €
Altres conceptes 292,18000 €

P-84 PP32-I032 u Subministrament i instal·lació de microfon de sostre BIAMP Tesira Parlé TCM-X

Inclou muntatge i instal·lació de tots els elements, visites a obra per part d'empresa
especialista, configuració, posada en marxa de tot el sistema i formació del funcionament.

Inclou tots els elements i mitjans necessaris per la integració del nou sistema d'audiovisuals
amb els elements existents que s'aprofitin.
Inclou accesoris, petit material, transports i desplaçaments

2.937,95 €

BPE3-I12E u Subministrament i instal·lació de micròfon de sostre AVB. Característiques: 2.420,00000 €
Altres conceptes 517,95000 €

P-85 PP32-I033 u Subministrament i instal·lació de Processador de audioBIAMP TESIRAFORTE-X400

Inclou muntatge i instal·lació de tots els elements, visites a obra per part d'empresa
especialista, configuració, posada en marxa de tot el sistema i formació del funcionament.

Inclou tots els elements i mitjans necessaris per la integració del nou sistema d'audiovisuals
amb els elements existents que s'aprofitin.
Inclou accesoris, petit material, transports i desplaçaments

5.651,97 €
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BPE3-I12B u Subministrament i instal·lació de Processador de audio. Característiques: 4.950,00000 €
Altres conceptes 701,97000 €

P-86 PP32-I034 u Subministrament i instal·lació de Amplificador POWERSOFT Mezzo 322 A

Inclou muntatge i instal·lació de tots els elements, visites a obra per part d'empresa
especialista, configuració, posada en marxa de tot el sistema i formació del funcionament.

Inclou tots els elements i mitjans necessaris per la integració del nou sistema d'audiovisuals
amb els elements existents que s'aprofitin.
Inclou accesoris, petit material, transports i desplaçaments

980,58 €

BPE3-I12C u Subministrament i instal·lació de Amplificador. Característiques: 766,00000 €
Altres conceptes 214,58000 €

P-87 PP32-I035 u Subministrament i instal·lació de Parella d'altaveus BOSE DesignMax DM2-LP

Inclou muntatge i instal·lació de tots els elements, visites a obra per part d'empresa
especialista, configuració, posada en marxa de tot el sistema i formació del funcionament.

Inclou tots els elements i mitjans necessaris per la integració del nou sistema d'audiovisuals
amb els elements existents que s'aprofitin.
Inclou accesoris, petit material, transports i desplaçaments

514,97 €

BPE3-I12D u Subministrament i instal·lació de Altaveus. Característiques: 280,00000 €
Altres conceptes 234,97000 €

P-88 PP32-I041 u Subministrament i instal·lació de Cable HDMI 10 m Purelink ULS1000-100

Inclou muntatge i instal·lació de tots els elements, visites a obra per part d'empresa
especialista, configuració, posada en marxa de tot el sistema i formació del funcionament.

Inclou tots els elements i mitjans necessaris per la integració del nou sistema d'audiovisuals
amb els elements existents que s'aprofitin.
Inclou accesoris, petit material, transports i desplaçaments

173,36 €

BPE3-I13A u Subministrament i instal·lació de Cable HDMI. Característiques: 94,88000 €
Altres conceptes 78,48000 €

P-89 PP32-I042 u Subministrament i instal·lació de Cable HDMI 3 m Kramer C-UNIKAT-15

Inclou muntatge i instal·lació de tots els elements, visites a obra per part d'empresa
especialista, configuració, posada en marxa de tot el sistema i formació del funcionament.

Inclou tots els elements i mitjans necessaris per la integració del nou sistema d'audiovisuals
amb els elements existents que s'aprofitin.
Inclou accesoris, petit material, transports i desplaçaments

180,26 €

BPE3-I13B u Subministrament i instal·lació de Cable HDMI. Característiques: 38,44000 €
Altres conceptes 141,82000 €

P-90 PP32-I043 u Subministrament i instal·lació de Cable U/FTP 4,6 m Kramer C-UNIKAT-15

Inclou muntatge i instal·lació de tots els elements, visites a obra per part d'empresa
especialista, configuració, posada en marxa de tot el sistema i formació del funcionament.

Inclou tots els elements i mitjans necessaris per la integració del nou sistema d'audiovisuals
amb els elements existents que s'aprofitin.
Inclou accesoris, petit material, transports i desplaçaments

93,19 €
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BPE3-I13C u Subministrament i instal·lació de Cable U/FTP. Característiques: 22,00000 €
Altres conceptes 71,19000 €

P-91 PP32-I044 u Subministrament i instal·lació de Cable U/FTP 22,9 m Kramer C-UNIKAT-75

Inclou muntatge i instal·lació de tots els elements, visites a obra per part d'empresa
especialista, configuració, posada en marxa de tot el sistema i formació del funcionament.

Inclou tots els elements i mitjans necessaris per la integració del nou sistema d'audiovisuals
amb els elements existents que s'aprofitin.
Inclou accesoris, petit material, transports i desplaçaments

197,38 €

BPE3-I13D u Subministrament i instal·lació de Cable U/FTP. Característiques: 54,00000 €
Altres conceptes 143,38000 €

P-92 PP32-I045 u Subministrament i instal·lació de Cable altaveus Emelec Q15-215N

Inclou muntatge i instal·lació de tots els elements, visites a obra per part d'empresa
especialista, configuració, posada en marxa de tot el sistema i formació del funcionament.

Inclou tots els elements i mitjans necessaris per la integració del nou sistema d'audiovisuals
amb els elements existents que s'aprofitin.
Inclou accesoris, petit material, transports i desplaçaments

520,53 €

BPE3-I13E u Subministrament i instal·lació de Altaveus. Característiques: 222,34000 €
Altres conceptes 298,19000 €

P-93 PP44-664G m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 7 F/FTP,
aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda,
no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

2,78 €

BP44-1A3V m Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 7 1,58550 €
Altres conceptes 1,19450 €

P-94 PP47-6636 u Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 7 F/FTP, d'1,6 a 3,2 m de
llargària, col·locat

49,35 €

BP47-1A5J u Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45 categoria 7 F/FTP, d'1,6 a 3,2 m 42,98000 €
Altres conceptes 6,37000 €

P-95 PP47-663B u Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 7 F/FTP, de 3,2 a 7 m de
llargària, col·locat

61,22 €

BP47-1A5K u Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45 categoria 7 F/FTP, de 3,2 a 7 m 53,77000 €
Altres conceptes 7,45000 €

P-96 PP7H-I07A u Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 simple, categoria 7
S/FTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu mitjà, encastada

30,70 €

BP7H-I07A u Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 simple, categ 21,84000 €
Altres conceptes 8,86000 €

P-97 PPAO00SS pa Partida alçada a justificar i d'abonament íntegre en concepte de messures de seguretat i
salut en aplicació del RD 1627/97 en base a l'estudi bàsic de Seguretat i Salut a l'obra, i en
aplicació del Pla de Seguretat i Salut laboral.

6.625,00 €

Sense descomposició 6.625,00000 €
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MA D'OBRA

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 28,55000 €

A01-FEP9 h Ajudant pintor 28,55000 €

A01-FEPD h Ajudant electricista 28,50000 €

A01-FEPH h Ajudant muntador 28,55000 €

A0127000 h Oficial 1a col·locador 32,16000 €

A012A000 h Oficial 1a fuster 32,73000 €

A012G000 h Oficial 1a calefactor 33,24000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 33,24000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 33,24000 €

A012P000 h Oficial 1a jardiner 37,74000 €

A0137000 h Ajudant col·locador 28,55000 €

A013A000 h Ajudant fuster 28,77000 €

A013G000 h Ajudant calefactor 28,50000 €

A013H000 h Ajudant electricista 28,50000 €

A013M000 h Ajudant muntador 28,55000 €

A013P000 h Ajudant jardiner 33,50000 €

A0140000 h Manobre 26,84000 €

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 32,16000 €

A0F-000E h Oficial 1a electricista 33,24000 €

A0F-000R h Oficial 1a muntador 33,24000 €

A0F-000T h Oficial 1a paleta 32,16000 €

A0F-000V h Oficial 1a pintor 32,16000 €
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MAQUINÀRIA

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 63,53000 €

C1RA2500 m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no
especials

26,05000 €
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MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,82000 €

B0A41200 cu Visos per a fusta o tacs de PVC, cadmiats 3,85000 €

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 12,82000 €

B0A61500 u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,15000 €

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm, amb vis 0,24000 €

B0AQ-07EX cu Visos, d'acer galvanitzats 3,98000 €

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 12,82000 €

B0CC1310 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

7,72000 €

B0CC1410 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

8,85000 €

B0CC0-21OU m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

8,85000 €

B0CC0-21OV m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

7,72000 €

B0CUU49G m2 Tauler de partícules de fusta aglomerades amb resina sintètica, de 14 mm de gruix, per a ambient
sec tipus P2 segons UNE-EN 309, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb laminat d'HPL de
0,8 a 1 mm de gruix, treballat a taller

39,29000 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 412,69000 €

B2RA73G1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

23,00000 €

B66E0329 m2 Mampara modular de 80 mm de gruix, formada per doble vidre laminar de seguretat de 3+3 mm de
gruix, amb sistema de suspensió sobre perfileria oculta d'alumini extrusionat i junts termoplàstics
per al segellat dels vidres i del perímetre dels taulers

160,32000 €

B66E933U m2 Mòdul de porta de vidre de doble fulla batent de 10 mm de gruix i de mides totals aproximades 149
cm d'amplària i 220 cm d'alçària, obertura cap a l'interior, i col.locada aliniada paret exterior,
formada per una fulla de 90x220 i 50x220 amb doble vidre laminar de seguretat de 3+3 mm de
gruix, amb sistema de suspensió sobre perfileria oculta d'alumini extrusionat i junts termoplàstics
per a segellat dels vidres i del perímetre dels taulers,amb mecanisme de fre, inclosa la ferramenta i
maneta, per a mampara modular amb perfils d'alumini.

432,82000 €

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat 0,81000 €

B6B0-G8MP m Banda acústica bicapa de 46 mm d'ample i 3.9 d'espessor, formada per membrana d'alta densitat i
espuma de polietilè reticular. Article: ref. 610202 de la sèrie Fonodan de l'empresa DANOSA
DERIVADOS ASFÁLTICOS NORMALIZADOS SA

0,66000 €

B6B1-0KK3 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària 1,20000 €

B6B1-0KK7 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària 1,24000 €

B7C4VJB1 m2 Formació de conducte rectangular de placa rígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments
aglomerada amb resines termoenduribles (<= 0,033 W/mK), 25 mm de gruix i resistència tèrmica
>= 0,75758 m2.K/W, amb làmina multicapa d'alumini, malla de vidre i paper kraft, i vel acústic
interior.
Marca Isover model Climaver NETO o similar

16,99000 €

B7C93-0ITW m2 Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb
una conductivitat tèrmica <= 0.034 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,176 m2·K/W

5,79000 €

B7C93-0IWX m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix,
amb una conductivitat tèrmica <= 0.037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W

3,17000 €

B7CPU010 m2 Aïllament acústic bicapa format per una làmina elastomèrica d'alta densitat i una manta composta
per fibres de cotó i tèxtil reciclat lligats amb resina fenòlica, tipus PKB2 de la casa DONOSA, de 18
mm de gruix, col·locat amb fixacions mecaniques

9,80000 €

B7CP3-HELT m2 Rockfon® Panel Tabique Plenum, barrera acústica de llana de roca revestida d?un complex
d?alumini per ambdues cares, amb aïllament acústic directe Rw=15 dB, per a limitar les
transmissions sonores pel plènum, reacció al foc A1 (EN 13501-1), resistència a la humitat i
estabilitat dimensional fins 100 % HR

25,83000 €
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B7CQ0-2GF0 m2 Làmina betum modificat de 4,5 mm de gruix, de 6 kg/m2, per aïllament acústic 5,29000 €

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,04000 €

B7J3-0GSM l Escuma de poliuretà en aerosol 24,81000 €

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,54000 €

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,54000 €

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,04000 €

B83ZU005 m2 Perfileria auxiliar d'acer galvanitzat per a la formació de revestiment amb taulers, per a fixació de la
placa oculta, inclosa la part proporcional de suport i d'elements de muntatge

4,74000 €

B840-28CX u Amortidor antivibratori d'acer, de 65 mm de llargària i 60 mm d'amplària, amb carsassa metàl·lica
per a una càrrega màxima admissible de 50 kg/m2

4,66000 €

B844C20A m2 Placa de guix laminat per a cel ras registrable de 12,5 mm de gruix, acabat amb perforacions a tota
la superfície i vel , de 600x600 mm i cantell recte ( A) segons la norma UNE-EN 13964 , per quedar
l'entremat vist i amb un coeficient d'absorció acústica ponderat 0,65 segons UNE-EN ISO 11654 , i
reacció al foc A2-s1, d0

24,27000 €

B845-2L8P m2 Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat
format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg

5,23000 €

B84Z5610 m2 Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat
format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim , per a fixar al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg

4,69000 €

B84ZE510 m2 Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada per perfils
principals en forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m per a fixar al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part
proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg

4,13000 €

B896-HYAR kg Pintura plàstica, per a interiors 3,84000 €

B8ZM-0P35 kg Segelladora 4,92000 €

B9P1010U m2 Paviment de llosetes viniliques compactes iguals a les existents, tipus Flex Design de Forbo,
model Concret natural 1632, de 500x500x5 mm autoportants, massa de 6,55 kg/m2, amb capa
d'ùs calandrada de 1mm i capa de fibra de vidre intermitja

37,11000 €

BAQDP20U u P_01 Porta de fusta de 2 fulles batents acustiques, aïllament a soroll aeri de 35 dB(A), de mides
aproximades 160 cm d'amplària i 250 cm d'alçària, obertura cap a l'interior, i col.locada aliniada
paret exterior, formada per:
- 2 fulles batents de 120x250 cm i 40x250 cm de 43 mm de gruix, amb bastiment perimetral de
compacte fenòlic de 10mm de gruix sobre fusta dura de 27x33mm, ànima d'aglomerat alleugerit,
aplacada per a les 2 cares amb tauler de MDF (hidròfug) de 7 mm de gruix acabat xapat amb
laminat de resines a alta pressió HPL de 0,9 mm de gruix tipus POLYREY o equivalent, color a
definir per DF segons mostres. Rivet d'alumini 1700 tipus Inther o equivalent, encastat en la part
inferior de la fulla, de dimensions 12,5x28.5mm. Burlet inferior per a aïllament acústic de 35dB.
Cantells verticals protegits amb platina d'alumini igual que els marcs.
- bastiment amb obertura de porta fabricat amb perfils extrusionats en alumini plata.
- remat interior de forat amb recercat de llindes verticals i horitzontals de fusta de pi de 10mm de
gruix, sobresortint 10mm sobre el revestiment del passadís.
- 3 frontisses ocultes regulables en acer de 3mm de pala.
- subjecció mitjançant cargols ocults a envans
- junts amb rivet perimetral embotit en el cèrcol per minorar l'impacte de la porta.
- maneta d'acer inoxidable mate, tipus Logic de Gröel o equivalent a ambdós costats amb suports
metàl·lics.
- topall cilíndric d'acer inoxidable amb neoprè, fixat al paviment amb cargols.

1.338,00000 €

BAQDP30U u P_03 Porta de fusta d'1 fulles batent acustiques, aïllament a soroll aeri de 35 dB(A), de mides
aproximades 120 cm d'amplària i 220 cm d'alçària, obertura cap a l'interior, i col.locada aliniada
paret exterior, formada per:
- 1 fulla batents de 120x250 cm de 43 mm de gruix, amb bastiment perimetral de compacte fenòlic
de 10mm de gruix sobre fusta dura de 27x33mm, ànima d'aglomerat alleugerit, aplacada per a les
2 cares amb tauler de MDF (hidròfug) de 7 mm de gruix acabat xapat amb laminat de resines a alta
pressió HPL de 0,9 mm de gruix tipus POLYREY o equivalent, color a definir per DF segons
mostres. Rivet d'alumini 1700 tipus Inther o equivalent, encastat en la part inferior de la fulla, de
dimensions 12,5x28.5mm. Burlet inferior per a aïllament acústic de 35dB. Cantells verticals
protegits amb platina d'alumini igual que els marcs.
- bastiment amb obertura de porta fabricat amb perfils extrusionats en alumini plata.

980,00000 €
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- remat interior de forat amb recercat de llindes verticals i horitzontals de fusta de pi de 10mm de
gruix, sobresortint 10mm sobre el revestiment del passadís.
- 3 frontisses ocultes regulables en acer de 3mm de pala.
- subjecció mitjançant cargols ocults a envans
- junts amb rivet perimetral embotit en el cèrcol per minorar l'impacte de la porta.
- maneta d'acer inoxidable mate, tipus Logic de Gröel o equivalent a ambdós costats amb suports
metàl·lics.
- topall cilíndric d'acer inoxidable amb neoprè, fixat al paviment amb cargols.

BAVT136C m2 Cortina de teixit d'estor plegable d'1,5 a 2 m d'amplària i 2 m d'alçària, amb sistema d'accionament
amb cadeneta i guia d'alumini

51,60000 €

BAVU010U m2 Alfombra de 2,2 x 2,2 m aprox. 85,00000 €

BB92U200 m2 Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames 267,05000 €

BEK1S204 u Reixeta d´impulsió o retorn, amb aletes horitzontals orientables individualment, de 1.000X100 mm,
amb marc de montatge, color a definir per la DF. Amb tots els accessoris.
Marca igual a les reixes existents o equivalent, instal·lada.

121,10000 €

BEW5B000 u Suport estàndard per a conducte rectangular llana aïllant, preu alt 6,06000 €

BEY5B000 u Part proporcional d'elements de muntatge per a conducte rectangular de llana aïllant, de preu alt 0,29000 €

BEY5B099 u Integració i modificació del control SCADA existent del fabricant Sauter, per incloure les
modificacions realitzades en la nova instal·lació de climatització

Programació, enginyeria posada en marxa: dels nous  fancoils FC443 - FC444 - FC 540 - FC541

3.437,00000 €

BG2Q-1KSO m Tub flexible corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

1,38000 €

BG2Q-1KSU m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

0,34000 €

BG33-G2RB m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe
de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

1,53000 €

BG33-G2VO m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums

1,91000 €

BG33-G2VP m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums

1,38000 €

BG33-G2ZC m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació SZ1-K (AS+),
construcció segons norma UNE 211025, bipolar, de secció 2x1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums

1,55000 €

BG33-I06A u Material Divers (Connectors Wieland, caixes derivació, petit material, etc.) 2,95000 €

BG61-I003 u Caixa d'endolls quadrada per empotrar a paviment tècnic. 127,98000 €

BG64-09A u Caixa per a mecanismes, per a tres elements, per muntatge en superficie (sobre canal sota
mobiliari).

Inclou mecanismes: 1 presa color blanc i 2 preses dobles RJ45 Cat7 FTP

78,65000 €

BG64-I08A u Caixa per a mecanismes, per a tres elements, per muntatge en superficie (sobre canal sota
mobiliari).

Inclou mecanismes: 3 preses color vermell

60,06000 €

BG64-I09A u Caixa per a mecanismes, per a tres elements, per muntatge en superficie (sobre canal sota
mobiliari).

Inclou 3 preses color vermell

43,97000 €
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BG6G-1NXY u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa protegida, preu mitjà, per a encastar

5,07000 €

BH128ED1 m Llumenera decorativa modular d'alumini, led, de llum indirecte, regulable, per a muntar
superficialment

79,00000 €

BH25-I001 u Equip d'il·luminació fluorescent encastat a cel ras de guix laminat. De 600mm, 1200mm o 1500mm
de longitud segons indicacions de la DT. Marca IRELUZ model Syluz o equivalent, fluorescents T5.
Tª color: 3000, 3500 o 4000 ºK (igual que eks existents a tota la planta).
Inclou làmpades fluorescents.

81,55000 €

BH25-I002 u Downlights encastats al cel ras mateix model que els existents a zones puntuals de la planta.
Marca LUXES model Seidel 16W o equivalent. 16W. 3000K - 60º

73,09000 €

BH62-2HJ6 u Caixa per encastar llum d'emergència rectangular en parament vertical o horitzontal 4,83000 €

BH65-2IIT u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca
amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 140 a 170 lm, 1 h
d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt

74,75000 €

BP3E-I11A u Subministrament i instal·lació de monitor 120''. Característiques:

Pas de píxels (mm) 1,3;
Relació de visualització 16:9;
Resolució (punts) 1920×1080;
LED tipus SMD 2511;
Mida del mòdul (W*H)/(mm) 166,5*374,6 ;
Mida del gabinet (W*H*D)/(mm) 666*374,6*28,5 ;
Quantitat d'armaris 4×4;
Dimensió total (W*H*D)/(mm) 2678*1616*28,5
Mida de la pantalla (W*H)/(mm) 2664*1499
Pes (kg) 90 (sense incloure la barra per a la paret i el peu)
Distància de visualització òptima (m) =2,8
Manteniment Accés Frontal
Mode d'instal·lació Muntatge amb peus / Muntatge a la paret
Sistema operatiu Android 9.0 CPU Cortex-A72*2+ Cortex-A53*4
Freqüència: 2,0 GHz
RAM de 4 GB
Emmagatzematge 32 GB
Format multimèdia Admet MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, MKV, TS, flv i altres formats de vídeo
convencionals;
Admet MP3 i altres formats d'àudio;
Admet JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF i altres formats d'imatge Brillantor (nit) 100 ~ 550 Freqüència
d'actualització (Hz) 3840
Escala de grisos (bit) 13-16 Relació de contrast 3000:1
Temperatura de color 6500-9300K Angle de visió (° H/V) 160/140
Temps de vida del LED (h) =100.000 HDMI IN 2.0 3 (2 interns i 1 extern)
SORTIDA HDMI 2.0 1 (interna)
USB 2.0 1 (extern)
USB3.0 1 (extern)
Tipus C 1 (extern) Sortida d'àudio de 3,5 mm 2 (1 interna i 1 externa)
SORTIDA d'àudio (ÒPTICA) 1 (interna)
Port RS232 1 (intern) Port RS485 1 (intern) Port LAN 1 (intern)

Inclou la suportació i tots els elements necessaris per la seva col·locació i posada en
funcionament.
Marca QSTECH model XWALL-PLUS12013 o equivalent

24.600,00000 €

BP3E-I11B u Subministrament i instal·lació de Splitter HDMI. Característiques:

Interfície AV: HDMI
Estàndard d'interfície: HDMI 2.0
Admet ample de banda: 18 Gbps
Resolució màxima: 3840x2160@60Hz 4:4:4 8bit
Suport HDCP: 2.2
Àudio compatible: Pass-through d'àudio
Ports d'àudio separats: -
Suport CEC: -
Interfície de sèrie:
Característiques especials: emulació EDID

197,95000 €
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Nombre màxim de fluxos AVB: 64 x 64
Passthrough màxim d'AVB Stream: 150
Nombre màxim de canals Dante: 32x32
Nombre màxim de Dante Flows: 32x32
Interval de guany d'entrada (passos de 6 dB): 0-66 dB
Dimensions totals:
Alçada: 1,47 polzades (37,3 mm)
Amplada: 8,11 polzades (206 mm)
Profunditat: 8,11 polzades (206 mm)
Pes: 0,86 kg (1,9 lliures)
Alimentació fantasma: +48VDC (7mA/entrada)
Diafonia, canal a canal, 1 kHz:
Guany de 0dB, entrada +4dBu: <-85dB
Guany de 54 dB, entrada de -50 dBu: < -75 dB
Freqüència de mostreig: 48 kHz
Convertidors A/D - D/A: 24 bits
Consum energètic:
100-240VAC 50/60Hz: <150W
USB:
Profunditat de bits: 16 bits / 24 bits
Nombre de canals: fins a 2x2
Freqüència de mostreig: 48 kHz
Medi ambient:
Funcionament ambiental
Interval de temperatures: 0-40 °C (32-104 °F)
Humitat: 0-98%, sense condensació
Altitud: 0-6.600 peus (0-2.000 metres) MSL
Compliment:
FCC Part 15B (EUA)
Canadà ICES-003 (A) / NMB-003 (A)
Marcat CE (Europa)
Llistat UL i C-UL (EUA i Canadà)
RCM (Austràlia)
Directiva RoHS (Europa)

Inclou la suportació i tots els elements necessaris per la seva instal·lació i posada en
funcionament.
Marca Biamp Model 9120091900 o equivalent

BPE3-I12C u Subministrament i instal·lació de Amplificador. Característiques:

Potència de sortida per canal: 160 W @ 2 ohm; 160 W @ 4 ohm; 160 W @ 8 ohm
Capacitat màxima de compartir energia per canal: 320 W @ 4 ohm; 320 W @ 8 ohm
Tensió de sortida màxima sense retallar: 142 Vpic
Corrent de sortida màxima: 15,6 A pic
Font d'alimentació: mode de commutació universal i regulat amb PFC (correcció del factor de
potència)
Requisit d'alimentació nominal: 100-240 V ±10%, 50-60 Hz
Tensió de funcionament: 90 V - 264 V
Consum d'energia/absorció de corrent
Inactiu: 115 V: 11 W - 0,21 A; 230 V: 12 W - 0,17 A
1/8 de potència de sortida màxima @ 4 ?: 115 V: 73 W - 0,67 A; 230 V: 75 W - 0,41 A
Dissipació tèrmica:
Inactiu: 115 V: 38 BTU/h; 230 V: 40 BTU/h
1/8 de potència de sortida màxima @ 4 ?: 115 V: 78 BTU/h; 230 V: 91 BTU/h

Inclou la suportació i tots els elements necessaris per la seva instal·lació i posada en
funcionament.
Marca Biamp Model 9120091900 o equivalent

766,00000 €

BPE3-I12D u Subministrament i instal·lació de Altaveus. Característiques:

Resposta de freqüència (-3 dB)(1) 95 a 18,000 Hz
Rang de freqüència (-10 dB)(1) 85-19,000 Hz
Angle de cobertura nominal (1 a 4 kHz) Cònic de 150°
Angle de cobertura nominal (1 a 10 kHz) Cònic de 140°
Protecció de passa alts recomanada: 85 Hz amb filtre recomanat de 24 dB/vuitena
Preses del transformador: 70 V: 1.2, 2.3, 4.5, 9 W, bypass; 100 V: 2.3, 4.5, 9 W, bypass

280,00000 €
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TRANSDUCTORS
Driver de rang complet 1 woofer de 57 mm (2.25´´)
Impedància nominal 16 ? (bypass del transformador)
Organisme de seguretat: Registrat a l'estàndard UL-1480A, S5591, conforme a UL2043 per a la
instal·lació d'espais amb càmeres d'aire, NFPA70 i NFPA90-A, d'acord amb la normativa CE
Rang de temperatura de funcionament: 0 °C a 50 °C (52 °F a 122 °F)
Connectors:
Connector Euroblock de 6 pins amb bucle passant, muntat al bafle frontal. Accepta cables que
mesuren de 18 AWG (0.8 mm2) a 14 AWG (2.5 mm2)
Entrada de cables i conductes:
Encunys superiors i laterals de punt d'entrada dels cables que permeten un conducte de 9.5 mm
(0.37´´)
Gruix màxim del sostre 39 mm (1.5´´)
Dimensions del producte (diàmetre de la reixeta × profunditat) 198 × 110 mm (7.8 × 4.3´´)
Dimensions de la carcassa posterior (diàmetre × profunditat) 155 × 99 mm (6.1 × 3.9´´), carcassa
posterior de baix perfil

Inclou la suportació i tots els elements necessaris per la seva instal·lació i posada en
funcionament.
Marca Bose Model B815011-0210 o equivalent

BPE3-I12E u Subministrament i instal·lació de micròfon de sostre AVB. Característiques:

Tecnologia de micròfons: matriu digital de 16 elements
Resposta en freqüència (150 Hz - 16 kHz): ± 3dB
Patró polar: forma de feix actiu
SNR (a 1 kHz, 94 dBSPL ponderat A): > 76 dB
SPL màxim (a <1% THD): 109 dB
Interval dinàmic (THD+N < 1%): 92 dB, ponderat A
Indicadors: indicador de silenci (LED verd/vermell)
Interfície digital: personalitzada/propietat
Connector: RJ-45 (longitud del cable 6,6 peus [2 metres])
Dimensions generals
Alçada (excloent el muntatge al sostre): 0,7 polzades (17 mm)
Diàmetre: 5,9 polzades (150 mm)
Pes: 0,7 lliures (340 g)
CAPSA DE XARXA
Connectors: Tres RJ-45: un entre la caixa de xarxa TCM-X i el commutador, un entre la caixa de
xarxa i el micròfon, l'altre entre la caixa de xarxa TCM-X i TCM-XEX
Potència: PoE (IEEE 802.3at Classe 3, 15,4 W)
Indicadors: indicador d'alimentació (LED verd/groc/vermell)
Interfície digital: personalitzada/propietat
Distància màxima entre dispositius: 330 peus (100 metres) des del commutador a la caixa de
xarxa TCM-X; 33 peus (10 metres) entre la caixa de xarxa TCM-X i TCM-XEX
Dimensions generals
Alçada: 1,2 polzades (30 mm)
Amplada: 6,8 polzades (172 mm)
Profunditat: 5,2 polzades (132 mm)
Pes: 625 g (1,4 lliures)
Ambient ambiental de funcionament
Interval de temperatures: 32 - 104 ° F (0 - 40 ° C)
Humitat: 0-95% d'humitat relativa (sense condensació)
Altitud: 0-3000 m (0-10.000 peus) MSL
Compliment: FCC Part 15B (EUA)
Marcat CE (Europa)
Llistat UL i C-UL (EUA i Canadà)
Directiva RoHS (Europa)
Avaluat segons els requisits de UL 2043 i és adequat per al seu ús en espais de tractament d'aire

Inclou la suportació i tots els elements necessaris per la seva instal·lació i posada en
funcionament.
Marca Biamp Model 0498.900 o equivalent

2.420,00000 €

BPE3-I13A u Subministrament i instal·lació de Cable HDMI. Característiques:

Color: Negre
Longitud: 10 m
Pes net (KG): 11,40

94,88000 €
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Pes brut (KG): 13
Mesura (m³): 0,043
Adoptant HDMI certificat oficialment
Fabricant certificat ISO 9001/14001, IECQ, ETL, UL i Sony GP
Sistema patentat PureLink ULS™ (Ultra-Lock-System™)
HDMI d'alta velocitat amb Ethernet: transmissió de senyal de 18 Gbps per a resolucions de 4K
d'amplada de banda completa a 60 Hz de refresh
velocitat amb un màxim de 2160p, 12 bits, 60 Hz i un submostreig de color de RGB 4:4:4

Inclou la suportació i tots els elements necessaris per la seva instal·lació i posada en
funcionament.
Marca Purelink Model ULS1000-100 o equivalent

BPE3-I13B u Subministrament i instal·lació de Cable HDMI. Característiques:

Color: Negre
Longitud: 10 m
Pes net (KG): 11,40
Pes brut (KG): 13
Mesura (m³): 0,043
Adoptant HDMI certificat oficialment
Fabricant certificat ISO 9001/14001, IECQ, ETL, UL i Sony GP
Sistema patentat PureLink ULS™ (Ultra-Lock-System™)
HDMI d'alta velocitat amb Ethernet: transmissió de senyal de 18 Gbps per a resolucions de 4K
d'amplada de banda completa a 60 Hz de refresh
velocitat amb un màxim de 2160p, 12 bits, 60 Hz i un submostreig de color de RGB 4:4:4

Inclou la suportació i tots els elements necessaris per la seva instal·lació i posada en
funcionament.
Marca Purelink Model ULS1000-030 o equivalent

38,44000 €

BPE3-I13C u Subministrament i instal·lació de Cable U/FTP. Característiques:

Cable U/FTP CAT6a per a la transmissió de senyals DGKat™ longitud 4,60M
4K HDBaseT™ o aplicacions LAN
Conductors 4 x 2 x 23AWG, coure temperat
Diàmetre Exterior: 0.56± 0.01mm (0.022polzades)
Material d'aïllament: pell/escuma/pell HDPE
Diàmetre Exterior: 1.33 ± 0.10mm (0.052polzades)
Color: Per TIA/EIA 568?B
Marcat: Alu/PET per parell (Alu part exterior)
Drenatge del Fil: 90% coure estanyat, diàmetre exterior: 0.4 ± 0.01mm
(0.016polzades)
Exterior: LSHF, blau RAL5012
Gruix: ?0.5mm (0.020polzades)
Diàmetre: 7.2 ± 0.2mm (0.284polzades)
PHYSICAL Màxim Tensió d´Extracció: 100N
Ràdio de Curvatura: Instal·lació 60mm (2.36polzades), instal·lat 50mm (1.97polzades)
Característiques Tèrmiques: Emmagatzematge/transport/instal·lació 0° a 50°C (32° to 122°F),
operació ?20° a 60°C (?4° a 140°F)
Elèctric: EIA/TIA 568A, ISO/IEC 11801
Prestacions de foc: IEC 60332?1
Densitat de Fum: IEC 61034
Lliure d'halògens: IEC 60754
Impedància: 1-100MHz : 100 ± 15? 100?250MHz : 100 ± 20? 250?500MHz : 100± 50?

Inclou la suportació i tots els elements necessaris per la seva instal·lació i posada en
funcionament.
Marca Kramer Model C-UNIKAT-15 o equivalent

22,00000 €

BPE3-I13D u Subministrament i instal·lació de Cable U/FTP. Característiques:

Cable U/FTP CAT6a per a la transmissió de senyals DGKat™ longitud 22,90M
4K HDBaseT™ o aplicacions LAN
Conductors 4 x 2 x 23AWG, coure temperat
Diàmetre Exterior: 0.56± 0.01mm (0.022polzades)
Material d'aïllament: pell/escuma/pell HDPE
Diàmetre Exterior: 1.33 ± 0.10mm (0.052polzades)

54,00000 €
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Color: Per TIA/EIA 568?B
Marcat: Alu/PET per parell (Alu part exterior)
Drenatge del Fil: 90% coure estanyat, diàmetre exterior: 0.4 ± 0.01mm (0.016polzades)
Exterior: LSHF, blau RAL5012
Gruix: ?0.5mm (0.020polzades)
Diàmetre: 7.2 ± 0.2mm (0.284polzades)
PHYSICAL Màxim Tensió d´Extracció: 100N
Ràdio de Curvatura: Instal·lació 60mm (2.36polzades), instal·lat 50mm
(1.97polzades)
Característiques Tèrmiques: Emmagatzematge/transport/instal·lació 0° a 50°C (32° to
122°F), operació ?20° a 60°C (?4° a 140°F)
Elèctric: EIA/TIA 568A, ISO/IEC 11801
Prestacions de foc: IEC 60332?1
Densitat de Fum: IEC 61034
Lliure d'halògens: IEC 60754
Impedància: 1-100MHz : 100 ± 15? 100?250MHz : 100 ± 20? 250?500MHz : 100± 50?

Inclou la suportació i tots els elements necessaris per la seva instal·lació i posada en
funcionament.
Marca Kramer Model C-UNIKAT-75 o equivalent

BPE3-I13E u Subministrament i instal·lació de Altaveus. Característiques:

Construcció
Conductors: OFC Coure Lliure d'Oxigneu
Filàstica: 0,15 mm
Formació: Conductors trenats
Aïllament del Conductor: PVC
Color Aïllaments: PVC Vermell - Negre
Coberta: PVC Extra Flexible Negre o Blanc
Característiques tècniques
Tensió nominal: 300/500 V
Temperatura de servei: -15°C / +70°C
CONDUCTORS X OHMS 2
MATERIAL OFC
FILÀSTICA MM 0,15
NÚM. COND. X SEC.NOM. (MM²) 2 x 0,75, 2 x 1,00, 2 x 1,50, 2 x 2,50, 2 x 4,00
COBERTA PVC
DIÀM. EXT. (MM) 10,40, 6,80, 7,50, 7,80, 9,00
COLOR Blanc, Negre

Inclou la suportació i tots els elements necessaris per la seva instal·lació i posada en
funcionament.
Marca Emelec Model Q15-215N o equivalent

222,34000 €

BQ72S010 U BK - VIS o equivalent. Taula de reunions composta per 6 mòduls de teuler de xapa de fusta natural
de roure americà vernissat transparet mate, amb doble biga. Mides 950 x 200 x 74 cm.
Electrificació a partir d'un totem central, bandeja inferior i 12 top accès amb mateix acabat de sobre
(26 connexions + 26 RJ45). Cada top accès té dos endolls i dos rj45 amb axepció de les
cantonades que tenen dos top accès mes llargs amb 3 endolls i 3 RJ45 cada un. Pasacables
HDMI per 6 pantalles de sobre taulell.

15.980,50000 €

BQ72S020 U WILKHAHN - BUTACA - OCCO CONFERENCE o equivalent. Cadira confident sala de reunió amb
base i suports d'alumini injectat negre, polipropilè reciclable, estructura giratoria de 5 radis amb
rodes i regulador d'alçada, entapissat color gris tipis ERA gris fosc o similar.

1.323,00000 €

BQ72S030 u OFITRES o equivalent - Armari baix de 3 mòduls de DM amb melamina gris ral a definir DF, amb
portes batents i tirador de ferro en color negre, amb estructura metal.lica i potes, de mides totals
270X45X80 cm. Inclou previsió per instal.lació de mininevera. No inclou nevera, si reixes de
ventil.lació.

1.113,99000 €

BQ72S040 U OFITRES o equivalent - Armari baix de mides totals 720x45x80 cm - model compost per 8 mòduls
de dm amb melamina color gris ral a definir per DF, amb portes batients de DM amb melamina,
folre superior i prestatge interior de roure, tirador d'ungler. Mides mòdul 90x45x80cm.

3.138,20000 €

BQ72S050 U SYSTEMTRONIC o equivalent - Banc jardinera d'alumini lacat de color gris ral a definir per la DF
segons plànols, seient tapissat color gris  RAL 9002, de mides totals 140X40X43 CM.

1.248,72000 €

BQ72S070 u DIABLA o equivalent - Jardinera - GOBI 2 polietile color a definir, de medes ø80 h43cm 240,80000 €
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BQ72S080 u DIABLA o equivalent - Jardinera - GOBI 1 polietile color a definir, de medes ø43 h43cm 137,60000 €

BQ72S090 u Llum de peu tipus Cala de Marset o equivalent. 1.250,00000 €

BQ72S09U u Llum de suspensió de llum directe tipus THIRD de Milan o equivalent. 400,00000 €

BQ72S100 u Taula de centre model EIDOS d'ACTIU o equivalent, d'estructura metal.lica d'acabat tipus
Titanium, i de superficie de fusta de 16 mm de gruix acabat amb melamina de roure amb cantell
recte, amb una alçada de 25 cm i diàmetre de 90 cm.

800,00000 €

BQ72S105 u Taula de centre model EIDOS d'ACTIU o equivalent, d'estructura metal.lica d'acabat tipus
Titanium, i de superficie de ´´Dekton´´ de 12 mm de gruix acabat amb Kelya Black amb cantell
biselat, amb una alçada de 31 cm i diàmetre de 60 cm.

700,00000 €

BQ72S110 u Sofà de TONO d'OFITRES o equivalent, de 3 mòduls, de mides totals 183x62 cm. L'estructura està
composta per una estructura de DM de 22mm entapissada amb el mateix teixit que el seient,
estructura de peu de tub ovalat de 40x20mm i estructura rectangular de 40x20mm, acabats en
negre Ral 9003

2.500,00000 €

BQ72S115 u Safà de TONO d'OFITRES o equivalent, de 2 mòduls, de mides total 123x62 cm. L'estructura està
composta per una estructura de DM de 22mm entapissada amb el mateix teixit que el seient,
estructura de peu de tub ovalat de 40x20mm i estructura rectangular de 40x20mm, acabats en
negre Ral 9003

2.000,00000 €

BQ72S120 u S1, 1 Sofà:
Sofà de TONO d'OFITRES o equivalent, de 1 mòduls. L'estructura està composta per una
estructura de DM de 22mm entapissada amb el mateix teixit que el seient, estructura de peu de tub
ovalat de 40x20mm i estructura rectangular de 40x20mm, acabats en negre Ral 9003

1.500,00000 €

BQ72S125 u Tamburet d'estructura metalica i seient en prolipropile. seient entapissat mateix tela que cadires
C1, color gris tipis ERA gris fosc o similar.

350,00000 €

BQ72S130 u Taula alta model EIDOS d'ACTIU o equivalent, d'estructura metal.lica d'acabat tipus Titanium, i de
superficie de fusta de 16 mm de gruix acabat amb melamina de roure amb cantell recte, amb una
alçada de 100 cm i diàmetre de 60 cm.

650,00000 €

BQ72S140 u A1 Armari:
Armari fet a mida de fusta, de tres mòduls amb portes corredisses, de mides totalsaproximades
230 cm d'amplària, 250 cm d'alçària i 62 cm d'ample, de tauler de DM hidròfog de 19 mm de gruix,
formada per:
- 3 fulles corredisses de 77 x 230 cm, de tauler de DM hidròfog de 19 mm de gruix acabat xapat
amb laminat de roure natural amb vernís incolor mate, per a les dues cares.
- tapetes d'acabat de tauler de DM hidròfog de 19 mm de gruix acabat xapat amb laminat de roure
natural amb vernís incolor mate.
- cada mòdul amb barra i tres prestatges.
- enrasat amb revestiment exterior.
- frontisses ocultes regulables.
- tirador rodo encastat.

3.000,00000 €

BQ72S160 u Consola formada per estructura de ferro color negre amb sobre de DM laca! de gris ciar. mides
200x20x60 cm

800,00000 €

BQ72S170 u A2 Arxivador:
Armari modular de fusta, de cinc mòduls de 80 cm d'ample amb dues portes batents cada un, de
mides totals aproximades 400 cm d'amplària, 185 cm d'alçària i 42 cm d'ample, de tauler de DM
hidròfog de 19 mm de gruix, formada per:
- 5 mòduls de dues portes batents cada una, de mides de 80 cm d'amplària, 185 cm alçada i 42 de
fondo, de tauler de DM hidròfog de 19 mm de gruix acabat xapat amb laminat de melamina color
gris clar, per a les dues cares.
- tapetes d'acabat de tauler de DM hidròfog de 19 mm de gruix acabat amb melamina del mateix
color.
- quatres prestatges xapats amb melamina de roure, amb fixacions amb cremallera.
- enrasat amb revestiment exterior.
- frontisses ocultes regulables.
- tirador i pany i clau.

2.500,00000 €

BQ72U010 u M4 Conjunt de sofà amb taula alta, d'estructura metàl·lica de mides de 2,33 m de llarg x 1,08 m
d'ample x 1,00 m d'alçada, formant un sofà de 3 places de 1,83x0,63x1,00 m amb una taula alta a
l'extrem de 050x0,63 m i un respetller amb jardinera de 2,33x0,45x1,00 m, aplacat amb tauler de
DM acabat lacat color segons DF, inclos coixins sofa tapissats de la mateixa tela que les cadires
confident, i calaix de pvc negre per a la formació de la jardinera.

7.500,00000 €
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BQZ3U001 u Quadre de marc metal.lic negre amb vidre de 3 mm, de format DIN A1, de mides aprox. de 60x90
cm.

80,00000 €

BQZ3U002 u Quadre de marc metal.lic negre amb vidre de 3 mm, de mides aprox. de 90x110 cm, col·locat amb
fixacions mecàniques

100,00000 €

BR4D010U u Subministrament d' Epipremnum aureum - potus, en contenidor de 3 l 5,00000 €

BR4F010U u Subministrament de Monstera en test 14 cm 10,00000 €

BR4F020U u Subministrament de Ficus en test 14 cm 12,00000 €



REFORMA OFICINES BSM
carrer de Calabria, 66 Barcelona

Juliol 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 25/07/24 Pàg.: 15

PARTIDES D'OBRA

E66E0329P-1 m2 Mampara modular de 80 mm de gruix, formada per
doble vidre laminar de seguretat de 3+3 mm de gruix,
amb sistema de suspensió sobre perfileria oculta
d'alumini extrusionat i junts termoplàstics per al
segellat dels vidres i del perímetre dels taulers,
col·locada

Rend.: 1,000 200,14 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,350 /R x 28,55000 = 9,99250
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,350 /R x 33,24000 = 11,63400

Subtotal: 21,62650 21,62650
Materials

B66E0329 m2 Mampara modular de 80 mm de gruix, formada per
doble vidre laminar de seguretat de 3+3 mm de gruix,
amb sistema de suspensió sobre perfileria oculta
d'alumini extrusionat i junts termoplàstics per al
segellat dels vidres i del perímetre dels taulers

1,000      x 160,32000 = 160,32000

Subtotal: 160,32000 160,32000

COST DIRECTE 181,94650
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 18,19465

COST EXECUCIÓ MATERIAL 200,14115

E66E933UP-2 m2 Mòdul de porta de vidre de doble fulla batent de 10
mm de gruix i de mides totals aproximades 149 cm
d'amplària i 220 cm d'alçària, obertura cap a l'interior,
i col.locada aliniada paret exterior, formada per una
fulla de 90x220 i 50x220 amb doble vidre laminar de
seguretat de 3+3 mm de gruix, amb sistema de
suspensió sobre perfileria oculta d'alumini extrusionat
i junts termoplàstics per a segellat dels vidres i del
perímetre dels taulers,amb mecanisme de fre, inclosa
la ferramenta i maneta, per a mampara modular amb
perfils d'alumini, col·locat segons planols.

Rend.: 1,000 499,89 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,350 /R x 28,55000 = 9,99250
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,350 /R x 33,24000 = 11,63400

Subtotal: 21,62650 21,62650
Materials

B66E933U m2 Mòdul de porta de vidre de doble fulla batent de 10
mm de gruix i de mides totals aproximades 149 cm
d'amplària i 220 cm d'alçària, obertura cap a l'interior,
i col.locada aliniada paret exterior, formada per una
fulla de 90x220 i 50x220 amb doble vidre laminar de
seguretat de 3+3 mm de gruix, amb sistema de
suspensió sobre perfileria oculta d'alumini extrusionat
i junts termoplàstics per a segellat dels vidres i del
perímetre dels taulers,amb mecanisme de fre, inclosa
la ferramenta i maneta, per a mampara modular amb
perfils d'alumini.

1,000      x 432,82000 = 432,82000

REFORMA OFICINES BSM
carrer de Calabria, 66 Barcelona

Juliol 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 25/07/24 Pàg.: 16

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 432,82000 432,82000

COST DIRECTE 454,44650
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 45,44465

COST EXECUCIÓ MATERIAL 499,89115

E7CPU010P-3 m2 Aïllament acústic bicapa format per una làmina
elastomèrica d'alta densitat i una manta composta per
fibres de cotó i tèxtil reciclat lligats amb resina
fenòlica, tipus PKB2 de la casa DONOSA o
equivalent, de 18 mm de gruix, col·locat amb
fixacions mecaniques

Rend.: 1,000 16,55 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,050 /R x 28,55000 = 1,42750
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 33,24000 = 3,32400

Subtotal: 4,75150 4,75150
Materials

B7CPU010 m2 Aïllament acústic bicapa format per una làmina
elastomèrica d'alta densitat i una manta composta per
fibres de cotó i tèxtil reciclat lligats amb resina
fenòlica, tipus PKB2 de la casa DONOSA, de 18 mm
de gruix, col·locat amb fixacions mecaniques

1,050      x 9,80000 = 10,29000

Subtotal: 10,29000 10,29000

COST DIRECTE 15,04150
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,50415

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,54565

E7CPU020P-4 m2 Banda acústica bicapa de 46 mm d'ample i 3.9
d'espessor, formada per membrana d'alta densitat i
espuma de polietilè reticular. Article: ref. 610202 de la
sèrie Fonodan de l'empresa DANOSA DERIVADOS
ASFÁLTICOS NORMALIZADOS SA, col·locat adherit

Rend.: 1,000 3,22 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,020 /R x 28,55000 = 0,57100
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,050 /R x 33,24000 = 1,66200

Subtotal: 2,23300 2,23300
Materials

B6B0-G8MP m Banda acústica bicapa de 46 mm d'ample i 3.9
d'espessor, formada per membrana d'alta densitat i
espuma de polietilè reticular. Article: ref. 610202 de la
sèrie Fonodan de l'empresa DANOSA DERIVADOS
ASFÁLTICOS NORMALIZADOS SA

1,050      x 0,66000 = 0,69300

Subtotal: 0,69300 0,69300
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COST DIRECTE 2,92600
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,29260

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,21860

E843A8G4P-5 m2 Cel-ras fix de guix laminat amb placa de 13mm
suspès del forjat a 10cm d'alçada, amb perfileria
d'acer galvanitzat en dues direccions creuada al
mateix nivell, i aillament acústic de llana mineral de
40mm i 40kg/m3, perfils primaris penjats cada 100cm
i secundaris cada 50cm. fixacions amb tacs tipus
fisher kd, o equivalent, amb varilla roscada en revoltó
buit i amb tacs tipus spit grip l , o equivalent, amb
cargol en formigó

Rend.: 1,000 94,23 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,400 /R x 28,55000 = 11,42000
A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,875 /R x 32,16000 = 28,14000

Subtotal: 39,56000 39,56000
Materials

B7C93-0ITW m2 Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 66 a 85 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.034 W/(m·K) i resistència
tèrmica >= 1,176 m2·K/W

1,050      x 5,79000 = 6,07950

B0CC0-21O m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

2,100      x 7,72000 = 16,21200

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

1,890      x 0,04000 = 0,07560

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,4725      x 1,54000 = 0,72765
B840-28CX u Amortidor antivibratori d'acer, de 65 mm de llargària i

60 mm d'amplària, amb carsassa metàl·lica per a una
càrrega màxima admissible de 50 kg/m2

2,000      x 4,66000 = 9,32000

B845-2L8P m2 Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a
cel ras continu de plaques de guix laminat format per
perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a
fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada
1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg

1,000      x 5,23000 = 5,23000

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 0,180      x 12,82000 = 2,30760
B7CQ0-2GF m2 Làmina betum modificat de 4,5 mm de gruix, de 6

kg/m2, per aïllament acústic
1,050      x 5,29000 = 5,55450

Subtotal: 45,50685 45,50685

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,59340

COST DIRECTE 85,66025
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 8,56603

COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,22628
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E844K102P-6 m2 Cel ras registrable acústic tipus Knauf Danoline
Belgravia o equivalent de plaques de guix laminat
acabat amb perforacions a tota la superfície tangent
de 14x4mm de 12,5 mm de gruix i dimensions
600x600mm, amb vel de fibra i llana mineral de
40mm, 40kg/m3. suspès a 20cm del sostre amb
perfileria easy line, d'alumini lacat blanc, perfils
primaris 24/38 cada 120cm amb penjadors tipus twist
penjats cada 120cm, i secundaris cada 60cm en dues
direccions. fixacions amb tacs tipus fisher kd, o
equivalent, amb varilla roscada en revoltó buit i amb
tacs tipus spit grip l , o equivalent, amb cargol en
formigó

Rend.: 1,000 45,77 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 28,55000 = 5,71000
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 33,24000 = 6,64800

Subtotal: 12,35800 12,35800
Materials

B84ZE510 m2 Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de
plaques de 600x600 mm formada per perfils
principals en forma de T invertida de 24 mm de base
col·locats cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant
vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris
formant retícula, inclòs part proporcional de perfils de
remat, suspensors i fixacions, per a suportar una
càrrega de fins a 14 kg

1,030      x 4,13000 = 4,25390

B844C20A m2 Placa de guix laminat per a cel ras registrable de 12,5
mm de gruix, acabat amb perforacions a tota la
superfície i vel , de 600x600 mm i cantell recte ( A)
segons la norma UNE-EN 13964 , per quedar
l'entremat vist i amb un coeficient d'absorció acústica
ponderat 0,65 segons UNE-EN ISO 11654 , i reacció
al foc A2-s1, d0

1,030      x 24,27000 = 24,99810

Subtotal: 29,25200 29,25200

COST DIRECTE 41,61000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 4,16100

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,77100

E844U010P-7 m2 Tabica de remat en cel ras amb plaques de guix
laminat tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix,
col·locades amb entramat estructura senzilla d'acer
galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm
fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada
1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a
màxim

Rend.: 1,000 65,14 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,1995 /R x 28,55000 = 5,69573
A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,654 /R x 32,16000 = 21,03264

Subtotal: 26,72837 26,72837



REFORMA OFICINES BSM
carrer de Calabria, 66 Barcelona

Juliol 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 25/07/24 Pàg.: 19

PARTIDES D'OBRA

Materials
B0CC1310 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm,

amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520
1,200      x 7,72000 = 9,26400

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,410      x 1,54000 = 2,17140
B84Z5610 m2 Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a

cel ras continu de plaques de guix laminat format per
perfils col·locats cada 600 mm com a màxim , per a
fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada
1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg

2,160      x 4,69000 = 10,13040

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

3,780      x 0,04000 = 0,15120

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 0,840      x 12,82000 = 10,76880

Subtotal: 32,48580 32,48580

COST DIRECTE 59,21417
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 5,92142

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,13559

E844U020P-8 m2 Tabica acustica de cel ras a sostre formada per dues
plaques de guix laminat de 15 mm, estructura d'acer
galvanitzat de 48 mm i dues laques
de guix laminat de 15 mm, amb aillament de llana de
roca de 40 mm i 70 kg/m3 de densitat. h=60cms.
ra=50db.

Rend.: 1,000 74,27 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,654 /R x 32,16000 = 21,03264
A0137000 h Ajudant col·locador 0,1995 /R x 28,55000 = 5,69573

Subtotal: 26,72837 26,72837
Materials

B7C93-0ITW m2 Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 66 a 85 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.034 W/(m·K) i resistència
tèrmica >= 1,176 m2·K/W

1,200      x 5,79000 = 6,94800

B0CC1410 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

1,200      x 8,85000 = 10,62000

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,410      x 1,54000 = 2,17140
B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de

guix laminat
3,780      x 0,04000 = 0,15120

B84Z5610 m2 Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a
cel ras continu de plaques de guix laminat format per
perfils col·locats cada 600 mm com a màxim , per a
fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada
1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg

2,160      x 4,69000 = 10,13040

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 0,840      x 12,82000 = 10,76880

Subtotal: 40,78980 40,78980
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COST DIRECTE 67,51817
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 6,75182

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,26999

E865U49GP-9 m2 Revestiment vertical a 3,00 m d'alçària, com a màxim,
amb tauler de partícules de fusta aglomerades amb
resina sintètica, de 14 mm de gruix, per a ambient
sec tipus P2 segons UNE-EN 309, reacció al foc
B-s2, d0, acabat revestit amb laminat d`HPL de 0,8 a
1 mm de gruix, treballat a taller, col·locat amb
fixacions mecàniques ocultes sobre enllatat de fusta, i
especejament segons indicacions a plànols.

Rend.: 1,000 81,39 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 0,450 /R x 28,77000 = 12,94650
A012A000 h Oficial 1a fuster 0,450 /R x 32,73000 = 14,72850

Subtotal: 27,67500 27,67500
Materials

B83ZU005 m2 Perfileria auxiliar d'acer galvanitzat per a la formació
de revestiment amb taulers, per a fixació de la placa
oculta, inclosa la part proporcional de suport i
d'elements de muntatge

1,000      x 4,74000 = 4,74000

B0A41200 cu Visos per a fusta o tacs de PVC, cadmiats 0,060      x 3,85000 = 0,23100
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0027      x 412,69000 = 1,11426
B0CUU49G m2 Tauler de partícules de fusta aglomerades amb resina

sintètica, de 14 mm de gruix, per a ambient sec tipus
P2 segons UNE-EN 309, reacció al foc B-s2, d0,
acabat revestit amb laminat d'HPL de 0,8 a 1 mm de
gruix, treballat a taller

1,000      x 39,29000 = 39,29000

B0A61500 u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb
vis

6,250      x 0,15000 = 0,93750

Subtotal: 46,31276 46,31276

COST DIRECTE 73,98776
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 7,39878

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,38654

EAQDP20UP-10 u P_01 Porta de fusta de 2 fulles batents acustiques,
aïllament a soroll aeri de 35 dB(A), de mides
aproximades 160 cm d'amplària i 250 cm d'alçària,
obertura cap a l'interior, i col.locada aliniada paret
exterior, formada per:
- 2 fulles batents de 120x250 cm i 40x250 cm de 43
mm de gruix, amb bastiment perimetral de compacte
fenòlic de 10mm de gruix sobre fusta dura de
27x33mm, ànima d'aglomerat alleugerit, aplacada per
a les 2 cares amb tauler de MDF (hidròfug) de 7 mm
de gruix acabat xapat amb laminat de resines a alta
pressió HPL de 0,9 mm de gruix tipus POLYREY o
equivalent, color a definir per DF segons mostres.
Rivet d'alumini 1700 tipus Inther o equivalent,
encastat en la part inferior de la fulla, de dimensions
12,5x28.5mm. Burlet inferior per a aïllament acústic

Rend.: 1,000 1.586,69 €
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de 35dB. Cantells verticals protegits amb platina
d'alumini igual que els marcs.
- bastiment amb obertura de porta fabricat amb
perfils extrusionats en alumini plata.
- remat interior de forat amb recercat de llindes
verticals i horitzontals de fusta de pi de 10mm de
gruix, sobresortint 10mm sobre el revestiment del
passadís.
- 3 frontisses ocultes regulables en acer de 3mm de
pala.
- subjecció mitjançant cargols ocults a envans
- junts amb rivet perimetral embotit en el cèrcol per
minorar l'impacte de la porta.
- maneta d'acer inoxidable mate, tipus Logic de Gröel
o equivalent a ambdós costats amb suports
metàl·lics.
- topall cilíndric d'acer inoxidable amb neoprè, fixat al
paviment amb cargols.
Totalment acabada i col·locada segons
documentació de projecte

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 0,900 /R x 28,77000 = 25,89300
A012A000 h Oficial 1a fuster 2,400 /R x 32,73000 = 78,55200

Subtotal: 104,44500 104,44500
Materials

BAQDP20U u P_01  Porta de fusta de 2 fulles batents acustiques,
aïllament a soroll aeri de 35 dB(A), de mides
aproximades 160 cm d'amplària i 250 cm d'alçària,
obertura cap a l'interior, i col.locada aliniada paret
exterior, formada per:
- 2 fulles batents de 120x250 cm i 40x250 cm de 43
mm de gruix, amb bastiment perimetral de compacte
fenòlic de 10mm de gruix sobre fusta dura de
27x33mm, ànima d'aglomerat alleugerit, aplacada per
a les 2 cares amb tauler de MDF (hidròfug) de 7 mm
de gruix acabat xapat amb laminat de resines a alta
pressió HPL de 0,9 mm de gruix tipus POLYREY o
equivalent, color a definir per DF segons mostres.
Rivet d'alumini 1700 tipus Inther o equivalent,
encastat en la part inferior de la fulla, de dimensions
12,5x28.5mm. Burlet inferior per a aïllament acústic
de 35dB. Cantells verticals protegits amb platina
d'alumini igual que els marcs.
- bastiment amb obertura de porta fabricat amb
perfils extrusionats en alumini plata.
- remat interior de forat amb recercat de llindes
verticals i horitzontals de fusta de pi de 10mm de
gruix, sobresortint 10mm sobre el revestiment del
passadís.
- 3 frontisses ocultes regulables en acer de 3mm de
pala.
- subjecció mitjançant cargols ocults a envans
- junts amb rivet perimetral embotit en el cèrcol per
minorar l'impacte de la porta.

1,000      x 1.338,00000 = 1.338,00000
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- maneta d'acer inoxidable mate, tipus Logic de Gröel
o equivalent a ambdós costats amb suports
metàl·lics.
- topall cilíndric d'acer inoxidable amb neoprè, fixat al
paviment amb cargols.

Subtotal: 1.338,00000 1.338,00000

COST DIRECTE 1.442,44500
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 144,24450

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.586,68950

EAQDP30UP-11 u P_03 Porta de fusta d'1 fulles batent acustiques,
aïllament a soroll aeri de 35 dB(A), de mides
aproximades 120 cm d'amplària i 220 cm d'alçària,
obertura cap a l'interior, i col.locada aliniada paret
exterior, formada per:
- 1 fulla batents de 120x250 cm de 43 mm de gruix,
amb bastiment perimetral de compacte fenòlic de
10mm de gruix sobre fusta dura de 27x33mm, ànima
d'aglomerat alleugerit, aplacada per a les 2 cares
amb tauler de MDF (hidròfug) de 7 mm de gruix
acabat xapat amb laminat de resines a alta pressió
HPL de 0,9 mm de gruix tipus POLYREY o
equivalent, color a definir per DF segons mostres.
Rivet d'alumini 1700 tipus Inther o equivalent,
encastat en la part inferior de la fulla, de dimensions
12,5x28.5mm. Burlet inferior per a aïllament acústic
de 35dB. Cantells verticals protegits amb platina
d'alumini igual que els marcs.
- bastiment amb obertura de porta fabricat amb
perfils extrusionats en alumini plata.
- remat interior de forat amb recercat de llindes
verticals i horitzontals de fusta de pi de 10mm de
gruix, sobresortint 10mm sobre el revestiment del
passadís.
- 3 frontisses ocultes regulables en acer de 3mm de
pala.
- subjecció mitjançant cargols ocults a envans
- junts amb rivet perimetral embotit en el cèrcol per
minorar l'impacte de la porta.
- maneta d'acer inoxidable mate, tipus Logic de Gröel
o equivalent a ambdós costats amb suports metàl·lics.
- topall cilíndric d'acer inoxidable amb neoprè, fixat al
paviment amb cargols.
Totalment acabada i col·locada segons
documentació de projecte

Rend.: 1,000 1.192,89 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 0,900 /R x 28,77000 = 25,89300
A012A000 h Oficial 1a fuster 2,400 /R x 32,73000 = 78,55200

Subtotal: 104,44500 104,44500
Materials

BAQDP30U u P_03  Porta de fusta d'1 fulles batent acustiques,
aïllament a soroll aeri de 35 dB(A), de mides
aproximades 120 cm d'amplària i 220 cm d'alçària,
obertura cap a l'interior, i col.locada aliniada paret
exterior, formada per:

1,000      x 980,00000 = 980,00000
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- 1 fulla batents de 120x250 cm de 43 mm de gruix,
amb bastiment perimetral de compacte fenòlic de
10mm de gruix sobre fusta dura de 27x33mm, ànima
d'aglomerat alleugerit, aplacada per a les 2 cares
amb tauler de MDF (hidròfug) de 7 mm de gruix
acabat xapat amb laminat de resines a alta pressió
HPL de 0,9 mm de gruix tipus POLYREY o
equivalent, color a definir per DF segons mostres.
Rivet d'alumini 1700 tipus Inther o equivalent,
encastat en la part inferior de la fulla, de dimensions
12,5x28.5mm. Burlet inferior per a aïllament acústic
de 35dB. Cantells verticals protegits amb platina
d'alumini igual que els marcs.
- bastiment amb obertura de porta fabricat amb
perfils extrusionats en alumini plata.
- remat interior de forat amb recercat de llindes
verticals i horitzontals de fusta de pi de 10mm de
gruix, sobresortint 10mm sobre el revestiment del
passadís.
- 3 frontisses ocultes regulables en acer de 3mm de
pala.
- subjecció mitjançant cargols ocults a envans
- junts amb rivet perimetral embotit en el cèrcol per
minorar l'impacte de la porta.
- maneta d'acer inoxidable mate, tipus Logic de Gröel
o equivalent a ambdós costats amb suports
metàl·lics.
- topall cilíndric d'acer inoxidable amb neoprè, fixat al
paviment amb cargols.

Subtotal: 980,00000 980,00000

COST DIRECTE 1.084,44500
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 108,44450

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.192,88950

EAVT136CP-12 m2 Cortina de teixit d'estor plegable d'1,5 a 2 m
d'amplària i 2 m d'alçària, amb sistema d'accionament
amb cadeneta i guia d'alumini, col·locada amb
fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 70,76 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,206 /R x 33,24000 = 6,84744
A013M000 h Ajudant muntador 0,206 /R x 28,55000 = 5,88130

Subtotal: 12,72874 12,72874
Materials

BAVT136C m2 Cortina de teixit d'estor plegable  d'1,5 a 2 m
d'amplària i 2 m d'alçària, amb sistema d'accionament
amb cadeneta i guia d'alumini

1,000      x 51,60000 = 51,60000

Subtotal: 51,60000 51,60000
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COST DIRECTE 64,32874
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 6,43287

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,76161

EAVU010UP-13 u Alfombra modular de 2,2 x 2,2 m aprox. amb base de
pvc tipus interface o equivalent, color a escollir la DF.

Rend.: 1,000 459,76 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 28,55000 = 5,71000

Subtotal: 5,71000 5,71000
Materials

BAVU010U m2 Alfombra de 2,2 x 2,2 m aprox. 4,850      x 85,00000 = 412,25000

Subtotal: 412,25000 412,25000

COST DIRECTE 417,96000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 41,79600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 459,75600

EB92U200P-14 m2 Vinil autoadhesiu transprent amb diferents
pictogrames, al tall segona plànols, col·locat

Rend.: 1,000 341,62 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,900 /R x 28,55000 = 25,69500
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,536 /R x 33,24000 = 17,81664

Subtotal: 43,51164 43,51164
Materials

BB92U200 m2 Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames 1,000      x 267,05000 = 267,05000

Subtotal: 267,05000 267,05000

COST DIRECTE 310,56164
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 31,05616

COST EXECUCIÓ MATERIAL 341,61780

EE51M0B1P-15 m2 Formació de conducte rectangular de placa rígida de
llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments
aglomerada amb resines termoenduribles (<= 0,033
W/mK), 25 mm de gruix i resistència tèrmica >=
0,75758 m2.K/W, amb làmina multicapa d'alumini,
malla de vidre i paper kraft, i vel acústic interior.
Muntat encastat en el cel ras.
Marca Isover model Climaver NETO o similar

Rend.: 1,000 46,88 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,320 /R x 28,50000 = 9,12000
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A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,320 /R x 33,24000 = 10,63680

Subtotal: 19,75680 19,75680
Materials

BEY5B000 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
conducte rectangular de llana aïllant, de preu alt

1,000      x 0,29000 = 0,29000

BEW5B000 u Suport estàndard per a conducte rectangular llana
aïllant, preu alt

0,500      x 6,06000 = 3,03000

B7C4VJB1 m2 Formació de conducte rectangular de placa rígida de
llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments
aglomerada amb resines termoenduribles (<= 0,033
W/mK), 25 mm de gruix i resistència tèrmica >=
0,75758 m2.K/W, amb làmina multicapa d'alumini,
malla de vidre i paper kraft, i vel acústic interior.
Marca Isover model Climaver NETO o similar

1,150      x 16,99000 = 19,53850

Subtotal: 22,85850 22,85850

COST DIRECTE 42,61530
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 4,26153

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,87683

EEK1S212P-16 u Reixeta d´impulsió o retorn, amb aletes horitzontals
orientables individualment, de 1.000X100 mm, amb
marc de montatge, color a definir per la DF. Amb tots
els accessoris.
Marca igual a les reixes existents o equivalent,
instal·lada.

Rend.: 1,000 150,19 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,250 /R x 28,50000 = 7,12500
A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,250 /R x 33,24000 = 8,31000

Subtotal: 15,43500 15,43500
Materials

BEK1S204 u Reixeta d´impulsió o retorn, amb aletes horitzontals
orientables individualment, de 1.000X100 mm, amb
marc de montatge, color a definir per la DF. Amb tots
els accessoris.
Marca igual a les reixes existents o equivalent,
instal·lada.

1,000      x 121,10000 = 121,10000

Subtotal: 121,10000 121,10000

COST DIRECTE 136,53500
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 13,65350

COST EXECUCIÓ MATERIAL 150,18850

REFORMA OFICINES BSM
carrer de Calabria, 66 Barcelona

Juliol 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 25/07/24 Pàg.: 26

PARTIDES D'OBRA

EH12U010P-17 m Llumenera decorativa modular d'alumini, tira Led
IP44,  regulable, muntada superficialment

Rend.: 1,000 107,27 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 33,24000 = 9,97200
A013H000 h Ajudant electricista 0,300 /R x 28,50000 = 8,55000

Subtotal: 18,52200 18,52200
Materials

BH128ED1 m Llumenera decorativa modular d'alumini, led, de llum
indirecte, regulable, per a muntar superficialment

1,000      x 79,00000 = 79,00000

Subtotal: 79,00000 79,00000

COST DIRECTE 97,52200
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 9,75220

COST EXECUCIÓ MATERIAL 107,27420

EQ72S010P-18 u T1 Taula de reunions:
BK - VIS o equivalent. Taula de reunions composta
per 6 mòduls de teuler de xapa de fusta natural de
roure americà vernissat transparet mate, amb doble
biga. Mides 950 x 200 x 74 cm. Electrificació a partir
d'un totem central, bandeja inferior i 12 top accès
amb mateix acabat de sobre (26 connexions + 26
RJ45). Cada top accès té dos endolls i dos rj45 amb
axepció de les cantonades que tenen dos top accès
mes llargs amb 3 endolls i 3 RJ45 cada un.
Pasacables HDMI per 6 pantalles de sobre taulell.

Rend.: 1,000 17.607,80 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,800 /R x 33,24000 = 26,59200

Subtotal: 26,59200 26,59200
Materials

BQ72S010 U BK - VIS o equivalent. Taula de reunions composta
per 6 mòduls de teuler de xapa de fusta natural de
roure americà vernissat transparet mate, amb doble
biga. Mides 950 x 200 x 74 cm. Electrificació a partir
d'un totem central, bandeja inferior i 12 top accès
amb mateix acabat de sobre (26 connexions + 26
RJ45). Cada top accès té dos endolls i dos rj45 amb
axepció de les cantonades que tenen dos top accès
mes llargs amb 3 endolls i 3 RJ45 cada un.
Pasacables HDMI per 6 pantalles de sobre taulell.

1,000      x 15.980,5000 = 15.980,50000

Subtotal: 15.980,50000 15.980,50000

COST DIRECTE 16.007,09200
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1.600,70920

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17.607,80120
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EQ72S020P-19 u C1 Cadira:
WILKHAHN - BUTACA - OCCO CONFERENCE o
equivalent. Cadira confident sala de reunió amb base
i suports d'alumini injectat negre, polipropilè
reciclable, estructura giratoria de 5 radis amb rodes i
regulador d'alçada, entapissat color gris tipis ERA gris
fosc o similar.

Rend.: 1,000 1.458,96 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 33,24000 = 3,32400

Subtotal: 3,32400 3,32400
Materials

BQ72S020 U WILKHAHN - BUTACA - OCCO CONFERENCE o
equivalent. Cadira confident sala de reunió amb base
i suports d'alumini injectat negre, polipropilè
reciclable, estructura giratoria de 5 radis amb rodes i
regulador d'alçada, entapissat color gris tipis ERA gris
fosc o similar.

1,000      x 1.323,00000 = 1.323,00000

Subtotal: 1.323,00000 1.323,00000

COST DIRECTE 1.326,32400
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 132,63240

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.458,95640

EQ72S030P-20 u M3 Moble baix nevera:
OFITRES o equivalent - Armari baix de 3 mòduls de
DM amb melamina gris ral a definir DF, amb portes
batents i tirador de ferro en color negre, amb
estructura metal.lica i potes, de mides totals
270X45X80 cm. Inclou previsió per instal.lació de
mininevera. No inclou nevera, si reixes de ventil.lació.

Rend.: 1,000 1.232,70 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 33,24000 = 6,64800

Subtotal: 6,64800 6,64800
Materials

BQ72S030 u OFITRES o equivalent - Armari baix de 3 mòduls de
DM amb melamina gris ral a definir DF, amb portes
batents i tirador de ferro en color negre, amb
estructura metal.lica i potes, de mides totals
270X45X80 cm. Inclou previsió per instal.lació de
mininevera. No inclou nevera, si reixes de ventil.lació.

1,000      x 1.113,99000 = 1.113,99000

Subtotal: 1.113,99000 1.113,99000

COST DIRECTE 1.120,63800
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 112,06380

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.232,70180
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EQ72S040P-21 u M1 Moble baix perimetral:
OFITRES o equivalent - Armari baix de mides totals
720x45x80 cm - model compost per 8 mòduls de dm
amb melamina color gris ral a definir per DF, amb
portes batients de DM amb melamina, folre superior i
prestatge interior de roure, tirador d'ungler. Mides
mòdul 90x45x80cm.

Rend.: 1,000 3.459,33 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 33,24000 = 6,64800

Subtotal: 6,64800 6,64800
Materials

BQ72S040 U OFITRES o equivalent - Armari baix de mides totals
720x45x80 cm - model compost per 8 mòduls de dm
amb melamina color gris ral a definir per DF, amb
portes batients de DM amb melamina, folre superior i
prestatge interior de roure, tirador d'ungler. Mides
mòdul 90x45x80cm.

1,000      x 3.138,20000 = 3.138,20000

Subtotal: 3.138,20000 3.138,20000

COST DIRECTE 3.144,84800
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 314,48480

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.459,33280

EQ72S050P-22 u M2 Banc / jardinera:
SYSTEMTRONIC o equivalent - Banc jardinera
d'alumini lacat de color gris ral a definir per la DF
segons plànols, seient tapissat color gris RAL 9002,
de mides totals 140X40X43 CM.

Rend.: 1,000 1.375,42 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,050 /R x 33,24000 = 1,66200

Subtotal: 1,66200 1,66200
Materials

BQ72S050 U SYSTEMTRONIC o equivalent - Banc jardinera
d'alumini lacat de color gris ral a definir per la DF
segons plànols, seient tapissat color gris  RAL 9002,
de mides totals 140X40X43 CM.

1,000      x 1.248,72000 = 1.248,72000

Subtotal: 1.248,72000 1.248,72000

COST DIRECTE 1.250,38200
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 125,03820

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.375,42020
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EQ72S070P-23 u Planta 2:
DIABLA o equivalent - Jardinera - GOBI 2 polietile
color a definir, de medes ø80 h43cm

Rend.: 1,000 266,71 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,050 /R x 33,24000 = 1,66200

Subtotal: 1,66200 1,66200
Materials

BQ72S070 u DIABLA o equivalent - Jardinera - GOBI 2 polietile
color a definir, de medes ø80 h43cm

1,000      x 240,80000 = 240,80000

Subtotal: 240,80000 240,80000

COST DIRECTE 242,46200
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 24,24620

COST EXECUCIÓ MATERIAL 266,70820

EQ72S080P-24 u Planta 1:
DIABLA o equivalent - Jardinera - GOBI 1 polietile
color a definir, de medes ø43 h43cm

Rend.: 1,000 153,19 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,050 /R x 33,24000 = 1,66200

Subtotal: 1,66200 1,66200
Materials

BQ72S080 u DIABLA o equivalent - Jardinera - GOBI 1 polietile
color a definir, de medes ø43 h43cm

1,000      x 137,60000 = 137,60000

Subtotal: 137,60000 137,60000

COST DIRECTE 139,26200
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 13,92620

COST EXECUCIÓ MATERIAL 153,18820

EQ72S090P-25 u L1 llum de peu
Llum de peu tipus Cala de Marset o equivalent.

Rend.: 1,000 1.376,83 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,050 /R x 33,24000 = 1,66200

Subtotal: 1,66200 1,66200
Materials

BQ72S090 u Llum de peu tipus Cala de Marset o equivalent. 1,000      x 1.250,00000 = 1.250,00000

Subtotal: 1.250,00000 1.250,00000
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COST DIRECTE 1.251,66200
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 125,16620

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.376,82820

EQ72S09UP-26 u L2 llum de suspensió
Llum de suspensió de llum directe tipus THIRD de
Milan o equivalent.

Rend.: 1,000 441,77 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,050 /R x 32,16000 = 1,60800

Subtotal: 1,60800 1,60800
Materials

BQ72S09U u Llum de suspensió de llum directe tipus THIRD de
Milan o equivalent.

1,000      x 400,00000 = 400,00000

Subtotal: 400,00000 400,00000

COST DIRECTE 401,60800
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 40,16080

COST EXECUCIÓ MATERIAL 441,76880

EQ72S100P-27 u T3 Taula:
Taula de centre model EIDOS d'ACTIU o equivalent,
d'estructura metal.lica d'acabat tipus Titanium, i de
superficie de fusta de 16 mm de gruix acabat amb
melamina de roure amb cantell recte, amb una alçada
de 25 cm i diàmetre de 90 cm.

Rend.: 1,000 887,31 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 33,24000 = 6,64800

Subtotal: 6,64800 6,64800
Materials

BQ72S100 u Taula de centre model EIDOS d'ACTIU o equivalent,
d'estructura metal.lica d'acabat tipus Titanium, i de
superficie de fusta de 16 mm de gruix acabat amb
melamina de roure amb cantell recte, amb una alçada
de 25 cm i diàmetre de 90 cm.

1,000      x 800,00000 = 800,00000

Subtotal: 800,00000 800,00000

COST DIRECTE 806,64800
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 80,66480

COST EXECUCIÓ MATERIAL 887,31280
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EQ72S105P-28 u T4 Taula:
Taula de centre model EIDOS d'ACTIU o equivalent,
d'estructura metal.lica d'acabat tipus Titanium, i de
superficie de ´´Dekton´´ de 12 mm de gruix acabat
amb Kelya Black amb cantell biselat, amb una alçada
de 31 cm i diàmetre de 60 cm.

Rend.: 1,000 777,31 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 33,24000 = 6,64800

Subtotal: 6,64800 6,64800
Materials

BQ72S105 u Taula de centre model EIDOS d'ACTIU o equivalent,
d'estructura metal.lica d'acabat tipus Titanium, i de
superficie de ´´Dekton´´ de 12 mm de gruix acabat
amb Kelya Black amb cantell biselat, amb una alçada
de 31 cm i diàmetre de 60 cm.

1,000      x 700,00000 = 700,00000

Subtotal: 700,00000 700,00000

COST DIRECTE 706,64800
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 70,66480

COST EXECUCIÓ MATERIAL 777,31280

EQ72S110P-29 u S2, 3 Sofà:
Sofà de TONO d'OFITRES o equivalent, de 3
mòduls, de mides totals 183x62 cm. L'estructura està
composta per una estructura de DM de 22mm lacat
gris, entapissada seient, respatller i braços de color
gris CSE11 GRIS i estructura metal.lica de peu de tub
ovalat de 40x20mm i estructura rectangular de
40x20mm, acabats en negre Ral 9003

Rend.: 1,000 2.768,28 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 33,24000 = 16,62000

Subtotal: 16,62000 16,62000
Materials

BQ72S110 u Sofà de TONO d'OFITRES o equivalent, de 3 mòduls,
de mides totals 183x62 cm. L'estructura està
composta per una estructura de DM de 22mm
entapissada amb el mateix teixit que el seient,
estructura de peu de tub ovalat de 40x20mm i
estructura rectangular de 40x20mm, acabats en
negre Ral 9003

1,000      x 2.500,00000 = 2.500,00000

Subtotal: 2.500,00000 2.500,00000

COST DIRECTE 2.516,62000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 251,66200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.768,28200
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EQ72S115P-30 u S1, 2 Sofà:
Safà de TONO d'OFITRES o equivalent, de 2
mòduls, de mides total 123x62 cm. L'estructura està
composta per una estructura de DM de 22mm lacat
gris, entapissada seient, respatller i braços de color
gris CSE11 GRIS i estructura metal.lica de peu de tub
ovalat de 40x20mm i estructura rectangular de
40x20mm, acabats en negre Ral 9003

Rend.: 1,000 2.218,28 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 33,24000 = 16,62000

Subtotal: 16,62000 16,62000
Materials

BQ72S115 u Safà de TONO d'OFITRES o equivalent, de 2 mòduls,
de mides total 123x62 cm. L'estructura està composta
per una estructura de DM de 22mm entapissada amb
el mateix teixit que el seient, estructura de peu de tub
ovalat de 40x20mm i estructura rectangular de
40x20mm, acabats en negre Ral 9003

1,000      x 2.000,00000 = 2.000,00000

Subtotal: 2.000,00000 2.000,00000

COST DIRECTE 2.016,62000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 201,66200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.218,28200

EQ72S120P-31 u S3, 1 Sofà:
Sofà de TONO d'OFITRES o equivalent, de 1
mòduls. L'estructura està composta per una
estructura de DM de 22mm lacat gris, entapissada
seient, respatller i braços de color gris CSE11 GRIS i
estructura metal.lica de peu de tub ovalat de
40x20mm i estructura rectangular de 40x20mm,
acabats en negre Ral 9003

Rend.: 1,000 1.668,28 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 33,24000 = 16,62000

Subtotal: 16,62000 16,62000
Materials

BQ72S120 u S1, 1 Sofà:
Sofà de TONO d'OFITRES o equivalent, de 1
mòduls. L'estructura està composta per una
estructura de DM de 22mm entapissada amb el
mateix teixit que el seient, estructura de peu de tub
ovalat de 40x20mm i estructura rectangular de
40x20mm, acabats en negre Ral 9003

1,000      x 1.500,00000 = 1.500,00000

Subtotal: 1.500,00000 1.500,00000
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COST DIRECTE 1.516,62000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 151,66200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.668,28200

EQ72S125P-32 u B1 Tamburet:
Tamburet d'estructura metalica i seient en
prolipropile. seient entapissat mateix tela que cadires
C1, color gris tipis ERA gris fosc o similar.

Rend.: 1,000 392,31 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 33,24000 = 6,64800

Subtotal: 6,64800 6,64800
Materials

BQ72S125 u Tamburet d'estructura metalica i seient en
prolipropile. seient entapissat mateix tela que cadires
C1, color gris tipis ERA gris fosc o similar.

1,000      x 350,00000 = 350,00000

Subtotal: 350,00000 350,00000

COST DIRECTE 356,64800
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 35,66480

COST EXECUCIÓ MATERIAL 392,31280

EQ72S130P-33 u T2 Taula:
Taula alta model EIDOS d'ACTIU o equivalent,
d'estructura metal.lica d'acabat tipus Titanium, i de
superficie de fusta de 16 mm de gruix acabat amb
melamina de roure amb cantell recte, amb una alçada
de 100 cm i diàmetre de 60 cm.

Rend.: 1,000 722,31 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 33,24000 = 6,64800

Subtotal: 6,64800 6,64800
Materials

BQ72S130 u Taula alta model EIDOS d'ACTIU o equivalent,
d'estructura metal.lica d'acabat tipus Titanium, i de
superficie de fusta de 16 mm de gruix acabat amb
melamina de roure amb cantell recte, amb una alçada
de 100 cm i diàmetre de 60 cm.

1,000      x 650,00000 = 650,00000

Subtotal: 650,00000 650,00000

COST DIRECTE 656,64800
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 65,66480

COST EXECUCIÓ MATERIAL 722,31280
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EQ72S140P-34 u A1 Armari:
Armari fet a mida de fusta, de tres mòduls amb
portes corredisses, de mides totalsaproximades 230
cm d'amplària, 250 cm d'alçària i 62 cm d'ample, de
tauler de DM hidròfog de 19 mm de gruix, formada
per:
- 3 fulles corredisses de 77 x 230 cm, de tauler de
DM hidròfog de 19 mm de gruix acabat xapat amb
laminat de roure natural amb vernís incolor mate, per
a les dues cares.
- tapetes d'acabat de tauler de DM hidròfog de 19
mm de gruix acabat xapat amb laminat de roure
natural amb vernís incolor mate.
- cada mòdul amb barra i tres prestatges.
- enrasat amb revestiment exterior.
- frontisses ocultes regulables.
- tirador rodo encastat.
Totalment acabada i col·locada segons
documentació de projecte

Rend.: 1,000 3.333,83 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,500 /R x 32,73000 = 16,36500
A013A000 h Ajudant fuster 0,500 /R x 28,77000 = 14,38500

Subtotal: 30,75000 30,75000
Materials

BQ72S140 u A1 Armari:
Armari fet a mida de fusta, de tres mòduls amb
portes corredisses, de mides totalsaproximades 230
cm d'amplària, 250 cm d'alçària i 62 cm d'ample, de
tauler de DM hidròfog de 19 mm de gruix, formada
per:
- 3 fulles corredisses de 77 x 230 cm, de tauler de
DM hidròfog de 19 mm de gruix acabat xapat amb
laminat de roure natural amb vernís incolor mate, per
a les dues cares.
- tapetes d'acabat de tauler de DM hidròfog de 19
mm de gruix acabat xapat amb laminat de roure
natural amb vernís incolor mate.
- cada mòdul amb barra i tres prestatges.
- enrasat amb revestiment exterior.
- frontisses ocultes regulables.
- tirador rodo encastat.

1,000      x 3.000,00000 = 3.000,00000

Subtotal: 3.000,00000 3.000,00000

COST DIRECTE 3.030,75000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 303,07500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.333,82500

EQ72S160P-35 u CO Consola:
Consola formada per estructura de ferro color negre
amb sobre de DM lacat de gris ciar. mides 200x20x60
cm

Rend.: 1,000 887,31 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 33,24000 = 6,64800

Subtotal: 6,64800 6,64800
Materials

BQ72S160 u Consola formada per estructura de ferro color negre
amb sobre de DM laca! de gris ciar. mides 200x20x60
cm

1,000      x 800,00000 = 800,00000

Subtotal: 800,00000 800,00000

COST DIRECTE 806,64800
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 80,66480

COST EXECUCIÓ MATERIAL 887,31280

EQ72S170P-36 u A2 Arxivador:
Armari modular de fusta, de cinc mòduls de 80 cm
d'ample amb dues portes batents cada un, de mides
totals aproximades 400 cm d'amplària, 185 cm
d'alçària i 42 cm d'ample, de tauler de DM hidròfog de
19 mm de gruix, formada per:
- 5 mòduls de dues portes batents cada una, de
mides de 80 cm d'amplària, 185 cm alçada i 42 de
fondo, de tauler de DM hidròfog de 19 mm de gruix
acabat xapat amb laminat de melamina color gris clar,
per a les dues cares.
- tapetes d'acabat de tauler de DM hidròfog de 19
mm de gruix acabat amb melamina del mateix color.
- quatres prestatges xapats amb melamina de roure,
amb fixacions amb cremallera.
- enrasat amb revestiment exterior.
- frontisses ocultes regulables.
- tirador i pany i clau.
Totalment acabada i col·locada segons
documentació de projecte.

Rend.: 1,000 2.763,59 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,200 /R x 28,55000 = 5,71000
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 33,24000 = 6,64800

Subtotal: 12,35800 12,35800
Materials

BQ72S170 u A2 Arxivador:
Armari modular de fusta, de cinc mòduls de 80 cm
d'ample amb dues portes batents cada un, de mides
totals aproximades 400 cm d'amplària, 185 cm
d'alçària i 42 cm d'ample, de tauler de DM hidròfog de
19 mm de gruix, formada per:
- 5 mòduls de dues portes batents cada una, de
mides de 80 cm d'amplària, 185 cm alçada i 42 de
fondo, de tauler de DM hidròfog de 19 mm de gruix
acabat xapat amb laminat de melamina color gris clar,
per a les dues cares.
- tapetes d'acabat de tauler de DM hidròfog de 19
mm de gruix acabat amb melamina del mateix color.
- quatres prestatges xapats amb melamina de roure,
amb fixacions amb cremallera.
- enrasat amb revestiment exterior.
- frontisses ocultes regulables.
- tirador i pany i clau.

1,000      x 2.500,00000 = 2.500,00000
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Subtotal: 2.500,00000 2.500,00000

COST DIRECTE 2.512,35800
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 251,23580

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.763,59380

EQ72U010P-37 u M4 Sofà amb taula alta:
Conjunt de sofà amb taula alta, d'estructura
metàl·lica de mides de 2,33 m de llarg x 1,08 m
d'ample x 1,00 m d'alçada, formant un sofà de 3
places de 1,83x0,63x1,00 m amb una taula alta a
l'extrem de 050x0,63 m i un respetller amb jardinera
de 2,33x0,45x1,00 m, aplacat amb tauler de DM
acabat lacat color segons DF, inclos coixins sofa
tapissats de la mateixa tela que les cadires confident,
i calaix de pvc negre per a la formació de la jardinera.
Tot segons plànols.

Rend.: 1,000 8.666,86 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 4,000 /R x 28,77000 = 115,08000
A012M000 h Oficial 1a muntador 4,000 /R x 33,24000 = 132,96000
A012A000 h Oficial 1a fuster 4,000 /R x 32,73000 = 130,92000

Subtotal: 378,96000 378,96000
Materials

BQ72U010 u M4 Conjunt de sofà amb taula alta, d'estructura
metàl·lica de mides de 2,33 m de llarg x 1,08 m
d'ample x 1,00 m d'alçada, formant un sofà de 3
places de 1,83x0,63x1,00 m amb una taula alta a
l'extrem de 050x0,63 m i un respetller amb jardinera
de 2,33x0,45x1,00 m, aplacat amb tauler de DM
acabat lacat color segons DF, inclos coixins sofa
tapissats de la mateixa tela que les cadires confident,
i calaix de pvc negre per a la formació de la jardinera.

1,000      x 7.500,00000 = 7.500,00000

Subtotal: 7.500,00000 7.500,00000

COST DIRECTE 7.878,96000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 787,89600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8.666,85600

EQZ3U001P-38 ut Quadre de marc metal.lic negre amb vidre de 3 mm,
de format DIN A1, de mides aprox. de 60x90 cm,
col·locat amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 89,77 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,050 /R x 32,16000 = 1,60800

Subtotal: 1,60800 1,60800
Materials

BQZ3U001 u Quadre de marc metal.lic negre amb vidre de 3 mm,
de format DIN A1, de mides aprox. de 60x90 cm.

1,000      x 80,00000 = 80,00000
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Subtotal: 80,00000 80,00000

COST DIRECTE 81,60800
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 8,16080

COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,76880

EQZ3U002P-39 ut Quadre de marc metal.lic negre amb vidre de 3 mm,
de mides aprox. de 90x110 cm, col·locat amb
fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 111,77 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,050 /R x 32,16000 = 1,60800

Subtotal: 1,60800 1,60800
Materials

BQZ3U002 u Quadre de marc metal.lic negre amb vidre de 3 mm,
de mides aprox. de 90x110 cm, col·locat amb
fixacions mecàniques

1,000      x 100,00000 = 100,00000

Subtotal: 100,00000 100,00000

COST DIRECTE 101,60800
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 10,16080

COST EXECUCIÓ MATERIAL 111,76880

FR4D010UP-40 u Subministrament d' Epipremnum aureum - potus, en
contenidor de 3 l

Rend.: 1,000 5,50 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4D010U u Subministrament d' Epipremnum aureum - potus, en
contenidor de 3 l

1,000      x 5,00000 = 5,00000

Subtotal: 5,00000 5,00000

COST DIRECTE 5,00000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,50000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,50000

FR4F010UP-41 u Subministrament de Monstera en test 14 cm Rend.: 1,000 11,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4F010U u Subministrament de Monstera en test 14 cm 1,000      x 10,00000 = 10,00000

Subtotal: 10,00000 10,00000
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COST DIRECTE 10,00000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,00000

FR4F020UP-42 u Subministrament de Ficus en test 14 cm Rend.: 1,000 13,20 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4F020U u Subministrament de Ficus en test 14 cm 1,000      x 12,00000 = 12,00000

Subtotal: 12,00000 12,00000

COST DIRECTE 12,00000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,20000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,20000

FR6B1154P-43 u Plantació en massa de planta de petit port en test de
volum < 1 l, en terreny prèviament preparat, en un
pendent inferior al 35 %, i amb primer reg

Rend.: 1,000 1,37 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,024 /R x 33,50000 = 0,80400
A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,008 /R x 37,74000 = 0,30192

Subtotal: 1,10592 1,10592
Maquinària

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,002 /R x 63,53000 = 0,12706

Subtotal: 0,12706 0,12706
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,005      x 1,82000 = 0,00910

Subtotal: 0,00910 0,00910

COST DIRECTE 1,24208
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,12421

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,36629

K2161511P-44 m2 Enderroc d'envà de plaques de guix laminat amb el
seu entremat metal.lic i aïllament, inclòs la p.p.
instal.lacions i tabica acustica, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 11,51 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,390 /R x 26,84000 = 10,46760

Subtotal: 10,46760 10,46760
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COST DIRECTE 10,46760
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,04676

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,51436

K218A41UP-45 m2 Enderroc de cel ras, entramat de suport i tabiques,
inclos instal·lacions existents al interior,amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor,
inclos les tabiques acústiques

Rend.: 1,000 16,24 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,550 /R x 26,84000 = 14,76200

Subtotal: 14,76200 14,76200

COST DIRECTE 14,76200
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,47620

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,23820

K2194B21P-46 m2 Arrencada de paviment laminar, amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 7,38 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 26,84000 = 6,71000

Subtotal: 6,71000 6,71000

COST DIRECTE 6,71000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,67100

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,38100

K21A3011P-47 u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 14,76 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 26,84000 = 13,42000

Subtotal: 13,42000 13,42000

COST DIRECTE 13,42000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,34200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,76200

REFORMA OFICINES BSM
carrer de Calabria, 66 Barcelona

Juliol 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 25/07/24 Pàg.: 40

PARTIDES D'OBRA

K21H3121P-48 u Desmuntatge per a substitució de llumenera interior
encastada, a una alçària <= 3 m, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 5,77 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,085 /R x 33,24000 = 2,82540
A013H000 h Ajudant electricista 0,085 /R x 28,50000 = 2,42250

Subtotal: 5,24790 5,24790

COST DIRECTE 5,24790
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,52479

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,77269

K24U0010P-49 u Jornada per a desplaçament i/o transport de mobiliari
a aplec o taller o diposit, amb camió i temps d'espera
per a la càrrega, amb un recorregut de fins a 10 km

Rend.: 1,000 472,38 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 16,000 /R x 26,84000 = 429,44000

Subtotal: 429,44000 429,44000

COST DIRECTE 429,44000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 42,94400

COST EXECUCIÓ MATERIAL 472,38400

K2R24200P-50 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o
demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

Rend.: 1,000 29,52 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 26,84000 = 26,84000

Subtotal: 26,84000 26,84000

COST DIRECTE 26,84000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,68400

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,52400

K2R540E0P-51 m3 Transport de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat

Rend.: 1,000 28,66 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1RA2500 m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

1,000 /R x 26,05000 = 26,05000
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Subtotal: 26,05000 26,05000

COST DIRECTE 26,05000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,60500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,65500

K2RA73G1P-52 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 25,30 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA73G1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

1,000      x 23,00000 = 23,00000

Subtotal: 23,00000 23,00000

COST DIRECTE 23,00000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,30000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,30000

K9P1010UP-53 m2 Paviment per a substitució o reparació de llosetes
viniliques compactes iguals a les existents, tipus Flex
Design de Forbo, model Concret natural 1632, de
500x500x5 mm autoportants, massa de 6,55 kg/m2,
amb capa d'ùs calandrada de 1mm i capa de fibra de
vidre intermitja, col.locades sense adherir damunt el
paviment tècnic o terratzo existent, absorcio acústica
12 db

Rend.: 1,000 70,96 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,275 /R x 28,55000 = 7,85125
A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,550 /R x 32,16000 = 17,68800

Subtotal: 25,53925 25,53925
Materials

B9P1010U m2 Paviment de llosetes viniliques compactes iguals a
les existents, tipus Flex Design de Forbo, model
Concret natural 1632, de 500x500x5 mm
autoportants, massa de 6,55 kg/m2, amb capa d'ùs
calandrada de 1mm i capa de fibra de vidre intermitja

1,050      x 37,11000 = 38,96550

Subtotal: 38,96550 38,96550
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COST DIRECTE 64,50475
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 6,45048

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,95523

P654-8R4TP-54 m2 Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de
plaques de llana de roca format per estructura
senzilla reforçada en H amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 108
mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i
canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus
estàndard (A) a cada cara de 15 mm de gruix cada
una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de
llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081
m2·K/W

Rend.: 1,000 83,98 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,370 /R x 32,16000 = 11,89920
A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,135 /R x 28,55000 = 3,85425

Subtotal: 15,75345 15,75345
Materials

B0CC0-21O m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

4,120      x 8,85000 = 36,46200

B0AQ-07EX cu Visos, d'acer galvanitzats 0,120      x 3,98000 = 0,47760
B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 0,500      x 12,82000 = 6,41000
B6B1-0KK3 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments

horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària
0,9975      x 1,20000 = 1,19700

B6B1-0KK7 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 48 mm d'amplària

4,893      x 1,24000 = 6,06732

B7C93-0IWX m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.037 W/(m·K) i resistència
tèrmica >= 1,081 m2·K/W

2,060      x 3,17000 = 6,53020

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

4,000      x 0,04000 = 0,16000

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,800      x 1,54000 = 1,23200
B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària

per a junts de plaques de guix laminat
0,470      x 0,81000 = 0,38070

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm, amb vis 6,000      x 0,24000 = 1,44000

Subtotal: 60,35682 60,35682

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23630

COST DIRECTE 76,34657
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 7,63466

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,98123
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P7CRB-HELSP-55 m2 Subministrament i instal·lació de Rockfon® Panel
Tabique Plenum, barrera acústica de llana de roca
revestida d?un complex d?alumini per ambdues
cares, amb aïllament acústic directe Rw=15 dB, per a
limitar les transmissions sonores pel plènum, reacció
al foc A1 (EN 13501-1), resistència a la humitat i
estabilitat dimensional fins 100 % HR

Rend.: 1,000 47,75 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 32,16000 = 3,21600

Subtotal: 3,21600 3,21600
Materials

B7J3-0GSM l Escuma de poliuretà en aerosol 0,525      x 24,81000 = 13,02525
B7CP3-HEL m2 Rockfon® Panel Tabique Plenum, barrera acústica de

llana de roca revestida d?un complex d?alumini per
ambdues cares, amb aïllament acústic directe Rw=15
dB, per a limitar les transmissions sonores pel
plènum, reacció al foc A1 (EN 13501-1), resistència a
la humitat i estabilitat dimensional fins 100 % HR

1,050      x 25,83000 = 27,12150

Subtotal: 40,14675 40,14675

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04824

COST DIRECTE 43,41099
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 4,34110

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,75209

P89I-4V8QP-56 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat

Rend.: 1,000 7,47 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,125 /R x 32,16000 = 4,02000
A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,015 /R x 28,55000 = 0,42825

Subtotal: 4,44825 4,44825
Materials

B8ZM-0P35 kg Segelladora 0,153      x 4,92000 = 0,75276
B896-HYAR kg Pintura plàstica, per a interiors 0,3978      x 3,84000 = 1,52755

Subtotal: 2,28031 2,28031

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06672

COST DIRECTE 6,79528
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,67953

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,47481
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P89I-4V8SP-57 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat

Rend.: 1,000 6,42 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,100 /R x 32,16000 = 3,21600
A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,010 /R x 28,55000 = 0,28550

Subtotal: 3,50150 3,50150
Materials

B8ZM-0P35 kg Segelladora 0,153      x 4,92000 = 0,75276
B896-HYAR kg Pintura plàstica, per a interiors 0,3978      x 3,84000 = 1,52755

Subtotal: 2,28031 2,28031

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05252

COST DIRECTE 5,83433
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,58343

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,41777

PG2N-EUK7P-58 m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
sobre sostremort

Rend.: 1,000 1,61 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 33,24000 = 0,53184
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,020 /R x 28,50000 = 0,57000

Subtotal: 1,10184 1,10184
Materials

BG2Q-1KSU m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

1,020      x 0,34000 = 0,34680

Subtotal: 0,34680 0,34680

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01653

COST DIRECTE 1,46517
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,14652

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,61168

PG2N-EUKJP-59 m Tub flexible corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
sobre sostremort

Rend.: 1,000 2,78 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 33,24000 = 0,53184
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,020 /R x 28,50000 = 0,57000

Subtotal: 1,10184 1,10184
Materials

BG2Q-1KSO m Tub flexible corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

1,020      x 1,38000 = 1,40760

Subtotal: 1,40760 1,40760

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01653

COST DIRECTE 2,52597
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,25260

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,77856

PG33-E6CRP-60 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de
secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 2,58 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 33,24000 = 0,49860
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,015 /R x 28,50000 = 0,42750

Subtotal: 0,92610 0,92610
Materials

BG33-G2VP m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de
secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

1,020      x 1,38000 = 1,40760

Subtotal: 1,40760 1,40760

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01389

COST DIRECTE 2,34759
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,23476

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,58235

PG33-E72O m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5
mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575,
col·locat en tub

Rend.: 1,000 2,75 €
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,015 /R x 28,50000 = 0,42750
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 33,24000 = 0,49860

Subtotal: 0,92610 0,92610
Materials

BG33-G2RB m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5
mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

1,020      x 1,53000 = 1,56060

Subtotal: 1,56060 1,56060

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01389

COST DIRECTE 2,50059
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,25006

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,75065

PG33-E756P-61 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de
secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 3,18 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,015 /R x 28,50000 = 0,42750
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 33,24000 = 0,49860

Subtotal: 0,92610 0,92610
Materials

BG33-G2VO m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de
secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

1,020      x 1,91000 = 1,94820

Subtotal: 1,94820 1,94820

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01389

COST DIRECTE 2,88819
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,28882

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,17701
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PG33-E78L m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació SZ1-K (AS+),
construcció segons norma UNE 211025, bipolar, de
secció 2x1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 2,77 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 33,24000 = 0,49860
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,015 /R x 28,50000 = 0,42750

Subtotal: 0,92610 0,92610
Materials

BG33-G2ZC m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació SZ1-K (AS+),
construcció segons norma UNE 211025, bipolar, de
secció 2x1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

1,020      x 1,55000 = 1,58100

Subtotal: 1,58100 1,58100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01389

COST DIRECTE 2,52099
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,25210

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,77309

PG33-I06AP-62 u Material Divers (Connectors Wieland, caixes
derivació, petit material, etc.)

Rend.: 1,000 16,83 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 33,24000 = 6,64800
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,200 /R x 28,50000 = 5,70000

Subtotal: 12,34800 12,34800
Materials

BG33-I06A u Material Divers (Connectors Wieland, caixes
derivació, petit material, etc.)

1,000      x 2,95000 = 2,95000

Subtotal: 2,95000 2,95000

COST DIRECTE 15,29800
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,52980

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,82780
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PG62-I003P-63 u Subministrament i col·locació de les caixes d'endolls
per a empotrar a paviment tècnic. Inclou mecanismes
elèctrics (2 preses color vermell, 2 preses color blanc
i 4 preses RJ45 Cat 7 FTP) i elements necessaris per
la posterior col·locació dels mecanismes.
Instal·lació i subministrament per cada material o
acció de manera independent.
Inclou els cables necessaris, elements de fixació o
aïllament (brides, cargols, etc.).
Inclou treballs de replanteig, col·locació i fixació a les
parets o panells de fusta.
S'instal·laran assegurant el correcte funcionament
així com el compliment de la normativa vigent.
S'inclouen tots els elements adicionals no esmentats
per garantir la correcta instal·lació i funcionament.
Marca i model igual a la resta de caixes de la planta.
Criteri d'amidament: unitat realment executada
segons les especificacions de la DT

Rend.: 1,000 161,72 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,350 /R x 33,24000 = 11,63400
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,250 /R x 28,50000 = 7,12500

Subtotal: 18,75900 18,75900
Materials

BG61-I003 u Caixa d'endolls quadrada per empotrar a paviment
tècnic.

1,000      x 127,98000 = 127,98000

Subtotal: 127,98000 127,98000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28139

COST DIRECTE 147,02039
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 14,70204

COST EXECUCIÓ MATERIAL 161,72242

PG65-I008P-64 u Caixa per a mecanismes, per a tres elements, per
muntatge en superficie (sobre canal sota mobiliari).

Inclou mecanismes: 2 preses color blanc, 1 presa
doble RJ45 Cat7 FTP
Inclou sistema de suportació adient per l'ancoratge a
la canal.
Inclou treballs de replanteig, col·locació i fixació.
Inclou connexionat de les preses elèctriques i RJ45
S'instal·laran assegurant el correcte funcionament
així com el compliment de la normativa vigent.
S'inclouen tots els elements adicionals no esmentats
per garantir la correcta instal·lació i funcionament.
Marca i model igual a la resta de caixes de la planta.

Criteri d'amidament: unitat realment executada
segons les especificacions de la DT

Rend.: 1,000 67,44 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,020 /R x 33,24000 = 0,66480
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A01-FEPD h Ajudant electricista 0,020 /R x 28,50000 = 0,57000

Subtotal: 1,23480 1,23480
Materials

BG64-I08A u Caixa per a mecanismes, per a tres elements, per
muntatge en superficie (sobre canal sota mobiliari).

Inclou mecanismes: 3 preses color vermell

1,000      x 60,06000 = 60,06000

Subtotal: 60,06000 60,06000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01852

COST DIRECTE 61,31332
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 6,13133

COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,44465

PG65-I009P-65 u Caixa per a mecanismes, per a tres elements, per
muntatge en superficie (sobre canal sota mobiliari).

Inclou mecanismes: 3 preses color vermell
Inclou sistema de suportació adient per l'ancoratge a
la canal.
Inclou treballs de replanteig, col·locació i fixació.
Inclou connexionat de les preses elèctriques.
S'instal·laran assegurant el correcte funcionament
així com el compliment de la normativa vigent.
S'inclouen tots els elements adicionals no esmentats
per garantir la correcta instal·lació i funcionament.
Marca i model igual a la resta de caixes de la planta.

Criteri d'amidament: unitat realment executada
segons les especificacions de la DT

Rend.: 1,000 49,75 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,020 /R x 33,24000 = 0,66480
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,020 /R x 28,50000 = 0,57000

Subtotal: 1,23480 1,23480
Materials

BG64-I09A u Caixa per a mecanismes, per a tres elements, per
muntatge en superficie (sobre canal sota mobiliari).

Inclou 3 preses color vermell

1,000      x 43,97000 = 43,97000

Subtotal: 43,97000 43,97000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01852

COST DIRECTE 45,22332
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 4,52233

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,74565
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PG65-I010P-66 u Caixa per a mecanismes, per a tres elements, per
muntatge en superficie (sobre canal sota mobiliari).

Inclou mecanismes: 1 presa color blanc, 2 preses
dobles RJ45 Cat7 FTP
Inclou sistema de suportació adient per l'ancoratge a
la canal.
Inclou treballs de replanteig, col·locació i fixació.
Inclou connexionat de les preses elèctriques i RJ45
S'instal·laran assegurant el correcte funcionament
així com el compliment de la normativa vigent.
S'inclouen tots els elements adicionals no esmentats
per garantir la correcta instal·lació i funcionament.
Marca i model igual a la resta de caixes de la planta.

Criteri d'amidament: unitat realment executada
segons les especificacions de la DT

Rend.: 1,000 87,89 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,020 /R x 33,24000 = 0,66480
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,020 /R x 28,50000 = 0,57000

Subtotal: 1,23480 1,23480
Materials

BG64-09A u Caixa per a mecanismes, per a tres elements, per
muntatge en superficie (sobre canal sota mobiliari).

Inclou mecanismes: 1 presa color blanc i 2 preses
dobles RJ45 Cat7 FTP

1,000      x 78,65000 = 78,65000

Subtotal: 78,65000 78,65000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01852

COST DIRECTE 79,90332
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 7,99033

COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,89365

PG6O-77NPP-67 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb
presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa
protegida, preu mitjà, encastada

Rend.: 1,000 15,38 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 33,24000 = 4,98600
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,133 /R x 28,50000 = 3,79050

Subtotal: 8,77650 8,77650
Materials

BG6G-1NXY u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb
presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa
protegida, preu mitjà, per a encastar

1,000      x 5,07000 = 5,07000

Subtotal: 5,07000 5,07000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13165

COST DIRECTE 13,97815
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,39781

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,37596

PH20-I002P-68 u Llumenera decorativa estanca tipus downlight, amb
grau de protecció IP-65, amb 1 làmpada de
fluorescència de 26 W en posició horitzontal, amb
reactància ferromagnètica, portalàmpades G-24-d3,
amb un diàmetre d'encastament de 160 a 200 mm i
alçària de fins a 85 mm, encastada al sostre

Rend.: 1,000 101,08 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 33,24000 = 9,97200
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,300 /R x 28,50000 = 8,55000

Subtotal: 18,52200 18,52200
Materials

BH25-I002 u Downlights encastats al cel ras mateix model que els
existents a zones puntuals de la planta.
Marca LUXES model Seidel 16W o equivalent. 16W.
3000K - 60º

1,000      x 73,09000 = 73,09000

Subtotal: 73,09000 73,09000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27783

COST DIRECTE 91,88983
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 9,18898

COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,07881

PH25-I001P-69 u Subministrament i instal·lació d'equip d'il·luminació
fluorescent encastat a cel ras de guix laminat. De
600mm, 1200mm o 1500mm de longitud segons
indicacions de la DT. Marca IRELUZ model Syluz o
equivalent, fluorescents T5. Tª color: 3000, 3500 o
4000 ºK (igual que els existents a tota la planta).
Inclou treballs de replanteig, col·locació, fixació a cel
ras i connexió de l'equip. S'inclouen els cargols
necessaris i les fixacions.
S'instal·larà assegurant el seu correcte funcionament
així com el compliment de la normativa vigent.
S'assegurarà la integració de la nova il·luminació
amb la gestió de l'edifici i es deixarà la regulació de
les llumeneres linials de la sala de reunions al 70%.
Inclou làmpades fluorescents.

Criteri d'amidament: unitats realment instal·lades
segons especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 106,94 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 33,24000 = 8,31000
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,250 /R x 28,50000 = 7,12500

REFORMA OFICINES BSM
carrer de Calabria, 66 Barcelona

Juliol 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 25/07/24 Pàg.: 52

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 15,43500 15,43500
Materials

BH25-I001 u Equip d'il·luminació fluorescent encastat a cel ras de
guix laminat. De 600mm, 1200mm o 1500mm de
longitud segons indicacions de la DT. Marca IRELUZ
model Syluz o equivalent, fluorescents T5. Tª color:
3000, 3500 o 4000 ºK (igual que eks existents a tota
la planta).
Inclou làmpades fluorescents.

1,000      x 81,55000 = 81,55000

Subtotal: 81,55000 81,55000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23153

COST DIRECTE 97,21653
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 9,72165

COST EXECUCIÓ MATERIAL 106,93818

PH57-B37VP-70 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida
útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb
grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un
flux aproximat de 140 a 170 lm, 1 h d'autonomia, de
forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat,
preu alt, col·locat encastat

Rend.: 1,000 108,22 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 33,24000 = 9,97200
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,300 /R x 28,50000 = 8,55000

Subtotal: 18,52200 18,52200
Materials

BH65-2IIT u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida
útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb
grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un
flux aproximat de 140 a 170 lm, 1 h d'autonomia, de
forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat,
preu alt

1,000      x 74,75000 = 74,75000

BH62-2HJ6 u Caixa per encastar llum d'emergència rectangular en
parament vertical o horitzontal

1,000      x 4,83000 = 4,83000

Subtotal: 79,58000 79,58000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27783

COST DIRECTE 98,37983
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 9,83798

COST EXECUCIÓ MATERIAL 108,21781

PINS-I005P-71 u Reubicació i connexió de caixa d'endolls on indiqui la
Propietat. S'inclou el desmuntatge de la caixa existent
i retirada de cablejat o elements obsolets.
S'inclouen treballs de replanteig, col·locació i fixació
de la caixa. S'inclouen els cargols, fixacions i cablejat
necessari per assegurar la seva correcta fixació i
funcionament.
Criteri d'amidament: unitat realment muntada segons
indicacions de la DT.

Rend.: 1,000 222,67 €
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 6,000 /R x 33,24000 = 199,44000

Subtotal: 199,44000 199,44000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,99160

COST DIRECTE 202,43160
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 20,24316

COST EXECUCIÓ MATERIAL 222,67476

PINS-I020P-72 u Treballs de modificació i adaptació de conductes i
instal·lacions de clima.
Caldrà assegurar la estanqueitat de la instal·lació, el
bon funcionament i que no es produeixin sorolls no
desitjats.

Inclou la reubicació de reixetes de ventilació
recuperades.
Criteri d'amidament: unitats realment executades
segons especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 296,90 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 8,000 /R x 33,24000 = 265,92000

Subtotal: 265,92000 265,92000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,98880

COST DIRECTE 269,90880
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 26,99088

COST EXECUCIÓ MATERIAL 296,89968

PINS-I021P-73 u Reubicació i connexió de termostats on indiqui la
Propietat. S'inclou el desmuntatge de la caixa existent
i retirada de cablejat o elements obsolets.
S'inclouen treballs de replanteig, col·locació i fixació
de la caixa. S'inclouen els cargols, fixacions i cablejat
necessari per assegurar la seva correcta fixació i
funcionament.
S'inclou cablejat i programació
Criteri d'amidament: unitat realment muntada segons
indicacions de la DT.

Rend.: 1,000 296,90 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 8,000 /R x 33,24000 = 265,92000

Subtotal: 265,92000 265,92000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,98880

COST DIRECTE 269,90880
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 26,99088

COST EXECUCIÓ MATERIAL 296,89968
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PINS-I023P-74 u Integració i modificació del control SCADA existent
del fabricant Sauter, per incloure les modificacions
realitzades en la nova instal·lació de climatització

Programació, enginyeria posada en marxa: dels
nous fancoils FC443 - FC444 - FC 540 - FC541

S'inclou cablejat i programació

Rend.: 1,000 4.089,96 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 8,613 /R x 32,16000 = 276,99408

Subtotal: 276,99408 276,99408
Materials

BEY5B099 u Integració i modificació del control SCADA existent
del fabricant Sauter, per incloure les modificacions
realitzades en la nova instal·lació de climatització

Programació, enginyeria posada en marxa: dels
nous  fancoils FC443 - FC444 - FC 540 - FC541

1,000      x 3.437,00000 = 3.437,00000

Subtotal: 3.437,00000 3.437,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 4,15491

COST DIRECTE 3.718,14899
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 371,81490

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.089,96389

PINS-I04AP-75 u Treballs d'electricista per reubicació i modificació
d'elements i traçats elèctrics varis segons indicacions
de la DT:
- Mecanismes
- Llums emergències
- Llumeneres
- Preses de corrent
- Detectors de presència
- Mecanismes de persianes
- Altres

Caldrà comprovar que tots els elements queden ben
instal·lats i en bon funcionament.
Instal·lació i subministrament per cada material o
acció de manera independent.
Inclou subminitrament del cablejat elèctric,
conduccions i elements de fixació o aïllament (brides,
cargols, etc.).
Inclou subministrament i instal·lació de punts de
connexió en paret passadís per la futura instal·lació
de aplics. Inclou integració amb el sistema de control
lumínic existent del passadís.
Inclou treballs de replanteig, col·locació i fixació a les
parets o panells de fusta.
S'instal·laran assegurant el correcte funcionament
així com el compliment de la normativa vigent.
S'inclouen tots els elements adicionals no esmentats
per garantir la correcta instal·lació i funcionament.
Criteri d'amidament: unitat realment enretirada
segons especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 90,74 €
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 1,000 /R x 28,50000 = 28,50000
A0F-000E h Oficial 1a electricista 1,000 /R x 33,24000 = 33,24000

Subtotal: 61,74000 61,74000
Partides d'obra

PG2N-EUK7 m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
sobre sostremort

5,000      x 1,46517 = 7,32585

PG33-E72O m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5
mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575,
col·locat en tub

5,000      x 2,50059 = 12,50295

Subtotal: 19,82880 19,82880

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,92610

COST DIRECTE 82,49490
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 8,24949

COST EXECUCIÓ MATERIAL 90,74439

PINS-I04BP-76 u Treballs d'electricista per reubicació i modificació
d'elements i traçats de telecomunicacions varis
segons indicacions de la DT.
- Mecanismes RJ45
- Altres

Caldrà comprovar que tots els elements queden ben
instal·lats i en bon funcionament.
Instal·lació i subministrament per cada material o
acció de manera independent.
Inclou subminitrament del cablejat FTP Cat7,
conduccions i elements de fixació o aïllament (brides,
cargols, etc.).
Inclou treballs de replanteig, col·locació i fixació a les
parets o panells de fusta.
S'instal·laran assegurant el correcte funcionament
així com el compliment de la normativa vigent.
S'inclouen tots els elements adicionals no esmentats
per garantir la correcta instal·lació i funcionament.
Criteri d'amidament: unitat realment enretirada
segons especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 134,79 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 1,000 /R x 33,24000 = 33,24000
A01-FEPD h Ajudant electricista 1,000 /R x 28,50000 = 28,50000

Subtotal: 61,74000 61,74000
Partides d'obra

PG2N-EUK7 m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat

15,000      x 1,46517 = 21,97755
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sobre sostremort
PP44-664G m Cable per a transmissió de dades amb conductor de

coure, de 4 parells, categoria 7 F/FTP, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió
de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

15,000      x 2,52625 = 37,89375

Subtotal: 59,87130 59,87130

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,92610

COST DIRECTE 122,53740
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 12,25374

COST EXECUCIÓ MATERIAL 134,79114

PINS-I04CP-77 u Treballs d'electricista per reubicació i modificació
d'elements i traçats de PCI varis segons indicacions
de la DT.
- Detectors
- Pulsadors
- Altres

Caldrà comprovar que tots els elements queden ben
instal·lats i en bon funcionament.
Instal·lació i subministrament per cada material o
acció de manera independent.
Inclou subminitrament del cablejat PCI, conduccions i
elements de fixació o aïllament (brides, cargols, etc.).
Inclou treballs de replanteig, col·locació i fixació a les
parets o panells de fusta.
S'instal·laran assegurant el correcte funcionament
així com el compliment de la normativa vigent.
S'inclouen tots els elements adicionals no esmentats
per garantir la correcta instal·lació i funcionament.
Criteri d'amidament: unitat realment enretirada
segons especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 96,69 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 1,000 /R x 33,24000 = 33,24000
A01-FEPD h Ajudant electricista 1,000 /R x 28,50000 = 28,50000

Subtotal: 61,74000 61,74000
Partides d'obra

PG2N-EUKJ m Tub flexible corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
sobre sostremort

5,000      x 2,52597 = 12,62985

PG33-E78L m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació SZ1-K (AS+),
construcció segons norma UNE 211025, bipolar, de
secció 2x1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

5,000      x 2,52099 = 12,60495

Subtotal: 25,23480 25,23480
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,92610

COST DIRECTE 87,90090
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 8,79009

COST EXECUCIÓ MATERIAL 96,69099

PP32-I021P-78 u Subministrament i instal·lació de Monitor 120''
QSTECH XWALL PLUS12013LED - LED ALL IN
ONE PITCH 1.3, 1920×1080, Refresh Rate(HZ)3840,
Android 9.0

Inclou muntatge i instal·lació de tots els elements,
visites a obra per part d'empresa especialista,
configuració, posada en marxa de tot el sistema i
formació del funcionament.

Inclou tots els elements i mitjans necessaris per la
integració del nou sistema d'audiovisuals amb els
elements existents que s'aprofitin.
Inclou accesoris, petit material, transports i
desplaçaments

Rend.: 1,000 27.611,91 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 8,000 /R x 28,55000 = 228,40000
A0F-000R h Oficial 1a muntador 8,000 /R x 33,24000 = 265,92000

Subtotal: 494,32000 494,32000
Materials

BP3E-I11A u Subministrament i instal·lació de monitor 120''.
Característiques:

Pas de píxels (mm) 1,3;
Relació de visualització 16:9;
Resolució (punts) 1920×1080;
LED tipus SMD 2511;
Mida del mòdul (W*H)/(mm) 166,5*374,6 ;
Mida del gabinet (W*H*D)/(mm) 666*374,6*28,5 ;
Quantitat d'armaris 4×4;
Dimensió total (W*H*D)/(mm) 2678*1616*28,5
Mida de la pantalla (W*H)/(mm) 2664*1499
Pes (kg) 90 (sense incloure la barra per a la paret i
el peu)
Distància de visualització òptima (m) =2,8
Manteniment Accés Frontal
Mode d'instal·lació Muntatge amb peus / Muntatge a
la paret
Sistema operatiu Android 9.0 CPU Cortex-A72*2+
Cortex-A53*4
Freqüència: 2,0 GHz
RAM de 4 GB
Emmagatzematge 32 GB
Format multimèdia Admet MPEG1, MPEG2,
MPEG4, WMV, MKV, TS, flv i altres formats de vídeo
convencionals;
Admet MP3 i altres formats d'àudio;
Admet JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF i altres formats
d'imatge Brillantor (nit) 100 ~ 550 Freqüència
d'actualització (Hz) 3840
Escala de grisos (bit) 13-16 Relació de contrast
3000:1

1,000      x 24.600,0000 = 24.600,00000
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Temperatura de color 6500-9300K Angle de visió (°
H/V) 160/140
Temps de vida del LED (h) =100.000 HDMI IN 2.0 3
(2 interns i 1 extern)
SORTIDA HDMI 2.0 1 (interna)
USB 2.0 1 (extern)
USB3.0 1 (extern)
Tipus C 1 (extern) Sortida d'àudio de 3,5 mm 2 (1
interna i 1 externa)
SORTIDA d'àudio (ÒPTICA) 1 (interna)
Port RS232 1 (intern) Port RS485 1 (intern) Port LAN
1 (intern)

Inclou la suportació i tots els elements necessaris per
la seva col·locació i posada en funcionament.
Marca QSTECH model XWALL-PLUS12013 o
equivalent

Subtotal: 24.600,00000 24.600,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 7,41480

COST DIRECTE 25.101,73480
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2.510,17348

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27.611,90828

PP32-I022P-79 u Subministrament i instal·lació de Splitter HDMI LINDY
DIVISOR 8 PUERTOS HDMI 2.0 18G

Inclou muntatge i instal·lació de tots els elements,
visites a obra per part d'empresa especialista,
configuració, posada en marxa de tot el sistema i
formació del funcionament.

Inclou tots els elements i mitjans necessaris per la
integració del nou sistema d'audiovisuals amb els
elements existents que s'aprofitin.
Inclou accesoris, petit material, transports i
desplaçaments

Rend.: 1,000 355,72 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 2,000 /R x 28,55000 = 57,10000
A0F-000R h Oficial 1a muntador 2,000 /R x 33,24000 = 66,48000

Subtotal: 123,58000 123,58000
Materials

BP3E-I11B u Subministrament i instal·lació de Splitter HDMI.
Característiques:

Interfície AV: HDMI
Estàndard d'interfície: HDMI 2.0
Admet ample de banda: 18 Gbps
Resolució màxima: 3840x2160@60Hz 4:4:4 8bit
Suport HDCP: 2.2
Àudio compatible: Pass-through d'àudio
Ports d'àudio separats: -
Suport CEC: -
Interfície de sèrie:
Característiques especials: emulació EDID
Entrada: 1 x HDMI (dona)

1,000      x 197,95000 = 197,95000
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Sortida: 8 x HDMI (dona)
Control: -
Potència: presa de corrent continu de 5,5/2,1 mm
Dimensions (aprox.) AxPxA: 243x102x16 mm
(9,57x4,02x0,63in)
Material de la carcassa: metall
Pes net: 0,728 kg (1,6 lliures)
Temperatura de funcionament: 0 °C - 40 °C (32 °F -
104 °F)
Temperatura d'emmagatzematge: -20 °C - 60 °C (-4
°F - 140 °F)
Humitat: 20 - 90% HR (sense condensació)
Requisits d'alimentació: 12VDC 1A
Color: Negre
Tipus d'embalatge: Caixa de cartró
Dimensions de l'embalatge: 277 x 68 x 183 mm
(10,91 x 2,68 x 7,2 polzades)
Pes brut: 0,913 kg (2,01 lliures)
Garantia (anys): 2
Certificat: CE, FCC, RoHS, REACH i Proposició 65
de Califòrnia

Inclou la suportació i tots els elements necessaris per
la seva instal·lació i posada en funcionament.
Marca Lindy Model 38237 o equivalent

Subtotal: 197,95000 197,95000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,85370

COST DIRECTE 323,38370
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 32,33837

COST EXECUCIÓ MATERIAL 355,72207

PP32-I023P-80 u Subministrament i instal·lació de Monitors de taula
Arthur Holm AH22BTX16GA

Inclou muntatge i instal·lació de tots els elements,
visites a obra per part d'empresa especialista,
configuració, posada en marxa de tot el sistema i
formació del funcionament.

Inclou tots els elements i mitjans necessaris per la
integració del nou sistema d'audiovisuals amb els
elements existents que s'aprofitin.
Inclou accesoris, petit material, transports i
desplaçaments

Rend.: 1,000 3.089,02 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 4,000 /R x 33,24000 = 132,96000
A01-FEPH h Ajudant muntador 4,000 /R x 28,55000 = 114,20000

Subtotal: 247,16000 247,16000
Materials

BP3E-I11C u Subministrament i instal·lació de monitors de taula.
Característiques:

Mida Full HD 21,5´´ TFT Active Matrix, pantalla ampla
Resolució 1920 (h) x 1080 (v) Lluminositat 350
cd/m2

1,000      x 2.557,33000 = 2.557,33000

REFORMA OFICINES BSM
carrer de Calabria, 66 Barcelona

Juliol 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 25/07/24 Pàg.: 60

PARTIDES D'OBRA

Relació de contrast 1000:1 Píxel 0,24975 (h) x
0,24975 (v) mm
Angle de visió 89°/89° (L/R)/89°/89° (U/D)
Àrea de visualització 476.064 (h) x 267.786 (v)
Vida útil de la retroil·luminació LED 50.000 hores
Temps de resposta Tr 12 ms, Tf 10 ms
Temperatura (funcionament/emmagatzematge)
Funcionament 0ºC ~+40ºC; Emmagatzematge -20ºC
~+60ºC
Carcassa del monitor Alumini fresat amb acabat
anoditzat
Vidre AR de 2 cares amb un recobriment
antireflectant a la superfície del vidre. Gruix: 3,0 ± 0,3
mm
Senyal d'entrada HDMI *(1 entrada) - Compatibilitat
amb HDCP
Alimentació externa 100-240 Vac, 47/63Hz, 12Vdc.
Consum d'energia 65W
Mides del monitor 539 x 393 x 35,5 mm[21,22´´ x
14´´ x 1,10´´]
Pes 11 Kg / 24,25 Lbs

Inclou la suportació i tots els elements necessaris per
la seva instal·lació i posada en funcionament.
Marca Arthur Holm Model AH22BTX16GA o
equivalent

Subtotal: 2.557,33000 2.557,33000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,70740

COST DIRECTE 2.808,19740
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 280,81974

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.089,01714

PP32-I024P-81 u Subministrament i instal·lació de Matriu de Video
Lightware MMX4X2-HDMI-USB20-L

Inclou muntatge i instal·lació de tots els elements,
visites a obra per part d'empresa especialista,
configuració, posada en marxa de tot el sistema i
formació del funcionament.

Inclou tots els elements i mitjans necessaris per la
integració del nou sistema d'audiovisuals amb els
elements existents que s'aprofitin.
Inclou accesoris, petit material, transports i
desplaçaments

Rend.: 1,000 1.650,17 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 4,000 /R x 33,24000 = 132,96000
A01-FEPH h Ajudant muntador 4,000 /R x 28,55000 = 114,20000

Subtotal: 247,16000 247,16000
Materials

BP3E-I11D u Subministrament i instal·lació de Matriu de Video.
Característiques:

Entrada d'àudio analògic:
Volum: -96 .. 0 dB

1,000      x 1.249,29000 = 1.249,29000
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Balanç: -100 .. 0 .. 100
Funció de silenci: Sí
Sortida d'àudio analògic: Volum: -57 .. +3 dB
Balanç: -100 .. 0 .. 100
Funció de silenci: S
Especificació:
Resolució: fins a 4K UHD 3840×2160@30Hz,
1600x- 1200 a 60 Hz, FullHD 1920 x 1080 a 60 Hz
Formats d'àudio digital: Admet formats PCM de fins
a 8 canals, Dolby TrueHD i DTS-HD Master Audio 7.1
Emulació EDID: Sí, Gestió avançada d'EDID
Memòria EDID: 120 preestablerts de fàbrica, 12
programables per l'usuari Compatibilitat HDCP: Sí
Pass-through RS-232 Sí, configurable RS-232
(opció de control): 9600, 19200, 38400, 57600,
115200 Baud Rx, Tx (per defecte: 57600) Alimentació
local: font d'alimentació de CC 12V, 2A
Consum d'energia: 7W (màxim)
Tancament: metall de 1 mm
Mides: 221 W x 100,4 P x 26 H mm
Conformitat: CE
Garantia: 3 anys
Connectors:
Entrades de vídeo digital: 4x connector HDMI
Sortides de vídeo digital: 2x connector HDMI
Entrada d'àudio equilibrada: connector Phoenix
(Euroblock) de 5 pols
Sortida d'àudio equilibrada: connector Phoenix
(Euroblock) de 5 pols
Ethernet: 1 x RJ45 USB: connector mini-USB-B
Entrada i sortida IR: presa de 3,5 mm Port sèrie:
Phoenix de 3 pols (Euroblock)
Alimentació: connector DC de bloqueig (2,1 / 5,5 mm)

Inclou la suportació i tots els elements necessaris per
la seva instal·lació i posada en funcionament.
Marca Lightware Model MMX4X2-HDMI-USB20-L o
equivalent

Subtotal: 1.249,29000 1.249,29000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,70740

COST DIRECTE 1.500,15740
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 150,01574

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.650,17314

PP32-I025P-82 u Subministrament i instal·lació de Wacom One 13
Touch

Inclou muntatge i instal·lació de tots els elements,
visites a obra per part d'empresa especialista,
configuració, posada en marxa de tot el sistema i
formació del funcionament.

Rend.: 1,000 628,38 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 33,24000 = 16,62000
A01-FEPH h Ajudant muntador 0,500 /R x 28,55000 = 14,27500
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Subtotal: 30,89500 30,89500
Materials

BP3E-I32A u Subministrament i instal·lació de Tauleta Wacom One

Inclou la suportació i tots els elements necessaris per
la seva instal·lació i posada en funcionament.
Marca Wacom One 13 Touch o equivalent

1,000      x 539,90000 = 539,90000

Subtotal: 539,90000 539,90000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,46343

COST DIRECTE 571,25843
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 57,12584

COST EXECUCIÓ MATERIAL 628,38427

PP32-I031P-83 u Subministrament i instal·lació de microfòn BIAMP
PARLÉ TCM-XEX

Inclou muntatge i instal·lació de tots els elements,
visites a obra per part d'empresa especialista,
configuració, posada en marxa de tot el sistema i
formació del funcionament.

Inclou tots els elements i mitjans necessaris per la
integració del nou sistema d'audiovisuals amb els
elements existents que s'aprofitin.
Inclou accesoris, petit material, transports i
desplaçaments

Rend.: 1,000 1.834,18 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 2,000 /R x 33,24000 = 66,48000
A01-FEPH h Ajudant muntador 2,000 /R x 28,55000 = 57,10000

Subtotal: 123,58000 123,58000
Materials

BPE3-I12A u Subministrament i instal·lació de micròfon.
Característiques:

Tecnologia de micròfons: matriu digital de 16
elements
Resposta en freqüència (150 Hz - 16 kHz): ± 3dB
Patró polar: forma de feix actiu SNR (a 1 kHz, 94
dBSPL ponderat A): > 76 dB
SPL màxim (a <1% THD): 109 dB Interval dinàmic
(THD+N < 1%): 92 dB, ponderat A
Indicadors: indicador de silenci (LED verd/vermell)
Interfície digital: personalitzada/propietat
Connector: RJ-45 (longitud del cable 6,6 peus [2
metres])
Dimensions totals: Alçada (excloent el muntatge al
sostre): 0,7 polzades (17 mm)
Diàmetre: 5,9 polzades (150 mm) Pes: 0,7 lliures
(340 g)
Poder: personalitzat/propietari
Distància màxima entre dispositius: 33 peus (10
metres) entre el TCM-XEX i el dispositiu host DSP
Ambiental:
Interval de temperatura ambiental de funcionament:

1,000      x 1.542,00000 = 1.542,00000
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32 - 104 ° F (0 - 40 ° C)
Humitat: 0-95% d'humitat relativa (sense
condensació) Altitud: 0-3000 m (0-10.000 peus) MSL
Compliment: FCC Part 15B (EUA) Marcat CE
(Europa)
Llistat UL i C-UL (EUA i Canadà) Directiva RoHS
(Europa)
Avaluat segons els requisits de UL 2043 i és
adequat per al seu ús en espais de tractament d'aire

Inclou la suportació i tots els elements necessaris per
la seva instal·lació i posada en funcionament.
Marca Biamp Model 0500.900 o equivalent

Subtotal: 1.542,00000 1.542,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,85370

COST DIRECTE 1.667,43370
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 166,74337

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.834,17707

PP32-I032P-84 u Subministrament i instal·lació de microfon de sostre
BIAMP Tesira Parlé TCM-X

Inclou muntatge i instal·lació de tots els elements,
visites a obra per part d'empresa especialista,
configuració, posada en marxa de tot el sistema i
formació del funcionament.

Inclou tots els elements i mitjans necessaris per la
integració del nou sistema d'audiovisuals amb els
elements existents que s'aprofitin.
Inclou accesoris, petit material, transports i
desplaçaments

Rend.: 1,000 2.937,95 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 4,000 /R x 33,24000 = 132,96000
A01-FEPH h Ajudant muntador 4,000 /R x 28,55000 = 114,20000

Subtotal: 247,16000 247,16000
Materials

BPE3-I12E u Subministrament i instal·lació de micròfon de sostre
AVB. Característiques:

Tecnologia de micròfons: matriu digital de 16
elements
Resposta en freqüència (150 Hz - 16 kHz): ± 3dB
Patró polar: forma de feix actiu
SNR (a 1 kHz, 94 dBSPL ponderat A): > 76 dB
SPL màxim (a <1% THD): 109 dB
Interval dinàmic (THD+N < 1%): 92 dB, ponderat A
Indicadors: indicador de silenci (LED verd/vermell)
Interfície digital: personalitzada/propietat
Connector: RJ-45 (longitud del cable 6,6 peus [2
metres])
Dimensions generals
Alçada (excloent el muntatge al sostre): 0,7 polzades
(17 mm)
Diàmetre: 5,9 polzades (150 mm)

1,000      x 2.420,00000 = 2.420,00000
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Pes: 0,7 lliures (340 g)
CAPSA DE XARXA
Connectors: Tres RJ-45: un entre la caixa de xarxa
TCM-X i el commutador, un entre la caixa de xarxa i
el micròfon, l'altre entre la caixa de xarxa TCM-X i
TCM-XEX
Potència: PoE (IEEE 802.3at Classe 3, 15,4 W)
Indicadors: indicador d'alimentació (LED
verd/groc/vermell)
Interfície digital: personalitzada/propietat
Distància màxima entre dispositius: 330 peus (100
metres) des del commutador a la caixa de xarxa
TCM-X; 33 peus (10 metres) entre la caixa de xarxa
TCM-X i TCM-XEX
Dimensions generals
Alçada: 1,2 polzades (30 mm)
Amplada: 6,8 polzades (172 mm)
Profunditat: 5,2 polzades (132 mm)
Pes: 625 g (1,4 lliures)
Ambient ambiental de funcionament
Interval de temperatures: 32 - 104 ° F (0 - 40 ° C)
Humitat: 0-95% d'humitat relativa (sense
condensació)
Altitud: 0-3000 m (0-10.000 peus) MSL
Compliment: FCC Part 15B (EUA)
Marcat CE (Europa)
Llistat UL i C-UL (EUA i Canadà)
Directiva RoHS (Europa)
Avaluat segons els requisits de UL 2043 i és adequat
per al seu ús en espais de tractament d'aire

Inclou la suportació i tots els elements necessaris per
la seva instal·lació i posada en funcionament.
Marca Biamp Model 0498.900 o equivalent

Subtotal: 2.420,00000 2.420,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,70740

COST DIRECTE 2.670,86740
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 267,08674

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.937,95414

PP32-I033P-85 u Subministrament i instal·lació de Processador de
audioBIAMP TESIRAFORTE-X400

Inclou muntatge i instal·lació de tots els elements,
visites a obra per part d'empresa especialista,
configuració, posada en marxa de tot el sistema i
formació del funcionament.

Inclou tots els elements i mitjans necessaris per la
integració del nou sistema d'audiovisuals amb els
elements existents que s'aprofitin.
Inclou accesoris, petit material, transports i
desplaçaments

Rend.: 1,000 5.651,97 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 3,000 /R x 33,24000 = 99,72000
A01-FEPH h Ajudant muntador 3,000 /R x 28,55000 = 85,65000
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Subtotal: 185,37000 185,37000
Materials

BPE3-I12B u Subministrament i instal·lació de Processador de
audio. Característiques:

Resposta de freqüència:
De 20 Hz a 20 kHz, sortida de +4 dBu: +0,25 dB/-0,5
dB
THD+N (22 Hz a 22 kHz):
Guany de 0 dB, entrada de +4 dBu: <0,006%
Guany de 54 dB, entrada de -50 dBu: < 0,040%
EIN (sense ponderació, de 22 Hz a 22 kHz): < -125
dBu
Interval dinàmic (en presència de senyal)
De 22 Hz a 22 kHz, guany de 0 dB: > 108 dB
Impedància d'entrada (equilibrada): 8k?
Impedància de sortida (equilibrada): 207?
Entrada màxima: +24 dBu
Sortida màxima (seleccionable): +24dBu, +18dBu,
+12dBu, +6dBu, 0dBu, -31dBu
Nombre màxim de canals AVB: 128 x 128
Nombre màxim de fluxos AVB: 64 x 64
Passthrough màxim d'AVB Stream: 150
Nombre màxim de canals Dante: 32x32
Nombre màxim de Dante Flows: 32x32
Interval de guany d'entrada (passos de 6 dB): 0-66
dB
Dimensions totals:
Alçada: 1,47 polzades (37,3 mm)
Amplada: 8,11 polzades (206 mm)
Profunditat: 8,11 polzades (206 mm)
Pes: 0,86 kg (1,9 lliures)
Alimentació fantasma: +48VDC (7mA/entrada)
Diafonia, canal a canal, 1 kHz:
Guany de 0dB, entrada +4dBu: <-85dB
Guany de 54 dB, entrada de -50 dBu: < -75 dB
Freqüència de mostreig: 48 kHz
Convertidors A/D - D/A: 24 bits
Consum energètic:
100-240VAC 50/60Hz: <150W
USB:
Profunditat de bits: 16 bits / 24 bits
Nombre de canals: fins a 2x2
Freqüència de mostreig: 48 kHz
Medi ambient:
Funcionament ambiental
Interval de temperatures: 0-40 °C (32-104 °F)
Humitat: 0-98%, sense condensació
Altitud: 0-6.600 peus (0-2.000 metres) MSL
Compliment:
FCC Part 15B (EUA)
Canadà ICES-003 (A) / NMB-003 (A)
Marcat CE (Europa)
Llistat UL i C-UL (EUA i Canadà)
RCM (Austràlia)
Directiva RoHS (Europa)

Inclou la suportació i tots els elements necessaris per
la seva instal·lació i posada en funcionament.
Marca Biamp Model 9120091900 o equivalent

1,000      x 4.950,00000 = 4.950,00000

Subtotal: 4.950,00000 4.950,00000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,78055

COST DIRECTE 5.138,15055
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 513,81506

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.651,96561

PP32-I034P-86 u Subministrament i instal·lació de Amplificador
POWERSOFT Mezzo 322 A

Inclou muntatge i instal·lació de tots els elements,
visites a obra per part d'empresa especialista,
configuració, posada en marxa de tot el sistema i
formació del funcionament.

Inclou tots els elements i mitjans necessaris per la
integració del nou sistema d'audiovisuals amb els
elements existents que s'aprofitin.
Inclou accesoris, petit material, transports i
desplaçaments

Rend.: 1,000 980,58 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 2,000 /R x 33,24000 = 66,48000
A01-FEPH h Ajudant muntador 2,000 /R x 28,55000 = 57,10000

Subtotal: 123,58000 123,58000
Materials

BPE3-I12C u Subministrament i instal·lació de Amplificador.
Característiques:

Potència de sortida per canal: 160 W @ 2 ohm; 160
W @ 4 ohm; 160 W @ 8 ohm
Capacitat màxima de compartir energia per canal:
320 W @ 4 ohm; 320 W @ 8 ohm
Tensió de sortida màxima sense retallar: 142 Vpic
Corrent de sortida màxima: 15,6 A pic
Font d'alimentació: mode de commutació universal i
regulat amb PFC (correcció del factor de potència)
Requisit d'alimentació nominal: 100-240 V ±10%,
50-60 Hz
Tensió de funcionament: 90 V - 264 V
Consum d'energia/absorció de corrent
Inactiu: 115 V: 11 W - 0,21 A; 230 V: 12 W - 0,17 A
1/8 de potència de sortida màxima @ 4 ?: 115 V: 73
W - 0,67 A; 230 V: 75 W - 0,41 A
Dissipació tèrmica:
Inactiu: 115 V: 38 BTU/h; 230 V: 40 BTU/h
1/8 de potència de sortida màxima @ 4 ?: 115 V: 78
BTU/h; 230 V: 91 BTU/h

Inclou la suportació i tots els elements necessaris per
la seva instal·lació i posada en funcionament.
Marca Biamp Model 9120091900 o equivalent

1,000      x 766,00000 = 766,00000

Subtotal: 766,00000 766,00000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,85370

COST DIRECTE 891,43370
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 89,14337

COST EXECUCIÓ MATERIAL 980,57707

PP32-I035P-87 u Subministrament i instal·lació de Parella d'altaveus
BOSE DesignMax DM2-LP

Inclou muntatge i instal·lació de tots els elements,
visites a obra per part d'empresa especialista,
configuració, posada en marxa de tot el sistema i
formació del funcionament.

Inclou tots els elements i mitjans necessaris per la
integració del nou sistema d'audiovisuals amb els
elements existents que s'aprofitin.
Inclou accesoris, petit material, transports i
desplaçaments

Rend.: 1,000 514,97 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 3,000 /R x 28,55000 = 85,65000
A0F-000R h Oficial 1a muntador 3,000 /R x 33,24000 = 99,72000

Subtotal: 185,37000 185,37000
Materials

BPE3-I12D u Subministrament i instal·lació de Altaveus.
Característiques:

Resposta de freqüència (-3 dB)(1) 95 a 18,000 Hz
Rang de freqüència (-10 dB)(1) 85-19,000 Hz
Angle de cobertura nominal (1 a 4 kHz) Cònic de
150°
Angle de cobertura nominal (1 a 10 kHz) Cònic de
140°
Protecció de passa alts recomanada: 85 Hz amb
filtre recomanat de 24 dB/vuitena
Preses del transformador: 70 V: 1.2, 2.3, 4.5, 9 W,
bypass; 100 V: 2.3, 4.5, 9 W, bypass
TRANSDUCTORS
Driver de rang complet 1 woofer de 57 mm (2.25´´)
Impedància nominal 16 ? (bypass del transformador)
Organisme de seguretat: Registrat a l'estàndard
UL-1480A, S5591, conforme a UL2043 per a la
instal·lació d'espais amb càmeres d'aire, NFPA70 i
NFPA90-A, d'acord amb la normativa CE
Rang de temperatura de funcionament: 0 °C a 50 °C
(52 °F a 122 °F)
Connectors:
Connector Euroblock de 6 pins amb bucle passant,
muntat al bafle frontal. Accepta cables que mesuren
de 18 AWG (0.8 mm2) a 14 AWG (2.5 mm2)
Entrada de cables i conductes:
Encunys superiors i laterals de punt d'entrada dels
cables que permeten un conducte de 9.5 mm (0.37´´)
Gruix màxim del sostre 39 mm (1.5´´)
Dimensions del producte (diàmetre de la reixeta ×
profunditat) 198 × 110 mm (7.8 × 4.3´´)
Dimensions de la carcassa posterior (diàmetre ×
profunditat) 155 × 99 mm (6.1 × 3.9´´), carcassa

1,000      x 280,00000 = 280,00000
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posterior de baix perfil

Inclou la suportació i tots els elements necessaris per
la seva instal·lació i posada en funcionament.
Marca Bose Model B815011-0210 o equivalent

Subtotal: 280,00000 280,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,78055

COST DIRECTE 468,15055
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 46,81506

COST EXECUCIÓ MATERIAL 514,96561

PP32-I041P-88 u Subministrament i instal·lació de Cable HDMI 10 m
Purelink ULS1000-100

Inclou muntatge i instal·lació de tots els elements,
visites a obra per part d'empresa especialista,
configuració, posada en marxa de tot el sistema i
formació del funcionament.

Inclou tots els elements i mitjans necessaris per la
integració del nou sistema d'audiovisuals amb els
elements existents que s'aprofitin.
Inclou accesoris, petit material, transports i
desplaçaments

Rend.: 1,000 173,36 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 1,000 /R x 28,55000 = 28,55000
A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 33,24000 = 33,24000

Subtotal: 61,79000 61,79000
Materials

BPE3-I13A u Subministrament i instal·lació de Cable HDMI.
Característiques:

Color: Negre
Longitud: 10 m
Pes net (KG): 11,40
Pes brut (KG): 13
Mesura (m³): 0,043
Adoptant HDMI certificat oficialment
Fabricant certificat ISO 9001/14001, IECQ, ETL, UL i
Sony GP
Sistema patentat PureLink ULS™
(Ultra-Lock-System™)
HDMI d'alta velocitat amb Ethernet: transmissió de
senyal de 18 Gbps per a resolucions de 4K
d'amplada de banda completa a 60 Hz de refresh
velocitat amb un màxim de 2160p, 12 bits, 60 Hz i un
submostreig de color de RGB 4:4:4

Inclou la suportació i tots els elements necessaris per
la seva instal·lació i posada en funcionament.
Marca Purelink Model ULS1000-100 o equivalent

1,000      x 94,88000 = 94,88000

Subtotal: 94,88000 94,88000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,92685

COST DIRECTE 157,59685
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 15,75969

COST EXECUCIÓ MATERIAL 173,35654

PP32-I042P-89 u Subministrament i instal·lació de Cable HDMI 3 m
Kramer C-UNIKAT-15

Inclou muntatge i instal·lació de tots els elements,
visites a obra per part d'empresa especialista,
configuració, posada en marxa de tot el sistema i
formació del funcionament.

Inclou tots els elements i mitjans necessaris per la
integració del nou sistema d'audiovisuals amb els
elements existents que s'aprofitin.
Inclou accesoris, petit material, transports i
desplaçaments

Rend.: 1,000 180,26 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 2,000 /R x 33,24000 = 66,48000
A01-FEPH h Ajudant muntador 2,000 /R x 28,55000 = 57,10000

Subtotal: 123,58000 123,58000
Materials

BPE3-I13B u Subministrament i instal·lació de Cable HDMI.
Característiques:

Color: Negre
Longitud: 10 m
Pes net (KG): 11,40
Pes brut (KG): 13
Mesura (m³): 0,043
Adoptant HDMI certificat oficialment
Fabricant certificat ISO 9001/14001, IECQ, ETL, UL i
Sony GP
Sistema patentat PureLink ULS™
(Ultra-Lock-System™)
HDMI d'alta velocitat amb Ethernet: transmissió de
senyal de 18 Gbps per a resolucions de 4K
d'amplada de banda completa a 60 Hz de refresh
velocitat amb un màxim de 2160p, 12 bits, 60 Hz i un
submostreig de color de RGB 4:4:4

Inclou la suportació i tots els elements necessaris per
la seva instal·lació i posada en funcionament.
Marca Purelink Model ULS1000-030 o equivalent

1,000      x 38,44000 = 38,44000

Subtotal: 38,44000 38,44000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,85370

COST DIRECTE 163,87370
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 16,38737

COST EXECUCIÓ MATERIAL 180,26107
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PP32-I043P-90 u Subministrament i instal·lació de Cable U/FTP 4,6 m
Kramer C-UNIKAT-15

Inclou muntatge i instal·lació de tots els elements,
visites a obra per part d'empresa especialista,
configuració, posada en marxa de tot el sistema i
formació del funcionament.

Inclou tots els elements i mitjans necessaris per la
integració del nou sistema d'audiovisuals amb els
elements existents que s'aprofitin.
Inclou accesoris, petit material, transports i
desplaçaments

Rend.: 1,000 93,19 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 33,24000 = 33,24000
A01-FEPH h Ajudant muntador 1,000 /R x 28,55000 = 28,55000

Subtotal: 61,79000 61,79000
Materials

BPE3-I13C u Subministrament i instal·lació de Cable U/FTP.
Característiques:

Cable U/FTP CAT6a per a la transmissió de senyals
DGKat™ longitud 4,60M
4K HDBaseT™ o aplicacions LAN
Conductors 4 x 2 x 23AWG, coure temperat
Diàmetre Exterior: 0.56± 0.01mm (0.022polzades)
Material d'aïllament: pell/escuma/pell HDPE
Diàmetre Exterior: 1.33 ± 0.10mm (0.052polzades)
Color: Per TIA/EIA 568?B
Marcat: Alu/PET per parell (Alu part exterior)
Drenatge del Fil: 90% coure estanyat, diàmetre
exterior: 0.4 ± 0.01mm
(0.016polzades)
Exterior: LSHF, blau RAL5012
Gruix: ?0.5mm (0.020polzades)
Diàmetre: 7.2 ± 0.2mm (0.284polzades)
PHYSICAL Màxim Tensió d´Extracció: 100N
Ràdio de Curvatura: Instal·lació 60mm
(2.36polzades), instal·lat 50mm (1.97polzades)
Característiques Tèrmiques:
Emmagatzematge/transport/instal·lació 0° a 50°C
(32° to 122°F), operació ?20° a 60°C (?4° a 140°F)
Elèctric: EIA/TIA 568A, ISO/IEC 11801
Prestacions de foc: IEC 60332?1
Densitat de Fum: IEC 61034
Lliure d'halògens: IEC 60754
Impedància: 1-100MHz : 100 ± 15? 100?250MHz :
100 ± 20? 250?500MHz : 100± 50?

Inclou la suportació i tots els elements necessaris per
la seva instal·lació i posada en funcionament.
Marca Kramer Model C-UNIKAT-15 o equivalent

1,000      x 22,00000 = 22,00000

Subtotal: 22,00000 22,00000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,92685

COST DIRECTE 84,71685
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 8,47169

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,18854

PP32-I044P-91 u Subministrament i instal·lació de Cable U/FTP 22,9 m
Kramer C-UNIKAT-75

Inclou muntatge i instal·lació de tots els elements,
visites a obra per part d'empresa especialista,
configuració, posada en marxa de tot el sistema i
formació del funcionament.

Inclou tots els elements i mitjans necessaris per la
integració del nou sistema d'audiovisuals amb els
elements existents que s'aprofitin.
Inclou accesoris, petit material, transports i
desplaçaments

Rend.: 1,000 197,38 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 2,000 /R x 33,24000 = 66,48000
A01-FEPH h Ajudant muntador 2,000 /R x 28,55000 = 57,10000

Subtotal: 123,58000 123,58000
Materials

BPE3-I13D u Subministrament i instal·lació de Cable U/FTP.
Característiques:

Cable U/FTP CAT6a per a la transmissió de senyals
DGKat™ longitud 22,90M
4K HDBaseT™ o aplicacions LAN
Conductors 4 x 2 x 23AWG, coure temperat
Diàmetre Exterior: 0.56± 0.01mm (0.022polzades)
Material d'aïllament: pell/escuma/pell HDPE
Diàmetre Exterior: 1.33 ± 0.10mm (0.052polzades)
Color: Per TIA/EIA 568?B
Marcat: Alu/PET per parell (Alu part exterior)
Drenatge del Fil: 90% coure estanyat, diàmetre
exterior: 0.4 ± 0.01mm (0.016polzades)
Exterior: LSHF, blau RAL5012
Gruix: ?0.5mm (0.020polzades)
Diàmetre: 7.2 ± 0.2mm (0.284polzades)
PHYSICAL Màxim Tensió d´Extracció: 100N
Ràdio de Curvatura: Instal·lació 60mm
(2.36polzades), instal·lat 50mm
(1.97polzades)
Característiques Tèrmiques:
Emmagatzematge/transport/instal·lació 0° a 50°C
(32° to
122°F), operació ?20° a 60°C (?4° a 140°F)
Elèctric: EIA/TIA 568A, ISO/IEC 11801
Prestacions de foc: IEC 60332?1
Densitat de Fum: IEC 61034
Lliure d'halògens: IEC 60754
Impedància: 1-100MHz : 100 ± 15? 100?250MHz :
100 ± 20? 250?500MHz : 100± 50?

Inclou la suportació i tots els elements necessaris per
la seva instal·lació i posada en funcionament.

1,000      x 54,00000 = 54,00000
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Marca Kramer Model C-UNIKAT-75 o equivalent

Subtotal: 54,00000 54,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,85370

COST DIRECTE 179,43370
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 17,94337

COST EXECUCIÓ MATERIAL 197,37707

PP32-I045P-92 u Subministrament i instal·lació de Cable altaveus
Emelec Q15-215N

Inclou muntatge i instal·lació de tots els elements,
visites a obra per part d'empresa especialista,
configuració, posada en marxa de tot el sistema i
formació del funcionament.

Inclou tots els elements i mitjans necessaris per la
integració del nou sistema d'audiovisuals amb els
elements existents que s'aprofitin.
Inclou accesoris, petit material, transports i
desplaçaments

Rend.: 1,000 520,53 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 4,000 /R x 33,24000 = 132,96000
A01-FEPH h Ajudant muntador 4,000 /R x 28,55000 = 114,20000

Subtotal: 247,16000 247,16000
Materials

BPE3-I13E u Subministrament i instal·lació de Altaveus.
Característiques:

Construcció
Conductors: OFC Coure Lliure d'Oxigneu
Filàstica: 0,15 mm
Formació: Conductors trenats
Aïllament del Conductor: PVC
Color Aïllaments: PVC Vermell - Negre
Coberta: PVC Extra Flexible Negre o Blanc
Característiques tècniques
Tensió nominal: 300/500 V
Temperatura de servei: -15°C / +70°C
CONDUCTORS X OHMS 2
MATERIAL OFC
FILÀSTICA MM 0,15
NÚM. COND. X SEC.NOM. (MM²) 2 x 0,75, 2 x 1,00,
2 x 1,50, 2 x 2,50, 2 x 4,00
COBERTA PVC
DIÀM. EXT. (MM) 10,40, 6,80, 7,50, 7,80, 9,00
COLOR Blanc, Negre

Inclou la suportació i tots els elements necessaris per
la seva instal·lació i posada en funcionament.
Marca Emelec Model Q15-215N o equivalent

1,000      x 222,34000 = 222,34000

Subtotal: 222,34000 222,34000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,70740

COST DIRECTE 473,20740
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 47,32074

COST EXECUCIÓ MATERIAL 520,52814

PP44-664GP-93 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de
coure, de 4 parells, categoria 7 F/FTP, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió
de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

Rend.: 1,000 2,78 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,015 /R x 33,24000 = 0,49860
A01-FEPH h Ajudant muntador 0,015 /R x 28,55000 = 0,42825

Subtotal: 0,92685 0,92685
Materials

BP44-1A3V m Cable per a transmissió de dades amb conductors de
coure, de 4 parells, categoria 7 F/FTP, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió
de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc
Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575

1,050      x 1,51000 = 1,58550

Subtotal: 1,58550 1,58550

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01390

COST DIRECTE 2,52625
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,25263

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,77888

PP47-6636P-94 u Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45,
categoria 7 F/FTP, d'1,6 a 3,2 m de llargària, col·locat

Rend.: 1,000 49,35 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,030 /R x 33,24000 = 0,99720
A01-FEPH h Ajudant muntador 0,030 /R x 28,55000 = 0,85650

Subtotal: 1,85370 1,85370
Materials

BP47-1A5J u Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45
categoria 7 F/FTP, d'1,6 a 3,2 m de llargària

1,000      x 42,98000 = 42,98000

Subtotal: 42,98000 42,98000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02781

COST DIRECTE 44,86151
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 4,48615

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,34766
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PP47-663BP-95 u Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45,
categoria 7 F/FTP, de 3,2 a 7 m de llargària, col·locat

Rend.: 1,000 61,22 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,030 /R x 33,24000 = 0,99720
A01-FEPH h Ajudant muntador 0,030 /R x 28,55000 = 0,85650

Subtotal: 1,85370 1,85370
Materials

BP47-1A5K u Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45
categoria 7 F/FTP, de 3,2 a 7 m de llargària

1,000      x 53,77000 = 53,77000

Subtotal: 53,77000 53,77000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02781

COST DIRECTE 55,65151
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 5,56515

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,21666

PP7H-I07AP-96 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal,
amb connector RJ45 simple, categoria 7 S/FTP, amb
connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa,
preu mitjà, encastada

Rend.: 1,000 30,70 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,180 /R x 33,24000 = 5,98320

Subtotal: 5,98320 5,98320
Materials

BP7H-I07A u Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal,
amb connector RJ45 simple, categoria 7 S/FTP, amb
connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa,
preu mitjà, encastada

1,000      x 21,84000 = 21,84000

Subtotal: 21,84000 21,84000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08975

COST DIRECTE 27,91295
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,79129

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,70424

PPAO00SSP-97 pa Partida alçada a justificar i d'abonament íntegre en
concepte de messures de seguretat i salut en
aplicació del RD 1627/97 en base a l'estudi bàsic de
Seguretat i Salut a l'obra, i en aplicació del Pla de
Seguretat i Salut laboral.

Rend.: 1,000 6.625,00 €

COST DIRECTE 6.022,72727
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 602,27273

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6.625,0000
_______________________________________________________________________________________________________________
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NIVELL 5: Titol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 01.0R.04.01.01  Area sala Barcelona 64.561,81
Titol 01.0R.04.01.02  Sala d'espera i avant-sala 15.889,31
Titol 01.0R.04.01.03  Zona ascensor i passadis 14.710,58
Titol 01.0R.04.01.04  Zona treball 3.566,32
Subsistema 01.0R.04.01  Mobiliari 98.728,02

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
98.728,02

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 4: Subsistema Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subsistema 01.0R.02.01  Elements divisoris verticals 18.418,37
Subsistema 01.0R.02.02  Acabats 27.866,91
Sistema 01.0R.02  Sistema de compartimentació i d'acabats interiors 46.285,28

Subsistema 01.0R.04.01  Mobiliari 98.728,02
Subsistema 01.0R.04.02  Jardineria 134,41
Sistema 01.0R.04  Equipament 98.862,43

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
145.147,71

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 3: Sistema Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Sistema 01.0R.01  Treballs previs i enderrocs 4.534,52
Sistema 01.0R.02  Sistema de compartimentació i d'acabats interiors 46.285,28
Sistema 01.0R.03  Sistema de condicionaments i instal.lacions 103.385,20
Sistema 01.0R.04  Equipament 98.862,43
Capítol 01.0R  Obra Reforma 253.067,43

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
253.067,43

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.0R  Obra Reforma 253.067,43
Capítol 01.GR  Pressupost de Gestio de Residus 11.521,23
Capítol 01.SS  Pressupost de Seguretat i Salut 6.625,00
Obra 01  Reforma Oficines BSM 271.213,66

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
271.213,66

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01  Reforma Oficines BSM 271.213,66

271.213,66

EUR
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 271.213,66

13 % Despeses generals SOBRE 271.213,66..................................................................... 35.257,78

6 % Benefici industrial SOBRE 271.213,66.......................................................................... 16.272,82

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 322.744,26

21 % IVA SOBRE 322.744,26............................................................................................... 67.776,29

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 390.520,55

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

tres-cents noranta mil cinc-cents vint euros amb cinquanta-cinc cèntims
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16 persones
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6 persones
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REVESTIMENTS PARAMENTS VERTICALS

SÍMBOL DESCRIPCIÓ

LLEGENDA DIVISÒRIES I ACABATS

Revestiment amb HPL original. Enva constituit per:
Dues plaques de guix laminat de 15 mm de gruix, fixades a la 
estructura amb cargols. Plaques amb vores bisellades, amb 
tractament de junts Uniflott GSL
Estructura metàl·lica específica per a plaques de guix Knauf, de 
48 mm, cada 60 cm, amb aillament de llana mineral de 45 mm 
de gruix. Junta fònica inferior formada per neoprè de 10 mm de 
gruix. Panells de pladur separats 20 mm del terra amb 
tractament de fons de junta i segellat amb masilla elàstica. 
Aplacat a dues cares amb fusta conglomerada amb resines 
sintètiques de 14 mm, xapat amb laminat de resines a alta 
pressió tipus polyrey o equivalent, color igual al existent.

Repasos de Parament acabat amb pintura al plàstic llis, amb una
capa segelladora i dues d'acabat. Color igual al existent.

Revestiment amb HPL original. Enva constituit per:
Dues plaques de guix laminat de 15 mm de gruix, fixades a la 
estructura amb cargols. Plaques amb vores bisellades, amb 
tractament de junts Uniflott GSL.
Estructura metàl·lica específica per a plaques de guix Knauf, de 
48 mm, cada 60 cm, amb aillament de llana mineral de 45 mm 
de gruix. Junta fònica inferior formada per neoprè de 10 mm de 
gruix. Panells de pladur separats 20 mm del terra amb 
tractament de fons de junta i segellat amb masilla elàstica. 
Aplacat amb fusta conglomerada amb resines sintètiques  de 
14 mm, xapat amb laminat de resines a alta pressió tipus 
polyrey o equivalent, color blanc.

Parament acabat amb pladur pintat color blanc trencat 9010.

Mampara modular de 80 mm de gruix, formada per doble vidre
laminar de seguretat de 3+3 mm de gruix, amb sistema de
suspensió sobre perfileria oculta d'alumini extrusionat i junts
termoplàstics per a segellat dels vidres i del perímetre dels taulers.
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PROJECTE PROPOSTA NOVA.
DESENVOLUPAMENT D'ALÇATS
INTERIORS - SALA BARCELONA I ARXIU

SALA BARCELONA

Enva constituit per:

Dues plaques de guix laminat de 15 mm de gruix fixades a la estructura amb cargols. Plaques amb 
vores bisellades, amb tractament de junts Uniflott GSL.

Estructura metàl·lica específica per a plaques de guix Knauf, de 48 mm, cada 60 cm, amb 
aillament de llana mineral de 45 mm de gruix. Junta fònica inferior formada per neoprè de 10 mm 
de gruix. Panells de pladur separats 20 mm del terra amb tractament de fons de junta i segellat amb 
masilla elàstica.

Aplacat amb fusta conglomerada amb resines sintètiques  de 14 mm, xapat amb laminat de resines 
a alta pressió tipus polyrey o equivalent, color ual al existent.

DESCRIPCIÓ REVESTIMENT AMB HPL ORIGINAL

SALA BARCELONA

Tabica acustica de cel ras a sostre formada per:

Dues plaques de guix laminat de 15 mm, estructura d'acer galvanitzat de 48 mm i dues laques de
guix laminat de 15 mm, amb aillament de llana de roca de 40 mm i 70 kg/m3 de densitat.
h=60cms. ra=50db.

DESCRIPCIÓ TABICA ACÚSTICA

SÍMBOL DESCRIPCIÓ

LLEGENDA DIVISÒRIES I ACABATS

Mampara modular de 80 mm de gruix, formada per doble vidre laminar

Parament acabat amb pladur pintat de blanc trencat.

Revestiment amb HPL original

SALA ARXIU

Tabica acústica Tabica acústica

Tabica acústica Tabica acústica
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PROJECTE PROPOSTA NOVA.
DESENVOLUPAMENT D'ALÇATS
INTERIORS-AVANTSALA I SALA D'ESPERA

AVANT-SALA

SALA D'ESPERA

Enva constituit per:

Dues plaques de guix laminat de 15 mm de gruis, fixades a la estructura amb cargols. Plaques amb
vores bisellades, amb tractament de junts Uniflott GSL.

Estructura metàl·lica específica per a plaques de guix Knauf, de 48 mm, cada 60 cm, amb
aillament de llana mineral de 45 mm de gruix. Junta fònica inferior formada per neoprè de 10 mm
de gruix. Panells de pladur separats 20 mm del terra amb tractament de fons de junta i segellat
amb masilla elàstica.

Aplacat a dues cares amb DM de 5 mm, xapat amb laminat de resines a alta pressió tipus polyrey o
equivalent, color igual al existent.

DESCRIPCIÓ REVESTIMENT AMB HPL ORIGINAL

Tabica acustica de cel ras a sostre formada per:

Dues plaques de guix laminat de 15 mm, estructura d'acer galvanitzat de 48 mm i dues laques de
guix laminat de 15 mm, amb aillament de llana de roca de 40 mm i 70 kg/m3 de densitat.
h=60cms. ra=50db.

DESCRIPCIÓ TABICA ACÚSTICA

SÍMBOL DESCRIPCIÓ

LLEGENDA DIVISÒRIES I ACABATS

Mampara modular de 80 mm de gruix, formada per doble vidre laminar

Parament acabat amb pladur pintat de blanc trencat.

Revestiment amb HPL original

Tabica acústicaTabica acústica

Tabica acústicaTabica acústica Tabica acústica Tabica acústica Tabica acústica

Tabica acústicaTabica acústica



P_01
Es reutilitzarà la porta existent i en càs de no ser posible
reutilitzarla, es farà nova, imitant l'existent.

Porta batent de dos fulles acústiques situades a la sala de
reunions de 160 x 250cm cadascuna, folrada al interior del
mateix HPL existent (laminat de resina a alta pressió, tipus
polyrey o equivalent color a escollir per la propietat, e imitació
fusta al interior),  amb maneta cilindrica com les existents
d'acer inoxidable mate, tipus Logic de Gröel.

Dimensió lliure: 1,60  x 2,50 m
Situación: Sala Barcelona
Unitats: 1

+2.20

+2.50

1,6

P_02
Porta batent de dos fulles situades a l'avant-sala de 90 x
220cm i 50 x 220cm respectivament. Fusteria de 80 mm de
gruix, formada per doble vidre laminar de seguretat de 3+3
mm de gruix, amb sistema de suspensió sobre perfileria
oculta d'alumini extrusionat i junts termoplàstics per a segellat
dels vidres i del perímetre dels taulers.

Dimensió lliure: 1,49  x 2,20 m
Situación: avant-sala
Unitats: 1

+2.20

+2.50

0,9

P_03
Es farà nova, imitant l'existent, ja que els acabats exteriors no
son els mateixos.

Porta batent d'una fulla acústica situada a la sala d'espera de
120 x 220cm, folrada al interior Del mateix HPL existent
(laminat de resina a alta pressió, tipus polyrey o equivalent
color blanc trencat de les parets),  amb maneta cilindrica com
les existents d'acer inoxidable mate, tipus Logic de Gröel.

Dimensió lliure: 1,20  x 2,20 m
Situación: Sala d'espera
Unitats: 1

+2.20

+2.50

1,20,5
1,49
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PLANTA FUSTERIA

C01 1/25

PROJECTE.
FUSTERIA INTERIOR

P02

P03

P01
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REFORMA DE LA PLANTA CINQUENA (AMBIT
DE DIRECCIÓ GENERAL) A L'EDIFICI
D'OFICINES DE BSM

PLÀNOL FALS SOSTRE

BLOC AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA PER EMPOTRAR DE LA CASA DAYSALUX, MODEL
ARGOS , O EQUIVALENT,  AMB DIFUSOR i CARCASSA DE POLICARBONAT OPALÍ, AMB
LÀMPARA FL 8W. IP42 . COLOR GRIS PLATA

LUMINÀRIA TIPUS  DOWNLIGHT LED BPM LIGHTING DE BMP MOD 3149 O EQUIVALENT,
DE 10W,  IP 65  i 7W EN LOCALS HUMITS. REGULACIO DALI

LUMINÀRIA PER EMPOTRAR MODEL CALABRIA MONOTUB DE STI, O EQUIVALENT,
AMB COS DE XAPA D'ACER TERMOESMALTAT. BALAST ELECTRÒNIC REGULABLE i
DIFUSSOR DE REIXA PARABÒLICA.  REGULACIO DALI

ALTAVEU MEGAFONIA EVACUACIÓ

DETECTOR FUMS ALGORITMIC

REGISTRE EN PAVIMENT TÈCNIC PER A L'ACCÉS A CONNEXIONS TAULES

CEL-RASOS LUMINÀRIES

DIFUSORS

CRD
CEL-RAS REGISTRABLE ACUSTIC TIPUS KNAUF DANOLINE BELGRAVIA, O
EQUIVALENT,  PLAQUES AMB PERFORACIO TANGENT DE 14x4mm DE 12,5 MM DE
GRUIX i DIMENSIONS 600x600mm, AMB VEL DE FIBRA i LLANA MINERAL DE 40mm,
40kg/m3. SUSPÈS A 20cm DEL SOSTRE AMB PERFILERIA EASY LINE, D'ALUMINI LACAT
BLANC, PERFILS PRIMARIS 24/38 CADA 120cm AMB PENJADORS TIPUS TWIST
PENJATS CADA 120cm, i SECUNDARIS CADA 60cm EN DUES DIRECCIONS. FIXACIONS
AMB TACS TIPUS FISHER KD, O EQUIVALENT, AMB VARILLA ROSCADA EN REVOLTÓ
BUIT i AMB TACS TIPUS SPIT GRIP L , O EQUIVALENT, AMB CARGOL EN FORMIGÓ

CRG
CEL-RAS FIX DE GUIX LAMINAT AMB PLACA DE 13mm SUSPÈS DEL FORJAT A 10cm
D'ALÇADA, AMB PERFILERIA D'ACER GALVANITZAT EN DUES DIRECCIONS CREUADA
AL MATEIX NIVELL, i AILLAMENT ACÚSTIC DE LLANA MINERAL DE 40mm i 40kg/m3,
PERFILS PRIMARIS PENJATS CADA 100cm i SECUNDARIS CADA 50cm. FIXACIONS AMB
TACS TIPUS FISHER KD, O EQUIVALENT, AMB VARILLA ROSCADA EN REVOLTÓ BUIT i
AMB TACS TIPUS SPIT GRIP L , O EQUIVALENT, AMB CARGOL EN FORMIGÓ

TABICA ACUSTICA DE CEL RAS A SOSTRE FORMADA PER DUES PLAQUES DE GUIX
LAMINAT DE 15 MM, ESTRUCTURA D'ACER GALVANITZAT DE 48 MM I DUES PLAQUES
DE GUIX LAMINAT DE 15 MM, AMB AILLAMENT DE LLANA DE ROCA DE 40 MM i 70
KG/M3 DE DENSITAT. H=60cms. RA=50db.

DIFUSOR LINIAL SÈRIE AH DE TROX, O EQUIVALENT,  DE 1000 x 125 MM PER IMPULSIÓ
O RETORN, COL.LOCAT AL CEL-RAS  INCLOU PERFILS DE REMAT D'ALUMINI  LACAT EN
L DE 20x20mm.

TAB TABICA DE REMAT DE CEL-RAS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT DE 12,5mm, AMB
ESTRUCTURA D'ACER GALVANITZAT FIXADA AL SOSTRE. ACABAT PINTAT AL PLÀSTIC
LLIS.

TABICA ACUSTICA DE CEL RAS A SOSTRE FORMADA PER DUES PLAQUES DE GUIX
LAMINAT DE 15 MM, ESTRUCTURA D'ACER GALVANITZAT DE 48 MM I DUES PLAQUES
DE GUIX LAMINAT DE 15 MM, AMB AILLAMENT DE LLANA DE ROCA DE 40 MM i 70
KG/M3 DE DENSITAT. H=30cms. RA=50db.

TABICA ACUSTICA DE CEL RAS A SOSTRE FORMADA PER UNA PLACA DE GUIX
LAMINAT DE 15 MM, ESTRUCTURA D'ACER GALVANITZAT DE 48 MM I UNA PLACA DE
GUIX LAMINAT DE 15 MM, AMB AILLAMENT DE LLANA DE ROCA DE 40 MM i 70 KG/M3
DE DENSITAT. H=60cms. RA=43db.

TABICA ACUSTICA DE CEL RAS A SOSTRE FORMADA PER UNA PLACA DE GUIX
LAMINAT DE 15 MM, ESTRUCTURA D'ACER GALVANITZAT DE 48 MM I UNA PLACA DE
GUIX LAMINAT DE 15 MM, AMB AILLAMENT DE LLANA DE ROCA DE 40 MM i 70 KG/M3
DE DENSITAT. H=30cms. RA=43db.

F01 1/50

ESTAT ACTUAL.
PLANOL FALS SOSTRE SALA
BARCELONA
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REFORMA DE LA PLANTA CINQUENA (AMBIT
DE DIRECCIÓ GENERAL) A L'EDIFICI
D'OFICINES DE BSM

PLÀNOL FALS SOSTRE

BLOC AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA PER EMPOTRAR DE LA CASA DAYSALUX, MODEL
ARGOS , O EQUIVALENT,  AMB DIFUSOR i CARCASSA DE POLICARBONAT OPALÍ, AMB
LÀMPARA FL 8W. IP42 . COLOR GRIS PLATA

LUMINÀRIA TIPUS  DOWNLIGHT LED BPM LIGHTING DE BMP MOD 3149 O EQUIVALENT,
DE 10W,  IP 65  i 7W EN LOCALS HUMITS. REGULACIO DALI

LUMINÀRIA PER EMPOTRAR MODEL CALABRIA MONOTUB DE STI, O EQUIVALENT,
AMB COS DE XAPA D'ACER TERMOESMALTAT. BALAST ELECTRÒNIC REGULABLE i
DIFUSSOR DE REIXA PARABÒLICA.  REGULACIO DALI

ALTAVEU MEGAFONIA EVACUACIÓ

DETECTOR FUMS ALGORITMIC

REGISTRE EN PAVIMENT TÈCNIC PER A L'ACCÉS A CONNEXIONS TAULES

CEL-RASOS LUMINÀRIES

DIFUSORS

CRD
CEL-RAS REGISTRABLE ACUSTIC TIPUS KNAUF DANOLINE BELGRAVIA, O
EQUIVALENT,  PLAQUES AMB PERFORACIO TANGENT DE 14x4mm DE 12,5 MM DE
GRUIX i DIMENSIONS 600x600mm, AMB VEL DE FIBRA i LLANA MINERAL DE 40mm,
40kg/m3. SUSPÈS A 20cm DEL SOSTRE AMB PERFILERIA EASY LINE, D'ALUMINI LACAT
BLANC, PERFILS PRIMARIS 24/38 CADA 120cm AMB PENJADORS TIPUS TWIST
PENJATS CADA 120cm, i SECUNDARIS CADA 60cm EN DUES DIRECCIONS. FIXACIONS
AMB TACS TIPUS FISHER KD, O EQUIVALENT, AMB VARILLA ROSCADA EN REVOLTÓ
BUIT i AMB TACS TIPUS SPIT GRIP L , O EQUIVALENT, AMB CARGOL EN FORMIGÓ

CRG
CEL-RAS FIX DE GUIX LAMINAT AMB PLACA DE 13mm SUSPÈS DEL FORJAT A 10cm
D'ALÇADA, AMB PERFILERIA D'ACER GALVANITZAT EN DUES DIRECCIONS CREUADA
AL MATEIX NIVELL, i AILLAMENT ACÚSTIC DE LLANA MINERAL DE 40mm i 40kg/m3,
PERFILS PRIMARIS PENJATS CADA 100cm i SECUNDARIS CADA 50cm. FIXACIONS AMB
TACS TIPUS FISHER KD, O EQUIVALENT, AMB VARILLA ROSCADA EN REVOLTÓ BUIT i
AMB TACS TIPUS SPIT GRIP L , O EQUIVALENT, AMB CARGOL EN FORMIGÓ

TABICA ACUSTICA DE CEL RAS A SOSTRE FORMADA PER DUES PLAQUES DE GUIX
LAMINAT DE 15 MM, ESTRUCTURA D'ACER GALVANITZAT DE 48 MM I DUES PLAQUES
DE GUIX LAMINAT DE 15 MM, AMB AILLAMENT DE LLANA DE ROCA DE 40 MM i 70
KG/M3 DE DENSITAT. H=60cms. RA=50db.

DIFUSOR LINIAL SÈRIE AH DE TROX, O EQUIVALENT,  DE 1000 x 125 MM PER IMPULSIÓ
O RETORN, COL.LOCAT AL CEL-RAS  INCLOU PERFILS DE REMAT D'ALUMINI  LACAT EN
L DE 20x20mm.

TAB TABICA DE REMAT DE CEL-RAS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT DE 12,5mm, AMB
ESTRUCTURA D'ACER GALVANITZAT FIXADA AL SOSTRE. ACABAT PINTAT AL PLÀSTIC
LLIS.

TABICA ACUSTICA DE CEL RAS A SOSTRE FORMADA PER DUES PLAQUES DE GUIX
LAMINAT DE 15 MM, ESTRUCTURA D'ACER GALVANITZAT DE 48 MM I DUES PLAQUES
DE GUIX LAMINAT DE 15 MM, AMB AILLAMENT DE LLANA DE ROCA DE 40 MM i 70
KG/M3 DE DENSITAT. H=30cms. RA=50db.

TABICA ACUSTICA DE CEL RAS A SOSTRE FORMADA PER UNA PLACA DE GUIX
LAMINAT DE 15 MM, ESTRUCTURA D'ACER GALVANITZAT DE 48 MM I UNA PLACA DE
GUIX LAMINAT DE 15 MM, AMB AILLAMENT DE LLANA DE ROCA DE 40 MM i 70 KG/M3
DE DENSITAT. H=60cms. RA=43db.

TABICA ACUSTICA DE CEL RAS A SOSTRE FORMADA PER UNA PLACA DE GUIX
LAMINAT DE 15 MM, ESTRUCTURA D'ACER GALVANITZAT DE 48 MM I UNA PLACA DE
GUIX LAMINAT DE 15 MM, AMB AILLAMENT DE LLANA DE ROCA DE 40 MM i 70 KG/M3
DE DENSITAT. H=30cms. RA=43db.

F02 1/50

ESTAT ACTUAL.
PLANOL FALS SOSTRE DESPATX +
ARXIUS
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PLÀNOL FALS SOSTRE

BLOC AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA PER EMPOTRAR DE LA CASA DAYSALUX, MODEL
ARGOS , O EQUIVALENT,  AMB DIFUSOR i CARCASSA DE POLICARBONAT OPALÍ, AMB
LÀMPARA FL 8W. IP42 . COLOR GRIS PLATA

LUMINÀRIA TIPUS  DOWNLIGHT LED BPM LIGHTING DE BMP MOD 3149 O EQUIVALENT,
DE 10W,  IP 65  i 7W EN LOCALS HUMITS. REGULACIO DALI

LUMINÀRIA PER EMPOTRAR MODEL CALABRIA MONOTUB DE STI, O EQUIVALENT,
AMB COS DE XAPA D'ACER TERMOESMALTAT. BALAST ELECTRÒNIC REGULABLE i
DIFUSSOR DE REIXA PARABÒLICA.  REGULACIO DALI

ALTAVEU MEGAFONIA EVACUACIÓ

DETECTOR FUMS ALGORITMIC

REGISTRE EN PAVIMENT TÈCNIC PER A L'ACCÉS A CONNEXIONS TAULES

CEL-RASOS LUMINÀRIES

DIFUSORS

CRD
CEL-RAS REGISTRABLE ACUSTIC TIPUS KNAUF DANOLINE BELGRAVIA, O
EQUIVALENT,  PLAQUES AMB PERFORACIO TANGENT DE 14x4mm DE 12,5 MM DE
GRUIX i DIMENSIONS 600x600mm, AMB VEL DE FIBRA i LLANA MINERAL DE 40mm,
40kg/m3. SUSPÈS A 20cm DEL SOSTRE AMB PERFILERIA EASY LINE, D'ALUMINI LACAT
BLANC, PERFILS PRIMARIS 24/38 CADA 120cm AMB PENJADORS TIPUS TWIST
PENJATS CADA 120cm, i SECUNDARIS CADA 60cm EN DUES DIRECCIONS. FIXACIONS
AMB TACS TIPUS FISHER KD, O EQUIVALENT, AMB VARILLA ROSCADA EN REVOLTÓ
BUIT i AMB TACS TIPUS SPIT GRIP L , O EQUIVALENT, AMB CARGOL EN FORMIGÓ

CRG
CEL-RAS FIX DE GUIX LAMINAT AMB PLACA DE 13mm SUSPÈS DEL FORJAT A 10cm
D'ALÇADA, AMB PERFILERIA D'ACER GALVANITZAT EN DUES DIRECCIONS CREUADA
AL MATEIX NIVELL, i AILLAMENT ACÚSTIC DE LLANA MINERAL DE 40mm i 40kg/m3,
PERFILS PRIMARIS PENJATS CADA 100cm i SECUNDARIS CADA 50cm. FIXACIONS AMB
TACS TIPUS FISHER KD, O EQUIVALENT, AMB VARILLA ROSCADA EN REVOLTÓ BUIT i
AMB TACS TIPUS SPIT GRIP L , O EQUIVALENT, AMB CARGOL EN FORMIGÓ

TABICA ACUSTICA DE CEL RAS A SOSTRE FORMADA PER DUES PLAQUES DE GUIX
LAMINAT DE 15 MM, ESTRUCTURA D'ACER GALVANITZAT DE 48 MM I DUES PLAQUES
DE GUIX LAMINAT DE 15 MM, AMB AILLAMENT DE LLANA DE ROCA DE 40 MM i 70
KG/M3 DE DENSITAT. H=60cms. RA=50db.

DIFUSOR LINIAL SÈRIE AH DE TROX, O EQUIVALENT,  DE 1000 x 125 MM PER IMPULSIÓ
O RETORN, COL.LOCAT AL CEL-RAS  INCLOU PERFILS DE REMAT D'ALUMINI  LACAT EN
L DE 20x20mm.

TAB

TABICA DE REMAT DE CEL-RAS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT DE 12,5mm, AMB
ESTRUCTURA D'ACER GALVANITZAT FIXADA AL SOSTRE. ACABAT PINTAT AL PLÀSTIC
LLIS.

TABICA ACUSTICA DE CEL RAS A SOSTRE FORMADA PER DUES PLAQUES DE GUIX
LAMINAT DE 15 MM, ESTRUCTURA D'ACER GALVANITZAT DE 48 MM I DUES PLAQUES
DE GUIX LAMINAT DE 15 MM, AMB AILLAMENT DE LLANA DE ROCA DE 40 MM i 70
KG/M3 DE DENSITAT. H=30cms. RA=50db.

TABICA ACUSTICA DE CEL RAS A SOSTRE FORMADA PER UNA PLACA DE GUIX
LAMINAT DE 15 MM, ESTRUCTURA D'ACER GALVANITZAT DE 48 MM I UNA PLACA DE
GUIX LAMINAT DE 15 MM, AMB AILLAMENT DE LLANA DE ROCA DE 40 MM i 70 KG/M3
DE DENSITAT. H=60cms. RA=43db.

TABICA ACUSTICA DE CEL RAS A SOSTRE FORMADA PER UNA PLACA DE GUIX
LAMINAT DE 15 MM, ESTRUCTURA D'ACER GALVANITZAT DE 48 MM I UNA PLACA DE
GUIX LAMINAT DE 15 MM, AMB AILLAMENT DE LLANA DE ROCA DE 40 MM i 70 KG/M3
DE DENSITAT. H=30cms. RA=43db.

F03 1/50

PROJECTE.
PLANOL FALS SOSTRE SALA
BARCELONA

CLIENT

DATAESCALAN º 

PLÀNOL

SITUACIÓ

PROJECTE

 www.meta-studio.eu  //  info@meta-studio.eu 
c.Taxdirt nº 1, local 5  // 08025 barcelona // telf:93.237.10.37 // 616 48 24 32 

 elena.delpozo@meta-studio.eu // edelpozo.ms@gmail.com

Elena del Pozo arquitecta

BSM

C/ CALABRIA 66
08015 (BARCELONA)

18/07/2024

REFORMA DE LA PLANTA CINQUENA (AMBIT
DE DIRECCIÓ GENERAL) A L'EDIFICI
D'OFICINES DE BSM

ALTAVEU ECANTRAT AL FALS SOSTRE



h=220
CRCA

h=250
CRD

h=220
CRG

h=220
CRG

TAB

h=250
CRG

h=250
CRG

h=220
CRG

CLIENT

DATAESCALAN º 

PLÀNOL

SITUACIÓ

PROJECTE

 www.meta-studio.eu  //  info@meta-studio.eu 
c.Taxdirt nº 1, local 5  // 08025 barcelona // telf:93.237.10.37 // 616 48 24 32 

 elena.delpozo@meta-studio.eu // edelpozo.ms@gmail.com

Elena del Pozo arquitecta

BSM

C/ CALABRIA 66
08015 (BARCELONA)

18/07/2024

REFORMA DE LA PLANTA CINQUENA (AMBIT
DE DIRECCIÓ GENERAL) A L'EDIFICI
D'OFICINES DE BSM

PLÀNOL FALS SOSTRE

BLOC AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA PER EMPOTRAR DE LA CASA DAYSALUX, MODEL
ARGOS , O EQUIVALENT,  AMB DIFUSOR i CARCASSA DE POLICARBONAT OPALÍ, AMB
LÀMPARA FL 8W. IP42 . COLOR GRIS PLATA

LUMINÀRIA TIPUS  DOWNLIGHT LED BPM LIGHTING DE BMP MOD 3149 O EQUIVALENT,
DE 10W,  IP 65  i 7W EN LOCALS HUMITS. REGULACIO DALI

LUMINÀRIA PER EMPOTRAR MODEL CALABRIA MONOTUB DE STI, O EQUIVALENT,
AMB COS DE XAPA D'ACER TERMOESMALTAT. BALAST ELECTRÒNIC REGULABLE i
DIFUSSOR DE REIXA PARABÒLICA.  REGULACIO DALI

ALTAVEU MEGAFONIA EVACUACIÓ

DETECTOR FUMS ALGORITMIC

REGISTRE EN PAVIMENT TÈCNIC PER A L'ACCÉS A CONNEXIONS TAULES

CEL-RASOS LUMINÀRIES

DIFUSORS

CRD
CEL-RAS REGISTRABLE ACUSTIC TIPUS KNAUF DANOLINE BELGRAVIA, O
EQUIVALENT,  PLAQUES AMB PERFORACIO TANGENT DE 14x4mm DE 12,5 MM DE
GRUIX i DIMENSIONS 600x600mm, AMB VEL DE FIBRA i LLANA MINERAL DE 40mm,
40kg/m3. SUSPÈS A 20cm DEL SOSTRE AMB PERFILERIA EASY LINE, D'ALUMINI LACAT
BLANC, PERFILS PRIMARIS 24/38 CADA 120cm AMB PENJADORS TIPUS TWIST
PENJATS CADA 120cm, i SECUNDARIS CADA 60cm EN DUES DIRECCIONS. FIXACIONS
AMB TACS TIPUS FISHER KD, O EQUIVALENT, AMB VARILLA ROSCADA EN REVOLTÓ
BUIT i AMB TACS TIPUS SPIT GRIP L , O EQUIVALENT, AMB CARGOL EN FORMIGÓ

CRG
CEL-RAS FIX DE GUIX LAMINAT AMB PLACA DE 13mm SUSPÈS DEL FORJAT A 10cm
D'ALÇADA, AMB PERFILERIA D'ACER GALVANITZAT EN DUES DIRECCIONS CREUADA
AL MATEIX NIVELL, i AILLAMENT ACÚSTIC DE LLANA MINERAL DE 40mm i 40kg/m3,
PERFILS PRIMARIS PENJATS CADA 100cm i SECUNDARIS CADA 50cm. FIXACIONS AMB
TACS TIPUS FISHER KD, O EQUIVALENT, AMB VARILLA ROSCADA EN REVOLTÓ BUIT i
AMB TACS TIPUS SPIT GRIP L , O EQUIVALENT, AMB CARGOL EN FORMIGÓ

TABICA ACUSTICA DE CEL RAS A SOSTRE FORMADA PER DUES PLAQUES DE GUIX
LAMINAT DE 15 MM, ESTRUCTURA D'ACER GALVANITZAT DE 48 MM I DUES PLAQUES
DE GUIX LAMINAT DE 15 MM, AMB AILLAMENT DE LLANA DE ROCA DE 40 MM i 70
KG/M3 DE DENSITAT. H=60cms. RA=50db.

DIFUSOR LINIAL SÈRIE AH DE TROX, O EQUIVALENT,  DE 1000 x 125 MM PER IMPULSIÓ
O RETORN, COL.LOCAT AL CEL-RAS  INCLOU PERFILS DE REMAT D'ALUMINI  LACAT EN
L DE 20x20mm.

TAB TABICA DE REMAT DE CEL-RAS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT DE 12,5mm, AMB
ESTRUCTURA D'ACER GALVANITZAT FIXADA AL SOSTRE. ACABAT PINTAT AL PLÀSTIC
LLIS.

TABICA ACUSTICA DE CEL RAS A SOSTRE FORMADA PER DUES PLAQUES DE GUIX
LAMINAT DE 15 MM, ESTRUCTURA D'ACER GALVANITZAT DE 48 MM I DUES PLAQUES
DE GUIX LAMINAT DE 15 MM, AMB AILLAMENT DE LLANA DE ROCA DE 40 MM i 70
KG/M3 DE DENSITAT. H=30cms. RA=50db.

TABICA ACUSTICA DE CEL RAS A SOSTRE FORMADA PER UNA PLACA DE GUIX
LAMINAT DE 15 MM, ESTRUCTURA D'ACER GALVANITZAT DE 48 MM I UNA PLACA DE
GUIX LAMINAT DE 15 MM, AMB AILLAMENT DE LLANA DE ROCA DE 40 MM i 70 KG/M3
DE DENSITAT. H=60cms. RA=43db.

TABICA ACUSTICA DE CEL RAS A SOSTRE FORMADA PER UNA PLACA DE GUIX
LAMINAT DE 15 MM, ESTRUCTURA D'ACER GALVANITZAT DE 48 MM I UNA PLACA DE
GUIX LAMINAT DE 15 MM, AMB AILLAMENT DE LLANA DE ROCA DE 40 MM i 70 KG/M3
DE DENSITAT. H=30cms. RA=43db.
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PROJECTE.
PLANOL FALS SOSTRE ARXIU
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PLÀNOL ENDERROCS I OBRA NOVA FALS SOSTRE

NOVA TABICA ACÚSTICA H=30 cm

NOVA TABICA ACÚSTICA H=60 cm

RETIRADA DE TABICA EXISTENT

NOVA ZONA DE PLAQUES DE FALS SOSTRE

ENDERROC ZONA D'ACTUACIÓ
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LLUMENERA EMERGÈNCIA A ELIMINAR/DESPLAÇAR
LLUMENERA EMERGÈNCIA NOVA O DESPLAÇADA, PER EMPOTRAR AMB
DIFUSOR i CARCASSA DE POLICARBONAT AMB LÀMPARA LED

LUMINÀRIA TIPUS  DOWNLIGHT MODEL SEIDEL DE LUXES O EQUIVALENT, DE
16W. BALAST ELECTRÒNIC COMPATIBLE AMB AL SISTEMA DOMÒTIC

LUMINÀRIA PER EMPOTRAR MODEL SYLUZ MONOTUB DE IRELUZ, O
EQUIVALENT. DIFUSSOR DE REIXA PARABÒLICA.  BALAST ELECTRÒNIC
COMPATIBLE AMB AL SISTEMA DOMÒTIC

ELECTRICITAT I TELECOMUNICACIONS

MECANISME CONTROL LAMEL·LES ORIENTABLES A ELIMINAR O DESPLAÇAR
MECANISME CONTROL LAMEL·LES ORIENTABLES NOU O DESPLAÇAT

PULSADOR COMPATIBLE AMB SISTEMA DOMÒTIC A ELIMINAR O DESPLAÇAR
PULSADOR COMPATIBLE AMB SISTEMA DOMÒTIC NOU O DESPLAÇATPP DETECTOR FUMS ALGORITMIC A ELIMINAR O DESPLAÇAR

DETECTOR FUMS ALGORITMIC NOU O DESPLAÇAT

PRESA DE CORRENT TIPUS SHUCKO 16 A

RJ PRESA RJ45

CAIXA PER EMPOTRAR A PAVIMENT TÈCNIC A ELIMINAR / NOVA
INCLOU X PRESES SAI (VERMELL), Y PRESES NORMAL (BLANCA) I Z PRESES
RJ45 FTP CAT 7
ELEMENTS VARIS (AUDIO, CONTROL ACCESOS, VIDEOPORTER)
A DESPLAÇAR / DESPLAÇATS

X S
Y N
Z RJ

CAIXA DE MECANISMES PER COL·LOCAR EN CANAL SOTA TAULA. INCLOU
2 PRESES CORRENT COLOR BLANC + 2 RJ45 CAT 7

2 CAIXES DE MECANISMES PER COL·LOCAR EN CANAL SOTA TAULA. INCLOU
1A CAIXA: PRESES COLOR VERMELL. 2A CAIXA: 1 PRESA COLOR BLANC + 4 RJ45

ACTUACIONS PRÈVIES:
Desmuntatge i emmagatzematge per posterior reutilització d'elements
d'il·luminació i mecanismes:
- Equips fluorescents encastats al cel ras. 600/1200/1500 mm.
- Llumeneres tipus downlight i d'emergència encastades al cel ras.
- Mecanismes, termòstats, detectors de fums analògics.
- Detectors volumètrics
- Caixes de mecanismes d'empotrar a paviment.

ACTUACIONS A REALITZAR:
- Reubicació i col·locació d'elements elèctrics: Instal·lació de interruptors,
conmutadors, pulsadors domòtics, caixes de mecanisme de paviment i elements
elèctrics necessaris, idem model d'endoll actual. Realitzar la instal·lació elèctrica i
conduccions necessàries.
- Reubicació i col·locació d'elements d'enllumenat: equips fluorescents encastats a
cel ras, llumeneres puntuals tipus downlight, llumeneres d'emergència, idem
existents a la resta de planta.
- Reubicació i col·locació d'elements de PCI: detectors de fums analògics.
- Adaptació de cablejat i mecanitzat de revestiments per modificació d'ubicació
dels elements descrits.
- Les línies elèctriques es prendràn de les línies existents de cada sala/estància.

DETECTOR DE PRESÈNCIA COMPATIBLE AMB SISTEMA DOMÒTIC NOU ALTAVEU DE MEGAFONÍA

- Tots els elements d'audiovisuals hauran de ser revisats i, en casa necessari,
replantejats o reubicats per l'empresa especialitzada.

PUNT DE CONNEXIÓ EN PREVISIÓ DE FUTUR APLIC
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Subquadre Elèctric Planta 5

LLUMENERA EMERGÈNCIA A ELIMINAR/DESPLAÇAR
LLUMENERA EMERGÈNCIA NOVA O DESPLAÇADA, PER EMPOTRAR AMB
DIFUSOR i CARCASSA DE POLICARBONAT AMB LÀMPARA LED

LUMINÀRIA TIPUS  DOWNLIGHT MODEL SEIDEL DE LUXES O EQUIVALENT, DE
16W. BALAST ELECTRÒNIC COMPATIBLE AMB AL SISTEMA DOMÒTIC

LUMINÀRIA PER EMPOTRAR MODEL SYLUZ MONOTUB DE IRELUZ, O
EQUIVALENT. DIFUSSOR DE REIXA PARABÒLICA.  BALAST ELECTRÒNIC
COMPATIBLE AMB AL SISTEMA DOMÒTIC

ELECTRICITAT I TELECOMUNICACIONS

MECANISME CONTROL LAMEL·LES ORIENTABLES A ELIMINAR O DESPLAÇAR
MECANISME CONTROL LAMEL·LES ORIENTABLES NOU O DESPLAÇAT

PULSADOR COMPATIBLE AMB SISTEMA DOMÒTIC A ELIMINAR O DESPLAÇAR
PULSADOR COMPATIBLE AMB SISTEMA DOMÒTIC NOU O DESPLAÇATPP DETECTOR FUMS ALGORITMIC A ELIMINAR O DESPLAÇAR

DETECTOR FUMS ALGORITMIC NOU O DESPLAÇAT

PRESA DE CORRENT TIPUS SHUCKO 16 A

RJ PRESA RJ45

CAIXA PER EMPOTRAR A PAVIMENT TÈCNIC A ELIMINAR / NOVA
INCLOU X PRESES SAI (VERMELL), Y PRESES NORMAL (BLANCA) I Z PRESES
RJ45 FTP CAT 7
ELEMENTS VARIS (AUDIO, CONTROL ACCESOS, VIDEOPORTER)
A DESPLAÇAR / DESPLAÇATS

X S
Y N
Z RJ

CAIXA DE MECANISMES PER COL·LOCAR EN CANAL SOTA TAULA. INCLOU
2 PRESES CORRENT COLOR BLANC + 2 RJ45 CAT 7

2 CAIXES DE MECANISMES PER COL·LOCAR EN CANAL SOTA TAULA. INCLOU
1A CAIXA: PRESES COLOR VERMELL. 2A CAIXA: 1 PRESA COLOR BLANC + 4 RJ45

ACTUACIONS PRÈVIES:
Desmuntatge i emmagatzematge per posterior reutilització d'elements
d'il·luminació i mecanismes:
- Equips fluorescents encastats al cel ras. 600/1200/1500 mm.
- Llumeneres tipus downlight i d'emergència encastades al cel ras.
- Mecanismes, termòstats, detectors de fums analògics.
- Detectors volumètrics
- Caixes de mecanismes d'empotrar a paviment.

ACTUACIONS A REALITZAR:
- Reubicació i col·locació d'elements elèctrics: Instal·lació de interruptors,
conmutadors, pulsadors domòtics, caixes de mecanisme de paviment i elements
elèctrics necessaris, idem model d'endoll actual. Realitzar la instal·lació elèctrica i
conduccions necessàries.
- Reubicació i col·locació d'elements d'enllumenat: equips fluorescents encastats a
cel ras, llumeneres puntuals tipus downlight, llumeneres d'emergència, idem
existents a la resta de planta.
- Reubicació i col·locació d'elements de PCI: detectors de fums analògics.
- Adaptació de cablejat i mecanitzat de revestiments per modificació d'ubicació
dels elements descrits.
- Les línies elèctriques es prendràn de les línies existents de cada sala/estància.

DETECTOR DE PRESÈNCIA COMPATIBLE AMB SISTEMA DOMÒTIC NOU ALTAVEU DE MEGAFONÍA

- Tots els elements d'audiovisuals hauran de ser revisats i, en casa necessari,
replantejats o reubicats per l'empresa especialitzada.

PUNT DE CONNEXIÓ EN PREVISIÓ DE FUTUR APLIC

Rack Planta 5

CafèNevera Snacks

Sala Sants
Montjuïc

Sala Sarrià
Sant Gervasi

P P

Imp

Imp

Imp
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REIXA D'IMPULSIÓ NOVA

CONDUCTE D'IMPULSIÓ NOU/DESPLAÇAT

CONDUCTE D'IMPULSIÓ I/O RETORN EXISTENT A ELIMINAR

T TERMOSTAT NOU I TERMOSTAT EXISTENT A DESPLAÇAR

CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ

REIXA DE RETORN NOVA

CONDUCTE DE RETORN NOU/DESPLAÇAT

T T

- Es modificarà l'SCADA existent de l'edificidel
fabricant SAUTER per incorporar les modificacions en
la xarxa de climatització.
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M01 1/100

PROJECTE
MOBILIARI DE COMPRA I A REUTILITZAR

A1. Armari fet a mida, de tres portes corredisses. Amb una barra y tres baldes. Acabat de
roure natural amb verní incoloro mate (veure planol detall). Dimensions 2,30 x H2,50 x 0,60 m

A2.Conjunt de moble arxivador amp portes amb clau i baldas amb cremallera. Portes de
melamina color gris a escollir per DF. Dimensions aproximades. Prestatge interior de roure.
Dimensions 3,20  x 0,42 x  1,85 m

M1. Moble cafetera compost per 8 mòduls, melamina gris ral a definir per DF  amb portes
batents. Dimensions 720x80x45 cm

M2. Banc jardinera d'alumini, color gris ral a definir per DF segons plànols, seients tapissat
color a definir. Dimensions 140 x 40 x 43 cm

M3. Moble cafetera compost per 3 mòduls, melamina gris ral a definir per DF  amb portes
batents mides, 270x80x45CM. Previsió instal.lació de dos neveras.

M4. Moble fet a mida en DM lacat gris clar i entapissat en mateixa tela que les cadires
Confident. Formació de taula alta i tres places per a seure. Veure detall.

T1. Taula de reunions composta per 6 mòduls de tauler de xapa de fusta natural  de roure
americà vernissat transparent mate , amb doble biga. Mides 950 x 200 x 74 cm. Electrificació
a partir d'un totem central, bandeja inferior i 12 top acces amb mateix acabat de sobre. (26
connexions + 26 RJ45). Cada top acces té dos endolls i dos rj45 amb exepcio de la
cantonada que tè dos top acces mes llargs amb 3 endolls i 3 RJ45 cada un. Pasacables
HDMI per 7 pantalles de sobre taulell.

C1. Cadira confident sala de reunió amb base i suports d'alumini injectat negre, polipropilè
reciclable, estructura giratoria de 5 radis amb rodes i regulador d'alçada..entapissat color gris tipis
ERA gris fosc o similar.

S1. Sofa format per dos moduls  amb base i suports d'alumini injectat negre, polipropilè reciclable i
entapissat.

S2. Sofa format per tres moduls  amb base i suports d'alumini injectat negre, polipropilè reciclable i
entapissat.

S3. Sofa individual  amb base i suports d'alumini injectat negre, polipropilè reciclable i entapissat

V1. Conjunt de test amb plantes. Test de color negre de Polietileno color gris de mides diametre
80 cm H43 CM (5 unitats) I 30 cm H43cm sobre moble  (2 unitats), les plantes seran les seguents:
3 Monsterasa , dos ficus , 2 potus.

B1. Tamburets d'estructura metalica i seient en prolipropile, seient entapissat mateix tela que
cadires Confident.
T2. Taula alta de color blanc amb estructura de potes metal.liques, igual que reforma en altres
plantes
T4+T3. Conjunt de tauletes baixes per sala d'espera. Test de color negre de PVC (4 unitats) , les
plantes seran les seguents: 2 Strelitzia i dos ficus. I una sterlitzia mes pel moble jardinera.
CO. Consola formada per estructura de ferro color negre amb sobre de DM lacat de gris clar.
        Mides 2,00 x h 0.60 x 0.20 m

-

MOBILIARI A COMPRAR

CODI MOBILIARI COMPRA

A - ARMARIS
B - TAMBORETS
C - CADIRES
M - MOBLES
S - SOFAS
T - TAULES
V- PLANTES

MOBILIARI A REUTILITZAR

NOTA: Totes les dimensions estan
pensades per a que cadascun
dels elements càpiga en el
muntacàrregues
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SECCIÓ BB'SECCIÓ AA'

SECCIÓ CC'
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CC'
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T4 T3

PARAMENT DE PLADUR PINTAT COLOR
BLANC TRENCAT 9010
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MAMPARA MODULAR DE 80 MM GRUIX
FORMADA PER DOBLE VIDRE LAMINAR
AMB PERFILERIA OCULTA D'ALUMINI

Q1

CO CO

PANELLS DE PLADUR AMB APLACAT DM,XAPAT
AMB LAMINAT DE RESINES D'ALTA PRESSIÓ,
FUSTA IGUAL A EXISTENT
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SALA D'ESPERA DISTRIBUCIÓ

LLUM CALA DE MARSET

SOFÀ TONO D' OFITRES- MÒDULS D' 1, 2 Y 3 PLACES

IMATGE DE REFERÈNCIA
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PROJECTE.
DETALLS SALA ESPERA . DISTRIBUCIÓ I
MOBILIARI

L1

L1

S1

T4

T3-T4 TAULES DE CENTRE MOD.EIDOS D´ACTIU

ACABATS:

SOBRE TAULA I ESTRUCTURA

ALÇADES:

25 CM

31 CM

ACABAT SOFA:

DIÀMETRE:

90 CM

60 CM

Estructura Peu de tub ovalat de 40x20mm i estructura rectangular de 40x20mm
, acabats en negre Ral 9003

Base
L'estructura està composta per una estructura de DM de 22mm entapissada amb el mateix
teixit que el seient

SEIENT, RESPATLLER I BRAÇOS
COLOR CSE11 GRIS

S2

S1

S3

T3
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PLANTA

ALÇAT

PLANTA GENERAL

ARMARI ALT TANCAT :

ARMARI DE 3 PORTES
CORREDISSES I 3
PRACTICABLES DE MAGATZEM
DM CONTRAXAPAT FUSTA DE
ROURE ENVERNISSAT INCOLOR
I TIRADOR RODÓ ENCASTAT

A1

SECCIÓ

A1

PROJECTE
DETALLS. MOBILIARI ARMARI ALT A1
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PLANTA

ALÇAT

T1

SECCIÓ

PROJECTE
DETALLS. TAULA REUNIONS T1

T1

TAULA DE REUNIONS COMPOSTA
PER 6 MÒDULS DE TAULER DE
FUSTA  DE ROURE NATURAL
VERNISSAT INCOLOR MATE, CANT
ALA  AVIÓ AMB DOBLE VIGA
ESTRUCTURAL DE FUSTA
MASSISSA, 5 POTES INCLINADES,
MIDES DE 158X180X74 CM.
INCLOU ELECTRIFICACIÓ:
-TOTEM AMB PORTA PER PUJADA
CABLEJAT
-SAFATA INFERIOR
-7 TOP ACCES  MATEIX ACABAT
SOBRE

TOTEM AMB PORTA PUJADA CABLEJAT
(ES POT UBICAR ON ES VULGUI)

PLANTA GENERAL
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2 TOP ACCES PER MODUL TAULA DE 4
PERSONES.  MATEIX ACABAT QUE SOBRE
DE TAULA. EL SHUKO INTERIOR INCLOU
DOS ENDOLLS + 2 RJ45

2 TOP ACCES PER MODUL TAULA DE 4
PERSONES.  MATEIX ACABAT QUE SOBRE
DE TAULA. EL SHUKO INTERIOR INCLOU
DOS ENDOLLS + 2 RJ45

2 TOP ACCES PER MODUL TAULA DE 4
PERSONES.  MATEIX ACABAT QUE SOBRE
DE TAULA. EL SHUKO INTERIOR INCLOU
DOS ENDOLLS + 2 RJ45

2 TOP ACCES PER MODUL TAULA DE 4
PERSONES.  MATEIX ACABAT QUE SOBRE
DE TAULA. EL SHUKO INTERIOR INCLOU
DOS ENDOLLS + 2 RJ45

2 TOP ACCES PER MODUL TAULA DE 4
PERSONES.  MATEIX ACABAT QUE SOBRE
DE TAULA. EL SHUKO INTERIOR INCLOU
DOS ENDOLLS + 2 RJ45

2 TOP ACCES MES LLARGS A CANTONADA.
MATEIX ACABAT QUE SOBRE DE TAULA.
EL SHUKO INTERIOR INCLOU 4 ENDOLLS +
4 RJ45

PANTALLES FIXES AMB ENTRADA HDMI

PANTALLES FIXES AMB ENTRADA HDMI

TAULA DE REUNIONS :

ACABAT FUSTA DE ROURE :
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PROJECTE
DETALLS.MOBLE PERIMETRAL M1
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PLANTA

ALÇAT SECCIÓ

M1

ACABAT MOBLE PERIMETRAL :
MOBLE DM LACAT  COLOR GRIS
AMB PORTES PRACTICABLES I
TIRADOR D'UNGLER

M1
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ALÇAT

M3

ACABAT MOBLE PERIMETRAL :
M3

SECCIÓ

REIXA VENTILACIÓ AL DARRERE
RESERVAT PER APARELLS TV

REIXA VENTILACIÓ AL DARRERE I PART DE
DEVANT DEL MOBLE PER A NEVERES

M2

ACABAT BANC JARDINERA CROMA :
MOBLE FET EN ALUMINI LACAT
COLOR GRIS RAL 9002

M2

PLANTA

ALÇAT SECCIÓ

MOBLE DM LACAT  COLOR GRIS DE
PORTES PRACTICABLES I TIRADOR
D'UNGLER

PLANTA GENERAL
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PROJECTE.
DETALLS. MOBLE PERIMETRAL M3 I BANC
JARDINERA M2
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PLANTA

ALÇAT

ARXIVADORS TENCATS AMB CLAU :
ARMARIS MODULARS DE 80CM,
ALTURA 185 CM, AMB
PRESTATGES INTERIORS , DE
MELAMINA COLOR GRIS CLAR,
PORTES PRACTICABLES I
TIRADOR AMB CLAU

A2

SECCIÓ

PROJECTE
DETALLS. MOBILIARI ARXIVADORS
TANCATS A2
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PLANTA

ALÇAT

CONJUNT SOFÀ AMB TAULA ALTA :
M4

SECCIÓ BB'

PROJECTE
DETALLS MOBILIARI CONJUNT SOFÀ
AMB TAULA ALTA M4

M4

ESTRUCTURA METÁL-LICA PER
SOFÀ DE 3 PLACES AMB TAULETA
ALTA  A L' EXTREM I JARDINERA.
ACABAT DM LACAT EN GRIS CLAR I
ENTAPISSAT MATEIXA TELA QUE
CADIRES CONFIDENT. CALAIX DE
PVC EN JARDINERA PER POSIBLES
PERDUES D'AIGUA.

PLANTA GENERAL
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CAPÍTOL 1 CONDICIONS GENERALS 

1.1 DISPOSICIONS GENERALS 

1.1.1 Àmbit d’Aplicació 

El present Plec de Prescripcions Tècniques Generals serà d'aplicació a les obres efectuades per compte de la 

BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A. 

1.1.2 Abast del Present Plec 

En tots els articles del present PPTG s’entendrà que el seu contingut regeix per a les matèries que expressen 

els seus títols, en quant no s’oposin a l’ establert en la legislació vigent. 

Les unitats d’obra que no s’hagin inclòs i assenyalat específicament el aquest PPTG, s’executaran d’acord 

amb les normes i instruccions tècniques en vigor que siguin aplicables a les esmentades unitats, amb allò que 

el costum indica com a normes de bona pràctica i amb les indicacions que, al respecte, assenyali la Direcció 

Facultativa. 

Qualsevol condició estipulada en un capítol d’aquest PPTG és preceptiva per a tots els altres. 

1.1.3 Disposicions Aplicables 

Els materials i l'execució de les obres compliran la normativa oficial vigent. Entre d'altres, seran d'aplicació les 

Normes, Plecs, Instruccions i Recomanacions que es relacionen a continuació, les seves actualitzacions o 

modificacions, o aquelles que les substitueixin, en el seu cas. El Director Facultatiu dirimirà les possibles 

contradiccions entre les diverses Normes, Plecs, Instruccions i Recomanacions vigents que fossin d'aplicació. 

En aquest Plec es podran designar, en tot ell, mitjançant l'abreviatura indicada o la denominació completa. 

CTE Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006 i els Documents Reconeguts. 

NCSE-02 Norma de construcció sisme resistent: part general i edificació. 

NCSP-07 Norma de construcció sisme resistent: ponts. 

NLT Normes d'Assaig del Laboratori de Transports i Mecànica del Sòl del Centre d'Estudis 

i Experimentació d'Obres Públiques (CEDEX). 

PG-3 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts. 

IAP-2011 Instrucció sobre les accions a considerar en el projecte de ponts de carreteres. 

EHE Instrucció de Formigó Estructural. 

EAE Instrucció d'acer estructural. 

NIET-F Normes de l'Institut Eduardo Torroja sobre obres de fàbrica. 

RC-08 Instrucció per a la recepció de ciments. 

RY-85 Plec General de Condicions per a la recepció de guixos i escaioles en les obres de 

construcció. 

PAA Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Canonades de Proveïment d'Aigua. 

PSP Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Canonades de Sanejament de 

Poblacions. 

GT-TAP Guia Tècnica sobre Canonades per al Transport d'Aigua a Pressió. Cedex / Ministeri 

de Foment /Ministeri de Medi Ambient (Maig 2003). 

GT-RSDU Guia Tècnica sobre Xarxes de Sanejament i Drenatge Urbà. Cedex / Ministeri de 

Foment /Ministeri de Medi Ambient (Juny 2007). 

DWD 98/83 Directiva de la Comissió Europea 98/83/CEE d’Aigua Potable. 

IOS-98 Instrucció per al projecte, construcció i explotació d'obres subterrànies per al transport 

terrestre. 

CPD 89/106 Directiva de la Comissió Europea 89/106/CEE de Productes de Construcció. 

RD 1630/92 Reial Decret 1630/1992 pel qual es dicten les disposicions per a la lliure circulació de 

productes de construcció en aplicació de la directiva 89/106/CEE. 

G-1 Recomanacions per al Projecte, construcció i control d'ancoratges al terreny, ACHE 

2005. 

HP 4-76 Recomanacions per a l'acceptació i utilització dels sistemes de pretesat per a 

armadures posttesades. 

HP 5-79 Recomanacions per a la disposició i col·locació d'armadures. Institut Eduardo Torroja 

de la Construcció i del Ciment. 

FMCN Recomanació per al projecte i construcció de forjats de xapa nervada, ACHE 2009. 

REBT- ITC BT Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. Decret 842/2002 del 2 d’Agost del 2002, i 

Instruccions Complementaries. 

GT-REBT Guia tècnica d’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

RCE Reglament sobre Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació. Reial 

Decret 3.275/1982 del 12 de Novembre, Instruccions Tècniques Complementàries. 

UNESA Recomanacions UNESA. 

RAEMIE-AEM Reglament d'Aparells d'Elevació i Manutenció RD 2291/1985 del 8 de Novembre, 

Instruccions Tècniques Complementàries, RD 474/1988 del 30 de Març. 

AE 84/528 Directiva del Consell de les Comunitats Europees 84/528/CEE sobre aparells elevadors 

i de maneig mecànic. 

NTE Normes Tecnològiques de l'Edificació, Centre d'Estudis de la Construcció. 
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UNE Normes UNE. 

RITE Reglament d'instal·lacions tèrmiques als edificis. 

RIPCI Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis. 

RD 865 Criteris higiènic - sanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losis”, RD 865/2003. 

RD352 Condicions higiènic - sanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi, RD 

352/2004, Generalitat de Catalunya. 

RD 135/95 Decret 135/95, de promoció de l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, 

i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. 

RD 1627/97 Decret 1627/97, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de 

construcció. 

OO.MM. Ordenances Municipals: 

˗ Ordenances Metropolitanes d’Edificació. 

˗ Normes per a l’adequat funcionament dels grues emprades en la construcció. Circular 115/1975, 

de 13 d’agost, del Govern Civil de Barcelona (BOP núm. 193, 13/08/1975). 

˗ Normativa per a la informació i senyalització d’obres a la ciutat de Barcelona. Decret de 28 de 

novembre de 1990, de l’Alcaldia de Barcelona (Gaseta Municipal núm. 1, 10/01/1991). 

˗ Ordenança Reguladora dels Procediments d’Intervenció Municipal en les Obres. 

˗ Ordenança General del Medi Ambient. 

˗ Ordenança sobre supressió de barreres arquitectòniques en la via pública. 

˗ Ordenança Municipal de Protecció Contra Incendis (OMPCI). 

˗ Ordenança sobre protecció del Patrimoni Arquitectònic, Històric i Artístic de la Ciutat de Barcelona 

i els seus plans especials. 

˗ Normes tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. 

˗ Ordenança de Zones Naturals i Espais Verds de l’Ajuntament de Barcelona. 

˗ Manual de qualitat dels obris de l’Ajuntament de Barcelona, aprovat per Decret d’Alcaldia de 17 

maig de 1999. 

˗ Manual d’aplicació de la imatge per al nou tancament dels obris municipals. 

˗ Decret d’alcaldia 399/2009, sobre l’Ambientalització. 

PCTP-F Plec de condicions tècniques particulars dels fustos; Area de Medi Ambient, Ajuntament 

de Barcelona. 

PCT-J Plec de condicions tècniques de jardineria; Area de Medi Ambient, Ajuntament de 

Barcelona. 

PCT-ANAR Plec de condicions tècniques per als instal·lacions de reg; Area de Medi Ambient, 

Ajuntament de Barcelona. 

PPT-AJI Plec de prescripcions tècniques per al disseny, l’execució i la recepció dels àrees de 

joc infantil; Area de Medi Ambient, Ajuntament de Barcelona. 

PEV Protecció d’elements vegetals durant l’execució d’obres; Area de Medi Ambient, 

Ajuntament de Barcelona. 

PPT-EM Plec de prescripcions tècniques d’escales mecàniques; Area de Medi Ambient, 

Ajuntament de Barcelona. 

PPT-Asc Plec de prescripcions tècniques d’ascensors; Area de Medi Ambient, Ajuntament de 

Barcelona. 

PCT-EP Plec de condicions tècniques per a instal·lacions d’enllumenat públic; Area de Medi 

Ambient, Ajuntament de Barcelona. 

CT-FAP Criteris tècnics per al disseny i instal·lació de fonts d’aigua potable; Area de Medi 

Ambient, Ajuntament de Barcelona. 

PPT-FO Plec de prescripcions tècniques per a la instal·lació de fonts ornamentals; Area de Medi 

Ambient, Ajuntament de Barcelona Ordenança sobre protecció del Patrimoni 

arquitectònic, històric i artístic de la ciutat de Barcelona. 

1.2 RELACIONS GENERALS CONTRACTISTA - BSM 

1.2.1 Condicions Econòmiques i Administratives 

Les condicions econòmiques i administratives que s'han de complir en l'execució de les obres definides pel 

present Projecte, estan consignades en el Contracte entre el Contractista i BSM . El Contractista està obligat 

a tenir permanentment a obra una còpia del Contracte signat a disposició del personal de BSM i de la Direcció 

Facultativa. 

1.2.2 Supervisió i Inspecció de les Obres 

BSM supervisarà i podrà inspeccionar en tot moment les obres objecte del present Contracte, sense perjudici 

de les actuacions de supervisió i inspecció que puguin efectuar els Serveis Tècnics competents i les 

Administracions Públiques. 

BSM, abans de l’acta de replanteig, nomenarà el seu representant a l’obra i el Director d’Obra i ho comunicarà 

fefaentment al contractista. 

El representant de BSM, sense perjudici de les facultats que corresponen al Director d’Obra, s’encarregarà 

de supervisar l’execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar 

la correcta realització del contracte, disposant de les atribucions, a aquests efectes, per a fer la signatura de 

l’Acta de comprovació del replanteig, control de l’amidament i valoració de l’obra executada, validació de preus 

contradictoris, i validació de la liquidació econòmica del contracte i aprovació de la devolució de les garanties 
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i totes aquelles que li atribueixi expressament l’òrgan de contractació. 

1.2.3 Direcció Facultativa 

La Direcció Facultativa, indistintament estarà a càrrec, i es desenvoluparan sota la responsabilitat exclusiva, 

dels adjudicataris d’aquests serveis, designats per BSM.  

Les obligacions, responsabilitats i atribucions de la Direcció queden definides per la normativa vigent al 

respecte i per les clàusules del Contracte signat entre la Direcció Facultativa i BSM Les funcions de la Direcció 

Facultativa que fonamentalment afecten a la relació amb el Contractista han quedat recollides en el contracte 

signat entre el Contractista i BSM  

Per a poder complir amb la màxima efectivitat la missió que li ha estat encomanada, la Direcció Facultativa 

gaudirà de les més àmplies facultats dins del marc del Projecte adjudicat. Si el Director de l’Obra considera 

necessària una modificació del projecte, en qualitat, en cost o en termini, haurà d’obtenir l’autorització pertinent 

de BSM, per iniciar el corresponent expedient, seguint-se la tramitació legalment establerta. Aquestes 

decisions seran transmeses a BSM, per a la seva aprovació. 

El Contractista prestarà la seva col·laboració i donarà a la Direcció Facultativa tota classe de facilitats per al 

desenvolupament de les seves funcions, facilitant en tot moment el lliure accés a totes les parts de l’obra, 

àdhuc a les fàbriques o tallers on es produeixin els materials o es facin treballs per a les referides obres, i 

proporcionant les màximes facilitats per a practicar replanteigs, reconeixements, proves, inspeccions, controls 

o totes aquelles accions que siguin necessàries a la Direcció Facultativa per al compliment de les seves 

funcions i atribucions. 

El Contractista tindrà sempre com a interlocutor, per a tot tipus de propostes, aclariment de dubtes, demandes 

diverses, etc. al Director d’Obra, el qual les resoldrà dins les atribucions que li son pròpies i/o les transmetrà, 

si és el cas, al responsable del contracte i/o a BSM. 

La Direcció Facultativa haurà de conèixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que dugui a 

terme el Contractista, entre les que s'assenyala, sense que la relació tingui caràcter limitador, les relacionades 

amb: 

˗ Replanteig de detall. 

˗ Maquinària aportada a l'obra. 

˗ Projecte, muntatge i funcionament d’instal·lacions, plantes de producció d'àrids, aglomerats 

asfàltics i formigons, camins d'accés, desviacions d’aigües i altres, si és el cas. 

˗ Plans de detall per als diferents talls de treball, incloent-hi mètodes i mitjans d'execució. 

˗ Idoneïtat dels materials a utilitzar i utilitzats en les obres. Aquests s'hauran presentat a la Direcció 

Facultativa per poder acreditar l'esmentada idoneïtat. 

˗ Idoneïtat de les zones d'aplec, abocaments, abocadors i préstecs. 

˗ Terminis i mitjans per recepció, preses d'aplec i emmagatzematge de materials a l'obra. 

˗ Sistemes i detalls d’encofrat, prèviament a la seva adquisició, en el seu cas. 

˗ Tipus d’acer i sistemes de pretesat. 

˗ Sistemes i mitjans de producció d’àrids, inclòs pedreres. 

˗ Plans i mitjans de muntatge d’elements i estructures metàl·liques o prefabricats de formigó. 

˗ Acabats de tot tipus. 

˗ Subcontractacions del Contractista. 

˗ Estat de dimensions i característiques de l’obra executada “As built”. 

El Contractista haurà d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementàries que li siguin dictades 

per la Direcció Facultativa per a la regulació de les relacions entre ambdues parts en el que es refereix a les 

operacions de control, amidament, valoració i d'informació relacionades amb l'execució de les obres. En 

concret, el Contractista subministrarà a la Direcció Facultativa la informació necessària per a complir el Reial 

Decret 1627/1997. 

BSM i/o la Direcció Facultativa podran aturar qualsevol dels treballs en curs de realització, que no s'executin 

d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentació definitòria de les obres. 

Entre les atribucions del Director d’Obra, cal destacar: la interpretació dels documents del Projecte i 

l’establiment d’adequacions i detalls a l'esmentat Projecte (si és el cas), l’emissió d’ordres i la resolució de 

problemes que puguin sorgir quan s'executi el Projecte, la signatura de l’Acta de replanteig, la certificació, 

liquidació i recepció dels treballs, Certificat de Final d’Obra i altres que siguin de la seva competència. 

Les instruccions de la Direcció Facultativa al Contractista s’emetran per escrit i quedaran recollides en el 

corresponent Llibre d’Ordres, que haurà d’ésser degudament diligenciat a l’inici dels treballs. El Contractista 

està obligat a signar el coneixement de les esmentades ordres. En el supòsit que el Contractista no estigui 

d’acord amb alguna ordre i instrucció de la Direcció Facultativa, l’executarà de totes maneres, sense perjudici 

d’efectuar posteriorment la seva reclamació a BSM, per escrit i en el termini màxim de 5 dies hàbils, la qual 

prendrà la decisió que consideri oportuna al respecte. 

1.2.4 Personal Tècnic Encarregat de les Obres per part del Contractista 

El Contractista està obligat a tenir en l'obra l'equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i operari que resulta de 

la documentació de l'adjudicació i resta establert en el Pla d’Obres. Així mateix, designarà les persones que 

assumeixin per la seva part la direcció dels treballs que hauran de tenir facultats per a resoldre totes les 

gestions que depenguin de la Direcció Facultativa, havent sempre de donar compte a aquesta per poder 

absentar-se de la zona de l'obra. Aquest personal ha de tenir la qualificació professional i la experiència 

adients per a les feines i responsabilitats que tenen encomanades, en coincidència amb l’oferta del 

Contractista en la proposició acceptada per BSM en el procediment d’adjudicació. 

A l’execució de l’obra comptarà amb personal propi contractat amb caràcter indefinit no inferior als 

percentatges mínims establerts a la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació al sector 

de la construcció. 

Segons queda descrit al Contracte, el personal tècnic designat per a l’exercici dels drets i el compliment de 

les obligacions que es derivin d’aquest Contracte, disposarà de facultats amplíssimes per a la fi que s’ha 

esmentat, i la seva designació l’haurà de comunicar el Contractista a BSM. abans de la signatura del 
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Contracte, en el qual quedarà recollida.  

Aquestes facultats, com a dimanants de l’atorgament contractual, no poden ser revocades ni limitades de cap 

manera pel Contractista, llevat que simultàniament designés a un altre representant per a substituir, amb 

iguals poders, al que fos cessat. Així mateix el Contractista s'obliga a que, en cas de cessar o faltar per 

qualsevol causa el representant designat, procedirà en un termini que no excedirà a vuit dies, al nomenament 

per escrit d'altre que el substitueixi. En qualsevol cas, el nou representant del qual el Contractista comunicarà 

el seu nom a BSM, haurà de ser expressament acceptat i aprovat per aquesta. 

Tant la idoneïtat de les persones que constitueixin aquest grup directiu com la seva organització jeràrquica i 

especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la Direcció Facultativa, que tindrà en tot moment la 

facultat d'exigir al Contractista la substitució, per causa justificada, de qualsevol persona o persones adscrites 

a aquell, sense obligació de respondre de cap dels danys que al Contractista pogués causar-li l'exercici 

d'aquella facultat. Així mateix, BSM es reserva la possibilitat de sol·licitar el canvi dels membres de l'equip de 

l'obra sense haver de donar cap explicació. En tots dos casos, el Contractista vindrà obligat a fer el canvi en 

el termini màxim de dos dies. No obstant, el Contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el 

personal assignat a l'obra. 

1.2.5 Subcontractació 

El Contractista podrà subcontractar parcialment, fins a un màxim de 60%, les obres objecte del present 

Contracte amb tercers, sempre amb absoluta subjecció de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre de 2006, 

Reguladora de la subcontractació al Sector Públic, així com el Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost, pel que 

es desenvolupa l’esmentada Llei 32/2006. 

El Contractista es responsabilitza solidàriament de les obligacions dels tercers contractistes pel que fa a 

l’execució dels treballs subcontractats, essent obligació del contractista l’exigència que els subcontractistes 

compleixin amb els requeriments marcats per les esmentades Llei 32/2006 i Reial Decret 1109/2007. 

BSM restarà sempre aliena i al marge de les relacions entre el Contractista i el subcontractista, no essent 

responsable en cap cas per les conseqüències derivades del Contracte que celebri aquell amb el segon; i 

continuarà, per tant, relacionant-se exclusivament amb el Contractista a tots els efectes. El contractista te 

l’obligació de vetllar que els subcontractistes tenen i compleixen els corresponents requisits establerts a 

l’esmentada normativa de subcontractació, així com vetllar pel compliment dels requeriments de l’esmentada 

normativa, exigint que aquestes estiguin donades d’alta al Registre d’Empreses Acreditades quan la normativa 

aplicable ho estableixi, o exigint el què l’esmentada normativa determini. 

El Contractista, en compliment de les previsions de la Llei 32/2006 i normativa connexa, haurà de mantenir 

actualitzada tota aquella documentació que segons l’esmentada normativa sigui de la seva responsabilitat, 

documentació a la que BSM i/o la Direcció Facultativa podran accedir en qualsevol moment. Així mateix, 

adjuntarà una declaració del subcontractista, donant fe que compleix amb totes aquelles exigències previstes 

a la Llei 32/2006, i que no està inhabilitat per a contractar, ni incurs en cap prohibició per contractar establertes 

a la Llei 30/2007, ni comprès en cap dels supòsits que determinen la prohibició d’intervenir com a 

subcontractista, així com que compleix les exigències derivades de la Llei 32/2006. A més de l'anterior, 

s'adjuntaran les certificacions administratives, expedides per organisme competent, acreditant que l'empresa 

no ha deixat de complir les obligacions tributàries i de Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, 

en els termes que s'estableixen als articles 7 i 8 del Reial Decret 390/1996 d'u de març. 

El Contractista en cap cas podrà subcontractar amb persones o empreses incurses en suspensió de 

classificacions, inhabilitades per a contractar o compreses en algun dels supòsits que determinen la prohibició 

d’intervenir com a subcontractista en els termes establerts a la Llei 30/2007, o fora d’aquells supòsits 

autoritzats per la Llei 32/2006. 

En qualsevol cas, els subcontractistes restaran obligats tan sols davant del Contractista que assumeix la total 

responsabilitat de l'execució del Contracte enfront de BSM d'acord amb el Contracte de les obres. 

El Contractista en cap cas podrà cedir els drets i obligacions referents a l'execució de l'obra, derivats del 

Contracte. Aquesta prohibició no inclou la cessió dels drets econòmics que es deriven de la contraprestació 

acordada. 

En cap cas el subcontractista podrà, a seva la vegada, subcontractar l’obra que té encomanada pel 

contractista, a excepció d’autorització expressa i per escrit de la Direcció Facultativa i del Coordinador de 

seguretat i salut. Per tant, la vigilància i compliment d’aquesta obligació serà d’exclusiva responsabilitat del 

contractista, que així ho haurà d’establir i exigir expressa i clarament al subcontractista. 

1.2.6 Contractació d’altres Contractistes per part de BSM 

BSM es reserva sempre el dret de contractar parts de l’obra exclosa en aquest contracte a altres industrials. 

Aquests industrials tindran dret a entrar a l’obra i el Contractista els haurà de facilitar tots els mitjans necessaris 

pel correcte desenvolupament dels treballs que els corresponguin. 

1.3 OBLIGACIONS GENERALS DEL CONTRACTISTA 

1.3.1 Obligacions Laborals 

El Contractista i els subcontractistes, en el seu cas, hauran de complir i trobar-se al corrent en tot moment de 

les obligacions que com a empresa li pertoquen en matèria fiscal, laboral, de Seguretat Social, sindical, i de 

prevenció de riscos laborals i Seguretat i Salut en el treball, essent estricta i rigorosament responsable amb 

caràcter exclusiu i amb tota indemnitat de BSM del compliment de qualsevol d’aquestes obligacions. 

Als efectes de control per part de BSM, sense que això impliqui no obstant cap obligació per aquesta última, 

el Contractista haurà d'acreditar, sempre que li sigui requerit per BSM, tenir complides totes les obligacions 

esmentades en l'apartat anterior, posant a disposició de BSM, en tot moment, els documents i comprovants 

que facin referència a tals obligacions. 

1.3.2 Obligacions Protecció al Medi Ambient 

El Contractista tindrà especial interès en la protecció i conservació del terreny, edificacions, entorn, i tots 

aquells elements que puguin veure’s afectats pel desenvolupament del Contracte. En particular haurà de 

complir tota la normativa mediambiental que sigui d’aplicació a la zona de les obres. 

Si com a conseqüència d’actuacions imputables a l’execució de les obres, aquestes fossin aturades o 

suspeses per l’aplicació de la normativa mediambiental, el Contractista no tindrà dret a cap tipus de reclamació 

econòmica ni de termini; sense perjudici de les accions que BSM pugui prendre al respecte. 
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1.3.3 Permisos i Llicències 

Amb l’antelació necessària perquè no se’n derivin dificultats pel compliment del Pla d’Obres, el Contractista 

haurà de sol·licitar dels organismes, administracions i entitats que correspongui les corresponents 

autoritzacions, permisos i llicències que requereixi l’execució de l’obra i l’ocupació, manteniment o reposició 

de vies de comunicació, serveis afectats o qualsevol altra actuació que comporti l’execució de l’obra. Queden 

específicament excloses les llicencies d’obra i activitats.  

BSM podrà avançar la sol·licitud d’autoritzacions, permisos i llicencies, especialment els que es refereixen a 

vies de comunicació, serveis afectats o altres actuacions, amb la finalitat d’accelerar llur concessió. En aquest 

cas, BSM facilitarà al Contractista tota la informació i documentació referent a les esmentades sol·licituds, 

abans de l’inici de les obres, fent-se càrrec el Contractista, si s’escau, del seguiment dels tràmits necessaris 

per a l’obtenció de les autoritzacions, permisos i llicencies i, en tot cas, de les despeses que comportin. 

L’obtenció de les citades autoritzacions, permisos i llicències no serà mai motiu d’increment del termini ni del 

preu contractual. 

Seran a càrrec del Contractista la realització de tot tipus de gestions, projectes, escomeses prèvies, etc. (i els 

pagaments que comportin) necessaris per a la obtenció de l’alta, permís i/o legalització de totes les 

instal·lacions. 

1.3.4 Seguretat i Salut durant l’execució de l’Obra 

1.3.4.1 Obligacions generals 

El Contractista està obligat a complir i fer complir durant la realització dels treballs el Pla de Seguretat i Salut 

i la normativa sobre seguretat i salut en el treball, així com les instruccions del Coordinador de Seguretat i 

Salut relatives a la seva aplicació i execució. Així, d’acord amb les indicacions del Coordinador de Seguretat 

i Salut i el seu propi criteri professional adoptarà les mesures necessàries per tal de garantir l’estricte 

compliment de la Llei 31/95 de 8 de novembre de prevenció de riscos laborals i qualsevol altra normativa que 

la desenvolupi o sigui d’aplicació.  

El Contractista està obligat al compliment de la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals. I 

a aquests efectes, es compromet a aportar, junt amb el Pla de Seguretat i Salut, la documentació exigida per 

la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals i pel Real 

Decret 171/2004, de 30 de gener, que desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, sobre 

Coordinació Empresarial, entre la qual: 

˗ Llistat de treballadors que han de treballar a l’obra. 

˗ Informes d’aptitud mèdica d’aquests treballadors en relació a las tasques a realitzar. 

˗  Certificats de formació a nivell de prevenció de riscos laborals de les tasques que realitzen els 

treballadors que accediran a l’obra. 

Així mateix, el contractista està obligat al compliment de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la 

subcontractació en el sector de la construcció. 

1.3.4.2 El Coordinador de Seguretat i Salut 

El Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra gaudirà de les més àmplies facultats 

per a poder complir amb la màxima efectivitat les funcions relacionades al Reial Decret 1627/97, de 24 

d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.  

Per tant, el Contractista haurà de donar-li coneixement i informar-lo de totes aquelles previsions o actuacions 

que dugui a terme que afectin o puguin afectar al seu àmbit de responsabilitats. 

El Contractista haurà d’actuar d’acord amb les normes i instruccions complementàries que li siguin dictades 

pel Coordinador de Seguretat i Salut per a la regulació de les relacions entre ambdues parts en el que es 

refereix a les operacions de control, supervisió i en general, d’informació, relacionades amb l’aplicació i 

execució del Pla de Seguretat i Salut i el compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals. 

Si el Coordinador de Seguretat i Salut o qualsevol altra persona integrada en la Direcció Facultativa observés 

l’ incompliment de les mesures de seguretat i salut, advertirà d’aquesta circumstància al Contractista, quedant 

facultat per a suspendre l’execució de treballs determinats o de la totalitat de l’obra quan considerés que 

concorren circumstàncies de risc greu i imminent per a la seguretat i salut dels treballadors. 

El Coordinador de Seguretat i Salut tindrà al seu càrrec el llibre d’incidències i el gestionarà d’acord amb el 

disposat per l’art. 13 del Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes 

de Seguretat i Salut en les obres de construcció. 

1.3.4.3 El Pla de Seguretat i Salut 

El Contractista elaborarà el Pla de Seguretat i Salut de l’obra, en aplicació de l’Estudi de Seguretat i Salut del 

projecte, en el que s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les seves previsions. 

En el Pla de Seguretat i Salut en el Treball, el Contractista podrà incloure amb la corresponent justificació 

tècnica, les propostes de mesures alternatives de prevenció que consideri adients amb la seva valoració 

econòmica, que no podran implicar una disminució en els nivells de protecció previstos en l’Estudi. 

A més a més, estigui o no contemplat en l’Estudi de Seguretat i Salut, el Pla haurà de contemplar forçosament 

un capítol específic on s’indiquin els elements útils en matèria de seguretat i salut que s’hauran de considerar 

en cas de realització de treballs posteriors a la finalització de les obres, com els de conservació, manteniment 

o altres. 

El Contractista elaborarà i presentarà, amb la suficient antelació, el Pla de Seguretat i Salut en el Treball al 

Coordinador de Seguretat i Salut per a la seva aprovació. El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat pel 

Coordinador de Seguretat i Salut abans de la data convinguda en el Contracte per a realitzar la comprovació 

de replanteig.  

En cas que el Coordinador de Seguretat i Salut no aprovi el Pla de Seguretat i Salut, indicarà al Contractista 

les modificacions que consideri necessari introduir per tal de garantir les condicions de seguretat i salut 

previstes en la normativa d’aplicació, i el Contractista restarà obligat a esmenar el Pla de Seguretat i Salut en 

el Treball d’acord amb aquestes indicacions. El Contractista presentarà de nou el Pla de Seguretat i Salut, 

degudament esmenat, al Coordinador de Seguretat per a la seva aprovació. 

En cas que en la data convinguda per a la comprovació del replanteig el Pla de Seguretat i Salut en el Treball 

no hagués estat aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut per causa imputable al Contractista, BSM podrà 
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declarar resolt el Contracte, en els termes que en ell s’hi recullen. Es considerarà que el Pla de Seguretat i 

Salut en el Treball no ha estat aprovat per causa imputable al Contractista en qualsevol dels següents casos: 

˗ Quan el Contractista no hagi presentat al Coordinador de Seguretat i salut el Pla de Seguretat i 

Salut en el treball amb l’antelació de quinze dies a la data de comprovació del replanteig. 

˗ Quan el Contractista no hagi esmenat el Pla de Seguretat i Salut en el Treball d’acord amb les 

indicacions del Coordinador de Seguretat i Salut en el termini indicat per aquest. 

El Pla de Seguretat i Salut podrà ser modificat pel Contractista en funció del procés d’execució de l’obra, de 

l’evolució dels treballs i de les incidències o modificacions que puguin sorgir al llarg de l’obra. A aquest efecte, 

redactarà els annexos que consideri necessaris per a actualitzar el Pla a les noves circumstàncies. Aquestes 

modificacions del Pla requeriran l’aprovació expressa del Coordinador de Seguretat i Salut. 

Els que intervenen en l’execució de l’obra, així com les persones u òrgans amb responsabilitats en matèria 

de prevenció de riscos laborals en les empreses i els representats dels treballadors, podran presentar al 

Coordinador de Seguretat i Salut, per escrit i de forma raonada les suggeriments i alternatives que considerin 

oportunes. A aquests efectes, el Pla de Seguretat i Salut estarà a disposició permanent de les esmentades 

persones i òrgans així com de la Direcció de l’Obra. 

El Pla de Seguretat i Salut estarà a disposició permanent de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i del 

tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de Seguretat i Salut de l’Administració Pública competent, així 

com de les empreses participants i dels representats dels treballadors. 

En qualsevol cas, el contractista serà plenament responsable de la correcta aplicació i execució del Pla de 

Seguretat i Salut en el Treball. 

En concepte de retribució per l’elaboració, aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut en el treball, el 

contractista facturarà a BSM la quantitat fixada en el Contracte, essent aquesta una partida tancada 

contemplada en el preu previst total. El Contractista, ha d’haver estudiat el Projecte de les obres i l’Estudi de 

Seguretat i Salut i, en conseqüència, està obligat a no reclamar a BSM cap altra quantitat en concepte 

d’elaboració, aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut en el Treball, amb independència de les 

modificacions que es puguin introduir en aquest Pla, ja sigui a instància del propi Contractista, del Coordinador 

de Seguretat i Salut o de qualsevol altra persona facultada per a promoure les esmentades modificacions. La 

retribució en concepte d’elaboració, aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut únicament podrà ser 

objecte de revisió en cas que BSM modifiqui el Contracte augmentant part de l’obra i/o unitats d’obra, i/o 

afegint-n’hi d’altres no previstes sempre que el total de la valoració de les esmentades modificacions de l’obra 

a executar, sumades algebraicament, sobrepassin en més del 20% el pressupost de l’obra. 

En aquest cas, l’escreix de les despeses per aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut ocasionat per la 

modificació de l’obra a executar per valor superior al 20% del pressupost de l’obra, es valorarà per aplicació 

dels preus unitaris o, si no estiguessin previstos, es formularà conjuntament per BSM i el Contractista el 

corresponent preu unitari d’acord amb el previst en aquest Plec, prèvia l’oportuna justificació de l’escreix 

d’aquestes despeses per part del Contractista i la seva certificació per part del Coordinador de Seguretat i 

Salut. 

En cas d’incompliment del Pla de Seguretat i Salut en el Treball per causa imputable al Contractista, i sense 

perjudici de les penalitzacions que li siguin d’aplicació, BSM podrà suspendre l’abonament de la partida 

corresponent a la retribució en concepte d’elaboració, aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut en el 

Treball. 

1.3.5 Senyalització i Precaucions 

El Contractista senyalitzarà l’existència d’obres, privarà l’accés a elles a totes les persones que en siguin 

alienes i tancarà tota zona perillosa, quedant obligat a establir la vigilància oportuna, en especial per la nit, 

per evitar danys al tràfic i a les persones que hagin de travessar zones d’obres. 

De la mateixa manera disposarà dels medis necessaris per a assegurar el manteniment del tràfic i dels 

possibles desviaments provisionals de vianants o vehicles, en tot moment durant l’execució dels treballs. 

Durant l'execució dels treballs, el Contractista evitarà d'entorpir el trànsit més d'allò que sigui imprescindible i 

evitarà, tant com sigui possible, molestar el veïnat amb rases obertes, terres remogudes, dipòsits de materials, 

voreres aixecades, etc 

Els tipus d'aparells de senyalització, com tauler, tanques, etc., seran els que disposi el Coordinador de 

Seguretat i Salut seguint el Pla elaborat a partir de l’Estudi del Projecte, sent obligació del Contractista la seva 

col·locació en els llocs que li siguin indicats per aquest Coordinador, sense que allò suposi menyscabament 

algun en la responsabilitat dels danys que puguin produir-se per insuficiència o inadequació de les 

senyalitzacions i precaucions. 

El tancat perimetral haurà d’acomplir amb els requisits recollits en el “Manual d’aplicació de la imatge per al 

nou tancament de les obres municipals”, d’acord amb el que es recull en el projecte i amb les instruccions de 

la Direcció Facultativa.  

BSM podrà sol·licitar l’adopció de mesures que millorin les solucions implementades, sense perjudici que 

aquesta indiqui prèviament directrius a desenvolupar. En tot cas les actuacions proposades s’hauran d’ajustar 

al Pla de Seguretat i Salut així com a la normativa de Seguretat i Salut aplicable. En cas d’incompliment de 

les mateixes seran d’aplicació les penalitzacions contemplades en el Contracte. 

Seran a compte del Contractista les despeses que per vigilància i material de senyalització i precaucions, 

siguin ocasionades en compliment del present Article, així com les despeses per danys a tercers que es 

poguessin ocasionar per una senyalització insuficient o inadequada. En particular, el contractista haurà de 

vetllar pel correcte manteniment del tancament i senyalització de l’obra. 

Als efectes de garantir les prescripcions del present article, el Contractista nomenarà un Responsable de 

Senyalització i Conservació de l’obra amb l’espai públic adjacent, les funcions del qual, sense què la relació 

sigui limitada, sinó merament enunciativa, són: 

˗ Vetllar per tal que les desviacions, passos i/o accessos provisionals derivats de l’execució de 

l’obra garanteixin una adequada mobilitat dels vianants, amb expressa atenció a les persones 

amb mobilitat reduïda, vetllant per tal que aquests accessos estiguin adequadament conservats 

(senyalitzats, protegits...). 

˗ Garantir la utilització en les tanques de separació de obres/vianants dels materials especificats 

en el “Manual d’aplicació de la imatge per al nou tancament de les obres municipals”. 

˗ Tenir cura especial dels “accessos falsos” propers a zones d’ús, identificant-los i tancant-los. 

˗ Garantir la utilització de materials de tancament/senyalització en bon estat i homogenis, havent 
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de substituir o reparar tots aquells elements malmesos, bruts o de format incorrecte (cons, New 

Jerseys de formigó i/o plàstic, senyals de trànsit), així com adequadament alineats els elements, 

especialment els lineals. 

˗ Garantir l’adopció, actualització i manteniment d’una correcta senyalització, a fi de permetre als 

vianants i usuaris en general orientar-se, amb especial atenció als punts d’accés als serveis de 

transports públics.  

˗ Vetllar per la no acumulació del material d’obra de rebuig, i que aquell reutilitzable estigui 

adequadament ordenat, classificat i emmagatzemat en pales. 

˗ Garantir l’adequada fixació dels elements emprats. 

Així com totes aquelles que siguin inherents i necessaris per al correcte desenvolupament d’aquelles funcions 

que li són pròpies i el compliment de les ordenances municipals aplicables. La seva designació serà 

comunicada a la Direcció Facultativa, als efectes oportuns. 

Aquests conceptes es consideren inclosos en el Contracte, estiguin o no explicitats, i la seva realització no 

serà, per tant, objecte d’abonament directe. 

1.3.6 Risc de l'Obra 

Serà obligació del Contractista realitzar les obres de manera que es procuri evitar qualsevol dany i perjudici 

als béns públics i privats, essent del seu compte i càrrec, en tot cas, les indemnitzacions a les que hi donés 

lloc i es derivessin de l'execució de les obres alliberant a BSM de tota responsabilitat o reclamació que li fos 

exigida al respecte. 

El Contractista serà responsable de quants perjudicis es derivin de les pertorbacions que es causin a les 

comunicacions, xarxa viària de tot tipus i serveis de qualsevol classe, havent de tenir previstos els mitjans 

precisos d'investigació prèvia dels que puguin quedar afectats, a fi de limitar l'afectació a allò indispensable i 

projectar i programar l'oportuna substitució en el seu cas. 

El rescabalament dels danys i perjudicis es determinarà per BSM, donant audiència al contractista. En el cas 

que l’abonament de la indemnització el realitzi BSM, aquest repetirà contra el contractista, responent la 

garantia definitiva per aquests conceptes. 

Als efectes de respondre d’aquests danys i perjudicis causats a tercers, BSM, en el supòsit que l’import de la 

indemnització no sigui assumit pel contractista, podrà realitzar la retenció que correspongui a la propera 

certificació l’import que correspongui o executar la garantia definitiva. 

A més del compliment de tots els reglaments i disposicions vigents, com el d’instal·lacions elèctriques, el 

d’abocaments controlats i d’altres d'aplicació, el Contractista adoptarà sota la seva exclusiva responsabilitat i 

vigilància, totes les mesures necessàries per a garantir la més absoluta seguretat del personal de l'obra i de 

tercers. Si descuidés la policia de l'obra o la reparació dels danys causats, BSM podrà prendre, a càrrec del 

Contractista les mesures necessàries per evitar o reparar tals danys per manca de vigilància. 

El Contractista serà responsable dels accidents que puguin passar a tot el personal de l'obra o a terceres 

persones com a conseqüència de la realització dels treballs encomanats. 

El Contractista es responsabilitza plenament de qualsevol infracció als reglaments de seguretat en la que es 

pugui incórrer durant la realització dels treballs contractats. 

El Contractista no solament respondrà dels actes propis, sinó també dels subcontractistes, en el seu cas, dels 

del personal que li presti serveis i dels de les altres persones per qui hagi de respondre, d'acord amb la 

legislació vigent. 

El Contractista respondrà igualment de tots els danys causats a l'obra per tercers, abans de la seva recepció. 

Si l’obra s’arruïnés totalment o parcialment amb posterioritat al termini d’expiració de la garantia per vicis ocults 

de la construcció, degut a incompliment contractual per part del Contractista, aquest respondrà dels danys i 

perjudicis durant el termini de 15 anys a partir de la recepció o, si s’escau, des de la data estimada de conclusió 

de les obres com a conseqüència del procés de revisió i esmenat de defectes descrit en l’article corresponent 

d’aquest plec. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi posat de manifest cap dany ni perjudici, la 

responsabilitat del Contractista restarà extingida totalment. 

1.3.7 Assegurança vigent durant les Obres 

El Contractista està obligat a subscriure una assegurança de responsabilitat civil que acompleixi 

satisfactòriament els requisits que es determinen al Contracte de les obres. 

BSM haurà d'aprovar els termes concrets de l'assegurança. L'assegurança haurà d'estar vigent fins a la 

recepció de l'obra i durant el termini de garantia fins a l'aprovació de l'acta del certificat de la fi del període de 

garantia i haurà de presentar-se abans de l’inici de l’obra, en els termes consignats en el Contracte. 

En el supòsit que, d'acord amb el previst en el Contracte, s'incrementés l'import de l'obra contractada, també 

s'haurà d'incrementar l'import de l'obra assegurada. 

En cas d'incompliment de qualsevol d'aquests termes, el Contractista serà plena i íntegrament responsable 

dels riscos no assegurats, i BSM podrà subscriure directament l'oportú Contracte d'assegurança i repercutir 

la prima o primes corresponents al Contractista, estant facultada per deduir de les primeres certificacions 

d'obres la factura o factures que generi aquesta repercussió. 

En el cas que BSM hagi contractat una assegurança decennal i hagi de disposar d’un Organisme de Control 

Tècnic (OCT), comunicarà al Contractista, prèviament a l’inici de l’obra, la seva identitat. El contractista haurà 

de facilitar als seus representants els següents temes: 

˗ Permetre als representants de l’OCT el lliure accés al lloc de la obra o a qualsevol altre lloc de 

prefabricació. 

˗ Donar a conèixer a l’OCT la data d’inici de la obra, i les paralitzacions de la obra superiors a un 

mes i a la data de recepció de la construcció amb una antelació mínima de quinze dies i permetre 

l’ assistència a l’acta de recepció als representants del Organisme de Control Tècnic o a 

l’Assegurador. 

˗ En cas d’utilització de materials o tècniques innovadores pel lloc a on s’efectua la construcció, 

facilitar o realitzar als justificants o proves prèvies, si l’OCT els considera necessaris, amb la 

finalitat de que l‘Assegurador accepti o no el risc. 

˗ Informar a l’OCT dels sinistres, facilitant el seu accés para la inspecció dels danys, permetent 

presentar al pèrit, si aquest ho reclama, l’expedient tècnic de la obra assegurada. 
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˗ Acceptació de les reserves tècniques exposades per l’OCT y recollir-les en l‘acta de recepció. 

1.3.8 Aprofitament de material, brolladors i objectes trobats durant l'execució de les obres 

El Contractista no gaudirà de cap dret sobre les aigües que brollessin com a conseqüència de les obres, si 

bé, se'n podrà servir per a les seves necessitats, abandonant la resta que sota cap concepte podrà explotar 

separadament, per ésser béns de domini públic. 

El Contractista tampoc podrà exigir el dret d'explotació de les mines o materials que com a conseqüència de 

les obres apareguessin. 

No obstant això, el Contractista podrà servir-se d'aquells minerals o roques -d'acord amb la nomenclatura de 

la Llei de Mines- que directament concorrin a satisfer les necessitats de la construcció de l'obra, sempre que 

es trobin en terrenys de domini públic. 

El Contractista tindrà l'obligació de notificar immediatament a BSM en cas d’aparició de restes antics de caire 

arqueològic, antiguitats i objectes d’art, i a seguir les seves instruccions al respecte. Concretament, haurà de 

fer servir, per a la seva excavació i extracció, personal especialitzat, amb totes les precaucions que fossin 

procedents, mantenint el seu dret a ser indemnitzat per l'excés de despeses que aquests treballs li 

ocasionessin i/o a la corresponent ampliació del termini d'execució de l'obra, en el seu cas. Tot això sense 

perjudici de complir amb les disposicions legals especials vigents sobre tals treballs. 

El Contractista no tindrà dret sobre la terra vegetal extreta durant l'execució de les obres, que quedarà en 

propietat de BSM, llevat que -a judici de la Direcció Facultativa- sigui necessari per a l’obra. 

1.4 DOCUMENTACIÓ TÈCNICA DEL CONTRACTE 

1.4.1 Documents del Projecte 

El Projecte Executiu té els següents documents: 

˗ Document núm. 1.- Memòria i Annexes. 

˗ Document núm. 2.- Plànols. 

˗ Document núm. 3.- Plec de Prescripcions Tècniques. 

˗ Document núm. 4.- Pressupost. 

El Document núm. 1 té caràcter informatiu, tant pel que fa a la Memòria com als annexes, i ha de servir de 

base per a la redacció de la documentació executiva: Pla de Seguretat i Salut, Pla de Control de Qualitat, Pla 

de Gestió Mediambiental, Pla d’Auscultació i control, etc. 

Els Documents núm. 2 i 3 sí tenen caràcter contractual, essent obligació del Contractista realitzar l’obra amb 

estricte compliment del seu contingut i de les instruccions i especificacions que emeti la Direcció Facultativa 

en el curs de les obres, en d’acord amb les prescripcions contingudes en el present Plec. 

El Document núm. 4 té caràcter informatiu, essent substituït als efectes de valoració de l’obra realitzada per 

l’oferta econòmica del Contractista, de la qual tenen caràcter contractual els Quadres de Preus núm. 1 y 2 i el 

Pressupost, però no la justificació de preus, l’objecte de la qual és de servir de base per al càlcul de preus 

contradictoris i dels treballs per administració. Per tant, totes les referències a preus i pressupostos 

expressades en el present Plec s’entenen referides als continguts en l’Oferta Econòmica del Contractista i als 

que se’n derivin, i no als preus i pressupostos del Projecte. 

1.4.2 Descripció de les Obres 

Les obres a realitzar queden perfectament definides en el Projecte i a la resta de documents contractuals, tant 

pel que fa referència a les seves dimensions, materials que les componen i les seves condicions, com a la 

forma en què s’ha de dur a terme l'execució, condicions que ha de reunir l’obra executada, proves de qualitat 

i mesures de seguretat i salut; la informació obtinguda en els restants documents que formen part del Projecte, 

tal com estudis geotècnics, hidrològics i urbanístics, amidaments i d'altres, tenen un caràcter merament 

il·lustratiu. Correspon a la Direcció Facultativa l'aclariment dels dubtes que es podran plantejar durant 

l'execució dels treballs, així com la definició dels aspectes de l'obra que no estiguessin suficientment tractats. 

1.4.3 Plànols d’Obra 

Una vegada realitzat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de la zona i de les 

característiques del terreny i materials, el Contractista formularà els Plànols detallats d’execució que la 

Direcció Facultativa estimi convenients, justificant adequadament les disposicions i dimensions que figurin en 

aquests a raó dels plànols del Projecte Constructiu, els resultats dels replanteigs, treballs i assaigs realitzats, 

els plecs de condicions, i els reglaments vigents. 

Aquests Plànols s’hauran de presentar amb suficient anticipació, que fixarà la Direcció Facultativa, a la data 

programada per l’execució de la part d’obra a la qual es refereixen i hauran d'ésser aprovats per la Direcció 

Facultativa. Sense aquesta aprovació no tindran validesa i, en conseqüència, no es podran iniciar els treballs 

corresponents. 

El Contractista estarà obligat, quan la Direcció Facultativa ho consideri convenient, a introduir les 

modificacions necessàries per mantenir les condicions d’estabilitat, viabilitat, seguretat i qualitat previstes en 

el Projecte., sense dret a cap indemnització.  

Així mateix, el contractista restarà obligat, quan el Coordinador de Seguretat i Salut ho consideri convenient, 

a introduir les modificacions en el Pla de Seguretat i Salut precises per a que es garanteixin les condicions de 

seguretat i salut previstes en la normativa de prevenció de riscos laborals i en l’Estudi de Seguretat i Salut. La 

interpretació i definició d’aquestes condicions correspondrà al Coordinador de Seguretat i Salut. 

1.5 REPLANTEIG I PROGRAMACIÓ DE LES OBRES 

1.5.1 Coneixement de l’emplaçament i de la documentació de les Obres 

El Contractista te l’obligació d’haver reconegut suficientment els llocs i l’edificació existent a on s'hauran 

d'executar els treballs, prenent les mides i dades necessàries que hagi considerat aptes per la correcta 

execució de les obres. Així mateix, està obligat a haver estudiat amb deteniment la documentació definitòria 

de les obres. 

Donat tot això, cap defecte o error d’interpretació que pugui contenir o sorgir de l’ús de la documentació 

continguda en el projecte o obtinguda directament pel contractista, rellevarà a aquest de les obligacions del 

contracte, i no tindrà dret a eludir les seves responsabilitats ni a formular cap reclamació basada en dades o 
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antecedents del Projecte que puguin resultar erronis o incomplets. 

1.5.2 Reconeixement previ 

Abans de l'inici dels treballs, el Contractista efectuarà un esmerat reconeixement de totes les propietats 

particulars i serveis pròxims a l'obra que s'hi vegin afectats, per a tenir coneixement del seu estat a l'inici de 

les obres i redactarà la relació corresponent. 

Per a cada cas haurà de consignar el seu estat i posar-ho en coneixement de la Direcció Facultativa, la qual 

ordenarà les mesures a prendre i les precaucions que consideri convenients, inclòs la formulació d'un Acta 

Notarial en la que s'hi reflecteixin aquestes circumstàncies. 

Totes les despeses que es produeixin en aquest reconeixement previ seran a càrrec del Contractista. 

1.5.3 Inici de les Obres i Termini d’Execució 

L'inici de les obres es fixa en la data que es realitzi l’acta de comprovació del replanteig. Des del dia següent 

s'efectuarà el còmput de temps de tots aquells efectes del Contracte que, en qualsevol mesura, depenguin 

d'un termini a comptar des del començament de les obres, amb les excepcions que es puguin recollir a l'acta 

de comprovació del replanteig. 

El termini d'execució de les obres, dins del qual hauran de quedar totalment finalitzades, en forma que es 

pugui procedir a la seva recepció, es comptarà des de la data d'inici de les obres. El Contractista restarà 

obligat a més a complir estrictament els terminis parcials fixats al Plec, confeccionant el Pla d’Obres, tant pel 

que fa referència a l'import o percentatge d'obra executada en determinades dates com pel que fa a 

l’acabament d'unitats d'obra en terminis fixos. 

Els endarreriments produïts per motius no imputables al Contractista donaran dret a aquest, sempre que 

s'ofereixi a complir els compromisos mitjançant pròrroga del temps que tingués assenyalat inicialment, a un 

termini addicional que no excedeixi al temps perdut i que serà aplicable solament a la part d'obra afectada. 

Els endarreriments produïts per causes imputables al Contractista donaran lloc a la imposició de les 

penalitzacions previstes en el Contracte o, en el seu cas, a la resolució del mateix en els termes 

previstos en el Contracte o en el Plec. 

1.5.4 Pla d’Obres 

El Contractista està obligat a presentar el pla d’obres en l’acte de comprovació de replanteig, amb el detall 

suficient per poder programar totes les activitats de l’obra amb prou antelació per garantir el compliment del 

termini final i, si s’escau, els parcials, de l’obra. Aquest pla d’obres haurà de ser coherent amb aquell ofert en 

el procediment de contractació, i serà revisat per la Direcció de l’Obra, que podrà demanar les especificacions 

que estimi oportunes per a poder efectuar el corresponent control dels terminis i del progrés dels treballs. El 

Pla d’Obres haurà d’haver estat redactat amb un programa informàtic específic, a fi i efecte de poder procedir 

al seu seguiment i poder efectuar les correccions adients, en cas necessari, amb rapidesa i facilitat. 

En el Pla d’Obres es reflectiran les dates d’inici i final de les diverses activitats en les que es descompon l’obra, 

incloent-hi les operacions preparatòries i les instal·lacions auxiliars, així com les obres elementals subjectes 

a terminis parcials d’acabament. També inclourà les dades i estudis necessaris per a l’obtenció de les dates 

referides, així com la valoració mensual de l’obra programada. 

Durant el curs de l’execució, el Contractista haurà d’actualitzar el Pla d’Obres a requeriment de BSM o de 

la Direcció Facultativa i, en tot cas, sempre que, per modificació de les obres, alteració en les seqüències 

dels processos i/o retards en la realització dels treballs, Direcció Facultativa ho consideri convenient. 

El pla d’obra, així com l’organització de l’obra, s’haurà de comptabilitzar d’acord amb l’avanç de les obres en 

execució. 

La contractació d’obra tant dels industrials que vagin a intervenir com de les escomeses definitives al cas 

que es precisen, haurà d’efectuar-se amb suficient antelació per no afectar el Pla d’Obres acceptat. 

Si del seguiment de l’obra realitzada Direcció Facultativa observés retards injustificats d’algunes unitats o 

activitats, podrà ordenar la incorporació de medis extraordinaris de producció i/o l’ampliació de la jornada 

de treball. El Contractista no podrà reclamar cap tipus de sobre cost per aquest concepte. 

L’alteració del Pla d’Obres o dels rendiments previstos per causa de l’incompliment de les mesures de 

seguretat i salut determinarà l’aplicació de les penalitzacions previstes en el Contracte de les obres. 

1.5.5 Informació a preparar pel Contractista 

El Contractista haurà de preparar periòdicament, per a la seva remissió a Direcció Facultativa i amb la 

periodicitat requerida per aquesta, informes sobre els treballs projectats, la seva programació i seguiment. 

Així mateix, el Contractista trametrà a la Direcció Facultativa un comunicat mensual de la tasca executada en 

el mes i a l’origen, amb les seves valoracions, i en el que es reflectiran les incidències d’obra més importants. 

La Direcció Facultativa o BSM podran definir amb major detall el contingut de l’esmentat comunicat. 

Complementàriament, la Direcció Facultativa o BSM podran demanar al Contractista el lliurament d’un 

comunicat especial (diari, setmanal o amb la periodicitat que s’estableixi) amb el contingut que es determini. 

El comunicat mensual es rebrà abans del dia 5 del mes següent; els comunicats especials es rebran en el 

termini que s’especifiqui en cada cas. La manca d’informació o endarreriment en la seva tramesa seran causa 

de penalització segons s’especifica a la clàusula 11.2. 

Així mateix, serà obligació del Contractista deixar constància formal de les dades bàsiques de la forma del 

terreny que obligatòriament haurà hagut de prendre abans de l'inici de les obres així com la definició d'aquelles 

activitats o parts d'obra que hagin de restar ocultes. Això últim, a més, haurà d'ésser degudament comprovat 

i avalat per la Direcció Facultativa, prèviament a la seva ocultació. A més, el Contractista està obligat a facilitar 

a la Direcció Facultativa qualsevol tipus d’informació que li sigui requerida, referent a l’execució de les obres. 

Tota aquesta documentació junt amb els Plànols de l’obra realitzada s’incorporaran l’Estat de Dimensions i 

Característiques (EDC), tal com es descriu en el present Plec, a redactar pel Contractista. 

BSM no es fa responsable de l'abonament d'activitats o obres elementals per les que no existeixi comprovació 

formal de l'obra oculta i en tot cas, es reserva el dret de què qualsevol despesa que comportés la comprovació 

d'haver estat executades aquestes obres, sigui a càrrec del Contractista. Als efectes d'evitar la manca de 

comprovació, el Contractista comunicarà amb suficient antelació (mínim 5 dies) a BSM i a la Direcció 

Facultativa la realització d'aquest tipus de treballs. 

El contractista haurà de presentar una proposta, en el termini que indiqui BSM, d’implantació dels serveis 

d’obra i oficines que serà validada per la Direcció Facultativa i BSM. 
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1.6 DESENVOLUPAMENT I CONTROL DE LES OBRES 

1.6.1 Condicions generals relatives als materials i a l’execució de les obres 

Tots els materials utilitzats en l'obra hauran de complir les condicions que s'estableixin en aquest Plec. Els 

esmentats materials hauran de ser examinats i assajats abans de la seva acceptació. 

En cas que la Direcció Facultativa ho estimi necessari, el Contractista haurà de presentar la documentació 

tècnica, certificats i mostres dels materials a emprar, per tal que aquella pugui escollir el que trobi més 

convenient. El Contractista avisarà a la Direcció Facultativa i a BSM amb prou antelació perquè puguin fer ús 

d'aquesta facultat abans de fer la corresponent comanda. 

La utilització de materials de procedència autoritzada o recomanada en el projecte no deslliurarà, en cap cas, 

al Contractista de que els materials compleixin les condicions que són especificades en aquest Plec i podran 

ser refusades, en qualsevol moment, si es troben defectes de qualitat o uniformitat. 

Els materials a utilitzar, diferents dels previstos en el projecte, necessitaran l'aprovació de la Direcció 

Facultativa, pel que fa a les condicions tècniques d'aquests materials. 

En cas que en obra s’hagin d’utilitzar materials no inclosos en el present Plec ni en el Plec de Prescripcions 

Tècniques Particulars (PPTP) del Projecte, el Contractista presentarà a la Direcció Facultativa tots els 

catàlegs, mostres, informes i certificats dels diferents fabricants, que estimi necessaris per a la seva elecció i 

aprovació. Si la Direcció Facultativa ho considera convenient, podrà exigir els assaigs oportuns, realitzats per 

laboratori homologat, per a identificar la qualitat dels materials a utilitzar. 

En cas que calgui realitzar unitats d’obra les condicions d’execució de les quals no estiguin especificades en 

el present Plec ni en el PPTP del Projecte, el Contractista s’atendrà a les instruccions de la Direcció 

Facultativa, a la qual haurà de subministrar tota la documentació i informació que aquella consideri convenient 

per a l’emissió de les seves instruccions i per al posterior control de l’execució.  

1.6.2 Control de Qualitat 

BSM i la Direcció Facultativa realitzaran tots els reconeixements, comprovacions i assaigs que creguin 

oportuns en qualsevol moment en presència del Contractista, el qual haurà de facilitar al màxim llur execució, 

posant a disposició, al seu càrrec, els mitjans auxiliars i el personal que sigui necessari. El Contractista no 

podrà en cap cas reclamar el pagament d'interrupcions de les obres derivades d'aquests conceptes. 

El tipus i nombre d'assaigs a realitzar per a l'aprovació prèvia de procedència de materials seran fixats en 

cada cas. Un cop fixada la procedència dels materials, la seva qualitat serà controlada periòdicament al llarg 

de l'execució dels treballs, mitjançant assaigs, la freqüència dels quals ve indicada, per a alguns materials i a 

títol orientatiu, en aquest Plec. En tots els casos serà la Direcció Facultativa qui fixarà la freqüència i els tipus 

d'assaig a realitzar. 

Serà obligació del Contractista d'avisar a la Direcció Facultativa, amb antelació suficient, de 

l'emmagatzematge dels materials que han de ser utilitzats, a fi que es puguin executar amb temps els assajos 

oportuns. 

El Contractista subministrarà, al seu càrrec, les quantitats de qualsevol tipus de material (inclòs el formigó per 

a la confecció de provetes), necessaris per a realitzar tots els exàmens o assaigs que ordeni la Direcció 

Facultativa per a l'acceptació de procedències i el control periòdic de la qualitat dels materials i de l'execució 

de l'obra. La presa de mostres haurà de fer-se segons les normes de l'assaig a realitzar o bé, si no existeixen, 

segons el que estableixi la Direcció Facultativa. El Contractista haurà de donar tot tipus de facilitats per a la 

realització del control de la qualitat dels materials i l'execució de l'obra. 

És responsabilitat del Contractista la correcta conservació en obra de les mostres obtingudes de qualsevol 

material, a fi de garantir les seves característiques, fins a la seva recollida per al trasllat al laboratori 

corresponent. 

Totes les dosificacions hauran de ser aprovades, abans del seu ús en obra, per la Direcció Facultativa, que 

podrà modificar-les en vista dels assaigs que es realitzin en obra i dels resultats obtinguts al llarg de l'execució 

dels treballs. 

El control de qualitat que dugui a terme, directament o indirectament, BSM i la Direcció Facultativa, no eximeix 

al Contractista de dur a terme el seu propi control de qualitat necessari sobre l'execució de l'obra, per tal de 

garantir el compliment de les condicions contractuals, i/o les que calguin, definides en qualsevol cas per la 

Direcció Facultativa o per BSM, per assolir el comportament adequat de l'obra. Aquestes actuacions no 

suposaran cap increment en els preus unitaris establerts. 

Els assaigs, repetició d’altres que hagin donat resultats defectuosos, o que siguin resultat d’uns canvis de 

projecte, seran íntegrament a càrrec del Contractista i no s’inclouran, a efectes econòmics, al balanç anterior. 

El Contractista està obligat a facilitar a BSM els resultats dels seus assajos de Control de Qualitat. 

1.6.3 Aplec de materials 

El Contractista està obligat a aplegar en correctes condicions els materials que requereixi per a l’execució de 

les obres, en la quantitat necessària pel compliment del Pla d’Obres i en la qualitat exigides per les condicions 

del Projecte. 

El Contractista haurà de preveure el lloc, forma i manera de fer les aplegades dels diferents materials, i dels 

productes procedents de les excavacions que es prevegi emprar posteriorment en la pròpia obra, d’acord amb 

les previsions del projecte i les indicacions que emeti la Direcció Facultativa. 

El Contractista proposarà a la Direcció Facultativa, per a la seva aprovació, l’emplaçament de les zones 

d’aplegades, amb la descripció dels accessos, obres de condicionament que fossin necessàries i mesures 

per a garantir la qualitat dels materials aplegats, en el moment de la seva utilització en obra. L’aplec es farà 

de manera que es pugui assegurar la seva correcta conservació i sigui possible la seva inspecció i el control 

de qualitat corresponent en l’adequada forma i termini. Podrà ser ordenat, si cal, l'ús de plataformes 

adequades, coberts o edificis provisionals per a la protecció d'aquells materials que ho requereixin. 

Totes les despeses derivades de l’establiment, conservació i manteniment de les zones d’aplec, així com de 

les responsabilitats que se’n derivin i de la posterior restitució al seu estat original, seran a càrrec del 

Contractista. 

Tot material que hagi estat rebutjat serà retirat de l'obra immediatament. Així mateix la Direcció Facultativa 

podrà assenyalar al Contractista un termini per que retiri dels terrenys de l’obra els materials aplegats 

defectuosos o que ja no s’hagin d’emprar més a l’obra. La retirada es farà a càrrec del Contractista, inclòs en 

el cas que hagi de ser realitzat per un tercer en cas d’incompliment pel Contractista de l’esmentat termini. 
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1.6.4 Instal·lacions Auxiliars d’Obra i Obres Auxiliars 

El Contractista disposarà d’una oficina en obra, en la qual conservarà còpia autoritzada de tota la 

documentació relativa a l’obra: Projecte contractat, Contracte, Oferta Tècnica i Econòmica adjudicada, Llibre 

d’Ordres, Llibre d’Incidències, Pla de Seguretat i Salut, Pla de gestió mediambiental, plànols de detall i de 

replanteig, Pla d’Obres, resultats del Control de Qualitat, certificats, actes, etc. Així mateix, disposarà d’una 

sala de reunions d’una superfície mínima de 30 m2, amb equipament per a reunir fins a 15 persones, i, en cas 

que la Direcció Facultativa ho estimi necessari, d’una oficina per al seu ús de 10 m2 de superfície mínima, 

amb mobiliari d’oficina per a dues persones, en ambdós cassos amb les instal·lacions i equips necessaris, 

incloent-hi línia telefònica i accés a Internet amb banda ampla.  

Constitueix obligació del Contractista el projecte, la construcció, conservació i explotació, desmuntatge, 

demolició i retirada de totes les instal·lacions auxiliars d’obra i de les obres auxiliars, necessàries per a 

l’execució de les obres definitives. 

El seu cost és a càrrec del Contractista, raó per la qual no seran objecte d’abonament, excepte que figurin en 

el pressupost del projecte com unitats d’abonament independent. 

Es consideren instal·lacions auxiliars d’obra les que, sense caràcter limitador, s’inclouen a continuació: 

˗ Oficines i laboratoris de la Direcció Facultativa. 

˗ Instal·lacions de transport, transformació, distribució d’energia elèctrica i enllumenat. 

˗ Instal·lacions telefòniques i subministrament d’aigua potable. 

˗ Instal·lacions de servei del personal. 

˗ Instal·lacions per als serveis de seguretat i vigilància. 

˗ Oficines, laboratoris, magatzems, tallers i proves del Contractista. 

˗ Instal·lacions d’àrids, fabricació, transport i col·locació del formigó, fabricació de barreges 

bituminoses. 

˗ Qualsevol altra instal·lació que el Contractista necessiti per a l’execució de l’obra. 

˗ Muntacàrregues, passeres, escales, etc. per al transport de persones i materials. 

˗ Tancat i cartell d’obra, d’acord amb el “Manual d’aplicació de la imatge per al nou tancament 

de les obres municipals”. 

Es consideren obres auxiliars les necessàries per a l’execució de les obres definitives, que, sense caràcter 

limitador, s’indiquen a continuació: 

˗ Obres de desviament de corrents d’aigües superficials, tals com atalls, canalitzacions, 

encanalaments ,etc. 

˗ Obres de drenatge, recollida i evacuació de les aigües de la zona de treball. 

˗ Obres de protecció i defensa contra les inundacions. 

˗ Obres per esgotaments o per a rebaixar el nivell freàtic. 

˗ Estrebats, sosteniments i consolidació del terreny en obres a cel obert i/o subterrànies. 

˗ Rampes, camins , passeres, plans inclinats, etc. per al transport de persones I materials, per 

l’accés a talls d’obra o per a l’extracció de materials o el buidat de soterranis. 

˗ Obres, instal·lacions i senyalització provisionals de desviament de la circulació de persones o 

vehicles, requerides per a l’execució de les obres. 

El funcionament, la conservació i el manteniment de les instal·lacions auxiliars d’obra i de les obres 

provisionals seran per compte i raó del Contractista fins a la recepció de les obres. 

1.6.5 Equips, Maquinària i Mitjans Auxiliars Necessaris 

El Contractista està obligat, sota la seva responsabilitat, a disposar en obra de tota la maquinària, equips i 

mitjans auxiliars (en el que segueix, genèricament, “mitjans”) necessaris per a l’execució de les obres, en les 

condicions de qualitat, potència, capacitat de producció i condicions de seguretat i mediambientals suficients 

i adequats per a complir les condicions del contracte, així com a fer-los anar, mantenir-los, conservar-los i 

emprar-los adequadament, i substituir-los quan la Direcció Facultativa manifesti la seva insuficiència o 

inadequació a les feines que han de fer. 

Els mitjans necessaris a emprar en l'execució de totes les unitats d'obra, seran aprovats per la Direcció 

Facultativa i hauran de mantenir-se, en tot moment, en condicions de treball satisfactòries, exclusivament 

dedicats a les obres i no podran ser retirats sense l'autorització escrita de la Direcció Facultativa. Hauran de 

ser reemplaçats tots aquells mitjans avariats o inutilitzats sempre que la seva reparació exigeixi terminis que, 

a parer de la Direcció Facultativa, siguin incompatibles amb el compliment dels terminis planificats. 

Els mitjans quedaran adscrits a l’obra en tant es trobin en execució o no finalitzades les unitats d’obra en que 

s’hagin d’utilitzar. El Contractista no podrà disposar per a l'execució d'altres treballs, dels mitjans que d'acord 

amb el Pla d’Obres s'hagi compromès a tenir a l'obra, ni retirar-los de la zona d'obres, llevat l'expressa 

autorització de la Direcció Facultativa. 

1.6.6 Unitats d’Obra i Processos d’Execució 

El Contractista emprarà els sistemes d’execució d’obra i d’instal·lació d’equips que ofereixin les màximes 

garanties de seguretat, no tant sols els que redueixin al mínim la possibilitat d’accidents, sinó també els danys 

a propietats, construccions i serveis. Per aquest motiu, qualsevol procés de treball, abans de ser emprat, 

haurà de proposar-se a Direcció Facultativa, la qual podrà demanar la informació que consideri necessària 

per a la seva aprovació, sense de la qual l’esmentat procediment no podrà ésser utilitzat. 

En particular es tindrà en compte que les propietats i característiques dels components bàsics previstos en 

Projecte s’han definit considerant un període de vida útil de la construcció objecte de l’obra de 50 anys, 

condició que haurà de tenir pressent el Contractista tant en els materials i equips a incorporar, com en els 

sistemes de construcció a adoptar, redactant al final de l’obra un “Pla de Manteniment i Conservació” que 

reculli les actuacions a programar en el temps per garantir aquesta vida útil de la construcció realitzada. 
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1.6.7 Condicions de Treball 

L’horari de treball serà com a mínim de dilluns a dissabte des de les 8,00 hores del matí a les 20,00 hores del 

vespre. No obstant això, s’executaran en torns de 24 hores totes aquelles feines que per la seva naturalesa i 

a criteri de la Direcció Facultativa es puguin executar de nit, sempre i quan no suposin molèsties no assumibles 

pel veïnat, i sempre de conformitat amb les Ordenances Municipals i legislació aplicable. Per a l’execució 

d’aquest horari el Contractista establirà els torns de treball necessaris, amb estricte compliment de la legislació 

laboral vigent. 

En tractar-se d’una obra urbana, aquesta pot realitzar-se simultàniament amb altres treballs en la zona. 

En cas d’interferència entre més d’un Contractista decidirà Direcció Facultativa l’ordre de prioritat. 

En conseqüència el Contractista adaptarà, sense cost addicional, el seu programa de treballs, els seus 

processos d’execució i les seves condicions d’obra, a la possible participació d’altres empreses en 

activitats diferents a les contractades, de forma simultània durant el desenvolupament del Projecte. 

De la mateixa forma no es podrà exigir sobre cost pel fet que s’hagin de mantenir en servei, de forma 

provisional, tant per al pas de vehicles com de persones, certes zones de l’obra. 

1.6.8 Protecció del Medi Ambient 

El Contractista adoptarà en totes les activitats que realitzi les mesures necessàries per a que les afeccions al 

medi ambient siguin mínimes. 

No es podrà abocar cap material procedent de l’obra sense que prèviament estigui aprovat l’abocador per 

Direcció Facultativa. 

El Contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits damunt apuntats i en qualsevol 

altre difícilment identificable en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent de canviar els medis i 

mètodes utilitzats i reparar els danys causats seguint les ordres de Direcció Facultativa o dels organismes 

institucionals competents en la matèria. 

1.6.9 Contaminació Acústica 

El Contractista haurà de seguir les directrius generals que estableixi la Direcció Facultativa relatives a 

comprovar el soroll que produeixen els equips i la maquinaria durant l’execució de les obres, amb la fi de 

millorar i minimitzar les possibles afeccions i molèsties a les persones en aquest sentit. 

Els treballs realitzats afectant la via pública s’ajustaran a les prescripcions contingudes en la “Ordenança 

General del Medi Ambient Urbà de l’Ajuntament de Barcelona“. 

1.6.10 Neteja de les Obres 

El contractista haurà de seguir les directrius generals que estableixi la Direcció Facultativa per garantir la 

neteja dels carrers a la zona d’influència de les obres, per tal de disminuir l’afecció i l’impacte que comporten 

a la ciutat els treballs de moviment de terres. 

El Contractista presentarà a Direcció Facultativa la programació de les obres per tal de veure la duració de 

l’activitat relativa al moviment de terres, proposant i motivant les diferents sortides i/o entrades dels camions 

o maquinaria a les obres. Direcció Facultativa té la facultat de plantejar la seva modificació si ho creu 

convenient i fos tècnicament possible, així com els itineraris dels vehicles des de l’obra fins a l’abocador 

corresponent. 

Totes les sortides de camions i maquinaria durant el moviment de terres disposaran d’un punt de neteja, en 

el qual s’hauran de treure de les rodes i carrosseria aquelles restes de terra i runa susceptibles de 

desprendre’s durant el trajecte fora del recinte de l’obra. La Direcció Facultativa i BSM podran verificar 

l’eficàcia dels sistemes de neteja emprats i ordenar la seva modificació si, al seu criteri, els resultats fossin 

insuficients. 

1.6.11 Escomeses Definitives 

Quan l’obra precisi, per a la seva posada en servei, d’escomeses definitives de diversos serveis de 

subministrament, el Contractista consultarà, en qualsevol cas, als serveis tècnics de les diverses companyies 

les especificacions i directrius que ha de seguir perquè puguin connectar els diferents subministraments. 

Haurà de realitzar tots els treballs necessaris per a implantar les escomeses i els comptadors, tant els 

d'electricitat com els d'aigua (sanitària i contra incendis), així com la xarxa de telèfons, seguint les instruccions 

dels tècnics responsables de les diverses companyies subministradores, sense que això representi cap 

despesa addicional per a BSM. 

1.6.12 Proves de Càrrega 

Es defineix com a prova de càrrega al conjunt d'operacions de control destinades a comprovar l'adequada 

concepció, l'estabilitat i el bon funcionament de l'obra. 

Si a l’obra s’han de realitzar proves de càrrega se seguiran les següents especificacions: 

˗ No es realitzaran fins després d'haver comprovat que el formigó ha assolit la resistència 

característica especificada en el Projecte. 

˗ El tren de càrregues de la prova haurà de ser aprovat prèviament per la Direcció Facultativa. 

˗ Durant el desenvolupament de les proves, seran adoptades totes les precaucions necessàries 

per a evitar un possible accident. 

˗ En cas que aparegui cap defecte que la Direcció Facultativa consideri perillós se n'estudiaran les 

seves possibles causes i seran adoptades les mesures que la Direcció Facultativa consideri 

oportunes. 

˗ Un cop finalitzades les proves es redactarà un Acta en la que, a més a més de les observacions 

que consideri oportunes la Direcció Facultativa, s'inclouran els següents apartats: 

˗ Dades generals: Data, persones assistents a la prova, clau del Projecte i finalitat de la prova. 

˗ Descripció de les obres. 

˗ Estat de les obres previ a la realització de les proves. 

˗ Tren de càrregues utilitzat. 
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˗ Aparells de mesura, amb descripció i marques. 

˗ Condicions meteorològiques. 

˗ Punts de referència respecte als que s'hagin efectuat mesures i deixat constància per a 

identificacions futures. 

˗ Descripció de l'assaig i resultats obtinguts. 

˗ Estat final de l'obra. 

1.7 ABONAMENT DE L’OBRA EXECUTADA 

1.7.1 Amidaments i Preus Unitaris 

En realitzar els amidaments, es tindrà en compte la consideració de que totes les unitats d'obra s'entén que 

inclouen, sempre, el subministrament, manipulació i ús de tots els materials necessaris per a l'execució de les 

unitats d'obra corresponents, així com les despeses de maquinària, mà d'obra, elements accessoris, transport, 

eines i tota classe d'operacions directes o incidentals necessàries per a deixar les unitats d'obra totalment 

acabades. Així, els preus unitaris de les diferents unitats d'obra es consideraran preus tancats a tots els 

efectes i, per tant, s’entén que tenen incorporats tots el costos i despeses necessaris per complimentar els 

corresponents treballs, de total conformitat amb allò establert en el Contracte i els seus annexos, i molt 

singularment amb el present Plec. La descomposició i justificació dels preus unitaris, amb els rendiments i els 

preus bàsics, són a risc i ventura del Contractista i figuren únicament a efectes d’emprar-los en el càlcul dels 

preus contradictoris i dels treballs per administració. 

Les unitats d'obra es mesuraran sobre plànol. Quan en el Pressupost s'indica Partida Alçada (PA) “de 

pagament íntegre”, s'entén que es pagarà la totalitat de l'import que hi figura, una vegada que la unitat d'obra 

hagi estat totalment executada i acabada, amb independència de les dificultats reals de la seva execució. Per 

tant, no serà precís que el Contractista justifiqui les despeses hagudes ni, d'altra banda, s'acceptarà cap 

justificació per a incrementar el seu import. Si la partida alçada fos "a justificar", el Contractista vindrà obligat 

a subministrar quanta documentació creies necessària la Direcció Facultativa per a justificar l'import dels 

treballs a que es refereix la partida, que pot ésser de pagament parcial. 

Per a aquells materials, la mesura dels quals hagi de realitzar-se en pes, el Contractista haurà de situar en 

els punts que se li indiquin les bàscules oficials o instal·lacions necessàries, l'ús de les quals haurà d'anar 

precedit de la corresponent aprovació. 

I finalment, d’aquelles partides en que sigui preceptiu aportar els preus per poder abonar l’import que 

correspongui serà necessari la presentació de la documentació adient, a satisfacció de la Direcció Facultativa. 

No es certificarà a compte d'aplec de materials ni de despeses de primera instal·lació, aquells expressament 

acceptats per la Direcció Facultativa i el representant de BSM, previ lliurament d’un aval de primera demanda 

per part del contractista a favor de BSM, per garantir els referits pagaments. 

1.7.2 Valoració i Certificació de les Obres 

1.7.2.1 Procediment general 

La Direcció Facultativa prepararà mensualment, a la data del dia 15 de cada mes, una certificació d’obres 

juntament amb la relació valorada en la que hi constin els amidaments parcials i a l'origen del treball realitzat 

en funció de totes i cadascuna de les activitats i unitats d'obra. Per a la seva confecció podrà utilitzar les dades 

contingudes en l’informe mensual emès pel Contractista, amb les comprovacions que estimi oportú. 

La valoració de les obres es realitzarà aplicant a les unitats d'obra executades els preus unitaris. El producte 

resultant serà incrementat pels percentatges del 13 i del 6 per cent, en concepte de despeses generals i 

d’empresa del Contractista i de benefici industrial del Contractista. Les activitats o obres elementals no 

acabades podran ser valorades també per la Direcció Facultativa, que aplicarà, sota la seva responsabilitat, 

el criteri que per cada cas estimi més adequat. 

BSM emetrà la certificació mensual a partir de la relació valorada confeccionada per la Direcció Facultativa, 

que tindrà el caràcter d’abonament a compte. 

BSM estendrà la certificació del mes amb data de l’últim dia d’aquest i dintre dels quinze dies naturals del mes 

següent, a partir de la relació valorada. Si el Contractista no estigués conforme presentarà les seves 

reclamacions en un termini màxim de quatre dies hàbils des de la data en què se li comuniqui la certificació 

elaborada per BSM. En un termini màxim de vuit (8) dies hàbils comptats des de la data de presentació de les 

reclamacions per part del Contractista, BSM haurà de contestar a les reclamacions que hagin estat 

formulades. Abans del dia 5 del mes següent al de la certificació de les obres, el Contractista enviarà a BSM 

la corresponent factura, que es pagarà seguint el procediment establert en el Contracte de les obres. 

1.7.2.2 Modificacions d’obra 

La valoració d'obres afegides o detretes en virtut de modificacions, segons es preveu en el present Plec i en 

el Contracte de les obres, es realitzarà aplicant a les unitats d'obra executades, els preus unitaris 

corresponents, segons s’indica en aquest Plec. 

1.7.2.3 Obres en excés 

No serà objecte de valoració qualsevol augment d'obra sobre el previst en els plànols i Plec degut a la forma 

i condicions de l'execució per part del Contractista. Així mateix, si el Contractista executés obres de 

dimensions més grans de les previstes en el Projecte, o executés, sense prèvia autorització, obres no 

previstes en el Projecte, no tindrà dret a que se li aboni cap quantitat pels excessos que per tals motius 

resultessin executats (amb independència de la facultat de la Direcció Facultativa de poder optar entre obligar-

li a efectuar les correccions que procedeixin o admetre el construït tal com hagi estat executat). 

1.7.2.4 Obres defectuoses o vicis ocults 

En el supòsit que s’adverteixin defectes en la construcció o es disposi de raons fonamentades per creure que 

existeixen vicis ocults a l’obra executada, la Direcció Facultativa podrà ordenar la seva demolició i posterior 

reconstrucció o les accions precises per a comprovar fefaentment l’existència dels esmentats defectes o vicis. 

Les despeses que s’originin per aquestes actuacions seran a càrrec del Contractista si es confirma l’existència 

de tals defectes o vicis. 
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Si la Direcció Facultativa estima que les unitats defectuoses són, no obstant, admissibles, podrà proposar a 

BSM la seva acceptació, amb una proposta de rebaixa en els preus corresponents, amb les limitacions 

expressades en el Contracte. El Contractista quedarà obligat a acceptar aquests preus rebaixats, excepte que 

prefereixi demolir i reconstruir les unitats defectuoses al seu càrrec. En aquest cas, la Direcció Facultativa 

podrà exigir al Contractista la proposta de modificacions en el Pla d’Obres i en els mitjans de l’obra de manera 

que garanteixin el compliment dels terminis contractuals i la recuperació, en el seu cas, dels retards que 

s’hagin pogut produir. 

1.7.2.5 Obres incompletes 

Quan per causa de modificacions, suspensió, resolució o rescissió, el Contractista hagués executat de forma 

incompleta obres incloses en el Contracte i dins del Pla d’Obres establert, li serà d'abonament la part 

executada, prenent-se com a base única per a la valoració de les obres elementals incompletes els preus que 

figuren en el Quadre de Preus Núm. 2. 

1.7.3 Despeses Generals a Càrrec del Contractista 

Apart de l’objecte principal del Contracte, que és la realització de l’obra continguda en el present projecte, 

també és objecte del Contracte l’elaboració, aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut, l’execució dels 

treballs topogràfics, de reconeixement, assaigs i proves necessàries per a la localització, recepció de 

materials, classificació i determinació de les característiques geomecàniques dels materials d’excavacions i 

préstecs, programació detallada de cada una de les operacions dins del programa general aprovat que haurà 

de ser periòdicament posat al dia, així com l'obtenció i elaboració de les dades necessàries per al seguiment 

de l'obra en relació amb la programació de la mateixa. Igualment estan inclosos els estudis necessaris per a 

formular, i la pròpia formulació, dels plànols detallats d'execució, concordats amb els del Projecte base i les 

dades que es dedueixen dels treballs especificats en el present Plec, el Contracte i els reglaments vigents. 

Tant en l'import o pressupost base com en els preus unitaris, s'entendran inclosos, sense que la relació que 

segueix sigui limitada, sinó merament enunciativa, sempre que al Contracte no es prevegi explícitament el 

contrari: 

˗ Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del Contracte i de l'execució de l'obra, amb 

excepció de l’IVA, en cas d’ésser procedent, i de les corresponents a les llicències d’obra. 

˗ Despeses que originin al Contractista el replanteig, programació, desenvolupament de Projecte 

Constructiu per l’equip de projecte seleccionat per BSM en cas d’adjudicació de solucions 

variants, de reconeixements i assaigs, control de materials, control d'execució, proves, recepció i 

liquidació de l'obra. 

˗ Les activitats de replanteig, de topografia o de comprovació necessàries, a l’inici dels treballs per 

a la verificació del Projecte o per l’execució, seguiment, control i verificació de les obres a realitzar. 

˗ La formulació dels Plànols detallats de replanteig i construcció (tant de l’obra civil com de les 

instal·lacions i arquitectura), del pla d’estintolament de l’estructura, de la documentació de les 

modificacions que proposi i del Projecte d’estat i dimensions de l’obra executada, “AS BUILT”, de 

l’obra. 

˗ Rètols o tanques informatives, d’acord amb les instruccions de BSM i del "Manual d’aplicació de 

la imatge per al nou tancament de les obres municipals", fins a un màxim de dos. 

˗ Despeses de permisos o llicències propis del Contractista necessaris per a l'execució de les 

obres, a excepció feta de les corresponents expropiacions i serveis afectats i les llicencies 

municipals d’obra i activitats ( en cas que sigui procedent). 

˗ Conservació de l'obra durant la seva execució i durant el termini de garantia. 

˗ Despeses corresponents a plantes, instal·lacions i mitjans auxiliars i equips de maquinària. 

˗ Despeses d’instal·lació i retirada de tota classe de construccions auxiliars, plantes, instal·lacions 

i eines. 

˗ Despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials. 

˗ Despeses de protecció d'aplec i de la pròpia obra contra tota mena de deteriorament. 

˗ Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament d'aigua i 

d'energia elèctrica, necessaris per a l'execució de l'obra, així com drets, taxes o imports de presa 

de corrent, comptadors i altres elements. 

˗ Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals, diferents a les 

necessàries, previstes per les ocupacions definitives o provisionals del Projecte. 

˗ Despeses d'explotació i utilització de préstecs, pedreres, cabals i abocadors. 

˗ Despeses relatives a la disposició dels mitjans auxiliars i el personal que sigui necessari per a la 

realització dels treballs continguts al “Pla de Control de Qualitat”. El Contractista no podrà en cap 

cas reclamar el pagament d'interrupcions de les obres derivades d'aquests conceptes. 

˗ Les despeses relatives a la gestió, formulació, seguiment i tramitació amb els laboratoris de 

control del “Pla de Control de Qualitat” de l’obra, així com les corresponents a la realització de les 

proves finals de les instal·lacions. 

˗ Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l'obra i zones 

limítrofes afectades per les obres. 

˗ Les despeses de construcció, senyalització, manteniment i retirada de tota classe de 

construccions auxiliars o accessos incloent-hi camins d'accés, rampes, passeres, desviacions 

d’aigües i la neteja i arranjament de la zona d'obres, compreses zones d’instal·lacions, preses de 

corrent, préstecs i abocaments, després de l'acabament de l'obra. Aquestes construccions i 

accessos hauran d’ésser compatibles durant tota l’execució de les obres amb la circulació de 

vehicles i persones i amb les necessitats d’altres contractistes que actuïn en fases diferents de 

les contractades. 

˗ Adquisició o lloguer de terrenys per a instal·lacions, preses de corrent, abocaments i préstecs. 

˗ Despeses de reparació i reposició de camins i serveis que afectin al Contractista per a la 

realització dels treballs. 

˗ Conservació i policia de la zona d'obres durant l'execució; el subministrament, col·locació i 
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conservació de senyals i elements de seguretat dins de l'obra i de les zones de tercers i en les 

zones d'inici i final de l'obra; la guarda de l'obra i la vigilància d'afeccions a tercers, amb especial 

atenció al trànsit. 

˗ Les despeses derivades de la perfecta senyalització i vigilància de l’obra i els treballs provisionals 

pel desviament de la circulació de persones o vehicles, inclòs l’establiment, millora i conservació 

dels accessos als habitatges, comerços i altres usos que es vegin afectats durant l’execució l’obra. 

˗ Despeses derivades de la tanca d'obres (acord amb el "Manual d’aplicació de la imatge per al 

nou tancament de les obres municipals" (4-XII-2008)) i protecció en relació a la perillositat i 

molèsties produïdes per les obres. 

˗ Danys a tercers per motiu de la forma d'execució de l'obra. 

˗ Les despeses que es derivin de la gestió i tramitació amb les companyies corresponents, tant dels 

serveis afectats i el seu desviament, com de les escomeses definitives de l’obra fins la seva total 

legalització. 

˗ Despeses derivades de les ampliacions o connexions de serveis definitius d'electricitat, aigua, 

gas, telèfon i xarxes de comunicació per a la correcta explotació de les obres objecte del contracte, 

d'acord amb les potències, consums i característiques definides en el projecte. Aquestes 

despeses fan referència als drets de connexió de les companyies subministradores i a les obres i 

instal·lacions necessàries per la seva materialització. 

˗ Despeses derivades de la legalització de totes les instal·lacions definides en el projecte, inclòs el 

projecte de legalització. 

˗ Connexions de les xarxes de drenatge i recollida d’aigües a la xarxa de clavegueram existent. 

˗ Despeses derivades de la protecció de les obres per fer front a fenòmens naturals normals 

(inundacions, etc.). 

˗ Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realització de treballs nocturns, en hores 

extraordinàries o dies festius, per actuacions que es precisen segons Direcció Facultativa, o be 

necessàries per a complir el Pla d’Obres i el termini acordats, llevat que l’adopció de les 

esmentades mesures es produeixi a petició de BSM i com a conseqüència de retards no 

imputables al Contractista. 

˗ Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realització de treballs nocturns, en hores 

extraordinàries, dies festius o per baix rendiment, per necessitat de tercers, especialment pel 

trànsit. 

˗ Les despeses d’elaboració, aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut. 

˗ Despeses derivades de possibles interferències amb obres existents a l’àmbit d’actuació. 

Totes les despeses generals, d'empresa i el benefici industrial del Contractista estaran incloses en el 

percentatge citat en l’article anterior. 

El Contractista també es farà càrrec, si és el cas, de les despeses derivades de l’execució dels 

desviaments dels serveis afectats, directament o a través de tercers. En aquest últim cas, les 

despeses s’abonaran d’acord als justificants de pagament a l’empresa que hagi realitzat els treballs, 

que hauran d’estar visats per la Direcció Facultativa, contra la partida corresponent prevista en el 

projecte. 

En cas d’incompliment per part del Contractista en el pagament de les seves obligacions, BSM podrà 

descomptar de qualsevol pagament que hagi de fer al Contractista aquests imports. Per 

l’endarreriment en el pagament d’aquestes quantitats, s’estarà al que s’estipula en el Contracte de 

l’obra. 

1.7.4 Penalitzacions 

Sense perjudici d'aplicar quan sigui escaient la facultat resolutòria que concedeix el Contracte de les obres a 

BSM, aquesta tindrà dret a aplicar i percebre penalitzacions per les següents causes: 

˗ Defecte de qualitat de l'obra executada. 

˗ Deficiència i/o endarreriments en la informació. 

˗ Incompliment parcial o global dels terminis per causes imputables al Contractista. 

˗ Incompliment d’ordres de la Direcció Facultativa o de BSM. 

˗ Incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut. 

˗ Incompliment de les condicions especials d’execució del contracte. 

La quantia d’aquestes penalitzacions serà la que s’estableix en el Contracte de l’obra. 

1.7.5 Règim de Garanties 

La fiança constituïda pel Contractista, que forma part de la documentació del Contracte de les obres, garantirà 

l'exacte compliment per part del Contractista de totes i cadascuna de les obligacions que li pertoquin com a 

conseqüència de l’esmentat Contracte, i estarà vigent fins el moment de la seva recepció. En el supòsit que 

s'incrementés l'import de l'obra contractada s'haurà també d'incrementar l'import de la fiança. 

La fiança constituïda respondrà de tots els deutes del Contractista dimanants del Contracte, de la seva 

execució o de la seva eventual resolució, del reintegrament de les quantitats que en el seu cas podria haver 

abonat BSM en excés al temps de la liquidació, del rescabalament de qualsevol dels danys i perjudicis 

dimanants de l'incompliment de les obligacions del Contractista, dels danys i perjudicis causats a tercers i, 

amb caràcter general, del compliment de totes les obligacions que pertoquen al Contractista. 

Els supòsits i procediment per a l’execució total o parcial de la fiança queda establert en el Contracte de les 

obres. 
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1.8 MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE 

1.8.1 Suspensió Total o Parcial dels Treballs 

BSM podrà ordenar en qualsevol moment, la suspensió d'una determinada part o del conjunt dels treballs, 

efectuant-se el corresponent reajustament de pla. 

En el cas de suspensió dels treballs, per causa no imputable al Contractista, s’establiran de forma 

contradictòria els possibles perjudicis econòmics derivats de l'esmentada suspensió, llevat del cas en què es 

pugui establir un nou Pla d’Obres, el camí crític del qual no incrementi el termini total de les obres en més de 

15 dies, cas en el que el Contractista no podrà reclamar cap tipus de cost addicional o compensació 

econòmica. 

En qualsevol cas, la suspensió donarà lloc a l’establiment d’un nou Pla d’Obres, amb reconeixement dels 

retards produïts i augment del termini total d’execució d’obra, si aquests afecten el camí crític de les obres. La 

quantificació, si s'escau, dels perjudicis econòmics abans esmentats no podrà excedir la quantitat indicada en 

el Contracte de les obres. 

Si la suspensió fos total, transcorregut un termini de vuit mesos, el Contractista tindrà dret a la rescissió de la 

contracta i a una indemnització, la quantia de la qual s’estableix en l’esmentat Contracte. 

1.8.2 Modificacions 

BSM podrà, durant l’execució de les obres, modificar el Contracte augmentant, reduint, substituint o suprimint 

parts de l’obra i/o unitats d’obra, i/o afegir-ne d’altres no previstes. 

En aquests supòsits, el Contractista restarà obligat a seguir les obres amb estricta subjecció a les normes 

que, en conseqüència, li siguin fixades, sense dret a reclamar cap indemnització i sense que per cap motiu 

pugui disminuir el ritme dels treballs ni suspendre’ls. 

El Contractista vindrà obligat a mantenir els preus unitaris i els rendiments concretats en la documentació 

annexa. En conseqüència, el Contractista es compromet a disposar dels mitjans necessaris per fer front, en 

el seu cas, a les modificacions, augments o disminucions de les obres contractades, dins dels límits 

convinguts. 

Per la seva part, el Contractista podrà proposar també modificacions degudament justificades sobre l'obra 

projectada a la Direcció Facultativa, que l'elevarà amb la seva conformitat a BSM per a l'adopció de l'acord 

que procedeixi. Tal petició per si mateixa no donarà dret al Contractista a fer cap modificació sobre el Pla 

d’Obres. 

En cursar la proposta esmentada en l'apartat precedent, el Contractista haurà d'assenyalar el termini dintre 

del qual necessitarà rebre la contestació per tal que no es vegi afectat el Pla d’Obres. La manca de contestació 

dins de l'esmentat termini, s'entendrà en tot cas com a denegació de la petició formulada. Qualsevol 

modificació haurà d’estar expressament autoritzada per BSM. 

Per a la valoració de les modificacions esmentades, a les unitats d’obra que es modifiquin, augmentin o 

disminueixin se’ls aplicaran els preus de les corresponents unitats d’obra, detallades en el pressupost. Si la 

modificació implica l’execució d’una nova unitat d’obra, no prevista en els Quadres de Preus ni deduïble 

d'aquests (per extrapolació, interpolació o proporcionalitat), el preu de l'esmentada nova unitat d’obra es fixarà 

contradictòriament, procedint de la següent forma: 

˗ Les propostes d'execució d'unitats d'obra subjectes a preus contradictoris que es formulin entre 

la Direcció Facultativa i el Contractista, se sotmetran a l'aprovació expressa de BSM mitjançant 

els seus legals representants. 

˗ b)Les bases per a la composició dels preus de les esmentades unitats d'obra no previstes, seran 

els preus unitaris i els rendiments continguts en la Justificació de Preus. 

˗ En cas que en la Justificació de Preus, no existissin els preus bàsics i/o dels annexos del 

Contracte no resultessin els rendiments aplicables a la unitat d’obra objecte del cas, es fixaran 

aquests contradictòriament entre BSM i el Contractista. En aquest supòsit, els preus i els 

rendiments contradictoris es deduiran (per extrapolació, interpolació o proporcionalitat) de les 

dades presents als annexos al Contracte, sempre que sigui possible. 

˗ En cas de discrepàncies es recorrerà a l’arbitratge previst en el contracte. 

En cas que la unitat d'obra objecte del preu contradictori s'executés abans de l'acord mutu sobre l'esmentat 

preu, es certificarà en aquell mes segons el preu proposat per BSM; una vegada resolt l'arbitratge, BSM 

abonarà la diferència si en resultés de la resolució de l'arbitratge, amb l'actualització equivalent a l'interès que 

es detalla en el Contracte. 

El Contractista estarà obligat a executar les unitats d'obra no previstes en el Contracte que li ordeni 

expressament BSM, segons el que està previst en aquest article, àdhuc en el cas de desacord sobre l'import 

del preu contradictori d'aquesta unitat. 

En tots els casos, els preus contradictoris es referiran a la data del Contracte i essent d'aplicació les revisions 

de preus en les mateixes condicions que els altres preus unitaris. 

L’execució d’unitats d’obra en períodes de temps discontinus, amb la finalitat d’obtenir una menor afectació al 

trànsit rodat o de vianants, o en general una menor afectació al desenvolupament habitual de les activitats 

pròpies del veïnat, no suposarà modificació de les condicions contractuals, ni implicarà modificació del preu 

unitari de les unitats d’obra. 

L’actualització del termini total s’establirà com a conseqüència de l’actualització del Pla d’Obres, i aquest 

sofrirà un retard quant a la data vigent si, com a conseqüència de la modificació, augment o disminució de les 

obres contractades, resultés necessari alterar el camí crític del Pla d’Obres i, amb això, retardar la data final 

de les obres. 

1.9 CONCLUSIÓ DEL CONTRACTE 

1.9.1 Recepció i Liquidació de les Obres 

Abans del complet acabament de les obres, amb l’antelació que es determina en el contracte, el Contractista 

informarà a BSM de la data concreta del seu acabament, interessant-se perquè es dugui a terme la recepció 

d’aquesta. 

S'entendrà que pot fer-se la recepció de l'obra, si estan completament finalitzats tots els treballs encomanats 

al Contractista com a conseqüència del Contracte, i de conformitat amb el que en aquest s'especifica. 



22 

 

BSM fixarà la data d'inspecció conjunta de les obres, prèvia a la seva recepció, dins dels dos mesos posteriors 

al seu acabament, i designarà a la persona o persones que, en el seu nom, han d'efectuar la inspecció, a la 

qual, per part del Contractista, hauran d'assistir representants amb plens poders 

De la inspecció conjunta de les obres s'aixecarà la corresponent acta. En cas que com a resultat d'aquesta 

inspecció de les obres es considerés que les obres es troben aptes per a la seva recepció, es considerarà 

que en la data indicada pel Contractista ha finalitzat l'execució d'aquestes a efectes de la penalització prevista 

en el Contracte. En el termini de vint dies des de la data de la inspecció conjunta de les obres, en el cas que 

aquestes foren aptes per a la seva recepció, BSM comunicarà per escrit al Contractista que ha rebut les obres, 

fent-se càrrec d'elles. A partir d'aquesta data començarà a comptar el termini de garantia. 

Per a la recepció seran considerats també les dades i informes establerts durant l'execució de l'obra, les 

proves efectuades per la Direcció Facultativa i la inspecció directa de les obres executades. 

Així mateix, en el moment de la signatura de l’Acte de Recepció, el contractista haurà d’haver lliurat l’Estat de 

Dimensions i Característiques (EDC) de l’obra executada , ”AS BUILT”. No es podrà signar l’Acta de Recepció 

fins a que no es lliuri aquest document. L’EDC s’haurà de lliurar en el termini màxim de UN (1) mes a comptar 

des de l’acabament de l’obra, i tindrà el contingut que s’especifica en el present Plec. 

Quan com a resultat de l'esmentada inspecció conjunta de les obres i de les dades i informes complementaris 

d'aquesta, BSM estableixi que les obres no es troben en bon estat o no hagin estat realitzades conforme a 

les condicions, s'aixecarà igualment acta, en la qual es farà constar quantes deficiències s'apreciessin, i BSM 

assenyalarà al Contractista un termini per acabar-les esmentant els defectes observats, donant-li instruccions 

precises i detallades a l’efecte, així com el termini màxim per a la seva execució. 

Si, passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres, no es trobessin conformes, BSM procedirà a 

l’acabament i reparació en la forma que estimi oportuna, a compte i risc del Contractista. En tal supòsit, i als 

efectes de les responsabilitats del Contractista per incompliment del termini, penalitzacions, i quants d'altres 

siguin procedents, s'estimarà com a data de conclusió de les obres la que resulti d'addicionar al dia en què 

BSM es faci càrrec de les obres per al seu corresponent acabament, un termini igual al que, d'acord amb el 

paràgraf precedent, hagués concedit al Contractista per a reparar els defectes observats. 

Si, passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres, es considerés que les mateixes es troben 

aptes per a la seva recepció, es considerarà com a data de conclusió de les obres, als efectes de les 

responsabilitats del Contractista per incompliment del termini, penalitzacions i quants altres siguin procedents, 

la que resulti d'addicionar a la data indicada pel Contractista el termini emprat per aquest per a esmenar els 

defectes observats.  

Efectuada la recepció de les obres es procedirà seguidament a la determinació dels amidaments definitius i 

del valor de l'obra i la seva liquidació, conforme a les condicions econòmiques i de pagament previstes en el 

Contracte, en un termini màxim de sis mesos. 

De l'esmentat valor de la liquidació es donarà trasllat al Contractista per un termini de quinze dies, a fi que 

pugui examinar-lo i tornar-lo amb la seva conformitat o amb les observacions que estimi oportunes. 

Si, expirat el termini de quinze dies, el Contractista no hagués formulat cap observació, se'l considerarà 

conforme establint-se d'acord amb el valor determinat, la corresponent liquidació. Si el Contractista hagués 

fet alguna observació, BSM determinarà si és atendible total o parcialment per a l'establiment de la liquidació, 

sense perjudici del dret del Contractista a sotmetre la determinació presa a l'arbitratge previst en aquest 

Contracte per la resolució de conflictes. 

Al menys 60 dies abans d’expirar el període de garantia, BSM notificarà aquest fet al contractista i es 

procedirà, en el termini màxim d'un mes des de l’acabament de l’esmentat període, si es troben les obres en 

perfecte estat, a formalitzar la corresponent Acta de la fi del període donant-se per finalitzat aquest període. 

Acabat el període de garantia, es farà una eventual liquidació complementària pel valor de les despeses, 

generades per l'explotació de l'obra i imputables a BSM, en què hagi pogut incórrer el Contractista, més l'ajust 

definitiu de l'import corresponent a les revisions de preus, si pertoqués d’acord amb el Contracte, per aplicació 

dels índexs definitius i que no haguessin estat contemplats en el moment de la recepció i liquidació de l'obra. 

Sense perjudici de les condicions de funcionament de l’obra durant el termini d’execució previstes en el pla 

d’obres, atesa la naturalesa i destí de les obres objecte del Contracte, ambdues parts convenen que, en el 

supòsit que resulti que les obres no estaran totalment finalitzades a la data prevista en el Contracte, a la vista 

de la informació facilitada per la Direcció Facultativa o pel propi Contractista, BSM podrà acordar l’entrada en 

servei de l’obra totalment o parcialment abans del total acabament de les obres, sempre i quan aquesta 

entrada en servei es produeixi a la data prevista per a la seva finalització en el Contracte de les obres o en 

una data posterior. En aquest cas, BSM comunicarà al Contractista la data d’entrada en servei, total o parcial, 

de l’obra amb una antelació mínima de 10 dies naturals.  

Ambdues parts convenen que l’entrada en servei de les obres no suposarà, en cap cas, la recepció o 

acabament de les mateixes ni, per tant, donarà lloc a l’inici del còmput del període de garantia. Així mateix, 

l’entrada en servei de les obres en els termes establerts en el present Plec no limitarà ni modificarà la facultat 

de BSM d’aplicar al Contractista les penalitzacions per incompliment parcial o global dels terminis d’execució 

que, en el seu cas, corresponguin, d’acord amb el previst en el present Plec o en el Contracte. 

El Contractista no podrà facturar ni reclamar a BSM cap tipus de cost addicional, compensació, indemnització 

ni cap altra quantitat per cap altre concepte per motiu de l’entrada en servei de les obres en els termes 

previstos en la present Clàusula. 

Cas que transcorreguts tres mesos des de la data de finalització de les obres comunicada pel Contractista a 

BSM no s’hagués produït la recepció de les obres per causa no imputable al Contractista, aquest podrà 

interessar de BSM que la fiança quedi reduïda a la seva meitat i que comenci a comptar el període de garantia, 

sempre i quan en aquest moment no s’hagi posat de manifest la concurrència de cap de les responsabilitats 

de les que respon la fiança constituïda. L’adopció de les anteriors mesures no suposarà en cap cas la recepció 

de les obres ni eximirà al Contractista del compliment de les obligacions que resultin de la inspecció conjunta 

de les obres que en el seu moment es practiqui. 

1.9.2 Obligacions del Contractista durant el Termini de Garantia 

Durant el termini de garantia, que es fixa en el Contracte de les obres en un termini, a comptar des de la 

recepció de les obres, el Contractista serà responsable d'executar en l'obra tota classe de correccions i 

reparacions que BSM consideri necessàries per a que aquestes obres compleixin totalment, al temps del 

certificat de la fi del període de garantia, les condicions del projecte i execució. Serà a més responsable de la 

conservació de les obres i instal·lacions, llevat en allò referent a l’explotació normal de l’obra. 

El Contractista podrà disposar d'una organització específica per a dur a terme els esmentats treballs en les 

condicions indicades. Si el Contractista no complís els terminis i condicions assenyalats per la conservació i 
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funcionament, BSM, prèvia comunicació per escrit al Contractista, podrà encarregar directament aquells 

treballs o a altres empreses. En qualsevol cas, la responsabilitat i l'import dels treballs executats, siguin pel 

Contractista, siguin pels serveis ordinaris de conservació o per altra empresa, seran sempre a càrrec del 

Contractista amb l'única excepció de l'import dels materials consumits per a l'explotació, tals com els 

carburants i de les reparacions que hagin hagut de realitzar-se com a conseqüència de danys causats per 

tercers, sempre que pugui acreditar-se degudament la causa d'aquests danys. 

1.9.3 Documentació Justificativa de l’Obra Realitzada 

El contractista haurà d’aportar la següent documentació, sigui en el transcurs de l’obra i a la seva finalització, 

en funció de la documentació: 

˗ Acreditacions 

˗ Certificació dels materials emprats 

˗ Legalitzacions 

˗ “Estat de Dimensions i Característiques”, o EDC (que en aquest Plec es designa indistintament 

com “As Built”).  

˗ Certificat Final d’Obra 

˗ Altres documents (Servituds, industrials i garanties...) 

L’elaboració i lliurament d’aquesta documentació serà en tot cas a càrrec del Contractista, sense que pugui 

reclamar cap cost a BSM per qualsevol despesa que se’n derivi. El no lliurament de la documentació autoritza 

a BSM a la retenció de la certificació corresponent o, en el seu cas, de l’aval de garantia, fins al seu lliurament. 

El contingut dels diferents documents serà el que s’exposa a continuació. 

1.9.3.1 Acreditacions 

1.- Acreditacions elèctriques 

Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s’executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió, 

autoritzats per l’exercici de l’activitat segons el corresponent instrucció tècnica complementaria ITC BT 03.  

A l’inici de l’obra, el contractista farà arribar amb el nom del representant i DNI la documentació com 

instal·lador autoritzat en Baixa tensió amb el número d’inscripció d’empresa instal·ladora en el Registre 

d’Establiments Industrials (certificat original o autenticat) i on hi constarà de manera explícita la categoria a 

que pertany (IBTB categoria bàsica o IBTE categoria especialista). En cas que el contractista no realitzi les 

obres directament ho comunicarà a BSM afegint-hi tota aquesta informació requerida anteriorment. 

A l’acabament de la instal·lació, realitzades les verificacions pertinents, l’instal·lador autoritzat executor de la 

instal·lació emetrà un certificat de la instal·lació en la que es farà constar que la mateixa s’ha realitzat en 

conformitat al establert al Reglament de Baixa Tensió i les seves instruccions tècniques complementaries i 

segons amb la documentació tècnica. Segons el cas, identificarà i justificarà les variacions que en la execució 

s’hagin produït amb relació al previst en la documentació (Reglament electrotècnic de Baixa tensió article 18 

d). 

2.- Acreditacions detecció, alarma i extinció d’incendi. 

Les instal·lacions d’aparells, equips, sistemes i els seus components de detecció, alarma i extinció d’incendi 

es realitzarà per instal·ladors degudament autoritzats.  

A l’inici d’obra, el contractista farà arribar amb el nom del representant i DNI la documentació com a instal·lador 

autoritzat amb una còpia autenticada del certificat d’inscripció del Registre de la Oficina de Gestió Empresarial 

com a empresa instal·ladora mantenidora d’aparells, equips i sistemes de protecció contra incendis (on hi 

constarà en número de registre). En cas que el contractista no realitzi les obres directament ho comunicarà a 

BSM afegint-hi tota aquesta informació requerida anteriorment. 

L’instal·lador farà arribar un certificat original on hi farà constar una relació de tots els mitjans de protecció 

contra incendis instal·lats (BIEs, extintors, detecció d’incendi, instal·lacions d’alarma , hidrants, ruixadors, 

columnes seques...) conforme aquests han estat instal·lats segons les especificacions del RIPCI (RD 

1942/93).  

3.- Altres Acreditacions 

 

1.9.3.2 Certificació dels materials emprats. 

1.- Marcatge CE 

Segons el codi tècnic de l’edificació hi ha un seguit de productes, equips i materials que han e dur el marcatge 

CE. Caldrà aportar una carta de la Direcció Facultativa conforme els productes susceptibles a estar sotmesos 

sota el marcatge CE ho són , i s’han realitzat els controls i comprovacions que el marcatge li exigeix. 

2.- Elements amb característiques concretes de detecció, reacció i resistència al foc. 

Caldrà aportar el plànol de situació on es defineixi la ubicació dels diferents elements subjectes a una 

resistència i reacció al foc concreta. 

Tots els elements estructurals i constructius que segons el codi tècnic han de tenir una estabilitat i resistència 

al foc determinada que s’haurà de manifestar de forma expressa i justificar-la. De les portes tallafoc per 

exemple, es lliurarà l’assaig del producte original o autenticat amb la resistència al foc i reacció corresponent. 

Així mateix de tot element compartimentador (per exemple de l’estació transformadora, dels conductes de 

ventilació, elements metàl·lics...) es lliurarà l’assaig original o autenticat on hi constarà la resistència i reacció 

al foc, i també una carta d’acompanyament conforme els aplicadors (amb nom del responsable, càrrec a 

l’empresa i DNI) han realitzat el muntatge segons especificacions del fabricant del producte garantint les 

característiques del material. 

De tots els elements compartimentador (estació transformadora...) s’hauran de lliurar els assaigs dels 

productes utilitzats i d’aplicació d’aquells elements que hagués 

3.- Certificacions instal·lació contra incendis 

Caldrà presentar el certificat (original o autenticat) de tots els elements de la instal·lació de protecció contra 

incendis (detecció d’incendis, instal·lacions d’alarma d’incendi, ruixadors, hidrants, columna seca, ...) 

conforme aquests han estat instal·lats segons especificacions del RIPCI (RD 1942/93). 
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Aportar la documentació suficient per a garantir l’evacuació fins a la via pública 

4.- Certificació de la instal·lació de desenfumatge (cables, conductes, motors) 

Caldrà aportar els assaigs de laboratori acreditat que certifiqui que el sistema de desenfumatge (conductes, 

ventiladors, cablejat) en el cas d’aparcaments pot funcionar almenys 90 minuts a 400ºC (certificat original o 

autenticat). 

5.- Certificat de la resistència a terra de la instal·lació. 

Aportar certificat de presa de terra amb el valor de resistència del terra i las normes de manteniment de la 

mateixa 

6.- Altres certificats. 

Certificació original del cablejat de comunicacions (Xarxa de cabina, sistema de control i sistema elèctric) amb 

el plànol d'ubicació de cada un dels cables certificats. 

Documentació i certificació dels elements dels quadres elèctrics i dels propis quadres elèctrics 

Certificat de mesura de so i carta d’acompanyament indicant que es compleix la ordenança general del medi 

ambient urbà de Barcelona. 

1.9.3.3 Legalitzacions 

1.- Electricitat 

Abans de la posta en marxa l’empresa constructora - instal·ladora farà arribar la legalització elèctrica, els 

butlletins i fulls de comptadors del emplaçament per tal que pugui contractar els subministraments elèctrics. 

Caldrà també lliurar una copia original de les Actes Inspecció E.I.C. de les instal·lacions. 

2.- Aparells elevadors. 

En el cas que s’hagi instal·lat, serà necessària el lliurament a BSM per part de la constructora, abans de la 

seva posada en marxa, de la legalització que l’ascensorista ha tramitat de l’aparell elevador. 

3.- Aigua (sanitària i contra incendis) 

Si s’ha realitzat una instal·lació d’aigua sanitària i/o contra incendis serà necessària l’aportació de la 

legalització corresponent a BSM. 

4.- Gas 

En cas d’haver realitzat una instal·lació de gas serà necessària l’aportació de la legalització corresponent. 

5.- Altres (instal·lacions d’una altre empresa ...) 

En el cas que hi hagi instal·lacions que creuin l’emplaçament i que no li siguin pròpies, s’aportaran les 

legalitzacions pertinents d’aquesta altra instal·lació conforme compleix els requeriments legals. 

1.9.3.4 Estat de Dimensions i Característiques (EDC) 

L’EDC es compondrà d’una sèrie de toms, amb el format i presentació tipus projecte, que contindran els 

següents documents: 

˗ Document núm. 1 - Memòria i Annexos 

˗ Document núm. 2 - Plànols 

˗ Document núm. 3 - Documentació de Qualitat i Medi ambient 

˗ Apèndix 1 - Arxius de dades de recolzament 

˗ Apèndix 2 - Certificats dels materials 

El contingut dels documents ha de reflectir tot allò que hagi alterat les especificacions contingudes en el 

projecte, tant pel que fa a configuració com a qualitat. Per tant, el contingut que s’assenyala a continuació és 

indicatiu, però no limitador, i s’haurà de redactar en cada cas seguint les indicacions que realitzi la Direcció 

Facultativa. 

Un component important de l’EDC el constitueix la ressenya de les incidències esdevingudes durant l’execució 

de les obres que puguin afectar la posterior explotació i actuacions futures. Aquestes incidències, de tipologia 

diversa, s’inclouran a l’annex de l’EDC que pertoqui.  

La informació referent a Serveis Afectats també formarà part de l’EDC. 

Document 1 - Memòria i Annexos 

Memòria 

La Memòria és el document bàsic de l’EDC on queda descrit de forma completa, el conjunt dels treballs 

executats, des de l’inici de l’obra fins la seva recepció provisional. No inclourà referències a modificacions dels 

projectes executius ni es justificaran les solucions adoptades, si aquestes ja ho estan en qualsevol dels 

projectes anteriorment aprovats. 

La Memòria contindrà, en principi, els següents apartats, 

˗ Objecte del Projecte EDC 

˗ Abast del Projecte EDC, obra principal i complementàries 

˗ Antecedents 

˗ Dades generals de l’obra 

˗ Descripció de l’obra 

˗ Topografia i Replanteig 

˗ Geologia i Geotècnia 

˗ Fonaments, Murs i Estructures 
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˗ Impermeabilitzacions i Aïllaments 

˗ Sanejament i Drenatges 

˗ Tancaments, Paviments i Revestiments 

˗ Instal·lacions 

˗ Equipaments 

˗ Urbanització 

˗ Serveis Afectats 

˗ Declaració de compliment normatiu 

˗ Annexos 

˗ Documents que integren el Projecte 

˗ Conclusió 

A l’apartat de declaració de compliment normatiu, l’Autor de l’EDC certificarà que la documentació aportada 

correspon a l’estat definitiu de l’obres realment executades i que s’han actualitzat tots els documents del 

Projecte Executiu amb les dades veritables que constitueixen la realitat física de l’obra finalment construïda. 

Annexos a la Memòria 

En els annexos es desenvoluparà la informació dels apartats de la Memòria relacionats amb objecte de l’EDC. 

No s’inclouran les justificacions de les dades de partida de l’obra (geologia, hidrologia, càlculs estructurals, 

etc.), ni els annexos justificatius de les solucions adoptades que puguin ésser localitzables dins d’altres 

documents. En el cas d’obres d’ampliació i/o reforma, es descriuran, a l’annex corresponent, l’estat i 

característiques dels elements preexistents. 

Sense que tingui caràcter limitador, l’EDC inclourà els següents d’annexos: 

˗ Memòries de càlcul  

˗ Topografia i Replanteig  

˗ Geologia i Geotècnia  

˗ Fonaments, Murs i Estructures  

˗ Impermeabilitzacions i Aïllaments 

˗ Sanejament i Drenatges 

˗ Tancaments, Paviments i Revestiments  

˗ Instal·lacions 

˗ Equipaments  

˗ Urbanització  

˗ Serveis Afectats  

De la mateixa forma s’acompanyarà un Reportatge Fotogràfic i la Relació de Subcontractistes i de Proveïdors 

i de la Normativa Aplicada. 

Annex de Memòries de càlcul – L’annex contindrà les memòries de càlcul tan de l'obra civil (càlcul 

estructural) com d’instal·lacions amb els valors tal i com han estat executats, en el supòsit que siguin diferents 

dels projectats.  

Annex de Topografia i Replanteig - L’annex s’organitzarà mitjançant un text descriptiu on s’explicitarà la 

metodologia aplicada per a la determinació de les bases i d’altres punts, el sistema de coordenades emprat, 

els aparells utilitzats i la forma de senyalització, etc. 

Annex de Geologia i Geotècnia - En aquest annex es referiran les característiques del terreny trobat durant 

l’execució de les obres, establint-se una comparació respecte de les previsions fetes en el projecte. 

S’adjuntarà un perfil geotècnic longitudinal del terreny realment existent i s’indicaran, si és el cas, les 

incidències esdevingudes durant l’execució de les obres. 

Annex de Fonaments, Murs i Estructures - Per a cada element (estructura, mur de contenció, mur pantalla, 

etc.), es desenvoluparà a l’annex la següent informació, definició dels materials emprats i mètodes de posada 

a obra, relació i comentari de les proves complementaries realitzades, modificacions, dades reals d’execució 

dels fonaments, estructures i murs i sistema constructiu emprat, geometria exacta de las diferents parts de 

l’obra executada, detalls de muntatge, incidències esdevingudes durant la construcció i altres aspectes que 

es considerin d’interès. 

Annex d’Impermeabilitzacions i Aïllaments - En aquest annex es recollirà la definició i característiques dels 

materials emprats i la tipologia i sistema constructiu utilitzat, així com les Certificacions i Homologacions, les 

quals s’adjuntaran a l’apartat de Control de Qualitat. 

Annex de Sanejament i Drenatges - A l’annex s’inclourà la nomenclatura i localització de la instal·lació 

realitzada, tipologia i característiques dels elements, geometries (zones penjades dels sostre o soterrades, 

punts on s’han posat els tubs en el cas de cambres sanitàries, etc.) i les incidències, si és el cas, esdevingudes 

durant la seva execució. 

Annex de Tancaments, Paviments i Revestiments - Farà referència a la definició i característiques dels 

materials utilitzats i als procediments constructius emprats. S’explicitaran els revestiments i paviments dels 

diferents elements de l’obra, descrivint el seu tipus, indicant els sistemes de col·locació i concretant els 

aspectes més rellevants, fixacions i ancoratges pels aplacats, junts diversos, tècniques d’aplicació per a les 

pintures, disposició dels paviments, graons, replans d’escala, tipus i característiques de la fusteria interior i 

exterior (alumini, fusta, PVC, etc.) i acabats en general. 

Annex d’Instal·lacions - Per cadascun dels tipus d'instal·lació realitzada (conducció i evacuació d’aigües, 

electricitat, calefacció, gas, TV/FM, seguretat, contra incendis, ascensors, escales mecàniques, etc.) 

s’inclourà, sense que la relació sigui limitadora, la informació següent: descripció, requisits tècnics i 

característiques generals de la instal·lació, document d’aprovació del projecte tècnic de l'instal·lador, 

descripció del funcionament del sistema (el manual d’operació, si és el cas, s’adjuntarà a l’annex 

corresponent), especificacions tècniques dels materials i aparells utilitzats, tipus, fabricant, model, etc., 
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proposta i documentació necessària per al manteniment de la instal·lació, controls periòdics i comprovacions, 

accions preventives, neteja, reparacions, personal a disposar per aquestes tasques, així com altres dades 

d’interès i específiques per a cada tipologia instal·lació. Els certificats d’homologació, de proves, de fabricació, 

etc., formaran part de l’annex corresponent. 

Annex d’Equipaments - En aquest annex es recollirà la definició i característiques dels equipaments amb 

els quals finalment s’ha dotat l’obra, així com les Certificacions i Homologacions, a incloure a l’apartat de 

Control de Qualitat. 

Annex d’Urbanització - Es donarà la informació relativa als procediments constructius, materials emprats i 

les seves característiques. 

Annex Reportatge fotogràfic - S’elaborarà un reportatge fotogràfic de l’obra executada, on s’hi recullin les 

característiques més significatives, així com els aspectes més interessants esdevinguts durant l’execució de 

les obres. 

Annex Relació de Subcontractistes i Proveïdors - La finalitat d’aquest annex és recollir les dades 

identificadores de totes les empreses implicades en la construcció i el subministrament de materials de l’obra 

amb caràcter general. 

Annex Relació de Normativa Aplicada - S’indicarà la totalitat de normativa utilitzada, d’obligat compliment 

o no, en l’execució dels treballs. Això es podrà fer o bé agrupant tota la normativa per àmbits d’aplicació o bé 

anant concretant-la en cada annex en particular. 

Document 2 - Plànols 

El document núm. 2 de l’EDC, constarà d’una col·lecció completa de plànols, en nombre suficient i amb la 

precisió adequada per a la perfecta definició de totes les obres executades. 

S’inclourà la totalitat dels plànols dels projectes executats, actualitzats amb les modificacions dutes a terme 

durant l’obra, així com els plànols de nova generació elaborats al llarg de l’execució de l’obra. En el cas d’obres 

de reforma i/o ampliació es dibuixarà i distingirà clarament l’existent (amb les dades realment comprovades a 

obra) del que forma part l’obra executada. Tots els plànols es lliuraran en paper (amb la qualitat suficient que 

permeti la seva total interpretació) i en suport informàtic. Als plànols s’hi adjuntarà una llegenda amb la 

simbologia utilitzada en cada cas, la qual haurà de poder ésser interpretada i distingida amb facilitat. 

En general els plànols s’estructuraran amb el mateix índex dels annexos a la Memòria, topografia i replanteig, 

definició geomètrica, fonaments, murs i estructures, impermeabilitzacions i aïllaments, sanejament i 

drenatges, tancaments, paviments i revestiments, instal·lacions, equipaments, urbanització i serveis afectats 

i contindran la mateixa informació, en aquest cas de forma gràfica, sobre la definició i característiques de l'obra 

realment executada. 

Document 3 - Documentació de Qualitat i Medi ambient 

En tom a part s’inclouran els resums dels processos de Control de Qualitat realitzats a l’obra per tal de garantir 

el compliment del Plec de Prescripcions Tècniques del Projecte. 

El document de Control de Qualitat constarà de memòria, plànols de localització (tramificació de l’obra), resum 

de dades característiques i dos apèndixs arxiu, un amb els informes de resultats presentats pels laboratoris 

que han efectuat els assajos i l’altre amb els manuals i certificats dels elements instal·lats. 

Memòria 

Es redactarà una memòria on s’indiqui el procediment i organització del control, empreses (laboratoris) que hi 

han intervingut, "ràtios" (freqüències) de control, percentatges d’incompliment, repeticions, etc. 

En cas que s’hagin fet acceptacions de parts d’obra que no hagin complert les especificacions exigides en el 

Plec de Prescripcions Tècniques, es farà una justificació particular en cada cas. També es reflectiran les 

incidències més importants del procés de control efectuat. Finalment, s’expressarà que els resultats que 

s’aporten són suficients per assegurar el compliment del Plec de Prescripcions Tècniques del Projecte 

executat. 

Plànols de localització 

En uns plànols de planta i seccions longitudinals, recolzats amb les seccions i esquemes adequats, s’indicarà 

la divisió efectuada de l’obra en lots o unitats de caracterització de control, amb la nomenclatura utilitzada 

(codi de lot). 

Dades Característiques de Qualitat 

Les dades que caracteritzen el grau de qualitat de cada lot de cada grup d’assaig, s’especificaran ordenades 

per grups d’assaig i localització. 

En principi es consideraran els següents grups d’assajos: materials components (aigües, àrids, ciments, 

betums, etc.), terres i materials granulars, acers (acers per armar, malles electrosoldades, posttesats, etc.), 

formigons i morters, obres de fàbrica, impermeabilitzacions i aïllaments, paviments, revestiments, 

instal·lacions i altres.  

Cada lot ha d’especificar els codis de les sèries que inclou (codi sèrie i codi de l’informe on està inclosa), per 

tal de localitzar les dades dins dels formats originals proporcionats pel laboratori corresponent. 

Informes de laboratori 

El projecte EDC inclourà els informes d’assaigs presentats pels laboratoris que han efectuat el Control de 

Qualitat de l’obra. 

Per tal de preservar les dades lliurades pels laboratoris, les sèries de resultats es mantindran agrupades per 

informes (tal i com van ser presentades). Per facilitar la localització d’una sèrie concreta, s’acompanyarà un 

índex que relacioni el número de sèrie amb el de l’informe al que pertany (taula codi sèrie absolut - número 

d’informe). Les esmentades dades s’agruparan i ordenaran de forma convenient i s’inclouran a l’apèndix núm. 

1. 

La documentació relativa als manuals, catàlegs de materials, esquemes d’equips i certificats, també ordenada, 

formarà part de l’apèndix núm. 2. 

Altres documents 

El projecte EDC inclourà també una llista dels permisos obtinguts, amb les dates en les quals es van obtenir 

i les entitats que els van atorgar, una relació de la maquinària que ha treballat a l’obra, amb la informació de 

si s’ha obtingut el certificat CE/ITV corresponent i una llista de la totalitat dels residus que s’han gestionat, 

amb la documentació del destí que s’ha donat a les terres de l’obra i dels préstecs aportats. 
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1.9.3.5 Certificat final obra 

Certificat original o autenticat final d'Obra signat per la Direcció Facultativa de l'Obra. 

1.9.3.6 Altres documents (Servituds, industrials i garanties...) 

Lliurament de les Auditories d’instal·lacions realitzades, amb la certificacions originals o autenticades 

corresponents. 

Relació d’industrials subcontractats, amb nom responsable, adreça i telèfon. 

Relació d’equips instal·lats a l’aparcament amb referències, adreça i telèfon (segons model)  

Lliurament de certificats de garantia i manuals d’ús dels productes instal·lats.  

Lliurament d'un aval a primer requeriment com a garantia de la impermeabilització (segons model BSM)  

En cas de ser una transferència d'ús cal que per part del propietari existent se'ns faci arribar la documentació 

escrita i gràfica del que es transfereix, amb referència expressa de les servituds que hi ha. (Poliesportiu, 

galeria de serveis, pous de bombeig, dipòsits de residus biològics o d'altres tipus, xarxes de diferent tipus pel 

interior de l'aparcament...) a més de tota documentació explicitada anteriorment. 

En el cas d’aparcaments subterranis, si en la coberta existeix un edifici a la part superior del mateix caldrà que 

es defineixi la forma d'accés a l'aparcament des de l'edifici i a l'inversa en la zona d'us restringit. Caldrà també 

un document en el qual s'expliqui que la propietat des de la qual té accés a l'aparcament garantirà que l'accés 

no és considerat en cap cas cap via d’evacuació i s'aportarà documentació conforme compleix la normativa 

vigent. 

Es lliurarà tota aquella informació que pugui ser susceptible a ser requerida en qualsevol moment segons la 

reglamentació vigent a Barcelona Serveis Municipals. Per exemple, elements compartimentadors que han de 

tenir una resistència i reacció al foc concreta que confronten amb propietats que gestionarà posteriorment 

BSM o portes tallafoc annexes (es facilitarà un assaig autenticat o original de l’assaig... segons el que 

habitualment demana BSM al contractista). 
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B  MATERIALS 
 
B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B01  LÍQUIDS 
 
B011  NEUTRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0111000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Aigües utilitzades per algun dels usos següents:  
- Confecció de formigó 
- Confecció de morter 
- Confecció de pasta de guix 
- Reg de plantacions 
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 
- Humectació de bases o subbases 
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica.  
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense 
armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret 
del cas que es facin estudis especials.  
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia central 
de formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat sigui <= 1,3 g/cm3 
i la densitat total sigui <=1,1 g/cm3  
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap substància 
perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la protecció de l'armat.  
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents 
de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes 
aquestes característiques:  
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5  
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)  

- Ciment tipus SR,SRC: <= 5 g/l  (5.000 ppm) 
- Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm)  

- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 83958)  
- Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000 ppm)  
- Aigua per a formigó armat:  <= 2 g/l 
- Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 2 g/l  

- Hidrats de carboni(UNE 83959) :  0 
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 83960):  <= 15 g/l  (15.000 ppm)  
Álcalis Na2O:  >= 1,5 g/l  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
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OPERACIONS DE CONTROL:  
Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es tenen 
dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar:  
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952)
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957)
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956)
Contingut en ió clor Cl- (UNE 83958)
- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 83959)
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 83960)
En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar els
assajos anteriors.
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó preparat
o de prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris contemplats en
l'apartat 78.2.2.1, per tal de comprovar el compliment de les especificacions de l'article 29 del
CODI ESTRUCTURAL.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i el CODI ESTRUCTURAL, realitzant-se
la presa de mostres segons la UNE 83951.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al curat.

____________________________________________________________________________ 

B0  MATERIALS BÀSICS 

B0A  FERRETERIA 

B0A4  VISOS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0A4A400,B0A44000,B0A41200. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Tijes cilíndriques o còniques, amb filet de secció triangular que dibuixa sobre la seva superfície 
una hèlice contínua.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Visos galvanitzats
- Visos per a fusta o tac de PVC
- Visos per a conglomerats de fusta, de llautó
- Visos per a plaques de cartró-guix, cadmiats o galvanitzats
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El perfil de la rosca del vis ha d'estar en relació amb el seu diàmetre (UNE 17-008), i la llargària
de la rosca, en relació amb la seva llargària (UNE 17-051).
La seva superfície ha de ser llisa, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials.
Els fils de la rosca no han de tenir defectes de material ni empremtes d'eines.
Cementació del vis:  > 0,1 mm
ACABAT CADMIAT:
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques
ni imperfeccions superficials.
ACABAT GALVANITZAT:
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques
ni imperfeccions superficials.
Protecció de galvanitzat:  >= 275 g/m2
Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5%

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Empaquetats.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

____________________________________________________________________________ 

B0  MATERIALS BÀSICS 

B0A  FERRETERIA 

B0A6  TACS I VISOS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0A61600,B0A61500. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecció del tac pot 
ser per adherència química o per expansió produida per la deformació de la peça en ser comprimida 
pel cargol.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Tac d'expansió de niló i vis d'acer
- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material
- Fixació mecànica formada per una base metàl·lica cargolada, vis d'acer, beina de PVC, volanderes

d'estanquitat i tap de cautxú
- Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar.
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar els
elements.
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.
El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008).
Cementació del vis:  > 0,1 mm
TAC QUÍMIC:
L'ampolla ha de ser de vidre i estanca.
Ha de contenir un adhesiu de dos components: una resina de reacció i un enduridor d'aplicació en
fred.
El cargol ha de ser d'acer zincat. Ha de dur una marca per tal de conèixer la seva profunditat d'ús.
El cap de l'extrem lliure ha de ser compatible amb l'adaptador de la perforadora.
Diàmetre de l'ampolla:  14 mm
Temps d'enduriment segons temperatura ambient:
> 20°C: 10 min
10°C - 20°C20 min
0°C - 10°C: 1 h

- 5°C - 0°C: 5 h
VOLANDERES:  
Diàmetre interior de la volandera: 
- Diàmetre del cargol 10 mm:  11 mm
- Diàmetre del cargol 11 mm:  13 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a la seva 
correcta col·locació en capses, on han de figurar:  
- Identificació del fabricant
- Diàmetres
- Llargàries
- Unitats
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- Instruccions d'ús  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A  FERRETERIA 
 
B0AQ-  VIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0AQ-07GR. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Tijes cilíndriques o còniques, amb filet de secció triangular que dibuixa sobre la seva superfície 
una hèlice contínua. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Visos galvanitzats 
- Visos per a fusta o tac de PVC 
- Visos per a conglomerats de fusta, de llautó 
- Visos per a plaques de cartró-guix, cadmiats o galvanitzats 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El perfil de la rosca del vis ha d'estar en relació amb el seu diàmetre (UNE 17-008), i la llargària 
de la rosca, en relació amb la seva llargària (UNE 17-051). 
La seva superfície ha de ser llisa, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials. 
Els fils de la rosca no han de tenir defectes de material ni empremtes d'eines. 
Cementació del vis:  > 0,1 mm 
ACABAT CADMIAT: 
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques 
ni imperfeccions superficials. 
ACABAT GALVANITZAT: 
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques 
ni imperfeccions superficials. 
Protecció de galvanitzat:  >= 275 g/m2 
Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5% 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Empaquetats. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
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B0C  PLAQUES, PLANXES I TAULERS 
 
B0CC  PLAQUES DE GUIX LAMINAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0CC1410,B0CC0-21OV,B0CC1310. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Plaques de guix amb l'acabat de la cara vista amb cartó. Eventualment amb altres plaques o làmines 
adherides a la cara interior, o formen un envà de dues cares vistes, amb l'interior reblert amb 
una retícula de cartó.  
- Plaques de guix laminat:  

- Plaques de guix laminat tipus A 
- Plaques de guix laminat tipus H (plaques amb capacitat d'absorció d'aigua reduïda) 
- Plaques de guix laminat tipus E (plaques per a exteriors) 
- Plaques de guix laminat tipus F (plaques amb la cohesió de l'ànima millorada a altes 

temperatures) 
- Plaques de guix laminat tipus P (plaques base de guix) 
- Plaques de guix laminat tipus D (plaques amb densitat controlada) 
- Plaques de guix laminat tipus R (plaques amb resistència millorada) 
- Plaques de guix laminat tipus I (plaques amb duresa superficial millorada)  

- Transformats de placa de guix laminat amb aïllament tèrmic o acústic:  
- Transformats classe 1 
- Transformats classe 2  

- Transformats de placa de guix laminat procedents de processos secundaris:  
- Transformats laminars 
- Transformats especials (placa perforada)  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d'estar homologat d'acord amb el RD 1312/1986 o disposar d'una certificació de conformitat a 
normes segons l'ordre 14/01/1991.  
Els angles i les arestes vistes han de ser rectes.  
La superfície ha de ser plana, sense defectes com ara cops, bonys, taques, etc.  
PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  
Resistència a flexió (expressada com a càrrega de trencament a flexió):  
- Plaques tipus A, D, E, F, H, I:  

- Gruix nominal 9,5 mm:  
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  160 N 
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  400N  

- Gruix nominal 12,5 mm:  
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  210 N 
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  550 N  

- Gruix nominal 15,0 mm:  
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  250 N 
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  650 N  

- Altres gruixos (essent t el gruix en mm)  
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  16,8 x t (N) 
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  43 x t (N)  

- Plaques tipus R o combinades amb una placa tipus R:  
- Gruix nominal 12,5 mm:  

- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  300 N 
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  725 N  

- Gruix nominal 15,0 mm:  
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  360 N 
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  870 N  

- Altres gruixos (essent t el gruix en mm)  
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  24 x t (N) 
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  58 x t (N)  

- Plaques tipus P:  
- Gruix nominal 9,5 mm:  

- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  125 N 
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  180 N  

- Gruix nominal 15,0 mm:  
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  165 N 
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  235 N  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
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Característiques essencials per a plaques destinades a rigiditzar estructures de fusta per a murs 
exteriors i estructures de fusta per a teulades apuntalades:  
- Resistència a l'esforç tallant (UNE-EN 520)  
Característiques essencials per a plaques en situacions d'exposició al foc:  
- Classe A1 a F (UNE-EN 520 o UNE-EN 13501-1)  
Característiques essencials per a plaques per a control de la difusió de la humitat:  
- Per a totes les plaques excepte les tipus E (UNE-EN 12524) 
- Per a plaques tipus E:  =< 25 segons UNE-EN ISO 12572  
Resistència a flexió (UNE-EN 520) 
Resistència tèrmica (UNE-EN 520) 
Altres característiques essencials que depenen de les condicions finals d'ús:  
- Resistència a l'impacte 
- Aïllament davant del soroll aeri 
- Absorció acústica  
Toleràncies:  
- Amplària:  

- Plaques tipus P: + 0 mm;  - 8 mm 
- Plaques tipus A, H, D, E, F, I, R, o combinades:  + 0 mm;  - 6 mm  

- Llargària:  
- Plaques tipus P: + 0 mm;  - 6 mm 
- Plaques tipus A, H, D, E, F, I, R, o combinades:  + 0 mm;  - 5 mm  

- Gruix:  
- Plaques tipus P:  ± 0,6 mm 
- Plaques tipus A, H, D, E, F, I, R, o combinades:  

- Gruix nominal < 18 mm:  ± 0,6 mm 
- Gruix nominal >= 18 mm:  ± 0,4 x t (t=gruix en mm;  tolerància en mm arrodonida a 0,1 mm)  

- Rectitud d'arestes:  < 2,5 mm/m d'amplària (segons procediment de la norma UNE-EN 520) 
- Cantells i perfils finals (només per al cantell afinat i el cantell semirodó afinat)  

- Fondària de l'afinat del cantell:  entre 0,6 i 2,5 mm 
- Amplària de l'afinat del cantell:  entre 40 mm i 80 mm  

- Capacitat d'absorció d'aigua de les plaques tipus H1, H2 i H3:  
- Capacitat d'absorció d'aigua superficial:  =< 180 g/m2 
- Capacitat d'absorció d'aigua total:  

- Plaques tipus H1:  =< 5% 
- Plaques tipus H2:  =< 10% 
- Plaques tipus H3:  =< 25%  

TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT AMB AÏLLAMENT TÈRMIC-ACÚSTIC:  
Tant la placa com l'aïllament han de complir les respectives normes:  
- Placa de guix laminat:  Ha de complir la norma EN 520 
- Aïllament d'escuma de poliestirè expandit (EPS):  Ha de complir la norma EN 13163 
- Aïllament de poliestirè extruït (XPS): Ha de complir la norma EN 13164 
- Aïllament de poliuretà rígid (poliisocianat, poliisocianurat) (PUR i PIR): Ha de complir la norma 

EN 13165 
- Aïllament d'escumes fenòliques (PF):  Ha de complir la norma EN 13166 
- Aïllament de llana mineral:  Ha de complir la norma EN 13162  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
Resistència a la flexió:  
- Càrrega mínima de trencament en sentit transversal:  160 N 
- Càrrega mínima de trencament en sentit longitudinal:  400 N  
Resistència tèrmica del transformat:  
- La resistència tèrmica s'obtindrà sumant les resistències tèrmiques de tots els components i 

s'expressarà amb m2 · K / W  
Reacció al foc: Ha de complir UNE-EN 13950 
Resistència al foc: Ha de complir UNE-EN 13950 
Altres característiques essencials que depenen de les condicions finals d'ús:  
- Resistència al impacte  
- Aïllament davant del soroll aeri 
- Absorció acústica  
Escairat:  
- En sentit transversal:  -5 mm a + 5 mm 
- En sentit longitudinal:  -5 mm a + 8 mm  
Planor (del transformat):  =< 5 mm 
Adherència/cohesió del material aïllant:  
- Transformats de classe 1:  > 0,017 MPa 
- Transformats de classe 2:  > 0,003 MPa  
Toleràncies:  
- Amplària:  + 0 mm;  - 4 mm 
- Llargària:  + 0 mm;  - 5 mm 
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- Gruix (del transformat):  ± 3 mm  
TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT PROCEDENTS DE PROCESOS SECUNDARIS:  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Resistència a la flexió (UNE-EN 520)  
- Estabilitat dels elements per a sostres (UNE-EN 14190):  Ha de complir  
- Resistència a l'esforç tallant (UNE-EN 520)  
- Reacció al foc (UNE-EN 14190)  
- Resistència al foc (UNE-EN 14190)  
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 14190)  
- Resistència tèrmica (UNE-EN 14190)  
- Protecció davant rajos X:  

- Grau de protecció (IEC 6133-1) 
- Quant l'ús del transformat sigui protecció davant rajos X mitjançant incorporació de làmina 

de plom ha de declarar-se el gruix en mm d'aquesta làmina.  
Altres característiques essencials que depenen de les condicions finals d'ús:  
- Resistència al impacte (UNE-EN ISO 140-6, UNE-EN ISO 140-7)  
- Aïllament davant del soroll aeri (UNE-EN ISO 140-3, UNE-EN ISO 717-1)  
- Absorció acústica (UNE-EN ISO 354)  
Toleràncies:  
- El fabricant declararà les toleràncies i quan sigui necessari el tipus de vora.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Aparellades, amb les vores precintades, embalades en paquets paletitzats.  
Emmagatzematge: En posició horitzontal, elevats del terra sobre travessers separats no més de 40 
cm i en llocs protegits de cops i de la intempèrie.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  
UNE-EN 520:2005 Placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.  
UNE-EN 520:2005 ERRATUM:2006 Placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de 
ensayo.  
TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT AMB AÏLLAMENT TÈRMIC-ACÚSTIC:  
UNE-EN 13950:2006 Transformados de placa de yeso laminado con aislamiento térmico acústico. 
Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.  
TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT PROCEDENTS DE PROCESOS SECUNDARIS:  
UNE-EN 14190:2006 Transformados de placa de yeso laminado procedentes de procesos secundarios. 
Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o 
Caracteristica: Altres, 
 - Productes per a qualsevol ús excepte els usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc 
i l'ús de rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o per a estructures 
de fusta per a sostres, 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o 
Caracteristica: Reacció al foc. Productes que compleixen la Decisió de la Comissió 2003/43/CE 
modificada, 
 - Productes per a rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o per a 
estructures de fusta per a sostres de Prestacio o Caracteristica: Altres, 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o 
Caracteristica: Reacció al foc. Productes que compleixen la Decisió de la Comissió 2003/43/CE 
modificada, 
 - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o per a 
estructures de fusta per a sostres de Prestacio o Caracteristica: Resistència a l'esforç tallant, 
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- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o
Caracteristica: Reacció al foc, 
- Productes per a rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o per a
estructures de fusta per a sostres de Prestacio o Caracteristica: Resistència a tallant: 

- Sistema 3: Declaració de Prestacions
Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995 de 28 de 
juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:  
- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any de la impressió del marcatge
- Referència a la norma europea corresponent:

- Per a les plaques de guix laminat:  la norma EN 520
- Per als transformats de plaques de guix laminat:  la norma EN 13950

- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials pertinents indicades a la taula ZA.1 de la norma

UNE-EN 520 o UNE-EN 13950 o UNE-EN 14190 per a les plaques de guix laminat o per als transformats
de plaques de guix laminat

Les plaques de guix laminat han de designar-se de la següent manera: 
- L'expressió: "Placa de yeso laminada"
- La lletra o combinació de lletres que designa el tipus de placa
- Referència a la norma europea EN 520
- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llargària x gruix)
- El tipus de cantell longitudinal
Les plaques han d'anar marcades de manera clara e indeleble, ja sigui sobre la pròpia placa, a
l'etiqueta que l'acompanya, a l'embalatge o bé a la documentació comercial que acompanya
l'enviament, amb la següent informació com a mínim:
- Nom, marca comercial o d'altres mitjans d'identificació del fabricant de la placa
- Data de fabricació
- Identificació  de la placa segons el sistema de designació definit en la norma
- El símbol normalitzat del marcatge CE
Els transformats de plaques de guix laminat han de designar-se de la següent manera:
- L'expressió: "Transformado de placa de yeso laminado"
- Referència a la norma europea EN 13950
- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llargària x gruix) i escairat ,si s'utilitza
- El tipus de placa de guix laminat, tipus de vora i gruix nominal de la placa en mm d'acord amb

EN-520
Els transformats de plaques de guix laminat procedents de procesos secundaris han de designar-se 
de la següent manera:  
- Expressió que identifiqui el producte
- Referència a la norma europea EN 14190
- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llargària x gruix)
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li demana,
la documentació que acrediti aquest contingut.
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual del material a la seva recepció, en referència a l'aspecte i característiques
geomètriques.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2
del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat
o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan
sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant
disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda
a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció
de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas,
els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà
sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada 1000 m2 de plaques que arribin

a l'obra  es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el
compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents,
realitzats per un laboratori acreditat:
- Densitat
- Pes per m2
- Conductivitat tèrmica
- Resistència tèrmica (plaques sense fibra de vidre ni làmina d'alumini)
- Resistència al foc (plaques amb fibra de vidre)
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- Resistència al vapor d'aigua (plaques amb làmina d'alumini)
- Característiques geomètriques

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, 
es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.  
OPERACIONS DE CONTROL EN APLACATS:  
- Control de característiques geomètriques:

- Gruix
- Diferència de llargària entre les arestes
- Angles
- Rectitud d'arestes
- Planor

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TANCAMENTS I DIVISÒRIES:  
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat 
del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista.  
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions 
especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista, sobre 
el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre 
totes les peces resultin satisfactoris.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN APLACATS:  
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat 
del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs sobre el material rebut a càrrec del 
Contractista.  
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les 
condicions especificades.  
En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble numero 
de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin conformes a 
les especificacions exigides.  

____________________________________________________________________________ 

B0  MATERIALS BÀSICS 

B0C  PLAQUES, PLANXES I TAULERS 

B0CC  PLAQUES DE GUIX LAMINAT 

B0CC0- PLACA DE GUIX LAMINAT 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0CC0-21OV. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Plaques de guix amb l'acabat de la cara vista amb cartó. Eventualment amb altres plaques o làmines 
adherides a la cara interior, o formen un envà de dues cares vistes, amb l'interior reblert amb 
una retícula de cartó. 
- Plaques de guix laminat:     - Plaques de guix laminat tipus A - Plaques de guix laminat tipus
H (plaques amb capacitat d'absorció d'aigua reduïda)     - Plaques de guix laminat tipus E (plaques
per a exteriors)     - Plaques de guix laminat tipus F (plaques amb la cohesió de l'ànima millorada
a altes temperatures)     - Plaques de guix laminat tipus P (plaques base de guix) - Plaques
de guix laminat tipus D (plaques amb densitat controlada) - Plaques de guix laminat tipus R
(plaques amb resistència millorada)     - Plaques de guix laminat tipus I (plaques amb duresa
superficial millorada) 
- Transformats de placa de guix laminat amb aïllament tèrmic o acústic: - Transformats classe
1     - Transformats classe 2
- Transformats de placa de guix laminat procedents de processos secundaris:     - Transformats
laminars     - Transformats especials (placa perforada)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar homologat d'acord amb el RD 1312/1986 o disposar d'una certificació de conformitat a
normes segons l'ordre 14/01/1991.
Els angles i les arestes vistes han de ser rectes.
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La superfície ha de ser plana, sense defectes com ara cops, bonys, taques, etc. 
PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 
Resistència a flexió (expressada com a càrrega de trencament a flexió): 
- Plaques tipus A, D, E, F, H, I:     - Gruix nominal 9,5 mm:          - Càrrega de trencament a 
flexió en sentit transversal:  160 N          - Càrrega de trencament a flexió en sentit 
longitudinal:  400N     - Gruix nominal 12,5 mm:          - Càrrega de trencament a flexió en 
sentit transversal:  210 N          - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  550 
N     - Gruix nominal 15,0 mm:          - Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  
250 N          - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  650 N     - Altres gruixos 
(essent t el gruix en mm)          - Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  16,8 
x t (N)          - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  43 x t (N) 
- Plaques tipus R o combinades amb una placa tipus R:     - Gruix nominal 12,5 mm:          - Càrrega 
de trencament a flexió en sentit transversal:  300 N          - Càrrega de trencament a flexió en 
sentit longitudinal:  725 N     - Gruix nominal 15,0 mm:          - Càrrega de trencament a flexió 
en sentit transversal:  360 N          - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  
870 N     - Altres gruixos (essent t el gruix en mm)          - Càrrega de trencament a flexió en 
sentit transversal:  24 x t (N)          - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  
58 x t (N) 
- Plaques tipus P:     - Gruix nominal 9,5 mm:          - Càrrega de trencament a flexió en sentit 
transversal:  125 N          - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  180 N     - 
Gruix nominal 15,0 mm:          - Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  165 N         
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  235 N 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials per a plaques destinades a rigiditzar estructures de fusta per a murs 
exteriors i estructures de fusta per a teulades apuntalades: 
- Resistència a l'esforç tallant (UNE-EN 520) 
Característiques essencials per a plaques en situacions d'exposició al foc: 
- Classe A1 a F (UNE-EN 520 o UNE-EN 13501-1) 
Característiques essencials per a plaques per a control de la difusió de la humitat: 
- Per a totes les plaques excepte les tipus E (UNE-EN 12524) 
- Per a plaques tipus E:  =< 25 segons UNE-EN ISO 12572 
Resistència a flexió (UNE-EN 520) 
Resistència tèrmica (UNE-EN 520) 
Altres característiques essencials que depenen de les condicions finals d'ús: 
- Resistència a l'impacte 
- Aïllament davant del soroll aeri 
- Absorció acústica 
Toleràncies: 
- Amplària:     - Plaques tipus P: + 0 mm;  - 8 mm     - Plaques tipus A, H, D, E, F, I, R, o 
combinades:  + 0 mm;  - 6 mm 
- Llargària:     - Plaques tipus P: + 0 mm;  - 6 mm     - Plaques tipus A, H, D, E, F, I, R, o 
combinades:  + 0 mm;  - 5 mm 
- Gruix:     - Plaques tipus P:  ± 0,6 mm     - Plaques tipus A, H, D, E, F, I, R, o combinades:        
- Gruix nominal < 18 mm:  ± 0,6 mm          - Gruix nominal >= 18 mm:  ± 0,4 x t (t=gruix en mm;  
tolerància en mm arrodonida a 0,1 mm) 
- Rectitud d'arestes:  < 2,5 mm/m d'amplària (segons procediment de la norma UNE-EN 520) 
- Cantells i perfils finals (només per al cantell afinat i el cantell semirodó afinat)     - Fondària 
de l'afinat del cantell:  entre 0,6 i 2,5 mm     - Amplària de l'afinat del cantell:  entre 40 mm 
i 80 mm 
- Capacitat d'absorció d'aigua de les plaques tipus H1, H2 i H3:     - Capacitat d'absorció d'aigua 
superficial:  =< 180 g/m2     - Capacitat d'absorció d'aigua total:          - Plaques tipus H1:  
=< 5%          - Plaques tipus H2:  =< 10%          - Plaques tipus H3:  =< 25% 
TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT AMB AÏLLAMENT TÈRMIC-ACÚSTIC: 
Tant la placa com l'aïllament han de complir les respectives normes: 
- Placa de guix laminat:  Ha de complir la norma EN 520 
- Aïllament d'escuma de poliestirè expandit (EPS):  Ha de complir la norma EN 13163 
- Aïllament de poliestirè extruït (XPS): Ha de complir la norma EN 13164 
- Aïllament de poliuretà rígid (poliisocianat, poliisocianurat) (PUR i PIR): Ha de complir la norma 
EN 13165 
- Aïllament d'escumes fenòliques (PF):  Ha de complir la norma EN 13166 
- Aïllament de llana mineral:  Ha de complir la norma EN 13162 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Resistència a la flexió: 
- Càrrega mínima de trencament en sentit transversal:  160 N 
- Càrrega mínima de trencament en sentit longitudinal:  400 N 
Resistència tèrmica del transformat: 
- La resistència tèrmica s'obtindrà sumant les resistències tèrmiques de tots els components i 
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s'expressarà amb m2 · K / W 
Reacció al foc: Ha de complir UNE-EN 13950 
Resistència al foc: Ha de complir UNE-EN 13950 
Altres característiques essencials que depenen de les condicions finals d'ús: 
- Resistència al impacte 
- Aïllament davant del soroll aeri 
- Absorció acústica 
Escairat: 
- En sentit transversal:  -5 mm a + 5 mm 
- En sentit longitudinal:  -5 mm a + 8 mm 
Planor (del transformat):  =< 5 mm 
Adherència/cohesió del material aïllant: 
- Transformats de classe 1:  > 0,017 MPa 
- Transformats de classe 2:  > 0,003 MPa 
Toleràncies: 
- Amplària:  + 0 mm;  - 4 mm 
- Llargària:  + 0 mm;  - 5 mm 
- Gruix (del transformat):  ± 3 mm 
TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT PROCEDENTS DE PROCESOS SECUNDARIS: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Resistència a la flexió (UNE-EN 520) 
- Estabilitat dels elements per a sostres (UNE-EN 14190):  Ha de complir 
- Resistència a l'esforç tallant (UNE-EN 520) 
- Reacció al foc (UNE-EN 14190) 
- Resistència al foc (UNE-EN 14190) 
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 14190) 
- Resistència tèrmica (UNE-EN 14190) 
- Protecció davant rajos X:     - Grau de protecció (IEC 6133-1)     - Quant l'ús del transformat 
sigui protecció davant rajos X mitjançant incorporació de làmina de plom ha de declarar-se el gruix 
en mm d'aquesta làmina. 
Altres característiques essencials que depenen de les condicions finals d'ús: 
- Resistència al impacte (UNE-EN ISO 140-6, UNE-EN ISO 140-7) 
- Aïllament davant del soroll aeri (UNE-EN ISO 140-3, UNE-EN ISO 717-1) 
- Absorció acústica (UNE-EN ISO 354) 
Toleràncies: 
- El fabricant declararà les toleràncies i quan sigui necessari el tipus de vora. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Aparellades, amb les vores precintades, embalades en paquets paletitzats. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal, elevats del terra sobre travessers separats no més de 40 
cm i en llocs protegits de cops i de la intempèrie. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 
UNE-EN 520:2005 Placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. 
UNE-EN 520:2005 ERRATUM:2006 Placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de 
ensayo. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a usos subjectes 
a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Altres, - Productes per a 
qualsevol ús excepte els usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc i l'ús de rigidització 
d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o per a estructures de fusta per a sostres, 
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o 
Caracteristica: Reacció al foc. Productes que compleixen la Decisió de la Comissió 2003/43/CE 
modificada, - Productes per a rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent 
o per a estructures de fusta per a sostres de Prestacio o Caracteristica: Altres, - Productes per 
a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Reacció al 
foc. Productes que compleixen la Decisió de la Comissió 2003/43/CE modificada, - Productes per a 
usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:      - Sistema 4: Declaració de 
Prestacions - Productes per a rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent 
o per a estructures de fusta per a sostres de Prestacio o Caracteristica: Resistència a l'esforç 
tallant, - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o 
Caracteristica: Reacció al foc, - Productes per a rigidització d'estructures de fusta per a murs 
amb càrrega de vent o per a estructures de fusta per a sostres de Prestacio o Caracteristica: 



REFORMA OFICINES BSM 
carrer de Calabria, 66 Barcelona 
 
Maig 2024 
 

 
 Pàgina:  12 
 

Resistència a tallant:      - Sistema 3: Declaració de Prestacions 
Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995 de 28 de 
juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 
- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any de la impressió del marcatge 
- Referència a la norma europea corresponent:     - Per a les plaques de guix laminat:  la norma 
EN 520     - Per als transformats de plaques de guix laminat:  la norma EN 13950 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 
- Informació sobre les característiques essencials pertinents indicades a la taula ZA.1 de la norma 
UNE-EN 520 o UNE-EN 13950 o UNE-EN 14190 per a les plaques de guix laminat o per als transformats 
de plaques de guix laminat 
Les plaques de guix laminat han de designar-se de la següent manera: 
- L'expressió: "Placa de yeso laminada" 
- La lletra o combinació de lletres que designa el tipus de placa 
- Referència a la norma europea EN 520 
- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llargària x gruix) 
- El tipus de cantell longitudinal 
Les plaques han d'anar marcades de manera clara e indeleble, ja sigui sobre la pròpia placa, a 
l'etiqueta que l'acompanya, a l'embalatge o bé a la documentació comercial que acompanya 
l'enviament, amb la següent informació com a mínim: 
- Nom, marca comercial o d'altres mitjans d'identificació del fabricant de la placa 
- Data de fabricació 
- Identificació  de la placa segons el sistema de designació definit en la norma 
- El símbol normalitzat del marcatge CE 
Els transformats de plaques de guix laminat han de designar-se de la següent manera: 
- L'expressió: "Transformado de placa de yeso laminado" 
- Referència a la norma europea EN 13950 
- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llargària x gruix) i escairat ,si s'utilitza 
- El tipus de placa de guix laminat, tipus de vora i gruix nominal de la placa en mm d'acord amb 
EN-520 
Els transformats de plaques de guix laminat procedents de procesos secundaris han de designar-se 
de la següent manera: 
- Expressió que identifiqui el producte 
- Referència a la norma europea EN 14190 
- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llargària x gruix) 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual del material a la seva recepció, en referència a l'aspecte i característiques 
geomètriques. 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 
del CTE. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat 
o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 
sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 
disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent. 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda 
a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció 
de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, 
els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 
sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada 1000 m2 de plaques que arribin 
a l'obra  es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment 
del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un 
laboratori acreditat:     - Densitat     - Pes per m2     - Conductivitat tèrmica     - 
Resistència tèrmica (plaques sense fibra de vidre ni làmina d'alumini)     - Resistència al foc 
(plaques amb fibra de vidre)     - Resistència al vapor d'aigua (plaques amb làmina d'alumini)     - 
Característiques geomètriques 
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, 
es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 
OPERACIONS DE CONTROL EN APLACATS: 
- Control de característiques geomètriques:     - Gruix     - Diferència de llargària entre les 
arestes     - Angles     - Rectitud d'arestes     - Planor 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TANCAMENTS I DIVISÒRIES: 
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat 
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del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista. 
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions 
especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista, sobre 
el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre 
totes les peces resultin satisfactoris. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN APLACATS: 
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat 
del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs sobre el material rebut a càrrec del 
Contractista. 
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les 
condicions especificades. 
En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble numero 
de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin conformes a 
les especificacions exigides. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0D3  LLATES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D31000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Llata de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.  
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.  
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.  
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.  
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta.  
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3  
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15%  
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal  
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55%  
Coeficient d'elasticitat:  
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2  
Duresa (UNE 56-534):  <= 4  
Resistència a la compressió (UNE 56-535):  
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2  
Resistència a la tracció (UNE 56-538):  
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2  
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2  
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2  
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2  
Toleràncies:  
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm  
- Amplària nominal:  ± 2 mm  
+----------------------------------------+ 
¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 
¦----------------------------------------¦ 
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¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 
¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 
¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 
+----------------------------------------+  
- Fletxa:  ± 5 mm/m  
- Torsió:  ± 2°  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe 
amb el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B6  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
B6B  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B6BZ1A10,B6B12211,B6B11211. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Perfil de planxa d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua per a suport de 
tancaments de cartó-guix.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Els perfils han de satisfer les característiques geomètriques i dimensionals que els siguin pròpies.  
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme.  
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials.  
El recobriment protector ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de tenir 
esquerdes, exfoliacions ni despreniments. El recobriment protector ha de ser conforme a alguna de 
les classes següents (segons les normes EN 10326 o EN 10327):  
- Recobriment protector de zinc:  Z275, Z140, Z100 
- Recobriment protector de zinc-alumini:  ZA130, ZA095 
- Recobriment protector d'alumini-zinc:  AZ150, AZ100  
El fabricant ha d'estabir el gruix nominal, la llargària nominal i l'amplària nominal 
Els perfils que constitueixen l'estructura de suport de les plaques de guix laminat han de 
designar-se de la següent manera:  
- L'expressió "perfilería metálica" 
- Referència a la norma EN 14195 
- La descripció específica del fabricant 
- La classe de recobriment de protecció 
- La lletra prefix del perfil seguida de les dimensions nominals, en mm, en l'ordre següent:  

- Dimensions de la secció transversal 
- Gruix 
- Llargària  

Toleràncies:  
- Llargària del perfil (L):  

- L =< 3 000 mm:  ± 3 mm 
- 3 000 < L =< 5 000 mm:  ± 4 mm 
- L >= 5 000 mm:  ± 5 mm  

- Amplària del perfil:  ± 0,5 mm 
- Amplària de l'ala:  
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- Ala compresa entre dos plecs:  ± 0,5 mm 
- Ala compresa entre plec i vora tallada:  ± 1,0 mm  

- Angle format per l'ala i l'anima:  ± 2º 
- Rectitud del perfil:  < L/400 (L=llargària nominal) 
- Torsió: relació h/W < 0,1 (W=amplària nominal; h=distància que es separa d'una superfície plana 

l'extrem no travat del perfil)  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar la seva rectitud.  
Emmagatzematge: En posició horitzontal, sobre superfícies planes, sense contacte amb el terra i 
protegits de la brutícia i d'impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 14195:2005 Perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de yeso laminado. 
Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.  
UNE-EN 14195:2005/AC:2006 Perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de yeso laminado. 
Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Els perfils han d'anar marcats de manera clara e indeleble, amb la següent informació com a mínim:  
- Referència a la norma europea EN 14195 
- Nom, marca comercial o altres mitjans d'identificació del fabricant 
- Identificació de la perfileria segons el sistema de designació esmentat anteriorment 
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 

28 de juliol  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o 
Caracteristica: Reacció al foc. Productes que satisfan la Decisió de la Comissió 96/603/CE 
modificada, 
 - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o 
Caracteristica: Reacció al foc:  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions  
OPERACIONS DE CONTROL:  
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 
del CTE.  
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat 
o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 
sigui pertinent.  
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 
disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda 
a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció 
de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, 
els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 
sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  
Inspecció visual del material a la seva recepció, en referència a l'aspecte i característiques 
geomètriques.  
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a 

l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment 
del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per 
un laboratori acreditat:  
- Gruix del recobriment 
- Adherència del galvanitzat 
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- Rectitud dels perfils. 
- Gruix de la planxa.  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, 
es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat 
del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista.  
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions 
especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista, sobre 
el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre 
totes les peces resultin satisfactoris.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B7C  MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS FONOABSORBENTS 
 
B7C4  Familia 7C4 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7C4VJB1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements més o menys rígids elaborats amb llana mineral obtinguda per fusió de roca, escòria o vidre, 
amb o sense revestiment, en forma de feltres, mantes, pannells o planxes.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. En les plaques, les cares han de ser planes i 
paral·leles i els angles rectes.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Resistència tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  >= 0.25 m2K/W 
- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  <= 0.060 W/mK  
- Estabilitat dimensional (UNE-EN 1604):  

- Reducció relativa del gruix:  <= 1,0% 
- Variació relativa en llargària i amplària:  <= 1,0% 
- Variació relativa planor:  <= 1 mm/m  

- Resistència a la tracció paral·lela a les cares (UNE-EN 1608):  Suficient per a suportar el doble 
del pes de l'element considerat en la seva dimensió total.  

- Estabilitat dimensional a una temperatura específica (UNE-EN 1604):  
- Reducció relativa del gruix:  <= 1,0% 
- Variació relativa en llargària i amplària:  <= 1,0%  

- Estabilitat dimensional a una temperatura i humitat específiques (UNE-EN 1604):  
- Reducció relativa del gruix:  <= 1,0% 
- Variació relativa en llargària i amplària:  <= 1,0%  

- Tensió a compressió (EN 826):  >= Nivell declarat pel fabricant 
- Resistència a la tracció perpendicular a les cares (EN 1607):  >= Nivell declarat pel fabricant 
- Càrrega puntual (EN 12430):  >= Nivell declarat pel fabricant 
- Fluència a compressió (EN 1606):  <= Nivell declarat pel fabricant  
- Absorció d'aigua per immersió parcial (UNE-EN 1609):  

- A curt termini:  <= 1,0 kg/m2 
- A llarg termini:  <= 3,0 kg/m2  

- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua (EN 12806):  <= valor declarat pel fabricant 
- Resistència al vapor d'aigua (EN 12806):  >= valor declarat pel fabricant  
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- Rigidesa dinàmica (EN 29052-1):  <= Nivell declarat por el fabricant  
- Compressibilitat (EN 12431):  Valor declarat por el fabricant dins dels límits de les toleràncies 

del gruix en funció de la classe declarada  
- T6:  -5% o -1 mm; +15% o + 3 mm 
- T7:  0 ; +10% o + 2 mm  

La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma 
UNE-EN 13501-1.  
Toleràncies:  
- Llargària nominal (UNE-EN 822):  ± 2% 
- Amplària nominal (UNE-EN 822):  ± 1,5%  
- Gruix (UNE-EN 823):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en 

funció de la categoria:  
- T1:  - 5% o 5 mm 
- T2:  - 5% o 5 mm; + 15% o 15 mm 
- T3:  - 3% o 3 mm; + 10% o 10 mm 
- T4:  - 3% o 3 mm; + 5% o 5 mm 
- T5:  - 1% o 1 mm; + 3 mm  

- Escairat (UNE-EN 824):  ± 5 mm/m 
- Planor (UNE-EN 825):  ± 6 mm  
Les característiques de l'element han de complir les especificacions de la UNE-EN 13162.  
FELTRE O PLACA AMB REVESTIMENT D'ALUMINI:  
Permeabilitat al vapor d'aigua:  
- Feltre amb paper kraft d'alumini:  <= 0,4 g cm/cm2 dia mm hg 
- Placa:  Nul·la  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalat en rotlles en el cas de feltres o mantes o planxes primes i embalat en 
paquets, en el cas d'elements més rígids com pannells o planxes.  
Emmagatzematge: Apilats horitzontalment sobre superfícies planes i netes, protegits de les pluges 
i les humitats.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 13162:2002 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos 
manufacturados de lana mineral (MW). Especificación.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Sobre la mateixa planxa, sobre l'etiqueta o sobre l'embalatge, han de figurar de forma clara i ben 
visible, les dades següents:  
- Identificació del producte  
- Identificació del fabricant  
- Data de fabricació  
- Identificació del torn i del lloc de fabricació  
- Classificació segons la reacció al foc  
- Resistència tèrmica  
- Conductivitat tèrmica  
- Gruix nominal  
- Codi de designació segons el capítol 6 de la UNE-EN 13162  
- Ha de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 

de juliol  
- Llargària i amplària nominals  
- Tipus de revestiment, en el seu cas  
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, 
el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents, 
d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:  
- Conductivitat tèrmica (W/mK)  
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua  
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar 
els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del 
DB HS 1:  
- Absorció d'aigua per capil·laritat 
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- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1 
a E)***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per 
exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves 
modificacions):  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, 
A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el 
procés de producció no suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició 
de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic), 
 - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, 
A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés 
de producció suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de 
retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):  
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  
El fabricant ha de facilitar, si se li demana, el certificat de conformitat dels valors declarats 
evaluats segons la UNE-EN 13172.  
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li demana, 
la documentació que acrediti aquest contingut.  
OPERACIONS DE CONTROL:  
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 
del CTE.  
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat 
o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 
sigui pertinent.  
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 
disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda 
a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció 
de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, 
els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 
sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  
Inspecció visual del material en cada subministrament.  
A la recepció dels productes es comprovarà:  
- Correspondència amb els especificats en el plec de condicions i el projecte 
- Que disposen de la documentació  certificacions exigides 
- Que es corresponen amb les propietats demandades 
- Que han estat assajats amb la freqüència establerta  
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  
- Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió 

al llarg de l'obra per a cada tipus de placa, es realitzaran els assaigs d'identificació següents:  
- Percentatge de vidre i aglomerant (UNE 92208)  
- Densitat (UNE-EN 1602)  
- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667, UNE-EN 12939)  
- Reacció al foc  

- Determinació sobre un 10% de les plaques rebudes en cada subministrament de les característiques 
geomètriques següents (UNE 92209)  
- Amplària  
- Llargària  
- Gruix  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes 
de procediment corresponents.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'admetran les plaques que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i acompanyades 
amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides.  
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas d'incompliment 
en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el 
conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.  
En cas d'incompliment d'una comprovació geomètrica, es rebutjarà el rotlle corresponent, 
incrementant-ne el control, en primer lloc, fins al 20%, i si continuen les irregularitats, fins 
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al 100% del subministrament.  
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B7C  MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS FONOABSORBENTS 
 
B7C9  FELTRES, PLAQUES I NÒDULS DE LLANA MINERAL DE ROCA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7C9R5M0,B7C93-0ITW. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements més o menys rígids elaborats amb llana mineral obtinguda per fusió de roca, escòria o vidre, 
amb o sense revestiment, en forma de feltres, mantes, pannells o planxes.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. En les plaques, les cares han de ser planes i 
paral·leles i els angles rectes.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Resistència tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  >= 0.25 m2K/W 
- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  <= 0.060 W/mK  
- Estabilitat dimensional (UNE-EN 1604):  

- Reducció relativa del gruix:  <= 1,0% 
- Variació relativa en llargària i amplària:  <= 1,0% 
- Variació relativa planor:  <= 1 mm/m  

- Resistència a la tracció paral·lela a les cares (UNE-EN 1608):  Suficient per a suportar el doble 
del pes de l'element considerat en la seva dimensió total.  

- Estabilitat dimensional a una temperatura específica (UNE-EN 1604):  
- Reducció relativa del gruix:  <= 1,0% 
- Variació relativa en llargària i amplària:  <= 1,0%  

- Estabilitat dimensional a una temperatura i humitat específiques (UNE-EN 1604):  
- Reducció relativa del gruix:  <= 1,0% 
- Variació relativa en llargària i amplària:  <= 1,0%  

- Tensió a compressió (EN 826):  >= Nivell declarat pel fabricant 
- Resistència a la tracció perpendicular a les cares (EN 1607):  >= Nivell declarat pel fabricant 
- Càrrega puntual (EN 12430):  >= Nivell declarat pel fabricant 
- Fluència a compressió (EN 1606):  <= Nivell declarat pel fabricant  
- Absorció d'aigua per immersió parcial (UNE-EN 1609):  

- A curt termini:  <= 1,0 kg/m2 
- A llarg termini:  <= 3,0 kg/m2  

- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua (EN 12806):  <= valor declarat pel fabricant 
- Resistència al vapor d'aigua (EN 12806):  >= valor declarat pel fabricant  
- Rigidesa dinàmica (EN 29052-1):  <= Nivell declarat por el fabricant  
- Compressibilitat (EN 12431):  Valor declarat por el fabricant dins dels límits de les toleràncies 

del gruix en funció de la classe declarada  
- T6:  -5% o -1 mm; +15% o + 3 mm 
- T7:  0 ; +10% o + 2 mm  

La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma 
UNE-EN 13501-1.  
Toleràncies:  
- Llargària nominal (UNE-EN 822):  ± 2% 
- Amplària nominal (UNE-EN 822):  ± 1,5%  
- Gruix (UNE-EN 823):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en 

funció de la categoria:  
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- T1:  - 5% o 5 mm 
- T2:  - 5% o 5 mm; + 15% o 15 mm 
- T3:  - 3% o 3 mm; + 10% o 10 mm 
- T4:  - 3% o 3 mm; + 5% o 5 mm 
- T5:  - 1% o 1 mm; + 3 mm  

- Escairat (UNE-EN 824):  ± 5 mm/m 
- Planor (UNE-EN 825):  ± 6 mm  
Les característiques de l'element han de complir les especificacions de la UNE-EN 13162.  
FELTRE O PLACA AMB REVESTIMENT D'ALUMINI:  
Permeabilitat al vapor d'aigua:  
- Feltre amb paper kraft d'alumini:  <= 0,4 g cm/cm2 dia mm hg 
- Placa:  Nul·la  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalat en rotlles en el cas de feltres o mantes o planxes primes i embalat en 
paquets, en el cas d'elements més rígids com pannells o planxes.  
Emmagatzematge: Apilats horitzontalment sobre superfícies planes i netes, protegits de les pluges 
i les humitats.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 13162:2002 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos 
manufacturados de lana mineral (MW). Especificación.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Sobre la mateixa planxa, sobre l'etiqueta o sobre l'embalatge, han de figurar de forma clara i ben 
visible, les dades següents:  
- Identificació del producte  
- Identificació del fabricant  
- Data de fabricació  
- Identificació del torn i del lloc de fabricació  
- Classificació segons la reacció al foc  
- Resistència tèrmica  
- Conductivitat tèrmica  
- Gruix nominal  
- Codi de designació segons el capítol 6 de la UNE-EN 13162  
- Ha de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 

de juliol  
- Llargària i amplària nominals  
- Tipus de revestiment, en el seu cas  
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, 
el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents, 
d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:  
- Conductivitat tèrmica (W/mK)  
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua  
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar 
els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del 
DB HS 1:  
- Absorció d'aigua per capil·laritat 
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1 
a E)***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per 
exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves 
modificacions):  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, 
A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el 
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procés de producció no suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició 
de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic), 
 - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, 
A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés 
de producció suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de 
retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):  
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  
El fabricant ha de facilitar, si se li demana, el certificat de conformitat dels valors declarats 
evaluats segons la UNE-EN 13172.  
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li demana, 
la documentació que acrediti aquest contingut.  
OPERACIONS DE CONTROL:  
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 
del CTE.  
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat 
o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 
sigui pertinent.  
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 
disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda 
a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció 
de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, 
els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 
sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  
Inspecció visual del material en cada subministrament.  
A la recepció dels productes es comprovarà:  
- Correspondència amb els especificats en el plec de condicions i el projecte 
- Que disposen de la documentació  certificacions exigides 
- Que es corresponen amb les propietats demandades 
- Que han estat assajats amb la freqüència establerta  
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  
- Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió 

al llarg de l'obra per a cada tipus de placa, es realitzaran els assaigs d'identificació següents:  
- Percentatge de vidre i aglomerant (UNE 92208)  
- Densitat (UNE-EN 1602)  
- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667, UNE-EN 12939)  
- Reacció al foc  

- Determinació sobre un 10% de les plaques rebudes en cada subministrament de les característiques 
geomètriques següents (UNE 92209)  
- Amplària  
- Llargària  
- Gruix  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes 
de procediment corresponents.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'admetran les plaques que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i acompanyades 
amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides.  
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas d'incompliment 
en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el 
conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.  
En cas d'incompliment d'una comprovació geomètrica, es rebutjarà el rotlle corresponent, 
incrementant-ne el control, en primer lloc, fins al 20%, i si continuen les irregularitats, fins 
al 100% del subministrament.  
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B7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B7C  MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS FONOABSORBENTS 
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B7C9  FELTRES, PLAQUES I NÒDULS DE LLANA MINERAL DE ROCA 
 
B7C93-  PLACA DE LLANA MINERAL DE ROCA (MW) PER A AÏLLAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7C93-0ITW. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Elements més o menys rígids elaborats amb llana mineral obtinguda per fusió de roca, escòria o vidre, 
amb o sense revestiment, en forma de feltres, mantes, pannells o planxes. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. En les plaques, les cares han de ser planes i 
paral·leles i els angles rectes. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Resistència tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  >= 0.25 m2K/W 
- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  <= 0.060 W/mK 
- Estabilitat dimensional (UNE-EN 1604):     - Reducció relativa del gruix:  <= 1,0%     - Variació 
relativa en llargària i amplària:  <= 1,0%     - Variació relativa planor:  <= 1 mm/m 
- Resistència a la tracció paral·lela a les cares (UNE-EN 1608):  Suficient per a suportar el doble 
del pes de l'element considerat en la seva dimensió total. 
- Estabilitat dimensional a una temperatura específica (UNE-EN 1604):     - Reducció relativa del 
gruix:  <= 1,0%     - Variació relativa en llargària i amplària:  <= 1,0% 
- Estabilitat dimensional a una temperatura i humitat específiques (UNE-EN 1604):     - Reducció 
relativa del gruix:  <= 1,0%     - Variació relativa en llargària i amplària:  <= 1,0% 
- Tensió a compressió (EN 826):  >= Nivell declarat pel fabricant 
- Resistència a la tracció perpendicular a les cares (EN 1607):  >= Nivell declarat pel fabricant 
- Càrrega puntual (EN 12430):  >= Nivell declarat pel fabricant 
- Fluència a compressió (EN 1606):  <= Nivell declarat pel fabricant 
- Absorció d'aigua per immersió parcial (UNE-EN 1609):     - A curt termini:  <= 1,0 kg/m2     - 
A llarg termini:  <= 3,0 kg/m2 
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua (EN 12806):  <= valor declarat pel fabricant 
- Resistència al vapor d'aigua (EN 12806):  >= valor declarat pel fabricant 
- Rigidesa dinàmica (EN 29052-1):  <= Nivell declarat por el fabricant 
- Compressibilitat (EN 12431):  Valor declarat por el fabricant dins dels límits de les toleràncies 
del gruix en funció de la classe declarada     - T6:  -5% o -1 mm; +15% o + 3 mm     - T7:  0 ; 
+10% o + 2 mm 
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma 
UNE-EN 13501-1. 
Toleràncies: 
- Llargària nominal (UNE-EN 822):  ± 2% 
- Amplària nominal (UNE-EN 822):  ± 1,5% 
- Gruix (UNE-EN 823):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en funció 
de la categoria:     - T1:  - 5% o 5 mm     - T2:  - 5% o 5 mm; + 15% o 15 mm     - T3:  - 3% o 
3 mm; + 10% o 10 mm     - T4:  - 3% o 3 mm; + 5% o 5 mm     - T5:  - 1% o 1 mm; + 3 mm 
- Escairat (UNE-EN 824):  ± 5 mm/m 
- Planor (UNE-EN 825):  ± 6 mm 
Les característiques de l'element han de complir les especificacions de la UNE-EN 13162. 
FELTRE O PLACA AMB REVESTIMENT D'ALUMINI: 
Permeabilitat al vapor d'aigua: 
- Feltre amb paper kraft d'alumini:  <= 0,4 g cm/cm2 dia mm hg 
- Placa:  Nul·la 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Embalat en rotlles en el cas de feltres o mantes o planxes primes i embalat en 
paquets, en el cas d'elements més rígids com pannells o planxes. 
Emmagatzematge: Apilats horitzontalment sobre superfícies planes i netes, protegits de les pluges 
i les humitats. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE-EN 13162:2002 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos 
manufacturados de lana mineral (MW). Especificación. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Sobre la mateixa planxa, sobre l'etiqueta o sobre l'embalatge, han de figurar de forma clara i ben 
visible, les dades següents: 
- Identificació del producte 
- Identificació del fabricant 
- Data de fabricació 
- Identificació del torn i del lloc de fabricació 
- Classificació segons la reacció al foc 
- Resistència tèrmica 
- Conductivitat tèrmica 
- Gruix nominal 
- Codi de designació segons el capítol 6 de la UNE-EN 13162 
- Ha de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 
de juliol 
- Llargària i amplària nominals 
- Tipus de revestiment, en el seu cas 
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, 
el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents, 
d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1: 
- Conductivitat tèrmica (W/mK) 
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua 
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar 
els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del 
DB HS 1: 
- Absorció d'aigua per capil·laritat 
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3) 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a usos subjectes 
a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1 a E)***, F. *** Productes o materials 
que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la 
classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions):      - Sistema 4: 
Declaració de Prestacions - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc 
de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa clarament 
identificable en el procés de producció no suposa una millora en la classificació de reacció al 
foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic), - Productes 
per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:      - Sistema 3: Declaració de 
Prestacions - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o 
Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable 
en el procés de producció suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple 
l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):      - Sistema 1: Declaració 
de Prestacions 
El fabricant ha de facilitar, si se li demana, el certificat de conformitat dels valors declarats 
evaluats segons la UNE-EN 13172. 
OPERACIONS DE CONTROL: 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 
del CTE. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat 
o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 
sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 
disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent. 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda 
a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció 
de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, 
els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 
sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 
Inspecció visual del material en cada subministrament. 
A la recepció dels productes es comprovarà: 
- Correspondència amb els especificats en el plec de condicions i el projecte 
- Que disposen de la documentació  certificacions exigides 
- Que es corresponen amb les propietats demandades 
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- Que han estat assajats amb la freqüència establerta 
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents: 
- Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al 
llarg de l'obra per a cada tipus de placa, es realitzaran els assaigs d'identificació següents:     
- Percentatge de vidre i aglomerant (UNE 92208)     - Densitat (UNE-EN 1602)     - Conductivitat 
tèrmica (UNE-EN 12667, UNE-EN 12939)     - Reacció al foc 
- Determinació sobre un 10% de les plaques rebudes en cada subministrament de les característiques 
geomètriques següents (UNE 92209)     - Amplària     - Llargària     - Gruix 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes 
de procediment corresponents. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'admetran les plaques que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i acompanyades 
amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides. 
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas d'incompliment 
en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el 
conjunt, quan aquests resultin satisfactoris. 
En cas d'incompliment d'una comprovació geomètrica, es rebutjarà el rotlle corresponent, 
incrementant-ne el control, en primer lloc, fins al 20%, i si continuen les irregularitats, fins 
al 100% del subministrament. 
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B7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B7J  MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS 
 
B7J1-  CINTA PER A JUNTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7J1-0SL0. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Materials amb finalitats diverses per a col·laborar i complementar l'elaboració de junts i 
segellats. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Cinta de cautxú cru 
- Cinta de paper resistent per a junts de plaques de cartó-guix 
- Cinta reforçada amb dues làmines metàl·liques per a cantonera de plaques de cartó-guix 
- Emprimació prèvia per a segellats 
CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 
Amplària:  >= 5 cm 
Estabilitat dimensional de la cinta de paper: 
- Amplària:  < 0,4% 
- Llargària:   <2,5% 
Resistència al trencament:  >= 4,0 N per mm d'amplària 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
CINTA: 
Subministrament: En rotlles de diferents mides. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les seves 
característiques. 
CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦      Producte   ¦        Ús previst         ¦ Característiques ¦  Sistema  ¦ 
¦-----------------¦---------------------------¦------------------¦-----------¦ 
¦                 ¦Per a tots els usos        ¦  Reacció al foc  ¦    3/4    ¦ 
¦Material per a   ¦que estiguin sotmesos      ¦------------------¦-----------¦ 
¦junts de plaques ¦a reglamentació de foc     ¦   Altres         ¦     4     ¦ 
¦guix laminat     ¦---------------------------¦------------------¦-----------¦ 
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¦                 ¦Per a situacions i usos no ¦   Tots           ¦     4     ¦ 
¦                 ¦contemplats anteriorment   ¦                  ¦           ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+   -Sistema 3: 
(productes que requereixen assaig): Declaració de prestacions.     - Sistema 4: Declaració de 
prestacions 
El símbol de marcat de conformitat CE ha d'anar estampat sobre el producte o bé en l'etiqueta, 
embalatge o documentació comercial. 
El símbol de marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació: 
- Número o marca comercial i adreça registrada del fabricant 
- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcat 
- Referència a la norma UNE-EN 13963 
- Descripció del producte:nom genèric, material i ús previst 
- Informació sobre les característiques essencials 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 
UNE-EN 13963:2006 Material para juntas para placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones 
y métodos de ensayo. 
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B7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B7J  MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS 
 
B7J5  SEGELLANTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7J500ZZ. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials plàstics de diferent composició, sense forma específica que serveixen per a tancar un 
junt entre materials d'obra per a que en quedi garantida l'estanquitat.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Massilla de silicona: Màstic monocomponent de cautxú de silicona, d'elasticitat permanent, amb 

sistema reactiu acètic (àcid), amínic (bàsic) o neutre 
- Massilla de polisulfurs bicomponent: Màstic elastòmer bicomponent de resines epoxi i cautxú de 

polisulfurs amb additius i càrregues 
- Massilla de poliuretà monocomponent o bicomponent: Màstic de poliuretà amb additius i càrregues 

d'elasticitat permanent 
- Massilla acrílica: Màstic monocomponent de consistència plàstica de polímers acrílics en 

dispersió aquosa, amb additius i càrregues 
- Massilla de butils: Màstic monocomponent tixotròpic de cautxú butil d'elasticitat permanent 
- Massilla d'oleo-resines: Màstic monocomponent d'òleo-resines amb additius i càrregues de 

plasticitat permanent 
- Massilla de cautxú-asfalt: Massilla d'aplicació en fred, a base de betums asfàltics, resines, 

fibres minerals i elastómers 
- Massilla asfàltica d'aplicació en calent, a base de betums modificats amb elastòmers i càrregues 

minerals 
- Escuma de poliuretà en aerosol: Escuma monocomponent autoexpandible 
- Massilla per a junt de plaques de guix laminat  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  
Excepte la massilla de cautxú-asfalt, l'asfàltica i la utilitzada per a plaques de cartó-guix, la 
resta de massilles han de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb pistola.  
Característiques físiques: 
+------------------------------------------------------------------+ 
¦Tipus massilla  ¦Densitat  ¦Temperatura ¦Deformació ¦Resistència a¦ 
¦                ¦ a 20°C   ¦d'aplicació ¦màx. a 5°C ¦  temperatura¦ 
¦                ¦ (g/cm3)  ¦            ¦           ¦             ¦ 
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¦----------------¦----------¦------------¦-----------¦-------------¦ 
¦Silicona neutra ¦1,07-1,15 ¦ -10 - +35°C¦  20-30%   ¦ -45 - +200°C¦ 
¦Silicona àcida  ¦1,01-1,07 ¦ -10 - +35°C¦  20-30%   ¦     -       ¦ 
¦ó bàsica        ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Polisulfur      ¦ >= 1,35  ¦ -10 - +35°C¦   30%     ¦ -30 - +70°C ¦ 
¦bicomponent     ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Poliuretà       ¦   1,2    ¦   5 - 35°C ¦  15-25%   ¦ -30 - +70°C ¦ 
¦monocomponent   ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Poliuretà       ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 35°C ¦   25%     ¦ -50 - +80°C ¦ 
¦bicomponent     ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Acrílica        ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 40°C ¦  10-15%   ¦ -15 - +80°C ¦ 
¦De butils       ¦1,25-1,65 ¦  15 - 30°C ¦   10%     ¦ -20 - +70°C ¦ 
¦D'óleo-resines  ¦1,45-1,55 ¦ -10 - +35°C¦   10%     ¦ -15 - +80°C ¦ 
+------------------------------------------------------------------+  
Característiques mecàniques: 
+-----------------------------------------------------------------+ 
¦Tipus massilla   ¦Resistència a¦Mòdul d'elasticitat al ¦ Duresa  ¦ 
¦                 ¦  la tracció ¦100% d'allargament     ¦Shore A  ¦ 
¦                 ¦   (N/mm2)   ¦  (N/mm2)              ¦         ¦ 
¦-----------------¦-------------¦-----------------------¦---------¦ 
¦Silicona neutra  ¦   >= 0,7    ¦          0,2          ¦12° - 20°¦ 
¦Silicona àcida   ¦   >= 1,6    ¦          0,5          ¦25° - 30°¦ 
¦ó bàsica         ¦             ¦                       ¦         ¦ 
¦Polisulfur       ¦   >= 2,5    ¦          -            ¦   60°   ¦ 
¦bicomponent      ¦             ¦                       ¦         ¦ 
¦Poliuretà        ¦   >= 1,5    ¦          0,3          ¦30° - 35°¦ 
¦monocomponent    ¦             ¦   0,3 - 0,37 N/mm2    ¦         ¦ 
¦                 ¦             ¦(polimerització ràpida)¦         ¦ 
¦Poliuretà        ¦      -      ¦         1,5           ¦    -    ¦ 
¦bicomponent      ¦             ¦                       ¦         ¦ 
¦Acrílica         ¦      -      ¦          0,1          ¦    -    ¦ 
¦De butils        ¦      -      ¦          -            ¦15° - 20°¦ 
+-----------------------------------------------------------------+  
MASSILLA DE SILICONA:  
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una massa 
consistent i elàstica.  
Base:  Cautxú-silicona  
Allargament fins al trencament:  
- Neutra:  >= 500% 
- Àcida o bàsica:  >= 400%  
MASSILLA DE POLISULFURS BICOMPONENT:  
Un cop mesclats ambdós components a temperatura >= 10°C es transforma en un material elastomèric 
que vulcanitza sense retraccions, i no li afecta la humitat.  
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.  
Base:  Polisulfurs + reactiu  
Temperatura òptima de la mescla:  10°C - 20°C  
MASSILLA DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT BICOMPONENT:  
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una massa 
consistent i elàstica.  
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.  
Base:  
- Monocomponent:  Poliuretà 
- Bicomponent:  Poliuretà + reactiu  
Temperatura òptima de la mescla:  15°C - 20°C  
MASSILLA ACRÍLICA:  
El procés de reticulació comença a evaporar l'aigua de la massa, la qual es converteix en una pasta 
tixotròpica consistent i amb una certa elasticitat.  
Base:  Polímers acrílics  
MASSILLA DE BUTILS:  
Vulcanitza en evaporar-se el dissolvent i entrar en contacte amb l'aire, i es converteix en una 
pasta tixotròpica elàstica.  
Base:  Cautxú-butil  
MASSILLA D'OLEO-RESINES:  
En contacte amb l'aire, forma una pel·lícula superficial protectora i resistent i manté l'interior 
plàstic.  
Base:  Oleo-resines  
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT:  
Mesclats els components, sense escalfar els materials a una temperatura >= 38°C, ha de donar un 
producte homogeni amb la consistència adequada per a la seva aplicació per abocament, pressió o 
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extrussió , com a mínim 1 hora després de la seva preparació.  
Base:  Cautxú-asfalt  
Resistència a la temperatura:  18°C - 100°C  
MASSILLA ASFÀLTICA:  
Resiliència a 25°C:  78%  
ESCUMA DE POLIURETÀ EN AEROSOL:  
Temps d'assecatge (23°C i 50% HR):  20-25 min  
Densitat (DIN 53420):  Aprox. 20 kg/m3  
Temperatura d'aplicació:  5°C - 20°C  
Resistència a la tracció (DIN 53571)  
- a 20°C:  15 N/cm2 
- a -20°C:  20 N/cm2  
Comportament al foc (DIN 4102):  Classe B2  
Resistència a la temperatura:  -40°C - +90°C  
MASSILLA PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  
Ha de tenir la consistència adient per a la seva correcta aplicació.  
El fabricant ha de subministrar les instruccions necessàries per a la seva aplicació.  
Classificació dels materials: 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦                        ¦           Principal mecanisme d'adormiment        ¦ 
¦                        ¦---------------------------------------------------¦ 
¦   DESCRIPCIÓ           ¦      Pasta d'assecat      ¦  Pasta d'adormiment   ¦ 
¦                        ¦(en pols o llesta per l'ús)¦     (Només en pols)   ¦ 
¦------------------------¦---------------------------¦-----------------------¦ 
¦Pasta de farcit         ¦            1A             ¦          1B           ¦ 
¦Pasta d'acabat          ¦            2A             ¦          2B           ¦ 
¦Compost mixt            ¦            3A             ¦          3B           ¦ 
¦Pasta sense cinta       ¦            4A             ¦          4B           ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+  
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT O ASFÀLTICA:  
Característiques físiques: 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦         ¦         ¦ Penetració a   ¦Fluència a 60°C ¦Adherència      ¦ 
¦  Tipus  ¦Densitat ¦25°C,150g i 5s  ¦UNE 104-281(6-3)¦5 cicles a -18°C¦ 
¦massilla ¦(g/cm3)  ¦UNE 104-281(1-4)¦     (mm)       ¦UNE 104-281(4-4)¦ 
¦         ¦         ¦     (mm)       ¦                ¦                ¦ 
¦---------¦---------¦----------------¦----------------¦----------------¦ 
¦Cautxú   ¦1,35-1,5 ¦    <= 23,5     ¦      <= 5      ¦  Ha de complir ¦ 
¦asfalt   ¦(a 25°C) ¦                ¦                ¦                ¦ 
¦Asfàltica¦  1,35   ¦     <= 9       ¦      <= 5      ¦  Ha de complir ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+  
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 104-233.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Subministrament: En envàs hermètic.  
MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE BUTILS, D'OLEO-RESINES O ASFÀLTICA:  
Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament, en posició 
vertical, en lloc sec i a una temperatura entre 5°C i 35°C. 
Temps recomanat d'emmagatzematge de sis a dotze mesos.  
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT:  
Emmagatzematge: En el seu envàs tancat hermèticament i protegit de la intempèrie. Temps màxim 
d'emmagatzematge sis mesos.  
ESCUMA DE POLIURETÀ:  
Emmagatzematge: el producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament i a temperatura 
ambient al voltant dels 20°C. 
Temps màxim d'emmagatzematge nou mesos.  
MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  
Ha de ser subministrat pel mateix fabricant de les plaques que s'utilitzin, a fi d'assegurar-ne 
la compatibilitat dels materials.  
Emmagatzematge: En envàs hermètic, protegit de la intempèrie.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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No hi ha normativa de compliment obligatori.  
MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  
UNE-EN 13963:2006 Material para juntas para placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones 
y métodos de ensayo.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Ha de portar impreses les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Identificació del producte  
- Color (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix o escuma de poliuretà)  
- Instruccions d'ús  
- Pes net o volum del producte  
- Data de caducitat (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix)  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o 
Caracteristica: Altres, 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o 
Caracteristica: Reacció al foc. Productes que satisfan la Decisió de la Comissió 96/603/CE 
modificada, 
 - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o 
Caracteristica: Reacció al foc:  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions  
El símbol de marcat de conformitat CE ha d'anar estampat sobre el producte o bé en l'etiqueta, 
embalatge o documentació comercial.   
El símbol de marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació:  
- Número o marca comercial i adreça registrada del fabricant 
- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcat 
- Referència a la norma UNE-EN 13963 
- Descripció del producte:nom genèric, material i ús previst 
- Informació sobre les característiques essencials  
OPERACIONS DE CONTROL EN MASSILLA ASFÀLTICA:  
- Control de les condicions del subministrament i recepció del certificat de qualitat corresponent 

on es garanteixi el compliment de les condicions establertes al plec.  
- Per a cada material segellant diferent o quan es modifiquin les condicions de subministrament, 

es realitzaran els assaigs d'identificació següents:(UNE 104281-0-1)  
- Assaig de penetració 
- Assaig de fluència 
- Assaig d'adherència  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MASSILLA ASFÀLTICA:  
La presa de mostres del material per a determinar les seves característiques, es realitzarà d'acord 
a la norma UNE 104281-0-1.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN MASSILLA ASFÀLTICA:  
No s'acceptarà el material que no arribi acompanyat del corresponent certificat de control de 
fabricació garantint el compliment de les condicions establertes al plec.  
En el cas que qualsevol dels assaigs realitzats no resultés satisfactori, es repetirà el mateix 
sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne únicament quan els dos nous resultats compleixin 
les especificacions.  
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7J6-0GSL. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Materials plàstics de diferent composició, sense forma específica que serveixen per a tancar un 
junt entre materials d'obra per a que en quedi garantida l'estanquitat. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Massilla de silicona: Màstic monocomponent de cautxú de silicona, d'elasticitat permanent, amb 
sistema reactiu acètic (àcid), amínic (bàsic) o neutre 
- Massilla de polisulfurs bicomponent: Màstic elastòmer bicomponent de resines epoxi i cautxú de 
polisulfurs amb additius i càrregues 
- Massilla de poliuretà monocomponent o bicomponent: Màstic de poliuretà amb additius i càrregues 
d'elasticitat permanent 
- Massilla acrílica: Màstic monocomponent de consistència plàstica de polímers acrílics en dispersió 
aquosa, amb additius i càrregues 
- Massilla de butils: Màstic monocomponent tixotròpic de cautxú butil d'elasticitat permanent 
- Massilla d'oleo-resines: Màstic monocomponent d'òleo-resines amb additius i càrregues de 
plasticitat permanent 
- Massilla de cautxú-asfalt: Massilla d'aplicació en fred, a base de betums asfàltics, resines, 
fibres minerals i elastómers 
- Massilla asfàltica d'aplicació en calent, a base de betums modificats amb elastòmers i càrregues 
minerals 
- Escuma de poliuretà en aerosol: Escuma monocomponent autoexpandible 
- Massilla per a junt de plaques de guix laminat 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
Excepte la massilla de cautxú-asfalt, l'asfàltica i la utilitzada per a plaques de cartó-guix, la 
resta de massilles han de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb pistola. 
Característiques físiques: 
+------------------------------------------------------------------+ 
¦Tipus massilla  ¦Densitat  ¦Temperatura ¦Deformació ¦Resistència a¦ 
¦                ¦ a 20°C   ¦d'aplicació ¦màx. a 5°C ¦  temperatura¦ 
¦                ¦ (g/cm3)  ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦----------------¦----------¦------------¦-----------¦-------------¦ 
¦Silicona neutra ¦1,07-1,15 ¦ -10 - +35°C¦  20-30%   ¦ -45 - +200°C¦ 
¦Silicona àcida  ¦1,01-1,07 ¦ -10 - +35°C¦  20-30%   ¦     -       ¦ 
¦ó bàsica        ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Polisulfur      ¦ >= 1,35  ¦ -10 - +35°C¦   30%     ¦ -30 - +70°C ¦ 
¦bicomponent     ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Poliuretà       ¦   1,2    ¦   5 - 35°C ¦  15-25%   ¦ -30 - +70°C ¦ 
¦monocomponent   ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Poliuretà       ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 35°C ¦   25%     ¦ -50 - +80°C ¦ 
¦bicomponent     ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Acrílica        ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 40°C ¦  10-15%   ¦ -15 - +80°C ¦ 
¦De butils       ¦1,25-1,65 ¦  15 - 30°C ¦   10%     ¦ -20 - +70°C ¦ 
¦D'óleo-resines  ¦1,45-1,55 ¦ -10 - +35°C¦   10%     ¦ -15 - +80°C ¦ 
+------------------------------------------------------------------+ 
Característiques mecàniques: 
+-----------------------------------------------------------------+ 
¦Tipus massilla   ¦Resistència a¦Mòdul d'elasticitat al ¦ Duresa  ¦ 
¦                 ¦  la tracció ¦100% d'allargament     ¦Shore A  ¦ 
¦                 ¦   (N/mm2)   ¦  (N/mm2)              ¦         ¦ 
¦-----------------¦-------------¦-----------------------¦---------¦ 
¦Silicona neutra  ¦   >= 0,7    ¦          0,2          ¦12° - 20°¦ 
¦Silicona àcida   ¦   >= 1,6    ¦          0,5          ¦25° - 30°¦ 
¦ó bàsica         ¦             ¦                       ¦         ¦ 
¦Polisulfur       ¦   >= 2,5    ¦          -            ¦   60°   ¦ 
¦bicomponent      ¦             ¦                       ¦         ¦ 
¦Poliuretà        ¦   >= 1,5    ¦          0,3          ¦30° - 35°¦ 
¦monocomponent    ¦             ¦   0,3 - 0,37 N/mm2    ¦         ¦ 
¦                 ¦             ¦(polimerització ràpida)¦         ¦ 
¦Poliuretà        ¦      -      ¦         1,5           ¦    -    ¦ 
¦bicomponent      ¦             ¦                       ¦         ¦ 
¦Acrílica         ¦      -      ¦          0,1          ¦    -    ¦ 
¦De butils        ¦      -      ¦          -            ¦15° - 20°¦ 
+-----------------------------------------------------------------+ 
MASSILLA DE SILICONA: 
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Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una massa 
consistent i elàstica. 
Base:  Cautxú-silicona 
Allargament fins al trencament: 
- Neutra:  >= 500% 
- Àcida o bàsica:  >= 400% 
MASSILLA DE POLISULFURS BICOMPONENT: 
Un cop mesclats ambdós components a temperatura >= 10°C es transforma en un material elastomèric 
que vulcanitza sense retraccions, i no li afecta la humitat. 
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 
Base:  Polisulfurs + reactiu 
Temperatura òptima de la mescla:  10°C - 20°C 
MASSILLA DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT BICOMPONENT: 
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una massa 
consistent i elàstica. 
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 
Base: 
- Monocomponent:  Poliuretà 
- Bicomponent:  Poliuretà + reactiu 
Temperatura òptima de la mescla:  15°C - 20°C 
MASSILLA ACRÍLICA: 
El procés de reticulació comença a evaporar l'aigua de la massa, la qual es converteix en una pasta 
tixotròpica consistent i amb una certa elasticitat. 
Base:  Polímers acrílics 
MASSILLA DE BUTILS: 
Vulcanitza en evaporar-se el dissolvent i entrar en contacte amb l'aire, i es converteix en una 
pasta tixotròpica elàstica. 
Base:  Cautxú-butil 
MASSILLA D'OLEO-RESINES: 
En contacte amb l'aire, forma una pel·lícula superficial protectora i resistent i manté l'interior 
plàstic. 
Base:  Oleo-resines 
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT: 
Mesclats els components, sense escalfar els materials a una temperatura >= 38°C, ha de donar un 
producte homogeni amb la consistència adequada per a la seva aplicació per abocament, pressió o 
extrussió , com a mínim 1 hora després de la seva preparació. 
Base:  Cautxú-asfalt 
Resistència a la temperatura:  18°C - 100°C 
MASSILLA ASFÀLTICA: 
Resiliència a 25°C:  78% 
ESCUMA DE POLIURETÀ EN AEROSOL: 
Temps d'assecatge (23°C i 50% HR):  20-25 min 
Densitat (DIN 53420):  Aprox. 20 kg/m3 
Temperatura d'aplicació:  5°C - 20°C 
Resistència a la tracció (DIN 53571) 
- a 20°C:  15 N/cm2 
- a -20°C:  20 N/cm2 
Comportament al foc (DIN 4102):  Classe B2 
Resistència a la temperatura:  -40°C - +90°C 
MASSILLA PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 
Ha de tenir la consistència adient per a la seva correcta aplicació. 
El fabricant ha de subministrar les instruccions necessàries per a la seva aplicació. 
Classificació dels materials: 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦                        ¦           Principal mecanisme d'adormiment        ¦ 
¦                        ¦---------------------------------------------------¦ 
¦   DESCRIPCIÓ           ¦      Pasta d'assecat      ¦  Pasta d'adormiment   ¦ 
¦                        ¦(en pols o llesta per l'ús)¦     (Només en pols)   ¦ 
¦------------------------¦---------------------------¦-----------------------¦ 
¦Pasta de farcit         ¦            1A             ¦          1B           ¦ 
¦Pasta d'acabat          ¦            2A             ¦          2B           ¦ 
¦Compost mixt            ¦            3A             ¦          3B           ¦ 
¦Pasta sense cinta       ¦            4A             ¦          4B           ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT O ASFÀLTICA: 
Característiques físiques: 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦         ¦         ¦ Penetració a   ¦Fluència a 60°C ¦Adherència      ¦ 
¦  Tipus  ¦Densitat ¦25°C,150g i 5s  ¦UNE 104-281(6-3)¦5 cicles a -18°C¦ 
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¦massilla ¦(g/cm3)  ¦UNE 104-281(1-4)¦     (mm)       ¦UNE 104-281(4-4)¦ 
¦         ¦         ¦     (mm)       ¦                ¦                ¦ 
¦---------¦---------¦----------------¦----------------¦----------------¦ 
¦Cautxú   ¦1,35-1,5 ¦    <= 23,5     ¦      <= 5      ¦  Ha de complir ¦ 
¦asfalt   ¦(a 25°C) ¦                ¦                ¦                ¦ 
¦Asfàltica¦  1,35   ¦     <= 9       ¦      <= 5      ¦  Ha de complir ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 104-233. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament: En envàs hermètic. 
MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE BUTILS, D'OLEO-RESINES O ASFÀLTICA: 
Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament, en posició 
vertical, en lloc sec i a una temperatura entre 5°C i 35°C. 
Temps recomanat d'emmagatzematge de sis a dotze mesos. 
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT: 
Emmagatzematge: En el seu envàs tancat hermèticament i protegit de la intempèrie. Temps màxim 
d'emmagatzematge sis mesos. 
ESCUMA DE POLIURETÀ: 
Emmagatzematge: el producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament i a temperatura 
ambient al voltant dels 20°C. 
Temps màxim d'emmagatzematge nou mesos. 
MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 
Ha de ser subministrat pel mateix fabricant de les plaques que s'utilitzin, a fi d'assegurar-ne 
la compatibilitat dels materials. 
Emmagatzematge: En envàs hermètic, protegit de la intempèrie. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 
UNE-EN 13963:2006 Material para juntas para placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones 
y métodos de ensayo. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Ha de portar impreses les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Identificació del producte 
- Color (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix o escuma de poliuretà) 
- Instruccions d'ús 
- Pes net o volum del producte 
- Data de caducitat (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix) 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a usos subjectes 
a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Altres, - Productes per a 
usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Reacció al 
foc. Productes que satisfan la Decisió de la Comissió 96/603/CE modificada, - Productes per a usos 
no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o 
Caracteristica: Reacció al foc:      - Sistema 3: Declaració de Prestacions 
El símbol de marcat de conformitat CE ha d'anar estampat sobre el producte o bé en l'etiqueta, 
embalatge o documentació comercial. 
El símbol de marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació: 
- Número o marca comercial i adreça registrada del fabricant 
- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcat 
- Referència a la norma UNE-EN 13963 
- Descripció del producte:nom genèric, material i ús previst 
- Informació sobre les característiques essencials 
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B7J  MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS 
 
B7JZ  MATERIALS AUXILIARS PER A JUNTS I SEGELLATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7JZ00E1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials amb finalitats diverses per a col·laborar i complementar l'elaboració de junts i 
segellats.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Cinta de cautxú cru 
- Cinta de paper resistent per a junts de plaques de cartó-guix 
- Cinta reforçada amb dues làmines metàl·liques per a cantonera de plaques de cartó-guix 
- Emprimació prèvia per a segellats  
IMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS:  
No ha de produir defectes o alteracions físiques o químiques en el material segellador.  
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fluir i anivellar-se 
correctament i deixar una capa uniforme després de l'assecatge.  
CINTA DE CAUTXÚ CRU:  
Cinta autoadhesiva a base de cautxú no vulcanitzat sense dissolvents, per a junts en sistemes 
d'impermeabilització amb membranes.  
CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  
Amplària:  >= 5 cm  
Estabilitat dimensional de la cinta de paper:  
- Amplària:  < 0,4% 
- Llargària:   <2,5%  
Resistència al trencament:  >= 4,0 N per mm d'amplària  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CINTA:  
Subministrament: En rotlles de diferents mides.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les seves 
característiques.  
IMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS:  
Subministrament: Cada envàs ha de tenir impreses les dades següents:  
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte  
- Identificació del producte  
- Pes net o volum del producte  
- Data de caducitat  
- Instruccions d'ús  
- Limitacions de temperatura 
- Toxicitat i inflamabilitat  
Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en un envàs tancat hermèticament, en lloc sec. S'ha 
de protegir de les gelades.  
CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦      Producte   ¦        Ús previst         ¦ Característiques ¦  Sistema  ¦ 
¦-----------------¦---------------------------¦------------------¦-----------¦ 
¦                 ¦Per a tots els usos        ¦  Reacció al foc  ¦    3/4    ¦ 
¦Material per a   ¦que estiguin sotmesos      ¦------------------¦-----------¦ 
¦junts de plaques ¦a reglamentació de foc     ¦   Altres         ¦     4     ¦ 
¦guix laminat     ¦---------------------------¦------------------¦-----------¦ 
¦                 ¦Per a situacions i usos no ¦   Tots           ¦     4     ¦ 
¦                 ¦contemplats anteriorment   ¦                  ¦           ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+  
   -Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració de prestacions.  

- Sistema 4: Declaració de prestacions  
El símbol de marcat de conformitat CE ha d'anar estampat sobre el producte o bé en l'etiqueta, 
embalatge o documentació comercial.   
El símbol de marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació:  
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- Número o marca comercial i adreça registrada del fabricant 
- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcat 
- Referència a la norma UNE-EN 13963 
- Descripció del producte:nom genèric, material i ús previst 
- Informació sobre les característiques essencials  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  
UNE-EN 13963:2006 Material para juntas para placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones 
y métodos de ensayo.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B8  MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B83  MATERIALS PER A APLACATS 
 
B83Z  MATERIALS AUXILIARS PER A APLACATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B83ZU005. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials auxiliars per a aplacats.  
S'han considerat els elements següents:  
- Ganxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacats  
- Platina per a l'ancoratge autoportant d'aplacats  
- Perfileria de planxa d'acer galvanitzat de 75 - 85 mm d'amplària  
- Estructura de suport per a panells compostos d'alumini, feta amb perfils verticals omega d'alumini 

50x50 mm amb ales de 30 mm i 1,6 mm de gruix, ancoratges regulables d'alumini, i estructura 
horitzontal de tubs d'alumini, i fixacions mecàniques per a obra de fàbrica  

PERFILERIA:  
Els perfils han de complir les característiques geomètriques, dimensionals i de forma, que els siguin 
pròpies.  
No han de tenir marques de plecs, cops ni altres defectes superficials. Han de tenir els forats 
necessaris per la seva fixació mecànica al parament.  
El recobriment protector ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de tenir 
esquerdes, exfoliacions ni despreniments. El recobriment protector ha de ser conforme a alguna de 
les classes següents (segons les normes EN 10326 o EN 10327):  
- Recobriment protector de zinc:  Z275, Z140, Z100 
- Recobriment protector de zinc-alumini:  ZA130, ZA095 
- Recobriment protector d'alumini-zinc:  AZ150, AZ100  
El fabricant ha d'estabir el gruix nominal, la llargària nominal i l'amplària nominal 
Els perfils que constitueixen l'estructura de suport de les plaques de guix laminat han de 
designar-se de la següent manera:  
- L'expressió "perfilería metálica" 
- Referència a la norma EN 14195 
- La descripció específica del fabricant 
- La classe de recobriment de protecció 
- La lletra prefix del perfil seguida de les dimensions nominals, en mm, en l'ordre següent:  

- Dimensions de la secció transversal 
- Gruix 
- Llargària  

Els perfils han d'anar marcats de manera clara e indeleble, amb la següent informació com a mínim:  
- Referència a la norma europea EN 14195 
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- Nom, marca comercial o altres mitjans d'identificació del fabricant 
- Identificació de la perfileria segons el sistema de designació esmentat anteriorment 
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 

28 de juliol  
Toleràncies:  
- Llargària del perfil (L):  

- L =< 3 000 mm:  ± 3 mm 
- 3 000 < L =< 5 000 mm:  ± 4 mm 
- L >= 5 000 mm:  ± 5 mm  

- Amplària del perfil:  ± 0,5 mm 
- Amplària de l'ala:  

- Ala compresa entre dos plecs:  ± 0,5 mm 
- Ala compresa entre plec i vora tallada:  ± 1,0 mm  

- Angle format per l'ala i l'anima:  ± 2º 
- Rectitud del perfil:  < L/400 (L=llargària nominal) 
- Torsió: relació h/W < 0,1 (W=amplària nominal; h=distància que es separa d'una superfície plana 

l'extrem no travat del perfil)  
Gruix de la planxa:  >= 0,6 mm  
GANXO D'ACER GALVANITZAT:  
La part posterior del ganxo ha de tenir una forma que garanteixi l'ancoratge. La part davantera 
ha de garantir la subjecció de les peces de l'aplacat.  
Diàmetre:  >= 0,5 cm  
Llargària de l'ancoratge o suport de les peces:  >= 2 cm  
PLATINA:  
La superfície de la platina ha de ser plana i els angles i les arestes han de ser rectes. 
La part posterior de la platina ha de dur un tall horitzontal amb les dues meitats resultants 
doblegades en sentit contrari o amb una disposició similar que n'asseguri l'ancoratge.  
Límit elàstic de l'acer:  420 N/mm2  
Llargària:  >= 7 cm  
Gruix:  >= 0,3 cm  
Alçària:  >= 2,5 cm  
Llargària de l'ancoratge o suport de les peces:  >= 2 cm  
ESTRUCTURA DE SUPORT PANNELLS:  
Es un conjunt de perfils verticals, perfils horitzontals, suports dels perfils i fixacions 
mecàniques.  
Els perfils verticals són de tipus omega, d'alumini, de 50x50 mm amb ales de 30 mm i 1,6 mm de gruix.  
Els suports han de ser peces en forma d'U de planxa d'alumini, amb perforacions per fixar els perfils 
verticals, i perforacions per a fixar els suports a l'obra de fàbrica de l'edifici. Les perforacions 
han de ser colises, per tal de regular la posició dels perfils i els suports.  
La estructura horitzontal ha de ser un conjunt de tubs d'alumini, i fixacions mecàniques adaptats 
al tamany de les safates, per tal de reforçar-les horitzontament.  
Les fixacions mecàniques han de ser adients al tipus de suport, i a les càrregues previstes a la 
DT.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
PERFILERIA:  
Subministrament: Embalats de manera que s'asseguri la seva rectitud.  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
+---------------------------------------------------------------------------------+ 
¦ Producte   ¦        Ús previst                  ¦ Característiques    ¦ Sistema ¦ 
¦-------------------------------------------------¦---------------------¦---------¦ 
¦            ¦ En tots els usos subjectes a espe- ¦ Reacció al foc      ¦   3/4   ¦ 
¦            ¦ cificacions de reacció al foc      ¦---------------------¦---------¦ 
¦ Perfileria ¦                                    ¦ Altres              ¦    4    ¦ 
¦ metàl·lica ¦------------------------------------¦---------------------¦---------¦ 
¦            ¦ Per a situacions i usos no mencio- ¦ Tots                ¦    4    ¦ 
¦            ¦ nats anteriorment                  ¦                     ¦         ¦ 
+---------------------------------------------------------------------------------+ 
- Sistema 3: Declaració de prestacions 
- Sistema 4: Declaració de prestacions 
El símbol normalitzat del marcatge CE (segons la directiva 93/68/CE) s'ha d'estampar sobre la 
perfileria de manera visible (o si no és possible, sobre l'etiqueta, l'embalatge, o la documentació 
comercial que acompanya al producte) i ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim: 
- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any de la impressió del marcatge 
- Referència a la norma europea EN 14195 
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- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 
- Informació sobre les característiques essencials que han de declarar-se de la següent manera: 
     - Resistència a flexió, valor declarat 
     - Reacció al foc, Classe 
     - Prestació No determinada (PND) per a aquelles característiques en les que sigui aplicable  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  
GANXO I PLATINA:  
Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
GANXO, PLATINA I PERFILERIA:  
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
ESTRUCTURA DE SUPORT PANNELLS:  
m2 de superfície a aplacar d'acord amb la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PERFILERIA:  
UNE-EN 14195:2005 Perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de yeso laminado. 
Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.  
UNE-EN 14195:2005/AC:2006 Perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de yeso laminado. 
Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.  
GANXO I PLATINA:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B8  MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B84  MATERIALS PER A CELS RASOS 
 
B840-  AMORTIDOR ANTIVIBRATORI PER A CEL RAS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B840-28CX. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Conjunt format pels perfils horitzontals que conformaran l'entramat de suport de les peces del cel 
ras, els tirants o elements verticals per penjar l'entramat de l'estructura de l'edifici, les 
fixacions per subjectar els tirants, i els perfils perimetrals per a fixar el cel ras als elements 
verticals. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les característiques dels materials que conformen l'estructura del cel ras estan regulades per la 
norma UNE-EN 13964. 
Els element de fixació superior disposaran d'un DITE, sempre que existeixi la corresponent Guia 
de Document d'Idoneïtat Tècnic Europeu corresponent. 
L'entramat de perfils ha de ser compatible amb el tipus de plaques o lames que suportarà. La distancia 
entre eixos dels perfils, el sistema de fixació d'aquests, la separació d'elements de suspensió, 
l'amplada de la zona de recolzament de les plaques, la capacitat portant, el tipus de protecció 
i acabat, el sistema d'immobilització horitzontal, etc. han de ser els indicats a la DT. 
No han de tenir marques de plecs, cops ni altres defectes en el recobriment del galvanitzat. 
Han de tenir els forats necessaris per a la seva suspensió del sostre. 
Els elements de suspensió han de permetre de regular l'alçària del pla del cel ras. 
Si l'entramat és vist, la cara vista dels perfils ha d'anar acabada amb pintura de les 
característiques i del color exigits per la DF. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Reacció al foc (UNE-EN 13823) 
- Capacitat portant (UNE-EN 13964) 



REFORMA OFICINES BSM 
carrer de Calabria, 66 Barcelona 
 
Maig 2024 
 

 
 Pàgina:  36 
 

- Durabilitat: classe d'exposició d'acord amb la taula 7 de la UNE-EN 13964 
- Toleràncies i dimensions: ha de cumplir les definides a la taula 2 de la UNE-EN 13964 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Embalats de manera que s'asseguri la seva rectitud. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal, sobre superfícies planes, sense contacte amb el terra i 
protegits de la brutícia i d'impactes. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE-EN 13964:2006 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo. 
UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a acabat interior 
de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1 a E)***, F. *** 
Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes 
o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions), - 
Productes per a acabat interior de sostres per a usos finals, excepte el subjecte a reglamentacions 
sobre resistència al foc, sobre reacció al foc i sobre substàncies perilloses i el subjecte als 
requisits de seguretat d'ús en vigor (fragilitat, resistència a la tracció per flexió i capacitat 
portant):      - Sistema 4: Declaració de Prestacions - Productes per a acabat interior de sostres 
subjecte als requisits de seguretat d'ús en vigor (fragilitat, resistència a la tracció per flexió 
i capacitat portant), - Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre 
reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals 
una etapa clarament identificable en el procés de producció no suposa una millora en la classificació 
de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material 
orgànic), - Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre substàncies 
perilloses, - Productes per a acabat interior subjecte a reglamentacions sobre resistència al foc:      
- Sistema 3: Declaració de Prestacions - Productes per a acabat interior de sostres subjecte a 
reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials 
per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció suposa una millora en 
la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació 
de material orgànic):      - Sistema 1: Declaració de Prestacions 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- El número i l'any d'aquesta norma, EN 13964:2004 i quan correspongui el número/data o referència 
de les modificacions/revisions a aquesta norma europea 
- Els símbols corresponents al tipus i a les dimensions 
- Identificació del material o materials 
- Any i mes de fabricació 
- Les característiques i el nivell de prestacions declarat pel fabricant 
OPERACIONS DE CONTROL: 
- El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en el projecte i plec de condicions (CTE Parte 1. Art.7.2). 
- Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat 
de garantia del fabricant (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions 
administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'admetrà cap material amb característiques inferiors a les indicades al projecte, ni materials 
amb deficiències a la documentació de marcatge CE. 
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B8  MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B84  MATERIALS PER A CELS RASOS 
 
B844  PLAQUES DE GUIX LAMINAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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B844C20A. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Placa formada per una ànima de guix i un revestiment exterior de cartró; pot portar, eventualment, 
altres plaques o làmines adherides.  
S'han considerat els acabats especials següents:  
- Fibra de vidre incorporada al guix  
- Làmina d'alumini adherida  
- Acabat vinílic  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d'estar homologat d'acord amb el RD 1312/1986 o disposar d'una certificació de conformitat a 
normes segons l'ordre 14/01/1991.  
Els angles i les arestes vistes han de ser rectes.  
Ha de tenir un aspecte uniforme sense taques, eflorescències, cops, esquinçats o desenganxat del 
cartó.  
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: llarg x ample.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Resistència a la flexió (UNE-EN 520)  
- Estabilitat dels elements per a sostres (UNE-EN 14190):  Ha de complir  
- Resistència a l'esforç tallant (UNE-EN 520)  
- Reacció al foc (UNE-EN 14190)  
- Resistència al foc (UNE-EN 14190)  
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 14190)  
- Resistència tèrmica (UNE-EN 14190)  
- Protecció davant rajos X:  

- Grau de protecció (IEC 6133-1) 
- Quant l'ús del transformat sigui protecció davant rajos X mitjançant incorporació de làmina 

de plom ha de declarar-se el gruix en mm d'aquesta làmina.  
Altres característiques essencials que depenen de les condicions finals d'ús:  
- Resistència al impacte (UNE-EN ISO 140-6, UNE-EN ISO 140-7)  
- Aïllament davant del soroll aeri (UNE-EN ISO 140-3, UNE-EN ISO 717-1)  
- Absorció acústica (UNE-EN ISO 354)  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Aparellades, amb les vores precintades, embalades en paquets paletitzats.  
Emmagatzematge: En posició horitzontal, elevats del terra sobre travessers separats no més de 40 
cm i en llocs protegits de cops i de la intempèrie.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 14190:2006 Transformados de placa de yeso laminado procedentes de procesos secundarios. 
Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o 
Caracteristica: Altres, 
 - Productes per a qualsevol ús excepte els usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc 
i l'ús de rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o per a estructures 
de fusta per a sostres, 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o 
Caracteristica: Reacció al foc. Productes que compleixen la Decisió de la Comissió 2003/43/CE 
modificada, 
 - Productes per a rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o per a 
estructures de fusta per a sostres de Prestacio o Caracteristica: Altres, 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o 
Caracteristica: Reacció al foc. Productes que compleixen la Decisió de la Comissió 2003/43/CE 
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modificada, 
 - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o per a 
estructures de fusta per a sostres de Prestacio o Caracteristica: Resistència a l'esforç tallant, 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o 
Caracteristica: Reacció al foc, 
 - Productes per a rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o per a 
estructures de fusta per a sostres de Prestacio o Caracteristica: Resistència a tallant:  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions  
Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995 de 28 de 
juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:  

- nom, marca comercial i adreça enregistrada del fabricant 
- els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcatge 
- referència a la norma europea EN 14190 
- descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 
- informació sobre les característiques essencials que procedeixin, indicades de la següent 

manera:  
- valors declarats i, quan procedeixi, nivell o classe per a cadascuna de les característiques 

essencials segons la taula ZA.1 de la norma EN 14190 
- característiques a les que s'aplica l'opció "Prestació No Determinada" (PND) 
- com a alternativa, una designació normalitzada que posi de manifest algunes o totes les 

característiques pertinents  
Els transformats de plaques de guix laminat procedents de procesos secundaris han de designar-se 
de la següent manera:  
- Expressió que identifiqui el producte 
- Referència a la norma europea EN 14190 
- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llargària x gruix)  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
Inspecció visual del material a la seva recepció, en referència a l'aspecte i característiques 
geomètriques.  
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 
del CTE.  
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat 
o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 
sigui pertinent.  
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 
disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda 
a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció 
de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, 
els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 
sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  
- Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el subministrador, i per cada 500 m2 d'un mateix 

tipus de placa que arribi a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant 
que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels 
assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:  
- Densitat 
- Pes per m2 
- Conductivitat tèrmica 
- Resistència tèrmica (plaques sense fibra de vidre ni làmina d'alumini) 
- Resistència al foc (plaques amb fibra de vidre) 
- Resistència al vapor d'aigua (plaques amb làmina d'alumini) 
- Característiques geomètriques  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, 
es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.  
- Es comprovaran, sobre 10 mostres rebudes en cada subministrament, les característiques 

geomètriques següents:  
- Amplària  
- Llargària  
- Gruix  
- Planor  
- Rectitud d'arestes  
- En cas de planxes metàl·liques perforades: diàmetre i separació de perforacions  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TANCAMENTS I DIVISÒRIES:  
Control estructural i físic:  
- No s'autoritzarà la col·locació de plaques que no vagin acompanyades del certificat del fabricant. 
- Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat 

del fabricant, es farà una sèrie completa d'assaigs a les plaques ecopinades a càrrec del 
contractista. 

- Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 5 mostres del mateix 
lot. 

- Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les 5 mostres resultin satisfactoris.  
Control geomètric:  
- Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 10 plaques del mateix 

lot. 
- Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les 10 plaques resultin 

satisfactoris.  
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B8  MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B84  MATERIALS PER A CELS RASOS 
 
B845-  ESTRUCTURA PER A CEL RAS CONTINU DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B845-2L8P. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Conjunt format pels perfils horitzontals que conformaran l'entramat de suport de les peces del cel 
ras, els tirants o elements verticals per penjar l'entramat de l'estructura de l'edifici, les 
fixacions per subjectar els tirants, i els perfils perimetrals per a fixar el cel ras als elements 
verticals. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les característiques dels materials que conformen l'estructura del cel ras estan regulades per la 
norma UNE-EN 13964. 
Els element de fixació superior disposaran d'un DITE, sempre que existeixi la corresponent Guia 
de Document d'Idoneïtat Tècnic Europeu corresponent. 
L'entramat de perfils ha de ser compatible amb el tipus de plaques o lames que suportarà. La distancia 
entre eixos dels perfils, el sistema de fixació d'aquests, la separació d'elements de suspensió, 
l'amplada de la zona de recolzament de les plaques, la capacitat portant, el tipus de protecció 
i acabat, el sistema d'immobilització horitzontal, etc. han de ser els indicats a la DT. 
No han de tenir marques de plecs, cops ni altres defectes en el recobriment del galvanitzat. 
Han de tenir els forats necessaris per a la seva suspensió del sostre. 
Els elements de suspensió han de permetre de regular l'alçària del pla del cel ras. 
Si l'entramat és vist, la cara vista dels perfils ha d'anar acabada amb pintura de les 
característiques i del color exigits per la DF. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Reacció al foc (UNE-EN 13823) 
- Capacitat portant (UNE-EN 13964) 
- Durabilitat: classe d'exposició d'acord amb la taula 7 de la UNE-EN 13964 
- Toleràncies i dimensions: ha de cumplir les definides a la taula 2 de la UNE-EN 13964 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Embalats de manera que s'asseguri la seva rectitud. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal, sobre superfícies planes, sense contacte amb el terra i 
protegits de la brutícia i d'impactes. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE-EN 13964:2006 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo. 
UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a acabat interior 
de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1 a E)***, F. *** 
Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes 
o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions), - 
Productes per a acabat interior de sostres per a usos finals, excepte el subjecte a reglamentacions 
sobre resistència al foc, sobre reacció al foc i sobre substàncies perilloses i el subjecte als 
requisits de seguretat d'ús en vigor (fragilitat, resistència a la tracció per flexió i capacitat 
portant):      - Sistema 4: Declaració de Prestacions - Productes per a acabat interior de sostres 
subjecte als requisits de seguretat d'ús en vigor (fragilitat, resistència a la tracció per flexió 
i capacitat portant), - Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre 
reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals 
una etapa clarament identificable en el procés de producció no suposa una millora en la classificació 
de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material 
orgànic), - Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre substàncies 
perilloses, - Productes per a acabat interior subjecte a reglamentacions sobre resistència al foc:      
- Sistema 3: Declaració de Prestacions - Productes per a acabat interior de sostres subjecte a 
reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials 
per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció suposa una millora en 
la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació 
de material orgànic):      - Sistema 1: Declaració de Prestacions 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- El número i l'any d'aquesta norma, EN 13964:2004 i quan correspongui el número/data o referència 
de les modificacions/revisions a aquesta norma europea 
- Els símbols corresponents al tipus i a les dimensions 
- Identificació del material o materials 
- Any i mes de fabricació 
- Les característiques i el nivell de prestacions declarat pel fabricant 
OPERACIONS DE CONTROL: 
- El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en el projecte i plec de condicions (CTE Parte 1. Art.7.2). 
- Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat 
de garantia del fabricant (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions 
administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'admetrà cap material amb característiques inferiors a les indicades al projecte, ni materials 
amb deficiències a la documentació de marcatge CE. 
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B8  MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B84  MATERIALS PER A CELS RASOS 
 
B84Z  MATERIALS AUXILIARS PER A CELS RASOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B84ZE510,B84Z5610. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt format pels perfils horitzontals que conformaran l'entramat de suport de les peces del cel 
ras, els tirants o elements verticals per penjar l'entramat de l'estructura de l'edifici, les 
fixacions per subjectar els tirants, i els perfils perimetrals per a fixar el cel ras als elements 
verticals.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Les característiques dels materials que conformen l'estructura del cel ras estan regulades per la 
norma UNE-EN 13964.  
Els element de fixació superior disposaran d'un DITE, sempre que existeixi la corresponent Guia 
de Document d'Idoneïtat Tècnic Europeu corresponent.  
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L'entramat de perfils ha de ser compatible amb el tipus de plaques o lames que suportarà. La distancia 
entre eixos dels perfils, el sistema de fixació d'aquests, la separació d'elements de suspensió, 
l'amplada de la zona de recolzament de les plaques, la capacitat portant, el tipus de protecció 
i acabat, el sistema d'immobilització horitzontal, etc. han de ser els indicats a la DT.   
No han de tenir marques de plecs, cops ni altres defectes en el recobriment del galvanitzat.  
Han de tenir els forats necessaris per a la seva suspensió del sostre.  
Els elements de suspensió han de permetre de regular l'alçària del pla del cel ras.  
Si l'entramat és vist, la cara vista dels perfils ha d'anar acabada amb pintura de les 
característiques i del color exigits per la DF.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Reacció al foc (UNE-EN 13823)  
- Capacitat portant (UNE-EN 13964)  
- Durabilitat: classe d'exposició d'acord amb la taula 7 de la UNE-EN 13964  
- Toleràncies i dimensions: ha de cumplir les definides a la taula 2 de la UNE-EN 13964  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalats de manera que s'asseguri la seva rectitud.  
Emmagatzematge: En posició horitzontal, sobre superfícies planes, sense contacte amb el terra i 
protegits de la brutícia i d'impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 13964:2006 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.  
UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacció al foc de 
Nivell o Classe: (A1 a E)***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig 
de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 
96/603/CE, i les seves modificacions), 
 - Productes per a acabat interior de sostres per a usos finals, excepte el subjecte a reglamentacions 
sobre resistència al foc, sobre reacció al foc i sobre substàncies perilloses i el subjecte als 
requisits de seguretat d'ús en vigor (fragilitat, resistència a la tracció per flexió i capacitat 
portant):  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a acabat interior de sostres subjecte als requisits de seguretat d'ús en vigor 
(fragilitat, resistència a la tracció per flexió i capacitat portant), 
 - Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacció al foc de 
Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa clarament 
identificable en el procés de producció no suposa una millora en la classificació de reacció al 
foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic), 
 - Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre substàncies 
perilloses, 
 - Productes per a acabat interior subjecte a reglamentacions sobre resistència al foc:  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacció al foc de 
Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament 
identificable en el procés de producció suposa una millora en la classificació de reacció al foc 
(per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):  
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- El número i l'any d'aquesta norma, EN 13964:2004 i quan correspongui el número/data o referència 

de les modificacions/revisions a aquesta norma europea  
- Els símbols corresponents al tipus i a les dimensions  
- Identificació del material o materials  
- Any i mes de fabricació  
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- Les característiques i el nivell de prestacions declarat pel fabricant  
OPERACIONS DE CONTROL:  
- El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 

coincidents amb l'establert en el projecte i plec de condicions (CTE Parte 1. Art.7.2).  
- Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat 

de garantia del fabricant (signat per persona física) i els documents de conformitat o 
autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'admetrà cap material amb característiques inferiors a les indicades al projecte, ni materials 
amb deficiències a la documentació de marcatge CE.  
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B8  MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B89  MATERIALS PER A PINTURES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B89ZPD00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Pintures, pastes i esmalts.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Pintura a la cola: Pintura a l'aigua formada per un aglomerant a base de coles cel·lulòsiques 

o anilàcies i pigments resistents als àlcalis  
- Pintura a la calç: Dissolució en aigua, l'aglutinant i el pigment de la qual és l'hidròxid de 

calç o la calç apagada  
- Pintura al ciment: Dissolució en aigua de ciment blanc tractat i pigments resistents a 

l'alcalinitat  
- Pintura al làtex: Pintura a base de polímers vinílics en dispersió  
- Pintura plàstica: Pintura formada per un aglomerant a base d'un polímer sintètic, en dispersió 

aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i a la intempèrie  
- Pintura acrílica: Pintura formada per copolímers acrílics amb pigments i càrregues inorgàniques, 

en una dispersió aquosa. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent  
- Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques 

i dissolvents  
- Esmalt sintètic: Pintura formada per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, 

pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie i additius modificadors de la brillantor. Seca 
a l'aire per evaporació del dissolvent  

- Esmalt de poliuretà d'un component: Pintura formada per un aglomerant de resines de poliuretà, 
soles o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica i pigments resistents als àlcalis 
i a la intempèrie, dissolta en dissolvents adequats  

- Esmalt de poliuretà de dos components: Pintura formada per copolímers de resines de poliuretà 
fluïdificades i pigmentades. Seca per polimerització mitjançant un catalitzador  

- Esmalt de poliuretà uretanat: Pintura formada per resines uretanades  
- Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un enduridor i una resina, 

que cal barrejar abans de l'aplicació. Seca per reacció química dels dos components  
- Esmalt en dispersió acrílica: Copolímers acrílics en una emulsió aquosa  
- Esmalt de clorcautxú: Seca a l'aire per evaporació del dissolvent  
- Pasta plàstica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polímer sintètic, en dispersió 

aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i la intempèrie  
PINTURA A LA COLA:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, 

dipòsits durs ni flotació de pigments.  
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer 

córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de 
l'assecat  

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  2 h 
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- Totalment sec:  4 h  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- La pintura ha de ser de color estable.  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
PINTURA A LA CALÇ:  
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró 
o procediments neumàtics fins a l'impregnació dels porus de la superfície a tractar.  
Després d'assecar-se s'han d'aplicar dues capes d'acabat.  
Un cop seca, ha de ser resistent a la intempèrie, ha d'endurir amb la humitat i el temps i ha de 
tenir propietats microbicides.  
PINTURA AL CIMENT:  
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró 
o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.  
Un cop seca ha de ser resistent a la intempèrie.  
PINTURA AL LÀTEX:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, 

ni dipòsits durs  
- Un cop preparada ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una 

capa uniforme després de l'assecat  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 30 
- Totalment sec:  < 2 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
PINTURA PLÀSTICA:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- La pintura continguda al seu envàs original recentment obert, no ha de presentar senyals de 

putrefacció, pells ni materies extranyes.  
- Amb l'envàs ple i sotmesa a agitació (UNE_EN 21513 i UNE 48-083) no ha de tenir coàguls, pells, 

dipòsits durs ni flotació de pigments  
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer 

córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de 
l'assecat  

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 1 h 
- Totalment sec:  < 2 h  

- Pes específic:  
- Pintura per a interiors:  < 16 kN/m3 
- Pintura per a exteriors:  < 15 kN/m3  

- Rendiment:  > 6 m2/kg  
- Relació volum pigments + càrregues/volum pigments, pes càrregues, aglomerat sòlid (PVC): < 80%  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, insaponificable.  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
- Capacitat de recobriment (UNE 48259):  Relació constant >= 0,98  
- Resistència al rentat (DIN 53778):  

- Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles 
- Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles  

- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir 
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir  
PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS:  
Resistència a la immersió (UNE 48-144):  No s'observen canvis o defectes  
Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir  
Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir  
Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir  
PINTURA ACRÍLICA:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró 

o procediments pneumàtics  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 4 h 
- Totalment sec:  < 14 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.  
- Ha de ser resistent a la intempèrie.  
ESMALT GRAS:  
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró 
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o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.  
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C  
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  
- Al tacte:  < 1 h 
- Totalment sec:  < 6 h  
Un cop sec, ha de tenir bona resistència al fregament i al rentat.  
ESMALT SINTÈTIC:  
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, 

dipòsits durs ni flotació de pigments.  
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 

brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.  
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 25 micres  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 3 h 
- Totalment sec:  < 8 h  

- Material volàtil (INTA 16 02 31):  >= 70 ± 5%  
- Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg  
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5  
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)  
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys moderats  
- Esgrogueïment accelerat per colors amb reflectància aparent superior al 80% (INTA 160.603): < 

0,12  
ESMALT DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, 

dipòsits durs ni flotació de pigments.  
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 

brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 3 h 
- Totalment sec:  < 8 h  

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5  
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)  
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits  
- Adherència i resistència a l'impacte:  
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦                                         ¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦ 
¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦ 
¦Adherència al quadriculat:               ¦  100%    ¦     100%        ¦ 
¦Impacte directe o indirecte:             ¦          ¦                 ¦ 
¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦   Bé     ¦  Ha de complir  ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+  
- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats   
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits  
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits  
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent  
- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir  
- Resistència química:  

- A l'àcid cítric al 10%:  15 dies 
- A l'acid làctic al 5%:  15 dies 
- A l'àcid acètic al 5%:  15 dies 
- A l'oli de cremar:  Cap modificació 
- Al xilol:  Cap modificació 
- Al clorur sòdic al 20%:  15 dies 
- A l'aigua:  15 dies  
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ESMALT DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:  
Cal barrejar els dos components abans de l'aplicació.  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 

brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 3 h 
- Totalment sec:  < 8 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)  
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits  
- Ha de tenir bona resistència química als àcids diluïts, als hidrocarburs, les sals i als 

detergents.  
ESMALT DE POLIURETÀ URETANAT:  
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró 
o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.  
Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h  
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.  
ESMALT DE DISPERSIÓ ACRÍLICA:  
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró 
o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.  
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable  
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  
- Al tacte:  < 20 min 
- Totalment sec:  < 1 h  
ESMALT DE CLORCAUTXÚ:  
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o corró.  
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  
- Al tacte:  < 30 min 
- Totalment sec:  < 2 h  
Ha de ser resistent a l'aigua dolça i salada, als àcids i als àlcalis.  
ESMALT EPOXI:  
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró 
o pistola.  
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 29):  > 30°C  
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  
- Al tacte:  < 30 min 
- Totalment sec:  < 10 h  
Ha de tenir bona resistència al desgast.  
Ha de ser resistent a l'àcid làctic 1%, acètic 10%, clorhídric 20%, cítric 30%, sosa i solucions 
bàsiques, als hidrocarburs (benzina, querosè) als olis animals i vegetals, a l'aigua, als detergents 
i a l'alcohol etílic 10%.  
Resistència mecànica (desprès de 7 dies de polimerització):  
- Tracció:  >= 16 N/mm2 
- Compressió:  >= 85 N/mm2  
Resistència a la temperatura:  80°C  
PASTA PLÀSTICA DE PICAR:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, 

dipòsits durs ni flotació de pigments.  
- Ha de tenir una consistència adequada.  
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 1 h 
- Totalment sec:  < 2 h  

- Pes específic:  < 17 kN/m3  
- Relació: volum del pigment/volum de la resina (PVC):  < 80%  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
- Resistència al rentat (DIN 53778):  

- Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles 
- Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles  

- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir 
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir  
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- Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes  
- Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir  
- Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir  
- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ 
ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:  
Subministrament: En pots o bidons.  
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte 
amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.  
PINTURA A LA CALÇ:  
Subministrament de la calç aèria en terrossos o envasada. 
La calç hidràulica ha de subministrar-se en pols.  
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte 
amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.  
PINTURA AL CIMENT:  
Subministrament: En pols, en envasos adequats.  
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte 
amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, 
PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:  
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:  
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte  
- Identificació del producte  
- Codi d'identificació  
- Pes net o volum del producte  
- Data de caducitat  
- Instruccions d'ús  
- Dissolvents adequats  
- Límits de temperatura  
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat  
- Toxicitat i inflamabilitat  
- Proporció de la barreja i temps d'utilització, en els productes de dos components  
- Color i acabat, en la pintura plàstica o al làtex i en l'esmalt sintètic, de poliuretà  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA CALÇ:  
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:  
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte  
- Identificació del producte  
- Codi d'identificació  
- Pes net o volum del producte  
- Toxicitat i inflamabilitat  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA AL CIMENT:  
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:  
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte  
- Identificació del producte  
- Codi d'identificació  
- Pes net o volum del producte  
- Instruccions d'ús  
- Temps d'estabilitat de la barreja  
- Temperatura mínima d'aplicació  
- Temps d'assecatge  
- Rendiment teòric en m/l  
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- Color  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les 

dades exigides a les especificacions.  
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 
del CTE.  
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat 
o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 
sigui pertinent.  
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 
disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda 
a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció 
de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, 
els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 
sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  
- Comprovació de l'estat de conservació de la pintura, en un 10 % dels pots rebuts (INTA 16 02 

26).  
OPERACIONS DE CONTROL EN PINTURA PLÀSTICA:  
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents:  

- Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57) 
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57) 
- Pes específic UNE EN ISO 2811-1 
- Capacitat de cobriment en humitat INTA 16.02.62(9.82) 
- Capacitat de cobriment en sec INTA 16.02.61(2.58) 
- Conservació de la pintura (cada 100 m2) INTA 16.02.26  

  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri 
representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora 
del pressupost d'autocontrol.  
OPERACIONS DE CONTROL EN ESMALT SINTÈTIC I DE POLIURETÀ:  
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents:  

- Esmalt sintètic:  
- Assaigs sobre la pintura líquida:  

- Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57) 
- Punt d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61) 
- Contingut matèria volàtil INTA 16.02.31A (10.7) 
- Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68) 
- Índex de despreniments INTA 16.02.88 
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)  

- Assaigs sobre la pel·lícula seca:  
- Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071 
- Resistència a l'abrasió d'una capa UNE 48250 
- Engroguiment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071 
- Conservació de la pintura INTA 16.02.26  

- Esmalt de poliuretà:  
- Assaigs sobre la pintura líquida:  

- Punt d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61) 
- Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68) 
- Índex de despreniments INTA 16.02.88 
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)  

- Assaigs sobre la pel·lícula seca:  
- Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071 
- Resistència al impacte UNE EN ISO 6272-1 
- Càrrega concentrada en moviment UNE EN ISO 6272-1 
- Resistència al ratllat UNE EN ISO 1518 
- Resistència a l'abrasió d'una capa UNE 48250 
- Resistència a agents químics UNE 48027 
- Conservació de la pintura INTA 16.02.26 
- Resistència al calor UNE 48033  

  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri 
representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora 
del pressupost d'autocontrol.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes 
de procediment corresponents.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
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No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats, així 
com els que presentin mal estat de conservació i/o emmagatzematge.  
En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat 
corresponent i s'incrementarà la inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels pots 
subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% del 
subministrament.  
Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les condicions 
garantides en el certificat del material. En cas d'incompliment, es realitzarà l'assaig sobre dues 
mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos resultats estiguin d'acord 
a dites especificacions.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B8  MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B8Z  MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B8ZA  MATERIALS PER A IMPRIMACIONS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B8ZA1000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Brea epoxi: Pintura formada per una base de quitrà, resina epoxi i dissolvent i per un catalitzador 

format per una solució de poliamina, poliamida o d'altres  
- Emprimació antioxidant: Emprimació sintètica de mini de plom electrolític, modificada 

eventualment amb oli de llinosa  
- Emprimació antioxidant grassa: Emprimació de mini de plom electrolític barrejada amb olis i 

dissolvents  
- Emprimació antioxidant al clorocautxú, a base de clorocautxú modificat  
- Emprimació antioxidant al poliuretà: Emprimació de dos components a base de resines de poliuretà 

soles o modificades  
- Emprimació de làtex: Emprimació de polímer vinílic en dispersió  
- Emprimació fosfatant a base de resines viníliques o fenòliques, soles o modificades que catalitzen 

en ser barrejades amb un activador  
- Pintura decapant: Producte líquid o semipastós, el component principal del qual és el clorur 

de metilè amb dissolvents i altres additius  
- Decapant de baixa alcalinitat: producte específic per a paviments delicats, es compon bàsicament 

de tensioactius aniònics i sabons.  
- Polímer orgànic o inorgànic: Pintura mineral formada per polímers orgànics o inorgànics, 

impermeable, de resistència química alta enfront dels àcids orgànics i inorgànics  
- Protector químic insecticida-fungicida per a fusta: Producte protector de la fusta o els seus 

productes derivats, mitjançant el control dels organismes que destrueixen o alteren la fusta, 
classificat com a TP8 pel R.D. 830/2010  

- Segelladora: Producte segellant per a fusta, guix i ciment i paviments porosos  
- Solució de silicona  
- Vernís gras, format d'olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i 

dissolvents  
- Vernís sintètic, format per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, i amb 

additius modificadors de la brillantor  
- Vernís de poliuretà d'un component, format per un aglomerant de resines de poliuretà, soles o 

modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica, dissolt en dissolvents adequats  
- Vernís de poliuretà de dos componentes, format per un aglomerant de resines hidroxilades, soles 

o modificades, que catalitzen en ser mesclades amb un isocianat  
- Vernís de poliuretà uretanat, format per resines uretanades  
- Vernís fenòlic, format per resines fenòliques i olis especials  
- Vernís d'urea-formol, format per un aglomerant a base de resines d'urea-formol i additius 

modificants de la lluentor, dissolt en dissolvents adequats  
VERNÍS:  
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, 
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ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.  
VERNÍS GRAS:  
Ha de ser resistent al fregament i al rentat.  
VERNÍS SINTÈTIC:  
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).  
Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells 

ni dipòsits durs  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A):  >= 30°C  
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5  
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 5 h 
- Totalment sec:  < 12 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  
- Ha de ser de color estable i insaponificable.  
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys moderats  
VERNÍS DE POLIURETÀ:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells 

ni dipòsits durs  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A):  >= 30°C  
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5  
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 1 h 
- Totalment sec:  < 10 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  
- Ha de ser de color estable i insaponificable.  
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits  
- Adherència i resistència a l'impacte:  
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦                                         ¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦ 
¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦ 
¦Adherència al quadriculat:               ¦  100%    ¦     100%        ¦ 
¦Impacte directe o indirecte:             ¦          ¦                 ¦ 
¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦   Bé     ¦  Ha de complir  ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+  
- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats   
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits  
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits  
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent  
- Resistència a la calor (UNE 48033):  Fins a 250°C  
- Resistència química:  

- A l'àcid cítric al 10%:  15 dies 
- A l'acid làctic al 5%:  15 dies 
- A l'àcid acètic al 5%:  15 dies 
- A l'oli de cremar:  Cap modificació 
- Al xilol:  Cap modificació 
- Al clorur sòdic al 20%:  15 dies 
- A l'aigua:  15 dies  

VERNÍS DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:  
Temps d'inducció de la mescla:  15 - 30 minuts  
Vida de la mescla a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 29):  2 - 8 h  
VERNÍS DE POLIURETÀ URETANAT:  
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.  
Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h  
VERNÍS FENÒLIC:  
Temps d'assecatge a 20°C:  6 - 12 h  
VERNÍS D'UREA-FORMOL:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells 
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ni dipòsits durs  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A):  >= 30°C  
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5  
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 30 min 
- Totalment sec:  < 3 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  
- Ha de ser de color estable i insaponificable.  
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
BREA EPOXI:  
El component base, amb l'envàs ple i acabat d'obrir, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs 
(INTA 16 02 26).  
Relació resina epoxi/quitrà:  40/60  
Temperatura d'inflamació del component base (INTA 16 02 44):  > 30°C  
Temps d'assecatge per a repintar (INTA 16 02 29):  >= 18 h  
Gruix de la capa (INTA 16 02 24):  >= 100 micres  
Resistència a la boira salina (INTA 16 06 04):  Ha de complir 
Resistència a la immersió (INTA 16 06 01):  Ha de complir  
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, 

dipòsits durs ni flotació de pigments.  
- Pigment:  >= 26% de mini de plom electrolític 
- Puresa del mini de plom electrolític (INTA 16 12 11):  >= 99,6%  
- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55):  < 50 micres  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 25°C  
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  > 3  
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 1 h 
- Totalment seca:  < 6 h  

- Pes específic a 23 ± 2°C, 50 ± 5% HR (INTA 16 42 03):  > 18 kN/m3  
- Rendiment per a una capa de 30 - 40 micres:  > 4 m2/kg  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- Resistència a la boira marina (INTA 16 01 01, ASTM B.117-73, oxidació marina 8 (0,1%) ASTM 

D.610-68):  >= 150 h  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT GRASSA:  
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa.  
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 30°C  
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  
- Al tacte:  < 1 h 
- Totalment seca:  < 18 h  
Pes específic a 20°C:  > 23 kN/m3  
Rendiment per una capa de 45 - 50 micres:  > 4 m2/kg  
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL CLORCAUTXÚ:  
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola.  
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 23°C  
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  
- Al tacte:  < 45 min 
- Totalment seca:  < 4 h  
Pes específic a 20°C:  > 17,3 kN/m3  
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/kg  
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL POLIURETÀ:  
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola.  
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  
- Al tacte:  < 15 min 
- Totalment seca:  < 2 h  
Pes específic a 20°C:  > 13,5 kN/m3  
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/kg  
IMPRIMACIÓ DE LÀTEX:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells 

ni dipòsits durs  
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 

brotxa i ha de fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat  
- Al tacte:  < 30 min 
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- Totalment seca:  < 2 h  
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
IMPRIMACIÓ FOSFATANT:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- La mescla preparada, al cap de 3 minuts d'agitació, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits 

durs  
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 

brotxa i ha de fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat  
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 15 min 
- Totalment seca:  < 1 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  
- Gruix de la capa:  4 - 10 micres  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
LÍQUID DECAPANT DE BAIXA ALCALINITAT:  
Dilució del 25 al 50% 
Un cop aplicat no ha d'alterar el color del material sobre el qual s'ha aplicat 
pH (c.c.): 10,5  
PINTURA DECAPANT:  
Ha de ser d'evaporació ràpida.  
Un cop aplicat ha de desprendre les capes de pintura en pocs minuts.  
Ha de tenir una consistència per a la seva aplicació amb brotxa o espàtula.  
POLÍMER ACRÍLIC, ORGÀNIC O INORGÀNIC:  
Temps d'assecatge:  <= 30 min 
Temps d'assecatge per a repintar:  > 8 h  
Pes específic:  13 kN/m3  
PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA:  
Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni 
dipòsits durs.  
Ha de tenir una consistència adequada per a impregnar bé les fibres.  
Adherència (UNE 48-032):  <= 2  
SEGELLADORA AMB POLÍMERS ACRÍLICS:  
pH sobre T.Q.:7,75  
SEGELLADORA:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, 

dipòsits durs ni flotació de pigments.  
- Ha de tenir una dilució adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, 

ha de fluir i anivellar bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat  
- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55):  < 60 micres  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 30°C  
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  30 min   - 4 h 
- Totalment seca:  < 12 h  

- Rendiment per a una capa de 60 micres:  > 10 m2/kg  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
SOLUCIÓ DE SILICONA:  
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola. Ha 
d'impregnar bé les superfícies poroses sense deixar pel·lícula.  
Rendiment:  > 3 m2/l  
Temps d'assecatge al tacte a 20°C:  < 1 h  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En pots o bidons.  
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte 
amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:  
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte  
- Identificació del producte  
- Acabat, en el vernís  
- Codi d'identificació  
- Pes net o volum del producte  
- Data de caducitat  
- Instruccions d'ús  
- Dissolvents adequats  
- Límits de temperatura  
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat  
- Toxicitat i inflamabilitat  
- Color, en el vernís de poliuretà de dos components  
- Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components.  
- Proporció mescla: Base/activador, en l'emprimació fosfatant o Base/catalitzador en la brea epoxi.  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les 

dades exigides a les especificacions.  
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 
del CTE.  
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat 
o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 
sigui pertinent.  
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 
disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda 
a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció 
de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, 
els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 
sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  
OPERACIONS DE CONTROL EN IMPRIMACIÓ D'ELEMENTS METÀL·LICS:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents:  

- Assaigs sobre pintura líquida:  
- Dotació de pigment 
- Puresa del mini de plom electrolític INTA 16.12.11 
- Finor de la mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57) 
- Temperatura d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61) 
- Pes específic UNE-EN ISO 2811-1 
- Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68) 
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)  

- Assaigs sobre pel·lícula seca:  
- Resistència a la boira marina UNE EN ISO 9227 
- Adherència  UNE EN ISO 2409  

  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri 
representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora 
del pressupost d'autocontrol.  
OPERACIONS DE CONTROL EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a 

l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment 
del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per 
un laboratori acreditat:  
- Temperatura d'inflamació INTA 160.232A 
- Índex d'anivellament INTA 160289 
- Índex de despreniment INTA 160.288 
- Temps d'assecat INTA 160.229 
- Envelliment accelerat INTA 160.605 
- Adherència UNE EN ISO 2409  

  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri 
representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora 

REFORMA OFICINES BSM 
carrer de Calabria, 66 Barcelona 
 
Maig 2024 
 

 
 Pàgina:  53 
 

del pressupost d'autocontrol.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes 
de procediment corresponents.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN IMPRIMACIÓ D'ELEMENTS METÀL·LICS:  
No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats, així 
com els que presentin mal estat de conservació i/o emmagatzematge.  
En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat 
corresponent i s'incrementarà la inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels pots 
subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% del 
subministrament.  
Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les condicions 
garantides en el certificat del material. En cas d'incompliment, es realitzarà l'assaig sobre dues 
mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos resultats estiguin d'acord 
a dites especificacions.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS:  
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat 
del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista.  
Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un altre mostra del mateix lot. 
Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les dues mostres resultin 
satisfactoris.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B9  MATERIALS PER A PAVIMENTS 
 
B9P  MATERIALS PER A PAVIMENTS SINTÈTICS, DE LINÒLEUM I DE CAUTXÚ/GOMA 
 
B9P1  LÀMINES I LLOSETES DE PVC HETEROGENI 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9P1010U. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Rotlle o lloseta de revestiment multicapa format per una capa vinílica plastificada, associada a 
una base d'escuma alveolar de PVC de cèl·lules obertes.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
No ha de tenir ruptures, escantonaments, diferències de to, falta de material de revers ni d'altres 
defectes superficials.  
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.  
Els angles i les arestes han de ser rectes. 
El revestiment ha de ser flexible i ha de complir les condicions de qualitat de l'UNE 53-297.  
Desgast, pèrdua de pes i volum (CSTB-UPEC):  Segons classificació làmina  
Punxonamemt (CSTB-UPEC):  Classificació P3 
Comportament enfront de l'aigua (CSTB-UPEC):  Classificació E 2/3 
Comportament enfront dels agents químics (CSTB-UPEC):  Classificació C2 
Resistència al foc (UNE-EN 13501-1):  CFL-s2 
Estabilitat dimensional (UNE 53-224):  <= 0,4% 
Ha de tenir, determinades pel laboratori d'assaigs homologat, les característiques següents, 
d'acord amb la seva classificació UPEC:  
- Forma i dimensions del rotlle (UNE 53-221) 
- Gruix de la capa superior 
- Massa total del revers 
- Adherència al revers 
- Curvatura a causa de la calor (UNE 53-296) 
- Flexibilitat (UNE 53-223) 
- Matèries volàtils (UNE 53-285) 
- Estabilitat dels colors a la llum (UNE 53-235)  
- Aïllament acústic contra el so d'impacte (UNE 74-040) 
- Punxonament estàtic, deformació residual a les 24 h  
Toleràncies:  
- Gruix:  ± 0,15 mm  
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- Pes:  ± 0,1 kg/m  
- Rectitud d'arestes:  <= 0,35 mm/m  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles embalats. A l'embalatge hi han de constar la marca del fabricant, les 
característiques del producte i la seva designació segons la NTE-RSF. 
Emmagatzematge: A cobert, en llocs secs i ventilats. En posició vertical sobre superfícies planes, 
de manera que no s'alterin les seves característiques.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
Inspecció visual del material en cada subministrament.  
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament i per cada 1000 m2 de superfície, es 

demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec 
de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un 
laboratori acreditat:  
- Massa total 
- Adherència al revers 
- Desgast, pèrdua de pes i volum 
- Punxonament 
- Comportament enfront de l'aigua 
- Comportament enfront dels agents químics 
- Resistència al foc 
- Estabilitat dimensional (UNE-EN 434) 
- Forma i dimensions (UNE-EN 428) 
- Curvatura a causa de la calor (UNE-EN 434) 
- Flexibilitat (UNE-EN 434) 
- Matèries volàtils 
- Estabilitat dels colors a la llum (UNE-EN ISO 4892) 
- Aïllament acústic contra el so d'impacte (UNE-EN ISO 140-1) 
- Punxonament estàtic, deformació residual a les 24 h  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, 
es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.  
Si el material disposa de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de l'UE, es podrà 
prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 
en cada assaig.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat 
del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs a les peces rebudes a càrrec del 
Contractista.  
Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un altre mostra del mateix lot. 
Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les dues mostres resultin 
satisfactoris.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BA  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
BAQ  FULLES I BLOCKS DE FUSTA PER A PORTES I ARMARIS 
 
BAQD  FULLES DE FUSTA PER A PORTES INTERIORS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BAQDP20U,BAQDP30U,BAQDP40U. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt de perfils de fusta, plafons, motllures i material de rebliment que formen la fulla de la 
porta.  
S'han considerat els tipus de fulla següents:  
- De cares llises 
- Amb motllura 
- Rebaixada amb plafons 
- Amb galzes per a vidre 
- Amb galzes per a vidre i barretes  
S'han considerat els tipus d'acabat següents:  
- De roure per a envernissar 
- De sapel·li per a envernissar 
- De fusta per a pintar  
S'han considerat els tipus d'estructures interiors següents:  
- De cartró 
- De fusta 
- Massisa  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Les fulles no han de tenir defectes superficials, com ara cops, escrostonaments d'aresta, etc.  
La fusta no ha de tenir altres defectes que els citats com a admissibles.  
Els perfils no han de tenir nusos morts.  
La fusta ha d'estar preparada amb dues mans de tractament protector contra els fongs i els insectes.  
La unió dels perfils ha de ser emmetxada i encolada.  
Si el parament d'acabat és fet amb plafó de partícules o amb plafó de fibres de densitat alta, la 
fulla ha de ser xapada.  
El llistó lateral ha de tenir un reforç que permeti la fixació del pany i dels seus accesoris.  
Ha de complir les condicions requerides per la DF.  
Humitat dels perfils (H) (UNE 56-529):  7% <= H <= 11%  
Diferència d'humitat entre les fustes emmetxades (UNE 56529):  < 6%  
Pes específic de la fusta al 12% d'humitat (UNE 56-531):  
- Coníferes:  > 4,5 kN/m3 
- Frondoses:  > 5,3 kN/m3  
Gruix del plafó d'acabat:  
- Amb el plafó de partícules:  >= 4 mm 
- Amb el plafó contraplacat:  >= 3 mm 
- Amb plafó de fibres de densitat alta:  >= 2,5 mm  
Eixamplament del llistó per a la fixació del pany (UNE 56-801):  
- Llargària:  >= 30 cm 
- Amplària:  >= 7 cm  
Duresa mitjana (UNE 56-534):  >= 13 N  
Amplària dels perfils del bastidor:  >= 30 mm  
Balcament de la fulla (UNE 56-824):  <= 6 mm  
Curvatura de la fulla (UNE 56-824):  
- Bancades:  <= 6 mm 
- Testeres:  <= 2 mm  
També ha de complir les característiques físiques indicades a la norma UNE 56-803, apartats 4.2.6. 
a 4.2.14.  
Toleràncies:  
- Amplària:  ± 1 mm  
- Alçària:  ± 2 mm  
- Gruix:  ± 1 mm  
- Rectitud de les arestes:  ± 2 mm/m  
- Planor:  ± 1 mm/m  
- Escairat (UNE 56-821):  <= 2 mm  
- Gruix de les fulles:  ± 1 mm  
- Distància de la motllura respecte el cantell de la fulla:  ± 1 mm  
ESTRUCTURA INTERIOR DE CARTRÓ:  
El material de rebliment de l'ànima de la fulla ha de ser paper, cartró llis o de cartró ondulat.  
Gramatge del material de rebliment:  
- Amb paper:  >= 250 g/m2 
- Amb cartró:  >= 550 g/m2  
Superfície de l'alvèol del material de rebliment:  
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- Amb paper o cartró llis:  <= 6 cm2 
- Amb cartró ondulat:  <= 30 cm2  
Gruix del material de rebliment:  
- Amb paper o cartró llis i un alvèol de 6 cm2:  >= 0,39 mm 
- Amb cartró ondulat:  >= 2 mm  
ACABAT PER A PINTAR:  
El parament d'acabat ha d'estar fet amb plafó de partícules, plafó contraplacat o plafó de fibres 
de densitat alta.  
ESTRUCTURA INTERIOR DE FUSTA:  
L'ànima de la fulla ha d'estar formada per una retícula de perfils de fusta.  
Diàmetre dels nusos sans (UNE_EN 1310):  <= 2/3 de la seva cara  
Superfície de fongs blaus:  <= 20% de la peça  
Llargària de les fissures superficials produïdes per l'assecatge (UNE_EN 1310):  <= 5% de la peça  
AMB GALZE PER A VIDRE:  
Amplària dels muntants laterals i dels travessers superiors:  >= 7 cm  
Amplària del travesser de base:  >= 24 cm  
ACABAT PER A ENVERNISSAR O XAPAT:  
Totes les cares de la fulla han d'estar xapades amb fullola de la fusta corresponent.  
La fullola no ha de tenir punts desencolats o bufats.  
No ha de tenir atacs de fongs ni restes d'atacs d'insectes.  
Diàmetre dels nusos sans:  <= 10 mm  
Suma del diàmetre dels nusos vius:  <= 20 mm/m  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides 
i amb l'escairat previst.  
Emmagatzematge: De manera que no es deformin, en llocs protegits de la intempèrie, sense contacte 
directe amb el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
El contractista haurà de garantir per escrit que l'element de tancament, compleix les condicions 
exigides al plec, i en particular les següents:  
- Aspecte (UNE 56520 i UNE 56521)  
- Contingut d'humitat (UNE 38337) 
- Duresa mitjana a la secció transversal (UNE 56534) 
- Pes específic (UNE 56531) 
- Defectes (UNE-EN 1310) 
- Característiques geomètriques:  

- Amplària 
- Llargària 
- Secció del perfil 
- Rectitud d'arestes 
- Torsió del perfil 
- Planor 
- Escairat: (UNE 56821)  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
En aquest àmbit no es preveu la realització d'assaigs.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptaran elements de tancament que no arribin garantits per escrit pel contractista, amb 
les condicions abans esmentades.  
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BA  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
BAV  PERSIANES, GELOSIES DE LAMES I PROTECCIONS SOLARS 
 
BAVT  PERSIANES CONTÍNUES DE TEIXIT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BAVT136C. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt format per dues guies laterals, un torn d'arrollament superior amb suports i mecanisme 
d'accionament, i una cortina de teixit de fibra de vidre recoberta de PVC, amb un contrapès guiat 
a la seva part inferior.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Amb accionament per cordill 
- Amb accionament per torn  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Els perfils de les guies, el torn i el contrapès han de ser rectes i han de tenir un aspecte uniforme, 
sense esquerdes ni defectes superficials. 
Totes les peces del conjunt han de ser compatibles per al seu muntatge. 
El torn ha de rodar sense dificultat en el seu suport. 
La cortina ha de portar reforços als extrems laterals i inferior.  
Característiques dels perfils:  
Tipus d'alumini (UNE 38337):  Aleació A1-0,7 Mg Si 
Lacat del perfil:  >= 60 micres,  <= 120 micres 
Qualitat mitja total del segellat. 
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 45  
Característiques del teixit de la cortina:  
- Composició:  

- Fibra de vidre:  27% 
- PVC:  73%  

- Gruix:  >= 0,75 cm 
- Solidesa dels colors (NF G 07-012):  7/8 
- Massa per m2:  0,5 kg 
- Reacció al foc (UNE-EN 13773):  Classe 1  
Toleràncies:  
- Alçària o amplària:  ± 2 mm/m  
- Torsió del perfil:  ± 1°/m  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegida per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides.  
Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui rebre 
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BB  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
BB9  SENYALITZACIÓ INTERIOR 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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BB92U200. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements de senyalització per a interiors d'edificis i per a identificació postal o altres usos.  
S'han considerat els elements següents:  
- Placa de senyalització  
- Caràcter numèric  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La superfície ha de ser pulida i neta i no hi han d'haver danys a l'acabat.  
No ha de tenir senyals de cops, bonys o plecs.  
Els colors han de tenir la tonalitat expresada al projecte.  
Les plaques de planxa han de tenir els vèrtex arrodonits.  
S'ha d'utilitzar simbologia normalitzada.  
Ha de tenir orificis per a la seva fixació.  
Toleràncies:  
- Superfície (planor):  ± 1 mm  
PLACA DE SENYALITZACIÓ:  
Placa de forma rectangular amb informació gravada a la seva superfície.  
La informació expressada a la senyal ha de ser la que consti en el projecte o en el seu defecte 
la que indiqui la DF.  
La informació ha de ser clara i precisa.  
CARÀCTER NUMÈRIC:  
Símbol indicador en forma de guarisme.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegit contra impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BE  MATERIALS PER A INSTAL LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
BEK  REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS 
 
BEK1  Familia EK1 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BEK1S204. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Reixetes d'impulsió d'alumini per a fixar al bastiment o recolzar sobre aquest.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts deformacions, fissures 
o senyals d'haver estat sotmesos a maltractaments abans o durant la instal·lació.  
Les reixetes han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als propis 
de la seva manipulació, així com a les vibracions que es puguin produir com a conseqüència del règim 
normal de funcionament 
No han de contaminar l'aire que circula a través seu  
Si la reixeta és per a fixar al bastiment, ha d'estar formada per un bastidor metàl·lic de perfil 
angular que reuneixi el conjunt d'aletes, preparat per a ser fixat al bastiment de muntatge.  
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Si la reixeta és per a recolzar sobre el bastiment, ha d'estar formada per un bastidor metàl·lic 
de perfil angular que reuneixi el conjunt d'aletes, preparat per a ser recolzat al bastiment de 
muntatge.  
No ha de tenir aletes despreses o deformades; les aletes han d'estar equidistants entre si.  
La forma d'expressio de les mesures sempre ha de ser:  Llargària x Alçària  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas 
en los Edificios. (RITE).  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BE  MATERIALS PER A INSTAL LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
BEW  ACCESSORIS PER A INSTAL LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
BEW5  Familia EW5 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BEW5B000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'elements auxiliars (suports, abraçadores, etc.).  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El material i les seves característiques (qualitat, dimensions, etc.) han de ser els adequats per 
al conducte i no han de fer disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació 
en cap de les seves aplicacions.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents:  
- Material  
- Tipus  
- Dimensions en cm  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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BG  MATERIALS PER A INSTAL LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG2  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
 
BG2Q-  TUB FLEXIBLE PER A PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS DE MATERIAL PLÀSTIC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG2Q-1KSU. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Tub flexible no metàl·lic de fins a 250 mm de diàmetre nominal. 
Es consideraran els següents tipus de tubs: 
- Tubs de PVC corrugats 
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior 
- Tubs de material lliure d'halògens 
- Tubs de polipropilè 
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin 
segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn. 
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els conductors 
o ferir a instal·ladors o usuaris. 
El diàmetre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en milímetres. 
El diàmetre interior mínim l'ha de declarar el fabricant. 
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En rotlles. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002. 
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales. 
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para 
instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Han d'estar marcats amb: 
- Nom del fabricant 
- Marca d'identificació dels productes 
- El marcatge ha de ser llegible 
- Han d'incloure les instruccions de muntatge corresponents 
OPERACIONS DE CONTROL EN CANALITZACIONS I ACCESORIS: 
Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar l'adequació als 
requisits del projecte. 
- Control de la documentació tècnica subministrada 
- Control d'identificació dels materials i lloc d'emplaçament (alçada, distàncies, capacitat) 
- Realització i emissió d'informes amb resultats dels assaigs 
- Assaigs:     - Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1     - 
Instal·lació i posada a l'obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460     - Verificació de l'aspecte 
superficial segons norma projecte/ UNE-EN ISO 1461 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS: 
Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat de la instal·lació 
de safates i aleatòriament un tub de cada mida instal·lat a obra ja sigui rígid, flexible o soterrat. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS: 
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 
OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- En cada subministrament:     - Inspecció visual de l'aspecte general dels tubs i elements d'unió.     
- Comprovació de les dades de subministrament exigides (marques, albarà o etiquetes).     - Recepció 
del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec.     - Comprovació 
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dimensional  (3 mostres). 
- Per a cada tub de les mateixes característiques, es realitzaran els següents assaigs (UNE EN 
50086-1):     - Resistència a compressió     - Impacte     - Assaig de corbat     - Resistència 
a la propagació de la flama     - Resistència al calor     - Grau de protecció     - Resistència 
a l'atac químic 
En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de 
l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en 
aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de 
producció establert a la marca de qualitat del producte. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS: 
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE EN 50086-1 i UNE 
EN 50086-2-4, juntament a les normes de procediment de cada assaig concret. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS 
DE SERVEIS: 
No s'acceptaran materials que no arribin a l'obra correctament referenciats i acompanyats del 
corresponent certificat de qualitat del fabricant. 
Es rebutjaran els subministres que no superin les condicions de la inspecció visual o les 
comprovacions geomètriques. 
Es compliran les condicions dels assaigs d'identificació segons la norma UNE EN 50086-1 i UNE EN 
50086-2-4. 
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BG  MATERIALS PER A INSTAL LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG3  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
 
BG33-  CABLE DE COURE DE 0,6/1 KV 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG33-G2VP,BG33-G2VO,BG33-I06A. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions en general, per 
a serveis fixes, amb conductor de coure i de tensió assignada 0,6/1kV. 
S'han considerat els tipus de cables següents: 
- Cables unipolars o multipolars de designació RV, aïllament amb polietilè reticulat i coberta de 
policlorur de vinil, sense armadura ni pantalla i amb conductor de coure, construcció segons norma 
UNE 21123-2, amb una classificació de resistència al foc Eca segons UNE-EN 50575 
- Cables unipolars o multipolars de designació RV-K, aïllament amb polietilè reticulat i coberta 
de policlorur de vinil, sense armadura ni pantalla i amb conductor de coure flexible, construcció 
segons norma UNE 21123-2, amb una classificació de resistència al foc Eca segons UNE-EN 50575 
- Cables multipolars de designació RVFV-K, aïllament amb polietilè reticulat i coberta de policlorur 
de vinil, armadura amb fleix d'acer i amb conductor de coure flexible, construcció segons norma 
UNE 21123-2, amb una classificació de resistència al foc Eca segons UNE-EN 50575 
- Cables unipolars o multipolars de designació RZ1-K (AS), aïllament amb polietilè reticulat i 
coberta de poliolefina, sense armadura ni pantalla i amb conductor de coure flexible, construcció 
segons norma UNE 21123-4, amb una classificació de resistència al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 
50575 
- Cables unipolars o multipolars de designació RZ1-K (AS+), amb resistència intrínseca al foc, 
aïllament amb polietilè reticulat i coberta de poliolefina, sense armadura ni pantalla i amb 
conductor de coure flexible, construcció segons norma UNE 211025, amb una classificació de 
resistència al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575 
- Cables unipolars o multipolars de designació SZ1-K (AS+), amb resistència intrínseca al foc, 
aïllament amb compost de silicona i coberta de poliolefina, sense armadura ni pantalla i amb 
conductor de coure flexible, construcció segons norma UNE 211025, amb una classificació de 
resistència al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575 
- Cables multipolars de designació RZ, coberta aïllant de polietilè reticulat i amb conductors de 
coure cablejats en feix, construcció segons norma UNE 21030-2, amb una classificació de resistència 
al foc Fca segons UNE-EN 50575 
- Cables unipolars de designació ZZ-F, amb una classificació de resistència al foc Eca segons UNE-EN 
50575 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Destinats a incorporar-se de forma permanent en obres de construcció han de complir el Reglament 
de productes per a la construcció (UE) nº 305/2011 i el seu Reglament Delegat (UE) 2016/364 sobre 
la classificació de les propietats de reacció al foc. 
La coberta no ha de tenir variacions en el gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. 
Ha de ser resistent a l'abrasió. 
Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a l'aïllament. 
La forma exterior dels cables multipolars (reunits sota una coberta única) ha de ser raonablement 
cilíndrica. 
L'aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. 
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor. 
La designació dels cables ha de complir les especificacions de la norma UNE 20434. 
La classificació de reacció al foc s'expressarà d'acord amb el Reglament Delegat (UE) 2016/364 i 
la UNE-EN 13501-6 amb un codi de quatre dígits segons el següent format: 
Classe de reacció al foc: 
- Dígit 1, prestacions de propagació del foc i emissió de calor: Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca 
i Fca (classes enumerades de més a menys prestacions) 
Classes addicionals (només per a les classes B1ca, B2ca, Cca i Dca): 
- Dígit 2, prestacions d'emissió de fums: s1a, s1b, s1, s2 i s3 (de més a menys prestacions) 
- Dígit 3, prestacions de caiguda de gotes/partícules inflamades: d0, d1 i d2 (de més a menys 
prestacions) 
- Dígit 4, prestacions d'acidesa: a1, a2 i a3 (de més a menys prestacions) 
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir la norma UNE-EN 60228. 
Els colors utilitzats per a l'aïllament han de complir la norma UNE 21089-1: 
- Cables unipolars:     - Com a conductor de fase: Marró, negre o gris     - Com a conductor neutre: 
Blau     - Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd 
- Cables bipolars:  Blau i marró 
- Cables tripolars:     - Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, Neutre: Blau, Terra: Llistat 
de groc i verd     - Cables sense conductor de terra:  Fase: Negre, marró i gris 
- Cables tetrapolars:     - Cables amb conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Terra: 
Llistat de groc i verd     - Cables sense conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: 
Blau 
- Cables pentapolars:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau,  Terra: Llistat de groc i verd 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Característiques essencials:     - Reacció al foc:          - Classe Aca (UNE-EN ISO 1716)          
- Classe B1ca, B2ca, Cca i Dca (UNE-EN 50399, UNE-EN 60332-1-2, UNE-EN 61034-2, UNE-EN 60754-2)        
- Classe Eca (UNE-EN 60332-1-2)          - Classe Fca (comportament no determinat)     - Emissió 
de substàncies perilloses (verificació i declaració segons disposicions nacionals en el lloc 
d'utilització) 
Gruix de l'aïllant del conductor (UNE-HD-603-1): 
+----------------------------------------------+ 
¦Secció (mm2) ¦  25  ¦  50  ¦  95  ¦ 150 ¦ 240 ¦ 
¦-------------¦------¦------¦ -----¦-----¦-----¦ 
¦Gruix (mm)   ¦  0,9 ¦  1,0 ¦  1,1 ¦ 1,4 ¦ 1,7 ¦ 
+----------------------------------------------+ 
Gruix de la coberta:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-HD 603-1 
Temperatura de l'aïllament en servei normal:  <= 90°C 
Temperatura de l'aïllament en curtcircuit (5 s màx):  <= 250°C 
Tensió màxima admissible (c.a.): 
- Entre conductors aïllats:  <= 1 kV 
- Entre conductors aïllats i terra:  <= 0,6 kV 
Toleràncies: 
- Gruix de l'aïllament (UNE-HD 603-1):  >= valor especificat - (0,1 mm + 10% del valor especificat) 
CABLES DE DESIGNACIÓ RV, RV-K i RVFV-K: 
Característiques de reacció al foc: 
- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama 
El conductor ha de complir les següents prescripcions segons la norma UNE-EN 60228: 
- Cable RV: prescripcions de la classe 1 o 2 
- Cable RV-K i RVFV-K: prescripcions de la classe 5 
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1. 
La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV-18 segons UNE HD-603-1. 
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS): 
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Característiques de reacció al foc: 
- Material lliure d'halògens segons UNE-EN 60754-1 
- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama 
- Propagació de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24):  No propagador de l'incendi 
- Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2):  Baixa emissió de fums opacs 
- Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2):  Baixa emissió de fums corrosius 
El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 5 segons la norma UNE-EN 60228: 
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1. 
La coberta ha de ser de poliolefina, del tipus DMZ-E segons la norma UNE 21123-4. 
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS+) i SZ1-K (AS+): 
Característiques de reacció al foc: 
Material lliure d'halògens segons UNE-EN 60754-1 
Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama 
Propagació de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24):  No propagador de l'incendi 
Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2):  Baixa emissió de fums opacs 
Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2):  Baixa emissió de fums corrosius 
El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 5 segons la norma UNE-EN 60228: 
L'aïllament ha de cumplir el següent 
- Cable RZ1-K (AS+): ha de ser de polietilè reticulat i ha de correspondre al tipus DIX-3 segons 
la norma UNE HD-603-1, amb cinta addicional de mica 
- Cable SZ1-K (AS+): ha de ser de compost de silicona i ha de correspondre al tipus EI2 segons la 
norma UNE-EN 50363-1 
La coberta ha de ser de poliolefina, del tipus DMZ-E segons la norma UNE 21123-4. 
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ: 
El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 2 segons la norma UNE-EN 60228: 
CABLES DE DESIGNACIÓ ZZ-F: 
Característiques de reacció al foc: 
- Material lliure d'halògens segons UNE-EN 60754-1 
- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama 
- Propagació de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24):  No propagador de l'incendi 
- Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2):  Baixa emissió de fums opacs 
- Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2):  Baixa emissió de fums corrosius 
El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 5 segons la norma UNE-EN 60228: 
L'aïllament ha de ser de goma i ha de correspondre al tipus EI6 segons la norma UNE-EN 50363-1 
La coberta ha de ser de material lliure d'halògens, del tipus EM5 segons la norma UNE-EN 50363-2-2 
o del tipus EM8 segons UNE-EN 50363-6. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En bobines. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002. 
UNE-EN 50575:2015 Cables de energía, control y comunicación. Cables para aplicaciones generales 
en construcciones sujetos a requisitos de reacción al fuego. 
UNE-EN 50575:2015/A1:2016 Cables de energía, control y comunicación. Cables para aplicaciones 
generales en construcciones sujetos a requisitos de reacción al fuego. 
UNE-HD 603-1:2007 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 1: Requisitos 
generales. 
Reglamento Delegado (UE) 2016/364 de la Comisión, de 1 de julio de 2015, relativo a la clasificación 
de las propiedades de reacción al fuego de los productos de construcción de conformidad con el 
Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo. 
UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables. 
UNE-EN 13501-6:2015 Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos 
de construcción y elementos para la edificación. Parte 6: Clasificación a partir de datos obtenidos 
en ensayos de reacción al fuego de cables eléctricos. 
* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables. 
* UNE-EN 60228:2005 Conductores de cables aislados. 
CABLES DE DESIGNACIÓ RV, RV-K i RVFV-K: 
UNE 21123-2:2017 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 
2: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de policloruro de vinilo. 
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS): 
UNE 21123-4:2017 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 
4: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina. 
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS+) i SZ1-K (AS+): 
UNE 211025:2017 Cables con resistencia intrínseca al fuego destinados a circuitos de seguridad. 
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CABLES DE DESIGNACIÓ RZ: 
UNE 21030-2:2003 Conductores aislados, cableados en haz, de tensión asignada 0,6/1 kV, para líneas 
de distribución, acometidas y usos análogos. Parte 2: Conductores de cobre. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell o classe Aca, 
B1ca, B2ca, Cca:     - Sistema 1+: Declaració de Prestacions 
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell o classe Dca, 
Eca:     - Sistema 3: Declaració de prestacions 
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell o classe Fca:     
- Sistema 4: Declaració de prestacions 
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre substàncies perilloses:     - Sistema 3: 
Declaració de prestacions 
El cable ha d'anar marcat amb les dades següents: 
- Identificació consistent en la marca del nom del fabricant o marca comercial 
- Descripció del producte o codi de designació 
- Classe de reacció al foc 
El marcatge s'ha de fer sobre el cable, l'embalatge o l'etiqueta o en una combinació dels anteriors. 
El marcatge sobre la coberta o aïllament del cable ha de ser continu. La distància entre el final 
del marcatge i el principi del següent no ha de superar els 1100 mm. 
El símbol de marcatge CE estarà fixat de manera visible, llegible i indeleble en una etiqueta fixada 
sobre l'embalatge dels cables. 
El marcat i etiquetatge CE ha d'incloure la informació següent: 
- Símbol del marcatge CE 
- Els dos últims dígits de l'any en què es va fixar el marcat per primera vegada 
- Nom i direcció registrada del fabricant o marca identificativa 
- Codi únic d'identificació del producte tipus 
- Número de referència de la declaració de prestacions 
- Nivell o classe de prestacions declarat 
- Data de l'especificació tècnica harmonitzada aplicable 
- Número d'identificació de l'organisme notificat 
- Ús previst, segons s'especifica a la norma harmonitzada aplicable 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de proves. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Verificar l'adequació dels conductors als requisits dels projecte 
- Control final d'identificació 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats d'acord al que s'especifica 
en la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
- Assaigs: 
A la relació següent s'especifiquen els controls a efectuar a la recepció de conductors de coure 
o alumini i les normes aplicables en cada cas:     - Rigidesa dielèctrica (REBT)     - Resistència 
d'aïllament (REBT)     - Resistència elèctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1M)     - 
Control dimensional (Documentació del fabricant)     - Extinció de flama (UNE-EN 50266)     - 
Densitat de fums UNE-EN 50268 / UNE 21123)     - Despreniment d'halògens (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 
21123 / UNE 2110022) 
A la següent taula s'especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats (*) seran 
exigibles segons criteri de la DF quan les exigències del lloc ho determini i les característiques 
dels conductors corresponguin a l'assaig especificat.     - Rigidesa dielèctrica: 100% (exigit al 
fabricant)     - Resistència d'aïllament: 100% (exigit al fabricant)     - Resistència elèctrica: 
100% (exigit al fabricant)     - Extinció de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) 
i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció)     - Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) (exigit 
al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció)     - Despreniment d'halògens: 1 assaig 
per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció) 
Per tipus s'entén aquells conductors amb característiques iguals. 
Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi una 
supervisió per part de la DF o empresa especialitzada. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Per a la realització dels assaigs, s'escollirà aleatòriament una bovina del lot d'entrega, a excepció 
dels assaigs de rutina que es realitzaran a totes les bobines. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la DF, podrà 
ésser acceptada o rebutjada tota o part del material que la composa. 
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BG  MATERIALS PER A INSTAL LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG6  MECANISMES 
 
BG64-  CAIXA PER A MECANISMES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG64-I08A,BG64-I09A,BG64-09A. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Caixa de mecanismes, amb capacitat per a un, dos, tres o quatre elements. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de servir per a la instal·lació de mecanismes elèctrics de maniobra, protecció o presa de corrent. 
Ha d'estar formada per material plàstic, ha de tenir ranures assenyalades, fàcils de trencar per 
a permetre la introducció de tubs per als conductors. 
Han de ser de dimensions modulars, aptes per a ser encastades i preparades per a fixar amb seguretat 
els mecanismes i les plaques per mitjà de cargols, ganxos desplaçables o a pressió. Han de portar 
estries a l'interior per a facilitar l'ancoratge dels ganxos. 
Dimensions de les caixes: 
+--------------------------------+ 
¦Capacitat     ¦Dimensions (mm)  ¦ 
¦--------------¦-----------------¦ 
¦1 element     ¦   73x88x43      ¦ 
¦2 elements    ¦  109x88x43      ¦ 
¦3 elements    ¦  145x88x43      ¦ 
+--------------------------------+ 
Toleràncies: 
- Dimensions:  ± 1 mm 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En el mateix embalatge i protegides d'impactes. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació 
amb els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit. 
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les adequades. 
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o 
rebutjat tot o part del material. 
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BG6G-  PRESA DE CORRENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG6G-1NXY. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Endolls bipolars o tripolars per a encastar o muntar superficialment. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar constituït per una base amb borns de connexió de les fases i una placa de tancament aïllant. 
El conjunt ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Ha de tenir dos (bipolar) o tres (tripolar) pols. La connexió a terra portarà potes laterals per 
a contacte del conductor de protecció. 
La placa de tancament ha de portar un dispositiu per a la seva fixació a la base. 
Excepte els dos alvèols, no han de ser accessibles les parts que hagin de tenir tensió. 
Els alvèols han de tenir una elasticitat suficient per a assegurar una pressió de contacte adequada. 
Els contactes han de ser platejats o protegits contra la corrosió i l'abrasió. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
Tensió nominal:  <= 400 V 
Aïllament (UNE 20-315):  Ha de complir 
Resistència mecànica (UNE 20-315):  Ha de complir 
Resistència al foc (UNE 20-315):  Ha de complir 
Temperatura:  <= 25°C 
Quan té connexió a terra, ha d'estar construït de forma que quan s'introdueixi la clavilla, la 
connexió a terra s'estableixi abans que la conexió als contactes que tenen tensió. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002. 
UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, 
interruptores-seccionadores y combinados fusibles. 
UNE 20315:1994 Bases de toma de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
L'endoll ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Identificació del fabricant o marca comercial 
- Tensió d'alimentació 
- Intensitat 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació 
amb els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit. 
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les adequades. 
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o 
rebutjat tot o part del material. 
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BH2  LLUMS DECORATIUS ENCASTABLES 
 
BH25-  LLUMS DECORATIUS ENCASTABLES TIPUS DOWNLIGHT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BH25-I001,BH25-I002. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Llum decoratiu de forma circular o rectangular, amb xassís de planxa d'alumini anoditzat o de 
material plàstic, amb o sense òptica, amb o sense difusor, per a làmpades fluorescents compactes, 
halogenes o incandescents i per a encastar. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Lluminàries amb equip convencional o electrònic integrat a dins del llum o adossat al cos del 
llum 
- Lluminàries amb equip convencional o electrònic separat del cos del llum 
- Lluminàries sense equip electrònic 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes. 
No ha de tenir cantells afilats o arestes vives que puguin, durant la instal·lació, ús normal o 
manteniment, suposar uns risc per als usuaris o pels elements de la instal·lació que l'envolten. 
Ha de tenir la resistència mecànica suficient i ha d'estar construït de manera que pugui suportar, 
sense precaucions especials, les condicions d'ús, muntatge i manteniment. 
Els dispositius de suport i fixació han de ser mecànics i regulables. 
Els borns de connexió han d'estar marcats o numerats. 
Ha de portar un born marcat de forma indeleble amb el símbol "Terra" 
Tots els materials aïllants protectors contra xocs elèctrics i que mantenen les parts actives a 
la posició prevista, han de ser autoextingibles. 
La lluminària ha d'estar dissenyada i construïda de manera que un cop instal·lada i cablejada per 
a un ús normal, així com en les operacions normals de manteniment, les parts elèctricament actives 
siguin inaccessibles. 
Tots els components de l'equip elèctric han de ser resistents a la humitat, la calor i la corrosió. 
Han de ser compatibles entre sí, i compatibles amb el tipus i potència de la làmpada o làmpades 
que admet la lluminària. 
En cas de fallada, cap component de l'equip elèctric, ha d'emetre flames ni gasos inflamables. 
Els passos de cables per l'interior de la lluminària han de ser llisos, exempts d'arestes vives, 
aspreses, rebaves i anàlegs, que puguin provocar l'abrasió de la coberta o de l'aïllament del 
cablejat. 
No hi poden haver cargols amb punta o d'altres elements similars que penetrin a dintre dels passos 
de cables. 
El cablejat intern ha d'estar fet amb conductors del tipus, qualitat i secció adequats, de manera 
que pugui suportar la potència d'entrada en ús normal. 
L'aïllament ha de ser d'un material capaç de suportar la tensió i la temperatura màxima a la que 
pugui estar sotmès, sense que afecti a la seguretat i mentre que estigui correctament instal·lat 
i connectat a la xarxa d'alimentació. 
Si la lluminària ve cablejada de fàbrica, aleshores han d'estar fetes totes les connexions internes, 
i únicament hi ha d'haver accessibles els borns de connexió a la xarxa. 
En el cablejat intern, el conductor de color verd-groc s'ha de fer servir únicament per a les 
connexions de terra. La resta de conductors han de seguir el codi de colors normalitzats, es a dir, 
el conductor neutre ha de ser de color blau clar, i els conductors de fase poden ser de color marró, 
gris o negre. 
Han de complir les condicions de rigidesa elèctrica, torsió i resistència mecànica. 
Tensió nominal d'alimentació (transformador):  230 V 
Freqüència:  50 Hz 
Grau mínim de protecció (UNE 20324):  IP-20X 
Aïllament (REBT):  Classe I, II o III 
LLUMINÀRIES AMB EQUIP CONVENCIONAL O ELECTRÒNIC: 
Ha d'incorporar un equip auxiliar complert format per portalàmpades, reactància convencional o 
electrònica, condensador per a la correcció del factor de potència (per a equips convencionals) 
i dispositiu arrencador (si és necessari). Tots els components de l'equip auxiliar han de ser 
compatibles entre sí, i compatibles amb el tipus i potència de la làmpada o làmpades que admet la 
lluminària. 
La connexió de l'equip amb la xarxa s'ha de poder fer d'alguna de maneres següents: 
- Per mitjà una entrada de cables amb premsaestopa per a fer la connexió a l'interior de la caixa 
- Per mitjà de cables elèctrics que surten de la caixa i es connecten a la xarxa des de l'exterior 
- Per mitjà d'una regleta de connexió integrada al cos de la caixa 
La potència màxima del balast ha de ser igual o inferior a la potència màxima d'entrada dels circuits 
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balast-làmpada, especificada al REGLAMENTO (CE) 245/2009, en funció de la seva categoria. 
Ha de portar el marcatge CE, col·locat de forma visible i indeleble, de conformitat amb el que disposa 
el REGLAMENTO (CE) 245/2009. 
LLUMINÀRIES AMB EQUIP CONVENCIONAL O ELECTRÒNIC INTEGRAT O ADOSSAT AL COS DEL LLUM: 
Si l'equip està integrat a dintre del cos del llum, aleshores la carcassa de la lluminària ha de 
tenir un espai per al seu allotjament. 
Si l'equip està adossat al cos del llum, aleshores aquest ha d'estar muntat a l'interior d'una caixa 
fixada mecànicament a la carcassa de la lluminària. Les connexions entre l'equip i la lluminària 
han d'estar fetes. 
LLUMINÀRIES AMB EQUIP CONVENCIONAL O ELECTRÒNIC SEPARAT DEL COS DEL LLUM: 
L'equip electrònic ha d'estar muntat a dintre d'una caixa que es fixa de manera independent de la 
lluminària. 
Les connexions entre l'equip i la lluminària poden estar fetes o bé es poden fer al moment 
d'instal·lar el llum, en qualsevol cas, els borns han d'estar marcats en ambdós elements o bé el 
sistema de connexió es tal que només admet una posició de muntatge. 
LLUMINÀRIES SENSE EQUIP ELECTRÒNIC: 
Ha d'incorporar un equip elèctric complert: portalàmpades i regletes de connexió. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En caixes. 
Si la lluminària necessita equip electrònic per al seu funcionament, aleshores aquest s'ha de 
subministrar amb la lluminària. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002. 
* UNE-EN 60598-1:2001 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos. 
* UNE-EN 60598-2-2:1997 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 2: Luminarias 
empotradas. 
Real Decreto 838/2002, de 2 de agosto, por el que se establecen los requisitos de eficiencia 
energética de los balastos de lámparas fluorescentes. 
LLUMINÀRIES AMB EQUIP CONVENCIONAL A. F. I LÀMPADES FLUORESCENTS: 
* UNE-EN 60920:1994 Balastos para lámparas fluorescentes tubulares. Prescripciones generales y de 
seguridad. 
* UNE-EN 60921:1994 Balastos para lámparas fluorescentes tubulares. Prescripciones de 
funcionamiento. 
LLUMINÀRIES AMB EQUIP ELECTRÒNIC I LÀMPADES FLUORESCENTS: 
Reglamento (CE) nº 245/2009 de la Comisión, de 18 de marzo de 2009, por el que se aplica la Directiva 
2005/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos de diseño ecológico 
para lámparas fluorescentes sin balastos integrados, para lámparas de descarga de alta intensidad 
y para balastos y luminarias que puedan funcionar con dichas lámparas, y se deroga la Directiva 
2000/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. 
LLUMINÀRIES AMB EQUIP ELECTRÒNIC I LÀMPADES DE DESCÀRREGA: 
* UNE-EN 60922:1998 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos para lámparas de descarga (excepto 
de lámparas fluorescentes tubulares). Requisitos generales y de seguridad. 
* UNE-EN 60923:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos para lámparas de descarga (excepto 
lámparas fluorescentes tubulares). Prescripciones de funcionamiento. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Sobre la lluminària, i de manera clara i indeleble, hi ha d'haver marcada la següent informació: 
Marques que s'han de veure durant la substitució de les làmpades i ser visibles des de l'exterior 
de la lluminària o darrera de la tapa que s'hagi de treure al substituir les làmpades i amb les 
làmpades tretes: 
- Potència assignada o indicació del tipus de làmpades que admet la lluminària 
Marques que s'han d'observar durant la instal·lació de la lluminària i han de ser visibles des de 
l'exterior d'aquesta, o darrera d'una coberta o part que s'hagi de treure per la seva instal·lació: 
- Marca d'origen (marca registrada, marca del fabricant o del nom del venedor responsable) 
- Tensió o tensions assignades en volts 
- Les lluminàries de classe II han de portar el símbol normalitzat corresponent 
- Les lluminàries de classe III han de portar el símbol normalitzat corresponent 
- Número de model del fabricant o referència del tipus 
- Marcat del borns 
Marques que s'han de veure després de la instal·lació de la lluminària i han de ser visibles des 
de l'exterior, tant quant la lluminària està muntada o instal·lada amb les làmpades en posició com 
en l'ús normal: 
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- Temperatura ambient assignada màxima 
- Xifres del codi del grau de protecció IP 
- Distància mínima als objectes il·luminats 
A l'embalatge hi han de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Tensió nominal d'alimentació 
- Número de model o referència tipus 
- Potència nominal 
En les luminàries amb equip auxiliar, el subministrador ha de disposar del certificat que declari 
la potència total del conjunt (làmpada-equip auxiliar). 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels 
materials. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control de recepció i identificació dels materials 
- Verificació de les característiques de les lluminàries 
- Verificació dels equips auxiliars 
- Verificar sistema de manteniment i conservació 
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'assajaran 3 unitats per cada mil o fracció de mil equips d'igual característiques, excepte que 
DF estipuli quantitats superiors. 
En el cas que existeixi un sistema d'aprofitament de llum natural es comprovarà la correcta regulació 
de cadascuna de les llumeneres. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 
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BP  MATERIALS PER A INSTAL LACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ 
 
BP4  CABLES PER A TRANSMISSIÓ DE SENYAL 
 
BP44-  CABLE PER A TRANSMISSIÓ DE DADES AMB CONDUCTORS DE COURE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BP44-1A3V. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Cables metàl·lics multiconductors per a la transmissió i el control de senyals analògiques i 
digitals. 
S'han contemplat els tipus de cables següents: 
- Cables amb o sense pantalla per a treballar a freqüències de fins a 100 MHz, amb coberta de PVC, 
amb una classificació de resistència al foc Eca segons UNE-EN 50575 
- Cables amb o sense pantalla per a treballar a freqüències de fins a 250 MHz, amb coberta de PVC, 
amb una classificació de resistència al foc Eca segons UNE-EN 50575 
- Cables amb o sense pantalla per a treballar a freqüències de fins a 100 MHz, amb coberta de 
poliolefines, amb una classificació de resistència al foc Dca-s2,d2,a2 segons UNE-EN 50575 
- Cables amb o sense pantalla per a treballar a freqüències de fins a 250 MHz, amb coberta de PVC, 
amb una classificació de resistència al foc Dca-s2,d2,a2 segons UNE-EN 50575 
- Cables amb o sense pantalla per a treballar a freqüències de fins a 500 MHz, amb coberta de PVC, 
amb una classificació de resistència al foc Dca-s2,d2,a2 segons UNE-EN 50575 
- Cables amb pantalla per a treballar a freqüències de fins a 1.000 MHz, amb coberta de PVC, amb 
una classificació de resistència al foc Dca-s2,d2,a2 segons UNE-EN 50575 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes. 
No ha de tenir irregularitats a la coberta exterior que puguin, durant la instal·lació, ús normal 
o durant les operacions de manteniment, suposar un risc per als usuaris o per a l'entorn. 
Ha de tenir la resistència mecànica suficient i ha d'estar construït de manera que pugui suportar, 
sense precaucions especials les condicions d'emmagatzematge, ús, muntatge i manteniment. 
El conductor ha de ser de coure sòlid massis o cablejat. La secció del conductor ha de ser circular 
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i uniforme. 
Els conductors cablejats han d'estar constituits per conductors de secció circular, sense aïllament 
entre ells, ensamblats en capes concèntriques o en grup. El nombre màxim de fils dels conductor 
cablejats és de 7 fils. 
Els conductors aïllats s'han d'identificar mitjançant colors i/o marques addicionals en anell i/o 
símbols, obtinguts mitjançant la utilització d'un aïllament colorejat o d'una superficie colorejada 
per extrussió, impressió o pintat. Els colors han de ser fàcilment identificables i s'han de 
correspondre de manera raonable amb els colors normalitzats del Document d'Armonització HD 402 S2. 
El material de l'aïllament ha d'estar d'acord amb els requisits de la part o parts que li siguin 
aplicables de la norma UNE-EN 50290-2. 
Ha de ser continu, amb un gruix tant uniforme com sigui possible. Ha d'estar aplicat ajustat al 
conductor i s'ha de poder retirar fàcilment sense malmetre el conductor. 
No hi pot haver material de reblert entre els intersticis dels elements de cable reunits que conformen 
el nucli del cable. 
L'apantallament, si és el cas, pot estar fet tant a nivell de l'element de cable (un parell o un 
quadret) com a nivell del nucli del cable (reunió d'elements de cable en capes concèntriques o formant 
unitats) o be una combinació de les dues solucions. 
En qualsevol cas, sigui quin sigui el nivell al que està fet l'apantallament, aquest ha d'estar 
fet d'alguna de les maneres següents, o d'una combinació d'elles: 
- una cinta metàl·lica; 
- una cinta metàl·lica laminada sobre una cinta plàstica; 
- una trena metàl·lica nua o recoberta; 
- una envoltant helicoidal de fils paral·lels de coure; 
- una capa semiconductora. 
Si incorpora un fil de drenatge, aquest estarà en contacte amb l'element principal de la pantalla. 
El fil de drenatge ha de ser sòlid o cablejat, de coure nu o recobert d'una capa metàl·lica. Els 
elements que constitueixen l'apantallament compliran la norma UNE-EN 50288-1. 
Mesures elèctriques a baixa freqüència en corrent continua i mesures elèctriques i de transmissió 
a alta freqüència: 
- Cables amb pantalla i per a freqüències fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-2-1 
- Cables sense pantalla i per a freqüències fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-3-1 
- Cables amb pantalla i per a freqüències fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-5-1 
- Cables sense pantalla i per a freqüències fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-6-1 
- Cables sense pantalla i per a freqüències fins a 500 MHz: Ha de cumplir UNE-EN 50288-11-1 
- Cables amb pantalla i per a freqüències fins a 600 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-4-1 
- Cables amb pantalla i per a freqüències fins a 1.000 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-9-1 
CABLES DE XARXA AMB CONNECTORS DE 8 VIES (RJ45) MUNTATS ALS EXTREMS DEL CABLE PER A CONNEXIONAT 
Les característiques elèctriques i geomètriques dels connectors han d'estar d'acord amb les 
especificacions de la norma UNE-EN 60603-7. 
La connexió entre els conductors que conformen el cable i els connectors ha de ser per crimpat, 
això és, per penetració dels contactes del connector en l'aïllament dels cables de parells trenats 
fins a entrar en contacte amb els conductors. 
El cable ha de quedar subjectat al connector per la coberta exterior. 
La llargària no trenada de cable que es destina a la connexió ha de ser inferior a 13 mm. 
Hi ha d'haver una funda guardapols ajustada al cable i al connector. La funda ha de permetre prémer 
el clip que aguanta el connector lliure a dintre del fix. 
La funda ha d'estar ajustada al cable per la coberta exterior. Cap element del cable, com ara la 
pantalla o bé els mateixos parells trenats pot sobresortir de la funda. 
Mesures elèctriques a baixa freqüència en corrent continua i mesures elèctriques i de transmissió 
a alta freqüència: 
- Cables de xarxa amb pantalla i per a freqüencies fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-2-2 
- Cables de xarxa sense pantalla i per a freqüencies fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-3-2 
- Cables de xarxa amb pantalla i per a freqüencies fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-5-2 
- Cables de xarxa sense pantalla i per a freqüencies fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-6-2 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL·LACIONS VERTICALS I HORITZONTALS EN EDIFICIS: 
Subministrament i emmagatzematge: Bobines normalitzades i degudament protegides amb dogues, de 
manera que no s'alterin les seves condicions. 
La bobina ha de portar marcada de forma visible i indeleble el tipus i característiques del cable. 
CABLES DE XARXA AMB CONNECTORS DE 8 VIES (RJ45) MUNTATS ALS EXTREMS DEL CABLE PER A CONNEXIONAT 
Subministrament: Embalats individualment o lligats individualment. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol. 
L'embalatge ha de permetre la identificació del producte. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE-EN 50173-1:2009 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 1: Requisitos 
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generales. 
UNE-EN 50173-2:2009 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 2: Edificios 
de oficina. 
UNE-EN 50290-2-1:2010 Cables de comunicación. Parte 2-1: Reglas comunes de diseño y construcción. 
CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL·LACIONS HORITZONTALS I VERTICALS EN EDIFICIS: 
UNE-EN 50288-2-1:2013 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y 
el control de señales analógicas y digitales. Parte 2-1: Especificación intermedia para cables 
apantallados aplicables hasta 100 MHz. Cables para instalaciones horizontales y verticales en 
edificios. 
UNE-EN 50288-3-1:2013 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y 
el control de señales analógicas y digitales. Parte 3-1: Especificación intermedia para cables sin 
apantallar aplicables hasta 100 MHz. Cables para instalaciones horizontales y verticales en 
edificios. 
UNE-EN 50288-5-1:2013 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y 
el control de señales analógicas y digitales. Parte 5-1: Especificación intermedia para cables 
apantallados aplicables hasta 250 MHz. Cables para instalaciones horizontales y verticales en 
edificios. 
UNE-EN 50288-6-1:2013 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y 
el control de señales analógicas y digitales. Parte 6-1: Especificación intermedia para cables sin 
apantallar aplicables hasta 250 MHz. Cables para instalaciones horizontales y verticales en 
edificios. 
UNE-EN 50288-4-1:2013 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y 
el control de señales analógicas y digitales. Parte 4-1: Especificación intermedia para cables 
apantallados aplicables hasta 600 MHz. Cables para instalaciones horizontales y verticales en 
edificios. 
UNE-EN 50288-9-1:2013 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y 
el control de señales analógicas y digitales. Parte 9-1: Especificación intermedia para cables 
apantallados aplicables hasta 1 000 MHz. Cables para instalaciones horizontales y verticales en 
edificios. 
UNE-EN 50288-11-1:2013 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y 
el control de señales analógicas y digitales. Parte 11-1: Especificación intermedia para cables 
sin apantallar aplicables hasta 500 MHz. Cables para instalaciones horizontales y verticales en 
edificios. 
CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL·LACIONS A L'ÀREA DE TREBALL I CABLES PER A CONNEXIONAT: 
UNE-EN 50288-2-2:2013 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y 
el control de señales analógicas y digitales. Parte 2-2: Especificación intermedia para cables 
apantallados aplicables hasta 100 MHz. Cables para instalaciones en el área de trabajo y cables 
para conexionado. 
UNE-EN 50288-3-2:2013 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y 
el control de señales analógicas y digitales. Parte 3-2: Especificación intermedia para cables sin 
apantallar aplicables hasta 100 MHz. Cables para instalaciones en el área de trabajo y cables para 
conexionado. 
UNE-EN 50288-5-2:2013 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y 
el control de señales analógicas y digitales. Parte 5-2: Especificación intermedia para cables 
apantallados aplicables hasta 250 MHz. Cables para instalaciones en el área de trabajo y cables. 
UNE-EN 50288-6-2:2013 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y 
el control de señales analógicas y digitales. Parte 6-2: Especificación intermedia para cables sin 
apantallar aplicables hasta 250 MHz. Cables para instalaciones en el área de trabajo y cables para 
conexionado. 
UNE-EN 50288-4-2:2013 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y 
el control de señales analógicas y digitales. Parte 4-2: Especificación intermedia para cables 
apantallados aplicables hasta 600 MHz. Cables para instalaciones en el área de trabajo y cables 
para conexionado. 
UNE-EN 50288-9-2:2015 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y 
el control de señales analógicas y digitales. Parte 9-2: Especificación intermedia para cables 
apantallados aplicables desde 1 MHz hasta 1 000 MHz. Cables para instalaciones en el área de trabajo, 
centro de datos y cables para conexionado. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BR  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BR4  ARBRES I PLANTES 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR4D010U,BR4F010U,BR4F020U. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Espècies vegetals subministrades a peu d'obra.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Arbres planifolis  
- Coníferes i resinoses  
- Palmeres i palmiformes  
- Arbusts  
- Plantes de petit port  
- Llavors de barreges de cespitoses 
- Pans d'herba de barreges de cespitoses  
S'han considerat les formes de subministrament següents:  
- En contenidor  
- Amb pa de terra  
- Amb l'arrel nua  
- Llavors 
- Pa d'herba  
CONDICIONS GENERALS:  
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en 
empreses de reconeguda solvència.  
Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a què 
pertanyin, i si es el cas també respecte al cultivar.  
Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o cultivar, edat 
i localització. 
Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc).  
La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.2 
de la norma NTJ 07A.  
La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 
4.4.3 de la norma NTJ 07A.  
L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel que 
fa al control d'organismes nocius de quarantena, així com d'altres plagues i malalties que puguin 
afectar la qualitat i valor d'utilització del material vegetal. 
Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport sanitari. 
No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d'haver-los 
patit anteriorment.  
Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat, la 
capçada aclarida, però no podada excessivament, amb un equilibri entre la part aèria i la part 
subterrània. Les arrels han de presentar talls nets i recents sense ferides ni macadures. No es 
recomanable que hi hagin arrels seccionades de diàmetre superior a 3 cm en els arbres, o superiors 
a 2 cm en els arbusts.  
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra 
adequat per a l'espècie i mida de l'arbre.  
Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d'un any i mig 
en ser soterrats, i que no produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra ha d'estar intacte, 
compacte i ple d'arrels.  
La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del 
contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha de fer d'acord 
amb les indicacions de la norma NTJ 07A.  
CONÍFERES I RESINOSES:  
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la seva 
espècie i mida.  
Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu.  
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix.  
El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època.  
Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de creixement de 
l'espècie-varietat.  
ARBRES PLANIFOLIS:  
La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel.  
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals.  
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra 
adequat per a l'espècie i mida de l'arbre.  
Alçaria del pa de terra:  
- Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra x 0,7 
- Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de terra x 1,2  
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del tronc.  
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PALMERES I PALMIFORMES:  
L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son palmeres unicaules, 
l'estípit ha de ser recte i vertical. 
No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir estrangulacions. 
Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original.  
El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel.  
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers palmons.  
S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades.  
En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el interior 
del contenidor ha de ser de 25 cm.  
Toleràncies:  
- Alçària:  ± 5%  
CESPITOSES:  
Les barreges de llavors i la composició dels pans d'herba, s'han de correspondre amb les 
especificacions de la DT, i en el seu defecte s'han de triar d'acord amb les indicacions de la norma 
NTJ 07N, en els seus annexes I,II i III, en funció de les condicions climàtiques, edàfiques, d'us 
i d'aspecte desitjat.  
CESPITOSES EN BARREJA DE LLAVORS:  
La barreja de llavors ha de ser d'una puresa i tenir un poder germinatiu iguals o superiors als 
indicats a la taula del l'ANNEX IV de la norma NTJ 07N, en funció de les especies utilitzades  
Ha de ser en la proporció que s'indiqui a l'etiqueta de qualitat i garantia.  
Les llavors no poden mostrar defectes causats per malalties, plagues, fisiopaties, deficiències 
de nutrició o fitotoxicitat deguda a tractaments fitosanitaris que redueixin el valor o la 
qualificació per al seu ús.  
Han d'estar netes de materials inerts, llavors de males herbes i de llavors d'altres plantes 
cultivades. Les proporcions admissibles no superaran en cap cas les indicades al quadre I.5 de 
l'ANNEX I de la norma NTJ 07N.  
CESPITOSES EN PA D'HERBA:  
Ha de provenir de l'extracció de plaques de gespa de prats existents, amb una edat superior als 
10 mesos i amb pa de terra de gruix suficient per al tipus i grandària de l'herbàcia.  
S'ha de mantenir de manera que no es deteriori la base de terra ni el sistema radical de l'herba.  
Els talls de les plaques han de ser nets al llarg de tot el seu gruix i de superfície aèria uniforme 
i no han de tenir zones sense vegetació.  
El pa d'herba ha de tenir una forma regular.  
Gruix de la coberta vegetal:  1,5 cm 
Subministrament per plaques:  
- Dimensions:  >= 30x30 cm  
Subministrament en rotlles:  
- Amplària:  >= 40 cm 
- Llargària:  <= 250 cm  
Toleràncies:  
- Gruix de la coberta vegetal:  ± 0,5 cm  
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:  
Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç 
inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargària i gruix 
proporcional a la resta de la planta.  
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base.  
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor.  
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser salina 
ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les indicacions 
de la norma NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de planta i de presentació.  
ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:  
Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de presentació. 
Les plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser homogènies en els seves 
dimensions. 
El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la planta te 
fulles, i la part radical si la presentació es amb arrel nua o amb pa de terra. 
Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les en un 
viver, a l'obra. 
Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una rasa, 
coberta amb palla o sauló o algun material porós. 
El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe.  
BARREGES DE LLAVORS:  
Subministrament: En sacs o caixes, precintats i etiquetats d'acord amb les indicacions de l'apartat 
8 de la norma NTJ 07N. 
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Emmagatzemament: Dins del seu envàs, en local sec, ventilat. L'envàs no ha d'estar en contacte amb 
el terra.  
PA D'HERBA:  
Sobre palets, protegits amb malla transpirable. L'alçada de les piles als palets ha de ser inferior 
a 2,5 m. 
El transport s'ha de fer protegint els pans d'herba del sol, preferentment a primera hora del dia. 
Si això no es possible cal utilitzar camions frigorífics. 
El material s'ha de descarregar en una zona d'ombra, propera al lloc d'utilització, i no es pot 
emmagatzemar. S'ha de col·locar el mateix dia en el que es subministra, i sense que passin 24 h 
de la seva extracció en temps calorós, i 3 dies amb temps fresc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Qualitat general del material vegetal.  
CONÍFERES I RESINOSES:  
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Coníferes i resinoses.  
PALMERES:  
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Palmeres.  
ARBRES DE FULLA CADUCA:  
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla caduca.  
ARBRES DE FULLA PERSISTENT:  
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla perenne.  
ARBUSTS:  
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbusts.  
ENFILADISSES:  
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Enfiladisses.  
CESPITOSES:  
* NTJ 08S:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. 
Sembres i gespes.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
S'ha de subministrar acompanyada de:  
- La guia fitosanitària corresponent 
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 
- Procedència comercial del material vegetal  
- Assenyalada la part nord de la planta al viver  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN BARREJA DE LLAVORS:  
Han de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:  
- Gènere, espècie i varietat 
- Qualitat i poder germinatiu 
- Nom del subministrador 
- Data de caducitat  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació.  
- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec.  
- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas).  
LLAVORS PER HIDROSEMBRES  
- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides. 
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació.  
- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra que 

intervingui en l'obra:  
- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició. 
- Percentatge de germinació per espècie. 
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- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la 
hidrosemba, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a 
105º C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
LLAVORS PER HIDROSEMBRES  
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 
en cada assaig.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels certificats 
de garantia corresponents.  
LLAVORS PER HIDROSEMBRES  
No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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E  PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ 
 
E6  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
E65  TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT 
 
E652  ENVANS DE GUIX LAMINAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E652645R. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d'envans de plaques de guix laminat, amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb 
muntants de diferents seccions i aplacat amb plaques de guix laminat fixades mecànicament.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig dels perfils de l'entramat 
- Col·locació i fixació dels perfils al parament  
- Col·locació banda acústica  
- Preparació de l'aïllament (retalls, etc.) i col·locació, en el seu cas  
- Replanteig dels perfils 
- Col·locació aplomat o anivellat i fixació dels perfils 
- Col·locació d'aïllament tèrmic, si és el cas 
- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.) 
- Replanteig de l'especejament en el parament 
- Fixació de les plaques als perfils 
- Segellat dels junts  
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls, etc  
CONDICIONS GENERALS:  
El conjunt de l'aplacat ha de ser estable i indeformable a les accions previstes (vent, etc). Ha 
de formar una superfície plana i contínua que ha de quedar al nivell previst.  
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades ni defectes apreciables en 
les làmines de paper.  
Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar segellats 
degudament amb màstic per a junts.  
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF. En qualsevol 
cas no quedaran tires de menys de 40cm.  
Quan la placa no arribi a cobrir tota l'alçària, s'han de col·locar alternades, per tal d'evitar 
la continuïtat dels junts horitzontals.  
Els junts han de coincidir sempre amb elements portants.  
El conjunt ha de quedar aplomat i ben ancorat al suport.  
Les plaques han d'estar alineades en la direcció vertical i en la direcció horitzontal.  
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc.  
El conjunt acabat ha de tenir un color uniforme.  
Ha de tenir un aspecte uniforme, aplomat i sense defectes.  
En aplacats a dues cares, els junts verticals d'ambdós costats no han de coincidir en el mateix 
muntant.  
Ajust entre les plaques:  <= 2 mm  
Distància entre cargols del mateix muntant:  25 cm  
Distància dels cargols a les vores de les plaques:  15 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig parcial:  ± 2 mm  
- Replanteig total:  ± 2 mm  
- Planor:  ± 5 mm/2 m  
- Aplomat:  ± 5 mm/3 m  
- Ajust entre plaques:  ± 1 mm  
- Distància dels cargols a les vores de les plaques:  ± 5 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Per a iniciar-ne l'execució cal que la coberta i el tancament de l'edifici s'hagin acabat, inclosa 
la fusteria dels buits d'obra que quedin en l'àmbit d'actuació.  
Per a l'execució de les cantonades i acords de paraments, els perfils de terra i sostre s'han de 
tallar perpendicularment a la seva directriu per resoldre l'acord per testa, comptant però, amb 
els gruixos de les plaques que hagin de passar.  
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Queden expressament proscrites les trobades a biaix de cartabó en el muntatge de la perfileria.  
La manipulació de les plaques (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer abans de 
fixar-les al suport.  
Els cargols han d'entrar perpendicularment al pla de la placa, i la penetració del cap ha de ser 
la correcta.  
L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les 
operacions incloses a la unitat d'obra.  
Després d'executar cadascuna de les operacions del muntatge de l'envà, i abans de fer una operació 
que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre a la DF doni la conformitat de les tasques 
realitzades.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%  
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara 
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a 
part.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses  
- Replanteig inicial  
- Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a la col·locació de l'entramat 

metàl·lic.  
- Comprovació de la geometria del parament vertical  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius.  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.  
- Prova d'estanqueïtat de façana pel mètode de ruixament directe UNE-EN 13051.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E6  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
E66  DIVISÒRIES AMB  MAMPARES 
 
E66E  DIVISÒRIES AMB MAMPARES AMB PERFILS D'ALUMINI ANODITZAT, FIXES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E66E0329,E66E933U. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Envà format per un bastidor metàl·lic, generalment de perfils especials d'acer o d'alumini, cobert 
amb planxes d'aglomerat de fusta, plàstic, vidre o d'altres, que serveix per dividir locals.  
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S'han considerat els tipus següents:  
- Mampares amb perfils d'acer 
- Mampares amb perfils d'alumini 
- Portes per a mampares  
La unitat d'obra comprèn les operacions següents:  
- Replanteig 
- Col·locació del bastidor 
- Col·locació de l'emplafonat 
- Muntatge de les portes 
- Acabament i neteja  
CONDICIONS GENERALS:  
El conjunt acabat ha de ser estable.  
No s'han d'utilitzar per alçades superiors a 3,5 m.  
Entre els perfils metàl·lics i el sostres ha de quedar col·locat un perfil continu de cautxú o 
material elàstic per absorbir els moviments.  
Els perfils verticals i horitzontals intermitjos han de quedar nivellats i tensats mitjançant els 
tensors disposats en els perfils horitzontals superiors.  
La resta de perfils complementaris han d'anar fixats als perfils bàsics mitjançant visos de pressió 
col·locats cada 25 cm com a màxim.  
El conjunt ha de quedar pla i aplomat.  
La superfície d'acabat dels panells ha de ser plana i uniforme, sense defectes en el seu revestiment.  
Les fixacions dels perfils s'han de col·locar en els forats previstos.  
Les característiques generals en quan a especificacions dels perfils, així com dels elements 
d'acoblament, tensors, pomel·les, etc., corresponents a les mampares d'acer i a les mampares 
d'aliatges lleugers, han de ser les indicades per les "Normas Tecnológicas de la Edificación" PMA 
i PML, respectivament.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 5 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi han condicions específiques del procés d'execució.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
El preu ha d'incloure el replanteig, col·locació del bastidor i emplafonat, i totes les operacions 
necessàries pel seu correcte acabament.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden de 3 de agosto de 1976, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. 
NTE-PML/1976: Particiones. Mamparas. Aleaciones ligeras.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E8  REVESTIMENTS 
 
E84  CELS RASOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E844K102,E843A8G4,E844U010,E844U020. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Cel ras realitzat amb plaques, planxes o lames, de diferents materials, suspeses del sostre o 
estructura de l'edifici, en espais interiors, i elements singulars integrats al cel ras, com ara 
registres, franges perimetrals, cortiners, etc.  
S'han considerat els materials següents:  
- Plaques d'escaiola  
- Plaques de fibres minerals o vegetals  
- Plaques de guix laminat i transformats  
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- Plaques metàl·liques i planxes conformades metàl·liques  
- Làmel·les de PVC o metàl·liques  
- Taulers de partícules aglomerades amb ciment  
- Plaques amb ciment pórtland més additius (GRC)  
- Plaques d'aglomerat de ciment amb fibres  
- Plaques de fusta  
S'han considerat els tipus de cel ras següents:  
- Per a revestir, sistema fix  
- De cara vista, sistema fix  
- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat vist  
- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat ocult  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig: distribució de plaques, resolució de vores i punts singulars, nivells, eixos de la 

trama de perfils, etc. 
- Col·locació dels suports fixats al sostre o estructura de l'edifici i suspensió dels perfils 

de la trama de suports 
- Col·locació de les plaques, planxes o lames, fixades o recolzades a la trama de suports, segons 

el sistema utilitzat 
- Segellat dels junts si es tracta d'un cel ras continu  
CONDICIONS GENERALS:  
El sistema de suspensió del cel ras ha de ser un sistema compatible amb les plaques o planxes. 
El mecanisme de fixació a l'estructura de l'edifici ha de ser compatible amb el material d'aquesta. 
El plènum considerat és d'1 m d'alçària màxima. 
El sistema de suspensió ha de complir els requisits de l'apartat 4.3 de la norma UNE-EN 13964. 
Si el fabricant del sistema de suspensió es diferent del de les plaques, planxes o lames, el 
constructor ha d'aportar la documentació necessària per verificar la compatibilitat entre els 
sistemes. 
Si s'ha d'afegir algun element a sobre del cel ras, com ara aïllaments tèrmics o acústic, llums, 
difusor d'aire, etc, cal verificar que el increment de pes està dins dels límits de resistència 
del sistema de suports.  
El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable.  
Ha de formar una superfície plana i ha d'estar al nivell previst.  
Els elements de la subestructura (carreres principals i transversals) han d'estar muntades 
ortogonalment. 
Els perfils distanciadors de seguretat de l'estructura han d'estar fixats als perfils principals. 
Les peces del cel ras han d'estar alineades. 
El repartiment de plaques al recinte no deixarà als perímetres peces menors a 1/2 placa. El 
recolzament de les plaques tallades sobre el suport perimetral ha de ser més gran de 10 mm.  
Si les plaques són de cara vista, en el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, 
trencades, escantonades ni tacades.  
Els elements perimetrals verticals, com ara envans o mampares, no provocaran esforços sobre el cel 
ras, i la seva estructura s'ha d'ancorar al sostre o a una subestructura independent de la del cel 
ras.  
Si es pengen o s'insereixen elements aliens al cel ras, com ara llums, difusors, etc, no superaran 
els pesos màxims indicats pel subministrador del cel ras, i les perforacions de les plaques compliran 
les indicacions del fabricant respecte a la mida màxima i la posició relativa de la perforació.  
Si el cel ras es realitza amb plaques o elements amb característiques especials, que han de donar 
unes condicions específiques a l'espai que conformen per tal d'assolir les característiques 
requerides, caldrà seguir les pautes constructives indicades pel fabricant i la DF.  
Toleràncies d'execució:  
- Planor:  

- 2 mm/m 
- <= 5 mm en una llargària de 5 m en qualsevol direcció  

- Nivell: ± 5 mm  
SUPORT MITJANÇANT ENTRAMAT DE PERFILS:  
Si el sistema és desmuntable, s'ha de col·locar un perfil fixat a les parets, a tot el perímetre.  
Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar segellats 
degudament amb màstic per a junts.  
S'han de col·locar els punts de fixació suficients per tal que la fletxa dels perfils de l'entramat 
sigui l'exigida.  
REGISTRES:  
Ha d'obrir i tancar correctament.  
El parament exterior del registre ha d'estar a nivell amb el cel ras.  
El registre ha de ser estable, i no pot provocar deformacions al cel ras en els moviments obertura 
i tancament.  
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.  
El bastiment ha d'estar al mateix pla que el cel ras, sense deformacions dels angles, al nivell 
i al pla previstos.  
Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures.  
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El bastiment ha d'estar travat als perfils auxiliars del cel ras, com a mínim amb una fixació per 
cada costat.  
Franquícia entre la fulla i el bastiment:  <= 0,2 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig: ± 5 mm 
- Nivell previst: ± 2 mm 
- Horitzontalitat: ± 1 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha 
de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.  
Les instruccions del subministrador han d'incloure com mínim els aspectes següents:  
- Enumeració i especificacions dels components necessaris per a l'execució completa del cel ras 
- Els tipus de fixacions superiors en funció dels possibles materials on es fixaran (llosa de 

formigó, sostres amb revoltons de diferents materials,  estructures de fusta, etc.) 
- La forma en que els diversos components s'han d'instal·lar i fixar 
- Condicions d'emmagatzemament i manipulació dels materials 
- Les condicions que son necessàries al lloc on s'instal·larà el cel ras 
- La carrega màxima admissible pels components de la suspensió 
- El mètode de regulació de l'alçada i, si es requereix, els mitjans per a assegurar les fixacions 

superior  i inferior 
- La distancia màxima admissible entre els elements de suspensió 
- La llargària màxima del vol de les carreres principals 
- Les distancies entre les fixacions del sistema de recolzament perimetral 
- La forma de realitzar talls dels components, i especialment, les limitacions de la mida i la 

posició dels talls necessaris per a introduir instal·lacions (llums, reixetes, etc.) 
- El pes màxim que poden suportar les plaques individuals, i el conjunto del cel ras, corresponent 

als elements addicionals (llums, reixetes, aïllaments afegits, etc.)  
Per començar el muntatge del cel ras, cal que el local estigui tancat i sigui estanc al vent i a 
l'aigua, la humitat relativa sigui inferior al 70% i la temperatura superior a 7º.  
La DF ha d'aprovar el sistema de fixació superior i perimetral. Cal que aquest tingui associat un 
DIT, o cal fer assaigs in situ per verificar la idoneïtat del sistema.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  
No s'han de col·locar fixacions superiors en elements estructurals deteriorats (revoltons trencats, 
formigons esquerdats, etc.)  
REGISTRES:  
Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o del 
suport al qual estigui subjecte.  
S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra els 
impactes durant tot el procés constructiu i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi ben 
travat a l'obra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CEL RAS, CALAIX O FRANJA DE CEL RAS:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen. 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%.  
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús 
de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.  
REGISTRES:  
Unitat de registre col·locat segons les especificacions de la DT.   
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius.  
- Replanteig del nivell del cel ras, dels eixos de la trama de perfils i dels punts de suspensió.  
- Verificació de la compatibilitat del sistema de fixació a les estructures existents. Es pot fer 

validant la documentació aportada pel fabricant de la fixació, o fent assaigs de càrrega. 
- A les fixacions cal verificar la fondària i el diàmetre de la perforació, la neteja del forat, 

si el tipus de fixació es correspon amb l'aprovat, el procediment d'instal·lació de la fixació, 
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i si està indicat, el parell d'acollament.  
- Col·locació dels perfils perimetrals, si s'escau, d'entrega als paraments i suspensió de la resta 

de perfils de la trama. Verificació de l'ortogonalitat de la trama, i les alineacions dels perfils 
vistos.  

- Col·locació dels elements que formen la cara vista del cel ras, com ara plaques, lames, etc.  
- En el cas de cels rasos de característiques especials, caldrà controlar els punts singulars.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el cel ras.  
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.  
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del 
Contractista.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Es verificarà el nivell i la planeitat del cel ras, l'alineació i l'ortogonalitat de plaques 

i perfils, la situació d'elements addicionals, be estiguin penjats o inserits en perforacions 
del cel ras.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.  
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E8  REVESTIMENTS 
 
E84  CELS RASOS 
 
E843  CEL RAS ACÚSTIC AMB PLAQUES DE GUIX LAMINAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E843A8G4. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Cel ras realitzat amb plaques, planxes o lames, de diferents materials, suspeses del sostre o 
estructura de l'edifici, en espais interiors, i elements singulars integrats al cel ras, com ara 
registres, franges perimetrals, cortiners, etc. 
S'han considerat els materials següents: 
- Plaques de guix laminat i transformats 
S'han considerat els tipus de cel ras següents: 
- Per a revestir, sistema fix 
- De cara vista, sistema fix 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig: distribució de plaques, resolució de vores i punts singulars, nivells, eixos de la 
trama de perfils, etc. 
- Col·locació dels suports fixats al sostre o estructura de l'edifici i suspensió dels perfils de 
la trama de suports 
- Col·locació de les plaques, planxes o lames, fixades o recolzades a la trama de suports, segons 
el sistema utilitzat 
- Segellat dels junts si es tracta d'un cel ras continu 
CONDICIONS GENERALS: 
El sistema de suspensió del cel ras ha de ser un sistema compatible amb les plaques o planxes. 
El mecanisme de fixació a l'estructura de l'edifici ha de ser compatible amb el material d'aquesta. 
El plènum considerat és d'1 m d'alçària màxima. 
El sistema de suspensió ha de complir els requisits de l'apartat 4.3 de la norma UNE-EN 13964. 
Si el fabricant del sistema de suspensió es diferent del de les plaques, planxes o lames, el 
constructor ha d'aportar la documentació necessària per verificar la compatibilitat entre els 
sistemes. 
Si s'ha d'afegir algun element a sobre del cel ras, com ara aïllaments tèrmics o acústic, llums, 
difusor d'aire, etc, cal verificar que el increment de pes està dins dels límits de resistència 
del sistema de suports. 
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El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable. 
Ha de formar una superfície plana i ha d'estar al nivell previst. 
Els elements de la subestructura (carreres principals i transversals) han d'estar muntades 
ortogonalment. 
Els perfils distanciadors de seguretat de l'estructura han d'estar fixats als perfils principals. 
Les peces del cel ras han d'estar alineades. 
El repartiment de plaques al recinte no deixarà als perímetres peces menors a 1/2 placa. El 
recolzament de les plaques tallades sobre el suport perimetral ha de ser més gran de 10 mm. 
Si les plaques són de cara vista, en el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, 
trencades, escantonades ni tacades. 
Els elements perimetrals verticals, com ara envans o mampares, no provocaran esforços sobre el cel 
ras, i la seva estructura s'ha d'ancorar al sostre o a una subestructura independent de la del cel 
ras. 
Si es pengen o s'insereixen elements aliens al cel ras, com ara llums, difusors, etc, no superaran 
els pesos màxims indicats pel subministrador del cel ras, i les perforacions de les plaques compliran 
les indicacions del fabricant respecte a la mida màxima i la posició relativa de la perforació. 
Si el cel ras es realitza amb plaques o elements amb característiques especials, que han de donar 
unes condicions específiques a l'espai que conformen per tal d'assolir les característiques 
requerides, caldrà seguir les pautes constructives indicades pel fabricant i la DF. 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:     - 2 mm/m     - <= 5 mm en una llargària de 5 m en qualsevol direcció 
- Nivell: ± 5 mm 
SUPORT MITJANÇANT ENTRAMAT DE PERFILS: 
Si el sistema és desmuntable, s'ha de col·locar un perfil fixat a les parets, a tot el perímetre. 
Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar segellats 
degudament amb màstic per a junts. 
S'han de col·locar els punts de fixació suficients per tal que la fletxa dels perfils de l'entramat 
sigui l'exigida. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha 
de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. 
Les instruccions del subministrador han d'incloure com mínim els aspectes següents: 
- Enumeració i especificacions dels components necessaris per a l'execució completa del cel ras 
- Els tipus de fixacions superiors en funció dels possibles materials on es fixaran (llosa de formigó, 
sostres amb revoltons de diferents materials,  estructures de fusta, etc.) 
- La forma en que els diversos components s'han d'instal·lar i fixar 
- Condicions d'emmagatzemament i manipulació dels materials 
- Les condicions que son necessàries al lloc on s'instal·larà el cel ras 
- La carrega màxima admissible pels components de la suspensió 
- El mètode de regulació de l'alçada i, si es requereix, els mitjans per a assegurar les fixacions 
superior  i inferior 
- La distancia màxima admissible entre els elements de suspensió 
- La llargària màxima del vol de les carreres principals 
- Les distancies entre les fixacions del sistema de recolzament perimetral 
- La forma de realitzar talls dels components, i especialment, les limitacions de la mida i la posició 
dels talls necessaris per a introduir instal·lacions (llums, reixetes, etc.) 
- El pes màxim que poden suportar les plaques individuals, i el conjunto del cel ras, corresponent 
als elements addicionals (llums, reixetes, aïllaments afegits, etc.) 
Per començar el muntatge del cel ras, cal que el local estigui tancat i sigui estanc al vent i a 
l'aigua, la humitat relativa sigui inferior al 70% i la temperatura superior a 7º. 
La DF ha d'aprovar el sistema de fixació superior i perimetral. Cal que aquest tingui associat un 
DIT, o cal fer assaigs in situ per verificar la idoneïtat del sistema. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
No s'han de col·locar fixacions superiors en elements estructurals deteriorats (revoltons trencats, 
formigons esquerdats, etc.) 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
CEL RAS, CALAIX O FRANJA DE CEL RAS: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen. 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%. 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús 
de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius. 
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- Replanteig del nivell del cel ras, dels eixos de la trama de perfils i dels punts de suspensió. 
- Verificació de la compatibilitat del sistema de fixació a les estructures existents. Es pot fer 
validant la documentació aportada pel fabricant de la fixació, o fent assaigs de càrrega. 
- A les fixacions cal verificar la fondària i el diàmetre de la perforació, la neteja del forat, 
si el tipus de fixació es correspon amb l'aprovat, el procediment d'instal·lació de la fixació, 
i si està indicat, el parell d'acollament. 
- Col·locació dels perfils perimetrals, si s'escau, d'entrega als paraments i suspensió de la resta 
de perfils de la trama. Verificació de l'ortogonalitat de la trama, i les alineacions dels perfils 
vistos. 
- Col·locació dels elements que formen la cara vista del cel ras, com ara plaques, lames, etc. 
- En el cas de cels rasos de característiques especials, caldrà controlar els punts singulars. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el cel ras. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del 
Contractista. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Es verificarà el nivell i la planeitat del cel ras, l'alineació i l'ortogonalitat de plaques i 
perfils, la situació d'elements addicionals, be estiguin penjats o inserits en perforacions del 
cel ras. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 
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E8  REVESTIMENTS 
 
E86  REVESTIMENTS DECORATIUS 
 
E865  REVESTIMENTS DE FUSTA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E865U49G. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Revestiments verticals de paraments interiors o exteriors, realitzats amb taulers de fusta 
col·locats clavats, fixats o adherits.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació dels taulers (talls, forats, etc.) 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig de l'especejament en el parament 
- Col·locació de l'adhesiu, en el seu cas 
- Col·locació de les peces 
- Segellat dels junts, cas que sigui necessari  
CONDICIONS GENERALS:  
El conjunt del revestiment ha de ser estable i indeformable. Ha de formar una superfície plana i 
contínua que ha de quedar al nivell i en la posició prevista.  
Els taulers han de quedar ben adherits o fixats a les llates de suport.  
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces trencades, deformades ni amb defectes superficials 
apreciables (ratlles, bonys, etc.).  
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.  
Els junts han de coincidir sempre amb elements portants.  
En espais interiors, el revestiment ha de quedar separat del sostre i del terra o sòcol un mínim 
de 5 mm.  
En espais exteriors, la disposició del revestiment ha de ser tal que entre la seva cara interna 
i el tancament hi hagi una ventilació constant que eviti la formació d'humitats permanents.  
Junt vertical :  >= 1 mm  
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Toleràncies d'execució:  
- Replanteig parcial:  ± 2 mm  
- Replanteig total:  ± 2 mm  
- Planor:  ± 3 mm/2 m  
- Aplomat:  ± 5 mm/3 m  
- Ajust entre plaques:  ± 1 mm  
COL·LOCACIÓ AMB FIXACIONS MECÀNIQUES:  
Penetració de les fixacions:  >= 2 cm  
Distància entre fixacions: <= 30 cm 
Distància entre la fixació i les vores: >= gruix del tauler  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
La manipulació dels taulers (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer abans de fixar-les 
al suport.  
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.  
Les llates de fixació han de complir les condicions de planor i de nivell que s'exigeixen al 
revestiment acabat.  
Les peces han d'anar recolzades com a mínim en dues llates.  
Si en el parament on s'han de fixar es preveu que hi hagi humitat, cal col·locar una làmina 
impermeabilitzant entre la llata i el parament.  
Entre les llates i també en la disposició dels taulers del revestiment, cal preveure passos per 
a la circulacó de l'aire per l'interior de l'espai buit.  
En espais interiors, per a iniciar-ne l'execució cal que la coberta i el tancament de l'edifici 
s'hagin acabat, inclosa la fusteria dels buits d'obra que quedin en l'àmbit d'actuació.  
COL·LOCACIÓ AMB ADHESIU:  
L'adhesiu s'ha d'aplicar seguint les instruccions del fabricant.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%  
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara 
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a 
part.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Preparació dels taulers (talls, forats, etc.) 
- Neteja i preparació de la superfície de suport. 
- Replanteig de les llates i dels punts de fixació. 
- Fixació de les llates sobre el suport. 
- Replanteig de l'especejament en el parament. 
- Segellat dels junts, cas que sigui necessari.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat.  
- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar l'execució 
de la unitat.  
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.  
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del 
Contractista.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
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E8  REVESTIMENTS 
 
E89  PINTATS 
 
E898  PINTAT DE PARAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E898J2A0,E898K2A0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos 
mitjançant diferents capes aplicades en obra.  
S'han considerat els tipus de superfícies següents:  
- Superfícies de fusta  
- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure)  
- Superfícies de ciment, formigó o guix  
S'han considerat els elements següents:  
- Estructures 
- Paraments 
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres) 
- Elements de protecció (baranes o reixes)  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació 

de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la 
composició de la pintura d'acabat 

- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat  
CONDICIONS GENERALS:  
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.  
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.  
PINTAT A L'ESMALT:  
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 125 micres  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:  
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 
- Humitat relativa de l'aire > 60%  
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja  
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 
h abans i s'han de refer les parts afectades.  
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.  
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions 
del fabricant.  
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.  
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i 
l'autorització de la DF.  
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament 
diluïda, segons les instruccions del fabricant.  
No s'ha d'aplicar una capa si la capa anterior no està completament seca.  
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant 
i després de l'aplicació.  
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.  
SUPERFÍCIES DE FUSTA:  
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes.  
El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 5 mm, 
ha de ser inferior a un 15% per a coníferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o fustes dures.  
S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes 
característiques. Els nusos sans que tenen exsudació de resina s'han de tapar amb goma laca.  
Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb massilla, 
segons les instruccions del fabricant; passar paper de vidre en la direcció de les vetes i eliminar 
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la pols.  
SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE):  
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid.  
En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de 
desgreixar la superfície. Tot seguit s'han d'aplicar les dues capes d'emprimació antioxidant. La 
segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura.  
SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX:  
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades.  
El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha de 
tenir una humitat inferior al 6% en pes.  
S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals.  
Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura:  
- Guix:  3 mesos (hivern); 1 mes (estiu) 
- Ciment:  1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu)  
En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherència del lliscat de guix.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D'ACER O PORTES ENROTLLABLES:  
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.  
Deducció de la superfície corresponent a obertures:  
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% 
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%  
Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura com és ara, bastiments 
que s'hagin embrutat.  
PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX:  
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%  
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 
30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha 
d'amidar expressament. 
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin 
embrutat.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PER A LA RESTA D'ELEMENTS:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual de la superfície a pintar.  
- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF.  
- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del 
Contractista.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.  
Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO 2808)  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.  
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EA  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
EAQ  FULLES I BLOCKS DE FUSTA PER A PORTES I ARMARIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EAQDP20U,EAQDP30U,EAQDP40U. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Fulla per a porta batent, col·locada sobre el bastiment amb tota la ferramenta, frontisses, pany, 
etc.  
S'han considerat les portes següents:  
- Exteriors  
- Interiors  
- D'armari  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Presentació de la porta 
- Rectificació si cal 
- Col·locació de la ferramenta 
- Fixació definitiva 
- Neteja i protecció  
CONDICIONS GENERALS:  
La porta ha d'obrir i tancar correctament.  
Tota la ferramenta ha d'anar fixada al bastidor de cada fulla o bé al reforç.  
La fulla que no porti tanca s'ha de fixar al bastiment per mitjà de dos passadors.  
Toleràncies d'execució:  
- Horitzontalitat:  ± 1 mm  
- Aplomat:  ± 3 mm  
- Pla previst de la fulla respecte al bastiment:  ± 1 mm 
- Posició de la ferramenta:  ± 2 mm  
PORTES D'ENTRADA O PORTES EXTERIORS O INTERIORS  
Franquícia entre les fulles i el bastiment:  <= 0,2 cm  
Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm  
Fixacions entre cada fulla i el bastiment:  >= 3  
PORTES D'ARMARI:  
Fixacions entre la fulla inferior i el bastiment:  >= 3  
Fixacions entre la fulla superior i el bastiment:  >=2  
Franquícia entre les fulles i el bastiment:  <= 0,2 cm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés constructiu.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Comprovació geomètrica de l'element de tancament 
- Replanteig 
- Col·locació, aplomat i anivellat de l'element 
- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat 
- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas 
- Col·locació dels mecanismes 
- Col·locació dels tapajunts 
- Neteja de tots els elements  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Inspecció visual i comprovació de funcionament de la unitat acabada.  
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució.  
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del 
Contractista.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No hi ha condicions especificades per a l'execució de la partida.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EA  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
EAV  PERSIANES, GELOSIES DE LAMES I PROTECCIONS SOLARS 
 
EAVT  PERSIANES CONTÍNUES DE TEIXIT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EAVT136C. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt format per dues guies laterals, un torn d'arrollament superior amb suports i mecanisme 
d'accionament fixats mecànicament, i una cortina de teixit de fibra de vidre recoberta de PVC fixada 
al torn, amb un contrapès guiat a la seva part inferior.  
S'han considerat els tipus de cortina següents:  
- Amb accionament per cordill 
- Amb accionament per torn  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Subministrament de les cortines en conjunts preparats per a muntar 
- Fixació del torn, les guies i els mecanismes d'accionament 
- Fixació del teixit al torn i al contrapès inferior, introduint-lo a les guies 
- Regulació dels topes de recorregut i dels mecanismes d'accionament  
CONDICIONS GENERALS:  
La cortina ha d'obrir i tancar correctament.  
La cortina, el torn i els mecanismes d'elevació han de ser accessibles quan la cortina estigui 
desenrotllada.  
Franquícia entre el contrapès i les guies:  5 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  
- Horitzontalitat:  ± 1 mm  
- Aplomat:  2 mm/m (enfora)  
- Verticalitat dels mecanismes d'accionament:  ± 1 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El procés de muntatge no ha de generar obstacles que puguin deteriorar els elements o dificultar-ne 
el moviment.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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EA  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
EAV  PERSIANES, GELOSIES DE LAMES I PROTECCIONS SOLARS 
 
EAVU  PERSIANES CONTÍNUES DE TEIXIT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EAVU010U. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt format per perfils d'alumini anoditzat o lacat que conformen un bastiment per subjectar 
una tela de fils de fibra de vidre amb un tramat que no permeti el pas dels insectes comuns, col·locat 
en una obertura de façana.  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha de ser del tipus i dimensió indicats a la DT. Ha d'estar col·locada als llocs indicats a la DT. 
La superfície acabada serà plana, vertical, i paral·lela al pla de façana. Els espais entre el 
bastiment i el parament s'han de segellar. 
Si la mosquitera no es fixa, el mecanisme d'accionament ha de funcionar correctament, recollint 
la tela sencera si es enrotllable, o desplaçant la fulla en tot el seu recorregut en altres sistemes. 
La tela no ha de tenir desperfectes en la seva trama i ha d'estar fixada al bastiment en tot el 
perímetre. Els elements mòbils han de tenir una escombreta que garanteixi el tancament de la 
mosquitera.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 2 mm  
- Aplomat:  ± 2 mm/m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés constructiu.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EB  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
EB9  SENYALITZACIÓ INFORMATIVA 
 
EB92  SENYALITZACIÓ INTERIOR 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EB92U200. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Plaques de senyalització interior d'edificis i caràcters numèrics per a identificació postal o 
altres usos, col·locats en la seva posició definitiva amb el sistema de fixació previst.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Amb fixacions mecàniques  
- Amb adhesiu  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig 
- Neteja superficial del parament 
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- Fixació de l'element 
- Neteja  
CONDICIONS GENERALS:  
L'element de senyalització ha d'estar fixat al suport a la posició indicada a la DT, amb les 
modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF.  
Quan es col·loqui amb fixacions mecàniques, ha de tenir col·locats i cargolats tots els visos 
previstos per la seva fixació.  
La cara exterior de la placa ha d'estar en un pla vertical, amb l'aresta superior horitzontal.  
El caràcter numèric ha d'estar en un pla vertical i correctament orientat.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell: ± 5 mm  
- Aplomat:  ± 1 mm/15 cm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El parament on s'ha de col·locar ha d'estar totalment acabat.  
PLACA DE SENYALITZACIÓ FIXADA MECÀNICAMENT:  
No s'han de produir danys a la pintura ni bonys a la planxa durant la col·locació.  
En el cas de plaques de senyalització metàl·liques,no s'ha de foradar la placa per fixar-la. S'han 
d'utilitzar els forats existents.  
CARÀCTER NUMÈRIC COL·LOCAT AMB ADHESIU:  
El parament on s'ha de col·locar ha d'estar net de pols i la seva superfície ha de ser llisa.  
L'adhesiu utilitzat ha de ser compatible amb els materials del suport i del caràcter.  
No s'ha de tacar el parament de suport amb adhesiu, ni ha de regalimar per sota del caràcter.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PLACA O CARÀCTER NUMÈRIC:  
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
VINIL AUTOADHESIU:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EE51  Familia E51 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EE51M0B1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conducte per a transport d'aire en instal·lacions de climatització de planxa d'acer galvanitzat, 
fibra mineral o poliisocianurat, muntat.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Conductes de fibra mineral o poliisocianurat encastats en cel ras  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Conductes de fibra mineral o poliisocianurat:  
- Col·locació dels suports dels conductes 
- Col·locació dels conductes units per junts reforçats amb grapes 
- Segellat de les unions 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de conductes, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha de quedar fixat sòlidament al sistema de suport, amb el mètode de subjecció disposat pel fabricant. 
El conducte col·locat ha de resistir els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire 
i a les vibracions que es puguin produir durant el funcionament.  
Les parts del conducte que s'hagin de manipular, han de ser accessibles.  
Tots els components que conformen el conducte han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, 
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es faran servir els accessoris subministrats pel mateix fabricant, o bé els expressament aprovats 
per aquest.  
No s'han de transmetre esforços entre els conductes o accessoris i el sistema de suport.  
El sistema de suport no ha de debilitar l'estructura de l'edifici i la relació entre la càrrega 
que grava sobre l'element d'ancoratge i la càrrega que determina l'arrencament del mateix no ha 
de ser mai inferior a 1:4.  
Si els conductes estan penjats del sostre, el tirant vertical ha de tenir una desviació <= 10° 
respecte a la vertical. Els suports s'han de col·locar a prop de les unions entre els trams.  
Els conductes per al transport d'aire no poden allotjar conduccions d'altres instal·lacions 
mecàniques o elèctriques, ni ser travessats per aquestes.  
El conjunt acabat ha de ser estanc a la pressió de treball.  
CONDUCTES DE FIBRA MINERAL O POLIISOCIANURAT:  
Han d'estar fetes totes les unions i tots els junts han d'estar segellats.  
Les unions han d'estar comprimides i a tocar.  
En els conductes de fibra mineral, l'execució de plecs i unions per conducte, colzes, reduccions, 
etc., s'han de fer segons l'UNE-EN 13403. També han de complir aquesta norma els reforços i la 
separació de suports d'acord amb la pressió de treball i la rigidesa del plafó.  
El segellat ha de ser continu al llarg de les unions longitudinals i transversals. La cinta ha de 
cavalcar >= 25 mm sobre cada peça que s'ha d'unir.  
El recobriment ha de quedar a la superfície exterior del conducte.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 
la DF.  
El muntatge i les unions del conducte s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques del producte corresponen a les especificades 
al projecte.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  
Els conductes s'han d'inspeccionar i netejar abans de la seva col·locació. Es tindrà cura de no 
embrutar els conductes durant les operacions de muntatge.  
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
com ara embalatges, retalls de tubs, etc.  
CONDUCTES DE FIBRA MINERAL O POLIISOCIANURAT:  
La superfície per segellar ha de ser neta i seca i ha d'estar a una temperatura >= 10°C.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície instal·lada segons les especificacions de la DT, amidada entre els eixos dels 
elements o dels punts a connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas 
en los Edificios. (RITE).  
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones 
técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 
1027/2007, de 20 de julio.  
UNE-EN 12236:2003 Ventilación de edificios. Soportes y apoyos de la red de conductos. Requisitos 
de resistencia.  
CONDUCTES DE FIBRA MINERAL O POLIISOCIANURAT:  
UNE-EN 13403:2003 Ventilación de edificios. Conductos no metálicos. Red de conductos de planchas 
de material aislante.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EEK1  Familia EK1 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EEK1S212. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Reixetes d'impulsió o retorn d'alumini.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Fixades al bastiment  
- Recolzades sobre el bastidor  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Reixetes fixades al bastiment:  
- Col·locació del bastiment de muntatge 
- Fixació de la reixeta al bastiment  
Reixetes recolzades sobre bastiment:  
- Col·locació de la reixeta a pressió en el seu allotjament  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha de quedar plana sobre l'allotjament.  
La reixeta fixada al bastiment, ha de quedar sòlidament unida al bastiment de muntatge per mitjà 
del marc collat amb visos o a pressió.  
La reixeta recolzada sobre el bastiment, ha de quedar situada en el seu allotjament i exercir una 
certa pressió. Ha de ser manipulable manualment.  
Les toleràncies de posició han de ser les fixades a la partida d'obra del conducte.  
Si la unitat terminal de retorn no incorpora cap dispositiu de recollida de brutícia, la seva part 
inferior ha de quedar a una distancia mínima de 10 cm del terra.  
Si la unitat terminal d'impulsió permet l'entrada d'un cos estrany de grandària superior o igual 
a 10 mm, aleshores aquesta ha d'anar col·locada a una distancia mínima de 2 m del terra, mesurada 
respecte a la seva part inferior.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 
la DF.  
La reixeta s'ha d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas 
en los Edificios. (RITE).  
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones 
técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 
1027/2007, de 20 de julio.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EH  INSTAL LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
EH1  LLUMS DECORATIUS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EH12U010. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Llums decoratius muntats superficialment al sostre o encastats en el cel ras.  
S'han considerat lluminàries amb els tipus d'equips següents:  
- Llum decoratiu de forma rectangular amb tubs fluorescents, amb xassís de planxa d'acer esmaltat 

o d'alumini anoditzat, amb òptica i amb difusor o sense.  
- Llum decoratiu amb difusor o sense i amb reflector o sense, amb làmpada fluorescent, amb cos 
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d'alumini que recobreix la part no lluminosa.  
- Llum decoratiu de forma rectangular amb xassís de xapa d'acer esmaltat, o d'alumini anoditzat, 

per a línia contínua, amb difusor o sense, per a tubs fluorescents.  
- Llum decoratiu del tipus downlight, per a làmpades d'incandescència, fluorescents o led amb equip 

o sense  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la unitat d'obra  
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat i col·locació de les làmpades  
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.  
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.  
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) 
i la lluminària.  
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest.  
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.  
Toleràncies d'execució:  
- Posició:  ± 20 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.  
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 
la DF.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades 
al projecte.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària.  
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com 
ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
UNE-EN 60598-1:1996 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.  
UNE-EN 60598-2-1:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas Particulares. Sección uno: Luminarias fijas de 
uso general.  
UNE-EN 60598-2-19:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección diecinueve: Luminarias 
con circulación de aire (reglas de seguridad).  
UNE-EN 60968:1993 lámparas con balasto propio para servicios generales de iluminación. Requisitos 
de seguridad. (Versión oficial EN 60968:1990).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries.  
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports).  
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses 

i l'equilibrat de fases, si és el cas.  
- Mesurar nivells d'il·luminació  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació.  
Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents 
distribució.  
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents.  
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EQ  EQUIPAMENTS 
 
EQ7  MOBILIARI 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EQ72S010,EQ72S020,EQ72S030,EQ72S040,EQ72S050,EQ72S070,EQ72S080,EQ72U010,EQ72S125,EQ72S160,EQ72S09
U,EQ72S110,EQ72S115,EQ72S120,EQ72S090,EQ72S100,EQ72S105,EQ72S130,EQ72S140,EQ72S170. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Mòduls de diferents tipus que formen el conjunt de mobiliari necessari per a l'equipament complert 
de la cuina.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replantegi de la posició i dels punts de subjecció 
- Col·locació, fixació i anivellament dels mòduls 
- Col·locació i fixació de les frontisses i baldes 
- Col·locació de les portes i calaixos 
- Col·locació dels tiradors en portes i calaixos 
- Col·locació del sòcol 
- Retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials.  
CONDICIONS GENERALS:  
Els elements han de quedar sòlidament fixats al suport.  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha de quedar fixat sòlidament al suport pels punts previstos d'acord amb les instruccions 
d'instal·lació del fabricant.  
S'ha de col·locar amb els elements de fixació subministrats pel fabricant.  
El conjunt ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  
Ha de formar una superfície plana i ha d'estar al nivell previst.  
En els armaris amb porta, les frontisses han de quedar col·locades en els punts previstos per a 
aquest fi.  
La porta ha d'obrir i tancar correctament.  
Els calaixos han d'obrir i tancar correctament, han de tenir un accionament suau.  
Els elements mòbils, portes i calaixos, han de ser fàcilment accessibles i l'obertura s'ha de fer 
sense obstacles, en tot el seu recorregut.  
Els peus regulables han de quedar col·locats en el llocs previstos. Han de quedar sòlidament fixats 
als mòduls.  
El sòcol ha de quedar col·locat en tota la llargària prevista, fixat, a pressió, en els punts 
previstos.  
La part superior dels mobles baixos, han de formar una superfície horitzontal, de forma que permeti 
que la col·locació posterior del taulell, mantingui les toleràncies exigides.  
Els tiradors han de quedar en la posició prevista a la DT o l'especificada per la DF, han de quedar 
ben fixats al suport.   
Els tiradors de les portes dels mobles baixos o alts, han de quedar alineats entre ells, el mateix 
que els tiradors d'una columna de calaixos.  
S'ha de preveure els forats i espais necessaris per a les connexions a les xarxes de subministrament 
i el pas de conductes d'instal·lacions.  
L'alçària dels mòduls baixos ha de permetre la posterior col·locació dels electrodomèstics.  
L'alçària dels mòduls alts respecte al pla superior format pels mòduls baixos, ha de permetre l'accés 
a tota la superfície de treball i la col·locació posterior dels elements superiors i els seus 
accessoris.  
Separació entre el sòcol i el paviment:  <= 2 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Horitzontalitat:  ± 0,1%  
- Posició:  ± 20 mm  
- Nivell:  ± 2%  
- Aplomat:  ± 2%  
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar, abans de la seva col·locació, per comprovar que compleixen 
amb les especificacions de la DT del projecte i no tenen desperfectes.  
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides 
per al material.  
El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant.  
El sòcol s'ha de col·locar un cop els mobles estiguin anivellats i a l'alçària prevista.  
Un cop col·locat l'armari, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com 
ara embalatges, etc.  
Els elements col·locats, en cas necessari, s'han de protegir per evitar malmetre'ls durant el 
muntatge d'altres elements o d'acord amb la DT del fabricant o de la DT del projecte.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EQ  EQUIPAMENTS 
 
EQZ  EQUIPAMENTS ESPECIALS 
 
EQZ3  RELLOTGES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EQZ3U002,EQZ3U001. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Rellotge d'agulles de 50 cm de diàmetre, amb mecanisme de quars, alimentat amb piles, amb dígits 
horaris, col·locat amb fixacions mecàniques.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig 
- Fixació definitiva 
- Neteja i protecció  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'estar col·locat al lloc indicat a la DT 
Ha d'estar fixat al suport per tots els punts previstos, amb cargols d'acer inoxidable, i tacs si 
el suport es de fàbrica.  
Toleràncies d'execució:  
- Posició:  ± 2 mm 
- Aplomat:  ± 1 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés constructiu.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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F  PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ 

FR  JARDINERIA 

FR4  SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

FR4D010U,FR4F010U,FR4F020U. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació. 
S'han considerat els tipus següents:  
- Arbres planifolis
- Coníferes i resinoses
- Palmeres i palmiformes
- Arbusts
- Plantes de petit port
S'han considerat les formes de subministrament següents:
- En contenidor
- Amb pa de terra
- Amb l'arrel nua
- En safates
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu

en bones condicions
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu
CONDICIONS GENERALS:
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides
al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació.
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació.
Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en funció de cada
espècie i tipus de presentació.
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de 
tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències.  
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar 
immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha d'habilitar una 
rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun material porós que 
s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al vent fort i el sol directe. 
Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar 
d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF.  
En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la planta 
manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa de terra i 
aquest no té protecció.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL:  
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Qualitat general del material vegetal.
ARBRES DE FULLA CADUCA:
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Arbres de fulla caduca.
ARBRES DE FULLA PERSISTENT:
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Arbres de fulla perenne.
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ARBUSTS:  
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbusts.  
ENFILADISSES:  
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Enfiladisses.  
CONÍFERES I RESINOSES:  
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Coníferes i resinoses.  
PALMERES:  
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Palmeres.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació.  
- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FR  JARDINERIA 
 
FR6  PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR6B1154. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Plantació d'espècies vegetals.  
S'han considerat les espècies següents:  
- Arbres planifolis  
- Coníferes  
- Palmàcies  
- Arbusts i arbres de petit format  
- Plantes enfiladisses  
- Plantes de petit port  
S'han considerat les formes de subministrament següents:  
- Arbre:  

- Amb l'arrel nua  
- Amb pa de terra  
- En contenidor  

- Arbust, arbre de petit format o planta enfiladissa  
- En contenidor  

- Plantes de petit port:  
- En alvèol forestal  
- En test  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Arbre, arbust o planta enfiladissa:  

- Comprovació i preparació del terreny de plantació 
- Replanteig del clot o rasa de plantació 
- Extracció de les terres 
- Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar 
- Plantació de l'espècie vegetal 
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- Reblert del clot de plantació 
- Primer reg 
- Càrrega de les terres sobrants sobre camió, en el seu cas  

- Plantes de petit port:  
- Comprovació i preparació de la superfície a plantar 
- Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar 
- Plantació de l'espècie vegetal 
- Primer reg  

ARBRES I ARBUSTS:  
L'arbre o arbust ha de quedar al centre del clot de plantació.  
Ha de quedar aplomat i a la posició prevista.  
Ha d'estar plantat a la mateixa fondària que estava al viver.  
Les palmeres i arbres joves han de quedar enfonsats de 10 a 25 cm respecte del seu nivell original, 
per afavorir l'arrelament.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig (de la posició de l'exemplar):  ± 10 cm  
PLANTES:  
Les plantes han de quedar a la situació i amb la densitat de plantació indicades a la DT.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la DF.  
La plantació s'ha de dur a terme en les èpoques de poca activitat fisiològica de l'espècie vegetal.  
No s'ha de plantar quan es doni alguna de les següents condicions: temps de glaçades, pluges 
quantioses, nevades, vents forts, temperatures elevades o quan el sòl estigui glaçat o excessivament 
mullat.  
Desprès de la plantació s'ha de realitzar un reg d'inundació fins que el sòl quedi a capacitat de 
camp.  
L'operació de reg s'ha de fer a baixa pressió i sense produir descalçament de les terres ni pèrdua 
de sòl.  
ARBRES I ARBUSTS:  
Fondària mínima de sòl treballat:  
- Arbres: 90 cm  
- Arbusts: 60 cm  
Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil (un cop compactat):  
- Arbres:  60 cm  
- Arbusts:  40 cm  
L'obertura del forat o, en el seu cas, la rasa de plantació s'ha d'haver fet amb la major antelació 
possible per afavorir la meteorització del sòl.  
Les dimensions del clot de plantació han de ser suficients per tal de poder acomodar el pa de terra 
o el sistema radical sencer i el seu desenvolupament futur.  
Dimensions mínimes del clot de plantació:  
- Arbres:  

- Amplària:  2 x diàmetre del sistema radical o pa de terra 
- Fondària:  fondària del sistema radical o pa de terra  

- Arbusts:  
- Amplària:  diàmetre arrels o pa de terra + 15 cm  

Durant el període que està oberta, l'excavació ha de quedar protegida del pas de persones i vehicles.  
El reblert del clot de plantació s'ha de fer en capes successives de menys de 30 cm, compactant-les 
amb mitjans manuals.  
No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i la terra.  
No s'ha d'arrossegar l'exemplar, ni s'ha de girar una vegada assentat.  
Quan l'excavació es realitza amb càrrega de les terres sobrants, s'ha de dur el 100% d'aquestes 
a un abocador autoritzat.  
SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA:  
S'han de netejar les arrels quedant només les sanes i viables.  
La planta s'ha de col·locar procurant que les arrels quedin en posició natural, sense que es 
dobleguin, especialment quan hi ha una arrel principal ben definida.  
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA:  
La col·locació del pa de terra al forat de plantació s'ha de fer sense fer malbé l'estructura interna 
del mateix.  
Quan és protegit amb malla metàl·lica i guix, una vegada dins del forat de plantació s'ha de trencar 
el guix i s'ha de tallar la malla metàl·lica amb cura, retirant tots aquests materials.  
La planta s'ha de col·locar procurant que el pa de terra quedi ben assentat i en una posició estable.  
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR:  
S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantació. S'ha de recuperar 
i emmagatzemar l'envàs, o bé s'ha d'introduir dins del forat de plantació i s'ha de procedir a 
trencar-lo i retirar-lo.  
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PLANTES:  
Els treballs de condicionament del sòl s'han d'haver fet amb antelació suficient per facilitar 
l'aireig del sòl.  
Fondària mínima de sòl treballat:  35 cm 
Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil:  10-15 cm  
Quan el subministrament és en contenidor, els forats han de tenir, com a mínim, les mateixes 
dimensions d'aquest.  
No han de quedar bosses d'aire sota de la base del bulb o del tubercle.  
La profunditat de plantació ha de ser, com a regla general, el doble del diàmetre més gran.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
* NTJ 08B:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. 
Treballs de plantació.  
ARBRES:  
* NTJ 08C:2003 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. 
Tècniques de plantació d'arbres.  
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K  PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI 
 
K2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K21  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
K216  DESMUNTATGES I ENDERROCS DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K2161511. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Enderroc de parets interiors, de tancament i envans, amb mitjans manuals i càrrega manual i mecànica 
sobre camió o contenidor. 
S'han considerat els següents materials i mitjans de demolició:  
- Paret d'obra de fàbrica de ceràmica 
- Envans i paredons d'obra de ceràmica 
- Plaques de formigó prefabricades de 24 cm de gruix 
- Envans de vidre emmotllat 
- Material heterogeni  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió  
Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen restauradors:  
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:  

- Degradació/fragilitat de l'element a tractar 
- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar 
- Dificultat d'accès de l'element a tractar  

- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:  
- Suma 0 a 3:  Grau de dificultat baix 
- Suma 4 a 6:  Grau de dificultat mitjà 
- Suma 7 a 9:  Grau de dificultat alt  

CONDICIONS GENERALS:  
L'edifici ha de quedar tancat per una tanca d'alçària superior a 2 m, situada a una distancia superior 
a 1,5 m de l'edifici i de la bastida i convenientment senyalitzada. 
S'han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada rígida que 
sobresurti de la façana una distancia de 2 m com a mínim. 
En el cas de que hi hagi materials combustibles es disposarà, com a mínim, d'un extintor manual 
contra incendis. 
Si durant l'enderroc es detecten esquerdes en les edificacions veïnes, s'han de col·locar testimonis 
per a observar els possibles efectes de l'enderroc i dur a terme l'apuntalament en cas necessari. 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats amb la finalitat de facilitar la 
seva càrrega, en funció dels mitjans de que es disposi i de les condicions de transport. 
Un cop acabades les tasques d'enderroc, la base ha de quedar neta de restes de material. 
Al acabar l'enderroc es farà una revisió general de les parts que hagin de quedar dretes i de les 
edificacions veïnes per a observar les lesions que hagin pogut sortir. 
Mentre es du a terme la consolidació definitiva es conservaran les contencions, els apuntalaments, 
les bastides i les tanques. 
Quan s'apreciï alguna anomalia en els elements col·locats o en el seu funcionament, es notificarà 
immediatament a la DF.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.  
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses 
sobre l'estructura per acumulació de material.  
No es depositarà runa damunt de les bastides. 
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu dret o en 
edificacions i elements aliens a l'enderroc. 
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No s'acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin en 
bon estat. 
En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable que 
el vent, les condicions atmosfèriques o bé altres causes en puguin provocar l'enderroc. 
Es protegiran de la pluja, mitjançant lones o plàstics, les zones que puguin ser afectades per 
l'aigua.  
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar 
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 
les condicions de seguretat suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  
S'ha de trossejar la runa per tal de facilitar-ne la càrrega amb mitjans manuals.  
PARET DE 12 A 35 CM DE GRUIX:  
S'han de contrarestar i anul·lar les components horitzontals d'arcs i voltes. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo per tal d'evitar-ne 
l'esfondrament. 
Si les parets són de tancament, s'enderrocaran les que no són estructurals després d'haver enderrocat 
el sostre superior i abans d'enderrocar les bigues i pilars del nivell en el qual es treballa. 
Les agulles i els arcs de les obertures no es trauran fins haver alleugerit la càrrega que hi ha 
al seu damunt. 
Abans d'enderrocar els arcs, s'han d'equilibrar les empentes laterals i s'apuntalaran sense tallar 
els tirants fins el seu enderroc. 
En acabar la jornada, no es deixaran sense travar murs d'alçària superior a set vegades el seu gruix.  
ENVANS I PAREDONS:  
S'han d'enderrocar de dalt a baix, en cada planta, abans d'enderrocar el sostre superior. 
Si el sostre superior hagués cedit, no es trauran els envans sense apuntalar prèviament el sostre.  
PLAQUES DE FORMIGÓ PREFABRICADES:  
S'enderrocaran un nivell per sota del que s'està enderrocant, després de treure els vidres. 
Es podrà desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no es debilitin els elements 
estructurals, disposant-se en aquest cas, proteccions provisionals en les obertures. 
Les plaques s'han de tallar en bandes paral·leles a l'armadura principal, de pes no més gran a l'admès 
per la grua. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo per tal d'evitar-ne 
l'esfondrament.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC D'ELEMENT DE TANCAMENT O DIVISORI I D'OBERTURES DE FINESTRES TAPIADES:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
ENDERROC PUNTUAL:  
Unitat mesurada segons especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. 
NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.  
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K2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K21  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
K218  DESMUNTATGES, ARRENCADES I REPICATS DE REVESTIMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K218A41U. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Enderroc, arrencada, repicat o desmuntatge de revestiments de paraments verticals o horitzontals, 
amb càrrega manual i mecànica sobre camió, o aplec per a posterior reutilització. 
L'enderroc, el repicat i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i 
serà transportat a un abocador. 
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i 
ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, 
i, si cal, croquitzada la seva posició original. 
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Repicat superficial d'element de pedra natural, d'arrebossat, d'enguixat, o d'estucat amb mitjans 

manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Arrencada d'enrajolat o d'aplacat, en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual 

de runa sobre camió o contenidor 
- Enderroc de cel ras, o cel ras i de les instal·lacions existents al seu interior , amb mitjans 

manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge d'aplacat, amb mitjans manuals, neteja i aplec de materials per a la seva 

reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor 
- Arrencada d'escopidor o coronament metàl·lic, ceràmic o de pedra amb mitjans manuals i càrrega 

manual de runa sobre camió o contenidor 
- Repicat de morters dels junts de parament de pedra, amb mitjans manuals i carrega de runa sobre 

camió o contenidor 
- Repicat de revoltons, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Rascat de pintura en voltes, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge per a recuperació de rajoles de valència sobre paraments, per a la seva posterior 

restauració i muntatge, amb mitjans manuals, d'una en una, protegint-les amb paper d'arròs, cola 
natural i paper de bombolles, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

- Enderroc de teginat, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge de teginat amb mitjans manuals, neteja i aplec de material per a la seva reutilització 

i carrega de runa sobre camió o contenidor  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Enderrocs, repicat o arrencades:  
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc, repicat o arrencada de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'elements metàl·lics, guies, suports, etc.) 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió  
Desmuntatge:  
- Preparació de la zona de treball 
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal 
- Desmuntatge per parts, i classificació del material 
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec 
- Càrrega i transport de la runa a l'abocador  
Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen restauradors:  
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:  

- Degradació/fragilitat de l'element a tractar 
- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar 
- Dificultat d'accès de l'element a tractar  

- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:  
- Suma 0 a 3:  Grau de dificultat baix 
- Suma 4 a 6:  Grau de dificultat mitjà 
- Suma 7 a 9:  Grau de dificultat alt  

ENDERROC, REPICAT O ARRENCADA:  
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, 
en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.  
La base del element eliminat no ha d'estar danyada pel procés de treball.  
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  
DESMUNTATGE:  
El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original. 
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. 
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar 
separades del terra.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.  
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans 
que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.  
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L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin 
càrregues.  
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixin.  
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la 
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària 
és <= 2 m.  
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.  
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal 
d'evitar-ne l'esfondrament.  
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar 
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses 
sobre l'estructura per acumulació de material.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 
les condicions de seguretat suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ARRENCADA D'ESCOPIDOR O CORONAMENT:  
m de llargària realment arrencat, d'acord amb la DT.  
ARRENCADA, ENDERROC, O DESMUNTATGE SUPERFICIAL O REPICAT DE REVESTIMENTS DE PARAMENTS, SOSTRES O 
CELS RASOS:  
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.  
DESMUNTATGE DE REVESTIMENT PER PECES:  
Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. 
NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.  
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K2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K21  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
K219  DESMUNTATGES I ARRENCADES DE PAVIMENTS I SOLERES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K2194B21. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.  
Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la zona 
afectada, i que en fer la demolició els límits del paviment que resti siguin rectes i uniformes.  
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat 
a un abocador.  
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i 
ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, 
i, si cal, croquitzada la seva posició original.  
S'han considerat els elements següents:  
- Vorada col·locada sobre terra o formigó  
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó  
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- Escocell de formigó  
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa  
- Paviment de rajola ceràmica, pedra natural, llambordins o còdols 
- Material sintètic i capa d'anivellació 
- Terratzo i capa de sorra 
- Solera de formigó 
- Esglaó 
- Revestiment d'esglaó 
- Recrescut de morter de ciment 
- Sòcol de fusta, ceràmic o de pedra  
Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen restauradors:  
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:  

- Degradació/fragilitat de l'element a tractar 
- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar 
- Dificultat d'accès de l'element a tractar  

- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:  
- Suma 0 a 3:  Grau de dificultat baix 
- Suma 4 a 6:  Grau de dificultat mitjà 
- Suma 7 a 9:  Grau de dificultat alt  

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 
    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn 
on es desenvolupen. 
    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el 
material aplegat lluny de la zona de treball: 
       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per 
l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una 
plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de 
materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar 
en una zona amb tràfic rodat important 
       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca 
d'espai en la proximitat d'on s�executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada 
o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 
    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) 
en les tasques 
    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions 
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Enderrocs o arrencades:  
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa  
- Càrrega de runa sobre camió  
Desmuntatge:  
- Preparació de la zona de treball 
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal 
- Desmuntatge per parts, i classificació del material 
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec 
- Càrrega i transport de la runa a l'abocador  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, 
aprovades per la DF.  
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, 
en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.  
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport 
a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).  
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  
DESMUNTATGE:  
El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original. 
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. 
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar 
separades del terra.  
Toleràncies d'execució:  
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- Replanteig:  ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar 
els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:  
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut  
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).  
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de 
desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui 
destorbar la feina.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, 
bens o persones de l'entorn.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar 
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 
les condicions de seguretat suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  
Els materials d'aplec i posterior reaprofitament s'han de situar en una zona amplia i arrecerada.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 
i transport de productes de construcció.  
ARRENCADA DE PAVIMENTS SITUATS SOBRE SOSTRES:  
El paviment s'aixecarà abans de procedir a l'enderroc de l'element resistent en el qual està 
col·locat, sense afectar la capa de compressió del sostre ni debilitar les voltes, bigues o biguetes.  
No es dipositarà runa damunt de les bastides. 
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports pròpies que hagin de mantenir-se dempeus o 
d'edificacions i elements aliens a l'enderroc. 
No s'acumularà runa amb un pes superior a 100 kg/m2 damunt dels sostres, en cap cas.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA, RIGOLA O ESCOCELL:  
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.  
ENDERROC DE SOLERA LLEUGERAMENT ARMADA, ARRENCADA I DESMUNTATGE DE PAVIMENT, ARRENCADA DE RECRESCUT:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA:  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
TALL DE PAVIMENT:  
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i 
acceptada expressament per la DF.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 
de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).  
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. 
NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.  
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K21  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
K21A  DESMUNTATGES I ARRENCADES DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K21A3011,K21AU010. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Enderroc d'elements de fusteria, amb càrrega manual sobre camió o contenidor. 
S'han considerat els següents elements:  
- Arrencada de fulla i bastiment 
- Desmuntatge de persiana de llibret 
- Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris  
Determinació del grau de dificultat d'intervenció en conservació-restauració a les unitats d'obra 
on intervenen conservadors-restauradors:  
Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:  
- Degradació/fragilitat de l'element a tractar 
- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar 
- Dificultat d'accès de l'element a tractar  
Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:  
- Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix 
- Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitjà 
- Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Arrencada o desmuntatge de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de l'element arrencat 
- Aplec dels elements desmuntats 
- Càrrega dels elements arrencats sobre el camió  
CONDICIONS GENERALS:  
Els materials arrencats han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne 
la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Quan s'apreciï alguna anomalia, es notificarà immediatament a la DF.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
No s'ha de depositar runa sobre les bastides.  
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu dret o en 
edificacions i elements aliens a l'enderroc. 
No s'acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin en 
bon estat.  
Si l'arrencada o desmuntatge solsament afecta a la fusteria i al bastiment, no s'ha de malmetre 
el forat d'obra de l'element que s'arrenca. 
Quan s'arrenqui la fusteria en plantes inferiors a la que s'està enderrocant, no s'afectarà 
l'estabilitat de l'element estructural on estigui situada, i es disposaran, en les obertures que 
donin al buit, proteccions provisionals. 
Durant l'arrencada d'elements de fusta, s'arrencaran o doblegaran les puntes i claus.  
Els vidres es desmuntaran sense trossejar-los per que no puguin produir talls o lesions. 
Si s'arrenquen o desmunten elements de fusteria situats en un tancament exterior, l'edifici ha de 
quedar envoltat d'una tanca d'alçària >2 m, situada a una distància de l'edifici i de la bastida 
> 1,5 m i convenientment senyalitzada. 
S'han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada rígida que 
sobresurti de la façana una distància >2 m. 
En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable que 
el vent, les condicions atmosfèriques o bé altres causes en puguin provocar l'enderroc.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 
les condicions de seguretat suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
DESMUNTATGE:  
Durant el procés de desmuntatge no s'han de malmetre els elements a reutilitzar. 
Si en el conjunt de peces a desmuntar hi haguéssin elements mòbils (finestrons, paravents, etc,), 
aquests s'han d'immobilitzar. 
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Es disposarà d'una superfície ampla i arrecerada per a l'aplec del material a reutilitzar.  
S'evitaran les caigudes o cops subjectant els elements que s'hagin de desmuntar amb eslingues suaus 
i fent-les descendir amb politges.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
DESMUNTATGE PER UNITATS:  
Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.  
DESMUNTATGE SUPERFICIAL:  
m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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K2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K21  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
K21H  DESMUNTATGES I ARRENCADES D'INSTAL LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K21H3121. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Arrencada, desmuntatge i enderroc, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova 
col·locació d'elements d'instal·lacions de gas, elèctriques, lampisteria o d'enllumenat.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Arrencada de llum superficial 
- Desmuntatge de llum superficial 
- Desmuntatge de fanal 
- Desmuntatge de braç mural  
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 
    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn 
on es desenvolupen. 
    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el 
material aplegat lluny de la zona de treball: 
       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per 
l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una 
plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de 
materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar 
en una zona amb tràfic rodat important 
       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca 
d'espai en la proximitat d'on s�executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada 
o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 
    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) 
en les tasques 
    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions 
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Operacions de preparació 
- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, en el seu cas 
- Desmuntatge o arrencada dels elements 
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- Enderroc dels fonaments si es el cas 
- Neteja de la superfície de les restes de runa 
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials 

de rebuig generats i condicionament de l'abocador 
- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la DT, 

descàrrega i classificació  
CONDICIONS GENERALS:  
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport 
a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
La xarxa ha d'estar fora de servei.  
Si la xarxa o l'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar.  
Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades.  
Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc.  
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats per 
a aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a muntar.  
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar (grues, 
cistelles, etc.).  
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d'un element 
elèctric, l'extrem de la part que no es retira ha de quedar convenientment protegit.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat 
suficients i evitar danys a les construccions pròximes.  
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la 
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar 
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 
les condicions de seguretat suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, 
proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.  
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte.  
En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense 
que prèviament estigui aprovat l'abocador pel Director d'Obra i per la comissió de seguiment 
mediambiental, en el cas que estigui constituïda.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ARRENCADA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES O D'ENLLUMENAT:  
Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat 
segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K24  TRANSPORT DE TERRES I RUNA A OBRA 
 
K24U  TRANSPORT DE MATERIALS A APLEC O TALLER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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K24U0010. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Transport de materials amb camió al lloc d'aplec, per a ser reparats o emmagatzemats provisionalment, 
inclòs el temps d'espera per ala seva càrrega i descàrrega manual.  
CONDICIONS GENERALS:  
Les àrees d'aplec han de ser les que defineixi la DF. 
La descàrrega s'ha de fer al lloc i amb l'ordre indicats.  
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials 
del material.  
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades 
a la maquinària que s'utilitzi.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions 
de seguretat suficients.  
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, 
proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.  
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 
trajectes utilitzats.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum aparent realment carregat al camió  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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K2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K2R  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K2R2  CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K2R24200. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició 
o material d'excavació.  
S'han considerat les operacions següents:  
- Classificació dels residus en obra  
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:  
S'han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el límit especificat, 
d'acord amb el que especifica l'article 5.5 del REAL DECRETO 105/2008 :  
- Formigó LER 170101 (formigó):  >= 80 t 
- Maons, teules, ceràmics LER 170103 (teules i materials ceràmics):  >= 40 t 
- Metall LER 170407 (metalls barrejats)  >= 2 t 
- Fusta LER 170201 (fusta):  >= 1 t 
- Vidre LER 170202 (vidre):  >= 1 t 
- Plàstic LER 170203 (plàstic) >= 0,5 t 
- Paper i cartró LER 150101 (envasos de paper i cartró):  >= 0,5 t  
Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions 
anteriors, han de quedar separats com a mínim en les fraccions següents:  
- Inerts LER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no contenen 

substàncies perilloses) 
- No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, mercuri, 
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PCB ni substàncies perilloses) 
- Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus barrejats, 

que contenen substàncies perilloses)  
Els residus separats en les fraccions establertes al "Pla de Gestió de Residus de la Construcció 
i Enderroc" de l'obra, s'emmagatzemaran en els espais previstos a l'obra per a aquesta finalitat.  
Els contenidors han d'estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que continguin, 
d'acord amb la separació selectiva prevista.  
Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu destí final.  
RESIDUS ESPECIALS:  
Els residus especials sempre s'han de separar. 
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta. 
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats 
en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de 
la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals 
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte 
les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar 
excessiva. 
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en 
posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites. 
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:  
m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions del "Pla de Gestió de Residus de 
Construcció i Enderrocs" de l'obra.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición.  
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora 
dels residus.  
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.  
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto.  
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció 
de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, 
i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.  
Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels 
residus a Catalunya.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K2R  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K2R5  TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE 

RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K2R540E0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició 
o material d'excavació.  
S'han considerat les operacions següents:  
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció 

o demolició  
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus  
RESIDUS ESPECIALS:  
Els residus especials sempre s'han de separar. 
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta. 
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats 
en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de 
la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals 
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte 
les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar 
excessiva. 
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en 
posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites. 
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.  
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions 
de seguretat suficients.  
S�ha d´evitar que es barregin terres no contaminades procedents d�excavació no contaminats amb 
altres residus d�enderroc, o terres contaminades.  
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials 
del material.  
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.  
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades 
a la maquinària que s'utilitzi.  
TRANSPORT DINS DE LA OBRA:  
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos 
punts de la mateixa obra.  
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció 
i Enderrocs" de l'obra.  
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de la 
Construcció i els Enderrocs" de l'obra.  
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i 
cal que tinguin l'aprovació de la DF.  
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:  
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el que 
la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa 
autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.  
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:  
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de 

valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta 
gestió 

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, 
proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.  
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 
trajectes utilitzats.  
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:  
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat 
amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre 
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acceptat prèviament i expressament per la DF.  
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.  
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición.  
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora 
dels residus.  
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.  
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto.  
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció 
de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, 
i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.  
Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior 
del territorio del Estado.  
Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels 
residus a Catalunya.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K2R  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K2RA  DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL LACIO AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K2RA73G1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició 
o material d'excavació.  
S'han considerat les operacions següents:  
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà 

el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació  
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:  
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus 
de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ:  
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.  
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:  
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.  
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:  
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre 
corresponent.  
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, 
el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.  
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per 
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 
105/2008.  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición.  
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora 
dels residus.  
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.  
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto.  
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels 
cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.  
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.  
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció 
de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, 
i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.  
Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels 
residus a Catalunya.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K9  PAVIMENTS 
 
K9P  PAVIMENTS SINTÈTICS, DE LINÒLEUM I DE CAUTXÚ/GOMA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K9P1010U. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de paviment sintètic en làmines o llosetes.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Paviment format amb làmines o llosetes de PVC heterogeni, col·locades amb adhesiu acrílic de 

dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular o en fred amb PVC líquid.  
- Paviment format amb làmines o llosetes de PVC homogeni col·locades amb adhesiu acrílic de 

dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular o en fred amb PVC líquid.  
- Paviment format amb làmines o peces de linòleum col·locades amb adhesiu acrílic de dispersió 

aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular.  
- Paviment format amb làmines o llosetes de goma, col·locat amb adhesiu.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Paviments de PVC i linòleum:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de l'adhesiu 
- Col·locació de les làmines o les llosetes 
- Execució dels junts 
- Segellat dels junts 
- Protecció del paviment acabat  
Paviment de goma:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de l'adhesiu 
- Col·locació de les làmines o les llosetes 
- Execució dels junts entre làmines 
- Neteja de la superfície del paviment 
- Protecció del paviment acabat  
CONDICIONS GENERALS:  
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.  
Al paviment no hi ha d'haver junts escantonats, taques d'adhesiu ni d'altres defectes superficials.  
No hi ha d'haver bosses ni ressalts entre les làmines o les llosetes.  
Les làmines o les llosetes han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana 
i llisa de textura uniforme.  
La distància entre el paviment i els paraments ha de ser de 2 a 5 mm i ha de quedar coberta amb 
el sòcol.  
Toleràncies d'execució:  
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- Nivell: ± 5 mm  
- Planor:  ± 4 mm/2 m; Celles:  <= 2 mm  
- Horitzontalitat:  ± 4 mm/2 m  
PAVIMENTS DE PVC I LINÒLEUM:  
Els junts han d'estar soldats en calent per mitjà d'un cordó de soldadura de clorur de polivinil 
de diàmetre 4 mm o en fred pel procediment de soldadura líquida.  
PAVIMENT DE GOMA:  
Toleràncies d'execució:  
- Celles:  <= 1 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
La col·locació s'ha de realitzar a temperatura ambient, entre 15°C i 20°C.  
En el moment de la col·locació la temperatura mínima de la solera ha de ser de 10º C.  
La humitat relativa durant la instal·lació ha d'estar entre el 50 i el 60 %  
El paviment s'ha de col·locar quan el local estigui acabat i envidrat.  
El suport ha de ser sec i net, i ha de complir les condicions de planor i nivell que s'exigeixin 
al paviment acabat.  
S'han de respectar els junts propis del suport.  
El suport ha de tenir un grau d'humitat <= 2,5% i una duresa Brinell superficial mesurada amb bola 
de 10 mm de diàmetre >= 30 N/mm2 (UNE_EN_ISO 6506/1).  
Les làmines o les llosetes s'han de mantenir 24 h a la temperatura ambient del local per pavimentar.  
Per a la col·locació de làmines, les tires han de cavalcar 20 mm. En primer lloc s'ha d'haver tallat 
la vora inferior amb regla, i després s'ha de tallar i enganxar la superior.  
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació.  
PAVIMENTS DE PVC I LINÒLEUM:  
L'adhesiu s'ha d'aplicar amb espàtula de dents fines, amb un consum mínim de 250 g/m2. El seu ús 
ha de respondre a les instruccions del fabricant.  
En el cas de soldadura en calent, les làmines o llosetes s'han de col·locar deixant un espai d'1 
mm entre elles.  
En el cas de soldadura en fred, les làmines o llosetes s'han de col·locar a tocar.  
Un cop col·locat el paviment i en el cas de soldadura en calent, s'ha de fer l'acanalat dels junts 
amb una fondària de 2/3 del gruix de la làmina o lloseta i s'ha de procedir a fer la soldadura. 
Un cop feta la soldadura, s'ha de tallar el cordó que sobri de tal manera que la part superior quedi 
enrasada amb les làmines o llosetes.  
En el cas de soldadura en fred, un cop fet el segellat dels junts s'ha de retirar l'excés d'adhesiu 
mentre el producte encara estigui fresc.  
L'execució de la soldadura no s'ha de fer mentre l'adhesiu no estigui completament sec.  
PAVIMENT DE LLOSETES DE PVC I LINÒLEUM:  
Per a la col·locació correcta de les llosetes s'han de traçar uns eixos a partir del centre del 
local i se n'ha de fer el replanteig.  
PAVIMENT DE GOMA:  
L'adhesiu s'ha d'aplicar amb espàtula dentada. El seu ús ha de respondre a les instruccions del 
fabricant. 
Un cop col·locat el paviment s'han de netejar les taques de l'adhesiu.  
Les làmines o les llosetes s'han de col·locar a tocar.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús 
de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament.  
- Col·locació de l'adhesiu  
- Col·locació de les làmines o les llosetes  
- Execució dels junts  
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- Segellat dels junts (en cas de goma)  
- Neteja i protecció del paviment acabat  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.  
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del 
Contractista.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius.  
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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P  PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS 
 
PG  INSTAL LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
 
PG2  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
 
PG2N-  TUB FLEXIBLE DE MATERIAL PLÀSTIC PER A LA PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS, COL LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PG2N-EUK7. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Tub flexible no metàl·lic, de fins a 250 mm de diàmetre nominal, col·locat. 
S'han considerat els tipus de tubs següents: 
- Tubs de PVC corrugats 
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior 
- Tubs de material lliure d'halògens 
- Tubs de polipropilè 
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Tubs col·locats encastats 
- Tubs col·locats sota paviment 
- Tubs col·locats sobre sostremort 
- Tubs col·locats al fons de la rasa 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig del traçat del tub 
- L'estesa, fixació o col·locació del tub 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre 
aquests i les caixes de mecanismes. 
S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la què s'ha d'efectuar 
el tractament superficial. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm 
ENCASTAT: 
El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix. 
Recobriment de guix:  >= 1 cm 
SOBRE SOSTREMORT: 
El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras. 
MUNTAT A SOTA D'UN PAVIMENT 
El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base. 
Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim. 
CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment. 
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre 
aquests i les caixes de mecanismes. 
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3 
Distància entre el tub i la capa de protecció:  >= 10 cm 
Fondària de les rases:  >= 40 cm 
Penetració del tub dins dels pericons:  10 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Penetració del tub dins dels pericons:  ± 10 mm 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la DF 
Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats per 
aquest. Els accessoris d'unió i en general tots els accessoris que intervenen en la canalització 
han de ser els adequats al tipus i característiques del tub a col·locar. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les especificades 
a la DT del projecte. 
Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques. 
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes 
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d'embalatges, retalls de tubs, etc. 
CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa nivellant-lo amb una capa de sorra garbejada i 
netejant-la de possibles obstacles (pedra, runa, etc.) 
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o coberta d'avís i protecció mecànica (maons, 
plaques de formigó, etc.). 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en 
la resta de muntatges. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002. 
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales. 
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-2: Requisitos 
particulares para sistemas de tubos curvables. 
UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos 
particulares para sistemas de tubos flexibles. 
CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-4: requisitos 
particulares para sistemas de tubos enterrados. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst. 
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li correspon 
segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats. 
- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats. 
- Verificar el grau de protecció IP 
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció. 
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra. 
- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a 
distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T. 
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris adequats. 
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Informe amb els resultats dels controls efectuats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 

 
  

____________________________________________________________________________ 

  
 
  

PG  INSTAL LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
 
PG3  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
 
PG33-  CABLE DE COURE DE 0,6/1 KV, COL LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PG33-E6CR,PG33-E756,PG33-I06A. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i 
instal·lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 0,6/1kV. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) 
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i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 
- Cable flexible de designació RV-K  amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta 
de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) 
+ mica i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 
- Cable flexible de designació SZ1-K (AS+), amb aïllament d'elastòmers vulcanitzats i coberta de 
poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 
- Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta 
de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 
- Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE), UNE 21030 
- Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d'acer, aïllament de barreja de polietilè 
reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 
- Cable flexible de designació ZZ-F (AS), amb aïllament i coberta d'elastòmers termoestables. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Col·locat superficialment 
- Col·locat en tub 
- Col·locat en canal o safata 
- Col·locat aeri 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas 
CONDICIONS GENERALS: 
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se 
expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es garanteixi 
tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament. 
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades. 
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva 
instal·lació. 
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació, de connexió dels equips i dels mecanismos 
elèctrics. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest 
motiu, el muntatge i les connexions han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats 
pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. 
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, 
a la sortida del quadre de protecció. 
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes. 
No s'han de transmetre esforços entre els cables i les connexions elèctriques. 
Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm 
Distància mínima al terra en creuaments de vials públics: 
- Sense transit rodat:  >= 4 m 
- Amb transit rodat:  >= 6 m 
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT: 
El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o abraçadores 
de forma que no en surti perjudicada la coberta. 
Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada 
paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte. 
Distància horitzontal entre fixacions:  <= 80cm 
Distància vertical entre fixacions:  <= 150cm 
En cables col·locats amb grapes sobre façanes s'aprofitarà, en la mesura del possible, les 
possibilitats d'ocultació que ofereixi aquesta. 
El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser resistents 
a la intempèrie i en cap cas han de malmetre el cable. Han d'estar fermament subjectes al suport 
amb tacs i cargols. 
Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d'un edifici a un altre, 
es penjarà d'un cable fiador d'acer galvanitzat sòlidament subjectat pels extrems. 
En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància mínima de 
3 cm entre els cables i aquestes canalitzacions o be es disposarà un aïllament suplementari. Si 
l'encreuament es fa practicant un pont amb el mateix cable, els punts de fixació immediats han d'estar 
el suficientment propers per tal d'evitar que la distància indicada pugui deixar d'existir. 
COL·LOCACIÓ AÈRIA: 
El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l'esforç de tracció. 
En cap cas està permes fer servir un conductor de fase per a subjectar el cable. 
La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el neutre fiador 
per la seva coberta aïllant sense malmètrela. Aquesta peça ha d'incorporar un sistema de tesat per 
tal de donar-li al cable la seva tensió de treball un cop estesa la línia. Ha de ser d'acer galvanitzat 
hi no ha de provocar cap retorciment al conductor neutre fiador en les operacions de tesat. 
Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació, ja sigui 
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en xarxes sobre suports o en xarxes sobre façanes o be en combinacions d'aquestes. 
COL·LOCAT EN TUBS: 
Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per sota del 
paviment fins a 2,5 m per sobre amb un tub d'acer galvanitzat. 
La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre d'una 
caixa de doble aïllament, situada a l'extrem del tub d'acer, resistent a la intempèrie i amb 
premsaestopes per a l'entrada i sortida de cables. 
Els empalmaments i connexions es faran a l'interior de pericons o be en les caixes dels mecanismes. 
Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de l'aïllament. 
A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrossió. 
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor. 
Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser suficientment 
gran per evitar embussaments dels cables. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la 
bobina. 
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni coques. 
Temperatura del conductor durant la seva instal·lació:  >= 0°C 
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions. 
Si l'estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va 
desentrrotllant de la bobina, es disposaran politges als suports i en els canvis de direcció per 
tal de no sobrepassar la tensió màxima admissible pel cable. El cable s'ha d'extreure de la bobina 
estirant per la part superior. Durant l'operació es vigilarà permanentment la tensió del cable. 
Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que incorporen 
les peces de suport. 
Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els extrems es protegiran 
per tal de que no hi entri aigua. 
La força màxima de tracció durant el procés d'instal·lació serà tal que no provoqui allargaments 
superiors al 0,2%. Per a cables amb conductor de coure, la tensió màxima admissible durant l'estesa 
serà de 50 N/mm2. 
En el traçat de l'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general allí 
on es consideri necessari per tal de no provocar tensions massa grans al conductor. 
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa: 
- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. 
- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable. 
CABLE COL.LOCAT EN TUB: 
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors. 
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que 
no pateixi torsions ni danys a la seva coberta. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels 
elements per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst 
per a les connexions. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors 
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte 
- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes 
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió adequats 
- Verificar l'ús adequat dels codis de colors 
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i 
senyals febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació. 
- Assaigs segons REBT. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb 
el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits 
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals 
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut 
modificades el seu recorregut respecte projecte. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
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En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 
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PG  INSTAL LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
 
PG6  MECANISMES 
 
PG62-  CAIXA DE MECANISMES PER A CENTRALITZACIÓ DE FUNCIONS EN LLOC DE TREBALL, COL LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PG62-I003. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Mecanismes per a instal·lacions elèctriques, encastats o muntats superficialment i els elements 
necessaris per a la seva col·locació encastada, caixes, plaques i marcs. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Caixes per a 1,2 o 3 mecanismes encastades en paraments 
- Caixes per a mecanismes, amb tapa, encastades a terra 
- Caixes per a mecanismes amb tapa, col·locades en terra tècnic 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Caixes per a mecanismes, interruptors, commutadors, endolls, polsadors, portafusibles o reguladors 
d'intensitat: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Muntatge, fixació i anivellació 
- Connexionat 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
CAIXES PER A MECANISMES: 
S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019 
Els tubs han d'entrar a dintre de les caixes per les finestres previstes pel fabricant. 
No s'han de transmetre esforços entre les caixes i les altres parts de la instal·lació elèctrica. 
Els tubs han d'entrar perpendicularment a les parets de les caixes. 
En les caixes amb tapa, la tapa s'ha de poder obrir i tancar correctament. 
CAIXES PER A MECANISMES ENCASTADES EN PARAMENTS: 
La caixa ha de quedar encastada al parament. Ha d'anar collada amb guix i ha de quedar al mateix 
pla que el parament acabat. 
Ha de quedar amb els costats aplomats. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Aplomat:  ± 2% 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 
la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
La col·locació de l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant. 
En les caixes encastades, s'ha de tenir cura de que no entri material de reblert a l'interior de 
la caixa. Per aquest motiu, s'han d'ajustar els tubs a les finestres de les caixes. 
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
(embalatges, retalls de cables, etc.). 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
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CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als especificats 
a la DT. 
- Verificar que el sistema de fixació es correcte 
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden 
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels 
mecanismes. 
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF. 
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 
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PG  INSTAL LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
 
PG6  MECANISMES 
 
PG65-  CAIXA PER A MECANISMES, COL LOCADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PG65-I008,PG65-I009,PG65-I010. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Mecanismes per a instal·lacions elèctriques, encastats o muntats superficialment i els elements 
necessaris per a la seva col·locació encastada, caixes, plaques i marcs. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Caixes per a 1,2 o 3 mecanismes encastades en paraments 
- Caixes per a mecanismes, amb tapa, encastades a terra 
- Caixes per a mecanismes amb tapa, col·locades en terra tècnic 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Caixes per a mecanismes, interruptors, commutadors, endolls, polsadors, portafusibles o reguladors 
d'intensitat: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Muntatge, fixació i anivellació 
- Connexionat 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
CAIXES PER A MECANISMES: 
S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019 
Els tubs han d'entrar a dintre de les caixes per les finestres previstes pel fabricant. 
No s'han de transmetre esforços entre les caixes i les altres parts de la instal·lació elèctrica. 
Els tubs han d'entrar perpendicularment a les parets de les caixes. 
En les caixes amb tapa, la tapa s'ha de poder obrir i tancar correctament. 
CAIXES PER A MECANISMES ENCASTADES EN PARAMENTS: 
La caixa ha de quedar encastada al parament. Ha d'anar collada amb guix i ha de quedar al mateix 
pla que el parament acabat. 
Ha de quedar amb els costats aplomats. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Aplomat:  ± 2% 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 
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la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
La col·locació de l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant. 
En les caixes encastades, s'ha de tenir cura de que no entri material de reblert a l'interior de 
la caixa. Per aquest motiu, s'han d'ajustar els tubs a les finestres de les caixes. 
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
(embalatges, retalls de cables, etc.). 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als especificats 
a la DT. 
- Verificar que el sistema de fixació es correcte 
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden 
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels 
mecanismes. 
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF. 
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PG  INSTAL LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
 
PG6  MECANISMES 
 
PG6O-  PRESA DE CORRENT, COL LOCADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PG6O-77NP. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Mecanismes per a instal·lacions elèctriques, encastats o muntats superficialment i els elements 
necessaris per a la seva col·locació encastada, caixes, plaques i marcs. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Endolls bipolars o tripolars amb terra o sense connexió a terra, encastats o muntats 
superficialment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Caixes per a mecanismes, interruptors, commutadors, endolls, polsadors, portafusibles o reguladors 
d'intensitat: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Muntatge, fixació i anivellació 
- Connexionat 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Toleràncies d'instal·lació: 
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- Posició:  ± 20 mm 
INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS D'INTENSITAT: 
Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en 
tensió. 
Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectats als 
borns de la base per pressió de cargols. 
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. 
Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport. 
Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, la 
qual ha de complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions. 
L'endoll instal·lat ha de complir les especificacions de la MI-BT-024. 
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Aplomat:  ± 2% 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 
la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
La col·locació de l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant. 
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
(embalatges, retalls de cables, etc.). 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002. 
INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS D'INTENSITAT: 
UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Parte 
1: Prescripciones generales. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als especificats 
a la DT. 
- Verificar que el sistema de fixació es correcte 
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden 
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels 
mecanismes. 
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF. 
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PH  INSTAL LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
PH2  LLUMS DECORATIUS ENCASTATS 
 
PH20-  LLUM DECORATIU TIPUS DOWNLIGHT, ENCASTAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PH20-I002. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Llums decoratius muntats superficialment al sostre o encastats en el cel ras. 
S'han considerat lluminàries amb els tipus d'equips següents: 
- Llum decoratiu del tipus downlight, per a làmpades d'incandescència, fluorescents o led amb equip 
o sense 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat i col·locació de les làmpades 
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. 
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra. 
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) 
i la lluminària. 
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest. 
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant. 
Toleràncies d'execució: 
- Posició:  ± 20 mm 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 
la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades 
al projecte. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària. 
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com 
ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002. 
UNE-EN 60598-1:1996 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos. 
UNE-EN 60598-2-2:1997 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 2: Luminarias 
empotradas. 
UNE-EN 60598-2-1:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas Particulares. Sección uno: Luminarias fijas de 
uso general. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries. 
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports). 
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses i 
l'equilibrat de fases, si és el cas. 
- Mesurar nivells d'il·luminació 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació. 
Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents 
distribució. 
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 
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PH  INSTAL LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
PH2  LLUMS DECORATIUS ENCASTATS 
 
PH25-  LLUM DECORATIU PER A LÍNIA CONTÍNUA, ENCASTAT (D) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PH25-I001. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Llums decoratius muntats superficialment al sostre o encastats en el cel ras. 
S'han considerat lluminàries amb els tipus d'equips següents: 
- Llum decoratiu de forma rectangular amb xassís de xapa d'acer esmaltat, o d'alumini anoditzat, 
per a línia contínua, amb difusor o sense, per a tubs fluorescents. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat i col·locació de les làmpades 
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. 
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra. 
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) 
i la lluminària. 
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest. 
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant. 
Toleràncies d'execució: 
- Posició:  ± 20 mm 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 
la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades 
al projecte. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària. 
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com 
ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002. 
UNE-EN 60598-1:1996 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos. 
UNE-EN 60598-2-2:1997 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 2: Luminarias 
empotradas. 
UNE-EN 60598-2-1:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas Particulares. Sección uno: Luminarias fijas de 
uso general. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries. 
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports). 
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses i 
l'equilibrat de fases, si és el cas. 
- Mesurar nivells d'il·luminació 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació. 
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Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents 
distribució. 
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PH  INSTAL LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
PH5  LLUMS D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ 
 
PH57-  LLUM D'EMERGÈNCIA AMB LÀMPADA LED, COL LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PH57-B37V. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Llum d'emergència i senyalització amb làmpada fluorescent o led, muntada superficialment o 
encastada. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Muntades superficialment 
- Muntades encastades 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat i col·locació de les làmpades 
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. 
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra. 
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) 
i la lluminària. 
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest. 
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2 mm 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 
la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades 
al projecte. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària. 
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com 
ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
La instal·lació inclou la làmpada, el cablejat interior i l'equip complert d'encesa en el seu cas. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002. 
Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, 
aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación 
de las personas con discapacidad. 
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UNE 72550:1985 Alumbrado de emergencia. Clasificación y definiciones. 
UNE 72551:1985 Alumbrado (de emergencia) de evacuación. Actuación. 
UNE 72552:1985 Alumbrado (de emergencia) de seguridad. Actuación. 
UNE 72553:1985 Alumbrado (de emergencia) de continuidad. Actuación. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries. 
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports). 
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses i 
l'equilibrat de fases, si és el cas. 
- Mesurar nivells d'il·luminació 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació. 
Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents 
distribució. 
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PI  INSTAL LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
PIN  LLUMS DECORATIUS ENCASTATS 
 
PINS  AMPLIFICADOR I PREAMPLIFICADOR, COL LOCAT (D) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PINS-I004,PINS-I005,PINS-I006,PINS-I007,PINS-I020,PINS-I021. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Amplificadors i preamplificadors per a instal·lacions de megafonia. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Fixació al lloc previst 
- Connexió a la xarxa del circuit de comunicació 
- Connexió a la xarxa elèctrica 
- Prova de servei 
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, restes de materials, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar connectat correctament a cadascun dels accessoris. Les connexions han d'estar fetes 
amb els connectors normalitzats adequats. 
No ha d'estar connectat a una tensió més gran de la indicada pel fabricant. 
La potència i la tensió nominal han de ser les especificades en la DT. 
La zona on l'aparell necessita ventilació ha d'estar lliure. 
Ha de quedar instal·lat en lloc ventilat, exempt d'humitat i pols i amb una temperatura ambient 
entre 5 i 30º C. 
Ha d'estar allunyat d'elements que de forma permanent o transitòria originin alts nivells de vibració 
o soroll. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Abans de començar les feines, s'ha de fer un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
S'ha de comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la del equip. 
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la DT del fabricant. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·lació. 
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes sobre els elements. 
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Les connexions elèctriques s'han de fer sense tensió a la línia. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l'obra. 
- Verificació de la instal·lació de circuits comprovant:     - L'ús de conductors i canalitzacions 
adequats independents de canalitzacions elèctriques i amb una distància superior a 3 cm. d'aquests.     
- Funcionament d'altaveus i reguladors de nivell sonor     - Funcionament de selectors de programa     
- Funcionament d'equips d'amplificació     - Funcionament d'equips de transmissió     - 
Verificació de prioritat de senyals     - Proves d'instal·lació elèctrica associada 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de deficiències de materials o execució, s'ha de procedir a la seva substitució o correcció. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord 
amb el que determini la DF. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PI  INSTAL LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
PIN  LLUMS DECORATIUS ENCASTATS 
 
PINS  AMPLIFICADOR I PREAMPLIFICADOR, COL LOCAT (D) 
 
PINS-  LLUM DECORATIU PER A LÍNIA CONTÍNUA, ENCASTAT (D) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PINS-I004,PINS-I005,PINS-I006,PINS-I007,PINS-I020,PINS-I021. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Llums decoratius muntats superficialment al sostre o encastats en el cel ras. 
S'han considerat lluminàries amb els tipus d'equips següents: 
- Llum decoratiu de forma rectangular amb xassís de xapa d'acer esmaltat, o d'alumini anoditzat, 
per a línia contínua, amb difusor o sense, per a tubs fluorescents. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat i col·locació de les làmpades 
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. 
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra. 
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) 
i la lluminària. 
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest. 
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant. 
Toleràncies d'execució: 
- Posició:  ± 20 mm 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. 
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Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 
la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades 
al projecte. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària. 
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com 
ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002. 
UNE-EN 60598-1:1996 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos. 
UNE-EN 60598-2-2:1997 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 2: Luminarias 
empotradas. 
UNE-EN 60598-2-1:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas Particulares. Sección uno: Luminarias fijas de 
uso general. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries. 
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports). 
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses i 
l'equilibrat de fases, si és el cas. 
- Mesurar nivells d'il·luminació 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació. 
Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents 
distribució. 
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PP  INSTAL LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ 
 
PP3  INSTAL LACIONS DE MEGAFONIA 
 
PP32-  AMPLIFICADOR I PREAMPLIFICADOR, COL LOCAT (D) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PP32-I011,PP32-I012,PP32-I013. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Amplificadors i preamplificadors per a instal·lacions de megafonia. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Fixació al lloc previst 
- Connexió a la xarxa del circuit de comunicació 
- Connexió a la xarxa elèctrica 
- Prova de servei 
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, restes de materials, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar connectat correctament a cadascun dels accessoris. Les connexions han d'estar fetes 
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amb els connectors normalitzats adequats. 
No ha d'estar connectat a una tensió més gran de la indicada pel fabricant. 
La potència i la tensió nominal han de ser les especificades en la DT. 
La zona on l'aparell necessita ventilació ha d'estar lliure. 
Ha de quedar instal·lat en lloc ventilat, exempt d'humitat i pols i amb una temperatura ambient 
entre 5 i 30º C. 
Ha d'estar allunyat d'elements que de forma permanent o transitòria originin alts nivells de vibració 
o soroll. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Abans de començar les feines, s'ha de fer un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
S'ha de comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la del equip. 
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la DT del fabricant. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·lació. 
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes sobre els elements. 
Les connexions elèctriques s'han de fer sense tensió a la línia. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l'obra. 
- Verificació de la instal·lació de circuits comprovant:     - L'ús de conductors i canalitzacions 
adequats independents de canalitzacions elèctriques i amb una distància superior a 3 cm. d'aquests.     
- Funcionament d'altaveus i reguladors de nivell sonor     - Funcionament de selectors de programa     
- Funcionament d'equips d'amplificació     - Funcionament d'equips de transmissió     - 
Verificació de prioritat de senyals     - Proves d'instal·lació elèctrica associada 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de deficiències de materials o execució, s'ha de procedir a la seva substitució o correcció. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord 
amb el que determini la DF. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PP  INSTAL LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ 
 
PP4  CABLES PER A TRANSMISSIÓ DE SENYAL 
 
PP44-  CABLE PER A TRANSMISSIÓ DE DADES AMB CONDUCTORS DE COURE, COL LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PP44-664G. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Cables metàl·lics multiconductors per a la transmissió i el control de senyals analògiques i 
digitals, col·locats. 
S'han contemplat els tipus de cables següents: 
- Cables per a instal·lacions verticals i horitzontals en edificis 
- Cables per a instal·lacions a l'àrea de treball i cables per a connexionat 
S'han contemplat els tipus de col·locació següents: 
- Cables col·locats sota canals, safates o tubs 
- Cables amb connectors als extrems, col·locats 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En cables col·locats sota canals, safates o tubs: 
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- Col·locació del cable a dintre de l'envoltant de protecció 
- Marcat del cable 
- Prova de servei 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc. 
En cables amb connectors als extrems: 
- Connexió del cable per ambdós extrems amb els equips o preses de senyals 
- Comprovació i verificació de la partida d'obra executada 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La prova de servei ha d'estar feta. 
S'han de verificar totes les connexions que conformen la instal·lació. 
L'instal·lador ha d'aportar un certificat de la categoria de la instal·lació. 
CABLES COL·LOCATS SOTA CANALS, SAFATES O TUBS: 
El cable ha de portar una identificació del circuit al qual pertany. 
No es poden transmetre esforços entre el cable i la resta d'elements de la instal·lació. 
No hi poden haver empalmaments a dintre del recorregut de la canal, safata o tub. 
Els tubs que allotgen cables de comunicacions no poden tenir al seu interior elements d'altres 
instal·lacions. La secció interior del tub protector ha de ser >= 1,3 vegades la secció del cercle 
circumscrit al feix dels conductors. 
Les canals i safates que allotgen cables de comunicacions no poden tenir en el mateix compartiment 
del cable de comunicacions elements d'altres instal·lacions. 
CABLES AMB CONNECTORS ALS EXTREMS: 
La connexió d'ambdós extrems del cable amb els equips i amb les presses de senyal  han d'estar fetes. 
La continuïtat del senyal ha de quedar garantida en els punts de connexió. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 
la DF. 
La estesa del cable s'han de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. 
Les connexions s'han de dur a terme amb l'utillatge adequat i respectant les recomanacions del 
fabricant del cable. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques del cable corresponen a les especificades al 
projecte. 
Un cop acabades les tasques d'estesa i connexió del cable, es procedirà a la retirada de l'obra 
de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de cables, etc. 
CABLES PER A INSTAL·LACIONS VERTICALS I HORITZONTALS EN EDIFICIS: 
Durant les operacions d'estesa es tindrà cura de que el cable no pateixi tensions excessives. S'ha 
de vigilar que el cable no es malmeti per radis de curvatura massa petits, ni per contacte amb arestes, 
etc. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
CABLES COL·LOCATS SOTA CANALS, SAFATES O TUBS: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
UNE-EN 50173-1:2018 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 1: Requisitos 
generales. (Ratificada por AENOR en julio de 2018). 
UNE-EN 50173-2:2018 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 2: Edificios 
de oficina. (Ratificada por AENOR en julio de 2018). 
UNE-EN 50173-3:2018 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 3: 
Instalaciones industriales. (Ratificada por AENOR en julio de 2018). 
UNE-EN 50173-4:2018 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 4: Hogares. 
(Ratificada por AENOR en julio de 2018). 
UNE-EN 50173-5:2018 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 5: Centros 
de datos. (Ratificada por AENOR en julio de 2018). 
UNE-EN 50174-1:2018 Tecnología de la información. Instalación del cableado. Parte 1: Especificación 
de la instalación y aseguramiento de la calidad. 
UNE-EN 50174-2:2018 Tecnología de la información. Instalación del cableado. Parte 2: Métodos y 
planificación de la instalación en el interior de los edificios. (Ratificada por AENOR en agosto 
de 2018). 
UNE-EN 50174-3:2013/A1:2017 Tecnología de la información. Instalación del cableado. Parte 3: 
Métodos y planificación de la instalación en el exterior de edificios (Ratificada por AENOR en junio 
de 2017). 
UNE-EN 50310:2016 Redes de enlace de telecomunicaciones para edificios y otras estructuras. 
UNE-EN 50346:2004 Tecnologías de la información. Instalación de cableado. Ensayo de cableados 
instalados. 
UNE-EN 50346:2004/A1:2008 Tecnologías de la información. Instalación de cableado. Ensayo de 
cableados instalados 
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UNE-EN 50346:2004/A2:2011 Tecnologías de la información. Instalación de cableado. Ensayo de 
cableados instalados. 
SISTEMES DE CABLEJAT EN INFRAESTRUCTURES COMUNES DE TELECOMUNICACIONS (ICT) 
Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación 
en el interior de las edificaciones. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PP  INSTAL LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ 
 
PP4  CABLES PER A TRANSMISSIÓ DE SENYAL 
 
PP47-  CABLE DE XARXA AMB CONDUCTORS DE COURE I CONNECTORS ALS EXTREMS, COL LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PP47-6636,PP47-663B. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Cables metàl·lics multiconductors per a la transmissió i el control de senyals analògiques i 
digitals, col·locats. 
S'han contemplat els tipus de cables següents: 
- Cables per a instal·lacions verticals i horitzontals en edificis 
- Cables per a instal·lacions a l'àrea de treball i cables per a connexionat 
S'han contemplat els tipus de col·locació següents: 
- Cables col·locats sota canals, safates o tubs 
- Cables amb connectors als extrems, col·locats 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En cables col·locats sota canals, safates o tubs: 
- Col·locació del cable a dintre de l'envoltant de protecció 
- Marcat del cable 
- Prova de servei 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc. 
En cables amb connectors als extrems: 
- Connexió del cable per ambdós extrems amb els equips o preses de senyals 
- Comprovació i verificació de la partida d'obra executada 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La prova de servei ha d'estar feta. 
S'han de verificar totes les connexions que conformen la instal·lació. 
L'instal·lador ha d'aportar un certificat de la categoria de la instal·lació. 
CABLES COL·LOCATS SOTA CANALS, SAFATES O TUBS: 
El cable ha de portar una identificació del circuit al qual pertany. 
No es poden transmetre esforços entre el cable i la resta d'elements de la instal·lació. 
No hi poden haver empalmaments a dintre del recorregut de la canal, safata o tub. 
Els tubs que allotgen cables de comunicacions no poden tenir al seu interior elements d'altres 
instal·lacions. La secció interior del tub protector ha de ser >= 1,3 vegades la secció del cercle 
circumscrit al feix dels conductors. 
Les canals i safates que allotgen cables de comunicacions no poden tenir en el mateix compartiment 
del cable de comunicacions elements d'altres instal·lacions. 
CABLES AMB CONNECTORS ALS EXTREMS: 
La connexió d'ambdós extrems del cable amb els equips i amb les presses de senyal  han d'estar fetes. 
La continuïtat del senyal ha de quedar garantida en els punts de connexió. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 
la DF. 
La estesa del cable s'han de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. 
Les connexions s'han de dur a terme amb l'utillatge adequat i respectant les recomanacions del 
fabricant del cable. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
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S'ha de comprovar que les característiques tècniques del cable corresponen a les especificades al 
projecte. 
Un cop acabades les tasques d'estesa i connexió del cable, es procedirà a la retirada de l'obra 
de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de cables, etc. 
CABLES PER A INSTAL·LACIONS VERTICALS I HORITZONTALS EN EDIFICIS: 
Durant les operacions d'estesa es tindrà cura de que el cable no pateixi tensions excessives. S'ha 
de vigilar que el cable no es malmeti per radis de curvatura massa petits, ni per contacte amb arestes, 
etc. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
CABLES AMB CONNECTORS ALS EXTREMS: 
Unitat de quantitat necessària amidada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
UNE-EN 50173-1:2018 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 1: Requisitos 
generales. (Ratificada por AENOR en julio de 2018). 
UNE-EN 50173-2:2018 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 2: Edificios 
de oficina. (Ratificada por AENOR en julio de 2018). 
UNE-EN 50173-3:2018 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 3: 
Instalaciones industriales. (Ratificada por AENOR en julio de 2018). 
UNE-EN 50173-4:2018 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 4: Hogares. 
(Ratificada por AENOR en julio de 2018). 
UNE-EN 50173-5:2018 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 5: Centros 
de datos. (Ratificada por AENOR en julio de 2018). 
UNE-EN 50174-1:2018 Tecnología de la información. Instalación del cableado. Parte 1: Especificación 
de la instalación y aseguramiento de la calidad. 
UNE-EN 50174-2:2018 Tecnología de la información. Instalación del cableado. Parte 2: Métodos y 
planificación de la instalación en el interior de los edificios. (Ratificada por AENOR en agosto 
de 2018). 
UNE-EN 50174-3:2013/A1:2017 Tecnología de la información. Instalación del cableado. Parte 3: 
Métodos y planificación de la instalación en el exterior de edificios (Ratificada por AENOR en junio 
de 2017). 
UNE-EN 50310:2016 Redes de enlace de telecomunicaciones para edificios y otras estructuras. 
UNE-EN 50346:2004 Tecnologías de la información. Instalación de cableado. Ensayo de cableados 
instalados. 
UNE-EN 50346:2004/A1:2008 Tecnologías de la información. Instalación de cableado. Ensayo de 
cableados instalados 
UNE-EN 50346:2004/A2:2011 Tecnologías de la información. Instalación de cableado. Ensayo de 
cableados instalados. 
SISTEMES DE CABLEJAT EN INFRAESTRUCTURES COMUNES DE TELECOMUNICACIONS (ICT) 
Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación 
en el interior de las edificaciones. 
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PP  INSTAL LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ 
 
PP7  SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES 
 
PP7H-  PRESA DE VEU I DADES, COL LOCADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PP7H-I07A. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Connectors per a instal·lacions de comunicacions, col·locats. 
S'han contemplat els tipus de connectors següents: 
- Connectors de 8 vies per a cables amb conductors metàl·lics, amb o sense pantalla 
- Connectors per a cables de fibra òptica del tipus ST 
- Connectors per a cables de fibra òptica del tipus SC 
- Connectors per a cables de fibra òptica del tipus MTRJ 
- Connectors per a cables de fibra òptica del tipus LC 
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Preparació de l'extrem del cable 
- Execució de la connexió 
- Fixació a la caixa amb ajut de l'adaptador 
- Prova de funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
El connector ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. 
Les connexions han d'estar fetes. 
No s'han de transmetre esforços entre la connexió i el mecanisme. Per aquest motiu, el cable ha 
d'anar folgat a dintre de la caixa de mecanismes. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2% 
CONNECTORS DE 8 VIES PER A CABLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS: 
En les instal·lacions fetes amb cables apantallats, els connectors també han de ser del tipus 
apantallat, amb pantalla de 360º al voltant del connector. 
L'apantallament de la instal·lació no es pot perdre en el connector , per tant, la pantalla del 
cable s'ha de connectar amb la pantalla del propi connector. 
CONNECTORS PER A CABLES DE FIBRA ÒPTICA: 
La qualitat i característica del senyal òptic no poden alterar-se en el punt de connexió entre la 
fibra i el connector. 
Així mateix, no es pot perdre la qualitat i les característiques del senyal òptic per radis de 
curvatura excessivament petits en el traçat del cable de fibra òptica. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 
la DF. 
Les connexions dels cables amb els connectors s'han de fer amb l'utillatge adequat. 
Les connexions s'han de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques dels elements corresponen a les especificades 
al projecte. 
Un cop col·locat el connector, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els elements sobrants 
com ara embalatges, retalls de cables, etc. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat necessària amidada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
* UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos. 
* UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos. 
* UNE-EN 50173-1:2002 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 1: 
Requisitos generales y áreas de oficina (Ratificada por AENOR en enero de 2004). 
CONNECTORS DE 8 VIES PER A CABLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS: 
* UNE-EN 60603-7:1999 Conectores para frecuencias inferiores a 3 MHz para uso con tarjetas impresas. 
Parte 7: Especificación particular para conectores de 8 vías, incluyendo los conectores fijos y 
libres con características de acoplamiento comunes, con garantía de calidad. 
* EN 60603-7-1:2002 Conectores para equipos electrónicos. Parte 7-1: Especificación particular de 
conectores de 8 vías, blindados, libres y fijos con características de acoplamiento comunes, de 
calidad evaluada. (Ratificada por AENOR en noviembre de 2002) 
* EN 60603-7-7:2002 Conectores para equipos electrónicos. Parte 7-7: Especificación particular para 
conectores de 8 vías, blindados, libres y fijos, para la transmisión de datos con frecuencias de 
hasta 600 MHz (categoría 7, blindados). (Ratificada por AENOR en noviembre de 2002). 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PPAO00SS. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos 
mitjançant diferents capes aplicades en obra.  
S'han considerat els tipus de superfícies següents:  
- Superfícies de fusta  
- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure)  
- Superfícies de ciment, formigó o guix  
S'han considerat els elements següents:  
- Estructures 
- Paraments 
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres) 
- Elements de protecció (baranes o reixes)  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació 

de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la 
composició de la pintura d'acabat 

- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat  
CONDICIONS GENERALS:  
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.  
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.  
PINTAT A L'ESMALT:  
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 125 micres  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:  
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 
- Humitat relativa de l'aire > 60%  
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja  
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 
h abans i s'han de refer les parts afectades.  
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.  
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions 
del fabricant.  
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.  
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i 
l'autorització de la DF.  
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament 
diluïda, segons les instruccions del fabricant.  
No s'ha d'aplicar una capa si la capa anterior no està completament seca.  
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant 
i després de l'aplicació.  
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.  
SUPERFÍCIES DE FUSTA:  
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes.  
El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 5 mm, 
ha de ser inferior a un 15% per a coníferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o fustes dures.  
S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes 
característiques. Els nusos sans que tenen exsudació de resina s'han de tapar amb goma laca.  
Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb massilla, 
segons les instruccions del fabricant; passar paper de vidre en la direcció de les vetes i eliminar 
la pols.  
SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE):  
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid.  
En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de 
desgreixar la superfície. Tot seguit s'han d'aplicar les dues capes d'emprimació antioxidant. La 
segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura.  
SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX:  
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades.  
El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha de 
tenir una humitat inferior al 6% en pes.  
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S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals.  
Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura:  
- Guix:  3 mesos (hivern); 1 mes (estiu) 
- Ciment:  1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu)  
En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherència del lliscat de guix.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D'ACER O PORTES ENROTLLABLES:  
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.  
Deducció de la superfície corresponent a obertures:  
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% 
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%  
Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura com és ara, bastiments 
que s'hagin embrutat.  
PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX:  
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%  
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 
30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha 
d'amidar expressament. 
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin 
embrutat.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PER A LA RESTA D'ELEMENTS:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual de la superfície a pintar.  
- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF.  
- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del 
Contractista.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.  
Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO 2808)  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.  
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8 ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

Carrer Taxdirt, 1-3-5  baixos. Barcelona 08025. T. 616 482 432   www.meta-studio.eu

A continuació s’adjunta L’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

8.1

Tipus d’obra 
PROJECTE DE REFORMA DE LA PLANTA CINQUENA (AMBIT DIRECCIÓ GENERAL) A L’EDIFICI DE LES OFICINES 
DE B:SM

Emplaçament 
Carrer Calàbria, 66. Planta 5ª 08015. Barcelona

Superfície d’actuació 

158 m2 

Pressupost d’obra 
271.213,66 Euros (PEM)

Durada dels treballs
8 setmanes 

Promotor 
B:SM. Carrer Calàbria, 66. 08015. Barcelona

Facultatius autor/s del Projecte d’Execució 
ELENA DEL POZO FERNÁNDEZ 

Tècnic redactor de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 
ELENA DEL POZO FERNÁNDEZ 

8.2

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la prevenció 
de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions
de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment. 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny de 
la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 
d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 

En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat 
i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present 
document.

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant 
l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de 
sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla. Qualsevol 
anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el 
termini de 24 hores. 

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i subcontractistes hauran de garantir que els 
treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral competent, segons model 
inclòs a l'annex III del Reial Decret. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat i Salut. El 
Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en cas 
d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o totalment, 
comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, subcontractistes i representants dels treballadors.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves responsabilitats 
als contractistes i als subcontractistes (art. 11è). 

8.3

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 15è de la "Ley de
Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en les 
següents activitats: 

-
-

-
-

-

-
-
-

-
-

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents:
L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els següents principis generals: 

-
-
-
-

-
-
-

-
-

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el 
moment d'encomanar les feines 

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut informació 
suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic 

L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que pogués 
cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar 
determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui 
substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures 

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de cobertura la previsió de 
riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i 
les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 



8.4

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex IV del Reial Decret 
1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que 
alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines. 

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, cremades, erosions i cops, 
havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi. 

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir cura en minimitzar 
en tot moment el risc d'incendi. 

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, 
manteniment...).

8.4.1

8.4.2

8.4.3

8.4.4

No es preveuen en el present projecte. 

8.4.5

No es preveuen en el present projecte. 

8.4.6

8.4.7

8.4.8

8.4.9



8.4.10

8.5

-

-

-

-
-
-
-
-
-
-

8.6

Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més, s'hauran de mantenir en bon 
estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran 
d'estar homologats segons la normativa vigent. 

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, 
manteniment...).

8.6.1



8.6.2

8.6.3

8.7

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent.

S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els accidentats.
És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a 
urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats. 

8.8

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN
LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O MÓVILES 

Directiva 92/57/CEE 24 Junio (DOCE: 26/08/92)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN 

RD 1627/1997. 24 octubre
(BOE 25/10/97) Transposició de la Directiva 92/57/CEE

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Ley 31/1995. 8 noviembre (BOE: 10/11/95)

Ley 54/2003. 12 diciembre 
(BOE 13/12/2003) 

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN RD 39/1997, 17 de enero (BOE: 31/01/97) i les seves
modificacions 

MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997 RD 337/2010 (BOE 23/3/2010)

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES DE APERTURA O
DE REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO 

Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS 
TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS 
TEMPORALES EN ALTURA 

RD 2177/2004, de 12 de novembre 
(BOE: 13/11/2004) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO 

RD 485/1997. 14 abril (BOE: 23/04/1997)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO
En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/1997 l'esmenta en 
quant a escales de mà. Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de 
Seguridad e Higiene en el trabajo” (O. 09/03/1971) 

RD 486/1997, 14 de abril (BOE: 23/04/1997)

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA
CONSTRUCCIÓN 

LEY 32/2006
(BOE 19/10/2006) 

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE 
LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD 1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN 
LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN 

RD 604 / 2006 
(BOE 29/05/2006)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD APLICABLES A LOS TRABAJOS
CON RIESGO DE AMIANTO 

RD 396/2006
(BOE 11/04/2006) 

PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS
RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN AL RUIDO 

RD 286/2006
(BOE: 11/03/2006)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA
MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN PARTICULAR 
DORSO LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES 

RD 487/1997 
(BOE 23/04/1997)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON
EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN 

RD 488/1997.
(BOE: 23/04/97)

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON
LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO 

RD 664/1997.
(BOE: 24/05/97)

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON
LA EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO 

RD 665/1997
(BOE: 24/05/97)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN
POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

RD 773/1997.
(BOE: 12/06/97)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS
TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO 

RD 1215/1997.
(BOE: 07/08/97)

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO RD 614/2001
(BOE: 21/06/01)

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS 
RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A AGENTES QUIMICOS DURANTE EL 
TRABAJO 

RD 374/2001
(BOE: 01/05/2001). mods
posteriors (30/05/2001) 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCIÓN 

O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) i les seves
modificacions posteriors 

DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I CONSTRUCCIONS A LINIES
ELÈCTRIQUES 

R. 04/11/1988 (DOGC 1075, 30/11/1988)

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, VIDRIO 
Y CERÁMICA 

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A 4º, 183º A 291º Y
ANEXOS I Y II (BOE: 05/09/70; 09/09/70) correcció 
d'errades: BOE: 17/10/70

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS EN
VÍAS FUERA DE POBLADO 

O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87)

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 2 DEL REGLAMENTO DE 
APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN REFERENTE A GRÚAS-TORRE 
DESMONTABLES PARA OBRAS. 

RD 836/2003. 27 juny, (BOE: 17/07/03). vigent a 
partir del 17 d’octubre de 2003. (deroga la O. de 28 de junio 
de 1988 (BOE: 07/07/88) i la modificació: O. de 16 de abril
de 1990 (BOE: 24/04/90))

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO O. de 9 de marzo DE 1971 (BOE: 16 I 17/03/71) 
correcció d'errades (BOE: 06/04/71)  modificació: 
(BOE: 02/11/89) derogats alguns capítols per: LEY 31/1995, 
RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD
773/1997 I RD 1215/1997

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE CONSTRUCCIÓ O. de 12 de gener de 1998 (DOGC: 27/01/98)



EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
CASCOS NO METALICOS R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1
PROTECTORES AUDITIVOS (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2
PANTALLAS PARA SOLDADORES (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: modificació: BOE: 24/10/75
GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 modificació: BOE: 25/10/75
BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6 modificació: BOE: 28/10/75
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES
Y ADAPTADORES FACIALES 

(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 modificació: BOE: 29/10/75

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS
MECÁNICOS 

(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 modificació: BOE: 30/10/75

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: MASCARILLAS
AUTOFILTRANTES 

(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9 modificació: BOE: 31/10/75

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS QUÍMICOS
Y MIXTOS CONTRA AMONÍACO 

(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 modificació: BOE: 01/11/75

Signat, l’arquitecte 

Elena del Pozo

Col·legiat 53041/7 

Barcelona, ju de 2024

El desglossat de despesses derivades  de  la gestió de residus es troba a l'estat d'amidaments del pressupost.

9 ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

L’estudi de Gestió de Residus aportat en aquest projecte, s’haurà de complementar amb el Pla de Gestió de Residus realitzat 
per l’adjudicatari de les obres a validar per la Direcció Facultativa. 

A continuació s’adjunta l’Estudi de Gestió de Residus. 

Tipus d’obra 
PROJECTE DE REFORMA A LA PLANTA 5ª (AMBIT DIRECCIÓ GENERAL) DE LES OFICINES DE B:SM 

Emplaçament 
Carrer Calàbria, 66. 08015. Barcelona 

Superfície d’actuació 
158 m2 

Promotor 
B:SM. Carrer Calàbria, 66. 08015. Barcelona 

Facultatius autor/s del Projecte d’Execució 
ELENA DEL POZO FERNÁNDEZ

Tècnic redactor de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 
ELENA DEL POZO FERNÁNDEZ



ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

REAL DECRETO 210/2018, Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya 
(PRECAT20) 
REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc 

DECRET 89/2010 (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa de gestió de residus 
de la construcció de Catalunya {PROGROC), es regula la producció i gestió deis residus de la 
construcció i demolició, i el cClnon sobre la deposició controlada deis residus de la construcció. 

DECRET 21 /2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiencia als edificis 

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI 

Enderroc, Rehabililació, 
Am liació 

tipus 
quantHats 

codificació 

PROJECTE DE REFORMA A LA PLANTA 5 AMBIT DG OFICINES DE B:SM 
Correr Calábria, 66. 08015. Barcelona 
Barcelona Comarca: Barcelonés 

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS 

Materlals d'excavacló (es conslderln o no resldus, mesurafs sansa esponjamenf) 
Codificació residus LER Pes Volum 

Ordre MAM/304/2002 
grava i sorra compacta º·ºº 0,00 

grava i sorra solta º·ºº 0,00 
argiles 0,00 0,00 

terra vegetal 0,00 0,00 
pedraplé 0,00 0,00 

terres contaminades 170503 0,00 0,00 
altres º·ºº 0,00 

lolals d'excavació 0,00 I 0,00 m3 

Destí de les !erres I materlals d'excavacló 

Els maferlals d'excavació que es reuflllfztn a la mafelxa obra o en no es considera residu: és residu: 
una altra d'autorllzada, no es consideren resldu sempre que el seu reuHlltzacló a l'abocador 
nou ús pugui ser acreditat. En una maleixa obra poden coexistir mateixa obra laltra obra 
ferres reufilitzades ( ferres porlades a abocador 

NO 1 1 NO 1 1 SI 

Residus d'enderroc 
Codificació residus LER Pes/m"" 

Pes Volum aparent/m"" 

Volum aparent 

Ordre MAM/304/2002 (tones/m2) (tones) (m3/m2
) (m') 

obra de fabrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000 

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000 

petris 170107 0,052 0,000 0,082 0,000 

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000 

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000 
vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000 

plClstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000 

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000 
betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000 

fibrociment 170605 0,QI0 0,000 0,Ql8 0,000 
definir altres: 0,000 0,000 

altre material 1 0,000 0,000 0,000 0,000 

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000 

totals d'enderroc 0,7556 0,00 1 0,7544 0,00 m:1 

Residus de conslrucció 
Codificació rei Pes/m Pes Volum aparent/m"" 

Volum aparent 
Ordre MAM/304/2 (tones/m"") (tones) lm'/m") {m') 

sobrants d'execució 0,0500 1,8089 0,0896 1,8865 

obra de fabrica 170102 0,0150 0,7716 0,0407 0,8572 
formigó 170101 0,0320 0,7680 0,0261 0,5487 

petris 170107 0,0020 0,1655 0,0118 0,2485 
guixos 170802 0,0039 0,0827 0,0097 0,2047 
altres 0,0010 0,0211 0,0013 0,0274 

embalatges O,o:JtlO 0,0899 O,o:¿55 0,600Y 

fustes 170201 0,Q285 0,0254 0,0045 0,0948 
plClstics 170203 0,0061 0,0333 0,0104 0,2180 

paper i cartró 170904 0,0030 0,0175 0,0119 0,2502 
metalls 170407 0,0004 0,0137 0,0018 0,0379 

totals de construcció 1,901 2,49 m• 

INVENTAR! DE RESIDUS PERILLOSOS. 

Dins l'obra s'han detecta+ aquests residus perillosos, els qua Is es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus 

Materials de construcció que contenen amiant 
Residus que contenen hidrocarburs 
Residus que contenen PCB 
Terres contaminades 

especificar 
especificar 
especificar 
especificar 

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

MINIMITZACIÓ 

PROJECTE. durant relaboració del projecte s'han pres les següents mesures per tal de minimitzar els residus 

1.-S'ha previst reutilitzar en obra parts deis matertals que es retiren 
2.-S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jásseres, parets, fonaments, etc. 
3.-L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de !erres 

Enderroc, Rehabililació, 
Am liació 

minimització 
gestió dins obra 

4.-El sistema constructiu és industrtalitzat i prefabrica!, es munta en obra sense generar gairebé residus 
5.-
6.-

OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents 

1.-Emmagatzematge adient de matertals i productes 
2.-Conservació de materia Is i praductes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització 
3.-Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures 
4.-
5.-
6.-

IELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES 

fusta en bigues reutilitzables 0,00 t 
fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables 0,00 t 

acer en perfils reutilitzables 

altres: 

Total d'elements reutilitzables 

GESTIÓ (obra) 

Yerres 

Excavació / Mov. !erres 

grava i sorra compacta 
grava i sorra salta 
arg11es 
Terra vege1a1 
pearap1e 
anres 
Terres comam1naaes 

Total 

Volum 
m'(+20%J 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 

º·ºº t 

0,00 t 

1 0,00 t 

Reulilizació (m3) 

a la mateixa obra 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 

a altra autoritzada 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 

0,00 mº 

0,00 mº 

0,00 mº 

0,00 mº 

o,oo m
º 

Yerres per a l'abocador 
volum aparent (m3) 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualilzadament en les lraccions seguents si la generació per cadascú d'ells 
a l'obra supera les quanHtats que segueixen 

R.D. 105/2008 tones Projecte cal separar lipus de residu 
Formigó 80 0,77 no inerf 
Maons, teules i ceramics 40 0,77 no inerf 
Metalls 2 0,01 no no especial 
Fusta 1 0,03 no no especial 
Vidres 1 0,00 no no especial 
Plastlcs 0,50 0,02 no no especial 
Paper i carhó 0,50 0,02 no no especial 
Especlals• Inapreciable Inapreciable si especial 

•· * D1ns els residus espec1als h1 ha 1nclosos els envasas que contenen restes de matenes penlloses, vem1ssm, p1ntures, d1solvents, desencofrants, etc ... i els materials que 
hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractoran a part de la resta de residus 

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destrta i recollida selectiva deis residus a l'obra 
en contenidors o espais reservats pels següents residus 

Contenidor per Formigó 

lnerts Contenidor per CerClmics (maons,teules ... ) 

Contenidor per Metalls 

Contenidor per Fustes 

Co ntenidor per PIClstics 

No especials Contenidor per Vidre 

Contenidor per Paper i cartró 

Contenidor per Guixos i altres no especials 

EspecialslPerillosos {un contenidor per cada tipus de residu especial) 

R.O. 105/2008 
no 

no 

no 

no 

no 

no 

no 

no 

si 

projecte• 
no 
no 

no 
no 
no 
no 
no 
no 

si 

• A la celia proJecie apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilítat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne míllorar la 
gestió, per6 en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga. 
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a· 

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació 

gestió tora obra 
pressuposl 

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les 
realitzarCI fora de l'obra un gestor autoritzat CJ 
lnstal 1acions de reciclatge i/o valorització CJ 
DipOsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció CJ 

Tipus de residu i Nom, adrece i codi de gestor del residu 
lipus de residu gestor adre,;:a codi del gestor 
Triatge i transf. de runes TRIATGE BARCELONA, SA Poi. lnd. Zona franca - C/D Sector B, 60 E-790,02 

PRESSUPOST 

S'ha considerat pel cCllcul del pressupost estimatiu : Costos* 

Les previsions de separació de l'apartat de gestló i :  Classificació a obra: entre 12-16 €/m3 12,00 
Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% Transport: entre 5-8 €/m;J (mínim 100 €) 5,00 
La distancia mitjana a l'abocador : 15 Km Abocador: runa neta {separada): entre 4-10 €/m3 4,00 
Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. f"\.uocaaor: runa orura [DarreJaTJ: enrre 1�-:l� �m 15,uu 
Contenidors de 5 m" per a cada tipus de residu Especia Is**: num. transports a 200 €/ transport o 

Uoguer de contenidors inclOs en el preu Gestor terres: entre 5-15 €/m3 5,00 
La gestió de terres inclou la seva caracterització*** Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/mª 70,00 

"' Els preus recoll1ts per I OCT s han obtingut deis abocadors I valontzadors de Catalunya, que han subm1nistrat dades {2008-2009) 
n Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurCl residus especials a obra, per tant sempre caldrCI una previsió de nombre de transports per la seva correcta 
gestió 
**"' La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents !dins 
el cost s'ha previst una caracterització, independentment del volum de ferres. Cost de cada caracterització 1.000 euros) 

RESIDU 
Excavació 

Terres 

Terres contaminades 

Conslrucció 
Formigó 

Maons i cerClmics 

Petris barrejals 

Metalls 

Fusta 

Vldres 

PIClstics 

Paper i carlró 

Gulxos I no especials 

Altres 

Perillosos Especials 

Elements Auxlliars 
Casetes d'emmagatzematge 
Compactadores 
Matxucadora de petris 

Volum 
m3 (+20%) 

0,00 

0,00 

m3 (+35%) 
0,74 

1, 16 

0,34 

0,05 

0,13 

0,00 

0,29 

0,34 

0,31 

0,00 

0,00 

3,36 

Classmcació 
12,00 €/m3 

0,00 

0,00 

0,00 

Transport 
5,00 €/m3 

3,70 

5,79 

1,68 

0,26 

0,64 

1,47 

1,69 

1,57 

100,00 

Altres lipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de tormigó, etc.) 

1 El pressupost de la gestió de residus és de: 

Valorltzador / Abocado, 
5,00 €/m3 70,00 €/m3 

0,00 

runa neta 

4 00 €/m3 

-

-

-

-

-

-

0,00 

0,00 

runa bruta 

15 00 €/m3 

11,11 

17,36 

5,03 

0,77 

1,92 

0,00 

4,41 

5,07 

4,70 

0,00 

50,37 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

3.491,70 I euros 
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documentacló grClfica 

DOCUMENTACIÓ GRAFICA, INSTAL,LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES 
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CONTENIDOR9 M 330 

Contenidor 9 m3 , Apte pera farmigó, cera mics, petris i fusta lunitats 

1 " . 

DJ 1 1 1 lj \ 7 
CONTENIDOR 5 M 'AMB TAPES 

330 

Contenidor 5 m3 , Apte pera pl astics, paper i cartró, metalls i fusta lunitats 

CONTENIDOR 5 M' 

Contenidor 5 m3 , Apte pera farm igó, ceramics, petris, fusta i metalls lunitats 

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L 

Contenidor 1 000 L. Apte pera paper i cartr ó, plastics 
lunitats 

Bidó 200 L .Apte pera residus especials 
lunitats 1 1 

El Relal Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plClnols de les instal ·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres 
operacions de gestió deis residus dins l'obra, si s'escau. 

Donada la tipologia del projecte ¡ per tal de no duplicar informació, aquests plónols d'instal focíons previstes són a: 

Estudi de Seguretat ¡ Salut 

Annex l d'aquest Estudi de Gestió de Residus 

Posteriorment aquests plClnols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execucíó, previ 
acord de la direcció facultativa. 

A més deis elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurCl altres instal focions com : 

Casetes d'emmagatzematge 

Compacfadores 

Matxucadora de petris 

Altres tipus de contenidors ( per contenir liquids, beurades de formigó, etc .. ) 





10.1

El codi tècnic edificació (CTE) estableix els requisits bàsics de qualitat que han de complir els edificis, incloent-hi les seves 
instal·lacions, per complir amb els requisits bàsics de seguretat i habitabilitat. 
El CTE també determina que aquests requisits bàsics han de ser al projecte, la construcció, el manteniment i la conservació 
dels edificis i les seves instal·lacions. 

La verificació del compliment de les exigències bàsiques es determinen mitjançant una sèrie de controls: El control de 
recepció en obra de productes, control d'execució de l'obra i el control de l'obra acabada. 
Es redacta aquest Pla de control de qualitat com annex del projecte, per tal de donar compliment a l´establert a l’Annex I de 
la part I del CTE, a l´apartat corresponent als Annexes de la Memòria, després d'haver estat elaborats segons els requisits 
de la normativa vigent aplicable, a les característiques del projecte i com s´estableix al Plec de Condicions del projecte.

El control de qualitat de les obres inclou:

El control de recepció en obra dels productes. El control d'execució de l'obra. 
El control de l'obra acabada. Així doncs: 

1.

2.

10.2

El contingut del Pla de Control segons el CTE és el següent:

1.1.
Característiques tècniques que han de reunir els productes, equips i sistemes que s’utilitzin en les obres, així com els 
condicionants del seu subministrament, recepció i conservació, emmagatzematge i manipulació, les garanties de qualitat i el 
control de recepció que s’hagi de realitzar incloent el mostreig del producte, els assaigs a realitzar, els criteris 
d’acceptació i rebuig, i les accions a adoptar i els criteris d’ús, conservació i manteniment. 

1.2.
Característiques tècniques de cada unitat d’obra indicant el seu procés d’execució, normes d’aplicació, condicions que han de 
complir-se abans de la seva realització, toleràncies admissibles, condicions d’acabat, conservació i manteniment, control 
d’execució, assaigs i proves, garanties de qualitat, criteris d’acceptació i rebuig. 

1.3.
S’indicaran les verificacions i proves de servei que s’hagin de realitzar per comprovar les prestacions finals de l’edifici. 
Així doncs, podem dir que el Pla de Control de Materials i Execució d’obra ha de generar diversos tipus de controls, que són 
els següents: 

A)

A1. INSPECCIONS: Controls de recepció en obra de productes, equips i sistemes.
Tenen per objecte comprovar que les característiques tècniques dels productes, equips i sistemes subministrats satisfan 
el que s’exigeix en projecte. 
Es faran a partir de: 

-
-
-
-
-

A2. ASSAIGS: Comprovació de característiques de materials segons el que estableix la reglamentació vigent. S’efectuarà 
d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la DF. 

10 PLA DE CONTROL DE QUALITAT B)

B1. VERIFICACIONS. Operacions de control d’execució d’unitats d’obra. Es comprovarà l’adequació i conformitat amb el 
projecte. 

B2. PROVES DE SERVEI. Assaigs de funcionament de sistemes complerts d’obra, un cop finalitzada aquesta. Seran les 
previstes en projecte o les ordenades per la DF i exigides per la legislació aplicable. 

Passem tot seguit a enumerar les proves i controls mínimes que caldrà realitzar per tal de complir amb el que estableix el 
CTE en relació al Control de Materials i Execució, així com amb el Decret 375/88 de la Generalitat de Catalunya. En el Plec de
Condicions es detallen amb més concreció els controls a realitzar. 

10.3

10.3.1

Control de la qualitat de la documentació del projecte:

-

Control de qualitat dels materials: (Decret 375/88 de la Generalitat)

-
-

-

Control de qualitat de la fabricació: (Decret 375/88 de la Generalitat)

-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

10.3.2

Recepció de materials:
(Decret 375/88 de la Generalitat)

Peces:
-
-
-
-
-



Control de fàbrica:
(Decret 375/88 de la Generalitat)

-
-
-

-

-

Armadura:
(Decret 375/88 de la Generalitat)

-

(Decret 375/88 de la Generalitat)

-
-
-
-
-
-

10.3.3

Subministrament i recepció dels productes:

-
o
o
o

-
o

a)
b)
c)

o
a)
b)

-
a)
b)
c)

-
a)
b)

-
a)

-
b)
c)
d)
e)
f)

Control de recepció en obra:

-
-
-
-
-

a)
b)
c)
d)

-
a)
b)

-
a)
b)

-
a)
b)
c)
d)
e)

-
a)

-
b)
c)

-

10.3.4

Control de qualitat de la documentació del projecte:
-

Subministra i recepció de productes:
-

Control d’execució en obra:
-
-

-
-
-

10.3.5

Control de qualitat de la documentació del projecte: (Decret 375/88 de la Generalitat)

-

Subministra i recepció de productes: (Decret 375/88 de la Generalitat)

-
-



Control d’execució en obra: (Decret 375/88 de la Generalitat)

-
-
-

-
-
-
-
-
-

10.3.6

(Decret 375/88 de la Generalitat) 

Subministrament i recepció de productes:
-
-

-

Control d’execució en obra:
-
-
-
-
-

10.3.7

Control de qualitat de la documentació del projecte:
-

Subministrament i recepció de productes: 
-

Control d’execució en obra:
-
-

-

10.3.8

Control de qualitat de la documentació del projecte:
-

Subministrament i recepció de productes:
-

Control d’execució en obra:
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

10.3.9

Control de qualitat de la documentació del projecte:
-

Subministrament i recepció de productes:
-

Control d’execució en obra:
-
-
-
-
-
-
-
-

a)
b)

c)
d)

Amb l’acumulador a regim comprovació de les temperatures del mateix, en la seva sortida i en les aixetes.
-
-
-

-

10.3.10

Control de qualitat de la documentació del projecte:
-

Subministrament i recepció de productes:
-

Control d’execució en obra:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



10.3.11

Control de qualitat de la documentació del projecte:
-

Subministrament i recepció de productes:
-

Control d’execució en obra:
-
-
-
-
-
-
-
-
-

10.3.12

Control de qualitat de la documentació del projecte:
-

Subministrament i recepció de productes:
-

Control d’execució en obra:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

o
o
o
o
o
o

-
o
o
o
o
o

10.4

A la secció del Plec de Condicions del projecte, corresponent als requisits de construcció completa, s´estableixen 
les verificacions, certificats, garanties o proves de servei a realitzar per l´empresa constructora. 

Donades les característiques de les partides d’obra, es considera innecessari executar probes de control de qualitat d’obra 
acabada.

10.5

D'acord amb el que estableix l'article 11 de la LOE, és l'obligació del constructor executar l'obra d´acord al projecte, al 
contracte, a la legislació aplicable i a les instruccions del director d´obra i del director d´execució d´obra, per tal d´aconseguir 
la qualitat exigida al projecte, tot acreditant amb certificats, resultats de proves de servei, assaigs o altres documents, la 
qualitat exigida. 

Signat, l’arquitecte 

Elena del Pozo Fern ndez
Col·legiat 53041/7 

Barcelona, 6 de juny del 2024

META studio
Tachado



11.1

Amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, el benestar de la societat i la protecció del medi ambient, l'edificació
ha de rebre un ús i un manteniment adequats per conservar i garantir les condicions inicials de seguretat, habitabilitat i 
funcionalitat exigides normativament. Cal per tant que els seus usuaris, siguin o no propietaris, respectin les instruccions 
d’ús i manteniment que s'especifiquen a continuació. 

L'ús incorrecte i/o la no realització de les operacions de manteniment previst a l’edifici pot comportar:

L'obligatorietat de conservar i mantenir els edificis està reflectida en diverses normatives, entre les que es destaquen:

Sobre les instruccions d'ús i manteniment 

Les instruccions d’ús i manteniment formaran part de la documentació de l’obra executada que, juntament amb el projecte – 
el qual incorporarà les modificacions degudament aprovades -, el Pla de manteniment, l’acta de recepció de l’obra i la 
relació dels agents que han intervingut en el procés edificatori, conformaran el contingut bàsic del Llibre de l’Edifici. Aquest
llibre serà lliurat pel promotor als propietaris i usuaris, els quals estaran obligats a rebre’l, conservar-lo i transmetre’l. 

11.2

11.2.1

Les instruccions d’ús inclouen totes aquelles normes que han de seguir els usuaris – siguin o no propietaris - per 
desenvolupar a l’edifici, o a les seves diverses zones, les activitats previstes per a les quals va ser projectat i construït. 

Els usos previstos a l’edifici són els següents: 

Ús principal: Situació:
OFICINES B:SM (OFICINES SERVEIS MUNICIPALS) Carrer Calàbria, 66. 08015. BARCELONA.

11.2.2

Les instruccions de manteniment contenen les actuacions preventives bàsiques i genèriques que cal realitzar a l’edifici 
perquè conservi les seves prestacions inicials de seguretat, habitabilitat i funcionalitat. 

11 INSTRUCCIONS D’ÚS I MANTENIMENT L’adaptació a l’edifici en concret de les instruccions de manteniment quedaran recollides en el Pla de manteniment. Aquest 
formarà part del Llibre de l’edifici i incorporarà la corresponent programació i concreció de les operacions preventives a 
executar, la seva periodicitat i els subjectes que les han de realitzar, tot d’acord amb les disposicions legals aplicables i les 
prescripcions dels tècnics redactors del mateix. Els propietaris i usuaris de l’edifici deuran portar a terme el Pla de 
manteniment de l’edifici encarregant a un tècnic competent les operacions programades pel seu manteniment. 

Al llarg de la vida útil de l’edifici s’anirà recollint tota la documentació relativa a les operacions efectuades pel seu 
manteniment així com totes les diferents intervencions realitzades, ja siguin de reparació, reforma o rehabilitació. Tota 
aquesta documentació esmentada s’anirà consignant al Llibre de l’Edifici. 

A continuació es relacionen els diferents sistemes que composen l’edificació fent una relació de les seves instruccions d’ús i 
manteniment específiques. 

11.2.3

I.- Instruccions d’ús:

Condicions d’ús: 

Les façanes s'utilitzaran exclusivament per a l'ús previst en el projecte, mantenint les prestacions de seguretat i salubritat 
específiques per a les quals s’ha construït l’edifici. A aquest efecte les mitgeres i els tancaments dels patis tindran la 
mateixa consideració. 

A les façanes no està permès realitzar modificacions o col·locar elements aliens que puguin representar l’alteració de la 
seva configuració arquitectònica, del seu sistema d’estanquitat vers l’aigua, del seu comportament tèrmic o acústic, o una 
disminució de la seva seguretat enfront les caigudes. 

Així doncs no es poden efectuar noves obertures, ni col·locar elements aliens (tancaments de terrasses i porxos, tendals, 
aparells d’aire condicionat, rètols o antenes, etc.) o substituir elements de característiques diferents als originals (fusteries, 
reixes, tendals, etc.). 

Les terrasses o balcons tindran les mateixes condicions d’ús que les cobertes. Les plantes s'han de regar vigilant no crear 
regalims d'aigua que caiguin al carrer i evitant d’embrutar els revestiments de la façana o bé malmetre els seus elements 
metàl·lics. No es pot estendre roba a les façanes exteriors a no ser que hi hagi un lloc específic per fer-ho. 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici:

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les façanes, caldrà el consentiment de la 
propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic competent, el compliment de les normatives vigents i la 
corresponent llicència municipal. 

Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia façana (juntes, proteccions, etc.) o dels 
tancaments de vidre, s’utilitzaran productes idèntics als existents o de característiques equivalents que no alterin les seves 
prestacions de seguretat i habitabilitat inicials. 

Neteja:

Les fusteries, els bastiments i els vidres s'han de netejar amb aigua tèbia o amb productes específics, excloent els abrasius. Es 
cas de desenvolupar altres treballs de neteja i/o protecció, s’analitzarà l’efecte que puguin tenir els productes sobre els 
elements de la façana. En qualsevol cas sempre s’adoptaran les instruccions d’ús i manteniment donades pel fabricant. 

Incidències extraordinàries: 



II.- Instruccions de manteniment:

Els diferents components de les façanes tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.

De forma general, es tindran en consideració les següents operacions: 

11.2.4

I.- Instruccions d’ús:

Condicions d’ús: 

A les zones interiors d’ús comú es desenvoluparan els usos definits en el projecte i en l’apartat d’Introducció de les presents
instruccions, mantenint les prestacions de funcionalitat, seguretat i salubritat específiques per a les quals s’ha construït 
l’edifici.

A les zones d’ús comú no estan permeses les modificacions o la col·locació d’elements aliens que puguin representar 
l’alteració del seu comportament tèrmic o acústic, de la seva seguretat en cas d’incendis, o una disminució de la seva 
accessibilitat i seguretat d’utilització (caigudes, impactes, enganxades, il·luminació inadequada, entre d’altres).

Les zones d’ús comú han d'estar netes, lliures d’objectes que puguin dificultar la correcte circulació i evacuació de l’edifici i, 
llevat de les zones previstes per aquest fi, no han de fer-se servir com a magatzems. Els magatzems, garatges, sales de 
màquines, cambres de comptadors o d’altres zones d’accés restringit, s’han de mantenir nets i no pot haver-hi o 
emmagatzemar-hi cap element aliè. 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici:

En el cas d’ intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les zones comuns, caldrà el consentiment 
de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic competent, el compliment de les normatives vigents i la 
corresponent llicència municipal. 

Per a les substitucions de paviments, tancaments de vidre, lluminàries i els seus mecanismes, o pintures de senyalització 
horitzontal, s’utilitzaran productes similars als existents que no alterin les prestacions de seguretat i habitabilitat inicials.

Neteja:

Els elements de les zones d’ús comú (parets, sostres, paviments, fusteries, etc.) s'han de netejar periòdicament per 
conservar el seu aspecte i assegurar les seves condicions de seguretat i salubritat. Sempre es vigilarà que els productes 
de neteja que ofereix el mercat siguin especialment indicats per al material que es vol netejar, tot seguint les instruccions 
donades pel seu fabricant. 

Incidències extraordinàries: 

tot adoptant les mesures genèriques que es donen a continuació i, si s’escau, els protocols recollits en el Pla 
d’emergència de l’edifici: 

Accions:

Evacuació:

II.- Instruccions de manteniment:

Els diferents components de les zones comuns tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment. 

De forma general, es tindran en consideració les següents operacions: 

Interiors d’habitatges i/o locals 

I.- Instruccions d’ús: 

Condicions d’ús: 

A l’habitatge i/o local no es poden realitzar les activitats que no li son pròpies, estant prohibit desenvolupar activitats 
perjudicials, perilloses, incòmodes o insalubres que puguin afectar negativament a altres usuaris o als elements i les 
instal·lacions comuns i , per tant, a les prestacions d’habitabilitat, de funcionalitat i de seguretat de l’edifici.

El penjat d'objectes en els envans s'ha de fer mitjançant tacs i cargols específics d’acord amb les característiques de la 
divisòria, i efectuar prèviament les comprovacions a l’abast per evitar afectar les instal·lacions encastades (xarxes 
d'electricitat, aigua, calefacció, desguàs, etc.).

No és convenient fer regates als envans per fer-hi passar instal·lacions, especialment les de traçat horitzontal o inclinat ja 
que, a més de poder afectar a altres instal·lacions, pot perillar l’estabilitat de l’element.

En els cels rasos no es penjaran objectes pesats si no es collen convenientment al sostre, ni s'anul·laran els registres i/o 
sistemes que possibilitin l’accessibilitat pel manteniment de l’edifici. En el cas de revestiments aplicats directament al 
sostre la subjecció es farà mitjançant tacs i cargols. 

No s’han de donar cops forts a les portes ni a les finestres, i cal utilitzar topalls per evitar, que al obrir-les, les manetes
colpegin la paret i la facin malbé. 

Els aparells instal·lats s’han d’utilitzar d’acord amb les instruccions d’ús donades pel fabricant. 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici:



Les obres a l'interior de l'habitatge o local es poden realitzar sempre que no afectin elements comuns de l'edifici. No 
s'iniciaran sense el permís de la propietat o comunitat de propietaris, hauran de complir la normativa vigent i disposar de 
la corresponent autorització municipal. En el cas que es modifiquin envans es necessitarà el projecte d'un tècnic competent.

Neteja:

Els elements interiors de l'habitatge o local (parets, sostres, paviments, fusteries, etc.) s'han de netejar per conservar el 
seu aspecte i les seves condicions d'ús i salubritat. Sempre s’ha de vigilar que els productes de neteja que ofereix el mercat 
siguin especialment indicats per al material que es vol netejar i seguir les instruccions donades pel seu fabricant. En general
no es formaran tolls d’aigua, ni s’utilitzaran àcids ni productes abrasius. 

Abans de netejar aparells elèctrics cal desendollar-los tot seguint les instruccions donades pel fabricant. En el cas de 
l’existència d’encimeres de marbre no han d'entrar en contacte amb àcids (vinagre, llimona, etc.) que les puguin tacar 
irreversiblement. 

Cal netejar periòdicament els filtres de la campana d'extracció de fums de la cuina, ja que poden provocar incendis.

S’ha evitar tenir llocs bruts o mal endreçats, acumular diaris vells, embalatges, envasos de matèries inflamables, etc., ja 
que són un risc d'incendi. Cal tenir cura amb l'emmagatzematge de productes inflamables (pintures, benzines, dissolvents, 
etc.), evitant que estiguin a prop de fonts de calor, no acumulant-ne grans quantitats i ventilant periòdicament.

Els residus de cada habitatge o local s’han de separar i emmagatzemar en els dipòsits i/o cubells ubicats a la cuina o espais 
destinats a tal fi per a cada una de les cinc fraccions: envasos lleugers, matèria orgànica, paper/cartró, vidre, i varis. Els 
residus tòxics i perillosos (envasos de pintures, vernissos i dissolvents, piles elèctriques, restes d’olis, material informàtic,
cartutxos de tinta o tòner, fluorescents, medicaments, aerosols, fluorescents, entre d’altres) s’han de portar a punts 
específics d’abocament. 

Incidències extraordinàries: 

II.- Instruccions de manteniment:

A més del manteniment periòdic del elements comuns de l’edifici d’acord amb el Pla de manteniment, l'usuari està obligat a
efectuar al seu càrrec les petites operacions de manteniment i reparació causades per l'ús ordinari de l'habitatge o local. 
Aquestes operacions sovint no tenen una periodicitat específica, caldrà fer-les segons l'ús que es fa, o bé si apareixen 
símptomes que alertin de la necessitat d'executar-les. En cas de dubte és convenient demanar consell a un professional. 

Tanmateix els propietaris o usuaris han de permetre l’accés als seus habitatges o locals als operaris convenient acreditats 
per que es puguin efectuar les operacions de manteniment i les diferents intervencions que es requereixin per a la correcta 
conservació de l’edifici. 

11.2.5

I.- Instruccions d’ús:

Condicions d’ús: 

La instal·lació d’electricitat s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint-se les prestacions de seguretat i de 
funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 

Situació sub-quadre elèctric a la zona d’actuació:
PLANTA

Pel correcte funcionament i manteniment de les condicions de seguretat de la instal·lació no es pot consumir una potència 
elèctrica superior a la contractada. Caldrà doncs considerar la potència de cada aparell instal·lat donada pel fabricant per no 
sobrepassar – de forma simultània - la potència màxima admesa per la instal·lació. 

Els armaris o cambres de comptadors d'electricitat no han de tenir cap element aliè a la instal·lació. Aquests recintes estan 
tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de la companyia de subministrament, a l'empresa que faci el 
manteniment i, en cas d'urgència, al responsable designat per la propietat. En el cas de l’existència a l’edifici d’un Centre de 
Transformació de l'empresa de subministrament, l’accés al local on estigui ubicat serà exclusiu del personal de la 
mateixa.

El quadre de dispositius de comandament i protecció de l’habitatge, local o zona es composa bàsicament pels dispositius 
de comandament i protecció següents : 

En cas d'absència prolongada es recomanable tancar l'IGA de l'habitatge. Si es vol deixar algun aparell en funcionament, 
com la nevera, no es tancarà l’IGA però sí els interruptors magneto tèrmics dels altres circuits. 

No es tocarà cap mecanisme ni aparell elèctric amb el cos, mans o peus molls o humits. S'extremaran les mesures per 
evitar que els nens toquin els mecanismes i els aparells elèctrics, essent molt convenient tapar els endolls amb taps de 
plàstic a l’efecte. 

Per a qualsevol manipulació de la instal·lació es desconnectarà el circuit corresponent.

Les males connexions originen sobre-escalfaments o espurnes que poden generar un incendi. La desconnexió d'aparells 
s'ha de fer estirant de l'endoll, mai del cable. 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici:

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les instal·lacions elèctriques comunes, 
caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents, les prescripcions 
de la companyia de subministrament i la seva execució per part d’un instal·lador autoritzat. 

A les cambres de bany, vestuaris, etc., s’han de respectar els volums de protecció normatius respecte dutxes i banyeres i 
no instal·lar ni mecanismes ni d’altres aparells fixos que modifiquin les distàncies mínimes de seguretat. 

Si es modifica la instal·lació privativa interior, cal que es faci d’acord amb la normativa vigent, a la potència contractada i
amb una empresa autoritzada. 

Neteja:

Per a la neteja de làmpades i lluminàries es desconnectarà l'interruptor magneto tèrmic del circuit corresponent.



Incidències extraordinàries: 

II.- Instruccions de manteniment:

Els diferents components de xarxa d’electricitat tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment. 

De forma general, es tindran en consideració les següents operacions: 

Si no és fa el manteniment o la instal·lació presenta deficiències importants, l'empresa subministradora o la que 
desenvolupi les inspeccions de manteniment estan obligades a tallar el subministrament per la perillositat potencial de la 
instal·lació.

Tots els aparells connectats s'han d'utilitzar i revisar periòdicament seguint les instruccions de manteniment facilitades 
pels fabricants. 

El manteniment de la instal·lació d’electricitat situada entre la caixa general de protecció de l'edifici i el quadre de dispositius 
de comandament i protecció dels espais privatius (habitatge o local) correspon a la propietat o a la comunitat de propietaris 
de l'edifici. El manteniment de la instal·lació situada entre el quadre de comandament i protecció de l’habitatge o local i els
aparells d’aquests correspon a l'usuari. 

11.2.6

I.- Instruccions d’ús:

Condicions d’ús: 

La instal·lació de climatització s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions específiques de 
salubritat, de funcionalitat, de seguretat i d’estalvi energètic per a les quals s’han dissenyat les instal·lacions. 

Tipus de climatització: 

Tipus de climatització:
Climatització i bomba de calor per conductes.

Per optimitzar la despesa energètica de la instal·lació cal controlar amb programadors i termòstats les temperatures de 
l’ambient a climatitzar en funció de la seva ocupació, de l’ús previst i de la seva freqüència. 

No es poden fixar aparells d’aire condicionat a les façanes. Es col·locaran preferentment a les cobertes tot seguint les 
ordenances municipals i l’autorització de la propietat o comunitat de propietaris. 

Per a la correcta utilització de la instal·lació de cada habitatge o local caldrà seguir les instruccions donades pel fabricant.

Les sales de màquines no han de tenir cap element aliè a la instal·lació, s'han de netejar periòdicament i, si s’escau, 
comprovar que no hi manqui aigua en els sifons dels desguassos. Aquests recintes estan tancats amb clau i són d'accés 
restringit al personal de l'empresa que es fa càrrec del manteniment i, en cas d'urgència, al responsable designat per la 
propietat.

Intervencions durant la vida útil de l’edifici:

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació comunitària de climatització, 
caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents i la seva execució 
per part d’una empresa autoritzada. 

Si es modifica la instal·lació de l’habitatge o local, cal que es faci amb una empresa especialitzada i d’acord amb la normativa
vigent.

Incidències extraordinàries: 

- Si s'observen fuites d'aigua als aparells o altres deficiències de funcionaments en la instal·lació comunitària s’ha
d'avisar als responsables de manteniment de l’edifici perquè es facin urgentment les actuacions oportunes. 

II.- Instruccions de manteniment:

Els diferents components de la instal·lació de climatització tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment.

De forma general, es tindran en consideració les següents operacions: 

-
-
-
-

El manteniment de la instal·lació de climatització comunitària fins els espais privatius (habitatge o local) correspon a la 
propietat o a la comunitat de propietaris de l'edifici. El manteniment de la instal·lació a partir del seu accés als espais 
privatius correspon a l'usuari. 

11.2.7

I.- Instruccions d’ús:

Condicions d’ús: 

La instal·lació de telecomunicacions s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions específiques de 
funcionalitat per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 

Les instal·lacions de telecomunicacions permeten els serveis següents:

-
-
-

-

No es poden fixar les antenes a les façanes. Es col·locaran preferent a les cobertes tot seguint les ordenances municipals 
i l’autorització de la propietat o comunitat de propietaris. 

Els armaris de les instal·lacions de telecomunicacions no han de tenir cap element aliè a la instal·lació i estan tancats amb 
clau i són d'accés restringit al personal de l'empresa que faci el manteniment o instal·ladors autoritzats. 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici:

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació de telecomunicacions, caldrà el 
consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d’un
instal·lador autoritzat. 

Aquesta prescripció inclou les petites modificacions de la instal·lació en espais d’ús privatiu doncs poden perjudicar la 
qualitat del so o imatge d’altres usuaris. 

Incidències extraordinàries: 



Si s'observen deficiències en la qualitat de la imatge o so, o en la xarxa (mecanismes i/o registres desprotegits, antenes el 
mal estat, etc.), s'ha d'avisar als responsables del manteniment de l’edifici per tal de que es prenguin les actuacions 
oportunes. 

II.- Instruccions de manteniment:

Es molt recomanable subscriure un contracte de manteniment de la instal·lació amb una empresa especialitzada que pugui 
actualitzar periòdicament la instal·lació i donar resposta d’una manera ràpida i eficaç a les deficiències que puguin sorgir.

A partir del registre d’enllaç situat al punt d’entrada general de l’edifici el manteniment de la instal·lació és a càrrec de la
propietat. Abans d’aquest punt el manteniment va a càrrec de l’operadora contractada. 

El manteniment de la instal·lació a partir del registre d’enllaç, correspon a la propietat o comunitat de propietaris de l’edifici.
A partir d’aquest punt el manteniment va a càrrec de l’usuari. 

11.2.8

I.- Instruccions d’ús:

Condicions d’ús: 

Les instal·lacions i aparells de protecció contra incendis s’utilitzaran exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les 
prestacions de seguretat específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 

Sistema o aparells instal·lats: Situació:
DETECTORS ANALÒGICS Sostres dels nous despatxos.
LLUMS D’EMERGÈNCIA Sostres dels nous despatxos.

No es pot modificar la situació dels elements de protecció d'incendis ni dificultar la seva accessibilitat i visibilitat. En els
espais d’evacuació no es col·locaran objectes que puguin obstaculitzar la sortida. 

En cas d’incendi – sempre que no posi en perill la seva integritat física i la de possibles tercers – es pot utilitzar els mitjans 
manuals de protecció contra incendis que estiguin a l’abast depenent del tipus d’edifici i l’ús previst . Aquests poden ser 
tant els d’alarma (polsadors d’alarma) com els d’extinció (extintors i manegues). Tots els extintors porten les seves 
instruccions d’ús impreses. 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici:

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació de protecció contra incendis, 
caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents i la seva execució 
per part d’un instal·lador autoritzat. 

Incidències extraordinàries: 

-

-

II.- Instruccions de manteniment:

Els diferents components de la instal·lació de protecció contra incendis tindran un manteniment periòdic d’acord amb el 
Pla de manteniment. 

De forma general, es tindran en consideració les següents operacions: 

-

En cas d'incendi, la manca de manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis comportar tant la pèrdua de 
les garanties de l'assegurança així com la responsabilitat civil de la propietat pels possibles danys personals i materials 
causats pel sinistre. 

11.2.9

I.- Instruccions d’ús:

Condicions d’ús: 

La instal·lació de ventilació s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions específiques de 
salubritat per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 

Sistema o aparells instal·lats: Situació:
REIXETES DE VENTILACIÓ Als sostres de cadascun dels despatxos.

No és permès connectar en els conductes d’admissió o extracció de la instal·lació de ventilació les extraccions de fums 
d’altres aparells (calderes, cuines, etc.). Tanmateix no es poden connectar els extractors de les cuines a les xemeneies de les 
calderes i a l’inrevès. 

No es poden tapar les reixetes de ventilació de les portes i finestres. 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació de ventilació, caldrà el 
consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents i la seva execució per part 
d’un instal·lador especialitzat. 

Aquesta prescripció inclou les petites modificacions de la instal·lació en espais d’ús privatiu doncs poden perjudicar la 
correcte ventilació de l’habitatge, local o zona i, per tant, la salubritat dels mateixos.

II.- Instruccions de manteniment:

Els diferents components de la instal·lació de ventilació tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment.

De forma general, es tindran en consideració les següents operacions: 

-
-
-



12.1

Les instruccions de manteniment contenen les actuacions preventives bàsiques i genèriques que cal realitzar a l’edifici 
perquè conservi les seves prestacions inicials de seguretat, habitabilitat i funcionalitat. 

Els propietaris i usuaris de l’edifici deuran portar a terme el Pla de manteniment de l’edifici encarregant a un tècnic 
competent les operacions programades pel seu manteniment. 
S’inclouran dins de les revisions periòdiques de la nova sala de reunions els elements aquí descrits. 

A continuació es relacionen els diferents sistemes que composen l’edificació fent una breu descripció de les tasques de 
manteniment específiques. 

12.2

CONFIGURACIÓ D’ESPAIS A LA PLANTA ª DE LES OFICINES DE B:SM

_Inspeccions de la instal·lació d’electricitat. 
Revisió Anual per tècnic competent. 
Estimació cost: 300 €/anual.

_Revisions de la instal·lació de telecomunicacions. 
Revisió Anual pel servei de manteniment de l’edifici. 
Estimació cost: 150 €/anual. 

_Inspeccions tècniques de l’estat dels elements de senyalització de protecció contra incendis. 
Revisió Anual per tècnic competent. 
Estimació cost: 300 €/anual.

_Revisions de la instal·lació de ventilació.
Revisió cada 6 mesos pel servei de manteniment de l’edifici. 
Estimació cost: 300 €/anual. 

Signat, l’arquitecte 

Elena del Pozo Fern ndez
Col·legiat 53041/7 

Barcelona, 6 juny del 2024

12 PLA DE MANTENIMENT 
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