
DOCUMENT

DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN

Secretaria
REFERÈNCIA

GCON2024000074

Codi Segur de Verificació: 6bc65c2c-34a6-4e4d-865a-f696cae5c0f1
Origen: Administració
Identificador document original: 71308119
Data d'impressió: 23/09/2024 11:50:24
Pàgina 1 de 17

SIGNATURES

1.- David Valls Lazaro (SIG) (Arquitecte municipal), 22/07/2024 10:56
2.- Tramitació Electrònica. PER FER CONSTAR QUE EL PRESENT EXEMPLAR DE PLEC DE CLAUSULES HA ESTAT
APROVAT PER DECRET D'ALCALDIA 2024LDEC003478, EN DATA 19 DE SETEMBRE DE 2024.

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
L 

V
E

N
D

R
E

LL
A

qu
es

t d
oc

um
en

t é
s 

un
a 

cò
pi

a 
au

tè
nt

ic
a 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
. C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

ht
tp

s:
//c

ar
pe

ta
ci

ut
ad

an
a.

el
ve

nd
re

ll.
ca

t/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
6b
c6
5c
2c
-3
4a
6-
4e
4d
-8
65
a-
f6
96
ca
e5
c0
f1
ÃÎ

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedient GCON2024000074  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS  

 

 

 

LICITACIÓ DELS SERVEIS D’INTERVENCIÓ TÈCNICA (LOTS 2 I 3) 

 

CONTRACTE MIXT DE LES OBRES ORDINÀRIES I ELS SERVEIS DE DIRECCIÓ 

FACULTATIVA I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT CORRESPONENTS A 

LES OBRES D’ENDERROC D’UNA NAU SENSE ÚS CONEGUDA COM “PALAU 

DE VIDRE” SITUADA AL CARRER ARC DE BERÀ, 4 DEL MUNICIPI DEL 

VENDRELL, CONTINGUDES AL “PROJECTE D’ENDERROC DEL CRYSTAL 

PALACE AL CARRER ARC DE BERÀ-BRISAMAR NÚMERO 4, TARRAGONA” 
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a) Naturalesa jurídica del plec 

 

Normativa principal. 

 

- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la 
que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de 
febrer de 2014. 

- Real Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament 
general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (i 
modificacions posteriors). 

- Decret Legislatiu 1/2010, de 3 de agost, pel qual s’aprova el text refòs 
de la Llei d’urbanisme, amb les modificacions introduïdes per la Llei 
3/2012, del 22 de febrer. 

- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la 
Llei d’urbanisme. 

- Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació LOE 
(«BOE» 266, de 06-11-1999). 

- LLEI 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. 
(«BOE» 269, de 10-11-1995) 

- Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen 
disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció 
(BOE núm. 256, de 25 d'octubre de 1997) 

 

b) Codis del contracte 

 

LOTS CPV Epígraf 

2. Direcció facultativa de les 

obres 

71247000-1 Supervisió de treballs de 

construcció 

3. Coordinació de seguretat i 

salut en fase d’execució 

71317210-8 Serveis de consultoria seguretat 

i salut 

 

c) Àmbit objecte d’Intervenció 

 

L’edifici a enderrocar és una nau sense ús coneguda popularment com a 

“Palau de vidre” i anomenada al projecte com a “Crystal Palace”. Se situa a 

l’encontre del carrer Arc de Berà i l’Avinguda de la Generalitat, sobre un 

terreny que forma part del Sistema d’equipaments i dotacions, qualificat 

amb la clau 4. Es tracta d’un edifici aïllat, separat aproximadament 5 metres 
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dels dos carrers i molt proper a l’equipament mixt del Tabaris, situat a la 

mateixa finca. 

 

 

 

 
 

Plànol d’emplaçament extret de la cartografia del Pla General d’Ordenació Municipal 

(PGOU). L’edifici a enderrocar se situa a cantonada entre el carrer Arc de Berà i l’Av de la 

Generalitat, sobre el terreny destinat a Equipaments i Dotacions (clau 4), junt al nou 

equipament del Tabaris. 

 

La finca corresponent on se situa l’edifici a enderrocar té la referència 

cadastral 6202001CF7660S0001DA. D’acord amb la cartografia del 

cadastre l’emplaçament, que es destina a 2 sistemes (claus 3 i 4), té una 

superfície total de 8.295 m2. L’àmbit d’actuació d’aquest projecte té una 

superfície aproximada de 700 m2, situada totalment dintre de la part 

d’aquesta finca destinada a equipaments públics, i és de titularitat 

municipal. 

 

Cal tenir en compte que, un cop feta l’obra, la totalitat de l’espai ocupat per 

l’edifici es recupera per l’ús públic. 

  

El terreny es sensiblement pla i està aproximadament a la cota +1,80 per 

sobre el nivell del mar. 
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Plànol d’emplaçament extret de la cartografia del cadastre. 

 
 

 
 

Plànol d’emplaçament extret del visor de l’Institut Cartogràfic de Catalunya. La topografia del 

terreny és sensiblement plana. 
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d) Motivació de la licitació. 

 

Una de les finalitats institucionals de l’Ajuntament és la d’exercir la 
competència urbanística, tant pel que fa al planejament com pel que fa a 
la seva execució i posterior manteniment. L’àmbit del municipi situat al 
centre del Barri Marítim de Coma-ruga, a l’àmbit de la Urbanització 
Brisamar, corresponent a la zona de l’entorn de l’Estany i l’antiga piscina 
coberta del Tabaris estava en un estat d’abandonament i precarietat 
importants. En base al Projecte de recuperació d’elements patrimonials 
per la estimulació del turisme i la cultura és va atorgar a l’Ajuntament una 
subvenció FEDER, que va facilitar l’inici dels treballs de recuperació i 
millora d’aquest espai estratègic. L’espai que queda fora de l’àmbit del 
projecte inclòs al FEDER manté algunes d’aquestes construccions 
obsoletes i en desús, que contrasten de manera molt evident (i negativa) 
amb les noves actuacions que s’han portat a terme: reurbanització, 
construcció d’un nou equipament cultural i recuperació d’elements 
patrimonials (L’Estany, la Font del Roserar, la Déu i els mosaics de 
Santiago Padrós). 
 
La nau en desús coneguda com “Palau de vidre” se situa junt al nou 
equipament mixt del Tabaris. Anteriorment s’havia utilitzat com a sala de 
jocs infantils i, originalment, com a sala de Bingo. Es troba en un estat de 
conservació precari i els materials no es poden aprofitar, impedint la seva 
rehabilitació o reutilització. La coberta està construïda amb plaques de 
fibrociment, material altament contaminant i que s’ha deixat de fabricar 
donada la prohibició d’utilització que té en l’actualitat. L’estructura de 
pòrtics metàl·lics també està malmesa i no està preparada per assumir 
càrregues superiors a les actuals. El tancament envidrat que ocupa el 
80% de la façana és d’alumini amb vidre senzill; no compleix amb cap 
requeriment d’aïllament higrotèrmic, acústic o de protecció contra el foc i 
es troba en mal estat de conservació. Per tant no és un edifici del qual 
se’n pugui treure cap profit o que pugui donar cap servei. 
 
Alliberar l’espai que ocupa actualment aquesta nau pot facilitar la 
disposició d’un dipòsit de recollida de pluvials (en estudi actualment) i 
permetrà completar la urbanització de l’entorn de l’Estany i el Tabaris amb 
un espai d’ús públic a l’aire lliure. 
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Per tot el que s’ha exposat es considera que cal portar a terme l’enderroc 
total de l’edifici, inclosos els fonaments, per tal de recuperar el terreny que 
ocupa amb la finalitat de completar l’espai públic de sistemes 
d’equipaments i zones verdes del Centre de Coma-ruga. 
 
D’acord amb el que determina l’article 52 del Decret 179/1995, de 13 de 
juny, pel que s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals (ROAS d’ara endavant), l’execució de les obres locals exigeix que hi 
hagi una Direcció facultativa per mitjà de tècnic o tècnics amb titulació 
acadèmica adequada que es poden designar mitjançant concurs. 
 
D’acord amb el que determina l’article 2 del Reial Decret 1627/1997, de 24 
d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i 
salut a les obres de construcció (RD 1627 d’ara endavant), les obres 
incloses al Projecte objecte d’aquesta licitació estan incloses al seu àmbit 
d’aplicació. El mateix RD 1627 determina que és preceptiva la 
contractació d’un Coordinador de seguretat i salut en fase d’execució a les 
obres on intervingui més d’una empresa, o una empresa i treballadors 
autònoms o diversos treballadors autònoms, com en el cas de les obres 
que es volen contractar mitjançant aquesta licitació. 
 
Àmbit competencial: 
 



DOCUMENT

DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN

Secretaria
REFERÈNCIA

GCON2024000074

Codi Segur de Verificació: 6bc65c2c-34a6-4e4d-865a-f696cae5c0f1
Origen: Administració
Identificador document original: 71308119
Data d'impressió: 23/09/2024 11:50:24
Pàgina 8 de 17

SIGNATURES

1.- David Valls Lazaro (SIG) (Arquitecte municipal), 22/07/2024 10:56
2.- Tramitació Electrònica. PER FER CONSTAR QUE EL PRESENT EXEMPLAR DE PLEC DE CLAUSULES HA ESTAT
APROVAT PER DECRET D'ALCALDIA 2024LDEC003478, EN DATA 19 DE SETEMBRE DE 2024.

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
L 

V
E

N
D

R
E

LL
A

qu
es

t d
oc

um
en

t é
s 

un
a 

cò
pi

a 
au

tè
nt

ic
a 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
. C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

ht
tp

s:
//c

ar
pe

ta
ci

ut
ad

an
a.

el
ve

nd
re

ll.
ca

t/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
6b
c6
5c
2c
-3
4a
6-
4e
4d
-8
65
a-
f6
96
ca
e5
c0
f1
ÃÎ

 

 

 

 

 

 

 

 

L'Estatut d'Autonomia de Catalunya (LO 6/2006, 19 de juliol) estableix en 
el seu article 84.2 apartat a) que les corporacions i governs locals de 
Catalunya tenen les competències pròpies, en els termes que determinin 
les lleis, sobre l’ordenació i la gestió del territori, l'urbanisme i la disciplina 
urbanística i la conservació i el manteniment dels béns de domini públic 
local. 
 
La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en el 
seu art. 25.2 apartat m), estableix que el municipi exercirà com a 
competència pròpia les activitats o instal·lacions culturals o esportives, 
d’ocupació del temps de lleure i de turisme. 
 
 

e) Divisió en lots. 

 

La divisió en lots es proposa en atenció a les especialitats requerides per a 

cada un d’ells, de forma que els treballs els puguin desenvolupar 

professionals amb la titulació específica requerida, sense necessitat d’estar 

integrats en empreses que ofereixin serveis integrats. 

 

Lot 2: Direcció facultativa de les obres 

 

Lot 3: Coordinació de seguretat i salut en fase d’execució  

 

f) Projectes i documents a l’abast dels licitadors. 

 

De la mateixa manera que l’adjudicatari de l’execució de l’obra, els 

adjudicataris dels lots de serveis hauran de considerar i contemplar en el 

seu treball el PROJECTE D’ENDERROC DEL CRYSTAL PALACE AL 

CARRER ARC DE BERÀ-BRISAMAR NÚMERO 4 DEL VENDRELL, 

TARRAGONA, aprovat prèviament per l’Ajuntament del Vendrell, les 

determinacions del qual tenen un caràcter determinant per estimar el valor 

de les obres i dels serveis a ofertar. 

 

Projecte Autor Data 

Import 

execució, 

sense IVA 

Import 

execució, 

IVA inclòs 
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 d’enderroc del 

Crystal Palace * 

al carrer Arc de 

Berà-Brisamar 

número 4 del 

Vendrell, 

Tarragona 

(*) conegut com 

Palau de vidre 

Marc Casany Estrada, 

Arquitecte 

 

CAAS Arquitectes SLPu 

febrer 

de 2024 

78.155,79 €    

 

94.568,51 € 

 

 

 

g) Descripció de l’actuació. 

 

Mitjançant la celebració d’aquest contracte, es prestarà la totalitat dels 

serveis d’intervenció tècnica, amb l’objecte d’executar les obres ordinàries 

incloses al PROJECTE D’ENDERROC DEL CRYSTAL PALACE AL 

CARRER ARC DE BERÀ-BRISAMAR NÚMERO 4 DEL VENDRELL, 

TARRAGONA. 

 

Es preveu la deconstrucció d’un edifici sense ús que es troba en un estat 

de conservació precari i que no es pot rehabilitar sense fer una inversió 

desproporcionada. L’edificació ocupa part d’un terreny municipal separada 

dels límits del carrer i d’altres edificis, per la qual cosa es preveu que, un 

cop desmuntada manualment la coberta de planxes de fibrociment, es 

pugui enderrocar mitjançant un sistema mecànic. 

 

Es pretén deixar el terreny lliure per ampliar la urbanització de l’entorn del 

Tabaris i s’està estudiant la possibilitat d’ubicar un “dipòsit de retenció 

d’aigües pluvials”, al mateix emplaçament, per la millora del drenatge de la 

Urbanització Brisamar. 

 

Els serveis a contractar, corresponents a la fase d’execució de les obres 

són els següents: 

 

- Direcció facultativa de les obres, que inclou la direcció pròpiament dita, 
la direcció d’execució material i la supervisió del control de qualitat. 

- Coordinació de seguretat i salut en el treball. 
 

El conjunt de prestacions que es volen contractar per satisfer una 

necessitat fan referència a una sola unitat funcional, és a dir, persegueixen 

una mateixa finalitat tècnica com és la intervenció tècnica dels 
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professionals encarregats de dirigir l’execució de les obres i de la correcta 

aplicació de les mesures de seguretat i salut que s’escauen per l’obra 

objecte del contracte. 

 

h) Relació dels projectes i documents a redactar per l’adjudicatari. 

 

LOT 2. Direcció facultativa de les obres 

 

L’adjudicatari del servei per la Direcció facultativa de l’obra haurà de 

redactar i lliurar els següents documents: 

 

Exigits per la normativa d’obligat compliment: 

 

- Còpia de les inscripcions que es facin al Llibre d’ordres i assistències, 
que podrà ser substituït per actes de visita que tinguin el mateix 
contingut, com a mínim. 

- Certificacions de l’obra executada (mensualment). 
- Informes justificatius de l’adopció de preus contradictoris, si s’escau. 
- Redacció de projectes modificats o complementaris, si s’escau. 
- Certificat final de les obres. 
- Amidaments i liquidació definitiva de l’obra. 
 

Necessaris per portar a terme la correcta supervisió i control del treball: 

 

- Informes sobre les gestions que es facin amb companyies de serveis, 
subministradors de materials o amb altres professionals que intervinguin 
assessorant la Direcció tècnica de les obres, a fi i efecte de mantenir 
informat l’Ajuntament de totes aquelles qüestions que el puguin afectar, 
ja sigui pel posterior funcionament de l’equipament com pel seu correcte 
manteniment. 

- Plànols, croquis o altres documents que detallin o aclareixin les diferents 
solucions constructives i/o la seva execució en obra, sempre d’acord amb 
les prescripcions del projecte executiu o altres que s’aprovin per la 
celebració del contracte. 

 

LOT 3. Coordinació de seguretat i salut 

 

L’adjudicatari del servei per la Coordinació de seguretat i salut en el treball 

en fase d’execució de l’obra haurà de redactar i lliurar els següents 

documents: 

 

Exigits per la normativa d’obligat compliment: 
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- Informe d’aprovació del Pla o plans de seguretat que redacti l’encarregat 
o encarregats d’executar l’obra. 

- Actes de coordinació d’empreses (CAE) que s’hagin de signar per 
garantir l’adequada compatibilitat de la seguretat i salut als treballs de les 
diferents empreses o autònoms que puguin intervenir al mateix àmbit de 
les obres. 

- Assistència en l’apertura del llibre d’incidències d’acord amb el model 
lliurat per l’Oficina de supervisió de projectes o òrgan equivalent. 

 

Necessaris per portar a terme la correcta supervisió i control del treball: 

 

- Actes de les visites a l’obra, que s’hauran de realitzar com a mínim d’un 
cop per setmana, excepte que el contracte estableixi una major 
presència a l’obra o la planificació dels treballs exigeixi d’alguna 
presència extraordinària. 

- Si s’escau, informes sobre els incompliments de mesures de seguretat i 
salut que s’hagin d’anotar al llibre d’incidències i que s’enviïn a la 
Inspecció de treball. 

 

Pel que fa als 2 lots, la totalitat dels documents es lliuraran en format pdf. 

En el cas dels d’obligat compliment s’entraran al registre general de 

l’Ajuntament fent referència al servei contractat i dirigides a l’òrgan de 

contractació. Les actes de les visites i els informes s’enviaran al correu 

corporatiu del responsable del contracte. 

 

i) Fases de lliurament dels documents. 

 

Pel que fa a les actes de visita, inscripcions al llibre d’ordres o al llibre 

d’incidències, s’haurà de facilitar una còpia al representant de l’Ajuntament 

el mateix dia i, si no és possible, l’endemà de produir-se la visita i/o els fets 

relatats en aquests documents. 

 

LOT 2. Direcció facultativa de les obres 

 

Les certificacions d’obra executada es lliuraran un cop al mes a través de la 

seu electrònica de l’Ajuntament, informant al representant de l’Ajuntament 

el mateix dia que es faci l’entrada pel registre. 

 

Els informes de preus contradictoris s’hauran de facilitar al representant 

municipal amb antelació suficient per tramitar la seva aprovació abans 
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d’executar els treballs afectats pels nous preus, la qual cosa d’estima en un 

mínim de 20 dies. 

 

Els projectes modificats s’hauran de redactar i presentar al registre públic 

municipal amb antelació suficient per procedir a la tramitació administrativa 

que pertoqui, d’acord amb els terminis legalment establerts, abans 

d’executar les obres afectades per la modificació. 

 

LOT 3. Coordinació de seguretat i salut 

 

L’informe per l’aprovació del Pla de seguretat i salut redactat pel 

contractista de les obres, tant si és de caràcter favorable com si no ho és, 

s’haurà de lliurar en un termini màxim d’una setmana després d’haver rebut 

el Pla. 

 

De la resta de documentació no relacionada als apartats anteriors es 

lliurarà una còpia al representant de l’Ajuntament. 

 

 

j) Equip mínim.  

 

Els licitadors hauran d’acreditar i adscriure a les prestacions del contracte, 

com a mínim, els següents professionals: 

 

Lot 2 Direcció facultativa de les obres 

 

1. Un enginyer de camins, ports i canals; enginyer tècnic d’obra civil, 
arquitecte, aparellador, arquitecte tècnic o enginyer de l’edificació que 
serà el responsable de la direcció de les obres incloses al Projecte. 
Aquest requisit de solvència s’acreditarà presentant el Títol acadèmic 
corresponent (grau, master, diplomatura o llicenciatura). També serà 
necessari acreditar la seva incorporació o habilitació al Col·legi Oficial 
corresponent mitjançant la presentació del Certificat de col·legiació. 

 
2. Un enginyer de camins, ports i canals; enginyer tècnic d’obra civil, 

arquitecte, aparellador, arquitecte tècnic o enginyer de l’edificació que 
serà el responsable de la direcció d’execució material i el control de 
qualitat dels treballs d’obres inclosos al Projecte. Aquest requisit de 
solvència s’acreditarà presentant el Títol acadèmic corresponent (grau, 
master, diplomatura o llicenciatura). També serà necessari acreditar la 
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seva incorporació o habilitació al Col·legi Oficial corresponent 
mitjançant la presentació del Certificat de col·legiació. 
 

Donat que el mateix titulat pot desenvolupar les funcions requerides pels 2 
perfils tècnics exigits es podrà optar per a que un sòl professional 
assumeixi ambdues tasques. 
 

Lot 3  Coordinació de seguretat i salut en fase d’execució 

 

Un enginyer de camins, ports i canals, enginyer tècnic d’obra civil, 
arquitecte, aparellador, arquitecte tècnic o enginyer de l’edificació que 
serà el responsable de la coordinació de seguretat i salut dels treballs 
d’obres incloses al Projecte. Aquest requisit de solvència s’acreditarà 
presentant el Títol acadèmic corresponent (grau, master, llicenciatura o 
diplomatura). També serà necessari acreditar la seva incorporació o 
habilitació al Col·legi Oficial corresponent mitjançant la presentació del 
Certificat de col·legiació. 

 

Cal tenir en compte que no existeix incompatibilitat per a que un mateix 

licitador presenti oferta als 2 lots. 

 

k) Aspectes relacionats amb la direcció facultativa de l’obra. 

 

L’abast de la direcció facultativa, pel que fa als equips tècnics, serà el 

següent: 

 

- Aprovar els replanteigs i les seves actes corresponents d’inici d’obres. 
- Aclarir els dubtes que puguin sorgir respecte dels diferents documents 

del projecte i facilitar la interpretació adient.  
- Donar instruccions complementàries i elaborar detalls sobre qüestions 

imprevistes, consignant-ho sempre al llibre d'ordres o a les actes de 
visita.  

- Introduir variants obligades pel curs de l’obra o per l’aparició de 
requeriments nous per part de l’Ajuntament, i els preus contradictoris si 
s’escau, consignant-ho sempre al llibre d'ordres o a les actes de visita. 

 

En relació al punt anterior i pel que fa a possibles modificacions dels 

projectes, caldrà complir el següent: 

 

- Si les modificacions dels projectes, o bé adaptacions d’aquests son 
addients i no suposen cap desviament econòmic, ni desviament del 
termini d’execució previst, ni canvis en la qualitat, seran aprovades en el 
sí de l’execució de les obres documentant-se i registrant-se degudament. 
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- Si en canvi, les modificacions son substancials, les direccions facultatives 
proposaran a l’Ajuntament del Vendrell les modificacions del projecte, 
degudament justificades incorporant valoració econòmica, impacte en la 
qualitat i en els terminis d’execució. Es considera substancial qualsevol 
modificació que incrementi el pressupost d’adjudicació de les obres. 

- Si aquestes modificacions son aprovades per l’Ajuntament, el contractista 
confeccionarà els preus contradictoris per sotmetre’ls a l’aprovació final 
de la direcció facultativa i l’Ajuntament. 

- Adaptar el projecte a les circumstàncies concretes de desenvolupament 
de l’obra, consignant-ho sempre al llibre d'ordres.  

- Verificar la qualitat de materials, equips i execucions, amb el suport de 
l’equip de control de qualitat. 

- Elaborar la relació valorada i la certificació de l'obra executada i 
presentar ambdós documents a Ajuntament del Vendrell abans del dia 10 
del mes següent a la seva execució. 

- Fer un seguiment econòmic de l'obra fins a la liquidació d'aquesta, i si és 
el cas, elaborar les modificacions necessàries i oportunes.  

- Supervisar e informar del compliment de les Normatives de tots els 
serveis existents de cara al compliment de la inspecció de qualsevol de 
les EIC (Entitat d'Inspecció i Control).  

- Fer un seguiment del compliment de la planificació dels terminis 
d'execució de les obres i dels terminis parcials contractuals. 

- Redactar els projectes "as built" i les còpies necessàries, en suport paper 
i en suport informàtic, en format original i pdf (pendrive, CD, DVD o PDF). 

- Coordinar les feines de Seguretat i Salut d’acord a les instruccions del 
Coordinador de Seguretat i Salut i col·laborar en la seva aplicació a 
l’obra. 

- Coordinar les companyies subministradores de serveis i les 
administracions actuants a l'àmbit de les obres; en concret es sol·licitarà 
a la companyia la connexió a la xarxa general de distribució i es farà el 
seguiment de la seva execució. 

- Resolució de les incidències i requeriments que es produeixin durant la 
fase posterior a la finalització de les obres a fi efecte de la finalització de 
les llicències i legalitzacions preceptives per al seu normal funcionament. 

 

I, en general, exercir el control, inspecció i direcció tècnica de les obres i les 

seves instal·lacions, emetent als efectes, informes, instruccions i ordres. 

 

l) Aspectes relacionats amb la coordinació de seguretat i salut en el 
treball 

 

Pel que fa a la coordinació de seguretat i salut en el treball, el tècnic 

designat per l’adjudicatari per complir aquesta funció, haurà de realitzar les 

següents tasques que no tenen caràcter limitatiu: 
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- Coordinar l’aplicació dels principis generals de prevenció 
- Coordinar les activitats de l’obra per garantir que les empreses i els 

treballadors autònoms apliquin els principis generals de prevenció i, en 
especial, les tasques de l’article 10 del Reial Decret 1627/1997 

- Aprovar el Pla de seguretat i salut elaborat pel contractista de les obres 
- Organitzar la coordinació de les activitats empresarials 
- Coordinar el control de l’aplicació dels mètodes de treball 
- Adoptar les mesures per el control d’accés a l’obra 
- Tenir cura del llibre d’incidències, que sempre ha d’estar a l’obra i ha de 

ser accessible a totes les persones que legalment hi tenen dret 
- Fer anotacions en el llibre d’incidències sobre el control i seguiment del 

Pla de seguretat i salut, quan sigui procedent 
- Advertir al contractista dels incompliments en matèria de seguretat i 

salut, i deixar-ne constància al llibre d’incidències 
- Notificar les anotacions fetes al llibre d’incidències al contractista afectat i 

als representants dels seus treballadors 
- Disposar (regular, decidir) la paralització de l’obra parcial o totalment en 

cas de risc greu o imminent per la seguretat i salut dels treballadors, i 
comunicar-ho a la inspecció de Treball, als contractistes i 
subcontractistes afectats i als representants dels seus treballadors 

- Enviar a la inspecció de Treball, en un termini de 24 hores, una còpia 
d’aquelles anotacions realitzades en el llibre d’incidències corresponents 
a l’incompliment d’advertències o observacions prèviament anotades o 
en cas d’haver-se disposat la paralització parcial o total de l’obra 

- Donar instruccions, suficients i adequades, abans de l’inici de les 
activitats o quan hi hagi un canvi de riscos, als empresaris concurrents a 
l’obra per a la prevenció dels riscos existents i sobre les mesures 
d’emergència. Aquestes instruccions d’han de donar per escrit quan els 
riscos siguin greus o molt greus 

- En cas d’haver-hi més d’un contractista, comunicar cada subcontractació 
anotada per cada contractista al seu Llibre de subcontractació, a la resta 
de contractistes de l’obra per a que puguin informar-ne als seus 
treballadors i a les seves pròpies empreses subcontractades 
 

m) Responsable del contracte. 

 

Les funcions del responsable del contracte, als efectes del compliment de 

l’article 62 de la LCSP, recauran en el tècnic municipal que designi 

l’Ajuntament. 

 

n) Documentació d’obra i Projecte de final d’obra “as built” 
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Els plànols d’obra i l’as build definitiu es dibuixaran sobre una base 

cartogràfica amb coordenades en el sistema ETRS 89. 

 

El Projecte “as build” s’haurà de presentar en el mateix format i nombre de 

còpies que el projecte inicial. 

 

o) Pressupost. 

 

LOT 2: SERVEIS LOT 3: SERVEIS

DF Enderroc nau CSS Enderroc nau

Quantia (en euros) Quantia (en euros)

Pressupost base de licitació                 

PBL (IVA exclòs) 3.872,44 € 2.330,74 €

Modificacions (20%) 774,49 € 466,15 €

Valor estimat del contracte                    

(IVA exclòs) 4.646,93 € 2.796,89 €

Concepte

 
 

Els participants accepten els imports de facturació per a cada treball, 

segons el quadre anterior, pel sol fet de presentar-se al concurs, sense que 

cap licitador pugui presentar un altre d’alternatiu. Els licitadors proposaran 

únicament un % de baixa respecte l’import total de licitació, IVA no inclòs, 

per a cada lot pel qual liciten. No s’acceptarà cap oferta per sobre dels 

pressupostos de licitació del quadre anterior. 

 

Els honoraris no s’alteraran en funció del cost de les obres sempre i quan 

no es produeixi alguna de les circumstàncies previstes al plec de 

prescripcions administratives, o la legislació vigent en matèria de 

contractació, que justifiquin una modificació de contracte. 

 

En tot cas l’import d’adjudicació comprèn els honoraris de la totalitat dels 

membres que composin els equips que es presentin a cada lot o sublot. 

 

Els lots 2 i 3 no presenten cap incompatibilitat. Per tant, el mateixos 

licitadors podran presentar oferta als 2 lots esmentats, sempre que 

compleixin els requeriments de solvència exigits per ambdós serveis. 
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p) Durada del contracte 

 

La durada total dels treballs corresponents als 2 lots (direcció facultativa de 

les obres i la Coordinació de seguretat) serà igual a la de les obres (*), amb 

les següents consideracions: 

 

- En el cas de la Direcció d’obres es podrà allargar un mes si la última 
certificació no coincideix amb la liquidació econòmica definitiva. 

- En el cas de la Coordinació de seguretat i salut es podrà avançar 2 
setmanes en previsió de la seva intervenció per l’aprovació del Pla de 
Seguretat i salut en el treball. 

 

(*) Es considera que s’inicien amb la signatura de l’acta de replanteig i 

acaben un cop Certificat el final d’obra. 

 

 

q) Annexos: 

 

Annex  únic 

 

PROJECTE D’ENDERROC DEL CRYSTAL PALACE AL CARRER ARC 

DE BERÀ-BRISAMAR NÚMERO 4 DEL VENDRELL, TARRAGONA”. 

 

 

 

 

 

El Vendrell, datat i signat electrònicament. 

 


