



Verònica Arasa Gallego, secretària accidental de l'Ajuntament d'Amposta,

CERTIFICO: Que en sessió del dia 30 de setembre de 2024 la Junta de Govern Local ha adoptat els següents acords:

Assumpte: Aprovació de l'expedient per la contractació de les obres "SUBSTITUCIÓ FUSTERIES I REMODELACIÓ BANYS A L'EDIFICI DEL MERCAT MUNICIPAL D'AMPOSTA" dins del projecte "Amposta a la vora", al marc de l'ajuda per al suport a mercats, zones urbanes comercials, comerç no sedentari i canals curts de comercialització finançat per la Unió Europea amb els fons Next Generation EU (Exp. 2024-035-OB).

ANTECEDENTS

- I. En data 8 de juliol de 2024 la Junta de Govern Local va aprovar l'expedient de contractació per la contractació de les obres "SUBSTITUCIÓ FUSTERIES I REMODELACIÓ BANYS A L'EDIFICI DEL MERCAT MUNICIPAL D'AMPOSTA" dins del projecte "Amposta a la vora", al marc de l'ajuda per al suport a mercats, zones urbanes comercials, comerç no sedentari i canals curts de comercialització finançat per la Unió Europea amb els fons Next Generation EU (Exp. 2024-018-OB) mitjançant procediment obert simplificat, oferta més avantatjosa amb diversos criteris de valoració i tramitació ordinària.
- II. En data 11 de juliol de 2024 es va publicar l'anunci de licitació al perfil del contractant de l'Ajuntament d'Amposta donant termini per presentar ofertes fins el 31 de juliol de 2024 a les 23:59:59 hores.
- III. El 01 d'agost de 2024 els serveis auxiliars de l'òrgan de contractació descarreguen el certificat de l'eina Sobre Digital sent el resultat el següent: No hi ha cap registre d'oferta presentada dintre del termini atorgat.
- IV. En data 01 d'agost de 2024 el Sr. Alcalde-President va dictar Decret número 2112_2024 on s'aprova declarar desert l'expedient per la contractació de les obres "Substitució fusteries i remodelació banys a l'edifici del Mercat Municipal d'Amposta" dins del projecte "Amposta a la vora", al marc de l'ajuda per al suport a mercats, zones urbanes comercials, comerç no sedentari i canals curts de comercialització finançat per la Unió Europea amb els fons Next Generation EU amb codi d'expedient "2024-018-OB" en no haver cap oferta que sigui admissible d'acord amb els criteris que figuren als plecs.
- V. Atenent la necessitat de procedir de nou a la contractació de les obres en data 07 d'agost de 2024 el Sr. Alcalde-President va dictar Decret número 2179_2024 on es va aprovar l'expedient de contractació per la contractació de les obres "SUBSTITUCIÓ FUSTERIES I REMODELACIÓ BANYS A L'EDIFICI DEL MERCAT MUNICIPAL D'AMPOSTA" dins del projecte "Amposta a la vora", al marc de l'ajuda per al suport a mercats, zones urbanes comercials, comerç no sedentari i canals curts de comercialització finançat per la Unió Europea amb els fons Next Generation

Finançat per



Financiado por
la Unión Europea
NextGenerationEU



Plan de Recuperación,
Transformación
y Resiliencia



- EU (Exp. 2024-031-OB) mitjançant procediment obert simplificat, oferta més avantatjosa amb diversos criteris de valoració i tramitació ordinària.
- VI. En data 08 d'agost de 2024 es va publicar l'anunci de licitació al perfil del contractant de l'Ajuntament d'Amposta donant termini per presentar ofertes fins el 14 d'agost de 2024 a les 23:59:59 hores.
 - VII. En sessió duta a terme el dia 2 de setembre de 2024 la Junta de Govern Local va adoptar l'acord de declarar deserta la licitació per l'adjudicació de la contractació de les obres "SUBSTITUCIÓ FUSTERIES I REMODELACIÓ BANYS A L'EDIFICI DEL MERCAT MUNICIPAL D'AMPOSTA" dins del projecte "Amposta a la vora", al marc de l'ajuda per al suport a mercats, zones urbanes comercials, comerç no sedentari i canals curts de comercialització finançat per la Unió Europea amb els fons Next Generation EU amb codi d'expedient "2024-031-OB" en no haver cap oferta que sigui admissible d'acord amb els criteris que figuren als plecs.
 - VIII. Atès que les obres objecte del contracte formen part d'una actuació dintre del projecte "Amposta, a la vora" i està finançat pel Fons Next Generation d'acord amb l'article 50 del Reial Decret Llei 36/2020 de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per modernitzar l'Administració Pública i executar el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència al licitar els contractes l'òrgan de contractació pot examinar si la situació d'urgència impedeix la tramitació ordinària dels procediments de licitació, procedint aplicar la tramitació urgent de l'expedient prevista a l'article 119 de la LCSP.
 - IX. Atenent la necessitat de procedir de nou a la contractació l'execució de les obres "SUBSTITUCIÓ FUSTERIES I REMODELACIÓ BANYS A L'EDIFICI DEL MERCAT MUNICIPAL D'AMPOSTA", segons projecte redactat per Ferran i Oscar Arquitectes Associats SLP, aprovat per unanimitat per la Junta de Govern Local en data 22 d'abril de 2024 amb un pressupost d'execució per contracta de 153.575,20 €.
 - X. L'objecte del contracte és satisfer l'execució total de les obres que inclou el projecte executiu. Un cop transcorregut el termini d'informació pública, del 8 de maig de 2024 fins al 19 de juny de 2024, del projecte "Substitució de fusteries i remodelació de banys a l'edifici del Mercat Municipal d'Amposta redactat per Ferran i Oscar Arquitectes Associats SLP, sense haver-se formulat reclamacions ni al·legacions en aquest període, aquest ha quedat aprovat definitivament en data 20 de juny de 2024, sense necessitat d'adoptar cap altre acord de manera expressa, de conformitat amb el que s'estableix a l'acord de la Junta de Govern Local de data 22 d'abril de 2024, la qual cosa es fa pública de conformitat amb allò que disposa l'article 38 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995. L'anunci d'aprovació definitiva va sortir publicat al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona en data 02 de juliol de 2024.
 - XI. Atesa la necessitat de procedir de nou a la contractació de les obres "SUBSTITUCIÓ FUSTERIES I REMODELACIÓ BANYS A L'EDIFICI DEL MERCAT MUNICIPAL D'AMPOSTA" dins del projecte "Amposta a la vora", al marc de l'ajuda per al suport a mercats, zones urbanes comercials, comerç no sedentari i canals curts de comercialització finançat per la Unió Europea amb els fons Next Generation EU (Exp. 2024-035-OB), en base a l'informe emès per l'Arquitecta de l'Àrea de Serveis Tècnics municipals de data 18 de setembre de 2024.
 - XII. El valor estimat del contracte ascendeix a 126.921,65 € IVA exclòs, d'acord amb l'article 101 de la LCSP.

Finançat per



Financiado por
la Unión Europea
NextGenerationEU



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE ECONOMÍA, COMERCIO
Y EMPRESA

SECRETARÍA DE ESTADO
DE COMERCIO



Plan de Recuperación,
Transformación
y Resiliencia



XIII. El pressupost base de licitació és de 126.921,65 € més 26.653,55 € corresponent a l'IVA (21%) que suma la quantitat de 153.575,20 € IVA inclòs, d'acord amb la taula següent:

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Import d'Execució Material | 106.656,85 € |
| Despeses generals (13%) | 13.865,39 € |
| Benefici industrial (6%) | 6.399,41 € |
| Import Licitació (s/IVA) | 126.921,65 € |
| IVA (21%) | 26.653,55 € |
| Import Licitació (IVA inclòs) | 153.575,20 € |

Aquest és el límit màxim de despesa (IVA inclòs) que, en virtut d'aquest contracte, pot comprometre l'òrgan de contractació.

El desglossament dels costos directes (mà d'obra, maquinària i materials) i indirectes (benefici industrial, despeses generals i IVA) i altres eventuals costos calculats per a la seva determinació es troben inclosos en el corresponent projecte.

XIV. Es considera procedent acudir al procediment obert simplificat per l'adjudicació del contracte.

XV. Vist l'informe de Secretaria número 294/2024 de data 19 de setembre de 2024.

XVI. Vist l'informe de fiscalització de requisits bàsics favorable número FRB202401046-F emès per la Interventora municipal en data 25 de setembre de 2024.

Atès el que disposen pels articles 49, 85 i 86 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local i la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la que es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/237UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

L'òrgan de contractació, la Junta de Govern Local, ha adoptat per unanimitat els següents acords:

PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació per la contractació de les obres "SUBSTITUCIÓ FUSTERIES I REMODELACIÓ BANYS A L'EDIFICI DEL MERCAT MUNICIPAL D'AMPOSTA" dins del projecte "Amposta a la vora", al marc de l'ajuda per al suport a mercats, zones urbanes comercials, comerç no sedentari i canals curts de comercialització finançat per la Unió Europea amb els fons Next Generation EU (Exp. 2024-035-OB) mitjançant procediment obert simplificat, oferta més avantatjosa amb diversos criteris de valoració i tramitació urgent a l'empara de l'article 50 del Reial Decret Llei 36/2020 de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per modernitzar l'Administració Pública i executar el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

SEGON. Aprovar el plec de condicions administratives particulars que han de regir el procediment.

TERCER. Autoritzar la despesa de 126.921,65 € més 26.653,55 € corresponent a l'IVA (21%) que suma la quantitat de 153.575,20 € IVA inclòs. Les obres objecte del present contracte es finançaran amb càrrec a l'aplicació de la partida numero 13-4312-63200 "2a. fase rehabilitació mercat municipal" del pressupost municipal de l'any 2024.

Finançat per





QUART. Publicar en el perfil del contractant l'anunci de licitació, perquè durant el termini de 15 dies naturals, comptats partir del dia següent al de la publicació de l'anunci de licitació en el perfil del contractant, els interessats presentin les proposicions que considerin convenients.

Amposta, a data de la signatura electrònica

I, perquè consti, signo aquest certificat, amb el vist-i-plau de l'Alcalde, Adam Tomàs i Roiget.

Vist i plau,
L'Alcalde

Finançat per



Financiado por
la Unión Europea
NextGenerationEU



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE ECONOMÍA, COMERCIO
Y EMPRESA

SECRETARÍA DE ESTADO
DE COMERCIO



Plan de Recuperación,
Transformación
y Resiliencia