



Antonio Moreno Baza, secretari de l'Ajuntament de Castelldefels,

CERTIFICO:

Que la Junta de Govern Local en sessió del dia 6 de setembre de 2024, va adoptar, entre altres, l'acord següent:

12.EXPEDIENT 2024/13604. ADJUDICACIÓ DEL SEGON CONTRACTE BASAT EN L'ACORD MARC D'OBRES D'ASFALTATGE AMB DESTINACIÓ ALS ENS LOCALS DE CATALUNYA (EXP. 2019.06) DEL LOT 12 RELATIU ALS TREBALLS D'ASFALTATGE AL BAIX LLOBREGAT

Antecedents

1. El Ple de l'Ajuntament, en sessió del 25 de setembre del 2014, va acordar l'adhesió al sistema d'adquisició centralitzada amb destinació als ens locals de Catalunya que l'ACM conjuntament amb el Consorci Català pel desenvolupament local, té constituït.
2. El CCDL, per encàrrec de l'ACM, promou periòdicament, la licitació de contractes amb destinació a les entitats locals de Catalunya mitjançant la utilització de les tècniques de racionalització de la contractació administrativa previstes a la vigent legislació en matèria de contractes del sector públic, principalment el denominat Acord marc, que possibilita la contractació de forma agregada per bona part de les demandes de subministraments i serveis que es pretenen atendre, d'acord amb les necessitats a satisfer de les entitats locals adherides a l'Associació detectades a partir de les actuacions de prospecció de mercat i estudis que porta a terme l'àrea d'Estudis i contractació de l'entitat.
3. D'acord amb les anteriors consideracions, i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu de licitació de conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats per Resolució de Presidència núm. 24/2022, de data 1 d'abril, i publicats al perfil de contractant de l'entitat, l'esmentada Comissió executiva en la seva sessió extraordinària de data 8 de setembre de 2022, va acordar adjudicar l'Acord marc d'obres d'asfaltatge amb destinació a les entitats locals de Catalunya, d'acord amb el detall de les empreses que han resultat adjudicatàries de l'Acord marc i que, seguidament, es relacionen:

Nº	LOT	ADJUDICATARI
1	Treballs d'asfaltatge a Alt Camp	BENITO ARNÓ E HIJOS, S.A.U.



2	Treballs d'asfaltatge a Alt Empordà	FCC CONSTRUCCIÓN, S.A.
3	Treballs d'asfaltatge a l'Alt Penedès	UTE PAPSA + ELSAN + EIFFAGE + CDOPSA
4	Treballs d'asfaltatge a l'Alt Urgell	ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, S.A.U.
5	Treballs d'asfaltatge a l'Alta Ribagorça	LOT DESERT PER MANCA D'OFERTES
6	Treballs d'asfaltatge a l'Anoia	UTE PAPSA + ELSAN + EIFFAGE + CDOPSA
7	Treballs d'asfaltatge a l'Aran	LOT DESERT PER MANCA D'OFERTES
8	Treballs d'asfaltatge al Bages	UTE CONSORCI EGARA
9	Treballs d'asfaltatge al Baix Camp	UTE AFICSA + TECNOFIRMES + LOS SERRANOS
10	Treballs d'asfaltatge al Baix Ebre	MIJ GRUAS, S.A.
11	Treballs d'asfaltatge al Baix Empordà	FCC CONSTRUCCIÓN, S.A.
12	Treballs d'asfaltatge al Baix Llobregat	UTE PAPSA + ELSAN + EIFFAGE + CDOPSA
13	Treballs d'asfaltatge al Baix Penedès	BENITO ARNÓ E HIJOS, S.A.U.
14	Treballs d'asfaltatge al Barcelonès	UTE FIRTEC, S.A. + ROGASA
15	Treballs d'asfaltatge al Berguedà	PASQUINA
16	Treballs d'asfaltatge a la Cerdanya	CONSTRUCCIONES RUBAU
17	Treballs d'asfaltatge a la Conca de Barberà	MIJ GRUAS, S.A.
18	Treballs d'asfaltatge al Garraf	UTE PAPSA + ELSAN + EIFFAGE + CDOPSA
19	Treballs d'asfaltatge a les Garrigues	ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, S.A.U.
20	Treballs d'asfaltatge a la Garrotxa	EXCAVACIONES Y PINTURAS, SAU - EPSA
21	Treballs d'asfaltatge al Gironès	UTE RUBAU + AMSA
22	Treballs d'asfaltatge al Maresme	UTE FIRTEC, S.A. + ROGASA
23	Treballs d'asfaltatge al Moianès	ASFALTS I EQUIPS DE VIALITAT, S.L.
24	Treballs d'asfaltatge al Montsià	BECSA, S.A.
25	Treballs d'asfaltatge a la Noguera	JOSÉ ANTONIO ROMERO POLO, S.A.U.
26	Treballs d'asfaltatge a Osona	UTE AMSA + DEUMAL + PASQUINA
27	Treballs d'asfaltatge al Pallars Jussà	LOT DESERT PER MANCA D'OFERTES
28	Treballs d'asfaltatge al Pallars Sobirà	LOT DESERT PER MANCA D'OFERTES
29	Treballs d'asfaltatge a Pla d'Urgell	ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, S.A.U.
30	Treballs d'asfaltatge al Pla de l'Estany	EXCAVACIONES Y PINTURAS, SAU - EPSA
31	Treballs d'asfaltatge a Priorat	BENITO ARNÓ E HIJOS, S.A.U.
32	Treballs d'asfaltatge a Ribera d'Ebre	ARNÓ INFRAESTRUCTURES, S.L.U.
33	Treballs d'asfaltatge al Ripollès	UTE RUBAU + AMSA
34	Treballs d'asfaltatge a la Segarra	JOSÉ ANTONIO ROMERO POLO, S.A.U.
35	Treballs d'asfaltatge al Segrià	UTE SORIGUÉ + ARNÓ + GRUAS
36	Treballs d'asfaltatge a la Selva	UTE AGLO. GIRONA + PABASA + CONS. FUSTÉ
37	Treballs d'asfaltatge al Solsonès	ASFALTS I EQUIPS DE VIALITAT, S.L.
38	Treballs d'asfaltatge al Tarragonès	UTE AFICSA + TECNOFIRMES + LOS SERRANOS
39	Treballs d'asfaltatge a la Terra Alta	BECSA, S.A.
40	Treballs d'asfaltatge a l'Urgell	UTE SORIGUÉ + ARNÓ + GRUAS
41	Treballs d'asfaltatge al Vallès Occidental	UTE CONSORCI EGARA
42	Treballs d'asfaltatge al Vallès Oriental	UTE AMSA + DEUMAL + PASQUINA

4. L'informe emès pel tècnic de la UI d'Espai Públic en data 5 de juliol de 2024, que informa sobre la realització de treballs de re-asfaltat correctiu i preventiu dels paviments amb mescla bituminosa en calent de les vies del municipi de Castelldefels.

5. L'informe jurídic emès per l'assessora jurídica de la UI de Contractació i Compres en data 27 d'agost de 2024, amb la conformitat del secretari municipal, que informa favorablement sobre l'aprovació d'aquest expedient.

Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local en virtut de les delegacions conferides per l'Alcaldia mitjançant Decret del dia 28/06/2023, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 03/07/2023, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels membres presents,

ACORDA:

Primer.- Aprovar el contracte basat a favor de la UTE CONSORCI LOTES 3, 6, 12 Y 18 BARCELONA dels treballs d'asfaltatge, pavimentació i obres complementàries següents per valor total de 95.250,48 euros (IVA inclòs) segons oferta presentada per l'empresa adjudicatària realitzada en base al Banc de dades TCQ resultant de l'adjudicació realitzada del lot 12 corresponent a la comarca del Baix Llobregat amb els preus i millores següents:

Preu per cada família de treballs	% baixa	Millores	Valor
Senyalització horitzontal i vertical	6,90	% de material fresat en la barreja	Més d'un 20% i fins a un 25%
Drenatges	6,90	Període de garantia	0 mesos
Enllumenats	6,90	Termini d'execució dels treballs	Reducció en 1 setmana respecte al termini màxim previst de dos mesos
Paviments aglomerats	0,00		
Terres, paviments excavacions i reposicions	6,90		
Voreres i paviments prefabricats	6,90		
Mobiliari urbà i jardineria	6,90		
Comuns	6,90		

Segon.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa per import de 95.250,48 euros, IVA inclòs, que s'imputarà, dins del pressupost municipal de l'any 2024 segons detall:

- A càrrec de l'aplicació pressupostària 31/1530/61900/AREA23 projecte INV_APT_0162 (Vorerres- rodadures carrers) 8.602,21 euros.
- A càrrec de l'aplicació pressupostària 31/9200/61900/AREA23 projecte INV_APT_0211 (Asfalt) 86.648,27 euros.

D'acord amb les previsions dels articles 242.4 LCSP (contracte d'obres), es contempla, a banda de la despesa màxima anterior, la possibilitat d'incrementar fins a un 10% del preu inicial del contracte per assumir un excés d'amidaments.

Tercer.- L'empresa adjudicatària ha constituït garantia definitiva el dia 8 d'agost de 2024 per import de 3.935,97 euros.

El termini de garantia és d'un any, a comptar des de la data de recepció favorable dels treballs d'asfaltatge i/o de senyalització viària per part de l'entitat local destinatària, en els termes previstos en l'article 243.3 LCSP.

Quart.- El contracte basat s'haurà d'executar d'acord amb el pressupost presentat i les condicions contingudes en l'acord marc esmentat i que són conformes amb els plecs d'aquest.

Cinquè.- Comunicar les dades del contracte al Registre públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya i publicar la formalització del contracte al Perfil del contractant de conformitat amb el que disposa l'article 154 de la LCSP.

Sisè.-Notificar l'adopció d'aquest acord a l'empresa adjudicatària i a l'ACM (preferentment a través d'EACAT) així com a la resta d'interessats que s'escaigui, i donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.

Setè.- Designar com a responsable del contracte a Mariano Scalcione Pelagatti, tècnic de la UI d'Espai Públic.

S'expedeix aquest certificat d'acord perquè així consti a l'expedient i tingui els efectes que correspongui, amb l'advertiment de l'article 206 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.