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ANTECEDENTS 

La Virreina Centre de la Imatge és una institució museogràfica pública i gratuïta dedicada a 
l’art contemporani a Barcelona. La seva missió és l’exploració de la imatge en el sentit més 
ampli. És un espai dirigit a tothom, impulsor de programes públics i propostes de 
mediació/negociació per al debat col·lectiu que interpel·len als diferents agents i que 
promouen el debat i la generació de noves idees resultants de noves formes de veure la 
realitat. A més, La Virreina Centre de la Imatge funciona com a intermediari perquè els 
creadors de la imatge puguin actuar com a transmissors de nous coneixements que 
emanen dels canvis culturals de la ciutat contemporània. 

L’edifici en el que es troben les sales de La Virreina Centre de la Imatge és un edifici 
catalogat, motiu pel qual caldrà tenir en compte el seu valor patrimonial a l’hora de 
desenvolupar els treballs i seguir sempre les indicacions del personal de La Virreina 
Centre de la imatge. 

La Virreina Centre de la Imatge presenta actualment exposicions en dues plantes de 
l’edifici del Palau de la Virreina: 

Espai 0. Espai de nova creació obert a les Rambles que està ubicat a la planta baixa de 
l’edifici, amb un total de 120 m2. 

Espais planta 1. Ubicats a la segona planta del palau, es diferencien 3 espais, banda Rambla 
(366,18 m2)  banda Pageses (220,19 m2)  i una petita sala que s’anomena Sala Xavier 
Miserachs, amb una superfície de 35,94 m2. 

 
PRIMER. OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
L’objecte del present Plec de Prescripcions Tècniques és la contractació dels serveis de 
muntatge, manteniment i desmuntatge necessaris per a l’adequada execució de les 
exposicions programades a La Virreina Centre de la Imatge durant un any natural a partir 
de l’endemà de la signatura del contracte. A títol orientatiu, les dates d’inauguració solen 
coincidir en: 
 

- Febrer /març 
- Juny /juliol 
- Octubre /novembre 

 
  
 
 
 
SEGON. CARACTERÍSTIQUES DELS SERVEIS QUE ES VOL CONTRACTAR 
 
A. Muntatge i desmuntatge 
 
Els muntatges i els desmuntatges de les exposicions, així com el seu manteniment, s’haurà 
de dur a terme a les sales de La Virreina Centre de la Imatge (Rambla 99, 08002 
Barcelona) en horari laborable establert en els plecs d’aquest concurs. En el cas de 
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muntatges i desmuntatges que, per les seves característiques concretes o imprevistos, 
requereixin de la realització dels treballs fora de l’horari laboral, incloent caps de setmana, 
aquests es realitzaran en els horaris que s’estipuli com necessaris amb la finalitat de 
complir amb el calendari establert. Els diferents treballs hauran d’adequar-se en tot 
moment a la dinàmica específica de cada projecte per garantir el seu adequat 
desenvolupament. 
 
Els muntatges i desmuntatges seran dirigits i calendaritzats pels tècnics de La Virreina 
Centre de la Imatge, i la seva planificació es farà conjuntament amb la coordinadora de 
l’equip de muntatge de cada exposició. 
 
El nombre de persones que integrin cada equip de muntatge i desmuntatge dependrà de 
les característiques de cadascuna de les exposicions, però en tot cas serà el suficient a fi de 
que les exposicions quedin perfectament instal·lades a la sala d’exposicions en les 
jornades de treball previstes, i amb anterioritat a la data i hora de la seva inauguració i 
presentació pública. En tot cas, caldrà que hi hagi un membre de l’equip present durant el 
dia de la inauguració per tal de solucionar possibles imprevistos. Cal tenir en compte que 
hi ha muntatges i desmuntatges que coincideixen en dates i que l’empresa adjudicatària de 
tenir capacitat per a gestionar aquests muntatges i desmuntatges a la vegada, sense que 
això afecti al bon funcionament dels equips.  
 
L’empresa proporcionarà assistència de personal, mitjans i material bàsic necessaris per la 
instal·lació de tots els sistemes, proves de funcionament i ajustaments.  
 
Les tasques de manipulació i instal·lació i desinstal·lació de les obres i dels elements 
expositius es realitzaran sempre per personal expert i especialitzat, seguint les normes 
bàsiques i de manipulació d’obres d’art i seguint sempre les indicacions del responsable de 
la sala, conservador de l’exposició o del personal tècnic de La Virreina Centre de la Imatge. 
L’empresa adjudicatària s’haurà de comprometre a seguir en tot moment el codi 
deontològic de bones pràctiques de l’ICOM.  
 
Les tasques d’embalatge i desembalatge de les obres d’art per a cada exposició seran 
realitzades per les empreses de transport que s’encarreguin de cadascuna de les 
exposicions. , L’empresa adjudicatària d’aquest concurs haurà de preparar les taules, amb 
el material propietat de La Virreina Centre de la Imatge, necessàries per tal de dur a terme 
les tasques de conservació preventiva i Condition Report que siguin necessàries en cada 
cas i totes aquelles que puguin sorgir en el desenvolupament del muntatge o desmuntatge 
de cadascuna de les exposicions. Aquestes superfícies hauran de ser planes, netes i estar 
adequades a les necessitats de cada tasca.  
 
La distribució de les obres a sales es realitzarà de forma segura, no recolzant-les en cap cas 
directament sobre el terra, sinó sobre els elements de protecció necessaris per tal que 
impedeixin un possible deteriorament de les obres o dels emmarcaments (espumes de 
polietilè). D’acord amb les característiques d eles obres, aquestes hauran de ser 
manipulades amb guants.  
 
El personal de l’equip de muntatge i desmuntatge haurà de dur vestimenta adequada i 
preparada per a les tasques de muntatge, evitant peces o accessoris que puguin resultar un 
risc per a les tasques. 
 
El muntatge del mobiliari necessari per al muntatge de les exposicions (vitrines, peanyes, 
bancs i elements audiovisuals) serà proporcionat per La Virreina Centre de la Imatge en el 
cas de cada exposició, però haurà de ser muntat i instal·lat per l’empresa adjudicatària. 
Caldrà desembalar cadascuna de les peces i reembalar-les quan s’acabi l’exposició amb 
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bullkraft o bullpack i amb cantoneres de protecció als extrems o en aquelles zones amb 
més risc de deteriorament, com superfícies lacades, etc. en el cas que sigui necessari. 
 
 
Instal·lació de les obres i elements expositius 
 
En el moment de la instal·lació, es tindran en compte les característiques de cadascuna de 
les obres, per tal de decidir el millor sistema d’instal·lació, ja sigui a paret, en vitrina o en 
qualsevol altre situació. Així mateix caldrà tenir en compte la tipologia de material dels 
murs i paraments de La Virreina Centre de la Imatge, amb les particularitats de l’espai i de 
les sales que per la seva naturalesa històrico-artística impedeixen que es puguin instal·lar 
peces o elements penjats des del sostre i buscar alternatives per tal de poder trobar 
solucions a aquests muntatges. 
 
En cada cas caldrà tenir el consentiment dels tècnics de La Virreina Centre de la Imatge, 
amb qui el diàleg durant les tasques de muntatge i desmuntatge ha de ser constant al llarg 
de tot el procés. Sempre que sigui possible, i amb el previ consentiment del responsable de 
la sala, les obres susceptibles de ser penjades hauran de suspendre’s d’elements anclats a 
la paret, amb el sistema de seguretat que sigui necessari en cas que s’hagi determinat. A 
tals efectes, l’empresa adjudicatària haurà de comptar amb les eines de precisió 
necessàries mb la finalitat d’agilitzar la realització de les tasques (làser auto-anivellant...), i 
la formació i permisos necessàries per tal de fer instal·lacions d’obres de característiques 
especials (permisos d’ús de plataformes elevadores, etc.) 
 
Les eines necessàries per a la instal·lació de les obres i els elements expositius hauran de 
ser proporcionades per l’empresa adjudicatària. 
 
En el cas de l’existència de correus durant el muntatge i instal·lació de les obres que els 
requereixin, l’empresa adjudicatària haurà de destinar un mínim de dos treballadors, 
especialitzats, a l’atenció de tot el procés de desembalatge, revisió i instal·lació de la peça, 
garantint en tot moment el mínim risc en la manipulació de les obres i assegurant-ne la 
seva integritat. 
 
Pintura i neteja 
 
Al finalitzar el muntatge, caldrà repassar la neteja de l’espai expositiu i de tots els elements 
que integren l’exposició, atenent a les indicacions del responsable de la sala o del tècnic de 
La Virreina Centre de la Imatge. Caldrà recollir tots els materials sobrants i retirar totes les 
eines i elements que s’hagin fet servir per als treballs d’instal·lació. Així mateix caldrà fer 
els retocs de pintura necessaris en aquells elements (basaments, panells, vitrines, marcs, 
parets) que s’hagin tacat o malmès durant els treballs de muntatge. 
 
 
Desmuntatges 
 
Durant els desmuntatges de les exposicions, l’empresa adjudicatària haurà de desinstal·lar 
les obres d’art i deixar-les disposades seguint criteris de conservació preventiva i sempre 
garantint la seguretat en tots els processos de manipulació, a punt per la seva revisió i 
posterior desembalatge, desmuntar el mobiliari i reembalar-lo, desmuntar i desar 
correctament els materials audiovisuals emprats i instal·lats, així com el  cablejat, etc. Així 
mateix, seran els encarregats de treure les cartel·les, els vinils i les gràfiques instal·lades 
per a cada exposició i preparar els murs (tapar forats i totes aquelles tasques que siguin 
necessàries) per a la següent exposició, seguint tècniques que no malmetin els paraments. 
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B. Manteniment 
 
Durant tot el període d’exhibició de les diferents exposicions, l’empresa adjudicatària 
haurà d’executar el manteniment, de manera setmanal, de les mostres, incloent els 
períodes de vacances. Aquest manteniment s’haurà de dur a terme els dilluns (no festius), 
quan les sales de les exposicions es troben tancades al públic i, preferiblement, durant el 
matí. En el cas de dilluns festius, quan les sales estan obertes, caldrà buscar un altre dia 
durant la setmana, preferiblement dimarts, o els dies que siguin necessaris per a la 
correcta execució del manteniment, en hores en les que les sales estiguin tancades al 
públic (de 8h a 11h del matí). 
 
L’empres adjudicatària ha d’assegurar que, en cas d’urgència, el manteniment es pugui dur 
a terme en qualsevol moment al llarg de la setmana, incloent els caps de setmana o 
període de vacances.  
 
La Virreina Centre de la Imatge disposarà dels telèfons de contacte dels responsables de 
manteniment de l’empresa adjudicatària tant per dies laborables com per festius o 
períodes de vacances. 
 
Per intervencions puntuals a sol·licitud dels responsables de La Virreina Centre de la 
Imatge les reparacions es duran a terme durant el mateix dia de la incidència, en un 
termini de 12 h. 
 
En determinats casos justificats per raons de seguretat dels visitants o conservació i 
seguretat dels originals, La Virreina Centre de la Imatge pot requerir intervenció 
immediata (en les següents 2h). 
 
Les eines necessàries per fer aquest manteniment han de ser proporcionades per 
l’empresa adjudicatària. L’adjudicatari, a més, garanteix que el manteniment de cada 
exposició el farà sempre la mateixa persona, per tal d’assegurar un control i observança de 
la mostra continuat. 
 
 
 
C. Coordinació del servei 
 
La coordinació del servei de muntatge, manteniment i desmuntatge de les exposicions serà 
duta a terme sempre per la mateixa persona. En aquest cas, les tasques de coordinació 
impliquen: 
 

a. Les reunions necessàries amb l’equip tècnic de La Virreina Centre de la Imatge per 
tal de calendaritzar les tasques de muntatge, manteniment i desmuntatge. 

b. Participació en les tasques de planificació dels muntatges i els desmuntatges. 
c. Presentació, amb l’antelació que es determini, dels equips destinats al muntatge de 

cadascuna de les mostres. El termini no pot ser inferior a una setmana de l’inici de 
les tasques objecte de l’encàrrec. 

d. Coordinació dels equips durant els muntatges o desmuntatges, seguint els 
calendaris previstos. 

e. Comunicació a la persona o persones responsables de l’exposició de La Virreina 
Centre de la Imatge de qualsevol canvi que hi hagi hagut en les previsions de 
personal o de calendari en el muntatge. 

f. Control dels materials emprats en l’execució de les tasques. 
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g. Assegurar la presència dels treballadors que es considerin necessaris el dia de la 
inauguració i presentació pública de les exposicions. 

h. Comunicació i diàleg amb La Virreina Centre de la Imatge al llarg de tot el període 
de temps objecte d’aquest contracte. 

i. Facilitar a l’equip de La Virreina Centre de la Imatge tots els contactes i les vies de 
contacte necessàries per a un correcte desenvolupament de les tasques.  

 
 
 
D. Gestió del magatzem durant els treballs a sales 
 
Al finalitzar l’exposició l’empresa procedirà al desmuntatge i reembalatge dels diferents 
elements de mobiliari, elements audiovisuals o qualsevol altre tipus d’element emprat i al 
seu emmagatzematge al magatzem de material de La Virreina Centre de la Imatge en el cas 
que correspongui. En aquest sentit, també es procedirà a l’embalatge o desembalatge del 
material tècnic de propietat de La Virreina Centre de la Imatge per procedir al seu 
emmagatzematge. El material per a dit embalatge serà proporcionat per la Virreina Centre 
de la Imatge. 
 
L’empresa adjudicatària haurà de tenir cura de l’inventari dels marcs que La Virreina 
Centre de la Imatge té en stock, re-etiquetant-los amb el codi corresponent i reubicant-los 
al seu lloc d’emmagatzematge original. 
 
L’accés a aquests espais estarà regulat pel personal de La Virreina Centre de la Imatge. 
 
 
 
E. Criteris de sostenibilitat en exposicions i bones pràctiques 
 
L’empresa adjudicatària haurà de seguir els criteris necessaris per tal de garantir la 
sostenibilitat en el muntatge d’exposicions. 
 

- Prioritzar la compra de productes i la contractació de serveis que siguin 
respectuosos amb el medi ambient, fabricats sense obsolescència programada. 

- Si és fabricant d’algun producte, fabricar-lo sense obsolescència programada. 
- Emprar preferiblement i sempre que sigui possible amb materials de proximitat i 

comerç just. 
- Contribuir a la millora energètica i a la disminució d’emissions. 
- Realitzar una correcta gestió dels residus 
- Promoure la cultura del consum ambientalment i socialment responsable 
- Ser responsables amb la preservació del Medi Ambient 
- Promoure i difondre els compromisos adoptats cap a un model de gestió més 

sostenible i responsable. Incloure en els seus contractes amb tercers clàusules que 
impedeixin la corrupció. 

- Facilitar la conciliació laboral, familiar i personal 
- Garantir que les retribucions al personal i als treballadors de l’empresa 

adjudicatària siguin dignes. 
 

 
 
F. Disseny i subministrament d’estructures 
 
En el cas que sigui necessari, l’empresa adjudicatària ha de poder dissenyar i produir 
elements estructurals, d’il·luminació o altres solucions per tal de satisfer necessitats de les 
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exposicions. Aquests dissenys s’han de fer seguint els criteris de sostenibilitat que s’han 
descrit en l’apartat anterior. L’empresa adjudicatària ha de poder demostrar la seva 
experiència en aquest tipus de produccions realitzades amb anterioritat. 

 
 
 

G. Adscripció de mitjans 
 
L’empresa adjudicatària ha de comptar amb personal especialitzat en la il·luminació 
d’exposicions.  
 
La il·luminació ha de dur a terme seguint, en tot moment, criteris de conservació i 
d’accessibilitat, així com observant els criteris de sostenibilitat descrits anteriorment. 
 
Els equips seran proporcionats per La Virreina Centre de la Imatge. 
 

Com a mínim dos dels membres de l’equip directiu de l’empresa, cooperativa o 
UTE, ha de tenir formació en grau o llicenciatura de Belles Arts o estudis 
universitaris o de grau superior assimilables 
 
 
 
TERCER. CONDICIONAMENTS GENERALS DEL CONTRACTE 
 
H. Preu del contracte 
 
S’entén que son compresos en el preu totes les operacions i materials necessaris per 
finalitzar completament la realització de l’exposició, el seu muntatge, desmuntatge i 
manteniment.  
 
I. Calendari 
 
El calendari que es presenta en aquest plec de prescripcions tècniques es podrien veure 
modificades per causes de força major. En aquest sentit, les dates d’inici dels treballs així 
com les dates d’inauguració podran ser canviades per par de la Direcció Facultativa. 
 
 
J. Condicions d’ús de l’espai i horari 
 
Els treballs descrits en aquests plecs tècnics  tindran lloc a les sales de La Virreina Centre 
de la Imatge (Rambla 99, 08002 Barcelona), llevat d’aquells que per la seva naturalesa 
s’hagin de desenvolupar en un altra emplaçament, ja sigui als tallers de l’empresa 
adjudicatària o alguna altra seu que sigui necessari per al correcte desenvolupament de 
cada projecte. 
 
L’horari de treball serà de dilluns a divendres de 9.00h a 18.00h, amb pausa d’una hora 
per dinar, amb el compromís de complir amb els terminis acordats amb La Virreina Centre 
de la Imatge. En el cas de treballs de manteniment o muntatges i desmuntatges que, per les 
seves característiques concretes o imprevistos, requereixin de la realització dels treballs 
fora de l’horari laboral, incloent caps de setmana, aquests es realitzaran en els horaris que 
s’estipuli com necessaris amb la finalitat de complir amb l’establert. En aquest sentit 
l’empresa adjudicatària haurà de garantir flexibilitat i equips disponibles. 
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Tots aquells processos de fabricació d’elements museogràfics i mobiliari que ho permetin 
s’hauran de realitzar en tallers i dependències de l’empresa adjudicatària o del seus 
proveïdors.  
 
Els treballs que es realitzin a la sala d’exposicions es desenvoluparan amb la finalitat de 
minimitzar les vibracions i la pols per la qual cosa s’utilitzarà maquinària adequada a 
aquesta finalitat. Per aquells treballs que produeixin pols, l’adjudicatari estarà proveït dels 
aspiradors necessaris i amb la potència suficient i vetllarà per mantenir les sales netes 
mitjançant neteges periòdiques. 
 
El contractista haurà d’establir les mesures de protecció necessàries per evitar qualsevol 
deteriorament dels elements preexistents a les sales d’exposició com terres, sostres, 
cortines, elements de mobiliari, objectes patrimonials objectes de seguretat, instal·lacions 
o qualsevol altre element de la sala. En cas de produir-se un desperfecte, el contractista 
serà l’encarregat d’assumir el cost de la seva reparació. En cas que aquesta reparació sigui 
impossible assumirà el cost de totes les actuacions necessàries per tal d’eliminar el 
desperfecte, encara que impliquin una intervenció més àmplia de l’element deteriorat. 
 
L’adjudicatari es compromet a protegir el terra i les reixes de ventilació del terra durant 
tot el procés de untatge per evitar danys i desperfectes, però permetent la correcta 
circulació de l’aire condicionat.  
 

 
K. Equip de treball i organigrama mínim requerit 

 
L’adjudicatari presentarà una proposta d’equip amb el qual pugui desenvolupar totes les 
tasques que es derivin del projecte o projectes a desenvolupar justificant la seva solvència 
tècnica mitjançant la titulació o experiència professional que els capaciti. 

 
L’adjudicatari nomenarà un coordinador general que serà la persona encarregada de 
comunicar-se amb La Virreina Centre de la Imatge en relació a totes les tasques relatives al 
desenvolupament dels projectes, des de la seva adjudicació fins a l’acabament dels treballs 
objecte d’aquest contracte. Aquesta persona haurà d’estar disponible telefònicament 
durant 11 hores diàries pel personal que designi la direcció facultativa. 

 
L’adjudicatari haurà de garantir que totes les persones que prenguin part en el 
desenvolupament dels projectes disposin dels mitjans tècnics i materials necessaris per al 
desenvolupament de les tasques pròpies que els son encomanades. 
 
L’adjudicatari facilitarà amb antelació la relació de noms, cognoms i dni del personal propi 
per tal de facilitar el seu accés a les sales. 
 
L’organigrama mínim requerit: 
 

- Durant totes les fases d’execució dels projectes: 
 
Coordinador del projecte 
 

- Període de muntatge /desmuntatge i instal·lació d’elements expositius 
 
Coordinador del projecte 
Responsable dels muntatges de cadascuna de les exposicions 
Responsable d’audiovisuals 
Responsable d’il·luminació 



9 
 

 
- Període de muntatge/desmuntatge i instal·lació d’originals 

 
Coordinador del projecte 
Responsable del muntatge 
Especialistes en manipulació de peces 
 

- Període de manteniment 
 
Coordinador del projecte 
Operaris especialitzats segons tipus d’incidència 

 
L. Compliment de normatives 

 
- L’empresa contractista haurà d’atendre’s a les normes oficials vigents i es tindran 

en compte les modificacions o noves disposicions que es promulguen durant 
l’execució dels treballs. 

- El contractista està obligat a complir amb les disposicions vigents  en matèria 
d’ordenació  laboral i seguretat social, responsabilitzant-se del seu compliment per 
part del personal assignat al servei. 

- Compliment de totes les directrius de la normativa de prevenció de riscos laborals 
en la manipulació i instal·lació de tots els materials, equipaments i sistemes. 

- Compliment de la instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris ambientals a les 
exposicions. 

- Compliment de l’ordenança general de seguretat i higiene en el treball. 
- Compliment de la normativa bàsica de condicions de protecció contra incendis als 

edificis. 
- Compliment de les directrius d’operativa i manteniment especificades en aquest 

plec de condicions 
 
 
M. Despeses o serveis extraordinaris 

 
La Virreina Centre de la Imatge no assumirà cap despesa que es produeixi com a 
conseqüència de la falta de presa en consideració dels requeriments expressats en 
aquestes prescripcions. Tampoc assumirà cap despesa que pugui derivar-se de 
serveis extraordinaris, o no previstos, la causa de la qual es trobi en una previsió 
insuficient o deficient per part del contractista en relació als mitjans o recursos 
necessaris per complir amb els terminis que s’indiquen en cada cas.  
 
La Virreina Centre de la Imatge no assumirà cap despesa ni servei que no hagi 
estat sotmesa a la seva aprovació amb l’antelació suficient abans de ser realitzat. 
Tota modificació sobre els serveis previstos a l’oferta adjudicatària que pugui ser 
acceptada per La Virreina Centre de la Imatge haurà de ser formalitzada 
documentalment. Tals modificacions hauran de presentar-se amb antelació 
suficient, respectant els criteris d’elaboració i presentació de l’oferta original, i es 
sotmetran al procediment previst en la normativa per la seva aprovació. La 
Virreina Centre de la Imatge no assumirà modificacions ni despeses no 
presentades prèviament per la seva aprovació Així mateix, no admetrà cap factura 
que no es correspongui amb un pressupost prèviament aprovat per aquesta 
institució. 
 

N. Elements constructius i museogràfics, audiovisuals i instal·lacions. 
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Per tal d’assegurar la seguretat a sales, tan dels objectes patrimonials com dels visitants i 
treballadors, l’empresa adjudicatària haurà de garantir l’ús de materials adequats i 
sostenibles: 
 
Fusta. La fusta utilitzada haurà de tenir garanties de gestió forestal sostenible (Certificació 
FSC, PEFC o equivalents) i en cas de fustes tropicals, garanties de legalitat. Tant els 
elements de fusta com el DM derivat hauran de ser tractats amb ignifugants i 
antiparasitaris. 
 
Material d’il·luminació. S’especifiqui o no en el projecte executiu de cada exposició, els 
elements d’il·luminació hauran de ser com a mínim de classe B o superior i preferentment 
de tipus LED. Caldrà atendre a les exigències dels criteris d’accessibilitat a l’hora de 
preveure els sistemes d’il·luminació. 
 
Per raons de conservació es prioritzen les llums exteriors a les vitrines i, en cas d’estar a 
l’interior, cal separar condensadors o qualsevol altra font d’escalfor. Preferiblement el 
manteniment i substitucions s’haurà de poder realitzar sense obrir la vitrina. Per a 
objectes sensibles, s’usaran focus dimeritzats, filtres UVA, etc. que permetin adequar al 
intensitat de la llum als paràmetres establerts pels prestadors. El material d’il·luminació 
serà facilitat per La Virreina Centre de la Imatge. 
 
Pintures i acabats. Les pintures i materials similars a utilitzar hauran de ser lliures de 
dissolvents orgànics i si és possible hauran de ser ecològiques o amb altres propietats 
ambientalment positives acreditables mitjançant certificacions ecològiques (Ecoetiquetes 
tipus I o equivalent). S’hauran d’evitar productes que continguin substàncies perilloses 
per a l’entorn o per a les persones o per la conservació preventiva dels materials que 
s’exhibeixin (metalls pesants, formaldehid, ftalats, CFC, HCFC). 
 
Materials Audiovisuals i  il·luminació. La Virreina Centre de la Imatge proporcionarà els 
materials necessaris per tal d’efectuar el muntatge. L’empresa adjudicatària serà 
l’encarregada de la seva instal·lació, desinstal·lació, manteniment i emmagatzematge 
posterior. 
 
Instal·lacions audiovisuals i d’il·luminació. L’adjudicatari haurà de simplificar al màxim 
el procés de posada en marxa i desconnexió de forma que s puguin dur a terme amb el 
mínim imprescindible d’operacions. Un cop finalitzada l instal·lació l’adjudicatari haurà 
d’entregar a la Direcció del centre els plànols i esquemes finals de la instal·lació i explicar 
al responsables del centre del seu funcionament. 
 
Suports. En el cas que sigui necessari, l’empresa adjudicatària haurà d’idear i 
proporcionar, si s’escau, aquelles peces que no siguin estables per sí mateixes o necessitin 
algun tipus d’estructura per a la seva instal·lació. Els suports hauran d’estar preparats amb 
antelació sempre que sigui possible, de manera que quan arribi la peça només s’hagin de 
fer els ajustos necessaris. Els suports hauran d’estar preparats per collar-los si cal a 
l’interior de les seves vitrines. Els suports hauran de ser respectuosos amb les peces 
originals a nivell de conservació, per tant els materials es consensuaran amb els tècnics de 
conservació que formin part de l’exposició i l’equip de La Virreina Centre de la Imatge. S i 
és necessari, l’adjudicatari realitzarà un visita prèvia a les institucions o prestadors 
particulars conjuntament amb els responsables del centre per avaluar, mesurar i acordar 
el tipus de suports a realitzar. 
 
Mostres i prototips. Si la direcció facultativa ho considera necessari per garantir el 
correcte funcionament dels elements expositius, dels material i de la construcció, 
l’empresa adjudicatària haurà d’elaborar un prototipus d’alguns dels elements expositius, 
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quan aquests siguin necessaris. Aquests prototips han de permetre que es realitzin les 
verificacions tècniques necessàries abans d’iniciar la producció i, per tant, han de ser 
validats per la direcció facultativa del projecte. Igualment es requerirà a l’empresa 
adjudicatària la presentació de mostres de materials o la verificació dels diferents 
procediments industrials i constructius a seguir.  

 
 
QUART. CALENDARI I CARACTERÍSTIQUES PARTICULARS DELS TREBALLS A 
REALITZAR 
 
O. Calendari dels treballs* 
 
*Aquest calendari és susceptible de canvis, i en funció de l’entrada en vigor del contracte, 
es podria veure escurçat. 
 
 
Calendari exposicions Planta Noble 
 
 

Desmuntatge Espai 0 (gener-febrer 2025)  

Muntatge i il·luminació Expo Espai 0 (febrer 2025) 

Desmuntatge Expo Rambles ( març – abril 2025) 

Desmuntatge Expo Pageses ( març – abril 2025) 

Desmuntatge Expo Miserachs ( març – abril 2025) 

Muntatge i il·luminació Expo Rambles (abril 2025) 

Muntatge i il·luminació Expo Pageses (abril 2025) 

Muntatge i il·luminació Expo Miserachs (abril 2025) 

Desmuntatge Espai 0 (maig 2025) 

Muntatge i il·luminació Expo Espai 0 (maig 2025) 

Desmuntatge Expo Rambles (setembre 2025) 

Desmuntatge Expo Pageses (setembre 2025) 

Desmuntatge Miserachs (setembre 2025) 

Desmuntatge Expo Espai 0 (setembre 2025) 

Muntatge Exposició Rambles (Octubre 2025) 

Muntatge Exposició Pageses (Octubre 2025) 

Muntatge Espai 0 (Octubre 2025) 
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Manteniment durant tot l’any (excepte els períodes en els que no hi ha cap exposició 
oberta, del 28 de setembre a 17 d’octubre 2025):  
 
P. Total hores 
 
 

 
Es preveu una bossa de 550 hores de la categoria de muntatge, desmuntatge, manteniment 
o gestió (34,48 euros/hora, IVA exclòs) i de 60 hores de la categoria d’hores 
d’il·luminació(39,20 euros/hora, IVA exclòs)  per tal de fer front a possibles eventualitats 
sense perjudici de que aquestes hores siguin utilitzades o no. 
 
Aquestes hores es veuen reflectides en el següent quadre: 
 

 
 
CINQUÈ. PREU DEL CONTRACTE 
 
 

Concepte  IVA 21% cost 
Muntatge, 
desmuntatge i 
manteniment i 
gestió  

54.099,12  € 11.360,81 € 65.459,93 € 

Il·luminació  3.136    € 658,56 € 3.794,56 € 

Bossa d’hores de 
muntatge, 
desmuntatge, 
manteniment o 
gestió 

19.653,60  € 4.127,26 € 23.780,86€ 

Bossa d’hores 
d’il·luminació 

2.352  € 246,96€ 2.598,96€ 

Costos de 
producció * 

5.045,48 € 1.059,55 € 6.105,03 € 

TOTAL 84.286,20€ 17.700,10€ 101.986,30 € 

Hora Num. Hores Preu unitari (sense 
IVA) 

TOTAL (sense 
IVA) 

Hores de muntatge 
/desmuntatge i 
manteniment 

1544  hores 34,48 euros 53.237,12  euros 

Hores de gestió 25   hores 34,48 euros 862  euros 
Hores il·luminació 80   hores 39,20    euros 3.136    euros 
TOTAL   57.235,12  euros 

Hora Num. Hores Preu unitari (sense 
IVA) 

TOTAL (sense 
IVA) 

Hores de muntatge, 
desmuntatge, 
manteniment o 
gestió 

570 hores 34,48  euros 19.653,60  euros 

Hores il·luminació 60 hores 39,20    euros 2.352  euros 
TOTAL   22.005,60  euros 
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 Aquest import destinat a la producció es basa en els preus establerts per la 
Virreina Centre de la Imatge i no està subjecte a la baixa. No es valorarà com a 
oferta econòmica. 

 

PREU ESTIMAT DEL CONTRACTE (sense pròrroga): 84.286,20€ 

 
 
A aquest pressupost cal afegir l’import de la pròrroga per un any més: 

 
Pròrroga 1: 
 
Concepte  IVA 21% cost 

Muntatge, 
desmuntatge i 
manteniment i 
gestió  

54.099,12  € 11.360,81 € 65.459,93 € 

Il·luminació  3.136    € 658,56 € 3.794,56 € 

Bossa d’hores de 
muntatge, 
desmuntatge, 
manteniment o 
gestió 

19.653,60  € 4.127,26 € 23.780,86€ 

Bossa d’hores 
d’il·luminació 

2.352  € 246,96€ 2.598,96€ 

Costos de 
producció * 

5.045,48 € 1.059,55 € 6.105,03 € 

TOTAL 84.286,20€ 17.700,10€ 101.986,30 € 

 
 

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC): 168.572,40€ + 33.714,48 € (20% 
modificacions) = 202.286,88€ 
 
 
SISÈ. SEGUIMENT DEL CONTRACTE 
 
L’empresa adjudicatària designarà un director de projecte que serà el responsable del 
seguiment de l’execució del contracte i de la interlocució amb el Coordinador del projecte 
de la Virreina Centre de la Imatge. El seguiment de l’execució del contracte es realitzarà a 
través de reunions periòdiques, a les quals es tractaran els següents temes. 
 

- Resum de les actuacions realitzades durant el període objecte de supervisió 
- Seguiment pressupostari del contracte, identificant com a mínim els següents 

conceptes. Pressupost compromès; romanent del pressupost. 
- Calendari previst, identificant les actuacions previstes i els corresponents 

calendaris de producció i muntatge/desmuntatge de cada exposició. 
- Indicadors quantitatius i valoració qualitativa del desenvolupament de les 

activitats. 
 

 
SETÈ. LLOC DE PRESTACIÓ DEL SERVEI 
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Les tasques es desenvoluparan a la seu de La Virreina Centre de la Imatge, situada a La 
Rambla 99 de Barcelona. 
 
 
VUITÈ. TERMINI D’EXECUCIÓ 
 
La durada del contracte serà d’un any a comptar des del dia següent a la formalització del 
contracte. Aquest contracte es podrà prorrogar de forma expressa fins un màxim d’un any. 
 
 
 


