
CONTROL DE QUALITAT. OBRES COMPLEMENTÀRIES DE LA REHABILITACIÓDE LES OBRES DE FÀBRICA A LA C-31
AL PK 209+775. SANT ADRIÀ DEL BESÒS - BADALONA
CLAU: PC-CPG-19023-C1

PRESSUPOST * Pàg.: 1

Obra 01 PC-CPG-19023-C1 CQ

Capítulo 01 ACTUACIONS PREVENTIVES

Título 3 01 TRACTAMENT ANTICARBONATACIÓ

1 JEIN0002 U Determinació de la resistència a la carbonatació de la pintura, segons
la UNE-EN 13295:2005.Fins i tot desplaçament a obra.
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització dels
assajos.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons
documentació del Pla de control de qualitat. (P - 1)

65,13 50,000 3.256,50

TOTAL Título 3 01.01.01 3.256,50

(*) Branques incompletes

EUR



CONTROL DE QUALITAT. OBRES COMPLEMENTÀRIES DE LA REHABILITACIÓDE LES OBRES DE FÀBRICA A LA C-31
AL PK 209+775. SANT ADRIÀ DEL BESÒS - BADALONA
CLAU: PC-CPG-19023-C1

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3 :  Título 3 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Título 3 01.01.01  TRACTAMENT ANTICARBONATACIÓ 3.256,50

Capítulo 01.01  ACTUACIONS PREVENTIVES 3.256,50

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3.256,50

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2 :  Capítulo Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítulo 01.01  ACTUACIONS PREVENTIVES 3.256,50

Capítulo 01.02  SEGURETAT I SALUT 0,00

Capítulo 01.03   GESTIÓ DE RESIDUS 0,00

Capítulo 01.04  ALTRES PARTIDES ALÇADES 0,00

Obra 01  PC-CPG-19023-C1 CQ 3.256,50

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3.256,50

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01  PC-CPG-19023-C1 CQ 3.256,50

3.256,50

euros



CONTROL DE QUALITAT. OBRES COMPLEMENTÀRIES DE LA REHABILITACIÓDE LES OBRES DE FÀBRICA A LA C-31
AL PK 209+775. SANT ADRIÀ DEL BESÒS - BADALONA
CLAU: PC-CPG-19023-C1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 3.256,50

Subtotal 3.256,50

21 % IVA SOBRE 3.256,50................................................................................................. 683,87

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 3.940,37

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( TRES MIL NOU-CENTS QUARANTA EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS )


	CQ pressupost
	CQ resum pressupost
	CQ últim full

