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1 OBJECTE – Prestació 2 (P2) 

La finalitat d’aquest contracte és garantir el correcte funcionament de les instal·lacions tèrmiques (climatització i 

calefacció), d’aigua calenta i freda sanitària i de calderes de biomassa dels equipaments municipals, són part dels 

diferents objectes del present contracte. 

Com a objecte d’aquest contracte també s’inclou el subministrament de combustible sòlid tipus pellet, estella, etc. per 

a les calderes de biomassa.  

Caldrà mantenir o millorar el nivell de servei pel qual van ser projectades les instal·lacions (confort dels usuaris, 

eficiència, sostenibilitat, etc.) i per prevenir possibles avaries. Caldrà fer, quan procedeixi, reparacions, reposicions, 

reemplaçaments, subministraments i les millores i modificacions necessàries per aconseguir-ho. 

Els serveis a contractar tenen com a finalitat les següents prestacions obligatòries tal i com s’indica a continuació: 

a) Manteniment conductiu, preventiu, normatiu i correctiu de les instal·lacions de climatització, calefacció i aigua 

calenta i freda sanitària, i instal·lacions de biomassa. 

b) Subministrament de combustible sòlid (estella forestal i pèl·let), per les instal·lacions de biomassa. 

El contractista serà responsable de l’execució d’aquestes prestacions, centrant-se l’Ajuntament de Mollet del Vallès, en 

endavant l’Ajuntament, a disposar de l’estructura tècnica i de control per establir plans, coordinar  treballs, controlar els 

treballs realitzats, i en general, verificar i assegurar que les prestacions estiguin en condicions de satisfer les seves 

exigències. 

2 DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS 

Els treballs a realitzar per la prestació del servei de manteniment i conservació d’instal·lacions tèrmiques i de 
subministrament d’aigua als equipaments comprenen els següents conceptes: 

1. Manteniment conductiu 

2. Manteniment preventiu 

3. Manteniment normatiu 

4. Manteniment correctiu 

5. Subministrament de combustible sòlid (biomassa) 

6. Altres treballs - subcontractacions 

 

2.1 MANTENIMENT CONDUCTIU 
 

Objecte del manteniment conductiu d’instal·lacions 

El manteniment conductiu inclou totes les activitats relacionades amb el servei de posada en marxa i aturada de les 
instal·lacions, així com la supervisió i control del correcte funcionament de les mateixes. 

Comprèn totes les maniobres d’ajust i correcció necessàries per a restablir el seu valor normal, els paràmetres que es 
trobin fora del seu valor establert. També s’inclou en aquest apartat el control de consums energètics mitjançant lectures 
periòdiques de comptadors. 

Mitjançant aquestes lectures i amb la comparativa en el temps es podran preveure avaries i/o fuites en instal·lacions. 

Es prepararan rondes de conducció i vigilància d’execució setmanal per aquells equips que es consideri necessari tenir 
controlats. 

Les principals feines a dur a terme a la conducció seran: 

- Supervisió i control del funcionament de les instal·lacions 

- Maniobres d’ajust i correcció si fos necessari dels paràmetres de funcionament de les instal·lacions 

- Control periòdic in situ de les senyals i paràmetres mitjançant amidaments directes dels equips 

- Control diari a distància de les senyals, horaris i paràmetres de funcionament de les instal·lacions amb equips de 

telegestió (actualment Siemens, Wit i Loxone) 

- Comprovació dels elements de lectura i comptatge (tarat) 

- Operacions de control, posada en marxa i aturada ordenada de les instal·lacions, prèvies a l’inici i final de 

temporada fred/calor dels equips de calefacció i refrigeració 

- Operacions d’aturada i posada en marxa de les instal·lacions i equips abans i desprès d’una intervenció de 

manteniment preventiu i correctiu 
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- Posada al dia de tota la documentació tècnica i realització de les fitxes de control personalitzant-les per a cada 

equip. Portar els llibres o fitxes de característiques tècniques i de manteniment 

- Realitzar rutes per a presa de dades i observacions de manteniment de les instal·lacions 

- Posada en marxa i aturada de les instal·lacions 

Com és sabut, el control diari a distància de les senyals, horaris i paràmetres de funcionament de les instal·lacions 
amb equips de control i telegestió, facilita l’estalvi energètic. A més a més, l’optimització de les hores de funcionament 
de les instal·lacions al seu ús real també suposa un benefici a mig-llarg termini en quant a disminució del nombre 
d’incidències de les instal·lacions. Així, fent ús d’aquestes eines, el contractista vigilarà el funcionament dels equips, 
l’estat de les alarmes, farà reprogramació d’horaris i consignes de temperatures quan se li demani, i supervisarà l’estat 
dels propis sistemes de control. 

A més a més, aquests sistemes de regulació i control s’hauran d’anar incorporant a totes les instal·lacions d’acord amb 
l’establert a la versió més recent del Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques als Edificis (RITE), a projectar i planificar 
conjuntament amb el suport del contractista. Així com també valorarà i assessorarà sobre les intervencions necessàries 
a raó de la resta de noves exigències tècniques del RITE (Comptabilització de consums, Recuperació d’energia, 
utilització d’energies renovables i aprofitament d’energies residuals, eficiència energètica, estalvia d’aigua, etc.). 

A tal fi, l’Ajuntament proporcionarà al contractista accés i permisos d’usuari als diferents sistemes de control, així com 
es donarà d’alta un correu electrònic seu perquè rebi les alarmes i avisos automàtics dels mateixos. 

Igualment, tant el contractista com l’Ajuntament, a banda d’utilitzar de manera habitual els sistemes de telegestió ja 
disponibles, analitzaran i proposaran projectes de noves implantacions, de modificació o millora dels sistemes de 
control existents.  

Actualment, a banda dels 2 centres amb biomassa indicats a l’apartat 12.2, els 10 equipaments que també disposen 
d’un sistema de telegestió en funcionament són: 

Centre Sistema 

Casa de la vila Siemens 

Biblioteca Wit 

Casal Sant Jordi Wit 

Museu Abelló Wit 

Comissaria Policia Wit 

EB Pinetons Wit 

CIRD Joana Barcala Wit 

CC L'Era Wit 

Masia Can Lledó Wit 

Escola Cal Músic Loxone 

 

També hi ha equips del sistema Wit a l’EB La Filadora però en aquest moment no es troba operatiu. 

El contractista, entre el 1 i el 15 d’octubre, realitzarà la posta a punt de totes les instal·lacions de calefacció, tenint tot 
preparat per a l’encesa quan arribin les temperatures de fred. 

Igualment, en períodes d’entre temps s’encarregarà d’aturar de manera ordenada de les instal·lacions amb equips 
tèrmics, depenent del tipus de centre i usuaris i també de les previsions meteorològiques. Tot preparant amb temps 
els canvis de mode hivern a estiu i viceversa, si escau. Especialment, en el cas de les climatitzadores de major potència 
(>70 kWt). 

 

2.2 MANTENIMENT PREVENTIU 
 

Objecte del manteniment preventiu  

El manteniment preventiu consisteix en la realització d’una sèrie d’actuacions sobre les instal·lacions d’acord amb 
uns criteris preestablerts, amb l’objectiu de reduir la probabilitat de fallada o la degradació del funcionament d’un 
element en les instal·lacions de climatització, calefacció i aigua calenta i freda sanitària, i instal·lacions de biomassa. 
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Es consideren incloses les operacions periòdiques com verificacions, inspeccions i substitució de peces realitzades 
a les màquines o equips components de la instal·lació per a aconseguir un manteniment adient, el millor rendiment 
energètic possible i assolir el màxim grau de seguretat. 

En el manteniment preventiu, també s’inclourà la substitució de petit material fungible, com bateries, piles o filtres. 

Forma de prestació del servei 

Les tasques mínimes de manteniment seran les especificades a la normativa vigent (RITE), no obstant, es poden 
realitzar altres actuacions sobre determinats elements per aconseguir un bon funcionament continuat de les 
instal·lacions. 

Per a cada un dels equips o components de la instal·lació es confeccionarà una fitxa de manteniment on es descriuran 
les operacions de manteniment a realitzar amb la freqüència establerta.  

Per elaborar aquestes fitxes es prendrà com a model les fitxes de la Guia Tècnica per a manteniment 
d’instal·lacions tèrmiques d’IDAE per a l’estalvi i eficiència energètica en climatització. 

El contractista proporcionarà anualment un programa de treballs i freqüències d’actuació, com a complement de les 
tasques preventives que estableix la normativa. Aquesta programació es tindrà en compte pel/s responsable/s 
municipal/s del contracte, que la podrà/n variar en funció de les necessitats del servei. 

Com a mínim, com a manteniment preventiu es faran totes les actuacions obligatòries segons normativa d’aplicació. 

El licitador presentarà juntament amb la seva oferta un pla de manteniment preventiu per a la seva valoració 
subjectiva segons l’indicat al PCAP, desglossat per cadascuna dels serveis reflectits en aquest plec, indicant les 
tasques, equips i els terminis de temps en que es realitzaran, dintre d’un cronograma, també d’acord amb l’indicat en 
l’apartat 9. 

Aquest pla de manteniment podrà, a posteriori i si calgués, ésser modificat de mutu acord entre el contractista i els 
responsables municipals del contracte, depenent de les necessitats de les instal·lacions.  

En el cas de les plantes climatitzadores de potència superior a 70 kWt (Casa de la Vila, CPD, Museu Abelló, Biblioteca, 
etc.), a part de les normatives que farà l’empresa adjudicatària, anualment es faran inspeccions per part del servei 
tècnic oficial (SAT) del fabricant de les màquines, que contractarà i aniran a càrrec de l’empresa adjudicatària. Les 
revisions seran exhaustives amb presa de dades, comprovacions de megats, pressions, comprovació del PH de l’oli, 
etc. Aquestes revisions es programaran d’acord amb els responsables municipals del contracte.  

Taula de les instal·lacions incloses en les inspeccions anuals a realitzar pel SAT (edifici – marca): 

Casa de la Vila – 2 uts. Climaveneta Mitsubishi 

Casa de la Vila CPD - Stulz 

CS Lledoner - Climaveneta Mitsubishi 

Museu Abelló - Lennox 

Biblioteca - Climaveneta Mitsubishi 

Espai Sant Jordi - Lennox 

Comissaria de Policia - Panasonic 

Teatre Can Gomà - Roca York 

CC Can Borrell - Roca York 

 

En el cas de les instal·lacions de biomassa a més de les operacions de manteniment amb una periodicitat mínima 
establerta per la normativa vigent, les visites inclouran totes les actuacions que assegurin un seguiment òptim de la 
instal·lació, i per aquest motiu, les visites mínimes a la instal·lació seran les establertes a l’Annex 6, que podran ser 
ampliades en nombre i abast dins el programa presentat pels licitadors. 

A banda, es programaran inspeccions mensuals dels equipaments que incloguin revisions visuals de les instal·lacions, 
on almenys es comprovarà el següent: 

- Inspecció visual  per comprovar paràmetres de funcionament dels equips (temperatures, pressions, etc.). 

- Inspecció visual de conductes i canonades per comprovar possibles fuites d’aigua, condensacions, estat dels 

aïllaments, vibracions, etc.  

Per a dur a terme aquestes inspeccions es faran servir els mitjans que siguin necessaris (cistelles, etc.). 

Durant el primer mes des de l’inici del contracte es prepararà una fitxa de cada equipament on es faci constar els 
punts a comprovar en les revisions mensuals, i s’acompanyaran amb fotografies de les incidències trobades, també 
d’acord amb l’establert al capítol 12. 
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2.3 MANTENIMENT NORMATIU 
 

Objecte del manteniment normatiu 

L’objecte del manteniment normatiu és donar compliment a les comprovacions i verificacions que estableix la 
reglamentació vigent per als diferents tipus d’instal·lacions. Així com complimentar i tramitar la documentació tècnica 
escaient. Igualment, la prestació del suport tècnic a l’Ajuntament per a l’adaptació normativa, quan s’escaigui. 

 

Forma de prestació del servei 

El contractista realitzarà les inspeccions que estableix la reglamentació amb una periodicitat mínima d’un any, i emetrà 
el corresponent dictamen de reconeixement, on haurà d’assenyalar la conformitat de la instal·lació amb la normativa 
que li sigui aplicable, o bé les modificacions que caldria fer quan no ofereixi les garanties de seguretat degudes. 

L’empresa mantenidora haurà de complir l’establert a l’RD 1751/1998 de 31 de juliol pel que s’aprova el Reglament 
d’Instal·lacions Tècniques Complementàries 

El contractista proporcionarà anualment un programa de treballs d’acord amb les freqüències especificades en aquest 
plec. No obstant això, els responsables municipals del contracte podrien variar aquesta programació en funció de les 
necessitats del servei. 

Els preus oferts es referiran exclusivament a les operacions de comprovació i verificació. Si durant la realització del 
manteniment normatiu s’observa la necessitat d’arranjar o substituir determinats elements de la instal·lació, aquests 
es valoraran com tasques de manteniment correctiu. 

Si com a conseqüència de la revisió s’observa un element de la instal·lació en mal estat que s’ha de substituir, els 
components utilitzats seran de les mateixes o millors característiques que els instal·lats inicialment. Si això no fos 
possible, el contractista haurà de justificar-ho prèviament per escrit i sol·licitar la corresponent autorització al 
responsable municipal de l’objecte del contracte corresponent. 

A mida que es portin a terme aquestes verificacions, s’informarà als responsables del contracte i un cop finalitzades, 
es farà entrega d’un informe amb la descripció de les actuacions i qualsevol altra observació d’interès al respecte de 
la instal·lació. També quedaran registrades al Registre de manteniment de l’edifici. 

Diàriament s’actualitzaran les dades al sistema de Gestió de Manteniment Assistida per Ordinador (GMAO/PIM), 
detallat als capítols 12 i 13, de totes les actuacions preventives i normatives realitzades, també s’enviarà mensualment 
un informe que contindrà les actuacions dels últims 15 dies, i aquelles previstes pels propers 15 dies. 

Les operacions que s’hauran de realitzar seran les corresponents a la normativa vigent aplicable a cada instal·lació. 
En cas que existeixin canvis o actualitzacions de les normatives actuals, aquestes quedaran substituïdes per les que 
correspongui amb la nova reglamentació. 

 

Inspeccions obligatòries 

Les disposicions d’aquest article donaran compliment a allò descrit a: 

- La instrucció 2/2015, de 3 de juny, i la instrucció de 6 d’abril de 2011 de la Direcció General d’Energia, Mines i 
Seguretat Industrial pel qual es regula les inspeccions periòdiques d’eficiència energètica de les instal·lacions 
tèrmiques en els edificis (IPIC i IPE segons RITE) 

- Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques als Edificis 
(RITE). 

- Reial Decret 487/2022, de 21 de juny, pel qual s'estableixen els requisits sanitaris per a la prevenció i el control 
de la legionel·losi. 

- Decret 352/2004 de 27 de juliol pel qual s’estableixen les condicions higiènic-sanitàries per a la prevenció i control 
de la legionel·losi. 

- Reial Decret 919/2006, de 28 de juliol, pel qual s'aprova el s tècnic de distribució i utilització de combustibles 
gasosos i les seves instruccions tècniques complementàries ICG 01 a 11. 

 

Les revisions obligatòries es faran a càrrec de la part variable del contracte, segons preus unitaris oferts, d’acord amb 
l’establert a la normativa indicada o qualsevol altra posterior que així ho exigeixi. 

De les inspeccions efectuades es lliurarà als responsables municipals del contracte el corresponent certificat 
d’inspecció. Qualsevol incidència que es faci constar a l’acta d’inspecció i sigui imputable al contractista haurà de ser 
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solucionada a càrrec d’aquest i comunicar-ho als responsables municipals del contracte i l’EIC. El termini màxim per 
la correcció d’incidències serà el que indiqui l’EIC i com a màxim de tres mesos. 

En cas de que s’hagi d’augmentar la freqüència de les inspeccions per causes imputables al contractista, el cost 
d’aquestes serà a càrrec seu. 

Si escau la realització d’una inspecció obligatòria, per norma general es requerirà la presència del contractista. 

2.3.1 Inspeccions IPIC E IPE 

El contractista portarà el control de l’estat de les instal·lacions i haurà d’avisar amb antelació als responsables municipals 

del contracte per al pas de les inspeccions reglamentàries, així com garantir el bon funcionament i estat de les 

instal·lacions que hagin de ser inspeccionades. El contractista haurà de gestionar-ne la contractació, col·laborar i 

acompanyar a aquestes entitats en les seves inspeccions i assumir-ne el cost dels tràmits de gestió. El contractista serà 

responsable de realitzar les inspeccions periòdiques a totes les instal·lacions objecte d’aquest plec que tinguin una 

inspecció reglamentària  associada, cobrirà el cost d’inspecció segons el calendari d’inspeccions que s’estableixi amb els 

responsables municipals del contracte desprès de revisar l’inventari de l’estat actual de les instal·lacions i recopilarà els 

certificats emesos per l’EIC. Anualment el contractista farà una relació de les inspeccions previstes per aquell exercici i 

n’actualitzarà l’estat en la taula següent. 

En cas que es detectin defectes en les inspeccions, el contractista haurà de resoldre aquests, prèvia proposta econòmica 

i de calendari d’actuacions a aprovar per part dels responsables municipals del contracte, sempre que aquests defectes 

afectin a instal·lacions ja existents a la data d’adjudicació del present contracte i no es derivin d’un manteniment deficient. 

Tal i com s’indica a l’article 3.5 de la instrucció del 6 d’abril de 2011 de la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat 
Industrial, per la qual es dicten les instruccions per realitzar les revisions periòdiques d’eficiència energètica de les 
instal·lacions tèrmiques en els edificis de potència tèrmica nominal en règim de generació de calor o fred, superior a 
70 kW, s’aporta taula amb indicació de l’estat actual de les inspeccions en les següents instal·lacions: 
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INSPECCIONS IPIC i IPE  
 
OBJECTE 1 CLIMATITZACIÓ 
 
DEPENDÈNCIA TIPUS INSTAL·LACIONS TIPUS DATA IPE DATA IPIC DATA PROPERA IPE DATA PROPERA IPIC 

Biblioteca Popular Can Mulà 1 refredadora (92,2 Kw) B5 04/02/2021 01/09/2018 04/02/2026 01/09/2029 

Biblioteca Popular Can Mulà 1 caldera a gas (85 Kw) B1 04/02/2021 01/09/2018 04/02/2026 01/09/2029 

Teatre Mpal.Can Gomà 4 calderes a gas (4ut x 75Kw) B1+3B2 10/12/2020 21/02/2027 10/12/2024 21/02/2027 

Teatre Mpal.Can Gomà 1 refredadora (300 Kw) B5 10/12/2020 21/02/2027 10/12/2024 21/02/2027 

Casa Consistorial (Antic Ajuntam.) 1 caldera a gas (174,42 Kw) B1 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2017 31/12/2028 

Brigada d'Obres i Jardineria 1 caldera a gas (85 Kw) B1 11/12/2020 01/09/2018 11/12/2024 01/09/2018 

Casa de la Vila (Institucional) 2 refredadores (171 i 80 Kw) B5+B6 26/01/2021 01/09/2014 26/01/2026 01/09/2029 

Casa de la Vila (Administratiu) 1 refredadora (476 Kw) B7 26/01/2021 01/09/2014 26/01/2026 01/09/2029 

Escola Joan Abelló (Edifici núm.1) 1 caldera a gas (153 Kw) B1 11/12/2020 13/02/2027 11/12/2024 13/02/2027 

Escola Joan Abelló (Edifici núm.2) 1 caldera a gas (133,4 Kw) B1 11/12/2020 13/02/2027 11/12/2024 13/02/2027 

Educació Especial Can Vila 1 caldera a gas-oil (116,3 Kw) B1 11/12/2020 13/02/2027 11/12/2022 13/02/2027 

Escola Sant Vicenç (Principal) 1 caldera a gas (149 Kw) B1 14/12/2020 15/02/2027 14/12/2024 15/02/2027 

Escola Sant Vicenç (Parvulari) 1 caldera a gas (101 Kw) B1 14/12/2020 15/02/2027 14/12/2024 15/02/2027 

Escola Col·legis Nous (col·legi) 1 caldera a gas (296,5 Kw) B1 14/12/2020 01/09/2014 14/12/2024 01/09/2029 

Escola Col·legis Nous (guarderia) 1 caldera a gas (81,4 Kw) B2 14/12/2020 01/09/2014 14/12/2024 01/09/2029 

Escola Salvat Papasseit (2a Etapa) 1 mòdul 4 calderes a gas (4ut x 60,5 Kw) B1+3B2 15/12/2020 01/09/2014 15/12/2024 01/09/2029 

Escola Sant Jordi (col·legi) 1 mòdul 6 calderes a gas (6ut x 60,5 Kw) B1+4B2 16/12/2020 01/09/2014 16/12/2024 01/09/2029 

Escola Montseny (col·legi) 1 mòdul 3 calderes a gas (3ut x 67,4 Kw) B1+2B2 15/12/2020 01/09/2014 15/12/2024 01/09/2029 

Escola Montseny (col·legi) 1 caldera a gas (41,86Kw) B1 15/12/2020 
   

Escola El Bosc (col·legi) 2 caldera a gas (116 Kw) B1+B2 14/12/2020 01/09/2014 14/12/2024 01/09/2029 

Escola Bressol La Filadora 1 ut.exterior VRV (76,5 Kw) B5 17/12/2020 01/09/2019 17/12/2024 01/09/2019 

Escola Bressol La Filadora 1 caldera a gas (149 Kw) B1 17/12/2020 01/09/2019 17/12/2024 01/09/2030 

Escola Cal Music 1 caldera a gas (349 Kw) B1 14/12/2020 01/09/2023 14/12/2024 01/09/2023 

Escola Cal Music 1 caldera a gas (32,80 Kw) B1 14/12/2020 
 

14/12/2024 
 

Escola Bressol La Xarranca 2 calderes a gas (65 i 29,5 Kw) B1 16/12/2020 01/09/2019 16/12/2024 01/09/2030 

Escola Can Besora 2 calderes a gas (78,7 i 78,7 Kw) B1+B2 15/12/2020 01/09/2019 15/12/2024 01/09/2030 

Escola Can Besora 1 calderes a gas (55 Kw) B1 15/12/2020 
 

15/12/2024 
 

Pistes d'Atletisme Pedra Salvadora 1 caldera a gas (124 Kw) B1 09/12/2020 01/09/2014 09/12/2024 01/09/2029 

Camp Futbol Germans Gonzalvo 1 caldera a gas (70 Kw) B1 15/12/2020 01/09/2023 15/12/2024 01/09/2030 

Pavelló Plana Lledó (zona nova) 1 mòdul 2 calderes a gas (2ut x 45 Kw) B1 10/12/2020 01/09/2023 10/12/2022 01/09/2030 

Centre de Serveis El Lledoner 1 refredadora (107,6 Kw) B5 04/02/2021 01/09/2023 04/02/2026 01/09/2023 
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Centre Ocupacional del Bosc 1 caldera a gas (170 Kw) B1 09/12/2020 01/09/2014 09/12/2024 01/09/2029 

Masia Can Lledó 1 caldera a gas (87,6 Kw) B1 09/12/2020 21/02/2027 09/12/2024 21/02/2027 

Centre Cultural L'Era 1 caldera a gas (103 Kw) B1 16/12/2020 01/09/2014 16/12/2024 01/09/2029 

Centre Cívic Can Pantiquet 2 calderes a gas (80 i 80 Kw) B1+B2 21/12/2020 01/09/2014 21/12/2024 01/09/2029 

Centre Cívic Can Borrell 1 refredadora (98 Kw) B5 04/02/2021 01/09/2019 04/02/2026 01/09/2030 

 
OBJECTE 2 BIOMASSA 
 
DEPENDÈNCIA TIPUS INSTAL·LACIONS TIPUS DATA IPE DATA IPIC DATA PROPERA IPE DATA PROPERA IPIC 

Pavelló municipal d’Esports Plana 
Lledó. Escola Joan Salvat Papasseït 

1 caldera de biomassa, estella. (150 kW) B1 - - 1/1/2020 01/09/2033 

Camp de futbol Zona Sud 1 caldera de biomassa, pèl·let.  (100 kW) B1 - - 1/1/2020 21/02/2029 
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2.3.2 Inspeccions de gas 

En les instal·lacions de calefacció o aigua calenta sanitària que funcionin amb gas, el contractista haurà de donar abans 
de cada temporada d’hivern (setembre) el Certificat de revisió periòdica d’instal·lacions a gas de totes i cadascuna de 
les instal·lacions que estiguin subjectes a tal revisió, indicant en el mateix l’existència de defectes o no de la instal·lació 
segons normativa vigent, sense cap càrrec addicional per l’Ajuntament. Així com la posta a punt de les mateixes per 
tal que estiguin llestes quan s’iniciï el seu ús en la temporada de fred. 

En cas de sortir negativa, el contractista haurà d’esmenar en el termini més curt de temps possible totes les anomalies 
reflectides al certificat, per tal que no s’interrompi el servei de la instal·lació. 

Si els defectes apareguts són atribuïbles a un deficient manteniment, seran reparats per l’adjudicatari sense cap càrrec 
per l’Ajuntament. 

Amb la finalitat de millorar la gestió energètica municipal i controlar la despesa, el contractista farà seguiment dels consums 

reals de totes les pòlisses contractades, preferiblement mitjançant un software de gestió energètica (tipus Gemweb, 

l’actualment utilitzat per l’Ajuntament), aportant dit anàlisis almenys en els informes periòdics del contracte. 

Quan les instal·lacions hagin de passar les inspeccions periòdiques de Gas, el contractista en farà la coordinació i 
acompanyament amb l’empresa Distribuidora de gas o podrà optar per substituir-les a càrrec seu per empresa 
instal·ladora de gas habilitada segons l’establert a l’apartat 4 de la ITC-TGC-07 del RD. 919/2006, per tal de facilitar-ne 
la programació i seguiment.  

 

2.4 CONTROL DE LA LEGIONEL·LA  
 

L’empresa adjudicatària realitzarà en el termini màxim d’un mes des de l’inici del contracte el Pla de Prevenció i Control 
de Legionel·la (PPCL), d’acord amb l’establert al Reial Decret 487/2022, de 21 de juny, en especial en el seu annex IV. 
S’ocuparà de complir la resta de requisits que s’hi inclouen, en especial el diagnòstic inicial i descripció detallada de la 
instal·lació, així com els programes de manteniment i revisió de les instal·lacions i equips. En especial, també atendrà 
en tot moment els programes de mostreig, procediments per la presa de mostres, el seu transport i posterior anàlisis, 
així com les condicions de formació del personal, documentació i registres. 

Al llarg del contracte existirà la possibilitat de generar un Pla Sanitari de Legionel·la, basat en l’avaluació del risc i les 
recomanacions de la OMS. 

D’acord amb els plecs tècnics proporcionats per la Diputació de Barcelona, l’empresa haurà de: 

2.4.1 Elaborar i implantar un Pla d’autocontrol a les instal·lacions de risc (PPCL/PSL)  

 
Aquest Pla ha de seguir les directrius especificades en els articles 8 i 9 del RD 487/2022. 
L’empresa adjudicatària elaborarà els plans de prevenció i control de legionel·la (PPCL)  específics per a cada 
equipament/edifici, on es contemplin totes les instal·lacions susceptibles de transmetre legionel·losi, en el termini màxim 
d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la signatura del contracte, que contindran tota la documentació exigida 
normativament, definiran i descriuran en detall les operacions que ha d’assumir el personal municipal i determinaran 
també les que corresponen a l’empresa contractada.  
En cas que la instal·lació es consideri prioritària segons l’article 2.11 o per altres motius s’opti per implantar un Pla 
Sanitari front legionel·la (PSL), haurà de mantenir el PPCL fins que el PLS no estigui planificat i validat mitjançant dades 
i/o resultats. 
El contingut mínim que ha d’incloure el pla de control és el següent: 
  

a) Diagnòstic inicial i descripció detallada de les instal·lacions objecte del contracte. 
Els plànols i/o esquemes dels circuits hidràulics hauran d’incloure la descripció dels elements i equips implicats 
com ara: tipus, volum i accés dels acumuladors, tipus de connexió, bescanviadors, claus de pas, vàlvules 
antiretorn, punts de mostra, purga i drenatge, derivacions, bombes, dipòsits, vàlvules de seguretat i dipòsits 
d’expansió, manòmetres, termòmetres, filtres partícules, dispositius de picatge, etc.  
Ha d’incloure la identificació de punts crítics (els més allunyats, zones d’estancament d’aigua, acumuladors, 
distància de la vàlvula de barreja fins punt final, etc.), sobre el plànol o en un document annex. Així mateix, 
caldrà identificar de forma inequívoca (numèrica) tots els punts terminals (aixetes, dutxes, broquets, ruixadors, 
BIE’s, sprinklers, etc.) de les instal·lacions objecte d’aquest contracte.  

 

b) Operacions de control, manteniment i revisió individualitzat per cadascuna de les instal·lacions i 
equips, segons Annex IV del RD 487/2022.   
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Aquest programa contindrà el cronograma de les actuacions i mesures preventives així com la distribució de 
les tasques i la designació de les responsabilitats entre el personal implicat (instal·lador, titular, personal extern 
i/o propi tant els responsables tècnics com els operaris i les empreses proveïdores externes, entre d' altres).  
En l’annex II del present plec, estan definides les tasques de manteniment mínim, la periodicitat i els 
responsables de dur-les a terme de les instal·lacions més habituals objecte de contractació.  

 

c) Programa de tractament. 
Descripció detallada de les operacions de neteja i desinfecció generals i parcials o específiques de zones o 
equips. Detallant procediment, productes a emprar, dosis, temps d’actuació, precaucions, periodicitat. A més, 
hauran d’estar incorporades les fitxes tècniques, fulls de dades de seguretat dels productes, dosis i temps 
d’actuació.  
També hi haurà una descripció de les accions que permetin mantenir la qualitat de l’aigua de la instal·lació des 
d’un punt de vista fisico-químic i microbiològic. Aquest haurà de revisar-se quan es detectin canvis en els 
paràmetres de la qualitat de l’aigua que defineix la taula 1 del RD 487/2022 per a cada tipologia d’instal·lació.  

 

d) Programa de mostreig i anàlisi de l’aigua (pla de mostreig anual, descripció del sistema de 
detecció i recompte de Legionel·la, registre del laboratori d’anàlisi de les mostres). 
Aquest ha de ser representatiu de la instal·lació incloent diferents parts d’aquesta, revisant els punts de control 
identificats i definint el nombre de punts a mostrejar d’acord a les determinacions analítiques a realitzar. Ha de 
determinar els punts a mostrejar, el nombre de mostres i tipus de paràmetres (microbiològics i fisico-químics) 
a analitzar, la periodicitat, així com els mètodes de mostreig, condicions de conservació i transport i dels 
mètodes d’assaig analítics, criteris d’interpretació dels resultats i designació de les responsabilitats de 
cadascuna de les operacions detallades.  
Aquest programa haurà de complir el descrit en els annexos V i VI, i els laboratoris de control, el descrit a l' 
annex VII i a l' article 12 del RD 487/2022.  

 

e) Programa de formació del personal que contemplarà, d'acord amb les característiques de la 
instal·lació o dels equips, la relació de continguts en funció de les activitats vinculades als PPCL/PSL 
de les instal·lacions i de les funcions assignades a les persones treballadores que hi intervinguin, així 
com el nivell de coneixement i la forma d'adquirir-lo per a cadascuna d' elles. 

2.4.2 Diagnosis del equipament 

Emetre un Informe diagnòstic de la situació de les instal·lacions i equipaments objecte del contracte amb una 
relació de possibles riscos i amb indicació, si cal, de les actuacions de correcció necessàries en cada cas, per 
a la seva adaptació a la normativa vigent. 

2.4.3 Tasques periòdiques  

Realitzar les tasques periòdiques, diàries, setmanals, mensuals, trimestrals i anuals  (que determini 
l’ajuntament) de comprovacions, revisions i purgues així com del seu registre d’acord amb la normativa vigent. 

2.4.4 Neteja i desinfecció 

Fer la neteja i desinfecció preventives de les instal·lacions i expedir un certificat segons el model que figura a 
l’annex X del RD 487/2022. 
També, en el cas de presència de legionel·la si els valors indicats a la normativa ho requereixen, es realitzarà 
una neteja i desinfecció de forma urgent.  
Si la investigació d’un cas o brot de legionel·losi ho requereix per part de l’autoritat sanitària, també es realitzarà 
una neteja i desinfecció de forma urgent.  

2.4.5 Presa de mostres i analítiques 

Portar a terme la presa de mostres i les  analítiques de detecció de legionel·la amb la freqüència establerta al 
programa.  
Almenys un d’aquests mostrejos s’ha de fer com a mínim entre 15-30 dies després de la realització del 
tractament de neteja i desinfecció.  
També, en cas de detecció de presència de legionel·la, es realitzaran les mesures correctores incloent els 
remostrejos i les analítiques corresponents per comprovar de nou la detecció de legionel·la a la instal·lació.  
Quan es tracti d’una detecció de legionel·la s’hauran de complir els requisits que estableix l’annex VIII del RD 
487/2022.  
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2.4.6 Gestió documental  

A fi de poder dur a terme un control global de la instal·lació, l’empresa haurà d’elaborar i implementar uns 
registres (manteniment, revisió, neteja i analítiques). Aquests han de documentar els següents aspectes:  

 tasques de manteniment incloses neteges i desinfeccions, que es realitzen en cadascuna de les 
instal·lacions. 

 registres dels resultats dels controls de les operacions menors que hi ha establerts (temperatura, 
comprovació dels nivells de biocides, control de pH, obertura d’aixetes menys emprades,...). 

 registre de les analítiques efectuades. 

 les mesures correctores, els resultat d’aquestes i responsables de realitzar-les,  

 les incidències observades, incloent els motius i les dates de possibles aturades tècniques i 
posterior posada en marxa.  

 
Aquesta documentació haurà d’estar en la pròpia instal·lació, preferiblement elaborada en format electrònic i 
sempre a l’abast dels tècnics de l’ajuntament i l’autoritat sanitària quan aquesta ho requereixi. La documentació 
a que es fa referència haurà de conservar-se com a mínim durant 5 anys. 

2.4.7 Formació del personal 

L’empresa formarà al personal municipal per a que faci operacions menors de les instal·lacions com ara 
mesuraments de temperatura, comprovació dels nivells de biocides, control de pH... 

 

 L’empresa col·laborarà en la resolució en cas d’inconformitats detectades en les inspeccions per part de 
les autoritats sanitàries i de les revisions periòdiques per entitat o servei de revisió autoritzat.   
 

 L’empresa adjudicatària haurà de donar resposta ràpida i adequada en funció de la tipologia de la instal·lació, i en 
cap cas superior a 48 hores, davant qualsevol incidència greu o urgència en l’àmbit objecte del contracte com la 
detecció de casos de legionel·losi, detecció de presència de legionel·la o d’altres factors importants que puguin 
afavorir l’existència de legionel·la. 

 

2.4.8  Periodicitat de les tasques de manteniment i revisions per tipologia d’instal·lació 

 
Aquest apartat defineix les tasques més freqüents per a les diferents tipologies d’instal·lacions.  
 

XARXA AIGUA FREDA  

Element/acció Periodicitat 

Revisió complerta de tota la instal·lació d’aigua sanitària (neteja i desinfecció)      Anual 

Dipòsits: revisió, neteja i desinfecció      Anual 

Circuït: revisió, neteja i desinfecció      Anual 

Punts terminals de la xarxa aixetes i dutxes:  revisió rotatòria   Mensual    

Dipòsit: control temperatura preferiblement <20ºC  Setmanal     

Punts terminals: obertura de punt amb menys ús  Setmanal     

Determinació biocida en punts representatius de la xarxa i pH, si s’escau Diari      

Determinació d’aerobis    Trimestral   

Determinació  de ferro     Trimestral   

Determinació de terbolesa  Setmanal     

 
XARXA AIGUA CALENTA  

Element/acció Periodicitat 
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Acumuladors: revisió, neteja i desinfecció1    

Trimestral 

revisió  

Anual 

Neteja i 
desinfecció 

Canonades: purga vàlvules de drenatge   Mensual    

Temperatura mostra representativa dutxes i 
aixetes més properes i més allunyades. 
Temperatura> 50ºC i estabilització en menys 
d’un minut.    Mensual    

Punts terminals de la xarxa: revisió rotatòria 
de l’estat de neteja, conservació i 
temperatura (a final d’any s’han d’haver 
revisat totes)   Mensual    

Punts terminals: obertura de punts amb 
menys ús  Setmanal     

Acumuladors: purga  Setmanal     

Temperatura acumulador > 60 ºC i retorn > 
50 ºC Diari      

Determinació legionel·la en punts 
representatius de la xarxa    Trimestral   

Determinació d’aerobis    Trimestral   

Determinació  de ferro     Trimestral   

Determinació de terbolesa  Setmanal     

 
 

REG PER ASPERSIÓ EN MEDI URBÀ O INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS 

Element/acció Periodicitat 

Dipòsits: revisió, neteja i desinfecció      Anual 

Instal·lació: revisió de l’estat general      Anual 

Circuït: neteja i desinfecció       Anual 

Bombes d'impulsió: revisió      Anual 

Filtre protecció general: revisió      Anual 

Determinació de legionel·la      Anual 

Determinació d’aerobis (en cas de 
recirculació de l’aigua)     Semestral  

Punts terminals (broquets): revisió   Mensual    

Filtres de broquets: revisió   Mensual    

Equips de desinfecció de l'aigua: 
revisió/calibrat   Mensual    

Determinació biocida, temperatura, i si 
escau, pH   Mensual    

Determinació terbolesa (en cas de 
recirculació de l’aigua)   Mensual    

 
 
Respecte a l’assignació de les tasques a cadascun dels implicats, s’establiran quines d’aquelles accions que s’han de 
realitzar molt freqüentment es considera que les podran fer els operaris que estan en la instal·lació encarregats de les 
operacions menors (personal propi amb formació- PPF), si és que l’equipament en disposa.  

                                                      

1 En acumuladors <750 L, la desinfecció es farà quan es realitzi la desinfecció anual de tot el circuït. En cas necessari es farà una neteja i 

desinfecció. 
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Les revisions amb menys freqüència (mensuals, trimestrals, semestrals, anuals) que requereixen un nivell de 
qualificació les haurien de fer els tècnics qualificats (TQ)  de manteniment higienicosanitari d’instal·lacions susceptibles 
de transmetre legionel·la i dels quals ha de disposar l’empresa contractada.  

D’acord amb el mencionat annex IV del RD 487/2022, en la següent taula es detallen les accions i periodicitat de les 
mesures per portar a terme el manteniment: 

 

Taula comparativa del control de paràmetres: 
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A títol orientatiu, la freqüència dels anàlisis i paràmetres a determinar es mostra en la següent taula: 

 

Igualment, els mínims a complir serien els que s’especifiquen al Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s’estableixen 
les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i control de la legionel·losi, a l’article 15 Revisió periòdica per 
entitats o serveis autoritzats, s’han de fer inspeccions d’almenys les següents instal·lacions: 

 

  ACS 
Alt 

Risc 
Classificació 

Última 
revisió 

Propera 
revisió 

Escola Bressol Municipal Els Pinetons Sí No       

Escola Bressol Municipal La Filadora Sí Sí c) 17/10/2020 17/10/2024 

Escola Bressol Municipal La Xarranca Sí Sí c) 17/10/2020 17/10/2024 

Escola Cal Músic (2 edificis) Sí Sí c) 17/10/2020 17/10/2024 

Escola Can Besora Sí Sí c) 17/10/2020 17/10/2024 

Escola Col·legis Nous Sí No       

Escola d'adults No         

Escola Federico García Lorca Sí No       

Escola Joan Abelló (2 edificis) Sí Sí c) 17/10/2020 17/10/2024 

Escola Joan Salvat Papasseit Sí No       

Escola Montseny Sí No       
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Escola Municipal de música i sala de dansa Sí No       

Escola del Bosc Sí No       

Escola Sant Jordi Sí No       

Escola Sant Vicenç Sí No       

UTE EE Can Vila Sí No       

Escola Municipal d'educació especial Can Vila (3 edificis) Sí Sí c) i e) 17/10/2020 17/10/2024 

TOTAL ENSENYAMENT 16   6       

      
      

  ACS 
Alt 

Risc 
Classificació 

Última 
revisió 

Propera 
revisió 

Biblioteca Can Mulà No         

Centre Cultural La Marineta No         

Mercat Vell Sí No       

Teatre Can Gomà Sí No       

TOTAL CULTURA  2 0        

      

  ACS 
Alt 

Risc 
Classificació 

Última 
revisió 

Propera 
revisió 

Centre cívic Can Borrell No         

Centre cívic Can Pantiquet Sí Sí c) 01/06/2020  01/06/2024 

Centre cívic l'Era Sí No       

Centre cívic de Lourdes No         

Hotel d'entitats La República No         

Espai Jove La Nau Sí No       

CIRD Joana Barcala Sí No       

Hotel d'entitats (LFAVM) Palaudàries 1 Sí No       

Hotel d'entitats Batlle Tura 4 Sí No       

TOTAL PROMOCIÓ CÍVICA  6 1        
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  ACS 
Alt 

Risc 
Classificació 

Última 
revisió 

Propera 
revisió 

AAVV Plana Lledó No         

Ateneu Gran No         

Casal d'avis de Lourdes No         

El Lledoner Sí No       

Casal d'avis Sant Jordi No         

TOTAL PROMOCIÓ GENT GRAN 1   0       

      

  ACS 
Alt 

Risc 
Classificació 

Última 
revisió 

Propera 
revisió 

Casal Obert Sí No       

Associació La Llum No         

TOTAL SERVEIS SOCIALS  1 0        

      

  ACS 
Alt 

Risc 
Classificació 

Última 
revisió 

Propera 
revisió 

CF Juan Bocanegra Sí No       

CF Germans Gonzalvo Sí Sí c) 17/10/2020 17/10/2024 

CF Zona Sud Sí No       

Pavelló de bàsquet Plana Lledó Sí No       

Pista atletisme la Pedra Salvadora Sí Sí c) 17/10/2020 17/10/2024 

Pavelló hoquei Riera Seca Sí Sí c) 17/10/2020 17/10/2024 

TOTAL ESPORTS  6  3       

      

  ACS 
Alt 

Risc 
Classificació 

Última 
revisió 

Propera 
revisió 

Casa museu Abelló Sí No       

Museu Abelló Sí No       

Estudi Abelló No         

Centre Ocupacional El Bosc Sí Sí c) 17/10/2020 17/10/2024 

Taller Alborada Sí No       

Centre desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP) Sí Sí c) i e) 01/06/2020  01/06/2024 

TOTAL ORG. AUTÒNOMS  5 2        

      

  ACS 
Alt 

Risc 
Classificació 

Última 
revisió 

Propera 
revisió 

Casa de la Vila Sí No       

Casa Consistorial (antic Ajuntament) No         

Comissaria policia Sí Sí c) 01/06/2020  01/06/2024 

Brigada municipal d'obres i jardineria Sí Sí c) 01/06/2020  01/06/2024 

Masia Can Lledó No         

TOTAL QUALITAT URBANA  3 2        

 

En els centres d’alt risc (14 en l’actualitat) s’hauran de fer com a mínim els següents treballs: 

a) Pla de mostreig per recollida de mostres dels punts representatius i crítics de les instal·lacions. 

b) Elaboració de plànol digitalitzat de les xarxes de distribució de l’aigua (AF, ACS i RACS), on estaran referenciats 
els punts finals de la xarxa i identificats els punts crítics d’aquells equipaments que no en tinguin. En la mesura del 
possible, els plànols digitalitzats d’edifici es facilitaran per part dels responsables municipals del contracte, per a 
que siguin actualitzats (o digitalitzats, en el seu defecte) pel contractista i retornats a l’Ajuntament. 

c) Setmanalment es purgaran els acumuladors. 

d) Setmanalment es purgaran les dutxes i aixetes de les zones no ocupades. 

 

Transició energètica, sostenibilitat i resiliència urbana

Expedient 106778DNIF: P0812300B



 

19 

 

En compliment de l’estipulat al Reial Decret 487/2022, de 21 de juny, i les recomanacions de la norma UNE 100030 IN 
Guia per a la prevenció i control de la disseminació de la legionel·la en instal·lacions, per cada instal·lació s’elaborarà 
un Document i registre de Manteniment on quedaran registrades les operacions que s’han de realitzar a les 
instal·lacions afectades per les normatives vigents, això com la seva neteja i desinfecció. Aquesta documentació estarà 
a les instal·lacions en format electrònic compatible amb les indicacions del/s responsable/s de l’Ajuntament i també en 
format paper. Periòdicament es procedirà a la seva revisió i actualització, si escau. 

Per tot això es tindran en compte les Guies tècniques per a la Prevenció i Control de la Legionel·losi en instal·lacions, 
editades pel Ministeri de Sanitat i Consum.  

A títol informatiu, es realitzarà almenys una revisió visual de tota la instal·lació, comprovació de la temperatura en els 
punts determinats, neteja i desinfecció segons les operacions i periodicitats mínimes que es descriuen a continuació: 

 

 Revisió Temperatura Neteja Desinfecció 

Dipòsit ACS TRIMESTRAL DIARIA ANUAL ANUAL 

Dipòsit AFCH TRIMESTRAL MENSUAL ANUAL ANUAL 

Capçals dutxes i lavabos MENSUAL MENSUAL SEMESTRAL ANUAL 

Aïllament tèrmic ANUAL - - - 

 

a) Els tancs, dipòsits a pressió i cisternes d’emmagatzematge d’ACS i AFCH hauran de ser revisats i netejats amb 

la freqüència assenyalada. Addicionalment es netejaran quan siguin visibles sediments o productes de corrosió. 

b) La revisió de l’aïllament tèrmic es durà a terme a tota la instal·lació, equips, aparells i conduccions. 

c) Els capçals de dutxes i lavabos s’hauran de netejar amb la freqüència indicada per eliminar l’acumulació de 

sediments. 

d) La temperatura de l’aigua freda i calenta s’haurà de mesurar  en les diferents parts del circuit amb la freqüència 

indicada. En els equipaments que no disposin de sondes digitals, la lectura es farà diàriament per part dels 

conserges del centre. En el cas de que el centre no disposi de personal, s’haurà de posar enregistradors de 

temperatura tipus Tinytag similars a les existents que permeti l’emmagatzematge i descàrrega o enviament de 

dades. 

Als dipòsits acumuladors d’aigua calenta, l’amidament s’haurà de fer amb continu, mitjançant instruments fixes de 
lectura directa o indirecta. 

a) Es deixarà constància per escrit de totes les actuacions descrites al llibre de manteniment 

b) La freqüència d’aquestes actuacions s’incrementarà quan: 

- Es detecti alguna deficiència 

- Es substitueixi o repari una part de la instal·lació 

- Es detecti brutícia durant una revisió 

c) Les instal·lacions es netejaran i desinfectaran un cop a l’any, i en qualsevol cas en les següents circumstàncies: 

- Abans d’una posada en marxa inicial i desprès d’un període perllongat de parada 

- Quan per la revisió rutinària es consideri necessari 

- Desprès d’un brot o sospita de brot, seguidament de les preses d’aigua 

d) Si els dipòsits estan molt contaminats amb matèria orgànica, hauran de ser desinfectats amb clor abans i 

desprès de la neteja, per el que pot ser necessari afegir biodispersants i desincrustants. 

e) Un cop conclosa la neteja, la desinfecció posterior es farà per via química afegint clor a l’aigua o per via tèrmica, 

segons les característiques i els materials que composen la instal·lació. 

Analítiques d’aigua potable (legionel·la i qualitat de l’aigua): 

Es faran les següents analítiques als centres: 

a) Legionel·la segons normativa (determinació, recompte, determinació d'espècie i serogrup) 
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b) Com a mesura addicional de control de qualitat de l’aigua de boca, es faran autocontrols bàsics segons l’establert 

al Reial Decret 3/2023, de 10 de gener: Amoni, Umbral sabor, color, olor, clor lliure residual, conductivitat 20ºC., 

terbolesa, PH, coliformes totals i Escherechia coli. 

D’acord amb l’indicat a les següents taules: 

  
Total 

legionel·la 
Ut auto. 
Bàsic 

Escola Bressol Municipal Els Pinetons 1 1 

Escola Bressol Municipal La Filadora 5 1 

Escola Bressol Municipal La Xarranca 4 1 

Escola Cal Músic (2 edificis) 17 2 

Escola Can Besora 8 1 

Escola Col·legis Nous 4 1 

Escola d'adults 0 0 

Escola Federico García Lorca 2 1 

Escola Joan Abelló (2 edificis) 14 2 

Escola Joan Salvat Papasseit 1 1 

Escola Montseny 3 1 

Escola Municipal de música i sala de dansa 3 1 

Escola del Bosc 0 1 

Escola Sant Jordi 3 1 

Escola Sant Vicenç 3 1 

UTE EE Can Vila 0 1 

Escola Municipal d'educació especial Can Vila (3 edificis) 15 3 

TOTAL ENSENYAMENT 83 20 

   
   

  
Total 

legionel·la 
Ut auto. 
Bàsic 

Biblioteca Can Mulà 0   

Centre Cultural La Marineta 0   

Mercat Vell 2 1 

Teatre Can Gomà 3 1 

TOTAL CULTURA 5 2 
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Total 

legionel·la 
Ut auto. 
Bàsic 

Centre cívic Can Borrell 0   

Centre cívic Can Pantiquet 3 1 

Centre cívic l'Era 1 1 

Centre cívic de Lourdes 0   

Hotel d'entitats La República 0   

Espai Jove La Nau 1 1 

CIRD Joana Barcala 1 1 

Hotel d'entitats (LFAVM) Palaudàries 1 1 1 

Hotel d'entitats Batlle Tura 4 1 1 

TOTAL PROMOCIÓ CÍVICA 8 6 

   

  
Total 

legionel·la 
Ut auto. 
Bàsic 

AAVV Plana Lledó     

Ateneu Gran     

Casal d'avis de Lourdes     

El Lledoner 12 1 

Casal d'avis Sant Jordi     

TOTAL PROMOCIÓ GENT GRAN 12 1 

   

  
Total 

legionel·la 
Ut auto. 
Bàsic 

Casal Obert 1 1 

Associació La Llum     

TOTAL SERVEIS SOCIALS 1 1 

   

  
Total 

legionel·la 
Ut auto. 
Bàsic 

CF Juan Bocanegra 7 1 

CF Germans Gonzalvo 10   

CF Zona Sud 4 1 

Pavelló de bàsquet Plana Lledó 6 1 

Pista atletisme la Pedra Salvadora 8 1 

Pavelló hoquei Riera Seca 8 1 

TOTAL ESPORTS 43 5 

   

  
Total 

legionel·la 
Ut auto. 
Bàsic 

Casa museu Abelló 1 1 

Museu Abelló 2 1 

Estudi Abelló     

Centre Ocupacional El Bosc 10 1 

Taller Alborada 1 1 

Centre desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP) 9 1 

TOTAL ORG. AUTÒNOMS 23 5 
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Total 

legionel·la 
Ut auto. 
Bàsic 

Casa de la Vila 3 1 

Casa Consistorial (antic Ajuntament) 0   

Comissaria policia 10 1 

Brigada municipal d'obres i jardineria 8 1 

Masia Can Lledó 0   

TOTAL QUALITAT URBANA 21 3 

 

Taula resum: 

 Ut. Legionel·la Ut. Autocontrol bàsic 

ENSENYAMENT 83 20 

ALTRES ÀMBITS 113 23 

TOTAL 196 43 

 

En cas que sorgeixin analítiques amb recompte positiu de legionel·la, la desinfecció o altre tractament de xoc i les 
següents analítiques de comprovació aniran a compte del contractista. 

 

2.5 MANTENIMENT CORRECTIU 
 

Objecte del manteniment correctiu 

Aquest servei té per objecte la reparació, arranjament o substitució d’elements dels equipaments objecte d’aquest plec 
de prescripcions, quan es produeix una incidència o una avaria que faci que l’equipament no tingui un funcionament 
normal, correcte i segur. 

Els treballs inclosos en aquesta prestació poden ser de diversa naturalesa. A continuació s'enumera amb una llista 
enunciativa no limitativa les més importants: 

• Reparació d’avaries i anomalies 

• Contractació de Serveis d'Assistència Tècnica de fabricants 

• Petites reformes 

• Substitució d’elements que han finalitzat o estan propers a finalitzar la seva vida útil o econòmica 

• Petites ampliacions d'instal·lacions existents 

• Altres actuacions relacionades amb l’objecte i les instal·lacions del contracte 

El Manteniment i inspeccions dels equipaments seguiran les prescripcions de la normativa vigent. L’empresa de 
manteniment haurà d’executar les tasques de manteniment, verificació i inspecció de tots els elements dels 
equipaments, i generalment comprendran: 

 Conservació i manteniment de totes les instal·lacions de calefacció (calderes, terres radiants, aerotermos, etc.), 
climatització, ventilació (qualitat de l’aire), aigua freda i calenta sanitària (qualitat de l’aigua), solar tèrmica, 
instal·lacions de biomassa. 

 Conservació i manteniment de sanitaris, reparació de descàrregues de WC, fuites, substitució d’aixetes i fluxors, 
substitució d’elements trencats. 

 Altres: qualsevol tasca que sigui requerida com moviment de mobiliari per necessitats dels propis treballs de 
manteniment, penjat d’elements a les parets, aïllaments, insonoritzacions, penjat de cortines, petit manteniment 
de paraments i d’elements auxiliars a les instal·lacions (electricitat, electrònica, telegestió, etc.). 

 

Tots els desperfectes hauran de ser informats als responsables municipals del contracte i els referents a tercers hauran 
de ser pressupostats pel contractista i reparats un cop es doni l’aprovació per part dels responsables del contracte. 

El contractista restarà obligat a la reparació de totes les avaries que es produeixin en les instal·lacions i equipaments 
municipals, independentment de les causes que les hagin motivat. 
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La part variable correspon al subministrament de materials, consumibles, al lloguer de vehicles d’elevació o maquinària 
especial necessària (miniexcavadora, etc.), o a la subcontractació de treballs que per la seva especificitat no es puguin 
realitzar pel seu personal propi, sempre que sigui degudament justificat. 

En cas que no es puguin reparar alguns elements per obsolescència o desproporció econòmica, la substitució dels 
equips que sigui imprescindible reemplaçar, podrà considerar-se correctiu i no inversió sempre que el cost total de la 
reparació no superi els 10.000€ i sempre que sigui autoritzat per part dels responsables municipals del contracte. En 
tal cas, s’acudirà també als preus unitaris definits en els plecs del contracte. 

En els plecs administratius s’inclourà taula de preus unitaris dels elements i materials més habituals però en cas 
que aquests no hi figurin, s’agafarà com a referència els preus publicats per ACAE – Presto catàleg multifabricant 
(https://www.acae.es/BD/), o en el seu defecte els publicats per l’ITEC en la Base de dades BEDEC 
(https://metabase.itec.cat/vide/ca/manteniment/itec), totes elles referents a l’any en curs. Sobre cadascun d’aquest 
criteris el licitador indicarà en la seva oferta una baixa lineal en el preu. 

En aquests preus unitaris també s’inclourà un sistema bàsic de control i telegestió, per tant integrable en els sistemes 
actuals (Wit i/o Loxone), que consistirà en una caixa preparada per a una operació mínima, incloent equips de procés 
i memòria suficient, de comunicacions, almenys 9 Entrades Digitals, 8 Sortides Digitals, 8 Entrades Analògiques i 4 
Sortides Analògiques. Serà una solució estàndard, de fàcil instal·lació i també inclourà en el preu la programació i posta 
en servei del mateix, així com garantia d’almenys 2 anys en peces i mà d’obra. 

L’adjudicatari aplicarà el percentatge contemplat en la seva oferta en concepte de despeses generals i benefici industrial 
(sobre aquest import s’aplicarà l’IVA corresponent). 

Per procedir al pagament d’aquests imports, mensualment s’haurà de presentar els albarans amb els preus de 
subministrament, hores de personal dedicades, i les factures dels treballs subcontractats. No es procedirà al pagament 
dels treballs que no estiguin degudament justificats. 

 

Forma de prestació del servei 

El protocol d’actuació serà el següent: 

Detecció de l’avaria o incidència: 

Les avaries, incidències, alertes o situacions d’emergència podran ser detectades per: 

- Serveis tècnics de l’empresa contractista 

- Responsables municipals del contracte  

- Usuaris de les dependències municipals o escoles 

- Empreses externes 

- Altres que pugui incorporar l’Ajuntament 

 

Per a poder acomplir amb el protocol establert, el contractista haurà de disposar de telèfons fixos i mòbils, adreça 
de correu electrònic i accés des d’internet per a totes les aplicacions de gestió (tant al despatx com a camp, 
mitjançant terminals mòbils adequats). 

  

Autorització de l’actuació: 

Excepte en els casos d’urgència, les incidències es comunicaran prèviament a la persona responsable de 
l’Ajuntament. Aquesta coordinació té com a objectiu que el temps de resposta davant d’una avaria sigui el mínim 
possible. 

- En el cas que les actuacions siguin realitzades per l’Ajuntament, aquest informarà al contractista de totes les 
actuacions realitzades. 

- En el cas que l’actuació la realitzi el contractista, aquesta serà autoritzada pels responsables municipals del 
contracte mitjançant l’emissió per escrit o per via telemàtica d’una “ordre de treball”. 

 

Reparació de l’avaria amb millores d’eficiència energètica: 

Quan calgui la substitució o reparació d’algun element que hi sigui susceptible (equips, màquines, aixetes, fusteria 
exterior, etc.), els components utilitzats seran de major rendiment energètic o en el seu defecte, com a 
mínim de les mateixes característiques  que els instal·lats inicialment. Si això no fos possible, el contractista haurà 
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de justificar-ho prèviament per escrit i sol·licitar la corresponent autorització. Aquest fet podria ser susceptible de 
penalització. 

El contractista restarà obligat a utilitzar, dins els serveis del contracte, aquells materials de les pròpies instal·lacions o 
propietat de l’Ajuntament que hagin estat recuperats o que els responsables municipals del contracte creguin oportuns. 

Les actuacions que porti a terme el contractista per solucionar les avaries o incidències es realitzaran segons la 
normativa d’aplicació en funció del tipus d’instal·lació i tindran com a objectiu principal garantir la seguretat de les 
persones i els béns, així com la millora en l’eficiència energètica, la sostenibilitat, l’estalvi d’aigua i de consum d’energia. 
Per tant, sempre enfocades en l’adaptació i augment de la resiliència vers els impactes del canvi climàtic. 

 

Informació de les actuacions: 

Tota la informació de les actuacions serà introduïda i actualitzada diàriament pel personal del contractista al programa 
de gestió (GMAO), també en farà seguiment i finalització adequades (amb resultat i/o conclusió). 

 

Temps de resposta i disponibilitat 

Pel que fa al temps de resposta i a la resolució de les incidències es tindrà en compte el següent: 

- Comunicació de les incidències al contractista: El responsable de l’empresa contractista haurà d’estar 
localitzable de forma immediata a través de diferents sistemes mòbils de comunicació dins l’horari habitual. 
Fora d’aquest horari estarà disponible el personal de guàrdia. 

- Atenció de la incidència: El temps de resposta d’atenció d’avaries serà el temps que transcorre des de que 
s’avisa a l’empresa contractista fins que aquesta arriba al lloc de l’avaria o emergència. El temps serà variable 
en funció de l’afectació de l’avaria: 

o Urgent: Avaries que comporten perill per les persones o equipaments: màxim 30 minuts 

o Greu: Avaries que provoquen un funcionament anormal de la instal·lació que no comporta perill per 
les persones i instal·lacions: màxim 2 hores. 

o Lleu, que serien la resta d’avaries: el més aviat possible, s’inclourà dintre de la programació de les 
tasques a una setmana vista. 

- Reparació de l’avaria: sempre que sigui possible l’avaria es repararà en el mateix moment que es localitzi. 
Quan això no sigui possible, el contractista ho haurà de justificar i haurà d’informar immediatament als 
responsables municipals del contracte. Igualment, per tal de garantir el funcionament dels equipaments, en 
especial els que tinguin usuaris més vulnerables, el contractista haurà de fer una instal·lació o arranjament 
provisional (equips portàtils, etc.) en un termini inferior mentre no es faci la reparació definitiva, sempre que 
això sigui viable. 

Per tal de garantir les prestacions en tot moment, el contractista haurà de disposar d’un servei de guàrdia i 
d’emergència les 24 hores del dia, 365 dies l’any. Aquest servei estarà disponible per via telefònica i també per via 
telemàtica (correu electrònic, whatsapp o similar, sempre que sigui bidireccional i es pacti amb el responsable municipal 
del contracte). En aquest sentit, es disposarà almenys d’un número de telèfon de guàrdia únic, i aquest serà comunicat 
el mateix dia d’inici del contracte. 

Els licitadors han de proposar l’organigrama d’aquest servei, que tingui com a objectiu l’establiment d’un sistema de 
localització permanent per poder atendre avaries o accidents que afectin les instal·lacions objecte d’aquest plec, així 
com la disposició de recursos humans, mitjans materials i aplicatius per fer-ho.  

Totes les actuacions efectuades fora d’horari laboral es facturaran segons els preus oferts pel licitador (material i 
maquinària). Les hores de personal no incloses en les prestacions d’aquest contracte es facturaran segons preus de 
conveni del metall vigent indicat al PCAP. 

Independentment de la via de detecció i/o comunicació de la incidència al contractista, a banda d’introduir-les al sistema 
GMAO, les incidències del tipus greu hauran de posar-se en coneixement de l’Ajuntament, com a mínim per via 
telemàtica. Igualment, les incidències urgents s’hauran de comunicar almenys via telèfon mòbil i també per correu 
electrònic. 

 

Manteniment correctiu programat  

L’Ajuntament proposa una sèrie d’inversions en manteniment correctiu per a l’adequació, substitució i adaptació 
normativa d’algunes instal·lacions ja obsoletes. A tal fi, el primer any de contracte es disposarà d’una partida 
d’inversions amb de 139.000€ (exclosos tant els costos indirectes de DG+BI, com l’IVA), per a projectes a executar 
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durant aquesta primera anualitat. El registre i legalització d’aquestes actuacions també es realitzarà per part de 
l’empresa contractista. 

En aquest sentit, a l’annex 7 hi figura un llistat de les instal·lacions dels centres que, degut a avaries o deficiències 
d'equips i components, se sap que caldrà executar mitjançant aquest manteniment correctiu programat. En general, 
aquestes inversions computades ja disposen de projectes de reparació o substitució d’elements de climatització, 
preparats per a la seva execució en quant hi hagi disponibilitat pressupostària dins el contracte, o en el seu defecte 
d’un pressupost calculat per part de l’actual mantenidor. En tot cas, aquests imports ja inclouen tots els conceptes 
necessaris per a la seva execució (actualització documental, legalització, etc.). Per tant, la mà d’obra hi és inclosa, ja 
que serà a banda del personal de dedicació exclusiva requerit en l’apartat 9.1 d’aquest PPT. 

 

Manteniment correctiu no programat  

Tant l’Ajuntament com el contractista podran realitzar proposta de millores i de manteniment correctiu per a l’adequació, 
substitució i adaptació normativa de les instal·lacions (incloent modernització, reformes, millores tecnològiques, millores 
de seguretat, reposició, eficiència energètica, millores de confort, de qualitat, ampliació de capacitat, registre de noves 
instal·lacions, etc.). A tal fi, a partir del segon any de contracte es disposarà d’una partida d’inversions amb un màxim 
anual de 236.000€ (exclosos tant els costos indirectes de DG+BI, com l’IVA), condicionada a la disposició efectiva del 
crèdit pertinent, els projectes a executar durant l’any i el seu ordre es pactaran entre contractista i responsable municipal 
del contracte, seguint criteris d’urgència i estalvi, principalment. El registre i legalització d’aquestes actuacions també 
es realitzarà per part de l’empresa contractista. 

En aquest sentit, a l’annex 7 hi figura un llistat de les instal·lacions dels centres que, degut a avaries o deficiències 
d'equips i components, se sap que caldria executar properament un manteniment correctiu d’aquest tipus. En general, 
aquestes inversions computades ja disposen de projectes de reparació o substitució d’elements de climatització, 
preparats per a la seva execució en quant hi hagi disponibilitat pressupostària dins el contracte, o en el seu defecte 
d’un pressupost calculat per part de l’actual mantenidor. En tot cas, aquests imports ja inclouen tots els conceptes 
necessaris per a la seva execució (actualització documental, legalització, etc.). Per tant, la mà d’obra hi és inclosa, ja 
que serà a banda del personal de dedicació exclusiva requerit en l’apartat 9.1 d’aquest PPT. 

 

2.6 SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE SÒLID (ESTELLA FORESTAL I PÈL·LET) 

És objecte d’aquest contracte també el subministrament de combustible sòlid d’estella forestal i pèl·let per a les 
instal·lacions de Biomassa municipals. 

Es podrà subcontractar el subministrament del combustible sòlid (estella i pellet) a una empresa acreditada, sempre 
segons els criteris i condicions establerts al capítol 10. “Condicions de subministrament de combustible sòlid.” 

Consum estimat de combustible (biocombustible) 

El consum estimat de combustible sòlid de les instal·lacions de biomassa és el següent:  

- Estella forestal: 130 t/any 

- Pèl·let: 22 t/any 

 

2.7 ALTRES TREBALLS - SUBCONTRACTACIONS 

Fonts d’aigua potable 

Anualment es substituiran els cartutxos dels filtres de les fonts d’aigua potable model M-6A de Canaletas. El model 
indicat serà el cartutx C-115 de carbó actiu en bloc amb prefiltre de cel·lulosa de 5 micres marca Canaletas per filtres 
M-105 o M-115, o equivalent. Per tant, ha de ser fabricat amb productes aprovats per la FDA (Food and Drug 
Administration) i el carbó actiu certificat segons la norma 61 de la NSF (National Sanitary Foundation). 

A data d’avui, les fonts objecte d’aquest manteniment són: 

Casa de la Vila: 13 ut. 

Policia municipal: 1 ut. 

Brigada d’obres: 1 ut. 

Casal d’avis sant Jordi: 1 ut. 

Masia Can Lledó 1 ut. 
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Escola d’adults 1 ut. 

Escola de música 1 ut. 

TOTAL 19 ut. 

Un cop cada dos anys el contractista farà una revisió amb el SAT oficial de Canaletas, per tal d’analitzar l’estat del 
conjunt de tots els elements de les fonts. Aquesta revisió anirà a càrrec del contractista i, en tot cas, si surten incidències 
o avaries a reparar, prèvia aprovació del responsable municipal del contracte, seran assumides per la part variable del 
contracte. En cas que s’hagi de substituir algun filtre, preferentment es buscarà model d’acer inoxidable equivalent al 
M-115. 

Altres subcontractacions 

L’adjudicatari podrà subcontractar treballs que no siguin de la seva especialitat (inspeccions, analítiques, etc.), així com 
les revisions de serveis tècnics oficials de les marques indicats a l’apartat 2.2. Excepte aquests últims, els 
subcontractistes hauran de ser aprovats pels serveis tècnics municipals . Els subcontractistes satisfaran a la realització 
dels treballs que li encarregui l’adjudicatari totes les exigències del plec i les relatives al compliment de totes les mesures 
de seguretat i salut en el treball. 

3 QUALITAT DELS TREBALLS 

L’adjudicatari posarà a disposició dels responsables municipals del contracte les mostres, catàlegs, certificats, etc. dels 

diferents materials destinats o procedents de les instal·lacions per a què aquests puguin valorar la seva idoneïtat.  

Els responsables municipals del contracte podran rebutjar o acceptar els materials, així com decidir la reutilització d’aquells 

que es considerin aptes per les seves característiques i estat de conservació.  

Els responsables municipals del contracte podran ordenar totes aquelles verificacions, anàlisis o proves esporàdiques que 

estimi pertinents sobre qualsevol element de les reparacions o instal·lacions objectes del contracte. 

4 PERÍODE DE GARANTIA 

Qualsevol modificació, ampliació, nova instal·lació, o reforma realitzada per l'adjudicatari comporta una garantia mínima de 

1 any, excepte per a aquells casos particulars que es proposi una garantia superior. Dins del període de garantia, 

l'adjudicatari estarà obligat a realitzar les reparacions, substitucions o modificacions que siguin necessàries per a un 

correcte funcionament de les instal·lacions en que s’hagi intervingut; de no complir aquest requisit, l’Ajuntament estarà 

facultat per solucionar les deficiències existents a través d'una tercera empresa, i els seus costos a càrrec de l'adjudicatari, 

sent aquest motiu de penalització per incompliment del servei objecte del present contracte, sempre que no s’acrediti que 

el seu deteriorament respongui a un ús anormal. 

L'execució dels treballs que quedin subjectes a la garantia tindrà, pel que fa a temps d'intervenció i resolució, el mateix 

tractament que una avaria. 

5 RESPONSABILITAT CIVIL 

En previsió de possibles danys a tercers, els adjudicataris disposaran d’una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi 

tots els possibles accidents i danys produïts a tercers, que haurà de tenir una cobertura per riscos professionals amb un 

import mínim de 900.000 € per sinistre i any, i un sublímit per víctima d’almenys 150.000 €. Una còpia de la qual serà 

lliurada abans d’iniciar la prestació del servei. Anualment es presentarà la renovació de la pòlissa. 

6 OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 

Els serveis es prestaran complint l’assenyalat en els plecs de prescripcions tècniques particulars (PPT), en el plec de 

clàusules administratives particulars (PCAP), la Llei de contractes del sector públic, més tot allò que hagi ofert l’empresa 

adjudicatària en la seva proposta. 

El contractista serà responsable (excepte per manipulació defectuosa per part dels usuaris) de les instal·lacions així com 

del seu control i funcionament, de garantir el funcionament i continuïtat del servei, de la conservació de tots els seus 

components, de la qualitat dels materials i del treball que s’efectuï, i també del compliment de les Ordenances Municipals, 

Lleis i Reglaments que afectin al servei, i de tots els danys o accidents motivats per les pròpies instal·lacions o pels treballs 

desenvolupats en el compliment del servei contractat. La resta es pressupostarà a part segons s’indiqui a cada plec. 

Amb més detall, les responsabilitats del contractista seran: 

a) Responsabilitat pel que fa a elements i equips: 
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El contractista serà responsable dels danys i desperfectes o trencaments en les instal·lacions qualsevol que hagi estat 
la causa que els hagués motivat. 

S’exclouran els motivats per accidents o per manipulació defectuosa dels usuaris, quan el responsable sigui desconegut 
i els provocats per cataclismes o causes de força major alienes a les instal·lacions. En aquests casos el contractista 
restarà obligat a donar compte immediatament als responsables municipals del contracte i a reparar-los en el moment 
en el que se li giri l’ordre de treball corresponent. Sempre que quedi així acreditat, els costos d’aquests treballs aniran 
a càrrec de l’Ajuntament prèvia valoració econòmica. 

Els danys causats per accidents fortuïts o per qualsevol altre tercer, sigui de manera intencionada o per treballs 
efectuats a l’edifici per tercers, seran arranjats amb càrrec a la contracta, un cop rebi la conformitat dels responsables 
municipals del contracte. En aquests casos el contractista podrà cobrar els costos dels arranjaments directament als 
responsables del dany si així es determina. 

En cas de robatori o vandalisme el contractista restarà obligat a donar-ne compte als responsables municipals del 
contracte abans del termini de 24 hores. Els tècnics municipals faran un informe juntament amb el contractista i tot 
seguit s’arranjarà. Els successius actes de robatori o vandalisme sobre el mateix element també es denunciaran pel 
contractista a l’Ajuntament abans del termini de 24 hores, i s’arranjarà amb càrrec a l’Ajuntament en el moment que 
aquest giri l’ordre de treball corresponent. 

b) Responsabilitat respecte al control i funcionament: 

El contractista serà l’únic responsable dels treballs que es realitzin per la contracta, i els realitzarà causant la mínima 
incomoditat possible als usuaris. 

Serà responsable del manteniment, subministrament, reposició i substitució de tots els equips, elements i materials que 
composen les instal·lacions incloses a l’abast. 

Serà també responsable de les revisions reglamentàries de tots els equips o instal·lacions d’acord com a mínim amb 
els terminis reglamentaris. 

En l’execució dels treballs s’actuarà conforme a les diverses reglamentacions, ordenances i ordres dictades pels 
organismes competents. 

Restarà obligat a realitzar tantes valoracions prèvies a la feina (pressupostos) com li demanin el/s responsable/s del 
contracte de l’Ajuntament per tal de poder decidir la solució a seguir més eficient. 

Trimestralment emetrà un informe d’anàlisi d’incidències agrupades segons tipus, tot analitzant les possibles causes 
per tal de poder acordar amb l’Ajuntament línies generals d’accions correctores, si escau. 

c) Responsabilitat penal: 

La que es pugui derivar de l’actuació del contractista. 

d) Altres responsabilitats: 

El contractista s’obligarà davant l’Ajuntament i davant les administracions competents a complir durant tota la vigència del 
contracte quant a normativa estatal, autonòmica i/o municipal resultant d'aplicació en relació amb el tractament i la gestió 
dels residus i en matèria mediambiental que es generen a l'edifici com a conseqüència de les labors de manteniment objecte 
del present contracte. 

Es prohibeix fer abocaments a la xarxa pública de sanejament o desguassos, de restes de pintures, dissolvents i / o altres 
productes químics. Aquestes restes han de ser tractats com a residu.  

L’adjudicatària s’obliga a aportar a l’Ajuntament tota la documentació acreditativa relativa a la gestió adequada dels residus 
generats en els treballs de manteniment dels centres, inclosos residus perillosos i no perillosos. 

L’adjudicatària es responsabilitza i es farà càrrec de les sancions i / o condemnes que, en el seu cas, es sotmetran a 
l’Ajuntament com a conseqüència de la gestió i tractament de residus que es generen als centres i a conseqüència de les 
tasques de manteniment objecte del present contracte. 

 

7 HABILITACIÓ PROFESIONAL DEL CONTRACTISTA 

Segons les normatives tècniques d’aplicació, el contractista haurà d’estar inscrit als següents registres: 

- Registre d’Empreses de Manteniment i Reparació d’Instal·lacions de Calefacció, Climatització i Aigua Calenta 

Sanitària,  segons el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques als Edificis (RITE) Reial Decret 1027/2007 del 20 de 

juliol de 2007 i les seves Instruccions Tècniques (IT). 
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- Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya (RASIC) segons el Decret 30/2010 de 2 de març pel qual 

s’aprova el reglament de la Llei 12/2008 de 31 de juliol de seguretat industrial. 

- Registre d’Empreses instal·ladores – mantenidores d’Instal·lacions Tèrmiques en  els Edificis (REITE) d’acord amb 

el que preveu el capítol 3 de la Instrucció 4/2008 SIE que regula els requeriments que han de complir les 

instal·lacions tèrmiques en els edificis a Catalunya. 

- Registre d'Empreses Instal·ladores de Gas (REIG). Les empreses que es dediquen al muntatge, manteniment, 

reparació i control periòdic de les instal·lacions de gas. 

- Registre d'empresa instal·ladora d'electricitat. (REIE) 

- Registre Oficial d’establiments i serveis plaguicides (ROESP). 

- Haurà de disposar de tots els certificats d’empresa i carnets per tots els oficials que formin part de la plantilla 

assignada al contracte, segons el Reial Decret 115/2017 de 17 de febrer, pel que es regula la comercialització i 

manipulació de gasos fluorats i equips basats en els mateixos, així com la certificació dels professionals que ho fan 

servir. 

- Haurà de disposar de tots els certificats d’empresa i carnets pels oficials que formin part de la plantilla assignada 

al contracte pel manteniment higiènico-sanitari d’instal·lacions amb risc de legionel·losi. 

- L’empresa haurà de disposar de certificació segons ISO 9001. 

 

En cas de derogació d’alguna de les Ordres o Reglaments anteriors, es seguiran els corresponents que els 

substitueixin. 

 

8 REGLAMENTS I NORMES TÈCNIQUES APLICABLE ALS TREBALLS CONTRACTATS 

En les prestacions de manteniment i la realització de treballs dins l’àmbit del  present contracte, s’aplicarà com a mínim la 

normativa següent: 

 

Inventari i control documental: 

 EN 13306:2018 Terminologia del manteniment 

 EN 13460:2009 Documents pel manteniment 

Riscos laborals, seguretat i salut 

 Llei 31/1995 de 8 de novembre , de Prevenció de Riscos Laborals. 

 Reial Decret 485/1997 de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de la seguretat i salut en 

el treball. 

 Reial Decret 486/1997, de 14 d’abril, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en llocs de 

treball. 

 Reial Decret 1215/1997 de 18 de juliol, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la 

utilització pels treballadors dels equips de treball. 

 Reial Decret 773/1997 de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels 

treballadors d’equips de protecció individual. 

Residus 

 Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de residus. 

 Ordenança general de residus urbans i neteja viària de l’Ajuntament de Mollet del Vallès. 

Generals 

 Ordenances tipus i Decrets de la Generalitat de Catalunya. 

 Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS) 

 Normes UNE i EN aplicables 

 Normes tecnològiques de l’edificació 

 Ordenances municipals de l’Ajuntament de Mollet del Vallès 

 Qualsevol altra norma o disposició legal aplicable aprovada o que s’aprovi durant la vigència del contracte. 
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 Llei 16/2017, de l'1 d'agost, del canvi climàtic 

 

De forma específica aquells relacionats amb cada tipologia d’instal·lació: 

Instal·lacions : 

 Directiva 2009/125/CE, de 21 d’octubre, per la que s’instaura un marc per l’establiment de requisits de disseny ecològic 

aplicables als productes relacionats amb l’energia. 

 Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) i els seus documents bàsics. 

 Llei 9/2014, del 31 de juliol, de seguretat industrial dels establiments, instal·lacions i els productes. 

 Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE), segons Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, i 

modificacions posteriors. 

 Instrucció 04/2008 SIE, que regula els requeriments que han de complir les instal·lacions tèrmiques en els edificis a 

Catalunya. 

 Instrucció 6/2009 SIE, que aprova el model de certificat anual de manteniment i l’etiqueta de manteniment i inspecció 

de les instal·lacions tèrmiques en els edificis a Catalunya. 

 Instrucció de 6 d’abril de 2011 de la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial, per la qual es dicten les 

instruccions per realitzar les inspeccions periòdiques d’eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques en els 

edificis de potència nominal, en règim de generació de calor o fred, superior a 70 kW. 

 Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament electrotècnic de baixa tensió (REBT) i Instruccions 

Tècniques Complementàries. 

 Instrucció 1/2014 , de 19 de març, de la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial, per la qual s'aprova 

la guia tècnica del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

 Reial Decret 552/2019, de 27 de setembre, pel qual s’aprova el Reglamento de seguretat per a instal·lacions 

frigorífiques i les seves instruccions tècniques complementàries. 

 Reial Decret 919/2006, de 28 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles 

gasosos i les seves instruccions tècniques complementàries ICG 01 a 11. 

 Reial Decret 2085/1994, de 20 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament d’instal·lacions petrolíferes, i les seves 

Instruccions Tècniques Complementàries ITC-MI-IP. 

 Reial Decret 487/2022, de 21 de juny, pel qual s'estableixen els requisits sanitaris per a la prevenció i el control de 

la legionel·losi. 

 Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel que s’estableixen les condicions higiènic-sanitàries per a la prevenció i control de 

la legionel·losi. 

 Ordre de 3 de maig de 1.999, sobre el procediment d’actuació de les empreses instal·ladors-mantenidors, de les 

Entitats d’Inspecció i Control (EIC) i dels titulars en les instal·lacions regulades pel RITE i les seves ITC (DOGC núm. 

2886 de 11-5-99). 

 Ordre IUE/361/2010 de 17 de juny, per la qual s’estableix l’import màxim de les tarifes que han d’abonar els destinataris 

dels serveis de control del compliment reglamentari de la seguretat industrial i de la inspecció tècnica de vehicles als 

operadors de la inspecció en matèria de seguretat industrial. 

 Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. 

 Reial Decret 390/2021, d’1 de juny, pel qual s’aprova el procediment bàsic per a la certificació de l’eficiència energètica 

dels edificis. 

 Ordenança municipal d’estalvi d’aigua. 

 

Instal·lacions de biomassa: 

Directives europees: 

 Directiva 2008/50/CE, de 21 de maig, relativa a la qualitat de l’aire ambient i a una atmosfera més neta a Europa. PM, 

O3, NO2, SO2, CO, Pb, C6H6. 
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 Directiva 2004/107 relativa a l’As, Cd, Hg, Ni, HAP (BaP) en l’aire ambient 

Espanya: 

 Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l’aire. 

 Reial decret 815/2013, de 18 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament d’emissions industrials i que desenvolupa la 

Llei 16/2002, d’1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació. 

 Reial decret 100/2011, de 28 de gener, pel qual s’actualitza el catàleg d’activitats potencialment contaminadores de 

l’atmosfera (CAPCA – 2010) i s’estableixen les disposicions bàsiques per la seva aplicació.  

Catalunya: 

 Decret 226/2006, de 23 de maig, i Acord de GOV/82/2012, de 31 de juliol, pels quals es declaren com a zona de 

protecció especial de l’ambient atmosfèric diversos municipis de les comarques del Barcelonès, el Vallès Oriental, el 

Vallès Occidental i el Baix Llobregat, pels contaminants diòxid de nitrogen i per a les partícules. 

 Acord GOV/127/2014, de 23 de setembre, pel qual s’aprova el Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire a 

les zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric. 

 Directiva (UE) 2015/2193, de 25 de novembre, sobre la limitació de les emissions a l’atmosfera de determinats agents 

contaminants procedents de les instal·lacions mitjanes de combustió.  

 Reglaments que desenvolupen la Directiva 2009/125/CE d’ecodisseny: Reglament (UE) 2015/1185, de 24 d’abril, en 

relació als requisits de disseny ecològic aplicables als aparell de calefacció local de combustible sòlid, Reglament (UE) 

2015/1189, de 28 d’abril, en relació als requisits de disseny ecològic aplicables a les calderes de combustible sòlid. 

 

El llistat exposat assenyala únicament les principals reglamentacions que són d’aplicació a les prestacions objecte del 

contracte, a efectes informatius, i en cap cas és limitatiu. Caldrà complir amb la totalitat de la normativa vigent que sigui 

d’aplicació, amb les seves correccions, modificacions o ampliacions, i en la totalitat dels àmbits que afectin els treballs que 

s’executin. També la nova legislació aplicable que s’hagi promulgat amb anterioritat i durant la vigència del present 

contracte. 

 

9 MITJANS PERSONALS I MATERIALS  

A banda de la documentació que puguin presentar els licitadors per a la seva valoració subjectiva, l’adjudicatari a l’inici del 

contracte haurà de presentar un pla de funcionament dels serveis on quedi clara la seva proposta organitzativa, especificant 

adequadament la seva plantilla i indicant els llocs que han de ser ocupats pel seu personal, que prestarà el servei en jornada 

complerta. 

Aquest pla de funcionament dels serveis detallarà almenys: 

 Organigrama detallat del conjunt de personal que s’assignarà al contracte, especificant la formació, experiència, 

funcions i horaris de cadascun d’ells, en funció dels requisits d’aquest plec. 

 Relació de les assignacions de serveis previstes a tots els nivells amb les corresponents funcions. 

 Planificació operativa dels itineraris i mètodes de control per al manteniment preventiu. Es detallaran els treballs 

programats per cada equip de treball i els horaris en què es duran a terme, així com la planificació d’aquests. 

 Relació de vehicles, equips i mitjans (materials i electrònics) previstos que s’adscriuran al contracte. 

 Calendari de posada en marxa del contracte. 

 

9.1 MITJANS PERSONALS 
 

A) Personal adscrit al contracte 

El personal requerit amb dedicació exclusiva per al contracte serà: 

a) 1 Oficial 1ª instal·lador – frigorista amb dedicació exclusiva del 100% de la jornada amb un mínim acreditable de 

8 anys d’experiència en treballs similars. També haurà de disposar de la següent documentació acreditativa: 

1. Carnet d’instal·lador/mantenidor d’instal·lacions tèrmiques als edificis 
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2. Carnet de manipulador de gasos fluorats sense límit 

3. Curs de manteniment higiènico-sanitari d’instal·lacions amb risc de legionel·losi 

Les seves funcions seran fer i coordinar totes les tasques de de manteniment conductiu, preventiu, normatiu i correctiu 

de les instal·lacions de clima, calefacció, ventilació, ACS i AF, desinfeccions per legionel·losi, etc. 

Fer i coordinar totes les tasques de manteniment correctiu que els hi siguin encarregades de les esmentades 

instal·lacions. 

Fer i proposar millores a les instal·lacions segons instruccions dels responsables municipals del contracte. 

b) 2 Oficials 1ª instal·ladors amb dedicació exclusiva del 100% de la jornada amb un mínim acreditable de 4 anys 

d’experiència en treballs similars. També hauran de disposar de la següent documentació acreditativa: 

1. Carnet d’instal·lador/mantenidor d’instal·lacions tèrmiques als edificis 

2. Carnet de manipulador de gasos fluorats  

3. Curs de manteniment higiènico-sanitari d’instal·lacions amb risc de legionel·losi 

4. Formació de treballs en alçada 

Les seves funcions seran fer totes les tasques de manteniment conductiu, preventiu i normatiu de les instal·lacions de 

clima, calefacció, ventilació, ACS i AF, desinfeccions per legionel·losi, etc. 

Fer totes les tasques de manteniment correctiu que els hi siguin encarregades de les esmentades instal·lacions. 

Aquests oficials hauran de tenir la qualificació suficient per fer treballs de reparació i modificacions en les diferents 

xarxes de canonades i conductes tant d’aigua com de gas. 

Fer i proposar millores a les instal·lacions segons instruccions dels responsables municipals del contracte. 

 

Almenys un dels oficials haurà d’acreditar també 2 anys d’experiència en el manteniment d’instal·lacions de biomassa 

(conductiu, preventiu, normatiu i correctiu). El mateix oficial haurà de tenir formació en tècniques de soldadura. 

Almenys dos dels oficials hauran d’acreditar també 2 anys d’experiència en el manteniment higiènico-sanitari 

d’instal·lacions amb risc de legionel·losi. 

L’adjudicatari presentarà els certificats d’estudi i justificants que acreditin la qualificació requerida per personal amb plena 
dedicació, per poder realitzar aquells treballs que li siguin requerits segons l’establert al plec. 

Si a criteri del responsables municipals del contracte els recursos emprats no són suficients per executar algun dels treballs 
objecte del contracte, es podrà requerir a l’adjudicatari per tal que sigui incrementat el personal en la mesura que es 
consideri oportú i aquest haurà d’aportar el personal necessari per garantir la correcta execució del contracte. Aquesta 
despesa es facturarà a càrrec del contracte com a part variable, amb els preus de personal estipulats al conveni del metall, 
excepte allò indicat als apartats següents B) i C) referent a les bosses d’hores. 

El contractista haurà de comptar inicialment amb la totalitat del personal previst en l’organigrama i plantilla oferts, no 

admetent-se que puguin transcórrer més de trenta dies durant la vigència del contracte sense tenir la plantilla del servei 

complerta. 

B) Personal no adscrit al contracte: 

En el les despeses generals del contracte s’inclouen la part proporcional de les persones responsables i de suport del 

contractista (responsable del contracte, responsable tècnic, encarregat i personal administratiu, si escau), ja que es 

consideren amb dedicació no exclusiva degut a que la dedicació serà en funció de les necessitats del servei. 

Es requerirà tenir almenys aquest personal a disposició: 

1 responsable tècnic del contracte: enginyer o enginyer tècnic, amb habilitació adient per redactar petits projectes i 
memòries valorades d’instal·lacions tèrmiques, d’aigua freda i calenta sanitària, així com la legalització d’instal·lacions 
noves, existents o modificacions. Tindrà un mínim de 2 anys d’experiència en treballs similars. Les seves funcions seran 
d’interlocutor tècnic amb els responsables municipals del contracte, seguiment i control dels treballs executats, suport tècnic 
(definir solucions i suport en direcció d’obra) tant per les feines dins el contracte com, eventualment, executades fora d’ell, 
etc. També podrà ser la figura de responsable de contracte. 

Fruit d’aquestes tasques més analítiques i de col·laboració, s’espera que el contractista faci propostes raonades 
d’inversions o millora en l’eficiència energètica i sostenibilitat, de seguiment de l’estalvi en costos energètics, en l’estalvi 
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d’aigua i d’augment de l’ús de fonts d’energia renovables, per tal d’incrementar progressivament la resiliència del municipi 
amb l’adopció de mesures d’adaptació als impactes del canvi climàtic. 

El contracte preveu disposar d’una bossa d’hores anual de 24h (l’equivalent a 3 jornades de treball), per a la redacció 
d’aquests documents específics que requereixin d’un tècnic titulat per les legalitzacions i aquells que consideri el 
responsable de l’Ajuntament. Com a criteri de millora de valoració automàtica, es preveu que els licitadors puguin 
augmentar les hores d’aquesta bossa. Un cop esgotada aquesta bossa, en cas de ser necessari es facturaran a part les 
hores de dedicació segons el preu unitari que correspongui al conveni del metall vigent, prèvia aprovació de la proposta 
d’hores pel responsable municipal del contracte. 

C) Condicions generals 

El contractista disposarà del personal previst en l’organigrama per satisfer adequadament les exigències del Plec, i 

n’abonarà les corresponents retribucions, incentius, pagues extraordinàries, assegurances socials, etc. els quals satisfaran, 

en tot cas, el que disposa la legislació vigent i els convenis laborals que els afectin. 

El contractista facilitarà la informació requerida pels responsables municipals del contracte per controlar el compliment de 

les reglamentacions legals existents. 

Tots el personal indicat haurà de disposar d’un telèfon mòbil intel·ligent d’àmplia cobertura (veu i dades), el número dels 

quals s’ha de mantenir actualitzat, comunicant qualsevol canvi de manera immediata a l’Ajuntament. 

Els treballadors han d’anar sempre uniformats amb roba de treball específica per a la prestació d’aquest servei. Aquesta 

roba ha d’identificar de manera visible els treballadors amb el nom de l’empresa i l’Ajuntament. A més a més, restaran 

obligats a identificar-se sempre que accedeixin a un equipament municipal, o li sigui requerit. 

Si algun dels treballadors es troba en situació de baixa o es produeix absentisme, sigui quina sigui la causa, haurà de ser 

substituït per un altre de la mateixa categoria i experiència en un termini màxim de 24h. Les absències, per la raó que 

siguin, durant les primeres 24 h, s’hauran de recuperar posteriorment amb el mateix treballador o amb un altre de la mateixa 

categoria, en l’horari que especifiquin el/s responsable/s municipal/s del contracte en funció de la necessitat. Les 

absències s’hauran de comunicar per escrit als responsables municipals del contracte, com a màxim 2 h desprès de l’inici 

de la jornada. 

Les vacances del personal hauran de ser substituïdes per treballadors que compleixin les condicions establertes a l’inici 

d’aquest apartat, i en general qualsevol altre tipus  d’incident respecte als oficials assignats a la contracta, de manera que 

sempre hi hagi el número d’efectius requerits per les tasques de manteniment al llarg de tot el calendari laboral municipal, 

amb plenes garanties. En qualsevol cas, al mes de juny s’haurà de presentar als responsables municipals del contracte 

un organigrama amb les dates de vacances i el personal que farà les substitucions amb els telèfons de contacte. 

 

Els responsables de l’Ajuntament hauran de ser informats prèviament i per escrit en cas de canvis de personal. Aquest 

haurà de ser justificat i en qualsevol cas s’haurà d’autoritzar expressament. 

Per a les noves contractacions de personal, s’utilitzaran preferentment els serveis d’ocupació i les bosses de treball del 

municipi, mitjançant les empreses municipals de foment de l’ocupació, l’oficina del Servei d’Ocupació de Catalunya, etc. 

En cap cas ni els vehicles ni el personal assignats a la contracta amb dedicació exclusiva podran fer tasques alienes a la 

contracta dintre de la seva jornada laboral. Els vehicles estaran dintre del municipi i només sortiran del mateix per motius 

relacionats amb les feines de manteniment que els hi siguin encarregades (compra de material, etc.) 

El contractista haurà de presentar tota la documentació que li sigui requerida per justificar que el personal que aporta té tots 

els requeriments exigits en aquest plec. 

Caldrà sol·licitar autorització prèvia als responsables municipals del contracte en relació a les empreses 

subcontractades per l’adjudicatari, indicant quines tasques es pretenen subcontractar i a quina empresa.  

 

Prevenció de riscos laborals 

L’empresa adjudicatària haurà d’estar al corrent de les obligacions, segons el que exigeix la Llei de Prevenció de Riscos 

Laborals, pel Reglament dels serveis de prevenció i dels altres reglaments particulars relacionats amb la Prevenció de 

Riscos Laborals. 

Els serveis de prevenció de l’empresa hauran de posar-se en contacte amb els tècnics de prevenció de riscos laborals de 

l’Ajuntament per dur a terme la coordinació empresarial. 

Transició energètica, sostenibilitat i resiliència urbana

Expedient 106778DNIF: P0812300B



 

33 

 

Per poder acreditar el què s’ha exposat anteriorment, s’haurà de presentar abans de la signatura del contracte, d’acord 

amb el PCAP la següent documentació: 

 

1. Resum del sistema de gestió de la prevenció implantat a l’empresa, contracte del servei de prevenció aliè, si correspon, 

i nombre de persones assignades als treballs i subcontractacions a realitzar. 

2. Pla de seguretat i salut i nomenament d’un tècnic responsable de prevenció de riscos laborals, així com certificats 

mèdics d’aptitud dels treballadors que hagin de participar en el contracte, certificats de formació en prevenció rebuda 

pels treballadors, habilitacions per a ús de vehicles i maquinària, tot això s’haurà de presentar a la direcció del contracte 

abans del començament de la seva explotació. 

El contractista dotarà a tot el seu personal d’elements de seguretat i prevenció d’accidents que s’utilitzen actualment en 

aquest tipus de treballs, havent de prendre les mesures necessàries per aconseguir que aquests elements protectors siguin 

efectivament utilitzats i essent de la seva exclusiva responsabilitat els accidents laborals que pogués arribar a patir el 

personal de la contracta. 

Les tasques administratives relacionades amb el servei correran a càrrec de l’empresa adjudicatària, que haurà de disposar 

del personal adient per dur-les a terme. 

 

Jornada de treball 

La jornada de treball pel personal de dedicació exclusiva serà de 8 hores diàries, de dilluns a divendres. Aquesta 
jornada ha de ser efectiva en el lloc de treball a les instal·lacions de l’Ajuntament. Als efectes de la prestació del servei 
serà d’aplicació el calendari laboral del municipi. 

L’horari general del personal adscrit al manteniment de climatització serà continu, però en 2 torns, majoritàriament dins 
l’horari diürn (entre 6h i 22h) i en dies laborables (de dilluns a divendres). El licitador farà una proposta d’organització 
i horari de funcionament dels torns en el pla de manteniment que presenti segons l’establert a l’apartat 2.2, 
però sempre cobrint l’horari de 8h a 18h de manera obligatòria. Tot i aquests horaris, podrà pactar-se una modificació 
dels torns segons necessitats del servei, sempre dins la franja màxima indicada de 6h a 22h. És obligatòria la 
permanència al municipi dintre les franges horàries de treball. 

Extraordinàriament es podran portar a terme treballs fora d’aquesta jornada amb la corresponent  autorització per escrit 
dels responsables municipals del contracte (urgències a banda). 

Els calendaris laborals, els horaris i jornades de treball es desenvoluparan sempre d’acord amb el conveni del sector. 

El contracte preveu disposar d’una bossa d’hores anual de 32h (l’equivalent a 4 jornades de treball), per a realitzar 
treballs específics que requereixin d’un horari especial en dissabtes o festius, ja sigui per no aturar el funcionament del 
centre afectat, per urgència de restablir el servei o per altra causa raonada que consideri el responsable de l’Ajuntament. 
Com a criteri de millora de valoració automàtica, es preveu que els licitadors puguin augmentar les hores d’aquesta 
bossa. Un cop esgotada aquesta bossa, en cas de ser necessari es facturaran a part les hores extraordinàries segons 
preus del personal indicats al conveni del metall vigent, prèvia aprovació de la proposta d’hores pel responsable municipal 
del contracte. 

 

Servei de guàrdia 

D’acord amb l’indicat en l’apartat 2.4, hi haurà un servei de guàrdia permanent de 24 hores, 7 dies a la setmana i 52 

setmanes a l’any, inclosos dies festius, per atendre les incidències urgents i garantir la continuïtat de totes les prestacions.  

El personal de guàrdia haurà de disposar dels vehicles adequats i adscrits al servei i els materials necessaris per realitzar 

la reparació de l’avaria. 

Aquest servei de guàrdia es considera inclòs dintre del percentatge de despeses generals de l’empresa, pagant-se les 

hores del personal efectivament prestades per necessitats del servei segons preus del personal vigents al conveni del 

metall. 

El temps transcorregut entre la comunicació de la incidència i la presentació del personal de guàrdia al lloc no pot 

sobrepassar els 30 minuts. 

 

9.2  MITJANS MATERIALS 
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Mitjans de transport i elevació 

El contractista disposarà dels vehicles establerts al plec de característiques tals que li permetin realitzar les prestacions 

exigides pel contracte. 

Aquests mitjans de transport han de ser capaços i suficients per aportar, amb la urgència necessària i de la manera més 

eficient possible els materials, mitjans auxiliars i personal tècnic i laboral per a les tasques a desenvolupar, en totes les 

ubicacions (incloses façanes i cobertes), així com realitzar les rondes periòdiques d’inspecció orientades a mantenir una 

adequada vigilància de les instal·lacions. 

Els vehicles adscrits al contracte hauran de disposar d’un sistema de geolocalització de manera que els responsables 

municipals del contracte puguin localitzar-los en qualsevol moment durant la jornada laboral. Es valorarà que en la 

proposta del pla de manteniment de l’apartat 2.2 el licitador indiqui un sistema que en faciliti el seguiment històric i 

l’anàlisi d’aquestes dades. 

El licitador detallarà en l’oferta la llista de vehicles lleugers i pesants, les plataformes o cistelles elevadores (potència i 

alçada), així com les seves característiques. Igualment, descriurà els dispositius de comunicació i/o seguiment instal·lats 

en ells. 

És obligatori disposar de tots els vehicles adscrits al contracte com a mínim amb l’etiqueta C de la DGT. Es valorarà, segons 

el criteri de valoració automàtica corresponent inclòs al Plec de Clàusules Administratives, la incorporació de vehicles amb 

etiqueta 0 en les ofertes. 

Durant l’execució de tot el contracte, l’empresa adjudicatària haurà de vetllar perquè els vehicles i màquines estiguin 
en perfectes condicions de manteniment, tant de les parts funcionals i de seguretat, elèctriques i mecàniques com els 
aspectes estètics, inclosa la xapa, pintura, plaques, vidres i miralls, etc. Així mateix serà responsable de passar les 
corresponents inspeccions tècniques quan siguin obligatòries i de reparar immediatament totes les deficiències 
detectades, fins i tot si tenen caràcter de lleu. 

Tots els càrrecs, impostos, assegurances, revisions, sancions, etc. que es derivin de l’ús dels vehicles aniran a compte 
de l’empresa adjudicatària, així com la retolació dels vehicles.  

 

Disposició d’equips 

El contractista comptarà amb l’equip necessari per satisfer les exigències especificades en aquest Plec, tant pel que fa als 

aparells de mesura i comunicació, com els altres elements i eines que haurà de gestionar el seu personal i als vehicles dels 

que els doti, així com d’aquell que hagi d’adquirir com a conseqüència de la dinàmica funcional i operativa de la prestació 

del servei i del creixement quantitatiu del nombre d’instal·lacions. 

El contractista estarà obligat al manteniment dels mitjans materials, mecànics, elèctrics i electrònics que siguin necessaris 

per a la realització dels fins objecte del contracte. 

Els responsables municipals del contracte podran comprovar i revisar els equips quan ho desitgi sense interferir la 

prestació del servei o influir negativament en el seu cost, a tal fi, el contractista ha de donar totes les facilitats necessàries 

per que això es pugui fer amb eficàcia i rapidesa. 

El contractista haurà de disposar de les eines i maquinària mínima necessària per a dur a terme els treballs de manteniment 

objecte del contracte. Aquestes hauran d’estar adscrites al servei i a disposició del personal que duu a terme aquest servei. 

La maquinària, equips, etc. seran objecte d’una minuciosa descripció en la memòria d’organització del servei que el 

contractista presentarà en la seva oferta i objecte de valoració subjectiva. 

Els vehicles, maquinària i eines que com a mínim el contractista posarà a disposició del contracte de forma permanent 
està format per: 

- 3 furgonetes o vehicles equivalents, d’ús exclusiu, amb calaixeres i eines de mà necessàries pel manteniment 
habitual. 

- 1 caixa d’eines de mà completa per cada oficial 

- 1 arnès anticaiguda per cada oficial 

- 1 equip de seguretat per treballs en alçada per cada oficial 

- 1 equip de soldadura autògena i elèctrica 

- 1 multímetre per cada oficial 

- 1 escala per cada oficial 
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- 1 equip de bombeig per fuites d’aigua 

- 1 càmera termogràfica per a detecció de fuites d’aigua que permeti veure canonades encastades i ponts tèrmics 
a edificis 

I la resta d’equips, materials i eines necessàries per dur a terme les actuacions habituals de manteniment 

Els vehicles assignats al contracte disposaran d’una etiqueta d’autorització per aparcar de forma gratuïta a la zona blava i 

espais reservats per a serveis municipals facilitada per l’Ajuntament. Serà responsabilitat del contractista comunicar 

qualsevol canvi o baixa d’aquests vehicles per tal que es puguin modificar les etiquetes, si escau. 

Aquesta autorització no permet aparcar a sobre de voreres, guals, ni cap altra zona que no estigui permesa segons la 

normativa de tràfic i seguretat vial vigent, excepte en casos d’actuacions d’emergència. En aquests casos s’haurà d’avisar 

a la policia municipal. 

Qualsevol multa derivada de l’incompliment d’aquestes indicacions anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària. 

Disposició de local i estoc de recanvis 

L’empresa adjudicatària disposarà des del moment de l’inici de la prestació del servei, d’un local de magatzem amb la 

superfície adient pel desenvolupament diari de les tasques de manteniment, per tal que qualsevol urgència sigui tractada 

amb la major celeritat possible i no es consumeixi temps per desplaçaments innecessaris. 

Aquest local estarà ubicat a menys de 30 minuts del terme municipal de Mollet del Vallès essent el punt de referència la 

Casa de la Vila situada a la plaça Major número 1. 

Igualment, en qualsevol moment del contracte i a petició del responsable de l’Ajuntament, el contractista justificarà l’estoc 

disponible per atendre qualsevol avaria o incident que es produeixi. 

D’altra banda, l’Ajuntament disposa d’un petit estoc d’equips de climatització i alguns recanvis, emmagatzemats a la 
planta 10 de l’edifici administratiu de Casa de la Vila. Aquest estoc també serà inclòs i actualitzat pel contractista en la 
base de dades del GMAO. 

10 CONDICIONS DE SUMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLE SÒLID (BIOMASSA) 

 
Control del nivell de combustible i comandes de subministrament 

El Contractista serà el responsable de controlar periòdicament el nivell de combustible sòlid (estella forestal i pèl·lets) 
de les instal·lacions incloses en el contracte, i d’efectuar les comandes de subministrament corresponents.   

En aquest sentit, haurà de preveure el temps d’entrega i realitzar la comanda de combustible amb l’antelació suficient, 
per tal que la instal·lació no es quedi en cap moment sense combustible, especialment en els períodes de gran demanda 
(mesos d’hivern), on és previsible que els proveïdors de combustible puguin experimentar dificultats en el 
subministrament i lliurament de combustible en els terminis habituals.  

En tot cas, el fet que la instal·lació es quedi sense combustible, es considerarà un error en el servei  de manteniment 
imputable al Contractista i derivarà en les responsabilitats i penalitzacions corresponents.  

 

Condicions del combustible 

Donades les especials característiques de les instal·lacions de biomassa, i el seu impacte en el medi ambient local 
(possible emissió de fums, mala combustió, nivells de contaminants, en especial partícules), és fonamental disposar 
de combustible sòlid de la màxima qualitat per tal d’assegurar-ne el correcte funcionament, rendiment, i mínim impacte 
en el medi ambient local.  

L’estella forestal subministrada serà classe A1 segons la norma UNE-EN ISO 17225-4:2021. Així, l’estella 
subministrada complirà amb les limitacions especificades pel fabricant de la caldera (P45 / M30 / A1.5 establerta en 
l’antiga UNE-EN 14961-4:2012), i en tot cas la granulometria no serà superior a G50 (segons norma ÖNORM M 7133). 
El poder calorífic inferior (PCI) a la humitat de referència del 30 % serà igual o superior als 3,4 kWh/kg. Amb l’objectiu 
d’evitar males combustions i conseqüentment problemes de fums excessius, l’estella subministrada tindrà una humitat 
en base humida inferior al 30%. Es realitzarà el transport a la instal·lació, amb descàrrega pneumàtica, amb 
descàrregues màximes d’entre 7000 i 8000 kg aproximadament segons volum d’emmagatzematge disponible. 

Per tant, les condicions mínimes exigibles pel subministrament d’estella forestal es resumeixen a la següent taula:  

- Granulometria màxima: P45 (G50) 

- Humitat màxima: 30% (M30) 
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- Poder calorífic inferior (humitat 30%): 3,4 kWh/kg 

- Tipus de descàrrega: Pneumàtica 

 

El pèl·let subministrat tindrà la certificació europea EN Plus basada en la UNE-EN ISO 17225-2:2021 (i posteriors 
actualitzacions ), la classe serà En Plus – A1.  

Per tant, les condicions mínimes exigibles pel subministrament de pèl·let es resumeixen a la següent taula:  

- Classe: EN Plus – A1 

- Humitat màxima: 10% 

- Cendra generada: <= 0,7% 

- Poder calorífic: 4,5 kWh/kg 

- Tipus de descàrrega: Pneumàtica  

 

El Contractista serà responsable de comprovar el compliment de les característiques del combustible (estella forestal i 
pèl·let) mitjançant un control presencial en el moment de la descàrrega, o bé mitjançant altres mètodes (albarans del 
proveïdor o certificats de garantia). En cas que el combustible no compleixi amb els requisits establerts, procedirà al 
rebuig de l’entrega, i s’efectuarà una nova comanda, sense cap cost per l’Ajuntament. En aquests casos, si la instal·lació 
es queda sense combustible, s’aplicaran igualment les responsabilitats i penalitats establertes en el PCAP.  

En qualsevol moment, el Responsable municipal del contracte podrà sol·licitar en el moment de la descàrrega el control 
de qualitat del combustible subministrat. En cas de discrepància amb els resultats de qualitat aportats, aquests hauran 
de ser validats per un laboratori independent homologat. El cost anirà a càrrec del Contractista si la qualitat no s’ajusta 
als paràmetres indicats en aquest contracte. 

Independentment del mètode de control de les característiques del combustible triat pel Contractista, aquest en serà el 
responsable a tots els efectes. En cas que la qualitat del combustible provoqui un mal funcionament de la instal·lació 
(rendiment, combustió, producció de fums o impacte en el medi ambient local), el Contractista serà el responsable de 
fer les actuacions necessàries per restablir la normalitat amb la màxima urgència, i  en cas necessari s’aplicaran les 
responsabilitats i penalitats establertes en el PCAP.  

 

Control de les comandes de subministrament.  

Per cada lliurament de combustible, el Contractista facilitarà a l’Ajuntament un albarà on s’indicarà:  

-Referència del venedor/proveïdor de combustible 
-Data de lliurament 
-Dades del transportista 
-Tipus de combustible 
-Quantitat de combustible subministrat (Tm, kg o m3) 
-Humitat (%) 
-Granulometria 
-Incidències i altres informacions d’interès 

Aquest albarà podrà ser una còpia en format paper de l’albarà lliurat pel proveïdor de combustible al Contractista en el 
moment de la descàrrega i, en tot cas, s’enviarà també una còpia digital per via telemàtica. 

El Contractista tindrà coneixement del terreny, de les condicions d’accés i les possibilitats de descàrrega en les 
instal·lacions objecte del contracte. Haurà d’assegurar els riscos i els perills per les instal·lacions i per a tercers, derivats 
de les persones i béns que estiguin sota la seva responsabilitat durant les operacions de subministrament mitjançant 
la corresponent assegurança de responsabilitat civil. 

11 ÀMBIT D’APLICACIÓ 

En aquest capítol queda reflectit el contingut de forma genèrica, caldrà revisar de forma individual les especificacions 

que puguin reflectir-se a cada servei, adaptant-se a les característiques de cada tipus d’instal·lació o servei associat. 

Aquest contracte inclou tots els equipaments a que el plec fa referència, existents al terme municipal de Mollet del 

Vallès, i a tots i cadascun dels seus components. 
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L’empresa de manteniment acceptarà les instal·lacions en les condicions i estat que es trobin en la data de licitació, 

se’n farà càrrec i prestarà el servei corresponent, d’acord amb les especificacions d’aquest Plec. Referent a això, el 

contractista assumirà que té complet coneixement de: 

 La naturalesa de les instal·lacions. 

 Estat de totes les instal·lacions i equips, de les quals el manteniment li serà encarregat. 

 Les condicions particulars d’accés lligades a la seguretat i a les especificacions de les instal·lacions. 

Aquesta acceptació de les instal·lacions, independentment  del seu tipus, estat i qualitat, li obliga a mantenir els 

elements existents sense que puguin ser substituïts per altres, excepte en els casos especificats en aquest Plec, o 

quan prèviament hagi estat autoritzat pels  responsables municipals del contracte. 

Les instal·lacions corresponents als edificis o espais a mantenir objecte d’aquest contracte són, a títol general, les que 

s’enumeren a continuació: 

- Instal·lacions de climatització i ventilació (inclosos aparcaments i sala blanca del Taller Alborada) 

- Instal·lacions de calefacció 

- Instal·lacions de biomassa 

- Instal·lacions d’aigua calenta sanitària (ACS), inclòs el sistema complert des de la producció, acumulació, 

distribució i barreja, fins a les unitats de consum (polsadors, mescladores, aixetes i ruixadors) 

- Instal·lacions d’aigua freda de consum humà (AFCH), fins a les unitats de consum (aixetes, fluxors i 

descàrregues) 

- Instal·lacions de gestió centralitzada associades al servei de climatització (control i telegestió) 

- Instal·lacions de canonades de calefacció, climatització i aigua sanitària 

- Tractaments contra la proliferació de legionel·la en les instal·lacions objecte del present contracte, així com 

l’elaboració i gestió de tota la documentació sol·licitada per les administracions corresponents (incloent totes 

les instal·lacions que sol·licitin les autoritats sanitàries inspecció) 

- Instal·lacions d’equips de filtres i descalcificadors propis de les instal·lacions tèrmiques (de climatització, ACS 

i fontaneria), inclòs la vigilància, reposició de sal i higienització anual dels mateixos 

- Instal·lacions de sistemes de reg als camps dels equipaments esportius, inclòs dipòsits, cloradors en continu, 

etc. 

Per a tots els equips de les instal·lacions objecte del contracte i de manera especial per a les màquines de producció, 

sistemes de control i gestió, aniran a càrrec de l’adjudicatari les possibles visites, informes i revisions a realitzar pels 

tècnics especialistes de les diferents empreses fabricants que es considerin necessàries per part dels responsables 

municipals del contracte. 

En cas d’haver de substituir equips descalcificadors o posar-ne de nous, d’acord amb l’establert a l’apartat 5.1.4 del DB 

HS4 del CTE, seran preferentment del tipus de resines amb regeneració mitjançant sal. En cas d’haver d’instal·lar 

filtres, aquests també compliran amb l’establert a l’apartat 3.2.1 del mateix DB HS4 i almenys: seran del tipus Y amb 

un llindar de filtrat comprès entre 25 i 50 micres, amb malla d’acer inoxidable i bany de plata, per evitar la formació de 

bactèries i autonetejable. 

12 INVENTARI 

En aquest capítol queda reflectit el contingut de forma genèrica, caldrà revisar de forma individual les especificacions 
que puguin reflectir-se a cada servei, adaptant-se a les característiques de cada tipus d’instal·lació o servei associat. 

Aquest contracte inclou totes les instal·lacions municipals a que el plec fa referència existents al terme municipal de 
Mollet del Vallès, i a tots i cadascun dels seus components. 

Els fitxers i dades incloses en l’inventari, tot i que seran emmagatzemats i gestionats pel contractista, són propietat de 
l’Ajuntament i, per tant, aquest en té ple dret a l’accés, modificació o obtenció de còpies en diferents formats que pugui 
necessitar. 

L’empresa de manteniment acceptarà les instal·lacions en les condicions de la data de licitació, se’n farà càrrec i 
prestarà el servei corresponent d’acord amb les especificacions d’aquest Plec. Referent a això, el contractista assumirà 
que té complet coneixement de: 

a) La naturalesa de les instal·lacions 

b) Estat de totes les instal·lacions i equips, de les quals el manteniment li serà encarregat 

c) Les condicions particulars d’accés lligades a la seguretat i a les especificacions de les instal·lacions. 

12.1 INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I AIGUA 
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Els equipaments o centres inicialment a mantenir inclosos en aquest plec, endreçats per servei o Àmbit, amb detall de 
l’adreça, referència cadastral, any de construcció i superfície aproximada, són els que figuren a l’Annex 1. “Inventari”. 
Igualment, en l’Annex 8 “Inventari d’elements de climatització”, s’hi detallen la majoria d’equips i instal·lacions 
pertanyents a aquests centres, amb les seves característiques tècniques principals. Al contractista se li subministrarà 
aquest inventari en format editable (Microsoft excel o equivalent). 

 

Aquests centres i equipaments disposen de tot tipus d’instal·lacions a mantenir i, per tant, susceptibles de ser 

inventariades: les de calefacció (calderes, terres radiants, aerotermos, intercanviadors d’aigua, etc.), climatització 

(climatitzadors, bombes de calor, VRV i, en general, tot tipus de combinacions aire-aigua, filtres, vàlvules de tall i 

distribució, etc.), ventilació per a garantir la qualitat 

 de l’aire (ventiladors, recuperadors de calor, sales blanques, etc.), aigua freda i calenta sanitària (filtres, termos, 

acumuladors, bombes, etc.) i solar tèrmica. 

En general, els equips o instal·lacions pertanyents exclusivament a les cuines de les escoles, no seran objecte d’aquest 

contracte (si en el cas d’escoles bressol). Tampoc aquells que s’indiquin expressament en l’Annex 8. 

12.2 INSTAL·LACIONS DE BIOMASSA 
 

1) Instal·lació de biomassa i xarxa de calor al Pavelló Municipal d’Esports de Plana Lledó i Escola Joan Salvat 
Papasseit: 

Edificis inclosos:  Pavelló municipal d’Esports Plana Lledó.  

Escola Joan Salvat Papasseït 

Adreça:  Av. Caldes de Montbui, 1. 08100 Mollet del Vallès. 

Coordenades de la instal·lació: 41°31'57.3"N 2°12'44.2"E 

Caldera de biomassa:  HEIZOMAT HSK-RA 150 (150 kW) 

Calderes de suport: Caldera de gas al Pavelló.  

Calderes de gas a l’Escola.  

Combustible:  Estella forestal. 

Consum energètic anual:  430.000 kWh 

Serveis inclosos:  Aigua Calenta Sanitària (ACS) del Pavelló Municipal 
d’Esports. Calefacció dels vestidors del Pavelló Municipal 
d’Esports. Calefacció de l’Escola. Telegestió Loxone. 

Capacitat de la sitja de combustible:  64 m3 

 

Sistema de generació i distribució:  Dipòsit d’inèrcia primari de 3.000 l. Xarxa de distribució 
amb intercanviadors instantanis als punts de consum 
(vestidors Pavelló, edificis Escola). Sistema de filtratge de 
fums 

 

 

2) Instal·lació de biomassa al Camp de Futbol Zona Sud 

Edificis inclosos:  Camp de Futbol Zona Sud 

Adreça:  Av. Badalona, 18. 08100 Mollet del Vallès.  

Coordenades de la instal·lació 41°32'31.8"N 2°12'31.6"E 

Caldera de biomassa:  HERZ FIREMATIC 101 (100 kW)  

Calderes de suport: -  

Combustible:  Pèl·let 

Consum energètic anual:  55.000 kWh 

Serveis inclosos:  Aigua Calenta Sanitària (ACS) dels vestidors del Camp de 
Futbol. Telegestió HERZ 
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Capacitat de la sitja de combustible:  6 m3 

Sistema de generació i distribució:  Dipòsit d’inèrcia primari de 3.000 l. Xarxa de distribució 
amb acumulador secundari als punts de consum 
(vestidors camp de futbol) 

 

12.3 ESPECIFICACIONS GENERALS 
 

L’adjudicatari realitzarà durant els primers 30 dies naturals des de l’inici del contracte de manteniment la 

comprovació de l’estat de funcionament i actualització de l’inventari dels equips objecte del contracte. Igualment 

també procedirà a la realització i actualització d’un sistema de marcatge i identificació unívoca i àgil de tots els 

equips de les instal·lacions de climatització, calefacció, ventilació i aigua calenta sanitària (mitjançant etiquetes NFC, 

codis QR o similar, aplicat a tots els elements en un lloc fàcilment llegible). En aquest cas, tindrà un termini total de 2 

mesos per tenir digitalitzat i enllestit el sistema de gestió de l’inventari. 

Igualment, l’inventari inclourà fitxes de tots els centres o equipaments (amb el seu horari d’obertura o funcionament i 

persona de contacte, sistema de telegestió, si escau), endreçats per àmbits (o serveis), així com els sistemes i equips 

endreçats amb esquemes tipus arbre. 

Tota aquesta informació serà introduïda i emmagatzemada per l’adjudicatari en un sistema de gestió global de 

manteniment que haurà de mantenir, actualitzar i gestionar, definit amb més detall al capítol 13. Aquest sistema podrà 

ser de tipus Gestió de Manteniment Assistida per Ordinador (GMAO) o Plataforma Intel·legent de Manteniment (PIM). 

El sistema informàtic de gestió contindrà informació de tots els equips inventariats, inclòs plànols, esquemes, 

georeferenciació (mitjançant un Sistema d’Informació Geogràfica o GIS), equips o sistema de telegestió (actualment 

Siemens, Wit i Loxone), documentació tècnica pròpia, normativa aplicable, legalitzacions, etc. 

L’empresa adjudicatària realitzarà una gestió i actualització de la documentació tècnica legalitzada requerida pels 

organismes oficials en matèria d’instal·lacions, incorporant tots els resultats a l’inventari. El resultat final serà un informe 

resum on es recullin de forma detallada i exhaustiva totes les instal·lacions objecte del contracte, indicant si consta la 

legalització (en aquest cas s’acompanyarà còpia del certificat de posta en marxa) o si no consta en la documentació 

administrativa. 

Al llarg del contracte, quan s’incorporin nous espais o instal·lacions o es donin de baixa altres existents, l’adjudicatari 

haurà d’actualitzar l’inventari amb les instal·lacions que s’incorporen procedint a la seva identificació o donant de 

baixa les que s’eliminen. En aquest sentit, qualsevol canvi en els elements inventariables es farà en el termini màxim 

de 3 dies (ja sigui alta, baixa o modificació). També realitzarà els tràmits corresponents al Departament d’indústria o 

equivalent. 

Com a resultat de les tasques de manteniment del dia o dies anteriors (després del cap de setmana i/o festius), el 
contractista remetrà a l’Ajuntament informes diaris (ja siguin automatitzats o elaborats pel seu personal) sobre tots 
els treballs i inspeccions realitzats i on es detallaran les incidències que es produeixin, especificant almenys 
l’equipament, l’element, el tipus d’incidència, la data de detecció i la data de reparació. Igualment, tots els treballs seran 
introduïts i actualitzats pel contractista al GMAO, per poder ser revisats periòdicament.  

Si el contractista cregués adient portar a terme  modificacions en les instal·lacions, haurà de comunicar-ho als 

responsables municipals del contracte, sense el consentiment dels quals no es podran realitzar els canvis esmentats. 

12.4 MEMÒRIA ANUAL 
 

El contractista, durant la primera quinzena de la nova anualitat del contracte, un informe en el que s’analitzin els 
principals assumptes esdevinguts durant l’any i que permeti obtenir conclusions concretes sobre l’estat del manteniment 
de les instal·lacions, i que inclogui els següents apartats: 

a) Resum analític de l’estat del manteniment de tots els aparells, equips i instal·lacions dels centres, i l’estat de 

totes les instal·lacions, relacionant les deficiències o anomalies observades que afectin o puguin afectar al servei 

o a la seva adaptació a la normativa vigent d’obligat compliment. 

b) Revisió anual de l’inventari actualitzat de les instal·lacions de tots els centres subjectes al present contracte. 

c) Pla de manteniment programat (preventiu/normatiu) actualitzat per a l’any contractual que s’inicia. 

d) Propostes de millora en eficiència energètica, sostenibilitat, estalvi d’aigua i per nova normativa aplicable a les 

instal·lacions existents, etc. 

e) Propostes de millora en el manteniment. 
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f) Propostes de manteniment preventiu sobre les instal·lacions dels centres. 

g) Anàlisis de les hores dedicades a tasques de Manteniment Normatiu, Preventiu, Correctiu i urgències fora 

d’horari laboral, respecte a la prestació fixa total anual prevista. 

h) Seguiment i anàlisis dels materials facturats a l’Ajuntament. 

i) Inspeccions periòdiques i revisions (ECAs) previstes i realitzades durant l’any, i pròximes inspeccions previstes 

per al següent any per a cadascuna de les instal·lacions dels centres, juntament amb els certificats emesos per 

aquests organismes que acreditin que la inspecció ha estat favorable, si escau. 

j) Elaboració i presentació del Llibre de Manteniment de l’Edifici amb la fi de comprovar que està al corrent i que 

haurà d’incloure tots els certificats de manteniment anuals que exigeixin els respectius reglaments i normatives 

tècnic-legals a que estiguin sotmeses les instal·lacions. 

k) Informe amb les empreses subcontractades i/o autònoms, lloc de procedència i inversió lliurada 

En quant a la revisió anual de l’inventari (punt b) ),  aquest serà complert i actualitzat en el format de base de dades 

SQL, PostgreSQL o Oracle, segons es pacti amb l’Ajuntament. Aquesta base de dades (BBDD) serà vinculada a una 

aplicació de representació gràfica dels elements que fa referència a aquest plec. Aquest inventari es plasmarà sobre 

planimetria digital aportada pels responsables municipals del contracte segons sistema de coordenades GIS o DXF 

compatible amb AutoCAD. 

Així mateix, d’acord amb els punts c) a i) presentarà anualment els llistats de totes les actuacions i incidències de 

manteniment preventiu i correctiu (històric), analitzant i comparant les variacions o avaries més habituals sofertes 

durant els anys del contracte.  

Igualment, entregarà novament tota aquesta documentació i informació actualitzada també abans de la finalització del 

contracte (inventari, actuacions i incidències, inspeccions i revisions). 

 

13 GESTIÓ I DOCUMENTACIÓ 

Tota la documentació que es vagi generant al llarg d’aquest contracte serà propietat de l’Ajuntament, i li serà lliurada 

en format digital cada sis mesos, amb un format compatible amb els sistemes de gestió del manteniment indicats pels 

responsables municipals del contracte. No obstant això, el contractista anirà lliurant còpies puntuals dels informes que 

es vagin realitzant, de les certificacions i altres documents que es generin. 

El/s responsable/s del contracte de l’Ajuntament tindrà accés i podrà sol·licitar en qualsevol moment còpia o rectificació 

de tota la documentació que consideri d’interès. 

 

13.1 GESTIÓ INFORMATITZADA 
 

Els licitadors hauran de disposar d’una eina informàtica de gestió de totes les incidències que es puguin produir en 
qualsevol moment en les diferents instal·lacions i equipaments objecte del contracte. Les característiques d’aquesta 
eina es defineixen en els següents apartats. L’accés per a l’Ajuntament haurà d’estar operatiu durant els dos primers 
mesos comptant a partir de la data de signatura del contracte. L’empresa contractista s’ocuparà de mantenir-la 
actualitzada fins i tot durant aquest període inicial de posta en servei. 

La finalitat d’aquesta eina serà que els responsables municipals del contracte puguin comunicar qualsevol anomalia, 
incidència o observació i que aquesta arribi directament a l’empresa de manteniment per tal que prengui les mesures 
oportunes per actuar si fos necessari. Que sigui bidireccional i que permeti tenir endreçada i actualitzada tota la 
informació i documentació relativa al contracte. 

La proposta de sistema de gestió informatitzada, incloent l’eina concreta i els equips informàtics o electrònics que 
utilitzarà, s’indicarà a la documentació tècnica que presentin els licitadors per a la seva valoració, juntament al pla de 
manteniment requerit en l’apartat 2.2. 

Aquesta eina haurà de ser compatible amb altres eines de gestió que estigui fent ús l’Ajuntament en el moment 
d’adjudicació o almenys permetrà intercanviar informació de forma bidireccional i automatitzada. 

 

13.2 CONDICIONS GENERALS  

Qualsevol dels programes informàtics utilitzats per part del contractista ha de ser del tipus SaaS (Software as a Service), 

per tant, accessible via web mitjançant una connexió d’internet que permeti la consulta, control i gestió on-line des de 
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qualsevol ordinador amb navegadors convencionals (Firefox, Google Chrome o Microsoft Edge). Aquests programaris 

hauran de ser accessibles els 365 dies de l ‘any, i les 24 hores del dia. 

La llicència, el manteniment, les còpies de seguretat de les Bases de Dades (BBDD) i les actualitzacions dels programes 

que s’utilitzin aniran a càrrec del contractista mentre sigui vigent el contracte, considerant-se incloses en el percentatge 

de despeses generals ofert per l’empresa a la licitació.  

Una vegada finalitzat el període de contracte, tota la informació històrica acumulada (inclou inventari inicial, 

actualitzacions, gestió d’incidències, cost de les mateixes, etc.) revertirà a l’Ajuntament que en podrà disposar lliurement 

i sense càrrec addicional associat. Per aquesta finalitat és imprescindible que els programes que s’utilitzin permetin 

bolcar-ho tot en fitxers de format tradicional o en programari lliure, en el cas de les BBDD els ja mencionats formats 

SQL, PostgreSQL o Oracle. 

 

13.3 DISPOSICIÓ D’EQUIPS 

L’adjudicatari haurà de tenir adscrits al servei els següents recursos materials mínims: 

a) Equips o maquinari: Disposarà de l’equip informàtic suficient per gestionar les incidències del manteniment dels 

equipaments, tant al seu local com a fora de l’oficina: ordinadors de sobretaula i/o portàtils, netbooks, tauletes digitals 

o smartphones que puguin llegir les etiquetes requerides al capítol 12 (NFC, QR o similar), amb connexió de dades 

per poder accedir i actualitzar en tot moment la informació.  

b) Programa informàtic de gestió del manteniment (GMAO/PIM): allotjat en un servidor extern disponible 24/7, que 

permeti la consulta, gestió i control on-line des de qualsevol ordinador amb navegadors convencionals (Firefox, Google 

Chrome o Microsoft Edge), i inclogui l’inventari informatitzat dels elements de climatització, calefacció, aigua freda i 

calenta, equipaments, etc. que fa referència el capítol 12.  

Permetrà també un control i gestió de les incidències que es produeixin així com de les actuacions de reparació, 

manteniment i/o renovació. El programa informàtic haurà de permetre l’actualització i traspàs d’informació on-line i la 

introducció i consulta d’avisos d’incidències o avaries per part dels responsables del contracte. Disposarà de varis 

tipus d’usuaris amb permisos diferents (administrador i consulta com a mínim).  

També haurà de permetre l’ús de les etiquetes tipus NFC/QR als equips per comprovar les tasques de manteniment 

preventiu i correctiu que s’han dut a terme. 

Aquest programari ha de permetre la connexió dels tècnics municipals des de l’Ajuntament per consultar l’estat de 

qualsevol reparació, els calendaris del manteniment preventiu, l’estat de les actuacions preventives, l’inventari, plànols 

georeferenciats (GIS), iniciar ordres de treball, etc. 

c) Connexió per transmissió de dades: El contractista haurà de disposar a les seves dependències d’un sistema de 

connexió a l’aplicació de gestió, disponible 24 h i 365 dies a l’any, amb una qualitat i velocitat de transmissió de dades 

que ho garanteixi. 

 

13.4 INVENTARI 

L’adjudicatari haurà d’introduir l’inventari d’edificis i equips, prèvia comprovació i actualització,  segons allò indicat al 

capítol 12. 

Prèviament a l’inici es decidirà, conjuntament amb els responsables municipals del contracte i l’interlocutor tècnic de 

l’empresa adjudicatària, el nivell de detall per cada tipus d’instal·lació (almenys tots els equips o aparells susceptibles 

d’avaria) i les dades a incloure (almenys les ja disponibles en l’inventari previ disponible a l’Ajuntament). Aquest nivell 

de detall podrà ser modificat a petició dels responsables municipals del contracte durant tota la durada del contracte. 

Un cop introduït l’inventari, es procedirà a elaborar la planificació del manteniment preventiu dels equips, tant de 

manteniment general de varis com de clima, aigua calenta sanitària, etc. 

La planificació de manteniment s’haurà de presentar als responsables municipals del contracte mensualment amb les 

tasques efectuades i la previsió pel mes següent. 

 

13.5 INFORMATITZACIÓ DEL SERVEI ADMINISTRATIU 
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La incorporació del sistema de gestió (GMAO/PIM) ha de permetre que els responsables municipals del contracte en 

qualsevol moment puguin tenir accés a les dades de la gestió del manteniment. A tal fi es posarà a disposició d’un mínim 

de 3 usuaris o llicències d’accés per a l’Ajuntament, a banda de les corresponents del contractista.  

El sistema informàtic pel seguiment administratiu de les feines realitzades i incidències haurà de permetre  gestionar o 
realitzar en tot moment les següents operacions: 

 Ubicació dels equipaments i llistat d’equips dels mateixos (sistema GIS) 

 Treballs pendents: avaries o incidències detectades pendents de reparar i processos de conservació preventiva 
pendents d’executar, detallant clarament els diferents paràmetres: identificador, estat d’execució (clarament 
identificable), classificació (urgent, greu  o lleu), fitxers adjunts (fotografies, certificats,...), observacions, etc. Tot 
permetent el seu filtratge per qualsevol dels camps 

 Treballs executats: tasques de manteniment preventiu i correctiu finalitzats, generals i per equipaments, amb 
indicació del motiu del tancament, conclusions, accions posteriors i observacions. També ha de permetre enviar 
avisos dels canvis d’estat o, si més no, de la seva finalització 

 Fitxes de cada equipament amb el seu historial d’avaries, operacions de conservació preventiva, calendari 
preventiu de revisions i analítiques, etc. 

 Resultats d’inspeccions i revisions preventives i normatives (incloent legionel·la) 

 Cost de les actuacions tant de manteniment preventiu com correctiu de l’equip, l’equipament o l’àmbit 
(ensenyament, esports, cultura,...) 

Els licitadors hauran de presentar en la proposta de sistema de gestió les plantilles tipus de les fitxes i els llistats. 

 

14 FACTURACIÓ I ABONAMENTS 

L’oferta econòmica del contracte es basarà en un preu total per anualitat, considerada des de la data d’inici del contracte. 

El preu del contracte es desglossarà en dues parts diferenciades, fixa i variable, i es facturarà mensualment en cinc 

factures independents (F) com s’indica: 

14.1 FACTURACIÓ DEL MANTENIMENT CONDUCTIU I PREVENTIU 
 

En relació al manteniment conductiu i preventiu (part fixa), el contractista emetrà dues factures a mes vençut per 
l’import corresponent a la part fixa de la prestació P2 del contracte: una vuitantena part del preu anual corresponent al 
pàrquing Joan Miró i las resta corresponent als altres equipaments i Biomassa. 

La factura corresponent a la part d’equipaments haurà d’estar desglossada per la part corresponent a cada àmbit (segons 
l’annex 1 d’inventari d’equipaments). 

Les factures hauran de ser mensuals i s’hauran de presentar com a molt tard els deu primers dies del mes següent. 

14.2  FACTURACIÓ DEL MANTENIMENT CORRECTIU I NORMATIU 
 

En relació al manteniment correctiu i normatiu (part variable), el contractista emetrà tres factures per l’import 
corresponent als serveis efectivament realitzats al mes anterior: una corresponent al pàrquing Joan Miró, una altra 
corresponent a la resta d’equipaments (climatització) i la tercera corresponent a l’objecte del correctiu i subministrament 
de combustibles sòlids de la Biomassa. 

La factura corresponent a la part d’equipaments haurà d’estar desglossada per la part corresponent a cada àmbit 
(segons l’annex 1 d’inventari d’equipaments). 

Prèviament a la presentació de la factura de la part variable, per l’import corresponent als serveis  efectivament realitzats 
en el mes anterior, durant els deu primers dies del mes següent, el contractista farà arribar telemàticament al responsable 
municipal del contracte el descompost de la prefactura per equipaments i àmbits per a la seva comprovació, on s'hauran 
d'adjuntar els justificants corresponents a la compra de materials, albarans de les actuacions i altres despeses (lloguer 
de vehicles d’elevació o maquinària especial, o a la subcontractació de treballs que per la seva especificitat no es 
puguin realitzar pel personal de manteniment). L’Ajuntament procedirà, en general durant els 6 dies següents, a 
comprovar si són correctes les relacions i valoracions segons el quadre de preus unitaris i demès condicions ofertades, per 
tal de validar aquestes certificacions mensuals dels serveis realitzats per procedir a la facturació amb, si escau, indicació 
de les possibles penalitzacions en què s’hagi pogut incórrer. 

Transició energètica, sostenibilitat i resiliència urbana

Expedient 106778DNIF: P0812300B



 

43 

 

En tota actuació relativa a la part variable, el contractista farà un albarà en el moment de l’actuació on consti: 

 El centre on s’ha fet la reparació 

 La data de reparació 

 Una descripció de l’actuació 

 Les hores d’oficial 

 El material emprat 

Aquest albarà haurà d’estar signat pel responsable del centre, i s’haurà de lliurar als responsables municipals del 
contracte, preferiblement per via telemàtica. A tal fi, mensualment es presentaran tots els albarans de les actuacions, 
juntament amb la resta de documentació ja indicada. 

El preu hora d’oficial serà l’ofert per l’empresa adjudicatària o el mínim establert pel conveni del metall vigent.  

Els materials, inclosos o no en els preus unitaris conforme als annexes del plec de prescripcions tècniques, es facturaran 

adjuntant un albarà o factura del fabricant o distribuïdor, on especifiqui, clarament la referència i, si fos necessari, un 

especejament amb el detall necessari on s’observi la concordança entre la peça substituïda i la facturada, i el preu de la 

mateixa. Sobre aquest preu es carregarà el percentatge corresponent a les despeses generals i el benefici industrial, 

segons l’oferta de l’empresa adjudicatària. 

En el cas de treballs subcontractats, es presentarà el pressupost de l’empresa subcontractada, i es facturarà segons el 

mateix mitjançant certificació, on s’especifiqui clarament els treballs realitzats, els materials empleats i les hores 

efectivament dedicades. Sobre aquesta factura es carregarà el percentatge corresponent a les despeses generals i el 

benefici industrial, segons l’oferta de l’empresa adjudicatària. 

 

Les dades mínimes de l’informe mensual d’actuacions, que s’entregarà almenys en format editable, a més a més de les 

detallades al plec de clàusules administratives particulars, seran les següents: 

 Dades del centre i dels equips on es realitza l’actuació 

 Descripció del treball realitzat, elements afectats, localització 

 Tipus d’actuació (manteniment correctiu, preventiu, etc.) 

 Número de l’ordre de treball validada 

 Informe dels treballs realitzats, si escau 

 Resum de la despesa feta fins a la data en relació al preu del contracte 

Les factures hauran de ser mensuals i s’hauran de presentar com a molt tard els cinc dies següents de la validació de 

l’informe/certificació mensual. 

No es procedirà al pagament de cap treball que no estigui degudament justificat documentalment. 

 

14.3 DESPESES GENERALS: 
 

Es consideren inclosos dintre de les despeses generals els següents conceptes: 

- Nòmines, salaris i resta de despeses del personal no expressament adscrit al contracte 

- Despeses administratives 

- Despeses fiscals: impostos i tributs 

- Despeses financeres 

- Lloguer de locals i immobles 

- Renting de vehicles, maquinària, equips electrònics, etc. 

- Despeses de manteniment, reparació i conservació d’infraestructures i aparells tecnològics 

- Despeses de compra i manteniment de software i hardware 

- Despeses de neteja 

- Petit utillatge i eines 

- Serveis: electricitat, aigua, gas, telefonia, etc. 

- Manteniment de vehicles 
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- Despeses d’assessories, serveis jurídics, auditories, etc. 

- Assegurances 

- Despeses de viatge: desplaçaments, manutenció, dietes, etc. 

- Serveis de missatgeria 

- Despeses de transport públic 

- Despeses de màrqueting, publicitat i relacions públiques 

- Material d’oficina 

- Despeses imprevistes: reparacions importants, mala praxis, accidents, etc. 

- Altres despeses assimilables als conceptes anteriors 
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15 ANNEX 5. Taula de temps de manteniment previst 

Climatització i ventilació 

Tipus d'equip Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre Hores/any 

Autònom 1,96 0,00 0,00 1,40 0,00 0,00 1,68 0,00 0,00 1,40 0,00 0,00 6,44 

Domèstic 1,30 0,00 0,00 0,60 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,60 0,00 0,00 3,50 

Ventilador 0,85 0,00 0,00 0,40 0,00 0,00 0,52 0,00 0,00 0,40 0,00 0,00 2,17 

Caldera 4,80 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 18,00 

Bomba 1,25 0,50 0,50 0,75 0,50 0,50 1,00 0,50 0,50 0,75 0,50 0,50 7,75 

Roof-Top 2,68 0,00 0,00 1,61 0,00 0,00 2,14 0,00 0,00 1,61 0,00 0,00 8,04 

Refredadora 3,10 1,60 1,60 2,20 1,60 1,60 2,50 1,60 1,60 2,20 1,60 1,60 22,80 

Climatitzador 2,40 0,00 0,00 1,80 0,00 0,00 2,10 0,00 0,00 1,80 0,00 0,00 8,10 

Fancoil 1,03 0,00 0,00 0,47 0,00 0,00 0,84 0,00 0,00 0,47 0,00 0,00 2,81 

D. Acumulador 0,50 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 2,70 

Intercanviador 1,00 0,30 0,30 0,40 0,30 0,30 0,40 0,30 0,30 0,40 0,30 0,30 4,60 

Vas expansió 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 1,20 

 ANUAL MENSUAL MENSUAL TRIMESTRAL MENSUAL MENSUAL SEMESTRAL MENSUAL MENSUAL MENSUAL TRIMESTRAL MENSUAL  
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16 ANNEX 6. Nombre mínim de visites anuals biomassa 

PRESTACIÓ 2 - OBJECTE BIOMASSA  

  Preventiu ut 

Plana Lledó Visites manteniment anuals 16  

  Visites tècniques anuals 2  

    

    
    
CF Zona Sud Visites manteniment anuals 14 

  Visites tècniques anuals 2 

    

      

   ut 

  Correctiu (previsió)  
2 centres Visites avaries ma d'obra 5 

  Material 1 

  Inspeccions periòdiques RITE 1 
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17 ANNEX 7. Llistat de manteniment correctiu 

Taula resum de projectes i ofertes pendents d’executar (tant de correctiu programat com de correctiu no programat). 

Les actuacions corresponent a manteniment correctiu programat i manteniment correctiu no programat, es 
seleccionaran preferentment de la taula adjunta, d’acord amb els criteris i planificació establerts per l’Ajuntament.  

 

Inversions pendents de climatització/calefacció 
  

Edifici Comentaris Estat Import 
previst 
(s/IVA) 

Casa de la Vila 
Any 2002, 2 Plantes refredadores reversibles.  
Cilmaveneta 476 kW 

Projecte 162.593,35 € 

Casa de la Vila 
Reparació sistema de calorifugat planta superior Ed. 
Institucional 

Oferta 21-253 9.814,11 € 

Escola Joan Salvat Papasseit 1996 Caldera de gas amb circuit de radiadors Projecte 83.357,56 € 

Escola Joan Abelló 1980 Caldera de gas amb circuit de radiadors Projecte 64.609,52 € 

Escola Federico Garcia Lorca 2000 Caldera de gas amb circuit de radiadors Projecte 25.798,31 € 

Museu Joan Abelló 

Millorar repartiment de cabal d'aire (soroll per excés 
velocitat a P.2, diferència de temperatures molt gran 
entre plantes) 

Oferta 
0D.2023.033 

19.830,83 € 

CC Can Pantiquet 2001 Possible canvi de climatització Oferta 22-576 26.484,60 € 

EBM La Filadora Circuits de calefacció i ACS deficients, mala regulació Oferta 22-289 6.298,35 € 

AAVV Plana Lledó Substitució màquina de climatització per conductes Projecte 27.678,55 € 

Ateneu Gran 
Instal·lació sistema ventilació amb recuperació de calor 
(RITE) Oferta 20-759 

24.160,00 € 

Ateneu Gran 
Substitució climatitzadora existent (B.C. compacta 
vertical 35 kW) 

Pendent 
of./projecte 

19.500,00 € 

Club Social La Llum Caldria substituir, màquina igual que AAVV Plana Lledó 
Pendent 
of./projecte 

27.678,55 € 

CC Lourdes 
Climatitzar (fred i calor) sala d'actes de P.B. 2 cassetes 
de 5kW Projecte 

13.011,70 € 

Pavelló de bàsquet Plana Lledó 
- Esc. Papasseit Substituir caldera de gas de reforç biomassa Oferta COMET 

18.952,40 € 

CS El Lledoner Substituir compressor nº 2 climatitzadora Climaveneta Oferta 22-1010  23.236,12 € 

CS El Lledoner Doble bomba ACS + regulació Oferta 23-0161 7.489,31 € 

CET Taller Alborada - Zona 
oficines 

Substituir climatitzador ROCA BCV030 (36,9kW) any 
2000 Projecte 

57.603,03 € 

CC l'Era - Sala Gran (Castellers) 

Cal canviar la màquina de climatització 2 cassettes de 
6,5 kW, per discontinuïtat de subministrament de 
recanvis de l'any 2001 Oferta 23-977 

7.049,25 € 

CC l'Era 
Climatització totes les sales que no disposen de A/C 
(VRV 110 kW) 

Pendent 
of./projecte 

74.500,00 € 

CDIAP Substitució màquina VRV R407 (mig centre) 
Pendent 
of./projecte 

42.000,00 € 
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Masia Can Lledó 

Substitució caldera de gas per aerotèrmia quan hi hagi 
producció solar FV, proposta Mantenidor actual 2 x 30 
kW mode ACS 

Pendent 
of./projecte 

50.000,00 € 

 Pàrquing de l'institut Aigua 
Viva (antic GIRO) 

Adequació dels equips de ventilació de l'aparcament 
Oferta 22-290 

670,00 € 

CIRD Joana Barcala 
Ventilació completa (RITE) i climatització 4 espais Oferta 24-278 

v2 
29.436,88 € 

Casal Obert 
Afegir A/C a totes les estances mitjançant màquina VRV 
40 kW Oferta 24-416 

64.530,00 € 

Casal Avis Lourdes 
Afegir climatització Pendent 

of./projecte 
6.700,00 € 

CO El Bosc 
Afegir climatització Pendent 

of./projecte 
75.000,00 € 

EBM La Xarranca 
Substituir climatització Pendent 

of./projecte 
50.000,00 € 

    
  

Total  1.013.482,41 € 

 

Oferta 21-253: 
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Oferta 0D.2023.033: 
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Oferta 22-576: 
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Oferta 22-289: 

 

 

 

Oferta 20-759: 
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Oferta COMET: 

 

 

 

Oferta 22-1010: 
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Oferta 22-161: 

 

 

 

Oferta 23-977: 
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Oferta 22-290 

 

 

 

Oferta 24-278 v2 

 

 

Oferta 24-416 
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18 ANNEX 8. Inventari d’elements de climatització 

ENSENYAMENT 
  

          

        

Escola Bressol Municipal Els Pinetons: C/ 
Sabadell, 47 
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ut
. 

Instal·lació Tipus 
aparell 

Ubicació equip Marca Potènc
ia 

Comentaris 

1 Calefacció Caldera de 
peu 

sala calderes Pegasus F2 N 51 Ferroli 51 kW   

1 ACS Termo 
elèctric 

zona infantil TE 100 Cointra     

2 Climatització Recuperad
or entàlpic 

  RECUP30+G4 Sodeca   Amb filtre F9 

1 Climatització Ut. Exterior 
VRV 

Coberta PUHY-P550 
YSHM-A 

Mitsubishi 
Electric 

69 kW R410A 

1 Climatització Ut. Interiror 
VRV 

aules PKFY-P100 
VKM-E 

Mitsubishi 
Electric 

12,50 
kW 

  

5 Climatització Ut. Interiror 
VRV 

aules PKFY-P63 VKM-
E 

Mitsubishi 
Electric 

8 kW   

2 Climatització Ut. Interiror 
VRV 

aules PKFY-P50 VHM-
E 

Mitsubishi 
Electric 

6,30 
kW 

  

2 Climatització Ut. Interiror 
VRV 

aules PKFY-P25 VBM-
E 

Mitsubishi 
Electric 

3,20 
kW 

  

        

        

Escola Bressol Municipal La Filadora: C/ Riera 
Seca, 7-13 bx 

    

        

ut
. 

Instal·lació Tipus 
aparell 

Ubicació equip Marca Potènc
ia 

Comentaris 

1 Calefacció + 
ACS 

caldera de 
peu 

sala calderes Pegasus F3-
N136 

Ferroli 149 kW   

1 ACS caldera de 
peu 

sala calderes Neodens Plus 
33/33 F ECO 

Baxi 33kW   

1 Calefacció terra 
radiant 

aules         

1 ACS Acumulador   GX-100R-PC Lapesa   Amb 
intercanviador 
extern. 
S'alimenta de 
la caldera. 

1 Climatització Ut. Exterior 
VRV 

Coberta PUHY-P600 
YSHM-A 

Mitsubishi 
Electric 

76,50 
kW 

ut. Exterior. 
Cop fred 3, 68 
cop calor 3,84. 
R410A 

1 Climatització Ut. Interior 
VRV 

aules PMFY-P20 VBM-
E 

Mitsubishi 
Electric 

  ut. Interior 
tipus cassette 

1 Climatització Ut. Interior 
VRV 

aules PKFY-P63 VFM-
E 

Mitsubishi 
Electric 

  ut. Interior 
tipus split 

1 Climatització Ut. Interior 
VRV 

aules PEFY-P125 
VMM-E 

Mitsubishi 
Electric 

  ut. Interior de 
conductes 

2 Climatització Ut. Interior 
VRV 

aules PEFY-P50 VMM-
E 

Mitsubishi 
Electric 

  ut. Interior de 
conductes 

5 Climatització Ut. Interior 
VRV 

aules PEFY-P63 VMM-
E 

Mitsubishi 
Electric 

  ut. Interior de 
conductes 

1 Calefacció terra 
radiant 

aules         

2 Climatització Recuperad
or entàlpic 

lavabos         

        

        

Escola Bressol Municipal La Xarranca: Ptge. 
Cesc Bas, 3 

    

        

ut
. 

Instal·lació Tipus 
aparell 

Ubicació equip Marca Potènc
ia 

Comentaris 
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1 Calefacció  caldera de 
peu 

sala calderes POWER HT 
PLUS 70F GAS 
NATURAL 

BAXI  65kW 15/08/2023 

1  ACS caldera de 
peu 

sala calderes Murelle HM Plus 
30 ErP gas 
natural,  

SIME  29,5kW Mural // 
15/01/23 

1 ACS acumulador   GX 500 D EC 
500 lt 

Lapesa   Acumulador 
inox amb 
recolzament 
elèctric.  
S'alimenta de 
la caldera. 

1 Bomba 
Sanitaria  

Agua 
Sanitaria  

  VS 65/150 M Saci  10 bar  
(1000 
kPa ) 

  

1 Calefacció terra 
radiant 

aules         

1 Climatització Ut. Exterior 
VRV 

coberta PUHY-P400 
YHM-A 

Mitsubishi 
Electric 

50 kW EP 11240 
Càrrega gas 
màquina: 11,5 
KG cop: 3,71 
R410A 

1 Climatització Ut. Interior 
VRV 

aules PUHY-P350 
YHM-A 

Mitsubishi 
Electric 

45 kW EP 11240 
Càrrega gas 
màquina: 11,5 
KG 
R410A 

4 Climatització Ut. Interior 
VRV 

aules PKFY-P100 
VKM-E 

Mitsubishi 
Electric 

12,50 
kW 

Tipus split 
paret 

5 Climatització Ut. Interior 
VRV 

aules PKFY-P63 VKM-
E 

Mitsubishi 
Electric 

8 kW Tipus split 
paret 

1 Climatització Ut. Interior 
VRV 

aules PEFY-P71 VMM-
E 

Mitsubishi 
Electric 

9 kW de conductes 

1 Climatització Recuperad
or entàlpic 

  Recup08+F6 Sodeca   amb filtre F9 

2 Climatització Recuperad
or entàlpic 

  Recup50+G4 Sodeca   amb filtre F10 

3 Climatització Recuperad
or entàlpic 

  Recup30+G4 Sodeca   amb filtre F11 

        

        

Escola Cal Músic: Ptge. Rbla. 
Pompeu Fabra, 74 

     

        

ut
. 

Instal·lació Tipus 
aparell 

Ubicació equip Marca Potènc
ia 

Comentaris 

3 Calefacció caldera 
mural 
condens. 

sala calderes Force W Roca 113 kW 2022 5 circuits 
calefacció 

1 ACS caldera de 
peu 

sala calderes G200/30 Confort Roca 29,90 
kW 

  

2 Calefacció aerotermo poliesportiu UL 210 Roca   Nº SERIE: 
130052170 

1 ACS Termo 
elèctric 

sala de neteja 
parvulari.  
Alimenta banys 
profesors 

TE 100 100 lt Cointra   Circuit 1. 
Dipòsit 1. 

1 ACS Termo 
elèctric 

bany planta 
baixa 

M 30 CN3 30 lt Fagor   Circuit 2. 
Dipòsit 2 

1 ACS Termo 
elèctric 

cuina 200 lt Fagor   Circuit 3. 
Dipòsit 3. 
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1 ACS Acumulador vestidors 2000 lt Lapesa   Circuit 4. 
Dipòsit 4. 

2 ACS Acumulador vestidors 1000 lt Lapesa   Circuit 4. 
Dipòsit 5.         

        

Escola Can Besora: C/ 
Sabadell, 43 

     

        

ut
. 

Instal·lació Tipus 
aparell 

Ubicació equip Marca Potènc
ia 

Comentaris 

1 Calefacció + 
ACS 

caldera de 
peu 

sala calderes RX4CE IONO Sime 48,80 
kW 

  

4 Calefacció aerotermo gimnàs HC-31-4T/L Sodeca 0,08 
kW 

  

1 ACS acumulador   AS-500E   500 
LT 

Roca   doble serpentí 
interior. 
S'alimenta de 
les plaques 
solars 

1 ACS termo 
elèctric 

lavabo cuina MV-50          50 
LT 

Idropi     

1 ACS termo 
elèctric 

cuina M100N3    100 
LT 

Fagor     

1 ACS termo 
elèctric 

aules P3A i P3B 30 LT Cabel   2021 

1 ACS termo 
elèctric 

aules P3A i P3B MV-25          25 
LT 

Idropi     

2 Calefacció caldera de 
peu 

sala calderes RMG-80-MK II Sime 78,70 
kW 

rendiment 
90% 

1 Solar 
tèrmica 

plaques 
solars 

coberta XX-SEL Energie 
Solaire 

  Nº SERIE: 
01099         

        

Escola Col·legis Nous: C/ 
Granada, 1 

     

        

ut
. 

Instal·lació Tipus 
aparell 

Ubicació equip Marca Potènc
ia 

Comentaris 

1 Calefacció caldera de 
peu 

ed. Principal TD-260 Roca 296,50 
kW 

  

1 Calefacció cremador a 
gas 

ed. Principal PR-30/2G Roca     

1 ACS termo 
elèctric 

ed. Principal. 
Cuina 

P 30/3 E 30lt Ariston     

1 Calefacció caldera de 
peu 

parvulari TD-70 Roca 81,40 
kW 

  

1 Calefacció cremador a 
gas 

parvulari PR-20/G Roca     

1 ACS termo 
elèctric 

parvulari. Aula 
P3A 

30L CABEL   2020 

1 ACS termo 
elèctric 

parvulari. Aula 
P3B 

VZ 50 50lt Heatsun     

        

        

Escola d'Adults: C/ Roger de 
Llúria, 45 

     

        

ut
. 

Instal·lació Tipus 
aparell 

Ubicació equip Marca Potènc
ia 

Comentaris 
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1 calefacció Caldera oficines PIGMA 
ADVANCE 30FF 

CHAFFATOU
X 

30KW 2021 

1 calefacció caldera de 
peu 

escola ARES 43 Inmergas 50 kW   

1 climatització climatitzaco
r 

sala d'audicions 
- biblioteca 

Ventcoil V008AR Juncker 
Clima 

  amb bateria 
d'aigua, 
s'alimenta de 
la caldera.         

        

Escola Federico García Lorca: C/ Gustavo Adolfo 
Bécquer, 10 

    

        

ut
. 

Instal·lació Tipus 
aparell 

Ubicació equip Marca Potènc
ia 

Comentaris 

1 Calefacció caldera 
mural 

ed. Principal ARES-58 Inmergas 67,40 
kW 

  

1 ACS termo 
elèctric 

ed. Principal. 
Lavabo 

FIVE 50 L Greenheiss   2021 

1 ACS termo 
elèctric 

ed. Principal. 
Classe plàstica 

IP 25 50lt Atlantic     

1 Calefacció caldera de 
peu 

ed. Annex Kappa 42R Biasi 42 kW Nº SERIE: N-
04000926         

        

Escola Joan Abelló: Av. Del 
Parc, 25 

     

        

ut
. 

Instal·lació Tipus 
aparell 

Ubicació equip Marca Potènc
ia 

Comentaris 

1 calefacció caldera de 
peu 

ed. 1 PXGN-2-10 Fer 153 kW   

1 calefacció caldera de 
peu 

ed. 2 PXGN-2-10 Fer 153 kW   

1 ACS termo 
elèctric 

parvulari aula 
P3A 

Pony 30 30 lt Heatsun     

1 ACS termo 
elèctric 

parvulari aula 
P3B 

M 30 30 lt Fagor     

1 ACS escalfador 
a gas 

cuina Hydropower 
WRD 11 

Junkers   escalfador 
instantani 

1 ACS termo 
elèctric 

vestidor Cabel plus 100 Cabel plus     

1 ACS termo 
elèctric 

vestidor Cabel plus 100 Cabel plus     

        

        

Escola Joan Salvat Papasseit: Av. Caldes de 
Montbui, 3 

    

        

ut
. 

Instal·lació Tipus 
aparell 

Ubicació equip Marca Potènc
ia 

Comentaris 

4 calefacció caldera de 
peu 

ed. 2ª etapa ARES 52 Inmergas 60,50 
kW 

  

1 calefacció caldera de 
peu 

ed. 1ª etapa ARES 58 Inmergas 67,40 
kW 

  

1 ACS termo 
elèctric 

cuina 10lt       

1 climatització fan coil gimnàs 42NR235F CARRIER   19/07/2022 

1 climatització fan coil gimnàs AHC 5020 Airwell   s'alimenta de 
la caldera.         
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Escola Montseny: Av. 
Badalona, 16 

     

        

ut
. 

Instal·lació Tipus 
aparell 

Ubicació equip Marca Potènc
ia 

Comentaris 

3 calefacció caldera de 
peu 

ed. Principal ARES-58/3 Inmergas 67,40 
kW 

  

1 ACS termo 
elèctric 

ed. Principal. 
Cuina 

VF 150 150 lt Therm     

1 calefacció caldera de 
peu 

parvulari ARES 36 Inmergas 41,90 
kW 

  

1 calefacció caldera de 
peu 

ed. Principal ARES 36 Inmergas 41,90 
kW 

  

1 ACS termo 
elèctric 

parvulari. Aula 
P3 

Concept 50lt Thermor 1,2 kW R-121115 

1 ACS termo 
elèctric 

vestidor pistes M200 200lt Fagor   EP 11752 

1 ACS termo 
elèctric 

casa conserge 200l Junker   2021 

        

Escola de música i sala de dansa: C/ Castelao, 2 
    

        

ut
. 

Instal·lació Tipus 
aparell 

Ubicació equip Marca Potènc
ia 

Comentaris 

1 calefacció caldera de 
peu 

escola de 
música 

ARES 58 Inmergas 67,40 
kW 

  

2 climatització consola 
split sostre 

sala de dansa NT-40GC REV Airwell 11,43 
kW 

Nº SERIE: 
20504803-
00041. 
R410A 

1 solar tèrmica plaques 
solars 

sala de dansa WS P15 P45 Wolss 
Sunrain 

  Total 2 
plaques 
solars; Mides 
vidres: 1,77 x 
1,31 = 2,32 
m2 

2 ACS acumulador sala de dansa 40-BFVI       500 
LT 

Dunphy   Nº sèrie: 2619 
Nº sèrie: 2622 

1 ACS acumulador sala de dansa ECOTANK     
300 LT 

Dunphy   Nº sèrie: 2301 

        

        

        

        

Escola Bosc: C/ Pablo 
Picasso, 97 

     

        

ut
. 

Instal·lació Tipus 
aparell 

Ubicació equip Marca Potènc
ia 

Comentaris 

1 calefacció caldera 
mural 

ed. Principal Prestige Solo 
100 V14 

ACV 150 kW 2018 

1 calefacció caldera 
mural 

ed. Principal Prestige Solo 
100 V14 

ACV 150 kW 2018 

2 calefacció aerotermo ed. Principal UL-214 Roca 18,49 
kW 

  

1 ACS escalfador 
a gas 

ed. Principal. 
Cuina 

Celsius Next 40 
LT 

Junckers   Escalfador a 
gas. EP 11943 

1 calefacció + 
ACS 

caldera 
mural 

secretaria Malia 28 E-GN Manaut 28 kW caldera mixta 
estanca 4 
estrelles 
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1 calefacció caldera de 
peu 

parvulari GR 33 Ferroli 38 kW 1995 

        

        

Escola Sant Jordi: C/ Joan 
Maragall, 22-24 

     

        

ut
. 

Instal·lació Tipus 
aparell 

Ubicació equip Marca Potènc
ia 

Comentaris 

6 calefacció caldera de 
peu 

ed. Principal ARES 52 Inmergas 60,50 
kW 

  

1 calefacció caldera de 
peu 

parvulari ARES 52 Inmergas 60,50 
kW 

  

1 calefacció + 
ACS 

caldera 
mural 

casa conserge PLATINUM 
COMPACT 266 
F ECO 

Baxi 23,25 
Kw 

caldera mixta 
2020 

1 ACS caldera 
mural 

cuina FE-14D 
PLUS/1N 

Fagor   manteniment 
no és objecte 
d'aquest 
contracte 
(càtering) 

1 ACS termo 
elèctric 

vestidor gimnàs VZ-100 100lt Heatsun     

1 ACS termo 
elèctric 

aula P3 B M30 30lt Fagor     

        

        

Escola Sant Vicenç: C/ Enric 
Morera, 47 

     

        

ut
. 

Instal·lació Tipus 
aparell 

Ubicació equip Marca Potènc
ia 

Comentaris 

1 calefacció caldera de 
peu 

ed. Principal Pegasus 136LN-
25 

Ferroli 136 kW EP11826 

1 calefacció caldera de 
peu 

ed. 2 G 100/90 Roca 103 kW   

1 calefacció + 
ACS 

caldera 
mural 

casa conserge Minox 24E Manaut 24 kW caldera mixta 
estanca 

1 ACS caldera 
mural 

cuina Minox Manaut     

1 ACS termo 
elèctric 

parvulari M30 30lt Fagor     

1 ACS termo 
elèctric 

vestidor VZ 150 150lt Therm     

        

        

UTEE Can Vila: Ptge. Borrell, 5 
     

        

ut
. 

Instal·lació Tipus 
aparell 

Ubicació equip Marca Potènc
ia 

Comentaris 

1 calefacció + 
ACS 

Caldera Edif. Principañ PIGMA AVANCE 
30 

Chaffoteaux 28kw 2020 

        

        

Escola educació especial Can Vila: Camí de Can 
Vila, sn 

    

        

ut
. 

Instal·lació Tipus 
aparell 

Ubicació equip Marca Potènc
ia 

Comentaris 

1 calefacció + 
ACS 

caldera 
mural 

ed. Auxiliar NR 15/20 Roca 17,50 
kW 

dipòsit gas 
natural 
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1 calefacció + 
ACS 

caldera 
mural 

ed. Ppal Minox 24E GP Manaut 24 kW dipòsit gas 
propà 

2 calefacció + 
ACS 

caldera 
mural 

ed. Ppal Condensa PRO 
70 

Hiplus 60KW dipòsit gas 
propà 

1 calefacció + 
ACS 

caldera de 
peu 

noves dep. CPA-100 Roca 116,30 
kW 

dipòsit gas oil 

1 calefacció + 
ACS 

Caldera 
chaffoteaux  

Xalet PIGMA 
ADVANCE 30 

Chaffoteaux 28w -
0,43kw 

2020 

1 calefacció + 
ACS 

cremador 
gas oil 

noves dep. Crono 10 Roca   gas oil 

1 ACS banyera 
hidromassa
tge 

pavellons         

1 ACS acumulador noves dep. DPI / A 150 150 
lt 

Mecalia   acumulador 
inox. Amb 
boca de 
registre. 
S'alimenta de 
la caldera de 
gas oil.         

        

CULTURA                     

Biblioteca Can Mulà: C/ 
Alsina, 1 

     

        

ut
. 

Instal·lació Tipus 
aparell 

Ubicació equip Marca Potènc
ia 

Comentaris 

1 climatització planta 
refredadora 

pati exterior NX-N-G06/LN-K  
0402P  

Climaveneta  108,30 
Kw 

2023 bomba 
de calor aire-
aigua. 
Substituït gas 
circuit 1 i 2 de 
R22 a R427. 

1 calefacció  Caldera 
Mural  

pati exterior GMB PLUS 
2MB-90 

BAXI  85 kw 2023 

1 calefacció  Recuperad
or de Calor  

pati exterior RCE-6500-
EC/V/F7/F8 + 
CS-BAT4 
AF(6500), 

TECNA  37kW 2023 

1 climatització Conductes  PB Vestíbul a-LIFE2 HP 
OLIO 0902 

Climaveneta  5,8 Kw 2023 

1 climatització Cassette PB Oespatx a-CHO 606 Climaveneta  3,7 Kw 2023 

2 climatització Conductes  PB Área infantil Climaveneta a-
LIFE2 HP OLIO 
0902 

Climaveneta  5,8 kW 2023 

1 climatització Conductes  PB Área general 
1 

Climaveneta a-
HW02 OLIO 802 

Climaveneta  19,3 
Kw 

2023 

1 climatització Conductes  PB Área general 
2 

Climaveneta a-
LIFE2 HP OLIO 
0802 

Climaveneta  5 kw 2023 

1 climatització Mural PB Sala 
ordinadors 

Climaveneta 
MH02 40 

Climaveneta  3,2 kw 2023 

1 climatització Mural PB Magatzem Climaveneta 
MH02 40 

Climaveneta  3,2 Kw 2023 

1 climatització Mural PB Zona 
descans 

Climaveneta 
MH02 30 

Climaveneta  2,5 kw 2023 

8 climatització Lluire  P1 Área general Climaveneta a-
LIFE3 OFIO 
0202 

Climaveneta  2,8 kw 2023 
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8 climatització Lluire  P2 Sala d'estudi Climaveneta a-
LIFE3 OFIO 
0602 

Climaveneta  4,2 Kw 2023 

        

        

        

Centre cultural la Marineta: 
Pça. Esglèsia, 5 

     

        

ut
. 

Instal·lació Tipus 
aparell 

Ubicació equip Marca Potènc
ia 

Comentaris 

1 calefacció terra 
radiant 

Pb i P1       Calefacció 
mitjançant 
resistències 
elèctriques 
soterrades i 
sòcol.  
El vestíbul de 
la Pb i la P1 
no funciona 

1 aire 
condicionat 

consola 
split paret 

despatxos 1 i 2 MN-35 Johnson   instal·lacio 
d'aire 
condicionat 
fred sol  
R22 

1 aire 
condicionat 

consola 
split paret 

aula 1 MN-60 Johnson   R22 

1 aire 
condicionat 

consola 
split paret 

vestíbul PB ABG 36Ui A Fujitsu   R410 

1 aire 
condicionat 

consola 
split paret 

vestíbul P1 ABG 18 Ui A Fujitsu   R410 

        

        

Mercat Vell: Pça. Prat de la 
Riba, 6 

     

        

ut
. 

Instal·lació Tipus 
aparell 

Ubicació equip Marca Potènc
ia 

Comentaris 

8 climatització consola 
split sostre 

sobre lavabos PUHZ-RP 125 
YHA 

Mitsubishi 
Electric 

14 kW Instal·lacio de 
climatitzacio 
amb 8 
consoles split 
de sostre 
bomba de 
calor. 
El model és 
de la 
condensadora
. COP: 3,61 
R410A 

2 renovació 
aire 

caixa 
ventilació 

  CVB 270/270N Soler&Palau 0,25 
kW 

instal·lació de 
ventilació amb 
2 caixes de 
ventilació 

1 ACS termo 
elèctric 

vestidor 
esquerra 
escenari 

M150 N3 150lt Fagor     

1 ACS termo 
elèctric 

vestidor dreta 
escenari 

TRE 150 150lt Edesa     
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Teatre Can Gomà: C/ 
Castelao, 2 

     

        

ut
. 

Instal·lació Tipus 
aparell 

Ubicació equip Marca Potènc
ia 

Comentaris 

2 calefacció caldera de 
peu 

  SE 60/B Hydrotherm 109,30 
kW 

alimenten 3 
climatitzadors 

2 calefacció caldera de 
peu 

  SE 75/B Hydrotherm 98,383 
kW 

  

1 climatització planta 
refredadora 

  YCAL0253 
SBXA 

Roca York 238 kW Nº SERIE: 
BEPM029366  
(ANY 
FABRICACIO 
2005) COP 
(EER): 2 
Instal·lacio 
d'aire 
condicionat 
bomba de 
calor amb 1 
PLANTA 
REFREDADO
RA bomba de 
calor que 
alimenta a 3 
climatitzadors. 
380 III V 
R407C 

1 climatització climatitzado
r 

entrada CTA 5 Servoclima     

1 climatització climatitzado
r 

passadís CTA 8 Servoclima     

1 climatització climatitzado
r 

butaques CTA 20 Servoclima   380 III V 

1 ACS termo 
elèctric 

vestidor 100 lt State   prevenció 
legionel·la en 
xarxa d'acs 
composta per 
3 circuits C1: 
termo electric 
100 lt  C2: 
termo electric 
100 lt   C3: 
termo electric 
100 lt  

1 ACS termo 
elèctric 

vestidor FMH-100 Ubesa Sitam     

1 ACS termo 
elèctric 

vestidor RB 100 N3 Fagor     

        

        

PROMOCIÓ 
CÍVICA 

            

        

Centre cívic Can Borrell: Parc 
Can Borrell, sn 

     

        

ut
. 

Instal·lació Tipus 
aparell 

Ubicació equip Marca Potènc
ia 

Comentaris 

1 climatitzaci
ó 

planta 
refredador
a 

sota coberta 30 RH 100 
B0030 PEE 

Carrier 98 kW Instal·lacio 
d'aire 
condicionat 
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bomba de 
calor amb 1 
PLANTA 
REFREDADO
RA bomba de 
calor que 
alimenta a 20 
fan-coils. 
R407C. 
Avariada 

2
0 

climatitzaci
ó 

fan coil distribuïts en 2 
plantes 

        

        

        

Centre cívic Can Pantiquet: 
C/ Can Flaquer, 25 

     

        

ut
. 

Instal·lació Tipus 
aparell 

Ubicació equip Marca Potènc
ia 

Comentaris 

2 calefacció caldera de 
peu 

  G100/70 Roca 80 kW 380 III V 

2 climatització consola 
split paret 

despatx i sala de 
reunions 2 

XLM 12 Johnson by 
Airwell 

  instal·lacio 
d'aire 
condicionat 
amb 4 
consoles split 
paret fred sol 
R22 

2 climatització consola 
split paret 

serveis socials 
atenció primària 
i sala reunions 1 

XLM 18 Johnson by 
Airwell 

  instal·lacio 
d'aire 
condicionat 
amb 4 
consoles split 
paret fred sol 
R22 

2 climatització cond. 
conductes 

sala d'actes CD/GCCD-60 Johnson by 
Airwell 

18,1 
kW 

Instal·lacio 
d'aire 
condicionat 
bomba de 
calor amb 2 
condicionador
s partits per 
conductes, 1 
consola split 
paret i 1 
consola split 
sostre. 
COP 3,5. 
R410A 

1 climatització consola 
split sostre 

aula 1 AT-50-RC Airwell 14,5 
kW 

COP 3,04; 
R407C 

1 climatització consola 
split paret 

aula 2 XLM-30 RC Johnson by 
Airwell 

9,08 
kW 

R407C 

2 renovació 
aire 

caixa 
ventilació 

locals música 
soterrani 

BC-600   0,08 
kW 

EP 1724-BIS. 
Instal·lació de 
ventilació amb 
2 caixes 

1 ACS acumulador   500l Roca   amb 
intercanviador 
de doble cos. 
S'alimenta de 
la caldera 
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Centre cívic l'Era: C/ Miguel 
de Cervantes, 21-23 

     

        

ut
. 

Instal·lació Tipus 
aparell 

Ubicació equip Marca Potènc
ia 

Comentaris 

1 calefacció caldera de 
peu 

sala calderes G 100/90 Roca 103 kW   

3 climatització consola 
split 
cassette 

biblioteca P2 K-30-F Airwell   instal·lació 
d'aire 
condicionat 
amb 
3consoles split 
cassette fred 
sol 

2 climatització consola 
split 
cassette 

sala d'actes GCN-43T Airwell 6,5 kW Nº SERIE: 
2642768139 
R407C 

1 climatització cons. Split 
sostre 

taller nº 3 P1 AR18TXFCAWK
NEU 

SAMSUNG 5KW R32  
(12/07/22) 

1 climatització cons. 
Multisplit 
2x1 

despatx serveis 
socials i 
informàtica PB 

LDC-300 BC Johnson   Nº SERIE: 
1071521399 
R22 

1 climatització consola 
split paret 

aula músics P3 AR12TXFCAWK
NEU 

SAMSUNG 3,5KW R32  
(28/06/22) 

1 ACS termo 
elèctric 

cuina R50 50lt Edesa     

        

        

Centre cívic Lourdes: C/ Josep Mª Folch i Torras, 
4 

    

        

ut
. 

Instal·lació Tipus 
aparell 

Ubicació equip Marca Potènc
ia 

Comentaris 

1 calefacció caldera de 
peu 

  G100/40 Roca 44,20 
kW 

  

        

        

Hotel d'entitats la República: 
C/ Pineda Fosca, 6 

     

        

ut
. 

Instal·lació Tipus 
aparell 

Ubicació equip Marca Potènc
ia 

Comentaris 

1 calefacció caldera 
mural 

  ISOFAST F28E1 Saunier Duval 27,6 
kW 

  

1 calefacció caldera 
mural 

  ISOFAST F35E1 Saunier Duval 34,6 
kW 

  

        

        

Espai jove La Nau: Av. del 
Parc, 15 

     

        

ut
. 

Instal·lació Tipus 
aparell 

Ubicació equip Marca Potènc
ia 

Comentaris 

2 calefacció + 
ACS 

caldera 
mural 

  GSE-24E Manaut 24 kW Manteniment 
normatiu 

2 renovació 
aire 

caixa 
ventilació 

  BC 25/13     instal·lació de 
2 ventilacions 
amb 2 
ventiladors 
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helicocentrifug
s per la sala 
d'actes i 2 
ventiladors 
helicocentrifug
s per les 
aules.  

2 renovació 
aire 

caixa 
ventilació 

sala d'actes TD1300/250  
MIXVENT 

Soler&Palau   El centre es 
troba en 
situació de 
baixa 
utilització 

2 renovació 
aire 

caixa 
ventilació 

aules TD2000/315  
MIXVENT 

Soler&Palau     

2 climatització condicion. 
Conductes 

sala d'actes DLS 18 DCI Airwell 6,16 
kW 

instal·lació de 
climatització 
amb 2 
condicionador
s bomba de 
calor per 
conductes per 
la sala 
d'actes. 
R410A 

1 ACS termo 
elèctric 

  50lt Tropik     

        

        

CIRD Joana Barcala: C/ Àngel 
Guimerà, 15 

     

        

ut
. 

Instal·lació Tipus 
aparell 

Ubicació equip Marca Potènc
ia 

Comentaris 

1 calefacció+A
CS 

caldera de 
peu 

  G 100/40 GTA Roca 44,4 
kW 

caldera amb 
acumulador 
d'ACS intern. 
L'acumulador 
està anul·lat. 

1 ACS termo 
elèctric 

    GREENHEIS
S 

  50 litres 2021 

1 climatització consola 
split paret 

sala entrevistes XLM 9 Johnson by 
Airwell 

2,5 kW Només fred. 
R22 (no 
funciona 
pendiente 
cambiarla) 

1 climatització consola 
split paret 

despatx direcció XLM 12 Johnson by 
Airwell 

3,40 
kW 

Només fred. 
R22 

2 climatització consola 
split paret 

sala reunions i 
serveis socials 

XLM 18 Johnson by 
Airwell 

5,27 
kW 

Només fred. 
R22 

1 climatització cons. 
Multisplit 
3x1 

  KSTI M3-27  Kosner   3000 Frig. 
R410 

1 climatització cons. 
Multisplit 
1x1 

  KSTI 18V  Kosner   4000 Frig. 
R410 

3 climatització consola 
split paret 

  KSTI 07 V/M Kosner   R410 

1 climatització Split pared  despacho 
entrada pequña 

AR09TXHQASIN
EU 

Samsung 2,6 - 
3KW 

R-410 
(28/05/22)         

Hotel d'entitats (FAVM): C/ 
Palaudàries, 1 Pb 
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ut
. 

Instal·lació Tipus 
aparell 

Ubicació equip Marca Potènc
ia 

Comentaris 

1 calefacció + 
ACS 

caldera 
mural 

  Minox 24-E Manaut 24 kW caldera 
condensació         

        

Hotel d'entitats: C/ Batlle Tura, 
4 

     

        

ut
. 

Instal·lació Tipus 
aparell 

Ubicació equip Marca Potènc
ia 

Comentaris 

1 calefacció + 
ACS 

caldera 
mural 

  GMA 24 GN Manaut 24 kW   

        

        

PROMOCIÓ GENT GRAN I ASSOCIACIONS DE 
VEÏNS 

        

        

Associació veïns Plana Lledó: C/ Agricultura 4-8 
bx 

    

        

ut
. 

Instal·lació Tipus 
aparell 

Ubicació equip Marca Potènc
ia 

Comentaris 

1 climatització condicion. 
Conductes 

  RPI 10 G5R Hitachi 12,00 
kW 

Instal·lacio 
d'aire 
condicionat 
bomba de 
calor amb 1 
condicionador 
partit per 
conductes. 
Avariada         

        

Ateneu Gran: C/ Gaietà Vinzia, 
3 

     

        

ut
. 

Instal·lació Tipus 
aparell 

Ubicació equip Marca Potènc
ia 

Comentaris 

1 climatització condicion. 
Conductes 

  BCVI/BCV0-304 Roca York 30 kW instal·lacio 
d'aire 
condicionat 
bomba calor 
amb 1 
condicionador 
partit 
d'impulsio per 
conductes. 
R22         

        

Casal d'avis de Lourdes: C/ Gustavo Adolfo 
Bécquer, 8 

    

        

ut
. 

Instal·lació Tipus 
aparell 

Ubicació equip Marca Potènc
ia 

Comentaris 

1 climatització consola 
split paret 

  XLM 24RC Johnson by 
Airwell 

6,99 
kW 

instal·lacio 
aire 
condicionat 
bomba de 
calor amb 2 
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consoles split 
paret. R22 

1 climatització consola 
split paret 

  XLM 30RC Johnson by 
Airwell 

9 kW R22 

        

        

El Lledoner: Pça. Cinco Pinos, 
1 

     

        

ut
. 

Instal·lació Tipus 
aparell 

Ubicació equip Marca Potènc
ia 

Comentaris 

1 climatització planta 
refredadora 

coberta RECS/LN 1152 Climaveneta 107,60 
kW 

Nº SERIE: 
01070240   
(ANY 
FABRICACIO 
2008) 

9 climatització Fan-Coil 
cassette 

Recepció PB, 
vestidorsPB, 
taller 1 P1, 
despatx 1, 2, 3  
P2, vestidors P2 

CWC 600 45 2T TEV 
LimitedBrigho
use 

4,30 
kW 

  

1 climatització Fan-Coil 
cassette 

Despatx 
recepció PB 

CWC 600 25 2T TEV 
LimitedBrigho
use 

3,20 
kW 

  

3 climatització Fan-Coil 
cassette 

cuina i sala 
audiovisual 

CWC 600 65 2T TEV 
LimitedBrigho
use 

4,70 
kW 

  

1 climatització Fan-Coil 
cassette 

taller 2 P1 CWC 600 95 2T TEV 
LimitedBrigho
use 

9,40 
kW 

  

1 climatització climatitzad. 
Conduct. 

sala d'actes 
auditori PB 

Compo U4 P.ELEMENT
S AIR 

4,70 
kW 

  

2 climatització climatitzad. 
Conduct. 

vestíbul triple 
alçada P2 

Compo U3 P.ELEMENT
S AIR 

8,50 
kW 

  

2 climatització climatitzad. 
Conduct. 

cafeteria 
menjador PB 

F0 40 2T P.ELEMENT
S AIR 

43,10 
kW 

  

2 climatització climatitzad. 
Conduct. 

sala lectura 
informàtica P1 i 
gimnàs  

Compo M3 P.ELEMENT
S AIR 

16,50 
kW 

  

1 climatització climatitzad. 
Conduct. 

passadís P1 i P2 Compo U2 P.ELEMENT
S AIR 

7,20 
kW 

  

1 renovació 
aire 

caixa 
ventilació 

          

1 solar tèrmica plaques 
solars 

  CO2500SH ROYSUN   Hi ha 2 
batreries amb 
4 plaques 
cada una 
(total 8 
plaques.Mides 
vidres: 1,33 x 
2,08 mt 
superficie: 
2,77 m2 

1 ACS acumulador   750 lt Viessman   acumulador 
alimentat 
plaques solars 

2 ACS termo 
elèctric 

alimenta aixetes 
bar (ubicat sobre 
campana 
extractora) 
alimenta vest. 
Homes / dones 

100 lt Thermor   Hi ha termos 
anul·lats 
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(ubicat vest. 
Homes) 

4 ACS termo 
elèctric 

lavabo personal 
bar + pica costat 
cambra 
frigorífica P-1 

50 lt Slim ceramics   2022 

1 ACS termo 
elèctric 

planta 2 lavabo 
de mujeres 

100lt concept n4    2022 

        

El Lledoner: Pça. Cinco Pinos, 
1 

     

        

ut
. 

Instal·lació Tipus 
aparell 

Ubicació equip Marca Potènc
ia 

Comentaris 

2 climattizació climatitzad. 
Conduct. 

  BCV0-452VG-38 Roca York   R22 
R407C 

1 climattizació climatitzad. 
Conduct. 

  ACVBZ-1001 HITECSA 31,70 
kW 

Nº SERIE: 
04319003 
R407C 

                        

SERVEIS 
SOCIALS 

            

        

Casal Obert: C/ Cristóbal 
Colón, 1 

     

        

ut
. 

Instal·lació Tipus 
aparell 

Ubicació equip Marca Potènc
ia 

Comentaris 

2 calefacció caldera 
mural 

  DIVA TOP 
MICRO LN-F 

Ferroli 24,00 
kW 

  

1 ACS termo 
elèctric 

  HS-50-3B/1.6.   
50LT 

Junkers     

        

        

Associació La Llum: C/ 
Agricultura, 4-8 

     

        

ut
. 

Instal·lació Tipus 
aparell 

Ubicació equip Marca Potènc
ia 

Comentaris 

1 climatització condicion. 
conductes 

  RPI 10 G5R Hitachi 12,00 
kW 

instal·lacio 
d'aire 
condicionat 
bomba de 
calor amb 1 
condicionador 
partit per 
conductes. 
R410A         

        

ESPORTS                     

CF Juan Bocanegra: Camí de 
Can Vila sn 

     

        

ut
. 

Instal·lació Tipus 
aparell 

Ubicació equip Marca Potènc
ia 

Comentaris 
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1 ACS termo 
elèctric 

vestidor 7 TRE 200 NT 200 
lt 

Edesa   1 Termo sala 
farmaciola 
(vestidor 7). 
Circuit 1 

1 ACS termo 
elèctric 

vestidor 6 M 150 N3 150 lt Fagor   1 Termo sala 
farmaciola 
(vestidor 6). 
Circuit 2. R-
1991 

1 ACS termo 
elèctric 

vestidor arbitre 100lt Concept   1 Termo 
vestidor 
arbitre. Circuit 
3. 2021 

2 ACS termo 
elèctric 

vestidor 1 i 2 M200 ECO 200 lt Fagor   1 Termo al 
magatzem del 
vestidor 2. 
Circuit 5. EP 
11611 
1 Termo 
vestidor 1 i 
vestidor 2. 
Circuit 6. EP 
12084 

1 ACS termo 
elèctric 

mòdul Concept 200 lt Thermor   1 Termo 
vestidor mòdul 
nou. Circuit 7. 
R 102368         

        

CF Germans Gonzalvo: Av. 
Rívoli, sn 

     

        

ut
. 

Instal·lació Tipus 
aparell 

Ubicació equip Marca Potènc
ia 

Comentaris 

2 ACS acumulador vestidors vells TEG 500 470 lt THERM 21 kW acumulador 
terra vertical. 
Independents. 
instal·lació 
d'ACS amb 2 
acumuladors 
que alimenten 
14 dutxes. 
Anul·lat 
agost 2015 

1 calefacció + 
ACS 

caldera de 
peu 

vestidors nous TBOX R1 Thermital 70 kW   

1 calefacció + 
ACS 

cremador 
gas 

vestidors nous   Type 913     

1 ACS acumulador   Inox 500 lt Dunphy   acumulador 
amb boca de 
registre. Zona 
nova.  

1 climatització consola 
split paret 

Bar   Samsung 7,00 
kW 

instal·lacio 
aire 
condicionat 
bomba de 
calor amb 2 
consoles split 
paret ubicades 
a les oficines 
Club Petanca. 
R22 El 
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manteniment 
no és objecte 
d'aquest 
contracte 

1 climatització consola 
split paret 

oficines club CU-A12BKP5 Panasonic 3,50 
kW 

R22 El 
manteniment 
no és objecte 
d'aquest 
contracte 

2 climatització consola 
split paret 

oficines club MUH-A12YV Mitsubishi 
Electric 

3,50 
kW 

R410A El 
manteniment 
no és objecte 
d'aquest 
contracte         

        

CF Zona Sud: Av. Badalona, 
16 

     

        

ut
. 

Instal·lació Tipus 
aparell 

Ubicació equip Marca Potènc
ia 

Comentaris 

2 ACS termo 
elèctric 

vestidor 
esquerra i dreta 

M200 N3 200 lt Fagor     

2 ACS termo 
elèctric 

vestidor 
esquerra i dreta 

VZ-200FL 200 lt Therm 
Styleboiler 

    

2 ACS termo 
elèctric 

mòduls 200 lt       

        

        

Pavelló bàsquet Plana Lledó: Av. Caldes de 
Montbui, 1 

    

        

ut
. 

Instal·lació Tipus 
aparell 

Ubicació equip Marca Potènc
ia 

Comentaris 

1 calefacció + 
ACS 

caldera 
mural 

zona nova ECONCEPT 100 Ferroli 90,40 
kW 

Un mòdul de 2 
calderes (2 
Cald.ECONC
EPT 50 de 
45,2 KW C/U) 
Nº sèrie: 
0736L10065 
TIPO B22 
Caldera de 
condensació 

1 ACS acumulador zona nova DPI 316/ES   
2.000LT 

Mecalia     

1 calefacció + 
ACS 

caldera de 
peu 

zona antiga G 100/50 Roca 56,20 
kW 

  

2 ACS acumulador zona antiga 500 lt Roca   s'alimenten de 
la caldera 
donen servei a 
31 dutxes         

        

Pistes atletisme la Pedra Salvadora: Av. Rívoli, 
8-10 

    

        

ut
. 

Instal·lació Tipus 
aparell 

Ubicació equip Marca Potènc
ia 

Comentaris 

1 calefacció + 
ACS 

caldera de 
peu 

  G 100/110 Roca 124,00 
kW 

 Calefacció + 
ACS. Nº 
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FABRICACIO: 
M-88-00036 

2 ACS acumulador   HR-600 600 lt ACV   s'alimenten de 
la caldera. 
Alimenten 36 
dutxes.         

        

Pavelló d'hoquei Riera Seca: C/ Can Fàbregas, 1 
    

        

ut
. 

Instal·lació Tipus 
aparell 

Ubicació equip Marca Potènc
ia 

Comentaris 

2 calefacció + 
ACS 

caldera 
mural 

sala de caldera PHT PLUS 
65KW 

baxi 65kw caldera +Kiit 
transformacio
n 2021 

2 ACS acumulador   40BFVI1000 
1000lt 

Dunphy   Acumulador 
Inox amb boca 
hom DN 400. 
S'alimenta de 
la caldera. 

1 solar tèrmica plaques 
solars 

  CR10 Chromagen   Total 5 
plaques. 
Mides vidres: 
2 x 1 mt = 2 
m2 x placa 
Sup. Total: 
10m2 

1 solar tèrmica intercanvia
dor 

  CB 14-14  14 
PLAQUES 

Alfa Laval     

2 calefacció recuperado
r entàlpic 

  CADB-D08 AH S&P 800 kW   

2 calefacció fancoil 
baixa 
silueta 

  VH2N-10   2 
TUBS 

Airwell 9,81 
kW 

  

2   fancoil zona 
porta 6 

  210905032e / 
2109033e 

Carrier   01/03/2022 

        

ORGANISMES AUTÒNOMS                   

Casa museu Abelló: C/ Lluís 
Duran, 88 

     

        

ut
. 

Instal·lació Tipus 
aparell 

Ubicació equip Marca Potènc
ia 

Comentaris 

2 climatització ut. Exterior 
VRV 

coberta         

1
5 

climatització ut. Interior 
VRV 

          

1 ACS termo 
elèctric 

taller TRE 30 30 lt Edesa     

        

        

Museu Abelló: C/ Berenguer III 
     

        

ut
. 

Instal·lació Tipus 
aparell 

Ubicació equip Marca Potènc
ia 

Comentaris 

1 climatització cond. partit 
conductes 

  BCH-20-38/F Roca 21 kW R22 

1 climatització cond. partit 
conductes 

  AHO-450-B-38/B Roca 40 kW R22 
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1 climatització cond. partit 
conductes 

  BCVO-45-38/J Roca 50 kW R22 

1 climatització cond. partit 
conductes 

  BCVO-25-38/H Roca 25 kW R22 

1 ACS termo 
elèctric 

Soterrani TRE 30 30 lt Edesa     

1 ACS termo 
elèctric 

bar CL 15 15 lt Fagor     

        

        

Centre ocupacional El Bosc: 
C/ Lluís Millet, 7 

     

        

ut
. 

Instal·lació Tipus 
aparell 

Ubicació equip Marca Potènc
ia 

Comentaris 

1 calefacció + 
ACS 

caldera 
mural 

sala de caldera PIGMA 
ADVANCE 30FF  

chaffoteaux 30kw 2020 

3 ACS acumulador 
a gas 

  S-160 Kp 155lt Junkers 6,80 
kW 

Independent 
de la caldera a 
gas 

2 climatització consola 
split paret 

  MN-20 Johnson   instal·lacio 
d'aire 
condicionat 
fred sol amb 
10 consoles 
split paret 
R22 

7 climatització consola 
split paret 

aules MN-60 Johnson   R22 

4 climatització consola 
split sostre 

menjador, 
gimnàs i sala 

AT 50 RC Johnson by 
Airwell 

14,53 
kW 

COP 3,04 
R407C 

1 climatització split pared  Aula alzina ar18txfyawkneu SAMSUNG 5KW R32 
(14/06/2022)         

Taller Alborada: C/ Lluís Millet, 
5 

     

        

ut
. 

Instal·lació Tipus 
aparell 

Ubicació equip Marca Potènc
ia 

Comentaris 

1 calefacció 
Oficina  + 
ACS 

caldera 
mural 

  Planet HM Plus 
40 instantánea 

Sime 40 kW  02/2023 

1 calefacció generador 
d'aire 

nau 05-N / 60 Liescotherm 69,76 
kW 

propano, 
34,1/40kW 

1 climatització cond. partit 
conductes 

oficines BCV30 Roca 36,90 
kW 

380 III V 
instal·lacio 
d'aire 
condicionat 
bomba de 
calor amb 1 
condicionador 
compacte de 
conductes per 
les oficines i 1 
consola split 
paret ubicada 
cabina del 
taller.  

1 climatització cond. partit 
conductes 

  CV-70 ATEC 68,1 
kW 

R22 
instal·lació 
aire 
condicionat 

Transició energètica, sostenibilitat i resiliència urbana

Expedient 106778DNIF: P0812300B



 

78 

 

fred sol amb 1 
condicionador 
compacte per 
conductes. 

1 climatització Split pared cabina taller AR12TXFYAWK
NEU 

SAMSUNG 3,2KW R32 
(13/01/22)         

        

Oficines EMFO: C/ Riera Seca, 
7-13 1ª planta 

     

        

ut
. 

Instal·lació Tipus 
aparell 

Ubicació equip Marca Potènc
ia 

Comentaris 

2 climatització ut. Exterior 
VRV 

  AOG-90 TPBMF General 31,50 
kW 

COP FRED: 
3,1     COP 
CALOR: 3,7 
R407C 

5 climatització ut. Interior 
VRV 

  AR9TFCMF General     

3 climatització ut. Interior 
VRV 

  AR12TFCMF General     

1 ACS termo 
elèctric 

  M150 N3 150lt Fagor 1,80 
kW 

  

        

        

Centre Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP): C/ 
Riera Seca, 7-13 2ª planta 

   

        

ut
. 

Instal·lació Tipus 
aparell 

Ubicació equip Marca Potènc
ia 

Comentaris 

2 climatització ut. Exterior 
VRV 

  AOG-90 TPBMF General 31,50 
kW 

Nº sèrie 
condensadora
: T000542. 
Cop: 3,7 
R407C 

1
4 

climatització ut. Interior 
VRV 

    General   7 equipos no 
funcionan 
(lado 
izquierda) 

2 ACS termo 
elèctric 

magatzem M150 N3 150lt Fagor 1,80 
kW 

  

1 ACS banyera 
hidromassa
tge 

  Thalassa Roca     

        

        

QUALITAT URBANA I 
AMBIENTAL 

          

        

Casa de la Vila: Pça. Major, 1 
     

        

ut
. 

Instal·lació Tipus 
aparell 

Ubicació equip Marca Potènc
ia 

Comentaris 

1 climatització climatitzado
r 

Ed. 
Administratiu 

CTA 6 Servoclima 75,40 
kW 

  

1
0 

climatització climatitzado
r 

Ed. 
Administratiu 

CTA 6E Servoclima 34,80 
kW 

total 10 ut. 
Iguals tipus 
sostre i per 
conductes 

1 climatització climatitzado
r 

Ed. 
Administratiu 

CTA 10 Servoclima 69,60 
kW 

aparell de 
tipus sostre i 
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d'impulsió per 
conductes. 
Zona OAC 

1 climatització climatitzado
r 

Ed. 
Administratiu 

CHL 20 Servoclima 11,60 
kW 

aparell de 
tipus sostre i 
d'impulsió per 
conductes. 

2 climatització cond. partit 
conductes 

Ed. 
Administratiu 

RSH/RCH 65 CIATESA 15 kW instal·lacio 
d'aire 
condicionat 
fred sol amb 
3 
condicionador
s partits 
d'impulsio per 
conductes i 1 
consola split 
tipus cassette 
sala sai 
R407C 

1 climatització cond. partit 
conductes 

Ed. 
Administratiu 

FBQ/RZQS 125 
B 

DAIKIN 12,20 
kW 

aparell 
impulsió 
conductes 
sala servidors 
1er pis només 
fred 
R407C 

1 climatització consola 
split 
cassette 

Ed. 
Administratiu 

SKY AIR 
FBYP125-85 

DAIKIN 11,60 
kW 

aparell split 
cassette sala 
servidors 
només fred 
R407C 

1
6 

climatització fan coil Ed. 
Administratiu 

VPN 7030 Airwell 16,24 
kW 

  

1 climatització fan coil Ed. 
Administratiu 

VPN 5030 Airwell 10,18 
kW 

aparell tipus 
consola de 
terra 

1 climatització planta 
refredadora 

Ed. 
Administratiu 

WRAN 2204/SL Climaveneta 476 kW Planta 
refredadora 
reversible.   Nº 
SERIE 
B086017012. 
2 compressors 
Copeland 
model D8SH1-
500X-BWM/D  
50Kg x 2 + 2 
compressors 
model D8SJ1-
600X-BWM/D  
78 Kg x 2. 
Instal·lacio 
d'aire 
condicionat 
bomba calor 
amb 1 
PLANTA 
REFREDADO
RA d'aigua 
reversible que 
alimenta amb 
tuberia de 
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coure a un 
total de 17 
fan-coils 

3 ACS termo 
elèctric 

Ed. 
Administratiu 

R-100 100 lt Edesa   circuit 1 
vestidor neteja 
circuit 2 sala 
IME 
circuit 3 sala 
servei mèdic 
(anul·lat) 

2 climatització climatitzado
r 

Ed. Institucional CHL-20 Servoclima 11,60 
kW 

tipus sostre 
amb impulsió 
per conductes 

2 climatització climatitzado
r 

Ed. Institucional CHL-30 Servoclima 15,08 
kW 

tipus sostre 
amb impulsió 
per conductes 

2 climatització climatitzado
r 

Ed. Institucional CHL-40 Servoclima 22,04 
kW 

tipus sostre 
amb impulsió 
per conductes 

2 climatització climatitzado
r 

Ed. Institucional CHI-15 Servoclima 8,70 
kW 

tipus sostre 
amb impulsió 
per conductes 

1 climatització climatitzado
r 

Ed. Institucional CTA 5 Servoclima 40,60 
kW 

aparell per 
aire exterior 
amb impulsió 
per conductes 

1 climatització climatitzado
r 

Ed. Institucional CTA 6V Servoclima 34,80 
kW 

aparell tipus 
vertical amb 
impulsió per 
conductes 

1 climatització cond. 
Compacte 
conduct. 

Ed. Institucional RSH/RCH 65 CIATESA 80 kW 380 III V 
sala de plens 
R407C 

5 climatització fan coil Ed. Institucional VPN 5030 Airwell 10,18 
kW 

tipus consola 
de terra 

7 climatització fan coil Ed. Institucional VPN 7030 Airwell 16,24 
kW 

tipus consola 
de terra 

1 climatització planta 
refredadora 

Ed. Institucional WRAN 0802/B Climaveneta 171 kW planta 
refredadora 
reversible. Nº 
SERIE 
B082912086 
instal·lacio 
d'aire 
condicionat 
bomba de 
calor amb 1 
PLANTA 
REFREDADO
RA reversible 
que alimenta 
amb tuberia 
de coure a 12 
fan-coils i 10 
climatitzadors 
d'impulsio per 
conductes. 
R407C 
380 III V 
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1 climatització consola 
split sostre 

Ed. Institucional LCB+KRB Refac 6,96 
kW 

instal·lacio de 
climatització 
amb 1 
climatitzador 
ubicat a l' 
Oficina 
d'Atenció 
Ciutadana. 

1 ACS termo 
elèctric 

Ed. Institucional TRE 100 100 lt Edesa   Despatx 
alcalde         

        

Antiga Casa de la Vila: Pça. 
Prat de la Riba, 4 

     

        

ut
. 

Instal·lació Tipus 
aparell 

Ubicació equip Marca Potènc
ia 

Comentaris 

1 calefacció caldera de 
peu 

  PXG-9 FER 174,42 
kW 

  

1 climatització consola 
split paret 

síndic personer MNE 30BC Johnson 3,60 
kW 

R22 

1 climatització consola 
split paret 

síndic personer   Hitachi 4,30 
kW 

R22 

        

        

Hotel entitats (antiga Policia municipal): Av. 
Jaume I, 32 

    

        

ut
. 

Instal·lació Tipus 
aparell 

Ubicació equip Marca Potènc
ia 

Comentaris 

1 climatització cons. 
Multisplit 
2x1 

sala control i 
despatx sargent 
zona antiga PB 

  Johnson   Fora de 
servei. R22 

1 climatització consola 
split sostre 

menjador zona 
antiga soterrani 

KRB-4 Refac   Fora de 
servei. R22 

1 climatització consola 
split sostre 

despatx 1 
regidor 

JNC/MNE 20 BC Johnson by 
Airwell 

2,72 
kW 

R407C 

2 climatització consola 
split sostre 

despatx 9 
administració 

FLO 24RC Johnson by 
Airwell 

6,77 
kW 

R410A 

2 renovació 
aire 

caixa 
ventilació 

vestidors BC 19/19 M4 Casals   De tipus obra 
circular 

1 renovació 
aire 

ventilació 
tubular 

zona dutxes TD 250/100 Escoclima     

1 climatització cons. 
Multisplit 
2x1 

zona denúncies MN 200 BC Johnson 2,5 kW R22 

4 climatització cons. 
Multisplit 
2x1 

P1. despatx 
atenció al públic 
(3 splits) 
P1. Control 
emisora pl. 
Carrer + 
z.menjador 1ª pl. 
(2 splits) 

VITOCLIMA 
300S 

Viessman   instal·lacio 
d'aire 
condicionat 
bomba calor 
amb 11 
consoles split 
paret, 2 
condicionador 
multi-split 2x1, 
10 
condicionador
s multi-splits 
viessman. 
R410A 
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4 climatització consola 
split paret 

P1. Despatx P41 
P1. Despatx P52 
P1. Despatx P45 
P1. Zona 
menjador 

WAN/GCN 12 
RC 

Airwell 3,63 
kW 

R410A 

2 climatització consola 
split paret 

P1. Zona 
menjador 

WAF 18RC Airwell 5,35 
kW 

R410A 

1 climatització consola 
split paret 

P1. Despatx P50 PNX 21 RC Airwell 6,20 
kW 

R410A 

1 climatització consola 
split paret 

P1. Despatx 
inspector 

  Johnson   R22 

1 climatització consola 
split paret 

P1. Despatx cap 
de seguretat 
ciutadana 

XLM 21 RC Airwell 3,40 
kW 

R22 

1 climatització cons. 
Multisplit 
2x1 

P1. Sala 
formació 

DUO 2V 9.12 Airwell   R22 

1 climatització consola 
split paret 

P2. Vestidor 
homes 

FLO30 DCI Johnson   R410A 

1 climatització consola 
split paret 

P2. Vestidor 
dones 

H5 22 HV03 HAIR   R410A 

1 ACS termo 
elèctric 

gimnàs 150 lt Fagor     

1 ACS termo 
elèctric 

  50 lt     Fora de 
servei 

1 ACS termo 
elèctric 

lavabo PB 50 lt       

2 ACS termo 
elèctric 

vestidors 80V405-SM 80 lt STV     

        

        

Brigada municipal d'obres i jardineria: C/ Ferrer 
i Guàrdia, 2 bis 

    

        

ut
. 

Instal·lació Tipus 
aparell 

Ubicació equip Marca Potènc
ia 

Comentaris 

1 calefacció + 
ACS 

caldera de 
peu 

sala calderes Pegasus F2 85 Ferroli 85 kW   

1 ACS acumulador sala calderes INOX-316 DPI/A 
500 lt 

Mecalia   Acumulador 
inox. amb 
intercanviador 
exterior, boca 
registre DN-
250. 
S'alimenta de 
la caldera. 

1 ACS acumulador sala calderes INOX-316 500 lt Dimaico/Valin
ox 

  Acumulador 
inox amb boca 
home DN-300, 
EP 12860. 
S'alimenta de 
la caldera. 

2 climatització aerotermo tallers UL-210 12,10 kW   S'alimenta de 
la caldera. 

3 renovació 
aire 

caixa 
ventilació 

caixa ventilació Tipus BD Casals 4 kW instal·lacio de 
ventilacio amb 
2 caixes de 
ventilacio per 
conductes de 
xapa ubicades 
al sostre dels 
tallers i 1 braç 
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articulat per 
ventilació dels 
tallers.         

        

Masia Can Lledó: C/ Comte 
Urgell, 26 

     

        

ut
. 

Instal·lació Tipus 
aparell 

Ubicació equip Marca Potènc
ia 

Comentaris 

1 calefacció caldera de 
peu 

  G100/70 Roca 79 kW   

1 climatització consola 
split sostre 

  PL-105-BC Johnson 10,9 
kW 

R22 

        

        

Pàrquing Joan Miró: Pça. 
Joan Miró 

     

        

ut
. 

Instal·lació Tipus 
aparell 

Ubicació equip Marca Potènc
ia 

Comentaris 

1 ventilació caixes de 
ventilació 

plantes soterrani       extracció CO 
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