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Núm. expedient: 22/2023 

 

 

SHAPERWALLS SL 

Sr. Pedro Antonio González Sanchez 

 

 

 

Senyor, 

 

Com a licitador en el procediment del contracte d’obres de “Creació d’un centre 

d’acollida i dinamització de l’escalada i esports de mitja  muntanya a Peramola, dins del 

PSTD, tramitat per procediment obert simplificat, us NOTIFICO que la Junta de Govern 

del Consorci Segre Rialb en sessió ordinària de data 20 de desembre de 2023, ha pres 

un acord, que literalment transcrit de l’esborrany de l’acta és com segueix 

 

 

7. Proposta d’adjudicació del contracte d’obres de Creació d’un centre 

d’acollida i dinamització de l’escalada i esports de mitja  muntanya a Peramola, 

dins del PSTD. 

 

Atès que per acord de la Junta de Govern del Consorci Segre Rialb de data 13 de 

setembre de 2023 es va aprovar l’inici de l’expedient de contractació del contracte 

d’obres per a la creació d’un centre d’acollida i dinamització de l’escalada i esports 

de mitja muntanya a Peramola, mitjançant procediment obert simplificat, amb les 

característiques següents: 

 

Tipus de contracte: Obres 

Objecte del contracte: Creació d’un centre d’acollida i dinamització de l’escalada i esports 

de mitja muntanya a Peramola    

Procediment de contractació: obert simplificat Tipus de Tramitació: ordinària 

Codis CPV:  45212000-6 Treballs de construcció d'edificis relacionats amb l'oci, els 

esports, la cultura, l'allotjament i els restaurants 

Valor estimat del contracte: 269.992,91 € 

Pressupost base de licitació IVA exclòs: 269.992,91 € IVA%: 21 

Pressupost base de licitació IVA inclòs: 326.691,42 € 

Durada de l'execució: 8 mesos Durada màxima: 8 mesos 

 

 

Atès que per acord de la Junta de Govern del Consorci Segre Rialb de data 11 

d’octubre de 2023 es va aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment 
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obert simplificat i la divisió en lots,  per a l’execució del contracte detallat anteriorment, 

convocant la seva licitació i ordenant la publicació de l’anunci al perfil del contractant.  

 

Atès que es va aprovar la despesa corresponent, els Plecs de Clàusules 

Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques que regeixen el contracte. 

 

Atès que en data 19 d’octubre de 2023 es va publicar l’anunci de licitació al perfil del 

contractant, atorgant un termini de vint dies naturals per a la presentació d’ofertes i 

establint com a data màxima de presentació de les proposicions el dia 8 de novembre 

de 2023. 

 

Atès que un cop finalitzat el termini de presentació d’ofertes, la Mesa de contractació 

es va reunir el dia 15 de novembre de 2023 i segons consta a l’acta de la sessió, es 

van rebre les proposicions següents: 

 

Lot 1: 

 

- Oferta presentada per l’empresa TUGUES MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, 

SL, el dia 6 de novembre de 2023 amb registre d’entrada 2023-166.  

 

Lot 2: Sense ofertes 

 

Lot 3:  

 

- Oferta presentada per l’empresa SURFACES FOR CLIMBING, SL el dia 27 

d’octubre, amb registre d’entrada 2023-158.  

- Oferta presentada per l’empresa SHAPERWALLS, SL el dia 6 de novembre, 

amb registre d’entrada 2023-165.  

 

Atès que, d’acord amb l’acta de la mesa de contractació, s’admet l’oferta presentada 

pel licitador del Lot 1 proposant la seva adjudicació prèvia presentació de la 

documentació acreditativa de solvència que no ha pogut ser acreditada mitjançant la 

inscripció al RELI, així com l’aportació de garantia definitiva per import de 8.457,95 € 

(5% de l’import de l’oferta presentada pel licitador) per qualsevol de les formes 

establertes a la clàusula 16a del PCAP.  

 

Atès que d’acord amb l’acta de la mesa de contractació i la classificació de les ofertes 

segons els criteris de determinació de la millor oferta segons el PCAP es proposa 

l’adjudicació del Lot 3 a l’empresa SHAPERWALLS, SL prèvia presentació de la 

documentació acreditativa de solvència que no ha pogut ser acreditada mitjançant la 

inscripció al ROLECE, així com la garantia definitiva per import de 2.395,00 € (5% de 

l’import de l’oferta presentada pel licitador) per qualsevol de les formes establertes a 

la clàusula 16a del PCAP. 
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Atès que d’acord amb l’acta de la mesa de contractació es proposa la declaració de 

deserta la licitació del Lot 2 per no haver-se presentat cap oferta.  

 

Atès que en  data 1 de desembre, 13 de desembre i 14 de desembre de 2023 la 

licitadora proposada com adjudicatària del Lot 1 TUGUES MATERIALS DE 

CONSTRUCCIÓ SL ha presentat la documentació requerida i ha dipositat la garantia 

definitiva per import de 8.457,95 € mitjançant transferència bancària al número de 

compte d’aquest consorci. També ha comunicat la intenció de subcontractar part de 

la prestació amb indicació de les dades de les empreses subcontractistes i la part 

que es preveu subcontractar.  

 

Atès que en 28 de novembre de 2023 la licitadora proposada com adjudicatària del 

Lot 3 SHAPERWALLS SL ha presentat la documentació acreditativa dels requisits de 

solvència que no van poder ser acreditats mitjançant el registre oficial de licitadors, 

la documentació establerta al PCAP prèvia a l’adjudicació, i ha dipositat la garantia 

definitiva per import de 2.395,00 € mitjançant transferència bancària al número de 

compte d’aquest consorci. 

 

Examinada la documentació que acompanya l’expedient, i de conformitat amb 

l’establert en la Disposició Addicional Segona de la LCSP, la Junta de Govern Local 

del Consorci Segre Rialb, per unanimitat dels membres presents. 

 

ACORDA  

 

PRIMER.- Adjudicar el contracte d’obres de Creació d’un centre d’acollida i 

dinamització de l’escalada i esports de mitja muntanya a Peramola, dins del PSTD, 

del Lot 1: Coberta i obra civil, actuació inclosa dins del projecte SEGRE RIALB: 

DESTINACIÓ NAÙTICA D’INTERIOR, tramitat mitjançant procediment obert 

simplificat, a l’empresa TUGUES MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ SL,  per import 

de 169.159,00 €, més 35.523,39 € d’IVA, fent un total de 204.682,39 € i un termini 

d’execució de 8 mesos i un termini de garantia de dos anys addicionals, amb 

subjecció a l’oferta presentada per l’adjudicatari i al contingut dels plecs de clàusules 

administratives particulars i de prescripcions tècniques. 

 

SEGON.- Adjudicar el contracte d’obres de Creació d’un centre d’acollida i 

dinamització de l’escalada i esports de mitja muntanya a Peramola, dins del PSTD, 

del Lot 3: Rocòdrom  actuació inclosa dins del projecte SEGRE RIALB: DESTINACIÓ 

NAÙTICA D’INTERIOR, tramitat mitjançant procediment obert simplificat, a l’empresa 

SHAPERWALLS SL,  per import de 47.900,00 €, més 10.059,00€ d’IVA, fent un total 

de 57.959,00 € i un termini d’execució de 3 mesos i un termini de garantia de dos 

anys addicionals amb subjecció a l’oferta presentada per l’adjudicatari i al contingut 

dels plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions 

 

TERCER.- Declarar deserta la licitació del contracte d’obres Creació d’un centre 

d’acollida i dinamització de l’escalada i esports de mitja muntanya a Peramola, dins 
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del PSTD, del Lot 2: Ascensor, actuació inclosa dins del projecte SEGRE RIALB: 

DESTINACIÓ NAÙTICA D’INTERIOR. 

 

QUART.-  Disposar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària 

430/622.00 del pressupost vigent del consorci.  

 

CINQUÈ.- Publicar les dades de l’adjudicació d’aquest contracte al Perfil del 

contractant del Consorci Segre Rialb en el termini màxim de 15 dies.  

 

SISÈ.- Notificar la present adjudicació a les adjudicatàries en el termini màxim de deu 

dies hàbils i requerir-los per a la formalització de la contractació en el termini màxim 

de quinze dies a comptar des de la notificació de la present adjudicació. 

 

SETÈ.-Nomenar director facultatiu de les obres, coordinador de seguretat i salut, i 

responsable del contracte al Sr. Esteve Niubó Albareda, de l’empresa OFICINA 

TÈCNICA ARENI SL, segons el procediment d’adhesió a l’acord marc de serveis de 

redacció de projectes i direccions d’obra del CCDL tramitat per aquest consorci (Exp. 

3/2023) i notificar-li el present acord.  

 

VUITÈ.- Publicar l’anunci de formalització del contracte en el Perfil del Contractant en 

un termini no superior a 15 dies després de la perfecció del contracte i amb el 

contingut establert a l’annex III de la LCSP.  

 

NOVÈ.- Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques 

del contracte incloent la identitat de l’adjudicatari, l’import d’adjudicació, amb el 

desglossament corresponent de l’Impost sobre el Valor Afegit.  

 

DESÈ.- Facultar al president o persona en qui delegui per a la signatura de tota la 

documentació necessària per tal de fer efectius aquests acords.  

 

 

D’acord amb l’acord que se us notifica, us requereixo per a què presenteu, 

degudament signat i en el termini màxim de quinze dies des de la recepció de la 

present notificació, el contracte administratiu que se us adjunta, que suposa la 

formalització de la present contractació. Us recordem que d’acord amb la LCSP, quan 

per causes imputables a l’adjudicatari no es formalitzés el contracte dins el termini 

indicat, se li exigirà l’import del 3% del pressupost base de licitació en concepte de 

penalitat.  

 

Així mateix, se li requereix per a què, en el termini màxim de vin-i-un dies naturals a 

comptar des de la recepció de la present notificació, procedeixi a la presentació del Pla 

de Seguretat i Salut en el Treball de l’obra, de conformitat amb l’article 7.2 del RD 

1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i 

salut en les obres de construcció, per a la seva aprovació per l’òrgan de contractació, 

previ informe del Coordinador de Seguretat i Salut en l’obra.  
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Un cop aprovat per l’òrgan competent, i en el termini màxim d’un mes des de la 

formalització del contracte, es procedirà a elaborar l’acta de comprovació del replanteig, 

que iniciarà el còmput del termini d’execució de les obres.  

 

Contra la present Resolució que posa fi a la via administrativa, pot interposar 

alternativament recurs de reposició potestatiu davant la Junta de Govern d'aquest 

consorci, en el termini d'un mes, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 

39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 

Públiques i computant-se els terminis de conformitat amb l’establert a la Disposició 

addicional quinzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 

Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del 

Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014; o 

bé interposar directament recurs contenciós-administratiu, davant Jutjat Contenciós 

Administratiu de Lleida en el termini de dos mesos, a comptar des de la pràctica de la 

present notificació, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de 

la Jurisdicció Contenciós-Administrativa. Si s'optés per interposar el recurs de reposició 

potestatiu no podrà interposar recurs contenciós-administratiu fins que aquell sigui resolt 

expressament o s'hagi produït la seva desestimació per silenci. Tot això sense perjudici 

de què pugui interposar qualsevol altre recurs que pogués estimar més convenient al 

seu dret.  

 

 

La secretària,  

Esther Garrido Hernández 

 

 

 


