

FULL D'OBERTURA D'OFERTES ECONÒMIQUES

DESCRIPCIÓ EXPEDIENT

OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA DE LA SEGURETAT I L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DEL TÚNEL DE LA ROVIRA I DEL MANUAL D'EXPLOTACIÓ EN FASE DE PROJECTE EN EL DISTRICTE D'HORTA GUINARDÓ A BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE

NÚMERO EXPEDIENT

607.2024.009

PRESSUPOST BASE LICITACIÓ:

14.138.282,44 €

PRESSUPOST TOTAL

14.138.282,44 €

Núm. Obertura	LICITADOR	Oferta econòmica PBL (IVA exclòs)	Oferta econòmica TOTAL (IVA exclòs)	Oferta econòmica PBL (IVA exclòs) HOMOGENITZAT	Oferta econòmica TOTAL (IVA exclòs) HOMOGENITZAT	Oferta de rebalca sobre preus contradictoris	Percentatge de personal propi amb contracte laboral	Oferta d'ampliació del termini de garantia	CAP D'OBRA				ENCARREGAT/DA				TÈCNIC/A DE PREVENCIÓ				OBSERVACIONS		
									ACUM	TOTPART	DEDICA	VALIDACIÓ BIMSA	VALIDACIÓ BIMSA	ACUM	TOTPART	DEDICA	VALIDACIÓ BIMSA	VALIDACIÓ BIMSA	ACUM	TOTPART		VALIDACIÓ BIMSA	VALIDACIÓ BIMSA
1	UTE COPISA - SICE	12.071.265,55	12.071.265,55	12.071.265,55	12.071.265,55	15,35%	60,00%	24	10.601.152,56 €	4	TOTAL			10.601.152,56 €	4	TOTAL			25.872.325,08 €	7			
2	UTE FCCCO - FCC INDUSTRIAL	12.861.000,00	12.861.000,00	12.861.000,00	12.861.000,00	9,48%	50,00%	24	187.982.334,74 €	5	TOTAL			129.438.716,86 €	5	TOTAL			56.784.508,15 €	4			
3	UTE COPCISA - ACCIONA	12.263.546,19	12.263.546,19	12.263.546,19	12.263.546,19	13,92%	60,00%	24	10.670.767,75 €	4	TOTAL			10.670.767,75 €	4	TOTAL			10.670.767,75 €	4			
4	UTE Obrascón Huarte Lain, SA - Lymet, SA	12.816.127,69	12.816.127,69	12.816.127,69	12.816.127,69	9,81%	50,00%	24	326.842.929,18 €	5	TOTAL			122.614.185,59 €	4	TOTAL			769.961.210,96 €	4			
5	UTE ROGASA - COBRA - TORRESCAMARA	12.696.322,53	12.696.322,53	12.696.322,53	12.696.322,53	10,70%	70,00%	24	11.172.469,47 €	5	TOTAL			11.172.469,47 €	5	TOTAL			11.172.469,47 €	5			
6	UTE CRC - RUBATEC - OSSA	11.850.735,30	11.850.735,30	11.850.735,30	11.850.735,30	16,99%	60,00%	24	31.088.693,88 €	4	TOTAL			31.088.693,88 €	4	TOTAL			31.088.693,88 €	4			
7	UTE RUBAU - COMSA	12.045.815,20	12.045.815,20	12.045.815,20	12.045.815,20	15,54%	no consta	24	236.851.916,00 €	7	TOTAL			271.241.232,00 €	8	TOTAL			299.273.652,00 €	7			
8	UTE DRAGADOS - DOMINION	12.469.965,13	12.469.965,13	12.469.965,13	12.469.965,13	12,39%	60,00%	24	3.609.634.580,35 €	4	TOTAL			256.180.847,45 €	6	TOTAL			269.690.709,03 €	4			
9	UTE ACSA - OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. - ELECTRONIC TRAFIC, S.A.	12.468.747,59	12.468.747,59	12.468.747,59	12.468.747,59	12,40%	60,00%	24	26.120.327,09 €	5	TOTAL			214.786.903,70 €	7	TOTAL			26.120.327,09 €	5			
10	UTE VIAS - SOGESA	13.286.768,07	13.286.768,07	13.286.768,07	13.286.768,07	6,32%	50,00%	24	252.317.435,47 €	4	TOTAL			252.317.435,47 €	4	TOTAL			257.217.801,52 €	4			
11	UTE ACISA - ROMERO POLO	12.000.496,95	12.000.496,95	12.000.496,95	12.000.496,95	15,88%	60,00%	24	191.407.271,98 €	5	TOTAL			141.138.422,44 €	4	TOTAL			259.464.852,94 €	5			