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DG  DADES GENERALS 

 

Projecte: Projecte de reparacions puntuals en edifici Calisay (Actuacions 4 i 5) 

Tipus d’intervenció: Projecte Bàsic i Executiu 

Emplaçament: Riera Pare Fita, 31 

Municipi: Arenys de Mar de la comarca del Maresme 

Promotor: Ajuntament Arenys de Mar 

CIF: P-0800600I 

Adreça: Riera Bisbe Pol, 8; 08350 Barcelona 

Arquitecte: Nom: F. Xavier Ros i Novell 

Nº col·legiat: 18.585 

CIF: 36.965.243-B 

Adreça: Rambla Bisbe Pol, 46-50. C.P. 08350 - Arenys de Mar (Barcelona) 

Telèfon: 93.795.71.39 

 

 

Arenys de Mar, Maig de 2022 

L’ARQUITECTE 

F. Xavier Ros i Novell 
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MD MEMÒRIA DESCRIPTIVA  

MD 1. Informació prèvia:antecedents i condicionants de partida  

MD 1.1  Antecedents i condicionants  

El present projecte contempla el “Projecte de reparacions puntuals en edifici Calisay d’Arenys de Mar 
ubicat a Riera Pare Fita, 31 d’Arenys de Mar a la comarca del Maresme.  

El Calisay segons les dades del cadastre és de l’any 1932 amb una superfície construïda de 3.937 m².  

               

El Calisay està inclòs en el Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic (PEPPA) del 18 de Juliol de 
1190. El 26 de Juny de 1996 es va aprovar definitivament una modificació puntual del PEPPA a la finca del 
Calisay coincidint am la seva adquisició per part de l’ens públic per convertir-lo en equipament.  

Aquesta modificació implicava que passava a està catalogat la totalitat de l’edificació i no només la part de 
l’edificació inicial de 1700 m² 

Segons el PEPPA la Factoria Calisay és dels anys 20 i està catalogada, en la seva  totalitat, amb el nivell de 
protecció 1-C. 

El PEPPA estableix en el seu article 11 que els edificis catalogats individualment com a 1-C l’abast de la 
protecció comprèn façana, volums i evolvents de l’edifici.  

En el mateix document l’article 12 determina, entre altres consideracions, que els immobles classificats 
amb el nivell de 1-C, tot admetent determinades reconversions en l’estructura funcional o edificatòria, han 
de mantenir els seus trets tipològics fonamentals, és a dir, la seva volumetria general amb les 
corresponents evolvents: façanes, cobertes, etc.  

L’article 15, del mateix document, estableix que es podran realitzar obres en els immobles catalogats 
sempre que s’observin les prescripcions següents: 

a. No s’alteri l’aspecte interior i exterior dels immobles segons sigui el grau de protecció. (...) 

d. S’apliquin en el possible les tècniques tradicionals en l’edifici protegit. Si s’utilitzen altres tècniques 
haurà de respectar-se integrament el caràcter original de l’edifici i els seus elements d’interès.   

En les obres de restauració s’observaran, a més a més, les següents prescripcions: 

b. Els elements que substitueixin els deteriorats s’integraran adequadament en el conjunt. Haurà de 
constar documentalment i detallat, l’abast de la restauració efectuada.  
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Fitxa 56 (PEPPA) 

 

Fitxa 56’ (PEPPA) 
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MD 1.2  Requisits normatius  

Com ja s’ha descrit àmpliament en el apartat d’antecedents i condicionants, l’Edifici Calisay està catalogat 
en el Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic  (PEPPA) i per tant s’ha tingut en compte 
aquesta catalogació per tal de realitzar les actuacions puntuals descrites en aquest projecte.  

Pel que fa a les seves prestacions l’edifici compleix els requisits bàsics de qualitat establerts per la Llei 
d’Ordenació d’Edificació (LOE llei 38/1999) i desenvolupats principalment pel Codi Tècnic de l’Edificació 
(CTE RD. 314/2006). 

Igualment es dóna compliment a la resta de normativa tècnica, d’àmbit estatal, autonòmic i municipal que 
li sigui d’aplicació. 

 

MD 2. Descripció del projecte  

MD 2.1 Patologies detectades 

El projecte contempla diverses actuacions en diferents ubicacions del conjunt edificatori. Aquest projecte 
contempla les actuacions 4 i 5. 
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PATALOGIA 4: REPARACIÓ XEMENEIA OBRA VISTA 

L’edifici Calisay gaudeix d’una antiga xemeneia fabril d’obra vista que data de l’any 1921.  

 

Recentment va patir l’acció d’un llamp que va malmetre bona part de la xemeneia en la seva coronació. Es 
va crema bona part del totxos superiors i els totxos del sardinell han perdut l’estabilitat.  

         

Paral·lelament l’acció del pas del temps també ha causat estralls en els totxos d’obra vista. La pluja i la 
humitat han fet aflorar el salnitre i han desfet completament el material de les juntes entre els totxos 
d’obra vista.  També existeixes algunes esquerdes importants que caldrà cosir per donar estabilitat a tot el 
conjunt.  
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PATOLOGIA 5: SUBSTITUCIÓ/ REPARACIÓ DE FINESTRES I BALCONERES 

A continuació es fa un recull d’algunes finestres i balconeres que caldrà substituir o reparar  degut a que 
pateixen diferents patologies majoritàriament causades pel pas del temps, les inclemències climàtiques i la 
manca de manteniment.  

Caldrà tenir en compte que les finestres formen part de l’envolvent de l’edificació i com ja s’ha comentat 
anteriorment es tracta d’un edifici amb grau de protecció 1-C i per tant haurà de complimentar amb els 
requisits establerts en l’apartat de antecedents tals com fer servir tècniques que respectin íntegrament el 
caràcter original de l’envolvent i integrant-se adequadament en el conjunt.  

Es substituiran les finestres de les aules 6, 7 i 9. Caldrà prendre especial atenció en que les finestres de l’ 
aula 7 tenen forma rectangular ja que ja es van substituir i en el moment de la substitució es van fer 
quadrades. La resta seran finestres amb arc. Cal destacar que les finestres de les aules 6 i 7 hauran de ser 
amb vidre acústic.  

         
                     AULA 6 (EMA)                 AULA 7 (EMA)               AULA 9 (EMA) 

Es substituiran també les finestres del badalot de l’escala de l’aula de música.  

    

Es repararan  dues balconeres de la sala noble amb diferents actuacions sobre la fusteria actual i els vidres.  
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MD 2.2 Actuacions a realitzar 

ACTUACIÓ 4: REPARACIÓ XEMENEIA OBRA VISTA 

Les actuacions a la xemeneia es divideixen en diferents trams  en funció de les actuacions a realitzar.  

 

Previ a realitzar qualsevol actuació a la xemeneia caldrà protegir acuradament la zona de la base de la 
xemeneia amb lones i tancar la zona pròxima a la xemeneia on s’ubicarà la màquina elevadora articulada 
des d’on es faran tots els treballs de reparació i reconstitució.   
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El primer tram, la coronació, caldrà fer diverses actuacions ja que és la zona més malmesa.  

Per tal de estabilitzar els maons de la corona superior i sardinell es col·locaran ancoratges de reforç, 
s’amorterarà els maons i es retirarà l’arrebossat en mal estat. Posteriorment s’encofrarà la corona superior, 
per sobre del sardinell amb dos encofrats, un exterior i  l’altra interior i s’omplirà amb resines per 
cohesionar. Finalment caldrà arrebossar l’exterior similar a l’existent.  

 

El segon tram, es preveu fer un cosit de les esquerdes existent i juntes buides. També es preveu reparar els 
ancoratges de fixació de les lletres de LICOR i eliminar-ne l’òxid.   

En el tercer tram és el que es troba en millor estat. Es preveu dons un raspallat, sanejat i reposició del 
morter i també una reparació dels ancoratges de fixació de les lletres de CALISAY i eliminar-ne l’òxid.  

Per últim es preveuen unes actuacions en la totalitat de la xemeneia que son els subministrament d’anelles 
de reforç, de parallamps amb el connexionat a terra, i un consolidat i hidrofugat de la totalitat de la obra 
vista. 
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ACTUACIÓ 5: SUBSTITUCIÓ/ REPARACIÓ DE FINESTRES I BALCONERES 

Totes les finestres que es substituiran es faran per finestres d’alumini amb trencament de pont tèrmic. Es 
decideix canviar la fusta per alumini ja que l’alumini té menys manteniment que la fusta. Tot i així i segons 
l’article 15 s’hauran d’integrar en el caràcter original de l’edifici i per tant caldrà que el ral sigui similar a 
l’existent. 

Caldrà tindre especial atenció amb l’extracció de les finestres existent ja que es pretén utilitzar el bastiment 
existent de fusta, un cop polit, com a premarc de les noves fusteries. 

Totes les finestres seran rectangulars amb arc de mig punt superior a excepció de les finestres de l’aula 7 
que seran totalment rectangulars ja que actualment ja ho son. 

Tots les finestres incorporaran porticons amb aspecte visual similar a l’existent per tal de donar compliment 
a l’article 15 del PEPPA.  

Les noves finestres de l’aula 6 i 7 caldrà que incorporin vidre acústic.  

Respecta la restauració de les dues balconera de la sala noble caldrà fer un seguit d’actuacions puntuals per 
tal de donar estanqueïtat. A continuació en forma de llistat les diferents actuacions a realitzar: 

1. Desmuntatge de porticons i fulles batents que formen les balconeres de fusta i vidre. 

2. Arrencada de "junquillo" dels vidres existents i posterior desmuntatge dels vidres amb barretes. 
Reparació d'un panell de vidre d'una fulla de les balconeres. 

3. Desmuntatge de ferramentes que formen el tancament i restauració de les mateixes: Decapat 
mitjançant raig de sorra de sílice a pressió, comprovació del mecanisme de frontisses i nou pintat. 

4. Decapat complet de tots els elements de fusta desmuntats a taller mitjançant raig de sorra de sílice a 
pressió. Es decaparan els elements de fusta que es quedin a obra mitjançant aplicacions successives de 
producte decapant. 

5. Substitució de travesser inferior degut a l'estat del mateix. 

6. Reemplenat d'orificis i clivelles mitjançant massilla poliester 2 components rocadur i posterior polit de 
tots els elements de fusta amb mitjans mecànics. 

7. Col·locació dels vidres prèviament desmuntats, mitjançant un nou "junquillo" de major amplada. 

8. Nova col·locació de les ferramentes prèviament extretes, amb una capa d'imprimació antioxidant 
completa de taller. 

9. Rebaixat del perímetre de la balconera per tal que es pugui col·locar un burlet de goma de color marró i 
assegurar l'estanqueïtat de l'element. 

10. Pintat final de tota la fusta al esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat. 

11. Pintat final de totes les ferramentes amb esmalt sintètic amb dues capes d'acabat. 

12. Muntatge en obra, petits ajustos i anivellació final. 
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MC   MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

MC 1. Enderrocs         

Els enderrocs i desmuntatges considerats són els especificats en cadascuna de les actuacions.  

MC 2. Fonaments i Estructura          

No s’intervé. 

MC 3. Coberta         

S’impermeabilitzarà la coberta situada en la zona de la xemeneia (terrassa superior del soterrani).  

MC 4. Ram de Paleta 

Es procedir a executar tots els murets, recrescuts que siguin necessaris i que hagin quedat especificats tant 
en la documentació gràfica com en els amidament i la memòria.  

MC 5. Paviments  

En quan a paviments es veu afectada la terrassa superior del soterrani que s’impermeabilitzarà.  

MC 6. Arrebossats i recobriments  

S’haurà d’arrebossar i enguixar tot el que sigui necessari dels murs i arestes en la col·locació de les noves 
fusteries.  

MC 7. Manyeria  

Subministrament i col·locació de les anelles d’acer de reforç per la xemeneia.  

MC 8. Vidreria  

Col·locació de tots els vidres de les finestres tenint en compte els requeriments precisos en cadascuna 
d’elles.  

MC 9. Pintura 

El pintat de cada element col·locat a obra segons les especificacions tècniques reflectides en la 
documentació gràfica i en el amidaments.  

            
 

Arenys de Mar, Maig de 2022 

L’ARQUITECTE 

F. Xavier Ros i Novell 
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IV. ANNEXES  

1. Instruccions d’ús i manteniment 

2. Control de Qualitat 

3. Justificació del compliment del RD. 210/2018 Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de 
Catalunya (PRECAT20) i del RD. 105/2008 Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i 
enderroc 
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Instruccions d’ús i manteniment  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detall  

Projecte de reparacions puntuals en edifici Calisay – Actuacions 4 i 5 

 

Emplaçament   

Riera Pare Fita, 31 

Codi Postal:  08350  Municipi: Arenys de Mar 

 

Promotor   

Nom: Ajuntament Arenys de Mar DNI/NIF: P-0800600I 

Adreça: Riera Bisbe Pol, 8 

Codi Postal: 08350 Municipi: Arenys de Mar 

 

Autor/s projecte     

Nom: F. Xavier Ros i Novell     Núm. col.: 18.585  

L’arquitecte/es:  
   

F. Xavier Ros i Novell     

   Signatura/es  

 

Lloc i data:  Arenys de Mar  MAIG de  2022  
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Introducció  

Amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, el benestar de la societat i la protecció del medi 
ambient, l'edificació ha de rebre un ús i un manteniment adequats per conservar i garantir les 
condicions inicials de seguretat, habitabilitat i funcionalitat exigides normativament. Cal per tant que els 
seus usuaris, siguin o no propietaris, respectin les instruccions d’ús i manteniment que s'especifiquen a 
continuació.  

L'ús incorrecte i/o la no realització de les operacions de manteniment previst a l’edifici pot comportar:  

. La pèrdua de les garanties i assegurances atorgades a l'edificació.  

. L'envelliment prematur de l'edifici, amb la conseqüent depreciació del seu valor patrimonial, 
funcional i estètic.  

. Aparicions de deficiències que poden generar situacions de risc als propis usuaris de l'edifici o a 
tercers amb la corresponent responsabilitat civil.  

. La reducció de les despeses en reparacions en ser molt menys costosa la intervenció sobre una 
deficiència detectada a temps, mitjançant unes revisions periòdiques.  

. Una davallada en el rendiment de les instal·lacions amb els conseqüents augments de consums 
d’energia i de contaminació atmosfèrica.  

. La pèrdua de seguretat de les instal·lacions que pot comportar la seva interrupció o clausura.   

L'obligatorietat de conservar i mantenir els edificis està reflectida en diverses normatives, entre les que 
es destaquen:  

. Codi Civil.  

. Codi Civil de Catalunya  

. Llei d’Ordenació de l’edificació, Llei 38/1999 de 5 novembre.  

. Codi Tècnic de l’Edificació, Reial Decret 314/2006 de 17 de març.  

. Llei de l'Habitatge 24/1991 de 29 de novembre.  

. Legislacions urbanístiques estatals i autonòmiques.  

. Legislacions sobre els Règims de propietat.  

. Ordenances municipals.  

. Reglamentacions tècniques.  

.  

Sobre les instruccions d'ús i manteniment  

Les instruccions d’ús i manteniment formaran part de la documentació de l’obra executada que, 
juntament amb el projecte – el qual incorporarà les modificacions degudament aprovades -, el Pla de 
manteniment, l’acta de recepció de l’obra i la relació dels agents que han intervingut en el procés 
edificatori, conformaran el contingut bàsic del Llibre de l’Edifici. Aquest llibre serà lliurat pel promotor 
als propietaris i usuaris, els quals estaran obligats a rebre’l, conservar-lo i transmetre’l.   

Instruccions d’ús:  

Les instruccions d’ús inclouen totes aquelles normes que han de seguir els usuaris – siguin o no 
propietaris - per desenvolupar a l’edifici, o a les seves diverses zones, les activitats previstes per a 
les quals va ser projectat i construït.  

 

Els usos previstos a l’edifici són els següents:  

Ús principal:  Situació:  

Equipament cultural municipal  La totalitat del conjunt 
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Instruccions de manteniment:  

Les instruccions de manteniment contenen les actuacions preventives bàsiques i genèriques que 
cal realitzar a l’edifici perquè conservi les seves prestacions inicials de seguretat, habitabilitat i 
funcionalitat.  

L’adaptació a l’edifici en concret de les instruccions de manteniment quedaran recollides en el 
Pla de manteniment. Aquest formarà part del Llibre de l’edifici i incorporarà la corresponent 
programació i concreció de les operacions preventives a executar, la seva periodicitat i els 
subjectes que les han de realitzar, tot d’acord amb les disposicions legals aplicables i les 
prescripcions dels tècnics redactors del mateix. Els propietaris i usuaris de l’edifici deuran portar 
a terme el Pla de manteniment de l’edifici encarregant a un tècnic competent les operacions 
programades pel seu manteniment.  

Al llarg de la vida útil de l’edifici s’anirà recollint tota la documentació relativa a les operacions 
efectuades pel seu manteniment així com totes les diferents intervencions realitzades, ja siguin 
de reparació, reforma o rehabilitació. Tota aquesta documentació esmentada s’anirà consignant 
al Llibre de l’Edifici.  

A continuació es relacionen els diferents sistemes que composen l’edificació fent una relació de les 
seves instruccions d’ús i manteniment específiques.  

 

Fonaments – Elements de contenció  

I.- Instruccions d’ús:  

Condicions d’ús:  

La fonamentació de l'edifici pot transmetre al terreny una càrrega limitada. Per no alterar la seva 
seguretat estructural i la seva estanquitat cal que es mantinguin les condicions de càrrega i de 
salubritat previstes per a les quals s'ha construït l'edifici.  

Intervencions durant la vida útil de l’edifici:  

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació dels fonaments i/o 
dels elements de contenció de terres, caldrà el consentiment de la propietat o del seu 
representant, el projecte d'un tècnic competent, el compliment de les normatives vigents i la 
corresponent llicència municipal. 

Incidències extraordinàries:  

.  Les fuites de la xarxa d'aigua o de la xarxa de clavegueram s'han de reparar 
immediatament. L'acció continuada de l'aigua pot lesionar la fonamentació i/o 
modificar les condicions resistents del subsòl.  

.  Les alteracions dels terrenys propis (plantació d’arbres, moviments de terres, entre 
d’altres) o de terrenys veïns (noves construccions, túnels i carreteres, entre d'altres) 
poden afectar les condicions de treball dels fonaments i dels elements de contenció de 
terres.  

.  Si es detecten lesions (oxidacions, despreniments, humitats, esquerdes, etc.) en algun 
element vist de la fonamentació, de contenció de terres, o element constructiu 
directament relacionat, s'ha d'avisar als responsables del manteniment de l’edifici 
perquè prenguin les mesures adients.  

II.- Instruccions de manteniment:  

Els diferents components de la fonamentació tindran un manteniment periòdic d’acord amb el 
Pla de manteniment.  

De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:   

.  Inspeccions tècniques dels fonaments i dels elements de contenció.  

.  Revisions del correcte funcionament dels murs de contenció enterrats d’acord amb el 
grau de impermeabilització exigit.  
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Estructura  

I.- Instruccions d’ús: 

Condicions d’ús:  

L’estructura pot resistir una càrrega limitada d’acord amb el seu ús previst en el projecte. Per no 
alterar el seu comportament i les seves prestacions de seguretat cal que no es facin 
modificacions, canvis d’ús i que es mantinguin les condicions previstes de càrrega i de protecció 
al foc per a les quals s'ha construït l'edifici.  

Aquesta prescripció inclou evitar, entre d’altres, la realització de regates o obertures de forats en 
parets de càrrega o en altres elements estructurals, la sobreposició de paviments pesants sobre 
els existents (augment de les càrregues permanents), la incorporació d’elements pesants (entre 
d'altres: caixes fortes, jardineres, piscines, dipòsits i escultures), i la creació d’altells o l'obertura 
de forats en sostres per intercomunicació entre plantes.  

Les sobrecàrregues d’ús dels sostres s’han calculat en funció de l’ús previst a les diferents zones 
de l’edifici i no poden superar els valors següents:  

Categoria d’ús  Subcategoria d’ús  
Càrrega uniforme  

Càrrega 
concentrada  Càrrega lineal  

  kN/m2–(Kg/m2)  kN - (Kg)  kN/m-(Kg/m)  

   Habitatges i zones d’habitacions en hospitals i hotels  
2 – (200)  2 – (200)  –  

  A1  
Zones d’accés i evacuació (escales, replans i portals)  

3 – (300)  –  –  

   Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m     

A  Zones residencials  
 d’alçada o sobre la vora superior de l’element si està a 

menys altura  
–  –  0,8 – (80)  

   Trasters  3 – (300)  2 – (200)  –  

  
A2  

Zones d’accés i evacuació (escales, replans i portals)  
4 – (400)  –  –  

   Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m     
   d’alçada o sobre la vora superior de l’element si  –  –  0,8 – (80)  

   està a menys altura     

   Zones administratives  2 – (200)  2 – (200)  –  

B  Zones administratives  

 Zones d’accés i evacuació (escales, replans i portals)  
3 – (300)  –  –  

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o 
sobre la vora superior de l’element si està a menys 
altura  

–  –  0,8 – (80)  

   Zones amb taules i cadires  3– (300)  4– (400)  –  

  C1  Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o 
sobre la vora superior de l’element si està a menys 
altura  

–  –  0,8 – (80)  

   Zones amb seients fixes  4 – (400)  4 – (400)  –  

  C2  Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o 
sobre la vora superior de l’element si està a menys 
altura  

–  –  0,8 – (80)  

C  

Zones de reunió (llevat 
les superfícies 
corresponents als usos 
A,B i D)  

C3  

Zones sense obstacles que impedeixin el lliure 
moviment de les persones com vestíbuls d’edificis 
públics, administratius, hotels, sales d’exposicions en 
museus, etc.  

5 – (500)  4– (400)  –  

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o 
sobre la vora superior de l’element si està a menys 
altura  

–  –  1,6 - (160)  

   Zones destinades a gimnàs o activitats físiques  5– (500)  7– (700)   

  C4  Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o 
sobre la vora superior de l’element si està a menys 
altura  

–  –  1,6 - (160)  

   Zones d’aglomeració (sales de concert, estadis, etc.)  
5– (500)  4 – (400)   

  C5  Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m     

   d’alçada o sobre la vora superior de l’element si està a 
menys altura  

–  –  3 - (300)  

D  
Zones comercials  D1  Locals comercials  5– (500)  4 – (400)  –  

 D2  Supermercats, hipermercats o grans superfícies  5– (700)  7 – (500)  –  

E  
Zones tràfic i aparcament per a vehicles lleugers (pes total <30kN –3.000Kg)  2 – (200)  20 – (2.000)  –  

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o sobre la vora superior de 
l’element si està a menys altura  

–  –  1,6 - (160)  

 Cobertes accessibles d’ús solament privadament  1– (100)  2 – (200)  
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 Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o sobre la vora superior de 
l’element si està a menys altura  

 –  –  1,6 - (160)  

G  
Cobertes accessibles 
exclusives per 
conservació  

G1  Cobertes amb inclinació inferior a 20º   1– (100)  2– (200)  –  

G2  Cobertes amb inclinació superior a 40º   0  2 – (200)  –  

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o sobre 
la vora superior de l’element si està a menys altura  

 –  –  0,8 – (80)  

Balcons volats per tots els usos (s’especificarà la sobrecàrrega d’ús corresponent a la categoria 
d’ús amb la que es comuniqui i la càrrega vertical a la vora )  

 .........  –  2 – (200)  

Porxos, voreres i espais de trànsit sobre un element portant o un terreny 
que dona empentes sobre altres elements estructurals  

zones privades    1– (100)  –  –  

zones públiques   3 – (300)  –  –  

Magatzem (s’haurà d’especificar la sobrecàrrega mitjana i, si s’escau, la distribució de la 
càrrega de les diferents zones i col·locar una placa amb el valor adoptat)  

 ........  –  –  

Biblioteca (s’haurà d’especificar la sobrecàrrega mitjana i, si s’escau, la distribució de la càrrega 
de les diferents zones i col·locar una placa amb el valor adoptat)  

 .........  –  –  

S’han reduït sobrecàrregues d’acord amb els valors del Document Bàsic SE-AE del CTE ?   SI   NO   
 

Les accions permanents, les deformacions admeses - incloses, si s’escau, les del terreny -  així 
com els coeficients de seguretat i, les reduccions de sobrecàrregues adoptades estan 
contemplades en la memòria d’estructures del projecte. 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici:  

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de l’estructura, 
caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el projecte d'un tècnic competent, 
el compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal.  

Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia estructura 
(recolzaments, juntes, drenatges, pintures, proteccions, etc.) i amb la finalitat de no alterar les 
prestacions inicials s’utilitzaran productes d’iguals o similars característiques als originals. 

Neteja:  

En cas de desenvolupar treballs de neteja o protecció, s’analitzarà l’efecte que puguin tenir els 
productes emprats sobre els elements estructurals afectats. En qualsevol cas, s’adoptaran les 
instruccions d’ús i manteniment donades pel fabricant. 

Incidències extraordinàries:  

.  Els degoters de les cobertes, les fuites de la xarxa d'aigua o de la xarxa de desguàs 
s'han de reparar immediatament. L'acció continuada de l'aigua pot lesionar 
l’estructura.  

.  S'avisarà als responsables del manteniment de l’edifici si es detecten lesions 
(oxidacions, despreniments, humitats, esquerdes, etc.) en els elements estructurals, en 
les seves proteccions o en els components que suporta (envans, paviments, obertures, 
entre d'altres) perquè prenguin les mesures oportunes.  

II.- Instruccions de manteniment:  

Els diferents components de l’estructura tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment.  

De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:   

.  Inspeccions tècniques de l’estructura.  

.  Revisions i/o reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la 
pròpia estructura (recolzaments, juntes, drenatges, pintures, proteccions, etc.).  

Cobertes 

I.- Instruccions d’ús:  

Condicions d’ús:  

Les cobertes s'utilitzaran exclusivament per a l'ús previst en el projecte, mantenint les 
prestacions de seguretat i salubritat especifiques per a les quals s’ha construït l’edifici.  

A les cobertes en general no està permesa la col·locació d’elements aliens que puguin 
representar una alteració del seu sistema d’estanquitat vers l’aigua i del seu comportament 
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tèrmic o acústic, o una disminució de la seva seguretat enfront les caigudes.  

Als terrats, les terrasses o balcons - tant comuns com privatius - no està permesa la formació de 
coberts, emmagatzematge de materials, grans jardineres, mobles, etc., que puguin representar 
una sobrecàrrega excessiva per a l’estructura. Les jardineres i torretes tindran per sota un espai 
de ventilació que pugui facilitar la correcta evacuació de les aigües pluvials i evitar l’acumulació 
de brutícia i d’humitats. No es premés l'abocament als desguassos de productes químics 
agressius com olis, dissolvents, lleixius, benzines, etc. 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici:  

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les cobertes, 
caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic 
competent, el compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal.  

Si a la coberta s'instal·len noves antenes, equips d'aire condicionat, tendals, tanques o, en 
general, aparells que requereixen ser fixats, caldrà consultar a un tècnic competent per tal que la 
subjecció no afecti al sistema d'impermeabilització, a les baranes o les xemeneies. Sí, a més a 
més, aquestes noves instal·lacions necessiten un manteniment periòdic caldrà preveure, al seu 
voltant, els mitjans i les proteccions adequades per tal de garantir la seguretat i d'evitar 
desperfectes durant les operacions de manteniment.  

Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia coberta 
(juntes, proteccions, etc.), s’utilitzaran productes idèntics als existents o d’equivalents 
característiques que no alterin les seves prestacions inicials. 

Neteja:  

Les cobertes s’han de mantenir netes i lliures d’herbes. 

Incidències extraordinàries:  

.  Si s'observen lesions (degoters i humitats) en els sostres de planta primera caldrà 
avisar als responsables del manteniment de l’edifici perquè prenguin ràpidament les 
mesures oportunes. Els degoters afecten a curt termini a l’habitabilitat de la zona 
afectada i a mig termini poden afectar a la seguretat de l’estructura.  

.  Desprès de grans xàfecs, vendavals, pedregades i nevades, etc. caldrà: - Comprovar 
que les ventilacions de la coberta no quedin obstruïdes i estiguin en bon estat. - 
Revisar i netejar la coberta i comprovar desguassos i morrions. - No llençar la neu de 
les cobertes al carrer. - Comprovar les fixacions dels elements ubicats a les cobertes 
(antena TV, tendals, xemeneies, etc.) i l'estat dels elements singulars de la coberta 
(lluernes, claraboies, entre d'altres). 

II.- Instruccions de manteniment:  

Els diferents components de les cobertes i els seus elements singulars (xemeneies, lluernes, 
badalots, etc.) tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.   

De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:   

.  Inspeccions tècniques de la coberta.  

.  Revisions de l’estat de conservació de la teulada o de la protecció de la 
impermeabilització.  

.  Revisions de l’estat de conservació dels punts singulars (juntes de dilatació, trobades 
amb paraments verticals, buneres o canals, ràfecs, sobreexidors, ancoratges 
d'elements, elements passants, obertures i accessos, careners, aiguafons o claraboies, 
entre d'altres).  

Façanes  

I.- Instruccions d’ús: 

Condicions d’ús:  

Les façanes s'utilitzaran exclusivament per a l'ús previst en el projecte, mantenint les prestacions 
de seguretat i salubritat específiques per a les quals s’ha construït l’edifici.  

A les façanes no està permès realitzar modificacions o col·locar elements aliens que puguin 
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representar l’alteració de la seva configuració arquitectònica, del seu sistema d’estanquitat vers 
l’aigua, del seu comportament tèrmic o acústic, o una disminució de la seva seguretat enfront les 
caigudes.  

Així doncs no es poden efectuar noves obertures, ni col·locar elements aliens (tancaments de 
terrasses i porxos, tendals, aparells d’aire condicionat, rètols o antenes, etc.) o substituir 
elements de característiques diferents als originals (fusteries, reixes, tendals, etc.).  

Les terrasses o balcons tindran les mateixes condicions d’ús que les cobertes. Les plantes s'han 
de regar vigilant no crear regalims d'aigua que caiguin al carrer i evitant d’embrutar els 
revestiments de la façana o bé malmetre els seus elements metàl·lics. No es pot estendre roba a 
les façanes exteriors a no ser que hi hagi un lloc específic per fer-ho. 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici:  

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les façanes, caldrà 
el consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic competent, el 
compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal.  

Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia façana 
(juntes, proteccions, etc.) o dels tancaments de vidre, s’utilitzaran productes idèntics als existents 
o de característiques equivalents que no alterin les seves prestacions de seguretat i habitabilitat 
inicials.  

Neteja:  

Les fusteries, els bastiments i els vidres s'han de netejar amb aigua tèbia o amb productes 
específics, excloent els abrasius. Es cas de desenvolupar altres treballs de neteja i/o protecció, 
s’analitzarà l’efecte que puguin tenir els productes sobre els elements de la façana. En qualsevol 
cas sempre s’adoptaran les instruccions d’ús i manteniment donades pel fabricant. 

Incidències extraordinàries:  

.  Els despreniments d'elements de la façana són un risc tant pels usuaris com pels 
vianants. És responsabilitat de l’usuari que quan hi hagi símptomes de degradacions, 
bufats i/o elements trencats a les façanes, avisar urgentment als responsables del 
manteniment de l’edifici perquè es prenguin les mesures oportunes. En cas de perill 
imminent cal avisar al Servei de Bombers.  

.  Abans de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà: -Tancar portes i 
finestres. -Plegar i desmuntar els tendals. -Treure de llocs exposats les torretes i altres 
objectes que puguin caure al buit. -Si s'escau, subjectar les persianes.  

.  Desprès de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà: -Inspeccionar i 
netejar les terrasses i comprovar desguassos i morrions. -Comprovar fixacions dels 
elements de les terrasses o balcons (torretes, tendals, persianes, entre d'altres). -No 
llençar la neu de les terrasses o dels balcons al carrer.  

 

II.- Instruccions de manteniment:  

Els diferents components de les façanes tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment.  

De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:   

. Inspeccions tècniques de les façanes.  

. Revisions de l’estat de conservació dels revestiments.  

. Revisions de l’estat de conservació dels punts singulars (juntes de dilatació, trobades 
amb fonaments, forjats, pilars, cambres ventilades, fusteries, ampits, baranes, remats, 
ancoratges, ràfecs o cornises, entre d’altres).  
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Zones interiors d’ús comú  

I.- Instruccions d’ús: 

Condicions d’ús:  

A les zones interiors d’ús comú es desenvoluparan els usos definits en el projecte i en l’apartat 
d’Introducció de les presents instruccions, mantenint les prestacions de funcionalitat, seguretat i 
salubritat específiques per a les quals s’ha construït l’edifici.   

A les zones d’ús comú no estan permeses les modificacions o la col·locació d’elements aliens que 
puguin representar l’alteració del seu comportament tèrmic o acústic, de la seva seguretat en cas 
d’incendis, o una disminució de la seva accessibilitat i seguretat d’utilització (caigudes, impactes, 
enganxades, il·luminació inadequada, entre d’altres).  

Les zones d’ús comú han d'estar netes, lliures d’objectes que puguin dificultar la correcte 
circulació i evacuació de l’edifici i, llevat de les zones previstes per aquest fi, no han de fer-se 
servir com a magatzems. Els magatzems, garatges, sales de màquines, cambres de comptadors o 
d’altres zones d’accés restringit, s’han de mantenir nets i no pot haver-hi o emmagatzemar-hi cap 
element aliè. 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici:  

En el cas d’ intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les zones 
comuns, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic 
competent, el compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal.  

Per a les substitucions de paviments, tancaments de vidre, lluminàries i els seus mecanismes, o 
pintures de senyalització horitzontal, s’utilitzaran productes similars als existents que no alterin 
les prestacions de seguretat i habitabilitat inicials.  

Neteja:  

Els elements de les zones d’ús comú (parets, sostres, paviments, fusteries, etc.) s'han de netejar 
periòdicament per conservar el seu aspecte i assegurar les seves condicions de seguretat i 
salubritat. Sempre es vigilarà que els productes de neteja que ofereix el mercat siguin 
especialment indicats per al material que es vol netejar, tot seguint les instruccions donades pel 
seu fabricant. 

Incidències extraordinàries:  

.  Si s'observen humitats, fissures, oxidacions, despreniments o altres lesions que puguin 
afectar a l’edifici o provocar situacions de risc s'haurà d'avisar als responsables del 
manteniment de l’edifici perquè facin les mesures correctores oportunes.   

.  En cas d’una emergència (incendi, inundació, explosions, accidents, etc.) cal mantenir 
la calma i actuar en funció de les possibilitats personals i no efectuar accions que 
puguin posar en perill la integritat física de propis i tercers, tot adoptant  les mesures 
genèriques que es donen a continuació i, si s’escau, els protocols recollits en el Pla 
d’emergència de l’edifici:  

Accions:  

-Si es detecta una emergència en la seva zona avisi al personal responsable de la 
propietat de l’edifici i, si es possible, alerti a persones properes. En cas que ho 
consideri necessari avisi al Servei de Bombers.  

-Si s'intenta sortir d'un lloc, s’ha de temptejar les portes amb la mà per veure si són 
calentes. En cas afirmatiu no s'han d'obrir.  

-Si la sortida està bloquejada, s’ha de cobrir les escletxes de les portes amb roba 
mullada, obrir les finestres i donar senyals de presència. Mai s’ha de saltar per la 
finestra ni despenjar-se per les façanes.  

Evacuació:  

-Si es troba en el lloc de l’emergència i aquesta ja ha sigut convenientment avisada, 
no s’entretingui i abandoni la zona i, si s’escau, l’edifici tot seguint les instruccions 
dels responsables de l’evacuació, les de megafonia o, en el seu defecte, de la 
senyalització d’evacuació.  

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació 602aa54650904988bdf4388ae4b552a0001

Url de validació https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2022/8275 - Data Registre: 27/06/2022 13:32:00    Origen: Origen administració    Estat
d'elaboració: Original

https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


- 9 - 

-En el cas d’abandonar el seu lloc de treball desconnecti els equips, no s’entretingui 
recollint efectes personals i eviti deixar objectes que puguin dificultar la correcta 
evacuació. Si ha rebut una visita facis responsable de la mateixa fins que surti de 
l’edifici.  

-No utilitzi mai els ascensors. -Si en el recorregut d’evacuació hi ha fum cal ajupir-
se, caminar a quatre grapes, retenir la respiració i tancar els ulls tant com es pugui. 

II.- Instruccions de manteniment:  

Els diferents components de les zones comuns tindran un manteniment periòdic d’acord amb el 
Pla de manteniment.  

De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:   

.  Inspeccions tècniques dels acabats dels diferents paviments, revestiments i 
tancaments interiors de les zones d’ús comú.  

.  Les ferramentes de les portes, de les balconeres i de les finestres s'han de greixar 
periòdicament perquè funcionin amb suavitat. Els canals i forats de recollida i sortida 
d'aigua dels marcs de les finestres i de les balconeres s’han de netejar.  

.  Les baranes i altres elements metàl·lics d'acer es sanejaran i repintaran quan presentin 
signes d'oxidació.  

 

Instal·lació d'aigua  

I.-Instruccions d’ús: 

Condicions d’ús:  

La instal·lació d’aigua s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions de 
salubritat, de funcionalitat i d’estalvi específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació.   

Tipus de subministrament:   

No s’escau   

Situació clau general de l’edifici:   

No s’escau  

Tipus comptadors:  Situació:  

No s’escau No s’escau 

Els armaris o cambres de comptadors o les sales de màquines no han de tenir cap element aliè a 
la instal·lació, s'han de netejar periòdicament i comprovar que no hi manqui aigua en els sifons 
dels desguassos. Aquests recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de la 
companyia de subministrament, a l'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgència, al 
responsable designat per la propietat.  

Es recomana tancar la clau de pas del local, habitatge o zona en cas d'absència prolongada. Els 
tubs d'aigua vistos no s'han de fer servir com a connexió a terra dels aparells elèctrics ni tampoc 
per a penjar-hi objectes.  

A fi d’aconseguir el màxim estalvi d’aigua possible cal:  

. Evitar el degoteig de les aixetes, ja que poden suposar un malbaratament d'aigua diari 
de fins a 15 litres d'aigua per aixeta.  

. Racionalitzar el consum de l’aigua fent un bon ús d’ella i aprofitant, mantenint i 
millorant, si s’escau, els mecanismes i sistemes instal·lats per el seu estalvi: limitadors 
de cabals en aixetes, mecanismes de doble descàrrega o descàrrega interrompible a les 
cisternes dels inodors o, si s’escau, aixetes de lavabos i dutxes temporitzades.  

Intervencions durant la vida útil de l’edifici:  

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació que afectin les 
instal·lacions comunes d’aigua, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el 
compliment de les normatives vigents, les prescripcions de la companyia de subministrament i 
l’execució d’un instal·lador especialitzat (o be una empresa autoritzada si la companyia d’aigües 
del municipi així ho especifica). 
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Neteja:  

Si una xarxa d’aigua pel consum humà queda fora de servei més de 6 mesos es tancarà la seva 
connexió i es procedirà al seu buidat. Per posar-la de nou en servei s’haurà de netejar.  

Incidències extraordinàries:  

. Si es detecten fuites d’aigua a la xarxa comunitària d’aigua s'ha d'avisar ràpidament als 
responsables del manteniment de l’edifici perquè facin les mesures correctores adients. 
Les fuites d'aigua s'han de reparar immediatament per operaris competents, ja que 
l'acció continuada de l'aigua pot malmetre l'estructura. Si aquestes afecten al subsòl 
poden lesionar la fonamentació i/o modificar les condicions resistents del terreny.  

. En cas d’una fuita d’aigua o d' una inundació caldrà:  
- Tancar la clau de pas de l'aigua de la zona afectada. - Desconnectar l'electricitat. - 
Recollir tota l'aigua. - Comprovar l'abast de les possibles lesions causades tant al propi 
habitatge, local o zona com a les veïnes. - Fer reparar l'avaria. - Avisar a la companyia 
d'assegurances pels desperfectes ocasionats a propis i a tercers.  

. En cas de temperatures sota zero, cal fer córrer l'aigua per les canonades per evitar que 
es glacin. 

II.- Instruccions de manteniment:  

Els diferents components de xarxa d’aigua tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla 
de manteniment.  

De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:   

. Revisió i neteja de cambres o armaris de comptadors i sales de màquines.  

. Els grups de pressió dels sistemes de sobre-elevació d’aigua i/o els sistemes de 
tractament d’aigua es mantindran segons les instruccions d’ús i manteniment donades 
pel fabricant.  

. Revisions, neteges i desinfeccions de les instal·lacions d’aigua freda pel consum humà i 
de l’aigua calenta sanitària.  

. Revisions, neteges i desinfeccions de sistemes d’aigua climatitzada amb hidromassatge 
d’ús col·lectiu (piscines, jacuzzis, banyeres terapèutiques o d’hidromasatge i d’altres).  

 

Instal·lació d'electricitat  

I.- Instruccions d’ús:  

Condicions d’ús:  

La instal·lació d’electricitat s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint-se les 
prestacions de seguretat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la 
instal·lació.  

 
Situació caixa general de protecció de l’edifici:  

No s’escau  

Tipus comptadors:  Situació:  

No s’escau No s’escau 

 

Pel correcte funcionament i manteniment de les condicions de seguretat de la instal·lació no es 
pot consumir una potència elèctrica superior a la contractada. Caldrà doncs considerar la 
potència de cada aparell instal·lat donada pel fabricant per no sobrepassar – de forma simultània 
- la potència màxima admesa per la instal·lació.  

Els armaris o cambres de comptadors d'electricitat no han de tenir cap element aliè a la 
instal·lació. Aquests recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de la 
companyia de subministrament, a l'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgència, al 
responsable designat per la propietat. En el cas de l’existència a l’edifici d’un Centre de 
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Transformació de l'empresa de subministrament, l’accés al local on estigui ubicat serà exclusiu 
del personal de la mateixa.  

El quadre de dispositius de comandament i protecció de l’habitatge, local o zona es composa 
bàsicament pels dispositius de comandament i protecció següents :   

.  L'ICP (Interruptor de Control de Potència) és un dispositiu per controlar que la 
potència realment demandada pel consumidor no sobrepassi la contractada.  

.  L'IGA (Interruptor General Automàtic) es un mecanisme que permet el seu 
accionament manual i que està dotat d’elements de protecció contra sobrecàrregues i 
curtcircuïts.   

.  L'ID (Interruptor Diferencial) es un dispositiu destinat a la protecció contra contactes 
indirectes de tots els circuits (protegeix contra les fuites accidentals de corrent): 
Periòdicament s’ha de comprovar si l’interruptor diferencial desconnecta la 
instal·lació.   

.  Cada circuit de la distribució interior té assignat un petit interruptor automàtic o 
interruptor omnipolar magneto tèrmics que el protegeix contra els curt circuits i les 
sobrecàrregues.   

Per a qualsevol manipulació de la instal·lació es desconnectarà el circuit corresponent.  

Les males connexions originen sobre-escalfaments o espurnes que poden generar un incendi. La 
desconnexió d'aparells s'ha de fer estirant de l'endoll, mai del cable. 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici:  

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les instal·lacions 
elèctriques comunes, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el 
compliment de les normatives vigents, les prescripcions de la companyia de subministrament i la 
seva execució per part d’un instal·lador autoritzat.  

A les cambres de bany, vestuaris, etc., s’han de respectar els volums de protecció normatius 
respecte dutxes i banyeres i no instal·lar ni mecanismes ni d’altres aparells fixos que modifiquin 
les distàncies mínimes de seguretat. 

Neteja:  

Per a la neteja de làmpades i lluminàries es desconnectarà l'interruptor magneto tèrmic del 
circuit corresponent. 

Incidències extraordinàries:  

.  Si s'observen deficiències en la xarxa (mecanismes i/o registres desprotegits, làmpades 
foses en zones d’ús comú, etc.) s'ha d'avisar als responsables de manteniment per tal 
de que es facin urgentment les mesures oportunes.  

.  Cal desconnectar immediatament la instal·lació elèctrica en cas de fuita d'aigua, gas o 
un altre tipus de combustible.  

 
II.- Instruccions de manteniment:  

Els diferents components de xarxa d’electricitat tindran un manteniment periòdic d’acord amb el 
Pla de manteniment.  

De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:   

.  Revisió i neteja de cambres o armaris de comptadors.  

.  Depenent de l’ús i de la potència instal·lada, s’haurà de revisar periòdicament la 
instal·lació.  

Si no és fa el manteniment o la instal·lació presenta deficiències importants, l'empresa 
subministradora o la que desenvolupi les inspeccions de manteniment estan obligades a tallar el 
subministrament per la perillositat potencial de la instal·lació.  

Tots els aparells connectats s'han d'utilitzar i revisar periòdicament seguint les instruccions de 
manteniment facilitades pels fabricants. 
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Instal·lació de desguàs  

I.- Instruccions d’ús: 

Condicions d’ús:  

La instal·lació de desguàs s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions 
de salubritat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació.  

L’inodor no es pot utilitzar com a abocador d'escombraries on llençar elements (bosses, plàstics, 
gomes, compreses, draps, fulles d'afaitar, bastonets, etc.) i líquids (greixos, olis, benzines, líquids 
inflamables, etc.) que puguin generar obstruccions i desperfectes en els tubs de la xarxa de 
desguàs.  

En general per desobstruir inodors i desguassos, en general, no es poden utilitzar àcids o 
productes que els perjudiquin ni objectes punxeguts que poden perforar-los. 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici:  

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la xarxa de 
desguàs, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les 
normatives vigents, i l’execució d’una empresa especialitzada. 

Neteja:  

Els sifons dels aparells sanitaris o de les buneres sifòniques de les terrasses s’han de netejar i, per 
evitar mals olors, comprovar que no hi manca aigua. 

Incidències extraordinàries:  

.  Si es detecten males olors (que no s’han pogut eliminar omplint d'aigua els sifons dels 
aparells sanitaris o de les buneres de les terrasses), o pèrdues en la xarxa de desguàs 
vertical i horitzontal, s'ha d'avisar als responsables del manteniment de l’edifici perquè 
prenguin les mesures correctores adients. Les fuites de la xarxa de desguàs s'han de 
reparar immediatament per operaris competents, ja que l'acció continuada de l'aigua 
pot malmetre l'estructura, la fonamentació i/o modificar les condicions resistents del 
subsòl.  

.  Quan s’observin obstruccions o una disminució apreciable del cabal d’evacuació es 
revisaran els sifons i les vàlvules.  

.  Les alteracions dels terrenys propis (plantació d’arbres, moviments de terres, entre 
d’altres) i/o veïns (noves construccions, túnels i carreteres, entre d'altres) poden 
afectar els escorrentius del terreny i per tant el sistema de desguàs.  

II.- Instruccions de manteniment:  

Els diferents components de xarxa de clavegueram tindran un manteniment periòdic d’acord 
amb el Pla de manteniment.  

De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:   

. Revisió de la instal·lació.  

. Neteja d’arquetes.  

. Revisió i neteja d’elements especials: separadors de greix, separadors de fangs i/o 
pous i bombes d’elevació  

 

Instal·lació de telecomunicacions  

I.- Instruccions d’ús: Condicions d’ús:  

La instal·lació de telecomunicacions s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les 
prestacions específiques de funcionalitat per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació.  

No es poden fixar les antenes a les façanes. Es col·locaran preferent a les cobertes tot seguint les 
ordenances municipals i l’autorització de la propietat o comunitat de propietaris.  

Els armaris de les instal·lacions de telecomunicacions no han de tenir cap element aliè a la 
instal·lació i estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de l'empresa que faci el 
manteniment o instal·ladors autoritzats. 
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Intervencions durant la vida útil de l’edifici:  

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació de 
telecomunicacions, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment 
de les normatives vigents i la seva execució per part d’un instal·lador autoritzat.  

Incidències extraordinàries:  

Si s'observen deficiències en la qualitat de la imatge o so, o en la xarxa (mecanismes i/o registres 
desprotegits, antenes el mal estat, etc.), s'ha d'avisar als responsables del manteniment de 
l’edifici per tal de que es prenguin les actuacions oportunes.  

II.- Instruccions de manteniment:  

Es molt recomanable subscriure un contracte de manteniment de la instal·lació amb una 
empresa especialitzada que pugui actualitzar periòdicament la instal·lació i donar resposta d’una 
manera ràpida i eficaç a les deficiències que puguin sorgir.  

A partir del registre d’enllaç situat al punt d’entrada general de l’edifici el manteniment de la 
instal·lació és a càrrec de la propietat. Abans d’aquest punt el manteniment va a càrrec de 
l’operadora contractada. 

 

Instal·lacions per a la recollida i evacuació de residus  

I.- Instruccions d’ús: 

Condicions d’ús:  

Les instal·lacions per a la recollida de residus s'utilitzaran exclusivament per a l'ús projectat, 
mantenint-se les prestacions de salubritat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha 
dissenyat la instal·lació.  

Tipus de recollida municipal:   Contenidors al Carrer  

En el cas del trasllat dels residus per baixants s’haurà de mantenir la prescripció de que cada 
fracció s’aboqui a la boca corresponent. No es podran abocar líquids, objectes tallants i/o vidres. 
Els envasos lleugers i la matèria orgànica s’abocaran dins d’envasos tancats, i els envasos de 
cartró que no entrin per la comporta s’introduiran trossejats i no plegats.  

El magatzem de contenidors o les estació de càrrega no han de tenir cap element aliè a la 
instal·lació, s'han de comprovar que estiguin nets i que no manqui aigua en els sifons dels 
desguassos. 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici:  

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les instal·lacions 
per la recollida i evacuació de residus, caldrà el consentiment de la propietat o del seu 
representant, el compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d’una empresa 
especialitzada. 

Incidències extraordinàries:  

• Si es detecten deficiències de neteja i males olors, s'ha d'avisar als responsables del 
manteniment de l’edifici perquè facin les mesures correctores adients.  

II. Instruccions de manteniment:  

Els diferents components de la instal·lació d’eliminació de residus tindran un manteniment 
periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.  

De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:   

• Revisió, neteja, desinsectació, desinfecció i desratització dels recintes i de les 
instal·lacions. 
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Instal·lació de protecció contra incendis  

I.- Instruccions d’ús:  

Condicions d’ús:  

Les instal·lacions i aparells de protecció contra incendis s’utilitzaran exclusivament per a l'ús 
projectat, mantenint les prestacions de seguretat específiques per a les quals s’ha dissenyat la 
instal·lació.  

 
Sistema o aparells instal·lats segons projecte 
enginyer: 

Situació:  

No s’escau  No s’escau  

 

No es pot modificar la situació dels elements de protecció d'incendis ni dificultar la seva 
accessibilitat i visibilitat. En els espais d’evacuació no es col·locaran objectes que puguin 
obstaculitzar la sortida.  

En cas d’incendi – sempre que no posi en perill la seva integritat física i la de possibles tercers – 
es pot utilitzar els mitjans manuals de protecció contra incendis que estiguin a l’abast depenent 
del tipus d’edifici i l’ús previst . Aquests poden ser tant els d’alarma (polsadors d’alarma) com els 
d’extinció (extintors i manegues). Tots els extintors porten les seves instruccions d’ús impreses. 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici:  

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació de 
protecció contra incendis, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el 
compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d’un instal·lador autoritzat.  

Incidències extraordinàries:  

.  Després d’haver utilitzat els mitjans d’extinció caldrà avisar a l’empresa de 
manteniment perquè es facin les revisions corresponents als mitjans utilitzats i es 
restitueixin al seu correcte estat.   

.  En cas d’una emergència (incendi, inundació, explosions, accidents, etc.) cal mantenir 
la calma i actuar en funció de les possibilitats personals i no efectuar accions que 
puguin posar en perill la integritat física de propis i tercers, tot adoptant les mesures 
genèriques donades en el punt 6 “Zones d’ús comú “ i, si s’escau, les dels protocols 
recollits en el Pla d’emergència de l’edifici. 

II.- Instruccions de manteniment:  

Els diferents components de la instal·lació de protecció contra incendis tindran un manteniment 
periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.  

De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:   

• Revisió dels aparells o sistemes instal·lats.  

En cas d'incendi, la manca de manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis 
comportar tant la pèrdua de les garanties de l'assegurança així com la responsabilitat civil de la 
propietat pels possibles danys personals i materials causats pel sinistre. 

 

Instal·lació de ventilació  

I.- Instruccions d’ús: Condicions d’ús:  

La instal·lació de ventilació s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les 
prestacions específiques de salubritat per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació.  

No és permès connectar en els conductes d’admissió o extracció de la instal·lació de ventilació les 
extraccions de fums d’altres aparells (calderes, cuines, etc.).   

No es poden tapar les reixetes de ventilació de les portes i finestres.  

Intervencions durant la vida útil de l’edifici:  
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En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació de 
ventilació, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les 
normatives vigents i la seva execució per part d’un instal·lador especialitzat.  

II.- Instruccions de manteniment:  

Els diferents components de la instal·lació de ventilació tindran un manteniment periòdic d’acord 
amb el Pla de manteniment.  

De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:   

• Neteges i revisions de conductes, aspiradors, extractors i filtres.   

• Revisió sistemes de comandament i control.  
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PLA DE CONTROL DE QUALITAT  
Es redacta el present Pla de Control de Qualitat com annex del projecte ressenyat a continuació amb 
l'objecte de complir al que estableix el RD 314/2006, de 17 de març pel qual s'aprova el CTE modificat 
per RD 1371/2007. 
 

Projecte 
Projecte de reparacions puntuals en edifici Calisay – Actuacions 4 

i 5 

Situació Riera Pare Fita, 31 

Població 08350, Arenys de Mar 

Promotor AJUNTAMENT ARENYS DE MAR 

 

DEFINICIÓ I CONTINGUT DEL PLA DE CONTROL SEGONS EL CTE. 

CONDICIONS I MESURES PER A L'OBTENCIÓ DE LA QUALITAT DELS MATERIALS I DELS 
PROCESSOS CONSTRUCTIUS. 

El control de qualitat de les obres inclou: 

1. El control de recepció de productes 

2. El control de l'execució 

3. El control de l'obra acabada 

Per a això: 

a) El director de l'execució de l'obra recopilarà la documentació del control realitzat, 
verificant que és conforme amb el que estableix el projecte, els seus annexos i modificacions. 

b) El constructor demanarà dels subministradors de productes i facilitarà al director d'obra i al 
director de l'execució de l'obra la documentació dels productes anteriorment assenyalada, així 
com les seves instruccions d'ús i manteniment, i les garanties corresponents quan procedeixi; 
i 

c) La documentació de qualitat preparada pel constructor sobre cada una de les unitats d'obra 
podrà servir, si així ho autoritzarà el director de l'execució de l'obra, com a part del control de 
qualitat de l'obra. 

 Una vegada finalitzada l'obra, la documentació del seguiment del control serà dipositada pel 
director de l'execució de l'obra en el Col·legi Professional corresponent o, si és el cas, en 
l'Administració Publica competent, que asseguri la seva tutela i es comprometi a emetre 
certificacions del seu contingut als que acrediten un interès legítim. 

 

LLISTAT MÍNIM DE PROVES DE LAS QUE S'HA DE DEIXAR CONSTÀNCIA. 
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Definició i contingut del pla de control  
Segons el CTE 
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Codi Tècnic de l'Edificació C-PART I-PLA DE CONTROL 
 
Segons figura en el Codi Tècnic de l'Edificació (CTE), aprovat per mitjà del REIAL DECRET 314/2006, de 17 de març, els 
Projectes d'Execució han d'incloure, com a part del contingut documental dels mateixos, un Pla de Control que ha de 
complir allò que s'ha arreplegat en la Part I en els articles 6 i 7, a més d'allò que s'ha expressat en l'annex II. 
 
CONDICIONS DEL PROJECTE. Art. 6t 
    
6.1 Generalitats  4. El projecte descriurà l'edifici i definirà les obres d'execució del mateix 

amb el detall suficient perquè puguin valorar-se i interpretar-se 
inequívocament durant la seva execució. 

  5. En particular, i amb relació al CTE, el projecte definirà les obres 
projectades amb el detall adequat a les seves característiques, de manera 
que pugui comprovar-se que les solucions proposades compleixen les 
exigències bàsiques d'aquest CTE i la resta de normativa aplicable. Esta 
definició inclourà, almenys, la informació següent: 

 
d) Les característiques tècniques mínimes que han de reunir els productes, 

equips i sistemes que s'incorporen de forma permanent en l'edifici 
projectat, així com les seves condicions de subministrament, les garanties 
de qualitat i el control de recepció que hagi de realitzar-se. 

e) Les característiques tècniques de cada unitat d'obra, amb indicació de les 
condicions per a la seva execució i les verificacions i controls a realitzar 
per a comprovar la seva conformitat amb allò que s'ha indicat en el 
projecte. Es precisaran les mesures a adoptar durant l'execució de les 
obres i en l'ús i manteniment de l'edifici, per a assegurar la compatibilitat 
entre els diferents productes, elements i sistemes constructius. 

f) Les verificacions i les proves de servei que, si és el cas, hagin de realitzar-
se per a comprovar les prestacions finals de l'edifici;  

g) Les instruccions d'ús i manteniment de l'edifici acabat, de conformitat 
amb el que preveu el C i la resta de normativa que s'apliqui. 

  6. A l'efecte de la seva tramitació administrativa, tot projecte d'edificació 
podrà desenrotllar-se en dos etapes: la fase de projecte bàsic i la fase de 
projecte d'execució. Cada una d'estes fases del projecte ha de complir les 
condicions següents: 

 
a) El projecte bàsic definirà les característiques generals de l'obra i les 

seves prestacions per mitjà de l'adopció i justificació de solucions 
concretes. El seu contingut serà suficient per a sol·licitar la llicència 
municipal d'obres, les concessions o altres autoritzacions administratives, 
però insuficient per a iniciar la construcció de l'edifici. Encara que el seu 
contingut no permeti verificar totes les condicions que exigeic el CTE, 
definirà les prestacions que l'edifici projectat ha de proporcionar per a 
complir les exigències bàsiques i, en cap cas, impedirà el seu compliment;  

b) El projecte d'execució desenrotllarà el projecte bàsic i definirà l'obra en 
la seva totalitat sense que en ell puguin rebaixar-se les prestacions 
declarades en el bàsic, ni alterar-se els usos i condicions davall les quals, 
si és el cas, es van atorgar la llicència municipal d'obres, les concessions o 
altres autoritzacions administratives, excepte en aspectes legalitzables. El 
projecte d'execució inclourà els projectes parcials o altres documents 
tècnics que, si és el cas, hagin de desenrotllar-ho o completar-ho, els 
quals s'integraran en el projecte com a documents diferenciats davall la 
coordinació del projectista. 

  7. En l'annex I es relacionen els continguts del projecte d'edificació, sense 
perjuí del que, si és el cas, estableixin les Administracions competents. 

   
6.2 Control del projecte  1. El control del projecte té com a objecte verificar el compliment del C i la 

resta de normativa aplicable i comprovar el seu grau de definició, la 
qualitat del mateix i tots els aspectes que puguin tindre incidència en la 
qualitat final de l'edifici projectat. Aquest control pot referir-se a totes o 
algunes de les exigències bàsiques relatives a un o més dels requisits 
bàsics mencionats en l'article 1. 

  2. Els DB estableixen, si és el cas, els aspectes tècnics i formals del projecte 
que hagin de ser objecte de control per a l'aplicació dels procediments 
necessaris per al compliment de les exigències bàsiques. 

   
CONDICIONS EN L'EXECUCIÓ DE LES OBRES. Art. 7m 
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7.1 Generalitats  1. Les obres de construcció de l'edifici es duran a terme amb subjecció al 
projecte i les seves modificacions autoritzades pel director d'obra prèvia 
conformitat del promotor, a la legislació aplicable, a les normes de la 
bona pràctica constructiva, i a les instruccions del director d'obra i del 
director de l'execució de l'obra. 

  2. Durant la construcció de l'obra s'elaborarà la documentació 
reglamentàriament exigible. En ella s'inclourà, sense perjuí del que 
estableixen altres Administracions Publiques competents, la documentació 
del control de qualitat realitzat al llarg de l'obra. En l'annex II es detalla, 
amb caràcter indicatiu, el contingut de la documentació del seguiment de 
l'obra. 

  3. Quan en el desenrotllament de les obres intervinguin diversos tècnics per 
a dirigir les obres de projectes parcials, ho faran davall la coordinació del 
director d'obra. 

  4. Durant la construcció de les obres el director d'obra i el director de 
l'execució de l'obra realitzaran, segons les seves competències 
respectives, els controls següents: 

 
a) Control de recepció en obra dels productes, equips i sistemes que se 

subministren a les obres d'acord amb l'article 7.2. 
b) Control d'execució de l'obra d'acord amb l'article 7.3; i 
c) Control de l'obra acabada d'acord amb l'article 7.4. 

   
7.2 Control de recepció en 
obra de productes, equips 
i sistemes 

 El control de recepció té com a objecte comprovar que les característiques 
tècniques dels productes, equips i sistemes subministrats satisfan allò que s'ha 
exigit en el projecte. Aquest control comprendrà: 
 

a) El control de la documentació dels subministraments, realitzat 
d'acord amb l'article 7.2.1. 

b) El control per mitjà de distintius de qualitat o avaluacions 
tècniques d'idoneïtat, segons l'article 7.2.2; 

c) El control per mitjà d'assajos, conforme a l'article 7.2.3. 
   
7.2.1 Control de la 
documentació dels 
subministraments 

 Els subministradors entregaran al constructor, qui els facilitarà al director d'execució 
de l'obra, els documents d'identificació del producte exigits per la normativa de 
compliment obligatori i, si és el cas, pel projecte o per la direcció facultativa. Esta 
documentació comprendrà, almenys, els documents següents: 
 

a) Els documents d'origen, full de subministrament i etiquetatge. 
b) El certificat de garantia del fabricant, firmat per persona física;  
c) Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides 

reglamentàriament, inclosa la documentació corresponent al marcat CE 
dels productes de construcció, quan sigui pertinent, d'acord amb les 
disposicions que siguin transposició de les Directives Europees que 
afecten els productes subministrats. 

   
7.2.2 Control de recepció 
per mitjà de distintius de 
qualitat i avaluacions 
d'idoneïtat tècnica 

 1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre: 
 

a) Els distintius de qualitat que ostenten els productes, equips o sistemes 
subministrats, que asseguren les característiques tècniques dels mateixos 
exigides en el projecte i documentarà, si és el cas, el reconeixement 
oficial del distintiu d'acord amb el que estableix l'article 5.2.3;  

b) Les avaluacions tècniques d'idoneïtat per a l'ús previst de productes, 
equips i sistemes innovadors, d'acord amb el que estableix l'article 5.2.5, i 
la constància del manteniment de les seves característiques tècniques. 

  2. El director de l'execució de l'obra verificarà que esta documentació és 
suficient per a l'acceptació dels productes, equips i sistemes emparats per 
ella. 

   
7.2.3 Control de recepció 
per mitjà d'assajos 

 1. Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del C pot ser 
necessari, en determinats casos, realitzar assajos i proves sobre alguns 
productes, segons el que estableix la reglamentació vigent, o bé segons 
allò que s'ha especificat en el projecte o ordenats per la direcció 
facultativa. 

  2. La realització d'aquest control s'efectuarà d'acord amb els criteris 
establerts en el projecte o indicats per la direcció facultativa sobre el 
mostratge del producte, els assajos a realitzar, els criteris d'acceptació i 
rebuig i les accions a adoptar. 

   

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació 602aa54650904988bdf4388ae4b552a0001

Url de validació https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2022/8275 - Data Registre: 27/06/2022 13:32:00    Origen: Origen administració    Estat
d'elaboració: Original

https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


7.3 Control d'execució de 
l'obra 

 1. Durant la construcció, el director de l'execució de l'obra controlarà 
l'execució de cada unitat d'obra verificant el seu replantejament, els 
materials que s'utilitzen, la correcta execució i disposició dels elements 
constructius i de les instal·lacions, així com les verificacions i la resta de 
controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb allò que s'ha 
indicat en el projecte, la legislació aplicable, les normes de bona pràctica 
constructiva i les instruccions de la direcció facultativa. En la recepció de 
l'obra executada poden tindre's en compte les certificacions de 
conformitat que ostenten els agents que intervenen, així com les 
verificacions que, si és el cas, realitzen les entitats de control de qualitat 
de l'edificació. 

  2. Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per a 
assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i 
sistemes constructius. 

  3. En el control d'execució de l'obra s'adoptaran els mètodes i procediments 
que es contemplen en les avaluacions tècniques d'idoneïtat per a l'ús 
previst de productes, equips i sistemes innovadors, previstes en l'article 
5.2.5. 

   
7.4 Control de l'obra 
acabada 

 En l'obra acabada, bé sobre l'edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents 
parts i les seves instal·lacions, parcial o totalment acabades, han de realitzar-se, a 
més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i 
proves de servei previstes en el projecte o ordenades per la direcció facultativa i les 
exigides per la legislació aplicable. 

   
ANNEX II  
   
Documentació del 
seguiment de l'obra 

 En aquest annex es detalla, amb caràcter indicatiu i sense perjuí del que estableixin 
altres Administracions Publiques competents, el contingut de la documentació del 
seguiment de l'execució de l'obra, tant l’exigia reglamentàriament, com la 
documentació del control realitzat al llarg de l'obra. 

   
II.1 Documentació 
obligatòria del seguiment 
de l'obra 

 1. Les obres d'edificació disposaran d'una documentació de seguiment que 
es compondrà, almenys, de: 

 
a) El Llibre d'Ordes i Assistències d'acord amb el que preveu el Decret 

461/1971, d'11 de març. 
b) El Llibre d'Incidències en matèria de seguretat i salut, segons el Reial 

Decret 1627/1997, de 24 d'octubre. 
c) El projecte, els seus annexos i modificacions degudament autoritzats pel 

director d'obra. 
d) La llicència d'obres, l'obertura del centre de treball i, si és el cas, altres 

autoritzacions administratives; i 
e) El certificat final de l'obra d'acord amb el Decret 462/1971, d'11 de març, 

del Ministeri de la Vivenda. 
  2. En el Llibre d'Ordes i Assistències el director d'obra i el director de 

l'execució de l'obra consignaran les instruccions pròpies de les seves 
respectives funcions i obligacions. 

  3. El Llibre d'Incidències es desenrotllarà d'acord amb la legislació específica 
de seguretat i salut. Tindran accés al mateix els agents que la dita 
legislació determina. 

  4. Una vegada finalitzada l'obra, la documentació del seguiment serà 
dipositada pel director de l'obra en el Col·legi Professional corresponent o, 
si és el cas, en l'Administració Publica competent, que asseguren la seva 
conservació i es comprometen a emetre certificacions del seu contingut 
als que acrediten un interès legítim. 

II.2 Documentació del 
control de l'obra 

 1. El control de qualitat de les obres realitzat inclourà el control de recepció 
de productes, els controls de l'execució i de l'obra acabada. Per a això: 

 
a) El director de l'execució de l'obra recopilarà la documentació del control 

realitzat, verificant que és conforme amb el que estableix el projecte, els 
seus annexos i modificacions. 

b) El constructor demanarà dels subministradors de productes i facilitarà al 
director d'obra i al director de l'execució de l'obra la documentació dels 
productes anteriorment assenyalada, així com les seves instruccions d'ús i 
manteniment, i les garanties corresponents quan procedeixi; i 

c) La documentació de qualitat preparada pel constructor sobre cada una de 
les unitats d'obra podrà servir, si així ho autoritzarà el director de 
l'execució de l'obra, com a part del control de qualitat de l'obra. 
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  2. Una vegada finalitzada l'obra, la documentació del seguiment del control 
serà dipositada pel director de l'execució de l'obra en el Col·legi 
Professional corresponent o, si és el cas, en l'Administració Publica 
competent, que asseguri la seva tutela i es comprometi a emetre 
certificacions del seu contingut als que acrediten un interès legítim 

   
II.3 Certificat final d'obra  1. En el certificat final d'obra, el director de l'execució de l'obra certificarà 

haver dirigit l'execució material de les obres i controlat quantitativament i 
qualitativament la construcció i la qualitat d'allò que s'ha edificat d'acord 
amb el projecte, la documentació tècnica que ho desenvolupa i les 
normes de la bona construcció. 

  2. El director de l'obra certificarà que l'edificació ha zigot realitzada davall la 
seva direcció, de conformitat amb el projecte objecte de llicència i la 
documentació tècnica que ho complementa, trobant-se disposada per a la 
seva adequada utilització d'acord amb les instruccions d'ús i 
manteniment. 

  3. Al certificat final d'obra se li uniran com annexos els documents següents: 
 

a) Descripció de les modificacions que, amb la conformitat del promotor, 
s'hagueren introduït durant l'obra, fent constar la seva compatibilitat amb 
les condicions de la llicència; i 

b) Relació dels controls realitzats durant l'execució de l'obra i els seus 
resultats. 
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Pla de control: 
 
 

Condicions i mesures per a l'obtenció de les qualitats dels 
materials i dels processos constructius 

 
 
 

Codi Tècnic de l'Edificació 
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A. CONTROL DE RECEPCIÓ DELS PRODUCTES 

El control de recepció té com a objecte comprovar les característiques tècniques mínimes exigides que han de 
reunir els productes, equips i sistemes que s'incorporen de forma permanent en l'edifici projectat, així com les 
seves condicions de subministrament, les garanties de qualitat i el control de recepció. 

Durant la construcció de les obres el director de l'execució de l'obra realitzarà els controls següents: 

1. Control de la documentació dels subministraments 
Els subministradors entregaran al constructor, qui els facilitarà al director de l'execució de l'obra, els documents 
d'identificació del producte exigits per la normativa de compliment obligatori i, si és el cas, pel projecte o per la 
direcció facultativa. Esta documentació comprendrà, almenys, els documents següents: 

-  Els documents d'origen, full de subministrament i etiquetatge. 

-  El certificat de garantia del fabricant, firmat per persona física. 

-  Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa la 
documentació corresponent al marcat CE dels productes de construcció, quan saiga pertinent, d'acord amb 
les disposicions que siguin transposició de les Directives Europees que afecten els productes subministrats. 

 
MARCAT CE I SEGELL DE QUALITAT DELS PRODUCTES DE CONSTRUCCIÓ 
 
PROCEDIMENT PER A LA VERIFICACIÓ DEL SISTEMA DEL “MARCAT CE” 
 
La LOE atribueix la responsabilitat sobre la verificació de la recepció en obra dels productes de construcció al 
director de l'Execució de l'Obra que deu, per mitjà del corresponent procés de control de recepció, resoldre 
sobre l'acceptació o rebuig del producte. Aquest procés afecta, també, als fabricants de productes i els 
constructors (i per tant als Caps d'Obra). 
 
Amb motiu de la posada en marxa del Reial Decret 1630/1992 (pel que es traslladava al nostre ordenament 
legal la Directiva de Productes de Construcció 89/106/CEE) l'habitual procés de control de recepció dels 
materials de construcció està sent afectat, ja que en aquest Decret s’estableixen unes noves regles per a les 
condicions que han de complir els productes de construcció a través del sistema del marcat CE. 
 
El terme producte de construcció queda definit com qualsevol producte fabricat per a la seva incorporació, amb 
caràcter permanent, a les obres d'edificació i enginyeria civil que tinguin incidència sobre els següents requisits 
essencials: 
 

a) Resistència mecànica i estabilitat. 
b) Seguretat en cas d'incendi. 
c) Higiene, salut i medi ambient. 
d) Seguretat d'utilització. 
e) Protecció contra el soroll. 
f) Estalvi d'energia i aïllament tèrmic 

 
El marcat CE d'un producte de construcció indica: 
 

• Que aquest compleixi amb unes determinades especificacions tècniques relacionades amb els requisits 
essencials contingudes en les Normes Harmonitzades (EN) i en les Guies DITE (Guies per al Document 
d'Idoneïtat Tècnica Europeu). 

• Que s'ha complit el sistema d'avaluació de la conformitat establert per la corresponent Decisió de la 
Comissió Europea (Estos sistemes d'avaluació es classifiquen en els graus 1+, 1, 2+, 2, 3 i 4, i en cada 
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un d'ells s'especifiquen els controls que s'han de realitzar al producte pel fabricant i/o per un organisme 
notificat). 

 
El fabricant (o el seu representant autoritzat) serà el responsable de la seva fixació i l'Administració competent 
en matèria d'indústria la que vetlli per la utilització correcta del marcat CE. 
 

 
 
Resulta, per tant, obligació del director de l'Execució de l'Obra verificar si els productes que entren en l'obra 
estan afectats pel compliment del sistema del marcat CE i, en cas de ser així, si es compleixin les condicions 
establides en el Reial Decret 1630/1992. 
La verificació del sistema del marcat CE en un producte de construcció es pot resumir en els passos següents: 
 

• Comprovar si el producte ha d'ostentar el “marcat CE” en funció que s'haja publicat en el BOE la norma 
transposició de la norma harmonitzada (UNE-EN) o Guia DITE per a ell, que la data d'aplicabilitat haja 
entrat en vigor i que el període de coexistència amb la corresponent norma nacional haja expirat. 

• L'existència del marcat CE pròpiament dita. 
• L'existència de la documentació addicional que procedisca. 

1. Comprovació de l'obligatorietat del marcat CE 
 
Esta comprovació es pot realitzar en la pàgina web del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç, entrant en 
“Legislació sobre Seguretat Industrial”, a continuació en “Directives ” i, finalment, en “Productes de construcció” 
(http://www.ffii.Nova.És/puntoinfomcyt/Directives.Aspe?Directiva=89/106/CEE) 
 
En la taula a què es fa referència al final de la present nota (i que s'anirà actualitzant periòdicament en funció 
de les disposicions que es vagen publicant en el BOE) es resumixen les diferents famílies de productes de 
construcció, agrupades per capítols, afectades pel sistema del marcat CE incloent: 
 

• La referència i títol de les normes UNE-EN i Guies DITE. 
• La data d'aplicabilitat voluntària del marcat CE i inici del període de coexistència amb la norma nacional 

corresponent (FAV). 
• La data del fi de període de coexistència a partir del qual s'ha de retirar la norma nacional corresponent 

i exigir el marcat CE al producte (FEM). Durant el període de coexistència els fabricants poden aplicar a 
la seva discreció la reglamentació nacional existent o la de la nova redacció sorgida. 

• El sistema d'avaluació de la conformitat establert, podent aparèixer diversos sistemes per a un mateix 
producte en funció de l'ús a què es destina, havent de consultar en aquest cas la norma EN o Guia DITE 
corresponent (SEC). 

• La data de publicació en el Boletín Oficial del Estado (BOE). 
 

2. El marcat CE 
 
El marcat CE es materialitza per mitjà del símbol “CE” acompanyat d'una informació complementària. 
 
El fabricant ha de cuidar que el marcat CE figuri, per orde de preferència: 

1. En el producte pròpiament dita. 
2. En una etiqueta adherida al mateix. 
3. En el seu envàs o embalatge. 
4. En la documentació comercial que li acompanya. 
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Les lletres del símbol CE es realitzen d'acord amb les especificacions del dibuix adjunt (ha de tindre una 
dimensió vertical apreciablement igual que no serà inferior a 5 mil·límetres). 

 
L'esmentat article estableix que, a més del símbol “CE”, han d'estar situades, en una de les quatre possibles 
localitzacions, una sèrie d'inscripcions complementàries (el contingut específic de la qual es determina en les 
normes harmonitzades i Guies DITE per a cada família de productes) entre les que s'inclouen: 
 

• El número d'identificació de l'organisme notificat (quan procedeixi). 
• El nom comercial o la marca distintiva del fabricant. 
• La direcció del fabricant. 
• El nom comercial o la marca distintiva de la fàbrica. 
• Les dos últimes xifres de l'any en què s'ha estampat el marcat en el producte. 
• El número del certificat CE de conformitat (quan procedeixi) 
• El número de la norma harmonitzada (i en cas de veure's afectada per diverses els números de totes 

elles). 
• La designació del producte, el seu ús previst i la seva designació normalitzada. 
• Informació addicional que permeti identificar les característiques del producte atenent a les seves 

especificacions tècniques (que en el cas de productes no tradicionals haurà de buscar-se en el DITE 
corresponent, per al que s'ha d'incloure el número de DITE del producte en les inscripcions 
complementàries) 

 
Les inscripcions complementàries del marcat CE no tenen per que tindre un format, tipus de lletra, color o 
composició especial havent de complir, únicament, les característiques ressenyades anteriorment per al símbol. 

 
 
Dins de les característiques del producte podem trobar que alguna d'elles presente les lletres NPD (no 
‘performance' determined) que signifiquen prestació sense definir o ús final no definit. 
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L'opció NPD és una classe que pot ser considerada si almenys un estat membre no té requisits legals per a una 
determinada característica i el fabricant no desitja facilitar el valor d'eixa característica. 
 
En el cas de productes via DITE és important comprovar, no sols l'existència del DITE per al producte, sinó el 
seu període de validesa i recordar que el marcat CE acredita la presència del DITE i l'avaluació de conformitat 
associada. 
 
3. La documentació addicional 
 
A més del marcat CE pròpiament dita, en l'acte de la recepció el producte ha de posseir una documentació 
addicional presentada, almenys, en la llengua oficial de l'Estat. Quan al producte li siguen aplicables altres 
directives, la informació que acompanya al marcat CE ha de registrar clarament les directives que li han sigut 
aplicades. 
 
Esta documentació depèn del sistema d'avaluació de la conformitat assignat al producte i pot consistir en un o 
més dels següents tipus d'escrits: 
 

• Declaració CE de conformitat: Document expedit pel fabricant, necessari per a tots els productes sigui 
quin sigui el sistema d'avaluació assignat. 

• Informe d'assaig inicial de tipus: Document expedit per un Laboratori notificat, necessari per als 
productes el sistema d'avaluació del qual sigui 3. 

• Certificat de control de producció en fàbrica: Document expedit per un organisme d'inspecció notificat, 
necessari per als productes el sistema d'avaluació del qual sigui 2 i 2+. 

• Certificat CE de conformitat: Document expedit per un organisme de certificació notificada, necessari 
per als productes el sistema d'avaluació del qual siga 1 i 1+. 

 
Encara que el procés preveu la retirada de la norma nacional corresponent una vegada que hagi finalitzat el 
període de coexistència, s'ha de tindre en compte que la verificació del marcat CE no eximeix de la comprovació 
d'aquelles especificacions tècniques que estiguin previstes en la normativa nacional vigent fins que no es 
produeixi la seva anul·lació expressa. 
 

2. Control per mitjà de distintius de qualitat o avaluacions tècniques 
d'idoneïtat 
El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre: 

-  Els distintius de qualitat que ostenten els productes, equips o sistemes subministrats, que asseguren les 
característiques tècniques dels mateixos exigides en el projecte i documentarà, si és el cas, el 
reconeixement oficial del distintiu d'acord amb el que estableix l'article 5.2.3 del capítol 2 del C. 

-  Les avaluacions tècniques d'idoneïtat per a l'ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, d'acord 
amb el que estableix l'article 5.2.5 del capítol 2 del C, i la constància del manteniment de les seves 
característiques tècniques. 

El director de l'execució de l'obra verificarà que esta documentació és suficient per a l'acceptació dels productes, 
equips i sistemes emparats per ella. 

 

PROCEDIMENT PER AL CONTROL DE RECEPCIÓ DELS MATERIALS A QUÈ NO ELS ÉS EXIGIBLE EL 
SISTEMA DEL “MARCAT CE” 
 
A continuació es detalla el procediment a realitzar per al control de recepció dels materials de construcció a què 
no els és exigible el sistema del marcat CE (tant per no existir encara UNE-EN o Guia DITE per a aquest 
producte com, existint estes, per estar dins del període de coexistència). 
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En aquest cas, el control de recepció ha de fer-se d'acord amb allò que s'ha exposat en article 9 del RD1630/92, 
podent presentar-se tres casos en funció del país de procedència del producte: 
 

1. Productes nacionals. 
2. Productes d'un altre estat de la Unió Europea. 
3. Productes extracomunitaris. 

 
1. Productes nacionals 
 
D'acord amb l'Art.9.1 del RD 1630/92, estos han de satisfer les vigents disposicions nacionals. El compliment de 
les especificacions tècniques contingudes en elles es pot comprovar per mitjà de: 
 

a) La recopilació de les normes tècniques (UNE fonamentalment) que s'estableixen com obligatòries en els 
Reglaments, Normes Bàsiques, Plecs, Instruccions, Ordes d'homologació, etc., emanades, principalment, 
dels ministeris de Foment i de Ciència i Tecnologia. 

b) L'acreditació del seu compliment exigint la documentació que garanteixi la seva observança. 
c) L'ordenació de la realització dels assajos i proves precises, en el cas que esta documentació no es faciliti 

o no existeixi. 
 
A més, s'han de tindre en compte aquelles especificacions tècniques de caràcter contractual que es reflecteixin 
en els plecs de prescripcions tècniques del projecte en qüestió. 
 
2. Productes provinents d'un país comunitari 
 
En aquest cas, l'Art.9.2 del RD 1630/92 estableix que els productes (a petició expressa i individualitzada) seran 
considerats per l'Administració de l'Estat conformes amb les disposicions espanyoles vigents si: 
 

• Han superat els assajos i les inspeccions efectuades d'acord amb els mètodes en vigor a Espanya. 
• Ho han fet amb mètodes reconeguts com equivalents per Espanya, efectuats per un organisme 

autoritzat en l'Estat membre en què s'hagin fabricat i que hagi sigut comunicat per aquest d'acord amb 
els procediments establerts en la Directiva de Productes de la Construcció. 

 
Aquest reconeixement fefaent de l'Administració de l'Estat es fa a través de la Direcció General competent per 
mitjà de l'emissió, per a cada producte, del corresponent document, que serà publicat en el BOE. No s'ha 
d'acceptar el producte si no es compleix aquest requisit i es pot remetre el producte al procediment descrit en el 
punt 1. 
 
3. Productes provinents d'un país extracomunitari 
 
L'Art.9.3 del RD 1630/92 estableix que estos productes podran importar-se, comercialitzar-se i utilitzar-se en 
territori espanyol si satisfan les disposicions nacionals, fins que les especificacions tècniques europees 
corresponents disposen una altra cosa; és a dir, el procediment analitzat en el punt 1. 
Documents acreditatius 
 
Es relacionen, a continuació, els possibles documents acreditatius (i les seues característiques més notables) que 
es poden rebre al sol·licitar l'acreditació del compliment de les especificacions tècniques del producte en qüestió. 
 
La validesa, idoneïtat i orde de prelació d'estos documents serà detallada en les fitxes específiques de cada 
producte. 
 

• Marca / Certificat de conformitat a Norma: 
− És un document expedit per un organisme de certificació acreditada per l'Empresa Nacional 

d'Acreditació (ENAC) que testifica que el producte satisfà una(s) determinada(s) Norma(s) que 
se li apliquen. 
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− Aquest document presenta grans garanties, ja que la certificació s'efectua per mitjà d'un procés 
de concessió i un altre de seguiment (en els que s'inclouen assajos del producte en fàbrica i en 
el mercat) a través dels comitès Tècnics de Certificació (CTC) del corresponent organisme de 
certificació (AENOR, ECA, LGAI...) 

− Tant els certificats de producte, com els de concessió del dret a l'ús de la marca tenen una data 
de concessió i una data de validesa que ha de ser comprovada. 

 
• Document d'Idoneïtat Tècnica (DIT): 

− Els productes no tradicionals o innovadors (per als que no hi ha Norma) poden vindre acreditats 
per aquest tipus de document, la concessió dels quals es basa en el comportament favorable del 
producte per a l'ocupació prevista enfront dels requisits essencials descrivint-se, no sols les 
condicions del material, sinó les de posada en obra i conservació. 

− Com en el cas anterior, aquest tipus document és un bon aval de les característiques tècniques 
del producte. 

− A Espanya, l'únic organisme autoritzat per a la concessió de DIT, és l'Institut de Ciències de la 
Construcció Eduardo Torroja (IETcc) devent, com en el cas anterior, comprovar la data de 
validesa del DIT. 

 
 
 

• Certificació de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris (CCRR) 
− Document (que substitueix als antics certificats d'homologació de producte i de tipus) emès pel 

Ministeri de Ciència i Tecnologia o un organisme de control, i publicat en el BOE, en el que se 
certifica que el producte compleix amb les especificacions tècniques de caràcter obligatori 
contingudes en les disposicions corresponents. 

− En molts productes afectats per estos requisits d'homologació, s'ha regulat, Mitjançant Una 
Orde Ministerial, que la marca o certificat de conformitat AENOR equival al CCRR. 

 
• Autoritzacions d'ús dels forjats: 

− Són obligatòries per als fabricants que pretenguin industrialitzar forjats unidireccionals de 
formigó armat o presentat, i biguetes o elements resistents armats o pretesats de formigó, o de 
ceràmica i formigó que s'utilitzen per a la fabricació d'elements resistents per a pisos i cobertes 
per a l'edificació. 

− Són concedides per la Direcció General d'Arquitectura i Política de Vivenda (DGAPV) del Ministeri 
de la Vivenda, Mitjançant Una Orde Ministerial publicada en el BOE. 

− El període de validesa de l'autorització d'ús és de cinc anys prorrogables per períodes iguals a 
sol·licitud del peticionari. 

 
• Segell INCE 

− És un distintiu de qualitat voluntari concedit per la DGAPV del Ministeri de la Vivenda, Mitjançant 
Una Orde Ministerial, que no suposa, per si mateix, l'acreditació de les especificacions tècniques 
exigibles. 

− Significa el reconeixement, exprés i periòdicament comprovat, que el producte compleix les 
corresponents disposicions reguladores de concessió del Segell INCE relatives a la matèria 
primera de fabricació, els mitjans de fabricació i control així com la qualitat estadística de la 
producció. 

− La seva validesa s'estén al període d'un any natural, prorrogable pels mateixos períodes, tantes 
vegades com ho sol·liciti el concessionari, podent cancel·lar-se el dret d'ús del Segell INCE quan 
es comprovi l'incompliment de les condicions que, si és el cas, van servir de base per a la 
concessió. 
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• Segell INCE / Marca AENOR 
− És un distintiu creat per a integrar en l'estructura de certificació d'AENOR aquells productes que 

ostentaven el Segell INCE i que, a més, són objecte de Norma UNE. 
− Ambdós distintius es concedeixen per l'organisme competent, òrgan gestor o CTC d'AENOR 

(entitats que tenen la mateixa composició, reunions comunes i mateix contingut en els seus 
reglaments tècnics per a la concessió i retirada). 

− A l'efecte de control de recepció aquest distintiu és equivalent a la Marca / Certificat de 
conformitat a Norma. 

 
• Certificat d'assaig 

− Són documents, emesos per un Laboratori d'Assaig, en el que se certifica que una mostra 
determinada d'un producte satisfà unes especificacions tècniques. Aquest document no és, per 
tant, indicatiu sobre la qualitat posterior del producte ja que la producció total no es controla i, 
per tant, cal mostrar-se cautelós davant de la seva admissió. 

− En primer lloc, cal tindre present l'article 14.3.B de la LOE, que estableix que estos Laboratoris 
han de justificar la seva capacitat posseint, si és el cas, la corresponent acreditació oficial 
atorgada per la Comunitat Autònoma corresponent. Esta acreditació és requisit imprescindible 
perquè els assajos i proves que s'expedeixin siguin vàlids, en el cas que la normativa 
corresponent exigeixi que es tracte de laboratoris acreditats. 

− En la resta dels casos, en els que la normativa d'aplicació no exigeixi l'acreditació oficial del 
Laboratori, l'acceptació de la capacitat del Laboratori queda a juí del tècnic, recordant que pot 
servir de referència la relació d'estos i les seves àrees d'acreditació que elabora i comprova 
ENAC. 

− En tot cas, per a procedir a l'acceptació o rebuig del producte, caldrà comprovar que les 
especificacions tècniques reflectides en el certificat d'assaig aportat són les exigides per les 
disposicions vigents i que s'acredita el seu compliment. 

− Finalment, es recomana exigir l'entrega d'un certificat del subministrador assegurant que el 
material entregat es correspon amb el del certificat aportat. 

 
• Certificat del fabricant 

− Certificat del propi fabricant on aquest manifesta que el seu producte compleix una sèrie 
d'especificacions tècniques. 

− Aquests certificats poden vindre acompanyats amb un certificat d'assaig dels descrits en 
l'apartat anterior, i en aquest cas seran valides les esmentades recomanacions. 

− Aquests tipus de documents no tenen gran validesa real però poden tindre-la a l'efecte de 
responsabilitat legal si, posteriorment, sorgeix algun problema. 

 
• Altres distintius i marques de qualitat voluntaris 

− Hi ha diversos distintius i marques de qualitat voluntàries, promogudes per organismes públics o 
privats, que (com el segell INCE) no suposen, per si mateixos, l'acreditació de les 
especificacions tècniques obligatòries. 

− Entre els de caràcter públic es troben els promoguts pel Ministeri de Foment (regulats per l'OM 
12/12/1977) entre els que es troben, per exemple, el Segell de conformitat CIETAN per a 
biguetes de formigó, la Marca de qualitat EWAA EURAS per a pel·lícula anòdica sobre alumini i 
la Marca de qualitat QUALICOAT per a recobriment d'alumini. 

− Entre els promoguts per organismes privats es troben diversos tipus de marques com, per 
exemple les marques CEN, KEYMARK, N, Q, EMC, FERRAPLUS, etc. 

 
Informació suplementària 

• La relació i àrees dels Organismes de Certificació i Laboratoris d'Assaig acreditats per l'Empresa Nacional 
d'Acreditació (ENAC) es poden consultar en la pàgina WEB: www.enac.És. 
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• El sistema d'acreditació de laboratoris d'assaig, així com el llistat dels acreditats en la Comunitat de 
Madrid i les seves respectives àrees pot consultar-se en la WEB:  

     www.Madrid.Org/bdccm/laboratoris/laboratoris1.Htm 
• Les característiques dels DIT i el llistat de productes que posseïxen els esmentats documents, concedits 

per l'IETcc, es poden consultar en la següent pàgina web: www.ietcc.Csic.És/suport.Html 
• Els segells i concessions vigents (INCE, INCE/AENOR.....) poden consultar-se en www.miviv.És, en 

“Normativa”, i en la pàgina de la Comunitat de Madrid: 
www.Madrid.Org/bdccm/normativa/homologacioncertificacionacreditacion.Htm 

• La relació de productes certificats pels distints organismes de certificació poden trobar-se en les seves 
respectives pàgines “web” www.aenor.És , www.lgai.És, etc. 

3. Control per mitjà d'assajos  

Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del C pot ser necessari, en determinats casos, realitzar 
assajos i proves sobre alguns productes, segons el que estableix la reglamentació vigent, o bé segons allò que 
s'ha especificat en el projecte o ordenats per la direcció facultativa. 

La realització d'aquest control s'efectuarà d'acord amb els criteris establets en el projecte o indicats per la 
direcció facultativa sobre el mostratge del producte, els assajos a realitzar, els criteris d'acceptació i rebuig i les 
accions a adoptar. 

 

FORMIGONS ESTRUCTURALS: El control es farà conforme el que estableix el capítol 15 de la Instrucció EHE. 

Les condicions o característiques de qualitat exigides al formigó s'especifiquen indicant les referents a la seva 
resistència a compressió, la seva consistència, grandària màxima de l'àrid, el tipus d'ambient a què estarà 
exposat. 

 

CONTROL DE LA RESISTÈNCIA DEL FORMIGÓ és l'indicat en l'art. 88 de l'EHE. 

 Modalitats de control: 

a) Modalitat 1:  Control a nivell reduït. Condicions: 

 - S'adopta un valor de la resistència de càlcul a compressió fcd no superior a 10 N/mm2   

 - El formigó no està sotmès a classes d'exposició III o IV 

 A més es tracta d'un edifici inclòs en una d'estes tres tipologies: 

 - Obres d'enginyeria de xicoteta importància 

- Edifici de vivendes d'una o dos plantes amb llums inferiors a 6 m 

- Edifici de vivendes de fins a quatre plantes amb llums inferiors a 6 m. (només elements que 
treballen a flexió) 

 Assajos: Mesurament de la consistència del formigó: 

- Es realitzarà un assaig de mesura de la consistència segons UNIX 83313:90 almenys quatre vegades 
espaiades al llarg del dia, quedant constància escrita. 

b) Modalitat 2:  Control al 100 per 100. Quan es conegui la resistència de totes les pastades. Vàlida 
per a qualsevol obra. 

 - Es realitzarà determinant la resistència de totes les pastades components de l'obra o la part de 
l'obra sotmesa a esta modalitat. 

c) Modalitat 3:  Control estadístic del formigó. Quan només es conegui la resistència d'una fracció 
de les pastades que es col·loquen. S'aplica en totes les obres de formigó en massa, 
armat o pretesat. 
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Divisió de l'obra en lots segons els límits següents: 

Límit superior Tipus d'element estructural 

 Elements comprimits Elements flexionats Massissos 

Volum formigó 100 m3 100 m3 100 m3 

Temps formigonat 2 setmanes 2 setmanes 1 setmana 

Superfície construïda 500 m2 1.000 m2 - 

NÚM. de plantes 2 2 - 

NÚM. de LOTS segons la 
condició més estricta 

   

 

Si els formigons estan fabricats en central de formigó preparat en possessió d'un Segell o Marca de 
Qualitat, es podran usar els següents valors com a mínims de cada lot: 

 

Límit superior Tipus d'element estructural 

 Elements comprimits Elements flexionats Massissos 

Volum formigó 200 m3 200 m3 200 m3 

Temps formigonat 4 setmanes 4 setmanes 2 setmana 

Superfície construïda 1.000 m2 2.000 m2 - 

NÚM. de plantes 4 4 - 

NÚM. de LOTS segons la 
condició més estricta 

   

Sempre que els resultats de control de producció siguin satisfactoris i estiguin a disposició del Peticionari, 
sent tres el nombre mínim de lots que deurà mostrar-se  corresponent als tres tipus d'elements 
estructurals que figuren en el quadro. 

En el cas que en algun lot la fest fos menor que la resistència característica de projecte, es passarà a 

realitzar el control normal sense reducció d'intensitat, fins que en quatre lots consecutius s'obtinguin 
resultats satisfactoris. 

El control es realitzarà determinant la resistència de N pastades per lot.  
 

Sent,  N ≥ 2 si  fck ≤ 25 N/mm² 

  N ≥ 4 si 25 N/mm2 < fck ≤ 35 N/mm2  

  N ≥  6 si fck > 35 N/mm2  

Amb les condicions següents: 
• Les preses de mostra es realitzaran a l'atzar entre les pastades de l'obra. 

• No es mesclen en un mateix lot elements de tipologia estructural. 

• Els assajos es realitzaran sobre provetes fabricades, conservades i trencades segons UNE 83300:84, 
83301:91, 83303:84 i 83304:84.  

• Els laboratoris que realitzen els assajos hauran de complir el que estableix el RD 1230/1989 i 
disposicions que el despleguen.  
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CONTROL DELS COMPONENTS DEL FORMIGÓ es realitzarà de la manera següent: 

a) Si la central disposa d'un Control de Producció i està en possessió d'un Segell o Marca de Qualitat 
oficialment reconegut, o si el formigó fabricat en central, està en possessió d'un distintiu reconegut o un 
CC-EHE, no cal el control de recepció en obra dels materials components del formigó. 

b)  Per a la resta dels casos s'estableix en l'annex I el nombre d'assajos per lot per al ciment, l'aigua de 
pastat, els àrids i altres components del formigó segons el que disposa l'art. 81 de l'EHE. 

CONTROL DE L'ACER es realitzarà de la manera següent:  

S'estableixen dos nivells de control: reduït i normal. 

- Control reduït: només aplicable a armadures passives quan el consum d'acer en obra és reduït, amb la 
condició que l'acer estigui certificat. 

Comprovacions sobre 
cada diàmetre 

Condicions 
d'acceptació o 

rebuig 
La secció equivalent no serà 
inferior al 95,5% de la seva 
secció nominal 

Si les dos comprovacions resulten satisfactòries Partida acceptada 

 Si les dos comprovacions resulten no satisfactòries Partida rebutjada 
 Si es registra un només 

resultat no satisfactori es 
comprovaran quatre noves 
mostres corresponents a la 
partida que es controla 

Si alguna resulta no 
satisfactòria 

Partida rebutjada 

 
 

Si totes resulten 
satisfactòries 

Partida acceptada 

Formació de clavills o fissures 
en les zones de doblegat i 
ganxos d'ancoratge, per 
mitjà d'inspecció en obra 

L'aparició de clavills o fissures en els ganxos 
d'ancoratge o zones de doblegat de qualsevol 
barra 

Partida rebutjada 

 
- Control normal: aplicable a totes les armadures (actives i passives) i en tot cas per a formigó pretesat. 

Classificació de les armadures segons el seu diàmetre 

Sèrie fina ∅ = 10 mm 
Sèrie mitjana 12 = ∅ = 20 mm 
Sèrie grossa  ∅ = 25 mm 
 
 Productes certificats Productes no certificats 
Els resultats del control 
de l'acer han de ser 
coneguts 

Abans de la posada en ús de 
l'estructura 

Abans del formigonat de la part d'obra 
corresponent 

Lots Seran d'un mateix subministrador 
Seran d'un mateix subministrador, 
designació i sèrie. 

Quantitat màxima del lot 
Armadures 

passives 
Armadures 

actives 
Armadures 

passives 
Armadures 

actives 
 40 tones o fracció 20 tones o fracció 20 tones o fracció 10 tones o fracció 
NÚM. de provetes Dos provetes per cada lot 
 
- Es prendran i es realitzaran les següents comprovacions segons el que estableix EHE: 

− Comprovació de la secció equivalent per a armadures passives i actives. 
− Comprovació de les característiques geomètriques de les barres corrugades. 
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− Realització de l'assaig de doblegat-desplegat-desdoblegat per a armadures passives, fils d'Aram de 
pretesat i barres de pretesat. 

 
-  Es determinaran, almenys en dos ocasions durant la realització de l'obra, el límit elàstic, càrrega de ruptura i 

allargament (en ruptura, per a les armadures passives; baix càrrega màxima, per a les actives)  com a mínim 
en una proveta de cada diàmetre i tipus d'acer emprat i subministrador segons les UNE 7474-1:92 i 7326:88 
respectivament. En el cas particular de les malles electrosoldades es realitzaran, com a mínim, dos assajos per 
cada diàmetre principal emprat en cada una de les dos ocasions; i els dits assajos inclouran la resistència a 
l'arrancament del nus soldat segons UNE 36462:80. 

-  En el cas d'existir entroncaments per soldadura, s'haurà de comprovar que el material posseïx la composició 
química apta per a la soldabilitat, d'acord amb UNE 36068:94, així com comprovar l'aptitud del procediment 
de soldadura. 

Condicions d'acceptació o rebuig  

Es procedirà de la mateixa manera tant per a acers certificats com no certificats. 

- Comprovació de la secció equivalent: S'efectuarà igual que en el cas de control a nivell reduït. 

- Característiques geomètriques dels ressalts de les barres coarrugades: L'incompliment dels límits admissibles 
establerts en el certificat específic d'adherència serà condició suficient perquè es rebutgi el lot corresponent. 

- Assajos de doblegat-desplegat-desdoblegat: Si es produeix alguna fallada, se sotmetran a assaig quatre 
noves provetes del lot corresponent. Qualsevulla fallada registrada en estos nous assajos obligarà a rebutjar 
el lot corresponent. 

- Assajos de tracció per a determinar el límit elàstic, la càrrega de ruptura i l'allargament en ruptura: Mentre 
els resultats dels assajos siguin satisfactoris, s'acceptaran les barres del diàmetre corresponent. Si es 
registra alguna fallada, totes les armadures d'aquest mateix diàmetre existents en obra i les que 
posteriorment es reben, seran classificades en lots corresponents a les diferents partides subministrades, 
sense que cada lot excedeixi de les 20 tones per a les armadures passives i 10 tones per a les armadures 
actives. Cada lot serà controlat per mitjà d'assajos sobre dos provetes. Si els resultats d'ambdós assajos són 
satisfactoris, el lot serà acceptat. Si els dos resultats fossin no satisfactoris, el lot serà rebutjat, i si només un 
d'ells resulta no satisfactori, s'efectuarà un nou assaig complet de totes les característiques mecàniques que 
han de comprovar-se sobre 16 provetes. El resultat es considerarà satisfactori si la mitjana aritmètica dels 
dos resultats més baixos obtinguts supera el valor garantit i tots els resultats superen el 95% del dit valor. 
En cas contrari el lot serà rebutjat. 

- Assajos de soldeig: En cas de registrar-se alguna fallada en el control del soldeig en obra, s'interrompran les 
operacions de soldadura i es procedirà a una revisió completa de tot el procés. 

FORJATS UNIDIRECCIONALS DE FORMIGÓ ESTRUCTURAL: El control es farà conforme el que estableix 
el capítol VII de la Instrucció EFHE. 

Verificació de grossàries de recobriment: 

a) Si els elements resistents estan en possessió d'un distintiu oficialment reconegut, se'ls eximirà de la 
verificació de grossàries de recobriment, excepte indicació contrària de la Direcció Facultativa. 

b)  Per a la resta dels casos se seguirà el procediment indicat en l'annex II. 

 

ESTRUCTURES D'ACER: 

Control dels Materials 

En el cas vindre amb certificat expedit pel fabricant es controlarà que es correspon de forma inequívoca cada 
element de l'estructura amb el certificat d'origen que ho avali. 
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Per a les característiques que no queden avalades pel certificat d'origen s'establirà un control per mitjà d'assajos 
realitzats per un laboratori independent. 

En els casos que algun dels materials, pel seu caràcter singular, no tinguin normativa nacional específica es 
podran utilitzar altres normatives o justificacions amb el vistiplau de la direcció facultativa. 

Control de la Fabricació 

El control es realitzarà per mitjà del control de qualitat de la documentació de taller i el control de la qualitat de 
la fabricació amb les especificacions indicades en l'apartat 12.4 del DB SIGA 

CONTROL EN LA FASE DE RECEPCIÓ DE MATERIALS I ELEMENTS CONSTRUCTIUS 
 
1. CIMENTS 
 
Instrucció per a la recepció de ciments (RC-03) 
Aprovada pel Reial Decret 1797/2003, de 26 de desembre (BOE 16/01/2004). Deroga l'anterior Instrucció RC-97, incorporant l'obligació d'estar en possessió del 
marcat «CE» per als ciments comuns i actualitzant la normativa tècnica amb les novetats introduïdes durant el període de vigència de la mateixa. 
 
• Articles 8, 9 i 10. Subministrament i emmagatzemament 
• Article 11. Control de recepció 
 
Ciments comuns 
Obligatorietat del marcat CE per a aquest material (UNE-EN 197-1), aprovada per Resolució d'1 de febrer del 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
 
Ciments especials 
Obligatorietat del marcat CE per als ciments especials amb molt baixa calor d'hidratació (UNE-EN 14216) i ciments d'alt forn de baixa resistència inicial (UNIX- 
EN 197- 4), aprovades per Resolució d'1 de febrer del 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
Ciments d'obra 
Obligatorietat del marcat CE per als ciments d'obra (UNIX- EN 413-1, aprovada per Resolució d'1 de febrer del 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
2. FORMIGÓ ARMAT I PRETESAT 
 
Instrucció de Formigó Estructural (EHE) 
Aprovada per Reial Decret 2661/1998 d'11 de desembre. (BOE 13/01/1998)  
• Article 1.1. Certificació i distintius 
• Article 81. Control dels components del formigó 
• Article 82. Control de la qualitat del formigó 
• Article 83. Control de la consistència del formigó 
• Article 84. Control de la resistència del formigó 
• Article 85. Control de les especificacions relatives a la durabilitat del formigó 
• Article 86. Assajos previs del formigó 
• Article 87. Assajos característics del formigó 
• Article 88. Assajos de control del formigó 
• Article 90. Control de la qualitat de l'acer 
• Article 91. Control de dispositius d'ancoratge i entroncament de les armadures postteses. 
• Article 92. Control de les baines i accessoris per a armadures de pretesat 
• Article 93. Control dels equips de tesat 
• Article 94. Control dels productes d'injecció 
 
3. FORJATS UNIDIRECCIONALS DE FORMIGÓ ARMAT O PRETESAT 
 
Instrucció per al projecte i l'execució de forjats unidireccionals de formigó estructural realitzats amb elements prefabricats. (EFHE) 
Aprovada per Reial Decret 642/2002, de 5 de juliol. (BOE 06/08/2002) 
• Article 4. Exigències administratives (Autorització d'ús) 
• Article 34. Control de recepció dels elements resistents i peces d'entrevigat 
• Article 35. Control del formigó i armadures col·locats en obra 
 
4. ESTRUCTURES METÀL·LIQUES 
 
Codi Tècnic de l'Edificació, Document Bàsic DB s'Estructural-Acer 
Aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març. (BOE 28/3/2006). Epígraf 12. Control de qualitat 
• Epígraf 12.3 Control de qualitat dels materials 
• Epígraf 12.4 Control de qualitat de la fabricació 
 
5. XARXA DE SANEJAMENT 
 
Codi Tècnic de l'Edificació, Document Bàsic DB HE Estalvi d'Energia 
Aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març. (BOE 28/3/2006) 
Epígraf 6. Productes de construcció 
 
Geotextils i productes relacionats. Requisits per a ús en sistemes de drenatge 
Obligatorietat del marcat CE per a estos productes (UNE-EN 13252), aprovada per Orde de 29 de novembre del 2001 (BOE 07/12/2001). 
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Plantes elevadores d'aigües residuals per a edificis i instal·lacions. (Kits i vàlvules de retenció per a instal·lacions que contenen matèries 
fecals i no fecals. 
Obligatorietat del marcat CE per a estos productes (UNE-EN 12050), aprovada per Orde de 29 de novembre del 2001 (BOE 07/12/2001). 
 
Canonades de fibrociment per a drenatge i sanejament. Passos d'home i cambres d'inspecció 
Obligatorietat del marcat CE per a estos productes (UNE-EN 588-2), aprovada per Resolució de 3 d'octubre del 2003 (BOE 31/10/2002). 
 
Juntes elastomériques de canonades emprades en canalitzacions d'aigua i drenatge (de cautxú vulcanitzat, d'elastòmers termoplàstics, de 
materials cel·lulars de cautxú vulcanitzat i de poliureta vulcanitzat). 
Obligatorietat del marcat CE per a estos productes (UNE-EN 681-1, 2, 3 i 4) aprovada per Resolució de 16 de gener del 2003 (BOE 06/02/2003). 
 
Canals de drenatge per a zones de circulació per a vehicles i vianants Obligatorietat del marcat CE per a estos productes (UNE-EN 1433), aprovada per 
Resolució de 12 de juny del 2003 (BOE 11/07/2003). 
 
Patés per a pous de registre soterrats 
Obligatorietat del marcat CE per a estos productes (UNE-EN 13101), aprovada per Resolució de 10 d'octubre del 2003 (BOE 31/10/2003). 
 
Vàlvules d'admissió d'aire per a sistemes de drenatge 
Obligatorietat del marcat CE per a estos productes (UNE-EN 12380), aprovada per Resolució de 10 d'octubre del 2003. (BOE 31/10/2003) 
 
Tubs i peces complementàries de formigó en massa, formigó armat i formigó amb fibra d'acer 
Obligatorietat del marcat CE per a estos productes (UNE-EN 1916), aprovada per Resolució de 14 d'abril del 2003 (BOE 28/04/2003). 
 
Pozos de registre i cambres d'inspecció de formigó en massa, formigó armat i formigó amb fibres d'acer. 
Obligatorietat del marcat CE per a estos productes (UNE-EN 1917), aprovada per Resolució de 14 d'abril del 2003 (BOE 28/04/2003). 
 
Xicotetes instal·lacions de depuració d'aigües residuals per a poblacions de fins a 50 habitants equivalents. Fosses sèptiques. 
Obligatorietat del marcat CE per a estos productes (UNE-EN 12566-1), aprovada per Resolució d'1 de febrer del 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
Escales fixes per a pous de registre. 
Obligatorietat del marcat CE per a estos productes (UNE-EN 14396), aprovada per Resolució d'1 de febrer del 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
6. FONAMENTACIÓ I ESTRUCTURES 
 
Sistemes i Kits d'encofrat perdut no portant de blocs buits, panells de materials aïllants o a vegades de formigó 
Obligatorietat del marcat CE per a estos productes (Guia VAIG DONAR-TE NÚM. 009), aprovada per Resolució de 26 de novembre del 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Geotextiles i productes relacionats. Requisits per a ús en moviments de terres, fonamentacions i estructures de construcció 
Obligatorietat del marcat CE per a estos productes (UNE-EN 13251), aprovada per Orde de 29 de novembre del 2001 (BOE 07/12/2001). 
 
Ancoratges metàl·lics per a formigó 
Obligatorietat del marcat CE per a estos productes, aprovades per Resolució de 26 de novembre del 2002 (BOE 19/12/2002) i Resolució d'1 de febrer del 2005 
(BOE 19/02/2005). 
• Ancoratges metàl·lics per a formigó. Guia DITE NÚM. 001–1 ,2, 3 i 4. 
• Ancoratges metàl·lics per a formigó. Ancoratges químics. Guia DITE NÚM. 001-5. 
 
Suports estructurals 
Obligatorietat del marcat CE per a estos productes, aprovada per Resolució d'1 de febrer del 2005 (BOE 19/02/2005). 
• Suports de PTFE cilíndrics i esfèrics. UNE-EN 1337-7. 
• Suports de corró. UNE-EN 1337- 4. 
• Suports oscil·lants. UNE-EN 1337-6. 
 
Additius per a formigons i pastes 
Obligatorietat del marcat CE per als productes relacionats, aprovada per Resolució de 6 de maig del 2002 i Resolució de 9 de novembre del 2005 (BOE 
30/05/2002 i 01/12/2005). 
• Additius per a formigons i pastes. UNE-EN 934-2 
• Additius per a formigons i pastes. Additius per a pastes per a cables de pretesat. UNE-EN 934-4 
 
Lligants de soleres contínues de magnesita. Magnesita càustica i de clorur de magnesi 
Obligatorietat del marcat CE per a estos productes (UNE-EN 14016-1), aprovada per Resolució d'1 de febrer del 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
Àrids per a formigons, morters i lletades 
Obligatorietat del marcat CE per als productes relacionats, aprovada per Resolució de 14 de gener del 2004 (BOE 11/02/2004). 
• Àrids per a formigó. UNE-EN 12620. 
• Àrids lleugers per a formigons, morters i lletades. UNE-EN 13055-1. 
• Àrids per a morters. UNE-EN 13139. 
 
Bigues i pilars compostos a base de fusta 
Obligatorietat del marcat CE per a estos productes, d'acord amb la Guia DITE núm. 013; aprovada per Resolució de 26 de novembre del 2002 (BOE 
19/12/2002). 
 
Kits de posttensat compost a base de fusta 
Obligatorietat del marcat CE per a estos productes (UNIX EN 523), aprovada per Resolució de 26 de novembre del 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Baines de fleix d'acer per a tendons de pretesat 
Obligatorietat del marcat CE per a estos productes, d'acord amb la Guia DITE núm. 011; aprovada per Resolució de 26 de novembre del 2002 (BOE 
19/12/2002). 
 
 
 

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació 602aa54650904988bdf4388ae4b552a0001

Url de validació https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2022/8275 - Data Registre: 27/06/2022 13:32:00    Origen: Origen administració    Estat
d'elaboració: Original

https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


7. OBRA 
 
ALGEPS I ESCAIOLES 
Plec general de condicions per a la recepció d'algeps i escaioles en les obres de construcció (RY-85) 
Aprovat per Orde Ministerial de 31 de maig de 1985 (BOE 10/06/1985).  
Fase de recepció de materials de construcció 
• Article 5. Envàs i identificació 
• Article 6. Control i recepció 

 
Calçs per a la construcció 
Obligatorietat del marcat CE per a estos productes (UNE-EN 459-1), aprovada per Resolució de 3 d'octubre del 2003 (BOE 31/10/2002). 
 
Panells d'algeps 
Obligatorietat del marcat CE per als productes relacionats, aprovada per Resolució de 6 de maig del 2002 (BOE 30/05/2002) i Resolució de 9 de novembre del 
2005 (BOE 01712/2005). 
• Panells d'algeps. UNE-EN 12859. 
• Adhesius a base d'algeps per a panells d'algeps. UNE-EN 12860. 
 
Ximeneies 
Obligatorietat del marcat CE per a estos productes (UNE-EN 13502), aprovada per Resolució de 14 d'abril del 2003 (BOE 28/04/2003), Resolució de 28 de juny 
del 2004 (BOE 16/07/2004) i Resolució d'1 de febrer del 2005 (BOE 19/02/2005). 
• Terminals dels conductes de fums argilosos / ceràmics. UNE-EN 13502. 
• Conductes de fums d'argila cuita. UNIX -EN 1457. 
• Components. Elements de paret exterior de formigó. UNIX- EN 12446 
• Components. Envans interiors de formigó. UNIX- EN 1857 
• Components. Conductes de fum de blocs de formigó. UNE-EN 1858 
• Requisits per a ximeneres metàl·liques. UNE-EN 1856-1 
 
Kits d'envans interior (sense capacitat portant) 
Obligatorietat del marcat CE per a estos productes, d'acord amb la Guia DITE núm. 003; aprovada per Resolució de 26 de novembre del 2002 (BOE 
19/12/2002). 
 
Especificacions d'elements auxiliars per a fàbriques d'obra 
Obligatorietat del marcat CE per a estos productes aprovada per Resolució de 28 de juny del 2004 (BOE 16/07/2004). 
• Tibant, fleixos de tensió, abraçadores i esquadres. UNE-EN 845-1. 
• Llindes. UNE-EN 845-2. 
• Reforç de junta horitzontal de malla d'acer. UNIX- EN 845-3. 
 
Especificacions per a morters d'obra 
Obligatorietat del marcat CE per a estos productes aprovada per Resolució de 28 de juny del 2004 (BOE 16/07/2004). 
• Morters per a revoque i lluït. UNE-EN 998-1. 
• Morters per a obra. UNE-EN 998-2. 
 
Rajoles ceràmiques 
Plec general de condicions per a la recepció de rajoles ceràmiques en les obres de construcció (RL-88) 
Aprovat per Orde Ministerial de 27 de juliol de 1988 (BOE 03/08/1988). 
 
Fase de recepció de materials de construcció 
• Article 5. Subministrament i identificació 
• Article 6. Control i recepció 
• Article 7. Mètodes d'assaig 
 
Blocs de formigó. 
Plec de prescripcions tècniques generals per a la recepció de blocs de formigó en les obres de construcció (RB-90) 
Aprovat per Orde Ministerial de 4 de juliol de 1990 (BOE 11/07/1990). 
 
Fase de recepció de materials de construcció 
• Articule 5. Subministrament i identificació 
• Article 6. Recepció 
 
8. AÏLLAMENTS TÈRMICS 
 
Codi Tècnic de l'Edificació, Document Bàsic DB HE Estalvi d'Energia 
Aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març. (BOE 28/3/2006) 
• 4 Productes de construcció 
• Apèndix C Normes de referència. Normes de producte. 
 
Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l'edificació 
Obligatorietat del marcat CE per als productes relacionats, aprovada per Resolució de 12 de juny del 2003 (BOE 11/07/2003) i modificació per Resolució d'1 de 
febrer del 2005 (BOE19/02/2005). 
• Productes manufacturats de llana mineral (MW). UNE-EN 13162 
• Productes manufacturats de poliestiré expandit (EPS). UNE-EN 13163 
• Productes manufacturats de poliestiré extruido (XPS). UNE-EN 13164 
• Productes manufacturats de bromera rígida de poliuretano (PUR). UNE-EN 13165 
• Productes manufacturats de bromera fenòlica (PF). UNE-EN 13166 
• Productes manufacturats de vidre cel·lular (CG). UNE-EN 13167 
• Productes manufacturats de llana de fusta (WW). UNE-EN 13168 
• Productes manufacturats de perlita expandida (EPB). UNE-EN 13169 
• Productes manufacturats de suro expandit (ICB). UNE-EN 13170 
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• Productes manufacturats de fibra de fusta (WF). UNE-EN 13171 
 
Sistemes i kits compostos per a l'aïllament tèrmic exterior amb revoc 
Obligatorietat del marcat CE per a estos productes, d'acord amb la Guia DITE núm. 004; aprovada per Resolució de 26 de novembre del 2002 (BOE 
19/12/2002). 
 
Ancoratges de plàstic per a fixació de sistemes i kits compostos per a l'aïllament tèrmic exterior amb revoc 
Obligatorietat del marcat CE per a estos productes, d'acord amb la Guia DITE núm. 01; aprovada per Resolució de 26 de novembre del 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
9. AÏLLAMENT ACÚSTIC 
 
Norma Bàsica de l'Edificació (NBE CA-88) «Condicions acústiques dels edificis» (compliment alternatiu al DB HR fins a 23/10/08) 
Aprovada per Orde Ministerial de 29 de setembre de 1988. (BOE 08/10/1988) 
• Article 21. Control de la recepció de materials 
• Annex 4. Condicions dels materials 
− 4.1. Característiques bàsiques exigibles als materials 
− 4.2. Característiques bàsiques exigibles als materials específicament acondicionants acústics 
− 4.3. Característiques bàsiques exigibles a les solucions constructives 
− 4.4. Presentació, mesures i toleràncies 
− 4.5. Garantia de les característiques 
− 4.6. Control, recepció i assajos dels materials 
− 4.7. Laboratoris d'assaig 
 
Codi Tècnic de l'Edificació, Document Bàsic DB HR. Protecció enfront del soroll. (obligat compliment a partir 24/10/08) 
Aprovat per Reial Decret 1371/2007, de 19 d'octubre. (BOE 23/10/07)  

− 4.1. Característiques exigibles als productes 
− 4.3. Control de recepció en obra de productes  
 
10. IMPERMEABILITZACIONS 
 
Codi Tècnic de l'Edificació, Document Bàsic DB HS1-Salubridad. Protecció enfront de la humitat. 
Aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març. (BOE 28/3/2006) 
• Epígraf 4. Productes de construcció 
 
Sistemes d'impermeabilització de cobertes aplicats en forma líquida 
Obligatorietat del marcat CE per a estos productes, d'acord amb la Guia DITE núm. 005; aprovada per Resolució de 26 de novembre del 2002 (BOE 
19/12/2002). 
 
Sistemes d'impermeabilització de cobertes amb membranes flexibles fixades mecànicament 
Obligatorietat del marcat CE per a estos productes, d'acord amb la Guia DITE núm. 006; aprovada per Resolució de 26 de novembre del 2002 (BOE 
19/12/2002). 
 
11. REVESTIMENTS 
 
Materials de pedra natural per a ús com a paviment 
Obligatorietat del marcat CE per als productes relacionats, aprovada per Resolució de 3 d'octubre del 2003 (BOE 31/10/2002). 
• Taulells. UNE-EN 1341 
• Llambordes. UNE-EN 1342 
• Rastells. UNE-EN 1343 
 
Llambordes d'argila cuita 
Obligatorietat del marcat CE per a estos productes (UNE-EN 1344) aprovada per Resolució de 14 d'abril del 2003 (BOE 28/04/2003). 
 
Adhesius per a taulells ceràmics 
Obligatorietat del marcat CE per a estos productes (UNE-EN 12004) aprovada per Resolució de 16 de gener (BOE 06/02/2003). 
 
Llambordes de formigó 
Obligatorietat del marcat CE per a estos productes (UNE-EN 1338) aprovada per Resolució de 14 de gener del 2004 (BOE 11/02/2004). 
 
Taulells prefabricats de formigó 
Obligatorietat del marcat CE per a estos productes (UNE-EN 1339) aprovada per Resolució de 14 de gener del 2004 (BOE 11/02/2004). 
 
Materials per a soleres contínues i soleres. Pastes autonivelants 
Obligatorietat del marcat CE per a estos productes (UNE-EN 13813) aprovada per Resolució de 14 d'abril del 2003 (BOE 28/04/2003) 
 
Sostres suspesos 
Obligatorietat del marcat CE per a estos productes (UNE-EN 13964) aprovada per Resolució d'1 de febrer del 2004 (BOE 19/02/2004). 
 
Taulells ceràmics 
Obligatorietat del marcat CE per a estos productes (UNE-EN 14411) aprovada per Resolució d'1 de febrer del 2004 (BOE 19/02/2004). 
 
12. FUSTERIA, MANYERIA I VIDRIERIA 
 
Dispositius per a eixides d'emergència 
Obligatorietat del marcat CE per als productes relacionats, aprovada per Resolució de 6 de maig del 2002 (BOE 30/05/2002). 
• Dispositius d'emergència accionats per una manilla o un polsador per a eixides de socors. UNE-EN 179 
• Dispositius antipànic per a eixides d'emergències activats per una barra horitzontal. UNE-EN 1125 
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Ferramentes per a l'edificació 
Obligatorietat del marcat CE per als productes relacionats, aprovada per Resolució de 14 d'abril del 2003 (BOE 28/04/2003), Resolució de 3 d'octubre del 2003 

(BOE 31/10/2002) i ampliat en Resolució d'1 de febrer del 2005 (BOE 19/02/2005). 
• Dispositius de tancament controlat de portes. UNE-EN 1154. 
• Dispositius de retenció electromagnètica per a portes batents. UNE-EN 1155. 
• Dispositius de coordinació de portes. UNE-EN 1158. 
• Frontisses d'un sol eix. UNE-EN 1935. 
• Panys i pestells. UNIX -EN 12209. 
 
Taulers derivats de la fusta per a la seva utilització en la construcció 
Obligatorietat del marcat CE per a estos productes (UNE-EN 13986) aprovada per Resolució de 14 d'abril del 2003 (BOE 28/04/2003). 
 
Sistemes d'envidrament segellen-te estructural 
Obligatorietat del marcat CE per als productes relacionats, aprovada per Resolució de 26 de novembre del 2002 (BOE 19/12/2002). 
• Vidre. Guia DITE núm. 002-1 
• Alumini. Guia DITE núm. 002-2 
• Perfils amb ruptura de pont tèrmic. Guia DITE núm. 002-3 
 
Portes industrials, comercials, de garatge i portes grans 
Obligatorietat del marcat CE per a estos productes (UNE-EN 13241-1) aprovada per Resolució de 28 de juny del 2004 (BOE 16/07/2004). 
 
Tendals 
Obligatorietat del marcat CE per a estos productes (UNE-EN 13561) aprovada per Resolució d'1 de febrer del 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
Fatxades lleugeres 
Obligatorietat del marcat CE per a estos productes (UNE-EN 13830) aprovada per Resolució d'1 de febrer del 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
13. PREFABRICATS 
 
Productes prefabricats de formigó. Elements per a tanques 
Obligatorietat del marcat CE per a estos productes aprovada per Resolució de 6 de maig del 2002 (BOE 30/05/2002) i ampliades per Resolució d'1 de febrer del 
2005 (BOE 19/02/2005) 
• Elements per a tanques. UNE-EN 12839. 
• Pals i pals. UNE-EN 12843. 
 
Components prefabricats de formigó armat d'àrids lleugers d'estructura oberta 
Obligatorietat del marcat CE per a estos productes (UNE-EN 1520), aprovada per Resolució de 28 de juny del 2004 (BOE 16/07/2004). 
 
Kits de construcció d'edificis prefabricats d'estructura de fusta 
Obligatorietat del marcat CE per a estos productes, d'acord amb la Guia DITE núm. 007; aprovada per Resolució de 26 de novembre del 2002 (BOE 
19/12/2002). 
 
Escales prefabricades (kits) 
Obligatorietat del marcat CE per a estos productes, d'acord amb la Guia DITE núm. 008; aprovada per Resolució de 26 de novembre del 2002 (BOE 
19/12/2002). 
 
Kits de construcció d'edificis prefabricats d'estructura de troncs 
Obligatorietat del marcat CE per a estos productes, d'acord amb la Guia DITE núm. 012; aprovada per Resolució de 26 de novembre del 2002 (BOE 
19/12/2002). 
 
Rastells prefabricats de formigó 
Obligatorietat del marcat CE per a estos productes (UNE-EN 1340), aprovada per Resolució de 28 de juny del 2004 (BOE 16/07/2004) 
 
14. INSTAL·LACIONS 
 
1 INSTAL·LACIONS DE LLANTERNERIA I APARELLS SANITARIS 
 
Codi Tècnic de l'Edificació, Document Bàsic DB HS 4 Subministrament d'aigua 
Aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març. (BOE 28/3/2006) 
• Epígraf 5. Productes de construcció 
 
Juntes elastomériques de canonades emprades en canalitzacions d'aigua i drenatge (de cautxú vulcanitzat, d'elastòmers termoplàstics, de 
materials cel·lulars de cautxú vulcanitzat i de poliureta vulcanitzat) 
Obligatorietat del marcat CE per a estos productes (UNE-EN 681-1, 2, 3 i 4), aprovada per Resolució de 16 de gener del 2003 (BOE 06/02/2003). 
 
Dispositius antiinundació en edificis 
Obligatorietat del marcat CE per a estos productes (UNE-EN 13564), aprovada per Resolució de 14 d'abril del 2003 (BOE 28/04/2003). 
 
Piques de cuina 
Obligatorietat del marcat CE per a estos productes (UNE-EN 13310), aprovada per Resolució de 9 de novembre del 2005 (BOE 01/12/2005). 
 
Inodors i conjunts d'inodors amb sifó incorporat 
Obligatorietat del marcat CE per a estos productes (UNE-EN 997), aprovada per Resolució d'1 de febrer del 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
 
2 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
Columnes i bàculs d'enllumenat 
Obligatorietat del marcat CE per a estos productes aprovada per Resolució de 10 d'octubre del 2003 (BOE 31/10/2003) i ampliada per resolució d'1 de 28 de 
juny del 2004 (BOE 16/07/2004) 
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• Acer. UNE-EN 40- 5. 
• Alumini. UNE-EN 40-6 
• Mescla de polímers compostos reforçats amb fibra. UNE-EN 40-7 
 
3 INSTAL·LACIONS DE GAS 
 
Juntes elastomérique emprades en tubs i accessoris per a transport de gasos i fluids hidrocarbonats 
Obligatorietat del marcat CE per a estos productes (UNE-EN 682) aprovada per Resolució de 3 d'octubre del 2002 (BOE 31/10/2002) 
 
Sistemes de detecció de fuga 
Obligatorietat del marcat CE per a estos productes (UNE-EN 682) aprovada per Resolució de 28 de juny del 2004 (BOE 16/07/2004) 
 
4 INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
 
Instal·lacions fixes d'extinció d'incendis. Sistemes equipats amb mànegues. 
Obligatorietat del marcat CE per als productes relacionats, aprovada per Resolució de 3 d'octubre del 2002 (BOE 31/10/2002). 
• Boques d'incendi equipades amb mànegues semirrígidas. UNE-EN 671-1 
• Boques d'incendi equipades amb mànegues planes. UNE-EN 671-2 
 
Sistemes fixos d'extinció d'incendis. Components per a sistemes d'extinció per mitjà d'agents gasosos 
Obligatorietat del marcat CE per als productes relacionats, aprovada per Resolució de 3 d'octubre del 2002 (BOE 31/10/2002), ampliada per Resolució de 28 de 
juny del 2004 (BOE16/07/2004) i modificada per Resolució de 9 de novembre del 2005(BOE 01/12/2005). 
• Vàlvules direccionals d'alta i baixa pressió i els seus actuadores per a sistemes de CO2. UNE-EN 12094-5. 
• Dispositius no elèctrics d'avortament per a sistemes de CO2. UNE-EN 12094-6 
• Difusors per a sistemes de CO2. UNE-EN 12094-7 
• Vàlvules de retenció i vàlvules antiretorn. UNE-EN 12094-13 
• Requisits i mètodes d'assaig per als dispositius manuals de tir i desocupació. UNE-EN-12094-3. 
• Requisits i mètodes d'assaig per a detectors especials d'incendis. UNEEN-12094-9. 
• Requisits i mètodes d'assaig per a dispositius de pesada. UNE-EN-12094- 11. 
• Requisits i mètodes d'assaig per a dispositius pneumàtics d'alarma. UNEEN- 12094-12 
 
Sistemes d'extinció d'incendis. Sistemes d'extinció per pols 
Obligatorietat del marcat CE per a estos productes (UNE-EN 12416-1 i 2) aprovada per Resolució de 3 d'octubre del 2002 (BOE 31/10/2002) i modificada per 
Resolució de 9 de novembre del 2005 (BOE 01/12/2005). 
 
Sistemes fixos de lluita contra incendis. Sistemes d'arruixadores i aigua polvoritzada. 
Obligatorietat del marcat CE per a estos productes aprovada per Resolució de 3 d'octubre del 2002 (BOE 31/10/2002), ampliades i modificades per Resolucions 
del 14 d'abril del 2003(BOE 28/04/2003), 28 de juny de juny del 2004(BOE 16/07/2004) i 19 de febrer del 2005(BOE 19/02/2005). 
• Arruixadores automàtiques. UNE-EN 12259-1 
• Conjunts de vàlvula d'alarma de canonada mullada i cambres de retard. UNEEN 12259-2 
• Conjunts de vàlvula d'alarma de canonada seca. UNE-EN 12259-3 
• Alarmes hidropneumàtiques. UNE-EN-12259-4 
• Components per a sistemes d'arruixadores i aigua polvoritzada. Detectors de flux d'aigua. UNE-EN-12259-5 
 
Sistemes de detecció i alarma d'incendis. 
Obligatorietat del marcat CE per a estos productes aprovada per Resolució de 14 d'abril del 2003 (BOE 28/04/2003), ampliada per Resolució del 10 d'octubre del 
2003 (BOE 31/10/2003). 
• Dispositius d'alarma d'incendis-dispositius acústics. UNE-EN 54-3. 
• Equips de subministrament d'alimentació. UNE-EN 54-4. 
• Detectors de calor. Detectors puntuals. UNE-EN 54-5. 
• Detectors de fum. Detectors puntuals que funcionen segons el principi de llum difusa, llum transmesa o per ionització. UNE-EN-54-7. 
• Detectors de fum. Detectors lineals que utilitzen un feix òptic de llum. UNE-EN-54-12. 
 
Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis (RIPCI-93) 
Aprovat per Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre. (BOE 14/12/1993)  
 
Fase de recepció d'equips i materials 
• Article 2 
• Article 3 
• Article 9 
 
5 COMPORTAMENT DAVANT DEL FOC D'ELEMENTS CONSTRUCTIUS I MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ 
 
Codi Tècnic de l'Edificació, Document Bàsic DB SI Seguretat en Cas d'Incendi 
Aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març. (BOE 28/3/2006) 
• Justificació del comportament davant del foc d'elements constructius i els materials (veure REIAL DECRET 312/2005, de 18 de març, pel que s'aprova la 

classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seues propietats de reacció i de resistència enfront del foc). 
 
REIAL DECRET 312/2005, de 18 de març, pel que s'aprova la classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció 
de les seves propietats de reacció i de resistència enfront del foc. 
 
• INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES 
 
Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) (Fins al 28 de febrer del 2008) 
Aprovat per Reial Decret 1751/1998, de 31 de juliol (BOE 05/08/1998), i modificat per Reial Decret 1218/2002, de 22 de novembre. (BOE 03/12/2004) 
 
Fase de recepció d'equips i materials 
• ITE 04 - EQUIPS I MATERIALS 

− ITE 04.1 GENERALITATS 
− ITE 04.2 CANONADES I ACCESSORIS 
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− ITE 04.3 VÀLVULES 
− ITE 04.4 CONDUCTES I ACCESSORIS 
− ITE 04.5 XIMENERES I CONDUCTES DE FUMS 
− ITE 04.6 MATERIALS AÏLLANTS TÈRMICS 
− ITE 04.7 UNITATS DE TRACTAMENT I UNITATS TERMINALS 
− ITE 04.8 FILTRES PER A AIRE 
− ITE 04.9 CALDERES 
− ITE 04.10 CREMADORS 
− ITE 04.11 EQUIPS DE PRODUCCIÓ DE FRED 
− ITE 04.12 APARELLS DE REGULACIÓ I CONTROL 
− ITE 04.13 EMISSORS DE CALOR 

 
Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) 
(A partir de l'1 de març del 2008) 
REIAL DECRET 1027/2007, de 20 de juliol, pel que s'aprova el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis. 
 
• INSTAL·LACIONS D'ELECTRICITAT 

 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT) 
Aprovat per Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost. (BOE 18/09/2002) 
• Article 6. Equips i materials 
• ITC-BT-06. Materials. Xarxes aèries per a distribució en baixa tensió 
• ITC-BT-07. Cables. Xarxes subterrànies per a distribució en baixa tensió 
 
• INSTAL·LACIONS DE GAS 
 
Reglament d'instal·lacions de gas en locals destinats a usos domèstics, col·lectius o comercials (RIG) 
Aprovat per Reial Decret 1853/1993, de 22 d'octubre. (BOE 24/11/1993) 
• Article 4. Normes. 
 
• INSTAL·LACIONS D'INFRAESTRUCTURES DE TELECOMUNICACIÓ 
 
Reglament regulador de les infraestructures comunes de telecomunicacions per a l'accés als serveis de telecomunicació en l'interior dels 
edificis i de l'activitat d'instal·lació d'equips i sistemes de telecomunicacions (RICT). 
Aprovat per Reial Decret 401/2003, de 4 d'abril. (BOE 14/05/2003) 
 
Fase de recepció d'equips i materials 
• Article 10. Equips i materials utilitzats per a configurar les instal·lacions 
 
• INSTAL·LACIÓ D'APARELLS ELEVADORS 
 
Disposicions d'aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell 95/16/CE, sobre ascensors 
Aprovades per Reial Decret 1314/1997 d'1 d'agost. (BOE 30/09/1997) 
 
Fase de recepció d'equips i materials 
• Article 6. Marcat «CE» i declaració «CE» de conformitat 
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B. CONTROL D'EXECUCIÓ  

Durant la construcció, el director de l'execució de l'obra controlarà l'execució de cada unitat 
d'obra verificant el seu replantejament, els materials que s'utilitzen, la correcta execució i 
disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, així com les verificacions i la resta 
de controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb allò que s'ha indicat en el 
projecte, la legislació aplicable, les normes de bona pràctica constructiva i les instruccions de 
la direcció facultativa. En la recepció de l'obra executada poden tindre's en compte les 
certificacions de conformitat que ostenten els agents que intervenen, així com les 
verificacions que, si és el cas, realitzen les entitats de control de qualitat de l'edificació. 

Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat 
entre els diferents productes, elements i sistemes constructius. 

En el control d'execució de l'obra s'adoptaran els mètodes i procediments que es contemplen 
en les avaluacions tècniques d'idoneïtat per a l'ús previst de productes, equips i sistemes 
innovadors, previstes en l'article 5.2.5. 

Els diferents controls es realitzaran segons les exigències de la normativa vigent 
d'aplicació de què s'incorpora un llistat per elements constructius. 

CONTROL EN LA FASE D'EXECUCIÓ D'ELEMENTS CONSTRUCTIUS 
 
 
1. FORMIGÓ ARMAT I PRETESAT 
 
Instrucció de Formigó Estructural (EHE) 
Aprovada per Reial Decret 2661/1998 d'11 de desembre. (BOE 13/01/1998)  
 
Fase d'execució d'elements constructius 
• Article 95. Control de l'execució 
• Article 97. Control del tesat de les armadures actives 
• Article 98. Control d'execució de la injecció 
• Article 99. Assajos d'informació complementària de l'estructura 

 
2. FORJATS UNIDIRECCIONALS DE FORMIGÓ ARMAT O PRETESAT 
 
Instrucció per al projecte i l'execució de forjats unidireccionals de formigó estructural realitzats amb elements prefabricats. (EFHE) 
Aprovada per Reial Decret 642/2002, de 5 de juliol. (BOE 06/08/2002) 
 
Fase d'execució d'elements constructius 
• CAPÍTOL V. Condicions generals i disposicions constructives dels forjats 
• CAPÍTOL VI. Execució 
• Article 36. Control de l'execució 
 
3. ESTRUCTURES METÀL·LIQUES 
 
Codi Tècnic de l'Edificació, Document Bàsic DB s'Estructural-Acer 
Aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març. (BOE 28/3/2006). Epígraf 12. Control de qualitat 
 
Fase d'execució d'elements constructius 
• Epígraf 12.5 Control de qualitat del muntatge 
 
 
4. IMPERMEABILITZACIONS 
 
Codi Tècnic de l'Edificació, Document Bàsic DB HS1-Salubridad. Protecció enfront de la humitat. 
Aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març. (BOE 28/3/2006) 
 
Fase d'execució d'elements constructius 
• Epígraf 5 Construcció 
 
5. AÏLLAMENT TÈRMIC 
 
Codi Tècnic de l'Edificació, Document Bàsic DB HE Estalvi d'Energia 
Aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març. (BOE 28/3/2006) 
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Fase d'execució d'elements constructius 
• 5 Construcció 
• Apèndix C Normes de referència. Normes d'assaig. 
 
6. AÏLLAMENT ACÚSTIC 
 
Norma Bàsica de l'Edificació (NBE CA-88) «Condicions acústiques dels edificis» (compliment alternatiu al DB HR fins a 23/10/08) 
Aprovada per Orde Ministerial de 29 de setembre de 1988. (BOE 08/10/1988) 
 
Fase d'execució d'elements constructius 
• Article 22. Control de l'execució 
 
Codi Tècnic de l'Edificació, Document Bàsic DB HR. Protecció enfront del soroll. (obligat compliment a partir 24/10/08) 
Aprovat per Reial Decret 1371/2007, de 19 d'octubre. (BOE 23/10/07)  

− 5.2. Control de l'execució 
 
7. INSTAL·LACIONS 
 
• INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
 
Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis (RIPCI-93) 
Aprovat per Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre. (BOE 14/12/1993)  
 
Fase d'execució de les instal·lacions 
• Article 10 
 
• INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES 
 
Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) (Fins al 28 de febrer del 2008) 
Aprovat per Reial Decret 1751/1998, de 31 de juliol (BOE 05/08/1998), i modificat per Reial Decret 1218/2002, de 22 de novembre. (BOE 03/12/2004) 
 
Fase d'execució de les instal·lacions 
• Article 7. Projecte, execució i recepció de les instal·lacions 
• ITE 05 - MUNTATGE 

− ITE 05.1 GENERALITATS 
− ITE 05.2 CANONADES, ACCESSORIS I VÀLVULES 
− ITE 05.3 CONDUCTES I ACCESSORIS 

 
Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) (A partir de l'1 de març del 2008) 

− REIAL DECRET 1027/2007, de 20 de juliol, pel que s'aprova el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis. 
 
• INSTAL·LACIONS DE GAS 
 
Reglament d'instal·lacions de gas en locals destinats a usos domèstics, col·lectius o comercials (RIG) 
Aprovat per Reial Decret 1853/1993, de 22 d'octubre. (BOE 24/11/1993) 
 
Fase d'execució de les instal·lacions 
• Article 4. Normes. 
 
 
• INSTAL·LACIONS DE LLANTERNERIA 
 
Codi Tècnic de l'Edificació, Document Bàsic DB HS 4 Subministrament d'aigua 
Aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març. (BOE 28/3/2006) 
 
Fase de recepció de les instal·lacions 
• Epígraf 6. Construcció 
 
• XARXA DE SANEJAMENT 
 
Codi Tècnic de l'Edificació, Document Bàsic DB HE Estalvi d'Energia 
Aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març. (BOE 28/3/2006) 
 
Fase de recepció de materials de construcció 
Epígraf 5. Construcció 
 
 
• INSTAL·LACIONS D'INFRAESTRUCTURES DE TELECOMUNICACIÓ 
 
Reglament regulador de les infraestructures comunes de telecomunicacions per a l'accés als servicis de telecomunicació en l'interior dels 
edificis i de l'activitat d'instal·lació d'equips i sistemes de telecomunicacions (RICT). 
Aprovat per Reial Decret 401/2003, de 4 d'abril. (BOE 14/05/2003) 
 
Fase d'execució de les instal·lacions 
• Article 9. Execució del projecte tècnic 
 
Desplegament Del Reglament regulador de les infraestructures comunes de telecomunicacions per a l'accés als servicis de telecomunicació 
en l'interior dels edificis i l'activitat d'instal·lació d'equips i sistemes de telecomunicacions 
Aprovat per Orde C/1296/2003, de 14 de maig. (BOE 27/05/2003) 
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Fase d'execució de les instal·lacions 
• Article 3. Execució del projecte tècnic 
 
• INSTAL·LACIÓ D'APARELLS ELEVADORS 
 
Disposicions d'aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell 95/16/CE, sobre ascensors 
Aprovades per Reial Decret 1314/1997 d'1 d'agost. (BOE 30/09/1997) 
 
Fase d'execució de les instal·lacions 
• Article 6. Marcat «CE» i declaració «CE» de conformitat 
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C. CONTROL DE L'OBRA ACABADA 

A fi de comprovar les prestacions finals de l'edifici en l'obra acabada han de realitzar-se les 
verificacions i proves de servei establides en el projecte o per la direcció facultativa i les 
previstes en el CTE i resta de la legislació aplicable que s'enumera a continuació: 

 
ELEMENTS CONSTRUCTIUS 
 
 
1. FORMIGÓ ARMAT I PRETESAT 
 
Instrucció de Formigó Estructural (EHE) 
Aprovada per Reial Decret 2661/1998 d'11 de desembre. (BOE 13/01/1998)  
• Article 4.9. Documentació final de l'obra 

 
2. FORJATS UNIDIRECCIONALS DE FORMIGÓ ARMAT O PRETESAT 
 
Instrucció per al projecte i l'execució de forjats unidireccionals de formigó estructural realitzats amb elements prefabricats. (EFHE) 
Aprovada per Reial Decret 642/2002, de 5 de juliol. (BOE 06/08/2002) 
• Article 3.2. Documentació final de l'obra 
 
3. AÏLLAMENT ACÚSTIC 
Codi Tècnic de l'Edificació, Document Bàsic DB HR. Protecció enfront del soroll. (obligat compliment a partir 24/10/08) 
Aprovat per Reial Decret 1371/2007, de 19 d'octubre. (BOE 23/10/07)  

− 5.3. Control de l'obra acabada 
 
4. IMPERMEABILITZACIONS 
 
Codi Tècnic de l'Edificació, Document Bàsic DB HS1-Salubridad. Protecció enfront de la humitat. 
Aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març. (BOE 28/3/2006) 
• Epígraf 5.3 Control de l'obra acabada 

 
5. INSTAL·LACIONS 
 
• INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
 
Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis (RIPCI-93) 
Aprovat per Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre. (BOE 14/12/1993)  
• Article 18 
 
 
• INSTAL·LACIONS D'ELECTRICITAT 

 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT) 
Aprovat per Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost. (BOE 18/09/2002) 
 
Fase de recepció de les instal·lacions 
• Article 18. Execució i posada en servei de les instal·lacions 
• ITC-BT-04. Documentació i posada en servei de les instal·lacions 
• ITC-BT-05. Verificacions i inspeccions 
• Procediment per a la tramitació, posada en servei i inspecció de les instal·lacions elèctriques no industrials connectades a una alimentació en baixa tensió en 

la Comunitat de Madrid, aprovat per (Orde 9344/2003, d'1 d'octubre. (BOCM 18/10/2003) 
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ANNEX I. CONTROL DELS COMPONENTS DEL FORMIGÓ  
(Obligatori només per a formigons realitzats en obra o que la central no disposi d'un control de producció reconegut) 

ÀRIDS 

− Amb antecedents o experiència suficient del seu ocupació, no serà necessari fer assajos. 

− Amb caràcter general quan no es disposi d'un certificat d'idoneïtat dels àrids emés, com 
a màxim un any abans de la data d'ocupació, per un laboratori oficial o oficialment 
acreditat (segons EHE art. 28é i 81.3) 
 

ASSAJOS NÚM. ASSAJOS 

1 UNE EN 933-2:96 Granulometría de les partícules dels àrids  

2 UNE 7133:58 Terrossos d'argila  

3 UNE 7134:58 Partícules blanes  

4 UNE 7244:71 Material retingut per tamís 0,063 que flota en líquid de pes específic 2  

5 UNE 1744-1:99 Compostos de sofre, expressats en SO3=  referits a l'àrid sec  

6 UNE 1744-1:99 Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3= referits a l'àrid sec  

7 UNE 1744-1:99 Clorurs  

8 UNE 933-9:99 Blau de metilé  

9 UNE 146507:99 Reactivitat als àlcalis del ciment  

10 UNE EN 1097-1:97 Friabilitat de l'arena  

11 UNE EN 1097-2:99 Resistència al desgast de la grava  

12 UNE 83133:90 i UNE 83134:90 Absorció d'aigua pels àrids  

13 UNE 1367-2:99 Pèrdua de pes màxima amb sulfat magnèsic  

14 UNE 7238:71 Coeficient de forma de l'àrid gros  

15 UNE 933-3:97 Índex de lloses de l'àrid gros  

 

 AIGUA 

− En general, podran emparar-se totes les aigües sancionades com acceptables per la 
pràctica. 

− En general, quan no es posseeixin antecedents de la seva utilització en obres de 
formigó, o en cas de dubte, hauran d’analitzar-ne les aigües (segons EHE art. 27 i 81.2) 

ASSAJOS NÚM. ASSAJOS 

1 UNE 7234:71 Exponent d'hidrogen pH  

2 UNE 7130:58 Substàncies dissoltes  

3 UNE 7131:58 Sulfats, expressats en SOTA4  

4 UNE 7178:60 Ió clorur Cl-  

5 UNE 7132:58 Hidrats de carboni  

6 UNE 7235:71 Substàncies orgàniques solubles en èter  

7 UNE 7236:71 Presa de mostres per a l'anàlisi químic  

 
CIMENT 

Assajos 1 al 14 (art. 81.1.2 de l'EHE): 
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−  Abans de començar el formigonat o si varien les condicions de subministrament o 
quan ho indiqui la Direcció de l'Obra. 

−  En ciments amb Segell o Marca de Qualitat, oficialment reconegut per l'Administració 
competent, d'un Estat membre de la Unió Europea o que sigui a part de l'Acord sobre 
l'Espai Econòmic Europeu, se li eximirà dels assajos de recepció previstos en la 
Instrucció per a la recepció de ciments RC-97. En aquest cas, el subministrador haurà 
d'aportar, en l'acte de recepció, una còpia del corresponent certificat emés per 
Organisme autoritzat i, si és el cas, del d'equivalència (apartat 10.B.4 de RC-97). 

Assajos 9 al 14 (art. 81.1.2 de l'EHE): 

−  Una vegada cada tres mesos d'obra i quan ho indiqui la Direcció d'Obra. Quan el 
ciment es trobi en possessió d'un Segell o Marca de conformitat oficialment homologat 
la Direcció d'Obra podrà eximir-li, per mitjà de comunicació escrita, de la realització 
d'estos assajos, sent substituïts per la documentació d'identificació del ciment i els 
resultats de l'autocontrol que es posseeixin. En qualsevol cas hauran de conservar-se 
mostres preventives durant 100 dies. 

ASSAJOS NÚM. 
ASSAJOS 

1 UNE EN 196-2:96 Pèrdua per calcinació  

2 UNE EN 196-2:96 Residu insoluble  

3 UNE EN 196-5:96 Puzolanicidad  

4 UNE 80118:88 Exp. Calor d'hidratació  

5 UNE 80117:87 Exp. Blancor  

6 UNE 80304:86 Composició potencial del Clínker  

7 UNE 80217:91 Àlcalis  

8 UNE 80217:91 Alúmina  

9 UNE EN 196-2:96 Contingut de sulfats  

10 UNE 80217:91 Contingut de clorurs  

11 UNE EN 196-3:96 Temps de forjat  

12 UNE EN 196-3:96 Estabilitat de volum  

13 UNE EN 196-1:96 Resistència a compressió  

14 UNE EN 196-2:96 Contingut en sulfurs  

            

 

ADDITIUS I ADDICIONS 

−  No podran utilitzar-se additius que no se subministren correctament etiquetatges i 
acompanyats del certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física. Els 
additius no poden tindre una proporció superior al 5% del pes del ciment. 

−  Quan s'utilitzen cendres volants o fum de sílice (addicions) s'exigirà el corresponent 
certificat de garantia emès per un laboratori oficial o oficialment acreditat amb els 
resultats dels assajos prescrits. 

 Assajos 1 al 3 (Assajos sobre additius): 

−  Abans de començar l'obra es comprovarà l'efecte dels additius sobre les 
característiques de qualitat del formigó, per mitjà d'assajos previs (segons art. 86é 
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d'EHE) També es comprovarà l'absència en la composició de l'additiu de compostos 
químics que puguin afavorir la corrosió de les armadures i es determinarà el pH i residu 
sec. 

−  Durant l'execució de l'obra es vigilarà que els tipus i marques de l'additiu utilitzat 
siguin precisament els acceptats. 

 Assajos del 4 al 10 per a les cendres volants i del 8 a l'11 per al fum de sílice (Assajos 
sobre addicions): 

−  Es realitzaran en laboratori oficial o oficialment acreditat. Almenys una vegada cada 
tres mesos d'obra es realitzaran les següents comprovacions sobre addicions: triòxid de 
sofre, pèrdua per calcinació i finor per a les cendres volants, i pèrdua per calcinació i 
contingut de clorurs per al fum de sílice, a fi de comprovar l'homogeneïtat del 
subministrament. 

 

ASSAJOS NÚM. 
ASSAJOS 

1 UNE 83210:88 EX Determinació del contingut d'halogenurs totals  

2 UNE 83227:86 Determinació del pH  

3 UNE EN 480-8:97 Residu sec  

4 UNE EN 196-2:96 Anhídrid sulfúric  

5 UNE EN 451-1:95 Òxid de calci lliure  

6 UNE EN 451-2:95 Finor  

7 UNE EN 196-3:96 Expansió pel mètode de les agulles  

8 UNE 80217:91 Clorurs  

9 UNE EN 196-2:96 Pèrdua al foc  

10 UNE EN 196-1:96 Índex d'activitat  

11 UNE EN 196-2:96 Òxid de silici  
 

 

 

ANNEX II.  CONTROL DELS RECOBRIMENTS DELS ELEMENTS RESISTENTS 
PREFABRICATS  

(Obligatori només per a elements resistents prefabricats que no disposen d'un distintiu oficialment reconegut) 

El control de la grossària dels recobriments s'efectuarà abans de la col·locació dels elements 
resistents. En el cas d'armadures actives, la verificació de la grossària del recobriment 
s'efectuarà visualment, mesurant la posició de les armadures en els corresponents bords de 
l'element. En el cas d'armadures passives, es procedirà a repicar el recobriment de cada 
element que compon la mostra en, almenys, tres seccions de què cada una deurà es la secció 
central. Una vegada repicada es rebutjarà la corresponent bigueta.  

Per a la realització del control es divideix l'obra en lots: 
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TIPUS DE FORJAT GRANDÀRIA 
MÀXIMA DEL LOT 

NÚM. 
LOTS NÚM. D'ASSAJOS 

   
Nivell intens 
Una mostra per lot, 
composta per dos 
elements prefabricats 

Nivell normal    
Una mostra per lot 
composta per un 
element prefabricat                   

Forjat interior 
500 m² de superfície, 
sense sobrepassar 
dos plantes 

   

Forjat de coberta 400 m² de superfície    

Forjat sobre cambra 
sanitària 300 m² de superfície    

Forjat exterior en 
balcons o terrasses 

150 m² de superfície, 
sense sobrepassar 
una planta 
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Pla de control 
 

Llistat mínim de proves de què s'ha de deixar constància 
 
 
 

Codi Tècnic de l'Edificació 
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LLISTAT MÍNIM DE PROVES DE QUÈ S'HA DE DEIXAR CONSTÀNCIA 
 
1. FONAMENTACIÓ 
 
1.1 FONAMENTACIONS DIRECTES I PROFUNDES 
 

• Estudi Geotècnic. 
• Anàlisi de les aigües quan hi hagi indicis que estes siguin àcides, salines o d'agressivitat potencial. 
• Control geomètric de replantejaments i de nivells de fonamentació. Fixació de toleràncies segons DB ES 

C Seguretat Estructural Fonaments. 
• Control de formigó armat segons EHE Instrucció de Formigó Estructural i DB ES C Seguretat Estructural 

Fonaments. 
• Control de fabricació i transport del formigó armat. 

 
1.2 CONDICIONAMENT DEL TERRENY 
 

• Excavació: 
− Control de moviments en l'excavació. 
− Control del material de rebliment i del grau de compacitat. 

 
• Gestió d'aigua: 

− Control del nivell freàtic 
− Anàlisi d'inestabilitats de les estructures soterrades en el terreny per ruptures hidràuliques. 
 

• Millora o reforç del terreny: 
− Control de les propietats del terreny després de la millora 

 
• Ancoratges al terreny: 

− Segons norma UNE EN 1537:2001 
 
2. ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT 
 
2.1 CONTROL DE MATERIALS 
 

• Control dels components del formigó segons EHE, la Instrucció per a la Recepció de 
Ciments, els Segells de Control o Marques de Qualitat i el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars:  
− Ciment 
− Aigua de pastat 
− Àrids 
− Altres components (abans de l'inici de l'obra) 

• Control de qualitat del formigó segons EHE i el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars: 
− Resistència 
− Consistència  
− Durabilitat 

 
• Assajos de control del formigó: 

− Modalitat 1: Control a nivell reduït 
− Modalitat 2: Control al 100 % 
− Modalitat 3: Control estadístic del formigó 

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació 602aa54650904988bdf4388ae4b552a0001

Url de validació https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2022/8275 - Data Registre: 27/06/2022 13:32:00    Origen: Origen administració    Estat
d'elaboració: Original

https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


− Assajos d'informació complementària (en els casos contemplats per l'EHE en els articles 72é i 75é i 
en 88.5, o quan així s'indiqui en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars). 

 
• Control de qualitat de l'acer: 

− Control a nivell reduït: 
− Només per a armadures passives. 

− Control a nivell normal: 
− S'ha de realitzar tant a armadures actives com a passives. 
− L'únic vàlid per a formigó pretesat. 
− Tant per als productes certificats com per als que no ho siguin, els resultats de control de l'acer 

han de ser coneguts abans del formigonat. 
− Comprovació de soldabilitat: 

− En el cas d'existir entroncaments per soldadura 
 

• Altres controls: 
− Control de dispositius d'ancoratge i empalem d'armadures postteses. 
− Control de les baines i accessoris per a armadures de pretesat. 
− Control dels equips de tesat. 
− Control dels productes d'injecció. 

 
2.2 CONTROL DE L'EXECUCIÓ 
 

• Nivells de control d'execució: 
− Control d'execució a nivell reduït:  

− Una inspecció per cada lot en què s'ha dividit l'obra. 
− Control de recepció a nivell normal: 

− Existència de control extern. 
− Dos inspeccions per cada lot en què s'ha dividit l'obra. 

− Control d'execució a nivell intens: 
− Sistema de qualitat propi del constructor. 
− Existència de control extern. 
− Tres inspeccions per lot en què s'ha dividit l'obra. 

• Fixació de toleràncies d'execució 
 

• Altres controls: 
− Control del tesat de les armadures actives. 
− Control d'execució de la injecció. 
− Assajos d'informació complementària de l'estructura (proves de càrrega i altres assajos no 

destructius) 
 
 
3. ESTRUCTURES D'ACER 
 

• Control de qualitat de la documentació del projecte: 
− El projecte defineix i justifica la solució estructural aportada 

 
• Control de qualitat dels materials: 

− Certificat de qualitat del material. 
− Procediment de control per mitjà d'assajos per a materials que presenten característiques no 

avalades pel certificat de qualitat. 
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− Procediment de control per mitjà d'aplicació de normes o recomanacions de prestigi reconegut per a 
materials singulars. 

 
• Control de qualitat de la fabricació: 

− Control de la documentació de taller segons la documentació del projecte, que inclourà: 
− Memòria de fabricació 
− Plans de taller 
− Pla de punts d'inspecció 

− Control de qualitat de la fabricació: 
− Orde d'operacions i utilització de ferramentes adequades 
− Qualificació del personal 
− Sistema de traçat adequat 

 
• Control de qualitat de muntatge: 

− Control de qualitat de la documentació de muntatge: 
− Memòria de muntatge 
− Plans de muntatge 
− Pla de punts d'inspecció 

− Control de qualitat del muntatge 
 
 
4. TANCAMENTS I PARTICIONS 
 

• Control de qualitat de la documentació del projecte: 
− El projecte defineix i justifica la solució d'aïllament aportada. 
 

• Subministrament i recepció de productes: 
− Es comprovarà l'existència de marcat CE. 

 
• Control d'execució en obra: 

− Execució d'acord amb les especificacions de projecte. 
− Es prestarà atenció a les trobades entre els diversos elements i, especialment, a l'execució dels 

possibles ponts tèrmics integrats en els tancaments. 
− Posada en obra d'aïllants tèrmics (posició, dimensions i tractament de punts singulars) 
− Posició i garantia de continuïtat en la col·locació de la barrera de vapor. 
− Fixació de cèrcols de fusteria per a garantir l'estanqueïtat al pas de l'aire i l'aigua. 

 
 
5. SISTEMES DE PROTECCIÓ ENFRONT DE LA HUMITAT 
 

• Control de qualitat de la documentació del projecte: 
− El projecte defineix i justifica la solució d'aïllament aportada. 
 

• Subministrament i recepció de productes: 
− Es comprovarà l'existència de marcat CE. 

 
• Control d'execució en obra: 

− Execució d'acord amb les especificacions de projecte. 
− Tots els elements s'ajustaran a allò que s'ha descrit en el DB HS Salubritat, en la secció HS 1 

Protecció enfront de la Humitat. 
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− Es realitzaran proves d'estanqueïtat en la coberta. 
 
 
6. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 

• Control de qualitat de la documentació del projecte: 
− El projecte defineix i justifica la solució elèctrica aportada, justificant de manera expressa el 

compliment del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i de les Instruccions Tècniques 
Complementàries. 

 
• Subministrament i recepció de productes: 

− Es comprovarà l'existència de marcat CE. 
 

• Control d'execució en obra: 
− Execució d'acord amb les especificacions de projecte. 
− Verificar característiques de caixa transformador: envans, fonamentació - suports, terres, etc. 
− Traçat i muntatges de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports.  
− Situació de punts i mecanismes. 
− Traçat de regates i caixes en instal·lació encastada. 
− Subjecció de cables i senyalització de circuits. 
− Característiques i situació d'equips d'enllumenat i de mecanismes (marca, model i potència). 
− Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i anivellació) 
− Verificar la situació dels quadros i del muntatge de la xarxa de veu i dades. 
− Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades. 
− Quadros generals:  

− Aspecte exterior i interior. 
− Dimensions.   
− Característiques tècniques dels components del quadro (interruptors, automàtics, diferencials, 

relens, etc.) 
− Fixació d'elements i connexionat. 

− Identificació i senyalització o etiquetatge de circuits i les seues proteccions. 
− Connexionat de circuits exteriors a quadros. 
− Proves de funcionament: 

− Comprovació de la resistència de la xarxa de terra. 
− Tir d'automàtics. 
− Encesa d'enllumenat. 
− Circuit de força. 
− Comprovació de la resta de circuits de la instal·lació acabada. 

 
 
7. INSTAL·LACIONS D'EXTRACCIÓ 
 

• Control de qualitat de la documentació del projecte: 
− El projecte defineix i justifica la solució d'extracció aportada.  

 
• Subministrament i recepció de productes: 

− Es comprovarà l'existència de marcat CE. 
 

• Control d'execució en obra: 
− Execució d'acord amb les especificacions de projecte. 

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació 602aa54650904988bdf4388ae4b552a0001

Url de validació https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2022/8275 - Data Registre: 27/06/2022 13:32:00    Origen: Origen administració    Estat
d'elaboració: Original

https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


− Comprovació de ventiladors, característiques i ubicació. 
− Comprovació de muntatge de conductes i reixetes. 
− Proves d'estanqueïtat d'unions de conductes. 
− Prova de mesurament d'aire. 
− Proves afegides a realitzar en el sistema d'extracció de garatges:  

− Ubicació de central de detecció de CO en el sistema d'extracció dels garatges. 
− Comprovació de muntatge i accionament davant de la presència de fum. 

− Proves i posada en marxa (manual i automàtica). 
 
 
8. INSTAL·LACIONS DE LLANTERNERIA 
 

• Control de qualitat de la documentació del projecte: 
− El projecte defineix i justifica la solució de llanterneria aportada.  

 
• Subministrament i recepció de productes: 

− Es comprovarà l'existència de marcat CE. 
 

• Control d'execució en obra: 
− Execució d'acord amb les especificacions de projecte. 
− Punt de connexió amb la xarxa general i connexió 
− Instal·lació general interior: característiques de canonades i de valvulería. 
− Protecció i aïllament de canonades tant encastades com vistes. 
− Proves de les instal·lacions: 

− Prova de resistència mecànica i estanqueïtat parcial. La pressió de prova no ha de variar en, 
almenys, 4 hores. 

− Prova d'estanqueïtat i de resistència mecànica global. La pressió de prova no ha de variar en, 
almenys, 4 hores. 

− Proves particulars en les instal·lacions d'Aigua Calenta Sanitària: 
a) Mesurament de cabal i temperatura en els punts d'aigua 
b) Obtenció del cabal exigit a la temperatura fixada una vegada oberts les aixetes estimades 

en funcionament simultani. 
c) Temps d'eixida de l'aigua a la temperatura de funcionament. 
d) Mesurament de temperatures en la xarxa. 
e) Amb l'acumulador a règim, comprovació de les temperatures del mateix en la seua eixida i 

en les aixetes.  
− Identificació d'aparells sanitària i aixetes. 
− Col·locació d'aparells sanitaris (es comprovarà l'anivellació, la subjecció i la connexió). 
− Funcionament d'aparells sanitaris i cridadisses (es comprovarà l'aixetes, les cisternes i el 

funcionament dels desaigües). 
− Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores. 

 
 
9. INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
 

• Control de qualitat de la documentació del projecte: 
− El projecte defineix i justifica la solució de protecció contra incendis aportada, justificant de manera 

expressa el compliment del Document Bàsic DB SI Seguretat en Cas d'Incendi. 
 

• Subministrament i recepció de productes: 
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− Es comprovarà l'existència de marcat CE.  
− Els productes s'ajustaran a les especificacions del projecte que aplicarà allò que s'ha arreplegat en el 

REIAL DECRET 312/2005, de 18 de març, pel que s'aprova la classificació dels productes de 
construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de resistència 
enfront del foc. 

 
• Control d'execució en obra: 

− Execució d'acord amb les especificacions de projecte. 
− Verificació de les dades de la central de detecció d'incendis. 
− Comprovar característiques de detectors, polsadors i elements de la instal·lació, així com la seva 

ubicació i muntatge. 
− Comprovar instal·lació i traçat de línies elèctriques, comprovant la seva alineació i subjecció. 
− Verificar la xarxa de canonades d'alimentació als equips de mànega i sprinklers: característiques i 

muntatge. 
− Comprovar equips de mànegues i sprinklers: característiques, ubicació i muntatge. 
− Prova hidràulica de la xarxa de mànegues i sprinklers. 
− Prova de funcionament dels detectors i de la central. 
− Comprovar funcionament del bus de comunicació amb el lloc central. 
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Obra:
Situació:

Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002

grava i sorra compacta 0.00 0.00

grava i sorra solta 0.00 0.00

argiles 0.00 0.00

terra vegetal 0.00 0.00

pedraplè 0.00 0.00

terres contaminades 170503 0.00 0.00

altres 0.00 0.00

totals d'excavació 0.00 t 0.00 m3

- -

Pes/m
2

Pes Volum aparent/m
2

Volum aparent

(tones/m
2
) (tones) (m

3
/m

2
) (m

3
)

obra de fàbrica 170102 0.542 0.384 0.512 0.032

formigó 170101 0.084 0.000 0.062 0.000

petris 170107 0.052 0.080 0.082 0.080

metalls 170407 0.004 0.000 0.001 0.000

fustes 170201 0.023 0.080 0.066 0.100

vidre 170202 0.001 0.000 0.004 0.000

plàstics 170203 0.004 0.000 0.004 0.000

guixos 170802 0.027 0.000 0.004 0.000

betums 170302 0.009 0.000 0.001 0.000

fibrociment 170605 0.010 0.000 0.018 0.000

definir altres: - 0.000 - 0.000

altre material 1 0.000 0.000 0.000 0.000

altre material 2 0.000 0.000 0.000 0.000

0.7556 0.54 t 0.7544 0.21 m3

Codificació residus LERPes/m
2

Pes Volum aparent/m
2

Volum aparent

Ordre MAM/304/2002(tones/m
2
) (tones) (m

3
/m

2
) (m

3
)

   sobrants d'execució 0.0500 0.0000 0.0896 0.0000

obra de fàbrica 170102 0.0150 0.0000 0.0407 0.0000

formigó 170101 0.0320 0.0000 0.0261 0.0000

petris 170107 0.0020 0.0000 0.0118 0.0000

guixos 170802 0.0039 0.0000 0.0097 0.0000

altres 0.0010 0.0000 0.0013 0.0000

   embalatges 0.0380 0.0000 0.0285 0.0000

fustes 170201 0.0285 0.0000 0.0045 0.0000

plàstics 170203 0.0061 0.0000 0.0104 0.0000

paper i cartró 170904 0.0030 0.0000 0.0119 0.0000

metalls 170407 0.0004 0.0000 0.0018 0.0000

totals de construcció 0.00 t 0.00 m3

- altres

-

-

-

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002

Projecte de reparacions puntuals en edifici Calisay - Actuacions 4 i 5

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:

reutilització
mateixa obra

-

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya           

(PRECAT20)

tipus

quantitats

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc codificació

és residu:

DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus de la 

construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 

demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una
altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús
pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir terres
reutilitzades i terres portades a abocador

Riera Pare Fita, 31

Comarca : Maresme

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

08350 Arenys de Mar

altra obra

-

especificar

especificar -

-

Residus de construcció

Residus que contenen PCB

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                                                

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant

Residus que contenen hidrocarburs

especificar

especificar -

Terres contaminades
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-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

0.00 t 0.00 m
3

0.08 t 0.10 m
3

0.00 t 0.00 m
3

                    altres : 0.00 t 0.00 m
3

Total d'elements reutilitzables 0.08 t 0.10 m3

 Excavació / Mov. terres Volum

 m3 (+20%) a altra autoritzada

grava i sorra compacta 0.0

grava i sorra solta 0.0
argiles 0.0
terra vegetal 0.0
pedraplé 0.0
altres 0.0
terres contaminades 0.0

Total 0.0

R.D. 105/2008 tones Projecte

Formigó 80 0.00

Maons, teules i ceràmics 40 0.38

Metalls 2 0.00

Fusta 1 0.08

Vidres 1 0.00

Plàstics 0.50 0.00

Paper i cartró 0.50 0.00

Especials* inapreciable inapreciable

projecte*

Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no si

Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes no no

Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

Terres per a l'abocador

minimització

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la

gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

no no especial

no inert

no no especial

no

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.000.00

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m
3
)

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

                    acer en perfils reutilitzables

MINIMITZACIÓ

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-

6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

6.-

4.-

gestió dins obra

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

si especial
* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que

hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en bigues reutilitzables

inert

tipus de residucal separar

no no especial

no no especial

0.00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a 
l'obra supera les quantitats que segueixen

0.00
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R.D. 105/2008

no no especial

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en

contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00

volum aparent (m
3
)

0.000.00

0.00

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació 602aa54650904988bdf4388ae4b552a0001

Url de validació https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2022/8275 - Data Registre: 27/06/2022 13:32:00    Origen: Origen administració    Estat
d'elaboració: Original

https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


-

-

-

tipus de residu
Runes Exc Germans Casas SA Pol. Ind. 9, PDA Ruals, parc. 10

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12.00

     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5.00

     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4.00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15.00
     Contenidors  de 5 m

3
 per a cada tipus de residu 0

     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5.00

     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70.00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12.00 €/m3
5.00 €/m3

5.00 €/m3 70.00 €/m3

Terres 0.00

Terres contaminades 0.00 0.00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4.00 €/m3
15.00 €/m3

Formigó 0.00 -

Maons i ceràmics 0.04 -

Petris barrejats 0.11 1.62

Metalls 0.00 0.00

Fusta 0.14 2.03

Vidres 0.00 0.00

Plàstics 0.00 0.00

Paper i cartró 0.00 0.00

Guixos i no especials 0.00 0.00

Altres 0.00 -

Perillosos Especials 0.00

0.29 3.65

Elements Auxiliars

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

-

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les

realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

gestió fora obra

E-897.05

0.54

0.00 -

0.00

- -

0.00

Valoritzador / Abocador          

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

runa neta

PRESSUPOST 

3
 /

 6
  
R

E
S
ID

U
S
  
E
n

d
e

rr
o

c
,R

e
h

a
b

ili
ta

c
ió

 i 
A

m
p

lia
c

ió
  
  
  
  
O

fi
c

in
a

 C
o

n
su

lt
o

ra
 T

è
c

n
ic

a
. 
C

o
l·
le

g
i d

’A
rq

u
it
e

c
te

s 
d

e
 C

a
ta

lu
n

y
a

 .
 m

o
d

-0
5
/2

0
1
8
  
  
( 

Fo
n

t:
 "

G
u

ia
 d

'a
p

lic
a

c
ió

 d
e

l D
e

c
re

t 
2
0
1
/1

9
9
4
 -

 P
ro

g
ra

m
a

 L
IF

E
- 

IT
E
C

"
 )

- 0.68 -

- -

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

104.34

- -

-

0.52

-

El pressupost de la gestió de residus és de : 104.34

El volum dels residus és de : 0.29

- -

0.22 0.17

- -

-

0.00

Compactadores

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

0.00

-

-

0.52 100.00 0.17

-

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta

gestió

*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins

el cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport                                                                

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Transport: entre 5-8 €/m3 
(mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

0.00

-

- -

Classificació          

-

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

- -

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització
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unitats -

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics

unitats - unitats -

-

-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

-

-

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Estudi de Seguretat i Salut

-

-
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El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres

operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord

de la direcció facultativa.

CONTENIDOR 9 M
3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES
3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M
3
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Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

plec de condicions
tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 

determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per 

la Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 

aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 

donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.
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T 0.00 T

T 0.46 T

   Càlcul del dipòsit

Residus d'excavació */ ** 0.00 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc ** 0.46 T 11 euros

Tones

euros

%

Previsió final de 

l'Estudi

0.00

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS

0.46Total construcció i enderroc (tones)

dipòsit

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, 

el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un percentatge 

del:

Total excavació (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
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DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

0.00

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es 
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

euros/T 0.00

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 5.10

0.5

***Dipòsit mínim 150€

150.00Total dipòsit ***

Previsió inicial de l'Estudi
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 Pàg.14 
 

V. NORMATIVES D’OBLIGAT COMPLIMENT    

1. Relació de normativa aplicada 
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Oficina Consultora Tècnica 

 

 

 

El Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda

edificación", estableix que en la memòria i en el plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es 
faci constar expressament l'observança de les 
construcció vigents. 

És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al·lusió a l'esmentat decret i especifiqui que en el pro
s'han observat les normes vigents aplicables sobre construcció.

Així mateix, en el plec de prescripcions tècniq
construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.

El marc normatiu actual de l’edificació es basa en la Llei d’Ordenació de l’Edificació, que es d
l’Edificació, CTE, i es complementa amb la resta de reglaments i disposicions d’àmbit estatal, autonòmic i local. També
present que, en molts casos, el text legal remet a altres normes, com UNE

Paral·lelament, per garantir les exigències
sistemes que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, 
89/106/CEE de productes de construcció, 

En aquest document d’ajuda la normativa tècnica s’ha estructurat en relació als capítols del projecte per facilitar la seva 
aplicació. S’ordena en aspectes generals, requisits generals de l’edifici, sistemes constructius i, finalment, 
complementària del projecte com la certificació energètica o el control de qualitat. S’
d’àmbit estatal, en color vermell la normativa de l’àmbit català i en color blau es preveuen les possibles ordenances i dispo
municipals. 

Aquesta relació de normativa tècnica té caràcter genèric i caldrà adequar
abast i dels usos previstos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: 
 

Color negre: legislació d’àmbit estatal

Color granate: legislació d’àmbit autonòmic

Color blau: legislació d’àmbit municipal

 

Normativa tècnica general d’Edificació

Ministerio de la Vivienda  (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de 

, estableix que en la memòria i en el plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es 
faci constar expressament l'observança de les normas de la presidencia del gobierno i les del ministerio de la vivienda

És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al·lusió a l'esmentat decret i especifiqui que en el pro
s'han observat les normes vigents aplicables sobre construcció. 

Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre 
construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes. 

El marc normatiu actual de l’edificació es basa en la Llei d’Ordenació de l’Edificació, que es desplega amb el Codi tècnic de 
l’Edificació, CTE, i es complementa amb la resta de reglaments i disposicions d’àmbit estatal, autonòmic i local. També
present que, en molts casos, el text legal remet a altres normes, com UNE-EN, UNE, CEI, CEN. 

ral·lelament, per garantir les exigències de qualitat de l’edificació, les característiques tècniques dels productes, equips i 
sistemes que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, hauran de dur el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 

06/CEE de productes de construcció, i els Decrets i normes harmonitzades que la despleguen. 

En aquest document d’ajuda la normativa tècnica s’ha estructurat en relació als capítols del projecte per facilitar la seva 
aplicació. S’ordena en aspectes generals, requisits generals de l’edifici, sistemes constructius i, finalment, 
complementària del projecte com la certificació energètica o el control de qualitat. S’identifica en color negre la normativa 
d’àmbit estatal, en color vermell la normativa de l’àmbit català i en color blau es preveuen les possibles ordenances i dispo

té caràcter genèric i caldrà adequar-la i completar-la en cada projecte en funció del seu 

d’àmbit estatal 

d’àmbit autonòmic 

municipal 

Normativa tècnica general d’Edificació 

maig 2018        

maig 2018 

"Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de 

, estableix que en la memòria i en el plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es 
normas de la presidencia del gobierno i les del ministerio de la vivienda sobre la 

És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al·lusió a l'esmentat decret i especifiqui que en el projecte 

ues particulars s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre 

esplega amb el Codi tècnic de 
l’Edificació, CTE, i es complementa amb la resta de reglaments i disposicions d’àmbit estatal, autonòmic i local. També, cal tenir 

, les característiques tècniques dels productes, equips i 
hauran de dur el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 

 

En aquest document d’ajuda la normativa tècnica s’ha estructurat en relació als capítols del projecte per facilitar la seva 
aplicació. S’ordena en aspectes generals, requisits generals de l’edifici, sistemes constructius i, finalment, documentació 

identifica en color negre la normativa 
d’àmbit estatal, en color vermell la normativa de l’àmbit català i en color blau es preveuen les possibles ordenances i disposicions 

la en cada projecte en funció del seu 
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Oficina Consultora Tècnica 

Normativa tècnica general d’Edificació
 

Aspectes generals 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                          

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 
105 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                         

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per 
23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’
matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con di
1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013

Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción

RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación

D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85)

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91)

Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) 

 

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFIC

 
Ús de l’edifici  

Habitatge 

Llei de l'habitatge                                             

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008)

Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat

D 141/2012 (DOGC 2/11/2012). Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis d’habitatge, tant elements comuns com a l’interior 
de l’habitatge. 

Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges

D 282/91 (DOGC:15/01/92) Requisits documentals per iniciar les obres.

Llocs de treball 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo

RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad y Higiene 
(O. 09/03/1971) 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos electrom

RD 299/2016, de 22 de julio (BOE: 29/7/2016)

Altres usos 

Segons reglamentacions específiques 

 
 

Normativa tècnica general d’Edificació

Normativa tècnica general d’Edificació  

, LOE                           

(BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 

                                          

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 
23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’
matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10), la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013)

BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  

Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción 

/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 

asistencias en obras de edificación 

9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91) 

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 

                                             

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) 

d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat   

. Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis d’habitatge, tant elements comuns com a l’interior 

Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges 

92) Requisits documentals per iniciar les obres. 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad y Higiene 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos electrom

(BOE: 29/7/2016) 

 

 

Normativa tècnica general d’Edificació 

maig 2018 1/12 

Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 

RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 
23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en 

la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) i la Orden FOM/ 

. Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis d’habitatge, tant elements comuns com a l’interior 

RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad y Higiene en el trabajo”. 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos electromagnéticos 
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Accessibilitat  

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios 
públicos urbanizados y edificaciones  

RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de  la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y no discriminación y acceso 
universal. 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Llei d’accessibilitat 

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    

D 135/95 (DOGC 24/3/95) 

 

Seguretat estructural 

CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

 

Seguretat en cas d’incendi 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10. 

Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 26/10/2012) 

Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona) 

 

Seguretat d’utilització i accessibilitat 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

SUA-9 Accessibilitat 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
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Salubritat 
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 

Protecció enfront del soroll 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR  

CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Ley del ruido                                                                                                         

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) 

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)               

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Ordenances municipals 

 

Estalvi d’energia 

CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 

CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 

HE-0 Limitació del consum energètic 

HE-1 Limitació de la demanda energètica 

HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques 

HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 

HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 

HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció 
d'errades (BOE 08/11/2013)  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 
 
 

Sistemes estructurals 

 

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  

CTE DB SE A Document Bàsic Acer  

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural  

RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)  

Instrucció d'Acer Estructural EAE  

RD 751/2011 (BOE 23/6/2011)   
El RD especifica que el seu  àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements d'acer estructural, tant d'edificació com d'enginyeria civil i 

que en obres d'edificació es pot fer servir indistintament aquesta Instrucció i el DB SE-A Acer del Codi Tècnic de l'Edificació. 

NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis 
d’habitatges  

O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 
 

Sistemes constructius 

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  

CTE DB HR Protecció davant del soroll  

CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica 

CTE DB SE AE Accions en l’edificació  

CTE DB SE F Fàbrica i altres 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    

D 135/95 (DOGC: 24/3/95) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 

Instal·lacions d’ascensors 

Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad de ascensores  

RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016) 

Reglamento de aparatos elevadores 

O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 21/4/81; 25/11/81) 

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90). Derogat pel RD  1314/1997, excepte els 
articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23. 

Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención,  

RD 88/2013 (BOE 22/2/2013) 

Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención 

Resolución 27/04/92 (BOE: 15/05/92) 

Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones periódicas 

O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81) 

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 

Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correcció d’errors (BOE: 23/5/97) 

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 

Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes 

RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) 

Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 

RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) 

Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica 

Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87) 

Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat reduïda. 

Instrucció 6/2006  

Aplicació a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instrucció tècnica complementària AEM 1 “Ascensors” 
del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, aprovat pel RD 2291/1985, de 8 de novembre 

Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013) 
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Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’aigua 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

CTE DB HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

Criterios sanitarios del agua de consumo humano  

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i RD 314/2016 (BOE 30/7/2016) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  

RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009)  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis públics 
de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya) 

D 202/98 (DOGC 06/08/98) 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  

Ordenances municipals 
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Instal·lacions tèrmiques 

CTE DB HE 2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE) 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció 
d'errades (BOE 08/11/2013)  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors correccions d’errades i modificacions 

Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia 

RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias  

RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Instal·lacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Calidad del aire interior  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008) 

CTE DB SI 3.7 Control de humos 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Instal·lacions de combustibles 

Gas natural i GLP 

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias. 

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 

ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio 

ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)  

Reglamento general del servicio público de gases combustibles 

D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es 
disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones  

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa 
al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, 
aprovat pel RD 919/2006 

Gas-oil 

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" 

RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) 
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Instal·lacions d’electricitat 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos 
eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo. 

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) 

CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía 
eléctrica  

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques 

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias, ITC-LAT 01 a 09  

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008).  

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación 

RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014)  

Normas sobre ventilación  y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia 

RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) 

Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica 

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 

Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç  

Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007) 

Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten a les instal·lacions en ús no inscrites al 
Registre d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC) 

Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció General d’Energia i Mines 

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instal·lacions d’enllaç elèctriques de baixa tensió 

Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d’Energia i Mines 
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Instal·lacions d’il·luminació 

CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció 
d'errades (BOE 08/11/2013)  

CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 

Llei 6/2001  (DOGC 12/6/2001) i les seves modificació 

 

Instal·lacions de telecomunicacions 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); modificació Ley 38/99 (BOE 6/11/99).  

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 
interior de las edificaciones                     

RD 346/2011 (BOE 1/04/2011)  

Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el RD 346/2011 

ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011) 

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para la recepción de 
TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior 
de los edificios 

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 

 

Instal·lacions de protecció contra incendis 

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  

RD 513/2017 (BOE 12/6/2017) 

Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices 

O 16.04.98 (BOE: 20.04.98) 

CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

 

Instal·lacions de protecció al llamp  

CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
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Certificació energètica dels edificis 

Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios  

Real Decreto 235/2013 (BOE 13/4/2013) 

 
 

Control de qualitat 
 

Marc general 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb 
correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control  

RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)  

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94) 

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995. 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 
resistencia frente al fuego  

RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013)  

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 

R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08. 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC-16 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 

 
 

Gestió de residus de construcció i enderrocs 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  de residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) 

Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20) 

RD 2010/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018) 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 

O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002) 

Residuos y suelos contaminados    

Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011) 
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Llibre de l’edifici 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             

Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificació: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. 
art. 105 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge  

D 67/2015 (DOGC 7/8/2015) 
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VI. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRATISTA 
 

 

Classificació del Contractista : El Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la 

Llei de Contractes del Sector Públic, en el seu article número 65 relatiu a la “Classificació de Empreses" (BOE num.276, 

16 de novembre de 2011) estableix que si el pressupost de la contractes d’obres supera els 350.000 euros, o en els 

contractes de serveis supera els 120.000 euros, serà requisit indispensable que l’empresari es trobi degudament 

classificat. El pressupost d’aquestes obres és de 356.830,39 € (PEC sense iva) i per tant es troba per sobre dels 350.000 

€ que diu l’art. 65 de la TRLCSP, essent obligatori demanar classificació de l’empresa a efecte de contracte d’obres. 

 

Així doncs, per als treballs a executar segon l'objecte del present projecte, l'empresari contractista no haurà de 

justificar la seva classificació segons la Llei de Contractes del Sector Públic, en el seu article número 65 relatiu a la 

“Classificació de Empreses" (BOE num.276, 16 de novembre de 2011) al tractar-se de treball am pressupost d'execució 

inferior a 350.000 euros. 

 
 

VII. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
 

Per a l'obtenció dels preus s'ha fet servir la base de l'ITEC, modificats d'acord amb els preus unitaris dels diferents 

materials, d'acord amb consultes amb diverses empreses constructores i proveïdors de la comarca del Maresme. Per a 

l'obtenció del preus unitàries s'ha aplicat l'article 67 del Reglament del contractació de l'Estat i també les normes 

complementàries vigents. 
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VIII. PRESSUPOST DE CONTRACTACIÓ 
  

El pressupost d’execució material per Projecte de reparacions puntuals en edifici Calisay (Actuacions 4 i 5), puja la 

quantitat de: 

-------------------------------------------------------- 49.424,37 € ------------------------------------------------------- 

(QUARANTA-NOU MIL QUATRE-CENTS VINT-I-QUATRE euros amb TRENTA-SET cèntims)  

*Import sense IVA 

 

El pressupost per a contracte de les obres descrites en aquest projecte puja la quantitat de: 

------------------------------------------------------- 58.815,00 € ------------------------------------------------------- 

(CINQUANTA-VUIT MIL VUIT-CENTS QUINZE euros) 

*essent les DGO (13%) + BI (6%) 

*Import sense IVA 

 

El pressupost total per a contracte de les obres descrites en aquest projecte puja la quantitat de: 

------------------------------------------------------- 71.166,15 euros ------------------------------------------------------- 

(SETANTA-UN MIL CENT SEIXANTA-SIS euros amb QUINZE cèntims) 

*essent les DGO (13%) + BI (6%) + IVA (21%) 

*Import amb IVA 

 

Arenys de Mar, Maig 2022 

 

  L’ARQUITECTE                                            EL PROMOTOR 

                              

                                   F. Xavier Ros i Novell  Ajuntament d’Arenys de Mar 
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IX. PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT DE TREBALLS 
 

S’estableix la durada màxima de les obres de 3 MESOS, el qual haurà de ser justificat i/o millorat pel contractista que 

accedeixi a la licitació de les obres mitjançant una planificació d’obra. Cal tenir en compte els plaços de 

subministrament del material. Sobretot, la carpinteria d’alumini. 

A continuació es pot veure el programa de desenvolupament dels treballs. 

  MES 1 MES 2 MES 3 

1 Treballs Previs desmuntatges             

2 Actuació 1             

3 Actuació 2             

4 Neteja i retirada de runa             
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X.  ESTAT AMIDAMENTS I PRESSUPOST 
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1.1.- TREBALLS PREVIS. ENDERROCS

1.1.1 Pa Subministrament / instal·lació d'elements de seguretat i accés per realitzar les obres en tota la Xemeneia

Subministrament / instal·lació d'elements de seguretat i accés per realitzar les obres en tota la Xemeneia:
- Els treballs a realitzar es portaran a terme mitjançant Tècniques de Treballs en Alçada i per Tècnics amb formació i
Certificació IRATA Internacional (Industrial Rope Access Trade Association).
- Els treballs es duran a terme per 2 operaris des del interior de la plataforma elevadora. Tècnics amb formació i
certificació per a la manipulació de màquines elevadores.
- Màquina elevadora tipus articulada dièsel de 26/32m d’alçada de treball.
- Muntatge de tanques de protecció i cinta de senyalitzar al pati del Calisay per garantir un perímetre de seguretat a
l’àrea d’influència on es realitzen els treballs.
- Sota xemeneia; col·locació de lones de protecció al terra ceràmic i protecció d’altres elements que puguin rebre
danys durant el transcurs dels treballs.

Comentario Uts. . . . Parcial

1 1,00· Feines xemeneia

TOTAL PA DE MEDICIÓN ......: 1,00

1.2.- RAM DE PALETERIA

1.2.1 U Reparació part superior xemeneia (ARMAT)

Col·locació de barnilles corrugades d’ancoratge d’acer inoxidable Diam. 16mm per tal de configurar un sol cos
entre la coronació i faldó o visera perimetral. Barnilles fixades amb resina epoxi Sikadur 32A o equivalent. Amb
possible substitució d'algunes peces ceràmiques.

Comentario Uts. . . . Parcial

6 6,00· Part superior

TOTAL u DE MEDICIÓN ......: 6,00

1.2.2 M2 Reparació part superior xemeneia (ENCOFRAT i ARMAT)

Encofrat de la coronació (3 x 1 m.) interior/exterior. Omplert i massissat de les juntes i zones buides entre peces
d’obra vista per configurar un sol cos resistent mitjançant l’aplicació de morters fluïds de reparació R4 (Reparatec
R4 o equivalent). Inclòs armat amb barres d'acer inoxidable corrugades o fibres de vidre. Desencofrat i acabat
imitant textura a l’existent (arrebossat de calç amb emmallat).

Comentario Uts. . . . Parcial

3 3,00· Part superior

TOTAL m2 DE MEDICIÓN ......: 3,00

1.2.3 U Reparació dels ancoratges de fixació de les lletres "Licor Calisay"

Reparació dels ancoratges de fixació de les lletres "Licor Calisay", mitjançant l’eliminació de l’òxid existent,
posterior passivat amb impregnació antioxidant de les armadures i acabat paredat amb ancoratges químics de
resines epoxi.

Comentario Uts. . . . Parcial

32 32,00· Lletres

TOTAL u DE MEDICIÓN ......: 32,00

1.2.4 Pa Reparació de terç superior de Xemeneia

Reparació de terç superior de Xemeneia mitjançant:
- Cosit d'esquerdes mitjançant barres d'acer inoxidable corrugades diam. 10 mm., cada 30 cm. amb resine eopoxi.
- Raspatllat de juntes i fissures menors, amb posterior replenat de les juntes amb morter de ciment, àrids silicis i
aditius colorants (tipus GECOL Encintado o equivalent),

Comentario Uts. . . . Parcial

1 1,00· Xemeneia

TOTAL PA DE MEDICIÓN ......: 1,00

1.2.5 M2 Neteja de sals de xemeneia

Neteja mitjançant màquina hidroneumàtica, amb aigua a presió controlada amb producte desincrustant i netejador
químic de ciment i sals procedent de les eflorescències.

Comentario Uts. Sup. . . Parcial

1 81,00 81,00· Sup. xemeneia (con truncat)

TOTAL m2 DE MEDICIÓN ......: 81,00

ESTUDI ARQUITECTURA XAVIER ROS.

CAPITULO Nº 1 ACTUACIÓ 1: Reparació xemeneia obra vista

Nº Ud. Descripción
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1.2.6 M2 Hidrof.param.vert.ext.,protector hidròfug

Hidrofugat de parament vertical exterior amb protector hidròfug

Comentario Uts. Sup. . . Parcial

1 81,00 81,00· Sup. xemeneia (con truncat)

TOTAL m2 DE MEDICIÓN ......: 81,00

1.2.7 U Subministrament i muntatge anelles de reforç estructurals + tapa sup.

Subministrament i muntatge d’anelles de reforç estructurals d’acer inoxidable AISI 304, negre, g=6mm., a=150mm,
diam.=1,10-1,30 m.
Tapa superior diam. 1,10 m aprox., acer inoxidable AISI 304, negre.

Comentario Uts. . . . Parcial

4 4,00· Anelles

1 1,00· Tapa

TOTAL u DE MEDICIÓN ......: 5,00

1.2.8 M2 Imperm.parament,em.bitum.imperm. EB <=2kg/m2,2capes

Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a impermeabilització tipus EB amb una dotació de <=
2 kg/m2 aplicada en dues capes

Comentario Uts. Sup. . . Parcial

1 36,25 36,25· Superfície de coberta (perímetre xemeneia i tota
la sup. de PS)

TOTAL m2 DE MEDICIÓN ......: 36,25

1.3.- INSTAL·LACIONS

1.3.1 U Parallamps encebament no electrònic

Instal.lació complerta de parallamps amb dispositiu d'encebament no electrònic

Comentario Uts. . . . Parcial

1 1,00· Xemeneia

TOTAL u DE MEDICIÓN ......: 1,00

ESTUDI ARQUITECTURA XAVIER ROS.
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2.1.- TREBALLS PREVIS i ENDERROCS

2.1.1 U Arrencada full finest.,m.man.,càrr.man.

Arrencada de full de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclòs extracció de
ferramentes (forntisses) que queden en el bastiment, que es queda encastat en obra.

Comentario Uts. Fulles . . Parcial

3 2,00 6,00· Finestres caixa d'escales

2 2,00 4,00· Aula EMA 9

2 2,00 4,00· Aula 6

2 2,00 4,00· Aula 7

TOTAL u DE MEDICIÓN ......: 18,00

2.2.- FUSTERIA

2.2.1 M Tall i rebaix de bastiment de fusta existent de finestra mitjançant polidora

Tall i rebaix de bastiment de fusta existent de finestra mitjançant polidora, fet per fuster, amb mitjans manuals,
càrrega de runa sobre camió o contenidor.

Comentario Uts. Llargada . . Parcial

3 5,30 15,90· Finestres caixa d'escales

2 5,30 10,60· Aula EMA 9

2 5,30 10,60· Aula 6

2 5,30 10,60· Aula 7

TOTAL m DE MEDICIÓN ......: 47,70

2.2.2 U Reparació bastim.+fulles balconera,2bat.120x250cm

Reparació de bastiment i fulles de balconera de fusta, amb dues fulles batents i 2 finestrons (porticons), per a un
buit d'obra de 120x250 cm, prèvi desmuntatge. Inclou substitució d'elements deteriorats amb fixacions semblants a
les originàries, restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de
resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, restauració i neteja d'un 50% de la
ferramenta existent, reposició d'un 50% amb ferramenta nova, escatat i decapat de pintures i/o vernissos existents,
aplicació de protector químic insecticida-fungicida, imprimació segelladora, 2 capes d'acabat amb esmalt i
muntatge de l'element. Les operacions es realitzaran en les fulles de la balconera i en els finestrons (porticons).

Comentario Uts. . . . Parcial

1 1,00· Balconera 1,20x2,50 m.

2 2,00· Balconera 2,25x2,50m

TOTAL u DE MEDICIÓN ......: 3,00

2.3.- ALUMINI

2.3.1 U Finestra alumini lacat RAL 8014,100x150 cm.,rectangular,vidre acústic 4+4/12/6 + PORTICÓ

Finestra d'alumini lacat en RAL 8014, col·locada sobre bastiment existent de fusta en obra, amb una fulla batent i
una fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra aproximat de 100x150 cm., de forma rectangular, elaborada amb perfils
de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
sense persiana.

El vidre de la finestra en qüestió serà aïllant i acústic, de lluna incolora de 4+4 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm
i lluna de 6 mm de gruix incolora, col·locat amb llistó de vidre sobre alumini.

AMB Porticó d'alumini lacat en RAL 8014, col·locat per la cara interior i a conjunt amb la finestra d'alumini
esmentada, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 100x150 cm., de forma rectangular,
elaborada amb perfils de preu superior, completament llis i sense lames. Incloses totes les ferramentes necessàries
pel seu funcionament.

Comentario Uts. . . . Parcial

2 2,00· Aula 7

TOTAL u DE MEDICIÓN ......: 2,00

ESTUDI ARQUITECTURA XAVIER ROS.
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2.3.2 U Finestra alumini lacat RAL 8014,100x150 cm.,punt superior corb,vidre 4+4/12/6 + PORTICÓ

Finestra d'alumini lacat en RAL 8014, col·locada sobre bastiment existent de fusta en obra, amb una fulla batent i
una fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra aproximat de 100x150 cm., amb punt superior en forma corba,
elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210, sense persiana.

El vidre de la finestra en qüestió serà aïllant i acústic, de lluna incolora de 4+4 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm
i lluna de 6 mm de gruix incolora, col·locat amb llistó de vidre sobre alumini.

AMB Porticó d'alumini lacat en RAL 8014, col·locat per la cara interior i a conjunt amb la finestra d'alumini
esmentada, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 100x150 cm., amb punt superior en forma
corba, elaborada amb perfils de preu superior, completament llis i sense lames. Incloses totes les ferramentes
necessàries pel seu funcionament.

Comentario Uts. . . . Parcial

2 2,00· Aula 6

TOTAL u DE MEDICIÓN ......: 2,00

2.3.3 U Finestra alumini lacat RAL 8014,100x150 cm.,punt superior corb,vidre 5/12/4 + PORTICÓ

Finestra d'alumini lacat en RAL 8014, col·locada sobre bastiment existent de fusta en obra, amb una fulla batent i
una fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra aproximat de 100x150 cm., amb punt superior en forma corba,
elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210, sense persiana.

El vidre de la finestra en qüestió serà aïllant, de lluna incolora de 5 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de
4 mm de gruix incolora, col·locat amb llistó de vidre sobre alumini.

Porticó d'alumini lacat en RAL 8014, col·locat per la cara interior i a conjunt amb la finestra d'alumini esmentada,
amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 100x150 cm., amb punt superior en forma corba,
elaborada amb perfils de preu superior, completament llis i sense lames. Incloses totes les ferramentes necessàries
pel seu funcionament.

Comentario Uts. . . . Parcial

2 2,00· Aula 9 EMA

3 3,00· Caixa d'escales

TOTAL u DE MEDICIÓN ......: 5,00

ESTUDI ARQUITECTURA XAVIER ROS.

CAPITULO Nº 2 ACTUACIÓ 2: Subtitució de finestres i reparació de Balconeres
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3.1 M3 Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió residus,contenidor 5m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3
de capacitat

Comentario Uts. Volum . . Parcial

1 0,29 0,29· Fitxa residus

1 3,00 3,00· PG

TOTAL m3 DE MEDICIÓN ......: 3,29

3.2 M3 Deposició controlada dipòsit autoritzat,cànon inclòs(LLEI 8/2008),residus ceràmics inerts,0,8t/m3,LER T

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció
inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170103 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Comentario Uts. Volum . . Parcial

1 0,29 0,29· Fitxa residus

1 3,00 3,00· PG

TOTAL m3 DE MEDICIÓN ......: 3,29

3.3 M3 Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics, produïts a T

Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics, produïts a obres de
construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials
que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment entregat segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport.

Comentario Uts. Volum . . Parcial

1 0,29 0,29· Fitxa residus

1 3,00 3,00· PG

TOTAL m3 DE MEDICIÓN ......: 3,29

ESTUDI ARQUITECTURA XAVIER ROS.
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4.1 U Placa seguretat laboral,acer serigraf.,40x33cm,fix.mec.+desmunt.

Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i
amb el desmuntatge inclòs

TOTAL u DE MEDICIÓN ......: 3,00

4.2 U Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,PE,p<=400g

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

TOTAL u DE MEDICIÓN ......: 8,00

4.3 U Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

TOTAL u DE MEDICIÓN ......: 8,00

4.4 U Pantalla p/prot.proj.partícules,policarbon.transp.,p/acobl.casc diel.

Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat
transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

TOTAL u DE MEDICIÓN ......: 8,00

4.5 U Ulleres protec.riscs mecàn.,muntura univ.,visor malla reixeta metàl·lica

Ulleres de seguretat per a protecció de riscs mecànics, amb muntura universal, amb visor de malla de reixeta
metàl·lica, homologades segons UNE-EN 1731

TOTAL u DE MEDICIÓN ......: 9,00

4.6 U Protector auditiu tap escuma

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

TOTAL u DE MEDICIÓN ......: 10,00

4.7 U Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx.

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405

TOTAL u DE MEDICIÓN ......: 10,00

4.8 U Mascareta,protecció respiratòria

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

TOTAL u DE MEDICIÓN ......: 10,00

4.9 U Parell filtres p/resp.2allotj.lat.p/filt.,c/pols+vap.+part.tòx.min.16%O.

Parell de filtres per a respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres contra pols, vapors, fums i partícules
tòxiques en ambient amb un mínim del 16% d'oxigen, homologada segons CE

TOTAL u DE MEDICIÓN ......: 10,00

4.10 U Guants p/ús gral.,pell+cotó,subj.canell

Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet
de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

TOTAL u DE MEDICIÓN ......: 10,00

4.11 U Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

TOTAL u DE MEDICIÓN ......: 1,00

ESTUDI ARQUITECTURA XAVIER ROS.
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4.12 H Mà obra,neteja+conservació instal·lacions

Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions

TOTAL h DE MEDICIÓN ......: 6,00

4.13 MesLlog. cabina inodor químic,1,05x1,05m,1 inodor quím.+1 lavabo,+manteniment

Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de
polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l. ,
amb manteniment inclòs

TOTAL mes DE MEDICIÓN ......: 2,00

F. Xavier Ros i Novell El Vist-i-plau del Constructor

ESTUDI ARQUITECTURA XAVIER ROS.
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Quadre de preus nº 1

######### 2.290,64u Instal.lació complerta de parallamps amb dispositiu d'encebament no electrònic

Dos mil dos-cents noranta euros

amb seixanta-quatre cèntims

4A1R1225a 2.442,51u Reparació de bastiment i fulles de balconera de fusta, amb dues fulles batents i 2

finestrons (porticons), per a un buit d'obra de 120x250 cm, prèvi desmuntatge. Inclou

substitució d'elements deteriorats amb fixacions semblants a les originàries, restitució

superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de

resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, restauració i

neteja d'un 50% de la ferramenta existent, reposició d'un 50% amb ferramenta nova,

escatat i decapat de pintures i/o vernissos existents, aplicació de protector químic

insecticida-fungicida, imprimació segelladora, 2 capes d'acabat amb esmalt i

muntatge de l'element. Les operacions es realitzaran en les fulles de la balconera i en

els finestrons (porticons).

Dos mil quatre-cents quaranta-dos

euros amb cinquanta-u cèntims

E7882202 11,34m2 Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a impermeabilització

tipus EB amb una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes

Onze euros amb trenta-quatre

cèntims

E8B11A05 16,36m2 Hidrofugat de parament vertical exterior amb protector hidròfug

Setze euros amb trenta-sis cèntims

F2R540E0 24,87m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de

residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

Vint-i-quatre euros amb vuitanta-set

cèntims

F2RA72F1 11,44m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada

dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus ceràmics

inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi

170103 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Onze euros amb quaranta-quatre

cèntims

GRB020 7,74m3 Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de maons, teules i materials

ceràmics, produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic,

instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o

centre de valorització o eliminació de residus.

Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat

aparent dels diferents materials que componen els residus, segons documentació

gràfica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus

realment entregat segons especificacions de Projecte.

Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport.

Set euros amb setanta-quatre

cèntims

H1411111 5,64u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de

400 g, homologat segons UNE-EN 812

Cinc euros amb seixanta-quatre

cèntims

Nº Designació Import

En xifra
En lletra
(Euros)

Reparacions puntuals en edifici Calisay - Actuacions 4 i 5 Pàgina 1

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació 602aa54650904988bdf4388ae4b552a0001

Url de validació https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2022/8275 - Data Registre: 27/06/2022 13:32:00    Origen: Origen administració    Estat
d'elaboració: Original

https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


H1421110 6,79u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor

transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i

UNE-EN 168

Sis euros amb setanta-nou cèntims

H1426160 5,63u Ulleres de seguretat per a protecció de riscs mecànics, amb muntura universal, amb

visor de malla de reixeta metàl·lica, homologades segons UNE-EN 1731

Cinc euros amb seixanta-tres

cèntims

H142BA00 8,97u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs

elèctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

Vuit euros amb noranta-set cèntims

H1431101 0,24u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

Vint-i-quatre cèntims

H1441201 0,72u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN

405

Setanta-dos cèntims

H1445003 1,61u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

U euro amb seixanta-u cèntims

H144A103 7,94u Parell de filtres per a respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres contra

pols, vapors, fums i partícules tòxiques en ambient amb un mínim del 16% d'oxigen,

homologada segons CE

Set euros amb noranta-quatre

cèntims

H1451110 1,71u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze

de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

U euro amb setanta-u cèntims

HBBA1511 20,44u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de

40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

Vint euros amb quaranta-quatre

cèntims

HQU1H110 148,97mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35

m d'alçària, amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb

dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment

inclòs

Cent  quaranta-vuit euros amb

noranta-set cèntims

HQUA1100 136,04u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i

salut en el treball

Cent  trenta-sis euros amb quatre

cèntims
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HQUZM000 22,73h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions

Vint-i-dos euros amb setanta-tres

cèntims

K21A1011a 34,27u Arrencada de full de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o

contenidor. Inclòs extracció de ferramentes (forntisses) que queden en el bastiment,

que es queda encastat en obra.

Trenta-quatre euros amb vint-i-set

cèntims

KA1RU0Q 18,18m Tall i rebaix de bastiment de fusta existent de finestra mitjançant polidora, fet per

fuster, amb mitjans manuals, càrrega de runa sobre camió o contenidor.

Divuit euros amb divuit cèntims

KAF1599La 1.760,00u Finestra d'alumini lacat en RAL 8014, col·locada sobre bastiment existent de fusta

en obra, amb una fulla batent i una fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra aproximat

de 100x150 cm., de forma rectangular, elaborada amb perfils de preu superior,

classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació

mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de

resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana.

El vidre de la finestra en qüestió serà aïllant i acústic, de lluna incolora de 4+4 mm de

gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, col·locat amb llistó

de vidre sobre alumini.

AMB Porticó d'alumini lacat en RAL 8014, col·locat per la cara interior i a conjunt amb

la finestra d'alumini esmentada, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra

aproximat de 100x150 cm., de forma rectangular, elaborada amb perfils de preu

superior, completament llis i sense lames. Incloses totes les ferramentes necessàries

pel seu funcionament.

Mil set-cents seixanta euros

KAF1599Lb 2.775,08u Finestra d'alumini lacat en RAL 8014, col·locada sobre bastiment existent de fusta

en obra, amb una fulla batent i una fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra aproximat

de 100x150 cm., amb punt superior en forma corba, elaborada amb perfils de preu

superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,

classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació

mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana.

El vidre de la finestra en qüestió serà aïllant i acústic, de lluna incolora de 4+4 mm de

gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, col·locat amb llistó

de vidre sobre alumini.

AMB Porticó d'alumini lacat en RAL 8014, col·locat per la cara interior i a conjunt amb

la finestra d'alumini esmentada, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra

aproximat de 100x150 cm., amb punt superior en forma corba, elaborada amb perfils

de preu superior, completament llis i sense lames. Incloses totes les ferramentes

necessàries pel seu funcionament.

Dos mil set-cents setanta-cinc euros

amb vuit cèntims
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KAF1599Lc 2.473,90u Finestra d'alumini lacat en RAL 8014, col·locada sobre bastiment existent de fusta

en obra, amb una fulla batent i una fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra aproximat

de 100x150 cm., amb punt superior en forma corba, elaborada amb perfils de preu

superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,

classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació

mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana.

El vidre de la finestra en qüestió serà aïllant, de lluna incolora de 5 mm de gruix,

cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4 mm de gruix incolora, col·locat amb llistó de vidre

sobre alumini.

Porticó d'alumini lacat en RAL 8014, col·locat per la cara interior i a conjunt amb la

finestra d'alumini esmentada, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat

de 100x150 cm., amb punt superior en forma corba, elaborada amb perfils de preu

superior, completament llis i sense lames. Incloses totes les ferramentes necessàries

pel seu funcionament.

Dos mil quatre-cents setanta-tres

euros amb noranta cèntims

RC001 3.828,00PA Subministrament / instal·lació d'elements de seguretat i accés per realitzar les

obres en tota la Xemeneia:

- Els treballs a realitzar es portaran a terme mitjançant Tècniques de Treballs en

Alçada i per Tècnics amb formació i Certificació IRATA Internacional (Industrial Rope

Access Trade Association).

- Els treballs es duran a terme per 2 operaris des del interior de la plataforma

elevadora. Tècnics amb formació i certificació per a la manipulació de màquines

elevadores.

- Màquina elevadora tipus articulada dièsel de 26/32m d’alçada de treball.

- Muntatge de tanques de protecció i cinta de senyalitzar al pati del Calisay per

garantir un perímetre de seguretat a l’àrea d’influència on es realitzen els treballs.

- Sota xemeneia; col·locació de lones de protecció al terra ceràmic i protecció d’altres

elements que puguin rebre danys durant el transcurs dels treballs.

Tres mil vuit-cents vint-i-vuit euros

RC002 137,50u Col·locació de barnilles corrugades d’ancoratge d’acer inoxidable Diam. 16mm per

tal de configurar un sol cos entre la coronació i faldó o visera perimetral. Barnilles

fixades amb resina epoxi Sikadur 32A o equivalent. Amb possible substitució

d'algunes peces ceràmiques.

Cent  trenta-set euros amb

cinquanta cèntims

RC003 363,00m2 Encofrat de la coronació (3 x 1 m.) interior/exterior. Omplert i massissat de les

juntes i zones buides entre peces d’obra vista per configurar un sol cos resistent

mitjançant l’aplicació de morters fluïds de reparació R4 (Reparatec R4 o equivalent).

Inclòs armat amb barres d'acer inoxidable corrugades o fibres de vidre. Desencofrat i

acabat imitant textura a l’existent (arrebossat de calç amb emmallat).

Tres-cents seixanta-tres euros

RC004 14,10u Reparació dels ancoratges de fixació de les lletres "Licor Calisay", mitjançant

l’eliminació de l’òxid existent, posterior passivat amb impregnació antioxidant de les

armadures i acabat paredat amb ancoratges químics de resines epoxi.

Catorze euros amb deu cèntims

RC005 3.212,00PA Reparació de terç superior de Xemeneia mitjançant:

- Cosit d'esquerdes mitjançant barres d'acer inoxidable corrugades diam. 10 mm.,

cada 30 cm. amb resine eopoxi.

- Raspatllat de juntes i fissures menors, amb posterior replenat de les juntes amb

morter de ciment, àrids silicis i aditius colorants (tipus GECOL Encintado o

equivalent),

Tres mil dos-cents dotze euros
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RC006 649,00u Subministrament i muntatge d’anelles de reforç estructurals d’acer inoxidable AISI

304, negre, g=6mm., a=150mm, diam.=1,10-1,30 m.

Tapa superior diam. 1,10 m aprox., acer inoxidable AISI 304, negre.

Sis-cents quaranta-nou euros

RC007 16,98m2 Neteja mitjançant màquina hidroneumàtica, amb aigua a presió controlada amb

producte desincrustant i netejador químic de ciment i sals procedent de les

eflorescències.

Setze euros amb noranta-vuit

cèntims

Arenys de Mar, Maig 2022
Arquitecte

F. Xavier Ros i Novell
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JUSTIFICACIO     DE     PREUS

- Ma d'obra.
- Maquinaria.
- Materials.

- Preus auxiliars.
- Quadre de Preus nº 2
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Quadre de mà d'obra

A0122000 Oficial 1a paleta 24,500 5,100 h 124,95

A0127000 Oficial 1a col·locador 24,500 6,163 h 150,99

A012A000 Oficial 1a fuster 24,890 82,320 h 2.048,94

A012D000 Oficial 1a pintor 24,500 114,720 h 2.810,64

A012H000 Oficial 1a electricista 25,320 6,050 h 153,19

A012M000 Oficial 1a muntador 25,320 4,300 h 108,88

A013A000 Ajudant fuster 21,830 69,300 h 1.512,82

A013D000 Ajudant pintor 21,750 54,540 h 1.186,25

A013H000 Ajudant electricista 21,720 7,616 h 165,42

A013M000 Ajudant muntador 21,750 4,300 h 93,53

A0140000 Manobre 20,460 39,163 h 801,27

A0149000 Manobre guixaire 16,350 0,054 h 0,88

A0150000 Manobre especialista 16,840 0,180 h 3,03

A01H4000 Manobre per a seguretat i salut 20,460 6,450 h 131,97
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Quadre de maquinària

C1705600 Formigonera de 165 l 1,710 0,126 h 0,22

C1RA2500 Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i
recollida amb residus inerts o no especials 22,610 3,290 m3 74,39

C2007000 Polidora 2,300 28,620 h 65,83

C200C000 Màquina amb disc de punxes metàl·liques 2,950 12,390 h 36,55

mq04res* Cànon d'abocament per lliurament de residus inerts de maons,
teules i materials ceràmics, produïts a obres de construcció i/o
demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus. 6,900 3,290 m³ 22,70
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Quadre de materials

B0111000 Aigua 1,670 0,068 m3 0,11

B0172000 Dissolvent universal 3,950 0,180 l 0,71

B0310020 Sorra de pedrera per a morters 17,370 0,293 t 5,09

B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs 103,300 0,045 t 4,65

B0521100 Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,120 43,200 kg 5,18

B0901000 Adhesiu en dispersió aquosa 2,750 3,000 kg 8,25

B0907200 Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components
i baixa viscositat, per a ús estructural per a injectar 15,520 1,596 kg 24,77

B0A31000 Clau acer 1,360 0,480 kg 0,65

B0D31000 Llata de fusta de pi 227,130 0,042 m3 9,54

B0H12000 Quadró de fusta de melis 996,000 0,048 m3 47,81

B1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 5,130 8,000 u 41,04

B1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 6,170 8,000 u 49,36

B1426160 Ulleres de seguretat per a protecció de riscs mecànics, amb
muntura universal, amb visor de malla de reixeta metàl·lica,
homologades segons UNE-EN 1731 5,120 9,000 u 46,08

B142BA00 Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a
l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, per a
acoblar al casc amb arnès dielèctric 8,150 8,000 u 65,20

B1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN
352-2 i UNE-EN 458 0,220 10,000 u 2,20

B1441201 Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics,
homologada segons UNE-EN 405 0,650 10,000 u 6,50

B1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140 1,460 10,000 u 14,60

B144A103 Parell de filtres per a respirador amb dos allotjaments laterals per
a filtres contra pols, vapors, fums i partícules tòxiques en
ambient amb un mínim del 16% d'oxigen, homologada segons
CE 7,220 10,000 u 72,20

B1451110 Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i
dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre
interior i subjecció elàstica al canell 1,550 10,000 u 15,50

B1Z09000 Visos per a fusta o tacs de PVC, per a seguretat i salut 3,300 0,120 cu 0,40

B2RA72F1 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció inclòs,
segons la LLEI 8/2008, de residus ceràmics inerts amb una
densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170103 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) 13,000 2,632 t 34,22

B7Z22000 Emulsió bituminosa, tipus EB 1,160 79,750 kg 92,51

B89ZB000 Esmalt sintètic 10,500 12,284 kg 128,98

B8B15000 Protector hidròfug 6,770 20,655 kg 139,83

B8ZA1000 Segelladora 4,250 5,416 kg 23,02

B8ZAJ000 Producte decapant 4,230 4,200 kg 17,77
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BAZG5270 Ferramenta per a balconera de dues fulles batents, de preu alt 42,640 3,600 u 153,50

BBBA1500 Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa
serigrafiada, de 40x33 cm, per a seguretat i salut 15,350 3,000 u 46,05

BG212910 Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V 1,460 20,400 m 29,78

BG23R910 Tub rígid d'acer galvanitzat, de 32 mm de diàmetre nominal,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000
N, per a roscar 2,820 2,040 m 5,75

BG380A00 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2 1,850 30,600 m 56,61

BGD14410 Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de
2500 mm de llargària, de 18,3 mm de diàmetre, estàndard 9,820 1,000 u 9,82

BGDZ1102 Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de
coure, muntat en caixa estanca i per muntar superficialment 24,990 1,000 u 24,99

BGW21000 Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,150 20,000 u 3,00

BGW23000 Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer 0,240 2,000 u 0,48

BGW38000 Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,330 30,000 u 9,90

BGYD1000 Part proporcional d'elements especials per a piquetes de
connexió a terra 4,120 1,000 u 4,12

BM91E23B Parallamps amb capçal dotat de dispositiu d'encebament (PDC)
no electrònic, amb un avanç del temps d'encebament de 15 µs,
amb N-I radi=35m,N-II radi=45m, N-III radi=60m, N-IV radi=75m
d'acord amb assaig UNE 21186, amb pal d'acer galvanitzat de 6
m d'alçària, peça d'adaptació del dispositiu i elements de fixació
per a suport amb placa base 1.097,770 1,000 u 1.097,77

BM9AU001 Comptador de llamps amb registre del nombre de descàrregues,
per a muntar en el cable conductor de la instal·lació del
parallamps, amb dispositiu de mesurador de la intensitat de
corrent 307,440 1,000 u 307,44

BQU1H110 Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic
d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i
sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de
250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment
inclòs 135,430 2,000 mes 270,86

BQUA1100 Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball 123,670 1,000 u 123,67

Quadre de materials
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Quadre de preus auxiliars

D0701641a m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

Codi Ud Descripció Preu Quantitat

A0150000 h Manobre especialista 16,840 € 1,000 16,84

B0111000 m3 Aigua 1,670 € 0,200 0,33

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 17,370 € 1,630 28,31

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 103,300 € 0,250 25,83

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,710 € 0,700 1,20

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 16,840 € 1,000 0,17

Import: 72,680 €

D07J1100 m3 Pasta de guix B1

Codi Ud Descripció Preu Quantitat

A0149000 h Manobre guixaire 16,350 € 1,000 16,35

B0111000 m3 Aigua 1,670 € 0,600 1,00

B0521100 kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1 0,120 € 800,000 96,00

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 16,350 € 1,000 0,16

Import: 113,510 €

EG21291H m Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V,
amb unió roscada i muntat superficialment

Codi Ud Descripció Preu Quantitat

A012H000 h Oficial 1a electricista 25,320 € 0,047 1,19

A013H000 h Ajudant electricista 21,720 € 0,050 1,09

BG212910 m Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V 1,460 € 1,020 1,49

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids
de PVC 0,150 € 1,000 0,15

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,280 € 1,500 0,03

Import: 3,950 €

Codi Designació Import
(Euros)
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EG23R915 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 32 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència
a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment

Codi Ud Descripció Preu Quantitat

A012H000 h Oficial 1a electricista 25,320 € 0,047 1,19

A013H000 h Ajudant electricista 21,720 € 0,050 1,09

BG23R910 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 32 mm de
diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20
J, resistència a compressió de 4000 N, per a
roscar 2,820 € 1,020 2,88

BGW23000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids
d'acer 0,240 € 1,000 0,24

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,280 € 1,500 0,03

Import: 5,430 €

EG380A02 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat superficialment

Codi Ud Descripció Preu Quantitat

A012H000 h Oficial 1a electricista 25,320 € 0,150 3,80

A013H000 h Ajudant electricista 21,720 € 0,200 4,34

BG380A00 m Conductor de coure nu, unipolar de secció
1x50 mm2 1,850 € 1,020 1,89

BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors
de coure nus 0,330 € 1,000 0,33

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 8,140 € 1,500 0,12

Import: 10,480 €

EGD1441E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de
llargària de 18,3 mm de diàmetre, clavada a terra

Codi Ud Descripció Preu Quantitat

A012H000 h Oficial 1a electricista 25,320 € 0,266 6,74

A013H000 h Ajudant electricista 21,720 € 0,266 5,78

BGD14410 u Piqueta de connexió a terra d'acer i
recobriment de coure, de 2500 mm de llargària,
de 18,3 mm de diàmetre, estàndard 9,820 € 1,000 9,82

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a
piquetes de connexió a terra 4,120 € 1,000 4,12

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 12,520 € 1,500 0,19

Import: 26,650 €

Quadre de preus auxiliars
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EGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat
superficialment

Codi Ud Descripció Preu Quantitat

A012H000 h Oficial 1a electricista 25,320 € 0,250 6,33

A013H000 h Ajudant electricista 21,720 € 0,250 5,43

BGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador
de platina de coure, muntat en caixa estanca i
per muntar superficialment 24,990 € 1,000 24,99

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 11,760 € 1,500 0,18

Import: 36,930 €

EM91E23B u Parallamps amb capçal dotat de dispositiu d'encebament (PDC) no electrònic, amb un avanç del temps
d'encebament de 15 µs, amb N-I radi=35m,N-II radi=45m, N-III radi=60m, N-IV radi=75m d'acord amb
assaig UNE 21186, amb pal d'acer galvanitzat de 6 m d'alçària, peça d'adaptació del dispositiu i
elements de fixació per a suport amb placa base muntat sobre coberta

Codi Ud Descripció Preu Quantitat

A012M000 h Oficial 1a muntador 25,320 € 4,000 101,28

A013M000 h Ajudant muntador 21,750 € 4,000 87,00

BM91E23B u Parallamps amb capçal dotat de dispositiu
d'encebament (PDC) no electrònic, amb un
avanç del temps d'encebament de 15 µs, amb
N-I radi=35m,N-II radi=45m, N-III radi=60m,
N-IV radi=75m d'acord amb assaig UNE 21186,
amb pal d'acer galvanitzat de 6 m d'alçària,
peça d'adaptació del dispositiu i elements de
fixació per a suport amb placa base 1.097,770 € 1,000 1.097,77

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 188,280 € 3,500 6,59

Import: 1.292,640 €

EM9AU001 u Comptador de llamps amb registre del nombre de descàrregues, amb dispositiu de mesurador de la
intensitat de corrent, muntat en el cable conductor de la instal·lació del parallamps

Codi Ud Descripció Preu Quantitat

A012M000 h Oficial 1a muntador 25,320 € 0,300 7,60

A013M000 h Ajudant muntador 21,750 € 0,300 6,53

BM9AU001 u Comptador de llamps amb registre del nombre
de descàrregues, per a muntar en el cable
conductor de la instal·lació del parallamps, amb
dispositiu de mesurador de la intensitat de
corrent 307,440 € 1,000 307,44

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 14,130 € 2,500 0,35

Import: 321,920 €

Quadre de preus auxiliars
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K87A11ADb m2 Escatat i decapat de pintures i/o vernissos existents sobre bastiment, fulles de balconera de fusta a
dues cares i 2 porticons, amb aplicacions successives de producte decapant.

Codi Ud Descripció Preu Quantitat

A012D000 h Oficial 1a pintor 24,500 € 1,700 41,65

B8ZAJ000 kg Producte decapant 4,230 € 0,100 0,42

C200C000 h Màquina amb disc de punxes metàl·liques 2,950 € 0,350 1,03

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 41,650 € 2,500 1,04

Import: 44,140 €

K89A1BA0a m2 Pintat de finestres i balconeres de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat

Codi Ud Descripció Preu Quantitat

A012D000 h Oficial 1a pintor 24,500 € 0,900 22,05

A013D000 h Ajudant pintor 21,750 € 0,900 19,58

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 10,500 € 0,347 3,64

B8ZA1000 kg Segelladora 4,250 € 0,153 0,65

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 41,630 € 1,500 0,62

Import: 46,540 €

KA1R2220a u Desmuntatge i muntatge de bastiment i fulles de balconera de fusta de dues fulles batents, i finestró de
dues fulles batents, per a un buit d'obra de 120x250 cm, per a la seva restauració a taller i col·locació
amb reblert dels forats, reajustat i aplomat

Codi Ud Descripció Preu Quantitat

A0122000 h Oficial 1a paleta 24,500 € 1,700 41,65

A012A000 h Oficial 1a fuster 24,890 € 1,800 44,80

A013A000 h Ajudant fuster 21,830 € 7,000 152,81

A0140000 h Manobre 20,460 € 2,000 40,92

B0A31000 kg Clau acer 1,360 € 0,160 0,22

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 227,130 € 0,014 3,18

D0701641a m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari
CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra 72,680 € 0,060 4,36

D07J1100 m3 Pasta de guix B1 113,510 € 0,018 2,04

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 280,180 € 2,500 7,00

Import: 296,980 €

Quadre de preus auxiliars
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KA1R2230a m2 Desarmat d'elements deteriorats (bastiments inferiors, escopidors, etc.) de bastiment i fulles de
balconera de fusta de dues fulles batents amb finestrons, per a un buit d'obra de 120x250 cm, amb
desclavat i desenganxat dels elements i recuperació del 50% de la ferramenta de penjar i de seguretat
existent

Codi Ud Descripció Preu Quantitat

A012A000 h Oficial 1a fuster 24,890 € 1,300 32,36

A013A000 h Ajudant fuster 21,830 € 1,300 28,38

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 60,740 € 2,500 1,52

Import: 62,260 €

KA1R3240a m2 Restauració de balconera de fusta de melis, amb dues fulles batents i 2 finestrons, per a un buit d'obra
de 120x250 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.),
restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines
epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat

Codi Ud Descripció Preu Quantitat

A012A000 h Oficial 1a fuster 24,890 € 3,800 94,58

A013A000 h Ajudant fuster 21,830 € 3,800 82,95

B0901000 kg Adhesiu en dispersió aquosa 2,750 € 0,500 1,38

B0907200 kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de
dos components i baixa viscositat, per a ús
estructural per a injectar 15,520 € 0,266 4,13

B0H12000 m3 Quadró de fusta de melis 996,000 € 0,008 7,97

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 177,530 € 3,000 5,33

Import: 196,340 €

KA1R4240a u Restauració (50%) i reposició (50%) de ferramenta de penjar i de seguretat de balconera de fusta, dues
fulles batents i 2 finestrons, per a un buit d'obra de 120x250 cm, amb neteja amb mitjans manuals de la
ferramenta amb dissolvent i decapant i col·locació de nova ferramenta

Codi Ud Descripció Preu Quantitat

A012A000 h Oficial 1a fuster 24,890 € 5,900 146,85

A013A000 h Ajudant fuster 21,830 € 5,900 128,80

B0172000 l Dissolvent universal 3,950 € 0,060 0,24

B8ZAJ000 kg Producte decapant 4,230 € 0,220 0,93

BAZG5270 u Ferramenta per a balconera de dues fulles
batents, de preu alt 42,640 € 1,200 51,17

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 275,650 € 3,000 8,27

Import: 336,260 €
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Quadre de preus nº 2

Advertència: Els preus d'aquest quadre s'aplicaran única i exclusivament en els casos que sigui necessari abonar obres
incompletes quan per rescisió o una altra causa no es finalitzin les contractades, sense que es pugui pretendre la valoració de
cada unitat d'obra fraccionada en altra forma que l'establida a l'esmentat quadre.

1 ACTUACIÓ 1: Reparació xemeneia obra vista
1.1 TREBALLS PREVIS. ENDERROCS

RC001 PA Subministrament / instal·lació d'elements de seguretat i accés per realitzar les obres en tota la
Xemeneia:
- Els treballs a realitzar es portaran a terme mitjançant Tècniques de Treballs en Alçada i per Tècnics
amb formació i Certificació IRATA Internacional (Industrial Rope Access Trade Association).
- Els treballs es duran a terme per 2 operaris des del interior de la plataforma elevadora. Tècnics amb
formació i certificació per a la manipulació de màquines elevadores.
- Màquina elevadora tipus articulada dièsel de 26/32m d’alçada de treball.
- Muntatge de tanques de protecció i cinta de senyalitzar al pati del Calisay per garantir un perímetre de
seguretat a l’àrea d’influència on es realitzen els treballs.
- Sota xemeneia; col·locació de lones de protecció al terra ceràmic i protecció d’altres elements que
puguin rebre danys durant el transcurs dels treballs.

(Mitjans auxiliars)
Subministrament / instal·lació d'elements de seguretat i acc< 1,000 PA 3.480,000 3.480,00

10% Costos indirectes 348,00

3.828,00

1.2 RAM DE PALETERIA

RC002 u Col·locació de barnilles corrugades d’ancoratge d’acer inoxidable Diam. 16mm per tal de configurar
un sol cos entre la coronació i faldó o visera perimetral. Barnilles fixades amb resina epoxi Sikadur 32A
o equivalent. Amb possible substitució d'algunes peces ceràmiques.

(Mitjans auxiliars)
Reparació part superior xemeneia (ARMAT) 1,000 u 125,000 125,00

10% Costos indirectes 12,50

137,50

RC003 m2 Encofrat de la coronació (3 x 1 m.) interior/exterior. Omplert i massissat de les juntes i zones buides
entre peces d’obra vista per configurar un sol cos resistent mitjançant l’aplicació de morters fluïds de
reparació R4 (Reparatec R4 o equivalent). Inclòs armat amb barres d'acer inoxidable corrugades o
fibres de vidre. Desencofrat i acabat imitant textura a l’existent (arrebossat de calç amb emmallat).

(Mitjans auxiliars)
Reparació part superior xemeneia (ENCOFRAT i ARMAT) 1,000 m2 330,000 330,00

10% Costos indirectes 33,00

363,00

RC004 u Reparació dels ancoratges de fixació de les lletres "Licor Calisay", mitjançant l’eliminació de l’òxid
existent, posterior passivat amb impregnació antioxidant de les armadures i acabat paredat amb
ancoratges químics de resines epoxi.

(Mitjans auxiliars)
Reparació dels ancoratges de fixació de les lletres "Licor Ca< 1,000 u 12,818 12,82

10% Costos indirectes 1,28

14,10

RC005 PA Reparació de terç superior de Xemeneia mitjançant:
- Cosit d'esquerdes mitjançant barres d'acer inoxidable corrugades diam. 10 mm., cada 30 cm. amb
resine eopoxi.
- Raspatllat de juntes i fissures menors, amb posterior replenat de les juntes amb morter de ciment,
àrids silicis i aditius colorants (tipus GECOL Encintado o equivalent),

(Mitjans auxiliars)
Reparació de terç superior de Xemeneia 1,000 PA 2.920,000 2.920,00

10% Costos indirectes 292,00

3.212,00

RC007 m2 Neteja mitjançant màquina hidroneumàtica, amb aigua a presió controlada amb producte
desincrustant i netejador químic de ciment i sals procedent de les eflorescències.

(Mitjans auxiliars)
Neteja de sals de xemeneia 1,000 m2 15,436 15,44

10% Costos indirectes 1,54

16,98

Import

Nº Designació
Parcial Total
(Euros) (Euros)

Reparacions puntuals en edifici Calisay - Actuacions 4 i 5 Pàgina 1

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació 602aa54650904988bdf4388ae4b552a0001

Url de validació https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2022/8275 - Data Registre: 27/06/2022 13:32:00    Origen: Origen administració    Estat
d'elaboració: Original

https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


E8B11A< m2 Hidrofugat de parament vertical exterior amb protector hidròfug

(Mà d'obra)
Oficial 1a pintor 0,280 h 24,500 6,86
Ajudant pintor 0,280 h 21,750 6,09

(Materials)
Protector hidròfug 0,255 kg 6,770 1,73

(Resta d'obra) 0,19

10% Costos indirectes 1,49

16,36

RC006 u Subministrament i muntatge d’anelles de reforç estructurals d’acer inoxidable AISI 304, negre,
g=6mm., a=150mm, diam.=1,10-1,30 m.
Tapa superior diam. 1,10 m aprox., acer inoxidable AISI 304, negre.

(Mitjans auxiliars)
Subministrament i muntatge anelles de reforç estructurals +< 1,000 u 590,000 590,00

10% Costos indirectes 59,00

649,00

E7882202 m2 Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a impermeabilització tipus EB amb
una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes

(Mà d'obra)
Oficial 1a col·locador 0,170 h 24,500 4,17
Manobre 0,170 h 20,460 3,48

(Materials)
Emulsió bituminosa, tipus EB 2,200 kg 1,160 2,55

(Resta d'obra) 0,11

10% Costos indirectes 1,03

11,34

1.3 INSTAL·LACIONS

######< u Instal.lació complerta de parallamps amb dispositiu d'encebament no electrònic

(Mà d'obra)
Oficial 1a electricista 6,050 h 25,320 153,19
Oficial 1a muntador 4,300 h 25,320 108,88
Ajudant electricista 7,616 h 21,720 165,42
Ajudant muntador 4,300 h 21,750 93,53

(Materials)
Tub rígid PVC,DN=32mm,impacte=2J,resist.compress.=125< 20,400 m 1,460 29,78
Tub rígid acer galv.,DN=32mm,impacte=20J,resist.compres< 2,040 m 2,820 5,75
Conductor Cu nu,1x50mm2 30,600 m 1,850 56,61
Piqueta connex.terra acer,long.=2500mm,D=18,3mm,estànd. 1,000 u 9,820 9,82
Punt connex.terra,pont secc.platina coure,munt.caix.p/munt.< 1,000 u 24,990 24,99
P.p.accessoris p/tubs rígids PVC 20,000 u 0,150 3,00
P.p.accessoris p/tubs rígids acer 2,000 u 0,240 0,48
P.p.accessoris p/conduc.Cu.nus 30,000 u 0,330 9,90
P.p.elem.especials p/piqu.connex.terr. 1,000 u 4,120 4,12
Parallamps PDC no electr.,temps enceb.15µs,niv.protec.I-r3< 1,000 u 1.097,770 1.097,77
Comptador llamps a/dispositiu mesu.intensitat corrent 1,000 u 307,440 307,44

(Resta d'obra) 11,72

10% Costos indirectes 208,24

2.290,64

2 ACTUACIÓ 2: Subtitució de finestres i reparació de Balconeres
2.1 TREBALLS PREVIS i ENDERROCS

K21A10< u Arrencada de full de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclòs
extracció de ferramentes (forntisses) que queden en el bastiment, que es queda encastat en obra.

(Mà d'obra)
Manobre 1,500 h 20,460 30,69

(Resta d'obra) 0,46

10% Costos indirectes 3,12

34,27

2.2 FUSTERIA
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KA1RU< m Tall i rebaix de bastiment de fusta existent de finestra mitjançant polidora, fet per fuster, amb mitjans
manuals, càrrega de runa sobre camió o contenidor.

(Mà d'obra)
Oficial 1a fuster 0,600 h 24,890 14,93

(Maquinària)
Polidora 0,600 h 2,300 1,38

(Resta d'obra) 0,22

10% Costos indirectes 1,65

18,18

######< u Reparació de bastiment i fulles de balconera de fusta, amb dues fulles batents i 2 finestrons
(porticons), per a un buit d'obra de 120x250 cm, prèvi desmuntatge. Inclou substitució d'elements
deteriorats amb fixacions semblants a les originàries, restitució superficial de volums i emmassillat de
clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i
baixa viscositat, restauració i neteja d'un 50% de la ferramenta existent, reposició d'un 50% amb
ferramenta nova, escatat i decapat de pintures i/o vernissos existents, aplicació de protector químic
insecticida-fungicida, imprimació segelladora, 2 capes d'acabat amb esmalt i muntatge de l'element.
Les operacions es realitzaran en les fulles de la balconera i en els finestrons (porticons).

(Mà d'obra)
Oficial 1a paleta 1,700 h 24,500 41,65
Oficial 1a fuster 17,900 h 24,890 445,53
Oficial 1a pintor 30,680 h 24,500 751,66
Ajudant fuster 23,100 h 21,830 504,27
Ajudant pintor 10,620 h 21,750 230,99
Manobre 2,000 h 20,460 40,92
Manobre guixaire 0,018 h 16,350 0,29
Manobre especialista 0,060 h 16,840 1,01

(Maquinària)
Formigonera 165l 0,042 h 1,710 0,07
Màquina disc punx.met. 4,130 h 2,950 12,18

(Materials)
Aigua 0,023 m3 1,670 0,04
Dissolvent univ. 0,060 l 3,950 0,24
Sorra p/morters 0,098 t 17,370 1,70
Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs 0,015 t 103,300 1,55
Guix B1/20/2 14,400 kg 0,120 1,73
Adhesiu dispers.aquosa 1,000 kg 2,750 2,75
Adhesiu res.epoxi s/dissolv.baix.visc.,p/ús estruc.p/injec. 0,532 kg 15,520 8,26
Clau acer 0,160 kg 1,360 0,22
Llata fusta pi 0,014 m3 227,130 3,18
Quadró fusta melis 0,016 m3 996,000 15,94
Esmalt sint. 4,095 kg 10,500 43,00
Segelladora 1,805 kg 4,250 7,67
Prod.decapant 1,400 kg 4,230 5,92
Ferramenta p/balcon.2bat.preu alt 1,200 u 42,640 51,17

(Resta d'obra) 48,52

10% Costos indirectes 222,05

2.442,51

2.3 ALUMINI

KAF159< u Finestra d'alumini lacat en RAL 8014, col·locada sobre bastiment existent de fusta en obra, amb una
fulla batent i una fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra aproximat de 100x150 cm., de forma
rectangular, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana.

El vidre de la finestra en qüestió serà aïllant i acústic, de lluna incolora de 4+4 mm de gruix, cambra
d'aire de 12 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, col·locat amb llistó de vidre sobre alumini.

AMB Porticó d'alumini lacat en RAL 8014, col·locat per la cara interior i a conjunt amb la finestra
d'alumini esmentada, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 100x150 cm., de
forma rectangular, elaborada amb perfils de preu superior, completament llis i sense lames. Incloses
totes les ferramentes necessàries pel seu funcionament.

(Mitjans auxiliars)
Finestra alumini lacat RAL 8014,100x150 cm.,rectangular,vi< 1,000 u 1.600,000 1.600,00

10% Costos indirectes 160,00

1.760,00
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KAF159< u Finestra d'alumini lacat en RAL 8014, col·locada sobre bastiment existent de fusta en obra, amb una
fulla batent i una fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra aproximat de 100x150 cm., amb punt superior
en forma corba, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana.

El vidre de la finestra en qüestió serà aïllant i acústic, de lluna incolora de 4+4 mm de gruix, cambra
d'aire de 12 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, col·locat amb llistó de vidre sobre alumini.

AMB Porticó d'alumini lacat en RAL 8014, col·locat per la cara interior i a conjunt amb la finestra
d'alumini esmentada, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 100x150 cm., amb
punt superior en forma corba, elaborada amb perfils de preu superior, completament llis i sense lames.
Incloses totes les ferramentes necessàries pel seu funcionament.

(Mitjans auxiliars)
Finestra alumini lacat RAL 8014,100x150 cm.,punt superior < 1,000 u 2.522,800 2.522,80

10% Costos indirectes 252,28

2.775,08

KAF159< u Finestra d'alumini lacat en RAL 8014, col·locada sobre bastiment existent de fusta en obra, amb una
fulla batent i una fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra aproximat de 100x150 cm., amb punt superior
en forma corba, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana.

El vidre de la finestra en qüestió serà aïllant, de lluna incolora de 5 mm de gruix, cambra d'aire de 12
mm i lluna de 4 mm de gruix incolora, col·locat amb llistó de vidre sobre alumini.

Porticó d'alumini lacat en RAL 8014, col·locat per la cara interior i a conjunt amb la finestra d'alumini
esmentada, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 100x150 cm., amb punt
superior en forma corba, elaborada amb perfils de preu superior, completament llis i sense lames.
Incloses totes les ferramentes necessàries pel seu funcionament.

(Mitjans auxiliars)
Finestra alumini lacat RAL 8014,100x150 cm.,punt superior < 1,000 u 2.249,000 2.249,00

10% Costos indirectes 224,90

2.473,90

3 GESTIÓ DE RESIDUS
F2R540E0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb

contenidor de 5 m3 de capacitat

(Maquinària)
Subministr.contenidor metàl·lic,5m3 +recollida residus inert< 1,000 m3 22,610 22,61

10% Costos indirectes 2,26

24,87

F2RA72< m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170103 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

(Materials)
Deposició controlada dipòsit autoritzat,cànon inclòs(LLEI 8/< 0,800 t 13,000 10,40

10% Costos indirectes 1,04

11,44

GRB020 m3 Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics,
produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels
diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment entregat
segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport.

(Maquinària)
Cànon d'abocament per lliurament de residus inerts de mao< 1,000 m³ 6,900 6,90

(Resta d'obra) 0,14

10% Costos indirectes 0,70

7,74

4 ESTUDI SEGURETAT I SALUT
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HBBA1< u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

(Mà d'obra)
Manobre p/SiS 0,150 h 20,460 3,07

(Materials)
Visos p/fusta/tacs PVC,p/SiS 0,040 cu 3,300 0,13
Placa seguretat laboral,planxa acer llisa serigraf.,40x33cm,p< 1,000 u 15,350 15,35

(Resta d'obra) 0,03

10% Costos indirectes 1,86

20,44

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

(Materials)
Casc seguretat p/ús normal,contra cops,PE,p<=400g 1,000 u 5,130 5,13

10% Costos indirectes 0,51

5,64

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

(Materials)
Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam. 1,000 u 6,170 6,17

10% Costos indirectes 0,62

6,79

H142BA< u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de
policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

(Materials)
Pantalla p/prot.proj.partícules,policarbon.transp.,p/acobl.cas< 1,000 u 8,150 8,15

10% Costos indirectes 0,82

8,97

H1426160 u Ulleres de seguretat per a protecció de riscs mecànics, amb muntura universal, amb visor de malla
de reixeta metàl·lica, homologades segons UNE-EN 1731

(Materials)
Ulleres protec.riscs mecàn.,muntura univ.,visor malla reixet< 1,000 u 5,120 5,12

10% Costos indirectes 0,51

5,63

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

(Materials)
Protector auditiu tap escuma 1,000 u 0,220 0,22

10% Costos indirectes 0,02

0,24

H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405

(Materials)
Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx. 1,000 u 0,650 0,65

10% Costos indirectes 0,07

0,72

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

(Materials)
Mascareta,protecció respiratòria 1,000 u 1,460 1,46

10% Costos indirectes 0,15

1,61

H144A103 u Parell de filtres per a respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres contra pols, vapors, fums i
partícules tòxiques en ambient amb un mínim del 16% d'oxigen, homologada segons CE

(Materials)
Parell filtres p/resp.2allotj.lat.p/filt.,c/pols+vap.+part.tòx.min.< 1,000 u 7,220 7,22

10% Costos indirectes 0,72

7,94

Quadre de preus nº 2

Import

Nº Designació
Parcial Total
(Euros) (Euros)

Reparacions puntuals en edifici Calisay - Actuacions 4 i 5 Pàgina 5

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació 602aa54650904988bdf4388ae4b552a0001

Url de validació https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2022/8275 - Data Registre: 27/06/2022 13:32:00    Origen: Origen administració    Estat
d'elaboració: Original

https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la
mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

(Materials)
Guants p/ús gral.,pell+cotó,subj.canell 1,000 u 1,550 1,55

10% Costos indirectes 0,16

1,71

HQUA1< u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

(Materials)
Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS 1,000 u 123,670 123,67

10% Costos indirectes 12,37

136,04

HQUZM< h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions

(Mà d'obra)
Manobre p/SiS 1,000 h 20,460 20,46

(Resta d'obra) 0,20

10% Costos indirectes 2,07

22,73

HQU1H< mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb
tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo
amb dipòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment inclòs

(Materials)
Llog. cabina inodor químic,1,05x1,05m,1 inodor quím.+1 lav< 1,000 mes 135,430 135,43

10% Costos indirectes 13,54

148,97

Arenys de Mar, Maig 2022
Arquitecte

F. Xavier Ros i Novell
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1.1.- TREBALLS PREVIS. ENDERROCS

1.1.1 Pa SUBMINISTRAMENT / INSTAL·LACIÓ D'ELEMENTS DE SEGURETAT I ACCÉS
PER REALITZAR LES OBRES EN TOTA LA XEMENEIA

Subministrament / instal·lació d'elements de seguretat i accés per realitzar les
obres en tota la xemeneia:
- Els treballs a realitzar es portaran a terme mitjançant tècniques de treballs en
alçada i per tècnics amb formació i certificació irata internacional (industrial
rope access trade association).
- Els treballs es duran a terme per 2 operaris des del interior de la plataforma
elevadora. Tècnics amb formació i certificació per a la manipulació de
màquines elevadores.
- Màquina elevadora tipus articulada dièsel de 26/32m d’alçada de treball.
- Muntatge de tanques de protecció i cinta de senyalitzar al pati del calisay per
garantir un perímetre de seguretat a l’àrea d’influència on es realitzen els
treballs.
- Sota xemeneia; col·locació de lones de protecció al terra ceràmic i protecció
d’altres elements que puguin rebre danys durant el transcurs dels treballs.

Comentari Uts. . . . Parcial

1 1,00· Feines xemeneia

TOTAL PA DE MEDICIÓN ......: 1,00 3.828,00 3.828,00

1.2.- RAM DE PALETERIA

1.2.1 U REPARACIÓ PART SUPERIOR XEMENEIA (ARMAT)

Col·locació de barnilles corrugades d’ancoratge d’acer inoxidable diam. 16Mm
per tal de configurar un sol cos entre la coronació i faldó o visera perimetral.
Barnilles fixades amb resina epoxi sikadur 32a o equivalent. Amb possible
substitució d'algunes peces ceràmiques.

Comentari Uts. . . . Parcial

6 6,00· Part superior

TOTAL u DE MEDICIÓN ......: 6,00 137,50 825,00

1.2.2 M2 REPARACIÓ PART SUPERIOR XEMENEIA (ENCOFRAT I ARMAT)

Encofrat de la coronació (3 x 1 m.) interior/exterior. Omplert i massissat de les
juntes i zones buides entre peces d’obra vista per configurar un sol cos
resistent mitjançant l’aplicació de morters fluïds de reparació r4 (reparatec r4 o
equivalent). Inclòs armat amb barres d'acer inoxidable corrugades o fibres de
vidre. Desencofrat i acabat imitant textura a l’existent (arrebossat de calç amb
emmallat).

Comentari Uts. . . . Parcial

3 3,00· Part superior

TOTAL m2 DE MEDICIÓN ......: 3,00 363,00 1.089,00

1.2.3 U REPARACIÓ DELS ANCORATGES DE FIXACIÓ DE LES LLETRES "LICOR
CALISAY"

Reparació dels ancoratges de fixació de les lletres "licor calisay", mitjançant
l’eliminació de l’òxid existent, posterior passivat amb impregnació antioxidant
de les armadures i acabat paredat amb ancoratges químics de resines epoxi.

Comentari Uts. . . . Parcial

32 32,00· Lletres

TOTAL u DE MEDICIÓN ......: 32,00 14,10 451,20

1.2.4 Pa REPARACIÓ DE TERÇ SUPERIOR DE XEMENEIA

Reparació de terç superior de xemeneia mitjançant:
- Cosit d'esquerdes mitjançant barres d'acer inoxidable corrugades diam. 10
Mm., cada 30 cm. Amb resine eopoxi.
- Raspatllat de juntes i fissures menors, amb posterior replenat de les juntes
amb morter de ciment, àrids silicis i aditius colorants (tipus gecol encintado o
equivalent),
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Comentari Uts. . . . Parcial

1 1,00· Xemeneia

TOTAL PA DE MEDICIÓN ......: 1,00 3.212,00 3.212,00

1.2.5 M2 NETEJA DE SALS DE XEMENEIA

Neteja mitjançant màquina hidroneumàtica, amb aigua a presió controlada amb
producte desincrustant i netejador químic de ciment i sals procedent de les
eflorescències.

Comentari Uts. Sup. . . Parcial

1 81,00 81,00· Sup. xemeneia (con truncat)

TOTAL m2 DE MEDICIÓN ......: 81,00 16,98 1.375,38

1.2.6 M2 HIDROF.PARAM.VERT.EXT.,PROTECTOR HIDRÒFUG

Hidrofugat de parament vertical exterior amb protector hidròfug

Comentari Uts. Sup. . . Parcial

1 81,00 81,00· Sup. xemeneia (con truncat)

TOTAL m2 DE MEDICIÓN ......: 81,00 16,36 1.325,16

1.2.7 U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE ANELLES DE REFORÇ ESTRUCTURALS +
TAPA SUP.

Subministrament i muntatge d’anelles de reforç estructurals d’acer inoxidable
aisi 304, negre, g=6mm., a=150mm, diam.=1,10-1,30 m.
Tapa superior diam. 1,10 M aprox., acer inoxidable aisi 304, negre.

Comentari Uts. . . . Parcial

4 4,00· Anelles

1 1,00· Tapa

TOTAL u DE MEDICIÓN ......: 5,00 649,00 3.245,00

1.2.8 M2 IMPERM.PARAMENT,EM.BITUM.IMPERM. EB <=2KG/M2,2CAPES

Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a
impermeabilització tipus eb amb una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues
capes

Comentari Uts. Sup. . . Parcial

1 36,25 36,25· Superfície de coberta (perímetre
xemeneia i tota la sup. de PS)

TOTAL m2 DE MEDICIÓN ......: 36,25 11,34 411,08

1.3.- INSTAL·LACIONS

1.3.1 U PARALLAMPS ENCEBAMENT NO ELECTRÒNIC

Instal.lació complerta de parallamps amb dispositiu d'encebament no
electrònic

Comentari Uts. . . . Parcial

1 1,00· Xemeneia

TOTAL u DE MEDICIÓN ......: 1,00 2.290,64 2.290,64

TOTAL CAPITULO Nº 1 ACTUACIÓ 1: Reparació xemeneia obra vista : 18.052,460
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2.1.- TREBALLS PREVIS i ENDERROCS

2.1.1 U ARRENCADA FULL FINEST.,M.MAN.,CÀRR.MAN.

Arrencada de full de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor. Inclòs extracció de ferramentes (forntisses) que queden en
el bastiment, que es queda encastat en obra.

Comentari Uts. Fulles . . Parcial

3 2,00 6,00· Finestres caixa d'escales

2 2,00 4,00· Aula EMA 9

2 2,00 4,00· Aula 6

2 2,00 4,00· Aula 7

TOTAL u DE MEDICIÓN ......: 18,00 34,27 616,86

2.2.- FUSTERIA

2.2.1 M TALL I REBAIX DE BASTIMENT DE FUSTA EXISTENT DE FINESTRA
MITJANÇANT POLIDORA

Tall i rebaix de bastiment de fusta existent de finestra mitjançant polidora, fet
per fuster, amb mitjans manuals, càrrega de runa sobre camió o contenidor.

Comentari Uts. Llargada . . Parcial

3 5,30 15,90· Finestres caixa d'escales

2 5,30 10,60· Aula EMA 9

2 5,30 10,60· Aula 6

2 5,30 10,60· Aula 7

TOTAL m DE MEDICIÓN ......: 47,70 18,18 867,19

2.2.2 U REPARACIÓ BASTIM.+FULLES BALCONERA,2BAT.120X250CM

Reparació de bastiment i fulles de balconera de fusta, amb dues fulles batents i
2 finestrons (porticons), per a un buit d'obra de 120x250 cm, prèvi
desmuntatge. Inclou substitució d'elements deteriorats amb fixacions
semblants a les originàries, restitució superficial de volums i emmassillat de
clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents,
de dos components i baixa viscositat, restauració i neteja d'un 50% de la
ferramenta existent, reposició d'un 50% amb ferramenta nova, escatat i decapat
de pintures i/o vernissos existents, aplicació de protector químic
insecticida-fungicida, imprimació segelladora, 2 capes d'acabat amb esmalt i
muntatge de l'element. Les operacions es realitzaran en les fulles de la
balconera i en els finestrons (porticons).

Comentari Uts. . . . Parcial

1 1,00· Balconera 1,20x2,50 m.

2 2,00· Balconera 2,25x2,50m

TOTAL u DE MEDICIÓN ......: 3,00 2.442,51 7.327,53

2.3.- ALUMINI
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2.3.1 U FINESTRA ALUMINI LACAT RAL 8014,100X150 CM.,RECTANGULAR,VIDRE
ACÚSTIC 4+4/12/6 + PORTICÓ

Finestra d'alumini lacat en ral 8014, col·locada sobre bastiment existent de
fusta en obra, amb una fulla batent i una fulla oscil·lobatent, per a un buit
d'obra aproximat de 100x150 cm., de forma rectangular, elaborada amb perfils
de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en
12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i
classificació mínima c4 de resistència al vent segons une-en 12210, sense
persiana.

El vidre de la finestra en qüestió serà aïllant i acústic, de lluna incolora de 4+4
mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora,
col·locat amb llistó de vidre sobre alumini.

Amb porticó d'alumini lacat en ral 8014, col·locat per la cara interior i a conjunt
amb la finestra d'alumini esmentada, amb dues fulles batents, per a un buit
d'obra aproximat de 100x150 cm., de forma rectangular, elaborada amb perfils
de preu superior, completament llis i sense lames. Incloses totes les
ferramentes necessàries pel seu funcionament.

Comentari Uts. . . . Parcial

2 2,00· Aula 7

TOTAL u DE MEDICIÓN ......: 2,00 1.760,00 3.520,00

2.3.2 U FINESTRA ALUMINI LACAT RAL 8014,100X150 CM.,PUNT SUPERIOR
CORB,VIDRE 4+4/12/6 + PORTICÓ

Finestra d'alumini lacat en ral 8014, col·locada sobre bastiment existent de
fusta en obra, amb una fulla batent i una fulla oscil·lobatent, per a un buit
d'obra aproximat de 100x150 cm., amb punt superior en forma corba, elaborada
amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire
segons une-en 12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a l'aigua segons
une-en 12208 i classificació mínima c4 de resistència al vent segons une-en
12210, sense persiana.

El vidre de la finestra en qüestió serà aïllant i acústic, de lluna incolora de 4+4
mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora,
col·locat amb llistó de vidre sobre alumini.

Amb porticó d'alumini lacat en ral 8014, col·locat per la cara interior i a conjunt
amb la finestra d'alumini esmentada, amb dues fulles batents, per a un buit
d'obra aproximat de 100x150 cm., amb punt superior en forma corba, elaborada
amb perfils de preu superior, completament llis i sense lames. Incloses totes
les ferramentes necessàries pel seu funcionament.

Comentari Uts. . . . Parcial

2 2,00· Aula 6

TOTAL u DE MEDICIÓN ......: 2,00 2.775,08 5.550,16

2.3.3 U FINESTRA ALUMINI LACAT RAL 8014,100X150 CM.,PUNT SUPERIOR
CORB,VIDRE 5/12/4 + PORTICÓ

Finestra d'alumini lacat en ral 8014, col·locada sobre bastiment existent de
fusta en obra, amb una fulla batent i una fulla oscil·lobatent, per a un buit
d'obra aproximat de 100x150 cm., amb punt superior en forma corba, elaborada
amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire
segons une-en 12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a l'aigua segons
une-en 12208 i classificació mínima c4 de resistència al vent segons une-en
12210, sense persiana.

El vidre de la finestra en qüestió serà aïllant, de lluna incolora de 5 mm de
gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4 mm de gruix incolora, col·locat amb
llistó de vidre sobre alumini.

Porticó d'alumini lacat en ral 8014, col·locat per la cara interior i a conjunt amb
la finestra d'alumini esmentada, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra
aproximat de 100x150 cm., amb punt superior en forma corba, elaborada amb
perfils de preu superior, completament llis i sense lames. Incloses totes les
ferramentes necessàries pel seu funcionament.
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Comentari Uts. . . . Parcial

2 2,00· Aula 9 EMA

3 3,00· Caixa d'escales

TOTAL u DE MEDICIÓN ......: 5,00 2.473,90 12.369,50

TOTAL CAPITULO Nº 2 ACTUACIÓ 2: Subtitució de finestres i reparació de Balc^ 30.251,240
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3.1 M3 TRANSP.RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS,INSTAL.GESTIÓ
RESIDUS,CONTENIDOR 5M3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

Comentari Uts. Volum . . Parcial

1 0,29 0,29· Fitxa residus

1 3,00 3,00· PG

TOTAL m3 DE MEDICIÓN ......: 3,29 24,87 81,82

3.2 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA DIPÒSIT AUTORITZAT,CÀNON INCLÒS(LLEI
8/2008),RESIDUS CERÀMICS INERTS,0,8T/M3,LER 170103

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la llei 8/2008, de
residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170103 segons la llista europea de residus (orden
mam/304/2002)

Comentari Uts. Volum . . Parcial

1 0,29 0,29· Fitxa residus

1 3,00 3,00· PG

TOTAL m3 DE MEDICIÓN ......: 3,29 11,44 37,64

3.3 M3 CÀNON D'ABOCAMENT PER LLIURAMENT DE RESIDUS INERTES DE MAONS,
TEULES I MATERIALS CERÀMICS, PRODUÏTS A OBRES DE CONSTRUCCIÓ I/O
DEMOLICIÓ, EN ABOCADOR ESPECÍFIC, INSTAL·LACIÓ DE TRACTAMENT DE
RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ EXTERNA A L'OBRA O CENTRE DE
VALORITZACIÓ O ELIMINACIÓ DE RESIDUS.

Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de maons, teules i
materials ceràmics, produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: volum teòric, estimat a partir del pes i la
densitat aparent dels diferents materials que componen els residus, segons
documentació gràfica de projecte.
Criteri de mesura d'obra: es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de
residus realment entregat segons especificacions de projecte.
Criteri de valoració econòmica: el preu no inclou el transport.

Comentari Uts. Volum . . Parcial

1 0,29 0,29· Fitxa residus

1 3,00 3,00· PG

TOTAL m3 DE MEDICIÓN ......: 3,29 7,74 25,46

TOTAL CAPITULO Nº 3 GESTIÓ DE RESIDUS : 144,920
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4.1 U PLACA SEGURETAT LABORAL,ACER
SERIGRAF.,40X33CM,FIX.MEC.+DESMUNT.

Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada,
de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

TOTAL u DE MEDICIÓN ......: 3,00 20,44 61,32

4.2 U CASC SEGURETAT,P/ÚS NORMAL,CONTRA COPS,PE,P<=400G

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim
de 400 g, homologat segons une-en 812

TOTAL u DE MEDICIÓN ......: 8,00 5,64 45,12

4.3 U ULLERES ANTIIMP.ST.,MUNTURA UNIV.,VISOR TRANSP.C/ENTELAM.

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons une-en 167 i
une-en 168

TOTAL u DE MEDICIÓN ......: 8,00 6,79 54,32

4.4 U PANTALLA
P/PROT.PROJ.PARTÍCULES,POLICARBON.TRANSP.,P/ACOBL.CASC DIEL.

Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament
d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès
dielèctric

TOTAL u DE MEDICIÓN ......: 8,00 8,97 71,76

4.5 U ULLERES PROTEC.RISCS MECÀN.,MUNTURA UNIV.,VISOR MALLA REIXETA
METÀL·LICA

Ulleres de seguretat per a protecció de riscs mecànics, amb muntura universal,
amb visor de malla de reixeta metàl·lica, homologades segons une-en 1731

TOTAL u DE MEDICIÓN ......: 9,00 5,63 50,67

4.6 U PROTECTOR AUDITIU TAP ESCUMA

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons une-en 352-2 i une-en 458

TOTAL u DE MEDICIÓN ......: 10,00 0,24 2,40

4.7 U MASCARETA AUTOFILTRANT C/POLSIM+VAP.TÒX.

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons
une-en 405

TOTAL u DE MEDICIÓN ......: 10,00 0,72 7,20

4.8 U MASCARETA,PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons une-en 140

TOTAL u DE MEDICIÓN ......: 10,00 1,61 16,10

4.9 U PARELL FILTRES
P/RESP.2ALLOTJ.LAT.P/FILT.,C/POLS+VAP.+PART.TÒX.MIN.16%O.

Parell de filtres per a respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres
contra pols, vapors, fums i partícules tòxiques en ambient amb un mínim del
16% d'oxigen, homologada segons ce

TOTAL u DE MEDICIÓN ......: 10,00 7,94 79,40

4.10 U GUANTS P/ÚS GRAL.,PELL+COTÓ,SUBJ.CANELL

Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i
polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció
elàstica al canell

TOTAL u DE MEDICIÓN ......: 10,00 1,71 17,10
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4.11 U FARMACIOLA ARMARI+CONTINGUT SEGONS ORDEN.SIS

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

TOTAL u DE MEDICIÓN ......: 1,00 136,04 136,04

4.12 H MÀ OBRA,NETEJA+CONSERVACIÓ INSTAL·LACIONS

Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions

TOTAL h DE MEDICIÓN ......: 6,00 22,73 136,38

4.13 Mes LLOG. CABINA INODOR QUÍMIC,1,05X1,05M,1 INODOR QUÍM.+1
LAVABO,+MANTENIMENT

Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35
m d'alçària, amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1
inodor amb dipòsit químic de 250l. I un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l. ,
Amb manteniment inclòs

TOTAL mes DE MEDICIÓN ......: 2,00 148,97 297,94

TOTAL CAPITULO Nº 4 ESTUDI SEGURETAT I SALUT : 975,750
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Presupuesto de Ejecución Material

1 ACTUACIÓ 1: Reparació xemeneia obra vista 18.052,46

1.1.- TREBALLS PREVIS. ENDERROCS 3.828,00

1.2.- RAM DE PALETERIA 11.933,82

1.3.- INSTAL·LACIONS 2.290,64

2 ACTUACIÓ 2: Subtitució de finestres i reparació de Balconeres 30.251,24

2.1.- TREBALLS PREVIS i ENDERROCS 616,86

2.2.- FUSTERIA 8.194,72

2.3.- ALUMINI 21.439,66

3 GESTIÓ DE RESIDUS 144,92

4 ESTUDI SEGURETAT I SALUT 975,75

Total .........: 49.424,37

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de QUARANTA-NOU MIL QUATRE-CENTS
VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS.

Arenys de Mar, Maig 2022

Arquitecte

F. Xavier Ros i Novell
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1 ACTUACIÓ 1: Reparació xemeneia obra vista

1.1 TREBALLS PREVIS. ENDERROCS ....................................................................................................� 3.828,00

1.2 RAM DE PALETERIA ..........................................................................................................................� 11.933,82

1.3 INSTAL·LACIONS ................................................................................................................................� 2.290,64

Total 1 ACTUACIÓ 1: Reparació xemeneia obra vista ..........: 18.052,460

2 ACTUACIÓ 2: Subtitució de finestres i reparació de Balconeres

2.1 TREBALLS PREVIS i ENDERROCS ...................................................................................................� 616,86

2.2 FUSTERIA ...........................................................................................................................................� 8.194,72

2.3 ALUMINI ..............................................................................................................................................� 21.439,66

Total 2 ACTUACIÓ 2: Subtitució de finestres i reparació de Balconeres ..........: 30.251,240

3 GESTIÓ DE RESIDUS ..................................................................................................................................., 144,92

4 ESTUDI SEGURETAT I SALUT ....................................................................................................................., 975,75

Pressupost d'Execució Material 49.424,37
13% de Despeses Generals 6.425,17

6% de Benefici Industrial 2.965,46

Suma 58.815,00

I.V.A.: 21% 12.351,15

Pressupost de Execució per Contracta 71.166,15

Puja el Pressupost d'Execució per Contracta a l'expressada quantitat de SETANTA-U
MIL CENT  SEIXANTA-SIS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS.

Arenys de Mar, Maig 2022
Arquitecte

F. Xavier Ros i Novell

Projecte: Reparacions puntuals en edifici Calisay - Actuacions 4 i 5

Capítol Import

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació 602aa54650904988bdf4388ae4b552a0001

Url de validació https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2022/8275 - Data Registre: 27/06/2022 13:32:00    Origen: Origen administració    Estat
d'elaboració: Original

https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


 

 

F. XAVIER ROS I NOVELL - Col. 18.585 

 MARIA ROS I RIERA - Col. 67.153 

info@ros-arquitectura.com  

www.ros-arquitectura.com 

                                                                    

 Pàg.19 
 

XI.  PLEC DE CONDICIONS 
 

 

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació 602aa54650904988bdf4388ae4b552a0001

Url de validació https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2022/8275 - Data Registre: 27/06/2022 13:32:00    Origen: Origen administració    Estat
d'elaboració: Original

https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


 

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació 602aa54650904988bdf4388ae4b552a0001

Url de validació https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2022/8275 - Data Registre: 27/06/2022 13:32:00    Origen: Origen administració    Estat
d'elaboració: Original

https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


 

F. XAVIER ROS I NOVELL - Col. 18.585 

 MARIA ROS I RIERA - Col. 67.153 

info@ros-arquitectura.com  

www.ros-arquitectura.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- PLEC DE CONDICIONS 
ADMINISTRATIVES 

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació 602aa54650904988bdf4388ae4b552a0001

Url de validació https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2022/8275 - Data Registre: 27/06/2022 13:32:00    Origen: Origen administració    Estat
d'elaboració: Original

https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


 

F. XAVIER ROS I NOVELL - Col. 18.585 

 MARIA ROS I RIERA - Col. 67.153 

info@ros-arquitectura.com  

www.ros-arquitectura.com 

 

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES. 

 

1 DISPOSICIONS GENERALS. 

1.01. Disposicions de caràcter general. 

1.01.1. Objecte del Plec de Condicions. 
1.01.2. Contracte d’obra. 
1.01.3. Documentació del contracte d’obra. 
1.01.4. Projecte Arquitectònic. 
1.01.5. Reglamentació urbanística. 
1.01.6. Formalització del contracte d’obra. 
1.01.7. Jurisdicció competent. 
1.01.8. Responsabilitat del contractista. 
1.01.9. Accidents de treball. 
1.01.10. Danys i perjudicis a tercers. 
1.01.11. Anuncis i cartells. 
1.01.12. Copia de documents. 
1.01.13. Subministrament de materials. 
1.01.14. Troballes. 
1.01.15. Causes de rescissió del contracte d’obra. 
1.01.16. Omissions: Bona fe. 

1.02.  Disposicions relatives a treballs, materials i mitjans auxiliars. 

1.02.1. Accessos i tancaments. 
1.02.2. Replanteig. 
1.02.3. Inici d’obra i ritme d’execució dels treballs. 
1.02.4. Ordre dels treballs. 
1.02.5. Facilitats per a altres contractistes. 
1.02.6. Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major. 
1.02.7. Interpretacions, aclariments i modificacions del projecte. 
1.02.8. Pròrroga per causa de força major. 
1.02.9. Responsabilitat de la direcció facultativa en el retard de l’obra. 
1.02.10. Treballs defectuosos. 
1.02.11. Vicis ocults. 
1.02.12. Procedència de materials, aparells i equips. 
1.02.13. Presentació de mostres. 
1.02.14. Materials, aparells i equips defectuosos. 
1.02.15. Despeses ocasionades per proves i assajos. 
1.02.16. Neteja de les obres. 
1.02.17. Obres sense prescripcions explicites. 
1.02.18. Reglamentació urbanística. 
1.02.19. Formalització del contracte d’obra. 
1.02.20. Jurisdicció competent. 
1.02.21. Responsabilitat del contractista. 
1.02.22. Accidents de treball. 
1.02.23. Danys i perjudicis a tercers. 
1.02.24. Anuncis i cartells. 
1.02.25. Copia de documents. 
1.02.26. Subministrament de materials. 
1.02.27. Troballes. 
1.02.28. Causes de rescissió del contracte d’obra. 
1.02.29. Omissions: Bona fe. 
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1.03.  Disposicions de les recepcions d’edificis i obres annexes. 

1.03.1. Consideracions de caràcter general. 
1.03.2. Recepció provisional. 
1.03.3. Documentació final de l’obra. 
1.03.4. Amidament definitiu i liquidació provisional de l’obra. 
1.03.5. Termini de garantia. 
1.03.6. Conservació de les obres rebudes provisionalment. 
1.03.7. Recepció definitiva. 
1.03.8. Prorroga del termini de garantia. 
1.03.9. Recepcions de treballs els quals el contracte hagi estat rescindit. 

  

2 DISPOSICIONS FACULTATIVES. 

2.01. Definició i atribucions dels agents de l'edificació 

2.01.1. El Promotor.  
2.01.2. El Projectista  
2.01.3. El Constructor o Contractista  
2.01.4. El Director d'Obra  
2.01.5. El Director de l'Execució de l'Obra  
2.01.6. Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de l'edificació  
2.01.7. Els subministradors de productes  

2.02. Agents que intervenen en l'obra segons Llei 38/99 (L.O.E.)   

2.03. Agents en matèria de seguretat i salut segons RD 1627/97  

2.04. La Direcció facultativa   

2.05. Visites facultatives   

2.06. Obligacions dels agents intervinents  

2.06.1. El Promotor  
2.06.2. El Projectista  
2.06.3. El Constructor o Contractista  
2.06.4. El Director d'Obra  
2.06.5. El Director de l'Execució de l'Obra  
2.06.6. Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de l'edificació  
2.06.7. Els subministradors de productes  
2.06.8. Els propietaris i els usuaris  

2.07. Documentació final d'obra: Llibre de l'Edifici  

2.07.1. Els propietaris i els usuaris  

 

3 DISPOSICIONS ECONÒMIQUES    

3.01. Definició  

3.02. Contracte d'obra   

3.03. Criteri General   

3.04. Fiances  

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació 602aa54650904988bdf4388ae4b552a0001

Url de validació https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2022/8275 - Data Registre: 27/06/2022 13:32:00    Origen: Origen administració    Estat
d'elaboració: Original

https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


 

F. XAVIER ROS I NOVELL - Col. 18.585 

 MARIA ROS I RIERA - Col. 67.153 

info@ros-arquitectura.com  

www.ros-arquitectura.com 

 

3.04.1. Execució de treballs a càrrec de la fiança  
3.04.2. Devolució de les fiances   
3.04.3. Devolució de la fiança en el cas d'efectuar-se recepcions parcials     

3.05. Dels preus   

3.05.1. Preu bàsic    
3.05.2. Preu unitari  
3.05.3. Pressupost d'Execució Material (PEM)  
3.05.4. Preus contradictoris  
3.05.5. Reclamació d'augment de preus  
3.05.6. Formes tradicionals de mesurar o d'aplicar els preus  
3.05.7. De la revisió dels preus contractats  
3.05.8. Apilament de materials  

3.06. Obres per administració   

3.07. Valoració i abonament dels treballs   

3.07.1. Forma i terminis d'abonament de les obres  
3.07.2. Relacions valorades i certificacions  
3.07.3. Millora d'obres lliurement executades  
3.07.4. Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada  
3.07.5. Abonament de treballs especials no contractats 
3.07.6. Abonament de treballs executats durant el termini de garantia  

3.08. Indemnitzacions Mútues 

3.08.1. Indemnització per retard del termini de terminació de les obres 
3.08.2. Retard dels pagaments per part del Promotor  

3.09.  Diversos 

3.09.1. Millores, augments i/o reduccions d'obra  
3.09.2. Unitats d'obra defectuoses  
3.09.3. Assegurança de les obres  
3.09.4. Conservació de l'obra  
3.09.5. Ús pel contractista d'edifici o béns del Promotor  
3.09.6. Pagament d'arbitris  

3.10. Retencions en concepte de garantia  

3.11. Terminis d'execució: Planning d'obra  

3.12. Liquidació econòmica de les obres  

3.13. Liquidació final de l'obra   
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PLEC DE CONDICIONS 

  

Segons figura en el Codi Tècnic de l'Edificació (CTE), aprovat mitjançant Reial decret 314/2006, de 17 de març, el 
projecte definirà les obres projectades amb el detall adequat a les seves característiques, de manera que pugui 
comprovar-se que les solucions proposades compleixen les exigències bàsiques del CTE i altra normativa aplicable. 
Aquesta definició inclourà, almenys, la següent informació continguda en el Plec de Condicions: 

• Les característiques tècniques mínimes que han de reunir els productes, equips i sistemes que s'incorporin 
de forma permanent a l'edifici projectat, així com les seves condicions de subministrament, les garanties 
de qualitat i el control de recepció que hagi de realitzar-se. Aquesta informació es troba en l'apartat 
corresponent a les Prescripcions sobre els materials, del present Plec de Condicions. 

• Les característiques tècniques de cada unitat d'obra, amb indicació de les condicions per a la seva 
execució i les verificacions i controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb l'indicat en el 
projecte. Es precisaran les mesures a adoptar durant l'execució de les obres i en l'ús i manteniment de 
l'edifici, per a assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius. 
Aquesta informació es troba en l'apartat corresponent a les Prescripcions quant a l'execució per unitats 
d'obra del present Plec de Condicions. 

Les verificacions i les proves de servei que, si escau, han de realitzar-se per a comprovar les prestacions finals de 

l'edifici. Aquesta informació es troba en l'apartat corresponent a les Prescripcions sobre verificacions en l'edifici 

acabat, del present Plec de Condicions. 
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PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES. 

1.- DISPOSICIONS GENERALS 

1.1.- Disposicions de caràcter general 

1.1.1.- Objecte del Plec de Condicions 

La finalitat d'aquest Plec és la de fixar els criteris de la relació que s'estableix entre els agents que intervenen en les 
obres definides en el present projecte i servir de base per a la realització del contracte d'obra entre el Promotor i el 
Contractista. 

1.1.2.- Contracte d'obra 

Es recomana la contractació de l'execució de les obres per unitats d'obra, conformement als documents del 
projecte i en xifres fixes. A tal fi, el Director d'Obra ofereix la documentació necessària per a la realització del 
contracte d'obra. 

1.1.3.- Documentació del contracte d'obra 

Integren el contracte d'obra els següents documents, relacionats per ordre de prelació atenent al valor de les seves 
especificacions, en el cas de possibles interpretacions, omissions o contradiccions: 

Les condicions fixades en el contracte d'obra 

El present Plec de Condicions 

La documentació gràfica i escrita del Projecte: plànols generals i de detall, memòries, annexos, amidaments i 
pressupostos 

En el cas d'interpretació, prevalen les especificacions literals sobre les gràfiques i les cotes sobre les mesures a 
escala preses dels plànols. 

1.1.4.- Projecte Arquitectònic 

El Projecte Arquitectònic és el conjunt de documents que defineixen i determinen les exigències tècniques, 
funcionals i estètiques de les obres contemplades en l'article 2 de la Llei d'Ordenació de l'Edificació. En ell es 
justificarà tècnicament les solucions proposades d'acord amb les especificacions requerides per la normativa 
tècnica aplicable. 

Quan el projecte es desenvolupi o completi mitjançant projectes parcials o altres documents tècnics sobre 
tecnologies específiques o instal·lacions de l'edifici, es mantindrà entre tots ells la necessària coordinació, sense 
que es produeixi una duplicitat en la documentació ni en els honoraris a percebre pels autors dels diferents treballs 
indicats. 

Els documents complementaris al Projecte seran: 

Tots els plànols o documents d'obra que, al llarg de la mateixa, vagi subministrant la direcció d'Obra com a 

interpretació, complement o precisió. 

El Llibre d'Ordres i Assistències. 

El Programa de Control de Qualitat d'Edificació i el seu Llibre de Control. 

L'Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut en les obres. 

El Pla de Seguretat i Salut en el Treball, elaborat per cada Contractista. 
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Llicències i altres autoritzacions administratives. 

 

1.1.5.- Reglamentació urbanística 

L'obra a construir s'ajustarà a totes les limitacions del projecte aprovat pels organismes competents, especialment 
les que es refereixen al volum, altures, emplaçament i ocupació del solar, així com a totes les condicions de 
reforma del projecte que pugui exigir l'Administració per a ajustar-lo a les Ordenances, a les Normes i al 
Planejament Vigent. 

1.1.6.- Formalització del Contracte d'Obra 

Els Contractes es formalitzaran, en general, mitjançant document privat, que podrà elevar-se a escriptura pública a 
petició de qualsevol de les parts. 

El cos d'aquests documents contindrà: 

La comunicació de l'adjudicació. 

La còpia del rebut de dipòsit de la fiança (en cas que s'hagi exigit). 

La clàusula en la que s'expressi, de forma categòrica, que el Contractista s'obliga al compliment estricte del 
contracte d'obra, conforme al previst en aquest Plec de Condicions, juntament amb la Memòria i els seus Annexos, 
l'Estat d'Amidaments, Pressupostos, Plans i tots els documents que han de servir de base per a la realització de les 
obres definides en el present Projecte. 

El Contractista, abans de la formalització del contracte d'obra, donarà també la seva conformitat amb la signatura 
al peu del Plec de Condicions, els Plànols, Quadre de Preus i Pressupost General. 

Seran a compte de l'adjudicatari totes les despeses que ocasioni l'extensió del document que es consigni el 
Contractista. 

1.1.7.- Jurisdicció competent 

En el cas de no arribar a un acord quan sorgeixin diferències entre les parts, ambdues queden obligades a sotmetre 
la discussió de totes les qüestions derivades del seu contracte a les Autoritats i Tribunals Administratius 
conformement a la legislació vigent, renunciant al dret comú i al fur del seu domicili, sent competent la jurisdicció 
on estigués situada l'obra. 

1.1.8.- Responsabilitat del Contractista 

El Contractista és responsable de l'execució de les obres en les condicions establertes en el contracte i en els 
documents que componen el Projecte. 

En conseqüència, quedarà obligat a la demolició i reconstrucció de totes les unitats d'obra amb deficiències o 
malament executades, sense que pugui servir d'excusa el fet que la Direcció facultativa hagi examinat i reconegut 
la construcció durant les seves visites d'obra, ni que hagin estat abonades en liquidacions parcials. 

1.1.9.- Accidents de treball 

És d'obligat compliment el Reial decret 1627/1997, de 24 d'Octubre, pel que s'estableixen les disposicions mínimes 
de seguretat i salut en les obres de construcció i altra legislació vigent que, tant directa com indirectament, 
incideixen sobre la planificació de la seguretat i salut en el treball de la construcció, conservació i manteniment 
d'edificis. 

És responsabilitat del Coordinador de Seguretat i Salut, en virtut del Reial decret 1627/97, el control i el seguiment, 
durant tota l'execució de l'obra del Pla de Seguretat i Salut redactat pel contractista. 
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1.1.10.- Danys i perjudicis a tercers 

El Contractista serà responsable de tots els accidents que, per inexperiencia o negligència, sobrevinguessin tant en 
l'edificació on s'efectuïn les obres com en les confrontants o contigües. Serà per tant del seu compte l'abonament 
de les indemnitzacions a qui correspongui i quan a això hagués lloc, i de tots els danys i perjudicis que puguin 
ocasionar-se o causar-se en les operacions de l'execució de les obres. 

Així mateix, serà responsable dels danys i perjudicis directes o indirectes que es puguin ocasionar enfront de 
tercers com a conseqüència de l'obra, tant en ella com en els seus voltants, fins i tot els quals es produeixin per 
omissió o negligència del personal al seu càrrec, així com els quals es derivin dels subcontractistes i industrials que 
intervinguin en l'obra. 

És de la seva responsabilitat mantenir vigent durant l'execució dels treballs una pòlissa d'assegurances enfront de 
tercers, en la modalitat de "Tot risc a l'enderrocament i la construcció", subscrita per una companyia asseguradora 
amb la suficient solvència per a la cobertura dels treballs contractats. Aquesta pòlissa serà aportada i ratificada pel 
promotor o Propietat, no podent ser cancel·lada mentre no se signi l'Acta de Recepció Provisional de l'obra. 

1.1.11.- Anuncis i cartells 

Sense prèvia autorització del Promotor, no es podran col·locar en les obres ni en les seves tanques més inscripcions 
o anuncis que els convenients al règim dels treballs i els exigits per la policia local. 

1.1.12.- Còpia de documents 

El Contractista, a la seva costa, té dret a treure còpies dels documents integrants del Projecte. 

1.1.13.- Subministrament de materials 

S'especificarà en el Contracte la responsabilitat que pugui cabre al Contractista per retard en el termini de 
terminació o en terminis parcials, com a conseqüència de deficiències o faltes en els subministraments. 

1.1.14.- Troballes 

El Promotor és reserva la possessió de les antiguitats, objectes d'art o substàncies minerals utilitzables que és 
trobin en les excavacions i demolicions practicades en els seus terrenys o edificacions. El Contractista haurà 
d'emprar per a extreure-les, totes els precaucions que se li indiquin per part del Director d'Obra. 

El Promotor abonarà al Contractista l'excés d'obres o despeses especials que aquests treballs ocasionin, sempre 
que estiguin degudament justificats i acceptats per la Direcció facultativa. 

1.1.15.- Causes de rescissió del contracte d'obra 

Es consideraran causes suficients de rescissió de contracte: 

La mort o incapacitació del Contractista. 

La fallida del Contractista. 

Les alteracions del contracte per les següents causes: 

a. La modificació del projecte en forma tal que representi alteracions fonamentals del mateix segons el parer del 

Director d'Obra i, en qualsevol cas, sempre que la variació del Pressupost d'Execució Material, com a conseqüència 

d'aquestes modificacions, representi una desviació major del 20%. 

b. Les modificacions d'unitats d'obra, sempre que representin variacions en més o en menys del 40% del projecte 

original, o més d'un 50% d'unitats d'obra del projecte reformat. 
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La suspensió d'obra començada, sempre que el termini de suspensió hagi excedit d'un any i, en tot cas, sempre que 

per causes alienes al Contractista no es doni començament a l'obra adjudicada dintre del termini de tres mesos a 

partir de l'adjudicació. En aquest cas, la devolució de la fiança serà automàtica. 

Que el Contractista no comenci els treballs dins del termini assenyalat en contracte. 

L'incompliment de les condicions del Contracte quan impliqui negligència o dolenta fe, amb perjudici dels 

interessos de les obres. 

El venciment del termini d'execució de l'obra. 

L'abandó de l'obra sense causes justificades. 

La mala fe en l'execució de l'obra. 

1.1.16.- Omissions: Bona fe 

Les relacions entre el Promotor i el Contractista, regulades pel present Plec de Condicions i la documentació 
complementària, presenten la prestació d'un servei al Promotor per part del Contractista mitjançant l'execució 
d'una obra, basant-se en la BONA FE mútua d'ambdues parts, que pretenen beneficiar-se d'aquesta col·laboració 
sense cap tipus de perjudici. Per aquest motiu, les relacions entre ambdues parts i les omissions que puguin existir 
en aquest Plec i la documentació complementària del projecte i de l'obra, s'entendran sempre suplertes per la 
BONA FE de les parts, que les resoldran degudament amb la finalitat d'aconseguir una adequada QUALITAT FINAL 
de l'obra. 

1.2.- Disposicions relatives a treballs, materials i mitjans auxiliars 

Es descriuen les disposicions bàsiques a considerar en l'execució de les obres, relatives als treballs, materials i 
mitjans auxiliars, així com a les recepcions dels edificis objecte del present projecte i les seves obres annexes. 

1.2.1.- Accessos i tancaments 

El Contractista disposarà, pel seu compte, els accessos a l'obra, el tancament d'aquesta i el seu manteniment 
durant l'execució de l'obra, podent exigir a el Director d'Execució de l'Obra la seva modificació o millora. 

1.2.2.- Replanteig 

El Contractista iniciarà "in situ" el replanteig de les obres, assenyalant les referències principals que mantindrà com 
a base de posteriors replantejos parcials. Aquests treballs es consideraran a càrrec del Contractista i inclosos en la 
seva oferta econòmica. 

Així mateix, sotmetrà el replanteig a l'aprovació del Director d'Execució de l'Obra i, una vegada aquest hagi donat 
la seva conformitat, prepararà l'Acta d'Inici i Replanteig de l'Obra acompanyada d'un plànol de replanteig definitiu, 
que haurà de ser aprovat pel director d'Obra. Serà responsabilitat del Contractista la deficiència o l'omissió 
d'aquest tràmit. 

1.2.3.- Inici de l'obra i ritme d'execució dels treballs 

El Contractista donarà començament a les obres en el termini especificat en el respectiu contracte, desenvolupant-
se de manera adequada perquè dintre dels períodes parcials assenyalats es realitzin els treballs, de manera que 
l'execució total es porti a terme dins el termini establert en el contracte. 

Serà obligació del Contractista comunicar a la Direcció facultativa l'inici de les obres, de forma fefaent i 
preferiblement per escrit, almenys amb tres dies d'antelació. 

1.2.4.- Ordre dels treballs 
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La determinació de l'ordre dels treballs és, generalment, facultat del Contractista, menys en aquells casos que, per 
circumstàncies de naturalesa tècnica, s'estimi convenient la seva variació per part de la Direcció facultativa. 

 

1.2.5.- Facilitats per a altres contractistes 

D'acord amb el que requereixi la Direcció facultativa, el Contractista donarà totes les facilitats raonables per a la 
realització dels treballs que li siguin encomanats als Subcontractistes o altres Contractistes que intervinguin en 
l'execució de l'obra. Tot això sense perjudici de les compensacions econòmiques hi hagi per la utilització dels 
mitjans auxiliars o els subministraments d'energia o altres conceptes. 

En cas de litigi, tots ells s'ajustaran al que resolgui la Direcció Facultativa. 

1.2.6.- Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major. 

Quan es precisi ampliar el Projecte, per motiu imprevist o per qualsevol incidència, no s'interrompran els treballs, 
continuant-se segons les instruccions de la Direcció facultativa en tant es formula o es tramita el Projecte 
Reformat. 

El Contractista està obligat a realitzar, amb el seu personal i els seus mitjans materials, tot el que la direcció 
d'Execució de l'Obra disposi per a estintolaments, apuntalaments, enderrocaments, recalçats o qualsevol obra de 
caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei, l'import del qual li serà consignat en un pressupost 
addicional o abonat directament, d'acord amb el que es convingui. 

1.2.7.- Interpretacions, aclariments i modificacions del projecte 

El Contractista podrà requerir del Director d'Obra o del Director d'Execució de l'Obra, segons les seves respectives 
comeses i atribucions, les instruccions o aclariments que es precisin per a la correcta interpretació i execució de 
l'obra projectada. 

Quan es tracti d'interpretar, aclarir o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels plànols, 
croquis, ordres i instruccions corresponents, es comunicaran necessàriament per escrit al Contractista, estant 
aquest a la vegada obligat a retornar els originals o les còpies, subscrivint amb la seva signatura l'assabentat, que 
figurarà al peu de totes les ordres, avisos i instruccions que rebi tant del Director d'Execució de l'Obra, com del 
Director d'Obra. 

Qualsevol reclamació que cregui oportuna fer el Contractista en contra de les disposicions preses per la Direcció 
facultativa, haurà de dirigir-la, dintre del termini de tres dies, a qui l'hagués dictat, el qual li donarà el corresponent 
rebut, si aquest ho sol·licités 

1.2.8.- Pròrroga per causa de força major 

Si, per causa de força major o independentment de la voluntat del Contractista, aquest no pogués començar les 
obres, hagués de suspendre-les o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, se li atorgarà una pròrroga 
proporcionada per al seu compliment, previ informe favorable del Director d'Obra. Per a això, el Contractista 
exposarà, un escrit dirigit al Director d'Obra, la causa que impedeix l'execució o la marxa dels treballs i el retard 
que per això s'originaria en els terminis acordats, raonant degudament la pròrroga que per aquesta causa sol·licita. 

1.2.9.- Responsabilitat de la direcció facultativa en el retard de l'obra 

El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, al·legant com causa la 
manca de plànols o ordres de la Direcció facultativa , a excepció del cas que havent-lo sol·licitat per escrit, no se li 
hagués proporcionat. 

1.2.10.- Treballs defectuosos 
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El Contractista ha d'emprar els materials que compleixin les condicions exigides en el projecte, i realitzarà tots i 
cadascun dels treballs contractats d'acord amb l'estipulat. 

Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'edifici, el Contractista és responsable de l'execució dels 
treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que puguin existir per la seva dolenta execució, no sent un 
eximent el que la Direcció facultativa ho hagi examinat o reconegut amb anterioritat, ni tampoc el fet que aquests 
treballs hagin estat valorats en les Certificacions Parcials d'obra, que sempre s'entendran esteses i abonades a bon 
compte. 

Com a conseqüència de l'anteriorment expressat, quan el Director d'Execució de l'Obra adverteixi vicis o defectes 
en els treballs executats, o que els materials empleats o els aparells i equips col·locats no reuneixen les condicions 
preceptuades, ja sigui en el curs de l'execució dels treballs o una vegada finalitzats amb anterioritat a la recepció 
definitiva de l'obra, podrà disposar que les parts defectuoses siguin substituïdes o enderrocades i reconstruïdes 
d'acord amb el contractat a expenses del Contractista. Si aquesta no estimés justa la decisió i es negués a la 
substitució, enderrocament i reconstrucció ordenades, es plantejarà la qüestió davant el Director d'Obra, qui 
intervindrà per a resoldre-la. 

1.2.11.- Vicis ocults 

El Contractista és l'únic responsable dels vicis ocults i dels defectes de la construcció, durant l'execució de les obres 
i el període de garantia, fins als terminis prescrits després de l'acabament de les obres en la vigent L.O.E., a part 
d'altres responsabilitats legals o de qualsevol índole que puguin derivar-se. 

Si el Director d'Execució de l'Obra tingués fundades raons per a creure en l'existència de vicis ocults de construcció 
en les obres executades, ordenarà, quan cregui oportú, realitzar abans de la recepció definitiva els assajos, 
destructius o no, que consideri necessaris per a reconèixer o diagnosticar els treballs que suposi defectuosos, 
donant compte de la circumstància al Director d'Obra. 

El Contractista enderrocarà, i reconstruirà posteriorment al seu càrrec, totes les unitats d'obra mal executades, les 
seves conseqüències, danys i perjudicis, no podent eludir la seva responsabilitat pel fet que el Director d'Obra i/o el 
Director de l'Execució d'Obra ho hagin examinat o reconegut amb anterioritat, o que hagi estat conformada o 
abonada una part o la totalitat de les obres mal executades. 

1.2.12.- Procedència de materials, aparells i equips 

El Contractista té llibertat de proveir-se dels materials, aparells i equips de totes classes on consideri oportú i 
convenient per als seus interessos, excepte en aquells casos en els que es preceptuï una procedència i 
característiques específiques en el projecte 

Obligatòriament, i abans de procedir al seu emprament, amàs i posada en obra, el Contractista haurà de presentar 
al Director d'Execució de l'Obra una llista completa dels materials, aparells i equips que vagi a utilitzar, en la qual 
s'especifiquin totes les indicacions sobre les seves característiques tècniques, marques, qualitats, procedència i 
idoneïtat de cadascun d'ells. 

1.2.13.- Presentació de mostres 

A petició del Director d'Obra, el Contractista presentarà les mostres dels materials, aparells i equips, sempre amb 
l'antelació prevista en el calendari d'obra. 

1.2.14.- Materials, aparells i equips defectuosos 

Quan els materials, aparells, equips i elements d'instal·lacions no fossin de la qualitat i característiques tècniques 
prescrites en el projecte, no tinguessin la preparació en ell exigida o quan, mancant prescripcions formals, es 
reconegués o demostrés que no són els adequats per a la seva finalitat, el Director d'Obra a instàncies del Director 
d'Execució de l'Obra, donarà l'ordre al Contractista de substituir-los per uns altres que satisfacin les condicions o 
siguin els adequats per a la finalitat al que es destinin. 
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Si, als 15 dies de rebre el Contractista ordre de que retiri els materials que no estiguin en condicions, aquesta no ha 
estat complerta, podrà fer-ho el Promotor o Propietat a compte del Contractista. 

En el cas que els materials, aparells, equips o elements d'instal·lacions fossin defectuosos, però acceptables segons 
el parer del Director d'Obra, es rebran amb la rebaixa del preu que aquell determini, tret que el Contractista 
prefereixi substituir-los per uns altres en condicions. 

1.2.15.- Despeses ocasionades per proves i assajos 

Totes les despeses originades per les proves i assajos de materials o elements que intervinguin en l'execució de les 
obres correran a càrrec i compte del Contractista 

Tot assaig que no resulti satisfactori, que no es realitzi per omissió del Contractista, o que no ofereixi les suficients 
garanties, es podrà començar novament o realitzar nous assajos o proves especificades en el projecte, a càrrec i 
compte del Contractista i amb la penalització corresponent, així com totes les obres complementàries que 
poguessin donar lloc qualsevol dels supòsits anteriorment citats i que el Director d'Obra consideri necessaris. 

1.2.16.- Neteja de les obres 

És obligació del Contractista mantenir netes les obres i els seus voltants tant d'enderrocs com de materials 
sobrants, retirar les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així com executar tots els treballs i 
adoptar les mesures que siguin apropiades perquè l'obra presenti bon aspecte. 

1.2.17.- Obres sense prescripcions explícites 

En l'execució de treballs que pertanyen a la construcció de les obres, i per als quals no existeixin prescripcions 
consignades explícitament en aquest Plec ni en la restant documentació del projecte, el Contractista s'atindrà, en 
primer terme, a les instruccions que dicti la Direcció facultativa de les obres i, en segon lloc, a les normes i 
pràctiques de la bona construcció. 

1.3.- Disposicions de les recepcions d'edificis i obres annexes 

1.3.1.- Consideracions de caràcter general 

La recepció de l'obra és l'acte pel qual el Contractista, una vegada acabada l'obra, fa lliurament de la mateixa al 
Promotor i és acceptada per aquest. Podrà realitzar-se amb o sense reserves i haurà d'abastar la totalitat de l'obra 
o fases completes i acabades de la mateixa, quan així s'acordi per les dues parts. 

La recepció haurà de consignar-se en un acta signada, almenys, pel promotor i el Contractista, fent constar: 

Les parts que intervenen. 

La data del certificat final de la totalitat de l'obra o de la fase completa i acabada de la mateixa. 

El preu final de l'execució material de l'obra. 

La declaració de la recepció de l'obra amb o sense reserves, especificant, si escau , aquestes de manera objectiva, i 

el termini que haurien de quedar resolts els defectes observats. Una vegada resolts els mateixos, es farà constar en 

un acta a part, subscrita pels signants de la recepció. 

Les garanties que, si escau, s'exigeixen al Contractista per a assegurar les seves responsabilitats. 

Així mateix, s'adjuntarà el certificat final d'obra subscrit pel director d'Obra i el Director de l'Execució de l'Obra. 

El Promotor podrà rebutjar la recepció de l'obra per considerar que la mateixa no està acabada o que no s'adequa 
a les condicions contractuals. 
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En tot cas, el rebuig haurà de ser motivat per escrit en l'acta, en la qual es fixarà el nou termini per a efectuar la 
recepció. 

En el cas que es digui el contrari, la recepció de l'obra tindrà lloc dintre dels trenta dies següents a la data del seu 
acabament, acreditada en el certificat final d'obra, termini que es contarà a partir de la notificació efectuada per 
escrit al promotor. La recepció s'entendrà tàcitament produïda si transcorreguts trenta dies des de la data indicada 
el promotor no hagués posat de manifest reserves o rebuig motivat per escrit. 

El còmput dels terminis de responsabilitat i garantia serà l'establert en la L.O.E., i s'iniciarà a partir de la data que 
es subscrigui l'acta de recepció, o quan s'entengui aquesta tàcitament produïda segons el previst en l'apartat 
anterior. 

1.3.2.- Recepció provisional 

Trenta dies abans de donar per finalitzades les obres, comunicarà el Director d'Execució de l'Obra al Promotor o 
Propietat la proximitat del seu acabament a fi de convenir l'acte de Recepció Provisional. 

Aquesta es realitzarà amb la intervenció de la Propietat, del Contractista, del Director d'Obra i del Director 
d'Execució de l'Obra. Es convocarà també als restants tècnics que, en el seu cas, haguessin intervingut en la 
direcció amb funció pròpia en aspectes parcials o unitats especialitzades. 

Practicat un detingut reconeixement de les obres, s'estendrà un acta amb tants exemplars com persones que hi 
intervinguin, i signats per tots ells. Des d'aquesta data començarà a córrer el termini de garantia, si les obres es 
trobessin en estat de ser admeses. Seguidament, els Tècnics de la Direcció estendran el corresponent Certificat de 
Final d'Obra. 

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar expressament en l'Acta i es donaran al 
Contractista les oportunes instruccions per a resoldre els defectes observats, fixant un termini per a resoldre'ls, 
expirat el qual s'efectuarà un nou reconeixement a fi de procedir a la recepció provisional de l'obra. 

Si el Contractista no hagués complert, podrà declarar-se resolt el contracte amb la pèrdua de la fiança. 

1.3.3.- Documentació final de l'obra 

El Director d'Execució de l'Obra, assistit pel contractista i els tècnics que haguessin intervingut en l'obra, redactarà 
la documentació final de les obres, que es facilitarà al Promotor, amb les especificacions i continguts amatents per 
la legislació vigent, en el cas d'habitatges, amb el que s'estableix en els paràgrafs 2, 3, 4 i 5, de l'apartat 2 de 
l'article 4º del Reial decret 515/1989, de 21 d'Abril. Aquesta documentació inclou el Manual d'Ús i Manteniment de 
l'Edifici. 

1.3.4.- Amidament definitiu i liquidació provisional de l'obra 

Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament pel director d'Execució de l'Obra al seu 
amidament definitiu, amb precisa assistència del Contractista o del seu representant. S'estendrà l'oportuna 
certificació en triple versió que, aprovada pel director d'Obra amb la seva signatura, servirà per a l'abonament pel 
promotor del saldo resultant menys la quantitat retinguda en concepte de fiança. 

1.3.5.- Termini de garantia 

El termini de garantia haurà d'estipular-se en el contracte privat i, en qualsevol cas, mai haurà de ser inferior a sis 
mesos 

1.3.6.- Conservació de les obres rebudes provisionalment 

Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les recepcions provisional i definitiva, 
correran a càrrec i compte del Contractista. 
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Si l'edifici fos ocupat o utilitzat abans de la recepció definitiva, la vigilància, neteja i reparacions ocasionades per 
l'ús correran a càrrec de la Propietat i les reparacions per vicis d'obra o per defectes en les instal·lacions, seran a 
càrrec del Contractista 

1.3.7.- Recepció definitiva 

La recepció definitiva es realitzarà després de transcorregut el termini de garantia, d'igual manera i amb les 
mateixes formalitats que la provisional. A partir d'aquesta data cessarà l'obligació del Contractista de reparar al seu 
càrrec aquells desperfectes inherents a la normal conservació dels edificis, i quedaran només subsistents totes les 
responsabilitats que poguessin derivar dels vicis de construcció. 

1.3.8.- Pròrroga del termini de garantia 

Si, al procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra, no es trobés aquesta en les condicions 
degudes, s'ajornarà aquesta recepció definitiva i el Director d'Obra indicarà al Contractista els terminis i formes en 
que haurien de realitzar-se les obres necessàries. De no efectuar-se dintre d'aquests, podrà resoldre's el contracte 
amb la pèrdua de la fiança. 

1.3.9.- Recepcions de treballs els quals el contracte hagi estat rescindit 

En cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, en el termini fixat, la maquinària, 
instal·lacions i mitjans auxiliars, a resoldre els subcontractes que tingués concertats i a deixar l'obra en condicions 
de ser represa per una altra empresa sense cap problema. 

Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tràmits establerts anteriorment. 
Transcorregut el termini de garantia, es rebran definitivament segons el que es disposa anteriorment. 

Per a les obres i treballs no determinats, però acceptables segons el parer del Director d'Obra, s'efectuarà una sola 
i definitiva recepció.   

2.- DISPOSICIONS FACULTATIVES 

2.1.- Definició i atribucions dels agents de l'edificació 

Les atribucions dels diferents agents intervinents en l'edificació són les regulades per la Llei 38/99 d'Ordenació de 
l'Edificació (L.O.E.). 

Es defineixen agents de l'edificació totes les persones, físiques o jurídiques, que intervenen en el procés de 
l'edificació. Les seves obligacions queden determinades pel disposat en la L.O.E. i altres disposicions que siguin 
d'aplicació i pel contracte que origina la seva intervenció. 

Les definicions i funcions dels agents que intervenen en l'edificació queden recollides en el capítol III "Agents de 
l'edificació", considerant-se: 

2.1.1.- El Promotor 

És la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o col·lectivament decideix, impulsa, programa i 
finança, amb recursos propis o aliens, les obres d'edificació per a si o per a la seva posterior alienació, lliurament o 
cessió a tercers sota qualsevol títol. 

Assumeix la iniciativa de tot el procés de l'edificació, impulsant la gestió necessària per a portar a terme l'obra 
inicialment projectada, i es fa càrrec de tots els costos necessaris. 

Segons la legislació vigent, a la figura del promotor s'equiparen també les de gestor de societats cooperatives, 
comunitats de propietaris, o altres anàlogues que assumeixen la gestió econòmica de l'edificació. 
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Quan les Administracions públiques i els organismes subjectes a la legislació de contractes de les Administracions 
públiques actuïn com promotors, es regiran per la legislació de contractes de les Administracions públiques i, en el 
que no està contemplat en la mateixa, per les disposicions de la L.O.E. 

2.1.2.- El Projectista 

És l'agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística corresponent, 
redacta el projecte. 

Podran redactar projectes parcials del projecte, o parts que ho complementin altres tècnics, de forma coordinada 
amb l'autor d'aquest. 

Quan el projecte es desenvolupi o completi mitjançant projectes parcials o altres documents tècnics segons el 
previst en l'apartat 2 de l'article 4 de la L.O.E., cada projectista assumirà la titularitat del seu projecte. 

2.1.3.- El Constructor o Contractista 

És l'agent que assumeix, contractualment davant el Promotor, el compromís d'executar amb mitjans humans i 
materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al Projecte i al Contracte d'obra. 

S'HA D'EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓ QUE LA LLEI ASSENYALA COM RESPONSABLE EXPLÍCIT DELS VICIS O DEFECTES 
CONSTRUCTIUS AL CONTRACTISTA GENERAL DE L'OBRA, SENSE PERJUDICI DEL DRET DE REPETICIÓ D'AQUEST CAP 
ALS SUBCONTRACTISTES. 

2.1.4.- El Director d'Obra 

És l'agent que, formant part de la direcció facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, 
estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el projecte que la defineix, la llicència d'edificació i 
altres autoritzacions preceptives, i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar la seva adequació per fi 
proposat. 

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director d'Obra. 

2.1.5.- El Director de l'Execució de l'Obra 

És l'agent que, formant part de la Direcció facultativa, assumeix la funció tècnica de dirigir l'Execució Material de 
l'Obra i de controlar qualitativa i quantitativament la construcció i qualitat de l'edificat. Per a això és requisit 
indispensable l'estudi i anàlisi prèvia del projecte d'execució una vegada redactat per l'Arquitecte, procedint a 
sol·licitar-li, amb antelació a l'inici de les obres, totes aquells aclariments, reparacions o documents 
complementaris que, dintre de la seva competència i atribucions legals, estimés necessaris per a poder dirigir de 
manera solvent l'execució de les mateixes 

2.1.6.- Les entitats i els laboratoris de control de calitat de l'edificació 

Són entitats de control de qualitat de l'edificació aquelles capacitades per a atorgar assistència tècnica en la 
verificació de la qualitat del projecte, dels materials i de l'execució de l'obra i les seves instal·lacions d'acord amb el 
projecte i la normativa aplicable. 

Són laboratoris d'assajos per al control de qualitat de l'edificació els capacitats per a atorgar assistència tècnica, 
mitjançant la realització d'assajos o proves de servei dels materials, sistemes o instal·lacions d'una obra d'edificació 

2.1.7.- Els subministradors de productes 

Es consideren subministradors de productes els fabricants, encarregats de magatzems, importadors o venedors de 
productes de construcció. 

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació 602aa54650904988bdf4388ae4b552a0001

Url de validació https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2022/8275 - Data Registre: 27/06/2022 13:32:00    Origen: Origen administració    Estat
d'elaboració: Original

https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


 

F. XAVIER ROS I NOVELL - Col. 18.585 

 MARIA ROS I RIERA - Col. 67.153 

info@ros-arquitectura.com  

www.ros-arquitectura.com 

 

S'entén per producte de construcció aquell que es fabrica per a la seva incorporació permanent en una obra, 
incloent materials, elements semielaborats, components i obres o part de les mateixes, tant acabades com en 
procés d'execució. 

2.2.- Agents que intervenen en l'obra segons Llei 38/99 (L.O.E.) 

La relació d'agents intervinents es troba en la memòria descriptiva del projecte. 

2.3.- Agents en matèria de seguretat i salut segons RD 1627/97 

La relació d'agents intervinents en matèria de seguretat i salut es troba en la memòria descriptiva del projecte. 

2.4.- La Direcció facultativa 

En correspondència amb la L.O.E., la Direcció facultativa està composta per la direcció d'Obra i la direcció 
d'Execució de l'Obra. A la Direcció facultativa s'integrarà el Coordinador en matèria de Seguretat i Salut en fase 
d'execució de l'obra, en el cas que s'hagi adjudicat aquesta missió a facultatiu distint dels anteriors. 

Representa tècnicament els interessos del promotor durant l'execució de l'obra dirigint el procés de construcció en 
funció de les atribucions professionals de cada tècnic participant. 

2.5.- Visites facultatives 

Són les realitzades a l'obra de manera conjunta o individual per qualsevol dels membres que componen la Direcció 
facultativa. La intensitat i nombre de visites dependrà de les comeses que a cada agent li són pròpies, podent 
variar en funció dels requeriments específics i de la major o menor exigència presencial requerida al tècnic a aquest 
efecte en cada cas i segons cadascuna de les fases de l'obra. Hauran d'adaptar-se al procés lògic de construcció, 
podent els agents ésser o no coincidents en l'obra en funció de la fase concreta que s'estigui desenvolupant a cada 
moment i de la comesa exigible a cadascú. 

2.6.- Obligacions dels agents intervinents 

Les obligacions dels agents que intervenen en l'edificació són les contingudes en els articles 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 
i 16, del capítol III de la L.O.E. i altra legislació aplicable. 

2.6.1.- El Promotor 

Ostentar sobre el solar la titularitat d'un dret que li faculti per a construir en ell. 

Facilitar la documentació i informació prèvia necessària per a la redacció del projecte, així com autoritzar al 
Director d'Obra, al Director de l'Execució de l'Obra i al Contractista posteriors modificacions del mateix que fossin 
imprescindibles per a dur a bon terme el projectat. 

Triar i contractar als diferents agents, amb la titulació i capacitat professional necessària, que garanteixin el 
compliment de les condicions legalment exigibles per a realitzar en la seva globalitat i dur a bon terme l'objecte del 
promogut, en els terminis estipulats i en les condicions de qualitat exigibles mitjançant el compliment dels requisits 
bàsics estipulats per als edificis. 

Gestionar i fer-se càrrec de les preceptives llicències i altres autoritzacions administratives procedents que, de 
conformitat amb la normativa aplicable, comporta la construcció d'edificis, la urbanització que procedís en el seu 
entorn immediat, la realització d'obres que en ells s'executin i la seva ocupació. 

Garantir els danys materials que l'edifici pugui sofrir, per a l'adequada protecció dels interessos dels usuaris finals, 
en les condicions legalment establertes, assumint la responsabilitat civil de forma personal i individualitzada, tant 
per a actes propis com per a actes d'altres agents pels que, conforme a la legislació vigent, s'ha de respondre. 
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La subscripció obligatòria d'una assegurança, d'acord a les normes concretes fixades a aquest efecte, que cobreixi 
els danys materials que ocasionin en l'edifici l'incompliment de les condicions d'habitabilitat en tres anys o que 
afectin a la seguretat estructural en el termini de deu anys, amb especial esment als habitatges individuals en 
règim de autopromoció, que es regiran per tot allò especialment legislat a aquest efecte. 

Contractar als tècnics redactors del preceptiu Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic, si escau, igual que als 
tècnics coordinadors en la matèria en la fase que correspongui, tot això segons l'establert en el RD 1627/97, de 24 
d'octubre, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes en matèria de seguretat i salut en les obres de 
construcció. 

El Promotor no podrà donar ordre d'inici de les obres fins que el Contractista hagi redactat el seu Pla de Seguretat 
i, a més, aquest hagi estat aprovat pel coordinador en Matèria de Seguretat i Salut en fase d'Execució de l'obra, 
deixant constància expressa en l'Acta d'Aprovació realitzada a aquest efecte. 

Efectuar el denominat Avís Previ a l'autoritat laboral competent, fent constar les dades de l'obra, redactant-lo 
d'acord a l'especificat en l'Annex III del RD 1627/97. Còpia del mateix haurà d'exposar-se en l'obra de forma visible, 
actualitzant-lo si fos necessari. 

Subscriure l'acta de recepció final de les obres, una vegada acabades aquestes, fent constar l'acceptació de les 
obres, que podrà efectuar-se amb o sense reserves i que haurà d'abastar la totalitat de les obres o fases completes. 
En el cas de fer esment exprés a reserves per a la recepció, haurien d'esmentar-se de manera detallada les 
deficiències i s'haurà de fer constar el termini que haurien de quedar resolts els defectes observats. 

Lliurar al comprador i usuari inicial, si escau, el denominat Llibre de l'Edifici que conté el manual d'ús i 
manteniment del mateix i altra documentació d'obra executada, o qualsevol altre document exigible per les 
Administracions competents. 

2.6.2.- El Projectista 

Redactar el projecte per encàrrec del Promotor, amb subjecció a la normativa urbanística i tècnica en vigor i 
contenint la documentació necessària per a tramitar tant la llicència d'obres i altres permisos administratius -
projecte bàsic- com per a ser interpretada i poder executar totalment l'obra, lliurant al Promotor les còpies 
autoritzades corresponents, degudament visades pel seu col·legi professional. 

Definir el concepte global del projecte d'execució amb el nivell de detall gràfic i escrit suficient i calcular els 
elements fonamentals de l'edifici, especialment la fonamentació i l'estructura. Concretar en el Projecte 
l'emplaçament de cambres de màquines, de comptadors, fornícules, espais assignats per a pujada de conductes, 
reserves de buits de ventilació, allotjament de sistemes de telecomunicació i, en general, d'aquells elements 
necessaris en l'edifici per a facilitar les determinacions concretes i especificacions detallades que són comeses dels 
projectes parcials, havent aquests d'adaptar-se al Projecte d'Execució, no podent contravenir-ho de cap manera. 
Haurà de lliurar-se necessàriament un exemplar del projecte complementari a l'Arquitecte abans de l'inici de les 
obres o instal·lacions corresponents. 

Acordar amb el Promotor la contractació de col·laboracions parcials d'altres tècnics professionals. 

Facilitar la col·laboració necessària perquè es produeixi l'adequada coordinació amb els projectes parcials exigibles 
per la legislació o la normativa vigent i que sigui necessari incloure per al desenvolupament adequat del procés 
constructiu, que haurien de ser redactats per tècnics competents, sota la seva responsabilitat i subscrits per 
persona física. Els projectes parcials seran aquells redactats per altres tècnics la competència dels quals pot ser 
distinta i incompatible amb les competències de l'Arquitecte i, per tant, d'exclusiva responsabilitat d'aquests 

Elaborar aquells projectes parcials o estudis complementaris exigits per la legislació vigent en els quals és 
legalment competent per a la seva redacció, excepte declinació expressa de l'Arquitecte i previ acord amb el 
Promotor, podent exigir la compensació econòmica en concepte de cessió de drets d'autor i de la propietat 
intel·lectual si s'hagués de lliurar a altres tècnics, igualment competents per a realitzar el treball, documents o 
plans del projecte per ell redactat, en suport paper o informàtic. 

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació 602aa54650904988bdf4388ae4b552a0001

Url de validació https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2022/8275 - Data Registre: 27/06/2022 13:32:00    Origen: Origen administració    Estat
d'elaboració: Original

https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


 

F. XAVIER ROS I NOVELL - Col. 18.585 

 MARIA ROS I RIERA - Col. 67.153 

info@ros-arquitectura.com  

www.ros-arquitectura.com 

 

Ostentar la propietat intel·lectual del seu treball, tant de la documentació escrita com dels càlculs de qualsevol 
tipus, així com dels plànols continguts en la totalitat del projecte i qualsevol dels seus documents complementaris. 

2.6.3.- El Constructor o Contractista 

Tenir la capacitat professional o titulació que habilita per al compliment de les condicions legalment exigibles per a 
actuar com constructor. 

Organitzar els treballs de construcció per a complir amb els terminis previstos, d'acord al corresponent Pla d'Obra, 
efectuant les instal·lacions provisionals i disposant dels mitjans auxiliars necessaris. 

Comunicar a l'autoritat laboral competent l'obertura del centre de treball en la qual inclourà el Pla de Seguretat i 
Salut al que es refereix l'article 7 del RD 1627/97 de 24 d'octubre. 

Adoptar totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en matèria de Prevenció de Riscos laborals i 
Seguretat i Salut que estableix la legislació vigent, redactant el corresponent Pla de Seguretat i ajustant-se al 
compliment estricte i permanent de l'establert en l'Estudi de Seguretat i Salut, disposant de tots els mitjans 
necessaris i dotant al personal de l'equipament de seguretat exigibles, així com complir les ordres efectuades pel 
coordinador en matèria de Seguretat i Salut en la fase d'Execució de l'obra 

Supervisar de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, tutelant les activitats dels 
treballadors al seu càrrec i, si escau, rellevant del seu lloc a tots aquells que poguessin menyscabar les condicions 
bàsiques de seguretat personals o generals, per no estar en les condicions adequades. 

Examinar la documentació aportada pels tècnics redactors corresponents, tant del Projecte d'Execució com dels 
projectes complementaris, així com de l'Estudi de Seguretat i Salut, verificant que li resulta suficient per a la 
comprensió de la totalitat de l'obra contractada o, en cas contrari, sol·licitant els aclariments pertinents 

Facilitar la tasca de la Direcció facultativa, subscrivint l'Acta de Replanteig executant les obres amb subjecció al 
Projecte d'Execució que haurà d'haver examinat prèviament, a la legislació aplicable, a les Instruccions de 
l'Arquitecte Director d'Obra i del Director de l'Execució Material de l'Obra, a fi d'arribar a la qualitat exigida en el 
projecte 

Efectuar les obres seguint els criteris a l'ús que són propis de la correcta construcció, que té l'obligació de conèixer i 
posar en pràctica, així com de les lleis generals dels materials o lex artis, encara quan aquests criteris no estiguessin 
específicament ressenyats en la seva totalitat en la documentació de projecte A aquest efecte, ostenta la 
prefectura de tot el personal que intervingui en l'obra i coordina les tasques dels subcontractistes. 

Disposar dels mitjans materials i humans que la naturalesa i entitat de l'obra imposin, disposant del nombre 
adequat d'oficials, suboficials i peons que l'obra requereixi a cada moment, bé per personal propi o mitjançant 
subcontractistes a aquest efecte, procedint a encavalcar aquells oficis en l'obra que siguin compatibles entre si i 
que permetin escometre diferents treballs alhora sense provocar interferències, contribuint amb això a la 
agilització i finalització de l'obra dintre dels terminis previstos. 

Ordenar i disposar a cada moment de personal suficient al seu càrrec perquè efectuï les actuacions pertinents per a 
executar les obres amb solvència, diligentment i sense interrupció, programant-les de manera coordinada amb 
l'Arquitecte Tècnic o Aparellador, Director d'Execució Material de l'Obra. 

Supervisar personalment i de manera continuada i completa la marxa de les obres, que haurien de transcórrer 
sense dilació i amb adequat ordre i concert, així com respondre directament dels treballs efectuats pels seus 
treballadors subordinats, exigint-los el continu autocontrol dels treballs que efectuïn, i ordenant la modificació de 
totes aquelles tasques que es presentin malament efectuades. 

Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials utilitzats i elements constructius, comprovant els preparats 
en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció facultativa del Director de l'Execució de l'obra els 
subministraments de material o prefabricats que no contin amb les garanties, documentació mínima exigible o 

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació 602aa54650904988bdf4388ae4b552a0001

Url de validació https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2022/8275 - Data Registre: 27/06/2022 13:32:00    Origen: Origen administració    Estat
d'elaboració: Original

https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


 

F. XAVIER ROS I NOVELL - Col. 18.585 

 MARIA ROS I RIERA - Col. 67.153 

info@ros-arquitectura.com  

www.ros-arquitectura.com 

 

documents d'idoneïtat requerits per les normes d'aplicació, havent de recaptar de la Direcció facultativa la 
informació que necessiti per a complir adequadament la seva comesa. 

Dotar de material, maquinària i utillatges adequats als operaris que intervinguin en l'obra, per a efectuar 
adequadament les instal·lacions necessàries i no menyscabar amb la posada en obra les característiques i 
naturalesa dels elements constructius que componen l'edifici una vegada finalitzat. 

Posar a la disposició de l'Arquitecte Tècnic o Aparellador els mitjans auxiliars i personal necessari per a efectuar les 
proves pertinents per al Control de Qualitat, recaptant la dita tècnica el pla a seguir quant a les preses de mostres, 
trasllats, assajos i altres actuacions necessàries. 

Cuidar que el personal de l'obra guardi el degut respecte a la Direcció facultativa. 

Auxiliar al Director de l'Execució de l'Obra en els actes de replanteig i signar posteriorment i una vegada finalitzat 
aquest, l'acta corresponent d'inici d'obra, així com la de recepció final. 

Facilitar als Arquitectes Directors d'Obra les dades necessàries per a l'elaboració de la documentació final d'obra 
executada. 

Subscriure les garanties d'obra que s'assenyalen en l'Article 19 de la Llei d'Ordenació de l'Edificació i que, en funció 
de la seva naturalesa, arriben a períodes de 1 any (danys per defectes de terminació o acabat de les obres), 3 anys 
(danys per defectes o vicis d'elements constructius o d'instal·lacions que afectin a l'habitabilitat) o 10 anys (danys 
en fonamentació o estructura que comprometin directament la resistència mecànica i l'estabilitat de l'edifici). 

2.6.4.- El Director d'Obra 

Dirigir l'obra coordinant-la amb el Projecte d'Execució, facilitant la seva interpretació tècnica, econòmica i estètica 
als agents intervinents en el procés constructiu. 

Detenir l'obra per causa greu i justificada, que s'haurà de fer constar necessàriament en el Llibre d'Ordres i 
Assistències, donant explicacions immediates al Promotor. 

Redactar les modificacions, ajustaments, rectificacions o plànols complementaris que es precisin per a l'adequat 
desenvolupament de les obres. És facultat expressa i única la redacció d'aquelles modificacions o aclariments 
directament relacionats amb l'adequació de la fonamentació i de l'estructura projectades a les característiques 
geotècniques del terreny; el càlcul o recàlcul del dimensionament i armat de tots i cadascun dels elements 
principals i complementaris de la fonamentació i de l'estructura vertical i horitzontal; els quals afectin 
substancialment a la distribució d'espais i les solucions de façana i coberta i dimensionament i composició de buits, 
així com la modificació dels materials previstos. 

Assessorar al Director de l'Execució de l'Obra en aquells aclariments i dubtes que poguessin esdevenir per al 
correcte desenvolupament de la mateixa, pel que fa a les interpretacions de les especificacions de projecte. 

Assistir a les obres a fi de resoldre les contingències que es produeixin per a assegurar la correcta interpretació i 
execució del projecte, així com impartir les solucions aclaridores que fossin necessàries, consignant en el Llibre 
d'Ordres i Assistències les instruccions precises que s'estimessin oportunes ressenyar per a la correcta interpretació 
de tot el que està projectat, sense perjudici d'efectuar tots els aclariments i ordres verbals que s'estimés oportú. 

Signar l'Acta de replanteig o de començament d'obra i el Certificat Final d'Obra així com signar el vistiplau de les 
certificacions parcials referides al percentatge d'obra efectuada i, si escau i a instàncies del Promotor, la supervisió 
de la documentació que se li presenti relativa a les unitats d'obra realment executades prèvia a la seva liquidació 
final, tot això amb els visats que si escau fossin preceptius. 

Informar puntualment al Promotor d'aquelles modificacions substancials que, per raons tècniques o normatives, 
comporten una variació del construït pel que fa al projecte bàsic i d'execució i que afectin o puguin afectar al 
contracte subscrit entre el promotor i els destinataris finals dels habitatges. 
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Redactar la documentació final d'obra, pel que fa a la documentació gràfica i escrita del projecte executat, 
incorporant les modificacions efectuades. Per a això, els tècnics redactors de projectes i/o estudis complementaris 
hauran obligatòriament lliurar-li la documentació final en la que es faci constar l'estat final de les obres i/o 
instal·lacions per ells redactades, supervisades i realment executades, sent responsabilitat dels signants la veracitat 
i exactitud dels documents presentats. 

Al Projecte Final d'Obra s'annexarà l'Acta de Recepció Final; la relació identificativa dels agents que han intervingut 
en el procés d'edificació, inclosos tots els subcontractistes i oficis intervinents; les instruccions d'Ús i Manteniment 
de l'Edifici i de les seves instal·lacions, de conformitat amb la normativa que li sigui d'aplicació. 

La documentació a la qual es fa referència en els dos apartats anteriors és part constituent del Llibre de l'Edifici i el 
Promotor haurà de lliurar una còpia completa als usuaris finals del mateix que, en el cas d'edificis d'habitatges 
plurifamiliars, es materialitza en un exemplar que haurà de ser custodiat pel president de la Comunitat de 
Propietaris o per l'Administrador, sent aquests els responsables de divulgar a la resta de propietaris el seu 
contingut i de fer complir els requisits de manteniment que consten en la citada documentació. 

A més de totes les facultats que corresponen a l'Arquitecte Director d'Obra, expressades en els articles precedents, 
és missió específica seva la direcció mediata, denominada alta direcció en el que al compliment de les directrius 
generals del projecte es refereix, i a l'adequació del construït a aquest. 

S'ha d'assenyalar expressament que la resistència al compliment de les ordres dels Arquitectes Directors d'Obra en 
la seva tasca d'alta direcció es considerarà com falta greu i, en cas que, al seu parer, d'incompliment de l'ordenat 
posés en perill l'obra o les persones que en ella treballen, podrà recusar al Contractista i/o acudir a les autoritats 
judicials, sent responsable el Contractista de les conseqüències legals i econòmiques. 

2.6.5.- El Director de l'Execució de l'Obra 

Correspon a l'Arquitecte Tècnic o Aparellador, segons s'estableix en l'Article 13 de la LOE i altra legislació vigent a 
aquest efecte, les atribucions competencials i obligacions que s'assenyalen a continuació 

La direcció immediata de l'Obra. 

Verificar personalment la recepció a peu d'obra, previ al seu aplec o col·locació definitiva, de tots els productes i 
materials subministrats necessaris per a l'execució de l'obra, comprovant que s'ajusten amb precisió a les 
determinacions del projecte i a les normes exigibles de qualitat, amb la plena potestat d'acceptació o rebuig dels 
mateixos en cas que ho considerés oportú i per causa justificada, ordenant la realització de proves i assajos que 
fossin necessaris. 

Dirigir l'execució material de l'obra d'acord amb les especificacions de la memòria i dels plànols del Projecte, així 
com, si escau, amb les instruccions complementàries necessàries que recaptés del Director d'Obra. 

Anticipar-se amb l'antelació suficient a les diferents fases de la posada en obra, requerint els aclariments a 
l'Arquitecte o Arquitectes Directors d'Obra que fossin necessàries i planificant de manera anticipada i continuada 
amb el Contractista principal i els subcontractistes els treballs a efectuar. 

Comprovar els replanteigs, els materials, formigons i altres productes subministrats, exigint la presentació dels 
oportuns certificats de idoneïtat dels mateixos. 

Verificar la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, estenent-se aquesta 
comesa a tots els elements de fonamentació i estructura horitzontal i vertical, amb comprovació de les seves 
especificacions concretes de dimensionat d'elements, tipus de biguetes i adequació a fitxa tècnica homologada, 
diàmetres nominals, longituds d'ancoratge i encavallaments adequats i doblegat de barres. 

Observança dels temps d'encofrat i desencofrat de bigues, pilars i forjats assenyalats per la Instrucció del Formigó 
vigent i d'aplicació. 
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Comprovació del correcte dimensionament de rampes i escales i del seu adequat traçat i replanteig amb acord als 
pendents, desnivells projectats i al compliment de totes les normatives que són d'aplicació; a dimensions parcials i 
totals d'elements, a la seva forma i geometria específica, així com a les distàncies que han de guardar-se entre ells, 
tant en horitzontal com en vertical. 

Verificació de d'adequada posada en obra de fàbriques i tancaments, al seu correcte i complet entrellaçament i, en 
general, al que pertoca a l'execució material de la totalitat de l'obra i sense excepció alguna, d'acord als criteris i 
lleis dels materials i de la correcta construcció (lex artis) i a les normatives d'aplicació 

Assistir a l'obra amb la freqüència, dedicació i diligència necessàries per a complir eficaçment la deguda supervisió 
de l'execució de la mateixa en totes les seves fases, des del replanteig inicial fins a la total finalització de l'edifici, 
donant les ordres precises d'execució al Contractista i, si escau, als subcontractistes. 

Consignar en el Llibre d'Ordres i Assistències les instruccions precises que considerés oportú ressenyar per a la 
correcta execució material de les obres. 

Supervisar posteriorment el correcte compliment de les ordres prèviament efectuades i l'adequació del realment 
executat a l'ordenat prèviament. 

Verificar l'adequat traçat d'instal·lacions, conductes, escomeses, xarxes d'evacuació i el seu dimensionament, 
comprovant la seva idoneïtat i ajustament tant a l'especificacions del projecte d'execució com dels projectes 
parcials, coordinant aquestes actuacions amb els tècnics redactors corresponents. 

Detenir l'Obra si, al seu judici, existís causa greu i justificada, que s'haurà de fer constar necessàriament en el Llibre 
d'Ordres i Assistències, donant compte immediata als Arquitectes Directors d'Obra que haurien de necessàriament 
corroborar-la per a la seva plena efectivitat, i al Promotor. 

Supervisar les proves pertinents per al Control de Qualitat, respecte a l'especifica't per la normativa vigent, en la 
comesa de la qual i obligacions té legalment competència exclusiva, programant sota la seva responsabilitat i 
degudament coordinat i auxiliat pel contractista, les preses de mostres, trasllats, assajos i altres actuacions 
necessàries d'elements estructurals, així com les proves d'estanqueïtat de façanes i dels seus elements, de cobertes 
i les seves impermeabilitzacions, comprovant l'eficàcia de les solucions. 

Informar amb promptitud als Arquitectes Directors d'Obra dels resultats dels Assajos de Control conforme es vagi 
tenint coneixement dels mateixos, proposant-li la realització de proves complementàries en cas de resultats 
adversos. 

Després de l'oportuna comprovació, emetre les certificacions parcials o totals relatives a les unitats d'obra 
realment executades, amb els visats que si escau fossin preceptius 

Col·laborar activa i positivament amb els restants agents intervinents, servint de nexe d'unió entre aquests, el 
Contractista, els Subcontractistes i el personal de l'obra. 

Elaborar i subscriure responsablement la documentació final d'obra relativa als resultats del Control de Qualitat i, 
en concret, a aquells assajos i verificacions d'execució d'obra realitzats sota la seva supervisió relatius als elements 
de la fonamentació, murs i estructura, a les proves d'estanqueïtat i vessament de cobertes i de façanes, a les 
verificacions del funcionament de les instal·lacions de sanejament i desguassos de pluvials i altres aspectes 
assenyalats en la normativa de Control de Qualitat. 

Subscriure conjuntament el Certificat Final d'Obra, acreditant amb això la seva conformitat a la correcta execució 
de les obres i a la comprovació i verificació positiva dels assajos i proves realitzades. 

Si es fes cas omís de les ordres efectuades per l'Arquitecte Tècnic, Director de l'Execució de les Obres, es considerés 
com falta greu i, en cas que , al seu judici, l'incompliment de l'ordenat posés en perill l'obra o les persones que en 
ella treballen, podrà acudir a les autoritats judicials, sent responsable el Contractista de les conseqüències legals i 
econòmiques. 
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2.6.6.- Les entitats i els laboratoris de control de calitat de l'edificació 

Prestar assistència tècnica i lliurar els resultats de la seva activitat a l'agent autor de l'encàrrec i, en tot cas, al 
director de l'execució de les obres. 

Justificar la capacitat suficient de mitjans materials i humans necessaris per a realitzar adequadament els treballs 
contractats, si escau, a través de la corresponent acreditació oficial atorgada per les Comunitats Autònomes amb 
competència en la matèria. 

2.6.7.- Els subministradors de productes 

Realitzar els lliuraments dels productes d'acord amb les especificacions de la comanda, responent del seu origen, 
identitat i qualitat, així com del compliment de les exigències que, si escau, estableixi la normativa tècnica 
aplicable. 

Facilitar, quan escaigui, les instruccions d'ús i manteniment dels productes subministrats, així com les garanties de 
qualitat corresponents, per a la seva inclusió en la documentació de l'obra executada 

2.6.8.- Els propietaris i els usuaris 

Són obligacions dels propietaris conservar en bon estat l'edificació mitjançant un adequat ús i manteniment, així 
com rebre, conservar i transmetre la documentació de l'obra executada i les assegurances i garanties amb que 
aquesta conti. 

Són obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilització adequada dels edificis o de part dels mateixos de 
conformitat amb les instruccions d'ús i manteniment contingudes en la documentació de l'obra executada. 

2.7.- Documentació final d'obra: Llibre de l'Edifici 

D'acord a l'Article 7 de la Llei d'Ordenació de l'Edificació, una vegada finalitzada l'obra, el projecte amb la 
incorporació, si escau, de les modificacions degudament aprovades, serà facilitat al promotor pel director d'Obra 
per a la formalització dels corresponents tràmits administratius. 

A aquesta documentació s'adjuntarà, almenys, l'acta de recepció, la relació identificativa dels agents que han 
intervingut durant el procés d'edificació així com la relativa a les instruccions d'ús i manteniment de l'edifici i les 
seves instal·lacions, de conformitat amb la normativa que li sigui d'aplicació. 

Tota la documentació que fan referència els apartats anteriors, que constituirà el Llibre de l'Edifici, serà lliurada als 
usuaris finals de l'edifici.  

2.7.1.- Els propietaris i els usuaris 

Són obligacions dels propietaris conservar en bon estat l'edificació mitjançant un adequat ús i manteniment, així 
com rebre, conservar i transmetre la documentació de l'obra executada i les assegurances i garanties amb que 
aquesta conti. 

Són obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilització adequada dels edificis o de part dels mateixos de 
conformitat amb les instruccions d'ús i manteniment contingudes en la documentació de l'obra executada. 

  

3.- DISPOSICIONS ECONÒMIQUES 

3.1.- Definició 
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Les condicions econòmiques fixen el marc de relacions econòmiques per a l'abonament i recepció de l'obra. Tenen 
un caràcter subsidiari respecte al contracte d'obra establert entre les parts que intervenen, Promotor i 
Contractista, que és en definitiva el qual té validesa. 

3.2.- Contracte d'obra 

S'aconsella que se signi el contracte d'obra, entre el Promotor i el Contractista, abans d'iniciar-se les obres, evitant 
en tant que sigui possible la realització de l'obra per administració. A la Direcció facultativa (Director d'Obra i 
Director d'Execució de l'Obra) se li facilitarà una còpia del contracte d'obra per a poder certificar en els termes 
pactats. 

Només s'aconsella contractar per administració aquelles partides d'obra irrellevants i de difícil quantificació, o 
quan es desitgi un acabat molt acurat. 

El contracte d'obra haurà de preveure les possibles interpretacions i discrepàncies que poguessin sorgir entre les 
parts, així com garantir que la Direcció facultativa pugui, de fet, COORDINAR, DIRIGIR i CONTROLAR l'obra, pel que 
és convenient que s'especifiquin i determinin amb claredat, com a mínim, els següents punts: 

Documents a aportar pel contractista. 

Condicions d'ocupació del solar i inici de les obres. 

Determinació de les despeses d'agafades i consums. 

Responsabilitats i obligacions del Contractista: Legislació laboral. 

Responsabilitats i obligacions del Promotor. 

Pressupost del Contractista. 

Revisió de preus (en el seu cas). 

Forma de pagament: Certificacions. 

Retencions en concepte de garantia (mai menys del 5%). 

Terminis d'execució: Planning. 

Retard de l'obra: Penalitzacions. 

Recepció de l'obra: Provisional i definitiva. 

Litigi entre les parts. 

Atès que aquest Plec de Condicions Econòmiques és complement del contracte d'obra en cas que no existeixi cap 
contracte d'obra entre les parts se li comunicarà a la Direcció facultativa, que posarà a la disposició de les parts el 
present Plec de Condicions Econòmiques que podrà ser usat com base per a la redacció del corresponent contracte 
d'obra. 

3.3.- Criteri General 

Tots els agents que intervenen en el procés de la construcció, definits en la Llei 38/1999 d'Ordenació de l'Edificació 
(L.O.E.), tenen dret a percebre puntualment les quantitats reportades per la seva correcta actuació conformement 
a les condicions contractualment establertes, podent exigir-se recíprocament les garanties suficients per al 
compliment diligent de les seves obligacions de pagament. 

3.4.- Fiances 

El Contractista presentarà una fiança conforme al procediment que s'estipuli en el contracte d'obra: 
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3.4.1.- Execució de treballs a càrrec de la fiança 

Si el contractista es negués a fer pel seu compte els treballs precisos per a ultimar l'obra en les condicions 
contractades, el Director d'Obra, en nom i representació del Promotor, els ordenarà executar a un tercer, o podrà 
realitzar-los directament per administració, abonant el seu import amb la fiança dipositada, sense perjudici de les 
accions que tingui dret el Promotor, en el cas que l'import de la fiança no fos suficient per a cobrir l'import de les 
despeses efectuades en les unitats d'obra que no anessin de rebut. 

3.4.2.- Devolució de les fiances 

La fiança rebuda serà retornada al Contractista en un termini establert en el contracte d'obra, una vegada signada 
l'Acta de Recepció Definitiva de l'obra. El Promotor podrà exigir que el Contractista li acrediti la liquidació i 
quitança dels seus deutes causats per l'execució de l'obra, tals com salaris, subministraments i subcontractes. 

3.4.3.- Devolució de la fiança en el cas d'efectuar-se recepcions parcials 

Si el Promotor, amb la conformitat del Director d'Obra, accedís a fer recepcions parcials, tindrà dret el Contractista 
que se li retorni la part proporcional de la fiança 

 

 

3.5.- Dels preus 

L'objectiu principal de l'elaboració del pressupost és anticipar el cost del procés de construir l'obra. 
Descompondrem el pressupost en unitats d'obra component menor que es contracta i certifica per separat, i 
basant-nos en aquests preus, calcularem el pressupost. 

3.5.1.- Preu bàsic 

És el preu per unitat (ud, m, kg, etc.) d'un material amatent a peu d'obra , (inclòs el seu transport a obra, 
descàrrega en obra, embalatges, etc.) o el preu per hora de la maquinària i de la mà d'obra. 

3.5.2.- Preu unitari 

És el preu d'una unitat d'obra que obtindrem com suma dels següents costos: 

Costos directes: calculats com suma dels productes "preu bàsic x quantitat" de la mà d'obra, maquinària i materials 

que intervenen en l'execució de la unitat d'obra. 

Mitjans auxiliars: Costos directes complementaris, calculats en forma percentual com percentatge d'altres 

components, degut al fet que representen els costos directes que intervenen en l'execució de la unitat d'obra i que 

són de difícil quantificació. Són diferents per a cada unitat d'obra. 

Costos indirectes: aplicats com un percentatge de la suma dels costos directes i mitjans auxiliars, igual per a cada 
unitat d'obra degut al fet que representen els costos dels factors necessaris per a l'execució de l'obra que no es 
corresponen a cap unitat d'obra en concret. 

En relació a la composició dels preus, el vigent Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques (Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre) estableix que la composició i el càlcul dels preus de les 
diferents unitats d'obra es basi en la determinació dels costos directes i indirectes precisos per a la seva execució, 
sense incorporar, en cap cas, l'import de l'Impost sobre el Valor Afegit que pugui gravar els lliuraments de béns o 
prestacions de serveis realitzats. 

Considera costos directes: 
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La mà d'obra que intervé directament en l'execució de la unitat d'obra. 

Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que queden integrats en la unitat que es tracti o que siguin 

necessaris per a la seva execució. 

Les despeses de personal, combustible, energia, etc., que tinguin lloc per l'accionament o funcionament de la 

maquinària i instal·lacions utilitzades en l'execució de la unitat d'obra. 

Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària i instal·lacions anteriorment citades. 

Han d'incloure's com a costos indirectes: 

Les despeses d'instal·lació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de magatzems, tallers, pavellons 
temporals per a obrers, laboratori, etc., els del personal tècnic i administratiu adscrit exclusivament a l'obra i els 
imprevistos. Totes aquestes despeses, excepte aquelles que es reflecteixin en el pressupost valorades en unitats 
d'obra o en partides alçades, es xifraran en un percentatge dels costos directes, igual per a totes les unitats d'obra, 
que adoptarà, en cada cas, l'autor del projecte a la vista de la naturalesa de l'obra projectada, de la importància del 
seu pressupost i del seu previsible termini d'execució 

Les característiques tècniques de cada unitat d'obra, en les quals s'inclouen totes les especificacions necessàries 
per a la seva correcta execució, es troben en l'apartat de 'Prescripcions quant a l'Execució per Unitat d'Obra.', al 
costat de la descripció del procés d'execució de la unitat d'obra. 

Si en la descripció del procés d'execució de la unitat d'obra no figurés cap operació necessària per a la seva 
correcta execució, s'entén que està inclosa en el preu de la unitat d'obra, pel que no suposarà càrrec addicional o 
augment de preu de la unitat d'obra contractada. 

Per a major aclariment, s'exposen algunes operacions o treballs, que s'entén que sempre formen part del procés 
d'execució de les unitats d'obra. 

El transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en obra, fins i tot càrrega i descàrrega dels camions. 

Eliminació de restes, neteja final i retirada de residus a abocador d'obra 

Transport d'enderrocs sobrants a abocador autoritzat. 

Muntatge, comprovació i posada a punt. 

Les corresponents legalitzacions i permisos en instal·lacions. 

Maquinària, grues, montacarregues, bastimentada i mitjans auxiliars necessaris. 

Treballs que es consideraran sempre inclosos i per a no ser reiteratius no s'especifiquen en cadascuna de les 
unitats d'obra. 

3.5.3.- Pressupost d'Execució Material (PEM) 

És el resultat de la suma dels preus unitaris de les diferents unitats d'obra que la componen. 

Es denomina Pressupost d'Execució Material al resultat obtingut per la suma dels productes del nombre de cada 
unitat d'obra pel seu preu unitari i de les partides alçades. És a dir, el cost de l'obra sense incloure les despeses 
generals, el benefici industrial i l'impost sobre el valor afegit. 

3.5.4.- Preus contradictoris 

Només es produiran preus contradictoris quan el Promotor, per mitjà del Director d'Obra, decideixi introduir 
unitats o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan sigui necessari afrontar alguna circumstància 
imprevista. 
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El Contractista sempre estarà obligat a efectuar els canvis indicats. 

Per manca d'acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre el Director d'Obra i el Contractista abans de 
començar l'execució dels treballs i en el termini que determini el contracte d'obra o, en defecte d'això, abans de 
quinze dies hàbils des que se li comuniqui fefaentment al Director d'Obra. Si subsisteix la diferència, s'acudirà, en 
primer lloc, al concepte més anàleg dintre del quadre de preus del projecte i, en segon lloc, al banc de preus d'ús 
més freqüent en la localitat. 

Els contradictoris que hi hagués es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte d'obra. Mai es 
prendrà per a la valoració dels corresponents preus contradictoris la data de l'execució de la unitat d'obra en 
qüestió. 

3.5.5.- Reclamació d'augment de preus 

Si el Contractista, abans de la signatura del contracte d'obra, no hagués fet la reclamació o observació oportuna, 
no podrà sota cap pretext d'error o omissió reclamar augment dels preus fixats en el quadre corresponent del 
pressupost que serveixi de base per a l'execució de les obres. 

3.5.6.- Formes tradicionals de mesurar o d'aplicar els preus 

En cap cas podrà al·legar el Contractista els usos i costums locals respecte de l'aplicació dels preus o de la forma de 
mesurar les unitats d'obra executades. S'estarà al previst en el Pressupost i en el criteri de mesurament en obra 
recollit en el Plec. 

3.5.7.- De la revisió dels preus contractats 

El pressupost presentat pel contractista s'entén que és tancat, pel que no s'aplicarà revisió de preus. 

Només es procedirà a efectuar revisió de preus quan hagi quedat explícitament determinat en el contracte d'obra 
entre el Promotor i el Contractista. 

3.5.8.- Apilament de materials 

El Contractista queda obligat a executar els apilaments de materials o aparells d'obra que el Promotor ordeni per 
escrit. 

Els materials apilats, una vegada abonats pel propietari, són de l'exclusiva propietat d'aquest, sent el Contractista 
responsable de guardar-los i conservar-los. 

3.6.- Obres per administració 

Es denominen "Obres per administració" aquelles en les quals les gestions que es precisen per a la seva realització 
les duu directament el Promotor, bé per si mateix, per un representant seu o mitjançant un Contractista. 

Les obres per administració es classifiquen en dues modalitats: 

Obres per administració directa. 

Obres per administració delegada o indirecta. 

Segons la modalitat de contractació, en el contracte d'obra es regularà: 

La seva liquidació. 

L'abonament al Contractista dels comptes d'administració delegada. 

Les normes per a l'adquisició dels materials i aparells. 
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Responsabilitats del Contractista en la contractació per administració en general i, en particular, la deguda al baix 
rendiment dels obrers. 

3.7.- Valoració i abonament dels treballs 

3.7.1.- Forma i terminis d'abonament de les obres 

Es realitzarà per certificacions d'obra i es recolliran les condicions en el contracte d'obra establert entre les parts 
que intervenen (Promotor i Contractista) que, en definitiva, és el qual té validesa. 

Els pagaments s'efectuaran per la propietat en els terminis prèviament establerts en el contracte d'obra, i el seu 
import correspondrà precisament al de les certificacions de l'obra conformades pel director d'Execució de l'Obra, 
en virtut de les quals es verifiquen aquests. 

El Director d'Execució de l'Obra realitzarà, en la forma i condicions que estableixi el criteri d'amidament en obra 
incorporat en les Prescripcions en quant a l'Execució per unitat d'obra, l'amidament de les unitats d'obra 
executades durant el període de temps anterior, podent el Contractista presenciar la realització de tals 
amidaments. 

Per a les obres o parts d'obra que, per les seves dimensions i característiques, hagin de quedar posterior i 
definitivament ocultes, el contractista està obligat a avisar al Director d'Execució de l'Obra amb la suficient 
antelació, a fi que aquest pugui realitzar els corresponents amidaments i presa de dades, aixecant els plànols que 
les defineixin, la conformitat dels quals subscriurà el Contractista. 

Per manca d'avís anticipat, l'existència del qual correspon provar al Contractista, queda aquest obligat a acceptar 
les decisions del Promotor sobre el particular. 

3.7.2.- Relacions valorades i certificacions 

En els terminis fixats en el contracte d'obra entre el Promotor i el Contractista, aquest últim formularà una relació 
valorada de les obres executades durant les dates previstes, segons l'amidament practicat pel director d'Execució 
de l'Obra 

Les certificacions d'obra seran el resultat d'aplicar, a la quantitat d'obra realment executada, els preus contractats 
de les unitats d'obra. No obstant això , els excessos d'obra realitzada en unitats, tals com excavacions i formigons, 
que siguin imputables al Contractista, no seran objecte de cap certificació. 

Els pagaments s'efectuaran pel promotor en els terminis prèviament establerts, i el seu import correspondrà al de 
les certificacions d'obra, conformades per la Direcció facultativa. Tindran el caràcter de document i lliuraments a 
bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es derivin de la Liquidació Final, no suposant tampoc 
aquestes certificacions parcials l'acceptació, l'aprovació, ni la recepció de les obres que comprenen. 

Les relacions valorades contindran solament l'obra executada en el termini que la valoració es refereix. Si la 
Direcció facultativa ho exigís, les certificacions s'estendran a origen. 

3.7.3.- Millora d'obres lliurement executades 

Quan el Contractista, fins i tot amb l'autorització del Director d'Obra, emprés materials de més acurada preparació 
o de major grandària que l'assenyalat en el projecte o substituís una classe de fàbrica per una altra que tingués 
assignat major preu, o executés amb majors dimensions qualsevol part de l'obra o, en general, introduís en 
aquesta i sense sol·licitar-se-la, qualsevol altra modificació que sigui beneficiosa segons el parer de la Direcció 
facultativa, no tindrà dret més que a l'abonament del que li pogués correspondre en el cas que hagués construït 
l'obra amb estricta subjecció a la projectada i contractada o adjudicada. 

3.7.4.- Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada 
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L'abonament dels treballs pressupostats en partida alçada s'efectuarà prèvia justificació per part del Contractista. 
Per a això, el Director d'Obra indicarà al Contractista, amb anterioritat a la seva execució, el procediment que ha de 
seguir-se per a dur aquest compte. 

3.7.5.- Abonament de treballs especials no contractats 

Quan calgués efectuar qualsevol tipus de treball d'índole especial o ordinària que, per no estar contractat, no sigui 
de compte del Contractista, i si no es contractessin amb tercera persona, tindrà el Contractista l'obligació de 
realitzar-los i de satisfer les despeses de tota classe que ocasionin, els quals li seran abonats per la Propietat per 
separat i en les condicions que s'estipulin en el contracte d'obra. 

3.7.6.- Abonament de treballs executats durant el termini de garantia 

Efectuada la recepció provisional, i si durant el termini de garantia s'haguessin executat treballs qualssevol, per al 
seu abonament es procedirà així: 

• Si els treballs que es realitzin estiguessin especificats en el Projecte, i sense causa justificada no 
s'haguessin realitzat pel contractista al seu degut temps, i el Director d'obra exigís la seva realització 
durant el termini de garantia, seran valorats als preus que figurin en el Pressupost i abonats d'acord amb 
l'establert en el present Plec de Condicions, sense estar subjectes a revisió de preus. 

• Si s'han executat treballs precisos per a la reparació de desperfectes ocasionats per l'ús de l'edifici, per 
haver estat aquest utilitzat durant aquest termini pel promotor, es valoraran i abonaran als preus del dia, 
prèviament acordats. 

• Si s'han executat treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la construcció o 
de la qualitat dels materials, no s'abonarà res per ells al Contractista. 

3.8.- Indemnitzacions Mútues 

3.8.1.- Indemnització per retard del termini de terminació de les obres 

Si, per causes imputables al Contractista, les obres sofrissin un retard en la seva finalització en relació amb termini 
d'execució previst, el Promotor podrà imposar al Contractista, a càrrec de l'última certificació, les penalitzacions 
establertes en el contracte, que mai seran inferiors al perjudici que pogués causar el retard de l'obra. 

3.8.2.- Retard dels pagaments per part del Promotor 

Es regularà en el contracte d'obra les condicions a complir per part d'ambdós. 

3.9.- Diversos 

3.9.1.- Millores, augments i/o reduccions d'obra 

Si, per causes imputables al Contractista, les obres sofrissin un retard en la seva finalització en relació amb termini 
d'execució previst, el Promotor podrà imposar al Contractista, a càrrec de l'última certificació, les penalitzacions 
establertes en el contracte d'obra, que mai seran inferiors al perjudici que pogués causar el retard de l'obra. 

3.9.2.- Unitats d'obra defectuoses 

Les obres defectuoses no es valoraran. 

3.9.3.- Assegurança de les obres 

El Contractista està obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps que duri la seva execució, fins a la 
recepció definitiva. 
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3.9.4.- Conservació de l'obra 

El Contractista està obligat a conservar l'obra contractada durant tot el temps que duri la seva execució, fins a la 
recepció definitiva. 

3.9.5.- Ús pel contractista d'edifici o béns del Promotor 

No podrà el Contractista fer ús d'edifici o béns del Promotor durant l'execució de les obres sense el consentiment 
del mateix. 

A l'abandonar el Contractista l'edifici, tant per bon acabament de les obres, com per resolució del contracte, està 
obligat a deixar-lo desocupat i net en el termini que s'estipuli en el contracte d'obra. 

3.9.6.- Pagament d'arbitris 

El pagament d'impostos i arbitris en general, municipals o d'altre origen, sobre tanques, enllumenat, etc., 
l'abonament del qual ha de fer-se durant el temps d'execució de les obres i per conceptes inherents als propis 
treballs que es realitzen, correran a càrrec del Contractista, sempre que en el contracte d'obra no s'estipuli el 
contrari. 

3.10.- Retencions en concepte de garantia 

De l'import total de les certificacions es descomptarà un percentatge, que es retindrà en concepte de garantia. 
Aquest valor no haurà de ser mai menor del cinc per cent (5%) i respondrà dels treballs mal executats i dels 
perjudicis que puguin ocasionar-li al Promotor. 

Aquesta retenció en concepte de garantia quedarà en poder del Promotor durant el temps designat com PERÍODE 
DE GARANTIA, podent ser aquesta retenció, "en metàl·lic" o mitjançant un aval bancari que garanteixi l'import 
total de la retenció. 

Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs precisos per a ultimar l'obra en les condicions 
contractades, el Director d'Obra, en representació del Promotor, els ordenarà executar a un tercer, o podrà 
realitzar-los directament per administració, abonant el seu import amb la fiança dipositada, sense perjudici de les 
accions que tingui dret el Promotor, en el cas que l'import de la fiança no bastés per a cobrir l'import de les 
despeses efectuades en les unitats d'obra que no fossin de rebut 

La fiança retinguda en concepte de garantia serà retornada al Contractista en el termini estipulat en el contracte, 
una vegada signada l'Acta de Recepció Definitiva de l'obra. El promotor podrà exigir que el Contractista li acrediti la 
liquidació i liquidació dels seus deutes atribuïbles a l'execució de l'obra, tals com salaris, subministraments o 
subcontractes. 

3.11.- Terminis d'execució: Planning d'obra 

En el contracte d'obra haurien de figurar els terminis d'execució i lliuraments, tant totals com parcials. A més, serà 
convenient adjuntar al respectiu contracte un Planning de l'execució de l'obra on figurin de forma gràfica i 
detallada la durada de les diferents partides d'obra que haurien de conformar les parts contractants. 

3.12.- Liquidació econòmica de les obres 

Simultàniament al deslliurament de l'última certificació, es procedirà a l'atorgament de l'Acta de Liquidació 
Econòmica de les obres, que haurien de signar el Promotor i el Contractista. En aquest acte es donarà per acabada 
l'obra i es lliuraran, si escau, les claus, els corresponents butlletins degudament emplenats d'acord a la Normativa 
Vigent, així com els projectes Tècnics i permisos de les instal·lacions contractades. 

Aquesta Acta de Liquidació Econòmica servirà d'Acta de Recepció Provisional de les obres, per a això serà 
conformada pel promotor, el Contractista, el Director d'Obra i el Director d'Execució de l'Obra, quedant des 
d'aquest moment la conservació i custòdia de les mateixes a càrrec del Promotor. 
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La citada recepció de les obres, provisional i definitiva, queda regulada segons es descriu en les Disposicions 
Generals del present Plec. 

3.13.- Liquidació final de l'obra 

Entre el Promotor i Contractista, la liquidació de l'obra haurà de fer-se d'acord amb les certificacions conformades 
per la Direcció d'Obra. Si la liquidació es realitzés sense el vistiplau de la Direcció d'Obra, aquesta només 
intervindrà, en cas de desavinença o desacord, en el recurs davant els Tribunals 
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B011 NEUTRES

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 
- Confecció de formigó
- Confecció de morter
- Confecció de pasta de guix
- Reg de plantacions
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc.
- Humectació de bases o subbases
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la 
pràctica. 
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons 
sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes 
aigües, tret del cas que es facin estudis especials. 
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia 
central de formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat 
sigui <= 1,3 g/m3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm 
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap 
substància perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la 
protecció de l'armat. 
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha 
antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que 
acompleix totes aquestes característiques: 
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5 
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm)
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956) 

- Ciment tipus SR: <= 5 g/l  (5.000 ppm)
- Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm) 

- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178)
- Aigua per a formigó armat:  <= 3 g/l  (3.000 ppm)
- Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000 ppm)
- Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l  (3.000 ppm)

- Hidrats de carboni (UNE 7132):  0
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235):  <= 15 g/l  (15.000 ppm)
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL: 
Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es 
tenen dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar: 
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952) 
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957)
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956) 
- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178)
- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132) 
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235)
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En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar 
els assajos anteriors. 
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó 
preparat o de prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris 
contemplats en l'apartat 78.2.2.1 de l'EHE, per tal de comprovar el compliment de les 
especificacions de l'article 27 de l'EHE. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzant-
se la presa de mostres segons la UNE 83951. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al 
curat. 

B017_01 DISSOLVENT

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Dissolvent capaç d'eliminar restes de greixos i altres brutícies de la superfície dels tubs 
de PVC. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de produir danys a la superfície del tub, ni als adhesius dels junts. 
No ha de deixar residus ni olors permanents desprès de la seva aplicació. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En envasos tancats hermèticament, sense alteracions, i amb una etiqueta amb 
les següents dades: 
- Designació comercial
- Tipus de dissolvent
- Referència a normatives que compleix
- Instruccions d'us
- Exigències d'acord amb la normativa vigent de Seguretat i Higiene al Treball, referents a 

l'ús i emmagatzematge
- Data de caducitat 
Emmagatzematge: D'acord amb les instruccions del fabricant, en recintes tancats, protegits de 
l'acció directe del sol o altres fonts de calor i flames, i ventilats. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

B031 SORRES

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra 
procedent del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment 
autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Sorra de marbre blanc 
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:
Sorra per a confecció de formigons, d'origen: 

- De pedra calcària
- De pedra granítica

- Sorra per a confecció de morters
- Sorra per a reblert de rases amb canonades 
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han 
d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que 
li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres: 
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- Classificació geològica.
- Estudi de morfologia.
- Aplicacions anteriors. 
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un 
control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin. 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que 
estableixi explícitament la DF. 
No ha de tenir margues o altres materials estranys. 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0% 
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró 
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133):  <= 1% en pes 
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques 
toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, 
sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE 
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A 
més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser 
adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de 
requisits: 
- Dimensió mínima permesa =  4 mm
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6%
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5%
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40
- Continguts màxims d'impureses:

- Material ceràmic:  <= 5% del pes
- Partícules lleugeres:  <= 1% del pes
- Asfalt:  <= 1% del pes
- Altres:  <= 1,0 % del pes 

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 
de l'EHE. 

SORRA DE MARBRE BLANC: 
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0% 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la 
confecció del formigó 
Designació: d/D - IL - N
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, 
dolomític; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat 
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 
kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes 
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2) 
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 
0,8% en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment
Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10%
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15%
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe 
d'exposició H o F, i l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%:  <= 15% 
Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 
- Per formigons d'alta resistència:  < 40
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- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50 
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a 
comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus 
de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la 
possibilitat de reactivitat àlcali  sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig 
descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de 
realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2. 
La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent:
+----------------------------------------------------------------------------+
¦        ¦      Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos       ¦
¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦
¦        ¦  4 mm  ¦  2 mm  ¦  1 mm  ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦
¦Superior¦   0    ¦   4    ¦   16   ¦   40   ¦   70    ¦    77    ¦   (1)    ¦
¦Inferior¦   15   ¦   38   ¦   60   ¦   82   ¦   94    ¦   100    ¦   100    ¦
+----------------------------------------------------------------------------+
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid. 

SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1): 
- Granulat gruixut: 

- Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 
- Granulat fí:

- Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o alguna 

classe específica d'exposició: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe 

específica d'exposició: <= 10% en pes
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8): 
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició:  >= 70
- Resta de casos:  >= 75 
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5% 

SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1): 
- Granulat gruixut: 

- Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 
- Granulat fí:

- Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 
- Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna 

classe específica d'exposició: <= 10% en pes
- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe 

específica d'exposició: <= 16% en pes
Valor blau de metilè(UNE 83130): 
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en 

pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents: 
+-------------------------------------------------+
¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦
¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦
¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦
¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦
¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦
¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦
¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦
¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦
¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦
¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦
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¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦
+-------------------------------------------------+ 
Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt 
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2% 

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de 
la construcció. 
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o 
química sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc 
d'utilització. 
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, 
capes de ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua. 
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades. 
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la 
direcció facultativa i la justificació mitjançant els assaigs que pertoquin que es compleixen 
les condicions requerides per a l'us al que es pretén destinar. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec. 
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat. 
Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i 
evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana 
emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un 
terreny sec i net destinat a l'apilament dels àrids. Les sorres d'altres tipus s'han 
d'emmagatzemar per separat. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

SORRES PER A ALTRES USOS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament 
proporcionat pel subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades: 
- Identificació del subministrador
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Nom de la cantera 
- Data del lliurament 
- Nom del peticionari 
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE
- Quantitat de granulat subministrat 
- Identificació del lloc de subministrament
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies 
de l'àrid subministrat. 
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El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: 
Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser 
definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre,
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i 
altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat 
molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes 
administratives nacionals de cada estat membre: 
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i 
altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de 
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes 
administratives nacionals de cada estat membre,
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: 
Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de 
ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre: 
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha 
d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha 
d'anar acompanyat de la següent informació: 
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)
- Designació del producte
- Informació de les característiques essencials aplicables
A la documentació del marcatge haurà d'indicar: 
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos 
- Data d'emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que 

no compleixen amb l'article 28.4.1.
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació: 
- Naturalesa del material 
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa
- Presència d'impureses
- Detalls de la seva procedència
- Altre informació que resulti rellevant

OPERACIONS DE CONTROL: 
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva 
idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de 
determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE. 
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat 
d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels 
contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de les 
especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE. 
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de 
suficient informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs. 
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder 
ser, abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En 
cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la 
conformitat de les especificacions: 
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).
- Terrossos d'argila (UNE 7133). 
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes 

específic 2 (UNE EN 1744-1).
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1). 
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1).
- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1).
- Assaig petrogràfic
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).
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- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8). 
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).
- Assaig d'identificació per raigs X.
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2)
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 
Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es 
considera necessari, s'han de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents. 
S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant 
rentat, cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de 
condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les 
dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball. 
No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a: 
- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica 

d'exposició
- 75, en la resta de casos 
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques 
que no compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si 
l'assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següent: 
- Per a obres amb classe general d'exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica): <= 

0,6% en pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes 
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la 
presència d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva 
detecció i identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si les argiles són del tipus 
caolinita o illita, i si les propietats del formigó amb aquest àrid són les mateixes que les 
d'un que tingui els mateixos components però sense els fins. 
S'han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries 
siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó d'ús no estructural. 

B051 CIMENTS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, 
amassats amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un 
cop endurit conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua. 
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques següents: 
- Ciments comuns (CEM) 
- Ciments d'aluminat de calci (CAC) 
- Ciments blancs (BL) 
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR) 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició. 
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de 
produir un morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i 
assolir, al final de períodes definits, els nivells especificats de resistència i mantenir 
estabilitat de volum a llarg termini. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb 
l'establert a l'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o 
comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del pes 
sec del ciment. 

CIMENTS COMUNS (CEM): 
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 
1630/1992 de 29 de desembre, 1328/1995 de 28 de juliol i 956/2008 de 6 de juny. 
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 
197-1. 
Tipus de ciments: 
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- Ciment Pòrtland: CEM I
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III
- Ciment putzolànic: CEM IV
- Ciment compost: CEM V 
Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o barreja 
d'addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, 
B o C. 
Addicions del clinker pòrtland (K): 
- Escòria de forn alt:  S
- Fum de sílice:  D
- Putzolana natural:  P
- Putzolana natural calcinada:  Q
- Cendra volant Sicília:  V
- Cendra volant calcària:  W
- Esquist calcinat:  T
- Filler calcari L:  L
- Filler calcari LL:  LL 
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i 
addicions:
+------------------------------------------------------+
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦  CEM II/A-S  ¦
¦                                       ¦  CEM II/B-S  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦  CEM II/A-D  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦  CEM II/A-P  ¦
¦                                       ¦  CEM II/B-P  ¦
¦                                       ¦  CEM II/A-Q  ¦
¦                                       ¦  CEM II/B-Q  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦  CEM II/A-V  ¦
¦ volants                               ¦  CEM II/B-V  ¦
¦                                       ¦  CEM II/A-W  ¦
¦                                       ¦  CEM II/B-W  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb esquist           ¦  CEM II/A-T  ¦
¦ calcinat                              ¦  CEM II/B-T  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb filler            ¦  CEM II/A-L  ¦
¦ calcari                               ¦  CEM II/B-L  ¦
¦                                       ¦  CEM II/A-LL ¦
¦                                       ¦  CEM II/B-LL ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland mixt                  ¦  CEM II/A-M  ¦
¦                                       ¦  CEM II/B-M  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment amb escòries de                ¦  CEM III/A   ¦
¦ forn alt                              ¦  CEM III/B   ¦
¦                                       ¦  CEM III/C   ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A    ¦
¦                                       ¦  CEM IV/B    ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦
¦                                       ¦  CEM V/B     ¦
+------------------------------------------------------+
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM 
IV/B i en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han 
de ser declarats a la designació del ciment. 
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la norma 
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UNE-EN 197-1. 
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de 
durabilitat especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1. 

CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC): 
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris. 
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 956/2008 
de 6 de juny. 
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647. 

CIMENTS BLANCS (BL): 
Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 
i homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de 
paleta) que compleixin amb l'especificació de blancor. 
Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85 
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 
1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat 
que han de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als 
ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1. 
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir 
el ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al 
ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1. 

CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 
1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el 
tipus, subtipus i addicions:
+------------------------------------------------------+
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland                       ¦      I       ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A-S    ¦
¦                                       ¦    II/B-S    ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D    ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦    II/A-P    ¦
¦                                       ¦    II/B-P    ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦    II/A-V    ¦
¦ volants                               ¦    II/B-V    ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment amb escòries de                ¦    III/A     ¦
¦ forn alt                              ¦    III/B     ¦
¦                                       ¦    III/C     ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment putzolànic                     ¦    IV/A      ¦
¦                                       ¦    IV/B      ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦
+------------------------------------------------------+ 
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, 
químiques i de durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns 
homòlegs de la norma UNE-EN 197-1. 
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges. 
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit 
de la intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves 
condicions. 
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Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 
- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos
- Classes 42,5 :  2 mesos
- Classes 52,5 :  1 mes 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de 
los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos 
prefabricados. 
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas 
como alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y 
morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. 
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre 
circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE. 
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 
93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, 
aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre. 
Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la Recepción 
de Cementos (RC-08). 
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad 
de los cementos comunes. 
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios 
de conformidad. 
UNE 80305:2001 Cementos blancos. 
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al 
agua de mar. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALÇ 
(CAC): 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
- Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció 
i per a la fabricació de productes de construcció,
- Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a construcció i 
per a la fabricació de productes de construcció: 
     - Sistema 1+: Declaració de Prestacions 
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com a 
mínim: 
- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de 

producció
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant
- número del certificat CE de conformitat
- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i 

prestacions declarades atenent a les seves especificacions tècniques
- referència a la norma armonitzada corresponent
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components 

principals) i classe resistent
- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de 

pèrdua per calcinació de cendra volant i/o additiu emprat
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim: 
- el símbol normalitzat del marcatge CE
- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant
- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent
En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer també a 
l'albarà o documentació que acompanya al lliurament. 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
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- número de referència de la comanda
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment
- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08
- quantitat que es subministra
- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE
- data de subministrament
- identificació del vehicle que el transporta

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS 
RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- número de referència de la comanda
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment
- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de 

juny
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris
- quantitat que es subministra
- identificació del vehicle que transporta el ciment
- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE
- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent 

informació:
- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de 

juny
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris
- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any)
- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 
- Inici i final d'adormiment
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes

OPERACIONS DE CONTROL: 
La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries: 
- Una primera fase de comprovació de la documentació
- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament
Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de 
comprovació del tipus i classe de ciment i de les característiques físiques químiques i 
mecàniques mitjançant la realització d'assaigs d'identificació i, si es el cas, d'assaigs 
complementaris. 
Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de 
comprovar que la documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà compresa per: 
- Albarà o full de subministrament.
- Etiquetatge
- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat 

del Reial Decret 1313/1988
- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant 

signat.
- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa de 

reconeixements del distintiu.
En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a 
una inspecció visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades. 
La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el 
Responsable així ho estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases anteriors 
o per haver detectat defectes en l'ús de ciments d'anteriors remeses. 
En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de la 
mateixa designació i procedència durant l'execució, assaigs d'acord amb l'establer en els 
Annexes 5 i 6 de la RC-08. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-08. Per a cada lot de control sotmès a 
assaig s'extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovació de la 
composició, l'altra per als assaigs físics, mecànics i químics i l'altra per a ser conservada 
preventivament. 
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i la 
documentació no es correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la documentació no estigui 
completa i quan no es reuneixin tots els requisits establerts. 
A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de 
meteorització rellevant, que contingui cossos estranys i que no resulti homogènia en el seu 
aspecte o color. 
A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els criteris 
establerts en l'apartat A5.5 de la RC-08. 
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assaigs 
per duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l'aplec existent a obra. S'acceptarà el lot 
únicament si els resultats obtinguts en les dues mostres són satisfactoris. 

B052 GUIXOS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Productes en pols preparats bàsicament amb pedra de guix, i eventualment addicions per a 
modificar les característiques d'adormiment, resistència, adherència, retenció d'aigua, 
densitat o altres. 
S'han contemplat els tipus de guixos següents: 
- Conglomerants a base de guix
- Guix per a la construcció en general
- Guix per a aplicacions especials de construcció
- Guix per a agafar perfils i plaques de guix laminat 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar homologat d'acord amb el RD 1312/1986 o disposar d'una certificació de conformitat 
a normes segons l'ordre 14/01/1991. 
S'ha de poder utilitzar directament, pastant-los amb aigua. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 

GUIXOS DE CONSTRUCCIÓ I CONGLOMERANTS A BASE DE GUIX PER CONSTRUCCIÓ: 
Resistència mecànica a flexió (UNE-EN 13279-1): 
- Guix de construcció d'aplicació manual de designació B1:  => 1,0 N/mm2
- Guix de construcció de projecció mecànica de designació B1:  => 1,0 N/mm2
- Guix especial per a la construcció de designació C6:  > 1 N/mm2
Resistència mecànica a compressió (UNE-EN 13179-1): 
- Guix de construcció d'aplicació manual de designació B1:  > 2,0 N/mm2
- Guix de construcció de projecció mecànica de designació B1:  > 2,0 N/mm2
- Guix especial per a la construcció de designació C6:  > 2 N/mm2
Temps d'inici d'adormiment: 
- Guix de designació B1 d'aplicació manual:  > 20 minuts
- Guix de designació B1 de projecció mecànica:  > 50 minuts
- Guix de designació C6:  > 20 minuts
Els guixos de construcció i els conglomerants a base de guix per a la construcció s'han de 
designar de la següent manera: 
- El tipus de guix o de conglomerant de guix segons la designació de la norma UNE-EN 13279-1
- Referència a la norma EN 13279-1
- Identificació segons la norma UNE-EN 13279-1
- Resistència a compressió

ADHESIUS A BASE DE GUIX PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT I TRANSFORMATS DE PLAQUES DE GUIX 
LAMINAT: 
Els adhesius a base de guix per a la fixació de les plaques de guix laminat o els 
transformats de plaques de guix laminat s'han de designar de la següent manera: 
- Mitjançant l'expressió 'adhesivo a base de yeso para transformados de placas de yeso 

laminado con aislamiento térmico/acústico o placas de yeso laminado'
- Referència a la norma EN 14496
Els adhesius a base de guix per a la fixació de les plaques de guix laminat o els 
transformats de plaques de guix laminat han d'anar marcats de manera clara e indeleble, ja 
sigui sobre la pròpia placa, o bé sobre l'embalatge, l'albarà o el certificat subministrat 
amb el producte amb les següents indicacions: 
- Referència a la norma europea EN 14496
- Nom, marca comercial o altres mitjans d'identificació del fabricant
- Data de fabricació i/o data de caducitat
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- Identificació del producte segons el sistema de designació esmentat anteriorment
- Ha de portar, en lloc visible, el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials 

Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: en sacs, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, 
de manera que no s'alterin les seves condicions. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

GUIXOS DE CONSTRUCCIÓ I CONGLOMERANTS A BASE DE GUIX PER CONSTRUCCIÓ: 
UNE-EN 13279-1:2006 Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la 
construcción. Parte 1: Definiciones y especificaciones. 
UNE-EN 13279-2:2006 Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la 
construcción. Parte 2: Métodos de ensayo. 

ADHESIUS A BASE DE GUIX PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT I TRANSFORMATS DE PLAQUES DE GUIX 
LAMINAT: 
UNE-EN 14496:2006 Adhesivos a base de yeso para transformados de placa de yeso laminado con 
aislante térmico/acústico y placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos 
de ensayo. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DEL GUIX DE CONSTRUCCIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
- Productes per a parets, envans, sostres o revestiments per a la protecció contra el foc 
d'elements estructurals i/o per a compartimentació davant del foc en edificis,
- Productes per a parets, envans, sostres o revestiments per a qualsevol ús excepte per a la 
protecció contra el foc d'elements estructurals i/o per a compartimentació davant del foc en 
edificis de Prestacio o Caracteristica: Tots: 
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions
- Productes per a parets, envans, sostres o revestiments per a la protecció contra el foc 
d'elements estructurals i/o per a compartimentació davant del foc en edificis de Prestacio o 
Caracteristica: Reacció al foc: 
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 
El símbol normalitzat del marcatge CE (segons la directiva 93/68/CE) s'ha d'estampar sobre 
l'embalatge de manera visible (o si no és possible, sobre o la documentació comercial que 
acompanya al producte) i ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim: 
- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any de la impressió del marcatge
- Referència a la norma europea EN 13279
- Descripció del producte: nom genèric, tipus, quantitat i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials que han de declarar-se de la següent 

manera:
- Valors declarats, i quan procedeixi, nivell o classe 

- Reacció al foc
- Aïllament directe al soroll aeri
- Resistència tèrmica

- Característiques a les que s'aplica l'opció 'Prestació No Determinada' (PND)
- Com alternativa la designació normalitzada

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DEL GUIX PER A AGAFAR PLAQUES DE GUIX 
LAMINAT: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o 
Caracteristica: Adherència,
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o 
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Caracteristica: Reacció al foc. Productes que compleixen la Decisió de la Comissió 2003/43/CE 
modificada,
- Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o 
Caracteristica: Adherència: 
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o 
Caracteristica: Reacció al foc: 
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 
El símbol normalitzat del marcatge CE (segons la directiva 93/68/CE) s'ha d'estampar sobre 
l'embalatge de manera visible (o si no és possible, sobre o la documentació comercial que 
acompanya al producte) i ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim: 
- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any de la impressió del marcatge
- Referència a la norma europea EN 14496
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials que han de declarar-se de la següent 

manera:
- Valors declarats, i quan procedeixi, nivell o classe 

- Resistència a l'esforç tallant
- Reacció al foc
- Permeabilitat al vapor d'aigua
- Resistència a flexió
- Altres valors que depenen del sistema i que ha de declarar el fabricant en la seva 

documentació sobre l'ús previst
- Prestació No determinada (PND) per a aquelles característiques en les que sigui 

aplicable
- Com alternativa la designació normalitzada

OPERACIONS DE CONTROL DEL GUIX DE CONSTRUCCIÓ: 
Inspecció visual de les condicions de subministrament. 
Abans de començar l'obra o si varia el subministrament es demanaran al contractista els 
certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, 
incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat: 
- Aigua combinada: (UNE 102032)
- Sofre en % d`ions SO3: (UNE 102032)
- Contingut de sulfats de calci (UNE 102037)
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 102032)
- Finor de molta: (UNE-EN 13279-2)
- Resistència a flexotracció: (UNE-EN 13279-2)
- Temps d'adormiment: (UNE-EN 13279-2)
- Índex de puresa: (UNE 102032)
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut. 
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda 
a un país de l'UE, es pot prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA DEL GUIX DE CONSTRUCCIÓ: 
La presa de mostra i els assajos han de realitzar-se segons lo establert en el capítol 3 de 
la norma europea UNE-EN 13279-2. 

INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT DEL GUIX DE CONSTRUCIÓ: 
No es podran utilitzar a l'obra guixos sense el corresponent marcatge CE i el certificat de 
garantia del fabricant, d'acord a els assajos de tipus inicial i el control de producció 
realitzat a fabrica segons la norma UNE-EN 13279-1. 
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions de qualitat del guix assajat, es repetiran 
els assaigs per duplicat, sobre dues mostres tretes de l'aplec existent a l'obra. Si un 
qualsevol dels resultats no és satisfactori, es rebutjarà tot l'aplec i es faran tots els 
assaigs esmentats a les següents cinc partides que arribin a l'obra. 

B090 ADHESIUS D'APLICACIÓ UNILATERAL

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Adhesius que només requereixen escampar-se a una de les cares dels elements a unir. 
S'han considerat els tipus següents: 
- En dispersió aquosa
- Aquós en dispersió vinílica
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- En solució alcohòlica
- De poliuretà bicomponent
- De poliuretà (un sol component)
- De PVC
- De resines epoxi
- Bipolímer acrílic en dispersió aquosa per a col·locació de plaques de poliestirè

EN DISPERSIÓ AQUOSA: 
Adhesiu de resines sintètiques per a la col·locació de paviments de PVC i revestiments 
tèxtils. 
Ha de ser de fàcil aplicació, tenir una gran força adhesiva inicial i no ser inflamable ni 
tòxic. 
Densitat a 20°C:  <= 1,24 g/cm3 
Contingut sòlid:  Aprox. 70% 
Rendiment:  250 - 350 g/m2 

AQUÓS EN DISPERSIÓ VINÍLICA: 
Adhesiu per a la col·locació de revestiments murals i papers vinílics. 
No ha de de ser inflamable ni tòxic. 
Densitat:  1,01 g/cm3 
Rendiment:  Aprox. 200 g/m2 
Temperatura de treball:  >= 5°C 

EN SOLUCIÓ ALCOHÒLICA: 
Adhesiu de resines sintètiques en solució alcohòlica, per a la col·locació de paviments 
tèxtils lleugers. 
Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial. 
Densitat a 20°C:  1,5 g/cm3 
Contingut sòlid:  84 - 86 
Rendiment:  Aprox. 450 g/m2 

DE POLIURETÀ BICOMPONENT: 
Adhesiu de poliuretà bicomponent, per a la col·locació de paviments de goma. 
Ha de ser de fàcil aplicació, exempt de dissolvents i no inflamable. 

DE POLIURETÀ (UN SOL COMPONENT): 
Adhesiu format per un aglomerant de resines hidroxilades soles o modificades, que catalitzen 
en ésser mesclades amb un isocianat. 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- La mescla preparada, després de tres minuts d'agitació (INTA 163.203) no ha de tenir 

grumolls, pallofes ni dipòsits durs
- Temperatura d'inflamació (INTA 160.232 A):  >= 30°C
- Rendiment per a una capa superior a 150 micres:  > 1 m2/kg
- Temperatura d'enduriment:  >= 15°C
- Temps d'aplicació a 20°C:  > 3 h
Resistència química de la pel·lícula seca: 
- Àcid cítric, 10%: 15 dies
- Àcid làctic, 5%: 15 dies
- Àcid acètic, 5%: 15 dies
- Oli de cremar: Cap modificació
- Xilol: Cap modificació
- Clorur sòdic, 10%: 15 dies
- Aigua: 15 dies 

PVC: 
Adhesiu preparat per a la unió de materials de PVC. 
Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial. 
Ha de tenir bona estabilitat dimensional als canvis de temperatura i no ha de produir olors 
molestes. 
Temps de pre-assecatge en condicions normals:  <= 1 min 
Resistència a la compressió:  > 10 N/mm2 
Resistència a la tracció:  > 18 N/mm2 

DE RESINES EPOXI: 
Adhesiu de resines epoxi bicomponent, per a la col·locació de paviments de goma i revestiment 
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de PVC. 
Ha de ser resistent a la humitat, a la calor, als olis, als dissolvents, als àcids i als 
àlcalis diluïts. 
La mescla dels dos components s'ha de fer amb la mateixa proporció. 
Temps d'aplicació a 20°C:  3 - 4 h 

BIPOLÍMER ACRÍLIC EN DISPERSIÓ AQUOSA: 
Adhesiu de pasta aquosa, format per càrregues minerals i additius i com a lligant principal, 
un copolímer acrílic en dispersió. 
Ha de ser apte per a barrejar-se amb el ciment. 
Extracte sec a 105°C:  75 - 78
Contingut de cendres a 450°C:  65 - 68 
Toleràncies: 
- Densitat:  ± 0,1%
- Extracte sec:  ± 3%
- Contingut de cendres:  ± 3%

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En envasos hermèticament tancats. 
A cada envàs hi ha de figurar les dades següents: 
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Data de caducitat
- Pes net o volum del producte
- Instruccions d'ús
- Limitacions d'ús (temperatura, materials, etc.)
- Toxicitat i inflamabilitat
- Temps d'assecat
- Rendiment 
Per adhesius de dos components: 
- Proporció de la mescla
- Temps d'inducció de la mescla
- Vida de la mescla 
Per adhesius de PVC, el fabricant ha de facilitar les dades següents: 
- Color
- Densitat
- Viscositat
- Contingut sòlid
Emmagatzematge: En el seu envàs, en locals ventilats, sense contacte amb el terreny. 
Temperatura d'emmagatzematge: 
- Dispersió aquosa, dispersió vinílica:  >= 10°C
- Solució alcohólica, poliuretà, PVC, resines epoxi:  5°C - 30°C
Per a adhesiu aquós en dispersió vinílica el temps màxim d'emmagatzematge és 1 any a partir 
de la data de fabricació. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

B0A3 CLAUS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes. 
S'han considerat els elements següents: 
- Gafes de pala i punta 
- Claus d'impacte 
- Claus d'acer 
- Claus de coure 
- Claus d'acer galvanitzat 
- Tatxes d'acer 
Claus són tijes metàl·liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre. 
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Tatxes són claus curts amb la cabota grossa i plana. 
Gafes de pala i punta són claus grans i plans amb la cabota formada al doblegar la tija, 
utilitzats per a unir els bastiments amb les parets. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir. 
Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular. 
Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE 
17-034, UNE 17-035 i UNE 17-036. 

ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de 
tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials. 
Protecció de galvanitzat:  >= 275 g/m2 
Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5% 
Toleràncies dels claus i tatxes: 
- Llargària:  ± 1 D

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa d'obligat compliment per a les gafes de pala i punta. 

CLAUS I TATXES: 
UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas. 
UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas. 
UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha. 
UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica. 
UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida. 

B0D3_01 LLATA

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Llata de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 
descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 
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Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 
Toleràncies: 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm
- Amplària nominal:  ± 2 mm
+----------------------------------------+
¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦
¦          ¦-----------------------------¦
¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦
¦          ¦-----------------------------¦
¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦
¦----------------------------------------¦
¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦
¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦
¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦
+----------------------------------------+ 
- Fletxa:  ± 5 mm/m
- Torsió:  ± 2°

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte 
directe amb el terra. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

B0H1_01 QUADRÓ DE FUSTA

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Peça de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles, 
amb tractament per a prevenir podriments i atacs de fongs o insectes. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les peces han de tenir les dimensions indicades a la DT. 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 
descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta. 
El subministrador ha de garantir que s'ha fet correctament el tractament indicat a la 
descripció de l'element. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 
Toleràncies: 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm
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- Amplària nominal:  ± 2 mm
- Gruix nominal:  ± 2 mm
- Fletxa:  ± 5 mm/m
- Torsió:  ± 2°

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte 
directe amb el terra. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

B14 MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o diversos 
riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o 
accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara
- Proteccions per a l'aparell auditiu
- Proteccions per a l'aparell respirarori
- Proteccions de les extremitats superiors
- Proteccions de les extremitats inferiors
- Proteccions del cos
- Protecció del tronc
- Protecció per treball a la intempèrie
- Roba i peces de senyalització
- Protecció personal contra contactes elèctrics
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a 

protegir la salut o la integritat física del treballador
- Es equips dels serveis de socors i salvament
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de 

l'ordre
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera
- El material d'esport
- El material d'autodefensa o de dissuasió
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de 

molèstia

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Es tracta d'uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per 
a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos 
protegida, amb una energia fora de control, d'intensitat inferior a la previsible resistència 
física de l'EPI. 
La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora de control 
que incideixi amb la part del cos protegida per l'usuari, a la seva correcta utilització i 
manteniment, així com a la formació i voluntat del beneficiari per al seu emprament en les 
condicions previstes pel fabricant. La seva utilització haurà de quedar restringida a 
l'absència de garanties preventives adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte 
SPC d'eficàcia equivalent. 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, 
sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. 

PROTECCIONS DEL CAP: 
Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en part les 
orelles i el coll, o bé amb visera damunt el front únicament, i en els dos casos hauran de 
complir els següents requisits:  

Plec de condicions tècniques

Reparacions puntuals en edifici Calisay - Actuacions 4 i 5 Pàgina 19

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació 602aa54650904988bdf4388ae4b552a0001

Url de validació https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2022/8275 - Data Registre: 27/06/2022 13:32:00    Origen: Origen administració    Estat
d'elaboració: Original

https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica 
d'ulls i oïdes. 
- Estaran formats per l'envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d'arnès o atallatge 

d'adaptació al cap, el qual constitueix la seva part en contacte i va proveït d'una  
barballera ajustable a la mida. Aquest atallatge, serà regulable a les diferents mides dels 
caps, la fixació al casc haurà de ser sòlida, deixant una llum lliure de 2 a 4 cm entre ell 
mateix i la paret interior del casc, a fi d'amortir els impactes. A l'interior del frontis 
de l'atallatge, s'haurà de disposar d'un dessuador de 'cuirson' o material astringent 
similar. Les parts en contacte amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment.

- Han de ser fabricats amb material resistent a l'impacte mecànic, sense perjudici de la 
lleugeresa, no sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes

- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions 
calorífiques i hauran de ser incombustibles o de combustió lenta; s'hauran de protegir de 
les radiacions calorífiques i descàrregues elèctriques fins als 17.000 voltis sense 
perforar-se

- S'hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara que no 
se'ls hi apreciï exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un envelliment del material 
en el termini d'uns quatre anys, transcorreguts els quals des de la data de fabricació 
(injectada en relleu a l'interior) s'hauran de donar de baixa, encara que no estiguin fets 
servir i es trobin emmagatzemats

- Han de ser d'ús personal, podent-se acceptar en construcció l'ús per altres usuaris 
posteriors, previ el seu rentat sèptic i substitució íntegra dels atallatges interiors per 
altres, totalment nous

PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l'aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles 
transparents o viseres. 
Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents: 
- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a 

l'escalfor, incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la seva 
resistència i eficàcia.

- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i 
ajustades a la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos d'ambients 
agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però portaran incorporats 
botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els dames casos seran de muntura de 
tipus normal i amb proteccions laterals que podran ser perforades per a una millor 
ventilació.

- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de 
protecció tipus 'panoràmiques' amb armadura de vinil flexible i amb el visor de 
policarbonat o acetat transparent.

- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual.
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta 

metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir l'entelament.
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus: 
- Pantalla abatible amb arnès propi
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles
- Pantalles sostingudes amb la mà
Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, 
transparent, lliures d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de xarxa metàl·lica prima 
o proveïdes d'un visor amb vidre inestellable. 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la pantalla 
haurà d'estar construït amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, 
en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc elèctric. 
Les utilitzades en previsió d'escalfor, hauran de ser de 'Kevlar' o de teixit aluminitzat 
reflectant (l'amiant i teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor 
corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà de suportar. 
Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser fabricades 
preferentment amb polièster reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb fibra vulcanitzada. 
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica a 
l'exterior, a fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de soldar. 
Vidres de protecció: 
- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de plàstic 

transparent (orgànic) hauran de ser òpticament neutres, lliures de bombolles, taques, 
ondulacions i altres defectes, i les incolores hauran de transmetre no menys del 89% de les 
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radiacions incidents.
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i 

entelament, el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·
lica d'acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres de picapedrer.

PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 

PROTECCIONS PER A L' APARELL RESPIRATORI: 
Els equips protectors de l'aparell respiratori compliran les següents característiques: 
- Seran de tipus i utilització apropiat al risc.
- S'adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions.
- Determinaran les mínimes molèsties a l'usuari.
- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o de neoprè 

per evitar la irritació de l'epidermis.
- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, per als usuaris que necessitin 

l'ús d'ulleres amb vidres correctors, es disposarà al seu interior el dispositiu 
portavidres, subministrats a l'efecte pel fabricant de l'equip respiratori, i els oculars 
correctors específics per l'usuari.

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i 
maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de 
moviments al treballador.
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al 
crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós 
antitallada, etc., segons les característiques o riscos del treball a realitzar.
Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o 
matèries plàstiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim per al qual han 
estat fabricats.
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat 
amb reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió.
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de 
calçat de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s'haurà de 
substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del pis.
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de 
tenir la puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en 
moviments de terres i realització d'estructures i enderroc.    
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de ferro o 
acer, la tanca serà per poder desfer-se'n ràpid per tal d'obrir-la ràpidament davant 
l'eventual introducció de partícules incandescents. 
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de 
cobriment de peus i polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug.
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat serà de 
materials transpirables i disposaran de plantilles anticlaus. 

PROTECCIONS DEL COS: 
Els cinturons reuniran les següents característiques: 
- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d'alta tenacitat 

apropiada, sense reblons i amb costures cosides.
- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària el més 

reduïda possible.
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o 

filaments que comprometin la seva resistència, calculada per al cos humà en caiguda lliure 
des d'una alçada de 5 m o quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys.

- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar 
subjectes mitjançant reblons.

- La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm. La  
sirga  d'amarrador  també  serà  de poliamida, però de 16 mm de diàmetre.

PROTECCIÓ PER TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral per al cos davant de les inclemències meteorològiques 
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compliran les següents característiques: 
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments.
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor.
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada.
- Facilitat d'aireació.
Les peces impermeables disposaran d'esclavines i registres de ventilació per a permetre 
l'evaporació de la suor. 

ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l'usuari compliran les 
següents característiques: 
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments.
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor.
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada.
- Facilitat d'aireació.
- Que siguin visibles a temps pel destinatari. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

ELECCIÓ: 
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques 
relacionades amb l'usuari, tenint en compte les tasques implicades i les dades proporcionades 
pel fabricant.
Tant el comprador com l'usuari hauran de comprovar que l'EPI ha estat dissenyat i fabricat de 
la forma següent: 
- La peça de protecció disposa d'un disseny i dimensions que per la seva estètica, no creí 

sensació de ridícul a l'usuari. Els materials i components de l'EPI no hauran d'afectar 
adversament al beneficiari de la seva utilització.

- Haurà d'oferir a l'usuari el major grau de comoditat possible que estigui en consonància 
amb la protecció adequada.

- Les parts de l'EPI que entrin en contacte amb l'usuari hauran d'estar lliures de 
rugositats, cantells agut i ressalts que puguin produir irritacions o ferides.

- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l'usuari i haurà de 
garantir que restarà en el seu lloc durant el temps d'emprament previsible, tenint en 
compte els factors ambientals, junt amb els moviments i postures que l'usuari pugui adoptar 
durant el treball. A aquest fi, hauran de proveir-se dels mitjans apropiats, tal com 
sistemes d'ajustament o gamma de talles adequades, perquè permetin que l'EPI s'adapti a la 
morfologia de l'usuari.

- L'EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la resistència i 
l'eficàcia del seu disseny.

- Quan sigui possible, l'EPI tindrà una baixa resistència al vapor d'aigua.
- La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 dimensions de 

control, en centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 2) L'altura i la 
cintura.

Per a l'elecció dels EPI, l'emprador haurà de dur a terme les següents actuacions prèvies: 
- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se 

suficientment per altres mitjans. Per a l'inventari dels riscos se seguirà l'esquema de 
l'Annex II del RD 773/1997, de 30 de maig.

- Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva funció, 
tenint en compte la naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de protegir, així com 
els factors addicionals de risc que puguin constituir els propis EPI o la seva utilització. 
Per a l'avaluació d'EPI se seguiran les indicacions de l'Annex IV del RD 773/1997, de 30 de 
maig.

- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a l'apartat 
anterior.

Per a la normalització interna d'empresa dels EPI atenent a les conclusions de les actuacions 
prèvies d'avaluació de riscos, definició de característiques requerides i les existents en el 
mercat, l'emprador haurà de comprovar que compleixi amb les condicions i requisits establerts 
a l'Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de maig, en funció de les modificacions significatives que 
l'evolució de la tècnica determini en els riscos, en les mesures tècniques i organitzatives, 
en els SPC i en les prestacions funcionals dels propis EPI. 

PROTECCIONS DEL CAP: 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de 

treball situats en altura, obres d'encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de 
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bastides i demolició.
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, 

torres, obres i muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars.
- Obres en foses, rases, pous i galeries.
- Moviments de terra i obres en roca.
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçaments de 

runes.
- Utilització de pistoles fixaclaus.
- Treballs amb explosius.
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport.
- Manteniment d'obres i instal·lacions industrials.

PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 
Protecció de l'aparell ocular: 
- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats amb riscos 

de:
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.
- Acció de pols i fums.
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos.
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa.
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa.
- Enlluernament 
Protecció de la cara: 
- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats:
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall.
- Treballs de perforació i burinat.
- Talla i tractament de pedres.
- Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte.
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts.
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica.
- Treball amb raig projector d'abrasius granulars.
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents 

corrosius.
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid.
- Activitats en un entorn de calor radiant.
- Treballs que desprenen radiacions.
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió.

PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d'aire comprimit.
- Treballs de percussió.
- Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats.

PROTECCIONS PER A L' APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori seran seleccionats en funció dels següents 
riscos: 
- Pols, fums i boires.
- Vapors metàl·lics i orgànics.
- Gasos tòxics industrials.
- Monòxid de carboni.
- Baixa concentració d'oxigen respirable.

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de guants, 
aquests seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura.
- Manipulació d'objectes amb arestes tallants.
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins.
- Treballs amb risc elèctric.

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al 
treballador de calçat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l'activitat:
Calçat de protecció i de seguretat: 
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- Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres
- Treballs en bastides
- Obres de demolició d'obra grossa
- Obres de construcció de formigó i d'elements prefabricats que incloguin encofrat i 

desencofrat
- Activitats en obres de construcció o àrees d'emmagatzematge
- Obres d'ensostrat
- Treballs d'estructura metàl·lica
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes
- Treballs de transformació de materials lítics
- Manipulació i tractament de vidre
- Revestiment de materials termoaïllants
- Prefabricats per a la construcció
Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
- Obres d'ensostrat 
Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 
Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se'n ràpid en cas de penetració de 
masses en fusió: 
- Soldadors 

PROTECCIONS DEL COS: 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d'alçada, seran seleccionats en funció de les 
següents activitats: 
- Treballs en bastides.
- Muntatge de peces prefabricades.
- Treballs en pals i torres.
- Treballs en cabines de grues situades en altura. 

PROTECCIÓ DEL TRONC: 
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les 
activitats:
Peces i equips de protecció: 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents 

corrosius.
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d'aquestes i en ambient calent.
- Manipulació de vidre pla.
- Treballs de rajat de sorra.
- Treballs en cambres frigorífiques.
Roba de protecció antiinflamable: 
- Treballs de soldadura en locals exigus. 
Davantals antiperforants: 
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d'orientar-se cap el cos.
Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 
- Treballs de soldadura.
- Treballs de forja.
- Treballs de fosa i emmotllament. 

PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran 
seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de muntatge elèctric
- Treballs de manteniment elèctric
- Treballs d'explotació i transport elèctric

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, etiquetats 
amb les següents dades: 
- Nom, marca comercial o altre mitjà d'identificació del fabricant o el seu representant 

autoritzat.
- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi.
- Designació de la talla.
- Número de la norma EN específica.
- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759. 
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Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant.
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant.
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC.
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i 
rebut, per un responsable delegat per l'emprador.
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, 
com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a 
partir de la seva data de fabricació (generalment estampillada a l'EPI), amb independència 
que hagi estat o no utilitzat. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 
20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la 
que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General 
de Tecnología y Seguridad Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la 
que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General 
de Industria y Tecnología. 

B1Z0_09 VIS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Tijes cilíndriques o còniques, amb filet de secció triangular que dibuixa sobre la seva 
superfície una hèlice contínua. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Visos galvanitzats
- Visos per a fusta o tac de PVC
- Visos per a conglomerats de fusta, de llautó
- Visos per a plaques de cartró-guix, cadmiats o galvanitzats

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El perfil de la rosca del vis ha d'estar en relació amb el seu diàmetre (UNE 17-008), i la 
llargària de la rosca, en relació amb la seva llargària (UNE 17-051). 
La seva superfície ha de ser llisa, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes 
superficials.
Els fils de la rosca no han de tenir defectes de material ni empremtes d'eines. 
Cementació del vis:  > 0,1 mm 

ACABAT CADMIAT: 
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir 
taques ni imperfeccions superficials. 

ACABAT GALVANITZAT: 
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir 
taques ni imperfeccions superficials. 
Protecció de galvanitzat:  >= 275 g/m2 
Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5% 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

B7Z2 EMULSIONS BITUMINOSES

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Producte obtingut per la dispersió de petites partícules de betum asfàltic en aigua o en una 
sol·lució aquosa, amb un agent emulsionant. 
S'han considerat els tipus següents: 
- EA: Emulsió preparada amb agents emulsionants químics de caràcter aniònic sense càrrega
- EB: Emulsió preparada amb agents emulsionants químics de caràcter aniònic amb càrrega
- EC: Emulsió preparada amb agents emulsionants químics de caràcter catiònic
- ED: Emulsió preparada amb emulsions minerals coloidals (no iòniques)

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Cal que tinguin un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum 
asfàltic emulsionat.
Han de ser adherents sobre superfícies humides o seques.
No han de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperin la seva 
consistència original mitjançant una agitació moderada. 
No ha de ser inflamable. 
Característiques del residu sec: 
- Resistència a l'aigua (UNE 104281-3-13):  No s'han de formar bombolles ni reemulsificació

EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EA: 
Viscositat Saybolt-Furol a 25°C (UNE 104281-3-3):  200 - 20 s 
Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,02 g/cm3
Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2):  35 - 70% 
Sedimentació als 5 dies (en massa) (UNE 104281-3-6):  <= 5% 
Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4):  30 - 65% 
Assaig sobre el residu de destil·lació: 
- Penetració, 25°C, 100 g, 5 s en 0,1 mm (UNE 104281-1-4):  50 -200 mm
Contingut de cendres (UNE 104281-3-8):  <= 1% 

EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EB: 
Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,2 g/cm3
Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2):  40 - 60% 
Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4):  40 - 60% 
Contingut de cendres (UNE 104281-3-8):  5 - 50% 
Característiques del residu sec: 
- Escalfament a 100°C (UNE 104281-3-10):  No s'ha d'apreciar guerxament, degoteig ni formació 

de bombolles.
- Flexibilitat a 0°C (UNE 104281-3-11):  No s'ha d'apreciar clivellament, escates ni pèrdua 

d'adhesivitat.
- Assaig de flama directa (UNE 104281-3-12): S'ha de carbonitzar sense fluir. 

EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EC: 
Viscositat Saybolt-Furol a 25°C (UNE 104281-3-3):  200 - 20 s 
Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,02 g/cm3
Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2):  40 - 70% 
Sedimentació als 5 dies (en massa) (UNE 104281-3-6):  <= 5% 
Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4):  30 - 60% 
Assaig sobre el residu de destil·lació: 
- Penetració, 25°C, 100 g, 5 s en 0,1 mm (UNE 104281-1-4):  50 -200 mm
Contingut de cendres (UNE 104281-3-8):  <= 1% 

EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS ED: 
Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,10 g/cm3
Contingut d'aigua (UNE 104281-3-2):  40 - 55% 
Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4):  45 - 60%
Contingut de cendres (UNE 104281-3-8):  5 - 30% 
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Enduriment:  24h
Solubilitat en aigua de l'emulsió fresca:  Total
Solubilitat en aigua de l'emulsió seca:  Insoluble 
Característiques del residu sec: 
- Escalfament a 100°C (UNE 104281-3-10):  No s'ha d'apreciar guerxament, degoteig ni formació 

de bombolles.
- Flexibilitat a 0°C (UNE 104281-3-11):  No s'ha d'apreciar clivellament, escates ni pèrdua 

d'adhesivitat.
- Assaig de flama directa (UNE 104281-3-12): S'ha de carbonitzar sense fluir. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En envàs hermètic. 
Emmagatzematge: En envàs tancat hermèticament, protegit de la humitat, de les gelades i de la 
radiació solar directa. 
El sistema de transport i les instal·lacions d'emmagatzematge han de tenir l'aprovació de la 
DF que les comprovarà per tal que no es pugui alterar la qualitat del material. De no 
obtenir-ne l'aprovació corresponent, es suspendrà l'utilització del contingut del tanc fins a 
la comprovació de les característiques que es cregui oportunes d'entre les indicades a la 
normativa vigent o al plec. 
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE 104231:1999 Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. 
Emulsiones asfálticas. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
A la recepció de cada partida s'exigirà l'albarà, un full de característiques i un certificat 
de garantia de qualitat del material, subscrit pel fabricant, on s'especifiqui el tipus i 
denominació del betum, i es garanteixi el compliment de les condicions exigides en el plec de 
condicions. 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció del sistema de transport i les instal·lacions d'emmagatzematge per part de la DF.
- Recepció de l'albarà, el full de característiques i certificat de qualitat del material.
Amb independència de la presentació del certificat esmentat, per a cada subministrament de 
material rebut es demanarà al contractista el resultat de l'assaig: 
- Residu per destil·lació (NLT 139).
En cas de no rebre el certificat de qualitat o de presentar dubtes d'interpretació, la DF pot 
determinar l'execució dels assaigs que consideri oportuns per tal de garantir les condicions 
exigides en el plec. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
La presa de mostres es farà segons les indicacions de la norma UNE 104281-3-1 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Els resultats dels assaigs i els valors del certificat d'identificació, han de complir les 
limitacions establertes en el plec. 

B89 MATERIALS PER A PINTURES

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Pintures, pastes i esmalts. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Pintura a la cola: Pintura a l'aigua formada per un aglomerant a base de coles cel·

lulòsiques o anilàcies i pigments resistents als àlcalis
- Pintura a la calç: Dissolució en aigua, l'aglutinant i el pigment de la qual és l'hidròxid 

de calç o la calç apagada
- Pintura al ciment: Dissolució en aigua de ciment blanc tractat i pigments resistents a 

l'alcalinitat
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- Pintura al làtex: Pintura a base de polímers vinílics en dispersió
- Pintura plàstica: Pintura formada per un aglomerant a base d'un polímer sintètic, en 

dispersió aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i a la intempèrie
- Pintura acrílica: Pintura formada per copolímers acrílics amb pigments i càrregues 

inorgàniques, en una dispersió aquosa. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent
- Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, naturals o 

sintètiques i dissolvents
- Esmalt sintètic: Pintura formada per un aglomerant de resines alquídiques, soles o 

modificades, pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie i additius modificadors de 
la brillantor. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent

- Esmalt de poliuretà d'un component: Pintura formada per un aglomerant de resines de 
poliuretà, soles o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica i pigments 
resistents als àlcalis i a la intempèrie, dissolta en dissolvents adequats

- Esmalt de poliuretà de dos components: Pintura formada per copolímers de resines de 
poliuretà fluïdificades i pigmentades. Seca per polimerització mitjançant un catalitzador

- Esmalt de poliuretà uretanat: Pintura formada per resines uretanades
- Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un enduridor i una 

resina, que cal barrejar abans de l'aplicació. Seca per reacció química dels dos components
- Esmalt en dispersió acrílica: Copolímers acrílics en una emulsió aquosa
- Esmalt de clorcautxú: Seca a l'aire per evaporació del dissolvent
- Pasta plàstica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polímer sintètic, en 

dispersió aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i la intempèrie

PINTURA A LA COLA: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, 

pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de 

fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme 
després de l'assecat

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte:  2 h
- Totalment sec:  4 h 

Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable. 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2

PINTURA A LA CALÇ: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, 
corró o procediments neumàtics fins a l'impregnació dels porus de la superfície a tractar. 
Després d'assecar-se s'han d'aplicar dues capes d'acabat. 
Un cop seca, ha de ser resistent a la intempèrie, ha d'endurir amb la humitat i el temps i ha 
de tenir propietats microbicides. 

PINTURA AL CIMENT: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, 
corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar. 
Un cop seca ha de ser resistent a la intempèrie. 

PINTURA AL LÀTEX: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, 

pells, ni dipòsits durs
- Un cop preparada ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar 

una capa uniforme després de l'assecat
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte:  < 30
- Totalment sec:  < 2 h 

Característiques de la pel·lícula seca: 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2

PINTURA PLÀSTICA: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
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- La pintura continguda al seu envàs original recentment obert, no ha de presentar senyals de 
putrefacció, pells ni materies extranyes.

- Amb l'envàs ple i sotmesa a agitació (UNE_EN 21513 i UNE 48-083) no ha de tenir coàguls, 
pells, dipòsits durs ni flotació de pigments

- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de 
fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme 
després de l'assecat

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte:  < 1 h
- Totalment sec:  < 2 h 

- Pes específic:
- Pintura per a interiors:  < 16 kN/m3
- Pintura per a exteriors:  < 15 kN/m3 

- Rendiment:  > 6 m2/kg 
- Relació volum pigments + càrregues/volum pigments, pes càrregues, aglomerat sòlid (PVC): < 

80%
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, insaponificable. 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2
- Capacitat de recobriment (UNE 48259):  Relació constant >= 0,98
- Resistència al rentat (DIN 53778):

- Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles
- Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles

- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir

PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS: 
Resistència a la immersió (UNE 48-144):  No s'observen canvis o defectes 
Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir 
Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir 
Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir 

PINTURA ACRÍLICA: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, 

corró o procediments pneumàtics
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte:  < 4 h
- Totalment sec:  < 14 h 

Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Ha de ser resistent a la intempèrie.

ESMALT GRAS: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, 
corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 1 h
- Totalment sec:  < 6 h 
Un cop sec, ha de tenir bona resistència al fregament i al rentat. 

ESMALT SINTÈTIC: 
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22). 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, 

pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer 

la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 25 micres
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte:  < 3 h
- Totalment sec:  < 8 h 
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- Material volàtil (INTA 16 02 31):  >= 70 ± 5%
- Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg 
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys moderats
- Esgrogueïment accelerat per colors amb reflectància aparent superior al 80% (INTA 160.603): 

< 0,12

ESMALT DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, 

pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer 

la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte:  < 3 h
- Totalment sec:  < 8 h 

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits
- Adherència i resistència a l'impacte:
+----------------------------------------------------------------------+
¦                                         ¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦
¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦
¦Adherència al quadriculat:               ¦  100%    ¦     100%        ¦
¦Impacte directe o indirecte:             ¦          ¦                 ¦
¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦   Bé     ¦  Ha de complir  ¦
+----------------------------------------------------------------------+ 
- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats  
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits 
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits 
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent
- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir
- Resistència química:

- A l'àcid cítric al 10%:  15 dies
- A l'acid làctic al 5%:  15 dies
- A l'àcid acètic al 5%:  15 dies
- A l'oli de cremar:  Cap modificació
- Al xilol:  Cap modificació
- Al clorur sòdic al 20%:  15 dies
- A l'aigua:  15 dies 

ESMALT DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS: 
Cal barrejar els dos components abans de l'aplicació. 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer 

la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte:  < 3 h
- Totalment sec:  < 8 h 

Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2
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- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits
- Ha de tenir bona resistència química als àcids diluïts, als hidrocarburs, les sals i als 

detergents.

ESMALT DE POLIURETÀ URETANAT: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, 
corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar. 
Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h 
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol. 

ESMALT DE DISPERSIÓ ACRÍLICA: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, 
corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable 
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 20 min
- Totalment sec:  < 1 h 

ESMALT DE CLORCAUTXÚ: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o 
corró. 
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 30 min
- Totalment sec:  < 2 h 
Ha de ser resistent a l'aigua dolça i salada, als àcids i als àlcalis. 

ESMALT EPOXI: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, 
corró o pistola. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 29):  > 30°C 
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 30 min
- Totalment sec:  < 10 h 
Ha de tenir bona resistència al desgast. 
Ha de ser resistent a l'àcid làctic 1%, acètic 10%, clorhídric 20%, cítric 30%, sosa i 
solucions bàsiques, als hidrocarburs (benzina, querosè) als olis animals i vegetals, a 
l'aigua, als detergents i a l'alcohol etílic 10%. 
Resistència mecànica (desprès de 7 dies de polimerització): 
- Tracció:  >= 16 N/mm2
- Compressió:  >= 85 N/mm2
Resistència a la temperatura:  80°C 

PASTA PLÀSTICA DE PICAR: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, 

pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir una consistència adequada.
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte:  < 1 h
- Totalment sec:  < 2 h 

- Pes específic:  < 17 kN/m3
- Relació: volum del pigment/volum de la resina (PVC):  < 80%
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2
- Resistència al rentat (DIN 53778):

- Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles
- Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles

- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir
- Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes
- Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir
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- Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir
- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE 
DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR: 
Subministrament: En pots o bidons. 
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense 
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 

PINTURA A LA CALÇ: 
Subministrament de la calç aèria en terrossos o envasada.
La calç hidràulica ha de subministrar-se en pols. 
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense 
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 

PINTURA AL CIMENT: 
Subministrament: En pols, en envasos adequats. 
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense 
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, 
PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR: 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte 
- Data de caducitat 
- Instruccions d'ús
- Dissolvents adequats 
- Límits de temperatura
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat 
- Toxicitat i inflamabilitat 
- Proporció de la barreja i temps d'utilització, en els productes de dos components
- Color i acabat, en la pintura plàstica o al làtex i en l'esmalt sintètic, de poliuretà

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA CALÇ: 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte 
- Toxicitat i inflamabilitat 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA AL CIMENT: 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte 
- Instruccions d'ús
- Temps d'estabilitat de la barreja 
- Temperatura mínima d'aplicació
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- Temps d'assecatge 
- Rendiment teòric en m/l
- Color 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui 

les dades exigides a les especificacions.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 
7.2 del CTE. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat 
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de 
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al 
marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el 
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment 
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de 
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF 
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament 
rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu 
convenient. 
- Comprovació de l'estat de conservació de la pintura, en un 10 % dels pots rebuts (INTA 16 

02 26).

OPERACIONS DE CONTROL EN PINTURA PLÀSTICA: 
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs 

següents:
- Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)
- Pes específic UNE EN ISO 2811-1
- Capacitat de cobriment en humitat INTA 16.02.62(9.82)
- Capacitat de cobriment en sec INTA 16.02.61(2.58)
- Conservació de la pintura (cada 100 m2) INTA 16.02.26

  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els 
consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al 
seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol. 

OPERACIONS DE CONTROL EN ESMALT SINTÈTIC I DE POLIURETÀ: 
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs 

següents:
- Esmalt sintètic:

- Assaigs sobre la pintura líquida:
- Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)
- Punt d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61)
- Contingut matèria volàtil INTA 16.02.31A (10.7)
- Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68)
- Índex de despreniments INTA 16.02.88
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57) 

- Assaigs sobre la pel·lícula seca:
- Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071
- Resistència a l'abrasió d'una capa UNE 48250
- Engroguiment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071
- Conservació de la pintura INTA 16.02.26

- Esmalt de poliuretà:
- Assaigs sobre la pintura líquida:

- Punt d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61)
- Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68)
- Índex de despreniments INTA 16.02.88
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57) 

- Assaigs sobre la pel·lícula seca:
- Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071
- Resistència al impacte UNE EN ISO 6272-1
- Càrrega concentrada en moviment UNE EN ISO 6272-1
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- Resistència al ratllat UNE EN ISO 1518
- Resistència a l'abrasió d'una capa UNE 48250
- Resistència a agents químics UNE 48027
- Conservació de la pintura INTA 16.02.26
- Resistència al calor UNE 48033

  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els 
consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al 
seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a 
les normes de procediment corresponents. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats, 
així com els que presentin mal estat de conservació i/o emmagatzematge. 
En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat 
corresponent i s'incrementarà la inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels pots 
subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% del 
subministrament. 
Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les 
condicions garantides en el certificat del material. En cas d'incompliment, es realitzarà 
l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos 
resultats estiguin d'acord a dites especificacions. 

B8ZA MATERIALS PER A IMPRIMACIONS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Brea epoxi: Pintura formada per una base de quitrà, resina epoxi i dissolvent i per un 

catalitzador format per una solució de poliamina, poliamida o d'altres
- Emprimació antioxidant: Emprimació sintètica de mini de plom electrolític, modificada 

eventualment amb oli de llinosa
- Emprimació antioxidant grassa: Emprimació de mini de plom electrolític barrejada amb olis i 

dissolvents
- Emprimació antioxidant al clorocautxú, a base de clorocautxú modificat
- Emprimació antioxidant al poliuretà: Emprimació de dos components a base de resines de 

poliuretà soles o modificades
- Emprimació de làtex: Emprimació de polímer vinílic en dispersió
- Emprimació fosfatant a base de resines viníliques o fenòliques, soles o modificades que 

catalitzen en ser barrejades amb un activador
- Pintura decapant: Producte líquid o semipastós, el component principal del qual és el 

clorur de metilè amb dissolvents i altres additius
- Decapant de baixa alcalinitat: producte específic per a paviments delicats, es composa 

bàsicament de tensioactius aniònics i sabons.
- Polímer orgànic o inorgànic: Pintura mineral formada per polímers orgànics o inorgànics, 

impermeable, de resistència química alta enfront dels àcids orgànics i inorgànics
- Protector químic insecticida-fungicida per a fusta: Producte protector de la fusta o els 

seus productes derivats, mitjançant el control dels organismes que destrueixen o alteren la 
fusta, classificat com a TP8 pel R.D. 830/2010

- Segelladora: Producte segellant per a fusta, guix i ciment i paviments porosos 
- Solució de silicona
- Vernís gras, format d'olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i 

dissolvents
- Vernís sintètic, format per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, i 

amb additius modificadors de la brillantor
- Vernís de poliuretà d'un component, format per un aglomerant de resines de poliuretà, soles 

o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica, dissolt en dissolvents adequats
- Vernís de poliuretà de dos componentes, format per un aglomerant de resines hidroxilades, 

soles o modificades, que catalitzen en ser mesclades amb un isocianat
- Vernís de poliuretà uretanat, format per resines uretanades
- Vernís fenòlic, format per resines fenòliques i olis especials
- Vernís d'urea-formol, format per un aglomerant a base de resines d'urea-formol i additius 

modificants de la lluentor, dissolt en dissolvents adequats
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VERNÍS: 
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 
brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge. 

VERNÍS GRAS: 
Ha de ser resistent al fregament i al rentat. 

VERNÍS SINTÈTIC: 
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22). 
Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, 

pells ni dipòsits durs
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A):  >= 30°C
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte:  < 5 h
- Totalment sec:  < 12 h 

Característiques de la pel·lícula seca: 
- Ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Adherència (UNE 48032):  <= 2
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys moderats

VERNÍS DE POLIURETÀ: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, 

pells ni dipòsits durs
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A):  >= 30°C
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte:  < 1 h
- Totalment sec:  < 10 h 

Característiques de la pel·lícula seca: 
- Ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Adherència (UNE 48032):  <= 2
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits
- Adherència i resistència a l'impacte:
+----------------------------------------------------------------------+
¦                                         ¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦
¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦
¦Adherència al quadriculat:               ¦  100%    ¦     100%        ¦
¦Impacte directe o indirecte:             ¦          ¦                 ¦
¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦   Bé     ¦  Ha de complir  ¦
+----------------------------------------------------------------------+ 
- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats  
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits 
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits 
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent
- Resistència a la calor (UNE 48033):  Fins a 250°C
- Resistència química:

- A l'àcid cítric al 10%:  15 dies
- A l'acid làctic al 5%:  15 dies
- A l'àcid acètic al 5%:  15 dies
- A l'oli de cremar:  Cap modificació
- Al xilol:  Cap modificació
- Al clorur sòdic al 20%:  15 dies
- A l'aigua:  15 dies 

VERNÍS DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS: 
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Temps d'inducció de la mescla:  15 - 30 minuts 
Vida de la mescla a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 29):  2 - 8 h 

VERNÍS DE POLIURETÀ URETANAT: 
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol. 
Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h 

VERNÍS FENÒLIC: 
Temps d'assecatge a 20°C:  6 - 12 h 

VERNÍS D'UREA-FORMOL: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, 

pells ni dipòsits durs
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A):  >= 30°C
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte:  < 30 min
- Totalment sec:  < 3 h 

Característiques de la pel·lícula seca: 
- Ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Adherència (UNE 48032):  <= 2

BREA EPOXI: 
El component base, amb l'envàs ple i acabat d'obrir, no ha de tenir coàguls, pells ni 
dipòsits durs (INTA 16 02 26). 
Relació resina epoxi/quitrà:  40/60 
Temperatura d'inflamació del component base (INTA 16 02 44):  > 30°C 
Temps d'assecatge per a repintar (INTA 16 02 29):  >= 18 h 
Gruix de la capa (INTA 16 02 24):  >= 100 micres 
Resistència a la boira salina (INTA 16 06 04):  Ha de complir
Resistència a la immersió (INTA 16 06 01):  Ha de complir 

IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, 

pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Pigment:  >= 26% de mini de plom electrolític
- Puresa del mini de plom electrolític (INTA 16 12 11):  >= 99,6%
- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55):  < 50 micres
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 25°C
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  > 3
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte:  < 1 h
- Totalment seca:  < 6 h 

- Pes específic a 23 ± 2°C, 50 ± 5% HR (INTA 16 42 03):  > 18 kN/m3
- Rendiment per a una capa de 30 - 40 micres:  > 4 m2/kg 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- Resistència a la boira marina (INTA 16 01 01, ASTM B.117-73, oxidació marina 8 (0,1%) ASTM 

D.610-68):  >= 150 h
- Adherència (UNE 48032):  <= 2

IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT GRASSA: 
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 30°C 
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 1 h
- Totalment seca:  < 18 h 
Pes específic a 20°C:  > 23 kN/m3 
Rendiment per una capa de 45 - 50 micres:  > 4 m2/kg 

IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL CLORCAUTXÚ: 
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Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 23°C 
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 45 min
- Totalment seca:  < 4 h 
Pes específic a 20°C:  > 17,3 kN/m3 
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/kg 

IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL POLIURETÀ: 
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola. 
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 15 min
- Totalment seca:  < 2 h 
Pes específic a 20°C:  > 13,5 kN/m3 
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/kg 

IMPRIMACIÓ DE LÀTEX: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, 

pells ni dipòsits durs
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer 

la brotxa i ha de fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat
- Al tacte:  < 30 min
- Totalment seca:  < 2 h 

- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
Característiques de la pel·lícula seca: 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2

IMPRIMACIÓ FOSFATANT: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- La mescla preparada, al cap de 3 minuts d'agitació, no ha de tenir coàguls, pells ni 

dipòsits durs
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer 

la brotxa i ha de fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte:  < 15 min
- Totalment seca:  < 1 h 

Característiques de la pel·lícula seca: 
- Gruix de la capa:  4 - 10 micres 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2

LÍQUID DECAPANT DE BAIXA ALCALINITAT: 
Dilució del 25 al 50%
Un cop aplicat no ha d'alterar el color del material sobre el qual s'ha aplicat
pH (c.c.): 10,5 

PINTURA DECAPANT: 
Ha de ser d'evaporació ràpida. 
Un cop aplicat ha de desprendre les capes de pintura en pocs minuts. 
Ha de tenir una consistència per a la seva aplicació amb brotxa o espàtula. 

POLÍMER ACRÍLIC, ORGÀNIC O INORGÀNIC: 
Temps d'assecatge:  <= 30 min
Temps d'assecatge per a repintar:  > 8 h 
Pes específic:  13 kN/m3 

PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA: 
Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells 
ni dipòsits durs. 
Ha de tenir una consistència adequada per a impregnar bé les fibres. 
Adherència (UNE 48-032):  <= 2 

SEGELLADORA AMB POLÍMERS ACRÍLICS: 
pH sobre T.Q.:7,75 
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SEGELLADORA: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, 

pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir una dilució adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 

brotxa, ha de fluir i anivellar bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat
- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55):  < 60 micres
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 30°C
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte:  30 min   - 4 h
- Totalment seca:  < 12 h 

- Rendiment per a una capa de 60 micres:  > 10 m2/kg 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2

SOLUCIÓ DE SILICONA: 
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola. Ha 
d'impregnar bé les superfícies poroses sense deixar pel·lícula. 
Rendiment:  > 3 m2/l 
Temps d'assecatge al tacte a 20°C:  < 1 h 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En pots o bidons. 
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense 
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte
- Acabat, en el vernís
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte 
- Data de caducitat 
- Instruccions d'ús
- Dissolvents adequats 
- Límits de temperatura
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat 
- Toxicitat i inflamabilitat 
- Color, en el vernís de poliuretà de dos components
- Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components.
- Proporció mescla: Base/activador, en l'emprimació fosfatant o Base/catalitzador en la brea 

epoxi.

OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui 

les dades exigides a les especificacions.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 
7.2 del CTE. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat 
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de 
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al 
marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el 
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fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment 
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de 
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF 
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament 
rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu 
convenient. 

OPERACIONS DE CONTROL EN IMPRIMACIÓ D'ELEMENTS METÀL·LICS: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs 

següents:
- Assaigs sobre pintura líquida:

- Dotació de pigment
- Puresa del mini de plom electrolític INTA 16.12.11
- Finor de la mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)
- Temperatura d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61)
- Pes específic UNE-EN ISO 2811-1
- Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68)
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57) 

- Assaigs sobre pel·lícula seca:
- Resistència a la boira marina UNE EN ISO 9227
- Adherència  UNE EN ISO 2409

  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els 
consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al 
seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol. 

OPERACIONS DE CONTROL EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi 

a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el 
compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, 
realitzats per un laboratori acreditat:
- Temperatura d'inflamació INTA 160.232A
- Índex d'anivellament INTA 160289
- Índex de despreniment INTA 160.288
- Temps d'assecat INTA 160.229
- Envelliment accelerat INTA 160.605
- Adherència UNE EN ISO 2409

  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els 
consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al 
seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a 
les normes de procediment corresponents. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN IMPRIMACIÓ D'ELEMENTS METÀL·
LICS: 
No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats, 
així com els que presentin mal estat de conservació i/o emmagatzematge. 
En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat 
corresponent i s'incrementarà la inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels pots 
subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% del 
subministrament. 
Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les 
condicions garantides en el certificat del material. En cas d'incompliment, es realitzarà 
l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos 
resultats estiguin d'acord a dites especificacions. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS: 
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de 
qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del 
Contractista. 
Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un altre mostra del mateix 
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lot.
Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les dues mostres resultin 
satisfactoris. 

BAZG FERRAMENTA PER A FINESTRES I PORTES

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Conjunt d'elements que permeten el gir o desplaçament, el bloqueig en una posició fixa i que 
faciliten agafar les fulles de portes, finestres o balconeres. 
Finestres o balconeres amb fulles batents: 
- Frontisses, tanca, manubri i accesoris. 
- El sistema de tanca ha de ser tres punts. 
Portes batents: 
- Frontisses, tanca, manubris i accessoris. Si la porta es d'entrada ha de portar espiera 

òptica i pom a la cara exterior
- El sistema de tanca ha de ser de cop o de cop i clau si la porta és d'entrada, o de clau si 

la porta és d'armari
Finestres o balconeres amb fulles corredisses, i portes amb fulles corredisses: 
- Guies superiors amb rodaments i mecanismes de fixació de la fulla, element de guia 

inferior, topalls, tiradors, tanca amb mecanisme de bloqueig de la fulla i accessoris
- El sistema de tanca ha de ser d'un punt. 
Finestres o balconeres amb fulles oscilobatents: 
- Frontisses, ferramenta oscilobatent amb cremona i compàs oscilobatent, tanca, manubri i 

accessoris.
- El sistema de tanca ha de ser de dos, quatre o sis punts, en funció de les dimensions de la 

fulla.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els dissenys, materials i acabats de la ferramenta han de ser els indicats a la DT o en el 
seu defecte els que determini la DF. 
La superfície de les ferramentes no ha de tenir defectes. 
El funcionament de tots els mecanismes ha de ser suau i continu. 
La superfície de la pala de les frontisses ha de ser plana. Ha de tenir forats aixamfranats 
que permetin allotjar el cap del cargol de fixació. 
Toleràncies: 
- Dimensions nominals:  ± 1 mm

FRONTISSES D'UN SOL EIX 
Les frontisses d'un sol eix es designen o classifiquen d'acord amb uns codis de 8 dígits 
(UNE-EN 1935): 
- Categoria de servei (primer dígit)

- Grau 1:  Servei lleuger (frontisses de portes i o finestres d'ús domèstic cuidat, baixa 
freqüència d'ús)

- Grau 2:  Servei mig (frontisses de portes amb freqüència mitja d'ús)
- Grau 3 :  Servei pesat ( frontisses amb elevada freqüència d'ús pel públic o per altres 

persones poc incentivades per a parar atenció, és a dir, allà a on existeixi un risc 
d'accident o mal ús)

Grau 4:  Servei sever  (frontisses de portes que poden tenir ús violent) 
- Durabilitat segons la freqüència d'ús i la massa màxima de l'element amb frontisses (segon 

dígit)
- Frontisses destinades a ésser usades només en finestres que s'assagen fins:

- Grau 3: 10.000 cicles
- Grau 4: 25.000 cicles 

- Frontisses destinades a ésser usades en portes que s'assagen fins:
- Grau 4: 25 000 cicles
- Grau 7: 200.000 cicles 

- Massa de la porta d'assaig (tercer dígit)
- Grau 0 : 10 kg
- Grau 1:  20 kg
- Grau 2:  40 kg
- Grau 3:  60 kg
- Grau 4:  80 kg
- Grau 5:  100 kg
- Grau 6:  120 kg
- Grau 7:  160 kg 

- Aptitud per a ús en portes de compartimentació al foc /fum (quart dígit)
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- Grau 0:  no apte per a utilitzar-se conjunts de portes resistents al foc/fum.
- Grau 1: apte per a utilitzar-se conjunts de portes resistents al foc/fum ( per aquestes 

portes veure UNE-EN 1634-1) 
- Seguretat de persones (cinquè dígit):

- otes les frontisses han de ser de grau 1 complint els requisits de seguretat per a l'ús.
- Resistència a la corrosió (sisè dígit) d'acord amb UNE-EN 1670:

- Grau 0:  Sense resistència definida a la corrosió
- Grau 1: resistència mitja
- Grau 2: resistència moderada
- Grau 3: resistència alta
- Grau 4: resistència molt alta

- Seguretat de bens / resistència a l'efracció (setè dígit):
- Grau 0: no apta per a utilitzar- se en conjunts de portes resistents a l'efracció.
- Grau 1: apta per a utilitzar- se en conjunts de portes resistents a l'efracció

- Grau de la frontissa (vuitè dígit):
- Hi ha catorze graus depenent de la combinatòria de les anteriors classificacions.

Les frontisses d'un sol eix fabricades d'acord amb l'UNE-EN 1935 instal·lades en portes 
tallafoc i/o de control de fums o portes de tancament de vies d'evacuació han d'anar marcades 
amb els següents elements: 

- identificació, nom fabricant o marca comercial
- grau de la frontissa
- número d'aquesta norma europea

L'embalatge de les frontisses d'un sol eix ha de mostrar clarament amb etiqueta exterior la 
classificació de grau de la frontissa, dimensions, acabat i número de referència del 
fabricant. 
En el cas que les frontisses tinguin sentit de gir s'indicarà: 

- L:  Frontisses per a portes i finestres  que obren en sentit horari.
- R:  Frontisses per a portes i finestres  que obren en sentit antihorari 

La documentació tècnica o l'embalatge pot portar recomanacions per lubrificar les frontisses 
en la instal·lació o en servei. 

PANYS I PESTELLS: 
Els panys i pestells es designen o classifiquen d'acord amb uns codis d'11 dígits (UNE-EN 
12209): 
- Categoria d'ús ( primer dígit):

- Grau 1:  Ús per a persones amb gran incentiu per a ésser curoses.
- Grau 2:  Ús per persones amb algun incentiu per ésser curoses.
- Grau 3:  ús per persones amb poc incentiu per ésser curoses, alta probabilitat de mal 

ús.
- Durabilitat: (segon dígit)

- Grau A:  50.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre picaporta.
- Grau B:  100.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre picaporta.
- Grau C:  200.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre picaporta
- Grau F:  50.000 cicles d'assaig i càrrega de 10 N sobre picaporta
- Grau G:  100.000 cicles d'assaig i càrrega de 10 N sobre picaporta
- Grau H:  200.000 cicles d'assaig i càrrega de 10 N sobre picaporta
- Grau L:  100.000 cicles d'assaig i càrrega 25 N sobre picaporta
- Grau M:  200.000 cicles d'assaig i càrrega de 25 N sobre picaporta
- Grau R:  100.000 cicles d'assaig i càrrega de 50 N sobre picaporta
- Grau S:  200.000 cicles d'assaig i càrrega de 50 N sobre picaporta
- Grau W:  100.000 cicles d'assaig i càrrega de 120 N sobre picaporta
- Grau X:  200.000 cicles d'assaig i càrrega de 120 N sobre picaporta

- Massa de la porta i força de tancament (tercer dígit)
- Grau 1:  < 100 kg de massa de porta i força de tancament <=50 N
- Grau 2:  < 200 kg de massa de porta i força de tancament <=50 N
- Grau 3:  > 200 kg de massa de porta o especificat pel fabricant i força de tancament <=

50 N
- Grau 4:  < 100 kg de massa de porta i força de tancament <=25 N
- Grau 5:  < 200 kg de massa de porta i força de tancament <=25 N
- Grau 6:  > 200 kg de massa de porta o o especificat pel fabricant i força de tancament 

<=25 N
- Grau 7:  < 100 kg de massa de porta i força de tancament <=15 N
- Grau 8:  < 200 kg de massa de porta i força de tancament <=15 N
- Grau 9:  > 200 kg de massa de porta o especificat pel fabricant i força de tancament <=

15 N
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- Aptitud per a l'ús de portes tallafoc i/o estanques al fum (quart dígit):
- Grau 0: no apropiada per a ésser utilitzada en portes tallafoc i/o estanques al fum.
- Grau 1:  apte per a ésser utilitzada en portes tallafoc i/o estanques al fum.

- Seguretat de persones (cinquè dígit):
- Grau 0:  sense requisits de seguretat. 

- Resistència a la corrosió i a la temperatura (sisè dígit):
- Grau 0:  Sense requisits de resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura.
- Grau A:  Baixa resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura.
- Grau B:  Moderada resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura.
- Grau C: Alta resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura.
- Grau D: Molt alta resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura.
- Grau E: Moderada resistència a la corrosió i requisit de temperatura de -20C a +80C
- Grau F: Alta resistència a la corrosió i requisit de temperatura de -20C a +80C
- Grau G: Molt alta resistència a la corrosió i requisit de temperatura de -20C a +80C.

- Seguretat de bens i resistència a la perforació (setè dígit):
- Grau 1:  Mínima seguretat i sense resistència a la perforació
- Grau 2:  Baixa seguretat i sense resistència a la perforació
- Grau 3: Mitja seguretat i sense resistència a la perforació
- Grau 4: Alta seguretat i sense resistència a la perforació
- Grau 5: Alta seguretat i amb resistència a la perforació
- Grau 6: Molt alta seguretat i sense resistència a la perforació
- Grau 7: Molt alta seguretat i amb resistència a la perforació

- Camp d'apliació de la porta (vuitè dígit):
- Grau A:  Porta encastada, sense limitacions d'aplicació.
- Grau B:  Porta encastada i batent
- Grau C:  Porta encastada i corredissa
- Grau D:  Porta sobreposada i sense limitacions d'aplicació
- Grau E:  Porta sobreposada i batent
- Grau F:  Porta sobreposada i corredissa
- Grau G:  Porta tubular i sense limitacions d'aplicació
- Grau H:  Porta encastada, batent i recolzada
- Grau J:  Porta sobreposada, batent cap a l'interior.
- Grau K:  Porta encastada, batent i bloquejada des del interior
- Grau L:  Porta encastada, corredissa i bloquejada des del interior
- Grau M:  Porta sobreposada, batent i bloquejada des del interior
- Grau N:  Porta sobreposada, corredissa i bloquejada des del interior
- Grau P:  Porta encastada, batent, recolzada i bloquejada des del interior
- Grau R:  Porta sobreposada, batent cap al interior i bloquejada des del interior 

- Tipus de maniobra de clau i bloqueig (novè dígit)
- Grau 0:  No aplicable
- Grau A: Pany de cilindre i bloqueig manual
- Grau B: Pany de cilindre i bloqueig automàtic
- Grau C: Pany de cilindre i bloqueig manual amb bloqueig intermedi
- Grau D: Pany de gorja i bloqueig manual
- Grau E: Pany de gorja i bloqueig automàtic
- Grau F: Pany de gorja i bloqueig manual amb bloqueig intermedi
- Grau G: Pany sense clau i bloqueig manual
- Grau H: Pany sense clau i bloqueig automàtic

- Tipus de maniobra de la nueca (desè dígit):
- Grau 0: Pany sense nueca
- Grau 1: Pany per a pom o maneta amb molla de retorn
- Grau 2: Pany per a maneta sense molla de retorn
- Grau 3:  Pany per a maneta sense molla de retorn per a ús sever
- Grau 4: Pany per a maneta sense molla de retorn i ús sever especificat pel fabricant

- Requisits d'identificació de la clau (onzè dígit):
- Grau 0: Sense requisit
- Grau A:  Mínim tres elements retenidors
- Grau B:  Mínim cinc elements retenidors
- Grau C:  Mínim cinc elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives.
- Grau D:  Mínim sis elements retenidors
- Grau E:  Mínim sis elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives
- Grau F:  Mínim set elements retenidors
- Grau G:  Mínim set elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives
- Grau H:  Mínim vuit elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives

En l'etiqueta o embalatge ha d'indicar-se el nom del fabricant o marca registrada, la 
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identificació clara del producte, la classificació i el número de la norma europea (UNE-EN 
12209). 

MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT 
- Grau 0:  Sense prescripcions de resistència
- Grau 1:  Dèbil resistència
- Grau 2:  Resistència mitja
- Grau 3:  Resistència elevada
- Grau 4: .Resistència molt elevada

- Seguretat (cinquè dígit):
- Grau 0: No apte per a l'ús de portes tallafoc/estanques al fum.
- Grau 1: Apte per a la utilització en portes tallafoc/estanques a l fum.

- Aptitud per a la utilització sobre portes resistents al foc i/o estanques al fum (quart 
dígit)

Dispositius de tancament controlat de portes batents; aquests dispositius poden anar col·
locats sobre o en el marc, sobre o en la porta o en el terra. Es classifiquen seguint una 
codificació de sis dígits: 
- Categoria d'ús (primer dígit)

- Grau 3: permet tancament de la porta amb un angle mínim d'obertura 105 graus.
- Grau 4: permet tancament des d'un angle d'obertura de 180 graus. 

- Durabilitat (segon dígit)
- Hi ha set nivells de força que contemplen l'amplaria de la porta, massa, moments 

d'obertura, moment de tancament i rendiment del tancaportes. Veure taula 1 UNE-EN 1154.
- Força del tancaportes (tercer dígit)

- Grau 8: 500.000 cicles d'assaig 
- Grau 1: Tots els tancaportes han de satisfer el requisit essencial de seguretat en la 

utilització.
- Resistència a la corrosió (sisè dígit):

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

FRONTISSES D'UN SOL EIX 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
- Productes per a portes tallafoc/estanques al fum: 
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions 
En l'embalatge o/i documentació que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el 
marcatge CE de conformitat amb els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 
28 de juliol que a més haurà d'anar acompanyat de la següent informació: 
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca identificativa del fabricant.
- Direcció registrada del fabricant
- Dos últims dígits de l'any en que es va aplicar el marcatge CE
- El número del certificat de conformitat CE.
- Referència a aquesta norma UNE-EN 1935
- La designació i informació de les prestacions (8 dígits)

PANYS I PESTELLS: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
- Productes per a portes tallafoc/estanques al fum: 
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions 
En l'embalatge o/i documentació que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el 
marcatge CE de conformitat amb els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 
28 de juliol que a més haurà d'anar acompanyat de la següent informació: 
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca identificativa del fabricant.
- Direcció registrada del fabricant
- Dos últims dígits de l'any en que es va aplicar el marcatge CE
- El número del certificat de conformitat CE.
- Referència a aquesta norma UNE-EN 12209
- La designació i informació de les prestacions (11 dígits)

MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT 
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El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
- Productes per a portes tallafoc/estanques al fum: 
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions 
En l'embalatge o/i documentació que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el 
marcatge CE de conformitat amb els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 
28 de juliol que a més haurà d'anar acompanyat de la següent informació: 
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca identificativa del fabricant.
- Direcció registrada del fabricant
- Dos últims dígits de l'any en que es va aplicar el marcatge CE
- El número del certificat de conformitat CE.
- Referència a aquesta norma UNE-EN 1154
- La designació i informació de les prestacions (6 dígits)
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les condicions 
exigides. 
Emmagatzematge: protegides de les pluges, focus d'humitat i d'impactes. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

FRONTISSES D'UN SOL EIX 
UNE-EN 1935:2002 Herrajes para la edificación. Bisagras de un solo eje. Requisitos y métodos 
de ensayo. 

PANYS I PESTELLS: 
UNE-EN 12209:2004 Herrajes para edificación. Cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestillos y 
cerraderos mecánicos. Requisitos y métodos de ensayo. 

MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT 
UNE-EN 1154:2003 Herrajes para la edificación. Dispositivos de cierre controlado de puertas. 
Requisitos y métodos de ensayo. 

BBB SENYALITZACIÓ VERTICAL EXTERIOR

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una 
indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un 
senyal en forma de plafó, un color, un senyal lluminós o acústic, una comunicació verbal o un 
senyal gesticular, segons procedeixi. 

CONDICIONS GENERALS: 
La senyalització de seguretat es caracteritza per cridar ràpidament l'atenció sobre la 
circumstància a ressaltar, facilitant la seva immediata identificació per part del 
destinatari. La seva finalitat és la d'indicar les relacions causa-efecte entre el medi 
ambient de treball i la persona.
La senyalització de seguretat pot tenir característiques diferents, així doncs, podem 
classificar-la de la següent forma: 
- Senyal de prohibició: Un senyal que prohibeix un comportament susceptible de provocar un 

perill.
- Senyal d'advertència: Un senyal que adverteix d'un risc o perill.
- Senyal d'obligació: Un senyal que obliga a un comportament determinat.
- Senyal de salvament o de socors: Un senyal que proporciona indicacions relatives a les 

sortides de socors, als primers auxilis o als dispositius de salvament.
- Senyal indicativa: Un senyal que proporciona altres informacions distintes a les anteriors.
- Senyal en forma de plafó: Un senyal que, per la combinació d'una forma geomètrica, de 

colors i d'un símbol o pictograma, proporciona una determinada informació, la visibilitat 
de la qual està assegurada per una il·luminació de suficient intensitat.

- Senyal addicional: Un senyal utilitzada junt a un altre senyal en forma de plafó i que 
facilita informacions complementàries.

- Color de seguretat: Un color al qual s'atribueix una significació determinada en relació 
amb la seguretat i salut en el treball.
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- Símbol o pictograma: Una imatge que descriu una situació o obliga a un comportament 
determinat, utilitzada sobre un senyal en forma de plafó o sobre una superfície lluminosa.

- Senyal complementària de 'risc permanent': Bandes obliqües (60º) grogues i negres (al 50%) 
en contorns i perímetres de buits, pilars, cantonades, molls de descàrrega i parts sortints 
d'equips mòbils.

ELECCIÓ: 
Les condicions bàsiques d'eficàcia en l'elecció del tipus de senyalització de seguretat a 
utilitzar s'han de centrar en: 
- Atraure l'atenció del destinatari.
- Donar a conèixer el missatge amb suficient antelació.
- Facilitar la suficient informació de forma que en cada cas concret se sàpiga com actuar.
- Que existeixi la possibilitat real de posar en pràctica allò que s'ha indicat.
- La senyalització ha de ser percebuda, compresa i interpretada en un temps inferior al 

necessari perquè el destinatari entri en contacte amb el perill.
- Les disposicions mínimes relatives a les diverses senyalitzacions de seguretat estan 

especificades a l'Annex VII del RD 485/1997, de 14 d'abril, amb els següents epígrafs de 
referència:
- Riscos, prohibicions i obligacions.
- Riscos de caigudes, xocs i cops.
- Vies de circulació.
- Canonades, recipients i àrees d'emmagatzematge de substàncies i preparats perillosos.
- Equips de protecció contra incendis.
- Mitjans i equips de salvament i socors.
- Situacions d'emergència.
- Maniobres perilloses. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT.
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el 
lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT.
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC.
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i 
rebut, per un responsable delegat per l'empresa.
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per 
l'ús, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin 
estat o no utilitzades. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización 
de seguridad y salud en el trabajo. 
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación 
de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002. 
UNE 77204:1998 Calidad del aire. Aspectos generales. Vocabulario. 
UNE 1063:1959 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones industriales 
DIN 2403:1984 Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-máquina, el 
marcado y la identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y 
actuadores. 
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: 
Requisitos generales. 

BG21 TUBS RÍGIDS NO METÀL·LICS
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Tub rígid no metàl·lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
S'ha de poder corbar en calent, sense reducció notable de la seva secció. 
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal 
siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn. 
Ha de suportar bé els ambients corrossius i els contactes amb greixos i olis. 
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els 
conductors o ferir a instal·ladors o usuaris. 
El diàmetre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en milímetres. 
El diàmetre interior mínim l'ha de declarar el fabricant. 
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En feixos de tubs de llargària >= 3 m. 
Emmagatzematge: En llocs protegits dels impactes i dels raigs solars. 
Han de situar-se en posició horitzontal. L'alçària d'emmagatzematge no ha de sobrepassar els 
1,5 m. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002. 
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos 
generales. 
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para 
instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Han d'estar marcats amb: 
- Nom del fabricant 
- Marca d'identificació dels productes
- El marcatge ha de ser llegible 
- Han d'incloure les instruccions de muntatge corresponents 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar l'adequació 

als requisits del projecte.
- Control de la documentació tècnica subministrada
- Control d'identificació dels materials i lloc d'emplaçament (alçada, distàncies, capacitat)
- Realització i emissió d'informes amb resultats dels assaigs 
- Assaigs: 

- Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1
- Instal·lació i posada a l'obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460
- Verificació de l'aspecte superficial segons norma projecte/ UNE-EN ISO 1461

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat de la 
instal·lació de safates i aleatòriament un tub de cada mida instal·lat a obra ja sigui rígid, 
flexible o soterrat.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 

BG23 TUBS RÍGIDS METÀL·LICS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tub rígid metàl·lic de fins a 63 mm de diàmetre nominal. 
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S'han contemplat els següents tipus de tubs: 
- Tubs d'acer amb acabat exterior i interior galvanitzat Sendzimir 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un acabat galvanitzat, tant interiorment com exteriorment.
Ha de suportar les variacions de temperatura sense deformació. 
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal 
siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn. 
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els 
conductors o ferir a instal·ladors o usuaris. 
El diàmetre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en milímetres. 
El diàmetre interior mínim l'ha de declarar el fabricant. 
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En feixos de tubs de llargària >= 3 m. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal i en llocs protegits contra els impactes. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002. 
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos 
generales. 
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para 
instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Han d'estar marcats amb: 
- Nom del fabricant 
- Marca d'identificació dels productes
- El marcatge ha de ser llegible 
- Han d'incloure les instruccions de muntatge corresponents 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar l'adequació 

als requisits del projecte.
- Control de la documentació tècnica subministrada
- Control d'identificació dels materials i lloc d'emplaçament (alçada, distàncies, capacitat)
- Realització i emissió d'informes amb resultats dels assaigs 
- Assaigs: 

- Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1
- Instal·lació i posada a l'obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460
- Verificació de l'aspecte superficial segons norma projecte/ UNE-EN ISO 1461

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat de la 
instal·lació de safates i aleatòriament un tub de cada mida instal·lat a obra ja sigui rígid, 
flexible o soterrat.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 

BG38 CONDUCTORS DE COURE NUS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Conductor de coure electrolític cru i nu per a connexió de terra, unipolar de fins a 240 mm2 
de secció. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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Tots els fils de coure que formen l'ànima han de tenir el mateix diàmetre. 
Ha de tenir una textura exterior uniforme i sense defectes. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En bobines o tambors. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002. 
UNE 21012:1971 Cables de cobre para líneas eléctricas aéreas. Especificación. 
UNE 20460-5-54:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Elección e instalación de los 
materiales eléctricos. Puesta a tierra y conductores de protección. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Cada conductor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Material, secció, llargària i pes del conductor
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Data de fabricació

OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels 

materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l'especificat en 

Projecte.
- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres. 
- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT. 
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats al 
REBT. 
En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l'especificat al projecte, s'actuarà segons 
criteri de la DF. 

BGD1 PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure de 1000, 1500 o 2500 mm de 
llargària , de diàmetre 14,6, 17,3 ò 18,3 mm, estàndard o de 300 micres. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar formada per una barra d'acer recoberta per una capa de protecció de coure que l'ha 
de cobrir totalment. 
Gruix del recobriment de coure:
+----------------------------------------+
¦Tipus          ¦ Estàndard ¦ 300 micres ¦
¦---------------¦-----------¦------------¦
¦Gruix (micres) ¦   >= 10   ¦   >= 300   ¦
+----------------------------------------+ 
Toleràncies: 
- Llargària:  ± 3 mm
- Diàmetre:  ± 0,2 mm
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En feixos. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels 

materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l'especificat en 

Projecte.
- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres. 
- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT. 
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats al 
REBT. 
En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l'especificat al projecte, s'actuarà segons 
criteri de la DF. 

BGDZ MATERIALS AUXILIARS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, per a col·locar 
superficiament. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El punt de posada a terra ha d'estar situat fora del sòl i ha de servir d'unió entre la línia 
d'enllaç amb terra i la línia principal de terra. 
Ha d'estar format pels següents components: 
- Caixa
- Entrada i sortida de caixa tipus estanc.
- Dispositiu de connexió
- Accessoris 
L'envolvent o carcasa ha d'estar construït amb material doble aïllant i estanc.
El dispositiu de connexió intern ha de permetre la unió entre els conductors de les línies 
d'enllaç i principal de terra, de forma que es pugui , mitjançant eines apropiades, separar-
les, a fi de poder mesurar la resistència de terra.
El dispositiu de connexió ha de ser de platina de coure recoberta de cadmi de 2,5x33 cm i 0,4 
cm de gruix i amb suports de material aïllant. 
Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida. 
Ha d'estar preparat amb un sistema de fixació segur. 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Resistència de l'aïllament (UNE-EN 60669-1):  Ha de complir
Resistència mecànica (UNE-EN 60669-1):  Ha de complir 
Capacitat dels borns:
+----------------------------------------------+
¦ I nominal (A) ¦ I nominal (A) ¦ Secció (mm2) ¦
¦----------------------------------------------¦
¦     II o IV   ¦      125      ¦   <=50       ¦
+----------------------------------------------+ 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002. 
UNE 20460-5-54:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Elección e instalación de los 
materiales eléctricos. Puesta a tierra y conductores de protección. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels 

materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l'especificat en 

Projecte.
- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres. 
- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT. 
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats al 
REBT. 
En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l'especificat al projecte, s'actuarà segons 
criteri de la DF. 

BGW2 PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A TUBS, CANALS I SAFATES

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Part proporcional d'accessoris per a tubs, canals o safates, de tipus plàstiques o metàl·
liques. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a tubs, canals o safates, i 
no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'un metre de tub, d'un 
metre de canal o d'un metre de safata. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

BGW3_01 PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS D9
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure, conductors d'alumini tipus VV 0,6/1 
Kv, rodons de coure, platines de coure o canalitzacions conductores. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a: conductors de coure, 
conductors de coure nus, conductors d'alumini, rodons de coure, platines de coure, 
canalitzacions o conductors de seguretat, i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva 
qualitat i bon funcionament. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'1 m de conductor de 
coure, d'1 m de conductor de coure nu, d'1 m de conductor d'alumini, d'1 m de rodó de coure, 
d'1 m de platina de coure, d'1 m de canalització o d'1 m de conductor de seguretat. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

BGYD PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS DE CON9

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Part proporcional d'elements especials per a piquetes o per a plaques de connexió a terra. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a piques de connexió a terra 
o per a plaques de connexió a terra, i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat 
i bon funcionament. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'una pica de 
connexió a terra, o d'una placa de connexió a terra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

BM9 MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE PARALLAMPS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Parallamps de puntes, sistema Franklin. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar format per: 
- Capçal de captació de puntes de coure electrolític
- Peça d'adaptació del capçal a l'antena, de bronze
- Antena de tub d'acer galvanitzat en calent 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície del tub. 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Per unitats, amb el capçal degudament protegit. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE 21185:1995 Protección de las estructuras contra el rayo y principios generales. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant els certificats de qualitat i la documentació dels equips.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Contrastar la documentació del fabricant amb els equips i el projecte.
- Recepció dels materials i lloc d'emplaçament.
- Verificar característiques dels següents elements d'unió a terra.

- Secció del conductor
- Material de posada a terra
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls realitzats.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà globalment  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Segons el criteri de la DF, han de poder ser acceptats o rebutjats els equips que no 
compleixin les especificacions del projecte. 

BQU1 MÒDULS PREFABRICATS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Mòduls prefabricats d'us provisional durant la realització de l'obra. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les instal·lacions provisionals del personal d'obra s'adaptaran a les característiques 
especificades als articles 15 i 22 del REAL DECRETO 1627/1997, de 24 d'octubre, relatiu a les 
Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut a les Obres de Construcció. 
Els materials utilitzats en paviment, parament i sostre han de ser continus, llisos i 
impermeables, fàcilment netejables. 
Ha d'estar construït de manera que l'interior quedi protegit de la pluja, neu i vent. 
Ha de tenir ventilació suficient a l'exterior. 
Els elements subministrats han de complir l'establert en el seu plec de condicions 
corresponent. 
L'espai interior i els compartiments existents, en el seu cas, han de tenir les 
característiques i dimensió suficientss per a permetre desenvolupar sense obstacles, la 
funció a la que van destinats, per al número d'usuaris previst i situar el mobiliari 
necessari 
Alçària sostre:  >= 2,3 m 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les condicions 
exigides. 
Emmagatzematge: Protegit d'impactes i sense contacte directe amb el terra. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. 
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Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Orden de 7 de junio de 1973 por la que se aprueba la norma tecnológica NTE-IFF, 
«Instalaciones de Fontanería: Agua fría». 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real 
Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002. 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del 
trabajo en la indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de 
la edificación 

BQUA_01 FARMACIOLA PER A PERSONAL D'OBRA

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Equipament mèdic necessari a l'obra segons l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el 
Treball. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Farmaciola d'armari
- Farmaciola portàtil d'urgència
- Material sanitari per a assortir una farmaciola
- Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament
- Manta de cotó i fibra sintètica

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 

FARMACIOLA D'ARMARI O PORTÀTIL, I MATERIAL SANITARI DE REPISICIÓ: 
El contingut ha de ser l'establert a l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el 
Treball. 
El contingut ha de ser revisat mensualment i ha de ser reposat immediatament el material 
utilitzat. 
Ha de portar una indicació ben visible referent al seu ús. 

LLITERA METÀL·LICA: 
Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 

MANTA: 
Dimensions:  110 x 210 cm 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo. 

D07J PASTES DE GUIX
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Mescla de guix o escaiola i aigua, pastat i llest per a ser utilitzat. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia. 
En qualsevol cas, la pasta de guix un cop aplicada i adormida, ha de tenir una duresa Shore C 
>= 50. 
Quantitat d'aigua per cada 25 kg de guix (A):  17 <= A <= 18 l
Temperatura de l'aigua:  >= 5°C 

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ

Per a l'elaboració i la utilització de la pasta, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C 
i 40°C. 
La pastera ha d'estar neta abans de l'elaboració de la pasta. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

E788 IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENTS AMB PINTURES BITUMINOSES

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Execució d'una capa de cobertura per a impermeabilització de paraments horitzontals o 
verticals, mitjançant l'aplicació d'un producte líquid. 
S'han considerat els materials següents: 
- Impermeabilització d'elements de formigó mitjançant emulsió bituminosa.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació de la superfície
- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes necessàries del producte

CONDICIONS GENERALS: 
La capa d'impermeabilització s'ha d'aplicar als llocs indicats als plànols o ordenats per la 
DF. 
El recobriment aplicat ha de formar una capa uniforme i contínua, que ha de cobrir tota la 
superfície a impermeabilitzar. 
Ha de quedar ben adherit al suport. 
No s'ha d'apreciar a simple vista defectes en el recobriment (bombolles, cràters, cocons 
sense reblir ni fissures). 
Ha de tenir la dotació prevista. 
El gruix total del recobriment, el nombre de capes i la forma d'aplicació han de ser les 
definides a la DT o en el seu defecte, les especificades per la DF. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS: 
La superfície on s'apliqui l'emulsió no ha de tenir desigualtats ni clots. Ha d'estar seca i 
neta de partícules, residus oliosos i antiadherents. 
S'han d'aturar els treballs en el cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 
50 km/h. 
S'ha de respectar els intervals de temperatura d'aplicació i els marges d'humitat relativa de 
l'aire, indicats pel fabricant. 
Les aigües superficials que poden afectar els treballs s'han de desviar i conduir a fora de 
l'àrea a impermeabilitzar. 
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir 
abans de l'execució. 
El suport a impermeabilitzar ha d'haver assolit la resistència mecànica necessària. 
La superfície del suport ha d'estar neta de pols, d'olis i greixos, no ha de tenir material 
engrunat. 
El suport no ha de tenir cap substancia que pugui dificultar l'adherència del producte. 
Entre l'aplicació d'una capa i la següent, es respectarà el temps de curat estipulat pel 
fabricant. 
El recobriment acabat s'ha de protegir del pas de les persones, equips o materials. 
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IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTE ASFÀLTIC: 
La temperatura de treball ha de ser >= 5°C. 
Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques. 
La dotació prevista s'ha d'aplicar en dues capes. La segona capa s'ha de donar quan la 
primera sigui seca. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Dins d'aquesta unitat s'inclou la preparació de la superfície i els treballs que calguin per 
a la seva completa finalització. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS. 

IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTE ASFÀLTIC: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL EN IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTE ASFÀLTIC: 
- Inspecció visual de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el reg.
- Observació de l'aspecte de la superfície acabada.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTE ASFÀLTIC: 
Cal intensificar la inspecció  en els punts singulars, com ara junts, cantonades, etc... 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
L'execució del reg s'ha d'ajustar al previst en el Plec de Condicions Tècniques. 

E8B1 HIDROFUGATS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Preparació i aplicació d'un recobriment protector sobre superfícies de materials diversos 
mitjançant diferents capes aplicades en obra. 
S'han considerat els tractaments següents: 
- Recobriment hidrofugant o hidrorrepelent aplicat sobre paraments verticals exteriors amb la 

finalitat d'incrementar la resistència del suport a la penetració de l'aigua.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Hidrofugació o anticarbonatació de paraments: 
- Neteja i preparació de la superfície a tractar
- Aplicació successiva, amb intervals d'assecatge, de les capes necessàries

CONDICIONS GENERALS: 
La superfície ha de quedar totalment coberta pel revestiment protector. 
Ha de tenir la dotació prevista. 
El gruix total del recobriment, el nombre de capes i la forma d'aplicació han de ser les 
definides a la DT o en el seu defecte, les especificades per la DF. 

HIDROFUGACIÓ DE PARAMENTS: 
No ha de quedar alterat el color original de la superfície tractada 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'aturar els treballs en cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50 
km/h. 
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 
24 h abans i s'han de refer les parts afectades. 
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos. 
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades. 
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del 
fabricant i l'autorització de la DF. 
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, 
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abans, durant i després de l'aplicació. 

HIDROFUGACIÓ DE PARAMENTS: 
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 
- Temperatures superiors a 35ºC
- Humitat relativa de l'aire superior a 85% 
No es pot hidrofugar sobre suports sobreescalfats o amb rosada. 
S'han d'eliminar els elements de poca adherència i les incrustacions, mitjançant el 
raspallat. 
Abans de l'aplicació del producte, el suport s'ha de tractar amb una capa d'imprimació 
penetrant i segelladora. 
Si el parament s'ha tractat prèviament amb algun producte, el tractament a aplicar ha de ser 
compatible amb aquell. 
Si prèviament s'ha utilitzat un consolidant per tractar el parament, s'han de deixar passar 
quinze dies abans d'aplicar l'hidrofugant. 
Es farà un assaig previ sobre una petita superfície del parament a tractar per tal de 
comprovar que l'hidrofugant escollit té el següent comportament: 
- Redueix l'absorció d'aigua en més d'un 70%
- És compatibles amb el material sobre el que s'aplica
- Reversible
- Admet posteriors aplicacions de consolidants e hidrorrepelents, en el cas que fos necessari
- No forma barreres de vapor
- És transpirable en el sentit dintre-fóra i impermeable en el sentit fora-dintre
- No altera el color del material sobre el que s'aplica 
El nombre de capes a aplicar es farà en funció de la porositat del suport. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. 
Deducció de la superfície corresponent a obertures: 
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100% 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

EG21 TUBS RÍGIDS NO METÀL·LICS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Tub rígid no metàl·lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal, connectat roscat o endollat. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Muntat com a canalització soterrada
- Muntat superficialment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig del traçat del tub
- Estesa, fixació i curvat
- Preparació dels extrems dels tubs i execució de les unions entre trams i amb els accessoris
- Comprovació de la unitat d'obra
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc. 

CONDICIONS GENERALS: 
Els canvis de direcció s'han de fer mitjançant corbes d'acoblament, escalfant-les 
lleugerament, sense que es produeixin canvis sensibles a la secció. 
Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca. 
Quan les unions són endollades s'han de fer amb maniguets llisos. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm
- Alineació: ± 2%, <= 20 mm/total

CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases obertes que després s'han de reblir. 
Les unions s'han de fer mitjançant connexió a pressió. 
Les unions que no puguin anar directament connectades s'han de fer amb maniguets aïllants. 
L'estanqueïtat dels junts s'ha d'aconseguir amb cinta aïllant i resistent a la humitat. 
Cada tub ha de protegir un sol cable o un conjunt de cables unipolars que constitueixin un 
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mateix sistema.
El tub ha de quedar envoltat de sorra o terra garbellada. Aquestes han de complir les 
especificacions fixades al seu plec de condicions.
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o una coberta d'avís, de protecció mecànica 
(maons, plaques de formigó, etc.). 
El radi curvatura ha d'estar dintre dels límits marcats pel fabricant. 
Fondària de les rases:  >= 40 cm 
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 20 cm 
Distància entre el tub i la capa de protecció:  >= 10 cm 

COL·LOCAT SUPERFICIALMENT: 
Han de quedar fixades al suport per mitjà de brides o abraçadores protegides contra la 
corrosió i sòlidament subjectes. 
Distància entre les fixacions: 
- Trams horitzontals:  <= 60 cm
- Trams verticals:  <= 80 cm 
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 25 cm 
Distància entre registres:  <= 1500 cm 
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3 
Penetració del tub dins les caixes:  1 cm 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Distància de la grapa al vèrtex de l'angle en els canvis de direcció: ± 5 mm
- Penetració del tub dins les caixes:  ± 2 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per 
la DF
Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament 
aprovats per aquest. Els accessoris d'unió i en general tots els accessoris que intervenen en 
la canalització han de ser els adequats al tipus i característiques del tub a col·locar.
S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les 
especificades a la DT del projecte.
Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques.
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes 
d'embalatges, retalls de tubs, etc. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002. 
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos 
generales. 
UNE-EN 50086-2-1:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos 
particulares para sistemas de tubos rígidos. 
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos 
particulares para sistemas de tubos curvables. 
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-4: requisitos 
particulares para sistemas de tubos enterrados. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst.
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li 

correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats.
- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats.
- Verificar el grau de protecció IP
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció.
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra.
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- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a 
distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T.

- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris 
adequats.

- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Informe amb els resultats dels controls efectuats. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la 
DF. 

EG23 TUBS RÍGIDS METÀL·LICS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Tub rígid metàl·lic de fins a 63 mm de diàmetre nominal, amb unions roscades o endollades i 
muntat superficialment. 
S'han contemplat els següents tipus de tubs: 
- Tubs d'acer amb acabat exterior i interior galvanitzat Sendzimir 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig del traçat del tub
- Preparació dels extrems dels tubs i corbat
- Estesa, fixació i col·locació dels accessoris de la canalització i unions entre trams i 

accessoris
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc. 

CONDICIONS GENERALS: 
Ha de quedar instal·lat superficialment, fixat al suport amb brides d'acer galvanitzat. 
Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca. 
Quan les unions són endollades s'han de fer amb maniguets llisos. 
Els canvis de direcció s'han de fer mitjançant corbes d'acoblament. També es poden fer amb 
màquines de corbar tubs, sense que es produeixin canvis sensibles a la secció.
Distància entre les fixacions: 
- Trams horitzontals:  <= 60 cm
- Trams verticals:  <= 80 cm 
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 50 cm
Distància entre registres:  <= 1500 cm 
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3
Penetració del tub dins les caixes:  1 cm 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm
- Alineació: ± 2%, <= 20 mm/total
- Penetració del tub dins les caixes:  ± 2 mm
- Distància de la grapa al vèrtex de l'angle en els canvis de direcció:  ± 5 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per 
la DF
Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament 
aprovats per aquest. Els accessoris d'unió i en general tots els accessoris que intervenen en 
la canalització han de ser els adequats al tipus i característiques del tub a col·locar.
S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les 
especificades a la DT del projecte.
Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques.
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes 
d'embalatges, retalls de tubs, etc. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
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elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002. 
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos 
generales. 
UNE-EN 50086-2-1:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos 
particulares para sistemas de tubos rígidos. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst.
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li 

correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats.
- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats.
- Verificar el grau de protecció IP
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció.
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra.
- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a 

distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T.
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris 

adequats.
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Informe amb els resultats dels controls efectuats. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la 
DF. 

EG38 CONDUCTORS DE COURE NUS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conductor de coure nu, unipolar de fins a 240 mm2 de secció, muntat. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Muntat superficialment 
- En malla de connexió a terra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- L'estesa i empalmament
- Connexionat a presa de terra 

CONDICIONS GENERALS: 
Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o amb 
peces de connexió de material inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim mètode sempre 
en llocs visitables. 
El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi. 
Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes 
electroquímiques. 
El circuit de terra no serà interromput per la col·locació de seccionadors, interruptors o 
fusibles. 
El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer dins 
d'un tub rígid d'acer galvanitzat. 
El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles. 
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 

COL·LOCAT SUPERFICIALMENT: 
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El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant 
brides en el cas de canals i safates. 
Distància entre fixacions:  <= 75 cm 

EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA: 
El conductor ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment amb terra 
garbellada i compactada. 
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
L'instal·lador prendrà cura que el conductor no pateixi torsions ni danys en treure'l de la 
bobina. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra.
- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si 

existeix), ús dels connectors adequats i acabat de l'arqueta.
- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i  dels elèctrodes de posada a 

terra.
- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici.
- Mesures de resistència de terra.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà globalment  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la 
construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir la 
resistència adequada. 
Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits. 

EGD1 PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Elements per a formar una connexió a terra, col·locats soterrats en el terreny. 
S'han considerat els elements següents: 
- Piqueta de connexió a terra, d'acer i recobriment de coure, clavada a terra.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i connexionat

CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar col·locat en posició vertical, enterrat dins del terreny. 
La situació en el terreny ha de quedar fàcilment localitzable per a la realització periòdica 
de proves d'inspecció i control. 
Han de quedar unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors dels 
circuits de terra mitjançant cargols, elements de compressió, soldadura d'alt punt de fusió, 
etc. 
El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal 
forma que s'evitin els efectes electroquímics. 
Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat. 
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En el cas d'enterrar dues piquetes en paral·lel, la distància entre ambdues ha de ser, com a 
mínim, igual a la seva longitud. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 
projecte. 
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
(embalatges, retalls de cables, etc.). 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra.
- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si 

existeix), ús dels connectors adequats i acabat de l'arqueta.
- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i  dels elèctrodes de posada a 

terra.
- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici.
- Mesures de resistència de terra.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà globalment  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la 
construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir la 
resistència adequada. 
Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits. 

EGDZ ELEMENTS ESPECIALS DE CONNEXIÓ A TERRA

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Punt de connexió a terra, amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca, 
col·locat superficialment i connectat. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Col·locació, instal·lació i anivellament
- Connexionat 

CONDICIONS GENERALS: 
La platina ha de portar un dispositiu de fixació a la base. 
Han d'estar dissenyats de manera que en l'ús normal han de funcionar de forma segura i no han 
de suposar perill per a les persones i el seu entorn. 
Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin 
d'estar en tensió. 
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. 
La posició i quantitat han de ser les fixades per la DF i han de constar a la DT. 
Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport. 
Ha d'estar connectat sobre els conductors de terra. 
Ha d'estar situat en un lloc accessible. Ha de permetre mesurar la resistència de la presa de 
terra corresponent. 
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Ha de ser combinat amb el born principal de terra. 
Ha de ser mecànicament segur. 
Ha d'assegurar la continuïtat elèctrica. 
Ha d'estar situat a prop de la presa de terra. 
Les instal·lacions que ho necessitin han de disposar d'un nombre suficient de punt de posada 
a terra, convenientment distribuïts, que estiguin connectats al mateix elèctrode o conjunt 
d'elèctrodes. 
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N 
Toleràncies d'execució: 
- Posició:  ± 20 mm
- Aplomat:  ± 2%

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 
projecte. 
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
(embalatges, retalls de cables, etc.). 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra.
- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si 

existeix), ús dels connectors adequats i acabat de l'arqueta.
- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i  dels elèctrodes de posada a 

terra.
- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici.
- Mesures de resistència de terra.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà globalment  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la 
construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir la 
resistència adequada. 
Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits. 

EM91 PARALLAMPS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Parallamps tipus Franklin 
- Parallamps amb dispositiu d'encebament electrònic
- Parallamps amb dispositiu d'encebament no electrònic
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Muntat superficialment a la paret 
- Muntat sobre sòcol
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Muntat superficialment a la paret: 
- Encastar suports a la paret
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- Aplomat suports
- Col·locació dels pals als suports
- Connexió al conductor de la xarxa de terres
Muntat sobre sòcol: 
- Ancorar sòcol al paviment
- Anivellament
- Col·locació del pal al sòcol
- Connexió a la xarxa de terres

CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 50 mm
- Aplomat:  ± 20 mm

MUNTAT SUPERFICIALMENT A LA PARET: 
Els dos suports s'han d'encastar sòlidament a la paret i han de quedar ben aplomats perquè el 
pal, un cop instal·lat, quedi vertical. 
Distància entre cada dos suports:  >= 700 mm 

MUNTAT SOBRE SÒCOL: 
El sòcol s'ha d'ancorar sòlidament al paviment i ha de quedar anivellat perquè el pal, un cop 
instal·lat, quedi vertical. El cable de connexió a terra ha de sortir a través de la base, 
encastat en el paviment. 
El capçal ha de quedar fixat sòlidament al capdamunt del pal mitjançant la peça d'adaptació i 
amb el cable de connexió a terra soldat a la seva base. Aquest cable ha de passar per 
l'interior del pal. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
En cas de risc de tempestes s'han de suspendre els treballs. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad de utilización DB-SU. 
Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la 
Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de 
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Control del conductor de baixada: 

- El conductor de baixada s'instal·larà de tal forma que el seu traçat sigui lo més 
directe possible. El seu traçat haurà de ser lo més recta possible, seguint el camí més 
curt, evitant qualsevol gest brusc. Els radis de curvatura no seran inferiors a 20 cm.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de controlar globalment. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de deficiències de materials o execució, s'ha de procedir a la seva substitució o 
correcció. 

EM9A COMPTADORS, DETECTORS I MESURADORS D'INTENSITAT PER A INSTAL·LAC9

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Aparells de mesura col·locats superficialment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
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- Replanteig de la unitat d'obra
- Muntatge, fixació i anivellament
- Connexionat
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 

CONDICIONS GENERALS: 
Els equips i materials han d'estar subministrats a obra amb els manuals de muntatge, 
utilització, marcatges, etiquetes i declaracions de conformitat que li siguin aplicables, 
segons la normativa vigent de marcatge CE. 
La posició dels elements ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada 
per la DF. 
L'aparell ha de quedar subjectat sòlidament  i connectat a la xarxa de terres. 
Ha de quedar fixat sòlidament pels punts previstos pel fabricant. 
Ha de quedar muntat a una alçària mínima de 150 cm i una màxima de 180 cm, per facilitar la 
lectura. 
Davant del comptador ha de quedar un espai lliure de 70 cm com a mínim, per facilitar la 
lectura. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 50 mm
- Aplomat: ± 10 mm
- Nivell:  ± 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 
projecte. 
La zona on s'instal·la l'element ha de complir amb les especificacions del seu plec de 
condicions o la indicada per la DF o que les possibles actuacions posteriors o pendents a 
realitzar en la zona on s'instal·la l'element han de ser compatibles amb els materials a 
instal·lar. 
Abans de procedir al muntatge dels elements, cal localitzar, senyalitzar i, en cas necessari, 
protegir els serveis i elements per evitar malmetre'ls durant el muntatge, execució de 
fixacions als paraments o altres tasques a realitzar. 
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
Les connexions s'han de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del 
fabricant. 
En cas de risc de tempestes s'han de suspendre els treballs. 
Un cop instal·lat l'element, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials 
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc. i disposició d'aquests per a la correcta 
gestió de residus. 
Els elements instal·lats, en cas necessari, s'han de protegir per evitar malmetre'ls durant 
el muntatge d'altres elements o d'acord amb la DT del fabricant o de la DT del projecte. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad de utilización DB-SU. 

F2R5 TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AU9

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o 
demolició o material d'excavació. 
S'han considerat les operacions següents: 
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de 

construcció o demolició
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 

RESIDUS ESPECIALS: 
Els residus especials sempre s'han de separar.
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta.
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Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos.
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i 
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat.
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual 
de la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en 
compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes.
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació 
solar excessiva.
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar 
en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites.
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat. 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 
perjudicials del material. 
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 
adequades a la maquinària que s'utilitzi. 

TRANSPORT A OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre 
dos punts de la mateixa obra o entre dues obres. 
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el 'Pla de Gestió de Residus de la 
Construcció i Enderrocs' de l'obra. 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al 'Pla de Gestió de Residus de 
la Construcció i els Enderrocs' de l'obra. 
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu 
ús, i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 

TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 
El material de rebuig que el 'Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs' i 
el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació 
externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. 
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim: 
- Identificació del productor dels residus
- Identificació del posseïdor dels residus
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència 

d'obra
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de 

valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà 
aquesta gestió

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en 
els trajectes utilitzats. 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS: 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, 
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o 
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización 
y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto. 

F2RA DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESID9

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o 
demolició o material d'excavació. 
S'han considerat les operacions següents: 
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li 

aplicarà el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui 
el tipus de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL 
D'EXCAVACIÓ: 
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida 
corresponent. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: 
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al 
centre corresponent. 
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per 
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL 
DECRETO 105/2008. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización 
y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto. 

H14 PROTECCIONS INDIVIDUALS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o diversos 
riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o 
accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara
- Proteccions per a l'aparell auditiu
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- Proteccions per a l'aparell respirarori
- Proteccions de les extremitats superiors
- Proteccions de les extremitats inferiors
- Proteccions del cos
- Protecció del tronc
- Protecció per treball a la intempèrie
- Roba i peces de senyalització
- Protecció personal contra contactes elèctrics
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a 

protegir la salut o la integritat física del treballador
- Es equips dels serveis de socors i salvament
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de 

l'ordre
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera
- El material d'esport
- El material d'autodefensa o de dissuasió
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de 

molèstia

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, 
sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. A 
tal fi hauran de: 
- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball.
- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l'estat de salut del 

treballador.
- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris.
En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, aquests 
hauran de ser compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació amb el risc o 
riscos corresponents. 
Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. El responsable de 
la contractació del treballadors resta obligat a informar i instruir del seu ús adequat als 
treballadors, organitzant, si és necessari, sessions d'entrenament, especialment quan es 
requereixi la utilització simultània de diversos EPI, amb els següents continguts: 
- Coneixement de com posar-se i treure's l'EPI
- Condicions i requisits d'emmagatzematge i manteniment per part de l'usuari
- Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periódiques
- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel 

fabricant
Les condicions en què l'EPI haurà de ser utilitzat es determinarà en funció de: 
- La gravetat del risc
- El temps o freqüència d'exposició al risc
- Les condicions del lloc de treball
- Les prestacions del propi EPI
- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l'EPI, que no hagin pogut 

evitar-se
L'ús dels EPI, en principi és personal, i solament són transferibles aquells en els que es 
pugui garantir la higiene i salut dels subsegüents usuaris. En aquest cas s'han de substituir 
les peces directament en contacte amb el cos de l'usuari i fer un tractament de rentat 
antisèptic. 
L'EPI s'ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i 
aplicant la formació i informació que al respecte haurà rebut l'usuari. 
L'usuari amb antelació a la utilització de l'EPI haurà de comprovar l'entorn en el qual ho ha 
d'utilitzar. 
L'EPI s'utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es permès 
fer modificacions i/o decoracions que redueixin les característiques físiques de l'EPI o 
anul·lin o redueixin la seva eficàcia. 
L'EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari mentre subsisteixi el risc. 

PROTECCIONS DEL CAP: 
Quan existeixi risc de caiguda o de projecció violenta d'objectes o topades sobre el cap, 
serà perceptiva la utilització de casc protector. 
Comprendrà la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica 
d'ulls i oïdes. 
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Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de 

treball situats en altura, obres d'encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de 
bastides i demolició

- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, 
torres, obres i muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars

- Obres en foses, rases, pous i galeries
- Moviments de terra i obres en roca
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de 

runes
- Utilització de pistoles per a fixar claus
- Treballs amb explosius
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport
- Manteniment d'obres i instal·lacions industrials
Als llocs de treball on existeixi risc d'enganxada de cabells, per la seva proximitat a 
màquines, aparells o enginys en moviment, quan es produeixi acumulació permanent i ocasional 
de substàncies perilloses o brutes, serà obligatòria la cobertura dels cabells o altres 
mitjans adequats, eliminant-se els llaços, cintes i adorns sortints. 
Sempre que el treball determini exposició constant al sol, pluja o neu, serà obligatori l'ús 
de cobriment de caps o passamuntanyes, tipus mànega elàstica de punt, adaptables sobre el 
casc (mai al seu interior). 

PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l'aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles 
transparents o viseres. 
Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats : 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.
- Acció de pols i fums.
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos.
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa.
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa.
- Enlluernament 
S'han de tenir en compte els aspectes següents: 
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i 

ajustades a la cara, amb visor amb tractament anti-entelat
- En els casos d'ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però 

portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic
- En els demés casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran 

ser perforades per a una millor ventilació.
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de 

Protecció tipus panoràmiques, amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat 
o acetat transparent.

- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta 
metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir entelament.

Les ulleres i altres elements de protecció ocular es conservaran sempre nets i s'adequaran 
protegits contra fregament. Seran d'ús individual i no podran ser utilitzats per diferents 
persones. 
Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall
- Treballs de perforació i burinat
- Talla i tractament de pedres
- Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica
- Treball amb raig projector d'abrasius granulars
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents 

corrosius
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid
- Activitats en un entorn de calor radiant
- Treballs que desprenen radiacions
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones en tensió, l'aparell de la pantalla 
haurà d'estar construït amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, 
en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc elèctric. 
Les utilitzades en previsió d'escalfor, hauran de ser de 'Kevlar' o de teixit aluminitzat 
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reflectant (l'amiant i teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor 
corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà de suportar. 
Als treballs de soldadura elèctrica es farà servir l'equip de pantalla de mà anomenada 'Caixó 
de soldador' amb espiell de vidre fosc protegit per un altre vidre transparent, sent 
retràctil el fosc, per a facilitar la picada de l'escòria, i fàcilment recanviables ambdós.
No tindran cap part metàl·lica a l'exterior, amb la fi d'evitar els contactes accidentals amb 
la pinça de soldar.
Als llocs de soldadura elèctrica que es necessiti i als de soldadura amb gas inert (Nertal), 
es faran servir les pantalles de cap de tipus regulables. 
Característiques dels vidres de protecció: 
- Quan al treball a realitzar existeixi risc d'enlluernament, les ulleres seran de color o 

portaran un filtre per a garantir una absorció lumínica suficient
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència i impossibilitat de rallat i 

entelament, el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·
lica d'acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres de picapedrer

PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d'aire comprimit
- Treballs de percussió
- Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats
Quan el nivell de soroll a un lloc o àrea de treball sobrepassi el marge de seguretat 
establert i en tot cas, quan sigui superior a 80 Db-A, serà obligatori la utilització 
d'elements o aparells individuals de protecció auditiva, sense perjudici de les mides 
generals d'aïllament i insonorització que calgui adoptar. 
Pels sorolls de molt elevada intensitat, es dotarà als treballadors que hagin de suportar-
los, d'auriculars amb filtre, orelleres de coixinet, o dispositius similars.
Quan el soroll sobrepassi el llindar de seguretat normal serà obligatori l'ús de taps contra 
soroll, de goma, plàstic, cera mal·leable o cotó. 
Les proteccions de l'aparell auditiu poden combinar-se amb les del cap i la cara, verificant 
la compatibilitat dels diferents elements.
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 

PROTECCIONS PER A L' APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori es seleccionaran en funció dels següents 
riscos: 
- Pols, fums i boires
- Vapors metàl·lics i orgànics
- Gasos tòxics industrials
- Monòxid de carboni
- Baixa concentració d'oxigen respirable
- Treballs en contenidors, locals exigus i forns industrials alimentats amb gas, quan puguin 

existir riscos d'intoxicació per gas o d'insuficiència d'oxigen
- Treballs de revestiment de forns, cubilots o culleres i calderes, quan pugui desprendre's 

pols
- Pintura amb pistola sense ventilació suficient
- Treballs en pous, canals i altres obres subterrànies de la xarxa de clavegueram
- Treballs en instal·lacions frigorífiques o amb condicionadors, en les que existeixi un risc 

de fuites del fluid frigorífic
L'ús de caretes amb filtre s'autoritzarà sols quan estigui garantida a l'ambient una 
concentració mínima del 20% d'oxigen respirable, en aquells llocs de treball en els quals hi 
hagi poca ventilació i alta concentració de tòxics en suspensió. 
Els filtres mecànics s'hauran de canviar amb la freqüència indicada pel fabricant, i sempre 
que el seu ús i nivell de saturació dificulti notablement la respiració. Els filtres químics 
seran reemplaçats després de cada ús, i si no s'arriben a fer-se servir, a intervals que no 
sobrepassin l'any. 
Sota cap concepte se substituirà l'ús de la protecció respiratòria homologada adequada al 
risc, per la ingestió de llet o qualsevol altra solució 'tradicional'. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, es seleccionaran en funció de les 
següents activitats: 
- Treballs de soldadura
- Manipulació d'objectes amb arestes tallants, superfícies, abrasives, etc.
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins
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- Treballs amb risc elèctric
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i 
maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de 
moviments al treballador.
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al 
crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós 
antitallada, etc., segons les característiques o riscos del treball a realitzar.
Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o 
matèries plàstiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim per al qual han 
estat fabricats.
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al 
treballador de calçat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l'activitat: 
- Calçat de protecció i de seguretat:

- Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres.
- Treballs en bastides
- Obres de demolició d'obra grossa
- Obres de construcció de formigó i d'elements prefabricats que incloguin encofrat i 

desencofrat
- Activitats en obres de construcció o àrees d'emmagatzematge
- Construcció de sostres
- Treballs d'estructura metàl·lica
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes
- Treballs de transformació de materials lítics
- Manipulació i tractament de vidre
- Revestiment de materials termoaïllants
- Prefabricats per a la construcció.

- Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant:
- Construcció de sostres

- Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant:
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 

- Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se'n ràpid en cas de penetració de 
masses en fusió:
- Soldadors 

En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat 
amb reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de 
calçat de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s'haurà de 
substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de 
tenir la puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en 
moviments de terres i realització d'estructures o enderrocs. 
Els treballadors ocupats en treballs amb perill de risc elèctric, faran servir calçat aïllant 
sense cap element metàl·lic. 
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, la tanca permetrà desfer-se'n 
ràpidament  del calçat, davant l'eventual introducció de partícules incandescents. 
Sempre que les condicions de treball ho requereixin, les soles seran antilliscants. Als llocs 
que existeixi un alt grau de possibilitat de perforacions de les soles per claus, encenalls, 
vidres, etc. serà recomanable l'ús de plantilles d'acer flexible sobre el bloc del pis de la 
sola, simplement col·locades a l'interior o incorporades en el calçat des d'origen. 
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de 
polaines de cuir, cautxú o teixit ignífug. 
En els casos de riscos concurrents, les botes de seguretat cobriran els requisits màxims de 
defensa davant d'aquestes. 

PROTECCIONS DEL COS: 
En tot treball en altura amb risc de caiguda eventual (superior a 2 m), serà perceptiu l'ús 
de cinturó de seguretat anticaigudes (tipus paracaigudista amb arnès). 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d'alçada, seran seleccionats en funció de les 
següents activitats: 
- Treballs en bastides
- Muntatge de peces prefabricades
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- Treballs en pals i torres
- Treballs en cabines de grues situades en altura 
Aquests cinturons compliran les següents condicions: 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o 

filaments que comprometin la seva resistència, calculada per al cos humà en caiguda lliure 
des d'una alçada de 5 m. o quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys

- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar 
subjectes mitjançant reblons

- La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm
- Queda prohibit per aquest fi el cable metàl·lic, tant pel risc de contacte amb línies 

elèctriques, com per la menor elasticitat per la tensió en cas de caiguda
- La sirga d'amarrador també serà de poliamida, però de 16 mm de diàmetre
Es vigilarà de manera especial, la seguretat de l'ancoratge i la seva resistència. La 
llargària de la corda salvacaigudes haurà de cobrir distàncies el més curtes possibles. 
El cinturó, si bé pot fer-se servir per diferents usuaris durant la seva vida útil, durant el 
temps que persisteixi el risc de caiguda d'alçada, estarà individualment assignat a cada 
usuari amb rebut signat per part del receptor. 

PROTECCIÓ DEL TRONC: 
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les 
activitats: 
- Peces i equips de protecció:

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents 
corrosius

- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d'aquestes i en ambient calent
- Manipulació de vidre pla
- Treballs de rajat de sorra
- Treballs en cambres frigorífiques

- Roba de protecció anti-inflamable:
- Treballs de soldadura en locals exigus 

- Davantals antiperforants: 
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d'orientar-se cap el 

cos.
- Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents:

- Treballs de soldadura.
- Treballs de forja.
- Treballs de fosa i emmotllament. 

PROTECCIÓ PER A TREBALLS A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral per al cos davant de les inclemències meteorològiques 
compliran les següents condicions: 
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada
- Facilitat de ventilació
La superposició indiscriminada de roba d'abric entorpeix els moviments, per tal motiu és 
recomanable la utilització de pantalons amb pitrera i armilles, tèrmics. 

ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l'usuari compliran les 
següents característiques: 
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada
- Facilitat de ventilació
- Que siguin visibles a temps pel destinatari 

PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran 
seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de muntatge elèctric
- Treballs de manteniment elèctric
- Treballs d'explotació i transport elèctric
Els operaris que hagin de treballar en circuits o equips elèctrics en tensió o al seu 
voltant, faran servir roba sense accessoris metàl·lics.
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Faran servir pantalles facials dielèctriques, ulleres fosques de 3 DIN, casc aïllant, granota 
resistent al foc, guants dielèctrics adequats, sabates de seguretat aïllant, eines 
dielèctriques i bosses per al trasllat. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant.
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant.
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC.
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i 
rebut, per un responsable delegat per l'emprador.
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, 
com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a 
partir de la seva data de fabricació (generalment estampillada a l'EPI), amb independència 
que hagi estat o no utilitzat. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents: 
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en 
condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i 
transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a 
utilitzar. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 
20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la 
que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General 
de Tecnología y Seguridad Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la 
que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General 
de Industria y Tecnología. 

HBB SENYALITZACIÓ VERTICAL

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una 
indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un 
senyal en forma de plafó o un color, segons procedeixi. 

CONDICIONS D'UTILITZACIÓ: 
Principis generals:
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s'ha de partir dels següents principis 
generals: 
- La senyalització mai no elimina el risc.
- Una correcta senyalització no dispensa de l'adopció de mesures de seguretat i protecció per 

part dels projectistes i responsables de la seguretat en cada tall.
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema de senyalització.
- La senyalització indiscriminada pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, 

eliminant la seva eficàcia preventiva.

CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 
La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb els establerts 
en el RD 485/1997, de 14 d'abril, i estaran advertint, prohibint, obligant o informant en els 
llocs en què realment es necessiti, i solament en aquests.
En aquelles obres en les quals la intrusió de persones alienes hi sigui una possibilitat, 
hauran de col·locar-se els senyals de seguretat, amb llegendes al seu peu (senyal 
addicional), indicatives del seus respectius continguts.
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S'instal·laran preferentment a una altura i posició adequades a l'angle visual dels seus 
destinataris, tenint en compte possibles obstacles, en la proximitat immediata del risc o 
objecte a senyalitzar o, quant es tracti d'un risc general, en l'accés a la zona de risc.
L'emplaçament del senyal  serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment visible.
No se situaran gaires senyals pròxims entre sí. Nota: Cal recordar que el rètol general 
enunciatiu dels senyals de seguretat, que acostuma a situar-se a l'entrada de l'obra, té 
únicament la consideració de plafó indicatiu.
Els senyals hauran de retirar-se quan deixi d'existir la situació que justificava el seu 
emplaçament. 
No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent 
senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, 
pictogrames i dimensions es correspondran amb l'establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC 
i catàleg d'Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial.
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S'exceptua el cas dels senyals 
'SENTIT PROHIBIT' i 'SENTIT OBLIGATORI' en calçades divergents, que podran col·locar-se sobre 
un pal solament, a la mínima altura.
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l'eix de la via, 
mai inclinats.
El fons dels senyals provisionals d'obra serà de color groc.
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, diferents dels que figuren en el Codi de 
Circulació.
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d'1 min. 
(s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui possible.
Tota senyalització d'obres que exigeixi l'ocupació de part de l'esplanada de la carretera, es 
composarà, com a mínim, dels següents elements: 
- Senyal de perill 'OBRES' (Placa TP  18)
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l'esplanada 
La placa 'OBRES' haurà  d'estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la 
barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de 
senyals complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els 
treballs hauran de retirar-se totalment, si no queda cap obstacle en la calçada.
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les 
circumstàncies, els següents elements: 
- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima 

permesa a la carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR  301). El primer 
senyal de limitació pot situar-se prèviament a la de perill 'OBRES'

- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP  25, TR  400, TR  5, TR  6, TR  
305)

- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR  401).
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada.
No s'ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la 
resta de les vies, llevat del cas d'ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-
se a 40 km/h.
L'ordenació en sentit únic 'ALTERNATIU' es durà a terme per un dels següents sistemes: 
- Establiment de la prioritat d'un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb 

fletxa vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca.
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es 

poden comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: El sistema de 'testimoni' està 
totalment proscrit.

- Mitjançant semàfor regulador.
Quan s'hagi de tallar totalment la carretera o s'estableixi sentit únic alternatiu, durant la 
nit, la detenció serà regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se 
senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent.
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s'indicarà la 
desviació de l'obstacle amb una sèrie de senyals TR  401 (direcció obligatòria), inclinades a 
45º i formant en planta una alineació recta, l'angle de la qual amb el cantell de la 
carretera sigui inferior quant major sigui la velocitat permesa en el tram.
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT.
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el 
lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT.
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC.
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i 
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rebut, per un responsable delegat per l'empresa.
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per 
l'ús, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin 
estat o no utilitzades. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

PLAQUES, SENYALS, SEMÀFORS I BASTIDOR PER A SUPORT DE SENYALITZACIÓ MÒBIL: 
Unitat de quantitat instal·lada a l'obra d'acord amb la DT. 

SUPORT RECTANGULAR D'ACER: 
m de llargària mesurat segons especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización 
de seguridad y salud en el trabajo. 
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación 
de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002. 
UNE 1063:2000 Caracterización de tuberías según la materia de paso. 
UNE 48103:1994 Pinturas y barnices. Colores normalizados. 
DIN 2403:1984 Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-máquina, el 
marcado y la identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y 
actuadores. 
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: 
Requisitos generales. 

HQU1 MÒDULS PREFABRICATS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Casetes modulars prefabricades per a acollir les instal·lacions provisionals a utilitzar pel 
personal d'obra, durant el temps de la seva execució, en condicions de salubritat i confort.
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut es contemplen únicament les casetes 
modulars prefabricades, per a la seva utilització majoritàriament assumida en el sector.
La seva instal·lació és obligatòria en obres en què es contracten a més de 20 treballadors 
(contractats + subcontractats + autònoms) per un temps igual o superior a 15 dies. Per tal 
motiu, respecte a les instal·lacions del personal, s'ha d'estudiar la possibilitat de poder 
incloure-hi al personal de subcontractada amb inferior número de treballadors, de manera que 
tot el personal que hi participi pugui gaudir d'aquests serveis, descomptant aquesta 
prestació del pressupost de Seguretat assignat al Subcontractista o mitjançant qualsevol 
altra fórmula econòmica de tal manera que no vagi en detriment de cap de les parts.
Si per les característiques i durada de l'obra, es necessités la construcció 'in situ' 
d'aquest tipus d'implantació per al personal, les característiques, superfícies habilitades i 
qualitats, es correspondran amb les habituals i comunes a les restants partides d'una obra 
d'edificació, amb uns mínims de qualitat equivalent al de les edificacions socials de 
protecció oficial, havent-se de realitzar un projecte i pressupost específic a tal fi, que 
s'adjuntarà a l'Estudi de Seguretat i Salut de l'obra. 

CONDICIONS D'UTILITZACIÓ: 
El contractista està obligat a posar a disposició del personal contractat, les instal·lacions 
provisionals de salubritat i confort, en les condicions d'utilització, manteniment i amb 
l'equipament suficient, digne i adequat per a assegurar les mateixes prestacions que la llei 
estableix per a tot centre de treball industrial.
Els treballadors usuaris de les instal·lacions provisionals de salubritat i confort, estan 
obligats a utilitzar els esmentats serveis, sense menyspreu de la seva integritat 
patrimonial, i preservant en el seu àmbit personal d'utilització, les condicions d'ordre i 
neteja habituals del seu entorn quotidià.
Diàriament es destinarà un personal mínim, per a fer-se càrrec del buidat de recipients 
d'escombraries i la seva retirada, així com el manteniment d'ordre, neteja i equipament de 
les casetes provisionals del personal d'obra i el seu entorn d'implantació.
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Es tractarà regularment amb productes bactericides i antiparasitaris els punts susceptibles 
de riscos higiènics o infeccions produïdes per bactèries, animals o paràsits. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Es seguiran escrupulosament les recomanacions de manteniment, fixats pel fabricant o 
llogater.
Es reemplaçaran els elements deteriorats, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es 
col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant o llogater.
Per ordre d'importància, prevaldrà el 'Manteniment Predictiu' sobre el 'Manteniment 
Preventiu' i aquest sobre el 'Manteniment Correctiu' (o reparació d'avaria). 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

ELEMENTS AMIDATS PER MESOS: 
Les casetes provisionals per a la salubritat i confort del personal d'obra es 
comptabilitzaran per amortització temporal, en forma de Lloguer Mensual (intern d'empresa si 
les casetes són propietat del contractista), en funció d'un criteri estimat de necessitats 
d'utilització durant l'execució de l'obra.
Aquesta repercussió de l'amortització temporal, serà ascendent i descendent en funció del 
volum de treballadors simultanis presents a cada fase d'obra. 

ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS: 
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real 
Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo. 
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002. 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del 
trabajo en la indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de 
la edificación 
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