
INFORME TÈCNIC

ASSUMPTE:  aclariment  de  la  documentació  presentada  per  ELFSA OBRES  I  SERVEIS  SL per  a  la

justificació de baixa temerària en el procediment de licitació per a l’adjudicació  del contracte  d’obres  de

substitució parcial de tanca exterior i paviment del vestíbul de l'escola Montserrat Montero

EXPEDIENT: 2024/093 (114/2024/CONT)

FETS:

1. En data 14 d’agost de 2024, mitjançant resolució de regidoria de contractació núm. E-7608/2024, es

va iniciar l'expedient licitatori per al contracte d’obres  de substitució parcial de la tanca exterior i el

paviment del vestíbul de l’Escola Montserrat Montero, per un import de 35.545,72 € més 7.464,60 € en

concepte d’IVA (21%), que fa un total de 43.010,32 €, amb un termini d’execució de 2,5 mesos. En la

mateixa resolució es va autoritzar la despesa a càrrec de la partida pressupostària de l’exercici 2024

L4111/32331/63201 «Intervencions CEE Montserrat Montero». 

2. En  data  10  de  setembre  de  2024,  va  finalitzar  el  termini  per  a  la  presentació  d'ofertes.  Les

proposicions presentades mitjançant l'eina de Sobre Digital són les que es relacionen a continuació:

3.   En data 23 de setembre de 2024, l’arquitecta tècnica, del Servei d’Obres i Projectes, va emetre 

   informe de valoració de les ofertes presentades pels licitadors amb el següent resultat:

 En el mateix informe es va declarar la baixa temerària de l’oferta presentada per l’empresa ELFSA 

 OBRES i SERVEIS SL i es va proposar requerir a l’empresa, per tal de justificar la valoració de la 

  seva oferta i precisar les seves condicions.

4.   En data 29 de setembre de 2024, ELFSA OBRES i SERVEIS SL va presentar documentació per tal

      de justificar la seva oferta presentada en la licitació.
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INFORME:

ELFSA OBRES I SERVEIS SL per justificar la possible baixa temerària argumenta que:

� El  cost  del  capítol  C01  «Jardineria»  és  inferior  al  del  PEM del  projecte  atès  que  el  preu

proposat  per  la  tallada  controlada  d’arbres  i  de  la  desbrossada  del  terreny  proposat  pel

treballador autònom que s’encarregarà de realitzar  els treballs  és més econòmic.  S’adjunta

pressupost d’una empresa de jardineria.

En el pressupost presentat, s’observen dues baixes significatives respecte al preu de licitació:

Les partides incloses no justifiquen el cost  de la  mà d’obra,  ni  dels materials,  ni  de la  
maquinària utilitzada per dur a terme les tasques de jardineria. Les dades aportades han de 
permetre veure la viabilitat de l’oferta per assumir el cost de la mà d’obra segons conveni 
vigent, poder disposar de la maquinaria necessària per fer les taques descrites i  donar  
compliment als requeriments indicats en el projecte de l’obra.

� El cost del capítol 03 «tanques» també és inferior al del PEM del projecte ja que s’aconsegueix

reduir el cost en el subministre i instal·lació de reixat d'alçària 1 m i en la porta metàl·lica de 2

fulles  de  5x2  m.  S’adjunta  pressupost  d’empresa  especialitzada  amb  els  preus  per  cada

concepte esmentat.

En el pressupost presentat, també s’observen dues baixes significatives respecte al preu de

licitació:
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Les partides incloses en el pressupost presentat no justifiquen el cost de la mà d’obra emprada per a la

instal·lació, ni que el material sigui l’especificat en el projecte d’obres de substitució parcial de tanca exterior i

paviment del vestíbul de l'escola Montserrat Montero, ni la maquinària utilizada.

FONAMENTS DE DRET

1. Articles 150 i 151 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, pel que fa a 

la classificació de les ofertes, l'adjudicació del contracte i la notificació de l'adjudicació.

2. Article 1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, pel que fa a la no

discriminació i igualtat de tracte dels licitadors.

3. Article 139 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, pel que fa a les

proposicions dels interessats.

3



4. Article 156.9.d) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, pel que fa a

garantir  que  el  dispositiu electrònic  emprat  garanteixi  que  l'obertura  de  les  proposicions  no  es

realitza fins que no hagi finalitzat el termini per a la seva presentació.

5. Plec de clàusules administratives particulars i resta documentació de la licitació.

CONCLUSIÓ

Revisada la documentació aportada, per ELFSA OBRES I SERVEIS SL, es conclou que  no es justifica

suficientment la viabilitat de l’obra i per tant calen aclariments respecte a la mà d’obra, els materials i la

maquinària a emprar per l’execució del projecte.

Així doncs, per tot l’exposat en el present informe, es proposa requerir a ELFSA OBRES I SERVEIS SL el

desglòs de cadascuna de les partides amb el detall de la mà d’obra, els materials i la maquinària necessària

per executar el projecte  d’obres  de substitució parcial de tanca exterior i paviment del vestíbul de l'escola

Montserrat Montero. 
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