
 
 
PARTS DEL CONTRACTE  
 
D’una part el Sr. Èric Plaza López tinent d’alcaldessa titular de l’Àmbit d’Espai Públic, 
Qualitat dels Barris i Medi Ambient de l’Ajuntament de Gavà, en nom i representació de 
l'Ajuntament de Gavà, facultat per Decret 2023002887 de 19 de juny de 2023, assistit en 
aquest acte per la senyora María Abarca Martínez, secretària general d’aquest Ajuntament 
i, 
 
De l’altra part, el Sr. Pedro Morena Gilgado i el Sr. Francesc Puig Hors, en nom i 
representació de l’empresa TK Elevadores España, S.L.U amb CIF B46001897 i domicili 
a 08840  Viladecans, C/ Antonio Machado 78-80, 2ª Planta, facultats per a la signatura 
d’aquest contracte com a apoderats mancomunats segons escriptura pública autoritzada 
davant el Notari Jose Enrique Cachon Blanco en data 8 d’abril de 2019 i amb número de 
protocol 1320, tal com consta a l’escriptura que obra a l’expedient. 
 
Ambdues parts es reconeixen, competència i capacitat, respectivament per a formalitzar 
el present contracte. 
 
 
ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS 
 
PRIMER.  Per acord adoptat per la Junta de Govern Local, en sessió Ordinària de 27 de 
juny de 2024, es va aprovar l’expedient per a la contractació dels serveis de renovació, 
adequació i manteniment integral de les escales mecàniques i del servei de manteniment 
integral de l’aparell elevador del barri de Can Tintorer i del sistema de telegestió 
d’ambdues instal·lacions, mitjançant tramitació ordinària i procediment obert subjecte a 
regulació harmonitzada, amb una durada de quatre anys i un pressupost base de 
817.018,01 € (IVA inclòs). 
 
SEGON. Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, en sessió Ordinària de 12 de 
setembre  de 2024, es va adjudicar a l’empesa TK Elevadores España S.L.U., amb CIF 
B46001897 el contracte de servei de renovació, adequació i manteniment integral de les 
escales mecàniques i del servei de manteniment integral de l’aparell elevador del barri de 
Can Tintorer i del sistema de tele gestió d’ambdues instal·lacions, amb un preu total de 
624.428,01 € (IVA inclòs) i amb durada del contracte de 4 anys, segons oferta que 
consta a l’expedient. 
 
 
CLAUSULES DEL CONTRACTE 
 
 
PRIMER.- L’OBJECTE 
 
L'empresa TK Elevadores España S.L.U., amb CIF B46001897, es compromet a prestar 
el servei de renovació, adequació i manteniment integral de les escales mecàniques i del 
servei de manteniment integral de l’aparell elevador del barri de Can Tintorer i del sistema 
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de tele gestió d’ambdues instal·lacions de conformitat amb el que estipulen els plecs de 
clàusules administratives particulars, de prescripcions tècniques i la memòria justificativa;  
així com, el contingut íntegre de la proposició econòmica i tècnica oferta,  fent constar que 
tots aquests documents tenen caràcter contractual. 
 
 
SEGON.- EL PREU 
 
El preu del contracte és de 624.428,01 € (IVA inclòs) amb el següent desglossament: 
 
Substitució de peces i adequació a la nova normativa europea EN 115-2 de les escales 
mecàniques. 
 
Any Aplicació pressupostària Import IVA* Inclòs 
2024 34000 1533A 619000024 Inv rep infraest i bens 

ús públic 
295.776,49 € 

TOTAL 295.776,49 € 
 
Manteniment preventiu d’escales mecàniques 
 
Any Aplicació pressupostària Import IVA* inclòs 
2024 36000 1533A 227990024 Treballs manteniment 

Via publica 
13.028,22 € 

2025 36000 1533A 227990025 Treballs manteniment 
Via publica 

52.112,88 € 

2026 36000 1533A 227990026 Treballs manteniment 
Via publica 

52.112,88 € 

2027 36000 1533A 227990027 Treballs manteniment 
Via publica 

52.112,88 € 

2028 36000 1533A 227990028 Treballs manteniment 
Via publica 

39.084,66 € 

TOTAL 208.451,52 € 
 
Manteniment correctiu escales mecàniques 
 
Any Aplicació pressupostària Import IVA* inclòs 
2024 36000 1533A 227990024 Treballs manteniment 

Via pública 
5.000 € 

2025 36000 1533A 227990025 Treballs manteniment 
Via pública 

20.000 € 

2026 36000 1533A 227990026 Treballs manteniment 
Via pública 

20.000 € 

2027 36000 1533A 227990027 Treballs manteniment 
Via pública 

20.000 € 

2028 36000 1533A 227990028 Treballs manteniment 
Via pública 

10.000 € 

TOTAL 75.000 € 
 
Quant a la despesa relativa a la prestació Manteniment correctiu escales mecàniques, 
conforme el previst a la clàusula 3 del PCAP, queda subordinada a les necessitats de 
l’ajuntament i per tant aquest no resta obligat a exhaurir aquest import. A aquesta 
despesa s’imputaran els preus fixats a l’annex I del PPT (ANNEX I d’aquest document) 
o els preus indicats pel licitador en la seva oferta/catàleg en el cas de peces no llistades 



a l’ANNEX I del PPT (ANNEX II d’aquest document) (que en ambdós casos inclouen els 
costos de mà d’obra) un cop aplicada la baixa ofertada, que és del 60%.  
 
Manteniment preventiu aparell elevador 
 
Any Aplicació pressupostària Import IVA* inclòs 
2024 36000 1533A 227990024 Treballs manteniment 

Via pública 
 1.575 € 

2025 36000 1533A 227990025 Treballs manteniment 
Via pública 

6.300 € 

2026 36000 1533A 227990026 Treballs manteniment 
Via pública 

6.300 € 

2027 36000 1533A 227990027 Treballs manteniment 
Via pública 

6.300 € 

2028 36000 1533A 227990028 Treballs manteniment 
Via pública 

4.725 € 

TOTAL 25.200 € 
 
Manteniment correctiu aparell elevador  
 
Any Aplicació pressupostària Import IVA* inclòs 
2024 36000 1533A 227990024 Treballs manteniment 

Via pública 
2.000 € 

2025 36000 1533A 227990025 Treballs manteniment 
Via pública 

5.000 € 

2026 36000 1533A 227990026 Treballs manteniment 
Via pública 

5.000 € 

2027 36000 1533A 227990027 Treballs manteniment 
Via pública 

5.000 € 

2028 36000 1533A 227990028 Treballs manteniment 
Via pública 

3.000 € 

TOTAL 20.000 € 
 
 
Quant a la despesa relativa a la prestació Manteniment correctiu aparell elevador, 
conforme el previst a la clàusula 3 del PCAP, queda subordinada a les necessitats de 
l’ajuntament i per tant aquest no resta obligat a exhaurir aquest import A aquesta 
despesa s’imputaran els preus fixats a l’annex II del PPT (ANNEX III d’aquest document) 
o els preus indicats pel licitador en la seva oferta/catàleg en el cas de peces no llistades 
a l’annex II del PPT (ANNEX IV d’aquest document) (que en ambdós casos inclouen els 
costos de mà d’obra) un cop aplicada la baixa ofertada, que és del 40%.  
 
 
TERCER.- LA DURADA 
 
La substitució de peces i l’adequació de les escales mecàniques als requeriments de la 
nova normativa europea EN 115-2 s’haurà d’executar en el termini màxim de 4 mesos a 
comptar des del dia següent al de la formalització del contracte. Recepcionades aquestes 
tasques, s’iniciarà el contracte de manteniment integral de les escales mecàniques amb 
una durada estimada de 44 mesos. 
 
Pel que fa als terminis de resposta de les actuacions correctives de les escales 
mecàniques s’estarà als terminis indicats pel licitador en la seva oferta en relació a 



cadascuna de les peces objecte de reparació o substitució. (ANNEX VI d’aquest 
document. 
 
Pel que fa al manteniment integral de l’aparell elevador i del sistema de telegestió 
s’estableix en 48 mesos a comptar des del dia següent al de la formalització del contracte. 
 
Pel que fa als terminis de resposta de les actuacions correctives de l’aparell elevador  
s’estarà als terminis indicats pel licitador en la seva oferta en relació a cadascuna de les 
peces objecte de reparació i/o substitució.  
 
Respecte a les peces llistades a l’ANNEX II PPT (ANNEX III d’aquest document) s’aplica 
el temps de resposta que figura a ANNEX V d’aquest document ofert pel licitador, 
respecte a les peces no llistades a l’annex II del PPT (ANNEX IV d’aquest document) 
s’aplica el tems de resposta que sindica en aquest document.  
 
 
En cap de les prestacions es contempla la possibilitat de prorroga. 
 
 
QUART.- GARANTIA DEFINITIVA 
 
L’empresa adjudicatària ha constituït garantia definitiva per import de 25.802,81 € 
mitjançant aval inscrit en el Registre Especial d’Avals amb número 0587533 de l’entitat 
Bankinter. 
 
No s’estableix termini de garantia, conforme el previst a la clàusula 36.1 del Plec de 
clàusules administratives,  atès que la prestació del servei objecte del present contracte 
ha de tenir lloc abans del pagament del preu. 
 
 
CINQUÈ.-  GARANTIA DELS SERVEIS PRESTATS 
 
De conformitat amb el que estableix la clàusula 36.2 del Ples de clàusules 
administratives, cadascuna de les intervencions realitzades en virtut del present 
contracte esta subjecta a garantia, és quant a la mà d’obra d’un any i quant als materials 
de 2 anys. 
 
 
SISÈ.- ADSCRIPCIÓ DE MITJANS PERSONALS I MATERIALS  
 
D’acord amb el previst a la clàusula 10.3 del PCAP i el compromís que obra a l’expedient 
(ANNEX VII d’aquest document) TK Elevadores España S.L.U, es compromet  a dedicar 
o adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals i/o materials  exigits en el Plec 
de Prescripcions Tècniques Particulars (clàusula 2.2, 2.4 i 2.5 PPT) i indicats a la 
proposta tècnica presentada.  
 
L’adscripció d’aquests mitjans s’integrarà al contracte i tindrà la consideració d’obligació 
essencial als efectes previstos a l’article 211 LCSP, de conformitat amb el previst a 
l’article 76.2 del mateix cos legal. 
 
 
 
 
 
 



 
SETÈ.- REGLAMENTACIÓ 
 
Per tot el que no estigui previst en els plecs de condicions, s’estarà al que disposa la 
normativa vigent en matèria de contractació administrativa, pel dret administratiu i, 
subsidiàriament, per les normes del dret privat. 
 
 
I perquè quedi constància i en prova de conformitat, signen aquest contracte en la data 
de la signatura. 
 
 
 
 
 
 
PER L’AJUNTAMENT    PER L’EMPRESA ADJUDICATARIA 
Tinent d’alcaldessa de l’Àmbit d’Espai    TK ELEVADORES ESPAÑA S.L.U 
Públic, Qualitat dels Barris i Medi Ambient 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PER L’EMPRESA ADJUDICATARIA   LA SECRETARIA GENERAL 
TK ELEVADORES ESPAÑA S.L.U 
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ANNEX III DE CONTRACTE









DENOMINACION TEMPS MÁXIM DE REPARACIÓ / 
SUBSTUCIÓ

ALARMA AKO 350 4 Setmanes

PLAFON ILUMINACION AKO 250 4 Setmanes

INTERRUPTOR FOSO CON ENCHUFE 290 4 Setmanes

RUEDA CERRADURA SELCOM 225 4 Setmanes

BULON FIJACION CORTO SELCOM 200 4 Setmanes

PERNO PATIN INFERIOR SELCOM 600 4 Setmanes

PUENTE CONTACTO KF SELCOM 100 4 Setmanes

CONJUNTO PATIN INF.SELCOM 1550 8 Setmanes

RUEDA REENVIO CABLE SELCOM 370 4 Setmanes

CERRADURA SELCOM MD 550 5 Setmanes

CERRADURA SELCOM MI 550 5 Setmanes

ANNEX IV DEL CONTRACTE



Atención telefónica de usuarios, guardia urbana, personal de Ayuntamiento, 

técnicos, etc.

Desde el Centro de Control se tratan los datos generados en el telemando de las 

diferentes instalaciones. 

A continuación, se indican algunos ejemplos de los informes que se gestionan

2.3 Temps 

DESCRIPCIÓ COMPONENT
TEMPS 

INTERVENCIÓ

Limitador de velocitat i paracaigudes per a ascensor elèctric de passatgers, adherència
de 600 kg de càrrega útil i 1 m/s de velocitat

1 MES

Limitador de velocitat i paracaigudes per a ascensor elèctric de passatgers, adherència
de 600 kg de càrrega útil i 1,6 m/s de velocitat

1 MES

Limitador de velocitat i paracaigudes per a ascensor elèctric de passatgers, adherència
de 900 kg de càrrega útil i 1 m/s de velocitat

1 MES

Limitador de velocitat i paracaigudes per a ascensor elèctric de passatgers, adherència
de 900 kg de càrrega útil i 1,6 m/s de velocitat

1 MES

Porta d'accés batent manual d'acer pintat de 1 MES

Porta d'accés batent manual d'acer pintat de 1 MES

Porta d'accés batent manual d'acer pintat de 1 MES

Porta d'accés batent manual d'acer pintat de 1 MES

Porta d'accés corredissa automàtica d'acer pintat de 80 cm d'amplària, 200 cm 
d'alçària

3 MESSOS

Porta d'accés corredissa automàtica d'acer pintat de 220 cm d'amplària, 200 cm 
d'alçària

3 MESSOS

Porta d'accés corredissa automàtica d'acer inoxidable de 80 cm d'amplària, 200 cm
d'alçària

4 MESSOS

Porta d'accés corredissa automàtica d'acer inoxidable de 100 cm d'amplària, 200 cm 
d'alçària i velocitat d'obertura constant

4 MESSOS

Porta d'accés corredissa automàtica d'acer inoxidable de 110 cm d'amplària, 210 cm 
d'alçària i velocitat d'obertura regulada

4 MESSOS

Grup tractor per a ascensor elèctric de 600 kg, 1 m/s de velocitat i sistema 
d'accionament de 2 velocitats

4 MESSOS

Grup tractor per a ascensor elèctric de 600 kg, 1,6 m/s de velocitat i sistema 
d'accionament electrònic

4 MESSOS

ANNEX V DEL CONTRACTE



Grup tractor per a ascensor elèctric de 900 kg, 1 m/s de velocitat i sistema 
d'accionament de 2 velocitats

4 MESSOS

Grup tractor per a ascensor elèctric de 900 kg, 1,6 m/s de velocitat i sistema 
d'accionament

4 MESSOS

Quadre i cable de maniobra per a ascensor elèctric de passatgers de 600
kg de càrrega útil, 1 m/s de velocitat, de 2 velocitats, maniobra universal 
simple i 2 parades

            4 MESSOS

Quadre i cable de maniobra per a ascensor elèctric de passatgers de 600
kg de càrrega útil, 1 m/s de velocitat, de 2 velocitats, maniobra universal 
simple i 3 parades

4 MESSOS

Quadre i cable de maniobra per a ascensor elèctric de passatgers de 600
kg de càrrega útil, 1 m/s de velocitat, de 2 velocitats, maniobra universal 
simple i 2 parades

4 MESSOS

Quadre i cable de maniobra per a ascensor elèctric de passatgers de 1500
kg de càrrega útil, 1 m/s de velocitat, d'accionament electrònic, maniobra 
col·lectiva de pujada i baixada i 4 parades

4 MESSOS

Quadre i cable de maniobra per a ascensor elèctric de passatgers de 1500
kg de càrrega útil, 1 m/s de velocitat, d'accionament electrònic, maniobra 
col·lectiva de pujada i baixada i 5 parades

4 MESSOS

Quadre i cable de maniobra per a ascensor elèctric de passatgers de 1500
kg de càrrega útil, 1 m/s de velocitat, d'accionament electrònic, maniobra 
col·lectiva de pujada i baixada i 6 parades

4 MESSOS

Botonera de cabina per a ascensor de 2 parades i maniobra universal simple
1 MES

Botonera de cabina per a ascensors de minusvàlids amb 2 parades i
maniobra universal simple 1 MES

Botonera de pis per a ascensor amb maniobra universal simple 1 MES

Botonera de pis per a ascensor amb maniobra universal simple 1 MES

Botonera de pis per a ascensor amb maniobra col·lectiva de baixada
1 MES

Botonera de pis per a ascensor amb maniobra col·lectiva de pujada i baixada
1 MES

Botonera de pis per a ascensor amb maniobra col·lectiva de pujada i baixada
1 MES

Substitució de display exterior / de cabina 1 Setmana

Substitució de polsador lluminós de botonera exterior 1 Setmana

Substitució de polsador 1 Setmana



Substitució de clauer STS de botonera exterior / de cabina 1 Setmana

Selector de parades per a ascensor elèctric amb sistema d'accionament d'1 velocitat, 
maniobra universal simple i 0,4 m/s de velocitat

1 Setmana

Selector de parades per a ascensor elèctric amb sistema d'accionament de 2 velocitats,
maniobra universal simple i 0,6 m/s de velocitat

1 Setmana

Selector de parades per a ascensor elèctric amb sistema d'accionament de 2 velocitats,
maniobra universal simple i 1 m/s de velocitat

1 Setmana

Selector de parades per a ascensor elèctric amb sistema d'accionament de 2 velocitats,
maniobra col·lectiva de baixada i 1 m/s de velocitat

1 Setmana

Selector de parades per a ascensor elèctric amb sistema d'accionament de 2 velocitats, 
maniobra col·lectiva de pujada i baixada i 1 m/s de velocitat

1 Setmana

Selector de parades per a ascensor elèctric amb sistema d'accionament electrònic, 
maniobra col·lectiva de pujada i baixada i

1 Setmana

Selector de parades per a ascensor elèctric amb sistema d'accionament electrònic, 
maniobra col·lectiva de pujada i baixada i 1,6 m/s de velocitat

1 Setmana

Polit intens de vidres 1 MES

Subministrament i col·locació de làmina antivandàlica als vidres 1 MES

Polit intens inoxidable 1 MES

Subministrament i col·locació de làmina antivandàlica per acer 1 MES

Substitució de vidre porta ascensor 1800x450mm 1 MES

Substitució terra cabina ascensor per 1 MES

Substitució mecanisme obertura de portes 1 MES

Vidre cabina de composició 6/6 laminat 1 MES

Vidre de buc de composició 6/6 laminat 2  MESSOS

Vidre de buc de composició 8/8 laminat 2  MESSOS

Vidre de buc de composició 10/10 laminat 2  MESSOS

Vidre de buc de composició 8/8 laminat i temperat 2  MESSOS

Folre de porta inoxidable 1 MES

Substitució de passamà interior de cabina
1,50m

1 MES



Substitució de passamà interior de cabina
més de 1,50m

1 MES

Substitució de patí de portes 1 MES

Substitució de pany de portes de cabina 1 MES

Sostre de cabina tipus niu 1 MES

Substitució cabina 1 Setmana
Cèl·lules fotoelèctriques 1 Setmana

Bandes fotoelèctriques 1 Setmana

Col·locació / Substitució de llaví de botonera 1 Setmana

Copia de llavins 1 Setmana
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DESCRIPCIÓ COMPONENT
Temps màxim de 

reparació/substitució 

1150005407 - ERAMPRUNYÀ ESC. 1 08/057318

Sistema fotocel·lules 16 setmanes

Enllumenat led 16  setmanes

Adequació CE (PLC) 16  setmanes

Arranjament micros i contactes 16  setmanes

Cadena graons 16  setmanes

Rodets graons 16  setmanes

Bomba engreix 10 setmanes

Antitobogán 8 setmanes

Entrada passamà 8 setmanes

1150005408 - ERAMPRUNYÀ ESC. 2 08/057329

Sistema fotocel·lules 16 setmanes

Bomba engreix 10 setmanes

Enllumenat led 16  setmanes

Adequació CE (PLC) 16  setmanes

Saneamiento micros y contactos 16  setmanes

Cadena graons 16  setmanes

Grup tractor 18  setmanes

Rodets graons 16  setmanes

Vidre recte 8  setmanes
TOTAL

1150007413 - POMPEU FABRA ESC. 1 
08/039521

Sistema fotocel·lules 16 setmanes

Cadena graons 16 setmanes

Adequació CE (PLC) 16 setmanes

Arranjament micros i contactes 16 setmanes

Bomba engreix 10 setmanes

Passamans 12 setmanes

Rodets graons 16 setmanes

Cadena de passamans 14 setmanes

Rodament eix principal 16 setmanes
TOTAL

1150007412 - POMPEU FABRA ESC. 1 
08/039521

Sistema fotocel·lules 16 setmanes

Adequació CE (PLC) 16 setmanes

Arranjament micros i contactes 16 setmanes



Cadena graons 16 setmanes

Passamans 12 setmanes

Rodets graons 16 setmanes

Bomba engreix 10 setmanes

Politja POLY 12 setmanes

Volant tracció passamà 14 setmanes

Cadena de passamans 14 setmanes
TOTAL 

1150007414 - POMPEU FABRA ESC. 1 
08/039524

Sistema fotocel·lules 16 setmanes

Adequació CE (PLC) 16 setmanes

Arranjament micros i contactes 16 setmanes

Cadena graons 16 setmanes

Rodets graons 16 setmanes

Bomba engreix 10 setmanes

Càmeres 10 setmanes
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