



INFORME DE NECESSITATS I JUSTIFICATIU DE CONTRACTACIÓ

1. ÀREA/ÀMBIT QUE PROPOSA LA CONTRACTACIÓ:

Àrea de Via Pública.

2. DETERMINACIÓ DE L'OBJECTE, NECESSITAT I MOTIUS DE LA CONTRACTACIÓ:

2.1. Objecte del contracte

L'objecte del contracte són els treballs de pavimentació i asfaltatge de les vies públiques de Corbera de Llobregat. Annexos a aquests treballs d'asfaltatge hi són també els treballs necessaris i accessoris per la realització dels mateixos, així com els treballs per la restauració de la situació anterior (incloent la senyalització vertical i horitzontal).

En aquest sentit, i atès que l'ACM, a través del Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL) té adjudicat un acord marc d'obres d'asfaltatge amb destinació a les entitats locals de Catalunya (expedient 2019.06) amb l'empresa "UTE CONSORCI LOTES 3, 6, 12 i 18 BARCELONA" amb NIF U72577430 pel lot 12, Treballs d'asfaltatge al Baix Llobregat, i atès que l'Ajuntament està adherit al sistema de contractació centralitzada des del 30 de novembre de 2022, des de l'Àrea de Via Pública es considera procedent efectuar els tràmits oportuns per adherir-nos a aquest contracte, per adequar-se els serveis adjudicats en l'acord marc a les necessitats de l'Ajuntament.

Les especificacions tècniques dels materials i el procediment en l'execució dels treballs seran les establertes en el Plec de clàusules administratives particulars que regulen l'Acord marc de les obres d'asfaltatge amb destinació a les entitats locals de Catalunya (expedient 2019.06) i en el Plec de prescripcions tècniques particulars que regulen l'Acord marc d'obres d'asfaltatge amb destinació a les entitats locals de Catalunya (expedient 2019.06).

Els preus del contracte són els establerts en l'oferta econòmica presentada per part de l'empresa adjudicatària amb la baixa corresponent en cada família de treballs relacionats amb l'asfaltatge de banc de preus de l'ACM, i que consten en els documents de l'acord marc:

Adjudicatari: UTE Consorci Lots 3, 6, 12 i 18 Barcelona

Preu per a cada família de treballs	% baixa
Senyalització horitzontal i vertical	6,90%
Drenatges	6,90%
Enllumenats	6,90%
Paviments aglomerats	0,00%
Terres, paviments excavacions i reposicions	6,90%
Voreres i paviments prefabricats	6,90%
Mobiliari urbà i jardineria	6,90%
Comuns	6,90%

Signatura 1 de 2	19/09/2024	Signatura 2 de 2	19/09/2024
Ricard Riba Garcia		Rosa Boladeras Serraviñals	La regidora Via Pública

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	aeeb9e4617404e41b8f403ec158deb02001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Núm. Registre sortida: SALID 2024/7919 - Data Registre: 02/10/2024 7:19:00 Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



Milliores	Valor
% de material fresat en la barreja	20%
Període de garantia	1 any
Termini d'execució dels treballs	7 setmanes

A mode informatiu i sense que suposi cap limitació, s'enumeren vies públiques del municipi on s'executarà aquest contracte basat, tot i que abans de l'inici de cada actuació, i de conformitat amb l'establert per a l'adjudicació dels contractes basats a la clàusula 39.B) del PCAP regulador de l'acord marc, es consensuarà amb l'adjudicatari de forma telemàtica:

1. Urbanització Can Canonge.

2. Urbanització La Creu Nova.

3. Zona Picaranyes.

4. Entrada Prefectura de la Policia Local (davant el núm. 3 del carrer La Pau).
5. Carrers de La Pau, Doctor Fleming i Joan XXIII.

6. Carrer Casanovas i Zona Industrial.

7. Carrer dels Horts.

8. Carrer Planeta.

Per tal de donar resolució a l'acord marc s'ha sol·licitat i consta dins l'expedient, els diferents pressupostos de les actuacions estimades.

2.2. CPV

El codi CPV del vocabulari comú de contractes públics del present contracte, és el 45233222-1 (Treballs de pavimentació i asfaltat), 45233221-4 (Treballs de pintura de la superfície de la calçada), 33141600-6 (Col·lectors i bosses de recollida, drenatges i kits), 45316000-5 (Treballs d'instal·lació de sistemes d'enllumenat i senyalització), 45233340-4 (Treballs de fonamentacions de voreres).

2.3. Necessitats que es satisfaran amb la contractació proposta

La renovació del paviment asfàltic dels carrers del municipi per tal de millorar-ne les prestacions de circulació i la seguretat viària.

2.4. Insuficiència de mitjans

Pel que fa a les necessitats administratives a satisfer, així com a la idoneïtat de l'objecte i contingut del contracte, es tracta de proveir de personal tècnic especialitzat, atès que l'Ajuntament no disposa de mitjans personals propis ni idonis ni suficients, per a executar les actuacions objecte del contracte.

2.5. Responsable del contracte

Segons preveu l'article 62 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, el responsable d'aquest contracte serà el tècnic de l'Àrea de Via Pública, Sr. Ricard Riba, amb telèfon de contacte 93.650.02.11 ext. 2176 i adreça electrònica rriba@corberadellobregat.cat.

2.6. Import d'adjudicació





L'import d'adjudicació és de màxim 548.669,32€ (21% d'IVA exclòs); 663.889,88€, IVA inclòs.

2.7. Valor estimat del contracte (VEC)

El valor estimat d'aquest contracte, segons l'article 101 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic és de 548.669,32€, IVA 21% exclòs, en no contemplar-se ni pròrrogues ni modificacions de contracte.

2.8. Partida pressupostària i existència de crèdit

Les prestacions objecte d'aquest contracte es finançaran amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents del pressupost municipal vigent:

11.1532.61915 – Projectes remodelació via pública
Projectes econòmics: 2024/3/AJUNT/32: **150.000,00€;**
2024/2/AJUNT/41: **187.226,77€;**
2024/2/AJUNT/7: **326.663,11€.**

Aquest expedient no es tramitarà anticipadament, de conformitat a l'establert en l'article 30.4 de les Bases d'execució del pressupost, atès que el seu inici està previst en el mateix exercici pressupostari al de l'inici de la tramitació.

La durada d'aquest contracte s'estableix fins el 13 de desembre de 2024.

2.9. Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat financera

El principi de sostenibilitat financera, entès com la capacitat de finançament dels compromisos de despesa presents i futurs dins dels límits de dèficit, deute públic i morositat de deute comercial, engloba tant el deute financer com el deute comercial.

En aquest sentit s'informa:

- Ha estat necessari formalitzar una operació de crèdit per finançar la present contractació, i aquesta compleix el principi de prudència financera i el volum de deute viu que genera juntament amb la resta d'operacions vigents de l'Ajuntament: **SÍ.**

El principi d'estabilitat pressupostària, entès com la capacitat o necessitat de finançament en termes pressupostaris, és la diferència entre els Capítols 1 a 7 del Pressupost d'Ingressos i els Capítols 1 a 7 del Pressupost de Despeses.

En aquest sentit s'informa:

- La despesa prevista es troba recollida al pressupost inicial 2024 i per tant, compleix el principi d'estabilitat pressupostària tal i com ha informat la Intervenció en l'expedient corresponent: **SÍ.**
- La despesa prevista es troba recollida en la modificació pressupostària tramitada a aquest efecte sobre el pressupost inicial de l'any 2024 i per tant, compleix el principi d'estabilitat pressupostària tal i com ha informat la Intervenció en l'expedient corresponent: **SÍ.**

Signatura 2 de 2	19/09/2024	Rosa Boladeras Serraviñals	La regidora Via Pública
Signatura 1 de 2	19/09/2024	Ricard Riba Garcia	

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	aeeb9e4617404e41b8f403ec158deb02001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/axr/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Núm. Registre sortida: SALID 2024/7919 - Data Registre: 02/10/2024 7:19:00 Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



2.10. Terminis d'execució màxims i pròrroga

La durada inicial del contracte s'estableix fins el 13 de desembre de 2024.

**L'inici de les obres anirà en funció de la data d'adjudicació del contracte i prèvia a la signatura de l'acta d'inici d'obres que marcarà l'inici del termini d'execució. Les obres hauran d'estar executades abans del 13 de desembre de 2024.
Les certificacions i factures hauran d'estar signades pel Responsable del Contracte i el representant de l'empresa adjudicatària abans del 20 de desembre de 2024.**

No s'estableix pròrroga en aquest contracte.

2.11. Tramitació de l'expedient

Ordinària.

En haver empresa adjudicatària, atès que l'ACM, a través del Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL) té adjudicat un acord marc d'obres d'asfaltatge amb destinació a les entitats local de Catalunya (expedient 2019.06) amb l'empresa "UTE CONSORCI LOTES 3, 6, 12 I 18 BARCELONA" amb NIF U72577430 pel *lot 12, Treballs d'asfaltatge al Baix Llobregat*, i l'Ajuntament està adherit al sistema de contractació centralitzada des del 30 de novembre de 2012.

No està subjecte a regulació harmonitzada per raó de la quantia del seu VEC.

Corbera de Llobregat, a la data de la signatura digital

El tècnic responsable del contracte, Ricard Riba Garcia

Vist i plau de la regidora de l'Àrea de Via Pública, Rosa Boladeras Serraviñals

Signatura 1 de 2 Ricard Riba Garcia	19/09/2024	Rosa Boladeras Serraviñals	19/09/2024	La regidora Via Pública

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	aeeb9e4617404e41b8f403ec158deb02001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Núm. Registre sortida: SALID 2024/7919 - Data Registre: 02/10/2024 7:19:00 Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

