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Institut Municipal d'Urbanisme

ACTA MESA IV

REVISIO SOBRES C: “PROPOSTA QUE S’AVALUA EN BASE A CRITERIS AUTOMATICS”

Codi contracte: 24jul67 — CP0O24030002

Objecte: OBRES DEFINIDES AL PROJECTE TECNIC DE REHABILITACIO
ENERGETICA | A L’'ESTUDI DE VIABILITAT PER A LA INSTAL-LACIO
D'’ASCENSOR DE L’EDIFICI SITUAT AL CARRER D’ALFONS EL
MAGNANIM 44 DE BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIO
PUBLICA SOSTENIBLE

Signada Digitalment per:

Braulio Rabaneda Giménez Gloria Viladrich Gonzalez

Vocal i Secretari de la mesa de Presidenta de la mesa de contractacio
contractacio

A Barcelona, a les 14:30 h del dia 12 de juliol de 2024, de forma telematica en acte privat, es
reuneixen:

Presidenta: Sra. Gloria Viladrich Gonzéalez, Gerent de I' IMU,
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Vocals:

Sr. Braulio Rabaneda Giménez, Director de
Serveis Juridics i Secretari Delegat

Sra. Maribel Prat Peco, Directora en funcions de
Serveis Econdmics i Generals

Sr. Francesc Arrabal Martinez, Director de
Serveis d'Urbanisme,

Sr. Lluis Lamich Arocas, Director en funcions de
Serveis de Projectes i Obres

Secretari: Sr. Braulio Rabaneda Giménez, Director de Serveis Juridics i Secretari Delegat.

per constituir la Mesa de contractacioé que assistira a I'0rgan de contractacié per procedir a revisar
les proposicions (Sobre C) presentades, mitjancant el portal de contractacié electronica de
I'Ajuntament de Barcelona, en el procediment CP0O24030002 per a l'adjudicacié de les OBRES
DEFINIDES AL PROJECTE TECNIC DE REHABILITACIO ENERGETICA | A L’ESTUDI DE
VIABILITAT PER A LA INSTAL:-LACIO D’ASCENSOR DE L’EDIFICI SITUAT AL CARRER
D'’ALFONS EL MAGNANIM 44 DE BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIO PUBLICA
SOSTENIBLE, amb un pressupost net de 2.082.216,66 euros (IVA exclos).

Constatada I'existéncia de quérum, la Presidéncia declara constituida la Mesa de contractacio.

El Secretari de la mesa fa constar que el cap del Departament de Regeneracié Urbana ha lliurat un
informe de data 12 de juliol de 2024, en el que es conclou que després revisar i homogeneitzar les
proposicions que s’avaluen en base a criteris automatics de tots els licitadors, han comprovat que:

“...CONSTRUCTORA Y REHABILITADORA SECLA, S.A.U.:

S'ha detectat una incoheréncia en la complementacié de la Taula 1 de I'Annex 3. S'indiquen dos imports
diferents pel projecte de Il'ascensor. Un d’ells (25.444,59€) s’entén com incorrecte ja que no manté la
coherencia amb la resta d'arxius i no opera a la suma total. L'altre (24.484,42€) s'entén com correcte, ja que
opera a la suma de l'oferta economica total i és coherent amb la resta d'arxius, incloent el TCQ...”

Revisada la proposicié presentada per aquesta empresa, es comprova que:

L’oferta de I'empresa CONSTRUCTORA Y REHABILITADORA SECLA, S.A.U . s’ha preparat
seguint el procés d’elaboracié establert en I'annex 7 i que, com a resultat d’aquest procés, ha
presentat el fitxer amb I'oferta economica TCQ, el certificat de validesa i el llistat d'incoheréncies i
l'ultim full del pressupost que coincideix plenament amb l'import reflectit en I'oferta economica
presentada per aquesta empresa, seguint en model d 'Annex 3 i que s’ha llegit en I'acte d’obertura
publica:

Malgrat s’ha detectat una errada material en el desglossament d’aquesta oferta econdmica i que
s’ha reflectit en la taula nim. 1 -concretament una discordanga entre I'Uinic subtotal (A) dels costos
directes del quadre corresponent a I'estudi viabilitat pera a la instal-lacié d’ascensor: 24.444,59 i el
total (D) dels costos directes d’aquest quadre: 24.484,42 €,- la Mesa de contractacié considera que
aquesta discordancga és salvable i, per tant, s’ha d’acceptar I'oferta, ja que de la lectura de I'oferta i
revisant el procés d’elaboraci6 de la mateixa que porta a la xifra final presentada, seguint el model
de I'Annex 7 del PCAP, es pot conéixer de manera inequivoca que I'import correcte de la suma total
dels costos directes del quadre corresponent a I'estudi de viabilitat per a la instal-lacié d’ascensor,
es 24.484,59; i que aquest import es coherent amb la suma de l'oferta econdmica que ofereix
aquesta empresa i amb la resta d’arxius, incloent el TCQ.
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En aquest sentit s’ha vingut pronunciant la doctrina com, per exemple, la resolucié del Tribunal
Administrativo Central de Recursos contractuales 227/2015 “ la exclusion alli prevista debe reservarse a
los casos en los que el error del que adolece la proposicidon no és salvable mediante la lectura de la propia
oferta o de la documentacién que, requerida por el pliego, la acompare...”

Vist I'informe de data 12 de juliol de 2024 que el cap del Departament de Regeneracié Urbana ha
lliurat a la mesa de contractacié

Revisada la proposicié de 'empresa CONSTRUCTORA Y REHABILITADORA SECLA, S.A.U
La Mesa de contractacié, per unanimitat, acorda:

ACCEPTAR la proposicié presentada per 'empresa CONSTRUCTORA Y REHABILITADORA
SECLA, S.A.U atés que de la lectura de I'oferta i revisant el procés d’elaboracié de la mateixa que
porta a la xifra final presentada, seguint el model de I'Annex 7 del PCAP, es pot conéixer de manera
inequivoca que l'import correcte de la suma total dels costos directes del quadre corresponent a
l'estudi de viabilitat per a la instalslacié d’ascensor, que es 24.484,59 i que aquest import es
coherent amb la suma de I'oferta econdmica que ofereix aquesta empresa i amb la resta d’arxius,
incloent el TCQ.

Acabat l'acte, a les 15:00 hores, s’estén la present que signa digitalment, a I'encapgalament

d’aquesta acta, els President de la mesa de contractacié amb mi, la Secretaria, que certifico.

La data i hora de formalitzacié de la present Acta que es tindra en consideracié a tots els efectes
que corresponguin és la que consta en el present document, amb independéncia de la data de

formalitzacié de la signatura digital pels membres de la Mesa de Contractacio
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