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MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
MD 1. Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida. 

L’Ajuntament de Castellar del Vallès promou la construcció d’un complex acuàtic al solar situat 
a la Rambla Tolosa entre els carrers Suècia i Irlanda. Aquesta promoció inclou la construcció 
d’un edifici de serveis i de quatre piscines per dotar la instal·lació de diverses situacions amb 
relació a l’aigua. 
L’equipament de la zona de piscines, de uns 6.000,00 m2 , s’ha acondiconat en dos 
plataformes, la primera a la cota 295,20 m. amb tres piscines, una de clapoteig, una altra de 
estada amb escales i bancs d’obra i una tercera de natació. La segona, situada a la cota 
294,10 m. on s’hi construirà una piscina d’esbarjo de grans dimensions. 
Les característiques d’aquestes piscines serà: 

 Piscina de clapoteig dedicada als més menuts, de mides 8,25 x 6,07 m, amb 
fondàries de 0,00 a 0,30 m al punt de desguàs per acabar en una profunditat de 0,25 
m. La superficie de la làmina d’aigua serà de 50,11 m2, situada a la plataforma més 
alta i una mica aïllada respecte la resta de vasos d’aigua. 

 Piscina d’estada, per aconseguir una zona de tranquilitat, amb fàcil accés realitzat 
mitjançant escales d’obra i uns bancs situats longitudinalment a cada costat del vas. 
Amb unes mides de 16,57 x 7,02 m, amb unes fondàries de 0,90 – 1,10 – 0,90 m. La 
superfície de la làmina d’aigua serà de 116,31 m2, situada també a la plataforma més 
alta. 

 Per completar la làmina d’aigua de la zona superior es proposa una piscina de 
natació, dedicada a l’esport personar relacionat amb l’aigua. Les mides de la piscina 
de natació de 25,41 x 12,14 m, amb unes fondàries de 1,50 – 1,60 – 1,50 m. La 
superfície de la làmina d’aigua es de 308,65 m2. 

 Finalment, a la plataforma inferior es situa una piscina d’esbarjo o polivalent, de forma 
trapezoidal,  destinada als usuaris més actius de la instal·lació. Les mides de la 
piscina serà de 48,98 x (19,98 – 23,12) m, amb unes fondàries de 0,00 m per 
pèrmetre un accés totalment adaptat, fins una fondària de 1,55 m al punt de desgüàs i 
1,40 a l’altra extrem. La superfície total d’aquesta làmina d’aigua serà de 1055,60 m2. 

 
MD 2. Descripció del projecte 

MD 2.1. Descripció general del projecte i dels espais exteriors adscrits. 
L’objecte del present projecte es esdevenir el document vàlid per la construcció i 
legalització de les piscines de la nova PISCINA MUNICIPAL, les platges adjacents i les 
seves instal·lacions. 
El projecte proposa realitzar els quatre vasos com a elements independents, relacionats 
visualment però independents en quan als seus sistemes de filtració i tractament, de 
manera que es pugui controlar individualment les característiques de l’aigua de cada vas 
adaptada al seu ús. 
Per l’adaptació topogràfica del conjunt es realitzen els tres nivells comentats anteriorment, 
el primer nivell on es sitúa l’edifici de servei, el segon nivell amb les tres piscines descrites 
anteriorment envoltades dels passadisos i platges necessaris pel seu accés i altres zones 
de gespa per completar les zones d’estada exterior i el tercer nivell on es situa la piscina 
més gran, piscina polivalent dedicada a l’esbarjo, igualment envoltada per les platges 
pavimentades i les zones de gespa. 
Finalment, en un nivell inferior es sitúa la sala de màquines que delimita la zona per la 
cantonada nord-est.  
Es disenya un mur escalonat que permet resoldre el desnivell entre les piscines de la  
plataforma superior i inferior. 
Les piscines seran amb sistema de recirculació i filtració per desbordament, de manera 
que la recirculació de l’aigua es realitza mitjançant una canal perimetral als vasos de les 
piscines, la conducció de l’aigua fins els dipósits de compensació i la recirculació pasant 
pel sistema de filtració i tractament per tornar l’aigua a la impulsió de les piscines. 
El desbordament i les canals estaran realitzades in situ amb el mateix formigó projectat. 
Per resoldre el desnivell de les dues plataformes, les piscines del nivell superior tindran un 
costat amb sistema de desbordament infinity, amb la canal situada més baixa que el nivell 
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de l’aigua, provocant una suau cascada on l’aigua llisqui pel mur fins aquesta canal 
inferior. 
En aquest mateix mur es situarà de manera empotrada la canal de la piscina del nivell 
inferior, que visualment quedarà integrada com un tall longitudinal al mur on quedarà 
amagada la canal. 
Amb la voluntat de fer aquesta zona d’aigües el més sostenible possible, es projecte la 
instal·lació de tractament amb unes estacions de control que permetin la lectura continua 
dels paràmetres de l’aigua i així establir de manera automàtica la dosificació mínima de 
productes pel manteniment dels standards que marca la normativa vigent. Aquesta 
instal·lació es realitzarà a la sala de màquines que estarà construida a la zona inferior de 
la parcel·la. En aquesta mateixa zona es construiran els dipósits de compensació per 
cadascuna de les piscines. El tractament estarà disenyat pel funcionament amb electrolisi 
salina, per la generació de clor natural provinent de la sal. 
Les mides finals de les piscines s’han adapatat al modulatge de les peces de d’acabat i a 
l’alineació del conjunt dels vasos. 
Els sistemes de tractament i recirculació seran independents de cada piscina per poder 
mantenir els paràmetres de l’aigua de manera individualitzsada i ajustada a l’us de cada 
vas. 
Aquest projecte respecta les normatives que li son d’aplicació. 
 
Geometria i disseny de la piscina de clapoteig. 
Es proposa una piscina rectangular de mides 8,25 x 6,07 m, d’ús exclusiu per infants. La 
nova piscina serà desbordant a les quatre cares, amb recirculació d’aigua mitjançant el 
dipòsit de compensació. 
La fondària de la piscina variarà entre els 0,00 i els 0,30 m, així doncs tindrà una pendent 
uniforme del 4%. Tenint en compte les mides i les profunditats, el volum del vas serà de 
8,80 m3. 
L’accés serà directa mitjançant una rampa que al mateix temps permeti el joc de manera 
segura. 
La ubicació del nou vas queda separada de la resta de vasos per assegurar la distància 
mínima dels vasos de clapoteig respecta la resta de vasos de 4 metres. 
 
Geometria i disseny de la piscina d’estada. 
Es proposa una piscina rectangular de mides 16,57 x 7,02 m, amb accés per escales 
d’obra que permeti un ús fàcil i cómode. 
Incorpora en el seu interior una plataforma de 0,45 m de fondària on poder estar 
semiestirat i una altra zona de 0,90 a 1,00 m de fondària amb dos bancs laterals. 
Aquesta piscina vol ser destinada al gaudi de l’aigua de manera relaxant, sense grans 
moviments. 
La seva fondària màxima  també pot permetre la realització d’activitats d’aquagym i altres. 
El volum total d’aigua d’aquest vas es de 86 m3. 
 
Geometria i disseny de la piscina de natació. 
La piscina de natació, que completa el conjunt de les tres piscines de la plataforma 
superior, està destinada a les activitats més esportives de l’aigua. 
El seu diseny s’adapta al gaudi dels que volen ineteractuar de manera esportiva amb 
l’aigua, realitzant les activitats habituals de natació. 
Per aquest motiu es marcaran els carrils de natació al paviment del vas i en col·locaran els 
suports per poder situar sureres que delimitin els carrils. 
Es proposa una piscina rectangular de mides 25,41 x 12,14 m amb fondàries de 1,50 a 
1,60 m. El volum total dàigua serà de 478,15 m3. 
L’accés es realitzarà mitjançant escales verticals d’acer inoxidable situades al perímetre. 
 
Geometria i disseny de la piscina d’esbarjo. 
Finalment a la plataforma inferior es disposa una piscina polivalent que es preveu 
bàsicament per lleure. Es planteja un accés fàcil per rampa en tot un lateral de la piscina 
que permet la coexistencia de diferents profunditats, adaptantse així a diferents maneres 
de gaudir de l’aigua. 
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Seguint els criteris de disseny de piscines polivalents actuals, les fondàries proposades 
permeten que els banyistes puguin fer peu en la major part de la piscina, de manera que 
es reparteixin més uniformement per la làmina d’aigua i no es concentrin quasi tots a la 
part poc profunda, com sol passar. Les mides de la piscina son de 48,98 m de llargada i de 
19,98 a 23,12 l’amplada de la forma trapezoidal, les profunditats del vas aniran des de 
0,00 a la zona d’accés amb rampa, fins als 1,23 m amb una rampa de 6% de pendent, per 
disminuir aquesta pendent fins el punt de màxima profunditat que serà de 1,55, per 
retornar a l’altre costat del vas amb una fondària de 1,45 m. 
El volum d’aigua del vas serà de 1.164,88 m3. 
Per accedir‐hi, disposarà de la rampa a tot un costat i quatre escales estàndards d’acer 
inoxidable. La rampa servirè d’accés per a persones amb mobilitat reduida. 
 
Formació dels nous vasos. 
Caldrà realitzar el moviment de terres que permeti la formació del vasos de les piscines, 
els dipósits de compensació i les caixes de paviments de les platges. 
Les fondàries d’excavació vindran determinades per les dades de l’estudi geotècnic de 
manera que la base de qualsevol vas quedi empotrada un mínim de 20m cm a la capa B 
determinada per aquest estudi. Les caixes de cada vas es realitzará amb el fons pla, de 
manera que garantim un supot uniforme. 
Un cop realitzades les caixes d’excavació, es realitzarà el reblert de graves fins la cota -
0,50 m respecta la cota de màxima profunditat de cada vas, cota on es realitzaran les 
instal·lacions de totes les canonades que hi haurà per sota la solera del vas. 
Un cop realitzades aquestes instal·lacions es protegiran amb morter o formigó pobre, per 
poder seguir amb el reblert de graves fins a formar les pendents de cadascun dels vasos. 
Es transportaran tots els residus i les terres a un abocador o gestor autoritzat. 
L’estructura dels vasos es dimensiona d’acord a les seves superfícies i fondàries, es 
preveu la col·locació d'armadures i projecció de formigó GUNITE PA-350. Per la formació 
de les pre-platges descendents i canals desbordants es planteja l’execució d’una canal 
gunitada “in situ” de manera que el gunitat ens doni ja la canal acabada. Sobre aquesta 
canal gunitada es realitzarà la recepció de la reixa de desbordant i la peça de vora de les 
piscines, fent imprescindible però la seva correcta impermeabilització. 
L’acabat del gunitat serà reglejat i permetrà la recepció directa del revestiment de la 
piscina. Els recobrimets de l’armadura garantiran la seva impermeabilització i garantiran la 
posibilitat de implementar qualsevol sistema de tractament existent, inclós el sistema salí. 
El perímetre dels vasos de les piscines amb les platges han de disposar de junta de 
dilatació de 2 cm amb poliestirè expandit, acabada amb un cordó d'espuma de poliuretà de 
cèdula tancada i màstic de poliuretà especial per juntes de dilatació. 
 
Materials d’acabat de les piscines. 
El projecte es planteja amb un únic material d’acabat de tots els elements construits, el 
gres porcellànic. Per aquest motiu s’han disenyat i dimensionat els elements en base al 
modulatge de les peces existents al mercat realitzades per fabricants especialitzats. 
El material base de revestiment tant de la piscina com per les platges perimetrals serà la 
peça base de 31,00 x 62,60 x 0,90 cm., Ref. 316, del model ICONIC WHITE per l’interiopr 
de les piscines, coronaments i reixes i també el model ICONIC amb els tres colors 
disponibles combinats per les platges. 
La peça per la formació del llabi desbordant serà la de Ref. I25 en els canals perimetrals i 
en el desbordant tipus infinity del límit existent entre les piscines de les dues plataformes, 
la de estada i natació a la plataforma superior i la de esbarjo a la plataforma inferior. 
La reixa que servirá de protecció de totes les canals perimetrals que formen els 
desbordants, sera la Ref. 245 FL. 
En el mur entre les piscines d’estada i natació (plataforma superior) i esbarjo ( plataforma 
inferior), es col·locarà com a remat, tant de la canal que recull l’aigua del infinity superior 
com de la canal empotrada de la piscina inferior la peça J62 com a remat longitudinal 
d’ambdues canals. 
Totes les cantonades dels vasos de les piscines quedaran rematats amb les peces 
especials per mitges canyes, Ref. 183, 188, 114, 115, 116, 117 i 147. 
Tot el material emprat serà antilliscant classe C d’acord amb la norma DIN 51.097 i classe 
3 segons CTE. 
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Instal·lacions a les piscines. 
Degut a la diversitat de volums d’aigua de cada piscina i el seu distint ús, es proposa 
independitzar els sistemes de filtració de les quastre piscines, de manera que cadascuna 
conservi l’aigua segons les seves necessitats. També es constriran els quatre dipósits de 
compensació necessaris perqè cada piscina pugui funcionar correctament amb el sistema 
desbordant i complir amb les normatives vigents. 
A la memoria constructiva es justifiquen els càlculs de les necessitats de filtració i 
tractament de les quatre piscines, disenyats per aconseguir una bona gestió de l’aigua i la 
màxima estabilitat en els seus paràmetres. 
En aquest sentit s’implementaran sistemes automàtics de gestió del tractament que 
permetin la lectura constant dels paràmetres de l’aigua i millorin la dosificació dels 
tractaments. 
Les instal·lacions comptaran amb els sistemes de control que li son d’aplicació en quan a 
consum d’aigua i hores de filtració, amb la instal·lació de comptadors de xarxa i de 
reciclatge a cadascuna de les piscines. 
 
Platges 
La platja s’executarà amb un paviment de peces ceràmiques antilliscants de classe C 
d’acord amb la norma DIN 51.097 i classe 3 segons CTE. Tindrà una pendent del 2% de 
manera que l’aigua s‘escorri en sentit contrari al vas, cap a les canals amb reixes 
col·locades a la part exterior de les platges o directament cap a la gespa segons el cas. 
Es preveun peces ceràmiques per a exterior, resistents a les gelades i específiques per a 
ser destinades a platges de piscina, de 31 x 62,6 x 0,9 cm model tipus ICONIC, segons les 
distribucions decidides per la Direcció Facultativa junt amb la propietat, amb totes les 
peces especials que siguin necessàries per resoldre totes les trobades amb el mateix 
material. 
Es preveu col·locar una peça amb goteró, de 62,6 x 32,3 x 3,8 cm, per resoldre la trobada 
entre les platges i la zona enjardinada, els límits lliures i la trobada amb l’escala d’accés 
des dels vestidors. 
Dins l’àmbit de les platges es disposarà de dutxes amb sis ruixadors, reparits per facilitar 
la seva utilització. 
Caldrà instal·lar la xarxa de recollida d’aigües pluvials per conduir-les al col·lector general. 
 

MD 2.2. Justificació del compliment de la normativa. 
Aquesta zona d’aigües funcionarà com a piscina municipal, es a dir com a piscina pública, 
per aquest motiu li serà d’aplicació el decret 95/2000 de 22 de febrer. 
La normativa d’aplicació serà: 

 POUM de Castellar del Vallès. 

 Decret 95/2000 de 22 de febrer pel que s’estableixen les normes sanitàries aplicables 
a les piscines d’ús públic. 

 Decret 177/2000, de 15 de maig, de modificació del decret 95/2000. 

 Decret 165/2001, de 12 de juny de modificació del decret 95/2000. 

 Real Decreto 742/2013, de 27 de setembre pel que s’estableixen els criteris tècnics i 
sanitaris de les piscines i la correcció d’errors 11796 de 12 de novembre de 2013 on 
es substitueix l’annex 1. 

 CTE - Codi Tècnic de l’Edificació. 

 REBT - Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

 ITC – Instruccions Tècniques Complementàries. 
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MD 2.3. Relació de superfícies afectades. 
QUADRE DE SUPERFICIES ÚTILS PROPOSTA 
Superfície làmina d’aigua piscina clapoteig 50,11 m2. 
Superfície làmina d’aigua piscina estada 116,31 m2. 
Superfície làmina d’aigua piscina esbarjo 1.055,60 m2. 
Superfície làmina d’aigua piscina natació 308,65 m2. 
Superfície zones adjacents (platges) 886,99 m2. 
Superfície zona de gespa 2.334,68 m2. 
Superfície dipósit compensació clapoteig 5,29 m2. 
Superfície dipósit compensació estada 9,66 m2. 
Superfície dipósit compensació esbarjo 83,50 m2. 
Superfície dipósit compensació natació 25,00 m2. 
Superfície sala de máquines 161,66 m2. 
 

MD 2.4. Aforament. 
L’aforament de la piscina serà, segons la normativa actual de 1 persona per cada 2,5 m2 
de làmina d’aigua. 
 
50,11 + 1016,31 + 308,65 + 1.055,60 = 1.530,67 / 2,5 = 612,26  613 persones aforament 
de piscina. 

 
L’aforament total de l’equipament, tindrà en compte l’aforament de les zones d’aigua més 
l’aforament de les zones d’estança, garantint el confort i la seguretat dels usuaris.  

 
MD 3. Prestacions de la intervenció. 

MD 3.1. Compliment del CTE i altres reglaments específics. 
Al tractar-se bàsicament d’executar uns nous vasos de les piscines exteriors, que no és 
edificació, no és l’àmbit d’aplicació de la LOE, tot i això es tindrà en compte en la mesura 
de lo possible. 
Tot i així, pel tipus d’intervenció en un equipament esportiu/oci de pública concurrència, es 
dissenya per tal de proporcionar unes prestacions que garanteixin les exigències bàsiques 
del CTE. 
Així doncs en compliment de l’article 1 del Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda, 
“Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación”, i també en 
compliment l’apartat 1.3 de l’annex del Codi Tècnic de l’Edificació, es fa constar que en el 
projecte s’han observat les normes sobre la construcció vigents, i que aquestes estan 
relacionades a l’apartat de Normativa Aplicables d’aquesta memòria. 
Aquest compliment del CTE es pot fer a través dels Documents Bàsics corresponents, que 
incorporen la quantificació de les exigències i els procediments necessaris. Les exigències 
bàsiques també es poden satisfer a través de solucions alternatives, que han de justificar 
que assoleixen les mateixes prestacions. 
S’estableixen les prestacions de l’edifici per requisits bàsics, en relació a les exigències 
bàsiques del CTE.  
S’indicarà específicament, si n’hi ha, les acordades entre promotor i projectista que superin 
les establertes pel CTE. 
 

MD 3.2 Requisits a complimentar en funció de les característiques de l’equipament 
L’equipament projectat proporcionarà unes prestacions de funcionalitat, seguretat i 
habitabilitat que garantiran les exigències bàsiques del CTE, en relació amb els requisits 
bàsics de la LOE, així com també donen resposta a la resta de normativa d’aplicació. Les 
solucions adoptades en el projecte tenen com objectiu proporcionar aquestes prestacions. 
Els Documents Bàsics del CTE (DBs) estableixen uns nivells o valors límits de les 
prestacions dels edificis i de les seves parts. Mitjançant aquests nivells o valors es 
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caracteritzen les exigències bàsiques i es quantifiquen, en la mesura en què el 
desenvolupament tecnològic i tècnic de l’edificació ho permeti (art. 3 de la Part I del CTE) 
A continuació es defineixen els requisits generals a complimentar en el conjunt de l’edifici o 
equipament projectat, que depenen de les seves característiques i ubicació, i que 
s’agrupen de la següent manera: 
- Funcionalitat   Utilització 

  Accessibilitat 
- Seguretat   d’Utilització 
- Habitabilitat   Salubritat 
  Protecció contra el soroll 
  Estalvi d’energia 
  Altres aspectes funcionals dels elements constructius o de les 

instal·lacions per un ús satisfactori de l’edifici. 
En la Memòria Constructiva del present projecte, es defineixen els sistemes i es concreten 
els seus requisits específics i prestacions de les solucions. 
 
Limitacions d’ús 

L’equipament i accés al recinte, han estat projectats per donar servei com a piscines 
municipals descobertes d’esbarjo. Qualsevol canvi en aquest ús o activitats en el recinte 
fora de l’establerta, obligarà a revalidar els requisits i exigències que justifica el present 
projecte, i requerirà d’un projecte de reforma i/o canvi d’ús que serà objecte d’una nova 
llicencia o informe per part de l’ajuntament. Aquest canvi d’ús serà possible sempre i quan 
el nou ús no alteri les condicions de la resta de l’equipament ni disminueixi les prestacions 
inicials del mateix en quan a seguretat, estructura, instal·lacions, etc. 
La sala de màquines per instal·lacions de les piscines té la consideració d’espai no 
habitable i és d’accés ocasional per manteniment. 
Aquestes limitacions d’ús es faran constar en tots els documents de projecte i de final 
d’obra i hauran de ser tinguts en compte per la propietat i els usuaris. 
 

MD 3.3 Funcionalitat d’utilització: Condicions funcionals relatives a l’ús 

Utilització  
L’edifici o equipament que es presenta ha estat projectat per donar resposta als requisits 
d’utilització establerts en l’article 3.a.1 de la LOE, de tal forma que la disposició i dimensió 
dels espais i la dotació de les instal·lacions faciliten la realització adequada de les funcions 
previstes. 
L’ús que es desenvolupa a l’equipament projectat és el de pública concurrència, amb els 
usos, espais i instal·lacions pròpies per a les activitats de piscina municipal d’esbarjo, en 
base a les directrius establertes per l’equip de govern de l’ajuntament de Castellar del 
Vallès i a partir dels requeriments del marc normatiu estatal, autonòmic i local aplicable. 
Cal especificar que el present projecte només fa referència als espais exteriors de les 
platges amb els vasos de piscina projectats.  
Cal puntualitzar que no són acceptables usos diferents als especificats en cada àmbit, per 
tal de garantir una bona conservació del centre i evitar accidents, envelliments prematurs i 
patologies diverses. 
El projecte s'estructura per dotar de funcionalitat a l’equipament i donar solució als 
aspectes tècnics dels vasos, dimensionant correctament les instal·lacions de filtració i 
tractament per donar compliment a la normativa vigent. També es vol donar compliment a 
la normativa d’accessibilitat habilitant l’accés des de la zona d’entrada, realitzant un 
itinerari accessible per arribar a la zona d’aigües. 

 
MD 3.4 Funcionalitat. Accessibilitat. 

L’equipament ha de ser projectat de manera que es permeti a les persones amb mobilitat o 
comunicació reduïdes l’accés i circulació segons la normativa específica. 
Tal com s’ha mencionat anteriorment, el recinte es projecte amb una connexió per rampa 
des de les dues plataformes de les piscines fins l’edifici de serveis que proporciona l’accés 
al equipament. Seran d’obligat compliment la Llei 18/2007 del Dret de l’habitatge i el Codi 
d’Accessibilitat de Catalunya (D. 135/1995). 
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El diseny de un dels vasos amb accés per rampa, asegura l’accesibilitat a les zones 
d’aigua per les persones amb mobilitat reduida. 
 

MD 3.5 Funcionalitat. Telecomunicacions. 
En el present projecte no és d’aplicació aquesta exigència.  
 

MD 3.6. Seguretat estructural. (SE) 
Les piscines i els seus espais adscrits, dipósits i sales de màqueines s’han disenyat i 
calculat per complir les normatives d’aplicació quan a seguretat estructural. 
Pels resultats de l’estudi geotècnic es decideix realitzar el moviment de terres necessari 
per poder transmetre les càrregues a la capa B del terreny, a traves del reomplert de 
graves des d’aquesta capa fins arrivar a les cotes de formació dels vasos de les piscines. 
 

MD 3.7. Seguretat en cas d’incendi. (SI) 
L’àmbit d’intervenció de l’equipament projectat bàsicament fa referencia a espais exteriors 
amb zones pavimentades i els vasos de les piscines, per tant no és d’aplicació. 
Quant a la sala de màquines, considerada de risc baix, el projecte proposa col·locar una 
porta d’accés de les següents característiques EI2 60 C5. 
També se situarà un extintor de CO2 a l’interior de la sala de màquines. 
 

MD 3.8. Seguretat d’utilització i accessibilitat. (SUA) 
Les condicions de seguretat d’utilització i accessibilitat de l’equipament projectat hauran de 
complir les exigències bàsiques SUA del CTE per tal de garantir l’ús de l’equipament en 
condicions segures i evitar, el màxim possible, els accidents i danys als usuaris. 
Aquestes exigències es satisfan adoptant solucions tècniques basades en el Document 
Bàsic de Seguretat d’utilització, DB SUA. 
A continuació es relacionen els aspectes més importants, ordenats per exigències 
bàsiques del SUA i als quals es dona resposta des del disseny: 
 
SUA 1. Seguretat davant el risc de caigudes.  
Relliscositat de terres 
Respecte al grau de relliscabilitat dels paviments, donat que ens trobem en un complex de 
piscines i que el paviment pot estar mullat, tots els paviments que es col·loquin hauran de 
complir amb el requisit de classe 3, inclòs en el fons dels vasos. 
Discontinuïtats en el paviment 
D’acord amb el DB SUA-1 2, i pel fet de tractar-se bàsicament d’un àmbit de projecte a 
l’exterior, a l’aire lliure, no afecta la normativa específica amb l’objectiu de limitar el risc de 
caigudes com a conseqüència d’ensopegades o entrebancs. Tot i així al tractar-se d’un 
piscina on les persones van amb els peus nus, es tindrà molt en compte no deixar ressalts 
o desnivells que puguin causar danys als usuaris. 
En zones de circulació no es disposarà d’un esglaó aïllat, ni dos consecutius. 
Desnivells 
Amb l’objectiu de limitar el risc de caiguda, hi haurà barreres de protecció en els 
desnivells, forats i obertures (verticals o horitzontals), amb una diferencia de cota superior 
als 55 cm, excepte quan la disposició constructiva faci molt improbable la caiguda. 
L’alçada de les barreres de protecció seran com a mínim de 0.90 m, on la diferència de 
cota que protegeixen no excedeix dels 6 m, que és el cas objecte de projecte. 
Les barreres de protecció tindran una resistència i una rigidesa suficient para resistir la 
força horitzontal establerta en l’apartat 3.2.1 del Document Bàsic SE-AE, en funció de la 
zona en que es trobin. 
Les barreres de protecció o baranes, no seran fàcilment escalables pels nens, pel que en 
una alçada entre 30 i 50 cm sobre el nivell del terra, seran sense punts de suport 
sensiblement horitzontals que sobresurtin més de 5 cm. En una alçada entre 50 i 80 cm 
sobre el nivell del terra, sense punts de suport sensiblement horitzontals que sobresurtin 
més de 15 cm. No disposaran de buits que puguin esser travessats per una esfera de 10 
cm de diàmetre. 
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Escales i rampes 
Les escales necessàries per salvar el desnivell entre les dues plataformes es dissenyaran 
per complir la normativa vigent quan a les dimensions dels graons, la col·locació de 
baranes, la relliscositat dels materials d’acabat. Les rampes es dissenyen per complir les 
pendents màximes establertes segons la llargada del tram a recorre. 
Neteja dels vidres exteriors 
No es preveuen vidres que calgui netejar i generin un risc.  
 
SUA 2. Seguretat davant el risc d’impacte o d’atrapament. 
Impacte 
L’alçada lliure de pas en zones de circulació serà, com a mínim, 2.20 m i 2.10 m en zones 
d’ús restringit. En els llindars de les portes l’alçada lliure serà 2 m, com a mínim. Es 
limitarà el risc d’impacte amb elements volats amb alçada menor de 2 m. 
En l’àmbit del projecte, no es preveuen elements volats fixos de l’edificació existent que 
sobresurtin de les façanes i que estiguin situats en zones de circulació per sota del 2,20 m 
en les condicions detallades en la norma. Si n’hi haguessin se n’hauria de limitar el risc 
d’impacte. 
Tampoc es preveu risc d’impacte amb elements practicables, elements fràgils o 
insuficientment perceptibles. 
Enganxades 
Per tal de limitar els risc d’enganxades de les portes corredisses d’accionament manual, 
inclosos els seus mecanismes d’apertura i tancament, es protegiran o es garantirà una 
distància ≥ 0,20m a qualsevol element fix. 
Les escales es projecten retranquejades per evitar impactes. 
 
SUA 3. Seguretat davant el risc d’apresonament. 
En l’àmbit del present projecte no es preveu cap zona on hi hagi portes d’un recinte que 
tinguin dispositiu pel seu bloqueig des del interior i les persones puguin quedar 
accidentalment atrapades dins el mateix. 
 
SUA 4. Seguretat davant el risc il·luminació inadequada. 
A cada zona de l’equipament objecte de projecte, s’haurà de disposar d’una instal·lació 
d’enllumenat capaç de proporcionar, com a mínim, el nivell d’il·luminació necessari per 
evitar danys a persones com a conseqüència d’una il·luminació inadequada en les zones 
de circulació dels edificis, tant interiors com exteriors, inclòs en cas d’emergència o 
defallida de l’enllumenat normal. Per aquest fi s’haurà de satisfer el DB SU 4, considerant 
el Reglament de Baixa Tensió (REBT). 
Al tractar-se d’una intervenció en un espai exterior que l’horari d’obertura és diürn, és 
considera que no és d’aplicació.  
La il·luminació instal·lada es de baixa luminitat i de poc impacte ambiental. 
 
SUA 5. Seguretat davant el risc per alta ocupació. 
Aquesta exigència bàsica no és aplicable al equipament objecte de projecte, atès que 
només es refereix a edificis previstos per a mes de 3000 espectadors drets. L’Aforament 
de la piscina està calculat per una ocupació racional i que permeti l’us de la piscina. 
 
SUA 6. Seguretat davant el risc d’ofegament. 
Barreres de protecció 
El recinte de les piscines, serà un recinte tancat amb pany i clau, al que només s’hi 
accedirà si els responsables de l’ajuntament l’obren per a l’ús públic de l’equipament. Per 
tant només s’obra el recinte en l’horari d’obertura de les piscines. 
Quan les piscines públiques estiguin en funcionament, hi haurà d’haver un control de 
l’accés dels usuaris a les piscines i de la seva seguretat durant l’horari de funcionament. 
No es preveu en el present projecte qualsevol altre activitat en el recinte que no sigui l’ús 
de les piscines públiques. Qualsevol altre ús que es doni al recinte fora de l’establert en 
l’horari de funcionament de les piscines públiques, caldrà que estigui aprovat per les 
autoritats competents i es prenguin les mesures necessàries per tal de protegir els vasos 
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de les piscines de qualsevol caiguda accidental, complint amb els requeriments establerts 
en la normativa vigent. 
Característiques dels vasos de les piscines 
El vas de la piscina infantil per la seva poca fondària, la inexistència d’elements afegits i la 
poca pendent de la solera 2%, no presenta cap risc d’ofegament. 
Serà cura dels responsables d’aquells usuaris més petits que per la seva falta de 
estabilitat i seguretat pròpia hagin de tenir una atenció especial en aquest vas. La 
separació del vas de clapoteig respecta la resta de vasos es igual a 4 metres i per tant no 
es preveu cap barrera entre les piscines. 
Les fondàries de les piscines estan per sota dels paràmetres màxims que permet la 
normativa, essent la fondària màxima dels vasos projectats de 1,55 m. 
S’hauran de senyalitzar els punts on es superi la profunditat de 1,40 m i també el valor de 
la màxima i la mínima profunditat en els seus punts corresponents mitjançant rètols com a 
mínim en les parets del vas i a la vora en la platja, amb la fi de facilitar la seva visibilitat, 
tant des de dins com des de fora del vas. 
Els canvis de profunditat es resoldran mitjançant pendents que seran, com a màxim, del 
10% fins a una profunditat de 1,40 m en piscines de lleure o polivalents, mentre que pot 
ser del 35% en profunditats majors. La màxima pendent projectada es del 6%. 
Els forats practicats en els vasos s’hauran de protegir mitjançant reixes o altre dispositiu 
de seguretat que n’impedeixin l’atrapament dels usuaris. 
En zones on la profunditat no excedeix de 1,50 m, el material del fons serà de Classe 3 en 
funció de la rellliscabilitat, determinada d’acord amb l’especificat en l’apartat 1 de la Secció 
SUA 1.2. El revestiment interior del vas serà de color clar amb l’objectiu de permetre la 
visió del fons. Es preveu un enrajolat color blanc, el fons antilliscant Classe 3 a tots els 
vasos tinguin la fondària que tinguin, també el marcatge dels carrils. 
Platges 
El terra de les platges que envolten els vasos serà de classe 3 conforme d’establert en 
l’apartat 1 de la Secció SUA 1, ha de tenir una amplada de 1,20 m, como mínim, cosa que 
es supera amb escreix en la proposta, i la seva construcció evitarà que l’aigua s’estanqui. 
Es formaran pendents del 2% cap als punts de desguàs. 
Escales 
Les escales hauran d’arribar a una profunditat sota l’aigua d’1m, com a mínim, o bé fins a 
30 cm por sobre del terra del vas. 
Les escales es col·locaran en la proximitat de les cantonades del vas i en els canvis de 
pendent, de forma que no quedin separades més de 15 m entre elles. Tindran graons 
antilliscants, sense arestes vives. 
A cada piscina es projecte el nombre d’escales necessari. 
L’accés a les piscines de clapoteig i esbarjo de persones de mobilitat reduïda, es soluciona 
amb la formació de platges d’accés amb una pendent igual o inferior al 6%. 
S’adjunta fitxa justificativa del compliment del SUA-6. 
 
SUA 7 Seguretat enfront del risc de vehicles en moviment. 
Aquesta exigència no es aplicable per aquest projecte. 
 
SUA 8 Seguretat davant el risc d’acció del llamp 
Aquesta exigència no es aplicable per aquest projecte. 
 
SUA 9. Accessibilitat 
Tal com hem comentat a apartats anteriors, des de la zona del nou edifici s’habilitarà un 
recorregut accessible fins els vasos de les piscines. 
També a cada vas s’implementaran els mecanismes necessaris per garantir 
l’accessibilitat, de manera que als vasos de clapoteig i esbarjo es realitzaran rampes que 
facilitin l’accés i a les piscines d’estada i natació es farà la instal·lació dels mecanismes 
necessaris per ubicar una cadira elevadora hidràulica. 
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MD 3.9. Salubritat.  (HS) 
L’àmbit d’intervenció de l’equipament projectat bàsicament fa referència a espais exteriors 
amb zones pavimentades i els vasos de les piscines, i es preveu que satisfaci les 
exigències bàsiques de salubritat (HS) segons l’establert a l’àmbit d’aplicació que en 
aquest DB s’especifica, per cada secció de les que es composa el mateix, en els seus 
respectius apartats. 
 
A continuació es desenvolupen les exigències que l’afecten: 
 
HS 1 Protecció enfront de la humitat 
No es contempla donat el tipus d’intervenció no afecta a l’interior de cap edifici. 
A la sala de màquines s’implementa la ventilació necessària. 
 
HS 2 Recollida i evacuació de residus 
No es contempla donat el tipus d’intervenció. 
 
HS 3 Qualitat de l’aire interior 
Donat el tipus d’intervenció, no es contempla que ja no s’intervé en cap edificació. 
 
HS 4 Subministrament d’aigua 
L’equipament ha de disposar dels mitjans adequats per a subministrar aigua apta per al 
consum de forma sostenible, aportant cabals suficients per al seu funcionament, sense 
alteració de les propietats d’aptitud per al consum i impedint els possibles retorns que 
puguin contaminar la xarxa. 
 
HS 5 Evacuació d’aigües 
Es preveu disposar dels mitjans adequats per extreure les aigües pluvials, que aniran de 
manera separativa fins els col·lectors principals existents. 
Les instal·lacions d'evacuació d'aigües pluvials, han de complir les condicions de disseny, 
dimensionament, execució i materials previstes al DB HS 5. 
Pel desnivell existent entre les zones a recollir i el col·lector de Ronda Tolosa, serà 
necessari projectar un sistema de recollida a un dipòsit enterrat en el que s’activi una 
bomba per l’extracció forçada quan s’ompli. 
Referent a les aigües residuals, només es preveu la formació d’un conducte que recollirà 
les necessitats d’evacuació de cascuna de les instal·lacions de filtració existent i les 
conduirà fins el col·lector de Ronda Tolosa. Serà de Ø200 per igualar el conducte més 
gran existent a la sala de màquines.  
Es diàmetres de les canonades d'aigües seran els apropiats per transportar els cabals 
previsibles en condicions segures. El traçat i el pendent de la instal·lació han de facilitar 
l’evacuació de les aigües sense retenció. Es preveuen arquetes registrables i l’interior 
sifons en línia per que siguin accessibles en cas de manteniment. 
Referent a l’evacuació d’aigües pluvials, s’haurà de dissenyar i dimensionar la xarxa per 
recollir les aigües pluvials a les zones pavimentades que no es possible evacuar cap a la 
gespa, que abocaran l’aigua a canals lineals. D'acord amb el DB HS 5 apèndix B, per a les 
dimensions de les buneres i baixants, es considerarà que en funció de la situació del 
municipi, la zona pluviomètrica es corresponent a la B, el valor de la isoyeta és 
aproximadament entre 50 i 60, pel que la intensitat pluviomètrica que es considera per la 
banda de la seguretat és de 135 mm/h. 
Els col·lectors principals on es connecta la xarxa, són existents. 
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HS 6 Protecció enfront a l’exposició al radó 
No aplica en aquest projecte doncs ni el tipus d’intervenció es troba en l’àmbit d’aplicació, 
ni està situat en un dels termes municipals inclosos en l’apèndix B de la norma.  
 

MD 3.10. Estalvi d’energia. 
Pel que fa a les exigències bàsiques d’estalvi d’energia (HE) segons l’establert a l’àmbit 
d’aplicació que en aquest DB s’especifica, per cada secció de les que es composa el 
mateix, en els seus respectius apartats, no són d’aplicació, doncs el tipus d’intervenció que 
proposa el present projecte no es troba dins del seu àmbit d’aplicació. 
 

MD 3.11. Protecció enfront del soroll. 
En el present projecte no és d’aplicació aquesta exigència doncs el tipus d’intervenció no 
es troba dins del seu l’àmbit d’aplicació. 
 

MD 3.12. Normes sanitàries aplicables a les piscines d’ús públic. 
Pel que fa a l’àmbit d’intervenció i en allò que pot incidir, el present projecte s’ajusta al 
Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s’estableixen les normes sanitàries aplicables a 
les piscines d’ús públic, i a les seves posteriors modificacions, el Decret 177/2000, i el 
Decret 165/2001. 
També s’ha de donar compliment al Real Decreto 742/2013, de 27 de setembre, por el que 
se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas. Decret d’àmbit estatal que 
també regula bona part dels aspectes regulats en Decret 95/2000. 
En cas de duplicitat de criteris o contradiccions, sempre prevaldrà l’exigència que vagi més 
per la banda de la seguretat. 
Per tal de minimitzar el risc d’accidents i protegir la salut de les persones usuàries de 
piscines, a més del compliment de la norma, s’han pres en consideració les 
recomanacions sanitàries del Manual Tècnic de Piscines elaborat pel Departament de 
Sanitat i Seguretat Social. 
 
Instal·lacions i serveis generals (art. 3 i 4) 
Les característiques de les instal·lacions i els serveis annexos de les piscines han de 
garantir la prevenció de riscos sanitaris i d’accidents, i afavorir el benestar dels usuaris. 
Les superfícies de tots els elements que integren les instal·lacions i els equipaments 
previstos de les piscines han de ser de materials resistents als agents químics, de color 
clar i de neteja i desinfecció fàcils. 
En la construcció d’aquests elements no es poden utilitzar materials susceptibles de 
constituir-se en substrat per al creixement microbià. 
Es preveu que els paviments han de construir-se amb materials antilliscants. Els 
paviments estaran dotats de desguassos i es dissenyen amb un 2% de pendent per evitar 
la formació de tolls. 
Els elements metàl·lics de les instal·lacions hauran de ser de materials resistents a 
l’oxidació. 
Les instal·lacions disposaran del nombre de boques d’aigua suficient per permetre una 
neteja correcta del conjunt de totes elles. 
Les instal·lacions elèctriques de les piscines hauran de complir les normes de seguretat 
que els siguin d’aplicació. Els endolls i els interruptors han de tenir la protecció adequada i 
estar situats a una alçada suficient per tal d’evitar la manipulació de qualsevol usuari. 
En totes les àrees i dependències de les instal·lacions s’ha de disposar de punts 
d’il·luminació suficients per permetre desenvolupar l’activitat a què es destinen. Aquests 
punts d’il·luminació han d’estar protegits contra les ruptures. 
 
Vasos de les piscines (art. 5) 
Pendent 
El fons dels vasos ha de tenir el pendent necessari per permetre’n el buidatge total. Es 
recomana que el fons de la piscina tingui un pendent com a mínim de l’1% i com a màxim 
del 10%, en profunditats menors a 1,50 m. Els pendents en cap cas han de superar el 
35%. La pendent màxima projectada es del 6% i la mínima superior al 1%. 
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Canvis de pendent 
Els canvis de pendent han d’establir-se en la progressió escaient per a la prevenció 
d’accidents. En els vasos es col·locaran rètols d’avís als usuaris indicant la fondària 
mínima i màxima i els canvis de pendent. 
Superfícies 
Les superfícies de les parets i terres s’han de construir amb materials impermeables, i els 
angles d’unió han de ser arrodonits. El vas de la piscina ha de tenir, d’acord amb les 
tècniques constructives, les condicions que assegurin l’estabilitat, la resistència i 
l’estanquitat de la seva estructura. El perímetre dels vasos que desbordin en pendent es 
revestiran amb materials impermeables, higiènics i antilliscants (recomanat de nivell C, 
d’acord amb la norma Din 51097). Antilliscant Classe 3 segons el CTE. 
Fons 
Els fons dels vasos que per la seva poca profunditat permetin caminar, han de ser 
antilliscants, per tal d’evitar accidents. De fet en projecte, es preveu que la totalitat del fons 
del vas siguin antilliscants, tenint en compte profunditat ajustada en que s’han dissenyat, 
complint així el requeriment. Es recomana que el terra de la zona de fondària igual o 
inferior a 1,20m sigui de material antilliscant de nivell B, d’acord amb la norma DIN 51097. 
El CTE DB SUA 6 més restrictiu, estableix la fondària a partir de la que és obligatori 
col·locar terra antilliscant en 1,50 m o menor, i estipula que serà Classe 3 en funció de la 
rellliscabilitat, determinada d’acord amb l’especificat en l’apartat 1 de la Secció SUA 1. 
Part interna 
La part interna dels vasos ha d’estar lliure d’elements que puguin ocasionar accidents als 
usuaris i dificultar la circulació de l’aigua. Es preveu enrajolar el fons i les parets dels vasos 
amb peces específiques per a piscina, llises, resistents als agents químics, de color clar i 
de fàcil neteja i desinfecció. No s’han d’utilitzar revestiments que puguin produir accidents 
o ser antihigiènics. 
Desguassos 
Les piscines disposaran en el fons dels vasos els desguassos que permetin el buidatge 
total de l’aigua. Els desguassos han d’estar adequadament protegits mitjançant reixes de 
seguretat que no puguin ser retirades sense eines especifiques o sistemes similars de 
protecció. Així mateix, han de disposar de sistemes antiremolí o altres sistemes adequats 
per evitar fenòmens de turbulència i/o succió que puguin ser causa d’accident. En cap cas 
la pressió de succió en la superfície del desguàs del fons del vas pot sobrepassar els – 3 
mca (metres columna d’aigua). Hi queda inclòs el cas hipotètic més desfavorable 
d’obstrucció total d’aquesta superfície. Els dispositius de fixació de les reixes de seguretat 
dels desguassos han de ser resistents a l’acció corrosiva de l’aigua. La llum de les reixes 
ha de ser com a màxim de 8 mm  
Buidatge 
Com a mínim un cop a l’any s’ha de procedir al buidatge total de la piscina per a una 
completa neteja i desinfecció de les parets i el terra de la piscina. Caldrà fer el buidatge a 
la xarxa de clavegueram. 
 
Vasos infantils (art. 5.6) 
Els vasos destinats a la utilització exclusiva dels infants han d’estar separats dels vasos 
per a utilització d’adults, de manera que els infants no puguin accedir involuntàriament a 
altres vasos. La separació entre els vasos infantil i d’adults serà de 4,00 m, igual a la 
recomanació de la norma. La recirculació de l’aigua pel fons d’aquests vasos no es 
considera necessària, però cal que tingui desguàs de fons, per al seu buidatge total i la 
seva neteja. En el cas que hi hagi recirculació pel fons, es recomana que hi hagi dos 
desguassos, per tal de prevenir accidents. 
 
Escales (art. 6) 
En cada vas s’han d’instal·lar escales d’accés en nombre suficient per evitar riscos i 
molèsties als usuaris. 
El seu disseny ha de garantir la comoditat i seguretat dels usuaris. Per a profunditats 
superiors a 70 cm, es recomana una escala d’accés al vas per cada 20 m o fracció del 
perímetre d’aquest. El CTE DB SUA 6 més  restrictiu en aquest apartat, estableix que les 
escales no han de quedar separades més de 15 m entre elles. Es compleix el requeriment 
amb la previsió de les escales i les rampes, una a cada cantonada i dues centre, una 
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d’elles adaptada amb la plataforma o cadira hidràulica per a persones amb mobilitat 
reduïda. 
No serà necessària per a profunditats inferiors a 35 cm. Els esglaons han de tenir la 
superfície plana i antilliscant i complir la norma DIN 51097, nivell C. Les escales han de 
ser de material no oxidable, amb passamans, i de dimensions que permetin ser utilitzades 
amb comoditat. 
 
Zona de platja (art. 7) 
Les zones de platja han d’estar lliures d’impediments i la seva amplada ha de permetre un 
accés fàcil al vas per tots els costats. El disseny d’aquestes zones ha de preveure que 
l’aigua que s’hi escorri, inclosa l’aigua pluvial, s’evacuï cap als desguassos, sense que 
pugui penetrar en el vas. 
El disseny de les platges s’ajusta al requeriment amb la utilització de paviments higiènics i 
antilliscants. Amb amplades generoses força superiors al mínim de 0,80 m recomanat o al 
1,20 m establert al CTE DB SUA 6. Els pendents previstos son del 2%, de manera que 
l’aigua s’escorri en sentit contrari al vas a uns desguassos distribuïts a l’entorn del vas. Els 
diàmetres dels tubs d’evacuació d’aquestes aigües han de tenir una mida que com a 
mínim asseguri l’evacuació de les aigües pluvials. Aquestes aigües han d’evacuar 
directament a la xarxa de clavegueram i no poden ser re circulades en cap cas. Per una 
banda es recomana que el terra sigui de material antilliscant i que compleixi la norma DIN 
51097, nivell B, però l’obligació bé donada pel CTE, havent de ser antilliscant classe 3 
conforme d’establert en l’apartat 1 de la Secció SUA 1. S’haurà de preveure la instal·lació 
de boques de reg per tal de realitzar periòdicament la seva neteja i desinfecció. 
 
Dutxes exteriors (art. 8) 
Les zones de platja han de disposar de dutxes en nombre suficient per permetre’n una 
utilització còmoda per part dels usuaris. Aquestes dutxes han d’estar equipades amb 
desguassos. Al tractar-se de piscines descobertes, es recomana que a la zona de platja hi 
hagi un mínim d’un capçal de dutxa per cada 20 m o fracció de perímetre. Això suposa 4 
dutxes que es preveuen en varis grups de 2 ruixadors cadascun. 
S’ha de garantir un flux d’aigua desinfectada, amb desguàs directe, que en cap cas no 
permeti re circular aquesta aigua per a l’ús de la piscina. El terra ha de ser de material de 
fàcil neteja i antilliscant, ha de complir la norma DIN 51097, nivell B, i classe 3 conforme 
d’establert en l’apartat 1 de la Secció SUA 1, amb un pendent adequat. 
 
Papereres (art. 9) 
Les diferents àrees i dependències de les instal·lacions han d’estar equipades amb un 
nombre suficient de papereres. 
 
Trampolins i tobogans (art. 12) 
No se’n preveuen en cap cas. 
 
Infermeria i farmaciola (art. 13) 
La infermeria no entra dins de l’àmbit del present projecte, ja és existent. Haurà de 
disposar de farmaciola equipada amb material suficient, segons l’aforament màxim 
autoritzat de la piscina, i la resta d’equipament per poder garantir l’assistència de primers 
auxilis als usuaris. 
 
Salvavides (art. 14) 
Les zones de platja han de disposar de salvavides proveïts d’una corda de longitud 
adequada, en nombre suficient i en una ubicació visible i de fàcil accés. També es pot 
preveure utilitzar altre material de salvament adequat. Aquests equipaments estaran sota 
la responsabilitat del servei de salvament i socorrisme. El material de salvament no ha de 
ser rígid ni perillós per als usuaris. Es preveu aprofitar els quatre existents en el recinte 
situats a la zona de platja. Hauran de comprovar que disposen d’una corda de longitud no 
inferior a 10 metres (la meitat de la màxima amplada del vas més tres metres). 
 
Vestidors (art. 15 i 16) 
Els vestidors no entren dins de l’àmbit del present projecte, ja són existents. 
 

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació aaa14d8ea72c4e95b55950d57172ee7f001

Url de validació https://carpeta.castellarvalles.cat/validador

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
2

Jo
rd

i L
lo

b
et

 P
ra

t
19

/1
2/

20
23

A
rq

u
it

ec
te

 t
èc

n
ic

 d
e 

P
ro

je
ct

es

S
ig

n
at

u
ra

 2
 d

e 
2

Im
m

a 
B

ru
al

la
 O

rt
iz

19
/1

2/
20

23
C

ap
 d

’u
n

it
at

 d
e 

P
la

n
ej

am
en

t 
i

P
ro

je
ct

es

https://carpeta.castellarvalles.cat/validador


P. EXECUTIU. CONSTRUCCIÓ DE PISCINES DESCOBERTES 
PISCINES - PLATGES - DIPOSITS - INSTAL·LACIONS Pàgina 20 

 

Servei de salvament i socorrisme (art. 17) 
Al Decret 165/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel 
qual s'estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d'ús públic. es modifica 
l’article 17, el qual queda redactat: 
Les piscines que disposin d’un o més vasos amb una superfície total de làmina d’aigua 
superior als 200 metres quadrats han de disposar, durant l’horari de bany establert, d’un 
servei de salvament i socorrisme d’acord amb el nombre de persones que es banyen o 
practiquen la natació, el nombre i la visibilitat dels vasos i les activitats que s’hi realitzin. La 
previsió del nombre de socorristes per a un determinat període de temps ha d’estar 
documentada, sota la responsabilitat del titular de les instal·lacions, amb indicació de la 
identitat del personal, degudament format, encarregat d’aquest servei i l’horari de 
desenvolupament de la seva funció. En aquest mateix document ha de constar també la 
previsió de banyistes, per períodes de cada temporada d’obertura. Els socorristes han de 
poder ser identificats de manera fàcil pels usuaris de la piscina. El personal d’aquest servei 
ha d’enregistrar les assistències prestades als usuaris de la piscina. 
Als efectes de la determinació del nombre de socorristes es tindrà en compte, com a 
mínim, la relació d’un socorrista per a cada grup de dos-cents banyistes o fracció. El 
nombre de banyistes es calcularà a raó de dos per cada cinc metres quadrats de làmina 
d’aigua. (art. 17.1.) 
Per tot l’exposat, durant l’horari de bany establert, aquestes piscines hauran de disposar 
de com a mínim un socorrista que en faci el servei de salvament i socorrisme. 
 
Normes de regim intern. Informació per als usuaris 
Aquest apartat queda fora de l’àmbit i l’abast del present projecte, però s’indica que les 
instal·lacions de piscines han de disposa d’unes normes de règim intern per a les 
persones usuàries, amb les obligacions, prohibicions i pautes de comportament, de 
compliment obligat, que són importants pel bon manteniment de la instal·lació, la higiene i 
per la seguretat dels usuaris. S’han d’exposar en un lloc visible i fàcilment accessible per a 
aquestes persones, sens perjudici dels cartells i rètols que estiguin distribuïts en les 
diferents zones de les instal·lacions. 
 
AIGUA 
Pel que fa a la recirculació, filtratge i desinfecció de l’aigua dels vasos, es preveu realitzar 
les instal·lacions amb els diàmetres de canonades i equips de filtració necessaris, amb la 
finalitat d’independitzar la filtració de cada vas i aconseguir les velocitats de circulació i 
filtració marcats per l’aigua segons normatives. S’han re calculat, ajustant-se a les 
exigències dels diferents apartats que s’exposen a continuació, i a les normes que les 
regulen. 
 
Característiques de l’aigua (art. 18 i 19) 
Es preveu que l’aigua d’aprovisionament de les piscines procedeixi de la xarxa de 
distribució pública. 
L’aigua dels vasos ha de ser filtrada, desinfectada i amb poder desinfectant, i complir, en 
tot cas, les següents característiques: 

- No ser irritant per als ulls, la pell i les mucoses. 
- Estar lliure de microorganismes patògens. 
- No fer perceptible la presència de sòlids en suspensió, escumes, olis o greixos. 

Per al seguiment de les correctes condicions fisicoquímiques i microbiològiques de l’aigua, 
es fixen els criteris que s’han de seguir, a l’article 20. 
 
Tractament de l’aigua (art. 5.5,21,22,23,24) 
Els equips de tractament de l’aigua han de poder garantir que els vasos de les piscines 
disposin en tot moment d’una aigua de les característiques assenyalades en els articles 19 
i 20 del Decret (Art. 21). 
També s’ha de tenir en compte l’article 11 “Control de la calidad” del Real Decreto 
742/2013 i els paràmetres establerts en l’annex I i II. 
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Productes químics 
Per al tractament de l’aigua de les piscines s’han d’utilitzar substàncies i productes 
autoritzats d’acord amb la normativa vigent (Art. 23.1). 
Pel que fa al Real Decreto 742/2013, cal tenir en compte l’article 7 “Productos químicos 
utilizados para el tratamiento del agua del vaso”. 
Pel que fa al sistema de cloració les dues piscines funcionaran amb sistema d’electròlisi 
salina, amb producció de clor pur segons la demanda real de l’aigua, amb lectura continua 
dels seus paràmetres. 
Per a l’addició de productes químics per al tractament sistemàtic de l’aigua, s’ha de 
disposar de sistemes de dosificació que funcionin conjuntament amb el sistema de 
circulació, i que permetin, si és necessari, la dissolució total dels productes utilitzats per al 
tractament, que en cap cas, es podran afegir directament als vasos. La utilització de 
sistemes de desinfecció que no tinguin efecte residual exigeix sempre l’addició d’un 
desinfectant, amb efecte residual (Art. 23.2). 
Els productes per al tractament de l’aigua dels vasos, i els productes i estris per a la neteja 
i desinfecció de les instal·lacions, s’han de guardar en un local amb aquest ús exclusiu, 
ventilat i exclòs de l’accés dels usuaris. En cas d’utilització de clor líquid o en forma de 
gas, s’haurà de preveure la seva situació en una zona separada. Aquest local ha de poder 
romandre tancat amb clau (Art. 24). 
 
Recirculació de l’aigua 
És obligatori disposar d’un sistema de recollida contínua que permeti la recirculació 
uniforme de la totalitat de la làmina superficial de l’aigua. El cabal d’aigua re circulada ha 
de permetre que l’aigua compleixi les característiques assenyalades en el capítol 3 
d’aquest Decret. 
La recirculació de l’aigua consisteix en la recollida de l’aigua del vas, el seu tractament i el 
retorn al vas de l’aigua tractada. S’ha d’efectuar en un temps determinat en funció de la 
fondària del vas. 
Es recomana que el volum total d’aigua del vas es re circuli segons els períodes següents: 

•  Per als vasos destinats als infants: 1 hora. 
•  Per als vasos recreatius: 2 hores per vas o part del vas, fins a 1,3 m de fondària, i 4 

hores per vas o part del vas en fondàries superiors. 
El sistema previst en projecte amb canals desbordant a les 4 bandes de les piscines amb 
dipòsit de compensació, assegura aquesta recirculació uniforme de la totalitat de la làmina 
superficial de l’aigua. 
L’aigua dels vasos ha de renovar-se contínuament durant el període d’obertura al públic de 
la piscina, bé per recirculació, prèvia depuració, bé per entrada d’aigua nova. Aquesta 
circulació de l’aigua ha de permetre una renovació total de la mateixa i alhora assegurar el 
compliment de les previsions dels articles 19 i 20 d’aquest Decret. Les boques d’entrada 
d’aigua es col·locaran de forma que s’asseguri un règim de recirculació uniforme per tot el 
vas. 
Els vasos han de disposar d’un sistema de control de l’aportació d’aigua nova i de l’aigua 
re circulada. Per a una eficàcia i un rendiment superiors, els circuits d’aigua hauran de ser 
independents per a cada vas. 
 
Filtració 
L’aigua dels vasos ha de ser filtrada, desinfectada i amb poder desinfectant. 
La filtració consisteix a fer passar l’aigua a través d’una massa filtrant i, en funció de les 
característiques d’aquesta massa, n’obtindrem una qualitat de filtració diferent. Es realitza 
abans de la desinfecció. Una filtració correcta disminuirà el consum de desinfectant pel fet 
de retenir la matèria orgànica que és l’aliment dels microorganismes. 
Velocitat de filtració És el cabal (m3/hora) que passa a través del filtre. La relació entre Q 
(cabal d’aigua a filtrar) i S (superfície filtrant) és la velocitat de filtració i es defineix així: 
V(m3/h/m2) = Q(m3/h) / S(m2). 
La velocitat també depèn del tipus i de l’estructura del filtre. 
Es preveuen filtres de sorra: n’hi ha tres categories: 

- Lents: la velocitat oscil·la entre 8 i 20 m3/h/m2 
- Mitjans: la velocitat oscil·la entre 20 i 40 m3/h/m2 
- Ràpids: la velocitat és superior a 40 m3/h/m2 
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La filtració es pot millorar afegint-hi un floculant. Els floculants s’injecten en el circuit de 
recirculació, sempre abans del filtre, mitjançant una bomba dosificadora. 
Es recomana que la velocitat de filtració no superi els 30 m3/h/m2. Els filtres de sorra han 
de tenir una alçada mínima d’1m i permetre una expansió del 30% del volum. 
S’adjuntarà a l’apartat corresponent els càlculs de filtració de cadascuna de les piscines. 
 
Desinfecció 
L’aigua dels vasos ha de ser filtrada, desinfectada i amb poder desinfectant. Per a l’addició 
de productes químics per al tractament sistemàtic de l’aigua, s’ha de disposar de sistemes 
de dosificació que funcionin conjuntament amb el sistema de circulació, i que permetin, si 
és necessari, la dissolució total dels productes utilitzats per al tractament, que en cap cas, 
es podran afegir directament als vasos. 
Per tal d’assegurar l’eficàcia dels productes desinfectants, cal que siguin afegits a l’aigua 
en un punt situat després de la filtració i l’escalfament. 
 
AUTOCONTROL 
Aquest apartat queda fora de l’àmbit i l’abast del present projecte, però s’indica que els 
titulars de les piscines d’ús públic són els responsables del funcionament, el manteniment, 
la salubritat i la seguretat de les piscines, en compliment del que disposa el Decret. A 
aquests efectes, durant el període d’obertura al públic de la piscina han de garantir la 
disponibilitat d’una persona responsable del manteniment i el correcte funcionament de les 
instal·lacions. 
Els titulars de les piscines han d’identificar qualsevol aspecte de les seves instal·lacions i 
de les activitats que s’hi desenvolupin, que sigui determinant per garantir la seguretat dels 
usuaris. També, és responsabilitat dels titulars de les piscines la planificació, la 
implementació, l’avaluació i la revisió de sistemes eficaços de control de tots els punts i 
activitats generadors o potencialment generadors de risc. 
Els titulars de les piscines han de basar la vigilància del compliment de les previsions 
contingudes en aquest Decret, en l’aplicació d’un autocontrol conforme s’assenyala a 
l’article anterior. 
Els resultats i les incidències que generi aquest autocontrol han de quedar registrats 
documentalment, de manera que en qualsevol moment es pugui fer un seguiment 
retrospectiu dels mateixos. Aquesta documentació estarà a disposició dels serveis 
d’inspecció i s’haurà de custodiar, a disposició de l’autoritat competent, durant un termini 
no inferior a dos anys. 
Els darrers controls sobre la qualitat de l’aigua s’exposaran en un lloc visible i fàcilment 
accessible als usuaris. Així mateix, a l’entrada dels serveis hi figurarà, en un lloc visible, 
l’horari de la darrera neteja. 
El sistema d’autocontrol ha d’incloure, com a mínim, els següents plans: 
 Pla de neteja i desinfecció de totes les instal·lacions. 
 Pla de tractament de l’aigua dels vasos en què s’ha de fer constar el producte o 

productes que s’utilitzen; les fitxes de seguretat d’aquests productes; la forma 
d’aplicació i els controls que es realitzen per tal d’assegurar les característiques de 
l’aigua assenyalades en els articles 19 i 20. 

 Pla de desratització i de desinsectació, amb les previsions de seguretat per a la 
seva aplicació que calguin, per tal d’evitar riscos als usuaris de les piscines. 

 Pla de formació del personal de manteniment en les matèries relacionades amb 
aquest article. 

 Planificació de les anàlisis microbiològiques de l’aigua necessàries per conèixer 
les seves condicions sanitàries: freqüència de les anàlisis, punts de mostreig i 
tipus d’anàlisis, entre d’altres factors. 

 
MD 3.13. Ecoeficiència. 

En el present projecte no és d’aplicació aquesta exigència doncs el tipus d’intervenció no 
es troba dins del seu l’àmbit d’aplicació. 
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MD 3.14. Enderroc i residus d’obra. 
El projecte preveu el compliment dels paràmetres d’obligat compliment senyalats en el 
Real Decreto 105/2008, regulador de la producció i gestió de residus de construcció i 
enderroc, d’abast estatal i als d’àmbit autonòmic Decret 89/2010 pel qual s’aprova el 
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), on es regula 
la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la 
deposició controlada dels residus de la construcció, i el decret 21/2006, adopció de criteris 
ambientals i d’eco eficiència als edificis, i el recent RD 210/2018 Programa de prevenció i 
gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20). 
Veure l’estudi de gestió de residus en document adjunt al projecte. 
 

MD 3.15. Relació de la Normativa d’aplicació. 
En l’apartat d’annexos de la memòria es troba el llistat de la normativa vigent d’aplicació. 
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MC. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 
 

MC1. Verificació i treballs previs 
El solar on es desenvoluparà el projecte està situat a la Ronda Tolosa a l’alçada dels carrers 
Suècia i Irlanda. 
La zona ja ha estat explanada, de manera que l’obra comença a partir dels dos nivells de les 
plataformes definitives executats. 
Es realitzarà una comprovació final de les cotes de les plataformes i el replanteig inicial de les 
caixes de paviments. 
Es realitzarà el tancament de la zona d’obra i la zonificació dels espais per poder mantenir un 
bon accés a la zona d’obres, una zona de magatzem del material emprat i la circulació oberta a 
l’interior de l’obra. 
Respecte la via pública, qualsevol element que es pugui malmetre ja sigui de la pròpia obra o 
en l’aproximació i estacionament de vehicles pel subministrament de materials, transport de 
terres o qualsevol altre necessitat de l’obra, s’haurà de refer per deixar-lo en les seves 
condicions inicials. 
A l’inici de l’obra caldrà contractar els serveis d’aigua i electricitat necessaris per l’execució de 
l’obra. 
 

MC2. Enderrocs 
No es preveu la necessitat d’executar cap enderroc a l’inici d’aquesta obra. 
 

MC3. Sustentació 
MC3.1. Descripció del terreny 
En base a l’estudi geotècnic elaborat pel Centre català de Geotècnia, S.L. al gener de 2008,  la 
descripció del terreny, de l’àrea dels vasos de les piscines, que ocupa el present document 
respon a les següents característiques: 
Primerament trobem una capa R : Formada per reblerts formats per Llims argilosos amb 
sorres. Es localitza fins a una fondària d’entre 1,60-2,30 m., es considera de baixa resistencia. 
Una capa A: de argila llimosa amb sorres, graves i carbonats dispersos, de color vermellós. De 
gruix eterogeni d’entre 3,3 a 6,4 metres. En conjunt es un nivell cohesiu, sec, ben consolidat i 
amb una resistència bona. 
Una capa B: de sorres i graves poligèniques i heteromètriques amb escasa matriu d’argila 
vermellosa. Te un gruix entre 1,1 a 3 metres. En conjunt es un nivell granular, sec, ben 
empaquetat i amb una bona resistència. 
Finalment trobem la CAPA C: de llims sorrencs carbonatats de color vermellós, semicimentats. 
Te un gruis mínim de 4 metres cota màxima a la que ha arrivat el geotècnic. En conjunt es un 
nivell cohesiu, sec, ben consolidat, semicimentat i amb una tresistència elevada. 
No s’ha torbat nivell freàtic. 
 
MC3.2 Moviment de terres 
Per les característiques dels elements estructurals a realitzar i les fondàries màximes de 
recolzament necessaries per l’execució dels vasos de piscines i dipósits, mantenint una cota 
uniforma i plana de recolzament, es decideix arrivar en totes les caixes d’excavació fins a 
empotrar la base de graves 20 cm a la capa B. 
Les fondàries de l’excavació estàn indicades als plànols de planta i secció núm. AP-03, AP03A, 
AP-03B i AP-03C. 
Un cop realitzades aquestes caixes generals, es realitzarà un primer reblert de graves fins a 
una cota variable per a cada vas de piscina, situada a 50 cm per sota del pint més baix de cada 
vas, el punt de desguàs. 
En aquest nivel s’executaran els treballs d’instal·lacions de canonades dels vasos de les 
piscines, instal·lan les línies de broquetes d’impulsió i desguassos, fis a les zones properes a la 
sala de màquines que els hi corresponguin, segons la distribució proposada d’aquesta sala. 
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Un cop realitzades aquestes instal·lacions es protegiran amb murter o formigó pobre per poder 
procedir a reomplir novament amb graves fins formar les pendents del vasos de piscina i 
dipósits. 
Les excavacions i moviment de terres s’hauran d’executar amb la maquinaria adequada, tenint 
em compte les característiques del terreny, les diverses edificacions del recinte, les zones 
enjardinades i les indicacions de l’empresa especialitzada. 
Les terres sobrants es transportaran a un dipòsit autoritzat de residus de terres inerts. 
 
 

MC.4 VASOS PISCINES 
Un cop finalitzada l’estesa de graves fins les cotes de l’assentament dels nous vasos de les 
piscines, anivellades conformant el perfil i les pendents definitives es procedirà en l’execució de 
l’estructura dels nous vasos. 
Es realitzarà l’encofrat perdut amb matxetó ceràmic de 50x20x7 cmfin a a la cota inferior de les 
canals perimetrals. 
Sobre aquests paraments i la base de graves de la solera es realitzará l’armat de cada piscina, 
d’acord amb la descripció i especejament descrits als plànols de detall de cada piscina. 
L’armat es deixarà per sobre de l’encofrat la llargada necessaria que ens permeti posterorment 
armar la canal perimetral. 
Per obtenir un vas monolític s’executarà amb formigó projectat d’alta pressió tipus “Gunite”, a 
base d’àrids classificats i ciment portland P-35/F/12/IV, de gruix segons les descripcions dels 
plànols de cada piscina, tant pel terra com les parets, amb acabat remolinat per rebre 
posteriorment el revestiment. L’aplicació del gunitat es farà amb màquina, projectant a gran 
velocitat amb el suport d’una mànega i un filtre. Si l’acabat del parament no és molt perfecte, 
caldrà una regularització del vas amb morter pre-mesclat, sense argiles, ni cendra, ni arenes 
expansives, per arrebossats amb gruixos de fins a 25 mm. Prèvia aplicació del pont d'unió. 
Sempre que el procés de formigonat es faci en dos o més temps, es deixarà una zona plana 
amb esperes d'acer i es col·locarà un junta hidroexpansiva enganxada en el centre amb les 
esperes amb adhesiu per enganxar i segellar de forma elàstica. 
L’aplicació del gunitat, per regla general, s’haurà d’iniciar per la part baixa, per evitar el rebot a 
l’estructura. 
La distancia que hi ha entre la vàlvula i el suport haurà d’estar regulada per la quantitat de 
material i la velocitat del gunitat. Una vegada executat el gunitat es curarà el formigó durant 
onze dies com a mínim. Es necessari mantenir la superfície humida constantment, amb una 
temperatura no inferior als zero graus centígrads. 
S’adjunta en la documentació gràfica del projecte un plànol específics dels detalls per muntar 
els elements especials. 
Un cop realitzats els murs dels vas just fins a sota de la canal perimetral, es realitzara un reblert 
de graves al perímetre fins uns 30 cm per sota de la cota inferior de la canal, on es realitzaran 
les instal·lacions de les canonades de la conducció d’aigua de la canal fins els dipósits de 
compensació, així com les canonades de les preses de netejafons de cada vas. Un cop 
realitzades aquesta canonades, es protegiran amb morter o formigó pobre per seguidament 
acabar de reomplir amb graves fins la cota inferior de la canal desbordant. 
En aquest punt es procedirà a doblegar les armadures deixades en espera de l’armat del vas i 
es completarà l’armat de la canal perimetral i de les seccions singulars per procedir 
immediatament al gunitat de la canal fins a deixar la cota definirtiva per rebre el coronament. 
A la zona del mur de separació entre les dues plataformes de les piscines, on es superposen la 
canal empotrada de la piscina inferior i la canal infinity de les piscines superiors, es realitzarà 
exactament elñ mateix procés però executant la ménsula de recolzament de la canal 
prefabricada, col·locant immediatament després la canal per procedir a la seva 
impermeabilització i acabat. 
Per sobre d’aquesta canal es realitzarà la canal de les piscines superiors. 
Tot el perímetre del vas de les piscines amb les platges han de disposar de junta de dilatació de 
2 cm amb poliestirè expandit, acabada amb un cordó d'espuma de poliuretà de cèdula tancada 
i màstic de poliuretà especial per juntes de dilatació. 
Al vas de la piscina d’esbarjo, per les seves dimensions,  es realitzarà uns junta de dilatació 
que ens divideixi el vas en dos parts mitjançant junta de neopré tal com es reflecteix als detalls  
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MC.5 CORONAMENT VAS PISCINA 
Un cop realitzats els vasos i les canals es procedirà a la colocació de la peça de coronament, 
Ref. I25 de Rosa Gres o similar. Aquesta peça es col·locarà a rigurós nivell per determinar el 
punt de desbordament de les piscines. 
En el mur entre les dues plataformes, la peça de desbordament serà la J62, que ens pemetrà 
lligar en els seus extrems els dos tipus de desbordant. Aquesta peça es col·locarà al 
desbordament de la piscina inferior i també com a remat de la canal infinity de la piscina 
superior. 
Aquest material descrit anteriorment es col·locarà amb ciment cola sobre una capa 
impermeabilitzant elàstica, completament anivellat i segellat amb morters específic per piscines 
i rejuntades amb material CERPOXI de FIXAGRES. 
Les reixes de la canal es preveuen de gres porcellànic com tots els revestiments, concretament 
la Ref. 245 FL de Rosa Gres o similar, col·locada sobre la canal desbnordant, incloent 
cantonades i peces especials, de superfície antilliscant, d’alta resistència mecànica i 
inalterables als agents químics i atmosfèrics i amb capacitat d’absorció de diferències 
tèrmiques. 
La següent peça a col·locar desprès de la reixa sobre el mur exterior de la canal realitzada “in 
situ”, serà la dels pavimentsa de platges. 
 

MC.6 REVESTIMENT VAS PISCINA 
Revestiment del vas de la piscina i el fons s’executarà amb peces de gres porcellànic de gran 
format 31,00 x 62,6 x 0,9 cm color ICONIC WHITE i ICONIC DARK per marcatge de carrils, de 
Rosa Gres o similar. Seran antilliscants classe 3 segons CTE i classe C segons resistència al 
lliscament per a peu nu sobre pla inclinat del DIN 51097, totes les rajoles del fons i les parets 
curtes a la zona on es possible fer la tombarella, la resta no serà necessari. Totes elles preses 
amb ciment-cola flexible de màxima adherència, especial per a superfícies no absorbents i alta 
flexibilitat. Rejuntat de les peces ceràmiques amb morter per segellar juntes en base eposídica 
tipus CERTPOXI o similar, amb resistència als àcids, de 0 a 10 mm, de baixa viscositat, 
especial per piscines. 
Es col·locarà peca ceràmica de mitja canya, de 24,4 x 4 x 4 cm amb un radi de 3 cm, a joc amb 
la resta de revestiments del vas en tot el perímetre de la piscina, en la trobada entre fons i les 
parets verticals i entre les própies parets verticals. Es preveu col·locar les peces especials per 
resoldre les cantonades còncaves, i el remat superior amb la primera peça de la platja 
mitjançant una peça especial formada per mitja canya en un extrem i angle de 90º en l’altre. 
Per tal de facilitar l’accés a la piscina a les persones grans o amb dificultats per baixar per 
l’escala metàl·lica vertical es planteja a la piscina de clapoteig i la d’esbarjo una rampa d’accés 
amb pendent no superios al 6%. 
 

MC.7 PLATGES 
Per l’execució de les platges es preveu la excavació de la caixa de paviments en una fondària 
suficient, uns 60 cm, que ens permetin realitzar una bona compactació del suport, per reblir un 
s15 cm. de graves com element de neteja per poder realitzar finalment l’armat de la solera de 
15 cm preparada per rebre el revestiment. 
Totes les platges es revestiran amb les peces Ref. 316 de Rosa Gres o similar, amb el model 
ICONIC WHITE, GREY o DARK, segons la zonificacuió que decideixi la Direcció d’obres. El 
plantejament existent als plànols de porojecte es simplement orientatiu, prenent la decisió 
definitaiva en obra. 
Les zones exteriors als paviments, zones assignades a solàrium, es resoldran a base de gespa 
sobre el sòl convenientment drenat, amb suficient capacitat d’absorció i evacuació de les 
aigües pluvials. 
El paviment de la zona de platja projectada, és a base de peces de gres porcellànic antilliscant. 
Aquests paviments que conformen les platges perimetrals, a l’entorn dels costats dels vasos, 
són inclinades amb un pendent mínim del 2%, de manera que s’asseguri l’evacuació de les 
aigües, en sentit contrari a la situació dels canals desbordants per conduir les aigües a les 
zones de gespa o a les canals de pluvials. 
Serà necessari formar els talls en la solera base per permetre les dilatacions, realitzar les 
juntes perimetrals amb les parets verticals i siliconar la trobada per evitar la col·locació d’un 
sòcol ceràmic. 

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació aaa14d8ea72c4e95b55950d57172ee7f001

Url de validació https://carpeta.castellarvalles.cat/validador

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
2

Jo
rd

i L
lo

b
et

 P
ra

t
19

/1
2/

20
23

A
rq

u
it

ec
te

 t
èc

n
ic

 d
e 

P
ro

je
ct

es

S
ig

n
at

u
ra

 2
 d

e 
2

Im
m

a 
B

ru
al

la
 O

rt
iz

19
/1

2/
20

23
C

ap
 d

’u
n

it
at

 d
e 

P
la

n
ej

am
en

t 
i

P
ro

je
ct

es

https://carpeta.castellarvalles.cat/validador


P. EXECUTIU. CONSTRUCCIÓ DE PISCINES DESCOBERTES 
PISCINES - PLATGES - DIPOSITS - INSTAL·LACIONS Pàgina 27 

 

Per rematar la trobada entre la platja i la zona enjardinada es preveu col.locar les mateixes 
peces de la platja previstes de goteró per aconseguir un cantó arrodonit. 
Per fer el marcatge de les profunditats del vas en les platges serà necessari col·locar les 
mateixes peces previstes per la platja amb un número marcat a sobre, indicant els tres canvis 
de pendents en els dos costats llargs. 
La majoria de les platges pavimentades conduiran l’aigua cap a la zona de gespa i en les zones 
amb més superfície pavimentada s’ha previst instal.lar dos trams de canaletes per la recollida 
de l’aigua pluvials connectades a la xarxa de sanejament existent. Aquestes canaletes seran de 
pvc, amb trams de 500 mm de longitud, 130 mm d’amplada i 75 mm d’alçada, amb reixetes de 
gres porcellànic antilliscant, de 12,5 x 49,8 x 2,2 cm, amb el mateix tipus d’acabat i col·lecció 
que les peces de la platja. Caldrà preveure la col·locació de les peces especials per resoldre 
les trobades amb els embornals de sortida cap al col·lector i les tapes de final de les dues 
canaletes. 
 

MC.8 INSTAL.LACIONS I SERVEIS PISCINA 
El recinte on s’ubica les piscines disposa de les infraestructures de serveis bàsics necessaris 
pel correcte funcionament i a continuació s’especifiquen: 

- Subministrament de serveis d’electricitat. 
- Evacuació d’aigües pluvials i residuals. 
- Subministrament d’aigua. 
- Rec automàtic per la zona enjardinada 

 
MC.8.1. Depuració de l’aigua 
Les piscines disposaran de les instal·lacions necessàries pel filtratge i tractament de l’aigua 
d’acord amb les normatives vigents, per aconseguir els paràmetres de temps i velocitat de 
filtració que determinen aquestes normatives. 
Segons les característiques tècniques de les piscines i les determinacions de la normativa 
vigent, es dimensionaran els sitemes de filtració i de tractament de la piscina. 
Aquests equips es muntaran a la sala de màquines existen. D’acord amb els càlculs de filtració 
es dimensionen les canonades de totes les instal·lacions de la piscina per complir els 
paràmetres de velocitat màxima de fluids i pèrdues de cèrrega corresponents. 
S’adjunta com a annex els càlculs de filtració i tractament de les piscines, adecuats pel 
compliment de la normativa actual, de manera que complim el temps màxim de filtració així 
com la velocitat màxima de pas de l’aigua per l’interior del filtre. 
La composició dels equips es farà per aconseguir filtrar amb una velñocitat màxima de 30 
m3/h/m2 i tenir al mateix temps una velositat de 50 m3/h/m2 per poder fer la correctra neteja de 
filtres. 
La filtració estarà composada pel circuit d’aspiració, amb les connexions de les buneres de 
fons, les preses de netejafons i l’aspiració del dipósit de compensació, el circuit d’impulsió, des 
de les bombes passant pels filtres, pels equips de tractament fins a les broquetes d’impulsió 
situades al fons de la piscina. 
També es realitzarà el circuiot de conducció de l’aigua desbordada a la canal perimetral fins el 
dipósit de compensació. 
Es construiran els dipósits de compensació dimensionats correctament, no només pel 
funcionament del desbordant, sino amb la capacitat necessaria per amagatzemar l’aigua 
desbordada pels usuaris de la piscina i que un cop deixin el vas, la piscina ens tornarà a 
demanar. 
La instal·lació de depuració i de desinfecció constarà dels següents elements:  
 

- Les broquetes de fons d’impulsió seran per la solera de la piscina, de color blanc, 
fabricades en material plàstic de resines termoplàstiques d’ABS i cargoleria d’acer 
inoxidable, amb un cabal unitari de 10 m3/h, encolades als tubs del circuit d’impulsió. 
Circuit d’impulsió amb canonades PN10 de PVC de diàmetre variable de 200 a 75 mm 
amb els accessoris corresponents. 

- Les broquetes d’aspiració per neteja fons, amb tapeta en color blanc ABS, connexió a 
pressió. Circuit de toma de neteja fons amb canonades PN10 de PVC de diàmetre 63 
mm amb dos tubs independents fins la sala de màquines per permetre l’aspiració sense 
necessitat d’estar tapades les obertures per tal de facilitar les feines de manteniment, 
amb els accessoris corresponents. 
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- Buneres de fons fabricada en resines de polièster i fibra de vidre, reixa d’ABS de 507 x 
507 mm i sortida segons càlculs i circuit de buneres amb tub de PVC PN 10 de diàmetre 
segons càlculs, amb accessoris complementaris. 

- Doble circuit de desbordants perimetrals a la piscina amb canonades PN10 de PVC de 
diàmetre necessari per conduir l’aigua fins els dipósits de compensació. 

- Bateria d’aspiració de Ø segons càlculs de cada piscina, des del dipósit de compensació, 
de les preses de neteja fons i de les buneres de fons. 

- Formació de la bateria d’impulsió de Ø segons càlculs des de la sortida de bombes fins a 
l’entrada dels filtres. 

- Formació de la bateria de 5 vàlvules de Ø segons càlculs per poder executar les feines 
de filtració, neteja, baldeix, buidat, recirculació i tancament del circuit de filtres. Aquest 
circuit es complementarà amb la col·locació de vàlvules adicionals Ø segons les sortides 
dels filtres a l’entrada i la sortida de cada filtre per permetre la neteja individual de 
cadascun amb la velocitat de filtració adient. 

- Instal·lació de visor de líquids al circuit de buidat i connexió amb el desguàs per poder 
valorar la neteja dels filtres. 

- Comptador de reciclatge de Ø adient a la canonada on s’instal·larà, col·locat al cicuit 
d’impulsió just després de filtres. 

Totes les instal·lacions s’hauran d’ajustar a les normatives vigents i seguir les indicacions de la 
documentació gràfica i el fabricant dels elements que la componen. El disseny i dimensionat de 
les instal·lacions permetran satisfer els requisits del CTE i de la resta de normativa d’aplicació. 
Es farà una comprovació exhaustiva del funcionament de les instal·lacions abans de lliurar-les 
a la propietat, per assegurar-se de que no hi ha problemes. 
Es realitzaran les proves de gas necessaries per assegurar l’estanqueitat de tots els circuits 
abans del seu segellat. 
L’empresa que subcontracti al contractista general haurà de disposar de les corresponents 
autoritzacions. 
Totes les parts o elements de les instal·lacions descrites que per error u omissió no figurin en la 
corresponent memòria, però que siguin components bàsics o recomanables d’instal·lar pel 
correcte funcionament de les mateixes, les hauran de comunicar a la Direcció Facultativa i es 
tindran en compte tant a efectes de la pròpia execució com de les corresponents valoracions 
econòmiques prèvies a la realització. 
Cal veure els plànols, els Amidaments i les especificacions en els Plecs de Condicions. 
 
MC.8.2. Evacuació d’aigües 
La majoria de les aigües pluvials drenaran cap a la gespa i la zona on les platges són més 
amplies o no hi ha possibilitat de drenar cap a la part enjardinada, es preveu col·locar una 
canaleta per recollir-se i conduirse a la xarxa de clavegueram. 
El buidatge de la piscina pel fons es conduirà fins la connexió de clavegueram existent a la sala 
de màquines, connectada a la xarxa pública de clavegueram. 
El seu disseny, dimensionat i execució han de garantir les exigències bàsiques HS5 mitjançant 
el compliment del CTE (R.D. 314/2006) DB HS-5 “Evacuació d’aigües”, així com les 
especificacions del “Reglament dels Serveis Públics de Sanejament” (D. 130/2003). 
En cas que no existeixi xarxa de clavegueram, el buidatge i neteja de les poiscines es realitzarà 
amb impulsió a través de les bombes instal·lades portant l’aigua al pun de desguàs existent. 
Per les aigües pluvials s’haurà de realitzar un pou mort per sota del nivell del punt més baix de 
desguàs, de manera que mitjançant una bomba d’achique podem fer el buidat d’aquest pou 
impulsant l’aigua al pun de soirtida més proper. 
 

MC.9 AUXILIARS VAS PISCINA 
Per accedir al vas es disposarà de les escales necessaries a cada vas. Seran escales 
estandards d’acer inoxidable AISI-316, amb tres o quatre graons depenent de la profunditat, 
especial per sistema desbordant, formada per tubular de diàmetre 43 mm, amb amplària de 
500 mm, graons antilliscants i dotat de mecanisme per a connexió equipotencial. 
Caldrà penjar els cèrcols salvavides amb el corresponent suport, d'acer inoxidable AISI 316, 
acabat polit brillant. Els salvavides seran de plàstic, color taronja, de 730 mm de diàmetre i 
s’aprofitaran els existents. 
Es preveu la col·locació de quatre grups de dutxes exteriors amb dos ruixadors cadascun, de 
secció quadrada 40x60 mm d'acer inoxidable AISI-304, amb dos ruixadors cada una, situats a 
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una alçada màxima de 2080 mm, polsadors temporitzats per una alta  densitat d’usuaris, 
ancoratge de subjecció, juntes elàstiques, tacs d'ancoratge, cargols i embellidors. 
Es preveuen equipar els carrlis de la piscina de natació amb els ancoratges per les sureres 
mitjançant la instal·lació de tubs d’acer inoxidable AISI 313 de diàmetre 43 mm als dos costats. 
 

MC.10 ACONDICIONAMENT ENTORN. JARDINERIA 
Un cop acabada l’obra civil general es realitzaran les tasques d’acondicionament de les zones 
de gespa, amb la realització del buidat de terres per poder realitzar un bon drenatge iu la 
col·locació de terra adient pel seu arrelament i creixament. 
També es realitzarà la xarxa del rec per aspersió i gota a gota per l’arbrat, amb la finalitat de fer 
el sistema el més eficient posible. 
 

MC.11 VIA PÚBLICA 
No es preveuen obres especials en la via pública, però tots els elements que s’hagin pogut 
malmetre s’han de refer per deixar-los en les seves condicions inicials. 
 

MC.12 SEGURETAT I SALUT 
El contractista ha de redactar el pla de seguretat i salut, preveient en el pressupost el cost de 
les mesures necessàries per evitar possibles riscos i dur a terme les obres amb seguretat, 
segons estudi bàsic de seguretat i salut i les normes i ordenances que en ell venen 
enumerades. 

 
 

PEM PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 
 

S’ha previst un PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL per a dur a terme les obres dels nous 
vasos de les piscines municipals d’estiu i obres complementaries i platges perimetrals i 
execució de les instal.lacions, de UN MILIÓ DOS-CENTS DOS MIL CINC-CENTS DEU 
EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS € (1.202.510,86 €). 
 
 
Castellar del Vallès, novembre del 2023. 
Firrmat: 

 
 
 
 
 

Els promotors  L’arquitecte 
Ajuntament de Castellar del Vallès IMMA BRUALLA ORTIZ 
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ANNEXES A LA MEMÒRIA 
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ANNEX 1. FITXES DE JUSTIFICACIÓ DE NORMATIVA 
CTE DB SUA 6 SEGURETAT ENFRONT EL RISC D'OFEGAMENT 

FITXA JUSTIFICATIVA DEL CÀLCUL INSTAL·LACIONS VAS DE PISCINA 
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FITXA JUSTIFICATIVA DEL CÀLCUL INSTAL·LACIONS VASOS 
DE PISCINES 
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DIMENSIONAT ELEMENTS TÈCNICS PISCINA CLAPOTEIG 
 
PROGRAMA FUNCIONAL 
El programa funcional es centra en la construcció d'un vas de piscina d'acord amb totes les normatives 
existents. 

 
AFORAMENT 
Es calcula en funció de 2,5 m² per persona, de zona d’estança o làmina d’aigua. 
Les superfícies establertes al projecte són: 
 
 SUPERFÍCIE LÀMINA D'AIGUA  50,11 m2 
 
 AFORAMENT = 50,11 m2 / 2,5 m2/PAX =  20,04 pax 
 
 PAX ARRODONINT. 21,00 PERSONES 
 

 
CÀLCULS DE FILTRACIÓ I EQUIPAMENTS 
 
Sistema constructiu piscina: Sistema de recollida superficial continua, sistema desbordant. 
 
 Dimensions piscina  Llarg  8,25 
  Ample  6,07 
  Profunditats  0,00 
   0,30 
   0,25 
 Volum d'aigua   10,00 
 Superfície làmina d'aigua   50,11 
 Superfície parets   4,51 
 Superfície total construcció vas   54,62 
 Perímetre piscina   31,00 
 Capacitat del dipòsit de compensació   8,00 
 Hores de filtració  12,00 

 
CÀLCULS 
Els càlculs i dimensionats dels elements i equipaments auxiliars de la piscina s realitzen segons el 
document orientatiu de la Generalitat de Catalunya “MANUAL TÈCNIC DE PISCINES”. 
Dita norma fa referencia a piscines d’us públic, entenent com a tals les piscines que tenen titularitat 
pública i les de titularitat privada la utilització de les quals està condicionada al pagament d’una 
quantitat en concepte d’entrada o de quota d’accés, directa o indirecta. 
Les piscines d’ús particular són les unifamiliars o de comunitats de veïns d’ús privatiu per al seus 
titulars. 
 

SISTEMA 
El sistema de funcionament de la piscina serà de recollida superficial continua per desbordant. 
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FILTRACIÓ 
La piscina té una fondària des de 0,00 m. a 0,30 m. fins a 0,25 m., això implica que per la  
normativa s’han de filtrar les zones de més de 1,30 m. a 4 hores i les de menys de 1,30 m a 2 
hores i les de clapoteig a ½ hora. Així mateix, recomana que la velocitat de filtració no superi 
els 30 m3/m2 h. 
 
CÀLCUL DE LA FILTRACIÓ NECESSÀRIA 
 VOLUM CLAPOTEIG.  10,00  A 1/2 HORA 20,00 
 VOLUM < 1,30 m.  -  A 2 HORES  - 
 VOLUM > 1,30 m.  - A 4 HORES  - 
    ------------------ 
  TOTAL FILTRACIÓ:   20,00 
 
La velocitat de filtració segons normativa ha d'estar entre 20 i 30 m3/h/m2. 
Això implica que la superfície filtrant per una velocitat màxima de 30 m3/h/m2, ha de ser: 
 

20,00 m3/h / 30 m3/h/m2 =   0,67 m2 
 
Les bombes necessàries són: 1 ut, de 2 CV de potència amb 26 M3/h 

La composició de filtres seria: 1 ut, de model BERLIN, Ø 1050 mm. 

La filtració final és: 26 m3/h a una velocitat de 30,03 m3/h/m2. 

El temps de filtració de tota l’aigua serà de 10,00 m3 / 26 m3/h = 0,384 h. 

 
TRACTAMENT 
L'equip de tractament escollit es per ELECTRÒLISI SALINA DE BAIXA SALINITAT i el 
calculem en funció dels banyistes que poden ocupar la piscina d'acord a la normativa (1 pax / 
2,5 m2), al volum d'aigua i a les hores de filtració. 
 
 50,11 m2 / 2,50 m2/pax =  20,04  persones / pax 
 (21,00 pax x 10) + 10,00 m3 / 12 h =  18,33 gr/h 
 
Per motius de seguretat i tenint en compte que a les piscines es fa molt difícil assegurar que 
es respecti l'ocupació màxima de persones, multipliquem les necessitats de fabricació de 
grams/hora per 1,3. 
 18,33 gr/h x 1,3 =  23,83 gr/h 
 
L'equip escollit per aquest tractament serà: 1 ut. NATURE SALT 50 + PPM. TOTAL 50 gr/h 
 
DADES DE LES INSTAL·LACIONS 

Bateria d'aspiració  Ø 110 
Bateria d'impulsió  Ø 75 
Nombre de broquetes impulsió  8,00 
Nombre de buneres de fons  2,00 
Nombre de preses neteja fons  1,00 
Nombre d'escales  0,00 
Nombre de dutxes  0,00 

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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DIMENSIONAT ELEMENTS TÈCNICS PISCINA ESTADA 
 
PROGRAMA FUNCIONAL 
El programa funcional es centra en la construcció d'un vas de piscina d'acord amb totes les normatives 
existents. 

 
AFORAMENT 
Es calcula en funció de 2,5 m² per persona, de zona d’estança o làmina d’aigua. 
Les superfícies establertes al projecte són: 
 
 SUPERFÍCIE LÀMINA D'AIGUA  117,86 m2 
 
 AFORAMENT = 117,86 m2 / 2,5 m2/PAX =  47,14 pax 
 
 PAX ARRODONINT. 48,00 PERSONES 
 

 
CÀLCULS DE FILTRACIÓ I EQUIPAMENTS 
 
Sistema constructiu piscina: Sistema de recollida superficial continua, sistema desbordant. 
 
 Dimensions piscina  Llarg  16,60 
  Ample  7,10 
  Profunditats  0,90 
   1,10 
   0,90 
 Volum d'aigua   112,00 
 Superfície làmina d'aigua   117,86 
 Superfície parets   44,32 
 Superfície total construcció vas   162,18 
 Perímetre piscina   50,00 
 Capacitat del dipòsit de compensació   18,00 
 Hores de filtració  12,00 

 
CÀLCULS 
Els càlculs i dimensionats dels elements i equipaments auxiliars de la piscina s realitzen segons el 
document orientatiu de la Generalitat de Catalunya “MANUAL TÈCNIC DE PISCINES”. 
Dita norma fa referencia a piscines d’us públic, entenent com a tals les piscines que tenen titularitat 
pública i les de titularitat privada la utilització de les quals està condicionada al pagament d’una 
quantitat en concepte d’entrada o de quota d’accés, directa o indirecta. 
Les piscines d’ús particular són les unifamiliars o de comunitats de veïns d’ús privatiu per al seus 
titulars. 
 

SISTEMA 
El sistema de funcionament de la piscina serà de recollida superficial continua per desbordant. 
 

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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FILTRACIÓ 
La piscina té una fondària des de 0,90 m. a 1,00 m. fins a 0,90 m., això implica que per la  
normativa s’han de filtrar les zones de més de 1,30 m. a 4 hores i les de menys de 1,30 m a 2 
hores i les de clapoteig a ½ hora. Així mateix, recomana que la velocitat de filtració no superi 
els 30 m3/m2 h. 
 

CÀLCUL DE LA FILTRACIÓ NECESSÀRIA 
 VOLUM CLAPOTEIG.  -  A 1/2 HORA - 
 VOLUM < 1,30 m.  112,00  A 2 HORES  56,00 
 VOLUM > 1,30 m.  - A 4 HORES  - 
    ------------------ 
  TOTAL FILTRACIÓ:   56,00 
 

La velocitat de filtració segons normativa ha d'estar entre 20 i 30 m3/h/m2. 
Això implica que la superfície filtrant per una velocitat màxima de 30 m3/h/m2, ha de ser: 
 

56,00 m3/h / 30 m3/h/m2 =   1,87 m2 
 

Les bombes necessàries són: 1 ut, de 4,5 CV de potència amb 66 m3/h 

La composició de filtres seria: 1 ut, de model PRAGA, Ø 1600 mm. 

La filtració final és: 66 m3/h a una velocitat de 32,82 m3/h/m2. 

El temps de filtració de tota l’aigua serà de 112,00 m3 / 66 m3/h = 1,696 h. 

 

TRACTAMENT 
L'equip de tractament escollit es per ELECTRÒLISI SALINA DE BAIXA SALINITAT i el 
calculem en funció dels banyistes que poden ocupar la piscina d'acord a la normativa (1 pax / 
2,5 m2), al volum d'aigua i a les hores de filtració. 
 

 117,86 m2 / 2,50 m2/pax =  47,14  persones / pax 
 (48,00 pax x 10) + 112,00 m3 / 12 h =  49,33 gr/h 
 

Per motius de seguretat i tenint en compte que a les piscines es fa molt difícil assegurar que 
es respecti l'ocupació màxima de persones, multipliquem les necessitats de fabricació de 
grams/hora per 1,3. 
 49,33 gr/h x 1,3 =  64,13 gr/h 
 

L'equip escollit per aquest tractament serà: 1 ut. NATURE SALT 80 + PPM. TOTAL 80 gr/h. 
 

DADES DE LES INSTAL·LACIONS 
Bateria d'aspiració  Ø 160 
Bateria d'impulsió  Ø 110 
Nombre de broquetes impulsió  8,00 
Nombre de buneres de fons  2,00 
Nombre de preses neteja fons  1,00 
Nombre de focus 4,00 
Nombre d'escales  0,00 
Nombre de dutxes  0,00 

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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DIMENSIONAT ELEMENTS TÈCNICS PISCINA NATACIÓ 
 
PROGRAMA FUNCIONAL 
El programa funcional es centra en la construcció d'un vas de piscina d'acord amb totes les normatives 
existents. 

 
AFORAMENT 
Es calcula en funció de 2,5 m² per persona, de zona d’estança o làmina d’aigua. 
Les superfícies establertes al projecte són: 
 
 SUPERFÍCIE LÀMINA D'AIGUA  308,60 m2 
 
 AFORAMENT = 308,60 m2 / 2,5 m2/PAX =  123,44 pax 
 
 PAX ARRODONINT. 124,00 PERSONES 
 

 
CÀLCULS DE FILTRACIÓ I EQUIPAMENTS 
 
Sistema constructiu piscina: Sistema de recollida superficial continua, sistema desbordant. 
 
 Dimensions piscina  Llarg  25,42 
  Ample  12,14 
  Profunditats  1,45 
   1,55 
   1,45 
 Volum d'aigua   463,00 
 Superfície làmina d'aigua   308,60 
 Superfície parets   111,47 
 Superfície total construcció vas   420,06 
 Perímetre piscina   78,00 
 Capacitat del dipòsit de compensació   47,00 
 Hores de filtració  12,00 

 
CÀLCULS 
Els càlculs i dimensionats dels elements i equipaments auxiliars de la piscina s realitzen segons el 
document orientatiu de la Generalitat de Catalunya “MANUAL TÈCNIC DE PISCINES”. 
Dita norma fa referencia a piscines d’us públic, entenent com a tals les piscines que tenen titularitat 
pública i les de titularitat privada la utilització de les quals està condicionada al pagament d’una 
quantitat en concepte d’entrada o de quota d’accés, directa o indirecta. 
Les piscines d’ús particular són les unifamiliars o de comunitats de veïns d’ús privatiu per al seus 
titulars. 
 

SISTEMA 
El sistema de funcionament de la piscina serà de recollida superficial continua per desbordant. 
 

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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FILTRACIÓ 
La piscina té una fondària des de 1,45 m. a 1,55 m. fins a 1,45 m., això implica que per la  
normativa s’han de filtrar les zones de més de 1,30 m. a 4 hores i les de menys de 1,30 m a 2 
hores i les de clapoteig a ½ hora. Així mateix, recomana que la velocitat de filtració no superi 
els 30 m3/m2 h. 
 

CÀLCUL DE LA FILTRACIÓ NECESSÀRIA 
 VOLUM CLAPOTEIG.  -  A 1/2 HORA - 
 VOLUM < 1,30 m.  -  A 2 HORES  - 
 VOLUM > 1,30 m.  463,00 A 4 HORES  115,75 
    ------------------ 
  TOTAL FILTRACIÓ:   115,75 
 

La velocitat de filtració segons normativa ha d'estar entre 20 i 30 m3/h/m2. 
Això implica que la superfície filtrant per una velocitat màxima de 30 m3/h/m2, ha de ser: 
 

115,75 m3/h / 30 m3/h/m2 =   3,86 m2 
 

Les bombes necessàries són: 2 ut, de 4,5 CV de potència amb 132 m3/h 

La composició de filtres seria: 2 ut, de model PRAGA, Ø 1600 mm. 

La filtració final és: 132 m3/h a una velocitat de 32,83 m3/h/m2. 

El temps de filtració de tota l’aigua serà de 463,00 m3 / 132 m3/h = 3,507 h. 

 

TRACTAMENT 
L'equip de tractament escollit es per ELECTRÒLISI SALINA DE BAIXA SALINITAT i el 
calculem en funció dels banyistes que poden ocupar la piscina d'acord a la normativa (1 pax / 
2,5 m2), al volum d'aigua i a les hores de filtració. 
 

 308,60 m2 / 2,50 m2/pax =  123,44  persones / pax 
 (124,00 pax x 10) + 463,00 m3 / 12 h =  141,92 gr/h 
 

Per motius de seguretat i tenint en compte que a les piscines es fa molt difícil assegurar que 
es respecti l'ocupació màxima de persones, multipliquem les necessitats de fabricació de 
grams/hora per 1,3. 
 141,92 gr/h x 1,3 =  184,49 gr/h 
 

L'equip escollit per aquest tractament serà: 1 ut. NATURE SALT 300 + PPM. TOTAL 300 gr/h. 
S’escull aquest equip perquè 2 de 120 gr/h son més cars que 1 de 300 gr/h. 
 

DADES DE LES INSTAL·LACIONS 
Bateria d'aspiració  Ø 250 
Bateria d'impulsió  Ø 200 
Nombre de broquetes impulsió  14,00 
Nombre de buneres de fons  4,00 
Nombre de preses neteja fons  2,00 
Nombre de focus 10,00 
Nombre d'escales  3,00 
Nombre de dutxes  5,00 

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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DIMENSIONAT ELEMENTS TÈCNICS PISCINA POLIVALENT - ESBARJO 
 
PROGRAMA FUNCIONAL 
El programa funcional es centra en la construcció d'un vas de piscina d'acord amb totes les normatives 
existents. 

 
AFORAMENT 
Es calcula en funció de 2,5 m² per persona, de zona d’estança o làmina d’aigua. 
Les superfícies establertes al projecte són: 
 
 SUPERFÍCIE LÀMINA D'AIGUA  1.055,52 m2 
 
 AFORAMENT = 1.055,52 m2 / 2,5 m2/PAX = 422,21 pax 
 
 PAX ARRODONINT. 423,00 PERSONES 
 

 
CÀLCULS DE FILTRACIÓ I EQUIPAMENTS 
 
Sistema constructiu piscina: Sistema de recollida superficial continua, sistema desbordant. 
 
 Dimensions piscina  Llarg  48,98 
  Ample  21,55 
  Profunditats  0,00 
   1,55 
   1,45 
 Volum d'aigua   1.165,91 
 Superfície làmina d'aigua   1.055,52 
 Superfície parets   124,47 
 Superfície total construcció vas   1.179,99 
 Perímetre piscina   144,00 
 Capacitat del dipòsit de compensació   159,00 
 Hores de filtració  12,00 

 
CÀLCULS 
Els càlculs i dimensionats dels elements i equipaments auxiliars de la piscina s realitzen segons el 
document orientatiu de la Generalitat de Catalunya “MANUAL TÈCNIC DE PISCINES”. 
Dita norma fa referencia a piscines d’us públic, entenent com a tals les piscines que tenen titularitat 
pública i les de titularitat privada la utilització de les quals està condicionada al pagament d’una 
quantitat en concepte d’entrada o de quota d’accés, directa o indirecta. 
Les piscines d’ús particular són les unifamiliars o de comunitats de veïns d’ús privatiu per al seus 
titulars. 
 

SISTEMA 
El sistema de funcionament de la piscina serà de recollida superficial continua per desbordant. 
 

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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FILTRACIÓ 
La piscina té una fondària des de 0,00 m. a 1,55 m. fins a 1,45 m., això implica que per la  
normativa s’han de filtrar les zones de més de 1,30 m. a 4 hores i les de menys de 1,30 m a 2 
hores i les de clapoteig a ½ hora. Així mateix, recomana que la velocitat de filtració no superi 
els 30 m3/m2 h. 
 

CÀLCUL DE LA FILTRACIÓ NECESSÀRIA 
 VOLUM CLAPOTEIG.  -  A 1/2 HORA - 
 VOLUM < 1,30 m.  314,98  A 2 HORES  157,49 
 VOLUM > 1,30 m.  1.003,84 A 4 HORES  250,96 
    ------------------ 
  TOTAL FILTRACIÓ:   408,45 
 

La velocitat de filtració segons normativa ha d'estar entre 20 i 30 m3/h/m2. 
Això implica que la superfície filtrant per una velocitat màxima de 30 m3/h/m2, ha de ser: 
 

408,45 m3/h / 30 m3/h/m2 =   13,61 m2 
 

Les bombes necessàries són: 2 ut, de 10 CV de potència amb 376 m3/h 

La composició de filtres seria: 4 ut, de model PRAGA, Ø 2000 mm. 

La filtració final és: 376 m3/h a una velocitat de 29,92 m3/h/m2. 

El temps de filtració de tota l’aigua serà de 1.165,91 m3 / 376 m3/h = 3,101 h. 

 

TRACTAMENT 
L'equip de tractament escollit es per ELECTRÒLISI SALINA DE BAIXA SALINITAT i el 
calculem en funció dels banyistes que poden ocupar la piscina d'acord a la normativa (1 pax / 
2,5 m2), al volum d'aigua i a les hores de filtració. 
 

 1.055,52 m2 / 2,50 m2/pax =  422,21  persones / pax 
 (423,00 pax x 10) + 1.165,91 m3 / 12 h =  449,66 gr/h 
 

Per motius de seguretat i tenint en compte que a les piscines es fa molt difícil assegurar que 
es respecti l'ocupació màxima de persones, multipliquem les necessitats de fabricació de 
grams/hora per 1,3. 
 449,66 gr/h x 1,3 =  584,56 gr/h 
 

L'equip escollit per aquest tractament serà: 2 ut. NATURE SALT 300 + PPM. TOTAL 600 gr/h. 
 

DADES DE LES INSTAL·LACIONS 
Bateria d'aspiració  2 uts - Ø 250 
Bateria d'impulsió  2 uts - Ø 200 
Nombre de broquetes impulsió  40,00 
Nombre de buneres de fons  6,00 
Nombre de preses neteja fons  2,00 
Nombre de focus 20,00 
Nombre d'escales  4,00 
Nombre de dutxes  0,00 
 

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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ANNEX 2 

NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT 

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació aaa14d8ea72c4e95b55950d57172ee7f001

Url de validació https://carpeta.castellarvalles.cat/validador

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
2

Jo
rd

i L
lo

b
et

 P
ra

t
19

/1
2/

20
23

A
rq

u
it

ec
te

 t
èc

n
ic

 d
e 

P
ro

je
ct

es

S
ig

n
at

u
ra

 2
 d

e 
2

Im
m

a 
B

ru
al

la
 O

rt
iz

19
/1

2/
20

23
C

ap
 d

’u
n

it
at

 d
e 

P
la

n
ej

am
en

t 
i

P
ro

je
ct

es

https://carpeta.castellarvalles.cat/validador


P. EXECUTIU. CONSTRUCCIÓ DE PISCINES DESCOBERTES 
PISCINES - PLATGES - DIPOSITS - INSTAL·LACIONS Pàgina 48 

 

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació aaa14d8ea72c4e95b55950d57172ee7f001

Url de validació https://carpeta.castellarvalles.cat/validador

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
2

Jo
rd

i L
lo

b
et

 P
ra

t
19

/1
2/

20
23

A
rq

u
it

ec
te

 t
èc

n
ic

 d
e 

P
ro

je
ct

es

S
ig

n
at

u
ra

 2
 d

e 
2

Im
m

a 
B

ru
al

la
 O

rt
iz

19
/1

2/
20

23
C

ap
 d

’u
n

it
at

 d
e 

P
la

n
ej

am
en

t 
i

P
ro

je
ct

es

https://carpeta.castellarvalles.cat/validador


P. EXECUTIU. CONSTRUCCIÓ DE PISCINES DESCOBERTES 
PISCINES - PLATGES - DIPOSITS - INSTAL·LACIONS Pàgina 49 

 

MN. NORMATIVA APLICABLE  

El Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda  (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de 
obras de edificación", estableix que en la memòria i en el plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol 
projecte d'edificació es faci constar expressament l'observança de les normas de la presidencia del gobierno i les del 
ministerio de la vivienda sobre la construcció vigents. 

És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al·lusió a l'esmentat decret i especifiqui que en el 
projecte s'han observat les normes vigents aplicables sobre construcció. 

Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables 
sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes. 

El marc normatiu actual de l’edificació es basa en la Llei d’Ordenació de l’Edificació, que es desplega amb el Codi tècnic 
de l’Edificació, CTE, i es complementa amb la resta de reglaments i disposicions d’àmbit estatal, autonòmic i local. 
També, cal tenir present que, en molts casos, el text legal remet a altres normes, com UNE-EN, UNE, CEI, CEN. 

Paral·lelament, per garantir les exigències de qualitat de l’edificació, les característiques tècniques dels productes, 
equips i sistemes que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, hauran de dur el marcatge CE, de conformitat 
amb la Directiva 89/106/CEE de productes de construcció, i els Decrets i normes harmonitzades que la despleguen. 

En aquest document d’ajuda la normativa tècnica s’ha estructurat en relació als capítols del projecte per facilitar la 
seva aplicació. S’ordena en aspectes generals, requisits generals de l’edifici, sistemes constructius i, finalment, 
documentació complementària del projecte com la certificació energètica o el control de qualitat. S’identifica en color 
negre la normativa d’àmbit estatal, en color vermell la normativa de l’àmbit català i en color blau es preveuen les 
possibles ordenances i disposicions municipals. 

Aquesta relació de normativa tècnica té caràcter genèric i caldrà adequar-la i completar-la en cada projecte en funció 
del seu abast i dels usos previstos. 

Nota: 
Color negre: legislació d’àmbit estatal 

Color granate: legislació d’àmbit autonòmic 

Color blau: legislació d’àmbit municipal 
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MN1. Normativa tècnica general d’Edificació 

Aspectes generals 
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. 
art. 105 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 
23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en 
matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10), la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) i la Orden FOM/ 
1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  

Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción 

RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91) 

Libro de Ordenes y visitas  

D 461/1997, de 11 de març 

Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) 

 
MN2. Requisits bàsics de qualitat de l’Edificació 

Ús de l’edifici  

Habitatge 
Llei de l'habitatge                                              

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) 

Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat   

D 141/2012 (DOGC 2/11/2012). Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis d’habitatge, tant elements comuns com a 
l’interior de l’habitatge. 

Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges 

D 282/91 (DOGC:15/01/92) Requisits documentals per iniciar les obres. 

Llocs de treball 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad y Higiene en el 
trabajo”. (O. 09/03/1971) 

Altres usos 

Segons reglamentacions específiques 

 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 
a campos electromagnéticos 
RD 299/2016, de 22 de julio (BOE: 29/7/2016 
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Accessibilitat  
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los 

espacios públicos urbanizados y edificaciones  

RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de  la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y no discriminación y acceso 
universal. 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Llei d’accessibilitat 

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    

D 135/95 (DOGC 24/3/95) 

 

Seguretat estructural 
CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

 

Seguretat en cas d’incendi 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10. 

Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 26/10/2012) 

Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona) 

 

Seguretat d’utilització i accessibilitat 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

SUA-9 Accessibilitat 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
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Salubritat 
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 
HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 

Protecció enfront del soroll 
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR  

CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
Ley del ruido                                                                                                         

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) 

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)               

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Ordenances municipals 

 

Estalvi d’energia 
CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 

CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 

HE-0 Limitació del consum energètic 

HE-1 Limitació de la demanda energètica 

HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques 

HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 

HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 

HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb 
correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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MN2. Normativa dels sistemes constructius de l’edifici 

Sistemes estructurals 
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  

CTE DB SE A Document Bàsic Acer  

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural  

RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)  

Instrucció d'Acer Estructural EAE  

RD 751/2011 (BOE 23/6/2011)   
El RD especifica que el seu  àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements d'acer estructural, tant d'edificació com d'enginyeria civil i 
que en obres d'edificació es pot fer servir indistintament aquesta Instrucció i el DB SE-A Acer del Codi Tècnic de l'Edificació. 

NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis 
d’habitatges  

O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 
 

Sistemes constructius 
CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  

CTE DB HR Protecció davant del soroll  

CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica 

CTE DB SE AE Accions en l’edificació  

CTE DB SE F Fàbrica i altres 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    

D 135/95 (DOGC: 24/3/95) 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 
Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 

Instal·lacions d’ascensors 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 95/16/CE, sobre ascensores  

RD 1314/97 (BOE: 30/9/97) (BOE 28/07/98) 

Reglamento de aparatos elevadores 

O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 21/4/81; 
25/11/81) 

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90). Derogat pel RD  1314/1997, 
excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23. 

ITC-MIE-AEM-1 Instrucción Técnica Complementaria referida a ascensores electromecánicos. 

O. 23/09/87 (BOE: 6/10/87, 12/05/88, 21/10/88, 17/09/91, 12/10/91). Derogada pel  RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als 
articles vigents del reglament anteriorment esmentats. 

Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 y aprobación de prescripciones técnicas              derogada pel RD 1314/1997 
llevat dels articles que remeten als articles vigents del reglament anteriorment esmentats 

Resolució 27/04/92 (BOE: 15/05/92) 

Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones periódicas 
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O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81) 

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 

Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correcció d’errors (BOE: 23/5/97) 

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 

Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes 

RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) 

Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 

RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) 

Aplicació del RD 1314/1997, de disposicions d’aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell 95/16/CE, sobre 
ascensors 

O 31/06/99  (DOGC: 11/06/99), correcció d’errades (DOGC: 05/08/99) 

Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica 

Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87) 

Condicions tècniques de seguretat als ascensors 

O. 9/4/84 (DOGC: 30/5/84)ampliació de terminis del DOGC: 4/2/87 i 7/2/90) 

Aclariments de diferents articles del “Reglamento de aparatos elevadores” 

O 23/12/81 (DOGC: 03/02/82) 

Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat reduïda. 

Instrucció 6/2006  

Aplicació a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instrucció tècnica complementària AEM 1 
“Ascensors” del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, aprovat pel RD 2291/1985, de 8 de novembre 

Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013) 

 

Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Ordenances municipals 

 

Instal·lacions d’aigua 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

CTE DB HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

Criterios sanitarios del agua de consumo humano  

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  

RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009)  
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis 
públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de 
Catalunya) 

D 202/98 (DOGC 06/08/98) 

Ordenances municipals 
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Instal·lacions d’evacuació 
CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  

Ordenances municipals 

 
Instal·lacions tèrmiques 

CTE DB HE 2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE) 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb 
correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors correccions d’errades i modificacions 

Requisits de disseny ecològic aplicables als productes que utilitzen energia 

RD 1369/2007  (BOE 23.10.2007) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  

RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

 

Instal·lacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Calidad del aire interior  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008) 

CTE DB SI 3.7 Control de humos 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Instal·lacions de combustibles 

Gas natural i GLP 

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias. 

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 

ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio 

ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)  

Reglamento general del servicio público de gases combustibles 

D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es 
disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones  

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es 
disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 
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Gas-oil 

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" 

RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) 

Instal·lacions d’electricitat 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos 
eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del 
mismo. 

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) 

CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía 
eléctrica  

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques 

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias, ITC-LAT 01 a 09  

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008). En vigor a partir del 19.03.2008. 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación 

RD 3275/1982 (BOE: 1/12/82) correcció d’errors (BOE: 18/1/83) 

Normas sobre ventilación  y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

Connexió d’instal·lacions fotovoltaiques a la xarxa de baixa tensió 

RD 1663/2000, de 29 de setembre (BOE: 30.09.00) 

Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica 

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 

Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç  

Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007) 

Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges  

Instrucció 9/2004, de 10 de maig, Direcció General de Seguretat industrial 

Es fixa un termini provisional per a la inscripció de les instal·lacions d’energia elèctrica de baixa extensió ja existents, sotmeses al 
règim d’inspecció periòdica. 

Instrucció 10/2005, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines 

Es prorroguen els terminis establerts a la Instrucció 10/2005, de 16 de desembre, relativa a la inscripció de les instal·lacions 
d’energia elèctrica de baixa extensió ja existents, sotmeses al règim d’inspecció periòdica  

Instrucció 3/2010, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines  

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

 

Instal·lacions d’il·luminació 

CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb 
correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  

CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 

Llei 6/2001  (DOGC 12/6/2001) i les seves modificació 
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Instal·lacions de telecomunicacions 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); modificació Ley 38/99 (BOE 6/11/99).  

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en 
el interior de las edificaciones                     

RD 346/2011 (BOE 1/04/2011)  

Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento reguladors de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones 
para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el real decreto 401/2003. 

Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27.06.2003) 

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para la recepción de 
TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el 
interior de los edificios 

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 

Instal·lacions de protecció contra incendis 
RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  

RD 1942/93 (BOE 14/12/93), modificacions per O. 16.04.98 (BOE 28.04.98) 

Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices 

O 16.04.98 (BOE: 20.04.98) 

CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Instal·lacions de protecció al llamp  
CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

 

Certificació energètica dels edificis 
Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios  

Real Decreto 235/2013 (BOE 13/4/2013) 

 

Control de qualitat 
 

Marc general 
Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb 
correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control  

RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)  

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94) 

 

MN4. Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995. 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 
resistencia frente al fuego  

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) i modificació per RD 110/2008 (BOE: 12.02.2008) 
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Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 

R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08. 

RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos 

O 18/12/1992 (BOE: 26/12/92) 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC-08 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 956/2008 (BOE: 19/06/2008), correcció d’errades (BOE: 11/09/2008) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 

 

Gestió de residus de construcció i enderrocs 
Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  de residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 

O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002) 

Residuos y suelos contaminados    
Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011) 

 

Llibre de l’edifici 
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             

Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificació: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 
105 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge  

D 206/1992 (DOGC 7/10/92) 
  

 
Castellar del Vallès, novembre de 2023
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Data: 23/11/23 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST PMCDV-V1
Capítol 01  MOVIMENTS DE TERRES
Titol 3 01  EXCAVACIONS

1 P2217-55T8 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa
sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rebaix dipósits compensació
2 Clapoteig i Estada de 294,10 a 290,30 1,000 22,730 9,200 209,116 C#*D#*E#*F#
3 Esbarjo i Natació de 294,10 a 289,80 1,000 30,180 24,640 743,635 C#*D#*E#*F#
4 Rebaix Piscines
5 Clapoteig 1,000 6,240 11,500 71,760 C#*D#*E#*F#
6 Natació - Estada 1,000 18,730 31,980 598,985 C#*D#*E#*F#
7 1,000 6,480 19,730 127,850 C#*D#*E#*F#
8 1,000 9,850 52,280 514,958 C#*D#*E#*F#
9 Esbarjo 1,000 22,900 52,280 1.197,212 C#*D#*E#*F#

10 1,000 14,780 52,280 772,698 C#*D#*E#*F#
11 1,000 17,480 52,280 913,854 C#*D#*E#*F#
12 1,000 20,400 52,280 1.066,512 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6.216,580

2 P2RB-HFVK m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats
amb codi VNME

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rebaix dipósits compensació
2 Clapoteig i Estada de 294,10 a 290,30 1,000 22,730 9,200 1,200 250,939 C#*D#*E#*F#
3 Esbarjo i Natació de 294,10 a 289,80 1,000 30,180 24,640 1,200 892,362 C#*D#*E#*F#
4 Rebaix Piscines
5 Clapoteig 1,000 6,240 11,500 1,200 86,112 C#*D#*E#*F#
6 Natació - Estada 1,000 18,730 31,980 1,200 718,782 C#*D#*E#*F#
7 1,000 6,480 19,730 1,200 153,420 C#*D#*E#*F#
8 1,000 9,850 52,280 1,200 617,950 C#*D#*E#*F#
9 Esbarjo 1,000 22,900 52,280 1,200 1.436,654 C#*D#*E#*F#

10 1,000 14,780 52,280 1,200 927,238 C#*D#*E#*F#
11 1,000 17,480 52,280 1,200 1.096,625 C#*D#*E#*F#
12 1,000 20,400 52,280 1,200 1.279,814 C#*D#*E#*F#
13 Considerem un factor d'esponjament

de 0,8
C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7.459,896

3 P221I-M8KD m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 75 cm d'amplària i 90 cm de fondària, amb retroexcavadora i
reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres amb mitjans mecànics,
amb picó vibrant de combustible

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rases instal·lacions 2,000 30,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

Obra 01 PRESSUPOST PMCDV-V1
Capítol 01  MOVIMENTS DE TERRES

EUR
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Data: 23/11/23 Pàg.: 2

Titol 3 02  REBLERTS

1 P2251-5483 m3 Estesa de graves per a drenatge de pedra granítica en tongades de 25 cm, com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reblert a base llosa dipósits
2 Dipósits Clapoteig i Estada 1,000 4,070 5,350 21,775 C#*D#*E#*F#
3 Dipósits Esbarjo i Natació 1,000 23,800 6,500 154,700 C#*D#*E#*F#
4 Reblert a cota instal·lacions vas
5 Dipósits Clapoteig i Estada 1,000 0,900 5,600 5,040 C#*D#*E#*F#
6 1,000 1,150 5,600 6,440 C#*D#*E#*F#
7 1,000 0,900 3,700 3,330 C#*D#*E#*F#
8 1,000 0,900 8,350 7,515 C#*D#*E#*F#
9 Dipósits Esbarjo i Natació 1,000 0,900 7,130 6,417 C#*D#*E#*F#

10 2,000 0,900 23,700 42,660 C#*D#*E#*F#
11 Piscina Esbarjo 1,000 71,420 20,200 1.442,684 C#*D#*E#*F#
12 Piscina Natació 1,000 9,620 12,950 124,579 C#*D#*E#*F#
13 Piscina Estada 1,000 17,290 7,820 135,208 C#*D#*E#*F#
14 Piscina Clapoteig 1,000 16,830 8,300 139,689 C#*D#*E#*F#
15 Reblert a cota llosa piscina
16 Piscina Esbarjo 1,000 5,700 18,300 104,310 C#*D#*E#*F#
17 1,000 6,550 18,250 119,538 C#*D#*E#*F#
18 1,000 18,860 19,250 363,055 C#*D#*E#*F#
19 1,000 7,840 19,940 156,330 C#*D#*E#*F#
20 Piscina Natació 1,000 9,400 13,040 122,576 C#*D#*E#*F#
21 Piscina Estada 1,000 7,760 8,000 62,080 C#*D#*E#*F#
22 Piscina Clapoteig 1,000 2,560 8,300 21,248 C#*D#*E#*F#
23 Reblert a cota sota canal desbordant
24 Piscina Esbarjo 1,000 1,400 20,820 29,148 C#*D#*E#*F#
25 1,000 0,600 15,860 9,516 C#*D#*E#*F#
26 1,000 1,250 13,260 16,575 C#*D#*E#*F#
27 1,000 1,250 13,900 17,375 C#*D#*E#*F#
28 Piscina Natació 1,000 1,440 12,900 18,576 C#*D#*E#*F#
29 1,000 0,700 12,900 9,030 C#*D#*E#*F#
30 1,000 0,870 27,060 23,542 C#*D#*E#*F#
31 Piscina estada 1,000 0,830 18,900 15,687 C#*D#*E#*F#
32 1,000 0,800 7,600 6,080 C#*D#*E#*F#
33 1,000 0,700 7,600 5,320 C#*D#*E#*F#
34 Reblert a cota paviments
35 Dipósits 1,000 2,140 8,000 17,120 C#*D#*E#*F#
36 2,000 2,140 22,900 98,012 C#*D#*E#*F#
37 1,000 6,850 5,050 34,593 C#*D#*E#*F#
38 Platges plataforma inferior 1,000 255,660 0,350 89,481 C#*D#*E#*F#
39 Platges plataforma superior 1,000 321,880 0,350 112,658 C#*D#*E#*F#
40 -1,000 87,000 0,350 -30,450 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.511,437

Obra 01 PRESSUPOST PMCDV-V1
Capítol 02  INSTAL·LACIONS VASOS PISCINES
Titol 3 01  BUNERES DE FONS
Titol 4 01  PISCINA CLAPOTYEIG

1 22A1BP01 ut BUNERA FONS PFV Ø110 REIXA INOX

EUR
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Data: 23/11/23 Pàg.: 3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST PMCDV-V1
Capítol 02  INSTAL·LACIONS VASOS PISCINES
Titol 3 01  BUNERES DE FONS
Titol 4 02  PISCINA ESTADA

1 22A1BP04 ut BUNERA FONS PFV Ø110 REIXA INOX

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FONS PISCINA 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST PMCDV-V1
Capítol 02  INSTAL·LACIONS VASOS PISCINES
Titol 3 01  BUNERES DE FONS
Titol 4 03  PISCINA ESBARJO

1 22A1BP05 ut BUNERA FONS PFV Ø110 REIXA INOX

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FONS PISCINA 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST PMCDV-V1
Capítol 02  INSTAL·LACIONS VASOS PISCINES
Titol 3 01  BUNERES DE FONS
Titol 4 04  PISCINA NATACIÓ

1 22A1BP04 ut BUNERA FONS PFV Ø110 REIXA INOX

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FONS PISCINA 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST PMCDV-V1
Capítol 02  INSTAL·LACIONS VASOS PISCINES
Titol 3 02  BROQUETES IMPULSIÓ
Titol 4 01  PISCINA CLAPOTEIG

1 22A2BI01 ut Subministra i instal·lació de broqueta d'impulsió de fons de piscina, broqueta oscilant, amb cos de PVC i tapa
d'ABS de color Blanc. Ref. 22353.

EUR
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Data: 23/11/23 Pàg.: 4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SOLERA PISCINA 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST PMCDV-V1
Capítol 02  INSTAL·LACIONS VASOS PISCINES
Titol 3 02  BROQUETES IMPULSIÓ
Titol 4 02  PISCINA ESTADA

1 22A2BI01 ut Subministra i instal·lació de broqueta d'impulsió de fons de piscina, broqueta oscilant, amb cos de PVC i tapa
d'ABS de color Blanc. Ref. 22353.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SOLERA PISCINA 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST PMCDV-V1
Capítol 02  INSTAL·LACIONS VASOS PISCINES
Titol 3 02  BROQUETES IMPULSIÓ
Titol 4 03  PISCINA ESBARJO

1 22A2BI01 ut Subministra i instal·lació de broqueta d'impulsió de fons de piscina, broqueta oscilant, amb cos de PVC i tapa
d'ABS de color Blanc. Ref. 22353.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SOLERA PISCINA 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

Obra 01 PRESSUPOST PMCDV-V1
Capítol 02  INSTAL·LACIONS VASOS PISCINES
Titol 3 02  BROQUETES IMPULSIÓ
Titol 4 04  PISCINA NATACIÓ

1 22A2BI01 ut Subministra i instal·lació de broqueta d'impulsió de fons de piscina, broqueta oscilant, amb cos de PVC i tapa
d'ABS de color Blanc. Ref. 22353.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SOLERA PISCINA 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

Obra 01 PRESSUPOST PMCDV-V1
Capítol 02  INSTAL·LACIONS VASOS PISCINES
Titol 3 03  BROQUETES NETEJA FONS
Titol 4 01  PISCINA CLAPOTEIG

EUR
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Data: 23/11/23 Pàg.: 5

1 22A3NF01 ut Subministra i instal·lació de broqueta neteja fons per la connexió delneteja fons manual. Ref. 24415.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 LATERAL PISCINA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PMCDV-V1
Capítol 02  INSTAL·LACIONS VASOS PISCINES
Titol 3 03  BROQUETES NETEJA FONS
Titol 4 02  PISCINA ESTADA

1 22A3NF01 ut Subministra i instal·lació de broqueta neteja fons per la connexió delneteja fons manual. Ref. 24415.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 LATERALS PISCINA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PMCDV-V1
Capítol 02  INSTAL·LACIONS VASOS PISCINES
Titol 3 03  BROQUETES NETEJA FONS
Titol 4 03  PISCINA ESBARJO

1 22A3NF01 ut Subministra i instal·lació de broqueta neteja fons per la connexió delneteja fons manual. Ref. 24415.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST PMCDV-V1
Capítol 02  INSTAL·LACIONS VASOS PISCINES
Titol 3 03  BROQUETES NETEJA FONS
Titol 4 04  PISCINA NATACIÓ

1 22A3NF01 ut Subministra i instal·lació de broqueta neteja fons per la connexió delneteja fons manual. Ref. 24415.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 LATERAL PISCINA 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST PMCDV-V1
Capítol 02  INSTAL·LACIONS VASOS PISCINES
Titol 3 04  INSTAL·LACIONS FONTANERIA
Titol 4 01  PISCINA CLAPOTEIG

EUR
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Data: 23/11/23 Pàg.: 6

1 PFA8-DV4Z m Tub de PVC de 75 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma
UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Broquetes impulsió 4,000 0,900 3,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,600

2 PFA8-DV8G m Tub de PVC de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma
UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Presa netejafons 1,000 3,800 3,800 C#*D#*E#*F#
2 1,000 37,000 37,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,800

3 PFA8-DV8J m Tub de PVC de 75 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma
UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Impulsió vas 1,000 3,950 3,950 C#*D#*E#*F#
2 1,000 3,800 3,800 C#*D#*E#*F#
3 1,000 5,600 5,600 C#*D#*E#*F#
4 1,000 42,000 42,000 C#*D#*E#*F#
5 1,000 2,300 2,300 C#*D#*E#*F#
6 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 59,650

4 PFA8-DV8M m Tub de PVC de 90 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma
UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 De canals a dipósit 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 4,600 4,600 C#*D#*E#*F#
3 1,000 4,200 4,200 C#*D#*E#*F#
4 1,000 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#
5 1,000 4,650 4,650 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,950

5 PFA8-DV8P m Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma
UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Buneres de fons 1,000 2,300 2,300 C#*D#*E#*F#
2 1,000 3,850 3,850 C#*D#*E#*F#
3 1,000 39,600 39,600 C#*D#*E#*F#
4 Aspiració dipósit 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 47,750

6 PFA8-DV8U m Tub de PVC de 140 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma
UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

EUR
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Data: 23/11/23 Pàg.: 7

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 De canals a dipósit 1,000 4,500 4,500 C#*D#*E#*F#
2 1,000 2,700 2,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,200

7 PFA8-DV90 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma
UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 De canals a dipósit 1,000 3,600 3,600 C#*D#*E#*F#
2 1,000 32,300 32,300 C#*D#*E#*F#
3 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#
7 C#*D#*E#*F#
8 C#*D#*E#*F#
9 C#*D#*E#*F#

10 C#*D#*E#*F#
11 C#*D#*E#*F#
12 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,900

Obra 01 PRESSUPOST PMCDV-V1
Capítol 02  INSTAL·LACIONS VASOS PISCINES
Titol 3 04  INSTAL·LACIONS FONTANERIA
Titol 4 02  PISCINA ESTADA

1 PFA8-DV4Z m Tub de PVC de 75 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma
UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Broquetes impulsió 8,000 0,800 6,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,400

2 PFA8-DV8G m Tub de PVC de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma
UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Presa netejafons 1,000 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#
2 1,000 9,300 9,300 C#*D#*E#*F#
3 1,000 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#
4 1,000 12,750 12,750 C#*D#*E#*F#
5 1,000 9,450 9,450 C#*D#*E#*F#
6 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

3 PFA8-DV8J m Tub de PVC de 75 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma
UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Data: 23/11/23 Pàg.: 8

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Broquetes impulsió 4,000 4,150 16,600 C#*D#*E#*F#
2 1,000 3,800 3,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,400

4 PFA8-DV8M m Tub de PVC de 90 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma
UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Impulsió 1,000 5,100 5,100 C#*D#*E#*F#
2 De canals a dipósit 6,000 1,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 1,000 2,600 2,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,700

5 PFA8-DV8P m Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma
UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Impulsió 1,000 5,900 5,900 C#*D#*E#*F#
2 1,000 24,750 24,750 C#*D#*E#*F#
3 1,000 9,900 9,900 C#*D#*E#*F#
4 1,000 7,500
5 1,000 2,000
6 1,000 0,800

TOTAL AMIDAMENT 40,550

6 PFA8-DV8U m Tub de PVC de 140 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma
UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 De canals a dipósit 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

7 PFA8-DV8W m Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma
UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Buneres de fons 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 0,700 0,700 C#*D#*E#*F#
3 1,000 2,250 2,250 C#*D#*E#*F#
4 1,000 8,100 8,100 C#*D#*E#*F#
5 1,000 24,750 24,750 C#*D#*E#*F#
6 1,000 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#
7 1,000 8,450 8,450 C#*D#*E#*F#
8 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
9 Aspiració dipósit 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

10 De canals a dipósit 1,000 3,800 3,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 68,050

8 PFA8-DV90 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma
UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Data: 23/11/23 Pàg.: 9

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 De canals a dipòsit 1,000 2,900 2,900 C#*D#*E#*F#
2 1,000 3,800 3,800 C#*D#*E#*F#
3 1,000 10,500 10,500 C#*D#*E#*F#
4 1,000 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
5 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#
7 C#*D#*E#*F#
8 C#*D#*E#*F#
9 C#*D#*E#*F#

10 C#*D#*E#*F#
11 C#*D#*E#*F#
12 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,200

Obra 01 PRESSUPOST PMCDV-V1
Capítol 02  INSTAL·LACIONS VASOS PISCINES
Titol 3 04  INSTAL·LACIONS FONTANERIA
Titol 4 03  PISCINA ESBARJO

1 PFA8-DV4Z m Tub de PVC de 75 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma
UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Broquetes impulsió 20,000 0,900 18,000 C#*D#*E#*F#
2 8,000 1,000 8,000 C#*D#*E#*F#
3 8,000 1,500 12,000 C#*D#*E#*F#
4 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,000

2 PFA8-DV8G m Tub de PVC de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma
UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Preses netejafons 4,000 0,600 2,400 C#*D#*E#*F#
2 1,000 39,000 39,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 25,600 25,600 C#*D#*E#*F#
4 1,000 18,200 18,200 C#*D#*E#*F#
5 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
6 2,000 5,500 11,000 C#*D#*E#*F#
7 2,000 2,050 4,100 C#*D#*E#*F#
8 2,000 9,400 18,800 C#*D#*E#*F#
9 2,000 2,250 4,500 C#*D#*E#*F#

10 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 137,600

3 PFA8-DV8J m Tub de PVC de 75 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma
UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Impulsió 10,000 10,150 101,500 C#*D#*E#*F#

EUR
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Data: 23/11/23 Pàg.: 10

TOTAL AMIDAMENT 101,500

4 PFA8-DV8M m Tub de PVC de 90 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma
UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Impulsió 10,000 6,600 66,000 C#*D#*E#*F#
2 2,000 5,100 10,200 C#*D#*E#*F#
3 De canals a dipósit 15,000 1,000 15,000 C#*D#*E#*F#
4 1,000 6,450 6,450 C#*D#*E#*F#
5 1,000 6,800 6,800 C#*D#*E#*F#
6 1,000 4,800 4,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 109,250

5 PFA8-DV8U m Tub de PVC de 140 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma
UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Impulsió 2,000 5,100 10,200 C#*D#*E#*F#
2 De canals a dipósit 1,000 10,500 10,500 C#*D#*E#*F#
3 1,000 4,250 4,250 C#*D#*E#*F#
4 1,000 10,130 10,130 C#*D#*E#*F#
5 1,000 3,300 3,300 C#*D#*E#*F#
6 1,000 6,750 6,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,130

6 PFA8-DV8W m Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma
UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Impulsió 1,000 3,800 3,800 C#*D#*E#*F#
2 1,000 5,100 5,100 C#*D#*E#*F#
3 De canals a dipósit 1,000 6,650 6,650 C#*D#*E#*F#
4 1,000 4,700 4,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,250

7 PFA8-DV90 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma
UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Impulsió 1 1,000 7,600 7,600 C#*D#*E#*F#
2 1,000 20,200 20,200 C#*D#*E#*F#
3 1,000 27,300 27,300 C#*D#*E#*F#
4 1,000 5,200 5,200 C#*D#*E#*F#
5 Impulsió 2 1,000 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
6 1,000 7,100 7,100 C#*D#*E#*F#
7 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
8 Buneres de fons 2,000 1,050 2,100 C#*D#*E#*F#
9 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

10 2,000 0,700 1,400 C#*D#*E#*F#
11 2,000 1,200 2,400 C#*D#*E#*F#
12 2,000 2,500 5,000 C#*D#*E#*F#
13 De canals a dipósit 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
14 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Data: 23/11/23 Pàg.: 11

15 1,000 2,600 2,600 C#*D#*E#*F#
16 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
17 1,000 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#
18 1,000 2,300 2,300 C#*D#*E#*F#
19 1,000 10,500 10,500 C#*D#*E#*F#
20 1,000 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
21 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 134,700

8 PFA8-DV92 m Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma
UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aspiració dipósit 2,000 2,500 5,000 C#*D#*E#*F#
2 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 5,100 5,100 C#*D#*E#*F#
4 1,000 18,600 18,600 C#*D#*E#*F#
5 2,000 1,800 3,600 C#*D#*E#*F#
6 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
7 Buneres de fons 1,000 15,900 15,900 C#*D#*E#*F#
8 1,000 8,800 8,800 C#*D#*E#*F#
9 1,000 43,200 43,200 C#*D#*E#*F#

10 1,000 31,200 31,200 C#*D#*E#*F#
11 2,000 1,800 3,600 C#*D#*E#*F#
12 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 145,000

Obra 01 PRESSUPOST PMCDV-V1
Capítol 02  INSTAL·LACIONS VASOS PISCINES
Titol 3 04  INSTAL·LACIONS FONTANERIA
Titol 4 04  PISCINA NATACIÓ

1 PFA8-DV4Z m Tub de PVC de 75 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma
UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Broquetes impulsió 16,000 0,900 14,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,400

2 PFA8-DV8G m Tub de PVC de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma
UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Preses netejafons 1,000 20,600 20,600 C#*D#*E#*F#
2 1,000 7,300 7,300 C#*D#*E#*F#
3 2,000 11,200 22,400 C#*D#*E#*F#
4 2,000 6,100 12,200 C#*D#*E#*F#
5 2,000 34,800 69,600 C#*D#*E#*F#
6 2,000 44,200 88,400 C#*D#*E#*F#
7 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 224,500

EUR

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació aaa14d8ea72c4e95b55950d57172ee7f001

Url de validació https://carpeta.castellarvalles.cat/validador

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
2

Jo
rd

i L
lo

b
et

 P
ra

t
19

/1
2/

20
23

A
rq

u
it

ec
te

 t
èc

n
ic

 d
e 

P
ro

je
ct

es

S
ig

n
at

u
ra

 2
 d

e 
2

Im
m

a 
B

ru
al

la
 O

rt
iz

19
/1

2/
20

23
C

ap
 d

’u
n

it
at

 d
e 

P
la

n
ej

am
en

t 
i

P
ro

je
ct

es

https://carpeta.castellarvalles.cat/validador


PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Data: 23/11/23 Pàg.: 12

3 PFA8-DV8J m Tub de PVC de 75 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma
UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Impulsió 4,000 9,200 36,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,800

4 PFA8-DV8M m Tub de PVC de 90 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma
UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Impulsió 4,000 1,150 4,600 C#*D#*E#*F#
2 1,000 6,350 6,350 C#*D#*E#*F#
3 De canals a dipósit 9,000 1,000 9,000 C#*D#*E#*F#
4 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,950

5 PFA8-DV8P m Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma
UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Impulsió 1,000 6,350 6,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,350

6 PFA8-DV8U m Tub de PVC de 140 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma
UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Impulsió 1,000 6,350 6,350 C#*D#*E#*F#
2 De canals a dipósit 1,000 3,550 3,550 C#*D#*E#*F#
3 1,000 8,400 8,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,300

7 PFA8-DV8W m Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma
UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Impulsió 1,000 9,150 9,150 C#*D#*E#*F#
2 1,000 26,300 26,300 C#*D#*E#*F#
3 1,000 44,900 44,900 C#*D#*E#*F#
4 1,000 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#
5 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
6 Buneres de fons 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
7 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#
8 1,000 5,100 5,100 C#*D#*E#*F#
9 De canals a dipósit 1,000 9,700 9,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 103,750

8 PFA8-DV90 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma
UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aspiració dipósit 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Data: 23/11/23 Pàg.: 13

2 1,000 1,800 1,800 C#*D#*E#*F#
3 1,000 18,900 18,900 C#*D#*E#*F#
4 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 Buneres de fons 1,000 2,700 2,700 C#*D#*E#*F#
6 1,000 12,100 12,100 C#*D#*E#*F#
7 1,000 10,200 10,200 C#*D#*E#*F#
8 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
9 1,000 34,000 34,000 C#*D#*E#*F#

10 1,000 44,000 44,000 C#*D#*E#*F#
11 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
12 De canals a dipósit 1,000 8,250 8,250 C#*D#*E#*F#
13 1,000 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 147,450

9 PFA8-DV92 m Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma
UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 De canals a dipósit 1,000 8,750 8,750 C#*D#*E#*F#
2 1,000 4,650 4,650 C#*D#*E#*F#
3 1,000 26,900 26,900 C#*D#*E#*F#
4 1,000 20,500 20,500 C#*D#*E#*F#
5 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 64,800

Obra 01 PRESSUPOST PMCDV-V1
Capítol 02  INSTAL·LACIONS VASOS PISCINES
Titol 3 05  XARXA DE TERRA
Titol 4 01  PISCINA CLAPOTEIG

1 PG3B-E7CS m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Perímetre piscina clapoteig 1,000 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

2 PG3H-DSXW m Rodó de coure de 78,5 mm2 de secció (10 mm de diàmetre), per a una intensitat màxima de 213 A, nu, muntat
superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Piqueta de presa de terra 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST PMCDV-V1
Capítol 02  INSTAL·LACIONS VASOS PISCINES
Titol 3 05  XARXA DE TERRA
Titol 4 02  PISCINA ESTADA

1 PG3B-E7CS m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra

EUR
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Data: 23/11/23 Pàg.: 14

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Perimetre de piscina 1,000 51,000 51,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 51,000

2 PG3H-DSXW m Rodó de coure de 78,5 mm2 de secció (10 mm de diàmetre), per a una intensitat màxima de 213 A, nu, muntat
superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Piqueta de presa de terra 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST PMCDV-V1
Capítol 02  INSTAL·LACIONS VASOS PISCINES
Titol 3 05  XARXA DE TERRA
Titol 4 03  PISCINA ESBARJO

1 PG3B-E7CS m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Perimetre de piscina 1,000 142,000 142,000 C#*D#*E#*F#
2 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,000

2 PG3H-DSXW m Rodó de coure de 78,5 mm2 de secció (10 mm de diàmetre), per a una intensitat màxima de 213 A, nu, muntat
superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Piqueta de presa de terra 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST PMCDV-V1
Capítol 02  INSTAL·LACIONS VASOS PISCINES
Titol 3 05  XARXA DE TERRA
Titol 4 04  PISCINA NATACIÓ

1 PG3B-E7CS m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Perimetre de piscina 1,000 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#
2 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 79,000

2 PG3H-DSXW m Rodó de coure de 78,5 mm2 de secció (10 mm de diàmetre), per a una intensitat màxima de 213 A, nu, muntat
superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Piqueta de presa de terra 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Data: 23/11/23 Pàg.: 15

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST PMCDV-V1
Capítol 02  INSTAL·LACIONS VASOS PISCINES
Titol 3 06  NINXOLS FOCUS
Titol 4 01  PISCINA CLAPOTEIG

1 22A5NF02 u Subministre i instal·lació de ninxol per a focus mini de piscina, Ref. 53956.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Focus mini 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST PMCDV-V1
Capítol 02  INSTAL·LACIONS VASOS PISCINES
Titol 3 06  NINXOLS FOCUS
Titol 4 02  PISCINA ESTADA

1 22A5NF01 u Subministre i instal·lació de ninxol per a focus de piscina, model PS. Ref. 00355.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 22A5NF02 u Subministre i instal·lació de ninxol per a focus mini de piscina, Ref. 53956.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST PMCDV-V1
Capítol 02  INSTAL·LACIONS VASOS PISCINES
Titol 3 06  NINXOLS FOCUS
Titol 4 03  PISCINA ESBARJO

1 22A5NF01 u Subministre i instal·lació de ninxol per a focus de piscina, model PS. Ref. 00355.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

2 22A5NF02 u Subministre i instal·lació de ninxol per a focus mini de piscina, Ref. 53956.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Data: 23/11/23 Pàg.: 16

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST PMCDV-V1
Capítol 02  INSTAL·LACIONS VASOS PISCINES
Titol 3 06  NINXOLS FOCUS
Titol 4 04  PISCINA NATACIÓ

1 22A5NF01 u Subministre i instal·lació de ninxol per a focus de piscina, model PS. Ref. 00355.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST PMCDV-V1
Capítol 03  ESTRUCTURES
Titol 3 01  ENCOFRAT VAS PISCINA
Titol 4 01  PISCINA CLAPOTEIG

1 P6146-AWG4 m2 Paredó recolzat divisòria de 7 cm de gruix, de supermaó de 500x200x70 mm, LD, categoria II, segons la norma
UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 2.5 (2,5 N/mm2) de
designació (G) segons la norma UNE-EN 998-2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 34,500 0,350 12,075 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,075

Obra 01 PRESSUPOST PMCDV-V1
Capítol 03  ESTRUCTURES
Titol 3 01  ENCOFRAT VAS PISCINA
Titol 4 02  PISCINA ESTADA

1 P6146-AWG4 m2 Paredó recolzat divisòria de 7 cm de gruix, de supermaó de 500x200x70 mm, LD, categoria II, segons la norma
UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 2.5 (2,5 N/mm2) de
designació (G) segons la norma UNE-EN 998-2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 49,000 0,600 29,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,400

Obra 01 PRESSUPOST PMCDV-V1
Capítol 03  ESTRUCTURES
Titol 3 01  ENCOFRAT VAS PISCINA
Titol 4 03  PISCINA ESBARJO

1 P6146-AWG4 m2 Paredó recolzat divisòria de 7 cm de gruix, de supermaó de 500x200x70 mm, LD, categoria II, segons la norma
UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 2.5 (2,5 N/mm2) de

EUR
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Data: 23/11/23 Pàg.: 17

designació (G) segons la norma UNE-EN 998-2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 20,650 1,200 24,780 C#*D#*E#*F#
2 1,000 23,850 0,250 5,963 C#*D#*E#*F#
3 1,000 50,250 0,900 45,225 C#*D#*E#*F#
4 1,000 50,500 0,900 45,450 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 121,418

Obra 01 PRESSUPOST PMCDV-V1
Capítol 03  ESTRUCTURES
Titol 3 01  ENCOFRAT VAS PISCINA
Titol 4 04  PISCINA NATACIO

1 P6146-AWG4 m2 Paredó recolzat divisòria de 7 cm de gruix, de supermaó de 500x200x70 mm, LD, categoria II, segons la norma
UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 2.5 (2,5 N/mm2) de
designació (G) segons la norma UNE-EN 998-2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 52,000 1,200 62,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 62,400

Obra 01 PRESSUPOST PMCDV-V1
Capítol 03  ESTRUCTURES
Titol 3 01  ENCOFRAT VAS PISCINA
Titol 4 05  DIPÓSITS

1 P6146-AWG4 m2 Paredó recolzat divisòria de 7 cm de gruix, de supermaó de 500x200x70 mm, LD, categoria II, segons la norma
UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 2.5 (2,5 N/mm2) de
designació (G) segons la norma UNE-EN 998-2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Piscina Clapoteig 1,000 8,700 2,800 24,360 C#*D#*E#*F#
2 Piscina Estada 1,000 12,500 2,800 35,000 C#*D#*E#*F#
3 Piscina Esbarjo 1,000 40,200 2,800 112,560 C#*D#*E#*F#
4 Piscina Natació 1,000 16,800 2,800 47,040 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 218,960

Obra 01 PRESSUPOST PMCDV-V1
Capítol 03  ESTRUCTURES
Titol 3 02  ARMAT DE MALLES
Titol 4 01  PISCINA CLAPOTEIG

1 P4B9-D6QY m2 Armadura de lloses AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm
6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Solera 1,000 9,400 7,200 67,680 C#*D#*E#*F#
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Data: 23/11/23 Pàg.: 18

2 Parets 2,000 9,400 0,400 7,520 C#*D#*E#*F#
3 2,000 7,200 0,400 5,760 C#*D#*E#*F#
4 Canal 2,000 8,550 1,000 17,100 C#*D#*E#*F#
5 2,000 6,400 1,000 12,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 110,860

Obra 01 PRESSUPOST PMCDV-V1
Capítol 03  ESTRUCTURES
Titol 3 02  ARMAT DE MALLES
Titol 4 02  PISCINA ESTADA

1 P4B9-D6QY m2 Armadura de lloses AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm
6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Solera 1,000 16,850 7,300 123,005 C#*D#*E#*F#
2 1,000 16,700 7,150 119,405 C#*D#*E#*F#
3 Parets 2,000 7,300 0,950 13,870 C#*D#*E#*F#
4 2,000 16,850 0,950 32,015 C#*D#*E#*F#
5 2,000 16,700 0,900 30,060 C#*D#*E#*F#
6 2,000 7,150 0,900 12,870 C#*D#*E#*F#
7 Canal 1,000 17,700 1,500 26,550 C#*D#*E#*F#
8 2,000 8,150 1,500 24,450 C#*D#*E#*F#
9 1,000 17,700 1,700 30,090 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 412,315

Obra 01 PRESSUPOST PMCDV-V1
Capítol 03  ESTRUCTURES
Titol 3 02  ARMAT DE MALLES
Titol 4 03  PISCINA ESBARJO

1 P4B9-D6QY m2 Armadura de lloses AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm
6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Solera 2,000 49,000 21,550 2.111,900 C#*D#*E#*F#
2 Parets 1,000 20,400 1,540 31,416 C#*D#*E#*F#
3 1,000 20,400 1,450 29,580 C#*D#*E#*F#
4 1,000 23,600 0,400 9,440 C#*D#*E#*F#
5 1,000 23,600 0,250 5,900 C#*D#*E#*F#
6 2,000 14,800 1,650 48,840 C#*D#*E#*F#
7 2,000 14,650 1,550 45,415 C#*D#*E#*F#
8 2,000 35,100 1,050 73,710 C#*D#*E#*F#
9 2,000 34,650 0,950 65,835 C#*D#*E#*F#

10 Canal 1,000 20,750 2,300 47,725 C#*D#*E#*F#
11 1,000 24,000 1,000 24,000 C#*D#*E#*F#
12 1,000 15,150 2,400 36,360 C#*D#*E#*F#
13 1,000 35,100 1,500 52,650 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.582,771

EUR

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació aaa14d8ea72c4e95b55950d57172ee7f001
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Data: 23/11/23 Pàg.: 19

Obra 01 PRESSUPOST PMCDV-V1
Capítol 03  ESTRUCTURES
Titol 3 02  ARMAT DE MALLES
Titol 4 04  PISCINA NATACIO

1 P4B9-D6QY m2 Armadura de lloses AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm
6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Solera 2,000 25,350 12,850 651,495 C#*D#*E#*F#
2 Parets 2,000 76,300 1,550 236,530 C#*D#*E#*F#
3 Paret passadis 2,000 2,400 1,550 7,440 C#*D#*E#*F#
4 2,000 5,100 1,550 15,810 C#*D#*E#*F#
5 Canal 1,000 53,350 2,500 133,375 C#*D#*E#*F#
6 1,000 33,700 1,700 57,290 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.101,940

Obra 01 PRESSUPOST PMCDV-V1
Capítol 03  ESTRUCTURES
Titol 3 02  ARMAT DE MALLES
Titol 4 05  DIPÓSITS

1 P4B9-D6QY m2 Armadura de lloses AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm
6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Soleres
2 Dipòsit Clapoteig 2,000 2,900 2,900 16,820 C#*D#*E#*F#
3 Dipòsit Estada 2,000 4,800 2,900 27,840 C#*D#*E#*F#
4 Dipòsit Esbarjo 2,000 17,300 5,600 193,760 C#*D#*E#*F#
5 Dipòsit Natació 2,000 5,600 5,600 62,720 C#*D#*E#*F#
6 Parets
7 Dipòsit Clapoteig 8,000 2,600 2,400 49,920 C#*D#*E#*F#
8 Dipòsit Estada 4,000 2,600 2,400 24,960 C#*D#*E#*F#
9 4,000 4,500 2,400 43,200 C#*D#*E#*F#

10 Dipòsit Esbarjo 4,000 17,000 2,400 163,200 C#*D#*E#*F#
11 4,000 5,300 2,400 50,880 C#*D#*E#*F#
12 Dipòsit Natació 8,000 5,300 2,400 101,760 C#*D#*E#*F#
13 Forjats
14 Dipòsit Clapoteig 1,000 2,900 2,900 8,410 C#*D#*E#*F#
15 Dipòsit Estada 1,000 4,800 2,900 13,920 C#*D#*E#*F#
16 Dipòsit Esbarjo 1,000 17,300 5,600 96,880 C#*D#*E#*F#
17 Dipòsit Natació 1,000 5,600 5,600 31,360 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 885,630

Obra 01 PRESSUPOST PMCDV-V1
Capítol 03  ESTRUCTURES
Titol 3 02  ARMAT DE MALLES
Titol 4 06  PLATGES

EUR

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Data: 23/11/23 Pàg.: 20

1 P4B9-D6QY m2 Armadura de lloses AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm
6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Solera 1,000 595,000 595,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 595,000

Obra 01 PRESSUPOST PMCDV-V1
Capítol 03  ESTRUCTURES
Titol 3 03  ARMAT DE BARRES
Titol 4 01  PISCINA CLAPOTEIG

1 P4B8-D6QD kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Adicional Ø10 1,000 26,000 7,910 0,640 131,622 C#*D#*E#*F#
2 1,000 20,000 10,100 0,640 129,280 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 260,902

Obra 01 PRESSUPOST PMCDV-V1
Capítol 03  ESTRUCTURES
Titol 3 03  ARMAT DE BARRES
Titol 4 02  PISCINA ESTADA

1 P4B8-D6QD kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Adicional Ø10 1,000 47,000 9,200 432,400 C#*D#*E#*F#
2 1,000 23,000 18,750 431,250 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 863,650

Obra 01 PRESSUPOST PMCDV-V1
Capítol 03  ESTRUCTURES
Titol 3 03  ARMAT DE BARRES
Titol 4 03  PISCINA ESBARJO

1 P4B8-D6QD kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Adicional 2,000 246,000 21,550 0,920 9.754,392 C#*D#*E#*F#

EUR
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Data: 23/11/23 Pàg.: 21

2 2,000 108,000 49,000 0,920 9.737,280 C#*D#*E#*F#
3 2,000 102,000 1,540 0,920 289,027 C#*D#*E#*F#
4 2,000 8,000 20,400 0,920 300,288 C#*D#*E#*F#
5 1,000 118,000 0,400 0,920 43,424 C#*D#*E#*F#
6 2,000 3,000 23,600 0,920 130,272 C#*D#*E#*F#
7 4,000 74,000 1,650 0,920 449,328 C#*D#*E#*F#
8 4,000 9,000 14,800 0,920 490,176 C#*D#*E#*F#
9 4,000 176,000 0,850 0,920 550,528 C#*D#*E#*F#

10 4,000 5,000 35,100 0,920 645,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22.390,555

Obra 01 PRESSUPOST PMCDV-V1
Capítol 03  ESTRUCTURES
Titol 3 03  ARMAT DE BARRES
Titol 4 04  PISCINA NATACIO

1 P4B8-D6QD kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Adicional Ø10 2,000 72,000 15,950 0,640 1.469,952 C#*D#*E#*F#
2 2,000 40,000 20,450 0,640 1.047,040 C#*D#*E#*F#
3 1,000 19,000 1,900 0,640 23,104 C#*D#*E#*F#
4 1,000 5,000 7,500 0,640 24,000 C#*D#*E#*F#
5 Fonaments mur final passadissos Ø12 1,000 38,000 1,400 0,920 48,944 C#*D#*E#*F#
6 2,000 5,000 2,800 0,920 25,760 C#*D#*E#*F#
7 2,000 5,000 5,500 0,920 50,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.689,400

Obra 01 PRESSUPOST PMCDV-V1
Capítol 03  ESTRUCTURES
Titol 3 03  ARMAT DE BARRES
Titol 4 05  DIPÓSITS

1 P4B8-D6QD kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Adicional
2 Dipósit Clapoteig 2,000 13,000 7,330 0,920 175,334 C#*D#*E#*F#
3 2,000 12,000 6,930 0,920 153,014 C#*D#*E#*F#
4 Dipósit Estada 1,000 39,000 9,560 0,920 343,013 C#*D#*E#*F#
5 1,000 48,000 7,660 0,920 338,266 C#*D#*E#*F#
6 1,000 35,000 8,810 0,920 283,682 C#*D#*E#*F#
7 1,000 44,000 6,910 0,920 279,717 C#*D#*E#*F#
8 Dipósit Esbarjo 1,000 110,000 10,360 0,920 1.048,432 C#*D#*E#*F#
9 1,000 52,000 22,060 0,920 1.055,350 C#*D#*E#*F#

10 1,000 107,000 9,690 0,920 953,884 C#*D#*E#*F#
11 1,000 49,000 21,310 0,920 960,655 C#*D#*E#*F#
12 Dipósit Natació 2,000 52,000 10,360 0,920 991,245 C#*D#*E#*F#
13 2,000 49,000 9,660 0,920 870,946 C#*D#*E#*F#

EUR

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Data: 23/11/23 Pàg.: 22

TOTAL AMIDAMENT 7.453,538

Obra 01 PRESSUPOST PMCDV-V1
Capítol 03  ESTRUCTURES
Titol 3 04  ARMAT DE CERCOLS
Titol 4 01  PISCINA CLAPOTEIG

1 P4B4-3FRG kg Armadura per a cèrcols AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mur piscina - barres longitudinals Ø10 6,000 30,000 0,640 115,200 C#*D#*E#*F#
2 cercols Ø6 150,000 0,960 0,230 33,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 148,320

Obra 01 PRESSUPOST PMCDV-V1
Capítol 03  ESTRUCTURES
Titol 3 04  ARMAT DE CERCOLS
Titol 4 02  PISCINA ESTADA

1 P4B4-3FRG kg Armadura per a cèrcols AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CERCOL 300x130
2 Barres longitudinals murs piscina Ø10 1,000 6,000 16,900 0,640 64,896 C#*D#*E#*F#
3 2,000 6,000 7,300 0,640 56,064 C#*D#*E#*F#
4 Estreps Ø6 1,000 158,000 0,960 0,230 34,886 C#*D#*E#*F#
5 CERCOL 200x100
6 Barres longitudinals Mur infinity 1,000 4,000 16,900 0,640 43,264 C#*D#*E#*F#
7 Estreps Ø6 1,000 85,000 0,660 0,230 12,903 C#*D#*E#*F#
8 CERCOL 450x120
9 Barres longitudinals Mur infinity 1,000 8,000 17,700 0,640 90,624 C#*D#*E#*F#

10 Estreps Ø6 1,000 89,000 1,320 0,230 27,020 C#*D#*E#*F#
11 Cercol canal

TOTAL AMIDAMENT 329,657

Obra 01 PRESSUPOST PMCDV-V1
Capítol 03  ESTRUCTURES
Titol 3 04  ARMAT DE CERCOLS
Titol 4 03  PISCINA ESBARJO

1 P4B4-3FRG kg Armadura per a cèrcols AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CERCOL 1 PISCINA 300x150 Ø10 1,000 6,000 94,000 0,640 360,960 C#*D#*E#*F#
2 ESTREPS Ø6 1,000 468,000 0,960 0,230 103,334 C#*D#*E#*F#
3 CERCOL 2 PISCINA 850x250 Ø12 2,000 10,000 31,000 0,920 570,400 C#*D#*E#*F#
4 ESTREPS Ø6 1,000 1.543,000 2,300 0,230 816,247 C#*D#*E#*F#
5 CERCOL 2 PISCINA 850x250 Ø12 1,000 10,000 19,100 0,920 175,720 C#*D#*E#*F#

EUR
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Data: 23/11/23 Pàg.: 23

6 ESTREPS Ø6 1,000 96,000 2,300 0,230 50,784 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.077,445

Obra 01 PRESSUPOST PMCDV-V1
Capítol 03  ESTRUCTURES
Titol 3 04  ARMAT DE CERCOLS
Titol 4 04  PISCINA NATACIO

1 P4B4-3FRG kg Armadura per a cèrcols AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CERCOL 300x130
2 Barres longitudinals murs piscina Ø10 1,000 6,000 25,300 0,640 97,152 C#*D#*E#*F#
3 2,000 6,000 12,800 0,640 98,304 C#*D#*E#*F#
4 Estreps Ø6 1,000 255,000 0,960 0,230 56,304 C#*D#*E#*F#
5 CERCOL 200x100 C#*D#*E#*F#
6 Barres longitudinals Mur infinity 1,000 4,000 33,000 0,640 84,480 C#*D#*E#*F#
7 Estreps Ø6 1,000 165,000 0,660 0,230 25,047 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 361,287

Obra 01 PRESSUPOST PMCDV-V1
Capítol 03  ESTRUCTURES
Titol 3 04  ARMAT DE CERCOLS
Titol 4 05  DIPÓSITS

1 P4B4-3FRG kg Armadura per a cèrcols AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CERCOL MUR 280*280 8Ø12
2 Dipósit Clapoteig 4,000 8,000 2,750 0,920 80,960 C#*D#*E#*F#
3 Estreps Ø6 c20 1,000 54,000 0,800 0,230 9,936 C#*D#*E#*F#
4 Dipósit Estada 2,000 8,000 2,750 0,920 40,480 C#*D#*E#*F#
5 2,000 8,000 4,650 0,920 68,448 C#*D#*E#*F#
6 Estreps Ø6 c20 1,000 74,000 0,800 0,230 13,616 C#*D#*E#*F#
7 Dipósit Esbarjo 2,000 8,000 16,950 0,920 249,504 C#*D#*E#*F#
8 2,000 8,000 5,450 0,920 80,224 C#*D#*E#*F#
9 Estreps Ø6 c20 1,000 225,000 0,800 0,230 41,400 C#*D#*E#*F#

10 Dipósit Natació 4,000 8,000 5,450 0,920 160,448 C#*D#*E#*F#
11 1,000 110,000 0,800 0,230 20,240 C#*D#*E#*F#
12 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 765,256

Obra 01 PRESSUPOST PMCDV-V1
Capítol 03  ESTRUCTURES
Titol 3 05  FORMIGÓ GUNITAT E=20 CM
Titol 4 01  PISCINA CLAPOTEIG

1 P45C1-D5J5 m2 Formigonament de lloses i parets amb formigó HA-30/F / 12 / XD2, projectat per via humida per formació de
paraments horitzontals i verticals de vas de piscina, de 20 cm de gruix, sense juntes de dilatació.

EUR
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Data: 23/11/23 Pàg.: 24

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Solera 1,000 9,600 7,400 71,040 C#*D#*E#*F#
2 Parets 2,000 9,600 0,300 5,760 C#*D#*E#*F#
3 2,000 7,400 0,300 4,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 81,240

Obra 01 PRESSUPOST PMCDV-V1
Capítol 03  ESTRUCTURES
Titol 3 05  FORMIGÓ GUNITAT E=20 CM
Titol 4 02  PISCINA ESTADA

1 P45C1-D5J5 m2 Formigonament de lloses i parets amb formigó HA-30/F / 12 / XD2, projectat per via humida per formació de
paraments horitzontals i verticals de vas de piscina, de 20 cm de gruix, sense juntes de dilatació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Solera 1,000 17,000 7,500 127,500 C#*D#*E#*F#
2 Prets 2,000 17,000 0,950 32,300 C#*D#*E#*F#
3 2,000 7,500 0,900 13,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 173,300

Obra 01 PRESSUPOST PMCDV-V1
Capítol 03  ESTRUCTURES
Titol 3 05  FORMIGÓ GUNITAT E=20 CM
Titol 4 04  PISCINA NATACIO

1 P45C1-D5J5 m2 Formigonament de lloses i parets amb formigó HA-30/F / 12 / XD2, projectat per via humida per formació de
paraments horitzontals i verticals de vas de piscina, de 20 cm de gruix, sense juntes de dilatació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Solera 1,000 25,450 12,950 329,578 C#*D#*E#*F#
2 Parets 2,000 25,450 1,500 76,350 C#*D#*E#*F#
3 2,000 12,950 1,550 40,145 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 446,073

Obra 01 PRESSUPOST PMCDV-V1
Capítol 03  ESTRUCTURES
Titol 3 05  FORMIGÓ GUNITAT E=20 CM
Titol 4 05  MURS FINAL PLATGES

EUR

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació aaa14d8ea72c4e95b55950d57172ee7f001
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Data: 23/11/23 Pàg.: 25

1 P45C1-D5J5 m2 Formigonament de lloses i parets amb formigó HA-30/F / 12 / XD2, projectat per via humida per formació de
paraments horitzontals i verticals de vas de piscina, de 20 cm de gruix, sense juntes de dilatació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Murs 1,000 5,100 0,600 3,060 C#*D#*E#*F#
2 1,000 2,400 1,500 3,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,660

Obra 01 PRESSUPOST PMCDV-V1
Capítol 03  ESTRUCTURES
Titol 3 06  FORMIGÓ GUNITAT E=28 CM
Titol 4 01  PISCINA ESBARJO

1 P45C1-D5J6 m2 Formigonament de lloses i parets amb formigó HA-30/F / 12 / XD2, projectat per via humida per formació de
paraments horitzontals i verticals de vas de piscina, de 20 cm de gruix, sense juntes de dilatació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 solera 1,000 49,950 22,200 1.108,890 C#*D#*E#*F#
2 Parets 1,000 20,000 1,400 28,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 23,100 0,300 6,930 C#*D#*E#*F#
4 2,000 14,550 1,480 43,068 C#*D#*E#*F#
5 2,000 34,450 0,930 64,077 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.250,965

2 P7J3-DN9T m Formació de junt de dilatació, en peces formigonades ´´in situ´´, amb perfil elastomèric d'ànima circular de 300
mm d'amplària, col·locat a l'interior

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Solera i parets 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

3 P7JE-5QCP m Segellat de junt de 40 mm d'amplària i 30 mm de fondària amb massilla de silicona neutra, aplicada amb pistola
manual, prèvia imprimació específica

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

4 P7JF-B2ZL m Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de poliuretà de secció 2x1 cm, col·locat a l'interior del junt

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

EUR

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Data: 23/11/23 Pàg.: 26

Obra 01 PRESSUPOST PMCDV-V1
Capítol 03  ESTRUCTURES
Titol 3 06  FORMIGÓ GUNITAT E=28 CM
Titol 4 02  DIPÓSITS

1 P45C1-D5J6 m2 Formigonament de lloses i parets amb formigó HA-30/F / 12 / XD2, projectat per via humida per formació de
paraments horitzontals i verticals de vas de piscina, de 20 cm de gruix, sense juntes de dilatació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SOLERA
2 Dipósit Clapoteig 1,000 2,900 2,900 8,410 C#*D#*E#*F#
3 Parets 4,000 2,900 2,500 29,000 C#*D#*E#*F#
4 Dipósit Estada 1,000 4,800 2,900 13,920 C#*D#*E#*F#
5 Parets 2,000 4,800 2,500 24,000 C#*D#*E#*F#
6 2,000 2,900 2,500 14,500 C#*D#*E#*F#
7 Dipósit Esbarjo 1,000 17,300 5,600 96,880 C#*D#*E#*F#
8 Parets 2,000 17,300 2,500 86,500 C#*D#*E#*F#
9 2,000 5,600 2,500 28,000 C#*D#*E#*F#

10 Dipósit Natació 1,000 5,600 5,600 31,360 C#*D#*E#*F#
11 4,000 5,600 2,500 56,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 388,570

Obra 01 PRESSUPOST PMCDV-V1
Capítol 03  ESTRUCTURES
Titol 3 07  FORMIGÓ GUNITAT EN EXCES DE GRUIX
Titol 4 03  PISCINA ESBARJO

1 P45C1-D5J7 m3 Formigonament de lloses i parets amb formigó HA-30/F / 12 / XD2, projectat per via humida per formació de
paraments horitzontals i verticals de vas de piscina, de 20 cm de gruix, sense juntes de dilatació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mur piscina Esbarjo 1,000 14,550 1,480 0,150 3,230 C#*D#*E#*F#
2 1,000 34,450 0,930 0,150 4,806 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,036

Obra 01 PRESSUPOST PMCDV-V1
Capítol 03  ESTRUCTURES
Titol 3 07  FORMIGÓ GUNITAT EN EXCES DE GRUIX
Titol 4 05  MURS FINAL PLATGES

1 P45C1-D5J7 m3 Formigonament de lloses i parets amb formigó HA-30/F / 12 / XD2, projectat per via humida per formació de
paraments horitzontals i verticals de vas de piscina, de 20 cm de gruix, sense juntes de dilatació.

EUR
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Data: 23/11/23 Pàg.: 27

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fonaments murs final platges 1,000 5,100 1,000 0,400 2,040 C#*D#*E#*F#
2 1,000 2,400 1,000 0,400 0,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST PMCDV-V1
Capítol 03  ESTRUCTURES
Titol 3 08  FORMIGÓ GUNITAT CANALS
Titol 4 01  PISCINA CLAPOTEIG

1 P45C1-D5J8 ml Formigonament de lloses i parets amb formigó HA-30/F / 12 / XD2, projectat per via humida per formació de
paraments horitzontals i verticals de vas de piscina, de 20 cm de gruix, sense juntes de dilatació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 9,600 19,200 C#*D#*E#*F#
2 2,000 7,400 14,800 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#
7 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,000

Obra 01 PRESSUPOST PMCDV-V1
Capítol 03  ESTRUCTURES
Titol 3 08  FORMIGÓ GUNITAT CANALS
Titol 4 02  PISCINA ESTADA

1 P45C1-D5J8 ml Formigonament de lloses i parets amb formigó HA-30/F / 12 / XD2, projectat per via humida per formació de
paraments horitzontals i verticals de vas de piscina, de 20 cm de gruix, sense juntes de dilatació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Piscina Estada 2,000 17,900 35,800 C#*D#*E#*F#
2 2,000 8,300 16,600 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,400

Obra 01 PRESSUPOST PMCDV-V1
Capítol 03  ESTRUCTURES
Titol 3 08  FORMIGÓ GUNITAT CANALS
Titol 4 03  PISCINA ESBARJO

EUR

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Data: 23/11/23 Pàg.: 28

1 P45C1-D5J8 ml Formigonament de lloses i parets amb formigó HA-30/F / 12 / XD2, projectat per via humida per formació de
paraments horitzontals i verticals de vas de piscina, de 20 cm de gruix, sense juntes de dilatació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Piscina Esbarjo 1,000 20,600 20,600 C#*D#*E#*F#
2 1,000 23,850 23,850 C#*D#*E#*F#
3 1,000 50,450 50,450 C#*D#*E#*F#
4 Formació mensula canal prefabricada 1,000 50,300 50,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 145,200

Obra 01 PRESSUPOST PMCDV-V1
Capítol 03  ESTRUCTURES
Titol 3 08  FORMIGÓ GUNITAT CANALS
Titol 4 04  PISCINA NATACIO

1 P45C1-D5J8 ml Formigonament de lloses i parets amb formigó HA-30/F / 12 / XD2, projectat per via humida per formació de
paraments horitzontals i verticals de vas de piscina, de 20 cm de gruix, sense juntes de dilatació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 13,850 27,700 C#*D#*E#*F#
2 2,000 26,300 52,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,300

Obra 01 PRESSUPOST PMCDV-V1
Capítol 03  ESTRUCTURES
Titol 3 09  FORMACIÓ SOLERA PLATGES

1 P93M-LP9J m2 Solera de formigó per armar HA - 30 / F / 20 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.55, de gruix 15 cm, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Solera 1,000 595,000 595,000 C#*D#*E#*F#
2 Dutxes 1,000 4,600 4,600 C#*D#*E#*F#
3 2,000 10,800 21,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 621,200

2 P9V3-H9EC m3 Formigonament d'esglaons amb formigó HA-30/P/10/I+E, de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat amb bomba, remolinat a mà

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Graons platges 7,000 2,850 0,150 0,150 0,449 C#*D#*E#*F#
2 7,000 2,250 0,150 0,150 0,354 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,803

EUR

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Data: 23/11/23 Pàg.: 29

Obra 01 PRESSUPOST PMCDV-V1
Capítol 03  ESTRUCTURES
Titol 3 10  CANALS PREFABRICADES
Titol 4 01  PISCINA ESBARJO

1 PD40-50TL m Canal prefabricat de formigó per a desbordant piscina, de la casa Rosa Gres, ref. RS951 o similar, col·locxada
amb morter. Inclosa impermeabilització interior i segellat de la junta de col·locació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Piscina Esbarjo 1,000 50,300 50,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,300

Obra 01 PRESSUPOST PMCDV-V1
Capítol 03  ESTRUCTURES
Titol 3 10  CANALS PREFABRICADES
Titol 4 02  PLATGES

1 PD40-50T2 m Canal prefabricat de PVC per a pluvials, de la casa Rosa Gres, ref. CRA C1 PVC o similar, col·locada amb
morter.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Perimetre exterior platges 1,000 148,500 148,500 C#*D#*E#*F#
2 1,000 23,400 23,400 C#*D#*E#*F#
3 1,000 43,200 43,200 C#*D#*E#*F#
4 1,000 40,500 40,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 255,600

Obra 01 PRESSUPOST PMCDV-V1
Capítol 03  ESTRUCTURES
Titol 3 11  SOSTRES DIPÓSITS COMPENSACIÓ

1 P4L3-3ZD0 m2 Bigueta i revoltó per a sostre de 25+5 cm, amb revoltó de morter de ciment i biguetes de formigó pretesat de 17
a 18 cm d'alçària, Indeterminatintereixos 0,7 m, llum < 5 m, de moment flector últim 30 kN·m per m d'amplària
de sostre

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Piscina Clapoteig 1,000 2,900 2,900 8,410 C#*D#*E#*F#
2 Piscina estada 1,000 4,800 2,900 13,920 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,330

2 P4L3-3ZA5 m2 Bigueta i revoltó per a sostre de 25+5 cm, amb revoltó de morter de ciment i biguetes de formigó pretesat de 17
a 18 cm d'alçària, Indeterminatintereixos 0,7 m, llum 5 a 7 m, de moment flector últim 30 kN·m per m d'amplària
de sostre

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Piscina Esbarjo 1,000 17,300 5,600 96,880 C#*D#*E#*F#
2 Piscina natació 1,000 5,600 5,600 31,360 C#*D#*E#*F#

EUR
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Data: 23/11/23 Pàg.: 30

TOTAL AMIDAMENT 128,240

3 P712-DXE2 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-8 segons UNE 104402 de 5,9 kg/m2 de dues làmines de
betum asfàltic modificat LBM (SBS)-30-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2, adherides en
calent, prèvia imprimació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Piscina Clapoteig 1,000 3,500 3,500 12,250 C#*D#*E#*F#
2 Piscina estada 1,000 5,400 3,500 18,900 C#*D#*E#*F#
3 Piscina Esbarjo 1,000 17,900 6,200 110,980 C#*D#*E#*F#
4 Piscina natació 1,000 6,200 6,200 38,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 180,570

4 P7Z1-DX94 m2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6, de gruix 3 cm acabat remolinat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Piscina Clapoteig 1,000 2,900 2,900 8,410 C#*D#*E#*F#
2 Piscina estada 1,000 4,800 2,900 13,920 C#*D#*E#*F#
3 Piscina Esbarjo 1,000 17,300 5,600 96,880 C#*D#*E#*F#
4 Piscina natació 1,000 5,600 5,600 31,360 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,570

Obra 01 PRESSUPOST PMCDV-V1
Capítol 04  ACABATS PISCINES
Titol 3 01  REVESTIMENT VASOS
Titol 4 01  PISCINA CLAPOTEIG

1 P9D5-35V4 m2 Paviment exterior, de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat antilliscant de forma rectangular o quadrada,
de 6 a 15 peces/m2, preu superior, grup BIa (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica
C2-TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) Ref 316 de Rosa Gres o similar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Solera piscina 1,000 6,000 8,250 49,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 49,500

2 P9D5-35V5 m2 Enrajolat de parament vertical exterior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premsat esmaltat de
forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 peces/m2, preu superior, grup BIa (UNE-EN 14411), col·locades amb
adhesiu per a rajola ceràmica C2-TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Ref 316
de Rosa Gres o similar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Parets piscina 2,000 1,100 2,200 C#*D#*E#*F#
2 1,000 6,000 0,200 1,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,400

3 P9D5-35V6 ml Subministra i col·locació de peces especials de gres porcellànic premsat esmaltat de formes irreculars per a
cantonades i remats interiors i exteriors, preu superior, grup BIa (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per
a rajola ceràmica C2-TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Ref
183,188,114,115,116,117 de Rosa Gres o similar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Data: 23/11/23 Pàg.: 31

1 Cantoneres piscina 2,000 8,250 16,500 C#*D#*E#*F#
2 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,500

Obra 01 PRESSUPOST PMCDV-V1
Capítol 04  ACABATS PISCINES
Titol 3 01  REVESTIMENT VASOS
Titol 4 02  PISCINA ESTADA

1 P9D5-35V4 m2 Paviment exterior, de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat antilliscant de forma rectangular o quadrada,
de 6 a 15 peces/m2, preu superior, grup BIa (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica
C2-TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) Ref 316 de Rosa Gres o similar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Solera piscina 16,500 5,950 98,175 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 98,175

2 P9D5-35V5 m2 Enrajolat de parament vertical exterior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premsat esmaltat de
forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 peces/m2, preu superior, grup BIa (UNE-EN 14411), col·locades amb
adhesiu per a rajola ceràmica C2-TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Ref 316
de Rosa Gres o similar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Parets piscina 2,000 16,500 0,900 29,700 C#*D#*E#*F#
2 2,000 5,950 0,900 10,710 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,410

3 P9D5-35V6 ml Subministra i col·locació de peces especials de gres porcellànic premsat esmaltat de formes irreculars per a
cantonades i remats interiors i exteriors, preu superior, grup BIa (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per
a rajola ceràmica C2-TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Ref
183,188,114,115,116,117 de Rosa Gres o similar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cantonades escales piscina 1,000 5,000 1,900 9,500 C#*D#*E#*F#
2 1,000 5,000 7,000 35,000 C#*D#*E#*F#
3 2,000 6,000 6,000 72,000 C#*D#*E#*F#
4 6,000 2,000 0,310 3,720 C#*D#*E#*F#
5 7,000 3,000 0,150 3,150 C#*D#*E#*F#
6 2,000 2,000 0,150 0,600 C#*D#*E#*F#
7 Cantonades bancs piscina 1,000 6,300 6,300 C#*D#*E#*F#
8 1,000 13,850 13,850 C#*D#*E#*F#
9 1,000 15,850 15,850 C#*D#*E#*F#

10 2,000 12,300 24,600 C#*D#*E#*F#
11 2,000 10,800 21,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 206,170

Obra 01 PRESSUPOST PMCDV-V1
Capítol 04  ACABATS PISCINES
Titol 3 01  REVESTIMENT VASOS
Titol 4 03  PISCINA ESBARJO
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Data: 23/11/23 Pàg.: 32

1 P9D5-35V4 m2 Paviment exterior, de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat antilliscant de forma rectangular o quadrada,
de 6 a 15 peces/m2, preu superior, grup BIa (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica
C2-TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) Ref 316 de Rosa Gres o similar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Solera piscina 1,000 1.051,200 1.051,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.051,200

2 P9D5-35V5 m2 Enrajolat de parament vertical exterior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premsat esmaltat de
forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 peces/m2, preu superior, grup BIa (UNE-EN 14411), col·locades amb
adhesiu per a rajola ceràmica C2-TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Ref 316
de Rosa Gres o similar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Parets piscina 1,000 20,000 1,350 27,000 C#*D#*E#*F#
2 2,000 14,550 1,400 40,740 C#*D#*E#*F#
3 2,000 49,000 0,800 78,400 C#*D#*E#*F#
4 Paret fora piscina 1,000 50,300 0,310 15,593 C#*D#*E#*F#
5 1,000 50,300 0,450 22,635 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 184,368

3 P9D5-35V6 ml Subministra i col·locació de peces especials de gres porcellànic premsat esmaltat de formes irreculars per a
cantonades i remats interiors i exteriors, preu superior, grup BIa (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per
a rajola ceràmica C2-TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Ref
183,188,114,115,116,117 de Rosa Gres o similar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cantonades piscina 1,000 49,000 49,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 49,100 49,100 C#*D#*E#*F#
4 2,000 1,400 2,800 C#*D#*E#*F#
5 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,900

Obra 01 PRESSUPOST PMCDV-V1
Capítol 04  ACABATS PISCINES
Titol 3 01  REVESTIMENT VASOS
Titol 4 04  PISCINA NATACIO

1 P9D5-35V4 m2 Paviment exterior, de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat antilliscant de forma rectangular o quadrada,
de 6 a 15 peces/m2, preu superior, grup BIa (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica
C2-TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) Ref 316 de Rosa Gres o similar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Solera piscina 1,000 24,950 12,450 310,628 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 310,628

2 P9D5-35V5 m2 Enrajolat de parament vertical exterior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premsat esmaltat de
forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 peces/m2, preu superior, grup BIa (UNE-EN 14411), col·locades amb
adhesiu per a rajola ceràmica C2-TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Ref 316
de Rosa Gres o similar.
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Data: 23/11/23 Pàg.: 33

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Parets piscina 2,000 12,500 1,450 36,250 C#*D#*E#*F#
2 2,000 25,000 1,500 75,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 111,250

3 P9D5-35V6 ml Subministra i col·locació de peces especials de gres porcellànic premsat esmaltat de formes irreculars per a
cantonades i remats interiors i exteriors, preu superior, grup BIa (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per
a rajola ceràmica C2-TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Ref
183,188,114,115,116,117 de Rosa Gres o similar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Solera piscina 2,000 25,000 50,000 C#*D#*E#*F#
2 2,000 12,500 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 75,000

Obra 01 PRESSUPOST PMCDV-V1
Capítol 04  ACABATS PISCINES
Titol 3 02  CORONAMENT LÍMIT DESBORDANT
Titol 4 01  PISCINA CLAPOTEIG

1 23C2RG01 ml Coronament de canal desbordant amb peça especial I25 de ROSA GRES o similar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coronament I25 2,000 5,400 10,800 C#*D#*E#*F#
2 2,000 7,600 15,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

2 23C2RG02 ut Coronament de canal desbordant amb peça especial I25 de ROSA GRES o similar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cantoneres coronament 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST PMCDV-V1
Capítol 04  ACABATS PISCINES
Titol 3 02  CORONAMENT LÍMIT DESBORDANT
Titol 4 02  PISCINA ESTADA

1 23C2RG01 ml Coronament de canal desbordant amb peça especial I25 de ROSA GRES o similar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coronament I25 1,000 16,200 16,200 C#*D#*E#*F#
2 2,000 6,350 12,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,900

2 23C2RG02 ut Coronament de canal desbordant amb peça especial I25 de ROSA GRES o similar.
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Data: 23/11/23 Pàg.: 34

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cantoneres coronament 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST PMCDV-V1
Capítol 04  ACABATS PISCINES
Titol 3 02  CORONAMENT LÍMIT DESBORDANT
Titol 4 03  PISCINA ESBARJO

1 23C2RG01 ml Coronament de canal desbordant amb peça especial I25 de ROSA GRES o similar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cantoneres coronament 1,000 19,600 19,600 C#*D#*E#*F#
2 1,000 22,800 22,800 C#*D#*E#*F#
3 1,000 48,350 48,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,750

2 23C2RG02 ut Coronament de canal desbordant amb peça especial I25 de ROSA GRES o similar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cantoneres coronament 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST PMCDV-V1
Capítol 04  ACABATS PISCINES
Titol 3 02  CORONAMENT LÍMIT DESBORDANT
Titol 4 04  PISCINA NATACIO

1 23C2RG01 ml Coronament de canal desbordant amb peça especial I25 de ROSA GRES o similar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coronament I25 2,000 24,650 49,300 C#*D#*E#*F#
2 2,000 12,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 73,300

2 23C2RG02 ut Coronament de canal desbordant amb peça especial I25 de ROSA GRES o similar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cantoneres coronament 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST PMCDV-V1
Capítol 04  ACABATS PISCINES
Titol 3 03  LÍMIT CANAL EMPOTRAT
Titol 4 03  PISCINA ESBARJO
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Data: 23/11/23 Pàg.: 35

1 23C2RG03 ml Coronament de canal desbordant amb peça especial I25 de ROSA GRES o similar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coronament canal oculta 1,000 49,500 49,500 C#*D#*E#*F#
2 Coronament Canal superior 1,000 50,100 50,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 99,600

Obra 01 PRESSUPOST PMCDV-V1
Capítol 04  ACABATS PISCINES
Titol 3 04  REIXES CANALS DESBORDANTS
Titol 4 01  PISCINA CLAPOTEIG

1 23C3RG01 ml Subministra i col·locació de reixa per canal desbordant de la marca ROSA GRES o similar, model J62 en límit
desbordant mur lateral.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reixa 2,000 8,700 17,400 C#*D#*E#*F#
2 2,000 6,550 13,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,500

2 23C3RG02 ut Subministra i col·locació de reixa per canal desbordant de la marca ROSA GRES o similar, model J62 en límit
desbordant mur lateral.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 23C3RG03 ml Subministra i col·locació de peça per a coronament de canal d'aigües pluvials, del mateix material que el
paviment adjacent de la marca ROSA GRES o similar, model 121 CM.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reixa 2,000 8,700 17,400 C#*D#*E#*F#
2 2,000 6,550 13,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,500

Obra 01 PRESSUPOST PMCDV-V1
Capítol 04  ACABATS PISCINES
Titol 3 04  REIXES CANALS DESBORDANTS
Titol 4 02  PISCINA ESTADA

1 23C3RG01 ml Subministra i col·locació de reixa per canal desbordant de la marca ROSA GRES o similar, model J62 en límit
desbordant mur lateral.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reixa 1,000 17,050 17,050 C#*D#*E#*F#
2 2,000 7,250 14,500 C#*D#*E#*F#
3 1,000 18,550 18,550 C#*D#*E#*F#
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Data: 23/11/23 Pàg.: 36

TOTAL AMIDAMENT 50,100

2 23C3RG02 ut Subministra i col·locació de reixa per canal desbordant de la marca ROSA GRES o similar, model J62 en límit
desbordant mur lateral.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST PMCDV-V1
Capítol 04  ACABATS PISCINES
Titol 3 04  REIXES CANALS DESBORDANTS
Titol 4 03  PISCINA ESBARJO

1 23C3RG01 ml Subministra i col·locació de reixa per canal desbordant de la marca ROSA GRES o similar, model J62 en límit
desbordant mur lateral.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reixa 1,000 20,200 20,200 C#*D#*E#*F#
2 1,000 49,550 49,550 C#*D#*E#*F#
3 1,000 23,400 23,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 93,150

2 23C3RG02 ut Subministra i col·locació de reixa per canal desbordant de la marca ROSA GRES o similar, model J62 en límit
desbordant mur lateral.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST PMCDV-V1
Capítol 04  ACABATS PISCINES
Titol 3 04  REIXES CANALS DESBORDANTS
Titol 4 04  PISCINA NATACIO

1 23C3RG01 ml Subministra i col·locació de reixa per canal desbordant de la marca ROSA GRES o similar, model J62 en límit
desbordant mur lateral.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reixa 1,000 25,450 25,450 C#*D#*E#*F#
2 2,000 12,750 25,500 C#*D#*E#*F#
3 1,000 31,550 31,550 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 82,500

2 23C3RG02 ut Subministra i col·locació de reixa per canal desbordant de la marca ROSA GRES o similar, model J62 en límit
desbordant mur lateral.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Data: 23/11/23 Pàg.: 37

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST PMCDV-V1
Capítol 04  ACABATS PISCINES
Titol 3 05  REVESTIMENTS PLATGES

1 P9D5-35V7 ml Subministra i col·locació de peces especials de gres porcellànic extruit esmaltat de forma en L especial per graó,
preu superior, grup BIa (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-TE (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Ref L62 de Rosa Gres o similar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escales 1 7,000 2,950 20,650 C#*D#*E#*F#
2 Escales 2 7,000 2,250 15,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,400

2 P9D5-35V4 m2 Paviment exterior, de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat antilliscant de forma rectangular o quadrada,
de 6 a 15 peces/m2, preu superior, grup BIa (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica
C2-TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) Ref 316 de Rosa Gres o similar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Solera 1,000 595,000 595,000 C#*D#*E#*F#
2 Dutxes 1,000 4,600 4,600 C#*D#*E#*F#
3 2,000 10,800 21,600 C#*D#*E#*F#
4 Frontals graons 7,000 2,950 0,150 3,098 C#*D#*E#*F#
5 7,000 2,250 0,150 2,363 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 626,661

3 23C3RG03 ml Subministra i col·locació de peça per a coronament de canal d'aigües pluvials, del mateix material que el
paviment adjacent de la marca ROSA GRES o similar, model 121 CM.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Perimetre exterior platges 1,000 148,500 148,500 C#*D#*E#*F#
2 1,000 23,400 23,400 C#*D#*E#*F#
3 1,000 43,200 43,200 C#*D#*E#*F#
4 1,000 40,500 40,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 255,600

4 PB11-AJDJ03 m Barana d'acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), amb passamà, travesser inferior, muntants
cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 120 a 140 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer,
volandera i femella

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 4,600 4,600 C#*D#*E#*F#
2 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,600

Obra 01 PRESSUPOST PMCDV-V1
Capítol 05  INSTAL·LACIONS SALA DE MÀQUINES
Titol 3 01  BATERIES D'ASPIRACIÓ

EUR

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Data: 23/11/23 Pàg.: 38

Titol 4 01  PISCINA CLAPOTEIG

1 27F7IN01 u Subministra i instal·lació de bateria d'aspiració Ø110, amb connexió de la canonada d'aspiració de fons Ø110,
canonada de dipósit Ø110 i canonada de neteja fons Ø63.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST PMCDV-V1
Capítol 05  INSTAL·LACIONS SALA DE MÀQUINES
Titol 3 01  BATERIES D'ASPIRACIÓ
Titol 4 02  PISCINA ESTADA

1 27F7IN02 u Subministra i instal·lació de bateria d'aspiració Ø160, amb connexió de la canonada d'aspiració de fons Ø160,
canonada de dipósit Ø160 i canonada de neteja fons Ø63.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PMCDV-V1
Capítol 05  INSTAL·LACIONS SALA DE MÀQUINES
Titol 3 01  BATERIES D'ASPIRACIÓ
Titol 4 03  PISCINA ESBARJO

1 27F7IN03 u Subministra i instal·lació de bateria d'aspiració Ø250, amb connexió de la canonades d'aspiració de fons 2Ø200,
canonada de dipósit Ø250 i canonades de neteja fons 2Ø63.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST PMCDV-V1
Capítol 05  INSTAL·LACIONS SALA DE MÀQUINES
Titol 3 01  BATERIES D'ASPIRACIÓ
Titol 4 04  PISCINA NATACIÓ

1 27F7IN04 u Subministra i instal·lació de bateria d'aspiració Ø200, amb connexió de la canonada d'aspiració de fons Ø200,
canonada de dipósit Ø200 i canonades de neteja fons 2Ø63.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PMCDV-V1
Capítol 05  INSTAL·LACIONS SALA DE MÀQUINES
Titol 3 02  INSTAL·LACIÓ DE BOMBES

EUR

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Data: 23/11/23 Pàg.: 39

Titol 4 01  PISCINA CLAPOTEIG

1 27F4BM02 ut Subministra de bomba d'aspiració de 2 CV de potència, cos i suports en material plàstic. Motor de 3000 r.p.m.
amb protecció IP-55. Cistella prefiltre de 4,6 litres de capacitat. Tapa prefiltre transparent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST PMCDV-V1
Capítol 05  INSTAL·LACIONS SALA DE MÀQUINES
Titol 3 02  INSTAL·LACIÓ DE BOMBES
Titol 4 02  PISCINA ESTADA

1 27F4BM01 ut Subministra de bomba d'aspiració de 4,5 CV de potència, cos i suports en material plàstic, punta eix motor
d'acer inox AISI-316 amb doble aïllament. Motor protecció IP-55. Cistella prefiltre de 8 litres de capacitat. Tapa
prefiltre transparent.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST PMCDV-V1
Capítol 05  INSTAL·LACIONS SALA DE MÀQUINES
Titol 3 02  INSTAL·LACIÓ DE BOMBES
Titol 4 03  PISCINA ESBARJO

1 27F4BM03 ut Subministra de bomba d'aspiració de 4,5 CV de potència, cos i suports en material plàstic, punta eix motor
d'acer inox AISI-316 amb doble aïllament. Motor protecció IP-55. Cistella prefiltre de 8 litres de capacitat. Tapa
prefiltre transparent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST PMCDV-V1
Capítol 05  INSTAL·LACIONS SALA DE MÀQUINES
Titol 3 02  INSTAL·LACIÓ DE BOMBES
Titol 4 04  PISCINA NATACIÓ

1 27F4BM01 ut Subministra de bomba d'aspiració de 4,5 CV de potència, cos i suports en material plàstic, punta eix motor
d'acer inox AISI-316 amb doble aïllament. Motor protecció IP-55. Cistella prefiltre de 8 litres de capacitat. Tapa
prefiltre transparent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

EUR

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació aaa14d8ea72c4e95b55950d57172ee7f001

Url de validació https://carpeta.castellarvalles.cat/validador
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Data: 23/11/23 Pàg.: 40

Obra 01 PRESSUPOST PMCDV-V1
Capítol 05  INSTAL·LACIONS SALA DE MÀQUINES
Titol 3 03  BATERIA DE 5 VÀLVULES
Titol 4 01  PISCINA CLAPOTEIG

1 27F3B075 ut Subministra i instal·lació de bateria de 5 vàlvules per la gestió del sistema de filtració, filtració, neteja,
recirculació, tancat, esbandida i buidat de Ø75 mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PMCDV-V1
Capítol 05  INSTAL·LACIONS SALA DE MÀQUINES
Titol 3 03  BATERIA DE 5 VÀLVULES
Titol 4 02  PISCINA ESTADA

1 27F3B110 ut Subministra i instal·lació de bateria de 5 vàlvules per la gestió del sistema de filtració, filtració, neteja,
recirculació, tancat, esbandida i buidat de Ø110 mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PMCDV-V1
Capítol 05  INSTAL·LACIONS SALA DE MÀQUINES
Titol 3 03  BATERIA DE 5 VÀLVULES
Titol 4 03  PISCINA ESBARJO

1 27F3B200 ut Subministra i instal·lació de bateria de 5 vàlvules per la gestió del sistema de filtració, filtració, neteja,
recirculació, tancat, esbandida i buidat de Ø200 mm.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST PMCDV-V1
Capítol 05  INSTAL·LACIONS SALA DE MÀQUINES
Titol 3 03  BATERIA DE 5 VÀLVULES
Titol 4 04  PISCINA NATACIÓ

1 27F3B160 ut Subministra i instal·lació de bateria de 5 vàlvules per la gestió del sistema de filtració, filtració, neteja,
recirculació, tancat, esbandida i buidat de Ø160 mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació aaa14d8ea72c4e95b55950d57172ee7f001

Url de validació https://carpeta.castellarvalles.cat/validador

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
2

Jo
rd

i L
lo

b
et

 P
ra

t
19

/1
2/

20
23

A
rq

u
it

ec
te

 t
èc

n
ic

 d
e 

P
ro

je
ct

es

S
ig

n
at

u
ra

 2
 d

e 
2

Im
m

a 
B

ru
al

la
 O

rt
iz

19
/1

2/
20

23
C

ap
 d

’u
n

it
at

 d
e 

P
la

n
ej

am
en

t 
i

P
ro

je
ct

es

https://carpeta.castellarvalles.cat/validador


PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Data: 23/11/23 Pàg.: 41

Obra 01 PRESSUPOST PMCDV-V1
Capítol 05  INSTAL·LACIONS SALA DE MÀQUINES
Titol 3 04  FILTRACIÓ
Titol 4 01  PISCINA CLAPOTEIG

1 27F1P105 ut Subministra i instal·lació de filtre de sorres per a piscina, Model Praga Ø1050 amb sortida de Ø75, Ref. 00694
de Fluidra o similar. Totalment instal·lat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 27F2SO01 Kg Subministra de material filtrant, grava de 0,4 a 0,8 mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 950,000 950,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 950,000

3 27F2SO02 Kg Subministra de material filtrant, grava de 1,2 a 2,0 mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 300,000 300,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 300,000

Obra 01 PRESSUPOST PMCDV-V1
Capítol 05  INSTAL·LACIONS SALA DE MÀQUINES
Titol 3 04  FILTRACIÓ
Titol 4 02  PISCINA ESTADA

1 27F1P160 ut Subministra i instal·lació de filtre de sorres per a piscina, Model Praga Ø1600 amb sortida de Ø110, Ref. 00697
de Fluidra o similar. Totalment instal·lat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 27F2SO01 Kg Subministra de material filtrant, grava de 0,4 a 0,8 mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2.150,000 2.150,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.150,000

3 27F2SO02 Kg Subministra de material filtrant, grava de 1,2 a 2,0 mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 675,000 675,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 675,000

EUR

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació aaa14d8ea72c4e95b55950d57172ee7f001

Url de validació https://carpeta.castellarvalles.cat/validador

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Data: 23/11/23 Pàg.: 42

Obra 01 PRESSUPOST PMCDV-V1
Capítol 05  INSTAL·LACIONS SALA DE MÀQUINES
Titol 3 04  FILTRACIÓ
Titol 4 03  PISCINA ESBARJO

1 27F1P200 ut Subministra i instal·lació de filtre de sorres per a piscina, Model Praga Ø2000 amb sortida de Ø125, Ref. 00699
de Fluidra o similar. Totalment instal·lat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 27F2SO01 Kg Subministra de material filtrant, grava de 0,4 a 0,8 mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 3.800,000 15.200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15.200,000

3 27F2SO02 Kg Subministra de material filtrant, grava de 1,2 a 2,0 mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 1.050,000 4.200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.200,000

Obra 01 PRESSUPOST PMCDV-V1
Capítol 05  INSTAL·LACIONS SALA DE MÀQUINES
Titol 3 04  FILTRACIÓ
Titol 4 04  PISCINA NATACIÓ

1 27F1P160 ut Subministra i instal·lació de filtre de sorres per a piscina, Model Praga Ø1600 amb sortida de Ø110, Ref. 00697
de Fluidra o similar. Totalment instal·lat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 27F2SO01 Kg Subministra de material filtrant, grava de 0,4 a 0,8 mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2.150,000 4.300,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.300,000

3 27F2SO02 Kg Subministra de material filtrant, grava de 1,2 a 2,0 mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 675,000 1.350,000 C#*D#*E#*F#

EUR

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació aaa14d8ea72c4e95b55950d57172ee7f001

Url de validació https://carpeta.castellarvalles.cat/validador

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Data: 23/11/23 Pàg.: 43

TOTAL AMIDAMENT 1.350,000

Obra 01 PRESSUPOST PMCDV-V1
Capítol 05  INSTAL·LACIONS SALA DE MÀQUINES
Titol 3 05  DESGUÀS
Titol 4 01  PISCINA CLAPOTEIG

1 27F7DE01 u Formació del desguâs del sistema de filtració des de la sortida de filtres fins el punt de connexió a la xarxa
existent, Ø75.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PMCDV-V1
Capítol 05  INSTAL·LACIONS SALA DE MÀQUINES
Titol 3 05  DESGUÀS
Titol 4 02  PISCINA ESTADA

1 27F7DE02 u Formació del desguâs del sistema de filtració des de la sortida de filtres fins el punt de connexió a la xarxa
existent, Ø110.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PMCDV-V1
Capítol 05  INSTAL·LACIONS SALA DE MÀQUINES
Titol 3 05  DESGUÀS
Titol 4 03  PISCINA ESBARJO

1 27F7DE04 u Formació del desguâs del sistema de filtració des de la sortida de filtres fins el punt de connexió a la xarxa
existent, Ø200.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST PMCDV-V1
Capítol 05  INSTAL·LACIONS SALA DE MÀQUINES
Titol 3 05  DESGUÀS
Titol 4 04  PISCINA NATACIÓ

1 27F7DE03 u Formació del desguâs del sistema de filtració des de la sortida de filtres fins el punt de connexió a la xarxa
existent, Ø160.

EUR

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació aaa14d8ea72c4e95b55950d57172ee7f001

Url de validació https://carpeta.castellarvalles.cat/validador

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Data: 23/11/23 Pàg.: 44

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PMCDV-V1
Capítol 05  INSTAL·LACIONS SALA DE MÀQUINES
Titol 3 06  COMPTADORS
Titol 4 01  PISCINA CLAPOTEIG

1 27F6CM04 u Comptador de turbina axial, tipus Woltman, lectura directa. comptador d'esfera seca amb transmisió magnética.
Ø75. Ref. 71716 de fluidra o similar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 27F6CM05 u Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1´´, per a connectar les
entrades d'aigua de xarxa de la piscina.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PMCDV-V1
Capítol 05  INSTAL·LACIONS SALA DE MÀQUINES
Titol 3 06  COMPTADORS
Titol 4 02  PISCINA ESTADA

1 27F6CM03 u Comptador de turbina axial, tipus Woltman, lectura directa. comptador d'esfera seca amb transmisió magnética.
Ø75. Ref. 71716 de fluidra o similar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 27F6CM05 u Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1´´, per a connectar les
entrades d'aigua de xarxa de la piscina.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PMCDV-V1
Capítol 05  INSTAL·LACIONS SALA DE MÀQUINES
Titol 3 06  COMPTADORS
Titol 4 03  PISCINA ESBARJO

EUR

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació aaa14d8ea72c4e95b55950d57172ee7f001

Url de validació https://carpeta.castellarvalles.cat/validador

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Data: 23/11/23 Pàg.: 45

1 27F6CM01 u Comptador de turbina axial, tipus Woltman, lectura directa. comptador d'esfera seca amb transmisió magnética.
Ø200. Ref. 71720 de fluidra o similar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 27F6CM05 u Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1´´, per a connectar les
entrades d'aigua de xarxa de la piscina.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PMCDV-V1
Capítol 05  INSTAL·LACIONS SALA DE MÀQUINES
Titol 3 06  COMPTADORS
Titol 4 04  PISCINA NATACIÓ

1 27F6CM02 u Comptador de turbina axial, tipus Woltman, lectura directa. comptador d'esfera seca amb transmisió magnética.
Ø160. Ref. 71719 de fluidra o similar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 27F6CM05 u Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1´´, per a connectar les
entrades d'aigua de xarxa de la piscina.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PMCDV-V1
Capítol 05  INSTAL·LACIONS SALA DE MÀQUINES
Titol 3 07  ELECTROLISIS SALINA
Titol 4 01  PISCINA CLAPOTEIG

1 28T1EL01 u Subministra d'equip d'electrólisi salina de baixa salinitat ´´NATURE SALT´´ de fluidra o similar, funcionament
amb dosificació de 2 gr de sal per litre d'aigua. Sistema d'auto-neteja. Per una producció de 50 gr/h. Cel·lules de
producció d'alta presió (polipropilé) equipades amb electrodes d'alta qualitat, amb extensió de control per lectura
de pH i clor per PPM (EXT2). Inclós el bypass a la canonada d'impulsió, joc de tres vàlvules per gestió del
bypass, elements de penjar i ajustos finals. Ref. 53820.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació aaa14d8ea72c4e95b55950d57172ee7f001

Url de validació https://carpeta.castellarvalles.cat/validador

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Data: 23/11/23 Pàg.: 46

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PMCDV-V1
Capítol 05  INSTAL·LACIONS SALA DE MÀQUINES
Titol 3 07  ELECTROLISIS SALINA
Titol 4 02  PISCINA ESTADA

1 28T1EL02 u Subministra d'equip d'electrólisi salina de baixa salinitat ´´NATURE SALT´´ de fluidra o similar, funcionament
amb dosificació de 2 gr de sal per litre d'aigua. Sistema d'auto-neteja. Per una producció de 80 gr/h. Cel·lules de
producció d'alta presió (polipropilé) equipades amb electrodes d'alta qualitat, amb extensió de control per lectura
de pH i clor per PPM (EXT2). Inclós el bypass a la canonada d'impulsió, joc de tres vàlvules per gestió del
bypass, elements de penjar i ajustos finals. Ref. 53821.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PMCDV-V1
Capítol 05  INSTAL·LACIONS SALA DE MÀQUINES
Titol 3 07  ELECTROLISIS SALINA
Titol 4 03  PISCINA ESBARJO

1 28T1EL06 u Subministra d'equip d'electrólisi salina de baixa salinitat ´´NATURE SALT´´ de fluidra o similar, funcionament
amb dosificació de 2 gr de sal per litre d'aigua. Sistema d'auto-neteja. Per una producció de 300 gr/h. Cel·lules
de producció d'alta presió (polipropilé) equipades amb electrodes d'alta qualitat, amb extensió de control per
lectura de pH i clor per PPM (EXT2). Inclós el bypass a la canonada d'impulsió, joc de tres vàlvules per gestió
del bypass, elements de penjar i ajustos finals. Ref. 53824.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST PMCDV-V1
Capítol 05  INSTAL·LACIONS SALA DE MÀQUINES
Titol 3 07  ELECTROLISIS SALINA
Titol 4 04  PISCINA NATACIÓ

1 28T1EL05 u Subministra d'equip d'electrólisi salina de baixa salinitat ´´NATURE SALT´´ de fluidra o similar, funcionament
amb dosificació de 2 gr de sal per litre d'aigua. Sistema d'auto-neteja. Per una producció de 300 gr/h. Cel·lules
de producció d'alta presió (polipropilé) equipades amb electrodes d'alta qualitat, amb extensió de control per
lectura de pH i clor per PPM (EXT2). Inclós el bypass a la canonada d'impulsió, joc de tres vàlvules per gestió
del bypass, elements de penjar i ajustos finals. Ref. 53824.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació aaa14d8ea72c4e95b55950d57172ee7f001

Url de validació https://carpeta.castellarvalles.cat/validador

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Data: 23/11/23 Pàg.: 47

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PMCDV-V1
Capítol 05  INSTAL·LACIONS SALA DE MÀQUINES
Titol 3 08  DOSIFICADORS
Titol 4 01  PISCINA CLAPOTEIG

1 28T4DO01 u Subministra i instal·lació d'equip automàtic de dosificador de floculant amb caudal regulable. Inclou bomba
regulable de 151 cm3/h a 1,5 l/h, vàlvula d'injecció, filtre de fons, tub d'aspiració i tub d'impulsió. Ref. 54528 de
fluidra o similar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 28T4DO02 u Subministra de bomba dosificadora per a minorador de pH, digital amb cabal constant, ajustable manualment
per teclat del panell frontal del display. Dosificació per impuls/minut.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PMCDV-V1
Capítol 05  INSTAL·LACIONS SALA DE MÀQUINES
Titol 3 08  DOSIFICADORS
Titol 4 02  PISCINA ESTADA

1 28T4DO01 u Subministra i instal·lació d'equip automàtic de dosificador de floculant amb caudal regulable. Inclou bomba
regulable de 151 cm3/h a 1,5 l/h, vàlvula d'injecció, filtre de fons, tub d'aspiració i tub d'impulsió. Ref. 54528 de
fluidra o similar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 28T4DO02 u Subministra de bomba dosificadora per a minorador de pH, digital amb cabal constant, ajustable manualment
per teclat del panell frontal del display. Dosificació per impuls/minut.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PMCDV-V1
Capítol 05  INSTAL·LACIONS SALA DE MÀQUINES
Titol 3 08  DOSIFICADORS
Titol 4 03  PISCINA ESBARJO

EUR

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació aaa14d8ea72c4e95b55950d57172ee7f001

Url de validació https://carpeta.castellarvalles.cat/validador

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Data: 23/11/23 Pàg.: 48

1 28T4DO01 u Subministra i instal·lació d'equip automàtic de dosificador de floculant amb caudal regulable. Inclou bomba
regulable de 151 cm3/h a 1,5 l/h, vàlvula d'injecció, filtre de fons, tub d'aspiració i tub d'impulsió. Ref. 54528 de
fluidra o similar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 28T4DO02 u Subministra de bomba dosificadora per a minorador de pH, digital amb cabal constant, ajustable manualment
per teclat del panell frontal del display. Dosificació per impuls/minut.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST PMCDV-V1
Capítol 05  INSTAL·LACIONS SALA DE MÀQUINES
Titol 3 08  DOSIFICADORS
Titol 4 04  PISCINA NATACIÓ

1 28T4DO01 u Subministra i instal·lació d'equip automàtic de dosificador de floculant amb caudal regulable. Inclou bomba
regulable de 151 cm3/h a 1,5 l/h, vàlvula d'injecció, filtre de fons, tub d'aspiració i tub d'impulsió. Ref. 54528 de
fluidra o similar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 28T4DO02 u Subministra de bomba dosificadora per a minorador de pH, digital amb cabal constant, ajustable manualment
per teclat del panell frontal del display. Dosificació per impuls/minut.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PMCDV-V1
Capítol 05  INSTAL·LACIONS SALA DE MÀQUINES
Titol 3 09  IMPULSIÓ
Titol 4 01  PISCINA CLAPOTEIG

1 27F7IM01 u Formació del desguâs del sistema de filtració des de la sortida de filtres fins el punt de connexió a la xarxa
existent, Ø75.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació aaa14d8ea72c4e95b55950d57172ee7f001

Url de validació https://carpeta.castellarvalles.cat/validador

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Data: 23/11/23 Pàg.: 49

Obra 01 PRESSUPOST PMCDV-V1
Capítol 05  INSTAL·LACIONS SALA DE MÀQUINES
Titol 3 09  IMPULSIÓ
Titol 4 02  PISCINA ESTADA

1 27F7IM02 u Formació del desguâs del sistema de filtració des de la sortida de filtres fins el punt de connexió a la xarxa
existent, Ø110.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PMCDV-V1
Capítol 05  INSTAL·LACIONS SALA DE MÀQUINES
Titol 3 09  IMPULSIÓ
Titol 4 03  PISCINA ESBARJO

1 27F7IM04 u Formació del desguâs del sistema de filtració des de la sortida de filtres fins el punt de connexió a la xarxa
existent, Ø200.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST PMCDV-V1
Capítol 05  INSTAL·LACIONS SALA DE MÀQUINES
Titol 3 09  IMPULSIÓ
Titol 4 04  PISCINA NATACIÓ

1 27F7IM03 u Formació del desguâs del sistema de filtració des de la sortida de filtres fins el punt de connexió a la xarxa
existent, Ø160.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PMCDV-V1
Capítol 05  INSTAL·LACIONS SALA DE MÀQUINES
Titol 3 10  IL·LUMINACIÓ
Titol 4 01  PISCINA CLAPOTEIG

1 25I3IL02 u Subministra i instal·lació de focus per piscina model LUMI PLUS FLEXIMINI V2, de il·luminació led de llum
blanca, per instal·lació subacuàtica. Ref. 74407 de fluidra o similar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

EUR

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació aaa14d8ea72c4e95b55950d57172ee7f001

Url de validació https://carpeta.castellarvalles.cat/validador

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Data: 23/11/23 Pàg.: 50

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST PMCDV-V1
Capítol 05  INSTAL·LACIONS SALA DE MÀQUINES
Titol 3 10  IL·LUMINACIÓ
Titol 4 02  PISCINA ESTADA

1 25I2IL01 u Subministra i instal·lació de focus per piscina model LUMI PLUS FLEXI V2, de il·luminació led de llum blanca,
per instal·lació subacuàtica, de 24 volts DC, 32 W i 4320 lumens. Ref. 71202 de fluidra o similar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2 25I3IL02 u Subministra i instal·lació de focus per piscina model LUMI PLUS FLEXIMINI V2, de il·luminació led de llum
blanca, per instal·lació subacuàtica. Ref. 74407 de fluidra o similar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST PMCDV-V1
Capítol 05  INSTAL·LACIONS SALA DE MÀQUINES
Titol 3 10  IL·LUMINACIÓ
Titol 4 03  PISCINA ESBARJO

1 25I2IL01 u Subministra i instal·lació de focus per piscina model LUMI PLUS FLEXI V2, de il·luminació led de llum blanca,
per instal·lació subacuàtica, de 24 volts DC, 32 W i 4320 lumens. Ref. 71202 de fluidra o similar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

Obra 01 PRESSUPOST PMCDV-V1
Capítol 05  INSTAL·LACIONS SALA DE MÀQUINES
Titol 3 10  IL·LUMINACIÓ
Titol 4 04  PISCINA NATACIÓ

1 25I2IL01 u Subministra i instal·lació de focus per piscina model LUMI PLUS FLEXI V2, de il·luminació led de llum blanca,
per instal·lació subacuàtica, de 24 volts DC, 32 W i 4320 lumens. Ref. 71202 de fluidra o similar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

EUR

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació aaa14d8ea72c4e95b55950d57172ee7f001

Url de validació https://carpeta.castellarvalles.cat/validador

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Data: 23/11/23 Pàg.: 51

Obra 01 PRESSUPOST PMCDV-V1
Capítol 05  INSTAL·LACIONS SALA DE MÀQUINES
Titol 3 11  SONDES NIVELL DIPÓSIT
Titol 4 01  PISCINA CLAPOTEIG

1 27F7SO01 u ARMARI DE SONDES DIPÓSIT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PMCDV-V1
Capítol 05  INSTAL·LACIONS SALA DE MÀQUINES
Titol 3 11  SONDES NIVELL DIPÓSIT
Titol 4 02  PISCINA ESTADA

1 27F7SO01 u ARMARI DE SONDES DIPÓSIT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PMCDV-V1
Capítol 05  INSTAL·LACIONS SALA DE MÀQUINES
Titol 3 11  SONDES NIVELL DIPÓSIT
Titol 4 03  PISCINA ESBARJO

1 27F7SO01 u ARMARI DE SONDES DIPÓSIT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PMCDV-V1
Capítol 05  INSTAL·LACIONS SALA DE MÀQUINES
Titol 3 11  SONDES NIVELL DIPÓSIT
Titol 4 04  PISCINA NATACIÓ

1 27F7SO01 u ARMARI DE SONDES DIPÓSIT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació aaa14d8ea72c4e95b55950d57172ee7f001

Url de validació https://carpeta.castellarvalles.cat/validador

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Data: 23/11/23 Pàg.: 52

Obra 01 PRESSUPOST PMCDV-V1
Capítol 05  INSTAL·LACIONS SALA DE MÀQUINES
Titol 3 12  QUADRES ELÉCTRICS

1 27F7PA02 pa Partida alçada a justificar per la formacioó dels quadres eléctrics següents:
Quadre General.
Quadre Guardamotors piscina calpoteig.
Quadre Guardamotors piscina estada.
Quadre Guardamotors piscina esbarjo.
Quadre Guardamotors piscina natació.
Quadre il·luminació piscina calpoteig.
Quadre il·luminació piscina estada.
Quadre il·luminació piscina esbarjo.
Quadre il·luminació piscina natació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PMCDV-V1
Capítol 05  INSTAL·LACIONS SALA DE MÀQUINES
Titol 3 13  GENERAL

1 27F7PA01 u Partida alçada a justificar per la formacioó del desgüàs general de la instal·lació. Inclou la instal·lació d'un dipósit
prefabricat de 10 m3, una bomba sumergible i la conducció de Ø200 fins la connexió al clavegueram públic del
carrer superior.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PMCDV-V1
Capítol 06  ACCESSORIS VASOS PISCINES
Titol 3 01  ESCALES
Titol 4 03  PISCINA ESBARJO

1 29A1ES10 u Subministra i instal·lació d'escala Model 1000, fabricada amb tub d'acer inoxidable Ø43 AISI 316L amb dos
ancoratges per collar a la paret del vas de la piscina amb presa de terra. De quatre graons. Ref. 07516 de fluidra
o similar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 29A1ES11 u Subministra i instal·lació d'escala Model 1000, fabricada amb tub d'acer inoxidable Ø43 AISI 316L amb dos
ancoratges per collar a la paret del vas de la piscina amb presa de terra. De quatre graons. Ref. 07516 de fluidra
o similar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació aaa14d8ea72c4e95b55950d57172ee7f001

Url de validació https://carpeta.castellarvalles.cat/validador

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Data: 23/11/23 Pàg.: 53

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PMCDV-V1
Capítol 06  ACCESSORIS VASOS PISCINES
Titol 3 01  ESCALES
Titol 4 04  PISCINA NATACIÓ

1 29A1ES10 u Subministra i instal·lació d'escala Model 1000, fabricada amb tub d'acer inoxidable Ø43 AISI 316L amb dos
ancoratges per collar a la paret del vas de la piscina amb presa de terra. De quatre graons. Ref. 07516 de fluidra
o similar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST PMCDV-V1
Capítol 06  ACCESSORIS VASOS PISCINES
Titol 3 02  BARANES
Titol 4 02  PISCINA ESTADA

1 29A6ES20 u Subministra i instal·lació de barana per entrada piscina, de 1524 mm de llargada, fabricada amb tub d'acer
inoxidable Ø43 AISI 316L per empotrar a l'obra, amb presa de terra. Ref. 00035 de fluidra o similar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Piscina estada 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 29A6ES10 u Subministra i instal·lació de barana per entrada piscina, de 1220 mm de llargada, fabricada amb tub d'acer
inoxidable Ø43 AISI 316L per empotrar a l'obra, amb presa de terra. Ref. 00034 de fluidra o similar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Piscina estada 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST PMCDV-V1
Capítol 06  ACCESSORIS VASOS PISCINES
Titol 3 03  ELEMENTS ACCÉS MOBILITAT REDUIDA

1 29A2ES10 u Subministra i instal·lació d'elevador hidràulic portàtil, model PK de la casa METALU o similar, desmuntable pel
seu ús a qualsevol piscina amb la preinstal·lació feta. Per a 150 kg de pes, presa d'aigua de 3,5 a 5,5 bers de
presió. Fabricat em acer inoxidable AISI 316.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació aaa14d8ea72c4e95b55950d57172ee7f001

Url de validació https://carpeta.castellarvalles.cat/validador

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Data: 23/11/23 Pàg.: 54

Obra 01 PRESSUPOST PMCDV-V1
Capítol 06  ACCESSORIS VASOS PISCINES
Titol 3 04  DUTXES

1 29A3DU01 u Dutxa temporitzada de dos ruixadors amb polsadors temporitzats.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

Obra 01 PRESSUPOST PMCDV-V1
Capítol 06  ACCESSORIS VASOS PISCINES
Titol 3 05  MARCATGE DE FONDÀRIES

1 29A5MA01 P.A. Partida alçada a justificar per el marcatge de les fondàries de totes les piscines en els punts de màxima fondària,
canvis de pendents i extrems del vas, amb números adhesius sobre les rajoles del perímetre.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PMCDV-V1
Capítol 07  IMPREVISTOS

1 27F7PA03 pa Partida alçada a justificar pels imprevistos que surtin a l'obra. 1% del total.
1% 1.181.532,40 = 11.815,32 €

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PMCDV-V1
Capítol 08  SEGURETAT I SALUT

1 SS000003 u Aplicació de les mesures de seguretat segons Estudi de Seguretat i Salut. Inclou p.p. d'actuacions prèvies a
l'obra i neteja general.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació aaa14d8ea72c4e95b55950d57172ee7f001

Url de validació https://carpeta.castellarvalles.cat/validador

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original
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P. EXECUTIU. CONSTRUCCIÓ DE PISCINES DESCOBERTES 
PISCINES - PLATGES - DIPOSITS - INSTAL·LACIONS Pàgina 64 
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

PRESSUPOST Data: 23/11/23 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost PMCDV-V1

Capítol 01 MOVIMENTS DE TERRES

Titol 3 01 EXCAVACIONS

1 P2217-55T8 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 62)

3,06 6.216,580 19.022,73

2 P2RB-HFVK m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a
valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME (P - 65)

5,34 7.459,896 39.835,84

3 P221I-M8KD m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 75 cm d'amplària i 90
cm de fondària, amb retroexcavadora i reblert i compactació amb
terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres amb mitjans
mecànics, amb picó vibrant de combustible (P - 63)

11,63 60,000 697,80

TOTAL Titol 3 01.01.01 59.556,37

Obra 01 Pressupost PMCDV-V1

Capítol 01 MOVIMENTS DE TERRES

Titol 3 02 REBLERTS

1 P2251-5483 m3 Estesa de graves per a drenatge de pedra granítica en tongades de 25
cm, com a màxim (P - 64)

28,54 3.511,437 100.216,41

TOTAL Titol 3 01.01.02 100.216,41

Obra 01 Pressupost PMCDV-V1

Capítol 02 INSTAL·LACIONS VASOS PISCINES

Titol 3 01 BUNERES DE FONS

Titol 4 01 PISCINA CLAPOTYEIG

1 22A1BP01 ut BUNERA FONS PFV Ø110 REIXA INOX (P - 1) 706,96 2,000 1.413,92

TOTAL Titol 4 01.02.01.01 1.413,92

Obra 01 Pressupost PMCDV-V1

Capítol 02 INSTAL·LACIONS VASOS PISCINES

Titol 3 01 BUNERES DE FONS

Titol 4 02 PISCINA ESTADA

1 22A1BP04 ut BUNERA FONS PFV Ø110 REIXA INOX (P - 2) 737,09 2,000 1.474,18

TOTAL Titol 4 01.02.01.02 1.474,18

Obra 01 Pressupost PMCDV-V1

Capítol 02 INSTAL·LACIONS VASOS PISCINES

Titol 3 01 BUNERES DE FONS

Titol 4 03 PISCINA ESBARJO

EUR
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

PRESSUPOST Data: 23/11/23 Pàg.: 2

1 22A1BP05 ut BUNERA FONS PFV Ø110 REIXA INOX (P - 3) 800,10 6,000 4.800,60

TOTAL Titol 4 01.02.01.03 4.800,60

Obra 01 Pressupost PMCDV-V1

Capítol 02 INSTAL·LACIONS VASOS PISCINES

Titol 3 01 BUNERES DE FONS

Titol 4 04 PISCINA NATACIÓ

1 22A1BP04 ut BUNERA FONS PFV Ø110 REIXA INOX (P - 2) 737,09 4,000 2.948,36

TOTAL Titol 4 01.02.01.04 2.948,36

Obra 01 Pressupost PMCDV-V1

Capítol 02 INSTAL·LACIONS VASOS PISCINES

Titol 3 02 BROQUETES IMPULSIÓ

Titol 4 01 PISCINA CLAPOTEIG

1 22A2BI01 ut Subministra i instal·lació de broqueta d'impulsió de fons de piscina,
broqueta oscilant, amb cos de PVC i tapa d'ABS de color Blanc. Ref.
22353. (P - 4)

25,29 4,000 101,16

TOTAL Titol 4 01.02.02.01 101,16

Obra 01 Pressupost PMCDV-V1

Capítol 02 INSTAL·LACIONS VASOS PISCINES

Titol 3 02 BROQUETES IMPULSIÓ

Titol 4 02 PISCINA ESTADA

1 22A2BI01 ut Subministra i instal·lació de broqueta d'impulsió de fons de piscina,
broqueta oscilant, amb cos de PVC i tapa d'ABS de color Blanc. Ref.
22353. (P - 4)

25,29 8,000 202,32

TOTAL Titol 4 01.02.02.02 202,32

Obra 01 Pressupost PMCDV-V1

Capítol 02 INSTAL·LACIONS VASOS PISCINES

Titol 3 02 BROQUETES IMPULSIÓ

Titol 4 03 PISCINA ESBARJO

1 22A2BI01 ut Subministra i instal·lació de broqueta d'impulsió de fons de piscina,
broqueta oscilant, amb cos de PVC i tapa d'ABS de color Blanc. Ref.
22353. (P - 4)

25,29 40,000 1.011,60

TOTAL Titol 4 01.02.02.03 1.011,60

EUR
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

PRESSUPOST Data: 23/11/23 Pàg.: 3

Obra 01 Pressupost PMCDV-V1

Capítol 02 INSTAL·LACIONS VASOS PISCINES

Titol 3 02 BROQUETES IMPULSIÓ

Titol 4 04 PISCINA NATACIÓ

1 22A2BI01 ut Subministra i instal·lació de broqueta d'impulsió de fons de piscina,
broqueta oscilant, amb cos de PVC i tapa d'ABS de color Blanc. Ref.
22353. (P - 4)

25,29 16,000 404,64

TOTAL Titol 4 01.02.02.04 404,64

Obra 01 Pressupost PMCDV-V1

Capítol 02 INSTAL·LACIONS VASOS PISCINES

Titol 3 03 BROQUETES NETEJA FONS

Titol 4 01 PISCINA CLAPOTEIG

1 22A3NF01 ut Subministra i instal·lació de broqueta neteja fons per la connexió
delneteja fons manual. Ref. 24415. (P - 5)

10,58 1,000 10,58

TOTAL Titol 4 01.02.03.01 10,58

Obra 01 Pressupost PMCDV-V1

Capítol 02 INSTAL·LACIONS VASOS PISCINES

Titol 3 03 BROQUETES NETEJA FONS

Titol 4 02 PISCINA ESTADA

1 22A3NF01 ut Subministra i instal·lació de broqueta neteja fons per la connexió
delneteja fons manual. Ref. 24415. (P - 5)

10,58 1,000 10,58

TOTAL Titol 4 01.02.03.02 10,58

Obra 01 Pressupost PMCDV-V1

Capítol 02 INSTAL·LACIONS VASOS PISCINES

Titol 3 03 BROQUETES NETEJA FONS

Titol 4 03 PISCINA ESBARJO

1 22A3NF01 ut Subministra i instal·lació de broqueta neteja fons per la connexió
delneteja fons manual. Ref. 24415. (P - 5)

10,58 4,000 42,32

TOTAL Titol 4 01.02.03.03 42,32

Obra 01 Pressupost PMCDV-V1

Capítol 02 INSTAL·LACIONS VASOS PISCINES

Titol 3 03 BROQUETES NETEJA FONS

Titol 4 04 PISCINA NATACIÓ

1 22A3NF01 ut Subministra i instal·lació de broqueta neteja fons per la connexió
delneteja fons manual. Ref. 24415. (P - 5)

10,58 2,000 21,16

EUR

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació aaa14d8ea72c4e95b55950d57172ee7f001

Url de validació https://carpeta.castellarvalles.cat/validador

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

PRESSUPOST Data: 23/11/23 Pàg.: 4

TOTAL Titol 4 01.02.03.04 21,16

Obra 01 Pressupost PMCDV-V1

Capítol 02 INSTAL·LACIONS VASOS PISCINES

Titol 3 04 INSTAL·LACIONS FONTANERIA

Titol 4 01 PISCINA CLAPOTEIG

1 PFA8-DV4Z m Tub de PVC de 75 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de
pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa (P - 90)

14,89 3,600 53,60

2 PFA8-DV8G m Tub de PVC de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de
pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa (P - 91)

13,01 42,800 556,83

3 PFA8-DV8J m Tub de PVC de 75 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de
pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa (P - 92)

16,00 59,650 954,40

4 PFA8-DV8M m Tub de PVC de 90 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de
pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa (P - 93)

21,27 18,950 403,07

5 PFA8-DV8P m Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de
pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa (P - 94)

25,52 47,750 1.218,58

6 PFA8-DV8U m Tub de PVC de 140 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de
pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa (P - 95)

35,02 7,200 252,14

7 PFA8-DV90 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de
pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa (P - 97)

59,60 37,900 2.258,84

TOTAL Titol 4 01.02.04.01 5.697,46

Obra 01 Pressupost PMCDV-V1

Capítol 02 INSTAL·LACIONS VASOS PISCINES

Titol 3 04 INSTAL·LACIONS FONTANERIA

Titol 4 02 PISCINA ESTADA

1 PFA8-DV4Z m Tub de PVC de 75 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de
pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa (P - 90)

14,89 6,400 95,30

2 PFA8-DV8G m Tub de PVC de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de
pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa (P - 91)

13,01 60,000 780,60

3 PFA8-DV8J m Tub de PVC de 75 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de
pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa (P - 92)

16,00 20,400 326,40

4 PFA8-DV8M m Tub de PVC de 90 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de
pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa (P - 93)

21,27 17,700 376,48

5 PFA8-DV8P m Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de
pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa (P - 94)

25,52 40,550 1.034,84

6 PFA8-DV8U m Tub de PVC de 140 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de
pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa (P - 95)

35,02 8,000 280,16

EUR

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació aaa14d8ea72c4e95b55950d57172ee7f001

Url de validació https://carpeta.castellarvalles.cat/validador

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

PRESSUPOST Data: 23/11/23 Pàg.: 5

7 PFA8-DV8W m Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de
pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa (P - 96)

42,74 68,050 2.908,46

8 PFA8-DV90 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de
pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa (P - 97)

59,60 44,200 2.634,32

TOTAL Titol 4 01.02.04.02 8.436,56

Obra 01 Pressupost PMCDV-V1

Capítol 02 INSTAL·LACIONS VASOS PISCINES

Titol 3 04 INSTAL·LACIONS FONTANERIA

Titol 4 03 PISCINA ESBARJO

1 PFA8-DV4Z m Tub de PVC de 75 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de
pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa (P - 90)

14,89 46,000 684,94

2 PFA8-DV8G m Tub de PVC de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de
pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa (P - 91)

13,01 137,600 1.790,18

3 PFA8-DV8J m Tub de PVC de 75 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de
pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa (P - 92)

16,00 101,500 1.624,00

4 PFA8-DV8M m Tub de PVC de 90 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de
pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa (P - 93)

21,27 109,250 2.323,75

5 PFA8-DV8U m Tub de PVC de 140 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de
pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa (P - 95)

35,02 45,130 1.580,45

6 PFA8-DV8W m Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de
pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa (P - 96)

42,74 20,250 865,49

7 PFA8-DV90 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de
pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa (P - 97)

59,60 134,700 8.028,12

8 PFA8-DV92 m Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de
pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa (P - 98)

107,33 145,000 15.562,85

TOTAL Titol 4 01.02.04.03 32.459,78

Obra 01 Pressupost PMCDV-V1

Capítol 02 INSTAL·LACIONS VASOS PISCINES

Titol 3 04 INSTAL·LACIONS FONTANERIA

Titol 4 04 PISCINA NATACIÓ

1 PFA8-DV4Z m Tub de PVC de 75 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de
pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa (P - 90)

14,89 14,400 214,42

2 PFA8-DV8G m Tub de PVC de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de
pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa (P - 91)

13,01 224,500 2.920,75

3 PFA8-DV8J m Tub de PVC de 75 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de
pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa (P - 92)

16,00 36,800 588,80

EUR

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació aaa14d8ea72c4e95b55950d57172ee7f001

Url de validació https://carpeta.castellarvalles.cat/validador

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

PRESSUPOST Data: 23/11/23 Pàg.: 6

4 PFA8-DV8M m Tub de PVC de 90 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de
pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa (P - 93)

21,27 25,950 551,96

5 PFA8-DV8P m Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de
pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa (P - 94)

25,52 6,350 162,05

6 PFA8-DV8U m Tub de PVC de 140 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de
pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa (P - 95)

35,02 18,300 640,87

7 PFA8-DV8W m Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de
pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa (P - 96)

42,74 103,750 4.434,28

8 PFA8-DV90 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de
pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa (P - 97)

59,60 147,450 8.788,02

9 PFA8-DV92 m Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de
pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa (P - 98)

107,33 64,800 6.954,98

TOTAL Titol 4 01.02.04.04 25.256,13

Obra 01 Pressupost PMCDV-V1

Capítol 02 INSTAL·LACIONS VASOS PISCINES

Titol 3 05 XARXA DE TERRA

Titol 4 01 PISCINA CLAPOTEIG

1 PG3B-E7CS m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla
de connexió a terra (P - 99)

11,01 32,000 352,32

2 PG3H-DSXW m Rodó de coure de 78,5 mm2 de secció (10 mm de diàmetre), per a una
intensitat màxima de 213 A, nu, muntat superficialment (P - 100)

5,17 2,000 10,34

TOTAL Titol 4 01.02.05.01 362,66

Obra 01 Pressupost PMCDV-V1

Capítol 02 INSTAL·LACIONS VASOS PISCINES

Titol 3 05 XARXA DE TERRA

Titol 4 02 PISCINA ESTADA

1 PG3B-E7CS m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla
de connexió a terra (P - 99)

11,01 51,000 561,51

2 PG3H-DSXW m Rodó de coure de 78,5 mm2 de secció (10 mm de diàmetre), per a una
intensitat màxima de 213 A, nu, muntat superficialment (P - 100)

5,17 2,000 10,34

TOTAL Titol 4 01.02.05.02 571,85

Obra 01 Pressupost PMCDV-V1

Capítol 02 INSTAL·LACIONS VASOS PISCINES

Titol 3 05 XARXA DE TERRA

Titol 4 03 PISCINA ESBARJO

1 PG3B-E7CS m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla
de connexió a terra (P - 99)

11,01 150,000 1.651,50

EUR

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació aaa14d8ea72c4e95b55950d57172ee7f001

Url de validació https://carpeta.castellarvalles.cat/validador

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

PRESSUPOST Data: 23/11/23 Pàg.: 7

2 PG3H-DSXW m Rodó de coure de 78,5 mm2 de secció (10 mm de diàmetre), per a una
intensitat màxima de 213 A, nu, muntat superficialment (P - 100)

5,17 8,000 41,36

TOTAL Titol 4 01.02.05.03 1.692,86

Obra 01 Pressupost PMCDV-V1

Capítol 02 INSTAL·LACIONS VASOS PISCINES

Titol 3 05 XARXA DE TERRA

Titol 4 04 PISCINA NATACIÓ

1 PG3B-E7CS m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla
de connexió a terra (P - 99)

11,01 79,000 869,79

2 PG3H-DSXW m Rodó de coure de 78,5 mm2 de secció (10 mm de diàmetre), per a una
intensitat màxima de 213 A, nu, muntat superficialment (P - 100)

5,17 4,000 20,68

TOTAL Titol 4 01.02.05.04 890,47

Obra 01 Pressupost PMCDV-V1

Capítol 02 INSTAL·LACIONS VASOS PISCINES

Titol 3 06 NINXOLS FOCUS

Titol 4 01 PISCINA CLAPOTEIG

1 22A5NF02 u Subministre i instal·lació de ninxol per a focus mini de piscina, Ref.
53956. (P - 7)

31,05 8,000 248,40

TOTAL Titol 4 01.02.06.01 248,40

Obra 01 Pressupost PMCDV-V1

Capítol 02 INSTAL·LACIONS VASOS PISCINES

Titol 3 06 NINXOLS FOCUS

Titol 4 02 PISCINA ESTADA

1 22A5NF01 u Subministre i instal·lació de ninxol per a focus de piscina, model PS.
Ref. 00355. (P - 6)

47,19 4,000 188,76

2 22A5NF02 u Subministre i instal·lació de ninxol per a focus mini de piscina, Ref.
53956. (P - 7)

31,05 8,000 248,40

TOTAL Titol 4 01.02.06.02 437,16

Obra 01 Pressupost PMCDV-V1

Capítol 02 INSTAL·LACIONS VASOS PISCINES

Titol 3 06 NINXOLS FOCUS

Titol 4 03 PISCINA ESBARJO

1 22A5NF01 u Subministre i instal·lació de ninxol per a focus de piscina, model PS.
Ref. 00355. (P - 6)

47,19 16,000 755,04

2 22A5NF02 u Subministre i instal·lació de ninxol per a focus mini de piscina, Ref.
53956. (P - 7)

31,05 8,000 248,40

EUR

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació aaa14d8ea72c4e95b55950d57172ee7f001

Url de validació https://carpeta.castellarvalles.cat/validador

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

PRESSUPOST Data: 23/11/23 Pàg.: 8

TOTAL Titol 4 01.02.06.03 1.003,44

Obra 01 Pressupost PMCDV-V1

Capítol 02 INSTAL·LACIONS VASOS PISCINES

Titol 3 06 NINXOLS FOCUS

Titol 4 04 PISCINA NATACIÓ

1 22A5NF01 u Subministre i instal·lació de ninxol per a focus de piscina, model PS.
Ref. 00355. (P - 6)

47,19 10,000 471,90

TOTAL Titol 4 01.02.06.04 471,90

Obra 01 Pressupost PMCDV-V1

Capítol 03 ESTRUCTURES

Titol 3 01 ENCOFRAT VAS PISCINA

Titol 4 01 PISCINA CLAPOTEIG

1 P6146-AWG4 m2 Paredó recolzat divisòria de 7 cm de gruix, de supermaó de
500x200x70 mm, LD, categoria II, segons la norma UNE-EN 771-1,
per a revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat
M 2.5 (2,5 N/mm2) de designació (G) segons la norma UNE-EN 998-2
(P - 75)

13,06 12,075 157,70

TOTAL Titol 4 01.03.01.01 157,70

Obra 01 Pressupost PMCDV-V1

Capítol 03 ESTRUCTURES

Titol 3 01 ENCOFRAT VAS PISCINA

Titol 4 02 PISCINA ESTADA

1 P6146-AWG4 m2 Paredó recolzat divisòria de 7 cm de gruix, de supermaó de
500x200x70 mm, LD, categoria II, segons la norma UNE-EN 771-1,
per a revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat
M 2.5 (2,5 N/mm2) de designació (G) segons la norma UNE-EN 998-2
(P - 75)

13,06 29,400 383,96

TOTAL Titol 4 01.03.01.02 383,96

Obra 01 Pressupost PMCDV-V1

Capítol 03 ESTRUCTURES

Titol 3 01 ENCOFRAT VAS PISCINA

Titol 4 03 PISCINA ESBARJO

1 P6146-AWG4 m2 Paredó recolzat divisòria de 7 cm de gruix, de supermaó de
500x200x70 mm, LD, categoria II, segons la norma UNE-EN 771-1,
per a revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat
M 2.5 (2,5 N/mm2) de designació (G) segons la norma UNE-EN 998-2
(P - 75)

13,06 121,418 1.585,72

EUR

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació aaa14d8ea72c4e95b55950d57172ee7f001

Url de validació https://carpeta.castellarvalles.cat/validador

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

PRESSUPOST Data: 23/11/23 Pàg.: 9

TOTAL Titol 4 01.03.01.03 1.585,72

Obra 01 Pressupost PMCDV-V1

Capítol 03 ESTRUCTURES

Titol 3 01 ENCOFRAT VAS PISCINA

Titol 4 04 PISCINA NATACIO

1 P6146-AWG4 m2 Paredó recolzat divisòria de 7 cm de gruix, de supermaó de
500x200x70 mm, LD, categoria II, segons la norma UNE-EN 771-1,
per a revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat
M 2.5 (2,5 N/mm2) de designació (G) segons la norma UNE-EN 998-2
(P - 75)

13,06 62,400 814,94

TOTAL Titol 4 01.03.01.04 814,94

Obra 01 Pressupost PMCDV-V1

Capítol 03 ESTRUCTURES

Titol 3 01 ENCOFRAT VAS PISCINA

Titol 4 05 DIPÓSITS

1 P6146-AWG4 m2 Paredó recolzat divisòria de 7 cm de gruix, de supermaó de
500x200x70 mm, LD, categoria II, segons la norma UNE-EN 771-1,
per a revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat
M 2.5 (2,5 N/mm2) de designació (G) segons la norma UNE-EN 998-2
(P - 75)

13,06 218,960 2.859,62

TOTAL Titol 4 01.03.01.05 2.859,62

Obra 01 Pressupost PMCDV-V1

Capítol 03 ESTRUCTURES

Titol 3 02 ARMAT DE MALLES

Titol 4 01 PISCINA CLAPOTEIG

1 P4B9-D6QY m2 Armadura de lloses AP500 T amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080 (P - 72)

3,66 110,860 405,75

TOTAL Titol 4 01.03.02.01 405,75

Obra 01 Pressupost PMCDV-V1

Capítol 03 ESTRUCTURES

Titol 3 02 ARMAT DE MALLES

Titol 4 02 PISCINA ESTADA

1 P4B9-D6QY m2 Armadura de lloses AP500 T amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080 (P - 72)

3,66 412,315 1.509,07

EUR

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació aaa14d8ea72c4e95b55950d57172ee7f001

Url de validació https://carpeta.castellarvalles.cat/validador

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

PRESSUPOST Data: 23/11/23 Pàg.: 10

TOTAL Titol 4 01.03.02.02 1.509,07

Obra 01 Pressupost PMCDV-V1

Capítol 03 ESTRUCTURES

Titol 3 02 ARMAT DE MALLES

Titol 4 03 PISCINA ESBARJO

1 P4B9-D6QY m2 Armadura de lloses AP500 T amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080 (P - 72)

3,66 2.582,771 9.452,94

TOTAL Titol 4 01.03.02.03 9.452,94

Obra 01 Pressupost PMCDV-V1

Capítol 03 ESTRUCTURES

Titol 3 02 ARMAT DE MALLES

Titol 4 04 PISCINA NATACIO

1 P4B9-D6QY m2 Armadura de lloses AP500 T amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080 (P - 72)

3,66 1.101,940 4.033,10

TOTAL Titol 4 01.03.02.04 4.033,10

Obra 01 Pressupost PMCDV-V1

Capítol 03 ESTRUCTURES

Titol 3 02 ARMAT DE MALLES

Titol 4 05 DIPÓSITS

1 P4B9-D6QY m2 Armadura de lloses AP500 T amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080 (P - 72)

3,66 885,630 3.241,41

TOTAL Titol 4 01.03.02.05 3.241,41

Obra 01 Pressupost PMCDV-V1

Capítol 03 ESTRUCTURES

Titol 3 02 ARMAT DE MALLES

Titol 4 06 PLATGES

1 P4B9-D6QY m2 Armadura de lloses AP500 T amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080 (P - 72)

3,66 595,000 2.177,70

TOTAL Titol 4 01.03.02.06 2.177,70

Obra 01 Pressupost PMCDV-V1

Capítol 03 ESTRUCTURES

EUR

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació aaa14d8ea72c4e95b55950d57172ee7f001

Url de validació https://carpeta.castellarvalles.cat/validador

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

PRESSUPOST Data: 23/11/23 Pàg.: 11

Titol 3 03 ARMAT DE BARRES

Titol 4 01 PISCINA CLAPOTEIG

1 P4B8-D6QD kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre
com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2 (P - 71)

1,60 260,902 417,44

TOTAL Titol 4 01.03.03.01 417,44

Obra 01 Pressupost PMCDV-V1

Capítol 03 ESTRUCTURES

Titol 3 03 ARMAT DE BARRES

Titol 4 02 PISCINA ESTADA

1 P4B8-D6QD kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre
com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2 (P - 71)

1,60 863,650 1.381,84

TOTAL Titol 4 01.03.03.02 1.381,84

Obra 01 Pressupost PMCDV-V1

Capítol 03 ESTRUCTURES

Titol 3 03 ARMAT DE BARRES

Titol 4 03 PISCINA ESBARJO

1 P4B8-D6QD kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre
com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2 (P - 71)

1,60 22.390,555 35.824,89

TOTAL Titol 4 01.03.03.03 35.824,89

Obra 01 Pressupost PMCDV-V1

Capítol 03 ESTRUCTURES

Titol 3 03 ARMAT DE BARRES

Titol 4 04 PISCINA NATACIO

1 P4B8-D6QD kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre
com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2 (P - 71)

1,60 2.689,400 4.303,04

TOTAL Titol 4 01.03.03.04 4.303,04

Obra 01 Pressupost PMCDV-V1

Capítol 03 ESTRUCTURES

Titol 3 03 ARMAT DE BARRES

Titol 4 05 DIPÓSITS

EUR

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació aaa14d8ea72c4e95b55950d57172ee7f001

Url de validació https://carpeta.castellarvalles.cat/validador

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

PRESSUPOST Data: 23/11/23 Pàg.: 12

1 P4B8-D6QD kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre
com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2 (P - 71)

1,60 7.453,538 11.925,66

TOTAL Titol 4 01.03.03.05 11.925,66

Obra 01 Pressupost PMCDV-V1

Capítol 03 ESTRUCTURES

Titol 3 04 ARMAT DE CERCOLS

Titol 4 01 PISCINA CLAPOTEIG

1 P4B4-3FRG kg Armadura per a cèrcols AP500 S d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 70)

1,55 148,320 229,90

TOTAL Titol 4 01.03.04.01 229,90

Obra 01 Pressupost PMCDV-V1

Capítol 03 ESTRUCTURES

Titol 3 04 ARMAT DE CERCOLS

Titol 4 02 PISCINA ESTADA

1 P4B4-3FRG kg Armadura per a cèrcols AP500 S d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 70)

1,55 329,657 510,97

TOTAL Titol 4 01.03.04.02 510,97

Obra 01 Pressupost PMCDV-V1

Capítol 03 ESTRUCTURES

Titol 3 04 ARMAT DE CERCOLS

Titol 4 03 PISCINA ESBARJO

1 P4B4-3FRG kg Armadura per a cèrcols AP500 S d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 70)

1,55 2.077,445 3.220,04

TOTAL Titol 4 01.03.04.03 3.220,04

Obra 01 Pressupost PMCDV-V1

Capítol 03 ESTRUCTURES

Titol 3 04 ARMAT DE CERCOLS

Titol 4 04 PISCINA NATACIO

1 P4B4-3FRG kg Armadura per a cèrcols AP500 S d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 70)

1,55 361,287 559,99

TOTAL Titol 4 01.03.04.04 559,99

EUR

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació aaa14d8ea72c4e95b55950d57172ee7f001

Url de validació https://carpeta.castellarvalles.cat/validador

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

PRESSUPOST Data: 23/11/23 Pàg.: 13

Obra 01 Pressupost PMCDV-V1

Capítol 03 ESTRUCTURES

Titol 3 04 ARMAT DE CERCOLS

Titol 4 05 DIPÓSITS

1 P4B4-3FRG kg Armadura per a cèrcols AP500 S d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 70)

1,55 765,256 1.186,15

TOTAL Titol 4 01.03.04.05 1.186,15

Obra 01 Pressupost PMCDV-V1

Capítol 03 ESTRUCTURES

Titol 3 05 FORMIGÓ GUNITAT e=20 cm

Titol 4 01 PISCINA CLAPOTEIG

1 P45C1-D5J5 m2 Formigonament de lloses i parets amb formigó HA-30/F / 12 / XD2,
projectat per via humida per formació de paraments horitzontals i
verticals de vas de piscina, de 20 cm de gruix, sense juntes de
dilatació.

(P - 66)

67,91 81,240 5.517,01

TOTAL Titol 4 01.03.05.01 5.517,01

Obra 01 Pressupost PMCDV-V1

Capítol 03 ESTRUCTURES

Titol 3 05 FORMIGÓ GUNITAT e=20 cm

Titol 4 02 PISCINA ESTADA

1 P45C1-D5J5 m2 Formigonament de lloses i parets amb formigó HA-30/F / 12 / XD2,
projectat per via humida per formació de paraments horitzontals i
verticals de vas de piscina, de 20 cm de gruix, sense juntes de
dilatació.

(P - 66)

67,91 173,300 11.768,80

TOTAL Titol 4 01.03.05.02 11.768,80

Obra 01 Pressupost PMCDV-V1

Capítol 03 ESTRUCTURES

Titol 3 05 FORMIGÓ GUNITAT e=20 cm

Titol 4 04 PISCINA NATACIO

1 P45C1-D5J5 m2 Formigonament de lloses i parets amb formigó HA-30/F / 12 / XD2,
projectat per via humida per formació de paraments horitzontals i
verticals de vas de piscina, de 20 cm de gruix, sense juntes de
dilatació.

(P - 66)

67,91 446,073 30.292,82

EUR

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació aaa14d8ea72c4e95b55950d57172ee7f001

Url de validació https://carpeta.castellarvalles.cat/validador

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

PRESSUPOST Data: 23/11/23 Pàg.: 14

TOTAL Titol 4 01.03.05.04 30.292,82

Obra 01 Pressupost PMCDV-V1

Capítol 03 ESTRUCTURES

Titol 3 05 FORMIGÓ GUNITAT e=20 cm

Titol 4 05 MURS FINAL PLATGES

1 P45C1-D5J5 m2 Formigonament de lloses i parets amb formigó HA-30/F / 12 / XD2,
projectat per via humida per formació de paraments horitzontals i
verticals de vas de piscina, de 20 cm de gruix, sense juntes de
dilatació.

(P - 66)

67,91 6,660 452,28

TOTAL Titol 4 01.03.05.05 452,28

Obra 01 Pressupost PMCDV-V1

Capítol 03 ESTRUCTURES

Titol 3 06 FORMIGÓ GUNITAT e=28 cm

Titol 4 01 PISCINA ESBARJO

1 P45C1-D5J6 m2 Formigonament de lloses i parets amb formigó HA-30/F / 12 / XD2,
projectat per via humida per formació de paraments horitzontals i
verticals de vas de piscina, de 20 cm de gruix, sense juntes de
dilatació.

(P - 67)

89,61 1.250,965 112.098,97

2 P7J3-DN9T m Formació de junt de dilatació, en peces formigonades ´´in situ´´, amb
perfil elastomèric d'ànima circular de 300 mm d'amplària, col·locat a
l'interior (P - 77)

66,32 45,000 2.984,40

3 P7JE-5QCP m Segellat de junt de 40 mm d'amplària i 30 mm de fondària amb
massilla de silicona neutra, aplicada amb pistola manual, prèvia
imprimació específica (P - 78)

21,48 45,000 966,60

4 P7JF-B2ZL m Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de poliuretà de secció 2x1
cm, col·locat a l'interior del junt (P - 79)

13,56 45,000 610,20

TOTAL Titol 4 01.03.06.01 116.660,17

Obra 01 Pressupost PMCDV-V1

Capítol 03 ESTRUCTURES

Titol 3 06 FORMIGÓ GUNITAT e=28 cm

Titol 4 02 DIPÓSITS

1 P45C1-D5J6 m2 Formigonament de lloses i parets amb formigó HA-30/F / 12 / XD2,
projectat per via humida per formació de paraments horitzontals i
verticals de vas de piscina, de 20 cm de gruix, sense juntes de
dilatació.

(P - 67)

89,61 388,570 34.819,76

EUR

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació aaa14d8ea72c4e95b55950d57172ee7f001

Url de validació https://carpeta.castellarvalles.cat/validador

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

PRESSUPOST Data: 23/11/23 Pàg.: 15

TOTAL Titol 4 01.03.06.02 34.819,76

Obra 01 Pressupost PMCDV-V1

Capítol 03 ESTRUCTURES

Titol 3 07 FORMIGÓ GUNITAT EN EXCES DE GRUIX

Titol 4 03 PISCINA ESBARJO

1 P45C1-D5J7 m3 Formigonament de lloses i parets amb formigó HA-30/F / 12 / XD2,
projectat per via humida per formació de paraments horitzontals i
verticals de vas de piscina, de 20 cm de gruix, sense juntes de
dilatació.

(P - 68)

348,36 8,036 2.799,42

TOTAL Titol 4 01.03.07.03 2.799,42

Obra 01 Pressupost PMCDV-V1

Capítol 03 ESTRUCTURES

Titol 3 07 FORMIGÓ GUNITAT EN EXCES DE GRUIX

Titol 4 05 MURS FINAL PLATGES

1 P45C1-D5J7 m3 Formigonament de lloses i parets amb formigó HA-30/F / 12 / XD2,
projectat per via humida per formació de paraments horitzontals i
verticals de vas de piscina, de 20 cm de gruix, sense juntes de
dilatació.

(P - 68)

348,36 3,000 1.045,08

TOTAL Titol 4 01.03.07.05 1.045,08

Obra 01 Pressupost PMCDV-V1

Capítol 03 ESTRUCTURES

Titol 3 08 FORMIGÓ GUNITAT CANALS

Titol 4 01 PISCINA CLAPOTEIG

1 P45C1-D5J8 ml Formigonament de lloses i parets amb formigó HA-30/F / 12 / XD2,
projectat per via humida per formació de paraments horitzontals i
verticals de vas de piscina, de 20 cm de gruix, sense juntes de
dilatació.

(P - 69)

90,37 34,000 3.072,58

TOTAL Titol 4 01.03.08.01 3.072,58

Obra 01 Pressupost PMCDV-V1

Capítol 03 ESTRUCTURES

Titol 3 08 FORMIGÓ GUNITAT CANALS

Titol 4 02 PISCINA ESTADA

EUR

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació aaa14d8ea72c4e95b55950d57172ee7f001

Url de validació https://carpeta.castellarvalles.cat/validador

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

PRESSUPOST Data: 23/11/23 Pàg.: 16

1 P45C1-D5J8 ml Formigonament de lloses i parets amb formigó HA-30/F / 12 / XD2,
projectat per via humida per formació de paraments horitzontals i
verticals de vas de piscina, de 20 cm de gruix, sense juntes de
dilatació.

(P - 69)

90,37 52,400 4.735,39

TOTAL Titol 4 01.03.08.02 4.735,39

Obra 01 Pressupost PMCDV-V1

Capítol 03 ESTRUCTURES

Titol 3 08 FORMIGÓ GUNITAT CANALS

Titol 4 03 PISCINA ESBARJO

1 P45C1-D5J8 ml Formigonament de lloses i parets amb formigó HA-30/F / 12 / XD2,
projectat per via humida per formació de paraments horitzontals i
verticals de vas de piscina, de 20 cm de gruix, sense juntes de
dilatació.

(P - 69)

90,37 145,200 13.121,72

TOTAL Titol 4 01.03.08.03 13.121,72

Obra 01 Pressupost PMCDV-V1

Capítol 03 ESTRUCTURES

Titol 3 08 FORMIGÓ GUNITAT CANALS

Titol 4 04 PISCINA NATACIO

1 P45C1-D5J8 ml Formigonament de lloses i parets amb formigó HA-30/F / 12 / XD2,
projectat per via humida per formació de paraments horitzontals i
verticals de vas de piscina, de 20 cm de gruix, sense juntes de
dilatació.

(P - 69)

90,37 80,300 7.256,71

TOTAL Titol 4 01.03.08.04 7.256,71

Obra 01 Pressupost PMCDV-V1

Capítol 03 ESTRUCTURES

Titol 3 09 FORMACIÓ SOLERA PLATGES

1 P93M-LP9J m2 Solera de formigó per armar HA - 30 / F / 20 / XC3 amb una quantitat
de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, de gruix 15 cm,
abocat des de camió (P - 81)

18,92 621,200 11.753,10

2 P9V3-H9EC m3 Formigonament d'esglaons amb formigó HA-30/P/10/I+E, de
consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
amb bomba, remolinat a mà (P - 86)

162,47 0,803 130,46

EUR

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació aaa14d8ea72c4e95b55950d57172ee7f001

Url de validació https://carpeta.castellarvalles.cat/validador

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

PRESSUPOST Data: 23/11/23 Pàg.: 17

TOTAL Titol 3 01.03.09 11.883,56

Obra 01 Pressupost PMCDV-V1

Capítol 03 ESTRUCTURES

Titol 3 10 CANALS PREFABRICADES

Titol 4 01 PISCINA ESBARJO

1 PD40-50TL m Canal prefabricat de formigó per a desbordant piscina, de la casa Rosa
Gres, ref. RS951 o similar, col·locxada amb morter. Inclosa
impermeabilització interior i segellat de la junta de col·locació. (P - 89)

158,34 50,300 7.964,50

TOTAL Titol 4 01.03.10.01 7.964,50

Obra 01 Pressupost PMCDV-V1

Capítol 03 ESTRUCTURES

Titol 3 10 CANALS PREFABRICADES

Titol 4 02 PLATGES

1 PD40-50T2 m Canal prefabricat de PVC per a pluvials, de la casa Rosa Gres, ref.
CRA C1 PVC o similar, col·locada amb morter. (P - 88)

58,28 255,600 14.896,37

TOTAL Titol 4 01.03.10.02 14.896,37

Obra 01 Pressupost PMCDV-V1

Capítol 03 ESTRUCTURES

Titol 3 11 SOSTRES DIPÓSITS COMPENSACIÓ

1 P4L3-3ZD0 m2 Bigueta i revoltó per a sostre de 25+5 cm, amb revoltó de morter de
ciment i biguetes de formigó pretesat de 17 a 18 cm d'alçària,
Indeterminatintereixos 0,7 m, llum < 5 m, de moment flector últim 30
kN·m per m d'amplària de sostre (P - 74)

27,65 22,330 617,42

2 P4L3-3ZA5 m2 Bigueta i revoltó per a sostre de 25+5 cm, amb revoltó de morter de
ciment i biguetes de formigó pretesat de 17 a 18 cm d'alçària,
Indeterminatintereixos 0,7 m, llum 5 a 7 m, de moment flector últim 30
kN·m per m d'amplària de sostre (P - 73)

28,40 128,240 3.642,02

3 P712-DXE2 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-8 segons UNE
104402 de 5,9 kg/m2 de dues làmines de betum asfàltic modificat LBM
(SBS)-30-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2,
adherides en calent, prèvia imprimació (P - 76)

24,88 180,570 4.492,58

4 P7Z1-DX94 m2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6, de gruix 3 cm acabat
remolinat (P - 80)

7,29 150,570 1.097,66

TOTAL Titol 3 01.03.11 9.849,68

Obra 01 Pressupost PMCDV-V1

Capítol 04 ACABATS PISCINES

Titol 3 01 REVESTIMENT VASOS

Titol 4 01 PISCINA CLAPOTEIG

EUR

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació aaa14d8ea72c4e95b55950d57172ee7f001

Url de validació https://carpeta.castellarvalles.cat/validador

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

PRESSUPOST Data: 23/11/23 Pàg.: 18

1 P9D5-35V4 m2 Paviment exterior, de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat
antilliscant de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 peces/m2, preu
superior, grup BIa (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a
rajola ceràmica C2-TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2
(UNE-EN 13888) Ref 316 de Rosa Gres o similar. (P - 82)

56,38 49,500 2.790,81

2 P9D5-35V5 m2 Enrajolat de parament vertical exterior a una alçària <= 3 m amb rajola
de gres porcellànic premsat esmaltat de forma rectangular o quadrada,
de 6 a 15 peces/m2, preu superior, grup BIa (UNE-EN 14411),
col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-TE (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Ref 316 de
Rosa Gres o similar. (P - 83)

57,19 3,400 194,45

3 P9D5-35V6 ml Subministra i col·locació de peces especials de gres porcellànic
premsat esmaltat de formes irreculars per a cantonades i remats
interiors i exteriors, preu superior, grup BIa (UNE-EN 14411),
col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-TE (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Ref
183,188,114,115,116,117 de Rosa Gres o similar. (P - 84)

43,45 22,500 977,63

TOTAL Titol 4 01.04.01.01 3.962,89

Obra 01 Pressupost PMCDV-V1

Capítol 04 ACABATS PISCINES

Titol 3 01 REVESTIMENT VASOS

Titol 4 02 PISCINA ESTADA

1 P9D5-35V4 m2 Paviment exterior, de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat
antilliscant de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 peces/m2, preu
superior, grup BIa (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a
rajola ceràmica C2-TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2
(UNE-EN 13888) Ref 316 de Rosa Gres o similar. (P - 82)

56,38 98,175 5.535,11

2 P9D5-35V5 m2 Enrajolat de parament vertical exterior a una alçària <= 3 m amb rajola
de gres porcellànic premsat esmaltat de forma rectangular o quadrada,
de 6 a 15 peces/m2, preu superior, grup BIa (UNE-EN 14411),
col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-TE (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Ref 316 de
Rosa Gres o similar. (P - 83)

57,19 40,410 2.311,05

3 P9D5-35V6 ml Subministra i col·locació de peces especials de gres porcellànic
premsat esmaltat de formes irreculars per a cantonades i remats
interiors i exteriors, preu superior, grup BIa (UNE-EN 14411),
col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-TE (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Ref
183,188,114,115,116,117 de Rosa Gres o similar. (P - 84)

43,45 206,170 8.958,09

TOTAL Titol 4 01.04.01.02 16.804,25

Obra 01 Pressupost PMCDV-V1

Capítol 04 ACABATS PISCINES

Titol 3 01 REVESTIMENT VASOS

Titol 4 03 PISCINA ESBARJO

1 P9D5-35V4 m2 Paviment exterior, de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat
antilliscant de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 peces/m2, preu
superior, grup BIa (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a
rajola ceràmica C2-TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2
(UNE-EN 13888) Ref 316 de Rosa Gres o similar. (P - 82)

56,38 1.051,200 59.266,66

EUR

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació aaa14d8ea72c4e95b55950d57172ee7f001

Url de validació https://carpeta.castellarvalles.cat/validador

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

PRESSUPOST Data: 23/11/23 Pàg.: 19

2 P9D5-35V5 m2 Enrajolat de parament vertical exterior a una alçària <= 3 m amb rajola
de gres porcellànic premsat esmaltat de forma rectangular o quadrada,
de 6 a 15 peces/m2, preu superior, grup BIa (UNE-EN 14411),
col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-TE (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Ref 316 de
Rosa Gres o similar. (P - 83)

57,19 184,368 10.544,01

3 P9D5-35V6 ml Subministra i col·locació de peces especials de gres porcellànic
premsat esmaltat de formes irreculars per a cantonades i remats
interiors i exteriors, preu superior, grup BIa (UNE-EN 14411),
col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-TE (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Ref
183,188,114,115,116,117 de Rosa Gres o similar. (P - 84)

43,45 120,900 5.253,11

TOTAL Titol 4 01.04.01.03 75.063,78

Obra 01 Pressupost PMCDV-V1

Capítol 04 ACABATS PISCINES

Titol 3 01 REVESTIMENT VASOS

Titol 4 04 PISCINA NATACIO

1 P9D5-35V4 m2 Paviment exterior, de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat
antilliscant de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 peces/m2, preu
superior, grup BIa (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a
rajola ceràmica C2-TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2
(UNE-EN 13888) Ref 316 de Rosa Gres o similar. (P - 82)

56,38 310,628 17.513,21

2 P9D5-35V5 m2 Enrajolat de parament vertical exterior a una alçària <= 3 m amb rajola
de gres porcellànic premsat esmaltat de forma rectangular o quadrada,
de 6 a 15 peces/m2, preu superior, grup BIa (UNE-EN 14411),
col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-TE (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Ref 316 de
Rosa Gres o similar. (P - 83)

57,19 111,250 6.362,39

3 P9D5-35V6 ml Subministra i col·locació de peces especials de gres porcellànic
premsat esmaltat de formes irreculars per a cantonades i remats
interiors i exteriors, preu superior, grup BIa (UNE-EN 14411),
col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-TE (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Ref
183,188,114,115,116,117 de Rosa Gres o similar. (P - 84)

43,45 75,000 3.258,75

TOTAL Titol 4 01.04.01.04 27.134,35

Obra 01 Pressupost PMCDV-V1

Capítol 04 ACABATS PISCINES

Titol 3 02 CORONAMENT LÍMIT DESBORDANT

Titol 4 01 PISCINA CLAPOTEIG

1 23C2RG01 ml Coronament de canal desbordant amb peça especial I25 de ROSA
GRES o similar. (P - 8)

122,14 26,000 3.175,64

2 23C2RG02 ut Coronament de canal desbordant amb peça especial I25 de ROSA
GRES o similar. (P - 9)

125,69 4,000 502,76

TOTAL Titol 4 01.04.02.01 3.678,40

Obra 01 Pressupost PMCDV-V1

Capítol 04 ACABATS PISCINES

Titol 3 02 CORONAMENT LÍMIT DESBORDANT

Titol 4 02 PISCINA ESTADA

EUR

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació aaa14d8ea72c4e95b55950d57172ee7f001

Url de validació https://carpeta.castellarvalles.cat/validador

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

PRESSUPOST Data: 23/11/23 Pàg.: 20

1 23C2RG01 ml Coronament de canal desbordant amb peça especial I25 de ROSA
GRES o similar. (P - 8)

122,14 28,900 3.529,85

2 23C2RG02 ut Coronament de canal desbordant amb peça especial I25 de ROSA
GRES o similar. (P - 9)

125,69 4,000 502,76

TOTAL Titol 4 01.04.02.02 4.032,61

Obra 01 Pressupost PMCDV-V1

Capítol 04 ACABATS PISCINES

Titol 3 02 CORONAMENT LÍMIT DESBORDANT

Titol 4 03 PISCINA ESBARJO

1 23C2RG01 ml Coronament de canal desbordant amb peça especial I25 de ROSA
GRES o similar. (P - 8)

122,14 90,750 11.084,21

2 23C2RG02 ut Coronament de canal desbordant amb peça especial I25 de ROSA
GRES o similar. (P - 9)

125,69 2,000 251,38

TOTAL Titol 4 01.04.02.03 11.335,59

Obra 01 Pressupost PMCDV-V1

Capítol 04 ACABATS PISCINES

Titol 3 02 CORONAMENT LÍMIT DESBORDANT

Titol 4 04 PISCINA NATACIO

1 23C2RG01 ml Coronament de canal desbordant amb peça especial I25 de ROSA
GRES o similar. (P - 8)

122,14 73,300 8.952,86

2 23C2RG02 ut Coronament de canal desbordant amb peça especial I25 de ROSA
GRES o similar. (P - 9)

125,69 4,000 502,76

TOTAL Titol 4 01.04.02.04 9.455,62

Obra 01 Pressupost PMCDV-V1

Capítol 04 ACABATS PISCINES

Titol 3 03 LÍMIT CANAL EMPOTRAT

Titol 4 03 PISCINA ESBARJO

1 23C2RG03 ml Coronament de canal desbordant amb peça especial I25 de ROSA
GRES o similar. (P - 10)

105,49 99,600 10.506,80

TOTAL Titol 4 01.04.03.03 10.506,80

Obra 01 Pressupost PMCDV-V1

Capítol 04 ACABATS PISCINES

Titol 3 04 REIXES CANALS DESBORDANTS

Titol 4 01 PISCINA CLAPOTEIG

EUR

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació aaa14d8ea72c4e95b55950d57172ee7f001

Url de validació https://carpeta.castellarvalles.cat/validador

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

PRESSUPOST Data: 23/11/23 Pàg.: 21

1 23C3RG01 ml Subministra i col·locació de reixa per canal desbordant de la marca
ROSA GRES o similar, model J62 en límit desbordant mur lateral. (P -
11)

158,34 30,500 4.829,37

2 23C3RG02 ut Subministra i col·locació de reixa per canal desbordant de la marca
ROSA GRES o similar, model J62 en límit desbordant mur lateral. (P -
12)

88,95 4,000 355,80

3 23C3RG03 ml Subministra i col·locació de peça per a coronament de canal d'aigües
pluvials, del mateix material que el paviment adjacent de la marca
ROSA GRES o similar, model 121 CM. (P - 13)

128,37 30,500 3.915,29

TOTAL Titol 4 01.04.04.01 9.100,46

Obra 01 Pressupost PMCDV-V1

Capítol 04 ACABATS PISCINES

Titol 3 04 REIXES CANALS DESBORDANTS

Titol 4 02 PISCINA ESTADA

1 23C3RG01 ml Subministra i col·locació de reixa per canal desbordant de la marca
ROSA GRES o similar, model J62 en límit desbordant mur lateral. (P -
11)

158,34 50,100 7.932,83

2 23C3RG02 ut Subministra i col·locació de reixa per canal desbordant de la marca
ROSA GRES o similar, model J62 en límit desbordant mur lateral. (P -
12)

88,95 4,000 355,80

TOTAL Titol 4 01.04.04.02 8.288,63

Obra 01 Pressupost PMCDV-V1

Capítol 04 ACABATS PISCINES

Titol 3 04 REIXES CANALS DESBORDANTS

Titol 4 03 PISCINA ESBARJO

1 23C3RG01 ml Subministra i col·locació de reixa per canal desbordant de la marca
ROSA GRES o similar, model J62 en límit desbordant mur lateral. (P -
11)

158,34 93,150 14.749,37

2 23C3RG02 ut Subministra i col·locació de reixa per canal desbordant de la marca
ROSA GRES o similar, model J62 en límit desbordant mur lateral. (P -
12)

88,95 2,000 177,90

TOTAL Titol 4 01.04.04.03 14.927,27

Obra 01 Pressupost PMCDV-V1

Capítol 04 ACABATS PISCINES

Titol 3 04 REIXES CANALS DESBORDANTS

Titol 4 04 PISCINA NATACIO

1 23C3RG01 ml Subministra i col·locació de reixa per canal desbordant de la marca
ROSA GRES o similar, model J62 en límit desbordant mur lateral. (P -
11)

158,34 82,500 13.063,05

2 23C3RG02 ut Subministra i col·locació de reixa per canal desbordant de la marca
ROSA GRES o similar, model J62 en límit desbordant mur lateral. (P -

88,95 4,000 355,80

EUR

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació aaa14d8ea72c4e95b55950d57172ee7f001

Url de validació https://carpeta.castellarvalles.cat/validador

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

PRESSUPOST Data: 23/11/23 Pàg.: 22

12)

TOTAL Titol 4 01.04.04.04 13.418,85

Obra 01 Pressupost PMCDV-V1

Capítol 04 ACABATS PISCINES

Titol 3 05 REVESTIMENTS PLATGES

1 P9D5-35V7 ml Subministra i col·locació de peces especials de gres porcellànic extruit
esmaltat de forma en L especial per graó, preu superior, grup BIa
(UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica
C2-TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888).
Ref L62 de Rosa Gres o similar. (P - 85)

91,13 36,400 3.317,13

2 P9D5-35V4 m2 Paviment exterior, de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat
antilliscant de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 peces/m2, preu
superior, grup BIa (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a
rajola ceràmica C2-TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2
(UNE-EN 13888) Ref 316 de Rosa Gres o similar. (P - 82)

56,38 626,661 35.331,15

3 23C3RG03 ml Subministra i col·locació de peça per a coronament de canal d'aigües
pluvials, del mateix material que el paviment adjacent de la marca
ROSA GRES o similar, model 121 CM. (P - 13)

128,37 255,600 32.811,37

4 PB11-AJDJ03 m Barana d'acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304),
amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles
cada 10 cm, de 120 a 140 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra
amb tac d'acer, volandera i femella (P - 87)

137,09 7,600 1.041,88

TOTAL Titol 3 01.04.05 72.501,53

Obra 01 Pressupost PMCDV-V1

Capítol 05 INSTAL·LACIONS SALA DE MÀQUINES

Titol 3 01 BATERIES D'ASPIRACIÓ

Titol 4 01 PISCINA CLAPOTEIG

1 27F7IN01 u Subministra i instal·lació de bateria d'aspiració Ø110, amb connexió de
la canonada d'aspiració de fons Ø110, canonada de dipósit Ø110 i
canonada de neteja fons Ø63. (P - 41)

968,53 0,000 0,00

TOTAL Titol 4 01.05.01.01 0,00

Obra 01 Pressupost PMCDV-V1

Capítol 05 INSTAL·LACIONS SALA DE MÀQUINES

Titol 3 01 BATERIES D'ASPIRACIÓ

Titol 4 02 PISCINA ESTADA

1 27F7IN02 u Subministra i instal·lació de bateria d'aspiració Ø160, amb connexió de
la canonada d'aspiració de fons Ø160, canonada de dipósit Ø160 i
canonada de neteja fons Ø63. (P - 42)

2.047,89 1,000 2.047,89

TOTAL Titol 4 01.05.01.02 2.047,89

Obra 01 Pressupost PMCDV-V1

Capítol 05 INSTAL·LACIONS SALA DE MÀQUINES

EUR

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació aaa14d8ea72c4e95b55950d57172ee7f001
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

PRESSUPOST Data: 23/11/23 Pàg.: 23

Titol 3 01 BATERIES D'ASPIRACIÓ

Titol 4 03 PISCINA ESBARJO

1 27F7IN03 u Subministra i instal·lació de bateria d'aspiració Ø250, amb connexió de
la canonades d'aspiració de fons 2Ø200, canonada de dipósit Ø250 i
canonades de neteja fons 2Ø63. (P - 43)

5.877,88 2,000 11.755,76

TOTAL Titol 4 01.05.01.03 11.755,76

Obra 01 Pressupost PMCDV-V1

Capítol 05 INSTAL·LACIONS SALA DE MÀQUINES

Titol 3 01 BATERIES D'ASPIRACIÓ

Titol 4 04 PISCINA NATACIÓ

1 27F7IN04 u Subministra i instal·lació de bateria d'aspiració Ø200, amb connexió de
la canonada d'aspiració de fons Ø200, canonada de dipósit Ø200 i
canonades de neteja fons 2Ø63. (P - 44)

2.749,15 1,000 2.749,15

TOTAL Titol 4 01.05.01.04 2.749,15

Obra 01 Pressupost PMCDV-V1

Capítol 05 INSTAL·LACIONS SALA DE MÀQUINES

Titol 3 02 INSTAL·LACIÓ DE BOMBES

Titol 4 01 PISCINA CLAPOTEIG

1 27F4BM02 ut Subministra de bomba d'aspiració de 2 CV de potència, cos i suports
en material plàstic. Motor de 3000 r.p.m. amb protecció IP-55. Cistella
prefiltre de 4,6 litres de capacitat. Tapa prefiltre transparent. (P - 26)

520,42 2,000 1.040,84

TOTAL Titol 4 01.05.02.01 1.040,84

Obra 01 Pressupost PMCDV-V1

Capítol 05 INSTAL·LACIONS SALA DE MÀQUINES

Titol 3 02 INSTAL·LACIÓ DE BOMBES

Titol 4 02 PISCINA ESTADA

1 27F4BM01 ut Subministra de bomba d'aspiració de 4,5 CV de potència, cos i
suports en material plàstic, punta eix motor d'acer inox AISI-316 amb
doble aïllament. Motor protecció IP-55. Cistella prefiltre de 8 litres de
capacitat. Tapa prefiltre transparent. (P - 25)

1.381,45 2,000 2.762,90

TOTAL Titol 4 01.05.02.02 2.762,90

Obra 01 Pressupost PMCDV-V1

Capítol 05 INSTAL·LACIONS SALA DE MÀQUINES

Titol 3 02 INSTAL·LACIÓ DE BOMBES

Titol 4 03 PISCINA ESBARJO

EUR

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

PRESSUPOST Data: 23/11/23 Pàg.: 24

1 27F4BM03 ut Subministra de bomba d'aspiració de 4,5 CV de potència, cos i
suports en material plàstic, punta eix motor d'acer inox AISI-316 amb
doble aïllament. Motor protecció IP-55. Cistella prefiltre de 8 litres de
capacitat. Tapa prefiltre transparent. (P - 27)

4.894,07 2,000 9.788,14

TOTAL Titol 4 01.05.02.03 9.788,14

Obra 01 Pressupost PMCDV-V1

Capítol 05 INSTAL·LACIONS SALA DE MÀQUINES

Titol 3 02 INSTAL·LACIÓ DE BOMBES

Titol 4 04 PISCINA NATACIÓ

1 27F4BM01 ut Subministra de bomba d'aspiració de 4,5 CV de potència, cos i
suports en material plàstic, punta eix motor d'acer inox AISI-316 amb
doble aïllament. Motor protecció IP-55. Cistella prefiltre de 8 litres de
capacitat. Tapa prefiltre transparent. (P - 25)

1.381,45 2,000 2.762,90

TOTAL Titol 4 01.05.02.04 2.762,90

Obra 01 Pressupost PMCDV-V1

Capítol 05 INSTAL·LACIONS SALA DE MÀQUINES

Titol 3 03 BATERIA DE 5 VÀLVULES

Titol 4 01 PISCINA CLAPOTEIG

1 27F3B075 ut Subministra i instal·lació de bateria de 5 vàlvules per la gestió del
sistema de filtració, filtració, neteja, recirculació, tancat, esbandida i
buidat de Ø75 mm. (P - 21)

652,89 1,000 652,89

TOTAL Titol 4 01.05.03.01 652,89

Obra 01 Pressupost PMCDV-V1

Capítol 05 INSTAL·LACIONS SALA DE MÀQUINES

Titol 3 03 BATERIA DE 5 VÀLVULES

Titol 4 02 PISCINA ESTADA

1 27F3B110 ut Subministra i instal·lació de bateria de 5 vàlvules per la gestió del
sistema de filtració, filtració, neteja, recirculació, tancat, esbandida i
buidat de Ø110 mm. (P - 22)

1.023,01 1,000 1.023,01

TOTAL Titol 4 01.05.03.02 1.023,01

Obra 01 Pressupost PMCDV-V1

Capítol 05 INSTAL·LACIONS SALA DE MÀQUINES

Titol 3 03 BATERIA DE 5 VÀLVULES

Titol 4 03 PISCINA ESBARJO

1 27F3B200 ut Subministra i instal·lació de bateria de 5 vàlvules per la gestió del
sistema de filtració, filtració, neteja, recirculació, tancat, esbandida i

3.726,86 2,000 7.453,72

EUR

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació aaa14d8ea72c4e95b55950d57172ee7f001
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

PRESSUPOST Data: 23/11/23 Pàg.: 25

buidat de Ø200 mm. (P - 24)

TOTAL Titol 4 01.05.03.03 7.453,72

Obra 01 Pressupost PMCDV-V1

Capítol 05 INSTAL·LACIONS SALA DE MÀQUINES

Titol 3 03 BATERIA DE 5 VÀLVULES

Titol 4 04 PISCINA NATACIÓ

1 27F3B160 ut Subministra i instal·lació de bateria de 5 vàlvules per la gestió del
sistema de filtració, filtració, neteja, recirculació, tancat, esbandida i
buidat de Ø160 mm. (P - 23)

2.726,44 1,000 2.726,44

TOTAL Titol 4 01.05.03.04 2.726,44

Obra 01 Pressupost PMCDV-V1

Capítol 05 INSTAL·LACIONS SALA DE MÀQUINES

Titol 3 04 FILTRACIÓ

Titol 4 01 PISCINA CLAPOTEIG

1 27F1P105 ut Subministra i instal·lació de filtre de sorres per a piscina, Model Praga
Ø1050 amb sortida de Ø75, Ref. 00694 de Fluidra o similar. Totalment
instal·lat. (P - 16)

2.231,57 1,000 2.231,57

2 27F2SO01 Kg Subministra de material filtrant, grava de 0,4 a 0,8 mm. (P - 19) 0,85 950,000 807,50

3 27F2SO02 Kg Subministra de material filtrant, grava de 1,2 a 2,0 mm. (P - 20) 0,85 300,000 255,00

TOTAL Titol 4 01.05.04.01 3.294,07

Obra 01 Pressupost PMCDV-V1

Capítol 05 INSTAL·LACIONS SALA DE MÀQUINES

Titol 3 04 FILTRACIÓ

Titol 4 02 PISCINA ESTADA

1 27F1P160 ut Subministra i instal·lació de filtre de sorres per a piscina, Model Praga
Ø1600 amb sortida de Ø110, Ref. 00697 de Fluidra o similar.
Totalment instal·lat. (P - 17)

3.403,12 1,000 3.403,12

2 27F2SO01 Kg Subministra de material filtrant, grava de 0,4 a 0,8 mm. (P - 19) 0,85 2.150,000 1.827,50

3 27F2SO02 Kg Subministra de material filtrant, grava de 1,2 a 2,0 mm. (P - 20) 0,85 675,000 573,75

TOTAL Titol 4 01.05.04.02 5.804,37

Obra 01 Pressupost PMCDV-V1

Capítol 05 INSTAL·LACIONS SALA DE MÀQUINES

Titol 3 04 FILTRACIÓ

Titol 4 03 PISCINA ESBARJO

1 27F1P200 ut Subministra i instal·lació de filtre de sorres per a piscina, Model Praga
Ø2000 amb sortida de Ø125, Ref. 00699 de Fluidra o similar.
Totalment instal·lat. (P - 18)

4.656,13 4,000 18.624,52

EUR

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

PRESSUPOST Data: 23/11/23 Pàg.: 26

2 27F2SO01 Kg Subministra de material filtrant, grava de 0,4 a 0,8 mm. (P - 19) 0,85 15.200,000 12.920,00

3 27F2SO02 Kg Subministra de material filtrant, grava de 1,2 a 2,0 mm. (P - 20) 0,85 4.200,000 3.570,00

TOTAL Titol 4 01.05.04.03 35.114,52

Obra 01 Pressupost PMCDV-V1

Capítol 05 INSTAL·LACIONS SALA DE MÀQUINES

Titol 3 04 FILTRACIÓ

Titol 4 04 PISCINA NATACIÓ

1 27F1P160 ut Subministra i instal·lació de filtre de sorres per a piscina, Model Praga
Ø1600 amb sortida de Ø110, Ref. 00697 de Fluidra o similar.
Totalment instal·lat. (P - 17)

3.403,12 2,000 6.806,24

2 27F2SO01 Kg Subministra de material filtrant, grava de 0,4 a 0,8 mm. (P - 19) 0,85 4.300,000 3.655,00

3 27F2SO02 Kg Subministra de material filtrant, grava de 1,2 a 2,0 mm. (P - 20) 0,85 1.350,000 1.147,50

TOTAL Titol 4 01.05.04.04 11.608,74

Obra 01 Pressupost PMCDV-V1

Capítol 05 INSTAL·LACIONS SALA DE MÀQUINES

Titol 3 05 DESGUÀS

Titol 4 01 PISCINA CLAPOTEIG

1 27F7DE01 u Formació del desguâs del sistema de filtració des de la sortida de
filtres fins el punt de connexió a la xarxa existent, Ø75. (P - 33)

451,94 1,000 451,94

TOTAL Titol 4 01.05.05.01 451,94

Obra 01 Pressupost PMCDV-V1

Capítol 05 INSTAL·LACIONS SALA DE MÀQUINES

Titol 3 05 DESGUÀS

Titol 4 02 PISCINA ESTADA

1 27F7DE02 u Formació del desguâs del sistema de filtració des de la sortida de
filtres fins el punt de connexió a la xarxa existent, Ø110. (P - 34)

827,12 1,000 827,12

TOTAL Titol 4 01.05.05.02 827,12

Obra 01 Pressupost PMCDV-V1

Capítol 05 INSTAL·LACIONS SALA DE MÀQUINES

Titol 3 05 DESGUÀS

Titol 4 03 PISCINA ESBARJO

1 27F7DE04 u Formació del desguâs del sistema de filtració des de la sortida de
filtres fins el punt de connexió a la xarxa existent, Ø200. (P - 36)

2.136,88 2,000 4.273,76

TOTAL Titol 4 01.05.05.03 4.273,76

EUR

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació aaa14d8ea72c4e95b55950d57172ee7f001
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

PRESSUPOST Data: 23/11/23 Pàg.: 27

Obra 01 Pressupost PMCDV-V1

Capítol 05 INSTAL·LACIONS SALA DE MÀQUINES

Titol 3 05 DESGUÀS

Titol 4 04 PISCINA NATACIÓ

1 27F7DE03 u Formació del desguâs del sistema de filtració des de la sortida de
filtres fins el punt de connexió a la xarxa existent, Ø160. (P - 35)

1.787,21 1,000 1.787,21

TOTAL Titol 4 01.05.05.04 1.787,21

Obra 01 Pressupost PMCDV-V1

Capítol 05 INSTAL·LACIONS SALA DE MÀQUINES

Titol 3 06 COMPTADORS

Titol 4 01 PISCINA CLAPOTEIG

1 27F6CM04 u Comptador de turbina axial, tipus Woltman, lectura directa. comptador
d'esfera seca amb transmisió magnética. Ø75. Ref. 71716 de fluidra o
similar. (P - 31)

1.003,14 1,000 1.003,14

2 27F6CM05 u Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions roscades de
diàmetre nominal 1´´, per a connectar les entrades d'aigua de xarxa de
la piscina. (P - 32)

223,09 1,000 223,09

TOTAL Titol 4 01.05.06.01 1.226,23

Obra 01 Pressupost PMCDV-V1

Capítol 05 INSTAL·LACIONS SALA DE MÀQUINES

Titol 3 06 COMPTADORS

Titol 4 02 PISCINA ESTADA

1 27F6CM03 u Comptador de turbina axial, tipus Woltman, lectura directa. comptador
d'esfera seca amb transmisió magnética. Ø75. Ref. 71716 de fluidra o
similar. (P - 30)

1.003,14 1,000 1.003,14

2 27F6CM05 u Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions roscades de
diàmetre nominal 1´´, per a connectar les entrades d'aigua de xarxa de
la piscina. (P - 32)

223,09 1,000 223,09

TOTAL Titol 4 01.05.06.02 1.226,23

Obra 01 Pressupost PMCDV-V1

Capítol 05 INSTAL·LACIONS SALA DE MÀQUINES

Titol 3 06 COMPTADORS

Titol 4 03 PISCINA ESBARJO

1 27F6CM01 u Comptador de turbina axial, tipus Woltman, lectura directa. comptador
d'esfera seca amb transmisió magnética. Ø200. Ref. 71720 de fluidra o
similar. (P - 28)

1.452,17 2,000 2.904,34

2 27F6CM05 u Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions roscades de
diàmetre nominal 1´´, per a connectar les entrades d'aigua de xarxa de
la piscina. (P - 32)

223,09 1,000 223,09

EUR

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació aaa14d8ea72c4e95b55950d57172ee7f001

Url de validació https://carpeta.castellarvalles.cat/validador

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

PRESSUPOST Data: 23/11/23 Pàg.: 28

TOTAL Titol 4 01.05.06.03 3.127,43

Obra 01 Pressupost PMCDV-V1

Capítol 05 INSTAL·LACIONS SALA DE MÀQUINES

Titol 3 06 COMPTADORS

Titol 4 04 PISCINA NATACIÓ

1 27F6CM02 u Comptador de turbina axial, tipus Woltman, lectura directa. comptador
d'esfera seca amb transmisió magnética. Ø160. Ref. 71719 de fluidra o
similar. (P - 29)

1.102,90 1,000 1.102,90

2 27F6CM05 u Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions roscades de
diàmetre nominal 1´´, per a connectar les entrades d'aigua de xarxa de
la piscina. (P - 32)

223,09 1,000 223,09

TOTAL Titol 4 01.05.06.04 1.325,99

Obra 01 Pressupost PMCDV-V1

Capítol 05 INSTAL·LACIONS SALA DE MÀQUINES

Titol 3 07 ELECTROLISIS SALINA

Titol 4 01 PISCINA CLAPOTEIG

1 28T1EL01 u Subministra d'equip d'electrólisi salina de baixa salinitat ´´NATURE
SALT´´ de fluidra o similar, funcionament amb dosificació de 2 gr de
sal per litre d'aigua. Sistema d'auto-neteja. Per una producció de 50
gr/h. Cel·lules de producció d'alta presió (polipropilé) equipades amb
electrodes d'alta qualitat, amb extensió de control per lectura de pH i
clor per PPM (EXT2). Inclós el bypass a la canonada d'impulsió, joc de
tres vàlvules per gestió del bypass, elements de penjar i ajustos finals.
Ref. 53820.
(P - 49)

8.775,02 1,000 8.775,02

TOTAL Titol 4 01.05.07.01 8.775,02

Obra 01 Pressupost PMCDV-V1

Capítol 05 INSTAL·LACIONS SALA DE MÀQUINES

Titol 3 07 ELECTROLISIS SALINA

Titol 4 02 PISCINA ESTADA

1 28T1EL02 u Subministra d'equip d'electrólisi salina de baixa salinitat ´´NATURE
SALT´´ de fluidra o similar, funcionament amb dosificació de 2 gr de
sal per litre d'aigua. Sistema d'auto-neteja. Per una producció de 80
gr/h. Cel·lules de producció d'alta presió (polipropilé) equipades amb
electrodes d'alta qualitat, amb extensió de control per lectura de pH i
clor per PPM (EXT2). Inclós el bypass a la canonada d'impulsió, joc de
tres vàlvules per gestió del bypass, elements de penjar i ajustos finals.
Ref. 53821.
(P - 50)

10.715,76 1,000 10.715,76

TOTAL Titol 4 01.05.07.02 10.715,76

Obra 01 Pressupost PMCDV-V1

Capítol 05 INSTAL·LACIONS SALA DE MÀQUINES

EUR

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació aaa14d8ea72c4e95b55950d57172ee7f001

Url de validació https://carpeta.castellarvalles.cat/validador
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

PRESSUPOST Data: 23/11/23 Pàg.: 29

Titol 3 07 ELECTROLISIS SALINA

Titol 4 03 PISCINA ESBARJO

1 28T1EL06 u Subministra d'equip d'electrólisi salina de baixa salinitat ´´NATURE
SALT´´ de fluidra o similar, funcionament amb dosificació de 2 gr de
sal per litre d'aigua. Sistema d'auto-neteja. Per una producció de 300
gr/h. Cel·lules de producció d'alta presió (polipropilé) equipades amb
electrodes d'alta qualitat, amb extensió de control per lectura de pH i
clor per PPM (EXT2). Inclós el bypass a la canonada d'impulsió, joc de
tres vàlvules per gestió del bypass, elements de penjar i ajustos finals.
Ref. 53824.
(P - 52)

25.068,98 2,000 50.137,96

TOTAL Titol 4 01.05.07.03 50.137,96

Obra 01 Pressupost PMCDV-V1

Capítol 05 INSTAL·LACIONS SALA DE MÀQUINES

Titol 3 07 ELECTROLISIS SALINA

Titol 4 04 PISCINA NATACIÓ

1 28T1EL05 u Subministra d'equip d'electrólisi salina de baixa salinitat ´´NATURE
SALT´´ de fluidra o similar, funcionament amb dosificació de 2 gr de
sal per litre d'aigua. Sistema d'auto-neteja. Per una producció de 300
gr/h. Cel·lules de producció d'alta presió (polipropilé) equipades amb
electrodes d'alta qualitat, amb extensió de control per lectura de pH i
clor per PPM (EXT2). Inclós el bypass a la canonada d'impulsió, joc de
tres vàlvules per gestió del bypass, elements de penjar i ajustos finals.
Ref. 53824.
(P - 51)

24.932,21 1,000 24.932,21

TOTAL Titol 4 01.05.07.04 24.932,21

Obra 01 Pressupost PMCDV-V1

Capítol 05 INSTAL·LACIONS SALA DE MÀQUINES

Titol 3 08 DOSIFICADORS

Titol 4 01 PISCINA CLAPOTEIG

1 28T4DO01 u Subministra i instal·lació d'equip automàtic de dosificador de floculant
amb caudal regulable. Inclou bomba regulable de 151 cm3/h a 1,5 l/h,
vàlvula d'injecció, filtre de fons, tub d'aspiració i tub d'impulsió. Ref.
54528 de fluidra o similar. (P - 53)

337,81 1,000 337,81

2 28T4DO02 u Subministra de bomba dosificadora per a minorador de pH, digital amb
cabal constant, ajustable manualment per teclat del panell frontal del
display. Dosificació per impuls/minut. (P - 54)

580,87 1,000 580,87

TOTAL Titol 4 01.05.08.01 918,68

Obra 01 Pressupost PMCDV-V1

Capítol 05 INSTAL·LACIONS SALA DE MÀQUINES

Titol 3 08 DOSIFICADORS

Titol 4 02 PISCINA ESTADA

EUR

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació aaa14d8ea72c4e95b55950d57172ee7f001
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

PRESSUPOST Data: 23/11/23 Pàg.: 30

1 28T4DO01 u Subministra i instal·lació d'equip automàtic de dosificador de floculant
amb caudal regulable. Inclou bomba regulable de 151 cm3/h a 1,5 l/h,
vàlvula d'injecció, filtre de fons, tub d'aspiració i tub d'impulsió. Ref.
54528 de fluidra o similar. (P - 53)

337,81 1,000 337,81

2 28T4DO02 u Subministra de bomba dosificadora per a minorador de pH, digital amb
cabal constant, ajustable manualment per teclat del panell frontal del
display. Dosificació per impuls/minut. (P - 54)

580,87 1,000 580,87

TOTAL Titol 4 01.05.08.02 918,68

Obra 01 Pressupost PMCDV-V1

Capítol 05 INSTAL·LACIONS SALA DE MÀQUINES

Titol 3 08 DOSIFICADORS

Titol 4 03 PISCINA ESBARJO

1 28T4DO01 u Subministra i instal·lació d'equip automàtic de dosificador de floculant
amb caudal regulable. Inclou bomba regulable de 151 cm3/h a 1,5 l/h,
vàlvula d'injecció, filtre de fons, tub d'aspiració i tub d'impulsió. Ref.
54528 de fluidra o similar. (P - 53)

337,81 2,000 675,62

2 28T4DO02 u Subministra de bomba dosificadora per a minorador de pH, digital amb
cabal constant, ajustable manualment per teclat del panell frontal del
display. Dosificació per impuls/minut. (P - 54)

580,87 2,000 1.161,74

TOTAL Titol 4 01.05.08.03 1.837,36

Obra 01 Pressupost PMCDV-V1

Capítol 05 INSTAL·LACIONS SALA DE MÀQUINES

Titol 3 08 DOSIFICADORS

Titol 4 04 PISCINA NATACIÓ

1 28T4DO01 u Subministra i instal·lació d'equip automàtic de dosificador de floculant
amb caudal regulable. Inclou bomba regulable de 151 cm3/h a 1,5 l/h,
vàlvula d'injecció, filtre de fons, tub d'aspiració i tub d'impulsió. Ref.
54528 de fluidra o similar. (P - 53)

337,81 1,000 337,81

2 28T4DO02 u Subministra de bomba dosificadora per a minorador de pH, digital amb
cabal constant, ajustable manualment per teclat del panell frontal del
display. Dosificació per impuls/minut. (P - 54)

580,87 1,000 580,87

TOTAL Titol 4 01.05.08.04 918,68

Obra 01 Pressupost PMCDV-V1

Capítol 05 INSTAL·LACIONS SALA DE MÀQUINES

Titol 3 09 IMPULSIÓ

Titol 4 01 PISCINA CLAPOTEIG

1 27F7IM01 u Formació del desguâs del sistema de filtració des de la sortida de
filtres fins el punt de connexió a la xarxa existent, Ø75. (P - 37)

80,20 1,000 80,20

EUR

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació aaa14d8ea72c4e95b55950d57172ee7f001
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

PRESSUPOST Data: 23/11/23 Pàg.: 31

TOTAL Titol 4 01.05.09.01 80,20

Obra 01 Pressupost PMCDV-V1

Capítol 05 INSTAL·LACIONS SALA DE MÀQUINES

Titol 3 09 IMPULSIÓ

Titol 4 02 PISCINA ESTADA

1 27F7IM02 u Formació del desguâs del sistema de filtració des de la sortida de
filtres fins el punt de connexió a la xarxa existent, Ø110. (P - 38)

165,34 1,000 165,34

TOTAL Titol 4 01.05.09.02 165,34

Obra 01 Pressupost PMCDV-V1

Capítol 05 INSTAL·LACIONS SALA DE MÀQUINES

Titol 3 09 IMPULSIÓ

Titol 4 03 PISCINA ESBARJO

1 27F7IM04 u Formació del desguâs del sistema de filtració des de la sortida de
filtres fins el punt de connexió a la xarxa existent, Ø200. (P - 40)

546,91 2,000 1.093,82

TOTAL Titol 4 01.05.09.03 1.093,82

Obra 01 Pressupost PMCDV-V1

Capítol 05 INSTAL·LACIONS SALA DE MÀQUINES

Titol 3 09 IMPULSIÓ

Titol 4 04 PISCINA NATACIÓ

1 27F7IM03 u Formació del desguâs del sistema de filtració des de la sortida de
filtres fins el punt de connexió a la xarxa existent, Ø160. (P - 39)

361,49 1,000 361,49

TOTAL Titol 4 01.05.09.04 361,49

Obra 01 Pressupost PMCDV-V1

Capítol 05 INSTAL·LACIONS SALA DE MÀQUINES

Titol 3 10 IL·LUMINACIÓ

Titol 4 01 PISCINA CLAPOTEIG

1 25I3IL02 u Subministra i instal·lació de focus per piscina model LUMI PLUS
FLEXIMINI V2, de il·luminació led de llum blanca, per instal·lació
subacuàtica. Ref. 74407 de fluidra o similar. (P - 15)

259,31 8,000 2.074,48

TOTAL Titol 4 01.05.10.01 2.074,48

Obra 01 Pressupost PMCDV-V1

Capítol 05 INSTAL·LACIONS SALA DE MÀQUINES

Titol 3 10 IL·LUMINACIÓ

Titol 4 02 PISCINA ESTADA

EUR

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació aaa14d8ea72c4e95b55950d57172ee7f001

Url de validació https://carpeta.castellarvalles.cat/validador
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

PRESSUPOST Data: 23/11/23 Pàg.: 32

1 25I2IL01 u Subministra i instal·lació de focus per piscina model LUMI PLUS
FLEXI V2, de il·luminació led de llum blanca, per instal·lació
subacuàtica, de 24 volts DC, 32 W i 4320 lumens. Ref. 71202 de
fluidra o similar. (P - 14)

432,44 6,000 2.594,64

2 25I3IL02 u Subministra i instal·lació de focus per piscina model LUMI PLUS
FLEXIMINI V2, de il·luminació led de llum blanca, per instal·lació
subacuàtica. Ref. 74407 de fluidra o similar. (P - 15)

259,31 4,000 1.037,24

TOTAL Titol 4 01.05.10.02 3.631,88

Obra 01 Pressupost PMCDV-V1

Capítol 05 INSTAL·LACIONS SALA DE MÀQUINES

Titol 3 10 IL·LUMINACIÓ

Titol 4 03 PISCINA ESBARJO

1 25I2IL01 u Subministra i instal·lació de focus per piscina model LUMI PLUS
FLEXI V2, de il·luminació led de llum blanca, per instal·lació
subacuàtica, de 24 volts DC, 32 W i 4320 lumens. Ref. 71202 de
fluidra o similar. (P - 14)

432,44 20,000 8.648,80

TOTAL Titol 4 01.05.10.03 8.648,80

Obra 01 Pressupost PMCDV-V1

Capítol 05 INSTAL·LACIONS SALA DE MÀQUINES

Titol 3 10 IL·LUMINACIÓ

Titol 4 04 PISCINA NATACIÓ

1 25I2IL01 u Subministra i instal·lació de focus per piscina model LUMI PLUS
FLEXI V2, de il·luminació led de llum blanca, per instal·lació
subacuàtica, de 24 volts DC, 32 W i 4320 lumens. Ref. 71202 de
fluidra o similar. (P - 14)

432,44 10,000 4.324,40

TOTAL Titol 4 01.05.10.04 4.324,40

Obra 01 Pressupost PMCDV-V1

Capítol 05 INSTAL·LACIONS SALA DE MÀQUINES

Titol 3 11 SONDES NIVELL DIPÓSIT

Titol 4 01 PISCINA CLAPOTEIG

1 27F7SO01 u ARMARI DE SONDES DIPÓSIT (P - 48) 559,71 1,000 559,71

TOTAL Titol 4 01.05.11.01 559,71

Obra 01 Pressupost PMCDV-V1

Capítol 05 INSTAL·LACIONS SALA DE MÀQUINES

Titol 3 11 SONDES NIVELL DIPÓSIT

Titol 4 02 PISCINA ESTADA

EUR

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació aaa14d8ea72c4e95b55950d57172ee7f001

Url de validació https://carpeta.castellarvalles.cat/validador
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

PRESSUPOST Data: 23/11/23 Pàg.: 33

1 27F7SO01 u ARMARI DE SONDES DIPÓSIT (P - 48) 559,71 1,000 559,71

TOTAL Titol 4 01.05.11.02 559,71

Obra 01 Pressupost PMCDV-V1

Capítol 05 INSTAL·LACIONS SALA DE MÀQUINES

Titol 3 11 SONDES NIVELL DIPÓSIT

Titol 4 03 PISCINA ESBARJO

1 27F7SO01 u ARMARI DE SONDES DIPÓSIT (P - 48) 559,71 1,000 559,71

TOTAL Titol 4 01.05.11.03 559,71

Obra 01 Pressupost PMCDV-V1

Capítol 05 INSTAL·LACIONS SALA DE MÀQUINES

Titol 3 11 SONDES NIVELL DIPÓSIT

Titol 4 04 PISCINA NATACIÓ

1 27F7SO01 u ARMARI DE SONDES DIPÓSIT (P - 48) 559,71 1,000 559,71

TOTAL Titol 4 01.05.11.04 559,71

Obra 01 Pressupost PMCDV-V1

Capítol 05 INSTAL·LACIONS SALA DE MÀQUINES

Titol 3 12 QUADRES ELÉCTRICS

1 27F7PA02 pa Partida alçada a justificar per la formacioó dels quadres eléctrics
següents:
Quadre General.
Quadre Guardamotors piscina calpoteig.
Quadre Guardamotors piscina estada.
Quadre Guardamotors piscina esbarjo.
Quadre Guardamotors piscina natació.
Quadre il·luminació piscina calpoteig.
Quadre il·luminació piscina estada.
Quadre il·luminació piscina esbarjo.
Quadre il·luminació piscina natació. (P - 46)

22.005,00 1,000 22.005,00

TOTAL Titol 3 01.05.12 22.005,00

Obra 01 Pressupost PMCDV-V1

Capítol 05 INSTAL·LACIONS SALA DE MÀQUINES

Titol 3 13 GENERAL

1 27F7PA01 u Partida alçada a justificar per la formacioó del desgüàs general de la
instal·lació. Inclou la instal·lació d'un dipósit prefabricat de 10 m3, una
bomba sumergible i la conducció de Ø200 fins la connexió al
clavegueram públic del carrer superior. (P - 45)

12.225,00 1,000 12.225,00

EUR

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació aaa14d8ea72c4e95b55950d57172ee7f001

Url de validació https://carpeta.castellarvalles.cat/validador
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

PRESSUPOST Data: 23/11/23 Pàg.: 34

TOTAL Titol 3 01.05.13 12.225,00

Obra 01 Pressupost PMCDV-V1

Capítol 06 ACCESSORIS VASOS PISCINES

Titol 3 01 ESCALES

Titol 4 03 PISCINA ESBARJO

1 29A1ES10 u Subministra i instal·lació d'escala Model 1000, fabricada amb tub
d'acer inoxidable Ø43 AISI 316L amb dos ancoratges per collar a la
paret del vas de la piscina amb presa de terra. De quatre graons. Ref.
07516 de fluidra o similar. (P - 55)

628,80 4,000 2.515,20

2 29A1ES11 u Subministra i instal·lació d'escala Model 1000, fabricada amb tub
d'acer inoxidable Ø43 AISI 316L amb dos ancoratges per collar a la
paret del vas de la piscina amb presa de terra. De quatre graons. Ref.
07516 de fluidra o similar. (P - 56)

587,03 1,000 587,03

TOTAL Titol 4 01.06.01.03 3.102,23

Obra 01 Pressupost PMCDV-V1

Capítol 06 ACCESSORIS VASOS PISCINES

Titol 3 01 ESCALES

Titol 4 04 PISCINA NATACIÓ

1 29A1ES10 u Subministra i instal·lació d'escala Model 1000, fabricada amb tub
d'acer inoxidable Ø43 AISI 316L amb dos ancoratges per collar a la
paret del vas de la piscina amb presa de terra. De quatre graons. Ref.
07516 de fluidra o similar. (P - 55)

628,80 5,000 3.144,00

TOTAL Titol 4 01.06.01.04 3.144,00

Obra 01 Pressupost PMCDV-V1

Capítol 06 ACCESSORIS VASOS PISCINES

Titol 3 02 BARANES

Titol 4 02 PISCINA ESTADA

1 29A6ES20 u Subministra i instal·lació de barana per entrada piscina, de 1524 mm
de llargada, fabricada amb tub d'acer inoxidable Ø43 AISI 316L per
empotrar a l'obra, amb presa de terra. Ref. 00035 de fluidra o similar.
(P - 61)

346,95 2,000 693,90

2 29A6ES10 u Subministra i instal·lació de barana per entrada piscina, de 1220 mm
de llargada, fabricada amb tub d'acer inoxidable Ø43 AISI 316L per
empotrar a l'obra, amb presa de terra. Ref. 00034 de fluidra o similar.
(P - 60)

333,25 3,000 999,75

TOTAL Titol 4 01.06.02.02 1.693,65

Obra 01 Pressupost PMCDV-V1

Capítol 06 ACCESSORIS VASOS PISCINES

Titol 3 03 ELEMENTS ACCÉS MOBILITAT REDUIDA

EUR

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació aaa14d8ea72c4e95b55950d57172ee7f001

Url de validació https://carpeta.castellarvalles.cat/validador

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

PRESSUPOST Data: 23/11/23 Pàg.: 35

1 29A2ES10 u Subministra i instal·lació d'elevador hidràulic portàtil, model PK de la
casa METALU o similar, desmuntable pel seu ús a qualsevol piscina
amb la preinstal·lació feta. Per a 150 kg de pes, presa d'aigua de 3,5 a
5,5 bers de presió. Fabricat em acer inoxidable AISI 316. (P - 57)

2.618,87 1,000 2.618,87

TOTAL Titol 3 01.06.03 2.618,87

Obra 01 Pressupost PMCDV-V1

Capítol 06 ACCESSORIS VASOS PISCINES

Titol 3 04 DUTXES

1 29A3DU01 u Dutxa temporitzada de dos ruixadors amb polsadors temporitzats. (P -
58)

810,89 7,000 5.676,23

TOTAL Titol 3 01.06.04 5.676,23

Obra 01 Pressupost PMCDV-V1

Capítol 06 ACCESSORIS VASOS PISCINES

Titol 3 05 MARCATGE DE FONDÀRIES

1 29A5MA01 P.A. Partida alçada a justificar per el marcatge de les fondàries de totes les
piscines en els punts de màxima fondària, canvis de pendents i
extrems del vas, amb números adhesius sobre les rajoles del
perímetre. (P - 59)

1.222,50 1,000 1.222,50

TOTAL Titol 3 01.06.05 1.222,50

Obra 01 Pressupost PMCDV-V1

Capítol 07 IMPREVISTOS

1 27F7PA03 pa Partida alçada a justificar pels imprevistos que surtin a l'obra. 1% del
total.
1% 1.181.532,40 = 11.815,32 € (P - 47)

11.815,32 1,000 11.815,32

TOTAL Capítol 01.07 11.815,32

Obra 01 Pressupost PMCDV-V1

Capítol 08 SEGURETAT I SALUT

1 SS000003 u Aplicació de les mesures de seguretat segons Estudi de Seguretat i
Salut. Inclou p.p. d'actuacions prèvies a l'obra i neteja general. (P -
101)

9.185,00 1,000 9.185,00

TOTAL Capítol 01.08 9.185,00

EUR

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
2

Jo
rd

i L
lo

b
et

 P
ra

t
19

/1
2/

20
23

A
rq

u
it

ec
te

 t
èc

n
ic

 d
e 

P
ro

je
ct

es

S
ig

n
at

u
ra

 2
 d

e 
2

Im
m

a 
B

ru
al

la
 O

rt
iz

19
/1

2/
20

23
C

ap
 d

’u
n

it
at

 d
e 

P
la

n
ej

am
en

t 
i

P
ro

je
ct

es

https://carpeta.castellarvalles.cat/validador


PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

PRESSUPOST Data: 23/11/23 Pàg.: 36

EUR

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

RESUM DE PRESSUPOST Data: 23/11/23 Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  MOVIMENTS DE TERRES 159.772,78

Capítol 01.02  INSTAL·LACIONS VASOS PISCINES 89.970,09

Capítol 01.03  ESTRUCTURES 362.317,68

Capítol 01.04  ACABATS PISCINES 280.211,03

Capítol 01.05  INSTAL·LACIONS SALA DE MÀQUINES 271.803,38

Capítol 01.06  ACCESSORIS VASOS PISCINES 17.457,48

Capítol 01.07  IMPREVISTOS 11.815,32

Capítol 01.08  SEGURETAT I SALUT 9.185,00

Obra 01 Pressupost PMCDV-V1 1.202.532,76

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.202.532,76

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost PMCDV-V1 1.202.532,76

1.202.532,76

euros

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

1.202.532,76PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

156.329,2613 % Despeses Generals SOBRE 1.202.532,76....................................................................................................................................

6 % Benefici Industrial SOBRE 1.202.532,76....................................................................................................................................72.151,97

Subtotal 1.431.013,99

21 % IVA SOBRE 1.431.013,99....................................................................................................................................300.512,94

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 1.731.526,93€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( UN MILIÓ SET-CENTS TRENTA-UN MIL CINC-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-TRES
CÈNTIMS )

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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P. EXECUTIU. CONSTRUCCIÓ DE PISCINES DESCOBERTES 
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 
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P. EXECUTIU. CONSTRUCCIÓ DE PISCINES DESCOBERTES 
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1Data: 23/11/23

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €706,96ut22A1BP01 BUNERA FONS PFV Ø110 REIXA INOXP- 1
(SET-CENTS SIS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

 €737,09ut22A1BP04 BUNERA FONS PFV Ø110 REIXA INOXP- 2
(SET-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

 €800,10ut22A1BP05 BUNERA FONS PFV Ø110 REIXA INOXP- 3
(VUIT-CENTS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

 €25,29ut22A2BI01 Subministra i instal·lació de broqueta d'impulsió de fons de piscina, broqueta oscilant, amb cos de
PVC i tapa d'ABS de color Blanc. Ref. 22353.

P- 4

(VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

 €10,58ut22A3NF01 Subministra i instal·lació de broqueta neteja fons per la connexió delneteja fons manual. Ref.
24415.

P- 5

(DEU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €47,19u22A5NF01 Subministre i instal·lació de ninxol per a focus de piscina, model PS. Ref. 00355.P- 6
(QUARANTA-SET EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

 €31,05u22A5NF02 Subministre i instal·lació de ninxol per a focus mini de piscina, Ref. 53956.P- 7
(TRENTA-UN EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

 €122,14ml23C2RG01 Coronament de canal desbordant amb peça especial I25 de ROSA GRES o similar.P- 8
(CENT VINT-I-DOS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

 €125,69ut23C2RG02 Coronament de canal desbordant amb peça especial I25 de ROSA GRES o similar.P- 9
(CENT VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

 €105,49ml23C2RG03 Coronament de canal desbordant amb peça especial I25 de ROSA GRES o similar.P- 10
(CENT CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

 €158,34ml23C3RG01 Subministra i col·locació de reixa per canal desbordant de la marca ROSA GRES o similar, model
J62 en límit desbordant mur lateral.

P- 11

(CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €88,95ut23C3RG02 Subministra i col·locació de reixa per canal desbordant de la marca ROSA GRES o similar, model
J62 en límit desbordant mur lateral.

P- 12

(VUITANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

 €128,37ml23C3RG03 Subministra i col·locació de peça per a coronament de canal d'aigües pluvials, del mateix material
que el paviment adjacent de la marca ROSA GRES o similar, model 121 CM.

P- 13

(CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

 €432,44u25I2IL01 Subministra i instal·lació de focus per piscina model LUMI PLUS FLEXI V2, de il·luminació led de
llum blanca, per instal·lació subacuàtica, de 24 volts DC, 32 W i 4320 lumens. Ref. 71202 de
fluidra o similar.

P- 14

(QUATRE-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €259,31u25I3IL02 Subministra i instal·lació de focus per piscina model LUMI PLUS FLEXIMINI V2, de il·luminació led
de llum blanca, per instal·lació subacuàtica. Ref. 74407 de fluidra o similar.

P- 15

(DOS-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

 €2.231,57ut27F1P105 Subministra i instal·lació de filtre de sorres per a piscina, Model Praga Ø1050 amb sortida de Ø75,
Ref. 00694 de Fluidra o similar. Totalment instal·lat.

P- 16

(DOS MIL DOS-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

 €3.403,12ut27F1P160 Subministra i instal·lació de filtre de sorres per a piscina, Model Praga Ø1600 amb sortida de
Ø110, Ref. 00697 de Fluidra o similar. Totalment instal·lat.

P- 17

(TRES MIL QUATRE-CENTS TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2Data: 23/11/23

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €4.656,13ut27F1P200 Subministra i instal·lació de filtre de sorres per a piscina, Model Praga Ø2000 amb sortida de
Ø125, Ref. 00699 de Fluidra o similar. Totalment instal·lat.

P- 18

(QUATRE MIL SIS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

 €0,85Kg27F2SO01 Subministra de material filtrant, grava de 0,4 a 0,8 mm.P- 19
(ZERO EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

 €0,85Kg27F2SO02 Subministra de material filtrant, grava de 1,2 a 2,0 mm.P- 20
(ZERO EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

 €652,89ut27F3B075 Subministra i instal·lació de bateria de 5 vàlvules per la gestió del sistema de filtració, filtració,
neteja, recirculació, tancat, esbandida i buidat de Ø75 mm.

P- 21

(SIS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

 €1.023,01ut27F3B110 Subministra i instal·lació de bateria de 5 vàlvules per la gestió del sistema de filtració, filtració,
neteja, recirculació, tancat, esbandida i buidat de Ø110 mm.

P- 22

(MIL VINT-I-TRES EUROS AMB UN CÈNTIMS)

 €2.726,44ut27F3B160 Subministra i instal·lació de bateria de 5 vàlvules per la gestió del sistema de filtració, filtració,
neteja, recirculació, tancat, esbandida i buidat de Ø160 mm.

P- 23

(DOS MIL SET-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €3.726,86ut27F3B200 Subministra i instal·lació de bateria de 5 vàlvules per la gestió del sistema de filtració, filtració,
neteja, recirculació, tancat, esbandida i buidat de Ø200 mm.

P- 24

(TRES MIL SET-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

 €1.381,45ut27F4BM01 Subministra de bomba d'aspiració de 4,5 CV de potència, cos i suports en material plàstic, punta
eix motor d'acer inox AISI-316 amb doble aïllament. Motor protecció IP-55. Cistella prefiltre de 8
litres de capacitat. Tapa prefiltre transparent.

P- 25

(MIL TRES-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

 €520,42ut27F4BM02 Subministra de bomba d'aspiració de 2 CV de potència, cos i suports en material plàstic. Motor de
3000 r.p.m. amb protecció IP-55. Cistella prefiltre de 4,6 litres de capacitat. Tapa prefiltre
transparent.

P- 26

(CINC-CENTS VINT EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

 €4.894,07ut27F4BM03 Subministra de bomba d'aspiració de 4,5 CV de potència, cos i suports en material plàstic, punta
eix motor d'acer inox AISI-316 amb doble aïllament. Motor protecció IP-55. Cistella prefiltre de 8
litres de capacitat. Tapa prefiltre transparent.

P- 27

(QUATRE MIL VUIT-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB SET CÈNTIMS)

 €1.452,17u27F6CM01 Comptador de turbina axial, tipus Woltman, lectura directa. comptador d'esfera seca amb
transmisió magnética. Ø200. Ref. 71720 de fluidra o similar.

P- 28

(MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

 €1.102,90u27F6CM02 Comptador de turbina axial, tipus Woltman, lectura directa. comptador d'esfera seca amb
transmisió magnética. Ø160. Ref. 71719 de fluidra o similar.

P- 29

(MIL  CENT DOS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

 €1.003,14u27F6CM03 Comptador de turbina axial, tipus Woltman, lectura directa. comptador d'esfera seca amb
transmisió magnética. Ø75. Ref. 71716 de fluidra o similar.

P- 30

(MIL TRES EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

 €1.003,14u27F6CM04 Comptador de turbina axial, tipus Woltman, lectura directa. comptador d'esfera seca amb
transmisió magnética. Ø75. Ref. 71716 de fluidra o similar.

P- 31

(MIL TRES EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

 €223,09u27F6CM05 Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1´´, per a
connectar les entrades d'aigua de xarxa de la piscina.

P- 32

(DOS-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

 €451,94u27F7DE01 Formació del desguâs del sistema de filtració des de la sortida de filtres fins el punt de connexió a
la xarxa existent, Ø75.

P- 33

(QUATRE-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 3Data: 23/11/23

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €827,12u27F7DE02 Formació del desguâs del sistema de filtració des de la sortida de filtres fins el punt de connexió a
la xarxa existent, Ø110.

P- 34

(VUIT-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

 €1.787,21u27F7DE03 Formació del desguâs del sistema de filtració des de la sortida de filtres fins el punt de connexió a
la xarxa existent, Ø160.

P- 35

(MIL SET-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

 €2.136,88u27F7DE04 Formació del desguâs del sistema de filtració des de la sortida de filtres fins el punt de connexió a
la xarxa existent, Ø200.

P- 36

(DOS MIL  CENT TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €80,20u27F7IM01 Formació del desguâs del sistema de filtració des de la sortida de filtres fins el punt de connexió a
la xarxa existent, Ø75.

P- 37

(VUITANTA EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

 €165,34u27F7IM02 Formació del desguâs del sistema de filtració des de la sortida de filtres fins el punt de connexió a
la xarxa existent, Ø110.

P- 38

(CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €361,49u27F7IM03 Formació del desguâs del sistema de filtració des de la sortida de filtres fins el punt de connexió a
la xarxa existent, Ø160.

P- 39

(TRES-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

 €546,91u27F7IM04 Formació del desguâs del sistema de filtració des de la sortida de filtres fins el punt de connexió a
la xarxa existent, Ø200.

P- 40

(CINC-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

 €968,53u27F7IN01 Subministra i instal·lació de bateria d'aspiració Ø110, amb connexió de la canonada d'aspiració de
fons Ø110, canonada de dipósit Ø110 i canonada de neteja fons Ø63.

P- 41

(NOU-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

 €2.047,89u27F7IN02 Subministra i instal·lació de bateria d'aspiració Ø160, amb connexió de la canonada d'aspiració de
fons Ø160, canonada de dipósit Ø160 i canonada de neteja fons Ø63.

P- 42

(DOS MIL QUARANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

 €5.877,88u27F7IN03 Subministra i instal·lació de bateria d'aspiració Ø250, amb connexió de la canonades d'aspiració
de fons 2Ø200, canonada de dipósit Ø250 i canonades de neteja fons 2Ø63.

P- 43

(CINC MIL VUIT-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €2.749,15u27F7IN04 Subministra i instal·lació de bateria d'aspiració Ø200, amb connexió de la canonada d'aspiració de
fons Ø200, canonada de dipósit Ø200 i canonades de neteja fons 2Ø63.

P- 44

(DOS MIL SET-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

 €12.225,00u27F7PA01 Partida alçada a justificar per la formacioó del desgüàs general de la instal·lació. Inclou la
instal·lació d'un dipósit prefabricat de 10 m3, una bomba sumergible i la conducció de Ø200 fins la
connexió al clavegueram públic del carrer superior.

P- 45

(DOTZE MIL DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS)

 €22.005,00pa27F7PA02 Partida alçada a justificar per la formacioó dels quadres eléctrics següents:
Quadre General.
Quadre Guardamotors piscina calpoteig.
Quadre Guardamotors piscina estada.
Quadre Guardamotors piscina esbarjo.
Quadre Guardamotors piscina natació.
Quadre il·luminació piscina calpoteig.
Quadre il·luminació piscina estada.
Quadre il·luminació piscina esbarjo.
Quadre il·luminació piscina natació.

P- 46

(VINT-I-DOS MIL CINC EUROS)

 €11.815,32pa27F7PA03 Partida alçada a justificar pels imprevistos que surtin a l'obra. 1% del total.
1% 1.181.532,40 = 11.815,32 €

P- 47

(ONZE MIL VUIT-CENTS QUINZE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 4Data: 23/11/23

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €559,71u27F7SO01 ARMARI DE SONDES DIPÓSITP- 48
(CINC-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

 €8.775,02u28T1EL01 Subministra d'equip d'electrólisi salina de baixa salinitat ´´NATURE SALT´´ de fluidra o similar,
funcionament amb dosificació de 2 gr de sal per litre d'aigua. Sistema d'auto-neteja. Per una
producció de 50 gr/h. Cel·lules de producció d'alta presió (polipropilé) equipades amb electrodes
d'alta qualitat, amb extensió de control per lectura de pH i clor per PPM (EXT2). Inclós el bypass a
la canonada d'impulsió, joc de tres vàlvules per gestió del bypass, elements de penjar i ajustos
finals. Ref. 53820.

P- 49

(VUIT MIL SET-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

 €10.715,76u28T1EL02 Subministra d'equip d'electrólisi salina de baixa salinitat ´´NATURE SALT´´ de fluidra o similar,
funcionament amb dosificació de 2 gr de sal per litre d'aigua. Sistema d'auto-neteja. Per una
producció de 80 gr/h. Cel·lules de producció d'alta presió (polipropilé) equipades amb electrodes
d'alta qualitat, amb extensió de control per lectura de pH i clor per PPM (EXT2). Inclós el bypass a
la canonada d'impulsió, joc de tres vàlvules per gestió del bypass, elements de penjar i ajustos
finals. Ref. 53821.

P- 50

(DEU MIL SET-CENTS QUINZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

 €24.932,21u28T1EL05 Subministra d'equip d'electrólisi salina de baixa salinitat ´´NATURE SALT´´ de fluidra o similar,
funcionament amb dosificació de 2 gr de sal per litre d'aigua. Sistema d'auto-neteja. Per una
producció de 300 gr/h. Cel·lules de producció d'alta presió (polipropilé) equipades amb electrodes
d'alta qualitat, amb extensió de control per lectura de pH i clor per PPM (EXT2). Inclós el bypass a
la canonada d'impulsió, joc de tres vàlvules per gestió del bypass, elements de penjar i ajustos
finals. Ref. 53824.

P- 51

(VINT-I-QUATRE MIL NOU-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

 €25.068,98u28T1EL06 Subministra d'equip d'electrólisi salina de baixa salinitat ´´NATURE SALT´´ de fluidra o similar,
funcionament amb dosificació de 2 gr de sal per litre d'aigua. Sistema d'auto-neteja. Per una
producció de 300 gr/h. Cel·lules de producció d'alta presió (polipropilé) equipades amb electrodes
d'alta qualitat, amb extensió de control per lectura de pH i clor per PPM (EXT2). Inclós el bypass a
la canonada d'impulsió, joc de tres vàlvules per gestió del bypass, elements de penjar i ajustos
finals. Ref. 53824.

P- 52

(VINT-I-CINC MIL SEIXANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €337,81u28T4DO01 Subministra i instal·lació d'equip automàtic de dosificador de floculant amb caudal regulable. Inclou
bomba regulable de 151 cm3/h a 1,5 l/h, vàlvula d'injecció, filtre de fons, tub d'aspiració i tub
d'impulsió. Ref. 54528 de fluidra o similar.

P- 53

(TRES-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

 €580,87u28T4DO02 Subministra de bomba dosificadora per a minorador de pH, digital amb cabal constant, ajustable
manualment per teclat del panell frontal del display. Dosificació per impuls/minut.

P- 54

(CINC-CENTS VUITANTA EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

 €628,80u29A1ES10 Subministra i instal·lació d'escala Model 1000, fabricada amb tub d'acer inoxidable Ø43 AISI 316L
amb dos ancoratges per collar a la paret del vas de la piscina amb presa de terra. De quatre
graons. Ref. 07516 de fluidra o similar.

P- 55

(SIS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

 €587,03u29A1ES11 Subministra i instal·lació d'escala Model 1000, fabricada amb tub d'acer inoxidable Ø43 AISI 316L
amb dos ancoratges per collar a la paret del vas de la piscina amb presa de terra. De quatre
graons. Ref. 07516 de fluidra o similar.

P- 56

(CINC-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

 €2.618,87u29A2ES10 Subministra i instal·lació d'elevador hidràulic portàtil, model PK de la casa METALU o similar,
desmuntable pel seu ús a qualsevol piscina amb la preinstal·lació feta. Per a 150 kg de pes, presa
d'aigua de 3,5 a 5,5 bers de presió. Fabricat em acer inoxidable AISI 316.

P- 57

(DOS MIL SIS-CENTS DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

 €810,89u29A3DU01 Dutxa temporitzada de dos ruixadors amb polsadors temporitzats. P- 58
(VUIT-CENTS DEU EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 5Data: 23/11/23

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.222,50P.A.29A5MA01 Partida alçada a justificar per el marcatge de les fondàries de totes les piscines en els punts de
màxima fondària, canvis de pendents i extrems del vas, amb números adhesius sobre les rajoles
del perímetre.

P- 59

(MIL DOS-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €333,25u29A6ES10 Subministra i instal·lació de barana per entrada piscina, de 1220 mm de llargada, fabricada amb
tub d'acer inoxidable Ø43 AISI 316L per empotrar a l'obra, amb presa de terra. Ref. 00034 de
fluidra o similar.

P- 60

(TRES-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

 €346,95u29A6ES20 Subministra i instal·lació de barana per entrada piscina, de 1524 mm de llargada, fabricada amb
tub d'acer inoxidable Ø43 AISI 316L per empotrar a l'obra, amb presa de terra. Ref. 00035 de
fluidra o similar.

P- 61

(TRES-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

 €3,06m3P2217-55T8 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i
càrrega directa sobre camió

P- 62

(TRES EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

 €11,63mP221I-M8KD Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 75 cm d'amplària i 90 cm de fondària, amb
retroexcavadora i reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense
pedres amb mitjans mecànics, amb picó vibrant de combustible

P- 63

(ONZE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

 €28,54m3P2251-5483 Estesa de graves per a drenatge de pedra granítica en tongades de 25 cm, com a màximP- 64
(VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €5,34m3P2RB-HFVK Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials
naturals excavats amb codi VNME

P- 65

(CINC EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €67,91m2P45C1-D5J5 Formigonament de lloses i parets amb formigó HA-30/F / 12 / XD2, projectat per via humida per
formació de paraments horitzontals i verticals de vas de piscina, de 20 cm de gruix, sense juntes
de dilatació.

P- 66

(SEIXANTA-SET EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

 €89,61m2P45C1-D5J6 Formigonament de lloses i parets amb formigó HA-30/F / 12 / XD2, projectat per via humida per
formació de paraments horitzontals i verticals de vas de piscina, de 20 cm de gruix, sense juntes
de dilatació.

P- 67

(VUITANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

 €348,36m3P45C1-D5J7 Formigonament de lloses i parets amb formigó HA-30/F / 12 / XD2, projectat per via humida per
formació de paraments horitzontals i verticals de vas de piscina, de 20 cm de gruix, sense juntes
de dilatació.

P- 68

(TRES-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

 €90,37mlP45C1-D5J8 Formigonament de lloses i parets amb formigó HA-30/F / 12 / XD2, projectat per via humida per
formació de paraments horitzontals i verticals de vas de piscina, de 20 cm de gruix, sense juntes
de dilatació.

P- 69

(NORANTA EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

 €1,55kgP4B4-3FRG Armadura per a cèrcols AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

P- 70

(UN EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 6Data: 23/11/23

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,60kgP4B8-D6QD Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 71

(UN EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

 €3,66m2P4B9-D6QY Armadura de lloses AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm
D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

P- 72

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

 €28,40m2P4L3-3ZA5 Bigueta i revoltó per a sostre de 25+5 cm, amb revoltó de morter de ciment i biguetes de formigó
pretesat de 17 a 18 cm d'alçària, Indeterminatintereixos 0,7 m, llum 5 a 7 m, de moment flector
últim 30 kN·m per m d'amplària de sostre

P- 73

(VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

 €27,65m2P4L3-3ZD0 Bigueta i revoltó per a sostre de 25+5 cm, amb revoltó de morter de ciment i biguetes de formigó
pretesat de 17 a 18 cm d'alçària, Indeterminatintereixos 0,7 m, llum < 5 m, de moment flector últim
30 kN·m per m d'amplària de sostre

P- 74

(VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

 €13,06m2P6146-AWG4 Paredó recolzat divisòria de 7 cm de gruix, de supermaó de 500x200x70 mm, LD, categoria II,
segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta
industrialitzat M 2.5 (2,5 N/mm2) de designació (G) segons la norma UNE-EN 998-2

P- 75

(TRETZE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

 €24,88m2P712-DXE2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-8 segons UNE 104402 de 5,9 kg/m2 de dues
làmines de betum asfàltic modificat LBM (SBS)-30-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de
60 g/m2, adherides en calent, prèvia imprimació

P- 76

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €66,32mP7J3-DN9T Formació de junt de dilatació, en peces formigonades ´´in situ´´, amb perfil elastomèric d'ànima
circular de 300 mm d'amplària, col·locat a l'interior

P- 77

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

 €21,48mP7JE-5QCP Segellat de junt de 40 mm d'amplària i 30 mm de fondària amb massilla de silicona neutra,
aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació específica

P- 78

(VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €13,56mP7JF-B2ZL Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de poliuretà de secció 2x1 cm, col·locat a l'interior del
junt

P- 79

(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

 €7,29m2P7Z1-DX94 Capa de protecció de morter de ciment 1:6, de gruix 3 cm acabat remolinatP- 80
(SET EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

 €18,92m2P93M-LP9J Solera de formigó per armar HA - 30 / F / 20 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.55, de gruix 15 cm, abocat des de camió

P- 81

(DIVUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

 €56,38m2P9D5-35V4 Paviment exterior, de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat antilliscant de forma rectangular
o quadrada, de 6 a 15 peces/m2, preu superior, grup BIa (UNE-EN 14411), col·locades amb
adhesiu per a rajola ceràmica C2-TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN
13888) Ref 316 de Rosa Gres o similar.

P- 82

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

 €57,19m2P9D5-35V5 Enrajolat de parament vertical exterior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premsat
esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 peces/m2, preu superior, grup BIa (UNE-EN
14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG2 (UNE-EN 13888). Ref 316 de Rosa Gres o similar.

P- 83

(CINQUANTA-SET EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

 €43,45mlP9D5-35V6 Subministra i col·locació de peces especials de gres porcellànic premsat esmaltat de formes
irreculars per a cantonades i remats interiors i exteriors, preu superior, grup BIa (UNE-EN 14411),
col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada
CG2 (UNE-EN 13888). Ref 183,188,114,115,116,117 de Rosa Gres o similar.

P- 84

(QUARANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 7Data: 23/11/23

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €91,13mlP9D5-35V7 Subministra i col·locació de peces especials de gres porcellànic extruit esmaltat de forma en L
especial per graó, preu superior, grup BIa (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola
ceràmica C2-TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Ref L62 de Rosa
Gres o similar.

P- 85

(NORANTA-UN EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

 €162,47m3P9V3-H9EC Formigonament d'esglaons amb formigó HA-30/P/10/I+E, de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba, remolinat a mà

P- 86

(CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

 €137,09mPB11-AJDJ03 Barana d'acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), amb passamà, travesser
inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 120 a 140 cm d'alçària, fixada
mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella

P- 87

(CENT TRENTA-SET EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

 €58,28mPD40-50T2 Canal prefabricat de PVC per a pluvials, de la casa Rosa Gres, ref. CRA C1 PVC o similar,
col·locada amb morter.

P- 88

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

 €158,34mPD40-50TL Canal prefabricat de formigó per a desbordant piscina, de la casa Rosa Gres, ref. RS951 o similar,
col·locxada amb morter. Inclosa impermeabilització interior i segellat de la junta de col·locació.

P- 89

(CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €14,89mPFA8-DV4Z Tub de PVC de 75 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, encolat, segons
la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

P- 90

(CATORZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

 €13,01mPFA8-DV8G Tub de PVC de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat,
segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

P- 91

(TRETZE EUROS AMB UN CÈNTIMS)

 €16,00mPFA8-DV8J Tub de PVC de 75 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat,
segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

P- 92

(SETZE EUROS)

 €21,27mPFA8-DV8M Tub de PVC de 90 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat,
segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

P- 93

(VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

 €25,52mPFA8-DV8P Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat,
segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

P- 94

(VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

 €35,02mPFA8-DV8U Tub de PVC de 140 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat,
segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

P- 95

(TRENTA-CINC EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

 €42,74mPFA8-DV8W Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat,
segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

P- 96

(QUARANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €59,60mPFA8-DV90 Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat,
segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

P- 97

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

 €107,33mPFA8-DV92 Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat,
segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

P- 98

(CENT SET EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

 €11,01mPG3B-E7CS Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terraP- 99
(ONZE EUROS AMB UN CÈNTIMS)

 €5,17mPG3H-DSXW Rodó de coure de 78,5 mm2 de secció (10 mm de diàmetre), per a una intensitat màxima de 213
A, nu, muntat superficialment

P- 100

(CINC EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 8Data: 23/11/23

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €9.185,00uSS000003 Aplicació de les mesures de seguretat segons Estudi de Seguretat i Salut. Inclou p.p. d'actuacions
prèvies a l'obra i neteja general.

P- 101

(NOU MIL  CENT VUITANTA-CINC EUROS)
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 23/11/23 Pàg.: 1

P-1 22A1BP01 ut BUNERA FONS PFV Ø110 REIXA INOX 706,96 €

B323BF01 u Bunera de fons de piscine, realitzada amb poliester i fibra de vidre, acabat amb gel-coat, amb
reixa d'acer inox AISI-316L. Cabal màxim recomenat d'acord amb norma EN 13451-1. Sortida
Ø110. Ref. 20285.

672,55000 €

Altres conceptes 34,41000 €

P-2 22A1BP04 ut BUNERA FONS PFV Ø110 REIXA INOX 737,09 €

B323BF04 u Bunera de fons de piscine, realitzada amb poliester i fibra de vidre, acabat amb gel-coat, amb
reixa d'acer inox AISI-316L. Cabal màxim recomenat d'acord amb norma EN 13451-1. Sortida
Ø160. Ref. 20288.

702,68000 €

Altres conceptes 34,41000 €

P-3 22A1BP05 ut BUNERA FONS PFV Ø110 REIXA INOX 800,10 €

B323BF05 u Bunera de fons de piscine, realitzada amb poliester i fibra de vidre, acabat amb gel-coat, amb
reixa d'acer inox AISI-316L. Cabal màxim recomenat d'acord amb norma EN 13451-1. Sortida
Ø200. Ref. 20289.

765,69000 €

Altres conceptes 34,41000 €

P-4 22A2BI01 ut Subministra i instal·lació de broqueta d'impulsió de fons de piscina, broqueta oscilant, amb
cos de PVC i tapa d'ABS de color Blanc. Ref. 22353.

25,29 €

B321BI01 u Broqueta d'impulsió per a fons de piscina amb otula oscilant per adaptació a pendents. 20,66000 €

Altres conceptes 4,63000 €

P-5 22A3NF01 ut Subministra i instal·lació de broqueta neteja fons per la connexió delneteja fons manual. Ref.
24415.

10,58 €

B322PN01 u Accessori de vas per presa de màmega de neteja fons, situada a paret de piscina. 5,02000 €

Altres conceptes 5,56000 €

P-6 22A5NF01 u Subministre i instal·lació de ninxol per a focus de piscina, model PS. Ref. 00355. 47,19 €

B325NFPS u Ninxol per a focus model PS. Ref. 00355. 28,67000 €

Altres conceptes 18,52000 €

P-7 22A5NF02 u Subministre i instal·lació de ninxol per a focus mini de piscina, Ref. 53956. 31,05 €

B325NFPS u Ninxol per a focus model PS. Ref. 00355. 28,67000 €

Altres conceptes 2,38000 €

P-8 23C2RG01 ml Coronament de canal desbordant amb peça especial I25 de ROSA GRES o similar. 122,14 €

B3320I25 u Formació de llavi desbordant amb peça de gres porcellànic en format 62,6 x 24,5 x 2,2 cm.
Ref. I25.

83,29000 €

Altres conceptes 38,85000 €

P-9 23C2RG02 ut Coronament de canal desbordant amb peça especial I25 de ROSA GRES o similar. 125,69 €

B3320EIN u Formació cantonera de llavi desbordant amb peça de gres porcellànic en format 62,6 x 62,6 x
2,2 cm. Ref. EIN.

86,84000 €

Altres conceptes 38,85000 €

P-10 23C2RG03 ml Coronament de canal desbordant amb peça especial I25 de ROSA GRES o similar. 105,49 €

B3320J62 u Formació de llavi desbordant amb peça de gres porcellànic en format 62,6 x 31,0 x 3,8 cm.
Ref. J62.

66,64000 €

Altres conceptes 38,85000 €

P-11 23C3RG01 ml Subministra i col·locació de reixa per canal desbordant de la marca ROSA GRES o similar,
model J62 en límit desbordant mur lateral.

158,34 €

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 23/11/23 Pàg.: 2

B33345FL u Reixa de gres porcellànic de junta oberta en format 49,5 x 24,5 x 2,2 cm. Ref. 245 FL. 148,90000 €

Altres conceptes 9,44000 €

P-12 23C3RG02 ut Subministra i col·locació de reixa per canal desbordant de la marca ROSA GRES o similar,
model J62 en límit desbordant mur lateral.

88,95 €

B33345EF u Cantonera per a reixa de gres porcellànic de junta oberta en format 26,6 x 26,6 x 2,2 cm. Ref.
245 EF.

83,29000 €

Altres conceptes 5,66000 €

P-13 23C3RG03 ml Subministra i col·locació de peça per a coronament de canal d'aigües pluvials, del mateix
material que el paviment adjacent de la marca ROSA GRES o similar, model 121 CM.

128,37 €

B342121C ml Peça de gres porcellànic per el remat de la canal de pluvials CRA C1, model 121 CM de
Rosa Gres o similar, de 62,6 x 12,5 x 2,2 cm., 1,60 peces per ml.

118,93000 €

Altres conceptes 9,44000 €

P-14 25I2IL01 u Subministra i instal·lació de focus per piscina model LUMI PLUS FLEXI V2, de il·luminació
led de llum blanca, per instal·lació subacuàtica, de 24 volts DC, 32 W i 4320 lumens. Ref.
71202 de fluidra o similar.

432,44 €

B351V201 ut Subministra de punt de llum per il·luminació subacuàtica, punt de llum blanca de 24 Volts DC,
de 32 w i 4320 lm. Ref. 71202 de fluidra, o similar.

250,66000 €

B351V211 ut Subministra d'embellidor per a remat de focus de piscina. 53,01000 €

B35IL01 u Instal·lació del cablejat de focus de piscina des de quadre eléctric de il·luminació fins a focus. 97,80000 €

Altres conceptes 30,97000 €

P-15 25I3IL02 u Subministra i instal·lació de focus per piscina model LUMI PLUS FLEXIMINI V2, de
il·luminació led de llum blanca, per instal·lació subacuàtica. Ref. 74407 de fluidra o similar.

259,31 €

B352MV21 ut Subministra de projector mini LumiPlus FlexiMini, de llum LED, V2 Blanc DC. Rewf. 74407 de
fluidra o similar.

0,00000 €

B35IL01 u Instal·lació del cablejat de focus de piscina des de quadre eléctric de il·luminació fins a focus. 97,80000 €

Altres conceptes 161,51000 €

P-16 27F1P105 ut Subministra i instal·lació de filtre de sorres per a piscina, Model Praga Ø1050 amb sortida de
Ø75, Ref. 00694 de Fluidra o similar. Totalment instal·lat.

2.231,57 €

B371FP02 u Filtre de sorres per piscines model Praga de diàmetre 1050 mm. amb sortida de diàmetre 75
mm. Ref. 00694 de fluidra o similar.

2.214,36000 €

Altres conceptes 17,21000 €

P-17 27F1P160 ut Subministra i instal·lació de filtre de sorres per a piscina, Model Praga Ø1600 amb sortida de
Ø110, Ref. 00697 de Fluidra o similar. Totalment instal·lat.

3.403,12 €

B371FP09 u Filtre de sorres per piscines model Praga de diàmetre 1600 mm. amb sortida de diàmetre 110
mm. Ref. 00697 de fluidra o similar.

3.385,91000 €

Altres conceptes 17,21000 €

P-18 27F1P200 ut Subministra i instal·lació de filtre de sorres per a piscina, Model Praga Ø2000 amb sortida de
Ø125, Ref. 00699 de Fluidra o similar. Totalment instal·lat.

4.656,13 €

B371FP14 u Filtre de sorres per piscines model Praga de diàmetre 2000 mm. amb sortida de diàmetre 125
mm. Ref. 00699 de fluidra o similar.

4.638,92000 €

Altres conceptes 17,21000 €

P-19 27F2SO01 Kg Subministra de material filtrant, grava de 0,4 a 0,8 mm. 0,85 €

B372SI01 Kg Sorra de silex per element filtrant en filtres de sorra, de granulometria 0,4 a 0,8 mm. Es
subministra en sacs de 25 kg. Ref. 00596 de fluidra o similar.

0,51000 €

Altres conceptes 0,34000 €

P-20 27F2SO02 Kg Subministra de material filtrant, grava de 1,2 a 2,0 mm. 0,85 €

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 23/11/23 Pàg.: 3

B372SI02 Kg Sorra de silex per element filtrant en filtres de sorra, de granulometria 1,0 a 2,0 mm. Es
subministra en sacs de 25 kg. Ref. 10697 de fluidra o similar.

0,51000 €

Altres conceptes 0,34000 €

P-21 27F3B075 ut Subministra i instal·lació de bateria de 5 vàlvules per la gestió del sistema de filtració, filtració,
neteja, recirculació, tancat, esbandida i buidat de Ø75 mm.

652,89 €

B3A1T075 m Tub de PVC de 75 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a encolar,
segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 02711-4M de Cepex o similar.

58,50000 €

B0906000 kg Adhesiu de PVC 0,16600 €

B3A7B075 u Unió amb brida mòbil, EVA, encolar, Ø75. Ref. 67059, de Cepex o similar. 43,52000 €

B3A3VP02 u Valvula de papallona Ø75 completa. Ref. 02581 + 09120, de Cepex o similar. 413,00000 €

B3A2C075 u Accessori cotze de PVC de 75 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, per a
encolar, segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 01718, de Cepex o similar.

35,60000 €

Altres conceptes 102,10400 €

P-22 27F3B110 ut Subministra i instal·lació de bateria de 5 vàlvules per la gestió del sistema de filtració, filtració,
neteja, recirculació, tancat, esbandida i buidat de Ø110 mm.

1.023,01 €

B3A7B110 u Unió amb brida mòbil, EVA, encolar, Ø110. Ref. 67065, de Cepex o similar. 76,16000 €

B3A3VP04 u Valvula de papallona Ø110 completa. Ref. 02583 + 09122, de Cepex o similar. 600,30000 €

B3A2T110 u Accessori en T de PVC de 110 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, per a
encolar, segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 01788.

83,76000 €

B3A2C110 u Accessori cotze de PVC de 110 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, per a
encolar, segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 01720.

67,32000 €

B0906000 kg Adhesiu de PVC 3,32000 €

B3A1T110 m Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a encolar,
segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 02713-4M.

103,26000 €

Altres conceptes 88,89000 €

P-23 27F3B160 ut Subministra i instal·lació de bateria de 5 vàlvules per la gestió del sistema de filtració, filtració,
neteja, recirculació, tancat, esbandida i buidat de Ø160 mm.

2.726,44 €

B3A1T125 u Tub de PVC de 125 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a encolar,
segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 02714-4M.

21,99000 €

B3A3VP07 u Valvula de papallona Ø160 completa. Ref. 02586 + 09125, de Cepex o similar. 1.040,65000 €

B3A2T160 u Accessori en T de PVC de 160 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a
encolar, segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 01791, de Cepex o similar.

329,84000 €

B3A2C160 u Accessori cotze de PVC de 160 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a
encolar, segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 01723, de Cepex o similar.

193,38000 €

B0906000 kg Adhesiu de PVC 3,32000 €

B3A3VP05 u Valvula de papallona Ø125 completa. Ref. 02585 + 09123, de Cepex o similar. 580,76000 €

B3A1T160 m Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a encolar,
segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 02716-4M de Cepex o similar.

470,47000 €

Altres conceptes 86,03000 €

P-24 27F3B200 ut Subministra i instal·lació de bateria de 5 vàlvules per la gestió del sistema de filtració, filtració,
neteja, recirculació, tancat, esbandida i buidat de Ø200 mm.

3.726,86 €

B3A2T200 u Accessori en T de PVC de 200 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a
encolar, segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 01792, de Cepex o similar.

461,65000 €

B3A1T200 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a encolar,
segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 02718-4M de Cepex o similar.

771,82000 €

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS
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B3A2C200 u Accessori cotze de PVC de 200 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a
encolar, segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 01724, de Cepex o similar.

303,66000 €

B3A3VP05 u Valvula de papallona Ø125 completa. Ref. 02585 + 09123, de Cepex o similar. 580,76000 €

B3A3VP08 u Valvula de papallona Ø200 completa. Ref. 02587 + 09126, de Cepex o similar. 1.447,50000 €

B0906000 kg Adhesiu de PVC 3,32000 €

B3A1T125 u Tub de PVC de 125 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a encolar,
segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 02714-4M.

21,99000 €

B3A29206 u Reducció simple 160 x 110. Ref. 18693 de Cepex o similar. 12,70000 €

B3A29209 u Reducció simple 200 x 160. Ref. 01935 de Cepex o similar. 20,23000 €

Altres conceptes 103,23000 €

P-25 27F4BM01 ut Subministra de bomba d'aspiració de 4,5 CV de potència, cos i suports en material plàstic,
punta eix motor d'acer inox AISI-316 amb doble aïllament. Motor protecció IP-55. Cistella
prefiltre de 8 litres de capacitat. Tapa prefiltre transparent.

1.381,45 €

BGWBBOM1 u Treballs i materials necessaris per la connexió de bomba d'aspiració, inclou el material des
del quadre eléctric fins a la bomba, tant pel connexionat com per la protecció.

65,20000 €

B3A3VP02 u Valvula de papallona Ø75 completa. Ref. 02581 + 09120, de Cepex o similar. 165,20000 €

B3A2C075 u Accessori cotze de PVC de 75 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, per a
encolar, segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 01718, de Cepex o similar.

3,56000 €

B3A1T075 m Tub de PVC de 75 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a encolar,
segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 02711-4M de Cepex o similar.

9,75000 €

B373BM45 u Bomba d'aspiració - impulsió fabricada en materials plàstics de 4,5 CV de potència, realitzada
en materials plàstics, amb punta eje motor de acero inox AISI-316 amb doble aïllament.
Motor protecció IP-55. Connexions 3´´. Amb un caudal de 66 m3/h. Ref. 08004 de fluidra o
similar.

1.103,33000 €

Altres conceptes 34,41000 €

P-26 27F4BM02 ut Subministra de bomba d'aspiració de 2 CV de potència, cos i suports en material plàstic.
Motor de 3000 r.p.m. amb protecció IP-55. Cistella prefiltre de 4,6 litres de capacitat. Tapa
prefiltre transparent.

520,42 €

BGWBBOM1 u Treballs i materials necessaris per la connexió de bomba d'aspiració, inclou el material des
del quadre eléctric fins a la bomba, tant pel connexionat com per la protecció.

65,20000 €

B373BV02 u Bomba d'aspiració - impulsió fabricada en materials plàstics de 2 CV de potència, model
VICTORIA PLUS SILENT, realitzada en materials plàstics, amb punta eix motor d'acer inox
AISI-316 amb doble aïllament. Motor protecció IP-55. Amb un caudal de 26 m3/h. Ref. 65567
de fluidra o similar.

392,43000 €

B3A4B050 u Vàlvula de bola Ø50. Ref. 02457, de Cepex o similar. 26,22000 €

B3A2C050 u Accessori cotze de PVC de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, per a
encolar, segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 01716, de Cepex o similar.

1,26000 €

B3A1T050 m Tub de PVC de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a encolar,
segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 02709-4M de Cepex o similar.

4,34000 €

Altres conceptes 30,97000 €

P-27 27F4BM03 ut Subministra de bomba d'aspiració de 4,5 CV de potència, cos i suports en material plàstic,
punta eix motor d'acer inox AISI-316 amb doble aïllament. Motor protecció IP-55. Cistella
prefiltre de 8 litres de capacitat. Tapa prefiltre transparent.

4.894,07 €

B3A1T160 m Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a encolar,
segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 02716-4M de Cepex o similar.

18,09500 €

B373BK10 u Bomba d'aspiració - impulsió fabricada en materials plàstics de 10 CV de potència, realitzada
en materials plàstics d'alt rendiment, eje motor standar, con prefiltro. Amb un caudal de 99
m3/h. Ref. 56637 de fluidra o similar.

4.317,45000 €

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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B3A1T110 m Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a encolar,
segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 02713-4M.

8,60500 €

B3A2C160 u Accessori cotze de PVC de 160 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a
encolar, segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 01723, de Cepex o similar.

32,23000 €

B3A3VP04 u Valvula de papallona Ø110 completa. Ref. 02583 + 09122, de Cepex o similar. 120,06000 €

B3A3VP07 u Valvula de papallona Ø160 completa. Ref. 02586 + 09125, de Cepex o similar. 208,13000 €

B3A7B160 u Unió amb brida mòbil, EVA, encolar, Ø160. Ref. 67067, de Cepex o similar. 70,54000 €

BGWBBOM1 u Treballs i materials necessaris per la connexió de bomba d'aspiració, inclou el material des
del quadre eléctric fins a la bomba, tant pel connexionat com per la protecció.

65,20000 €

Altres conceptes 53,76000 €

P-28 27F6CM01 u Comptador de turbina axial, tipus Woltman, lectura directa. comptador d'esfera seca amb
transmisió magnética. Ø200. Ref. 71720 de fluidra o similar.

1.452,17 €

B375TW07 u Comptador de turbina axial, tipus Woltman, lectura directa. comptador d'esfera seca amb
transmisió magnética. Ø200. Ref. 71720.

1.208,80000 €

B3A7B200 u Unió amb brida mòbil, EVA, encolar, Ø200. Ref. 67068, de Cepex o similar. 219,72000 €

Altres conceptes 23,65000 €

P-29 27F6CM02 u Comptador de turbina axial, tipus Woltman, lectura directa. comptador d'esfera seca amb
transmisió magnética. Ø160. Ref. 71719 de fluidra o similar.

1.102,90 €

B375TW06 u Comptador de turbina axial, tipus Woltman, lectura directa. comptador d'esfera seca amb
transmisió magnética. Ø150. Ref. 71719.

940,33000 €

B3A7B160 u Unió amb brida mòbil, EVA, encolar, Ø160. Ref. 67067, de Cepex o similar. 141,08000 €

Altres conceptes 21,49000 €

P-30 27F6CM03 u Comptador de turbina axial, tipus Woltman, lectura directa. comptador d'esfera seca amb
transmisió magnética. Ø75. Ref. 71716 de fluidra o similar.

1.003,14 €

B375TW06 u Comptador de turbina axial, tipus Woltman, lectura directa. comptador d'esfera seca amb
transmisió magnética. Ø150. Ref. 71719.

940,33000 €

B3A7B075 u Unió amb brida mòbil, EVA, encolar, Ø75. Ref. 67059, de Cepex o similar. 43,52000 €

Altres conceptes 19,29000 €

P-31 27F6CM04 u Comptador de turbina axial, tipus Woltman, lectura directa. comptador d'esfera seca amb
transmisió magnética. Ø75. Ref. 71716 de fluidra o similar.

1.003,14 €

B3A7B075 u Unió amb brida mòbil, EVA, encolar, Ø75. Ref. 67059, de Cepex o similar. 43,52000 €

B375TW06 u Comptador de turbina axial, tipus Woltman, lectura directa. comptador d'esfera seca amb
transmisió magnética. Ø150. Ref. 71719.

940,33000 €

Altres conceptes 19,29000 €

P-32 27F6CM05 u Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1´´, per a
connectar les entrades d'aigua de xarxa de la piscina.

223,09 €

B375TW08 u Comptador de doll múltiple esfera seca metàl·lica Hidrojet, per la lectura de l'entrada d'aigua
a les piscines. Ref. 66409M de fluidra o similar.

205,88000 €

Altres conceptes 17,21000 €

P-33 27F7DE01 u Formació del desguâs del sistema de filtració des de la sortida de filtres fins el punt de
connexió a la xarxa existent, Ø75.

451,94 €

B3A1T075 m Tub de PVC de 75 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a encolar,
segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 02711-4M de Cepex o similar.

341,25000 €

B3A2C075 u Accessori cotze de PVC de 75 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, per a
encolar, segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 01718, de Cepex o similar.

35,60000 €

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació aaa14d8ea72c4e95b55950d57172ee7f001

Url de validació https://carpeta.castellarvalles.cat/validador

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
2

Jo
rd

i L
lo

b
et

 P
ra

t
19

/1
2/

20
23

A
rq

u
it

ec
te

 t
èc

n
ic

 d
e 

P
ro

je
ct

es

S
ig

n
at

u
ra

 2
 d

e 
2

Im
m

a 
B

ru
al

la
 O

rt
iz

19
/1

2/
20

23
C

ap
 d

’u
n

it
at

 d
e 

P
la

n
ej

am
en

t 
i

P
ro

je
ct

es

https://carpeta.castellarvalles.cat/validador


PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 23/11/23 Pàg.: 6

Altres conceptes 75,09000 €

P-34 27F7DE02 u Formació del desguâs del sistema de filtració des de la sortida de filtres fins el punt de
connexió a la xarxa existent, Ø110.

827,12 €

B3A1T110 m Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a encolar,
segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 02713-4M.

602,35000 €

B3A2C110 u Accessori cotze de PVC de 110 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, per a
encolar, segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 01720.

112,20000 €

Altres conceptes 112,57000 €

P-35 27F7DE03 u Formació del desguâs del sistema de filtració des de la sortida de filtres fins el punt de
connexió a la xarxa existent, Ø160.

1.787,21 €

B3A1T160 m Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a encolar,
segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 02716-4M de Cepex o similar.

1.266,65000 €

B3A2C160 u Accessori cotze de PVC de 160 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a
encolar, segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 01723, de Cepex o similar.

322,30000 €

Altres conceptes 198,26000 €

P-36 27F7DE04 u Formació del desguâs del sistema de filtració des de la sortida de filtres fins el punt de
connexió a la xarxa existent, Ø200.

2.136,88 €

B3A1T200 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a encolar,
segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 02718-4M de Cepex o similar.

1.378,25000 €

B3A2C200 u Accessori cotze de PVC de 200 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a
encolar, segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 01724, de Cepex o similar.

506,10000 €

Altres conceptes 252,53000 €

P-37 27F7IM01 u Formació del desguâs del sistema de filtració des de la sortida de filtres fins el punt de
connexió a la xarxa existent, Ø75.

80,20 €

B3A1T075 m Tub de PVC de 75 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a encolar,
segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 02711-4M de Cepex o similar.

48,75000 €

B3A2C075 u Accessori cotze de PVC de 75 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, per a
encolar, segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 01718, de Cepex o similar.

14,24000 €

Altres conceptes 17,21000 €

P-38 27F7IM02 u Formació del desguâs del sistema de filtració des de la sortida de filtres fins el punt de
connexió a la xarxa existent, Ø110.

165,34 €

B3A2C110 u Accessori cotze de PVC de 110 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, per a
encolar, segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 01720.

44,88000 €

B3A1T110 m Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a encolar,
segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 02713-4M.

86,05000 €

Altres conceptes 34,41000 €

P-39 27F7IM03 u Formació del desguâs del sistema de filtració des de la sortida de filtres fins el punt de
connexió a la xarxa existent, Ø160.

361,49 €

B3A2C160 u Accessori cotze de PVC de 160 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a
encolar, segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 01723, de Cepex o similar.

128,92000 €

B3A1T160 m Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a encolar,
segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 02716-4M de Cepex o similar.

180,95000 €

Altres conceptes 51,62000 €

P-40 27F7IM04 u Formació del desguâs del sistema de filtració des de la sortida de filtres fins el punt de
connexió a la xarxa existent, Ø200.

546,91 €

B3A2C200 u Accessori cotze de PVC de 200 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a
encolar, segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 01724, de Cepex o similar.

202,44000 €

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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B3A1T200 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a encolar,
segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 02718-4M de Cepex o similar.

275,65000 €

Altres conceptes 68,82000 €

P-41 27F7IN01 u Subministra i instal·lació de bateria d'aspiració Ø110, amb connexió de la canonada
d'aspiració de fons Ø110, canonada de dipósit Ø110 i canonada de neteja fons Ø63.

968,53 €

B3A2T110 u Accessori en T de PVC de 110 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, per a
encolar, segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 01788.

41,88000 €

B3A1T110 m Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a encolar,
segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 02713-4M.

103,26000 €

B377PF02 u Subministra de prefiltre de poliester i fibra de vidre amb tapa visor, de 33 litres de capacitat,
unió per brides cargolades s/norma DIN-2501. Tanca tipus cercol, tap de buidat. Presió
màxima de treball 1,5 bar. Amb connexió Ø110 mm. de 55 m3/h. Ref. 15645 de fluidra o
similar.

145,19000 €

B3A7B110 u Unió amb brida mòbil, EVA, encolar, Ø110. Ref. 67065, de Cepex o similar. 76,16000 €

B3A5C110 u Vàlvula de clapeta Ø110. Ref. 23314, de Cepex o similar. 63,90000 €

B3A4B063 u Vàlvula de bola Ø63. Ref. 02458, de Cepex o similar. 17,82000 €

B3A4B050 u Vàlvula de bola Ø50. Ref. 02457, de Cepex o similar. 26,22000 €

B3A3VP04 u Valvula de papallona Ø110 completa. Ref. 02583 + 09122, de Cepex o similar. 360,18000 €

B0906000 kg Adhesiu de PVC 0,99600 €

B3A29163 u Reducció simple 110 x 63. Ref. 18690 de Cepex o similar. 16,77000 €

B3A2C050 u Accessori cotze de PVC de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, per a
encolar, segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 01716, de Cepex o similar.

5,04000 €

B3A2C063 u Accessori cotze de PVC de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, per a
encolar, segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 01717, de Cepex o similar.

1,93000 €

B3A26350 u Reducció simple 63 x 50. Ref. 01925 de Cepex o similar. 1,72000 €

B3A1T050 m Tub de PVC de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a encolar,
segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 02709-4M de Cepex o similar.

4,34000 €

B3A2C110 u Accessori cotze de PVC de 110 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, per a
encolar, segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 01720.

11,22000 €

B3A1T063 m Tub de PVC de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a encolar,
segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 02710-4M de Cepex o similar.

20,22000 €

Altres conceptes 71,68400 €

P-42 27F7IN02 u Subministra i instal·lació de bateria d'aspiració Ø160, amb connexió de la canonada
d'aspiració de fons Ø160, canonada de dipósit Ø160 i canonada de neteja fons Ø63.

2.047,89 €

B3A2C160 u Accessori cotze de PVC de 160 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a
encolar, segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 01723, de Cepex o similar.

128,92000 €

B3A2T160 u Accessori en T de PVC de 160 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a
encolar, segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 01791, de Cepex o similar.

123,69000 €

B3A3VP02 u Valvula de papallona Ø75 completa. Ref. 02581 + 09120, de Cepex o similar. 165,20000 €

B3A3VP07 u Valvula de papallona Ø160 completa. Ref. 02586 + 09125, de Cepex o similar. 624,39000 €

B3A5C160 u Vàlvula de clapeta Ø160. Ref. 23317, de Cepex o similar. 119,72000 €

B0906000 kg Adhesiu de PVC 0,99600 €

B3A1T063 m Tub de PVC de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a encolar,
segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 02710-4M de Cepex o similar.

20,22000 €

B3A29175 u Reducció simple 110 x 75. Ref. 18689 de Cepex o similar. 11,02000 €

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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B3A7B160 u Unió amb brida mòbil, EVA, encolar, Ø160. Ref. 67067, de Cepex o similar. 141,08000 €

B3A2C075 u Accessori cotze de PVC de 75 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, per a
encolar, segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 01718, de Cepex o similar.

14,24000 €

B3A1T160 m Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a encolar,
segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 02716-4M de Cepex o similar.

217,14000 €

B3A1T075 m Tub de PVC de 75 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a encolar,
segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 02711-4M de Cepex o similar.

9,75000 €

B377PF05 ut Subministra de prefiltre de poliester i fibra de vidre amb tapa visor, de 60 litres de capacitat,
unió per brides cargolades s/norma DIN-2501. Tanca tipus cercol, tap de buidat. Presió
màxima de treball 1,5 bar. Amb connexió Ø160 mm. de 118 m3/h. Ref. 15650 de fluidra o
similar.

317,78000 €

B3A4B063 u Vàlvula de bola Ø63. Ref. 02458, de Cepex o similar. 17,82000 €

B3A29163 u Reducció simple 110 x 63. Ref. 18690 de Cepex o similar. 5,59000 €

B3A2C063 u Accessori cotze de PVC de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, per a
encolar, segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 01717, de Cepex o similar.

1,93000 €

B3A29206 u Reducció simple 160 x 110. Ref. 18693 de Cepex o similar. 38,10000 €

Altres conceptes 90,30400 €

P-43 27F7IN03 u Subministra i instal·lació de bateria d'aspiració Ø250, amb connexió de la canonades
d'aspiració de fons 2Ø200, canonada de dipósit Ø250 i canonades de neteja fons 2Ø63.

5.877,88 €

B3A3VP08 u Valvula de papallona Ø200 completa. Ref. 02587 + 09126, de Cepex o similar. 1.158,00000 €

B3A1T200 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a encolar,
segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 02718-4M de Cepex o similar.

165,39000 €

B3A29210 u Reducció simple 250 x 200. Ref. 01939 de Cepex o similar. 174,76000 €

B3A2C200 u Accessori cotze de PVC de 200 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a
encolar, segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 01724, de Cepex o similar.

202,44000 €

B3A2C250 u Accessori cotze de PVC de 250 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a
encolar, segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 01726, de Cepex o similar.

178,07000 €

B3A1T250 m Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a encolar,
segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 02719 de Cepex o similar.

574,50000 €

B3A2T250 u Accessori en T de PVC de 250 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a
encolar, segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 01794, de Cepex o similar.

813,64000 €

B3A2C160 u Accessori cotze de PVC de 160 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a
encolar, segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 01723, de Cepex o similar.

32,23000 €

B3A7B200 u Unió amb brida mòbil, EVA, encolar, Ø200. Ref. 67068, de Cepex o similar. 439,44000 €

B3A2T063 u Accessori en T de PVC de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, per a
encolar, segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 01785, de Cepex o similar.

2,47000 €

B3A29209 u Reducció simple 200 x 160. Ref. 01935 de Cepex o similar. 40,46000 €

B377PF06 ut Subministra de prefiltre de poliester i fibra de vidre amb tapa visor, de 60 litres de capacitat,
unió per brides cargolades s/norma DIN-2501. Tanca tipus cercol, tap de buidat. Presió
màxima de treball 1,5 bar. Amb connexió Ø200 mm. de 174 m3/h. Ref. 15651 de fluidra o
similar.

538,30000 €

B3A29206 u Reducció simple 160 x 110. Ref. 18693 de Cepex o similar. 12,70000 €

B3A3VP07 u Valvula de papallona Ø160 completa. Ref. 02586 + 09125, de Cepex o similar. 208,13000 €

B0906000 kg Adhesiu de PVC 1,66000 €

B3A4B063 u Vàlvula de bola Ø63. Ref. 02458, de Cepex o similar. 35,64000 €

B3A2C063 u Accessori cotze de PVC de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, per a
encolar, segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 01717, de Cepex o similar.

7,72000 €

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació aaa14d8ea72c4e95b55950d57172ee7f001

Url de validació https://carpeta.castellarvalles.cat/validador
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B3A29163 u Reducció simple 110 x 63. Ref. 18690 de Cepex o similar. 5,59000 €

B3A1T063 m Tub de PVC de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a encolar,
segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 02710-4M de Cepex o similar.

40,44000 €

B3A5C200 u Vàlvula de clapeta Ø200. Ref. 23318, de Cepex o similar. 319,16000 €

B3A7B160 u Unió amb brida mòbil, EVA, encolar, Ø160. Ref. 67067, de Cepex o similar. 70,54000 €

B3A1T160 m Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a encolar,
segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 02716-4M de Cepex o similar.

36,19000 €

B3A3VP09 u Valvula de papallona Ø250 completa. Ref. 15846 + 16060, de Cepex o similar. 667,75000 €

Altres conceptes 152,66000 €

P-44 27F7IN04 u Subministra i instal·lació de bateria d'aspiració Ø200, amb connexió de la canonada
d'aspiració de fons Ø200, canonada de dipósit Ø200 i canonades de neteja fons 2Ø63.

2.749,15 €

B3A7B200 u Unió amb brida mòbil, EVA, encolar, Ø200. Ref. 67068, de Cepex o similar. 219,72000 €

B377PF06 ut Subministra de prefiltre de poliester i fibra de vidre amb tapa visor, de 60 litres de capacitat,
unió per brides cargolades s/norma DIN-2501. Tanca tipus cercol, tap de buidat. Presió
màxima de treball 1,5 bar. Amb connexió Ø200 mm. de 174 m3/h. Ref. 15651 de fluidra o
similar.

269,15000 €

B3A5C200 u Vàlvula de clapeta Ø200. Ref. 23318, de Cepex o similar. 319,16000 €

B3A3VP08 u Valvula de papallona Ø200 completa. Ref. 02587 + 09126, de Cepex o similar. 868,50000 €

B3A2T200 u Accessori en T de PVC de 200 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a
encolar, segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 01792, de Cepex o similar.

197,85000 €

B3A2T063 u Accessori en T de PVC de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, per a
encolar, segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 01785, de Cepex o similar.

2,47000 €

B3A2C200 u Accessori cotze de PVC de 200 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a
encolar, segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 01724, de Cepex o similar.

50,61000 €

B3A29209 u Reducció simple 200 x 160. Ref. 01935 de Cepex o similar. 60,69000 €

B3A3VP02 u Valvula de papallona Ø75 completa. Ref. 02581 + 09120, de Cepex o similar. 165,20000 €

B3A1T200 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a encolar,
segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 02718-4M de Cepex o similar.

330,78000 €

B3A29206 u Reducció simple 160 x 110. Ref. 18693 de Cepex o similar. 38,10000 €

B3A29175 u Reducció simple 110 x 75. Ref. 18689 de Cepex o similar. 11,02000 €

B3A1T075 m Tub de PVC de 75 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a encolar,
segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 02711-4M de Cepex o similar.

19,50000 €

B3A4B063 u Vàlvula de bola Ø63. Ref. 02458, de Cepex o similar. 35,64000 €

B3A2C063 u Accessori cotze de PVC de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, per a
encolar, segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 01717, de Cepex o similar.

7,72000 €

B3A2C075 u Accessori cotze de PVC de 75 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, per a
encolar, segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 01718, de Cepex o similar.

14,24000 €

B3A29163 u Reducció simple 110 x 63. Ref. 18690 de Cepex o similar. 5,59000 €

B3A1T063 m Tub de PVC de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a encolar,
segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 02710-4M de Cepex o similar.

20,22000 €

B0906000 kg Adhesiu de PVC 3,32000 €

Altres conceptes 109,67000 €

P-45 27F7PA01 u Partida alçada a justificar per la formacioó del desgüàs general de la instal·lació. Inclou la
instal·lació d'un dipósit prefabricat de 10 m3, una bomba sumergible i la conducció de Ø200
fins la connexió al clavegueram públic del carrer superior.

12.225,00 €

Sense descomposició 12.225,00000 €

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació aaa14d8ea72c4e95b55950d57172ee7f001

Url de validació https://carpeta.castellarvalles.cat/validador
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P-46 27F7PA02 pa Partida alçada a justificar per la formacioó dels quadres eléctrics següents:
Quadre General.
Quadre Guardamotors piscina calpoteig.
Quadre Guardamotors piscina estada.
Quadre Guardamotors piscina esbarjo.
Quadre Guardamotors piscina natació.
Quadre il·luminació piscina calpoteig.
Quadre il·luminació piscina estada.
Quadre il·luminació piscina esbarjo.
Quadre il·luminació piscina natació.

22.005,00 €

Sense descomposició 22.005,00000 €

P-47 27F7PA03 pa Partida alçada a justificar pels imprevistos que surtin a l'obra. 1% del total.
1% 1.181.532,40 = 11.815,32 €

11.815,32 €

Sense descomposició 11.815,32000 €

P-48 27F7SO01 u ARMARI DE SONDES DIPÓSIT 559,71 €

B3A1SN01 u Armari de control de nivells del dipósit de compensació, amb 3 nivells. Ref. R3-SEV de fluidra
o similar.

525,30000 €

Altres conceptes 34,41000 €

P-49 28T1EL01 u Subministra d'equip d'electrólisi salina de baixa salinitat ´´NATURE SALT´´ de fluidra o
similar, funcionament amb dosificació de 2 gr de sal per litre d'aigua. Sistema d'auto-neteja.
Per una producció de 50 gr/h. Cel·lules de producció d'alta presió (polipropilé) equipades amb
electrodes d'alta qualitat, amb extensió de control per lectura de pH i clor per PPM (EXT2).
Inclós el bypass a la canonada d'impulsió, joc de tres vàlvules per gestió del bypass,
elements de penjar i ajustos finals. Ref. 53820.

8.775,02 €

B3A4B050 u Vàlvula de bola Ø50. Ref. 02457, de Cepex o similar. 26,22000 €

B3A3VP02 u Valvula de papallona Ø75 completa. Ref. 02581 + 09120, de Cepex o similar. 82,60000 €

B3A2C050 u Accessori cotze de PVC de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, per a
encolar, segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 01716, de Cepex o similar.

5,04000 €

B3A27550 u Reducció simple 75 x 50. Ref. 18685 de Cepex o similar. 3,60000 €

B3A1T075 m Tub de PVC de 75 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a encolar,
segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 02711-4M de Cepex o similar.

19,50000 €

B3A1T050 m Tub de PVC de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a encolar,
segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 02709-4M de Cepex o similar.

8,68000 €

B381PS07 u Equip d'electrólisi salina de baixa salinitat (2 gr/litre), per la producció de 50 gr/h, amb
extensió de control per lectura de pH i clor per PPM (EXT2). Ref. 53820.

8.579,42000 €

B3A7B050 u Unió amb brida mòbil, EVA, encolar, Ø50. Ref. 67000, de Cepex o similar. 38,10000 €

Altres conceptes 11,86000 €

P-50 28T1EL02 u Subministra d'equip d'electrólisi salina de baixa salinitat ´´NATURE SALT´´ de fluidra o
similar, funcionament amb dosificació de 2 gr de sal per litre d'aigua. Sistema d'auto-neteja.
Per una producció de 80 gr/h. Cel·lules de producció d'alta presió (polipropilé) equipades amb
electrodes d'alta qualitat, amb extensió de control per lectura de pH i clor per PPM (EXT2).
Inclós el bypass a la canonada d'impulsió, joc de tres vàlvules per gestió del bypass,
elements de penjar i ajustos finals. Ref. 53821.

10.715,76 €

B3A2T110 u Accessori en T de PVC de 110 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, per a
encolar, segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 01788.

27,92000 €

B3A3VP02 u Valvula de papallona Ø75 completa. Ref. 02581 + 09120, de Cepex o similar. 165,20000 €

B3A1T075 m Tub de PVC de 75 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a encolar,
segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 02711-4M de Cepex o similar.

19,50000 €

B381PS08 u Equip d'electrólisi salina de baixa salinitat (2 gr/litre), per la producció de 80 gr/h, amb
extensió de control per lectura de pH i clor per PPM (EXT2). Ref. 53821.

10.277,80000 €

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació aaa14d8ea72c4e95b55950d57172ee7f001

Url de validació https://carpeta.castellarvalles.cat/validador
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS
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B3A1T110 m Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a encolar,
segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 02713-4M.

34,42000 €

B3A29175 u Reducció simple 110 x 75. Ref. 18689 de Cepex o similar. 11,02000 €

B3A3VP04 u Valvula de papallona Ø110 completa. Ref. 02583 + 09122, de Cepex o similar. 120,06000 €

B3A7B075 u Unió amb brida mòbil, EVA, encolar, Ø75. Ref. 67059, de Cepex o similar. 43,52000 €

B3A2C075 u Accessori cotze de PVC de 75 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, per a
encolar, segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 01718, de Cepex o similar.

14,24000 €

Altres conceptes 2,08000 €

P-51 28T1EL05 u Subministra d'equip d'electrólisi salina de baixa salinitat ´´NATURE SALT´´ de fluidra o
similar, funcionament amb dosificació de 2 gr de sal per litre d'aigua. Sistema d'auto-neteja.
Per una producció de 300 gr/h. Cel·lules de producció d'alta presió (polipropilé) equipades
amb electrodes d'alta qualitat, amb extensió de control per lectura de pH i clor per PPM
(EXT2). Inclós el bypass a la canonada d'impulsió, joc de tres vàlvules per gestió del bypass,
elements de penjar i ajustos finals. Ref. 53824.

24.932,21 €

B3A29202 u Reducció simple 125 x 90. Ref. 18691 de Cepex o similar. 14,66000 €

B3A7B090 u Unió amb brida mòbil, EVA, encolar, Ø90. Ref. 67064, de Cepex o similar. 63,74000 €

B3A3VP03 u Valvula de papallona Ø90 completa. Ref. 02582 + 09121, de Cepex o similar. 210,26000 €

B3A29207 u Reducció simple 160 x 125. Ref. 62136 de Cepex o similar. 25,40000 €

B3A1T090 m Tub de PVC de 90 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a encolar,
segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 02712-4M de Cepex o similar.

55,72000 €

B381PS11 u Equip d'electrólisi salina de baixa salinitat (2 gr/litre), per la producció de 300 gr/h, amb
extensió de control per lectura de pH i clor per PPM (EXT2). Ref. 53824.

24.100,72000 €

B3A1T160 m Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a encolar,
segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 02716-4M de Cepex o similar.

144,76000 €

B3A2T160 u Accessori en T de PVC de 160 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a
encolar, segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 01791, de Cepex o similar.

82,46000 €

B3A3VP07 u Valvula de papallona Ø160 completa. Ref. 02586 + 09125, de Cepex o similar. 208,13000 €

B3A2C090 u Accessori cotze de PVC de 90 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, per a
encolar, segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 01719, de Cepex o similar.

24,08000 €

Altres conceptes 2,28000 €

P-52 28T1EL06 u Subministra d'equip d'electrólisi salina de baixa salinitat ´´NATURE SALT´´ de fluidra o
similar, funcionament amb dosificació de 2 gr de sal per litre d'aigua. Sistema d'auto-neteja.
Per una producció de 300 gr/h. Cel·lules de producció d'alta presió (polipropilé) equipades
amb electrodes d'alta qualitat, amb extensió de control per lectura de pH i clor per PPM
(EXT2). Inclós el bypass a la canonada d'impulsió, joc de tres vàlvules per gestió del bypass,
elements de penjar i ajustos finals. Ref. 53824.

25.068,98 €

B3A3VP03 u Valvula de papallona Ø90 completa. Ref. 02582 + 09121, de Cepex o similar. 210,26000 €

B3A29207 u Reducció simple 160 x 125. Ref. 62136 de Cepex o similar. 25,40000 €

B3A1T090 m Tub de PVC de 90 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a encolar,
segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 02712-4M de Cepex o similar.

55,72000 €

B3A1T200 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a encolar,
segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 02718-4M de Cepex o similar.

110,26000 €

B3A29202 u Reducció simple 125 x 90. Ref. 18691 de Cepex o similar. 14,66000 €

B381PS11 u Equip d'electrólisi salina de baixa salinitat (2 gr/litre), per la producció de 300 gr/h, amb
extensió de control per lectura de pH i clor per PPM (EXT2). Ref. 53824.

24.100,72000 €

B3A29209 u Reducció simple 200 x 160. Ref. 01935 de Cepex o similar. 40,46000 €

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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B3A2T200 u Accessori en T de PVC de 200 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a
encolar, segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 01792, de Cepex o similar.

131,90000 €

B3A3VP08 u Valvula de papallona Ø200 completa. Ref. 02587 + 09126, de Cepex o similar. 289,50000 €

B3A7B090 u Unió amb brida mòbil, EVA, encolar, Ø90. Ref. 67064, de Cepex o similar. 63,74000 €

B3A2C090 u Accessori cotze de PVC de 90 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, per a
encolar, segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 01719, de Cepex o similar.

24,08000 €

Altres conceptes 2,28000 €

P-53 28T4DO01 u Subministra i instal·lació d'equip automàtic de dosificador de floculant amb caudal regulable.
Inclou bomba regulable de 151 cm3/h a 1,5 l/h, vàlvula d'injecció, filtre de fons, tub d'aspiració
i tub d'impulsió. Ref. 54528 de fluidra o similar.

337,81 €

B384P004 u Equip automàtic de dosificació de floculant. Ref. 54528 de fluidra o similar. 303,40000 €

Altres conceptes 34,41000 €

P-54 28T4DO02 u Subministra de bomba dosificadora per a minorador de pH, digital amb cabal constant,
ajustable manualment per teclat del panell frontal del display. Dosificació per impuls/minut.

580,87 €

B384P003 u Bomba dosificadora Acqua Dos digital proporcional Tipo C. Ref. 75085 de fluidra o similar. 546,46000 €

Altres conceptes 34,41000 €

P-55 29A1ES10 u Subministra i instal·lació d'escala Model 1000, fabricada amb tub d'acer inoxidable Ø43 AISI
316L amb dos ancoratges per collar a la paret del vas de la piscina amb presa de terra. De
quatre graons. Ref. 07516 de fluidra o similar.

628,80 €

B391E102 u Escala Model 1000, fabricada amb tub d'acer inoxidable Ø43 AISI 316L amb dos ancoratges
per collar a la paret del vas de la piscina amb presa de terra. De quatre graons. Ref. 07516
de fluidra o similar.

611,59000 €

Altres conceptes 17,21000 €

P-56 29A1ES11 u Subministra i instal·lació d'escala Model 1000, fabricada amb tub d'acer inoxidable Ø43 AISI
316L amb dos ancoratges per collar a la paret del vas de la piscina amb presa de terra. De
quatre graons. Ref. 07516 de fluidra o similar.

587,03 €

B391E101 u Escala Model 1000, fabricada amb tub d'acer inoxidable Ø43 AISI 316L amb dos ancoratges
per collar a la paret del vas de la piscina amb presa de terra. De tres graons. Ref. 07515 de
fluidra o similar.

569,82000 €

Altres conceptes 17,21000 €

P-57 29A2ES10 u Subministra i instal·lació d'elevador hidràulic portàtil, model PK de la casa METALU o similar,
desmuntable pel seu ús a qualsevol piscina amb la preinstal·lació feta. Per a 150 kg de pes,
presa d'aigua de 3,5 a 5,5 bers de presió. Fabricat em acer inoxidable AISI 316.

2.618,87 €

B394MEPK ut Subministra d'elevador hidràulic portàtil, de dimensions reduides, per elevar fins a 150 kg. Pel
seu funcionament necessita presa d'aigua amb presió entre 3,5 y 5,5 bar, per accionament
manual del propi usuari. Fabricat en acer inox AISI 316. La fondària mínima necessaria es de
0,90 m.

2.567,25000 €

Altres conceptes 51,62000 €

P-58 29A3DU01 u Dutxa temporitzada de dos ruixadors amb polsadors temporitzats. 810,89 €

Sense descomposició 810,89000 €

P-59 29A5MA01 P.A. Partida alçada a justificar per el marcatge de les fondàries de totes les piscines en els punts
de màxima fondària, canvis de pendents i extrems del vas, amb números adhesius sobre les
rajoles del perímetre.

1.222,50 €

Sense descomposició 1.222,50000 €

P-60 29A6ES10 u Subministra i instal·lació de barana per entrada piscina, de 1220 mm de llargada, fabricada
amb tub d'acer inoxidable Ø43 AISI 316L per empotrar a l'obra, amb presa de terra. Ref.
00034 de fluidra o similar.

333,25 €
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B392BE01 ut Subministra de barana sortida piscina, realitzat amb tub d'acerinox AISI-316 pulit, Ø43, per
empotrar, de 1220 mm. de longitud. Ref. 00034 de fluidra o similar.

291,75000 €

Altres conceptes 41,50000 €

P-61 29A6ES20 u Subministra i instal·lació de barana per entrada piscina, de 1524 mm de llargada, fabricada
amb tub d'acer inoxidable Ø43 AISI 316L per empotrar a l'obra, amb presa de terra. Ref.
00035 de fluidra o similar.

346,95 €

B392BE02 ut Subministra de barana sortida piscina, realitzat amb tub d'acer inox AISI-316 pulit, Ø43, per
empotrar, de 1524 mm. de longitud. Ref. 00035 de fluidra o similar.

305,45000 €

Altres conceptes 41,50000 €

P-62 P2217-55T8 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i
càrrega directa sobre camió

3,06 €

Altres conceptes 3,06000 €

P-63 P221I-M8KD m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 75 cm d'amplària i 90 cm de fondària, amb
retroexcavadora i reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació,
sense pedres amb mitjans mecànics, amb picó vibrant de combustible

11,63 €

Altres conceptes 11,63000 €

P-64 P2251-5483 m3 Estesa de graves per a drenatge de pedra granítica en tongades de 25 cm, com a màxim 28,54 €

B03J-0K8P t Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 27,88500 €

Altres conceptes 0,65500 €

P-65 P2RB-HFVK m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de
materials naturals excavats amb codi VNME

5,34 €

B2RB-HFVL t Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de
materials naturals excavats amb codi VNME

5,34000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-66 P45C1-D5J5 m2 Formigonament de lloses i parets amb formigó HA-30/F / 12 / XD2, projectat per via humida
per formació de paraments horitzontals i verticals de vas de piscina, de 20 cm de gruix, sense
juntes de dilatació.

67,91 €

B06E-109H m3 Formigó per a projectar, HA-30/F / 12 / XD2, amb una dosificació de ciment de 400 kg/m3 de
consistència fluïda, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300 kg/m3, fabricat a
central i subministrat amb camió formigonera o sitja.

17,19540 €

Altres conceptes 50,71460 €

P-67 P45C1-D5J6 m2 Formigonament de lloses i parets amb formigó HA-30/F / 12 / XD2, projectat per via humida
per formació de paraments horitzontals i verticals de vas de piscina, de 20 cm de gruix, sense
juntes de dilatació.

89,61 €

B06E-109H m3 Formigó per a projectar, HA-30/F / 12 / XD2, amb una dosificació de ciment de 400 kg/m3 de
consistència fluïda, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300 kg/m3, fabricat a
central i subministrat amb camió formigonera o sitja.

23,90580 €

Altres conceptes 65,70420 €

P-68 P45C1-D5J7 m3 Formigonament de lloses i parets amb formigó HA-30/F / 12 / XD2, projectat per via humida
per formació de paraments horitzontals i verticals de vas de piscina, de 20 cm de gruix, sense
juntes de dilatació.

348,36 €
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B06E-109H m3 Formigó per a projectar, HA-30/F / 12 / XD2, amb una dosificació de ciment de 400 kg/m3 de
consistència fluïda, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300 kg/m3, fabricat a
central i subministrat amb camió formigonera o sitja.

88,07400 €

Altres conceptes 260,28600 €

P-69 P45C1-D5J8 ml Formigonament de lloses i parets amb formigó HA-30/F / 12 / XD2, projectat per via humida
per formació de paraments horitzontals i verticals de vas de piscina, de 20 cm de gruix, sense
juntes de dilatació.

90,37 €

B06E-109H m3 Formigó per a projectar, HA-30/F / 12 / XD2, amb una dosificació de ciment de 400 kg/m3 de
consistència fluïda, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300 kg/m3, fabricat a
central i subministrat amb camió formigonera o sitja.

22,64760 €

Altres conceptes 67,72240 €

P-70 P4B4-3FRG kg Armadura per a cèrcols AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,55 €

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00825 €

Altres conceptes 1,54175 €

P-71 P4B8-D6QD kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm,
d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,60 €

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,01980 €

Altres conceptes 1,58020 €

P-72 P4B9-D6QY m2 Armadura de lloses AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

3,66 €

B0B8-107V m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080

2,67600 €

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,02970 €

Altres conceptes 0,95430 €

P-73 P4L3-3ZA5 m2 Bigueta i revoltó per a sostre de 25+5 cm, amb revoltó de morter de ciment i biguetes de
formigó pretesat de 17 a 18 cm d'alçària, Indeterminatintereixos 0,7 m, llum 5 a 7 m, de
moment flector últim 30 kN·m per m d'amplària de sostre

28,40 €

B4L5-0KYQ m Revoltó industrialitzat de morter de ciment per a un intereix de 70 cm i alçària de 25 cm 9,25911 €

B4L0-0KXV m Bigueta de formigó pretesat de 17 a 18 cm d'alçària, amb armadura activa de tensió
compresa entre 61 i 96 kN

10,90089 €

Altres conceptes 8,24000 €

P-74 P4L3-3ZD0 m2 Bigueta i revoltó per a sostre de 25+5 cm, amb revoltó de morter de ciment i biguetes de
formigó pretesat de 17 a 18 cm d'alçària, Indeterminatintereixos 0,7 m, llum < 5 m, de
moment flector últim 30 kN·m per m d'amplària de sostre

27,65 €

B4L5-0KYQ m Revoltó industrialitzat de morter de ciment per a un intereix de 70 cm i alçària de 25 cm 9,25911 €

B4L0-0KXV m Bigueta de formigó pretesat de 17 a 18 cm d'alçària, amb armadura activa de tensió
compresa entre 61 i 96 kN

10,90089 €

Altres conceptes 7,49000 €

P-75 P6146-AWG m2 Paredó recolzat divisòria de 7 cm de gruix, de supermaó de 500x200x70 mm, LD, categoria
II, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta
industrialitzat M 2.5 (2,5 N/mm2) de designació (G) segons la norma UNE-EN 998-2

13,06 €

B0F18-0E2U u Supermaó de 500x200x70 mm, per a revestir, categoria II, LD, segons la norma UNE-EN
771-1

2,66665 €

B011-05ME m3 Aigua 0,00370 €
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B07L-1PY9 t Morter per a ram de paleta, classe M 2.5 (2,5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons
norma UNE-EN 998-2

0,37358 €

Altres conceptes 10,01607 €

P-76 P712-DXE2 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-8 segons UNE 104402 de 5,9 kg/m2 de
dues làmines de betum asfàltic modificat LBM (SBS)-30-FV amb armadura de feltre de fibra
de vidre de 60 g/m2, adherides en calent, prèvia imprimació

24,88 €

B712-FGNJ m2 Làmina de betum modificat amb elastòmer, no protegida, LBM (SBS) 30-FV amb armadura
de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2

9,41600 €

B7Z0-13F3 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 0,23100 €

Altres conceptes 15,23300 €

P-77 P7J3-DN9T m Formació de junt de dilatació, en peces formigonades ´´in situ´´, amb perfil elastomèric
d'ànima circular de 300 mm d'amplària, col·locat a l'interior

66,32 €

B7JA-0H2V m Perfil elastomèric d'ànima circular de 300 mm d'amplària per a junt de dilatació interior 59,69250 €

Altres conceptes 6,62750 €

P-78 P7JE-5QCP m Segellat de junt de 40 mm d'amplària i 30 mm de fondària amb massilla de silicona neutra,
aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació específica

21,48 €

B7J4-0GSI dm3 Imprimació prèvia per a segellats de massilla de silicona neutra 0,99840 €

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 16,83600 €

Altres conceptes 3,64560 €

P-79 P7JF-B2ZL m Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de poliuretà de secció 2x1 cm, col·locat a l'interior
del junt

13,56 €

B7J5-16VV m Junt expansiu en contacte amb l'aigua, de poliuretà, de secció 2x1 cm 4,59900 €

Altres conceptes 8,96100 €

P-80 P7Z1-DX94 m2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6, de gruix 3 cm acabat remolinat 7,29 €

Altres conceptes 7,29000 €

P-81 P93M-LP9J m2 Solera de formigó per armar HA - 30 / F / 20 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3
i relació aigua ciment =< 0.55, de gruix 15 cm, abocat des de camió

18,92 €

B06F2-LVFA m3 Formigó per armar HA - 30 / F / 20 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.55

12,41253 €

Altres conceptes 6,50747 €

P-82 P9D5-35V4 m2 Paviment exterior, de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat antilliscant de forma
rectangular o quadrada, de 6 a 15 peces/m2, preu superior, grup BIa (UNE-EN 14411),
col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG2 (UNE-EN 13888) Ref 316 de Rosa Gres o similar.

56,38 €

B053-1VF9 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color 0,98325 €

B094-06TL kg Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004 5,46273 €

B0FG2-0GNF m2 Rajola de gres porcellànic premsat esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15
peces/m2, preu superior, grup BIa (UNE-EN 14411) Ref. 316 de Rosa Gres o similar.

31,50780 €

Altres conceptes 18,42622 €

P-83 P9D5-35V5 m2 Enrajolat de parament vertical exterior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic
premsat esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 peces/m2, preu superior, grup
BIa (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-TE (UNE-EN 12004)
i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Ref 316 de Rosa Gres o similar.

57,19 €

B053-1VF9 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color 0,98325 €

B094-06TL kg Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004 5,46273 €
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B0FG2-0GNF m2 Rajola de gres porcellànic premsat esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15
peces/m2, preu superior, grup BIa (UNE-EN 14411) Ref. 316 de Rosa Gres o similar.

31,50780 €

Altres conceptes 19,23622 €

P-84 P9D5-35V6 ml Subministra i col·locació de peces especials de gres porcellànic premsat esmaltat de formes
irreculars per a cantonades i remats interiors i exteriors, preu superior, grup BIa (UNE-EN
14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-TE (UNE-EN 12004) i rejuntat
amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Ref 183,188,114,115,116,117 de Rosa Gres o similar.

43,45 €

B0FG2-0GNX m2 Rajola de gres porcellànic premsat esmaltat antilliscant de forma rectangular o quadrada, de
6 a 15 peces/m2, preu superior, grup BIa (UNE-EN 14411)

23,96660 €

B053-1VF9 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color 0,98325 €

B094-06TL kg Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004 5,46273 €

Altres conceptes 13,03742 €

P-85 P9D5-35V7 ml Subministra i col·locació de peces especials de gres porcellànic extruit esmaltat de forma en
L especial per graó, preu superior, grup BIa (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a
rajola ceràmica C2-TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Ref
L62 de Rosa Gres o similar.

91,13 €

B053-1VF9 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color 0,98325 €

B0FJ5-0ZZW u Peça especial de gres extruït esmaltat preu superior, per a revestiment de graons, amb un
cantell amb escaire, de 62,2x31,7x3,2 cm. Ref L62 de Rosa Gres o similar.

62,67200 €

B094-06TL kg Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004 5,46273 €

Altres conceptes 22,01202 €

P-86 P9V3-H9EC m3 Formigonament d'esglaons amb formigó HA-30/P/10/I+E, de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba, remolinat a mà

162,47 €

B06E-12FM m3 Formigó HA-30/P / 10 / I + E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm,
amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + E

104,39000 €

Altres conceptes 58,08000 €

P-87 PB11-AJDJ0 m Barana d'acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), amb passamà, travesser
inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 120 a 140 cm d'alçària, fixada
mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella

137,09 €

B0AP-07IX u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 1,62000 €

Altres conceptes 135,47000 €

P-88 PD40-50T2 m Canal prefabricat de PVC per a pluvials, de la casa Rosa Gres, ref. CRA C1 PVC o similar,
col·locada amb morter.

58,28 €

Altres conceptes 58,28000 €

P-89 PD40-50TL m Canal prefabricat de formigó per a desbordant piscina, de la casa Rosa Gres, ref. RS951 o
similar, col·locxada amb morter. Inclosa impermeabilització interior i segellat de la junta de
col·locació.

158,34 €

B753-1KOT kg Morter impermeabilitzant pel mètode de membrana elàstica, bicomponent, de base ciment 0,67500 €

Altres conceptes 157,66500 €

P-90 PFA8-DV4Z m Tub de PVC de 75 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, encolat,
segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

14,89 €

BFA7-08RL m Tub de PVC de 75 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, per a encolar,
segons la norma UNE-EN 1452-2

1,75440 €

BFYG-08XB u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 75 mm de
diàmetre nominal exterior, encolat

0,33000 €

BFWB-08VH u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 75 mm de diàmetre nominal exterior, per a
encolar

2,21400 €

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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Altres conceptes 10,59160 €

P-91 PFA8-DV8G m Tub de PVC de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat,
segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

13,01 €

BFA7-08S2 m Tub de PVC de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a encolar,
segons la norma UNE-EN 1452-2

2,00940 €

BFYG-08XJ u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 63 mm de
diàmetre nominal exterior, encolat

0,21000 €

BFWB-08VP u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, per a
encolar

1,08000 €

Altres conceptes 9,71060 €

P-92 PFA8-DV8J m Tub de PVC de 75 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat,
segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

16,00 €

BFA7-08RM m Tub de PVC de 75 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a encolar,
segons la norma UNE-EN 1452-2

2,86620 €

BFYG-08XB u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 75 mm de
diàmetre nominal exterior, encolat

0,33000 €

BFWB-08VH u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 75 mm de diàmetre nominal exterior, per a
encolar

2,21400 €

Altres conceptes 10,58980 €

P-93 PFA8-DV8M m Tub de PVC de 90 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat,
segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

21,27 €

BFA7-08RQ m Tub de PVC de 90 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a encolar,
segons la norma UNE-EN 1452-2

5,34480 €

BFYG-08XD u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 90 mm de
diàmetre nominal exterior, encolat

0,47000 €

BFWB-08VJ u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 90 mm de diàmetre nominal exterior, per a
encolar

3,98700 €

Altres conceptes 11,46820 €

P-94 PFA8-DV8P m Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat,
segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

25,52 €

BFA7-08RU m Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a encolar,
segons la norma UNE-EN 1452-2

6,13020 €

BFWB-08VL u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, per a
encolar

5,88300 €

BFYG-08XF u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 110 mm de
diàmetre nominal exterior, encolat

0,71000 €

Altres conceptes 12,79680 €

P-95 PFA8-DV8U m Tub de PVC de 140 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat,
segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

35,02 €

BFA7-08RY m Tub de PVC de 140 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a encolar,
segons la norma UNE-EN 1452-2

9,82260 €

BFYG-08XH u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 140 mm de
diàmetre nominal exterior, encolat

1,12000 €

BFWB-08VN u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 140 mm de diàmetre nominal exterior, per a
encolar

9,73600 €

Altres conceptes 14,34140 €

P-96 PFA8-DV8W m Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat,
segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

42,74 €

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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BFA7-08SF m Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a encolar,
segons la norma UNE-EN 1452-2

12,87240 €

BFYG-08X3 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 160 mm de
diàmetre nominal exterior, encolat

1,48000 €

BFWB-08V9 u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 160 mm de diàmetre nominal exterior, per a
encolar

12,94000 €

Altres conceptes 15,44760 €

P-97 PFA8-DV90 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat,
segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

59,60 €

BFA7-08SJ m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a encolar,
segons la norma UNE-EN 1452-2

20,01240 €

BFYG-08X5 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 200 mm de
diàmetre nominal exterior, encolat

2,30000 €

BFWB-08VB u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 200 mm de diàmetre nominal exterior, per a
encolar

20,73800 €

Altres conceptes 16,54960 €

P-98 PFA8-DV92 m Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat,
segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

107,33 €

BFA7-08SP m Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a encolar,
segons la norma UNE-EN 1452-2

28,47840 €

BFYG-08X7 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 250 mm de
diàmetre nominal exterior, encolat

3,57000 €

BFWB-08VD u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 250 mm de diàmetre nominal exterior, per a
encolar

57,63600 €

Altres conceptes 17,64560 €

P-99 PG3B-E7CS m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra 11,01 €

BGY3-0B2S u Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus 0,18000 €

BG3I-06W3 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 2,00940 €

Altres conceptes 8,82060 €

P-100 PG3H-DSX m Rodó de coure de 78,5 mm2 de secció (10 mm de diàmetre), per a una intensitat màxima de
213 A, nu, muntat superficialment

5,17 €

BG3G-0DTR m Rodó de coure de 78,5 mm2 de secció (10 mm de diàmetre), per a una intensitat màxima de
213 A, nu

2,70000 €

BGWF-0AR8 u Part proporcional d'accessoris per a rodons de coure 0,27000 €

Altres conceptes 2,20000 €

P-101 SS000003 u Aplicació de les mesures de seguretat segons Estudi de Seguretat i Salut. Inclou p.p.
d'actuacions prèvies a l'obra i neteja general.

9.185,00 €

Sense descomposició 9.185,00000 €
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MA D'OBRA

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 20,09000 €

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 20,09000 €

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 20,09000 €

A01-FEPB h Ajudant manyà 18,88000 €

A01-FEPD h Ajudant electricista 20,06000 €

A01-FEPE h Ajudant lampista 20,06000 €

A01-FEPH h Ajudant muntador 20,09000 €

A012F000 h Oficial 1a manyà 20,29000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 20,09000 €

A012J000 h Oficial 1a lampista 18,52000 €

A012J001 h Oficial 1a lampista 20,09000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 20,64000 €

A012H0012 h Oficial 1a electricista 20,64000 €

A012J0011 h Oficial 1a lampista 20,09000 €

A013F000 h Ajudant manyà 17,79000 €

A013H000 h Ajudant electricista 17,23000 €

A013J000 h Ajudant lampista 15,89000 €

A013J001 h Ajudant lampista 17,23000 €

A013M000 h Ajudant muntador 17,73000 €

A013J0011 h Ajudant lampista 17,23000 €

A0140000 h Manobre 14,99000 €

A0140001 h Peón 21,22000 €

A01400011 h Peón 21,22000 €

A0D-0007 h Manobre 18,88000 €

A0E-000A h Manobre especialista 19,53000 €

A0F-0000 h Oficial 1a col·locador 22,62000 €

A0F-000B h Oficial 1a 22,62000 €

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 19,97000 €

A0F-000E h Oficial 1a electricista 23,38000 €

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 22,62000 €

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 22,62000 €

A0F-000N h Oficial 1a lampista 23,38000 €

A0F-000P h Oficial 1a manyà 21,52000 €

A0F-000R h Oficial 1a muntador 23,38000 €

A0F-000T h Oficial 1a paleta 22,62000 €

A0F-00000 h Oficial 1a col·locador 22,62000 €

A0F-00001 h Oficial 1a col·locador 22,62000 €

A0F-00002 h Oficial 1a col·locador 22,62000 €

A0F-00003 h Oficial 1a col·locador 22,62000 €

A0F-00004 h Oficial 1a col·locador 22,62000 €

A0F-00005 h Oficial 1a col·locador 22,62000 €

A0F-00006 h Oficial 1a col·locador 22,62000 €

A0F-00007 h Oficial 1a col·locador 22,62000 €
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 23/11/23 Pàg.: 2

MA D'OBRA

A0F-00008 h Oficial 1a col·locador 22,62000 €

A0F-00009 h Oficial 1a col·locador 22,62000 €

A0F-0000A h Oficial 1a col·locador 22,62000 €

A0F-0000B h Oficial 1a col·locador 22,62000 €

A0F-0000C h Oficial 1a col·locador 22,62000 €

A0F-0000D h Oficial 1a col·locador 22,62000 €

A0F-0000E h Oficial 1a col·locador 22,62000 €

A0F-0000F h Oficial 1a col·locador 22,62000 €

A0F-0000G h Oficial 1a col·locador 22,62000 €

A0F-0000H h Oficial 1a col·locador 22,62000 €

A0F-0000I h Oficial 1a col·locador 22,62000 €

A0F-0000J h Oficial 1a col·locador 22,62000 €

A0F-0000K h Oficial 1a col·locador 22,62000 €
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Codi Segur de Validació aaa14d8ea72c4e95b55950d57172ee7f001

Url de validació https://carpeta.castellarvalles.cat/validador

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
2

Jo
rd

i L
lo

b
et

 P
ra

t
19

/1
2/

20
23

A
rq

u
it

ec
te

 t
èc

n
ic

 d
e 

P
ro

je
ct

es

S
ig

n
at

u
ra

 2
 d

e 
2

Im
m

a 
B

ru
al

la
 O

rt
iz

19
/1

2/
20

23
C

ap
 d

’u
n

it
at

 d
e 

P
la

n
ej

am
en

t 
i

P
ro

je
ct

es

https://carpeta.castellarvalles.cat/validador


PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 23/11/23 Pàg.: 3

MAQUINÀRIA

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 71,66000 €

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 70,94000 €

C1312110 h Pala excavadora gran sobre pneumàtics  de 515 kW 43,42000 €

C13121E5 h Pala excavadora mitjana sobre pneumàtics  de 20 a 21,5 t, amb bivalva batilon 99,66000 €

C1312330 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 9 a 14 t 48,09000 €

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 77,34000 €

C139-00L5 h Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t, amb bivalva batiló 88,66000 €

C139-00LK h Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 80,48000 €

C139-00LM h Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 9 a 14 t 57,05000 €

C13A-W61L h Picó vibrant de combustible amb placa de 30x30 cm 4,54000 €

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 42,58000 €

C152-003B h Camió grua 44,91000 €

C154-003K h Camió per a transport de 20 t 48,70000 €

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 38,86000 €

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 134,27000 €

C176-00FX h Formigonera de 165 l 1,55000 €

C177-HK82 h Màquina per a gunitar per via humida 28,53000 €

C17A-00JM h Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel 1,39000 €

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 23/11/23 Pàg.: 4

MATERIALS

B011-05ME m3 Aigua 1,32000 €

B0331020 t Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens 13,99000 €

B0332020 t Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 19,93000 €

B03J-0K8O t Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens 15,91000 €

B03J-0K8P t Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 18,59000 €

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 16,53000 €

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 16,89000 €

B053-1VF9 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color 0,69000 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 118,00000 €

B069-2A9H m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/B/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm

66,32000 €

B06E-109H m3 Formigó per a projectar, HA-30/F / 12 / XD2, amb una dosificació de ciment de 400 kg/m3 de
consistència fluïda, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300 kg/m3, fabricat a central i
subministrat amb camió formigonera o sitja.

83,88000 €

B06E-12FM m3 Formigó HA-30/P / 10 / I + E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb
>= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + E

94,90000 €

B06F2-LVFA m3 Formigó per armar HA - 30 / F / 20 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.55

80,34000 €

B07L-1PY9 t Morter per a ram de paleta, classe M 2.5 (2,5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

39,87000 €

B0906000 kg Adhesiu de PVC 3,32000 €

B094-06TK kg Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 0,62000 €

B094-06TL kg Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004 0,78000 €

B094-06TT kg Adhesiu cimentós tipus C2 TE S1 segons norma UNE-EN 12004 1,58000 €

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 0,81000 €

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,65000 €

B0AP-07IX u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 0,81000 €

B0B7-106Q kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,83000 €

B0B8-107V m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080

2,23000 €

B0F18-0E2U u Supermaó de 500x200x70 mm, per a revestir, categoria II, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,28000 €

B0FG2-0GLF m2 Rajola de gres premsat esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu
superior, grup BIb-BIIa (UNE-EN 14411)

16,98000 €

B0FG2-0GLX m2 Rajola de gres premsat esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 peces/m2, preu
superior, grup BIb-BIIa (UNE-EN 14411)

25,85000 €

B0FG2-0GNF m2 Rajola de gres porcellànic premsat esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 peces/m2,
preu superior, grup BIa (UNE-EN 14411) Ref. 316 de Rosa Gres o similar.

30,89000 €

B0FG2-0GNX m2 Rajola de gres porcellànic premsat esmaltat antilliscant de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15
peces/m2, preu superior, grup BIa (UNE-EN 14411)

7,42000 €

B0FG2-0GP1 m2 Rajola de gres porcellànic premsat polit de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 peces/m2,
preu superior, grup BIa (UNE-EN 14411)

24,71000 €

B0FJ5-0ZZW u Peça especial de gres extruït esmaltat preu superior, per a revestiment de graons, amb un cantell
amb escaire, de 62,2x31,7x3,2 cm. Ref L62 de Rosa Gres o similar.

39,17000 €

B2RB-HFVL t Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials
naturals excavats amb codi VNME

3,56000 €

B321BI01 u Broqueta d'impulsió per a fons de piscina amb otula oscilant per adaptació a pendents. 20,66000 €

B322PN01 u Accessori de vas per presa de màmega de neteja fons, situada a paret de piscina. 5,02000 €

B323BF01 u Bunera de fons de piscine, realitzada amb poliester i fibra de vidre, acabat amb gel-coat, amb reixa
d'acer inox AISI-316L. Cabal màxim recomenat d'acord amb norma EN 13451-1. Sortida Ø110.

672,55000 €

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 23/11/23 Pàg.: 5

MATERIALS

Ref. 20285.

B323BF04 u Bunera de fons de piscine, realitzada amb poliester i fibra de vidre, acabat amb gel-coat, amb reixa
d'acer inox AISI-316L. Cabal màxim recomenat d'acord amb norma EN 13451-1. Sortida Ø160.
Ref. 20288.

702,68000 €

B323BF05 u Bunera de fons de piscine, realitzada amb poliester i fibra de vidre, acabat amb gel-coat, amb reixa
d'acer inox AISI-316L. Cabal màxim recomenat d'acord amb norma EN 13451-1. Sortida Ø200.
Ref. 20289.

765,69000 €

B325NFPS u Ninxol per a focus model PS. Ref. 00355. 28,67000 €

B3320EIN u Formació cantonera de llavi desbordant amb peça de gres porcellànic en format 62,6 x 62,6 x 2,2
cm. Ref. EIN.

86,84000 €

B3320I25 u Formació de llavi desbordant amb peça de gres porcellànic en format 62,6 x 24,5 x 2,2 cm. Ref.
I25.

83,29000 €

B3320J62 u Formació de llavi desbordant amb peça de gres porcellànic en format 62,6 x 31,0 x 3,8 cm. Ref.
J62.

41,65000 €

B33345EF u Cantonera per a reixa de gres porcellànic de junta oberta en format 26,6 x 26,6 x 2,2 cm. Ref. 245
EF.

83,29000 €

B33345FL u Reixa de gres porcellànic de junta oberta en format 49,5 x 24,5 x 2,2 cm. Ref. 245 FL. 74,45000 €

B342121C ml Peça de gres porcellànic per el remat de la canal de pluvials CRA C1, model 121 CM de Rosa Gres
o similar, de 62,6 x 12,5 x 2,2 cm., 1,60 peces per ml.

118,93000 €

B35IL01 u Instal·lació del cablejat de focus de piscina des de quadre eléctric de il·luminació fins a focus. 97,80000 €

B351V201 ut Subministra de punt de llum per il·luminació subacuàtica, punt de llum blanca de 24 Volts DC, de
32 w i 4320 lm. Ref. 71202 de fluidra, o similar.

250,66000 €

B351V211 ut Subministra d'embellidor per a remat de focus de piscina. 53,01000 €

B352M211 ut Subministra d'embellidor FlexiMini per instal·lació en ninxol mini. 130,54000 €

B352MV21 ut Subministra de projector mini LumiPlus FlexiMini, de llum LED, V2 Blanc DC. Rewf. 74407 de
fluidra o similar.

0,00000 €

B371FP02 u Filtre de sorres per piscines model Praga de diàmetre 1050 mm. amb sortida de diàmetre 75 mm.
Ref. 00694 de fluidra o similar.

2.214,36000 €

B371FP09 u Filtre de sorres per piscines model Praga de diàmetre 1600 mm. amb sortida de diàmetre 110 mm.
Ref. 00697 de fluidra o similar.

3.385,91000 €

B371FP14 u Filtre de sorres per piscines model Praga de diàmetre 2000 mm. amb sortida de diàmetre 125 mm.
Ref. 00699 de fluidra o similar.

4.638,92000 €

B372SI01 Kg Sorra de silex per element filtrant en filtres de sorra, de granulometria 0,4 a 0,8 mm. Es subministra
en sacs de 25 kg. Ref. 00596 de fluidra o similar.

0,51000 €

B372SI02 Kg Sorra de silex per element filtrant en filtres de sorra, de granulometria 1,0 a 2,0 mm. Es subministra
en sacs de 25 kg. Ref. 10697 de fluidra o similar.

0,51000 €

B373BK10 u Bomba d'aspiració - impulsió fabricada en materials plàstics de 10 CV de potència, realitzada en
materials plàstics d'alt rendiment, eje motor standar, con prefiltro. Amb un caudal de 99 m3/h. Ref.
56637 de fluidra o similar.

4.317,45000 €

B373BM45 u Bomba d'aspiració - impulsió fabricada en materials plàstics de 4,5 CV de potència, realitzada en
materials plàstics, amb punta eje motor de acero inox AISI-316 amb doble aïllament. Motor
protecció IP-55. Connexions 3´´. Amb un caudal de 66 m3/h. Ref. 08004 de fluidra o similar.

1.103,33000 €

B373BV02 u Bomba d'aspiració - impulsió fabricada en materials plàstics de 2 CV de potència, model
VICTORIA PLUS SILENT, realitzada en materials plàstics, amb punta eix motor d'acer inox
AISI-316 amb doble aïllament. Motor protecció IP-55. Amb un caudal de 26 m3/h. Ref. 65567 de
fluidra o similar.

392,43000 €

B375TW06 u Comptador de turbina axial, tipus Woltman, lectura directa. comptador d'esfera seca amb
transmisió magnética. Ø150. Ref. 71719.

940,33000 €

B375TW07 u Comptador de turbina axial, tipus Woltman, lectura directa. comptador d'esfera seca amb
transmisió magnética. Ø200. Ref. 71720.

1.208,80000 €

B375TW08 u Comptador de doll múltiple esfera seca metàl·lica Hidrojet, per la lectura de l'entrada d'aigua a les
piscines. Ref. 66409M de fluidra o similar.

205,88000 €

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 23/11/23 Pàg.: 6

MATERIALS

B377PF02 u Subministra de prefiltre de poliester i fibra de vidre amb tapa visor, de 33 litres de capacitat, unió
per brides cargolades s/norma DIN-2501. Tanca tipus cercol, tap de buidat. Presió màxima de
treball 1,5 bar. Amb connexió Ø110 mm. de 55 m3/h. Ref. 15645 de fluidra o similar.

145,19000 €

B377PF05 ut Subministra de prefiltre de poliester i fibra de vidre amb tapa visor, de 60 litres de capacitat, unió
per brides cargolades s/norma DIN-2501. Tanca tipus cercol, tap de buidat. Presió màxima de
treball 1,5 bar. Amb connexió Ø160 mm. de 118 m3/h. Ref. 15650 de fluidra o similar.

317,78000 €

B377PF06 ut Subministra de prefiltre de poliester i fibra de vidre amb tapa visor, de 60 litres de capacitat, unió
per brides cargolades s/norma DIN-2501. Tanca tipus cercol, tap de buidat. Presió màxima de
treball 1,5 bar. Amb connexió Ø200 mm. de 174 m3/h. Ref. 15651 de fluidra o similar.

269,15000 €

B381PS07 u Equip d'electrólisi salina de baixa salinitat (2 gr/litre), per la producció de 50 gr/h, amb extensió de
control per lectura de pH i clor per PPM (EXT2). Ref. 53820.

8.579,42000 €

B381PS08 u Equip d'electrólisi salina de baixa salinitat (2 gr/litre), per la producció de 80 gr/h, amb extensió de
control per lectura de pH i clor per PPM (EXT2). Ref. 53821.

10.277,80000 €

B381PS11 u Equip d'electrólisi salina de baixa salinitat (2 gr/litre), per la producció de 300 gr/h, amb extensió de
control per lectura de pH i clor per PPM (EXT2). Ref. 53824.

24.100,72000 €

B384P003 u Bomba dosificadora Acqua Dos digital proporcional Tipo C. Ref. 75085 de fluidra o similar. 546,46000 €

B384P004 u Equip automàtic de dosificació de floculant. Ref. 54528 de fluidra o similar. 303,40000 €

B391E101 u Escala Model 1000, fabricada amb tub d'acer inoxidable Ø43 AISI 316L amb dos ancoratges per
collar a la paret del vas de la piscina amb presa de terra. De tres graons. Ref. 07515 de fluidra o
similar.

569,82000 €

B391E102 u Escala Model 1000, fabricada amb tub d'acer inoxidable Ø43 AISI 316L amb dos ancoratges per
collar a la paret del vas de la piscina amb presa de terra. De quatre graons. Ref. 07516 de fluidra o
similar.

611,59000 €

B392BE01 ut Subministra de barana sortida piscina, realitzat amb tub d'acerinox AISI-316 pulit, Ø43, per
empotrar, de 1220 mm. de longitud. Ref. 00034 de fluidra o similar.

291,75000 €

B392BE02 ut Subministra de barana sortida piscina, realitzat amb tub d'acer inox AISI-316 pulit, Ø43, per
empotrar, de 1524 mm. de longitud. Ref. 00035 de fluidra o similar.

305,45000 €

B392BP01 ut Subministra de barana sortida piscina, realitzat amb tub d'acer inox AISI-316 pulit, Ø43, amb
platina, junta i cargols per collar a terra, de 1220 mm. de longitud. Ref. 00036 de fluidra o similar.

390,38000 €

B392BP02 ut Subministra de barana sortida piscina, realitzat amb tub d'acer inox AISI-316 pulit, Ø43, amb
platina, junta i cargols per collar a terra, de 1524 mm. de longitud. Ref. 00037 de fluidra o similar.

419,83000 €

B394MEPK ut Subministra d'elevador hidràulic portàtil, de dimensions reduides, per elevar fins a 150 kg. Pel seu
funcionament necessita presa d'aigua amb presió entre 3,5 y 5,5 bar, per accionament manual del
propi usuari. Fabricat en acer inox AISI 316. La fondària mínima necessaria es de 0,90 m.

2.567,25000 €

B3A1SN01 u Armari de control de nivells del dipósit de compensació, amb 3 nivells. Ref. R3-SEV de fluidra o
similar.

525,30000 €

B3A1T050 m Tub de PVC de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a encolar, segons
la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 02709-4M de Cepex o similar.

4,34000 €

B3A1T063 m Tub de PVC de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a encolar, segons
la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 02710-4M de Cepex o similar.

6,74000 €

B3A1T075 m Tub de PVC de 75 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a encolar, segons
la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 02711-4M de Cepex o similar.

9,75000 €

B3A1T090 m Tub de PVC de 90 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a encolar, segons
la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 02712-4M de Cepex o similar.

13,93000 €

B3A1T110 m Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a encolar, segons
la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 02713-4M.

17,21000 €

B3A1T125 u Tub de PVC de 125 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a encolar, segons
la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 02714-4M.

21,99000 €

B3A1T140 u Tub de PVC de 140 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a encolar, segons
la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 02715-4M.

27,57000 €

B3A1T160 m Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a encolar, segons
la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 02716-4M de Cepex o similar.

36,19000 €

B3A1T200 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a encolar, segons
la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 02718-4M de Cepex o similar.

55,13000 €

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 23/11/23 Pàg.: 7

MATERIALS

B3A1T250 m Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a encolar, segons
la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 02719 de Cepex o similar.

95,75000 €

B3A26350 u Reducció simple 63 x 50. Ref. 01925 de Cepex o similar. 0,86000 €

B3A27550 u Reducció simple 75 x 50. Ref. 18685 de Cepex o similar. 1,80000 €

B3A29163 u Reducció simple 110 x 63. Ref. 18690 de Cepex o similar. 5,59000 €

B3A29175 u Reducció simple 110 x 75. Ref. 18689 de Cepex o similar. 5,51000 €

B3A29202 u Reducció simple 125 x 90. Ref. 18691 de Cepex o similar. 7,33000 €

B3A29206 u Reducció simple 160 x 110. Ref. 18693 de Cepex o similar. 12,70000 €

B3A29207 u Reducció simple 160 x 125. Ref. 62136 de Cepex o similar. 12,70000 €

B3A29209 u Reducció simple 200 x 160. Ref. 01935 de Cepex o similar. 20,23000 €

B3A29210 u Reducció simple 250 x 200. Ref. 01939 de Cepex o similar. 43,69000 €

B3A2C050 u Accessori cotze de PVC de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, per a
encolar, segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 01716, de Cepex o similar.

1,26000 €

B3A2C063 u Accessori cotze de PVC de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, per a
encolar, segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 01717, de Cepex o similar.

1,93000 €

B3A2C075 u Accessori cotze de PVC de 75 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, per a
encolar, segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 01718, de Cepex o similar.

3,56000 €

B3A2C090 u Accessori cotze de PVC de 90 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, per a
encolar, segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 01719, de Cepex o similar.

6,02000 €

B3A2C110 u Accessori cotze de PVC de 110 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, per a
encolar, segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 01720.

11,22000 €

B3A2C160 u Accessori cotze de PVC de 160 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a
encolar, segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 01723, de Cepex o similar.

32,23000 €

B3A2C200 u Accessori cotze de PVC de 200 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a
encolar, segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 01724, de Cepex o similar.

50,61000 €

B3A2C250 u Accessori cotze de PVC de 250 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a
encolar, segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 01726, de Cepex o similar.

178,07000 €

B3A2T063 u Accessori en T de PVC de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, per a
encolar, segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 01785, de Cepex o similar.

2,47000 €

B3A2T075 u Accessori en T de PVC de 75 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, per a
encolar, segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 01786, de Cepex o similar.

5,20000 €

B3A2T110 u Accessori en T de PVC de 110 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, per a
encolar, segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 01788.

13,96000 €

B3A2T160 u Accessori en T de PVC de 160 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a
encolar, segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 01791, de Cepex o similar.

41,23000 €

B3A2T200 u Accessori en T de PVC de 200 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a
encolar, segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 01792, de Cepex o similar.

65,95000 €

B3A2T250 u Accessori en T de PVC de 250 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a
encolar, segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 01794, de Cepex o similar.

203,41000 €

B3A3VP02 u Valvula de papallona Ø75 completa. Ref. 02581 + 09120, de Cepex o similar. 82,60000 €

B3A3VP03 u Valvula de papallona Ø90 completa. Ref. 02582 + 09121, de Cepex o similar. 105,13000 €

B3A3VP04 u Valvula de papallona Ø110 completa. Ref. 02583 + 09122, de Cepex o similar. 120,06000 €

B3A3VP05 u Valvula de papallona Ø125 completa. Ref. 02585 + 09123, de Cepex o similar. 145,19000 €

B3A3VP07 u Valvula de papallona Ø160 completa. Ref. 02586 + 09125, de Cepex o similar. 208,13000 €

B3A3VP08 u Valvula de papallona Ø200 completa. Ref. 02587 + 09126, de Cepex o similar. 289,50000 €

B3A3VP09 u Valvula de papallona Ø250 completa. Ref. 15846 + 16060, de Cepex o similar. 667,75000 €

B3A4B050 u Vàlvula de bola Ø50. Ref. 02457, de Cepex o similar. 13,11000 €

B3A4B063 u Vàlvula de bola Ø63. Ref. 02458, de Cepex o similar. 17,82000 €

B3A5C110 u Vàlvula de clapeta Ø110. Ref. 23314, de Cepex o similar. 63,90000 €

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 23/11/23 Pàg.: 8

MATERIALS

B3A5C160 u Vàlvula de clapeta Ø160. Ref. 23317, de Cepex o similar. 119,72000 €

B3A5C200 u Vàlvula de clapeta Ø200. Ref. 23318, de Cepex o similar. 159,58000 €

B3A6V075 ut Visor de líquids Ø75. Ref. 02389, de Cepex o similar. 40,68000 €

B3A6V110 ut Visor de líquids Ø110. Ref. 02391, de Cepex o similar. 60,95000 €

B3A6V160 ut Visor de líquids Ø160. Ref. 02394, de Cepex o similar. 129,44000 €

B3A6V200 ut Visor de líquids Ø200. Ref. 02395, de Cepex o similar. 149,30000 €

B3A7B050 u Unió amb brida mòbil, EVA, encolar, Ø50. Ref. 67000, de Cepex o similar. 19,05000 €

B3A7B075 u Unió amb brida mòbil, EVA, encolar, Ø75. Ref. 67059, de Cepex o similar. 21,76000 €

B3A7B090 u Unió amb brida mòbil, EVA, encolar, Ø90. Ref. 67064, de Cepex o similar. 31,87000 €

B3A7B110 u Unió amb brida mòbil, EVA, encolar, Ø110. Ref. 67065, de Cepex o similar. 38,08000 €

B3A7B160 u Unió amb brida mòbil, EVA, encolar, Ø160. Ref. 67067, de Cepex o similar. 70,54000 €

B3A7B200 u Unió amb brida mòbil, EVA, encolar, Ø200. Ref. 67068, de Cepex o similar. 109,86000 €

B3A7J050 ut Junta plana EVA Ø50. Ref. 02061 de fluidra o similar. 0,73000 €

B3A7J075 ut Junta plana EVA Ø75. Ref. 02063 de fluidra o similar. 1,04000 €

B3A7J090 ut Junta plana EVA Ø90. Ref. 02064 de fluidra o similar. 1,14000 €

B3A7J110 ut Junta plana EVA Ø110. Ref. 02065 de fluidra o similar. 1,43000 €

B3A7J160 ut Junta plana EVA Ø160. Ref. 02068 de fluidra o similar. 2,14000 €

B3A7J200 ut Junta plana EVA Ø200. Ref. 02069 de fluidra o similar. 3,22000 €

B4L0-0KXV m Bigueta de formigó pretesat de 17 a 18 cm d'alçària, amb armadura activa de tensió compresa
entre 61 i 96 kN

7,26000 €

B4L5-0KYQ m Revoltó industrialitzat de morter de ciment per a un intereix de 70 cm i alçària de 25 cm 6,21000 €

B712-FGNJ m2 Làmina de betum modificat amb elastòmer, no protegida, LBM (SBS) 30-FV amb armadura de
feltre de fibra de vidre de 60 g/m2

4,28000 €

B753-1KOT kg Morter impermeabilitzant pel mètode de membrana elàstica, bicomponent, de base ciment 1,35000 €

B7J4-0GSI dm3 Imprimació prèvia per a segellats de massilla de silicona neutra 20,80000 €

B7J5-16VV m Junt expansiu en contacte amb l'aigua, de poliuretà, de secció 2x1 cm 4,38000 €

B7JA-0H2V m Perfil elastomèric d'ànima circular de 300 mm d'amplària per a junt de dilatació interior 56,85000 €

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 14,03000 €

B7Z0-13F3 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 0,77000 €

B8610316 m2 Revestiment de gres porcellànic premsat en format 31 x 62,6 x 0,9 cm., 5,15 peces per m2. 25,99000 €

B9C0-0HKK kg Beurada de color 0,75000 €

BB32U240 m2 Reixa per a forat de forma rectangular amb bastiment exterior amb pletines d'acer inoxidable AISI
304 de 30x5 mm i malla de filferros d'acer inoxidable AISI 304, teixit llis, de 2 mm de diàmetre i pas
de malla de 25 mm

87,45000 €

BD13B790 m Tub de PVC de paret massisa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN-1329, de D 110 mm i de
llargària 5 m, per a encolar

2,49000 €

BD40-0MCV m Canal prefabricat de formigó per a reg, de 3500 cm2 de secció útil 84,24000 €

BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC, D 110 mm 3,62000 €

BDY3B700 u Element de muntatge per a tub de PVC, D 110 mm 0,19000 €

BFA19440 m Tub de PVC de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a encolar, segons
la norma UNE-EN 1452-2

1,21000 €

BFA1A440 m Tub de PVC de 75 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a encolar, segons
la norma UNE-EN 1452-2

1,72000 €

BFA1E440 m Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a encolar, segons
la norma UNE-EN 1452-2

3,68000 €

BFA1L440 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a encolar, segons
la norma UNE-EN 1452-2

12,00000 €

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 23/11/23 Pàg.: 9

MATERIALS

BFA7-08RL m Tub de PVC de 75 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, per a encolar, segons la
norma UNE-EN 1452-2

1,72000 €

BFA7-08RM m Tub de PVC de 75 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a encolar, segons
la norma UNE-EN 1452-2

2,81000 €

BFA7-08RQ m Tub de PVC de 90 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a encolar, segons
la norma UNE-EN 1452-2

5,24000 €

BFA7-08RU m Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a encolar, segons
la norma UNE-EN 1452-2

6,01000 €

BFA7-08RY m Tub de PVC de 140 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a encolar, segons
la norma UNE-EN 1452-2

9,63000 €

BFA7-08S2 m Tub de PVC de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a encolar, segons
la norma UNE-EN 1452-2

1,97000 €

BFA7-08SF m Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a encolar, segons
la norma UNE-EN 1452-2

12,62000 €

BFA7-08SJ m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a encolar, segons
la norma UNE-EN 1452-2

19,62000 €

BFA7-08SP m Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a encolar, segons
la norma UNE-EN 1452-2

27,92000 €

BFA7-08TH m Tub de PVC de 180 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a encolar, segons
la norma UNE-EN 1452-2

12,87000 €

BFWA1940 u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, per a encolar 3,32000 €

BFWA1A40 u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 75 mm de diàmetre nominal exterior, per a encolar 6,79000 €

BFWA1E40 u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, per a encolar 18,05000 €

BFWA1L40 u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 200 mm de diàmetre nominal exterior, per a encolar 95,48000 €

BFWA-0APD u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 63 mm de diàmetre, per a soldar 6,51000 €

BFWB-08V9 u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 160 mm de diàmetre nominal exterior, per a encolar 64,70000 €

BFWB-08VB u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 200 mm de diàmetre nominal exterior, per a encolar 103,69000 €

BFWB-08VD u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 250 mm de diàmetre nominal exterior, per a encolar 288,18000 €

BFWB-08VH u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 75 mm de diàmetre nominal exterior, per a encolar 7,38000 €

BFWB-08VJ u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 90 mm de diàmetre nominal exterior, per a encolar 13,29000 €

BFWB-08VL u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, per a encolar 19,61000 €

BFWB-08VN u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 140 mm de diàmetre nominal exterior, per a encolar 48,68000 €

BFWB-08VP u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, per a encolar 3,60000 €

BFWB-08VX u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 180 mm de diàmetre nominal exterior, per a encolar 87,79000 €

BFYA1940 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 63 mm de diàmetre
nominal exterior, encolat

0,17000 €

BFYA1A40 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 75 mm de diàmetre
nominal exterior, encolat

0,28000 €

BFYA1E40 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 110 mm de diàmetre
nominal exterior, encolat

0,59000 €

BFYA1L40 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 200 mm de diàmetre
nominal exterior, encolat

1,92000 €

BFYG-08X3 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 160 mm de diàmetre
nominal exterior, encolat

1,48000 €

BFYG-08X5 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 200 mm de diàmetre
nominal exterior, encolat

2,30000 €

BFYG-08X7 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 250 mm de diàmetre
nominal exterior, encolat

3,57000 €

BFYG-08XB u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 75 mm de diàmetre
nominal exterior, encolat

0,33000 €

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 23/11/23 Pàg.: 10

MATERIALS

BFYG-08XD u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 90 mm de diàmetre
nominal exterior, encolat

0,47000 €

BFYG-08XF u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 110 mm de diàmetre
nominal exterior, encolat

0,71000 €

BFYG-08XH u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 140 mm de diàmetre
nominal exterior, encolat

1,12000 €

BFYG-08XJ u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 63 mm de diàmetre
nominal exterior, encolat

0,21000 €

BFYG-08XQ u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 180 mm de diàmetre
nominal exterior, encolat

1,92000 €

BG3G-0DTR m Rodó de coure de 78,5 mm2 de secció (10 mm de diàmetre), per a una intensitat màxima de 213 A,
nu

2,70000 €

BG3I-06W3 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,97000 €

BGD14410 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2500 mm de llargària, de 18,3 mm de
diàmetre, estàndard

8,00000 €

BGWBBOM1 u Treballs i materials necessaris per la connexió de bomba d'aspiració, inclou el material des del
quadre eléctric fins a la bomba, tant pel connexionat com per la protecció.

65,20000 €

BGWF-0AR8 u Part proporcional d'accessoris per a rodons de coure 0,27000 €

BGY3-0B2S u Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus 0,18000 €

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 3,36000 €

BJM11405 u Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1´´, per a
connectar a la bateria o al ramal

1.147,23000 €

CA921 ut Canal prefabricada de PVC, ref. CRA C1 PVC, de Rosa Gres, de mides 13x50x7,5. 19,48000 €

NTBON110 u Bonera amb reixeta INOX sortida 110 672,55000 €

NTBONERA u Bonera amb reixeta per piscina D200 104,11000 €

NTPEPT01 u Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus 0,68000 €

NTPTCOND ml Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra. 3,51000 €

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 23/11/23 Pàg.: 11

ELEMENTS COMPOSTOS

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 78,11000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 19,53000 = 19,53000

Subtotal: 19,53000 19,53000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,55000 = 1,08500

Subtotal: 1,08500 1,08500

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,32000 = 0,26400

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,630      x 16,89000 = 27,53070

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250      x 118,00000 = 29,50000

Subtotal: 57,29470 57,29470

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19530

COST DIRECTE 78,10500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,10500

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 91,59000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 19,53000 = 19,53000

Subtotal: 19,53000 19,53000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,55000 = 1,08500

Subtotal: 1,08500 1,08500

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,32000 = 0,26400

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 16,89000 = 25,67280

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 118,00000 = 44,84000

Subtotal: 70,77680 70,77680

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 23/11/23 Pàg.: 12

ELEMENTS COMPOSTOS

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19530

COST DIRECTE 91,58710

COST EXECUCIÓ MATERIAL 91,58710

B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 1,10000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 20,09000 = 0,10045

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 22,62000 = 0,11310

Subtotal: 0,21355 0,21355

Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 1,65000 = 0,01683

B0B7-106Q kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050      x 0,83000 = 0,87150

Subtotal: 0,88833 0,88833

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00214

COST DIRECTE 1,10402

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,10402

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 23/11/23 Pàg.: 13

PARTIDES D'OBRA

22A1BP01P-1 ut BUNERA FONS PFV Ø110 REIXA INOX Rend.: 1,000 706,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 1,000 /R x 18,52000 = 18,52000

A013J000 h Ajudant lampista 1,000 /R x 15,89000 = 15,89000

Subtotal: 34,41000 34,41000

Materials

B323BF01 u Bunera de fons de piscine, realitzada amb poliester i
fibra de vidre, acabat amb gel-coat, amb reixa d'acer
inox AISI-316L. Cabal màxim recomenat d'acord amb
norma EN 13451-1. Sortida Ø110. Ref. 20285.

1,000      x 672,55000 = 672,55000

Subtotal: 672,55000 672,55000

COST DIRECTE 706,96000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 706,96000

22A1BP04P-2 ut BUNERA FONS PFV Ø110 REIXA INOX Rend.: 1,000 737,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 1,000 /R x 18,52000 = 18,52000

A013J000 h Ajudant lampista 1,000 /R x 15,89000 = 15,89000

Subtotal: 34,41000 34,41000

Materials

B323BF04 u Bunera de fons de piscine, realitzada amb poliester i
fibra de vidre, acabat amb gel-coat, amb reixa d'acer
inox AISI-316L. Cabal màxim recomenat d'acord amb
norma EN 13451-1. Sortida Ø160. Ref. 20288.

1,000      x 702,68000 = 702,68000

Subtotal: 702,68000 702,68000

COST DIRECTE 737,09000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 737,09000

22A1BP05P-3 ut BUNERA FONS PFV Ø110 REIXA INOX Rend.: 1,000 800,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 1,000 /R x 18,52000 = 18,52000

A013J000 h Ajudant lampista 1,000 /R x 15,89000 = 15,89000

Subtotal: 34,41000 34,41000

Materials

B323BF05 u Bunera de fons de piscine, realitzada amb poliester i
fibra de vidre, acabat amb gel-coat, amb reixa d'acer
inox AISI-316L. Cabal màxim recomenat d'acord amb
norma EN 13451-1. Sortida Ø200. Ref. 20289.

1,000      x 765,69000 = 765,69000

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 23/11/23 Pàg.: 14

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 765,69000 765,69000

COST DIRECTE 800,10000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 800,10000

22A2BI01P-4 ut Subministra i instal·lació de broqueta d'impulsió de
fons de piscina, broqueta oscilant, amb cos de PVC i
tapa d'ABS de color Blanc. Ref. 22353.

Rend.: 1,000 25,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,250 /R x 18,52000 = 4,63000

Subtotal: 4,63000 4,63000

Materials

B321BI01 u Broqueta d'impulsió per a fons de piscina amb otula
oscilant per adaptació a pendents.

1,000      x 20,66000 = 20,66000

Subtotal: 20,66000 20,66000

COST DIRECTE 25,29000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,29000

22A3NF01P-5 ut Subministra i instal·lació de broqueta neteja fons per
la connexió delneteja fons manual. Ref. 24415.

Rend.: 1,000 10,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,300 /R x 18,52000 = 5,55600

Subtotal: 5,55600 5,55600

Materials

B322PN01 u Accessori de vas per presa de màmega de neteja
fons, situada a paret de piscina.

1,000      x 5,02000 = 5,02000

Subtotal: 5,02000 5,02000

COST DIRECTE 10,57600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,57600

22A5NF01P-6 u Subministre i instal·lació de ninxol per a focus de
piscina, model PS. Ref. 00355.

Rend.: 1,000 47,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 1,000 /R x 18,52000 = 18,52000

Subtotal: 18,52000 18,52000

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació aaa14d8ea72c4e95b55950d57172ee7f001
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 23/11/23 Pàg.: 15

PARTIDES D'OBRA

Materials

B325NFPS u Ninxol per a focus model PS. Ref. 00355. 1,000      x 28,67000 = 28,67000

Subtotal: 28,67000 28,67000

COST DIRECTE 47,19000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,19000

22A5NF02P-7 u Subministre i instal·lació de ninxol per a focus mini de
piscina, Ref. 53956.

Rend.: 7,781 31,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 1,000 /R x 18,52000 = 2,38016

Subtotal: 2,38016 2,38016

Materials

B325NFPS u Ninxol per a focus model PS. Ref. 00355. 1,000      x 28,67000 = 28,67000

Subtotal: 28,67000 28,67000

COST DIRECTE 31,05016
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,05016

23C2RG01P-8 ml Coronament de canal desbordant amb peça especial
I25 de ROSA GRES o similar.

Rend.: 1,000 122,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 18,88000 = 18,88000

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 1,000 /R x 19,97000 = 19,97000

Subtotal: 38,85000 38,85000

Materials

B3320I25 u Formació de llavi desbordant amb peça de gres
porcellànic en format 62,6 x 24,5 x 2,2 cm. Ref. I25.

1,000      x 83,29000 = 83,29000

Subtotal: 83,29000 83,29000

COST DIRECTE 122,14000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 122,14000

23C2RG02P-9 ut Coronament de canal desbordant amb peça especial
I25 de ROSA GRES o similar.

Rend.: 1,000 125,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 18,88000 = 18,88000

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 23/11/23 Pàg.: 16

PARTIDES D'OBRA

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 1,000 /R x 19,97000 = 19,97000

Subtotal: 38,85000 38,85000

Materials

B3320EIN u Formació cantonera de llavi desbordant amb peça de
gres porcellànic en format 62,6 x 62,6 x 2,2 cm. Ref.
EIN.

1,000      x 86,84000 = 86,84000

Subtotal: 86,84000 86,84000

COST DIRECTE 125,69000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 125,69000

23C2RG03P-10 ml Coronament de canal desbordant amb peça especial
I25 de ROSA GRES o similar.

Rend.: 1,000 105,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 1,000 /R x 19,97000 = 19,97000

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 18,88000 = 18,88000

Subtotal: 38,85000 38,85000

Materials

B3320J62 u Formació de llavi desbordant amb peça de gres
porcellànic en format 62,6 x 31,0 x 3,8 cm. Ref. J62.

1,600      x 41,65000 = 66,64000

Subtotal: 66,64000 66,64000

COST DIRECTE 105,49000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 105,49000

23C3RG01P-11 ml Subministra i col·locació de reixa per canal
desbordant de la marca ROSA GRES o similar,
model J62 en límit desbordant mur lateral.

Rend.: 1,000 158,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,500 /R x 18,88000 = 9,44000

Subtotal: 9,44000 9,44000

Materials

B33345FL u Reixa de gres porcellànic de junta oberta en format
49,5 x 24,5 x 2,2 cm. Ref. 245 FL.

2,000      x 74,45000 = 148,90000

Subtotal: 148,90000 148,90000

COST DIRECTE 158,34000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 158,34000

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 23/11/23 Pàg.: 17

PARTIDES D'OBRA

23C3RG02P-12 ut Subministra i col·locació de reixa per canal
desbordant de la marca ROSA GRES o similar,
model J62 en límit desbordant mur lateral.

Rend.: 1,000 88,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 18,88000 = 5,66400

Subtotal: 5,66400 5,66400

Materials

B33345EF u Cantonera per a reixa de gres porcellànic de junta
oberta en format 26,6 x 26,6 x 2,2 cm. Ref. 245 EF.

1,000      x 83,29000 = 83,29000

Subtotal: 83,29000 83,29000

COST DIRECTE 88,95400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,95400

23C3RG03P-13 ml Subministra i col·locació de peça per a coronament
de canal d'aigües pluvials, del mateix material que el
paviment adjacent de la marca ROSA GRES o
similar, model 121 CM.

Rend.: 1,000 128,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,500 /R x 18,88000 = 9,44000

Subtotal: 9,44000 9,44000

Materials

B342121C ml Peça de gres porcellànic per el remat de la canal de
pluvials CRA C1, model 121 CM de Rosa Gres o
similar, de 62,6 x 12,5 x 2,2 cm., 1,60 peces per ml.

1,000      x 118,93000 = 118,93000

Subtotal: 118,93000 118,93000

COST DIRECTE 128,37000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 128,37000

25I2IL01P-14 u Subministra i instal·lació de focus per piscina model
LUMI PLUS FLEXI V2, de il·luminació led de llum
blanca, per instal·lació subacuàtica, de 24 volts DC,
32 W i 4320 lumens. Ref. 71202 de fluidra o similar.

Rend.: 1,000 432,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,900 /R x 18,52000 = 16,66800

A013J000 h Ajudant lampista 0,900 /R x 15,89000 = 14,30100

Subtotal: 30,96900 30,96900

Materials

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 23/11/23 Pàg.: 18

PARTIDES D'OBRA

B351V201 ut Subministra de punt de llum per il·luminació
subacuàtica, punt de llum blanca de 24 Volts DC, de
32 w i 4320 lm. Ref. 71202 de fluidra, o similar.

1,000      x 250,66000 = 250,66000

B351V211 ut Subministra d'embellidor per a remat de focus de
piscina.

1,000      x 53,01000 = 53,01000

B35IL01 u Instal·lació del cablejat de focus de piscina des de
quadre eléctric de il·luminació fins a focus.

1,000      x 97,80000 = 97,80000

Subtotal: 401,47000 401,47000

COST DIRECTE 432,43900
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 432,43900

25I3IL02P-15 u Subministra i instal·lació de focus per piscina model
LUMI PLUS FLEXIMINI V2, de il·luminació led de
llum blanca, per instal·lació subacuàtica. Ref. 74407
de fluidra o similar.

Rend.: 1,000 259,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,900 /R x 18,52000 = 16,66800

A013J000 h Ajudant lampista 0,900 /R x 15,89000 = 14,30100

Subtotal: 30,96900 30,96900

Materials

B352M211 ut Subministra d'embellidor FlexiMini per instal·lació en
ninxol mini.

1,000      x 130,54000 = 130,54000

B35IL01 u Instal·lació del cablejat de focus de piscina des de
quadre eléctric de il·luminació fins a focus.

1,000      x 97,80000 = 97,80000

B352MV21 ut Subministra de projector mini LumiPlus FlexiMini, de
llum LED, V2 Blanc DC. Rewf. 74407 de fluidra o
similar.

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 228,34000 228,34000

COST DIRECTE 259,30900
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 259,30900

27F1P105P-16 ut Subministra i instal·lació de filtre de sorres per a
piscina, Model Praga Ø1050 amb sortida de Ø75,
Ref. 00694 de Fluidra o similar. Totalment instal·lat.

Rend.: 1,000 2.231,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,500 /R x 18,52000 = 9,26000

A013J000 h Ajudant lampista 0,500 /R x 15,89000 = 7,94500

Subtotal: 17,20500 17,20500

Materials

B371FP02 u Filtre de sorres per piscines model Praga de diàmetre
1050 mm. amb sortida de diàmetre 75 mm. Ref.
00694 de fluidra o similar.

1,000      x 2.214,36000 = 2.214,36000

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 23/11/23 Pàg.: 19

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 2.214,36000 2.214,36000

COST DIRECTE 2.231,56500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.231,56500

27F1P160P-17 ut Subministra i instal·lació de filtre de sorres per a
piscina, Model Praga Ø1600 amb sortida de Ø110,
Ref. 00697 de Fluidra o similar. Totalment instal·lat.

Rend.: 1,000 3.403,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,500 /R x 15,89000 = 7,94500

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,500 /R x 18,52000 = 9,26000

Subtotal: 17,20500 17,20500

Materials

B371FP09 u Filtre de sorres per piscines model Praga de diàmetre
1600 mm. amb sortida de diàmetre 110 mm. Ref.
00697 de fluidra o similar.

1,000      x 3.385,91000 = 3.385,91000

Subtotal: 3.385,91000 3.385,91000

COST DIRECTE 3.403,11500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.403,11500

27F1P200P-18 ut Subministra i instal·lació de filtre de sorres per a
piscina, Model Praga Ø2000 amb sortida de Ø125,
Ref. 00699 de Fluidra o similar. Totalment instal·lat.

Rend.: 1,000 4.656,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,500 /R x 18,52000 = 9,26000

A013J000 h Ajudant lampista 0,500 /R x 15,89000 = 7,94500

Subtotal: 17,20500 17,20500

Materials

B371FP14 u Filtre de sorres per piscines model Praga de diàmetre
2000 mm. amb sortida de diàmetre 125 mm. Ref.
00699 de fluidra o similar.

1,000      x 4.638,92000 = 4.638,92000

Subtotal: 4.638,92000 4.638,92000

COST DIRECTE 4.656,12500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.656,12500

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 23/11/23 Pàg.: 20

PARTIDES D'OBRA

27F2SO01P-19 Kg Subministra de material filtrant, grava de 0,4 a 0,8
mm.

Rend.: 1,000 0,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,010 /R x 18,52000 = 0,18520

A013J000 h Ajudant lampista 0,010 /R x 15,89000 = 0,15890

Subtotal: 0,34410 0,34410

Materials

B372SI01 Kg Sorra de silex per element filtrant en filtres de sorra,
de granulometria 0,4 a 0,8 mm. Es subministra en
sacs de 25 kg. Ref. 00596 de fluidra o similar.

1,000      x 0,51000 = 0,51000

Subtotal: 0,51000 0,51000

COST DIRECTE 0,85410
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,85410

27F2SO02P-20 Kg Subministra de material filtrant, grava de 1,2 a 2,0
mm.

Rend.: 1,000 0,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,010 /R x 18,52000 = 0,18520

A013J000 h Ajudant lampista 0,010 /R x 15,89000 = 0,15890

Subtotal: 0,34410 0,34410

Materials

B372SI02 Kg Sorra de silex per element filtrant en filtres de sorra,
de granulometria 1,0 a 2,0 mm. Es subministra en
sacs de 25 kg. Ref. 10697 de fluidra o similar.

1,000      x 0,51000 = 0,51000

Subtotal: 0,51000 0,51000

COST DIRECTE 0,85410
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,85410

27F3B075P-21 ut Subministra i instal·lació de bateria de 5 vàlvules per
la gestió del sistema de filtració, filtració, neteja,
recirculació, tancat, esbandida i buidat de Ø75 mm.

Rend.: 1,000 652,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 2,000 /R x 15,89000 = 31,78000

A012J000 h Oficial 1a lampista 2,000 /R x 18,52000 = 37,04000

Subtotal: 68,82000 68,82000

Materials

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació aaa14d8ea72c4e95b55950d57172ee7f001
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 23/11/23 Pàg.: 21

PARTIDES D'OBRA

B0906000 kg Adhesiu de PVC 0,050      x 3,32000 = 0,16600

B3A7J075 ut Junta plana EVA Ø75. Ref. 02063 de fluidra o similar. 2,000      x 1,04000 = 2,08000

B3A7B075 u Unió amb brida mòbil, EVA, encolar, Ø75. Ref.
67059, de Cepex o similar.

2,000      x 21,76000 = 43,52000

B3A3VP02 u Valvula de papallona Ø75 completa. Ref. 02581 +
09120, de Cepex o similar.

5,000      x 82,60000 = 413,00000

B3A2T075 u Accessori en T de PVC de 75 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, per a encolar,
segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 01786, de
Cepex o similar.

6,000      x 5,20000 = 31,20000

B3A2C075 u Accessori cotze de PVC de 75 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, per a encolar,
segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 01718, de
Cepex o similar.

10,000      x 3,56000 = 35,60000

B3A1T075 m Tub de PVC de 75 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, per a encolar, segons la
norma UNE-EN 1452-2. Ref. 02711-4M de Cepex o
similar.

6,000      x 9,75000 = 58,50000

Subtotal: 584,06600 584,06600

COST DIRECTE 652,88600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 652,88600

27F3B110P-22 ut Subministra i instal·lació de bateria de 5 vàlvules per
la gestió del sistema de filtració, filtració, neteja,
recirculació, tancat, esbandida i buidat de Ø110 mm.

Rend.: 1,000 1.023,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 2,500 /R x 15,89000 = 39,72500

A012J000 h Oficial 1a lampista 2,500 /R x 18,52000 = 46,30000

Subtotal: 86,02500 86,02500

Materials

B0906000 kg Adhesiu de PVC 1,000      x 3,32000 = 3,32000

B3A2C110 u Accessori cotze de PVC de 110 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, per a encolar,
segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 01720.

6,000      x 11,22000 = 67,32000

B3A2T110 u Accessori en T de PVC de 110 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, per a encolar,
segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 01788.

6,000      x 13,96000 = 83,76000

B3A3VP04 u Valvula de papallona Ø110 completa. Ref. 02583 +
09122, de Cepex o similar.

5,000      x 120,06000 = 600,30000

B3A7B110 u Unió amb brida mòbil, EVA, encolar, Ø110. Ref.
67065, de Cepex o similar.

2,000      x 38,08000 = 76,16000

B3A7J110 ut Junta plana EVA Ø110. Ref. 02065 de fluidra o
similar.

2,000      x 1,43000 = 2,86000

B3A1T110 m Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, per a encolar, segons la
norma UNE-EN 1452-2. Ref. 02713-4M.

6,000      x 17,21000 = 103,26000

Subtotal: 936,98000 936,98000

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació aaa14d8ea72c4e95b55950d57172ee7f001

Url de validació https://carpeta.castellarvalles.cat/validador
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 23/11/23 Pàg.: 22

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 1.023,00500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.023,00500

27F3B160P-23 ut Subministra i instal·lació de bateria de 5 vàlvules per
la gestió del sistema de filtració, filtració, neteja,
recirculació, tancat, esbandida i buidat de Ø160 mm.

Rend.: 1,000 2.726,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 2,500 /R x 18,52000 = 46,30000

A013J000 h Ajudant lampista 2,500 /R x 15,89000 = 39,72500

Subtotal: 86,02500 86,02500

Materials

B3A2C160 u Accessori cotze de PVC de 160 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a encolar,
segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 01723, de
Cepex o similar.

6,000      x 32,23000 = 193,38000

B3A2T160 u Accessori en T de PVC de 160 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a encolar,
segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 01791, de
Cepex o similar.

8,000      x 41,23000 = 329,84000

B3A1T160 m Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, per a encolar, segons la
norma UNE-EN 1452-2. Ref. 02716-4M de Cepex o
similar.

13,000      x 36,19000 = 470,47000

B3A1T125 u Tub de PVC de 125 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, per a encolar, segons la
norma UNE-EN 1452-2. Ref. 02714-4M.

1,000      x 21,99000 = 21,99000

B3A3VP05 u Valvula de papallona Ø125 completa. Ref. 02585 +
09123, de Cepex o similar.

4,000      x 145,19000 = 580,76000

B0906000 kg Adhesiu de PVC 1,000      x 3,32000 = 3,32000

B3A3VP07 u Valvula de papallona Ø160 completa. Ref. 02586 +
09125, de Cepex o similar.

5,000      x 208,13000 = 1.040,65000

Subtotal: 2.640,41000 2.640,41000

COST DIRECTE 2.726,43500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.726,43500

27F3B200P-24 ut Subministra i instal·lació de bateria de 5 vàlvules per
la gestió del sistema de filtració, filtració, neteja,
recirculació, tancat, esbandida i buidat de Ø200 mm.

Rend.: 1,000 3.726,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 3,000 /R x 18,52000 = 55,56000

A013J000 h Ajudant lampista 3,000 /R x 15,89000 = 47,67000

Subtotal: 103,23000 103,23000

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació aaa14d8ea72c4e95b55950d57172ee7f001
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 23/11/23 Pàg.: 23

PARTIDES D'OBRA

Materials

B3A3VP08 u Valvula de papallona Ø200 completa. Ref. 02587 +
09126, de Cepex o similar.

5,000      x 289,50000 = 1.447,50000

B3A1T200 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, per a encolar, segons la
norma UNE-EN 1452-2. Ref. 02718-4M de Cepex o
similar.

14,000      x 55,13000 = 771,82000

B3A29209 u Reducció simple 200 x 160. Ref. 01935 de Cepex o
similar.

1,000      x 20,23000 = 20,23000

B3A2C200 u Accessori cotze de PVC de 200 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a encolar,
segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 01724, de
Cepex o similar.

6,000      x 50,61000 = 303,66000

B3A3VP05 u Valvula de papallona Ø125 completa. Ref. 02585 +
09123, de Cepex o similar.

4,000      x 145,19000 = 580,76000

B0906000 kg Adhesiu de PVC 1,000      x 3,32000 = 3,32000

B3A1T125 u Tub de PVC de 125 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, per a encolar, segons la
norma UNE-EN 1452-2. Ref. 02714-4M.

1,000      x 21,99000 = 21,99000

B3A29206 u Reducció simple 160 x 110. Ref. 18693 de Cepex o
similar.

1,000      x 12,70000 = 12,70000

B3A2T200 u Accessori en T de PVC de 200 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a encolar,
segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 01792, de
Cepex o similar.

7,000      x 65,95000 = 461,65000

Subtotal: 3.623,63000 3.623,63000

COST DIRECTE 3.726,86000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.726,86000

27F4BM01P-25 ut Subministra de bomba d'aspiració de 4,5 CV de
potència, cos i suports en material plàstic, punta eix
motor d'acer inox AISI-316 amb doble aïllament.
Motor protecció IP-55. Cistella prefiltre de 8 litres de
capacitat. Tapa prefiltre transparent.

Rend.: 1,000 1.381,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 1,000 /R x 18,52000 = 18,52000

A013J000 h Ajudant lampista 1,000 /R x 15,89000 = 15,89000

Subtotal: 34,41000 34,41000

Materials

B3A2C075 u Accessori cotze de PVC de 75 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, per a encolar,
segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 01718, de
Cepex o similar.

1,000      x 3,56000 = 3,56000

B3A3VP02 u Valvula de papallona Ø75 completa. Ref. 02581 +
09120, de Cepex o similar.

2,000      x 82,60000 = 165,20000

B373BM45 u Bomba d'aspiració - impulsió fabricada en materials
plàstics de 4,5 CV de potència, realitzada en
materials plàstics, amb punta eje motor de acero inox
AISI-316 amb doble aïllament. Motor protecció IP-55.
Connexions 3´´. Amb un caudal de 66 m3/h. Ref.

1,000      x 1.103,33000 = 1.103,33000

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 23/11/23 Pàg.: 24

PARTIDES D'OBRA

08004 de fluidra o similar.

BGWBBOM u Treballs i materials necessaris per la connexió de
bomba d'aspiració, inclou el material des del quadre
eléctric fins a la bomba, tant pel connexionat com per
la protecció.

1,000      x 65,20000 = 65,20000

B3A1T075 m Tub de PVC de 75 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, per a encolar, segons la
norma UNE-EN 1452-2. Ref. 02711-4M de Cepex o
similar.

1,000      x 9,75000 = 9,75000

Subtotal: 1.347,04000 1.347,04000

COST DIRECTE 1.381,45000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.381,45000

27F4BM02P-26 ut Subministra de bomba d'aspiració de 2 CV de
potència, cos i suports en material plàstic. Motor de
3000 r.p.m. amb protecció IP-55. Cistella prefiltre de
4,6 litres de capacitat. Tapa prefiltre transparent.

Rend.: 1,000 520,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,900 /R x 18,52000 = 16,66800

A013J000 h Ajudant lampista 0,900 /R x 15,89000 = 14,30100

Subtotal: 30,96900 30,96900

Materials

B3A1T050 m Tub de PVC de 50 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, per a encolar, segons la
norma UNE-EN 1452-2. Ref. 02709-4M de Cepex o
similar.

1,000      x 4,34000 = 4,34000

B3A2C050 u Accessori cotze de PVC de 50 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, per a encolar,
segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 01716, de
Cepex o similar.

1,000      x 1,26000 = 1,26000

BGWBBOM u Treballs i materials necessaris per la connexió de
bomba d'aspiració, inclou el material des del quadre
eléctric fins a la bomba, tant pel connexionat com per
la protecció.

1,000      x 65,20000 = 65,20000

B3A4B050 u Vàlvula de bola Ø50. Ref. 02457, de Cepex o similar. 2,000      x 13,11000 = 26,22000

B373BV02 u Bomba d'aspiració - impulsió fabricada en materials
plàstics de 2 CV de potència, model VICTORIA PLUS
SILENT, realitzada en materials plàstics, amb punta
eix motor d'acer inox AISI-316 amb doble aïllament.
Motor protecció IP-55. Amb un caudal de 26 m3/h.
Ref. 65567 de fluidra o similar.

1,000      x 392,43000 = 392,43000

Subtotal: 489,45000 489,45000

COST DIRECTE 520,41900
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 520,41900

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació aaa14d8ea72c4e95b55950d57172ee7f001

Url de validació https://carpeta.castellarvalles.cat/validador

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
2

Jo
rd

i L
lo

b
et

 P
ra

t
19

/1
2/

20
23

A
rq

u
it

ec
te

 t
èc

n
ic

 d
e 

P
ro

je
ct

es

S
ig

n
at

u
ra

 2
 d

e 
2

Im
m

a 
B

ru
al

la
 O

rt
iz

19
/1

2/
20

23
C

ap
 d

’u
n

it
at

 d
e 

P
la

n
ej

am
en

t 
i

P
ro

je
ct

es

https://carpeta.castellarvalles.cat/validador


PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 23/11/23 Pàg.: 25

PARTIDES D'OBRA

27F4BM03P-27 ut Subministra de bomba d'aspiració de 4,5 CV de
potència, cos i suports en material plàstic, punta eix
motor d'acer inox AISI-316 amb doble aïllament.
Motor protecció IP-55. Cistella prefiltre de 8 litres de
capacitat. Tapa prefiltre transparent.

Rend.: 1,000 4.894,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 1,500 /R x 18,52000 = 27,78000

A013J000 h Ajudant lampista 1,500 /R x 15,89000 = 23,83500

Subtotal: 51,61500 51,61500

Materials

B3A3VP07 u Valvula de papallona Ø160 completa. Ref. 02586 +
09125, de Cepex o similar.

1,000      x 208,13000 = 208,13000

B3A1T110 m Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, per a encolar, segons la
norma UNE-EN 1452-2. Ref. 02713-4M.

0,500      x 17,21000 = 8,60500

B373BK10 u Bomba d'aspiració - impulsió fabricada en materials
plàstics de 10 CV de potència, realitzada en materials
plàstics d'alt rendiment, eje motor standar, con
prefiltro. Amb un caudal de 99 m3/h. Ref. 56637 de
fluidra o similar.

1,000      x 4.317,45000 = 4.317,45000

BGWBBOM u Treballs i materials necessaris per la connexió de
bomba d'aspiració, inclou el material des del quadre
eléctric fins a la bomba, tant pel connexionat com per
la protecció.

1,000      x 65,20000 = 65,20000

B3A1T160 m Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, per a encolar, segons la
norma UNE-EN 1452-2. Ref. 02716-4M de Cepex o
similar.

0,500      x 36,19000 = 18,09500

B3A3VP04 u Valvula de papallona Ø110 completa. Ref. 02583 +
09122, de Cepex o similar.

1,000      x 120,06000 = 120,06000

B3A7B160 u Unió amb brida mòbil, EVA, encolar, Ø160. Ref.
67067, de Cepex o similar.

1,000      x 70,54000 = 70,54000

B3A7J160 ut Junta plana EVA Ø160. Ref. 02068 de fluidra o
similar.

1,000      x 2,14000 = 2,14000

B3A2C160 u Accessori cotze de PVC de 160 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a encolar,
segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 01723, de
Cepex o similar.

1,000      x 32,23000 = 32,23000

Subtotal: 4.842,45000 4.842,45000

COST DIRECTE 4.894,06500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.894,06500

27F6CM01P-28 u Comptador de turbina axial, tipus Woltman, lectura
directa. comptador d'esfera seca amb transmisió
magnética. Ø200. Ref. 71720 de fluidra o similar.

Rend.: 1,000 1.452,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 23/11/23 Pàg.: 26

PARTIDES D'OBRA

A013J000 h Ajudant lampista 0,500 /R x 15,89000 = 7,94500

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,500 /R x 18,52000 = 9,26000

Subtotal: 17,20500 17,20500

Materials

B375TW07 u Comptador de turbina axial, tipus Woltman, lectura
directa. comptador d'esfera seca amb transmisió
magnética. Ø200. Ref. 71720.

1,000      x 1.208,80000 = 1.208,80000

B3A7B200 u Unió amb brida mòbil, EVA, encolar, Ø200. Ref.
67068, de Cepex o similar.

2,000      x 109,86000 = 219,72000

B3A7J200 ut Junta plana EVA Ø200. Ref. 02069 de fluidra o
similar.

2,000      x 3,22000 = 6,44000

Subtotal: 1.434,96000 1.434,96000

COST DIRECTE 1.452,16500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.452,16500

27F6CM02P-29 u Comptador de turbina axial, tipus Woltman, lectura
directa. comptador d'esfera seca amb transmisió
magnética. Ø160. Ref. 71719 de fluidra o similar.

Rend.: 1,000 1.102,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,500 /R x 18,52000 = 9,26000

A013J000 h Ajudant lampista 0,500 /R x 15,89000 = 7,94500

Subtotal: 17,20500 17,20500

Materials

B375TW06 u Comptador de turbina axial, tipus Woltman, lectura
directa. comptador d'esfera seca amb transmisió
magnética. Ø150. Ref. 71719.

1,000      x 940,33000 = 940,33000

B3A7J160 ut Junta plana EVA Ø160. Ref. 02068 de fluidra o
similar.

2,000      x 2,14000 = 4,28000

B3A7B160 u Unió amb brida mòbil, EVA, encolar, Ø160. Ref.
67067, de Cepex o similar.

2,000      x 70,54000 = 141,08000

Subtotal: 1.085,69000 1.085,69000

COST DIRECTE 1.102,89500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.102,89500

27F6CM03P-30 u Comptador de turbina axial, tipus Woltman, lectura
directa. comptador d'esfera seca amb transmisió
magnética. Ø75. Ref. 71716 de fluidra o similar.

Rend.: 1,000 1.003,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,500 /R x 15,89000 = 7,94500

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,500 /R x 18,52000 = 9,26000

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació aaa14d8ea72c4e95b55950d57172ee7f001

Url de validació https://carpeta.castellarvalles.cat/validador

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 23/11/23 Pàg.: 27

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 17,20500 17,20500

Materials

B375TW06 u Comptador de turbina axial, tipus Woltman, lectura
directa. comptador d'esfera seca amb transmisió
magnética. Ø150. Ref. 71719.

1,000      x 940,33000 = 940,33000

B3A7B075 u Unió amb brida mòbil, EVA, encolar, Ø75. Ref.
67059, de Cepex o similar.

2,000      x 21,76000 = 43,52000

B3A7J075 ut Junta plana EVA Ø75. Ref. 02063 de fluidra o similar. 2,000      x 1,04000 = 2,08000

Subtotal: 985,93000 985,93000

COST DIRECTE 1.003,13500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.003,13500

27F6CM04P-31 u Comptador de turbina axial, tipus Woltman, lectura
directa. comptador d'esfera seca amb transmisió
magnética. Ø75. Ref. 71716 de fluidra o similar.

Rend.: 1,000 1.003,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,500 /R x 18,52000 = 9,26000

A013J000 h Ajudant lampista 0,500 /R x 15,89000 = 7,94500

Subtotal: 17,20500 17,20500

Materials

B3A7J075 ut Junta plana EVA Ø75. Ref. 02063 de fluidra o similar. 2,000      x 1,04000 = 2,08000

B3A7B075 u Unió amb brida mòbil, EVA, encolar, Ø75. Ref.
67059, de Cepex o similar.

2,000      x 21,76000 = 43,52000

B375TW06 u Comptador de turbina axial, tipus Woltman, lectura
directa. comptador d'esfera seca amb transmisió
magnética. Ø150. Ref. 71719.

1,000      x 940,33000 = 940,33000

Subtotal: 985,93000 985,93000

COST DIRECTE 1.003,13500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.003,13500

27F6CM05P-32 u Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions
roscades de diàmetre nominal 1´´, per a connectar les
entrades d'aigua de xarxa de la piscina.

Rend.: 1,000 223,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,500 /R x 18,52000 = 9,26000

A013J000 h Ajudant lampista 0,500 /R x 15,89000 = 7,94500

Subtotal: 17,20500 17,20500

Materials

B375TW08 u Comptador de doll múltiple esfera seca metàl·lica
Hidrojet, per la lectura de l'entrada d'aigua a les
piscines. Ref. 66409M de fluidra o similar.

1,000      x 205,88000 = 205,88000

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació aaa14d8ea72c4e95b55950d57172ee7f001

Url de validació https://carpeta.castellarvalles.cat/validador

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 23/11/23 Pàg.: 28

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 205,88000 205,88000

COST DIRECTE 223,08500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 223,08500

27F7DE01P-33 u Formació del desguâs del sistema de filtració des de
la sortida de filtres fins el punt de connexió a la xarxa
existent, Ø75.

Rend.: 1,000 451,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 1,000 /R x 15,89000 = 15,89000

A012J000 h Oficial 1a lampista 1,000 /R x 18,52000 = 18,52000

Subtotal: 34,41000 34,41000

Materials

B3A1T075 m Tub de PVC de 75 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, per a encolar, segons la
norma UNE-EN 1452-2. Ref. 02711-4M de Cepex o
similar.

35,000      x 9,75000 = 341,25000

B3A2C075 u Accessori cotze de PVC de 75 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, per a encolar,
segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 01718, de
Cepex o similar.

10,000      x 3,56000 = 35,60000

B3A6V075 ut Visor de líquids Ø75. Ref. 02389, de Cepex o similar. 1,000      x 40,68000 = 40,68000

Subtotal: 417,53000 417,53000

COST DIRECTE 451,94000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 451,94000

27F7DE02P-34 u Formació del desguâs del sistema de filtració des de
la sortida de filtres fins el punt de connexió a la xarxa
existent, Ø110.

Rend.: 1,000 827,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 1,500 /R x 15,89000 = 23,83500

A012J000 h Oficial 1a lampista 1,500 /R x 18,52000 = 27,78000

Subtotal: 51,61500 51,61500

Materials

B3A1T110 m Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, per a encolar, segons la
norma UNE-EN 1452-2. Ref. 02713-4M.

35,000      x 17,21000 = 602,35000

B3A2C110 u Accessori cotze de PVC de 110 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, per a encolar,
segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 01720.

10,000      x 11,22000 = 112,20000

B3A6V110 ut Visor de líquids Ø110. Ref. 02391, de Cepex o similar. 1,000      x 60,95000 = 60,95000

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació aaa14d8ea72c4e95b55950d57172ee7f001
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 23/11/23 Pàg.: 29

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 775,50000 775,50000

COST DIRECTE 827,11500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 827,11500

27F7DE03P-35 u Formació del desguâs del sistema de filtració des de
la sortida de filtres fins el punt de connexió a la xarxa
existent, Ø160.

Rend.: 1,000 1.787,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 2,000 /R x 18,52000 = 37,04000

A013J000 h Ajudant lampista 2,000 /R x 15,89000 = 31,78000

Subtotal: 68,82000 68,82000

Materials

B3A1T160 m Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, per a encolar, segons la
norma UNE-EN 1452-2. Ref. 02716-4M de Cepex o
similar.

35,000      x 36,19000 = 1.266,65000

B3A2C160 u Accessori cotze de PVC de 160 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a encolar,
segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 01723, de
Cepex o similar.

10,000      x 32,23000 = 322,30000

B3A6V160 ut Visor de líquids Ø160. Ref. 02394, de Cepex o similar. 1,000      x 129,44000 = 129,44000

Subtotal: 1.718,39000 1.718,39000

COST DIRECTE 1.787,21000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.787,21000

27F7DE04P-36 u Formació del desguâs del sistema de filtració des de
la sortida de filtres fins el punt de connexió a la xarxa
existent, Ø200.

Rend.: 1,000 2.136,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 3,000 /R x 18,52000 = 55,56000

A013J000 h Ajudant lampista 3,000 /R x 15,89000 = 47,67000

Subtotal: 103,23000 103,23000

Materials

B3A6V200 ut Visor de líquids Ø200. Ref. 02395, de Cepex o similar. 1,000      x 149,30000 = 149,30000

B3A2C200 u Accessori cotze de PVC de 200 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a encolar,
segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 01724, de
Cepex o similar.

10,000      x 50,61000 = 506,10000

B3A1T200 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, per a encolar, segons la
norma UNE-EN 1452-2. Ref. 02718-4M de Cepex o
similar.

25,000      x 55,13000 = 1.378,25000

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació aaa14d8ea72c4e95b55950d57172ee7f001
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 23/11/23 Pàg.: 30

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 2.033,65000 2.033,65000

COST DIRECTE 2.136,88000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.136,88000

27F7IM01P-37 u Formació del desguâs del sistema de filtració des de
la sortida de filtres fins el punt de connexió a la xarxa
existent, Ø75.

Rend.: 1,000 80,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,500 /R x 18,52000 = 9,26000

A013J000 h Ajudant lampista 0,500 /R x 15,89000 = 7,94500

Subtotal: 17,20500 17,20500

Materials

B3A1T075 m Tub de PVC de 75 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, per a encolar, segons la
norma UNE-EN 1452-2. Ref. 02711-4M de Cepex o
similar.

5,000      x 9,75000 = 48,75000

B3A2C075 u Accessori cotze de PVC de 75 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, per a encolar,
segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 01718, de
Cepex o similar.

4,000      x 3,56000 = 14,24000

Subtotal: 62,99000 62,99000

COST DIRECTE 80,19500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,19500

27F7IM02P-38 u Formació del desguâs del sistema de filtració des de
la sortida de filtres fins el punt de connexió a la xarxa
existent, Ø110.

Rend.: 1,000 165,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 1,000 /R x 18,52000 = 18,52000

A013J000 h Ajudant lampista 1,000 /R x 15,89000 = 15,89000

Subtotal: 34,41000 34,41000

Materials

B3A2C110 u Accessori cotze de PVC de 110 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, per a encolar,
segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 01720.

4,000      x 11,22000 = 44,88000

B3A1T110 m Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, per a encolar, segons la
norma UNE-EN 1452-2. Ref. 02713-4M.

5,000      x 17,21000 = 86,05000

Subtotal: 130,93000 130,93000

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació aaa14d8ea72c4e95b55950d57172ee7f001
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 23/11/23 Pàg.: 31

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 165,34000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 165,34000

27F7IM03P-39 u Formació del desguâs del sistema de filtració des de
la sortida de filtres fins el punt de connexió a la xarxa
existent, Ø160.

Rend.: 1,000 361,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 1,500 /R x 15,89000 = 23,83500

A012J000 h Oficial 1a lampista 1,500 /R x 18,52000 = 27,78000

Subtotal: 51,61500 51,61500

Materials

B3A1T160 m Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, per a encolar, segons la
norma UNE-EN 1452-2. Ref. 02716-4M de Cepex o
similar.

5,000      x 36,19000 = 180,95000

B3A2C160 u Accessori cotze de PVC de 160 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a encolar,
segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 01723, de
Cepex o similar.

4,000      x 32,23000 = 128,92000

Subtotal: 309,87000 309,87000

COST DIRECTE 361,48500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 361,48500

27F7IM04P-40 u Formació del desguâs del sistema de filtració des de
la sortida de filtres fins el punt de connexió a la xarxa
existent, Ø200.

Rend.: 1,000 546,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 2,000 /R x 18,52000 = 37,04000

A013J000 h Ajudant lampista 2,000 /R x 15,89000 = 31,78000

Subtotal: 68,82000 68,82000

Materials

B3A2C200 u Accessori cotze de PVC de 200 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a encolar,
segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 01724, de
Cepex o similar.

4,000      x 50,61000 = 202,44000

B3A1T200 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, per a encolar, segons la
norma UNE-EN 1452-2. Ref. 02718-4M de Cepex o
similar.

5,000      x 55,13000 = 275,65000

Subtotal: 478,09000 478,09000

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació aaa14d8ea72c4e95b55950d57172ee7f001

Url de validació https://carpeta.castellarvalles.cat/validador
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 23/11/23 Pàg.: 32

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 546,91000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 546,91000

27F7IN01P-41 u Subministra i instal·lació de bateria d'aspiració Ø110,
amb connexió de la canonada d'aspiració de fons
Ø110, canonada de dipósit Ø110 i canonada de
neteja fons Ø63.

Rend.: 1,000 968,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 2,000 /R x 15,89000 = 31,78000

A012J000 h Oficial 1a lampista 2,000 /R x 18,52000 = 37,04000

Subtotal: 68,82000 68,82000

Materials

B3A4B063 u Vàlvula de bola Ø63. Ref. 02458, de Cepex o similar. 1,000      x 17,82000 = 17,82000

B3A29163 u Reducció simple 110 x 63. Ref. 18690 de Cepex o
similar.

3,000      x 5,59000 = 16,77000

B3A5C110 u Vàlvula de clapeta Ø110. Ref. 23314, de Cepex o
similar.

1,000      x 63,90000 = 63,90000

B3A4B050 u Vàlvula de bola Ø50. Ref. 02457, de Cepex o similar. 2,000      x 13,11000 = 26,22000

B3A3VP04 u Valvula de papallona Ø110 completa. Ref. 02583 +
09122, de Cepex o similar.

3,000      x 120,06000 = 360,18000

B3A2T110 u Accessori en T de PVC de 110 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, per a encolar,
segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 01788.

3,000      x 13,96000 = 41,88000

B3A2C110 u Accessori cotze de PVC de 110 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, per a encolar,
segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 01720.

1,000      x 11,22000 = 11,22000

B377PF02 u Subministra de prefiltre de poliester i fibra de vidre
amb tapa visor, de 33 litres de capacitat, unió per
brides cargolades s/norma DIN-2501. Tanca tipus
cercol, tap de buidat. Presió màxima de treball 1,5
bar. Amb connexió Ø110 mm. de 55 m3/h. Ref. 15645
de fluidra o similar.

1,000      x 145,19000 = 145,19000

B0906000 kg Adhesiu de PVC 0,300      x 3,32000 = 0,99600

B3A2C063 u Accessori cotze de PVC de 63 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, per a encolar,
segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 01717, de
Cepex o similar.

1,000      x 1,93000 = 1,93000

B3A26350 u Reducció simple 63 x 50. Ref. 01925 de Cepex o
similar.

2,000      x 0,86000 = 1,72000

B3A1T063 m Tub de PVC de 63 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, per a encolar, segons la
norma UNE-EN 1452-2. Ref. 02710-4M de Cepex o
similar.

3,000      x 6,74000 = 20,22000

B3A1T050 m Tub de PVC de 50 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, per a encolar, segons la
norma UNE-EN 1452-2. Ref. 02709-4M de Cepex o
similar.

1,000      x 4,34000 = 4,34000

B3A7J110 ut Junta plana EVA Ø110. Ref. 02065 de fluidra o
similar.

2,000      x 1,43000 = 2,86000

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 23/11/23 Pàg.: 33

PARTIDES D'OBRA

B3A1T110 m Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, per a encolar, segons la
norma UNE-EN 1452-2. Ref. 02713-4M.

6,000      x 17,21000 = 103,26000

B3A2C050 u Accessori cotze de PVC de 50 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, per a encolar,
segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 01716, de
Cepex o similar.

4,000      x 1,26000 = 5,04000

B3A7B110 u Unió amb brida mòbil, EVA, encolar, Ø110. Ref.
67065, de Cepex o similar.

2,000      x 38,08000 = 76,16000

Subtotal: 899,70600 899,70600

COST DIRECTE 968,52600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 968,52600

27F7IN02P-42 u Subministra i instal·lació de bateria d'aspiració Ø160,
amb connexió de la canonada d'aspiració de fons
Ø160, canonada de dipósit Ø160 i canonada de
neteja fons Ø63.

Rend.: 1,000 2.047,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 2,500 /R x 15,89000 = 39,72500

A012J000 h Oficial 1a lampista 2,500 /R x 18,52000 = 46,30000

Subtotal: 86,02500 86,02500

Materials

B3A29175 u Reducció simple 110 x 75. Ref. 18689 de Cepex o
similar.

2,000      x 5,51000 = 11,02000

B3A7J160 ut Junta plana EVA Ø160. Ref. 02068 de fluidra o
similar.

2,000      x 2,14000 = 4,28000

B3A7B160 u Unió amb brida mòbil, EVA, encolar, Ø160. Ref.
67067, de Cepex o similar.

2,000      x 70,54000 = 141,08000

B3A5C160 u Vàlvula de clapeta Ø160. Ref. 23317, de Cepex o
similar.

1,000      x 119,72000 = 119,72000

B3A3VP07 u Valvula de papallona Ø160 completa. Ref. 02586 +
09125, de Cepex o similar.

3,000      x 208,13000 = 624,39000

B3A2C160 u Accessori cotze de PVC de 160 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a encolar,
segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 01723, de
Cepex o similar.

4,000      x 32,23000 = 128,92000

B3A2T160 u Accessori en T de PVC de 160 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a encolar,
segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 01791, de
Cepex o similar.

3,000      x 41,23000 = 123,69000

B0906000 kg Adhesiu de PVC 0,300      x 3,32000 = 0,99600

B3A29163 u Reducció simple 110 x 63. Ref. 18690 de Cepex o
similar.

1,000      x 5,59000 = 5,59000

B3A3VP02 u Valvula de papallona Ø75 completa. Ref. 02581 +
09120, de Cepex o similar.

2,000      x 82,60000 = 165,20000

B3A29206 u Reducció simple 160 x 110. Ref. 18693 de Cepex o
similar.

3,000      x 12,70000 = 38,10000

B3A1T063 m Tub de PVC de 63 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, per a encolar, segons la
norma UNE-EN 1452-2. Ref. 02710-4M de Cepex o

3,000      x 6,74000 = 20,22000

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 23/11/23 Pàg.: 34

PARTIDES D'OBRA

similar.

B3A2C063 u Accessori cotze de PVC de 63 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, per a encolar,
segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 01717, de
Cepex o similar.

1,000      x 1,93000 = 1,93000

B3A4B063 u Vàlvula de bola Ø63. Ref. 02458, de Cepex o similar. 1,000      x 17,82000 = 17,82000

B377PF05 ut Subministra de prefiltre de poliester i fibra de vidre
amb tapa visor, de 60 litres de capacitat, unió per
brides cargolades s/norma DIN-2501. Tanca tipus
cercol, tap de buidat. Presió màxima de treball 1,5
bar. Amb connexió Ø160 mm. de 118 m3/h. Ref.
15650 de fluidra o similar.

1,000      x 317,78000 = 317,78000

B3A1T075 m Tub de PVC de 75 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, per a encolar, segons la
norma UNE-EN 1452-2. Ref. 02711-4M de Cepex o
similar.

1,000      x 9,75000 = 9,75000

B3A1T160 m Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, per a encolar, segons la
norma UNE-EN 1452-2. Ref. 02716-4M de Cepex o
similar.

6,000      x 36,19000 = 217,14000

B3A2C075 u Accessori cotze de PVC de 75 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, per a encolar,
segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 01718, de
Cepex o similar.

4,000      x 3,56000 = 14,24000

Subtotal: 1.961,86600 1.961,86600

COST DIRECTE 2.047,89100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.047,89100

27F7IN03P-43 u Subministra i instal·lació de bateria d'aspiració Ø250,
amb connexió de la canonades d'aspiració de fons
2Ø200, canonada de dipósit Ø250 i canonades de
neteja fons 2Ø63.

Rend.: 1,000 5.877,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 4,000 /R x 18,52000 = 74,08000

A013J000 h Ajudant lampista 4,000 /R x 15,89000 = 63,56000

Subtotal: 137,64000 137,64000

Materials

B3A3VP08 u Valvula de papallona Ø200 completa. Ref. 02587 +
09126, de Cepex o similar.

4,000      x 289,50000 = 1.158,00000

B3A2C250 u Accessori cotze de PVC de 250 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a encolar,
segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 01726, de
Cepex o similar.

1,000      x 178,07000 = 178,07000

B3A2T063 u Accessori en T de PVC de 63 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, per a encolar,
segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 01785, de
Cepex o similar.

1,000      x 2,47000 = 2,47000

B3A2T250 u Accessori en T de PVC de 250 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a encolar,
segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 01794, de
Cepex o similar.

4,000      x 203,41000 = 813,64000

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 23/11/23 Pàg.: 35

PARTIDES D'OBRA

B3A2C200 u Accessori cotze de PVC de 200 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a encolar,
segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 01724, de
Cepex o similar.

4,000      x 50,61000 = 202,44000

B3A3VP09 u Valvula de papallona Ø250 completa. Ref. 15846 +
16060, de Cepex o similar.

1,000      x 667,75000 = 667,75000

B3A5C200 u Vàlvula de clapeta Ø200. Ref. 23318, de Cepex o
similar.

2,000      x 159,58000 = 319,16000

B3A7B200 u Unió amb brida mòbil, EVA, encolar, Ø200. Ref.
67068, de Cepex o similar.

4,000      x 109,86000 = 439,44000

B3A7J200 ut Junta plana EVA Ø200. Ref. 02069 de fluidra o
similar.

4,000      x 3,22000 = 12,88000

B3A29163 u Reducció simple 110 x 63. Ref. 18690 de Cepex o
similar.

1,000      x 5,59000 = 5,59000

B3A29210 u Reducció simple 250 x 200. Ref. 01939 de Cepex o
similar.

4,000      x 43,69000 = 174,76000

B3A1T160 m Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, per a encolar, segons la
norma UNE-EN 1452-2. Ref. 02716-4M de Cepex o
similar.

1,000      x 36,19000 = 36,19000

B3A2C160 u Accessori cotze de PVC de 160 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a encolar,
segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 01723, de
Cepex o similar.

1,000      x 32,23000 = 32,23000

B3A1T063 m Tub de PVC de 63 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, per a encolar, segons la
norma UNE-EN 1452-2. Ref. 02710-4M de Cepex o
similar.

6,000      x 6,74000 = 40,44000

B3A4B063 u Vàlvula de bola Ø63. Ref. 02458, de Cepex o similar. 2,000      x 17,82000 = 35,64000

B3A1T200 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, per a encolar, segons la
norma UNE-EN 1452-2. Ref. 02718-4M de Cepex o
similar.

3,000      x 55,13000 = 165,39000

B0906000 kg Adhesiu de PVC 0,500      x 3,32000 = 1,66000

B3A2C063 u Accessori cotze de PVC de 63 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, per a encolar,
segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 01717, de
Cepex o similar.

4,000      x 1,93000 = 7,72000

B3A3VP07 u Valvula de papallona Ø160 completa. Ref. 02586 +
09125, de Cepex o similar.

1,000      x 208,13000 = 208,13000

B3A7B160 u Unió amb brida mòbil, EVA, encolar, Ø160. Ref.
67067, de Cepex o similar.

1,000      x 70,54000 = 70,54000

B3A29206 u Reducció simple 160 x 110. Ref. 18693 de Cepex o
similar.

1,000      x 12,70000 = 12,70000

B377PF06 ut Subministra de prefiltre de poliester i fibra de vidre
amb tapa visor, de 60 litres de capacitat, unió per
brides cargolades s/norma DIN-2501. Tanca tipus
cercol, tap de buidat. Presió màxima de treball 1,5
bar. Amb connexió Ø200 mm. de 174 m3/h. Ref.
15651 de fluidra o similar.

2,000      x 269,15000 = 538,30000

B3A29209 u Reducció simple 200 x 160. Ref. 01935 de Cepex o
similar.

2,000      x 20,23000 = 40,46000

B3A1T250 m Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, per a encolar, segons la
norma UNE-EN 1452-2. Ref. 02719 de Cepex o
similar.

6,000      x 95,75000 = 574,50000

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 23/11/23 Pàg.: 36

PARTIDES D'OBRA

B3A7J160 ut Junta plana EVA Ø160. Ref. 02068 de fluidra o
similar.

1,000      x 2,14000 = 2,14000

Subtotal: 5.740,24000 5.740,24000

COST DIRECTE 5.877,88000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.877,88000

27F7IN04P-44 u Subministra i instal·lació de bateria d'aspiració Ø200,
amb connexió de la canonada d'aspiració de fons
Ø200, canonada de dipósit Ø200 i canonades de
neteja fons 2Ø63.

Rend.: 1,000 2.749,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 3,000 /R x 18,52000 = 55,56000

A013J000 h Ajudant lampista 3,000 /R x 15,89000 = 47,67000

Subtotal: 103,23000 103,23000

Materials

B3A2C200 u Accessori cotze de PVC de 200 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a encolar,
segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 01724, de
Cepex o similar.

1,000      x 50,61000 = 50,61000

B3A2T200 u Accessori en T de PVC de 200 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a encolar,
segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 01792, de
Cepex o similar.

3,000      x 65,95000 = 197,85000

B3A2C075 u Accessori cotze de PVC de 75 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, per a encolar,
segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 01718, de
Cepex o similar.

4,000      x 3,56000 = 14,24000

B377PF06 ut Subministra de prefiltre de poliester i fibra de vidre
amb tapa visor, de 60 litres de capacitat, unió per
brides cargolades s/norma DIN-2501. Tanca tipus
cercol, tap de buidat. Presió màxima de treball 1,5
bar. Amb connexió Ø200 mm. de 174 m3/h. Ref.
15651 de fluidra o similar.

1,000      x 269,15000 = 269,15000

B3A3VP02 u Valvula de papallona Ø75 completa. Ref. 02581 +
09120, de Cepex o similar.

2,000      x 82,60000 = 165,20000

B3A3VP08 u Valvula de papallona Ø200 completa. Ref. 02587 +
09126, de Cepex o similar.

3,000      x 289,50000 = 868,50000

B3A29209 u Reducció simple 200 x 160. Ref. 01935 de Cepex o
similar.

3,000      x 20,23000 = 60,69000

B3A7B200 u Unió amb brida mòbil, EVA, encolar, Ø200. Ref.
67068, de Cepex o similar.

2,000      x 109,86000 = 219,72000

B3A5C200 u Vàlvula de clapeta Ø200. Ref. 23318, de Cepex o
similar.

2,000      x 159,58000 = 319,16000

B3A1T200 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, per a encolar, segons la
norma UNE-EN 1452-2. Ref. 02718-4M de Cepex o
similar.

6,000      x 55,13000 = 330,78000

B3A7J200 ut Junta plana EVA Ø200. Ref. 02069 de fluidra o
similar.

2,000      x 3,22000 = 6,44000

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 23/11/23 Pàg.: 37

PARTIDES D'OBRA

B3A29206 u Reducció simple 160 x 110. Ref. 18693 de Cepex o
similar.

3,000      x 12,70000 = 38,10000

B3A29175 u Reducció simple 110 x 75. Ref. 18689 de Cepex o
similar.

2,000      x 5,51000 = 11,02000

B3A1T075 m Tub de PVC de 75 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, per a encolar, segons la
norma UNE-EN 1452-2. Ref. 02711-4M de Cepex o
similar.

2,000      x 9,75000 = 19,50000

B3A4B063 u Vàlvula de bola Ø63. Ref. 02458, de Cepex o similar. 2,000      x 17,82000 = 35,64000

B3A2C063 u Accessori cotze de PVC de 63 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, per a encolar,
segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 01717, de
Cepex o similar.

4,000      x 1,93000 = 7,72000

B3A2T063 u Accessori en T de PVC de 63 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, per a encolar,
segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 01785, de
Cepex o similar.

1,000      x 2,47000 = 2,47000

B3A1T063 m Tub de PVC de 63 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, per a encolar, segons la
norma UNE-EN 1452-2. Ref. 02710-4M de Cepex o
similar.

3,000      x 6,74000 = 20,22000

B0906000 kg Adhesiu de PVC 1,000      x 3,32000 = 3,32000

B3A29163 u Reducció simple 110 x 63. Ref. 18690 de Cepex o
similar.

1,000      x 5,59000 = 5,59000

Subtotal: 2.645,92000 2.645,92000

COST DIRECTE 2.749,15000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.749,15000

27F7PA01P-45 u Partida alçada a justificar per la formacioó del
desgüàs general de la instal·lació. Inclou la
instal·lació d'un dipósit prefabricat de 10 m3, una
bomba sumergible i la conducció de Ø200 fins la
connexió al clavegueram públic del carrer superior.

Rend.: 1,000 12.225,00 €

COST DIRECTE 12.225,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12.225,0000

________________________________________________________________________________________________________________

27F7PA02P-46 pa Partida alçada a justificar per la formacioó dels
quadres eléctrics següents:
Quadre General.
Quadre Guardamotors piscina calpoteig.
Quadre Guardamotors piscina estada.
Quadre Guardamotors piscina esbarjo.
Quadre Guardamotors piscina natació.
Quadre il·luminació piscina calpoteig.
Quadre il·luminació piscina estada.
Quadre il·luminació piscina esbarjo.
Quadre il·luminació piscina natació.

Rend.: 1,000 22.005,00 €

COST DIRECTE 22.005,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22.005,0000

________________________________________________________________________________________________________________

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 23/11/23 Pàg.: 38

PARTIDES D'OBRA

27F7PA03P-47 pa Partida alçada a justificar pels imprevistos que surtin
a l'obra. 1% del total.
1% 1.181.532,40 = 11.815,32 €

Rend.: 1,000 11.815,32 €

COST DIRECTE 11.815,32000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11.815,3200

________________________________________________________________________________________________________________

27F7SO01P-48 u ARMARI DE SONDES DIPÓSIT Rend.: 1,000 559,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 1,000 /R x 15,89000 = 15,89000

A012J000 h Oficial 1a lampista 1,000 /R x 18,52000 = 18,52000

Subtotal: 34,41000 34,41000

Materials

B3A1SN01 u Armari de control de nivells del dipósit de
compensació, amb 3 nivells. Ref. R3-SEV de fluidra o
similar.

1,000      x 525,30000 = 525,30000

Subtotal: 525,30000 525,30000

COST DIRECTE 559,71000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 559,71000

28T1EL01P-49 u Subministra d'equip d'electrólisi salina de baixa
salinitat ´´NATURE SALT´´ de fluidra o similar,
funcionament amb dosificació de 2 gr de sal per litre
d'aigua. Sistema d'auto-neteja. Per una producció de
50 gr/h. Cel·lules de producció d'alta presió
(polipropilé) equipades amb electrodes d'alta qualitat,
amb extensió de control per lectura de pH i clor per
PPM (EXT2). Inclós el bypass a la canonada
d'impulsió, joc de tres vàlvules per gestió del bypass,
elements de penjar i ajustos finals. Ref. 53820.

Rend.: 1,000 8.775,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B3A3VP02 u Valvula de papallona Ø75 completa. Ref. 02581 +
09120, de Cepex o similar.

1,000      x 82,60000 = 82,60000

B381PS07 u Equip d'electrólisi salina de baixa salinitat (2 gr/litre),
per la producció de 50 gr/h, amb extensió de control
per lectura de pH i clor per PPM (EXT2). Ref. 53820.

1,000      x 8.579,42000 = 8.579,42000

B3A1T050 m Tub de PVC de 50 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, per a encolar, segons la
norma UNE-EN 1452-2. Ref. 02709-4M de Cepex o
similar.

2,000      x 4,34000 = 8,68000

B3A1T075 m Tub de PVC de 75 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, per a encolar, segons la
norma UNE-EN 1452-2. Ref. 02711-4M de Cepex o
similar.

2,000      x 9,75000 = 19,50000

B3A27550 u Reducció simple 75 x 50. Ref. 18685 de Cepex o
similar.

2,000      x 1,80000 = 3,60000

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació aaa14d8ea72c4e95b55950d57172ee7f001

Url de validació https://carpeta.castellarvalles.cat/validador

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 23/11/23 Pàg.: 39

PARTIDES D'OBRA

B3A2T075 u Accessori en T de PVC de 75 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, per a encolar,
segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 01786, de
Cepex o similar.

2,000      x 5,20000 = 10,40000

B3A4B050 u Vàlvula de bola Ø50. Ref. 02457, de Cepex o similar. 2,000      x 13,11000 = 26,22000

B3A7B050 u Unió amb brida mòbil, EVA, encolar, Ø50. Ref.
67000, de Cepex o similar.

2,000      x 19,05000 = 38,10000

B3A7J050 ut Junta plana EVA Ø50. Ref. 02061 de fluidra o similar. 2,000      x 0,73000 = 1,46000

B3A2C050 u Accessori cotze de PVC de 50 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, per a encolar,
segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 01716, de
Cepex o similar.

4,000      x 1,26000 = 5,04000

Subtotal: 8.775,02000 8.775,02000

COST DIRECTE 8.775,02000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8.775,02000

28T1EL02P-50 u Subministra d'equip d'electrólisi salina de baixa
salinitat ´´NATURE SALT´´ de fluidra o similar,
funcionament amb dosificació de 2 gr de sal per litre
d'aigua. Sistema d'auto-neteja. Per una producció de
80 gr/h. Cel·lules de producció d'alta presió
(polipropilé) equipades amb electrodes d'alta qualitat,
amb extensió de control per lectura de pH i clor per
PPM (EXT2). Inclós el bypass a la canonada
d'impulsió, joc de tres vàlvules per gestió del bypass,
elements de penjar i ajustos finals. Ref. 53821.

Rend.: 1,000 10.715,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B3A2C075 u Accessori cotze de PVC de 75 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, per a encolar,
segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 01718, de
Cepex o similar.

4,000      x 3,56000 = 14,24000

B3A7J075 ut Junta plana EVA Ø75. Ref. 02063 de fluidra o similar. 2,000      x 1,04000 = 2,08000

B381PS08 u Equip d'electrólisi salina de baixa salinitat (2 gr/litre),
per la producció de 80 gr/h, amb extensió de control
per lectura de pH i clor per PPM (EXT2). Ref. 53821.

1,000      x 10.277,8000 = 10.277,80000

B3A29175 u Reducció simple 110 x 75. Ref. 18689 de Cepex o
similar.

2,000      x 5,51000 = 11,02000

B3A1T075 m Tub de PVC de 75 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, per a encolar, segons la
norma UNE-EN 1452-2. Ref. 02711-4M de Cepex o
similar.

2,000      x 9,75000 = 19,50000

B3A2T110 u Accessori en T de PVC de 110 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, per a encolar,
segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 01788.

2,000      x 13,96000 = 27,92000

B3A3VP04 u Valvula de papallona Ø110 completa. Ref. 02583 +
09122, de Cepex o similar.

1,000      x 120,06000 = 120,06000

B3A7B075 u Unió amb brida mòbil, EVA, encolar, Ø75. Ref.
67059, de Cepex o similar.

2,000      x 21,76000 = 43,52000

B3A1T110 m Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, per a encolar, segons la
norma UNE-EN 1452-2. Ref. 02713-4M.

2,000      x 17,21000 = 34,42000

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació aaa14d8ea72c4e95b55950d57172ee7f001
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 23/11/23 Pàg.: 40

PARTIDES D'OBRA

B3A3VP02 u Valvula de papallona Ø75 completa. Ref. 02581 +
09120, de Cepex o similar.

2,000      x 82,60000 = 165,20000

Subtotal: 10.715,76000 10.715,76000

COST DIRECTE 10.715,76000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10.715,76000

28T1EL05P-51 u Subministra d'equip d'electrólisi salina de baixa
salinitat ´´NATURE SALT´´ de fluidra o similar,
funcionament amb dosificació de 2 gr de sal per litre
d'aigua. Sistema d'auto-neteja. Per una producció de
300 gr/h. Cel·lules de producció d'alta presió
(polipropilé) equipades amb electrodes d'alta qualitat,
amb extensió de control per lectura de pH i clor per
PPM (EXT2). Inclós el bypass a la canonada
d'impulsió, joc de tres vàlvules per gestió del bypass,
elements de penjar i ajustos finals. Ref. 53824.

Rend.: 1,000 24.932,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B3A7B090 u Unió amb brida mòbil, EVA, encolar, Ø90. Ref.
67064, de Cepex o similar.

2,000      x 31,87000 = 63,74000

B3A3VP03 u Valvula de papallona Ø90 completa. Ref. 02582 +
09121, de Cepex o similar.

2,000      x 105,13000 = 210,26000

B3A2C090 u Accessori cotze de PVC de 90 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, per a encolar,
segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 01719, de
Cepex o similar.

4,000      x 6,02000 = 24,08000

B3A29207 u Reducció simple 160 x 125. Ref. 62136 de Cepex o
similar.

2,000      x 12,70000 = 25,40000

B3A29202 u Reducció simple 125 x 90. Ref. 18691 de Cepex o
similar.

2,000      x 7,33000 = 14,66000

B3A1T090 m Tub de PVC de 90 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, per a encolar, segons la
norma UNE-EN 1452-2. Ref. 02712-4M de Cepex o
similar.

4,000      x 13,93000 = 55,72000

B381PS11 u Equip d'electrólisi salina de baixa salinitat (2 gr/litre),
per la producció de 300 gr/h, amb extensió de control
per lectura de pH i clor per PPM (EXT2). Ref. 53824.

1,000      x 24.100,7200 = 24.100,72000

B3A1T160 m Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, per a encolar, segons la
norma UNE-EN 1452-2. Ref. 02716-4M de Cepex o
similar.

4,000      x 36,19000 = 144,76000

B3A2T160 u Accessori en T de PVC de 160 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a encolar,
segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 01791, de
Cepex o similar.

2,000      x 41,23000 = 82,46000

B3A3VP07 u Valvula de papallona Ø160 completa. Ref. 02586 +
09125, de Cepex o similar.

1,000      x 208,13000 = 208,13000

B3A7J090 ut Junta plana EVA Ø90. Ref. 02064 de fluidra o similar. 2,000      x 1,14000 = 2,28000

Subtotal: 24.932,21000 24.932,21000

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació aaa14d8ea72c4e95b55950d57172ee7f001

Url de validació https://carpeta.castellarvalles.cat/validador
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 23/11/23 Pàg.: 41

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 24.932,21000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24.932,21000

28T1EL06P-52 u Subministra d'equip d'electrólisi salina de baixa
salinitat ´´NATURE SALT´´ de fluidra o similar,
funcionament amb dosificació de 2 gr de sal per litre
d'aigua. Sistema d'auto-neteja. Per una producció de
300 gr/h. Cel·lules de producció d'alta presió
(polipropilé) equipades amb electrodes d'alta qualitat,
amb extensió de control per lectura de pH i clor per
PPM (EXT2). Inclós el bypass a la canonada
d'impulsió, joc de tres vàlvules per gestió del bypass,
elements de penjar i ajustos finals. Ref. 53824.

Rend.: 1,000 25.068,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B3A29207 u Reducció simple 160 x 125. Ref. 62136 de Cepex o
similar.

2,000      x 12,70000 = 25,40000

B381PS11 u Equip d'electrólisi salina de baixa salinitat (2 gr/litre),
per la producció de 300 gr/h, amb extensió de control
per lectura de pH i clor per PPM (EXT2). Ref. 53824.

1,000      x 24.100,7200 = 24.100,72000

B3A1T090 m Tub de PVC de 90 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, per a encolar, segons la
norma UNE-EN 1452-2. Ref. 02712-4M de Cepex o
similar.

4,000      x 13,93000 = 55,72000

B3A3VP08 u Valvula de papallona Ø200 completa. Ref. 02587 +
09126, de Cepex o similar.

1,000      x 289,50000 = 289,50000

B3A3VP03 u Valvula de papallona Ø90 completa. Ref. 02582 +
09121, de Cepex o similar.

2,000      x 105,13000 = 210,26000

B3A2T200 u Accessori en T de PVC de 200 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a encolar,
segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 01792, de
Cepex o similar.

2,000      x 65,95000 = 131,90000

B3A2C090 u Accessori cotze de PVC de 90 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, per a encolar,
segons la norma UNE-EN 1452-2. Ref. 01719, de
Cepex o similar.

4,000      x 6,02000 = 24,08000

B3A29209 u Reducció simple 200 x 160. Ref. 01935 de Cepex o
similar.

2,000      x 20,23000 = 40,46000

B3A1T200 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, per a encolar, segons la
norma UNE-EN 1452-2. Ref. 02718-4M de Cepex o
similar.

2,000      x 55,13000 = 110,26000

B3A7B090 u Unió amb brida mòbil, EVA, encolar, Ø90. Ref.
67064, de Cepex o similar.

2,000      x 31,87000 = 63,74000

B3A7J090 ut Junta plana EVA Ø90. Ref. 02064 de fluidra o similar. 2,000      x 1,14000 = 2,28000

B3A29202 u Reducció simple 125 x 90. Ref. 18691 de Cepex o
similar.

2,000      x 7,33000 = 14,66000

Subtotal: 25.068,98000 25.068,98000

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació aaa14d8ea72c4e95b55950d57172ee7f001

Url de validació https://carpeta.castellarvalles.cat/validador

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 23/11/23 Pàg.: 42

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 25.068,98000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25.068,98000

28T4DO01P-53 u Subministra i instal·lació d'equip automàtic de
dosificador de floculant amb caudal regulable. Inclou
bomba regulable de 151 cm3/h a 1,5 l/h, vàlvula
d'injecció, filtre de fons, tub d'aspiració i tub
d'impulsió. Ref. 54528 de fluidra o similar.

Rend.: 1,000 337,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 1,000 /R x 15,89000 = 15,89000

A012J000 h Oficial 1a lampista 1,000 /R x 18,52000 = 18,52000

Subtotal: 34,41000 34,41000

Materials

B384P004 u Equip automàtic de dosificació de floculant. Ref.
54528 de fluidra o similar.

1,000      x 303,40000 = 303,40000

Subtotal: 303,40000 303,40000

COST DIRECTE 337,81000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 337,81000

28T4DO02P-54 u Subministra de bomba dosificadora per a minorador
de pH, digital amb cabal constant, ajustable
manualment per teclat del panell frontal del display.
Dosificació per impuls/minut.

Rend.: 1,000 580,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 1,000 /R x 15,89000 = 15,89000

A012J000 h Oficial 1a lampista 1,000 /R x 18,52000 = 18,52000

Subtotal: 34,41000 34,41000

Materials

B384P003 u Bomba dosificadora Acqua Dos digital proporcional
Tipo C. Ref. 75085 de fluidra o similar.

1,000      x 546,46000 = 546,46000

Subtotal: 546,46000 546,46000

COST DIRECTE 580,87000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 580,87000

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació aaa14d8ea72c4e95b55950d57172ee7f001
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 23/11/23 Pàg.: 43

PARTIDES D'OBRA

29A1ES10P-55 u Subministra i instal·lació d'escala Model 1000,
fabricada amb tub d'acer inoxidable Ø43 AISI 316L
amb dos ancoratges per collar a la paret del vas de la
piscina amb presa de terra. De quatre graons. Ref.
07516 de fluidra o similar.

Rend.: 1,000 628,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,500 /R x 18,52000 = 9,26000

A013J000 h Ajudant lampista 0,500 /R x 15,89000 = 7,94500

Subtotal: 17,20500 17,20500

Materials

B391E102 u Escala Model 1000, fabricada amb tub d'acer
inoxidable Ø43 AISI 316L amb dos ancoratges per
collar a la paret del vas de la piscina amb presa de
terra. De quatre graons. Ref. 07516 de fluidra o
similar.

1,000      x 611,59000 = 611,59000

Subtotal: 611,59000 611,59000

COST DIRECTE 628,79500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 628,79500

29A1ES11P-56 u Subministra i instal·lació d'escala Model 1000,
fabricada amb tub d'acer inoxidable Ø43 AISI 316L
amb dos ancoratges per collar a la paret del vas de la
piscina amb presa de terra. De quatre graons. Ref.
07516 de fluidra o similar.

Rend.: 1,000 587,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,500 /R x 15,89000 = 7,94500

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,500 /R x 18,52000 = 9,26000

Subtotal: 17,20500 17,20500

Materials

B391E101 u Escala Model 1000, fabricada amb tub d'acer
inoxidable Ø43 AISI 316L amb dos ancoratges per
collar a la paret del vas de la piscina amb presa de
terra. De tres graons. Ref. 07515 de fluidra o similar.

1,000      x 569,82000 = 569,82000

Subtotal: 569,82000 569,82000

COST DIRECTE 587,02500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 587,02500

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació aaa14d8ea72c4e95b55950d57172ee7f001

Url de validació https://carpeta.castellarvalles.cat/validador

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 23/11/23 Pàg.: 44

PARTIDES D'OBRA

29A2ES10P-57 u Subministra i instal·lació d'elevador hidràulic portàtil,
model PK de la casa METALU o similar, desmuntable
pel seu ús a qualsevol piscina amb la preinstal·lació
feta. Per a 150 kg de pes, presa d'aigua de 3,5 a 5,5
bers de presió. Fabricat em acer inoxidable AISI 316.

Rend.: 1,000 2.618,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 1,500 /R x 15,89000 = 23,83500

A012J000 h Oficial 1a lampista 1,500 /R x 18,52000 = 27,78000

Subtotal: 51,61500 51,61500

Materials

B394MEPK ut Subministra d'elevador hidràulic portàtil, de
dimensions reduides, per elevar fins a 150 kg. Pel seu
funcionament necessita presa d'aigua amb presió
entre 3,5 y 5,5 bar, per accionament manual del propi
usuari. Fabricat en acer inox AISI 316. La fondària
mínima necessaria es de 0,90 m.

1,000      x 2.567,25000 = 2.567,25000

Subtotal: 2.567,25000 2.567,25000

COST DIRECTE 2.618,86500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.618,86500

29A3DU01P-58 u Dutxa temporitzada de dos ruixadors amb polsadors
temporitzats.

Rend.: 1,000 810,89 €

COST DIRECTE 810,89000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 810,8900

________________________________________________________________________________________________________________

29A5MA01P-59 P.A. Partida alçada a justificar per el marcatge de les
fondàries de totes les piscines en els punts de
màxima fondària, canvis de pendents i extrems del
vas, amb números adhesius sobre les rajoles del
perímetre.

Rend.: 1,000 1.222,50 €

COST DIRECTE 1.222,50000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.222,5000

________________________________________________________________________________________________________________

29A6ES10P-60 u Subministra i instal·lació de barana per entrada
piscina, de 1220 mm de llargada, fabricada amb tub
d'acer inoxidable Ø43 AISI 316L per empotrar a
l'obra, amb presa de terra. Ref. 00034 de fluidra o
similar.

Rend.: 1,000 333,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 18,88000 = 18,88000

A0F-000T h Oficial 1a paleta 1,000 /R x 22,62000 = 22,62000

Subtotal: 41,50000 41,50000

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació aaa14d8ea72c4e95b55950d57172ee7f001
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 23/11/23 Pàg.: 45

PARTIDES D'OBRA

Materials

B392BE01 ut Subministra de barana sortida piscina, realitzat amb
tub d'acerinox AISI-316 pulit, Ø43, per empotrar, de
1220 mm. de longitud. Ref. 00034 de fluidra o similar.

1,000      x 291,75000 = 291,75000

Subtotal: 291,75000 291,75000

COST DIRECTE 333,25000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 333,25000

29A6ES20P-61 u Subministra i instal·lació de barana per entrada
piscina, de 1524 mm de llargada, fabricada amb tub
d'acer inoxidable Ø43 AISI 316L per empotrar a
l'obra, amb presa de terra. Ref. 00035 de fluidra o
similar.

Rend.: 1,000 346,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 18,88000 = 18,88000

A0F-000T h Oficial 1a paleta 1,000 /R x 22,62000 = 22,62000

Subtotal: 41,50000 41,50000

Materials

B392BE02 ut Subministra de barana sortida piscina, realitzat amb
tub d'acer inox AISI-316 pulit, Ø43, per empotrar, de
1524 mm. de longitud. Ref. 00035 de fluidra o similar.

1,000      x 305,45000 = 305,45000

Subtotal: 305,45000 305,45000

COST DIRECTE 346,95000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 346,95000

2PV1T090 ml TUB PVC Ø90 PN10 totalment instal·lat. Rend.: 1,000 12,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J001 h Ajudant lampista 0,100 /R x 17,23000 = 1,72300

A012J001 h Oficial 1a lampista 0,100 /R x 20,09000 = 2,00900

Subtotal: 3,73200 3,73200

Materials

BFA7-08RQ m Tub de PVC de 90 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, per a encolar, segons la
norma UNE-EN 1452-2

1,100      x 5,24000 = 5,76400

BFWB-08VJ u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 90 mm
de diàmetre nominal exterior, per a encolar

0,200      x 13,29000 = 2,65800

Subtotal: 8,42200 8,42200

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació aaa14d8ea72c4e95b55950d57172ee7f001
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 23/11/23 Pàg.: 46

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 12,15400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,15400

E2215422 m3 Excavació de terres per a buidat de soterrani, de fins
a 3 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa
sobre camió

Rend.: 1,000 1,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1312330 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 9 a 14
t

0,027 /R x 48,09000 = 1,29843

Subtotal: 1,29843 1,29843

COST DIRECTE 1,29843
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,29843

E2215423 m3 Excavació de terres per a buidat de soterrani, de fins
a 3 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa
sobre camió

Rend.: 1,000 1,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1312330 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 9 a 14
t

0,027 /R x 48,09000 = 1,29843

Subtotal: 1,29843 1,29843

COST DIRECTE 1,29843
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,29843

E2216452 m3 Excavació de terres per a buidat de soterrani, de fins
a 3 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega indirecta
sobre camió

Rend.: 1,000 3,94 €

COST DIRECTE 3,94000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,9400

________________________________________________________________________________________________________________

E2216453 m3 Excavació de terres per a buidat de soterrani, de fins
a 3 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega indirecta
sobre camió

Rend.: 1,000 3,94 €

COST DIRECTE 3,94000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,9400

________________________________________________________________________________________________________________

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació aaa14d8ea72c4e95b55950d57172ee7f001

Url de validació https://carpeta.castellarvalles.cat/validador
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 23/11/23 Pàg.: 47

PARTIDES D'OBRA

E221B472 m3 EXCAVACIÓ D'OBRA
Excavació de terres per a caixa de piscines, murs,
solera i rampa, de fins a 4m de fondària, en terreny
compacte (Clasificació T1 amb densitat media de
2,05 a 2,25 T/m3, segons estudi geotècnic),
realitzada amb pala excavadora i càrrega indirecta
sobre camió.

Rend.: 1,000 3,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13121E5 h Pala excavadora mitjana sobre pneumàtics  de 20 a
21,5 t, amb bivalva batilon

0,030 /R x 99,66000 = 2,98980

C1312110 h Pala excavadora gran sobre pneumàtics  de 515 kW 0,020 /R x 43,42000 = 0,86840

Subtotal: 3,85820 3,85820

COST DIRECTE 3,85820
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,85820

E2255H70 m3 Reblert de pou de FONAMENTS i MURS, amb
graves per a drenatge de pedra granítica, en
tongades de 25 cm com a màxim

Rend.: 1,000 34,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 14,99000 = 0,74950

Subtotal: 0,74950 0,74950

Maquinària

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,030 /R x 71,66000 = 2,14980

Subtotal: 2,14980 2,14980

Materials

B0332020 t Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 1,600      x 19,93000 = 31,88800

Subtotal: 31,88800 31,88800

COST DIRECTE 34,78730
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,78730

E225AJ70 m3 Estesa de graves de pedra calcària en tongades de
25 cm, com a màxim

Rend.: 1,000 31,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 14,99000 = 0,14990

Subtotal: 0,14990 0,14990

Maquinària

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 23/11/23 Pàg.: 48

PARTIDES D'OBRA

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,006 /R x 70,94000 = 0,42564

Subtotal: 0,42564 0,42564

Materials

B0331020 t Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens 2,222      x 13,99000 = 31,08578

Subtotal: 31,08578 31,08578

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00225

COST DIRECTE 31,66357
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,66357

EB32U080 m2 Reixa per a forat de forma rectangular amb bastiment
exterior amb platines d'acer inoxidable de 30x5 mm i
malla de filferros d'acer inoxidable, teixit llis, de 3 mm
de diàmetre i pas de malla de 25 mm, fixada amb
fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 106,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013F000 h Ajudant manyà 0,300 /R x 17,79000 = 5,33700

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,500 /R x 20,29000 = 10,14500

Subtotal: 15,48200 15,48200

Materials

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

4,000      x 0,81000 = 3,24000

BB32U240 m2 Reixa per a forat de forma rectangular amb bastiment
exterior amb pletines d'acer inoxidable AISI 304 de
30x5 mm i malla de filferros d'acer inoxidable AISI
304, teixit llis, de 2 mm de diàmetre i pas de malla de
25 mm

1,000      x 87,45000 = 87,45000

Subtotal: 90,69000 90,69000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23223

COST DIRECTE 106,40423
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 106,40423

ED111B71 m Subministre i col·locació de desguàs d'aparell sanitari
de tub de PVC de paret massisa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN-1329, de D 110 mm, fins a
baixant, caixa o clavegueró. S'inclou material auxiliar
de muntatge.

Rend.: 1,000 17,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,400 /R x 18,52000 = 7,40800

A013J000 h Ajudant lampista 0,200 /R x 15,89000 = 3,17800

Subtotal: 10,58600 10,58600

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 23/11/23 Pàg.: 49

PARTIDES D'OBRA

Materials

BD13B790 m Tub de PVC de paret massisa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN-1329, de D 110 mm i de
llargària 5 m, per a encolar

1,300      x 2,49000 = 3,23700

BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC, D 110 mm 1,000      x 3,62000 = 3,62000

BDY3B700 u Element de muntatge per a tub de PVC, D 110 mm 1,000      x 0,19000 = 0,19000

Subtotal: 7,04700 7,04700

COST DIRECTE 17,63300
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,63300

EFA19445 m TUB DE PVC DE 63 mm de diàmetre nominal
exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat, amb
grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa.
Inclou tots els accessoris necesaris pel seu correcte
muntatge: maniguets, colzes, reduccions, etc.
Totalment connexionat i provat.

Rend.: 1,000 12,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,18212 /R x 20,09000 = 3,65879

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,18212 /R x 23,38000 = 4,25797

Subtotal: 7,91676 7,91676

Materials

BFWA-0AP u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 63
mm de diàmetre, per a soldar

0,300      x 6,51000 = 1,95300

BFA7-08S2 m Tub de PVC de 63 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, per a encolar, segons la
norma UNE-EN 1452-2

1,020      x 1,97000 = 2,00940

BFYG-08XJ u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub
de PVC-U a pressió, de 63 mm de diàmetre nominal
exterior, encolat

1,000      x 0,21000 = 0,21000

Subtotal: 4,17240 4,17240

COST DIRECTE 12,08916
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,08916

EFA1A445 m TUB DE PVC DE 75 mm de diàmetre nominal
exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat, amb
grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa.
Inclou tots els accessoris necesaris pel seu correcte
muntatge: maniguets, colzes, reduccions, etc.
Totalment connexionat i provat.

Rend.: 1,000 13,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,1935 /R x 23,38000 = 4,52403

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,1935 /R x 20,09000 = 3,88742

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 23/11/23 Pàg.: 50

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 8,41145 8,41145

Materials

BFYG-08XB u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub
de PVC-U a pressió, de 75 mm de diàmetre nominal
exterior, encolat

1,000      x 0,33000 = 0,33000

BFA7-08RM m Tub de PVC de 75 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, per a encolar, segons la
norma UNE-EN 1452-2

1,020      x 2,81000 = 2,86620

BFWB-08VH u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 75 mm
de diàmetre nominal exterior, per a encolar

0,300      x 7,38000 = 2,21400

Subtotal: 5,41020 5,41020

COST DIRECTE 13,82165
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,82165

EFA1E445 m TUB DE PVC DE 110 mm de diàmetre nominal
exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat, amb
grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa.
Inclou tots els accessoris necesaris pel seu correcte
muntatge: maniguets, colzes, reduccions, etc.
Totalment connexionat i provat.

Rend.: 1,000 22,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,21723 /R x 23,38000 = 5,07884

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,21723 /R x 20,09000 = 4,36415

Subtotal: 9,44299 9,44299

Materials

BFA7-08RU m Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, per a encolar, segons la
norma UNE-EN 1452-2

1,020      x 6,01000 = 6,13020

BFWB-08VL u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 110 mm
de diàmetre nominal exterior, per a encolar

0,300      x 19,61000 = 5,88300

BFYG-08XF u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub
de PVC-U a pressió, de 110 mm de diàmetre nominal
exterior, encolat

1,000      x 0,71000 = 0,71000

Subtotal: 12,72320 12,72320

COST DIRECTE 22,16619
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,16619

EFA1L445 m TUB DE PVC DE 200 mm de diàmetre nominal
exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat, amb
grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa.
Inclou tots els accessoris necesaris pel seu correcte
muntatge: maniguets, colzes, reduccions, etc.
Totalment connexionat i provat.

Rend.: 1,000 41,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 23/11/23 Pàg.: 51

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,2095 /R x 20,64000 = 4,32408

A013M000 h Ajudant muntador 0,2095 /R x 17,73000 = 3,71444

Subtotal: 8,03852 8,03852

Materials

BFYA1L40 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub
de PVC-U a pressió, de 200 mm de diàmetre nominal
exterior, encolat

1,000      x 1,92000 = 1,92000

BFA1L440 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, per a encolar, segons la
norma UNE-EN 1452-2

1,020      x 12,00000 = 12,24000

BFWA1L40 u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 200 mm
de diàmetre nominal exterior, per a encolar

0,200      x 95,48000 = 19,09600

Subtotal: 33,25600 33,25600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12058

COST DIRECTE 41,41510
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,41510

EG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2,
muntat en malla de connexió a terra.

Rend.: 1,000 10,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,15686 /R x 17,23000 = 2,70270

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,15686 /R x 20,09000 = 3,15132

Subtotal: 5,85402 5,85402

Materials

NTPTCOND ml Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2,
muntat en malla de connexió a terra.

1,020      x 3,51000 = 3,58020

NTPEPT01 u Part proporcional d'elements especials per a
conductors de coure nus

1,000      x 0,68000 = 0,68000

Subtotal: 4,26020 4,26020

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08781

COST DIRECTE 10,20203
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,20203

EGD1441E u PRESA DE TERRA.conductor de terra format per
cable rígid nu de cobre trenat, de 35 mm² de secció.
També p/p d'unions realitzades amb soldadura
aluminotèrmica, grapes i borns d'unió. Completament
muntat, amb connexions establertes i provat. Inclou
el muntatge amb pica de descarrega.

Rend.: 1,000 21,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 23/11/23 Pàg.: 52

PARTIDES D'OBRA

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,266 /R x 20,09000 = 5,34394

A013H000 h Ajudant electricista 0,266 /R x 17,23000 = 4,58318

Subtotal: 9,92712 9,92712

Materials

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra

1,000      x 3,36000 = 3,36000

BGD14410 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 2500 mm de llargària, de 18,3 mm de
diàmetre, estàndard

1,000      x 8,00000 = 8,00000

Subtotal: 11,36000 11,36000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14891

COST DIRECTE 21,43603
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,43603

FJT3NT11A1 u BUNERA DE FIBRA AMB SORTIDA Ø140.
Subministra i col.locació de bunera de fons de
polièster i fibra de vidre, de 512x512 mm, reixa d'acer
inoxidable, amb sortida de 140mm de diàmetre,
encastats en el gunite de la piscina per l'aspiració del
fons del vas

Rend.: 1,000 245,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 1,000 /R x 15,89000 = 15,89000

A012J000 h Oficial 1a lampista 1,000 /R x 18,52000 = 18,52000

Subtotal: 34,41000 34,41000

Materials

NTBONERA u Bonera amb reixeta per piscina D200 1,000      x 104,11000 = 104,11000

Subtotal: 104,11000 104,11000

Partides d'obra

EB32U080 m2 Reixa per a forat de forma rectangular amb bastiment
exterior amb platines d'acer inoxidable de 30x5 mm i
malla de filferros d'acer inoxidable, teixit llis, de 3 mm
de diàmetre i pas de malla de 25 mm, fixada amb
fixacions mecàniques

1,000      x 106,40423 = 106,40423

Subtotal: 106,40423 106,40423

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,51615

COST DIRECTE 245,44038
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 245,44038

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació aaa14d8ea72c4e95b55950d57172ee7f001

Url de validació https://carpeta.castellarvalles.cat/validador

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 23/11/23 Pàg.: 53

PARTIDES D'OBRA

FJT3NT11A2 u BUNERA DE FIBRA AMB SORTIDA Ø110.
Subministra i col.locació de bunera de fons de
polièster i fibra de vidre, de 512x512 mm, reixa d'acer
inoxidable, amb sortida de 110mm de diàmetre,
encastats en el gunite de la piscina per l'aspiració del
fons del vas

Rend.: 1,000 813,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 1,000 /R x 15,89000 = 15,89000

A012J000 h Oficial 1a lampista 1,000 /R x 18,52000 = 18,52000

Subtotal: 34,41000 34,41000

Materials

NTBON110 u Bonera amb reixeta INOX sortida 110 1,000      x 672,55000 = 672,55000

Subtotal: 672,55000 672,55000

Partides d'obra

EB32U080 m2 Reixa per a forat de forma rectangular amb bastiment
exterior amb platines d'acer inoxidable de 30x5 mm i
malla de filferros d'acer inoxidable, teixit llis, de 3 mm
de diàmetre i pas de malla de 25 mm, fixada amb
fixacions mecàniques

1,000      x 106,40423 = 106,40423

Subtotal: 106,40423 106,40423

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,51615

COST DIRECTE 813,88038
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 813,88038

P2217-55T8P-62 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió

Rend.: 1,000 3,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C139-00LK h Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,038 /R x 80,48000 = 3,05824

Subtotal: 3,05824 3,05824

COST DIRECTE 3,05824
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,05824

P221F-A8IA m3 Excavació de terres per a buidat de soterrani, de fins
a 6 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega indirecta
sobre camió

Rend.: 1,000 5,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació aaa14d8ea72c4e95b55950d57172ee7f001

Url de validació https://carpeta.castellarvalles.cat/validador

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 23/11/23 Pàg.: 54

PARTIDES D'OBRA

C139-00L5 h Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a
20 t, amb bivalva batiló

0,032 /R x 88,66000 = 2,83712

C139-00LM h Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 9 a 14
t

0,042 /R x 57,05000 = 2,39610

Subtotal: 5,23322 5,23322

COST DIRECTE 5,23322
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,23322

P221I-M8KDP-63 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 75 cm
d'amplària i 90 cm de fondària, amb retroexcavadora i
reblert i compactació amb terres seleccionades de la
pròpia excavació, sense pedres amb mitjans
mecànics, amb picó vibrant de combustible

Rend.: 1,000 11,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,145 /R x 18,88000 = 2,73760

A0E-000A h Manobre especialista 0,145 /R x 19,53000 = 2,83185

Subtotal: 5,56945 5,56945

Maquinària

C13A-W61L h Picó vibrant de combustible amb placa de 30x30 cm 0,145 /R x 4,54000 = 0,65830

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,125 /R x 42,58000 = 5,32250

Subtotal: 5,98080 5,98080

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08354

COST DIRECTE 11,63379
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,63379

P2251-5482 m3 Estesa de graves per a drenatge de pedra calcària en
tongades de 25 cm, com a màxim

Rend.: 1,000 36,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,010 /R x 18,88000 = 0,18880

Subtotal: 0,18880 0,18880

Maquinària

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,006 /R x 77,34000 = 0,46404

Subtotal: 0,46404 0,46404

Materials

B03J-0K8O t Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens 2,222      x 15,91000 = 35,35202

Subtotal: 35,35202 35,35202

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació aaa14d8ea72c4e95b55950d57172ee7f001

Url de validació https://carpeta.castellarvalles.cat/validador

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 23/11/23 Pàg.: 55

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00283

COST DIRECTE 36,00769
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,00769

P2251-5483P-64 m3 Estesa de graves per a drenatge de pedra granítica
en tongades de 25 cm, com a màxim

Rend.: 1,000 28,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,010 /R x 18,88000 = 0,18880

Subtotal: 0,18880 0,18880

Maquinària

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,006 /R x 77,34000 = 0,46404

Subtotal: 0,46404 0,46404

Materials

B03J-0K8P t Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 1,500      x 18,59000 = 27,88500

Subtotal: 27,88500 27,88500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00283

COST DIRECTE 28,54067
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,54067

P2R4-VSSE m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres
no contaminades a obra exterior o centre de
valorització, amb camió de 12 t, amb un recorregut de
més de 5 i fins a 10 km

Rend.: 1,000 4,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,007 /R x 77,34000 = 0,54138

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 0,110 /R x 38,86000 = 4,27460

Subtotal: 4,81598 4,81598

COST DIRECTE 4,81598
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,81598

P2R4-VSSF m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres
no contaminades a obra exterior o centre de
valorització, amb camió de 20 t, amb un recorregut de
més de 5 i fins a 10 km

Rend.: 1,000 3,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació aaa14d8ea72c4e95b55950d57172ee7f001
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 23/11/23 Pàg.: 56

PARTIDES D'OBRA

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,006 /R x 77,34000 = 0,46404

C154-003K h Camió per a transport de 20 t 0,060 /R x 48,70000 = 2,92200

Subtotal: 3,38604 3,38604

COST DIRECTE 3,38604
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,38604

P2RB-HFVKP-65 m3 Disposició de terres no contaminades de densitat
aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals
excavats amb codi VNME

Rend.: 1,000 5,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RB-HFVL t Disposició de terres no contaminades de densitat
aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals
excavats amb codi VNME

1,500      x 3,56000 = 5,34000

Subtotal: 5,34000 5,34000

COST DIRECTE 5,34000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,34000

P45C1-D5J5P-66 m2 Formigonament de lloses i parets amb formigó
HA-30/F / 12 / XD2, projectat per via humida per
formació de paraments horitzontals i verticals de vas
de piscina, de 20 cm de gruix, sense juntes de
dilatació.

Rend.: 1,000 67,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,727 /R x 22,62000 = 16,44474

A0D-0007 h Manobre 0,308 /R x 18,88000 = 5,81504

Subtotal: 22,25978 22,25978

Maquinària

C177-HK82 h Màquina per a gunitar per via humida 0,978 /R x 28,53000 = 27,90234

Subtotal: 27,90234 27,90234

Materials

B06E-109H m3 Formigó per a projectar, HA-30/F / 12 / XD2, amb una
dosificació de ciment de 400 kg/m3 de consistència
fluïda, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >=
300 kg/m3, fabricat a central i subministrat amb camió
formigonera o sitja.

0,205      x 83,88000 = 17,19540

Subtotal: 17,19540 17,19540

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació aaa14d8ea72c4e95b55950d57172ee7f001

Url de validació https://carpeta.castellarvalles.cat/validador

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 23/11/23 Pàg.: 57

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,55649

COST DIRECTE 67,91401
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,91401

P45C1-D5J6P-67 m2 Formigonament de lloses i parets amb formigó
HA-30/F / 12 / XD2, projectat per via humida per
formació de paraments horitzontals i verticals de vas
de piscina, de 20 cm de gruix, sense juntes de
dilatació.

Rend.: 1,000 89,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,353 /R x 18,88000 = 6,66464

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,792 /R x 22,62000 = 17,91504

Subtotal: 24,57968 24,57968

Maquinària

C177-HK82 h Màquina per a gunitar per via humida 1,420 /R x 28,53000 = 40,51260

Subtotal: 40,51260 40,51260

Materials

B06E-109H m3 Formigó per a projectar, HA-30/F / 12 / XD2, amb una
dosificació de ciment de 400 kg/m3 de consistència
fluïda, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >=
300 kg/m3, fabricat a central i subministrat amb camió
formigonera o sitja.

0,285      x 83,88000 = 23,90580

Subtotal: 23,90580 23,90580

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,61449

COST DIRECTE 89,61257
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,61257

P45C1-D5J7P-68 m3 Formigonament de lloses i parets amb formigó
HA-30/F / 12 / XD2, projectat per via humida per
formació de paraments horitzontals i verticals de vas
de piscina, de 20 cm de gruix, sense juntes de
dilatació.

Rend.: 1,000 348,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,600 /R x 18,88000 = 30,20800

A0F-000T h Oficial 1a paleta 3,000 /R x 22,62000 = 67,86000

Subtotal: 98,06800 98,06800

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació aaa14d8ea72c4e95b55950d57172ee7f001

Url de validació https://carpeta.castellarvalles.cat/validador

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 23/11/23 Pàg.: 58

PARTIDES D'OBRA

Maquinària

C177-HK82 h Màquina per a gunitar per via humida 5,600 /R x 28,53000 = 159,76800

Subtotal: 159,76800 159,76800

Materials

B06E-109H m3 Formigó per a projectar, HA-30/F / 12 / XD2, amb una
dosificació de ciment de 400 kg/m3 de consistència
fluïda, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >=
300 kg/m3, fabricat a central i subministrat amb camió
formigonera o sitja.

1,050      x 83,88000 = 88,07400

Subtotal: 88,07400 88,07400

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 2,45170

COST DIRECTE 348,36170
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 348,36170

P45C1-D5J8P-69 ml Formigonament de lloses i parets amb formigó
HA-30/F / 12 / XD2, projectat per via humida per
formació de paraments horitzontals i verticals de vas
de piscina, de 20 cm de gruix, sense juntes de
dilatació.

Rend.: 1,000 90,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,997 /R x 22,62000 = 22,55214

A0D-0007 h Manobre 0,406 /R x 18,88000 = 7,66528

Subtotal: 30,21742 30,21742

Maquinària

C177-HK82 h Màquina per a gunitar per via humida 1,288 /R x 28,53000 = 36,74664

Subtotal: 36,74664 36,74664

Materials

B06E-109H m3 Formigó per a projectar, HA-30/F / 12 / XD2, amb una
dosificació de ciment de 400 kg/m3 de consistència
fluïda, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >=
300 kg/m3, fabricat a central i subministrat amb camió
formigonera o sitja.

0,270      x 83,88000 = 22,64760

Subtotal: 22,64760 22,64760

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,75544

COST DIRECTE 90,36710
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 90,36710

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació aaa14d8ea72c4e95b55950d57172ee7f001
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 23/11/23 Pàg.: 59

PARTIDES D'OBRA

P4B4-3FRGP-70 kg Armadura per a cèrcols AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,010 /R x 22,62000 = 0,22620

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 20,09000 = 0,20090

Subtotal: 0,42710 0,42710

Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,005      x 1,65000 = 0,00825

B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 1,10402 = 1,10402

Subtotal: 1,11227 1,11227

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00641

COST DIRECTE 1,54578
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,54578

P4B8-D6QDP-71 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres
de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,012 /R x 22,62000 = 0,27144

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 20,09000 = 0,20090

Subtotal: 0,47234 0,47234

Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,012      x 1,65000 = 0,01980

B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 1,10402 = 1,10402

Subtotal: 1,12382 1,12382

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00709

COST DIRECTE 1,60325
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,60325

P4B9-D6QYP-72 m2 Armadura de lloses AP500 T amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15
cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

Rend.: 1,000 3,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació aaa14d8ea72c4e95b55950d57172ee7f001
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 23/11/23 Pàg.: 60

PARTIDES D'OBRA

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,022 /R x 22,62000 = 0,49764

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,022 /R x 20,09000 = 0,44198

Subtotal: 0,93962 0,93962

Materials

B0B8-107V m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

1,200      x 2,23000 = 2,67600

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,018      x 1,65000 = 0,02970

Subtotal: 2,70570 2,70570

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01409

COST DIRECTE 3,65941
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,65941

P4L3-3ZA5P-73 m2 Bigueta i revoltó per a sostre de 25+5 cm, amb
revoltó de morter de ciment i biguetes de formigó
pretesat de 17 a 18 cm d'alçària,
Indeterminatintereixos 0,7 m, llum 5 a 7 m, de
moment flector últim 30 kN·m per m d'amplària de
sostre

Rend.: 1,000 28,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,2662 /R x 18,88000 = 5,02586

A0F-000B h Oficial 1a 0,1331 /R x 22,62000 = 3,01072

Subtotal: 8,03658 8,03658

Materials

B4L5-0KYQ m Revoltó industrialitzat de morter de ciment per a un
intereix de 70 cm i alçària de 25 cm

1,491      x 6,21000 = 9,25911

B4L0-0KXV m Bigueta de formigó pretesat de 17 a 18 cm d'alçària,
amb armadura activa de tensió compresa entre 61 i
96 kN

1,5015      x 7,26000 = 10,90089

Subtotal: 20,16000 20,16000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,20091

COST DIRECTE 28,39749
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,39749

P4L3-3ZD0P-74 m2 Bigueta i revoltó per a sostre de 25+5 cm, amb
revoltó de morter de ciment i biguetes de formigó
pretesat de 17 a 18 cm d'alçària,
Indeterminatintereixos 0,7 m, llum < 5 m, de moment
flector últim 30 kN·m per m d'amplària de sostre

Rend.: 1,000 27,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,121 /R x 22,62000 = 2,73702

A0D-0007 h Manobre 0,242 /R x 18,88000 = 4,56896

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 23/11/23 Pàg.: 61

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 7,30598 7,30598

Materials

B4L0-0KXV m Bigueta de formigó pretesat de 17 a 18 cm d'alçària,
amb armadura activa de tensió compresa entre 61 i
96 kN

1,5015      x 7,26000 = 10,90089

B4L5-0KYQ m Revoltó industrialitzat de morter de ciment per a un
intereix de 70 cm i alçària de 25 cm

1,491      x 6,21000 = 9,25911

Subtotal: 20,16000 20,16000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,18265

COST DIRECTE 27,64863
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,64863

P6146-AWG4P-75 m2 Paredó recolzat divisòria de 7 cm de gruix, de
supermaó de 500x200x70 mm, LD, categoria II,
segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir,
col·locat amb morter per a ram de paleta
industrialitzat M 2.5 (2,5 N/mm2) de designació (G)
segons la norma UNE-EN 998-2

Rend.: 1,000 13,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,143 /R x 18,88000 = 2,69984

A0E-000A h Manobre especialista 0,029 /R x 19,53000 = 0,56637

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,286 /R x 22,62000 = 6,46932

Subtotal: 9,73553 9,73553

Maquinària

C17A-00JM h Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a
granel

0,029 /R x 1,39000 = 0,04031

Subtotal: 0,04031 0,04031

Materials

B07L-1PY9 t Morter per a ram de paleta, classe M 2.5 (2,5
N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,00937      x 39,87000 = 0,37358

B011-05ME m3 Aigua 0,0028      x 1,32000 = 0,00370

B0F18-0E2U u Supermaó de 500x200x70 mm, per a revestir,
categoria II, LD, segons la norma UNE-EN 771-1

9,52374      x 0,28000 = 2,66665

Subtotal: 3,04393 3,04393

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,24339

COST DIRECTE 13,06316
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,06316

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 23/11/23 Pàg.: 62

PARTIDES D'OBRA

P712-DXE2P-76 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-8
segons UNE 104402 de 5,9 kg/m2 de dues làmines
de betum asfàltic modificat LBM (SBS)-30-FV amb
armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2,
adherides en calent, prèvia imprimació

Rend.: 1,000 24,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,500 /R x 19,97000 = 9,98500

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,250 /R x 20,09000 = 5,02250

Subtotal: 15,00750 15,00750

Materials

B7Z0-13F3 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 0,300      x 0,77000 = 0,23100

B712-FGNJ m2 Làmina de betum modificat amb elastòmer, no
protegida, LBM (SBS) 30-FV amb armadura de feltre
de fibra de vidre de 60 g/m2

2,200      x 4,28000 = 9,41600

Subtotal: 9,64700 9,64700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22511

COST DIRECTE 24,87961
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,87961

P7J3-DN9TP-77 m Formació de junt de dilatació, en peces formigonades
´´in situ´´, amb perfil elastomèric d'ànima circular de
300 mm d'amplària, col·locat a l'interior

Rend.: 1,000 66,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 0,100 /R x 20,09000 = 2,00900

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 0,200 /R x 22,62000 = 4,52400

Subtotal: 6,53300 6,53300

Materials

B7JA-0H2V m Perfil elastomèric d'ànima circular de 300 mm
d'amplària per a junt de dilatació interior

1,050      x 56,85000 = 59,69250

Subtotal: 59,69250 59,69250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09800

COST DIRECTE 66,32350
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,32350

P7JE-5QCPP-78 m Segellat de junt de 40 mm d'amplària i 30 mm de
fondària amb massilla de silicona neutra, aplicada
amb pistola manual, prèvia imprimació específica

Rend.: 1,000 21,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 23/11/23 Pàg.: 63

PARTIDES D'OBRA

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,180 /R x 19,97000 = 3,59460

Subtotal: 3,59460 3,59460

Materials

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

1,200      x 14,03000 = 16,83600

B7J4-0GSI dm3 Imprimació prèvia per a segellats de massilla de
silicona neutra

0,048      x 20,80000 = 0,99840

Subtotal: 17,83440 17,83440

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05392

COST DIRECTE 21,48292
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,48292

P7JF-B2ZLP-79 m Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de
poliuretà de secció 2x1 cm, col·locat a l'interior del junt

Rend.: 1,000 13,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,350 /R x 19,53000 = 6,83550

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,100 /R x 19,97000 = 1,99700

Subtotal: 8,83250 8,83250

Materials

B7J5-16VV m Junt expansiu en contacte amb l'aigua, de poliuretà,
de secció 2x1 cm

1,050      x 4,38000 = 4,59900

Subtotal: 4,59900 4,59900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13249

COST DIRECTE 13,56399
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,56399

P7Z1-DX94P-80 m2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6, de gruix 3
cm acabat remolinat

Rend.: 1,000 7,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,110 /R x 22,62000 = 2,48820

A0D-0007 h Manobre 0,120 /R x 18,88000 = 2,26560

Subtotal: 4,75380 4,75380

Materials

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0315      x 78,10500 = 2,46031

Subtotal: 2,46031 2,46031

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 23/11/23 Pàg.: 64

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07131

COST DIRECTE 7,28542
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,28542

P824-3QQ1 ml Enrajolat de faixa horitzontal exterior a una alçària <=
3 m amb rajola de gres premsat esmaltat de forma
rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu
superior, grup BIb-BIIa (UNE-EN 14411), col·locades
amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

Rend.: 1,000 39,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,200 /R x 18,88000 = 3,77600

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,600 /R x 19,97000 = 11,98200

Subtotal: 15,75800 15,75800

Materials

B094-06TL kg Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma
UNE-EN 12004

4,9028      x 0,78000 = 3,82418

B053-1VF9 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2
segons norma UNE-EN 13888, de color

0,705      x 0,69000 = 0,48645

B8610316 m2 Revestiment de gres porcellànic premsat en format 31
x 62,6 x 0,9 cm., 5,15 peces per m2.

0,000      x 25,99000 = 0,00000

B0FG2-0GL m2 Rajola de gres premsat esmaltat de forma rectangular
o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu superior, grup
BIb-BIIa (UNE-EN 14411)

1,100      x 16,98000 = 18,67800

Subtotal: 22,98863 22,98863

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,39395

COST DIRECTE 39,14058
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,14058

P824-3QQ2 ml Enrajolat de parament vertical u horitzontal exterior a
una alçària <= 3 m amb rajola de gres premsat
esmaltat de forma rectangular, de 6 a 15 peces/m2,
preu superior, grup BIb-BIIa (UNE-EN 14411),
col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2
(UNE-EN 13888). De Rosa Gres o similar, Ref. 316.

Rend.: 1,000 65,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,600 /R x 19,97000 = 11,98200

A0D-0007 h Manobre 0,200 /R x 18,88000 = 3,77600

Subtotal: 15,75800 15,75800

Materials

B094-06TL kg Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma
UNE-EN 12004

4,9028      x 0,78000 = 3,82418

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació aaa14d8ea72c4e95b55950d57172ee7f001

Url de validació https://carpeta.castellarvalles.cat/validador

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 23/11/23 Pàg.: 65

PARTIDES D'OBRA

B053-1VF9 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2
segons norma UNE-EN 13888, de color

0,705      x 0,69000 = 0,48645

B0FG2-0GL m2 Rajola de gres premsat esmaltat de forma rectangular
o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu superior, grup
BIb-BIIa (UNE-EN 14411)

1,100      x 16,98000 = 18,67800

B8610316 m2 Revestiment de gres porcellànic premsat en format 31
x 62,6 x 0,9 cm., 5,15 peces per m2.

1,000      x 25,99000 = 25,99000

Subtotal: 48,97863 48,97863

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,39395

COST DIRECTE 65,13058
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,13058

P824-3QQE m2 Enrajolat de faixa horitzontal exterior a una alçària <=
3 m amb rajola de gres premsat esmaltat de forma
rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu
superior, grup BIb-BIIa (UNE-EN 14411), col·locades
amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

Rend.: 1,000 39,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,600 /R x 19,97000 = 11,98200

A0D-0007 h Manobre 0,200 /R x 18,88000 = 3,77600

Subtotal: 15,75800 15,75800

Materials

B094-06TL kg Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma
UNE-EN 12004

4,9028      x 0,78000 = 3,82418

B053-1VF9 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2
segons norma UNE-EN 13888, de color

0,705      x 0,69000 = 0,48645

B0FG2-0GL m2 Rajola de gres premsat esmaltat de forma rectangular
o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu superior, grup
BIb-BIIa (UNE-EN 14411)

1,100      x 16,98000 = 18,67800

Subtotal: 22,98863 22,98863

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,39395

COST DIRECTE 39,14058
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,14058

P824-3QUG m2 Enrajolat de parament vertical exterior a una alçària
<= 3 m amb rajola de gres premsat esmaltat de forma
rectangular o quadrada, de 6 a 15 peces/m2, preu
superior, grup BIb-BIIa (UNE-EN 14411), col·locades
amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

Rend.: 1,000 42,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,350 /R x 19,97000 = 6,98950

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació aaa14d8ea72c4e95b55950d57172ee7f001

Url de validació https://carpeta.castellarvalles.cat/validador

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 23/11/23 Pàg.: 66

PARTIDES D'OBRA

A0D-0007 h Manobre 0,115 /R x 18,88000 = 2,17120

Subtotal: 9,16070 9,16070

Materials

B053-1VF9 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2
segons norma UNE-EN 13888, de color

0,705      x 0,69000 = 0,48645

B0FG2-0GL m2 Rajola de gres premsat esmaltat de forma rectangular
o quadrada, de 6 a 15 peces/m2, preu superior, grup
BIb-BIIa (UNE-EN 14411)

1,100      x 25,85000 = 28,43500

B094-06TL kg Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma
UNE-EN 12004

4,9028      x 0,78000 = 3,82418

Subtotal: 32,74563 32,74563

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,22902

COST DIRECTE 42,13535
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,13535

P824-3QUH m2 Enrajolat de parament vertical exterior a una alçària
<= 3 m amb rajola de gres porcellànic premsat polit
de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15
peces/m2, preu superior, grup BIa (UNE-EN 14411),
col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2
(UNE-EN 13888)

Rend.: 1,000 39,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,115 /R x 18,88000 = 2,17120

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,300 /R x 19,97000 = 5,99100

Subtotal: 8,16220 8,16220

Materials

B0FG2-0GP m2 Rajola de gres porcellànic premsat polit de forma
rectangular o quadrada, de 6 a 15 peces/m2, preu
superior, grup BIa (UNE-EN 14411)

1,100      x 24,71000 = 27,18100

B094-06TK kg Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN
12004

4,9028      x 0,62000 = 3,03974

B053-1VF9 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2
segons norma UNE-EN 13888, de color

0,705      x 0,69000 = 0,48645

Subtotal: 30,70719 30,70719

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,20406

COST DIRECTE 39,07345
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,07345

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació aaa14d8ea72c4e95b55950d57172ee7f001

Url de validació https://carpeta.castellarvalles.cat/validador

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 23/11/23 Pàg.: 67

PARTIDES D'OBRA

P824-3QUJ m2 Enrajolat de parament vertical exterior a una alçària
<= 3 m amb rajola de gres porcellànic premsat polit
de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15
peces/m2, preu superior, grup BIa (UNE-EN 14411),
col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE
S1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2
(UNE-EN 13888)

Rend.: 1,000 43,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,115 /R x 18,88000 = 2,17120

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,300 /R x 19,97000 = 5,99100

Subtotal: 8,16220 8,16220

Materials

B094-06TT kg Adhesiu cimentós tipus C2 TE S1 segons norma
UNE-EN 12004

4,9028      x 1,58000 = 7,74642

B0FG2-0GP m2 Rajola de gres porcellànic premsat polit de forma
rectangular o quadrada, de 6 a 15 peces/m2, preu
superior, grup BIa (UNE-EN 14411)

1,100      x 24,71000 = 27,18100

B053-1VF9 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2
segons norma UNE-EN 13888, de color

0,705      x 0,69000 = 0,48645

Subtotal: 35,41387 35,41387

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,20406

COST DIRECTE 43,78013
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,78013

P824-3QXK m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària
<= 3 m amb rajola de gres porcellànic premsat
esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15
peces/m2, preu superior, grup BIa (UNE-EN 14411),
col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2
(UNE-EN 13888)

Rend.: 1,000 46,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,100 /R x 18,88000 = 1,88800

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,300 /R x 19,97000 = 5,99100

Subtotal: 7,87900 7,87900

Materials

B0FG2-0GN m2 Rajola de gres porcellànic premsat esmaltat de forma
rectangular o quadrada, de 6 a 15 peces/m2, preu
superior, grup BIa (UNE-EN 14411) Ref. 316 de Rosa
Gres o similar.

1,100      x 30,89000 = 33,97900

B094-06TL kg Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma
UNE-EN 12004

4,9028      x 0,78000 = 3,82418

B053-1VF9 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2
segons norma UNE-EN 13888, de color

0,705      x 0,69000 = 0,48645

Subtotal: 38,28963 38,28963

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació aaa14d8ea72c4e95b55950d57172ee7f001

Url de validació https://carpeta.castellarvalles.cat/validador

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 23/11/23 Pàg.: 68

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,19698

COST DIRECTE 46,36561
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,36561

P93L-B3FA m2 Solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no
estructural HNE-15/B/20 de resistència a compressió
15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió

Rend.: 1,000 16,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,200 /R x 18,88000 = 3,77600

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 22,62000 = 2,26200

Subtotal: 6,03800 6,03800

Materials

B069-2A9H m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/B/20 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm

0,1575      x 66,32000 = 10,44540

Subtotal: 10,44540 10,44540

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09057

COST DIRECTE 16,57397
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,57397

P93M-LP9JP-81 m2 Solera de formigó per armar HA - 30 / F / 20 / XC3
amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.55, de gruix 15 cm, abocat des de
camió

Rend.: 1,000 18,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 22,62000 = 2,26200

A0D-0007 h Manobre 0,220 /R x 18,88000 = 4,15360

Subtotal: 6,41560 6,41560

Materials

B06F2-LVFA m3 Formigó per armar HA - 30 / F / 20 / XC3 amb una
quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.55

0,1545      x 80,34000 = 12,41253

Subtotal: 12,41253 12,41253

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09623

COST DIRECTE 18,92436
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,92436

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació aaa14d8ea72c4e95b55950d57172ee7f001

Url de validació https://carpeta.castellarvalles.cat/validador

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 23/11/23 Pàg.: 69

PARTIDES D'OBRA

P9D0-H9D6 m2 Col·locació de paviment de rajola de ceràmica amb
els junts a 45° i sanefa perimetral, sobre capa de
sorra de 2 cm de gruix mínim i col·locat amb morter
de ciment 1:6 elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 20,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,563 /R x 22,62000 = 12,73506

A0D-0007 h Manobre 0,250 /R x 18,88000 = 4,72000

Subtotal: 17,45506 17,45506

Materials

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,032      x 16,53000 = 0,52896

B9C0-0HKK kg Beurada de color 0,600      x 0,75000 = 0,45000

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,020      x 78,10500 = 1,56210

Subtotal: 2,54106 2,54106

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26183

COST DIRECTE 20,25795
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,25795

P9D5-35V4P-82 m2 Paviment exterior, de rajola de gres porcellànic
premsat esmaltat antilliscant de forma rectangular o
quadrada, de 6 a 15 peces/m2, preu superior, grup
BIa (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a
rajola ceràmica C2-TE (UNE-EN 12004) i rejuntat
amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) Ref 316 de Rosa
Gres o similar.

Rend.: 1,000 56,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,450 /R x 19,97000 = 8,98650

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,400 /R x 20,09000 = 8,03600

A0D-0007 h Manobre 0,060 /R x 18,88000 = 1,13280

Subtotal: 18,15530 18,15530

Materials

B0FG2-0GN m2 Rajola de gres porcellànic premsat esmaltat de forma
rectangular o quadrada, de 6 a 15 peces/m2, preu
superior, grup BIa (UNE-EN 14411) Ref. 316 de Rosa
Gres o similar.

1,020      x 30,89000 = 31,50780

B053-1VF9 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2
segons norma UNE-EN 13888, de color

1,425      x 0,69000 = 0,98325

B094-06TL kg Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma
UNE-EN 12004

7,0035      x 0,78000 = 5,46273

Subtotal: 37,95378 37,95378

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació aaa14d8ea72c4e95b55950d57172ee7f001

Url de validació https://carpeta.castellarvalles.cat/validador

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 23/11/23 Pàg.: 70

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27233

COST DIRECTE 56,38141
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,38141

P9D5-35V5P-83 m2 Enrajolat de parament vertical exterior a una alçària
<= 3 m amb rajola de gres porcellànic premsat
esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15
peces/m2, preu superior, grup BIa (UNE-EN 14411),
col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-TE
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2
(UNE-EN 13888). Ref 316 de Rosa Gres o similar.

Rend.: 1,000 57,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,470 /R x 19,97000 = 9,38590

A0D-0007 h Manobre 0,060 /R x 18,88000 = 1,13280

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,420 /R x 20,09000 = 8,43780

Subtotal: 18,95650 18,95650

Materials

B053-1VF9 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2
segons norma UNE-EN 13888, de color

1,425      x 0,69000 = 0,98325

B094-06TL kg Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma
UNE-EN 12004

7,0035      x 0,78000 = 5,46273

B0FG2-0GN m2 Rajola de gres porcellànic premsat esmaltat de forma
rectangular o quadrada, de 6 a 15 peces/m2, preu
superior, grup BIa (UNE-EN 14411) Ref. 316 de Rosa
Gres o similar.

1,020      x 30,89000 = 31,50780

Subtotal: 37,95378 37,95378

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28435

COST DIRECTE 57,19463
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,19463

P9D5-35V6P-84 ml Subministra i col·locació de peces especials de gres
porcellànic premsat esmaltat de formes irreculars per
a cantonades i remats interiors i exteriors, preu
superior, grup BIa (UNE-EN 14411), col·locades amb
adhesiu per a rajola ceràmica C2-TE (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888).
Ref 183,188,114,115,116,117 de Rosa Gres o similar.

Rend.: 1,000 43,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,300 /R x 19,97000 = 5,99100

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 18,88000 = 2,83200

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,200 /R x 20,09000 = 4,01800

Subtotal: 12,84100 12,84100

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació aaa14d8ea72c4e95b55950d57172ee7f001

Url de validació https://carpeta.castellarvalles.cat/validador

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 23/11/23 Pàg.: 71

PARTIDES D'OBRA

Materials

B053-1VF9 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2
segons norma UNE-EN 13888, de color

1,425      x 0,69000 = 0,98325

B0FG2-0GN m2 Rajola de gres porcellànic premsat esmaltat
antilliscant de forma rectangular o quadrada, de 6 a
15 peces/m2, preu superior, grup BIa (UNE-EN
14411)

3,230      x 7,42000 = 23,96660

B094-06TL kg Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma
UNE-EN 12004

7,0035      x 0,78000 = 5,46273

Subtotal: 30,41258 30,41258

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19262

COST DIRECTE 43,44620
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,44620

P9D5-35V7P-85 ml Subministra i col·locació de peces especials de gres
porcellànic extruit esmaltat de forma en L especial per
graó, preu superior, grup BIa (UNE-EN 14411),
col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-TE
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2
(UNE-EN 13888). Ref L62 de Rosa Gres o similar.

Rend.: 1,000 91,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,350 /R x 20,09000 = 7,03150

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 18,88000 = 5,66400

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,450 /R x 19,97000 = 8,98650

Subtotal: 21,68200 21,68200

Materials

B094-06TL kg Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma
UNE-EN 12004

7,0035      x 0,78000 = 5,46273

B053-1VF9 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2
segons norma UNE-EN 13888, de color

1,425      x 0,69000 = 0,98325

B0FJ5-0ZZ u Peça especial de gres extruït esmaltat preu superior,
per a revestiment de graons, amb un cantell amb
escaire, de 62,2x31,7x3,2 cm. Ref L62 de Rosa Gres
o similar.

1,600      x 39,17000 = 62,67200

Subtotal: 69,11798 69,11798

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32523

COST DIRECTE 91,12521
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 91,12521

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació aaa14d8ea72c4e95b55950d57172ee7f001

Url de validació https://carpeta.castellarvalles.cat/validador

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 23/11/23 Pàg.: 72

PARTIDES D'OBRA

P9V3-H9ECP-86 m3 Formigonament d'esglaons amb formigó
HA-30/P/10/I+E, de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba,
remolinat a mà

Rend.: 1,000 162,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,400 /R x 22,62000 = 9,04800

A0D-0007 h Manobre 0,800 /R x 18,88000 = 15,10400

Subtotal: 24,15200 24,15200

Maquinària

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 0,250 /R x 134,27000 = 33,56750

Subtotal: 33,56750 33,56750

Materials

B06E-12FM m3 Formigó HA-30/P / 10 / I + E de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + E

1,100      x 94,90000 = 104,39000

Subtotal: 104,39000 104,39000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,36228

COST DIRECTE 162,47178
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 162,47178

PANT005IN PA PRESA DE TERRA.conductor de terra format per
cable rígid nu de cobre trenat, de 35 mm² de secció.
També p/p d'unions realitzades amb soldadura
aluminotèrmica, grapes i borns d'unió. Completament
muntat, amb connexions establertes i provat. Inclou
el muntatge amb pica de descarrega.

Rend.: 1,000 486,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

EG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2,
muntat en malla de connexió a terra.

45,630      x 10,20203 = 465,51863

EGD1441E u PRESA DE TERRA.conductor de terra format per
cable rígid nu de cobre trenat, de 35 mm² de secció.
També p/p d'unions realitzades amb soldadura
aluminotèrmica, grapes i borns d'unió. Completament
muntat, amb connexions establertes i provat.  Inclou
el muntatge amb pica de descarrega.

1,000      x 21,43603 = 21,43603

Subtotal: 486,95466 486,95466

COST DIRECTE 486,95466
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 486,95466

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació aaa14d8ea72c4e95b55950d57172ee7f001

Url de validació https://carpeta.castellarvalles.cat/validador
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 23/11/23 Pàg.: 73

PARTIDES D'OBRA

PB11-AJDJ03P-87 m Barana d'acer inoxidable austenític de designació
1.4301 (AISI 304), amb passamà, travesser inferior,
muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de
120 a 140 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra
amb tac d'acer, volandera i femella

Rend.: 1,000 137,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPB h Ajudant manyà 0,20833 /R x 18,88000 = 3,93327

A0F-000P h Oficial 1a manyà 0,41667 /R x 21,52000 = 8,96674

Subtotal: 12,90001 12,90001

Materials

B0AP-07IX u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

2,000      x 0,81000 = 1,62000

BARAC ml Barana d'acer inoxidable austenític de designació
1.4301 (AISI 304), amb passamà, travesser inferior,
muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de
120 a 140 cm d'alçària

1,000      x 122,25000 = 122,25000

Subtotal: 122,25000 122,25000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,32250

COST DIRECTE 137,09251
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 137,09251

PD40-50T2P-88 m Canal prefabricat de PVC per a pluvials, de la casa
Rosa Gres, ref. CRA C1 PVC o similar, col·locada
amb morter.

Rend.: 1,000 58,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,350 /R x 18,88000 = 6,60800

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,350 /R x 22,62000 = 7,91700

Subtotal: 14,52500 14,52500

Materials

CA921 ut Canal prefabricada de PVC, ref. CRA C1 PVC, de
Rosa Gres, de mides 13x50x7,5.

2,000      x 19,48000 = 38,96000

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,050      x 91,58710 = 4,57936

Subtotal: 43,53936 43,53936

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21788

COST DIRECTE 58,28224
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,28224

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació aaa14d8ea72c4e95b55950d57172ee7f001

Url de validació https://carpeta.castellarvalles.cat/validador

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 23/11/23 Pàg.: 74

PARTIDES D'OBRA

PD40-50TLP-89 m Canal prefabricat de formigó per a desbordant
piscina, de la casa Rosa Gres, ref. RS951 o similar,
col·locxada amb morter. Inclosa impermeabilització
interior i segellat de la junta de col·locació.

Rend.: 1,000 158,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 1,000 /R x 22,62000 = 22,62000

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 18,88000 = 18,88000

Subtotal: 41,50000 41,50000

Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,200 /R x 44,91000 = 8,98200

Subtotal: 8,98200 8,98200

Materials

CA921 ut Canal prefabricada de PVC, ref. CRA C1 PVC, de
Rosa Gres, de mides 13x50x7,5.

5,000      x 19,48000 = 97,40000

B753-1KOT kg Morter impermeabilitzant pel mètode de membrana
elàstica, bicomponent, de base ciment

0,500      x 1,35000 = 0,67500

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,100      x 91,58710 = 9,15871

Subtotal: 107,23371 107,23371

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,62250

COST DIRECTE 158,33821
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 158,33821

PFA8-DV4ZP-90 m Tub de PVC de 75 mm de diàmetre nominal exterior,
de 6 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma
UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 14,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,240 /R x 20,09000 = 4,82160

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,240 /R x 23,38000 = 5,61120

Subtotal: 10,43280 10,43280

Materials

BFYG-08XB u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub
de PVC-U a pressió, de 75 mm de diàmetre nominal
exterior, encolat

1,000      x 0,33000 = 0,33000

BFA7-08RL m Tub de PVC de 75 mm de diàmetre nominal, de 6 bar
de pressió nominal, per a encolar, segons la norma
UNE-EN 1452-2

1,020      x 1,72000 = 1,75440

BFWB-08VH u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 75 mm
de diàmetre nominal exterior, per a encolar

0,300      x 7,38000 = 2,21400

Subtotal: 4,29840 4,29840

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació aaa14d8ea72c4e95b55950d57172ee7f001

Url de validació https://carpeta.castellarvalles.cat/validador

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
2

Jo
rd

i L
lo

b
et

 P
ra

t
19

/1
2/

20
23

A
rq

u
it

ec
te

 t
èc

n
ic

 d
e 

P
ro

je
ct

es

S
ig

n
at

u
ra

 2
 d

e 
2

Im
m

a 
B

ru
al

la
 O

rt
iz

19
/1

2/
20

23
C

ap
 d

’u
n

it
at

 d
e 

P
la

n
ej

am
en

t 
i

P
ro

je
ct

es

https://carpeta.castellarvalles.cat/validador


PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 23/11/23 Pàg.: 75

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15649

COST DIRECTE 14,88769
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,88769

PFA8-DV8GP-91 m Tub de PVC de 63 mm de diàmetre nominal exterior,
de 10 bar de pressió nominal, encolat, segons la
norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 13,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,220 /R x 23,38000 = 5,14360

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,220 /R x 20,09000 = 4,41980

Subtotal: 9,56340 9,56340

Materials

BFA7-08S2 m Tub de PVC de 63 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, per a encolar, segons la
norma UNE-EN 1452-2

1,020      x 1,97000 = 2,00940

BFYG-08XJ u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub
de PVC-U a pressió, de 63 mm de diàmetre nominal
exterior, encolat

1,000      x 0,21000 = 0,21000

BFWB-08VP u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 63 mm
de diàmetre nominal exterior, per a encolar

0,300      x 3,60000 = 1,08000

Subtotal: 3,29940 3,29940

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14345

COST DIRECTE 13,00625
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,00625

PFA8-DV8JP-92 m Tub de PVC de 75 mm de diàmetre nominal exterior,
de 10 bar de pressió nominal, encolat, segons la
norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 16,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,240 /R x 23,38000 = 5,61120

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,240 /R x 20,09000 = 4,82160

Subtotal: 10,43280 10,43280

Materials

BFA7-08RM m Tub de PVC de 75 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, per a encolar, segons la
norma UNE-EN 1452-2

1,020      x 2,81000 = 2,86620

BFYG-08XB u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub
de PVC-U a pressió, de 75 mm de diàmetre nominal
exterior, encolat

1,000      x 0,33000 = 0,33000

BFWB-08VH u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 75 mm
de diàmetre nominal exterior, per a encolar

0,300      x 7,38000 = 2,21400

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació aaa14d8ea72c4e95b55950d57172ee7f001

Url de validació https://carpeta.castellarvalles.cat/validador
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 23/11/23 Pàg.: 76

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 5,41020 5,41020

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15649

COST DIRECTE 15,99949
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,99949

PFA8-DV8MP-93 m Tub de PVC de 90 mm de diàmetre nominal exterior,
de 10 bar de pressió nominal, encolat, segons la
norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 21,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,260 /R x 23,38000 = 6,07880

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,260 /R x 20,09000 = 5,22340

Subtotal: 11,30220 11,30220

Materials

BFYG-08XD u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub
de PVC-U a pressió, de 90 mm de diàmetre nominal
exterior, encolat

1,000      x 0,47000 = 0,47000

BFA7-08RQ m Tub de PVC de 90 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, per a encolar, segons la
norma UNE-EN 1452-2

1,020      x 5,24000 = 5,34480

BFWB-08VJ u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 90 mm
de diàmetre nominal exterior, per a encolar

0,300      x 13,29000 = 3,98700

Subtotal: 9,80180 9,80180

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16953

COST DIRECTE 21,27353
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,27353

PFA8-DV8PP-94 m Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal exterior,
de 10 bar de pressió nominal, encolat, segons la
norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 25,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,290 /R x 23,38000 = 6,78020

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,290 /R x 20,09000 = 5,82610

Subtotal: 12,60630 12,60630

Materials

BFA7-08RU m Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, per a encolar, segons la
norma UNE-EN 1452-2

1,020      x 6,01000 = 6,13020

BFYG-08XF u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub
de PVC-U a pressió, de 110 mm de diàmetre nominal
exterior, encolat

1,000      x 0,71000 = 0,71000

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació aaa14d8ea72c4e95b55950d57172ee7f001
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 23/11/23 Pàg.: 77

PARTIDES D'OBRA

BFWB-08VL u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 110 mm
de diàmetre nominal exterior, per a encolar

0,300      x 19,61000 = 5,88300

Subtotal: 12,72320 12,72320

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18909

COST DIRECTE 25,51859
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,51859

PFA8-DV8UP-95 m Tub de PVC de 140 mm de diàmetre nominal exterior,
de 10 bar de pressió nominal, encolat, segons la
norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 35,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,325 /R x 23,38000 = 7,59850

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,325 /R x 20,09000 = 6,52925

Subtotal: 14,12775 14,12775

Materials

BFA7-08RY m Tub de PVC de 140 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, per a encolar, segons la
norma UNE-EN 1452-2

1,020      x 9,63000 = 9,82260

BFYG-08XH u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub
de PVC-U a pressió, de 140 mm de diàmetre nominal
exterior, encolat

1,000      x 1,12000 = 1,12000

BFWB-08VN u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 140 mm
de diàmetre nominal exterior, per a encolar

0,200      x 48,68000 = 9,73600

Subtotal: 20,67860 20,67860

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21192

COST DIRECTE 35,01827
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,01827

PFA8-DV8WP-96 m Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal exterior,
de 10 bar de pressió nominal, encolat, segons la
norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 42,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,350 /R x 23,38000 = 8,18300

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,350 /R x 20,09000 = 7,03150

Subtotal: 15,21450 15,21450

Materials

BFA7-08SF m Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, per a encolar, segons la
norma UNE-EN 1452-2

1,020      x 12,62000 = 12,87240
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PARTIDES D'OBRA

BFYG-08X3 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub
de PVC-U a pressió, de 160 mm de diàmetre nominal
exterior, encolat

1,000      x 1,48000 = 1,48000

BFWB-08V9 u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 160 mm
de diàmetre nominal exterior, per a encolar

0,200      x 64,70000 = 12,94000

Subtotal: 27,29240 27,29240

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22822

COST DIRECTE 42,73512
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,73512

PFA8-DV8Y m Tub de PVC de 180 mm de diàmetre nominal exterior,
de 10 bar de pressió nominal, encolat, segons la
norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 48,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,360 /R x 23,38000 = 8,41680

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,360 /R x 20,09000 = 7,23240

Subtotal: 15,64920 15,64920

Materials

BFA7-08TH m Tub de PVC de 180 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, per a encolar, segons la
norma UNE-EN 1452-2

1,020      x 12,87000 = 13,12740

BFYG-08XQ u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub
de PVC-U a pressió, de 180 mm de diàmetre nominal
exterior, encolat

1,000      x 1,92000 = 1,92000

BFWB-08VX u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 180 mm
de diàmetre nominal exterior, per a encolar

0,200      x 87,79000 = 17,55800

Subtotal: 32,60540 32,60540

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23474

COST DIRECTE 48,48934
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,48934

PFA8-DV90P-97 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal exterior,
de 10 bar de pressió nominal, encolat, segons la
norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 59,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,375 /R x 23,38000 = 8,76750

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,375 /R x 20,09000 = 7,53375

Subtotal: 16,30125 16,30125

Materials
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PARTIDES D'OBRA

BFA7-08SJ m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, per a encolar, segons la
norma UNE-EN 1452-2

1,020      x 19,62000 = 20,01240

BFYG-08X5 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub
de PVC-U a pressió, de 200 mm de diàmetre nominal
exterior, encolat

1,000      x 2,30000 = 2,30000

BFWB-08VB u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 200 mm
de diàmetre nominal exterior, per a encolar

0,200      x 103,69000 = 20,73800

Subtotal: 43,05040 43,05040

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24452

COST DIRECTE 59,59617
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,59617

PFA8-DV92P-98 m Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal exterior,
de 10 bar de pressió nominal, encolat, segons la
norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 107,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,400 /R x 20,09000 = 8,03600

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 23,38000 = 9,35200

Subtotal: 17,38800 17,38800

Materials

BFA7-08SP m Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, per a encolar, segons la
norma UNE-EN 1452-2

1,020      x 27,92000 = 28,47840

BFYG-08X7 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub
de PVC-U a pressió, de 250 mm de diàmetre nominal
exterior, encolat

1,000      x 3,57000 = 3,57000

BFWB-08VD u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 250 mm
de diàmetre nominal exterior, per a encolar

0,200      x 288,18000 = 57,63600

Subtotal: 89,68440 89,68440

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26082

COST DIRECTE 107,33322
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 107,33322

PG3B-E7CSP-99 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2,
muntat en malla de connexió a terra

Rend.: 1,000 11,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 23,38000 = 4,67600

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,200 /R x 20,06000 = 4,01200

Subtotal: 8,68800 8,68800

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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PARTIDES D'OBRA

Materials

BGY3-0B2S u Part proporcional d'elements especials per a
conductors de coure nus

1,000      x 0,18000 = 0,18000

BG3I-06W3 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,020      x 1,97000 = 2,00940

Subtotal: 2,18940 2,18940

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13032

COST DIRECTE 11,00772
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,00772

PG3H-DSXWP-100 m Rodó de coure de 78,5 mm2 de secció (10 mm de
diàmetre), per a una intensitat màxima de 213 A, nu,
muntat superficialment

Rend.: 1,000 5,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,050 /R x 23,38000 = 1,16900

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,050 /R x 20,06000 = 1,00300

Subtotal: 2,17200 2,17200

Materials

BG3G-0DTR m Rodó de coure de 78,5 mm2 de secció (10 mm de
diàmetre), per a una intensitat màxima de 213 A, nu

1,000      x 2,70000 = 2,70000

BGWF-0AR8 u Part proporcional d'accessoris per a rodons de coure 1,000      x 0,27000 = 0,27000

Subtotal: 2,97000 2,97000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03258

COST DIRECTE 5,17458
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,17458

SS000003P-101 u Aplicació de les mesures de seguretat segons Estudi
de Seguretat i Salut. Inclou p.p. d'actuacions prèvies
a l'obra i neteja general.

Rend.: 1,000 9.185,00 €

COST DIRECTE 9.185,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9.185,0000

________________________________________________________________________________________________________________

SUM-D110 ut Bunera de fons Ø110 mm. Ref. Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0000

________________________________________________________________________________________________________________
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PISCINES MUNICIPALS CASTELLAR DEL VALLÈS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 23/11/23 Pàg.: 81

ALTRES

BARAC ml Barana d'acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), amb passamà, travesser
inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 120 a 140 cm d'alçària

122,25000 €

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació aaa14d8ea72c4e95b55950d57172ee7f001

Url de validació https://carpeta.castellarvalles.cat/validador

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
2

Jo
rd

i L
lo

b
et

 P
ra

t
19

/1
2/

20
23

A
rq

u
it

ec
te

 t
èc

n
ic

 d
e 

P
ro

je
ct

es

S
ig

n
at

u
ra

 2
 d

e 
2

Im
m

a 
B

ru
al

la
 O

rt
iz

19
/1

2/
20

23
C

ap
 d

’u
n

it
at

 d
e 

P
la

n
ej

am
en

t 
i

P
ro

je
ct

es

https://carpeta.castellarvalles.cat/validador


 

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació aaa14d8ea72c4e95b55950d57172ee7f001

Url de validació https://carpeta.castellarvalles.cat/validador

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
2

Jo
rd

i L
lo

b
et

 P
ra

t
19

/1
2/

20
23

A
rq

u
it

ec
te

 t
èc

n
ic

 d
e 

P
ro

je
ct

es

S
ig

n
at

u
ra

 2
 d

e 
2

Im
m

a 
B

ru
al

la
 O

rt
iz

19
/1

2/
20

23
C

ap
 d

’u
n

it
at

 d
e 

P
la

n
ej

am
en

t 
i

P
ro

je
ct

es

https://carpeta.castellarvalles.cat/validador


P. EXECUTIU. CONSTRUCCIÓ DE PISCINES DESCOBERTES 
PISCINES - PLATGES - DIPOSITS - INSTAL·LACIONS Pàgina 71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL DE QUALITAT 
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT 
 

AGENTS 

ARQUITECTE/s   IMMA BRUALLA ORTIZ 

PROMOTORS  AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLÈS. 
 

DADES DE L’OBRA 
Obres consistents en  NOVES PISCINES MUNICIPALS 
  
Descripció de l’obra CONSTRUCCIÓ DE QUATRE PISCINES, LES SEVES INSTAL·LACIONS I 

ELS DIPÓSITS DE COMPENSACIÓ.  

Emplaçament  Ronda Tolosa. 

Director de l’obra  IMMA BRUALLA ORTIZ  

 

PROCÉS CONSTRUCTIU 

 

 
 
L’arquitecte:  
 
 
 
 
 
Lloc i data:   a  CASTELLAR DEL VALLÈS, NOVEMBRE del 2023 

 

 

Assabentat/ada 

EL PROMOTOR 
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Instruccions d’ús i manteniment 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detall 
Projecte: EXECUTIU PER CONSTRUCCIÓ DE PISCINES MUNICIPALS D’ESTIU 
 
Emplaçament 
Adreça: Ronda Tolosa. 
Codi Postal: 08211 Municipi: CASTELLAR DEL VALLÈS 
Urbanització:  Parcel·la: 
 
Promotor  
Nom: AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLÈS DNI/NIF: P0805000-G 
Adreça: Passeig Tolrà, 1 
Codi Postal: 08211 Municipi: Castellar del Vallès 
 
Autor/s projecte 
Nom: Imma Brualla Ortiz Núm. col.: 
  
  
 
L’arquitecte/es: 
 
 
 

Signatura/es 
 

Lloc i data: Castellar del Vallès a 11 de novembre de 2023 
 
 
 
 
 
 
Visats oficials 
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Introducció 
 
 
 
Amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, el benestar de la societat i la protecció del medi 
ambient, l'edificació ha de rebre un ús i un manteniment adequats per conservar i garantir les condicions 
inicials de seguretat, habitabilitat i funcionalitat exigides normativament. Cal per tant que els seus 
usuaris, siguin o no propietaris, respectin les instruccions d’ús i manteniment que s'especifiquen a 
continuació. 
 
L'ús incorrecte i/o la no realització de les operacions de manteniment previst a l’edifici pot comportar: 
 

 La pèrdua de les garanties i assegurances atorgades a l'edificació. 
 L'envelliment prematur de l'edifici, amb la conseqüent depreciació del seu valor patrimonial, 

funcional i estètic. 
 Aparicions de deficiències que poden generar situacions de risc als propis usuaris de l'edifici o a 

tercers amb la corresponent responsabilitat civil. 
 La reducció de les despeses en reparacions en ser molt menys costosa la intervenció sobre una 

deficiència detectada a temps, mitjançant unes revisions periòdiques. 
 Una davallada en el rendiment de les instal·lacions amb els conseqüents augments de consums 

d’energia i de contaminació atmosfèrica. 
 La pèrdua de seguretat de les instal·lacions que pot comportar la seva interrupció o clausura.  

 
L'obligatorietat de conservar i mantenir els edificis està reflectida en diverses normatives, entre les que 
es destaquen: 
 

 Codi Civil. 
 Codi Civil de Catalunya 
 Llei d’Ordenació de l’edificació, Llei 38/1999 de 5 novembre. 
 Codi Tècnic de l’Edificació, Reial Decret 314/2006 de 17 de març. 
 Llei de l'Habitatge  24/1991 de 29 de novembre. 
 Legislacions urbanístiques estatals i autonòmiques. 
 Legislacions sobre els Règims de propietat. 
 Ordenances municipals. 
 Reglamentacions tècniques. 

 
Sobre el Règim de propietat de l’edifici, Propietat horitzontal : 
 
La propietat de l'immoble és regeix pel Règim de Propietat Horitzontal mitjançant la Llei 49/1960 del 21 
de juliol sobre Propietat Horitzontal (modificada per la Llei 8/1999 de 21 de juny) i pels  Estatuts 
específics de la comunitat recollits en l'Escriptura de Divisió Horitzontal i, en el seu cas, pel Reglament de 
Règim Interior. 
 
Aquesta normativa fixa l'organització i el funcionament dels òrgans rectors de la comunitat de propietaris, 
i estableix els drets i obligacions de tots els propietaris. En aquest sentit destaca l'obligatorietat de 
mantenir en bon estat de conservació els elements constructius i les instal·lacions - siguin comunes o 
privatives - i contribuir a les despeses generals d'explotació i manteniment de l'edifici, segons el seu 
coeficient de participació contemplat en l'Escriptura de Compra-venda i l'Escriptura de Divisió Horitzontal 
de l'edifici. 
 
És molt recomanable encarregar la gestió del règim de la propietat o comunitat de propietaris a 
Administradors de Finques col·legiats. 
 
Sobre el Règim de propietat de l’edifici, Propietat vertical:  
 
La propietat de l'immoble és regeix pel Règim de Propietat Vertical mitjançant la Llei d'Arrendaments 
Urbans 29/1994 del 24 de novembre. Aquesta estableix els drets i els deures de l'arrendador i de 
l'arrendatari per a habitatges o locals de lloguer.  
 
És molt recomanable encarregar la gestió dels lloguers a Administradors de Finques col·legiats. 
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Sobre les instruccions d'ús i manteniment 
 
Les instruccions d’ús i manteniment formaran part de la documentació de l’obra executada que, 
juntament amb el projecte – el qual incorporarà les modificacions degudament aprovades -, el Pla de 
manteniment, l’acta de recepció de l’obra i la relació dels agents que han intervingut en el procés 
edificatòri, conformaran el contingut bàsic del Llibre de l’Edifici. Aquest llibre serà lliurat pel promotor als 
propietaris i usuaris, els quals estaran obligats a rebre’l, conservar-lo i transmetre’l.  
 

Instruccions d’ús: 
 
Les instruccions d’ús inclouen totes aquelles normes que han de seguir els usuaris – siguin o no 
propietaris - per desenvolupar a l’edifici, o a les seves diverses zones, les activitats previstes per a 
les quals va ser projectat i construït.  
 
Els usos previstos a l’edifici són els següents:  
 
Ús principal: Situació: 
Piscines Planta coberta 
Usos subsidiaris: Situació: 
Sala de màquines Planta semisoterrada 
  
  
  

 
Instruccions de manteniment: 
 
Les instruccions de manteniment contenen les actuacions preventives bàsiques i genèriques que 
cal realitzar a l’edifici perquè conservi les seves prestacions inicials de seguretat, habitabilitat i 
funcionalitat.  
 
L’adaptació a l’edifici en concret de les instruccions de manteniment quedaran recollides en el Pla 
de manteniment. Aquest formarà part del Llibre de l’edifici i incorporarà la corresponent 
programació i concreció de les operacions preventives a executar, la seva periodicitat i els 
subjectes que les han de realitzar, tot d’acord amb les disposicions legals aplicables i les 
prescripcions dels tècnics redactors del mateix. Els propietaris i usuaris de l’edifici deuran portar a 
terme el Pla de manteniment de l’edifici encarregant a un tècnic competent les operacions 
programades pel seu manteniment. 
 
Al llarg de la vida útil de l’edifici s’anirà recollint tota la documentació relativa a les operacions 
efectuades pel seu manteniment així com totes les diferents intervencions realitzades, ja siguin de 
reparació, reforma o rehabilitació. Tota aquesta documentació esmentada s’anirà consignant al 
Llibre de l’Edifici. 

 
 
A continuació es relacionen els diferents sistemes que composen l’edificació fent una relació de les 
seves instruccions d’ús i manteniment específiques. 
 
 
Fonaments – Elements de contenció  
 
I.- Instruccions d’ús:  
 

Condicions d’ús: 
 
La fonamentació de l'edifici pot transmetre al terreny una càrrega limitada. Per no alterar la seva 
seguretat estructural i la seva estanquitat cal que es mantinguin les condicions de càrrega i de 
salubritat  previstes per a les quals s'ha construït l'edifici. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació dels fonaments i/o dels 
elements de contenció de terres, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el 
projecte d'un tècnic competent, el compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència 
municipal. 
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Incidències extraordinàries: 
 

 Les fuites de la xarxa d'aigua o de la xarxa de clavegueram s'han de reparar 
immediatament. L'acció continuada de l'aigua pot lesionar la fonamentació i/o modificar les 
condicions resistents del subsol.  

 Les alteracions dels terrenys propis (plantació d’arbres, moviments de terres, entre 
d’altres) o de terrenys veïns (noves construccions, túnels i carreteres, entre d'altres) poden 
afectar les condicions de treball dels fonaments i dels elements de contenció de terres. 

 Si es detecten lesions (oxidacions, despreniments, humitats, esquerdes, etc.) en algun 
element vist de la fonamentació, de contenció de terres, o element constructiu directament 
relacionat, s'ha d'avisar als responsables del manteniment de l’edifici perquè prenguin les 
mesures adients. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de la fonamentació tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla 
de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Inspeccions tècniques dels fonaments i dels elements de contenció. 
 Revisions del correcte funcionament dels murs de contenció enterrats d’acord amb el grau 

de impermeabilització exigit. 
 
 
Estructura 
 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
L’estructura pot resistir una càrrega limitada d’acord amb el seu ús previst en el projecte. Per no 
alterar el seu comportament i les seves prestacions de seguretat cal que no es facin modificacions, 
canvis d’ús i que es mantinguin les condicions previstes de càrrega i de protecció al foc per a les 
quals s'ha construït l'edifici. 
 
Aquesta prescripció inclou evitar, entre d’altres, la realització de regates o obertures de forats en 
parets de càrrega o en altres elements estructurals, la sobreposició de paviments pesants sobre 
els existents (augment de les càrregues permanents), la incorporació d’elements pesants (entre 
d'altres: caixes fortes, jardineres, piscines, dipòsits i escultures), i la creació d’altells o l'obertura de 
forats en sostres per intercomunicació entre plantes.  
 
Les sobrecàrregues d’ús dels sostres s’han calculat en funció de l’ús previst a les diferents zones 
de l’edifici i no poden superar els valors següents: 

 
Categoria d’ús Subcategoria d’ús Càrrega 

uniforme 
kN/m2–(Kg/m2) 

Càrrega 
concentrada 

kN - (Kg) 

Càrrega  
lineal 

kN/m-(Kg/m) 

A Zones residencials  

A1 

Habitatges i zones d’habitacions en hospitals i 
hotels 

2 – (200) 2 – (200) – 

Zones d’accés i evacuació (escales, replans i 
portals) 

3 – (300)  – – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a 
menys altura 

– – 0,8 – (80) 

A2 

Trasters 3 – (300) 2 – (200) – 
Zones d’accés i evacuació (escales, replans i 
portals) 

4 – (400)  – – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a 
menys altura 

– – 0,8 – (80) 

B Zones administratives  

Zones administratives 2 – (200) 2 – (200) – 
Zones d’accés i evacuació (escales, replans i 
portals) 

3 – (300) – – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a 
menys altura 

– – 0,8 – (80) 

C Zones de reunió C1 Zones amb taules i cadires 3– (300) 4– (400) – 
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(llevat les superfícies 
corresponents als 
usos A,B i D) 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a 
menys altura 

– – 0,8 – (80) 

C2 

Zones amb seients fixes 4 – (400) 4 – (400) – 
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a 
menys altura 

– – 0,8 – (80) 

C3 

Zones sense obstacles que impedeixin el lliure 
moviment de les persones com vestíbuls d’edificis 
públics, administratius, hotels, sales d’exposicions 
en museus, etc. 

5 – (500) 4– (400) – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a 
menys altura 

– – 1,6 - (160) 

C4 

Zones destinades a gimnàs o activitats físiques 5– (500) 7– (700)  
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a 
menys altura 

– – 1,6 - (160) 

C5 

Zones d’aglomeració (sales de concert, estadis, 
etc.) 

5– (500) 4 – (400)  

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a 
menys altura 

– – 3 - (300) 

D 
Zones comercials D1 Locals comercials 5– (500) 4 – (400) – 
 D2 Supermercats, hipermercats o grans superfícies 5– (700) 7 – (500) – 

E 
Zones tràfic i aparcament per a vehicles lleugers (pes total <30kN –3.000Kg) 2 – (200) 20 – (2.000) – 
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o sobre la vora superior de 
l’element si està a menys altura 

– – 1,6 - (160) 

F  
Cobertes accessibles d’ús solament privadament 1– (100) 2 – (200)  
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o sobre la vora superior de 
l’element si està a menys altura 

– – 1,6 - (160) 

G 
Cobertes accessibles 
exclusives per 
conservació 

G1 Cobertes amb inclinació inferior a 20º 1– (100) 2– (200) – 
G2 Cobertes amb inclinació superior a 40º 0 2 – (200) – 
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o 
sobre la vora superior de l’element si està a menys altura 

– – 0,8 – (80) 

Balcons volats per tots els usos (s’especificarà la sobrecàrrega d’ús corresponent a la 
categoria d’ús amb la que es comuniqui i la càrrega vertical a la vora ) 

......... – 2 – (200) 

Porxos, voreres i espais de trànsit sobre un element portant o un 
terreny que dona empentes sobre altres elements estructurals 

zones privades  1– (100) – – 
zones públiques 3 – (300) – – 

Magatzem (s’haurà d’especificar la sobrecàrrega mitjana i, si s’escau, la distribució de la 
càrrega de les diferents zones i col·locar una placa amb el valor adoptat) ........ – – 

Biblioteca (s’haurà d’especificar la sobrecàrrega mitjana i, si s’escau, la distribució de la 
càrrega de les diferents zones i col·locar una placa amb el valor adoptat) ......... – – 

S’han reduït sobrecàrregues d’acord amb els valors del Document Bàsic SE-AE del CTE ? SI  NO  

       
Característiques de vehicles especials: ........ 

 
Les accions permanents, les deformacions admeses - incloses, si s’escau, les del terreny -  així 
com els coeficients de seguretat i, les reduccions de sobrecàrregues adoptades estan 
contemplades en la memòria d’estructures del projecte. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de l’estructura, caldrà 
el consentiment de la propietat o del seu representant, el projecte d'un tècnic competent, el 
compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 
 
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia estructura 
(recolzaments, juntes, drenatges, pintures, proteccions, etc.) i amb la finalitat de no alterar les 
prestacions inicials s’utilitzaran productes d’iguals o similars característiques als originals. 

 
Neteja: 
 
En cas de desenvolupar treballs de neteja o protecció, s’analitzarà l’efecte que puguin tenir els 
productes emprats sobre els elements estructurals afectats. En qualsevol cas, s’adoptaran les 
instruccions d’ús i manteniment donades pel fabricant. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Els degoters de les cobertes, les fuites de la xarxa d'aigua o de la xarxa de desguàs s'han 
de reparar immediatament. L'acció continuada de l'aigua pot lesionar l’estructura. 

 S'avisarà als responsables del manteniment de l’edifici si es detecten lesions (oxidacions, 
despreniments, humitats, esquerdes, etc.) en els elements estructurals, en les seves 
proteccions o en els components que suporta (envans, paviments, obertures, entre 
d'altres) perquè prenguin les mesures oportunes. 
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II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de l’estructura tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Inspeccions tècniques de l’estructura. 
 Revisions i/o reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia 

estructura (recolzaments, juntes, drenatges, pintures, proteccions, etc.). 
 
 
Cobertes 
 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
Tipus de coberta i ús : Situació: 
Coberta Plana Planta coberta 
  
  
  

 
Les cobertes s'utilitzaran exclusivament per a l'ús previst en el projecte, mantenint les prestacions 
de seguretat i salubritat especifiques per a les quals s’ha construït l’edifici. 
 
A les cobertes en general no està permesa la col·locació d’elements aliens que puguin representar 
una alteració del seu sistema d’estanquitat vers l’aigua i del seu comportament tèrmic o acústic, o 
una disminució de la seva seguretat enfront les caigudes.  
 
Als terrats, les terrasses o balcons - tant comuns com privatius - no està permesa la formació de 
coberts, emmagatzematge de materials, grans jardineres, mobles, etc., que puguin representar 
una sobrecàrrega excessiva per a l’estructura. Les jardineres i torretes tindran per sota un espai de 
ventilació que pugui facilitar la correcta evacuació de les aigües pluvials i evitar l’acumulació de 
brutícia i d’humitats. No es premés l'abocament als desguassos de productes químics agressius 
com olis, dissolvents, lleixius, benzines, etc. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les cobertes, caldrà 
el consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic competent, el 
compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 
 
Aquesta prescripció inclou les cobertes d’ús privatiu dels habitatges o locals. 
 
Si a la coberta s'instal·len noves antenes, equips d'aire condicionat, tendals, tanques o, en 
general, aparells que requereixen ser fixats, caldrà consultar a un tècnic competent per tal que la 
subjecció no afecti al sistema d'impermeabilització, a les baranes o les xemeneies. Sí, a més a 
més, aquestes noves instal·lacions necessiten un manteniment periòdic caldrà preveure, al seu 
voltant, els mitjans i les proteccions adequades per tal de garantir la seguretat i d'evitar 
desperfectes durant les operacions de manteniment. 
 
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia coberta 
(juntes, proteccions, etc.), s’utilitzaran productes idèntics als existents o d’equivalents 
característiques que no alterin les seves prestacions inicials. 
 
Neteja: 
 
Les cobertes s’han de mantenir netes i lliures d’herbes.  
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Incidències extraordinàries: 
 

 Si s'observen lesions (degoters i humitats) en els sostres sotacoberta caldrà avisar als 
responsables del manteniment de l’edifici perquè prenguin ràpidament les mesures 
oportunes. Els degoters afecten a curt termini a l’habitabilitat de la zona afectada i a mig 
termini poden afectar a la seguretat de l’estructura. 

 Desprès de grans xàfecs, vendavals, pedregades i nevades, etc. caldrà: 
- Comprovar que les ventilacions de la coberta no quedin obstruïdes i estiguin en 

bon estat. 
- Revisar i netejar la coberta i comprovar desguassos i morrions. 
- No llençar la neu de les cobertes al carrer. 
- Comprovar les fixacions dels elements ubicats a les cobertes (antena TV, tendals, 

xemeneies, etc.) i l'estat dels elements singulars de la coberta (lluernes, 
claraboies, entre d'altres). 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de les cobertes i els seus elements singulars (xemeneies, lluernes, 
badalots, etc.) tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Inspeccions tècniques de la coberta. 
 Revisions de l’estat de conservació de la teulada o de la protecció de la 

impermeabilització. 
 Revisions de l’estat de conservació dels punts singulars (juntes de dilatació, trobades amb 

paraments verticals, buneres o canals, ràfecs, sobreexidors, ancoratges d'elements, 
elements passants, obertures i accessos, careners, aiguafons o claraboies, entre d'altres). 

 

Façanes 

I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
Les façanes s'utilitzaran exclusivament per a l'ús previst en el projecte, mantenint les prestacions 
de seguretat i salubritat específiques per a les quals s’ha construït l’edifici. A aquest efecte les 
mitgeres i els tancaments dels patis tindran la mateixa consideració. 
 
A les façanes no està permès realitzar modificacions o col·locar elements aliens que puguin 
representar l’alteració de la seva configuració arquitectònica, del seu sistema d’estanquitat vers 
l’aigua, del seu comportament tèrmic o acústic, o una disminució de la seva seguretat enfront les 
caigudes. 
 
Així doncs no es poden efectuar noves obertures, ni col·locar elements aliens (tancaments de 
terrasses i porxos, tendals, aparells d’aire condicionat, rètols o antenes, etc.) o substituir elements 
de característiques diferents als originals (fusteries, reixes, tendals, etc.). 
 
Les terrasses o balcons tindran les mateixes condicions d’ús que les cobertes. Les plantes s'han 
de regar vigilant no crear regalims d'aigua que caiguin al carrer i evitant d’embrutar els 
revestiments de la façana o bé malmetre els seus elements metàl·lics. No es pot estendre roba a 
les façanes exteriors a no ser que hi hagi un lloc específic per fer-ho. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les façanes, caldrà 
el consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic competent, el 
compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 
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Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia façana (juntes, 
proteccions, etc.) o dels tancaments de vidre, s’utilitzaran productes idèntics als existents o de 
característiques equivalents que no alterin les seves prestacions de seguretat i habitabilitat inicials.  
 
Neteja: 
 
Les fusteries, els bastiments i els vidres s'han de netejar amb aigua tèbia o amb productes 
específics, excloent els abrasius. Es cas de desenvolupar altres treballs de neteja i/o protecció, 
s’analitzarà l’efecte que puguin tenir els productes sobre els elements de la façana. En qualsevol 
cas sempre s’adoptaran les instruccions d’ús i manteniment donades pel fabricant. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Els despreniments d'elements de la façana són un risc tant pels usuaris com pels vianants. 
És responsabilitat de l’usuari que quan hi hagi símptomes de degradacions, bufats i/o 
elements trencats a les façanes, avisar urgentment als responsables del manteniment de 
l’edifici perquè es prenguin les mesures oportunes. En cas de perill imminent cal avisar al 
Servei de Bombers. 

 Abans de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà: 
- Tancar portes i finestres. 
- Plegar i desmuntar els tendals. 
- Treure de llocs exposats les torretes i altres objectes que puguin caure al buit. 
- Si s'escau, subjectar les persianes. 

 Desprès de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà: 
- Inspeccionar i netejar les terrasses i comprovar desguassos i morrions. 
- Comprovar fixacions dels elements de les terrasses o balcons (torretes, tendals, 

persianes, entre d'altres). 
- No llençar la neu de les terrasses o dels balcons al carrer. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
  

Els diferents components de les façanes tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Inspeccions tècniques de les façanes. 
 Revisions de l’estat de conservació dels revestiments. 
 Revisions de l’estat de conservació dels punts singulars (juntes de dilatació, trobades amb  

fonaments, forjats, pilars, cambres ventilades, fusteries, ampits, baranes, remats, 
ancoratges, ràfecs o cornises, entre d’altres). 

 
 
Locals interiors 
 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
A les zones interiors d’ús comú es desenvoluparan els usos definits en el projecte i en l’apartat 
d’Introducció de les presents instruccions, mantenint les prestacions de funcionalitat, seguretat i 
salubritat específiques per a les quals s’ha construït l’edifici.  
 
A les zones d’ús comú no estan permeses les modificacions o la col·locació d’elements aliens que 
puguin representar l’alteració del seu comportament tèrmic o acústic, de la seva seguretat en cas 
d’incendis, o una disminució de la seva accessibilitat i seguretat d’utilització (caigudes, impactes, 
enganxades, il·luminació inadequada, entre d’altres). 
 
Les zones d’ús comú han d'estar netes, lliures d’objectes que puguin dificultar la correcte circulació 
i evacuació de l’edifici i, llevat de les zones previstes per aquest fi, no han de fer-se servir com a 
magatzems. Els magatzems, garatges, sales de màquines, cambres de comptadors o d’altres 
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zones d’accés restringit, s’han de mantenir nets i no pot haver-hi o emmagatzemar-hi cap element 
aliè. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’ intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les zones comuns, 
caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic competent, 
el compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 
 
Per a les substitucions de paviments, tancaments de vidre, lluminàries i els seus mecanismes, o 
pintures de senyalització horitzontal, s’utilitzaran productes similars als existents que no alterin les 
prestacions de seguretat i habitabilitat inicials.  
 
Neteja: 
 
Els elements de les zones d’ús comú (parets, sostres, paviments, fusteries, etc.) s'han de netejar 
periòdicament per conservar el seu aspecte i assegurar les seves condicions de seguretat i 
salubritat. Sempre es vigilarà que els productes de neteja que ofereix el mercat siguin 
especialment indicats per al material que es vol netejar, tot seguint les instruccions donades pel 
seu fabricant. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Si s'observen humitats, fissures, oxidacions, despreniments o altres lesions que puguin 
afectar a l’edifici o provocar situacions de risc s'haurà d'avisar als responsables del 
manteniment de l’edifici perquè facin les mesures correctores oportunes.  

 En cas d’una emergència (incendi, inundació, explosions, accidents, etc.) cal mantenir la 
calma i actuar en funció de les possibilitats personals i no efectuar accions que puguin 
posar en perill la integritat física de propis i tercers, tot adoptant  les mesures genèriques 
que es donen a continuació i, si s’escau, els protocols recollits en el Pla d’emergència de 
l’edifici:   

 
Accions: 

- Si es detecta una emergència en la seva zona avisi al personal responsable de la 
propietat de l’edifici i, si es possible, alerti a persones properes. En cas que ho 
consideri necessari avisi al Servei de Bombers.   

- Si s'intenta sortir d'un lloc, s’ha de temptejar les portes amb la mà per veure si són 
calentes. En cas afirmatiu no s'han d'obrir. 

- Si la sortida està bloquejada, s’ha de cobrir les escletxes de les portes amb roba 
mullada, obrir les finestres i donar senyals de presència. Mai s’ha de saltar per la 
finestra ni despenjar-se per les façanes. 

 
Evacuació: 

- Si es troba en el lloc de l’emergència i aquesta ja ha sigut convenientment 
avisada, no s’entretingui i abandoni la zona i, si s’escau, l’edifici tot seguint les 
instruccions dels responsables de l’evacuació, les de megafonia o, en el seu 
defecte, de la senyalització d’evacuació.  

- En el cas d’abandonar el seu lloc de treball desconnecti els equips, no 
s’entretingui recollint efectes personals i eviti deixar objectes que puguin dificultar 
la correcta evacuació. Si ha rebut una visita facis responsable de la mateixa fins 
que surti de l’edifici.  

- No utilitzi mai els ascensors. 
- Si en el recorregut d’evacuació hi ha fum cal ajupir-se, caminar a quatre grapes, 

retenir la respiració i tancar els ulls tant com es pugui.  
 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de les zones comuns tindran un manteniment periòdic d’acord amb el 
Pla de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
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 Inspeccions tècniques dels acabats dels diferents paviments, revestiments i tancaments 
interiors de les zones d’ús comú. 

 Les ferramentes de les portes, de les balconeres i de les finestres s'han de greixar 
periòdicament perquè funcionin amb suavitat. Els canals i forats de recollida i sortida 
d'aigua dels marcs de les finestres i de les balconeres s’han de netejar. 

 Les baranes i altres elements metàl·lics d'acer es sanejaran i repintaran quan presentin 
signes d'oxidació. 

 
 
Interior local sala tècnica 
 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
A l’habitatge i/o local no es poden realitzar les activitats que no li son pròpies, estant prohibit 
desenvolupar activitats perjudicials, perilloses, incòmodes o insalubres que puguin afectar 
negativament a altres usuaris o als elements i les instal·lacions comuns i , per tant, a les 
prestacions d’habitabilitat, de funcionalitat i de seguretat de l’edifici.  
 
El penjat d'objectes en els envans s'ha de fer mitjançant tacs i cargols específics d’acord amb les 
característiques de la divisòria, i efectuar prèviament les comprovacions a l’abast per evitar afectar 
les instal·lacions encastades (xarxes d'electricitat, aigua, calefacció, desguàs, etc.). 
 
No és convenient fer regates als envans per fer-hi passar instal·lacions, especialment les de traçat 
horitzontal o inclinat ja que, a més de poder afectar a altres instal·lacions, pot perillar l’estabilitat de 
l’element.  
 
En els cels rasos no es penjaran objectes pesats si no es collen convenientment al sostre, ni 
s'anul·laran els registres i/o sistemes que possibilitin l’accessibilitat pel manteniment de l’edifici. En 
el cas de revestiments aplicats directament al sostre la subjecció es farà mitjançant tacs i cargols. 
 
No s’han de donar cops forts a les portes ni a les finestres, i cal utilitzar topalls per evitar, que al 
obrir-les, les manetes colpegin la paret i la facin malbé. 
 
Els aparells instal·lats s’han d’utilitzar d’acord amb les instruccions d’ús donades pel fabricant. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
Les obres a l'interior de l'habitatge o local es poden realitzar sempre que no afectin elements 
comuns de l'edifici. No s'iniciaran sense el permís de la propietat o comunitat de propietaris, 
hauran de complir la normativa vigent i disposar de la corresponent autorització municipal. En el 
cas que es modifiquin envans es necessitarà el projecte d'un tècnic competent. 
 
Neteja: 
 
Els elements interiors de l'habitatge o local (parets, sostres, paviments, fusteries, etc.) s'han de 
netejar per conservar el seu aspecte i les seves condicions d'ús i salubritat. Sempre s’ha de vigilar 
que els productes de neteja que ofereix el mercat siguin especialment indicats per al material que 
es vol netejar i seguir les instruccions donades pel seu fabricant. En general no es formaran tolls 
d’aigua, ni s’utilitzaran àcids ni productes abrasius.  
 
Abans de netejar aparells elèctrics cal desendollar-los tot seguint les instruccions donades pel 
fabricant. En el cas de l’existència d’encimeres de marbre no han d'entrar en contacte amb àcids 
(vinagre, llimona, etc.) que les puguin tacar irreversiblement. 
 
Cal netejar periòdicament els filtres de la campana d'extracció de fums de la cuina, ja que poden 
provocar incendis. 
 
S’ha evitar tenir llocs bruts o mal endreçats, acumular diaris vells, embalatges, envasos de 
matèries inflamables, etc., ja que són un risc d'incendi. Cal tenir cura amb l'emmagatzematge de 
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productes inflamables (pintures, benzines, dissolvents, etc.), evitant que estiguin a prop de fonts 
de calor, no acumulant-ne grans quantitats i ventilant periòdicament.  
 
Els residus de cada habitatge o local s’han de separar i emmagatzemar en els dipòsits i/o cubells 
ubicats a la cuina o espais destinats a tal fi per a cada una de les cinc fraccions: envasos lleugers, 
matèria orgànica, paper/cartró, vidre, i varis. Els residus tòxics i perillosos (envasos de pintures, 
vernissos i dissolvents, piles elèctriques, restes d’olis, material informàtic, cartutxos de tinta o 
tòner, fluorescents, medicaments, aerosols, fluorescents, entre d’altres) s’han de portar a punts 
específics d’abocament. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Si s'observen humitats, fissures, oxidacions, despreniments o altres lesions que puguin 
afectar a l’edifici o provocar situacions de risc s'haurà d'avisar als responsables del 
manteniment de l’edifici perquè facin les mesures correctores oportunes.  

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

A més del manteniment periòdic del elements comuns de l’edifici d’acord amb el Pla de 
manteniment, l'usuari està obligat a efectuar al seu càrrec les petites operacions de manteniment i 
reparació causades per l'ús ordinari de l'habitatge o local. Aquestes operacions sovint no tenen 
una periodicitat específica, caldrà fer-les segons l'ús que es fa, o bé si apareixen símptomes que 
alertin de la necessitat d'executar-les. En cas de dubte és convenient demanar consell a un 
professional. 
 

 Els balcons i les terrasses s’han de mantenir netes i lliures d’herbes, evitant, si s’escau, 
l’acumulació de fulles o brossa en els desguassos. 

 Les ferramentes de les portes, de les balconeres i des les finestres s'han de greixar 
perquè funcionin amb suavitat.  

 Els canals i forats de recollida i sortida d'aigua dels marcs de les finestres i de les 
balconeres s’han de netejar. Les cintes de les persianes enrotllables s'han de revisar i 
canviar quan presentin signes de deteriorament.  

 En banys i cuines cal vigilar les juntures entre peces ceràmiques i en els carregaments 
entre els aparells sanitaris i els paviments i/o paraments, substituint-les per unes de noves 
quan presentin deficiències. 

 Els elements i superfícies pintades o envernissades, tenen una durada limitada i s'han de 
repintar d’acord amb el seu envelliment. 

 Els aparells instal·lats s’han de conservar d’acord amb les instruccions de manteniment 
donades pel fabricant. 

 
Tanmateix els propietaris o usuaris han de permetre l’accés als seus habitatges o locals als 
operaris convenient acreditats per que es puguin efectuar les operacions de manteniment i les 
diferents intervencions que es requereixin per a la correcta conservació de l’edifici. 

 
 

Instal·lació d'aigua 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
La instal·lació d’aigua s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions de 
salubritat, de funcionalitat i d’estalvi específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació.  
 
Tipus de subministrament: 
Xarxa Municipal 
Situació clau general de l’edifici: Exterior 
Situació clau general Piscines: Sala de màquines 
Tipus comptadors: Situació: 
Individual per cada piscina Sala de màquines 
Local/habitatge: Situació clau de pas 
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Els armaris o cambres de comptadors o les sales de màquines no han de tenir cap element aliè a 
la instal·lació, s'han de netejar periòdicament i comprovar que no hi manqui aigua en els sifons 
dels desguassos. Aquests recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de la 
companyia de subministrament, a l'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgència, al 
responsable designat per la propietat. 
 
Es recomana tancar la clau de pas del local, habitatge o zona en cas d'absència prolongada. Els 
tubs d'aigua vistos no s'han de fer servir com a connexió a terra dels aparells elèctrics ni tampoc 
per a penjar-hi objectes. 
 
Els habitatges i/o locals tenen diferents circuits, sectoritzats mitjançant claus de pas, que alimenten 
les diferents zones humides (cuina, banys, safareig, etc.) i que permeten independitzar-los en cas 
d’avaria.  
 
A fi d’aconseguir el màxim estalvi d’aigua possible cal: 

 Evitar el degoteig de les aixetes, ja que poden suposar un malbaratament d'aigua diari de 
fins a 15 litres d'aigua per aixeta.  

 Racionalitzar el consum de l’aigua fent un bon ús d’ella i aprofitant, mantenint i millorant, si 
s’escau, els mecanismes i sistemes instal·lats per el seu estalvi: limitadors de cabals en 
aixetes, mecanismes de doble descàrrega o descàrrega interrompible a les cisternes dels 
inodors o, si s’escau, aixetes de lavabos i dutxes temporitzades.  

 No produir consums alts a les tasques de neteja personal prioritzant la dutxa a omplir la 
banyera. La rentadora i rentavaixelles s’han de fer funcionar a plena càrrega per optimitzar 
el consum d’aigua. 

 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació que afectin les 
instal·lacions comunes d’aigua, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el 
compliment de les normatives vigents, les prescripcions de la companyia de subministrament i 
l’execució d’un instal·lador especialitzat (o be una empresa autoritzada si la companyia d’aigües 
del municipi així ho especifica).  
 
Si es modifica la instal·lació privativa interior cal que es faci amb un instal·lador especialitzat i 
d’acord amb la normativa vigent.  
 
Neteja:  
 
Si una xarxa d’aigua pel consum humà queda fora de servei més de 6 mesos es tancarà la seva 
connexió i es procedirà al seu buidat. Per posar-la de nou en servei s’haurà de netejar.  
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Si es detecten fuites d’aigua a la xarxa comunitària d’aigua s'ha d'avisar ràpidament als 
responsables del manteniment de l’edifici perquè facin les mesures correctores adients. 
Les fuites d'aigua s'han de reparar immediatament per operaris competents, ja que l'acció 
continuada de l'aigua pot malmetre l'estructura. Si aquestes afecten al subsòl poden 
lesionar la fonamentació i/o modificar les condicions resistents del terreny. 

 En cas d’una fuita d’aigua o d' una inundació caldrà: 
- Tancar la clau de pas de l'aigua de la zona afectada. 
- Desconnectar l'electricitat. 
- Recollir tota l'aigua. 
- Comprovar l'abast de les possibles lesions causades tant al propi habitatge, local 

o zona com a les veïnes. 
- Fer reparar l'avaria. 
- Avisar a la companyia d'assegurances pels desperfectes ocasionats a propis i a 

tercers. 
 En cas de temperatures sota zero, cal fer córrer l'aigua per les canonades per evitar que 

es glacin. 
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II.- Instruccions de manteniment: 
 
Els diferents components de xarxa d’aigua tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Revisió i neteja de cambres o armaris de comptadors i sales de màquines. 
 Els grups de pressió dels sistemes de sobre-elevació d’aigua i/o els sistemes de 

tractament d’aigua es mantindran segons les instruccions d’ús i manteniment donades pel 
fabricant. 

 
El manteniment de la instal·lació d’aigua situada des de la clau de pas general de l'edifici fins a la 
clau de pas dels espais privatius (habitatge o local) correspon a la propietat o a la comunitat de 
propietaris de l'edifici. El manteniment de la instal·lació situada entre la clau de pas de l’habitatge o 
local i els aparells d’aquests correspon a l'usuari. 
 

 
Instal·lació d'electricitat 
 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
La instal·lació d’electricitat s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint-se les 
prestacions de seguretat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la 
instal·lació. 
 
Situació caixa general de protecció de l’edifici: 
 
Tipus comptadors: Situació: 
  
Piscines Potència instal·lada (w) Situació del quadre de dispositius de comandament i protecció: 
Xarxa general Segons projecte Sala de màquines piscines 
   
   

 
Pel correcte funcionament i manteniment de les condicions de seguretat de la instal·lació no es pot 
consumir una potència elèctrica superior a la contractada. Caldrà doncs considerar la potència de 
cada aparell instal·lat donada pel fabricant per no sobrepassar – de forma simultània - la potència 
màxima admesa per la instal·lació. 
 
Els armaris o cambres de comptadors d'electricitat no han de tenir cap element aliè a la 
instal·lació. Aquests recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de la 
companyia de subministrament, a l'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgència, al 
responsable designat per la propietat. En el cas de l’existència a l’edifici d’un Centre de 
Transformació de l'empresa de subministrament, l’accés al local on estigui ubicat serà exclusiu del 
personal de la mateixa. 
 
El quadre de dispositius de comandament i protecció de l’habitatge, local o zona es composa 
bàsicament pels dispositius de comandament i protecció següents :  

 L'ICP (Interruptor de Control de Potència) és un dispositiu per controlar que la potència 
realment demandada pel consumidor no sobrepassi la contractada. 

 L'IGA (Interruptor General Automàtic) es un mecanisme que permet el seu accionament 
manual i que està dotat d’elements de protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits.  

 L'ID (Interruptor Diferencial) es un dispositiu destinat a la protecció contra contactes 
indirectes de tots els circuits (protegeix contra les fuites accidentals de corrent): 
Periòdicament s’ha de comprovar si l’interruptor diferencial desconnecta la instal·lació.  

 Cada circuit de la distribució interior té assignat un petit interruptor automàtic o interruptor 
omnipolar magneto tèrmics que el protegeix contra els curt circuits i les sobrecàrregues.  
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En cas d'absència prolongada es recomanable tancar l'IGA de l'habitatge. Si es vol deixar algun 
aparell en funcionament, com la nevera, no es tancarà l’IGA però sí els interruptors magneto 
tèrmics dels altres circuits. 
  
No es tocarà cap mecanisme ni aparell elèctric amb el cos, mans o peus molls o humits. 
S'extremaran les mesures per evitar que els nens toquin els mecanismes i els aparells elèctrics, 
essent molt convenient tapar els endolls amb taps de plàstic a l’efecte. 
 
Per a qualsevol manipulació de la instal·lació es desconnectarà el circuit corresponent. 
 
Les males connexions originen sobre-escalfaments o espurnes que poden generar un incendi. La 
desconnexió d'aparells s'ha de fer estirant de l'endoll, mai del cable. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les instal·lacions 
elèctriques comunes, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment 
de les normatives vigents, les prescripcions de la companyia de subministrament i la seva 
execució per part d’un instal·lador autoritzat.  
 
A les cambres de bany, vestuaris, etc., s’han de respectar els volums de protecció normatius 
respecte  dutxes i banyeres i no instal·lar ni mecanismes ni d’altres aparells fixos que modifiquin 
les distàncies mínimes de seguretat. 
 
Si es modifica la instal·lació privativa interior, cal que es faci d’acord amb la normativa vigent, a la 
potència contractada i amb una empresa autoritzada. 
 
Neteja: 
 
Per a la neteja de làmpades i lluminàries es desconnectarà l'interruptor magneto tèrmic del circuit 
corresponent. 
 
Incidències extraordinàries: 

 
 Si s'observen deficiències en la xarxa (mecanismes i/o registres desprotegits, làmpades 

foses en zones d’ús comú, etc.) s'ha d'avisar als responsables de manteniment per tal de 
que es facin urgentment les mesures oportunes.  

 Cal desconnectar immediatament la instal·lació elèctrica en cas de fuita d'aigua, gas o un 
altre tipus de combustible.  

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de xarxa d’electricitat tindran un manteniment periòdic d’acord amb el 
Pla de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Revisió i neteja de cambres o armaris de comptadors. 
 Depenent de l’ús i de la potència instal·lada, s’haurà de revisar periòdicament la 

instal·lació.  
 
Si no és fa el manteniment o la instal·lació presenta deficiències importants, l'empresa 
subministradora o la que desenvolupi les inspeccions de manteniment estan obligades a tallar el 
subministrament per la perillositat potencial de la instal·lació. 
 
Tots els aparells connectats s'han d'utilitzar i revisar periòdicament seguint les instruccions de 
manteniment facilitades pels fabricants. 
 
El manteniment de la instal·lació d’electricitat situada entre la caixa general de protecció de l'edifici 
i el quadre de dispositius de comandament i protecció dels espais privatius (habitatge o local) 
correspon a la propietat o a la comunitat de propietaris de l'edifici. El manteniment de la instal·lació 
situada entre el quadre de comandament i protecció de l’habitatge o local i els aparells d’aquests 
correspon a l'usuari. 
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Instal·lació de desguàs 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
La instal·lació de desguàs s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions 
de salubritat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
L’inodor no es pot utilitzar com a abocador d'escombraries on llençar elements (bosses, plàstics, 
gomes, compreses, draps, fulles d'afaitar, bastonets, etc.) i líquids (greixos, olis, benzines, líquids 
inflamables, etc.) que puguin generar obstruccions i desperfectes en els tubs de la xarxa de 
desguàs. 
 
En general per desobstruir inodors i desguassos, en general, no es poden utilitzar àcids o 
productes que els perjudiquin ni objectes punxeguts que poden perforar-los. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la xarxa de 
desguàs, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les 
normatives vigents, i l’execució d’una empresa especialitzada. 
 
Si es modifica la instal·lació privativa interior, cal que es faci d’acord amb la normativa vigent i amb 
una empresa especialitzada.  
 
Neteja: 
 
Els sifons dels aparells sanitaris o de les buneres sifòniques de les terrasses s’han de netejar i, per 
evitar mals olors, comprovar que no hi manca aigua.  
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Si es detecten males olors (que no s’han pogut eliminar omplint d'aigua els sifons dels 
aparells sanitaris o de les buneres de les terrasses), o pèrdues en la xarxa de desguàs 
vertical i horitzontal, s'ha d'avisar als responsables del manteniment de l’edifici perquè 
prenguin les mesures correctores adients. Les fuites de la xarxa de desguàs s'han de 
reparar immediatament per operaris competents, ja que l'acció continuada de l'aigua pot 
malmetre l'estructura, la fonamentació i/o modificar les condicions resistents del subsòl. 

 Quan s’observin obstruccions o una disminució apreciable del cabal d’evacuació es 
revisaran els sifons i les vàlvules. 

 Les alteracions dels terrenys propis (plantació d’arbres, moviments de terres, entre 
d’altres) i/o veïns (noves construccions, túnels i carreteres, entre d'altres) poden afectar els 
escorrentius del terreny i per tant el sistema de desguàs. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de xarxa de clavegueram tindran un manteniment periòdic d’acord amb 
el Pla de manteniment. 
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Revisió de la instal·lació. 
 Neteja d’arquetes. 
 Revisió i neteja d’elements especials: separadors de greix, separadors de fangs i/o pous i 

bombes d’elevació 
 
El manteniment de la instal·lació de desguàs fins als espais privatius (habitatge o local) correspon a la 
propietat o a la comunitat de propietaris de l'edifici. El manteniment de la instal·lació i aparells situats dins 
l’espai de l’habitatge o local correspon a l'usuari. 
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Instal·lacions per a la recollida i evacuació de residus 
 
 I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
Les instal·lacions per a la recollida de residus s'utilitzaran exclusivament per a l'ús projectat, 
mantenint-se les prestacions de salubritat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha 
dissenyat la instal·lació. 
 
Tipus de recollida municipal: 
 

 
En el cas del trasllat dels residus per baixants s’haurà de mantenir la prescripció de que cada 
fracció s’aboqui a la boca corresponent. No es podran abocar líquids, objectes tallants i/o vidres. 
Els envasos lleugers i la matèria orgànica s’abocaran dins d’envasos tancats, i els envasos de 
cartró que no entrin per la comporta s’introduiran trossejats i no plegats. 
 
El magatzem de contenidors o les estació de càrrega no han de tenir cap element aliè a la 
instal·lació, s'han de comprovar que estiguin nets i que no manqui aigua en els sifons dels 
desguassos.  
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les instal·lacions per 
la recollida i evacuació de residus, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el 
compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d’una empresa especialitzada.  
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Si es detecten deficiències de neteja i males olors, s'ha d'avisar als responsables del  
manteniment de l’edifici perquè facin les mesures correctores adients.  

 
II. Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de la instal·lació d’eliminació de residus tindran un manteniment periòdic 
d’acord amb el Pla de manteniment.  
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Revisió, neteja, desinsectació, desinfecció i desratització dels recintes i de les 
instal·lacions.  
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Instal·lacions piscina 
 
I.- Instruccions d’ús: 
 
Condicions d’ús: 

 
L’ús de la piscina haurà d’ajustar-se allò que determinen les normatives actuals sobre el 
banyistes, aforaments i paràmetres de l’aigua en piscines públiques. 
Decret 95/2000 i Real decreto 742/2013. 
L’aigua estarà en tot moment dins els paràmetres determinats en les normatives vigents. 
 
La sala de màquines serà d’ús restringit del personal de manteniment de la piscina. 
Aquest personal estarà atent als paràmetres de l’aigua i implementaran les accions necessàries 
per mantenir-los. 
 
Es faran les operacions de manteniment necessàries quant a neteja de filtres, neteja de filtres de 
bombes, revisió d’equips de mesura i control dels nivells dels productes de tractament. 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
L’aigua de la piscina, amb la finalitat de reduir la petjada ecològica, es mantindrà durant tot l’any 
evitant de realitzar buidats innecessaris, tenint en compte la diverses necessitats de tractament i 
filtració segons l’època de l’any. 
Es realitzaran revisions periòdiques al vas per veure com estan les juntes del revestiment i es 
realitzarà el rejuntat quan sigui necessari. 
 
No es realitzaran intervencions que modifiquin les seccions de les instal3lacions ni les capacitats 
de filtració i tractament dels equips. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Si es detecten deficiències en l’estat de l’aigua es realitzaran les accions necessàries 
incrementant la filtració i el tractament fins estabilitzar l’estat de l’aigua. 
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P. EXECUTIU. CONSTRUCCIÓ DE PISCINES DESCOBERTES 
PISCINES - PLATGES - DIPOSITS - INSTAL·LACIONS Pàgina 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLEC DE CONDICIONS 

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació aaa14d8ea72c4e95b55950d57172ee7f001

Url de validació https://carpeta.castellarvalles.cat/validador

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
2

Jo
rd

i L
lo

b
et

 P
ra

t
19

/1
2/

20
23

A
rq

u
it

ec
te

 t
èc

n
ic

 d
e 

P
ro

je
ct

es

S
ig

n
at

u
ra

 2
 d

e 
2

Im
m

a 
B

ru
al

la
 O

rt
iz

19
/1

2/
20

23
C

ap
 d

’u
n

it
at

 d
e 

P
la

n
ej

am
en

t 
i

P
ro

je
ct

es

https://carpeta.castellarvalles.cat/validador


P. EXECUTIU. CONSTRUCCIÓ DE PISCINES DESCOBERTES 
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CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS  
 
Sobre els components 
Característiques 
Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions establertes a l’article 5.2 Conformitat amb 
el CTE dels productes, equips i materials, Part I. Capítol 2. del CTE: 

1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del seu ús previst, portaran el 
marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de la construcció, publicada pel Real Decret 1630/1992 
del 29 de desembre, modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o altres Directives 
europees que li siguin d’aplicació.  
2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran les característiques tècniques de 
productes, equips i sistemes que s’incorporin als edificis, sense perjudici del Marcatge CE que els sigui aplicable d’acord amb les 
corresponents directives Europees.  

Control de recepció 
Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.2 Control de 
recepció a l’obra de productes, equips i sistemes. Part I. Capítol 2. del CTE, i comprendrà: 
Control de la documentació dels subministres. 

1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la normativa d’obligat compliment, pel projecte 
o la DF (Direcció Facultativa) al constructor, qui els presentarà al director d’execució de l’obra. Aquesta documentació comprendrà, 
almenys, els següents documents: 
a) els documents d’origen, full de subministrament ; 
b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i 
c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa la documentació 
corresponent al marcatge CE dels productes de la construcció, quan sigui pertinent, d’acord amb les disposicions que siguin 
transposició de les Directives Europees que afectin als productes subministrats.  

Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o 
disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 
Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica  

1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:  
a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que assegurin les característiques 
tècniques dels mateixos exigides en el projecte i documentarà, si s’escau, el reconeixement oficial del distintiu d’acord amb 
l'establert en l’article 5.2.3; i  
b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, d’acord amb l'establert en 
l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de les seves característiques tècniques.  
2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a l’acceptació dels productes, equips i 
sistemes emparats per ella.  

Control de recepció mitjançant assaigs 
1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, en determinats casos, realitzar assaigs i 
proves sobre alguns productes, segons l'establert en la reglamentació vigent, o bé segons l’especifica’t en el projecte o ordenats 
per la D.F.  
2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la direcció facultativa 
sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig i les accions a adoptar. 
  

Sobre l’execució.  
Condicions generals.  
Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte les bones practiques de la construcció, 
d’acord amb les condicions establertes en l’article 7.1 Condicions en l’execució de les obres. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves modificacions autoritzades pel director 
de l’obra, prèvia conformitat del promotor, a la legislació aplicable, a les normes de la bona pràctica constructiva i a les instruccions 
del director de l’obra i del director de l’execució de l’obra.  

Control d’execució. 
Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.3 Control 
d’execució de l’obra. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat d’obra verificant el seu replanteig, els 
materials que s’utilitzin, la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, així com les verificacions 
i altres controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el que s’indica en el projecte, la legislació aplicable, les normes 
de bona pràctica constructiva i les instruccions de la direcció facultativa. A la recepció de l’obra executada poden tenir-se en 
compte les certificacions de conformitat que ostentin els agents que hi intervenen, així com les verificacions que, si s’escau, 
realitzin les entitats de control de qualitat de l’edificació.  
2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius.  
3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin en les avaluacions tècniques 
d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, equips i sistemes innovadors, prevists a l’article 5.2.5 

 
Sobre el control de l’obra acabada. 
Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.4 Condicions de l’obra acabada. 
Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal·lacions, parcial o 
totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves 
de servei previstes en el projecte o ordenades per la D.F. i les exigides per la legislació aplicable 
 

Sobre la normativa vigent 
El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación", 
estableix que a la memòria i al plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament 
l’observança de les normes sobre la construcció. Així doncs, en el present plec s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre 
construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.  
A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan 
referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han de complimentar en el projecte. 
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CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA 
 
SISTEMA SUSTENTACIÓ 
 
SUBSISTEMA ENDERROCS 
 
1 CONDICIONS GENERALS 
Operacions destinades a la demolició total o parcial d’un edifici o element constructiu, aeri o enterrat que obstaculitzi la construcció d’una 
obra i que sigui necessari fer desaparèixer, comprèn també la retirada dels materials i lliurament a un gestor autoritzat, per al seu 
reciclatge o per a la disposició de rebuig. En funció de la seva execució es defineixen diversos tipus d’enderroc: 
Enderroc d’element a element, el més usual, quan els treballs s’efectuen seguint l’ordre invers a la seva construcció. 
Enderroc per col·lapse per embranzida de màquina, quan l’alçada de l'edifici no superi els 2/3 de l'alçada assolible per a aquesta. 
Enderroc per col·lapse mitjançant impacte de bola de gran massa, quan l'edifici es trobi aïllat o prenent estrictes mesures de seguretat 
respecte als confrontats. O per col·lapse mitjançant la utilització d’explosius, quan l’estructura no sigui d’acer o amb predomini de fusta i 
materials combustibles. 
Enderroc combinat. Quan part d'un edifici s’hagi d’enderrocar element a element i l’altra part per qualsevol altre procediment de col·lapse, 
s'establiran clarament les zones on s'utilitzarà cada modalitat. 
Normes d’aplicació 
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos.  
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 
juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976. 
Actualización de determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. O. FOM/1382/2002 . 
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 31.11.1984, O. 26.07.1993. 
Normas complementarias del Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 07.01.1987. 
UNE. UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra. 
Components 
Les eines per a la demolició: mitjans manuals, martell picador, martell trencador. 
Els materials a demolir: Tots els materials corresponents al procés constructiu: estructurals, de revestiments d’instal·lacions etc.  
Els elements auxiliars: bastides. S’utilitzaran en l’enderroc d'elements específics, en demolicions manuals, element a element, i sempre en 
construccions que no presentin símptomes de ruïna imminent. Es comprovarà prèviament que les seccions i l’estat físic dels elements 
d’estintolament, dels taulons, dels cossos de bastida, etc. són els adequats per tal de complir a la perfecció la missió que se'ls exigirà un 
cop muntats. S'estudiarà, en cada cas, la situació, la forma, l'accés del personal, dels materials, la resistència del terreny si recolza en ell, 
la resistència de la bastida i dels possibles llocs d'ancoratges, les proteccions necessàries a utilitzar, les viseres, lones, etc. buscant 
sempre les causes que, juntes o per separat, puguin produir situacions que donin lloc a accidents, per tal de poder-los evitar. Quan 
existeixin línies elèctriques nues s'aïllaran amb el dielèctric apropiat, es desviaran, almenys, a 3 m. de la zona d'influència dels treballs o, 
en altre cas, es tallarà la tensió elèctrica mentre durin els treballs. 
Característiques tècniques mínimes dels elements auxiliars. Bastides. 
Bastides de servei. Les més usuals són les bastides de servei metàl·liques per la seva rapidesa i simplicitat de muntatge, lleugeresa, 
llarga durada, adaptabilitat a qualsevol tipus d'obra, exactitud en el càlcul de càrregues per conèixer les característiques dels acers 
emprats, possibilitat de desplaçament. En la seva col·locació es tindran en compte les següents condicions: 
Els elements metàl·lics que formin els peus drets o suports estaran en un pla vertical. La separació entre els travessers o ponts no serà 
superior a 2,50 metres. L'entroncament dels travessers es farà a una quarta part de la seva llum, on el moment flector sigui mínim. En les 
abraçadores que uneixen els elements tubulars es controlarà l'esforç de cargolada. Les traves o ancoratges hauran d’estar formats 
sempre per sistemes indeformables en el pla format pels suports i ponts, a força de diagonals o creus de Sant Andreu; s'ancoraran, a 
més, a les façanes que no hagin de ser enderrocades, o no immediatament, requisit imprescindible si la bastida no està ancorada en els 
seus extrems; han de preveure's com a mínim quatre ancoratges i un per cada 20 m². No es superarà la càrrega màxima admissible per a 
les rodes quan aquestes s'incorporin a una bastida. Els taulers d'altura major a 2 metres estaran proveïts de baranes normalitzades i 
marxapeu. 
Bastides de càrrega. Utilitzades com a element auxiliar per tal de sostenir parts o materials d'una obra durant la seva construcció quan no 
es puguin sostenir per si mateixos, emprant-se com a armadures provisionals per a l'execució de voltes, arcs, escales, encofrats de 
sostres, etc. Estaran projectats i construïts de manera que permetin un descens i desmuntatge progressius. 
Execució 
Condicions prèvies 
Abans de l'inici de les activitats d’enderroc es reconeixeran, les característiques de l'edifici a enderrocar: antiguitat, característiques de 
l’estructura inicial, variacions, reformes, i estat actual de l’estructura i les instal·lacions. Es reconeixeran també, les edificacions confrontants, el 
seu estat de conservació i les seves mitgeres per tal d'adoptar les mesures de precaució com són l’anul·lació d'instal·lacions, apuntalament 
d'alguna part dels edificis veïns, separació d'elements units a edificis que no s'han de enderrocar, etc... i també es reconeixeran els vials i 
xarxes de serveis de l'entorn de l'edifici a enderrocar, que puguin ser afectats pel procés d’enderroc. 
En aquest sentit, hauran de ser treballs obligats a realitzar i en aquest ordre, els següents: 
Desinfecció i desinsectació dels locals de l'edifici que hagin pogut albergar productes tòxics, químics o animals (portadors de paràsits). 
Anul·lació i neutralització per part de les Companyies subministradores de les escomeses d'electricitat, gas, telèfon, etc. així com tapat del 
clavegueram i buidatge dels possibles dipòsits de combustible.  
Estintolament i apuntalament dels elements de construcció que poguessin ocasionar algun esfondrament.  
Instal·lació de bastides, totalment exemptes de la construcció a enderrocar, si bé es podran arriostrar a aquesta en les parts no 
enderrocades.  
Instal·lació de mesures de protecció col·lectives tant en relació amb els operaris encarregats de l’enderroc, com amb terceres persones o 
edificis, entre les quals cal destacar: Consolidació d'edificis confrontants i protecció si són més baixos, mitjançant la instal·lació de viseres 
de protecció; Protecció de la via pública o zones confrontants i la seva senyalització; Instal·lació de xarxes o viseres de protecció per a 
vianants i lones de protecció per impedir la caiguda d'enderrocs; Manteniment d'elements propis de l'edifici com: ampits, baranes, escales, 
etc; Protecció dels accessos a l'edifici mitjançant passadissos coberts; Instal·lació de mitjans d'evacuació d'enderrocs, canals i conductes 
de dimensions adequades, així com tremuges per l’emmagatzematge; Reforç de les plantes sota rasant si existeixen i s'han d'acumular 
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enderrocs en planta baixa; Evitar, mitjançant lones a l'exterior i regat a l'interior, la creació de grans quantitats de pols; No s’han de 
sobrecarregar excessivament els forjats intermedis amb enderrocs. Els buits d'evacuació es protegiran amb baranes; Adopció de mesures 
de protecció personal, dotant els operaris del preceptiu i específic material de seguretat (cinturons, cascos, botes, màscares, etc.). 
Es comprovarà que els mitjans auxiliars a utilitzar, tan mecànics com manuals, reuneixen les condicions de quantitat i qualitat 
especificades en el pla d’enderroc, d'acord amb la normativa aplicable en el transcurs de l'activitat. En el cas de procediment d’enderroc 
mecànic, s'haurà enderrocat prèviament, element a element, la part d'edifici que està en contacte amb les mitgeres, deixant aïllat el tall de 
la màquina. Quan existeixin plans inclinats, com ràfecs de coberta, que poden lliscar i caure sobre la màquina, s’enderrocaran prèviament. 
En el pla d’enderroc, s'indicaran els elements susceptibles de ser recuperats, a fi de fer-ho de forma manual abans que s'iniciï l’enderroc 
per mitjans mecànics. Aquesta condició no tindrà efecte si amb això es modifiquessin les constants d'estabilitat de l'edifici o d'algun 
element estructural. En el cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l’inici de la feina, l’empresa 
encarregada d’executar-la haurà d’establir un pla de treball aprovat per la D.F. Quan tècnicament sigui possible, l’amiant o els materials 
que el continguin han de se retirats abans de començar les operacions de demolició. 
Fases d’execució 
Enderroc. Els elements resistents s’enderrocaran en l'ordre invers al seguit en la seva fase de construcció. Es descendirà planta a planta 
començant per la coberta, alleugerint les plantes de forma simètrica, excepte indicació en contra. Es procedirà a retirar la càrrega que 
graviti sobre qualsevol element abans d’enderrocar aquest. En cap cas es permetrà acumular enderrocs sobre els forjats en quantia major 
a l'especificada en l'Estudi Previ, tot i que l'estat dels esmentats sostres sigui bo. Tampoc s'acumularà enderroc ni es suportaran elements 
contra tanques, murs i suports, propis o mitgeres mentre aquests hagin de romandre en peus. Es contrarestaran o suprimiran els 
components horitzontals d'arcs, voltes, etc., i s’apuntalaran els elements, la resistència i estabilitat dels quals es tinguin dubtes raonables; 
les volades seran objecte d'especial atenció i seran apuntalades abans d'alleugerir els seus contrapesos. Es mantindran tot el temps 
possible les traves existents, introduint-ne de nous, en la seva absència, quan resultin necessaris. En estructures hiperestàtiques es 
controlarà que l’enderroc d'elements resistents origina els menors girs, fletxes i transmissió de tensions possibles, no s’enderrocaran 
elements estructurals o de trava mentre no es suprimeixin o contrarestin eficaçment les tensions que puguin estar incidint sobre ells. Es 
tindrà, així mateix, present el possible efecte pendular d'elements metàl·lics que es tallin o dels quals sobtadament se’n suprimeixin les 
tensions. 
En general, els elements que puguin produir talls com vidres, porcellana sanitària, etc. es desmuntaran sencers. El trencament de 
qualsevol element suposa que els trossos resultants han de ser manejables per un sol operari. El tall o enderroc d'un element que, pel seu 
pes o volum no resulti manejable per una sola persona, es realitzarà mantenint-lo suspès o estintolat de manera que, en cap cas, es 
produeixin caigudes brusques o vibracions que puguin afectar a la seguretat i resistència dels forjats o plataformes de treball. 
L'abatiment d'un element es durà a terme de manera que es faciliti el seu gir sense que aquest afecti al desplaçament del seu punt de 
suport i, en qualsevol cas, aplicant-li els mitjans d'ancoratge i de tirants per tal que el seu descens sigui lent. La bolcada lliure només es 
permetrà en elements que es puguin fer a trossos, no ancorats, situats en planta baixa o, com a màxim, des del nivell del segon forjat, 
sempre que es tracti d'elements de façanes i la direcció de la bolcada sigui cap a l'exterior. La caiguda es produirà sobre sòl consistent i 
amb espai lliure suficient per tal d’evitar efectes no desitjats. 
No es permetran fogueres dins de l'edifici i les exteriors es protegiran del vent, estaran contínuament controlades i s'apagaran 
completament al finalitzar cada jornada de treball. En cap cas s'utilitzarà el foc amb propagació de flama com a mitjà d’enderroc. En 
edificis amb estructura de fusta o en aquells que existeixi abundància de material combustible es disposarà, com a mínim, d'un extintor 
manual contra incendis. 
La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que produeixi vibracions haurà de ser prèviament 
autoritzat per la D. F. 
No s'utilitzaran grues per a realitzar esforços que no siguin exclusivament verticals o per a atirantar, apuntalar o arrencar elements 
ancorats de l'edifici a enderrocar. Quan s'utilitzin per a l'evacuació d'enderrocs, les càrregues es protegiran d'eventuals caigudes i els 
elements lineals es traslladaran ancorats, almenys, de dos punts. No es descendiran les càrregues amb el control únic del fre. 
Al finalitzar la jornada no quedaran elements susceptibles d'esfondrar-se de forma espontània o per l'acció d'agents atmosfèrics nocius 
(vent, pluja, etc.); es protegiran d'aquesta, mitjançant lones o plàstics, les zones de l'edifici que puguin veure's afectades pels seus 
efectes. 
Al començament de cada jornada, i abans de continuar els treballs d’enderroc s'inspeccionarà l'estat dels estintolaments, atirantaments, 
ancoratges, etc. aplicats en jornades anteriors, tant en l'edifici que s’enderroca com en els que es poguessin haver efectuat en edificis de 
l'entorn; també s'estudiarà l'evolució de les esquerdes més representatives i s'aplicaran, si s’escau, les pertinents mesures de seguretat i 
protecció dels talls. 
Retirada i transport de materials. L'evacuació d'enderrocs es pot realitzar de les següents formes: Mitjançant transport manual amb sacs o 
carretó fins al lloc d’apilament dels enderrocs o fins a les canals o conductes disposats per a aquesta funció; Amb obertura de buits en 
forjats, coincidents amb l'ample d'un entrebigat, de longitud compresa entre 1 i 1,50 metres, distribuïts de manera estratègica a fi de 
facilitar la ràpida evacuació. Aquest sistema només podrà emprar-se, excepte indicació contrària, en edificis o restes d'ells, amb un màxim 
de 3 plantes i quan el producte de l’enderroc sigui de grandària manejable per una sola persona; Llançant lliurement l'enderroc des d'una 
alçada màxima de 2 plantes sobre el terreny, sempre que es disposi d'un espai lliure mínim de 6 x 6 metres; Mitjançant grua quan es 
disposi d'espai per a la seva instal·lació i zona acotada per a la descàrrega de l'enderroc. 
A l’empresa que realitza els treballs d’enderroc se li lliurarà, si s’escau, la documentació completa relativa als materials que han de ser 
aplegats per a la seva posterior utilització; aquests materials es netejaran i traslladaran al lloc assenyalat a aquest efecte en la forma que 
indiqui la D.F. 
Quan no existeixin especificacions referents a la reutilització de materials, tota la runa resultant de l’enderroc es traslladarà al 
corresponent abocador municipal o a l’abocador que indiqui el Gestor Autoritzat de Residus encarregat de la gestió de les runes 
provinents de l’enderroc. El mitjà de transport, així com la disposició de la càrrega, s'adequaran a cada necessitat, adoptant-se les 
mesures que convinguin per tal d’evitar que la càrrega pugui espargir-se o originar emanacions o sorolls durant el seu trasllat. 
Els residus que continguin amiant s’han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat possible, en recipients tancats i 
senyalitzats amb etiquetes d’advertència de perill, per tal d’evitar l’emissió de fibres d’amiant al l’ambient.  
Control i acceptació 
A manca d’un pla de control específic definit per la D.F. es realitzarà en el tipus de enderroc per elements un control per cada 200m a 
enderrocar i no menys d’un control per planta.  
Amidament i abonament  
m³ de volum aparent, realment enderrocat, pel que respecte als elements propis d’edificació. 
m³ de volum realment enderrocat, pel que fa referència als murs de contenció i fonaments. 
ml de llargària realment enderrocat, amidat de l’eix de l’element, en referència a elements de clavegueró...  
  
1.1 Enderroc de cobertes 
Treballs destinats a la demolició dels elements que constitueixen la coberta d’un edifici. 
 
Execució 
Condicions prèvies 
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Es tindran en compte les prescripcions del subsitema enderrocs. 
Abans d’iniciar la demolició d’una coberta es comprovarà la distància a les línies elèctriques i la càrrega dels mateixos. 
Es taparan els embornals dels baixants, per prevenir possibles obturacions. 
Fases d’execució 
Sempre es començarà des del carener i cap als ràfecs, de forma simètrica per vessants, de manera que s'evitin sobrecàrregues 
descompensades que puguin provocar enfonsaments imprevistos. 
Les ordres i mitjans a utilitzar s'ajustaran a les prescripcions establertes a la D.T. i sota les ordres de la D.F. 
Enderroc d'elements singulars de coberta. L’enderroc de xemeneies, conductes de ventilació..., es durà a terme, en general, abans de 
l’enderroc o arrencada del material de cobertura, desmuntant de dalt cap baix, sense permetre la bolcada sobre la coberta. Quan s'aboquin 
els materials procedents de l'enderroc a través de la mateixa xemeneia es procurarà evitar l'acumulació d'enderrocs sobre el forjat, retirant 
periòdicament l'enderroc emmagatzemat quan no s'estigui treballant a sobre. Quan aquests elements es baixin sencers es suspendran 
prèviament, s'anul·larà el seu ancoratge i/o fixació i, després de controlar qualsevol oscil·lació, es baixaran. 
Enderroc de material de cobertura. S’enderrocarà, en general, per zones simètriques de vessants oposades, començant pel carener. Les 
plaques de fibrociment o similars es carregaran i es baixaran de la coberta tal i com es van desmuntant i sense trencar-les en trossos. A 
més a més les plaques de fibrociment, en ser considerades un material potencialment perillós pel seu contingut en amiant, hauran de ser 
manipulades pel personal que provingui d’una empresa autoritzada per a la realització d’aquesta mena de treballs. 
Enderroc de tauler de coberta. S’enderrocarà, en general, per zones simètriques de vessants oposades, començant pel carener. Quan el 
tauler de coberta estigui suportat a sobre d’uns envanets de sostre-mort s’hauran de enderrocar aquests en primer lloc. 
Enderroc d’envanets de sostre-mort o conillers. S’enderrocaran, en general, per zones simètriques de vessants oposades, començant pel 
carener i després d’haver aixecat el tauler ceràmic que es recolza sobre ells. A mesura que avancen els treballs s’enderrocaran els envanets 
i els envanets de riosta. 
Enderroc de l’element de formació de pendents amb material de farciment. S’enderrocarà, en general, per zones simètriques de vessants 
oposades, començant pels careners més aixecats i equilibrant les càrregues. En aquesta operació no s’enderrocarà la capa de compressió 
dels forjats ni s'afebliran les bigues o biguetes dels mateixos. Es taparan, prèviament a l'enderroc dels pendents de coberta, els albellons i 
les buneres de recollida d'aigües pluvials. 
Enderroc de llistons, cabirons o cairats, corretges i encavellades. S’enderrocarà, en general, per zones simètriques de vessants oposades, 
començant pel carener. Quan no existeixi cap altre trava entre les encavellades que el proporcionat per les corretges i cabirons, aquests no 
s’eliminaran fins que les encavallades estiguin ben apuntalades. No es suprimiran els elements de riosta mentre no es retirin els elements 
estructurals que incideixen sobre ells. Si les encavellades han de ser baixades senceres, es suspendran prèviament al seu descens; la 
fixació dels cables de suspensió es realitzarà per sobre del centre de gravetat de l’encavellada. Si, d’altra banda s’han de desmuntar a 
peces, s’apuntalaran i es trossejaran començant, en general, pels cavalls. Si per sobre de les encavellades hi gravitessin sostres, aquests 
s’eliminaran de forma prèvia, amb independència del sistema d’enderroc a utilitzar. 
 
1.2 Arrencada de revestiments 
Arrencada de sostres, revestiments i paviments. 
 
Execució 
Condicions prèvies 
Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Abans d’iniciar els treballs es comprovarà que no passen instal·lacions. 
Fases d’execució 
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran a les prescripcions 
establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran en compte les consideracions que es detallen: 
Enderroc de cels rasos i falsos sostres. Els cels rasos i falsos sostres s’enretiraran, en general, de forma prèvia a l’enderroc dels forjats o 
elements resistents dels quals pengen. En els supòsits que no sigui necessari recuperar cap element d’aquests i quan així s'estableixi a la 
D.T., es podran enderrocar de forma conjunta amb el forjat superior. 
Arrencada de revestiments, enrajolats i aplacats. Els revestiments s’enderrocaran junt amb el seu suport, sigui envà o mur, llevat que es 
pretengui el seu aprofitament o el del suport, en aquest cas, respectivament, s’enderrocaran abans de l’enderroc de l'edifici o abans de 
l'aplicació d’un nou revestiment al suport. Per al repicat de revestiments i d’aplacats de façanes o paraments exteriors de tancament 
s'instal·laran bastides homologades segons la legislació vigent, perfectament ancorades i travades a l'edifici; aquestes constituiran la 
plataforma de treball en tots els treballs exteriors i compliran tota la normativa vigent en matèria d’instal·lació com en totes les mesures de 
protecció col·lectiva aplicables com són: baranes, marxapeus, escales,... El sentit dels treballs és independent; no obstant, és aconsellable 
que tots els operaris que participin en ells es trobin en el mateix nivell o, en altre cas, no es trobin en el mateix plànol vertical per tal de no 
ser afectats pels materials que es desprenguin del suport mentre durin els treballs. 
Arrencada de paviments interiors, exteriors i soleres. L’enderroc dels revestiments de paviments i d’escales es durà a terme, en general, 
abans de l'enderroc de l'element resistent que els dóna suport. El tram d'escala entre dos pisos s’enderrocarà abans que el forjat superior 
on es recolza i s'executarà des d'una bastida que cobreixi el forat de la mateixa. Inicialment es retiraran els esglaons, començant per l'esglaó 
més alt i desmuntant ordenadament fins a arribar al primer i, seguidament, la volta de maó o element estructural sobre el qual es recolzen. 
S'inspeccionarà detingudament l'estat dels forjats, o elements estructurals sobre els quals descansen els paviments a enderrocar i quan es 
detectin desperfectes, biguetes podrides, símptomes de cediments, etc., s’apuntalaran abans del començament dels treballs. L’enderroc 
conjunt o simultani, en casos excepcionals, de paviment i forjat haurà de comptar amb l'aprovació explícita de la D. F., en aquest cas 
s’assenyalarà la forma d'executar els treballs. La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que 
produeixi vibracions haurà de ser prèviament autoritzada per la D. F. Per a l’enderrocament de soleres o paviments sense compressor 
s'introduiran tascons, clavats amb la maça, en diferents zones a fi d'esquerdar l'element i trencar la seva resistència. Realitzada aquesta 
operació, s'avançarà progressivament trencant amb el tascó i la maça. La utilització de màquines en l’enderroc de soleres i paviments de 
planta baixa o vials queda condicionat a que treballin sempre sobre paviment consistent i tinguin la necessària amplitud de moviment. Les 
zones pròximes o en contacte amb mitgeres o façanes s’enderrocaran de forma manual o hauran estat objecte del corresponent tall de 
manera que, quan s'actuï amb elements mecànics, el front de treball de la màquina sigui sempre paral·lel a elles i mai puguin quedar 
afectades per la força de l'arrencada i del trencament no controlat. 
 
1.3 Enderroc d’elements estructurals 
Treballs de demolició d’elements constructius amb funció estructural.  
 
Execució 
Condicions prèvies 
Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. 
S’apuntalaran els elements en voladís abans de retirar els que els serveixen de contrapès.  
L’enderroc per col·lapse no s'utilitzarà en edificis amb estructura d'acer; tampoc en aquells on hi predomini la fusta o elements fàcilment 
combustibles. 
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L’enderroc per mitjans manuals s'efectuarà, en general, planta a planta de dalt cap a baix de manera que es treballi sempre en el mateix 
nivell, sense que hi hagi persones situades en la mateixa vertical ni en la proximitat d'elements que s’hagin d’enderrocar per bolcada. 
Fases d’execució 
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran a les prescripcions 
establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran en compte les consideracions que es detallen: 
Enderroc de murs i pilars de càrrega. Com a norma general, haurà d’efectuar-se pis a pis, és a dir, sense deixar més d'una alçada de planta 
amb estructura horitzontal desmuntada i els murs i/o pilastres a l'aire. Prèviament s'hauran enretirat d’altres elements estructurals que es 
recolzin en aquests elements. S'alleugerirà simètricament la càrrega que gravita sobre els murs i arcs dels buits abans d’enderrocar-los. En 
els arcs s'equilibraran les possibles empentes laterals i s’estintolaran sense tallar els tirants existents fins que siguin enderrocats. A mesura 
que avanci l’enderroc del mur s'aniran arrencant els bastiments, ampits i impostes. En murs d'entramat de fusta es desmuntaran els 
dorments, en general, abans d’enderrocar el material de farciment. Quan es tracti d'un mur de formigó armat s’enderrocarà, en general, com 
si es tractés de diversos suports, després d'haver estat tallat en franges verticals d'ample i alt inferiors a 1 i 4 metres respectivament. Es 
permetrà abatre la peça quan s'hagin tallat, pel lloc d'abatiment, les armadures verticals d'una de les seves cares mantenint sense tallar les 
de l'altra a fi que actuïn d'eix de gir i que es tallaran una vegada abatuda. El tram enderrocat no quedarà penjant, sinó que descansarà sobre 
ferm horitzontal, es tallaran les seves armadures i es trossejarà o descendirà per mitjans mecànics. No es deixaran murs cecs sense travar 
o apuntalar quan superin una alçada superior a 7 vegades el seu gruix. L’enderroc d'aquests elements constructius es podrà dur a terme: A 
mà: per a aquesta tasca i tractant-se de murs exteriors es realitzarà des de la bastida prèviament instal·lada per l'exterior i treballant sobre 
la seva plataforma; Per tracció: mitjançant maquinària o eines adequades, allunyant al personal de la zona de bolcada i efectuant el tir a una 
distància no superior a una vegada i mitja de l'alçada del mur a enderrocar.; Per embranzida: fregant inferiorment l'element i aplicant la força 
per sobre del centre de gravetat, amb les precaucions que s'assenyalen en l'apartat corresponent dels enderrocs en general.  
Enderroc de volta. S’ apuntalaran i es contrarestaran les empentes; seguidament es descarregarà tot el farciment o càrrega superior. Previ 
estintolament de la volta, es començarà el seu enderroc per la clau, continuant simètricament cap a les arrencades en les voltes de canó i 
en espiral per a les voltes a la catalana. 
Enderroc de bigues i jàsseres. En general, s'hauran enderrocat de forma prèvia tots els elements de la planta superior, fins i tot murs, pilars 
i forjats. Es suspendrà o apuntalarà prèviament la biga o la porció de boga a enderrocar i es tallaran després els seus extrems. 
No es deixaran mai bigues en voladís sense apuntalar. En bigues de formigó armat és convenient controlar, si és possible, la trajectòria de 
la direcció de les armadures per tal d’evitar moments o torsions no previstes. 
Enderroc de suports. En general, s'hauran enderrocat de forma prèvia tots els elements que arribin a ells per la seva part superior, com per 
exemple bigues, forjats reticulars, etc. Es suspendrà o apuntalarà el suport i, posteriorment, es tallarà o desmuntarà inferiorment. Si és de 
formigó armat, es tallaran les armadures d'una de les cares després d'haver-lo atirantat i, per embranzida o tracció, farem caure el pilar, 
tallant després les armadures de l'altra cara. Si és de fusta o acer, per tall de la base i el mateix sistema anterior. No es permetrà bolcar-los 
bruscament sobre forjats; en planta baixa es tindrà cura que la zona de bolcada estigui lliure d'obstacles i de personal treballant i, tanmateix, 
s’atirantaran per tal de controlar on han de caure. 
Enderroc de forjats. S’enderrocaran, per regla general, després d'haver suprimit tots els elements situats per sobre del seu nivell, fins i tot 
suports i murs. Els elements en voladís s'hauran apuntalat prèviament, així com els trams de forjat en s’hi observin cediments. Els voladissos 
seran, en general, els primers elements a enderrocar, tallant-los a feixes exteriors respecte de l'element resistent sobre el que es recolzen. 
Els talls del forjat no deixaran elements en voladís sense apuntalar convenientment. Les càrregues que suporti tot estintolament o 
apuntalament es transmetran al terreny o a elements estructurals o forjats en bon estat sense sobrepassar, en cap moment, la sobrecàrrega 
admissible per a la qual es van edificar. Quan existeixi material de farciment solidari amb el forjat s’enderrocarà tot el conjunt simultàniament. 
Forjats de biguetes. Si el forjat és de fusta, després de descobrir les biguetes s'observarà l'estat dels seus caps per si estiguessin en mal 
estat, sobretot en les zones pròximes a baixants, cuines, banys o bé quan es trobin en contacte amb xemeneies. S’enderrocarà l’entrebigat 
a banda i banda de la bigueta sense afeblir-la i, quan sigui semibigueta, sense trencar la seva capa de compressió. Les biguetes de forjat 
no es desmantellaran fent palanca sobre la biga mestra sobre la qual es recolzen, sinó sempre per tall en els extrems estant apuntalades o 
correctament suspeses. Si les biguetes són d'acer, hauran de tallar-se els caps amb oxitall, amb la mateixa precaució anterior. Si la bigueta 
és contínua, abans del tall es procedirà a estintolar l'obertura de les crugies o trams que queden pendents de ser tallats. 
Lloses de formigó. Les lloses de formigó armades en un sentit es tallaran, en general, en franges paral·leles a l'armadura principal de manera 
que els trossos resultants siguin desmuntables pel mitjà previst a aquest efecte. Si l'evacuació es realitza mitjançant grua o per una altre 
mitjà mecànic, una vegada suspesa la franja es tallaran els seus suports. Si l'evacuació es realitzés per mitjans manuals, a més del major 
trossejat de peces, s’apuntalarà tot element abans de procedir al tall de les armadures. En suports continus, amb prolongació d'armadures 
a altres trams o crugies, abans del tall es procedirà a apuntalar l'obertura de les crugies o trams que queden pendents de ser tallats. Les 
lloses de formigó armades en dos sentits es tallaran, en general, per requadres començant pel centre i seguint en espiral, deixant per al final 
les franges que uneixen els àbacs o capitells entre suports. Prèviament s'hauran apuntalat els centres dels requadres contigus. 
Posteriorment es tallaran les franges que queden sense tallar i finalment els àbacs. 
Enderroc de fonaments. Depenent del material que estiguin formats, pot dur-se a terme l’enderroc o bé amb la utilització de martells 
pneumàtics de maneig manual, o bé mitjançant martell picador mecànic (o retroexcavadora quan la maçoneria - generalment en edificis 
molt vells- es troba escassament travada pels morters que l'aglomeren) o bé mitjançant un sistema explosiu. Si es realitza per mitjà d'explosió 
controlada se seguiran amb molta cura totes les mesures específiques que s'indiquen en la normativa vigent. S'emprarà dinamita i explosius 
de seguretat, situant al personal laboral i a tercers a cobert de l'explosió. Si l’enderroc es realitza amb martell pneumàtic compressor, s'anirà 
enretirant l'enderroc a mesura que es va demolint el fonament. 
Obertura de regates, forats o trepants. Els treballs d'obertura de trepants o forats en murs de formigó en massa o armat amb missió 
estructural seran duts a terme per operaris especialitzats en el maneig dels equips perforadors. Si resulta necessari tallar armadures o pot 
quedar afectada l'estabilitat de l'element, hauran de realitzar-se les fixacions i estintolaments que assenyali la D.F.; i aquests no es retiraran 
mentre no s'hagi dut a terme el posterior reforç del buit o buits practicats. La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o 
qualsevol mitjà auxiliar que produeixi vibracions haurà de ser prèviament autoritzat per la D.F. 
Enderroc de sanejament. Abans d'iniciar aquest tipus de treballs, es desconnectarà l'entroncament de la canal o canonada al col·lector 
general i s’obturarà l'orifici resultant. Seguidament s'excavaran les terres per mitjans manuals fins a descobrir el clavegueró, seguidament 
es desmuntarà la conducció. Quan no es pretengui recuperar cap element del mateix, i no existeixi impediment físic, es pot portar a terme 
l’enderroc per mitjans mecànics, una vegada duta a terme la separació clavegueró-col·lector general. S'indicarà si han de ser recuperades 
les tapes, reixetes o elements anàlegs d'arquetes i albellons. 
Enderroc d'instal·lacions Els equips industrials es desmuntaran, en general, seguint l'ordre invers al que es va seguir a l’hora d'instal·lar-los, 
sense afectar a l'estabilitat dels elements resistents als quals puguin estar units. En els supòsits que no es pretengui recuperar cap element 
dels que es van utilitzar en la formació de conduccions i canalitzacions, i quan així s'estableixi a la D.T., podran enderrocar-se de forma 
conjunta amb l'element constructiu en el que se situïn. 
 
1.4 Enderroc de tancaments (interior i exterior, inclou fusteries) 
Treballs destinats a la demolició de façanes, particions i fusteries d’una edificació . 
  
Execució 
Condicions prèvies 
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Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Es taparan els embornals dels baixants, per prevenir possibles 
obturacions. 
Fases d’execució 
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran a les prescripcions 
establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran en compte les consideracions que es detallen: 
Enderroc de façanes. Es podrà desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no s'afebleixin els elements estructurals. 
L’enderroc d'aquests elements constructius, es podrà dur a terme per mitjans mecànics, sempre que es donin les circumstàncies que 
condicionen la utilització dels mateixos i que s'assenyalen en l'apartat corresponent dels enderrocs en general. 
Enderroc d’envans interiors. L’enderroc dels envans de cada planta es durà a terme abans d’enderrocar el forjat superior per tal d’evitar 
que, amb la retirada d'aquests, puguin desplomar-se; també perquè l’enderroc del forjat no es vegi afectat per la presència d'ancoratges o 
suports no coneguts sobre aquests envans. Quan el forjat presenti una fletxa considerable, no es retiraran els envans que hi graviten a 
sobre sense haver-lo apuntalat prèviament. El sentit de l'enderroc dels envans serà de dalt cap baix. A mesura que avanci l’enderroc dels 
envans, s’aniran retirant els bastiments de la fusteria interior. En els envans que comptin amb revestiments de tipus ceràmic (enrajolats, 
...) es podrà dur a terme l’enderroc de tot l'element en conjunt. Segons les circumstàncies, la D. F. indicarà que es trossegin els paraments 
mitjançant talls verticals i la bolcada posterior s'efectuarà per embranzida, tenint cura que el punt d'embranzida estigui per sobre del centre 
de gravetat del parament a tombar, per tal d’evitar la seva caiguda cap al costat contrari. No es deixaran envans sense travar en zones 
exposades a l'acció de forts vents quan superin una alçada superior a vint vegades el seu gruix. 
Arrencada de fusteries i elements varis. Els bastiments es desmuntaran, normalment, quan s’hagi d’enderrocar l'element estructural en el 
que estiguin situats. Quan es retirin fusteries i serralleries en plantes inferiors a la que s'està demolint, no s'afeblirà l'element estructural on 
estiguin situades. En general, es desmuntaran sense trossejar els elements que puguin produir talls o lesions com vidres i aparells 
sanitaris. El trossejament d'un element es realitzarà per peces, la grandària de les quals permeti el seu maneig per una sola persona. 

SUBSISTEMA MOVIMENTS DE TERRES 
Comprèn totes les operacions prèvies en el terreny, necessàries per a l'execució de l'obra.  
 

1 NETEJA DEL TERRENY 

Aquest treball consisteix en extreure i retirar de la zona d’excavació, qualsevol material de rebuig o no aprofitable, així com l’excavació de 
la capa superior dels terrenys conreables o amb vegetació, per mitjans mecànics o manuals, per tal d’obtenir una superfície regular 
definida pels plànols on es puguin realitzar posteriors excavacions. 

Normes d’aplicació 
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos. 
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 
juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 

Components 
Qualsevol material de rebuig o no aprofitableTerra vegetalSubproductes forestals  

Execució 
Condicions prèviesLa seva execució inclou les operacions d’excavació i retirada dels materials objecte de l'esbrossada. Tot això realitzat 
d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que sobre el particular inclou la D.T. i les ordres de la D.F. 
Fases d’execucióExecució dels materials objecte de l'esbrossada. Les operacions d’extracció i retirada s'efectuaran amb les precaucions 
necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar danys en el personal de l’obra, en les edificacions veïnes 
existents i a tercers, d'acord amb el que, sobre el particular, ordeni la D.F., la qual designarà i marcarà els elements que s'hagin de 
conservar intactes.Per a evitar el deteriorament dels arbres que hagin de conservar-se, es procurarà que els que s'han de tirar a terra 
caiguin cap al centre de la zona objecte de neteja. Quan sigui necessari evitar danys a altres arbres, al tràfic per carretera o ferrocarril o a 
estructures pròximes, els arbres s'aniran trossejant per la seva brancada i tronc progressivament. Si per a protegir aquests arbres o altra 
vegetació destinada a romandre en un lloc, es precisa aixecar barreres o utilitzar qualsevol altre mitjà, els treballs corresponents 
s'ajustaran al que, sobre el particular, ordeni la D.F. Aquells arbres que ofereixin possibilitats comercials, seran esporgats i netejats; tallats 
en trossos adequats i finalment emmagatzemats acuradament, separats dels munts no aprofitables. Els treballs es realitzaran de manera 
que produeixin la menor molèstia possible als ocupants de les zones pròximes a les obres. Cap fita/marca de propietat o punt de 
referència de dades topogràfiques de qualsevol classe, serà feta malbé o desplaçada, fins que un agent autoritzat hagi referenciat 
d'alguna altra manera la seva situació o n’hagi aprovat el desplaçament.Simultàniament a les operacions d'esbrossada, es podrà excavar 
la capa de terra vegetal, que es transportarà al dipòsit autoritzat o s'arreplegarà en les zones on indiqui la DF.  
Retirada dels materials objecte de l’esbrossada. Tots els subproductes forestals, excepte la llenya de valor comercial, seran gestionats per 
un agent autoritzat en aquest tipus de residus, d'acord amb el que, sobre el particular, ordeni la D. F.  

Amidament i abonament 
m² d’esbrossats i preparats, el preu inclou la càrrega i transport a dipòsit autoritzat, de l’esbrossada i altres materials de rebuig, i totes les 
operacions esmentades en l'apartat anterior; inclourà també les possibles excavacions i reblerts motivats per l’existència de sòls 
inadequats que, a judici de la D.F., sigui necessari eliminar per a poder iniciar els treballs de fonamentació. 
Es considerarà que abans de presentar l'oferta econòmica, el contractista i/o constructor haurà visitat i estudiat de forma suficient els 
terrenys sobre els quals s'ha de construir, i que haurà inclòs en el preu de l'oferta tots els treballs de preparació, que s'abonaran al preu 
únic definit en el contracte i que en cap cas podran ésser objecte d'increment. 

2 EXPLANACIONS, BUIDATS I BUIXARDATS 
Explanació és el conjunt d'operacions de desmunts o rebliments necessaris per anivellar les zones on hauran d'asseure's les construccions, 
incloent plataformes, talussos i cunetes provisionals o definitives. 
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Desmunt és l'operació consistent en el rebaix del terreny. 
Rebliment és l’operació consistent en omplir de terres, fins arribar als nivells previstos a la D.T.  
Buidat és l'excavació delimitada per unes mesures, definides a la D.T., per l'aprofitament de les parts baixes de l'edifici, com soterrani, 
garatges, dipòsits o altres utilitzacions. 
Un cop realitzades totes les operacions de moviment de terres es realitzarà el buixardat, a fi d'aconseguir l'acabat geomètric de tota 
l’explanació, desmuntatge, buidat o reblert. 
  
Normes d’aplicació 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, 
drenajes y cimentaciones. Orden FOM/1382/2002. 
UNE. UNE 7-377.75, UNE 7-738.75. 
  
Components 
Terres de préstec o pròpies. 
Característiques tècniques mínimes 
En el cas de terres de préstecs, una vegada eliminat el material inadequat, es realitzaran els assaigs necessaris per a la seva aprovació 
segons indiqui la D.F. Els sobrants de terra de les explanacions tindran forma regular per afavorir l’escorrentia d’aigües i per evitar 
esfondraments i perill per a les construccions annexes. 
Control i acceptació 
A la recepció de les terres tant pròpies com de préstec, es comprovarà que no siguin expansives, ni contaminant, ni amb restes vegetals.  
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es comprovaran i rectificaran les alineacions i rasants, així com l'amplada de les explanacions, refinament de talussos en els desmuntatges 
i terraplens, neteja i refinat de cunetes i explanacions, en les coronacions de desmuntatges i en el començament de talussos. 
Fases d’execució 
Si durant les excavacions apareixen brolladors d’aigua o filtracions motivades per qualsevol causa, s'executaran els treballs que ordeni la 
D.F., i es consideraran inclosos en els preus d'excavació. La unitat d'excavació inclourà l'ampliació, millora o rectificació dels talussos de 
zones de desmuntatge, així com el seu refinat i l'execució de cunetes provisionals o definitives. S’utilitzaran malles de retenció per prevenir 
la caiguda de blocs segons el CTE DB SE-C punt 7.2.2.2.  
Control i acceptació 
Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del terreny posteriorment a la millora. 
Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols:  
Dimensions del replanteig, 1 cada 50m de perímetre.  
Alçada de la franja excavada, 1 cada 200 m3 . 
Anivellació de l’explanada, 1 cada 1000 m2 de terreny. 
  
Amidament i abonament 
m3 realment reomplerts, amidats per diferència entre els perfils presos abans i després dels treballs d’excavació. 
m3 realment excavats, amidats per diferència entre els perfils presos abans i després dels treballs d’excavació. 
No són abonables, despreniments ni augments de volum sobre les seccions que prèviament s'hagin fixat en aquesta D.T. 
Per a l'efecte dels amidaments de moviment de terra, s'entén per metre cúbic d'excavació, el volum corresponent a aquesta unitat, referida 
al terreny, tal com es trobi on s'hagi d'excavar. Les operacions de buixardats es consideren incloses en el preu de moviment de terres.  
S'entén per volum de terraplè o reblert, el que correspon a aquestes obres després d'executades i consolidades. 
En tots els casos, els buits que quedin entre les excavacions i les fàbriques, inclosos els resultants dels despreniments, s'hauran d’omplir 
amb el mateix tipus de material o el que indiqui la D.F., sense que el Contractista i/o constructor rebi per això cap quantitat addicional, sense 
increment de cost. 
S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses indicades: instal·lacions, subministrament i 
consum d'energia per a enllumenat i força, subministrament d'aigües, ventilació, utilització de tota mena de maquinària, amb totes les seves 
despeses i amortització, transport a qualsevol distància de materials, maquinària,... que siguin necessaris, etc., així com els entrebancs 
produïts per les filtracions o per qualsevol altre motiu. 
Quan les excavacions arribin a la rasant definida, els treballs que s'executaran per a deixar l'esplanada refinada, compactada i totalment 
preparada per a iniciar les obres, estaran inclosos en el preu unitari de l'excavació. Si l'esplanada no compleix les condicions de capacitat 
portant necessàries, la D.F., podrà ordenar una excavació addicional, que serà amidada i abonada mitjançant el mateix preu definit per a 
totes les excavacions. 
Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb el preu únic per a qualsevol tipus de terreny. L'excavació especial de 
talussos en roca, s'abonarà al preu únic definit d'excavació. 
En cas de trobar-se fonaments enterrats o altres construccions, es considerarà que s'inclouen en el concepte d'excavació tot tipus de terreny. 
3 REBLERTS I TERRAPLENS  
Reblerts i terraplens són les masses de terra o d'altres materials amb els quals s'omplen i compacten forats i talussos, s'anivellen terrenys 
o es porten a terme obres similars.  
Les diferents capes o zones que els componen són: 
Fonament, zona que està per sota de la superfície neta del terreny. 
Nucli, zona que comprèn des del fonament fins a la coronació. 
Coronació, capa superior amb un gruix de 50 cm. 
  
Normes d’aplicació 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976. 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 28.09.1989. 
UNE. UNE 7-377.75, UNE 7-738.75 
  
Components 
Terres procedents de la pròpia excavació o en préstec autoritzats per la D.F.  
Control i acceptació. 
Prèvia a l’extensió del material es comprovarà que és homogeni i amb humitat adequada per a evitar segregació en la posta en obra per 
obtenir la compactació exigida, segons CTE DB SE-C, punt 7.3.4. , en aquest punt també es diu que el grau de compacitat s’especificarà 
com a percentatge del obtingut com a màxim en un assaig de referència com el Proctor. 
El suport. L'excavació de la rasa o pou presentarà un aspecte cohesiu, amb fons nets i perfilats, segons el CTE DB SE-C punt 4.5.3. 
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L'equip necessari per a efectuar la compactació el determinarà la D.F., en funció de les característiques del material a compactar, segons 
el tipus d'obra, sense alterar el subsòl natural, segons el CTE DB SE-C punt 7.3.3. El contractista i/o constructor podrà utilitzar un equip 
diferent; per això necessitarà l'autorització, escrita i/o reflectida en el Llibre d’Ordres. 
  
Execució 
El fonament del reblert es prepararà de forma adequada per a suprimir les superfícies de discontinuïtat, segons CTE DB SE-C punt 7.3.1. 
A continuació s'estendrà el material a base de tongades, de gruix uniforme, suficientment reduït, per tal que, amb els mitjans disponibles, 
s'obtingui en tot el seu gruix el grau de compactació exigit, segons projecte i/o instruccions de la D.F. Els materials de cada tongada seran 
de característiques uniformes i si no ho són, s'aconseguirà aquesta uniformitat, barrejant-se convenientment amb els mitjans adequats. No 
s'estendrà cap tongada mentre no s'hagi comprovat que la superfície subjacent compleix les condicions exigides i, per tant, sigui autoritzada 
la seva estesa per la D. F, segons CTE DB SE-C punt 7.3.3. Quan la tongada subjacent s'hagi reblanit per una humitat excessiva, no 
s'estendrà la següent. Per la selecció del material de reblert es tindran en compte els aspectes enumerats al CTE DB SE-C, punt 7.3.2. 
Control i acceptació 
Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del terreny posteriorment a la millora. 
Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols: 
Densitat in situ tant del nucli com la coronació del replè, 1 cada 1000 m2  
Anivellació de l’explanada, 1 cada 1000 m2 
  
Amidament i abonament 
m3 realment executats i compactats en el seu perfil definitiu, amidats per diferència entre perfils presos abans i després dels treballs de 
formació de reblerts i terraplens. Si el material a utilitzar és, en algun moment, el que prové de les excavacions, el preu del reblert inclourà 
la càrrega, compactació i transport. 
En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l'excavació, càrrega, transport, estesa, humectació, compactació, 
anivellació i cànon de préstec corresponent. 
Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al polígon, el preu del terraplè inclourà el Cànon 
d'extracció, càrrega, transport a qualsevol distància i la resta d'operacions necessàries per a deixar totalment acabada la unitat del terraplè. 
El contractista i/o constructor haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que siguin necessaris i, abans de 
començar les excavacions, haurà de sotmetre a l'aprovació de la D.F., les zones de préstec, a fi de determinar si la qualitat dels sòls és 
suficient. La necessitat d'emprar sòls seleccionats serà a criteri de la D.F., i no podrà ser objecte de sobrecost. 
Si a judici de la D.F., els materials emprats no són aptes per a la formació de terraplens i reblerts, s’extrauran i es transportaran a dipòsit 
autoritzat, sense que això sigui motiu de sobrecost.  
  
4 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
Comprèn totes les operacions necessàries per tal d'obrir les rases definides per a l'execució del clavegueram, l'abastament d'aigua i la resta 
de les xarxes de serveis; definits a la D.T., així com les rases i pous necessaris per a fonaments o drenatges. 
  
Normes d’aplicació 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976. 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 28.09.1989. 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, 
drenajes y cimentaciones. Orden FOM/1382/2002. 
Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. RD. 863/1985, 
Instrucción Técnica Complementaria del capítulo X del Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera. O. 20.03.1986. 
  
Components 
Apuntalaments amb taulons i puntals col·locats a les parets per a sostenir i evitar l’esfondrament de l’excavació. 
Maquinària: pala carregadora, compressor, retroexcavadora, martell pneumàtic, motoanivelladora, etc. 
Materials auxiliars: bomba d’aigua, etc. 
Control i acceptació. 
Prèvia a l’extensió del material es comprovarà que és homogeni i amb humitat adequada per a evitar segregació en la posta en obra per 
obtenir la compactació exigida, segons CTE DB SE-C, punt 7.3.4. , en aquest punt també es diu que el grau de compacitat s’especificarà 
com a percentatge del obtingut com a màxim en un assaig de referència com el Proctor. 
El suport. L'excavació de la rasa o pou presentarà un aspecte cohesiu, amb fons nets i perfilats, segons el CTE DB SE-C punt 4.5.3. 
L'equip necessari per a efectuar la compactació el determinarà la D.F., en funció de les característiques del material a compactar, segons 
el tipus d'obra, sense alterar el subsòl natural, segons el CTE DB SE-C punt 7.3.3. El contractista i/o constructor podrà utilitzar un equip 
diferent; per això necessitarà l'autorització, escrita i/o reflectida en el Llibre d’Ordres. 
  
Execució 
Les excavacions s'executaran d'acord amb la D.T. i amb les dades obtingudes del replanteig general de les obres, els plànols de detall i les 
ordres de la D.F. 
La excavació s’haurà de fer amb molta cura perquè la alteració de les característiques mecàniques del sòl sigui la mínima i encara que el 
terreny ferm es trobi molt superficial es convenient profunditzar entre 50 i 80 cm per sota la rasant, segons CTE DB SE-C punt 4.5.1.3. 
Les excavacions es consideraran no classificades i es definiran en un sol preu per a qualsevol tipus de terreny. L'excavació de roca i 
l'excavació especial de talussos en roca s'abonaran al preu únic definit d'excavació. 
Control i acceptació 
Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del terreny posteriorment a la millora. 
Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics. 
  
Amidament i abonament 
m3 realment excavats; el preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, maquinària, mà 
d'obra necessària per a la seva execució, la neteja i esbrossada de tota la vegetació, la construcció d'obres de desguàs per a evitar l'entrada 
d'aigües, la construcció dels apuntalaments i els calçats que es necessitin, els transports dels productes extrets al lloc d'ús, dipòsits 
autoritzats, indemnitzacions que calguin i arranjament de les àrees afectades. El preu de les excavacions comprèn, també, els 
apuntalaments i excavacions saltejades a trams que siguin necessaris i el transport de les terres a un dipòsit autoritzat a qualsevol distància. 
La D.F. podrà autoritzar, si és possible, l'execució de sobre-excavacions per evitar les operacions d'apuntalament, però els volums sobre-
excavats no seran objecte d'abonament. Quan, durant els treballs d'excavació apareguin serveis existents, independentment d'haver-se 
contemplat o no en el projecte, els treballs s'executaran amb mitjans manuals per no fer malbé aquestes instal·lacions, completant-se 
l'excavació amb el calçat o penjat, en bones condicions, de les canonades d'aigua, gas, clavegueram, instal·lacions elèctriques, telefòniques, 
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etc. o qualsevol altre servei que sigui precís descobrir, sense que el contractista i/o constructor tingui cap dret a pagament per aquests 
conceptes. Si per qualsevol motiu és necessari executar excavacions de diferent alçada o amplada que les definides en el projecte, segons 
instruccions de la D.F., aquests treballs no seran causa de nova definició de preu. 
  
5 TRANSPORT DE TERRES  
Operacions de càrrega, transport i abocament de terres, material d’excavació i residus que es generen durant el procés de moviment de 
terres. Així com les operacions de tria de materials sobrants i de rebuig, fins a dipòsit autoritzat o a la mateixa obra. 
Normes d’aplicació 
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos. 
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 
juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 
Sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. RD 108/1991. 
Catàleg de residus de Catalunya. D. 34/1996. 
Components 
Terres. Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: Excavacions en terreny fluix: 15%. Excavacions en 
terreny compacte: 20%. Excavacions en terreny de trànsit: 25%. Excavacions en roca: 25%. 
Residus de la construcció. Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
Execució 
Totes aquelles terres, així com els materials que la D.F. declari de rebuig, els carregarà i els transportarà el contractista i/o constructor fins 
a dipòsit autoritzat. 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, pel material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu 
desplaçament correcte. Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats. 
Amidament i abonament 
m³ de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat 
en el present plec, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la D.F. La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni 
de manteniment de l'abocador. 
  
SISTEMA ESTRUCTURA 
  
 
SUBSISTEMA SOBRE-RASANT ESTRUCTURA 
 
1 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ  
Conjunt d’elements de formigó armat o pretensat que conformen una estructura destinada a garantir la resistència i l’estabilitat de l’edifici i 
la dels seus components en condicions de seguretat, funcionalitat i aspectes acceptables durant el període de vida útil de l’edifici. Ha de 
dotar a l’edifici d’un comportament estructural adient enfront a les accions i a les influències previsibles en situacions normals i accidentals, 
amb la seguretat que estableix la normativa DB SE, seguretat estructural i DB SI-Annex C. Formigó Armat. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-C, DB SI-Annex C. Formigó Armat, DB HS 1, DB HE 1. 
Instrucció de Formigó Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
Instrucció pel projecte i l’execució de Forjats unidireccionals de Formigó Estructural realitzats amb elements prefabricats, EFHE. 
RD 642/2002. 
Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis 
d’habitatges, NRE-AEOR-93. O 18/1/94. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials 
ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
Armadures actives d’acer per a formigó pretensat. RD 2365/1985. 
Criteris per la realització de control de producció dels formigons fabricats a la central. BOE. 8; 09.01.96. 
Fabricació i utilització d’elements resistents per a pisos i cobertes. RD 1630/1980. 
Actualització de les fitxes d’autorització d’usos de sistemes de forjats. BOE. 06.03.97.  
UNE. UNE 36832:97, UNE 36-831 
  
1.1 Tipus d’elements  
1.1.1 Forjats 
Es defineix com a sostre l'element estructural de l'edifici per a separació de pisos, mitjançant un empostissat d'elements resistents o nervis 
que treballen a flexió, un reblert d'espais entre nervis amb cossos alleugerits i un formigonat de la superfície superior, a més d'un reblert de 
carcanyols per aconseguir un element que treballi de forma solidària.  
Forjats unidireccionals, constituïts per elements superficials plans amb nervis de formigó armat, flectint essencialment en una direcció, el 
cantell del qual no excedeix de 50 cm, la llum de cada tram no excedeix de 10 m i la separació entre nervis és menor de 100cm.  
Forjats reticulars, estructures constituïdes per plaques massisses o alleugerides amb nervis de formigó armat en dos direccions 
perpendiculars entre si, que no posseeixen, en general, bigues per a transmetre les càrregues als suports i descansen directament sobre 
suports amb o sense capitell. La separació entre eixos de nervis no serà major de 100 cm i l'espessor de la capa superior no serà inferior a 
5cm, disposant-se en la mateixa una armadura de repartiment en malla. 
  
Components 
Biguetes prefabricades de formigó o formigó i ceràmica, per a armar. 
Peces d’entrebigat per a forjats de biguetes, amb funció d’alleugeriment o resistent. 
Formigó per a armar (HA), de resistència o dosificació especificats a la D.T., abocat en obra per a farciment de nervis i formant llosa superior 
(capa de compressió). 
Armadura col·locada en obra.  
Característiques tècniques mínimes 
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En les biguetes armades prefabricades l'armadura bàsica estarà disposada en tota la seva longitud. L'armadura complementària inferior 
podrà anar disposada solament en part de la seva longitud. Les peces d’entrebigat poden ser de ceràmica o formigó, poliestirè expandit i 
altres materials suficientment rígids que no produeixin danys al formigó ni a les armadures. En peces resistents, la resistència característica 
a compressió no serà menor que la resistència de D.T. del formigó d'obra amb que s'executi el forjat. La grandària màxima de l'àrid no serà 
major que 20 mm. No s'utilitzaran filferros llisos com a armadures passives, excepte com a components de malles electrosoldades i en 
elements de connexió en armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.  
Control i acceptació 
Es complirà que tota peça d’entrebigat sigui capaç de suportar una càrrega característica d’ 1kN, repartida uniformement en una placa de 
200x75x25 mm, situada en la zona més desfavorable de la peça i el seu comportament davant el foc segons DB SI-Annex C. Formigó Armat. 
En cada subministrament que arribi a l'obra d'element resistents i peces d’entrebigat es realitzaran les comprovacions que els elements i 
peces estan legalment fabricats i comercialitzats. Segell CIETAN en biguetes. Identificació de cada bigueta o llosa alveolar amb la 
identificació del fabricant i el tipus d'element. Que les biguetes no presentin danys. Es prendran les precaucions necessàries en ambients 
agressius, respecte a la durabilitat del formigó i de les armadures, d'acord amb l'article 37 de la Instrucció EHE.  
  
Execució 
Condicions prèvies 
L'hissat i apilament de les biguetes en obra es realitzarà seguint les instruccions indicades per cada fabricant, de manera que les tensions 
a les quals són sotmeses es trobin dintre dels límits acceptables, emmagatzemant-se en la seva posició normal de treball, sobre suports 
que evitin el contacte amb el terreny o amb qualsevol producte que les pugui deteriorar. En els plànols de forjat es consignarà si les biguetes 
requereixen o no apuntalament i, si s’escau, la separació màxima entre corretges.  
Els forjats de formigó armat es regiran per la Instrucció EFHE, per la D.T. i l'execució de forjats unidireccionals de formigó armat o pretensat, 
havent de complir, en el que no s'oposi a això, els preceptes d’Instrucció EHE.  
Fases d’execució 
Estintolaments. Es disposaran llates d’empostissat de repartiment per al suport dels puntals. Si les llates d’empostissat de repartiment 
descansen directament sobre el terreny, caldrà assegurar-se que no es puguin assentar en ell. En els puntals es col·locaran traves en dues 
direccions, per a aconseguir un apuntalament capaç de resistir els esforços horitzontals que puguin produir-se durant el muntatge dels 
forjats. En cas de forjats de pes propi major que 3 kN/m² o quan l'altura dels puntals sigui major que 3 m, es realitzarà un estudi detallat de 
les fixacions. Les llates d’empostissat es col·locaran a les distàncies indicades en D.T. En els forjats de biguetes armades es col·locaran les 
fixacions anivellades amb els suports i sobre d’ells es col·locaran les biguetes. L'espessor de cofres, sotaponts i taulers es determinarà en 
funció de l'apuntalament. Els taulers duran marcada l'altura a formigonar. Les juntes dels taulers seran estanques, en funció de la 
consistència del formigó i forma de compactació. S'unirà l'encofrat a l'apuntalament, impedint tot moviment lateral o fins i tot cap amunt 
(aixecament),durant el formigonat. Es fixaran els tascons i, si s’escau, es tibaran els tirants. 
Replanteig de la planta de forjat. Col·locació de les peces de forjat. S'hissaran les biguetes des del lloc d'emmagatzematge fins al seu lloc 
d'ubicació, agafades de dos o més punts, seguint les instruccions indicades per cada fabricant per a la manipulació, a mà o amb grua. Es 
col·locaran les biguetes en obra donades sobre murs i/o encofrat, col·locant-se posteriorment les peces d’entrebigat, paral·leles, des de la 
planta inferior, utilitzant-se revoltons cecs i estintolant segons el que es disposa en l’apartat de càlcul. Si alguna resultés danyada afectant 
a la seva capacitat portant serà rebutjada. En els forjats no reticulars, la bigueta quedarà encastada a la biga, abans de formigonar. 
Finalitzada aquesta fase, s'ajustaran els puntals i es procedirà a la col·locació dels revoltons, els quals no invadiran les zones de massissat 
o del cos de bigues o suports. Es disposaran els passatubs i s’encofraran els buits per a instal·lacions. En les volades es realitzaran els 
oportuns ressalts, motllures i goterons, que es detallin a la D.T.; així mateix es deixaran els buits precisos per a xemeneies, conductes de 
ventilació, passos de canalitzacions, etc... especialment en el cas d'encofrats per a formigó vist. S'encofraran les parts massisses al costat 
dels suports. 
Col·locació de les armadures. L'armadura de negatius es col·locarà preferentment sobre l'armadura de repartiment, a la que es fixarà per a 
que mantingui la seva posició. 
Formigonat. Es regarà l'encofrat i les peces d’entrebigat. Es procedirà a l'abocament i compactació del formigó. El formigonat dels nervis i 
de la llosa superior es realitzarà simultàniament. Per bigues planes el formigonat es realitzarà després de la col·locació de les armadures 
de negatius, essent necessari el muntatge del forjat. Per bigues de cantell en cas de forjats recolçats el formigonat de la biga serà anterior 
a la col·locació del forjat i en cas de forjats semiencastats després de la col·locació del forjat. El formigó col·locat no presentarà disgregacions 
o buits en la massa, la seva secció en qualsevol punt del forjat no quedarà disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat 
ni altres. Les juntes de formigonat perpendiculars a les biguetes haurien de disposar-se a una distància de suport no menor que 1/5 de la 
llum, més enllà de la secció on acaben les armadures per a moments negatius. Les juntes de formigonat paral·leles a les mateixes és 
aconsellable situar-les sobre l'eix dels revoltons i mai sobre els nervis. La compactació del formigó es farà amb vibrador, controlant la durada, 
distància, profunditat i forma del vibrat. No es rastellarà en forjats. S'anivellarà la capa de compressió, es guarirà el formigó i es mantindran 
les precaucions per al seu posterior enduriment. 
Despuntalament. Es retiraran les fixacions segons D.F. No es treuran ni retiraran puntals de forma sobtada i sense prèvia autorització de la 
D.F. i s’adoptaran precaucions per a impedir l'impacte dels encofrats sobre el forjat. 
Acabats. Presentarà una superfície uniforme, sense irregularitats, amb les formes i textures d'acabat en funció de la superfície encofrant. 
Control i acceptació 
Dues comprovacions per cada 1000 m² de planta.  
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols : Nivells i replanteig, Encofrat, Col.locació de peces del 
forjat i armadures, Abocat i compactació del formigó, Juntes, Curat del formigó, Desencofrat, Comprovació de fletxes, contrafletxes i 
toleràncies. 
  
Amidament i abonament 
m² realment executats, descomptant forats de superfície més grans 1 m² . 
En el preu d'abonament s'inclouran els materials, els treballs d'encofrat, apuntalament i desencofrat, així com la formació d'elements 
resistents singulars, tal com reforços, corretges, traves, enjovats, formació de forats per pas d'instal·lacions i les previsions d'ancoratges 
per a altres fàbriques, segons previsions del D.T. o instruccions de la D.F.  
  
1.1.2 Escales i rampes  
Les escales són els elements de comunicació vertical que salven un desnivell per mitjà de graons. 
Les rampes són els elements de comunicació vertical que salven un desnivell per mitjà d'un pla inclinat. 
  
Components 
Formigó per armar (HA) de resistència o dosificació especificades a la D.T. 
Barres corrugades d'acer, de característiques físiques i mecàniques indicades a la D.T. 
  
Execució 
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L'altura màxima d’un graó serà de 0.185 metres i l'estesa de 0.28 metres com a mínim, en compliment de la normativa vigent. Les rampes 
per a minusvàlids, compliran la normativa vigent. S'especificaran les característiques estructurals i d'acabats d'aquells elements que 
configuren les rampes i escales. 
  
Amidament i abonament 
m3 totalment acabats d’escales i rampes, a nivell estructural, incloent en el preu tots els materials, accessoris i treballs necessaris per a la 
seva construcció. 
  
1.1.3 Elements prefabricats  
Conjunt d'elements estructurals i/o de tancament, industrialitzats, realitzats en el taller, de manera que a l'obra només es realitzarà el 
muntatge.  
  
Components 
Pilars, Jàsseres, Bigues triangulars, Grades i Escales 
  
Execució 
Condicions prèvies 
El muntatge dels diferents elements es realitzarà d'acord amb les indicacions del fabricant i D.F. i s’executarà per personal especialitzat. El 
contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la D.F. el pla de muntatge en el que s'ha d'indicar el mètode i mitjans auxiliars previstos. Si el 
muntatge afectés el trànsit de vianants o vehicles, el contractista ha de presentar, amb la suficient antelació, a l'aprovació de la D.F., el 
programa d'interrupció, restricció o desviament del trànsit. 
Fases d’execució 
Preparació de la zona de treball. 
Preparació de la superfície de recolzament, neteja i anivellament. Les peces no han de tenir superfícies rentades, arestes escantonades, 
discontinuïtats en el formigó o armadures visibles. 
Replanteig i marcat dels eixos. 
Col·locació i fixació provisional de la peça. Les peces han de quedar recolzades sobre l’estructura de suport. 
Aplomat i anivellació definitius. La peça ha d'estar degudament aplomada i anivellada. Així com perfectament segellada dels junts entre 
peça i peça. El fabricant ha de garantir que la peça compleix les característiques exigides a la D.T. La llargària de l'encastament ha de ser 
com a mínim l'especificada a la D.T. La peça ha d'estar col·locada en la posició i nivell previstos a la D.T. La col·locació de la peça s'ha de 
realitzar de manera que no rebi cops que la puguin afectar.  
  
Amidament i abonament 
m3 de formigó 
kg d'acer en elements estructurals prefabricats, pilars, jàsseres, encavallades, etc., incloent en els preus d'ambdues partides tots els 
materials, operacions necessàries per a la posada a l'obra, operacions necessàries per al muntatge i definitiu acabament (grues, bastides, 
etc.), així com totes les armadures, instal·lacions, fusteria per armar i equips que portin integrats en la seva fabricació. 
El transport de fàbrica a peu d’obra també esta inclòs en l’amidament. 
  
1.1.4 Juntes de dilatació  
Són els dispositius que enllacen discontinuïtats dels elements estructurals, per a facilitar la seva lliure dilatació, de manera que permetin els 
moviments per canvis de temperatura, assentaments diferencials i/o deformacions reològiques. 
  
Execució 
El tipus de material emprat serà el que es defineixi en el D.T. o el que indiqui la D.F. El junt es muntarà seguint les instruccions del fabricant. 
  
Amidament i abonament 
ml col·locats, inclòs en el preu els materials i treballs necessaris per a la seva col·locació 
  
1.1.5 Pilars  
Elements de directriu recta i secció rectangular, quadrada, poligonal o circular, de formigó armat, corresponent a l’estructura de l’edifici, que 
transmeten les càrregues al fonament. 
  
Components 
Formigó per armar (HA) de resistència o dosificació especificades a la D.T. 
Barres corrugades d'acer, de característiques físiques i mecàniques indicades a la D.T. 
Control i acceptació 
Es col·locaran i formigonaran els ancoratges d'arrencada, als que es lligaran les armadures dels suports. Es prendran les precaucions 
necessàries en ambients agressius, respecte a la durabilitat del formigó i de les armadures, d'acord amb l'article 37 de la Instrucció EHE.  
  
Execució 
Condicions prèvies 
Dimensió mínima de pilar de formigó armat 25 cm, segons l'article 55 de la Instrucció EHE, o de 30 cm, en zona sísmica amb acceleració 
sísmica de càlcul major o igual a 0,16g, sent g l'acceleració de la gravetat, per a estructures de ductilitat molt alta, segons la norma NCSE-
02. Es compliran les quanties mínimes i màximes, establertes per limitacions mecàniques, i les quanties mínimes, per motius tèrmics i 
reològics. S'estableixen quanties màximes per a aconseguir un correcte formigonat de l'element i per consideracions de protecció contra 
incendis. L'armadura principal estarà formada, almenys, per quatre barres, en el cas de seccions rectangulars i per sis, en el cas de seccions 
circulars. La separació màxima entre armadures longitudinals serà de 35 cm. El diàmetre mínim de l'armadura longitudinal serà de 12 mm. 
Les barres aniran subjectes per cèrcols o estreps amb les separacions màximes i diàmetres mínims de l'armadura transversal que s'indiquen 
en l'article 42.3.1 de la Instrucció EHE. Si la separació entre les armadures longitudinals és ≤ 15 cm, aquestes poden travar-se 
alternativament. El Øestrep ha de ser < 1/4 Ø de la barra longitudinal més gruixuda. La separació entre estreps haurà de ser ≤ a 15 vegades 
Ø de la barra longitudinal més fina. En zona sísmica, el nombre mínim de barres longitudinals en cada cara del suport serà de tres i la seva 
separació màxima de 15 cm. Els estreps estaran separats, amb separació màxima i Ø mínim dels estreps segons la Norma NCSE-02. 
Fases d’execució  
Replanteig. Plànol de replanteig dels pilars, amb els eixos marcats, indicant els que es redueixen a eix i els que mantenen cara o cares 
fixes, senyalant-les. 
Col·locació de l'armat. Col·locació i aplomat de l'armadura del suport; en cas de reduir la seva secció es grifarà la part corresponent a 
l'espera de l'armadura, encavalcant-se la següent i lligant-se ambdues. Es col·locaran separadors amb distàncies màximes de 100 d o 200 
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cm; sent d, el Ø armadura a la que s'acobli el separador. A més, es disposaran, almenys, tres plànols de separadors per tram, acoblats als 
cèrcols o estreps. 
Encofrat. Poden ser de fusta, cartró, plàstic o metàl·lics, evitant-se el metàl·lic en temps freds i els de color negre en temps assolellat. Es 
col·locaran donant la forma requerida al suport i cuidant l'estanquitat de la junta. Els de fusta s'humitejaran lleugerament, per a no deformar-
los, abans d'abocar el formigó. En la col·locació de les plaques metàl·liques d'encofrat i posterior abocament de formigó, s'evitarà la 
disgregació del mateix, picant-se o vibrant-se sobre les parets de l'encofrat. Tindran fàcil desencofrat, no utilitzant-se gas-oil, grasses o 
similars. Encofrat, aplomat i apuntalat del mateix, formigonant-se a continuació el suport.  
Formigonat i curat. El formigó col·locat no presentarà disgregacions o buits en la massa, la seva secció en qualsevol punt no es quedarà 
disminuïda per la introducció d'elements de l'encofrat ni altres. Es dipositarà i compactarà el formigó dins del motlle mitjançant entubat, 
tolves,... Es vibrarà i curarà sense que es produeixin moviments a les armadures. Acabat el formigonat es comprovarà novament l’aplomat. 
Desencofrat. Els pilars presentaran les formes i textures d'acabat en funció de la superfície encofrant triada.  
Control i acceptació 
Dues comprovacions per cada 1000 m² de planta. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols: Replanteig, Col·locació d'armadures, Encofrat i 
Desencofrat. 
  
Verificació 
Verificació de l'aplomat de suports de la planta. Verificació de l'aplomat de suports en l'altura de l'edifici construïda.  
  
Amidament i abonament 
ml de suport de formigó armat. 
Completament acabat, de secció i altura especificades, de formigó de resistència o dosificació especificades a la D.T., de la quantia del 
tipus acer especificada, incloent encofrat, elaboració, desencofrat i curat, segons Instrucció EHE. 
m3 de formigó armat per a pilars.  
  
1.1.6 Bigues  
Elements estructurals, plans o de cantell, de directriu recta i secció rectangular que salven una determinada llum, suportant càrregues 
principals de flexió. 
  
Components 
Formigó per armar (HA) de resistència o dosificació especificades a la D.T. 
Barres corrugades d'acer, de característiques físiques i mecàniques indicades a la D.T. 
Control i acceptació 
Es col·locaran i formigonaran els ancoratges d'arrencada, als que es lligaran les armadures dels suports. Es prendran les precaucions 
necessàries en ambients agressius, respecte a la durabilitat del formigó i de les armadures, d'acord amb l'article 37 de la Instrucció EHE.  
  
Execució 
Condicions prèvies 
Passat de nivells a pilars sobre la planta i abans d'encofrar, verificar la distància vertical entre els traços de nivell de dues plantes 
consecutives, i entre els traços de la mateixa planta. 
Condicions de disseny. La disposició de les armadures, així com l'ancoratge i encavalcaments de les armadures, s'ajustarà a les 
prescripcions de la Instrucció EHE i de la norma NCSE-02. En zona sísmica, amb acceleració sísmica de càlcul major o igual a 0,16g, sent 
g l'acceleració de la gravetat, no es podran utilitzar bigues planes, segons l'article 4.4.2 de la norma NCSE-02. 
Fases d’execució 
L'organització dels treballs necessaris per a l'execució de les bigues és la mateixa per a bigues planes i de cantell. En el cas de bigues 
planes el formigonat es realitzarà després de la col·locació de les armadures de negatius, sent necessari el muntatge del forjat. Per bigues 
de cantell en cas de forjats recolzats el formigonat de la biga serà anterior a la col·locació del forjat i en cas de forjats semiencastats després 
de la col·locació del forjat. 
Encofrat. Els fons de les bigues quedaran horitzontals i les cares laterals, verticals, formant angles rectes. 
Col·locació de l'armat. Encofrada la biga, previ al formigonat, es col·locaran les armadures longitudinals principals de tracció i compressió, 
i les transversals o cèrcols segons la separació entre si obtinguda. S'utilitzaran falques separadores i elements de suspensió de les 
armadures per a obtenir el recobriment adequat i posició correcta de negatius en les bigues. Es col·locaran separadors amb distàncies 
màximes de 100 cm.  
Formigonat i curat. El formigó col·locat no presentarà disgregacions o buits en la massa, la seva secció en qualsevol punt no es quedarà 
disminuïda per la introducció d'elements de l'encofrat ni altres. S’abocarà i compactarà el formigó dins del motlle mitjançant entubat, 
tremuges, etc. La compactació es realitzarà per vibrat. El vibrat es realitzarà de forma, que el seu efecte s'estengui homogèniament per tota 
la massa. Es vibrarà i guarirà sense que es produeixin moviments de les armadures. 
Desencofrat.  
Control i acceptació 
Dues comprovacions per cada 1000 m² de planta. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols: Nivells i replanteig, Encofrat, Col·locació de peces de 
forjat, Col·locació d'armadures i Desencofrat.  
  
Verificació 
Comprobar fletxes i contrafletxes excessives. Conservació fins a la recepció de les obres. S'evitarà l'actuació de qualsevol càrrega estàtica 
o dinàmica que pugui provocar danys en els elements ja formigonats. 
  
Amidament i abonament 
m3 de formigó armat per a bigues i cèrcols. Formigó de resistència o dosificació especificades a la D.T., amb una quantia mitja del tipus 
d’acer especificada, en bigues i cèrcols de la secció determinada, inclòs retalls, encofrats, vibrats, curats i desencofrats, segons Instrucció 
EHE. 
  
1.2 Formigó Armat  
És un material compost per altres dos materials: el formigó i l’acer, la seva associació permet una major capacitat d’absorbir sol·licitacions 
que generin tensions de tracció, disminuint a més la fissuració del propi formigó i donant una major ductilitat al material compost. 
El formigó armat pot ser de dos tipus: fabricat en central o preparat i no fabricat en central. 
S'han considerat els següents elements a formigonar: pilars, murs, bigues, llindes, cèrcols, sostres amb elements resistents industrialitzats, 
sostres nervats unidireccionals, sostres nervats reticulars, lloses i bancades, membranes i voltes. 
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Si el formigó és armat, les armadures passives seran d’acer i estaran constituïdes per: barres corrugades, malles electrosoldades i 
armadures electrosoldades en gelosia. 
Les armadures són el conjunt de barres de ferro que formen l’esquelet d’un element estructural de formigó armat. S'han considerat les 
armadures pels elements estructurals següents: pilars, murs estructurals, bigues, llindes, cèrcols, estreps, lloses i bancades, sostres, 
membranes i voltes, armadures de reforç, ancoratge de barres corrugades en elements de formigó existents. 
  
Components 
Formigó: aigua, ciment, àrids 
Acer: barres corrugades, malles electrosoldades. 
Característiques tècniques mínimes 
La designació o tipificació del formigó ha d’estar especificada a la D.T., amb el format que recull la Instrucció EHE. Segons aquesta normativa 
no s’admeten formigons estructurals on el contingut mínim de ciment per m³ sigui inferior a 200 Kg en formigons en massa i 250 Kg en 
formigons armats. Tots els formigons compliran la normativa vigent considerant com a definició de resistència la d'aquesta instrucció. 
Aquesta desaconsella la utilització de formigons no fabricats en central, en cas d’emprar-se cal que la D.F. ho autoritzi prèviament. 
Ciment. Els ciments utilitzats podran ser aquells que compleixin la vigent Instrucció per a la Recepció de Ciments (RC-97), corresponent a 
la classe resistent 32,5 o superior i complint les especificacions de l’article 26 de la Instrucció EHE. 
Aigua. L’aigua utilitzada, tant per l’amassat com pel curat del formigó en obra, no contindrà substàncies nocives en quantitats tals que afectin 
a les propietats del formigó o a la protecció de les armadures. 
Àrids. Els àrids hauran de complir les especificacions contingudes a l’article 28 de la Instrucció EHE. 
Additius. També de forma ocasional es podran fer servir additius, sempre que es justifiqui a la documentació de la D.T. o en els oportuns 
assaigs, que la substància agregada en les proporcions i condicions previstes produeix l’efecte desitjat sense alterar les característiques del 
formigó ni representar cap perill per a la durabilitat del formigó ni la corrosió de les armadures. Es prohibeixen additius tals que a la seva 
composició hi intervinguin clorurs, sulfurs i sulfits. Tant durant el transport com durant l’emmagatzament, les armadures passives es 
protegiran de la pluja, la humitat del sòl i de possibles agents agressius. Fins al moment del seu ús es conservaran en obra, cuidadosament 
classificades segons: tipus, qualitats, diàmetres i procedència. 
Barres corrugades. Són armadures passives amb les següents sèries de diàmetres nominals en mm: 6-8-10-12-14-16-20-25-32 i 40mm. 
Denominació acer en barres corrugades, B 400 S acer soldable de límit elàstic no menor de 400N/mm² i B 500 S acer soldable de límit 
elàstic no menor de 500N/mm² . Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas que no 
hi hagi empalmaments i la peça estigui formigonada en posició vertical. El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més 
de 50 mm. Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent no ha de ser de més 
de 70 mm. A la zona d’encavalcament, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre. No s'han d’encavalcar barres de D >= 
32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament. Els empalmaments per encavalcament de barres agrupades han de complir 
l'article 66.6 de la Instrucció EHE. Es prohibeix l'empalmament per encavalcament en grups de quatre barres. L'empalmament per soldadura 
s'ha de fer seguint les prescripcions de la UNE 36-832.  
Malla electrosoldada. Són armadures passives amb les següents sèries de diàmetres nominals en mm: 5-5.5-6-6.5-7-7.5-8-8.5-9-9.5-10-
10.5-11-11.5-12-14mm. Llargària de l’encavalcament en malles acoblades: a x Lb neta: Ha de complir, com a mínim: >=15 D, >=20 cm. 
Llargària de l’encavalcament en malles superposades: Separació entre elements encavalcats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7Lb; 
Separació entre elements encavalcats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb; Ha de complir com a mínim: <= 15 D, >= 20 cm. 
Barres ancorades a elements de formigó existents. La llargària de la barra ancorada al formigó existent, i de la part lliure, han de ser 
indicades a la D.T., o en el seu defecte, superiors a la llargària neta d’ancoratge determinada segons l’article 66.5 de la EHE. 
Control i acceptació 
El control dels components del formigó es realitzarà segons previsions del D.T. i segons la normativa vigent; s’aplica al ciment, a l’aigua, als 
granulats, als additius i addicions. El control de recepció a l’obra no fa falta fer-lo en les dues situacions següents: 
Central de producció que disposi d’un Control de Producció i estigui en possessió d’un Segell o Marca de Qualitat reconegut per un Centre 
Directiu de les Administracions Públiques i Formigons fabricats en central amb un distintiu reconegut o una normativa vigent.  
Ciment. El responsable de la recepció ha de conservar durant 100 dies com a mínim una mostra de cada lot de ciment subministrat. 
No es pot fer servir un lot de ciment que arribi sense un certificat de garantia del fabricant, signat per una persona física. 
Aigua. Es prohibeix l’ús d’aigua de mar o d’aigües salines en l’amassada o curat de formigons armats. El límit màxim de contingut de ió 
clorur en l’aigua, queda limitat per la normativa vigent, en el cas del formigó armat, prescripció extensible als formigons en massa que tinguin 
armadures per a reduïr la fissuració. 
Àrids. Abans de començar el subministrament la D.F. pot demanar al subministrador una demostració documental del compliment de les 
exigències que estableix la norma per als granulats. Si no disposa d’un certificat d’idoneïtat dels granulats, emès com a màxim un any abans 
de la data en què es facin servir per un laboratori oficial o oficialment acreditat, s’han de realitzar els assaigs especificats en la normativa 
vigent. 
Additius i addicions. En el cas d’emprar additius i addicions, aquests han d’estar autoritzats prèviament per la D.F., que pot exigir a l’inici 
d’obra els certificats de garantia del mateixos o assaigs al laboratori oficial o oficialment acreditat. 
Assaigs del control de formigó. El control de qualitat, es realitza en base als següents paràmetres: consistència, resistència i durabilitat. 
Consistència. Es realitzarà l’assaig pel mètode tradicional del Con d’Abrams d’acord amb la UNE 83313:90. 
Resistència. Els assaigs de resistència estan definits a la normativa vigent. Cal distingir les següents modalitats de control: Modalitat 1 
Control de nivell reduït; Modalitat 2 Control al 100 per 100, quan es conegui la resistència de tota la amassada; Modalitat 3 Control estadístic, 
és d’aplicació general en obres de formigó en massa, formigó armat i formigó pretensat. S’especificarà la modalitat de control. L’obra es 
dividirà en parts anomenades lots. No es barrejaran en un mateix lot elements de tipologia estructural diferent. En cas del control estadístic, 
el nombre mínim de lots serà de tres, corresponents als tres tipus d’elements estructurals que diferencia la Instrucció: estructures que tenen 
elements comprimits, estructures que tenen únicament elements sotmesos a flexió i elements massissos. En el cas de subministrament de 
formigó amb camió formigonera es pot considerar cada camió com una amassada. Les amassades d’un mateix lot provindran del mateix 
subministrador i han d’ésser elaborades amb les mateixes matèries primes i amb la mateixa dosificació nominal. La presa de mostres es 
realitzarà a l’atzar entre les amassades de l’obra sotmeses a control. La D.T. determinarà el nombre d’amassades per lot. Si un lot correspon 
a dues plantes d’un edifici, es farà al menys una determinació per planta. Les provetes s'amassaran de forma similar al del formigó a l’obra 
i es conservaran en condicions anàlogues. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Preparació de la zona de treball, inclou els treballs previs d’execució del ferro i la humectació de l'encofrat. 
Formigonat en temperatures extremes. La temperatura de la massa del formigó en el moment d'abocar-la en el motlle o encofrat, no serà 
inferior a 5ºC. Es prohibeix abocar el formigó sobre elements la temperatura dels quals sigui inferior a 0ºC En general es suspendrà el 
formigonat quan plogui amb intensitat, nevi, existeixi vent excessiu, una temperatura ambient superior a 40ºC o es prevegi que dins de les 
48 hores següents, pugui descendir la temperatura ambient per sota dels 0ºC. L'utilització d'additius anticongelants requerirà una autorització 
expressa, en cada cas, de la direcció d'obra. Quan el formigonat s'efectuï en temps calorós, s'adoptaran les mesures oportunes per a evitar 
l'evaporació de l'aigua de pastat, en particular durant el transport del formigó i per a reduir la temperatura de la massa. Per a això, els 
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materials i encofrats haurien d'estar protegits de l’assoleig i una vegada abocat, es protegirà la barreja del sol i del vent, per a evitar que es 
dessequi. 
Armadures: Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. 
Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures. Les armadures han d’estar netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 
substàncies perjudicials. La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de la secció nominal. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat, de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i la compactació 
del formigó. Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple o altre procediment idoni. 
La D.F. ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.  
Fases d’execució 
Execució del ferro 
Tall. Es portarà a terme d'acord amb les normes de bona pràctica, utilitzant cisalles, serres, discos o màquines d’oxitall i queda prohibida 
l'ocupació de l'arc elèctric.  
Doblat. Segons article 66.3 de la instrucció EHE. 
Col·locació de les armadures. Les gàbies o ferralla seran prou rígides i robustes per a assegurar la immobilitat de les barres durant el 
transport, muntatge i formigonat de la peça, de manera que no variï la seva posició especificada en el D.T. i permetin al formigó 
desenvolupar-se sense deixar cocons. La distància lliure, horitzontal i vertical, entre dues barres aïllades consecutives, excepte el cas de 
grups de barres, serà igual o superior al major dels tres valors següents: a. 2cm b. El diàmetre de la major c. 1.25 vegades la grandària 
màxima de l'àrid.  
Separadors. Els suports provisionals en els encofrats i motlles haurien de ser de formigó, morter o plàstic o d'altre material apropiat, queden 
prohibits els de fusta i, si el formigó ha de quedar vist, els metàl·lics. Es comprovaran en obra els espessors de recobriment, complint els 
mínims de l'article 37.2.4. de la Instrucció EHE. Els recobriments haurien de garantir-se mitjançant la disposició dels corresponents elements 
separadors col·locats a l’obra d'acord amb el prescrit a la taula 66.2. de la instrucció EHE.  
Ancoratges. Es realitzaran segons indicacions de l'article 66.5. de la instrucció EHE. 
Entroncaments. En els entroncaments per encavalcament la separació entre les barres serà de 4 ø com a màxim. La longitud 
d’encavalcament serà igual a l'indicat en l'article 66.5.2 i a la taula 66.6.2 de la instrucció EHE. Pels entroncaments per encavalcament en 
grup de barres i de malles electrosoldades s'executarà l'indicat respectivament, en els articles 66.6.3 i 66.6.4 de la instrucció EHE. Per a 
entroncaments mecànics es realitzarà el disposat a l'article 66.6.6. de la instrucció EHE. Els entroncaments per soldadura haurien de 
realitzar-se d'acord amb els procediments de soldadura descrits en la UNE 36832:97, i executar-se per operaris degudament qualificats. 
Les soldadures de barres de diferent diàmetre poden realitzar-se sempre que la diferència entre diàmetres sigui inferior a 3mm. 
Toleràncies d'execució. Llargària d'ancoratge i encavalcament: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) . Les toleràncies en 
el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a la UNE 36-831.  
Fabricació i transport a l’obra del formigó 
Criteris generals. Les matèries primeres es pastaran de manera que s'aconsegueixi una barreja uniforme, estant tot l'àrid recobert de ciment. 
La dosificació del ciment, dels àrids i si escau, de les addicions, es realitzarà per pes, No es barrejaran masses fresques de formigons 
fabricats amb ciments no compatibles havent de netejar-se les formigoneres abans de començar la fabricació d'una massa amb un nou tipus 
de ciment no compatible amb el de la massa anterior. 
Formigó fabricat en central d'obra o preparat. A cada central hi haurà una persona responsable de la fabricació, amb formació i experiència 
suficient, que estarà present durant el procés de producció i que serà distinta del responsable del control de producció. En la dosificació dels 
àrids, es tindran en compte les correccions degudes a la seva humitat, i s'utilitzaran bàscules distintes per a cada fracció d'àrid i de ciment. 
El temps de pastat no serà superior al necessari per a garantir la uniformitat de la barreja del formigó, evitant una durada excessiva que 
pogués produir el trencament dels àrids. La temperatura del formigó fresc ha de, si és possible, ser igual o inferior a 30ºC i igual o superior 
a 5ºC en temps fred o amb gelades. Els àrids gelats han de ser descongelats per complet prèviament o durant el pastat. 
Formigó no fabricat a la central. La dosificació del ciment es realitzarà per pes. Els àrids poden dosificar-se per pes o per volum, encara que 
no és recomanable aquest segon procediment. El pastat es realitzarà amb un període de batut, a la velocitat del règim, no inferior a noranta 
segons. El fabricant serà responsable que els operaris encarregats de les operacions de dosificació i pastat tinguin acreditada suficient 
formació i experiència. 
Transport del formigó preparat. El transport mitjançant pastadora mòbil s'efectuarà sempre a velocitat d'agitació i no de règim. El temps 
transcorregut entre l’addició d'aigua de pastat i la col·locació del formigó no ha de ser major de una hora i mitja. En temps calorós, el temps 
límit ha de ser inferior tret que s'hagin adoptat mesures especials per a augmentar el temps d'enduriment. El formigó fabricat a la central no 
podrà emprar-se si no arriba acompanyat d’un full de subministrament, degudament complimentat i firmat per una persona física. Aquests 
fulls de subministrament han d’estar arxivats pel constructor i han d’estar a disposició de la D.F. fins al lliurament de la documentació final 
de control. 
Cindris, encofrats i motlles. Segons article 65 de la Instrucció de la EHE. 
Posada en obra del formigó 
Col·locació. Segons article 70.1. de la Instrucció de la EHE 
Compactació. Segons article 70.2. de la Instrucció de la EHE. Picat amb barra: els formigons de consistència tova o fluïda, es picaran fins 
a la capa inferior ja compactada. Vibrat enèrgic: els formigons secs es compactaran, en tongades no superiors a 20 cm. Vibrat normal en 
els formigons plàstics o tous.  
Juntes de formigonat. Segons article 71 de la Instrucció de la EHE.  
Curació del formigó. Segons l’article 74 de la Instrucció de la EHE.  
Descindrat, desencofrat i desmoldeig. Segons article 75 de la Instrucció de la EHE.  
Acabats. Les superfícies vistes, una vegada desencofrades o desmoldejades, no presentaran cocons o irregularitats que perjudiquin el 
comportament de l'obra o el seu aspecte exterior. Pels acabats especials s'especificaran els requisits directament o bé mitjançant patrons 
de superfície. Pel recobriment o farciment dels caps d'ancoratge, orificis, entalladures, etc, que hagin d'efectuar-se una vegada acabades 
les peces, en general s'utilitzaran morters fabricats amb masses anàlogues a les emprades en el formigonat d'aquestes peces, però retirant 
d'elles els àrids de grandària superior a 4mm. Totes les superfícies de morter s'acabaran de forma adequada. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols: Comprovacions prèvies, Comprovacions de replanteig 
i geomètriques, Armadures, Encofrats, Cindris i bastiments, Transport, abocament i compactació del formigó, Curació del formigó, Juntes, 
Desmoldejat i descindrat. 
Es comprovarà que les dimensions dels elements executats presenten unes desviacions admissibles pel funcionament adequat de la 
construcció. La D.F. podrà adoptar el sistema de toleràncies de la Instrucció EHE, Annex 10, completat o modificat segons estimi oportú. 
Control documental. A la recepció es controlarà que cada càrrega de formigó fabricat en central vagi acompanyada d'una fulla de 
subministrament, signada per una persona física, a la disposició de la direcció d'obra, i en la que hi figurin totes les dades correctament 
complimentades.  
Presa de decisions derivades del control de resistència. Quan s’obtingui una resistència estimada menor de l’especificada a la D.T., és 
necessari tenir en compte no només la possible influència sobre la seguretat mecànica de l’estructura, si no també l’efecte negatiu d’altres 
característiques del formigó, com la deformababilitat, la fissurabilitat i la durabilitat. Si passats els vint-i-vuit dies la resistència de les provetes 
fos menor a les especificades, en aquesta data, en més d'un 20%, s'extrauran provetes de l'obra i si la seva resistència és menor que 
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l'especificada, serà enderrocada; tot el procés sota control i instruccions de la D.F. Si la resistència de les provetes extretes és més gran 
que la de les provetes d'assaig, podrà acceptar-se l'obra si es pot efectuar, sense perill, un assaig de càrrega amb una sobrecàrrega superior 
a un 50% de la de càlcul, durant el qual es mesurarà la fletxa produïda, que haurà de ser admissible. Si no fos possible extreure provetes 
de l'obra i les d'assaig no donessin el 80% de les resistències especificades, l'obra haurà d'enderrocar-se. En el cas que la resistència de 
provetes d'assaig i les extretes de l'obra, estès compresa entre el 80% i el 100% de l'especificada, la D.F. podrà rebre l'obra amb reserves, 
previ assaig de càrrega corresponent. La D.F. serà qui prengui la decisió de les proves de càrrega a realitzar. Aquestes han de realitzar-se 
per personal especialitzat i amb maquinària adequada, prèvia realització d’un Pla de Proves, acceptat per la D.F. i prenent les mesures de 
seguretat necessàries. La D.F. pot proposar a la Propietat, com a alternativa a l’enderroc o reforç, una limitació de les càrregues d’ús. 
Durabilitat. El control el regula la D.F., i es basa en el control documental dels fulls de subministrament del formigó, en el que hi comptin les 
limitacions de la relació aigua/ciment i el contingut de ciment especificat, amb la finalitat de comprovar el compliment de la Instrucció. Si el 
formigó no es fabrica en una central, el fabricant a d’aportar a la D.F. la mateixa informació signada per una persona física. S’exigeix aquest 
control per a cada amassada emprada a l’obra. Control de la profunditat de penetració de l’aigua. És un control que cal realitzar en obres 
sotmeses a classes ambientals III o IV (ambients marins o de clorurs d’origen no marí) o alguna de les classes específiques d’exposició que 
estableix la normativa vigent. Aquest control s’ha de fer de forma prèvia a l’inici de l’obra.  
  
Verificació 
Durant l’execució s’evitarà l’actuació de qualsevol càrrega estàtica o dinàmica que pugui provocar danys irreversibles en els elements ja 
formigonats 
  
Amidament i abonament 
m3 de formigó, d'acord amb les especificacions de la D.T. Per a l'abonament dels increments de secció sobre la secció teòrica mínima 
indicats en els plànols de seccions tipus, serà necessari que prèviament hagi estat ordenada la seva execució per la D.F., instruccions per 
escrit, en les que consti de manera explícita les dimensions que han de donar-se a la secció. Per això, el contractista i/o constructor estarà 
obligat a exigir, a la D.F., prèviament a l'execució de cada part d'obra, la definició exacta d'aquelles dimensions que no ho estan. El preu del 
formigó inclourà els possibles additius i addicions que la D.F. estimi necessaris i també la possible necessitat d'emprar ciments especials, 
segons criteri de la D.F. (ciment, P.A.S., blanc, etc.). 
Kg d’acer que resultin de l'especejament previst en el D.T. Si durant l’execució, la D.F. ordena l’increment de l’armat, l’amidament 
correspondrà als Kg reals col·locats a l’obra. El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament). L'escreix 
d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per 
kg de barra ferrallada, dins de l'element compost). Estan compreses en els preus, totes les operacions i mitjans necessaris per a realitzar el 
doblec i posta a l'obra, així com els encavalcaments, ganxos, elements de sustentació, pèrdues per retalls, lligaments, soldadures, etc. 
m² de superfície amidada de malla electrosoldada segons les especificacions de la D.T. Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de 
material corresponents a retalls i empalmaments.  
ut de barra ancorada a elements de formigó, executada d’acord amb les especificacions de la D.T. 
  
1.3 Encofrats  
Els encofrats són elements auxiliars destinats a rebre i a donar forma a la massa de formigó abocada, fins al total enduriment o fraguat. Els 
elements per encofrats són els següents: pilars, murs, bigues, lloses, cèrcols, sostres unidireccionals i reticulars, lloses i bancades, 
membranes, arcs, voltes i revoltons. Existeixen diferents tipus d’elements d’encofrats, els prefabricats de cartró, els de fusta, els de plàstic i 
els prefabricats de metall-fusta. 
  
Components 
Material encofrant, elements de rigidització, elements d’atirantament, elements de travada, elements de recolzament, diagonals 
d’apuntalament, productes desencofrants. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense 
l'autorització. Els cindris, encofrats, motlles i puntals, així com els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment 
rígids i resistents per a garantir les toleràncies dimensionals ( menys de 5mm ) i per a suportar, sense assentaments ni deformacions 
perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que comporta el seu formigonament i compactació. 
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones 
impermeabilitzades o plàstics. En èpoques de vents forts s’han d’atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals 
d’esveltesa més gran de 10. S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del 
formigó. En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració 
prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de 
desencofrat. Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes per l'humitat del reg i del 
formigó, sense que deixin fugir pasta durant el formigonament. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adequat. Els filferros i 
ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament. Els motlles recuperables s'han de col·locar 
ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels nervis de l'estructura. No han de tenir deformacions, cantells 
trencats ni fissures. El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats. Els motlles ja 
usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar. S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de 
l'encofrat o qualsevol altre procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades. La D.F. podrà autoritzar la 
utilització de cantoneres per a aixamfranar les arestes vives. El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves 
característiques i les condicions en que s'han d'utilitzar. Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels 
encofrats i qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura. 
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit desperfectes, deformacions, guerxaments, 
etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma correcta. En elements horitzontals els encofrats d'elements rectes o plans de més 
de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una 
lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum. 
Fases d’execució 
Neteja i preparació del pla de recolzament. El fons de l'encofrat ha de ser net abans de començar a formigonar. En elements verticals, per 
a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat . Es replantejaran les línies 
de posició de l’encofrat i es marcaran les cotes de referència.  
Muntatge i col·locació dels elements de l'encofra. La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja 
construïdes. El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han d'anar degudament 
travats en tots dos sentits. Els puntals es col·locaran sobre soles. Quan aquestes estiguin sobre el terreny cal assegurar que no assentaran. 
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars. Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment 
un desapuntalat senzill. Pel que fa al formigó pretensat, els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària 
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per a que els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges. S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de 
control que permetin la compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i horitzontal no més 
gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària. 
Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant. L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant 
abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. La D.F. ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes. S'han d'utilitzar 
vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució. 
Tapat dels junts entre les peces. Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts Ha de ser 
suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts  
Col·locació dels dispositius de subjecció i trava. 
Aplomat i anivellament de l'encofrat. Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de 
resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó. Les superfícies de 
l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense rebaves ni irregularitats. Quan entre la realització de 
l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de l'encofrat. El formigonat s'ha de fer durant el període 
de temps en el que el desencofrant sigui actiu. 
Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui. 
Humectació de l'encofrat. Si és de fusta, Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta, i s'ha de comprovar 
la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt. 
Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar, la partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries mentre durin els treballs 
d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element. El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de 
revestiment ni la possible execució de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a 
treballar solidàriament. Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades. Ha de 
portar marcada l'alçària per a formigonar. El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de 
formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el procediment 
normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set 
dies, amb les mateixes salvetats anteriors. La D.F. podrà reduir els passos anteriors quan ho consideri oportú. No s'han de reblir els cocons 
o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense l'autorització de la D.F. 
Control i acceptació 
Existència de càlcul, en els casos necessaris. Comprovació de plans, cotes i toleràncies. Revisió del muntatge. 
  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. i que es trobi en contacte amb el formigó. 
Els esmentats preus inclouen els materials dels encofrats, la maquinària i la mà d'obra necessària per a la seva col·locació, així com les 
operacions i materials necessaris. S'entén que quedaran inclosos en el preu del metre quadrat qualsevol tipus d'accessori de l'encofrat, com 
els junts entre murs o altres elements que a judici de la D.F. siguin necessaris per a obtenir un correcte acabat. 
Les bastides, cindris, execució de junts, operacions de curat i altres operacions necessàries, a judici de la D.F., per l'execució del formigonat, 
es consideraran incloses en els preus dels formigons. 
  
SISTEMA ENVOLVENT 
 
SUBSISTEMA COBERTES 
 
1 COBERTES PLANES  

Parament de cobertura exterior d’un edifici que limita l’ambient exterior amb els espais interiors. La coberta té com a objectiu separar, 
connectar i filtrar l’interior de l’exterior, satisfent els requisits de seguretat, habitabilitat i funcionalitat, segons CTE DB-HE HE1 Limitació de 
la demanda energètica, CTE DB-HS HS1 protecció enfront de la humitat CTE DB-HS HS5 evacuació d’aigües. 

Podem trobar els tipus següents: Coberta transitable no ventilada, pot ser convencional o invertida segons la disposició dels seus 
components. El pendent estarà comprès entre l’1% i el 15%, segons l’ús al qual estigui destinat, trànsit de vianants o trànsit de vehicles.  

Coberta ajardinada, coberta que està formada per una capa de terra de plantació i la pròpia vegetació, essent no ventilada.  
Coberta no transitable no ventilada, pot ser convencional o invertida, segons la disposició dels seus components, amb protecció de grava o 
de làmina autoprotegida. La pendent estarà comprès entre l’1% i el 5%. 
Coberta transitable, pot ser ventilada i amb enrajolat fix. El pendent estarà comprès entre l’1% i el 3%, recomanant-se el 3% en cobertes 
destinades al trànsit de vianants. 
  

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD. 314/2006. CTE-DB HS, Document Bàsic de Salubritat; CTE-HE1, Demanda energètica; CTE-HS1, 
Impermeabilitat; CTE-DB SI, Seguretat en cas d’incendi; CTE-DB HR, Protecció al soroll; CTE-DB SE-AE. Resitència la vent, Seguretat 
Estructural-Accions a l’edificació. 
Decret d’Ecoeficiència, demanda energètica. D.21/2006. 
Condicions acústiques, NBE-CA-88. BOE 8/10/1988. 
UNE 
UNE 85.208-81. Permeabilitat a l’aire; UNE 85.212-83. Estanquitat; UNE 85.213-85. Resistència al vent; UNE 12.207:2000. Permeabilitat 
de l’aire. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
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Components 

Sistema de formació de pendents, barrera contra el vapor, capa d’impermeabilització, capa separadora, capa drenant, terra de plantació 
(coberta ajardinada) i capa de protecció. 

Característiques tècniques mínimes 

Sistema de formació de pendents. Podrà realitzar-se amb formigons alleugerits o formigons d’àrids lleugers amb capa de regularització 
d’gruix 2-3 cm de morter de ciment, amb acabat remolinat; amb argila expandida estabilitzada superficialment amb beurada de ciment; amb 
morter de ciment. Ha de tenir una cohesió i estabilitat suficients, i una constitució adequada per la fixació de la resta dels components. La 
superfície serà llisa, uniforme i sense irregularitats que puguin punxonar la làmina impermeabilitzant. A la coberta transitable ventilada, el 
sistema de formació de pendents podrà realitzar-se a partir d’envans constituïts per peces prefabricades o maons (envanets de sostremort), 
superposats de plaques ceràmiques encadellades o de maons buits segons CTE-DB HS-1, taula 2.10. 
Barrera de vapor. El material ha de ser el mateix que el de la capa d’impermeabilització o compatible amb ella. Poden ser de dos tipus: les 
de baixes prestacions (film de polietilè) i les d’altes prestacions (làmina de oxiasfalt o de betum modificat amb armadura d’alumini, làmina 
de PVC, làmina de EPDM). Segons CTE-DB HS-1, punt 2.4.3.5. 
Aïllant tèrmic. Pot ser de llanes minerals com fibra de vidre o llana de roca, poliestirè expandit, poliestirè extruït, poliuretà, perlita de cel·lulosa, 
suro aglomerat, etc... Ha de tenir una cohesió i una estabilitat suficient per a proporcionar al sistema la solidesa necessària enfront 
sol·licitacions mecàniques. Estabilitat dimensional, resistència a l’aixafada. S’utilitzaran materials amb una conductivitat tèrmica menor de 
0,06W/mk a 10ºC. El seu gruix es determinarà segons les exigències del CTE-DB HE1; DB HS 1, punt 2.4.3.2. 
Capa de impermeabilització. La impermeabilització pot ser de material bituminós o bituminós modificat; com poli (clorur de vinil) plastificat, 
etc... No serà necessària en condicions d’ús normal, tret que s’inclogui a la D.T. Si que serà necessària en els casos de risc de condensació 
alta. Haurà de suportar temperatures extremes, no serà alterable per l’acció de microorganismes i prestarà la resistència al punxonament 
exigible. No utilitzar en la mateixa làmina materials a base de betums asfàltics i màstics de quitrà modificat. No utilitzar en la mateixa làmina 
oxiasfalt amb làmines de betum plastòmer (APP) que no siguin específicament compatibles amb elles. Evitar el contacte entre làmines de 
policlorur de vinil plastificat i betums asfàltics, tret que el PVC sigui especialment formulat per a ser compatible amb l’asfalt. Evitar el contacte 
entre làmines de policlorur de vinil plastificat amb les escumes rígides de poliestirè o amb les escumes rígides de poliuretà. A la coberta no 
transitable preferentment s’utilitzaran graves de cantell rodat. El material que forma la capa ha de ser resistent a la intempèrie en funció de 
les condicions ambientals previstes. La grava pot ser solta o aglomerada amb morter. Es podran utilitzar graves procedents de matxuca . 
Per a passadissos i zones de treball, lloses mixtes prefabricades compostes per una capa superficial de morter, terratzo, àrid rentat o altres, 
amb aplanat de poliestirè extrusionat. També pot ser una làmina autoprotegida, amb enrajolat fix o amb enrajolat flotant. Pot realitzar-se 
amb rajoles autoportants sobre suports telescòpics concebuts i fabricats expressament per a aquesta fi. Els suports disposaran d’una 
plataforma de suport que reparteixi la càrrega i sobrecàrrega sobre la làmina impermeable sense risc de punxonament. En coberta no 
transitable, si es tracta d’una capa de grava, aquesta ha d’estar neta i sense substàncies estranyes. La seva grandària ha d’estar compresa 
entre 16 i 32 mm. Segons CTE-DB HS 1, punt 2.4.3.4. 
Capa separadora. Podran ser feltres de fibra de vidre o de polièster, o films de polietilè. Productes antiarrels (coberta ajardinada), constituïts 
per quitrà d’hulla, derivats del quitrà com brea o productes químics antiarrels. Hauria de utilitzar-se quan existeixin incompatibilitats entre 
l’aïllament i les làmines impermeabilitzants. Quan tingui funció antiadherent i antipunxant podrà ser: geotèxtil de polièster o geotèxtil de 
polipropilè. Quan es pretenguin les dues funcions (desolidarització i resistència a punxonament) s’utilitzaran feltres antipunxonament no 
permeables, o bé dues capes superposades, la superior de desolidarització i la inferior d’antipunxonament (feltre de polièster o polipropilè 
tractat amb impregnació impermeable). segons CTE-DB HS 1, punt 2.4.3.5. 
Capa drenant. (coberta ajardinada) Grava i sorra de riu. La grava estarà exempta de substàncies estranyes, la sorra de riu serà de 
granulometria contínua, seca, neta i grandària màxima del gra 5 mm. 
Terra de plantació (coberta ajardinada). Barreja formada per parts iguals en volum de terra franca de jardí, terra vegetal, sorra de riu, bruc i 
torba podent addicionar-se per a reduir pes fins a un 10% d’alleugerants: poliestirè expandit en boles o vermiculita.  
Sistema d’evacuació d’aigües. Pot constar de canalons, albellons, baixants i sobreeixidors. L’albelló o el canaló ha de ser una peça 
prefabricada, d’un material compatible amb el tipus d’impermeabilització que s’utilitzi i ha de disposar d’una ala de 10 cm d’amplada com a 
mínim a la vora superior. Han d’estar proveïts d’un element de protecció per a retenir els sòlids que puguin obturar el baixant. Segons CTE-
DB HS 5). 

Control i acceptació 

Es realitzarà la comprovació de la documentació de subministrament en tots els casos, comprovant que coincideix allò subministrat a l’obra 
amb allò indicat a la D.T. Es farà la identificació en funció del material del fabricant, tipus, dosificació, densitat, classe de producte, gruix 
mínim, dimensions i pes mínim. 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: sistema de formació de pendents, 
barrera contra el vapor i capes separadores, capa d’impermeabilització amb làmines o material bituminós, capa de protecció. materials 
ceràmics. 

  

Execució 

Condicions prèvies 

Els paraments verticals es trobaran acabats. El forjat garantirà l’estabilitat, amb fletxa mínima, compatibilitat amb els moviments del sistema 
i compatibilitat química amb els components de la coberta. El suport base ha de ser uniforme, estar net i sense cossos estranys. La làmina 
impermeable ha d’evitar el contacte de les làmines impermeabilitzants bituminoses, de plàstic o de cautxú, amb petrolis, olis, grasses i 
dissolvents. Per a la funció de desolidarització s’utilitzaran productes no permeables a l’abeurada de morters i formigons. Se suspendran 
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els treballs quan plogui, nevi o la velocitat del vent sigui superior a 50km/h, en aquest últim cas es retiraran els materials i eines que puguin 
desprendre’s. Quan les temperatures siguin inferiors a 5ºC es comprovarà es poden dur a terme els treballs d’acord amb el material a aplicar. 

Els accessos i obertures que estiguin situats en el parament vertical es realitzaran disposant un desnivell de 2 cm d’altura com a mínim per 
sobre de la protecció de la coberta, protegit amb un impermeabilitzant que ho cobreixi i ascendeixi pels laterals del buit fins a una altura de 
15cm com a mínim per sobre d’aquest desnivell, o disposant-los reculats respecte del parament vertical 1 m com a mínim.  

Els accessos i les obertures situats en el parament horitzontal de la coberta es realitzaran disposant al voltant del buit un ampit d’una altura 
per sobre de la protecció de la coberta de 20 cm com a mínim i impermeabilitzat. 

Les juntes han d’afectar a les diferents capes de la coberta a partir de l’element que serveix de suport resistent. Les vores de les juntes han 
de ser amb cairell rom, amb un angle de 45º i l’amplària de la junta ha de ser major que 3 cm. La distància entre les juntes ha de ser com a 
màxim 15 m. Quan la distància entre juntes de dilatació de l’edifici sigui major de 15 m es realitzaran juntes de coberta, l’amplada no haurà 
de ser inferior a 15 mm i també hauria d’haver-n’hi al voltant dels elements sobresortints. A les juntes s’ha de col·locar un segellant. El 
segellat ha de quedar enrasat amb la superfície de la capa de protecció de la coberta. Les juntes de dilatació del paviment es segellaran 
amb un màstic plàstic no contaminant, havent-se realitzat prèviament la neteja dels cantells de les rajoles. 

Per que l’aigua de les precipitacions no es filtri per la rematada superior de la impermeabilització s’ha de realitzar mitjançant regata de 3x3 
cm com a mínim, en la que ha de rebre’s la impermeabilització amb morter en bisell, o mitjançant una reculada amb una profunditat major 
que 5 cm, i l’altura per sobre de la protecció de la coberta ha de ser major que 20 cm, o mitjançant un perfil metàl·lic inoxidable proveït d’una 
pestanya, almenys en la seva part superior. Quan es tracti de cobertes transitables, a més de l’esmentat anteriorment, la làmina en el seu 
lliurament als paraments quedarà protegida de la intempèrie i del trànsit, per un sòcol. En els casos en que la làmina hagi de quedar 
exposada a la intempèrie serà de làmina autoprotegida o formulada per a la intempèrie.  

En la trobada de la coberta amb la vora lateral ha de realitzar-se perllongant la impermeabilització 5 cm com a mínim sobre el front del ràfec 
o el parament o disposant un perfil angular amb l’ala horitzontal, que ha de tenir una amplària major que 10 cm.  

S’ubicaran com a mínim dues buneres a cobertes, patis oberts,etc... Segons CTE DB-HS5.  

El nombre de punts de recollida ha de ser suficient per tal que no hi hagin desnivells >150 mm i pendents màxims del 0,5%, i per evitar una 
sobrecàrrega excessiva de la coberta. Quan per raons de disseny no s’instal·lin punts de recollida s’hauria de preveure algun mètode 
d’evacuació de les aigües de precipitació, com podrien ser sobreeixidors. 

Fases d’execució 

Sistema de formació de pendents. Els baixants es protegiran amb para graves per impedir la seva obstrucció durant l’execució del sistema 
de pendents. El pendent recomanat és el màxim possible, sempre que quedi garantida la permanència de la capa de grava en el gruix 
necessari per a la protecció i llast del sistema. El seu gruix estarà comprès entre 2 cm i 30 cm; en cas d’excedir el màxim, es recorrerà a 
una capa de difusió de vapor o xemeneies de ventilació. La inclinació de la formació de pendents quedarà condicionada, en el cas de 
cobertes amb paviment flotant i a la capacitat de regulació dels suports de les rajoles (resistència i estabilitat). Es rebaixarà al voltant dels 
albellons. El sistema de formació de pendents quedarà interromput per les juntes estructurals de l’edifici i per les juntes de dilatació. Abans 
de rebre la capa d’impermeabilització l’aspecte del suport serà sec i també estarà sec en el seu gruix. Coberta transitable no ventilada. El 
pendent estarà comprès entre l’1 i el 5% per a vianants i l’1 i el 15% per a vehicles. Coberta ajardinada. El pendent estarà comprès entre l’1 
i el 5%. Coberta no transitable. Si la protecció és amb grava el pendent estarà comprès entre l’1 i el 5% i si és amb làmina autoprotegida 
estarà comprès entre l’1 i el 5%. Coberta transitable ventilada. El gruix del sistema de formació de pendents serà de 2 cm com a mínim. Es 
rebaixarà al voltant dels albellons. Quedarà interrompuda en les juntes estructurals de l’edifici i en les auxiliars de dilatació. La cambra d’aire 
haurà de permetre la difusió del vapor d’aigua a través de les obertures disposades a l’exterior, de manera que es garanteixi la ventilació 
creuada situant les sortides d’aire 30 cm per sobre de les entrades, i es disposen enfrontades.  
Barrera de vapor. Es col·locarà immediatament damunt del sistema de formació de pendent quan es prevegi que puguin haver-hi 
condensacions. La barrera de vapor ascendirà pels laterals i s’adherirà mitjançant soldadura a la làmina impermeabilitzant. Quan s’emprin 
les làmines de baixes prestacions, no serà necessària la soldadura d’encavalcament entre peces ni la soldadura amb la làmina impermeable. 
Per les làmines d’altes prestacions ha d’estendre’s sota el fons i els laterals de la capa d’aïllament tèrmic. Segons CTE-DB HE1 Limitació 
de la demanda energètica 
Capa separadora. Haurà d’intercalar-se una capa separadora per a evitar el risc de punxonament de la làmina impermeable. Serà necessària 
quan s’empri impermeabilització amb làmines de PVC plastificat sobre panells, com el poliestirè, que provoquin la migració de plastificants 
del PVC, quan la impermeabilització sigui amb làmines de PVC amb soldadura en fred o de EPDM, sobre panells aïllants sintètics o quan 
la impermeabilització sigui amb làmines asfàltiques aplicades amb bufador sobre qualsevol panell d’aïllament tèrmic, excepte els classificats 
com A1 i A2-s1,d0 .  
Aïllament tèrmic. Ha de col·locar-se de forma contínua i estable. 
Capa de impermeabilització. Els paraments on ha d’anar col·locada la impermeabilització, han d’adequar-se i preparar-se per a assegurar 
que resulti correctament adherida i amb junta estanca. Hauran de preparar-se amb esquerdejat, mestrejat o remolinat. La capa 
d’impermeabilització quedarà desolidaritzada del suport, i de la capa de protecció només en el perímetre i en els punts singulars. Les 
condicions exigides són: estabilitat dimensional, compatibilitat amb els elements que es col·locaran a sobre, superfície llisa i de formes 
suaus, pendent adequat i humitat limitada. La impermeabilització ha de col·locar-se en direcció perpendicular a la línia de màxim pendent. 
Els encavalcaments s’han de realitzar en el mateix sentit que el corrent de l’aigua i no han de quedar alineats amb els de les fileres contigües. 
S’evitaran bosses d’aire en les làmines adherides. La imprimació ha de ser del mateix material que la làmina impermeabilitzant. Quan la 
impermeabilització sigui bituminosa, s’emprarà sistema bicapa, alternant les armadures per assegurar l’estabilitat dimensional i la resistència 
al punxonament. Quan la impermeabilització sigui de material bituminós o bituminós modificat i quan el pendent sigui major del 15%, han 
d’utilitzar-se sistemes fixats mecànicament. Si el pendent està comprès entre el 5 i el 15%, han d’usar-se sistemes adherits.  
Producte antiarrels (coberta ajardinada). Es col·locarà fins arribar a la part superior de la capa de terra. 
Capa drenant (coberta ajardinada). El gruix mínim de la capa de grava serà de 5 cm i servirà de primera base a la capa filtrant. La sorra de 
riu tindrà un gruix mínim de 3 cm i s’estendrà uniformement sobre la capa de grava. Les conduccions dels recs per aspersió fins als ruixadors 
es realitzaran per la capa drenant. Les instal·lacions que hagin de discórrer pel terrat han de realitzar-se, preferentment, per les zones 
perimetrals evitant el seu pas pels vessants. 
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Terra de plantació (coberta ajardinada). Es recomana que la profunditat de terra vegetal estigui compresa entre 20 i 50 cm. Els tipus de 
plantes que precisin major profunditat han de situar-se en zones de superfície aproximadament igual a l’ocupada per la projecció de la seva 
copa i pròximes als eixos dels suports de l’estructura. Es triaran preferentment espècies de creixement lent i que la seva altura no excedeixi 
els 6m. Els camins per als vianants disposats en les superfícies ajardinades poden realitzar-se amb sorra en una profunditat igual a la de la 
terra vegetal, separant-la d’aquesta per elements com murets de pedra maó o lloses de pissarra. 
Capa de protecció. Amb protecció de grava. S’extremaran les mesures amb àrids de matxucat per a evitar riscos de punxonament. Els 
gruixos no podran ser menors de 5 cm i variaran en funció del tipus de coberta i l’altura de l’edifici, sempre tenint en compte que les 
cantonades aniran més llastrades que les vores i aquestes més que la zona central. Gruix de la capa ± 10 cm. Amb enrajolat fix. S’evitarà 
la col·locació a testa de les peces i s’establiran les juntes de dilatació necessàries per a prevenir les tensions d’origen tèrmic. Per a la 
realització de les juntes entre peces s’emprarà material de presa, les peces aniran col·locades sobre solera de 25 mm com a mínim, estesa 
sobre la capa separadora. Amb enrajolat flotant. Les peces sobre suports en enrajolat flotant han de disposar-se horitzontalment. Les peces 
o rajoles han de col·locar-se amb junta oberta. Les rajoles permetran, mitjançant una estructura porosa o per col·locació amb junta oberta, 
el flux d’aigua de pluja cap al pla inclinat de vessament, de manera que no es produeixin entollaments. Amb capa de trànsit. Quan l’aglomerat 
asfàltic s’aboqui en calent directament sobre la impermeabilització, el gruix mínim ha de ser 8 cm. Quan l’aglomerat asfàltic s’aboqui sobre 
una capa de morter que hi haurà sobre la impermeabilització, s’ha de col·locar entre aquestes dues capes una capa separadora per evitar-
ne l’adherència de 4cm gruix com a màxim i armada de tal manera que s’eviti la seva fissuració.  
Sistema d’evacuació d’aigües. La trobada entre la làmina impermeabilitzant i el baixant es resoldrà amb una peça especialment dissenyada 
i fabricada per a aquest ús, i compatible amb el tipus de impermeabilització escollit. Els albellons tindran un dispositiu de retenció dels sòlids 
amb elements que sobresurtin del nivell de la capa de formació de pendents per tal de minorar el risc d’obturació. Es realitzaran pous de 
registre per a facilitar la neteja i manteniment dels desguassos L’element que serveix de suport a la impermeabilització ha de rebaixar-se al 
voltant dels albellons o en tot el perímetre dels canalons. La impermeabilització ha de perllongar-se 10 cm com a mínim per sobre de les 
ales. La unió de la impermeabilitzant amb l’albelló o el canaló ha de ser estanca. Quan l’albelló es disposi a la part horitzontal de la coberta, 
ha de situar-se separat com a mínim 50 cm de les trobades amb els paraments verticals o amb qualsevol altre element que sobresurti de la 
coberta. La vora superior de l’albelló ha de quedar per sota del nivell de vessament de la coberta. Quan l’albelló es disposi en un parament 
vertical, la seva secció ha de ser rectangular. Quan es disposi un canaló a la part superior ha de quedar per sota del nivell de vessament de 
la coberta i ha d’estar fixat a l’element que serveix de suport. El suport de la impermeabilització al voltant dels albellons haurà de rebaixar-
se, com a mínim, 15 mm per tal d’evitar que els solapaments entre les làmines i la peça especial no remuntin el nivell de vessament de la 
làmina, fet que provocaria entollaments. Els albellons es situen preferentment centrats entre els vessants o faldons per a evitar pendents 
excessius. En tot cas, separats almenys 0,5 m dels elements sobresortints i 1 m dels racons o cantons.  
Control i acceptació 

Sistema de formació de pendents d’adequació a la D.T. Les juntes de coberta distanciades menys de 15 m. 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Impermeabilització, Replanteig 
(segons el nombre de capes i la forma de col·locació de les làmines), Aïllament tèrmic i Acabats. 

  

Amidament i abonament 

m² totalment acabada, amidada en projecció horitzontal. Incloent sistema de formació de pendents, barrera de vapor, aïllant tèrmic, capes 
separadores, capes de impermeabilització, capa de protecció i punts singulars (evacuació d’aigües, juntes de dilatació), incloent els 
encavalcaments, part proporcional de minvaments i neteja final. En coberta ajardinada també s’inclou capa drenant, producte antiarrels, 
terra de plantaciói vegetació. No inclou sistema de reg. 

  

Verificació 

La prova de servei per a comprovar la seva estanquitat, ha de consistir en una inundació fins a un nivell de 5 cm per sota del punt més alt 
del lliurament durant 24 hores (quan no sigui possible la inundació, rec continu de la coberta durant 48 hores). Transcorregudes 24 hores 
de l’assaig d’estanquitat es destaparan els desguassos permetent l’evacuació d’aigües per a comprovar el bon funcionament d’aquests. 

  
SUBSISTEMA SOLERES 
Capa gruixuda de formigó donada sobre el terreny, que es pot disposar com a paviment o com a base per  un enrajolat. Capa resistent 
composta per una sub-base granular compactada, impermeabilització i una capa de formigó amb gruix variable segons l'ús per al que està 
indicat. Dóna suport sobre el terreny, es podrà disposar directament com a paviment mitjançant un tractament d'acabat superficial, o es pot 
deixar com a base per un enrajolat. S'utilitza per a base d'instal·lacions o per a locals amb sobrecàrrega estàtica variable segons l'ús pel 
que està indicat (garatge, locals comercials, etc...). Existeixen diferents tipus de soleres, com les soleres de formigó lleuger i les soleres 
alleugerides. 
  
Normes d’aplicació 
Requisits mínim d’habitabilitat en els edificis d’habitatge i de la cèdula d’habitabilitat. D. 259/2003. 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD. 314/2006. DB SE-AE, Documento Bàsico Seguridad Estructural, Acciones en la edificación. DB HS-HS 1 
(2.2.2), Salubridad, Protección frente a la humedad. 
Construcció sostenible. D. 157/2002. Art.24. 
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD. 2661/98. 
Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado, EH-91. RD. 824/1988, RD. 1039/1991. 
  
Components 
Capa sub-base, impermeabilització, formigó en massa, armadura de retracció, sistema de drenatge i material de juntes. 
Característiques tècniques mínimes 
Capa sub-base. Graves, balastres compactades, etc... 

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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Impermeabilització. Podrà ser de làmina de polietilè, etc... 
Formigó en massa. Ciment, complirà les exigències pel que fa referència a la composició, característiques mecàniques, físiques i químiques 
que estableix la Instrucció per a la recepció de ciments RC-03. Àrids, compliran les condicions físico-químiques, físico-mecàniques i 
granulomètriques establertes en la Instrucció de formigó estructural EHE. Aigua, s'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment 
usades.  
Armadura de retracció. Serà de malla electrosoldada de barres o filferros corrugats, que compleixi les condicions en referència a adherència 
i característiques mecàniques mínimes establertes a la Instrucció de formigó estructural EHE. 
Sistema de drenatge. Drenatges lineals, tubs de formigó porós o de PVC, polietilè, etc... Drenatges superficials, làmines drenants de polietilè 
i geotèxtil, etc. Emmacat d'àrids naturals o procedents de matxucat, etc... Arquetes de formigó. 
Material de juntes. Segellador de juntes de retracció, serà de material elàstic. Replè de juntes de contorn, podrà ser de poliestirè expandit, 
etc... 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Ciment, Àrids, Malles 
electrosoldades, Aigua i Tubs drenants. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
S'eliminaran de les graves apilades, les zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de suport o per inclusió 
de materials estranys. L'àrid natural o de matxucat utilitzat com a capa de material filtrant estarà exempt d'argiles i/o marges i de qualsevol 
altre tipus de materials estranys. Es comprovarà que el material és homogeni i que la seva humitat és l'adequada per a evitar-ne la segregació 
durant la seva posada en obra i per aconseguir el grau de compactació exigit. Si la humitat no és l'adequada s'adoptaran les mesures 
necessàries per corregir-la sense alterar l'homogeneïtat del material. Emmagatzematge i manipulació (criteris d'ús, conservació i 
manteniment) Els apilaments de les graves es formaran i explotaran, de manera que s'eviti la segregació i compactació de les mateixes. 
Les instal·lacions enterrades estaran acabades. Es fixaran punts de nivell per la realització de la solera. Es compactaran i netejaran els sòls 
naturals. No es disposaran soleres en contacte directe amb sòls d'argiles expansives, ja que podrien produir-se abombaments, aixecaments 
i trencaments dels paviments, esquerdes de particions interiors, etc... El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 
40°C. 
Fases d’execució 
Preparació  i comprovació de la superfície d’assentament. La sub-base granular s'estendrà sobre el terreny net i compactat. Es compactarà 
mecànicament i s'enrasarà. Es col·locarà la làmina de polietilè sobre la sub-base. 
Col·locació del formigó. S’estendrà una capa de formigó sobre la làmina impermeabilitzant, el seu gruix vindrà definit a la D.T. segons l’ús i 
la càrrega que hagi de suportar. Si s’ha de disposar una malla electrosoldada es disposarà abans de col·locar el formigó. El curat es realitzarà 
mitjançant el rec i es tindrà especial cura que no produeixi desrentat. 
Execució de junts de formigonat. Juntes de contorn, abans d’abocar el formigó es col·locaran elements separadors de poliestirè expandit 
que formarà la junta de contorn al voltant de qualsevol element que interrompi la solera, com pilars i murs. Juntes de retracció,  s’executaran 
mitjançant caixetons previstos o realitzats posteriorment a màquina. Ha de tenir junts transversals de retracció cada 25 m² i la distància entre 
ells no ha de ser de més de 6 m. Els junts han de ser d'una fondària ≥ 1/3 del gruix i d'una amplària de 3 mm. Ha de tenir junts de dilatació 
a distàncies no superiors als 30 m, de tot el gruix del paviment. També s'han de deixar junts a les trobades amb d'altres elements constructius. 
Aquests junts han de ser d'1 cm d'amplada i han d'estar reblerts amb poliestirè expandit. Els junts de formigonament han de ser de tot el 
gruix del paviment i s'ha de procurar fer-los coincidir amb els junts de retracció. 
Protecció i cura del formigó fresc. S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions. Durant el 
temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir la superfície del formigó humida. Aquest procés ha de 
durar com a mínim 15 dies en temps sec i calorós i 7 dies en temps humit. El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la 
seva formació. 
Drenatge. Si és necessari es disposarà una capa drenant i una capa filtrant sobre el terreny situada sota el sòl. En el cas que s'utilitzi com 
capa drenant un emmacat, ha de disposar-se una làmina de polietilè per sobre d'ella. Han de disposar-se tubs drenants, connectats a la 
xarxa de sanejament o a qualsevol sistema de recollida per a la seva reutilizació posterior, en el terreny situat sota el sòl i, quan aquesta 
connexió està situada per sobre de la xarxa de drenatge, almenys una cambra de bombeig amb dues bombes d'eixugament. També farem 
el mateix a la base del mur. En el cas de murs pantalla els tubs drenants han de col·locar-se a un metre per sota del sòl i repartits 
uniformement al costat del mur pantalla. S’ha de disposar d’un pou drenant per cada 800 m² en el terreny situat sota el sòl. El diàmetre 
interior del pou ha de ser ≤ a 70 cm. El pou ha de disposar d'una envoltant filtrant capaç d'impedir l'arrossegament de fins del terreny. Han 
de disposar-se dues bombes, una connexió per a la evacuació a la xarxa de sanejament o a qualsevol sistema de recollida per a la seva 
reutilizació posterior i un dispositiu automàtic per a que l'amironament sigui permanent. Segons CTE DB HS1 punt 2.2.2 
Toleràncies d’execució. Gruix: -10mm, +15mm. Nivell: ±10mm. Planor: ±5mm/3m 
Acabat. L’acabat de la superfície podrà ser mitjançant reglejat o coronament. La superfície de la solera s’acabarà mitjançant reglejat, o es 
deixarà a l’espera de l’enrajolat. 
Control i acceptació 
Compactat del terreny serà de valor ≥ al 80% del Pròctor Normal en cas de solera semipesada i 85% en cas de solera pesada. Planor de la 
capa de sorra amidada amb regla de 3 m, no presentarà irregularitats locals superiors a 20 mm. Gruix de la capa de formigó: no presentarà 
variacions superiors a –1 cm o +1,50 cm respecte del valor especificat. Planor de la solera, amidada per encavalcament de 1,50 m de regla 
de 3 m, no presentarà variacions superiors a 5 mm, si no ha de portar revestiment posterior. Junta de retracció: la distància entre juntes no 
serà superior a 6 m. Junta de contorn: el gruix i l’altura de la junta no presentarà variacions superiors a –0,50 cm o +1,50 cm respecte a 
l'especificat. 
  
Amidament i abonament 
m2 quadrat de solera acabada, amb els seus diferents gruixos i característiques del formigó. Inclòs neteja i compactat de terreny.  
ml les juntes i separadors de poliestirè, amb tall i col·locació del segellat. 
m2 de superfície amidada, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: obertures d'1,00 m², 
com a màxim, no es dedueixen; obertures de més d'1,00 m², es dedueix el 100%. 
  
SUBSISTEMA DEFENSES  

1 BARANES 

Defensa formada per barana composta de bastidor (pilastres i baranes), passamans i entrepilastres, ancorada 
a elements resistents com ara forjats, soleres i murs per a la protecció de persones i objectes de risc de caiguda 
entre zones situades a diferent alçada. 

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SU. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials 
ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
  
Components 
Bastidor, passamà, entrepilastres, ancoratges i peces especials, normalment en baranes d’alumini per a fixació de pilastres i en baranes 
amb cargols. 
Característiques tècniques mínimes 
Bastidor. Els perfils que conformen el bastidor podran ser d'acer galvanitzat, aliatge d'alumini anoditzat, etc. 
Passamans. Reunirà les mateixes condicions exigides a la baranes. En cas d'utilitzar cargols de fixació, per la seva posició, quedaran 
protegits del contacte directe amb l'usuari. 
Entrepilastres. Els entrepilastres per a replè dels buits del bastidor podran ser de polimetacrilat, polièster reforçat amb fibra de vidre, PVC, 
fibrociment, etc..., amb gruix mínim de 5 mm, així mateix podran ser de vidre (armat, temperat o laminat), etc. 
Ancoratges. Els ancoratges podran realitzar-se mitjançant: placa aïllada, en baranes d'acer per a fixació de les pilastres quan els seus eixos 
distin de la vora del forjat no menys de 10 cm i per a fixació de baranatge als murs laterals; platina contínua, en baranes d'acer per a fixació 
de les pilastres quan els seus eixos distin de la vora del forjat no menys de 10 cm, coincidint amb algun element prefabricat del forjat; angular 
continu, en baranes d'acer per a fixació de les pilastres quan els seus eixos distin de la vora del forjat no menys de 10 cm, o se situïn en la 
seva cara exterior; pota d'agafament, en baranes d'alumini, per a la fixació de les pilastres quan els seus eixos distin de la vora del forjat 
mínim 10 cm. 
Peça especial. Normalment en baranes d'alumini per la fixació de pilastres i de baranatges amb cargols.  
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Perfils laminats i xapes, Tubs 
d'acer galvanitzat, Perfils d'alumini anoditzat i Perfils de fusta. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Les baranes s'ancoraran a elements resistents com ara forjats o soleres, i quan estiguin ancorades sobre ampits de fàbrica el gruix d'aquests 
serà superior a 15 cm. Sempre que sigui possible es fixaran els baranatges als murs laterals mitjançant ancoratges. Per prevenir el fenomen 
eletroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial, s’adoptaran les mesures següents: Evitar el contacte entre dos 
metalls de diferent activitat, en cas de no poder evitar el contacte, s’hauran de seleccionar metalls pròxims a la sèrie galvànica; Aïllar 
elèctricament els metalls amb diferent potencial; Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la zona d’unió dels dos metalls; També s'evitaran els 
següents contactes bimetàl·lics: Zenc amb: acer, coure, plom i acer inoxidable; Alumini amb: plom i coure; Acer dolç amb: plom, coure i acer 
inoxidable; Plom amb: coure i acer inoxidable; Coure amb: acer inoxidable. 
Es dissenyaran segons el punt 3.2 del DB SU, SU-1, Seguretat enfront al risc de caigudes. 
Fases d’execució 
Replantejada en obra la barana, es marcarà la situació dels ancoratges. Alineada sobre els punts de replanteig, es presentarà i aplomarà 
amb tornapuntes, fixant-ne provisionalment als ancoratges mitjançant punts de soldadura o cargolat suau. En cas de formigonar els 
ancoratges es rebran directament; en cas de forjats, murs o amb morter de ciment es rebran als trams previstos. En forjats ja executats 
s'ancoraran mitjançant tacs d'expansió amb encastament, no menor de 45 mm, i cargols. Cada fixació es realitzarà com a mínim amb dos 
tacs separats entre si 50 mm. Els ancoratges garantiran la protecció contra embranzides i cops durant tot el procés d'instal·lació. Així mateix 
mantindran l'aplomat de la barana fins que quedi definitivament fixada al suport. Es realitzaran, preferiblement, mitjançant plaques, platines 
o angulars, depenent de l'elecció del sistema i de la distància existent entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements resistents. La unió 
del perfil de la pilastra amb l'ancoratge es realitzarà per soldadura, respectant-se les juntes estructurals mitjançant juntes de dilatació de 40 
mm d'ample entre baranes. Sempre que sigui possible es fixaran els baranatges als murs laterals mitjançant ancoratges. Quan els 
entrepilastres i/o passamans siguin desmuntables, es fixaran amb cargols, ribets clavats, o peces d'acoblament desmuntables sempre des 
de l'interior. 
Acabats. El sistema d'ancoratge al mur serà estanc, no originant penetració de l'aigua en el mateix mitjançant segellat i engravat amb morter, 
de la trobada de la barana amb l'element al que s'ancori. Quan els ancoratges d'elements tals com baranes o tamborets es realitzin en un 
plànol horitzontal de la façana, la junta entre l'ancoratge i la façana ha de realitzar-se de tal forma que s'impedeixi l'entrada d'aigua a través 
d'ella mitjançant el segellat, un element de goma, una peça metàl·lica o algun altre element que produeixi el mateix efecte. 
Control i acceptació 
Es realitzaran dues comprovacions cada 30 m. Es comprovarà que les barreres de protecció tinguin una resistència i una rigidesa suficient 
per a resistir la força horitzontal establerta en l'apartat 3.2 del Document Bàsic SE-AE, en funció de la zona en que es trobin. La força es 
considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la vora superior de l'element, si aquest està situat a menys altura. En aquest cas, la barrera de protecció 
davant de seients fixos, serà capaç de resistir una força horitzontal a la vora superior de 3 kN/m i simultàniament amb ella, una força vertical 
uniforme de 1,0 kN/m, com a mínim, aplicada a la vora exterior. En les zones de tràfic i aparcament, els plafons o baranes i altres elements 
que delimitin àrees accessibles per als vehicles han de resistir una força horitzontal, uniformement distribuïda sobre una longitud de 1 m, 
aplicada a 1,2 m d'altura sobre el nivell de la superfície de rodatge o sobre la vora superior de l'element si aquest està situat a menys altura, 
el valor característic de la qual, es definirà en el projecte en funció de l'ús específic i de les característiques de l'edifici, no sent inferior a qk 
= 100 kN. 
  
Amidament i abonament 
ml totalment acabat i col·locat. Incloent els passamans i les peces especials. 
2 REIXES  
Elements de seguretat fixos en buits exteriors constituïts per bastidor, entrepilastres i ancoratges, per a la protecció física de finestres, 
balconades, portes i locals interiors contra l'entrada de persones estranyes. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials 
ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
  
Components 
Bastidor, entrepilastra i sistema d'ancoratge. 
Característiques tècniques mínimes 
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Bastidor. Element estructural format per pilastres i baranatges. Transmet els esforços als quals és sotmesa la reixa als ancoratges. 
Entrepilastra. Conjunt d'elements lineals o superficials de tancament entre baranatges i pilastres. 
Sistema d'ancoratge. Encastada (patilles), tacs d'expansió i tirafons, etc... 
Control i acceptació 
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents 
normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen 
industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, 
les seves característiques aparents. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents 
capítols: Perfils laminats i xapes, Tubs d'acer galvanitzat i Perfils d'alumini anoditzat. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Les reixes s'ancoraran a elements resistents (mur, forjat, etc...). Si són ampits de fàbrica el gruix mínim no serà inferior a 15 cm. Els buits 
en la fàbrica i els seus revestiments estaran acabats. La reixa quedarà aplomada i neta. Les reixes d’acer hauran de portar una protecció 
anticorrossió mínima de 20 micres en exteriors i de 25 micres en ambient marí. 
S'evitaran els següents contactes bimetàl·lics: Zinc en contacte amb: acer, coure, plom i acer inoxidable; Alumini amb: plom i coure; Acer 
dolç amb: plom, coure i acer inoxidable; Plom amb: coure i acer inoxidable; Coure amb: acer inoxidable. 
Fases d’execució 
Replantejar i marcar la situació dels ancoratges, segons s’especifiqui en la D.T. 
S’aplomarà i fixarà als paraments mitjançant l’ancoratge dels seus elements, vigilant que quedi completament aplomada. L’ancoratge al 
mur serà estable i resistent, quedant estanc, no originant penetració d’aigua. 
  
Control i acceptació 
Es realitzaran dues comprovacions cada 50 unitats. 
Aplomat i anivellat de reixes, segellat o engravat amb morter de la trobada de la reixa amb l'element on s'ancori, comprovació de la fixació 
(ancoratge) segons especificacions de la D.T. 
  
Amidament i abonament 
ut de reixa totalment acabada i col·locada. 
  
SUBSISTEMA IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENTS 
 
1 AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC 
Materials o productes que tenen propietats per impedir o retardar la propagació del foc. Hauran de complir la suficient resistència al foc 
segons la normativa del CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura, prenent els valors de les diferents accions i coeficients els obtinguts 
al DB-SE. Aquests materials poden ser: pintures, morters o plaques. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SI. 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).  
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la 
certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció. 
Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis. RD 1942/1993. 
Classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de 
resistència en front al foc. RD 312/2005. 
Taula per a la Interpretació de la Normativa de Seguretat Contra Incendis, TINSCI. 
Instrucció Técnica Complementària, ITC-MIE-AP 5. BOE. 149; 23.06.82. 
Manual d’Autoprotecció. Guia pel desenvolupament del Pla d’Emergència contra incendis i d’evacuació de locals i edificis. 
Prevenció d’incendis en allotjaments turístics. BOE. 20.10.79. 
Protecció contra incendis en establiments sanitaris. BOE. 252; 07.01.79. 
Reglament de Seguretat contra incendis en els establiments industrials. RD. 2267/2004. 
UNE. UNE 48287-1:1996 Sistemas de pinturas intumescentes para la protección del acero estructural. Parte 1: Requisitos. 
UNE 48287-2:1996 Sistemas de pinturas intumescentes para la protección del acero estructural. Parte 2: Guía para la aplicación  
  
1.1 Pintures ignífugues intumescents  
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre perfils estructurals metàl·lics, per a augmentar la resistència i estabilitat al foc de 
l'element, mitjançant diferents capes aplicades en obra.  
  
Execució 
Condicions prèvies 
S'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de desgreixar la superfície. Ha de tenir el color, la brillantor i la textura 
uniformes. En el revestiment no ha d'haver-hi fissures, bosses ni d'altres defectes, i ha de cobrir completament totes les parts descobertes 
dels perfils, inclòs les no accessibles. S'han d'aturar els treballs quan es donguin les següents condicions : les temperatures inferiors a 5°C 
o superiors a 30°C, la humitat relativa de l'aire > 60%, la velocitat del vent > 50 km/h o plogui. Si un cop realitzats els treballs es donen 
aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts afectades. No es pot pintar sobre suports molt freds 
ni sobreescalfats. 
Fases d’execució 
Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és necessari, amb aplicació de les capes d'imprimació, de protecció o 
de fons, necessàries i del tipus adequat segons la composició de la pintura d'acabat. El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir 
d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la D.F. Quan el revestiment estigui format per mes d'una capa, la primera s'ha 
d'aplicar lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant. Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de 
pintura d'acabat. La pintura d'acabat no ha d'impedir el desenvolupament de l'escuma que genera la pintura intumescent i la seva 
conseqüent expansió en cas d'incendi. La imprimació ha de compatibilitzar la protecció anticorrosiva amb la protecció al foc. Ha de tenir 
una consistència adequada per a la seva aplicació amb rodet, brotxa o pistola. 
Control i acceptació 
Ha de comprovar-se la compatibilitat entre la capa d'imprimació antioxidant i la pintura intumescent, al igual que amb la pintura d'acabat.  
  
Amidament i abonament 
m² de superfície realment pintada segons les especificacions de la D.T. 
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1.2 Morters 
Formació de revestiment aïllant amb morter sobre elements superficials o lineals. 
  
Components 
Revestiment aïllant d'1 a 1,5 cm de gruix amb morter d'escaiola i perlita estès sobre elements superficials amb mitjans manuals. 
Revestiment aïllant de 2 a 5 cm de gruix amb morter de ciment i perlita amb vermiculita, projectat sobre elements superficials o lineals. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
L'aïllament ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. A la superfície seca 
no hi ha d'haver fissures, forats o d'altres defectes . S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. S'han de picar els elements no rugosos per tal 
d'afavorir l'adherència del morter. La temperatura de treball ha de ser ≥ 5°C. S'ha d'aplicar abans que s'hagi iniciat el procés d'adormiment. 
S'ha de protegir de pluges, glaçades, temperatures altes, vibracions i impactes fins al seu enduriment. No s'han d'afegir additius al producte 
preparat. 
Fases d’execució 
Aïllament estès amb mitjans manuals. Neteja i preparació del suport, estesa del material. La superfície del revestiment ha de quedar llisa, 
amb la planor i l'aplomat previstos. Toleràncies d'execució: Planor: ± 10 mm/2 m, Aplomat: ± 10 mm/3m. 
Aïllament projectat. Neteja i preparació del suport, projecció del material en varies capes, curat. L'aïllament ha de quedar ben adherit al 
suport. L'element ha de quedar revestit de manera uniforme i amb acabat rugós. Toleràncies d'execució: per gruix de 2 a 5cm entre –2 a 
+15 mm. 
  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
  
1.3 Plaques  
Revestiments realitzats amb plaques de silicat càlcic, per a la protecció contra el foc de sostres i elements estructurals, com sostres i biguetes 
de fusta, sostre de formigó, sostre de formigó i xapa d’acer col·laborant, bigues i pilars de fusta, i bigues i pilars metàl·lics. 
També es poden utilitzar en cel ras, suportades per un entramat de perfils suspesos mitjançant barres regulables. El sistema sustentant de 
les plaques pot ser fix o desmuntable. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable. Ha de formar una superfície plana i ha d'estar al nivell previst. En el revestiment acabat 
no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades ni defectes apreciables. La manipulació de les plaques (talls, forats per a instal·lacions, etc.) 
s'ha de fer abans de fixar-les al suport. Els cargols han d'entrar perpendicularment al pla de la placa, i la penetració del cap ha de ser la 
correcta. El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin alterar. 
Per cel ras. Si les plaques són de cara vista, en el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni 
tacades. Si el sistema és fix, sense entramat, les plaques han d'anar penjades al sostre mitjançant filferros galvanitzats i estopa enguixada. 
Fases d’execució 
Revestiment de sostre de fusta. Preparació de tires de silicat càlcic de 200 mm d'amplària com a mínim, fixades directament a la fusta 
mitjançant grapes o cargols. Preparació de les plaques (talls, forats, etc.). Col·locació de llana de roca al sostre. Fixació de les tires de silicat 
càlcic a les biguetes. Col·locació de les plaques. Si es col·loca una segona capa de plaques, la junta d'aquestes no coincidirà amb la primera 
capa, i es fixarà d'igual manera que la primera capa, atravessant-la fins arribar a la fusta. Segellat dels junts. 
Revestiment de sostre de formigó. Preparació de les plaques (talls, forats, etc.). Col·locació de les plaques. Les plaques poden instal·lar-se 
sobre l'encofrat a l'hora de formigonar, quedant la placa com encofrat perdut. S'utilitzaran cargols o tires de placa de silicat càlcic per 
complementar la subjecció. La fixació de les plaques es realitzarà mitjançant cargol o tac metàl·lic expansiu directament sobre el formigó. 
Segellat dels junts. 
Revestiment de sostre de xapa col·laborant. Preparació de tires de silicat càlcic de 200 mm d'amplària com a mínim. Preparació de les 
plaques (talls, forats, etc.). Fixació de les tires de silicat càlcic a la xapa. La fixació de les plaques es realitzarà mitjançant cargol o tac 
metàl·lic expansiu. Col·locació de les plaques. Segellat dels junts . 
Revestiment de bigues i pilars. Preparació de les plaques (talls, fortas, ...) El gruix de les plaques de silicat càlcic es calcularà en funció del 
factor forma del perfil i aplicant les taules subministrades pel fabricant. Preparació de peces rigiditzadores, si és el cas. Quan els perfils 
tinguin una alçària superior a 600mm es col·locarà una peça rigiditzadora de 100mm d’amplària. Col·locació de les plaques. La fixació de 
les plaques es realitzarà mitjançant grapes o cargols i tacs d’acer. Separació entre punts de fixació: Distància entre cargols: ≤200mm, 
Distància del cargol a l’extrem de la placa: ≤50mm, Distància entre grapes:≤100mm, Distància de la grapa a l’extrem de la placa: ≤20mm. 
Segellat dels junts. 
Per cel ras suport mitjançant entramat de perfils. Si el sistema és desmuntable, s'ha de col·locar un perfil fixat a les parets, a tot el perímetre. 
Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar segellats degudament amb màstic per a junts. Si degut 
a irregularitats de la paret, queden espais entre ella i la placa s'haurà reomplir prèviament amb llana de roca. S'han de col·locar els punts 
de fixació suficients per tal que la fletxa dels perfils de l'entramat sigui l'exigida. Separació entre punts de suspensió: ≤ 1250 mm. Separació 

entre cargols i extrem de la placa: ≥ 15 mm. Fletxa màxima dels perfils de l'entramat: ≤ 1/360 de la llum. Toleràncies generals d'execució: 
Alineació dels perfils: ± 2 mm/2 m. 
  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
  
2 AÏLLAMENTS TÈRMICS-ACÚSTICS 

Materials o productes que tenen propietats per impedir o retardar la propagació de la calor, 
fred i/o sorolls. Aquests materials poden ser rígids, semirígids, flexibles, granulars, 
pulverulents o pastosos. 

  

Normes d’aplicació 
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Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HE, d'Estalvi d'Energia. DB HE1, d'Estalvi d'Energia, Limitació de la demanda energètica. 
DB HR, Protecció enfront del soroll. 
Ecoeficiència en els edificis. RD 21/2006. 
  
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007). 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).  
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la 
certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.  
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
Llei de protecció contra la contaminació acústica. Llei 16/2002. 
Llei del soroll. Ley 37/2003. 
Contaminació acústica. RD 1513/2005. 
Normes sobre la utilització de les espumes d’urea-formol usades com aïllants a l’edificació. BOE. 113; 11.05.84 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 

  

  
2.1 Rígids, semirígids i flexibles  
  
Components 
Aïllants rígids (poliestirè expandit, vidre cel·lular, llanes de vidre revestides amb làmines d'algun altre material), camises aïllants, aïllants 
semirígids, aïllants flexibles (llanes de vidre aglomerat amb material sintètic, llanes de roca aglomerada amb material industrial, poliuretans, 
polietilens), fixacions: material d’unió (adhesius o coles de contacte o de pressió, adhesius tèrmics) o amb subjeccions (feix d’alumini, perfils 
laterals, claus inoxidables amb cap de plàstic i cintes adhesives) 
Característiques tècniques mínimes 
Aïllament en camises aïllants. En canonades i equips situats a la intempèrie, les juntes verticals se segellaran convenientment. L'aïllament 
tèrmic de xarxes enterrades haurà de protegir-se de la humitat i dels corrents d'aigua subterrànies o vessaments. Les vàlvules, argolles i 
accessoris s'aïllaran preferentment amb casquets aïllants desmuntables de diverses peces, amb espai suficient perquè al llevar-los es 
puguin desmuntar aquelles. 
Aïllament en plaques. Formació d’aïllament amb plaques i feltres de diferents materials, poliestirè expandit, extruït, expandit amb ranures 
en una de les seves cares, expandit moldejat per a terra radiant, escumes de poliuretà, de llana de vidre o llana de roca, de suro aglomerat, 
de vidre cel·lular. Totes es poden col·locar fixades mecànicament, i sense adherir. Els poliestirens, llanes de vidre i suro aglomerat es poden 
col·locar també amb morter i adhesiu. Les de vidre cel·lular amb morter i pasta de guix. Les de poliuretà, llanes de vidre i suro aglomerat 
també es poden col·locar amb oxiasfalt. Només les plaques de poliestirè poden anar fixades als connectors que uneixen la paret passant 
amb l'estructura i subjectes a aquests mitjançant volanderes de plàstic. 
Aïllament en plafons sandwich. Revestiments fonoabsorbents realitzats amb panells de planxa perforada i llana de roca a l'interior. 
Control i acceptació 
Etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el tipus i els espessors. Els materials que vinguin avalats per Segells o Marques de 
Qualitat haurien de tenir la garantia per part del fabricant del compliment dels requisits i característiques mínimes exigides en el DB HE 1 
del CTE, pel que podrà realitzar-se la seva recepció sense necessitat d'efectuar comprovacions o assajos. Les unitats d'inspecció estaran 
formades per materials aïllants del mateix tipus i procés de fabricació, amb el mateix espessor en el cas dels quals tinguin forma de placa o 
flassada. Les fibres minerals duran SEGELL INCE i ASTM-C-167 indicant les seves característiques dimensionals i la seva densitat aparent. 
Aquestes característiques es determinaran cada 1.000 m² de superfície o fracció, en camises aïllants cada 100 m o fracció i en formigons 
cel·lulars espumosos cada 500 m² o fracció.  
  
Execució 
Condicions prèvies 
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col·loca no adherit. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. El 
suport ha de ser net. Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h. L'aïllament 
s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació. El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions 
que el puguin alterar. El poliuretà i el poliestirè s'ha de protegir d'una exposició solar molt llarga. 
Fases d’execució 
Preparació de l'element (retalls, etc...) 
Neteja i preparació del suport. Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, a trencajunt. En les plaques que van fixades als 
connectors, el junt entre les plaques no ha de coincidir amb el connector de la paret. En les plaques col·locades no adherides, s'han de 
prendre les precaucions necessàries perquè ni el vent ni d'altres accions no el desplacin. Quan l'aïllament porta barrera de vapor (paper 
kraft), aquesta ha de quedar situada a la cara calenta de l'aïllament. Quan l'aïllament va revestit amb làmina plàstica (protecció elàstica, 
làmina plàstica de color blanc o tel decoratiu), aquesta ha de quedar situada a la cara vista de l'aïllament. Quan l'aïllament porta paper kraft 
o protecció elàstica, els junts han de quedar segellats amb cinta adhesiva. Qualsevol forat a la barrera de vapor en l'execució, ha de ser 
reparat amb cinta adhesiva impermeable al vapor. 
Col·locació de l'element 
Plaques col·locades amb adhesiu, oxiasfalt, emulsió bituminosa o pasta de guix. El suport ha d'estar lliure de matèries estranyes (pols, 
greixos, olis, etc.). El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant. 
Plaques moldejades per a terra radiant. Les plaques han de quedar encaixades per les vores, col·locades de manera que les ranures per a 
allotjar els conductes de calefacció, quedin alineades i siguin contínues. La cara llisa de la placa ha de quedar recolzada sobre la base del 
paviment i els resalts per a suport dels conductors, han de quedar a la part superior. 
Aïllament exterior per a suport de revestiment continu. La barreja adhesiu-ciment, ha de ser homogènia. No ha de tenir grumolls ni parts 
seques. L'adhesiu s'ha d'aplicar seguint les instruccions del fabricant. La fixació mecànica de les plaques s'ha de fer desprès de 24 h, com 
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a mínim, d'haver-les col·locat. El procés d'aplicació de la malla ha de constar d'una primera capa d'adhesiu, col·locació de la malla a pressió 
sobre l'adhesiu fresc i a continuació, una capa d'adhesiu. La malla ha de cobrir tota la superfície a revestir i quedar totalment recoberta per 
l'adhesiu. En els punts singulars (cantonades, angles d'obertures, etc...), la malla ha d'anar reforçada. Ha de formar una superfície plana, 
sense bosses. Ha de quedar ben adherida al revestiment. Gruix de la capa d'adhesiu sota les plaques: ≤ 6 mm. Encavalcament de la malla: 
≥ 10 cm i planor: ± 3 mm/2 mm. 
Control i acceptació 
L'aïllament anirà protegit amb els materials necessaris perquè no es deteriori amb el pas del temps. El recobriment o protecció de l'aïllament 
es farà de tal manera que aquest quedi subjecte amb el pas del temps. Haurà de comprovar-se la correcta col·locació de l'aïllament tèrmic, 
la seva continuïtat i la inexistència de ponts tèrmics en fronts de forjat i suports, segons les especificacions de la D.T. o de la D.F. Es 
comprovarà la ventilació de la cambra d'aire si n’hi hagués. 
  
Amidament i abonament 
m² de planxes o panells totalment col·locats, incloent segellat de les fixacions en el suport, en el cas que siguin necessàries. 
ml de camises aïllants.  
  
2.2 Granulars o pulverulents i pastosos  
  
  
Components 
Aïllaments granulars o pulverulents ( argila expandida, perlita expandida) i pastosos que es conformen en obra, adaptant aquest aspecte en 
primer lloc per passar posteriorment a tenir les característiques de rígid o semirígid (espuma de poliuretà feta in situ, espumes 
elastomèriques, formigons cel·lulars) 
Fixacions. Material d’unió (adhesius o coles de contacte o de pressió, adhesius tèrmics) o amb subjeccions ( feix d’alumini, perfils laterals, 
claus inoxidables amb cap de plàstic i cintes adhesives) 
Característiques tècniques mínimes 
Aïllaments amorfs, amb nòduls de llana de vidre. Formació d'aïllament en solera, en revestiment de paraments, en reblert de cambres o 
projectat, amb materials sense forma específica (granulats, escumes, formigons o morters). 
Col·locats en solera. Inclosa la formació de mestres, de 10 a 20 cm de gruix i acabat remolinat, amb morter de perlita i ciment; morter de 
vermiculita i ciment; formigó cel·lular sense granulats o amb formigó d'argila expandida abocada en sec. 
Col·locats en revestiment de paraments. De 2 a 4 cm de gruix amb morter de perlita i escaiola amb acabat lliscat; morter de perlita i (ciment 
o escaiola) o morter de vermiculita i ciment, amb acabat remolinat. 
Col·locat projectat. D'1 a 4 cm de gruix amb escuma de poliuretà. 
Col·locat en reblert de cambres. De 4 a 10 cm de gruix amb perlita i vermiculita expandides; grànols de poliestirè expandit o de suro; flocs 
de fibra de vidre; o escuma d'urea formol. 
Control i acceptació 
Etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el tipus i els espessors. Els materials que vinguin avalats per Segells o Marques de 
Qualitat haurien de tenir la garantia per part del fabricant del compliment dels requisits i característiques mínimes exigides en el DB HE 1 
del CTE, pel que podrà realitzar-se la seva recepció sense necessitat d'efectuar comprovacions o assajos. Les unitats d'inspecció estaran 
formades per materials aïllants del mateix tipus i procés de fabricació, amb el mateix espessor en el cas dels quals tinguin forma de placa o 
flassada. Les fibres minerals duran SEGELL INCE i ASTM-C-167 indicant les seves característiques dimensionals i la seva densitat aparent. 
Aquestes característiques es determinaran cada 1.000 m² de superfície o fracció, en camises aïllants cada 100 m o fracció i en formigons 
cel·lulars espumosos cada 500 m² o fracció. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
L'aïllament ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Per al morter la 
temperatura de treball ha de ser ≥ 5°C. Per aïllaments projectats s'ha de treballar amb vents inferiors a 20 km/h i amb humitat ambiental 
inferior al 80%. Haurien de quedar garantides la continuïtat de l'aïllament i l'absència de ponts tèrmics i/o acústics, per això s'utilitzaran les 
juntes i se seguiran les instruccions del fabricant o especificacions de projecte. 
Fases d’execució 
Per aïllament en solera i paraments. Neteja i preparació del suport, estesa del material i execució de l'acabat. La superfície del revestiment 
ha de tenir la planor i l'aplomat previstos. La mescla ha d'estar preparada de manera que en resulti una barreja homogènia i sense 
segregacions. S'ha d'aplicar abans que s'hagi iniciat el procés d'adormiment.  
Per aïllament projectat. Neteja i preparació del suport, projecció del material en vàries capes i curat. L'aïllament ha de quedar ben adherit al 
suport.  
Per aïllament en reblert de cambres. Repàs de les superfícies que limiten la cambra i aplicació del material. El procés d'injecció s'ha de fer 
mitjançant una màquina especial i s'han de seguir les instruccions donades pel fabricant per tal de garantir el rebliment total de la cambra. 
S'ha de començar per la part inferior del parament. 
Control i acceptació 
L'aïllament anirà protegit amb els materials necessaris perquè no es deteriori amb el pas del temps. El recobriment o protecció de l'aïllament 
es farà de tal manera que aquest quedi subjecte amb el pas del temps. Haurà de comprovar-se la correcta col·locació de l'aïllament tèrmic, 
la seva continuïtat i la inexistència de ponts tèrmics en fronts de forjat i suports, segons les especificacions de projecte o director d'obra. Es 
comprovarà la ventilació de la cambra d'aire si n’hi hagués. 
  
Amidament i abonament 
m³ de replens o projeccions. 
  
3 AÏLLAMENTS CONTRA LA HUMITAT 
Materials o productes que tenen propietats protectores contra el pas de l'aigua i la formació d'humitats interiors. Aquests materials poden 
ser imprimadors o pintures, per a millorar l'adherència del material impermeabilitzant amb el suport o per si mateixos, o làmines i plaques.  
  
  

Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS, Salubritat. DB HE1, d'Estalvi d'Energia, Limitació de la demanda energètica. 
Ecoeficiència en els edificis. RD 21/2006. 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007). 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007). 
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Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la 
certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció. 
UNE. Sistemes d’impermeabilització de materials bituminosos. UNE 104400-2:1995, UNE 104400-3:1999, UNE 104400-5:2000, UNE 
104402:1996. Sistemes d’impermeabilització de materials plàstics. UNE 104416:2001, UNE 104421:1995.  

  
  
3.1 Imprimadors  
Capa de cobertura per a impermeabilització de paraments horitzontals o verticals, mitjançant l'aplicació d'un producte líquid. 
  
Components 
Imprimadors bituminosos (emulsions asfàltiques o pintures bituminoses), polímers sintètics (poliuretans, epoxi-poliuretà, epoxi-silicona, 
acrílics, emulsions d’estirè-butidiè, epoxi-betum, polièster) i l’alquitrà-brea (alquitrà amb resines sintètiques...). 
  
Execució 
Condicions prèvies  
El recobriment aplicat ha de formar una capa uniforme i contínua, que ha de cobrir tota la superfície a impermeabilitzar. Ha de quedar ben 
adherit al suport. El gruix total del recobriment, el nombre de capes i la forma d'aplicació han de ser les definides a la D.T. o en el seu 
defecte, les especificades per la D.F. S'han d'aturar els treballs en el cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50 km/h. S’han 
de realitzar a una temperatura ambient superior als 10°C. Les aigües superficials que poden afectar els treballs s'han de desviar i conduir a 
fora de l'àrea a impermeabilitzar. Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir abans de 
l'execució. La superfície del suport ha de estar neta de pols, d'olis o greixos, no ha de tenir material engrunat. Els treballs no s'han de 
continuar abans que s'assequi l'imprimació.  
Fases d’execució 
Neteja i preparació de la superfície. Abans d'aplicar el producte, el suport s'ha de tractar amb una capa d'imprimació.  
Aplicació de l’imprimació, en el seu cas. Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes necessàries del producte. 
Control i acceptació 
Els imprimadors haurien de dur en l'envàs del producte les seves incompatibilitats i l'interval de temperatures per ser aplicats. En la recepció 
del material ha de controlar-se que tota la partida subministrada sigui del mateix tipus. Si durant l'emmagatzematge les emulsions asfàltiques 
se sedimenten, han de poder adquirir la seva condició primitiva mitjançant agitació moderada. 
  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. Dins d'aquesta unitat s'inclou la preparació de la superfície i els treballs que 
calguin per a la seva completa finalització. 
  
3.2 Làmines  
Capa de cobertura per la impermeabilització de paraments horitzontals o verticals, mitjançant la col·locació d’una o vàries membranes. 
  
  
Components 
Làmines bituminoses (d’oxiasfalt, d’oxiasfalt modificat, de betum modificat, làmines extruïdes de betum modificat amb polímers o plastòmers, 
plaques asfàltiques, làmines d’alquitrà modificat amb polímers), plàstiques (policlorur de vinil P.V.C., polietilè d’alta densitat P.E.A.D., polietilè 
clorat, polietilè clorosulfonat) o de cautxú sintètic (butil, etc.) 
Característiques tècniques mínimes  
(nomenclatura i especificacions segons UNE corresponents) 
Membranes de làmines bituminoses no protegides. Adherides en calent i oxiasfalt (PA), o no adherides sobre làmina separadora (PN).  
Membranes de làmines bituminoses amb autoprotecció mineral. Adherides en calent i oxioasfalt (GA), o semiadherides (GS).  
Membranes de làmines bituminoses amb autoprotecció metàl·lica. Adherides en calent i oxioasfalt (MA), o semiadherides (MS).  
Membranes clavades de plaques bituminoses amb autoprotecció mineral. Col·locades amb fixacions mecàniques (GF). 
Membranes amb làmines de PVC no protegides. Làmines de policlorur de vinil sense armadura o amb armadura de malla de fibra de vidre 
o poliester. Col·locades adherides a la base amb adhesiu o sense adherir. 
Membranes amb làmines de PVC autoprotegides. Làmines de policlorur de vinil sense armadura o amb armadura de malla de fibra de 
vidre o polièster. 
Panells i làmines drenants de polietilè en relleu. Làmines de polietilè d'alta densitat, conformades amb relleu amb nóduls, amb o sense un 
geotèxtil incorporat. 
Barreres sintètiques i metàl·liques. 
Membranes amb làmines separadores de polipropilè, polietilè i poliester. 
Membranes amb làmines elastomèriques. Làmines de cautxú sintètic no regenerat (butil). 
  
  
Execució 
Condicions prèvies 
Els treballs s'han de realitzar a la temperatura ambien t indicada. S'han d'aturar els treballs quan nevi o geli sobre la coberta, quan plogui o 
la coberta estigui mullada o quan la velocitat del vent sigui superior a 60 km/h. La superfície del suport ha de ser uniforme, ha d'estar neta i 
no ha de tenir cossos estranys. No ha de tenir buits ni ressalts de més d'un 20% del gruix de la impermeabilització. Si el suport és de formigó 
o de morter de ciment, cal que la superfície estigui endurida i seca. Abans de col·locar la membrana han d'estar preparats tots els punts 
singulars de la coberta (xamfrans, junts, acords amb paraments, etc.). El procés d'elaboració de la membrana no ha de modificar les 
característiques dels seus components. Els encavalcaments s'han de fer amb les làmines totalment seques i netes. No s'han d'unir més de 
3 làmines en el mateix punt. Les làmines no han de quedar en contacte directe amb poliestirè expandit, si es preveu que poden assolir 
temperatures superiors als 30°C. Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials, les que no ho estan, 
també s'haurien de protegir del sol. El conjunt de la membrana ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. Ha de ser estanca. Cal 
comprovar la compatibilitat específica entre un aïllament a base d'escumes plàstiques i la membrana. El suport format a base de plaques 
d'aïllament tèrmic, ha de tenir una cohesió i estabilitat tal que, sigui capaç de proporcionar la solidesa necessària en front de les sol·licitacions 
mecàniques i tèrmiques exteriors. En el cas de membranes adherides, ha de permetre l'adhesió de la membrana sobre les plaques, pel que 
és necessari que les membranes i plaques siguin compatibles entre elles. 
Fases d’execució 
Bituminoses. Membrana formada per làmines o armadures bituminoses o fulls d'alumini. Les làmines adherides en calent, s'han d'adherir 
entre elles i al suport per pressió, un cop estovat el betum propi en aplicar calor. La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 
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15 cm mínim i ha de quedar ben adherida. Prèviament s'ha de donar una capa d'imprimació a la paret. Els junts de dilatació de la capa de 
pendents han de portar un material de reblert elàstic, compatible químicament amb els components de la impermeabilització. La làmina ha 
de ser contínua sobre el junt. Els acords amb els paraments verticals, buneres i altres elements que traspassin la membrana, han d'anar 
reforçats. Toleràncies d'execució: Encavalcaments: ± 20 mm.  
Làmines adherides amb oxiasfalt. Les làmines s'han d'adherir entre elles i al suport, amb oxiasfalt en calent. S'han de desenrotllar a sobre 
d'aquest abans que no es refredi. En les làmines semiadherides s'ha de pressionar de manera que l'oxiasfalt penetri en les perforacions de 
la làmina perforada. La làmina autoprotegida es pot estendre sobre l'oxiasfalt fred, aplicant escalfor a mida que es desenrotlla. L'oxiasfalt 
s'ha d'estendre a una temperatura entre 160°C i 200°C. No s'han de superar mai els 260°C en caldera. Membrana fixada mecànicament. 
Els elements de la membrana han de quedar fixats sòlidament al suport amb tatxes d'acer. En les membranes formades per una làmina 
bituminosa, abans de col·locar les plaques, el suport ha de quedar cobert per la làmina. Les cabotes de les tatxes han de quedar sempre 
cobertes per un gruix de placa. Les plaques han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua. A cada punt ha d'haver-
hi un mínim de dues plaques superposades. El carener ha de quedar reforçat, de manera que a cada punt es superposin tres plaques. Les 
plaques molt exposades al vent, o bé en contacte amb accessoris metàl·lics han de quedar adherides per aplicació d'escalfor o amb adhesiu 
asfàltic. Les plaques s'han de començar a col·locar a partir de la cota més baixa. La primera filada del ràfec s'ha de col·locar invertida.  
Membrana formada per fulls d’alumini, adherits amb màstic modificat de base quitrà. Les capes de màstic de base quitrà han de ser contínues 
i de gruix uniforme. La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm com a mínim i ha de quedar ben adherida en aquesta 
prolongació. La vora superior del full d'alumini exterior, ha de quedar protegida o bé encastada dins d'una regata, que ha de quedar tapada 
amb morter de ciment pòrtland. Els junts de dilatació de la capa de pendents, han de portar un suport flexible fixat a les vores. La làmina ha 
de ser contínua sobre el junt. Gruix per capa de màstic: ≥ 3 mm. El màstic bituminós s'ha d'aplicar en calent. La temperatura a la caldera ha 
d'estar entre els 145°C i els 165°C. L'alumini s'ha de col·locar en bandes de llargària ≤ 2 m. S'ha d'escalfar lleugerament la superfície del 
màstic bituminós ja estès, abans de col·locar-hi la làmina. El màstic de base de quitrà no es pot posar en contacte amb d'altres materials 
bituminosos ni amb poliestirè expandit o extruït. 
Plàstiques o de cautxú sintètic. Segellat de junts amb massilla. El segellat ha de ser continu, homogeni, sense bombolles d'aire i uniforme. 
Ha de quedar ben adherit a ambdós llavis del junt. No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.). El fons i les cares del junt per 
segellar han de ser nets i secs. El producte s'ha d'aplicar forçant-ne la penetració.  
Membrana adherida. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació de la làmina. Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc...). 
S'admeten soldadures per fusió en fred o per aplicació d'escalfor. Les làmines s'han d'unir entre elles i al suport amb l'adhesiu aplicat a les 
dues cares dels elements per unir i per pressió. No han de quedar bosses d'aire. L'adhesiu ha de ser sec al tacte quan es col·loqui. Membrana 
no adherida o fixada mecànicament. Col·locació de la làmina. Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc...). Ha de quedar 
fixada mecànicament al suport en tota la seva superfície, i adherida en el seu perímetre i al voltant de tots els elements que la traspassin. 
Les fixacions han de quedar situades formant línies paral·leles entre elles i a les vores de l'element per cobrir. S'han d'utilitzar tacs de PVC 
i visos amb volanderes o platines que garanteixin l'estanquitat de la fixació. Les làmines s'han d'unir entre elles per: Soldadura química amb 
un agent de soldadura per fusió en fred, Soldadura en calent fusió del material a l'aplicar calor i per pressió, Adhesiu aplicat a les dues cares 
dels elements a unir i per pressió.  
Membranes amb lamines de PVC. Cal assegurar-se que la membrana que no porta armadura, no es separarà, dels paraments verticals del 
perímetre. Els acords amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats. Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir el 
sentit del recorregut de l'aigua, aquests cavalcaments no han de coincidir amb els aiguafons ni amb els junts de dilatació de la capa de 
pendents. La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm com a mínim, ha de quedar ben adherida en aquesta 
prolongació i encastada dins d'una regata que s'ha de tapar amb morter de pòrtland. En el cas que no es pugui fer regata, la membrana ha 
de quedar soldada a un connector amb acabat termoplàstic, fixat mecànicament. Els junts de dilatació de la capa de pendents han de portar 
encastat un cordó cel·lular de polietilè tou. La làmina ha de ser contínua sobre el junt. La làmina ha de cavalcar un mínim de 5 cm dintre 
dels elements de desguàs. En aquests punts ha d'anar soldada o fixada a pressió.  
Membrana amb làmines elastomèriques. Neteja prèvia amb benzina les zones per unir. No ha de quedar tibada. La membrana semiadherida, 
ha de quedar parcialment adherida al suport per bandes distribuïdes uniformement. L'amplària i separació de les bandes ha de ser la 
indicada en la D.T. Els cavalcaments han de quedar units amb adhesiu en tota la seva llargària. S'admeten les unions fetes a fàbrica sempre 
que siguin vulcanitzades amb premsa.  
Panells i làmines drenants de polietilè en relleu. En el cas de làmina amb geotèxtil, a la trobada amb el tub de drenatge, la làmina ha de 
passar per la part inferior i el geotèxtil per la superior, de manera que es protegeixen els porus de drenatge de l'obstrucció produïda per les 
partícules de terreny. La cara amb nòduls ha de quedar en contacte amb la superfície a impermeabilitzar i l'altra cara ha de quedar en 
contacte amb l'origen de l'humitat (terreny). 
Control i acceptació 
Les làmines i el material bituminós haurien de dur, en la recepció en obra, una etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el 
fabricant, les dimensions i el pes net per m². Disposaran de SEGELL INCE-AENOR i d'homologació MICT. Amb les dades corresponents. 
Si el producte posseeix un Distintiu de Qualitat homologat pel ministeri de Foment, la D.F. pot simplificar la recepció, reduint-la a la 
identificació del material. 
  
  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T., deducció de la superfície corresponent a buits, forats de menys d'1m². 
Inclouen igualment l'acabament específic dels acords amb els paraments o elements verticals, utilitzant. 
  
 
 
SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS 
 
SUBSISTEMA PARTICIONS 
 

1 FUSTERIES INTERIORS 

Tenen per objectiu el tancament de les obertures interiors, dotant l’edifici de les prestacions d’accés a les diferents dependències. També 
inclou el tancament d’armaris empotrats.   

  

1.1 Portes tallafocs  

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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Portes amb resistència al foc durant un termini de temps determinant, mantenint les funcions d’integritat i aïllament tèrmic, portes de fulles 
batents amb eix de gir vertical i portes de fulles corredisses. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-DB SI; CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios. NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988. 
Classificació dels productes de la construcció i els elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de 
resistència davant del foc. R.D. 312/2005 
UNE 
UNE 85102:1991 EX. Puertas y cancelas deslizantes correderas rectas. Definiciones, clasificación y características. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
Components 
Porta de fusta o metàl·lica tallafocs amb reblert de material aïllant d’accionament manual o automàtic, bastiment de base, mecanismes i 
accessoris. 
Característiques tècniques mínimes 
Sistema de tancament exigit en portes previstes com a sortida de planta o d’edifici i per evacuació de més de 50persones. Per ocupants 
habituals amb maneta o polsador, i per ocupants no habituals barra antipànic segons s’estableix en normes UNE-EN 179:2003 VC1, i 
1125:2003 VC1. 
Execució 
Condicions prèvies 
Durant el procés de col·locació s'han d'utilitzar uns elements que garanteixin la protecció contra els impactes i uns altres que mantinguin 
l'escairat fins que el bastiment quedi ben travat. Mecanismes i accessoris. S'ha de col·locar sobre els forats i osques preparats a les fulles 
de la porta. El muntatge s'ha de fer de manera que no es produeixi una pèrdua d'aïllament a la temperatura al voltant del pany, seguint les 
instruccions tècniques del fabricant. 
Fases d’execució 

Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts. 

Replanteig. En el forat de la situació dels elements d'ancoratge. 
Fixació. Del bastiment, de les guies i col·locació del full. 

Col·locació i ajust dels mecanismes d’obertura tant a la porta com al bastiment. 

Toleràncies d'execució. Replanteig: ± 10 mm, anivellament: ± 1 mm, aplomat: ≤3 mm (enfora) 
Control i acceptació 
Ha d'estar ben aplomada, a escaire i al nivell previst. Ha de funcionar correctament i ha de tenir un accionament suau. Ha de quedar fixat a 
la fulla per mitjà de cargols. 
Portes de fulles batents. El gir s'ha de fer en el sentit d'evacuació (en el cas de més de 50 persones o locals de risc mig i alt) i de manera 
que l'obertura de la porta no disminueixi l'amplària real de la via d'evacuació. Alçària de col·locació dels mecanismes d'obertura: 1 m (± 50 
mm) El bastiment ha de quedar travat al parament amb platines d'ancoratge, 3 a cada muntant i al travesser, agafades amb morter. La part 
inferior ha d'estar encastada un mínim de 3 cm en el paviment. 
Portes de fulles corredisses. Les guies de recorregut han de quedar horitzontals, per a les portes d'accionament manual, o inclinades 
amb una pendent cap el punt mitjà de la porta ≥ 2%, en les d'accionament automàtic, i han de ser netes. Els mecanismes de rodament han 
de ser autolubricants per tal de facilitar el desplaçament de les fulles. Els topalls de recorregut de les guies han de permetre l'obertura total 
de les fulles, sense disminuir l'amplària real de la via d'evacuació. Els perfils tallafocs del bastiment han d'estar travats al parament pels tres 
costats, amb platines d'ancoratge a distàncies ≤ 60 cm. La guia ha de quedar sòlidament fixada al suport i en la posició indicada en el plànol 
de muntatge. 
Amidament i Abonament 
ut amidada segons les especificacions de la D.T. 
  
SUBSISTEMA PAVIMENTS 
 
1 PER PECES  
  
Revestiment per a acabats de sòls i graons d'escales interiors i exteriors, amb peces de pedra natural o artificial, ceràmiques o de fusta, 
rebudes al suport mitjançant material d’unió, podent rebre diferents tipus d'acabat. 
1 Ceràmics  
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i discontinuïtats 
en el paviment; CTE-HR, Protecció enfront del soroll. 
Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació aaa14d8ea72c4e95b55950d57172ee7f001

Url de validació https://carpeta.castellarvalles.cat/validador

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
2

Jo
rd

i L
lo

b
et

 P
ra

t
19

/1
2/

20
23

A
rq

u
it

ec
te

 t
èc

n
ic

 d
e 

P
ro

je
ct

es

S
ig

n
at

u
ra

 2
 d

e 
2

Im
m

a 
B

ru
al

la
 O

rt
iz

19
/1

2/
20

23
C

ap
 d

’u
n

it
at

 d
e 

P
la

n
ej

am
en

t 
i

P
ro

je
ct

es

https://carpeta.castellarvalles.cat/validador


UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
Components 
Rajoles, mosaic, base per enrajolat, material de presa, sistema de col·locació, morter, material de rejuntat i material de reomplert de juntes 
de dilatació. 
Característiques tècniques mínimes 
Rajoles. Gres esmaltat. Absorció d’aigua baixa o mitja-baixa, premsada en sec, esmaltades. Gres porcelànic. Molt baixa absorció d'aigua, 
premsades en sec o extruït, generalment no - esmaltades. Rajola catalana. Absorció d'aigua des de mitjana - alta a alta o fins i tot molt alta, 
extruït, generalment no esmaltades. Gres rústic. Absorció d'aigua baixa o mitjana - baixa, extruït , generalment no esmaltades. Fang cuit. 
D'aparença rústica i alta absorció d'aigua. 
Mosaic. Podrà ser de peces ceràmiques de gres o esmaltades, o de baldosines de vidre. 
Peces complementàries i especials. De molt diverses mides i formes: tires, motlures, sanefes, etc... En qualsevol cas les peces no estaran 
trencades, desportilladas ni tacades i tindran un color i una textura uniforme en tota la seva superfície. 
Bases per a enrajolat. Sense base o enrajolat directe. Sense base o amb capa no major de 3 mm, mitjançant pel·lícula de polietilè, feltre 
bituminós o esterilla especial. Base de sorra. Amb sorra natural o de matxucat de gruix inferior a 2 cm per a anivellar, emplenar o 
desolidaritzar. Base de sorra estabilitzada. Amb sorra natural o de matxucat estabilitzada amb un conglomerant hidràulic per a complir funció 
de reomplert. Base de morter o capa de regularització. Amb morter pobre, de gruix entre 3 i 5 cm, per a possibilitar la col·locació amb capa 
fina o evitar la deformació de capes aïllants. Base de morter armat. S'utilitza com capa de reforç per al repartiment de càrregues i per a 
garantir la continuïtat del suport. Material de presa. Sistema de col·locació en capa gruixuda, directament sobre el suport, forjat o solera de 
formigó. 
Morter tradicional. Encara que ha de preveure's una base per a desolidaritzar amb sorra. Sistema de col·locació en capa fina, sobre una 
capa prèvia de regularització del suport: Adhesius cimentosos o hidràulics (morters - cola). Constituïts per un conglomerant hidràulic, 
generalment ciment Portland, sorra de granulometria compensada i additius polimèrics i orgànics.  
Material de rejuntat. Beurada de ciment Portland. Morter de juntes. Composts d'aigua, ciment, sorra de granulometria controlada, resines 
sintètiques i additius específics, podent dur pigments. Morter de juntes amb additiu polimèric , es diferencia de l'anterior perquè conté un 
additiu polimèric o làtex per a millorar el seu comportament a la deformació. Morter de resines de reacció (JR). Compost de resines 
sintètiques, un enduridor orgànic i de vegades una càrrega mineral. Abans d’omplir-les es podran omplir parcialment les juntes amb tires un 
material elàstic, (goma, plàstics cel·lulars, làmines de suro) abans d'omplir-les plenes. 
Material de reomplert de juntes de dilatació. Podrà ser de silicones, etc... 
Control i acceptació 
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu, Aparcament 
i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de resistència al 
lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant l'escala C en 
provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables de lliscament. Aquesta 
classe es mantindrà durant la vida útil del paviment. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels 
següents capítols: Rajoles i Morters. 
Execució 
Condicions prèvies 
La col·locació ha d'efectuar-se en unes condicions climàtiques normals (5 ºC a 30 ºC), procurant evitar l'assolellament directe i els corrents 
d'aire. S’evitarà el contacte del enrajolat amb altres elements com parets, pilars mitjançant la disposició de juntes perimetrals d’ample <5mm. 
S'han de barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar possibles diferències de tonalitat. Excepte en les zones classificades com a 
ús restringit pel CTE no s’admetran les discontinuïtats següents en el propi paviment ni en el encontres d’aquest amb altres elements: 
Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de 6mm. Els desnivells que no superin els 50mm s’han de resoldre amb 
una pendent que no excedeixi del 25%. En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es 
pugui introduir una esfera de 15mm de diàmetre. Pendent transversal en pav. ext. ≤2%, ≤8%. 
Fases d’execució 
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, amb taques ni 
amb d'altres defectes superficials. No hi ha d'haver ressalts entre les peces. 
Humectació de les peces 
Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter. Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície 
plana. Les rajoles s'han de col·locar deixant junts de 2 a 5 mm entre elles, i de 3 mm en el perímetre. S'han de col·locar a truc de maceta 
sobre una capa contínua de morter de ciment de 2,5 cm de gruix. 
Humectació de la superfície. 
Reblert dels junts. S'han de respectar els junts propis del suport. Els junts han de quedar reblerts amb beurada de ciment 
Neteja de paviment acabat. La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes. El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h 
següents a la seva col·locació 
Control i acceptació 
Una comprovació cada 200 m². Interiors, una cada 4 habitatges. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en 
cada un dels capítols següents: Rajoles, Adhesius, Juntes i Morters. 
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions del D.T. de paviment de peces, inclòs o no el rejuntat amb beurada de morter, talls, 
eliminació de restes i neteja. 
ml dels revestiments de graó i sòcol. 
  
SUBSISTEMA REVESTIMENTS 
 
1 ALICATATS 
Revestiment per a acabats de paraments interiors amb rajoles ceràmiques esmaltades, o vidriades, peces complementàries i especials, 
entregats al suport amb material d'unió, amb o sense acabat rejuntat. Les rajoles poden ser: de ceràmica natural, refractària, de valència, 
de ceràmica esmaltada brillant o mate, de ceràmica vidriada, de gres extruït sense esmaltar o de gres extruït premsat esmaltat, de gres 
porcel·lànic o de gres premsat esmaltat. 
  
Normes d’aplicació 
UNE. UNE-EN 13888 Materiales de rejuntado para baldosas cerámicas; UNE-EN 12004 Codificación de los adhesivos. 
  
Components 
Rajoles, material d’unió, material de rejuntat i material de reomplert de juntes de dilatació.  
Característiques tècniques mínimes 
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Rajoles. De diferents tipus com: Gres esmaltat, absorció d'aigua baixa o mitjana, premsades en sec, esmaltades. Gres porcelànic, molt 
baixa absorció d'aigua, premsades en sec o extruïdes, generalment no esmaltades. Rajola catalana, absorció d'aigua des de mitjana/alta a 
alta o fins i tot molt alta, extruïdes, generalment no esmaltades. Gres rústic, absorció d'aigua baixa o mitjana/baixa, extruïdes, generalment 
no esmaltades. Fang cuit, d'aparença rústica i alta absorció d'aigua. Rajola de València, absorció d'aigua alta, premsades en sec, 
esmaltades. 
Peces complementàries i especials. De molt diverses mesures i formes: tires, motllures, sanefes, etc... En qualsevol cas, les peces no 
estaran trencades, ni tacades i tindran un color i textura uniforme en tota la seva superfície. La grandària de les peces no serà superior a 30 
cm, en cas contrari es necessitarien subjeccions addicionals. El dors de les peces tindrà rugositat suficient d’una profunditat superior a 2 
mm. Les peces tindran un coeficient de dilatació potencial a la humitat ≤ 0,60 mm/m. Quan es tracti de revestiment exterior haurà de tenir 
una resistència a la filtració segons l’establert al CTE DB HS1 punt 2.3.2. 
Material d'unió. Sistema de col·locació en capa gruixuda, directament sobre el suport amb morter tradicional (MC). Sistema de col·locació 
en capa fina, sobre una capa prèvia de regularització: amb adhesius de ciment o hidràulics (morters-cola) constituïts per un conglomerant 
hidràulic, generalment ciment Portland, sorra de granulometria compensada i additius polimérics i orgànics. El morter/cola podrà ser 
convencional (A1), especial guix (A2), d'altes prestacions (C1) i de conglomerant mixts (C2); amb adhesius de dispersió (pastes adhesives) 
(D), constituïts per un conglomerant format per una dispersió polimèrica aquosa, sorra de granulometria compensada i additius orgànics; 
amb adhesius de resines de reacció, constituïts per una resina de reacció, un enduridor i càrregues minerals (sorra sílice). 
Material de rejuntat. Beurada de ciment Portland (JC). Morter de juntes (J1), amb aigua, ciment, sorra de granulometria controlada, resines 
sintètiques, additius específics i pigments. Morter de juntes amb additiu polimèric o làtex (J2). Morter de resines de reacció (JR), compost 
de resines sintètiques, un enduridor orgànic i de vegades una càrrega mineral. Es podran omplir parcialment les juntes amb tires un material 
compressible, (goma, plàstics cel·lulars, làmines de suro o fibres) abans de fer les junta plena. 
Material de replè de juntes de dilatació. S’utilitzarà silicona. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Rajoles, Morters, Ciment, Aigua 
i Àrids. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es netejarà i humitejarà el parament si s’utilitza morter com a material d’unió. Si s’utilitza pasta adhesiva es mantindrà sec el suport. En 
qualsevol cas s'aconseguirà una superfície rugosa. Es mullaran les rajoles per immersió, perquè no absorbeixin l'aigua del morter. Es 
col·locarà un regle horitzontal a l'inici de l'enrajolat i es replantejaran les rajoles en el parament. S’enrajolarà abans de pavimentar i a partir 
del nivell d’aquest. La col·locació ha d'efectuar-se en unes condicions climàtiques normals, 5 ºC a 30 ºC, procurant evitar l'assolellament 
directe i els corrents d'aire. 
Fases d’execució 
La posada en obra dels revestiments ceràmics haurà de portar-se amb la supervisió de la D.F. La separació mínima entre rajoles serà de 
1,50 mm. Es respectaran les juntes estructurals i es preveuran juntes de dilatació que se segellaran amb silicona, la seva amplària serà 
entre 1,50 i 3 mm. La distància entre les juntes de dilatació no superarà els 8 m i la seva amplària. No es realitzarà l'enrajolat fins que no 
s'hagi produït la retracció més important del mur, és a dir entre 45 i 60 dies. Es deixaran juntes de retracció segellades per panys de 20-250 
m². Neteja final, mai ha d'efectuar-se la neteja àcida sobre revestiments recent col·locats.  
Rajoles rebudes amb morter amb adhesiu. Si s'utilitzés adhesiu de resines sintètiques, l'enrajolat podrà fixar-se directament als paraments 
de morter, sense picar la superfície però netejant prèviament el parament. Per a altre tipus d'adhesiu s'aplicarà segons les instruccions del 
fabricant. S'aplicarà en superfícies inferiors a 2 m². La capa de pasta adhesiva podrà tenir un gruix entre 2 i 3 mm, i s'estendrà sobre el 
parament amb llana dentada. 
Rajoles rebudes amb morter de ciment. Es col·locaran les rajoles esteses sobre el morter de ciment prèviament aplicat sobre el suport, 
picant-los amb la paleta i col·locant petits tascons de fusta en les juntes. La capa de morter podrà un gruix de 1 a 1,50 cm.  
Acabats. Una vegada fraguat el morter o pasta es retiraran els tascons i es netejaran les juntes, rejuntant-se posteriorment amb beurada de 
ciment blanc o gris ( o acolorida), no acceptant-se el rejuntat amb pols de ciment. Es netejarà la superfície amb raspalls de fibra dura, aigua 
i sabó, eliminant tots les restes de morter amb espàtules de fusta. Se segellaran les trobades amb fusteries i bimbells. 
Toleràncies d’execució. Rectitud dels costats : L≤100 mm ±0.4mm, L>100 mm ±0.3% i 1,5mm; Ortogonalitat : L≤100 mm ±0.6mm, L>100 
mm ±0.5% i 2.0mm; Planor de superfície: L≤100 mm ±0.6mm, L>100 mm ±0.5% i entre 2.0 i 1,0mm. 
Control i acceptació 
De la preparació. Morter de ciment: dosificació, consistència i planor final. En cas de capa fina: desviació màxima mesura amb regla de 2 
m: 3 mm. En cas d'aplicar emprimació: idoneïtat de la emprimació i manera d'aplicació. 
Materials i col·locació de l'enrajolat. Aixecant a l'atzar una rajola, l'inrevés no presenta buits. 
Juntes de moviment. Estructurals: no es cobreixen i s'utilitza un sellador adequat. Perimetrals i de partició: disposició, no es cobreixen 
d'adhesiu i s'utilitza un material adequat per al seu reomplert (ample ≤ 5 mm).  
Juntes de col·locació. S'emplenaran a les 24 hores de l'enrajolat. Eliminació i neteja del material sobrant. 
  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D. T. Amb deducció de la superfície corresponent a: obertures ≤1,00 m², no es 
dedueixen; obertures >1,00 m² i ≤2,00 m² , deduibles el 50%; obertures > 2,00 m², deduibles el 100%. Als forats que no es dedueixin, o que 
es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals, llindes, etc... En cas de deduir-se el 100% del forat 
cal amidar també aquests paraments. 
  
2 ARREBOSSATS  
Revestiment continu per a acabats de paraments interiors o exteriors amb morters de ciment, de calç, millorats amb resines sintètiques, fum 
de sílice, etc..., fets en obra o no. De gruix variable, duna o varies capes i amb diferents tipus d’acabat. S'han considerat els tipus següents: 
arrebossat esquerdejat, aplicat directament sobre les superfícies, pot servir de base per un posterior arrebossat o altre tipus d'acabat; 
arrebossat a bona vista, aplicat sobre esquerdejats o paraments sense revestir; arrebossat reglejat, aplicat sobre esquerdejats o paraments 
sense revestir, executat amb mestres. 
Normes d’aplicació 
Instrucción para la recepción de cementos, RC-03. BOE. 16/01/03. 
Components 
Morters fets a obra, morters preparats, juntes i materials de reforç de l’arrebossat. 
Característiques tècniques mínimes 
Morter fet en obra. Material aglomerant: Ciment Portland blanc, complirà les condicions fixades en la Instrucció per a la Recepció de ciments 
RC-03 quant a composició, prescripcions mecàniques, físiques, i químiques; Calç: aèria, apagada, s'ajustarà al definit en la Instrucció per a 
la Recepció de Calç RCA-92; Arena: procedent de trituracions de roques i vidres, amb gra angulós i superfície rugosa. També podran 
emprar-se sorres de riu o mina bé rentades. El contingut total de matèries perjudicials no serà superior al 2%. El contingut d'argila no serà 
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superior a un 5%, i si es presenta en forma de grumolls, fins a un 1%. La matèria orgànica s'admetrà fins al 3%; Aigua: s'admetran totes les 
aigües potables i les tradicionalment emprades. 
Morters preparats. La dosificació es realitzarà en fàbrica, en obra es barrejarà amb la quantitat d'aigua adequada a la consistència precisa. 
Estarà compost de conglomerants hidràulics, àrids o càrregues minerals silícis i calices de granulometria especialment compensada i 
additius. També podrà ser de aglomerant de resines sintètiques i sorra. 
Juntes. Les juntes de treball o per a especejaments decoratius es realitzaran mitjançant bordons de fusta, plàstic o alumini lacat o anoditzat. 
Material de reforç de l’arrebossat. Malla de tela metàl·lica de fibra de vidre, de polièster o metàl·lica, etc... 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada cas dels següents capítols: Mortes, Ciment, Aigua, Calç i 
Àrids. 
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents normes 
i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial que 
acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves 
característiques aparents. 
Execució 
Condicions prèvies 
Se suspendrà l'execució quan la temperatura ambient sigui inferior a 0 ºC o superior a 30 ºC a l'ombra, o en temps plujós quan el parament 
no estigui protegit. S'evitaran cops o vibracions que puguin afectar al morter durant l'enduriment. Per a iniciar-ne l'execució en els paraments 
interiors cal que la coberta s'hagi acabat, per als paraments situats a l'exterior cal, a més, que funcioni l'evacuació d'aigües. S'hauran 
col·locat els bastiments de portes i finestres, baixants, canalitzacions i altres elements fixats als paraments.  
En cap cas es permetran els assecats artificials. Es respectarà la dosificació i els temps d'enduriment de la capa base per a evitar 
eflorescències. 
Fases d’execució 
Arrebossat esquerdejat: Neteja i preparació de la superfície de suport. Aplicació del revestiment, s'ha d'aplicar llançant amb força el morter 
contra els paraments. Gruix de la capa: <= 1,8 cm. Cura del morter i repassos i neteja final. 
Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat. Neteja i preparació de la superfície de suport. Execució de les mestres amb el mateix morter 
a les cantonades i als racons per l’arrebossat a bona vista, i mestres també amb el mateix morter als paraments, voltants obertures i arestes 
per l’arrebossat reglejat (Mestres ben aplomades, distància ≤ 150 cm). Aplicació del revestiment. Gruix de la capa ≤ 1,1 cm. Després de 
prendre’s el morter, repàs i neteja final. 
En funció dels components dels morters utilitzats i les capes executades, es tindran en compte les següents especificacions: Arrebossat a 
l’estesa amb morter de ciment. El gruix total del arrebossat no serà inferior a 8 mm. Dosificació (Ciment - sorra): 1:1.  
Arrebossats amb morter de ciment: Dosificació (Ciment - sorra): 1:1 en cas de morter estès o 1:2 en cas de morter projectat. Es podrà afegir 
un 10% de calç. La preparació del morter podrà realitzar-se a mà o mecànicament.  
Arrebossat projectat amb morter de ciment. Una vegada aplicada una primera capa de morter amb el remolinador de gruix no inferior a 3 
mm, es projectaran manualment amb escombreta o mecànicament dues capes més fins a aconseguir un gruix total no inferior a 7 mm, 
continuant amb successives capes fins a aconseguir la rugositat desitjada. Dosificació (Ciment - sorra): 1:2.  
Arrebossat lliscat amb morter de calç o estuc. S'aplicarà amb remolinador una primera capa de morter de calç de dosificació 1:4 amb gra 
gruixut, havent-se de començar per la part superior del parament. Una vegada endurida, s'aplicarà amb el remolinador altra capa de morter 
de calç de dosificació 1:4 amb el tipus de gra especificat. El gruix total del arrebossat no serà inferior a 10 mm. Arrebossat lliscat amb morter 
preparat de resines sintètiques. S'iniciarà l'estesa per la part superior del parament. El morter s'aplicarà amb plana i la superfície a revestir 
es dividirà en draps no superiors a 10 m² . El gruix del arrebossat no serà inferior a 1 mm. Arrebossat projectat amb morter preparat de 
resines sintètiques. S'aplicarà el morter manual o mecànicament en successives capes evitant les acumulacions. La superfície a revestir es 
dividirà en panys no superiors a 10 m². El gruix total del arrebossat no serà inferior a 3 mm. Admet els acabats petri, raspat o picat amb 
corró d'esponja.  
Arrebossat amb morter preparat monocapa. Els morters monocapes són productes industrials dosificats a fàbrica, que s’utilitzen per a 
revestir paraments. Es comercialitzen en sacs, als quals només cal afegir aigua, quantitats segons fabricant. Es poden classificar segons el 
nombre de capes del revestiment. En teoria aquests morters s’apliquen en una sola capa, com el seu nom ens indica, però en la pràctica, 
per aconseguir un acabat correcte, és necessari executar una primera capa de preparació. Els morters monocapes estan formats per un 
conglomerant hidràulic(26%), calç o ciment; àrids o càrregues minerals silicis i calisses (70%) i additius (4%). Cal seguir les especificacions 
tècniques del fabricant. La D.F., aprovarà, prèvia presentació de mostres, la textura, color i acabat, del monocapa a executar. Les 
característiques i condicions de posada a l’obra són les esmentades pels arrebossats. Quan s'hagi aplicat una capa regularitzadora per a 
millorar la planor del suport, s'haurà d'esperar almenys 7 dies per al seu enduriment; aquesta capa es realitzarà com a mínim amb un morter 
M-80 . En cas de col·locar reforços de malla de fibra de vidre, de polièster o metàl·lica, aquesta haurà de situar-se en el centre de el gruix 
del arrebossat d'uns 10 a 15 mm; si el gruix és major de 15 mm s'aplicarà el producte en dues capes, deixant la primera amb acabat rugós. 
La totalitat del material s'aplicarà en les mateixes condicions climàtiques. En superfícies horitzontals de cornises i rematades no s'ha d'aplicar 
directament el arrebossat sobre la làmina impermeabilitzant sense una malla metàl·lica o ancoratge al forjat que eviti despreniments. Admet 
acabat tipus buixardat mitjançant raspat amb plana dentada. 
Toleràncies d’execucó. Planor: Acabat esquerdejat: ± 10 mm, Acabat a bona vista: ± 5 mm, Acabat reglejat: ± 3 mm; Aplomat (parament 
vertical): Acabat a bona vista: ± 10 mm/planta, Acabat reglejat: ± 5 mm/planta; Nivell (parament horitzontal): Acabat a bona vista: ± 10 
mm/planta, Acabat reglejat: ± 5 mm/planta 
Control i acceptació 
Comprovació exterior, una cada 300 m². Compreocació interior, una cada 4 habitatges o equivalent. Dosificació del morter. 
Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver esquerdes i ha de tenir una 
textura uniforme. Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures, forats o d'altres defectes. 
Amidament i abonament 
m² d’arrebossat, amb morter, amb deducció de la superfície corresponent a obertures: Obertures en paraments verticals: ≤ 2,00, no es 
dedueixen; Entre > 2,00 m² i ≤ 4,00 m², es dedueix el 50%; > 4,00 m², es dedueix el 100%. Obertures en paraments horitzontals: ≤ 1,00 m², 
no es dedueixen; Obertures > 1,00 m², es dedueix el 100%. Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament 
inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc... En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. 
  
3 ENGUIXATS 
Revestiment continu de paraments interiors; amb un enguixat de 1 a 2 cm de gruix realitzat amb pasta de guix gruixut (YG), damunt del qual 
es pot fer una capa d'acabat de 2 a 3 mm de gruix realitzat amb guix fi (YF). S'han considerat els tipus següents: enguixat a bona vista, 
acabat lliscat o no; enguixat reglejat, acabat lliscat o no. 
  
Normes d’aplicació 
Pliego General de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcción, RY-85. BOE. 10/06/1985. 
  
Components 
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Guix gruixut, guix fi, additius, aigua i cantoneres. 
Característiques tècniques mínimes 
Guix gruixut (YG). S'ajustarà a les especificacions relatives a la seva composició química, finor de mòlt, resistència mecànica a flexotracció 
i treballabilitat.  
Guix fi (Yf). S’ajustarà a les especificacions relatives a la seva composició química, finor de mòlt, resistència mecànica a flexotracció i 
treballabilitat  
Additius. Plastificants, retardadors de l'enduriment, etc... 
Aigua. 
Cantoneres. Podran ser de xapa d'acer galvanitzada, etc... 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresoponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Guix i Aigua. 
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents normes 
i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial que 
acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves 
característiques aparents. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En les arestes es col·locaran cantoneres, aplomant-les amb pasta de guix. Una vegada col·locades es realitzarà una mestra a cadascun 
dels seus costats. En l’enguixat reglejat, s'executaran mestres de guix en bandes d'almenys 12 mm de gruix, en racons, cantoneres i 
enguixats de buits de parets, en tot el perímetre del sostre i en un mateix pany cada 3m mínim. Prèviament, s'hauran col.locat els marcs de 
portes i finestres i repassat les parets. Els murs exteriors hauran d'estar acabats, així com la coberta de l'edifici o tenir almenys tres forjats 
sobre la planta a enguixar. Abans d'iniciar els treballs es netejarà i humitejarà la superfície. S'hauran d'aturar els treballs quan la temperatura 
sobrepassi els límits de 5°C i 35°C.  
Fases d’execució 
La pasta de guix s'utilitzarà immediatament després del seu pastat, sense addició posterior d'aigua. S'aplicarà la pasta entre mestres, 
estrenyent-la contra la superfície, fins a enrasar amb elles. El gruix de l’enguixat serà de 12 mm mínim i es faran talls a les juntes estructurals 
de l'edifici. S'evitaran els cops i vibracions que puguin afectar a la pasta durant el seu enduriment.  
Acabats lliscat. En l'enguixat a bona vista, a la formació d'aresta o de racó, la pasta de guix s'ha d'aplicar en dues operacions: una d'estesa 
i la segona de lliscat. En l'enguixat reglejat o en la formació de reglada de sòcol, la pasta de guix s'ha d'aplicar en dues operacions: una 
d'estesa entre les mestres, passant el regle i la segona de lliscat. El lliscat s'ha de fer amb guixos fins de primera qualitat, desprès de la 
capa d’estesa amb guix gruixut, i aplicat amb llana.  
Control i acceptació 
Comprovació exterior, dues cada 200 m² . Comprovació interior, dues cada 4 habitatges o equivalent. Es comprovarà que el suport estigui 
llis (rugós, ratllat, picat, esquitxat de morter), que no hagi elements metàl·lics en contacte i que estigui humit en cas d’enguixar. Es 
comprovarà que no s'afegeix aigua després del pastat. Es verificarà gruix segons projecte. Comprovar planor amb regla de 1m. Assaig de 
duresa superficial de l’enguixat de guix segons les normes UNE 7064 i UNE 7065; el valor mig resultant haurà de ser major que 45 i els 
valors locals majors que 40.  
  
Amidament i abonament 
m² d’enguixat, realitzat amb pasta de guix, sobre paraments verticals o horitzontals, acabat manuals amb llana, fins i tot neteja i humitejat 
del suport, deduint els buits i desenvolupant els matxonets. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures: Obertures ≤ 4,00 m², 
no es dedueixen;, > 4,00 m², es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària 
de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m² en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. 
  
4 APLACATS 
Revestiment per a acabats de paraments verticals exteriors o interiors, amb plaques de pedra natural o artificial rebudes al suport mitjançant 
ancoratges vists o ocults, o bé fixades a un sistema de perfils ancorats al seu torn al suport, amb extradós replè amb morter o no. 
  
Components 
Plaques de pedra natural o artificial, sistema de fixació, separador de plaques i material de segellat de juntes. 
Característiques tècniques mínimes 
Plaques de pedra natural o artificial. Podran tenir un gruix mínim de 30 mm en cas de pissarres, granits, calcàries i marbres, o de 40 mm en 
cas de pedres de marès, duent els trepants necessaris per a l'allotjament dels ancoratges. El granit no estarà meteoritzat, ni presentarà 
fissures. La pedra calcària serà compacta i homogènia de fractura. El marbre serà homogeni i no presentarà masses terrosas. 
Sistema de fixació. Ancoratges: Sistema de subjecció de l'ancoratge al suport, amb trauejats al suport ataconats amb morter, cartutxos de 
resina epoxi, fixació mecànica (tacs d'expansió), fixació a un sistema de perfils subjectes mecànicament al suport regulables en tres 
dimensions, etc... En qualsevol cas no seran acceptables ancoratges d'altres materials amb menor resistència i comportament a l'agressivitat 
ambiental que els d'acer inoxidable. 
Sistema de fixació de l’aplacat als ancoratges. Vists, podran ser perfils longitudinals i continus en forma de T, abraçant el cantell de les 
peces preferentment en horitzontal, d'acer inoxidable o d'alumini lacat o anoditzat. Ocults, subjectaran la peça pel cantell, mitjançant un pivot 
o platina, pivots de diàmetre mínim de 5 mm i una longitud de 30 mm, i platines de gruix mínim de 3 mm, ample de 30 mm i profunditat de 
25 mm. Passadors d'ancoratge fixats mecànicament al suport amb perforació de la placa.  
Plaques rebudes amb morter. Aquest sistema no serà recomanable en exteriors. 
Separador de plaques. Podrà ser de clorur de polivinil de gruix mínim 1,50 mm. 
Material de segellat de juntes. Podrà ser beurada de ciment, etc... 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Plaques de pedra, Pel·lícula 
anòdica sobre alumini destinat a l’arquitectura, Acer i Morters. 
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents normes 
i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial que 
acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves 
característiques aparents. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es verificarà abans de l'execució que el suport està llis. Replanteig dels paraments segons D.T. A cada placa se li hauran practicat les 
ranures i orificis necessaris per al seu ancoratge al parament de suport. Es realitzarà la subjecció prèvia dels ancoratges al suport per a 
assegurar la seva resistència. Aquesta subjecció pot ser: amb morter hidràulic (sistema tradicional), cal esperar que el morter prengui i 
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s'endureixi suficientment. No s'usarà escaiola ni guix en cap cas. Es poden emprar acceleradors d'enduriment, amb resines d'ús ràpid. Amb 
tac d'expansió d'ús immediat.  
Fases d’execució 
Les plaques es col·locaran sustentat-les exclusivament dels ganxos o dispositius preparats per a la seva elevació. La subjecció es confiarà 
exclusivament als dispositius d'ancoratge previstos i provats abans del subministrament de les plaques. Si es reben els ancoratges amb 
trauejats de morter, es farà humitejant prèviament la superfície del forat. Els ancoratges es rebran en els orificis practicats en els cantells de 
les plaques, i en els trauejats oberts en el parament base. En cas de façanes ventiladas, els orificis que han de practicar-se en l'aïllament 
per al muntatge dels ancoratges puntuals s'emplenaran posteriorment amb projectors portàtils del mateix aïllament o retallades del mateix 
adherits amb coles compatibles. En cas de risc elevat d'incendi de l'aïllament de la cambra per l'acció d'espurnes bufadors de soldadura, 
etc., es construiran tallafocs en la cambra amb xapes metàl·liques. Les fusteries, baranes i tot element de subjecció aniran fixats sobre la 
fàbrica, i mai sobre l’aplacat. Les juntes de dilatació de l'edifici es mantindran a l’aplacat. Es realitzarà un extradosat amb morter de ciment 
en els sòcols i en les peces de major secció.  
Acabats. En cas d’aplacats ventilats, es realitzarà un rejuntat amb beurada de ciment. En aplacats amb extradossats de morter no es 
disposaran les juntes plenes, aquestes es segellaran amb morter plàstic i elàstic de gruix mínim 6 mm. 
Control i acceptació 
Comprovació exterior,dues cada 200 m². Comprovació interior, 2 cada 4 habitatges o equivalent. Es comprovarà que el suport estigui llis. 
Es comprovaran les característiques dels ancoratges (d’acer galvanitzat o inoxidable), el gruix i la distància entre els mateixos. Comprovació 
de l’aplomat amb regla de 2m i rejuntat, si s’escau.  
  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures: Obertures ≤ 1,00 
m², no es dedueixen; Obertures > 1,00 m² i ≤ 2,00 m², deducció del 50%; Obertures > 2,00 m², deducció 100%. Als forats que no es 
dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals, llindes, etc... En cas de deduir-se el 
100% del forat cal amidar també aquests paraments. 
  
5 PINTATS 
Revestiment continu amb pintures i vernissos de paraments i elements d'estructura, fusteria, serralleria i instal·lacions, amb preparació 
prèvia de la superfície, situats tant a l'interior com a l'exterior, que serveixen com element decoratiu o protector. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-A, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Acer, Pintat estructures d’acer. 
Components 
Emprimació, pintures, vernissos i additius en obra. 
Característiques tècniques mínimes 
Emprimació. Preparació de la superfície a pintar, podrà ser: emprimació anticorrosiva, emprimació per a galvanitzacions i metalls no ferris, 
emprimació per a fusta o tapaporus, emprimació segelladora per a guix i ciment, etc... 
Pintures i vernissos. Constituiran mà de fons o d'acabat de la superfície a revestir. Mitjà de dissolució, aigua (és el cas de la pintura al tremp, 
pintura a la calç, pintura al silicat, pintura al ciment, pintura plàstica, etc...); mitjà de dissolució, dissolvent orgànic (és el cas de la pintura a 
l'oli, pintura a l'esmalt, pintura martelè, laca nitrocel·lulòsica, pintura de vernís per a interiors, pintura de resina vinílica, vernissos, pintures 
bituminosses, intumescents i ignífugues, etc...). Aglutinants com cues cel·lulòsiques, calç apagada, silicat de sosa, ciment blanc, resines 
sintètiques, etc...).  
Additius: Acceleradors d'assecat, matissadors de lluentor, dissolvents, colorants, tints, pigments, etc... 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig del següent capítol: Pintura. 
Els materials i equips d'origen industrial, hauran de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents normes 
i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial que 
acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves 
característiques aparents. 
Execució 
Condicions prèvies 
L'aplicació es realitzarà segons les indicacions del fabricant i l'acabat requerit. La superfície d'aplicació estarà anivellada i uniforme. La 
temperatura ambienti no serà major de 28 ºC a l'ombra ni menor de 12 ºC durant l'aplicació del revestiment. L’assolellament no incidirà 
directament sobre el pla d'aplicació. En temps plujós se suspendrà l'aplicació en paraments no protegits. Temps d'assecat especificats pel 
fabricant. S’evitaran, en les zones pròximes als paraments en període d'assecat, la manipulació i treball amb elements que desprenguin 
pols o deixin partícules en suspensió.  
Estaran col.locats els marcs de portes i finestres, canalitzacions, instal·lacions, baixants, etc... I es protegiran abans d’iniciar el pintat.  
Superfícies de guix, ciment, ram de paleta i derivats. S'eliminaran les eflorescències salines i l'alcalinitat amb tractament químic; s’eliminaran 
les taques superficials produïdes per floridura i es desinfectarà amb fungicides. Les taques d'humitats internes que duguin dissoltes sals de 
ferro, s'aïllaran amb productes adequats. En cas de pintura ciment, s'humitejarà totalment el suport. 
Superfícies de fusta. En cas d'estar afectada de fongs o insectes es tractarà amb productes fungicides, es substituiran els nusos mal adherits. 
Es realitzarà una neteja general de la superfície i es comprovarà el contingut d'humitat. Se segellaran els nusos mitjançant goma laca, 
assegurant-se que hagi penetrat en els buits dels mateixos i s'escataran les superfícies. 
Superfícies metàl·liques. Es realitzarà una neteja general de la superfície. Si es tracta de ferro es realitzarà un rascat d'òxids mitjançant 
raspall metàl·lic, seguit d'una neteja manual acurada de la superfície. S'aplicarà un producte que desgreixi a fons de la superfície. 
Fases d’execució 
Pintura al tremp. S'aplicarà una mà de fons amb tremp diluït, fins a la impregnació dels porus del maó, guix o ciment i una mà d'acabat. 
Pintura a la calç. S'aplicarà una mà de fons amb pintura a la calç diluïda, fins a la impregnació dels porus del maó o ciment i dues mans 
d'acabat.  
Pintura al silicat. S'aplicarà una mà de fons i altra d'acabat.  
Pintura al ciment. Dues capes espaiades en mes de 24 hores.  
Pintura plàstica, acrílica, vinílica. Si és sobre maó, guix o ciment, s'aplicarà una mà d’emprimació selladora i dues mans d'acabat; si és sobre 
fusta, s'aplicarà una mà d’emprimació tapaporus, posterior escatat i dues mans d'acabat.  
Pintura a l'oli. S'aplicarà una mà d’emprimació amb brotxa i altra d'acabat, espaiant-les un temps entre 24 i 48 hores.  
Pintura a l'esmalt. Prèvia emprimació del suport s'aplicarà una mà de fons amb la mateixa pintura diluïda en cas que el suport sigui guix, 
ciment o fusta, o dues mans d'acabat en cas de superfícies metàl·liques.  
Pintura martelè. S'aplicarà una mà d’emprimació anticorrosiva i una mà d'acabat a pistola.  
Laca nitrocel·lulòsica. En cas que el suport sigui fusta, s'aplicarà una mà d’emprimació no grassa i en cas de superfícies metàl·liques, una 
mà d’emprimació antioxidant; a continuació, s'aplicaran dues mans d'acabat a pistola.  
Vernís hidròfug de silicona. Una vegada net el suport, s'aplicarà el nombre de mans.  
Vernís gras o sintètic. Es donarà una mà de fons amb vernís diluït i després d'un escatat fi del suport, s'aplicaran dues mans d'acabat. 
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Control i acceptació 
Comprovació exterior, una cada 300 m². Comprovació interior, una cada 4 habitatges o equivalent. Fusta: humitat, segons exposició (exterior 
o interior) i nusos. Maó, guix o ciment: humitat inferior al 7 % i absència de pols, taques o eflorescències. Ferro i acer: neteja de brutícia i 
òxid. Galvanització i materials no ferris: neteja de brutícia i desgreixat de la superfície. Preparació del suport: emprimació selladora, 
anticorrosiva, etc... Pintat: nombre de mans. Aspecte i color, escrostonament, falta d'uniformitat, etc... 
Amidament i abonament 
m² de superfície de revestiment continu amb pintura o vernís, fins i tot preparació del suport i de la pintura, mà de fons i mà/s d'acabat 
totalment acabat, i neteja final. 
  
SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTAL·LACIONS 
 
SUBSISTEMA SUBMINISTRES 
 
1 AIGUA  
  
Normes d’aplicació  
Criterios sanitarios del agua de consumo humano. RD 140/2003. 
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi. D 352/2004. 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. RD 865/2003. 
Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis 
públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya). 
D 202/98. 
Regulación de los contadores de agua fría. O 28/12/88. 
Regulación de los contadores de agua caliente. O 30/12/88. 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 3, Qualitat de l'aire interior. DB HS 4, Subministrament d'aigua. DB HE 2, Reglament 
d'instal·lacions tèrmiques en els edificis. DB HE 4, Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària. DB-HR, Protecció enfront del soroll.  
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).  
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la certificació 
d’eficiència d’edificis de nova construcció.  
Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. D 21/2006. 
UNE, corresponents a les condicions particulars dels tubs segons material emprat. UNE 19 047:1996, UNE EN 1 057:1996, UNE 19 049-
1:1997, UNE EN 545:1995, UNE EN 1452:2000, UNE EN ISO 15877:2004, UNE EN 12201:2003, UNE EN ISO 15875:2004, UNE EN ISO 
15876:2004, UNE EN ISO 15874:2004, UNE 53 960 EX:2002, UNE 53 961 EX:2002. 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).  
Reglamento de Aparatos a Presión. RD 769/1979, 97/23/CE. 
UNE. UNE 100030:2001 IN Guia para la prevención y control de la proliferación y diseminación de legionela en instalaciones. 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE. RD 1751/1998. 
Procediment d’actuació de les empreses instal·ladores-mantenidores de les entitats d’inspecció i control i dels titulars en les 
instal·lacions regulades pel reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves instruccions tècniques 
complementaries. O 3.06.99. 
Espesores mínimos de aislamiento térmico. RITE ITE-03.1. 
Eficiencia Energética de los edificios. Directiva 2002/91/CE  
Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas. RD 275/1995. 
Reglamento de Aparatos que Utilizan Combustibles Gaseosos. D 1651/1974. 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas complementarias. RD 
919/2006. 
  
  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
1.1 Connexió a xarxa  
Conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa de l’edifici fins a la clau de pas general. La seva funció és la de subministrar aigua 
a l’edifici. La xarxa normalment pertany a una companyia que la manté i l’explota i assegura un servei regulat i regular. Les dades que cal 
tenir en compte de la xarxa o companyia per a realitzar la connexió són: el cabal disponible, la pressió de subministrament i la continuïtat 
del servei. Cal conèixer les especificacions de la companyia o Ajuntament per tal de realitzar correctament la connexió. En cas de captació 
pròpia de pou, mina d’aigua o pluja, l’acumulació o grup de pressió es tindrà en compte en el projecte de fontaneria. 
  
Components 
Els components de la connexió a xarxa seran com a mínim els següents:(segons DB-HS4-3.2.1.1) 
Clau de presa o collaret de presa en càrrega: ha d’estar situada al tub de distribució de la xarxa exterior de subministrament que obri el pas 
a l’escomesa. 
Tub d’escomesa: de polietilè que enllaci la clau de presa amb la clau de tall general. 
Clau general de tall: a l’exterior de la propietat. 
A més poden comptar amb altres components com ara: 
Vàlvules reductores 
Grup elevador de pressió: anirà equipat amb dues bombes amb funcionament altern col·locades en paral·lel. Ha d’estar ubicat en un recinte 
específic per aquest ús, no amb els comptadors. 
Pericons de registre amb tapa 
Materials auxiliars: maons, morters, formigons... 
Característiques tècniques mínimes. 
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Els materials que s’utilitzin a la instal·lació en relació amb la seva afectació a l’aigua que subministren, s’hauran d’ajustar als requisits de la 
Normativa legal vigent. 
Control i acceptació 
Tubs i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Pericons: material, dimensions. 
  
Execució 
La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent aplicable, a les normes de bona construcció i a 
les instruccions de la D.F. Durant l’execució i instal·lació dels materials, accessoris i productes de construcció es faran servir tècniques 
adients per no empitjorar l’aigua subministrada i en cap cas incomplir els valors establerts de l’Annex I del R.D. 140/2003. 
En general l’execució de la xarxa de connexió es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant 
sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu 
manteniment i conservació. Les xarxes soterrades es protegiran de fenòmens de corrosió, esforços mecànics i danys per la formació de gel 
al seu interior. Les rases han de seguir el traçat correcte alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies mínimes 
dels tubs amb altres instal·lacions com ara sanejament, gas, electricitat alta o baixa i telefonia, etc. complint amb la normativa vigent. Els 
tubs no s’han d’instal·lar en contacte amb el terreny i disposaran sempre d’un revestiment de protecció. Si cal, també es col·locarà protecció 
catòdica. El suport dels tubs de la instal·lació seran rases amb llit de recolzament, i de profunditat i amplada variable adequades al diàmetre 
el tub. Aquest suport variarà segons el diàmetre del tub i del tipus de terreny seguint ordres de la D.F. El terreny interior de la rasa haurà 
d’estar net de residus, vegetació i aigua. Per a la unió de diferents trams de tubs i peces especials caldrà veure les incompatibilitats entre 
materials i els seus tipus d’unió, si són tubs de metall o de plàstic. 
Control i acceptació 
Brancal: es controlaran les rases, profunditat, gruix del llit dels tubs, pendents.   
Tubs i accessoris: Connexions de tubs i pericons, segellat i ancoratges. 
Pericons: disposició, col·locació tapa registre. Es taparan els pericons per a evitar manipulacions i caigudes de materials i objectes 
Escomesa: Verificació de característiques segons cabal, pressió i consum. Punt de connexió amb la xarxa general i escomesa. 
  
Verificacions 
Brancal: unions i compatibilitat del material de replè. 
Tubs i accessoris: Connexions de tubs i pericons, segellat i ancoratges. 
Escomesa: Tub d’escomesa té passamurs i està rejuntat i impermeabilitzat. 
Proves de les instal·lacions: cal fer prova de resistència mecànica i estanquitat parcial. I ambdues proves globals. Les proves de pressió no 
han de variar alments en 4 hores.  
Un cop realitzada la posada en servei de la instal·lació, es tancaran les claus de pas i s’obriran les de desguàs fins a la finalització de les 
obres. Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores. 
  
Amidament i abonament 
ml el tub, inclosa la part proporcional de juntes i complements, completament instal·lat i comprovat; 
m3 el llit dels tubs, l’anivellament el reomplert i el compactat completament acabat. 
ut l’escomesa d’aigua. 
  
1.2 Instal·lació interior  
Conjunt d’elements que composen la instal·lació a partir de la clau de pas general fins a l’aixeta. La seva funció és la de distribuir l’aigua 
dins l’edifici fins al punt de consum. 
Els materials que es facin servir a la instal·lació en relació amb la seva afectació a l’aigua que distribueix, s’hauran d’ajustar als requisits 
exigits en el DB-HS4, punt 2.1.1 que fa referència a la qualitat de l’aigua. 
  
Components 
Per a la instal·lació de l’aigua freda : Clau de tall general, filtre, comptador, clau de prova, vàlvula anti-retorn, clau de sortida.  
En el recinte de comptadors : desguàs, claus de pas, comptador, clau de prova, purgador. 
En cas que fos necessari hi trobarem: grup de pressió, vàlvula reductora o un sistema de tractament d’aigua. 
Tubs de metalls com: coure, acer inoxidable, acer galvanitzat i fosa dúctil. 
Tubs de plàstic com: Polietilè d’alta o baixa densitat, Polietilè reticulat (PE-X), Polipropilè (PP), Polibutilè (PB), Multicapa o PVC no plastificat. 
Aïllaments de tubs per evitar condensacions. 
Dipòsits acumuladors. Clau d’aparell i aixetes 
Per a la instal·lació de l’aigua calenta sanitària (ACS): En el cas que la producció sigui general en l’edifici hi pot haver comptador d’ACS per 
a cada abonat. 
Tubs de metall : coure, acer inoxidable. Està prohibit l’alumini o canonades amb contingut de plom. 
Tubs de plàstic : Polietilè reticulat (PE-X), Polipropilè (PP), Polibutilè (PB), Multicapa o PVC no plastificat. 
Aïllaments tèrmics: dels tubs per evitar pèrdues tèrmiques. 
Escalfador instantani d’ACS a gas: 
Caldera per ACS: Pot tenir una carcassa per a integrar-se com un aparell més a la cuina. Poden ser estanques o atmosfèriques. 
Dipòsits acumuladors d’ACS. 
Termo elèctric: Te una resistència elèctrica en el seu interior que escalfa l’aigua per efecte Joule. 
Característiques tècniques mínimes. 
Els materials que s’utilitzin a la instal·lació, en relació amb la seva afectació a l’aigua que subministren, s’hauran d’ajustar als requisits de la 
normativa legal vigent. 
Es disposaran de vàlvules anti-retorn combinades amb claus de buidat per evitar la inversió del sentit del flux, en els següents llocs: 
Després de comptadors, en la base dels tubs ascendents, abans de l’equip de tractament d’aigua, en els tubs no destinats a ús domèstic i 
abans dels aparells de refrigeració o climatització si n’hi hagués. 
Les condicions mínimes de subministrament als aparells i equips higiènics seran les que marqui la normativa legal vigent, tant pel que fa a 
cabal instantani mínim d’aigua freda, aigua calenta sanitària i pressió mínima en els punts de consum. 
En les xarxes d’ACS cal disposar d’un tram de retorn per a punts de consum més allunyats de 15m. 
Control i acceptació 
Comptadors: Cabal, diàmetre. 
Tubs, accessoris i elements de la instal·lació: el material, les dimensions i diàmetre segons especificacions del projecte.  
Aïllaments: material i característiques físiques. 
Dipòsits acumuladors: Capacitat, mida i material 
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Execució 
Condicions prèvies 
En general, l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant 
sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu 
manteniment i conservació. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tots els elements s’han 
d’inspeccionar abans de la seva col·locació; han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. 
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 
Comptadors. Diàmetre nominal igual o superior a 2" han d'anar connectats amb brides. El comptador ha de quedar instal·lat dins d'una 
cambra de fàcil accés i amb suficients mitjans d'il·luminació i d'evacuació i impermeabilitzada. Disposarà de bunera sifònica amb reixa d’acer 
inoxidable i connectada a la xarxa de desguàs. Separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular. Les 
connexions no han de tenir fuites, han de ser enroscades i amb junt de material elàstic. Abans i després del comptador ha de quedar 
instal·lada una aixeta de pas i una vàlvula de retenció si el comptador no la porta incorporada. La posició ha de ser la fixada a la D.T. 
Toleràncies d'instal·lació: Posició: ± 20 mm. 
Tubs. És el lloc per on va l’aigua fins arribar al punt de consum o aixeta. Poden anar vistos o ocults. Els tubs que vagin ocults o encastats 
aniran per llocs específics per al seu pas amb arquetes o registres. Si això no és possible, aniran per regates fetes en paraments de gruix 
adequat, sense estar permès el seu pas per un envà senzill. Un cop encastats, els tubs es protegiran acústicament, per tal d’evitar la 
transmissió de soroll. Depenent del material del tub cal assegurar-se que el medi que l’envolta no sigui agressiu, i si cal disposar d’una beina 
de protecció adequada que permeti la lliure dilatació. S’han de preveure registres i el traçat amb pendent per al seu buidatge o purga. El 
traçat de tubs vistos es farà ordenat i net, i es protegiran adequadament. El nombre de suports, tant en trams horitzontals com verticals, 
serà el adequat per a cada material i longitud seguint les normes UNE. A cada tub que travessi un mur es col·locarà el passa-mur 
corresponent i l’espai que quedi s’omplirà amb material elàstic. Les unions dels tubs seran estanques; resistiran la tracció, o bé la xarxa 
absorbirà les deformacions amb punts fixes al llarg de la instal·lació; es faran tenint en compte el material i les seves característiques 
físiques. Els tubs es protegiran contra la corrosió galvànica, les condensacions, les pèrdues tèrmiques i els esforços mecànics. En el traçat 
de la instal·lació es col·locaran suports quan els tubs vagin superficials; els suports es col·locaran a la distància recomanada per la UNE 
corresponent permetent la lliure dilatació del tub. Caldrà deixar les distàncies necessàries i de seguretat en l’encreuament amb d’altres 
serveis i tubs de la resta d’instal·lacions. Si fos necessari es posaran safates de recollida de condensacions en els encreuaments. Per fer la 
unió dels tubs no s’han de forçar ni deformar els extrems. Cada cop que s’interrompi el muntatge, cal tapar els extrems oberts. El tub no ha 
de quedar aixafat a les corbes. La secció del tub s’ha de mantenir constant al llarg de tot el recorregut. Les connexions a la xarxa de servei 
es faran un cop tallat el subministrament. Un cop acabat el muntatge s’ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar les 
brosses, segons sigui el material del tub. Si la canonada és de plàstic, cal fer un tractament de depuració bacteriològic i desprès rentar-la.  
Aïllament. És el material de recobriment que es col·loca per la part exterior dels tubs per evitar pèrdues tèrmiques, condensacions o corrosió 
exterior. Es realitzarà amb materials resistents a la temperatura d’aplicació. Abans de col·locar l’aïllament, s'ha de netejar la superfície del 
tub de brosses, d'òxids o d'altres elements i s'hi ha d'aplicar una pintura antioxidant si no té cap protecció. La seva col·locació no ha d’interferir 
la manipulació de les claus ni les vàlvules ni cap òrgan de comandament o lectura. 
Aixetes. És el punt de sortida de l’aigua de la instal·lació. Poden anar muntades encastades o superficialment. Totes les aixetes han de 
quedar anivellades en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte i centrat amb l'especejament de l'enrajolat. L'alçària de 
muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Ha de quedar ben fixada al seu 
suport. S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació. En l'aixeta, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta 
ha d'estar col·locat a l'esquerra amb el distintiu vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau. Toleràncies d'instal·lació: Nivell: 
± 10 mm 
Claus i vàlvules. És l’element que regula el pas de l’aigua per dins els tubs. Poden anar muntades entre tubs o, depèn de la mida, embridades. 
Totes les claus i vàlvules han de quedar anivellades en totes dues direccions a la posició prevista en el projecte. L'alçària de muntatge de 
l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Ha de quedar ben fixada al tub. S'ha de garantir 
l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació. 
Escalfador instantani i Termo elèctric: L'aparell, col·locat amb fixacions murals, ha de quedar fixat mitjançant quatre perns de 10 mm de 
diàmetre, connectats amb contraplaques i encastats 80 mm en el suport. Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, 
de manera que es pugui instal·lar i manipular. El tub d'evacuació de gasos cremats ha d'estar connectat per sobre del dispositiu antiretorn, 
amb un tram vertical posterior >= 20 cm i ha d’anar fins a coberta. Les connexions amb els diferents tubs no han de tenir fuites, cal que 
siguin rígides, sense soldadures de tipus tou. Abans i després de l'escalfador s'ha d'instal·lar una aixeta de pas. Ha d'estar feta la prova 
d'instal·lació. L'instal·lador cal que aporti l'acta de posada en servei. Abans de fer l'acoblament per soldadura, s'ha de netejar l'interior i 
l'exterior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu. 
Caldera: Un cop situada ha de quedar connectada als diferents serveis, de manera que els tubs respectius no produeixin esforços a la 
connexió de la caldera. Si l'electrovàlvula d'entrada de combustible no té cap sistema manual auxiliar d'interrupció, cal incorporar una vàlvula 
manual d'interrupció a la línia d'arribada de combustible, a prop de la seva connexió a la caldera. Al voltant de la caldera cal deixar uns 
espais lliures per a facilitar els futurs treballs de manteniment i neteja. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, aplomat: <= 5%.  
Dipòsits i acumuladors. És l’element on s’emmagatzema l’aigua. Poden ser d’aigua freda o calenta. Abans de la seva instal·lació cal 
replantejar la seva ubicació. Un cop instal·lat ha de quedar separat dels paraments el suficient per tal de que es pugui manipular. Ha de 
quedar recolzat sobre el suport amb suports intermedis per a la seva fixació. L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el 
projecte o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació, han de ser 
roscades i amb el junt de material elàstic. 
Control i acceptació 
Instal·lació general interior: característiques de canonades i vàlvules. Protecció i aïllament de canonades tan encastades com vistes. 
Connexions entre tubs i claus, soldadures, segellats, ancoratges, distàncies entre suports.  
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions.  
Identificació d’aparells sanitaris i aixetes. Col·locació d’aparells sanitaris (es comprovarà l’anivellació, la subjecció i la connexió). 
Funcionament d’aparells sanitaris i aixetes (es comprovaran les aixetes, les cisternes i el funcionament dels desguassos). 
  
Verificacions 
Proves de les instal·lacions: cal fer prova de resistència mecànica i estanquitat parcial. I ambdues proves globals. Les proves de pressió no 
han de variar almenys en 4 hores. Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores. 
Simultaneïtat de consum, cabal en el punt més allunyat. Prova de funcionament als aparells instal·lats. 
Les unions enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni 
malmetre la rosca. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 
En instal·lacions d’aigua calenta sanitària cal: mesura de cabal i temperatura en els punts de consum; obtenció de cabal exigit a la tº fixada 
un cop obertes les aixetes estimades en funcionament simultani; Temps de sortida de l’aigua a la tº de funcionament; mesura de tº a la 
xarxa; Amb l’acumulador a regim comprovació de les temperatures del mateix, en la seva sortida i en les aixetes.  
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Amidament i abonament 
ml el tub i l’aïllament, inclosa part proporcional de retalls i els empalmaments que s’hagin de realitzar, juntes i complements, completament 
instal·lat i comprovat. 
ut les claus de pas, dipòsits, filtre, comptador, vàlvula anti-retorn, clau d’aparell, aixetes, dipòsits i caldera. 
  
1.3 Rec  
És la instal·lació de distribució d’aigua, des de la connexió a la xarxa, pel rec de superfícies enjardinades. Aquesta instal·lació també pot 
distribuir l’aigua de pluja que prèviament s’ha emmagatzemat en un dipòsit. Si el sistema és automàtic tindrà un programador i la connexió 
elèctrica a les electrovàlvules. 
Els materials que es facin servir a la instal·lació en relació amb la seva afectació a l’aigua que distribueix s’hauran d’ajustar als requisits 
exigits en el DB-HS4, punt 2.1.1 que fa referència a la qualitat de l’aigua. 
  
Components  
Tubs de distribució. Poden ser de Polietilè (PE) 
Boques de rec, aspersors, gotejadors i filtres. Elements finals de la instal·lació de sortida de l’aigua depenent del tipus de rec desitjat.  
Programador i electrovàlvules. Per tal de programar el rec en les hores més adients del dia. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general, l’execució de la instal·lació es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense malmetre 
ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant sorolls 
molestos, procurant les condicions necessàries per la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment 
i conservació. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tots els elements s’han 
d’inspeccionar abans de la seva col·locació. Han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. 
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 
Tubs. Les xarxes soterrades es protegiran de fenòmens de corrosió, esforços mecànics i danys per la formació de gel al seu interior. 
Les rases han de seguir el traçat correcte alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies mínimes dels tubs amb 
altres instal·lacions com ara sanejament, gas, electricitat alta o baixa i telefonia, etc. complint amb la normativa legal vigent. 
El suport dels tubs de la instal·lació seran rases amb llit de recolzament de profunditat i amplada variable adequades al diàmetre del tub. 
Aquest suport variarà segons el diàmetre del tub i del tipus de terreny seguint ordres de la D.F. 
Boques de rec. Abans de la instal·lació de la boca, s'han de netejar l'interior dels tubs i els punts d'unió. No han d'estar separades entre 
elles més de 50 m de distància. 
Aspersors i gotejadors. La posició de l'element ha de ser l'especificada en el projecte o la indicada per la D.F. La fixació ha de quedar 
sòlidament executada de manera que no es pugui moure. La part del dispositiu destinada a difondre l'aigua ha de quedar amagada dintre 
de la carcassa i enrasada amb el paviment mentre l'element connectat a la xarxa no rebi aigua a la pressió mínima de treball. Les unions 
han de ser estanques a la pressió de treball. L'aparell s'ha de deixar connectat a la xarxa en condicions de funcionament. L'aparell ha de 
cobrir la zona de rec a la que està destinat. 
Programador. Cada element haurà de tenir una caixa de protecció estanca amb tancament de clau. La caixa ha de quedar fixada sòlidament 
al parament o element fix en el que es col·loqui i ha d’estar col·locada en un lloc de fàcil accés i que tingui suficient il·luminació. La posició 
serà fixada a la D.F. Quedarà connectat a la xarxa de subministrament elèctric. Es comprovarà el funcionament del programador i es farà 
una inspecció ocular per detectar possibles defectes de fabricació, transport o manipulació. 
Electrovàlvules. La unió roscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. L'estanquitat de les unions roscades s'ha 
d'aconseguir amb els junts subministrats amb l'equip o bé amb sistemes aprovats pel fabricant. Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han 
de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió. Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure 
en el moment d'executar les unions. Les connexions elèctriques han de quedar protegides de la humitat. 
Filtre. Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular. Les connexions 
han de ser per rosca. Les unions han de ser completament estanques. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la 
indicada per la D.F. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 
Control i acceptació 
Connexions entre tubs i claus, soldadures, roscats, segellats i distàncies entre suports. 
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions. Característiques de canonades i de vàlvules. 
Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores. 
  
Verificacions 
Proves de les instal·lacions: cal fer prova de resistència mecànica i estanquitat parcial. I ambdues proves globals. Les proves de pressió no 
han de variar almenys en 4 hores.  
Simultaneïtat de consum, cabal en el punt més allunyat. Prova de funcionament als aparells instal·lats. 
Les unions enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni 
malmetre la rosca. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 
  
Amidament i abonament 
ml el tub , inclosa part proporcional de retalls i els empalmaments que s’hagin de realitzar, juntes i complements, completament instal·lat i 
comprovat. 
ut les boques de rec, aspersors, comptador, gotejadors, programadors, electrovàlvules i filtres. 
  

SUBSISTEMA EVACUACIÓ 

1 LÍQUIDS 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 5, Evacuació d'aigües residuals i Normes de referència de l’Apèndix C. DB-HR, Protecció 
enfront del soroll. 
Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. D 21/2006. 
UNE. Tuberías de fundición según normas UNE EN 545:2002, UNE EN 598:1996, UNE EN 877:2000. Tuberías de PVC según normas UNE 
EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1453-1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE EN 1566-1:1999. Tuberías de polipropileno (PP) 
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según norma UNE EN 1852-1:1998. Tuberías de gres según norma UNE EN 295-1:1999. Tuberías de hormigón según norma UNE 
127010:1995 EX. 

UNE  
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones. Orden 15/09/1986.  
Norma 5.1.-IC: Drenaje. Orden 21/06/1965. 
Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial. Orden 14/05/1990.  
Peces d'acer galvanitzat: 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, PG 3/75. Orden 6/02/1976, Orden FOM/1382/2002. 
UNE. UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, aplicados a materiales 
manufacturados de hierro y acero. UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo. 
Canal exterior d'acer galvanitzat: 
UNE. UNE 36130:1991 Bandas (chapas y bobinas), de acero bajo en carbono, galvanizadas en continuo por inmersión en caliente para 
conformación en frio. Condiciones técnicas de suministro. 
Sobre llit d'assentament de formigó: 
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
UNE. UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en 
el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
UNE. Tuberías de PVC según normas UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1453-1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE EN 
1566-1:1999. Tuberías de hormigón según norma UNE 127010:1995 EX. Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se 
aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
  
1.1 Connexió a xarxa  
Conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa de sanejament i la part soterrada des de la sortida de l’edifici. Connecta amb la 
xarxa de sanejament abocant les aigües pluvials i les aigües negres de l’edifici. 
La xarxa interior de l’edifici haurà de ser sempre separativa en pluvials i negres. Quan la xarxa de sanejament pública sigui separativa, cada 
una de les xarxes interiors es connectaran de forma independent; quan no sigui separativa, es permet la connexió de les dues xarxes 
interiors a una única arqueta situada a l’exterior de la propietat o, si això no fos possible, en el límit més proper d’aquesta a la xarxa general 
de sanejament. 
  
Components 
Tubs: Poden ser de formigó, PVC o polipropilè. 
Unions i accessoris: Es faran servir en entroncaments, canvis de direcció i empalmaments. El material serà el mateix que el tub. 
Pericons: Es poden fer “in situ” amb obra o prefabricats de plàstic o formigó.  
Pous de registre o ressalt: Es poden fer “in situ” amb obra o prefabricats de formigó. 
Característiques tècniques mínimes. 
Resistència a l’agressivitat de les aigües, impermeabilitat total als líquids i gasos, resistència a les càrregues externes, flexibilitat per absorbir 
moviments. 
Control i acceptació 
Tubs, unions i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions. 
  
Execució 
Generalitats 
La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent aplicable, a les normes de bona construcció i a 
les instruccions de la D.F. En general, l’execució de la xarxa de connexió es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos 
en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per la llarga 
durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. 
Les rases han de seguir el traçat correcte alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies mínimes dels tubs amb 
altres instal·lacions com ara aigua, gas, electricitat alta o baixa i telefonia, etc. complint amb la normativa vigent. 
Tubs soterrats: Col·locació sobre fons de rasa. El pendent mínim serà d’un 2%. Aniran per sota de la xarxa d’aigua potable. 
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la D.T. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el pendent definit per a cada tram. La junta 
entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt <= 3 mm. Els junts han de ser estancs a la pressió 
de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. El pas a 
través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran. Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. La 
solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T. Ha de tenir el gruix mínim previst sota la directriu inferior del tub. La 
canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu cas), inundacions de la rasa i de les variacions 
tèrmiques. Un cop instal·lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament les proves de pressió interior 
i d'estanquitat en els trams que especifiqui la D.F. Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir 
l'especificat en el seu plec de condicions. Distància de la generatriu superior del tub a la superfície: amb trànsit rodat: >= 100 cm, sense 
trànsit rodat: >= 60 cm. Amplària de la rasa: >= diàmetre exterior + 50 cm. Pressió de la prova d'estanquitat: <= 1 kg/cm2. El llit d'assentament 
ha de reblir de formigó la rasa fins a mig tub en el cas de tubs circulars i fins a 2/3 del tub en el cas de tubs ovoides. El formigó ha de ser 
uniforme i continu; no ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com ara disgregacions o buits a la massa. 
PVC: La franquícia entre el tub i el contratub s'ha d'ataconar amb massilla. Les unions entre els tubs han de ser encolades o amb junt tòric, 
segons el tub utilitzat. El clavegueró no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. 
Polipropilè: El llit d'assentament ha de reblir de formigó la rasa fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior del tub. El formigó ha de ser 
uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com ara disgregacions o buits a la massa. Els tubs que s'utilitzin 
soterrats han de ser de la sèrie BD, amb una rigidesa anular SN >= 4KN/m2. Els tubs s'han de calçar i recolzar per a impedir el seu moviment. 
Unions i accessoris: El material serà el mateix que el tub i es seguiran les especificacions tècniques del fabricant. 
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Pericons d’obra: El pericó “in situ” ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó. Els pericons amb tapa fixa 
han d'estar tapats amb encadellat ceràmic collat amb morter. La solera ha de quedar plana i al nivell previst. En els pericons no sifònics, la 
solera ha de formar pendent per a afavorir l'evacuació. El punt de connexió ha d'estar al mateix nivell que la part inferior del tub de desguàs. 
Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives. Les peces ceràmiques s'han de col·locar a 
trencajunt i les filades han de ser horitzontals. La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit 
a la paret i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres defectes. Tots els angles 
interiors han de quedar arrodonits. El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior. Gruix de la solera: >= 10 cm. Gruix de l'arrebossat: 
>= 1 cm. Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics: >= 1,5%. Toleràncies d'execució: Aplomat de les parets: ± 10 mm, planor de 
la fàbrica: ± 10 mm/m, planor de l'arrebossat: ± 3 mm/m. S'ha de treballar a una temperatura entre 5°C i 35°C sense pluja. Les peces 
ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. L'arrebossat s'ha d'aplicar 
pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar 
la superfície. 
Pous de registre o ressalt: Pous “in situ”. La solera ha de quedar anivellada i a la fondària prevista a la D.T., excepte la zona de la mitja 
canya que ha de quedar plana. El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonat com ara 
disgregacions o buits a la massa. La secció de la solera no ha de quedar disminuïda en cap punt. Resistència característica estimada del 
formigó al cap de 28 dies (Fest): >= 0,9 x Fck. Solera formigó: Toleràncies d'execució: Desviació lateral: línia de l'eix: ± 24 mm, dimensions 
interiors: ± 5 D, < 12 mm. Nivell soleres: ± 12 mm. Gruix (e): e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm; e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 
0,025 e (<= -10 mm) Planor: ± 10 mm/m. La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigó s'ha de posar a 
l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar. Els 
treballs s'han de realitzar amb el pou lliure d'aigua i terres engrunades. Parets per a pous: Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient 
entre 5°C i 35°C, sense pluja. Les peces prefabricades de formigó s’han de col·locar sense que rebin cops. Per parets de maó: Els maons 
per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. Els 
arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que els han de rebre. El lliscat s'ha de fer en una sola operació. 
Control i acceptació 
Comprovació de vàlvules de desguàs, muntatge de canals i embornals, pendent de canals. 
Tubs, unions i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions. 
  
Verificacions 
Tubs: Profunditat, pendents i gruix del llit de recolzament.  
Pericons i pous de registre o ressalt: Disposició, acabat interior, segellat. Xarxa horitzontal soterrada, pericons i pous. Dipòsits de recepció 
i d’elevació i control. 
Prova d’estanquitat parcial i total. Prova amb aigua, aire o fum. 
  
Amidament i abonament  
ml el tub, inclosa la part proporcional de juntes i complements, completament instal·lat i comprovat. 
m3 el llit dels tubs, l’anivellament el reblert i el compactat completament acabat, solera dels pous de registre. 
ut pericons i tapes de registre. 
m² parets del pou de registre. 
  
1.2 Recollida d’aigües grises, negres i pluvials  
Conjunt d’elements que composen la instal·lació interior abans de la connexió a la xarxa de sanejament. La xarxa interior de l’edifici haurà 
de ser sempre separativa en pluvials i negres. 
  
Components  
Tancaments hidràulics: Poden ser: sifons individuals a cada aparell, caixes sifòniques amb varis aparells, bonera sifònica o pericons sifònics. 
Tubs de petita evacuació: Corresponen als tubs que connecten l’aparell sanitari amb el baixant més proper. Poden ser de PVC o polipropilè. 
Col·lectors: Tubs amb recorregut horitzontal. Poden ser de: PVC o polipropilè. Aniran penjats del forjat. 
Baixants: Tubs amb recorregut vertical. Per aigües negres i grises poden ser de: PVC o polipropilè. Per aigües pluvials poden ser de coure, 
planxa d’acer galvanitzat, zinc o amb peces de ceràmica. 
Ventilacions: Es disposarà de ventilació tant a la xarxa d’aigües residuals com a la pluvial. Poden ser primària, secundària, terciària i amb 
vàlvules d’aireació-ventilació. 
Canals: Correspon al traçat horitzontal de la recollida d’aigües pluvials. Poden ser de coure, planxa d’acer galvanitzat, zinc o amb peces de 
ceràmica. 
Pericons: Poden ser de pas, a peu de baixant o sifònics. 
Boneres i reixes de desguàs: Recullen i evacuen les aigües acumulades al terra dels locals humits i a les cobertes. 
Separador de greixos: S’utilitzarà per separar greixos, olis i/o fangs que procedeixin de cuines o garatges. 
Sistema de bombeig i sobreelevació: S’instal·larà quan hi hagi part de la instal·lació interior o tota per sota de la cota del punt de connexió 
a la xarxa de sanejament. 
Vàlvules antiretorn de seguretat: S’instal·laran per prevenir les possibles inundacions quan la xarxa exterior de sanejament es sobrecarregui. 
Es situaran en llocs de fàcil accés pel seu registre i manteniment. 
Característiques tècniques mínimes. 
Resistència a l’agressivitat de les aigües, impermeabilitat total als líquids i gasos, resistència a les càrregues externes, flexibilitat per absorbir 
moviments. 
Control i acceptació 
Tubs, unions i accessoris: el material i el seu acabat, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions. 
Emmagatzematge: Les peces han d'estar apilades en posició horitzontal sobre superfícies planes i en llocs protegits contra impactes. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la 
instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tots els elements s’han 
d’inspeccionar abans de la seva col·locació. Han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. 
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 
Tancaments hidràulics. 
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Sifons individuals a cada aparell: Ha de tenir un dispositiu roscat de registre en el seu punt més baix i connexions per al desguàs i l'aparell 
sanitari en els seus extrems. El tancament hidràulic del sifó ha de tenir una alçària mínima de 50 mm. No ha de tenir esquerdes, porus, 
zones resseques ni d'altres desperfectes superficials. Caixa sifònica: Ha de ser estanca al servei. Ha de quedar anivellada i fixada sòlidament 
al suport. Toleràncies: posició: ± 20 mm, nivell: ± 1 mm. Si és amb tapa la cara inferior de la tapa ha de quedar al mateix nivell que el 
paviment. El junt entre el paviment i la caixa sifònica ha de quedar cobert per la tapa. Si és amb reixeta la cara superior de la reixeta ha de 
quedar al mateix nivell que el paviment. La posició ha de ser la fixada a la D.T. Bonera sifònica: La bonera s'ha de soldar sobre un reforç de 
làmina bituminosa, que ha d'estar adherida a la solera, escalfant-la prèviament en la zona corresponent al perímetre de la bonera, i fixant-
la a pressió sobre la làmina. El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment. S'ha d'aplicar 
sobre superfícies netes. Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter. Pericons sifònics. Les peces ceràmiques per 
col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força 
sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície. 
Tubs de petita evacuació: El ramal muntat ha de ser estanc. No han de quedar sense subjecció les distàncies superiors a 70 cm. El ramal 
no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. El pas a través d'elements estructurals ha de tenir 
una franquícia entre 10 i 15 mm que s'ha d'ataconar amb massilla elàstica. Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en 
contrapendent. Pendent: >= 2,5%. Radi interior de les curvatures: >= 1,5 x D tub. El procés d'instal·lació no ha d'alterar les característiques 
de l'element. 
Col·lectors: Penjats de sostre. El clavegueró muntat ha de quedar fixat sòlidament a l'obra, amb el pendent determinat per a cada tram. Ha 
de ser estanc a una pressió >= 2 kg/cm2. Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores, repartides a intervals regulars. Els trams 
muntats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. Pendent: >= 2%. Distància entre les abraçadores: <= 150 cm. Franquícia entre 
el tub i el contratub: 10 - 15 mm. No s'han de manipular ni corbar els tubs. Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de 
peces especials. Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub. 
Baixants: El baixant muntat ha de quedar aplomat i fixat sòlidament a l'obra, però separat del parament per tal de permetre fer posteriors 
reparacions o acabats i per evitar que les possibles condensacions del tub no malmetin el parament. Ha de ser estanc. Els tubs s'han de 
subjectar per mitjà d'abraçadores encastables. El pes d'un tub no ha de gravitar sobre el tub inferior. Les unions entre els tubs s'han de fer 
seguint les instruccions del fabricant. Les unions entre les peces de ceràmica s'han de fer amb morter. El baixant no ha de tenir, en el sentit 
del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. Si els baixants van vistos i es preveu un cert risc d’impacte es protegiran 
adequadament per a aquest fi. El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran. La franquícia 
entre el tub i el contratub, i entre el tub i la valona s'ha d'ataconar amb massilla. Si l’alçada del baixant és de més de 10 plantes, caldrà 
interrompre la seva vertical per tal de disminuir l’impacte de caiguda. La desviació es farà amb peces especials i l’angle de desviació serà 
de 60º. Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. Nombre d'abraçadores per tub: >= 2. Distància entre les 
abraçadores: <= 150 cm. Toleràncies d'execució: desploms verticals: <= 1%, <= 30 mm. Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni 
deformar els extrems. No s'han de manipular ni corbar els tubs de PVC, planxa, zinc, titani o coure. Els canvis direccionals i les connexions 
s'han de fer per mitjà de peces especials o també amb unions soldades en el cas de baixants de planxa, zinc, titani o coure. Tots els talls 
s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub. Les peces de ceràmica han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 
del morter. 
Ventilacions: La seva execució correspon al mateix que fa referència als baixants. Si la ventilació és primària tindrà el mateix diàmetre que 
el baixant que serveix i portarà l’accessori estàndard que garanteixi l’estanquitat permanent del remat entre l’impermeabilitzat i el tub. Si la 
ventilació és secundària el diàmetre de la columna de ventilació serà com a mínim igual a la meitat del diàmetre del baixant que serveix. Si 
la ventilació és terciària el diàmetre de la columna és el corresponent a la taula 4.11 del DB-HS5 de Salubritat del CTE. 
Canals: Generalitats. La col·locació dels trams de la canal s'ha de començar pel punt més baix del recorregut. El seu pendent mínim serà 
del 0,5%. PVC. Els canvis de direcció han d'estar fets amb peces especials. Mai s'han de fer per escalfament o deformació de la canal. La 
unió entre els trams de la canal s'ha de fer de manera que en quedi assegurada l'estanquitat. La unió entre els trams de la canal s'ha de fer 
a pressió amb peces del mateix material. Les unions entre les canals i els baixants han d'anar soldades amb soldadura química. Distància 
entre suports <=70 cm, entre junts de dilatació <=1200 cm. Planxa. L’encavalcament de les làmines, en la canal de planxa, s'ha de fer 
protegint l'element en el sentit del recorregut de l'aigua. Els junts de dilatació han de ser estancs. Les planxes han de quedar col·locades de 
forma que es puguin moure lliurement en tots els sentits, respecte el suport. Les fixacions han de ser de metall compatible amb el de la 
planxa. Els junts entre les peces de planxa de zinc s'han de soldar amb estany. Les unions entre les canals i els baixants han d'anar 
soldades, amb soldadura d'estany, a la canal de planxa de zinc. Distància entre suports <=50 cm, entre junts de dilatació <=600 cm. 
Encavalcament entre làmines a la canal de planxa: 5 cm. S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de coure amb el ferro, zinc, alumini, 
acer galvanitzat o fosa i la fusta de cedre. S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de zinc o plom amb el guix, els morters de ciment 
pòrtland frescos i les fustes dures. En el cas del zinc, a més, cal evitar el contacte amb la calç, l'acer no galvanitzat i el coure sense estanyar. 
S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments pòrtland frescos, la calç, les fustes dures (roure, castanyer, 
teca, etc.) i l'acer sense protecció contra la corrosió. Toleràncies d'execució: pendent: ± 2 mm/m, ± 10 mm/total, encavalcament entre les 
làmines en la canal de planxa: ± 2 mm. Peces ceràmiques. Les peces han de cavalcar entre elles; la vora de la peca en contacte amb el 
ràfec ha de quedar encastada per sota de les peces que formen el ràfec i collada al suport amb morter. El sentit d’encavalcament ha de 
protegir l'element dels vents dominants i del recorregut d'aigua. Encavalcament de les peces: >= 10 cm. Toleràncies d'execució: 
encavalcaments: - 0 mm, + 20 mm. Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
Quan s'hagin de tallar peces, el tall ha de ser recte i l'aresta viva, sense escantonaments. Alineació respecte al plànol de façana: planxa: ± 
5 mm/m, ± 10 mm/total; PVC, ceràmica: ± 5 mm/m, ± 10 mm/total. 
Pericons: Ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó. Els pericons amb tapa fixa han d'estar tapats amb 
encadellat ceràmic collat amb morter. La solera ha de quedar plana i al nivell previst. En els pericons no sifònics, la solera ha de formar 
pendent per a afavorir l'evacuació. En el punt de connexió ha d'estar al mateix nivell que la part inferior del tub de desguàs. Les parets han 
de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives. Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunt i les filades 
han de ser horitzontals. La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a la paret i acabada 
amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres defectes. Tots els angles interiors han de 
quedar arrodonits. El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior. Gruix de la solera: >= 10 cm. Gruix de l'arrebossat: >= 1 cm. Pendent 
interior d'evacuació en pericons no sifònics: >= 1,5%. Toleràncies d'execució: aplomat de les parets: ± 10 mm, planor de la fàbrica: ± 10 
mm/m, planor de l'arrebossat: ± 3 mm/m. Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin 
l'aigua del morter. L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de 
la resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície. 
Boneres: La tapa i els seus accessoris han de quedar correctament col·locats i subjectats a la bonera, amb els procediments indicats pel 
fabricant. En la bonera de goma termoplàstica, la làmina impermeable només ha de cavalcar sobre la plataforma de base de la bonera, i no 
ha de penetrar dins del tub d'aquesta. La bonera de fosa col·locada amb morter, ha de quedar enrasada amb el paviment del terrat. La base 
de la bonera de PVC, ha de quedar fixada al suport amb cargols i tacs d'expansió. La bonera de PVC o goma termoplàstica s'ha de fixar al 
baixant amb soldadura química. Toleràncies d'execució: nivell entre la bonera de fosa i el paviment: ± 5 mm. No s'ha de treballar amb pluja 
intensa, neu o vent superior a 50 km/h. Elements de goma termoplàstica. La bonera s'ha de soldar sobre un reforç de làmina bituminosa, 
que ha d'estar adherida a la solera, escalfant-la prèviament en la zona corresponent al perímetre de la bonera, i fixant-la a pressió sobre la 
làmina. Element col·locat amb morter. El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment. S'ha 
d'aplicar sobre superfícies netes. Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter. 
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Canal de recollida amb reixa de desguàs: Canal. La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T. La caixa ha de 
quedar aplomada i ben assentada sobre la solera. El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i de la reixa enrasats 
amb el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella. El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. La caixa acabada 
ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu. Toleràncies d'execució: nivell de la solera: ± 20 mm, aplomat total: ± 5 mm, planor: ± 5 mm/m, 
escairat: ± 5 mm respecte el rectangle teòric. Reixa. El bastiment, o la reixa fixa, ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element 
drenant, anivellades abans amb morter. Ha d'estar sòlidament fixat amb potes d'ancoratge. La part superior del bastiment i de la reixa han 
de quedar al mateix pla que el paviment perimetral, amb el seu pendent. La reixa no fixa, ha de quedar recolzada sobre el bastiment a tot 
el seu perímetre. La reixa col·locada no ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. Les 
reixes practicables han d'obrir i tancar correctament. Toleràncies d'execució: guerxament: ± 2 mm, nivell entre el bastiment o la reixa i el 
paviment: - 10 mm, + 0 mm. El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides pel material. 
Separador de greixos: Pericó separador d’hidrocarburs. Ha de quedar anivellat i fixat sòlidament al suport o a la base. Ha de ser estable a 
les càrregues estàtiques i dinàmiques a les que estarà sotmès en condicions de servei. Les tapes de registre han de ser accessibles i han 
de permetre les operacions de manteniment, neteja i extracció de productes del seu interior. Toleràncies: posició: ± 20 mm, nivell: ± 1 mm. 
Si el muntatge és soterrat: La cara superior de la tapa ha de quedar al mateix nivell que el paviment. El junt entre el paviment i la caixa 
sifònica ha de quedar cobert per la tapa. 
Sistema de bombeig i sobreelevació: La canonada d'evacuació s'ha de connectar al tub d'impulsió i el motor a la línia d'alimentació elèctrica. 
La canonada d'evacuació ha de ser, com a mínim, del mateix diàmetre que el tub d'impulsió de la bomba. La bomba ha de quedar al fons 
del pou amb el motor a la superfície units per un eix de transmissió. La canonada d'impulsió ha d'anar paral·lela a l'eix des de la bomba fins 
a la superfície. Les canonades no han de transmetre cap tipus d'esforç a la bomba. Les unions han de ser completament estanques. S'ha 
de comprovar si la tensió del motor correspon a la disponible i si gira en el sentit convenient. L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar 
mitjançant els junts adequats. 
Vàlvules antiretorn de seguretat: La vàlvula ha de quedar de manera que el sentit de circulació del fluid sigui horitzontal o cap amunt. Els 
eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent. Les connexions han de ser 
estanques a la pressió de treball. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Toleràncies 
d'instal·lació: posició: ± 30 mm. Si va muntada en pericó, la distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè 
pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. Si va muntada superficialment, la distància entre la vàlvula 
i la paret ha de ser la necessària per a que pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. Les unions 
amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar 
ni malmetre la rosca. Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió. Els protectors de les 
rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment d'executar les unions. 
Control i acceptació 
Connexions, soldadures, segellats, ancoratges i distàncies entre suports.  
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions.  
Comprovació de : vàlvules de desguàs, muntatge de sifons individuals i pots sifònics, muntatge de canals i embornals, pendents dels canals, 
baixants i xarxa de ventilació. 
  
Verificacions 
Execució de xarxes de petita evacuació. Proves d’estanquitat parcial i total, als aparells, verificant temps de desguàs, els sifons, sorolls i 
comprovació dels tancaments hidràulics. 
Estanquitat: a la xarxa horitzontal a cada tram de tub, unions i entroncaments. Els pericons i pous s’ompliran d’aigua per comprovar 
l’estanquitat. Les proves d’estanquitat total es poden fer amb aigua, aire o fum. 
  
Amidament i abonament 
ml tubs petita evacuació, col·lectors, baixants, canals, canals amb reixa. 
ut pericons, boneres, separadors de greixos, bombes, vàlvules. 
  
1.3 Depuració  
És la instal·lació de tractament d’aigües residuals de tipus domèstic, procedents de la xarxa d’evacuació o sanejament. Cal un sistema de 
depuració quan no hi hagi xarxa urbana disponible on connectar-se. Estan prohibides les foses sèptiques. 
  
Components  
Cambra de greixos: Rep les aigües residuals no fecals. S’utilitza per la separació de greixos i olis. 
Fosa sèptica prèvia: Rep les aigües provinents del pou de registre. Està formada per 3 compartiments. 
Fosa de decantació-digestió: Rep l’aigua residual, provinent del pou de registre. 
Rasa filtrant: S’utilitza si els terrenys són permeables per a la depuració per aireació. 
Pous filtrants. Rep el flux provinent del pericò de repartiment. 
Filtres de sorra: S’utilitza per a la depuració per aireació i per a la decantació de matèries orgàniques. 
Pous de registre: Rep les aigües residuals fecals i les provinents de la cambra de greixos. 
Pericons de repartiment: Rep el flux provinent de la fosa sèptica prèvia. 
Tubs i accessoris: Són els tubs que condueixen les aigües residuals a l’interior de les plantes depuradores. 
Bombes d’elevació: S’utilitza quan la cota d’entrada sigui més gran que la cota de connexió a la xarxa o per l’elevació de les aigües. 
Característiques tècniques mínimes. 
Resistència a l’agressivitat de les aigües, impermeabilitat total als líquids i gasos. Els tubs, resistència a les càrregues externes, flexibilitat 
per absorbir moviments. 
Control i acceptació 
Tubs, accessoris i bombes: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Pericons, foses i resta d’elements: disposició, material i dimensions. 
  
Execució 
Generalitats 
La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent aplicable, a les normes de bona construcció i a 
les instruccions de la D.F. En general l’execució de la instal·lació es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el 
projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga 
durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. Les rases han de seguir el traçat correcte 
alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies mínimes dels tubs amb altres instal·lacions com ara aigua, gas, 
electricitat alta o baixa i telefonia, etc. complint amb la normativa vigent. 
Cambra de greixos: Ha de quedar anivellada i fixada sòlidament al suport o a la base. Ha de ser estable a les càrregues estàtiques i 
dinàmiques a les que estarà sotmesa en condicions de servei. Les tapes de registre han de ser accessibles i han de permetre les operacions 
de manteniment, neteja i extracció de productes del seu interior. Toleràncies: posició: ± 20 mm, nivell: ± 1 mm. Si el muntatge és soterrat: 
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La cara superior de la tapa ha de quedar al mateix nivell que el paviment. El junt entre el paviment i la caixa sifònica ha de quedar cobert 
per la tapa. 
Fosa sèptica prèvia, fosa de decantació-digestió: Es situarà soterrada amb un llosa superior a una profunditat de 60cm respecte a la 
superfície del terreny. La solució constructiva pot substituir-se per una prefabricada que permeti obtenir els mateixos resultats. 
Rasa filtrant: El seu pendent estarà comprès entre el 15% i el 30%. La longitud serà com a màxim de 30m. La distància mínima entre eixos 
de les rases serà de 2m. El pendent dels tubs dels filtres de sorra serà constant i estarà compresa entre el 15% i el 30%. Si no es construeix 
in situ, el filtre de sorra es pot substituir per un prefabricat que permeti obtenir els mateixos resultats. 
Control i acceptació 
Connexions, soldadures, segellats,  ancoratges i distàncies entre suports.  
Comprovació de : vàlvules de desguàs, pendents dels canals, baixants i xarxa de ventilació. 
  
Verificacions 
Tubs i rases: Profunditat, pendents, replè i gruix del llit de recolzament. 
Pericons i pous: Disposició, acabat interior, segellat, tapes de registre. 
Filtres: Granulometria de l’àrid. 
Estanquitat: a la xarxa horitzontal a cada tram de tub, unions i entroncaments. Els pericons i pous s’ompliran d’aigua per comprovar 
l’estanquitat. Les proves d’estanquitat total es poden fer amb aigua, aire o fum. 
  
Amidament i abonament  
ml el tub i rases, inclosa la part proporcional de juntes i complements, completament instal·lat i comprovat. 
m3 el llit dels tubs, l’anivellament, el reomplert i el compactat completament acabat, solera dels pous de registre, filtres. 
ut pericons i tapes de registre, bombes. 
m2 parets i soleres del pou de registre i fosa. 
  
2 FUMS I GASOS DE COMBUSTIÓ 
Conjunt d’elements que composen la instal·lació per la evacuació de fums i gasos resultants de la combustió en aparells de calefacció i/o 
aigua calenta, d’ús no industrial. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 3 Qualitat de l’aire interior. DB-Hr, Protecció enfront del soroll. 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).  
Especificaciones técnicas de chimeneas modulares metálicas y su homologación. RD 2532/1985. 
UNE. UNE 100101:1984 Conductos para transporte de aire. Dimensiones y tolerancias. UNE 100102:1988 Conductos de chapa metálica. 
Espesores. Uniones. Refuerzos. UNE 100103:1984 Conductos de chapa metálica. Soportes. UNE 100104:1988 Climatización. Conductos 
de chapa metálica. Pruebas de recepción. UNE 123001:1994 Chimeneas. Cálculo y diseño. UNE 123002:1995 Chimeneas. Chimeneas 
modulares metálicas. 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas complementarias. RD 
919/2006. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
  
Components 
Conductes: Poden ser de xapa d’acer galvanitzat, acer inoxidable, alumini rígid o flexible. 
Xemeneies: Poden estar formades per conductes metàl·lics de xapa d’acer galvanitzat, acer inoxidable, etc. 
Barret de xemeneia: Element final de sortida de fums de la xemeneia. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries per el correcte funcionament dels components de la instal·lació. 
Control i acceptació 
Conductes, xemeneies i barret: Dimensions i material. 
  
Execució 
Conductes: Generalitats. La situació del conducte ha de ser la reflectida a la D.T. o la indicada per la D.F. Els conductes horitzontals han de 
passar a prop del sostre i amb una inclinació ascendent >= 3%. Els conductes per al transport d'aire no poden allotjar conduccions d'altres 
instal·lacions mecàniques o elèctriques ni ser travessats per aquestes. El sistema de suport d'un conducte ha de tenir les dimensions dels 
elements que el constitueixen i ha d'estar espaiat de tal manera que sigui capaç de suportar, sense cedir, el pes del conducte i del seu 
aïllament tèrmic, si es el cas, així com el seu propi pes. Si els conductes estan penjats del sostre, el tirant vertical ha de tenir una desviació 
<= 10° respecte a la vertical. Els suports s'han de col·locar a prop de les unions entre els trams. Les unions entre els conductes s'han de fer 
mitjançant maniguets d'unió i s'han de segellar. Les unions entre els accessoris i els conductes s'han de fer directament. Els accessoris han 
d'estar normalitzats. A les unions amb conductes d'obra el tub s'ha d'introduir dins del conducte 1 o 2 cm. Si el tub ha d'anar revestit amb 
un conducte d'obra, cal que hi hagi una distància >= 5 cm entre el conducte i el tub per a facilitar la circulació de l'aire. El pas a través 
d'elements estructurals i de tancament s'ha de fer amb passamurs d'un diàmetre, com a mínim, 4 cm més gran que el diàmetre del conducte 
si l'element és de material incombustible i si l'element és combustible el diàmetre del passamurs ha de ser 10 cm més gran, com a mínim. 
L'espai entre els conductes s'ha d'omplir amb material incombustible. Els conductes verticals es suportaran per mitjà de perfils a un sostre 
o a una paret vertical. La fixació dels conductes als maniguets d'unió s'ha de realitzar mitjançant cargols autoroscants o reblons. Distància 
màxima entre suports horitzontals (UNE 100-103): Ha de complir la distància màxima permesa entre suports verticals: per a conductes de 
fins a 800mm de diàmetre: =< 8 m, per a conductes de diàmetres superiors a 800 mm: =< 4 m. Toleràncies d'instal·lació: aplomat: 2/1000, 
<= 15 mm. Conductes d'alumini rígid, acer inoxidable o planxa d'acer galvanitzada: distancia entre suports: trams horitzontals: <= 3,5 m, 
trams verticals: <= 8 m. Conductes d'alumini flexible: distància entre suports: trams horitzontals: <= 1,5 m, trams verticals: <= 3 m. Si el tub 
flexible d'alumini es subministra comprimit cal estirar-lo aproximadament fins a cinc vegades per a instal·lar-lo. Els radis de curvatura mínims 
han de ser iguals al diàmetre exterior. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la 
D.F. Els conductes s'han d'inspeccionar i netejar abans de la seva col·locació. Xemeneies: Generalitats: La posició ha de ser la reflectida a 
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la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. La xemeneia no ha d'anar travessada per cap element aliè al propi sistema d'evacuació 
de fums, ja siguin suports, tubs d'altres instal·lacions, etc. No pot travessar tancaments tallafocs de l'edifici. Ha de ser totalment independent 
dels elements estructurals i de tancament de l'edifici, al que anirà unida únicament a través dels suports, dissenyats per permetre la lliure 
dilatació de la xemeneia. Les xemeneies que tinguin un recorregut per l'interior de l'edifici han d'estar situades a dintre d'una caixa d'obra 
hermèticament tancada cap als locals per on passi. Les parets de la caixa tindran una classificació respecte la reacció al foc determinada 
d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1, i una resistència acústica de 40 dB com a mínim. Es procurarà que la cambra d'aire que queda 
entre les parets de la xemeneia i de la caixa d'obra estigui en comunicació amb l'ambient exterior. Es tindrà especial cura de que la caixa 
de la xemeneia no perdi la seva continuïtat en els punts d'encontre amb els sostres, pas a través de la coberta i altres singularitats de la 
construcció. Diferència temperatura superficial parets pròximes i temperatura ambient: <= 5°C.Temperatura superficial parets pròximes: <= 
28°C. Toleràncies d'instal·lació: aplomat: 2/1000, <= 15 mm. Tram horitzontal: Ha de ser el més curt possible i fàcilment accessible en tota 
la seva llargària per tal de facilitar-ne les operacions de neteja. Ha de tenir un pendent mínim del 3% cap a la connexió amb el tram vertical 
o el generador per tal de facilitar la recollida dels condensats que es formen durant les arrencades. S'han d'evitar, en la mesura del possible, 
els canvis de direcció en el tram horitzontal. Quan aquests siguin imprescindibles, es dissenyaran amb un radi de curvatura igual o superior 
al diàmetre hidràulic de la canonada en aquest tram. Els canvis de secció es faran amb peces excèntriques amb la seva generatriu superior 
enrasada amb la resta del tram. L'angle de divergència ha de ser inferior a 15°.Tram vertical: La unió entre el tram horitzontal i/o inclinat i el 
vertical es farà preferentment amb una peça en T amb angle sobre la horitzontal entre 30° i 60°, per tal d'evitar la formació de turbulències. 
La base del tram vertical disposarà d'una zona de recollida de sutge, condensats i aigua de pluja, proveïda d'un registre de neteja i un 
maniguet de drenatge de 20 mm de llargària com a mínim. Aquest maniguet es connectarà a la xarxa de sanejament mitjançant un tub. En 
el tram vertical s'evitaran els canvis de direcció i de secció. Si són necessaris, els canvis de direcció es faran amb radis de curvatura iguals 
o superiors a 1,5 vegades el diàmetre hidràulic de la canonada en aquell tram, i els canvis de secció amb angles de divergència iguals o 
inferiors a 15°. Boca de sortida: La boca de sortida de fums a l'exterior es situarà de manera que s'eviti la contaminació produïda per gasos, 
vapors i partícules sòlides en zones ocupades permanentment per persones. La xemeneia ha de complir les distàncies mínimes des de la 
seva boca (sense considerar el capellet) als obstacles més propers segons les especificacions de la norma UNE 123-001-94. El capellet ha 
d'afavorir l'ascensió lliure de la columna de fums. Accessoris: S'han de preveure registres de neteja a cada canvi de direcció, exceptuant la 
sortida de les calderes. Els registres han d'estar situats a llocs fàcilment accessibles. La xemeneia ha de disposar d'orificis de mesura i 
control de les condicions de la combustió en els següents punts: a la sortida de cada generador i a una distància entre 1 i 4 m de la boca de 
sortida. 
Barret de xemeneia: Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. El muntatge 
s'ha de fer seguint les instruccions de la D.T. del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. Tots els 
elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. S'ha de comprovar que les característiques tècniques dels accessoris 
corresponen a les especificades al projecte. La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
Control i acceptació 
Comprovació de : ventiladors, característiques i ubicació; muntatge de conductes i reixes. 
Proves d’estanquitat d’unió de conductes, mesura d’aire.  
Pel sistema d’extracció de garatges: ubicació de central de detecció de CO, comprovació de muntatge i accionament davant la presència 
de fum. Posta en marxa manual i automàtica. 
  
Verificacions 
Conductes: Unió de les peces i subjecció. 
Xemeneies: Aplomat , alçada i subjecció. 
Barret de xemeneia: Subjecció. 
  
Amidament i abonament 
Conductes i xemeneies: Per metre lineal de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 
  
3 SÒLIDS 
Conjunt d’elements que composen la instal·lació per a la evacuació de residus de tipus domèstic, mitjançant conducció per gravetat. 
El trasllat del vidre no es pot realitzar per aquest sistema de trasllat per conducte vertical. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 2 Recollida i evacuació de residus. DB HS 3 Qualitat de l’aire interior. DB-HR, Protecció 
enfront del soroll. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
  
Components 
Conductes verticals: Hauran de ser metàl·lics o de qualsevol altre material de classe resistent al foc A1. 
Aspiradors estàtics: Estan formats per peces prefabricades de formigó, ceràmiques o plàstics. 
Comporta d’abocament: S’utilitza per fer l’abocament de la brossa des de les diferents plantes. 
Comporta de neteja: S’utilitza per a la neteja periòdica de la conducció. 
Tremuja o “tolva” : Element final on s’emmagatzema la brossa abans d’abocar-la als cubells col·lectius. 
Característiques tècniques mínimes. 
Verticalitat dels conductes, ajustament de les comportes. 
Control i acceptació 
Conductes, aspiradors i comportes: Dimensions i material. 
  
Execució 
Conductes verticals: El material utilitzat haurà de ser impermeable, anticorrosiu, que no es podreixi i resistent als cops. Les superfícies de 
l’interior hauran de ser llises i amb la resistència al foc segons normativa legal vigent. Els conductes es separaran de la resta de l’edifici amb 
murs de resistència al foc EI-120. Tindran un diàmetre interior de com a mínim 45cm. Es disposaran verticalment i els canvis de direcció 
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respecte la vertical no seran superiors als 30º. Per evitar els sorolls per a una velocitat excessiva es disposaran de canvis de direcció segons 
el DB-HS2 del CTE. Si s’utilitzen conductes prefabricats, s’hauran de subjectar als elements estructurals o als murs mitjançant brides o 
abraçadores, una a cada unió i la resta a una distància no superior a 1,50m. Els conductes que vagin per gravetat es ventilaran amb 
aspiradors estàtics en la seva part superior; en aquesta part hi haurà una presa d’aigua amb ràcord per una mànega i una comporta per la 
neteja superior. Els conductes dels sistemes neumàtics es connectaran a un conducte de ventilació d’una secció no inferior a 350cm². 
L’alçada lliure de l’extrem superior haurà de seguir les especificacions de l’article 2.2 del DB-HS 2. Si els conductes són prefabricats es 
subjectaran als elements estructurals o als murs suport amb brides o peces especials. 
Aspiradors estàtics: El seu disseny ha de permetre crear en el seu interior la depressió necessària per a l'evacuació de l'aire del conducte 
vertical de ventilació. Totes les peces que el componen han d'encaixar correctament. No ha de tenir rebaves, esquerdes, deformacions ni 
escantonaments. 
Comportes: Es situaran a zones comuns i a una distància de terra dels habitatges no menor a 30cm mesurat des de l’horitzontal. A la part 
inferior dels conductes, en el sistema per gravetat, es col·locarà una comporta seguint les especificacions de l’article 2.2.2 del DB-HS 2. El 
material utilitzat haurà de ser impermeable, anticorrosiu, que no es podreixi i resistent als cops. Les superfícies de l’interior hauran de ser 
llises i amb la resistència al foc i mides segons normativa legal vigent. La unió amb els conductes ha de ser estanca. La tanca haurà de ser 
hermètica i silenciosa. Les comportes es protegiran per tal de que no es puguin obrir dues comportes alhora. 
Control i acceptació 
Recorregut entre el magatzem i el punt de recollida exterior cal comprovar l’amplada lliure i el pendent. 
  
Verificacions 
Conductes verticals: Recorregut continu sense obstacles. Subjeccions adequades al llarg del conducte. Prova d’abocament de residus 
comprovant estanquitat. 
Aspiradors estàtics: Posada en marxa i comprovació de funcionament. 
Comporta d’abocament: Alçada de col·locació. Comprovació de la tanca hermètica. 
  
Amidament i abonament 
ml de llargària instal·lada, conductes. 
m² de conducte formació de tremuja. 
ut de comportes i aspiradors estàtics. 

  
SUBSISTEMA SEGURETAT 

1 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
Conjunt d’elements que composen la instal·lació per a la detecció, el control i l’extinció de l’incendi, i també la transmissió d’alarma als 
ocupants de l’edifici.  
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE DB SI, Seguretat en cas d'incendis. DB SU2, Seguretat enfront al risc d'impacte o 
enganxada i DB SU4, Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada. DB-HR, Protecció enfront del soroll.  
Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios, RIPCI. RD 1942/93. 
Designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme de control per la certificació de productes. RD 
1942/1993. 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 
UNE. UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. UNE 23034:1988 Seguridad contra incendios. Señalización de 
seguridad. Vías de evacuación. 

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.  
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
Components 
Extintors portàtils: Aparell portàtil d’extinció, de pes i dimensions adequades pel seu transport i ús manual. 
Sistema de columna seca: Instal·lació d’extinció per a ús exclusiu dels bombers formada per: presa d’aigua a façana, columna ascendent 
d’acer galvanitzat, sortida de planta i clau de seccionament. 
Sistema de boques d’incendi: Instal·lació d’extinció per a ús exclusiu dels bombers formada per: font de proveïment d’aigua, xarxa de 
canonades i Boca d’Incendi Equipada.  
Sistema de detecció i alarma: Instal·lació que fa possible la detecció i posterior transmissió d’un senyal d’alarma a l’edifici. Està formada 
per: centraleta, detectors i xarxa elèctrica independent. 
Sistema d’extinció automàtica: Instal·lació que fa possible la detecció i posterior extinció automàtica de l’incendi. Està formada per: presa 
d’aigua de la xarxa, dipòsit acumulador, grup de pressió, ruixadors, tubs de distribució, columna i vàlvules.  
Hidrants exteriors: Aparell hidràulic connectat a la xarxa d’abastament d’aigua.  
Senyalització dels recorreguts d’evacuació: Plaques de senyalització dels diferents components de la instal·lació de protecció i extinció 
d’incendis.  
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la instal·lació i les corresponents a les especificades en les normes UNE 
corresponent a cada component. 
Control i acceptació 
Es realitzarà la comprovació de la documentació de subministrament en tots els casos, comprovant que coincideix allò subministrat a l’obra 
amb el que hi ha indicat en el projecte tan pel que fa a mides, qualitats i materials. 
  
Execució 
Extintors portàtils: Poden ser de pols seca polivalent o anhídrid carbònic, pintats o cromats. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en 
el seu defecte, la indicada per la D.F. S'ha de situar prop dels accessos a la zona protegida i cal que sigui visible i accessible. Alçària sobre 
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el paviment de la part superior de l'extintor: <= 1700 mm. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 50 mm, horitzontalitat i aplomat: ± 3 mm. Sobre 
paret: el suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i aplomat sobre el parament. Dins d'armari i muntat superficialment: l'armari ha de quedar 
fixat sòlidament, pla, aplomat i anivellat sobre el paviment. Sobre rodes: L'extintor ha d'anar col·locat sobre el seu suport mòbil de forma 
estable i segura, de tal manera que permeti el seu transport sense perill de despendre's. 
Sistema de columna seca: Presa d’aigua a façana. Els ràcord seran de 70mm. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, 
la indicada per la D.F. Les vàlvules i les unions han de ser estanques a la pressió de treball. La connexió siamesa, així com la vàlvula 
d'accionament, han d'anar connectades directament a la canonada de la columna seca. La palanca de la vàlvula de seccionament de les 
boques tipus IPF-40, ha de quedar inclosa dins de l'armari o nínxol de la connexió siamesa. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30 mm, 
horitzontalitat i aplomat: ± 3 mm. Si porta bastiment ha de quedar anivellat, aplomat i enrasat amb la paret, amb les frontisses al costat 
inferior. Fondària del nínxol: 300 mm. Si està muntat en armari ha de quedar anivellat, aplomat i sòlidament fixat a la paret, amb les frontisses 
al costat inferior. La porta ha de girar lliurement i el pany ha d'obrir i tancar amb facilitat. Els enllaços ràpids han de quedar tapats amb les 
tapes corresponents. Alçària entre enllaços ràpids des del paviment: 900 mm. Sortides de planta. Els ràcord seran de 45mm amb tapa. 
Columna ascendent d’acer galvanitzat DN 80mm. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Els 
junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim 
hidràulic de la canonada. Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris 
corresponents al tipus d'unió amb que s'executi la conducció (accessoris roscats o soldats). Si cal aplicar un element enroscat, no s'ha 
d'enroscar al tub, s'ha d'utilitzar el corresponent enllaç de con elàstic de compressió. El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb 
passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del 
passamurs no hi pot quedar cap accessori. La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol 
conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament respecte a 
l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre. La separació entre els tubs o entre 
aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta separació ha d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats. Els dispositius de 
suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub. Distància entre suports: en vertical cada 2 o 6 metres 
depenent del diàmetre, en horitzontal de 0,8 a 6 metres depenent del diàmetre. Toleràncies d'instal·lació: nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 
15 mm/total. Si la unió és roscada, l'estanquitat dels accessoris s'ha d'aconseguir preferentment amb tefló. Per a fer la unió dels tubs no 
s'han de forçar ni deformar els extrems. La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, 
la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.  
Sistema de boques d’incendi: Presa d’aigua. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Les 
vàlvules i les unions han de ser estanques a la pressió de treball. La connexió siamesa, així com la vàlvula d'accionament, han d'anar 
connectades directament a la canonada de la columna seca. La palanca de la vàlvula de seccionament de les boques tipus IPF-40, ha de 
quedar inclosa dins de l'armari o nínxol de la connexió siamesa. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30 mm, horitzontalitat i aplomat: ± 3 
mm. Si porta bastiment ha de quedar anivellat, aplomat i enrasat amb la paret, amb les frontisses al costat inferior. Fondària del nínxol: 300 
mm. Si està muntat en armari ha de quedar anivellat, aplomat i sòlidament fixat a la paret, amb les frontisses al costat inferior. La porta ha 
de girar lliurement i el pany ha d'obrir i tancar amb facilitat. Els enllaços ràpids han de quedar tapats amb les tapes corresponents. Alçària 
entre enllaços ràpids des del paviment: 900 mm. Tubs d’acer galvanitzat. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la 
indicada per la D.F. Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions 
apreciables en el règim hidràulic de la canonada. Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà 
dels accessoris corresponents al tipus d'unió amb que s'executi la conducció (accessoris roscats o soldats). Si cal aplicar un element 
enroscat, no s'ha d'enroscar al tub, s'ha d'utilitzar el corresponent enllaç de con elàstic de compressió. El pas a través d'elements estructurals 
s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. 
Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori. La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de 
qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament 
respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre. La separació entre els tubs 
o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta separació ha d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats. Els dispositius 
de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub. Distància entre suports: en vertical cada 2 o 6 
metres depenent del diàmetre, en horitzontal de 0,8 a 6 metres depenent del diàmetre. Toleràncies d'instal·lació: nivell o aplomat: <= 2 
mm/m, <= 15 mm/total. Si la unió és roscada, l'estanquitat dels accessoris s'ha d'aconseguir preferentment amb tefló. Per a fer la unió dels 
tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de 
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.  
Boca d’Incendi Equipada. Poden ser del tipus BIE 25 o BIE 45 en funció del diàmetre del ràcord. Boques d'incendi tipus BIE-25 i BIE-45 
amb armari, muntades superficialment a la paret. L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: fixació de l'armari a la paret, 
connexió a la xarxa d'alimentació, col·locació de la tapa de l'armari amb la inscripció "Trenqueu-lo en cas d'incendi". La posició ha de ser la 
reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. La vàlvula i les unions han de ser estanques a la pressió de treball. La vàlvula 
s'ha de connectar directament a la xarxa d'alimentació. L'armari ha de quedar anivellat, aplomat i sòlidament fixat a la paret. Els enllaços 
per a la connexió dels elements han d'estar sòlidament fixats a aquests elements. El vidre de la tapa ha de quedar fixat sòlidament. Alçària 
del centre de l'armari al paviment: 1500 mm. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30 mm, horitzontalitat i aplomat: ± 3 mm. Les unions 
roscades han de quedar segellades amb cinta d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
Sistema de detecció i alarma: Centraleta. Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos. Ha de quedar amb els 
costats aplomats i anivellats. La porta ha d'obrir i tancar amb facilitat. Ha d'anar connectada a la xarxa d'alimentació i a cada sistema de 
detecció de la zona. Alçària des del paviment: 1200 mm. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30 mm, horitzontalitat: ± 3 mm. Abans de 
començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. La seva instal·lació no ha d'alterar les 
característiques de l'element. Les connexions es faran amb els estris adequats. Detectors poden ser: Iònics de fums, tèrmics de fum, 
termovelocimètrics, detectors de CO. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. La base s'ha de 
fixar sòlidament a la superfície mitjançant tacs i visos. El cos ha de quedar sòlidament acoblat a la base. Els detectors autònoms de CO: Els 
senyals lluminosos d'alarma i servei han de quedar encarats al punt d'accés a la zona que han de protegir; han d'anar connectats a la xarxa 
general d'alimentació elèctrica, a 230 V. Detectors de fums, gas, de CO i tèrmics no autònoms: El senyal lluminós d'alarma ha de quedar 
encarat al punt d'accés de la zona que ha de protegir; han de quedar connectats pel sistema de dos conductors a la xarxa que els correspon, 
d'una central de detecció, a 24 V. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30 mm. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un 
replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. S'ha de comprovar 
que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. Les connexions es faran amb els estris adequats. Un cop 
instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.). Xarxa elèctrica: veure capítol 
corresponent a electricitat. 
Sistema d’extinció automàtica: Serà l’adequat al tipus de foc previsible i la configuració del sector d’incendi. Caldrà un estudi o projecte 
específic. 
Hidrants exteriors: L'eix d'enllaç ràpid ha de quedar vertical i encarat cap amunt. Tot el conjunt ha de quedar fixat sòlidament al fons del 
pericó, que ha de complir les condicions fixades en el plec de condicions de la seva partida d'obra. La vàlvula de tancament i les unions han 
de ser estanques a la pressió de treball. Ha d'anar connectat a la xarxa d'alimentació. Les boques han de quedar tapades amb les tapes 
corresponents. 
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Senyalització dels recorreguts d’evacuació: L'element de senyalització ha d'estar fixat al suport en la posició indicada a la D.T., amb les 
modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la D.F. Ha de tenir col·locats i cargolats tots els visos previstos per la seva 
fixació. La cara exterior de la placa ha d'estar en un pla vertical, amb l'aresta superior horitzontal. El caràcter numèric ha d'estar en un pla 
vertical i correctament orientat. Toleràncies d'execució: nivell: ± 5 mm, aplomat: ± 1 mm/15 cm. El parament on s'ha de col·locar ha d'estar 
totalment acabat. No s'han de produir danys a la pintura ni bonys a la planxa durant la col·locació. No s'ha de foradar la placa per fixar-la. 
S'han d'utilitzar els forats existents. 
  
Control i acceptació 
Comprovar característiques dels detectors, polsadors, elements de la instal·lació, mànegues i ruixadors, així com la seva ubicació i muntatge. 
Instal·lació i traçat de línies elèctriques, comprovant la seva alineació i subjecció. Prova hidràulica de mànegues i ruixadors, i prova de 
funcionament dels detectors i de la central. 
  
Verificacions 
Elements: Tipus, col·locació, fixació i situació. A les Bies i a la columna seca caldrà fer prova d’estanquitat i resistència mecànica abans de 
la posta en servei. Dades de la central de detecció d’incendis. 
Tubs: Material, diàmetre i subjecció. Xarxa de canonades d’alimentació als equips de mànega i ruixadors: característiques i muntatge. 
  
Amidament i abonament  
ut els elements. 
ml els tubs. 
  
2 PROTECCIÓ AL LLAMP 
Sistema extern de protecció al llamp amb la finalitat de captar el corrent de descàrrega atmosfèrica i conduir-la fins a la posta a terra. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006.CTE DB SU 8, Seguretat enfront al risc causat per l'acció del llamp. DB-HR, Protecció enfront 
del soroll.  
Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT), Instrucciones Técnicas Complementarias. RD 842/2002. 
UNE. UNE 21185:1995 Protección de las estructuras contra el rayo. Parte 1: Principios generales. 
  
Components 
Captadors: Capten el corrent extern. Poden ser puntes Franklin, malles conductores o parallamps amb puntes actives. 
Derivadors o conductes de baixada: Condueixen el corrent de descàrrega atmosfèrica des dels captadors fins a la xarxa de connexió a terra. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la instal·lació. 
Control i acceptació 
Captadors i derivadors: Dimensions i material. 
  
Execució 
Captadors: Franklin. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Toleràncies d'instal·lació: posició: 
± 50 mm, aplomat: ± 20 mm. Muntat superficialment a paret, els dos suports s'han d'encastar sòlidament a la paret i han de quedar ben 
aplomats perquè el pal, un cop instal·lat, quedi vertical. Distància entre cada dos suports: >= 700 mm. Muntat sobre sòcol, el sòcol s'ha 
d'ancorar sòlidament al paviment i ha de quedar anivellat perquè el pal, un cop instal·lat, quedi vertical. El cable de connexió a terra ha de 
sortir a través de la base, encastat en el paviment. El capçal ha de quedar fixat sòlidament al capdamunt del pal mitjançant la peça 
d'adaptació i amb el cable de connexió a terra soldat a la seva base. Aquest cable ha de passar per l'interior del pal. 
Derivadors o conductes de baixada: Via d’espurnes. Ha de quedar connectada a la instal·lació de protecció contra els llamps. Tots els 
materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han 
d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. No s'han de transmetre esforços 
a les connexions elèctriques. El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. Tots els elements 
s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les 
especificades al projecte. La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la 
retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara: embalatges, retalls de tubs, etc. 
  
Amidament i abonament  
ut els captadors. 
ml els derivadors o conductes de baixada. 
 
3 PROTECCIÓ CONTRA INTRUSIÓ 
Conjunt d’elements que composen la instal·lació per a la detecció i la transmissió d’alarma contra intrusió als edificis. 
  
Normes d’aplicació 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 
  
Components 
Detectors d’infraroigs: Són aparells que detecten la presència de persones dins de l’edifici. 
Contactes: Es col·loquen a les portes i poden ser magnètics o de vibració. 
Central de seguretat: Rep la informació dels detectors i els contactes. 
Sirenes: Porta un senyal lluminós i es col·loca a l’exterior de l’edifici. 
Marcadors telefònics: Poden anar amb alimentació o sense, i poden ser programables. 
Conductors: Seran blindats i apantallats col·locats amb tub. 
Senyalització amb rètols: Plaques de senyalització dels diferents components de la instal·lació. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la instal·lació i les corresponents a les especificades en les normes UNE 
corresponents a cada component. 
Control i acceptació 
Es realitzarà la comprovació de la documentació de subministrament en tots els casos, comprovant que coincideix allò subministrat a l’obra 
amb el que hi ha indicat en el projecte tan pel que fa a mides, qualitats i materials. La posició dels elements ha de ser la indicada a la D.T., 
amb les modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la D.F. 
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Execució 
En general la base de tots els elements ha de quedar fixada sòlidament mitjançant tacs i visos. Ha d'estar fixada i en posició vertical i 
quedarà amb els costats aplomats i anivellats. 
Detectors: Els senyals lluminosos d'alarma i de servei han de quedar encarats al punt d'accés de la zona que han de protegir. Ha de quedar 
connectat, mitjançant un sistema de dos conductors, a la xarxa que li correspongui, d'una central de detecció, a 24 V. La tolerància 
d'instal·lació serà de ± 30 mm. L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: fixació de l'aparell a la superfície, connexió a 
la xarxa elèctrica de detecció i prova de servei. 
Contactes: Ha de quedar connectat, mitjançant un sistema de dos conductors, a la xarxa que li correspongui, d'una central de detecció, a 
24V. El contacte magnètic s'instal·larà en el costat corresponent a la zona protegida. L'interruptor i l'imant estaran col·locats enfrontats a 
una distància d'1 a 12 mm, un sobre la part fixa i l'altre sobre la part mòbil. Si són encastats, els contactes han d'anar col·locats dins els 
forats oportuns practicats al parament. 
Central de seguretat: Ha d'anar connectada a la xarxa d'alimentació i a cada sistema de detecció de la zona. Alçària des del paviment: 1200 
mm. Les toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30mm, horitzontalitat i aplomat: ± 3mm. 
Sirenes: Han de quedar amb els costats aplomats i anivellats. 
Marcadors telefònics: S'ha de muntar en un lloc de fàcil accés per a l'usuari. Estarà connectat perfectament a la línia telefònica. 
Conductors: La seva fixació al parament ha de quedar alineada paral·lelament al sostre o al paviment. El conductor ha de penetrar dins de 
les caixes de derivació i les de mecanismes. No hi ha d'haver empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i les de 
mecanismes. Els empalmaments i les derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió (ITC-MIE-BT-019). Penetració del conductor 
dins de les caixes >= 10 cm. Toleràncies d'instal·lació: Penetració del conductor dins de les caixes: ± 10 mm. 
Senyalització amb rètols: Ha de tenir col·locats i cargolats tots els visos previstos per la seva fixació. La cara exterior de la placa ha d'estar 
en un pla vertical, amb l'aresta superior horitzontal. El caràcter numèric ha d'estar en un pla vertical i correctament orientat. Toleràncies 
d'execució: nivell: ± 5 mm, aplomat: ± 1 mm/15 cm. 
Control i acceptació 
Elements: Tipus, col·locació, fixació i situació. 
Conductors: Material, diàmetre i subjecció. 
  
Verificacions 
Secció dels conductors elèctrics i diàmetre dels tubs de protecció. 
  
Amidament i abonament  
ut els elements. 
ml els conductors. 
  
SUBSISTEMA CONNEXIONS 
 
1 ELECTRICITAT 
  
Normes d’aplicació  
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE DB HE 5, Contribució fotovoltàica mínima d'energia elèctrica. DB-HR, Protecció enfront 
del soroll. 
Reglamento electrotécnico para baja tensión, REBT. Instrucciones Técnicas Complementarias. RD 842/2002. 
Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. D 363/2004, Instrucció 7/2003. 
Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges. Instrucció 9/2004. 
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques. DOGC 30/11/1988. 
Reglament sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación. RD 3275/82. 
Normes sobre ventilació y acceso de ciertos centros de transformación. BOE: 26/6/84. 
Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. D 3151/1968. 
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energia 
eléctrica. RD 1955/2000. 
S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019. 
Instrucciones técnicas complementarias MIE-RAT. BOE.183; 1.08.84. 
Reglamento de contadores de uso corriente clase 2. RD 875/1984. 
Exigencias de seguridad de material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados limites de tensión. RD 7/1988. 
UNE. Totes les UNE corresponents als elements que composen la instal·lació. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 

  

  
1.1 Connexió a xarxa 
Conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa de l’edifici fins a la caixa general de protecció (CGP). La seva funció és la de 
connectar-se a la xarxa elèctrica. La xarxa normalment pertany a una companyia que la manté i l’explota i n’assegura un servei regulat i 
regular. Les dades que cal tenir en compte de la xarxa o companyia per realitzar la connexió són: la potència necessària de l’edifici, la 
continuïtat del servei i la necessitat o no d’Estació transformadora. Cal conèixer les especificacions de la companyia o Ajuntament per tal 
de realitzar correctament la connexió. Tota la instal·lació assolirà el màxim equilibri de càrregues entre els diferents conductors. Es faran 
sectors i es subdividiran de manera que les pertorbacions originades per avaries afectin el mínim possible de parts de la instal·lació. Tota la 
instal·lació s’ha d’efectuar tenint en compte la normativa vigent en cadascun dels casos. 
  
Components  
Els components de la connexió a xarxa seran els següents: 
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Escomesa. Connexió des de la xarxa de distribució fins a la caixa general de protecció. 
Caixa general de protecció. S’allotgen els elements de protecció de les línies generals d’alimentació. Assenyala l’inici de la propietat de les 
instal·lacions elèctriques dels usuaris. 
Característiques tècniques mínimes. 
Escomesa. Passarà per zones de domini públic o creant servitud de pas. Cal consultar amb l’empresa de serveis. 
Els materials que s’utilitzin a la instal·lació, s’hauran d’ajustar als requisits de la Normativa legal vigent. 
Control i acceptació 
Escomesa: dels tubs i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Caixa general de protecció: material i dimensions. 
  
Execució 
La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent aplicable, a les normes de bona construcció i a 
les instruccions de la direcció facultativa. En general l’execució de la xarxa de connexió es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els 
objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de 
subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per la llarga durabilitat de la 
instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. S’ha de treballar sense tensió a la xarxa. 
Escomesa: Les xarxes soterrades es protegiran de fenòmens de corrosió i esforços mecànics o danys. 
Les rases han de seguir el traçat correctament alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies mínimes dels tubs 
amb altres instal·lacions com ara sanejament, gas, aigua i telefonia, etc. complint amb la normativa vigent. 
El suport dels tubs de la instal·lació seran rases amb llit de recolzament, i de profunditat i amplada variable adequades al diàmetre del tub. 
Aquest suport variarà segons el diàmetre del tub i del tipus de terreny seguint ordres de la DF. El terreny interior de la rasa haurà d’estar net 
de residus, vegetació i aigua. 
Caixa General Protecció: Cal fixar-ne la situació de comú acord entre la propietat i la companyia. D’acord amb la demanda la instal·lació 
constarà d’una única CGP o més. La col·locació serà a la façana exterior dels edificis amb lliure i permanent accés. Si la façana no llinda 
amb la via pública es col·locarà en el límit entre la propietat pública i privada. Per una escomesa soterrada el nínxol a paret tindrà unes 
mesures aprox. de 60x30x150cm, separat 30 cm de terra. Si la escomesa és aèria el muntatge serà superficial i la distància de terra serà 
de 3 a 4 metres. Si hi ha 1 únic usuari o dos usuaris alimentats des d’un mateix punt, no s’admet muntatge superficial, el nínxol a la paret 
ha de tenir aprox. 55x50x20cm i l’alçada de lectura de l’equip entre 0,70 i 1,80 m. No s’han de transmetre esforços entre el conductor i la 
caixa. Toleràncies d’instal·lació + - 20mm i aplomat + - 2%. 
Control i acceptació 
Escomesa: es controlaran les rases, profunditat, gruix del llit dels tubs, pendents. Tubs i accessoris: Connexions de tubs i caixes, segellat i 
ancoratges.  
Característiques de: Caixa transformador i Caixa general de protecció : disposició, col·locació i distàncies. 
Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Traçat de rases i caixes en la instal·lació encastada. 
Subjecció de cables. Quadres generals: Aspecte exterior i interior i dimensions. Connexionat de circuits exteriors a quadres. 
  
Verificacions 
Escomesa: Característiques segons diàmetre i cablejat.  
Caixa general de protecció: Alçada de col·locació, distàncies altres instal·lacions i connexions. 
  
Amidament i abonament  
ml el tub, inclosa part proporcional de juntes i complements, completament instal·lat i comprovat;  
m3 el llit dels tubs, l’anivellament el reomplert i el compactat completament acabat. 
ut de la caixa general de protecció.  
  
1.2 Instal·lació comunitària i interior 
Conjunt d’elements que composen la instal·lació a partir de la línia general d’alimentació (LGA) fins al punt de connexió a l’interior. La seva 
funció és la de distribuir l’electricitat des de la caixa general de protecció fins a la connexió interior. Tota la instal·lació assolirà el màxim 
equilibri de càrregues entre els diferents conductors. Es faran sectors i es subdividiran de manera que les pertorbacions originades per 
avaries afectin el mínim possible de parts de la instal·lació. Tota la instal·lació s’ha d’efectuar tenint en compte la normativa vigent en 
cadascun dels casos. Principalment en allò que disposa el Reglament electrotècnic de Baixa Tensió, i les seves instruccions 
complementàries, així com les recomanacions de les NTE-IEB,IEP,IPP,IAT,IAA, les de la companyia subministradora, normes particulars, 
instal·lacions d’enllaç. Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de 
materials, etc. 
  
Components  
Línia general d’alimentació(LGA): Connecta CGP amb la centralització en un sol lloc de comptadors. Poden ser de coure o alumini. 
Derivació individual (DI): Tram que enllaça el final de línia general d’alimentació i subministra energia elèctrica a una instal·lació d’usuari. 
Emplaçament els comptadors: Es poden ubicar en local o armari. S’utilitza per a la col·locació dels comptadors de tots els abonats d’un 
mateix edifici.  
Està compost per aquests elements: 
Interruptor general de maniobra (IGM): És obligat per a més de 2 usuaris. 
Fusible de seguretat: Element del circuit elèctric que es situa a l’inici de les línies, la missió del qual és protegir-les d’intensitats produïdes 
per tallacircuits. 
Comptador: Dispositiu que mesura l’energia elèctrica consumida en kilowatts per hora ó en kilovolt ampers reactius per hora. 
Derivació individual: Part de la instal·lació d’enllaç que subministra energia a partir del final de la línia general d’alimentació.  
Quadre interior de la unitat privativa: Conjunt d’aparells que es col·loquen en una instal·lació individual amb l’objectiu de protegir l’usuari de 
qualsevol anomalia que es pugui produir en la instal·lació. 
Caixa per a l’interruptor de control de potència: Està ubicat l’interruptor de control de potència i integra tots els dispositius necessaris per 
assegurar: el comandament, protecció de les sobrecàrregues i tallacircuits. 
Dispositius generals de comandament i protecció: Interruptor general automàtic (IGA)d’accionament manual. Interruptor diferencial(ID), 
Interruptors: Omnipolars, Magnetotèrmics, per a cada un dels circuits interiors. 
Tubs, canals i safates: És el lloc per on passa el cablejat; poden ser de diferents mides i materials. 
Cable o conductor: El conjunt format per un o diversos fils conductors reunits amb o sense recobriment protector. 
Caixes de derivació: Caixes especials per a realitzar unions i connexions de conductors a l’interior de tubs protectors. Poden ser amb 
muntatge encastat o superficial. 
Mecanismes: Són els elements finals de la instal·lació interior. Poden ser endolls, interruptors i commutats. Aniran encastats o muntats 
superficialment. 
Característiques tècniques mínimes. 
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Línia general d’alimentació(LGA): Ha de ser no propagadora d’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda. Cables unipolars aïllats. 
Derivació individual (DI): Ha de ser no propagador d’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda.  
Emplaçament els comptadors: Fàcil i lliure accés. Ús exclusiu, incompatible amb altres serveis. Ha de disposar de ventilació i il·luminació 
suficient. 
Caixa per a l’interruptor de control de potència: La intensitat de l’interruptor de control de potència serà en funció del tipus de subministrament 
i tarifa a aplicar, segons contractació. 
Dispositius generals de comandament i protecció: Secció mínima dels conductors segons circuit. 
Cable o conductor: Tensió assignada 0,6/1kV. 
Control i acceptació 
Conductors i mecanismes: Identificació, segons especificacions e projecte. Distintiu de qualitat AENOR. 
Comptadors, equips i quadres: Homologació per part del MICT. 
Accessoris i material elèctric: Marca AENOR homologada pel Ministeri de Foment. 
La resta de components de la instal·lació s’hauran d’acceptar en obra conforme a la documentació de projecte, documentació del fabricant, 
la normativa, especificacions de projecte, i indicacions de la direcció facultativa durant l’execució de les obres. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la 
instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un 
replanteig previ que ha de ser aprovat per la direcció facultativa. Tots els elements s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. Han 
d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 
Línia general d’alimentació(LGA) i Derivació individual (DI): Passarà per espais d’ús comunitari amb conductes aïllats per l’interior, amb tubs 
encastats, o muntatge superficial. La unió dels tubs serà roscada o embotida. Si la longitud és excessiva es disposaran els registres 
adequats. Es procedirà a la col·locació dels conductes elèctrics, fent servir passa fils guies impregnades amb substàncies que permetin el 
lliscament per l’interior. La canalització permetrà l’ampliació de la secció dels conductors fins al 100%. La secció dels cables serà com a 
mínim de 10mm2 si són de coure o de 16 mm2 si són d’alumini. 
Emplaçament dels comptadors: Es construiran amb materials no inflamables, no hi travessaran cap conducció ni instal·lació que no siguin 
elèctriques. Ha de ser de fàcil i lliure accés. Tindrà un ús exclusiu, incompatible amb altres serveis. Ha de disposar de ventilació i il·luminació 
suficient. El pany serà normalitzat. Per a 16 comptadors es centralitzarà en un armari si n’hi ha més de 16 és centralitzen en un local. En 
tots els casos: Les portes han d’obrir cap enfora. L’interior s’ha d’enguixar i pintar de color blanc. Es col·locarà una bunera a l’interior 
connectada a la xarxa de sanejament.  
Comptadors: S'han d'instal·lar a l'interior del local o a la façana, en lloc accessible fàcilment, a prop de l'entrada i a una alçada de col·locació 
dels comptadors serà 0,25m des del terra i com a màxim 1,80m alçada de lectura del comptador més alt. Segons el grau d'electrificació s'ha 
d'instal·lar la protecció contra contactes indirectes (interruptors diferencials) i PIA (Interruptors magnetotèrmics) necessaris. Han d'estar 
fixats sobre una paret, mai sobre un envà. Sobre les bases s'han de col·locar els fusibles de seguretat. Un cop instal·lat i connectat a la 
xarxa, no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han 
d'estar connectades als borns de la fase per pressió del cargol. Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. 
La posició ha de ser la fixada a la documentació tècnica. Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament 
al suport. Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, que ha de complir les especificacions 
fixades per la direcció facultativa. Resistència de les connexions a la tracció: >= 3 kg. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm i aplomat: 
± 2%. 
Quadre interior de la unitat privativa: Anirà col·locat sobre una paret, mai sobre un envà. Tots els elements que es col·loquin al quadre 
compliran: La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos. Tots els conductors han de quedar connectats als borns 
corresponents. Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.Quan es col·loca a pressió ha 
d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de 
fixació disposat per a tal fi. Quan es col·loca amb cargols, ha d'estar muntat sobre una placa base aïllant a l'interior d'una caixa també aïllant. 
En aquest cas l'interruptor s'ha de subjectar pels punts disposats amb aquesta finalitat pel fabricant. Els interruptors han de ser capaços de 
funcionar correctament en les condicions normals exigides en les normes. Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han 
d'estar ajustats a les condicions del paràmetre exigides en la DT. Resistència a la tracció de les connexions: >= 3 kg. ICP: Ha d'estar muntat 
dins d'una caixa precintable. Ha d'estar localitzat el més a prop possible de l'entrada de la derivació individual. PIA: En el cas d’habitatges 
ha de quedar muntat un interruptor magnetotèrmic per a cada circuit. 
Tubs : Els canvis de direcció s'han de fer de manera adequada a cada material. Tubs rígids: es faran mitjançant corbes d'acoblament, 
escalfant-les lleugerament, sense que es produeixin canvis sensibles a la secció. Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb 
maniguets amb rosca. Quan les unions són endollades s'han de fer amb maniguets llisos. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, 
alineació: ± 2%, <= 20 mm/total. Tubs flexibles: No pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre 
aquests i les caixes de mecanismes. S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'efectuar el 
tractament superficial. Toleràncies d'instal·lació: penetració dels tubs dins les caixes: ± 2 mm. Encastat: el tub s'ha de fixar al fons d'una 
regata oberta al parament, coberta amb guix. Recobriment de guix: >= 1 cm. Sobre sostremort: El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat 
en el cel ras. Muntat sobre paviment: El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base. Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs 
de morter cada metre, com a mínim. 
Canals i safates : El muntatge s'ha de fer amb peces de suport, amb un mínim d'un per tram, fixades al sostre o als paraments amb perns 
d'ancoratge. Les unions dels trams rectes, derivacions, cantonades, etc., de les canals s'han de fer amb peces d'unió fixades amb cargols 
o reblons. Les unions han d'estar a 1/5 de la distància entre dos recolzaments. Han de tenir continuïtat elèctrica, connectant-les al conductor 
de terra cada 10 m, com a màxim. Els finals de canalitzacions i els laterals de les caixes de derivació han d'estar coberts sempre amb 
tapetes de final de tram i laterals de caixa, respectivament. Distància entre les fixacions: <= 2,5 m. Toleràncies d'instal·lació: nivell o aplomat: 
<= 0,2%, 15 mm/total, desploms: <= 0,2%, 15 mm/total. 
Cable o conductor: S'han considerat els tipus següents: Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de 
polietilè reticulat (XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de designació UNE RV. Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota 
coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de material lliure d'halògens a base de poliolefina, de baixa emissió de 
gasos tòxics i corrosius, de designació UNE RZ1K (AS). S'han considerat els tipus de col·locació següents: Cables UNE RFV, RV, RZ1K 
per anar col·locats en tubs. Cables UNE RV, RZ1K per anar muntats superficialment. L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions 
següents: estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas, connexió a les caixes i mecanismes, en el seu cas. Els empalmaments i derivacions 
s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament el fer-ho per simple recargolament o enrotllament dels fils. El 
recorregut ha de ser l'indicat a la DT. Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades. Els 
conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva instal·lació. RV-K O RZ1-K: El conductor 
ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes. El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al 
qual pertany, a la sortida del quadre de protecció. No han d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els 
mecanismes. En tots els llocs on el cable sigui susceptible d'estar sotmès a danys, es protegirà mecànicament mitjançant tub o safata d'acer 
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galvanitzat. Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa: Cables unipolars: radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. 
Cables multiconductors: radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable. Penetració del conductor dins les caixes: >= 10 cm. Toleràncies 
d'instal·lació: Penetració del conductor dins les caixes: ± 10 mm. RV-K O RZ1-K superficial: la seva fixació al parament ha de quedar alineada 
paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte. Distància horitzontal entre fixacions: <= 80cm.Distància 
vertical entre fixacions: <= 150cm. 
Caixes de derivació: La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. La posició ha de ser la fixada a la 
documentació tècnica. Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió de terra. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 
mm, aplomat: ± 2%. 
Mecanismes: La posició ha de ser la reflectida a la documentació tècnica o, en el seu defecte, la indicada per la direcció facultativa. 
Toleràncies d'instal·lació: Posició: ± 20 mm. Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en 
tensió. Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectats als borns de la base per pressió de cargols. 
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar 
fixat sòlidament al suport. Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, que ha de complir 
les especificacions fixades en el seu plec de condicions. Resistència de les connexions a la tracció: >= 3 kg. Toleràncies d'instal·lació: 
aplomat: ± 2% 
Control i acceptació. 
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació.  
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions.  
Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Situació de punts i mecanismes. Traçat de rases i 
caixes en la instal·lació encastada. Subjecció de cables. Característiques i situació d’equips d’enllumenat i mecanismes (marca, model i 
potència). Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i anivellament). Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades. 
Quadres generals: Aspecte exterior, interior i dimensions. Característiques tècniques dels components del quadre: interruptors, automàtics, 
diferencials, relès, etc.) Fixació d’elements i connexionat. Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i les seves proteccions. 
Connexionat de circuits exteriors a quadres. 
Proves de funcionament: Comprovació de la resistència de la xarxa de terra; Comprovació d’automàtic; Encès de l’enllumenat; Circuit de 
força; Comprovació de la resta de circuits de la instal·lació enllestida. 
  
Verificacions 
Proves de funcionament de la instal·lació. Potència contractada, tensió a la instal·lació. 
Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades. 
  
Amidament i abonament 
ml conductors, tubs, canals, safates i dispositius generals de comandament i protecció. Per unitat: comptador, quadre, caixes de derivació, 
mecanismes.  
  
1.3 Posta a terra 
És la instal·lació de protecció, independent a la xarxa elèctrica, unida directament a terra, que te com a missió evacuar els corrents de 
defecte o de derivació que es produeixen per a eventual falta d’aïllament. A aquesta presa de terra es connectaran, quan n’hi hagi en 
projecte, les parts metàl·liques dels dipòsits de gasoil, instal·lacions de calefacció, d’aigua, de gas canalitzat, i antenes de ràdio i televisió.  
  
Components  
Punt de connexió a terra: És un electrode de materials inalterables com: coure, acer galvanitzat o sense galvanitzar amb protecció catòdica 
o de fosa de ferro.  
Conductors de posta a terra: Seran de coure rígid nu, acer galvanitzat o un altre metall amb un alt punt de fusió. 
Línies d’enllaç amb la terra: amb conductor nu soterrat al terreny. 
Arquetes de connexió.  
Línia principal de terra i les seves derivacions: el conductor anirà aïllat amb tubs de PVC rígid o flexible. 
Placa o piqueta de connexió a terra. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat 
per la direcció facultativa. S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. Els materials 
s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. Un cop instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
(embalatges, retalls de cables, etc.) 
Punt de connexió a terra. La platina ha de portar un dispositiu de fixació a la base. Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser 
accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. La posició i 
quantitat han de ser les fixades per la direcció facultativa i han de constar a la documentació tècnica. Quan es col·loca muntat superficialment, 
l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport. S’ha de: connectar sobre els conductors de terra; situar en un lloc accessible; permetre 
mesurar la resistència de la presa de terra corresponent; assegurar la continuïtat elèctrica; ha d’estar situat a prop de la presa de terra. Les 
instal·lacions que ho necessitin han de disposar d'un nombre suficient de punts de posada a terra, convenientment distribuïts, que estiguin 
connectats al mateix electrode o conjunt d'electrodes. Resistència a la tracció de les connexions: >= 3 kg. Toleràncies d'execució:- posició: 
± 20 mm, aplomat: ± 2% 
Placa o piqueta de connexió a terra. Ha d'estar col·locat en posició vertical, enterrat dins del terreny. Ha de quedar: fàcilment localitzable 
per a la realització periòdica de proves d'inspecció i control; unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors dels 
circuits de terra mitjançant cargols, elements de compressió, soldadura d'alt punt de fusió, etc. El contacte amb el conductor del circuit de 
terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal forma que s'evitin els efectes electroquímics. Han d'estar clavades de tal forma que el punt 
superior quedi a 50 cm de profunditat. En el cas d'enterrar més d'una placa, la distància entre elles ha de ser com a mínim de 3 m. Ha de 
tenir incorporat un tub de plàstic de 22 mm de diàmetre, aproximadament, al costat del cable per a la humectació periòdica del pou de terra. 
Toleràncies d'execució: posició: ± 50 mm 
Conductor de coure nu.Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o amb peces de connexió de 
material inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim mètode sempre en llocs visitables. El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar 
que s'afluixi. Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes electroquímiques. El circuit de terra no serà 
interromput per a la col·locació de seccionadors, interruptors o fusibles. El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements 
constructius s'ha de fer dins d'un tub rígid d'acer galvanitzat. El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles. Col·locat 
superficialment: El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant brides en el cas de canals i safates. 
Distància entre fixacions: <= 75 cm. En malla de connexió a terra: El conductor ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment 
amb terra garbellada i compactada. El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm. 
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Control i acceptació 
Tot el que fa referència a la seva execució en especial comprovació de la resistència de la xarxa de terra. 
  
Amidament i abonament 
ut punt de connexió a terra, arquetes de connexió, placa o piqueta de connexió a terra. 
ml conductors de posta a terra, línies d’enllaç amb la terra, línia principal de terra  
  
2 TELECOMUNICACIONS 
  
Normes d’aplicació 
UNE i DIN. Totes les UNE i DIN corresponents als elements que composen la instal·lació. 
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación. RD.Ley 1/98.  
Ley de Ordenación de la Edificación. Ley 38/1999. 
Norma tècnica de les infraestructures comunes de telecomunicacions als edificis per a l'accés al servei de telecomunicacions per 
cable. D. 116/2000. 
Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captació, adaptació i distribució dels senyals de radiodifusió, 
televisió i altres serveis de dades associats, procedents d'emissions terrestres i de satèl·lit. D. 117/2000. 
Reglament del registre d'instal·ladors de telecomunicacions de Catalunya. D. 360/1999, D. 122/2002. 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación 
en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones. RD 401/2003. 
Servei de Telefonia Bàsica, d’aplicació a Catalunya. BOE: 9/03/99. 
Reglamento reguladors de las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones. RD 
401/2003, Orden CTE/1296/2003. 
Circular sobre Telecomunicacions. Circular 14/04/2000. Circular sobre projecte tècnic d'ICT. Circular 21/07/2000.Nota relativa al visat 
de projectes tècnics, annexos i certificats d'ICT .  
Instalación de inmuebles de sistemas de distribución de la señal de televisión por cable. D. 1306/1974. 
Ley General de Telecomunicaciones, Ley 32/2003. BOE núm. 264; 19/03/2004. 
Orden ITC/1077/2006. BOE 13-4-06. 
Antenas parabólicas. RD 1201/1986. 
Canalitzacions i infraestructures de radiodifusió sonora, televisió, telefonia bàsica i altres serveis per cable als edificis. D. 172/99. 
Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006. DB-HR, Protecció enfront del soroll.  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
  
2.1 Antenes 
És la instal·lació de captació, adaptació i distribució de senyals de radiodifusió sonora i de televisió procedents d’emissions terrestres o de 
satèl·lit. 
  
Components  
Pals: Elements suport de les antenes. 
Dipols: Antenes de captació que poden ser terrestres o de satèl·lit. 
Equips d’amplificació: Poden anar muntats superficialment o encastats. 
Caixes de derivació: Caixes especials per a realitzar unions i connexions de conductors a l’interior de tubs protectors. Poden ser amb 
muntatge encastat o superficial. 
Conductors coaxials: El conjunt format per un o diversos conductors reunits amb o sense recobriment protector. 
Pressa de senyal de TV: Són els elements finals de la instal·lació interior. Aniran encastats o muntats superficialment. 
Característiques tècniques mínimes. 
Els materials que s’utilitzin a la instal·lació, s’hauran d’ajustar als requisits de la Normativa legal vigent. 
Control i acceptació 
Caldrà comprovar el material i les dimensions previstes en el projecte sobre tots els elements que composen la instal·lació. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per la llarga durabilitat de la 
instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. Tots els elements s’han 
d’inspeccionar abans de la seva col·locació. Han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. 
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. Cal tenir en compte la compatibilitat electromagnètica de la instal·lació, 
seguint les especificacions equipotencials i apantallament, entre sistemes en l’interior dels recintes de telecomunicacions. 
Pals: Poden anar fixats a la paret o recolzats sobre una base plana amb els accessoris i ancoratges que siguin necessaris. El pal ha de ser 
vertical i connectat a la xarxa de terres de l’edifici amb cable de 6mm. L’alçària màx. del pal serà de 6 metres. 
Recolzats a una base: s'ha de fer de manera que, amb els travaments, el moment d'encastament a la base pel pes del pal, el de les antenes 
i l'acció del vent sigui <= 160 m kg. 
Dipols: Les antenes o dipols quedaran en contacte metàl·lic directe amb el pal. Cal col·locar una antena per a cada canal captat i transmès 
a l’equip d’amplificació. Hauran de suportar una velocitat màxima del vent de: situats a menys de 20 m d'alçària: 130 km/h ; situats a més 
de 20 m d'alçària: 150 km/h. 
Equips d’amplificació: S’ubicaran en espais protegits dels agents atmosfèrics. Es col·locarà un punt de llum incandescent de 60 W amb 
corrent monofàsic per a treballs de manteniment. El conjunt metàl·lic de l'equip i el blindatge dels cables de sortida a la distribució han de 

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació aaa14d8ea72c4e95b55950d57172ee7f001

Url de validació https://carpeta.castellarvalles.cat/validador

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
2

Jo
rd

i L
lo

b
et

 P
ra

t
19

/1
2/

20
23

A
rq

u
it

ec
te

 t
èc

n
ic

 d
e 

P
ro

je
ct

es

S
ig

n
at

u
ra

 2
 d

e 
2

Im
m

a 
B

ru
al

la
 O

rt
iz

19
/1

2/
20

23
C

ap
 d

’u
n

it
at

 d
e 

P
la

n
ej

am
en

t 
i

P
ro

je
ct

es

https://carpeta.castellarvalles.cat/validador


connectar-se a terra. Distància dels conductors d'enllaç al peu del pal: <= 8 m. Alçària part inferior de l'equip a la part accessible per 
manteniment: <= 2 m. Distància del llum a la part superior de l'equip: <= 0,2 m. Secció conductors a terra: >= 2 mm2 
Caixes de derivació: S'han d'instal·lar sempre a l'exterior de l'edifici, en un lloc d'accés fàcil per al personal de manteniment sense necessitat 
d'entrar a l'habitatge o local i protegides dels agents atmosfèrics (caixes d'escala, etc.).A cada habitatge o local ha d'entrar una derivació 
provinent d'aquesta caixa. Les derivacions que no s'utilitzin s'han de tancar elèctricament mitjançant una resistència de 75 ohms. Distància 
caixa al sostre (d): 19 cm <= d <= 21 cm 
Conductors coaxials: El cable s'ha de doblegar en angles > 90°. Per a trams de cable de llargaria > 120 cm i per a canvis de secció s'han 
d'intercalar caixes de registre. Pot anar agafat al pal, per mitjà d'abraçadores de cintes adhesives, fins al peu del pal. A partir d'aquest punt 
i fins a l'equip d'amplificació, així com des d'aquest equip fins a les caixes de connexió dels habitatges, s'ha de col·locar protegit dins d'un 
tub de PVC, exclusiu per al cable coaxial. No es pot admetre cap més cable aliè a la instal·lació de l'antena. Les connexions del cable coaxial 
amb els diferents elements s'han de fer sempre doblegant la malla cap enrera. No s'admet mai la malla recargolada.  
Pressa de senyal de TV: Són els elements finals de la instal·lació interior. Aniran encastats o muntats superficialment. La posició ha de ser 
la fixada a la DT. Els costats han d'estar aplomats. La caixa ha d'estar enrasada amb el parament. Distància presa al paviment (d): 19 cm 
<= d <= 21 cm. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, aplomat: ± 2%. 
Control i acceptació. 
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació.  
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions. Fixació de canals i registres. Profunditat d’empotraments. Penetració de tubs en 
caixes. Enrasat de tapes amb paraments. 
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de materials, etc. 
  
Verificacions 
Proves de funcionament de la instal·lació i recepció de senyal. Les antenes quedaran en contacte metàl·lic directe amb el pal. 
L’ armari de protecció estarà ben subjectat a la paret. Existència de punt de llum i base d’endoll per l’alimentador. Les connexions aniran 
protegides sota tub. Les connexions es faran amb cable coaxial. 
  
Amidament i abonament 
ml conductors coaxials.  
ut Pals, dipols, equip d’amplificació, caixes de derivació, pressa de senyal.  
  
2.2 Telecomunicació per cable 
És la instal·lació comuna de Telecomunicacions, destinada a proporcionar l’accés al servei de telecomunicacions per cable, des de la xarxa 
d’alimentació dels diferents operadors del servei fins a la presa dels usuaris. 
  
Components  
Xarxa d’alimentació: 
Per cable: 
Pericó d’entrada i registre d’enllaç: Ubicats a l’inici de la instal·lació. 
Canalització d’enllaç: Arriba fins al recinte d’instal·lacions de Telecomunicacions inferior.(RITI) 
Per mitjans radioelèctrics: 
Elements de captació de coberta. 
Canalització d’enllaç: Arriba fins al recinte d’instal·lacions de Telecomunicacions superior.(RITS) 
Equips de recepció i processat de la senyal. 
Cables de canalització principal: Unió amb el RITI. 
Xarxa de distribució: 
Cables coaxials: Conjunt de cables i altres elements que van des del registre principal RITI, fins al registre d’usuari. 
Elements de connexió: 
Punt de distribució final: Interconnexió 
Punt d’accés d’usuari: Punt de finalització de la instal·lació dels serveis de televisió, telèfon, vídeo a la carta i vídeo sota demanda. 
La infrastructura comú per l’accés als serveis de Telecomunicacions per cable podrà no incloure inicialment el cablejat de la xarxa de 
distribució. 
Control i acceptació 
Es seguiran les especificacions tècniques del fabricant per a realitzar el control i acceptació de tots els components de la instal·lació. Sobretot 
els que fan referència a l’annex III i en el punt 6 de l’annex IV del Reial Decret 279/1999, per pericons, tubs, canals, accessoris, armaris 
d’enllaç i punt final de la xarxa i presa. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat 
per la DF. S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. Els materials s'han 
d'inspeccionar abans de la seva col·locació. Un cop instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, 
retalls de cables, etc.) Els recintes d’instal·lacions que es trobin en la vertical de canalitzacions i desguassos es garantirà la seva protecció 
enfront de la humitat. Per mantenir la compatibilitat electromagnètica de la instal·lació s’aplicarà el previst en el punt 7 de l’annex IV del 
Reial Decret 279/1999. 
Pericó d’entrada i registre d’enllaç: Les dimensions mínimes seran les establertes al projecte segons el número de PAU. Disposarà de 2 
punts per l’estesa dels cables, i en parets oposades l’entrada de conductes. La tapa serà de formigó o fosa i tindrà tanca de seguretat, es 
situarà al mur de façana segons indicació de la companyia. 
Canalització d’enllaç: Es pot realitzar amb tubs de PVC rígid o d’acer. Poden anar empotrades, en superfície o en canalització soterrada. 
Tindrà la dimensió necessària per encabir els diferents elements de derivació que proporcionin els senyals a tots els usuaris. 
Cables de canalització principal: Es col·locaran els registres secundaris empotrats o superficials amb unes dimensions mínimes de 
40x40x40cm. 
Cables coaxials: Es realitzarà la xarxa secundària amb tubs i canaletes fins a la instal·lació interior de l’usuari. Poden ser de plàstic, corrugats 
o llisos i aniran empotrats. En tots els tubs es deixarà instal·lat un tub guia que serà de filferro d’acer galvanitzat de 2mm de diàmetre o 
corda plàstica de 5mm sobresortint 20cm en els extrems de cada tub. En el cas d’accés radioelèctric del servei, s’executarà també la unió 
entre el RITS i el RITI. 
Control i acceptació 
Tot el que fa referència a la seva execució. Fixació de canals i registres. Profunditat d’empotraments. Penetració de tubs en caixes. Enrasat 
de tapes amb paraments. 
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Verificacions 
Muntatge dels equips i aparells i col·locació de plaques embellidores dels mecanismes. Les regates quedaran cobertes de morter i guix. 
  
Amidament i abonament 
ut pericó, elements de captació.. 
ml canalitzacions, cables punts de connexió.  
  
2.3 Telefonia 
És la instal·lació comuna de Telecomunicacions, destinada a proporcionar l’accés al servei de telefonia al públic, des de l’escomesa de la 
companyia subministradora fins a cada una de les preses dels usuaris del telèfon o xarxa digital i serveis integrats (RDSI). 
  
Components  
Xarxa d’alimentació: 
Per cable: 
Pericò d’entrada i registre d’enllaç: Ubicats a l’inici de la instal·lació. 
Canalització d’enllaç: Arriba fins al recinte d’instal·lacions de Telecomunicacions inferior.(RITI) 
Per mitjans radioelèctrics: 
Elements de captació de coberta 
Canalització d’enllaç: Arriba fins al recinte d’instal·lacions de Telecomunicacions superior.(RITS) 
Equips de recepció i processat de la senyal. 
Cables de canalització principal: Unió amb el RITI. 
Xarxa de distribució: 
Cables multiparells: Conjunt de cables multiparells (fins a 25 parells) que van des del registre principal RITI, fins al registre secundari. Estarà 
recobert per una capa de característiques ignífugues quan la distribució sigui exterior. 
Xarxa de dispersió: 
Cables parells individuals: Conjunt de cables d’escomesa interior i altres elements que van dels registres secundaris o punt de distribució 
fins al punt d’accés d’usuari (PAU) en els registres d’acabament de la xarxa per TB+RDSI (telefonia bàsica + línies RDSI). 
Estarà recobert per una capa de característiques ignífugues quan la distribució sigui exterior. 
Xarxa interior d’usuari: 
Cables des dels PAU: Surten dels PAU i arriben fins a les bases d’accés de terminal situats als registres de presa. Poden ser 1 o 2 parells. 
Estarà recobert per una capa de característiques ignífugues, quan la distribució sigui exterior. 
Elements de connexió: Punts de connexió, de distribució, d’accés a l’usuari i bases d’accés terminal. 
Regletes de connexió. 
Preses de senyal: punt final de la instal·lació a l’interior de la unitat privativa. 
Control i acceptació 
Es seguiran les especificacions tècniques del fabricant per realitzar el control i acceptació de tots els components de la instal·lació. Les 
característiques i limitacions es complementen amb l’annex II del Reial Decret 279/1999, i els requisits tècnics relatius a les ICT per la 
connexió d’una xarxa digital de serveis integrats (RDSI). 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat 
per la DF. S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. Els materials s'han 
d'inspeccionar abans de la seva col·locació. Un cop instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, 
retalls de cables, etc.) Per mantenir la compatibilitat electromagnètica de la instal·lació s’aplicarà el previst en el punt 8 de l’annex II del Reial 
Decret 279/1999. 
Pericó d’entrada i registre d’enllaç: Les dimensions mínimes seran les establertes al projectes segons el número de PAU. Disposarà de 2 
punts per l’estesa dels cables, i en parets oposades a l’entrada de conductes. La tapa serà de formigó o fosa i tindrà tanca de seguretat, es 
situarà al mur de façana segons indicació de la companyia. 
Canalització d’enllaç: Es pot realitzar amb tubs de PVC rígid o d’acer. Poden anar empotrades, en superfície o en canalització soterrada. 
Tindrà la dimensió necessària per encabir els diferents elements de derivació que proporcionin els senyals a tots els usuaris. 
Cables de canalització principal: Es col·locaran els registres secundaris empotrats o superficials amb unes dimensions mínimes de 
40x40x40cm. 
Cablejat: Es realitzarà la xarxa secundaria amb tubs i canaletes fins a la instal·lació interior de usuari. Poden ser de plàstic, corrugats o llisos 
i aniran empotrats. En tots els tubs es deixarà instal·lat un tub guia que serà de filferro d’acer galvanitzat de 2mm de diàmetre o corda 
plàstica de 5mm sobresortint 20cm en els extrems de cada tub. En el cas d’accés radioelèctric del servei, s’executarà també la unió entre 
el RITS i el RITI. 
Pressa de senyal de Telefonia: Són els elements finals de la instal·lació interior. Aniran encastats o muntats superficialment. La posició ha 
de ser la fixada a la DT. Els costats han d'estar aplomats. La caixa ha d'estar enrasada amb el parament. Distàncies mínimes a d’altres 
serveis: 5 cm. 
Distància presa des de terra telèfon mural (d): 1,50 m. Distància presa des de terra telèfon sobre taula (d): 0,20 m. 
Control i acceptació 
Tot el que fa referència a la seva execució. Fixació de canals i registres. Profunditat d’empotraments. Penetració de tubs en caixes. Enrasat 
de tapes amb paraments. 
  
Verificacions 
Muntatge dels equips i aparells i col·locació de plaques embellidores dels mecanismes. Les regates quedaran cobertes de morter i guix. 
  
Amidament i abonament 
ut pericó i pressa. 
ml canalitzacions, cables punts de connexió.  
  
3 AUDIOVISUALS-COMUNICACIONS 

Normes d’aplicació 
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Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, Seguretat Estructural, Accions a l'Edificació. DB SE-A, Seguretat Estructural-Acer, 
DB SI-6, Seguretat en cas d'Incendis, Resistència al foc de l'estructura. DB SI-Annex D, Resistència al foc dels elements d’acer. DB HS 1, 
Salubritat-Protecció enfront la humitat. DB HE 1, Estalvi d'energia, Limitació de demanda energètica. DB-HR, Protecció enfront del soroll. 
Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis 
d’habitatges, NRE-AEOR-93. O 18/1/94. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials 
ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
UNE. Acers en xapes i perfils UNE EN 10025, UNE EN 10210-1:1994 i UNE EN 10219-1:1998. Materials d’aportació de soldadures UNE-
EN ISO 14555:1999. Especificacions de durabilitat UNE ENV 1090-1:1997. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 

  

  
3.1 Megafonia 
És la instal·lació de megafonia i de sonorització d’ús general, amb equips amplificadors centralitzats i distribució en locals d’edificis. 
  
Components  
Equips amplificadors centrals: Unitat amplificadora complementada amb preamplificadors, selectors, reguladors... 
Xarxa general de distribució: formada per un o varis circuits de la instal·lació, incloent-hi els següents nivells de línies principals de distribució, 
brancals, línies terminals, conductors bifilars o multiparells, amb tubs aïllants rígids o flexibles. Incloent-hi caixes de pas, derivació i 
distribució. 
Altaveus amb reixeta difusora o caixa acústica. 
Selectors de programes, regulació de nivell sonor, atenuadors de so. 
Tot l’equip anirà acompanyat d’una escomesa d’alimentació per al subministrament de l’equip amplificador d’energia elèctrica procedent de 
la instal·lació de baixa tensió i per a la connexió de l’equip a la xarxa de posta a terra. 
Característiques tècniques mínimes. 
Els materials que s’utilitzin a la instal·lació, s’hauran d’ajustar als requisits de la Normativa legal vigent. 
Control i acceptació 
Caldrà comprovar el material i les dimensions previstes en projecte sobre tots els elements que composen la instal·lació. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la 
instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un 
replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. Tots els elements s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. Han d’estar en perfecte 
estat i no haver rebut cops en el seu transport. La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements.  
Amplificador .Centraleta de megafonia. Pupitres i micròfons. 
Ha de quedar connectat correctament a cadascun dels accessoris. Les connexions han d'estar fetes amb els connectors normalitzats 
adequats. No ha d'estar connectat a una tensió més gran de la indicada pel fabricant. La potència i la tensió nominal han de ser les 
especificades en la DT. La zona on l'aparell necessita ventilació ha d'estar lliure. Ha de quedar instal·lat en lloc ventilat, exempt d'humitat i 
pols i amb una temperatura ambient entre 5 i 30º C. Ha d'estar allunyat d'elements que de forma permanent o transitòria originin alts nivells 
de vibració o soroll. S'ha de comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l’equip. El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions 
de la DT del fabricant. Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. Les connexions elèctriques s'han de fer sense 
tensió a la línia. 
Altaveus: Ha de quedar correctament connectat a la instal·lació segons les instruccions del fabricant. Com a mínim ha d'estar col·locat amb 
tres punts de fixació. La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. Els suports han de quedar fixats 
sòlidament. L'element ha de quedar col·locat penjant dels suports previstos. Distància mínima al paviment: 180 cm. Toleràncies d'instal·lació: 
posició: ± 20 mm. 
Atenuadors de so: L’atenuador ha de quedar fixat sòlidament al suport (muntatge superficial) o a la caixa de mecanismes (muntatge 
encastat), almenys per dos punts mitjançant visos. Ha de quedar amb els costats aplomats i plans sobre el parament. Els cables han de 
quedar connectats als seus borns per pressió de cargol. La posició ha de ser la indicada a la DT. Resistència a la tracció de les connexions: 
>= 3 kg. Toleràncies d'execució: posició: ± 20 mm i aplomat: ± 2% 
Cablejat per megafonia: La connexió ha d'estar feta sobre els següents elements: regulador del nivell sonor, selector de programes, central 
de megafonia, altaveus. Els cables han de penetrar dins dels conductes. Els empalmaments han d'estar fets amb regleta o borns de 
connexió. La seva fixació al parament ha de quedar vertical o alineada paral·lelament al sostre o al paviment. Un cop instal·lat i connectat a 
la central de megafonia no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. La posició ha de ser la fixada a la DT. Si es col·loca 
muntat superficialment, el cable ha d'anar fixat al suport i si es col·loca en tub o canal, el cable ha de quedar instal·lat sense tensions. La 
distància del cable a qualsevol tipus d'instal·lació ha de ser de 20 cm. Distància entre fixacions: <= 40 cm. Resistència de les connexions a 
la tracció: >= 3 kg. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, aplomat: ± 2%. 
Control i acceptació. 
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació.  
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions. Fixació de canals i registres. Profunditat d’empotraments. Penetració de tubs en 
caixes. Enrasat de tapes amb paraments. 
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de materials, etc. 
  
Verificacions 
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Muntatge dels equips i aparells, col·locació de plaques embellidores dels mecanismes. Les regates quedaran cobertes de morter i guix. 
Proves de funcionament de la instal·lació i recepció de senyal. 
  
Amidament i abonament 
ml conductors, tubs, canals i safates.  
ut amplificadors, centraletes, pupitres, micròfons, altaveus, atenuadors de so  
  
3.2 Interfonia i vídeo 
Està composta per un sistema exterior format per una placa per fer trucades i un sistema de vídeo camares de gravació, i un sistema interior 
de recepció de trucades i imatges amb un monitor interior i sistema obreportes i que també es pot mantenir una conversa interior-exterior. 
  
Components  
A l’entrada de l’edifici: 
Unitat exterior, placa de carrer, intercomunicador. 
Equip d’alimentació d’intercomunicador. 
Obreportes elèctric. 
Aparell d’usuari de comunicació. 
Tubs, cables i caixes de derivació. 
Control i acceptació 
Es seguiran les especificacions tècniques del fabricant per a realitzar el control i acceptació de tots els components de la instal·lació.  
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat 
per la DF. S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. Els materials s'han 
d'inspeccionar abans de la seva col·locació. Un cop instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, 
retalls de cables, etc.)  
Unitat exterior, placa de carrer, intercomunicador: Poden anar encastades o muntades superficialment. La càmera no s’ha d’orientar cap a 
fons lluminoses potents. Ha de quedar amb els costats aplomats i els punts sortints en un pla determinat. Toleràncies d'instal·lació: posició: 
± 20 mm, aplomat: ± 2%. 
Equip d’alimentació d’intercomunicador: S’ha de muntar en un lloc sec i d’accés fàcil per al personal de manteniment. 
Obreportes elèctric: S’ha de col·locar encastat al marc de la porta a l’alçària corresponent perquè hi encaixi el pestell del pany. Ha de 
permetre el desbloqueig de la porta en rebre el senyal elèctric, i ha de garantir que no es pot obrir si no es rep. 
Aparell d’usuari de comunicació: Ha de quedar correctament connectat a la instal·lació segons les instruccions del fabricant. Toleràncies 
d'instal·lació: posició: ± 20 mm. 
Tubs i cables: No hi haurà cap discontinuïtat en els empalmaments dels trams de cablejat. Tindran un codi de colors diferents a la telefonia 
i a la TV. Es respectaran les seccions mínimes indicades en els esquemes i plànols de la instal·lació. El cablejat anirà muntat protegit dins 
d’un tub de PVC, exclusiu per a contenir els conductors d’aquesta instal·lació. 
Control i acceptació 
Tot el que fa referència a la seva execució. Fixació d’elements. Alçada de col·locació. Profunditat d’empotraments. Penetració de tubs en 
caixes. Enrasat de tapes amb paraments. 

Verificacions 
Muntatge dels equips i aparells, col·locació de plaques embellidores dels mecanismes. Les regates quedaran cobertes de morter i guix. 
Proves de funcionament de la instal·lació i recepció de senyal. 
  
Amidament i abonament 
ut placa carrer, equip alimentació, obreportes, aparell d’usuari. 
ml canalitzacions, tubs i cables.  
  
 
SISTEMA EQUIPAMENTS I D'ALTRES 
 
 
 
 
 
 
Castellar del Vallès, novembre del 2023  
 
 
Arquitecte Municipal: Imma Brualla Ortiz 
 
 
 
 
 
 
Signatura 
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REAL DECRETO 210/2018

REAL DECRETO 105/2008 

DECRET 89/2010 (derogat 
parcialment i modificat)

Obra:

Situació:

Municipi :

       Volum

    Terres d'excavació Codificació residus LER (m3) (tones/m3) (tones)
Ordre MAM/304/2002

grava i sorra compacta 0 2,0 0,0

grava i sorra solta 6.216 1,7 10567,2

argiles 0 2,1 0,0

terra vegetal 0 1,7 0,0

pedraplé 0 1,8 0,0

terres contaminades 170503 0 1,8 0,0

altres 0 1,0 0,0

6216 m3
10567,2 t 7459,20 m3

NO NO SI

   Superfície construïda 2.235,00 m2

Codificació residus LER Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent

Ordre MAM/304/2002 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,086 191,953 0,090 200,189

obra de fàbrica ceràmica 170102 0,037 81,877 0,041 90,973

formigó 170101 0,036 81,497 0,026 58,213

petris barrejats 170107 0,008 17,567 0,012 26,373

guixos 170802 0,004 8,777 0,010 21,724

altres 0,001 2,235 0,001 2,906

   embalatges 0,004 9,537 0,029 63,760

fustes 170201 0,001 2,698 0,005 10,058

plàstics 170203 0,002 3,531 0,010 23,141

paper i cartró 170904 0,001 1,855 0,012 26,541

metalls 170407 0,001 1,453 0,002 4,021

0,090 201,49 t 0,118 m3

formigóns, fàbrica, petris
fustes

plàstics
paper i cartró

metalls
altres

guix

Totals 29,07 m3 m3 m3
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pel que s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya 
(PRECAT20)

4,46
7,80 18,52

4,94
1,11

123,46111,42

1,23

8,64
16,05

1,116,39

   Destí de les terres i materials d'excavació

mateixa obra

no es considera residu és residuEls materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una altra 
d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús pugui ser 
acreditat

En una mateixa obra poden coexistir terres reutilitzades i terres portades a 
abocador

   Materials d'excavació  (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

   Total  excavació

0,00

0,00

0,00

    Pes 

7459,20

0,00

0,00

m3

0,00

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Obra nova

codificació

tipus

quantitats

    Volum aparent    Densitat real

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI 

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES 

Comarca :

RONDA TOLOSA

CASTELLAR DEL VALLÈS

CONSTRUCCIÓ PISCINES D'ESTIU

VALLÈS OCCIDENTAL

pel que s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya 
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el 
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció

Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc

fonaments/estructura   

 abocador

10,75
1,45

Desglòs de residus de construcció per tipus  i fase d'obra  en m3

3,34

21,72

263,95

49,38

altra obra

   Residus de construcció totals 

reutilització

9,01
1,45

tancaments   

Total residu edificació 

93,60

acabats 
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-

si
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 Excavació / Mov. terres Volum  

 m3  (+20%)

graves i sorra compacta 0,00
graves i sorra solta 7459,20
argiles 0,00
terra vegetal 0,00
pedraplé 0,00
altres 0,00
terres contaminades 0,00
Total 7459,20

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 81,50

Maons, teules i ceràmics 40 81,88

Metalls 2 1,45

Fusta 1 2,70

Vidres 1 inapreciable

Plàstics 0,5 3,53

Paper i cartró 0,5 1,86

Especials* inapreciable inapreciable

Contenidor per Formigó si si
Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) si si

Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes si no
Contenidor per Plàstics si si

No especials Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartró si si
Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

si no especial

* Dins dels residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc. i els materials que hagin estat
contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

* A la cel·la projecte apareix per defecte el que determina com obligatori la legislació. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.
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0,00

0,00 0,00

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

si

0,00

Terres

5.-

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

5.-

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

no

si

si

no especial

0,00

0,00 0,00

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a l'obra supera 
les quantitats de ...

cal separar 

0,00

7.459,20

a la mateixa obra

0,00

0,00

0,00

si

R.D. 105/2008

gestió dins obra

minimització

MINIMITZACIÓ

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Obra nova

4.-

6.-

4.-

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

 Per portar a l'abocador (m3)

6.-

projecte*

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en
contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

no especial

especial

si

1.- Els sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

0,00 0,00

7459,20

no especial

inert

inert

tipus de residu

no especialno

a altra autoritzada

GESTIÓ (obra)

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

Reutilizació (m3)

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures
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-

-

si

tipus de residu

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
       Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
       La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00
       Els residus especials i perillosos en bidons de 200 litres 15,00
       Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu 1
       Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
       La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum  

Excavació  m3  (+20%) 12,00 €/m3
5,00 €/m3

5,00 €/m3
70,00 €/m3

Terres 7.459,20
Terres contaminades 0,00

Construcció  m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 78,59
Maons, teules i ceràmics 122,81
Petris barrejats 35,60

Metalls 5,43
Fusta 13,58
Vidres inapreciable
Plàstics 31,24
Paper i cartró 35,83
Guixos i altres no especials 33,25

Perillosos Especials inapreciable

Elements Auxiliars

€

m3

tones

euros

- 166,25

392,94943,05

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc..)
Matxucadora de petris

165.501,66

Casetes d'emmagatzematge

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de :

Compactadores

68.273,89 1.019,14

-

273.599,30

Obra nova

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:
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 Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

179,15

-

-143,32

0,00

178,02

314,35

-

-

200

38.804,61

- 100

-374,89
--

124,96156,20

203,66-

429,96

El pes dels residus és de :

Costos*

Classificació          

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

81,42

Gestor: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

-

runa brutaruna neta

-

0,00

614,07

Especials**: nº transports a 200 €/ transport

*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el
cost s'ha previst una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1000 euros.)

491,26

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

pressupost

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

-

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

534,05

 Instal·lacions de valorització

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

**   Malgrat ser de difícil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per a la seva correcta gestió

Valoritzador / Abocador          

PRESSUPOST

    Tipus de residu i Nom ,adreça i codi de gestor del residu  

gestor

 Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció (abocador)

gestió fora obra

100

67.200,00

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

adreça

Gestor: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

- -

Transport                                                                

162.280,00 37.296,00
--

1.473,77

codi del gestor

7.815,53

10.768,69

90.138,66

El volum de residus aparent és de :

El pressupost de la gestió de residus és de :

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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-

-

1

unitats - -

-

-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal.lacions com :

-

-

-

-

-

-

Compactadores

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc..)

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus
Estudi de Seguretat i Salut

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

unitats

unitats

unitats

unitats

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.
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Contenidor 9 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris i fusta

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

documentació gràfica

             Bidó 200 L .Apte per residus especials

Obra nova

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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Aquest Pla ha estat elaborat en base al Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

plec de condicions
tècniques

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes modificacions es 
documentaran per escrit i seran aprovades, si s’escau, per la Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació per a la seva acceptació a la 
Propietat.

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que determina el Pla de 
Gestió de Residus elaborat pel Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la Propietat.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Obra nova
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Previsió inicial de l'Estudi
Total excavació 10.567,20 tones tones

Total construcció 201,49 tones % tones

   Càlcul del dipòsit 

Residus de excavació */** 10.567,20 tones 11 euros

Residus de construcció ** 201,49 tones 11 euros

tones

euros

Previsió final de l'Estudi

116.239,20

Total dipòsit ***

0,00

2.216,39euros/ tona

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es consireren residu i per 
tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

***Dipòsit mínim 150€

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

euros/ tona

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, el càlcul inicial de 
generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en el percentatge següent:

Obra nova
dipòsit
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118.455,59

10.769PES TOTAL DELS RESIDUS

10567,20

201,49

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS

DIPÒSIT SEGONS REAL DECRETO 210/2018

% de reducció per 

minimització
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
 
 
 

ANNEX CONSTRUCCIÓ PISCINES 
 
 
 
 
 
 
 
 

AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLÈS 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PROPIETARI:   AJ. DE CASTELLAR DEL VALLÈS 
ARQUITECTE:  IMMA BRUALLA ORTIZ
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MEMÒRIA 

 
 
 

1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

1.1. Identificació de les obres 
 
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT PER LA CONSTRUCCIO DE LES PISCINES D’ESTIU 
MUNICIPALS, A CASTELLAR DEL VALLÈS, Rambla Tolosa entre els carrers Suècia i Finlàndia. 

 
1.2. Objecte 

 
El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la 
prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del 
Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 
1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos 
adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 

 
En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents a 
l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir la seguretat de 
les persones en l'execució de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol 
de l’obra pública en el seu article 18.3.h). 

 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a les 
quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans 
necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de 
conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans 
a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al 
Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici de les obres, per a la 
seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 

 
En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, a 
petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el contractista 
elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que desenvoluparà i determinarà 
les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de condicions, amidaments, preus i 
pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas. 

 
 

2. PROMOTOR - PROPIETARI 
 

Promotor: Ajuntament de Castellar del Vallès 
NIF:  P0805000-G 
Adreça:  Passeig Tolrà, 1 
Població:  08211 Castellar del Vallès. 
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3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

Redactor E.S.S. : Imma Brualla Ortiz 
Titulació : Arquitecte Municipal 

 
 

4. DADES DEL PROJECTE 
 

4.1. Autor/s del projecte 
 

Redactor E.S.S. : Imma Brualla Ortiz 
Titulació : Arquitecte Municipal 

 
 

4.2. Tipologia de l'obra 
 

L'obra a realitzar, objecte del present estudi de seguretat, correspon a la construcció de les 
noves piscines municipals d’estiu amb sistema desbordant per donar servei al municipi. 

 
 

La finca és situada a la Rambla Tolosa, entre els carrers Escòcia i Finlàndia, de Castellar del Vallès 08211. 
 
 

4.3. Situació 
 

Carrer,plaça: Rambla Tolosa 
Codi Postal 08211 
Població: Castellar del Vallès 

 
 

4.4. Comunicacions 
 

Carretera : carretera B-124 
Ferrocarril : No disposa 
Línia Metro No disposa 
Línia Autobús - 
: 
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4.5. Subministrament i Serveis 
 

Aigua : Es disposa en la pròpia obra. 
Gas : No es disposa. 
Electricitat  :    Es disposa en la pròpia obra, 
Sanejament  : 
Altres : 

Es disposa de xarxa pública de servei de clavagueram. 

 

4.6. Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans 
d'evacuació 

 

 
Emergències mèdiques 061
CAP 93 747 11 11
Urgències 112 112 

Hospital de Terrassa 937310007

Carr. de Torrebonica, s/n, 08227 Terrassa, Barcelona 

4.7. Pressupost d'execució material del projecte 
 

El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte inclosa la SS del 
present estudi, i excloses les Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 1.558.365,01€. (UN MILIÓ 
CINC-CENTS CINCUANTA-VUIT MIL TRES-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB UN CÈNTIM 
D'EURO). 

 
4.8. Termini d'execució 

 
El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 12 mesos. 

 
4.9. Mà d'obra prevista 

 
L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 15 persones. 

 
4.10. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 

 
Operadors de maquinària de moviment de terres. 
Operadors de maquinària d’elevació. 
Consolidadors de terrenys. 
Jardiners 
Encofradors. 
Ferrallistes. 
Paletes. 
Muntadors de cobertes. 
Muntadors de bastides. 
Muntadors de sistemes de protecció colꞏlectiva. 
Soldadors. 
Manyans. 
Pavimenters. 
Vidriers. 
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Enrajoladors. 
Pintors. 
Impermeabilitzadors. 
Regaters. 
Instalꞏladors de xarxa de sanejament. 
Instalꞏladors de sanitaris. 
Instalꞏladors elèctrics. Instalꞏladors 
d’enllumenat. Instalꞏladors 
d’aparells d’elevació. Instalꞏladors 
de senyalització. 
Instalꞏladors de la companyia subministradora d’electricitat. 
Instalꞏladors d’enllumenat públic. 

 
 

4.11. Descripció del projecte de nova construcció 
 

MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 

L’Ajuntament de Castellar del Vallès promou la construcció d’un complex acuàtic al solar situat a la 
Rambla Tolosa entre els carrers Suècia i Irlanda. Aquesta promoció inclou la construcció d’un edifici de 
serveis i de quatre piscines per dotar la instalꞏlació de diverses situacions amb relació a l’aigua. 
L’equipament de la zona de piscines, de uns 6.000,00 m2 , s’ha acondiconat en dos plataformes, la 
primera a la cota 295,20 m. amb tres piscines, una de clapoteig, una altra de estada amb escales i bancs 
d’obra i una tercera de natació. La segona, situada a la cota 294,10 m. on s’hi construirà una piscina 
d’esbarjo de grans dimensions. 
Les característiques d’aquestes piscines serà: 

 Piscina de clapoteig dedicada als més menuts, de mides 8,25 x 6,07 m, amb fondàries de 0,00 a 
0,30 m al punt de desguàs per acabar en una profunditat de 0,25 m. La superficie de la làmina 
d’aigua serà de 50,11 m2, situada a la plataforma més alta i una mica aïllada respecte la resta de 
vasos d’aigua. 

 Piscina d’estada, per aconseguir una zona de tranquilitat, amb fàcil accés realitzat mitjançant 
escales d’obra i uns bancs situats longitudinalment a cada costat del vas. Amb unes mides de 
16,57 x 7,02 m, amb unes fondàries de 0,90 – 1,10 – 0,90 m. La superfície de la làmina d’aigua 
serà de 116,31 m2, situada també a la plataforma més alta. 

 Per completar la làmina d’aigua de la zona superior es proposa una piscina de natació, dedicada 
a l’esport personar relacionat amb l’aigua. Les mides de la piscina de natació de 25,41 x 12,14 m, 
amb unes fondàries de 1,50 – 1,60 – 1,50 m. La superfície de la làmina d’aigua es de 308,65 m2. 

 Finalment, a la plataforma inferior es situa una piscina d’esbarjo o polivalent, de forma 
trapezoidal,  destinada als usuaris més actius de la instalꞏlació. Les mides de la piscina serà de 
48,98 x (19,98 – 23,12) m, amb unes fondàries de 0,00 m per pèrmetre un accés totalment 
adaptat, fins una fondària de 1,55 m al punt de desgüàs i 1,40 a l’altra extrem. La superfície total 
d’aquesta làmina d’aigua serà de 1055,60 m2. 
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MD 2. Descripció del projecte 
MD 2.1. Descripció general del projecte i dels espais exteriors adscrits. 

 
L’objecte del present projecte es esdevenir el document vàlid per la construcció i legalització de les 
piscines de la nova PISCINA MUNICIPAL, les platges adjacents i les seves instalꞏlacions. 
El projecte proposa realitzar els quatre vasos com a elements independents, relacionats visualment 
però independents en quan als seus sistemes de filtració i tractament, de manera que es pugui 
controlar individualment les característiques de l’aigua de cada vas adaptada al seu ús. 
Per l’adaptació topogràfica del conjunt es realitzen els tres nivells comentats anteriorment, el primer 
nivell on es sitúa l’edifici de servei, el segon nivell amb les tres piscines descrites anteriorment 
envoltades dels passadisos i platges necessaris pel seu accés i altres zones de gespa per completar 
les zones d’estada exterior i el tercer nivell on es situa la piscina més gran, piscina polivalent dedicada 
a l’esbarjo, igualment envoltada per les platges pavimentades i les zones de gespa. 
Finalment, en un nivell inferior es sitúa la sala de màquines que delimita la zona per la cantonada 
nord-est.  
Es disenya un mur escalonat que permet resoldre el desnivell entre les piscines de la  plataforma 
superior i inferior. 
Les piscines seran amb sistema de recirculació i filtració per desbordament, de manera que la 
recirculació de l’aigua es realitza mitjançant una canal perimetral als vasos de les piscines, la 
conducció de l’aigua fins els dipósits de compensació i la recirculació pasant pel sistema de filtració i 
tractament per tornar l’aigua a la impulsió de les piscines. 
El desbordament i les canals estaran realitzades in situ amb el mateix formigó projectat. Per resoldre 
el desnivell de les dues plataformes, les piscines del nivell superior tindran un costat amb sistema de 
desbordament infinity, amb la canal situada més baixa que el nivell de l’aigua, provocant una suau 
cascada on l’aigua llisqui pel mur fins aquesta canal inferior. 
En aquest mateix mur es situarà de manera empotrada la canal de la piscina del nivell inferior, que 
visualment quedarà integrada com un tall longitudinal al mur on quedarà amagada la canal. 
Amb la voluntat de fer aquesta zona d’aigües el més sostenible possible, es projecte la instalꞏlació de 
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tractament amb unes estacions de control que permetin la lectura continua dels paràmetres de l’aigua i 
així establir de manera automàtica la dosificació mínima de productes pel manteniment dels standards 
que marca la normativa vigent. Aquesta instalꞏlació es realitzarà a la sala de màquines que estarà 
construida a la zona inferior de la parcelꞏla. En aquesta mateixa zona es construiran els dipósits de 
compensació per cadascuna de les piscines. El tractament estarà disenyat pel funcionament amb 
electrolisi salina, per la generació de clor natural provinent de la sal. 
Les mides finals de les piscines s’han adapatat al modulatge de les peces de d’acabat i a l’alineació 
del conjunt dels vasos. 
Els sistemes de tractament i recirculació seran independents de cada piscina per poder mantenir els 
paràmetres de l’aigua de manera individualitzsada i ajustada a l’us de cada vas. 
Aquest projecte respecta les normatives que li son d’aplicació. 
 
Geometria i disseny de la piscina de clapoteig. 
Es proposa una piscina rectangular de mides 8,25 x 6,07 m, d’ús exclusiu per infants. La nova piscina 
serà desbordant a les quatre cares, amb recirculació d’aigua mitjançant el dipòsit de compensació. 
La fondària de la piscina variarà entre els 0,00 i els 0,30 m, així doncs tindrà una pendent uniforme del 
4%. Tenint en compte les mides i les profunditats, el volum del vas serà de 8,80 m3. 
L’accés serà directa mitjançant una rampa que al mateix temps permeti el joc de manera segura. 
La ubicació del nou vas queda separada de la resta de vasos per assegurar la distància mínima dels 
vasos de clapoteig respecta la resta de vasos de 4 metres. 
 
Geometria i disseny de la piscina d’estada. 
Es proposa una piscina rectangular de mides 16,57 x 7,02 m, amb accés per escales d’obra que 
permeti un ús fàcil i cómode. 
Incorpora en el seu interior una plataforma de 0,45 m de fondària on poder estar semiestirat i una altra 
zona de 0,90 a 1,00 m de fondària amb dos bancs laterals. 
Aquesta piscina vol ser destinada al gaudi de l’aigua de manera relaxant, sense grans moviments. 
La seva fondària màxima  també pot permetre la realització d’activitats d’aquagym i altres. 
El volum total d’aigua d’aquest vas es de 86 m3. 
 
Geometria i disseny de la piscina de natació. 
La piscina de natació, que completa el conjunt de les tres piscines de la plataforma superior, està 
destinada a les activitats més esportives de l’aigua. 
El seu diseny s’adapta al gaudi dels que volen ineteractuar de manera esportiva amb l’aigua, realitzant 
les activitats habituals de natació. 
Per aquest motiu es marcaran els carrils de natació al paviment del vas i en colꞏlocaran els suports per 
poder situar sureres que delimitin els carrils. 
Es proposa una piscina rectangular de mides 25,41 x 12,14 m amb fondàries de 1,50 a 1,60 m. El 
volum total dàigua serà de 478,15 m3. 
L’accés es realitzarà mitjançant escales verticals d’acer inoxidable situades al perímetre. 
 
Geometria i disseny de la piscina d’esbarjo. 
Finalment a la plataforma inferior es disposa una piscina polivalent que es preveu bàsicament per 
lleure. Es planteja un accés fàcil per rampa en tot un lateral de la piscina que permet la coexistencia 
de diferents profunditats, adaptantse així a diferents maneres de gaudir de l’aigua. 
Seguint els criteris de disseny de piscines polivalents actuals, les fondàries proposades permeten que 
els banyistes puguin fer peu en la major part de la piscina, de manera que es reparteixin més 
uniformement per la làmina d’aigua i no es concentrin quasi tots a la part poc profunda, com sol 
passar. Les mides de la piscina son de 48,98 m de llargada i de 19,98 a 23,12 l’amplada de la forma 
trapezoidal, les profunditats del vas aniran des de 0,00 a la zona d’accés amb rampa, fins als 1,23 m 
amb una rampa de 6% de pendent, per disminuir aquesta pendent fins el punt de màxima profunditat 
que serà de 1,55, per retornar a l’altre costat del vas amb una fondària de 1,45 m. 
El volum d’aigua del vas serà de 1.164,88 m3. 
Per accedir-hi, disposarà de la rampa a tot un costat i quatre escales estàndards d’acer inoxidable. La 
rampa servirè d’accés per a persones amb mobilitat reduida. 
 
Formació dels nous vasos. 
Caldrà realitzar el moviment de terres que permeti la formació del vasos de les piscines, els dipósits 
de compensació i les caixes de paviments de les platges. 
Les fondàries d’excavació vindran determinades per les dades de l’estudi geotècnic de manera que la 
base de qualsevol vas quedi empotrada un mínim de 20m cm a la capa B determinada per aquest 
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estudi. Les caixes de cada vas es realitzará amb el fons pla, de manera que garantim un supot 
uniforme. 
Un cop realitzades les caixes d’excavació, es realitzarà el reblert de graves fins la cota -0,50 m 
respecta la cota de màxima profunditat de cada vas, cota on es realitzaran les instalꞏlacions de totes 
les canonades que hi haurà per sota la solera del vas. 
Un cop realitzades aquestes instalꞏlacions es protegiran amb morter o formigó pobre, per poder seguir 
amb el reblert de graves fins a formar les pendents de cadascun dels vasos. 
Es transportaran tots els residus i les terres a un abocador o gestor autoritzat. 
L’estructura dels vasos es dimensiona d’acord a les seves superfícies i fondàries, es preveu la 
colꞏlocació d'armadures i projecció de formigó GUNITE PA-350. Per la formació de les pre-platges 
descendents i canals desbordants es planteja l’execució d’una canal gunitada “in situ” de manera que 
el gunitat ens doni ja la canal acabada. Sobre aquesta canal gunitada es realitzarà la recepció de la 
reixa de desbordant i la peça de vora de les piscines, fent imprescindible però la seva correcta 
impermeabilització. 
L’acabat del gunitat serà reglejat i permetrà la recepció directa del revestiment de la piscina. Els 
recobrimets de l’armadura garantiran la seva impermeabilització i garantiran la posibilitat de 
implementar qualsevol sistema de tractament existent, inclós el sistema salí. 
El perímetre dels vasos de les piscines amb les platges han de disposar de junta de dilatació de 2 cm 
amb poliestirè expandit, acabada amb un cordó d'espuma de poliuretà de cèdula tancada i màstic de 
poliuretà especial per juntes de dilatació. 
 
Materials d’acabat de les piscines. 
El projecte es planteja amb un únic material d’acabat de tots els elements construits, el gres 
porcellànic. Per aquest motiu s’han disenyat i dimensionat els elements en base al modulatge de les 
peces existents al mercat realitzades per fabricants especialitzats. 
El material base de revestiment tant de la piscina com per les platges perimetrals serà la peça base de 
31,00 x 62,60 x 0,90 cm., Ref. 316, del model ICONIC WHITE per l’interiopr de les piscines, 
coronaments i reixes i també el model ICONIC amb els tres colors disponibles combinats per les 
platges. 
La peça per la formació del llabi desbordant serà la de Ref. I25 en els canals perimetrals i en el 
desbordant tipus infinity del límit existent entre les piscines de les dues plataformes, la de estada i 
natació a la plataforma superior i la de esbarjo a la plataforma inferior. 
La reixa que servirá de protecció de totes les canals perimetrals que formen els desbordants, sera la 
Ref. 245 FL. 
En el mur entre les piscines d’estada i natació (plataforma superior) i esbarjo ( plataforma inferior), es 
colꞏlocarà com a remat, tant de la canal que recull l’aigua del infinity superior com de la canal 
empotrada de la piscina inferior la peça J62 com a remat longitudinal d’ambdues canals. 
Totes les cantonades dels vasos de les piscines quedaran rematats amb les peces especials per 
mitges canyes, Ref. 183, 188, 114, 115, 116, 117 i 147. 
Tot el material emprat serà antilliscant classe C d’acord amb la norma DIN 51.097 i classe 3 segons 
CTE. 
 
Instalꞏlacions a les piscines. 
Degut a la diversitat de volums d’aigua de cada piscina i el seu distint ús, es proposa independitzar els 
sistemes de filtració de les quastre piscines, de manera que cadascuna conservi l’aigua segons les 
seves necessitats. També es constriran els quatre dipósits de compensació necessaris perqè cada 
piscina pugui funcionar correctament amb el sistema desbordant i complir amb les normatives vigents. 
A la memoria constructiva es justifiquen els càlculs de les necessitats de filtració i tractament de les 
quatre piscines, disenyats per aconseguir una bona gestió de l’aigua i la màxima estabilitat en els seus 
paràmetres. 
En aquest sentit s’implementaran sistemes automàtics de gestió del tractament que permetin la lectura 
constant dels paràmetres de l’aigua i millorin la dosificació dels tractaments. 
Les instalꞏlacions comptaran amb els sistemes de control que li son d’aplicació en quan a consum 
d’aigua i hores de filtració, amb la instalꞏlació de comptadors de xarxa i de reciclatge a cadascuna de 
les piscines. 
 
Platges 
La platja s’executarà amb un paviment de peces ceràmiques antilliscants de classe C d’acord amb la 
norma DIN 51.097 i classe 3 segons CTE. Tindrà una pendent del 2% de manera que l’aigua s‘escorri 
en sentit contrari al vas, cap a les canals amb reixes colꞏlocades a la part exterior de les platges o 
directament cap a la gespa segons el cas. 
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Es preveun peces ceràmiques per a exterior, resistents a les gelades i específiques per a ser 
destinades a platges de piscina, de 31 x 62,6 x 0,9 cm model tipus ICONIC, segons les distribucions 
decidides per la Direcció Facultativa junt amb la propietat, amb totes les peces especials que siguin 
necessàries per resoldre totes les trobades amb el mateix material. 
Es preveu colꞏlocar una peça amb goteró, de 62,6 x 32,3 x 3,8 cm, per resoldre la trobada entre les 
platges i la zona enjardinada, els límits lliures i la trobada amb l’escala d’accés des dels vestidors. 
Dins l’àmbit de les platges es disposarà de dutxes amb sis ruixadors, reparits per facilitar la seva 
utilització. 
Caldrà instalꞏlar la xarxa de recollida d’aigües pluvials per conduir-les al colꞏlector general. 

 
MD 2.3. Relació de superfícies afectades. 
 

 

QUADRE DE SUPERFICIES ÚTILS PROPOSTA 

Superfície làmina d’aigua piscina clapoteig 50,11 m2. 

Superfície làmina d’aigua piscina estada 116,31 m2. 

Superfície làmina d’aigua piscina esbarjo 1.055,60 m2. 

Superfície làmina d’aigua piscina natació 308,65 m2. 

Superfície zones adjacents (platges) 886,99 m2. 

Superfície zona de gespa 2.334,68 m2. 

Superfície dipósit compensació clapoteig 
Superfície dipósit compensació estada 
Superfície dipósit compensació esbarjo 
Superfície dipósit compensació natació 
Superfície sala de máquines 

5,29 m2. 
9,66 m2. 

83,50 m2. 
25,00 m2. 

161,66 m2. 
 
 

4.12. Maquinària prevista per a executar l'obra 
 

MÀQUINES PER A BOMBEIG, ELEVACIÓ I ESGOTAMENT DE LÍQUIDS 
 

Bombes centrifugues de superfície. 
 

MÀQUINES PER A MOVIMENT DE TERRES A CEL OBERT 
 

Excavadores. 
Carregadores. 
Retrocarregadores. 
Excavadora de draga per a arrossegament. 
Rasadores contínues. 
Tractors de cadenes. 

 
MÀQUINES PER A COMPACTACIÓ 

 

Compactador vibratori de tambor llis. 
Compactador tandem vibratori 
Compactador de pneumàtics. 
Compactador estàtic de pota de cabra 
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MÀQUINES PER A FABRICACIÓ, TRANSPORT I POSADA EN OBRA DE MORTERS I FORMIGONS 
 

Camió formigonera 
Bombes de formigó. 
Allisadores de paletes 
Vibradors. 
Convertidors i grups electrògens 

 
MÀQUINES PER A ELEVACIÓ I MANIPULACIÓ 

 

Grua sobre pneumàtics autopropulsada 
Montacàrregues de materials 
Carretó elevador 

 

5. INSTALꞏLACIONS PROVISIONALS 

5.1. Instalꞏlació elèctrica provisional d'obra 
 

És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una 
acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instalꞏlar la 
caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a muntar la 
resta  de  la  instalꞏlació  elèctrica  de  subministrament  provisional  a  l’obra,  conforme  al  Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d’un instalꞏlador autoritzat. 

 
Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els talls i 
punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades 
canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però sempre amb 
l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal d’una obra. 

 
La  instalꞏlació  elèctrica  tindrà una xarxa  de  protecció  de  terra mitjançant  cable  de coure nu  que 
estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i 
comprovació de l’instalꞏlador. 
Les mesures generals de seguretat en la instalꞏlació elèctrica són les següents: 

 
 Connexió de servei 

 
 Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 
 La seva secció vindrà determinada per la potència instalꞏlada. 
 Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 
 Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense pas de 

vehicles. 
 

 Quadre General 
 

 Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de sensibilitat 
mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament la seva 
sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 

 Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en 
tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.). 

 Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits independents. 
Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors, 
inclòs el neutre). 

 Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 ). A l’inici de l’obra es realitzarà una 
connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot seguit 
després de realitzats els fonaments. 

 Estarà protegida de la intempèrie. 
 És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 
 Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97). 
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 Conductors 
 

 Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la seva 
impressió sobre el mateix aïllament. 

 Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de les 
 zones de pas de vehicles i / o persones. 
 Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai amb regletes 

de connexió, retorciments i embetats. 
 

 Quadres secundaris 
 

 Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de 
doble aïllament. 

 Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 
 Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més 

convencional dels equips secundaris per planta és el següent: 
ꞏ 1 Magnetotèrmic general de 4P : 30 A.
ꞏ 1 Diferencial de 30 A : 30 mA.
ꞏ 1 Magnetotèrmic 3P : 20 mA.
ꞏ 4 Magnetotèrmics 2P : 16 A.
ꞏ 1 Connexió de corrent 3P + T : 25 A.
ꞏ 1 Connexió de corrent 2P + T : 16 A.
ꞏ 2 Connexió de corrent 2P : 16 A.
ꞏ 1 Transformador de seguretat : (220 v./ 24 v.). 
ꞏ 1 Connexió de corrent 2P : 16 A.

 
 Connexions de corrent 

 
 Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió d’equips 

de doble aïllament. 
 S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 
 Es faran servir els següents colors: 

ꞏ Connexió de 24 v : Violeta. 
ꞏ Connexió de 220 v : Blau. 
ꞏ Connexió de 380 v : Vermell 

 No s’empraran connexions tipus „lladre“. 
 

 Maquinària elèctrica 
 

 Disposarà de connexió a terra. 
 Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 
 Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres aparells 

d’elevació fixos. 
 L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla normalitzada. 

 
 Enllumenat provisional 

 
 El circuit disposarà de protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 
 Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 
 Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més pròxim a 

la virolla. 
 Els punts de llum a les zones de pas s’instalꞏlaran als sostres per tal de garantir-ne la  

inaccessibilitat a les persones. 
 

 Enllumenat portàtil 
 

 La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà de doble 
aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes. 

 Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat anticops i 
suport de sustentació. 
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5.2. Instalꞏlació d'aigua provisional d'obra 

 
Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia 
subministradora d’aigua, perquè instalꞏlin una derivació des de la canonada general al punt on s’ha 
de colꞏlocar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalització provisional per 
l'interior de l’obra. 

 
La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de 
distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Bàsiques de 
l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en una total estanquitat i 
aïllament dialèctric en les zones necessàries. 

 
5.3. Instalꞏlació de sanejament 

 
Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les 
instalꞏlacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 

 
Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de realitzar, a 
càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides. 

 
5.4. Altres instalꞏlacions. Prevenció i protecció contra incendis 

 
Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones amb 
risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona 
responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i l’equip 
a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, líquids, 
gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans addicionals d’extinció, vigilància i 
ventilació adequats. 

 
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents 
 La instalꞏlació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 026 

del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc d’incendis o 
explosions. 

 Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats 
estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es guardarà en 
locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà en recintes aïllats i 
condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma 
Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles“ del 
Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Químics. 

 S’instalꞏlaran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de dipositar 
els residus inflamables, retalls, etc. 

 Es colꞏlocaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip de 
soldadura oxiacetilènica. 

 L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la instrucció 
MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò 
referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les condicions particulars de 
gasos inflamables. 

 Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant els 
llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc. 

 Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han 
d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques. 

 La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les 
connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de proveir 
d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es produeixin pel treball 
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han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els voltants de les màquines. 
 Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona ventilació, 

fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també les 
conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a mà, terra 
o sorra. 

 La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la 
conducta a seguir en aquests treballs. 

 Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els motors 
accionats amb el combustible que s’està transvasant. 

 Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se 
ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant-se així 
la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs o en sostres, 
la mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma immediata i amb productes que 
assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames. 

 En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, 
transvasament de combustible, muntatge d’instalꞏlacions energètiques) i en aquelles, altres 
en què es manipuli una font d’ignició, cal colꞏlocar extintors, la càrrega i capacitat dels quals 
estigui en consonància amb la naturalesa del material combustible i amb el seu volum, així 
com sorra i terra a on es maneguin líquids inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. 
En el cas de grans quantitats d’aplecs, emmagatzement o concentració d’embalatges o 
devessalls, han de completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de rec que 
proporcionin aigua abundant. 

 
 Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 

 
Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 
 Els extintors manuals es colꞏlocaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments verticalso 

pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m del sòl. 
 En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol 

punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 25 m. 
 En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol 

punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 15 m. 
 Els extintors mòbils hauran de colꞏlocar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una major 

probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i sempre en llocs de 
fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles que dificultin la seva 
localització, s’assenyalarà convenientment la seva ubicació. 

 
6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 

 
Les instalꞏlacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 
15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT 
I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 

 
Per al servei de neteja d'aquestes instalꞏlacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o 
un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 

 
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instalꞏlacions del personal que es defineixen i 
detallen tot seguit: 

 
6.1. Serveis higiènics 

 
 Lavabos 

 
Com a mínim un per a cada 10 persones. 
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 Cabines d’evacuació 
 

S’ha d’instalꞏlar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, per a 
cada 25 persones 

 
 Local de dutxes 

 
Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x 2,3 m 
d’altura, dotada d’aigua freda-calenta, amb terra antilliscant. 

 
 

S'indica en la documentació gràfica aquest espai. 
 

6.2. Vestuaris 
 

Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. 
S'indica en la documentació gràfica aquest espai. 

 
6.3. Menjador 

 
Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per 
treballador que mengi a l’obra. 

 
Equipat amb banc allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i pica 
rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a cada 10 
comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les escombraries. 
S'indica en la documentació gràfica aquest espai. 

 
 

7. ÀREES AUXILIARS 
 

7.1. Zones d'apilament. Magatzems 
 

Els  materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors 
„mínims-màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials 
i/o equips inactius que puguin ésser causa d’accident. 

 
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual o 
mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs. 

 
Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i ilꞏluminades adequadament. 

 
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació 
adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més singularitzada, 
els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans mecànics, tindran una 

 

 

formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les maniobres. 
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8. TRACTAMENT DE RESIDUS 

 
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les directrius 
del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels enderrocs i 
d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció 
com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase 
de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 

 
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s’originaran i 
les instalꞏlacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els 
seus residus de construcció. 

 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això 
comporti. 

 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades 
prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran 
prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats 
independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat. 
 

 
9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 

 
El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del seu 
Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o 
materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies professionals 
als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 

 
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes de 
correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies 
perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) 
dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els paràmetres de 
mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) que fan 
referència als nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors 
poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de 
contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 

 
9.1. Manipulació 

 
En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies 
d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut 
les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als 
treballadors i el personal exposat, de forma singular a: 
 Amiant. 
 Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 
 Sílice. 
 Vinil. 
 Urea formol. 
 Ciment. 
 Soroll. 
 Radiacions. 
 Productes tixotròpics (bentonita) 
 Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 
 Gasos liquats del petroli. 
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 Baixos nivells d’oxigen respirable. 
 Animals. 
 Entorn de drogodependència habitual. 

 
9.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament 

 
Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a 
mínim amb el text en idioma espanyol. 

 
L’etiqueta ha de contenir: 
a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte 

nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 
b. Nom comú, si és el cas. 
c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de les 

substàncies presents. 
d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat 

perillós. 
e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
h. El número CEE, si en té. 
i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 

 
El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de 
seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament. 

 
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o 
substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del 
Contractista, partint de les següents premisses: 

 
 Explosius 

 
L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als requeriments de les 
normes legals i reglaments vigents. Estarà adequadament senyalitzada la presència d’explosius i la 
prohibició de fumar. 

 
 

 Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 
 

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de 
comburents i la prohibició de fumar. 

 
Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 

 
El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament. 

 
 Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció 

 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 

 
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de l’usuari, 
en previsió de contactes amb la pell. 

 
 Corrosius, Irritants, sensibilitzants 

 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 
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Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i 
màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell i 
les mucoses de les vies respiratòries. 

 
10. CONDICIONS DE L'ENTORN 

 
Ocupació del tancament de l’obra 

 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, 
bastides, contenidors, casetes, etc. 

 
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota l’obra o 
que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels treballs en les 
seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals. 

 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. 
L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats 
amb el procés constructiu. 

 
Situació de casetes i contenidors 

 
Es colꞏlocaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 

 
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a l’interior 
de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja 
sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran al PLA DE SEGURETAT I 
SALUT les àrees previstes per aquest fi. 

 
Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es situaran 
segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 

 
10.1. Característiques meteorològiques 

 
Clima mediterrani, sense calors, vents ni freds extrems. 

 
10.2. Característiques de l'entorn 

Topografia: Els treballs a realitzar presenten dues situacions diferents, la primera a la sala de 
màquines i a les piscines amb una zona construïda on realitzarem la reforma, la segona un solar 
que presenta una topografia en pendent que haurem de modificar per poder obtenir l’esplanada 
del nou aparcament. 

 
Tipologia de vials: Tal com hem mencionat el solar està en un entorn natural, el vial que li dona 
accés es la carretera BV-4316 que connecta amb el nucli urbà. 

 
Característiques del terreny: L’estudi geotècnic realitzat ens dona que quant a l’edificació el 
terreny està estabilitzat i que l’increment de càrregues que pot suposar la reforma plantejada no 
implica cap problema. 
Quan a la zona de l’aparcament, no tenim cap proba realitzada en aquest lloc però per les 
característiques generals del terreny no es preveu cap problema per la seva excavabilitat i 
talussos. 
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Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn: L’entorn de la zona d’actuació es de vegetació 
natural, pel costat est trobem una zona industrial a uns 100 metres i pel costat sud hi ha l’accés 
per la carretera BV-4316. 

 

11. UNITATS CONSTRUCTIVES 
 

ENDERROCS 
ENDERROC D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA 
ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMENTS 
ARRENCADA D'ELEMENTS 
DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS 
ENDERROC D'ENVANS I PARETS DIVISÒRIES 

MOVIMENTS DE TERRES 
 REBAIX DEL TERRENY EXCAVACIÓ DE RASES I POUS REBLERTS I TERRAPLENS 
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 
SUBMINISTRAMENT DE TERRES D'APORTACIÓ 

FONAMENTS 
FONAMENTS SUPERFICIALS 
MURS DE CONTENCIÓ – RECALÇATS, ESTREBADES I APUNTALAMENTS 
CAPES DE NETEJA I NIVELLAMENT 

ESTRUCTURES 
MURS I PANTALLES DE FORMIGÓ 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ AMB SOSTRES D'ELEMENTS PREFABRICATS 
ESTRUCTURES PREFABRICADES DE FORMIGÓ 

TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA ) 
TANCAMENTS EXTERIORS ( PREFABRICATS, METÀLꞏLICS, FORMIGÓ, SANDWICH ) 

IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTES 
COBERTES PLANES 

 IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ I ELEMENTS 
SOTERRATS 
JUNTS ( FORMACIÓ - REBLERTS - SEGELLATS )  

REVESTIMENTS  
AMORFS ( ARREBOSSATS - ENGUIXATS - ESTUCATS ) 
ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES ( PEDRA, CERAMICA, 
MORTER CIMENT, ESCOPIDORS, ETC. ) 
PINTATS I ENVERNISATS 

PAVIMENTS 
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUB-BASES, TERRA, SAULO ) 
ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES AMB PULIT ( PEDRA, 
CERAMICA, MORTER CIMENT, ESCOPIDORS, ETC.) 

TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES, BARANES I PROTECCIONS FIXES 
TANCAMENTS PRACTICABLES I BARANES DE PVC, ALUMINI, ACER 
COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS 
METÀL.LICS EN VIALS 

INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ 
ELEMENTS COLꞏLOCATS SUPERFICIALMENT ( CAIXES 
SIFÒNIQUES, DESGUASSOS BUNERES, ETC.) 
CONDUCTES VERTICALS O PENJATS ( BAIXANTS I 
COLꞏLECTORS SUSPESOS, FUMS ) 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, 
DRENATGES ) CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
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TUBS MUNTATS SOTERRATS 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 

 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 
INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 

INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
APARELLS 
CONDUCTORS 

VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 

EQUIPAMENTS 
MOBILIARI, APARELLS, 
ELECTRODOMESTICS 

 JARDINERIA 
MOVIMENTS DE TERRES I 
PLANTACIÓ ROCALLES 
PODA 

 

12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
 

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de perfilar 
l’anàlisi de cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 
de novembre) i els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 
1627/1997 de 24 d’octubre). 

 
12.1. Procediments d'execució 

MEMÒRIA CONSTRUCTIVA - execució 

 
MC1. Verificació i treballs previs 

El solar on es desenvoluparà el projecte està situat a la Ronda Tolosa a l’alçada dels carrers Suècia i 
Irlanda. 
La zona ja ha estat explanada, de manera que l’obra comença a partir dels dos nivells de les plataformes 
definitives executats. 
Es realitzarà una comprovació final de les cotes de les plataformes i el replanteig inicial de les caixes de 
paviments. 
Es realitzarà el tancament de la zona d’obra i la zonificació dels espais per poder mantenir un bon accés a 
la zona d’obres, una zona de magatzem del material emprat i la circulació oberta a l’interior de l’obra. 
Respecte la via pública, qualsevol element que es pugui malmetre ja sigui de la pròpia obra o en 
l’aproximació i estacionament de vehicles pel subministrament de materials, transport de terres o qualsevol 
altre necessitat de l’obra, s’haurà de refer per deixar-lo en les seves condicions inicials. 
A l’inici de l’obra caldrà contractar els serveis d’aigua i electricitat necessaris per l’execució de l’obra. 
 

MC2. Enderrocs 
No es preveu la necessitat d’executar cap enderroc a l’inici d’aquesta obra. 
 

MC3. Sustentació 
MC3.1. Descripció del terreny 
En base a l’estudi geotècnic elaborat pel Centre català de Geotècnia, S.L. al gener de 2008,  la descripció 
del terreny, de l’àrea dels vasos de les piscines, que ocupa el present document respon a les següents 
característiques: 
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Primerament trobem una capa R : Formada per reblerts formats per Llims argilosos amb sorres. Es 
localitza fins a una fondària d’entre 1,60-2,30 m., es considera de baixa resistencia. 
Una capa A: de argila llimosa amb sorres, graves i carbonats dispersos, de color vermellós. De gruix 
eterogeni d’entre 3,3 a 6,4 metres. En conjunt es un nivell cohesiu, sec, ben consolidat i amb una 
resistència bona. 
Una capa B: de sorres i graves poligèniques i heteromètriques amb escasa matriu d’argila vermellosa. Te 
un gruix entre 1,1 a 3 metres. En conjunt es un nivell granular, sec, ben empaquetat i amb una bona 
resistència. 
Finalment trobem la CAPA C: de llims sorrencs carbonatats de color vermellós, semicimentats. Te un gruis 
mínim de 4 metres cota màxima a la que ha arrivat el geotècnic. En conjunt es un nivell cohesiu, sec, ben 
consolidat, semicimentat i amb una tresistència elevada. 
No s’ha torbat nivell freàtic. 
 
MC3.2 Moviment de terres 
Per les característiques dels elements estructurals a realitzar i les fondàries màximes de recolzament 
necessaries per l’execució dels vasos de piscines i dipósits, mantenint una cota uniforma i plana de 
recolzament, es decideix arrivar en totes les caixes d’excavació fins a empotrar la base de graves 20 cm a 
la capa B. 
Les fondàries de l’excavació estàn indicades als plànols de planta i secció núm. AP-03, AP03A, AP-03B i 
AP-03C. 
Un cop realitzades aquestes caixes generals, es realitzarà un primer reblert de graves fins a una cota 
variable per a cada vas de piscina, situada a 50 cm per sota del pint més baix de cada vas, el punt de 
desguàs. 
En aquest nivel s’executaran els treballs d’instalꞏlacions de canonades dels vasos de les piscines, instalꞏlan 
les línies de broquetes d’impulsió i desguassos, fis a les zones properes a la sala de màquines que els hi 
corresponguin, segons la distribució proposada d’aquesta sala. 
Un cop realitzades aquestes instalꞏlacions es protegiran amb murter o formigó pobre per poder procedir a 
reomplir novament amb graves fins formar les pendents del vasos de piscina i dipósits. 
Les excavacions i moviment de terres s’hauran d’executar amb la maquinaria adequada, tenint em compte 
les característiques del terreny, les diverses edificacions del recinte, les zones enjardinades i les 
indicacions de l’empresa especialitzada. 
Les terres sobrants es transportaran a un dipòsit autoritzat de residus de terres inerts. 
 
 

MC.4 VASOS PISCINES 
Un cop finalitzada l’estesa de graves fins les cotes de l’assentament dels nous vasos de les piscines, 
anivellades conformant el perfil i les pendents definitives es procedirà en l’execució de l’estructura dels 
nous vasos. 
Es realitzarà l’encofrat perdut amb matxetó ceràmic de 50x20x7 cmfin a a la cota inferior de les canals 
perimetrals. 
Sobre aquests paraments i la base de graves de la solera es realitzará l’armat de cada piscina, d’acord 
amb la descripció i especejament descrits als plànols de detall de cada piscina. 
L’armat es deixarà per sobre de l’encofrat la llargada necessaria que ens permeti posterorment armar la 
canal perimetral. 
Per obtenir un vas monolític s’executarà amb formigó projectat d’alta pressió tipus “Gunite”, a base d’àrids 
classificats i ciment portland P-35/F/12/IV, de gruix segons les descripcions dels plànols de cada piscina, 
tant pel terra com les parets, amb acabat remolinat per rebre posteriorment el revestiment. L’aplicació del 
gunitat es farà amb màquina, projectant a gran velocitat amb el suport d’una mànega i un filtre. Si l’acabat 
del parament no és molt perfecte, caldrà una regularització del vas amb morter pre-mesclat, sense argiles, 
ni cendra, ni arenes expansives, per arrebossats amb gruixos de fins a 25 mm. Prèvia aplicació del pont 
d'unió. 
Sempre que el procés de formigonat es faci en dos o més temps, es deixarà una zona plana amb esperes 
d'acer i es colꞏlocarà un junta hidroexpansiva enganxada en el centre amb les esperes amb adhesiu per 
enganxar i segellar de forma elàstica. 
L’aplicació del gunitat, per regla general, s’haurà d’iniciar per la part baixa, per evitar el rebot a l’estructura. 
La distancia que hi ha entre la vàlvula i el suport haurà d’estar regulada per la quantitat de material i la 
velocitat del gunitat. Una vegada executat el gunitat es curarà el formigó durant onze dies com a mínim. Es 
necessari mantenir la superfície humida constantment, amb una temperatura no inferior als zero graus 
centígrads. 
S’adjunta en la documentació gràfica del projecte un plànol específics dels detalls per muntar els elements 
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especials. 
Un cop realitzats els murs dels vas just fins a sota de la canal perimetral, es realitzara un reblert de graves 
al perímetre fins uns 30 cm per sota de la cota inferior de la canal, on es realitzaran les instalꞏlacions de les 
canonades de la conducció d’aigua de la canal fins els dipósits de compensació, així com les canonades de 
les preses de netejafons de cada vas. Un cop realitzades aquesta canonades, es protegiran amb morter o 
formigó pobre per seguidament acabar de reomplir amb graves fins la cota inferior de la canal desbordant. 
En aquest punt es procedirà a doblegar les armadures deixades en espera de l’armat del vas i es 
completarà l’armat de la canal perimetral i de les seccions singulars per procedir immediatament al gunitat 
de la canal fins a deixar la cota definirtiva per rebre el coronament. 
A la zona del mur de separació entre les dues plataformes de les piscines, on es superposen la canal 
empotrada de la piscina inferior i la canal infinity de les piscines superiors, es realitzarà exactament elñ 
mateix procés però executant la ménsula de recolzament de la canal prefabricada, colꞏlocant 
immediatament després la canal per procedir a la seva impermeabilització i acabat. 
Per sobre d’aquesta canal es realitzarà la canal de les piscines superiors. 
Tot el perímetre del vas de les piscines amb les platges han de disposar de junta de dilatació de 2 cm amb 
poliestirè expandit, acabada amb un cordó d'espuma de poliuretà de cèdula tancada i màstic de poliuretà 
especial per juntes de dilatació. 
Al vas de la piscina d’esbarjo, per les seves dimensions,  es realitzarà uns junta de dilatació que ens 
divideixi el vas en dos parts mitjançant junta de neopré tal com es reflecteix als detalls  
 

MC.5 CORONAMENT VAS PISCINA 
Un cop realitzats els vasos i les canals es procedirà a la colocació de la peça de coronament, Ref. I25 de 
Rosa Gres o similar. Aquesta peça es colꞏlocarà a rigurós nivell per determinar el punt de desbordament de 
les piscines. 
En el mur entre les dues plataformes, la peça de desbordament serà la J62, que ens pemetrà lligar en els 
seus extrems els dos tipus de desbordant. Aquesta peça es colꞏlocarà al desbordament de la piscina 
inferior i també com a remat de la canal infinity de la piscina superior. 
Aquest material descrit anteriorment es colꞏlocarà amb ciment cola sobre una capa impermeabilitzant 
elàstica, completament anivellat i segellat amb morters específic per piscines i rejuntades amb material 
CERPOXI de FIXAGRES. 
Les reixes de la canal es preveuen de gres porcellànic com tots els revestiments, concretament la Ref. 245 
FL de Rosa Gres o similar, colꞏlocada sobre la canal desbnordant, incloent cantonades i peces especials, 
de superfície antilliscant, d’alta resistència mecànica i inalterables als agents químics i atmosfèrics i amb 
capacitat d’absorció de diferències tèrmiques. 
La següent peça a colꞏlocar desprès de la reixa sobre el mur exterior de la canal realitzada “in situ”, serà la 
dels pavimentsa de platges. 
 

MC.6 REVESTIMENT VAS PISCINA 
Revestiment del vas de la piscina i el fons s’executarà amb peces de gres porcellànic de gran format 31,00 
x 62,6 x 0,9 cm color ICONIC WHITE i ICONIC DARK per marcatge de carrils, de Rosa Gres o similar. 
Seran antilliscants classe 3 segons CTE i classe C segons resistència al lliscament per a peu nu sobre pla 
inclinat del DIN 51097, totes les rajoles del fons i les parets curtes a la zona on es possible fer la 
tombarella, la resta no serà necessari. Totes elles preses amb ciment-cola flexible de màxima adherència, 
especial per a superfícies no absorbents i alta flexibilitat. Rejuntat de les peces ceràmiques amb morter per 
segellar juntes en base eposídica tipus CERTPOXI o similar, amb resistència als àcids, de 0 a 10 mm, de 
baixa viscositat, especial per piscines. 
Es colꞏlocarà peca ceràmica de mitja canya, de 24,4 x 4 x 4 cm amb un radi de 3 cm, a joc amb la resta de 
revestiments del vas en tot el perímetre de la piscina, en la trobada entre fons i les parets verticals i entre 
les própies parets verticals. Es preveu colꞏlocar les peces especials per resoldre les cantonades còncaves, 
i el remat superior amb la primera peça de la platja mitjançant una peça especial formada per mitja canya 
en un extrem i angle de 90º en l’altre. 
Per tal de facilitar l’accés a la piscina a les persones grans o amb dificultats per baixar per l’escala 
metàlꞏlica vertical es planteja a la piscina de clapoteig i la d’esbarjo una rampa d’accés amb pendent no 
superios al 6%. 
 

MC.7 PLATGES 
Per l’execució de les platges es preveu la excavació de la caixa de paviments en una fondària suficient, uns 
60 cm, que ens permetin realitzar una bona compactació del suport, per reblir un s15 cm. de graves com 
element de neteja per poder realitzar finalment l’armat de la solera de 15 cm preparada per rebre el 
revestiment. 
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Totes les platges es revestiran amb les peces Ref. 316 de Rosa Gres o similar, amb el model ICONIC 
WHITE, GREY o DARK, segons la zonificacuió que decideixi la Direcció d’obres. El plantejament existent 
als plànols de porojecte es simplement orientatiu, prenent la decisió definitaiva en obra. 
Les zones exteriors als paviments, zones assignades a solàrium, es resoldran a base de gespa sobre el sòl 
convenientment drenat, amb suficient capacitat d’absorció i evacuació de les aigües pluvials. 
El paviment de la zona de platja projectada, és a base de peces de gres porcellànic antilliscant. Aquests 
paviments que conformen les platges perimetrals, a l’entorn dels costats dels vasos, són inclinades amb un 
pendent mínim del 2%, de manera que s’asseguri l’evacuació de les aigües, en sentit contrari a la situació 
dels canals desbordants per conduir les aigües a les zones de gespa o a les canals de pluvials. 
Serà necessari formar els talls en la solera base per permetre les dilatacions, realitzar les juntes perimetrals 
amb les parets verticals i siliconar la trobada per evitar la colꞏlocació d’un sòcol ceràmic. 
Per rematar la trobada entre la platja i la zona enjardinada es preveu col.locar les mateixes peces de la 
platja previstes de goteró per aconseguir un cantó arrodonit. 
Per fer el marcatge de les profunditats del vas en les platges serà necessari colꞏlocar les mateixes peces 
previstes per la platja amb un número marcat a sobre, indicant els tres canvis de pendents en els dos 
costats llargs. 
La majoria de les platges pavimentades conduiran l’aigua cap a la zona de gespa i en les zones amb més 
superfície pavimentada s’ha previst instal.lar dos trams de canaletes per la recollida de l’aigua pluvials 
connectades a la xarxa de sanejament existent. Aquestes canaletes seran de pvc, amb trams de 500 mm 
de longitud, 130 mm d’amplada i 75 mm d’alçada, amb reixetes de gres porcellànic antilliscant, de 12,5 x 
49,8 x 2,2 cm, amb el mateix tipus d’acabat i colꞏlecció que les peces de la platja. Caldrà preveure la 
colꞏlocació de les peces especials per resoldre les trobades amb els embornals de sortida cap al colꞏlector i 
les tapes de final de les dues canaletes. 
 

MC.8 INSTAL.LACIONS I SERVEIS PISCINA 
El recinte on s’ubica les piscines disposa de les infraestructures de serveis bàsics necessaris pel correcte 
funcionament i a continuació s’especifiquen: 

- Subministrament de serveis d’electricitat. 
- Evacuació d’aigües pluvials i residuals. 
- Subministrament d’aigua. 
- Rec automàtic per la zona enjardinada 

 
MC.8.1. Depuració de l’aigua 
Les piscines disposaran de les instalꞏlacions necessàries pel filtratge i tractament de l’aigua d’acord amb 
les normatives vigents, per aconseguir els paràmetres de temps i velocitat de filtració que determinen 
aquestes normatives. 
Segons les característiques tècniques de les piscines i les determinacions de la normativa vigent, es 
dimensionaran els sitemes de filtració i de tractament de la piscina. 
Aquests equips es muntaran a la sala de màquines existen. D’acord amb els càlculs de filtració es 
dimensionen les canonades de totes les instalꞏlacions de la piscina per complir els paràmetres de velocitat 
màxima de fluids i pèrdues de cèrrega corresponents. 
S’adjunta com a annex els càlculs de filtració i tractament de les piscines, adecuats pel compliment de la 
normativa actual, de manera que complim el temps màxim de filtració així com la velocitat màxima de pas 
de l’aigua per l’interior del filtre. 
La composició dels equips es farà per aconseguir filtrar amb una velñocitat màxima de 30 m3/h/m2 i tenir al 
mateix temps una velositat de 50 m3/h/m2 per poder fer la correctra neteja de filtres. 
La filtració estarà composada pel circuit d’aspiració, amb les connexions de les buneres de fons, les preses 
de netejafons i l’aspiració del dipósit de compensació, el circuit d’impulsió, des de les bombes passant pels 
filtres, pels equips de tractament fins a les broquetes d’impulsió situades al fons de la piscina. 
També es realitzarà el circuiot de conducció de l’aigua desbordada a la canal perimetral fins el dipósit de 
compensació. 
Es construiran els dipósits de compensació dimensionats correctament, no només pel funcionament del 
desbordant, sino amb la capacitat necessaria per amagatzemar l’aigua desbordada pels usuaris de la 
piscina i que un cop deixin el vas, la piscina ens tornarà a demanar. 
La instalꞏlació de depuració i de desinfecció constarà dels següents elements:  
 

- Les broquetes de fons d’impulsió seran per la solera de la piscina, de color blanc, fabricades en 
material plàstic de resines termoplàstiques d’ABS i cargoleria d’acer inoxidable, amb un cabal unitari 
de 10 m3/h, encolades als tubs del circuit d’impulsió. Circuit d’impulsió amb canonades PN10 de PVC 
de diàmetre variable de 200 a 75 mm amb els accessoris corresponents. 
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- Les broquetes d’aspiració per neteja fons, amb tapeta en color blanc ABS, connexió a pressió. Circuit 
de toma de neteja fons amb canonades PN10 de PVC de diàmetre 63 mm amb dos tubs 
independents fins la sala de màquines per permetre l’aspiració sense necessitat d’estar tapades les 
obertures per tal de facilitar les feines de manteniment, amb els accessoris corresponents. 

- Buneres de fons fabricada en resines de polièster i fibra de vidre, reixa d’ABS de 507 x 507 mm i 
sortida segons càlculs i circuit de buneres amb tub de PVC PN 10 de diàmetre segons càlculs, amb 
accessoris complementaris. 

- Doble circuit de desbordants perimetrals a la piscina amb canonades PN10 de PVC de diàmetre 
necessari per conduir l’aigua fins els dipósits de compensació. 

- Bateria d’aspiració de Ø segons càlculs de cada piscina, des del dipósit de compensació, de les 
preses de neteja fons i de les buneres de fons. 

- Formació de la bateria d’impulsió de Ø segons càlculs des de la sortida de bombes fins a l’entrada 
dels filtres. 

- Formació de la bateria de 5 vàlvules de Ø segons càlculs per poder executar les feines de filtració, 
neteja, baldeix, buidat, recirculació i tancament del circuit de filtres. Aquest circuit es complementarà 
amb la colꞏlocació de vàlvules adicionals Ø segons les sortides dels filtres a l’entrada i la sortida de 
cada filtre per permetre la neteja individual de cadascun amb la velocitat de filtració adient. 

- Instalꞏlació de visor de líquids al circuit de buidat i connexió amb el desguàs per poder valorar la 
neteja dels filtres. 

- Comptador de reciclatge de Ø adient a la canonada on s’instalꞏlarà, colꞏlocat al cicuit d’impulsió just 
després de filtres. 

Totes les instalꞏlacions s’hauran d’ajustar a les normatives vigents i seguir les indicacions de la 
documentació gràfica i el fabricant dels elements que la componen. El disseny i dimensionat de les 
instalꞏlacions permetran satisfer els requisits del CTE i de la resta de normativa d’aplicació. 
Es farà una comprovació exhaustiva del funcionament de les instalꞏlacions abans de lliurar-les a la 
propietat, per assegurar-se de que no hi ha problemes. 
Es realitzaran les proves de gas necessaries per assegurar l’estanqueitat de tots els circuits abans del seu 
segellat. 
L’empresa que subcontracti al contractista general haurà de disposar de les corresponents autoritzacions. 
Totes les parts o elements de les instalꞏlacions descrites que per error u omissió no figurin en la 
corresponent memòria, però que siguin components bàsics o recomanables d’instalꞏlar pel correcte 
funcionament de les mateixes, les hauran de comunicar a la Direcció Facultativa i es tindran en compte tant 
a efectes de la pròpia execució com de les corresponents valoracions econòmiques prèvies a la realització. 
Cal veure els plànols, els Amidaments i les especificacions en els Plecs de Condicions. 
 
MC.8.2. Evacuació d’aigües 
La majoria de les aigües pluvials drenaran cap a la gespa i la zona on les platges són més amplies o no hi 
ha possibilitat de drenar cap a la part enjardinada, es preveu colꞏlocar una canaleta per recollir-se i 
conduirse a la xarxa de clavegueram. 
El buidatge de la piscina pel fons es conduirà fins la connexió de clavegueram existent a la sala de 
màquines, connectada a la xarxa pública de clavegueram. 
El seu disseny, dimensionat i execució han de garantir les exigències bàsiques HS5 mitjançant el 
compliment del CTE (R.D. 314/2006) DB HS-5 “Evacuació d’aigües”, així com les especificacions del 
“Reglament dels Serveis Públics de Sanejament” (D. 130/2003). 
En cas que no existeixi xarxa de clavegueram, el buidatge i neteja de les poiscines es realitzarà amb 
impulsió a través de les bombes instalꞏlades portant l’aigua al pun de desguàs existent. Per les aigües 
pluvials s’haurà de realitzar un pou mort per sota del nivell del punt més baix de desguàs, de manera que 
mitjançant una bomba d’achique podem fer el buidat d’aquest pou impulsant l’aigua al pun de soirtida més 
proper. 
 

MC.9 AUXILIARS VAS PISCINA 
Per accedir al vas es disposarà de les escales necessaries a cada vas. Seran escales estandards d’acer 
inoxidable AISI-316, amb tres o quatre graons depenent de la profunditat, especial per sistema desbordant, 
formada per tubular de diàmetre 43 mm, amb amplària de 500 mm, graons antilliscants i dotat de 
mecanisme per a connexió equipotencial. 
Caldrà penjar els cèrcols salvavides amb el corresponent suport, d'acer inoxidable AISI 316, acabat polit 
brillant. Els salvavides seran de plàstic, color taronja, de 730 mm de diàmetre i s’aprofitaran els existents. 
Es preveu la colꞏlocació de quatre grups de dutxes exteriors amb dos ruixadors cadascun, de secció 
quadrada 40x60 mm d'acer inoxidable AISI-304, amb dos ruixadors cada una, situats a una alçada màxima 
de 2080 mm, polsadors temporitzats per una alta  densitat d’usuaris, ancoratge de subjecció, juntes 
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elàstiques, tacs d'ancoratge, cargols i embellidors. 
Es preveuen equipar els carrlis de la piscina de natació amb els ancoratges per les sureres mitjançant la 
instalꞏlació de tubs d’acer inoxidable AISI 313 de diàmetre 43 mm als dos costats. 
 

MC.10 ACONDICIONAMENT ENTORN. JARDINERIA 
Un cop acabada l’obra civil general es realitzaran les tasques d’acondicionament de les zones de gespa, 
amb la realització del buidat de terres per poder realitzar un bon drenatge iu la colꞏlocació de terra adient 
pel seu arrelament i creixament. 
També es realitzarà la xarxa del rec per aspersió i gota a gota per l’arbrat, amb la finalitat de fer el sistema 
el més eficient posible. 
 

MC.11 VIA PÚBLICA 
No es preveuen obres especials en la via pública, però tots els elements que s’hagin pogut malmetre s’han 
de refer per deixar-los en les seves condicions inicials. 
 

MC.12 SEGURETAT I SALUT 
El contractista ha de redactar el pla de seguretat i salut, preveient en el pressupost el cost de les mesures 
necessàries per evitar possibles riscos i dur a terme les obres amb seguretat, segons estudi bàsic de 
seguretat i salut i les normes i ordenances que en ell venen enumerades. 
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13. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS 
AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 

 
Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a l’obra, 
objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, sempre d’acord 
amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els „Principios 
Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre) „Reglas 
generales de seguridad para máquinas“ (Art.18 RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes 
Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de 
l’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, 
d’aplicació obligatòria i/o aconsellada. 

 
14. MEDIAMBIENT LABORAL 

 

14.1. Agents atmosfèrics 
 

A continuació s'indiquen els possibles agents atmosfèrics que poden afectar a l’obra i quines 
condicions s’hauran de tenir en compte per prevenir els riscos que se’n derivin. 

 
 S’hauran de suspendre els treballs en la intempèrie (inclosos treballs amb maquinaria) en cas de 

pluges intenses, vents forts, nevades o boira intensa. 

 No quedaran elements en estat inestable, que el vent, altres condicions atmosfèriques o altres 
causes puguin provocar la seva caiguda o enfonsament. Prendre les mesures necessàries per a 
evitar accidents. 

 S’haurà de prendre especial atenció al estat dels talussos y excavacions, així com al seu trànsit, 
donat que la cohesió i estabilitat de les terres es pot veure afectada. 

 Augmenta la possibilitat de relliscades, dur roba i calçat adequat. 

 Revisar línies de vida i punts d’ancoratge abans i després d’estar exposat a meteorologia 
desfavorable. 

 Els treballs en altura només es podran efectuar quan les condicions metrològiques no posin en risc 
la seguretat i salut dels treballadors ( RD 2177/2004 apartat 4.1.6). 

 Es paralitzaran els treballs amb vent superior a 40km/h. El vent produeix disminució d’equilibri, 
contribuir a la caiguda d’objectes i cops i augment de la fatiga. 

 Es prohibeix alçat de càrregues de gran superfície, les grues torres o les bastides elèctriques hauran 
de donar avís de vent de 50 km/h o continu a 70 km/h (o segons fabricant en cas de ser menor), 
deixat la grua en fora de servei (veleta). 

 Si existeixen lones, marquesines o plàstics per a protegir l’entrada d’aigua, aquesta haurà de 
disposar de la deguda inclinació per a evitar l’embossament d’aigua. 

 Si es produeix tempesta elèctrica, suspendre immediatament els treballs. Necessària la posterior 
revisió de la presa de terra. 

 En situacions de fred extrem, els treballadors duran roba de protecció de baixes temperatures, varies 
capes de roba lleugera i la exterior de protecció al vent. Realitzar pauses en espais climatitzats. 
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14.2. Ilꞏluminació 
 

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de tenir-
se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització 
d’ilꞏluminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. 

 
Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos i 
enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 

 
En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies emmagatzemades 
o ambients perillosos, la ilꞏluminació elèctrica serà antideflagrant. 

 
En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als 
treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 

 
Les intensitats mínimes d’ilꞏluminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la 
construcció, seran els següents: 

 
25-50 lux :   En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de 

l’ús ocasional - habitual. 
100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui 

essencial, tals com la manipulació de mercaderies a granel, 
l’apilament de materials o l’amassat i lligat de conglomerats 
hidràulics. Baixes exigències visuals. 

100 lux   :   Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en 
sales de màquines i calderes, ascensors, magatzems i 
dipòsits, vestuaris i banys petits del personal. Baixes 
exigències visuals. 

200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els 
muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, 
treballs en màquines, fratasat de paviments i tancament 
mecànic. Moderades exigències visuals. 

300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com 
treballs mitjans en bancs de taller o en màquines i treballs 
d’oficina en general. 

500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de 
detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en 
màquines i treballs d’oficina en general. Altes exigències 
visuals. 

1000 lux   :   En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls 
sota condicions de constant contrast, durant llargs períodes 
de temps, tals com muntatges delicats, treballs fins en banc 
de taller o màquina, màquines d’oficina i dibuix artístic lineal. 
Exigències visuals molt altes. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció colꞏlectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

 
14.3. Soroll 

 
Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix un 
quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció: 

 
Compressor .................... 82-94 dB 
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Equip de clavar pilots (a 15 m de 
distància) 

.................... 82 dB 

Formigonera petita < 500 lts. .................... 72 dB 
Formigonera mitjana > 500 lts. .................... 60 dB 
Martell pneumàtic (en recinte angost) .................... 103 dB 
Martell pneumàtic (a l’aire lliure) .................... 94 dB 
Esmeriladora de peu .................... 60-75 dB 
Camions i dumpers .................... 80 dB 
Excavadora .................... 95 dB 
Grua autoportant .................... 90 dB 
Martell perforador .................... 110 dB 
Mototrailla .................... 105 dB 
Tractor d’orugues .................... 100 dB 
Pala carregadora d’orugues .................... 95-100 dB 
Pala carregadora de pneumàtics .................... 84-90 dB 
Pistoles fixaclaus d’impacte .................... 150 dB 
Esmeriladora radial portàtil .................... 105 dB 
Tronçadora de taula per a fusta .................... 105 dB 

 
Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel 
contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia: 

 
1er.- Supressió del risc en origen. 
2on.- Aïllament de la part sonora. 
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 

 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció colꞏlectiva, de protecció individual, formatives i informatives 

 
14.4. Pols 

 
La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 

 
 Rinitis 
 Asma bronquial 
 Bronquitis destructiva 
 Bronquitis crònica 
 Efisemes pulmonars 
 Neumoconiosis 
 Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 
 Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 
 Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 

 
La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el 
temps d’exposició. 

 
En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és el 
component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de 
presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla específic de desamiantat 
que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser 
realitzat per empreses especialitzades. 

 
La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats 
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durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en suspensió, el que 
ve donat per la fórmula: 

 

10 
C =    

% Si O2 + 2 

 
mg / m3 

 

Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció respirable”, 
que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les partícules més 
grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire respirat, sense 
haver-se fixat en els pulmons. 

 
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 

 
 Escombrat i neteja de locals 
 Manutenció de runes 
 Demolicions 
 Treballs de perforació 
 Manipulació de ciment 
 Raig de sorra 
 Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 
 Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 
 Esmerilat de materials 
 Pols i fums amb partícules metàlꞏliques en suspensió, en treballs de soldadura 
 Plantes de matxuqueix i classificació 
 Moviments de terres 
 Circulació de vehicles 
 Polit de paraments 
 Plantes asfàltiques 

 
A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la pols, 
convé adoptar les següents mesures preventives: 

 
ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA

Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ
Manutenció de runes Regat previ
Demolicions Regat previ
Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o 

injecció d’aigua
Manipulació de ciment Filtres en sitges o instalꞏlacions 

confinades 
Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració
Tall o polit de materials 
ceràmics o lítics

Addició d’aigua micronitzada sobre la zona 
de tall

Treballs de la fusta, desbarbat i 
soldadura elèctrica 

Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regat de pistes
Plantes de matxuqueix i plantes 
asfàltiques 

Aspiració localitzada 

 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció colꞏlectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació aaa14d8ea72c4e95b55950d57172ee7f001

Url de validació https://carpeta.castellarvalles.cat/validador

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
2

Jo
rd

i L
lo

b
et

 P
ra

t
19

/1
2/

20
23

A
rq

u
it

ec
te

 t
èc

n
ic

 d
e 

P
ro

je
ct

es

S
ig

n
at

u
ra

 2
 d

e 
2

Im
m

a 
B

ru
al

la
 O

rt
iz

19
/1

2/
20

23
C

ap
 d

’u
n

it
at

 d
e 

P
la

n
ej

am
en

t 
i

P
ro

je
ct

es

https://carpeta.castellarvalles.cat/validador


ESS PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU NOU VAS DE PISCINAREFORMA DE LES PISCINES DE LES SOLEIES 

Pàgina: MEM ESS 30 

 

 

 
 

 

 
14.5. Ordre i neteja 

 
El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions 
bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a: 

 
1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 
3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de materials a 

granel. Pla de manutenció intern d’obra. 
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva utilització. 

Pla d’evacuació de residus. 
5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. 

Ilꞏluminació suficient. 
7è.-  Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport 

provisionals. 
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 
10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs directes i 

indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment de 
l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada. 

 
En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden donar 
aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 

 
14.6. Radiacions no ionitzants 

 
Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament. 

 
Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, però no 
per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja (IR), làser, 
microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio. 

 
Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia dels 
fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona per a aquestes 
radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria estan les regions 
comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada. 

 
Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, 
especialment els de soldadura elèctrica. 

 
Radiacions infraroges 

 
Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte 
d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristalꞏlí i no dispersar-se ràpidament, 
pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la malaltia professional més probable 
en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns. 

 
Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant propers 
a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir que la radiació 
penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres normalitzades, haurà d’incrementar-se 
adequadament la ilꞏluminació del recinte, de manera que s’eviti la dilatació de la pupilꞏla de l’ull. 

 
A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a aquestes 
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radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. Així mateix, s’ha 
de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les radiacions. 

 
La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant principalment a la 
pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos capilꞏlars i un increment de la 
pigmentació que pot ser persistent. 

 
De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de 
desprendre llum, generen aquest tipus de radiació. 

 
Radiacions visibles 

 
L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través dels 
mitjans oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina. 

 
Radiacions ultraviolades 

 
La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 nm. 
Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits en 
indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions: 

 
UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 
UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 

 
La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la indústria i 
representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La norma més 
completa és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health Organization). 

 
Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament amb la 
longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de mercuri a baixa 
pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb el temps d’exposició i amb 
la intensitat de la radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no protegits, per a un període de vuit 
hores haurà d’estar limitada. 

 
La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de dur-se 
a terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o resguards i de 
protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és perillós pel que comporta 
poc o cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals. 

 
S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per a 
minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de l’equip 
generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. En 
l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència adequades al cas. La limitació d’accés 
a la instalꞏlació, la distància de l’usuari respecte a la font i la limitació del temps d’exposició, 
constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte. 

 
No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per exemple 
realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. Dins de l’àrea 
de protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació reflexada, emprant pintures de color negre 
mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una exposició per sobre del valor 
límit admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció que dificultin i facin impossible el flux 
radiant lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del treball requereixi que l’usuari operi junt a una 
font de radiació UV no protegida, haurà de fer-se ús dels mitjans de protecció personal. Els ulls 
estaran protegits amb ulleres o màscara de protecció facial, de manera que s’absorbeixin les 
radiacions que sobre ells incideixin. Anàlogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants 
de cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció facial. 
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L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels teixits, 
temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema similar 
a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamació de la còrnia), 
de resultats imprevisibles. 

 
La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la construcció: 
llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-MIG), 
bufador d’arc elèctric i làsers. 

 
Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se 
centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per exemple 
pantalla de soldadura amb visor de cèlꞏlula fotosensible), procurant mantenir distàncies adequades 
per a reduir, tenint en compte l’efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de la distància, la 
intensitat de l’energia radiant emesa des de fonts que es propaguen en diferent longitud d’ona. 

 
Làser 

 
La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan diversos 
com cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o continua de 
radiació, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són suficientment potents, poden danyar la 
pell i, en particular, els ulls si estan exposats a la radiació. La unitat polsant d’alta energia és 
particularment perillosa quan el polze curt de radiació impacte en el teixit causant una amplia lesió 
al voltant del mateix. Els làsers d’ona continua també poden causar danys en els ulls i la pell. Els 
de radiació IR i V presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; els de radiació UV e IR 
poden suposar un risc per a la còrnia i el cristalꞏlí. D’una manera general, la pell és menys sensible a 
la radiació làser i en el cas d’unitats de radiació V i IR de grans potències, poden ocasionar 
cremades. 

 
Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i quatre 
classes següents: 

 
j) Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II. 

 Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits. 
 Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 700 

nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiació reflexada incloent la resposta 
de centelles. 

 
k) Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com es 

defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 
 Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; l’ús 

d’instruments òptics pot resultar perillós. 
 Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar perillós, però 

no respecte a la reflexió difusa. 
 Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser perillós; 

poden causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn de la longitud 
d’ona i de l’energia emesa per la radiació. Qualsevol equip base s’ha de dissenyar d’acord 
amb mesures de seguretat apropiades, com per exemple, encaixonament protector, 
obturador d’emissió, senyal automàtica de emissió, etc. 

 
Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o 
comunament radiació IR (700 nm – 1 m). 

 
A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs làser: 

 
a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa del raig. 
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b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de prevenir 
l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no protegits, que pot 
resultar perillós. 

c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte de la 
radiació directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que pot resultar 
perillós. 
A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els deguts a 
les unitats d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l’equip làser. A 
continuació, es dóna un codi de pràctica que cobreix personal, àrea de treball, equip i 
operació, respectivament, en l’ús de làsers. 
Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent èmfasi 
especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la classe IIIb i IV, 
tindran al mateix temps un examen mèdic d’inspecció de danys a la pell. 

d) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els operaris 
autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en el 
coneixement dels riscos potencials associats amb la radiació i equip que la genera. 

e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser registrada i 
comunicada al departament mèdic. 

f) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, però que 
mai serà utilitzada per visió directa del raig. 

 
- Àrea de treball: 

 
a) L’equip làser s’instalꞏlarà en una àrea o recinte degudament controlats. La ilꞏluminació del 

recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupilꞏla de l’ull i així disminuir la 
possibilitat de lesió. 

b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran 
d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides. 

c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol gas tòxic 
que pugui generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó. 

d) S’han de colꞏlocar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada als 
recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de prohibir-
se l’accés al mateix. L’equip de subministrament de potència al làser ha de disposar de 
protecció especial. 

e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de l’àrea 
de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha d’emprar-se 
materials no inflamables per a proporcionar aquestes barreres físiques al voltant del làser. 
En aquests casos, s’ha d’evitar la proximitat de materials inflamables o explosius. 

 
- Equip: 

 
a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està 

desconnectada. 
b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte la classe 

de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible que genera l’aparell. 
c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les claus de 

control d’engegada, així com la de control de força, que quedaran custodiades per la 
persona responsable autoritzada per el treball amb làser en el laboratori. 

d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de 
seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el làser en ús. 

e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent que 
previngui la reflexió especular. 

 
- Operació: 

 
a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran dins de 

l’àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos persones 
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estaran sempre presents durant l’operació. 
b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip de làser. 
c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels treballs, no 

es deixarà en funcionament sense estar vigilat. 
d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que previnguin el risc 

de dany ocular. 
e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al pit de 

l’operador. 
f) S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la utilització d’un 

escut protector al llarg de tota la trajectòria. 
g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com a guia 

d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó que pertanyin a 
la classe II, i no conformar-se amb una indicació somera de la direcció que adoptarà el 
raig. En aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular. 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre 
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció en 
l’origen, organitzatives, de prevenció colꞏlectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives. 
En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment d’alineacions i 
nivells topogràfics. 
Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paralꞏlel al sòl, l’àrea de perill 
s’haurà d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les ulleres de 
protecció completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser que es tracti. 

 
14.7. Radiacions ionitzants 

 
Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests 
tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de radiació, 
com són: 

 
 Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis. 
 Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 
 Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
 Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, sediments, 

moviment de granels, etcètera. 
 

Serà obligació del contractista amb la colꞏlaboració del seu servei de prevenció determinar un 
procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions. 

 
També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un entorn o 
en proximitat de determinades instalꞏlacions, com poden ser: 

 
 Les instalꞏlacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els aeroports; 

detecció de cartes bomba. 
 Les instalꞏlacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant radiacions 

ionizants. 
 Les instalꞏlacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X amb 

equips amb un potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts. 
 Les instalꞏlacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma de 

fonts no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques ''in vivo''. 
 Les instalꞏlacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu. 
 Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 
 Les instalꞏlacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui mitjançant 

l’ús de fonts radioactius o equips emissors de raig X. 
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 Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 
 Les instalꞏlacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts o 

equips generadors de radiacions ionitzants. 
 Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles de 

metall o en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
 Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, com 

l’argó-40 o el fòsfor-32. 
 Ilꞏluminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 

 
Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instalꞏlació, essent el 
Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de Protecció 
Radiològica propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica contractada a l’efecte. 

 
La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus dels 
teixits irradiats. 

 
Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes 
fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per exemple en 
treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental. 

 
Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot tolerar 
una certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme en general. 
Aquests nivells són, per a persones que treballen en Zones Controlades (per exemple edifici de 
contenció de central nuclear) i tenint en compte l’efecte acumulatiu de les radiacions sobre 
l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems per setmana. Per a detectar i amidar els nivells de 
radiació, s’empren els comptadors Geiger. 

 
Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) 
distància de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté dividint la dosi 
màxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és inversament 
proporcional al quadrat de la distància a la font de radiació. Els materials que s’empren 
habitualment com barreres d’apantallament són el formigó i el plom, encara que també se n’usen 
d’altres com l’acer, totxos massissos de fang, granit, calcària, etc., en general, l’espessor necessari 
està en funció inversa de la densitat del material. 

 
Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden consistir 
en una pelꞏlícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre que no s’especifiqui 
el contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la roba de treball, tenint 
especial cura en no colꞏlocar els dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi radiació (per 
exemple objectes metàlꞏlics). 

 
Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels treballadors 
professionalment exposats a radiacions. 

 
15. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

 
Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de 
tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma 
de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”. 

 
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 

 
 Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i 

més accessible. 
 Lliurar el material, no tirar-lo. 
 Colꞏlocar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles 
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estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 
 Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàlꞏlica i embuatada en 

empenya i turmells. 
 En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot 

mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 
 S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de 

material. 
 En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà colꞏlocar-se entre la part 

posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 
 Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes de 

cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui 
la càrrega damunt i que no rellisqui. 

 
En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut 
haurà de tenir en comte les següents premisses: 

 
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 

 
 Automatització i mecanització dels processos. 
 Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 

 
Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 

 
 Utilització d’ajudes mecàniques. 
 Reducció o redisseny de la càrrega. 
 Actuació sobre l‘organització del treball. 
 Millora de l’entorn de treball. 

 
Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 

 
 Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
 Ús correcte dels equips de protecció individual. 
 Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 
 Informació sobre el pes i centre de gravetat. 

 
Els principis bàsics de la manutenció de materials 

 

1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a l’exposició 
al risc d’accident derivat de dita activitat. 

2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de 
l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 

3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catúfols 
o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 

4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, evitant 
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant 
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i l’emplaçament definitiu 
de la seva posada en obra. 

5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o 
palets, en lloc de portar-los d’un en un. 

6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això 
comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint en 
franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la producció. 

7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a 
manipular. 

 
Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 
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Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació bàsica 
necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 

 
1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 
2on.- Assentar els peus fermament. 
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 
4art.- Mantenir l’esquena dreta. 
5è.- Subjectar l’objecte fermament. 
6è.- L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 
7è.- Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 
8è.-  Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els següents 

criteris preventius: 
h) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 
i) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat de 

la càrrega. 
j) Es colꞏlocarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
k) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem davanter 

aixecat. 
9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes afilades. 
10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per homes, pot 

superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a colꞏlocar-lo 
sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen 
aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament. 

11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns 
quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que 
sigui conegut o convingut per l’equip. 

 
16. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 

 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà Auxiliar 
dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat positiva o 
Sistema de Protecció Colꞏlectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o 
sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o 
simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, 
màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anulꞏlant o reduint les 
conseqüències d’accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun 
dels components, en les condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta 
obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús. 

 
Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a 
continuació: 

 
 

Codi UA Descripció 
HX11M001 m Plataforma de treball amb barana, sòcol i escala d'accés, per a treballs amb encofrats lliscants 

o de panells de grans dimensions, amb tots els requisits reglamentaris de seguretat 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i 
altres treballs en alçada 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m 

amb sistema de seguretat integrat 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàlꞏlic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàlꞏliques i rampes articulades, baranes metàlꞏliques reglamentàries, muntants de 2 m 
d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 
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HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàlꞏlic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàlꞏliques i rampes articulades, baranes metàlꞏliques reglamentàries 

HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i barana perimetral
  amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat  

 
17. SISTEMES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA (SPC) 

 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de Protecció 
Colꞏlectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i 
adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o 
condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present 
en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o 
ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anulꞏlant o reduint les conseqüències d’accident. La 
seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una 
participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva 
diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 

 
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes 
instalꞏlats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols 
d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instalꞏladors, fabricants i/o 
proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Colꞏlectiva. 

 

Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en l’annex 
d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

 
18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 

 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció 
Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada 
per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos 
protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física de 
l’EPI. 

 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, per 
inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 

 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 

 
El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al 

personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 
 

En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció individual 
seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en 
el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta 
normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment 
del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció 
d’Execució. 

 
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de 
manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, 
raonablement, la seva carència. 

 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de 
caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 
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Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats en 
l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

 
19. RECURSOS PREVENTIUS 

 
La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de 
construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels 
recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 

 
l) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o 

l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o 
simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. 
La presència de recursos preventius de cada contractista serà necessari quan, durant l’obra, 
es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97. 

m) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o 
amb riscos especials. 

n) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball 
detectades. 

 
Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma 
successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la presència 
dels ''Recursos preventius'' és, en aquests casos, necessària. 

 
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, 
definits a l’annex II del RD 1627/97: 

 
1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, per 

les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o 
l’entorn del lloc de treball. 

2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial 
gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment 
exigible. 

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la 
delimitació de zones controlades o vigilades. 

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra 

subterranis. 
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 
A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de 
seguretat i salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de recurs 
preventiu: 

 
ENDERROCS 

ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMENTS - ARRENCADA 
D'ELEMENTS - DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS 
ENDERROC D'ENVANS I PARETS DIVISÒRIES 
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MOVIMENTS DE TERRES 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

FONAMENTS 
MURS DE CONTENCIÓ - RECALÇATS 
ESTREBADES I APUNTALAMENTS 

ESTRUCTURES 
MURS I PANTALLES DE FORMIGÓ 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ AMB SOSTRES D'ELEMENTS 
PREFABRICATS 
ESTRUCTURES PREFABRICADES DE FORMIGÓ 

TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA ) 
TANCAMENTS EXTERIORS ( PREFABRICATS, METÀLꞏLICS, 
FORMIGÓ, SANDWICH ) 

IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTES 
IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ I ELEMENTS 
SOTERRATS 

REVESTIMENTS 
AMORFS ( ARREBOSSATS - ENGUIXATS - ESTUCATS ) 
ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES ( PEDRA, CERAMICA, 
MORTER CIMENT, ESCOPIDORS, ETC. ) 
PINTATS I ENVERNISATS 

INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ 
CONDUCTES VERTICALS O PENJATS ( BAIXANTS I 
COLꞏLECTORS SUSPESOS, FUMS ) 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, 
DRENATGES ) 

CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
TUBS MUNTATS SOTERRATS 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

JARDINERIA 
PODA 

 

20. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
 

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda 
de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l’obra. En 
el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 
d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra normativa, per la 
Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
Aquesta distinció no exclou la possible complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra 
quan aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la 
immediació d’aquest tràfic. 
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S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la 
seva observació quan és l’apropiada i està ben colꞏlocada, fa que l’individu adopti conductes 
segures. No és suficient amb colꞏlocar un plafó a les entrades de les obres, si després en la pròpia 
obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al colꞏlocar les mires per a 
realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja 
que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 

 
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se 
sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures 
preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 

 
 Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o 

obligacions. 
 Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que 

requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 
 Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instalꞏlacions 

de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 
 Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 

 
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i 
organitzatives de protecció colꞏlectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, no 
hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 

 
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels 
treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 

 
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 

 
11. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al R.D. 

485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i 
tenir la resistència suficient. 

12. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats conforme al 
R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs 
adequats i tenir la resistència suficient. 

13. El color utilitzat per a la ilꞏluminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de les 
senyals o panells de senyalització. 

14. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 
15. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin de 

circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència. 
 

La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de 
Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos que 
no s’hagin pogut eliminar. 

 
21. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 

 
Aquí cal descriure les condicions d’accés i afectacions de la via pública particulars de l’obra (ample 
carrer, ample vorera, ocupació de la vorera i via pública i com es resol, accessos a l’obra, etc.) 

 
 
 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals 
per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de 
protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantació de 
l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, 
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es tindrà en compte el que determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al 
municipi i la Instrucció Municipal sobre la instalꞏlació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat 
que correspongui. 

 
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb 
claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats 
a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de 
senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 

 
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la 
circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a l’Autoritat 
que correspongui. 

 
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es colꞏlocarà el cartell 
de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici dels 
treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 

 
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es colꞏlocarà la senyalització 
corresponent. 

 
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements 
de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat. 

 
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de 
protecció implantats. 

 
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 

 
21.1. Normes de Policia 

 
 Control d’accessos 

 
Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i accessos 
per els vianants i de vehicles, el contractista amb la colꞏlaboració del seu servei de prevenció 
definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i sortida de vehicles en 
general (inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i de personal de manera que 
garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades. 

 
Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de l’obra, el 
contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instalꞏlacions d’ús comú de l’obra, i 
haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones 
que puguin presentar riscos 

 
 Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 

 
El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials emmagatzemats 
i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per garantir l’accés controlat a les 
instalꞏlacions que suposin risc personal i/o comú per a l’obra i l’intrusisme a l’interior de l’obra en 
tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instalꞏlacions d’ús comú o particular. 

 
21.2. Àmbit d'ocupació de la via pública 

 
 Ocupació del tancament de l’obra 

 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, 
bastides, contenidors, casetes, etc. 

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació aaa14d8ea72c4e95b55950d57172ee7f001

Url de validació https://carpeta.castellarvalles.cat/validador

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
2

Jo
rd

i L
lo

b
et

 P
ra

t
19

/1
2/

20
23

A
rq

u
it

ec
te

 t
èc

n
ic

 d
e 

P
ro

je
ct

es

S
ig

n
at

u
ra

 2
 d

e 
2

Im
m

a 
B

ru
al

la
 O

rt
iz

19
/1

2/
20

23
C

ap
 d

’u
n

it
at

 d
e 

P
la

n
ej

am
en

t 
i

P
ro

je
ct

es

https://carpeta.castellarvalles.cat/validador


ESS PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU NOU VAS DE PISCINAREFORMA DE LES PISCINES DE LES SOLEIES 

Pàgina: MEM ESS 43 

 

 

 
 

 

 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. 
L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats 
amb el procés constructiu. 

 
L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a pas de 
vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 

 
En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia de 
façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una franja 
d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants. 

 
Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i 
quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, la 
colꞏlocació de tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un pas mínim 
per a vianants d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors a la planta baixa, 
es colꞏlocarà una tanca a la línia de façana i es farà una protecció volada per la retenció d’objectes 
despresos de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre seixanta centímetres (1,60 cm) 
durant els treballs a la planta baixa, el pas per a vianants d’un metre (1 m) d’amplada podrà ocupar 
part de la calçada en la mesura que calgui. En aquest cas, s’haurà de delimitar i protegir amb 
tanques l’àmbit del pas de vianants. 

 
 Situació de casetes i contenidors. 

 
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 

 
 Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran en 

una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris: 
 Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres 

(1,40 m) per a pas de vianants per la vorera. 
 A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a 

pas de vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap carril de 
circulació. 

 Si no hi ha prou espai a la vorera, es colꞏlocaran a la zona d’aparcament de la 
calçada procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim un 
metre (1m) per a pas de vianants a la vorera. 

 
-       Es protegirà el pas de vianants i es colꞏlocarà la senyalització corresponent. 

 
 Situació de grues-torre i muntacàrregues 

Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra. 

 Canvis de la Zona Ocupada 
 

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una 
modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i tramitar 
d’acord amb el R.D. 1627/97. 

 
21.3. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 

 
 Tanques 

 
Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en 

ordenació entre mitgeres, tancaran el front de l’obra o 
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solar i els laterals de la part de vorera ocupada. 
 

Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàlꞏlica opaca o a base de 
plafons prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i 
pintada. 

 
Les empreses promotores podran presentar a 
l’Ajuntament per a la seva homologació, si s’escau, el 
seu propi model de tanca per tal d’emprar-lo en totes 
les obres que facin. 

 
Les tanques metàlꞏliques de 200 x 100 cm només 
s’admeten per a proteccions provisionals en 
operacions de càrrega, desviacions momentànies de 
trànsit o similars. 

 
En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat 
amb cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista, 
xarxa tipus tenis de polipropilè (habitualment de color 
taronja), o elements tradicionals de delimitacions 
provisionals de zones de risc. 

 
Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i 

elements reflectants en tot el seu perímetre. 
 

Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, 
eliminant grafittis, publicitat ilꞏlegal i qualsevol altre 
element que deteriori el seu estat original. 

 

 Accés a l’obra 
 

Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés 
independent per a vehicles i per al personal de l’obra. 

 
No s’admet com a solució permanent d’accés la 
retirada parcial del tancament. 

 
 

21.4. Operacions que afecten l'àmbit públic 
 

 Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 
 

Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les 
operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi 
d’evitar accidents. 

 
Aparcament Fora de   l’àmbit   del   tancament   de   l’obra   no   podran 

estacionar-se vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a la 
reserva de càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi zona 
d’aparcament a la calçada. 

 
Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de 

l’obra per acollir els camions en espera, caldrà preveure i 
habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l’obra. 

 
El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, 
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d’acord amb la programació dels treballs i els mitjans de 
càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra. 

 
 

 Càrrega i descàrrega 
 

Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. Quan 
això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, es 
desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es 
prendran les següents mesures: 

 
 S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta 

centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la calçada, 
sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de circulació 
que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana. 

 Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàlꞏliques de 200 x 100 cm, delimitant el 
camí pels dos costats i es colꞏlocarà la senyalització que correspongui. 

 La separació entre les tanques metàlꞏliques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà una 
franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a carregar o 
descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de 
l’obra. 

 Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàlꞏliques es 
netejarà el paviment. 

 Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la 
calçada. 

 
 Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 

 
Descàrrega  La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, 

aprofitant la força de la gravetat, serà per canonades (cotes 
superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins els 
contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb 
lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o 
cintes d’elevació i transport de material es colꞏlocaran sempre 
per l’interior del recinte de l’obra. 

 
Apilament.  No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de 

domini públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha 
obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de 
dipositar en tremuges o en contenidors homologats. 

 
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, 
les terres es carregaran directament sobre camions per a la 
seva evacuació immediata. 

 
A manca d’espai per a colꞏlocar els contenidors en l’àmbit del 
tancament de l’obra, es colꞏlocaran sobre la vorera en el punt 
més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un 
metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim. 

 
S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. 

 
Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el 
contenidor. 

 
Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 
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Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar 

la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la 
producció de pols, i el seu transport ho serà a un abocador 
autoritzat. El mateix es farà en els transports dels contenidors. 

 
 Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 

 
Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions previstes 
per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la via pública, tenint 
en compte les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura, el tancament de l’obra i 
la vorera o zona de pas de vianants o vehicles. 

 
Bastides Es colꞏlocaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la construcció a 

realitzar. 
Les bastides seran metàlꞏliques i modulars. Tindran una protecció de la caiguda de 
materials i elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m d’alçada, 
preferentment de peces metàlꞏliques, fixat a l’estructura vertical i horitzontal de la 
bastida, així com una marquesina inclinada en voladís que sobresurti 1,50 m, com a 
mínim, del pla de la bastida. 

 
Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des de 
l’entarimat de visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda d’objectes 
i la propagació de pols. 

 
Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc de 

caiguda de materials o elements, es colꞏlocaran xarxes de protecció entre les 
plantes, amb sistemes homologats, de forjat, perimetrals a totes les façanes. 

 
Grues torre En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del braç i les mesures 

que es prendran en el cas de superar els límits del solar o del tancament de l’obra. 
 

El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests límits. Si 
calgués fer-ho, en algun moment, es prendran les mesures indicades per a 
càrregues i descàrregues. 

 
21.5. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 

 
 Neteja 

 
Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i 
especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de pols 
o deixalles. 

 
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 

 
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la 
sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de l’obra, 
una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual s’aturaran els 
camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes. 

 
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 

 
 Sorolls. Horari de treball 

 
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 
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Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà d’allò 
que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser específicament 
autoritzades per l’Ajuntament. 

 
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions poden 
produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament podrà obligar que 
alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic. 

 
 Pols 

 
Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 

 
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 

En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 

Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 
 

21.6. Residus que afecten a l'àmbit públic 
 

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la colꞏlaboració del seu servei de 
prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels 
diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 

 
El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, 
comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 

 
21.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 

 
 Senyalització i protecció 

 
Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials de 
circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3- 

 
Està prohibida la colꞏlocació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 

 
 Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 

Es respectaran les següents dimensions mínimes: 

 En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un terç 
(1/3) de l’amplada de la vorera existent. 

 L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m). 

 
 Elements de protecció 

 
Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, 

pels dos costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades 
o enganxades a terra, d’una alçada mínima d’un metre (1 m) 
amb travesser intermedi i entornpeus de vint centímetres (0,20 
m) a la base. L’alçada de la passarelꞏla no sobrepassarà els 
quinze centímetres (0,15 m). 

 
Els elements   que   formin   les   tanques   o   baranes   seran 
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preferentment continus. Si són calats, les separacions mínimes 
no podran ser superiors a quinze centímetres (015 m). 

 
Forats i rases  Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es 

colꞏlocaran xapes metàlꞏliques fixades, de resistència suficient, 
totalment planes i sense ressalts. 

 
Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o 
tanques de protecció del pas es colꞏlocaran a 45º en el sentit de la 
marxa. 

 
 

 Enllumenat i abalisament lluminós 
 

Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament ilꞏluminats encara que hi hagi 
enllumenat públic. 

 
S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i 
horitzontal, com per als elements d’abalisament. 

 
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment ilꞏluminats al llarg de tot el tram 
(intensitat mínima 20 lux). 

 
Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament lluminós i 
elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 

 
La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàlꞏliques de 200 x 100 
cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 

 
 Abalisament i defensa 

 
Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com 
tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació d’elements 
d’abalisament i defensa: 
o) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de l’obra. 
p) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a passos 

provisionals per a vianants. 
q) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per diversos 

carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 
r) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar 

l’obstacle de les obres. 
s) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a 

establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les obres. 
 

Es colꞏlocaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies 
ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari assenyalat 
pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del tancament de 
l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, bolcar el vehicle 
per l’existència de desnivells, etc..,). 

 
Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la colꞏlocació d’elements de defensa TD – 2. 

 
 

 Paviments provisionals 
 

El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. Si 
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és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
 

Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es colꞏlocarà un entarimat sobre la part 
ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de protecció. 

 
 Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 

 
Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 
135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals compliran 
les següents condicions mínimes: 

 
 Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 
 En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un cercle 

d’1,5 m de diàmetre. 
 No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 
 El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%. 
 El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. Si 

és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
 Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un pendent 

màxim del 12%. 
 

Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, colꞏlocant 
un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de senyalització. 

 
 Manteniment 

 
La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu 
desplaçament i dificulti la seva subtracció. 

 
La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels itineraris, 
desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva 
vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat. 

 
Els passos i itineraris es mantindran nets. 

 
 Retirada de senyalització i abalisament 

 
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 

 
El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada 
l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació. 

 
21.8. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública 

 
 Arbres i jardins 

 
Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via 
pública que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de Parcs 
i Jardins emetrà un informe previ preceptiu. 

 
Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin quedar 
afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El contractista 
vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures d’elements estranys, 
deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, sempre que això no es pugui fer 
normalment des de l’exterior de la zona d’obres. 
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Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants s’hauran de 
tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts. 

 
 Parades d’autobús, quioscos, bústies 

 
A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o per 
quedar en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades d’autobús, 
quioscos, bústies de Correus o elements similars emplaçats a l’espai públic. 

 
En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament durant 
el temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de coordinar les 
operacions. 

 
22. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 

 

22.1. Riscos de danys a tercers 
 

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o objectes 
annexos que en depenguin són els següents: 
 Caiguda al mateix nivell. 
 Atropellaments. 
 Colꞏlisions amb obstacles a la vorera. 
 Caiguda d'objectes. 

 
22.2. Mesures de protecció a tercers 

 
Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que 
transiten pels voltants de l'obra: 

 
16. Muntatge de tanca metàlꞏlica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant el 

perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 
17. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instalꞏlarà un 

passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós a la nit, 
per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà instalꞏlar en el 
perímetre de la façana una marquesina en voladís de material resistent. 

18. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la maniobra 
de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís de vianants i el de 
vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció a base de reixes 
metàlꞏliques de separació d’àrees i es colꞏlocaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsic 
que avisin als vehicles de la situació de perill. 

19. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de 
contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància 
patrimonial, expressament per a aquesta funció. 

 
 

23. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 
 

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són: 
 Incendi, explosió i/o deflagració. 
 Inundació. 
 Colꞏlapse estructural per maniobres fallides. 
 Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
 Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 
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Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu Pla 
de Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes: 
1.- Ordre i neteja general. 
2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 
4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
5.- Punts de trobada. 
6.- Assistència Primers Auxilis. 

 
24. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

 

E01 ENDERROCS 
E01.E01    ENDERROC D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA 

 

ENDERROC D'ELEMENTS CONSTRUCTIUS ENTERRATS REALITZAT AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS, A 
POCA PROFUNDITAT, AMB CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ. INCLOU, FONAMENTS EN FORMIGÓ EN MASSA I 
ARMAT, DE MAMPOSTERIA I INSTAL.LACIONS DE SANEJAMENT DE FORMIGÓ 

 

 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 

Situació: ITINERARIS A OBRA 
2 1 2 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 
Situació: MANIPULACIÓ DE RUNA 

2 2 3 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 
Situació: EINES 

3 1 3 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 
Situació: PRODUCCIÓ I RETIRADA DE RUNA 

2 2 3 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 
Situació: RECORREGUTS SOBRE SUPERFÍCIES IRREGULARS 

1 3 3 

13 SOBREESFORÇOS 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE RUNA 

2 2 3 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 

1 2 2 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2    1 2 
Situació: POLS D'ENDERROC 

 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1    2 2 
Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENY IRREGULARS 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3    1 3 
Situació: MÀQUINES PER A ENDERROCS 

 

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2    1 2 
Situació: CABINES MÀQUINES ENDERROCS 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

MESURES PREVENTIVES 
 

Codi Descripció Riscos 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 10 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
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I0000054 Ús de recolzaments hidràulics  12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment  13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza  13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes  14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball  14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides  14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables  14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h  14 
I0000074 Reg de les zones de treball  17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar  17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent  17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball  25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària  25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat  25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades  25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles  25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen  26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen  27 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per 

càrregues 
manipular 13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball  2 /14 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball  14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil  26 

 
 

E01.E03 ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMENTS - ARRENCADA D'ELEMENTS - 
DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS 

 

ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMIENTS AMB RETIRADA I DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS, REALIZATS 
EN L'INTERIOR DE LA EDIFICACIÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. ES CONSIDERA L´ENDERROC 
D'ELEMENTS CONSTITUITS PER AMIANT 

 

 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 

 Situació: ITINERARIS ENDERROC    

 TREBALLS EN ALÇADA    

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA    

 ÀREA DE TREBALL    

 MANCA D'IL.LUMINACIÓ    

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ELEMENTS A ENDERROCAR EN ALÇADA    

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE RUNES    

5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 3 4 
 Situació: ESLLAVISSADES D'OBJECTES    

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA    

 ÀREA DE TREBALL    

 MANCA D'IL.LUMINACIÓ    

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: EINES MECÀNIQUES I MANUALS    

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: PRODUCTE DEL PROCÉS D´ENDERROC    

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: EN L'ÚS D'EINES    

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 1 3 
 Situació: POLS    

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 
Situació: PRODUIT PER LES MÀQUINES D´ENDERROC 

3 1 3 

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2    1 2 
Situació: EN L'ÚS D'EINES DE PERCUSSIÓ I TRENCADORES 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

MESURES PREVENTIVES 
 

Codi Descripció Riscos 
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I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000019 Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència 3 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /5 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 26 /27 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000156 Detecció xarxes instalꞏlacions encastades o soterrades 17 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

 
 

E01.E05 ENDERROC D'ENVANS I PARETS DIVISÒRIES 
 

ENDERROC D'ENVANS I PARETS DIVISÒRIES AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS 
 

 

Avaluació de riscos 
Id Risc P   G A 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2    1 2 
Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 
Situació: ENFONSAMENT DE PARETS 

2 3 4 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL O MECÀNICA 

2 2 3 

5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 
Situació: EN EXECUTAR ENDERROCS PARCIALS 

2 3 4 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 
Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

3 1 3 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 
Situació: EINES MANUALS, BARRA, MAÇA I PICS 

3 1 3 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: TREBALLS D´ENDERROC 

2 2 3 

13 SOBREESFORÇOS 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 

2 2 3 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 

1 2 2 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: PROCESSOS DE TALL 

3 1 3 

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 
Situació: PARÀSITS I MÚRIDS 

1 2 2 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 
Situació: MAQUINÀRIA 

3 1 3 

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2    1 2 

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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ESS PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU NOU VAS DE PISCINAREFORMA DE LES PISCINES DE LES SOLEIES 

Pàgina: MEM ESS 54 

 

 

 
Situació: MAQUINÀRIA 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

MESURES PREVENTIVES 
 

Codi Descripció Riscos 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000019 Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència 3 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /5 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000100 Reconeixement prèvi de l'edifici 24 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instalꞏlacions encastades o soterrades 17 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

 
 
 

E02 MOVIMENTS DE TERRES 
E02.E01 REBAIX DEL TERRENY 

 

EXCAVACIÓ PER A REBAIX DEL TERRENY DE FINS A 3 METRES DE FONDÀRIA, AMB MITJANS MECÀNICS 
 

 

Avaluació de riscos 
Id Risc P   G A 

 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1    3 3 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

ACCÉS FONS EXCAVACIÓ 
PERÍMETRE EXCAVACIÓ 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1    2 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
SUPERFÍCIE DE PAS, IRREGULAR 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2    2 3 
Situació: A L'INTERIOR D'EXCAVACIÓ 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2    1 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA 
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ESS PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU NOU VAS DE PISCINAREFORMA DE LES PISCINES DE LES SOLEIES 

Pàgina: MEM ESS 55 

 

 

 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 
Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LES MÀQUINES 

1 2 2 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 
Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS 

1 3 3 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 

CANVI COMPLEMENTS MÀQUINES 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1    2 2 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2    1 2 
Situació: TERRES POLSOSSES 

 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1    2 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2    1 2 
Situació: MAQUINÀRIA PER A REBAIXOS 

 

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2    1 2 
Situació: CABINES MÀQUINES 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

MESURES PREVENTIVES 
 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

 
 

E02.E02 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
 

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 2,5 METRES DE FONDARIA, APLEGANT LES TERRES PROP DE LA 
EXCAVACIÓ 

 

 

Avaluació de riscos 
Id Risc P   G A 

 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2    3 4 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

ACCÉS A RASES I POUS 
TREBALLS EN VORES D'EXCAVACIÓ 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2    2 3 
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ESS PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU NOU VAS DE PISCINAREFORMA DE LES PISCINES DE LES SOLEIES 

Pàgina: MEM ESS 56 

 

 

 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
SUPERFÍCIES DE PAS IRREGULARS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 
Situació: ENFONSAMENT DE PARETS EN EXCAVACIÓ 

2 3 4 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

2 1 2 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LES MÀQUINES 

1 2 2 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 
Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS 

1 3 3 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 

CANVI COMPLEMENTS MÀQUINES 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1    2 2 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 

 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2    1 2 
Situació: TERRES POLSOSSES 

 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1    3 3 
Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 1    2 2 
Situació: MÀQUINES EXCAVACIÓ 

 

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2    1 2 
Situació: MARTELL PNEUMÀTIC EXCAVACIÓ 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

MESURES PREVENTIVES 
 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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ESS PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU NOU VAS DE PISCINAREFORMA DE LES PISCINES DE LES SOLEIES 

Pàgina: MEM ESS 57 

 

 

 

 
 

 

E02.E04 REBLERTS I TERRAPLENS 
 

REBLERT, TERRAPLENAT I COMPACTACIÓ DE TERRES, AMB MITJANTS MECÀNICS 
 

 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 

Situació: ITINERARIS A OBRA 
ACCÉS A FONS PER A REBLIMENTS 

1 2 2 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
SUPERFÍCIE IRREGULAR 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

1 1 1 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 
Situació: A L'INTERIOR DE L'EXCAVACIÓ A REBLIR 

1 2 2 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 
Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LES MÀQUINES 

2 1 2 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 
Situació:  RECORREGUT SOBRE TERRENYS IRREGULARS 

1 2 2 

13 SOBREESFORÇOS 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL COMPLEMENTS MÀQUINES 

2 2 3 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 

1 2 2 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

1 3 3 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 
Situació: TERRES POLSOSSES 

2 1 2 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1    3 3 
Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS 

 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2    1 2 
Situació: MÀQUINES D'EXCAVACIÓ 

 

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2    1 2 
Situació: MARTELL PNEUMÀTIC 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

MESURES PREVENTIVES 
 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000009 Realitzar el reblert de l´extradós del mur quan aquest estigui en condicions d'entrar en 

servei 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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I0000110 

 
Eliminar vibracions en origen 

 
27 

 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /25  

I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 14 /26  

 
 

E02.E05 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 
 

CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES O RUNES PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ I TRANSPORT A 
ABOCADOR 

 

 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 

Situació: ITINERARIS A OBRA 
1 3 3 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

1 2 2 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

1 2 2 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LA MAQUINÀRIA 

2 2 3 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 
Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS 

1 3 3 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 

1 2 2 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2    1 2 
Situació: TERRES POLSOSSES 

 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1    3 3 
Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS 

 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2    1 2 
Situació: MAQUINÀRIA DE CÀRREGA I TRANSPORT 

 

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2    1 2 
Situació: MARTELL PNEUMÀTIC 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

MESURES PREVENTIVES 
 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000045 Formació 10 /12 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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ESS PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU NOU VAS DE PISCINAREFORMA DE LES PISCINES DE LES SOLEIES 

Pàgina: MEM ESS 59 

 

 

 

 
 

 

E02.E06 SUBMINISTRAMENT DE TERRES D'APORTACIÓ 
 

SUBMINISTRAMENT DE TERRES DE L'EXTERIOR DE L'OBRA PER A REBLERTS I TERRAPLENS, AMB MITJANS 
MECÀNICS 

 

 

Avaluació de riscos 
Id Risc P   G A 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1    1 1 
Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
SUPERFÍCIES IRREGULARS 
MANCA D'IL.LUMINCACIÓ 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 
Situació: ZONES D'APLECS DE TERRES 

1 2 2 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 
Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS 

1 2 2 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
Situació: MAQUINÀRIA (COMPLEMENTS) 

MANIPULACIÓ MANUAL 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1    2 2 
Situació: TREBALLS EN EXTERIORS 

 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2    1 2 
Situació: TERRES POLSOSSES 

 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1    3 3 
Situació: ITINERARIS D'OBRA 

 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2    1 2 
Situació: MAQUINÀRIA 

 

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2    1 2 
Situació: MAQUINÀRIA 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

MESURES PREVENTIVES 
 

Codi Descripció Riscos 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000045 Formació 12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

 
 
 

E03 FONAMENTS 
E03.E01 FONAMENTS SUPERFICIALS 

 

FONAMENTS SUPERFICIALS REALIZATS AMB FORMIGÓ EN MASA O ARMAT, CONSIDERANT PER A LA SEVA 
 

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació aaa14d8ea72c4e95b55950d57172ee7f001

Url de validació https://carpeta.castellarvalles.cat/validador

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
2

Jo
rd

i L
lo

b
et

 P
ra

t
19

/1
2/

20
23

A
rq

u
it

ec
te

 t
èc

n
ic

 d
e 

P
ro

je
ct

es

S
ig

n
at

u
ra

 2
 d

e 
2

Im
m

a 
B

ru
al

la
 O

rt
iz

19
/1

2/
20

23
C

ap
 d

’u
n

it
at

 d
e 

P
la

n
ej

am
en

t 
i

P
ro

je
ct

es

https://carpeta.castellarvalles.cat/validador


ESS PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU NOU VAS DE PISCINAREFORMA DE LES PISCINES DE LES SOLEIES 

Pàgina: MEM ESS 60 

 

 

 
 

EXECUCIÓ, ENCOFRAT (FUSTA, PLAFONS PREFABRICATS), ABOCAMENT DE FORMIGÓ DES DE CAMIÓ, AMB 
CUBILOT O BOMBA, I MUNTATGE D'ARMADURES 

 

 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 

 Situació: ITINERARIS A OBRA 
CAIGUDES A POUS O RASES 

   

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA    

 ÀREA DE TREBALL    

 MANCA D'IL.LUMINACIÓ    

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació:  MANIPULACIÓ D'APLECS    

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA    

 ÀREES DE TREBALL    

 MANCA D'IL.LUMINACIÓ    

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES    

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS    

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
Situació: ATRAPAMENT PER ENCOFRATS 

PLAFONS DE MALLA ELECTROSOLDADA 
ELEMENTS FERRALLATS 

 

13 SOBREESFORÇOS 2    2 3 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1    2 2 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 

 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1    3 3 
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

 

18 CONTACTES   AMB   SUBSTANCIES   NOCIVES   (CÀUSTIQUES,   CORROSIVES,   IRRITANTS   O 
ALꞏLERGÈNIQUES) 

Situació: CONTACTE AMB AGLOMERANTS 

2    1 2 

 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1    2 2 
Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS 

CIRCULACIÓ A LA VORA DE RASES I POUS 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

MESURES PREVENTIVES 
 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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ESS PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU NOU VAS DE PISCINAREFORMA DE LES PISCINES DE LES SOLEIES 

Pàgina: MEM ESS 61 

 

 

 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 

elèctric 
16 

 
 

E03.E03    MURS DE CONTENCIÓ - RECALÇATS 
 

MURS DE CONTENCIÓ DE TERRES REALIZATS AMB FORMIGÓ ARMAT, CONSIDERANT PER A LA SEVA EXECUCIÓ, 
ENCOFRATS (FUSTA, PLAFONS PREFABRICATS), ABOCAMENT DE FORMIGÓ DES DE CAMIÓ, AMB CUBILOT O 
BOMBA, I MUNTATGE D'ARMADURES 

 

 

Avaluació de riscos 
Id Risc P   G A 

 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2    3 4 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

PROCÉS DE FORMIGONAMENT DE MURS 
TREBALLS EN ALÇADA 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

2 1 2 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 
Situació: ENCOFRATS 

PANTALLAS FERRALLADAS 

2 3 4 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 
Situació:  MANIPULACIÓ D'APLECS 

2 2 3 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

2 1 2 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 
Situació: EINES 

MITJANS AUXILIARS 

2 2 3 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

PREPARACIÓ BASES MURS I RECALÇATS 

2 2 3 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 
Situació:   ITINERARIS DE MÀQUINES I TRANSPORTS SOBRE TERRENYS IRREGULA

2 
S 

3 4 

13 SOBREESFORÇOS 2    2 3 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 

 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1    2 2 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1    3 3 
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

 

18 CONTACTES   AMB   SUBSTANCIES   NOCIVES   (CÀUSTIQUES,   CORROSIVES,   IRRITANTS   O 
ALꞏLERGÈNIQUES) 

Situació: CONTACTE AMB AGLOMERANTS 

2    1 2 

 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2    1 2 

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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ESS PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU NOU VAS DE PISCINAREFORMA DE LES PISCINES DE LES SOLEIES 

Pàgina: MEM ESS 62 

 

 

 
Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

MESURES PREVENTIVES 
 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000009 Realitzar el reblert de l´extradós del mur quan aquest estigui en condicions d'entrar en 

servei 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instalꞏlacions encastades o soterrades 16 

 
 

E03.E04 ESTREBADES I APUNTALAMENTS 
 

REALITZACIÓ D'ELEMENTS PORTANTS TEMPORALS PER AL SOSTENIMENT DE TERRES O D'ELEMENTS 
CONTRUCTIUS VERTICALS O HORITZONTALS 

 

 

Avaluació de riscos 
Id Risc P   G A 

 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2    3 4 
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ESS PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU NOU VAS DE PISCINAREFORMA DE LES PISCINES DE LES SOLEIES 

Pàgina: MEM ESS 63 

 

 

 
Situació: ITINERARIS D'OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
PROCÉS DE COLOCACIÓ D'ESTREBS 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 
Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

1 1 1 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 
Situació:  COL.LOCACIÓ, MANIPULACIÓ I AJUST DE PECES 

2 3 4 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 
Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
ELEMENTS PUNXANTS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

1 1 1 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 
Situació: ÚS D'EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS 

2 1 2 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 
Situació: PROCESSOS D'AJUSTAMENT DE PECES 

ÚS DEL MARTELL PNEUMÀTIC 

2 2 3 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 
Situació: AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS 

2 3 4 

13 SOBREESFORÇOS 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL D'EINES I MATERIAL 

2 2 3 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 

1 2 2 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
Situació: INTERFERÈNCIA ÀREA DE TREBALL 

PROCESSOS DE MANUTENCIÓ, GUIAT DE MATERIALS 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

MESURES PREVENTIVES 
 

Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /11 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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ESS PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU NOU VAS DE PISCINAREFORMA DE LES PISCINES DE LES SOLEIES 

Pàgina: MEM ESS 64 

 

 

 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides   14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables   14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h   14 
I0000103 Planificació de les àrees de treball   25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària   25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat   25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades   25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles   25 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) 

càrregues 
per manipular 13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball   2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball   14 
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment   4 /11 

 
 

E03.E05 CAPES DE NETEJA I NIVELLAMENT 
 

REALITZACIÓ DE BASES DE FORMIGÓ PER A ANIVELLAMENT DEL TERRENY O COM A CAPA DE NETEJA DE 
BASES PER A FONAMENTS 

 

 

Avaluació de riscos 
Id Risc P   G A 

 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2    1 2 
Situació: CAIGUDES EN POUS O RASES 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2    1 2 
Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 
Situació: MANIPULACIÓ DE FORMIGÓ 

2 2 3 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 
Situació:   ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
ITINERARIS D'OBRA 

2 1 2 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

2 2 3 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 
Situació: TREBALLS EN EXTERIORS 

1 2 2 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
ALꞏLERGÈNIQUES) 

Situació:  CONTACTE AMB FORMIGÓ (CIMENT) 

2    1 2 

 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1    2 2 
Situació: ITINERARIS D'OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS 

CIRCULACIÓ PROPERA A RASES I POUS 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

MESURES PREVENTIVES 
 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000045 Formació 10 /18 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 10 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
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ESS PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU NOU VAS DE PISCINAREFORMA DE LES PISCINES DE LES SOLEIES 

Pàgina: MEM ESS 65 

 

 

 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 
 
 

E04 ESTRUCTURES 
E04.E02 MURS I PANTALLES DE FORMIGÓ 

 

MURS I PANTALLES DE FORMIGÓ ARMAT, INCLOENT ENCOFRATS (FUSTA, PLAFONS PREFABRICATS), 
MANIPULACIÓ I COL.LOCACIÓ D'ARMADURA, I ABOCAMENT DE FORMIGÓ AMB CUBILOT O BOMBA 

 

 

Avaluació de riscos 
Id Risc P   G A 

 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2    3 4 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2    1 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1    3 3 
Situació: ENFONSAMENT DE SISTEMES D'ENCOFRATS 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2    3 4 
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES, MITJANS AUXILIARS 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3    1 3 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2    2 3 
Situació: EINES 

SERRA DE FORADAR FUSTA 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2    2 3 
Situació: SERRA DE FORADAR FUSTA 

MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2    3 4 
Situació: COL.LOCACIÓ PLAFONS ENCOFRAT 

ÚS GRUES MÓBILS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2    2 3 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 

 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1    2 2 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 

 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1    3 3 
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
ALꞏLERGÈNIQUES) 

Situació: AGLOMERANTS 

2    1 2 

 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2    3 4 
Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

MESURES PREVENTIVES 
 

Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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ESS PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU NOU VAS DE PISCINAREFORMA DE LES PISCINES DE LES SOLEIES 

Pàgina: MEM ESS 66 

 

 

 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 
I0000022 Condena de la planta inferior en que s'ha de formigonar 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000162 Realitzar treballs formigonat pilars o murs amb plataforma reglamentaria (no usar escales 

de ma) 
1 

 
 

E04.E05    ESTRUCTURES DE FORMIGÓ AMB SOSTRES D'ELEMENTS PREFABRICATS 
 

ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT, INCLOENT-HI ENCOFRATS (FUSTA, PLAFONS PREFABRICATS), 
MANIPULACIÓ I COL.LOCACIÓ D'ARMADURA, SOSTRES D'ELEMENTS PREFABRICATS I ABOCAMENT DE FORMIGÓ 
AMB CUBILOT O BOMBA 

 

 

Avaluació de riscos 
Id Risc P   G A 

 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2    3 4 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2    1 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA 
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ESS PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU NOU VAS DE PISCINAREFORMA DE LES PISCINES DE LES SOLEIES 

Pàgina: MEM ESS 67 

 

 

 
ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1    3 3 
Situació: ERRADES D'ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2    3 4 
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3    1 3 
Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREES DE TREBALL 

OBJETOS PUNTXANTS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2    2 3 
Situació: EINES 

SERRA DE FORADAR FUSTA 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2    2 3 
Situació: SERRA DE FORADAR FUSTA 

MANIPULACIÓ MATERIALS 
ÚS DE RADIAL 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2    2 3 
Situació: FORMIGONERA 

ELEMENTS INDUSTRIALITZATS RESISTENTS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2    2 3 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 

 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1    2 2 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 

 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1    3 3 
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
ALꞏLERGÈNIQUES) 

Situació: AGLOMERANTS 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

2    1 2 

 

MESURES PREVENTIVES 
 

Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000016 Organitzar el pas sobre taulers col.locats a sobre dels armats dels sostres 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 
I0000022 Condena de la planta inferior en que s'ha de formigonar 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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ESS PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU NOU VAS DE PISCINAREFORMA DE LES PISCINES DE LES SOLEIES 

Pàgina: MEM ESS 68 

 

 

 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000149 Realitzar treballs formigonament pilars amb plataforma amb proteccions reglamentaries 1 
I0000150 No utilitzar escales de ma per formigonar pilars. Utilitzar plataformes de treball estables. 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 /11 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
 

E04.E06 ESTRUCTURES PREFABRICADES DE FORMIGÓ 
 

MUNTATGE D'ELEMENTS ESTRUCTURALS DE FORMIGÓ PREFABRICAT 
 

 

Avaluació de riscos 
Id Risc P   G A 

 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2    3 4 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
D'ELEMENTS EN MUNTATGE 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

1 1 1 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 
Situació: MANIPULACIÓ D'ELEMENTS PESANTS 

MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS 

2 3 4 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

1 1 1 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 
Situació: EINES 

2 1 2 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 
Situació: EN ADAPTACIÓ I ENCAIXOS DE PREFABRICATS 

1 2 2 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 
Situació: EN OPERACIONS DE MUNTATGE 

2 2 3 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 
Situació: EN OPERACIONS DE MUNTATGE 

2 3 4 

13 SOBREESFORÇOS 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 

2 2 3 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 

1 2 2 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 
Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS 

2 3 4 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

MESURES PREVENTIVES 
 

Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
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ESS PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU NOU VAS DE PISCINAREFORMA DE LES PISCINES DE LES SOLEIES 

Pàgina: MEM ESS 69 

 

 

 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 

instal.lació 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 /11 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 /11 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 /11 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 /11 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000150 No utilitzar escales de ma per formigonar pilars. Utilitzar plataformes de treball estables. 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 /11 

 
 
 

E06 TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
E06.E01 TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA ) 

 

PARET EN TANCAMENT EXTERIOR FINS A 30 CM DE GRUIX AMB PEÇES DE DIMENSIONS MÀXIMES DE 60x40x20 
CM COL.LOCADES AMB MORTER ELABORAT A L'OBRA 

 

 

Avaluació de riscos 
Id Risc P   G A 

 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2    3 4 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

TANCAMENTS EN PERÍMETROS I VORES DE FORATS 
TANCAMENTS EN ALÇADA 
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ESS PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU NOU VAS DE PISCINAREFORMA DE LES PISCINES DE LES SOLEIES 

Pàgina: MEM ESS 70 

 

 

 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 

Situació: ÀREA DE TREBALL 
CERRAMIENTO A > 1,20M 
ITINERARIS A OBRA 
MANCA D'ILꞏLUMINACIÓ 

1 2 2 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 
Situació:  MANIPULACIÓ D'APLECS 

1 3 3 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 

2 2 3 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 
Situació: EINES 

2 2 3 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 
Situació: TALLS EN SEC 

MANIPULACIÓ MATERIALS 
RETIRADA DE RUNA 

2 1 2 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 
Situació: PER MATERIALS 

PER FORMIGONERA 

1 3 3 

13 SOBREESFORÇOS 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 

2 2 3 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 

1 2 2 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

  1 2 2 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 
Situació: TALLS DE MATERIALS EN SEC 

RETIRADA DE RUNA 

  2 1 2 

18 CONTACTES AMB   SUBSTANCIES   NOCIVES  (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 1 2 2 
ALꞏLERGÈNIQUES) 

Situació: AGLOMERANTS I ADDITIUS 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

MESURES PREVENTIVES 
 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /11 /13 /18 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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ESS PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU NOU VAS DE PISCINAREFORMA DE LES PISCINES DE LES SOLEIES 

Pàgina: MEM ESS 71 

 

 

 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 /17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000153 Utilitzar pinça manual ergonómica per manipular blocs o maons 13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
 

E06.E02 TANCAMENTS EXTERIORS ( PREFABRICATS, METÀLꞏLICS, FORMIGÓ, SANDWICH ) 
 

TANCAMENTS EXTERIORS AMB PLAFONS PREFABRICATS ANCORATS A ELEMENTS FIXOS I ESTRUCTURALS 
 

 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 

Situació: ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA 

2 3 4 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

1 2 2 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 
Situació:  MANIPULACIÓ D'APLECS 

1 3 3 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

1 2 2 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 
Situació: EINES 

2 2 3 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: TALLS I ESPECEJAMENT EN SEC 

RETIRADA DE RUNA 

2 1 2 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 
Situació: APLEC A L'ÀREA DE TREBALL 

MANIPULACIÓ PLAFONS 

1 2 2 

13 SOBREESFORÇOS 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 

2 2 3 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 

1 2 2 

15 CONTACTES TÈRMICS 
Situació: SOLDADURA METALLS 

1 2 2 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

1 2 2 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 

POLS DE TALL DE MATERIALS 
RETIRADA DE RUNA 

     

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES   NOCIVES  (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 1 2 2 
ALꞏLERGÈNIQUES) 

Situació: AGLOMERANTS, ADHESIUS 
PIGMENTS, MÀSTICS 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

MESURES PREVENTIVES 
 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 /17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
 
 

E07 IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTES 
E07.E01 COBERTES PLANES 

 

FORMACIÓ DE COBERTA PLANA SOBRE FORJAT O PARAMENT HORITZONTAL INCLOENT FORMACIÓ DE 
PENDENTS DE DESGUÀS, COL.LOCACIÓ I PROTECCIÓ DE MEMBRANA IMPERMEABILITZANT 

 

 

Avaluació de riscos 
Id Risc P   G A 

 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1    3 3 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1    2 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'ILꞏLUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1    3 3 
Situació:  MANIPULACIÓ D'APLECS 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1    2 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2    2 3 
Situació: EINES 

13 SOBREESFORÇOS 2    2 3 
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Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 

2 2 3 

15 CONTACTES TÈRMICS 
Situació: SOLDADURA DE MEMBRANA PER FUSIÓ 

1 2 2 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

1 2 2 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 
Situació: DISSOLVENTS I COLES 

1 2 2 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, 
ALꞏLERGÈNIQUES) 

Situació: DISSOLVENTS I COLES 

CORROSIVES, IRRITANTS O   1 2 2 

21 INCENDIS 
Situació: DISSOLVENTS I COLES 

 1 2 2 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

MESURES PREVENTIVES 
 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000045 Formació 13 /21 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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E07.E02 IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ I ELEMENTS SOTERRATS 
IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ I ELEMENTS SOTERRATS DE FORMIGÓ ARMAT MITJANÇANT 
L'APLICACIÓ D'EMULSIONS, PINTURES I MEMBRANES 

 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 

 Situació: ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA 

   

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA    

 ÀREA DE TREBALL    

 MANCA D'IL.LUMINACIÓ    

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació:  MANIPULACIÓ D'APLECS    

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA    

 ÀREA DE TREBALL    

 MANCA D'IL.LUMINACIÓ    

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES    

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: NETEJA DEL SUPORT    

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL    

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR    

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS   1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES      

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES   1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS, COLES, MÀSTICS      

18 CONTACTES AMB   SUBSTANCIES   NOCIVES  (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 1 2 2 
 ALꞏLERGÈNIQUES)      

 Situació: DISSOLVENTS, COLES, MÀSTICS      

21 INCENDIS   1 2 2 
 Situació:  DISSOLVENTS, COLES, MÀSTICS, INFLAMABLES      

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

MESURES PREVENTIVES 
 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000045 Formació 10 /13 /21 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
 

E07.E05 JUNTS ( FORMACIÓ - REBLERTS - SEGELLATS ) 
 

FORMACIÓ, REBLERT I SEGELLAT DE JUNTS DE DILATACIÓ I ENTRE MATERIALS D'OBRA AMB PERFILS, 
CORDONS I MÀSTICS 

 

 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 

 Situació: ITINERARIS A OBRA    

 TREBALLS EN ALÇADA    

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA    

 ÀREA DE TREBALL    

 MANCA D'IL.LUMINACIÓ    

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA    

 ÀREA DE TREBALL    

 MANCA D'IL.LUMINACIÓ    

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 1 1 
 Situació: EINES    

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: AL NETEJAR EL SUPORT O JUNTA    

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL    

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR    

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS, COLES    

  POLS NETEJA DEL SUPORT O JUNTA    

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES   NOCIVES  (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS   O   1 2 2 
ALꞏLERGÈNIQUES) 

Situació: DISSOLVENTS, COLES I MÀSTICS 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

MESURES PREVENTIVES 
 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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ESS PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU NOU VAS DE PISCINAREFORMA DE LES PISCINES DE LES SOLEIES 

Pàgina: MEM ESS 76 

 

 

 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 
 
 

E08 REVESTIMENTS 
E08.E01 AMORFS ( ARREBOSSATS - ENGUIXATS - ESTUCATS ) 

 

REVESTIMENTS AMORFS SOBRE ELEMENTS VERTICALS I HORITZONTALS CONSTITUITS PER ARREBOSSATS, 
ENGUIXATS I ESTUCATS 

 

 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 

 Situació: ITINERARIS A OBRA    

 EN PERÍMETRE I VORES DE FORATS    

 BASTIDES    

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA    

 SUPERFÍCIES IRREGULARS    

 MATERIALS MAL APLEGATS    

 MANCA D'IL.LUMINACIÓ    

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES    

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA    

 ÀREES DE TREBALL    

 MANCA D'IL.LUMINACIÓ    

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES    

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació:  CONFECCIÓ, MANIPULACIÓ I PROJECCIÓ DE MATERIALS    

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: AMB FORMIGONERES    

 MANTENIMENT DE MATERIALS    

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL    

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS EXTERIORS    

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES    

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 
Situació: AMBIENTS POLSOSSOS 

2 1 2 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
ALꞏLERGÈNIQUES) 

Situació: AGLOMERANTS 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

2    1 2 

 

MESURES PREVENTIVES 

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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ESS PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU NOU VAS DE PISCINAREFORMA DE LES PISCINES DE LES SOLEIES 

Pàgina: MEM ESS 77 

 

 

 
 

Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
 

E08.E02 ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES ( PEDRA, CERAMICA, MORTER CIMENT, 
ESCOPIDORS, ETC. ) 

 

REVESTIMENTS SOBRE ELEMENTS VERTICALS I HORITZONTALS CONSTITUITS PER ENRAJOLATS I APLACATS 
DE PEÇES (PEDRES, CERÀMIQUES, MORTERS, ETC.) 

 

 

Avaluació de riscos 
Id Risc P   G A 

 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2    3 4 
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ESS PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU NOU VAS DE PISCINAREFORMA DE LES PISCINES DE LES SOLEIES 

Pàgina: MEM ESS 78 

 

 

 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 

Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
SUPERFÍCIES IRREGULARS 

1 1 1 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 
Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS 

1 3 3 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

1 1 1 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 
Situació: SERRA DE FORADAR D'AIGUA 

EINES 

2 1 2 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 
Situació: RADIAL 

SERRA DE FORADAR D'AIGUA 
MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

2 2 3 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 
Situació: FORMIGONERA 

AMB ELEMENTS PESATS D'APLACAT 

2 2 3 

13 SOBREESFORÇOS 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 

2 2 3 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 

1 2 2 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

  1 3 3 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 
Situació: AMBIENTS POLSOSSOS 

TALLS EN SEC 

  2 1 2 

18 CONTACTES AMB   SUBSTANCIES   NOCIVES  (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 2 1 2 
ALꞏLERGÈNIQUES) 

Situació: AGLOMERANTS 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

MESURES PREVENTIVES 
 

Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 /16 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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ESS PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU NOU VAS DE PISCINAREFORMA DE LES PISCINES DE LES SOLEIES 

Pàgina: MEM ESS 79 

 

 

 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
 

E08.E04 PINTATS I ENVERNISATS 
 

PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS, ELEMENTS DE TANCAMENT, PROTECCIÓ, CALEFACCIÓ, TUBS I 
ENVERNISSATS 

 

 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 

 Situació: ITINERARIS A OBRA    

 TREBALLS EN ALÇADA    

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA    

 MANCA ILUMINACIÓ    

 ÀREA DE TREBALL    

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS    

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES    

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 1 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I PROJECCIÓ DE MATERIALS    

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL    

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR    

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS   1 3 3 
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES      

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES   3 2 4 
Situació: PREPARACIÓ SUPORT EN AMBIENT POLSÓS      

DISSOLVENTS      

18 CONTACTES AMB   SUBSTANCIES   NOCIVES  (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 2 2 3 
ALꞏLERGÈNIQUES) 

Situació: DISSOLVENTS 
COMPONENTES QUÍMICS DELS MATERIALS 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

MESURES PREVENTIVES 

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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ESS PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU NOU VAS DE PISCINAREFORMA DE LES PISCINES DE LES SOLEIES 

Pàgina: MEM ESS 80 

 

 

 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /9 /14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
 
 

E09 PAVIMENTS 
E09.E01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUB-BASES, TERRA, SAULO ) 

 

PAVIMENTS AMORFS A BASE DE TERRES, SORRES, SUBBASE GRANULAR I DE FORMIGÓ, SUBMINISTRATS, 
EXTESSOS I COMPACTATS MECÁNICAMENT 

 

 

Avaluació de riscos 
Id Risc P   G A 

 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1    3 3 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

PERÍMETRE I VORES DE FORATS 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2    2 3 
Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2    1 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1    2 2 
Situació: EINES 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2    1 2 
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ESS PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU NOU VAS DE PISCINAREFORMA DE LES PISCINES DE LES SOLEIES 

Pàgina: MEM ESS 81 

 

 

 
Situació: DESCÀRREGA, EXTESA DE MATERIALS 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 
Situació: COMPORTES DE CAMIONS DE SUBMINISTRAMENT 

CANVI COMPLEMENTS MÀQUINES 

1 2 2 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 
Situació: DESNIVELLS ALS ITINERARIS D'OBRA 

1 3 3 

13 SOBREESFORÇOS 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 

2 2 3 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 

1 2 2 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

1 2 2 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS POLSOSSOS 

ADITIUS PER A FORMIGONS 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1    3 3 
Situació: ITINERARIS A OBRA PER SUPERFÍCIES IRREGULARS 

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1    2 2 
Situació: CABINES MAQUINÀRIA 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

MESURES PREVENTIVES 
 

Codi Descripció  Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions  1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal  1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC  1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic  1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte  1 
I0000013 Ordre i neteja  2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball  2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge  2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants  2 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic  9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines  9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines  9 
I0000045 Formació  10 /12 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials  11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h )  11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària  12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària  12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment  13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques  13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza  13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes  14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball  14 /17 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides  14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques  16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina  16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció  16 
I0000071 Revisió de la posta a terra  16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques  16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris  16 
I0000074 Reg de les zones de treball  17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades  13 
I0000103 Planificació de les àrees de treball  25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària  25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat  25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades  25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles  25 
I0000110 Eliminar vibracions en origen  27 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per 

càrregues 
manipular 13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
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ESS PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU NOU VAS DE PISCINAREFORMA DE LES PISCINES DE LES SOLEIES 

Pàgina: MEM ESS 82 

 

 

 
E09.E02 ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES AMB PULIT ( PEDRA, CERAMICA, MORTER 

CIMENT, ESCOPIDORS, ETC.) 
 

PAVIMENTS DE RAJOLES CERÀMIQUES, DE PEDRA NATURAL I DE TERRATZO, POLITS I ABRILLANTATS EN OBRA 
 

 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 

 Situació: ITINERARIS A OBRA 
PERÍMETRE I VORES DE FORATS 

   

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA    

 ÀREA DE TREBALL    

 MANCA D'IL.LUMINACIÓ    

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació:  MANIPULACIÓ D'APLECS    

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA    

 ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ    

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES    

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TALLS EN SEC    

 MANIPULACIÓ MATERIALS    

 RETIRADA RUNES    

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: PELS MATERIALS    

 PER LA FORMIGONERA DE MORTER    

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL    

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR    

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES    

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
Situació:   TALL EN SEC - POLS 

RETIRADA DE RUNA 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

ALꞏLERGÈNIQUES) 
Situació: AGLOMERANTS, SEGELLANTS 

ABRILLANTADORS, NETEJA 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
 

1    2 2 

 

MESURES PREVENTIVES 
 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /11 /13 /18 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
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ESS PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU NOU VAS DE PISCINAREFORMA DE LES PISCINES DE LES SOLEIES 

Pàgina: MEM ESS 83 

 

 

 
I0000061 Rotació dels llocs de treball   14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides   14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables   14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques   16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina   16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció   16 
I0000071 Revisió de la posta a terra   16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques   16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris   16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec   17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent   17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades   10 /13 /17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives   18 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) 

càrregues 
per manipular 4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball   2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball   14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentari 16 

 
 
 

E10 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES, BARANES I PROTECCIONS FIXES 
E10.E03 TANCAMENTS PRACTICABLES I BARANES DE PVC, ALUMINI, ACER 
COL.LOCACIÓ DE FINESTRES, BALCONERES, PORTES I BARANES DE PVC, ALUMINI I ACER 

 

 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 

 Situació: ITINERARIS A OBRA 
PERÍMETRE I VORES FORADADES 

   

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA    

 ÀREA DE TREBALL    

 MANCA D'IL.LUMINACIÓ    

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIAL    

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA    

 ÀREES DE TREBALL    

 MANCA D'IL.LUMINACIÓ    

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES    

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: MANIPULAR MATERIALS    

 AJUSTOS    

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL    

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES    

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 1 1 
Situació: POLS, COLES, DISSOLVENTS 

RETIRAR RUNES 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

MESURES PREVENTIVES 
 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
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ESS PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU NOU VAS DE PISCINAREFORMA DE LES PISCINES DE LES SOLEIES 

Pàgina: MEM ESS 84 

 

 

 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
 

E10.E04 COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIALS 
COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIES DE 
CIRCULACIÓ RODADA O PEATONAL 

 

 

Avaluació de riscos 
Id Risc P   G A 

 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1    3 3 
Situació: TREBALLS DE COLꞏLOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2    1 2 
Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1    3 3 
Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1    2 2 
Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL 

APLECS DE MATERIAL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2    2 3 
Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

COLꞏLOCACIÓ D'ELEMENTS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2    1 2 
Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS 

 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1    2 2 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 

 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1    3 3 
Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES 

CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1    2 2 
Situació: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS 

 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1    3 3 
Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

MESURES PREVENTIVES 
 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instalꞏlacions encastades o soterrades 16 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
 
 

E12 INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ 
E12.E01  ELEMENTS COLꞏLOCATS SUPERFICIALMENT ( CAIXES SIFÒNIQUES, DESGUASSOS 

BUNERES, ETC.) 
 

XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ ENTERRADA SUPERFICIALMENT, COMPOSADA D´ARQUETES, ARQUETES 
SINFÒNIQUES I DESGUASSOS, EN MATERIAL PREFABRICAT 

 

 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 

Situació: CAIGUDES EN RASES OBERTES 
2 1 2 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 
Situació: TERRENY IRREGULAR 

MATERIAL MAL APLEGAT 

2 1 2 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 
Situació: ENFONSAMENT DE TERRES 

1 3 3 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 
Situació: SOBRE MATERIAL 

2 1 2 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
Situació: COPS AMB MATERIALS 

TALLS EN LA MANIPULACIÓ 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1    2 2 

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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Situació:   A LA MANIPULACIÓ DELS MATERIALS 

AL REJUNTAR I REBLIR DE MATERIAL 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2    2 3 
Situació: PER MATERIALS PESATS COM PERICONS 

MANIPULACIÓ FORMIGONERA 
 

13 SOBREESFORÇOS 2    2 3 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2    2 3 
Situació: TREBALL A L'EXTERIOR 

 

15 CONTACTES TÈRMICS 1    2 2 
Situació:  MANIPULACIÓ DE BUFADOR 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1    2 2 
Situació:  POLS D'EXCAVACIÓ 

DISSOLVENTS DE COLES 
GASOS I SUBSTÀNCIES TÒXIQUES EN CLAVEGUERES EXITENTS 

 

18 CONTACTES   AMB   SUBSTANCIES   NOCIVES   (CÀUSTIQUES,   CORROSIVES,   IRRITANTS   O 
ALꞏLERGÈNIQUES) 

Situació: COLES I RESINES 
CIMENT 

1    2 2 

 

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1    2 2 
Situació: EN CONNEXIONS AMB CLAVEGUERES EXISTENTS 

 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2    3 4 
Situació: 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

MESURES PREVENTIVES 
 

Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 

instal.lació 
1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 3 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000066 Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb calor 15 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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E12.E02 CONDUCTES VERTICALS O PENJATS ( BAIXANTS I COLꞏLECTORS SUSPESOS, FUMS ) 

 

XARXA DE DESGUÀS VERTICAL I PENJADA, I EVACUACIÓ DE FUMS EN MATERIAL PREFABRICAT 
 

 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 

Situació: TREBALLS EN ALÇADA 
DES DE BASTIDES DE BORRIQUETES 

2 3 4 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 
Situació: EN ITINERARIS A OBRA 

2 1 2 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 
Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE EINES 

2 3 4 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

2 1 2 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 
Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS 

PROCÉS DE ANCORATGES 

2 1 2 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 
Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS 

PROCÉS DE ANCORATGES 
TALL MATERIAL CERAMICO 

1 2 2 

13 SOBREESFORÇOS 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 

2 2 3 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 

2 2 3 

15 CONTACTES TÈRMICS 
Situació: BUFADOR 

1 2 2 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

1 3 3 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS 

COLES 
TALL DE MATERIAL 

      

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES   NOCIVES  (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 1 2 2 
ALꞏLERGÈNIQUES) 

Situació: COLES 
CIMENTS 

 

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1    2 2 
Situació: CONNEXIONS A CLAVEGUERES EXISTENTS 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

MESURES PREVENTIVES 
 

Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000066 Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb calor 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 /17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
 

E12.E03 ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 
 

XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ ENTERRADA, COMPOSADA DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES I 
DESGUÀS, EN MATERIAL PREFABRICAT 

 

 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 

Situació: CAIGUDES DINS RASES OBERTES I POUS 
2 3 4 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 
Situació: TERRENY IRREGULAR 

MATERIALS MAL APLEGATS 

2 1 2 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT
Situació: CAIGUDES DE TERRES EN POUS I RASES 

ENFONSAMENT DE TALUSSOS. 

2 3 4 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

1 1 1 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS I EINES 

2 2 3 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: MANIPULACIÓ D'ELEMENTS 

REJUNTATS I FARCITS DE MATERIAL 

1 2 2 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESANTS 

MANTENIMENT DE MATERIALS 

2 2 3 

13 SOBREESFORÇOS 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 

2 2 3 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 

2 2 3 

15 CONTACTES TÈRMICS 
Situació: BUFADOR 

1 2 2 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: COLES 

POLS 
GASOS 

     

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES   NOCIVES  (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 1 2 2 
ALꞏLERGÈNIQUES) 

Situació: COLA 
 

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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CIMENT 

 

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1    2 2 
Situació: EN CONNEXIÓ A LA XARXA EXISTENT 

 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2    3 4 
Situació: 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

MESURES PREVENTIVES 
 

Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 3 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000066 Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb calor 15 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
3 /11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 
 
 

E14 CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
E14.E01 TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 

 

 

Avaluació de riscos 
Id Risc    P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 

Situació:   TREBALLS EN ALÇADA PER 
VÀLVULES,ETC.) 

 
AL MUNTATGE 

 
D'EQUIPS 

 
(DIPÒSITS, 

2 3 4 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

   1 2 2 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1    3 3 
Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS 

EN MANTENIMENT DE MATERIAL 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2    1 2 
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ESS PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU NOU VAS DE PISCINAREFORMA DE LES PISCINES DE LES SOLEIES 

Pàgina: MEM ESS 90 

 

 

 
Situació: EN ITINERARIS A OBRA 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 
Situació: AMB EQUIPS, EINES 

EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 

3 1 3 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 
Situació: PER ÚS DE RADIAL 

EN PROVES DE CÀRREGA 
FIXACIÓ DE SUPORTS 

3 2 4 

SOLDADURA ELÈCTRICA    

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 
Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS) 

2 2 3 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 
Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS) 

1 3 3 

13 SOBREESFORÇOS 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 

2 2 3 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS 

2 2 3 

15 CONTACTES TÈRMICS 
Situació: SOLDADURES 

PER FLUIDS CALENTS 

2 2 3 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

1 3 3 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 

FUITES DE GAS 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
ÚS DE RADIAL 

      

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES   NOCIVES  (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 1 2 2 
ALꞏLERGÈNIQUES) 

Situació: COLES 
LIQUATS DEL PETROLI 

 

20 EXPLOSIONS 1    3 3 
Situació: OXIACETILÈ 

PROVES DE CÀRREGA 
RECIPIENTS A PRESSIÓ 

 

21 INCENDIS 1    3 3 
Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE 

PER FUITES DE COMBUSTIBLE 
PER TREBALLS DE SOLDADURA 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

MESURES PREVENTIVES 
 

Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 /11 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 /18 

  /21 
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ESS PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU NOU VAS DE PISCINAREFORMA DE LES PISCINES DE LES SOLEIES 

Pàgina: MEM ESS 91 

 

 

 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 

etc) 
20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 

radial 
20 /21 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
1 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instalꞏlacions encastades o soterrades 21 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 

elèctric 
16 

I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 /11 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 /11 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
 

E14.E02 TUBS MUNTATS SOTERRATS 
 

TUBS MUNTATS SOTERRATS 
 

 

Avaluació de riscos 
Id Risc   P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 

Situació:   TREBALLS EN ALÇADA PER 
VÀLVULES,ETC.) 

 
AL MUNTATGE D'EQUIPS 

 
(DIPÒSITS, 

2 3 4 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

  1 2 2 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1    3 3 
Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS 

EN MANTENIMENT DE MATERIAL 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2    1 2 
Situació: EN ITINERARIS A OBRA 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3    1 3 
Situació: AMB EQUIPS, EINES 
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ESS PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU NOU VAS DE PISCINAREFORMA DE LES PISCINES DE LES SOLEIES 

Pàgina: MEM ESS 92 

 

 

 
EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 
Situació: PER ÚS DE RADIAL 

EN PROVES DE CÀRREGA 
FIXACIÓ DE SUPORTS 

3 2 4 

SOLDADURA ELÈCTRICA    

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 
Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS) 

2 2 3 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 
Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS) 

1 3 3 

13 SOBREESFORÇOS 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 

2 2 3 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS 

2 2 3 

15 CONTACTES TÈRMICS 
Situació: SOLDADURES 

PER FLUIDS CALENTS 

2 2 3 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

1 3 3 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 

FUITES DE GAS 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
ÚS DE RADIAL 

      

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES   NOCIVES  (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 1 2 2 
ALꞏLERGÈNIQUES) 

Situació: COLES 
LIQUATS DEL PETROLI 

 

20 EXPLOSIONS 1    3 3 
Situació: OXIACETILÈ 

PROVES DE CÀRREGA 
RECIPIENTS A PRESSIÓ 

21 INCENDIS 1    3 3 
Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE 

PER FUITES DE COMBUSTIBLE 
PER TREBALLS DE SOLDADURA 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

MESURES PREVENTIVES 
 

Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 /18 

  /21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
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ESS PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU NOU VAS DE PISCINAREFORMA DE LES PISCINES DE LES SOLEIES 

Pàgina: MEM ESS 93 

 

 

 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 

etc) 
20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 

radial 
20 /21 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 

11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instalꞏlacions encastades o soterrades 16 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
 
 

E15 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
E15.E01 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 

 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICACIÓ DE BAIXA TENSIÓ 
 

 

Avaluació de riscos 
Id Risc P   G A 

 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2    3 4 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

MUNTATGE DE SAFATES 
TREBALLS EN ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1    2 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1    3 3 
Situació:  MANIPULACIÓ D'APLECS 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2    1 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2    1 2 
Situació: EINES 

PELAT DE CABLES 
COPS AMB EQUIPS 
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ESS PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU NOU VAS DE PISCINAREFORMA DE LES PISCINES DE LES SOLEIES 

Pàgina: MEM ESS 94 

 

 

 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2    1 2 

Situació: AJUST I MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1    3 3 
Situació: INSTAL.LACIÓ MÒDULS CONTADORS 

INSTAL.LACIÓ ARMARIS CONNEXIONS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2    2 3 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2    2 3 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 

 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2    3 4 
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 

instal.lació 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000123 Assegurar l'absència de tensió 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 16 

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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elèctric 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
 

I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en   16 
tensió 

 

 
 
 

E16 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
E16.E01 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT EXTERIOR I INTERIOR EN EDIFICACIÓ 
 

 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 

Situació: ITINERARIS A OBRA TREBALLS EN ALÇADA 
2 3 4 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

1 2 2 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 
Situació:  MANIPULACIÓ D'APLECS 

1 2 2 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 
Situació: EINES 

2 1 2 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2    1 2 
Situació: AJUST I MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

 

13 SOBREESFORÇOS 2    2 3 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 

 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2    2 3 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 

 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2    3 4 
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

MESURES PREVENTIVES 
 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 

instal.lació 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000123 Assegurar l'absència de tensió 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 

tensió 
16 

 
 
 

E17 INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 
E17.E01 INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 

 

OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT D'EQUIPS, CONNEXIONS DE CANONADES, PROVES DE PRESSIÓ I 
POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 

 

 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 

Situació: ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA 

1 3 3 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

1 1 1 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 
Situació:  MANIPULACIÓ D'APLECS 

1 3 3 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 
Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL 

1 2 2 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 
Situació: EINES 

1 2 2 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 
Situació: AJUST DE MATERIALS AMB RADIAL 

FIXACIÓ AMB PERFORADORES 

2 1 2 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 
Situació: MATERIALS PESANTS 

2 2 3 

13 SOBREESFORÇOS 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 

2 2 3 

15 CONTACTES TÈRMICS 
Situació:  PER SOLDADURES 

2 1 2 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

1 3 3 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

MESURES PREVENTIVES 
 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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I0000009 Realitzar el reblert de l´extradós del mur quan aquest estigui en condicions d'entrar en 1 

servei 
 

I0000011  Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 1 
instal.lació 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 /11 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000156 Detecció xarxes instalꞏlacions encastades o soterrades 16 
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 11 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
 
 

E20 INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
E20.E01 APARELLS 

 

INSTAL.LACIÓ D'APARELLS I SISTEMES DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT PATRIMONIAL 
 

 

Avaluació de riscos 
Id Risc P   G A 

 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1    3 3 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1    2 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1    3 3 
Situació:  MANIPULACIÓ D'APLECS 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1    1 1 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1    1 1 
Situació: EINES 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1    1 1 
Situació: AL PERFORAR, FORADAR, FIXAR, BASES I APARELLS 

 

13 SOBREESFORÇOS 1    2 2 

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 

 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1    1 1 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 

 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1    2 2 
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

MESURES PREVENTIVES 
 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000018 No alterar bruscament l'estabilitat de l'edifici 4 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 4 
I0000022 Condena de la planta inferior en que s'ha de formigonar 4 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instalꞏlacions encastades o soterrades 16 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 

elèctric 
16 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 

tensió 
16 

 
 

E20.E03 CONDUCTORS 
 

INSTAL.LACIÓ DE CONDUCTORS PER A SISTEMES I APARELLS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS, SEGURETAT 
PATRIMONIAL I PARALLAMPS 

 

 

Avaluació de riscos 
Id Risc P   G A 
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ESS PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU NOU VAS DE PISCINAREFORMA DE LES PISCINES DE LES SOLEIES 

Pàgina: MEM ESS 99 

 

 

 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1    3 3 

Situació: ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1    2 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1    3 3 
Situació:  MANIPULACIÓ D'APLECS 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1    1 1 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

PLATAFORMA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1    1 1 
Situació: EINES 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1    1 1 
Situació: PERFORACIONS, PERFORADORES 

ANCORATGES 
 

13 SOBREESFORÇOS 1    2 2 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 

 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1    1 1 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 

 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1    2 2 
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

MESURES PREVENTIVES 
 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /4 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
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ESS PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU NOU VAS DE PISCINAREFORMA DE LES PISCINES DE LES SOLEIES 

Pàgina: MEM ESS 100 

 

 

 
I0000158  Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 16 

elèctric 
 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
 

I0000165  En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 16 
tensió 

 

 
 
 

E21 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
E21.E01 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
INSTAL.LACIÓ DE VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 

 

 

Avaluació de riscos 
Id Risc P   G A 

 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1    3 3 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1    2 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1    3 3 
Situació: MANIPULACIÓ I APLECS 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2    1 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2    1 2 
Situació: EINES 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2    1 2 
Situació: A L´AJUSTAR, COL.LOCAR, FIXAR ELEMENTS 

 

13 SOBREESFORÇOS 2    1 2 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 

 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1    1 1 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 

TREBALLS EN LOCALS TANCATS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1    2 2 
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

MESURES PREVENTIVES 
 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
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ESS PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU NOU VAS DE PISCINAREFORMA DE LES PISCINES DE LES SOLEIES 

Pàgina: MEM ESS 101 

 

 

 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 

elèctric 
16 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 

tensió 
16 

 
 
 

E23 EQUIPAMENTS 
E23.E01 MOBILIARI, APARELLS, ELECTRODOMESTICS 

 

COL.LOCACIÓ DE TAULELLS DE CUINA, ELECTRODOMÈSTICS, MOBLES I ACCESSORIS DE BANYS I CUINES 
 

 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 

Situació: COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS EN ALÇADA 
1 2 2 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 
Situació: EN ÀREA DE TREBALL 

PER MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

1 1 1 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: MANIPULACIÓ 

MANTENIMENT 

1 2 2 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 
Situació: RESTES I SOBRANTS DE MATERIAL 

MANCA IL.LUMINACIÓ 

1 1 1 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 
Situació: AMB EINES 

2 1 2 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 
Situació: A L´AJUSTAR ELS ELEMENTS 

1 1 1 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 
Situació: PER OBJECTES A COL.LOCAR O INSTAL.LAR 

1 2 2 

13 SOBREESFORÇOS 1    2 2 
Situació: PER MANIPULACIÓ MANUAL 

 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1    2 2 
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

MESURES PREVENTIVES 
 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
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ESS PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU NOU VAS DE PISCINAREFORMA DE LES PISCINES DE LES SOLEIES 

Pàgina: MEM ESS 102 

 

 

 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 
I0000156 Detecció xarxes instalꞏlacions encastades o soterrades 16 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000164 Manipular els vidres amb ventoses de seguretat 6 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 

tensió 
16 

 
 
 

E24 JARDINERIA 
E24.E01 MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 

 

ANIVELLAMENT DEL TERRENY, APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL, EXCAVACIÓ D'ESCOSSELLS, RASES, 
PLANTACIÓ D'ARBRES I ARBUSTS I SEMBRA 

 

 

Avaluació de riscos 
Id Risc P   G A 

 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1    2 2 
Situació: CAIGUDES EN ESCOSELLS I RASES 

CAIGUDES DES DE COBERTES ENJARDINADES 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1    1 1 
Situació: TERRENYS HETEROGENIS 

MANCA IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1    3 3 
Situació: MANIPULACIÓ D'ARBRES I BARDES 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1    1 1 
Situació: TERRENYS HETEROGENIS 

MANCA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1    2 2 
Situació: AMB EINES 

 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1    3 3 
Situació: TERRENYS HETEROGENIS 

A VORA D'ESCOSSELLS I RASES 
 

13 SOBREESFORÇOS 1    2 2 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 

 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1    1 1 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 

 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1    2 2 
Situació: TERRES POLSOSSES 

ADOBS 
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ESS PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU NOU VAS DE PISCINAREFORMA DE LES PISCINES DE LES SOLEIES 

Pàgina: MEM ESS 103 

 

 

 
PRODUCTES FITOSANITARIS 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
ALꞏLERGÈNIQUES) 

Situació: ADOBS 
PRODUCTES FITOSANITARIS 

 
 

1    2 2 

 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1    3 3 
Situació: MÀQUINES DE MOVIMENT DE TERRES 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

MESURES PREVENTIVES 
 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 12 /13 /18 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 
 

E24.E02 ROCALLES 
 

COL.LOCACIÓ DE ROCALLA, ESTABILITZACIÓ DE TALUSSOS AMB ROCALLES I FORMACIÓ D'ESCALES DE JARDÍ 
 

 

Avaluació de riscos 
Id Risc P   G A 

 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1    2 2 
Situació: EN COL.LOCACIÓ DE ROCALLA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2    2 3 
Situació: TERRENY HETEROGENI ESCOLLERA 

MANCA IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1    3 3 
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ESS PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU NOU VAS DE PISCINAREFORMA DE LES PISCINES DE LES SOLEIES 

Pàgina: MEM ESS 104 

 

 

 
Situació: CAIGUDA DE ROCALLA 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 
Situació: TERRENY HETEROGENI 

MANCA IL.LUMINACIÓ 

2 1 2 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 
Situació: COPS AMB BARRES, CADENES, ETC 

2 2 3 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 
Situació: ENTRE PECES DE ROCALLA 

1 3 3 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 
Situació: DESPLAÇAMENTS PER TERRENYS IRREGULARS 

1 3 3 

13 SOBREESFORÇOS 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL, AJUST DE ROCALLA 

2 2 3 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 

1 1 1 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 
Situació:  VEHICLES D'APORTACIÓ I COL.LOCACIÓ DE ROCALLA 

1 3 3 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

MESURES PREVENTIVES 
 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 12 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 
 

E24.E03 PODA 
 

PODA D'ARBRES I ARBUSTS AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS 
 

 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 

Situació: PODA SOBRE ARBRES, DE ZONES ALTES 
1 3 3 
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ESS PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU NOU VAS DE PISCINAREFORMA DE LES PISCINES DE LES SOLEIES 

Pàgina: MEM ESS 105 

 

 

 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 

Situació: TERRENYS HETEROGENIS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

2 2 3 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: ELEMENTS PODATS 

2 3 4 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 
Situació: TERRENYS HETEROGENIS 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

2 1 2 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 
Situació: EINES DE PODA 

2 2 3 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 
Situació:   SUBPRODUCTES DE LA PODA 

2 2 3 

13 SOBREESFORÇOS 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 

2 2 3 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1    1 1 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 

 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1    2 2 
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

MESURES PREVENTIVES 
 

Codi Descripció Riscos 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
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DG. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
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A. 
B. 
C. 

Planta 
Alçat 
Perfil 

 
 

 

Tanques 
Tanca peatonal 
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Rases 
 
 
Perspectiva i detall 

A. 
B. 
C. 

PROTECCIÓ EN RASES 
EN FORATS I OBERTURES 
DETALL DE PASAREL.LA VIANANTS
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Entibacions 
 
 
Criteris de disseny  
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Entibacions 
Tipus d'entibació 

 

A. 
B. 
C. 

Estrabament Lleuger. 
Estrabament semilleuger. 
Estrabament Complert. 
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Entibacions 
Detalls entibació mòduls metàlꞏlics

 

A. 
B. 
1. 
2. 
3. 
C. 
1. 
2. 
3. 
 
4. 

PERSPECTIVA 
PROCÉS 
Col.locació del mòdul 
Col.locació del tub en zona protegida. 
Rebliment parcial de la rasa i recuperació del mòdul corresponent. 
EXCAVACIÓ 
Col.locació de la capçalera. 
Simultàniament a l´excavació es van clavant els panells. 
Excavació acabada. Si és necessari es col.loca algún recolçament 
per a evitar el vinclament dels panells. 
Realitzada la operació de la rasa es reomple de material i alhora 
s´extreuen els panells. 
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Instalꞏlacions elèctriques 
Esquema tipus 

 

Zona A. Risc principal contacte indirecte. 
Zona B. Risc principal contacte directe. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
8. 
10. 
11. 
12. 
13. 

Armari de distribució general, fabricat en material aïllant. 
Línia subterrània 
Muntants 
Presa de terra 
Aïllament reforçat 
Aïllament reforçat 
Comandament de tall general, exterior 
Armari interior a l´edifici ( petita potència ) 
Armari exterior a l´edifici ( gran potència ) 
Connexió terres de protecció en espera per a l´edifici definitiu. 
Anell en el fons de l´excavació 
Conductor de protecció incorporat a les canalitzacions i cables. 
Circuit de posada a terra 
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A. 
 
B. 

Armari de distribució protegit en l´entrada per un dispositiu diferencial de mitja 
sensibilitat retadardat per a alimentar les diferents màquines de potència exteriors a l´edifici. 
Armari de distribució protegit en l´entrada per un dispositiu diferencial de mitja sensibilitat 
retardat per a alimentar els diferents muntants.
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Instalꞏlacions elèctriques 
 
 
Instalꞏlació elèctrica 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Connexió a l´armari de distribució general.
Connexió a terra o conjunt de connexions de terra interconnectades. 
Pis. 
Pis. 
Planta baixa. 
Anell protector soterrani. 
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Senyalització 
Advertiment 
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Senyalització 
Prohibició 
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Senyalització 
Obligació 
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PR. PRESSUPOST. 
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ESS PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU NOU VAS DE PISCINAREFORMA DE LES PISCINES DE LES SOLEIES

EUR

 

 

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

2 H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i
recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

3 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàlꞏlica, per acoblar al casc amb arnès 
abatible, homologada segons UNE-EN 1731 

4 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 
458 

5 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 

6 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 

7 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 

8 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083 

9 H144JA20 u Equip autònom de respiració amb mascareta amb visor panoràmic per a ambients amb un nivell d'oxigen inferior al 16% 
d'alta toxicitat, regulador de pressió positiva, avisador acústic a 50 bar i botella de 7 l a 200 bar, amb autonomia de 45
minuts, vàlvula d'exhalació 

10 H144KB10 u Equip autònom de respiració de circuit obert d'aire comprimit, homologat segons UNE-EN 137 

 
 

AMIDAMENTS 
OBRA 01 
CAPÍTOL 01 

PRESSUPOST ESS 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Data: 28/04/22 Pàg.: 1 

 
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ  

 

 
AMIDAMENT DIRECTE 

 

 

AMIDAMENT DIRECTE 
 

 

AMIDAMENT DIRECTE 
 

 

AMIDAMENT DIRECTE 
 

 

AMIDAMENT DIRECTE 
 

 

AMIDAMENT DIRECTE 
 

 

AMIDAMENT DIRECTE 
 

 

AMIDAMENT DIRECTE 
 

 

AMIDAMENT DIRECTE 
 

1,000 

15,000 

15,000 

6,000 

6,000 

8,000 

2,000 

2,000 

25,000 
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ESS PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU NOU VAS DE PISCINAREFORMA DE LES PISCINES DE LES SOLEIES

EUR

 

 

13 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de 
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, 
incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354 

14 H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de 
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, 
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355 

15 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella,
recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat
segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364 

16 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb 
fixació amb tac mecànic 

17 H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçada, homologat segons UNE-EN 
813 

 
 

AMIDAMENTS 
 

Data: 28/04/22 Pàg.: 2 

AMIDAMENT DIRECTE 

AMIDAMENT DIRECTE 

AMIDAMENT DIRECTE 
 

 
AMIDAMENT DIRECTE 

 

 

AMIDAMENT DIRECTE 
 

 

AMIDAMENT DIRECTE 
 

 

AMIDAMENT DIRECTE 
 

 

AMIDAMENT DIRECTE 
 
 

OBRA 01 
CAPÍTOL 03 

PRESSUPOST ESS 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA 

1 H1521431 m 
 
 

11 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

12 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 

Barana de protecció per a escales o límis sostres, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb suports de 
muntant metàlꞏlic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs 

2,000 

8,000 

3,000 

5,000 

5,000 

3,000 

60,000 

1,000 

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ  
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ESS PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU NOU VAS DE PISCINAREFORMA DE LES PISCINES DE LES SOLEIES

EUR

 

 

 
 

AMIDAMENTS 
 

Data: 28/04/22 Pàg.: 3 

TOTAL AMIDAMENT 

2 H152U000 m 
 
 

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 

1 
  1,000 200,000   200,000 C#*D#*E#*F# 

 
TOTAL AMIDAMENT 

 

3 H152J105 m 
 

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 

1 previsió  31,000    31,000 C#*D#*E#*F# 
 

TOTAL AMIDAMENT 
 

4 H1534001 u 
 
 

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 

1 
  2.498,000    2.498,000 C#*D#*E#*F# 

 

TOTAL AMIDAMENT 
 

5 H153A9F1 u 
 
 

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 

1 
  8,000    8,000 C#*D#*E#*F# 

 

TOTAL AMIDAMENT 
 

6 HBBAA005 u 
 
 
 

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 

1 
  4,000 2,000   8,000 C#*D#*E#*F# 

 

TOTAL AMIDAMENT 
 

7 HBBAB115 u 
 
 

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 

         

Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

8,000 

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

8,000 

Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al 
terreny i amb el desmuntatge inclòs 

2.498,000 

Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol 
diàmetre, amb desmuntatge inclòs 

31,000 

Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs 

200,000 

Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb 
suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

100,000 

 Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 

1 previsió  1,000 100,000  100,000 C#*D#*E#*F# 
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ESS PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU NOU VAS DE PISCINAREFORMA DE LES PISCINES DE LES SOLEIES

EUR

 

 

 
 

AMIDAMENTS 
 

Data: 28/04/22 Pàg.: 4 

TOTAL AMIDAMENT 

8 HBBAC005 u 
 
 

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 

1 
  3,000    3,000 C#*D#*E#*F# 

 
TOTAL AMIDAMENT 

 

9 HBBAE001 u 
 

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 

1 
  2,000    2,000 C#*D#*E#*F# 

 

TOTAL AMIDAMENT 
 

10 HBBAF004 u 
 
 

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 

1 
  4,000 2,000   8,000 C#*D#*E#*F# 

 

TOTAL AMIDAMENT 
 

11 HM31161J u 
 
 

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 

1 
  5,000    5,000 C#*D#*E#*F# 

 

TOTAL AMIDAMENT 
 
 

OBRA 01 
CAPÍTOL 04 

PRESSUPOST ESS 
IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 

1 H6AA2111 m 
 
 

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 

1 delimtació accés obra  1,000 25,000   25,000 C#*D#*E#*F# 

3 límits zona posterior 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F# 

5 previsió 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F# 

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor 
de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs 

5,000 

Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge 
inclòs 

8,000 

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat 
major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2,000 

Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit 

3,000 

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de 
forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

8,000 

 1   4,000 2,000   8,000 C#*D#*E#*F#

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ  
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ESS PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU NOU VAS DE PISCINAREFORMA DE LES PISCINES DE LES SOLEIES

EUR

 

 

 
 

AMIDAMENTS 
 

Data: 28/04/22 Pàg.: 5 

2 HBA1UAC1 m 
 
 

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 

1 
 

2 
 

4 

perímetre piscina gran 

perímetre piscina petita 

prev 

 1,000

1,000
20,000

78,840

21,860

  78,840 

21,860 
20,000 

C#*D#*E#*F# 

C#*D#*E#*F# 

C#*D#*E#*F# 

 
TOTAL AMIDAMENT 

 

3 HBB20005 u 
 

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 

1 
  10,000    10,000 C#*D#*E#*F# 

 

TOTAL AMIDAMENT 
 

4 HBBA1511 u 
 
 

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 

1 
  3,000 2,000   6,000 C#*D#*E#*F# 

 

TOTAL AMIDAMENT 
 

5 HBC1D081 m 
 

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 

1 
  500,000    500,000 C#*D#*E#*F# 

 

TOTAL AMIDAMENT 
 

6 HBC1JF01 u 
 

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 

1 
  15,000    15,000 C#*D#*E#*F# 

 

TOTAL AMIDAMENT 
 

7 HQU1B150 mes 
 
 
 

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 

1 
  6,000    6,000 C#*D#*E#*F# 

TOTAL AMIDAMENT 35,000 

Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues
planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de
PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instalꞏlació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo colꞏlectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres 

15,000 

Llumenera amb làmpada fixa color ambre i amb el desmuntatge inclòs 

500,000 

Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 

6,000 

Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el 
desmuntatge inclòs 

10,000 

Senyal manual per a senyalista 

120,700 

Colꞏlocació i posterior retirrada de cinta de marcatge de paviment, adhesiva, reflectant i antilliscant, de color groc, i ample 
de 10 cm 

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació aaa14d8ea72c4e95b55950d57172ee7f001
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ESS PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU NOU VAS DE PISCINAREFORMA DE LES PISCINES DE LES SOLEIES

AMIDAMENTS Data: 28/04/22 Pàg.: 6

TOTAL AMIDAMENT 6,000 

EUR

 

 

 

8 HQU1D190 mes 
 
 
 

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 

1 
  6,000 2,000   12,000 C#*D#*E#*F# 

 

TOTAL AMIDAMENT 
 

9 HQU1E170 mes 
 
 
 

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 

1 
  6,000    6,000 C#*D#*E#*F# 

 

TOTAL AMIDAMENT 
 

10 HQU22301 u 
 

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 

1 
  15,000    15,000 C#*D#*E#*F# 

 

TOTAL AMIDAMENT 
 

11 HQU25701 u 
 
 

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 

1 
  10,000    10,000 C#*D#*E#*F# 

 

TOTAL AMIDAMENT 
 

12 HQU27902 u 
 
 

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 

1 
  4,000    4,000 C#*D#*E#*F# 

 

TOTAL AMIDAMENT 
 

13 HQU2AF02 u 
 

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 

1 
  1,000    1,000 C#*D#*E#*F# 

Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, colꞏlocada i amb el desmuntatge inclòs 

4,000 

Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, 
colꞏlocada i amb el desmuntatge inclòs 

10,000 

Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, colꞏlocat i amb el desmuntatge 
inclòs 

15,000 

Armari metàlꞏlic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, colꞏlocat i amb el desmuntatge inclòs 

6,000 

Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues
planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de
PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instalꞏlació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell 

12,000 

Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues
planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de
PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instalꞏlació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial 

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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ESS PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU NOU VAS DE PISCINAREFORMA DE LES PISCINES DE LES SOLEIES

AMIDAMENTS Data: 28/04/22 Pàg.: 7

TOTAL AMIDAMENT 1,000 

EUR

 

 

 

14 HQU2E001 u 
 

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 

1 
  3,000    3,000 C#*D#*E#*F# 

 

TOTAL AMIDAMENT 
 

15 HQU2GF01 u 
 

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 

1 
  4,000 3,000   12,000 C#*D#*E#*F# 

 

TOTAL AMIDAMENT 
 

16 HQU2P001 u 
 

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 

1 
  15,000    15,000 C#*D#*E#*F# 

 

TOTAL AMIDAMENT 
 

15,000 

Penja-robes per a dutxa, colꞏlocat i amb el desmuntatge inclòs 

12,000 

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, colꞏlocat i amb el desmuntatge inclòs 

3,000 

Forn microones per a escalfar menjars, colꞏlocat i amb el desmuntatge inclòs 

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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ESS PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU NOU VAS DE PISCINAREFORMA DE LES PISCINES DE LES SOLEIES

EUR

 

 

 
 
 

PRESSUPOST Data: 28/04/22 Pàg.: 1 

OBRA 01 PRESSUPOST ESS 

CAPÍTOL 01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

 

 

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un 
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1) 

6,04 25,000 151,00

2 H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de 
cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, 
adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D 
roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 
168 (P - 2) 

6,35 2,000 12,70

3 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla 
de reixeta metàlꞏlica, per acoblar al casc amb arnès abatible, 
homologada segons UNE-EN 1731 (P - 3) 

11,02 2,000 22,04

4 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres 
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 4) 

19,73 8,000 157,84

5 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 
(P - 5) 

1,47 6,000 8,82

6 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada 
segons UNE-EN 149 (P - 6) 

13,37 6,000 80,22

7 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, 
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 (P - 7) 

0,99 15,000 14,85

8 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 
14387 i UNE-EN 12083 (P - 8) 

2,79 15,000 41,85

9 H144JA20 u Equip autònom de respiració amb mascareta amb visor panoràmic per 
a ambients amb un nivell d'oxigen inferior al 16% d'alta toxicitat, 
regulador de pressió positiva, avisador acústic a 50 bar i botella de 7 l 
a 200 bar, amb autonomia de 45 minuts, vàlvula d'exhalació (P - 9) 

1.098,00 1,000 1.098,00

10 H144KB10 u Equip autònom de respiració de circuit obert d'aire comprimit, 
homologat segons UNE-EN 137 (P - 10) 

945,00 1,000 945,00

11 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, 
homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 (P - 11) 

2,73 60,000 163,80

12 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 12) 14,54 3,000 43,62
13 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, 

bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal 
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element 
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat 
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 354 (P - 13) 

53,45 5,000 267,25

14 H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal 
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un 
subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat 
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355 (P - 14) 

263,97 5,000 1.319,85

15 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua 
d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament 
dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament 
del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE-EN 358, 
UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364 (P - 15) 

31,10 3,000 93,30

16 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda 
d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac 
mecànic (P - 16) 

23,15 8,000 185,20

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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ESS PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU NOU VAS DE PISCINAREFORMA DE LES PISCINES DE LES SOLEIES

EUR

 

 

 
 
 
 

PRESSUPOST Data: 28/04/22 Pàg.: 2
 

17 H147M007 
 
u 

 
Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció 
de caigudes d'alçada, homologat segons UNE-EN 813 (P - 17) 

 
92,60 

 
2,000 

 
185,20

TOTAL CAPÍTOL 01.01 
 

4.790,54

OBRA  01 PRESSUPOST ESS  

CAPÍTOL  03 SISTEMES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA  
 

 
 

 

1 H1521431 m Barana de protecció per a escales o límis sostres, d'alçària 1 m, amb 
travesser de tauló de fusta fixada amb suports de muntant metàlꞏlic 
amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs (P - 18) 

2,37 100,000 237,00

2 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de 
polietilè taronja, fixada a  1  m del perímetre del sostre amb suports 
d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 20) 

1,55 200,000 310,00

3 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i 
amb el desmuntatge inclòs (P - 19) 

1,38 31,000 42,78

4 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció 
dels extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, amb 
desmuntatge inclòs (P - 21) 

0,05 2.498,000 124,90

5 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m 
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb 
el desmuntatge inclòs (P - 22) 

22,44 8,000 179,52

6 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent 
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs (P - 27) 

23,13 8,000 185,04

7 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons 
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, 
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb 
el desmuntatge inclòs (P - 28) 

22,43 8,000 179,44

8 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, 
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma 
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 29) 

10,21 3,000 30,63

9 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de 
control elèctric, adherit (P - 30) 

5,52 2,000 11,04

10 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, 
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 31) 

28,61 8,000 228,88

11 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, 
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 34) 

46,32 5,000 231,60

TOTAL CAPÍTOL 
 

01.03 
  

1.760,83

OBRA  01 PRESSUPOST ESS    

CAPÍTOL  04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA    
 

 
 

 

1 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla 
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 
3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i 

1,02 35,000 35,70 

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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ESS PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU NOU VAS DE PISCINAREFORMA DE LES PISCINES DE LES SOLEIES

EUR

 

 

 
 
 
 

PRESSUPOST Data: 28/04/22 Pàg.: 3
   

amb el desmuntatge inclòs (P - 23) 
   

2 HBA1UAC1 m Colꞏlocació i posterior retirrada de cinta de marcatge de paviment, 
adhesiva, reflectant i antilliscant, de color groc, i ample de 10 cm (P - 
24) 

1,00 120,700 120,70

3 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 25) 12,21 10,000 122,10
4 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa 

serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge 
inclòs (P - 26) 

18,33 6,000 109,98

5 HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge 
inclòs (P - 32) 

0,17 500,000 85,00

6 HBC1JF01 u Llumenera amb làmpada fixa color ambre i amb el desmuntatge inclòs 
(P - 33) 

22,99 15,000 344,85

7 HQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer 
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per 
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada 
i llana mineral de vidre, instalꞏlació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, 
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, 
lavabo colꞏlectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres (P - 35) 

60,00 6,000 360,00

8 HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 
8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer 
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per 
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada 
i llana mineral de vidre, instalꞏlació elèctrica 2 punts de llum, 
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 36) 

71,25 12,000 855,00

9 HQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 
6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer 
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per 
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada 
i llana mineral de vidre, instalꞏlació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, 
endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb 
aixeta i taulell (P - 37) 

63,75 6,000 382,50

10 HQU22301 u Armari metàlꞏlic individual de doble compartiment interior, de 
0,4x0,5x1,8 m, colꞏlocat i amb el desmuntatge inclòs (P - 38) 

58,99 15,000 884,85

11 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat 
per a 5 persones, colꞏlocat i amb el desmuntatge inclòs (P - 39) 

25,42 10,000 254,20

12 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m 
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, colꞏlocada i amb el 
desmuntatge inclòs (P - 40) 

29,65 4,000 118,60

13 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, colꞏlocada i amb el 
desmuntatge inclòs (P - 41) 

110,05 1,000 110,05

14 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, colꞏlocat i amb el desmuntatge 
inclòs (P - 42) 

89,01 3,000 267,03

15 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, 
colꞏlocat i amb el desmuntatge inclòs (P - 43) 

53,98 12,000 647,76

16 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, colꞏlocat i amb el desmuntatge inclòs (P - 44) 1,35 15,000 20,25

TOTAL CAPÍTOL 01.04 4.718,57 
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 28/04/22 Pàg.: 1

NIVELL 2 : CAPÍTOL   Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CAPÍTOL 01.01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 4.790,54
CAPÍTOL 01.03 SISTEMES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA 1.760,83
CAPÍTOL 01.04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 4.718,57
OBRA 01 PRESSUPOST ESS 11.269,94

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
11.269,94 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

NIVELL 1 : OBRA Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBRA 01 PRESSUPOST ESS 11.269,94

   11.269,94
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

euros 
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PLEC 

 
 

1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
 

1.1. Identificació de les obres 
 

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT PER LA CONSTRUCCIO DE LES PISCINES D’ESTIU 
MUNICIPALS, A CASTELLAR DEL VALLÈS, Rambla Tolosa entre els carrers Suècia i Finlàndia. 

 
1.2. Objecte 

 
Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions que 
hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de Gestió 
Preventiva (Planificació, Organització, Execució i Control) de l’obra, les diferents proteccions a emprar 
per la reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció Colꞏlectiva, 
Equips de Protecció Individual), Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort dels 
treballadors, així com les tècniques de la seva implementació a l’obra i les que hauran de manar 
l’execució   de   qualsevol   tipus   d’instalꞏlacions   i   d’obres   accessòries.   Per   a   qualsevol   tipus 
d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les condicions tècniques que es 
derivin d’entendre com a normes d’aplicació: 

 
a) Tots aquells continguts al: 

 Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre 
Experimental  d’Arquitectura,  aprovat  pel  Consell  Superior  de  Colꞏlegis  d’Arquitectes  i 
adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació) 

 ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de l’Estat’‘ i 
adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres Públiques’‘. (cas 
d'Obra Pública) 

b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes Tecnològiques de 
l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo’‘. 

c) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les companyies 
subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta. 

 
1.3. Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut 

 
Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre ‘‘DISPOSICIONS 
MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de Seguretat 
haurà de formar part del Projecte d'Execució d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de 
ser coherent amb el contingut del mateix i recollir les mesures preventives adequades als riscos que 
comporta la realització de l'obra, contenint com a mínim els següents documents: 

 
Memòria:    Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin d'utilitzar-se o 

que la seva utilització es pugui preveure; identificació dels riscos laborals que puguin 
ser evitats, indicant a l'efecte les mesures tècniques necessàries per fer-ho; relació dels 
riscos laborals que no es puguin eliminar conforme als assenyalats anteriorment, 
especificant les mesures preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i 
reduir els esmentats riscos i valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposin 
mesures alternatives. 
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Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i 
reglamentaries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que es tracti, 
així com les prescripcions que s'hauran de complir en relació amb les característiques, 
l'ús i la conservació de les màquines, utensilis, eines, sistemes i equips preventius. 

 
 

Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i 
comprensió de les mesures preventives definides a la Memòria, amb expressió de les 
especificacions tècniques necessàries. 

 
Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat definits o 

projectats. 
 

Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de l'Estudi de 
Seguretat i Salut. 

 
1.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 

 
L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del Projecte 
d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el contingut del 
Projecte, i recollir les mesures preventives, de caràcter palꞏliatiu, adequades als riscos, no eliminats o 
reduïts a la fase de disseny, que comporti la realització de l'obra, en els terminis i circumstàncies 
socio-tècniques on la mateixa es tingui que materialitzar. 

 
El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut són 
documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat acompliment, 
llevat modificacions degudament autoritzades. 

 
La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan constituïts per 
la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics d’interpretació, els Amidaments 
i els Pressupostos Parcials. 

 
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Autor de 
l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades 
que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement d’informació 
que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 

 
Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista no 
podrà  alꞏlegar,  ni  introduir  al  seu  Pla  de  Seguretat  i  Salut,  cap  modificació  de  les  condicions  del 
Contracte en base a les dades contingudes als documents informatius, llevat que aquestes dades 
apareguin a algun document contractual. 

 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la 
suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de l’Estudi 
de Seguretat i Salut. 

 
Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas 
d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del Projecte, 
té prevalença el que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, 
ambdós documents tenen prevalença sobre les Prescripcions Tècniques Generals. 

 
El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser executat 
com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor de l’Estudi de 
Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut corresponent, i 
aquestes tinguin preu al Contracte. 
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2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 

 
Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, estan 
obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 
31/1995) : 

 
1. Evitar els riscos. 
2. Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
3. Combatre els riscos en el seu origen. 
4. Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs de 

treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb l'objectiu 
específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la salut. 

5. Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
6. Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 
7. Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, 

l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels 
factors ambientals al treball. 

8. Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció colꞏlectiva respecte de la individual. 
9. Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 

 
2.1. Promotor 

 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol persona, física 
o  jurídica,  pública  o  privada,  que,  individual  o  colꞏlectivament,  decideixi,  impulsi,  programi  i  financi, 
amb recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la seva posterior alienació, 
lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 

 

10. Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de Projecte, quan 
sigui necessari o es cregui convenient. 

 
11. Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista i al 

Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia necessària per l'elaboració del 
Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar als mateixos les 
modificacions pertinents. 

 
12. Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes les 

fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 
 

13. Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla de Seguretat i 
Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual Coordinarà la Seguretat i 
Salut en fase d'execució material de les mateixes. 

 
14. La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de les 

seves responsabilitats. 
 
 

15. El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les 
observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin unes 
mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents. 

 
2.2. Coordinador de Seguretat i Salut 

 
El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, 
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qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti amb 
titulació acadèmica en Construcció. 

 
És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, estudi 
i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 

 
El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa/Direcció d’Execució. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte: 

 

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en 
l’elaboració del projecte d’obra intervinguin varis projectistes. 

 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració del projecte, 
segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 

 
 

16. Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista tingui 
en consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art. 
15 a la L.31/1995), i en particular: 
d) Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la finalitat de 

planificar les diferents feines o fases de treball que es desenvolupin simultània o 
successivament. 

e) Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines o fases de treball. 
17. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar la 

Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte d'obra. 
Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o estudi 

bàsic, així com les previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, amb les degudes 
condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment). 

Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar l'Estudi de 
Seguretat i Salut. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra: 

 

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots 
aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors 
autònoms. 

 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, segons el 
R.D. 1627/1997, són les següents: 

 
1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) : 

 
a) En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de planificar 

les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultània o 
successivament. 

b) En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de 
treball. 

 
2. Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels 

Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els 
Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de l'obra i, en particular, en les 
tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre 
Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció: 
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
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b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 
condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les 

instalꞏlacions  i  dispositius  necessaris  per  a  l'execució  de  l'obra,  a  fi  de  corregir  els 
defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors. 

e) La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels 
diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 
h) L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que haurà 

de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 
i) La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors 

autònoms. 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es 

realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 
3. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les 

modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta funció 
quan no calgui la designació de Coordinador. 

4. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 

5. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball. 
6. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones 

autoritzades. 
El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del Promotor, 
del compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de la Sinistralitat 
Laboral, en colꞏlaboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a l'execució material de 
l'obra. Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com a màxim patró i responsable de la 
gestió constructiva de la promoció de l’obra, a fi que aquest prengui, en funció de la seva autoritat, 
la decisió executiva que calgui. 

 
Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, 
Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors. 

 
2.3. Projectista 

 
És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la 
normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 

 
Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de 
forma   coordinada   amb   l'autor   d'aquest,   contant   en   aquest   cas,   amb   la   colꞏlaboració   del 
Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor. 

 
Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres documents 
tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 

 

7. Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de 
Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les 
decisions constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar a la planificació dels 
treballs o fases de treball durant l'execució de les obres. 

8. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de colꞏlaboracions parcials. 
 

2.4. Director d'Obra 
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És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i 
mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència constructiva i d'altres 
autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi 
proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi a més a més l'execució material de la mateixa, 
assumirà la funció tècnica de la seva realització i del control qualitatiu i quantitatiu de l'obra 
executada i de la seva qualitat. 

 
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director 
d’Obra, contant amb la colꞏlaboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, nomenat 
pel Promotor. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 

 

9. Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de l’estructura 
projectada a les característiques geotècniques del terreny. 

10. Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes de 
construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells, 
desploms, influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs, els materials, 
la correcta execució i disposició dels elements constructius, de les instalꞏlacions i dels Medis 
Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el Projecte i l’Estudi de Seguretat 
i Salut. 

11. Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres i 
Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació del Projecte i dels Medis 
Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en el mateix. 

12. Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat, 
eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l’obra i que puguin 
afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adeqüin a les 
disposicions normatives contemplades a la redacció del Projecte i del seu Estudi de Seguretat i 
Salut. 

13. Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament amb el 
Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i 
Salut del contractista. 

14. Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats que 
siguin preceptius. 

15. Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de Seguretat i 
Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 

16. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran normalment 
verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del 
Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’incidències 

17. Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de Seguretat 
i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren perceptius. 

 
2.5. Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes 

 
Definició de Contractista: 

 

És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o colꞏlectivament, assumeix contractualment 
davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència i Seguretat, amb medis 
humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al contracte, el 
Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 

 
Definició de Subcontractista: 

 

És qualsevol  persona física o jurídica  que assumeix contractualment davant el contractista, 
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empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o instalꞏlacions de l’obra, amb 
subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva 
execució. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 

 

18. El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de l’Estudi i 
compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les instruccions del 
Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les 
condicions preventives de la sinistralitat laboral i l’assegurament de la qualitat, 
compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte 

19. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i econòmica 
que l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar com constructor (i/o 
subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut. 

20. Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o 
Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva titulació o experiència haurà de 
tenir la capacitat adequada d’acord amb les característiques i complexitat de l’obra. 

21. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi. 
22. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instalꞏlacions de l’obra dins dels 

límits establerts en el Contracte i conforme amb la llei de la subcontractació 32/2006 i el 
Reial Decret 1109/2007. 

23. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i Salut 
del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora corresponents 
a la seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a 
l’aprovació del Coordinador de Seguretat. 

24. El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut 
conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 

25. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 
26. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de 

Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en 
l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 
k) Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
l) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si 

s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació d'activitats empresarials 
previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i en conseqüència 
complir el R.D. 171/2004, i també complir les disposicions mínimes establertes en 
l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

m) Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes 
les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra. 

n) Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa. 

27. Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les 
mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut (PSS) en relació amb les 
obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors autònoms que 
hagin contractat. 

28. A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències 
que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als termes de l'apartat 2 
de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

29. El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció de 
riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes. 

30. Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes 
que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, l’avaluació de riscos i la 
planificació de la seva activitat preventiva. Així mateix, el Contractista principal exigirà als 
Subcontractistes que acreditin per escrit que han complert les seves obligacions en matèria 
d’informació i formació respecte als treballadors que hagin de prestar servei a l’obra. 

31. El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que concorren a 
l’obra han establert entre ells els medis necessaris de coordinació. 
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32. Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no eximiran 
de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 

33. El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant l'aplicació 
de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs (SEGURETAT INTEGRADA), 
per assegurar la integritat de les persones, els materials i els mitjans auxiliars fets servir a 
l'obra. 

34. El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director Tècnic, 
que serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció Facultativa. El Director 
Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà l'esmentada 
funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb coneixements contrastats i suficients de construcció 
a peu d'obra. El Director Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General, 
ostentaran successivament la prelació de representació del Contractista a l'obra. 

35. El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de les 
activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre d'Incidències. 

36. Serà responsabilitat del Contractista i del Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o Encarregat 
en el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn material, de 
conformitat a la normativa legal vigent. 

37. El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut (PSS), 
així com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal propi com 
subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter preventiu laboral, 
formació, informació i capacitació del personal, conservació i reposició dels elements de 
protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions 
Colꞏlectives  i  en  especial,  les  baranes  i  passarelꞏles,  condemna  de  forats  verticals  i 
horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes, característiques 
de les escales i estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les zones de 
treball, enllumenat i ventilació dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i 
estintolaments, aplecs i emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels treballs 
constructius, seguretat de les màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i 
equips de treball en general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de les 
companyies subministradores, així com qualsevol altre mesura de caràcter general i 
d’obligat compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del sector i que pugui 
afectar a aquest centre de treball. 

38. El contractista ha de designar la presència de resursos preventius i es determinarà la forma 
de dur-los a terme en el pla de seguretat i salut, segons la disposició addicional catorzena 
de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i desenvolupada pel 
Reial Decret 604/2006. 

39. El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència diària i 
hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat General, que haurà de ser una 
persona de provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a l'obra durant la realització 
de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a 
l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat General és al mateix temps el Supervisor General de 
Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del Contractista, amb independència de 
qualsevol altre requisit formal. 

40. L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut 
l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis, 
característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no podrà alꞏlegar en el 
futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 

41. El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a   cobrir 
les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i serà 
responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, tant 
per omissió com per negligència, imprudència o imperícia professional, del personal al seu 
càrrec, així com del Subcontractistes, industrials i/o treballadors autònoms que intervinguin 
a l'obra. 

42. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al 
compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’Incidències. 
En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el 
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Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, Director 
Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de Prevenció o 
els representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del Contractista i/o 
Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències, tot allò que consideri 
d'interès per a reconduir la situació als àmbits previstos al Pla de Seguretat i Salut de 
l'obra. 

43. Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus desplaçaments 
a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels Contractistes i/o 
Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms. 

44. També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de l'obra i 
protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, per a evitar la 
intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció d'accessos i l'organització 
de zones de pas amb destinació als visitants de les oficines d'obra. 

45. El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a l'obra, 
en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en situació de risc al 
personal d'obra, a tercers o als medis e instalꞏlacions de la pròpia obra o limítrofs. 

46. El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius sense 
autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 

47. La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per operaris 
especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador de grua mòbil i en 
altres casos l’acreditació que correspongui, sota la supervisió d'un tècnic especialitzat i 
competent a càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una copia de cada títol 
d'habilitació signat per l'operador de la màquina i del responsable tècnic que autoritza 
l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva feina, en aquesta obra en 
concret. 

48. Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons 
l'Instrucció Tècnica Complementaria ''MIE-AEM-4'' aprovada per RD 837/2003 expedit pel 
òrgan competent o en el seu defecte certificat de formació com a operador de grua de 
l'Institut Gaudí de la Construcció o entitat similar; tot ell per garantir el total coneixement 
dels equips de treballs de forma que es pugui garantir el màxim de seguretat a les tasques 
a desenvolupar. 

49. El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es troba en 
possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf anterior, així mateix 
haurà de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen totes i 
cadascunes de l'especificacions establertes a l'ITC ''MIE-AEM-4''. 

 
2.6. Treballadors Autònoms 

 
Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i directa 
una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que assumeix 
contractualment davant el Promotor, el Contractista o el Subcontractista el compromís de realitzar 
determinades parts o instalꞏlacions de l’obra. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 

 

50. Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció 
de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article 
10 del R.D. 1627/1997. 

51.  Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del R.D. 
1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

52. Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels treballadors 
l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

53. Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats empresarials 
establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant, en particular, 
en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi establert. 

54. Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de juliol, 
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pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels 
equips de treball per part dels treballadors. 

55. Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 30 de 
maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels equips de 
protecció individual per part dels treballadors. 

56. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i de 
salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, si n'hi ha. 

57. Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS): 
o) La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les 

prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball que 
l'empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors. 

p) Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, han 
d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar el manteniment en 
condicions  d'eficàcia  dels  diferents  sistemes  de  protecció  colꞏlectiva  instalꞏlats  a  l'obra, 
segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del treball. 

 
2.7. Treballadors 

 
Persona física diferent al Contractista, Subcontractista i/o Treballador Autònom que realitzarà de 
forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, amb subjecció a un 
contracte laboral, i que assumeix contractualment davant l’empresari el compromís de 
desenvolupar a l’obra les activitats corresponents a la seva categoria i especialitat professional, 
seguint les instruccions d’aquell. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 

 

58. El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut. 
59. El deure d'indicar els perills potencials. 
60. Té responsabilitat dels actes personals. 
61. Té el dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació a la 

seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
62. Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció de 

Riscos Laborals. 
63. Té el dret a adreçar-se a l'autoritat competent. 
64. Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva integritat i la 

dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 
65. Té el dret de fer us i el   fruit d’unes instalꞏlacions provisionals de Salubritat i Confort, previstes 

especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el temps que duri la 
seva permanència a l’obra. 

 
3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 

 

3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut 
 

Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho indiqui 
específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en matèria de 
Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent: 

 
66. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 
67. Bases del Concurs. 
68. Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació de 

Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 
69. Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
70. Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
71. Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu de 
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Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant l’Execució material de l’Obra, pel 
Coordinador de Seguretat. 

72. Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
73. Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 
74. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del Contractista 

per l’obra en qüestió. 
75. Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del Contractista i/o 

Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 
 

Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran considerats 
com mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies interpretatives de temes 
relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel Director d’Obra qui, desprès de 
consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la seva facultat d’aclarir al Contractista les 
interpretacions pertinents. 

 
Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o contradiccions 
tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui desprès de consultar amb el 
Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els assumptes, notificant la seva resolució al 
Contractista. Qualsevol treball relacionat amb temes de Seguretat i Salut, que hagués estat 
executat pel Contractista sense prèvia autorització del Director d’Obra o del Coordinador de 
Seguretat, serà responsabilitat del Contractista, restant el Director d’Obra i el Coordinador de 
Seguretat, eximits de qualsevol responsabilitat derivada de les conseqüències de les mesures 
preventives, tècnicament inadequades, que hagin pogut adoptar el Contractista pel seu compte. 

 
En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, 
discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les mesures de 
Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i la praxi habitual de 
la Seguretat Integrada en la construcció, que siguin manifestament indispensables per dur a terme 
l’esperit o la intenció posada en el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut, si no que hauran de ser 
materialitzats com si haguessin estat completes i correctament especificades en el Projecte i el 
corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 

 
Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol treball 
requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el mateix caràcter 
contractual que si s’hagués recollit en tots. 

 
3.2. Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut 

 
El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel 
Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura preventiva 
interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut 
per l’execució material de l’obra, podrà indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat, la 
declaració expressa de subsistència, d’aquells aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador, 
millor desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i complementaris dels continguts del 
Pla de Seguretat i Salut del Contractista. 

 
Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el Coordinador 
de Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, tindrà la 
consideració de document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat, essent, per tant, 
vinculants per les parts contractants. 

 
3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista 

 
D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, abans de 
l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus medis, 
mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat de 
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conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 
9) . 

 
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals 
establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per estructurar 
formalment aquest Pla de Seguretat i Salut . 

 
El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut, adjuntarà, com a mínim, els plànols següents 
amb els continguts que en cada cas s’indiquen. 

 
Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn. Indicant: 

 
- Ubicació dels serveis públics. 

- Electricitat. 
- Clavegueram. 
- Aigua potable. 
- Gas. 
- Oleoductes. 
- Altres. 

- Situació i amplada dels carrers (reals i previstos). 
- Accessos al recinte. 
- Garites de control d’accessos. 

- Acotat del perímetre del solar. 
- Distàncies de l’edifici amb els límits del solar. 
- Edificacions veïnes existents. 
- Servituds. 

 
 

Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les diverses fases 
previstes en funció del seu pla d’execució real. Indicant: 

 
- Tancament del solar. 
- Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells. 
- Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants. 
- Ubicació d’instalꞏlacions d’implantació provisional per al personal d’obra: 

- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,). 
- Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,). 
- Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorífic..,). 
- Farmaciola: Equipament. 
- Altres. 

- Llocs destinats a apilaments. 
- Àrids i materials ensitjats. 
- Armadures, barres, tubs i biguetes. 
- Materials paletitzats. 
- Fusta. 
- Materials ensacats. 
- Materials en caixes. 
- Materials en bidons. 
- Materials solts. 
- Runes i residus. 
- Ferralla. 
- Aigua. 
- Combustibles. 
- Substàncies tòxiques. 
- Substàncies explosives i/o deflagrants. 

- Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst. 
- Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, cabrestants, maquinetes, 
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baixants de runes, cintes transportadores, bomba d’extracció de fluids. 
- Estació de formigonat. 
- Sitja de morter. 
- Planta de piconament i/o selecció d’àrids. 

- Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones d’aparcament. Senyalització de 
circulació. 

- Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de Seguretat. 
- Esquema d’instalꞏlació elèctrica provisional. 
- Esquema d’instalꞏlació d’ilꞏluminació provisional. 
- Esquema d’instalꞏlació provisional de subministrament d’aigua. 

 
Plànols en planta i seccions d’instalꞏlació de Sistemes de Protecció Colꞏlectiva. (*) 
Representació cronològica per fases d’execució. 

 
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals de façanes: 

- Ubicació de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la totalitat dels fronts de façana 
en avançament simultani a l’execució d’estructura fins l’acabament de tancaments i 
coberta.(*). 
(*) Sistema de Protecció Colꞏlectiva preferent 

- Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàlꞏliques i xarxes de seguretat.(*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació 
en l‘ESS. 

- Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat. 
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*). 

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació 
en l’ESS. 

- Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació 
en l‘ESS. 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals d’escales: 
- Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perímetre i buit de travessers 

d’escales (*). 
(*) Sistema de Protecció Colꞏlectiva preferent. 

- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i buit de travessers d’escales. 
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits horitzontals de patis de 

llums, xemeneies, buits d’instalꞏlacions i encofrats. 
- Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en el cèrcol 

perimetral (*). 
(*) Sistema de Protecció Colꞏlectiva preferent en forjat 

- Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors. 
- Planta d’estructura amb ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat sota 

taulers i sotaponts d’encofrats horitzontals recuperables. 
- Ubicació  i  replanteig  d’entarimat  horitzontal  de  fusta  colada  en  passos  d’instalꞏlacions, 

arquetes i registres provisionals. 
- Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat. 

Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas. Contingut: 

 Passarelꞏles (ubicació i elements constitutius). 
 Escales provisionals. 
 Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits. 
 Abalisament i senyalització de zones de pas. 
 Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat de terrenys. 
 Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les guindoles. 
 Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en perímetres 

exteriors amb risc de caigudes d’altura. 

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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Plànol o plànols de distribució d’elements de seguretat per a l’ús i manteniment 
posterior de l’obra executada (*). 

 
- Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana. 
- Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals. 
- Bastides especials. 
- Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a introducció i evacuació 

d’equips. 
- Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en cobertes no 

transitables. 
- Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de Sistema de Protecció 

Colꞏlectiva. 
- Replanteig d’ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, xemeneies, finestrals i 

patis. 
- Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils. 
- Escala d’incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d’evacuació. 
- Altres. 

(*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu. 
 

Plànol d’evacuació interna d’accidentats (*). 
 

- Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres urbanes. 
- Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats en obres aïllades. 

(*) Tant sols per a obres complexes o especials. 
 

Altres. 
 
 

3.4. El ''Llibre d'Incidències'' 
 

A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘Llibre d’incidències’‘, facilitat pel 
Colꞏlegi Professional corresponent al qual pertanyi el tècnic que hagi aprovat el pla de seguretat i 
salut o per l'Oficina de Supervisió de Projectes o òrgan equivalent quan es tracti d'obres de les 
Administracions públiques. 

 
Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, modificat pel RD 1109/2007 , aquest 
llibre haurà d'estar permanentment a l'obra, en poder del coordinador de seguretat i salut , i a la 
disposició de la direcció d'obra o direcció facultativa , contractistes , subcontractistes i treballadors 
autònoms, les persones o òrgans amb responsabilitat en matèria de prevenció de les empreses 
que intervinguin en l'obra, tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en el 
treball de les Administracions públiques competents, o en el seu cas, del representant dels 
treballadors, els quals podran realitzar les anotacions que considerin adequades respecte a les 
desviacions en el compliment del Pla de Seguretat i Salut. 

 
Quan es realitzi una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i 
salut durant l'execució de l'obra o, quan no sigui necessària la designació de coordinador, la 
direcció facultativa, la notificarà al contractista afectat i als representants dels treballadors d'aquest 
i només en el cas que l'anotació es refereixi a qualsevol incompliment dels advertiments o 
observacions prèviament anotades en aquest llibre així com en el supòsit de paralització dels 
treballs, s'ha de remetre una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-
i-quatre hores i s'especificarà si l'anotació efectuada suposa una reiteració d'una advertència o 
observació anterior o si, per contra, es tracta d'una nova observació. 

 
3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de Prevenció i 
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Coordinació'' i documentació contractual annexa en matèria de Seguretat 
 

El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu representant), 
Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa i 
Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a escriptura pública a requeriment 
de les parts atorgants del mateix, essent de compte exclusiva del Contractista totes les despeses 
notarials i fiscals que es derivin. 

 
El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves 
facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que tingues a be 
designar a l’efecte, segons procedeixi. 

 
Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del present 
Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per referència, 
constitueixen l’acord ple i total entre les parts i no durà a terme cap acord o enteniment de cap 
naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament o representacions al Contractista, excepte les que 
s’estableixin expressament mitjançant contracte. Cap modificació verbal als mateixos tindrà 
validesa o força o efecte algun. 
El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants legals 
i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant en matèria de 
Seguretat. El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel que aquest no serà 
responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats en què incorri o assumeixi el 
Contractista. 

 
No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat per 
qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o provisió dels 
mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat degudament expressada per escrit i reconeguda per les 
parts afectades. 

 
Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de 
Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a qualsevol 
altre recurs prescrit per la llei. 

 
Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la documentació 
contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la jurisdicció civil. No obstant, 
es consideraran actes jurídics separables els que es dicten en relació amb la preparació i 
adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser impugnats davant l’ordre jurisdiccional 
contenciós-administratiu d’acord amb la normativa reguladora de l’esmentada jurisdicció. 

 
4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 

 
Per a la realització del   Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa existent 
i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació. 

 
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El 
Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les esmenes 
de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla. 

 
4.1. Textos generals 

 
 Convenis colꞏlectius. 

 “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. OM 20 
de mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada per “Orden 10 de diciembre de 1953 
(BOE 2 de febrero de 1956)” i “Orden 23 de de septiembre 1966 (BOE 1 de octubre de 
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1966)”. Derogada parcialment per “Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 de febrero de 1956)” i 
“R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 

 “Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. OM 28 de agosto de 1970 (BOE 5, 
7, 8, 9 de septiembre de 1970)”, en vigor capítols VI i XVI i les modificacions “Orden 22 de 
marzo de 1972 (BOE 31 de marzo de 1972)”, “Orden 28 de julio (BOE 10 de agosto de 1972)” 
i “Orden 27 de julio de 1973 (BOE 31 de julio de 1973)”. Derogada parcialment per “Orden 28 
de diciembre (BOE 29 de diciembre de 1994)”. 

 “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM   9 de marzo de 1971 (BOE 16 
de marzo de 1971)”, en vigor parts del títol II. Derogada parcialment per “R.D. 1316/1989 
(BOE 2 de noviembre de 1989)”, “Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 1995)”, R.D. 
486/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”, “R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 
665/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 773/1997 (BOE 12 de junio de 1997)”, “R.D. 
1215/1997 (BOE 7 de agosto de 1997)”, “R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio de 2001)” i “R.D. 
349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)”. 

 “Cuadro de enfermedades profesionales. R.D. 1995/1978 (BOE 25 de agosto de 1978)”. 
Modificada per “R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 de diciembre de 1981)”. 

 “Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D. 2001/1983 de 28 
de julio (BOE 29 de julio de 1983)”. Modificada per “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de diciembre de 
1985)“,  “R.D.  1346/1989  (BOE  7  de  noviembre  1989)“  i  anulꞏlada  parcialment  per  “R.D. 
1561/1995 de 21 de septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995)“. 

 “Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de 
incidencias correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de Seguridad e 
Higiene en el trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)“. 

 “Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM 16 de diciembre 
de 1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)”. 

 “Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986 sobre 
Utilización del asbesto en condiciones de seguridad (número 162 de la OIT), adoptado en 
Ginebra (BOE de 23 de noviembre de 1990)”. 

 “Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de noviembre de 
1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de junio de 2001)”. 

 “Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas (BOE de 5 de junio de 1995)”. 

 “Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo (BOE de 
26 de septiembre de 1995)”. 

 “Reglamento de los servicios de prevención. R.D. 39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de enero 
de 1997)”. Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de 1997)” i 
“R.D. 688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)”. Modificat per “R.D. 780/1998 de 30 de abril (BOE 
1 de mayo de 1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D. 486/1997 de 14 
de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat per “Orden TAS/2947/2007 (BOE 
11 de octubre de 2007)” i modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas 
que comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D. 487/1997 
de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE 7 de agosto de 1997)”. 

 “Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en 
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las actividades mineras. R.D. 1389/1997 de 5 de septiembre (BOE   7 de octubre de 1997)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D.   1627/1997 
de 24 de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de 
noviembre 2004)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. Complementat per “R.D. 
1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)”. 

 Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d'Incidències en les 
obres de construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de gener de 
1998). 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de 
trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE 24 de febrero de 1999)”. 

 “Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de noviembre 
de 1999)”. 

 “Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
los agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de mayo de 
2001)”. 

 “Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 
almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE 
APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7 (BOE 112 
de 10 de mayo de 2001)”. Complementat per “R.D. 2016/2004 (BOE 23 de octubre de 2004)”. 

 “Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección 
sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”. 

 “Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de 
riesgos laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”. 

 “Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos (BOE 
10 de enero de 2004)”. 

 Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de 
prevención de laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales (BOE   31 
de enero de 2004). 

 Decret 399/2004, de 5 d’octubre de 2004, pel qual es crea el registre de delegats i delegades 
de prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, i es regula el dipòsit de les 
comunicacions de designació de delegats i delegades de prevenció i de constitució dels 
comitès de seguretat i salut (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 7 d’octubre 
de 2004). 

 “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, de 
18 de julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por parte de los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 
temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

 “Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los 
productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de 
reacción y de resistencia frente al fuego”. 

 “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y seguridad de 
los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 
vibraciones mecánicas”. 

 “Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de transporte 
de mercancías peligrosas por carretera en territorio español (BOE 113 de 12 de mayo)”. 

 “Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el R.D. 
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1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción (BOE 127 de 29 de mayo)”. 

 “Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los túneles 
de carreteras del Estado”. 

 “Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 
250 de 19 de octubre)”. 

 “Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE 
23 de marzo de 2007)”. 

 “Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 204 de 25 de 
agosto)”. 

 Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya 
per intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció (DOGC Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008). 

 “Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas, aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus 
disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo 
(Reglamento REACH)”. 

 Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creació del Registre d'empreses sancionades per 
infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals i del procediment per a la 
seva publicació (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 03 de febrer de 2009). 

 “Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación 
con la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el 
trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia”. 

 “Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005, 
de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a 
los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecànicas”. 

 “Real Decreto 327/2009 de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007, 
de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el sector de la construcción (BOE 63 de 14 de marzo de 2009)”. 

 “Instrumento de Ratificación del Convenio número 187 de la OIT, sobre el marco promocional 
para la seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de mayo de 2006 (BOE 187 de 
4 de agosto de 2009)“. 

 ''Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real 
Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en obras de construcción (BOE 71 de 23 de marzo de 2010).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 276/2010 de la Comisión, de 31 de marzo de 2010, por el que se 
modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos 
(REACH), en lo que respecta a su anexo XVII (diclorometano, aceites para lámparas y 
líquidos encendedores de barbacoa y compuestos organoestánnicos).'' 

 ''Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas 
artificiales (BOE 99 de 24 de abril de 2010).'' 
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 ''Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 363/1995, de 
10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado 
de sustancias peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba 
el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos (BOE 
139 de 8 de junio de 2010).'' 

 ''Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el que se regula la comercialización y 
manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación 
de los profesionales que los utilizan (BOE 154 de 25 de junio de 2010).'' 

 ''Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre 
protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto 783/2001, de 6 
de julio (BOE 279 de 18 de novimebre de 2010).'' 

 “Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la 
organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de 
prevención.” 

 “Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.” 

 “Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.” 

 “Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.” 

 ''Reglamento (UE) nº 109/2012 de la Comisión, de 9 de febrero de 2012, por el que se 
modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos 
(REACH) en lo que respecta a su anexo XVII (sustancias CMR).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 125/2012 de la Comisión, de 14 de febrero de 2012, por el que se 
modifica el anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y 
preparados químicos (REACH).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 412/2012 de la Comisión, de 15 de mayo de 2012, por el que se 
modifica el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y 
preparados químicos (REACH).'' 

 ''Real Decreto 1070/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Plan estatal de protección 
civil ante el riesgo químico.'' 

 ''Reglamento (UE) nº 836/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el que se 
modifica, con relación al plomo, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la 
restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 835/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el que se 
modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas 
(REACH), en lo que respecta a su anexo XVII (cadmio).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 848/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el que se 
modifica, en lo que respecta a los compuestos de fenilmercurio, el anexo XVII del Reglamento 
(CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la 
autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 847/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el que se 
modifica, en lo que respecta al mercurio, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la 
restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 
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 ''Reglamento (UE) nº 126/2013 de la Comisión, de 13 de febrero de 2013, por el que se 
modifica el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y 
preparados químicos (REACH).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 348/2013 de la Comisión, de 17 de abril de 2013, por el que se modifica 
el anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas 
químicas (REACH).'' 

 ''Resolución de 13 de mayo de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se 
registra y publica el Acta del acuerdo de revisión parcial del V Convenio colectivo general del 
sector de la construcción.'' 

 ''Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de 
prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 
residuos y suelos contaminados.'' 

 ''Orden PRE/2056/2013, de 7 de noviembre, por la que se modifica el anexo VI del 
Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, aprobado 
por el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero.'' 

 ''Resolución de 8 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se 
registra y publica el Acta de los acuerdos sobre el procedimiento para la homologación de 
actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales, así como sobre el 
Reglamento de condiciones para el mantenimiento de la homologación de actividades 
formativas en materia de prevención de riesgos laborales de acuerdo con lo establecido en el 
V Convenio colectivo del sector de la construcción.'' 

 ''Resolución de 15 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones 
Públicas, por la que se actualiza y dispone la publicación del Sistema de Gestión de la 
Prevención de Riesgos Laborales en la Administración General del Estado.'' 

 “Directiva 2013/59/Euratom del Consejo, de 5 de diciembre de 2013, por la que se establecen 
normas de seguridad básicas para la protección contra los peligros derivados de la exposición 
a radiaciones ionizantes, y se derogan las Directivas 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 
96/29/Euratom, 97/43/Euratom y 2003/122/Euratom.” 

 “Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y 
sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.” 

 “Orden PRE/1206/2014, de 9 de julio, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 
1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos 
inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.” 

 Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat. 

 “Reglamento (UE) no 1303/2014 de la Comisión, de 18 de noviembre de 2014, sobre la 
especificación técnica de interoperabilidad relativa a la «seguridad en los túneles ferroviarios» 
del sistema ferroviario de la Unión Europea.” 

 “Reglamento (UE) 2015/282 de la Comisión, de 20 de febrero de 2015, por el que se 
modifican, con relación al estudio ampliado de toxicidad para la reproducción en una 
generación, los anexos VIII, IX y X del Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las 
sustancias y preparados químicos (REACH).” 

 “Reglamento (UE) 2015/326 de la Comisión, de 2 de marzo de 2015, por el que se modifica, 
con relación a los hidrocarburos aromáticos policíclicos y los ftalatos, el anexo XVII del 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la 
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos 
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(REACH).” 

 “Real decreto 598/2015, de 3 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención , y otros 
Reales Decretos : el RD 485/97, el RD 665/97 y el RD 374/2001.” 

 “Real decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de 
los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.” 

 “Real decreto 899/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.” 

 “Real decreto 901/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 843/2011, de 
17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la organización de recursos 
para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención.” 

 “Orden ESS/2259/2015, de 22 de octubre, por la que se modifica la Orden TIN/2504/2010, de 
20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en lo referido a la acreditación 
de entidades especializadas como servicios de prevención, memoria de actividades 
preventivas y autorización para realizar la actividad de auditoría del sistema de prevención de 
las empresas.” 

 “Orden PRE/2476/2015, de 20 de noviembre, por la que se actualiza la Instrucción Técnica 
Complementaria número 10, ''Prevención de accidentes graves'', del Reglamento de 
explosivos, aprobado por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero.” 

 “Real decreto 1054/2015, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Estatal de 
Protección Civil ante el Riesgo Radiológico.” 

 ''Real decreto 1072/2015, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura 
para la Calidad y la Seguridad Industrial.” 

 ''Directiva (UE) 2017/164 de la Comisión, de 31 de enero de 2017, por la que se establece 
una cuarta lista de valores límite de exposición profesional indicativos de conformidad con la 
Directiva 98/24/CE del Consejo y por la que se modifican las Directivas 91/322/CEE, 
2000/39/CE y 2009/161/UE de la Comisión.'' 

 ''Orden TEC/1146/2018, de 22 de octubre, por la que se aprueba la instrucción técnica 
complementaria 04.7.06 ''Control de gases tóxicos en la atmósfera de las actividades 
subterráneas'' y se modifica la instrucción técnica complementaria 05.0.02 ''Especificaciones 
para minas subterráneas de carbón y labores con riesgo de explosión. Contenidos límites de 
metano en la corriente de aire'', del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad 
Minera.'' 

 ''Resolución de 14 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Industria y de la 
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se actualiza el listado de normas de la instrucción 
técnica complementaria ITC-ICG 11 del Reglamento técnico de distribución y utilización de 
combustibles gaseosos, aprobado por el Real Decreto 919/2006, de 28 de julio.'' 

 ''Orden PCI/1319/2018, de 7 de diciembre, por la que se modifica el Anexo II del Real Decreto 
1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, 
del ruido, en lo referente a la evaluación del ruido ambiental'' 

 
4.2. Condicions ambientals 

 
 Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d’empreses amb risc per amiant (DOGC Diari 

Oficial de la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985). 

 Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de l’ambient laboral i 
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vigilància mèdica en empreses amb risc d’amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya de 10 de juliol de 1987). 

 “Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero de 1991)”. 

 “Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE de 24 de 
mayo de 1997)”. Modificat per “Orden de 25 de marzo de 1998”. 

 “Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE de 24 
de mayo de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de junio de 2000)” i 
“Real Decreto 349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)”. 

 “Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones 
sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre (BOE de 1 de 
marzo de 2002)”. Modificat per “Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 2006)”. 

 “Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de 
trabajo (BOE de 18 de junio de 2003). 

 “Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre de2003)”. 
Desenvolupada per “Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005)” i “Real 
Decreto 1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)”. 

 “Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el 
trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y seguridad 
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. (BOE 11 de 
marzo de 2006)”. 

 “Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 
acústicas (BOE de 23 de octubre de 2007)”. 

 “Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera (BOE de 
16 de noviembre de 2007)”. 

 
4.3. Incendis 

 
 Ordenances municipals. 

 “Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) (BOE de 14 de diciembre de 1993)”. 
Complementat per “Orden de 16 de abril de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)” i “Orden de 
27 de julio de 1999 (BOE de 5 de agosto de 1999)”. 

 Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 
forestals (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de març de 1995) i 
desenvolupada per Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 
24 de Febrer de 2003). 

 “Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 312/2005 de 
18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los 
elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al 
fuego. BOE núm. 37 de 12 de febrero”. 

 ''Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
instalaciones de protección contra incendios.'' 
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4.4. Instalꞏlacions elèctriques 

 
 “Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. R.D. 3151/1968 de 28 de noviembre (BOE 

27de diciembre de 1968)”. Rectificat: “BOE 8 de marzo de 1969”. Es deroga amb efectes de 
19 de setembre de 2010, per “R.D. 223/2008 (BOE 19 de marzo de 2008)”. 

 “Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-IEE/1978, 
“Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto de 1978)”. 

 Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre compliment de 
les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques (DOGC Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya de 30 de novembre de 1988). 

 “Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de noviembre de 
1997)”. Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de diciembre de 2000)”. 

 Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del 
medi nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny de 2001). 

 “Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de junio de 2001)”. 

 Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del subministrament 
elèctric (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de desembre de 2001). 

 “Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18 de 
septiembre de 2002)”. 

 “Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se 
anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico para baja tensión, 
aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto”. 

 “Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por 
el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 
líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 
09 (BOE de 19 de marzo de 2008)”. 

 “Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja tensión: ITC-
BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones provisionales y 
temporales de obras”. 

 
 

4.5. Equips i maquinària 

 
 “Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben reunir los 

aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la aprobación de sus equipos 
impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)”. 

 “Orden de 23 de mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos 
Elevadores para obras (BOE de 14 de junio de 1977”. Modificada per “Orden de 7 de marzo 
de 1981 (BOE de 14 de marzo de 1981)”. Es deroga amb efectes de 29 de desembre de 2009, 
per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 

 “Reglamento de recipientes a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE de 29 de mayo de 
1979)”. Modificat per “R.D. 507/1982 (BOE de 12 de marzo de 1982)” i “R.D. 1504/1990 (BOE 
de 28 de noviembre de 1990)”. 

 “Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de 
noviembre (BOE de 11 de diciembre de 1985)”. Derogat parcialment per “R.D. 1314/1997 
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(BOE de 30 de septiembre de 1997)”. 

 “Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación 
de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre aparatos 
elevadores y de manejo mecánico (BOE de 20 de mayo de 1988)”. 

 “Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los estados miembros sobre maquinas (BOE de 11 de diciembre de 1992)”. 
Modificat per “Real Decreto 56/1995 (BOE de 8 de febrero de 1995)”. Es deroga amb efecte 
de 29 de desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 

 “Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial 
por la que se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas (BOE de 23 de 
abril de 1997)”. 

 “Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE de 23 de abril de 
1997)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección Individual. RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE 12 de junio de 1997)”. 

 “Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE de 
7 de agosto de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE de 13 de noviembre de 
2004)”. 

 “Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación 
de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores (BOE de 
30 de septiembre de 1997)”. Complementat per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de 
octubre de 2008)”. 

 “Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad 
Industrial, por la que se autoriza la Instalación de ascensores con máquinas en foso (BOE de 
25 septiembre de 1998)”. 

 “Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las disposiciones de aplicación de 
la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de 
presión, y se modifica el Real decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de 
aparatos de presión (BOE de 31 de mayo de 1999)”. 

 “Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las máquinas, 
por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación 
de productos industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000)”. 

 “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 
temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

 “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la 
exposición a vibraciones mecánicas (BOE de 5 de noviembre de 2005)”. 

 “Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de junio de 
2010 sobre equipos a presión transportables y por la que se derogan las Directivas 
76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE y 1999/36/CE.” 

 ''Real Decreto 494/2012, de 9 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1644/2008, de 
10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en 
servicio de las máquinas, para incluir los riesgos de aplicación de plaguicidas.'' 
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 ''Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria AEM 1 ''Ascensores'' del Reglamento de aparatos de elevación y 
manutención, aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre.'' 

 “Real decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos esenciales de 
seguridad para la comercialización de los equipos a presión.” 

 “Real decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos esenciales de 
seguridad para la comercialización de los equipos a presión.” 

 ''Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la comercialización y 
manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación 
de los profesionales que los utilizan y por el que se establecen los requisitos técnicos para las 
instalaciones que desarrollen actividades que emitan gases fluorados.'' 

 ''Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE 
APQ 0 a 10.'' 

 ''Orden FOM/606/2018, de 25 de mayo, sobre el contenido del informe anual para el 
transporte de mercancías peligrosas por carretera.'' 

 Instruccions Tècniques Complementaries: 

“ITC – MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión ''Extintores de incendio'' Orden de 31 
de mayo de 1982 (BOE de 23 de junio de 1982)”. Modificació: “Orden de 26 de octubre de 
1983 (BOE de 7 de noviembre de 1983)”, “Orden de 31 de mayo de 1985 (BOE de 20 de junio 
de 1985)”, “Orden de 15 de noviembre de 1989 (BOE de 28 de noviembre de 1989)” i “Orden 
de 10 de marzo de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)”. 

“ITC – MIE – AEM1: Ascensores electromecánicos. OM 23 de septiembre de 1987 (BOE 6 de 
octubre de 1987)”. Modificació: “Orden de 11 de octubre de 1988 (BOE 21 de octubre de 
1988)”. “Autorización de instalación de ascensores con máquina en foso. Resolución de 10 de 
septiembre de 1998 (BOE 25 de septiembre de 1998)”. “Autorización de la instalación de 
ascensores sin cuarto de máquinas. Resolución de 3 de abril de 1997 (BOE de 23 de abril de 
1997)”. 

“ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo de 
2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 

“ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo de 1989 (BOE 9 
de junio de 1989)”. 

“ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referentes a grúas 
móviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 

“ITC - MIE - MSG1: Máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección utilizados. 
OM. 8 de abril de 1991 (BOE 11 de abril de 1991)”. 

“Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento, revisiones e 
inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP)”. 

 
 

4.6. Equips de protecció individual 
 

 “Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)”. Modificat per “OM de 
16 de mayo de 1994”, per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 de marzo de 1995)” i per la 
“Resolución de 27 de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 2002)”. Complementat per la 
“Resolución de 25 de abril de 1996 (BOE de 28 de mayo de 1996)”, “Resolución de 18 de 
marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 1998)”, “Resolución de 29 de abril de 1999 (BOE de 29 
de junio de 1999)”, “Resolución de 28 de julio de 2000 (BOE de 8 de septiembre de 2000)” i 
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“Resolución de 7 de septiembre de 2001 (BOE de 27 de septiembre de 2001)”. 

 “Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, 
de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual (BOE de 8 de marzo de 
1995) modificado por Orden de 20 de febrero de 1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)”. 

 “R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 
la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual”. 

 “Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las referencias 
de la norma EN 143:2000, Equipos de protección respiratoria. Filtros contra partículas. 
Requisitos, ensayos, marcado, de conformidad con la Directiva 89/686/CEE del Consejo 
(equipos de protección individual) [notificada con el número C(2006) 777]”. 

 “Directiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, 
relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre la 
comercialización de equipos a presión (refundición).” 

 Normes Tècniques Reglamentàries. 
 

4.7. Senyalització 

 
 “Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. R.D. 

485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 

 “Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 1987)”. 

 Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC del MOPU”. 
 

4.8. Diversos 

 
 “Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones técnicas 

complementarias, relativas a los capítulos IV, V, IX y X del Reglamento General de Normas 
Básicas de Seguridad Minera (BOE de 11 de abril de 1986)”. Modificada per “Orden de 29 de 
abril de 1987 (BOE de 13 de mayo de 1987)” i “Orden de 29 de julio de 1994 (BOE de 16 de 
agosto de 1994)”. 

 “Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los explosivos, 
productos explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)”. 

 “Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de explosivos 
(BOE de 12 de marzo de 1998)”. Modificat per “Real Decreto 277/2005 (BOE de 12 de marzo 
de 2005)” i “Orden INT/3543/2007 (BOE núm. 292 de 6 de diciembre de 2007)”. 
Complementada per la “Resolución de 24 de agosto de 2005 (BOE de 13 de septiembre de 
2005)”, “Orden PRE/252/2006 (BOE de 9 de febrero de 2006)”, “Orden PRE/672/2006 (BOE 
de 11 de marzo de 2006)” i “Orden PRE/174/2007 (BOE de 3 de febrero de 2007)”. 

 “Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la 
notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y 
tramitación (BOE de 29 de diciembre de 1987)”. Modificada per “Orden TAS/2926/2002 (BOE 
de 21 de noviembre de 2002)”. 

 “Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden de 6 de octubre de 
1986 sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura previa o 
reanudacion de actividades en los centros de trabajo, dictada en desarrollo del Real Decreto-
Ley 1/1986, de 14 de marzo (BOE de 16 de mayo de 1988)”. Modificada per la 
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“Orden de 29 de abril de 1999 (BOE de 25 de mayo de 1999)”. 

 “Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de 
enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios 
para su notificación y registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)”. Complementat per “Orden 
TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 2007)”. 

 “Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la 
Construcción (BOE de 17 de agosto de 2007)”. 

 Convenis colꞏlectius. 

 “Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios 
(BOE 268 de 6 de noviembre de 2009).” 

 ''Real Decreto 248/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de explosivos, 
aprobados por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, para adaptarlo a lo dispuesto en la 
Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio (BOE 67 de 18 de marzo de 2010).'' 

 “Directiva 2014/28/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, 
relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de 
comercialización y control de explosivos con fines civiles (refundición).” 

 “Orden PRE/2412/2014, de 16 de diciembre, por la que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria número 26 ''Horario de apertura de los depósitos de explosivos, custodia de 
llaves de los polvorines, destino de los explosivos no consumidos y devoluciones'' del 
Reglamento de Explosivos.” 

 ''Real Decreto 130/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Explosivos.'' 

 ''Real decreto 257/2018, de 4 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1299/2006, de 
10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el 
sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro.'' 

 
5. CONDICIONS ECONÒMIQUES 

 

5.1. Criteris d'aplicació 
 

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, la 
necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de Seguretat 
i Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte. 

 
El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de quantificar el 
conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoració unitària 
d’elements, amb referència al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran figurar partides 
alçades en els casos d’elements o operacions de difícil previsió. 

 
Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut 
podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en el seu Pla de 
Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que això no suposi 
disminució de l’import total ni dels nivells de protecció continguts en l’Estudi de Seguretat i Salut. A 
aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haurà d’anar incorporant al pressupost general de l’obra 
com un capítol més del mateix. 

 
La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla en 
el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el pressupost de l’Estudi de 
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Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta execució professional dels treballs, conforme a 
les normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, emanats dels 
organismes especialitzats. Aquest criteri es l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis 
Auxiliars d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

 
5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 

 
Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs en les 
partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa l'establiment 
d’un criteri respecte a la certificació de les partides contemplades en el pressupost del Pla de 
Seguretat i Salut del Contractista per cada obra. 

 
El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent contracte 
d’obra. 

 
5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 

 
Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut del 
Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres. 

 
Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un any 
des de la seva adjudicació, podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del pressupost de 
Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que determini l'òrgan de contractació, 
en els terminis contemplats en el Títol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2002, de 16 de juny, pel que s’aprova 
el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

 
5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 

 
La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i Salut, 
a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components de la Direcció 
d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors 
Autònoms contractats per ell, duran aparellats conseqüentment per el Contractista, les següents 
Penalitzacions: 

 
1.- MOLT LLEU : 3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici 

  Industrial de l’obra contractada + Pèrdua 
d’homologació com Contractista, per la mateixa 
Propietat, durant 2 anys. 

 
6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 

 

6.1. Previsions del Contractista a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat 
 

La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre cas, 
detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 

 
El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut la manera concreta de 
desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta obra. 

 
Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques 
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Analítiques i Operatives de Seguretat: 
 
 

 Tècniques analítiques de seguretat 
 

Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de riscos i 
la recerca de les causes. 

 
Prèvies als accidents.- 

 
- Inspeccions de seguretat. 
- Anàlisi de treball. 
- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 
- Anàlisi del entorn de treball. 

 
Posteriors als accidents.- 

 
- Notificació d'accidents. 
- Registre d'accidents 
 Investigació Tècnica d'Accidents. 

 
 Tècniques operatives de seguretat. 

 
Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través d'aquestes 
corregir el Risc 

 
Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre els 
factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i 
Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre 

 
El Factor Tècnic: 

 
- Sistemes de Seguretat 
- Proteccions colꞏlectives i Resguards 
- Manteniment Preventiu 
- Proteccions Personals 
- Normes 
- Senyalització 

 
El Factor Humà: 

 
- Test de Selecció prelaboral del personal. 
- Reconeixements Mèdics prelaborals. 
- Formació 
- Aprenentatge 
- Propaganda 
- Acció de grup 
- Disciplina 
- Incentius 

 
6.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 

 
El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats amb ell 
contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà d'incloure els 
documents tipus en el seu format real, així com els procediments de complimentació fets servir a la 
seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevenció de la Sinistralitat Laboral. 
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Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més importants: 
 

76. Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció Preventiva. 
77. Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal 
78. Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de gestió 

empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció. 
79. Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 
80. Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 
81. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 
82. Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 

 
6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents en 

matèria de Seguretat i Salut 
 

El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la Seguretat i 
Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel cas concret de 
l'obra de referència, assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la seva relació amb 
l’organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de les obres. 

 
El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) 
com a departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, dotat dels recursos, 
medis i qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento de los Servicios de 
Prevención’‘. En tot cas el constructor comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i 
Salut de la Mútua d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta pòlissa. 

 
El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat 
Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel correcte 
compliment de la seva important missió. 

 
L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa, 
haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de Prevenció en 
aquesta obra. 

 
L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que assessori 
als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa constructora en matèria 
preventiva, així com una Brigada de reposició i manteniment de les proteccions de seguretat, amb 
indicació de la seva composició i temps de dedicació a aquestes funcions. 

 
6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina del 

Treball 
 

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el Quadre 
Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de vetllar per les 
condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball. 

 
Respecte a les instalꞏlacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, que 
estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es revisarà 
periòdicament el control d'existències. 

 
Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama així com 
les funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. 

 
Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini de 
durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un 
reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions psicofísiques. 
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Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del Centre de 
Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, com 
a mínim un reconeixement periòdic anual. 

 
Paralꞏlelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o assistit 
per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació 
cronològica a les matèries de la seva competència: 

 
- Higiene i Prevenció al treball. 
- Medicina preventiva dels treballadors. 
- Assistència Mèdica. 
- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 
- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 
- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa. 

 
6.5. Competències dels Colꞏlaboradors Prevencionistes a l'obra 

 
D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap d’Obra es 
nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de Seguretat), 
considerant-se en principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més adient per a complir-
ho, en absència d'un altre treballador més qualificat en aquests treballs a criteri del Contractista. El 
seu nomenament es formalitzarà per escrit i es notificarà al Coordinador de Seguretat. 

 
S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la missió de 
realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres assistencials que 
correspongui que a més a més serà l’encarregat del control de la dotació de la farmaciola. 

 
A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de l’obra 
ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial de Responsables 
de Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses participants a cada 
fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim mensualment, i serà presidida pel Cap 
d'Obra del Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o concertat). 

 
6.6. Competències de Formació en Seguretat a l'obra 

 
El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que reflecteixi un 
sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix criteri es seguirà si són 
traslladats a un nou lloc de treball, o ingressin com a operadors de màquines, vehicles o aparells 
d'elevació. 

 
S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis posats 
al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball. 

 
7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS 

EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES 
 

7.1. Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 
 

 Definició 
 

És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas, 
d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma solidària per 
a una aplicació determinada, en particular destinada a la transformació, tractament, desplaçament i 
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accionament d’un material. 
 

El terme equip i/o màquina també cobreix: 
 

 Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar 
solidàriament. 

 Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es comercialitza en 
condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a una sèrie d’elles o a un 
tractor, sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi o una ferramenta. 

 
Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es 
comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests 
adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar 
d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

 
 Característiques 

 
Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, esteses pel 
fabricant  o  importador,  en  les  quals  figuraran  les  especificacions  de  manutenció,  instalꞏlació  i 
utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica siguin 
exigides en les corresponents Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les quals inclouran els 
plànols i esquemes necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant ajustats a les normes 
UNE que li siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de material durador i fixada amb 
solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades: 

 
 Nom del fabricant. 
 Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
 Tipus i número de fabricació. 
 Potència en Kw. 
 Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si procedeix. 

 
7.2. Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels Equips, 

Màquines i/o Màquines-Ferramentes 
 

 Elecció d’un Equip 
 

Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de 
garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball. 

 
 Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 

 
Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions mínimes de 
Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘: 

 
 

 Emmagatzematge i manteniment 
 

 Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats pel 
fabricant i contingudes en la seva ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘. 

 Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es colꞏlocaran 
en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 

 S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 
15 i 25ºC. 

 L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran 
documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i rebut, 
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per un responsable tècnic, delegat per l’usuari. 
 
 

7.3. Normativa aplicable 
 

 Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i dates 
d’entrada en vigor 

Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 

Directiva fonamental. 

 Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 
Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89), modificada per les 
Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, 
de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, 
de 30/8/93). Aquestes 4 directives s’han codificat en un sols text mitjançant la Directiva 
98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98). 

 
Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d’11/12/92), modificat pel 
Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95). 

 
Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins l’1/1/95. 

Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 

Excepcions: 
 Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96. 
 Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període transitori fins 

l’1/1/97. 
 Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió 

94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
 Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

 
Altres Directives. 

 

 Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 
Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats límits de tensió 
(D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE. 
Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel Reial 
Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de Tecnologia i 
Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 

 Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 
Estats membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 270 de 8/8/87), modificada 
per les Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 
93/68/CEE. 
Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), modificat pel 
Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 
Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins l’1/1/97. 

 Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 
Estats membres sobre comptabilitat  electromagnètica  (D.O.C.E. Núm. L  139,  de  23/5/89), 
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modificada per les Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. Núm. L 
290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 12/5/92); 99/5/CE, de 
9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091, de 7/4/1999). 
Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), modificat pel Reial 
Decret 1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. 
de 3/4/96). 
Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada en 
vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de l’Ordre de 26/03/1996: el 4/4/96. 

 Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 
Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 26/7/90), modificada per la 
Directiva del Consell 93/68/CEE. 
Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), modificat pel 
Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada en 
vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95. 

 Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a l’aproximació de 
legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de protecció per a ús en 
atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de 19/4/94). 
Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 
Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 

 Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a l’aproximació de 
les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió (D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97). 
Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 

 Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés tècnic, 
relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre determinació de 
l’emissió sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de construcció. 
Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre Ministerial de 
18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre 
Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 
Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 

Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 

 Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes de seguretat 
i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips de treball (D.O.C.E. Núm. 
L 393, de 30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. 
Núm. L 335/28, de 30/12/95). 
Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97). 
Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 i 3 de l’Annex II, 
que entren en vigor el 5/12/98. 

 
 

 Normativa d’aplicació restringida 

 
 Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en 

matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre 
Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MSG-SM-1 
del Reglament de Seguretat de les Màquines, referent a màquines, elements de màquines o 
sistemes de protecció, usats (B.O.E. d’11/5/91). 

 Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MIE-
AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a Carretons automotors de 
manutenció (B.O.E. de 9/6/89). 

 Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a obres (B.O.E. 
de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i complementada per 
l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981) 

 Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció Tècnica 
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Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues 
Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03). 

 Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós de la 
Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevació i 
Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03). 

 Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en 
matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00). 

 Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de Seguretat i Higiene 
en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anulꞏlada parcialment 
per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001. 

 
 

8. Signatures 
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II. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DEL PROJECTE 

PLÀNOLS  
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LLISTAT DE PLÀNOLS  A3 
 

AP1. ZONA D’ACTUACIÓ 1/500 
AP2. EXPLANADES EXISTENTS 1/500 
AP3. MOVIMENTS DE TERRES. PLANTA 1/500 
AP3A. MOVIMENTS DE TERRES. SECCIONS 1 1/250 
AP3B. MOVIMENTS DE TERRES. SECCIONS 2 1/250 
AP3C. MOVIMENTS DE TERRES. SECCIONS 3 1/250 
AP4. COTES GENERALS 1/200 
AP5. PLANTA PAVIMENTS 1/200 
AP6. PLANTA GENERAL INSTAL·LACIONS 1/200 
AP7. SALA DE MÀQUINES 1/100 
AP8. PISCINA CLAPOTEIG 1/100 
AP9. PÌSCINA CLAPOTEIG. INSTAL·LACIONS SALA MÀQUINES 1/20 
AP10. PISCINA ESTADA 1/100 
AP11. PISCINA ESTADA. DETALLS CONSTRUCTIUS 1/20 
AP12. PÌSCINA ESTADA. INSTAL·LACIONS SALA MÀQUINES 1/20 
AP13. PISCINA ESBARJO 1/200 
AP14. PISCINA ESBARJO. INSTAL·LACIONS VAS 1/200 
AP15. PISCINA ESBARJO. DETALLS CONSTRUCTIUS 1/20 
AP16. PISCINA ESBARJO. INSTAL·LACIONS SALA MÀQUINES 1 1/20 
AP17. PISCINA ESBARJO. INSTAL·LACIONS SALA MÀQUINES 2 1/20 
AP18. PISCINA NATACIÓ 1/100 
AP19. PISCINA NATACIÓ. INSTAL·LACIONS VAS 1/100 
AP20. PISCINA NATACIÓ. DETALLS CONSTRUCTIUS 1/20 
AP21. PÌSCINA NATACIÓ. INSTAL·LACIONS SALA MÀQUINES 1/20 
AP22. ESQUEMA FUNCIONAMENT FILTRACIÓ I TRACTAMENT S/E 
AP23. SERRALLERIA. DETALL BARANA 1/20 
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1

PLANTA PISCINA CLAPOTEIG

DETALL VAS PISCINA E: 1/10

INSTAL·LACIONS PISCINA CLAPOTEIG

INSTAL·LACIONS SALA MÀQUINES

SECCIÓ PISCINA CLAPOTEIG

8
7

9
10

PEÇA DESBORDANT ROSA GRES REF. I25

FORMACIÓ RAMPA ACCÉS DE FORMIGÓ 
REVESTIMENT ACABAT INTERIOR VAS - PORCELLÀNIC REF.316
PECES ESPECIALS REMATS GRES PORCELLÀNIC

2
3

5

6

1

GUNITE VASO PISCINA 20 cm

SOLERA FORMIGÓ 15 cm ARMAT #Ø6 15x15

ARMAT #Ø6 15x15 cm + Ø10 CADA 40 cm A FLEXIÓ

PAVIMENT ACABAT PLATGES GRES PORCELLÀNIC REF.316

FORMACIÓ CANAL DESBORDANT IN SITU

REIXA CANAL GRES PORCEL·LÀNIC - REF. 245 FL

CERCOL 300x150 - 6Ø10 CERCOL Ø6c20

11
12

ENCOFRAT PERDUT MATXETO DE 7 CM. (40x20x7 cm.)

BASE DE GRAVES >= 10 cm.

4

10 11 8 7 5 3 111 12 69 1 4 287531 6 9142
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12
13
14
15
16
17

1
BATERIA D'IMPULSIÓ Ø75 DE 5 AIXETES
FILTRE Ø1050. MODEL BERLIN. REF.00694. SORTIDA Ø75

EQUIP D'ELECTRODES 50 gr/h. REF. 53820.

2 BOMBES IMPULSIÓ. MODEL V.P.S. REF.65567. 26 m3/h.

PORTASONDAS. REF. 57769.
ARMARI CONTROL EQUIP ELECTROLISI 50 gr/h.
IMPULSIÓ A BROQUETES PISCINA Ø75.

2
3
4
5
6
7
8

1

9
10
11

ASPIRACI9Ó DE FONS PISCINA Ø110
ASPIRACIÓ DE DIPÓSIT Ø110

ASPIRACIÓ DE NETEJAFONS Ø63

VALVULA PAPALLONA Ø110. REF. 02583 + 09122
VALVULA BOLA Ø63. REF. 02458.
PREFILTRE ASPIRACIÓ DIPÓSIT. REF. 04657
VÀLVULA CLAPETA (ANTIRETORN). REF. 23314
BATERIA D'ASPIRACIÓ Ø110. COTZES, T i REDUCCIONS 

COMPTADOR 3". REF. 71716 + ACCESSORIS. REF. 09122
BAYPASS CONNEXIÓ ELECTRÓLISI Ø75-Ø63

INSTAL·LACIONS SALA

1 2

3

17

5

9

14

12
10

4

4

8

7

15

16

13

4

11

6
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DETALLS

2 3 57 9

2
3
4

9
10

1

11

SOLERA FORMIGÓ 15 cm ARMAT #Ø6 15x15

ARMAT #Ø6 15x15 cm + C-300x130 - 6Ø10 CERCOL Ø6c20 12

PAVIMENT ACABAT PLATGES GRES PORCELLÀNIC

FORMACIÓ CANAL DESBORDANT IN SITU

14 15

5

13
14

2 3 5 8 127 9 14 15

68 791415

6

15

12 13 12

ARMAT #Ø6 15x15 cm + CERCOL 450x120 8Ø10 CØ6C20
FORMACIÓ CANAL DESBORDANT INFINITY IN SITU

REIXA CANAL GRES PORCEL·LÀNIC - REF. 245 FL

CERCOL MUR INFINITY 200x90 - 4Ø10 CERCOL Ø6c20
PEÇA DESBORDANT ROSA GRES REF. I25
GUNITE VAS PISCINA 20 cm
ARMAT #Ø6 15x15 cm A DOS CARES + #Ø10 40x40 CARA EXTERIOR
FORMACIÓ BANC: MUR BLOC - SOLERA 10 - REBLERT GRAVES
FORMACIÓ GRAONS: MUR BLOC - SOLERA 10 - REBLERT GRAVES
FORMACIÓ PLATAFORMA: MUR BLOC - SOLERA 10 - REBLERT GRAVES

REVESTIMENT ACABAT INTERIOR VAS - GRES PORCELLÀNIC

PECES ESPECIALS REMATS GRES PORCELLÀNIC

1

4

10

7

BASE DE GRAVES >= 10 cm. 8'

2358 79

1

4

ENCOFRAT PERDUT MATXETÓ DE 7 cm. (40x20x7 cm.)

1

4

1

1 1

10

10

1011 11
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INSTAL·LACIONS SALA

12
13
14
15
16
17

1
BATERIA D'IMPULSIÓ Ø110 DE 5 AIXETES
FILTRE Ø1600. MODEL PRAGA. REF.00697. SORTIDA Ø110

EQUIP D'ELECTRODES 80 gr/h. REF. 53821.

BOMBA IMPULSIÓ. MODEL MAXIM REF.08004. 66 m3/h.

PORTASONDAS. REF. 57769.
ARMARI CONTROL EQUIP ELECTROLISI 80 gr/h.
IMPULSIÓ A BROQUETES PISCINA Ø110.

2
3
4
5
6
7
8

1

9
10
11

ASPIRACI9Ó DE FONS PISCINA Ø160
ASPIRACIÓ DE DIPÓSIT Ø160

ASPIRACIÓ DE NETEJAFONS Ø63

VALVULA PAPALLONA Ø160. REF. 02586 + 09125
VALVULA BOLA Ø63. REF. 02458.
PREFILTRE ASPIRACIÓ DIPÓSIT. REF. 10886
VÀLVULA CLAPETA (ANTIRETORN). REF. 23317
BATERIA D'ASPIRACIÓ Ø160. COTZES, T i REDUCCIONS 

COMPTADOR 5". REF. 71718 + ACCESSORIS. REF. 09123
BAYPASS CONNEXIÓ ELECTRÓLISI Ø110-Ø90
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PISCINA ESBARJO

ANNEX PISCINES I PLATGES

DETALLS

2
3
4

9

101

11
SOLERA FORMIGÓ 15 cm ARMAT #Ø6 15x15

ARMAT #Ø6 15x15 cm
12

PAVIMENT ACABAT PLATGES GRES PORCELLÀNIC

FORMACIÓ CANAL DESBORDANT IN SITU5
13
146
15ARMAT #Ø6 15x15 cm + CERCOL 450x120 10Ø10 CØ6C20

FORMACIÓ CANAL DESBORDANT INFINITY IN SITU

REIXA CANAL GRES PORCEL·LÀNIC - REF. 245 FL
CERCOL 300x150 - 6Ø10 CERCOL Ø6c20
PEÇA DESBORDANT ROSA GRES REF. I25

GUNITE VAS PISCINA 28 cm
ARMAT #Ø6 15x15 cm + #Ø12 20X20 A DOS CARES 

CANAL PREFABRICADA ROSA GRES. REF. RS951.
PEÇA CORONAMENT ROSA GRES. REF. J62

REVESTIMENT ACABAT INTERIOR VAS - GRES PORCELLÀNIC
FORMACIÓ PLATJA ACCÉS FORMIGÓ EN MASA

7

BASE DE GRAVES >= 10 cm.

8

ENCOFRAT PERDUT MATXDETÓ DE 7 cm. (40x20x7 cm.)

16

GUNITE VAS PISCINA 42 cm
ARMAT VAS 28 + VARIABLE CERCOL DE 4 a 16 Ø10 C Ø6 ó 2Ø6 c20 cm

PECES ESPECIALS REMATS GRES PORCELLÀNIC
17 JUNTA DILATACIÓ DE PVC EMBUTIDA AL FORMIGÓ
18 SEGELLAT SUPERIOR MAXFLEX 100 W

6 87 9

2 3 5 87 9

1

4

10

1

16

11 18 17

2358 79

1

4

1415
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13
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AP-16
PISCINA ESBARJO

ANNEX PISCINES I PLATGES

INSTAL·LACIONS SALA 1

12
13
14
15
16
17

1
BATERIA D'IMPULSIÓ Ø200 DE 5 AIXETES

2 ut. FILTRE Ø2000. MODEL PRAGA. REF.00699. SORTIDA Ø125

EQUIP D'ELECTRODES 300 gr/h. REF. 53824.
PORTASONDAS. REF. 57769.
ARMARI CONTROL EQUIP ELECTROLISI 300 gr/h.
IMPULSIÓ A BROQUETES PISCINA Ø200.

10
11

COMPTADOR 8". REF. 71720 + ACCESSORIS. REF. 09126
BAYPASS CONNEXIÓ ELECTRÓLISI Ø200-Ø90

2 ut. BOMBA IMPULSIÓ. MODEL KIVU REF.56637. 188 m3/h.

2
3
4
5
6
7
8

1

9

ASPIRACIÓ DE FONS PISCINA Ø250
ASPIRACIÓ DE DIPÓSIT Ø250

ASPIRACIÓ DE NETEJAFONS Ø63

2 ut. VALVULA PAPALLONA Ø200. REF. 02587 + 09126
2 ut. VALVULA BOLA Ø63. REF. 02458.
2 ut. PREFILTRE ASPIRACIÓ DIPÓSIT. REF. 10887
2 ut. VÀLVULA CLAPETA (ANTIRETORN). REF. 23318
BATERIA D'ASPIRACIÓ Ø250. COTZES, T i REDUCCIONS 

18

4 ut. VÀLVULA ADICIONAL FILTRES Ø125

9
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AP-17
PISCINA ESBARJO

ANNEX PISCINES I PLATGES

INSTAL·LACIONS SALA 2

12
13
14
15
16
17

1
BATERIA D'IMPULSIÓ Ø200 DE 5 AIXETES

2 ut. FILTRE Ø2000. MODEL PRAGA. REF.00699. SORTIDA Ø125

EQUIP D'ELECTRODES 300 gr/h. REF. 53824.
PORTASONDAS. REF. 57769.
ARMARI CONTROL EQUIP ELECTROLISI 300 gr/h.
IMPULSIÓ A BROQUETES PISCINA Ø200.

10
11

COMPTADOR 8". REF. 71720 + ACCESSORIS. REF. 09126
BAYPASS CONNEXIÓ ELECTRÓLISI Ø200-Ø90

2 ut. BOMBA IMPULSIÓ. MODEL KIVU REF.56637. 188 m3/h.

2
3
4
5
6
7
8

1

9

ASPIRACI9Ó DE FONS PISCINA Ø250
ASPIRACIÓ DE DIPÓSIT Ø250

ASPIRACIÓ DE NETEJAFONS Ø63

2 ut. VALVULA PAPALLONA Ø200. REF. 02587 + 09126
2 ut. VALVULA BOLA Ø63. REF. 02458.
2 ut. PREFILTRE ASPIRACIÓ DIPÓSIT. REF. 10887
2 ut. VÀLVULA CLAPETA (ANTIRETORN). REF. 23318
BATERIA D'ASPIRACIÓ Ø250. COTZES, T i REDUCCIONS 

18

4 ut. VÀLVULA ADICIONAL FILTRES Ø125
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PISCINA NATACIÓ

ANNEX PISCINES I PLATGES

DETALLS

2
3
4

9
10

1

11

SOLERA FORMIGÓ 15 cm ARMAT #Ø6 15x15

ARMAT #Ø6 15x15 cm 12

PAVIMENT ACABAT PLATGES GRES PORCELLÀNIC

FORMACIÓ CANAL DESBORDANT IN SITU5

136
ARMAT #Ø6 15x15 cm + CERCOL 450x120 10Ø10 CØ6C20
FORMACIÓ CANAL DESBORDANT INFINITY IN SITU

REIXA CANAL GRES PORCEL·LÀNIC - REF. 245 FL

CERCOL 300x150 - 6Ø10 CERCOL Ø6c20
PEÇA DESBORDANT ROSA GRES REF. I25

PEÇA CORONAMENT ROSA GRES. REF. J62
REVESTIMENT ACABAT INTERIOR VAS - GRES PORCELLÀNIC

7

BASE DE GRAVES >= 10 cm. 8

ENCOFRAT PERDUT MATXDETÓ DE 7 cm. (40x20x7 cm.)

PECES ESPECIALS REMATS GRES PORCELLÀNIC

10 GUNITE VAS PISCINA 20 cm
ARMAT #Ø6 15x15 cm A DOS CARES + #Ø10 40x40 CARA EXTERIOR

6 87 9

12

13

1

13

4

10

1

2358 79

1

13

4

10

1

2 3 5 87 9

1

6 87 14

12

1

1

23

1510

4

4

14
15

PEÇA CORONAMENT ROSA GRES. REF. L62
FONAMENT MUR PLATGES # Ø12 20X20 INFERIOR I SUPERIOR

SECCIÓ C-C'
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PISCINA NATACIÓ

ANNEX PISCINES I PLATGES

INSTAL·LACIONS SALA

1 3 21

4

6

7

4

4

5

12

11

9

8

10

12

11

13

14

15

16 17

18

12
13
14
15
16
17

1
BATERIA D'IMPULSIÓ Ø160 DE 5 AIXETES

2 ut. FILTRE Ø1600. MODEL PRAGA. REF.00697. SORTIDA Ø110

EQUIP D'ELECTRÓLISI 300 gr/h. REF. 53824.
PORTASONDAS. REF. 57769.
ARMARI CONTROL EQUIP ELECTROLISI 300 gr/h.
IMPULSIÓ A BROQUETES PISCINA Ø160.

10
11

COMPTADOR 6". REF. 71719 + ACCESSORIS. REF. 09125
2 ut. BAYPASS CONNEXIÓ ELECTRÓLISI Ø160-Ø90

2 ut. BOMBA IMPULSIÓ. MODEL MAXIM REF.08004. 66 m3/h.

2
3
4
5
6
7
8

1

9

ASPIRACI9Ó DE FONS PISCINA Ø200
ASPIRACIÓ DE DIPÓSIT Ø200

ASPIRACIÓ DE NETEJAFONS Ø63

VALVULA PAPALLONA Ø200. REF. 02587 + 09126
VALVULA BOLA Ø63. REF. 02458.
PREFILTRE ASPIRACIÓ DIPÓSIT. REF. 10887
VÀLVULA CLAPETA (ANTIRETORN). REF. 23318
BATERIA D'ASPIRACIÓ Ø200. COTZES, T i REDUCCIONS 

18

4 ut. VÀLVULA ADICIONAL FILTRES Ø110

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació aaa14d8ea72c4e95b55950d57172ee7f001

Url de validació https://carpeta.castellarvalles.cat/validador

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
2

Jo
rd

i L
lo

b
et

 P
ra

t
19

/1
2/

20
23

A
rq

u
it

ec
te

 t
èc

n
ic

d
e 

P
ro

je
ct

es

S
ig

n
at

u
ra

 2
 d

e 
2

Im
m

a 
B

ru
al

la
O

rt
iz

19
/1

2/
20

23
C

ap
 d

’u
n

it
at

 d
e

P
la

n
ej

am
en

t 
i

P
ro

je
ct

es

https://carpeta.castellarvalles.cat/validador


CONTINGUT

PLÀNOL

ESCALAALCALDETÈCNIC REDACTOR SECRETARI

REF. PLÀNOL

REFORMAT

REF. PROJECTE

DATA

Castellar del Vallès
Ajuntament de

2019-02

ABRIL 2023PISCINA D'ESTIU MUNICIPAL

Imma Brualla Ortiz Antonio Cárceles Jurado Ignasi Gimenez Renom

S/E

AP-22
ESQUEMA FUNCIONAMENT
ANNEX PISCINES I PLATGES

FILTRACIÓ I TRACTAMENT
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